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CAPITULO 3 - Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias
para firmas Oferentes.

Por lo tanto, se acompara su texto completo al presente Legajo de Licitacién.
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A) OBRAS PRINCIPALES

[ A1 - TRABAJOS PRELIMINARES |

1.1- OBRADOR
Dentro del area a intervenir y previa conformidad de la Inspeccién de obra, la
Contratista destinara un sector y emplazara el obrador que podra abastecer a la
totalidad de las obras a realizarse, determinara los vestuarios y sanitarios para el
personal empleado en la obra, los que deberan cumplir con las exigencias
sanitarias vigentes en la materia. El mismo estara adaptado a las caracteristicas y
envergadura de la obra, y contara, como minimo de:
Un inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez personas.
Local para el sereno, que contara con un timbre con campanilla.
Local para depésito de materiales.
La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y
defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas
construcciones complementarias, asi como el cerco del obrador se construiran
con materiales en buen estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso, y su
aspecto debe ser bien presentable.
La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de
seguridad.

SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Para los casos que en el sector a intervenir no se contara con algun servicio,
correra por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexidn, y provisién de los
servicios de infraestructura necesarios para la ejecucion de la obra, a saber:

Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o
adopten en el obrador.

Los tendidos, tableros de obra y cualquier otro elemento necesario para tener
energia eléctrica de obra tendran adecuadas medidas de proteccion y seguridad.
Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran por
cuenta de la Contratista.

1.2- LIMPIEZA DEL TERRENO
La Contratista procedera a emparejar y limpiar el terreno de cada una de los
sectores a intervenir antes de iniciarse el replanteo. Los elementos existentes en
el predio que la Inspeccién indique conservar, seran trasladados por la Contratista
al lugar a designar dentro de la circunscripcién de la obra.

Intervencion Urbana y Puesta en Valor Tareas Tempranas — La Cava, San Isidro
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Se interpretaran asimismo como tareas de limpieza y preparacion los siguientes
trabajos:

- Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno, asi como pozos dejados por
las raices extirpadas o de cualquier otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o
cualquier otra obra de consolidacién necesaria seran ejecutados por la Contratista
a satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

- Excavacidn de zanjas para desagles de las aguas pluviales que pudieran
invadir el area de las obras por precipitacién directa o desde zonas exteriores a
aquélla.

Cada tarea de excavacion, zanjeo, retiro de escombros, residuos en general, etc,
seran ejecutadas con las medidas de seguridad exigidas en Decret. 911/96, como
vallados, cintas de seguridad, senalizaciones y equipos de proteccion colectiva y
proteccion personal acorde a la tarea a realizar, todo de acuerdo a exigencias de
Decret. 911/96.-

Se tendra especial cuidado para no danar las especies arbéreas que indique la
inspeccion de la obra.

REPLANTEO

Tanto en la infraestructura como en la red vial y el Parque Lineal se debera
prestar especial atencion en la traza de las mismas, verificando los angulos y las
curvas que poseen en su disefo, los cuales estan expresados en los planos
correspondientes

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones, rellenos , excavaciones, etc.,
que fuere necesario efectuar y que no fuere considerado con motivo de errores
cometidos en el replanteo sera por cuenta exclusiva de la Contratista, la que no
podra alegar como excusa la circunstancia de que la Inspeccién no haya estado
presente mientras se hicieron los trabajos.

1.3- CARTEL DE OBRA
Provision y colocacion de cartel de obra sobre estructura metélica con
iluminacién de acuerdo a modelo adjunto.

Cartal de OOhra
careil ae Oora

4 x 6 (Para colocar en zonas cercanas a rutas o predios grandes no urbanos)

Entre todos seguimos
mejorando los barrios
de la Provincia.

Se colocaran dos carteles de obra
El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 4 (cuatro) metros de altura
por 6 (seis) metros de ancho.
El mismo sera aprobado por la Inspeccicn de Obra
Se debera garantizar por el témino de 3 afios la durabilidad de los colores y la

ia del achesivo para aplicacién al exterior
nda, para una mayor legibilidad, no sob

recargar de informacién los

toda la obra, colocado en el lugar
a tendré un plazo de 10 dias a

ara su colocacion 4

NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido del cartel de obra, seran

Interve  dewminados poriainspeccion de obra. ireas Tempranas — La Cava, San Isidro
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1.4- CERCO DE OBRA

Se procedera a cercar la totalidad de las obras y areas de trabajo para evitar
accidentes o danos e impedir el libre acceso de personas extranas a ella. En los
casos en que resulte necesario ocupar la via publica, estara a su cargo la solicitud
de los correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas
autoridades. Los cercos deberan asegurar estabilidad estructural y su altura
minima sera de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda o la establecida en las
respectivas normas municipales. Se mantendra en buen estado de conservacion
durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y se lo retirara cuando sea
necesario.

1.5- MOVIMIENTO DE SUELOS
El Oferente debera presentar en su oferta la metodologia prevista para ejecutar
los distintos tipos de excavaciones, en forma eficiente y segura para la Obra, el
personal y para terceros.
Luego del andlisis respectivo, el Oferente volcara sus conclusiones e indicara el
sistema de ejecucion, excavacion, depresidén de capa y entibado adoptados.
Deberd indicarse en la metodologia, para el caso de excavaciones bajo agua, el
destino del agua extraida, y su tratamiento, contemplando evitar dafos a
personas y/o propiedades, y cumplir las normativas vigentes.
Si posteriormente se comprobare en obra que el sistema elegido fuere incorrecto,
inadecuado o inconveniente, el Contratista debera hacer a su cargo las
modificaciones y/o reemplazo del sistema, sin reclamo adicional alguno.
La Inspeccién no admitira ninguna clase de pedidos de reconocimiento de
mayores costos, por las dificultades de trabajo que pudieran presentarse por
motivo de niveles freaticos. Tal eventualidad debera ser prevista por el Oferente al
formular sus precios.

Para el caso de tierras de relleno se debera efectuar con tierra de granulometria y
compacidad acorde a la capacidad estructural requerida por area de uso
especifico.

EXCAVACIONES

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares préximos a las lineas de
edificaciébn o cualquier construccion existente o hubiera peligro inmediato o
remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuara por
su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la construccién cuya
estabilidad pueda peligrar u adoptar soluciones que eviten tales danos, incluso
por asentamiento producto de la depresién de capa freatica.

Si la Inspeccion juzgara necesario tomar precauciones adicionales para evitar el
derrumbe de las excavaciones y/o danos a propiedades, el Contratista estara
obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o tablestacado, u otros trabajos
o implementos de proteccion durante la ejecucién de las obras sin costo adicional.
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No se reconoceran pagos por tablestacado u otros materiales o implementos de
proteccién durante la ejecucion de las obras que el Contratista no pudiera extraer.
Si no hubiera previsto la produccion de tales hechos o no hubiese adoptado las
precauciones del caso y tuviera lugar algun derrumbe, o se ocasionasen dafnos a
las propiedades o vecinos, ocupantes, al publico, etc., sera de su exclusiva
cuenta y responsabilidad la reparacién de todos los dafos a terceros en general y
perjuicios que se produjeran.

Se debera tomar especial recaudo con las interferencias de instalaciones
sanitarias, eléctricas, desaglies pluviales y redes de infraestructura en general
que pudieran localizarse bajo los espacios subterrdneos del area a intervenir.

Se tendra especial cuidado para no danar las especies arbdreas que indique la
inspeccion de la obra.

1.5.1 MOVIMIENTO DE SUELOS
Retiro de tierra de destape
La Contratista verificara el estado planialtimétrico del sector asignado y debera
considerar el saneamiento del area de implantacion de la obra, con un correcto
drenaje, sin afectar a los edificios existentes.
Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones
de zanjas, cimientos, etc., siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten
con la aprobacion de la Inspeccion de Obra, pudiendo ésta solicitar los ensayos
necesarios para determinar la aptitud de éste suelo o de todo aquel que se
utilice para éste fin.
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.
Cuando la calidad de las tierras proveniente de las excavaciones varie, se ira
seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar,
reservando la tierra vegetal o “negra” para el recubrimiento ultimo en las zonas
de parquizacion, quedando esta ultima absolutamente prohibida de colocar en
aquellos casos en donde se prevea la ejecucion de algun tipo de piso.
Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se lo trabajara con rastras u
otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se
procedera a agregar el agua necesaria de manera que la misma quede
incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.
Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida, seran
reconstruidos a costa de la Contratista.
Se realizaran los apuntalamientos necesarios durante todo el tiempo que duren
las tareas de excavaciones y los operarios deberan contar con las condiciones
de seguridad y equipos de proteccion personal acorde a estos trabajos y al
hecho de estar ejecutandolos en niveles inferiores al +/-0.00 (Decret. 911/96).
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Toda superficie de terreno natural “vertical” que quede expuesta por
excavaciones, debera ser apuntalada y se deberan tomar todas aquellas medidas
de seguridad que eviten desmoronamientos de suelos y/o construcciones linderas
y propias, tanto sea producto de desprendimientos por movimientos, vibraciones,
etc. como asi también por agentes climaticos como lluvias, inundaciones o
filtraciones propias de la obra y/o de rotura de carnerias existentes que puedan
socavar los suelos.

El area del terreno donde se realizaran caminos, sectores de estar, y sectores de

juegos, sera destapada de su cubierta de suelo vegetal, en un espesor que
asegure la eliminacion de todo material organico. La cubierta de suelo vegetal a
eliminar, es de aproximadamente 30 cm. No obstante ello, una vez efectuada esta
limpieza, la Contratista debera verificar que el material que quede a la vista sea
apto para la ejecucién de la base de apoyo, sin la presencia de restos organicos,
raices, malezas, etc. En caso de existir algunos de los elementos descriptos, se
debera profundizar el destape, hasta lograr la calidad de material deseada. Se
tendra especial cuidado para no dafar las especies arbéreas que indique la
inspeccion de la obra.

1.5.2 RELLENO Y COMPACTACION
Suelo seleccionado
Luego de la total limpieza del terreno (y posterior a la demoliciéon de los sectores
segun se indica en el plano) se procedera a mejorar las subrasarasante como se
indica mas adelante debiéndose rellenar con suelo seleccionado (espesor
necesario en capas cada 15 cm), procediéndose a compactar el mismo con
maquinas y elementos mecanicos, hasta alcanzar el grado de compactacion
requerido, o que en su reemplazo ordene la Inspeccidén de Obra. Solo se permitira
el empleo de suelos provenientes de préstamos, previa aprobacién de la
Inspeccion.
En caso de requerir reemplazo de suelos existentes los suelos de aporte deberan
cumplir con las siguientes exigencias:
Limite Liquido: menor de 40%
Indice Plastico: menor de 10%
Hinchamiento: menor de 2,5% (con sobrecarga de 4,5 k)
Valor Soporte: mayor o igual a 5% (al 95% del ensayo AASHTO T-180)
No se permitira el empleo de agregados de tamano superior a 5 cm. en su mayor
dimension.
Antes de proceder a la construccion de Contrapisos o solados, la inspeccion
comprobara el grado de compactacion, subrasantes de contrapisos, etc.
En caso de tener que realizarse excavaciones en zonas identificadas por la
presencia de napas de agua, la contratista presentara un plan de trabajos sujeto a
la aprobacién de la Inspeccién de la Obra, en el que habra tomado en cuenta los
ensayos del suelo correspondiente, debiendo prever como minimo una red de
drenaje que tomara todo el terreno. Dicho sistema estara constituido por canerias
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principales, caferias o canaletas secundarias, camara de achique para reducir
sectorialmente el nivel de la napa en las zonas de trabajo. Las caferias
principales confluiran a una camara de bombeo desde donde se continuara
efectuando el achique de la napa.

COMPACTACION ESPECIAL

Consiste en los trabajos necesarios para obtener la densificacion indicada de los
suelos utilizados en la ejecucion de las obras, incluyendo todas las operaciones,
el regado y el manipuleo del equipo necesario para conseguir tal fin.

Cada capa de suelo, debera ser compactada hasta obtener el porcentaje de
densidad que a continuacion se indica con respecto a la maxima establecida por
el ensayo correspondiente.

Los suelos cohesivos del manto de subrasante que servird de apoyo al relleno de
alteo, debera recompactarse hasta aumentar un 5% la densidad natural
determinada; los suelos extraidos al excavar la caja y vueltos a distribuir como
compensacion o para disminuir el alteo, deberan ser compactados como minimo
al 95% de la Densidad Maxima del ensayo normal (AASHTO T-99 o N° | o IV de
la D.N.V.); las capas necesarias del relleno de alteo situado por encima para
alcanzar las cotas de proyecto, deberan ser igualmente compactados como
minimo al 98% de la Densidad

Méaxima del ensayo normal (AASHTO T-99 o N° | o IV de la D.N.V.); el suelo
seleccionado de los 0,20 m superiores debera ser compactado como minimo al
98% de la Densidad Maxima del ensayo modificado (AASHTO T-180 o N° Il o V
de la D.N.V.).

Si los suelos de apoyo del terraplén o de cualquier capa de la estructura en caso
de desmonte no cumplieran con estas exigencias se procedera a su
escarificacion, humedecimiento de ser necesario, y recompactacion hasta
lograrlo.

1.6- DEMOLICION
Se demoleran y removeran pisos, estructuras, mamposteria, veredas, canteros,
mobiliario y otros elementos localizados en los sectores a intervenir.
Queda a criterio de la Inspeccion de Obra el destino y reutilizacién de aquellos
elementos que considere adecuados.

El resto de los productos de las tareas de demolicion que deban ser
desechados deberan ser retirados del predio cumplimentando con las
Normativas Municipales en vigencia bajo exclusiva responsabilidad y costo
de la Contratista.

Se tendra especial cuidado para no danar las especies arbdéreas que indique la
inspeccién de la obra.
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[ A.2- CONTRAPISOS Y CARPETAS |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos y carpetas indicados en planos.

Independientemente de ello, la Contratista esta obligada a alcanzar los niveles
necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel
definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las
juntas de contraccidbn que correspondan, aplicando los elementos elasticos
proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los contra pisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que
se requieran en cada caso y los espesores indicados. .

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos eléasticos con sus elementos
de fijacion, que constituyen los componentes mecanicos de las juntas de
dilatacién.

Antes de ejecutarse el contrapiso debera realizarse un desmonte del terreno y se
realizara un relleno de suelo seleccionado compactado segun indicado en el item
movimiento de suelos segun corresponda a plaza o calles.

La ejecucidon de los contrapisos se realizara previa autorizacién de la Inspeccion
quien comprobara los trabajos de consolidacion del terreno mediante un
apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

2.1 CONTRAPISO
Los contrapisos se ejecutaran de hormigdn H8 segun CIRSOC 201 con malla
Sima 150 x 150 (4.2 mm), de espesor de 12 cm asentado siempre sobre suelo
seleccionado compactado.

2.2 CARPETA

Para pisos de goma se realizara (sobre suelo seleccionado compactado), una
carpeta cementicia 1:3 (una parte de cemento cada tres de arena — libre de cal) y
fratasada. Deben ser libre de polvo, solvente, pintura, cera, aceite, grasa, restos
de adhesivos, restos de removedores de adhesivo, compuestos que generen una
pelicula superficial, selladores, endurecedores, sales alcalinas, excesiva
carbonatacién, hongos, moho y cualquier otro tipo de agente extrafio que pueda
afectar el proceso de pegado del piso de goma.
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2.3 CONTRAPISO HORMIGON POBRE
Hormigdn sin armar (SKATEPARKS) se ejecutara de la siguiente manera: sobre
el terreno compactado 95% PROCTOR vy nivelada, se echara una camada de
aproximadamente 15 cm de espesor, de mortero dosaje 1:1:6 (cemento, cal,
arena gruesa). El canto rodado, que serd de 5 a 10 cm de diametro, se mojara
debidamente volcandose a continuacion en capas de 20 cm., luego se apisonara
con fuerza hasta que la mezcla refluya en la superficie.
Esta técnica se repetird en capas sucesivas perfectamente compactadas, hasta
completar el nivel de terminacion previsto.
No se aceptard que el relleno se haga colocando la piedra en seco y luego
cubrirla con mortero.

JUNTAS DE DILATACION

Las presentes Especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la
Contratista, estén o no indicadas en los Planos y que sean necesarias para el
mejor comportamiento de los solados, para la libre expansién y retraccién a los
efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante
su construccién como asi también a través de la vida de los mismos por la
accion de las variaciones de la temperatura, vibraciones de pisos, movimientos
de suelo, etc.

Se deberan ejecutar juntas constructivas de dilatacion y contracciéon en todos las
veredas, senderos y expansiones exteriores. La ubicacion definitiva de las juntas
sera aprobada por la Inspeccidén de Obra. En los casos que corresponda y a juicio
de la Inspeccién de Obra, la ejecucién de las juntas de dilatacion comprendera el
corte pasante de los contrapisos, con un ancho no mayor de 20 mm.

Los contrapisos sobre tierra, contaran en todo su espesor, formando panos de 5 x
5mts. Como maximo, con juntas, de 1,5 cm de espesor, para posteriormente
sellarlas, previa limpieza, con poliuretano expandido; una vez seco, se sellara con
Thiocol o masilla equivalente.

[A3-PISOS |

La Contratista en todos los casos debera presentar muestras de pisos para
aprobacion de la Inspector de Obra.

3.1- BLOQUE ARTICULADO, INTERTRABADO

Se colocara en Calles y Plaza (segun planos)

En caso de corresponder este solado, previo movimiento de suelos a efectos de
referirlas a los niveles indicados, se colocaran bloques articulados intertrabados
tipo Blokret de hormigon armado articulado, rectangulares, 12 x 24 x 0,6 cm. con
corddn de confinamiento y su colocacién sera tipo “Traba simple”, sobre subrasante
de suelo apisonado o sobre contrapiso, en los sectores donde transiten vehiculos
se colocara sobre contrapiso armado.
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Se colocara una capa de arena gruesa lavada de 5 centimetros de espesor que
se distribuira en forma uniforme, para ello se colocaran dos reglas que determinen
el nivel a rellenar y con otra regla se realiza el enrase en forma de zigzag. La
superficie de la arena enrasada quedara completa, sin huecos ni rayones, si antes
de colocar los adoquines, la superficie sufre alguna compactacion por el paso de
personas, animales, etc., se debe corregir la zona afectada mediante rastrillo y se
volvera a enrasar. Al retirar las reglas se llenan los huecos que éstas dejan con
arena y luego se enrasara con llana sin danar la superficie vecina. Se colocaran
piolines en sentidos transversal y longitudinal para mantener el dibujo del patron
de colocacién colocados cada 5 (cinco) metros. Una vez ejecutadas estas tareas
se procedera al inicio de la colocacién de los adoquines de hormigon. En toda
esta operacién se utilizan adoquines enteros, los huecos que se generan en los
bordes correspondientes a cordones de hormigoén, se rellenaran con adoquines
cortados a medida. Si quedaran huecos de tamafno muy chico y que el corte de un
adoquin resultara muy dificultoso, se rellena el mismo mediante un mortero muy
seco con una parte de cemento y cuatro partes de arena. Los adoquines deberan
estar colocados un centimetro sobre los cordones, de manera de no impedir el
escurrimiento del agua. Se deberan corregir pequenos desniveles que puedan
haber quedado, verificando los planos con reglas de 3 metros de longitud. La
siguiente operacién consiste en el sellado de las juntas con arena fina seca, la
que se distribuira en una capa fina en toda la superficie y mediante el barrido con
escoba o cepillo de cerdas duras se fuerza a la arena a que penetre en la junta,
repitiendo la operacidn tantas veces hasta que la junta se note completamente
llena de arena. Este barrido se hace alternando con la compactacién final o
simultaneo con ésta para lograr una mayor penetracién de la arena. La limpieza
final se realizara mediante barrido para eliminar la arena sobrante. Se construiran
cordones de hormigon de contencion.
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3.2- HORMIGON ARMADO H21

3.2.1- HORMIGON ALISADO LLANEADO Y PULIDO A PLOMO

Los pisos industriales, son suelos allanados y reglados mecénicamente a los
cuales se les incorpora cuarzo (endurecedor no metdlico) el que le brindara al
hormigén resistencia al impacto. Dependiendo del uso es recomendable un
minimo de 5 cm de espesor. Ademas de aplicarles mallas metalicas y también
para minimizar la aparicién de micro-fisuras, se utiliza en la ejecucion fibras de
propiletileno las que mejoran la resistencia del hormigdn debido a los esfuerzos
de contraccion sufridos por el secado del mismo. Por ultimo, se aplica un producto
quimico para el curado del hormigon que lo protegerd de los desgastes
superficiales. Cualquier proyecto, requiere de productos quimicos especificos que
cumplan con los mas exigentes controles de calidad. Por eso es menester utilizar
maquinaria y productos de calidad reconocida para otorgar a los pisos facilidad de
limpieza y durabilidad. La terminacion debera ser “pulido a plomo” o similar.

3.2.2- HORMIGON ALISADO/PEINADO

Se aplicara en Plaza y Veredas (s/plano)

Para su materializacion se debera construir una losa de hormigén armado, de 12
cm de espesor como minimo, con un nivel a determinar por la Inspeccion. Los
trabajos contemplan el desmonte del suelo organico en todo su espesor, para
rellenar posteriormente con suelo seleccionado (tosca) de primera calidad de
acuerdo a lo especificado en el rubro movimiento de suelos segun corresponda a
parque o calles. Sobre la base de tosca compactada, se construira un contrapiso
H8,en la superficie del mismo se colocara un film de polietileno de 100 micrones
para evitar la absorcion de la humedad de la mezcla por parte de suelo, y durante
la vida util, evitar humedad ascendente. Se utilizara hormigon (H-21) con
pedregullo 10/20, asentamiento 8cm, el que debera tener una resistencia
cilindrica a la compresién de 250 kg/cm2 a los 28 dias. Se introduciran fibras de
polipropileno en una proporcion de 1 Kg/m3 de manera de evitar microfisuras. Se
colocara previo a llenarse el piso, una malla de hierro de ©@4.2 mm. con
separaciéon 15 y 25 cm en ambos sentidos. La relacion agua/cemento sera de
0.55 como maximo. El hormigdbn no se preparara ni colocard cuando la
temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centigrados) ni
superior a 30 °C (treinta grados ce ntigrados). Se colocara un endurecedor
expolvoreado sobre la superficie, compuesto por arenas cuarciticas y cemento, en
una dosificacion de 3kg/m2. La terminacion del hormigon sera en pafnos con
interiores rayados, y bordes llaneados de 10 cm de ancho (juntas de dilatacion y
bordes). Las juntas de dilatacion se realizaran cada 6 metros aproximadamente,
dejando los intersticios previstos, o realizando los cortes con posterioridad, los
que interesaran todo el espesor del contrapiso. Las ranuras se rellenaran con un
elemento compresible (poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3), y se sellaran
con producto poliuretanico
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3.3- PISO CANCHA MULTIPROPOSITO
3.3.1 - PISO CANCHA MULTIPROPOSITO

El terreno debe ser tratado como en lo mencionado en el rubro movimiento de
suelos de plazas, elemento sobre el cual se construira la cancha. Esta se puede
instalar directamente sobre la solera o ejecutando un zuncho perimetral. En caso
de construir un zuncho perimetral debera armarse con varillas de al menos 6 mm
de diametro y solera de 12 cm de cemento armado con malla simple de acero y
mortero de hormigén. En caso de construir la cancha directamente sobre la
solera, ésta debera tener un espesor minimo de 15 cm y estar armada con una
malla interior. La solera se rematard con pavimento poroso de de 5 cm de
espesor elaborado in situ con gravilla ligera seleccionada y mortero de cemento,
extendido y nivelado para obtener las pendientes necesarias para la evacuacion
de aguas, en caso de tratarse de drenaje horizontal. Si se ejecuta la solera a dos
aguas se realizaran las pendientes hacia las bandas de la pista. De este modo,
para pendientes de un 1% la distancia entre el punto mas alto (eje central
longitudinal de la pista) y el punto mas bajo (bandas) sera de 5 cm, resultando
imperceptible para los jugadores. Todos estos elementos conforman lo que se
denomina subbase, cuya construccién es de vital importancia para la obtencién
de una cancha en ¢ptimas condiciones de juego. Errores cometidos en la
subbase y relativamente faciles de resolver durante la fase de construcciéon (como
por ejemplo hundimientos o abultamientos en la superficie), son trasladados al
pavimento final y muy dificiles de solucionar una vez instalado éste. Las
canalizaciones para el cableado de la iluminacién pueden estar en el interior de la
solera o en zanjas perimetrales que lleven el cableado de iluminacién hasta la
caja de mando o proteccidn.

3.3.2- PINTURA
Se pintara la cancha multipropdsito con resina acrilica termoplastica de alta
flexibilidad.

13
Intervencion Urbana y Puesta en Valor Tareas Tempranas — La Cava, San Isidro

PLIEG-2019-03470873-GDEBA-DISMIY SPGP

pagina 16 de 79



EX_2018-24446883-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
Aires
Provincia

DEMARCACION DE LAS CANCHAS

Las lineas demarcatorias de las canchas tendran un ancho de 0,05 m en un
todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la Federaciones
Deportivas. Su ubicacion sobre el playon deportivo sera en un todo de acuerdo
a lo especificado en el plano respectivo. Los colores a utilizar seran de acuerdo
al plano. La pintura a aplicar sera del tipo resina acrilica termoplastica de alta
flexibilidad y resistente a la pérdida de color y “amarilleo”, como la utilizada para
la demarcacion vial en frio. En el caso de optar por productos alternativos
deberd presentarse a la Inspeccion de obra para su aprobacién todas las
especificaciones del mismo que justifiquen su reemplazo. Debera asegurarse
una cantidad de capas o manos (ires como minimo) tal que se logre un
acabado homogéneo el cual debera ser aprobado por la Inspecciéon de Obra.
Las manos seran de no mas de 400 micrones y la velocidad de secado debera
ser tal que permita circular sobre ellas a los 15 minutos de ser aplicada. En el
caso de cruces de lineas de distintos colores, la Inspeccién de obra serd la
encargada de determinar el color a aplicar en la interseccion de las mismas de
acuerdo al grado de importancia de alguna de ellas. A fin de evitar impactos
sobre los proyectores, se colocara un sistema fijo de proteccion compuesto por
un bastidor rectangular conformado con perfiles L 25.4 mm x 3,2, el cual
contendra una malla de metal desplegado. EI mismo estara fijado a las
columnas telescépicas mediante dos planchuelas metalicas unidas por medio
de soldadura y siguiendo los planos de detalle correspondiente.

3.4- PISO DE CAUCHO
Se aplicara en el sector de juegos infantiles. Es un piso de caucho anti golpes.
Este solado, absorbe los impactos, ha sido concebido para ser utilizado en
aquellas areas donde la seguridad de los nifios sea prioritaria.
Sus diferentes espesores le permiten adaptarse a los requerimientos de cada
area de juego infantil, pudiendo respetar asi, la relacién de la altura critica de
caida con el espesor del piso de seguridad, Espesor minimo 20mm .
El mismo se aplica sobre una capa de suelo seleccionado compactado segun lo
especificado en el item contrapisos y carpetas.
El color negro, rojo, verde o terracota. Marca Ecopiano o equivalente, sera de
acuerdo a lo especificado en la documentacion grafica. Espesor: 30 mm.

~
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3.5 SOLADO DRENANTE
Provision y colocacion del solado drenante incluye ejecucion de sub-base de piedra
partida y terminacion.
CONSIDERACIONES GENERALES
El Solado Drenante se trata de un solado compuesto por un sistema de Resinas
poliuretanicas de dos componentes y piedras de forma redondeada de calibre 1-3cm:
redondeadas, para lograr una superficie sin aristas para el pisado y de calibre 1-3cm para
garantizar la capacidad percolante del solado.
Los distintos tipos de solados drenantes SMARTPAVE o similar, como asi también las
medidas y demas caracteristicas de sus elementos componentes, se encuentran consignados
en el presente capitulo. Los lugares en que deberdn ser colocados cada uno de los tipos,
estaran indicados en los planos de Arquitectura y Detalle correspondientes a la Obra para la
cual deba proveerse el servicio. El oferente debera tener en cuenta, que todos los solados a
emplear se ajusten en todos los casos a la calidad de las muestras presentadas y aprobadas
para la adjudicacion, segun PCP.
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminaciéon correcta de los
solados segun lo verifique la Autoridad de Aplicacién, sin lugar a reclamo de adicional alguno
en relacién con estas exigencias.
En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares, estando
dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que
complementariamente sefiale oportunamente la Autoridad de Aplicacién. En ningun caso
quedaran desniveles a salvar entre exterior e interior con escalones, ya que deberd cumplir
con la Ley 962 de Accesibilidad.
Los trabajos deberan incluir todos los materiales y herramientas necesarias para la correcta
colocacion.

3.5.1 SOLADO DRENANTE IN SITU:
Para la ejecucién del solado drenante, se debera reaccionar los componentes polimericos, en
las proporciones indicadas por el fabricante, para lograr la correcta reaccion exotérmica y
garantizar el equilibrio quimico del mezclado; se deberdn mezclar los dos componentes el
tiempo necesario para lograr una mezcla homogénea; en trompo hormigonero tradicional se
colocaran las piedras redondeadas de calibre 1-3cm, las que deberan estar perfectamente
secas y limpias para garantizar el correcto encapsulado y adherencia de las mismas; se
verteran en el interior del trompo la proporcion adecuada de la resina reaccionada y se
mezclara el tiempo suficiente para lograr que la misma “moje” adecuadamente la totalidad la
piedra vertida en el trompo.
Previamente al vertido sobre la SUB BASE de la mezcla de RESINA y PIEDRAS, se deberan
colocar sobre la SUB BASE reglas de altura 4cm las que previamente deberan ser niveladas
para garantizar una superficie uniforme. Se debera colocar la mezcla sobre la SUB BASE,
para la correcta distribucion de la misma, se reglara apoyando una regla metalica sobre las
dos guias previamente colocadas, el reglado debera realizarse de manera tal de garantizar la
correcta distribucion de la mezcla.
La terminacién superficial se realizard manualmente con llanas, con movimientos verticales
para garantizar una superficie uniforme.

3.5.2 SOLADO DRENANTE PREMOLDEADO
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Todas las piezas de solados tendran una medida de 1.20 x 1.60 x 0.04m y deberan llegar a la
obra paletizados y ser colocados en perfectas condiciones.

Se desecharan todos los elementos que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo
por cuenta y cargo de la Empresa Contratista todas las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de
la Autoridad de Aplicacion, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposicion
hasta la demolicién y reconstruccion de solados si llegara el caso.

Tapas de los servicios publicos y otros

Todas las tapas de los servicios publicos Edesur, Edenor, Aguas Argentinas, Telefonica de
Argentina, Metrogas y otros servicios que se encuentren en el area de intervencién deberan
restaurarse segun se indicara en planos eventualmente presentados, recolocarse en su
posicion y nivelarse perfectamente con el nuevo nivel de solado.

3.5.3 SOLADO DRENANTE PREMOLDEADO ARMADO
Todas las piezas de solados tendran una medida de 1.20 x 1.60 x 0.04m incluird una malla de
5Kg/m2 y deberan llegar a la obra paletizados y ser colocados en perfectas condiciones.

Se colocara este solado en todos los sectores indicados en los planos de Arquitectura que se
hubieren presentado en correspondencia con la obra para la que se contrate el servicio, una
vez ejecutadas las vigas de hormigén (o la estructura de contencién que se indicase en
proyecto: viga bajo reja, muro con o sin banco bajo reja, etc.) y realizada la excavacién
adecuada para alcanzar los niveles de proyecto.

Se utilizara el color y tipo indicados en planos o el que indique la Autoridad de Aplicacion.

SUB BASE:

Previamente a la ejecucién del solado drenante, se debera realizar un destape de -10cm
respecto del nivel de piso establecido por proyecto, el destape debera garantizar un sustrato
natural que permita el drenaje del agua. Esta tarea sera ejecutada por la Empresa
Adjudicataria de la Obra global para la cual se haya contratado el servicio.

Sobre el terreno preparado se colocara piedra partida 6/20 en un espesor de 6¢cm con el fin de
garantizar su funcionamiento como pozo absorbente horizontal, dandole tiempo al agua
acumulada a drenar sobre el terreno natural evitando anegamientos en la superficie, y lograr
un nivel uniforme de -4cm respecto del nivel de piso terminado de proyecto, para lo cual la
piedra partida suelta 6/20 debera ser levemente compactada por medios mecanicos.

PINTURA COLOR:

Posteriormente a la colocacion del solado drenante, la totalidad de la superficie debera ser
pintada con PINTURA epoxi de dos componentes con caracteristicas de alta resistencia
mecanica y quimica, del color que se indique en planos de Arquitectura o a definir por la
Inspeccién de Obra; la misma debera ser aplicada con soplete para garantizar que el pintado
cubra perfectamente con color la superficie y que evite el sellado del solado drenante.
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3.6- PAVIMENTOS DE HORMIGON ARMADO

En el SKEATPARK las superficies se ejecutaran con un pavimento de hormigon armado con
agregado de endurecedor superficial del tipo no metalico.

Tipo de Hormigdn: H21 elaborado, resistencia caracteristica minima 21 MPa., debera cumplir
con todas las normas detalladas en los reglamentos en vigencia (CIRSOC 205), asi como
también de los materiales utilizados para toma de juntas, material de curado, aceros,
endurecedores, etc.

Tipo de armadura: Se adoptara como armadura: a) doble malla electro-soldada del tipo Q 158
compuesta por hierro del 5,5 con separaciones de15 x 15 cm, b) pasadores de hierro liso
didmetro 8 para densificacion de armadura en donde sea requerido, todos de fabricacidon
Standard y de facil provisién. Los aceros utilizados deberan cumplir con las normas IRAM-1AS
U500-528; U500-571; U500-06, cuyos parametros se definen en la tabla 10 del CIRSOC201
para tipos de acero ADN 420, ADM 420 Y AM 500. Sujeto a estudio final de suelos y
dimensionamiento final segun el asesor estructural.

Pavimento tratado con endurecedor, pisos con endurecimiento superficial obtenido mediante
el uso de mezclas secas de cemento y agregados naturales pétreos aplicados
monoliticamente. A efecto de obtener una unién monolitica entre el hormigén del pavimento y
los endurecedores superficiales, estos se deben agregar en seco e incorporarse al hormigdn
del pavimento, antes de que termine el frague del mismo. A razén de 3 Kg./m2 Sikafloor-3
Quartz Top generando un espesor no menor 7mm, color gris natural.

Antes de iniciar la ejecucién del solado, La Contratista verificara con 1 dia de anticipacién en
conjunto con la inspeccion que hayan finalizado las tareas correspondientes de lo contrario no
se realizara el proyectado de H21:

1) Nivelacién y replanteo de todas las guias que conforman la geometria en quarters , rampas
curvas y spine.

2) Nivelacion y replanteo de todas las guias, que conforman la geometria de planos
inclinados, superficies curvas y superficies planas en los sectores de la pista.

3) Limpieza y nivelacién final de excedentes del material utilizado para la compactacion del
terreno que pueda modificar la geometria de la superficie.

4) Solape del film de polietileno de 200 micrones. (minimo 20cm.)

5) Anclajes para las barandas ver plano detalle

6) Anclajes para bordes detalle

Bajo ningun concepto se admitiran espesores menores que los proyectados. En caso que la
base tenga un nivel superior al correspondiente a los efectos de obtener el espesor de piso
indicado en planos, debera en todos los casos picarse o escarificarse esta base a fin de
obtener el espesor requerido, cualquiera sea el material que la componga.
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El espesor del piso de hormigén, serd de 0,10 mis. Se deberan respetar las cotas y
pendientes del proyecto. Entre la base de apoyo y el pavimento se extendera una film de
polietileno de 200 micrones como aislacion hidrofuga.

En caso que el nivel superior de la base sea inferior al proyectado, y por lo tanto el espesor
del piso resulte mayor que el te6ricamente necesario, se prohibe terminantemente el relleno
con cualquier material suelto o compactado a fin de obtener el nivel deseado para la base,
aceptandose como unica solucién posible el aumento del espesor del piso, sin derecho a
reclamo de adicional por parte de La Contratista.

Sellador a utilizar, sera del tipo poliuretanito de un componente SIKAFLEX221 o simil. El
espesor serd menor de Smm (preferiblemente utilizar para el corte discos usados, a fin de
lograr un espesor menor en la junta y evitar la pulverizacion de los vértices)

Las guias en superficies inclinada, planas y curvas seran costillas de fendlico con un espesor
maximo de 12mm, embebidas con agente desencofrante para su facil retiro, se alinearan y
nivelaran, antes del hormigonado. En estos sectores la incorporacién del endurecedor sera
con fratacho a manual, con maquinas alisadoras-allanadoras, segun corresponda.

A continuacion se efectuara el colado del hormigén que se enrasara y compactara con una
regla vibradora y/o complementada por vibradores de punta para los bordes y esquinas.
Inmediatamente se pasara una llana de mango largo, llana manual, maquinas alisadoras
allanadoras.

3.7- GARDEN BLOCK/GREEN DECK
Provicion y colocacion de piezas de H° vibrado sobre panes de Grama Bahiana que permite el
crecimiento del pasto entre sus agujeros. Dando un aspecto natural a un solado de espacio
publico. Tamafno de cada pieza 0,33 x 0,33 x 0,08 cm el dibujo recto y peso de 13 kg.Color
gris.

| A.4— CORDONES Y TABIQUES

Los moldes se fijaran de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los planos,
debiendo tener la rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su posicion
correcta, durante las operaciones de colocacién y compactado. Antes del hormigonado los
moldes deberan ser pintados con sustancias que permitan una lubricacion, de forma que no
se adhiera al mismo el material de hormigdn. Se colocara una armadura compuesta por 4
barras de @ 8 mm. con estribos de 4.2 mm ¢/ 25 cm. El llenado se realizara con Hormigon
H21 (tensién caracteristica=210 Kg/cm2), granza 10-20, asentamiento 8 y la relaciéon agua
cemento sera como maximo de 0.55. Las juntas de dilatacién se realizaran cada 6 m., tendran
2 cm. de ancho y se rellenardn con material bituminoso. La colocacién del hormigén no se
interrumpira en los tramos comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El
hormigbén debera tener una homogeneidad en todo el espesor y una terminacion uniforme y
con bordes superiores curvos. Debera ser vibrado y antes de comenzare el fraglte, fratasado
de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, segun su ubicacion).

4.1 CORDON HeA®
Se construiran cordones de hormigon armado de quince (15) centimetros de ancho por
treinta (30) centimetros de altura de acuerdo a lo indicado en planos.

4.2 CORDON He2A?
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Se construiran cordones de hormigén de treinta (30) centimetros de ancho por diez (10)
centimetros de altura de acuerdo a lo indicado en los planos.

4.3- TABIQUE H°A°

Se construird en el perimetro de la rampa( de acuerdo a plano de la Plaza Pergola, tabique
de H°A° de 1,20 mts. De altura por 0,15 mts. de espesor, sobre viga de fundacién. Previo a
la construccion del mismo la Contratista debera presentar la documentacién ejecutiva
correspondiente.
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4.4- BANCO CANTERO
Se deberan construir bancos canteros de hormigén armado de acuerdo al plano de detalle
en sector Vereda Cava Nueva.

[A5- VARIOS |

5.1- CERCO PERIMETRAL

En cancha y area de juegos de Barrio Joven se realizaran bases de H°A° para anclaje de
columnas. La inspeccion verificara las profundidades especificas en replanteo, planos,
detalles y/o resultantes de las pruebas de soporte del terreno correspondientes a cada sector.
Seran de hormigén de calidad y composicién segun tipo de suelo y calculo a realizar por la
Contratista. Previo al hormigonado y luego de nivelar el fondo de la excavacion, se aplicara un
contrapiso de limpieza con espesor uniforme de 0.05m, con hormigén de tipo igual al que se
empleara para las bases. Sobre el mismo se ubicard la parrilla segun calculo cuidando la
separacién a terreno mediante elementos que aseguren su horizontalidad y firmeza para
soportar el llenado.

Los postes seran tubos estructurales de 100x100x3.22mm con terminacion pintura epoxi color
azul (RAL 5015). La distancia entre postes es de 1.50m. Cada poste estructural estara
anclado mediante soldadura a una planchuela de anclaje de acero de 250x250mmx1/2". En el
caso de la cancha el cerco perimetral tendra cuatro puertas.

El cerco sera de paneles de malla de alambre tejido romboidal galvanizado (calibre 10, rombo
2"). El perimetro de cada panel va a estar materializado con angulos de acero de 2 1/2" x 1/4".
La malla de alambre tejido ira anillada en todo el perimetro al angulo perimetral. Cada panel
estara tensado por varillas roscadas de acero de 3/8", segun documentacion grafica.

5.2. CERCO PERIMETRAL ALAMBRE OLIMPICO
Se construira en el sector indicado en los planos en plaza Rolén.
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Postes olimpicos de cemento con brazo a 45%, tres hilos de puas, alambrado romboidal por 2
m. calibre 14,5 alambre galvanizado, accesorios (ganchos, torniquetes, planchuelas), se
realizaran dados de hormigdn para anclaje. Tendra dos portones con angulos de hierro y
alambre romboidal de igual caracteristicas que el cerco, de 2m x 1,70m.

5.3. BARANDAS METALICAS
Se construira en el sector indicado en los planos en Skatepark.
Estos trabajos comprenden la fabricacidn, provision y colocacién de todas las barandas, rejas,
etc. de la obra, segun tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en los
planos.
Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos
cerramientos asi por ejemplo: Refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles,
elementos de anclaje, etc.
Sera obligacién de la Contratista, la verificacidon de dimensiones en obra, para la ejecucién de
los planos finales de fabricacion, y sus respectivas cantidades, asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y /o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

® REFERENCIAS:
= = NI T
(c

(€

@ BARANDA EN CARO DE HIERRO DE @5CM Y 1.5MM DE ESPESOR.

@ PARANTES DE CANO DE PLANCHUELA DE HIERRO DE 5CM X 8 MM DE ESPESOR

@ TRAVESANOS EN CANO DE HIERRO DE ©1.9CM SOLDADOS A PARANTES C/35CM MAX.

@ ROSETA DE FIJACION DE @8CM Y 4MM DE ESP . COMO MIN.

@ TEJIDO DE ALAMBRE DE ACERO MALLA DE 5CM.

5.4- GRADAS
Se debera construir un sector de gradas de bloques portantes de hormigén (0,20m) sobre viga
de fundacion (0.20 x 0,30m.) y pilotines. Sobre las costillas de bloques se colocara losetas de
hormigdn premoldeadas. Las alzadas de las gradas se cerraran con ladrillo hueco (0,12m.) Se
aplicara revoque completo con fino de cemento llaneado.
La terminacién superficial de las gradas sera piso atérmico de borde plano de 0,53 x 0,50 x 3
cm de espesor similares a la imagen de referencia.

5.5- PERGOLA
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Se construira con columnas de tubo redondo diametro 3" e 1,6 ancladas a base de H°A°. La
inspeccidon verificara las profundidades especificas en replanteo, planos, detalles y/o
resultantes de las pruebas de soporte del terreno correspondientes a cada sector. Dichas
bases seran de hormigdn de calidad y composicion segun tipo de suelo y calculo a realizar por
la Contratista.

La estructura de cubierta se realizara con tubo rectangular de 150 x 50 e 2. Unidas entre siy a
la estructura vertical por planchuelas de hierro. La cubierta (Deck sombrilla), se construira con
tablas de cemento textura madera de cedro tipo Siding Eternit Cedar o calidad superior.
Largo 2800 mm, ancho 50 mm. E 10. Se adjunta plano de detalle.

5.6- PARADA DE COLECTIVO
Provision y colocacion Refugio de colectivo: chapa acanalada color y traslucida, estructura
IPN 120, IPN 180 tubo estructural 10x40mm, columnas cafno estructural @3" y columnas
troncocénicas de H°A°. Modulo = 4 m.-

Especificaciones:

El sistema estara compuesto por:

Columnas:

Columna de Hormigén Armado de forma tronco cdnica segun detalle adjunto, a 2.65m de
altura.

Diam. Superior de 120mm

Diam. Inferior de 360mm

Las columnas deberan ir embutidas un minimo de 30cm en los dados de H°A° bajo el nivel de
piso terminado.

Columna Secundaria: Tubo estructural redondo g 3

Vigas de borde:

_Viga Principal Anclada a columnas H°A®: Perfil IPN 180mm

_Viga Principal Anclada a columnas cario estructural g 3: Perfil IPN 120mm

_Viga de Borde: Perfil IPN de 120mm

Cabios: Tubo estructural 100x40mm cada 1m

Cubierta: Sobre las vigas se dispondra chapa C25 acanalada color granate combinada con
chapa de poliéster traslucida, en una modulacién segun plano de detalle.

Tendra una Pendiente minima de 5%.

Las vigas deberan encontrarse correctamente fijadas a perfil angulo 2” metalicas cada 0.60m.
Terminacién: Tendran un acabado de pintura epoxi o equivalente.

Desagties pluviales: Se fijara una canaleta de zinc y los embudos correspondientes, que
desaguaran por medio de cafo de PVC @30mm embutido en las columnas, y se realizara la
conexion a rejilla.
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Instalacién eléctrica: El tendido se realizara por contrapiso y se embutira en las columnas
metalicas hasta llegar a los artefactos.

Estos se colocaran embutidos en el perfil IPN 160, en el frente del refugio iran detras del
acrilico de la senalética. Y del lado interior del refugio iran embutidos detras de una reja de
marco de hierro angulo y malla romboidal pesada tipo Shulman.

Artefactos de lluminacion: Por cada modulo de 3 m de refugio, se instalaran 4 tubos Led 20W
Essential Philips T8 o similar.

5.7- FAROLA LED
Se deberan proveer y colocar luminarias en las calles Hudson e Isabel y en senderos a
intervenir.
Reflector Led Solar con célula fotoeléctrica carcaza y poste reflector, de acuerdo a detalle.

~id0in .
T caja de chapa
N dwg N°14
< L)
‘: .
t-)
] reflector
2 weed < ;
“e 14.96in" J
=» (38cm) ¢ R
w— - « - N\
A t A ?
A4 ¢ ‘ 1 . . N T 3l 2
; vidrio triple
il 8
. s fot pole articulacion
Il (
h - “"\-VE,\":V soldada
A for wall m it

| A.6- EQUIPAMIENTO URBANO Y DE JUEGOS INFANTILES ‘

Los derechos de articulos patentados para el empleo en la obra, se consideraran incluidos en
los precios de la oferta. La Contratista sera la Unica responsable por reclamos que genere el
uso indebido de patentes. Los disefios 0 modelos establecidos en el presente pliego podran
ser reemplazados por alternativas equivalentes, siempre que se acredite que no constituyen
un plagio al modelo original. Las alternativas deberan presentarse con la debida anticipacion
para su aprobacidon (especificaciones técnicas folletos etc.). Los equipamientos, deberan ser
nuevos, y sujetarse a los requerimientos establecidos en las normas del Instituto de
Racionalizacién de Materiales (IRAM) asegurando calidad, durabilidad y seguridad de los
mismos y a las indicaciones y aprobaciones de la Inspeccion de obra. Se debera tener
especial cuidado en la ejecucion de los anclajes y amures de los juegos, lo que debera ser
testeado y aprobado por la Inspeccién. El hormigdn a utilizarse en los anclajes sera H 17,y se
hara de acuerdo a las normas CIRSOC.

6.1 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CANCHA MULTIPROPOSITO
Provision y colocacién del equipamiento deportivo para la cancha. Toda parte metalica
debera tener revestimiento en pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica de diversos
y vividos colores para su realce visual con las siguientes caracteristicas: « Temperatura de
adicion al material 200° C,
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* Resistente a una temperatura hasta a los 700° C « Altamente resistente a Golpes y
Ralladuras. Las uniones deben ser cabezales de acero. Se deberan verificar todas las
normas de seguridad, tanto estructurales como de uniones de las partes, materiales y
componentes. Tener en cuenta que las medidas de cualquier elemento que se coloque en la
cancha debe ser el adecuado para el uso de nifos.

6.2- EQUIPAMIENTO URBANO
El Contratista se encargara de proveer, ubicar y fijar el siguiente equipamiento:
bancos de Hormigon, mesas, cestos, juegos, etc. Los mismos seran ubicados en
los lugares indicados en los planos y el Contratista debera proveer los elementos
de sujecién y/o bases necesarios para una correcta y segura instalacion.
El Equipamiento sera tipo Durban o similar, marca y modelo sujeto a la aprobacion
de la Inspeccidn de obra.

6.2.1 CESTO:
Terminacién lisa o con piedra expuesta, diametro 0,44 cm y altura deO, 92com.Color gris

Cemento.

6.2.2- BANCO RECTANGULAR

El Contratista debera proveer y colocar todos los bancos sefialados en la planilla de
cotizacién y seran colocados dentro del poligono de la intervencién segun lo indique la
Inspeccion de Obra. Los mismos seran de hormigon armado Modelo Sentro Durban o
similar) color gris cemento.

El tamafno de cada pieza es: 249 x 70 cm x h=46 cm

Terminacion de la pieza: pulido

6.2.3. JUEGO DE MESA AJEDREZ Y BANCO TRAPECIO
La Contratista debera proveer y colocar los conjuntos de Mesa y Bancos de Ajedrez Modelo
similar al que se encuentra en la imagen de referencia (Marca Durban o similar). Los
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componentes son piezas en H® A°, y sobre la superficie de la mesa se encuentra un tablero
de ajedrez. Los banquitos aporticado de ajedrez son de Hormigdn Armado.

Las medidas de la mesa son las siguientes: 70 x 70 x 80 cm
Las medidas de los bancos son: 40 x 40 x 40 cm

Los mismos seran distribuidos dentro del area de intervencién segun lo indique la
Inspeccion de Obra, si es que no fuera indicado en documentacién adjunta.

Terminacion: pulida

e —

o

6.2.4 MESA Y BANCOS

La Contratista debera proveer y colocar por juego: mesa y dos bancos de Hormigdn Armado
color gris hormigdn. Los mismos serdan modelo Camping marca Durban o similar.
Terminacién: pulida

La mesa tendra tamarfo de 240 x 70 x 80 cm y los bancos tendran 240 x 40 x 40 cm.

6.2.5 BOLARDO
El Contratista debera proveer y colocar todos los bolardos (Modelo Triel Durban o similar)
segun ubicacién, especificaciones y detalles indicados en planos. Terminacion: pulida

6.3- JUEGOS INFANTILES

Los mismos seran ubicados en los lugares indicados en los planos y el Contratista
debera proveer los elementos de sujecion y/o bases necesarios para una correcta y
segura instalacién
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6.3.1 Hamaca.

6.3.2 Sube y baja

Vista Lateral 1 Vista Frontal

Perspectiva
explotada

Vista Superior O O

6.3.3 Calesita Integradora

26m

6.3.4 Trepador
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VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

6.4- EQUIPAMIENTO AEROBICO

6.4.1 REMO DOBLE

-Vigas centrales de cafo de acero standard negro @2” x 3,25mm de espesor.

-Asideros y brazos de empuje fabricados con cano std negro g1 1/2” x 2,90mm de espesor.
-Terminacién asideros con empufiadura de plastico espumado. Para la generacién del
movimiento, ejes conformados con barra maciza de acero de @ 1 1/4”. Bujes conformados con
tubo tipo schedule 80 de @2”, Posee rulemanes standard radiales tipo SKN.

-Asientos y respaldos conformados con plastico de polietileno rotomoldeado con proteccion
UV. Apoyapies fabricados con fundicion de Aluminio
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6.4.2 CABALGATA AEROBICA

- Columna central fabricada con cafio de acero de g4” x 2mm de espesor.

- Asideros de accionamiento y pedales, conformados con cafo standard negro @1 1/2” x
2,9mm - de espesor.

- Terminacién asideros con empufadura de plastico espumado.

- Para la generacién del movimiento, ejes conformados con barra maciza de acero de o 1 1/4”.
- Bujes conformados con tubo tipo schedule 80 de @2”. Posee rulemanes standard radiales
tipo SKN. -

- Asiento conformado con plastico de polietileno rotomoldeado con proteccién UV.

6.4.3 PEDALEO CON REMOS

Juego conformado con cafio central curvado de acero standard negro @3” x 3,25mm de
espesor.

- Terminacién de cafo con casquillo semiesférico

- Asideros de accionamiento conformados con cafio standard negro @1 1/4” x 2,90mm de
espesor.

- Para la generacion del movimiento, ejes conformados con barra maciza de acero de g 1 1/4”.
- Bujes conformados con tubo tipo schedule 80 de @2”. Posee rulemanes standard radiales
tipo SKN.

- Largueros \ ‘ conformados con cano rectangular 50 x 30 x 3mm de
espesor.
- Pedales / apoyapies, fabricados con fundicién de aluminio

6.4.4 BICICLETA FIJA

- Columna fabricada con cafio de acero de g4” x 2mm de espesor.

- Asideros conformados con cafio de acero @1 1/2” x 2mm de espesor.

- Terminacién asideros con empufadura de plastico espumado.

- Refuerzo inferior fabricado con cafo standard negro @2” x 3,25mm de espesor.

- Pedales de Aluminio y disco de acero de 3/8” de espesor.

- Asiento y respaldo conformados con plastico de polietileno rotomoldeado con protecciéon UV.
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6.4.5 CAMINADOR EN EL AIRE
- Columna fabricada con cafio de acero de g4” x 2mm de espesor. Terminacion de columna
con casquillo semiesférico .

- Cano asidero refuerzos conformados con cafio de acero g1 1/2” x 2mm de espesor.

- Laterales caminantes fabricados con cafo standard negro g1 1/4” x 2,9mm de espesor.

- Para la generacién del movimiento, ejes conformados con barra maciza de acero de g 1 1/4”.
- Bujes conformados con tubo tipo schedule 80 de @2”. - Posee rulemanes standard radiales
tipo SKN.

- Terminacién con regatones plasticos con tratamiento anti UV. Pedales de fundicion de
Aluminio.

6.4.6 BANCO ABDOMINAL

-Columna fabricada con cafno de acero de @4” x 2mm de espesor. Terminacion de columna
con casquillo semiesférico.

-Banco para abdominales conformado con estructura perimetral de cafio de acero g 1 1/4” x
2mm de espesor.

- Refuerzos y apoyapies fabricados con cafio de acero de g1 1/4” x 2mm de espesor.

- Superficie de apoyo conformada con metal desplegado, antiatrapamiento de dedos.

it\\! (
>
N 24

28
Intervencion Urbana y Puesta en Valor Tareas Tempranas — La Cava, Sapl4E®-2019-03470873-GDEBA-DISMI1Y SPGP

pagina 31 de 79



Byenos
Aires
Provincia

EX_2018-24446883-GDEBA-DPCLMIYSPGP

| A.7 - FORESTACION Y PARQUIZACION

GENERALIDADES

Comprende la preparacion del suelo y la ejecucion del sustrato de maceteros, y la
provisién y plantacién de arboles y plantas, de acuerdo a lo indicado en los planos
respectivos. Las especies seran propuestas y consensuadas con esta direccion en
plantas de 5 metros de altura.

La Contratista debera realizar la remocion o poda de cualquier especie o ejemplar
arbéreo que interrumpa la ejecucion de la obra previa aprobacién de la inspeccion de
Obra.

La contratista realizara, hasta la recepcion final de la obra el mantenimiento y cuidado de la
forestacion, debiendo tomar las precauciones necesarias para su preservacion.

PREPARACION DEL SUELO

Para la formacion de areas parquizadas, la contratista tendra especial cuidado en la
preparacion de la sub base de las superficies ocupadas por césped, plantas y arboles.

La sub base, constituida por tierra negra, sera un terreno blando, absorbente, libre de sélidos
que impidan o dificulten el desarrollo de raices.

Antes del volcado de tierra negra en los sectores a parquizar, la contratista debera tener la
aprobacion de la Inspeccién de Obra, luego que ésta haya verificado los trabajos.

La capa de tierra negra estard uniformemente distribuida, no presentara cascotes, impurezas,
etc. Tendrd un espesor de 30 cm minimo en los sectores parquizados, no menos de 1 m3 por
arbol y no menos de 1/5 m3 por planta.

La composicion del sustrato de plantacion debera contener una mezcla de 50% de tierra
negra, b30% compost, 105 de humus de lombriz, 10% de perlita, (+ 0,25m3 por arbol, +0,10m
de alto por herbaceas y arbustos, + 0,05m de tierra negra de primera calidad para siembra de
césped).

Se potenciara su humedad mediante la aplicacién de Gel Higroscépico, en una proporcion de
Y2 Kg. en 1m3 de sustrato.

COLOCACION DE CESPED

Césped a colocar: siembra de mix de semillas donde la contratista debera tener el predio
cerrado para evitar el pisoteo de su germinacion hasta el primer corte del mismo por
aproximadamente 10 dias.

Previo a la colocacion de césped la Inspeccion de Obra verificard que las superficies
preparadas estén en condiciones de limpieza y homogeneidad.

La Contratista estara preparada para que, inmediatamente después de colocado el césped, se
realice un abundante riego, de manera de asegurar el arraigo.

La Inspeccién de Obra se reserva el poder de exigir a la contratista la recolocacion de todas
aquellas superficies defectuosas, secas, etc.

PROVISION Y COLOCACION DE ESPECIES

La plaza tendrda areas verdes con césped, que incluirdn arboles y arbustos de distintas
especies, todo a proveer y plantar por la Contratista. La empresa tendra a su cargo la
provisién de tierra negra de relleno y el sembrado de césped con escarificado.

Los ejemplares seran sanos y vigorosos. Las especies forestales tendran una altura
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aproximada 1.80 m y un perimetro de tronco de 8-12 cm dependiendo de la especie.
El tamano éptimo de las especies a plantar sera el estdndar (1.80 m) y no mas grande ya que
se hara mas riesgoso el éxito de implantacién cuanto mas grande y afnosa sea la planta.
Las plantas herbaceas seran sanas y vigorosas. La altura promedio de los mismos sera de
entre 0.35 y el ancho de planta sera de 0.3 m.
Las especies:

7.1 Mandarino

7.2 Lapacho

7.3 Timbéd

7.4 Aporte de Tierra

7.5 Césped

7.6 Arbustos

La plantacidén de arboles se realizara en forma manual y con pala a través de la realizacién de
pozos de plantacion de 0.6 a 0.8 m de diametro y 0.6m de profundidad dependiendo de la
especie. Los arboles se tutoraran con tres varillas de madera de 1.5*1.5 pulgadas. Una vez
plantado el ejemplar se procedera a colocar los tutores a los lados, tapar con tierra negra y
apisonar la misma, dejando una olla de contencion de 0.8 *0.8 m para luego regar. El tutorado
se realizara con atadura de alambre recubierto con manguera alrededor de los troncos de los
arboles para no dafnar su corteza.

- Todos los trabajos descriptos se haran de acuerdo a las reglas del “Arte del Buen Construir”.
- Cada tarea se ejecutara utilizando los “Equipos de Proteccion Colectivos”  (barandas,
vallados, senalizaciones, redes de proteccion anticaidas de objetos y personas, cables de
vida, etc.) y “Equipos de Proteccién Personal’ (casco, zapatos de seguridad, guantes,
antiparras, etc.), que “correspondan especificamente a la tarea que se esté ejecutando, esto
significa que las medidas de seguridad y equipos de proteccion tanto colectivos como
personales no seran los mismos durante todo el proceso de ejecucién de la obra, sino que
irAn cambiando adecuandose al tipo de riesgos presentes en cada tarea especifica y del
entorno donde se desarrollan.

Todo lo expuesto sera de acuerdo a la reglamentacion vigente y Decreto 911/96

| A.8 - LIMPIEZA DE OBRA

La obra, durante el transcurso de su ejecucion debera mantenerse limpia y ordenada.

Una vez terminada la misma en su totalidad, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando
la contratista el detalle de terminacion en los encuentros de los distintos materiales que hacen
al total de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran a cargo de la
contratista.
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| C.2 - INSTALACION SANITARIA
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GENERALIDADES

El Oferente debera utilizar los materiales y proveedores aprobados por el Operador
del Servicio que corresponda a la zona de obra a ejecutar, vigentes a la fecha del
llamado a licitacion.

El Oferente garantizara que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que
figuran en su oferta, cumpliran con los datos y especificaciones que acompanan a la misma.
Dicha garantia se considerara asumida por el solo hecho de la presentacién de su oferta
acompafada de la documentacidn descripta en esta seccion.

El listado de Datos Garantizados es un conjunto de especificaciones referidas a
determinados componentes de la obra propuestos por el Oferente en su oferta, que garantizan
el tipo y calidad de los materiales a utilizar en la ejecucién de la misma, asi como los métodos
constructivos a adoptar. EI Comitente podra solicitar aclaraciones a los Oferentes respecto de
los Datos Garantizados presentados en su oferta en el marco de lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

En tal sentido, el listado que forma parte de este Pliego de Bases y Condiciones debe
considerarse como una guia sobre el conjunto minimo de elementos y de datos de los mismos
que el Oferente estara obligado a presentar. El Oferente debera confeccionar las planillas
necesarias, segun el modelo que se adjunta, y podra incorporar todos aquellos elementos
que, aunque no figuren en el listado, integren su oferta.

Para cada uno de los Item descriptos se especificara marca y calidad. No se
aceptara la expresion "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca
a proveer. Se aceptaran hasta tres marcas alternativas, las que deberan ser de calidad
equivalente. En caso de dudas o discrepancias, la Inspeccion podra determinar cual de
las marcas propuestas sera colocada.

Todos aquellos componentes, materiales, etc., que el Oferente incluya en su propuesta
gue sean importados deberan tener representacion técnica y comercial en Argentina, y amplia
disponibilidad de repuestos en stock.

El Oferente especificar4 también el proveedor de cada material, en consonancia con el
Listado de Materiales y Proveedores.

Listado de datos garantizados
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Las especificaciones deben ser completadas y acompanar, cuando se trate de productos
de fabricacion estandar, folletos descriptivos y técnicos del fabricante.

La especificacion de materiales no debe dejar dudas sobre sus caracteristicas y calidad.
Los aceros, bronces, etc., deben especificarse con su grado o norma de fabricacion (por
ejemplo, la especificacion de “acero inoxidable” sin detalle de grado o calidad, sera
considerada incompleta). Igual criterio se seguira para todos los materiales.

En lo correspondiente a las obras civiles el Oferente detallara y garantizara el tipo y
calidad de los materiales a utilizar en la ejecuciéon de las mismas, asi como los métodos
constructivos a adoptar.

Obras, Trabajos y Materiales

Las descripciones y garantias se referiran, como minimo, a los siguientes elementos y
trabajos:

Cemento

Cales

Arenas

Otros éaridos

Aditivos y productos quimicos para hormigones y morteros

Caiierias

Para cada tipo, material, clase y diametro de caferia, se indicara lo siguiente:

Proveedor:

Fabricante:

Marca:

Pais de origen:

Tipo de junta:

Longitud de cada cafo:

Espesor del cano:

Caracteristicas de los aros de goma:

Caracteristicas de las bridas:

Presion de trabajo:

Presion de prueba:

Normas:

Sello de calidad IRAM:

Adjuntar catdlogos con caracteristicas técnicas y dimensiones de las caferias y sus
juntas.

Marco-tapa para boca de registro

Tipo:

Fabricante:

Marca:

Caracteristicas principales:

Normas:

Sello de calidad IRAM:

NOTA

El Licitante debera presentar los Datos Garantizados de todo otro elemento
solicitado en las presentes Especificaciones Técnicas, aunque no esté incluido en el
presente listado.

EJECUCION DE LA OBRA
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1) ElI Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten enteros,
completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere del Pliego de Bases y
Condiciones, aunque en esta documentacion no se mencionen todos los detalles
necesarios al efecto y sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

2) El Contratista tendra a su cargo la provisién, transporte y colocacién en obra de
todos los materiales, como asi también la mano de obra y todo personal necesario
para la realizacion correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo
de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecucion de los trabajos y
para el mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucién de las obras,
el alejamiento del material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y
cualquier otra provisién, trabajo o servicio detallados en el Pliego de Bases y
Condiciones o que sin estar expresamente indicado en el mismo, sea necesario
para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su finy
a las reglas del arte de construir.

3) Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones se haga referencia a normas y
codigos especificos a los que deban ajustarse los bienes y materiales por
suministrar y los trabajos por ejecutarse o verificar, se aplicaran las disposiciones
de la ultima ediciéon o revision vigente al momento de efectuarse el llamado a
Licitaciéon de las normas o cddigos pertinentes. En caso de que se trate de normas
y cbdigos nacionales, o relacionados con un pais o regién determinados, se
aceptaran -con sujecion al examen y aprobacion previa por escrito del Inspector
de Obras- otras normas reconocidas que aseguren una calidad igual o superior a
la de las normas y cédigos especificados. El Contratista debera describir con todo
detalle por escrito al Inspector de Obras, por lo menos 28 dias antes de la fecha
en que desee contar con su aprobacion, las diferencias que existan entre las
normas especificadas y las que propone como alternativa. Si el Inspector de
Obras determinara que las desviaciones propuestas no garantizan la obtencién de
una calidad igual o superior, el Contratista debera cumplir con las normas
especificadas en los documentos.

4) Asimismo cuando se requiera el suministro de un articulo de marca, se entendera
que se podra suministrar otro articulo que pueda considerarse de condiciones
equivalentes segun la determinacion del Inspector de Obras.

5) Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento

6) Sipara llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun lo indiquen los planos y la documentacidén respectiva, los
gastos que demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se
determine en las Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el que determine el
Comitente.

En dichas Especificaciones se definiran, de acuerdo a las caracteristicas de la obra a
realizar, la posibilidad y condiciones en que el Contratista aprovechara de los yacimientos o
canteras existentes en los lugares de ejecucién o en sus adyacencias, de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Gestidén Socioambiental para obras de saneamiento.

En caso de silencio de las Especificaciones, el Contratista procedera de acuerdo con las

instrucciones que le imparta el Inspector de Obras, con aprobacién del Comitente.
1) Unidn de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos.
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Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en
cualquier forma a estas ultimas, sera responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo,
las siguientes tareas y provisiones:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparaciéon de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente.
b) La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos

necesarios para unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo sera de la calidad,
tipo, forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes,
segun corresponda a juicio del Comitente.
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En aquellos casos en que las obras afectasen paredes o medianeras existentes, estara a
cargo del Contratista, ademas de las tareas especificas que se detallen en las
Especificaciones Técnicas Particulares, la ejecucion de los apuntalamientos, submuraciones,
tabiques, etc., exigidos por los reglamentos municipales.

1) Limpieza de la obra

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos. Los métodos a utilizar para cumplir con este requisito estaran
descriptos en detalle en el programa de Seguridad e Higiene de Trabajo.

Sera obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda la obra. No se
acumularan escombros ni material de desecho de ningun tipo en los lugares de trabajo, mas
que los producidos durante la jornada diaria los cuales se retiraran diariamente.

Estos materiales, herramientas, desechos, etc. se dispondran de modo que no obstruyan
los lugares de trabajo y de paso.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la
Inspeccién impondra términos para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hara limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares
donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones
auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo
cumplir las 6rdenes que en tal sentido le imparta la Inspeccién. Sin este requisito no se
considerara terminada la obra.

Mantendra en todo momento la obra en condiciones adecuadas de limpieza, hasta la
Recepcion Provisoria de la obra.

1) Calidad de las obras a ejecutar

El Contratista estara obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccidn,
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo contractual. Es
obligacién del Contratista verificar continuamente que los métodos y enseres cumplen con los
requisitos del Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los
mismos, los métodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a juicio
del Inspector de Obras, éste podra ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres 0
que los reemplace por otros mas eficientes.

El silencio del Inspector de Obras sobre el particular, no exime al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora
en terminarlas.

Asimismo, la Inspeccion podra rechazar todos los trabajos en cuya ejecucién no se
hayan empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea
defectuosa o que no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las
especificaciones y en los planos de proyecto.

En estos casos sera obligacién del Contratista la demolicién de todo trabajo rechazado y
la reconstruccién pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligd, todo esto por su
exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual y
sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.

AFECTACION DEL SERVICIO

Cuando sea necesario accionar valvulas y elementos de maniobra de redes o sectores
de redes en servicio para posibilitar empalmes, reacondicionamientos o refacciones, o por
otros motivos justificados, el Contratista comunicara tal circunstancia al operador del servicio.
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Como norma, el Contratista se abstendra de accionar las valvulas y elementos de
maniobra que puedan producir interrupciones o inconvenientes en el suministro.

Se deberan cumplir los siguientes requisitos:

e La programacion debera ser aprobada por la Inspeccion con una antelacién no
menor de 7 (siete) dias corridos del hecho a producirse.

e Los usuarios que sean afectados deberan recibir notificaciones en sus domicilios,
en forma individual cada uno, con una antelacidn no menor de 72 horas de la
interrupcion a producirse.

e Las interrupciones no deberan prolongarse por mas de 12 horas, contadas a partir
del momento en que se vean afectadas las caracteristicas actuales del servicio.

En caso de verificarse el incumplimiento del presente articulo, el Contratista se hara
pasible de una multa equivalente al no cumplimiento de una Orden de Servicio por cada vez
que incurra en falta y deberda abonar los gastos que el operador del servicio liquide en
concepto de trabajos para la rehabilitacidn del servicio, siendo responsable de los dafos y
perjuicios ocasionados a terceros.

FRENTES DE OBRA

Cada frente de obra debera disponer de su correspondiente bafio quimico, los cuales se
mantendran en condiciones apropiadas de higiene desinfectandolos periddicamente.

Los frentes de obra deberan estar atendidos durante el periodo de finalizacién de la
jornada de labor y hasta la iniciacién de la siguiente por personal del Contratista cuya funcién
sera mantener en ese lugar y funcionando las correspondientes senales de seguridad.

A. PROVEEDORES Y MATERIALES A UTILIZAR

El Contratista debera utilizar materiales y proveedores aprobados por el Operador del
Servicio.

B. Relleno y Perfilado de Calles y veredas de tierra

En los casos en que la instalacion de la caneria se realice sobre la zona de vereda y esta
sea de tierra, se procedera a dar a las mismas una correcta terminacién, evitando tanto
hundimientos del terreno como monticulos del material de las excavaciones, a los fines de
restituir su condicion de transitabilidad. Tal condicidon debe ser mantenida por el Contratista
tanto en el plazo de ejecucion como en el de conservacion de la obra.

En los casos en que se trate que la instalacion de la caferia se realice sobre calles de
tierra, se procedera a dar a las mismas una correcta terminacion incluyendo su abovedado
mediante el empleo de una motoniveladora, a los fines de restituir su condicion de
transitabilidad. Tal condicién debe ser mantenida por el Contratista en el plazo de ejecucion
de las obras.

Si la calle a ser afectada por la obra presentara algun tipo de mejorado, la misma debera
ser restituida a dicha condicién una vez finalizados los trabajos. Podran utilizarse los
materiales originales, por lo que los mismos serdn acopiados provisoriamente en las
cercanias de la obra, tomando la precaucion que la ubicacion de dichos acopios no interrumpa
los desagles de la zona o en su defecto, si la Inspeccién de Obra considerara que los mismos
son inutilizables, el Contratista empleara otros de las mismas caracteristicas.

A fin de constatar el estado previo a la ejecucion de la obra de las calles que presentaran
dichos mejorados, deberan tomarse fotografias lo suficientemente representativas de todas
ellas, de manera tal que éstas reflejen fehacientemente tal condicién.

Caracteristicas del material

El material a utilizar no debera contener ramas, raices, hierbas u otras sustancias
putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos.
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El material a utilizar para el relleno tendra las condiciones éptimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los trabajos obteniéndose el maximo
grado de compactacion.

El contenido de humedad en el suelo, sera ajustado a un valor tal que se halle
comprendido entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "6ptimo" de
humedad de compactacion determinada con el Ensayo Proctor.

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el limite superior
especificado (110 % del contenido 6ptimo), el mismo sera trabajado con rastras u otros
equipos o dejado en reposo hasta que por evaporacion pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite
inferior especificado, debera agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el
contenido de humedad "6ptimo" determinado con el Ensayo Proctor.

Forma de ejecucion

Se procedera a la limpieza de la zona de ejecucién de los trabajos, que consistira en la
remocion de ramas, raices, etc., de modo de dejar el terreno limpio.

Los productos de la limpieza deberan ser distribuidos o retirados de la obra, cuidando de
no causar perjuicios a terceros.

El relleno de la excavacion se efectuara con equipo mecéanico de compactacién, siempre
sobre capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de espesor, cuidando que
durante el proceso de compactacion el contenido de humedad sea el 6ptimo, el cual se
determinard las veces que la Inspeccién de Obra lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada sera compactada hasta lograr un
peso especifico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el
ensayo Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la
estipulada, la Inspeccidon de Obra dispondra el escarificado de la capa y la repeticion del
proceso de compactacion a exclusivo cargo del Contratista.

AFECTACION DE CALLES Y VEREDAS

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para dejar en las mismas
condiciones en que se encontraban previas a la ejecucion de la obra, las calles y veredas que
no fueron afectadas por la traza de la obra, pero si por el movimiento de maquinas, equipos y
otros elementos.

Para ello es imprescindible que realice el relevamiento previo de calles y veredas que se
solicita en las presentes especificaciones, para evitar reclamos posteriores.

DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS

El Contratista proveera los elementos y mano de obra necesarios para mantener y
proteger los desagles publicos y domiciliarios completos, de conformidad con el Pliego de
Bases y Condiciones.

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagle de los albanales
u otras canalizaciones, el Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar perjuicios al
vecindario. Inmediatamente de terminadas las partes de las obras que afectaban dichos
desagues, el Contratista debera restablecerlos en la forma primitiva o relocalizarlos de manera
tal que no afecten el normal funcionamiento que originalmente tenian.

Procedimiento

El Contratista ejercitara todas las precauciones razonables para proteger los canales,
drenajes y charcos de agua contra la contaminacion y debera programar sus operaciones de
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tal forma que pueda minimizar la creacién de barro y sedimentos en dichas instalaciones. El
control de la contaminacién de agua debera consistir en la construccidn de aquellas
instalaciones que puedan ser requeridas para prevenir, controlar y suprimir la contaminacién
del agua.

El Contratista debera mantener un sistema de drenaje dentro y a través del sitio o lugar
de trabajo. No se permitirdn represas hechas con tierra en areas asfaltadas pavimentadas.
Represas temporales hechas con bolsas de arena, concreto asfaltico u otro material permitido
para proteger el area de trabajo cuando sea necesario, siempre que Su usO no cree una
situacién peligrosa o de fastidio al publico. Dichas represas se removeran del sitio una vez
gue no sean necesarias.

No deberd interrumpirse el transporte y eliminacién de aguas servidas. En el caso de que
el Contratista interrumpa las instalaciones cloacales existentes, debera transportarse el flujo
cloacal en conductos cerrados, y eliminarse mediante un sistema de cloacas con condiciones
sanitarias adecuadas. No se permitird la conduccién de residuo cloacal hacia el interior de
zanjas, ni su cobertura posterior con relleno.

MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
Manual de Operacién
El Manual de Operacion del sistema debera contener como minimo lo siguiente:

e indice.

e Memoria descriptiva de las obras e instalaciones del sistema construido.

e Enumeracion de las unidades operativas que integran el sistema (red de
colectoras, estaciones elevadoras, impulsiones, etc.) y descripcion de cada una.

e Planos Conforme a Obra, Generales y de Detalle. Una copia.

e Instrucciones de operacion para cada unidad o conjunto de unidades. En estas
instrucciones, cada valvula, bomba, equipo, etc. se identificara en forma
alfanumérica (V1, B5, M10, etc.), con las mismas designaciones que se utilicen en
el Manual de mantenimiento.

e Para las bombas de las estaciones elevadoras valores de los parametros para
funcionamiento normal y descripcion de los indicadores de funcionamiento
anormal. Situaciones de funcionamiento anormal tipicas y medidas correctivas
que deberd adoptar el personal a cargo.

e Modelos de las planillas, tablas y graficos tipicos que debera confeccionar el
personal de operacion.

e Normas generales de seguridad para el personal y especificas para aquellos
procedimientos que asi lo exijan.

Manual de mantenimiento

El Manual de Mantenimiento del sistema debera contener, como minimo, lo siguiente:

e indice.

e Memoria descriptiva de las obras e instalaciones del sistema construido.

e Enumeracion de las unidades operativas que integran el sistema y breve descripcion
de cada uno.

e Inventario fisico y registro de todos los equipos e instalaciones con los que cuenta la
obra, junto con la informacion técnica necesaria para programar y/o facilitar su
mantenimiento. Cada equipo estara identificado en forma alfanumérica (por ejemplo:
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B1, M3, etc.) y dicha identificacion debera ser coincidente en el inventario, en los
planos, en el texto y en toda referencia del Manual de Mantenimiento.

e Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren
la obra. El Contratista sera responsable de la obtencién de las instrucciones de
mantenimiento que deberan entregar sus proveedores. Estas instrucciones deberan
incluir planos generales y de despiece de los equipos electromecanicos,
especificaciones de lubricacién, etc.

e Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su cédigo de pedido vy, en
general, todo material que aporte informacion sobre los equipos e instalaciones. Este
material se identificara con la misma designacién alfanumérica que consta en el
inventario y en los planos.

e Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema

(lubricacién de cada equipo, cambio de piezas, pintura, etc.).

Programa calendario de tareas de mantenimiento preventivo.

Normas de seguridad que debe seguir el personal de mantenimiento.

Planos de los equipos electromecanicos instalados, con detalles, cortes y despieces.

Planos Conforme a Obra (obras civiles e instalaciones electromecanicas).

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente
articulo que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse
en los gastos generales.

TOLERANCIAS

Tolerancia en las dimensiones de las estructuras

Las tolerancias que aceptara la Inspeccion en las dimensiones de las estructuras de
hormigdn son las siguientes:

Elementos Estructurales en Edificios:

Desplazamientos horizontales: 1 cm.

Dimensiones en mas o en menos para vigas: 0,5 cm.

Cota inferior de las losas y vigas en mas o en menos: 0,5 cm.

Canales:

Dimensiones indicadas en el plano en mas o en menos: 0,5 cm

Tolerancia en Cotas y Pendientes

Las nivelaciones de control y transporte de cotas se ejecutaran con un error de cierre
maximo de £ 1 cm/km.

Las tolerancias en las cotas de fondo de los conductos, canales y estructuras seran:

e Maximo de + 2 cm para las cotas de fondo de las cAmaras y demas estructuras.

e Maximo de + 3 cm en las cotas de los conductos en cualquier progresiva.

e Maximo de + 4 cm para la cota de fondo de los canales y desagies de tierra.

e Maximo de £ 5 cm para las cotas de fondo y banquinas de las superficies

terraplenadas de cualquier obra.

Consecuencias del Incumplimiento de las Tolerancias Especificadas

Las estructuras y conductos que no cumplan con las tolerancias establecidas deberan
ser demolidas y reconstruidas, recalzadas o corregidas, segun fuere el caso, para satisfacer lo
especificado. Dichos trabajos y los materiales necesarios correran por cuenta del Contratista,
no admitiendo el Comitente reclamo de pago adicional alguno, ni retraso de los plazos
contractuales.
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La Inspeccidon de obra y con el caracter de excepcion, a su solo juicio y sin afectar los
fines del proyecto, podra aceptar algunas dimensiones, cotas, etc. fuera de las tolerancias
establecidas.

PRUEBAS HIDRAULICAS DE CANERIAS DE CLOACA

El Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas en las canerias a colocar, en la
forma en que se detallan en este articulo y en las Especificaciones Técnicas Generales.

Debera coordinar con la Inspeccion de Obras con suficiente antelacién, cuando se
realizaran dichas pruebas y no podra ejecutarlas sin la presencia de la misma.

No se admitiran pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo con
agua a la presion de prueba.

Las caferias instaladas seran sometidas a las pruebas de presidn interna a zanja abierta
y a zanja rellena por tramos, cuyas longitudes seran determinadas por la Inspeccion de Obra
Yy, en ningun caso, seran mayores de 100 (cien) metros.

Todo cafo o junta que presente fallas 0 que acuse pérdidas durante cualquiera de las
pruebas que se realicen, serd reemplazado o reparado segun sea el caso, por exclusiva
cuenta del Contratista y de conformidad con la Inspeccién de Obra. Todos los gastos que
demande la realizacion de las pruebas estaran a cargo del Contratista, asi como la provisién
del agua necesaria para las mismas. Asimismo, seran por cuenta y cargo del Contratista los
gastos que insuma la repeticidbn de las pruebas, previa ejecucién de los trabajos que se
requieran para subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado satisfactorio,
realizdndose las mismas con personal, instrumental, materiales y elementos que él
suministrara.

Los manbémetros a utilizar seran de buena calidad y estaran en perfecto estado de
funcionamiento, debiendo colocarse un minimo de tres (3) por tramo de prueba. El Contratista
presentara los certificados de calibracion, cuya fecha no debera ser anterior a los ciento
ochenta (180) dias de la fecha de prueba de la caferia. El certificado de calibracién debera
haber sido emitido por la autoridad metrolégica correspondiente. El cuadrante debera permitir
apreciar, en escala adecuada la presion de prueba.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las
responsabilidades durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante
futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados.

Pruebas hidraulicas para cafierias sin presion o a pelo libre

Una vez instaladas las caferias, las que funcionaran sin presion entre dos camaras o
estructuras o bocas de registro, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones respectivas, se procederdn a efectuar las pruebas hidraulicas de
estanqueidad.

No se permitira la ejecucion de pruebas hidraulicas sin estar construidas las estructuras
o bocas de registro correspondientes a los tramos a ensayar.

El Inspector podra disponer la repeticion de las pruebas, tantas veces como lo considere
necesario, estando la colectora parcial o totalmente tapada, en caso que las mismas no
cumplan con las disposiciones de las presentes especificaciones.

Primero se realizara la inspeccién ocular de la caferia en zanja seca. Luego se llenara la
caferia con agua sin presién durante seis (6) horas, si la misma es de material plastico o
metalico, o veinticuatro (24) horas, si esta construida con material cementicio, eliminandose
todo el aire contenida en ella. Al término de dicho plazo se inspeccionara el aspecto exterior
que presenta la caferia. La presencia de exudaciones o filtraciones localizadas, sera motivo
de reemplazo de los materiales afectados.

40
Intervencion Urbana y Puesta en Valor Tareas Tempranas — La Cava, Sapl4E®-2019-03470873-GDEBA-DISMI1Y SPGP

pagina 43 de 79



Byenos
Aires
Provincia

EX_2018-24446883-GDEBA-DPCLMIYSPGP

A continuacién se procedera a nivelar la caneria, determindndose las cotas de las
entradas de la misma en su acometida a las camaras de acceso, bocas de registro y demas
estructuras. El Contratista debera proceder a rectificar los niveles.

Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procedera a realizar la prueba
hidraulica a zanja abierta, cuya duracion minima sera de dos (2) horas, verificandose las
pérdidas que se producen a presidon constante, las que no deberan ser mayores a las que se
establecen en parrafos posteriores.

Se entiende por prueba a zanja abierta a la realizada con las caferias ligeramente
tapadas con el material de relleno (aproximadamente 0,30 m por sobre el trasdés de la
caferia), pero dejando la totalidad de las juntas sin cubrir y sin relleno lateral.

La presidon de prueba sera equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada
de la cafneria y no menor de dos (2) metros de columna de agua. La presion de prueba sera
medida sobre el intradds del punto mas alto del tramo que se prueba.

Si algun cafo o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificaran las
mismas, descargandose la caferia y procediéndose de inmediato a su reparacién. Las juntas
que pierdan deberan rehacerse totalmente. Los tramos de las caferias que presenten
exudaciones o grietas deberan ser reemplazados.

Una vez terminada la reparacién se repetira el proceso de prueba, desde el principio, las
veces que sea necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio. La presion de prueba
debera medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para dar la presion indicada.
La merma del agua debido a las pérdidas no deberd medirse por descenso del nivel en el
dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel
constante durante los lapsos indicados.

La pérdida de agua (en litros) a presion constante en el tramo de tuberia sometida a
prueba hidraulica, se determinara mediante la férmula:

Q (L) =K *d(cm) * N * [P(m)]"2 * T(hs)

Donde:

Q = caudal de agua perdido, en litros.

d = didmetro interno de la tuberia expresado en centimetros.

K = constante

K = 0,00082 para carierias plasticas.

N = numero de juntas en el tramo ensayado.

P = presion hidrostatica, medida por el mandémetro y expresada en metros de columna
de agua.

T = tiempo de duracién de la observacién expresado en horas, el que no podra ser
inferior a 2 horas.

Una vez aprobada la prueba a zanja abierta, se mantendra la caferia con la misma
presion y se procedera al relleno de la zanja y el apisonado de la tierra hasta alcanzar una
tapada minima de 0,40 m sobre el trasd6s del cafio y en todo el ancho de la excavacion. La
presion se mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno para comprobar que los
cafos no han sido dafados durante dicha operacion. Una vez terminado el relleno, la presion
se mantendrd durante treinta (30) minutos més, como minimo.

En el caso que la pérdida sea inferior o igual a la establecida, pero que se observare que
la misma se encuentra localizada, entonces debera ser reparada, previo a la aprobacién de la
prueba.

Si las pérdidas no sobrepasan las admisibles ni son superiores a las obtenidas en la
prueba a zanja abierta se dara por concluida y aprobada la prueba hidraulica a "zanja rellena".
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Si durante la prueba a "zanja rellena" se notaran pérdidas superiores a las admisibles, el
Contratista debera descubrir la caferia hasta localizarlas, a los efectos de su reparacion.

Si asi lo indicare el Inspector de Obra, el Contratista deber4d mantener la presién de
prueba hasta que se termine de rellenar totalmente la zanja, lo que permitira controlar que los
canos no sean dafiados durante la terminacién de esta operacion.

Pruebas de infiltracién

Ademas de las pruebas hidraulicas indicadas anteriormente, deberan realizarse pruebas
de infiltracién en las caferias que queden debajo del nivel superior de la napa fredtica. Las
mismas se realizaran taponando todos los posibles ingresos y, estando la cafieria totalmente
en seco, se medira el volumen ingresado en 24 horas, el cual no debera superar el siguiente
valor:

Vi=0,001.d.L.h,

Donde:

Vi: volumen infiltrado (m3)

L: longitud del tramo (m).

d’: diametro interior (m).

hn: altura de la napa sobre el eje del tubo en metros (m).

No se considerara aprobada la colocacion del tramo correspondiente, si el valor de
infiltracion excede el maximo estipulado.

La prueba de infiltracién se realizarda con la caneria tapada hasta el nivel del terreno
natural.

Impulsiones

Una vez instaladas las tuberias de impulsién, seran sometidas a la presién hidraulica de
prueba de una vez y media (1,5) la presion maxima de trabajo de la tuberia. Se realizara en
todos los casos con el objeto de verificar la correcta colocacion e instalacion de los tubos y
accesorios y comprobar si los materiales empleados estan libres de defectos y roturas.

En cada tramo se efectuaran dos pruebas: una a "zanja abierta" y otra a "zanja rellena.

Se debera llenar la caferia con agua, de manera tal de asegurar la eliminacién total del
aire ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosién de
burbujas de aire atrapadas. Todas las derivaciones deberan estar cerradas.

La tuberia se mantendra llena con agua a baja presién (0,5 kg/cm2) como minimo
durante seis (6) horas, si la misma es de material plastico, o veinticuatro (24) horas, si la
misma es metdlica. Al término de dicho plazo se inspeccionard el aspecto exterior que
presenta la cafneria. La presencia de exudaciones o filtraciones localizadas sera motivo de
reemplazo de los materiales afectados.

Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procedera a realizar la prueba
hidraulica a “zanja abierta”, manteniendo la presion de prueba durante quince (15) minutos
como minimo, a partir de los cuales se procedera a la inspeccion del tramo correspondiente.
No deberan observarse exudaciones, ni pérdidas en los cafos y juntas, ni disminuciones en la
marca del manémetro. Luego se procedera a detectar las posibles pérdidas invisibles (no
apreciables a simple vista) para lo cual se mantendra la cafieria a presion durante una (1)
hora mas. En este tiempo no deberan observarse variaciones del mandémetro.

Si algun cano, accesorio, junta o valvula acusara exudaciones o pérdidas visibles, se
identificaran las mismas, se descargara la caferia y se procedera a su reparacion. Las juntas
que pierdan deberan rehacerse totalmente. Los cafios que presenten exudaciones o grietas
deberan ser reemplazados. Si las pérdidas fueran considerables debera reemplazarse todo el
tramo de caferia por uno nuevo.
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Una vez terminada la reparacién se repetira la prueba desde el principio, las veces que
sea necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio.

La presién de prueba debera medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee
para dar la presion indicada. La merma del agua debido a las pérdidas no deberd medirse por
descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesaria agregar
para mantener el nivel constante durante los lapsos indicados.

La pérdida de agua (en litros) a presion constante, en el tramo de tuberia sometido a
prueba hidraulica, se determinara mediante la férmula:

Q (L) =K *d(cm) * N * [P(m)]"2 * T(hs)

Donde:

Q = caudal de agua perdido, en litros.

d = didmetro interno de la tuberia expresado en centimetros.

K = constante

K = 0,00082 para carerias plasticas.

K = 0,0009 para caferias metélicas.

N = numero de juntas en el tramo ensayado.

P = presion hidrostatica, medida por el mandmetro y expresada en metros de columna
de agua.

T = tiempo de duracién de la observacion expresado en horas, el que no podra ser
inferior a 1 hora.

Una vez terminada y aprobada la prueba hidraulica a “zanja abierta” debera bajarse la
presion de la caferia sin vaciarla y rellenarse y compactarse completamente la zanja hasta
alcanzar una altura minima de 0,30 m sobre el trasd6s de la caferia. A partir de ese momento
se procedera a efectuar la prueba a “zanja rellena”, aumentando la presién hasta la de prueba
y manteniéndola durante treinta (30) minutos como minimo. Se procedera a la inspeccion del
tramo correspondiente, no deberan observarse pérdidas ni disminuciones en la marca del
mandmetro.

En caso que esto sucediera deberan realizarse las reparaciones correspondientes y
repetirse la prueba hidraulica desde el principio.

Los extremos cerrados se anclaran convenientemente contra las paredes de la zanja a
fin de neutralizar el empuje que sobre ellos ejerza.

Toda prueba hidraulica para que sea aprobada debera efectuarse en presencia de la
Inspeccion Técnica, y antes de transcurridos diez (10) dias desde la colocacién de las
tuberias, caso contrario se aplicaran las penalidades previstas en el presente Pliego.

Los extremos cerrados se anclaran convenientemente contra las paredes de la zanja a
fin de neutralizar el empuje que sobre ellos ejerza.

Actas de pruebas

Finalizada cada una de las pruebas, aun si ésta no hubiera sido satisfactoria, se labrara
un Acta refrendada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de Obra,
donde se asentara la descripcién del ensayo, la ubicacion del tramo de caneria probado y el
resultado de la misma. Esta Acta, que se efectuara por triplicado, tendra el caracter de Orden
de Servicio. ] ]

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO

Estas pruebas se realizaran para acordar la recepcion provisoria.

Se verificara la concordancia de las operaciones reales con las descriptas en el Manual
de Operacién y Mantenimiento del Sistema presentado por el Contratista. De requerirse
modificaciones o ampliaciones en el Manual, éstas seran comunicadas al Contratista, quien
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debera presentarlas en un plazo tal que posibilite su aprobacién, antes de la recepcidn
provisoria.

Se verificara el escurrimiento de los caudales de disefio a través de las distintas
caferias.

Finalmente, se verificara el funcionamiento de las instalaciones de fuerza motriz y todo
aquello que intervenga en la operacién y funcionamiento del sistema.

Todos los valores medidos se volcaran en el acta que se labre con motivo de las pruebas
de funcionamiento.

No se otorgara al Contratista la Recepcion Provisoria de la Obra sin la aprobacion, por
escrito, de esta prueba por parte de la Inspeccion.

COMUNICACIONES

El Contratista no podra habilitar ningun sistema de comunicaciones privado sin previa
autorizacion de la Inspeccién y ésta no aprobara la utilizacion de sistemas que no se
encuentren autorizados por las autoridades competentes.

El Contratista tomara a su cargo los costos de las comunicaciones que con motivo de la
obra deba efectuar, ya sean éstos a través de los sistemas publicos o privados.

DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Como requisito imprescindible para proceder a efectuar la Recepcién de las Obras, la
que no se efectuara si previamente no se cumpliera con estos requisitos, y con una
antelacion minima de diez (10) dias a la misma, el Contratista entregara a la Inspeccién los
Planos Conforme a Obra y Manuales Técnicos para su aprobacién, incluyendo croquis de
ubicacion, planimetria, y todo plano que resulte necesario a criterio de la Inspeccion.

Se tendra en cuenta lo especificado en el Anexo | “Metodologia para la elaboracion y
presentacion de documentacion conforme a obra” de las Especificaciones Técnicas
Generales.

Los planos tendran el mismo ordenamiento que los planos de proyecto y en ellos se
indicaran diametro y material de la caferia, cotas de intradds, distancia a la linea municipal,
cotas de tapas de bocas de registro, ubicacion de las conexiones domiciliarias.

Todas las cotas indicadas deberan estar referidas al cero del Instituto Geografico
Nacional (IGN).

El Contratista presentara al Inspector de Obras copias de la totalidad de la
documentacion técnica conforme con la obra ejecutada de acuerdo a lo determinado en las
presentes especificaciones.

El Contratista queda obligado a solicitar a la Inspeccion, en forma previa a la entrega de
los planos para su aprobacion, el formato y contenido de las caratulas.

El Contratista debera presentar a la Inspecciéon de Obras 1 (una) copia impresa de cada
uno de los Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra para su aprobacion junto con 1
(una) copia en soporte magnético en Compact Disk de cada uno.

El contenido del CD comprenderé la totalidad de los elementos técnicos necesarios para
la identificacion y determinacién del alcance de la obra y de su metodologia utilizada. Sobre la
cubierta del mismo debera leerse en forma la denominacién de la obra, Partido, N° de
Expediente, Razon Social del Contratista y fecha de entrega. Respecto de su contenido, el CD
debera subdividirse en dos directorios denominados: A) Planos, B) Textos.

El subdirectorio “Planos”, comprendera la totalidad de los planos y croquis de la obra que
fueran presentados por el Contratista para su aprobacién. Este subdirectorio debera

44
Intervencion Urbana y Puesta en Valor Tareas Tempranas — La Cava, Sapl4E®-2019-03470873-GDEBA-DISMI1Y SPGP

pagina47 de 79



Byenos
Aires
Provincia

EX_2018-24446883-GDEBA-DPCLMIYSPGP

subdividirse en cuatro secciones: A1) Planos Generales, A2) Planos tipos y Planos de detalle,
A3) Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales, A4) Modificaciones de Proyectos.

El subdirectorio “Textos”, se volcaran los datos generales de la obra, denominacién de la
Obra, N° de Expediente, Comitente, Contratista, Fecha de Licitacién, Fecha de Contrato,
Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria Descriptiva General de la
obra y particular de cada modificacién de proyecto y soluciones adoptadas para resolver las
interferencias, Memoria de Célculo Hidraulico y Estructural, Proyectos Especiales, Estudios de
Suelo, etc. Estos archivos se presentaran en Word, con un formato de impresién en hoja
tamano A4.

Una vez aprobados los mismos por la Inspeccion de Obras, el Contratista presentara los
originales dibujados en poliéster sin doblar y 4 (cuatro) copias impresas de cada uno de los
Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra, ademas de 5 (cinco) copias en soporte
magnético en Compact Disk.

La documentacion técnica aprobada debera estar debidamente firmada por el Contratista
y la Inspeccion de Obras.

Los planos conforme a obra se confeccionaran de acuerdo a las normas IRAM vigentes
en sistema de dibujo asistido por computadora (AutoCAD o similar) y seran entregados por el
Contratista a la Inspeccion de Obras de la siguiente manera:

Original: un (1) ploteo monocromatico en papel poliéster transparente con una resolucién
minima de 300 DPI.

Copias: cuatro (4) ploteos monocromaticos en papel blanco con la misma resolucién del
item anterior.

Soporte magnético: cinco (5) copias del archivo electronico que contiene toda la
documentacion entregada, junto con sus respectivos listados impresos completos, detallando
nombre, dia, hora y tamano en bytes de cada archivo que integra el archivo electrénico.

El Contratista acuerda que todos los datos, informaciones, investigaciones, conclusiones,
recomendaciones e informes efectuados u obtenidos con motivo de las tareas a realizar, son
de propiedad exclusiva del Comitente, comprometiéndose asimismo a mantener el
consiguiente secreto profesional, aun después de finalizadas las tareas objeto de la presente
licitacion y a preservar copia de los respectivos documentos de trabajo por un plazo minimo
de dos (2) anos, contados desde la fecha de producida la Recepcién Definitiva de las Obras.

MODIFICACIONES DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO

Cuando por cuestiones relacionadas a la ejecucion de la obra se tenga que realizar una
modificacion de la misma que implique, a juicio de la Inspeccion, la necesidad de elaborar el
proyecto ejecutivo de las modificaciones, el Contratista presentara dicho proyecto ejecutivo,
debiendo cumplir con los siguientes requisitos (pudiendo el Comitente requerir documentacion
adicional complementaria o aclaratoria):

Criterios técnicos generales

A los efectos de la presentacion del proyecto, su contenido se ajustard teniendo en
cuenta las “Normas de Estudio, Criterios de Disefio y Presentacion de Proyectos de Desaglies
cloacales para localidades de hasta 30.000 habitantes (ENOHSA, Ano 1993)".

Complementariamente se emplearan otras Normas Técnicas Nacionales, tales como
CIRSOC, IRAM.

Tendra en cuenta las normas de otros organismos tales como Direccion Nacional de
Vialidad, Direccién de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Direccién Provincial de
Saneamiento y Obras Hidraulicas.
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Asimismo, debera considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de
Servicios Publicos y Privados (agua, cloacas, telefonia, gas, electricidad, autopistas, television
por cable, etc.).

Componentes principales del proyecto

1) Factibilidad otorgada por el prestador del servicio.

2) Memoria Descriptiva conteniendo: descripcidn general del proyecto, poblacién
beneficiada al inicio y final del periodo de disefio, ubicaciéon de sus componentes
(estaciones de bombeo, impulsiones, plantas de tratamiento, cruces especiales,
etc.) y datos técnicos principales.

3) Descripcion del funcionamiento del proyecto.

4) Croquis de ubicacién general conteniendo: poligono delimitando la zona a
beneficiar (calles y avenidas principales) ubicacibn de sus componentes
(estaciones de bombeo, impulsiones, plantas de tratamiento, cruces especiales,
etc.) y hechos relevantes del proyecto (cruce de cursos de agua, FFCC, etc.). Ver
punto 18.

5) Estudio demografico estableciendo la poblacién al inicio de su construccién y su
proyeccidn durante el periodo de disefo.

6) Descripcion de la integracion con instalaciones existentes si las hubiera,
evaluandose sus capacidades de admisién y debiéndose detallar si se condice
con los planes de expansion aprobados por el operador.

7) Liberacién de predios y trazas.

8) Memoria de calculo detallada, incluyendo su correspondiente memoria descriptiva,
de todos los componentes del proyecto (redes, estaciones de bombeo, impulsién,
cisterna, obras de abastecimiento, etc.). Mencionar Norma de aplicaciéon en los
calculos.

9) Especificaciones técnicas de sus distintos componentes.

10)Computo y Presupuesto.

11)Planos de Proyecto en escala adecuada para su correcta interpretacion.

12)Los planos deberan estar en formato CAD, confeccionandose de manera que
cada layer o capa de dibujo se corresponda con una unidad de item. No contaran
con vinculos a otros archivos.

13)Planos de Interferencias con otros servicios (gas, energia eléctrica, desagles
pluviales, etc.).

14)Estudios especiales para el proyecto entre ellos: estudios de suelos, de calidad de
agua, hidrogeoldgicos, etc.

15)Estudio de Impacto Ambiental con el alcance establecido en la Evaluacion
Ambiental Estratégica.

16)En el caso que se requiera la utilizacion del recurso superficial o subterraneo, asi
como el vuelco de efluentes se debera contar indefectiblemente con la factibilidad
extendida por la autoridad, u organismo rector en la materia.

17)En caso de ser necesario, factibilidad de conexion al servicio eléctrico otorgada
por el prestador del mismo.

18)Toda documentacion cartografica, se realizara sobre cartografia georreferenciada
a proveer por el Comitente.

19)Se entregara una copia de todo lo mencionado en papel y su correspondiente
soporte en formato digital.

PLANCHETAS DE CERTIFICACION PARA REDES DE CLOACAS
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Cada mes el Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra las planchetas de
redes de cloacas que reflejen fielmente la obra ejecutada, siendo requisito indispensable para
la aprobacion del Acta de Medicién mensual.

Las planchetas de calles que representen las redes de cloacas deben contener la
siguiente informacién tal como se adjunta en el modelo incluido en el pliego.

e Se deberan hacer en tamafo A4 y en formato Excel. Se entregaran en papel (5

copias) y en CD (3 copias).

e Se indicaran las cotas de terreno natural al inicio y al final del tramo. Si en otra
plancheta se indicara un tramo que sale o llega a una boca de registro indicada
también en una plancheta anterior esta cota de terreno natural debera coincidir con la
anterior.

e Se indicaran las cotas de Intradds de inicio y de fin del tramo.

e Se indicara el numero de boca de registro o camara Terminal o TIL de acuerdo a lo
establecido en el calculo hidraulico y debera coincidir con el plano conforme a obra.

e Se representaran las dos Bocas de Registro, o la Camara Terminal y Boca de
Registro o la TIL que componen un tramo tanto al inicio como al fin del mismo.

e Se representaran las Bocas de Registro con una simbologia diferente al de las
Céamaras terminales y al de las TIL.

e Se representara cada elemento de la instalacién de igual manera que se lo hace en el
plano Conforme a Obra.

e Se indicaran las ventilaciones en todas aquellas Bocas de Registro que inicien un
tramo.

e Se representara un tramo de tuberia por plancheta. Si una cuadra tuviera boca de
registro intermedia o TIL se indicara solo este tramo sefialando que la boca de
registro de llegada o la TIL es intermedia. Debera figurar la longitud del mismo, el
didmetro y el material, el nombre de la calle donde se instald, el nombre de las
entrecalles, la distancia a la Linea Municipal y la distancia de las Bocas de Registro o
Céamaras Terminales o TIL a las Lineas Municipales de los extremos.

e Si en una misma cuadra se instalara un solo tramo de cafieria pero por ambas
veredas, éstas se representaran colocando todos los datos e informacion de cada
una, pero siempre de a un tramo por plancheta.

e Se indicaran todas las conexiones domiciliarias con sus progresivas, numero de
portal o domicilio y la cota.

e (Cada plancheta debera tener el nombre de la Empresa Contratista, el nombre del
Operador (por ej. ABSA), la fecha de la obra, el nimero de la plancheta (que debe
coincidir con el del plano), el tipo de instalacién (red de cloaca) y la descripcion de
Conforme a Obra. Asimismo debera tener el logo de la Provincia de Buenos Aires,
junto con los nombres de la DIPAC y Ministerio de Infraestructura.

e Se indicara el tipo de pavimento o si es de tierra para las calzadas y el tipo de vereda
para las aceras.

e Para el caso de tener en la obra tramos de cloaca por impulsion o bombeo estos se
deberan representar de igual forma que lo descripto anteriormente para tramos por
gravedad.

e Se indicara cualquier otro dato no mencionado en este listado y que figure en las
planchetas tipo que se adjuntan.

e Cada plancheta deberd estar firmada por la Inspeccion de Obra vy por el
Representante Técnico del Contratista.
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Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de Detalle

Descripcién

El Contratista debera desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la obra a ejecutar, en su
conjunto y de cada una de sus partes componentes.

El Proyecto Ejecutivo incluird la Ingenieria de detalle constructivo de aquellos
componentes de la obra que se detallan en las presentes especificaciones, asi como de otros
componentes que lo ameriten, a juicio de la Inspeccién de Obra.

El Proyecto Ejecutivo debera contar con datos precisos y suficientes detalles que
asegure que el mismo permitira la concrecion de la obra cumpliendo los requisitos funcionales
y constructivos de la misma respetando las condiciones contractuales.

Es obligacion del Contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que
surgieran con respecto a la oferta.

Como definicion general, el Proyecto Ejecutivo debera contener como minimo:

e disefno general y funcional de las obras, memorias de calculo de:
diseno hidraulico
disefo electromecéanico
disefo estructural
disefio arquitectonico
estudios complementarios de mecéanica de suelos
la metodologia constructiva de las obras
la metodologia de instalacién y montaje de equipos.
toda otra informacion que no esté enumerada en el presente Documento de Licitacién
y aporte mayor definicion al proyecto.

Los Planos del Proyecto Ejecutivo a presentar tendran nivel de Planos de Ejecucion, es
decir que se tendran en cuenta las interferencias, cruces y demas hechos existentes al
momento de la ejecucién de las obras.

Para ello tendrd en cuenta las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y
planos del presente Documento de Licitacion, la recopilacién de antecedentes, los resultados
de los estudios a realizar y todos los requerimientos del presente articulo.

Se entendera como "Proyecto Ejecutivo" el conjunto de memorias descriptiva, técnica y
de célculo, dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucion generales y de
detalle, computo métrico, especificaciones técnicas especiales, muestras, folletos y demas
informaciones que debera presentar el Contratista para justificar el dimensionamiento de las
diferentes partes de las obras y definir los detalles constructivos de las mismas, ya sean
provisorias o definitivas.

A los efectos de la presentacién, su contenido se ajustard teniendo en cuenta las
“‘Normas de Estudio, Criterios de Disefio y Presentacion de Proyectos de Desaglies cloacales
para localidades de hasta 30.000 habitantes (ENOHSA, Afio 1993)".

Complementariamente se emplearan otras Normas Técnicas Nacionales, tales como
CIRSOC, IRAM.

Tendra en cuenta las normas de otros organismos tales como Direccion Nacional de
Vialidad, Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de Obra
Hidraulica de la Provincia de Buenos Aires, Direccidén Provincial de Agua y Cloacas.

Asimismo, debera considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de
Servicios Publicos y Privados (agua, cloacas, telefonia, gas, electricidad, autopistas, television
por cable, etc.).
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La Inspeccién de Obra le entregara al Contratista los antecedentes del proyecto licitado
obrantes en la DIPAC y que no formen parte del presente Documento de Licitacién.

El Comitente podra requerir el cumplimiento de otras normas cuando a su juicio esto
resulte conveniente y necesario para una correcta ejecucion de las construcciones.

En particular, el Contratista debera tener en cuenta el Articulo “Programacion de obras e
interferencias” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Antes de comenzar con las tareas propias del inicio de la obra, el Contratista debera
presentar a la Inspeccion para su aprobacién el Proyecto Ejecutivo de acuerdo a lo indicado
en el presente articulo.

Para ello, el Contratista debera:

o Realizar la recopilacion y analisis de antecedentes.

o Efectuar y presentar todos los Estudios de campo necesarios para la correcta
ejecucion de las obras, entre ellos relevamientos topograficos, estudios geotécnicos,
relevamiento de interferencias, cruces, etc.

e Elaborar y presentar la Documentacion Técnica con sus correspondientes calculos,
tanto hidraulicos como estructurales.

Estudios y relevamientos

Recopilacién y analisis de antecedentes

Se debera proceder a recopilar y analizar todo tipo de antecedentes, que constituyan un
aporte informativo y/o valorativo para la confeccion del Proyecto Ejecutivo. Todos los
antecedentes reunidos deberan presentarse indicando su relacion y aplicaciéon al Proyecto y
su grado de confiabilidad.
) La recopilacién y andlisis de antecedentes comprendera, entre otros, los siguientes
ltems:

e Datos de poblacion segin Censos Nacionales, actualizaciones provinciales y/o
municipales.

e Geomorfologia.

e Topografia: planos existentes con relevamientos topograficos del area urbanizada
y sus alrededores; ubicacion de puntos fijos; planos con curvas de nivel; etc.

e Suelos (resistencia, agresividad, permeabilidad, compactibilidad). Diferenciar los
suelos en puntos caracteristicos de las trazas de la red, conducciones principales,
estaciones de bombeo y plantas de tratamiento, lugares de emplazamiento de
estructuras, descarga al cuerpo receptor. Visualizacién de las distintas zonas en
un mapa. Considerar aquellos casos como presencia de napa freatica, estructuras
profundas, revestimientos de lagunas de estabilizacion, etc.

e Areas inundables.

e Informacion relacionada con los sistemas actuales de desaguies cloacales.

e Planificaciones de ampliacién del servicio de cloacas (incluyendo el tratamiento).
Obras en ejecucion. Proyectos.

Otro tipo de estudios que sean necesarios para el desarrollo del proyecto:
e Tipo de viviendas.
e Industrias y comercios radicados y a radicarse en la zona.
e Ubicacion de hospitales, estaciones de servicio, etc.
e Croquis indicando zonas pavimentadas, tipo de pavimento, estado, antigliedad.
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¢ Informacion sobre los posibles lugares de implantacién de estaciones de bombeo
cloacales y de planta de tratamiento; disponibilidad de tierras fiscales; en caso de
expropiacion, comentar los procedimientos expropiatorios y los posibles conflictos.

e Lineas de provisibn de energia eléctrica. Energia necesaria para el
funcionamiento de las instalaciones electromecanicas.

e Cualquier otra informacién que sea de interés para el desarrollo de las tareas.

Relevamiento topografico

El Contratista debera verificar en forma integra y completa el relevamiento
planialtimétrico que figura en los Planos del presente Pliego, del que serd el Unico
responsable; las cotas indicadas en los planos son ilustrativas y orientativas.

Las tareas consistiran en el relevamiento detallado y ejecucidon de una nivelacion
pormenorizada de toda la traza de las caferias, y de cualquier otro componente de la obra a
ejecutar que indique la Inspeccion de Obras que fuese necesario relevar. Todo ello debera
estar debidamente registrado mediante fotografias.

Esta nivelacion sera la que en definitiva se empleara para la determinacién dltima de las
cotas que permitiran desarrollar la Documentacién Técnica requerida.

Los resultados de estos relevamientos se volcardn en la cartografia digital que le
entregara la Inspeccion de Obra al Contratista, debiendo los mismos estar georreferenciados.

El Contratista podra utilizar aparatos de medicién basados en tecnologia GNSS (GPS +
GLONASS).

La nivelacion que se llevara a cabo para cada una de las partes del sistema debera estar
referida al cero del IGN (Instituto Geografico Nacional — ex IGM) u otro reconocido. Cuando no
exista un punto fijo o la distancia a que se encuentra impida su facil vinculacién, es decir,
compatible con la ejecucion del proyecto a realizar, se tomara como tal un bronce colocado a
ese efecto a la planta urbana y amurada en el frente de algun edificio.

En el caso que se careciera de un relevamiento catastral del ejido urbano afectado al
servicio a instalar, se debera obtener el mismo en forma somera.

En el caso de cloaca maxima, se ubicard un punto fijo de nivelacién cada mil metros
como maximo en el terreno llano, disminuyéndose esa distancia cuando las condiciones
topogréficas asi lo exijan.

Deberan relevarse quiebres de pendientes no sélo en las esquinas sino también los
existentes a mitad de cuadra.

A efectos de dar tapada minima, se deberan nivelar los fondos de las cunetas
transversales a la red de cloacas a ejecutar.

Se deberan obtener detalles planialtimétricos de cruces de vias férreas, rutas, pluviales y
cursos de agua, como asi también de accesos y estructuras de puentes que pueden utilizarse
para el paso de canerias.

De todos aquellos terrenos que se estimen necesarios para las exigencias del proyecto
obtener su propiedad, uso o servidumbre de paso, se realizaran las correspondientes
mensuras. En todos los casos se sefialaran los vértices de las poligonales.

Relevamiento y analisis de interferencias y cruces

El Contratista debera cumplir con lo especificado en los Articulos “Programacion de
obras e interferencias” y “Cruces” del Pliego de Bases y Condiciones.

Se entiende por interferencia a toda instalacion superficial y/o subterranea perteneciente
a distintos servicios de infraestructura tales como telefonia, electricidad, gas, agua, cloaca,
hidraulica, sefalizacion e iluminacion, televisién por cable, etc., que deberan ser removidas
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y/0 reubicadas para el paso de la obra a proyectar y luego ejecutar, de acuerdo a las normas
que fijen los entes correspondientes.

Cruce es todo paso que deba realizarse con la obra a proyectar y luego ejecutar, tales
como rutas nacionales, provinciales y municipales, ferrocarriles, rios, arroyos, canales de
riego, etc. Los mismos requerirdan, al momento de ejecutarse la obra, los permisos y
cumplimiento de las normas que fijen los entes correspondientes.

Para la confeccién del Proyecto Ejecutivo se deberan contemplar las interferencias y
cruces de manera de minimizar el impacto de los mismos.

Cada interferencia y cada cruce sera una obra puntual y particular que debera ajustarse
a la reglamentacién vigente que corresponda segun el caso.

Se debera realizar la identificacion de interferencias y cruces, a los efectos de la
elaboracidon de la Documentacion Técnica a entregar, en base a los relevamientos realizados
y a la recopilacion y estudio de todos los antecedentes disponibles.

El Contratista deberd solicitar ante las Reparticiones o Empresas Nacionales,
Provinciales, Municipales, Comunales, Empresas Privadas o Estatales de Servicios Publicos,
o Particulares, la documentacién de las instalaciones existentes actualizada y debidamente
rubricada.

Se efectuaran los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para
identificar las interferencias y cruces detectados y a detectar.

Una vez concluida esta tarea, debera incluir en la documentacion a presentar, los
resultados obtenidos y respaldar los mismos mediante registro fotografico.

Con respecto a los cruces, se presentaran copias de las normas de cumplimiento que
exigen los entes correspondientes.

Para acceder a la informacion necesaria, se requerira la gestién presencial, en cada una
de las reparticiones de servicios.

Ademas se contara con el apoyo de la DIPAC para la facilitacién del acceso a la
informacion, en la medida que esto sea posible, asi como para gestionar eventuales permisos
de acceso en tramos patrticulares de la traza.

El producto de este estudio serd un documento en el que se describan cuantitativa y
cualitativamente las interferencias a remover y/o relocalizar, asi como los cruces a realizar,
dentro de la normativa vigente, incluyendo la cotizacion de los mismos.

Estudio de suelos

El Contratista debera ejecutar a su cargo todos los estudios de suelos necesarios para la
correcta fundacion de las obras y para la verificacion de la estabilidad de las caferias.

Los estudios de suelos que formen parte del Pliego, son a titulo indicativo y podran variar
sus resultados en el momento de ejecutarse los trabajos.

Comprenderan los ensayos de campana y laboratorio necesarios para determinar las
caracteristicas fisicas, mecanicas y capacidad portante del terreno donde se ubicaran los
distintos componentes de la obra a ejecutar. Se determinard el tipo de suelo y su clasificacién;
resistencia, agresividad, posicion de la napa freatica, etc.

Si la Inspeccién considera que por las particularidades geotécnicas locales son
necesarios sondeos en puntos particulares, o directamente no existen antecedentes de
estudios validos del lugar, los mismos seran ejecutados a cargo del Contratista.

Se presentara un informe que reunira los resultados de los ensayos efectuados, con su
interpretacion grafica y conclusiones.

Para el caso de canerias a instalar, los sondeos deberan realizarse con una separacion
tal que permita reproducir adecuadamente el perfil geoldgico del terreno. Esta separacion sera
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como maximo de quinientos (500) metros. Estos sondeos alcanzaran como minimo una
profundidad superior en un metro a la profundidad de la zanja a realizar en el entorno.

Se deja expresamente aclarado que el Contratista no tendra derecho alguno a reclamos
de ninguna naturaleza bajo argumentos de desconocimiento de las condiciones del terreno y
de la posicion y variabilidad estacional del nivel freatico o aparicion de roca o cantos rodados
a lo largo de la traza.

Los parametros a determinar por cada metro de profundidad serdn como minimo:

e Limite liquido
e Limite plastico

indice de Plasticidad
Humedad Natural
Ensayo de Penetracion Normal (SPT)
Agresividad del suelo al hierro y al hormigon
Nivel de napa freética (si la hubiera)
Agresividad del agua freética al hierro y al hormigon
Determinacién de finos (Tamiz 200)
Clasificacion unitaria
Peso unitario

En el caso de detectarse suelos o aguas agresivas al hierro y/o al hormigbn para la
confeccion de estructuras de hormigdn armado convencional, a instalarse o a construirse en el
sector, debera utilizarse cemento Portland sin adiciones, moderadamente resistente a los
sulfatos segun Norma IRAM 50001:2010 “Cemento. Cemento con propiedades especiales”
(semejante al tipo Il de la Norma ASTM), es decir, con contenido de aluminato tricalcico
maximo del 8%.

Verificacion hidraulica

El Contratista realizara la verificacion hidraulica del sistema cloacal a ejecutar teniendo
en cuenta los antecedentes entregados por la Inspeccién de Obra y las Normas del ENOHSA
mencionadas.

Se deberan elaborar y presentar las planillas completas de calculo hidraulico
correspondientes al sistema a ejecutar, acompanadas de sus correspondientes memorias
explicativas de célculo y los planos de referencia.

Se especificara el método de calculo utilizado o las férmulas de calculo, aclarando el
significado de cada uno de los parametros con sus respectivas unidades. Se realizaran todos
los croquis o tablas que conduzcan al total esclarecimiento de los desarrollos teoricos o
numeéricos, al fin de lograr la comprensién acabada del método.

En el caso de utilizacién de abacos o graficos se complementara la documentacién a
presentar con fotocopias de los mismos.

Se anexaran copias de la bibliografia utilizada en el caso que no sea de uso corriente, de
lo contrario se citara la fuente consultada.

Se debera efectuar una descripcion detallada de los criterios seguidos, de la metodologia
de célculo utilizada. Para la modelizacion matematica empleada especificar tipo de programa,
descripcién del mismo.

La Inspeccién de Obra indicard las pautas a seguir, de acuerdo a los siguientes
lineamientos generales:

e Red de colectoras: se indicara el tipo de red, pendientes, diametros, tapadas
minimas y maximas, material y tipo de juntas, método y criterios seguidos para el
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calculo de las mismas, acompanandose las respectivas planillas de célculo. Se
explicitaran, ademds, los accesos y empalmes, estaciones de bombeo e
impulsiones, conexiones domiciliarias y demas elementos proyectados.

e Conducciones principales y conductos de impulsién: traza, longitud, didmetros,
materiales de los conductos, pendientes, mencion de los cruces que requieren
obras de cierta importancia, accesos, empalmes y otros accesorios. Se
acompanard la determinacion del célculo del diametro econémico y la verificacion
al golpe de ariete de las tuberias de impulsion, asi como también, ubicacion de
valvulas de aire y camaras de desague.

o Estaciones de bombeo: se deberan indicar la totalidad de los célculos que hacen
a la definicion del Pozo de bombeo, incluyendo los equipos y su accionamiento,
curvas caracteristicas del sistema, instalaciones auxiliares, volumen del pozo de
aspiracion, etc.,

e Tratamiento: para cada unidad del sistema de tratamiento se indicara su
dimensionamiento, criterios de calculo, ubicacion relativa, perfiles hidraulicos,
sistemas de limpieza y desagle, elementos de medicidn, etc. Se informara sobre
la cantidad de lodos generados, sus caracteristicas y cantidad, su tratamiento y
disposicién final. En el caso de incluirse plantas compactas se presentaran los
parametros de disefio de las unidades componentes en funcion de las
caracteristicas del agua a tratar y tratada, para su adecuada especificacion.

e Reuso del efluente tratado: en el caso que se efectue el redso del efluente tratado
en campos de riego, se deberan efectuar los balances hidricos correspondientes,
indicandose las especies vegetales a cultivar y cuantificando la superficie
necesaria. Los terrenos donde se ubicaran los campos de riego deberan estar
ubicados en un plano, con indicacion de su condicion de dominio (publico o
privado) y nomenclatura catastral. Se debera indicar ademés en un informe, la
modalidad de gestion del sistema de regadio proyectado, identificandose la
entidad que efectuara su operacion y mantenimiento.

e Se ubicardn en una planimetria la planta depuradora, el canal de descarga y el
lugar de disposicion de los lodos. Se consideraran los siguientes aspectos:
posibilidad de afectar napas subterraneas; caracteristicas del flujo subterraneo en
las distintas épocas del ano; analisis de vientos; posibilidad de olores en la
poblacion; viviendas cercanas; terrenos seleccionados (dimensiones; posibilidad
de ampliacién; propiedad de los mismos); posibilidad de inundacion; cotas;
seguridad del area; proteccion; canal de descarga, etc.

e Descarga: en el caso de cuerpos receptores superficiales y subterraneos, se
calcularan las obras de descarga, justificando las caracteristicas de los elementos
que la conforman. En todos los casos, se determinard el régimen legal de las
aguas y usos de las tierras afectadas.

e Instalaciones complementarias. Se anexaran los calculos estructurales de tanque,
cisternas, plantas y todas las estructuras que los justifiquen, como asi también los
planos de estructuras; instalaciones eléctricas, mecanicas y electromecanicas.

e Plano de infraestructura existente donde se refleje la infraestructura y la situacién
actual en el &rea a intervenir.

e Obras conexas.

Verificacion estructural de canerias
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o Para todas las caferias debera realizarse la verificacion estructural para cada
diametro y clase, con la combinacion mas desfavorable de cargas internas y
externas, de acuerdo con las siguientes premisas:

e Las caferias deberan ser verificadas a las solicitaciones internas y externas. En
las mismas debera considerar las situaciones de carga mas desfavorable para
cada diametro y clase.

e El calculo estructural implica un disefio de la zanja acorde con el material del
cano, su espesor y las normas que reglamentan su calculo e instalacion. El
Contratista debera indicar claramente cuéles son los criterios y teorias de calculo
adoptados y deberd justificar su eleccidn.

e El célculo estructural a presentar comprendera la evaluacion de las cargas
debidas a la presidn interna (cuando corresponda) y de las cargas externas
debidas al relleno y a las cargas de transito (cuando corresponda), para la
condiciéon de zanja adoptada y para el tipo de material de caneria y relleno (cama
de asiento, paquete estructural, relleno superior, sub-base y base) especificados
en el presente Documento de Licitacion.

e Se deberan respetar las tapadas minimas establecidas en el presente Documento
de Licitacion.

Fundaciones

En los casos que corresponda, el Contratista presentara un estudio del tipo de fundacién
a realizar de las distintas estructuras que componen la obra, en base a la informacion incluida
en el presente Pliego. De considerar insuficiente la informacién existente, debera prever las
acciones necesarias para completar los datos faltantes, mediante estudios propios o
informacion de trabajos anteriores realizados en el lugar.

Ingenieria de detalle constructivo

La Ingenieria de detalle constructivo es el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a nivel de
definicibn de detalle de cada conjunto, subconjunto o componente de la obra para su
construccién, montaje y puesta en funcionamiento de la obra.

La Ingenieria de detalle constructivo comprende el conjunto de memorias de calculos,
dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucidén, muestras a nivel de detalle
para cada componente de la obra, folletos y demas informaciones que debera presentar el
Contratista para justificar el dimensionamiento de las diferentes partes de las obras y definir
los detalles constructivos de las mismas ya sean provisorias o definitivas.

Esta deberd incluir como minimo los documentos, memorias descriptiva y técnica,
coémputos métricos, planos generales, planos en escalas que permitan identificar
perfectamente todos los detalles (estructurales, cortes, plantas, de detalles de cruces de rios,
canales, zanjones, autopistas, rutas, vias férreas, acueductos y obras de arte, camaras, de
detalles de la ejecucién de tramos aéreos, etc.), relevamientos de campo complementarios
(estudios de suelos, topograficos, sondeos de interferencias, etc.) y toda otra documentacion
que, a criterio de la Inspeccidn, sea necesaria para la correcta ejecucién de las obras.

El Contratista también debera ejecutar los planos de encofrados y de detalles, planillas
de armadura y el plan de hormigonado (etapas constructivas).

Sin la aprobacién de la documentacion precedentemente indicada por parte de la
Inspeccion, el Contratista no podra comenzar con la ejecucion de las tareas
correspondientes.
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La Ingenieria de detalle constructivo deberd incluir como minimo para todos los
componentes de las obras provisorias o definitivas objeto del presente contrato:
a) Definicion de las hipétesis de base de los célculos tales como:
e caracteristicas geotécnicas de los suelos
e nivel freatico
e presiones de trabajo y maximas
e sobrecargas durante la construccidn de la obra y durante la vida de la obra
e caracteristicas de los materiales utilizados
b) Descripcidbn de los meétodos de las diferentes fases constructivas y de las
combinaciones de acciones mas desfavorables:
c) Las memorias de calculo relativas a:

e la estabilidad general a corto y largo plazo de las estructuras
la estabilidad a corto y largo plazo de los taludes y fundaciones
la resistencia mecéanica de todos los componentes
la precision de realizacion de las estructuras
la fisuracion y estanqueidad de las estructuras
los célculos de asentamiento
el dimensionamiento de todas las estructuras
d) Los planos de ejecucién de las obras:
e planos de los obradores y servicios canalizados
e planos de encofrado y armaduras de todas las estructuras de hormigén
e planos de excavacion y relleno
e planos de estructuras metdlicas
e planos de rehabilitacién y pavimentacion de los lugares afectados por las obras.

e) La documentacion requerida para la obra electromecanica en las presentes
especificaciones y en las Especificaciones Técnicas generales y particulares.

f) La documentacion referente a la calidad de los materiales a utilizar en la obra.

g) Cualquier documentacion que se requiera en las Especificaciones Técnicas Generales
y en las Especificaciones Técnicas Particulares.

h) Otros elementos a determinar por la Inspeccién de Obras.

El Contratista deberéa indicar los materiales, métodos de construccién y montaje, notas
explicativas y demas informaciones necesarias para la terminacion de la Obra. El Contratista
debera coordinar el suministro e instalacion de todos los articulos y equipos que se incluyan
en la obra.

El Contratista debera presentar las muestras requeridas en el presente Documento de
Licitacién para ser examinadas por la Inspeccion de Obras, teniendo en cuenta que debera:

Etiquetar las muestras segun su origen y el uso que tendran dentro de la Obra.

e Enviar las muestras a la Inspeccién de Obras.

¢ Notificar a la Inspeccién de Obras por escrito en el momento del envio, en caso de
que existieran diferencias con respecto a lo estipulado en el Documento de
Licitacion.

Célculo de estructuras
En los casos que corresponda, una vez definida la ubicaciéon de cada estructura y con los
resultados de los estudios de suelos, el Contratista procedera al calculo de las estructuras.
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Los espesores de las estructuras de hormigdn simple y armado que figuren en los planos
del proyecto licitado deben entenderse como espesores minimos, aun en el caso de que sean
superiores a los que resulten de los célculos estructurales a cargo del Contratista.

Seran de aplicacién todos los Reglamentos redactados por el CIRSOC (Centro de
Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles) que fueron
incorporados al SIREA (Sistema Reglamentario Argentino), asi como las Normas IRAM e
IRAM IAS que correspondan.

Se aceptara, ademads, la utilizacion puntual de Reglamentos, Recomendaciones y
Auxiliares de Calculo publicados por instituciones de reconocido prestigio internacional, tales
como D.LLN., C.E.B., F.I.LP. y A.C.l., en tanto y en cuanto no se obtengan de los mismos
requerimientos menores que los especificados en la Reglamentacion SIREA en vigencia, y
mientras no se presente ninguna incompatibilidad con las hipodtesis y la estructuracion
conceptual asumidas en la misma.

Todo lo referente a estructuras de hormigdn se regira por el Reglamento Argentino de
Estructuras de Hormigén — Reglamento CIRSOC 201/2005, aprobado por Resolucién
247/2012 de la Secretaria de Obras Publicas de la Nacion (Ministerio de Planificacién Federal,
Inversion Publica y Servicios).

En los aspectos no contemplados por dicho Reglamento ni por las presentes
especificaciones técnicas, podran aplicarse otros reglamentos, previa aceptacién del
Contratante.

En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario
y las presentes especificaciones técnicas, prevaleceran estas ultimas.

En general y en casos de dudas, todas las interpretaciones se realizaran con el criterio
de que los mejores conocimientos, métodos, materiales y mano de obra deben ser empleados
y prevalecer.

La documentacion a entregar proporcionara todos los elementos necesarios para poder
conocer la concepcidn de la estructura; el calculo de las solicitaciones a que estara sometida y
su dimensionamiento final.

Es obligacidén del Contratista someter a la aprobacion de la Inspeccién de Obras la clase
de exposicion ambiental con la que se calcularan las estructuras, como paso previo a la
realizacién de su ingenieria de detalle.

A los efectos de la estabilidad de las estructuras seran consideradas Unicamente las
cargas de peso propio y las demas cargas sélo cuando resulten desfavorables.

Los pesos especificos de los diversos materiales de construccion se adoptaran segun
CIRSOC 101.

Para aquellos locales donde no se especifiguen instalacion de equipos o cargas
especiales se adoptaran las sobrecargas previstas en el Reglamento CIRSOC 101. Los
efectos del viento en las estructuras seran considerados conforme a los criterios establecidos
por CIRSOC 102.

Las condiciones de resistencia al sismo se determinaran en funcion de las caracteristicas
sismicas de la regién, siguiendo para el proyecto las recomendaciones del Reglamento
INPRES-CIRSOC 103, sus modificaciones y anexos.

Se tomaran en cuenta, también las cargas debidas al método constructivo que se
desarrollen durante la ejecucion de los trabajos, las que tendran que ser adecuadamente
resistidas por los elementos estructurales.

Seran de aplicacién las siguientes normas:

TEMA NORMAS

Proyecto, calculo y ejecucién de estructuras de H® A° CIRSOC 201
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Proyecto, calculo y ejecucién de estructuras de H° Pretensado CIRSOC 201
Aceros para hormigon CIRSOC 251-254
Viento CIRSOC 102
Sismo INPRES CIRSOC 103
Acciones y seguridad en las estructuras CIRSOC 105-106
Cargas y sobrecargas para el calculo de las estructuras
De edificios CIRSOC 101

En aquellas estructuras especiales en que resultara necesario realizar verificaciones de
estabilidad, se comprobara la seguridad frente a las siguientes situaciones:

Corte — Rozamiento

Volcamiento

Deslizamiento

Para estructuras destinadas a contener liquidos se prestara especial cuidado a todos
aquellos aspectos de disefio y constructivos (tensiones de calculo, granulometria, etc.) que
mejoren las condiciones de fisuracion y porosidad del hormigdn terminado.

Documentacion Técnica a presentar
Se debera presentar la siguiente documentacion:

e Memoria Descriptiva, conteniendo descripcion general de la obra a ejecutar,
poblacion beneficiada al inicio y final del periodo de disefio, ubicacién de
componentes tales como estaciones de bombeo, impulsiones, cruces especiales,
plantas de tratamiento, etc., datos técnicos principales, descripcion del
funcionamiento del sistema, descripcidon de la integracion del sistema a ejecutar
con las instalaciones existentes.

e Croquis de ubicacion general conteniendo: poligono delimitando la zona a
beneficiar (calles y avenidas principales) ubicacibn de sus componentes
(estaciones de bombeo, impulsiones, plantas de tratamiento, cruces especiales,
etc.) y hechos relevantes del proyecto (cruce de cursos de agua, FFCC, rutas,
etc.).

Memoria técnica de verificacion hidraulica.

Memoria técnica de verificacion estructural de canerias.

Estudios de suelos.

Relevamiento topografico.

Planos a nivel de proyecto de ejecucion.

Ingenieria de detalle constructivo.

Planos con identificacién de interferencias.

Planos con identificacién de cruces.

Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la remocién de
interferencias, asi como la documentacién técnica aprobada. Copia de las
reglamentaciones de dichos organismos.

e Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la ejecucién de
cruces, asi como la documentacién técnica aprobada. Copia de las
reglamentaciones de dichos organismos.

e Verificacion del computo de las cantidades correspondientes a los item de la
Planilla de Oferta.

Toda la documentacién escrita que presente el Contratista deberé estar en papel formato
A4 (210 mm x 297 mm).

57
Intervencion Urbana y Puesta en Valor Tareas Tempranas — La Cava, Sapl4E®-2019-03470873-GDEBA-DISMI1Y SPGP

pagina 60 de 79



Byenos
Aires
Provincia

EX_2018-24446883-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Todos los planos a presentar por el Contratista deberan estar dibujados en formato CAD
(en la version indicada por la Inspeccién de Obra) y deberan cumplir con las Normas IRAM
para dibujo técnico, confeccionandose de manera que cada layer o capa de dibujo se
corresponda con una unidad de Item. No contaran con vinculos a otros archivos.

Todas las medidas indicadas en los planos responderan al Sistema Internacional (SI) y
todas las leyendas deberan ser claras y en castellano con su correspondiente archivo de
ploteo.

Planos

Formaran parte del proyecto los planos generales y los correspondientes a las distintas
partes de la obra, en concordancia con la Memoria Técnica.

Los planos (en cuanto a calidad y cantidad) se presentardan a nivel de planos de
ejecucion y deberan reflejar la totalidad de las obras propuestas incluyendo todos los detalles
que ayuden a la comprension de la obra y su analisis.

Los planos deberan confeccionarse en escalas que permitan una clara lectura y
visualizacion.

La Inspeccién de Obra indicara el detalle de planos a presentar, teniendo en cuenta los
siguientes conceptos generales:

e Planimetria general y curvas de nivel: ubicacién general de las instalaciones,
lineas de nivel con ubicacién de accidentes topograficos singulares, planos
topogréficos parciales correspondientes a las obras de descarga, plantas de
tratamiento, conducciones principales, delimitaciébn de cuenca o sub-cuenca
hidrica, etc.

e Red de colectoras y colectores principales: esquema de calculo de la red,
indicando cota del terreno, sentido de escurrimiento, ventilaciones, diametros y
numeracién de los accesos y empalmes. Plano de proyecto de la red. Plano de
detalles de accesos especiales, cruces, anclajes, empalmes, conexiones
domiciliarias. Plano de ubicacién de viviendas y edificios existentes.

e Estaciones de bombeo: plano de la cuenca servida por la estacién de bombeo.
Plantas, cortes y detalles. Deberan permitir una adecuada interpretacion del
funcionamiento, indicandose dimensiones, cotas respecto del terreno natural,
ubicacion de los equipos (rejas, bombas, caferias, etc.), niveles maximos y
minimos del liquido y todo otro detalle que sea necesario incorporar para su
construccion.

e Impulsiones: planos de planimetria y altimetria (perfil longitudinal), indicandose en
este ultimo el perfil hidraulico previsto para las diferentes condiciones de bombeo,
didmetros, tipos de caferia, tapadas, cotas de terreno e intradds, accesos,
valvulas de aire y camaras de desagie, con indicacion de las progresivas de
localizacion de los mismos.

e Planta de tratamiento: planta general con ubicacion de las instalaciones del
establecimiento y sus unidades componentes. Plano de planta general. Plano de
detalle de cada uno de los elementos que componen la planta de tratamiento
(plantas, cortes, perfil hidraulico y detalles). Diagrama de flujo, con indicacion
esquematica de todas las unidades de tratamiento, conducciones, vélvulas,
equipos, etc. Planos tipo. Planos de instalaciones complementarias (caminos
internos, desagues, etc.). Plano completo de los edificios, incluyendo fachadas,
plantas, cortes, instalaciones y planillas de locales y carpinteria.
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e Descarga del liquido tratado: planimetria y altimetria detallada de su desarrollo,
con accidentes geograficos, vias de comunicacion, puntos fijos de nivelacion,
cotas del terreno natural y del intradés de la caferia, linea piezométrica,
pendientes, diametros, material y accesorios. Se indicaran las distancias parciales
y acumuladas con respecto al origen de la descarga, correspondientes a los
puntos singulares. Plano topografico de la zona de vuelco. En caso de
descargarse a un curso de agua, se adjuntara el relevamiento topografico de las
riberas, indicando los niveles medio, maximo y minimo del agua; se dibujara
asimismo el tramo final de las cafnerias de descarga con sus cotas, accesorios,
etc. Si la descarga se realiza en un campo de riego, se adjuntaran planos
topogréficos de la zona, con sus curvas de nivel, indicando el area afectada.

e Instalaciones eléctricas: instalacion interna de locales y/o edificios. lluminacion
externa y cableado en predios de plantas depuradoras, estaciones de bombeo,
etc. Diagrama unifilar de tableros eléctricos.

2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS para caiierias DN 200 mm

Los trabajos a realizar comprenden la ejecucidén de la excavacidn, la preparacion de la
zanja, el relleno y compactacion de la misma una vez colocada la caferia, y todas las tareas
que sean necesarias para el adecuado desarrollo del ltem.

Para los distintos tipos de excavaciones el Contratista debera tener en cuenta la
clasificacion, estiba, conservacion y transporte de los materiales extraidos ya sea que éstos
se acondicionen en proximidad de la Obra o que en cambio deban ser, por cualquier motivo,
acondicionados en sitios alejados de la misma para su ulterior transporte y utilizacion.

Por la sola presentacion de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los
relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las caracteristicas de los suelos
de todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones, lo que significa que al Contratista
no se le reconocera, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones,
mayores precios que los que haya cotizado en su oferta.

e Acopio y/o evacuacion del material de la excavacion, entibados, desagote de
zanja y/o depresion de napa si resultaren necesarios.

e Provision y colocacion del material para lecho de apoyo de la caferia.

e Provision y colocacion del material especial de relleno de la zona del cafo.

e El relleno y compactacion de las excavaciones con el material de la excavacion o
su sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacidn establecidas
en las Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material sobrante.

e El transporte del material sobrante.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefalados en los
planos o en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

Antes de proceder a los trabajos de excavacién, el Contratista debera tener los
estudios y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas
existentes.

El proyecto de la red cloacal ha sido ejecutado tomando como referencia las cotas de
terreno en el cruce de ejes de calles, debiendo mantenerse las tapadas fijadas en el proyecto
en los cruces de aceras, a efectos de preservar las cafnerias de posibles roturas, por lo que el
Contratista debera verificar las cotas de terreno natural respectivamente con las del proyecto.

Estas excavaciones a cielo abierto o en tunel incluiran la depresién de la napa y/o
desagote de =zanja si resultaren necesarios, achique, tablestacado, entibaciones vy
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enmaderamiento, en cualquier clase de terreno, el vallado para contencién de materiales, el
cegado de pozos negros en veredas, el cruce de conductos pluviales.

Si se excavara mayor volumen de tierra que el requerido, dicho exceso debera ser
rellenado con suelo seleccionado (previamente aprobado por el Inspector de Obras),
cuidadosamente compactado con pisones manuales.

Este Item incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos
de trabajo necesarios para la ejecucion del ltem, las pérdidas de materiales e implementos
que no puedan ser extraidos, las pasarelas, puentes, sefalizacion y balizamiento nocturno y
toda otra medida de seguridad a adoptar.

Comprende ademas la provision y colocacion del material especial de relleno de la zona
del cano, el relleno y compactacion de las excavaciones con el material de la excavacién o su
sustitucidon si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacién del material sobrante, el perfilado y
consolidacion de calzadas y veredas de tierra, la recoleccion y transporte de la tierra y
elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspeccion, hasta la distancia maxima indicada
en el Articulo “Transporte de tierra sobrante” de las Especificaciones Especiales.

También comprende la reparacion de pluviales domiciliarios existentes, asi como la
reposicién de arboles y plantas y sus respectivos canteros removidos como consecuencia de
los trabajos efectuados.

ANCHO DE ZANJAS: Los anchos de zanjas seran los indicados en la siguiente tabla:

DIAMETRO ANCHO DE ZANJA
(m) (m)
0,100 0,60
0,160 0,60
0,200 0,60
0,250 0,80
0,300 0,80
0,315 0,80
0,350 0,80
0,355 0,80
0,400 0,80
0,450 0,80
0,500 1,00
0,600 1,00

Para la caferia de diametro igual o superior a 0,700 m se obtienen los anchos de las
zanjas agregando 0,50 m al diametro interior de la cafieria respectiva.

No se tendran en cuenta los anchos indicados en el correspondiente plano tipo.

Los anchos que se consignan se consideran como la luz libre entre parametros de la
excavacién no reconociéndose sobreanchos de ninguna especie en razén de la ejecucion de
enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados.

La excavacién se realizara a cielo abierto y solo para salvar algun obstaculo y en los
cruces de pavimentos se permitira la ejecucion en tanel (previa autorizacion del Inspector de
Obra), rigiendo para este tipo de trabajo lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales con el siguiente agregado:

e A distancias no mayores a un metro a lo largo del tunel, se abriran bocas de 30
cm. de diametro, por donde se completara el relleno y el ingreso de agua. Dicho
relleno deberd alcanzar, en todos los casos, el techo del tunel, pudiendo la
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Inspeccién de la obra efectuar las verificaciones que crea necesarias, en cualquier
parte a lo largo del tunel.

e Los ultimos 25 cm. de relleno, hasta alcanzar el techo del tunel, se efectuara con
inyeccidén de hormigon pobre, segun orden impartida por la Inspeccidén de obra.

Comprende todos los trabajos necesarios para lograr el abatimiento de la napa freatica
hasta treinta centimetros (30 cm.) por debajo del fondo de la zanja donde se ha de colocar la
cafneria, de manera que la colocacién, pruebas hidraulicas y tapada se efectuen totalmente en
seco, sin que las paredes y el fondo de la excavacidn se vean perjudicados por el agua.

La tarea se podra efectuar mediante pozos aislados, ubicados a uno o a ambos costados
de la excavacion, completados con cafos, filtros y bombas, con equipos Well Point o con
cualquier otro sistema, debiendo contar el mismo con la aprobacion de la Inspeccién de Obra,
y que permita cumplir el fin.

Debera garantizarse que la superficie piezométrica deprimida quede por debajo de la
excavacion efectuada, manteniéndose este régimen mientras se efectua la colocacion de la
caferia, la prueba hidraulica y la tapada correspondiente.

RELLENO DE ZANJAS: Para el relleno de la zanja al que se refiere el Art. 20 de las
Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provisién de Agua y Desaguies Cloacales, se
respetara lo indicado en los planos de seccidn tipica que forman parte de las Especificaciones
Técnicas. El resto de la zanja se rellenara con suelo del lugar seleccionado o su sustitucion si
no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las Especificaciones
Técnicas de manera tal que cumpla con lo especificado en el articulo 17.2.1 “Tierra para
relleno” de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y
Desaglies Cloacales. Para los requisitos de compactacion del relleno final se respetara lo
indicado en el articulo 20.1 de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provisidon
de Agua y Desagles Cloacales, debiendo ademas dar estricto cumplimiento a las
disposiciones Municipales vigentes en cuanto a compactacién, humedad y métodos de trabajo
en caso que fuesen de mayor exigencia que las indicadas en el mencionado articulo de las
Especificaciones Técnicas Generales.

En el caso de caferia PRFV con tapadas mayores a 5m, se utilizara el plano tipo
ICAA0018 sustituyendo el relleno lateral y el relleno de asiento por barro cemento de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas.

2.2 PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS PVC DN 200 mm - Rigidez Nominal
SN 8 de pared compacta

El presente item comprende la provision, transporte y colocacion de cafierias de
PVC Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta; en un todo de acuerdo a lo expresado
en la Parte 3 “Desaglies cloacales sin presion interna y con presion interna” de las
Especificaciones Técnicas Generales.

Se proveera la caferia correspondiente de acuerdo al diametro indicado en los planos de
proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de cafieria a cielo abierto o en tunel, en vereda
o calzada; incluyendo juntas y todo aquel material, equipo, herramienta o trabajo necesario
para la correcta terminacidon del Item; como también las pruebas hidraulicas de
funcionamiento y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.

El Proyecto de red cloacal se ha ejecutado tomando como referencia las cotas de terreno
en el cruce de ejes de calles, debiendo mantenerse las tapadas fijadas en el proyecto en los
cruces de aceras a efectos de preservar la caneria de posibles roturas.
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Se aclara, ademas, que de acuerdo a lo anteriormente expuesto pueden existir
diferencias con respecto a la altura de las veredas lo que debera ser tenido en cuenta por el
Oferente en la elaboracion de su propuesta y no dara lugar a ningun tipo de adicional durante
la obra.

Se debera poseer la aprobacién Municipal para los trabajos en la via publica y un acopio
de materiales acorde al 15 % de proyecto.

El Contratista podra abrir la cantidad de frentes de trabajo para el tendido de redes que
el Inspector de Obras considere apropiado, de acuerdo a las condiciones de la zona de obra,
debiendo contar con la autorizacién del mismo. Se entiende por frente de trabajo las
siguientes acciones: apertura de zanja, colocaciéon de la red de colectores, las conexiones,
tapado y compactacion de zanja y reconstruccién civil, donde este largo no superara los 300
metros por frente de trabajo. Cada apertura de frente de trabajo sera solicitada por el
Contratista por Nota de Pedido, debiendo contar con la correspondiente Orden de Servicio
aprobatoria.

Traza de las caierias

En principio, todas las caferias seran instaladas en zona de vereda. En aquellos lugares
en que no se encuentre bien delimitada calzada y vereda, el Contratista tomara todos los
recaudos necesarios para evitar que la caneria pueda quedar bajo la calzada, realizando las
consultas pertinentes en el Municipio.

La instalacion de la caneria se realizara por vereda cuando la profundidad promedio del
tramo no supere los 2 m, siempre y cuando el ancho de la vereda lo permita. Cuando la
profundidad sea superior a los 2 m, el Contratista le solicitara por Nota de Pedido a la
Inspeccién de Obra que le indique el criterio a adoptar, debiendo la misma responder por
Orden de Servicio.

Se procedera de la misma manera en los casos que aparezcan impedimentos
insalvables para instalar la caferia por vereda.

Pendientes minimas
Se establecen las siguientes pendientes minimas:

Diametro de Pendiente
cafneria (mm) minima (0/00)
160 a 200 3
300 2
400 1,5
500 a 1000 1
mayores a 1000 0,8

Tapadas minimas

Es la distancia minima que debe respetarse desde el punto mas alto de la caferia
(extradds) hasta el nivel del terreno natural.
La tapada minima para colectora simple atendiendo dos frentes es de 1,20 m y para
doble colectora o colectora simple atendiendo un frente es de 0,80 m.

Pozos negros en vereda
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Los pozos negros que puedan encontrarse en las veredas deberan ser salvados
mediante alguna de las formas que a continuacion se indican:

e Si son detectados con antelacion a la apertura de la zanja, se intentara que la
traza de la colectora no se vea afectada por la existencia del pozo.

e De no ser posible ello, se tratara de construir un pozo pequefio que no interfiera
en el paso de la colectora y que supla al existente durante la ejecucién de la obra.

e Cuando no se presente otra alternativa que atravesar el pozo negro con la
colectora cloacal, ésta se colocara apoyada sobre una estructura de hormigdn
armado, que asegurara la estabilidad del terreno y la caferia. De esta estructura
el Contratista debera presentar el calculo correspondiente, el que serd sometido a
la aprobacion de la Inspeccion.

Tantos los pozos ciegos existentes como los que circunstancialmente se construyan para
posibilitar la instalacién de caferias, deberan ser cegados en la oportunidad en que lo indique
la Inspeccién de Obra.

Instalacion de carierias en calles consolidadas

En calles consolidadas con aglomerado calcareo, escombros, etc., en las que se deban
instalar colectoras o conexiones domiciliarias, se debera reponer el consolidado de acuerdo al
tipo existente, después de compactar el terreno de acuerdo a lo indicado en las
Especificaciones Técnicas Generales.

El costo que demande el cumplimiento del presente punto debera ser tenido en cuenta
dentro del ltem instalacién de carfieria que corresponda.

Pruebas hidraulicas

Debera cumplirse con lo establecido en el Articulo 16° “Pruebas hidraulicas de canerias”
de las Especificaciones Especiales.

El costo de las pruebas hidraulicas debera estar incluido en el precio de la instalacién de
la cafieria que corresponda.

Ubicacion de colectoras

Las caferias de 160 mm de diametro se ubicaran a una distancia de la linea de
edificacidn tal que las bocas de registro pertenecientes a ese tramo de colectoras no queden
ubicadas en zona de calzada, salvo casos excepcionales de fuerza mayor, los cuales deberan
ser justificados por la Inspeccion y aprobados por el Municipio y que no daran origen a ningun
tipo de adicional de obra.

Cuando en una cuadra se instalen cafierias de 160 mm y colectoras maestras, las
primeras se ubicaran préximas a la linea de edificacion y las segundas proximas al cordén
debiendo efectuarse los trabajos de excavacion, colocacion de caferias y relleno de zanjas
correspondientes a las colectoras maestras ante de iniciar los trabajos de excavacion
correspondiente a las canerias de 160 mm.

Para carerias colectoras (red secundaria) y/o colectores:

e La provisidon de caferia recta y especial, incluyendo aros de goma sintética y
juntas si correspondiera.

e Elacarreo y colocacién de caneria en la zanja.

e El acarreo y colocacion de juntas.

e Protecciébn mecanica de caferia que presente tapada menor que la minima y/o
requerimientos especiales de colocacion segun planos de seccion tipica de zanja
y memoria descriptiva.

e Pruebas hidraulicas.
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Se proveera la caferia correspondiente de acuerdo al didmetro y material indicado en el
proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de caferia recta y especial a cielo abierto o en
tunel, en vereda o calzada, incluyendo juntas y aros de goma y todo material necesario.

Deberan tenerse en cuenta las modificaciones de la traza del proyecto y de la obra,
motivadas por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos.

Para la correcta colocacion de la caferia, la excavacion se terminarqd manualmente y en
forma cuidadosa, de manera de lograr una concavidad para el asiento del cafio en un arco
mayor de 90°, tal que el cafo tenga un apoyo uniforme en toda su longitud, ejecutandose una
cama de suelo exento de terrones duros, piedras o raices. Para caferia de diametro superior
a 200 mm se dispondra en el fondo de la zanja una capa compacta de arena de espesor
minimo 10 cm + 0,1 D (cm) siendo D el diametro del cafo. Igual criterio se adoptara para
todos los colectores enterrados a mas de 2,50 m de profundidad.

La caneria debera reposar regular y uniformemente en el lecho asi constituido,
formando un angulo de contacto de 120°. Se cubrirq hasta el extradds del cafio con suelo
seleccionado compactado al 90-95 % Proctor Normal. Luego se rellenara por encima del
extrados hasta 30 cm, a todo lo ancho de la zanja, con material exento de terrones y piedras
en capas de 15 cm compactada a mano con el grado 6ptimo de humedad, cuidando de
proteger el cafo de posibles deterioros, colocandose en esta distancia una cinta de
advertencia y deteccidn de caferias no metalicas. Cuando la tapada de la caferia exceda los
4,30 m el relleno hasta nivel del cafo sera de suelo cemento en lugar de suelo seleccionado.

El resto de la zanja se rellenard, de acuerdo a lo especificado, en capas sucesivas de 20
a 30 cm debidamente compactadas.

Se hace notar que para la instalacion de las cafierias no solamente se debera cumplir
con lo indicado en las Especificaciones Técnicas de este Pliego sino también con las
especificaciones del fabricante de las cafnerias a instalar, y en caso de discrepancia se
adoptara la solucion mas exigente.

Dentro de este Item se incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y
otros elementos de trabajo necesarios para la ejecucion de los trabajos asi como también las
pruebas hidraulicas de infiltracién y funcionamiento, y todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. También se incluye el cegado de los
pozos negros y todas las tareas descriptas 0 no en el presente necesarias para la correcta
ejecuciéon del mismo.

En el caso de tener que realizar cruces de vias férreas, rutas, pluviales, cursos de agua,
etc., los tramos de caferia correspondientes a los mismos se mediran y certificaran en el
presente Item.

2.3 EMPALMES DE RED EXISTENTE

Ejecucion de empalmes de red existentes (u otros segun corresponda), segun lo
presentado en los planos del proyecto definitivo del item 1° “Proyecto Ejecutivo e Ingenieria
de Detalle” y conforme a las Especificaciones Técnicas Generales.

Los empalmes deberan ser ejecutados con la intervencion del Operador del Servicio que,
conjuntamente con la Inspeccién de Obras, determinaran la fecha y hora mas conveniente
para ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo menos posible a la prestacion del servicio.
Cualquiera sea el horario en que los mismos deban ejecutarse, no se reconocera modificacion
alguna en los precios unitarios de las partidas involucradas ni en los plazos de obra.

El Contratista debera preparar Planos de Ejecucion de los empalmes y someterlos a la
aprobacion de la Inspeccion de Obras. A fin de confeccionar dichos planos el Contratista
debera descubrir con suficiente anticipacién el lugar donde se ejecutaran.
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Los empalmes a cafierias existentes estaran a cargo del Contratista. La modalidad y
oportunidad de la ejecucion la determinara la Inspeccién de Obras, debiendo aportar el
Contratista los materiales y tareas solicitadas.

En el caso de ejecucidn de los empalmes de cloacas a camaras de inspeccion
existentes, se efectuara la rotura del cuerpo de la camara, la colocacién de la caneria y la
junta de empotramiento flexible, la junta elastica de sellamiento en todo su perimetro, la
adecuacion del cojinete si correspondiese, las reparaciones necesarias y extraccion de los
materiales sobrantes. Los trabajos se realizaran en forma ininterrumpida hasta su finalizacion.

Comprende

e La prestaciébn de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de
trabajo. Las pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos.
Las pasarelas, puentes, sefalizacion y balizamiento nocturno y toda otra medida
de seguridad a adoptar.

e Relleno de vacio y su compactacién, perfilado y consolidacién de calzadas y
veredas de tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al
lugar indicado por la inspeccion.

e Pruebas hidraulicas de infiltracion y funcionamiento, asi como todo otro ensayo
incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.

e La provision y colocacién del tramo de caferia que empalma la obra a ejecutar
con la existente, junto con la excavacidn, relleno y compactacién correspondiente.

e Para conexiones a bocas de registro existentes de hormigdén comprende ademas:

e La excavacion en torno al empalme, la materializacion del boquete de ingreso a la
misma por medio mecéanico (herramienta de corte con corona diamantada) o por
medios manuales, la colocacién de un tramo recto de caferia de PVC que
sobresalga 0,40 m del filo exterior de la camara, la colocacién de juntas
hidroexpansivas tipo Sika Water Swebber o similar en todo el perimetro de la
acometida, el tratamiento de la superficie del boquete con adhesivo epoxidico del
tipo Sikadur 32 Gel o equivalente para garantizar la unibn monolitica entre los
distintos hormigones, el encofrado de ambas superficies para su posterior relleno
con hormigon, el sellado de ambas caras de la pieza de acometida a filo con el
hormigbén con un material elastico y resistente al ataque de los liquidos cloacales
tipo Escutan o equivalente, el tratamiento superficial del lado interno del hormigén
ejecutado de similares caracteristicas al existente, y finalmente la verificacién de
las condiciones originales de estanqueidad de la cadmara.

2.4 BOCAS DE REGISTRO ESTANDAR

Ejecucion de bocas de registro completas, segun su ubicacion en los planos de
ejecucion y conforme a las a las Especificaciones Técnicas Generales, los Planos Tipo y las
presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

Se establecen las siguientes distancias maximas entre bocas de registro:

Intervencion Urbana y Puesta en Valor Tareas Tempranas — La Cava, Sapl4E®-2019-03470873-GDEBA-DISMI1Y SPGP

Diametro de caineria Distancia entre BR
(mm) (m)
150 a 500 120
600 a 1000 150
mayores a 1000 a criterio de la
Inspeccion

pagina 68 de 79

65



Byenos
Aires
Provincia

EX_2018-24446883-GDEBA-DPCLMIYSPGP

e Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones
subterraneas existentes. Remocion y refaccién de veredas y pavimentos. Talado de
arboles. Modificaciones de la ubicacion original de proyecto motivadas por
interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros.
Cruce de conductos pluviales. Excavacion a cielo abierto o en tunel, depresion de la
napa, achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado
para contencion de materiales.

e La union de los cafnos a las bocas de registro debera realizarse mediante una junta
elastica. El material elastico para el sellado de la junta debera ser resistente a los
liquidos cloacales. En las paredes de las bocas de registro se embutiran manguitos
de longitud tal que no sobrepase 60 cm del plomo exterior de las mismas. Para el
caso de caneria de PVC, la conexién a las bocas de registro se efectuara mediante
un mango de empotramiento que consta de un mango de PVC del diametro
adecuado, con junta deslizante, con la superficie exterior arenada para asegurar su
adherencia al hormigén de la boca; por lo tanto debera realizarse la provision,
transporte y colocacibn de manguitos de empotramiento de PVC clase segun
corresponda, incluso aros de goma.

e Provision y transporte de materiales y prestacion de equipos y mano de obra para la
ejecucién de bocas de registro de hormigdn simple, construccion de cojinetes, saltos,
acometidas, revoque impermeable en piso, cojinete y losa superior.

e La provision, transporte y colocacion de marcos y tapas segun se detalla en los
planos de las presentes Especificaciones Técnicas.

e La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo.
Las pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las
pasarelas, puentes, sefalizacion y balizamiento nocturno y toda otra medida de
seguridad a adoptar.

e Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacién de calzadas y veredas
de tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado
por la Inspeccién de Obra.

e Pruebas hidraulicas de infiltracion y funcionamiento, asi como todo otro ensayo
incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.

Escaleras de Acceso a Bocas de Reqistro

El Contratista debera proveer cuatro (4) escaleras metalicas para el acceso a las Bocas
de Registro, para uso de la Inspeccién de Obra durante el plazo de ejecucién de la obra y el
periodo de garantia de la misma. Las mismas seran totalmente construidas en duraluminio,
telescopicas. Dos de ellas en dos tramos extensibles y que a la vez puedan ser usados
separadamente y permitan alcanzar totalmente desarrollados una altura de 3 m y las otras dos
en tres tramos extensibles que permitan alcanzar una altura mayor o igual a 4,5 m. Los
escalones seran antideslizantes, con una separaciéon de 0,30 m. El ancho de la escalera no
superara los 0,45 m y debera contar ademas con todos los accesorios de seguridad
necesarios.

VEREDAS Y PAVIMENTOS
Levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos

66
Intervencion Urbana y Puesta en Valor Tareas Tempranas — La Cava, Sapl4E®-2019-03470873-GDEBA-DISMI1Y SPGP

pagina 69 de 79



Byenos
Aires
Provincia

EX_2018-24446883-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Remocidén de veredas y pavimentos, asi como la reconstruccion de los mismos de
acuerdo a lo existente y en un todo conforme a las Especificaciones Técnicas Generales.

El Oferente debera considerar en la cotizaciéon del presente ltem las Especificaciones
Técnicas para la Refaccidn de Afirmados y Veredas vigentes del o de los Municipios que
correspondan a la obra a ejecutar, constituyendo las mismas parte integrante de su propuesta.

El Contratista renuncia a presentar adicionales por este concepto, excepto que durante
la ejecucion de la obra, la/las Municipalidades correspondientes, modificaran los
requerimientos evaluados al momento de la presentacién de la Oferta.

En todos los casos la reconstruccidn de afirmados y pavimentos se efectuara
reproduciendo las caracteristicas de los preexistentes con materiales y proporciones iguales a
los del afirmado primitivo, a cuyo efecto se complementara el examen del destruido con los
antecedentes que se obtengan del Organismo que tuvo a su cargo la construccion original,
cumpliéndose ademas que en ningun caso la estructura del pavimento de hormigdn tendra
menos de 0,16 m de espesor de hormigén y 0,12 m de espesor de base de suelo-cemento. El
hormigén tendra una resistencia minima a compresion simple de 320 kg/cm2 y la base de
suelo-cemento tendra un contenido minimo de cemento del 8 % (ocho por ciento).

La estructura de los pavimentos asfalticos tendra como espesores minimos 0,06 m de
carpeta asfaltica, 0,18 m de base de suelo-cemento y 0,20 m de sub-base de suelo
seleccionado.

Cuando deba reconstruirse una base de suelo seleccionado-cemento, el suelo
seleccionado debera cumplir con los siguientes requisitos: Limite Liquido menor de 35 (treinta
y cinco); Indice de Plasticidad menor de 10 (diez); Valor Soporte California, embebido,
compactacion Proctor Standard, mayor de 20 (veinte). El Contratista por medio de la
Inspeccion de Obra remitira al Laboratorio muestras de suelo seleccionado y cemento
portland a utilizar, a los efectos de proceder a la dosificacion correspondiente. El porcentaje
de cemento sera el que surja de los "ensayos de durabilidad" (Humedecimiento y Secado
AASHO T 135 y Congelacién y Deshielo T 136). Con dicho porcentaje de cemento se
moldeara un minimo de 4 (cuatro) probetas con la densidad correspondiente a la humedad
Optima del ensayo de compactacidén Proctor Standard a los efectos de la determinacién de su
resistencia a la compresién simple inconfinada. El promedio obtenido de la resistencia de las 4
(cuatro) probetas se tomara como "Resistencia Tedrica a la Compresion” para la recepcion de
esta base, a la que se hace mencién en las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 8 -
Construccién de Bases de Suelo-Cemento que forman parte de este Documento de Licitacion.

Los requerimientos de los parrafos precedentes seran considerados como minimos para
la refaccion de pavimentos prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos
municipales.

En la reconstruccién de veredas se empleara el mismo tipo de material que el de la
vereda primitiva.

Las veredas de mosaicos se construirdn sobre un contrapiso de 8 cm de espesor, con
cascotes de ladrillos de la siguiente proporcion:

1 Parte de cal hidraulica en pasta

1/4 Parte de cemento

3 Partes de arena gruesa

2 Partes de polvo de ladrillo

10 Partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentaran con morteros compuestos de la siguiente manera:
1/4 Parte de cemento

1 Parte de cal
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e 3 Partes de arena gruesa

e 1 Parte de polvo de ladrillo.

Si la vereda no tuviera pavimento, sera por cuenta del Contratista el apisonamiento hasta
dejar el terreno en la forma primitiva y colocacién de tepes si los hubiera.

Los requerimientos de los parrafos precedentes seran considerados como minimos para
la reconstruccién de veredas prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos
municipales.

Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refaccion de las veredas
deberan ser atendidos de inmediato por el Contratista, y en caso de no hacerlo asi el
Contratante adoptara las medidas que crea conveniente y los gastos que se originen se
deduciran de los certificados a liquidar.

En los casos que las excavaciones afectaren las sendas peatonales o demarcacion de
carriles, éstas deberan ser ejecutadas nuevamente. Dichos costos estaran incluidos dentro del
precio unitario de reparacién de pavimentos.

Todas las pinturas a aplicar en el sefialamiento vial deberan cumplir con la Norma IRAM
1221:1992 “Pintura reflectante para demarcacion de pavimentos.”

El Contratista, previamente a la iniciacion de las tareas, relevara todos los afirmados a
ser afectados por la obra, asi como su estado, debiendo documentar éste de acuerdo a lo
especificado en el Articulo “Provisiones — Tareas iniciales” — Relevamiento de veredas y
calles, de las Especificaciones Especiales.

El corte del pavimento, en aquellos lugares en que con posterioridad deban conformarse
juntas constructivas entre el pavimento existente y el de reposicion, debera ejecutarse
mediante el empleo de maquinas aserradoras, de forma tal que se consiga un limite de zona
de rotura rectilineo.

Los trabajos comprenden la provisidon de todos los materiales necesarios de reposicion,
equipos, maquinarias, herramientas, mano de obra y otros elementos de trabajo. Las pérdidas
de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas, puentes,
sefalizacion y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidaciéon de calzadas y veredas de
tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
Inspeccion.

Asimismo, deberd cumplimentar las disposiciones vigentes que para dichos trabajos
establezca el Organismo pertinente, realizando todas las tramitaciones y pagos de aranceles
que correspondan hasta obtener la aprobacién y los permisos correspondientes.

El Contratista debera seguir todas las indicaciones y recomendaciones que dicho
Organismo indique para la correcta ejecucion de las tareas.

El Contratista se hara cargo directamente, ante el Comitente y ante terceros afectados,
por los dafos causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u obstaculos, por motivos
derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea su causa o naturaleza.

Por lo tanto, los costos por roturas o dafios de cualquier instalacion sobre la traza sera
responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos Organismos y no podré trasladar
responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspeccion de Obras.

Todos los gastos que impliquen las tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que fuera
necesaria para la correcta ejecucion de los cruces estan incluidos en el precio del presente
Item, y no dara lugar a reclamo alguno del Contratista por mayores costos.

En el caso de cruces no previstos se procedera de acuerdo a lo indicado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
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2.5 EMPALME - PUNTO DE VUELCO - BOCA DE REGISTRO

Ejecucion de empalme a colector existente (u otros segun corresponda), la Contratista
deberd solicitar los puntos de vuelco y empalme, e indicarlos en el proyecto ejecutivo.

Los empalmes deberan ser ejecutados con la intervencién del Operador del Servicio que,
conjuntamente con la Inspeccién de Obras, determinaran la fecha y hora mas conveniente
para ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo menos posible a la prestacién del servicio.
Cualquiera sea el horario en que los mismos deban ejecutarse, no se reconocera modificacion
alguna en los precios unitarios de las partidas involucradas ni en los plazos de obra.

El Contratista debera preparar Planos de Ejecucion de los empalmes y someterlos a la
aprobaciéon de la Inspeccion de Obras. A fin de confeccionar dichos planos el Contratista
debera descubrir con suficiente anticipacién el lugar donde se ejecutaran.

Los empalmes a caferias existentes estaran a cargo del Contratista. La modalidad y
oportunidad de la ejecucion la determinara la Inspeccién de Obras, debiendo aportar el
Contratista los materiales y tareas solicitadas.

. La ejecucion de la boca de registro encaballada sobre la caneria existente siguiendo lo
dispuesto en el articulo 6° item 6.1 “Bocas de registro estandar” de las presentes ETP y
conforme a las Especificaciones Técnicas Generales.

. La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las
pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas,
puentes, sefnalizacion y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a
adoptar.

. Relleno de vacio y su compactacion, perfilado y consolidacién de calzadas y veredas
de tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado
por la inspeccion.

. Pruebas hidraulicas de infiltracién y funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido
en las Especificaciones Técnicas Generales.
. La provision y colocacién del tramo de caferia que empalma la obra a ejecutar con la

existente, junto con la excavacion, relleno y compactacién correspondiente.
2.6 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA

El Contratista proveera e instalara conexiones domiciliarias para cloaca, completas, de
conformidad con la documentacién contractual.

Se utilizara caneria de PVC DN 110. Los cafos deberan cumplir con lo especificado en la
Clausula “Caiierias de Policloruro de Vinilo no Plastificado”.

EJECUCION

La ejecucién de las conexiones se efectuara de acuerdo con estas especificaciones y
siguiendo los lineamientos indicados en la Norma N° 5 “Conexiones Domiciliarias de
Cloaca“ y segun Planos Tipo C-01-1 y C-02-1.

Para la instalacion de conexiones, se deberdn emplear operarios especializados.

La instalacion de estas conexiones se efectuara por perforacion del terreno bajo la calzada
con herramientas y maquinaria adecuadas. Estas perforaciones tendran un didmetro mayor
que el cafno de manera tal que sea suficiente para colocar el mismo y que a la vez no sea
necesario efectuar el relleno.

Si no se cumpliera esta ultima condicion, deberd rellenarse la perforacidbn con arena-
cemento inyectada a presion.

Se ejecutaran en primer lugar los pozos sobre la colectora y en la vereda. En segundo lugar
se instalara la maquina en el pozo de la vereda , debiéndose efectuar la perforacion antes
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de colocar la caferia colectora. Se debera tener especial cuidado que la pendiente y
alineacion sea la adecuada para la conexion., luego se instalan y unen los tramos de
cafneria de la conexion, entre la colectora y la vereda. Por ultimo se coloca con la colectora
el ramal a 45°, la caferia ascendente hasta una distancia de 0.50 m de la linea municipal.

Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista debera adoptar las precauciones
necesarias para evitar deterioros en las instalaciones subterraneas existentes pues sera por
su cuenta la reparacion de los que se produjesen y debera afrontar las responsabilidades
que de ellos deriven.

La conexién debera estar asentada sobre tierra firme. Los pozos de rellenaran en capas con
tierra compactada. La excavacion, rotura y reparacibn de pavimentos y veredas
imprescindibles para el uso de la perforadora, seran por cuenta del Contratista, y su costo se
considerara incluido en el precio unitario de la partida respectiva. Las excavaciones para
conexiones cortas en vereda se ejecutaran a cielo abierto.

[ C2.3 INSTALACION PLUVIAL |

GENERALIDADES

De acuerdo a los relevamientos topograficos realizados y a la recopilacion de antecedentes en
el sector, se observa que los excedentes pluviales que se generan actualmente en el sector
en estudio descargan hacia los senderos y la vereda de calle Rolon.

La Contratista debera solicitar los puntos de conexidn a la instalacién existente e indicarlos en
el proyecto ejecutivo.

El Contratista sera responsable del disefio, construccién y montaje, equipamiento, operacion y
mantenimiento hasta la fecha de Recepcion Definitiva, entendiéndose como tales todas
aquellas instalaciones, construcciones, tareas y servicios, de indole transitoria o permanente,
necesarios para la ejecucion de las Obras de Construccion de los Colectores pluviales y sus
instalaciones complementarias.

Elaborar la totalidad de los Planos Conforme a Obra.

Todo otro requisito necesario para el buen funcionamiento de las obras de acuerdo a su fin.
Para el cumplimiento de estos requisitos el Contratista debera como minimo:

Realizar el replanteo topografico, el que debera abarcar los lugares donde se ejecutaran las
obras, por lo que sera el unico responsable. Las cotas indicadas en los Planos de Licitacion
son ilustrativas y orientativas. Debera realizar un relevamiento planialtimétrico de las calles,
veredas, puntos singulares y terrenos donde se construirdn todas las componentes de la obra.
Esta nivelacién sera la que en definitiva se empleara para la determinacién ultima de las cotas
que permitiran desarrollar al proyecto en general, debera construir mojones fijos en los
mismos, grabando sobre ellos la cota correspondiente, la que estara referenciada al cero de
IGN y cero OSN, estos puntos fijos se ubicardn a distintas progresivas de la traza de las
caferias, sirviendo de referencia para confeccionar los planos y la ingenieria de detalle. Su
forma y aspecto serd wuniforme y debera ser aprobado por la Inspeccion.
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Desarrollo de la Ingenieria de detalle
El relevamiento detallado y ejecucidén de una nivelacion pormenorizada, de toda la
traza, correspondientes al sector de la licitacion.

3.1 SUMIDEROS

El hormigédn, salvo que fuera especificado otro de mejor calidad en planos, de la
losa de fondo, tabiques y losa de techo, sera H-25. La armadura sera A.D.N. 420.
El procedimiento de ejecucién que adopte el Contratista debera ser aprobado
previamente por la Inspeccién, sin que ello exima de responsabilidad al
Contratista por los accidentes o inconvenientes que pudieran sobrevenir como
consecuencia de los procedimientos empleados.

Se podran emplear sistemas de encofrados especiales, siempre que el mismo
cuente con la aprobacién de la Inspeccidén en relacién con aspectos tales como
avance de obra, calidad de terminacion, cantidad de juntas, curado del hormigon,
tiempo de desencofrado, etc.

Las fisuras que excedan los limites permitidos seran de exclusiva responsabilidad
del Contratista, y a su cargo seran todos los costos de las reparaciones que
fueren necesarias, utilizando para ello procedimientos con productos de tipo
epoxidico. Tanto el material a emplear, cuanto las metodologias de trabajo y
control posterior deberan ser sometidos a la aprobacién por parte de la
Inspeccion.

El Contratista debera cuidar el llenado perfecto de los moldes y encofrados vy el
mantenimiento de la seccién de hormigdn indicada en los planos.

La Inspeccidn podra ordenar cortes en la masa de hormigén, a efectos de verificar
el espesor de cada componente estructural.

Las superficies internas de los elementos deberan quedar perfectamente lisas, sin
fallas, protuberancias o huecos. Las deficiencias que se notaren, deberan ser
subsanadas por el Contratista por su cuenta y riesgo, pudiendo la Inspeccion
exigir, si lo cree conveniente, la ejecucion de un enlucido de mortero y arena, o de
cemento puro, que se considerara incluido dentro de los precios contratados por
la construccion de los conductos.

No se permitira ninguna conexion o amarre de los encofrados con las armaduras,
ni tampoco con elementos de la eventual estructura empleada para ejecutar la
excavacion. Ningun elemento metalico o0 no metélico que deba quedar empotrado
dentro de la estructura podra emerger, ni tener un recubrimiento menor de 3,5 cm
para la superficie exterior y de 2,0 cm para la superficie interior, excepto las juntas
de estanqueidad en correspondencia con las juntas de contraccion.

Los separadores entre las armaduras y las superficies de encofrados deberan ser
tales que respeten los recubrimientos antes citados.
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3.2 CANALETA PREMOLDEADA
T CANALETA
2 PREMOLDEADA
0 H°A® 122 x 60
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? Aires
Provincia

Cartel de Obra

2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

Entre todos seguimos
mejorando los barrios
de la Provincia.

Obra: XXXX XXXX
Localidad: XXXX XXXX
Partido: XXXX XXXX
Inversion: XXXX XXXX
Plazo: XXXX XXXX
Financiamiento: XXXX XXXX

Entre todos Buenos Aires
podemos mas. Provincia

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (dos) metros de altura
por 3 (tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccion de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afos la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
que determine la Inspeccién de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacién del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, cédigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccién de Obra.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A - Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

A1) El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG no 24, sobre estructura
de perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Debera asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura
antiéxido.

A3) La plancha para soporte de la gréafica sera de zinc de 0.5mm.
A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.
A5) Apoyos de hormigon ubicados a no menos de 1m de profundidad.

A6) La grafica impresa sera en lona tensada.

B - Observaciones
B1) La distancia entre la superficie para la grafica y el nivel del suelo sera de 2 m.
B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.
B3) Es importante que el lugar de la instalaciéon sea verificado y revisado por el

inspector fiscal correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que se
cumplan todas las medidas de seguridad.

* Sera requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.
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