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Al TRABAJOS PRELIMINARES

OBRAS COMPLEMENTARIAS
C1. INSTALACION ELECTRICA

Cl-1.1 PUESTA EN VALOR CELDAS DE MEDIA TENSION
Cl1-1.2 REEMPLAZO DE INTERRUPTORES EN TGBT
Cl1-1.3 COMPROBACION DE LA INSTALACION

C2. PUESTA A TIERRA

C2-11 MEDICION PAT

C2-1.2 RETIRO DE INSTALACIONES

C2-13 MALLAS

C2-14 PLETINAS

C2-15 TENDIDO A TABLEROS SECCIONALES

C2-16 PRUEBA ELECTRICA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

C3. SISTEMA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS
C3-11 SISTEMA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS +36.80
C4. GRUPO ELECTROGENO

C4-11 MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE GRUPO ELECTROGENO
C4-12 GENERADORES A PROVEER E INSTALAR

C4-13 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

C4-14 PUESTA EN VALOR DE TANQUES Y BOMBAS DE COMBUSTIBLES

C5. MONTACARGAS

C5-11 PUESTA EN VALOR MONTACARGA CALLE 10 Y SENSORES DE
PROXIMIDAD

C5-1.2 PUESTA EN VALOR MONTACARGA CALLE 9

C5-13 FOSO DE ORQUESTA

C5-14 CENTRALES OLEOHIDRAULICAS, COMPENSADORES Y
PLATAFORMA PRIMARIA

C6. PROVISION DE BOMBAS
C6-1.1 SISTEMAS DE BOMBEO
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A - OBRAS PRINCIPALES
Al - TRABAJOS PRELIMINARES

Especificaciones generales.
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P.
y respetando las “reglas del arte del buen construir”.

Al- 1.1 Limpieza del terreno.

La Contratista procedera a limpiar el area a intervenir antes de iniciarse el replanteo.

Se debera contemplar el tratamiento de interferencias tales como el emplazamiento
de equipos, soportes, bases sobre las mismas, asi como el cruce, perforacién o
superposicion de caferias de las distintas instalaciones.

Desmonte y remocioén de Instalaciones existentes obsoletas; Se deberé verificar
el funcionamiento de todas las instalaciones y elementos complementarios, para
desmontar aquellas instalaciones eléctricas.

Al- 1.2 Obrador.

Dentro del perimetro del predio del edificio a intervenir / construir y previa conformidad
de la Inspeccidn, la Contratista debera prever area de acopio de materiales y destinara
un sector y emplazara tanto el obrador como los vestuarios y sanitarios para el
personal empleado en la obra, los que deberan cumplir con las exigencias sanitarias
vigentes en la materia. El mismo estard adaptado a las caracteristicas y envergaduras
de la obra, y contar4, como minimo de:

Vestuarios y Sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberan cumplir
con las exigencias sanitarias vigentes en la materia. Como minimo un inodoro cada
treinta personas y una ducha cada diez personas.

Local para el sereno, que contara con un timbre con campanilla.

Local para depdsito de materiales.

Garita de seguridad por cada entrada.

La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y
defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas construcciones
complementarias, asi como el cerco del obrador se construiran con materiales en buen
estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso, y su aspecto debe ser bien
presentable.

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.
Dentro del obrador se acondicionaré un sector para hacer de oficina de la inspeccion.
De acuerdo a las necesidades y posibilidades de espacio, el cual contara con las
suficientes comodidades para la inspeccion de obra. El Contratista debera indicar las
estimaciones de superficie que necesitara aproximadamente en la oferta.

Servicios basicos para la obra.
Correrd por cuenta de la Contratista la tramitacién, conexién, y provision de los
servicios de infraestructura necesarias para la ejecuciéon de la obra a saber:
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Agua potable para el consumo del personal y los

sanitarios que se construyan o adopten en el

obrador.

Desagues cloacales de los sanitarios de personal conectados a la red existente, y en
caso de no existir se debera realizar pozo absorbente y/o proveer de bafios quimicos.
lluminacién del &rea de obra y fuerza motriz para las maquinas y equipos afectados a
la construccion.

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran adecuadas
medidas de proteccién y seguridad.

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran por cuenta
de la Contratista.
Salvo especificaciones en contrario, los materiales que provengan de las
demoliciones (en el caso que existieran) quedaran en propiedad del
Establecimiento. La Contratista debera trasladar estos materiales hasta el lugar
gue indique la Inspeccion dentro del partido, estando este trabajo considerado
dentro del monto total del presupuesto oficial. La misma consideracion se
tendrd para aquellos materiales que sean desechados y retirados del predio,
cumplimentando con las Normativas Municipales en vigencia bajo exclusiva
responsabilidad y costo de la Contratista.

Limites del terreno.

Se procedera a cercar la totalidad de la obra para evitar accidentes, dafios, robos e
impedir el acceso a personas ajenas a la misma. En los casos en que resulte necesario
ocupar la via publica, estara a su cargo la solicitud de los correspondientes permisos,
tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades. Los cercos deberan asegurar
estabilidad estructural y su altura minima sera de 2,00m (dos metros) sobre nivel
vereda o la establecida en las respectivas normas municipales. Se mantendra en buen
estado de conservacion durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y se lo
retirara cuando sea necesario y asi lo determine la Inspeccién de Obra.

Si en los planos y especificaciones no se hace mencion especial en contrario, sera a
cargo de la Contratista la construccion integra de los muros y cercos divisorios, sean
estos medianeros o no.

Seran también a cargo de la Contratista, todos los trabajos reglamentarios, como ser:
apuntalamientos, construccion de tabiques provisorios de cerramiento de locales,
demolicion de muros existentes, arreglo o indemnizacion a vecinos afectados por la
construccion, conforme a los términos de las leyes y ordenanzas vigentes.

La Contratista deberd dejar en condiciones y de acuerdo a las reglamentaciones
vigentes, los conductos de ventilacion del resto del edificio, prolongandolos si fuera
necesario, hasta la altura requerida. -

Al- 1.3 Replanteo

Replanteo.
El replanteo lo efectuara la empresa y sera verificado por el Inspector antes de dar
comienzo a los trabajos. La Contratista realizara la medicion del perimetro y angulos

a fin de verificar sus medidas y cada local donde se ubiquen equipos. Cualquier
diferencia debera ponerse en conocimiento de la Inspeccion.
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Es indispensable que al realizar el replanteo haga

siempre la Contratista verificaciones de contralor

por vias diferentes llamando la atencién de la Inspeccion sobre cualquier discrepancia
en los planos.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas, etc.,
0 movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc.,
que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo sera por
cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podrd alegar como excusa la
circunstancia de que la Inspeccion no haya estado presente mientras se hicieron los
trabajos.

A1l- 1.4 Tramitaciones, permisos y documentacion.

Plan de trabajos:

La Empresa Contratista debera presentar con suficiente anticipacion al inicio de la
obra Plan de Trabajos Detallado para ser aprobado por la Inspeccion de Obra,
requisito previo para autorizar el comienzo de los trabajos.

El plan de trabajos deberé ser lo méas detallado posible, abriendo los rubros que
componen el presupuesto tarea por tarea y asignando los tiempos previstos para cada
una de ellas.

Se requerirda que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de (til
herramienta de trabajo, y no una mera presentacion formal.

Podra graficarse en diagrama de Gantt, y para las tareas que asi lo ameriten, se
podran anexar separadamente detalles accesorios.

Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasara a formar parte del Contrato,
exigiéndose su estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales que
se hayan programado y establecido.

Si la DPA considerara que el Plan de Trabajos elaborado por el Contratista no
proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de los
trabajos se evidenciaran desajustes que pudieran comprometer el Plazo previsto, se
exigird al Contratista la inmediata presentacién de un Plan de Trabajos elaborado por
el método de Camino Critico (Pert), sin derecho a reclamos de ningun tipo.

Proyecto ejecutivo de obra civil e instalaciones.

Calidad del proyecto ejecutivo:

Se aclara muy especialmente que la DPA a través del Inspector de Obra. Exigira que
los planos, planillas, calculos y demas documentos que integren el proyecto ejecutivo,
posean tanto en su “elaboracién”, como particularmente en sus “contenidos”, un
alto nivel técnico, acordes con la profesionalidad que las obras y trabajos licitados
requieren de la Empresa Contratista.

Es obligacion de la Contratista la completa elaboracion del Proyecto Ejecutivo
documentacion técnica tanto de obra civil como de instalaciones, respetando los
lineamientos proporcionados en la totalidad de la documentacion técnica
obrante en la presente licitacion y presentandola ante la Inspeccion de Obra durante
la Primer Etapa de Obra en correspondencia con lo estipulado en PCP.
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Se deja aclarado que la aprobacion del Proyecto

Ejecutivo por parte de la Inspeccion de Obra es a

los efectos de verificar que la documentacion presentada responda al anteproyecto
licitatorio y permita por su contenido y definicidbn garantizar la correcta ejecucion y
contralor de los trabajos a ejecutar. Esto no implica la aprobacion de los calculos
especificos de estructuras e instalaciones.

En ese sentido no sustituye, ni reemplaza en forma alguna las aprobaciones que la
Contratista debiera tramitar ante otros Organismos oficiales. y/o empresas
prestatarias de servicio, en un todo conforme a las normativas vigentes.

Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad que
se estipulan para la realizacion de la Documentacién del Proyecto Ejecutivo y
se excediera en un 20 % el plazo estipulado para la entrega de dicha
documentacion, la DPA presumira incapacidad técnica de la Empresa y podra
contratar la realizacién de esta documentacion a terceros, con cargo a la
Empresa. La demora que esta accién requiera no justificara un pedido de
ampliacion de Plazo de Obra por parte de la contratista.

Tramite y aprobacion de los planos del Proyecto Ejecutivo:

Ser& obligacion del Contratista, a partir de recibir la notificacion sobre la adjudicacion
de las obras deberd encarar con la premura y anticipacion requeridas (previendo
tiempos de aprobacion), la ejecucion de los planos del Proyecto Ejecutivo, para
cumplir debidamente con las fechas que especificamente queden determinadas en el
Plan de Trabajos, atendiendo que no seran computadas en los plazos, las demoras
surgidas por la correccion de las observaciones que resultara necesario formular. De
cada plano que se ejecute, se haran las presentaciones necesarias, siempre
constatadas por “Nota de Presentacion”, fechada, ante la Inspeccion de Obra de la
DPA., entregando dos (2) copias para su revision. Terminado el trdmite, una de ellas
guedara en poder de la Empresa y la otra quedara para la DPA.

En ambas copias se deberan indicar las observaciones que pudiera merecer la
presentacion y segun su importancia la Inspeccién de Obra podré optar entre: solicitar
una nueva presentacion indicando “Corregir y presentar nuevamente”; aprobar
indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente aprobarlo sin observaciones
como: “Plano Aprobado”.

La Contratista no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por “Nota de
Revisidén de Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea
la conformidad de “Aprobado con Correcciones” (con expresa aclaracion y/o
descripcion de las mismas) o con calificacion de “Plano aprobado”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y
mandados a retirar o demoler por la Inspeccion sin derecho a reclamacién alguna.
De los planos aprobados el Contratista debera entregar a la Inspeccién con constancia
por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles siguientes, cuatro (4) copias
actualizadas, con indicacion de la fecha de aprobacién y soporte digitalizado CD, si se
tratara de planos en AutoCAD.

La Inspeccién se expedira por “Nota de Revisién de Planos”, dejando constancia de
las observaciones que pudieran corresponder.
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Para las instalaciones que requieran la

intervencidn y/o aprobacion de reparticiones

oficiales y/o empresas prestatarias de servicios, se exigira la previa aprobacion de los
planos, calculos y/o planillas de cada especialidad, asi como presentacién de la
constancia de dicho tramite ante la DPA, en forma previa a la iniciaciéon de los
correspondientes trabajos.

La etapa de documentacion se desarrollara en TREINTA (30 DIAS) con una entrega
parcial lo antes posible, de todo lo referente a los planos en escala 1:100 y una entrega
final al cumplirse el primer mes de todos los planos de detalle que a continuacion se
detalla:

El minimo de planos a presentar seré:

Plano de Relevamiento y Plano de Obrador: Cuando fuera solicitado en las
Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista realizara el plano de
Relevamiento Planialtimétricos del Terreno, atendiendo las disposiciones del presente
pliego. En todos los casos que asi corresponda o se solicite en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares (P.E.T.P.), debera presentar a aprobacion de
la Inspeccion un Plano del Obrador con indicacién de vallados, accesos, protecciones,
casillas, bafios quimicos u otros, depdsitos, areas de acopio, etc., con especificacion
de los materiales previstos e indicacién de las instalaciones provisorias de agua,
iluminacién y fuerza motriz, con esquema unifilar y topogréafico del tablero de luz de
obra si la importancia de estas instalaciones asi lo justificara.

Instalacién Eléctrica, iluminacién, fuerza motriz, cableado estructurado: Planos
generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas
topografico y unifilar de tableros, etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a
las normas que al respecto fijen los entes respectivos.

Planos consolidado de cruce de instalaciones sobre cielorrasos, Planta y cortes
1:100 detalles en escala a establecer por la Inspeccion de Obra (1.0.).

NOTA:

Este listado es soélo indicativo y podra ser modificado y/o ampliado por la
Inspeccion de Obra a su solo juicio a los efectos de hacer enteramente
comprensible el proyecto y optimizar el proceso de construccion de la obra.

Caratulas: Las caratulas para planos se basaran en el tamafio de hoja A4, para su
doblado (210 x 297 mm). Se ajustaran a los siguientes requerimientos:

En el angulo inferior derecho del plano, se ubicara el rétulo de la Empresa Contratista
con una medida no superior a los 175mm x 120mm. Contendra:

Nombre de la Empresa - Direccion y teléfonos — Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del obrador)
Designacién del Plano --Nivel --Descripcion -- Detalle -- etc.

Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y N°; fuentes de 25 mm de altura).
Fecha-Dibujante-Visado (del Profesional responsable de la Empresa)-Archivo N°...
En el angulo inferior izquierdo del rotulo se dejara un cuadro de 47 x 17 mm para uso
de la DPA.

Sobre el Roétulo se ubicard un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual se
incluiran los siguientes datos:

Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliacion, etc.).

Licitacion N°: - Expediente N°: - N° de Obra: ... —
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Nombre ej: Hospital xxxxxx - Direccion:

Finalmente se ubicara el cuadro para Control de

Revisiones del plano: Se indicara N° de Revision, fecha, Objeto o Detalle, fechas de
presentacion y aprobacion.

En el plano se emplearan “nubes”, destacando los cambios y /o actualizaciones.

Los planos seran dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en su
generalidad, las siguientes escalas:

Planos generales: 1:100 - Planos de replanteo: 1:50 - Planos de detalles: 1:20/ 1:10/
1:5/1:1

Planos y calculos de todas las instalaciones Esc: 1:100, diagramas y detalles en
escala a establecer por I.O. segun se solicita para cada instalacion.

El contratista debera realizar sus propios relevamientos y mediciones, trasladando
esos datos a la documentacion de manera de poder para elaborar los ajustes que
sean necesarios.

Deberan realizar ademas, las memorias de célculo y descriptivas correspondientes a
estructura y a las distintas instalaciones de acuerdo a lo solicitado en cada uno de los
rubros del presente Pliego. Asimismo, y sin perjuicio de lo anteriormente mencionado,
antes o durante la obra deberd presentar todos aquellos planos que sin estar
mencionados expresamente en este pliego, surjan como necesidad técnica a juicio de
la Inspeccién de Obra. Cualquier dificultad originada por circunstancias que se
presenten en obra o divergencias en la interpretacion de la documentacion técnica,
sera resuelta por la Inspeccion de Obra en la forma que mas convenga a su solo juicio.
Serd por cuenta del Contratista la preparacion del total de Planos, Planillas, y
documentos escritos que la obra requiera. Los Planos seran ejecutados en AutoCAD
2004 o superior, cumplimentando los contenidos, tamafios, caratulas, etc.
reglamentados en cada caso o lo solicitado en los Pliegos.

Se entregaran Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada tramitacion
requiera y ante la Direccion Provincial de Arquitectura (D.P.A.) se entregaran dos
copias en papel y una en soporte magnético con todos los planos en AutoCAD y en
PDF.

Deberan ir firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente al
Contratista, segun lo exija cada Reparticibn o Empresa Prestataria de Servicios.

Planos conforme a obra.

El Contratista deberé confeccionar anticipadamente y debera entregar a la DPA. Al
momento de solicitar la Recepcion Provisoria de la obra, los “Planos conforme a
Obra”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado, debidamente firmados
por la Contratista, su Representante Técnico y/o matriculados responsables en las
diferentes especialidades que hubiere designado, cumplimentando las
reglamentaciones vigentes y las reparticiones oficiales y/o prestatarias de servicios
intervinientes, con los respectivos Certificados Finales.

Se exigird un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias
heliograficas, los que seran firmados por el representante técnico del Contratista.
Ademas se deberan entregar los mismos planos en soporte magnético en version
AutoCAD 2007 o posteriores y en PDF memorias y relevamientos fotograficos.

Esta documentacién estara compuesta de los siguientes elementos graficos y escritos:
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Instalacion Eléctrica, iluminacién, fuerza

motriz, cableado estructurado: Planos Generales, Esquemas Topograficos y Unifilar
de Tableros, Planillas, Memoria de

Célculo, Planillas, etc.- Toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que
al respecto fijen los entes y empresas prestatarias del servicio.

Documentacion se ha de corresponder integramente a las prescripciones que al
respecto estipula el CIRSOC acerca de “documentacion técnica final”.

Al- 1.5 Cartel de obra.

Se colocara un (1) cartel de obra identificatorio de los trabajos a realizarse segun
disefio y dimensiones detallados en plano de detalle. EI mismo se mantendra en
perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que determine la Inspeccion
de obra.

Se otorga un plazo de 10 dias a partir de la iniciacién de la obra para su colocacion.
Queda expresamente prohibida la colocacion de carteles publicitarios de cualquier tipo
y en cualquier lugar de la obra, sin autorizacion previa.

C1. INSTALACION ELECTRICA

Descripcion General:

Se destaca que el detalle que se indica seguidamente solo constituye un conjunto
global de tareas y provisiones de equipos, materiales y accesorios, pero no
necesariamente el total de lo necesario.

Por ello el oferente debe considerar como incluida en su oferta todos los componentes
que, sin estar explicitamente descriptos, resulten necesarios de incorporar y poner en
servicio para que la instalacion de la sub estacion transformadora eléctrica y de
comando funcionen perfectamente de forma automética de acuerdo al objetivo
previsto, aunque no esté especificado en el pliego de especificaciones técnicas.

Se proveeran e instalaran los moédulos de proteccion de las celdas de media tension
y los interruptores principales, segun configuracion, del tablero general de baja
tensién, ambos de acuerdo con el informe del proveedor del mismo (Schneider).

Se pondra en valor el grupo electrogeno existente de acuerdo con las indicaciones del
proveedor del mismo (Suller).

Se pondré en valor los tanques de combustible del Grupo electrégeno, realizando las
limpiezas necesarias, provision e instalacion de bombas de combustible y tablero
eléctrico.

Se proveera e instalara un tablero de automatismo del grupo electrégeno, incluyendo
todos los elementos de control y automatismo y el nuevo interruptor motorizado del
grupo electrégeno.

Se pondra en valor el equipamiento existente del sistema oleo hidraulico, a los efectos
de poder disponer de los montacargas existentes desde nivel -20,40 hasta el +7,30 y
medias medias de elevacion descriptos en el liego. Se repararan los portones,
mangueras y arrolladores del montacargas y se instalaran nuevos sistema de
medicién de nivel de plataforma.
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Deberan considerarse incluidos los trabajos y
provisiones necesarias para efectuar las instalaciones proyectadas, comprendiendo
en general los que se describen a continuacion:

° La apertura de canaletas de muros, en losas, entrepisos, etc., ejecucion de
nichos para alojamiento de las cajas que contendran los tableros de distribucion y
demas accesorios de las instalaciones, empotramiento de grapas, cajas y demas
mano de obra inherente a estos trabajos.

° La provision y colocacion de todas las caferias, cajas, nichos, tuercas,
boquillas, conectores, cajas de conexion externa, bandejas portacables, etc., y en
general de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas,
cualquiera sea su destino y caracteristicas.

° La provision, colocacién y conexidon de todos los conductores, elementos de
conexion, interruptores, seccionadores, tomacorrientes, tablero general, tableros de
distribucion, dispositivos de proteccion y control, etc., en general, todos los accesorios
gue se indican en los planos correspondientes para todas las instalaciones eléctricas
y los que resulten ser necesarios para la correcta terminaciéon y el perfecto
funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines.

° Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en
perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente
mencionados en las Especificaciones o Planos.

) Toda obra de mano que demanden las instalaciones, gastos de transporte y
viaticos del personal obrero y directivo del Contratista, ensayos, pruebas, instruccion
del personal que quedara a cargo de las instalaciones, fletes, acarreos, derechos de
aduana, eslingaje, carga y descarga de todos los aparatos y materiales integrantes
de las instalaciones.

° Tendrd a su cargo toda la tramitacion inherente al suministro de energia
eléctrica ante la Compariia Proveedora de Energia Eléctrica, concesionaria a efectos
de que, en el momento oportuno, las instalaciones puedan ser liberadas al servicio
en su totalidad.

° Dara cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes provinciales
0 nacionales sobre presentacion de planos, pedido de inspecciones, etc. siendo por
cuenta de éste, el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante las Reparticiones
Publicas.

° El Contratista sera responsable y tendra a su cargo las multas resultantes por
infringir las disposiciones en vigencia.
° Una vez terminadas las instalaciones obtendra la habilitacién de las mismas

por las autoridades que correspondan (Municipalidad, Bomberos, Camara de
Aseguradores, etc.). Se tendrd en cuenta también las reglamentaciones de las
compafias suministradoras de corriente, con respecto al factor de potencia a cumplir
por la instalacién.

° Debera verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en Planos
y Especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atencion a la Inspeccion de
Obra sobre cualquier error, omision o contradiccion. La interpretacion o correccion de
estas anomalias correra por cuenta de la Inspeccién de Obra y sus decisiones son
terminantes y obligatorias para el Contratista.
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° Durante la ejecucion de los trabajos, el

Contratista debera tomar las debidas

precauciones, para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, etc.,
y demas elementos de las instalaciones que ejecute, como consecuencia de la
intervencidon de otros gremios en la obra, pues la Inspeccién de Obra no recibira en
ningun caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en
perfecto estado de funcionamiento y aspecto.

Reglamentos y Normas:

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo
establecido en estas Especificaciones Técnicas y planos correspondientes, con todas
las normas, ordenanzas y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).

Caodigos municipales segun corresponda.

Asociacion Argentina de Electrotécnicos.

Empresas de Telecomunicaciones.

Direccién de Bomberos de Buenos Aires.

Céamara Argentina de Aseguradores.

Compainiias Proveedoras de Energia Eléctrica

E.N.R.E.

Donde no alcancen las citadas normas, regiran las V.D.E., D.I.N., ANSI y/o

Oe o o6 06 06 06 0 0 o

E.lL

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones no previstos en las
especificaciones y planos, el Contratista debera comunicarlo a la Inspeccion de Obra,
a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la
Inspeccibn de Obra no aceptard excusas por omisiones 0 ignorancias de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién de las
instalaciones.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran una
vez terminados un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

Tramites y Habilitaciones:

La Contratista sera el Unico y absoluto responsable (en tiempo y forma) de las
gestiones y tramites que sean necesarias ante todos los organismos y/o empresas
de energia con los planos u otra documentacion que resulten necesarios para realizar
la habilitacién eléctrica, solicitar ampliacion de potencia o bien modificacion de la
categoria tarifaria. EI Comitente se hara cargo de los gastos que resulten de estos
tramites (sellados, impuestos municipales o tasas, etc.) no asi de los costos de
gestion que demanden. La Contratista debera presentar ante dichos organismos las
solicitudes de ampliacion del suministro y medicién de la potencia que se determine
por calculo, firmados por instaladores matriculados por el ENRE u otro organismo
provincial con el suficiente tiempo de antelacion a los efectos de realizar toda obra
gue sea necesaria para la entrega de suministro eléctrico y su habilitaciéon segun
normas de la empresa proveedora de energia local en tiempo y forma.
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Las instalaciones cumpliran con lo establecido

por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y

la reglamentacion de la AEA 90364 edicion 2006 o bien la dltima actualizacion que
esté acorde a las potencias instaladas de proyecto, en ese orden.

Planos:

Los planos indican en forma esquematica la posicion de los elementos componentes
de la instalacion. La ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones y sera
definitivamente establecida en los planos de obra.

La Contratista deber& proceder antes de iniciar los trabajos a la preparacion de los
planos de obra en escala 1:50 con las indicaciones que oportunamente reciba de la
Inspeccidon de Obra, para establecer la ubicacién exacta de todos los tableros, cajas
y demas elementos de la instalacion.

Tres juegos de copias de los planos de obra deberan ser presentados por la
Contratista, luego de la firma del contrato, y seran sometidos a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra con la antelacién necesaria para que no pueda haber retardos en
la entrega de materiales o finalizacién del trabajo, ni interferir con el planeamiento de
la Obra.

Antes de la construccion de cuadros generales de comando y distribucién de tableros
secundarios, asi como de dispositivos especiales de la instalacion, tales como cajas
de barras, cajas de derivaciones, elementos de sefializacién, cuadros de sefializacion,
cuadro de sefales, etc., se someter4 a aprobacién un esquema detallado de los
mismos con los pormenores necesarios para su estudio y apreciacion perfecta del
trabajo a realizar.

Ademas, la Inspeccion de Obra podra en cualquier momento solicitar a la Contratista
la ejecucion de planos parciales de detalle a fin de apreciar o mejor decidir sobre
cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse. También esta facultada
para exigir la presentacion de memorias descriptivas parciales, catadlogos o dibujos
explicativos.

El recibo, la revisidon y la aprobacion de los planos por la Inspeccién de Obra, no releva
a la Contratista de la obligacion de evitar cualquier error u omision al ejecutar el
trabajo, aunque dicha ejecucion se haga de acuerdo a planos. Cualquier error u
omision debera ser corregido por el Contratista, independiente del recibo, revision y
aprobacion de los planos por la Inspeccién de Obra y puesto inmediatamente en
conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias u ordenadas.

Terminada la instalacion la Contratista debera suministrar sin cargo un juego completo
de planos en papel transparente y tres copias a escala 1:50, exactamente conforme a
obra de todas las instalaciones, indicandose en ellos la posicion de Tableros,
Alimentadores, bombas, conexiones o elementos, cajas de paso, etc., en los que se
detallaran las secciones, dimensiones y caracteristicas de materiales utilizados.
Estos planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados y a escalas apropiadas, con detalles precisos de su conexionado e
indicaciones exactas de acometidas.

El Contratista suministrard también una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de las
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instalaciones cumpliendo con las leyes,

ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden

nacional, provincial y municipal.

Del mismo modo suministrara dos juegos completos de planos e instrucciones de uso
y de mantenimiento de cada uno de los equipos o0 elementos especiales instalados
que los requieran.

Desviaciones e interferencias con otras Instalaciones:

En el caso que las instalaciones existentes y a realizar, impidan cumplir con las
ubicaciones indicadas en los planos para Instalaciones Eléctricas, el Inspector de
Obra determinaré las desviaciones o ajustes que correspondan.

Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, no significaran
costo adicional alguno, aun tratandose de modificaciones substanciales; pues queda
entendido que, al ser estas necesarias, la Contratista las habra tenido en cuenta
previamente a la formulacién de su propuesta.

En caso de que alguna de las otras instalaciones, la arquitectura o estructura le
impidan cumplir con la ubicacién indicada, la Inspeccion de Obra resolvera al respecto.

Muestras:

Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, la
Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccion de Obra tableros conteniendo
muestras de todos los elementos a emplearse en la instalacion, las que seran
conservadas por ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucion
de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el
muestrario, deberan ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o
cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podran ser
instalados en ubicacién accesible, de forma tal que sea posible su inspeccién y sirvan
de punto de referencia.

En los casos que esto no sea posible y la Inspeccidén de Obra lo estime conveniente,
se describirAn en memorias separadas, acompafadas de folletos y prospectos
ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor
conocimiento.

Deberd tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacion
de las mismas por la Inspeccibn de Obra, no eximen al Contratista de su
responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicita
o implicitamente en las Especificaciones y Planos.

Ensayos y recepcién de instalaciones:

Cuando la Inspecciéon de Obra lo solicite, la Contratista realizara todos los ensayos
gue sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del
contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberdn hacerse bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra o su representante autorizado, debiendo la
Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen
necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de
ensayos aprobado por la Inspeccion de Obra para llevar a cabo las pruebas. Cualquier
elemento que resultase defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar
por la Contratista, sin cargo alguno hasta que la Direccién de Obra lo apruebe.
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Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccion de

Obra efectuara las inspecciones generales y

parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su
ejecucion se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacion,
funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con
instrumental y personal que debera proveer la Contratista. La comprobacion del
estado de aislacion, debe efectuarse con una tension no menor que la tension de
servicios, utilizando para tensiones de 380 6 220V megdhmetro con generacion de
tension constante de 500 volts como minimo.

Para la comprobacion de la aislacion a tierra de cada conductor deben hallarse
cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los artefactos y aparatos de
consumo.

Para la comprobacion de la aislacién entre conductores, no deben estar conectados
los artefactos y los aparatos de consumo, debiendo quedar cerradas todas las llaves
e interruptores. Cuando estas comprobaciones se realicen para varias lineas en
conjunto, deben mantenerse intercalados todos los fusibles correspondientes.

El valor minimo de la resistencia de aislacion contra tierra y entre conductores, con
cualquier estado de humedad del aire, sera no inferior a 1000 Ohm por cada volt de
la tension de servicio, para cada una de las lineas principales, seccionales,
subseccionales y de circuitos.

Si la comprobacion se llevase a cabo para un grupo de lineas y el valor resultara
inferior al minimo establecido, debera comprobarse que la resistencia de aislacion de
cada una de ellas, no resulte inferior al minimo indicado anteriormente.

Es imprescindible, para la recepcion de las instalaciones, que la Contratista presente
a la Inspeccion de Obra las curvas de selectividad de todas las protecciones para su
verificacion, como asi también una planilla con todos los reglajes y ajustes de todos
los interruptores. Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Inspeccién de
Obra, permitiran efectuar la recepcién provisoria de las instalaciones. En caso de no
resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido o
no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en
el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el
Contratista debera efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas,
fijandose el plazo en que debera darseles cumplimiento, transcurrido el cual seran
realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

Es requisito previo, para otorgar la recepcion definitiva, la entrega de los planos
aprobados por la reparticion correspondiente. A requerimiento de la Inspeccion de
Obra, si lo estima conveniente la recepcidn provisoria podra hacerse parcialmente en
sectores de obra ya terminados.

Instalaciéon Eléctrica en Obra:

La alimentacion de la instalacion debera efectuarse desde un tablero de obra en el
que se instalard un interruptor automatico (interruptor principal) con apertura por
corriente diferencial, siendo la intensidad nominal de la corriente de fuga no mayor a
30 mA y ademas proteccion contra sobrecarga y cortocircuito.

Existiendo mas de un circuito, se instalara un interruptor automatico con apertura por
sobrecarga y cortocircuito para cada uno de ellos.
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Los tableros de distribucion de obra seran

alojados en cajas construidas con chapa de

acero, con tapas abisagradas y de construccion adecuada para la colocacion a la
intemperie (IP 5X).

Se debera realizar la conexion a tierra de todas las masas de la instalacion, asi como
las carcasas de los motores eléctricos y de los distintos accionamientos.

Como lineas moviles se emplearan conductores con envoltura de proteccion
mecanica.

Los interruptores y tomacorrientes deberdn protegerse contra dafios mecanicos y
ademas como minimo contra goteo de agua (IP 43).

Los aparatos de alumbrado fijos deberan protegerse contra goteo de agua y los
portéatiles contra salpicadura de agua (IP 44).

Caracteristicas de los materiales:

Canierias: Los cafios embutidos o a la vista, instalados en interiores y/o en exteriores,
seran carieria tipo DAISA, segun indica en planos de planta y debera ser de aluminio,
con cajas de pase del mismo material, con conectores herméticos o bien roscados.
Las cajas y accesorios seran en fundicion o inyeccion de aluminio. Las juntas y anillos
de sello seran de EPDM (elastomero a base de etilenopropileno). Todos los accesorios
para uso intemperie deberan poseer proteccion IP 54. Todas las roscas de cajas y
accesorios seran BSP, prescindiendo de la medida o tipo de cafieria a utilizar. Todas
las cajas deberan poseer un tornillo para puesta a tierra. Los didmetros a utilizarse
seran los que especifican los planos. El diAmetro minimo a usar para los cafios es de
a3/4".

En instalaciones a la vista se consideraran accesorios de curvas a 90° con tapa
registrable. El didmetro interno minimo de los cafios se determinara en funcién de la
cantidad, seccion y diametro (incluida la aislacion) de los conductores. El area total
ocupada por los conductores, comprendida su aislacion, no debera exceder el 35%
de la seccién del cafio.

En los locales donde los planos indiquen cafierias y cajas a la vista, antes de su
colocacion, el Contratista presentara a la aprobacion de la Direccion de Obra, planos
de detalles de la ubicacion de cafierias y cajas.

Se fijaran los cafios sobre soportes perfilados de hierro galvanizados fijados a la
mamposteria u hormigén con bulones o brocas de expansion, no admitiéndose la
utilizacion de tacos de madera.

Los canos seran fijados a los soportes mediante abrazaderas “U” de hierro
galvanizado del tipo portante y en fijacién, con ajuste a tornillo, independientes para
cada cafio, del tipo OLMAR.

En el caso de que la instalacion sea suspendida, se suspenderan los perfiles por
medio de varilla roscada de '4”.

El tipo de cafieria y accesorios, cajas de pase o derivacidon, cajas para llaves,
tomacorrientes, etc., esta indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares y
planos.

Cajas: Las cajas a utilizar seran de aluminio de una sola pieza tipo Daisa, de un
espesor minimo de 2,6mm.

Conductores: Los conductores a emplear desde y hacia los tableros seran de cobre
nuevos de secciones de acuerdo a las cargas alimentadas. Seran cables
extraflexibles doble aislacién de secciones minimas indicadas en planos eléctricos.
Responderan a lo establecido en la norma IRAM 62266.
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No se efectuaran bajo ningin concepto

empalmes de conductores fuera de las cajas de

pase o derivacion. De toda forma de ejecucion especial de empalmes, la Contratista
debera presentar muestras para aprobacion a la Inspeccién de Obra.

Donde los conductores entren o salgan de un tablero, caja, cafio o aparatos lo haran
mediante un prensacable que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la
estanqueidad de los conductores.

Conductores tipo VN 2000 de Pirelli: Estos conductores deben cumplir con las Normas
Iram en vigencia, las cuales son: 2179; 2178y otras, en su Ultima version. Conductores
tipo Sintenax (antiflama) de Pirelli: Estos cables deberan cumplir con las Normas Iram
en vigencia u otras en su Ultima version.

Cables de potencia Iram 2178, IRAM 62266.

Cables de sefalizacion y comando Iram 2268.

Asi mismo cumpliran con las Normas Iram 2289 e IEE 383 (propagacion de incendios).
Cables de tierra, respetaran la Norma Iram 2183.

Para el montaje de los conductores se admitira como maximo un esfuerzo a la traccion
de 6 kg. por mmz2 de seccion total (suma de las secciones conductoras de los cables).
La toma de dicho esfuerzo de traccion no se realizara sobre las aislaciones.

La seccion de los conductores sera de acuerdo a la carga a la que estén sometidos y
a la longitud de los circuitos, no admitiéndose una caida de tension mayor al 3%.

Se deberé respetar el siguiente codigo de colores de acuerdo a norma IRAM 2053-11:
° fase R = marrén

° fase S = negro

° fase T =rojo

° neutro = celeste

° tierra (PE) = verde y amarillo

Tierras y Segquridad: El circuito de Puesta a Tierra (PAT) debe ser continuo,
permanente y tener la capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una
resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto a tierra de la parte protegida a
un valor no peligroso, 65V (segun norma V.D.E.) y permita el accionamiento de los
dispositivos protectores del circuito en un tiempo de 0,2 segundos (segun norma
V.D.E.).

Para constituir dicho sistema de PAT se deberd instalar en el/los lugares indicados
por la Inspeccién de Obra, a una profundidad apropiada, uno o varios electrodos
metélicos de acero-cobre, con abrazadera de bronce fundido en el extremo superior
con sujecion a tornillos para el cable de salida, o un sistema de electrodos
interconectados, y conectar este sistema de electrodos a la instalacion de PAT del
edificio y al conductor de neutro.

Las jabalinas seran de acero macizo revestido en cobre marca COOPERWELD del
tipo para hincar de 19mm de diametro x 3000mm de largo o cruciforme segun la
necesidad.

Los conductores para la conexion con la toma de tierra deberan ser de cobre y su
seccion sera de acuerdo a la intensidad de desenganche del interruptor automético
segun la se indican en planos eléctricos y segun AEA 2006.

El cable de interconexion de la jabalina llegara a una bornera aislada o barra aislada
de puesta a tierra, que tendra perforaciones adicionales para la medicién de la jabalina
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sola o interconectada con la red de puesta a

tierra. Las dimensiones seran de acuerdo a

planos.

El sistema de PAT deberd cumplir con la Norma VDE 0141, IRAM 2281, salvo en
casos especificados en el presente pliego. Las puestas a tierra deben llegar a todos
los puntos de la instalacion.

C1-1PUESTA EN VALOR CELDAS DE MEDIA TENSION SUBESTACION
TRANSFORMADORA

Cl-1.1 REEMPLAZO DE RELE DE PROTECCION SEPAM 1000

La Contratista deber& proveer, instalar y dejar en pleno estado de funcionamiento un
relé de proteccion nuevo, como reemplazo del existente. Modelo de referencia:
SEPAM 1000.

Cantidad: 1 (uno)

C1-1.2 PROVISION E INSTALACION DE RELE DE PROTECCION SEPAM S20
La Contratista debera proveer, instalar y dejar en pleno estado de funcionamiento un
relé de proteccion nuevo. Modelo de referencia: SEPAM S20.

Cantidad: 1 (uno)

C1 - 1.3 PROVISION E INSTALACION DE RELE DE PROTECCION SEPAM T20
La Contratista debera proveer, instalar y dejar en pleno estado de funcionamiento
cinco relés de proteccién nuevos. Modelo de referencia: SEPAM T20.

Cantidad: 5 (cinco)

En el reemplazo de los relés de proteccion de las celdas media tension se cargaran
los archivos y marcado de proteccion, se chequeara las entradas y salidas, se
montaran las protecciones y se pondra en servicio las celdas.

‘ C1-2 - REEMPLAZO DE INTERRUPTORES EN TGBT ‘

La Contratista deber& proveer, instalar y dejar en estado de funcionamiento todos los
interruptores en caja moldeada previstos para reemplazar los interruptores
existentes en el TGBT que son:

° Acople de las cinco barras partidas, normal y emergencia en salida de
transformadores 1 a 5y de Grupo Electrogeno existente.

Debera realizar la desvinculacion de los cables/barras de potencia, comando y
sefalizacion, la extraccion de los interruptores existentes, desmonte de la estructura
correspondiente y preparacion para la instalacion de los nuevos interruptores.

La instalacion de los interruptores nuevos comprendera la colocacion de los mismos,
el conexionado a los cables/barras de potencia, comando y sefalizacion,
configuracion de las unidades de control y los interruptores y accesorios a proveer
seran de igual marca que los existentes para garantizar la compatibilidad dimensional,
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eléctrica y térmica dentro del conjunto del TGBT.
No se deberan realizar modificaciones en la
configuracion de la instalacion intervenida.

Todos los interruptores y sus accesorios a proveer deberan cumplir las siguientes
caracteristicas como minimo:

® © 6 06 06 VO 0 O

Selectividad: Categoria B
Mddulo de accionamiento motorizado
Tension asignada de aislamiento: 1000 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-

Tension asignada de resistencia: 12 kV conforme a IEC 60947-2

a choques [Uimp]:

Poder de cierre en cortocircuito [lcm]: 145 kA 220/415 V CA a 50/60 Hz

145 kA 440 V CA a 50/60 Hz

Tension asignada de empleo: 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Poder de corte en servicio [Ics]: 66 kA a 220/415 V CA 50/60 Hz conforme a

IEC 60947-2, 66 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2

Modelo de referencia: Masterpact MTZ2

Unidad de control:

Tipo de disparo: Electrénico

Funcion de disparo: LSI

Medicion de energia: Activa, reactiva y aparente

Indicador de estado de interruptor

Funciones de proteccién, medicion, diagndstico, comunicacién, y operacion y

monitoreo remoto

Medicion de Variables: Corriente 11, 12, 13, In, Ig: maxima
Tension

Potencia Activa P, P1, P2, P3

Potencia Reactiva Q, Q1, Q2, Q3

Potencia Aparente S, S1, S2, S3

Factor de potencia

Frecuencia

THD (1): inst, prom, prom min, prom max tension fundamental
THD (1): inst, prom, prom min, prom max tension RMS
Tension V21, V32, V13, V1, V2, V3: instantanea

Tension V21, V32, V13, V1, V2, V3: minima

Tension V21, V32, V13, V1, V2, V3: maxima

THD (V): inst, prom, prom min, prom max fundamental

THD (V): inst, prom, prom min, prom max RMS

Medicidn de tension: 145.6-828V CA 50/60 Hz

lase de precision: Clase 5: THD (1)

Clase 0.5: desbalance de tension
Clase 1: energia activa y reactiva (+/- W.h, +/- VAR.h)
Clase 2: THD (V)
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Pantalla LCD: 128 x 96 pixels
Protocolos de comunicacion: Bluetooth 4.0
E peer to peer 30 kbit/s
NFC peer to peer conforme con ISO 15963 USB peer to peer 115 kbauds
Almacenamiento de Informacion
Registro de eventos
Registro de datos
Marcado de Registro de alertas
Min/Max de valores instantaneos
Registros de mantenimiento
Modelo de referencia: Micrologic 5.0 X

® © 6 6 06 06 06 06 0 o

Para todos los casos se debera inspeccionar los clusteres de conexion en la
estructura, revision de la estructura fija, reemplazo de las guias deslizantes laterales
en la estructura original, reemplazo de bornera superior de sefiales auxiliares para
garantizar la compatibilidad con el nuevo interruptor y el restablecimiento del servicio.

NOTA IMPORTANTE:

A lo largo de toda la duracion de la realizacion de todas las tareas, La Contratista
debera garantizar la alimentacién eléctrica de:

° Bombas pluviales

Bombas depresoras de napa

Al menos un medio de ascension vertical

Y al menos 3 circuitos de iluminacién de emergencia

C1-2.1 INTERRUPTORES DE ACOPLE DE BARRAS Masterpact MTZ2 2000
EXTRAIBLE

La Contratista debera proveer e instalar los interruptores en caja moldeada para
reemplazar a los interruptores cuya funcion prevista sea la de acople entre las barras
del TGBT junto con todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.
Los interruptores existentes a reemplazar son Masterpact M20H1, actualmente
denominados como A21, A2, A22, A23, A24 y A5.

Su reemplazo debera cumplir las siguientes caracteristicas especificas:

Interruptor tripolar en caja moldeada
° Corriente nominal: 2000 A a 40 °C
° Tipo de montaje: Extraible

Cantidad: 6 (seis)

C1-2.2 INTERRUPTORES DE SALIDA DE TRANSFORMADORES Masterpact
MTZ2 1600 EXTRAIBLE

La Contratista debera proveer e instalar los interruptores en caja moldeada para
reemplazar a los interruptores cuya funcion prevista sea la de acople entre las barras
del TGBT junto con todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.
Los interruptores existentes a reemplazar son Masterpact M16H1, actualmente
denominados como Al, A201, A3, A4,y A202.
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Su reemplazo deberda cumplir las siguientes
caracteristicas especificas:

Interruptor tripolar en caja moldeada
° Corriente nominal: 1600 A a 40 °C
° Tipo de montaje: Extraible

Cantidad: 5 (cinco)

C1-2.3 INTERRUPTORES DE SALIDA DE GRUPOS ELECTROGENOS Masterpact
MTZ2 1600 FIJO

La Contratista debera proveer e instalar los interruptores en caja moldeada para
reemplazar a los interruptores cuya funcion prevista sea la de acople entre las barras
del TGBT junto con todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.
Los interruptores existentes a reemplazar son Masterpact M16H1.

Interruptor tripolar en caja moldeada
° Corriente nominal: 1600 A a 40 °C
° Tipo de montaje: Fijo

Cantidad: 1 (uno)

‘ C1-3 COMPROBACION DE LA INSTALACION

C1-3.1 REAPRIETE DE BULONERIA EN CONEXIONES ELECTRICAS

La Contratista deber& proveer la mano de obra, materiales y herramientas necesarias
para realizar el apriete de todas conexiones eléctricas atornilladas de todos los
aparatos de maniobra y borneras/distribuidores existentes y nuevos a instalar en el
TGBT. Esto incluye todos los bornes de conexion de todos los interruptores tanto de
entrada como salida y conexién a borneras de distribucion.

El apriete se realizara con torquimetro, llevandolo a los valores recomendados por el
fabricante de cada dispositivo en particular. En caso de no disponer de dichos valores
recomendados, se emplearan los siguientes:

Tornillo Torque (Nm)
M6 13
M8 28
M10 50
M12 75

C2. PUESTA A TIERRA

\ C2-1 MEDICION PAT
C2-1.1 MEDICION PAT EXISTENTE
Previo a la ejecucion de la nueva malla de puesta a tierra y las siguientes tareas, la
contratista debera realizar la medicion de la puesta a tierra ubicada en los dos tronco
conos, dicha medicion debera ser ejecutada y certificada por un profesional
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matriculado. Dicha medicién e informe deberan

ser firmadas por el profesional y certificada por el

colegio de técnico.

La medicion de la puesta a tierra debera ser realizada bajo la resoluciéon SRT 900/15,
los valores obtenidos de dicha medicion deberan ser entregados junto a un informe
tanto a la inspeccion de obra como a la direccion técnica de arquitectura para poder
proseguir con las tareas correspondientes a la malla de puesta a tierra.

| C2-2 RETIRO DE INSTALACIONES |
C2-2.1 RETIRO DE INSTALACIONES
La Contratista debera retirar todo elemento eléctrico que sea innecesario y/o que
obstaculice los nuevos tendidos y canalizaciones para la ejecucién de los trabajos.
Cabe destacar que, mediante remito de entrega, se dispondran los materiales
retirados a las autoridades del establecimiento.
La Contratista debera presentar un plan de trabajo para la coordinacién de las
mencionadas tareas presentando un programa se seguridad para las maniobras
necesarias para realizar los mismos, coordinara con La Inspeccion de Obra y las
autoridades del Teatro los cortes de energia que sean necesarios para tal fin.
Los interruptores y cables de cobre que sean removidos deberan entregarse mediante
remito a la Direccion Provincial de Arquitectura.

C2-3 MALLAS

La Contratista deberéa proveer, instalar y conexionar dos (2) mallas de puesta a tierra,
una en cada Tronco coénico ubicados en el nivel -20,40 m (TC1 y TC2). Disefiando
mallas de manera tal que la resistencia de PAT total del sistema presente valores
aceptados por Norma y que permitan el correcto funcionamiento y proteccion de las
instalaciones y de las personas.

La contratista debera presentar Memoria de calculo y disefio de la Malla de PAT.

C2-3.1 MALLAS PAT

Cada una de estas mallas estara configurada en cuadriculas de 1,10 m. x 1,10 m.
construida con cable de Cobre desnudo recocido y estafiado, Clase 2, IRAM NM
280/IEC 60280 Seccion 1x70 mmz2 19 hilos. Se vincularan cuatro (4) electrodos tipo
Copperweld %” x 6000 mm, cada uno de ellos constituido por Dos (2) jabalinas
acoplables tipo Copperweld %” x3000 mm. La vinculacién entre electrodos y malla de
PAT se realizar4 con conectores tipo C a compresion de acuerdo a las secciones
correspondientes que se detallan en Planos.
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C2-3.2 CANALIZACION CON CANERIA DAISA

La Contratista debera realizar la provision e instalacion de la totalidad de
canalizaciones, las mismas seran por canos tipo Daisa Micro Control de 2” con sus
correspondientes cajas y accesorios en el recorrido que va desde los Troncos cénicos
hasta el edificio segun planos.

C2-3.3 CANALIZACION CON BPC DE 150 MM.

La Contratista debera realizar la provision e instalacion de la totalidad de
canalizaciones, las mismas seran por bandejas pasa cables que aparecen en planos
de planta. Las mismas seran de 150 mm de ancho perforada con sus correspondientes
curvas y elementos accesorios.

En caso de que la bandeja pasa cables quede a la intemperie, se debera proveer e
instalar con tapa. Para la determinacion de la seccion de la bandeja, la Contratista
presentara ante la DPA, el calculo de secciones, con una reserva del 30%, y la
deflexion de las mismas.

C2-3.4 TENDIDO CABLE DESNUDO

La Contratista debera realizar la provision e instalacion de la totalidad del tendido de
cable desnudo.

Se dispondran desde cada PAT TC1y TC2 dos cables de cobre desnudo recocido y
estafiado, Clase 2, IRAM NM 280/IEC 60280 Seccién 1x120 mm2 37 hilos por
canalizacion a construir segun Plano.

C2-3.5 ZANJEO PARA COLOCACION DE MALLAS

La contratista debera realizar el zanjeo necesario para la colocacion de la malla de
puesta a tierra en cada Tronco Conico (TC).

La profundidad sera de 0,80 m.
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C2-3.6 PERFORACION PARA COLOCACION DE ELECTRODOS

La contratista debera realizar las perforaciones necesarias para la colocacion de
electrodos de puesta a tierra las cuales deberan llegar hasta la napa de agua y
deberan ser conectadas a las mallas de puesta a tierra. Se deberd encamisar 1 m.
desde la parte superior del TC y se instalaran cajas de inspeccion.

Cantidad de perforaciones: 8 (ocho).

Se debera asegurar como maximo, una Resistencia de PAT <1 Q. En caso de que no
se verifique dicho valor deberan incorporarse mas electrodos conectados en paralelo
con los nuevos instalados.

| C2-4 PLETINAS |
C2-4.1 MONTAJE DE PLETINAS PATG Y PATE EN SUBESTACION (SE)
La Contratista debera proveer, instalar y conexionar las pletinas de PATG Y PATE en
la Subestacion.
La ubicacion aproximada propuesta de esta Pletina de Cobre en la Subestacion se
detalla en el Plano. Sera de cobre desnudo de 100x10 mm de 1 m. de longitud sobre
la pared de manera contigua a las celdas de MT y debera ir montada sobre aisladores
adecuados.
En caso de roturas o dafios producidos para la instalacién de las mismas la contratista
debera repararlos y dejar la obra en perfecto estado.

C2-4.2 MONTAJE DE PLETINAS PATG Y PATE EN TORRETAS 3,4,7Y 8

La Contratista debera proveer, instalar y conexionar las pletinas de PATG Y PATE en
las Torretas 3, 4, 7y 8.

La ubicacion aproximada propuesta de esta Pletina de Cobre se detalla en el Plano.
Ser& de cobre desnudo de 100x10 mm de 0,50 m. de longitud y deberd ir montada
sobre aisladores adecuados.

En caso de roturas o dafios producidos para la instalacién de las mismas la contratista
debera repararlos y dejar la obra en perfecto estado.

C2-4.3 TENDIDO CABLE DE PLETINA PATG Y PATE
La contratista deberé proveer, instalar y conexionar los conductores V-A hasta cada

una de las Pletinas Secundarias que se montaran en las Torretas 3, 4, 7y 8 en sus
distintos niveles y, desde la Pletina Primaria de PATG se tenderan conductores
desnudos de Cu 1x70 mm2 hasta cada una de las Pletinas Secundarias que se
montaran en los mismos niveles y de manera contigua a las pletinas secundarias de
PATE. Ademas se considerara conductores desnudos de Cu 1x70 mm2 en los tramos
verticales de cada torreta (3, 4, 7y 8) para la union entre pletinas.

El tendido de estos conductores de PATE y PATG se realizara por bandejas existentes
en el Nivel -20.40 mts desde la subestacion hacia cada una de las torretas
mencionadas y, dentro de ellas, por bandejas también existentes.

Debido a que todas estas bandejas tienen alojados conductores de potencia, se
deberan instalar separadores metalicos en las bandejas de manera de disponer de
una barrera fisica entre los conductores de PAT y los conductores de potencia a los
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efectos de que estos Ultimos no se vean

mayormente afectados ante el eventual pasaje de una corriente de falla a tierra.

La Contratista debera verificar la existencia y disponibilidad de las bandejas
mencionadas y, en caso de que las mismas no existan parcialmente y/o no permitan
la disposicion de los cables de PAT a instalar, debera instalar la canalizacion
necesaria para tal fin.

Los elementos a proteger y la ubicacion y tipologia de las canalizaciones para los
conductores seran definidos de manera conjunta entre el Contratista y la Inspeccion
de Obra, ante el impedimiento de lo proyecto.

La seccién de los conductores desnudos a instalar sera la equivalente a la del cable
de mayor seccion que salga de la Pletina Secundaria de PATE contigua a la de PATG
considerada.

C2-4.4 — CANALIZACION HIERRO SEMIPESADO

La Contratista debera realizar la Provision e instalacion de la totalidad de los
materiales necesarios para la realizacion de canalizacion de conductores mediante
cafos de hierro semipesado para los conductos verticales en las Torretas 3, 4, 7y 8.
El diametro de los cafos debera calcularse, considerando una ocupacion de los
conductores del 50%.

‘ C2-5 TENDIDO A TABLEROS SECCIONALES
La contratista debera proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores
unipolar segun norma IRAM 62267, de vinculacion entre Pletinas Secundarias y
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS).
Los recorridos propuestos en Planos son a titulo referencial, debiendo el Contratista
verificar la posibilidad de utilizar los mismos, o bien proponer caminos alternativos los
cuales deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra.
La Contratista deberd verificar la existencia y disponibilidad de las bandejas
mencionadas y, en caso de que las mismas no existan parcialmente y/o no permitan
la disposicidn de los cables de PAT ainstalar, debera instalar la canalizacién necesaria
para tal fin.
No estara permitido el uso de canalizaciones de PVC, rigido o flexible, tipo corrugado,
cafio MOP y/o cualquier otro sistema distinto al propuesto, salvo aprobacion expresa
de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera verificar, al momento de la realizacién de la obra, la seccién de
los conductores alimentadores que parten desde los interruptores del TGBT hacia los
distintos TS e instalar conductores de proteccion de PATE desde cada Pletina
Secundaria a cada tablero seccional y/o carga puntual.

C2-5.1 VINCULACION DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL -20.40
La contratista debera proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores
unipolar segin norma IRAM 62267, de vinculacion entre Pletinas Secundarias y
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS).

A continuacion, se detalla la seccion de cada conductor.
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SE - PATE/G a Tablero Ventilador GE1 - 25 mm.

SE - PATE/G a Tablero TSSM/Em - 25 mm.

SE - PATE/G a Tablero Precalentador GE1 - 10 mm.

SE - PATE/G a Tablero CCM Unidad Enfriamiento - 25 mm.

SE -PATE/G a Tablero CCM Central Térmica - 95 mm.

SE - PATE/G a Tablero Bomba Fuel Oil - 25 mm.

T8 - PATE/G a Tablero TSR/Em - 50 mm.

T8 - PATE/G a Tablero Bomba Cloacal - 16 mm.

T8 - PATE/G a Tablero TSZ/Em - 16 mm

T8 - PATE/G a Tablero TSCar/Em - 35 mm.

T7 - PATE/G a Tablero Pluvial 1 - 25 mm.

T7 - PATE/G a Tablero Napa 1 - 25 mm.

T3 - PATE/G a Tablero Bomba Cloacal 2 - 16 mm.

T3 - PATE/G a Tablero Bomba agua pluvial 2 - 25 mm.
T3 - PATE a Tablero TS Ut - 50 mm.

T3 - PATE/G a Tablero TS Ut - 50 mm.

T3 - PATE/G a Tablero Bomba agua potable 1 - 70 mm.

T3 - PATE/G a Tablero Bomba agua potable 2 - 25 mm.

T3 - PATE/G a TSAA/Em - 25 mm.

T4 - PATE/G a Tablero TSFF/Em - 70 mm.

T4 - PATE/G a Tablero - 25 mm.

CWSOTORS I AT TSQ@TOQ0TY

C2-5.2 VINCULACION DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL -15.40
La contratista debera proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores
unipolar segun norma IRAM 62267, de vinculacion entre Pletinas Secundarias y
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS).

A continuacion, se detalla la seccién de cada conductor a cada tablero seccional:

a. T8 - PATE/G a Tablero TSN/Em - 70 mm.
b. T8 - PATE/G a Tablero CCM5 - 25 mm.
C. T4 - PATE/G a Tablero TSO - 35 mm.

C2-5.3 VINCULACION DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL -8.70
La contratista deber& proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores
unipolar segin norma IRAM 62267, de vinculacién entre Pletinas Secundarias y
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS).

A continuacion, se detalla la seccion de cada conductor a cada tablero seccional:

T8 - PATE/G a Tablero CCM15 - 25 mm.
T8 -PATE/G a Tablero TSY'/Em - 35 mm.
T7 - PATE/G a Tablero CCM9 - 70 mm.
T4 - PATE/G a Tablero CCM7 - 25 mm.

cpop

C2-5.4 VINCULACION DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL -5.20
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La contratista debera proveer, instalar y

conexionar el tendido de los conductores

unipolar segun norma IRAM 62267, de vinculacion entre Pletinas Secundarias y
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS).

A continuacion, se detalla la seccion de cada conductor a cada tablero seccional:

T8 - PATE/G a Tablero llum. Microcine - 70 mm.
T7 - PATE/G a Tablero TSMC/Em - 70 mm

T7 - PATE/G a Tablero TSL - 35 mm.

T7 - PATE/G a Tablero CCM18 - 25 mm.

T4 - PATE/G a Tablero TSN/Em - 70 mm.

T4 - PATE/G a Tablero CCM12 - 35mm.

T3 - PATE/G a Tablero TSY/Em - 70 mm.

T3 - PATE/G a Tablero ilum. Prosa - 95 mm.

T3 - PATE/G a Tablero TSU/Em - 70 mm.

S@~e 0o

C2-5.5 VINCULACION DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL +/-0.00
La contratista debera proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores
unipolar segun norma IRAM 62267, de vinculacion entre Pletinas Secundarias y
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS).

A continuacion, se detalla la seccion de cada conductor a cada tablero seccional:

a. T4 - PATE/G a Tablero TSCS/Em - 25 mm.
b. T4 - PATE/G a Tablero Mag.Escenica - 95 mm.
C. T4 - PATE/G a Tablero TSS/Em - 25 mm.

C2-5.6 VINCULACION DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL +3.75
La contratista debera proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores
unipolar segun norma IRAM 62267, de vinculacion entre Pletinas Secundarias y
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS).

A continuacion, se detalla la seccion de cada conductor a cada tablero seccional:

a. T8 - PATE/G a Tablero TSS/Em - 70 mm.

C2-5.7 VINCULACION DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL +7.20
La contratista debera proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores
unipolar segun norma IRAM 62267, de vinculacion entre Pletinas Secundarias y
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS).

A continuacion, se detalla la seccion de cada conductor a cada tablero seccional:

a. T8 - PATE/G a Tablero TSJ/Em - 95 mm.
b. T4 - PATE/G a Tableros Escenario - 95 mm.

C2-5.8 VINCULACION DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL +13.00
La contratista debera proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores
unipolar segun norma IRAM 62267, de vinculacion entre Pletinas Secundarias y
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS).

A continuacion, se detalla la seccion de cada conductor a cada tablero seccional:
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T8 - PATE/G a Tablero CCM21 - 35 mm.
T7 - PATE/G a Tablero CCM22 - 25 mm.
T4 - PATE/G a Tablero CCM20 - 50 mm.
T3 - PATE/G a Tablero CCM19 - 50 mm.

apop

C2-5.9 VINCULACION DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL +18.00

La contratista deber& proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores
unipolar segun norma IRAM 62267, de vinculacién entre Pletinas Secundarias y
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS).

A continuacion, se detalla la seccidon de cada conductor a cada tablero seccional:
a. T8 - PATE/G a Tablero TSH/Em - 95 mm.

C2-5.10 VINCULACION DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL +27.90
La contratista deber& proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores
unipolar segun norma IRAM 62267, de vinculacion entre Pletinas Secundarias y
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS).

A continuacion, se detalla la seccion de cada conductor a cada tablero seccional:

a. T7 - PATE/G a Tablero TSLI/Em - 25 mm.
b. T3 - PATE/G a Tablero TSF/Em - 50 mm.

C2-5.11 VINCULACION DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL +36.80
La contratista debera proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores
unipolar segun norma IRAM 62267, de vinculacion entre Pletinas Secundarias y
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS).

A continuacion, se detalla la seccién de cada conductor a cada tablero seccional:
T8 - PATE/G a Tablero Pres Esc T8 - 25 mm.

T8 - PATE/G a Tablero Bomba Jockey 1 - 35mm.

T7 - PATE/G a Tablero Pres Esc T7 - 25 mm.

T6 - PATEa TS ASC T6 - Luz Asc 1-2-3-4 - 25 mm.

T6 - PATE/IGaTS ASC T6 - FM Asc 1 - 35 mm.

T6 - PATE/IGaTS ASC T6 - FM Asc 2 - 25 mm.

T6 - PATE/IGaTS ASC T6 - FM Asc 3 - 25 mm.

T6 - PATE/GaTS ASC T6 - FM Asc 4 - 25 mm.

T5 - PATE/G a Tablero CCM40 - 35 mm.

T5 -PATE/G a TS ASC T5 - Luz Asc 1-2-3-4 - 25 mm.
T5-PATE/IGaTS ASCT5-FM Asc 1-35mm.
T5-PATE/IGaTS ASC T5 - FM Asc 2 - 25 mm.
T5-PATE/GaTS ASC T5 - FM Asc 3 - 25 mm.
T5-PATE/GaTS ASC T5 - FM Asc 4 - 25 mm.

T4 -PATE/G a Tablero Pres Esc T4 - 25 mm.

T4 - PATE/G a Tablero Bomba Jockey 2 - 25mm.

T3 - PATE/G a Tablero Pres Esc T3 - 25 mm.

T2 - PATE/G a TS ASC T2 - Luz Cabina Asc 1-2-3-4 - 25 mm.
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T2 -PATE/IGaTS ASCT2-FMAsc1-35mm.
T2 -PATE/IGaTS ASC T2 -FM Asc 2 - 25 mm.
T2 - PATE/IGaTS ASC T2 - FM Asc 3 - 25 mm.
T2 - PATE/IGaTS ASC T2 -FM Asc 4 - 25 mm.
T1 -PATE/G a TS ASC T1 - Luz Cabina Asc 1-2-3 - 25 mm.
T1-PATE/GaTSASCT1-FMAsc1-35mm.
T1-PATE/GaTS ASCT1-FM Asc 2 -25 mm.
T1-PATE/GaTS ASCT1-FM Asc 3 -25 mm.

NS Xg<ecTo

‘ C2-6.1 PRUEBA ELECTRICA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

La Contratista deberd presentar los siguientes calculos con la entrega del
anteproyecto:

Célculo de tensiones de contacto y de paso. Conforme a AEA 90364-7-771 firmado
por un ingeniero electricista matriculado y certificado por el colegio de técnicos de la
provincia de buenos aires

Proyecto y etapabilidad:

La Contratista deberé (a partir del conocimiento de la normativa) y especialmente de
los documentos AEA 92305-0, AEA 92305-1, AEA 22305-2, IEC 62305-3, O AEA
92305-3 IEC 62305-4 O AEA 92305-4 E IEC 61643-1, realizar, y proyectar el mismo,
tomando en cuenta los siguientes pasos:

° Determinacion del valor de la resistividad del suelo (ohm.m) en funcién de la
profundidad y de acuerdo a los sectores o caras periféricas del pabellén.
° Determinacion de los materiales del sistema de puesta a tierra, teniendo en

cuenta la posible agresividad de los terrenos segun lo indicado en la tabla 5 del
documento IEC 62305-3 o AEA 92305-3.

° Elaboracion de la memoria técnica descripta del proyecto.

° Determinacion de los niveles de proteccidn, segun documentos AEA 92305-2.
° Disposicion de los sistemas captores.

° Disposicion de los sistemas de bajadas.

° Disposicion del sistema de Puesta a tierra para disipar las corrientes de rayo y
de los sistemas eléctricos y electrénicos de acuerdo a normas y reglamentaciones.

° Célculo de la resistencia de puesta a tierra.

° Se realizaran seguin documentacion AEA 90364-5- subclausulas 546.

° Prevision de la compensacion de potenciales o equipotenciales de partes
externas e internas de la estructura.

° Confeccidn de los planos y esquemas tipicos de montaje (incluyendo detalles
del tipo de impermeabilizacién en cada caso puntual).
° Especificaciones de los datos garantizados de los elementos propuestos.
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C3- SISTEMA DESCARGAS ATMOSFERICAS
| C3-1 SISTEMA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS +36.80

La Contratista deber& proveer y realizar la instalacion de un Sistema de Proteccién
contra descargas Atmosféricas el cual abarcara todo el edificio.

A tal fin se deber& interconectar el sistema de proteccion externo contra rayos, la
armadura metalica de la estructura exterior del edificio, toda estructura metéalica
(cabreadas, guias de ascensores, cafierias, conductos, etc.), las instalaciones
eléctricas y de telecomunicaciones interiores al espacio a proteger, mediante
conductores de equipotencialidad o limitadores de sobretensiones, segin IRAM 2184.
La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los mastiles y sistema completo
de captacion de rayos, conforme a las siguientes caracteristicas técnicas:

Se enunciaran diferentes tipos de materiales que seran utilizados en la presente obra,
teniendo que verificarse en planos, y reglamentaciones, las que se utilizaran en este
proyecto en particular.

NOTA IMPORTANTE: si para la ejecucién de cualquier tipo de canalizaciones se
produzcan rotura de mamposteria, pisos, calles, etc; estas deberan ser reparadas
manteniendo lo estructural y estético. INCLUYENDO LA IMPERMEABILIZACION DE
LOS TECHOS y evolvente del pabellon a intervenir.

ESTUDIOS PRELIMINARES, MEDICIONES, PROYECTO S/AEA SECCION 7-10:
Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucién, materiales y equipos,

ademas de lo establecido en estas especificaciones; en las especificaciones, Normas
y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

° Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).

° Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

° Céamara Argentina de Aseguradores.

° Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de

la A.E.A. 90364 Seccién 7-10D.

° AEA 92305-0,

AEA 92305-1,

AEA 22305-2,

IEC 62305-3, O AEA 92305-3, y subclausulas 5.4.2.1y 5.4.2.2
IEC 62305-4 O AEA 92305-4 E

IEC 61643-1

La D.P.A. no aceptara excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones
vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién de las instalaciones.
Antes de empezar la obra, la contratista debera presentar las siguientes muestras:

a) Mastiles segun altura.
b) Elementos captores.
c) Cajas de paso (una de cada tipo a emplear) y canalizaciones.
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d) Conectores y abrazaderas de sujecion (uno de
cada tipo a utilizar).
e) Tres ganchos de suspension para mastiles.

f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccidn con la marca de fabrica).
g) Aisladores soporte (uno de cada tipo).

h) Jabalinas de puesta a tierra, y elementos de sujecion.

i) La D.P.A. podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

J) Respecto a los tableros y elementos de estos, debera, previa conformidad de la
D.P.A., presentar planos completos y listas de materiales detallando claramente
marcas, tipos y/o modelos que proveerd; debiéndose constar con la expresa
aprobacion de Inspeccion para instalar los elementos de tableros. Una vez recibida
definitivamente la obra, la Contratista podra retirar la muestra exigidas en el presente
articulo.

La Contratista solicitarda por escrito durante la ejecuciéon de los trabajos y con una
anticipaciéon no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1°) Una vez colocados los mastiles, con su correspondiente punta franklin. Y antes de
efectuar el cierre de canaletas y hormigonado de losas.

2°) Instalacién de todos los conductores, elementos de sujecion, aisladores soporte y
demas dispositivos indicados en planos, antes de colocar las tapas de cajas de pase,
jabalinas de puesta a tierra.

3°) Después de finalizada la instalacién.

Todas estas inspecciones deberan ser acompafadas de las pruebas técnicas y
comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.

C3-1.1 DISPOSITIVO CAPTOR

Se deberan proveer e instalar la cantidad de puntas franklin de 5 puntas que sean
necesarias para la proteccion integral del edificio de referencia. A su vez la contratista
debera proveer e instalar los adaptadores y accesorios necesarios para la correcta
fijacion del dispositivo al mastil y al cable de cobre.

Pararrayos tradicional tipo franklin de 5 puntas para proteccidn externa de edificios e
inmuebles. Debera cumplir con la Norma IRAM 2428
La cantidad y caracteristicas de los captores son las siguientes:

° Cantidad: 12
) Material: Al-Mg-Si
° Ubicacién:  segun planos
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Conectores A Compresion:

Los conectores a compresion o “tipo C” de cobre deberan ser segun seccion del
conductor para la conexion para cables o jabalina con cable.

El sistema de puntas captoras se vinculara a las armaduras del edificio en los puntos
de mayor cercania mediante la utilizacién de conductores cable verde — amarillo de
seccion 50mmz2, los cuales se vincularan a las puntas captoras y, de alli, irAn hasta
un bloquete a soldarse a los hierros de la estructura del edificio.

Esto permitira que las eventuales corrientes debidas a descargas atmosféricas,
tengan multiples caminos de descarga, ramificandose en mdltiples corrientes dentro
de la estructura, cada una de ellas de valor considerablemente menor que el valor
total de la corriente de descarga lo que, sumado a que la estructura presenta un
camino de baja impedancia, hara que los valores de sobretensiones debidos a dicha
corriente no sean severos ni potencialmente muy riesgosos.

C3-1.2 MASTILES Y SOPORTES DE TECHO

Los mastiles seran de una columna triangular estructural y en el final del pararrayo
cafio estructural redondo hueco, de acero galvanizado. Los mismos deberan ser
calculados para soportar el conjunto del pararrayos, prestando especial atencion a la
deformacion lateral que pudieran sufrir los mismos, debido a solicitaciones de viento.
Debera presentarse memoria de calculo correspondiente segun CIRSOC 301/05.
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CORTE ESQUEMATICO DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS

se deberan cumplir las normativas de la AEA con respecto a las
prolecciones contra las cargas atmosféricas

PUNTA CAPTORA TIPO FRANKLIN
) SEGUN NORMATIVA AEA
p HT:12M

CANO GALVANIZADO | 1/2 "
DE 3M. DE LARGO

CONDUCTOR CABLE
VERDE AMARILLO
50mMM2.

TRAMOS DE 3M. DE
TORRE RETICULADA
H:9M

“|CANO CAMISA PROTECCION 3M
INTERIOR PVC I*
“EXTERIOR GALVANIZADO | $*

+36.,80
PLETINA 100MM X 10MM N7 T

GRAMPA LU DE HIERRO

BAJADA A PUESTA TIERRA

CONEXION A JABALINA
EN SEGUNDA NAPA

Altura: 12 mts total.
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Médulos reticulados triangulares 3m, 3

tramos 3.00mts.

Carios tubulares de acero galvanizado seccion redonda 2x2mm (50.8mm)

Los mismos deberan ser anclados tanto en el centro de las cabreadas que sostienen
el techo como en las cargas o paredes laterales del edificio.

Pintura:

Previa limpieza de las superficies para eliminar grasas, aceites y todo vestigio de
oxido, por métodos manuales o mecanicos, se aplicaran dos manos de FONDO
EPOXI, de un espesor minimo de 35 micrones cada una.

Luego se aplicaran dos manos de Esmalte de Poliuretano (Multicolor 22 o similar), con
un espesor de pelicula seca de 75 micrones.

Uniones:

Uniones atornilladas:
° El didmetro minimo de los bulones sera de 1/2".

° Todos los bulones seran de acuerdo a norma IRAM N° 676.

Uniones soldadas:
° Las soldaduras (técnica a emplearse, apariencia, calidad y método para

corregir los trabajos defectuosos), se ejecutaran de acuerdo a estas especificaciones,
los planos de disefio y al Structural Weld Code de la American Welding Society. AWS
D1.1.

+36.80

\ / CUBIERTA

UNION ENTRE CONDUCTOR DE
DESCARGA'Y ESTRUCTURA DEL
EDIFICIO-MEDIANTE SOLDADURA

C3-1.3 TENDIDO DE CABLE VERDE - AMARILLO 50MM
La Contratista debera proveer, instalar y conexionar la totalidad de los alimentadores
entre los dispositivos captores y la estructura del edificio.
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Deberan responder a la normativa IRAM 62267
(Seran cables de energia aislados con
dieléctricos solidos extruidos de baja emisién de humos y sin halégenos (LSOH) segun
norma IRAM 62267, sin envoltura exterior; en un todo de acuerdo con la norma IRAM
NM-280 (Ex IRAM 2022) .

Los cables a proveer seran unipolares de cobre electrolitico recocido de méxima
pureza especial para uso eléctrico, conformado como una cuerda redonda compacta
para conductores unipolares,provistos de su debida proteccion e identificados con
color verde amarillo correspondiente al conductor de proteccion eléctrica tal como
indica la norma AEA 90364-7. Estos mismos cables conectaran a la estructura y
conectaran la planta de azotea con la jabalina instalada en ambas perforaciones en la
segunda napa (puelche)

C3-1.4 MONTAJE DE DESCARGADORES TRIFASICOS TIPO Il

La Contratista debera, proveer e instalar la totalidad de descargadores gaseosos
trifasicos del tipo Il DEHN a los efectos de proteger las instalaciones eléctricas de todo
el sistema.

Unidad completa precableada, compuesta por el elemento de base y médulos de
proteccion enchufables.

Caracteristicas técnicas:

DPS segun la EN 61643-11 /... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase Il
Coordinacion energética al equipo final (£ 10 m) Tipo 2 + Tipo 3
Tension nominal AC (UN) 230/ 400 V (50 / 60 Hz)

Méaxima tension permisible de servicio AC [L-N] (UC) 275 V (50 / 60 Hz)
Méaxima tension permisible de servicio AC [N-PE] (UC) 255V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal de descarga (8/20 us) [L-N] (In) 20 kA

Corriente nominal de descarga (8/20 us) [N-PE] (In) 80 kA

Nivel de proteccion [L-N]/[N-PE] (UP)<1,5/<1,5kV

Nivel de proteccion [L-N] / [N-PE] con 5 KA (UP)<1,5/<1,5kV
Capacidad de apagado de corriente consecutiva [N-PE] (Ifi) 100 Aeff
Tiempo de respuesta [L-N] (tA) <100 ns

Tiempo de respuesta [N-PE] (tA) < 100 ns

Fusible previo externo adicional requerido no

Resistencia a cortocircuito AC (ISCCR) 25 kAeff

Tension TOV [L-N] (UT) 440 V / 120 min. — soportado

Tension TOV [N-PE] (UT) 1200 V / 200 ms — soportado

Margen de temperatura de servicio (TU) -40 °C ... +80 °C

Numero de puertos 1
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° Seccion de conexion (min.) 1,5 mm2 rigido

/ flexible

° Seccion de conexidon (max.) 35 mm2 rigido / 25 mmz2 flexible
Montaje sobre carril DIN 35 mm EN 60715

Material de la carcasa termoplastico, rojo, UL 94 V-0

Lugar de instalacién interior

Clase de proteccién IP 20

Medidas de montaje 4 modulo(s), DIN 43880

Certificaciones KEMA

Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado
Potencia de conmutacion AC 250V /0,5 A

Potencia de conmutacion DC 250V /0,1 A; 125V /0,2 A; 75V /05A

° Seccion de conexién para bornas FM max. 1,5 mm2 rigido / flexible.
Se colocaran descargadores tipo Il en los siguientes tableros:

a Tablero CCM Central Térmica
a Tablero TSR/Em

a Tablero TSCar/Em

a Tablero TS Ut

a Tablero Bomba agua potable 1
a Tablero TSFF/Em

a Tablero TSN/Em

a Tablero TSO

a Tablero TSY'/Em

10. a Tablero CCM9

11. a Tablero llum. Microcine
12. a Tablero TSMC/Em

13. a Tablero TSL

14. a Tablero TSN/Em

15. a Tablero CCM12

16. a Tablero TSY/Em

17. a Tablero ilum. Prosa

18. a Tablero TSU/Em

19. a Tablero Mag.Escenica
20. a Tablero TSS/Em

21. a Tablero TSJ/Em

22. a Tableros Escenario

23. a Tablero CCM21

24. a Tablero CCM20

25. a Tablero CCM19

26. a Tablero TSH/Em

27. a Tablero TSF/Em

28. a Tablero Bomba Jockey 1
29. aTSASCT6-FMAsc1
30. a Tablero CCM40

31. aTSASCT5-FMAsc1
32. aTSASCT2-FMAsc1
33. aTSASCT1-FMAsc1

©CONoO,A~WNE
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C3-1.5 PRUEBAS ELECTRICAS DEL SISTEMA

DE PARARRAYOS

La Contratista debera realizar la prueba de continuidad y medicion de resistencia de
los conductores que conectan la base de las torretas con el sistema de puesta a tierra
ubicados en los dos tronco conos. Dicha medicion deberé ser entregada junto con el
resto de documentacion correspondiente al sistema de pararrayos a la direccién
técnica de arquitectura y a la inspeccion de obra.

C3-1.6 PLETINA DE EQUIPOTENCIALIZACION ENTRE PARARRAYOS

Para lograr la equipotencializacion del sistema se pondré una pletina de acero
galvanizado de 100mmx10mm por la longitud necesaria para conectar todas las
torretas cerrando una anillo, como indica en el plano. Esta pletina sera continua y
con soportes aisladores cada 1, 5 mts de longitud. La fijacion sera firme robusta e
impedird romper la impermeabilizacion del techo.

C3-1.7 BAJADA Y PUESTA A TIERRA DE PARARRAYQOS

Se instalaran dos (2) sistemas completos de puesta a tierra desde la pletina de
equipotencializacién de pararrayos a las jabalinas a instalar en la segunda napa para
garantizar una puesta a tierra entre 1 0 2 ohm.

Se conectara un cable de 50 mm2 verde amarillo IRAM 247-3 que ira dentro de un
cafno galvanizado de 2” con fijaciones galvanizadas cada 1 mts hasta la el sitio de
insercion de la perforacion. La perforacion se realizara, desde el nivel de vereda
(Omts) hasta la segunda napa constatando el nivel de resistencia deseado por parte
de la contratista. Sera encamisada con cafio de PVC de 4”, los primeros metros se
fijaran con hormigon para evitar desmoronamientos.

C4- GRUPO ELECTROGENO
| C4-1 MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE GRUPO ELECTROGENO

TIPO DE GRUPO ELECTROGENO:
Grupo electrogeno con motor diesel motor de la serie KTA50-G3 1250 KVA.
Uso Total: 70 Horas.

INFORMACION GENERAL DE CUMMINS KTA50-G3 MOTOR DIESEL PARA
GRUPO ELECTROGENO

Modelo de motor Cummins KTA50-G3
Tipo 4 Carrera; 60° Vee; 16-cilindro Diesel
Desplazamiento 50 L
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Carrera 159*159 mm
Peso en seco(unico motor) 4858 KG
Peso mojado(unico motor) 5160 KG
Centro de gravedad de la cara posterior de la 1206 mm
carcasa del volante
Centro de gravedad sobre la linea central del

279 mm

ciguenal

Especificacion técnica de Cummins KTA50-G3 Motor diesel para grupo electrogeno

Aspiracion turboalimentado, refrigerado
Sistema de combustible Bomba de inyeccion directa PT
Solo la capacidad refrigerante del motor, 161 L

Capacidad del carter de aceite-bajo / alto 121/151 L

Ralenti 725-775 RPM

perd_lda de potencia por friccion / salida 168 KW

nominal

indice de compresion 13.9:1

piston velocidad 9.5m/sec

Orden de abrir fuego

Los datos de rendimiento de Cummins KTA50-G3 Motor diesel para grupo
electrégeno
Nominal de salida / velocidad 1220KW / 1635HP / 1800RPM
Salida de espera / velocidad 1380KW / 1850HP / 1800RPM
Continua de salida / velocidad
Presién Media Efectiva de frenos(potencia

_ 1620 KPa
nominal)

Presion Media Efectiva de frenos(salida de 1827 KPa
espera)

Consumo de combustible / salida nominal 282 L/h
El consumo de combustible de salida / en 333 L/h
espera

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO

El servicio solicitado incluye el mantenimiento extraordinario, de todas las operaciones
distintas de las ordinarias, que sirven para evitar interrupciones de la linea de
produccion.

El mantenimiento de las instalaciones tiene la finalidad de mantenerlas plenamente
funcionales a lo largo del tiempo.

Servicio de mantenimiento extraordinario para el Grupo Electrégeno.

COMPONENTES DE LA SALA DEL GRUPO ELECTROGENO (UBICADA EN EL
4TO SUBSUELO)

1. Grupo electrogeno marca Cummings de 1250 KVA.
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2. Tablero de Transferencia Automatica g
(TTA).

ALCANCES DEL SERVICIO:
Las partes y componentes descriptas son las que deberan estar alcanzadas como
parte del servicio de mantenimiento extraordinario.

SUBSISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO:

° Limpieza y ajuste en tableros eléctricos.
° Tablero de transferencia automatica (TTA).
° Mediciones y control.

GRUPO ELECTROGENO (GENERADOR/MOTOR DIESEL)

Limpieza de los inyectores.

Provision y recambio de aceite.

Provision y recambio de filtros de aceite.

Provisién y recambio de liquido refrigerante.
Provisién y recambio de filtro de liquido refrigerante.
Provisién y recambio de Baterias.

Recambio de Filtro de Aire.

Recambio de Filtro de Combustible

Mantenimiento, Balanceo y prueba de equipo.

©COoNoO,~WNE

C4-1.1 LIMPIEZA DE LOS INYECTORES

La Contratista debera realizar la limpieza de todos los inyectores de combustible del
grupo electrégeno.

La misma serd unicamente realizada por un concesionario o taller oficial de
Cummins entregando el certificado a la inspeccion de obra, el cual debera y
proceder a la limpieza, calibraciébn y puesta en marcha de los inyectores. Este
procedimiento debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

LIMPIEZA DE INYECTORES POR ULTRASONIDO:

Se deberan desmontar los inyectores del motor y luego ponerlos a funcionar dentro
de un Equipo de Ultrasonido.

Los inyectores deben estar funcionando bajo la accién de un Generador de pulsos y
al mismo tiempo estar sometidos a la accion de un Equipo de Ultrasonido, este limpia
mediante el fenomeno de Cavitacion Ultrasénica.

El Equipo de Ultrasonido posee un Transductor Piezoeléctrico y un generador
electrénico, que posibilitan la transmisién de ondas de alta frecuencia en el liquido
logrando el fendmeno de Cavitacion. A su vez El Generador de pulsos se conecta a
los inyectores, estos son excitados, logrando que la valvula interna abra y cierra en
forma pulsante. Este fenbmeno se combina con la accion del ultrasonido.

PROCEDIMIENTO:

Se deberan desmontar los inyectores del motor, limpiarlos primeramente por fuera,
usando para esto cualquier desengranaste o un poco de gasolina. Luego se colocaran
en el equipo de ultrasonido y simultaneamente se debe conectar el generador de
pulsos.
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Dejar funcionando el equipo de ultrasonido por

unos 15 minutos, luego se deberan sacar los

inyectores del liquido y sopletearlos ingresando el aire comprimido por la boca de
acceso del combustible a los inyectores. Para que el aire pase por dentro de los
mismos, el generador debe estar en funcionamiento.

Terminada la operacion de limpieza, se montan en un banco de pruebas para
reproducir el funcionamiento y medir el rendimiento de cada uno, que no debe superar
un 10 por ciento entre todos los inyectores.

En aquellos casos que uno de los mismos se encuentre por debajo del 10 por ciento
del mejor, se debe inspeccionar para ver si todavia no estan suficientemente limpios
o debera ser reemplazado por defectuoso.

Cuando se reinstalan los inyectores se deben reemplazar los anillos O de cada
inyector para asegurarse que no se produzcan perdidas de combustible.

Se debera verificar la apertura del inyector a la presion especificada por el fabricante.

C4-1.2 PROVISION Y RECAMBIO DE ACEITE

La contratista deber& proveer y proceder al recambio de aceite del equipo, previendo
el purgado con anterioridad de las cafierias existentes. Siendo el mismo de un total
de 205 litros. Este debe cumplir con las siguientes caracteristicas:

Lubricante sintético con control del hollin y retencién de la viscosidad.

PROPIEDADES 15W-40

Viscosidad @ 40 °C cst 113.6

Viscosidad @ 100 °C cst 15.3

indice de viscosidad 141

Viscosidad CCS @ -20C cP 6000

Viscosidad limite de bombeo @ -25 C, cP Pasa
Viscosidad HTHS, cP 4.1

Prueba Noack de Volatilidad, % de perdida 10.7%
Punto de congelacién, °C -30

Cenizas Sulfatadas, % 1.55%

Numero Total Base (TBN D-2896) 12

C4-1.3 PROVISION Y RECAMBIO DE FILTROS DE ACEITE

La contratista debera proveer y proceder al recambio de los filtros de aceite, los cuales
deberan tener la fecha de aplicacion y caducidad del producto.

Los mismos deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:
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W1294 - Tipologia FILTRO y forma SPIN-ON. S

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Altura total (mm) 248,00.

Peso 1,667.

Volumen 0,005070.

Diametro exterior 1 118,00.
Diametro exterior 2 118,00.
Diametro exterior junta 111,00.
Diametro interior junta 97,00.
Paso de rosca 1"1/2.

N° Hilos 12.

WP1270 - Tipologia FILTRO y forma SPIN-ON.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Altura total (mm) 247,00.

Peso 1,451.

Volumen 0,003906.

Diametro exterior 1 116,00.
Diametro exterior 2 116,00.
Didmetro exterior junta 105,00.
Didmetro interior junta 95,00.
Paso de rosca 1"3/8.

N° Hilos 16.

Cantidad: 9.

C4-1.4 PROVISION Y RECAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE

La contratista debera proveer y proceder al recambio del liquido refrigerante del
equipo, previendo el purgado con anterioridad de las cafierias existentes. Siendo el
mismo de un total de 161 litros.

Este debe cumplir con las siguientes caracteristicas:

Fluido anticongelante, anticorrosivo y refrigerante. Proteccion frente a la cavitacion, el
picado del revestimiento y la formacion de placas de cal.

PROPIEDADES:

Punto de fusion /campo de fusion: Indeterminado.

Punto de ebullicién /campo de ebullicion: 100°C

Punto de solidificacion: -1 -4°C

Punto de inflamacién: No aplicable.

Auto inflamabilidad: El producto no es auto inflamable.

Peligro de explosion: El producto no es explosivo.

Densidad a 20°C: 1,056-1,088 g/cm3

Solubilidad en / miscibilidad con agua: Completamente mezclable.
valor pH a 20°C: 10,2-10,8

C4-1.5 RECAMBIO DE FILTROS DE LiQUIDO REFRIGERANTE
La contratista debera proveer y proceder al recambio de los filtros refrigerantes, los
cuales deberan tener la fecha de aplicacion y caducidad del producto.
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Los mismos deberan cumplir con las siguientes
caracteristicas:

WA956 - Tipologia FILTRO y forma SPIN-ON.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Altura total (mm) 191,00.
Peso 0,766.

Volumen 0,001354.

Diametro exterior 1 93,00.
Didmetro exterior junta 72,00.
Didmetro interior junta 62,00.
Paso de rosca 11/16.

N° Hilos 16.

Cantidad: 2.

C4-1.6 PROVISION Y RECAMBIO DE BATERIAS

La contratista deberd proveer y proceder al recambio de las baterias, las cuales
deberan tener la fecha de aplicacion y caducidad del producto.

Las mismas deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

Linea: Bateria Servicio Pesado
Modelo: 12x220

NUmero de pieza: WI-UB1400D

Lado del polo positivo: Derecho
Voltaje: 12V

Capacidad de la bateria: 220 Ah
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° Altura X Ancho x Largo: 19.5 cm x 27.8 cm

X 51.7 cm

° Origen: Argentina

OEM: WI-UB1400D

Material: Aleacion Calci/Plata Antimonio/Selenio
Capacidad de reserva: 400 m

Corriente de arranque: 1180 A

Corriente de arranque en frio: 700 A

Corriente de arranque en caliente: 1390 A

Cantidad: 4.

C4-1.7 RECAMBIO DE FILTROS DE AIRE

La contratista debera proveer y proceder al recambio del filtro de aire, el cual debera
contar con la fecha de aplicacion y caducidad del producto.

El mismo debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICAS TECNICAS:

° Altura total (mm) 653,00

° Peso 10,470

° Volumen 0,083252

° Didmetro exterior 343.00

° Diametro exterior junta 343.00
° Diametro interior junta 178
Cantidad: 2

C4-1.8 RECAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE

La contratista debera proveer y proceder al recambio del filtro de combustible,
previendo el purgado con anterioridad de las cafierias existentes. El cual debera
contar con la fecha de aplicacion y caducidad del producto.

El mismo debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Altura total (mm) 308,00
Peso 1,383

Volumen 0,005663
Diametro exterior 1 118,00
Paso de rosca 1"1/4

N° Hilos 12

Cantidad: 2

C4-1.9 MANTENIMIENTO, BALANCEO Y PRUEBA DEL EQUIPO

La contratista debera realizar un control general del estado del grupo (Verificacion de
existencia de pérdidas, roturas y/o fugas, chequeo de soportes y anclajes). Como asi
también una medicion de tiempo en servicio (cantidad de horas / cantidad de
arranques).
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C4.2 GENERADORES A PROVEER E
INSTALAR

C4-2.1 GRUPO ELECTROGENO 20 KVA

La Contratista deberd Proveer e instalar de manera completa un nuevo Grupo
electrogeno de 20kVA movil a nafta para resolver urgencias que cumplas con las
siguientes caracteristicas:

Tipo de tecnologia: AVR

Consumo por hora: 4 lIts.

Potencia de arranque :20.000 w

Combustible: Nafta

Voltaje de salida: 380v

Potencia nominal: 20 000 w

Peso del equipo: 143 kg

C4-2.2 GRUPO ELECTROGENO A GAS NATURAL 90 KVA

La Contratista debera Proveer e instalar de manera completa un nuevo Grupo
electrogeno de 90kVA con arranque y transferencia automatica que funcione de
manera completamente automatica.

El grupo electrégeno debera encender en caso de falla del alimentador principal, y
cerrar sobre el juego de barras de emergencia , en caso de falla el PLC del TTA,
debera cerrar el segundo grupo electrogeno existente sobre la barra de emergencia 'y
abrir las otras barras de acople.

Generalidades:

Para el lugar indicado en los planos que se adjuntan,se proveeran e instalara 1 (UN)
Grupo Electrégeno de 90 kVA stand by — 80 kVA PRIME A GAS NATURAL.
Completo y en perfecto estado de funcionamiento.

Se debera proveer la alimentacion del grupo mediante la instalacion de un cafio
epoxi de 3” a instalar a cuadro de gas existente.
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El mismo debera poseer cabina
insonorizada, y moédulo de transferencia
automatica.

La provision e instalacion incluye todo el sistema de potencia comando y el sistema
de combustible de reserva.

El grupo debera quedar en perfecto estado de funcionamiento y debera contar con el
sistema de sincronismo automatico, y responder a la légica del tablero indicada en
unifilares.

POTENCIA STAND BY EMERGENCIA:

° 90 KVA, 72 KW Potencia Activa, cos. Fi 0.8

POTENCIA PRIME:

° 80 KVA, 64 KW, A COS fi 0.8, 3x380 VCA con neutro accesible, 50HZ, 1500
RPM

NOTA IMPORTANTE: Esta documentacion contempla los requisitos a cumplir por el
Contratista por la ejecucion del proyecto general y de detalle definitivo relativo a la
provision del Grupo Electrégeno, y la ejecucion de los ensayos de recepcién por parte
del Fabricante del material ofrecido.

Caracteristicas técnicas:

Respondera a las siguientes caracteristicas técnicas:

A. Grupo generador de energia eléctrica, construidos segun normas DIN.

B. Potencia nominal del grupo electrégeno: 90 kVA.

C. Factor de potencia: coseno phi 0,8

D. Frecuencia nominal: 50 Hz.

E. Refrigeracion: por radiador. Debera disponerse de todos los elementos

necesarios para la eliminacion del calor generado por los dos grupos electrogenos
generando al 100% de su capacidad y de los sistemas auxiliares de ventilacion.

CARACTERISTICAS DEL MOTOR DEL GRUPO ELECTROGENO:

MOTOR:

° A gas natural, ciclo 4 tiempos 4 Cilindros en linea.

° Nuevo sin uso, refrigerado por agua mediante radiador.

° Sistema de inyeccion directa, y regulador mecanico de velocidad.

° Aspiracion mediante turbo sobre alimentador post enfriado aire/aire, y filtro de
aire seo.

° Alternador de carga de baterias, 90 Amp.

° Arranque eléctrico, 12 Vcc.

° Volante industrial estacionario SAE 11 %2 y carcasa de volante SAE 3.
ALTERNADOR:
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De potencia 90 kVA en Stand By, (80 kVA
expresada Prime), nuevo sin uso, de Industria
ARGENTINA, acoplado directamente al motor por disco flexible o sea tipo monoblock.

Excitacion por rueda polar trifasica, con puente de diodos rotantes, controlado
mediante regulador electronico, sin escobillas (brushless).

Aislacién clase H, proteccion IP-23, bobinado telefénico, apto para uso en
computacion.

Regulacion de tension +/- 0,5%, distorsiébn armonica inferior a 5 %, multi tension.
Corriente de cortocircuito > 2,5 In.

Fabricado bajo normas ISO, VDE, NEMA Y BS 800.

BASE DE ACOPLAMIENTO:
Base tipo trineo, construido en chapa soldada, disefiada para soportar las mas altas y
comprometidas torsiones.

° Cancamo en la misma base para su izaje y orificios para fijacion en el montaje.
° Baterias de 12 V x 120 amperes, Marca Willard o similar, libre de
mantenimiento, en marco incorporado en la base.

° Sistema Anti vibratorios, entre el equipo y la base.

CABINA DE INSONORIZACION:

Estructura sostén: Desmontable y modular fabricada en chapa D.D. BWG, pintada
blanco.

Dimensiones: 4070 mm de largo por 1440 mm de ancho y un alto 1825 mm.

Puerta de acceso: Acustizada, de dimensiones adecuada a los requerimientos de
mantenimiento.

Interior: provista de paneles acusticos y térmicos de lana de vidrio ISOVER ignifuga
de 50 mm de espesor, proporcionando una mejor absorcion de ruido. Visor en la
puerta de acceso para facilitar el control visual desde el exterior.

Ventilacién: Caudal de circulacion adecuado para los requerimientos de cada equipo,
las aberturas de entrada y salida de aire de ventilacion estara provisto de sendas
trampas de ruido, dimensionadas al efecto.

Nivel de ruido 75 dB a 7 metros sin reverberancia

Contienen burletes de alta eficiencia para evitar el ingreso del agua.

Golpe de pufio para parada de emergencia.

Silenciador residencial en camara de expansion con flapeta.

C4.3 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE GRUPO
ELECTROGENO

C4-3.1 PROVISION E INSTALACION DE TTA COMPLETO

La contratista debera proveer, instalar y dejar en perfecto estado de funcionamiento
dos tableros de transferencia automatica.

El equipo debera poder controlar el funcionamiento de los dos grupos electrogenos (

el existente de 1000 kVA y el nuevo grupo electrégeno a gas a proveer de 90 kVA) y

maniobrar la energia entregada por estos a los consumos. La operacion de los T.T.A.

debera tener la opcién de realizarse en tres modos: Manual, Test y Automatico.
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Debera incluirse en la propuesta la totalidad de
materiales y mano de obra necesaria para dicho
fin.

CONFECCION DE INGENIERIA DE CONEXIONADO:

Se debera confeccionar la documentacion necesaria para llevar adelante el desarrollo
del proyecto eléctrico, deberdn proveerse, planos unifilares y de conexionado de los
tableros de transferencia.

SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA:

Se debera proveer dos (2) columnas metalicas de 2000x600x600 que en la parte
superior alojen a los médulos ComAp IG-NT, mddulo de control de grupos dedicado
programable de ultima generacion, (uno para cada Grupo). Dichos modulos seran uno
para cada grupo electrogeno, con sus respectivos elementos de control, relés de
accionamiento, borneras de entrada y salida, en resumen, todos los elementos
necesarios para la interconexion entre dichos tableros y los grupos.

El sistema de control ComAp deberd administrar todas las acciones y seguridades de
los generadores, arranque, parada, paradas por fallo, etc. Ademas, contara con
funciones de gerenciamiento de marcha, generando el arranque en caso de corte o
anomalia de la tension de alimentacion de RED; el cierre a barras del grupo y de ser
necesario el arranque del segundo grupo por demanda de carga, poniéndose en
paralelo con el primero, con un correcto y estable reparto de la carga activa y reactiva.
Los tableros contaran ademas con cargadores de baterias electrénicos de
mantenimiento para asegurar el correcto estado de la misma y permitir el efectivo
arranque de los grupos cuando se requiera.

En el caso de emergencia estos tableros deberan contar con pulsadores tipo “Golpe de
Pufio”, los cuales deberan detener la secuencia de arranque y/o detener la marcha de
los grupos electrogenos.

El sistema de control ComAp IG-NT debera enviar las sefiales de comando y
accionamiento de los interruptores motorizados alojados en el TGBT del teatro.

PUESTA EN SERVICIO DE LOS TTA CON LOS GRUPOS ELECTROGENOS:

Se deberan lleva a cabo todas las pruebas de funcionamiento necesarias que acrediten
el correcto desempefio del sistema, coordinando con las autoridades locales para no
interferir en las tareas habituales.
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CARACTERISTICAS TECNICAS DEL COMAP

IG-NT:

° Protecciones integrales del generador en las 3 fases (U+F)

° IDMT proteccidn sobrecarga + cortocircuito.

° Proteccion de retorno de energia.

° Proteccion de falla a tierra.

° Protecciones integrales de red en las 3 fases (U+F)

° Proteccién vectorial

) Salidas anal6gicas configurables de alarmas/falta de carga/parada/falla de

sensores/interruptor abierto y en espera/ apertura proteccién de red.
° Soporte de motores mediante ECU (J1939 ModBus)

° Caodigos de alarma mostrados en forma de texto.
° Funcion AMF (Auto Mains Failure)
° Sincronizacion automatica y control de energia (mediante gobernador de

velocidad o ECU)

° Potencia distribuida con recorte de picos

° Control de tensién y PF(AVR) control automatico de tension.

° Mediciones del generador: U,l,Hz, kW, kVAe,kVA,PF,kWh,kVAhr

° Mediciones de la red: U, |, Hz,kW,kVAr,PF.

° Interfaces RS232 /RS485 con compatibilidad Modbus, compatibilidad de
modem analégico /GSM/ ISDN /CDMA; mensajes de SMS; interfaz ECU Modbus.

° Historial basado en eventos (hasta 500 registros) con lista seleccionable, RTC,
valores estadisticos.

Funciones programables de PLC integrado.

Interfaz de pantalla remota (IG-Display)

Dimensiones 180 x120 mm (panel frontal)

Sellado a IP65

Salidas binarias 12

Entradas binarias 12

Entradas binarias 1

Puertos de comunicacion 1xRS232/RS485

Rangos de medicion AC (Gen, Mains/Bus):277 v,0-5 A

En cuanto a las columnas para alojar los mdédulos deberan responder a las
especificaciones técnicas de construccion de los demas tableros descriptos.
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4.3.2 PROVISION E INSTALACION DE SENSORES, INCLUYE CABLEADO
DESDE TTA A GRUPOS ELECTROGENOS

En la configuracion y conexion del sistema TGBT, la contratista deberé proveer y
realizar el cableado, conexionado, configuracion y puesta en marcha del sistema de
TTA al TGBT compuesto por 5 (cinco) interruptores de transformador, 1 (un)
interruptor de grupo y 4 (cuatro) interruptores de acople de barras, al interruptor del
nuevo grupo electrégeno de 90 kVA a proveer, para lograr que el sistema del TTA
automaticamente realice la légica de funcionamiento. Se considera también la
provision del cableado al mismo de las entradas y salidas correspondiente a la
sefalizacion de estados, alarmas y comandos de interruptores en linea con ello, el
dimensionamiento de entradas /salidas debera ser realizado de acuerdo con lo
indicado a continuacion:

Entradas:

) Sefializacion disponible por cada interruptor: Sefial Abierto y Sefal cerrado.
° Senfal de falta de fase (solo interruptor de linea).

° Sefal “ready to close” generador.

Salidas:

° Apertura de interruptor de linea.

° Apertura de interruptor de grupo.

° Cierre de interruptor de linea.

° Cierre de interruptor de grupo.

El cableado del sistema de comando y sefializacion debera ser realizado a través de
bandejas portacables.

C4-3.3 CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
TTA/TGBT

La Contratista debera realizar la configuracién y puesta en funcionamiento de los TTA
vinculandolos al sistema de interruptores del TGBT y al interruptor motorizado propio
del nuevo grupo electrogeno de 90 kVA a instalar, para garantizar el funcionamiento
automatico de cierre y apertura de los interruptores segun las condiciones que se
detallan:

Al realizarse un corte de energia, el sistema debera desacoplar las protecciones de
los transformadores y el acople de barras entre la barra normal y emergencia, dejando
solamente en funcionamiento la barra de emergencia y acoplando la proteccién de
los dos grupos tanto el de 1000 kVA como el de 90 kVA a gas, este ultimo destinado
principalmente a alimentar el sistema de bombas; para que luego de entrar en
régimen se realice el conexionado ,puesta en paralelo de ambos grupos y la provision
de energia a la barra de emergencia del TGBT desde ambos grupos.

Una vez que regrese la energia eléctrica de la red y transcurrido un tiempo prudencial
se realizara el desacople de los grupos electrégenos y el acople paulatino a los
interruptores de acople de barras y de red para provisionar al TGBT de energia de la
red.
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La transferencia automatica se realizara a la
barra N° 2 de emergencia del TGBT.

Cuando la carga sea inferior a la posible a alimentar por el grupo electrogeno de 90
KVA, en el orden de 50 a 70 kVA, el sistema debera realizar la detencion en forma
progresiva y automatica, descargarse, desconectarse y deteniéndose el grupo de
1000 kVA, en caso de querer alimentar la carga solamente desde el grupo de 1000
kKVA el sistema debera detener el grupo de menor potencia en forma progresiva y
automética, descargandose, desconectandose y deteniéndose luego de su
enfriamiento.

Se destaca que la finalidad del grupo de 90 kVA es en caso de emergencia alimentar
particularmente el sistema de bombas del edificio.

\ 4.4 PUESTA EN VALOR DE TANQUES Y BOMBAS DE COMBUSTIBLES
La Contratista debera proveer toda la mano de obra, materiales, herramientas y
equipos necesarios para llevar a cabo todas las tareas enunciadas.

C4-4.1 LIMPIEZA' Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE 1000 LITROS
La Contratista debera realizar las siguientes tareas:

Sacar tapas de inspeccion superiores de tanques

Descarga de combustible decantado en el fondo

Barrido del fondo del tanque con equipo de inyeccion de gas-oil y filtrado
Filtrado de gas-oil hasta lograr un cddigo ISO 15/12

Analisis de gas-oil para determinar el grado de limpieza

Incorporacién de aditivos al gas-oil existente

C4-4.2 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE 8000 LITROS

La Contratista deberd realizar las siguientes tareas:

° Sacar tapas de inspeccion superiores de tanques

Descarga de combustible decantado en el fondo

Barrido del fondo del tanque con equipo de inyeccion de gas-oil y filtrado
Filtrado de gas-oil hasta lograr un codigo 1ISO 15/12

Andlisis de gas-oil para determinar el grado de limpieza

° Incorporacién de aditivos al gas-oil existente

C4-4.3 PROVISION E INSTALACION DE BOMBAS DE COMBUSTIBLE

La Contratista deberd realizar las siguientes tareas:

° provision de dos bombas de combustible de 5,5 HP

° Instalacion de dos bombas de combustible

° Instalacion de valvulas para operacion indistinto de bombas

° Instalacion de valvulas para recirculacion, filtrado y trasvase de combustible
entre tanques

° Instalacién de filtros para garantizar la limpieza del combustible con indicador

de colmatado.
C4-4.4 PROVISION E INSTALACION DE TABLERO DE BOMBAS
La Contratista debera realizar las siguientes tareas:
° Cambio de contactores y relevos térmicos de los tableros de las bombas
° Instalacion eléctrica de dos bombas de combustible con los sensores
correspondientes
PLIEG-2021-12394519-GDEBA-DTDPAMIY SPC

BUENOS AIRES INFRAESTRUCTURA — SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

pagina 49 de 60



sz GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

EX-2020-29731401- -GDEBA-DPTLMIYSPGP ¥ BUENOS AIRES

° Reparacion del tablero de bombas

C4-45 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANERIA DE CARGA DE
COMBUSTIBLES CALLE 51

La Contratista debera realizar las siguientes tareas:

° Limpieza de cafieria de carga de combustible.

C5. MONTACARGAS

C5-1 PUESTA EN VALOR MONTACARGA CALLE 10 Y SENSORES DE
PROXIMIDAD

C5-1.1 REPARACION INTEGRAL MONTACARGA CALLE 10
La Contratista debera realizar las siguientes tareas de puesta en valor, proveyendo de
toda la mano de obra y materiales necesarios para llevarlas a cabo.
- Ajuste de reductores, pifiones, ejes de mando y motores hidraulicos

Cambio de aceite reductores

Cambio de aceite frenos

Control de ajuste de patines

Control de ajuste de cremalleras

Lubricacién de cremalleras

Verificacion y ajuste de los portones 2° y 3° subsuelo

Verificacion y ajuste de las barandas 4° subsuelo

Cambio de pulsadores en todas las paradas

Control de fugas en el sistema hidraulico

Control de valvulas paracaidas

Control de valvulas de freno

Control de valvulas de contrabalanceo

Control de valvulas proporcionales

Actualizacién del programa en el PLC

Calibracion de velocidad maxima

Calibracion de aceleracion y desaceleracion

Calibracién de nivelacion en todas las paradas

Puesta en servicio

- Capacitacion de operadores
ADICIONALES:

Vejigas acumuladores:

Cambio de cada vejiga, limpieza interior de la carcasa y llenado con Nitrogeno.
Valvulas de corte:

Se instalaran valvulas de corte en cada linea de P y T de los arrolla mangueras de
los montacargas.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL Y EMERGENCIA MONTACARGA

CALLE 10

La contratista debera realizar la subcontratacion de un servicio de mantenimiento
mensual integral, preventivo y de emergencia de los Montacargas instalados en el
edificio. Siendo este por 12 meses a partir de la entrega provisoria.
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El mismo debera cumplir con las normas técnicas

de conservacion establecidas en el Codigo de

Edificacion de la ciudad (Ordenanza N° 8769 o siguientes modificatorias de la
Municipalidad de la Plata)

Los operarios designados por la adjudicataria para realizar el mantenimiento integral
de los medios de elevacidén y mecanismos objeto de la presente contratacion, deberan
ser técnicos calificados, altamente capacitados y especializados en el rubro de las
Instalaciones Mecénicas e Instalaciones Electromecanicas, a total disposicion del
edificio TALP para resolver cualquier clase de averias y/o fallas en estas instalaciones
de modo responsable y seguro, como también realizar los trabajos de mantenimiento
correctivo aqui mencionados con anterioridad.

El tiempo de realizacion de los trabajos debera ser de 3 jornadas en la visita mensual,
y los técnicos especializados deberan contar con las herramientas apropiadas para la
tarea asignada. Y con la idoneidad necesaria para resolver cualquier problema que
surja, para el correcto funcionamiento de todos los montacargas, como asi también
para desarrollar todas las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.

Durante el servicio un Supervisor debera realizar el control de las tareas realizadas y
tendra que estar presente para realizar consultas, evacuar dudas y un analisis de
mejoras que deberan implementarse en el equipamiento.

Servicio de Emergencia:

La contratista debera proveer de un servicio de emergencia 24 horas al dia, los 360
dias del afio exceptuando los dias 24, 25 y 31 de Diciembre, 1° de Enero y 1° de Mayo
, atendido como maximo dentro de las 3 horas de solicitado.

El alcance de dichos servicios se limitara a una eventual reparacion de los sistemas
en caso de ser necesario para Su puesta a punto nuevamente y correcto
funcionamiento.

C5-1.2 REPARACION DE MANGUERAS Y ARROLLADOR LADO CALLE 10

La Contratista debera realizar las siguientes tareas de puesta en valor, proveyendo
de toda la mano de obra y materiales necesarios para llevarlas a cabo.
- Desarmado del conjunto

Reparacion distribuidora giratorio de doble canal

Reparacion de resorte - fleje y fijacidon en distribuidor giratorio

Reparacion estructura soporte de fleje y distribuidor

Provisién de manguera dual — R8 de /s""con terminales HG esféricos

Montaje del conjunto y conexionado

Nivelacion de las mangueras

Montaje del arrollamangueras y conexionado de mangueras en plataforma y

valvulas

Calibracion del sistema y purga de las mangueras

Puesta en servicio
C5-1.3 REPARACION DE PORTON DE PLANTA BAJA CALLE 10
La Contratista debera realizar las siguientes tareas de puesta en valor, proveyendo de
toda la mano de obra y materiales necesarios para llevarlas a cabo.
La reparacion a realizar corresponde al montacarga de calle 10 y las tareas a realizar
son las siguientes:

Desmontaje de hojas del portén
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Desmontaje de cables de acero
Desmontaje de tambores y grupos motor —
reductor
- Desmontaje de finales de carrera

Reparacion de bisagras y trabas de puertas laterales

Reparacion de portones y guias

Reparacion de tamboresy acoples

Revision de reductor, cambio de aceite

Revisién de rodamientos motor eléctrico y su engrase
- Control de aislacion del motor eléctrico
- Provision de nuevos cables de elevacion de acero y su colocacion con grilletes
de doble seguridad

Provision y colocacion de sensores

Control de automatismo del porton frontales y laterales

Pintura general del sistema

Puesta en servicio
C5-1.4 TAPA ESCENARIO CALLE 10
La Contratista debera realizar las siguientes tareas de puesta en valor, proveyendo
de toda la mano de obra y materiales necesarios para llevarlas a cabo.

Desmontajes de tapas

Desmontaje de piso de madera de los mismos

Cortado de los perfiles afectados

Provision de los materiales a utilizar igual a los originales segun normas ST 52.3
calmado al aluminio

Soldadura de perfiles teniendo en cuenta el procedimiento original

Armado de las tapas

Montaje final de las tapas

Armado de piso de madera segun los procedimientos originales con NEOPRENE
de 5 mm, base de fendlico de 20mm y piso de Peteriby o Eucaliptus sin nudos.

Reparacion de ruedas y guias

Reparacion de actuador

Instalacién de sensores de proximidad

Puesta en marcha
C5-1.5 SENSORES DE PROXIMIDAD PARA AMBOS MONTACARGAS
La Contratista debera realizar las siguientes tareas de puesta en valor, proveyendo
de toda la mano de obra y materiales necesarios para llevarlas a cabo.

Provision de sensores inductivos M30 con distancia maxima de sensado de 15
mm

Provision de base de sensores

Cableado de sensores

Instalacién de bases y sensores

Cambio del programa en el PLC para el nuevo sistema de deteccion

Puesta en servicio del nuevo sistema de sensores y control de botoneras en
cada parada.

C5-2 PUESTA EN VALOR MONTACARGA CALLE 9

C5-2.1 REPARACION INTEGRAL MONTACARGA CALLE 9
Ajuste de reductores, pifiones, ejes de mando y motores hidraulicos
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Cambio de aceite reductores

Cambio de aceite frenos

Control de ajuste de patines

Control de ajuste de cremalleras

Lubricacion de cremalleras

Verificacion y ajuste de los portones 2° y 3° subsuelo
Verificacion y ajuste de las barandas 4° subsuelo
Cambio de pulsadores en todas las paradas
Control de fugas en el sistema hidraulico

Control de valvulas paracaidas

Control de valvulas de freno

Control de valvulas de contrabalanceo
Control de valvulas proporcionales
Actualizacién del programa en el PLC
Calibracion de velocidad maxima
Calibracion de aceleracion y desaceleracion
Calibracién de nivelacion en todas las paradas
Puesta en servicio
Capacitacion de operadores

ADICIONALES:

Vejigas acumuladores:

Cambio de cada vejiga, limpieza interior de la carcasa y llenado con Nitroégeno.
Valvulas de corte:

Se instalaran valvulas de corte en cada linea de P y T de los arrolla mangueras de
los montacargas.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL Y EMERGENCIA MONTACARGA
CALLE9

La contratista debera realizar la subcontratacion de un servicio de mantenimiento
mensual integral, preventivo y de emergencia de los Montacargas instalados en el
edificio. Siendo este por 12 meses a partir de la entrega provisoria.

El mismo debera cumplir con las normas técnicas de conservacion establecidas en el
Caddigo de Edificacidon de la ciudad (Ordenanza N° 8769 o siguientes modificatorias de
la Municipalidad de la Plata)

Los operarios designados por la adjudicataria para realizar el mantenimiento integral
de los medios de elevacién y mecanismos objeto de la presente contratacién,
deberan ser técnicos calificados, altamente capacitados y especializados en el rubro
de las Instalaciones Mecanicas e Instalaciones Electromecanicas, a total disposicion
del edificio TALP para resolver cualquier clase de averias y/o fallas en estas
instalaciones de modo responsable y seguro, como también realizar los trabajos de
mantenimiento correctivo aqui mencionados con anterioridad.

El tiempo de realizacién de los trabajos debera ser de 3 jornadas en la visita mensual,
y los técnicos especializados deberan contar con las herramientas apropiadas para la
tarea asignada. Y con la idoneidad necesaria para resolver cualquier problema que
surja, para el correcto funcionamiento de todos los montacargas, como asi también
para desarrollar todas las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.
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Durante el servicio un Supervisor debera realizar el control de las tareas realizadas y
tendra que estar presente para realizar consultas, evacuar dudas y un analisis de
mejoras que deberan implementarse en el equipamiento.
Servicio de Emergencia:
La contratista deber& proveer de un servicio de emergencia 24 horas al dia, los 360
dias del afio exceptuando los dias 24, 25y 31 de Diciembre, 1° de Enero y 1° de Mayo
, atendido como méaximo dentro de las 3 horas de solicitado.
El alcance de dichos servicios se limitara a una eventual reparacion de los sistemas
en caso de ser necesario para Su puesta a punto nuevamente y correcto
funcionamiento.
C5-2.2 REPARACION DE PORTON DE PLANTA BAJA CALLE 9
La reparacion a realizar corresponde al montacarga de calle 9 y las tareas a realizar
son las siguientes:
- Desmontaje del portén lateral en PB

Desmontaje de hojas del porton frontal de PB

Modificacion de puertas para disminuir el peso

Desmontaje de guinches de izaje

Provision de cables de acero

Provision de sensores

Montaje de cables, guinches y portones

Montaje de sensores y automatismo de apertura y cierre

Puesta en servicio
C5-2.3 TAPA ESCENARIO CALLE 9

Desmontajes de tapas

Desmontaje de piso de madera de los mismos

Cortado de los perfiles afectados

Provisién de los materiales a utilizar igual a los originales seguin normas ST 52.3
calmado al aluminio

Soldadura de perfiles teniendo en cuenta el procedimiento original

Armado de las tapas

Montaje final de las tapas

Armado de piso de madera segun los procedimientos originales con NEOPRENE
de 5 mm, base de fendlico de 20mm y piso de Peteriby o Eucaliptus sin nudos

Reparacion de ruedas y guias

Reparacion de actuador

Instalacién de sensores de proximidad

Puesta en marcha

C5-3 FOSO DE ORQUESTA

C5-3.1 REPARACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE FOSO DE ORQUESTA
Los trabajos a realizar son:
- Centrado y ajuste de tensores de estructura portable

Verificacion y ajuste de guias delanteras y su lubricacion

Verificacion y ajuste de guias laterales y su

lubricacion

Verificacion y ajuste de vias centrales y su lubricacion

Control de fugas en sellos de cilindros, reemplazando los necesarios
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Pruebas de cilindros segun normas JIS 8354
(pruebas dindmicas con equipo externo)

Control de fugas en la instalacion

Rectificado y cambio de sellos de valvulas de retencion y contrabalanceo

Calibracion de valvulas proporcionales

Calibracion de los controles de desplazamiento

Calibracion individual y de operacion en conjunto

Reconexion y control del sistema adicional para el comando manual de los cinco
fosos de orquesta en forma independiente del sistema de control

Conexion al sistema de control

Puesta en marcha

C5-4 CENTRALES OLEOHIDRAULICAS, COMPENSADORES Y PLATAFORMA
PRIMARIA

C5-4.1 REPARACION INTEGRAL DE CENTRALES OLEOHIDRAULICAS

Para dejar el sistema operativo en forma completa se realizara un chequeo de las
fuentes de poder y sus sistemas conexos para un éptimo funcionamiento. Las tareas
gue se realizaran sobre las fuentes de poder son las siguientes:

Chequeo de bombas hidraulicas, de acuerdo a las curvas de rendimiento del
fabricante (Berarma). Para ello se debe contar con las calificaciones adecuadas
emitidas por entes internacionales como la IFPS y la NFPA. Las mediciones se
realizaran con tester hidraulico.

Chequeo de valvulas y sistemas auxiliares de acuerdo a las normas especificadas
por el fabricante, este chequeo incluye el desarme, rectificado de asientos, cambio de
sellos en su totalidad. Las valvulas que por su estado no puede ser reparadas seran
reemplazadas con acuerdo del cliente.

Cambio de filtros y filtrado de sistema hidraulico. Los filtros a reemplazar cumplen
con las normas especificadas por el fabricante de equipo, informamos que los filtros
son de marca FILTREC. Respecto al filtrado del aceite esta provisto el procedimiento
de acuerdo a las normas internacionales. Una vez finalizado el filtrado se tomaran las
muestras de aceite correspondiente y se entregara un informe con el resultado del
control del nivel de contaminacion cuando sea igual a ISO 14/11 de la norma ISO 4406
o nivel NAS 1638 por ser un sistema de accionamiento proporcional.

Reparacién de sistema de acumuladores. Se chequearan los acumuladores para
su correcto funcionamiento de acuerdo a las normas, para ello se verificara el estado
de las vejigas y la presion de precarga de los mismos de acuerdo a las
especificaciones del fabricante. Se realizaran las cargas con el nitrdgeno necesario,
Por las inspecciones realizadas, deben cambiarse las vejigas dafiadas (no incluidas
en el precio) y el rectificado y cambio de sellos de las valvulas lado NITROGENO y
lado ACEITE. Se debe reponer el tubo de nitrdgeno instalado para la carga durante la
operacion de mantenimiento. Las valvulas de todos los acumuladores se rectificaran
y cambian sellos. Se realizar la limpieza interior del grupo de acumuladores y se
realiza Flushing para obtener el

codigo ISO 14/11 o NAS 5 en el interior del mismo. Una vez finalizadas las pruebas
y las reparaciones se entregara un informe con los valores finales de precarga de los
acumulares y la verificacion de su correcto funcionamiento.

Prueba de conjunto de los sistemas

Control de fugas de toda la instalacion, incluyendo cambio de sellos y retorqueado

de todas las bridas
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Recuperacion con 200 litros del nivel de fluido

en las centrales en operacion

- Entrega de protocolos de pruebas de bombas
Entrega de protocolos de prueba de valvulas
Entrega de protocolos de prueba de acumuladores
Calibracion del sistema de valvulas
Calibracion del sistema de bombas

NOTA IMPORTANTE: Estas tareas son necesarias para que todo el sistema
oleohidraulico se entregue en perfectas condiciones de utilizacion, incluyendo los
acumuladores que permiten realizar movimientos sin energia eléctrica. Dado el
tiempo transcurrido desde la puesta en marcha original es necesario realizar todas
estas tareas, para lograr que los sistemas oleohidraulicos funcionen con los mismos
pardmetros y garantias de la primera puesta en marcha.

C5-4.2 NIVELACION Y TRABADO DE COMPENSADORES LATERALES
Se debera proceder a la nivelacion y trabado de los compensadores
laterales a las plataformas primarias segun el siguiente detalle:
Nivelacion vagones laterales
- Provision de tornillos de nivelacion rosca izquierda/derecha
Anulacién de tapas pasacables
Nivelacion de plataformas
Trabas ruedas traslado

C5-4.3 PUESTA EN VALOR Y TRABA MECANICA DE LOS COMPENSADORES
POSTERIORES
El sistema esta compuesto por cuatro compensadores de doble elevacion el primer
tramo con cilindros para compensar la altura del vagén posterior y el segundo tramo
con tijeras para movimientos escénicos. El otro compensador posterior solo tiene
elevacion por cilindros para compensar la altura del vagon posterior.
Las reparaciones a efectuar para su correcto funcionamiento son:
- Cambio de sellos de cilindros de la etapa de compensacion.

Cambio de sellos de distribuidores lineales para elevacion de cilindros.

Cambio de sellos de cilindros de tijera.

Reparacién de niveles de fijacion de posicion y retencion.

Reparacién de valvulas de comando y control.

Reparacion de cremalleras de ecualizacion.

Reparacion de movimientos de tijera.

Reparacion de engranajes de ecualizacion.
- Puesta marcha el sistema.
- Control de los sistemas proporcionales asociados a la consola de comando.
NOTA IMPORTANTE:
Se debera garantizar la posicion que cada uno de los compensadores tiene, con la
posibilidad en la posicion inferior de cada plataforma y etapa colocar trabas mecanicas
manuales en cada lateral de cada plataforma, siendo estas de facil accionamiento.
C5-4.4 PLATAFORMAS PRIMARIAS 1y 1l
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Se debera proceder a la nivelacion y trabado en
posicion de las plataformas primarias | y Il segun
el siguiente detalle:
Control de cremalleras, limpieza y ajuste.
- Control de reductores, rotores y frenos para prepararlos para una parada prolongada
Control de fugas en todos los componentes

Anulacién mediante llave reversible de alimentacién hidraulica a las valvulas

proporcionadas de comando y control.

Proporcion de perfileria para garantizar el movimiento cero de las plataformas.

Unidn de la plataforma con los perfiles HEB que mantienen la plataforma

Colocacion de 8 dientes reversibles para trabar los reductores y cremalleras.
NOTA IMPORTANTE:
Las plataformas quedan preparadas para montar las trabas y también listas para
realizar los movimientos necesarios en caso de uso futuro. No se anula el sistema
por completo en ningln caso.
C6. PROVISION DE BOMBAS

C6-1 SISTEMAS DE BOMBEO

C6-1.1 Provisién de Bomba elevadora de agua
La contratista deberd proveer 4 (cuatro) bombas centrifugas normalizadas. Las
mismas deben cumplir con las siguientes caracteristicas:

Electrobombas Normalizadas EN 733 (ex DIN 24255) & UNI 7467

Cuerpo espiral y tapa interna en fundiciéon de grano fino

Impulsor de acero inoxidable (3 'y 4hp)

Impulsor de fundicién de hierro (5,5 a 50hp)

Aislacion clase F — proteccion IP 55

Maxima presion de trabajo 12 bar (PN12)

Motor trifasico asincrénico con jaula de ardilla en 2900vpm
ARACTERISTICAS TECNICAS:

Acoplada a un motor de 15 Hp

2900 RPM Hmax -67-47m

380V Qmax-18-48 m3/h

50 Hz

® 6 6 6 )6 06 06 0 0 0 o

CONDICIONES DE USO:

° Temperatura de fluido -15° a + 100°C

° Temperatura de ambiente hasta + 40°C
° Maximo nivel de aspiracion 7 metros

) Agua limpia
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C6-1.2 Provision de Bomba de desagote cloacal
La contratista debera proveer 4 (cuatro) bombas sumergibles de desagote de aguas
negras. Las mismas deben cumplir con las siguientes caracteristicas:
Cuerpo bomba en fundicién gris FC200
Impulsor en fundicion gris FC200
Sello mecanico doble auto ajustable de carburo de Silicio
Eje de acero inoxidable AISI 420J
Salida de descarga 4” con diez metros de cable de alimentacién
Pasaje de solidos 76 mm
ARACTERISTICAS TECNICAS:
7.5 Hp
1450 rpm Hmax-40m
50 Hz Qmax-60m3/h
380V

® 6 6 06 OH 6 0 0 0 0 o
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C6-1.3 Provision de Bomba de depresora de napa
La contratista debera proveer 3 (tres) bombas centrifugas normalizadas. Las mismas
deben cumplir con las siguientes caracteristicas:
° Electrobombas Normalizadas EN 733 (ex DIN 24255) & UNI 7467
Cuerpo espiral y tapa interna en fundicién de grano fino.
Impulsor de acero inoxidable (3 'y 4hp)
Impulsor de fundicion de hierro (5,5 a 50hp)
Sello mecanico autoajustable de Carburo de silicio y grafito
Eje en acero inoxidable
Aislacion clase F — proteccién IP 55
Méaxima presion de trabajo 12 bar (PN12)
Motor trifasico asincronico con jaula de ardilla en 2900vpm
ARACTERISTICAS TECNICAS:
Acoplada a un motor de 7,5 Hp

2900 RPM Hmax -40m
380V Qmax-78 m3/h
50 Hz

ONDICIONES DE USO:
Temperatura de fluido -15° a + 100°C
Temperatura de ambiente hasta + 40°C
Maximo nivel de aspiracion 7 metros
Agua limpia

® 6 6 6 ()6 06 06 06 (OO 06 06 0 0 0 0 o
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C6-1.4 Provision de Bomba Pluvial
La contratista debera proveer 4 (cuatro) bombas pluviales. Las mismas deben cumplir
con las siguientes caracteristicas:

Cuerpo bomba en fundiciéon gris FC200

Impulsor en fundicion gris FC200

Sello mecéanico doble auto ajustable de carburo de Silicio

Eje de acero inoxidable AISI 420J

Salida de descarga 6” con diez metros de cable de alimentacién
Pasaje de solidos 76 mm

CARACTERISTICAS TECNICAS:

20 Hp
1450 RPM
380V
50 Hz
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