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Pasaje 109 - LOS EUCALIPTUS

CALZADA VEHICULAR DE HORMIGÓN A CONSTRUIR

CALLE 109 - QUINTANA

CALZADA VEHICULAR DE HORMIGÓN A CONSTRUIR
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VEREDAS EN SECTOR DE VIVIENDAS

DE HORMIGÓN PEINADO

CROQUIS DE CONJUNTO

OBRA DE CONTENCIÓN CANAL JOSÉ INGENIEROS

SENDAS PEATONALES

RAMPAS PARA

DISCAPACITADOS

VEREDAS DE H° PEINADO 1.50 m

LUMINARIAS

Tipo STRAND RS 660

c/columna 9 m

LUMINARIAS

Tipo STRAND RS 660

c/columna brazo doble 9 - 6 m
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CALLES A EJECUTAR - SECTOR DE DEPORTES - PLAZA DE JUEGOS - PUENTE EXISTENTE

VIVIENDAS CALLES EXISTENTES

CALZADA VEHICULAR

DE HORMIGÓN

VEREDAS EN SECTOR DE VIVIENDAS

DE HORMIGÓN PEINADO
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Pasaje 109 - LOS EUCALIPTUS - bis

CALZADA VEHICULAR DE HORMIGÓN A CONSTRUIR

CALLE 109 - QUINTANA

CALZADA VEHICULAR DE HORMIGÓN A CONSTRUIR

OBRA DE CONTENCIÓN CANAL JOSÉ INGENIEROS

DETALLE ÁREA DEPORTIVA - SECTOR DE JUEGOS

DETALLE SECTOR PARQUIZADO

RAMPAS PARA DISCAPACITADOS

PLAYÓN MULTIDEPORTE JUEGOS PARA NIÑOS

CERCO DE REJA METÁLICA

LUMINARIAS

Tipo STRAND RS 660

c/columna 6 m BANCOS H° PREMOLDEADO 2 m

ÁREA VERDE PARQUIZADA

MURO DE CONTENCIÓN DE H° PREMOLDEADO

BANCOS H° PREMOLDEADO 2 m

CALZADA DE H° A°

ÁREA VERDE

VEREDAS DE H° PEINADO 1.50 m

FORESTACIÓN
VEREDAS H° PEINADO 1.50 m

LUMINARIAS

Tipo STRAND RS 660

c/columna brazo doble 9 - 6 m

FORESTACIÓN

SENDAS PEATONALES

LUMINARIAS - Tipo STRAND RS 660

c/columna brazo doble 9 - 6 m
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.83.831.46.15 17.83.15 1.507.00

Cordón Cordón

PREMOLDEADO DE

HORMIGÓN

TRAMO SIN REVESTIMIENTO

DE HORMIGÓN ARMADO

7.005.10 .15.15 1.50

MURO

H° PREMOLDEADO

Se perfilarán las márgenes en correspondencia con las cotas a alcanzar,

procediendo al relleno con suelo seleccionado para corregir los desniveles existentes.

La compactación será la adecuada para la fundación de los elementos de hormigón.

CALLE VEHICULAR CALLE VEHICULAR

SENDERO PEATONAL

HORMIGÓN PEINADO

ESPACIO VERDE

SECTOR SIN REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN

CordónCordón

ZANJÓN JOSÉ INGENIEROS
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PREMOLDEADO DE

HORMIGÓN

1.501.50

SUELO SELECCIONADO

COMPACTADO PARA NIVELACIÓN

VIGA DE FUNDACIÓN PARA APOYO Y NIVELACIÓN

DE ELEMENTOS PREMOLDEADOS

PILOTE H °A°

SUELO SELECCIONADO

COMPACTADO PARA NIVELACIÓN

PILOTE H °A°

VIGA DE FUNDACIÓN PARA APOYO Y NIVELACIÓN

DE ELEMENTOS PREMOLDEADOS

1.351.35

VEREDA SECTOR VIVIENDAS

HORMIGÓN PEINADO

VEREDA SECTOR VIVIENDAS

HORMIGÓN PEINADO

MURO H°

PREMOLDEADO

SENDERO PEATONAL

HORMIGÓN PEINADO
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d
e
 
f
r
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s

COLUMNA DE

ALUMBRADO 9 m

COLUMNA DE

ALUMBRADO 9 m

SENDERO PEATONAL

HORMIGÓN PEINADO

1.50

SECTOR PARQUIZADO

ÁREA DEPORTIVA

MURO H°

PREMOLDEADO

1.3517.83 13.47.83

SENDERO PEATONAL

HORMIGÓN PEINADO

CALLE VEHICULAR

SECTOR CON REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN

Cordón

.15 7.00.15 .15 .15

COLUMNA DE

ALUMBRADO 9 m

HORMIGÓN ARMADO

PREMOLDEADO DE

HORMIGÓN

COLUMNA DE

ALUMBRADO 9 m

REVESTIMIENTO EXISTENTE

DE HORMIGÓN ARMADO

ARMADURA

Se adoptará el criterio de elevar el nivel de las márgenes del arroyo, en relación al de las viviendas

consolidadas del entorno, mediante el relleno y compactación con suelo seleccionado.

Se dará continuidad estructural al hormigón, tomando la nueva armadura a la existente.

Se garantizará la adherencia mediante la utlización de resinas epoxi.

SECTOR

PARQUIZADO

Cordón Cordón

VEREDA SECTOR VIVIENDAS

HORMIGÓN PEINADO
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PREMOLDEADO
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Cordón

SENDERO PEATONAL

HORMIGÓN PEINADO

CALLE VEHICULAR

1.501.50 .837.00 1.503.29 1.50

PREMOLDEADO DE

HORMIGÓN

HORMIGÓN ARMADO

ARMADURA

VIGA DE FUNDACIÓN PARA APOYO Y NIVELACIÓN

DE ELEMENTOS PREMOLDEADOS

PILOTE H °A°

SUELO SELECCIONADO

COMPACTADO PARA NIVELACIÓN

PILOTE H °A°

VIGA DE FUNDACIÓN PARA APOYO Y NIVELACIÓN

DE ELEMENTOS PREMOLDEADOS

SUELO SELECCIONADO

COMPACTADO PARA NIVELACIÓN

SENDERO PEATONAL

HORMIGÓN PEINADO

1.35 1.50

VEREDA SECTOR VIVIENDAS

HORMIGÓN PEINADO

CORTE A - A

CORTE B - B
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BANCOS

MATERIALES

PREMOLDEADO DE HºAº TERMINACION VISTO

OBSERVACIONES

MURO DE CONTENCIÓN

PREMOLDEADO DE HºAº TERMINACION VISTO

HORMIGÓN ARMADO ALIVIANADO

Exterior: Pulido e hidrofugado

Interior: Hidrofugado

Color Gris Granítico

Exterior: Pulido e hidrofugado

Interior: Hidrofugado

Color Gris Granítico

CANT.

HERRAJES

TERMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN ARMADO ALIVIANADO

ESQUEMAS

Pintura poliester - Color verde

Viga de Fundación

H°A°

Parantes caño estructural rectangular 10 x 5 x 

1

8

"

Frente metal desp. romboidal tipo SHULMAN o similar en acero SAE 1010.

Aro superior e inferior de planchuela de 50 x 

1

8

".

Armadura inserta

en H°A° de vereda

Conector chapa de 

1

4

"

Vereda de Hª Aª

peinado

Armadura inserta

en premoldeado

Huecos en H°A°

pemoldeado para

arriostramiento

Parapeto de H° A°

premoldeado

DETALLE DE ENCUENTRO C/VEREDA DE H°A°
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Aro superior e infereior

planchuela 5mm
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"

30

0
.
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HERRERIA

------

.
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Caño Estructural

rect. 0.10 x 0.05 x 

1

8

 "

0.10

0.10

Frente met. desp. romboidal tipo

SHULMAN o sim. En acero SAE 1010

Terminación: pintura poliester color verde.
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.
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0
.
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Armadura

s/ cálculo

--- ---
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CESTO METÁLICO

PUERTA DE ABRIR DOBLE HOJA EN CERCO METÁLICO

Galvanizado s/esp.

PORTON

DESCRIPCIÓN

Planchuela soldada
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OBSERVACIONES

Muro Mamp. 0.15 h: 0.60 m

REJAS

HERRERIA

Caño 80 - 80

Arriostre 30°

Portones para entrada a patio de juegos.

Con parantes de caño estructural de 80 x 80 mm

esp: 3 mm. (s/calculo).

Trama interior malla electrosoldada rectangular con luz de

50 x 15 mm, de alambre galvanizado de 3.3 mm.

Fijacion de parantes a tabiques de mamposteria mediante inserto y grampa.

Planchuela 5 x 20 mm

TERMINACIÓN

Planchuela amurada

MATERIALES

CANT. 225 m2

Pomelas hierro, cerradura de seg.y tirador bronce platil a ambos lados

HERRAJES

CANT.2

Pintura antióxido + esmalte sintetico, color a definir s/esp.

COMPARTEN PARANTE CON REJA CONTIGUA

REJA EN CERCO METALICO

JABALINA DE COBRE

Largo: 1.50 m c/bulón de bronce

Marco: Planchuela de hierro, doblada.

Esp: 5 mm Ancho: 20 mm.

Parantes: caño estructural 80 - 80 de hierro

Soldados a planchuela amurada en pared.

Arriostres cada 2 parantes a 30º

TUERCA DE PUESTA A TIERRA

CANTIDAD

PERFORACIÓN PARA PASAJE

DE CONDUCTORES 120 X 60 mm

ESQUEMAS

11

TAPA DE INSPECCIÓN

C/TORNILLO 5 / 16"

LUMINARIAS

1156

COLUMNAS DE ALUMBRADO

STRAND SR 660

(SODIO)

STRAND SR 660

(SODIO)
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1.50

SECTOR PARQUIZADO

ÁREA DEPORTIVA

1.3513.47.83

CALLE VEHICULAR

Cordón

.15 7.00.15 .15 .15

PREMOLDEADO DE

HORMIGÓN

COLUMNA DE

ALUMBRADO 9 m

SECTOR

PARQUIZADO

Cordón Cordón
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Cordón

CALLE VEHICULAR

1.501.50 .837.00 1.503.29 1.50

VIGA DE FUNDACIÓN PARA APOYO Y NIVELACIÓN

DE ELEMENTOS PREMOLDEADOS

PILOTE H °A°

SUELO SELECCIONADO

COMPACTADO PARA NIVELACIÓN

1.35 1.50

ÁREA DE CONSTRUCCIONES

TRAMO DE CANAL

SIN REVESTIMIENTO

DE HORMIGÓN ARMADO

SUELO SELECCIONADO

COMPACTADO

MEMBRANA GEOTEXTIL

GAVIONES COLCHÓN

PARA CONTENCIÓN

DEL TALUD EXISTENTE

Se perfilarán las márgenes en correspondencia con las cotas a alcanzar,

procediendo al relleno con suelo seleccionado para corregir los desniveles existentes.

La compactación será la adecuada para la fundación de los elementos de hormigón.

SECTOR SIN REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN

ARRIOSTRE DE H°A°

VIGA H°A°Hierro Ø 6 c/30 cm

PLANO DE:

ESC:FECHA:

OBRA:

MUNICIPIO:

Nº

CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS, PLAZOLETAS Y LUMINARIAS

OBRA DE CONTENCIÓN CANAL JOSÉ INGENIEROS

GENERAL SAN MARTÍN

CORTE
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GAVIONES TIPO COLCHÓN DE ALAMBRE ROMBOIDAL

1.00

0
.
1

7

1.00 2.001.00

3.00

0
.
1

7

 Diafragma c/1 m
 Malla 8 x 10 cm

 Doble Torsión

(3 medios giros)

 Alambre

Calibre Ø 3mm

 Alambre de borde Ø 3.4 mm

GAVIONES COLCHÓN PARA CONTENCIÓN DE TALUD

EQUIPAMIENTO

ALAMBRE DE ACERO DULCE RECOCIDO. CALIBRE: 2 mm.

TENSIÓN DE ROTURA MEDIA 38 A 50 kg/mm2.

MALLA ROMBOIDAL 60 - 80 DE DOBLE TORSIÓN (Tres medios giros)

Los bordes del gavión deben ser enrollados mecánicamente, con alambre de diámetro mayor (2.4 mm),

para asegurar su resistencia y evitar el desarme de la red.

Cada gavión será dividido en celdas por diafragmas colocados a cada metro.

El lado inferior de los diafragmas será cosido al paño base durante la fabricación, con una espiral de

alambre de 2.2 mm de diámetro

El recubrimiento deberá cumplir con la Norma ASTM A975 Estilo 1, con Triple Zinc, estando de acuerdo

con las Normas ASMT A641 Clase 3 y BS 443

El llenado de los gaviones se efectuará con piedras de una dimensión mayor que el ojo de la malla.

Podrá ser efectuado manualmente o con medios mecánicosy acomodamiento final manual, a efectos de

reducir al mínimo el porcentaje de espacios vacíos.

MATERIALES

OBSERVACIONES

RELLENO DE

PIEDRA

TERMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

ESQUEMAS

PLANO DE:

ESC:FECHA:

OBRA:

MUNICIPIO:

Nº

CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS, PLAZOLETAS Y LUMINARIAS

OBRA DE CONTENCIÓN CANAL JOSÉ INGENIEROS

GENERAL SAN MARTÍN

DETALLES  - ESPECIFICACIONES
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MATERIALES

OBSERVACIONES

TERMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

ESQUEMAS

ARRIOSTRAMIENTO DE GAVIONES TIPO COLCHÓN

HORMIGÓN ARMADO

HORMIGÓN ARMADO

VIGA - PILOTÍN DE H°A°

Viga de H°A°: se ejecutará en la parte superior del talud, en el sector de colocación de gaviones tipo colchón, para

garantizar la correcta sujeción, e impedir el desplazamiento de los mismos.

Pilotines de H°A°: La profundidad y la distancia entre los mismos dependerá de las características del suelo, de

acuerdo a los estudios pertinentes, que el Contratista debe realizar.

El dimensinado de todos los elementos de H° A° y la armadura resistente correspodiente, serán calculados por el

Contratista, al momento de realizar el Proyecto Ejecutivo, que será presentado ante la Inspección de Obra.

Para todos los casos, se deberá tener en cuenta las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201

0
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0

Hierro Ø 6 c/ 30 cm

para sujeción

de gaviones

Armadura s/cálculo

Estribos Ø 6
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0.15

Membrana

geotextil

Viga de H°A°

Sección s/cálculo
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.
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x
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a: aprox.

Fijación

mecánica

c/alambre

Ø2.20 mm

a

p

r

o

xGavión

Tipo Colchón

Suelo

seleccionado

CARA SUPERIOR DE VIGA NIVELADA A FRATAZ

PLANO DE:

ESC:FECHA:

OBRA:

MUNICIPIO:

Nº

CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS, PLAZOLETAS Y LUMINARIAS

OBRA DE CONTENCIÓN CANAL JOSÉ INGENIEROS

GRAL. SAN MARTÍN

DETALLES  - ESPECIFICACIONES
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2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón
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