ENMIENDA N° 2

Licitacion Publica Nacional N° 7/18

“RED SECUNDARIA CLOACAL SUAREZ OESTE, INDEPENDENCIA, SUAREZ ESTE 2A,
LA CARCOVA Y SUAREZ OESTE RESTO - PARTIDO GRAL. SAN MARTIN"

PRESTAMO BID 3256/0C-AR

PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO
RECONQUISTA

PRORROGA — MODIFICACIONES

La presente Enmienda contiene modificaciones a las Especificaciones Técnicas
Particulares, como asimismo prorroga la fecha de presentacién y apertura de ofertas:

I. PRORROGA

IAO 20.2 (c): Debera reemplazarse esta subclausula de la siguiente manera:

IAO
202 | Lanota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DE LAS 15:00 HS.

() DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2.018".

IAO 21.1: Debera reemplazarse esta subclausula de la siguiente manera:

La fechay la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran:

IAO Fecha: 24 de Octubre de 2018; Hora: 14:30 hs.
21.1

Se aclara: “Si la fecha antes mencionada fuera un dia inhabil, el limite sera al
siguiente dia habil, a la misma hora”.

IAO 24.1: Debera reemplazarse esta subclausula de la siguiente manera:

La apertura de las Ofertas tendr& lugar en: Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos — Direccion Provincial de Compras y Contrataciones sita en la
Avenida 7 N° 1267, entre 58 y 59, Planta Baja, Biblioteca, ciudad de La Plata,
1AO Provincia de Buenos Aires.

24.1
Fecha: 24 de Octubre de 2018; Hora: 15:00 hs.

Se aclara: “Si la apertura de Oferta fuera un dia inhabil, se realizara el siguiente
dia habil, a la mismahora.”
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Punto 8 del Anuncio Especifico de Adquisiciones: Debera reemplazarse este punto
de la siguiente manera:

“8. Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccion indicada abajo a mas tardar a las
14:30 horas del dia 24 de Octubre de 2018. Las ofertas electronicas no seran
permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo seran rechazadas. Las ofertas
se abriran fisicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que
deseen asistir en persona, en la direccion indicada al final de este Llamado, a las
15:00 horas del dia 24 de Octubre de 2018.”

Se aclara que la presente prérroga de presentaciéon y apertura de ofertas no
conlleva prérroga del plazo para formular consultas, el cual finalizé el dia 27
de Septiembre de 2018.

II. MODIFICACIONES
II. A) PLANOS
Resulta necesario incluir el siguiente plano a los Documentos de Licitacién:

PLANO IAAAO099 “CRUCE DE RUTAS DE JURISDICCION NACIONAL,
PROVINCIAL, ARROYOS O INTERFERENCIAS EXISTENTES” — GRUPO | - DN90 A
400mm — AGUA Y CLOACA

El plano se adjunta como Anexo | (PLANO-2018-22329620-GDEBA-DPYPMIYSPGP)
de la presente Enmienda.

Los siguientes planos incluidos en el Documento de Licitacién no aplican:
LOTE 1, LOTE 2y LOTE 3

Plano tipo N° C-14-1 “marco y tapa para valvula de aire de fundicion ductil
s/ventilacién-cloaca”.

Plano tipo N° C-14-2 “marco y tapa para valvula de aire de fundicion ductil
c/ventilacion-cloaca”.

Plano tipo N° C-15-1 “camara para desagie de liquidos cloacales caferias de
impulsion DN 75mm/300mm”.

Plano tipo N° C-15-2 “camara para desagiie de liquidos cloacales cafierias de
impulsion DN 350mm/900mm”.

Plano tipo N° C-16-1 “camara para valvulas de aire en impulsiones cloacales hasta
900mm?™.

Plano tipo N° ICAA0018 “seccion de zanja tipica cafieria de cloaca de PRFV DN 400-
DN 1300-Tapada<5m.

Plano tipo N° IAAA0102 “cruce de rutas de jurisdiccion nacional, provincial, arroyos o
interferencias existentes grupo Il DN 450 a 1200 mm Cloaca a gravedad”.
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Plano tipo N° IAAA0104 “cruce de rutas de jurisdiccion nacional, provincial, arroyos o
interferencias existentes grupo Il DN 450 a 1200 mm Agua y Cloaca”.

Il. B) ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Dado que en el punto 2) Forma de medicion y pago del articulo 9° CRUCES de la
Descripcion, forma de medicion y pago de los item (Especificaciones Técnicas
Particulares) del LOTE 1 se establece:

“A los efectos del pago, no estan incluidos en el presente item (debiendo certificarse
en sus ltems respectivos):

* la cafieria que se desarrolla en el tramo del cruce,
* las bocas de registro a construir inmediatamente antes y después del cruce,
* la Ingenieria de Detalle.”

Y como las materiales incluidos en los planos tipos a agregar no presentan item de
pago, el parrafo anterior se modifica de la siguiente manera:

“A los efectos del pago, no estan incluidos en el presente item (debiendo
certificarse en sus items respectivos):

*las bocas de registro a construir inmediatamente antes y después del cruce,
*la Ingenieria de Detalle.”
Se aclara que, a los efectos del pago, la cafieria que se desarrolla en el tramo del

cruce deberd estar incluida en el precio del presente item.”

Esta misma modificacion debera aplicarse en el punto 2) Forma de medicién y pago
del articulo 10° CRUCES de la Descripcion, forma de medicion y pago de los item
(Especificaciones Técnicas Particulares) del LOTE 2 y en el punto 2) Forma de
medicion y pago del articulo 9° CRUCES de la Descripcion, forma de medicion y pago
de los item (Especificaciones Técnicas Particulares) del LOTE 3.
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