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La presente documentación, corresponde al Lote 1 y comprende la construcción de 
un puente carretero sobre el curso del río Luján, en lugar del existente, que será 
demolido. 

El objetivo es, en concordancia con la ampliación del cauce del río, aumentar la 
capacidad de evacuación de los caudales a través de las nuevas obras de arte y 
ubicar al camino en una cota tal que no sea alcanzado por los niveles máximos del 
río.  

La obra propuesta se encuentra dentro del Partido de Lujan y su ubicación será en 
el camino vecinal que vincula al pueblo de Goldney con Olivera, en la progresiva 
40+970 del Río Luján. 

A continuación se detallan las características particulares del nuevo puente: 

 

Puente acceso a Goldney: 

El puente existente posee una longitud de aproximadamente 36.00 m, conformado 
por tres tramos de unos 12.00 m de longitud.  

El eje del nuevo mantendrá la misma ubicación que el eje del puente existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ubicación del Puente  



Se proyecta un ancho de calzada de 7.00 m, en lugar de los 6.00 m que posee la 
estructura actual. 

Al construir el nuevo puente en la misma ubicación que el actual, durante el tiempo 
que insuma la obra, se deberá asegurar el paso de los vehículos mediante la 
construcción de “un paso provisorio” de un lado a otro del río. 

Desde el punto de vista estructural, el puente a construir será del tipo “Puente 
Viga”, conformado por tres tramos simplemente apoyados. Dos tramos extremos de 
18.00 m de luz entre ejes de juntas y uno central de 25.50 m. La longitud total del 
puente es de 61.50 m. 

 

La razón de esta parcialización de luces, es motivada a fin de evitar “interferencias” 
con la actual estructura. La demolición del puente existente se realizará hasta la 
cota de solera de la canalización del río, quedando indefectiblemente bajo este 
nivel restos del actual puente. En razón de ello, el pilotaje del nuevo puente se 
realizará de forma tal que “asegure” no colisionar con los restos de la obra actual. 

Se adopta como en el resto de las obras motivo de este trabajo una “revancha 
hidráulica” mínima de 1.00 m (distancia entre la cota de creciente para una 
recurrencia de 100 años y la cota de fondo de viga). Esto implica que la rasante en 
el puente posee una cota indefectiblemente superior a la del camino, debiéndose 
lógicamente compatibilizar altimétricamente al puente con sus accesos. 

Superestructura 

 

Nota: en los tramos 1 y 3, la altura de la viga es de 0.90 m, mientras que en el 
tramo 2 (tramo central), la altura es de 1.30 m. 
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La cota rasante sobre todo el puente será horizontal. El perfil de la calzada será del 
tipo “a dos aguas”, previéndose el desagüe de la calzada mediante caños de HºGº, 
que descargarán en forma libre sobre el curso del río. 

La superestructura esta construida por medio de vigas prefabricadas y postesadas 
que apoyan en dinteles de ambos estribos y de ambos pilares. Con referencia a las 
vigas de arriostramiento, la Contratista deberá contemplar a su cargo su 
dimensionamiento para que sea posible el gateo del tramo para un posible cambio 
de apoyos de neopreno. Asimismo, se podrá utilizar el recurso de aumentar la 
altura de la viga de arriostramiento hasta incluir la losa de calzada.  

La solución estructural adoptada, es del tipo “puente viga”, es decir se disponen un 
conjunto de vigas prefabricadas (4 vigas tipo “I”), sobre las cuales se hormigona 
una losa “in-situ” a fin de materializar la losa de calzada. 

Las vigas de los tramos extremos pesarán unas 17 t, mientras que las del tramo 
central rondarán las 32 t, estimando que la forma más simples de montarlas será 
izándolas, mediante grúas. 

La losa de calzada se prevé encofrarla en su parte inferior, mediante elementos 
recuperables, sustentados por las vigas longitudinales. 

Se completa la superestructura mediante sendas defensas vehiculares de HºAº, de 
diseño aprobado y promovido por la D.V.B.A. 

Sobre la losa de calzada de hormigona una carpeta de desgaste de HºAº, vinculada 
mediante conectores a la mencionada losa. 

En ambos extremos del puente, se construirán losas de acceso, también según un 
plano tipo de la D.V.B.A. 

Estribos 

Los estribos serán del tipo cerrado, fundados mediante 6 pilotes Ø 0.80 m, de 
14.67 m de longitud.  

Los pilotes serán pre-excavados y hormigonados “in-situ”, con los equipos 
apoyados en “tierra firme”, independientemente que la canalización del curso del 
río será anterior o posterior a la construcción del puente. Dichos pilotes se vinculan 
en un cabezal de pilotes de 0.80 m de espesor.  

De dicho elemento emergen tres contrafuertes de 0.40 m de espesor y ancho 
constante, los que rematan en el dintel de apoyo o viga bancada de apoyos.  

Sobre éstos se disponen los tetones de apoyo qua a su vez, dan sustento a los 
apoyos de neoprene en los que apoyan las vigas prefabricadas. 

Pilares 

Los pilares, responden al tipo estructural pórtico transversal, es decir están 
conformados por tres pilotes-columna de 0.80 m de diámetro y un dintel superior. 



En función de las características del suelo de fundación, se proyectaron en las 
puntas de los pilotes ensanchamientos (bulbos) de Ø 1.00 m, de manera de 
proveerle a la estructura el adecuado sustento. Se optó por esta alternativa, por un 
lado en función de las adecuadas características del suelo concordante con la cota 
de fundación de los pilotes, y por otro, para mantener el diámetro de los pilotes 
idénticamente iguales a los proyectados en los estribos. 

La longitud de los pilotes es de unos 10.00 m, mientras que la altura de las 
columnas es del orden de los 7.50 m. La construcción de los pilotes se prevé 
realizar mediante el sistema de terraplén de avance (tomando las precauciones y 
previsiones de manera de no obturar exageradamente el paso de la corriente 
hidráulica), mientras que las columnas se materializarán mediante encofrados de 
adecuado aspecto superficial, atendiendo a que las mismas quedarán expuestas a 
la vista. Las columnas se unen en la cota superior de las mismas, mediante un 
dintel de HºAº “in-situ” de 0.80 m de espesor por 1.60 m de ancho.  

Debido a que las alturas de las vigas concurrentes al pilar son disímiles (0.40 m de 
diferencia entre las alturas) se construirá en correspondencia con los apoyos de los 
tramos de menor luz, una “viga” de la altura mencionada, con el único fin de 
mantener una única cota superior de dintel. 

Al igual que en los estribos, sobre los dinteles se disponen los tetones de apoyo, 
sobre los que se dispondrán los apoyos de las vigas. 
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Se completa la obra con la pavimentacion de los accesos al puente, 40 metros 
lineales a cada lado del nuevo puente, en un ancho de 6 metros. 

Nota importante: Todas las tareas que pudieran no haber sido contempladas en la 
confección de la presente documentación, deberán ser realizadas por la 
Contratista, a fin de posibilitar la materialización de la obra, objeto de la presente 
licitación. 

 

Se estima un plazo de obra de 365 días corridos. 
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ARTICULO  1 °      TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACIÓN DEL OBRADOR 

Ítem N° 1 

1°  1. GENERALIDADES 

Comprende este Artículo, tanto la ejecución de las tareas previas al inicio de los 
trabajos, como el transporte de equipos y sus accesorios, el desarmado, carga, 
descarga y armado en el lugar de los trabajos de todos los elementos y 
maquinarias necesarias para realizar la obra. 

También se incluye en este Artículo el montaje e instalación de los obradores, 
oficinas, laboratorio, tanto para la Contratista como para la inspección, al igual que 
los equipamientos mínimos solicitados en las Especificaciones Legales 
Particulares, y los necesarios para el replanteo de los trabajos. 

Serán por cuenta de la Contratista todas las remociones, reparaciones y 
reposiciones de servicios públicos y caminos, señalizaciones, etc., las que puedan 
resultar dañadas por las operaciones de traslado y armado el obrador. Además, 
será por su cuenta y cargo alquileres, permisos de ocupación, etc. para la 
instalación de estos obradores. 

Asimismo, será por cuenta de la Contratista todas las tramitaciones ante los 
distintos organismos públicos y privados, como también el pago de derechos de 
circulación, peajes, autorizaciones, etc. para el transporte de distintos equipos y/o 
herramientas. 

Como parte de la propuesta y dentro de la metodología de trabajo, la Contratista 
deberá explicitar cómo desarrollará todas estas tareas y provisiones. 

1°  2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El valor por todo concepto de este ítem no podrá superar el 5% de la suma del 
resto de los ítems, sin honorarios. Podrá abonarse en forma proporcional hasta un 
máximo de 30% del monto ofertado, siendo este pago parcial de acuerdo al avance 
de las instalaciones del obrador y traslados de equipos y a solo juicio de la 
Inspección de obra. Una vez cumplimentado la totalidad de las provisiones e 
instalaciones se certificará el setenta (70%) por ciento restante. 
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ARTICULO  2 °      REPLANTEO DE LAS OBRAS 

2°  1. DESCRIPCIÓN 

Este rubro incluye los trabajos relativos al replanteo según se describe a 
continuación y comprende la mano de obra, equipo, materiales y todo otro 
concepto no expresamente mencionado pero necesario para completar los 
trabajos.  

Los puntos fijos de referencia planialtimétricos y altimétricos existentes, los que se 
tomarán para el arranque de los replanteos, serán fijados por la Inspección; con 
estos elementos el Contratista deberá trazar en el terreno los ejes de las obras y 
ubicar y amojonar los límites de las mismas, de la zona a limpiar y de las 
excavaciones a ejecutar.  

Los puntos de referencia planimétricos que materialicen alineaciones importantes 
tales como ejes de obra de hormigón o de terraplenes serán mojones de hormigón 
de una sección no menor de 0,12 x 0,12 m, de 0,60 m de longitud mínima, 
armados, y se colocarán enterrados 0,50 m o solidarizados adecuadamente al 
terreno mediante hormigón o anclaje adecuado. En su parte superior llevarán un 
caño centrado, vertical, que permita alojar en su interior el azuche de un jalón o 
señal adecuada de referencia para el apunte.  

Los puntos fijos altimétricos serán a su vez, mojones de hormigón de las 
dimensiones mínimas indicadas y en su cara superior llevarán un bulón empotrado 
de cabeza hemisférica a cuyo punto superior corresponderá la cota del punto fijo.  

Solo se permitirá el empleo de estacas de madera o hierro para las alineaciones 
provisorias o densificación de puntos intermedios en los alineamientos.  

Tanto los mojones de referencia planimétricos como los puntos altimétricos llevarán 
placa identificadora con una letra indicativa (V para los vértices, PL para los puntos 
de línea, E para ejes, PF para puntos fijos), seguida de un número de 
individualización. Las placas se colocarán en la cara superior o en una de las 
laterales en el extremo que quedará aflorando del terreno y el grabado deberá 
permitir la clara lectura de la identificación.  

El Contratista mantendrá permanentemente en sus oficinas del obrador un listado 
completo de los puntos de referencia con croquis y planillas con valores de 
relacionamiento entre los mismos y las vinculaciones a las obras a replantear 
(coordenadas, distancias horizontales, ángulos, desniveles, cotas de puntos fijos, 
etc.). Un duplicado de dicha documentación, con sus correspondientes 
actualizaciones deberá ser proveído a la Inspección.  

En la ubicación de las marcas altimétricas y planimétricas se tendrá especialmente 
en cuenta el proceso constructivo y el espacio requerido para la instalación y 
movimiento de los equipos de trabajo y depósito de materiales, de modo que quede 
asegurada la permanencia y la intervisibilidad de dichas marcas durante toda la 
ejecución de la obra.  

Todos los mojones deberán protegerse y conservarse hasta que se ejecute las 
obras que reemplacen los ejes o límites que los mojones materializan.  



 Antes de iniciar la ejecución de cada sección de las obras el Contratista someterá 
los replanteos respectivos a la aprobación de la Inspección. Los mismos deberán 
cumplir con las siguientes exigencias de tolerancias máximas para las diferencias 
entre medidas reales y las previsiones de los planos:  

- Para estructuras de hormigón 1% de las medidas lineales de los planos, en 
ningún caso mayor de 0,025m en planimetría y altimetría.  

- Para los ejes de obra: desviación máxima de los puntos de las alineaciones: 0,05 
L (en metros) siendo L la longitud en Km.  

- Para taludes de terraplenes: desviación máxima de la pendiente: 5 % de la 
indicada en los planos.  

Todo exceso de volumen de obra en su ejecución, como consecuencia de errores 
cometidos en el replanteo, será por cuenta y costo del Contratista sin 
reconocimiento de adicionales. El Contratista no podrá alegar como eximente la 
circunstancia de que la Inspección no se hubiese hecho presente durante la 
ejecución de los trabajos.  

 El Contratista deberá tener permanentemente en obra para su uso y/o de la 
Inspección, todos los elementos necesarios para verificar y/o ejecutar replanteos.  

2°  2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

No se reconocerá pago directo alguno por las tareas indicadas en el presente 
artículo, siendo el costo de las mismas prorrateado en los restantes ítems de la 
obra. 
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ARTICULO  3 °      ESTUDIO DE SUELOS 

3°  1. GENERALIDADES 

Previo a la iniciación de los trabajos, y en los treinta días posteriores a la firma del 
contrato, la Empresa Contratista deberá presentar un estudio de suelos, realizado 
por profesionales de la ingeniería especialistas en mecánica de suelos para la 
verificación de las fundaciones. 

Los estudios geotécnicos a presentar constarán de: 

a. Una perforacion por apoyo de puente que se encuentre a mas de 10 m. de 
los pozos que forman parte de la documentacion de licitacion con el objeto 
de ratificar la cota de fundacion elegida. 

b. Con esta estrategia se puede profundizar la perforacion tal que asegure un 
conocimiento del terreno que permita prolongar el pilote hacia abajo 
ganando punta  y fuste, en el caso que el suelo mantenga su capacidad 
portante, reemplazando el bulbo si se duda en su ejecucion (en el caso que 
esté indicado en los planos correspondientes). 

c. Considerar la misma cota de fundacion y darle al bulbo (en el caso que esté 
indicado en los planos correspondientes) una altura igual a su ficha real. 

d. Estas soluciones no permitirán a la Contratista modificar la medicion original 
con lo que las posibles modificaciones no recibirán pago si no que deberán 
ser asumidas enel costo original del pilote contratado. 

3°  2. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Los costos del Estudio de Suelos y todos los materiales (incluido su transporte), 
equipos, mano de obra que demande el posible redimensionado de fundaciones, 
como así también todos los gastos que surjan de las presentaciones de 
documentaciones, etc., no recibirán pago directo, sino que se encuentra 
prorrateado dentro de los Ítems que forman parte de la Planilla de Propuesta, por lo 
que no corresponde pago adicional alguno. 

 

 

 



ARTICULO  4 °      TRANSPORTE DEL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 
DEPÓSITO 

4°  1. GENERALIDADES 

La tarea consiste en la carga, transporte y descarga, y depósito de todos los 
materiales provenientes de la excavación, ya sea suelo común o piedra que se 
consideren sobrantes. 

4°  2. LUGAR DE DEPÓSITO 

Es responsabilidad del Contratista, efectuar las tramitaciones pertinentes ante la 
Comuna y particulares a efectos de determinar los sitios para depósitos de los 
materiales sobrantes de la excavación, salvo indicación en contrario.  

La Dirección reconocerá una distancia media de transporte de 50 hectómetros, la 
que determinará un área alrededor del centro de gravedad de la zona de trabajo, 
dentro de la cual se deberán localizar los lugares de depósito. 

Si por exigencia de funcionamiento de la Comuna, la misma determinara un lugar 
de depósito de los excedentes fuera del radio fijado por la Dirección, solamente se 
reconocerá a efectos del pago la distancia de 50 Hm, debiendo la Comuna afrontar 
el pago del excedente. 

En aquellos casos en que se especifique que el producto de las excavaciones se 
deba emplear en rellenos,  en dicho caso el material se transportará a la zona de 
depósito de modo de lograr el menor recorrido posible no existiendo en este caso la 
limitación impuesta de 50 Hm. 

4°  3. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

La cantidad de material sobrante a transportar se calculará de la siguiente forma: 

Suelo común: la diferencia entre el volumen de suelo excavado (que sea 
reconocido por la Inspección), y el volumen utilizado como relleno, afectado por el 
coeficiente de esponjamiento del orden del 35%. 

El costo de estos trabajos, se considera compensación total para las tareas 
descriptas, incluyendo el transporte, la carga, la descarga, desparramo y en 
general toda tarea concerniente al fin propuesto en todo de acuerdo a lo indicado 
en estas especificaciones. 

Dicho costo no recibirá pago directo, sino que se encuentra prorrateado dentro de 
los Ítems que forman parte de la Planilla de Propuesta, por lo que no corresponde 
pago adicional alguno. 
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ARTICULO  5 °      RELLENO DE EXCAVACIONES 

5°  1. DESCRIPCIÓN 

El relleno de las excavaciones podrá ser efectuado con la tierra proveniente de las 
mismas, la que se encontrará depositada al lado de las excavaciones o donde se le 
hubiese tenido que transportar por exigencias propias del trabajo u orden de la 
Inspección, entendiéndose que, si fuera necesario transportar la tierra de un lugar a 
otro de la obra para efectuar rellenos, este transporte será por cuenta del 
Contratista. 

5°  2. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL 

El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y 
desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos obteniéndose 
el máximo grado de compactación. 

El contenido de humedad en el suelo, será ajustado a un valor tal que se halle 
comprendido entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido 
"óptimo" de humedad de compactación determinada con el Ensayo Proctor. 

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el límite superior 
especificado (110% del contenido óptimo), el mismo será trabajado con rastras u 
otros equipos o dejado en reposo hasta que por evaporación pierda el exceso de 
humedad. 

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite 
inferior especificado, deberá agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, 
para lograr el contenido de humedad "óptimo" determinado con el Ensayo Proctor. 

5°  3. FORMA DE EJECUCIÓN 

Salvo especificación en contrario, el relleno se efectuará por capas sucesivas de 
0,20 m. de espesor, llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y el 
terreno firme, apisonando las capas por medio de pisones, manuales o mecánicos.  

Cuando por el tipo de relleno sea posible el empleo de equipos mecánicos de 
compactación, estos podrán utilizarse, pero siempre sobre capas de material suelto 
que no sobrepasen los 0,20 m. de espesor, cuidando que durante el proceso de 
compactación el contenido de humedad sea el óptimo, el cual se determinará las 
veces que la Inspección lo estime necesario. 

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada será compactada hasta 
lograr un peso específico aparente del suelo seco no inferior al 95% del resultado 
obtenido con el ensayo Proctor. 

 Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la 
estipulada, la Inspección dispondrá el escarificado de la capa y la repetición del 
proceso de compactación a exclusivo cargo del Contratista. 



5°  4. EQUIPOS 

El agua debe distribuirse con camiones regadores con instalación de cañerías y 
mangueras. El equipo debe ser tal que permita la determinación del agua 
empleada. 

Los rodillos "pata de cabra", tendrán un ancho mínimo de cada tambor de 1,00 m., 
la separación entre salientes mínimas de 0,15 m. y máxima de 0,25 m. con un largo 
de salientes mínimo de 0,15 m. 

5°  5. PRESIÓN MÍNIMA EJERCIDA POR CADA SALIENTE 

a) para suelos con límite líquido menor de 38 o índice de plasticidad menor de 15, 
rodillo sin lastrar 20 Kg/cm2, lastrado 30 Kg/cm2 

b) para suelos con límite líquido mayor de 38 o índice plástico mayor de 15, rodillo 
sin lastrar 10 Kg/cm2, lastrado 15 Kg/cm2  

Los rodillos lisos serán de un peso tal que ejerzan una presión mínima de 10 
Kg/cm2 de ancho de llanta, siendo el diámetro del rodillo no menor de 1,00 metro.  

 Los rodillos neumáticos múltiples serán de dos ejes con cinco ruedas en el 
posterior y cuatro en el delantero. La presión de aire en los neumáticos no será 
inferior a 3,5 Kg/cm2 y la presión transmitida al suelo será de 35 Kg/cm de ancho 
de banda de rodamiento. 

Se realizarán ensayos previos en la cantidad que la Inspección determine a efectos 
de establecer el contenido de humedad con el cual se obtiene el "máximo" peso 
específico aparente de compactación. 

 La muestra de suelo a ensayar será tamizada sobre el tamiz Nº 4 y compactada 
dentro de un molde cilíndrico en tres capas de igual espesor hasta llenar 
completamente el molde. Este tendrá 0,10 m. de diámetro o 0,12 m. de altura. 
Cada capa será compactada con un pisón de 0,05 m. de diámetro en la base y que, 
con un peso de 5 Kg, se dejará caer desde una altura de 0,30 m, 35 veces. El 
molde será colocado sobre una base firme durante la compactación del suelo. Una 
vez concluido el moldeo de la probeta, se calculará el peso específico aparente del 
suelo seco. 

El ensayo se repite adicionándole a la muestra, diferentes contenidos de humedad, 
hasta encontrar aquel que produce el "máximo" peso específico aparente para las 
condiciones de este ensayo. Si los suelos empleados tuvieran un límite líquido 
superior a 38 o un índice de plasticidad mayor de 15, el peso del pistón será de 2,5 
kg en tanto que el número de caídas para cada capa de suelo se reducirá a 25. 

Este Ensayo Proctor se hará en el Laboratorio de la Dirección Provincial de 
Hidráulica, o en el que indique la Inspección, estando su costo a exclusivo cargo de 
la Empresa Contratista.  

Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la Inspección hará 
determinaciones de "peso específico aparente", en el suelo de cada capa, en los 
lugares y cantidades que la Inspección determine. Estas determinaciones se 
efectuarán antes de transcurridos los cuatro días posteriores al momento en que 
finalizará el pasaje de los equipos de compactación. 
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5°  6. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá por metro cubico (m3) de relleno realizado y su costo no recibirá pago 
directo, sino que se encuentra prorrateado dentro de los Ítems que forman parte de 
la Planilla de Propuesta, por lo que no corresponde pago adicional alguno. 

Se incluyen dentro de ese costo todos los materiales, mano de obra y equipos, 
cualquiera fuere su tipo, necesarios para completar todas las tareas descriptas en 
este artículo. Se incluyen dentro de estos costos todos aquellos que demanden las 
tareas de toma de muestras, ensayos, etc., las que estarán a exclusivo cargo de la 
Contratista y por la que ésta no tendrá derecho a resarcimiento alguno. 

  



ARTICULO  6 °      EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE 

6°  1. DESCRIPCIÓN 

1.  Bajo la  denominación  de  esta  especificación  se  entiende  toda  excavación  
que  debe realizarse para la correcta fundación de las obras de arte, a una cota 
inferior a la de la superficie libre indicada en los planos. 

2.  Entiéndase por cota de la superficie libre la del terreno natural, cuando los 
planos no especifican alguna otra particular, como ser: 

a)  fondo de desagües, canales, préstamos, etc. 

b)  fondos o  taludes definitivos de cauces (casos de rectificaciones o limpieza de 
los mismos cuando la excavación ejecutada se superponga con esos trabajos) 

c)  caja para badenes. 

d) cotas de terraplenes existentes cuando la excavación debe ejecutarse en 
coincidencia con alguno de ellos. 

e)  caja abierta para defensa, rápidos, saltos, etc. 

3.  Asimismo se regirá por esta especificación toda excavación necesaria para la 
ejecución de dientes, revestimiento y elementos de defensa, por debajo de la cota 
superficie libre antes definida. 

4.  Previa limpieza del terreno, el trabajo consiste en le extracción de todos los 
materiales en el volumen  que  abarca  la  fundación  y  la  distribución  en  los  
lugares  indicados  por  la inspección. Comprende   asimismo   la   ejecución   de   
ataguías,   drenajes,   bombeos, apuntalamientos, tablestacados provisorios, la 
provisión de todos los elementos necesarios para estos trabajos, y el relleno de los 
excesos de excavación hasta el nivel de la superficie libre después de haber 
construido la fundación y su compactación especial y en general todo trabajo de 
apuntalamiento que exija la correcta ejecución de la excavación. 

5.  Se entiende por compactación especial a los trabajos requeridos para obtener la 
máxima densificación de los suelos utilizados en la ejecución de las obras, 
incluyendo todas las operaciones de manipuleo y regado de los suelos necesarios 
para conseguir el fin. 

6°  2. EQUIPOS 

Se utilizarán los equipos más apropiados al tipo de fundación adoptado y a la 
naturaleza del terreno donde serán ejecutados los trabajos. Dicho equipo deberá 
ser mantenido en perfectas condiciones de uso y funcionamiento. 

6°  3. METODO CONSTRUCTIVO 

1.  No podrá iniciarse la construcción de cimientos, sin la autorización de la 
Inspección. 

2.  La cota de fundación será determinada en cada caso por la Inspección, previa 
verificación de que la calidad del terreno responde a las exigencias de capacidad 
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portante requerido por el tipo de obra de arte a ejecutar. A este respecto debe 
entenderse que las cotas fijadas en los planos que sirvieron de base para la 
licitación, son aproximadas y sujetas a aquella verificación. 

Cuando la pendiente transversal del terreno lo aconseje, a fin de evitar excesos de 
excavaciones innecesarias, se ejecutará la fundación en forma escalonada de 
acuerdo a lo que ordene la Inspección de conformidad con la naturaleza del 
terreno. 

En fundaciones sobre roca se admitirán en la preparación de las superficies de 
asiento, las irregularidades propias de este tipo de suelo. Las grietas serán 
rellenadas con mortero. 

3.  El asiento de la fundación deberá ejecutarse sobre el terreno compacto, libre de 
material 

6°  4. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

1.  Cumplidos los requisitos se labrará un acta en que conste la cota de fundación y 
la clase de terreno. 

2.  Los trabajos a que se refiere la presente especificación se considerarán 
terminados, una vez rellenado el exceso de excavación que el Contratista hubiera 
realizado para llevar a cabo los mismos. 

6°  5. CONSERVACIÓN 

1.  Salvo causas debidamente justificadas a juicio de la Inspección, se dará 
comienzo a la ejecución de los cimientos inmediatamente después de finalizados 
los trabajos de excavación. De no ocurrir esto todos los trabajos de conservación 
de las fundaciones excavadas serán a cargo del Contratista aún en el caso que 
deba excavarse por debajo de la cota de fundación establecida para volver a lograr 
una superficie de fundación adecuada. 

6°  6. MEDICIÓN 

1.  Toda excavación en cualquier clase de terreno excepto la que se ejecute dentro 
de cilindro o cajones, o para muros de sostenimiento en terrenos quebrados, se 
medirá en metros cúbicos (m3) siendo su volumen el resultante de multiplicar el 
área del plano de asiento de la estructura, (si este es horizontal, o su proyección 
horizontal en caso de presentar uno o varios planos inclinados), por la altura de la 
excavación hasta la superficie libre que indique los planos. 

2.  Se adoptará la profundidad promedio cuando la excavación no fuese de altura 
uniforme. 

3.  Los excesos de excavación que el Contratista ejecute para llevar a cabo los 
trabajos tales como taludes, sobre anchos, etc, no se miden ni se pagan. 

4.  Las excavaciones para fundación de muros de sostenimiento en terrenos 
quebrados se medirán en metros cúbicos (m3), por el volumen neto de la parte de 
muro ubicado dentro de la ladera, que se calculará por el método de las medidas 
de las áreas. 



5. En excavaciones dentro de cilindros y cajones los volúmenes a medir son los 
correspondientes al desplazamiento de los cilindros o cajones desde la superficie 
libre hasta la cota de fundación que en general será la de la cuchilla, salvo el caso 
en que por razones lógicas de trabajo debe excavarse a una cota inferior para 
provocar su descenso. En estos casos la Inspección determinará la cota de 
fundación que se tendrá en cuenta para el cálculo del volumen. 

6°  7. FORMA DE PAGO 

Esta tarea no recibe pago directo, encontrándose incluido su costo dentro de los 
Ítems: “Hormigón clase H-25 c/ cemento ARS para Pilotes excavados, 
excluida la armadura, incluida la excavación”. 

Dichos precios serán compensación por la extracción de todos los materiales en el 
volumen que abarca la fundación y su distribución en los lugares indicados por la 
Inspección, por el relleno de los excesos de excavación hasta el nivel de la 
superficie libre después de haber ejecutado la fundación, por todo trabajo de 
apuntalamiento, tablestacado provisorio, drenajes, bombeos, que reclamen la 
correcta ejecución de la excavación, por la provisión de todos los elementos 
necesarios para concluir los trabajo de acuerdo a lo especificado, así como por el 
exceso de excavación que el Contratista ejecute para llevar a cabo los trabajos 
(taludes, mayores anchos, etc.). 

En excavación dentro de cilindros y cajones, dicho precio comprende los gastos 
para achique, sobrecarga y todos los que fueran necesarios para obtener el 
descenso correcto de los cilindros y cajones así como todos los que correspondan 
ejecutar para subsanar desperfectos debidos a accidentes durante el descenso. 

No se reconocerá ningún incremento en el precio unitario de este ítem cuando la 
cota de fundación sea inferior a la indicada en el proyecto. 
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ARTICULO  7 °      HORMIGÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 

Ítems N° 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

7°  1. DESCRIPCIÓN 

Los trabajos descriptos en esta especificación tienen por finalidad fijar las normas 
para el dosaje, elaboración, colocación, recepción, medición y pago de los diversos 
tipos de hormigones de cemento Pórtland que se utilicen en la construcción de las 
obras proyectadas, para la ejecución de hormigón simple, armado o pretensado. 

7°  2. REGLAMENTOS 

1. Las obras de arte deben ajustarse en ejecución y recepción a los Reglamentos 
CIRSOC y/o INPRES-CIRSOC en su versión 2005 (o última versión posterior a 
ésta) en lo que no se oponga a lo indicado en la presente especificación. 

2. Las atribuciones que en estos Reglamentos posee el Director de Obra se 
entenderá que son desempeñadas por el Inspector. 

7°  3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

1. El contratista es el único responsable de la seguridad de la obra en general 
durante el desarrollo de la etapa constructiva, de su replanteo de la calidad de 
hormigón, de la correcta ubicación y colocación de las armaduras, de la ejecución 
de la obra y del cumplimiento de todas las condiciones establecidas en los planos y 
demás documentación del proyecto. 

2. El control por parte de la Inspección de los materiales, proporciones en el 
hormigón y demás elementos relacionados con la ejecución de la estructura no 
exime al Contratista de las responsabilidades a que se hace referencia en el 
párrafo anterior. 

3. Todas las deficiencias que presenten las estructuras serán subsanadas por el 
Contratista sin derecho a compensación alguna. En caso que la reparación no 
hubiese permitido obtener una estructura en un todo de acuerdo a los requisitos 
que establecen y demás documentos del proyecto, la estructura o parte de ella que 
resulte defectuosa será demolida y reemplazada por el Contratista a su exclusivo 
costo. 

7°  4. MATERIALES 

1. Condiciones generales 

Los  materiales  para  hormigones  deben  responder  a  las  condiciones  
establecidas  en PARTE 2 - Capítulo 3 “Materiales” del Reglamento CIRSOC 201 
en los siguientes títulos: 

3.0. Simbología. 

3.1. Cementos. 

3.2. Agregados. 

3.3. Agua para morteros y hormigones. 



3.4. Aditivos para hormigones. 

3.5. Adiciones minerales pulverulentas 

2. Características y calidad del hormigón. 

El hormigón estructural cumplirá con todas las disposiciones contenidas en PARTE 
2 – Capítulo 2 – “Especificaciones por resistencia y durabilidad” del Reglamento 
CIRSOC 201. 

3. Calidad de los materiales, hormigón y elementos empleados para construir 
las estructuras. 

3.1. Condiciones generales 

Los ensayos que deben realizarse sobre el hormigón y sus materiales 
componentes, antes, durante y después  de finalizada la ejecución de la estructura 
se regirán por lo establecido en PARTE 3 - Capítulo 4 “Criterios de control de 
conformidad del Hormigón” y Capítulo 5 “Hormigón fresco – Propiedades, 
dosificación y puesta en obra" del Reglamento CIRSOC 201. 

La empresa contratista deberá presentar a la inspección de la obra, con un plazo 
mínimo de cuarenta días previo al Hormigonado, las proporciones para cada una 
de las clases de hormigón que se vaya a utilizar, debiendo seguir los lineamientos 
establecidos en el Capítulo 2 “Especificaciones por resistencia y durabilidad” del 
CIRSOC 201 y las características de los materiales componentes con sus 
respectivos informes completos de aptitud, detallados en el   artículo IV.1. 
“Condiciones generales”. Todos estos estudios deberán presentarse acompañados 
por una certificación de algún laboratorio especializado en tecnología del hormigón 
de reconocida solvencia técnica. Cualquier cambio de granulometría o naturaleza 
de los agregados dará lugar a un nuevo estudio y su correspondiente aprobación. 
Estos cambios de dosaje no podrán efectuarse sobre un mismo elemento 
estructural. 

3.2. Muestreo y ensayos 

El Contratista tomará muestras de todos los materiales que intervendrán en la 
elaboración del hormigón, juntas, materiales de curado, aceros, apoyos, etc. y 
efectuar los ensayos correspondientes, los que deberán cumplir las exigencias 
establecidas en las especificaciones, planos y demás documentos del proyecto. 

Para cada clase de hormigón y/o cada parte de la estructura: pilotes, estribos, 
pilares intermedios, muros de contención, vigas y losas de tablero, se harán como 
mínimo 16 (dieciséis) ensayos (32 probetas) a la edad de 28 días, sobre probetas 
curadas en condiciones normalizadas de humedad y temperatura. 

La extracción de probetas, moldeo, curado y ensayo se harán de acuerdo con las 
normas establecidas en el reglamento Capítulo 4 “Criterios de control de 
conformidad del Hormigón” en los artículos 4.1 - 4.2 del Reglamento CIRSOC 201. 

Para elementos prefabricados de hormigón armado, pretensado o no, que fueren 
hechos en una planta distinta de la obra, la inspección podrá disponer la extracción 
de igual número de probetas que en el caso anterior, o bien la ejecución de 
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ensayos no destructivos en la cantidad mínima y demás especificaciones indicadas 
en el reglamento CIRSOC 201. 

Los  resultados  de  todos  ellos  deberán  archivarse  en  forma  ordenada  y  
estarán  a disposición de la Inspección cuando la misma lo requiera. 

La  Inspección  en  cualquier  momento  podrá  verificar  los  valores  informados  
por  el Contratista  e  independientemente  realizar  los  ensayos  que  estime  
conveniente  para verificar la calidad de los materiales en general y del hormigón. 

En caso que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la 
realidad, el mismo será totalmente responsable de las consecuencias que de ello 
deriven, aún si fuera necesario reconstruir los trabajos ya ejecutados, los que serán 
a su exclusivo costo. 

7°  5. CONSTRUCCIÓN 

Los procedimientos constructivos que el Contratista decida adoptar respetarán las 
Normas establecidas en el reglamento CIRSOC 201 en los siguientes capítulos: 

Capítulo 5: Hormigón fresco, propiedades, dosificación y puesta en obra. 

Capítulo 6: Sistemas de encofrados. Cañerías para conducción de fluidos, incluidas 
en las estructuras de hormigón. 

Capítulo 7: Detalle de armado. 

7°  6. EQUIPOS, MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y LABORATORIO 

1. Condiciones generales 

Los equipos, máquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los 
materiales y del hormigón y para ejecutar todos los trabajos necesarios para la 
obra, deberán reunir las características que aseguren la obtención de la calidad 
exigida, permitan alcanzar los rendimientos mínimos para cumplir el Plan de 
Trabajos y realizar las operaciones en condiciones de seguridad para la obra y el 
personal afectado. 

2. Laboratorio de obra 

El Contratista deberá instalar para uso exclusivo de la Inspección un laboratorio 
para efectuar todos los ensayos de verificación y control que la misma estime 
conveniente. En caso de tener que efectuarse ensayos fuera del laboratorio de 
obra, los gastos que demanden los mismos estarán a cargo del Contratista. 

7°  7. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

1. Generalidades 

Las condiciones para la recepción o aceptación de las estructuras terminadas se 
efectuarán según lo dispuesto en el Capítulo 23 del Reglamento CIRSOC 201. 

A los efectos de este Capítulo se entenderá que las atribuciones que en este 
Reglamento se otorgan al Diseñador o Proyectista corresponden al Departamento 
Obras de Arte de la DVBA. 



Descuento para hormigones que no cumplan con la resistencia especificada en los 
criterios de conformidad: 

Complementando lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201 e 
independientemente de los resultados de los testigos que se extraigan de la 
estructuras o de las pruebas que se realicen sobre la zona cuestionada de la 
estructura, se aplicarán los siguientes Descuentos (D) sobre el volumen de 
hormigón ejecutado por incumplimiento de los requisitos de resistencia 
establecidos en el Art. 4.2 del citado reglamento. 

Llamando f`c,req al primer miembro de cualquiera de las inecuaciones (4-1), (4-2), 
(4-3), (4-4) y (4-5)  del  artículo  mencionado y  f`c,obt   al  segundo miembro de  
dichas  inecuaciones, siempre que f`c,obt  < f`c,req, se aplicará un descuento D 
sobre el volumen de hormigón a certificar determinado por la siguiente ecuación: 

 

 

 

Siendo V el volumen de hormigón no conforme de acuerdo con el artículo 4.2.5. 
Cuando el volumen así determinado involucre parcialmente a uno o varios 
elementos estructurales se incluirá en la determinación de V el volumen total de 
todos los elementos involucrados. 

Estudios complementarios para verificar la resistencia y estabilidad de las 
estructuras potencialmente no satisfactorias: 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5.5. del Reglamento 
CIRSOC 201 la resistencia  de  las  estructuras  es  considerada  potencialmente  
no  satisfactoria  y  la Inspección disponga la realización de los estudios 
complementarios para verificar las condiciones de seguridad de la estructura 
indicada en el artículo 23.6, todos los gastos de cualquier naturaleza que a raíz de 
esto se originen serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

Rechazo, demolición, refuerzo o reemplazo de elementos estructurales o 
estructuras: 

Cuando las obras de arte de acuerdo con los resultados de los estudios, ensayos, 
verificaciones y pruebas descriptas en el artículo 23.6 del Reglamento CIRSOC 201 
no cumplan las condiciones de seguridad dispuestas en ese reglamento, la DVBA 
podrá disponer una de las siguientes alternativas: 

a) Rechazo, demolición y reemplazo del sector, elementos estructurales o 
estructuras que no cumplan las condiciones de seguridad establecidas. 

b) Refuerzo de los elementos estructurales o estructuras que a juicio del Inspector, 
puedan ser reforzados con el fin de que se cumplan las condiciones de seguridad 
establecida. 

En este caso el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección el 
proyecto de refuerzo que se propone realizar, a los efectos de   que la estructura 
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pueda cumplir satisfactoriamente las funciones que le corresponden frente a las 
solicitaciones en servicio, con el grado de seguridad previsto. 

Si el proyecto de refuerzo es aceptado por la DVBA, este autorizará su ejecución. 

Una vez ejecutado el refuerzo se realizará una prueba de carga directa de la zona 
o elemento reforzado. Si ésta arroja resultados satisfactorios, la zona o elemento 
cuestionado será aceptado. En caso contrario el Contratista procederá a la 
demolición y reconstrucción del elemento o zona afectada. 

Todos los gastos que se originen como consecuencia de cualquiera de las 
alternativas indicadas serán por cuenta del Contratista incluyendo además las 
correspondientes a la protección, reparación, demolición y reconstrucción de las 
obras o estructuras existentes o ejecutadas  que  resulten  o  puedan  resultar  
afectadas  por  los  trabajos  a  ejecutar  o ejecutados. Incluirá asimismo el 
transporte y depósito fuera de la zona de la obra, o lugar que indique la Inspección, 
de los materiales o escombros resultantes de la demolición. 

7°  8. MEDICIÓN 

a)  Todo tipo de hormigón para obras de arte, preparado y colocado de acuerdo 
con lo que establecen estas especificaciones, serán medidos por metro cúbico (m3) 
de hormigón colocado y aprobado por la Inspección. Los volúmenes de las 
estructuras aceptadas por la Inspección, se calcularán de acuerdo con las 
dimensiones indicadas en los planos y a las modificaciones autorizadas por la 
Inspección. 

b)  Cuando en el volumen de hormigón de la estructura queden incluidos pilotes u 
otros elementos que desplacen volúmenes de hormigón mayores del 10% del 
volumen de la estructura ejecutada por el Contratista, dichos volúmenes serán 
descontados del volumen bruto determinado con las dimensiones indicadas en los 
planos. 

c)  El volumen de hormigón desplazado por las armaduras no será descontado. 

7°  9. FORMA DE PAGO 

a) Los volúmenes de hormigón calculados de acuerdo con lo establecido en el 
inciso anterior, serán liquidados al precio unitario de contrato estipulado para 
cada tipo de hormigón: 

 

- Item N°2: Hormigon de limpieza clase H-15 colocado. 
- Item N°3: Hormigon clase H-25 c/ cement ARS para pilotes excavados, 

excluida la armadura, incluida la excavación. 
- Item N°4: Hormigon clase H-25 para estribos y pilares, excluida la 

armadura. 
- Item N°5: Hormigon clase H-30, excluida la armadura. 
- Item N°6: Hormigon clase H-30 para vigas pretensadas, excluidas las 

armaduras activas y pasivas, incluido el montaje. 
- Item N°7: Hormigon clase H-25 para losas s/ pl. tipo de la DVBA, 

incluida la armadura. 



a) Dicho precio será la compensación total por la provisión, carga, transporte y 
descarga de todos los materiales necesarios para la elaboración del 
hormigón (Cemento Pórtland, agregados pétreos, aditivos, agua), 
compuestos de curado, por todo el equipo , herramientas, cimbras, 
apuntalamiento, encofrados, puente de servicio, elaboración, colocación y 
curado del hormigón, reparación y terminación de superficies, mano de obra 
y toda otra tarea y provisión del materiales necesarios para completar la 
ejecución de los trabajos descriptos en estas especificaciones y en las 
Especificaciones Particulares, de acuerdo con las condiciones establecidas 
en ellas, en los planos y demás documentos del proyecto que no reciban 
pargo por otro ítem. El precio unitario de contrato de hormigón también 
incluye la ejecución de los ensayos y la conservación de las estructuras 
hasta el momento de la recepción provisional. 

 

b) En el precio unitario de contrato del hormigón no se incluye el acero para las 
armaduras de las estructuras de hormigón armado y hormigón pretensado, 
las vainas, dispositivos de anclaje y elementos que estén comprendidos en 
otros ítems del contrato y que se liquiden por separado. 
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ARTICULO  8 °      ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO 

Ítem N°8 

8°  1. DESCRIPCIÓN 

El acero especial en barras, a utilizar en las estructuras de hormigón armado y 
pretensado, deberá tener, para cada caso, los límites de fluencia mínimos 
indicados en los planos y cómputos métricos respectivos. 

El Contratista deberá presentar el certificado de empleo que corresponda al acero 
especial a utilizar, expedido por la Secretaría de Estado de Obras Públicas. 

Además queda prohibido el empalme de barras por soldaduras, y el reemplazo de 
las armaduras no tesas previstas en el proyecto por armaduras con barras de otra 
tensión de fluencia que la establecida en el proyecto. 

8°  2. REGLAMENTOS 
II.1. Las obras de arte deben ajustarse en ejecución y recepción a los 
Reglamentos CIRSOC y/o INPRES-CIRSOC en su versión 2005 (o última versión 
posterior a ésta) en lo que no se oponga a lo indicado en la presente 
especificación. 
 
II.2. Las atribuciones que en estos Reglamentos posee el Director de Obra se 
entenderá que son desempeñadas por el Inspector. 
 
II.3. El acero para hormigón armado deberá responder a las condiciones 
establecidas en Parte 2 – Capítulo 3 “Materiales” del Reglamento CIRSOC 201 en 
el título 3.6. El armado se realizará según lo indicado en la Parte 3 – Capítulo 7 
“Detalles de armado” y Capítulo 12 “Longitudes de anclaje y de empalme de la 
armadura” 
 
II.4. En caso de no estar indicado en forma explícita, los valores mínimos de 
recubrimiento a respetar se detallan en la siguiente tabla: 

 
 

Elemento: Recubrimient
 

Toleranci
 Losas prefabricadas 25 mm ±5 mm 

Losas hormigonadas in situ 30 mm ±10 mm 
Vigas prefabricadas 30 mm ±5 mm 
Pilotes y fundaciones 50 mm ±10 mm 
Otros elementos en general 35 mm ±10 mm 

 

  



8°  3. MEDICIÓN 

El peso de acero especial se calculará teniendo en cuenta el diámetro teórico 
adoptado para la barra, y el peso específico de 7.85 t /m3. En la determinación del 
largo de las barras, no se computarán las longitudes adicionales utilizadas para 
realizar los empalmes. 

8°  4. FORMA DE PAGO 

El acero especial se pagará por toneladas (tn), al precio unitario de contrato 
establecido para el ítem “Acero especial en barras Tipo ADN-420, colocado”. 

Dicho precio será compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga 
y acopio del  material  en  la  obra,  el  manipuleo,  preparación  y  su  colocación  
en  las  distintas estructuras que lo incluyan, enderezamiento, corte, doblado y 
empalme de las barras, de acuerdo con los planos, alambre para ataduras, 
ataduras, etc. y por toda mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la 
colocación de la armadura en su posición definitiva  en  el  encofrado  antes  de  
hormigonar,  de  acuerdo  con  los  planos,  esta especificación y las órdenes de la 
Inspección. 

En dicho precio unitario no se incluye el acero utilizado para las losas de acceso s/ 
pl. tipo de la DVBA, el cual estará incluido dentro del item correspondiente, que 
forma parte de la planilla de propuesta. 
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ARTICULO  9 °      ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO 

Ítem N° 9 

9°  1. DESCRIPCION 

El acero, a utilizar para realizar el pretensado en todo elemento estructural, deberá 
cumplir con  los  límites  de  fluencia  mínimos  indicados  en  los  planos  y  
cómputos  métricos respectivos. 

9°  2. REGLAMENTOS 

II.1. Las obras de arte deben ajustarse en ejecución y recepción a los 
Reglamentos CIRSOC y/o INPRES-CIRSOC en su versión 2005 (o última versión 
posterior a ésta) en lo que no se oponga a lo indicado en la presente 
especificación. 

II.2. Las atribuciones que en estos Reglamentos posee el Director de Obra, se 
entenderá que son desempeñadas por el Inspector. 

II.3. El acero para hormigón pretensado deberá responder a las condiciones 
establecidas en Parte 2 – Capítulo 3 “Materiales” del Reglamento CIRSOC 201 en 
el artículo 3.6.3. El armado se realizará según lo indicado en la Parte 3 – Capítulo 
7 “Detalles de armado” y Capítulo 12 “Longitudes de anclaje y de empalme de la 
armadura” y  Parte 5 – Capítulo 18 “Hormigón pretensado”. 

II.4. En caso de no estar indicado en forma explícita, los valores mínimos de 
recubrimiento a  respetar  serán  los  mismos  que  los  indicados  en  la  sección  
“Acero  para  hormigón armado”. 

9°  3. MATERIALES 

1 Condiciones generales 

El acero para hormigón pretensado cumplirá con todas las disposiciones 
contenidas en la Parte 2 – Capítulo 3 “Materiales” del Reglamento CIRSOC 201, y 
Parte 5 – Capítulo 18 “Hormigón pretensado”. 

2 Muestreo y ensayos 

En el momento de la recepción del material en obra y/o previamente a su 
colocación en las vigas, la Inspección efectuará un muestreo del material, a los 
efectos de someterlo a ensayos establecidos en el Capítulo 18 “Hormigón de 
pretensado”, los cuales se desarrollarán en Laboratorio de reconocida solvencia e 
idoneidad, a juicio de la Repartición y con cargo al Contratista, con el fin de 
verificar las características mecánicas del mismo. Los ensayos deberán ratificar las 
propiedades del material propuesto en el Acto Licitatorio por el Contratista y 
aprobado por la Repartición. 

Asimismo la Repartición se reserva el derecho de requerir el control o contraste del 
equipo utilizado en las tareas de tesado en un Laboratorio Oficial o de reconocida 
solvencia técnica, a fin de determinar en obra el valor exacto de dicha fuerza de 
precompresión y con cargo a la Empresa Contratista. 



9°  4. SISTEMA DE PRECOMPRESIÓN 

El Proponente deberá adjuntar a su propuesta en el acto licitatorio, un detalle 
completo de los procedimientos y patentes que utilizará para aplicar la 
precompresión que fijen los planos del proyecto. El sistema que utilizará el 
Contratista deberá respetar la forma y dimensiones generales del proyecto oficial y 
su aceptación resultará sujeta al exclusivo juicio de la Repartición. Su no 
presentación en el Acto Licitatorio, deberá ser subsanada en un plazo de dos (2) 
días hábiles contados a partir de la fecha de su requerimiento. 

Dicha presentación deberá cumplimentar lo que se indica en el Capítulo 18 del 
Reglamento CIRSOC 201. 

La armadura de pretensado indicada en el proyecto oficial es a título informativo y 
podrá ser reemplazada por la correspondiente, de acuerdo con el sistema ofrecido 
por el Proponente. 

El Proponente deberá tener en cuenta en su propuesta que no se admitirán 
modificaciones en la geometría de la sección transversal del diseño de la 
superestructura que impliquen elevación de las cotas de rasante o reducción de las 
revanchas sobre crecientes o gálibos. 

Cuando, como consecuencia del sistema pretensado que se proponga, resulte 
necesario aumentar la sección del hormigón, dichas modificaciones se limitarán 
exclusivamente a variaciones en el espesor de las vigas y/o en los espesores de 
las losas. En tal caso, deberán justificarse mediante la Memoria de Cálculo 
correspondiente, las nuevas tensiones que resulten para cada sección como 
consecuencia de las variaciones del peso propio y adjuntará nuevos planos de 
detalle de las estructuras, resultante de las modificaciones introducidas.  Los  
mayores  espesores  del  hormigón  y/o  mayor  cantidad  de  aceros originados 
por dichas modificaciones, no dará lugar a ningún reclamo ni variación de los 
precios cotizados. 

En la propuesta se deberán agregar los detalles de anclajes, vainas, pérdidas 
adoptadas en el cálculo y todo otro elemento que defina el sistema de pretensado 
adoptado, con su memoria correspondiente. 

En la zona de anclaje de los tensores, se colocarán elementos y armaduras de 
refuerzo que responderán al sistema de pretensado a utilizar. 

Cuando  las  reacciones  definitivas  y  esfuerzos  horizontales  resultantes  de  las 
modificaciones introducidas lo justifiquen, deberá presentarse el cálculo de 
verificación de la infraestructura y de la fundación. 

La Empresa Contratista deberá presentar en el plazo que fije la Repartición, los 
Planos y Memoria de Cálculo donde se indique claramente la ubicación exacta de 
los cables, anclajes, armadura de refuerzo en zona de anclaje, tipo de acero 
especial que empleará con sus resistencias de rotura, fluencia convencional y de 
trabajo y demás características, descripción  del  procedimiento  constructivo,  
etapas  del  tesado  y  épocas  del  mismo. Asimismo la Repartición podrá requerir 
cualquier elemento de juicio adicional, tanto en la etapa  de  aprobación  como  en  
la  ejecución  de  la  obra,  sin  perjuicio  de  lo  indicado anteriormente. 
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9°  5. PUESTA EN OBRAS DE VAINAS Y CABLES DE TESADO 

Complementando lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201 en el Capítulos 3 
– Art. 3.6.3 y en el Capítulo 18 – Arts. 18.16 y 18.19 se deberán responder las 
siguientes pautas: 

a. L a  posición de las vainas se controlará rigurosamente, debiendo respetarse 
las tolerancias indicadas en los planos de detalle respectivos. 

b. S i  existiera alguna desviación de las vainas, mayor que la posición indicada 
en los planos, será corregida de inmediato. 

c. Se tomarán precauciones para que las posiciones fijadas no varíen al poner en 
obra el hormigón. La Inspección comprobará la posición de los cables y además si 
han sido fijados al encofrado de forma tal que no puedan desplazarse al colocar y 
compactar el hormigón. 

d. E n  los extremos de los tensores se respetará rigurosamente la ortogonalidad 
de las placas de anclaje o de los encofrados y no se admitirán desplazamientos 
de las piezas al colocar y compactar el hormigón en esas zonas. 

e. En los extremos se asegurará la movilidad longitudinal para absorber las 
variaciones de temperatura ambiente. 

f. Antes de la aprobación por parte de la Inspección de la colocación de las vainas, 
se deberá comprobar la hermeticidad de las mismas. Si hay fallas deberán ser 
reparadas convenientemente. 

9°  6. PROCEDIMIENTO DE TESADO E INYECCIÓN 

1) La Inspección de la Obra no autorizará la realización del tesado si antes no 
recibe y aprueba: 

a) El protocolo de tesado. Este deberá ser aprobado por el Departamento Obras 
de Arte y constar como mínimo de: 

1a - Valor del esfuerzo de tesado a aplicar a cada tensor. 

2a - Recorrido teórico de cada tensor. 

3a - Pérdidas estimadas. 

4a - Secuencia de tesado de la totalidad de los tensores. 

b) Certificación por Laboratorio responsable del taraje de los manómetros. 

c) Resultados de las probetas adicionales ensayadas a compresión y curadas en 
las mismas condiciones que el hormigón del elemento a tesar, donde se demuestre 
que el mismo ha alcanzado la resistencia requerida. 

d) Certificación por parte del Contratista del buen funcionamiento de los gatos 
hidráulicos a emplear. 

e) Comprobación de la libertad de la estructura para acortarse, sobre la cimbra y 
en las juntas móviles. 



2) El tesado de las armaduras debe realizarse en presencia de la Inspección de 
Obra, según lo establecido en los Arts. 18.20 y 18.21 del Reglamento CIRSOC 
201. 

3) Luego de realizado el tesado definitivo debe realizarse la inyección de las vainas 
para su protección de la corrosión y obtener la homogeneización de la estructura. 
El material de relleno con lo especificado en los Arts. 18-17 y 18-18, del 
Reglamento CIRSOC 201. 

Se aclara que es posible que se le pida a la Contratista la NO utilizacion de 
anclajes pasivos en los elementos pretensados y/o que se alternen anclajes 
pasivos y activos en los extremos y/o que se analicen propuestas  de estas 
condiciones solicitadas. 

Todo conflicto producto de la mala ultilizacion de un anclaje pasivo no dará lugar a 
reconsideraciones dudosas de cables en tension, si no que el elemento deberá ser 
reemplazado a costo absoluto de la Contratista, sin recibir pago adicional alguno.  

9°  7. MEDICIÓN 

El peso de acero especial se calculará teniendo en cuenta el diámetro teórico 
adoptado para la barra, y la peso específica de 7.85 t/m3. 

9°  8. FORMA DE PAGO 

Se pagará por toneladas (tn), al precio unitario de contrato establecido para el ítem 
“Acero Grado 270 para pretensado, colocado e inyectado”. 

Este precio será compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga y 
acopio de  dicho  material  en  la  obra,  ensayos  solicitados,  el  manipuleo,  
preparación  y  su colocación, vainas, elementos de anclajes, inyección de lechada 
o mortero de cemento, mano de obra, tesado, sistema de precompresión, corte, 
doblado, equipos y herramientas necesarias para la colocación de la armadura en 
su posición definitiva en las vainas antes del tesado e inyección, de acuerdo con 
los planos, sistema de precompresión a utilizar, estas Especificaciones y las 
órdenes que imparta la Inspección. 
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ARTICULO  10 °      VIGAS PREFABRICADAS DE HORMIGON 
PRECOMPRIMIDO 

10°  1. DESCRIPCON 

Los trabajos descriptos en esta especificación tienen por finalidad fijar las Normas 
para la construcción y puesta en obra de las vigas prefabricadas. 

10°  2. MATERIALES 

HORMIGÓN: Cumplirá con lo establecido en la sección “Hormigón estructural para 
obras de arte”. 

ARMADURA PASIVA: Cumplirá con lo establecido en la sección “Acero para 
Hormigón Armado”. 

ARMADURA ACTIVA: Cumplirá con lo establecido en la sección “Acero para 
Hormigón Pretensado”. 

10°  3. MOLDES 

Los moldes de las vigas prefabricadas serán construidos en chapas de acero, 
fenólico o cualquier otro material que ofrezca una perfecta terminación, con los 
refuerzos y rigidizadores necesarios para impedir deformaciones, alabeos o 
apartamientos de las dimensiones de  las  vigas respecto de  las  especificadas en  
los  planos. Estos moldes deberán ser expresamente aprobados por la Inspección 
previo a su empleo. 

10°  4. REGLAMENTOS 

Las vigas prefabricadas y las de arriostramiento deben ajustarse a lo establecido 
en el Capítulo 18 del Reglamento CIRSOC 201. 

10°  5. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El  Contratista  está  obligado  a  presentar,  junto  con  el  protocolo  de  tesado  
para  su aprobación por parte de la Repartición, el sistema y forma de izado de las 
vigas con su correspondiente cálculo  de  verificación  siendo  el  único  
responsable de  las  averías  o deformaciones que se produzcan en las mismas 
durante este procedimiento, quedando por cuenta de la Inspección la aceptación o 
rechazo de las vigas que presenten algún defecto. La  Repartición se reserva el 
derecho de rechazar aquellas vigas prefabricadas que no satisfagan a  estas  
Especificaciones o  presenten  visibles  defectos  o  anomalías, como asimismo 
rechazar las vigas en las cuales se haya producido el corte parcial de cables 
durante el tesado. 

Asimismo, podrá requerir, con cargo a la Empresa Contratista, la realización de 
ensayos de carga (a rotura o no, según determine en cada caso la Inspección) en 
aquellas vigas prefabricadas que ofrezcan dudas en cuanto a su geometría, 
ejecución y/o resistencia. 

Se aclara que se podrán eliminar los macizamientos propuestos en los tercios de la 
luz, como se indica en los planos respectivos, al no existir vigas de arriostramiento. 



10°  6. MEDICIÓN 

El hormigón de Las vigas prefabricadas de hormigón precomprimido se medirán 
por m3 (metro cúbico) y el acero para la armadura tanto pasiva como activa, se 
medirá por tn (tonelada). 

10°  7. FORMA DE PAGO 

El presente artículo no recibirá pago directo, si no que se pagará de la siguiente 
manera: 

El Hormigón de las vigas se pagará al precio ofertado para el Ítem “Hormigon 
clase H-30 para vigas pretensadas, excluidas las armaduras activas y 
pasivas, incluido el montaje”, donde se incluye la provisión de todos los 
elementos (materiales, encofrados, equipos y/o bancos para realizar el tesado, la 
inyección, ensayos, etc.), mano de obra y equipos necesarios para la ejecución, 
transporte y colocación de la viga en su posición definitiva y correcta. 

El acero utilizado en la viga como armadura pasiva, de estribos, de conectores, 
etc., se pagará según corresponda al precio unitario cotizado para el Ítem “Acero 
especial en barras tipo AND-420 colocado”. 

El acero para pretensado utilizado como armadura active, se pagará según 
corresponda al precio unitario cotizado para el item “Acero Grado 270 para 
pretensado, colocado e inyectado”. 
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ARTICULO  11 °      PILOTE COLUMNA 

11°  1. GENERALIDADES 

Los pilares de los puentes están constituidos por lo que se ha dado en llamar 
"Pilote Columna". Este elemento está definido por un cilindro de hormigón armado 
que, desde el punto de vista estructural, no tiene solución de continuidad desde su 
extremo inferior hasta su encuentro con el cabezal de apoyo de la superestructura. 

Sólo desde el aspecto constructivo encontramos dos zonas diferentes:  

- La zona inferior del pilote columna se construye con la modalidad del pilote 
excavado. Esta zona comprende la longitud del pilote columna que se encuentra 
por debajo del lecho del río.  

- La zona superior restante, es decir la ubicada entre el lecho del río y la cota 
inferior del cabezal superior, se construye con las características de una columna 
de hormigón armado convencional. 

Con el objeto de definir inequívocamente ambas zonas del Pilote Columna, 
previamente al inicio de las tareas de construcción que impliquen alguna 
modificación del perfil natural del cauce, por ejemplo la construcción de un 
terraplén de avance, la Inspección conjuntamente con la Dirección de Obra, 
realizarán una nivelación del lecho del río en correspondencia con el eje del puente 
y en las progresivas donde se implantarán los pilotes. Las cotas del lecho así 
obtenidas en cada pilar, servirán de base para la determinación de las zonas 
inferior y superior del Pilote Columna. 

 

11°  2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El presente artículo no recibirá pago directo, si no que se pagará de la siguiente 
manera: 

- La zona inferior del pilote columna, definida como pilote excavado, se 
certificará con el Ítem “Hormigón clase H-25 c/ cemento ARS para pilotes 
excavados, excluida la armadura, incluida la excavación”. 

- La zona superior del pilote columna, definida como columna de hormigón 
armado, se certificará con el Ítem “Hormigón clase H-25 para estribos y pilares, 
excluida la armadura.” 

- La armadura se certificará con el ítem “Acero especial en barras ADN-420 
colocado”. 

  



ARTICULO  12 °      PILOTES EXCAVADOS DE HORMIGÓN ARMADO 

12°  1. DESCRIPCIÓN 

Se define como fundaciones por pilotes de hormigón armado excavados o 
moldeados in situ, las realizadas mediante pilotes de hormigón armado, cuya 
ejecución se efectúa perforando previamente el terreno y rellenando la excavación 
con hormigón fresco y las correspondientes armaduras. 

Se consideran los siguientes tipos de pilotes moldeados in situ: 

a) Atendiendo a la utilización de la entubación: 

Pilotes de entubación perdida: la entubación constituye la protección exterior o forro 
del pilote y puede ser de hormigón armado o de acero. 

Pilotes de entubación recuperable: la entubación se extrae a medida que se 
hormigona el pilote y siempre de acero. 

b) Atendiendo a la forma de introducir la entubación en el terreno: 

Pilotes de desplazamiento: la entubación se hinca desplazando el terreno por 
percusión. 

Pilotes sondeados: la entubación se introduce en el terreno extrayendo al   
mismo tiempo los productos de su interior mediante cuchara, una sonda o 
cualquier otro artificio. 

c) Atendiendo a la forma de entubación: 

Pilotes de entubación abierta: la entubación no tiene fondo, y puede ser 
introducida en el terreno por hinca sondeo. 

Pilotes de entubación cerrada: la entubación tiene fondo, constituyendo una caja 
prácticamente impermeable que aisla al pilote del terreno. En este caso los pilotes 
son, necesariamente, de entubación perdida y de desplazamiento. 

Pilotes de entubación abierta, hinca con tapón de grava u hormigón, o bien con 
azuche perdido, durante la hinca la entubación se comporta como cerrada, 
pero luego suele recuperarse, funcionando como una entubación abierta 

12°  2. MATERIALES 

HORMIGÓN: Cumplirá con lo establecido en la sección “Hormigón estructural para 
obras de arte”. 

ACERO: Cumplirá con lo establecido en la sección “Acero para Hormigón Armado”. 
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12°  3. EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El equipo necesario para la ejecución de las obras ofrecerá las máximas garantías 
en cuanto se refiere a las siguientes condiciones: 

- Precisión en la hinca de la entubación. 

- Continuación de los pilotes. 

- Calidad del hormigón. 

12°  4. CONSTRUCCIÓN 

En el hormigonado  de los pilotes se pondrá el mayor cuidado en conseguir que el 
pilote quede, en toda su longitud, con su sección completa, sin vacíos, bolsadas de 
aire o agua, coqueras, corte, ni estrangulamientos. También se deberá evitar el 
deslavado y segregación del hormigón fresco. 

En los pilotes de entubación cerrada, está se limpiará, de modo que no quede tierra, 
agua, ni objetos o sustancias que pueda producir disminución en la resistencia del 
hormigón. Lo mismo se hará con los pilotes de entubación abierta con tapón o 
azucha perdidos. 

En los demás tipos de pilotes de entubación abierta, se procederá, inmediatamente 
antes del comienzo del hormigonado, a una limpieza muy cuidadosa del fondo del 
tubo ejecutado. Sin embargo, si la capa de fango en dicho fondo rebase los cinco 
centímetros (5cm), se echará en el mismo, un volumen de gravilla muy limpia y 
graduación uniforme, sin nada de arena, equivalente a unos quince centímetros (15 
cm.) de altura dentro del tubo ejecutado. Esta gravilla formará un apoyo firme para 
los pilotes, absorbiendo en sus huecos la capa de fango que haya sido imposible 
limpiar. 

Las armaduras longitudinales se asentarán sobre una ligera torta de hormigón, de 
altura inferior al diámetro del pilote, y se dispondrán bien centradas y sujetas. 

Durante el hormigonado de los pilotes de entubación recuperables, se irá entubando 
esta, de modo que quede siempre un tapón de hormigón en el fondo de la misma, 
que impida la entrada del terreno circundante. 

En los pilotes de entubación recuperable el hormigonado se hará en seco, o bien 
con el tubo lleno de agua, debiendo elegir la Inspección, uno u otro procedimiento 
según la naturaleza del terreno. Si se hormigona con el tubo lleno de agua el 
hormigón se colocará en obra por medio de una cuchara, tubo, bomba o cualquier 
artificio que dificulte su deslavado. 

Si el hormigonado se hace en el tubo, se hormigonará la cabeza del pilote hasta una 
cota superior en treinta centímetros (30 cm.) a la de los Planos, se demolerá 
posteriormente este exceso por estar constituido por lechada deslavada que refluye 
por encima del hormigón colocado. Si al efectuar dicha demolición observa que los 
treinta centímetros (30 cm.) no han sido suficientes parta eliminar todo el hormigón 
deslavado y de mala calidad se proseguirá la demolición hasta sanear la cabeza 



completamente, reemplazando el hormigón demolido por hormigón nuevo, bien 
adherido al anterior. 

El hormigonado de un pilote se hará, en todo caso, sin interrupción del mismo, de 
modo que, entre la introducción de dos masas sucesivas, no pase tiempo suficiente 
para la iniciación del fraguado. Si, por alguna avería o accidente, esta prescripción 
no se cumplirá, el pilote será eliminado. El pilote que haya sido rechazado por el 
motivo indicado, habrá de ser rellenado, en toda su longitud abierta en el terreno. La 
parte de relleno, después de rechazado el pilote, podrá ejecutarse con hormigón H 
4, pero su ejecución se hará con los mismos cuidados que si se tratará de un pilote 
que hubiera de ser sometidos a cargas. El Contratista confeccionará un parte de 
trabajo para cada pilote, en el que figurará al menos: 

- La fecha y hora de comienzo y fin de la introducción de la entubación. 

- La profundidad total alcanzada por la entubación y por el taladro. 

- La profundidad hasta la que se ha introducido la armadura, y la longitud y 
constitución de la misma. 

- La profundidad del nivel de la superficie del agua en el taladro al comienzo 
del hormigonado. 

- La fecha y hora del comienzo y terminación del mismo. 

En el caso de pilotes sondeados, se regirá la calidad y espesor de los estratos 
atravesados, y se tomarán muestras inalteradas del terreno, en la forma y la 
frecuencia que ordene la Inspección. 

12°  5. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

Sobre alguno de los pilotes de prueba, o bien sobre cualquiera de los de trabajo, se 
efectuarán pruebas de carga, previstas en el Pliego de Especificaciones Particulares 
o las que en su defecto, ordene la Inspección. 

Asimismo, en caso de discontinuidad o condiciones de rechazo del pilote, tambien 
será la Inspeccion en obra la encargada de especificar cómo actuar en cada caso.  

En el caso de que las pruebas de carga se produjesen asientos excesivos y se 
demostrase que ello se debió a defecto del pilote, por causa suplementaria por cada 
pilote defectuoso que se haya encontrado, debiendo limitarse estas pruebas 
suplementarias a aplicar sobre el pilote una carga máxima del ciento cincuenta 
porciento (150%) de la de trabajo. El Pliego de Especificaciones Particulares o en 
defecto la Inspección, definirán los criterios a seguir para la aceptación o rechazo de 
la fundación a la vista de los resultados de los ensayos de carga o de cualquier otra 
comprobación que se realice. Si no se especifica otra cosa en el Pliego de 
Especificaciones Particulares, los pilotes deberán estar colocados en una posición 
que no difiera en más de cinco centímetros (5 cm.) de la señalada en los Planos y 
con una inclinación tal que la desviación del extremo, respecto de la prevista, no sea 
mayor del tres por ciento (3%) de la longitud del pilote. 



 

47 
 

12°  6. ENSAYOS A REALIZAR 

Para diametros de hasta 0,80 m. se deberán realizar ensayos de interidad por 
ultrasonido, y para diametros mayores o iguales a 1,00 m., se realizará el ensayo 
Crosshole Sonic Logging- CSL.  

Este Método de Perfilaje Sónico de un elemento de fundación o estructura de 
soporte permite apreciar la homogeneidad del hormigón y detectar anomalías 
localizadas entre los puntos de emisión y recepción. Consiste en: 

a) descender un sensor – emisor/receptor  - por dentro de un tubo lleno de agua; el 
emisor emite una onda de pulso ultrasónico que se propaga por el cuerpo del 
elemento de fundación y es captada por el receptor; dicha configuración se 
denomina Single Hole Sonic Logging (SHSL). En el caso de descender dos 
sensores simultáneamente por dos tubos paralelos - un emisor y otro receptor - el 
ensayo se denomina Cross Hole Sonic Logging  (CSL). 

b) captar al mismo nivel la onda emitida por el mismo sensor o por otro dispuesto en 
otro tubo en iguales condiciones. 

c) medir, a lo largo del o de los tubos, el tiempo transcurrido entre emisión y 
recepción de la onda. 

d) relevar la variación de la amplitud de la señal recibida. 

Ya que el objetivo del ensayo es detectar pilotes que puedan presentar defectos, la 
totalidad de los pilotes integrantes de la obra serán ensayados para lo cual se 
establecerá el adecuado Plan de Trabajos, con la intervención de un contratista 
especializado que proveerá así mismo la interpretación de los resultados con 
anterioridad a la construcción de dinteles u otras obras que apoyen sobre los pilotes 
o pilotes-columna. 

A. Equipos 

Compuesto como mínimo por: 

1. 1 sensor-emisor con generador de impulso ultrasónico de frecuencia variable 
y cable de alimentación. 

2. 1 sensor-receptor munido de su cable de alimentación. 

3. dispositivo para maniobras de ascenso y descenso de los sensores y medidor 
de profundidad de los mismos. 

4. 1 mecanismo para centrar los sensores dentro de los tubos de medición. 

5. sistema electrónico de adquisición de datos. 

6. sistema de almacenamiento de datos. 

7. sistema de impresión de señales obtenidas. 



B. Sensibilidad del equipo  

La incertidumbre en el registro de la profundidad medida es el mayor de los 
siguientes valores: 

• 1/500 de la distancia que separa los sensores y la cabeza de los tubos. 

• 5cm. 

El error en la medición del tiempo es del 3% del tiempo de propagación medido. 

C. Datos a recopilar previos al ensayo 

a) Identificación del elemento de fundación (o de sostenimiento) en el plano de 
ubicación. 

b) Características del elemento de fundación (o de sostenimiento). 

c) Tipo de elemento. 

d) Procedimiento para la perforación/excavación y limpieza – remoción de 
detritos (parte de perforación). 

e) Procedimiento de instalación de la armadura con los tubos de prospección, 
hormigonado y fecha (parte de hormigonado). 

f) Tipo de hormigón empleado. 

g) Dimensiones de la sección transversal, cotas de cabeza y base del elemento. 

h) Relevamiento del extrados de los tubos y croquis de ubicación de los mismos 
y la armadura. 

i) Cotas de cabeza y punta de los tubos. 

D. Preparación del elemento a auscultar 

a) Los tubos serán de diámetro interior compatible con las dimensiones de los 
sensores (mínimo 25mm), libres de imperfecciones externas e internas y firmemente 
sujetos a la jaula de la armadura mediante atadura con alambre. 

Los mismos serán paralelos y posicionados simultáneamente al descender la jaula. 

b) Deben poseer ambos extremos cerrados mediante tapones para evitar su 
obstrucción durante el hormigonado. Previamente al ensayo, se hace descender un 
“caliper” por cada uno de los tubos para verificar su desobstrucción. 

c) Se disponen los tubos de tal manera que las cabezas de los mismos 
sobresalgan aproximadamente 0.20m respecto de la cota de enrase del hormigón. 

d) Debe preverse el acceso a la cabeza de los tubos con equipo y personal bajo 
adecuadas condiciones de seguridad. 
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e) La separación entre tubos debe estar comprendida entre 0.30m y 1.50m 

f) La cantidad de tubos a utilizar es función de las dimensiones transversales 
del elemento de fundación a auscultar: 

a. para elementos circulares de diámetro , e l núme ro de  tubos  a  pre ve r s urge  
de la siguiente relación: 

• 2 tubos si   0.60m 

• 3 tubos si 0.60m <    1.20m 

• 4 tubos o más si  > 1.20m 

b. para elementos rectangulares (pilotes-barrette o muro-pantalla): 

• Tubos equidistantes: 0.30m <  < 1.50m unidos  a  la s  a rma dura s  
correspondientes a las caras mayores interiores y exteriores. 

E. Plazo para ensayar 

Las mediciones no deben realizarse previo a los siete (7) días de hormigonado. 

F. Realización de los ensayos 

a.- Introducción de los sensores en los tubos. 

Previo al descenso de los sensores, se destaparán las cabezas de los tubos y se las 
llenará con agua limpia hasta que el reflujo no acarree más sedimentos. 

Es necesario proceder a corregir la longitud de los cables de maniobras, de manera 
tal que los sensores se encuentren a un mismo plano horizontal con respecto al 
elemento de fundación. 

Una vez que los sensores han descendido por los tubos, el ajuste en la longitud de 
los cables debe tal que asegure que el tiempo recorrido por la onda de pulso 
ultrasónico entre el emisor y receptor sea el mínimo, y que la amplitud de la señal 
recibida sea la máxima. 

b.- Mediciones 

La longitud de los cables se mide respecto a la cabeza del tubo que se encuentre 
más bajo. 

La velocidad de descenso de los sensores es de 50cm/s. 

La velocidad de ascenso de los sensores y lectura es de 20cm/s. 

 

 

 



G. Presentación de Resultados 

Los mismos deben contener las señales correspondientes a todas las mediciones 
realizadas, donde se gráfica y tabula la velocidad y energía versus tiempo o 
profundidad. 

Los resultados son confiables si la separación entre sensores está comprendida 
entre 0,30 m. y 1,50 m. 

Dependiendo del tipo de sensor y software utilizado, se presentarán los resultados 
en dos o tres dimensiones (2D o 3D). 

Se debe poder imprimir los resultados inmediatamente de terminado el ensayo. 

12°  7. MEDICIÓN 

Las fundaciones por pilotes de hormigón moldeados in situ se medirán en metros 
cúbicos (m3) de hormigón. El volumen se calculará a partir de las longitudes de las 
mismas medidas entre el extremo inferior del cabezal de pilotes y la cota de 
fundación o entre la cota de terreno natural o fondo de cauce y la cota de fundación 
tomándose la que resulte menor entre ambas. 

La cota de punta del pilote ejecutado se considerará como tal siempre y cuando esté 
aprobada por la Inspección. En caso contrario la cota de punta será la que figura en 
el proyecto. El diámetro a considerar será el que figure en los planos, no 
reconociéndose mayor volumen por cambios de diámetro provenientes de las 
perturbaciones que se produzcan durante las tareas de ejecución. 

No se reconocerán valores adicionales por descabezamiento del pilote. 

12°  8.  FORMA DE PAGO 

El presente artículo no recibirá pago directo, si no que se pagará de la siguiente 
manera: 

El hormigon se pagará de acuerdo con el precio unitario de contrato del ítem 
“Hormigón clase H-25 con cemento ARS para Pilotes excavados, excluida la 
armadura, incluida la excavación”. Este precio será compensación total por la 
provisión, carga, transporte y descarga de todo los materiales necesarios para la 
elaboración y colocación del hormigón, encofrados encamisados o entubamientos, 
pruebas de carga, la demolición de la cabeza del pilote cuando resulte necesario, 
por la mano de obra, equipos, herramientas, accesorios y trabajos adicionales 
necesarios para la correcta ejecución del ítem de acuerdo con los planos, esta 
especificación, las especificaciones particulares y lo ordenado por la Inspección.  

La armadura recibirá pago por separado, según el ítem “Acero especial en barras 
Tipo ADN-420, colocado”. 
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ARTICULO  13 °      JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA A BASE DE 
ASFALTOS MODIFICADOS 

Ítem N° 10 

13°  1. DESCRIPCION 

Se colocarán juntas de dilatación de material asfáltico polimerizado e inerte, con las 
dimensiones y forma de colocación indicada en el plano de detalle que forma parte 
de la presente documentación. 

El ligante bituminoso a utilizar en las juntas elásticas será material asfáltico 
modificado vertido en caliente mezclado con agregado pétreo que cumplirán con las 
siguientes propiedades: 

13°  2. LIGANTE BITUMINOSO 

1. Penetración (25º C, 100 g, 5 seg) – Según Norma IRAM 6576- Valor exigido 10-
45 1/10 mm 

2. Punto de ablandamiento – Según Norma IRAM 115 – Valor exigido > 70º C 

3. Punto de rotura Frass – Según Norma NLT 182 – 184 (CEDES – España) Valor 
exigido < 15º C 

4. Recuperación elástica torsional – Según Norma NLT 329/91 (CEDES – España) 
Valor exigido > 10% a 25º C 

13°  3. AGREGADO PÉTREO 

El agregado pétreo será de origen granítico o basáltico obtenido por trituración y 
presentará la siguiente granulometría: 

Pasa 28,00 mm  100,0% 

Pasa 20,00 mm    90,0% mínimo 

Pasa   9,00 mm    20,0% máximo 

Pasa   6,00 mm      2,0% máximo 

El material debe ser de tamaño lo más uniforme posible. Ese es el único objetivo de 
la exigencia granulométrica. 

Además deberá cumplir con las siguientes propiedades: 

1- Desgaste Los Ángeles – Según Norma IRAM 1532 – Valor exigido < 25 

2- Índice Las Lajas – IN – Según Norma NLT 354/74 (CEDES – España) Valor 
exigido < 25 



3- Coeficiente de Pulimento acelerado – Según Norma NLT 172/72 (CEDES – 
España) Valor exigido > 50 

4- Polvo adherido- Según Norma VNE 68-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Las dimensiones de los elementos de hormigón son a efecto de esta 
ilustración y pueden no corresponder con las indicadas en los planos respectivos. 

13°  4. MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) de junta colocada y aprobada por la 
Inspección de obra para cada una de las obras, al precio unitario de contrato 
establecido para el ítem “Juntas de dilatación simples de asfalto modificado de 
0,5m. x 0,08m. colocadas”. 

Dicho precio será compensación total por la provisión y colocación de todos los 
materiales indicados en el plano de detalle respectivo, mano de obra, equipos, 
herramientas y cualquier otra tarea adicional necesaria para dejar correctamente 
ejecutado este trabajo. 
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ARTICULO  14 °      DEFENSA VEHICULAR DE HORMIGON ARMADO 

Item N° 11 

14°  1. DESCRIPCIÓN 

Se trata de una defensa vehicular de hormigón armado tipo H-25, construida "in 
situ". Esta defensa se instalará en los bordes exteriores de las calzadas, a todo lo 
largo de cada puente, incluyendo las longitudes correspondientes a las losas de 
acceso. 

Los detalles constructivos de esta defensa, sus materiales constitutivos tales como 
hormigón armado, acero especial en barras y las especificaciones respecto del 
pintado de las caras vistas del hormigón, se encuentran en el plano tipo PE-D-1 de 
la D.V.B.A., que forma parte de este legajo. 

14°  2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La defensa vehicular se medirá y pagará por metro lineal (m) de defensa colocada y 
pintada, aprobada por la Inspección, al precio pactado para el ítem “Baranda 
defensa vehicular de H°A°, s/ pl. tipo PE-D-1 de la DVBA, incluida la 
armadura”, incluyendo la totalidad de sus materiales constitutivos y el pintado de 
las superficies de hormigón vistas.  

Dicho precio será la compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga 
y colocación de todos los materiales, incluida la armadura, por el costo de las 
operaciones adicionales, provisión de la mano de obra, herramientas, equipos, etc, 
necesarios para dejar completamente terminados los trabajos y su conservación 
hasta la Recepción Definitiva de la obra. 

  



ARTICULO  15 °      CARPETA DE DESGASTE DE HºAº 

Ítem N° 12 

15°  1. DESCRIPCION GENERAL 

La carpeta de rodamiento constituye la superficie sobre la que se apoya el tránsito 
que circula sobre el puente. La calidad de su geometría y sus condiciones de 
rugosidad influyen directamente sobre la confortabilidad y seguridad de los usuarios. 

La carpeta está constituida por un hormigón H-25 armado con una malla metálica y 
vinculada a la losa de calzada mediante conectores de acero. 

Los detalles constructivos de esta carpeta se pueden ver en el respectivo plano de 
proyecto.  

Las características del hormigón que se utiliza en la construcción de la carpeta se 
detallan en el Artículo "Hormigón armado para estructuras de HºAº" que forma parte 
de este Pliego. 

La protección de la carpeta durante y después de la construcción y el curado del 
hormigón seguirán lo dispuesto por el apartado A.I 8.4.4. "Protección y curado del 
hormigón" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección 
Nacional de Vialidad, Edición 1998. 

En lo que tiene que ver con las condiciones para la recepción, son de aplicación los 
párrafos contenidos en el apartado A.I 9 "Condiciones para la recepción. Controles a 
cargo de La Inspección", del referido Pliego. 

15°  2. MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La carpeta de rodamiento se mide en metros cúbicos (m3) e incluye los costos de 
provisión y colocación de la malla de acero y conectores detallados en planos, y se 
paga de acuerdo al ítem “Carpeta de Desgaste de HºAº, colocada (Espesor: var. 
e/ 0,05 y 0,12 m.)". 
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ARTICULO  16 °      APOYOS DE NEOPRENO COLOCADOS 

Ítem N° 13 

16°  1. DESCRIPCIÓN 

En esta especificación se dan las normas relativas a las características de los 
materiales e instalación de los apoyos, constituidos por una o más placas de 
neopreno entre las cuales se intercalan chapas de acero destinadas a restringir la 
deformación de las primeras, garantizando asimismo que no se producirán 
desplazamientos relativos entre chapa metálica y placa de neopreno. 

Los materiales constitutivos serán: 

- Policloropreno Dureza Shore 60. 
- Acero comun que cumpla con las caracteristicas mecanicas y quimicas de la 

norma IRAM – IAS – U500 – 05 (chapas laminadas en frio para uso general). 
- Ambos materiales cumplirán con los requisitos de la norma IRAM 113091 

“Apoyos de Policloropreno para puentes y edificios”. 

A tal fin, se clasifican como apoyos tipo “B”, formados por placas de Policloropreno 
entre las cuales se intercalan chapas de acero. La union entre las mismas, se 
obtendrá exclusivamente por vulcanizacion. 

La Inspeccion y recepcion se realizará de acuerdo al capitulo 5 de la norma antes 
mencionada. 

Se recomienda fijar la placa de apoyo al teton mediante un adhesivo de contacto. 
Previa colocacion del adhesivo sobre el neopreno, se deberá frotar su superficie con 
un trapo embebido en alcohol. 

Las dimensiones de los apoyos y la cantidad de estos, así como el número de 
placas que los componen, serán las establecidas en los planos del proyecto. 

16°  2. COLOCACIÓN 

Las placas de apoyo deberán colocarse sobre una superficie perfectamente plana y 
horizontal. Para comodidad en la preparación de esta superficie se proveerá una 
sobreelevación sobre la superficie de la bancada de apoyo, que servirá para ajustar 
con precisión la horizontalidad del área plana propia de cada aparato de apoyo.  

Esta sobreelevación se realizará picando la superficie de la bancada y moldeando 
luego una placa de mortero de cemento (cemento 1, arena gruesa 2) de la 
dimensión del apoyo más un reborde mínimo de 5 cm. en todo el contorno. 

El espesor de esta placa de mortero se especifica en el plano de detalle 
confeccionado para tal fin. 

La cara inferior de la viga debe ser plana y horizontal en la zona de apoyos, aún en 
los puentes con pendientes. 



Las vigas (y otros elementos prefabricados) deben ubicarse sobre los apoyos 
cuidando de no desplazarlos durante la operación. 

La colocación de las vigas se realizará, si no es bien plana y horizontal en su cara 
inferior de apoyo, sobre lecho de mortero de cemento (cemento 1, arena gruesa 2) 
amasado seco. 

Si se observara que el contacto entre apoyo y viga no está bien realizado, deberá 
retirarse la viga y recolocarla el tetón de apoyo ya fraguado. 

En este caso en particular el aparato de apoyo se adherirá tanto a la viga como al 
tetón de apoyo con mortero de resina epoxi. Se utilizará este recurso si existe la 
posibilidad de que los apoyos repten o bien se los pegará con adhesivo de base 
epoxídica. 

16°  3. ENSAYO PARA LA RECEPCIÓN DE APOYO DE NEOPRENO 

Los apoyos estarán constituidos por un compuesto de neopreno moldeado por 
acción de baja presión. 

Las superficies serán lisas, suaves al tacto y estarán exentas de burbujas de aire. 

El compuesto de neopreno deberá responder a las exigencias indicadas a 
continuación: 

Propiedades Físicas Originales: 

a) Dureza Shore (ASTM D-678): 60 +/- 5 

b) Resistencia a la tracción (ASTM D-042) mínimo (175 Kg/cm2) 

c) Alargamiento a la rotura, mínima (%) 350. 

Comportamiento bajo envejecimiento acelerado (ASTM 573) 

Calentamiento en estufa a 100º C durante 70 horas:  

a) Variación de la dureza: Máximo + 15. 

b) Variación de la resistencia a la tracción: Máximo (%) - 40. 

Deformación por compresión (ASTM D-395) Método B - 22 hs a 70º C: 

Máximo (%) 35 

Envejecimiento en aceite IRAM Nº1: 70 horas a 100º C  

Envejecimiento en aceite IRAM Nº3: 70 horas a 100º C.  

Cambio de volumen mínimo (%) - 85 
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Para llevar a cabo los ensayos aquí especificados la Empresa Contratista deberá 
enviar al Laboratorio los siguientes elementos que deberán ser representativos de 
los materiales que conforman los apoyos que se utilizarán en obra: 

a) 2 (dos) láminas del material de neopreno de 20 x 20 cm de lado con un espesor 
de 2 a 3 mm. sin chapas de acero. 

b) 2 (dos) láminas de neopreno de 20 x 20 de lado, con un espesor de 8 mm a 10 
mm, sin chapas de acero. 

En cuanto a la interpretación de los resultados de los ensayos, debe solicitarle 
directamente al Laboratorio por tratarse de elementos de características específicas.  

16°  4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las tareas especificadas en el presente Artículo, así como la provisión, transporte 
de materiales, ensayos, mano de obra y todas las operaciones para la correcta 
colocación de los apoyos y tetón de apoyo nivelado perfectamente, incluyendo la 
malla metálica detallada en los planos, se medirán y pagarán por dm3 de apoyo 
colocado y aprobado por la Inspección, según el Ítem “Apoyos de neopreno 
colocados, incluyendo tetones de apoyos (Apoyos de 180*360*0.041 en 
Tramos 1 y 3 – Apoyos de 200*400*0,052 en Tramo 2)”. 

  



ARTICULO  17 °      DESAGÜES EN CALZADA DE Hº Gº 

Ítem N° 14 

17°  1. DESCRIPCION 

Este trabajo consiste en la instalación de conductos de Hº Gº destinados al desagüe 
del puente en la calzada (Ø100). 

La ubicación definitiva de los mismos, así como su dimensión  serán las que se 
indiquen en los planos, estando en un todo de acuerdo con las órdenes que al 
respecto imparta la Inspección de Obra. 

Se aclara que los mismos, deberán prolongarse hasta que el extremo libre coincida 
con el nivel inferior de las vigas, fijandolos mediante los correspondientes amarres al 
prefabricado. En caso de que los planos licitatorios no contemplen esta situacion, la 
Contratista deberá modificarlo, sin cargo adicional alguno.   

17°  2. MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Los conductos se medirán y pagarán por metro lineal (m) al precio unitario de 
contrato establecido para el ítem “Desagües en calzada. Caño de H°G° Ø100, 
colocados”. 

Este precio comprende: la provisión de todos los materiales a emplear, mano de 
obra, equipos, herramientas, acarreo, y todo otro trabajo que resulte necesario para 
la correcta colocación de los caños, de acuerdo a lo indicado en esta especificación 
y las órdenes de la Supervisión. 
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ARTICULO  18 °      SEÑALAMIENTO VERTICAL 

18°  1. DESCRIPCION 

La presente especificación se refiere a los trabajos de señalización vertical, que 
consistirán en la provisión de las señales - con sus respectivos postes, su armado, 
pintado, transporte, colocación y conservación hasta la recepción definitiva de las 
obras. Los trabajos se realizarán conforme al Sistema Vial Uniforme,  Anexo L - 
Decreto 779/95, Texto Reglamentario del Artículo 22 de la Ley 24449, a los planos y 
planillas que forman parte de la documentación de ésta obra, y a ésta 
especificación. 

Estos trabajos incluyen la excavación y compactación del terreno adyacente, 
materiales, mano de obra, equipo, transportes, carga, descarga, acopio, corrección 
de defectos constructivos, señalización, conservación y todo otro insumo o trabajo 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos aquí especificados. 

18°  2. MATERIALES 

Los materiales que habrán de emplearse en la construcción de las señales 
verticales simples serán: 

a. Placas de aluminio 

Responderán en un todo a la designación, de la norma IRAM 681, 1.504 y temple, 
H.38, hasta 1 m de dimensión máxima, y H.36 para medidas mayores. Todas las 
placas serán de un espesor de 3 mm. 

b. Bulones 

Serán de aluminio torneado, aleación tipo 6262 y temple T 9 según catálogo de 
Kaiser o designación ASTM B.211/65 y cuya composición se indica al pie, con 
cabeza redonda o gota de cebo, cuello cuadrado de 9 1/2 mm de lado, vástago de 9 
mm, de diámetro y 100 mm de largo con un roscado para tuerca no menor de 3 cm. 

  



Composición química aleación 6262 

 

Mg 0,8    :    1,2% Fe máx: 0,7 % 

Pb 0,4    :    0,7% Mn máx: 0,15% 

Bi 0,4    :    0,7% Zn máx: 0,25% 

Cu 0,25  :    0,4 % Cr: 0,04: 0,14% 

Si 0,40  :    0,8% Ti máx: 0,15% 

Otros: Máx de c / u:  0,05-- total 0,15% 
Resistencia a la tracción: mínimo 36,6 kg / mm2 
Alargamiento en 50,8 mm:  máximo 5% 

c. Arandelas 

De aleación 1.100 temple H 18 para bulón de 9 mm ∅ cuyo espesor mínimo será de 
2 mm y con diámetro externo similar al de la cabeza del bulón. 

d. Material reflectivo 

d.1. Requisitos 

El material deberá cumplir con la norma IRAM para materiales reflectantes. 

e. Material no reflectivo 

Deberá tener las mismas características básicas que el material reflectivo, pero no 
contendrá en su interior lentes esféricos. Por otra parte, el adhesivo será reactivado 
en frío. 

f. Postes de madera para fijación de señales 

Serán de madera dura (lapacho) cepillada, libre de curvaturas nudos, rajaduras y 
otros defectos similares. Las escuadras a utilizar serán de 3" x 3" (nominales) para 
las señales de tipo poste simple o doble poste. El largo mínimo será de 3 m con uno 
de sus extremos cortado en punta diamante. 

En las señales tipo doble poste, se colocarán en la parte trasera de la placa y 
uniendo los postes sostén, largueros transversales de 3" x 1 ½” con el objeto de 
rigidizar y evitar el pandeo de la chapa. 
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g. Esmaltes sintéticos 

g.1. Requisitos generales 

Por simple agitación con una espátula deberán formar una mezcla homogénea 
presentando una completa dispersión del pigmento en el vehículo sin contener 
restos de películas secas, partículas gruesas ni otros materiales extraños. Al secar 
formarán una película uniforme dura, de gran resistencia a la intemperie y excelente 
brillo. Se utilizarán en postes y parte posterior de chapas de aluminio. 

g.2. Esmalte sintético de secamiento al aire 

Por estacionamiento no se endurecerán ni espesarán anormalmente, ni se separará 
el pigmento en una capa dura que no puede dispersarse fácilmente en el vehículo. 

g.3. Aplicación 

A pincel o soplete. 

g.4. Color 

Los colores tipo adaptados por la Dirección de Vialidad son los siguientes: Blanco, 
negro, gris acero, gris metalizado, azul oscuro, celeste, amarillo, verde, rojo. 

Para los trabajos de pintura de postes y placas se utilizará el color gris acero. 

g.5. Viscosidad 

Tendrá la viscosidad adecuada para ser convenientemente aplicado a pincel. 

g.6. Tiempo de secado 

Secado al tacto, máximo: 1 hora. 

Secado duro al tacto, máximo: 8 horas. 

Después de 24 horas no presentará adherencia al aplicar el dedo con fuerte presión 
(Método de Ensayo E.10.2). 

g.7. Poder cubritivo en opacidad 

Igual o mayor que la muestra tipo (Método de Ensayo E.10.4). 

g.8. Ensayo de horneado 

Por secamiento al horno, como se indica en el Método de ensayo E.10.5 para 
Elasticidad, se obtendrá una película uniforme, brillante y de gran dureza; no se 
considerarán las alteraciones normales de color pero se tendrá en cuenta la 
conservación del brillo con relación al que presente el mismo esmalte secado al aire 
(Este ensayo no se efectuará con los esmaltes rojos). 

 



g.9. Elasticidad 

La película no se agrietará ni saltará al efectuar el ensayo (Método de Ensayo 
E.10.5). 

18°  3. METODO CONSTRUCTIVO 

Las señales verticales se construirán de acuerdo a los procedimientos usuales 
teniendo en cuenta que las placas de aluminio deberán ser sometidas previamente 
a un proceso de limpieza (desengrase) y desgaste de una de sus caras para 
obtener una mejor adherencia entre la placa y la lámina reflectiva. Las mismas 
deberán estar libres de imperfecciones en su superficie y perfectamente planas. 

Inmediatamente antes de la aplicación del material reflectivo, se procederá a un 
ligero despulido de la superficie de la cara que se utilizará como frente de la señal, 
con material tipo Scotch - Brite o similar, luego se lavarán enérgicamente para 
eliminar toda grasitud, para lo cual podrán utilizarse detergentes líquidos. 

Posteriormente se enjuagará abundantemente hasta eliminar totalmente el 
detergente utilizado para su lavado y se secará cuidadosamente. Todas estas 
operaciones podrán ser realizadas por medios mecánicos que aseguren un correcto 
trabajo. 

Se cuidará que las placas una vez lavadas y secas y hasta tanto se aplique el 
reflectivo, no tengan contacto con superficies que puedan tener grasitud e incluso 
para el manipuleo se usarán guantes de género, bien limpios y secos. 

La adhesión entre la placa y la lámina reflectiva se realizará por calor y vacío 
utilizando equipos especiales (de termovacío o termoselladoras) destinados al 
efecto y aprobados por la Supervisión.  

El material reflectivo una vez aplicado sobre la placa deberá quedar perfectamente 
adherido, no debiendo presentar ni el más mínimo pliegue, ampollamiento y / o 
cortaduras. 

Una vez aplicado éste, los bordes de la placa se sellarán con una mano de laca tipo 
Scotchlite Finishing Clear. 

Se considerará correctamente aplicado el reflectivo, cuando haciendo presión con 
un instrumento filoso sobre el mismo, éste no se desprenda de la placa. 

Cuando la altura de la placa no exceda de 0,85 m, su fijación al poste simple o al 
doble poste se hará mediante dos bulones por poste. Para las chapas de alturas 
superiores a 0,85 m se emplearán tres bulones por poste. 

El sector bajo tierra de los postes sostén no será inferior a 1,00 m, debiendo 
destacarse que las señales de un solo poste llevarán en el extremo inferior de éste 
una cruceta también de madera dura de no menos de 0,40 m de largo y escuadría 
no inferior a 1 1/2" x 1 1/2". 
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Se ten tendrá especial cuidado en cuanto a la verticalidad de las señales y la 
compactación del suelo, una vez colocada la señal, se efectuará en capas sucesivas 
de no más de 0,10 m. 

El dorso de la placa y los postes serán pintados con dos manos de esmalte color 
gris acero, el cual deberá reunir las condiciones requeridas en el apartado 
"Esmaltes sintéticos" de la presente especificación. 

18°  4. CONSERVACION 

El Contratista deberá mantener las señales verticales en buen estado de 
conservación, debiendo reponer aquellas que resulten defectuosas o que sufriesen 
alteraciones por causas imputables al Contratista. 

18°  5. NORMAS PARA EL EMPLAZAMIENTO DE SEÑALES SIMPLES 

Las señales deberán emplazarse a no menos de 3,00 m ni más de 4,00 m del borde 
del pavimento de la calzada principal, respecto del centro geométrico de la placa, 
salvo en los casos especiales de señales empotradas en la barrera de seguridad 
"New Jersey" ( si estuviera prevista). 

En todos los casos, la altura a que se colocarán será de 1,30 m respecto al eje del 
camino, medidos al borde o vértice inferior de las placas. 

La cota cero de referencia será la correspondiente al eje del camino, midiéndose a 
partir de ésta las alturas indicadas.  

A fin de lograr la mayor reflectancia el ángulo de las placas respecto al eje del 
camino fluctuará en recta y de acuerdo con lo indicado en el correspondiente plano 
de detalle, entre 6º y 11º. 

La sujeción de las placas al o a los postes sostén se hará mediante bulones según 
especificaciones y cantidades conforme a las perforaciones de cada tipo de placa. 

Coincidente con la perforación que se practicará en los postes para el paso de los 
bulones y por la cara contraria en la que se adosará la señal, se hará una 
perforación a modo de nicho de diámetro y profundidad suficiente para que en él se 
aloje la arandela y tuerca del bulón, con el objeto de dificultar su extracción. 

A fin de rigidizar las señales de gran tamaño y evitar alabeos de las chapas se 
emplazarán entre los dos postes sostén, dos travesaños de madera dura de 3" x 1 
l/2" y largo igual al de la chapa de que se trate. 

Estos travesaños se encastrarán en los parantes verticales y el encastre en éstos 
será de 3" en sentido longitudinal y 1 1/2" en sentido transversal, debiendo coincidir 
la colocación de los travesaños con la perforación practicada para los bulones de 
fijación de la chapa, lográndose de esta manera no sólo la fijación de la placa, sino 
también la de los travesaños. 

La Dirección Provincial de Vialidad, se reserva el derecho de modificar estas normas 
de emplazamiento y colocación cuando así se considere necesario. También podrá 



requerir, por intermedio de la Supervisión, la remoción de cualquier señal a fin de 
comprobar si se cumplimentan debidamente las normas precitadas. 

18°  6. MEDICION Y FORMA DE PAGO 

El presente artículo no recibe pago directo, considerándose incluido su costo en las 
tareas de ejecución de la obra. 
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ARTICULO  19 °      PRUEBA DE CARGA DE PUENTES 

Ítem N° 15 

19°  1. DESCRIPCIÓN 

Antes de la Recepción Provisoria, deberán efectuarse pruebas de carga estática en 
aquellos tramos que considere la Inspección de obra. 

Se aclara que como mínimo por cada tres (3) tramos, se ensayará uno (4 tramos, 2 
ensayos - 7 tramos, 3 ensayos), pero la Inspeccion puede elegir los tramos a 
ensayar y ademas reservará el derecho de ensayar algun tramo más en el caso de 
anomalías en la construcción. 

La Inspección preparará un protocolo de los ensayos a realizar, en donde se 
detallará como mínimo: 

• Tipo de carga a utilizar y su ubicación  

La Inspección acordará con la Contratista sobre el tipo de carga a utilizar. Se 
priorizará el uso de camiones cargados, por la facilidad de reubicación de las cargas 
en las posiciones fijadas en el protocolo. 

Los vehículos cargados y pesados por eje serán suministrados por el Contratista. 

Las cargas de ensayo deberán generar como mínimo solicitaciones no inferiores al 
65% de los valores utilizados para el diseño de la estructura. 

• La cantidad, ubicación y tipo de los instrumentos de medición de los 
corrimientos. 

Los flexímetros que se utilicen deberán proporcionar 1/10 mm de lectura directa y 5 
cm de carrera como mínimo. 

La Contratista deberá presentar un esquema de disposición de pasarelas de 
observación y de los soportes del instrumental. Estos soportes deberán ser 
totalmente independientes de las estructuras de sostén de las pasarelas. Las 
pasarelas deberán permitir el fácil y seguro desplazamiento del personal técnico 
para la lectura del instrumental, para lo cual tendrán un ancho mínimo libre de 0.60 
m, disponiéndose barandas de seguridad. El acceso a las pasarelas se realizará 
mediante escaleras de igual ancho, en las que también se dispondrán barandas de 
seguridad. 

La Inspección preparará una planilla con los valores teóricos de las deformaciones 
producidas por las cargas de ensayo, las que estarán disponibles al momento de 
realizarse las pruebas. 

Asimismo la Inspección presentará un programa de aplicación y permanencia de 
cada estado de carga, con su correspondiente diagrama de descarga. 

Personal técnico de la Inspección registrará, en planillas preparadas a tal fin, los 
valores registrados por cada uno de los aparatos en las distintas etapas del ensayo. 



Durante el desarrollo de la prueba se registrarán y relevarán las fisuras o cualquier 
otro tipo de evidencia significativa, tal como el comportamiento de apoyos, juntas, 
etc. 

Finalizadas las pruebas, la Inspección elaborará los resultados experimentales 
obtenidos y redactará un Informe conteniendo las conclusiones respecto del 
comportamiento del puente bajo los distintos estados de carga. 

Si en ese informe se indicara la existencia de anomalías en la respuesta de la 
estructura, ya sea en los valores de las deformaciones o en el registro de fisuras de 
un ancho que supere los valores usuales frente a las cargas aplicadas, la Inspección 
ordenará a la Contratista la realización de ensayos ú estudios adicionales con el 
objeto de determinar las causas de las anomalías detectadas.  

En ese caso, la Contratista deberá también proponer a la Inspección los 
procedimientos de corrección de los defectos observados. 

Tanto los estudios adicionales como la corrección en obra de las anomalías 
detectadas, serán por cuenta de la Contratista, no reconociendo la Inspección 
ningún pago adicional por estos conceptos. 

En el caso de que las fallas de funcionamiento no pudiesen ser corregidas y su 
existencia pusiese en duda la seguridad y/o durabilidad de la obra, las mismas 
pueden llegar a ser motivo del rechazo de la obra a juicio de la Inspección 

19°  2. FORMA DE PAGO 

La prueba de carga del puente se pagará por unidad, de acuerdo al ítem "Prueba 
de carga de Puentes" para cada uno de los puentes y comprende, por parte del 
Contratista, la provisión de los vehículos cargados y pesados por eje, la 
construcción de soportes para los flexímetros y las pasarelas de observación con 
sus correspondientes escaleras de acceso. Asimismo, si se planteara su necesidad, 
el Contratista tendrá a su cargo y no recibirá pago adicional por los estudios y 
ensayos adicionales que se realicen, como también serán a su cargo los trabajos 
necesarios para la corrección de las fallas que eventualmente se hubieran 
detectado. 
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ARTICULO  20 °      LOSA DE ACCESO 

20°  1. DESCRIPCION 

Las losas de acceso a construir en los puentes, responderán a las características, 
formas y dimensiones indicadas en el plano tipo PE-L-1 de la D.V.B.A., incluido en 
el presente legajo. 

Se aclara que la Contratista deberá realizar un analisis con el fin de estudiar la 
posibilidad de colocar armadura superior en zonas mas extendidas, no 
extralimitando el concepto de losa de aproximación. 

La calidad del Hormigón de cemento Portland a utilizar será H-25 y el acero, ADN 
420. 

20°  2. MEDICION Y FORMA DE PAGO 

El presente artículo no recibe pago directo, encontrándose su costo incluido dentro 
del ítem “Hormigón clase H-25 paralosas de acceso s/ pl. tipo de DVBA, 
incluida la armadura”. 

En el precio se incluirá la provisión de todos los elementos (materiales, encofrados, 
equipos, etc.), mano de obra y equipos necesarios para la correcta ejecución de 
todas las tareas indicadas en las presentes especificaciones. 

No se reconocerá pago directo por la construcción de base y sub-base de apoyo.   



ARTICULO  21 °      TERRAPLENES DE ACCESO 

Ítem N° 16 

21°  1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Este artículo comprende la ejecución de los terraplenes de acceso a las obras de 
arte. Las tareas para llevar a cabo estos trabajos, estarán en un todo de acuerdo a 
lo determinado en la presente especificación y las instrucciones impartidas por la 
Inspección.  

Todo lo que tenga que ver con el proyecto y construcción de los caminos de acceso, 
se encuentren o no descriptos en la presente  especificación, y en los planos que 
forman parte de la documentación licitatoria, deberá contar con la aprobaciones de 
la Inspección en una primera instancia, y con la aprobación del Departamento 
Estructuras de las D.P.O.H. y eventualmente, de la D.V.B.A. 

21°  2. GENERALIDADES 

En la ejecución del terraplén compactado se deberán aplicar los métodos de trabajo 
que garanticen el cumplimiento de los requisitos que en el Proyecto se establezcan 
respecto a la calidad de los mismos. 

Los terraplenes de acceso a las obras de arte, deberán tener una pendiente 
longitudinal máxima del 6%, a su vez, su proyección horizontal, deberá adecuarse a 
las características del lugar de emplazamiento, de manera que el acceso a la obra 
de arte sea suave, y compatible con las cotas de eventuales calles y/o caminos que 
confluyen a él, y con las construcciones que se encuentran en las proximidades. Los 
límites de pendientes, sus proyecciones horizontales, y todo otro parámetro 
geométrico que defina los accesos a la obra de arte, deberán tener la aprobación 
previa de la Inspección, por lo que  se seguirán las órdenes impartidas por la misma, 
para cada caso en particular, teniendo como premisa de que los terraplenes de 
acceso, deberán interferir lo menos posible el escurrimiento de las aguas, en épocas 
de crecidas, cuando la sección de arroyo se encuentra funcionando a pleno, y a su 
vez las pendientes de los terraplenes de acceso, deberán ser lo suficientemente 
suaves como para que el acceso a las obras de arte, sea lo menos abrupta posible.- 

No se permitirá la inclusión en el terraplén de ningún resto de origen vegetal como 
ser raíces, troncos o material orgánico. 

El Contratista mantendrá el Terraplén durante la construcción y hasta la terminación 
y recepción definitiva de la obra en la forma y condiciones que determine la 
Inspección.  

Los materiales constituyentes del terraplén serán colocados y compactados en 
capas de espesor uniforme tendidas en toda la longitud que indique la Inspección y 
el ancho total de la zona que ocupen según lo indican los planos, estas   
especificaciones o lo que ordenare la Inspección. 
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En la zona que ya se haya ejecutado la compactación del material se arbitraran los 
medios necesarios con el objeto de evitar la acumulación de agua de lluvia y facilitar 
su eliminación. 

No se aceptará la colocación de ningún material cuando el mismo o la capa ya 
colocada sobre la que deba apoyarse se encuentre con una humedad que difiera en 
más o menos de las indicadas en las presentes especificaciones. 

Todo material cuya humedad sea mayor a la de compactación, será trabajado con 
arado, rastras, etc., para lograr la humedad adecuada a cargo exclusivo del 
Contratista y sin derecho a pago adicional por dichos trabajos. 

Todo el material ya aprobado, que tenga antes de compactar la capa superior una 
humedad inferior a la admisible para compactación o con su superficie lisa y que no 
permita una adherencia perfecta entre esa capa y la sucesiva, será removido, con 
arados de rejas, rastras, etc., y regado hasta obtener la humedad óptima. 

Estos gastos y los que ocasionare el eventual retiro de la capa superior, si ya 
hubiese sido volcada, serán a cargo exclusivo del Contratista y sin derecho a pago 
adicional, ni a prórroga en los eventuales atrasos del cronograma.  

El Contratista propondrá los caminos de acceso para llevar a cabo las tareas 
necesarias los cuales serán aprobados por la Inspección y no tendrá pago adicional 
ya que los mismos deberán estar incluidos en el precio unitario del Ítem. 

21°  3. MATERIALES 

El Contratista podrá utilizar suelos del lugar como extracción de préstamos o de la 
zona de canal, previa autorización de la Inspección para llevar a cabo la ejecución 
del Terraplén. Estos materiales deberán permitir obtener una cierta uniformidad en 
el tipo de material para asegurar que los resultados obtenidos de ensayos están 
dentro de los limites especificados. 

En el caso que la obra no tenga canalización y/o los suelos del lugar no son aptos 
para lograr una compactación adecuada con los taludes proyectados, el material 
será seleccionado de otras canteras y transportado a la zona de obra. 

21°  4. MÉTODO CONSTRUCTIVO   

Preparación de las cimentaciones 

Toda el área que va a ocupar el terraplén debe despalmarse a suficiente 
profundidad para eliminar todos los materiales no aprovechables (tierra vegetal, 
escombros, materia vegetal incluyendo árboles, troncos y raíces, y todos los demás 
materiales putrescibles y perjudiciales), para la cimentación del Terraplén según lo 
determine la Inspección. 

Ningún material se colocará en cualquier sección del Terraplén hasta que la 
cimentación de esa sección se haya desaguado (con drenaje, bombeo, depresión 
de las napas, etc.) y preparado en forma apropiada por el Contratista. 

  



Colocación y Compactación  

La superficie del terraplén será dividida en zonas de trabajo iguales, en las cuales 
se realizarán sucesivamente   las   siguientes    operaciones    descarga, 
manipulación, humectación o secado y compactación del suelo. 

Las alteraciones admisibles respecto de la humedad óptima para los suelos en el 
momento de colocación y posterior compactación no podrán ser mayor o menor de 
un 20%. 

Las superficies de trabajo se vincularán entre sí por taludes de pendientes no 
mayores de 1:5. 

La colocación de la siguiente capa de suelo se admitirá solo y cuando quede 
terminada la compactación de la capa inferior hasta lograr la densidad especificada 
por los ensayos de control de laboratorio. 

Cada capa será colocada de un espesor máximo de hasta 0.30 metros, 0,15 metros 
bajo losa de acceso.  

Para la aprobación de una capa de material todos los ensayos realizados deberán 
tener una   compactación relativa del 95% referida al Proctor normal, 100% bajo losa 
de acceso.  

Cada pasada o golpe del equipo de compactación deberá cubrir la huella del 
movimiento anterior en un valor de 0.10 a 0.20m.  

Se define como una pasada a la operación de ir y volver por el mismo lugar con el 
equipo.  

La   velocidad   de   marcha del equipo y la frecuencia de vibración se   ajustaran en 
obra.   

El Contratista podrá utilizar en su compactación cualquier equipo que considere 
adecuado según su experiencia y que la Inspección aprobare siempre que los 
resultados obtenidos sean satisfactorios a juicio de la Inspección. 

En la parte del Terraplén en zonas reducidas o en contacto con estructuras de 
hormigón donde no resulte posible o conveniente el uso de métodos de 
compactación especificados, la compactación se practicará utilizando equipos 
mecánicos de uso manual, y además aprobados por la Inspección.   

Ensayos de suelos 

Como norma general ser de aplicación para los ensayos de suelos lo especificado 
en las normas IRAM correspondientes. 

La inspección ejecutará por cada 200 m3 de material colocado un ensayo para 
determinar la densidad y la humedad. 
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Los lugares de ubicación de estos ensayos serán elegidos por la Inspección de 
manera tal que los mismos siempre se encuentren distribuidos en forma uniforme 
para verificar la totalidad de la superficie de la capa a ensayar. 

En lugares   particulares   que   por   razones constructivas requieran un 
conocimiento y/o verificaciones especiales se efectuar la cantidad de ensayos que la 
Inspección indique.  

Para la aprobación de una capa de material compactado todos los ensayos 
realizados deberán tener una compactación relativa del 95% referida al Proctor 
normal y a humedad óptima. 

21°  5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de terraplén colocado, compactado, 
terminado y aprobado por la Inspección, al precio pactado para el ítem “Obras de 
acceso al puente: Terraplén de acceso” para cada uno de los puentes. 

 Se realizarán en obra todas las mediciones previas y posteriores necesarias para la 
correcta determinación de los volúmenes colocados, siendo el pago compensación 
total por todos los materiales y su transporte, equipos, mano de obra y demás 
elementos necesarios para la realización de los trabajos  descriptos  en  este  
artículo y las órdenes que imparta la Inspección. 

  



ARTICULO  22 °      PAVIMENTO DE HORMIGON 

Ítem N° 17 

22°  1. DESCRIPCION GENERAL 

El presente artículo trata sobre el pavimento de hormigón a construir en los accesos 
al puentes correspondiente, en un ancho de 6 metro y un largo de 40 metros. 

Se seguirán los lineamientos dados en el “PLIEGO UNICO DE 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LA DIRECION DE VIALIDAD 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” (EDICIÓN 2007), en particular el 
CAPITULO IV - PAVIMENTOS, SECCION 2 (CONSTRUCCIÓN DE CALZADAS DE 
HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND), y en general con los artículos inherentes 
a la ejecución de todas las tareas previas necesaria para construir la calzada de 
hormigón. 

22°  2. MEDICION Y FORMA DE PAGO 

El presente artículo se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de pavimento de 
H° terminado y aprobado por la Inspección, al precio del ítem “Obras de acceso al 
puente: Pavimento de H°”, siendo este pago compensación total por todos los 
materiales y su transporte, equipos, mano de obra y demás elementos necesarios 
para la realización de los trabajos  descriptos  en  este  artículo y las órdenes que 
imparta la Inspección.  
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ARTICULO  23 °      DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE 

Item N° 18 

23°  1. GENERALIDADES 

Se efectuarán las demoliciones correspondientes, de acuerdo al sistema que para 
cada caso proponga el Contratista y apruebe la Inspección, teniendo en cuenta para 
la elección, entre otras circunstancias, la calidad de material a extraer y su 
utilización posterior si hubiese sido prevista en el Pliego. 

Cuando la construcción a demoler se encuentre sobre el cauce de un curso de agua 
existente y/o a construir según proyecto, la demolición deberá llegar hasta 20 cm. 
por debajo de la cota de solera del mencionado escurrimiento y/o 20 cm. por debajo 
de la cota de fundación de la obra a construir, excepto que en los planos se 
documenten diferencias mayores o en esta especificación se aclaren otros valores 
sobre algo en particular. 

En el caso de existir pilotes de madera de los puentes a demoler estos deberán 
extraerse hasta 1.00 m. por debajo de la cota del cauce existente, o la de proyecto 
prevista para el cauce, en caso de ser esta menor. De ser el curso de agua usado 
por bañistas y/o embarcaciones la inspección arbitrará los medios necesarios para 
el cumplimiento de esta exigencia particular, que garanticen la seguridad tanto de 
bañistas como de embarcaciones. 

Cuando se trata de estructuras de mampostería, de hormigón simple o armado, o de 
otro material cualquiera que al ser demolido solo puede considerarse como 
escombro la demolición se hará de la manera más económica, teniendo en 
consideración medidas de seguridad y demás de orden general. 

El Contratista queda obligado a demoler y/o desmantelar las obras existentes que 
resulten reemplazadas por las proyectadas, por su cuenta exclusiva, quedando 
todos los materiales aprovechables (metálicos y maderas) en poder de la Dirección 
Provincial de Hidráulica, por lo que la Contratista deberá adoptar una forma y plan 
de trabajo, de manera de que los elementos producto del desmantelamiento sufran 
el menor deterioro posible durante su recuperación.  

Extraídos estos materiales, deberán depositarse a pie de obra, para su selección, la 
que estará a cargo de la Inspección. Clasificados estos, la Contratista estará 
obligada a trasladarlos y depositarlos en el sitio que indique la Inspección, hasta una 
distancia de 300 km del lugar donde se efectuó la remoción. 

El resto de los materiales, no seleccionados por la Inspección, quedarán para la 
Contratista y deberán ser retirados de la zona de obra una vez que la Inspección así 
lo disponga, quedando obligada a hacerlo en forma inmediata y sin más trámite. 

El lugar de depósito deberá ser concensuado con la Inspección de Obra y con el 
Municipio, exigiéndose como máximo una distancia de transporte de 50 hm. 

 



  

23°  2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (u) de estructuras desarmadas y/o demolidas, al 
precio unitario cotizado en la Planilla de Propuesta como Ítem “Demolición Puente 
existente” para cada uno de los puentes a demoler, entendiéndose que este pago 
será compensación total por todos los trabajos descriptos en este artículo, 
quedando incluidas aquí todas las tareas, materiales y su transporte, equipos, mano 
de obra y demás elementos necesarios para la ejecución de todos los trabajos 
necesarios para la completa y correcta terminación del ítem, y las órdenes que para 
cada caso imparta la Inspección. 

La certificación en ningún caso podrá hacerse antes de que todo el material 
sobrante, quede este en poder de la Dirección Provincial de  Hidráulica, o de la 
Contratista, sea retirado de la zona de obra, salvo que la Inspección por razones 
operativas decida lo contrario. 
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ARTICULO  24 °      OBRAS PROVISORIAS 

Ítem N° 19 

24°  1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Este artículo comprende la ejecución de todos los trabajos y obras provisorias, 
necesarios para la ejecución de la obra en cuestión y que no son tenidos en cuenta 
en el resto de los ítems que componen la planilla de oferta. 

Quedan incluidos también aquí los mejoramientos de los accesos a las obras, 
incluidos los materiales, para ser utilizados con equipos pesados; como también el 
mantenimiento de los estos accesos durante la ejecución de las obras tanto para el 
uso de la empresa constructora como para los vecinos que llegan a sus accesos 
privados. Este mantenimiento implica de ser necesaria la señalización diurna y 
nocturna, quedando la necesidad o no de esto, a juicio exclusivo de la Inspección. 

Se incluyen aquí también la provisión de suelo seleccionado, su colocación y total 
retiro posterior de los terraplenes de avance que pudieran ser necesarios, para 
obturar o desviar el curso de agua. El retiro del terraplén de avance deberá ser total, 
es decir se deberá restituir la sección transversal de escurrimiento que tenía 
originalmente el curso de agua sin que queden altos fondos. La Inspección arbitrará 
los medios necesarios para el estricto control del retorno a las condiciones 
originales. 

Quedan incluidos aquí también todos los desvíos provisorios de tránsito, 
señalamiento horizontal, señales carteles, mojones de canalización, carteles de 
desvío de encauzamiento de caminos alternativos al cortado por las obras es decir 
todo lo necesario según lo requerido según la normativa para rutas provinciales de 
la DVBA tanto diurno como nocturno. 

Asimismo este artículo también comprende todas las tramitaciones y autorizaciones 
necesarias con el municipio donde se realiza la obra. 

24°  2. MATERIALES 

Para los terraplenes el Contratista podrá utilizar suelos del lugar como extracción de 
préstamos o de la zona de canal, previa autorización de la Inspección para llevar a 
cabo la ejecución del terraplén. Estos materiales deberán permitir obtener una cierta 
uniformidad en el tipo de material para asegurar que los resultados obtenidos de 
ensayos están dentro de los límites especificados. 

En el caso que la obra no tenga canalización y / o los suelos del lugar no son aptos 
para lograr una compactación adecuada con los taludes proyectados, el material 
será seleccionado de otras canteras y transportado a la zona de obra. 

  



24°  3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
La certificación de dicho ítem se hará en forma global (gl), al precio pactado para el 
item “Obras Provisorias”, y en el precio se incluye la mano de obra, equipos 
(cualquiera sea su tipo), desagote, bombeo, drenaje, depresión de napas, retiro de 
árboles, disposición del suelo sobrante en lugar y forma que la Inspección lo 
indique, y todo lo que sea necesario para la correcta ejecución de los trabajos.  
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ARTICULO  25 °      INTEREFERENCIAS, REMOCION DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y OBSTÁCULOS 

25°  1. GENERALIDADES 

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible 
a la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las 
instalaciones subterráneas o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran 
la ejecución de la obra, se procederá de la siguiente manera: 

25°  2. DEL PAGO DE LOS COSTOS DE TRAMITACIÓN Y EJECUCIÓN 
a) La Contratista, dentro de los cinco (5) días corridos de efectuado el replanteo, 
presentará a la Inspección la constancia de haber solicitado a todos los Entes 
prestatarios de servicios públicos los planos de instalaciones que pudieran interferir 
con la obra, y el presupuesto de la remoción de las instalaciones que efectivamente 
interfieran la obra y acreditará tal solicitud ante la DPH. 

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante la 
ejecución de la obra y que interfieran su ejecución, la Contratista deberá solicitar los 
presupuestos de las remociones dentro de los cinco (5) días corridos de haber 
tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construcción de la 
obra y elevar dichas constancias a la Inspección de Obra. 

El no cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los párrafos 
anteriores le hará pasible en forma automática de la aplicación de una multa diaria 
equivalente al 0,1 % del monto del contrato, hasta tanto lo cumpla. 

La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud del 
presupuesto de las remociones a los diferentes Entes, sino que deberá reiterar en 
tres (3) oportunidades esa solicitud, en caso de no tener respuesta, con la 
continuidad necesaria hasta cumplimentar la última instancia, situación ésta que 
también deberá acreditar ante la DPH. 

b) Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la última 
instancia del trámite tendiente a obtener el presupuesto de la remoción, la 
responsabilidad posterior de las gestiones corresponderá a la DPH. 

c) La Contratista, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibir el presupuesto de los 
Entes propietarios de las instalaciones a remover, presentará tal documentación 
ante la DPH, quien será la encargada, previo análisis, de autorizar la ejecución de 
las tareas y aprobar el monto del presupuesto presentado. 

d) La Contratista deberá abonar a quienes corresponda los derechos y costos de 
remoción y reconstrucción de las instalaciones, dentro de los cinco (5) días hábiles 
de recibir la autorización de parte de la DPH, quién certificará y pagará, previa 
presentación de la documentación original que acredite los gastos realizados por 
dichos conceptos. 



25°  3. DE LA EJECUCIÓN DE LAS REMOCIONES 
a) Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán ser 
realizadas por la Contratista, quién deberá solicitar su ejecución al Ente estatal o 
privado dentro de los cinco (5) días corridos de haber abonado los costos 
respectivos. Deberá asimismo la Contratista reiterar la solicitud de remoción al Ente, 
en caso de no tener respuesta, hasta obtener resolución favorable y sin perjuicio de 
la colaboración que pueda prestar la Inspección de la obra. 

b) Si correspondiera la realización de proyectos para la remoción y/o reconstrucción 
de instalaciones los mismos deberán ser elaborados por la Contratista. El pago de 
los honorarios profesionales quedará prorrateado en los ítems de la obra. 

c) Si la remoción se ejecuta dentro del plazo de obra se considerarán incluidas 
dentro del costo de la obra todas las tareas adicionales que se generen por 
remociones, aún en el caso que la Contratista no pueda efectuar momentáneamente 
algún sector de obra y deba dejarlo inconcluso por no haberse realizado 
previamente la remoción de la instalación que lo interfiere. 

Una vez concretada la remoción, la Contratista deberá volver hacia atrás y 
completar el tramo que había dejado sin ejecutar, todo a precio unitario de contrato 
y sin ampliación de plazo, salvo que la ampliación se ejecute en fecha cercana a la 
finalización del plazo contractual y la parte de obra que había quedado inconclusa 
demande para su construcción un plazo tal que llegare a superar el del contrato, en 
cuya circunstancia sólo se reconocerá ampliación de plazo por dicha tarea, pero ello 
siempre y cuando la Contratista haya actuado conforme a lo establecido en el punto 
3-a). 

d) Si la remoción de alguna instalación no fuera realizada dentro del plazo de obra, y 
quedara por ese motivo algún sector inconcluso, podrán presentarse dos casos: 

d.1) Que la Contratista haya actuado conforme lo establecido en el punto 3-a): En 
este caso la Contratista podrá solicitar nuevo precio para la ejecución del sector 
inconcluso y la Dirección procederá a neutralizar el plazo contractual mediante acto 
administrativo (disposición), una vez que se haya ejecutado toda la parte posible de 
ejecutarse, estableciendo además en dicho acto administrativo que una vez 
realizada la remoción, la Contratista deberá completar el sector de obra que 
quedara inconcluso, en el plazo y al precio que de común acuerdo arriben las 
partes. 

d.2) Que la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto 
3-a): En este caso la Contratista no tendrá derecho a solicitar nuevo precio ni plazo 
para ejecutar el sector de obra inconcluso, y la Dirección, una vez que se haya 
ejecutado toda la parte de obra posible de ejecutarse, establecerá por disposición 
(acto administrativo), que el plazo de obra ha finalizado y que una vez realizada la 
remoción la Contratista deberá completar el sector que quedara inconcluso, al 
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precio unitario de Contrato. El tiempo que demande su concreción se considerará 
mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa que por ese motivo establece la Ley 
de Obras Públicas Nº 6021. 

e) En todos los lugares en que la Contratista deba dejar sin ejecutar algún sector de 
obra por no haberse realizado previamente la remoción de la instalación que la 
Interfiere, deberá proceder a efectuar el vallado y balizamiento diurno y nocturno 
que ordene la Inspección de obra, durante el tiempo necesario y hasta que se 
efectúe la remoción. 

El costo de estos trabajos se contemplará de la siguiente manera: 

e.1) Durante el plazo de obra, correrá por cuenta y cargo de la Contratista. 

e.2) Si se presenta la situación planteada en el punto d1., se le reconocerá a la 
Contratista como adicionales, durante el lapso de neutralización del plazo 
contractual. 

e.3) Si se presenta la situación descripta en el punto d2., correrá por cuenta y cargo 
de la Contratista hasta que se efectúe la remoción. 

25°  4. DE LOS CONTENIDOS DEL ÍTEM REMOCIONES 
Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecución de una remoción 
y que soliciten los Entes respectivos, serán obligatorias para la Contratista, quién 
deberá realizarlas en el momento en que lo soliciten dichos Entes y/o Dirección 
Provincial de Hidráulica, lo que será abonado a través de la Suma Provisional. A tal 
efecto, éste contemplará la remoción y reconstrucción de instalaciones 

25°  5. DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS 
Para el caso de que, se tengan instalaciones que deban ser removidas por la 
empresa Contratista, como así también estructuras especiales o no que deban ser 
construidas a fin de resolver interferencias, y de las que no se haya previsto su 
cotización previa a la contratación de la obra, con posterioridad a la aprobación del 
proyecto por el cual se resolverá la interferencia, por la DPH y el Ente prestatario del 
servicio público correspondiente, (en caso de corresponder), se procederá de la 
siguiente forma a los efectos de la determinación del precio a pagar por la misma: 

a) Se realizará el cómputo de cada uno de los ítems de la remoción o interferencia a 
resolver. 

b) Para el caso de los ítems componentes de la remoción, de los que se tenga 
precio cotizado de contrato, se adoptará ese precio. 

c) Para el caso de los ítems componentes de la remoción de los que no se tenga 
precio de contrato, la firma Contratista presentará el análisis de precio 
correspondiente, el que será analizado por una comisión de profesionales de la 



DPH, designada por el Señor Director Provincial al efecto, finalmente, de 
corresponder, el Señor Director Provincial dispondrá la aprobación del 
correspondiente precio. 

25°  6. FORMA DE PAGO 
Una vez autorizada la ejecución de los trabajos de cada una de las remociones, en 
un todo de acuerdo a los análisis de precio aprobado, cumplimentando el inciso: 2-c) 
"Del pago de los costos de tramitación y ejecución", la Contratista certificará 
mensualmente de acuerdo al porcentaje de avance de las tareas. El monto de la 
certificación, será pagado con el Ítem “Suma Provisional”. 

  



 

81 
 

ARTICULO  26 °      SUMA PROVISIONAL 

Ítem N° 20 

26°  1. DESCRIPCIÓN 

Dadas las características de este Ítem se ha incluido en la planilla de oferta un valor 
fijo y global que forma parte de la misma y que figura como Suma Provisional. 

Dicha suma servirá para cubrir los gastos que se generen para todo rubro que la 
DPH estime necesario ejecutar dentro de la presente obra; y sólo podrá ser aplicado 
al pago si durante el curso del contrato, se ordenare mediante Orden de Servicio las 
características y condiciones de su utilización. 

Las Obligaciones contractuales generadas por esta Orden de Servicio será 
responsabilidad de la Contratista, quien realizará todas las tareas necesarias para la 
correcta ejecución de los trabajos indicados por la inspección de obra y que allí sean 
afectados a este rubro. 

26°  2. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

La medición surgirá de las obligaciones que se acuerden con la Contratista y 
aprobadas por la Inspección. Las certificaciones surgirán del avance de las obras 
aprobadas por la Inspección y serán incluidos en la certificación correspondiente a 
este Ítem “Suma Provisional”. 

 

 



ARTICULO  27 °      PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL  

Ítem N° 21 

27°  1. DESCRIPCIÓN 

El Plan de Gestión  Ambiental y Social (PGAS) establece los lineamientos y 
procedimientos ambientales y sociales para el logro del cumplimiento de la 
legislación  nacional y provincial ambiental y social  vigente y las Salvaguardas 
Ambientales de CAF y del GCF. Este PGAS se considerará como el estándar 
mínimo  y de cumplimiento obligatorio, durante la etapa de construcción de las obras 
hasta su recepción definitiva, por la empresa contratista, las subcontratistas y 
proveedores de servicios de la obra. 

El PGAS constituye el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de 
la Evaluación Ambiental y Social desarrollada para el proyecto, el Oferente asume 
conocer y está orientado a prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales que 
sean causados por el desarrollo de la obra.   

 

COMPONENTE: Paisaje FICHA Nº1 FICHA: Manejo del paisaje 
Objetivo Objetivos específicos 

Mitigar el impacto generado 
en el paisaje por las 
actividades de construcción 
del Proyecto. 

- Reducir la interferencia visual generada por las actividades 
de construcción 
- Reacondicionamiento de las áreas intervenidas 

META 
Cumplir con el 100% de las actividades propuestas 

ETAPA DEL PROYECTO 
Planeamiento  Construcción X Operación  

Actividades Impactos a manejar Calificación ambiental 

 Todas las actividades de 
construcción 

Alteración de la calidad 
escénica y del paisaje 
(Interferencia visual) 

Negativo 
Moderado 

Moderado significativo 

Erosión del suelo 
Alteración de cobertura 
vegetal 
Afectación de los habitas 
faunísticos 
Desplazamiento temporal de 
individuos 

Tipo de medida Lugar de aplicación 
Prevención y Mitigación Localización del obrador. Área de intervención puente 

existente y localización del nuevo puente Goldney. 
DESCRIPCION 

1. Planificación la instalación del obrador, se tiene en cuenta las siguientes pautas: 
- Cercanía a vías de acceso y a los sitios de obra 
- Consideración del escurrimiento superficial y dirección del viento. 
- Nivelación del terreno 
2 - Se recomienda que la infraestructura temporal y permanente sean de colores opacos 
que no produzcan un contraste visual con el fondo escénico 
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3 -Se evitara la remoción de suelo innecesaria, esto partirá de la adecuada planificación de 
las tareas de obra por parte del contratista adjudicatario de la construcción del proyecto. 
4- Considerando el impacto visual de la maquinaria necesaria para movimientos de tierra, 
en las actividades que así lo permitan, se optara por su ejecución de forma manual. 
5 - Realizar el adecuado acopio de materiales de construcción, se deberá almacenar 
temporalmente los materiales en los lugares en donde se generé la menor interferencia 
visual y garantizando la menor dispersión posible. 
6 - Manejo de materiales de construcción 
 Organiza r s um inis tros  de  m a te ria le s 
 Acopio de  materiales de construcción en pilas con cobertura que eviten la dispersión de 
partículas a la atmosfera 
 Lim pieza  y re tiro de  m a te ria le s  y re s iduos  gene rados 
 Lim pieza  de  la s  área s  ope ra tiva s  y adm inis tra tiva s 
 Acopio de  re s iduos  en los  luga re s  de s tinados para tal fin, minimizando el tiempo de 
almacenamiento en el predio 
7 - Reconstitución de los lugares intervenidos 

Personal requerido Responsable 
Jefe de obra 

Personal técnico-obreros 
 

 

Coordinador de obra 

 

COMPONENTE: Suelo FICHA Nº2 FICHA: conservación del recurso suelo 
Objetivo Objetivos específicos 

Mitigar el impacto negativo 
generado en el recurso 
suelo 

- Contrarrestar la compactación del suelo 
- Reducir la degradación química y biológica del suelo 
- Favorecer la infiltración de agua en el suelo 

META 
Cumplir con el 100% de las actividades propuestas 

ETAPA DEL PROYECTO 
Planeamiento  Construcción X Operación  

Actividades Impactos a manejar Calificación ambiental 
Montaje/funcionamiento de 
infraestructura temporal 
 Preparación del terreno 
 Movimiento de maquinaria, 
equipos pesados, partes de 
obra 
 Manejo del cauce 
 Montaje de estructura del 
puente 
 Obras complementarias 
 Demolición de puente 
existente 

Alteración de las 
propiedades físicas del 
suelo: Compactación 
(porosidad y densidad) 

 
Negativo  
Moderado  
Moderado significativo 

Degradación de las 
propiedades químicas y 
biológicas del suelo 
Erosión del suelo 
Disminución de infiltración 
de agua por 
impermeabilización de 
superficies. 

Tipo de medida Lugar de aplicación 
Prevención - Mitigación Áreas en donde se realice movimientos de suelo, 

excavaciones, establecimiento de estructura del puente 
DESCRIPCION 

1 - En las áreas en donde previo o posterior a la ejecución de obra se identifique 
compactación del suelo (perdida de la estructura) se realizara la escarificación del suelo, 
emitiéndose como la “aireación y rotulación del terreno, esto consiste en “el arado o 
remoción de los horizontes superficiales, dejando el suelo mineral expuesto” (Resco de 
Dios & Yoshida, 2005) 



2 - Se evitara la remoción de suelo innecesaria, esto partirá de la adecuada planificación 
de las tareas de obra por parte del contratista adjudicatario de la construcción del 
proyecto. 
3 - Se debe garantizar que no haya movimiento de maquinaria y/o vehículos sobre suelo 
almacenado. 
4 - La maquinaria, vehículos y equipos que requieran insumo combustible, deberán ser 
abastecidos en áreas que estén totalmente impermeabilizadas, evitando el contacto con el 
terreno. 
5 - Adecuada disposición de los combustibles, lubricantes para así disminuir la 
probabilidad de contaminación del suelo. 
6 - Manejo adecuado de la vegetación (ver Ficha 1: Manejo del paisaje, Ficha6: Manejo 
de Flora) para reducir la erosión. 
7 - Acumular y conservar los suelos orgánicos removidos, para utilizarlos posteriormente 
en la recomposición de la cobertura vegetal en los sitios donde corresponda. 
8. Reducir las actividades en condiciones climática adversas, especialmente en días de 
lluvia, de este modo con el fin de reducir la compactación de suelo. 

Personal requerido Responsable 
Jefe de obra 

Personal técnico-obreros 
 

 

Coordinador de obra 

 

 

 

COMPONENTE: Recurso hídrico FICHA Nº3 FICHA: Manejo de agua superficial 
Objetivo Objetivos específicos 

Evitar la degradación de las 
características físico-
químicas y biológicas del 
agua superficial. 

- Minimizar la cantidad de sedimentos que puedan 
modificar la calidad del agua superficial del rio Lujan (en el 
área del proyecto 
- Reducir los factores de riesgo de contaminación del agua 
superficial 
- Favorecer la infiltración del agua. 

META 
Cumplir con el 100% de las actividades propuestas 

ETAPA DEL PROYECTO 
Planeamiento  Construcción X Operación  

Actividades Impactos a manejar Calificación ambiental 
 Montaje/funcionamiento de 
infraestructura temporal 
 Preparación del terreno 
 Demolición de puente 
existente 
 Manejo del cauce 
 Montaje de estructura del 
puente 
 Obras complementarias 
 Manejo de escombros 

Modificación del sistema 
hidráulico 

Negativo 
Leve 

Moderado 

Reducción de la capacidad 
de drenaje superficial 
Pérdida de calidad del agua 
superficial 
 
 

Tipo de medida Lugar de aplicación 
Prevención - Mitigación Áreas donde exista escurrimiento superficial susceptible a 

contaminación. 
DESCRIPCION 
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1 - No se realizaran captaciones de agua desde el rio Lujan, ni ningún vertimiento directo 
generado por las actividades de proyecto 
2 - Tener en cuenta en la instalación del obrador el escurrimiento superficial , y así 
minimizar el riesgo de contaminación y por ende la pérdida de calidad del agua 
3 - Mantenimiento de la red de alcantarillas y obras de control en las cercanías del puente 
Goldney y ubicación del paso provisorio libre de residuos urbanos y/u otros materiales que 
puedan disminuir el rendimiento hidráulico de las canalizaciones de las áreas 
circundantes a las áreas de intervención en el arroyo. 
4 - Aplicar el adecuado tratamiento a los efluentes cloacales generados por las 
actividades, para ello se emplearan baños químicos, cuyos residuos serán tratados por un 
tercero para su adecuada disposición. 
5 - Se realizara el cerramiento y contención en los sitios de intervención donde se realicen 
movimientos de suelo con el fin de evitar la dispersión de partículas y consecuente aporte 
de sedimentos al arroyo 
6 - El mantenimiento de maquinarias, vehículos y equipos empleados en el proyecto se 
realizará en sitios habilitados para tal fin, con el propósito de evitar escurrimientos hacia el 
arroyo. 
 

Personal requerido Responsable 
Jefe de obra 

Personal técnico-obreros 
 

 

Coordinador de obra 

COMPONENTE: Atmosfera FICHA Nº4 FICHA: Manejo del recurso aire 
Objetivo Objetivos específicos 

Mitigar el impacto generado 
por las actividades de 
construcción del proyecto 
sobre el recurso aire 

- Reducir las emisiones de material particulado. 
- Minimizar las emisiones atmosféricas de contaminantes 
- Control de las fuentes generadoras de ruido 

META 
Cumplimiento del 100% de las actividades propuestas 

ETAPA DEL PROYECTO 
Planeamiento  Construcción X Operación  

Actividades Impactos a manejar Calificación ambiental 
 Montaje/funcionamiento de 
infraestructura temporal 
 Preparación del terreno 
 Demolición de puente 
 Movimiento de maquinaria, 
equipos pesados, partes de 
obra 
 Acopio de materiales 
 Manejo del cauce 
 Montaje de estructura del 
puente 
 Obras complementarias 
 Instalaciones auxiliares 
 Manejo de escombros 
 Adecuación final 

Disminución de la calidad 
de aire 

Negativo 
Leve 

Moderado 

Incremento de los niveles 
de presión sonora. 
Generación de vibraciones 
Afectación en la fauna y 
flora 
Contaminación lumínica 

Tipo de medida Lugar de aplicación 
Prevención y Mitigación Proyecto en general 

DESCRIPCION 
1 - En los lugares de disposición de materiales finos se deberá contar con una cobertura 
para evitar su dispersión por acción del viento 



2 - Se deberá contar con personal que realice labores de limpieza sobre las vías 
pavimentadas por donde se realiza el ingreso y salida de materiales. 
3 - Cerramiento de la obra que reduzca la dispersión de material particulado, no deberá 
significar un riesgo a terceros y será conservado en buen estado e higiene. 
4 - Se ejecutaran tareas de limpieza de las áreas de trabajo (en construcción) 
5 - Implementación de las medida de manejo de residuos 
6 - Verificación técnica del estado de los equipos y los vehículos para reducir los gases de 
combustión y, por otra consiguiente, la reducción de los niveles de ruido. Los vehículos 
empleados deberán contar con la correspondiente Verificación Técnica Vehicular. 
7 - El transporte de materiales se realzara en vehículos aptos para tal actividad y se 
deberá cumplir con: 
- Transitar con lonas de cobertura del material. 
- Transitar a baja velocidad 
- Cumplimiento de la señalización de seguridad 
8 - Se deberá evitar el uso de maquinaria que produzca altos niveles de ruido. El uso de 
maquinaria y equipos estará restringido a horarios diurnos 
9. Los empleados deberán seguir los lineamientos de salud y seguridad en el trabajo (ver 
Ficha N° 8) para evitar los riesgos generados por material particulado, emisión de gases, 
ruido y vibraciones. 
10. Reducir la contaminación lumínica, dado que tiene un efecto (1) directo, (2) por 
dispersión y (3) por reflexión sobre las superficie en la fauna local, para evitar este 
impacto de deberán adoptar luminarias tales que, una vez instaladas, no emitan luz sobre 
el plano horizontal que pasa por el centro de la lámpara interna a la misma (Herranz, 
2002).En las siguientes figuras se esquematiza la correcta instalación de iluminación 
(para la etapa de construcción). 
 

Iluminación peatonal y vial 

 
 
 

Personal requerido Responsable 
Jefe de obra 

Personal técnico-obreros 
 

 

Coordinador de obra 

 

COMPONENTE: Recurso hídrico-Suelo-Atmosfera FICHA Nº5 FICHA: Manejo de residuos 
Objetivo Objetivos específicos 

Implementar la gestión 
integral de residuos 

- Realizar la identificación y clasificación de residuos 
generados 
- Disponer adecuadamente los residuos generados 

META 
Cumplimiento del 100% de las actividades propuestas 

ETAPA DEL PROYECTO 
Planeamiento  Construcción X Operación  
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Actividades Impactos a manejar Calificación ambiental 

 Actividades  de  
construcción 

Reducción de la calidad del 
agua superficial y 
subterránea 

Negativo 
Generación de residuos 
sólidos (incluyendo 
escombros) 
Contaminación del suelo 
Contaminación atmosférica 
Afectación a fauna y flora 

Tipo de medida Lugar de aplicación 
Prevención y Mitigación Proyecto en general 

DESCRIPCION 
1 - Realizar la adecuada disposición de residuos de construcción 
- Los residuos de limpieza deben ser retirados inmediatamente una vez sean generados 
- En caso de ser necesario disponer de un sitio para el almacenamiento temporal de 
residuos, para su posterior disposición en los lugares adecuados para tal fin. 
2 - Realizar las tareas de carga de combustibles y mantenimiento de equipos móviles con 
manejo de lubricantes y otros compuestos químicos en las áreas designadas para tal fin, 
se buscará que sean áreas impermeabilizadas para evitar contaminación del suelo 
3 - Proveer de equipo de contención de derrames, contenedores para el acopio de 
residuos peligrosos. 
4 - Se dispondrán de manuales de gestión de derrames y entrenamiento del personal para 
su correcto uso. 
5 - Implementar un plan integral de gestión de residuos sólidos, quedando totalmente 
prohibido quemar cualquier tipo de desecho. Durante la etapa de construcción se 
instalarán los contenedores necesarios para el almacenamiento temporal de residuos. 
6 - Se tendrá en cuenta la resolución 002 de 2009 emitida por el organismo provincial 
para el desarrollo sostenible, OPDS, en donde se establece la identificación de colores 
para los contenedores a ser utilizados para la disposición selectiva de residuos en la 
jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. 

 



Personal requerido Responsable 
Jefe de obra 

Personal técnico-obreros 
 

 

Coordinador de obra 

 

COMPONENTE: Biótico FICHA Nº 6 FICHA:  Proyecto de Traslado de los arboles  
Objetivo Objetivos específicos 

Minimizar el efecto negativo 
sobre la vegetación local  

Reducir la afectación que se pueda presentar sobre la 
vegetación presente en el área de influencia del proyecto.  
- Reubicar arboles con condiciones físicas y sanitarias 
optimas, que presentan conflictos con infraestructura y/o 
otro individuo arbóreo. 

META 
Cumplimiento del 75% - 96% de las actividades propuestas en la ejecución de traslado 
por previo concepto técnico  

ETAPA DEL PROYECTO 
Planeamiento  Construcción  X Operación  

Actividades Impactos a manejar Calificación ambiental 
Actividades de construcción Pérdida de los individuos 

arbóreos por afectaciones 
fitosanitarias locales  

Negativo 
leve 

Deterioro delas 
características físicas de los 
individuos arbóreos  
Conflicto espacial con 
infraestructura asociada al 
proyecto  

Tipo de medida Lugar de aplicación 
Prevención y Mitigación  Proyecto en general  

DESCRIPCION 
Caracterización e identificación de los árboles para la implementación de las acciones 
de traslado en el área del proyecto, de acuerdo al concepto técnico previamente 
diagnosticado.  
De acuerdo a la caracterización, seleccionar por individuo la metodología de 
demarcación y excavación del cepellón  
Posible poda y corta de las raíces fuera del cepellón.  
Bloqueo del cepellón y el árbol a trasladar.  
Cargar el árbol bloqueado para su traslado  
Ubicación del árbol en el sitio previamente escogido  

 

Personal requerido Responsable 
Jefe de obra 

Personal técnico-obreros 
 

 

Coordinador de obra 

 

COMPONENTE: Recursos hídricos FICHA Nº7 FICHA: Manejo de efluentes líquidos 
Objetivo Objetivos específicos 

Prevenir y mitigar el impacto 
generado por los efluentes 
líquidos. 

- Disponer adecuadamente los residuos cloacales 
generados 

META 
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ETAPA DEL PROYECTO 

Planeamiento  Construcción X Operación  
Actividades Impactos a manejar Calificación ambiental 

 Actividades  de  
construcción 

Alteración de las 
propiedades fisicoquímicas 
y biológicas del agua Negativo 

Leve 
Moderado 

Contaminación del suelo 
 
 
 

Tipo de medida Lugar de aplicación 
Mitigación Obrador 

DESCRIPCION 
1 - Durante la etapa de construcción, para el almacenamiento temporal de los efluentes 
líquidos de tipo doméstico, se instalaran como mínimo dos unidades de saneamiento 
portátiles (baños químicos), este servicio será tercerizado; se realizará la limpieza y 
adecuada disposición final del residuo liquido en los lugares aptos para tal fin ya sea 
relleno sanitario y/o planta de tratamiento de aguas residuales. 

Personal requerido Responsable 
Jefe de obra  

Personal técnico-obreros 
Coordinador de obra 

 

COMPONENTE:  Socio-económico FICHA Nº8 FICHA: Salud y seguridad 
Objetivo Objetivos específicos 

Garantizar un ambiente 
seguro de trabajo 

- Identificar los riesgos a los que pueden estar expuestos los 
trabajadores 
- Minimizar los peligros a los cuales pueden estar expuestos 
los trabajadores 

META 
Cumplimiento del 100% de las actividades propuestas 

ETAPA DEL PROYECTO 
Planeamiento  Construcción X Operación  

Actividades Impactos a manejar Calificación ambiental 

Actividades de construcción Deterioro de la salud Negativo 
Accidentes de trabajo 

Tipo de medida Lugar de aplicación 
Prevención Proyecto en general 

DESCRIPCION 
1 - Garantizar la presencia permanente de un supervisor de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente en todas las actividades. 
2 - Se realizarán los correspondientes exámenes pre-ocupacionales, de tal modo que se 
garantice la seguridad y salud de los trabajadores, por otra parte se deberá garantizar la 
idoneidad de cada trabajador para las tareas que se le asignen. 
3 - Se realizaran jornadas de capacitación del personal, en donde se informe de los riesgos 
de las actividades a realizar y las correspondientes medidas de prevención del deterioro de 
la integridad física y posibles accidentes laborales. 
4 - La maquinaria y equipos empleados deberán estar en condiciones óptimas y de este 
modo reducir posibles accidentes laborales 
5 - Se garantizará el suministro de los elementos de protección personal, dentro de los que 
se incluyen (uso obligatorio), estos deberán estar certificados de acuerdo a las directrices 



de la Superintendencia de riesgos del trabajo. 
- Cascos 
- Calzado de seguridad 
- Guantes (de diferentes tipos de acuerdo a la actividad a realizar) 
- Protección ocular 
- Protección auditiva 
- Ropa de trabajo 
6 - Colocar avisos de seguridad en lugares visibles del área de trabajo que indiquen los 
riesgos existentes. Se deberán seguir los estándares establecidos por la norma IRAM 
10005. 
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7. Proveer al personal de los elementos de protección personal 
8. Disponer de equipo de primeros auxilios en las áreas de trabajo y establecer las rutas de 
evacuación y puntos de encuentro en caso de emergencia 
9. Capacitar a todo el Personal involucrado en el proyecto sobre el PMA 
10. Suspensión de actividades durante períodos de mal tiempo (precipitaciones pluviales), 
durante la etapa de construcción. 

Personal requerido Responsable 

Jefe de obra, Personal técnico-obreros Operarios Coordinador de obra 

 

MANEJO DE CONTINGENCIAS  FICHA 
Nº 9 DERRAMES Y FUGAS 

Objetivo 
Prevenir y minimizar el impacto por 
eventos contingentes de derrames y 
fugas en etapa de construcción  

  

ESCENARIOS 
Derrames de sustancias peligrosas (combustibles o lubricantes, aceites, entre otros) por 
deficiencias en los sistemas de almacenamiento, fugas, manipulación, transporte 



(vehículos) que contaminen el suelo o agua  
ETAPA DEL PROYECTO 

Planeamiento  Construcción X Operación  
LUGAR 

Áreas de intervención del proyecto  

FUENTES 
• Maquinaria pesada y vehículos ( Fugas, accidentes operacionales)  
• Inadecuado Manejo se sustancias peligrosas ( Área de almacenamiento)  
• Mantenimiento de Maquinaria y Equipos ( Fugas, Accidentes operacionales  

DESCRIPCION 
Fuga o Derrame: Es la liberación o pérdida de contención de cualquier sustancia líquida 
gaseosa o sólida, del recipiente que la contiene  

PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE EMERGENCIAS EN CASO DE DERRAMES Y 
FUGAS 

Acciones y procedimientos de carácter general  
Deben minimizarse los derrames de materiales inflamables o peligrosos  
Los derrames se pueden presentar en dos escenarios claramente identificados: Derrames e      
de agua. Cuando se tenga información sobre un derrame, el responsable en obra eval     
determinará los posibles daños que se puedan causar sobre los recursos suelo y agua.  
Antes  
1. Capacitar continuamente al personal vinculado al Proyecto en las normas de  higiene y seg    
2. Suministrar la dotación de seguridad de trabajadores, guantes, botas con puntera de ace     
gruesa, casco.  
3. Capacitar a la totalidad de los trabajadores durante la etapa de construcción en técnicas de    
4. Todos los equipos y maquinaria pesada deberán ser inspeccionados para verificar que n     
combustible o lubricantes. En caso de que estas anomalías se presenten, los equipos y maq    
retirados y reemplazados o llevados a mantenimiento antes de retomarse los trabajos.  
5. El mantenimiento de los vehículos equipos y maquinaria, solamente se realizará en los lu    
preparados para tal actividad  
Para evitar la contaminación de los suelos por goteo se utilizarán vasijas o recipientes que de    
tambores o envases.  
6. Todos los materiales utilizados para la limpieza de derrames pequeños deberán estar dis    
apropiada en sitios de fácil acceso y siempre visibles, todo el personal debe tener conocimien      
manejo.  
Se dispondrá de los siguientes implementos para controlar derrames, estando el per   
capacitado para su uso:  
7. Contenedor con materiales absorbentes (arena, aserrín) de fácil manipulación, o kit    
derrame, contenedor vacío, debidamente rotulado para almacenar los desechos del manejo d    
8. Elementos de protección personal de acuerdo al producto derramado: ropa impermea     
producto, guantes adecuados por categoría de residuos, botas, lentes de seguridad par     
personal encargado de la manipulación (se debe verificar en hoja de seguridad).  
9. Barreras y elementos de señalización para el aislamiento del área afectada  
 
Asimismo el personal debe tener a su disposición:  
Instrucciones o procedimiento sobre el modo de contener el derrame de forma eficaz y segura  
Hojas de seguridad donde se indican los riesgos, elementos de protección y aspectos bás     
derrames para cada material en particular.  
 
Para proceder frente a un derrame o fuga se deben considerar los siguientes pasos:  
 
Durante  
La primera persona que observe el derrame deberá dar la voz de alarma  
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Mientras persista el derrame, eliminar las fuentes de ignición en el área. Así:  
− No permitir fumar en el área.  
− No permitir el actuar sobre instalaciones eléctricas  
− No permitir la desconexión de las tomas de corriente.  
− Hacer que la electricidad sea cortada en el área.  
− Interrumpir el flujo de vehículos en el área. No permitir encender los motores de los vehícul     
área bajo control.  
Evaluar el área y localizar el derrame o fuga  
Determinar hasta donde ha llegado el producto (líquido o vapor), tanto en superficie como de   
Se necesita como mínimo un indicador de gas combustible para esto.  
Mantener el personal no autorizado fuera del área.  
Colocar los extintores de polvo químico seco alrededor del área del derrame. No se debe ap     
producto derramado.  
Tratar que el producto derramado quede confinado dentro del área en la que se presentó el d   
Identificar el producto químico o combustible para determinar composición y riesgos.  
Recurra a las hojas de seguridad e identifique los posibles riesgos en el curso de derrame    
equipos y trabajadores.  
Intente detener el derrame o fuga al nivel de su origen, sólo si lo puede hacer en forma segur     
con materiales absorbentes. Si lo va a hacer en esta etapa, utilice elementos de protección pe   
Evite el contacto directo con los productos químicos.  
Alerte a sus compañeros sobre el derrame. De ser necesario, evite que se acerquen  
Ventilar el área si se requiere.  
Acordonar con barreras, rodeando la zona (área contaminada).  
Rodear con materiales absorbentes.  
Apague toda fuente de ignición.  
Disponga de un extintor para prevenir una posible inflamación.  
Antes de comenzar con el control o contención del derrame, debe colocarse los eleme    
personal necesarios: Ropa adecuada impermeable y resistente a los productos químicos; g   
lentes de seguridad; protección respiratoria.  
Localice el origen del derrame y controle el problema a este nivel.  
Intentar recuperar el producto si es posible.  
Absorber o neutralizar. Para el caso de ácidos o bases, procede la neutralización.  
Lavar la zona contaminada con agua, en caso que no exista contraindicación. Si parte del    
extraer el mismo y llevar a contenedores adecuados.  
Rotular adecuadamente todos los contenedores donde se van depositando los residuos.  
Todos los productos recogidos, deben tratarse como residuos peligrosos.  
El procedimiento a seguir estará definido de acuerdo a la hoja de seguridad de la sustancia pe   
En caso de grandes volúmenes de derrames, recoger el producto derramado con baldes de a     
material absorbente. Se deben usar guantes de Nitrilo- Látex.  
Si el volumen derramado es pequeño, se debe secar el combustible restante con aren    
esponjas o absorbentes sintéticos  
En el caso de derrames de hidrocarburos en la tierra, las áreas con vegetación d    
acondicionarse haciendo huecos pequeños y añadiendo nutrientes para acelerar el proceso d    
En caso de ser necesario, se deberá llamar a entidades externas para el control de la eme     
cual se deberá informar a las comunidades asentadas alrededor del proyecto.  
Sólo se deberá reanudar la operación normal en la obra, cuando el área esté libre de vapores   
olores de gasolina son muy notorios aún por debajo de la concentración inflamable (en la cua     
incendiarse si es encendida). Unas cuantas partes por millón pueden ser detectadas a tra      
mayoría de las personas; cualquier olor es una señal de peligro.  
Descontaminar los equipos y al personal (Disponer de una zona de descontaminación; La     
utilizada; Las personas que intervinieron en la descontaminación deben bañarse  
 



Después  
Mantener la calma y cerciorarse que se haya controlado o confinado convenientemente el d   
Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas a las zonas donde se ha prod     
derrame.  
Verificar que se detuvo el derrame. Y verificar la cantidad de producto derramado  
Evaluar los daños ocasionados al entorno, tierra, cursos de agua y vecindad.  
Remover con palas el material contaminado y colocarlo en cilindro.  
Disponer el residuo contaminado en un acopio transitorio.  
La disposición final de materiales contaminados o impregnados de combustibles deberá se     
de empresas autorizadas para dicho fin.  
Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda.  
Verificar que todos los residuos, incluidos los materiales utilizados para contención    
almacenados dentro de la bodega de residuos peligrosos.  
El encargado debe asegurarse de coordinar el retiro del producto derramado con una empr    
 
Contar con equipos de protección contra incendios y verificar el correcto funcionamiento     
debe contar con la señalización adecuada para la identificación de los equipos contra ince    
IRAM 10005  

 
 

SEÑALIZACION 

 
 

 

 

onitoreo: Manejo de residuos FICHA 
Nº10 

Se busca verificar y realizar un seguimiento de la calidad del suelo  

INDICADORES 
Los parámetros indicadores de la calidad del suelo serán: 
HTP; pH; Conductividad; Nitratos; Nitritos; Nitrógeno; Amoniaco; sulfatos, cloruros, 
carbonato, bicarbonato; sodio; potasio; calcio; magnesio 

DESCRIPCION 
Inicialmente se realizará el monitoreo de calidad del suelo teniendo en cuenta los 
parámetros anteriores, de acuerdo a los resultados se determinaran aquellos a los 
cuales será necesario realizar un seguimiento con una mayor frecuencia. 
En la toma de muestras para las mediciones de laboratorio se respetará la siguiente 
metodología: 
1. Identificación de las muestras. Los envases deberán rotulados con el número 
correspondiente a cada punto de monitoreo. 
2. Conservación de las muestras: Las muestras se conservaran refrigeradas en 
oscuridad durante su traslado al laboratorio. 
3. Toma de muestras 
- Muestras para análisis: Para la toma de muestras de suelo destinadas a su análisis en 
el laboratorio se utilizan bolsas plásticas. 
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- Procedimiento: Se utiliza una pala que permite extraer porciones de suelo de varios 
centímetros de profundidad, en este caso a 20-30 cm. Luego se introduce parte de la 
muestra en el envase correspondiente. 

CRONOGRAMA 
Se determinará a partir del monitoreo base la frecuencia de monitoreo. Los parámetros 
que se encuentren con valores fuera del rango “normal” deberán ser monitoreados 
mensualmente, de ser necesario se aplicaran las medidas de manejo. Los resultados 
encontrados serán tomados como línea base para garantizar que el proyecto no genere 
alteraciones a las condiciones actuales de la calidad del suelo 

META 

Cumplimiento de los valores estándar de calidad del suelo 

INFORME 
Se realizará un informe en donde se relacionen los resultados de los parámetros 
analizados con los correspondientes protocolos de laboratorio 
 

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL FICHA Nº11 

Se busca monitorear las características físico-químicas aguas arriba y 
aguas debajo de las áreas intervenidas sobre el rio lujan.  

INDICADORES 
 Los parámetros a monitorear son: 

 Muestreo de Agua In situ: 
 Análisis en Laboratorio 
 pH 
 DBO 
 Conductividad 
 DQO 
 Temperatura 
 Solidos sedimentables 
 Sólidos en suspensión 
 Escherichia coli 
 Oxígeno disuelto 
 Coliformes Totales 
 Transparencia, método de Secchi 
 Pseudomonas aeruginosa 
 Recuento Aerobios Mesófilos 

DESCRIPCION 
Toma de muestras 
Procedimiento 
1. Identificación de las muestras. Los envases deben rotularse con el número 
correspondiente a cada punto de monitoreo y tipo de análisis a realizar (Físico-Químico, 
Bacteriológico, etc.). 
2. Conservación de las muestras: Las muestras se conservaran refrigeradas en 
oscuridad durante su traslado al laboratorio. 
3. Toma de muestras 
Muestras para análisis Físico-Químicos 
Para la toma de muestras de agua destinadas a su análisis en el laboratorio se utilizan 
envases plásticos (PVC) opacos de 1000 cm3 con tapa a rosca. Los mismos son 



acondicionados en laboratorio mediante su lavado con una solución al 10% de ácido 
muriático y luego enjuagados con agua destilada. 
Procedimiento: 
i. Sumergir la botella tapada en el agua, aproximadamente 30 cm. 
ii. Destapar la botella y dejar que se llene. 
iii. Enjuagar 3 veces. 
iv. Tapar debajo del agua cuidando de no dejar burbujas. 
v. Refrigerar a 4ºC. 
vi. Los resultados se registran en las planillas de muestreo. Completando todos los datos 
de información requeridos. Firmando al pie el responsable técnico del monitoreo. 
Muestras para análisis Bacteriológico 
Se dispone de un envase estéril de 250 ml de capacidad para cada punto de muestreo. 
Los mismos poseen un envoltorio protector que solo debe ser retirado al momento de la 
toma de muestras. 
i. Rotular el cuerpo del envase con la nomenclatura adecuada. 
ii. Acercar el frasco a la superficie del agua. 
iii. Destapar, invertir el frasco de tal forma que quede con la boca hacia el agua. 
iv. Sumergir e invertir rápidamente para dejar entrar el agua. 
v. Tapar debajo del agua. 
vi. Refrigerar a 4 °C. 
La muestra no debe tomarse durante lluvias o en el transcurso de los dos días siguientes 
a la lluvia. En este sentido, el personal técnico encargado de muestrear estará atento de 
los cambios de las condiciones climáticas, para evitar alteraciones en las muestras. 

CRONOGRAMA 
El monitoreo de calidad de agua se realizará mensualmente 

META 

Cumplimiento de los niveles guía establecidos 

INFORME 
Mensualmente se diligenciará un informe en donde se registraran y evaluaran los 
resultados, de acuerdo a la normativa aplicable. Como evidencia se presentaran 
fotografías, y los correspondientes protocolos de laboratorio 
 

Monitoreo: Manejo de residuos FICHA Nº12 

Los residuos, de construcción , domiciliarios y peligrosos deberán ser 
entregados para su disposición final  

INDICADORES 
 Porcentaje de residuos dispuestos adecuadamente: 

( Cantidad de residuos dispuestos / Cantidad de residuos generados) *100 
DESCRIPCION 

Los residuos generados serán entregados a un tercero para su adecuada disposición. 
CRONOGRAMA 

El retiro de residuos domiciliarios se realiza dos veces por semana. 
El retiro de los residuos peligrosos se realizará a demanda. 

META 

100 % de residuos dispuestos adecuadamente 

INFORME 
Se registrará la entrega de residuos con el fin de llevar un adecuado control de la 
disposición final de residuos. 
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Monitoreo: Riesgos Laborales FICHA Nº13 

Se pretende llevar un seguimiento de las condiciones laborales mediante 
controles higiénicos periódicos  

INDICADORES 

 Eficiencia de monitoreo: 
(Monitoreos realizados/monitoreos programados)*100 

DESCRIPCION 

Garantizar la seguridad e integridad del personal 

CRONOGRAMA 

Aspecto Ente de control Frecuencia Legislación aplicable 

Calidad del 
aire laboral 

ART – SRT -Ministerio de 
Trabajo 

Semestral Resolución Nº 295/03 

Ruido Laboral 
ART – SRT -Ministerio de 
Trabajo - Municipalidad 

Semestral Resolución 85/12 

Análisis 
bacteriológico 

de agua 

ART – SRT -Ministerio de 
Trabajo 

Semestral Decreto351/79 y modificaciones 

 

META 

Lograr una eficacia de monitoreo del 100% 

INFORME 

Mediante informes de monitoreo se verifica el cumplimiento de la legislación vigente, con 
los correspondientes protocolos y certificados de calibración de los instrumentos 
empleados. 
 

Monitoreo de calidad del aire FICHA Nº14 

Se busca determinar los niveles de concentración de material particulado 
y emisión de gases y de esta forma verificar el cumplimiento de la 

normativa 
 

INDICADORES 
Los parámetros que serán evaluados y sus parámetros guía son : 
- Material particulado PM10, Valor guía: 0.15 mg/m3 
- Óxidos de nitrógeno, Valor guía: 0.45 ppm 
- Dióxido de azufre, valor guía 0.03 ppm 
- Monóxido de carbono, Valor guía: 50 ppm 
- Ruidos molestos al vecindario 

DESCRIPCION 
a. Emisiones gaseosas 



Se monitoreará mensualmente las concentración de emisiones para garantizar los niveles 
de calidad de aire, como mínimo en dos puntos en el área de proyecto, para ello se 
procederá de la siguiente manera: 
Inicialmente, se registran las condiciones meteorológicas. Para realizar las mediciones de 
temperatura e intensidad del viento, se utiliza un termo-anemómetro junto a un GPS en su 
función brújula, para determinar la dirección del viento. Se opta por el procedimiento de 
corto plazo, durante lapsos de 15 minutos corridos, con diferentes soluciones de acuerdo 
al parámetro a medir y un flujo de 1 litro por minuto. 
a. Ruido molesto al vecindario 
El método de muestreo para la medición de ruidos molestos corresponde a los 
establecido en la Norma Argentina IRAM 4062 para ruidos molestos al vecindario, los 
procedimientos a seguir son: 
Las mediciones se realizaran con un medidor de nivel sonoro, debe estar correctamente 
calibrado, posteriormente se dispondrá el instrumento de medición en cada uno de los 
puntos de muestreo, evitando la ocurrencia de sonido esporádicos, el relevamiento de 
datos se realiza cada 10 segundos durante un tiempo de muestreo de 5’ 00’’ en horarios 
diurno, diurno descanso y nocturno. 
La norma IRAM 4062, en donde se compara el nivel de evaluación total “Le” 
(NSCE1dBA+ correcciones) con el nivel calculado (Lc), este último se obtiene a partir de 
un nivel básico y los factores de corrección por tipo de zona, ubicación y horario, de este 
modo se determina si el ruido es molesto o no (mayor información ver norma IRAM 4062). 
- Correcciones nivel de evaluación total Le 
KT:= 5 dB(A). Corrección por carácter tonal: si el ruido considerado tiene por lo menos un 
tono individual que sobresale como claramente audible en el ruido a ser evaluado 
KI=5 dB(A). Corrección por carácter impulsivo o de impacto: si el ruido a ser evaluado 
tiene significativamente irregularidades impulsivas o de impacto 
Para los sitios de muestreo las correcciones de carácter tonal e impulsivo se considerará 
nula, por lo tanto el nivel de evaluación total corresponde al NSCE. 
- Nivel calculado Lc 
𝐿𝑐=𝐿𝑏+𝑘𝑧+𝑘𝑢+𝑘ℎ 
Donde: 
Lb: Nivel básico en dB(A). Según IRAM 4062: 40 bB(A) 
Kz: Corrección por tipo de zona en dB(A)2. 
Ku: Corrección por ubicación dB(A)4. 
Kh: Corrección por horario dB(A)4. 
- Calificación: 
𝑆𝑖 𝐿𝑒−𝐿𝑐<8 𝑑𝐵(𝐴) 𝑁𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐿𝑒−𝐿𝑐≥8 𝑑𝐵(𝐴) 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑜 

CRONOGRAMA 
El monitoreo de calidad de aire se realizará mensualmente 

META 

Cumplimiento de la norma de calidad de aire, Ley 20284 anexo II, para emisiones 
gaseosas; y cumplimiento de la Norma IRAM 4062 para ruido molestos al vecindario 

INFORME 
Mensualmente se diligenciará una planilla en donde se ingresaran los resultados 
obtenidos en la medición de calidad del aire, y se verificará el cumplimiento de la 
normativa; en caso de presentarse valores fuera del rango establecido se identificará la 
causa y se tomaran las medidas correspondientes. Adicionalmente se contara con los 
informes de monitoreo, en el cual se debe anexar los correspondientes protocolos de 
monitoreo. 
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL FICHA Nº15 

DESCRIPCION 

Mediante este subprograma se deberá: informar oportuna y convenientemente a la 
población del área de influencia de la obra y actividades, con un lenguaje accesible y claro, 
los siguientes temas posibles (entre otros): a) fecha de inicio de las obras, b) plazo de las 
mismas, c) cronograma de actividades, d) posibles impactos, e) consideraciones 
ambientales a realizar, f) vías alternas, g) peligros para la circulación, h) señalización, i) 
velocidad reducida, j) recomendaciones a los peatones y automovilistas, y k) disponibilidad 
de canales para presentación de inquietudes, consultas y reclamos etc. 

OBJETIVO 

 Difundir entre los beneficiarios y población del área de la obra que se realizará, en 
que momento y los posibles plazos; 

 aconsejar a las comunidades y municipio sobre las implicancias de la reducción del 
riesgo de inundación sobre el desarrollo de la comunidad, los servicios y la 
infraestructura;  

 realizar campañas e informar a la opinión pública sobre las implicancias ambientales 
y sociales; y 

 asegurar que la población conozca la existencia, modo de funcionamiento y formas 
de contacto del programa de atención de reclamos. 

ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR 

Actividades de difusión y participación 

• Difusión de información a través de la página web ya desarrollada dentro de 
la Página de web del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la 
Provincia de Buenos Aires.  

• Colocación de cartelera explicativa de la obra en las inmediaciones del área 
en los accesos a rutas principales y comunicación a la población mediante 
página del Ministerio de las características y etapas de las obras a 
ejecutarse. Esta cartelería se colocará un mes antes del inicio de las obras y 
se mantendrá durante todo el tiempo de la duración de las mismas. 

• Realización de reuniones informales en localidades cercanas a la obra para 
la difusión y comunicación de actividades relacionadas con la preservación y 
conservación ambiental definidas en el Proyecto.  

• Elaboración y distribución de folletería explicativa que incluye pero no está 
limitada a: a) información sobre recintos y sistema de acuerdos voluntarios 
para ser distribuido entre propietarios interesados o potencialmente b) 
disponibilidad del programa de atención de reclamos, funcionamiento y 
canales de contacto.   

• Colocación de cartelería en el obrador, en la sede de la DPH y en la sede 
municipal a convenir con El municipio donde se realiza la obra, informando 
sobre la disponibilidad del sistema de atención de reclamos, funcionamiento 
y formas de contacto disponible. Esta información se brindará también a 
través de la Página web del Ministerio de infraestructura y Servicios Públicos 
de la PBA.  

NATURALEZA DE LA MEDIDA 

Preventiva y de protección de los recursos naturales y sociales. 



UBICACION DE LA ACTIVIDAD 

Las actividades se desarrollarán, según se indica en el punto Metodología, en el Municipio, 
escuelas, centros comunitarios o en los obradores y en las oficinas de la SubsecretarÍa de 
Infraestructura Hidráulica (SSIH), de acuerdo a lo previsto para cada actividad. Por otro 
lado, se utilizará también sitio virtual página web del Ministerio de Infraestructura de la PBA. 

 
METODOLOGIA 

En relación con la difusión de la obra, sus características y actividades relacionadas las  
comunicaciones se realizarán a través de medios locales (radio AM y FM, diarios), 
páginas web, cartelería, folletería, información puerta a puerta a frentistas afectados, u 
otro medio que decida la SSIH. Se realizarán además reuniones informativas en centros 
comunitarios, escuelas u otros lugares estratégicos para estas convocatorias. Estas 
reuniones deberán contar con la autorización y participación de la SSIH, la DPH y el 
ADA. Estas actividades de difusión comenzarán un mes antes del inicio de las 
obras y se mantendrán hasta la finalización de las mismas. En el caso de las 
reuniones informativas, la primera reunión se realizará un mes antes del inicio de las 
obras y las sucesivas cada seis meses a fin de informar los avances y aclarar las dudas 
que surjan. En cuanto a la difusión de información relevante para el funcionamiento del 
protocolo de acuerdos voluntarios, la difusión se realizará a través de folletería y de 
reuniones informativas con propietarios interesados.  En cuanto a la difusión de la 
disponibilidad, funcionamiento y formas de contacto incluidas en el programa de 
atención de reclamos, esta se realizará a través de cartelería y folletería y difusión en la 
página web del Ministerio de Infraestructura de la PBA. 

RESPONSABLE 
El responsable de la SSIH, el Ingeniero Jefe de Obra, en conjunto con personal del 
Municipio, serán los responsables de las actividades de difusión. 

MATERIALES E INSTRUMENTOS 

Folletos, buzones, espacios de referencia comunitarios, planillas 

Resultados 

 El intercambio directo entre la población destinataria del 
Proyecto y los organismos intervinientes deberá quedar 
registrado y archivado en una carpeta especial ubicada en 
la SSIH. 

Cronograma: 

       Antes y durante 
todo el período de 
la obra. 
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INDICADORES DE RENDIMIENTO 

• Respuestas en tiempo y forma a los pobladores y solución de los reclamos en los 
casos que sea posible.    

 

PROGRAMA DE ATENCION DE 
RECLAMOS 

FICHA Nº16 

DESCRIPCION 

Mediante este subprograma se deberá asegurar la adecuada recepción, administración y 
resolución de reclamos, así como la resolución de los conflictos que pudieran surgir en 
relación con las obras. 

OBJETIVO 

Asegurar que los reclamos de la comunidad sean debidamente administrados y 
respondidos por el responsable correspondiente según el caso (contratista, inspección, 
sector correspondiente de la SSIH u otro organismo provincial o nacional responsable). 

  ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR 

El Programa desarrollará un Mecanismo de Atención de Reclamos y Resolución de 
conflictos (MARRC), que será responsabilidad de la SSIH. Este sistema tiene el objetivo de 
arbitrar los medios y mecanismos transparentes para facilitar la recepción de inquietudes 
(consultas, reclamos, quejas) de las partes interesadas del Proyecto y responder a las 
mismas a fin de solucionarlas y de anticipar potenciales conflictos. En los casos en los que 
no sea posible evitar conflictos, deberá promover la negociación y esforzarse en alcanzar la 
resolución del mismo de forma que todos los actores involucrados (incluyendo el proyecto) 
se vean beneficiados con la solución. 

NATURALEZA DE LA MEDIDA 

Preventiva y de protección de los recursos  naturales y sociales 

UBICACION DE LA ACTIVIDAD 

Las actividades se desarrollarán, según se indica en el punto Metodología, en el Municipio, 
escuelas, centros comunitarios o en los obradores y en las oficinas de la SSIH, de acuerdo 
a lo previsto para cada actividad. Por otro lado, se utilizará también sitio virtual página web 
del Ministerio de Infraestructura de la Provincia para la recepción de consultas vía web. 



 
 

RESPONSABLE 

El responsable de la SSIH, el Ingeniero Jefe de Obra, en conjunto con personal del 
Municipio será el que se encargará de disponer los buzones y los medios necesarios para 
que se puedan recibir los reclamos. 

Los responsables de responder las inquietudes serán la DPH, o el ADA, o ambas en 
conjunto, y de corresponder podrán trabajar con el contratista. 

METODOLOGIA 

El MARRC cuenta con las siguientes etapas: 

1. Recepción y registro de reclamos, para lo cual: 

a) Se instalará un buzón de reclamos en las oficinas de la SSIH (Avenida 7 Nº 1267 - 
Piso 7 - Oficina 705) como así también en las oficinas de la Municipalidad a donde se lleve 
a cabo la intervención. En los casos en que el reclamo hubiera sido comunicado al 
representante de la contratista en forma oral, éste deberá registrarlo en el cuaderno de obra 
y transmitirlo a la inspección.  

b) Se podrán realizar reclamos telefónicamente al DPH:  0221-4295093 

c) Se podrán realizar reclamos por correo electrónico a ssihidraulica@gmail.com 

d) A través de la participación en las reuniones periódicas consideradas como parte de 
la implementación del Proyecto. 

Los reclamos serán registrados en los formularios que se presentan como anexos. 

Estos mecanismos deberán ser informados y regularmente publicitados (p.ej. folletos, 
carteles, espacios de referencia comunitarios, etc. elaborados en el marco del plan de 
comunicación social) y estar siempre disponibles para cualquier parte interesada que quiera 
acercar un reclamo. Todo reclamo que ingrese por cualquier medio debe ser registrado y 
archivado en una carpeta especial ubicada en la SSIH.  

2. Evaluación y respuesta de reclamos 

En caso de que se trate de un reclamo respecto del Proyecto, el mismo deberá ser 
considerado y respondido y, si así surge de la evaluación, se implementarán las acciones 
necesarias para satisfacerlo con celeridad. En caso de que el reclamo o la queja sean 
rechazadas, el reclamante deberá ser informado de la decisión y de los motivos de la 
misma. Para ello, deberá brindarse información pertinente, relevante y comprensible de 
acuerdo a las características socioculturales del reclamante. El reclamante deberá dejar una 

mailto:ssihidraulica@gmail.com
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constancia de haber sido informado, y la misma será archivada junto con el reclamo. 

3. Monitoreo  
Todo reclamo cerrado con conformidad por parte del reclamante, deberá ser monitoreado 
durante un lapso razonable de tiempo a fin de comprobar que los motivos de queja o 
reclamo fueron efectivamente solucionados. El plazo estimado para tal fin es de 6 meses 
contados a partir de la respuesta y/o solución al reclamo. 

4. Solución de conflictos 

Los mecanismos de difusión y canales de comunicación establecidos en este subprograma 
tienden a favorecer que la población disponga de información adecuada, lo cual contribuirá 
a reducir el surgimiento de conflictos y a favorecer una adecuada relación con la comunidad 
durante la obra. No obstante, en el caso de que se produjeran reclamos, existen distintas 
instancias para su resolución que se describen a continuación: 
 1 - Solución dentro del marco del Proyecto: Las personas que realicen reclamos ante la 
DPH recibirán una respuesta en un plazo de 10 días hábiles. El plazo para la realización de 
las tareas para la solución definitiva de la materia del reclamo, cuando fueran necesarias, 
dependerá del tipo de tarea de que se trate.     
2 - Solución por vía Administrativa:  En caso de que la persona afectada considere que 
su reclamo no ha sido solucionado adecuadamente por el organismo responsable, podrá 
continuar el reclamo por vía administrativa, de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.  
3 - Solución Judicial: Agotada la vía administrativa, si la persona afectada considera que 
aún no ha sido adecuadamente satisfecho su reclamo, podrá recurrir a la justicia realizando 
las presentaciones requeridas ante los tribunales competentes.   

Con independencia de las tres instancias descritas anteriormente, las personas que 
consideren afectados sus derechos tienen la posibilidad de recurrir a la Defensoría del 
Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Teléfono: 0800-222-5262. Página web: 
http://www.defensorba.org.ar 

MATERIALES E INSTRUMENTOS 

Folletos, buzones, espacios de referencia comunitarios y planillas 

Resultados 

El intercambio directo entre los interesados y los 
organismos intervinientes deberá quedar registrado y 
archivado en una carpeta especial ubicada en la 
SSIH. 

Cronograma: 

    Antes y durante todo el período 
de la obra. 

 

INDICADORES DE RENDIMIENTO 

Respuestas en tiempo y forma a los pobladores y solución de los reclamos en los 
casos que sea posible. 

 

 

 

http://www.defensorba.org.ar/


PROGRAMA DE GESTION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 
NATURAL 

FICHA Nº17 

DESCRIPCION 

Este programa se establece para resguardar los posibles recursos culturales físicos 
que se puedan encontrar en el área de la obra. 

OBJETIVO 

Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan una adecuada gestión ambiental 
en referencia a los Recursos Culturales Físicos en la etapa de obra, en concordancia 
con los lineamientos indicados en la Gestión de impactos de los proyectos BID sobre 
el patrimonio cultural y natural. 

ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR 

- De modo previo al comienzo de las obras debe desarrollarse una tarea de 
prospección superficial a los fines de detectar si existen materiales factibles de 
ser considerados patrimonio cultural y/o indiquen la presencia de sitios 
arqueológicos y yacimientos paleontológicos en el área a ser afectada. Esto 
posibilitará definir el mejor curso de acción de las obras y minimizar el riesgo 
de impacto sobre el patrimonio y el consiguiente retraso de las obras.  Estas 
tareas deben incluir publicaciones técnicas factibles de revisión y entrega a la 
autoridad competente.  

- En caso de hallazgos o descubrimiento accidental de materiales de presunta 
importancia o valor histórico, arqueológico o paleontológico, el personal del 
contratista deberá dar aviso al responsable de Gestión Ambiental quien 
deberá dar aviso, a su vez al Inspector Ambiental (DPH). Se deberá disponer 
personal de vigilancia en el área para evitar saqueos, destrucciones o daños 
hasta que se haya determinado la importancia del mismo. Deberá disponerse 
la suspensión de las obras y dar aviso a la autoridad local competente en la 
materia y, de acuerdo con lo dispuesto en los marcos legales vigentes, se 
implementarán las tareas de rescate necesarias y la disposición adecuada del 
material en las reparticiones públicas correspondientes.  

- El Inspector ambiental está facultado para disponer la suspensión de las 
tareas, así como disponer el momento de reinicio de las mismas, una vez 
cumplidas las tareas necesarias para la preservación del patrimonio de 
acuerdo a lo ordenado por la autoridad competente. La necesidad de 
suspensión de las tareas y posibilidad de reinicio, deberá evaluarse en función 
de la importancia del hallazgo, en consulta con la autoridad competente, y el 
riesgo de seguridad del Proyecto. 

- Capacitar al personal en cuales serían los materiales potenciales a ser 
encontrados y como debe obrar en caso de encontrar algún resto durante el 
trabajo de excavación de las márgenes del río: Se realizará una breve 
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capacitación por parte de especialistas al personal al inicio de obra durante la 
etapa de preparación en relación a la posibilidad de encontrar restos 
arqueológicos y paleontológicos en momentos de excavación (Programa de 
Capacitación). Las especificaciones y formación en el manejo y cuidado de los 
componentes del medio de los recursos culturales (p. ej. cómo proceder y 
gestionar el rescate de restos culturales y/o paleontológicos durante el avance 
de obra). 

- Relevamiento de las áreas potenciales  de hallazgos; elaboración de mapa de 
ubicación de registros potenciales 

METODOLOGIA 

Los responsables de la obra deben tener presentes la ley que se aplica en casos de 
recursos culturales y comunicarlo a los empleados de la obra.   
Se tomará en cuenta la Ley 25.743/2003. Protección del patrimonio arqueológico y 
paleontológico. Ley de preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico 
y Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el 
aprovechamiento científico y cultural del mismo. 
ARTICULO 2º - Forman parte del Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e 
inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, 
subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar 
información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas 
precolombinas hasta épocas históricas recientes. Forman parte del Patrimonio 
Paleontológico los organismos o parte de organismos o indicios de la actividad vital 
de organismos que vivieron en el pasado geológico y toda concentración natural de 
fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o situados en el 
subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales. 
Autoridades de aplicación: Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, y el Museo 
Argentino de Ciencias Naturales, dependiente del CONICET. 

RESPONSABLE Y PERSONAL AFECTADO 

El Responsable de la obra y el Responsable Ambiental y Social. 

MATERIALES, INSTRUMENTOS Y PROTOCOLO 
 

Medios de comunicación por parte del personal de la obra a los responsables de la 
gestión ambiental. Mapas de ubicación potencial. Protocolo ante hallazgos 
establecido en la Ley 25.743/2003. 
 
 
 
 



CRONOGRAMA 

La breve capacitación se desarrollará por personal especializado en la etapa previa al 
comienzo de la obra durante las actividades de instalación del obrador y preparado 
del terreno 

INDICADORES DE RENDIMIENTO 

Realización de la breve capacitación y 
Número de personal encargado de la obra capacitado 
Elaboración del cuaderno de obra. 

RESULTADOS 

Preservar los recursos arqueológicos y paleontológicos que se puedan encontrar 
durante la etapa de obra. 
 

 

27°  2. MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Los costos del Plan de Gestión Ambiental y Social, y de la totalidad de los 
programas y subprogramas incluidos en el presente artículo se encuentran incluidos 
dentro del ítem “Plan de Gestión Ambiental y Social”. 

La medición será de manera global (gl), y se efectuará de acuerdo al avance de los 
trabajos del mismo considerando el grado de ejecución sobre el total del ítem, 
abonándose como la parte proporcional de la unidad de medida, siendo pago total 
por los materiales, transporte, equipos, combustibles, análisis y ensayos, mano de 
obra, documentación requerida y todas aquellas tareas, permisos, etc., que sean 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
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ARTICULO  28 °      LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

28°  1. GENERALIDADES 

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepción provisional, la Contratista 
está obligada a retirar del ámbito de la obra todos los sobrantes, escombros y 
desechos de los materiales, cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el 
desarme y retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecución 
de los trabajos; y también la reconstrucción de instalaciones existentes antes de 
iniciar la obra, como alambrados, señales, etc., en sus posiciones originales. 

La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el 
acta de recepción provisional mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se 
haya dado debido cumplimiento a la presente disposición. 

28°  2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones 
estarán prorrateados entre los demás ítems de contrato, no reconociéndose pago 
adicional alguno. 

  



ARTICULO  29 °      HONORARIOS PROFESIONALES POR 
REPRESENTACIÓN TÉCNICA 

Ítem N° 22 

29°  1. DESCRIPCIÓN 

El mismo deberá ser calculado en un todo de acuerdo a lo establecido por el 
Colegio de Ingenieros de La Provincia de Buenos Aires (Decreto Nº 6964/65) para el 
cálculo de Honorarios Profesionales (Tabla de Representación Técnica - Título V – 
Artículo 1º). 

29°  2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La cotización de dicho ítem será en forma global y se certificará mensualmente en 
cada certificado como porcentaje del total calculado “Honorarios profesionales 
por representación técnica”, siendo dicho porcentaje igual a la relación entre el 
monto de obra certificado y el monto de obra total. 

 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Hoja Adicional de Firmas
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
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