EX-2018-22848639- -GDEBA-DPCLMIYSPGP E!.JEHOS
ires

Provincia

MEMORIAS DESCRIPTIVAS

C.A.P.S-LOMAS DE ZAMORA
GRUPO 3.5

1
ACTA-2018-25480692-GDEBA-DPAMIY SPGP

paginaldell



Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. FINOCHIETO

LOMAS DE ZAMORA - GRUPO 3.5

1
ACTA-2018-25480692-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina2 de 1l



Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucidon de los trabajos necesarios para la puesta en valor,
reforma y ampliacion del Caps de referencia.

Se relevara y pondrd en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagues cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisara y reparara la aislacion hidréfuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metalica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metélica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, administracion y
hall de espera.

Se reformard la superficie existente ampliando la sala de espera e incorporando
sanitario p/ discapacitados y sanitarios publicos, siempre respetando las
caracteristicas morfologicas y volumétricas del edificio utilizando materiales idénticos o
similares a los existentes.

Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura
independiente de hormigén armado, muros de ladrillo hueco cerdmico terminacion
revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de chapa, cielorrasos suspendidos tipo
“Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso,
revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios.

Ademas se preveé incluido en la obra la provision de mobiliario p/ consultorios y hall de
espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno
funcionamiento se deberd etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucidon de los trabajos necesarios para la puesta en valor,
reforma y ampliacion del Caps de referencia.

Se relevara y pondrd en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagues cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisara y reparara la aislacion hidréfuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metalica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metélica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se instalardn equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, farmacia,
recepcion, S.U.M, administracion y hall de espera.

A la edificacion existente se le agregaré los locales destinados a SUM (salén de usos
multiples) y consultorios.

Se reformara la superficie existente incorporando sanitario p/ discapacitados vy
sanitarios publicos, siempre respetando las caracteristicas morfologicas y volumétricas
del edificio utilizando materiales idénticos o similares a los existentes.

Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura
independiente de hormigon armado, muros de ladrillo hueco cerdmico terminacion
revogue a la cal fratasado al fieltro, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”,
instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso,
revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios.

Ademas se preveé incluido en la obra la provisién de mobiliario p/ consultorios y hall de
espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno
funcionamiento se debera etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucidon de los trabajos necesarios para la puesta en valor,
reforma y ampliacion del Caps de referencia.

Se relevara y pondrd en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagues cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisara y reparara la aislacion hidrofuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metalica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metélica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se instalardn equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, farmacia,
recepcion, S.U.M, administracion y hall de espera.

A la edificacion existente se le agregard los locales destinados a SUM (salén de usos
multiples) y consultorios.

Se reformara la superficie existente incorporando sanitario p/ discapacitados vy
sanitarios publicos, siempre respetando las caracteristicas morfologicas y volumétricas
del edificio utilizando materiales idénticos o similares a los existentes.

Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura
independiente de hormigén armado, muros de ladrillo hueco cerdmico terminacion
revogue a la cal fratasado al fieltro, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”,
instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso,
revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios.

Ademas se preveé incluido en la obra la provision de mobiliario p/ consultorios y hall de
espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno
funcionamiento se debera etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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C.A.P.S. SANTA MARTA

LOMAS DE ZAMORA - GRUPO 3.5

1
ACTA-2018-25480692-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina8de 11



Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la puesta en valor,
reforma y ampliaciéon del Caps de referencia.

Se relevara y pondra en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagues cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisara y reparard la aislacion hidréfuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metalica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metalica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, administracion y
hall de espera.

A la edificacion existente se le agregara los locales destinados a SUM (salon de usos
multiples) y consultorios.

Se reformaré la superficie existente ampliando la sala de espera e incorporando
sanitario p/ discapacitados y sanitarios publicos, siempre respetando las
caracteristicas morfologicas y volumeétricas del edificio utilizando materiales idénticos o
similares a los existentes.

Se prevé materializar la ampliacion con construccién tradicional: estructura
independiente de hormigén armado, muros de ladrillo hueco ceramico terminacién
revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de losetas pretensadas, cielorrasos
suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y
sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios.

Ademas se prevé incluido en la obra la provision de mobiliario p/ consultorios y hall de
espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno
funcionamiento se deberd etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la puesta en valor,
reforma y ampliaciéon del Caps de referencia.

Se relevara y pondra en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagues cloacal/pluvial, electricidad.

Se reemplazara la cubierta existente y se repararan las bajadas pluviales.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metalica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metdlica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, administracion y
hall de espera.

A la edificacion existente se le agregara los locales destinados a SUM (salon de usos
multiples), farmacia, administracion, office y consultorios.

Se reformaréa la superficie existente incorporando sanitario p/ discapacitados y
sanitarios publicos, siempre respetando las caracteristicas morfologicas y volumétricas
del edificio utilizando materiales idénticos o similares a los existentes.

Se prevé materializar la ampliacion con construccién tradicional: estructura
independiente de hormigén armado, muros de ladrillo hueco ceramico terminacion
revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de losetas pretensadas y cubierta de
chapa, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias
embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales
sanitarios.

Ademas se prevé incluido en la obra la provision de mobiliario p/ consultorios y hall de
espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno
funcionamiento se deberd etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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