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CAPITULO 3 - Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias
para firmas Oferentes.

Por lo tanto, se acompana su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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A) OBRAS PRINCIPALES

[ A1 - TRABAJOS PRELIMINARES |

1- OBRADOR
Dentro del sector de la plaza a intervenir y previa conformidad de la Inspeccién de
obra, la Contratista destinard un sector y emplazara el obrador que podra
abastecer a la totalidad de las obras a realizarse, determinara los vestuarios y
sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberan cumplir con las
exigencias sanitarias vigentes en la materia. El mismo estara adaptado a las
caracteristicas y envergadura de la obra, y contara, como minimo de:
Un inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez personas.
Local para el sereno, que contara con un timbre con campanilla.
Local para depésito de materiales.
La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y
defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas
construcciones complementarias, asi como el cerco del obrador se construiran
con materiales en buen estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso, y su
aspecto debe ser bien presentable.
La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de
seguridad.

SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Para los casos que en el sector a intervenir no se contara con algun servicio,
correra por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexién, y provisién de los
servicios de infraestructura necesarios para la ejecucion de la obra, a saber:

Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o
adopten en el obrador.

Los tendidos, tableros de obra y cualquier otro elemento necesario para tener luz
de obra tendran adecuadas medidas de proteccién y seguridad.

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran por
cuenta de la Contratista.

2- LIMPIEZA DEL TERRENO

La Contratista procedera a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el
replanteo. Los elementos existentes en el predio que la Inspeccidén indique
conservar, seran trasladados por la Contratista al lugar a designar dentro de la
circunscripcion de la obra.

Se interpretaran asimismo como trabajos de limpieza y preparacion los siguientes:
Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno, asi como pozos dejados por
las raices extirpadas o de cualquier otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o
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cualquier otra obra de consolidacion necesaria seran ejecutados por la Contratista
a satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

Excavacion de zanjas para desagues de las aguas pluviales que pudieran invadir
el area de las obras por precipitacién directa o desde zonas exteriores a aquélla.
Cada tarea de excavacion, zanjeo, retiro de escombros, residuos en general, etc.,
seran ejecutadas con las medidas de seguridad exigidas en Decreto 911/96,
como vallados, cintas de seguridad, sefalizaciones y equipos de proteccidon
colectiva y proteccion personal acorde a la tarea a realizar, todo de acuerdo a
exigencias de Decreto 911/96.-

Se tendra especial cuidado para no danar las especies arbdreas que indique la
inspeccion de la obra.

REPLANTEO

Tanto en la red vial como en la Plaza se debera prestar especial atencion en la
traza de las mismas, verificando los angulos y las curvas que poseen en su
disefo, los cuales estan expresados en los planos correspondientes

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones , rellenos , excavaciones,
etc., que fuere necesario efectuar y que no fuere considerado con motivo de
errores cometidos en el replanteo sera por cuenta exclusiva de la Contratista, la
gue no podra alegar como excusa la circunstancia de que la Inspeccién no haya
estado presente mientras se hicieron los trabajos.

3- MOVIMIENTO DE TIERRA
El Oferente debera presentar en su oferta la metodologia prevista para ejecutar
los distintos tipos de excavaciones, en forma eficiente y segura para la Obra, el
personal y para terceros.
Luego del anadlisis respectivo, el Oferente volcara sus conclusiones e indicara el
sistema de ejecucion, excavacién, depresidén de capa y entibado adoptados.
Debera indicarse en la metodologia, para el caso de excavaciones bajo agua, el
destino del agua extraida, y su tratamiento, contemplando evitar dafios a
personas y/o propiedades, y cumplir las normativas vigentes.

EXCAVACIONES

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares préximos a las lineas de
edificaciébn o cualquier construccién existente o hubiera peligro inmediato o
remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuara por
su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la construccién cuya
estabilidad pueda peligrar u adoptar soluciones que eviten tales dafos, incluso
por asentamiento producto de la depresién de capa freatica.

Si la Inspeccion juzgara necesario tomar precauciones adicionales para evitar el
derrumbe de las excavaciones y/o danos a propiedades, el Contratista estara
obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o tablestacado, u otros trabajos
o implementos de proteccion durante la ejecucién de las obras sin costo adicional.
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No se reconoceran pagos por tablestacado u otros materiales o implementos de
proteccién durante la ejecucion de las obras que el Contratista no pudiera extraer.
Si no hubiera previsto la produccidén de tales hechos o no hubiese adoptado las
precauciones del caso y tuviera lugar algun derrumbe, o se ocasionasen dafnos a
las propiedades o vecinos, ocupantes, al publico, etc., sera de su exclusiva
cuenta y responsabilidad la reparacion de todos los dafios a terceros en general y
perjuicios que se produjeran.

Se tendra especial cuidado para no danar las especies arbdreas que indique la
inspeccion de la obra.

MOVIMIENTO DE SUELOS PLAZA

La Contratista verificara el estado planialtimétrico del sector asignado y debera
considerar el saneamiento del area de implantaciéon de la obra, con un correcto
drenaje, sin afectar a los edificios existentes.

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones
de zanjas, cimientos, etc., siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten
con la aprobacion de la Inspeccion de Obra, pudiendo ésta solicitar los ensayos
necesarios para determinar la aptitud de éste suelo o de todo aquel que se
utilice para éste fin.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras proveniente de las excavaciones varie, se ira
seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar,
reservando la tierra vegetal o “negra” para el recubrimiento ultimo en las zonas
de parquizacion, quedando esta ultima absolutamente prohibida de colocar en
aquellos casos en donde se prevea la ejecucion de algun tipo de piso.

Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se lo trabajara con rastras u
otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se
procedera a agregar el agua necesaria de manera que la misma quede
incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida, seran
reconstruidos a costa de la Contratista.

Se realizaran los apuntalamientos necesarios durante todo el tiempo que duren
las tareas de excavaciones y los operarios deberan contar con las condiciones
de seguridad y equipos de proteccidon personal acorde a estos trabajos y al
hecho de estar ejecutandolos en niveles inferiores al +/-0.00 (Decret. 911/96).
Toda superficie de terreno natural “vertical” que quede expuesta por
excavaciones, debera ser apuntalada y se deberan tomar todas aquellas medidas
de seguridad que eviten desmoronamientos de suelos y/o construcciones linderas
y propias, tanto sea producto de desprendimientos por movimientos, vibraciones,
etc. como asi también por agentes climaticos como lluvias, inundaciones o
filtraciones propias de la obra y/o de rotura de caferias existentes que puedan
socavar los suelos.
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El area del terreno donde se realizaran caminos, sectores de estar, y sectores de

juegos, sera destapada de su cubierta de suelo vegetal, en un espesor que
asegure la eliminacién de todo material organico. La cubierta de suelo vegetal a
eliminar, es de aproximadamente 30 cm. No obstante ello, una vez efectuada esta
limpieza, la Contratista debera verificar que el material que quede a la vista sea
apto para la ejecucion de la base de apoyo, sin la presencia de restos organicos,
raices, malezas, etc. En caso de existir algunos de los elementos descriptos, se
debera profundizar la altura de destape, hasta lograr la calidad de material
deseada. Se tendra especial cuidado para no danar las especies arb6reas que
indique la inspeccion de la obra

MOVIMIENTO DE SUELOS CALLES Y DEBAJO DE PISOS

RELLENO Y COMPACTACION

Luego de la total limpieza del terreno (sector seguridad, posterior a la demolicién
segun plano) se procedera a mejorar las subrasarasante como se indica mas
adelante debiéndose rellenar con suelo seleccionado (espesor 30 cm),
procediéndose a compactar el mismo con maquinas y elementos mecanicos,
hasta alcanzar el grado de compactacion requerido, hasta llegar a los niveles
indicados en los planos de planta o que en su reemplazo ordene la Inspeccién de
Obra. Solo se permitira el empleo de suelos provenientes de préstamos, previa
aprobacion de la Inspeccion.

En caso de requerir reemplazo de suelos existentes los suelos de aporte deberan
cumplir con las siguientes exigencias:

Limite Liquido: menor de 40%

Indice Plastico: menor de 10%

Hinchamiento: menor de 2,5% (con sobrecarga de 4,5 kg)

Valor Soporte: mayor o igual a 5% (al 95% del ensayo AASHTO T-180)

No se permitira el empleo de agregados de tamaro superior a 5 cm. en su mayor
dimension.

Antes de proceder a la construccion de Contrapisos o solados, la inspeccion
comprobara el grado de compactacion, subrasantes de contrapisos, etc.

En caso de tener que realizarse excavaciones en zonas identificadas por la
presencia de napas de agua, la contratista presentara un plan de trabajos sujeto a
la aprobacion de la Inspeccion de la Obra, en el que habrd tomado en cuenta los
ensayos del suelo correspondiente, debiendo prever como minimo una red de
drenaje que tomara todo el terreno. Dicho sistema estara construido por caferias
principales, caferias o canaletas secundarias, camara de achique para reducir
sectorialmente el nivel de la napa en las zonas de trabajo. Las cafierias
principales confluirdn a una cédmara de bombeo desde donde se continuara
efectuando el achique de la napa.

La contratista debera prever la cantidad y la potencia de las bombas de achique,
incluyendo bombas a nafta para casos eventuales.

6
PLIEG-2018-15640211-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 8 de 52



Buenos
Aires
Provincia

COMPACTACION ESPECIAL

Consiste en los trabajos necesarios para obtener la densificacién indicada de los
suelos utilizados en la ejecucion de las obras, incluyendo todas las operaciones,
el regado y el manipuleo del equipo necesario para conseguir tal fin.

Cada capa de suelo, debera ser compactada hasta obtener el porcentaje de
densidad que a continuacion se indica con respecto a la maxima establecida por
el ensayo correspondiente.

Los suelos cohesivos del manto de subrasante que servira de apoyo al relleno de
alteo, debera recompactarse hasta aumentar un 5% la densidad natural
determinada; los suelos extraidos al excavar la caja y vueltos a distribuir como
compensacion o para disminuir el alteo, deberan ser compactados como minimo
al 95% de la Densidad Maxima del ensayo normal (AASHTO T-99 o N° | o IV de
la D.N.V.); las capas necesarias del relleno de alteo situado por encima para
alcanzar las cotas de proyecto, deberan ser igualmente compactados como
minimo al 98% de la Densidad

Maxima del ensayo normal (AASHTO T-99 o N° | o IV de la D.N.V.); el suelo
seleccionado de los 0,20 m superiores debera ser compactado como minimo al
98% de la Densidad Maxima del ensayo modificado (AASHTO T-180 o N® Il o V
de la D.N.V.).

Si los suelos de apoyo del terraplén o de cualquier capa de la estructura en caso
de desmonte no cumplieran con estas exigencias se procedera a su
escarificacion, humedecimiento de ser necesario, y recompactacion hasta
lograrlo.

4- CARTEL DE OBRA
Provision y colocacion de cartel de obra sobre estructura metdlica con
iluminacién de acuerdo a modelo adjunto.

5x 10 m (para obras de presupuesto oficial mayor a 5 millones)

Buenos Aires
Provincia

NOTA: La tipografia, cédigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.

5- CERCO DE OBRA
Se procedera a cercar la totalidad de las obras, para evitar accidentes o dafios e
impedir el libre acceso de personas extranas a ella. En los casos en que resulte
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necesario ocupar la via publica, estara a su cargo la solicitud de los
correspondientes permisos, tasas Yy tramitaciones ante las respectivas
autoridades. Los cercos deberan asegurar estabilidad estructural y su altura
minima sera de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda o la establecida en las
respectivas normas municipales. Se mantendra en buen estado de conservacion
durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y se lo retirara cuando sea
necesario.

6- DEMOLICION
Se demoleran y removeran pisos existentes y cualquier estructura presente en el
sector de la plaza Pora y en las calles y veredas a intervenir.

Los productos de las tareas de demolicion que deban ser desechados
deberan ser retirados del predio en cumplimentando con las Normativas
Municipales en vigencia bajo exclusiva responsabilidad y costo de la
Contratista.

Se tendra especial cuidado para no danar las especies arbéreas que indique la
inspeccion de la obra.

[A.2- CONTRAPISOS Y CARPETAS |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos y carpetas indicados en planos.

Independientemente de ello, la Contratista estd obligado a alcanzar los niveles
necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel
definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las
juntas de contraccion que correspondan, aplicando los elementos elasticos
proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los contra pisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que
se requieran en cada caso y los espesores indicados. .

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacién, aplicando los dispositivos eldsticos con sus elementos
de fijacién, que constituyen los componentes mecanicos de las juntas de
dilatacién.

Antes de ejecutarse el contrapiso debera realizarse un desmonte del terreno y

luego se realizara un relleno de suelo seleccionado compactado segun indicado
en el item movimiento de suelos.
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La ejecucidn de los contrapisos se realizard previa autorizacion de la Inspeccién
quien comprobara los trabajos de consolidacion del terreno mediante un
apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Los contrapisos se ejecutaran de hormigdn H8 segun CIRSOC 201 tipo Q92
(4.2 mm c/ 15cm), de espesor de 12 cm (excepto bajo piso de goma), asentado
siempre sobre suelo seleccionado compactado.

JUNTAS DE DILATACION

Las presentes Especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la
Contratista, estén o no indicadas en los Planos y que sean necesarias para el
mejor comportamiento de los solados, para la libre expansion y retraccién a los
efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante
su construccién como asi también a través de la vida de los mismos por la
accion de las variaciones de la temperatura, vibraciones de pisos, movimientos
de suelo, etc.

Se deberan ejecutar juntas constructivas de dilatacion y contraccién en todos las
veredas, senderos y expansiones exteriores. La ubicacion definitiva de las juntas
sera aprobada por la Inspeccidén de Obra. En los casos que corresponda y a juicio
de la Inspeccién de Obra, la ejecucién de las juntas de dilatacion comprendera el
corte pasante de los contrapisos, con un ancho no mayor de 20 mm.

Los contrapisos sobre tierra, contaran en todo su espesor, formando parnos de 5 x
5m como maéaximo, con juntas, de 1,5 cm de espesor, para posteriormente
sellarlas, previa limpieza, con poliuretano expandido; una vez seco, se sellara con
Thiocol o masilla equivalente.

| A.3 - PISOS

1- BLOQUE DE HORMIGON INTERTRABADO
Se colocara en Plaza y Calles (segun plano)
En caso de corresponder este solado, previo movimiento de suelos a efectos de
referirlas a los niveles indicados, se colocaran bloques articulados intertrabados
tipo Blokret de hormigbén armado articulado, rectangulares, 10 x 20 x 0,8 cm. con
cordén de confinamiento y su colocacion sera tipo “Espina de Pescado” sobre
contrapiso.

Se colocara una capa de arena gruesa lavada de 5 centimetros de espesor que
se distribuira en forma uniforme. Para ello se colocaran dos reglas que
determinen el nivel a rellenar y con otra regla se realiza el enrase en forma de
zigzag. La superficie de la arena enrasada quedara completa, sin huecos ni
rayones, si antes de colocar los adoquines, la superficie sufre alguna
compactacion por el paso de personas, animales, etc., se debe corregir la zona
afectada mediante rastrillo y se volvera a enrasar. Al retirar las reglas se llenan
los huecos que éstas dejan con arena y luego se enrasara con llana sin danar la
superficie vecina. Se colocaran piolines en sentidos transversal y longitudinal para
mantener el dibujo del patrén de colocacién colocados cada 5 (cinco) metros. Una
vez ejecutadas estas tareas se procedera al inicio de la colocacién de los
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adoquines de hormigon. En toda esta operacion se utilizan adoquines enteros, los
huecos que se generan en los bordes correspondientes a cordones de hormigdn,
se rellenaran con adoquines cortados a medida. Si quedaran huecos de tamarno
muy chico y que el corte de un adoquin resultara muy dificultoso, se rellena el
mismo mediante un mortero muy seco con una parte de cemento y cuatro partes
de arena. Los adoquines deberadn estar colocados un centimetro sobre los
cordones, de manera de no impedir el escurrimiento del agua. Se deberan
corregir pequenos desniveles que puedan haber quedado, verificando los planos
con reglas de 3 metros de longitud. La siguiente operacidn consiste en el sellado
de las juntas con arena fina seca, la que se distribuira en una capa fina en toda la
superficie y mediante el barrido con escoba o cepillo de cerdas duras se fuerza a
la arena a que penetre en la junta, repitiendo la operacion tantas veces hasta que
la junta se note completamente llena de arena. Este barrido se hace alternando
con la compactacion final o simultdneo con ésta para lograr una mayor
penetracion de la arena. La limpieza final se realizara mediante barrido para
eliminar la arena sobrante. Se construiran cordones de hormigén de contencion
de quince (15) centimetros de alto por treinta (30) centimetros de ancho.

Los moldes se fijaran de conformidad con los niveles y alineamientos indicados
en los planos, debiendo tener la rigidez necesaria para que los mismos se
mantengan en su posicion correcta, durante las operaciones de colocacion y
compactado. Antes del hormigonado los moldes deberan ser pintados con
sustancias que permitan una lubricacion, de forma que no se adhiera al mismo el
material de hormigdn. Se colocara una armadura compuesta por 4 barras de & 8
mm. con estribos de 4.2 mm ¢/ 25 cm. El llenado se realizard con Hormigon H21
(tension caracteristica=210 Kg/cm?2), granza 10-20, asentamiento 8 y la relacion
agua cemento sera como maximo de 0.55. Las juntas de dilatacién se realizaran
cada 6 m., tendran 2 cm. de ancho y se rellenaran con material bituminoso. La
colocacion del hormigdn no se interrumpira en los tramos comprendidos entre dos
juntas transversales contiguas. El hormigdn debera tener una homogeneidad en
todo el espesor y una terminacion uniforme y con bordes superiores curvos.
Debera ser vibrado y antes de comenzare el fragle, fratasado de toda la
superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, segun su ubicacién).

Los bolardos seran fijados segun especificacion del fabricante.
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ejemplo ilustrativo

10
PLIEG-2018-15640211-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 12 de 52



Byenos
Aires
Provincia

2- HORMIGON ALISADO/PEINADO

Se colocara en Plaza y Calles (segun plano)

Para su materializacién se debera construir una losa de hormigén armado, de 12
cm de espesor como minimo, con un nivel a determinar por la Inspeccion. Los
trabajos contemplan el desmonte del suelo organico en todo su espesor, para
rellenar posteriormente con suelo seleccionado (tosca) de primera calidad de
acuerdo a lo especificado en el rubro movimiento de suelos. Sobre la base de
tosca compactada, en la superficie del contrapiso, se colocara un film de
polietileno de 100 micrones para evitar la absorciéon de la humedad de la mezcla
por parte de suelo, y durante la vida util, evitar humedad ascendente. Se utilizara
hormigon (H-21) con pedregullo 10/20, asentamiento 8cm, el que debera tener
una resistencia cilindrica a la compresion de 250 kg/cm2 a los 28 dias. Se
introduciran fibras de polipropileno en una proporcion de 1 Kg/m3 de manera de
evitar microfisuras. Se colocara previo a llenarse el piso, una malla de hierro de
@42 mm. con separacion 15 y 25 cm en ambos sentidos. La relacion
agua/cemento serd de 0.55 como maximo. El hormigdn no se preparara ni
colocara cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados
centigrados) ni superior a 30 °C (treinta grados ce ntigrados). Se colocara un
endurecedor expolvoreado sobre la superficie, compuesto por arenas cuarciticas
y cemento, en una dosificacién de 3kg/m2. La terminaciéon del hormigdn sera en
pafos con interiores rayados, y bordes llaneados de 10 cm de ancho (juntas de
dilatacién y bordes). Las juntas de dilatacién se realizaran cada 6 metros
aproximadamente, dejando los intersticios previstos, o realizando los cortes con
posterioridad, los que interesaran todo el espesor del contrapiso. Las ranuras se
rellenaran con un elemento compresible (poliestireno expandido, densidad 20
kg/m3), y se sellaran con producto poliuretanico.

Imagen correspondiente a
terminacién peinado

11
PLIEG-2018-15640211-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 13 de 52



Buenos
Aires
Provincia

3- PISO CANCHA MULTIPROPOSITO

El terreno debe ser tratado como en lo mencionado en el rubro movimiento de
suelos para garantizar el buen asiento de la solera, elemento sobre el cual se
construira la cancha. Esta se puede instalar directamente sobre la solera o
ejecutando un zuncho perimetral. En caso de construir un zuncho perimetral
debera armarse con varillas de al menos 6 mm de diametro y solera de 12 cm de
cemento armado con malla simple de acero y mortero de hormigdn. En caso de
construir la cancha directamente sobre la solera, ésta debera tener un espesor
minimo de 15 cm y estar armada con una malla interior. La solera se rematara
con pavimento poroso de 5 cm de espesor elaborado in situ con gravilla ligera
seleccionada y mortero de cemento, extendido y nivelado para obtener las
pendientes necesarias para la evacuacién de aguas, en caso de tratarse de
drenaje horizontal. Si se ejecuta la solera a dos aguas se realizaran las
pendientes hacia las bandas de la pista. De este modo, para pendientes de un 1%
la distancia entre el punto mas alto (eje central longitudinal de la pista) y el punto
mas bajo (bandas) sera de 5 cm, resultando imperceptible para los jugadores.
Todos estos elementos conforman lo que se denomina sub base, cuya
construccién es de vital importancia para la obtencién de una cancha en éptimas
condiciones de juego. Errores cometidos en la sub base y relativamente faciles de
resolver durante la fase de construccién (como por ejemplo hundimientos o
abultamientos en la superficie), son trasladados al pavimento final y muy dificiles
de solucionar una vez instalado éste. Las canalizaciones para el cableado de la
iluminacién pueden estar en el interior de la solera o en zanjas perimetrales que
lleven el cableado de iluminacién hasta la caja de mando o proteccion.

DEMARCACION DE LAS CANCHAS

Las lineas demarcatorias de las canchas tendran un ancho de 0,05 m en un
todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la Federaciones
Deportivas. Su ubicacion sobre el playon deportivo sera en un todo de acuerdo
a lo especificado en el plano respectivo. Los colores a utilizar seran de acuerdo
al plano. La pintura a aplicar sera del tipo resina acrilica termoplastica de alta
flexibilidad y resistente a la pérdida de color y “amarilleo”, como la utilizada para
la demarcacion vial en frio. En el caso de optar por productos alternativos
debera presentarse a la Inspeccion de obra para su aprobacién todas las
especificaciones del mismo que justifiquen su reemplazo. Debera asegurarse
una cantidad de capas o manos (fres como minimo) tal que se logre un
acabado homogéneo el cual deberd ser aprobado por la Inspeccién de Obra.
Las manos seran de no mas de 400 micrones y la velocidad de secado debera
ser tal que permita circular sobre ellas a los 15 minutos de ser aplicada. En el
caso de cruces de lineas de distintos colores, la Inspeccién de obra sera la
encargada de determinar el color a aplicar en la interseccion de las mismas de
acuerdo al grado de importancia de alguna de ellas. A fin de evitar impactos
sobre los proyectores, se colocara un sistema fijo de proteccion compuesto por
un bastidor rectangular conformado con perfiles L 25.4 mm x 3,2, el cual
contendra una malla de metal desplegado. EI mismo estara fijado a las
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columnas telescdpicas mediante dos planchuelas metalicas unidas por medio
de soldadura y siguiendo los planos de detalle correspondientes

4- PISO DE CAUCHO
Se aplicara en el sector de juegos infantiles. Es un piso de caucho anti golpes.
Este solado, absorbe los impactos, ha sido concebido para ser utilizado en
aquellas areas donde la seguridad de los nifos sea prioritaria.
Sus diferentes espesores le permiten adaptarse a los requerimientos de cada
area de juego infantil, pudiendo respetar asi, la relacion de la altura critica de
caida con el espesor del piso de seguridad.
El mismo se aplica sobre una capa de suelo seleccionado compactado segun lo
especificado en el item contrapisos.
El color negro, rojo, verde o terracota. Marca Ecopiano o equivalente, sera de
acuerdo a lo especificado en la documentacion gréfica.

5- CORDONES

CORDONES H2A? (contencidn de espacios verdes)

Se construirdn cordones de hormigén de quince (15) centimetros de ancho por
treinta (30) centimetros de altura. Los moldes se fijaran de conformidad con los
niveles y alineamientos indicados en los planos, debiendo tener la rigidez
necesaria para que los mismos se mantengan en su posicion correcta, durante las
operaciones de colocacién y compactado. Antes del hormigonado los moldes
deberan ser pintados con sustancias que permitan una lubricacién, de forma que
no se adhiera al mismo el material de hormigén. Se colocara una armadura
compuesta por 4 barras de @ 8 mm. con estribos de 4.2 mm ¢/ 25 cm. El llenado
se realizara con Hormigon H21 (tensién caracteristica=210 Kg/cm2), granza 10-
20, asentamiento 8 y la relacion agua cemento sera como maximo de 0.55. Las
juntas de dilatacién se realizaran cada 6 m., tendran 2 cm. de ancho y se
rellenaran con material bituminoso. La colocacién del hormigon no se interrumpira
en los tramos comprendidos entre dos juntas transversales contiguas. El
hormigdén debera tener una homogeneidad en todo el espesor y una terminacion
uniforme y con bordes superiores curvos. Debera ser vibrado y antes de
comenzare el fragiie, fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral
(un lado o dos, segun su ubicacién).
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CORDON H°A° (para colocacion de bolardos)

Se construirdan cordones de hormigdén armado de treinta (30) centimetros de
ancho por quince (15) centimetros de espesor, de contencidon para el
intertrabado y colocacion de bolardos.

Se colocara una armadura compuesta por 4 barras de @ 8 mm. con estribos de
42 mm c/ 25 cm. El llenado se realizara con Hormigon H21 (tension
caracteristica=210 Kg/cm2), granza 10-20, asentamiento 8 y la relacion agua
cemento sera como maximo de 0.55. Las juntas de dilatacion se realizaran cada
6 m., tendran 2 cm. de ancho y se rellenaran con material bituminoso. La
colocacion del hormigdn no se interrumpira en los tramos comprendidos entre
dos juntas transversales contiguas. El hormigbn debera tener una
homogeneidad en todo el espesor y una terminacién uniforme y con bordes
superiores curvos. Debera ser vibrado y antes de comenzare el fragle,
fratasado de toda la superficie de la cara superior y lateral (un lado o dos, segun
su ubicacion).

CORDONES H2A? (en calles pavimentadas)
Se construiran cordones de hormigén armado de quince (15) centimetros de
ancho por treinta (30) centimetros de altura en veredas de calle Posadas.

5- PAVIMENTO
Incluido en apartado RED VIAL

| A4- EQUIPAMIENTO URBANO |

Los derechos de articulos patentados para el empleo en la obra, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. La Contratista sera la Unica responsable por
reclamos que genere el uso indebido de patentes. Los disefios o modelos
establecidos en el presente pliego podran ser reemplazados por alternativas
equivalentes, siempre que se acredite que no constituyen un plagio al modelo
original. Las alternativas deberan presentarse con la debida anticipacion para su
aprobacion (especificaciones técnicas folletos etc.). Los equipamientos, deberan
ser nuevos, Yy sujetarse a los requerimientos establecidos en las normas del
Instituto de Racionalizacion de Materiales (IRAM) asegurando calidad, durabilidad
y seguridad de los mismos y a las indicaciones y aprobaciones de la Inspeccion
de obra. Se debera tener especial cuidado en la ejecucion de los anclajes y
amures de los juegos, lo que debera ser testeado y aprobado por la Inspeccién. El
hormigén a utilizarse en los anclajes sera H 17, y se hara de acuerdo a las
normas CIRSOC.

1- EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA CANCHA MULTIPROPOSITO
Provisién y colocacién del equipamiento deportivo para la cancha. Toda parte
metalica deberda tener revestimiento en pintura epoxi electrostatica en polvo
poliuretanica de diversos y vividos colores para su realce visual con las
siguientes caracteristicas: « Temperatura de adicion al material 200° C,

14
PLIEG-2018-15640211-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 16 de 52



Buenos
Aires
Provincia

* Resistente a una temperatura hasta a los 700° C « Altamente resistente a
Golpes y Ralladuras. Las uniones deben ser cabezales de acero. Se deberan
verificar todas las normas de seguridad, tanto estructurales como de uniones de
las partes, materiales y componentes. Tener en cuenta que las medidas de
cualquier elemento que se coloque en la cancha debe ser el adecuado para el
uso de ninos.
Consta de los siguientes elementos:
. 1 red de voley reglamentaria Polietileno 48 malla 200 lista para usar con
soportes.
. 2 redes de futbol infantil Profesional Eco Polietileno 48 Malla 310
Cajén Chica x 1,08 mts. con arco trapezoidal.
. 2 aros de basquet categoria infantil con red metalica fija.
. Todos los accesorios necesarios para la instalacién, tensado y colgado
delas redes.
. 1 columna con 4 aros de basket.

2- EQUIPAMIENTO
El Contratista se encargara de proveer, ubicar y fijar el siguiente
equipamiento: bancos de Hormigon, mesas, cestos, juegos, etc.

Los mismos seran ubicados en los lugares indicados en los planos y
el Contratista debera proveer los elementos de sujecion y/o bases
necesarios para una correcta y segura instalacion.

Tipo Durban o similar, marca y modelo sujeto a la aprobacién de la
Inspeccion de obra. Segun Plano de Detalle.

2.1 Banco H° premoldeado (2.00 x 0.40)
2.2 Banco H° premoldeado (0.40 x 0.40)
2.3 Banco H° premoldeado (1.00 x 10,00)
2.4 Mesa H° premoldeado (1.50 x 0.70)
2.5 Cesto

2.6 Bolardos

2.7 Baranda

2.5 CESTO: con terminacion lisa o con piedra expuesta, diametro 0,44 cm y altura
de0, 92com.Color gris Cemento.

— E—
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2.6 BOLARDO
El Contratista debera proveer y colocar todos los bolardos (Modelo Triel Durban
o similar) segun ubicacion, especificaciones y detalles indicados en planos.

2.7 BARANDAS METALICAS

Estos trabajos comprenden la fabricacién, provisién y colocacion de todas las
barandas, rejas, etc. de la obra, segun tipos, cantidades y especificaciones
particulares que se indican en los planos.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: Refuerzos estructurales, elementos de
union entre perfiles, elementos de anclaje, etc.

Sera obligacion de la Contratista, la verificacion de dimensiones en obra, para la
ejecucion de los planos finales de fabricacion, y sus respectivas cantidades,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y /o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

= e - REFERENCIAS:

R I } 7/ @ BARANDA EN CANO DE HIERRO DE @5CM Y 1.5MM DE ESPESOR.

(c iXmmmSSSSSamamAEammeEASSM|lEEARAN LR (E) PARANTES DE CANO DE PLANCHUELA DE HIERRO DE SCM X 8 MM DE ESPESOR

T 7 o a
‘/E> isEEseEEssEssEEnanannuuns| || H HHH () TRAVESAROS EN CARO DE HIERRO DE 01.9CM SOLDADOS A PARANTES C/35CM MAX.

@ ROSETA DE FIJACION DE @8CM Y 4MM DE ESP . COMO MIN.

@ TEJIDO DE ALAMBRE DE ACERO MALLA DE 5CM.

2.8 PARADA DE COLECTIVO

Provisién y colocacion Refugio de colectivo: chapa acanalada color y traslucida,
estructura IPN 120, IPN 180 tubo estructural 10x40mm, columnas cafo
estructural 3" y columnas troncocénicas de H°A°. Modulo = 4 m.-

Descripcién de los trabajos:
Se instalaran refugios de colectivo en cada médulo “Refugio de Colectivos” segun
se indica en plano detalle.

Especificaciones:

El sistema estara compuesto por:

Columnas:

Columna de Hormigdn Armado de forma tronco coénica segun detalle adjunto, a
2.65m de altura.

Diam. Superior de 120mm

Diam. Inferior de 360mm
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Las columnas deberan ir embutidas un minimo de 30cm en los dados de H°A°
bajo el nivel de piso terminado.
Columna Secundaria: Tubo estructural redondo @ 3

Vigas de borde:

_Viga Principal Anclada a columnas H°A°: Perfil IPN 180mm

_Viga Principal Anclada a columnas cafo estructural g 3: Perfil IPN 120mm
_Viga de Borde: Perfil IPN de 120mm

Cabios: Tubo estructural 100x40mm cada 1m

Cubierta: Sobre las vigas se dispondra chapa C25 acanalada color granate
combinada con chapa de poliéster traslucida, en una modulacién segun plano de
detalle.

Tendra una Pendiente minima de 5%.

Las vigas deberan encontrarse correctamente fijadas a perfil angulo 2” metalicas
cada 0.60m.

Terminacion: Tendran un acabado de pintura epoxi 0 equivalente.
Desagies pluviales: Se fijard& una canaleta de zinc y los embudos

correspondientes, que desaguaran por medio de cafo de PVC g30mm embutido
en las columnas, y se realizara la conexion a rejilla.

Instalacién eléctrica: El tendido se realizara por contrapiso y se embutira en las
columnas metalicas hasta llegar a los artefactos.

Estos se colocaran embutidos en el perfil IPN 160, en el frente del refugio iran
detras del acrilico de la sefalética. Y del lado interior del refugio iran embutidos
detrds de una reja de marco de hierro angulo y malla romboidal pesada tipo
Shulman.

Artefactos de lluminacién: Por cada médulo de 3 m de refugio, se instalaran 4
tubos Led 20W Essential Philips T8 o similar.

17
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3- JUEGOS INFANTILES

3.1 Hamaca doble

3.2 Hamaca doble bebe

3.3 Subey baja

Vista Lateral | 1 Vista Frontal

Baston 2

Perspectiva Vista Superior O O
explotada
- s
Baston |
................. " g‘ \ Jya :‘
/ g4 \ '
B ‘ ‘
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3.5 Trepador

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL
€
Anc o~
0 porn c
) 1
c 3 c 3

VISTA SUPERIOR

3.6 Tobogan Tubo curvo

Vista Frontal

Vista Lateral
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3.7 Tobogéan

&
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| A.5 - FORESTACION Y PARQUIZACION

GENERALIDADES

Comprende la preparacion del suelo y la ejecucion del sustrato de
maceteros, y la provision y plantacién de arboles y plantas, de acuerdo a lo
indicado en los planos respectivos. Las especies seran propuestas y
consensuadas con esta direccién en plantas de 5 metros de altura.

La contratista realizara, hasta la recepcion final de la obra el mantenimiento y
cuidado de la forestacion, debiendo tomar las precauciones necesarias para
Su preservacion.

PREPARACION DEL SUELO

Para la formacion de areas parquizadas, la contratista tendra especial cuidado en
la preparacién de la sub base de las superficies ocupadas por césped, plantas y
arboles.

La sub base, constituida por tierra negra, sera un terreno blando, absorbente, libre
de sélidos que impidan o dificulten el desarrollo de raices.

Antes del volcado de tierra negra en los sectores a parquizar, la contratista
debera tener la aprobacion de la Inspeccién de Obra, luego que ésta haya
verificado los trabajos.

La capa de tierra negra estara uniformemente distribuida, no presentara cascotes,
impurezas, etc. Tendra un espesor de 30 cm minimo en los sectores parquizados,
no menos de 1 m3 por arbol y no menos de 1/5 m3 por planta.

La composicion del sustrato estara integrada por tres (3) partes de tierra negra de
primera calidad, una (1) parte de resaca de hoja de pino y una (1) parte de turba.
Se potenciara su humedad mediante la aplicacion de Gel Higroscopico, en una
proporcion de V2 Kg. en 1m3 de sustrato.

COLOCACION DE CESPED

Césped a utilizar: grama bahiana. Previo a la colocacién de césped en maceteros
y alcorques de arboles, la Inspeccién de Obra verificara que las superficies
preparadas estén en condiciones de limpieza y homogeneidad.

El césped sera colocado el mismo dia que éste llegue a obra. No se aceptaran
partidas de césped descoloridas o secas.

La Contratista estara preparada para que, inmediatamente después de colocado
el césped, se realice un abundante riego, de manera de asegurar el arraigo.

La Inspeccién de Obra se reserva el poder de exigir a la contratista la
recolocacion de todas aquellas superficies defectuosas, secas, etc.
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PROVISION Y COLOCACION DE ESPECIES

PARQUIZACION La plaza tendra areas verdes con césped, que incluiran arboles
y arbustos de distintas especies, todo a proveer y plantar por la Contratista. La
empresa tendra a su cargo la provisién de tierra negra de relleno y el sembrado
de césped con escarificado.

Los ejemplares seran sanos y vigorosos. Las especies forestales tendran una
altura aproximada 1.80 m y un perimetro de tronco de 8-12 cm dependiendo de la
especie.

El tamafo éptimo de las especies a plantar sera el estdndar (1.80 m) y no mas
grande ya que se hara mas riesgoso el éxito de implantacion cuanto mas grande
y anosa sea la planta.

Las plantas herbaceas seran sanas y vigorosas. La altura promedio de los
mismos sera de entre 0.35 y el ancho de planta sera de 0.3 m.

Se colocaran especies Arbdreas en Plaza Pora, Pinto-Pitagoras sector 1, sector 2
y sector 3, Oyuela y Posadas, ubicadas segun plano.

Las especies Arbdreas grandes a citar:

e Erythrina cristagalli “ceibo”

e Jacaranda mimosifolia “jacaranda”

e Salix humboldtiana “sauce criollo”
En cuanto a las especies arb6reas chicas seran:

e Tecoma stans “lapachillo”

e Arbustos

e Herbaceas
La plantaciéon de arboles se realizara en forma manual y con pala a través de la
realizacion de pozos de plantacion de 0.6 a 0.8 m de didmetro y 0.6m de
profundidad dependiendo de la especie. Los arboles se tutoraran con tres varillas
de madera de 1.5*1.5 pulgadas. Una vez plantado el ejemplar se procedera a
colocar los tutores a los lados, tapar con tierra negra y apisonar la misma,
dejando una olla de contencion de 0.8 *0.8 m para luego regar. El tutorado se
realizard con atadura de alambre recubierto con manguera alrededor de los
troncos de los arboles para no dafar su corteza.
- Todos los trabajos descriptos se haran de acuerdo a las reglas del “Arte del
Buen Construir”.
- Cada tarea se ejecutara utilizando los “Equipos de Protecciéon Colectivos”
(barandas, vallados, sefalizaciones, redes de proteccion anti caidas de objetos y
personas, cables de vida, etc.) y “Equipos de Proteccién Personal” (casco,
zapatos de seguridad, guantes, antiparras, etc.), que “correspondan
especificamente a la tarea que se esté ejecutando, esto significa que las medidas
de seguridad y equipos de proteccién tanto colectivos como personales no seran
los mismos durante todo el proceso de ejecucion de la obra, sino que iran
cambiando adecuandose al tipo de riesgos presentes en cada tarea especifica y
del entorno donde se desarrollan.
Todo lo expuesto sera de acuerdo a la reglamentacion vigente y Decreto 911/96
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| A.6 - LIMPIEZA DE OBRA |

La obra, durante el transcurso de su ejecucién debera mantenerse limpia y

ordenada.
Una vez terminada la misma en su totalidad, se procederd a una minuciosa

limpieza, cuidando la contratista el detalle de terminacion en los encuentros de los

distintos materiales que hacen al total de la obra.
Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran a

cargo de la contratista.
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| C- OBRAS COMPLEMENTARIAS |

[ C1- INSTALACION DE ELECTRICIDAD |

Alcance del Proyecto
El alcance del presente anteproyecto abarca la provision, instalacién y puesta en
marcha de la iluminacion para plaza y veredas

GENERALIDADES
La Contratista debera efectuar el Proyecto de Replanteo, basado en la
Documentacion contractual.
Antes de iniciar las instalaciones eléctricas la Contratista debera presentar las
factibilidades de suministro eléctrico y definir sus acometidas.
La Contratista debera presentar ante la Inspeccién Técnica para su aprobacion
los Planos Completos, esquemas unifilares, topogréaficos de tableros, indicando
marcas y modelos de cada uno de los componentes, sin deslindar por ello la
responsabilidad del que lo calcula y ejecuta.
La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de
las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas, Normas y Reglamentos
vigentes, aplicables en el orden Nacional, Provincial, Municipal y Bomberos de la
Provincia de Buenos Aires. Del mismo modo suministrara dos juegos completos
de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de
los equipos o elementos especiales instalados que los requieran.
La Contratista debera proveer e instalar uno o la cantidad de tableros
protocolarizados IEC/EN 61439-1-2 que sean necesarios para alojar las
protecciones y los sistemas de baja tension.

Cabe destacar que La Contratista debera relevar el lugar, evaluar la
alimentacion eléctrica y de ser necesario realizar el reemplazo del alimentador
principal.

NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y
equipos, ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas y
Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos:

| Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (I.R.A.M.).

| Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

u Céamara Argentina de Aseguradores.

| Reglamentacién para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en inmuebles
de la A.E.A 2006 en adelante.

Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las
siguientes Normas:

24
PLIEG-2018-15640211-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 26 de 52



Buenos
Aires
Provincia

I.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.l.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacién Electrotécnica Espafiola.

La D.P.A. no aceptara excusas por omisiones o0 ignorancias de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién de
las instalaciones.

CALCULOS

La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del Proyecto

Ejecutivo:

- Célculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el
tablero y 0.8 entre tableros.

- Calculo de correccién del factor de potencia

- Calculo de corrientes de cortocircuito.

- Célculo dinamico de barras y soportes.

- Eleccion coordinacion de interruptores.

- Redimensionamiento de los alimentadores a cada tablero, calculando y
controlando los valores de caida de tensién y niveles de potencia de
cortocircuito en todos ellos.

- Verificacion de protecciones de cables.

- Calculo de caidas de tension: rango 3% al 5%.

- Célculo de sobretemperaturas en tableros.

- Coordinaciéon de la protecciébn en motores, guardamotores, contactores, se
debera adecuar a lo implementacién.

MUESTRAS
Antes de iniciar la Obra debera presentar las siguientes muestras:

a) Interruptor termomagnético, y diferenciales (TM 4x40A 6ka y
ID 4x40 30 mA).

b) Canerias (un trozo de 0,20 m de caferia hierro galvanizado
tipo DAYSA con una cupla de union en el que figure la marca de
fabrica.

c)Cajas (una de cada tipo a emplear).

d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

e) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccién con

la marca de fabrica).
f) Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).
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Q) Artefactos de iluminacién (modelo T2), completo con sus
lamparas y conductores pasados y equipos auxiliares.
h) La D.P.A. podra solicitar cualquier otra muestra de

equipamiento.

i) Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa
conformidad de la D.P.A., presentar Planos completos y listas de
materiales detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que
prevera; debiéndose constar con la expresa aprobacion de Inspeccién
para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida definitivamente la
obra, la Contratista podra retirar las muestras exigidas en el presente
articulo. Se deberan presentar a la inspeccibn de obra las
certificaciones correspondientes a la normativa IEC 61439-1 Y 2, previo
a su instalacion.

INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y con una
anticipacion no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

12) Una vez colocadas las caferias y cajas.

29) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas
dispositivos indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y
encintado de conexiones.

3°) Instalacién de las bombas, accesorios y caferias con sus anclajes y
fijaciones.

4°) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberan ser acompafnadas de las pruebas
técnicas y comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.

ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcién provisoria de la Obra, la Contratista realizara todos los
ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y
especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberdn hacerse bajo la supervision de la D.P.A. o su representante autorizado,
debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos
que fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los servicios de un
laboratorio de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso serd removido, reemplazado y vuelto
a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo apruebe.
Una vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuara las inspecciones generales y
parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su
ejecucion se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de
aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.
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La comprobacion del estado de aislacion, debera efectuarse con una tensién no
menor que la tension de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 V.
megdhmetro con generacion constante de 500 V. como minimo. Para la
comprobacién de la aislacion a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas
todas las llaves e interruptores asi como todos los artefactos y aparatos de
consumo.

La comprobacion de la aislacion entre conductores, con cualquier estado de
humedad del aire, serd no inferior a 1.000 ohm por voltio para las lineas
principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran
efectuar la recepcidon provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar
satisfactorias las pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecucidon o el correcto funcionamiento
exigido, o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos,
se dejara en el Acta, constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o
modificaciones que la Contratista debera efectuar a su cargo, para satisfacer las
condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele cumplimiento,
transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las mismas
formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a
la recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados
todos los defectos con la conformidad de la D.P.A.

PLANOS CONFORME A OBRA'Y REPLANTEO

Terminada la Instalacién, la Contratista deberda suministrar, sin cargo, un juego
completo de Planos, (realizados en forma digitalizada en AutoCad 14, o
actualizaciones superiores) en Pendrive o CD, planos en papel y cuatro copias,
exactamente conforme a Obra, de todas las instalaciones, indicandose en ellos la
posicion de tableros, bombas, accesorios de caferia, cafieria, bocas de centro,
llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de pasos, etc, en los que
se detallardn las secciones, dimensiones y caracteristicas de materiales
utilizados.

Estos Planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados con detalles precisos de su conexion e indicaciones exactas de
acometidas y alimentaciones subterraneas.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion,
todos los permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la
habilitacién de las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas vy
Reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo
modo suministrara dos juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de
uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales
instalados que los requieran (alarma de incendio, bombas,etc).
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TABLEROS

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales
deberan ser del tipo protocolarizados, y responder a la norma IEC 61439-1 Y 2.
Cabe destacar que previo a su instalacién, La Contratista debera realizar la
totalidad de calculos y pruebas que especifican la norma, debiendo presentar los
certificados de las pruebas realizadas a los mismos, previo a su instalacién.

Generalidades

Su disefio respondera a las caracteristicas de un Conjunto Verificado conforme a
la definicién de la norma IEC61439.1 del Comité Electrotécnico Internacional y a
la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo
establecidos por las mismas.

Los tableros seran instalados dentro de la sala de bombas de la cisterna como
indica en planos.

La instalacibn de cada aparato o grupo de aparatos incluira los elementos
mecanicos y eléctricos de acometida, soporte, proteccion y salida que contribuyan
a la ejecucidn de una sola funciéon (“Unidad Funcional”’). ElI conjunto de las
diversas unidades funcionales permitira la ejecuciéon de un conjunto o Sistema
Funcional.

Los componentes prefabricados deberdn permitir la estandarizacion de los
montajes y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de
unidades funcionales. Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio.
Tendran una disposicién simple de aparatos y componentes y su operacién sera
razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

tension de empleo: =1000V

tension de aislamiento: =1000 V
corriente nominal: =630 A
corriente de cresta: =53 KA
corriente de corta duracién: = 25 KA eff /1seg
frecuencia =50/60 Hz

grado de proteccidon adaptable sobre la misma estructura: (IP 30 IK07) para
gabinetes de interior y IP55 IK10 para gabinetes a la intemperie.
apto para sistema de tierra: IT, TT y TN

Construccion
Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar vy
modular, conformando un Sistema Funcional.
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Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados segun
lo especificado en planos.

En caso de ser necesario, podran instalarse ventilacion con filtros en tapas y
techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por termostatos
adecuados para la facil evacuacion del calor disipado por los elementos
componentes.

Las dimensiones de las columnas deberan responder a un modulo determinado,
siendo la profundidad de las mismas no menor a 200 mm con un ancho de 595
mm y la altura variara segun el contenido hasta 1850 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para acometida de
cables pilotos (300mm).

Todos los componentes de material pléastico responderan al requisito de
autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

Estructura

La estructura tendra una concepcion modular, permitiendo las modificaciones y/o
eventuales extensiones futuras. Sera realizada con chapas de acero
convenientemente tratada con tratamiento de cataforesis como minimo, con un
espesor minimo de 1,5mm.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las
uniones seran atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria dispondra
de multiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a
tierra de las masas metalicas y la equipotencialidad de todos sus componentes
metalicos.

Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al
conductor principal de proteccién de tierra por medio de dispositivos ensayados.

Para facilitar la posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes
eléctricos seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con
tornillos imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los
laterales o techo, por medio de tapas facilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco y
vidrio templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y
resistencia a la corrosién, la totalidad de las estructuras y paneles deberan estar
tratadas por cataforesis por inmersion y pintadas como minimo. Las laminas
estaran tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada
con poliéster polimerizado.
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Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a
los agentes atmosféricos. El color final sera RAL 9001 blanco liso, semi mate, con
espesor total minimo de 40 micrones.

Se dispondra en la estructura un porta planos, en el que se ubicaran los planos
funcionales y esquemas eléctricos.

Conexionado de potencia

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a
99,9 % y estard montado en forma vertical en la parte posterior del tablero, en el
pasillo lateral o en una base aislante montado en el lateral del gabinete.

Las barras tendran un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes
para M6 a lo largo de las mismas, para fijacion de terminales y/o repartidores de
corriente prefabricados.

Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos
térmicos y electrodindamicos generados por corrientes de 25 Kaeff-1seg / 53 KAcr
Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente,
suprimiéndose los soportes anteriormente descriptos.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y porta
barras, deberan ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.

Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.

La seccion de las barras de neutro, estan definidas en base a las caracteristicas
de las cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos de maniobra.

Montaje

Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberan
ser del mismo fabricante.

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre
travesanos especificos para sujecion. No se admitira soldadura alguna.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable canales plasticos
de seccion adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de
dichos circuitos responderan en todo a la norma

IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:

4 mm2 para los Tl (transformadores de corriente)

2,5 mm2 para los circuitos de comando

1,5 mm2 para los circuitos de sefalizacion, transformadores de tensién

Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo a
los planos funcionales.

Los instrumentos de proteccion y medicién, lamparas de senalizacion, elementos
de comando y control, serdn montados sobre paneles frontales, o en el conducto
lateral.
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Todos los componentes eléctricos y electrédnicos montados deberan tener una
tarjeta de identificacion que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores
automaticos seccionadores de cabecera, se montara una bornera repartidora de
corriente, fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una
intensidad nominal de hasta 250 A a 40°C. El apriete de los cables sera realizado
sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presidbn de contacto del resorte se
adaptara automaticamente a la seccién del conductor y asimismo se impedira que
el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema permitira la
conexion y desconexién de cables con tensién. Las conexiones se realizaran
mediante cable de 10 - 16 mm?2, flexible o rigido, sin terminal metalico (punta
desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este componente sera compatible
con la capacidad de apertura de los interruptores.

Los interruptores automaticos modulares (tipo riel DIN) se alimentaran desde
borneras repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con varios puntos
de conexidn por fase (0 neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para conexiones
de 6 hasta 50A por fila. Las conexiones se realizaran mediante cable de seccion
no menor a 4 mm? flexible o rigido sin terminal metédlico (punta desnuda). El
apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La
presion de contacto del resorte se adaptara automaticamente a la seccion del
conductor y asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas de un cable
por vez. Este sistema permitira la conexion y desconexidén de cables con tension.
La alimentacion del repartidor sera directa sobre cada polo por cable, conector, o
barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible de hasta 200 A a 40°C.

También serd posible repartir cargas sobre los interruptores automaticos
modulares o diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexion
prefabricados con dientes de enganche directo tipo peine alimentados por cable y
para repartir una intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia a los
cortocircuitos sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

Inspeccién y Ensayos
Durante la recepcién del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales,
fijados por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:

Inspeccidn visual y de funcionamiento eléctrico.

Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.

Verificacidén de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion de puesta a
tierra.

El fabricante contar4d ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en
laboratorios

Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados fijados por las
normas IEC 61439-1-2 e
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IRAM 2181.1, que incluyen:

Verificacidon de los limites de calentamiento.

Verificacién de las propiedades dieléctricas

Verificacidn de la resistencia a los cortocircuitos

Verificacién de la continuidad eléctrica del circuito de proteccion
Verificacidn de distancias de aislamiento y lineas de fuga
Verificacién de funcionamiento mecanico

Verificacidn del grado de proteccidn

ILUMINACION

Los artefactos seran provistos en obra, envueltos en cartén corrugado para su
proteccion durante el traslado. La provision de artefactos estara protegida por el
régimen de garantias descriptas en las Clausulas Generales.

Todos los artefactos y equipos de iluminacién seran entregados en obra,
completos, incluyendo portalamparas, reflectores, difusores, marcos y cajas de
embutir; totalmente cableados y armados. Serdn provistos con los
correspondientes tubos fluorescentes, capacitores para correccion de factor de
potencia y lamparas.

Todos los artefactos seran entregados en obra con bornera o ficha macho
hembra, para su desconexién en caso de reparaciones.

La Contratista deberd determinar las tareas que seran necesarias realizar y los
materiales a proveer para montar los artefactos de iluminacién indicados,
considerando que, bajo losas los artefactos seran del tipo "aplique" y los que se
montan en cielorrasos suspendidos seran de "embutir".

Las caracteristicas de los artefactos a instalar son:

COLOCACION DE COLUMNAS, TENDIDO DE CABLES Y ARTEFACTOS
Fijacién de Columnas

Cumplido el requisito de fraguado de bases se colocaran las columnas,
atendiendo la alineacién y aplomado respectivo, tarea que se realizara sin los
artefactos.

Colocacion y Conexionado de Artefactos

Se procedera a la instalacibn y conexionado de los artefactos, cuya
alimentacion serd realizada por el interior de la columna con el conductor tipo
taller de 2,5 mm de seccién. Si no se conserva la alineacion y verticalidad de
las columnas una vez instalado el artefacto, se procederd a una nueva
alineacioén y aplomado de las mismas.

COLUMNAS de ILUMINACION

Las columnas tubulares serdn construidas con cafo de acero de seccién
circular. Las columnas tendran una altura libore de 7 mts. medido en forma
vertical desde el nivel de piso terminado hasta el extremo del brazo mas una
longitud para su empotramiento de 1.20 mts. Asimismo comprende la provision
e instalacion de los artefactos para cada una de las columnas, luminarias LED,
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luminaria PHILCO, 100-277v, 240 w- 30.500 Lumenes - CRI>70, 0-10V
Dimerizacion, 5-Pin- 4 Médulos LED, o similar.

P1: Luminaria Led apta alumbrado publico, cuerpo de aluminio IP 66, apto
montaje horizontal. Tendra 10000 limenes de flujo luminoso con una potencia de
137 W minimo.

Debera poseer en toda la superficie superior disipadores de aluminio propios del
cuerpo.

Tendra eficiencia mayor a 90Im/W y un CRI mayor a 75

La temperatura de la luz sera correlacionada con blanco neutro de 4000 °K.

Las columnas deberan tener una perforaciéon para acometida subterranea, tapa
de inspeccion, bornera para su conexién y tornillo para puesta a tierra y todo
elemento necesario.

REFLECTOR

H7: proyector de led con lente transparente. DISTRIBUCION DE LUZ: reflector de
aluminio brillante y vidrio serigrafiado. MATERIALES: cuerpo de aluminio
inyectado. TRATAMIENTO DE SUP: pintura en polvo poliéster. FUENTE DE LED:
interna incorporada. 80 W
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SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

La toma a tierra esta formada por la totalidad de los dispositivos que permiten
vincular galvanicamente con tierra el conductor de proteccién.

El emplazamiento de la toma de tierra podra realizarse mediante electrodos,
dispersores, placas, cables o alambres cuya configuracion y materiales deberan
cumplir con las normas IRAM 2309 “Materiales para puesta a tierra. Jabalina
cilindrica de acero-cobre y sus accesorios.”— 2310 “Materiales para puesta a
tierra. Jabalina cilindrica de acero cincado y sus accesorios’— 2316 “Materiales
para puesta a tierra. Jabalina perfil L de acero cincado y sus accesorios” y 2317
“‘Materiales para puesta a tierra. Jabalina perfil cruz de acero cincado y sus
accesorios”.

Se admitira como minimo mediante jabalina tipo Copperweld JL-18 x 3000,
hincada mediante martinete con sufridera y rematada en una camara de
inspeccidn en fundicion encamisada por dentro con cafio de PVC en un tramo de
250 mm por debajo de la misma, donde se conectara el conductor de proteccién
por medio de soldadura cupro-aluminio-térmica.

Se recomienda instalar la toma de tierra en un lugar préximo al tablero en lo
posible menor a 2 m.

El conductor de proteccién que vinculara la toma de tierra respondera en cuanto a
su fabricacion y ensayos a la norma IRAM 247-3, a la no-propagacion de incendio
IRAM 2289 Cat. B, temperatura méaxima en el conductor de 160 °C en
cortocircuito, color verde/amarrillo, seccibn no menor a la de los conductores
activos de mayor calibre asociados a la instalaciéon y tension de servicio de
450/750 Vca. El tendido podra realizarse por caferia o bandeja metalica
respetando las condiciones de seguridad asociadas al lugar de emplazamiento y
se rematara mediante terminal a compresion en una bornera unipolar instalada
para tal efecto.

La totalidad de toma corrientes, soportes, gabinetes, tableros, cajas de paso,
bandejas porta cables, equipos, etc. y demas componentes metalicos que
normalmente no estan bajo tensién, deberan ser conectados a tierra en forma
independiente del neutro de la instalacién, mediante un conductor de proteccion.
La misma se realizarda partiendo de una bornera tipo peine, solidaria con la
indicada anteriormente, donde se conectaran mediante terminales adecuados
conductores de proteccion que vinculardn a esta con los elementos arriba
mencionados. Dichos conductores responderan con las mismas normativas del
parrafo anterior y serdn de una seccion mayor o igual a los conductores activos
asociados con el elemento a proteger, admitiéndose un minimo de 2,5 mm2.

En todos los casos se deberd verificar la solicitacion a la corriente de corto circuito
segun el Reglamento AEA.

El contratista debera verificar el valor de la resistencia de dispersion a tierra del
conjunto, es decir en todos los puntos factibles de quedar bajo tensién. En caso
de no lograrse este valor, se pondra conectar en paralelo el nimero necesario de
electrodos dispersores a fin de alcanzar el valor establecido en el presente
documento, unidos entre si por un conductor de Cu de 50 mm2 y enterrado a 60
mm de profundidad, separados a una distancia tal que no produzcan
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interferencias entre si mismos. La separacion minima de jabalinas que se suele
emplear para tal fin es de 2,5 x el largo de jabalina utilizada.

En ningun caso se admitira la utilizacion de conductores de proteccion desnudos.
Para asegurar un contacto efectivo y prolongado de las partes, todas las
conexiones efectuadas en la instalacion de puesta a tierra realizadas mediante
tornillos llevaran arandelas de seguridad dentadas.

[ C2 - INSTALACION SANITARIA |

[ C2.1 INSTALACION DE AGUA POTABLE |

Documentacion confeccionada por la Empresa AySA S.A. Ver Anexo |.

[ C2.2 INSTALACION CLOACAL |

Documentacion confeccionada por la Empresa AySA S.A. Ver Anexo |.

[ C2.3 INSTALACION PLUVIAL |

Documentacion confeccionada por la Direccion Provincial de Hidraulica del
Ministerio de Infraestructura y Servicios. Ver Anexo Il.
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| D- RED VIAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
MOVIMIENTO DE SUELOS E INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTOS

INFRAESTRUCTURA VIAL
ESPECIFICACION TECNICA GENERAL

VALIDEZ DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD (D.N.V. Edicion 1998)

Para todo trabajo o tarea que no resulte debidamente especificado en el presente
Pliego y que fuesen necesarios para la correcta ejecucion del Proyecto, rigen las
Especificaciones Técnicas generales comprendidas en el "PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES” (PETG) de la D.N.V. — Edicion
1998, el que contiene: | — LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MAS USUALES
PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y CALZADAS y Il — OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y MATERIALES, publicado por la Direccién Nacional de
Vialidad.

TAREAS PRELIMINARES
General:

Incluye el replanteo y amojonamiento acorde a la documentacién ejecutiva
aprobada, la limpieza del terreno y la remocién y retiro de obstaculos. El
Contratista esta obligado a recabar toda la informacion previa respecto a la
existencia de instalaciones u otros obstaculos de cualquier tipo a fin de tomar las
previsiones adecuadas.

Ejecucion:
La presencia de agua durante las tareas de excavacion, cualquiera sea su origen
y causa deberd ser eliminada por el Contratista mediante procedimiento

adecuado y en conformidad con la Inspeccion de Obra, asi como las tareas de
achique, tablestacado, defensas, etc., que resulte necesarias.

MOVIMIENTO DE SUELOS
EXCAVACION PARA APERTURA DE ZANJA
General:

Rige lo establecido en la Seccion B.ll. “Excavaciones” y en B.l “Desbosque,
destronque y limpieza del terreno” del PETG 98, de la DNV en todo aquello que
no se oponga a esta Especificacién Particular.
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Ejecucion:
Se excavara a la profundidad requerida en cada caso, segun las caracteristicas
de la rasante y de las dimensiones del paquete estructural del pavimento. Rige lo

establecido en la Seccion B.VIl “Preparacion de la Subrasante” y en B.V.
“Compactacion Especial” del PETG 98 de la DNV.

SANEAMIENTO
General:

Este trabajo consistira en la excavacion del suelo por debajo del paquete
estructural en los sitios, profundidades y extensiones que lo indiquen los planos
y/o la Inspeccion de Obra y su reemplazo por suelo apto. La subrasante sera
conformada y perfilada de acuerdo con los perfiles incluidos en los planos u
ordenados por la Supervision, y luego el Contratista adoptara el procedimiento
constructivo que le permita lograr la densidad exigida en el Apartado
“Compactacion Especial’ del PETG de la DNV (Edicion 1998). Se debera prever
que puede resultar necesario proceder al escarificado y re compactacion de la
base de asiento resultante.

Materiales:

En caso de requerir reemplazo de suelos existentes los suelos de aporte deberan
cumplir con las siguientes exigencias:

Limite Liquido: menor de 40%

Indice Plastico: menor de 10%

Hinchamiento: menor de 2,5% (con sobrecarga de 4,5 kg)

Valor Soporte: mayor o igual a 5% (al 95% del ensayo AASHTO T-180)

No se permitira el empleo de agregados de tamano superior a 5 cm. en su mayor
dimension.

Equipos:

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la
Inspeccién de Obra, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias
hasta finalizados los trabajos.

Ejecucion:
El suelo sera excavado en las dimensiones que se indiquen.

En caso de que el suelo situado debajo del fondo de la caja excavada de acuerdo
a las dimensiones fijadas, no esté a criterio de la Inspeccion de Obra en
adecuadas condiciones de plasticidad y humedad, debera ser excavada hasta
eliminar el espesor no apto. El suelo apto se colocara por capas con
compactacion al 100% de la densidad maxima correspondiente al ensayo Proctor
Standard, de un espesor compactado de 0,20 m como maximo hasta alcanzar la

cota prevista.
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General: La carpeta de rodamiento se efectuara con pavimento flexible tipo
concreto asfaltico

RELLENO Y COMPACTACION )

PREPARACION DEL TERRENO — COMPACTACION DE SUBRASANTE.
General:

Rige lo establecido en la Seccién “Compactacion Especial” del PETG de la DNV
(Edicién 1998).

Ejecucion:

Se procedera al escarificado del terreno natural en las dimensiones de proyecto y
una profundidad de 0,20 m. Posteriormente se procedera a efectuar la
compactacion, previo regado de ser este ultimo necesario conforme criterio de la

Inspeccion de Obra, alcanzando la misma un 95% de la densidad correspondiente
a la humedad 6ptima obtenida para dicho suelo con el ensayo Proctor Standard.

Calidad:

Con el objeto de efectuar los controles de compactacion se tomaran densidades a
razén de una cada 300 m2 como minimo, pudiendo aumentar el niumero de
ensayos de densidad si asi lo considera necesario la Inspeccion de Obra, segun
Apartado “Compactacion Especial” del PETG de la DNV (Edicion 1998).

En caso de que las mismas no sean aprobadas por la Inspeccién de Obra se
repetiran las acciones hasta lograr el porcentaje de compactacion requerido. El
equipo a utilizar para la compactacion sera el que el Contratista considere
apropiado para obtener las densidades requeridas previa aprobacién por parte de
la Inspeccién de Obra. Todos los ensayos y equipos necesarios para el control de
compactacion seran por cuenta y cargo del Contratista.

1.1.SUB-BASE CON SUELO SELECCIONADO
General:

Rige lo establecido en la Seccion B.IV. “RECUBRIMIENTO CON SUELO
SELECCIONADQO” del PETG 98, en todo aquello que no se oponga a esta
Especificacion Particular.

Materiales:

Se colocara capas de 15 cm. de espesor, luego de las excavaciones y sobre la
base de asiento mejorada, en caso que corresponda, hasta alcanzar la cota
requerida en perfiles para la conformacién de los paquetes estructurales.

Para las capas, se exige:
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LL < 40

IP <10

Hinchamiento < 2 % (con sobrecarga de 4,5 kg)
VSR > 20 % (al 95% del ensayo AASHTO T-180)

Ejecucion:
Este trabajo consistira en la formacioén de base o sub-base utilizando materiales
aptos para tal fin en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo

indicado en los planos ejecutivos aprobados y con lo ordenado por la Inspeccion
de Obra.

Calidad:

Se hara exclusivamente con el material descripto, homogéneo y de bajo indice de
plasticidad, segun lo especificado en esta Secciéon de las Especificaciones. En
ningun caso se admitira para rellenos tierra vegetal, de alto limite de plasticidad o
de contenido de materiales no aridos o extranos. Para todos los casos, el
Contratista debera solicitar la Inspeccion de Obra la aceptaciéon del suelo a
utilizar, estando ademas comprometido a retirar por su cuenta y costeo, el suelo
no apto y/o rechazado.

La capas a compactar no excederan los 15 cm. de espesor de suelo suelto y no
se comenzara la compactacion de la siguiente capa hasta no contar con la
aprobacion de la capa inmediata anterior.

La compactacion del suelo se efectuara por medios mecénicos, en forma
sistematica y de manera que permita un control eficiente. El suelo compactado
tendra la necesaria humedad para asegurar la densidad maxima de
compactacion, conforme a ensayos Proctor que la Inspeccidén de Obra requerira al
Contratista, a razon de una cada 300m2 como minimo, pudiendo aumentar el
namero de ensayos de densidad si asi lo considera necesario.

La Inspeccion de Obra podra exigir que se retire del terraplén todo volumen de
suelo con humedad excesiva y se la remplace con material apto. Esta sustitucién
sera por cuenta exclusiva del Contratista y por consiguiente el trabajo no sera
medido ni pagado. Cuando el suelo se halle en forma de bloques o terrones se lo
desmenuzara antes de incorporarlo en el terraplén.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo, se halle por debajo del
limite inferior establecido, debera agregarsele la cantidad de agua necesaria para
lograr un contenido de humedad entre los limites especificados.

BASE ESTABILIZADA GRANULAR
General:
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Rige lo indicado en el PETG 98, de la DNV, en todo aquello que no se oponga a
esta Especificacién Particular.

Materiales:

Las caracteristicas del material y sus espesores son los indicados en el Anexo A
segun el tipo de pavimentos indicado para cada sector

Ejecucion:

Consiste en la ejecucion de una base del espesor y ancho consignado en los
planos de proyecto.

El material se debera tamizar a tamafio maximo 20 mm. y mezclar con pala
cargadora en acopio y humectar. El porcentaje en que intervenga, su
granulometria y constantes fisicas deberan permitir satisfacer las exigencias de
calidad de la mezcla solicitadas en el proyecto. Se transportara a la zona de obra
colocando el material con compactacion posterior.

El suelo en caso de ser necesario sera seleccionado y no contendrad materia
organica. El porcentaje en que intervenga, su granulometria y constantes fisicas
deberan permitir satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el
proyecto. Para la incorporacion de cal, el agua que se utilice no contendra
sustancias que modifiquen el proceso normal de reaccién de la cal.

El estabilizado granular debera ser elaborado en planta y debera ser densificado
mediante utilizacion de compactadores autopropulsados. Después de concluido el
proceso constructivo y previo a la ejecucion de los controles topograficos y de
densidad se debera efectuar la imprimacion, luego de lo cual y en un plazo de 10
dias se debera colocar la carpeta asfaltica, no permitiéndose el transito durante
ese lapso.

Calidad:

Las tomas de muestras y ensayos para control de densidades se haran cada 100
metros. Los gastos que ello demande estaran a cargo de la Contratista.

PAVIMENTO

CARPETA DE RODAMIENTO

Espesor 6 cm 0 5 cm. segun se indica en los planos de proyecto del proyecto
ejecutivo.

Para la ejecucién de estas tareas rige todo lo establecido en el Apartado D.I
“Disposiciones Generales para la Ejecucion de Imprimacion, Tratamientos
Superficiales, Bases, Carpetas y Bacheos Bituminosos” y en el Apartado D.VIII
“Bases y Carpetas de Mezclas Preparadas en Caliente” del PETG de la DNV
(Ed.1998) en todo aquello que no se oponga a esta Especificacién Particular. Las
presentes especificaciones reglamentan la ejecucion de capas de mezclas
bituminosas, elaboradas, distribuidas y compactadas en caliente, del tipo y
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dimensiones indicadas en los planos de proyecto y en las especificaciones
particulares de la obra. Para lo que no esta contemplado ni modificado por estas
especificaciones, tiene validez lo establecido en las especificaciones y normas de
la Direccién Nacional de Vialidad.

Ejecucion:
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:

a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir,

b) Aplicacién de riego de liga de material bituminoso,

C) Provision, distribucidén y colocacién de mezcla bituminosa en caliente,
d) Compactaciéon de la mezcla distribuida y

e) Librado al transito.

Ninguna mezcla bituminosa serd distribuida cuando la temperatura ambiente sea
de 8° Cy, en descenso.

Equipos:

Terminadora:

El equipo de distribucién y terminado debera poseer propulsién propia y estar
dotado de dispositivos de compensacion para ajustar el espesor de la mezcla y
variacion de anchos de capa. Estara equipado con tolva receptora, con tornillo sin
fin y enrasados, que permitan la distribucidén sin ondulaciones transversales, libre
de huecos o estrias, dejando una superficie lisa y con cierta densificacion.

Aplanadoras Mecanicas:

Para el cilindrado de la mezcla podran emplearse rodillos de acero tipo "tandem"
autopropulsados.

Por cada frente de trabajo debera tenerse en obra como minimo dos (2)
aplanadoras, con un peso total entre 8 y 10 toneladas y otra con no menos de 12
toneladas.

Podran también emplearse equipos similares que resulten satisfactorios a juicio
de la Inspeccidén de Obra y que permitan una compactacion efectiva de la mezcla
caliente mientras se encuentre en condiciones de ser trabajada.

Rodillos neumaticos multiples autopropulsados:

Seran de dos ejes con cinco ruedas como minimo en el posterior y no menos de
cuatro en el delantero.

El Contratista debera disponer del nimero de equipos necesarios, y adoptar la
metodologia pertinente para cumplir con las exigencias establecidas para la
mezcla compactada, la cual debera ser sometida a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra.

Regador de material asfaltico:
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Para los trabajos de imprimacién o riego de liga sobre la superficie en que se
ejecutara la carpeta, se emplearan camiones tanques provistos de sistema de
calentamiento y equipo motor que impulse el producto asféltico a través de picos
especiales que aseguren una distribucion uniforme del material bituminoso sobre
la superficie. Deberan poseer sistema de medicion que permita conocer la
cantidad de material distribuido.

La utilizacién de equipos diferentes a los indicados precedentemente debera ser
explicitamente manifestada por el Contratista y acompafnada con la metodologia
propuesta a efectos de garantizar igual calidad en los trabajos, todo lo cual
debera contar con la aprobacion expresa de la Inspeccién de Obra.

Calidad:

Antes de iniciar el acopio de los materiales, el Contratista debera solicitar a la
Inspeccidén de Obra la aprobaciéon de la Férmula para la mezcla, adjuntando los
resultados de los ensayos de laboratorio realizados, los cuales deberan cumplir
con los valores exigidos. Asimismo acompafiara muestras de los materiales a
utilizar consignando su procedencia y la conformidad de los propietarios de los
yacimientos en caso de corresponder.

La Inspeccidon de Obra aprobard la féormula o hara las observaciones que
considere necesarias. No se permitira la colocacion del Concreto Asfaltico hasta
no haberse aprobado la dosificacion en forma definitiva.

El ligante bituminoso para la mezcla sera un cemento asfaltico que indiquen las
especificaciones técnicas particulares y cumplira con las exigencias de la Normas
IRAM 6604.

El dosaje de Concreto Asfaltico deberd realizarse dentro de lo indicado por el
Método Marshall (ASTM D-1559), compactando las probetas con 75 golpes de
pisdn por cara a la temperatura que corresponda a una viscosidad del ligante
comprendida entre 2.0 y 3.0 poises.

En la formula de la Carpeta de concreto asfaltico presentada por el Contratista
deberé constar:

. Criterio de dosificacién empleado

. Tipo de cemento asfaltico, su penetracidn, punto de ablandamiento e indice
de penetracion, indicando su fabricante, procedencia y origen.

. Granulometria parcial de los agregados inertes con su retencion y paso por
los tamices que indiquen las especificaciones complementarias.

. Granulometria cien por cien (100%) de inerte resultante del dosaje
propuesto. ]

. Desgaste "Los Angeles" del agregado propuesto.

. Peso especifico de los agregados y del filler.

. Concentracion critica del filler (Cs)
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. Valores individuales y promedio de peso especifico, fluencia, estabilidad,
vacios residuales (determinados mediante saturaciéon por vacios, método Rice),
vacios del agregado mineral ocupados por el material bituminoso, relacion betun-
vacios, relacion estabilidad/fluencia logrados en la serie de probetas Marshall
elaboradas y las curvas correspondientes que determinaron el valor 6ptimo del
betun propuesto en la férmula.

. Valor de concentracién critica "Cs" de la fraccion que pasa tamiz 74
micrones (N° 200) de la mezcla cien por cien (100%) inertes.
. Relacion entre valores de concentracion de filler en volumen en el complejo

Filler-Betun, considerando como filler a la fracciéon que pasa tamiz de 74 micrones
(N° 200) de mezcla de inertes y su valor de concentracidn critica.

. Para el valor Optimo de betin propuesto se indicara el indice de
compactibilidad de la mezcla.

. Estabilidad residual Marshall luego de 24 horas de inmersion en agua a 60°
C para el 6ptimo de betun propuesto y 0,5% en exceso y defecto.

. Para el porcentaje éptimo de betdin propuesto, el Contratista debera
proporcionar un grafico donde se indique en escala logaritmica en abscisas, el
namero de golpes Marshall por cara y, en ordenadas en escala aritmética los
valores de estabilidad y densidad Marshall.

. La composicion de la mezcla de acuerdo al dosaje presentado por el
Contratista debera cumplir las exigencias que se detallan a continuacion:

Fluencia: 2,0 a 4,5 mm.
Vacios: 3% a 5%

Relaciéon betlin-vacios: 70% a 80%

Relacién C/Cs:

Para base y carpeta: menor o igual a 1

Siendo:

C: Concentracion en volumen de filler en el sistema filler-betan

(Se considera filler a la fraccidbn de mezcla de aridos que pasa tamiz IRAM N°
200) Cs: Concentracion critica de filler

Estabilidad: mayor a 900 kg

Relacién Estabilidad/Fluencia: 2100 a 4000 kg/cm

Estabilidad residual:

Para bases y carpeta de concreto asfaltico se deberd cumplir la exigencia
establecida en la Norma de Ensayo VN-E-32-67 "Pérdida de estabilidad Marshall
debido al efecto del agua".

Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con
fluencias minimas.
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Las muestras de mezcla bituminosa para los ensayos fisico-mecanicos deberan
ser tomadas sobre camién a la salida de la Planta Asfaltica, o segun criterio de la
Inspeccion de Obra, las cuales serdn compactadas en Laboratorio de Obra
mediante la técnica Marshall, debiendo cumplir con las exigencias indicadas.

El Concreto Asfaltico a emplear en la carpeta de rodamiento se compondra de
Agregados Gruesos de trituracion, Agregados Finos, Relleno Mineral, Cemento
Asféltico y un aditivo mejorados de adherencia (para el caso de carpeta de
rodamiento).

La graduacion de la mezcla de aridos debera encuadrarse dentro de la zona o
"huso" granulométrico que se indica a continuacién:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASA POR LOS TAMICES
Tipo mezcla 32 mm 1 1/417 25,4 mm 19 mm3
/411 12,7 mm

1/2" 2,4 mm

N°8 0,074 mm

N° 200

Conc. Asfaltico Carpeta 100 70-90 35-60 5-12

No se aconseja el empleo de un unico agregado de trituracibn que por su
graduacion encuadre dentro de los limites establecidos, para evitar la posible
segregacion, y su incidencia en la dispersién de las caracteristicas de la mezcla
en cuanto a Vacios, Estabilidad, Fluencia, Porcentaje de betun, etc.

De la mezcla elaborada, sobre camidén, se controlaran las siguientes
caracteristicas: porcentaje de asfalto, granulometria, estabilidad y fluencia
Marshall. Por cada jornada de trabajo se tomaran como minimo cuatro (4)
muestras sobre camion para efectuar las correspondientes verificaciones, las que
seran representativas de esa jornada laboral. Los tramos a aprobar se deberan
corresponder con la férmula aprobada.

Ensayos de Laboratorio:

Las muestras de materiales bituminosos y de mezclas asfélticas seran ensayadas
en un laboratorio a designar por la Inspecciéon de Obra. Todos los gastos de que
demanden los ensayos estaran a cargo del Contratista.

Control de calidad de mezclas asféltica — Tolerancias:

Una vez aprobada la férmula de obra final, las caracteristicas resultantes de la
misma, seran las que el Contratista esta obligado a cumplir con las tolerancias
especificadas a continuacion:

Granulometria y % de asfalto:
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Tamiz de 3/4"y 1/2"
Tamiz N° 8
Tamiz N° 200

Asfalto: sobre el porcentaje de formula de obra:

+5.0%

+4.0%

+1.0%

+0.2%

Fluencia:

Las variaciones de la fluencia podran ser tales, que permitan en todo momento
cumplir con la relacion E/F establecida en la formula para la mezcla presentada y
aprobada, debiendo evitar tendencias a lograr estabilidades maximas
coincidentes con fluencias minimas.

Estabilidad:
Debera cumplir en todo momento con el limite establecido en este Pliego.

Estabilidad remanente:

La estabilidad remanente serd igual o superior a lo establecido en las
especificaciones técnicas particulares. (Normas VN y AASHTO)

Si la mezcla asféltica resultare con un indice de estabilidad remanente menor a lo
establecido, la Inspeccion de Obra suspendera los trabajos hasta tanto se corrijan
las deficiencias de la mezcla.

Mezcla compactada in situ:

Se tomaran probetas cilindricas caladas del espesor total de la carpeta con
compactaciéon terminada, en distintas zonas y segun ordene la Inspeccion de
Obra. Se extraeran como minimo 5 probetas cada 500 m2.

Los pozos que después de la extraccidbn queden en la carpeta deben ser
rellenados por cuenta del Contratista con mezcla asfaltica de similares
caracteristicas.

El Contratista debera contar en obra y en perfecto estado de funcionamiento una
maquina saca testigos con mecha de diamante de 10 cm de diametro interno.

Espesores:
El valor medio por tramo podré ser hasta un 95% (noventa y cinco por ciento) del

espesor tedrico, no permitiéndose ningun espesor individual menor que el 92%
(noventa y dos por ciento) de dicho espesor tedrico. Si el promedio de la zona
fuese inferior al 95% se podra realizar la re-extracciéon de tres testigos en la
proximidad de los que no cumplan con esta condicion, no admitiéndose valores
inferiores al 92%.

Si con los resultados obtenidos, se logran nuevamente valores medios entre el 92
y el 95% se aceptard la zona con un descuento en base a la siguiente formula:
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D=3 x A x (1 — E medio tramo / E teo6rico)

D = descuento [$/m2] de la zona afectada.

A [$/M2] = precio de aplicacién de item cotizado por el Contratista (incluido
materiales, ejecucién de la carpeta, gastos generales), actualizado a la fecha de
su certificacion.

E medio tramo: Espesor promedio del tramo obtenido de las muestras extraidas al
efecto.

E tedrico: Espesor tedrico previsto.

Si se observaran valores menores del 92%, se debera reconstruir el tramo sin
percibir compensacion por ningun concepto.

Compactacion:

A los 8 (ocho) dias de construida la carpeta, ésta tendra una compactacion media
igual o mayor del 98% (noventa y ocho por ciento) de la mezcla aprobada, no
admitiéndose valores individuales menores del 96% (noventa y seis por ciento).
En los casos en que se encuentren valores inferiores se efectuara la extraccion
de 5 probetas en lugares préximos y elegidos por la Inspeccién de Obra. De
repetirse un solo valor inferior al limite fijado sera rechazado el "tramo o zona
perteneciente a la probeta". El rechazo implica la reconstrucciéon de la misma sin
compensacion alguna al Contratista.

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO - riegos de imprimacién y liga.
General:

Para la ejecucidn de estas tareas rige todo lo establecido en el Apartado D.I
“Disposiciones Generales para la Ejecucidon de Imprimacién, Tratamientos
Superficiales, Bases, Carpetas y Bacheos Bituminosos” y en el Apartado D.II
“Imprimacion con Material Bituminoso” del PETG de la DNV (Edicion 1998), en
todo aquello que no se oponga a esta Especificacion Particular.

Materiales:

En el caso del riego de liga se utilizaran emulsiones catidénicas de corte rapido,
mientras que en el riego de imprimacion las emulsiones seran de rotura media.

CORDONES DE HORMIGON ARMADO
General:

Para la ejecucion de estas tareas rige todo lo establecido en el Apartado L.XVII
"Cordones de Hormigon Armado" del PETG de la DNV (Ed. 1998).

Materiales:
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Se ejecutaran los cordones cuenta y cordones montables emergentes segun
plano de proyecto con las dimensiones, pasadores y armaduras indicados en los
planos de detalles constructivos del proyecto ejecutivo.

Los pasadores seran barras lisas de acero de seccidn circular de las dimensiones
que indiquen los planos de proyecto. En las juntas de dilatacién, el pasador,
estara cubierto por un adecuado engrasado. Los pasadores y la armadura se
colocaran segun plano de detalle.

Calidad:

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el transporte y colocacién
del hormigén deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencién de la
calidad exigida en la Norma de DNV.

1.2.ENCESPADO DE ISLETAS Y VEREDAS
General:

Para la ejecucion de estas tareas rige todo lo establecido en el Apartado B.X
"Recubrimiento de Taludes y Banquinas" del PETG de la DNV (Edicién 1998), en
todo aquello que no se oponga a la Especificacion Particular.

El apartado B.X.I “Descripcion”, queda complementado con lo siguiente:

Este item contempla la ejecucion de las Banquinas de Suelo Pasto en 0,04 m de
espesor en los sectores indicados en los planos en veredas e isletas.
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EX2018-12400813
Cartel de Obra

2,5 x 3 m (para obras de presupuesto oficial entre 0.1 y 1 millén)

Nombre o
denominacion
de la obra

y Servicios Publicos Provincia

Ministerio de Infraestructura p Buenos Aires

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2,5 (dos y medio) metros de altura por 3
(tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afos la durabilidad de los colores y la permanencia del
adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacién los soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que determine la
Inspeccidon de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a partir de la realizacién del acta de
Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido del cartel de obra, seran determinados por la
Inspeccion de Obra.
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