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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Adaptacion del bafio de discapacitados.

3.- Ejecucion de Red de datos.

4.- Colocacion de equipos de aire acondicionado en consultorios, esperas y
dependencia.

5.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

6.- Retranqueos de las puertas de acceso.

7.- Construccion de bafio en consultorio.

8.- Puesta en valor de la vereda municipal.

La nueva construccion e intervencién del CAPS, respetard las caracteristicas
morfologicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos a los
existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion de obra
aprobard el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicara en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se deberéa presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.
Se adjuntara al calculo estructural un estudio de suelos. El mismo estara a cargo
de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.
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e Movimiento de suelos:
- Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.
eDemolicion:

- Demolicion de mamposterias de ladrillos huecos y comunes, contrapisos,
pisos y solados en los sectores indicados en plano de demolicion y retiro de
carpinteria existente.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencién, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

e Mamposterias:

Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas
ambas caras.

El cajon hidréfugo sera construido con ladrillos comunes 6x12x24cm.

e Aislacion hidroéfuga:

Horizontal tipo cajon en mamposterias y en los bafios, previo a la realizacion del
contrapiso, se ejecutard una capa aisladora con aditivo hidréfugo y lamina de
polietileno.

eRevoques:

Revogue exterior con azotado hidréfugo y terminacién fino a la cal. Ejecucion de
revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso. Revoque
grueso interior bajo revestimientos.

Revoques bajo revestimiento y alisado vertical en paredes internas de bafios.

e Revestimiento:
Se colocara ceramica esmaltada 30x30 de primera.

eCielorrasos: 3
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Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales indicados.

En el exterior (semicubiertos) del centro se colocaran cielorrasos de placa
cementicia, segun indican los planos.

En los locales humedos como bafios y cocinas se colocaran cielorrasos
antihumedad con junta tomada.

Los cielorrasos existentes que se mantendran, seran puestos en valor, ya sean
desmontables o aplicados.

e Contrapisos y carpetas:

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutara un
contrapiso y carpeta para la posterior colocacién de los solados.

En las cubiertas de losa se realizard un contrapiso alivianado con pendiente para
escurrimiento y posteriormente se realizara una carpeta hidrofuga.

e Pisos:

Interior: Colocacion de Piso Porcelanatto 40 x 40 y vinilico en el interior del
edificio segun Pl y Pet.

Exterior: Se realizar4 un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
gue figuran en planos.

Se procederd a retirar las baldosas de la vereda municipal, se reparara el
contrapiso y se colocaran baldosas nuevas reglamentarias como indican los
planos y pliegos.

Los consultorios contaran con piso vinilico de alta resistencia segun indican los
planos y pliegos.

eZ6calos:

Zdbcalo de Porcelanatto y vinilico segun PETP.

Zocalo de cemento alisado en veredas perimetrales al edificio.

Zébcalo vinilico sanitario.

En las uniones de pisos de diferentes materiales se procedera a colocar una solia
de granito.

e Carpinterias: A
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Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se
procedera a un lijado para matar brillo y se pintaran con 2 manos de antioxido y
dos manos de esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado,
se proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas. Las carpinterias exteriores tipo V2,
llevaran a modo de seguridad, un muro corrido de bloque de cemento, idem al
resto del edificio, a modo de cierre de seguridad.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con
cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad,
Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Se proveerd al centro de 3 muebles de melamina en los sectores indicados en
planos con las caracteristicas indicadas en el PET

eHerrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias existentes y a colocar de
aluminio, madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto
accionamiento de todo el establecimiento.

e Herreria:

Se reparara la reja existente sobre LM segun lo especificado en el PET.
Se colocara una cupertina de chapa galvanizada en la totalidad del recorrido de
la carga.

ePintura;

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor
general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades
existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintaran los
cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y de madera
existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas
presente.

Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintaran con pintura
especial para cielorrasos. Se utilizard esmalte sintético en carpinterias de chapa
y elementos metélicos que estén a la vista.
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Los muros exteriores se tratardn pintura acrilica de primera

marca. Mientras que el primer metro lineal se pintara con esmalte sintético.

En las cubiertas de losa existente, se colocara membrana liquida de primera
marca, color a definir por la Inspeccion y colocada segun las normas del
fabricante.

e Sefalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

- Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al publico segun su destino.
- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.
- Sefiales secundarias: prohibicién, advertencia, servicios.
- Sefiales de salida
e Limpieza de obra:
Limpieza diaria y final de obra.
e Varios:
Se colocaran guardacamillas de PVC rigido en todos los sectores indicados el pl
y PET. Se deberd entregar una muestra a la inspecciéon para su aprobacion
previa a la colocacion.

Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO? en sectores determinados en planos.
Ver caracteristicas en PETP.

Se alquilara un (1) maddulo sanitario durante el periodo que se ejecute la obra
para garantizar la atencion sanitaria del centro (ver PETP)

Se colocara baranda para discapacitados en la puerta de acceso, segun indican
las normativas desarrolladas en el pliego.

En la vereda se colocaran dos bolardos metalicos para evitar la subida de autos
particulares.

Se repararan todas las cortinas de enrollar de PVC.

Se reemplazaran las cocinas existentes por cocinas de 4 hornallas de acero
inoxidable de primera linea.
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e Mobiliario:
Se equiparé el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio y oficina se colocara un escritorio, un mueble de guardado,
una silla giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.
En la sala de espera se colocaran tandem de 3 sillas cada uno.

e Estructura de HPAC:

Los trabajos de hormigon armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el célculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacién gréfica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa deberé ejecutar los planos de replanteo de hormigdén armado. Todo
el Hormigdn tendra una resistencia bk210 kg. / cm2.

La nueva ampliacién estara constituida por una cubierta construida por viguetas
pretensadas segun calculo, y con todas las aislaciones, contrapisos y carpetas
segun indica el pliego.

eInstalacion eléctricay baja tension:

Se ejecutara la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provision e instalacién de nuevas boca de iluminacion,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo segun
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6
Asimismo, se debera proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado7
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estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de
conexion que lo requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

elnstalacion sanitaria:

Se realizara a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria con termo fusion y
cloacal de los bafios y cocina, conectandose a la llave de paso mas cercana en
el caso de agua, y se llevara por el exterior la caferia cloacal, hasta la planta de
tratamiento sobre el frente del edificio.

Se realizara la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias que
se especifican el presupuesto (bafio nuevo).

Se reemplazara la canaleta de PVC existente, por una canaleta de zinc (segun
calculo). Los desaguies pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas pluviales
se materializaran en cafios idem existentes. Todos los trabajos a realizar deben
permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones (nuevas y existentes).
Se procedera a destapar los desagties pluviales con hidrojet.

Se reemplazara el tanque de reserva existente, por un tanque de reserva de PVC
tricapa reforzado de 2000 litros.

eInstalacion de Calefacciédn/ Aire acondicionado:

Se realizara, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire
y climatizacién, proveyendo la colocacién equipos de aire acondicionado
frio/caliente de 2500 kcal para los consultorios y dependencias, y de 6000 kcal.
para el hall de esperay sala.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.

Se realizaran los desagues correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de

Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires. o
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eDado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra, a los efectos de no alterar el

funcionamiento del mismo.
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MEMORIA DESCRIPTIVA
CAPS CIC LA PAZ

QUILMES - GRUPO 1.13
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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construccion de.
* Bafo de discapacitados de 3.97m2
* Deposito de residuos patoldgicos de 1.43m2
* Construccion de rampa de discapacitados.

3.- Ejecucion de Red de datos.

4.- Colocaciébn de equipos de aire acondicionado en consultorios y
dependencias.

5.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

La nueva construccién e intervencién del CAPS, respetara las caracteristicas
morfologicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos a los
existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion de obra
aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicara en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.
Se adjuntara al calculo estructural un estudio de suelos. El mismo estara a cargo
de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
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estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o
minimice la del contratista.

e Movimiento de suelos:

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.
eDemolicion:

- Demolicibn de mamposterias de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y
pisos, en los sectores indicados en plano de demolicidn y retiro de carpinteria
existente.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencion, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

e Mamposterias:

Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas
ambas caras. El cajon hidréfugo se realizara con ladrillo comin de 6x12x24.

e Aislacion hidroéfuga:

Horizontal tipo cajon en mamposterias y en los bafios, previo a la realizacion del
contrapiso, se ejecutard una capa aisladora con aditivo hidréfugo y lamina de
polietileno.

Hidréfuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en
mamposteria de 0,20.

Hidréfugas en losas: Se impermeabilizaran las losas con una membrana liquida
transitable segun lo especificado en PETP.

eRevoques:

Revogue exterior con azotado hidréfugo y terminacién fino a la cal. Ejecucion de
revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso. Revoque
grueso interior bajo revestimientos.

e Revestimientos:

Ceramica esmaltada 30x30 color blanco en bafio de discapacitado.
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Revestimiento Plastico texturado en el exterior del centro. Color
y terminacion a coordinar con la inspeccién de obra.

eCielorrasos:

Segun indique la plano de proyecto, se colocara un cielorraso suspendido
desmontable, de placas de roca de yeso segun PET. Cielorraso suspendido de
placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada, en los locales a construir.
En los exteriores se colocaran placas cementicias, y en donde haya roturas o
faltantes se repararan.

e Contrapisos y carpetas:

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutara un
contrapiso y carpeta para la posterior colocacién de los solados.

e Pisos:

Interior: se colocara piso vinilico segun indica el PET.

En los sectores humedos se colocara piso de porcelanatto segun PET.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado con cordén en los sectores de
la rampa de discapacitados.

eZ0Ocalos:

Zocalo vinilico segun PETP.
Zdbcalo de cemento alisado en veredas perimetrales existentes al edificio.
Zdbcalo porcelanato segun PETP.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se
procedera a un lijado para matar brillo y se pintaran con 2 manos de antioxido y
dos manos de esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado,
se proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con
cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad,
Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Se proveera al centro de muebles de melamina en los sectores indicados en

4
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planos con las caracteristicas indicadas en el PET

eHerrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias existentes y a colocar de
aluminio, madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto
accionamiento de todo el establecimiento.

eHerreria:

Se reparara la reja existente sobre LM segun lo especificado en el PET.
Realizacion y colocacion de rejas en ventanas exteriores.

e Pintura:

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor
general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades
existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintardn los
cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y de madera
existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas
presente.

Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintardn con pintura
especial para cielorrasos. Se utilizard esmalte sintético en carpinterias de chapa
y elementos metalicos que estén a la vista. Los muros exteriores se trataran con
revestimiento plastico texturado de primera marca.

En las cubiertas de losa y chapa existente, se colocara membrana liquida de
primera marca, color a definir por la Inspeccién y colocada segun las normas del
fabricante.

e Sefalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

- Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al publico segun su destino.

- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Sefales secundarias: prohibicion, advertencia, servicios.

- Sefiales de salida
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e Limpieza de obra:
Limpieza diaria y final de obra.
e Varios:

Se colocaran guardacamillas de PVC rigido en todos los sectores indicados el pl
y PET. Se debera entregar una muestra a la inspeccion para su aprobacién
previa a la colocacion.

Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO? en sectores determinados en planos.
Ver caracteristicas en PETP.

Se alquilara un(1) modulo sanitario durante el periodo que se ejecute la obra
para garantizar la atencion sanitaria del centro (ver PETP)
Provisién de pasamanos para rampa de discapacitados de acero inoxidable.

e Mobiliario:
Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran tandem de 3 sillas cada uno.

En la sala de extraccion se colocaran 2 sillas giratorias.

eEstructura de HCA®°:

Los trabajos de hormigbn armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista deberd realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion grafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigon armado. Todo
el Hormigdn tendra una resistencia bk210 kg. / cm2.

eInstalacion eléctricay baja tension:

Se ejecutard la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provision e instalaciéon de nuevas boca de iluminacion,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo segljn6
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planos, especificaciones generales y normas, para que el
sistema quede correctamente operativo.

El contratista gestionard la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6
Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo
requiera al rack.

La configuracién de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

elnstalaciéon sanitaria:

Se realizara a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria con termo fusion y
cloacal de los bafios, conectandose a la llave de paso mas cercana en el caso de
agua, y se llevara por el exterior la cafieria cloacal, hasta la planta de tratamiento
sobre el frente del edificio.

Se realizard la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias
gue se especifican el presupuesto (bafio nuevo) y se verificaran y repararan las
gue se encuentran en mal estado de los sanitarios existentes. Todos los trabajos
a realizar deben permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones
(nuevas y existentes).

einstalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:

Se realizarg, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire

y climatizacion, proveyendo la colocacion equipos de aire acondicionado
frio/caliente de 2500 kcal para los consultorios y dependencias y de 6000 kcal.
para sala de médicos y espera.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.
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Se realizaran los desagiies correspondientes a cada equipo
garantizando su correcto escurrimiento.

NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

eDado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.

8
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MEMORIA DESCRIPTIVA
C.A.P.S DOS AVENIDAS

QUILMES - GRUPO 1.13
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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
“CAPS 2 AVENIDAS”

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar comprenden:

1.- Demolicion del edificio existente.
2.- Construccion del centro de salud incluyendo las obras exteriores del mismo.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicard en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.

El contratista proveera vigilancia de seguridad durante las 24 hs.
eDemoliciones y Movimiento de suelos:

- Demolicién, desmonte, limpieza, y extraccidbn de arboles en caso de que
hubiere.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacion de suelos para pilotines.
e Mamposterias:

Se realizaran las mamposterias interiores y exteriores segun lo especificado en
planosy PET.

2
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e Aislaciones

Horizontal tipo cajon en mamposterias y en los bafios, previo a la realizacion del
contrapiso, se ejecutard una capa aisladora con aditivo hidréfugo y lamina de
polietileno.

Hidréfuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en
mamposteria de 0,20.

eRevoques:

Revoque exterior con azotado hidréfugo y terminacion fino a la cal. Ejecucion de
revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso.

e Cubiertas:

Sera de H° A° Y CHAPA segun calculo, en los sectores indicados en el planos
de arquitectura.

e Revestimientos:

Ceramica esmaltada 30x30 color blanco en sanitarios.

e Cielorrasos:

Los cielorrasos seran suspendidos de placa de roca de yeso continua en los
consultorios y dependencias, desmontables en las circulaciones, de placas
resistentes a la humedad en los sanitarios. Segun indican los planos.
eContrapisos y carpetas:

Se ejecutard un contrapiso para la posterior colocacion del solado. En las
cubiertas de losa se realizard un contrapiso alivianado con pendiente para
escurrimiento y posteriormente se realizara una carpeta hidrofuga.

e Solados:

Interior: Colocacion de Piso Porcellanato y vinilico en el interior del edificio segun
Ply Pet.

Exterior. Se realizara un piso de cemento rodillado perimetral al edificio con
cordon premoldeado para tomar el nivel hacia los accesos.

3
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eZbcalos :

Zocalo sanitario vinilico y idem porcellanato en interiores.
Zobcalo cementicio en veredas exteriores.

e Carpinterias y muebles:

Se especifica en planos de detalles los muebles y las aberturas a proveer y
colocar, en todas las tipologias de materiales especificadas en PET.

eSolias:

Se colocaran solias a modo de terminacion y de proteccion de las piezas de
pisos. Todo de acuerdo al PET.

eHerreriay acero inoxidable:

Se proveeran todas las rejas, barandas y pasamanos especificados en PET de
hierro y A° I°, segun el caso.

e Varios:

Se colocaran guardacamillas de PVC rigido en todos los sectores indicados el pl
y PET. Se debera entregar una muestra a la inspeccion para su aprobacién
previa a la colocacion.

Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO? en sectores determinados en planos.
Ver caracteristicas en PETP.

Se alquilara un (1) modulo sanitario mixto Premium y un(1) modulo de Oficinas
durante el periodo que se ejecute la obra para garantizar la atencién sanitaria del
centro (ver PETP)

ePintura:

Se pintaran los cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y
de madera existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones
técnicas presente.

En las cubiertas de losa a construir, sobre la capa de alisado de cemento, se
colocara membrana liquida de primera marca, color a definir por la Inspecciéon y
colocada segun las normas del fabricante.
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e Mobiliario:
Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes, una camilla y accesorios de acuerdo a lo
tipificado en el punto 19 de obras principales del presupuesto.

e Sefalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

- Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al publico segun su destino.

- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Sefiales secundarias: prohibicién, advertencia, servicios.

- Sefiales de salida

eLimpieza de obra:

Se realizara una limpieza diaria y final de obra, y en el caso de corresponder se
colocaran topes de H° para visualizar el ingreso de ambulancias.

e Estructura de HPA®:

Los trabajos de hormigdon armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el célculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion grafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigén armado. Todo
el Hormigon tendra una resistencia bk210 kg. / m2.
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eInstalacion eléctrica y baja tension:

Se ejecutard la instalacion eléctrica segun PL y Pet. Se verificar el proyecto de
instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento del edificio.

Se realizara la provision e instalacion de bocas de iluminacion, tomacorrientes,
luminarias, luces de emergencias Yy accesorios, todo segun planos,
especificaciones generales y normas, para que el sistema quede correctamente
operativo.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la empresa
prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico del centro de
salud de acuerdo a los consumos necesarios para el funcionamiento.

Red de Datos

Se ejecutara una instalacion de cableado estructurado de Datos para el edificio.
Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones conforme a
normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6. Asimismo, se
debera proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado estructurado y
vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra.
eInstalacion sanitaria:

Se realizard la instalaciéon de agua fria y caliente con termo fusion y la red
cloacal del edificio con cafios de PVC de acuerdo a planos de instalaciones, con
la colocacion de artefactos, espejos, griferias y accesorios previstos en PET.

Los desagues pluviales se ejecutaran segun plano. Todos los trabajos a realizar
deben permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones.

e Instalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:
Se realizara un sistema de A°A%? por medio de la colocacion de Split
dimensionados de acuerdo al caudal de aire necesario para cada ambiente de

acuerdo a planos y PET.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente.
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Se realizaran los desagies correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento a las colectoras laterales indicadas en el plano de
instalaciones sanitarias.

eIncendio:

Se realizara la provision de matafuegos y sefalética correspondiente descripto
en planos y PET.

NOTAS:

Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.
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