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CAPITULO 3 - Pliego de Especificaciones Técnicas Ge nerales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Pudblicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tenencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompafia su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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A) OBRAS PRINCIPALES

‘ Al - TRABAJOS PRELIMINARES

A.1.1.- OBRADOR

Dentro del perimetro de la comisaria a intervenir y previa conformidad del
comitente y la Inspeccion de obra, la Contratista destinard un sector y emplazara
el obrador determinara los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la
obra, los que deberan cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia.
El mismo estard adaptado a las caracteristicas y envergaduras de la obra, y
contara, como minimo de:

Un inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez personas.

Local para el sereno, que contara con un timbre con campanilla.

Local para depdsito de materiales.

La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y
defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas
construcciones complementarias asi como el cerco del obrador se construirdn con
materiales en buen estado de conservaciéon, a lo sumo de segundo uso, y su
aspecto debe ser bien presentable.

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de
seguridad.

NOTA:
0 TODAS LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS EN PLANOS Y PLANILL AS SE
VERIFICARAN EN OBRA.

A.1.2 .-DEMOLICION

Previo a comenzar los trabajos, la contratista deberd avisar con la suficiente
anticipacion a las autoridades de las dependencias para que arbitren los medios
necesarios que le permitan retirar todo lo que se encuentre comprometido con
causas judiciales.

Se demoleran, muros y tabiques indicados en el plano ya sea que se trate del
area de seguridad como también del area administrativa,se realizaran las
siguientes tareas: Retiro de cubiertas (en el caso que sea necesario) Retiro de
carpinterias. Retiro revestimientos (si existieran), picado de revoques. Picado de
pisos y contra pisos. Retiro de artefactos, muebles y ventilaciones que no se
adecuen con el proyecto.

Se demolerd y retirard lo especificado en plano de demolicién, y todo elemento
existente que no se ajuste a los fines del presente pliego.

Las carpinterias, muebles, termo tanques, artefactos sanitarios, etc., a retirar,
deberan ser entregadas a la dependencia correspondiente, en el lugar que la

misma lo indique. PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Salvo especificaciones en contrario, los materiale S que provengan de las
demoliciones quedaran en propiedad del Establecimie nto. La Contratista
debera trasladar estos materiales hasta el lugar qu e indique la Inspeccidn
dentro del partido, estando este trabajo considerad 0 dentro del monto total
del presupuesto oficial.Los productos delastareas d e demolicién que sean
desechados deberan ser retirados del predio del Es tablecimiento
cumplimentando con las Normativas Municipales en vi gencia bajo exclusiva
responsabilidad v costo de la Contratista

NOTA:

0 EN CASO DE EXISTIR CONSTRUCCION EN LOS NIVELES SUPERIORES Y
LINDERAS, SE DEBERAN TOMAR TODOS LOS RECAUDOS ESTRU CTURALES COMO
APUNTALAMIENTO, APEOS Y APOYOS NECESARIOS, COMO TAM BIEN LA COLOCACION
DE TESTIGOS EN EL NIVEL SUPERIOR Y LAS CONSTRUCCIONES COLINDANTES PARA
CONTROL DE APLOMOS, SE REALIZARAN ESTAS MANIOBRAS Y TODAS LAS QUE LA
DIRECCION E INSPECCION DE OBRA CONSIDEREN NECESARIAS PARA EVITAR
COLAPSOS.

A.1.3. SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Para los casos que en alguna dependencia no contara con algun servicio, correra
por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexion, y provision de los servicios
de infraestructura necesarias para la ejecucion de la obra a saber:

Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o
adopten en el obrador.

Desagues cloacales de los sanitarios de personal (conectados a la red existente).
lluminacién del area de obra y fuerza motriz para las méquinas y equipos
afectados a la construccion.

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran
adecuadas medidas de proteccion y seguridad.

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran por
cuenta de la Contratista.

A.1.4. LIMITES DEL TERRENO

Se procedera a cercar la totalidad de la obra para evitar accidentes o dafios e
impedir el libre acceso de personas extrafias a ella. En los casos en que resulte
necesario ocupar la via publica, estard& a su cargo la solicitud de los
correspondientes permisos, tasas Yy tramitaciones ante las respectivas
autoridades. Los cercos deberan asegurar estabilidad estructural y su altura
minima serd de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda o la establecida en las
respectivas normas municipales. Se mantendrd en buen estado de conservacion
durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y se lo retirar4 cuando sea
necesario.

A.1.5.- LIMPIEZA DEL TERRENO

La Contratista procedera a emparejar y limpiar el terreno (luego de los trabajos de
demolicion si correspondieren)y antes de iniciarse el replanteo, procediéndose a
retirar la capa de suelo vegetal (en caso de ser necesario)

Se interpretaran asimismo como trabajos de limpieza y prepaﬁﬁ?E@-ﬁﬂ%@?ﬁ%ﬁ:—GDEBA-DTDPAMIYSPG
4
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Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno asi como pozos dejados por
las raices extirpadas o de cualquier otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o
cualquier otra obra de consolidacion del subsuelo necesaria serén ejecutados por
la Contratista a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Excavacion de zanjas para desagies de las aguas pluviales que pudieran invadir
el area de las obras por precipitacion directa 0 desde zonas exteriores a aquélla.
Desarraigo de arboles, arbustos y troncos existentes, mamposteria, escombros y
retiro de los residuos resultantes fuera del predio. Los arboles o arbustos que se
encuentren a mas de 6,00 m del edificio y/o 3,00 m de patios y caminos, seran
respetados y protegidos durante los trabajos, haciéndose la Contratista
responsable de los mismos, salvo indicacion de la Inspeccién para proceder a su
retiro.

Busqueda y denuncia de pozos negros existentes dentro del perimetro de las
obras. La Contratista tiene la obligacion de cegarlos por completo y por su cuenta,
previo desagote y desinfeccion con cal viva y demas requisitos exigidos por el
Ente Regulador. El relleno de los pozos se hara con tierra debidamente apisonada
con excepcion de aquellos que pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso
se hara con hormigdn del tipo que se establecera en su oportunidad hasta el nivel
que para el caso fije la Inspeccién de Obra.

A.1.6. REPLANTEO

El replanteo lo efectuara la empresa y seré verificado por el Inspector antes de
dar comienzo a los trabajos. La Contratista realizara la medicién del perimetro y
angulos a fin de verificar sus medidas. Cualquier diferencia debera ponerse en
conocimiento de la Inspeccion.

Es indispensable que al ubicar los ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc.,
haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes
llamando la atencion de la Inspeccién sobre cualquier discrepancia en los planos.
La escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la igualdad
de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

Los ejes de las paredes maestras seran delineados con alambres bien seguros,
tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo. Esos alambres
no seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas,
etc., 0o movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o
excavaciones, etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos
en el replanteo sera por cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podré alegar
como excusa la circunstancia de que la Inspeccion no haya estado presente
mientras se hicieron los trabajos.

A.1.7. NIVELACION

Para fijar un plano de referencia en la determinacion de niveles en las
construccion (Sector seguridad,a fin de garantizar el escurrimiento cloacal y
pluvial , tendrd un nivel +0.20 mts . por sobre dicho nivel) la Contratista deberéa
tomar el nivel mas proximo e inmediato a dicho sector que no haya sufrido
deterioro alguno durante la demolicibn debiendo estar en buen estado y ser
representativo del nivel general del resto de la edificacién, quedando a criterio de

la inspeccion de obra en ultima instancia la definicionpdgt @is.04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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A.1.8.- MEDIANERAS

Segun proyecto no sera necesario intervenir sobre las mismas, pero de ser
necesario se notificara a la inspeccion de obra, y sera a cargo de la Contratista la
construccion integra de los muros y cercos divisorios, sean estos medianeros o
no.

Seran también a cargo de la Contratista, todos los trabajos reglamentarios, como
ser. apuntalamientos, construccién de tabiques provisorios de cerramiento de
locales, demolicion de muros existentes, arreglo o indemnizacion a vecinos
afectados por la construccién, conforme a los términos de las leyes y ordenanzas
vigentes.

La Contratista debera dejar en condiciones y de acuerdo a las reglamentaciones
vigentes, los conductos de ventilacion del resto del edificio, prolongandolos si
fuera necesario, hasta la altura requerida.-

A.2 - MOVIMIENTO DE TIERRA

La Contratista verificara el estado planialtimétrico del sector asignado y debera
considerar el saneamiento del area de implantacion de la obra, con un correcto
drenaje, sin afectar a los edificios existentes.

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de
zanjas, cimientos, bases de columnas, y de sétanos, siempre y cuando las
mismas sean aptas y cuenten con la aprobacién de la Inspeccion de Obra,
pudiendo ésta solicitar los ensayos necesarios para determinar la aptitud de éste
suelo o de todo aquel que se utilice para éste fin.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas
gue configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras proveniente de las excavaciones varie, se ira
seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando
la tierra vegetal o “negra’” para el recubrimiento Ultimo en las zonas de
parquizacion, quedando esta Ultima absolutamente prohibida colocar en aquellos
casos en donde se prevea la realizacion de algun tipo de piso.

Cuando el suelo esté naturalmente muy hdmedo se lo trabajar4 con rastras u
otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se
procederd a agregar el agua necesaria de manera que la misma quede
incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida, seran reconstruidos a
costa de la Contratista

A.2.1.- RELLENO Y COMPACTACION

Luego de la total limpieza del terreno (sector seguridad, posterior a la demolicién
segun plano)se procedera a rellenar con suelo seleccionado, procediéndose a
compactar el mismo con maquinas y elementos mecanicos, hasta alcanzar un
grado de compactacion del 90 % como minimo, segun ensayo PROCTOR
STANDARD, hasta llegar a los niveles indicados en los planos de planta o que en
su reemplazo ordene la Inspeccion de Obra PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Solo se permitira el empleo de suelos provenientes de préstamos previamente
aprobados por la Inspeccion. Se preferiran los tipos de suelo con un mayor
contenido de calcareo, con un limite liqguido menor de 40 y un indice plastico no
mayor de 15.

Antes de proceder a la construccion de contrapisos o0 solados, la inspeccion
comprobara el grado de compactacion, subrasantes de contrapisos, etc.

En caso de tener que realizarse excavaciones en zonas identificadas por la
presencia de napas de agua, la contratista presentara un plan de trabajos sujeto a
la aprobacién de la Inspeccién de la Obra, en el que habra tomado en cuenta los
ensayos del suelo correspondiente, debiendo prever como minimo una red de
drenaje que tomara todo el terreno. Dicho sistema estara construido por cafierias
principales, cafierias o canaletas secundarias, camara de achique para reducir
sectorialmente el nivel de la napa en las zonas de trabajo. Las cafierias
principales confluiran a una camara de bombeo desde donde se continuara
efectuando el achique de la napa.

La contratista debera prever la cantidad y la potencia de las bombas de achique,
incluyendo bombas a nafta para casos eventuales.

La contratista debera prever el traslado del pozo de bombeo existente segun se
indica en plano de planta de obra civil y en plano de Instalaciones Sanitarias del
Departamento Técnico Complementario.

A.2.2.- EXCAVACIONES

A.2.2.1. Excavaciones para cimientos y base de colu  mnas

Se ejecutaran (en caso que asi lo determine el calculo del
dto.tec.complementario) de acuerdo a lo que se indique en los planos respectivos,
adoptandose las medidas de proteccion necesaria para que las mismas no
afecten a las obras existentes y/o colindantes.

La estructura prevista para el sector seguridad prevé la realizacion de una platea
de hormigoén, quedando a determinar el tipo de fundacion en caso esta de ser
combinada con bases y pilotines, Las dimensiones surgirdn del nuevo plano de
estructura que tendra que realizar la Contratista.

La profundidad de las bases y pilotines estara determinada luego de efectuado el
estudio de suelos por parte de la Contratista. El fondo de las excavaciones sera
perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes laterales seran bien verticales y
tendran una separacion igual al ancho de los cimientos aumentada en 0,05 m a
cada lado de las mismas.

Las dimensiones surgiran del nuevo plano de estructura que tendra que realizar la
Contratista. Las dimensiones que figuran en el plano de estructura de H°A°,
deberéan considerarse como un predimensionado; para el caso en que el nuevo
dimensionado obtenga secciones mayores a las predimensionadas, las mismas
no daran lugar a reajustes de ningun tipo y se incorporaran planos de estructura.
Para pilotines se realizara la excavacion con medios mecanicos adecuados hasta
una profundidad suficiente que garantice el apoyo del pilotin en tierra firme. Para
las vigas de fundacion se requerird la excavacion necesaria para una correcta
ejecucion del colado de hormigén debiendo considerarse los niveles de cara
superior de las vigas y niveles de piso. A tal efecto la Contratista presentara

PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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luego de efectuado el estudio de suelos, los planos de detalle para su aprobacion
a la Inspeccién de Obra.

Cuando por error se excediera la profundidad que indican los planos, la
Inspeccién de Obra podra ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos de
restablecer la cota firme de apoyo. En estos casos todos los trabajos son por
cuenta de la Contratista.

No se comenzara ningun cimiento sin notificar a la Inspeccién de Obra la
terminacion de las zanjas correspondientes para que ésta las inspeccione si lo
considera necesario.

Si la resistencia hallada en algin punto fuera insuficiente, la Inspeccion
determinard el procedimiento a seguir.

Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas sus partes, se lo
consolidara en todas aquellas partes que soporten cargas menores, ampliando en
éstas las obras de fundacion. En ningln caso la carga que soporte el terreno sera
mayor que la admisible. La Inspeccion podrd exigir a la Contratista las
disposiciones necesarias para que se efectien las pruebas de resistencia
correspondiente a la base de fundacion, pruebas cuyos gastos correrdn por
cuenta exclusiva de la Contratista.

El fondo de las zanjas se nivelara y apisonara perfectamente antes de iniciarse la
cimentacion y todas ellas se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de
agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por rotura de caferias, etc.).
Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se
desagotaran y luego se excavara hasta llegar a terreno seco.

Sus paredes laterales seran bien verticales y tendran una separacion igual al
ancho de los cimientos aumentada en 0,05 m a cada lado de las mismas.

El espacio entre el muro y el paramento de zanja, se rellenar4 por capas
sucesivas de tierra humedecida, de espesor maximo de 20 cm, las cuales seran
apisonadas con pisén de 10 Kg

La Contratista transportara fuera de la obra y a su costa las tierras y los "detritus"
extraidos, salvo que a juicio de la Inspeccion de Obra, hallaran empleo en
terraplenamiento de alguna parte de la obra.

La Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o
calidad de las tierras excavadas, haga presumir su desprendimiento, quedando a
su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen, si ello se
produjera. El precio establecido en los andlisis de precios para las excavaciones
incluye los apuntalamientos del terreno y los de las construcciones vecinas a las
excavaciones; los achiques que se deban realizar, el vaciado y desinfeccion de
todos los pozos que resultaran afectados por las excavaciones, asi como el
relleno de los mismos.

Correrdn por cuenta de la Contratista los achiques de agua procedentes de
precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asi
también cualquier clase de contencion necesaria, tablestacados, etc.

A3 - MAMPOSTERIA |

OBJETO DE LOS TRABAJOS
Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccién de la obra,
comprenden la ejecucion de muros interiores y exteriores, papiEEes] bangomss,GDEBA-DTDPAMIY SPG
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dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones para
instalaciones, etc., incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no
especificados, como colocacion de grampas, insertos, elementos de union, tacos,
etc.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de
otros rubros que se vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos
sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios de la mamposteria la ereccion de todos los
tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

A.3.1 CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la construccion de las obras deberan ser
nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a las normas IRAM
correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas IRAM que los
identifiqguen, se proveera los de mejor calidad obtenible en plaza.

Se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos de mala calidad, con fallas o caracteristicas
defectuosas.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y
cerrados, y deberdn ser depositados y almacenados al abrigo de los agentes
climaticos.

Agua

No debera contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden las
propiedades de los materiales a los que se incorpore o con los que entre en
contacto, durante cualquiera de las fases de su empleo en la construccion. En
particular no debe contener sustancias que ataquen a las partes metélicas o a los
cementos y demas aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe el
empleo de agua corriente con preferencia a cualquier otra.

El agua de perforacion debera ser analizada para garantizar que sus propiedades
cumplan con lo establecido precedentemente. EI analisis estara a cargo de la
Contratista.

Arena

Las arenas seran en lo posible de procedencia natural, silicea o con la
granulometria que en cada caso sea aconsejable. Podr4 aceptarse arenas
producto de trituracion artificial cuando a juicio de la Inspeccionde Obra se
justifique.

Las arenas cumpliran con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509 -
12 - 25 - 26. Seran de constitucion cuartosa; limpias, desprovistas de detritus
terrosos u orgénicos y no podran proceder de terrenos salitrosos.

Su granulometria sera gruesa, mediana o fina segun se indique en la planilla de
mezcla.

Los analisis granulométricos se realizaran siguiendo las normas IRAM 1501 - 02 -
13.

La presente especificacion corresponde a los agregados a utilizar en hormigones
no estructurales y morteros. Para hormigones estructurales debera responder a

PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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los requisitos establecidos en las clausulas respectivas de Estructuras de
Hormigdn armado.

Arcilla expandida
Se utilizara arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos sobre losa
de hormigbn armado. Su uso y granulometria estara de acuerdo a las
especificaciones del fabricante y ser4 sometida a aprobacion por parte de la
Inspeccion de Obra. Esta especificacion se aplicard también a los agregados
gruesos similares.

Cal hidraulica

Se entendera por cal natural hidraulica hidratada o cal hidraulica, al producto
obtenido del proceso de hidratacién de la cal viva obtenida por calcinacion de
calizas con adecuada proporcion de silicatos y aluminatos de calcio, que
aseguran en contacto con el agua el endurecimiento de los morteros.

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan
sido aprobados en los ensayos respectivos.

Las cales hidraulicas seran de marcas de primera calidad reconocida. Se
aceptaran unicamente materiales envasados en fabrica y en el envase original. Se
ajustaran a las normas IRAM 1508 - 1516.

Cal aérea

Es el producto de la disgregacion de rocas calcareas, con impurezas, calcinadas
a temperaturas de aproximadamente 900 grados produciendo la disociacion del
carbonato de calcio en anhidrido carbénico y 6xido de calcio. El primero se
elimina con los gases de la combustién quedando como residuo final el 6xido de
calcio, conocido como cal viva.

Se usarén cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberan ajustarse a
las normas IRAM 1626.

Cemento comun

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos de
primerisima calidad .Se los abastecer4 en envases herméticamente cerrados,
perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica de procedencia.
El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos,
sobre pisos levantados y aislados del terreno natural.

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, sera rechazado y debera ser
retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificado la Contratista por parte de
la Inspeccion de Obra. Igual temperamento se deberad adoptar con todas las
partidas de la provisibn de cementos que por cualquier causa se averiasen,
deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Los cementos responderan a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617.

Cemento de albafileria

Podra utilizarse para la preparacién de morteros destinados a la construccion de
paredes de ladrillos, revoques exteriores y trabajos de albafiileria en general.

El cemento de albafileria se recibira en obra en envase original de fabrica y

respondera a la norma IRAM 1685. PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Cemento de fragle rapido

Se utilizaré en la obra con el consentimiento previo de la Inspeccion de Obra.
Como los cementos comunes deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser
de primera calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el
sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y
terminara el fraguado a los 30 minutos.

Cascotes

Los cascotes para utilizarse en hormigones de contrapisos provendran de ladrillos
(o parte de los mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y
angulosos. Su tamafio variard entre 2 a 5 cm. aproximadamente.
Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de
paredes ejecutadas con mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse previa
aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra.

Hidréfugos

Se denominan hidréfugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan al
agua de mezclado de los morteros y hormigones a fin de aumentar su
impermeabilidad.

Los hidréfugos deberan cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1572, y su
empleo aprobado por la Inspeccién de Obra.

La forma de utilizacién y la determinacion de las cantidades que deberan
agregarse al agua de mezclado deberdn hacerse siguiendo para cada tipo de
material de acuerdo a las instrucciones del fabricante y a la que en cada caso
establezca la Inspeccion de Obra.

Se autorizara unicamente el uso de hidréfugos que contengan en su composicion
materias inorganicas y que actien por accion quimica.

Ladrillos

Los ladrillos que se utilicen en la construccion de paredes provendran del
cocimiento de arcillas, tendran estructura compacta, estaran uniformemente
cocidos. La Contratista debera presentar muestras para su aprobacién por la
Inspeccion de Obra, que guedaran como testigos durante la ejecucion de las
obras.

Los ladrillos deberan cumplir con las normas IRAM 1549, clasificandose en:
Comunes:

Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 22-25 cm. de largo, 11
cm. de ancho y 4,5 cm. de altura. Se admitird en estas medidas una tolerancia
méaxima del 3 (tres) %.

La resistencia a la compresion en probetas construidas con dos medios ladrillos
unidos con mortero de cemento sera 60 kg/cm2.

Ladrillos huecos ceramicos:
Seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta

semidura, conformados a maquina y endurecidos cop Galer #1] Neldes£oREeERISR-DTDPAMIY SPG
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Tendran estructura homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme,
sin vitrificaciones.

Seran de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y angulos
rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar la adherencia en los
morteros.

En general los tipos de muros proyectados seran levantados con ladrillos
ceramicos huecos de 8, 12 y 18 cm. de espesor x A x B cm. dependiendo Ay B
de cada proveedor. Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia
méxima de 3%. La resistencia a la compresion en su seccion bruta sera, como
minimo, de 60 kg/cm?2.

Ladrillos de Vidrio:
Se utilizara en las claraboyas del sector seguridad y seré del tipo Baston Grueso
Cruzado, Incoloro de 20 x 20 cms. La junta se realizara con cemento blanco.

A.3.2.- REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Ejecucién de mamposterias:

Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en
los planos, de acuerdo a las reglas del arte sin alabeos ni resaltados que excedan
las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los necesarios
para la correcta trabazén y en absoluto el uso de cuartos. Las molduras y perfiles
seran de ladrillos convenientemente cortados. Las medias piezas seran cortadas
a maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las
reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien
horizontales y de trabazén perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la pared,
regandolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso.
Las paredes que deban ser trabadas , nos referiremos a las del sector seguridad
que lo haran a un paramento de hormigdén armado, al no existir la posibilidad de
trabarlos deberan estar anclados a dicho tabique de hormigon mediante pelos de
hierro que deberan dejarse previstos al momento de encofrar el tabique,

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento, las que tendran un régimen de quince a veinte revoluciones por
minuto. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracién a mano, pero
deberd solicitarse previamente la expresa autorizacion de la Inspeccion de Obra.
En este caso, la mezcla de los componentes se haréa sobre una cancha metalica u
otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccién de Obra.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria
deban empalmarse con muros o columnas de hormigbn se asegurara su
vinculacion mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de diametro 8
mm.y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos

pelos se colocaran en el hormigdn agujereando los encoppfas RO GRGHELCDEBA-DTDPAMIY SPG
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mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden
totalmente adheridas al hormigdn de la estructura al fraguar.

Estas normas son vélidas aun para aquellos planos generales o de detalles en
gue no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, de ser
necesario deberé presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el detalle
de los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Pases y orificios:

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta la ejecucion y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de cafierias en obras de albafileria y hormigon.
Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran
adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a intervalos
regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales
de la estructura o albafileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente
por la Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste
responsable de toda omisién en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas fluviales o similares embutidas, se dejara
en el lugar indicado, el nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos
aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la Inspeccion dara las
instrucciones generales para su construccion y/o terminacion de revoques o0
revestimientos.

Los huecos producidos por el paso de maquinales o andamios, una vez terminado
el uso de estos, se rellenardn con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar
ladrillos recortados si fuese necesario, manteniendo en todo momento los niveles
y plomos de la mamposteria existente.

Bases para equipos:

La Contratista debera ejecutar todas las bases para calderas, bombas, equipos en
general, de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Seran de hormigon
armado de las dimensiones que oportunamente indique la Inspeccién de Obra, o
de estructura metalica segun se indica en planos, debiéndose prever todos los
elementos para fijacion de los mismos, asi como también las aislaciones y bases
antivibratorias cuando los equipos lo requieran.

En los casos que se construyan las bases de hormigon se terminaran de acuerdo
al solado del local. En las aristas se colocaran guarda cantos de hierro de 32 x 32
mm.

Protecciones:

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes
recientemente ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para
evitar la erosién y lavado de las juntas del mortero.

Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran los

trabajos sin haber revisado escrupulosamente |gy @REWEHR0AIY22S-ASERR-DTDPAMIY SPG
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anteriores, demoliéndose las partes dafiadas. Si ha helado al empezar la jornada
o durante ésta, se suspendera el trabajo y se protegeran las partes recientemente
ejecutadas, como asi mismo en caso de preverse heladas durante la noche
siguiente a una jornada.

Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran
hiamedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el
mortero y durante 7 dias se regard abundantemente para que el proceso de
endurecimiento no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuras por
retraccion o baja resistencia del mortero.

A.3.2.1.- De ladrillos huecos no portantes de 8x18x 33 0 12x18x33 o
18x18x33(cm)

Se ejecutaran en albafileria de ladrillos ceramicos huecos, los muros y
tabiquesdel Sector Administrativo indicados en planos.Los espesores de los
mismosseranlosdeterminados en los planos de planta. Se asentardn con mezcla
tipoH/ H'.

Deberan ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observaran las
especificaciones que se determinan para los ladrillos comunes.

Los tabiques de ladrillos cerdmicos huecos de 8 cm. de espesor podran apoyarse
sobre el contrapiso, reforzandolo debidamente con 4 kg de hierro por m2,
formando una malla cruzada. Las paredes ejecutadas con ladrillos ceramicos
huecos de 12 y 18 cm. de espesor, asentaran sobre las vigas de fundacion
correspondientes. Estas vigas son en la mayoria de los casos excéntricas a las
columnas de hormigdn respectivas para permitir que el muro cubra a la estructura.
Las vigas mencionadas deberan ejecutarse en todos los casos aunque no estén
expresamente indicadas en los planos de estructuras.

En la mamposteria de elevacién de los muros testeros, sean estos de dos o tres
niveles los mismos deberan trabarse mediante anclajes de barras redondas de
hierro de 8 mm anclados cada 50 cm. a los extremos de la losa contigua,
aclardndose expresamente que la continuidad del muro no debe ser interrumpida,
en toda su extension, en coincidencia con las losas o vigas de hormigdn armado.
Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan quedar
colocados los marcos y premarcos de las carpinterias, asegurando perfectamente
sus grampas con mortero de cemento tipo "A" y se efectuara el colado si asi lo
requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido,
asegurandose que queden perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate
de jambas o umbrales. La colocacion de las carpinterias debera efectuarse
prolijamente revisando los niveles y plomos antes de proceder a sus fijaciones.

En caso de utilizarse tacos para las fijaciones de zoOcalos, revestimientos, etc.,
estos seran de forma trapezoidal y protegidos con asfalto o pinturas especiales.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos ellos seran del ancho del
tabique de mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de diametros
8 mm y estribos de diametro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederan el ancho
del vano o carpinteria en 0,20 m para cada lado de las jambas.

El trabado entre si de los tabiques debera realizarse de manera de impedir la
formacion de juntas verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado de los
ladrillos.

PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Cuando asi lo ordene la Inspeccion de Obra, por tratarse de pafios de grandes
dimensiones (mayores de 4 x 4 m.) u otras razones justificadas, se armara la
mamposteria, colocando en el interior de las juntas y entre hiladas en forma
espaciada, hierros redondos de diametro 8 mm.

Se colocaran en forma corrida en todos los casos refuerzos de hierro a 15 cm. por
debajo de los antepechos. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo
de hierro, ser& en todos los casos mortero de cemento reforzado.

Se ejecutaran en albafileria de ladrillos huecos los tabiques proyectados con
espesores nominales de 0.10m, 0.15m y 0.30m siempre que los mismos
constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su
propio peso. En esas condiciones se podra utilizar el ladrillo hueco para lograr
espesores especiales de muros determinados en los planos.

En general cuando en los planos se especifique que en el espesor de los muros
es de 10 cm. puede entenderse que los mismos seran levantados con ladrillos
ceramicos huecos de 8 x A x B dependiendo A y B de cada fabrica, a los que se le
han sumado los revoques.

Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la ejecuciéon de
mamposterias.

Los muros se asentaran con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte
de cal hidraulica; 4 partes de arena mediana, colocando en el interior de las juntas
cada cinco hiladas, una barra de hierros redondos de didmetro de 8 mm. De igual
manera, se colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual
didmetro, a 15 cm. por debajo de los antepechos en forma corrida. El mortero en
las juntas por las que corra dichos hierros sera en todos los casos mortero de
cemento reforzado.-

Todas las cargas deberan ejecutarse segun los niveles indicados en planos. Los
mismos seran de ladrillo hueco, de 18x18x33cm.

A.3.3.- De ladrillos comunes

Para la elevacion de tabiques correspondientes al Sector Seguridad, éstos se
realizaran de ladrillos comunes.Se usaran morteros al tipo de pared, su altura y
espesor. Para paredes de 15 cm. de espesor y paredes de cargas o cimientos
deberan usarse mezclas reforzadas.

Los ladrillos seran de primera seleccién tendran 22-25 cm. de largo, 11 cm. de
ancho y 4,5 cm. de altura y se colocara en el interior de las juntas, cada 5 hiladas,
dos barra de hierros redondos de diametro de 8mm. De igual manera, se
colocarén en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual diametro, a 15 cm
por debajo de los antepechos en forma corrida. El mortero en las juntas por las
que corran dichos hierros sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.

A.3.4.- Planilla de morteros y hormigones

A) Morteros de cemento

Tipo A Amure de grampas 1 parte de cemento
Amure de carpinterias. 3 partes de arena fina
Tipo B Capas aisladoras, carpetas bajo 1 parte de cemento
membranas, azotados y revoques 3 partes de apgngElagificaagor252-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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impermeables

Tipo C Enlucidos impermeables, zécalos
de cemento alisado, solados de
concreto interior de tanques

B)Morteros aéreos

Tipo D Jaharro b/revoques y cielorrasos

Tipo D' Alternativa

Tipo E Enlucidos paramentos y cielorrasos.

Tipo F Enlucidos exteriores

C)Morteros hidraulicos

Tipo G Mamposteria en general

Tipo G' Alternativa

Tipo H Jaharro b/ revestimiento,
Mamposteria reforzada

Tipo H' Alternativa albafiileria

Tipo | Colocacion de pisos de mosaicos,

losetas, revestimientos

Tipo I' Alternativa

1 Kg. hidréfugo batido con cada 10 litros

de agua.

1 parte de cemento
2 partes de arena fina

1/2 parte de cemento
1 parte de cal aérea
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento albafileria
5 partes de arena gruesa

1/4 parte de cemento
1 parte cal aérea
4 partes arena fina

1/4 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

1/4 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento

7 partes de arena mediana
1/2 parte de cemento

1 parte cal hidraulica

4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento
5 partes de arena mediana

1/4 parte de cemento

1 parte cal hidraulica

3 partes de arena mediana

Mezcla adhesiva para
revestimientos (3 Kg. /m2)

PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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D)Hormigones no estructurales
Tipo AA Contrapisos en general 1/8 parte de cemento
Banquinas 1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena gruesa
8 partes de cascote de ladrillo o
canto rodado

Tipo AA' Alternativa idem 1 parte cemento de albafileria
4 partes de arena mediana
8 partes de cascote de ladrillos

Tipo BB Contrapisos sobre losas 1 parte de cemento
6 partes de granulado volcanico o
arcilla expandida (*)
(*) granulometria a determinar por

la Inspeccion de Obra.

A.3.5. -Herrajes

Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa,
seran en las carpinterias manijas biseladas, doble balancin bronce platil.

La Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de
herrajes con indicacion de su ubicacion en los diversos tipos de aberturas. Todas
las puertas llevaran cerradura de seguridad de marca reconocida o propuesta por
el fabricante, siempre de primera calidad y en bronce platil. No se podra iniciar
ningun trabajo hasta no haber obtenido la aprobacién por parte de la Inspeccién
de Obra

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se
abran para su colocacién, procurandose al abrir éstas no debilitar las piezas
donde se instalan, ni cortar las molduras o decoracion de las obras.

La Contratista esta obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con
facilidad y perfeccion absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal
colocado, antes que se le reciba definitivamente la carpinteria.

[ A4- AISLACIONES |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales

dobles sobre mamposteria, las horizontales contra humedad natural con presion

negativa, la aislacion vertical en paramentos exteriores, la aislacion horizontal

bajo locales humedos, la aislacion horizontal y vertical en interior de tanques, la

aislacion vertical y horizontal en conductos para paso de cafierias y toda aquellas

otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta especificacion

y/o en planos sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto

observaran las mismas prescripciones. PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Por lo tanto se entiende que la Contratista deberd asegurar las continuidades de
todas las aislaciones en forma absoluta.

A.4.1 Realizacion de los Trabajos

Los trabajos que en este pliego se contemplan estan referidos particularmente a
la reparacion de aquellas aislaciones que se encuentren dafiadas ya sea por
problemas propio del paso del tiempo, reparaciones mal realizadas o por falta de
las mismas. Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies humedas, las
cuales deberan estar perfectamente limpias eliminandose todo vestigio de polvo,
grasas, restos de pinturas, etc.

Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminaran las manchas de salitre con
agua y cepillo de acero.

A.4.2 Caracteristica de los Materiales

Los materiales especificos a usarse en estos trabajos son los hidr6fugos que se
adicionan al agua de empastado de las mezclas previa aprobacion del Gerente de
Obra. Cuando se mencionan cemento, arena, agua e hidréfugos, deberéan
cumplirse las especificaciones mencionadas en el Capitulo 5: Mamposteria.

A.4.3. — Aislacion Horizontales para Humedad Natura | Bajo Pisos

Todos los pisos del edificio que estén en planta baja en contacto con la tierra
deberan estar aislados. Sobre el correspondiente contrapiso, se pondrd una capa
aisladora horizontal que estara unida a la capa vertical interior. Se ejecutara con
una mezcla formada por una parte de cemento Pértland, tres partes de arena
mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida,
disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporcién indicada
por el fabricante.

A.4.4. - Impermeabilizacion de Recipientes que cont  engan Agua

Los tratamientos deberdn aplicarse sobre superficies humedas y deberan
mantenerse asi hasta 24 a 48 hs. de aplicado el tratamiento.

Las superficies sobre las cudles se aplicaran los tratamientos deberan estar
perfectamente limpias elimindndose todo vestigio de polvo, grasa, restos de
pintura, etc. Se utilizaran agentes desencofrantes hidrosolubles.

Si no se tomaran estas precauciones, se debera arenar la superficie.

La aislacion recorrera horizontal y verticalmente toda la superficie del recipiente y
se realizara mediante un mortero formada por una parte de cemento portland, tres
partes de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidr6fuga de marca
reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la
proporcion indicada por el fabricante.

A.4.5. - Impermeabilizacion de Locales Sanitarios

Para impermeabilizar losas de hormigon armado en locales sanitarios y vertical
(hasta 15 cm. de la losa de hormigén armado) se realizara sobre los mismos una
doble capa aisladora. La primera, sobre la losa con anterioridad a la ejecucion del
contrapiso, la segunda, sobre el contrapiso y unida verticalmente a la anterior y a
los azotados bajo revestimientos. Se verificard la adherencia de la mezcla de

asiento de los mosaicos graniticos con el dopaje necesarioe RN ABIPELCDEBA-DTDPAMIY SPG
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evitar que durante el pulido de los mosaicos no se despegue la mezcla de asiento
de la carpeta impermeable.

A.4.6. - Impermeabilizacion de Conductos para Insta  laciones

Para el caso de conductos de aire, de conductos de aire acondicionado en
mamposteria, conductos para cafierias de instalaciones, para conductos que
conduzcan ductos de aire acondicionado de chapa, construidos todos ellos en
mamposteria, se realizara la impermeabilizacion ejecutando un mortero fratazado
formado por una parte de cemento portland, tres partes de arena mediana y la
cantidad proporcional de pasta hidrofuga de marca reconocida, disuelta en el
agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporcion indicada por el
fabricante.

A.4.8. Aislacion Vertical sobre Muros Exteriores

Donde el paramento estd en contacto con la tierra o donde el desnivel entre
solados o entre terrenos y solado contiguo, exceda de 1 m., se interpondra una
aislacion aplicada al paramento y unida a la capa horizontal.

Dicho paramento ser& revocado por mortero constituido por: 1 parte de cemento,
3 partes de arena mediana, dosado con hidréfugo de marca reconocida. El
espesor del revoque sera de 1 cm. como minimo. Posteriormente, se aplicaran
tres manos de Asfasol o equivalentede un espesor minimo de 3 mm., dadas en
caliente.

A.4.9.- Azotado Hidréfugo

Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimientos llevaran
azotado hidréfugo previo al revoque grueso, como también las que recibiran,
ceramicos, azulejos, etc., en locales sanitarios y en las canaletas destinadas a
recibir caferias.

A.4.10.- Impermeabilizacion de Subsuelo

El tratamiento que llevara la platea de fundacién en el sector seguridad para su
impermeabilizacidn se realizara de la siguiente forma:

Se colocara manto no tejido de poliéster tipo GEOTEXTIL SIKA o similar superior,
segun especificaciéon del fabricante. En caso de que existiera subsuelo, se
construird un doble muro hacia el exterior de entre 0,10 y 0,15 metros de H°A®°,
segun calculo del Departamento Técnico Complementario, al cual se le
incorporara un aditivo de aire para hormigon tipo FRO-BE-C de SIKA o similar
superior, la utilizacion serd segun especificacion del fabricante. Sobre el hormigon
se aplicard impermeabilizante cementicio de alta performance modificado con
polimeros, impermeabilizante y monocomponente, tipo SIKA MONOTOP-107 o
similar superior, su aplicacibn serd segun especificacion del fabricante.
Interiormente se construird un tabique de ladrillo coman separado 0,03 metros del
anterior. Para el sellado de las juntas se utilizara sellador bituminoso
plastoelésticopremoldeado del tipo IGAS-TIRA de SIKA o similar superior.

A.4.11 Impermeabilizacion Terraza /Azotea
Sobre la losa de Hormigén segun D.T.C se dejard 0.015m para la barrera de

vapor, sobre ella poliestireno expandido, el contrapisq s ¥cHguERAPUSISEEN DTDPAMIY SPG
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pendiente, una carpeta de concreto de 20mm. y sobre ella tratamiento con
caucho, previa limpieza de la superficie de polvo.

BABETAS: Las babetas deberan ser redondeadas, eliminando angulos vivos y se
dejara prevista en el interior de la pared.

AISLACION HIDRAULICA: A- sobre la superficie tratada en 1y 2 se
aplicara una mano de imprimacion con polirresina diluida al 50% con agua, a
razén de 0,40 a 0,50 Kg/m2

B- Se aplicara una capa de polirresina a razon de 1,20 Kg/m2

C- Una vez seca se aplicara una capa de polirresina cruzada a razon
de 1,20 Kg/m2. Estas capas, ademéas de ser impermeables, son sumamente
elasticas (con memoria), actian como puente de adherencia para las capas
posteriores.

COMPUESTO DE CAUCHOS: Sobre la aislacion se ejecutara la aplicacion de un
compuesto de cauchos, formado por una masa visco elastica de fraguado y
vulcanizada in situ, aplicada en capas:

Capa n°l: Compuesto de caucho de granulometria gruesa, aplicado con llana
metalica a razén de 1,5 Kg/m2. Si es necesario diluir, se utilizara hasta un 10% de
diluyente especial, hasta que la mezcla sea facil de aplicar. En las babetas se
puede dar mejor terminacién con pinceleta.

Capa n°2: Compuesto de caucho de granulometria menor, aplicado con llana
metalica en forma perpendicular a razén de 1,7 Kg/m2. Se dejara secar entre
capay capa de 24 a 48 Hs. Espesor final 4,5mm.

Sobre este tratamiento con caucho, se aplicarapintura impermeable resistente al
transito segun item A12 CUBIERTAS.

NOTA:

Se considerara la impermeabilizacion de la totalida d de las azoteas y
terrazas existentes, como asi también las que se ha gan a nuevo como en el
caso de las del sector seguridadrealizandose segun lo especificado en este
punto, debiéndose previamente preceder a retirar to  do tipo de aislacién que
existieseexcepto aquellos casos en que se hubieran realizado trabajos
recientes, quedando a consideracién de la inspeccid n de obra evaluar la
calidad de los trabajos realizados y su aprobacion, pudiendo pedir la
ejecucion nuevamente de los mismos si lo estimara n ecesario.

A5 - JUNTAS DE DILATACION

A.5.1. En hormigén

El sector seguridad se construird a nuevo en su totalidad, debiéndose prever para

ello en su encuentro con la construccion existente de las debidas juntas de

dilatacion, las que se realizaran en aquellos casos donde se PAIEE®12617!03Q92PBGDEBA-DTDPAMIY SPG
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generales de plantas y cortes y planos de Hormigon Armado de estructura de
plantas y de cubierta y para donde a pesar de no indicarse la inspeccion asi lo
determine.

Para su ejecucion, debera hormigonarse conjuntamente con las losas o vigas,
placas de poliestireno expandido.

Posteriormente se colocara un sellador, capaz de no escurrirse en una junta
vertical, de 4cm x 2,5cm a una temperatura de 82° C. En caso de no existir
especificacion o si asi lo determinara la inspeccion de obra se

A.5.2. En cielorrasos de yeso y de placas de roca d e yeso y en paredes
interiores

Estaran protegidas con planchuelas de hierro de 5cm. X 3cm. materializada con
zinc y pintadas con tres manos de pintura al esmalte; se fijardn por un solo borde,
con tornillos fresados a grampas fijadas a uno de los muros.

En el otro muro se amurara un hierro L, a plomo con el revoque, para evitar que la
planchuela deslice directamente sobre el revoque.

El vacio se rellenara con sellador con la misma norma principal que se establece
en el punto anterior.

En cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, las juntas de dilatacion se
resolveran con perfiles de terminacion prepintados, con forma de galera, de chapa
galvanizada n°® 24 de 20 x 10mm.

A.5.3. En pisos interiores — exteriores, umbrales vy solias

Las presentes Especificaciones se refieren a juntas que deberd ejecutar la
Contratista, estén o no indicadas en los Planos sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados, sean interiores o exteriores, para la libre
expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o
trabajos de los solados, durante su construccién como asi también a través de la
vida de los mismos por la accion de las variaciones de la temperatura.

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion — contraccion, se ajustaran a
las reglas del arte y a las disposiciones de los Planos.

Las juntas tendran 25mm. de ancho y la profundidad del sellador sera constante
de 12mm.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente,
deberd ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen
lasfirmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los
materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberdn emplearse polimeros liquidos poli
sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberan dilatarse sin fallas adhesion
ni cohesién. La aplicacién se hara con pistola de calafateo limitando so6lo a los
casos imprescindibles, el empleo de espétulas o escoplos sin pistola.

El curado se haréd a temperatura ambiente, con la Unica condicién de que la junta
esté limpia y seca. En general, seran del sistema llamado “dos componentes”, uno
base y otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador en
donde éste halla sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados

mecanicos. Deberan seguirse estrictamente las ingicaeipgs;. gahdMicaierde DTDPAMIY SPG
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estos productos y tendran el color indicado por al Inspeccién de Obra. En general,
las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite,
grasa, agua, rocio, escarcha, etc). Ademas deberan obtenerse superficies firmes
y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material sobrante. Una vez
conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara imprimador recomendado
por los fabricantes tipo Rakoprim o equivalente.

No obstante utilizar selladores que no manchen, se emplearan cintas de
proteccion para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como sean
posible después que la junta halla sido rellenada y antes de que el sellador
comience a fraguar.

Las juntas tendran un enrasado perfectamente a filo de los solados sin excesos ni
defecto de material sellador.

Como materiales de respaldo se utilizaran poliestireno expandido o Compriband
0 equivalente. Estos seran nuevos y de calidad superior y no se permitira el
empleo de materiales tipo aceitoso. Previamente se limpiaran prolijamente las
superficies de contacto, colocandolos luego a presion para llenar totalmente el
vacio donde se colocan.

En pisos interiores, se procedera de igual forma, pero utilizando solias de acero
inoxidable 75/2mm. con tornillos de bronce cromados de cabezas fresadas. El
vacio se rellenaré con sellador.

En pisos exteriores se deberan ejecutar juntas constructivas de dilatacién y
contraccién en todos las veredas, senderos y expansiones exteriores. La
ubicacién definitiva de las juntas serd aprobada por la Inspeccion de Obra. En los
casos que corresponda y a juicio de la Inspeccion de Obra, la ejecucion de las
juntas de dilatacibn comprendera el corte pasante de los contrapisos, con un
ancho no mayor de 20 mm.

A.5.4. En paredes exteriores

Las juntas estardn protegidas con planchuelas que se fijaran por un solo borde,
con tornillos fresados a grampas fijadas a uno de los muros.

Se haran en forma similar a la descripta en cielorrasos pero en el interior del muro
debera colocarse una junta hermética de zinc n°14 en forma de omega alargada y
pintada al asfalto y amurada en ambos bordes de las paredes, o piezas especial
de neopreno.

El vacio se llenara con rellena junta, que puede ser comprimido el 50% y
recuperarse un 90%. Exteriormente, se colocara un sellador capaz de no
escurrirse en una junta vertical de 4cm. x 2,5cm. a una temperatura de 82°C.

A.5.5. Entre carpinterias y muros

En la carpinteria convenientemente anclada al muro, se colocara el sellador, con
la misma norma principal que en los casos anteriores.

En el caso particular de carpinteria de aluminio, se preveran juntas de dilatacién
en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos
gue la componen se mantengan en su posicion inicial y conserven su
alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio de juego que pueda necesitar
la union de los elementos, por movimientos provocados por la accion del viento
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(presién o depresidn), movimientos propios de las estructuras por diferencia de
temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta sellada sera inferior a 3 mm.si en la misma hay juego de dilatacion.
La obturacion de juntas se efectuara con mastic de reconocida calidad vy
elasticidad permanente.

En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro, aunque ésta estuviese protegida con un bafio de cadmio.

En todos los casos, debe haber una pieza intermedia de material plastico usado
para sellado. En los casos en que no estuviese indicado un sellador, se agregara
entre las dos superficies, una hoja de polivinilo de 200 micrones de espesor en
toda la superficie de contacto. Se evitara siempre el contacto.

A.5.6. En contrapisos

Tendrdn 1cm. de espesor y se sellara con masilla tipo SILPRUF o equivalente,
previa limpieza profunda de la junta. Podran imprimarse las superficies, diluyendo
la masilla hasta la consistencia de una pintura. Dejando secar 15 minutos se
procederd a aplicar la masilla, la que sera espolvoreada con un mortero seco para
servir de mordiente a la aplicacién posterior de los solados.

Los contrapisos sobre tierra, contaran en todo su espesor, formando pafios de 5 x
5mts. Como méaximo, con juntas, de 1,5 cm de espesor, para posteriormente
sellarlas, previa limpieza, con poliuretano expandido; una vez seco, se sellara con
Thiocol o masilla equivalente.

A6 - REVOQUES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques interiores,
que se especifican en las planillas de locales y todos los revoques exteriores

( si existieran ), indicados en los planos generales y detalles, deberan ademas
considerarse cualquier tarea que no habiendo sido especificada pero se considera
pertinente deba ser realizada, quedando a determinacién por la inspeccion de
obra, previa consulta a los proyectistas.

A.6.1.Realizacion de los Trabajos

No se procedera a la ejecucidn de revoques en paredes ni tabiques hasta que se

haya producido su total asentamiento. Los paramentos de las paredes que deban

revocarse, enlucirse o juntarse, seran preparados de acuerdo a las reglas del arte

y antes de proceder a aplicarse el revoque deberan efectuarse las siguientes

operaciones:

Se ubicaran y limpiaran todas las juntas

Se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y

eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la

superficie

Deberd humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo

paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.
PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Todo muro que no tenga terminaciéon especialmente indicada en la planilla de
locales, y que no vaya a la vista, ser& por lo menos revocado con mezcla comdn a
la cal, de acuerdo a lo que se detalla méas adelante, segun sea interior o exterior.
Los revoques o enlucidos, seran perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas
perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El espesor minimo de los revoques sera de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5
milimetros al enlucido, que solo podra ser ejecutado cuando el jaharro haya
enjuntado lo suficiente.

Con fin de evitar los remiendos, no se revocara ninglin paramento, hasta que
todos los gremios hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir
remiendos estos seran realizados con todo cuidado y prolijidad.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas
y la horizontalidad del cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque en el ambito de los
z6calos, para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie
revocada.

Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en este
pliego deberan realizarse de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes y
de la Inspeccién de Obra.

NOTA 1

En el sector administracion se estimd en porcentaje s las cantidades de
revoque a reparar, expresado asi en la correspondie  nte planilla de locales
quedando a consideracion de la inspeccion de obrae  n el caso que faltare, o
que si ya hubiesen sido reparados y la inspeccién determinara que de no
estar aptos ordenara su demolicién y su ejecucién n uevamente.

NOTA 2

En las mencionadas planillas no se consideran los t rabajos correspondiente
a las tareas que provengan de la intervencion del t endido de cafierias en
cada local, quedando dicha evaluacion para su compu to a cargo del
departamento técnico complementarias.

A.6.2 Caracteristica de los Materiales
Los materiales y morteros a usarse en este rubro se encuentran especificados en
el Capitulo 3: Mamposterias.

A.6.3. - Revoques Interiores

Antes de comenzar el revocado de un local, la Inspeccion de Obra verificara el
perfecto emplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las
mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, llamando la atencion al
Contratista si éstos fueran deficientes para que sean corregidos por ella.

Encuentros y separadores: Los encuentros de paramentos verticales con planos
horizontales de cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o
acabados en general, y toda otra solucion de separacion o acodamientos relativos

a encuentros de superficies revocadas, se ajustaran a los dgtafes BYPIesSS "L GDEBA-DTDPAMIY SPG
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los planos consignen en este aspecto. En caso de no especificarse nada al
respecto en los planos, se entendera que tales separaciones o acodamientos,
consistiran en una bufia de 2x1 cm.

Proteccion de cajas de luz en tabiques: Cuando se trate de tabiques de
espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos, etc., se
arriesgue su perforacion total se recubrirdn en sus caras opuestas con metal
desplegado, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

A.6.3.1.- Revoques gruesos o jaharro

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso o
jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a la
construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con
el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las
paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor maximo de revoque
grueso no podra superar los 2 cm.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigdn que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicar4 sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigdn y con un sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada lado
del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de
asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigdn como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm.durante el proceso
de construccion.

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o
carton de amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores
desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacion por el exceso
de temperatura.

En caso de que la terminacién no sea con revestimiento teurado, donde debera
dejarse el revoque solamente filtrado, caso contrario se terminar4 con peine
grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido. Cuando se deba aplicar
previamente aislamiento hidréfugo, el jaharro se aplicara antes de que comience
su fragle.

Revoque grueso bajo enlucido ala cal:  En todos aquellos locales especificados
en las planillas de locales y sobre cualquier pared o estructura que no tenga
prevista otra terminacién, se hara este tipo de revoque.

Todos los revoques interiores y enlucidos a la cal fina deberan ser ejecutados
hasta el nivel de piso (ver A.6.3). En todos los casos en que los revoques
interiores sean ejecutados con mezcla de cal, el fratazado sera efectuado al
fieltro.

Revoque grueso bajo revestimiento : Bajo azulejo, ceramicos, maydlica, etc. en
los locales sanitarios, se ejecutard, previamente a la colocacion del
revestimientos, un jaharro de mezcla de 1 parte de cemento y 3 de arena y se los
asentara con mezcla compuesta por ¥ parte de cemento, 1 de cal aérea y 4 de
arena fina
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A.6.3.2.- Revoques finos o enlucidos

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o terminaciones
gue seran de acuerdo a lo indicado en los planos en terminaciones a la cal, yeso,
etc. Los enlucidos o finos de terminacion tendran un espesor de 3 a 5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacién se entiende
debera terminarse con enlucido a la cal, u otra terminacion equivalente a juicio de
la Inspeccion de Obra.

Revoque fino a la Cal: Para la construccion de enlucido a la cal se usaran
morteros con ¥ parte de cemento, 1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, la que
serd previamente tamizada, para asegurar la eliminacion de toda impureza y
exceso de material grueso. El enlucido a la cal se alisara perfectamente con fratas
de madera. Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminara
pasando un fieltro ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara
lija fina.

En todos los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de
cal, el fratazado sera efectuado al fieltro.

Alisados impermeables para tanques y revestimientos sanitarios: Cuando asi
se lo especifique se colocaran enlucidos impermeables sobre un jaharro de 20
mm de espesor con una mezcla 1:2 de cemento y arena para aplicar luego el
enlucido con una mezcla 1:1 de cemento y arena.

Antes de la aplicacién del jaharro se preparan los paramentos procediendo a
retirar residuos extrafios y remanentes de hierros, alambres, etc. El mortero que
se utilizara en la ejecucion de estos enlucidos se terminard con lana de acero y
cucharin. El enlucido tendra un espesor de 5 mm.

A.6.4. - REVOQUES EXTERIORES

Tanto en lo que respecta al sector seguridad como al sector administrativo los
revogques nuevos como los que se reparen, antes de realizarlos, se ejecutard un
azotado de mortero de 1 parte de cemento y 3 de arena con agregado de
hidréfugos de la mejor calidad, y de un espesor no inferior a 5 mm.

Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para
facilitar su adherencia, se extendera una capa de revoque grueso o jaharro del
tipo indicado en la planilla de morteros, en un espesor de 10 mm.como minimo.

A.6.4.1.- Grueso a la cal con azotado hidrofugo:

Este revoque llevard un mezcla tipo 1:1:5 cemento portland: cal hidraulica: arena),
rayado horizontalmente.

No se admitirhn aquellos que presenten roturas, fallas, suciedad o
irregularidades.

La composicion y el espesor del revoque grueso deben ser siempre iguales, para
evitar diferencias de absorcion y efectos de manchas una vez que aplicado el
revestimiento. El dosaje de las fajas debe ser el mismo que el de los pafios.

En el caso de revoques nuevos, dejar estabilizar los mismos entre 10 y 15 dias.
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Terminar los gruesos bien planos, a plomo y con prolijidad en frisos, cornisas,
rebajes, goterones, etc.

A7 - REVESTIMIENTOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provisién y colocacién de
los revestimientos indicados en las planillas de locales como también deberé&
considerarse la remocion del revestimiento existente deteriorado, cuyos
porcentajes estanexpresados en planilla de locales.

La Contratista debera incluir en el precio, la incidencia derivada de la colocacion
de terminaciones especiales, asi como de la seleccion de los elementos, cortes y
desperdicio de piezas por centrado del revestimiento respecto de puertas,
ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de bronceria.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los distintos revestimientos serdn ejecutados con la clase de materiales y en la
forma que en cada caso se indica en la planilla de locales.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y
vitreos y en general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequefias
dimensiones, antes de efectuar su colocacién deberd prepararse el respectivo
paramento con el jaharro indicado.

La colocacién del material se efectuard luego de haberse ejecutado sobre la
pared un azotado impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de
acuerdo a lo especificado en el capitulo de Revoques. Si se opta por la colocacion
con adhesivos plasticos tipo Klaukol o similares, la capa gruesa deberd quedar
perfectamente fratazada y su espesor debera ajustarse con la capa de asiento
gue no existira si se opta por el adhesivo.

La colocacién se hard partiendo con elementos enteros desde una de las aristas
de terminacion hasta el proximo quiebre de la pared. En cualquier quiebre o
arista del paramento a revestir se cortaran las piezas bien a plomo y produciendo
juntas perfectamente paralelas a la linea de quiebre.

La continuacion del paramento se hara con un corte en forma de que en conjunto
los dos pedazos, el de terminacién contra la esquina y el de continuacion del
guiebre, constituyan una pieza completa.

Las piezas se colocaran a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas
procurando un asiento perfecto de cada pieza, rechazdndose aquellas que
suenen a hueco una vez colocadas.

Se tendra en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas:

El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zécalo, estaran sobre una
misma linea vertical. EIl revestimiento y el revoque estaran separados por una
buiia de 1 cm. x 0,5 cm.

Para los revestimientos no se utilizaran cuartas cafias y/ o piezas de
acodamiento; las aristas salientes se protegeran coPL #BGt20$7dRH92280rGRERIRIDTDPAMIY SPG
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z6calo con guardacantos de vinilico rigido, montado sobre chapa angulo de
aluminio de 1,6mm de espesor del tipo ProTek o similar en toda la altura de
revestimientos

Los recortes del revestimiento, alrededor de cafios, se cubrirdn con arandelas de
acero inoxidable.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo
revestimiento del local, si no hay indicacién en contrario.

Los muebles que estén colocados en locales revestidos, se terminaran
interiormente con el mismo revestimiento, salvo indicacién en contrario.

Una vez terminada la colocacion debera empastinarse todo el conjunto con una
pastina al tono.

Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las
bocas de luz, canillas, toalleros, etc.

La Inspeccién de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que no
estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.
La Contratista deberé presentar a la Inspeccion de Obra antes de comenzar los
trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el
criterio de colocacién del mismo y la posicion con respecto a éste que deberan
observar para su puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., de
tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas.

Protecciones: Todas las piezas deberan llegar a la obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras y mantenerse asi hasta la
recepcion de la obra.

A tal fin, la Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales
propésitos, apelando a todos los medios de proteccion que fueran necesarios,
siendo responsable por la colocacion y el mantenimiento de todos los
revestimientos.

Muestras: Con la debida anticipacion, la Contratista presentard para la
aprobacion de la Inspeccion de Obra, las muestras de cada tipo de revestimientos
con las medidas, el color y calidad exigidas, las cuédles quedaran en obra y
servirAn como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los
elementos. La Inspeccion de Obra podra exigir la ejecucion de tramos de muestra
con el objeto de determinar el empleo de piezas especiales, la resolucion de
encuentros, asi como el perfeccionamiento de detalles constructivos no previstos.

La contratista una vez obtenida la aprobacion de la muestra, sera responsable de
gue todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra
aprobada. La Inspeccion ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran
colocados, en el caso de no ser los elementos de las cacteristicas de la muestra
aprobada.

Al adquirir el material para los revestimientos, la contratista tendra en cuenta que
al terminar la obra debera entregar al propietario piezas de repuesto de todos
ellos, en cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de cada
uno de ellos. Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva sera del
5 por ciento. La cantidad minima sera de 1 m2.
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A.7.1.- Ceramicos

Seran de primera calidad, tipo, tamafio y color segun se indique en la Planilla de
Locales y de 6mm de espesor como minimo. Las piezas deberan presentar
superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras,
grietas o cualquier otro defecto. Seradn de color uniforme y sus aristas seran
rectas.

Las piezas seran de las denominadas de primera clase, debidamente
seleccionadas cumplimentando la norma IRAM 12533.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios
de los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana,
cuarteado en la vista del ceramico, decoloracion de la misma, hoyuelos, puntos,
manchas, ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25% de la
remesa, esta sera rechazada automaticamente. Se entregaran en obra
embalados en esqueletos o envases en los que debera leerse claramente las
caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.)
Se estipula desde ya que se considerara incluida en los precios pactados, la
seleccion necesaria a los fines expresados precedentemente.

Su colocacion sera con pegamento de base cementicia tipo perfecto Klaukol o
equivalente superior.

Las juntas seran cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y color idem,
conformando un plano aséptico y uniforme de acuerdo a las indicaciones de la
Inspeccion de Obra.

La colocacién se hard partiendo con elementos enteros desde una de las aristas
de terminacion hasta el préximo quiebre de la pared. La continuacion del
paramento se hara con un corte tal que en conjunto constituyan una pieza
completa.

En caso no haya indicacion de altura, el revestimiento llegara hasta cielorraso. En
todos los angulos salientes o aristas vivas por encuentro de dos paramentos
interiores la contratista debera colocar un protector vinilico rigido montada sobre
chapa angulo de aluminio de 1.6mm de espesor del tipo PRO-TEK o similar, con
una altura tal que cubra de z6calo a cielorraso.

Se dispondran en todos aquellos locales indicados e n planilla de locales.

| 8- CIELORRASOS |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluirdn todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo,
planos de obra necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de cielorrasos.
Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje,
terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta realizacion del
proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas, por lo tanto se consideran
incluidas en el precio de la Contratista.

Asimismo, se contempla la provision y colocacion de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
cielorrasos.
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REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Seran ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, planillas de
locales, pudiendo clasificarse en dos tipos claramente diferenciados: cielorrasos
aplicados y cielorrasos suspendidos.

Antes de proceder a la ejecucién de los cielorrasos en los distintos locales, la
Contratista debera verificar la altura de los mismos a fin de salvar cualquier
inconveniente que se pudiera producir con la adopcién de las alturas consignadas
en los planos. En caso de no cumplir con éste requisito seran por su cuenta todos
los trabajos que deban efectuarse, cualquiera fuera su naturaleza, para adecuar la
alturas de los cielorrasos a las exigencias de este Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

El cielorraso sera perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes y
presentando un color blanco uniforme. Las superficies planas no deben presentar
alabeos, bombeos ni depresiones, teniendo en cuenta que en el caso del sector
administracion los trabajos corresponde a reparaciones de los existentes.

No podran quedar a la vista clavos, tornillos o elementos de fijacion, debiendo
prever la Contratista modulos, paneles, franjas, etc., desmontables en los lugares
donde oportunamente se lo indique la Inspeccién.

Se proveeran todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas,
artefactos de iluminacion, etc., en forma coherente con el sistema adoptado.
Seran trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones.
Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que este proximo al mismo.

Salvo indicacion contraria en planos en sus encuentros con los paramentos
verticales incluiran en todos los casos, una bufia de 2 x 1 cm.

Se incluird en el precio de los cielorrasos en general, el costo de las aristas,
nichos o vacios que se dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos
que asi se indiquen, para alojar instalaciones.

A.8.1.- CIELORRASOS APLICADOS

A.8.1.1.- Aplicado a la Cal bajo losa

Previa azotada con mortero que tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena
mediana, se ejecutard el enlucido con un mortero constituido por 1/4 parte de
cemento, 1 parte de cal aéreay 2 partes de arena fina

A.8.1.2.- Aplicado de Hormigon bajo losa

Se utilizara este tipo de cielorraso en el sector seguridad, se removeran el
cieloraso existente por completo y se aplicaraun de mortero de 1 parte de
cemento y 3 de arena, de 20 mm de espesor, con terminacion al fieltro.

A.8.1.3.- Aplicado de Yeso

Se obtendrd aplicando a la cara inferior de la losa un jaharro tipo A, para
nivelar perfectamente la superficie aparente de aqu ella, efectudndose
finalmente un enlucido de yeso blanco.
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A.8.2.- CIELORRASOS SUSPENDIDOS

Designase asi, los cielorrasos que se construyen separados de la base, con
estructura por tanto independiente y terminacion variada.

Suspendido de placas de roca de yeso tipo Durlock o equivalente superior.

Se ejecutara un cielorraso junta tomada, con placas standard de 12.5 mm de
espesor segun planilla de locales, con estructura principal independiente.

Luego se ejecutard un bastidor metélico, compuesto por soleras y montantes de
chapa de hierro galvanizado n°24. Para la realizac ion de dicho bastidor se fijaran
las soleras perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansion de nylon n8
y tornillos de 22x40 de hierro con sus respectivas arandelas, perpendicularmente
a estas, se dispondran las montantes cada 60 cm a eje. Por sobre estas para
sujetar la estructura y reforzarla se colocaran montantes o soleras en sentido
transversal, actuando como vigas maestras. Dichas vigas se dispondran cada
1.20 m de separacion entre ejes como maximo.-

Este emparrillamiento se deberd suspender mediante velas rigidas, de losas o a
la estructura metdlica principal indicadas al principio.-

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autoroscantes T2 cada 25 a
30 cm como maximo.-.

El montaje de cielorraso se ejecutara preferentemente con una temperatura
ambiente de méas de 10°C, y en ningun caso cuando ésta sea inferior a los 5°C.
Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al
igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo optimo de
secado entre cada capa de masilla aplicada, el cual variara segun el tipo que se
esté utilizando.-

Las velas rigidas seran siempre montantes o soleras de chapa galvanizada n°24,
no se admitirdn tensores o cantoneras o angulos de ajustes ni tampoco alambre.-
Las placas en espesores uUnicamente 12.5 mm son las autorizadas para
cielorrasos.

Las placas se dispondran transversalmente al sentido de las montantes y las
uniones entre si seran alternadas, produciéndose juntas trabadas.-

Las placas deben ser estibadas segun indicaciones del manual técnico, y siempre
en locales secos y estancos que no absorban humedad ambiente ni tampoco la
humedad propia de la obra en etapas de contrapisos, revoques y/o hormigonado.-
En la etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente
cerrada, con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra himeda.-

Los tornillos que fijan las placas al bastidor nunca romperan con su cabeza al
papel de la placa de ocurrir se debe reemplazar dicho tornillo, se debe usar
atornilladora con regulador de profundidad.-

Para el tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e impronta
de tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1° mano). No se debe aceptar el
agregado de yeso a la masilla para acelerar el secado de la misma ya que ello
ocasiona el desbalanceo de la formulacion de fabrica y puede ocasionar,
despegado de cintas y fisuras en las uniones.-

Antes de colocar la cinta, se deben rellenar las oquedades que resulten entre
placas, de esta forma, se evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado final.-
La masilla se aplica sobre superficie seca de cinta en dos o tres manos debiendo
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Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi
lista la superficie para recibir la pintura.-

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura elegida tantas
manos como indique el fabricante o las Planillas de Locales.-

Si la superficie fuese pintada con pintura epoxi, satinada o esmalte sintético, se
debe dar un enduido a toda la superficie del cielorraso.

NOTAS:

O los porcentajes expresados en planilla de locales s  on los observados
al momento del relevamiento quedando a consideracié n de la inspeccion
de obra la modificacién de dichos porcentajes, si 0 bservare el deterioro
posterior al mismo.

* En los locales sanitarios, en y todos aquellos loca  les indicados en planillas
de locales, se colocarén placas de yeso de la calid ad sanitario, con el mismo
sistema descripto anteriormente.

* En los locales indicados en la planilla de locales y aquellos que determine
el Departamento Técnico Complementario se prevera q ue dichas placas
sean desmontables con el fin de realizar tareas de mantenimiento .

| A9 - CONTRAPISOS Y CARPETAS |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos y carpetas indicados en planos y planillas de locales, con los
espesores alli indicados. Independientemente de ello, la Contratista esta obligado
a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los
solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las
juntas de contraccion que correspondan, aplicando los elementos elasticos
proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Previamente a la ejecucion de los contra pisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacion de la Contratista de verificar los niveles de las losas
terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que
emerjan mas de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de losa terminada.
Los contra pisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que
se requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberan tenerse
particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida al
exterior.
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En los locales sanitarios 0 humedos donde estén previstos desagles para
escurrimientos de las aguas sobre el piso, se colocard sobre el contra piso una
capa de mortero hidraulico de 3 cm. de espesor formado por 1 parte de cemento,
tres de arena clasificada e hidréfugo en proporcion de 1 kg por cada 10 Its de
agua. La capa se prolongara por las paredes hasta la altura de los zo6calos
empalmando con el azotado impermeable de las paredes. Igual prevencion rige
para los contra pisos sobre tierra.

Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvaran mediante el relleno
con los mismos tipos de mezclas utilizados para los contra pisos.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales
sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm por debajo
del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Todos los contra pisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las cafierias,
cajas, piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las
losas de los entrepisos.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establezca y
con los materiales que se especifiguen en cada caso y con las caracteristicas
fijadas para cada uno de ellos en el capitulo 3. El hormigon sera algo seco y se
colocaréa apisonando su superficie.

Al ejecutarse los contra pisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacién, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos
de fijacion, que constituyen los componentes mecénicos de las juntas de
dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el material elastico, de
comportamiento reversible, garantizando su conservacion, o en todo caso diferirse
estos rellenos para una etapa posterior.

Estas juntas de dilatacion estaran en total correspondencia con los que se
proyectaron para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o
cuando las dimensiones de los pafios lo aconsejen técnicamente, estén o no
indicadas en los planos.

Se prestarda particular atencién a las juntas perimetrales de encuentro entre los
contra pisos y el hormigdn o las mamposterias.

Posteriormente se aplicard la capa aisladora indicada en el Capitulo de
aislaciones.

A.9.1. - Contrapiso de cascote sobre Terreno Natura |

Antes de ejecutarse el contra piso sobre el terreno natural se procedera a limpiar
el suelo, quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias organicas,
desperdicios, etc. y con la precaucion de mantener los niveles indicados en
planos y planillas.

La ejecucion de los contra pisos se realizard previa autorizacion de la Inspeccion
quien comprobara los trabajos de consolidacion del terreno mediante un
apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran de H° de cascote empastado con un minimo de 12 cm de espesor,
asentado siempre sobre suelo seleccionado en un espesor minimo de 20 cm,
compactado segun se indica en el CAPITULO 1 Nivelacion y Compactacion, y
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1 parte de cemento, 3 partes de arena y 7 partes de piedra partida de
granulometria 6:20.

Las paredes que lo encuadren deberan ser revocadas hasta la altura de los
zocalos con mortero 1 : 2.

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estardn como minimo 1,5
cm. por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local
vecino.

Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvaran mediante el relleno
con los mismos tipos de mezclas utilizados para los contrapisos.

A.9.1.1- Contrapiso de cascote sobre Platea de Horm igobn Armado (Sector
Seguridad)

Se ejecutaran de H° de cascote empastado con un minimo de 8 cm de espesor y
estaran constituidos por:

1 parte de cemento, 3 partes de arena y 7 partes de piedra partida de
granulometria 6:20.

Las paredes que lo encuadren deberan ser revocadas hasta la altura de los
zocalos con mortero 1 : 2.

En locales Bafio y Patio, tendran un espesor minimo de 5¢cm en base de rejillas de
piletas abiertasy una pendiente no menor al 1%.

A.9.2.- Contrapiso Alivianado

Para interiores, sobre entrepisos en caso que el proyecto asi lo requiera se
ejecutaran contra pisos que tendran un espesor mayor o igual a 5 cm, de manera
tal que su cara superior perfectamente nivelada resulte con una cota inferior de
4,5cm (segun el tipo de solado a colocar) a la del piso terminado.

Todos los contra pisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las cafierias,
cajas, piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las
losas de entrepisos.

Los contrapisos se ejecutaran para cada tipo de piso, con una sola base
alivianada, compuesta por:

1 parte de cemento portland, 1 parte de arena mediana, 5 partes de poliestireno
expandido (en copos o perlas).

A.9.3.- Contra piso sobre Losas.

Exteriores: Se ejecutaran en su totalidad con agregado liviano, empastado en
hormigonera. Tendra un espesor minimo de 5cm en base de canaleta y/o
embudos y una pendiente no menor al 1%. Debera considerarse la correcta
terminacion enlas claraboyasque estan sobre la losa del sector seguridad
Se debera realizar juntas de dilatacion marcando pafios de acuerdo a médulo
estructural, rellenandose con poliestireno expandido hasta nivel del contrapiso.

A.9.4.- Carpeta de Cemento

Se ejecutara una carpeta de cemento sobre los correspondientes contrapisos en
un plazo no inferior a 8 dias de ejecutado el contrapiso. Pl | EG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Se hard una primera capa de 2 cm de espesor como minimo con mortero
constituido por 1 parte de cemento Pértland, 3 partes de arena mediana y dosado
con hidréfugo equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se amasaréa
con una cantidad minima de agua y serd comprimida cuidando la nivelacion.
Antes del fragie de la primera capa, se aplicard una segunda de 2 mm de
espesor con mortero constituido por 1 parte de cemento Poértland, 3 partes de
arena fina e hidréfugo. Esta segunda capa se alisara hasta que el agua refluya
sobre la superficie.

En los é&ngulos, esquinas y lineas de quiebre, deberd incorporarse metal
desplegado, a fin de evitar el agrietado o fisurado de la carpeta.

A.9.5.- Banquinas Bajo Mesadas
Salvo que se especifique lo contrario, se ejecutara una banquina de 0,10 m de
espesor bajo mesada de granito.

Al10 - PISOS Y SOLIAS. ESCALERAS, UMBRALES Y ANTEPECH OS.

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provision, ejecucion
y/o montaje de todos los solados indicados en las planillas de locales y planos
respectivos.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos ,etc.,para ejecutar los
trabajos tal como estan especificados estén o no enunciados expresamente.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccién de
las diferentes piezas del solado asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a
plomo, lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin
lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo
de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las
colocaciones.

PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPG

35
pagina 38 de 81



MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar la ejecucién de los solados, la Contratista deberd presentar
muestras de cada uno de los materiales y obtener la aprobacion previa de la
Inspeccién de Obra.

Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero
especial y servirdn de testigos de comparacion para la aceptacion de las distintas
partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obra.
Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en
cada caso.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun
las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y/o memoria,
y que complementariamente la Inspeccion de Obra indique en cada caso.

Los que se construyan con baldosas, mosaicos, etc., de forma variada
responderdn a lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o en los planos
de detalles y/o memoria respectivos. A los fines de su aprobacion, la superficie de
los pisos sera terminada en la forma que se indique en planos y planillas.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspecciéon de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas
y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los casos
gue sea requerido.

Los materiales usados para la colocacibn de los solados se encuentran
especificados en el CAPITULO 3, Mamposteria.

En los locales en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, estas se
construirdn de exprofeso de tamafo igual a una o varias piezas y se colocaran
reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.

En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagues,
etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafo de los mosaicos, se las
ubicard en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrird con
piezas cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibido la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.
Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en
esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Contratista
arbitrara los medios de proteccion necesarios, tales como el embolsado de las
piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepcion de la obra, la Inspeccion de Obra podra rechazar
aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo de
responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al solo
juicio de la Inspeccion de Obra.

La Contratista deber& proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los
materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran un
aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles
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En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de
los z6calos, salvo expresa indicacion en contrario.

En las veredas y patios descubiertos se dejaran juntas de dilatacion que
interesaran también los contrapisos, las que se rellenaran con sellador indicado o
similar, que apruebe la Inspeccién de Obra, quien indicard asimismo la ubicacion
de las juntas.

En las uniones de los pisos de distintos materiales, sino esta prevista solia, se
colocard una pieza de bronce, acero inoxidable o el material que considere
conveniente la inspeccion de obra.

NOTA:
Para el caso de locales en que se deban reponer pie zas ceramicas o
graniticas y no se consiguieran piezas compatibles ya sea por color o

medida con las faltantes, debera considerarse una s imilar a la existente
donde se realizara un recambio parcial y no de pi  ezas sueltas, quedando a
consideracion de la inspeccion la aprobacion del ma terial, como asi también
el sector a remplazar.

JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la
Contratista, estén o no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados, sean interiores o exteriores, para la libre
expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o
trabajos de los solados, durante su construccion como asi también a través de la
vida de los mismos por accién de las variaciones de la temperatura.

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacién-contraccion, se ajustaran a las
reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones de la Inspeccion
de Obra, del Presente.

Las juntas tendran 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera constante
de 12 mm.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente,
deberan ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las
firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los
materiales.

Se empleardn selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberdn emplearse polimeros liquidos poli
sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberan dilatarse sin fallas de
adhesion ni cohesion. La aplicacion se hara con pistola de calafateo limitando
solo a los casos imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplas sin pistolas.
El curado sera a temperatura ambiente, con la Unica condicion de que la junta
este limpia y seca. En general seran del sistema llamado dos componentes, uno
base y otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador en
donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados
mecanicos. Deberan seguirse estrictamente las indicaciones que indique la firma
fabricante de estos productos y tendran el color indicado por la Inspeccién de
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En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes,
aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc.). Ademéas deberan obtenerse
superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material
sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara
imprimador recomendado por los fabricantes tipo Rakoprim o equivalente,
debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10 horas después de aplicada la
imprimacion.

No obstante utilizar selladores que no manchen, se emplearan cintas de
proteccion para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como sea
posible después que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador comience
a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la compresién
del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los puntos de las
superficies de contacto de las juntas, asi como un enrasado perfectamente a filo
con los solados, sin excesos ni defectos de material sellador.

Como materiales de respaldo se utilizard poliestireno expandido o Compriband o
equivalente. Estos seran nuevos y de calidad superior y no se permitira el empleo
de materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las superficies
de contacto, colocandolos luego a presién para llenar totalmente el vacio donde
se colocan.

En pisos interiores se procedera de igual forma pero utilizando solias de acero
inoxidable 75/2 mm con tornillos de bronce cromados de cabeza fresada. El vacio
se rellenar& con sellador.

A.10.1. Solado de Hormigébn Terminacibn Endurecedor — Tipo
Ferrocementado

El sector seguridad tendré este tipo de piso en su totalidad.

El producto a utilizar debera cumplir con la Norma IRAM 1522, corroborando que
la resistencia de los pisos ferrocementados es de 4 a 6 veces mayor que los pisos
comunes de cemento.

Previo a la realizacion del solado se realizara un escarificado mecénico, retiro del
polvo superficial y un puente de adherencia con materiales adhesivos del tipo
acrilico o epoxidicos. La dosificacion sera hormigon de 350 Kgs de cemento 0,65
de piedra partida (diametro 0,5 a 1,5 cm) y 0,65 de arena gruesa se colocaran en
los lugares indicados en planos y se agregaran aditivos fibras plasticas y
armaduras. El espesor sera 5 cm. llevara en su interior un entramado de un
hierro de 4,2mm de diametro (tipo malla sima) cada 15cm.

El endurecedor superficial serd endurecedor metalico o equivalente de
Ferrocement S.A. color negro, segun planilla de locales con un consumo no
menor de 3 Kgs/m2.

El Curado se realizara mediante membrana incolora de curado tipo MCG de
Ferrocement o equivalente.

Colocaciéon del Hormigén, Terminacién superficial, y nivelacion segun
instrucciones de Ferrocement S.A o equivalente.

Juntas en todo el solado se marcaran juntas cada 3 mts lo que permitira una
adecuada nivelacion del solado. El aserrado se realizara mediante maquina con
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disco de diamante y el espesor y profundidad de la junta sera el que indique
Ferrocement o equivalente.

Ensayos: se realizaran ensayos normalizados para garantizar adherencia y
resistencia del piso.

En donde indique la planilla de locales la terminacién podra seréd :Rodillado a la
Llana, con cepillo Texturizador, siendo el zécalo de 10 cm de altura idempiso, el
color a utilizar sera gris plomo.

A.10.2.- Umbrales y Solias de piezas de Granito

Seran necesarias estas piezas cuando asi lo especificara la planilla de locales

Los umbrales llevaran tres (3) bandas antideslizantes longitudinales, de 15 mm de
ancho, separadas 20mm.

Se conformaran con piezas especiales de 4cm de espesor, pulidas en fabrica con
nariz curva, color idem piso.

Las placas seran del tamafio indicado en planos, sin trozos afiadidos. Toda pieza
defectuosa serd rechazada por la Inspeccion de Obra. La Contratista protegera
convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aceptacion final del
mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dafiadas deberan ser reemplazadas. No
se admitira ninguna clase de remiendos o rellenos.

La colocacion se hara utilizando un mortero constituido por ¥%: 1: 3 (cemento -cal
aérea -arena mediana). La arena se tamizara para eliminar al méaximo las
impurezas organicas que puedan atacar el material del piso. Se tendra especial
cuidado en la colocacion, para que los pisos queden perfectamente nivelados. Las
juntas se llenaran con cemento blanco, coloreado de acuerdo al color del material
del piso. A tal efecto se someterdn a la aprobacion de la Inspeccién de Obra,
muestras del material a utilizar para las juntas. Después de terminada la
colocacion, se deberan limpiar el umbral dejandolo libre de grasa, mezclas y otras
manchas y pulido a la piedra fina en fabrica

A.10.3.- Solias Graniticas

Se colocaran solias del mismo material y color del piso en todos los casos en que
por cambio de medida o corrimiento de la linea de colocacién resulte necesario, o
en aqguellos en que lo exija la Inspeccién de obra. Se utilizardn placas graniticas
idem piso de 4 cm de espesor. Seran de una sola pieza, y en caso de que éstas
resultaran de una longitud mayor de 1,50m se admitira su fraccionamiento en dos
piezas. No se aceptaran umbrales ni solias realizados "In situ”.

A.10.4.- Ceramicos

Seran de primera calidad, tipo, tamafio y color segun se indique en la Planilla de
Locales y de 6mm de espesor como minimo. Las piezas deberan presentar
superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras,
grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran
rectas.

Las piezas seran de las denominadas de primera clase, debidamente
seleccionadas cumplimentando la norma IRAM 12533.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios
de los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana,
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manchas, ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25% de la
remesa, esta sera rechazada automaticamente. Se entregaran en obra
embalados en esqueletos o envases en los que debera leerse claramente las
caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.)
Se estipula desde ya que se considerara incluida en los precios pactados, la
seleccion necesaria a los fines expresados precedentemente.

Su colocacion sera con pegamento de base cementicia tipo perfecto Klaukol o
equivalente superior.

Las juntas seran cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y color idem,
conformando un plano aséptico y uniforme de acuerdo a las indicaciones de la
Inspeccion de Obra.

La colocacién se hard partiendo con elementos enteros desde una de las aristas
de terminacion.

En todos los casos donde por motivos de proyecto/disefio algun borde quede
libre, ya sea por desniveles, escalones, juntas de dilatacion, encuentros con pisos
de otro material, etc., debera colocarse una varilla guardacanto de acero
inoxidable del mismo espesor que el cerdmico a modo de solia para proteger los
bordes de las piezas.

All - ZOCALOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provisién, colocacion y
ejecucion de todos los z6calos indicados en las planillas de locales.

En los locales del sector administracion donde hubiere que reponer piezas
faltantes o dafiadas, debera ser la inspeccién de obra la encargada de aprobar el
material antes de su colocacion. Como también de tomar la decision si fuere
necesario del recambio de la totalidad de las piezas.

La Contratista deberé incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de
las diferentes piezas de los z6calos asi como terminaciones, cortes, pulidos y
elementos y piezas necesarios para el montaje, amure o ajuste de los mismos,
estén o no indicados en los planos y/o especificados en el presente pliego.

A.11.1.- Zo6calo para Piso Ferrocementado.

Seran segun se indica en la planilla de locales, de 0.10m de alto y se construiran
con el mismo material del piso llevaran en caso que asi de indicara, armadura
compuesta por malla Sima 4,2 mm, 15 x 15 cm y seran de un espesor minimo de
3 cm, color idem piso.

Sera a plomo con el paramento, asi como con la curva, en su encuentro con el
solado sera determinada oportunamente por la Inspeccién de Obra.
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A.11.3.- Z6calo para Piso Ceramico

Estos zécalos se colocaran en todos los locales que figuran con piso de ceramico
segun figuran en planilla de locales. Seran de 10 cm de altura, de cerdmico de
primera calidad y de bordes idem piso. Se colocaran sobre carpeta de cemento
perfectamente nivelada, libre de impurezas y grasitud en su superficie.

Se colocaran con junta recta, cerrada y empastinada al tono. Se adherirdn con
pegamento de primera calidad y marca idem piso. Su juntas seran coincidentes
con la de los pisos y los uniones con piezas (zocalos) que se encuentran en otro
plano (ej.: dando la vuelta en una pared) se hardn cortando el espesor de los
mismos en bisel, es decir a 45°para que la arista quede conformada por una sola
linea de encuentro sin que se vea la superposicion y/o espesor de una de las
piezas.

Deberan tenerse especial cuidado de que todas las piezas sean de la misma
partida y por tanto tengan el mismo, debiéndose descartar todas aquellas
defectuosas, cachadas o que muestren alguna alteracion en su tonalidad y
superficie, escuadria, etc. La Contratista sera responsable del remplazo de piezas
por rotura ya sea a causa del transporte hasta pie de obra, como por la
manipulacién y/o mal almacenamiento de las piezas.

Después de terminada la colocacion y empastinado del piso, se lo deberéa limpiar
para dejarlo libre manchas, materias grasas, restos de material, etc. y sera
sometido a la Inspeccién de Obra para su aprobacion.

| A12- CUBIERTAS |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas
funcionalmente. Las cubiertas incluiran todos los elementos necesarios para su
completa terminacion, como ser: babetas, zécalos, guarniciones, platabandas,
baldosas, losetas, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos o sean
imprescindibles para la buena y correcta terminacion de la cubierta adoptada.

La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacion de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles,
especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte severamente observadas.
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La omisién de algun trabajo y/o detalle en la documentacion no justificara ningun
cobro suplementario; su provision y/o ejecucion deberd estar contemplado e
incluido en la propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a la
calidad de los materiales y en su ejecucion, por el término de 10 (diez) afos.
Correran por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, o cualquier otro dafio a construcciones y/o equipos y no podra alegarse
como excusa que el trabajo se efectu6 de acuerdo a planos.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir
la cubierta, caracteristicas de los materiales, fabricacibn y montaje en obra,
estructura, zingueria y todo otro elemento necesario para la completa terminacion
de la cubierta, esté o no descripto.

Antes de comenzar el trabajo la Contratista presentara a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra tanto el calculo de las estructuras y las uniones, que la
contratista debera firmar como calculista y constructor y los planos de Ingenieria
de detalle. Todos los elementos constitutivos de la cubierta, se efectuara de
acuerdo al plan de trabajos elaborado por la Contratista y aprobado por la
Inspeccién de Obra y comprende tanto la aprobacion de materiales como de las
estructuras de sostény zingueria en caso de que asi se determinase.

La resolucion de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura de que
presentard la contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de dicha
cubierta para su aprobacion con treinta (30) dias de antelacion a la iniciacion de
los trabajos. Las secciones indicadas deberan considerarse como minimas, no
debiendo ser disminuidas bajo ningun concepto.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento
que atraviese la cubierta y emerja del techo, iran provistos de un sistema de
babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta proteccion hidraulica de los
techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccion de
Obra los detalles correspondientes. Asimismo, se observaran idénticas
precauciones para todos los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas,
parapetos y vigas, etc.

El tratamiento para sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas,
ventilaciones y cualquier otro elemento saliente o pasante de las losas de
hormigén armado debera cumplir estrictas condiciones de seguridad.

A.12.1.- Cubiertas Planas

Se consideraran cubiertas planas a todas aquellas que tengan una pendiente
menor al 10%. Las mismas deberan responder a las siguientes consideraciones:
Pruebas hidraulicas de la cubierta  Finalizadas las cubiertas se procedera a
efectuar la prueba hidraulica correspondiente, treinta dias antes como minimo de
la recepcion provisoria. Se realizara taponando todos los desagues del pafio o de
techo sometido al ensayo e inundando toda la superficie con la maxima altura de
agua que admita la capacidad portante de la estructura y altura de las babetas.
La prueba durara no menos de 24 horas, manteniendo una guardia permanente
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Juntas de dilatacion Cuando el calculo estructural indique la existencia de juntas
de dilatacion en la losa hormigbn armado, éstas deberdn sellarse con masilla
plastica de marca reconocida, primera calidad, con un consumo no menor de 0,27
Kg /ml y siempre y cuando la variaciéon del diametro de la junta no supere el 25%
de su ancho.

Pintura acrilica con fibras sintéticas

En los lugares indicados en los planos, se ejecutari este tipo de cubierta de
acuerdo a las siguientes especificaciones:

Se tratara mediante la aplicacion de techado plastico impermeable de gran
elasticidad, transitable con fibras incorporadas sera de color blanco tipo Plavicon
o similar superior, con tres manos de aplicacion, con juntas selladas con sellador
acrilico de alta viscosidad y fibras incorporadas, llevara manta elastica entre
manos es decir dos capas de mantas. Su aplicacion se ajustara estrictamente a
las especificaciones del fabricante del producto de techado, incluyendo la
preparacion de la superficie y acabado.

Contrapiso con pendiente minima  del 1,5% hacia las bocas de desagie y de un
espesor minimo de 5 cm. La mezcla del contrapiso se indica en el punto
contrapisos.

Capa de mortero de espesor minimo 3 cm. con hojas de metal desplegado en el
espesor de la misma, las que estaran atadas entre si; con mezcla 1:3 (cemento-
arena), aplicada una vez fraguado el contrapiso y sera terminada fratazada para
tener una superficie libre de depresiones o proyecciones para recibir el
tratamiento impermeable .Con el mismo mortero, se revestiran las babetas y toda
otra superficie sobre la que se aplique el techado, redondeando en cuarta cafa
todos los encuentros entre planos horizontales y verticales. Una vez seca la capa
de mortero, se ejecutard tratamiento impermeable incluyendo las babetas.

Para la aplicacion de la impermeabilizacion final d  eberan tenerse en cuenta
los trabajos previos y complementarios gue a continuacion se detallan:

I.- Tratamiento de juntas de dilatacién:  Las juntas del contrapiso y de la capa
de mortero (concreto) se rellenaran con espuma de poliuretano, hasta quedar un
poco mas bajo del nivel superior de la capa de concreto. Posteriormente se
imprimara la superficie a tratar en un ancho de 30 cm por toda la longitud, con
emulsion asféltica neutra con 50% de agua, a continuacion se colocara una
membrana de 4 mm de espesor con alma de pvc de 100 micrones de 30 cm de
ancho y se soldaran 10 cm a cada lado, se colocara una tira de Compriband a lo
largo de las juntas y sobre estas colocar otra membrana cortada de 50
cmadhiriéndola a soplete 15 cm de cada borde.
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LOSAS -DETALLES PARTICULARES-

JUNTAS DE DILATACION

En el caso de salientes o encuentros con muros laterales este refuerzo se debera
adherir subiendo un minimo de 15 cm sobre la vertical y un desarrollo no menor a
30 cm sobre el sustrato.-

Il. Fisuras capilares: La capa de mortero (concreto), debera tener un curado,
para que el fraglie se produzca bajo fuerte humedad, para reducir al minimo las
fisuras capilares que se produzcan por contraccion de la mezcla.

Después del curado, se dejaran pasar de 10 a 15 dias, para un efectivo secado y
para que se puedan detectar todas las fisuras capilares. Ante una eventual
reaccion alcalina o por una superficie demasiado lisa, de considerarlo necesario,
la Inspeccion de Obra o por indicaciones de quien ejecute la membrana, la
superficie sobre la cual se aplique la misma, debera ser tratada con acido
muriatico en estado puro, que acttie de 10 a 15 minutos, efectuando
seguidamente un lavado con abundante agua y dejando luego secar 10 a 15 dias.
Si se encuentran fisuras capilares, se procedera de la siguiente manera:

1. Con maquina, provista de disco para cortar se seguira la fisura, creando un
surco de una profundidad maxima de 6mm., el cual se limpiara a fondo con pincel
seco o aire comprimido.

2. Se llenara el surco con | OSAS -DETALLES PARTICULARES-

teqhado fluido de Elasticauch E COLOCACION EN SALIENTE
dejandolo absorber por las -
paredes y secarse. Si es — l

necesario se completara el

|
XJ "‘; ol AR
llenado con espatula, para |, . 1 3 i
emparejar a ras y con mezclade - 1 -
- -

arena fina zarandeada,
impregnada con Neopreno.
3. Se aplicara centrada una b ] .
banda de papel siliconado jﬁL
2,5cm. de ancho, encima de la '
cual ira una banda de fibras de vidrio de 10 cm. de ancho, impregnada abajo y

arriba con techado fluido de Neopreno con un consumo de 700 cm3 por cada

metro de fisura.

lll. Bocas de desagiie: Salvo indicacion en contrario, en los planos de detalles

donde estan colocadas éstas, se debera reforzar previamente todo el perimetro

donde el metal se une a la capa de concreto, mediante bandas de papel

siliconado, centradas sobre la linea de unidén y luego una banda de fibra de vidrio

del ancho adecuado, impregnada con techado fluido en la forma indicada para

los refuerzos.- PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Se pegara luego un cuadrado de membrana de 50 x 50 cm. o mas, segun
corresponda, pero de manera de sobrepasar el perimetro externo de los refuerzos
ya aplicados, de por lo menos 5 a 10cm.

El citado cuadrado sera cortado en su centro a cruz, con cortes en diagonales y
los triangulos resultantes seran bajados y pegados a la boca de desague.

. Babetas: Se ejecutaran en los encuentros con muros en una altura de 20 cm y
una profundidad de 5 cm teniendo especial cuidado que el corte superior tenga
pendiente pronunciada hacia la cubierta, dicha babeta se construir4 continuando

la
Babeta

Desagiie

Solera

carpeta de concreto con una cuarta cafa bien conformada hasta la parte superior
de la misma.-

V.Aislacion Hidraulica: Sobre la superficie tratada segun puntos anteriores se
aplicara una imprimacion con emulsion asfaltica, diluida al 50% con agua a razén
de 1,5 Kg/m2, posteriormente dejando secar se colocara un manto de velo de
vidrio reforzado y de alta densidad; se repetird una segunda capa de emulsion
asfaltica pura a razon 1,5 Kg/m2 saturando el velo de vidrio dejando secar, luego
se colocara otro manto de velo de vidrio en forma cruzada y se aplicara una
tercera capa de emulsién; como terminacion se colocara una cuarta capa de
emulsion pura con un rendimiento de 2 Kg/m2.-

A.12.2.- Cubiertas Inclinadas
Se consideraran cubiertas inclinadas a todas aquellas que tengan una pendiente

mayor al 15%. Las mismas deberan responder a las gigieNigs £onsEeRL8PEEA-DTDPAMIY SPG
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Pruebas hidraulicas de la cubierta  Finalizadas las cubiertas se procedera a
efectuar la prueba hidraulica correspondiente, treinta dias antes como minimo de
la recepcion provisoria. Se realizard mediante chorro de agua a presion y se
esperara el tiempo suficiente para observar alguna filtracion y proceder a su
reparacion, debiéndose repetir el proceso.

A.12.2.1.- Cubierta con estructura de madera

En las cubierta de chapas existente que deban repararse o rehacerse en su
totalidad, se colocaran chapas nuevas en reemplazo de las existentes en los
sectores indicados por las planillas y seréa la inspeccién de obra la encargada de
determinar si debiera agregarse o no trabajos, teniendo en cuenta los modos
usuales de colocacién y siempre utilizando materiales de primera calidad.

Los trabajos a realizar son:

a) Se retiraran las chapas existentes con sumo cuidado para permitir su de ser
posible su reutilizacion, clavaderas, canaletas, limahoyas, cumbreras, cables,
instalaciones existentes, etc.

b) Se debera colocar a nuevo:

« Entablonado y/o tiranteria (si fuera necesario el reemplazo por deterioro del
existente).

« También se deberdn reemplazar los cabios que se encuentran
deteriorados.

» Listones 1 %" x 2", bulines ¥2" x 1 %" y clavaderasidem existentes, nuevos
segun corresponda en pino eliottis.

» Aislante térmico e hidréfugo tipo “Isolant TB10” o similar superior.

» Cielorraso visto en machimbre de pino eliotis de ¥2” x5” segun indicacion de
la DTO.

» Chapa acanalada galvanizada de espesor N°24 de 0. 5mm de esp.

» Chapa translicida de polipropileno de alta resistencia (P.P.), de 1,5mm de
esp.

c) Se retiraran las lucarnas existentes si las hubiera, y se remplazardn por
nuevas en chapa de

h°g® n° 24.

d) Reparacion de aleros de ser necesarios.

e) Toda la estructura y maderamen a colocar, debera pintarse con protector para
maderas tipo “Penta” o similar superior.

f) Se deberan colocar refuerzos estructurales segun corresponda.

‘ A13 — CARPINTERIA METALICA

OBJETO DE LOS TRABAJOS
Estos trabajos comprenden la fabricacién, provision y colocacion de todas las
carpinterias metélicas, barandas, rejas, escaleras, etc. de la obra, segun tipos

cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos
planillas de Carpinteria, L o1 s 2b 5. GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: Refuerzos estructurales, elementos de
union entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la
perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de
revestimientos y/o ajuste, cierra puertas, sistemas de comando de ventanas y/o
ventilaciones, asi como cerrajerias, tornillerias, grapas, etc.

Sera obligacién de la Contratista, la verificacion de dimensiones en obra, para la
ejecucion de los planos finales de fabricacion, manos de abrir y sus respectivas
cantidades, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y /o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

A.13.1. - CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Los materiales utilizados en los distintos tipos de carpinterias seran los indicados
en la correspondiente planilla complementaria.

Estos podran ser segun los distintos requerimientos chapas de hierro, acero
inoxidable, malla artistica, perfiles laminares, aluminio, etc.

A.13.1.1. - Chapas de hierro

Se utilizard chapa de hierro laminada, de primer uso y Optima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
calidad.

El calibre sera B.W.G. Nro. 16 salvo que las necesidades resistentes determinen
un espesor mayor, 0 que se exprese otro espesor en las respectivas planillas.

A.13.1.2. — Metal desplegado
Se utilizara metal desplegado de 62 mm x 25 mm y 3.2 mm de espesor

A.13.1.3. — Malla de alambre Electrosoldado

Malla de alambre electrosoldado de 50 x 150 mm de luz y 3.3 mm de espesor del
alambre, el mismo estar4 soportado por postes de hormigén premoldeado con
tres metros de luz entre ellos al cual se sujetaran mediante planchuela y tiradores
de hierro galvanizado, los postes se de soporte se fijaran mediante un dado de
hormigdn colado in situ.

A.13.1.4. — Contravidrios
Los contravidrios seran de aluminio. Salvo indicacién en contrario, se colocaran
del lado interior.

A.13.1.5. — Aceros

En todos los casos, los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran
exentos de sopladuras o impurezas, tendran factura granulada fina y sus
superficies exteriores seran limpias y sin defectos.

PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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A.13.1.6. - Perfiles laminares

Deberéan satisfacer la condicion de un verdadero cierre de contacto. Las uniones
se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos de alta
calidad en forma compacta y prolija.

A.13.1.7. — Selladores

Se utilizard como sellador un compuesto en base a cauchos de polimeros de
polysulfuro de reconocida calidad a través de efectivas aplicaciones en el pais o
también de caucho siliconado. Por ejemplo aquellos en base a productos Thiokol,
Dow Corning o similar superior, color idem carpinteria.

A.13.1.8. — Burletes de neopreno

Donde se requiera el uso de burletes éstos seran de Neopreno o similar con las
caracteristicas fisico quimicas descriptas en el rubro Vidrios y verificaciones
segun los métodos de ensayo indicados en esas especificaciones.

A.13.1.9. — Herrajes

La Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes
determinados en los planos y/o planillas, que corresponden al total de las obras.
De cada herraje debera presentarse detalle y muestra para ser aprobado por la
Inspeccion de Obra antes de su uso.

Las manijas seran biseladas doble balancin bronce platil, salvo indicaciéon
expresa en contrario

Las guias y carros a municion, rodamientos, etc., seran del tipo indicado en
planillas.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta
resistencia mecanica a través del tiempo.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

A.13.2. - Caracteristicas de funcionalidad

Previsiones sobre movimientos térmicos

Todos los cerramientos deberan prever los posibles movimientos de expansion o
contraccion de sus componentes, debidos a cambios de temperatura de 80
grados centigrados entre -10 grados centigrados y 70 grados centigrados.

Estos movimientos no deberan tener consecuencias perjudiciales sobre la
correcta funcionalidad de los cerramientos, no producir deformaciones por

PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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compresiones excesivas, ni aberturas de juntas, sobretensiones sobre los
tornillos, u otros deficientes efectos.

Filtracion de agua

En esta especificacion se define como filtracion de agua, la aparicion incontrolada
de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del cerramiento
(excluyendo la de condensacion para la que se proveeran canales de coleccion y
drenaje).

La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este
rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los perjuicios que este
hecho ocasionare.

Filtracion de aire

La filtracion de aire a través de los cerramientos probados segun lo determinado
en el item de estas especificaciones correspondiente a "ensayos" no excedera de
0,02 m3/min. por m2 de acristalamiento fijo mas 0,027 m3 por m lineal de
perimetro de ventana.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicion de un
verdadero cierre a doble contacto y cumplir las normas [.R.A.M. 11.591 Y 11.523
de estanqueidad e infiltraciones;

A.13.2.1. - Planos de taller

Previo a la fabricacion de los distintos elementos la Contratista debera entregar, a
la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, un juego completo de los planos de
taller.

Estos planos seran en lo que sea posible, a escala natural, y deberdn mostrar en
detalle la construccion de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo
espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles de
todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado. Acabado de
las superficies y toda otra informacion pertinente.

Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos del
proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la
Inspeccién de Obra.

Donde cualquiera de las partes de los sistemas estén acotados en los planos, las
medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.
Podran someterse a estudio, soluciones con variacién en los perfiles disefiados
en la documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los
volumenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales y
cumplan en su funcionalidad con los objetivos propuestos.

En todos los casos debera efectuarse la verificacion del calculo resistente de
todos los elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad de
absorcién de los esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en
obra de las mismas.

La aprobacion de los planos no exime la Contratista de la responsabilidad final por

la correcta funcionalidad de los elementos prOViStOS. PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Planos de ejecucion y tolerancia: Con anterioridad no menor a treinta (30) dias de
la fecha en que deba iniciarse la construccién en taller de los elementos de
carpinteria segun el plan de trabajo, la Contratista debera presentar y someter a la
aprobacién de la Inspeccion de Obra los correspondientes planos de taller.

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucion de los elementos de la
carpinteria, que seran los siguientes:

1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles de chapa de
acero: 0,1 mm

2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1 mm

3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos moviles y
fijos: 0,5 mm

4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de pafios
vidriados: 0,5 mm

5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los pafios vidriados: 1
mm

Los planos generales de taller se ejecutaran en escala 1:10 y 1:1 (escala
natural), los planos de detalle.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccién de Obra, para su aprobacién, una muestra en tamafio
natural de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la
Inspeccién de Obra.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras
respectivas podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la
Contratista responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacion de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad
final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista sera
Unica responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de
patentes.

Deberan presentarse para su aprobacion por la Inspeccion de Obra, muestras de
todos los herrajes a utilizar en los cerramientos, manijas, cerraduras, bisagras,
mecanismos de cierre, etc., segun las indicaciones de las respectivas planillas.
Todos ellos deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza. Serd decision de la Inspeccion de Obra la
eleccion definitiva del herraje a utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de
variacion en el precio estipulado a cada cerramiento.

A.13.2.2 - Ejecucion en taller

Doblado

Para la ejecucion de los marcos metalicos u otras estructuras se emplearan en
general chapa de hierro plegada. Estos plegados seran perfectos y mantendran
una medida uniforme y paralelismo en todos los frentes conservando un mismo
plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas escuadras

en las columnas. PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Estos plegados realizados segun indican los planos aprobados no deberan
evidenciar rajaduras ni escamaduras de ninguna naturaleza.

Ingletes y soldaduras

Antes de procederse al armado de los marcos se procedera a cortar los extremos
de los perfiles a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy
prolija pues las soldaduras de todo corte se haran en el interior del marco no
admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las
soldaduras no permitan la soldadura interior.

Las soldaduras de los ingletes se hardn manteniendo los marcos fijos a guias
especiales a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante
entre ambas, en todo el ancho. Las soldaduras seran perfectas y no produciran
deformaciones por sobre calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser
exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Colocacién pomelas

Las juntas de marcos, terminaran en el piso y se tendra en cuenta el correcto
encastre de pomelas y pestillos, segun mano verificada en obra. Una vez
ranurado el marco se fijardn las pomelas en el encastre por soldadura eléctrica,
salvo indicacion en contrario. Esta soldadura ser& continua en el perimetro de la
pomela y no puntos de soldadura.

Travesanos
Todos los marcos seran enviados a la obra con un travesafio fijado con dos
puntos de soldadura, que se limaran y puliran después de retirar el travesafio.

Grampas

Los marcos se enviaran a la obra con sus respectivas grampas de planchuela
conformado con dos colas de agarre, soldados a distancia que no deben
sobrepasar de 1 m. y preferentemente se colocaran en correspondencia con cada
pomela.

En ningln caso se admitird que las grampas tengan un espesor inferior al de los
propios marcos.

Colocacién de herrajes

Se hara de acuerdo a los planos de plantas, planillas generales y las necesidades
que resulten de la propia ubicacién de cada abertura, lo cual debera verificarse
ineludiblemente en obra en consulta con la Inspeccién de Obra.

Todos los herrajes deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra, contra la
presentacion de un tablero de muestras clasificadas por tipo y numeradas.

De las consecuencias de este rechazo so6lo sera responsable la Contratista
haciéndose cargo de todos los perjuicios que ésto ocasionare.

De los cierres y movimientos
Todos los cierres y movimientos seran suaves, sin fricciones, y eficientes. Los
contactos de las hojas seran continuas y sin filtraciones.

Rellenos de poliuretano expandido PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Todos los huecos, tubos, cavidades formadas por marcos Yy hojas de las
carpinterias metdlicas con excepcion de los perfiles perimetrales, que se llenaran
con la mezcla de amure, deberan ser rellenadas con poliuretano expandido,
inyectado en taller o "in-situ" a determinar por la Inspeccién de Obra, debiendo
preverse en los marcos los orificios necesarios para poder cumplimentar con lo
especificado.

Una vez llenados los marcos se deberadn obturar los orificios con tornillos
metalicos de cabeza fresada que aseguren la estanqueidad de las carpinterias.

Acabado de los elementos de hierro

Los elementos de hierro, en su totalidad, seran entregados a obra recubiertos con
dos manos de pintura antioxidopoliureténica para recibir esmalte sintético. Seréan
aplicadas sobre superficies limpias y desengrasadas, por el proceso de inmersion,
cuidando la produccién de chorreaduras, excesos, etc. Esta tarea debe ser
aprobada por la Inspeccidn de Obra, previamente a su envio a obra.

A.13.2.3. Pintura:

En la carpinteria metalica y herreria todas las estructuras estaran pintadas en
taller con una mano de pintura antioxido de acuerdo a lo especificado, formando
una capa protectora homogénea y de buen aspecto

Ademas seran previamente pintadas, con dos manos, todas aquellas partes que
van superpuestas 0 que queden inaccesibles al finalizar el armado. Con
anterioridad a la aplicacion de esta pintura, se quitara todo vestigio de oxidacién y
se desengrasaran todas las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

Se deja explicitamente establecido que si se comprobara el no cumplimiento de lo
especificado en el péarrafo anterior se rechazard indefectiblemente la abertura en
cuestion, aun cuando en lo demas responda integramente a lo estipulado.

El mismo criterio se aplicard para aquellas aberturas que fueron pintadas en
forma deficiente, ya sea por la calidad de los componentes de la pintura o en la
preparacion, falta de uniformidad, exceso o pobreza de material.

El espesor de la pelicula seca estard comprendida entre los 25 y 30 micrones.
Esta mano se ejecutard a pincel haciendo penetrar la pintura en los poros,
advirtiéndose que la aplicacion deberd realizarse cuando la humedad ambiente no
supere el 80%. Luego se aplicara otra mano de antioxido a pincel, soplete o
rodillo, con un espesor similar al anterior y habiendo pasado 7 dias de la mano
anterior.

Luego de pasados 10 dias se aplicard el esmalte sintético a pincel, soplete o
rodillo. El espesor de la pelicula seca no sera inferior a 20 micrones y
posteriormente una ultima mano (deben ser 3 en total) de esmalte con igual
espesor y forma de aplicacion a la anterior.

A.13.2.4. Montaje:

Tal como para la fabricacién, todo el montaje en obra seré realizado por personal
ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo. La
ndémina de este personal debe constar en obra, siendo responsable la Contratista
y en todos los alcances legales, por este personal.

Todas las carpinterias deberan ser montadas en obra perfectamente a plomo y

nivel, en la correcta posicion indicada por los planos de arquitgGigfaon17-04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La Contratista deberd proveer y prever todas las piezas especiales que deben
incluirse en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios
de su disposicion y supervisara los trabajos, haciéndose responsable de todo
trabajo de prevision para recibir la carpinteria que deban ejecutarse en el
hormigdén armado.

*Maxima tolerancia admitida en el montaje de los distintos cerramientos como
desviacion de los planos verticales u horizontales establecidos como posicién 10
mm. Por cada 4 m. de largo de cada elemento considerado.

*Maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacion entre dos
elementos consecutivos en la linea extremo contra extremo 1,5 mm.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien
comprobada para la direccion de esta clase de trabajos.

Ser& obligacién de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacion
por la Inspeccion de Obra de la colocacion exacta de los trabajos de hierro y de la
terminacion prolija. Sera también por cuenta de la Contratista, estando incluido
en los precios establecidos, el trabajo de abrir agujeros o canaletas necesarias
para apoyar, anclar, embutir las piezas o estructuras de hierro, como también
cerrar dichos agujeros o canaletas con mezcla de cemento Poértland y arena, en la
proporcion de 1 a 3 respectivamente.

Antes de la entrega final la Contratista procederd al retiro de todas las
protecciones provistas con los cerramientos y realizara la limpieza de los mismos.
La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes
a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por la Contratista antes
de la ejecucion de las carpinterias. Sera obligacion de la Contratista pedir cada
vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccion de la colocacion exacta de
las carpinterias y de la terminacion del montaje. Correrd por cuenta de la
Contratista el costo de las unidades que se inutilicen si no se toman las
precauciones mencionadas.

A.13.2.5. Fijacion de cafierias a la vista

Los soportes para cafierias se colocaran a intervalos regulares, de forma tal que
no permitan la flexion de las cafierias. La instalacion de las cafierias se debera
realizar en forma prolija, ordenada, paralela y separado a las mismas distancias
de las vigas, losas y columnas y paramentos. Cuando se produzcan cambios de
direcciones, se tratara de mantener la horizontalidad o verticalidad de los tramos.
En lo posible se tratara de agrupar sobre las bandejas o soportes, aquellas que
correspondan a una misma instalacion.

La Contratista debera presentar planos de detalles y sistema que utilizara para
suspender las cafierias indicando el recorrido, debiendo realizar pruebas y tramos
de muestras de montaje a solicitud de la Inspeccion de Obra

A.13.2.6. Entrega en obra

La Contratista procedera a la entrega en obra de los elementos convenientemente
embalados y protegidos, de tal manera de asegurar su correcta conservacion.
Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerara
como resultado de una deficiente proteccion siendo la Contratista responsable del
reemplazo de los elementos dafiados y los consiguientes perjuicios que este

hecho pudiera ocasionar. PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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En el transporte debera evitarse fundamentalmente el contacto directo de las
piezas o tipos entre si para lo cual se separardn los unos de los otros con
elementos como madera, cartones u otros.

En cada estructura se colocaran riendas, escuadras y/o parantes que provean
rigidez adecuada y transitoria al conjunto.

A.13.2.7. Inspecciones

La Inspeccién de Obra podra revisar en el taller, durante la ejecucion, las distintas
estructuras de hierro y desechara aquellas que no tengan las dimensiones y/o
formas prescritas. Una vez terminada la ejecucion de la carpinteria y antes de
aplicar el anticorrosivo, la Contratista solicitar4 por escrito la inspeccién completa
de ellas.

Seran rechazadas todas las estructuras que no estén de acuerdo con los planos,
especificaciones y érdenes impartidas oportunamente.

Todos los desperfectos ocasionados por el transporte de las estructuras de la
obra, seran subsanados por la Contratista antes de su colocacion. Antes del
envio de las estructuras a la obra y una vez inspeccionadas y aceptadas, se las
pintara segun se especifica.

Colocados todos los cerramientos en obra, con herrajes y aparatos de
accionamiento completos, se efectuard la inspeccion final de ellos, verificando
con prolijidad todos los elementos componentes y rechazando todo lo que no
ajuste a lo especificado.

A.13.3- Elementos de Chapa y perfiles de Hierro

A.13.3.1.- Rejillas de Ventilacién Permanente

Las rejillas de ventilaciébn permanente que sean necesarias y no se encuentren
especificadas, como las que llevan la carpinteria del area de seguridad (VC 3) se
construirdn con marco de chapa (caso que asi se especifique) doble decapada n°
16 de 25 x 60 mm.y llevaran aletas de ventilacién permanente de la misma chapa
gue el marco, con un desarrollo de 70 mm.

Rejas de seguridad:

Se construirdn segun Plano de detalle entregados por el comitente a tal fin ,
debiendo cumplir como minimo con las siguientes Especificaciones: planchuelas
de 2" x 13/16” en el sentido horizontal, separadas no mas de 40 cm. entre si, y
barrotes de hierro redondo liso de 19mm.de diametro en el sentido vertical, con
una separacion no mayor de 10 cm. entre ejes, pasantes por las planchuelas
antes descriptas y soldados eléctricamente a las mismas. Constara asimismo con
un pasador horizontal y orejas pasa candado de seguridad.

Rejillas de Desague:

En donde el Departamento Técnico Complementario lo dispusiera, a los efectos
de recoger los efluentes pluviales, se dispondra de rejillas construidas con
planchuela de hierro de 1” (Esta sera la altura de la rejilla) x 5mm de espesor,(
tanto en la conformacién del marco como de los separadores), y una separacion

de 30 mm entre cada planchuela. Estas estaran apoyaqqsgs9bs 7083 E2GDEBA-DTDPAMIY SPG
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formado por un angulo de hierro de 1" x %" y 3 mm de espesor, el cual se
amurara al piso, la union entre si de todas las partes se realizara mediante
soldadura eléctrica, debiéndose realizar muestras por parte de la empresa
contratista para una previa aprobacién por parte de la Inspeccion de obra.

A.13.3.4. Carpinterias de Aluminio

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales
y accesorios necesarios para ejecutar las operaciones de fabricacion, provision
transporte, montaje y ajuste de las carpinterias de aluminio en perfectas
condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planillas
de carpinteria.

Comprende la provision y colocacion de carpinteria de aluminio, con la
terminacion especificada en las respectivas planillas, ejecutada en la linea de
perfileria de extrusidbn de aluminio especificada en las mismas planillas, que
deben responder a las secciones, formas y dimensiones indicadas en el presente
pliego, y a las dimensiones y modulacion indicadas en las planillas de
carpinterias, los planos de fachada y planta que acomparfian este Pliego.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos, como: refuerzos estructurales, elementos de unién entre
perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes,
tornillerias, grampas, etc.

Nota:

Las puertas como asi también las ventanas, que al m  omento de ejecutarse
la obra no estuvieren especificadas en la correspon diente planilla de
carpinteria para su reparacion, o su retiro y repos  icion, debera realizarse,
previo evaluacion del deterioro, que podria haberse producido entre el
momento del relevamiento y el comienzo de las obras , con el
consentimiento de la inspeccion de obra

A.13.4. Coordinacién con otros capitulos

Ser& de primordial importancia, coordinar los trabajos con todas o algunos de los
siguientes: estructura resistente de hormigdn armado, mamposterias; revoques;
revestimientos; pisos y zécalos; vidrios; pinturas.

A.13.4.1 Normas generales

Para los casos donde la inspeccion de obra lo solicitare, la contratista debera
dimensionar todas las carpinterias de acuerdo a las cargas de viento y la presion
dindmica de caélculo, segun el "Reglamento CIRSOC 102, Accidn del Viento sobre
las construcciones”, teniendo en cuenta la ubicacion, dimensiones, tipo de
rugosidad del terreno, etc., del edificio a construir.

Para la ejecucion de las aberturas se tendran en cuenta las recomendaciones
indicadas en la norma IRAM 11507 y las siguientes pautas generales:
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Para el calculo resistente se tomara en cuenta la presién que ejercen los vientos
maximos de la zona y la altura del edificio. (La velocidad del viento considerada
para el calculo no sera inferior a 130 km/h).

En ningun caso el perfil sometido a la accion del viento tendra una deflexion que
supere 1/200 para pafios con vidrio simple y 1/300 para pafios con DVH, de la
luz libre entre apoyos y no debera exceder de 15 mm.

Para los movimientos propios provocados por cambio de temperatura en cada
elemento de la fachada, se tomara como coeficiente 24 x 10-6 mm por cada T de
diferencia de temperatura; se adoptar4 como diferencia de temperatura minima
50<C.

Todas las medidas seran verificadas en obra

A.13.4.2 Especificaciones Técnicas

Todos los materiales seran de primera calidad y de marca reconocida.

Se utilizaran para la resolucién de las carpinterias de aluminio la linea Modena 2,
de ALUAR division elaborados o similar  superior, segun Especificaciones
Técnicas.a excepcion de donde no pudiera colocarse pre marcos, quedando a
instancia de la inspeccion de obra si se justificase la modificacion de la linea
especificada.

Generalidades:
Sistema de carpinteria de serie mediana con accesorios de alta prestacion.
Vale todo lo especificado segun plano de carpinterias.

1 - MATERIALES.
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil
obtencion en el mercado.

a) Perfiles de Aluminio

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias, perfiles de ALUAR ALUMINIO
ARGENTINO (division elaborados) o equivalente superiorsegun las siguientes
especificaciones técnicas:

Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicion quimica y
propiedades mecanicas:

1) Composicién quimica: Aleacién 6063 segun normas IRAM 681

Temple: T6

Propiedades mecanicas:

Los perfiles extruidos cumplirdn con las exigencias de la norma IRAM 687 para la
aleacion indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6:

Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa

Limite elastico minimo: 170 Mpa

El carpintero, instalador o contratista sera responsable del armado de aberturas,
colocacion, instalacion, replanteo, funcionamiento y verificacion del calculo
estructural.
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b) Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcion, la contratista prevera juntas de dilatacion en los
cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la
componen se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineacion. Debe
ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda necesitar la
unién de los elementos, por movimientos provocados por la accion del viento
(presiéon o depresién), movimientos propios de las estructuras por diferencia de
temperatura o por trepidaciones. Ninguna junta a sellar tendra un ancho inferior a
4 mm si en la misma hay juego o dilatacién.

Elsellado entre aluminio y mamposteria u hormigdn debera realizarse con sellador
de siliconas de cura neutra y modulo medio. La obturacién de juntas se efectuara
con sellador hidréfugo de excelente adherencia, resistente a la intemperie, con
una vida util no inferior a los 20 afios. En los sellados se deberd prever la
colocacion de un respaldo que evite que el sellador trabaje uniendo caras
perpendiculares. Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse
con silicona de cura acética de excelente adherencia, apta para efectuar uniones
mecanicas, resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a los 20 afios.
Las superficies a sellar estaran limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o
suciedad. Esta tarea se realizard pasando primero un pafio embebido en solvente,
seguido por otro seco y limpio, antes de que el solvente evapore. Los solventes
recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de aluminio
anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. En mamposterias, dependiendo del
caso, podran ser tratadas por medios mecanicos, como cepillado, eliminando
luego el polvillo resultante. Asimismo se recomienda realizar un ensayo de
adherencia previa a la aplicacion del producto, a fin de confirmar la adherencia a
los sustratos en cuestion.

c) Burletes:

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de formay
dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

d) Felpas de Hermeticidad:

En caso necesario se empleardn las de base tejida de polipropileno rigido con
felpa de filamentos de polipropileno siliconados con doble film central de
polipropileno (finseal).

e) Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disefiadora del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo unitario
establecido para la cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios correspondera
exclusivamente a su fabricante, quien debera garantizar la inalterabilidad,
duracién y aplicacion de los mismos.
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f) Refuerzo de parantes

Para la ejecucién de las aberturas se tendra en cuenta la presion que ejercen los
vientos maximos de la zona donde se edifica y la altura del edificio s/ICIRSOC
102. En ningun caso el perfil sometido a la accion del viento tendra una deflexién
gue supere 1/200 de la luz libre entre apoyos (para pafios con vidrio simple),
1/300 (para pafios con DVH) y no deberd exceder de 15 mm. La contratista
deber& prever en su propuesta todos los elementos no admitiéndose reclamos o
pagos adicionales a este efecto.

g) Vidrios:

El carpintero debera incluir en su oferta la provision y colocacion de vidrios. Para
la determinacién de su espesor se debera considerar: lo especificado en plano de
carpinterias y en el articulo A18 del presente pliego, y en caso de ser necesario la
presion de viento, dimensiones del pafio y ubicacion en altura en la obra.

h) Elementos de fijacion:

Todos los elementos de fijacion como grampas de amurar, grampas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por la
Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construcciéon se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o
acero protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con
las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

j) Pieza de acople entre pafios de carpinteria

En todos aquellos casos en que la carpinteria deba leerse como continua, segun
planos de carpinterias y de fachadas, se colocara pieza de aluminio de igual
caracteristica a fin de cubrir su encuentro con mamposteria o0 estructura de
hormigén.

3 - CONTACTO DEL ALUMINIO CON OTROS MATERIALES.

En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistira en dos manos de
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

6 -TERMINACIONES SUPERFICIALES.

PINTADO.
Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio seran pintados color blanco de
acuerdo con las especificaciones del fabricante.
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CARACTERISTICAS:

* Pretratamiento: "Coating" de cromatos y fosfatos amorfos.
* Pintura: Acrilica, termoendurecible. Proveedor: PPG Industries USA.
* Esquema de Pintado: "OneCoat". Una capa en espesor en seco de 25 a

30 micrones de espesor.

» Método de aplicacion: Vertical, continuo, por Spray Electroestético
de pintura liquida.

* Perfiles rotulados

Controles:

Aluar realiza el control de las variables criticas del proceso, cumpliendo con las
Especificaciones Internacionales (IRAM 60115) para requisitos de calidad en
productos pintados, comprobables a través de estandares de performance:

ESTANDARES: POR PERFORMANCE:

* Uniformidad de color y brillo.

» Espesor minimo de pelicula.

* Dureza.

* Flexibilidad.

* Resistencia a los morteros.

* Resistencia a los detergentes.

» Resistencia a la humedad
relativa.

» Resistencia a la niebla salina.

* Resistencia al envejecimiento
natural.

La contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion de Obra los elementos
para llevar a cabo los controles.

La Empresa proveedora de la carpinteria aceptara la devolucion de las aberturas
o elementos, si en el momento de la medicion de la capa de pintura y control de
adherencia se establece que no responden a lo especificado en el presente pliego
de condiciones, haciéndose cargo de los dafios y perjuicios por ellos ocasionados
La Contratista aceptard la devolucion de las aberturas o los elementos si la
medicion establece que no responden a las exigencias establecidas en el

presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de su_ reposicion como
también de los dafios y perjuicios. L1 EG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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7 - PLANOS CONSTRUCTIVOS DE OBRA

Los detalles técnicos adjuntos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo
de la ingenieria que garantice el desempefio satisfactorio del sistema es
responsabilidad de la Contratista de la carpinteria, para lo cual previo a la
fabricacidon de los distintos cerramientos, deber& entregar para su aprobacion, a la
Inspeccion de Obra, un juego de planos constructivos de obra, de acuerdo al
requerimiento del proyecto.

Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccién
de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos
metalicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de todo tipo de
conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de superficie,
resistencia a los cambios climéticos y toda otra informacién pertinente.

8 -MANO DE OBRA

Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia
de las tareas de armado. La Direccion Provincial de Arquitectura no asume
responsabilidad alguna por las deficiencias que pudieren comprobarse como
consecuencia de la negligencia, imprudencia o impericia del carpintero
seleccionado por la Contratista en el armado de los conjuntos de las aberturas
(perfileria, accesorios, burletes, cristales) o por la negligencia, imprudencia o
impericia de quienes efectuaren la colocacion de las aberturas en obra. Sera de la
exclusiva responsabilidad del instalador y/o de la contratista la previa y correcta
verificacion del calculo estructural del sistema a utilizar.

9 - MUESTRAS

Cuando la Contratista entregue a la Inspeccion de Obra el proyecto desarrollado
completo, deberd adjuntar ademés muestra de todos los materiales a emplear
indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada muestra tendré el acabado
superficial que se indique en cada caso.

Antes de comenzar los trabajos, la Contratista presentara dos juegos completos
de todos los herrajes que se emplearan en los cerramientos, fijados en un tablero
para su aprobacion, también se presentard una muestra de la tipologia mas
representativa. Una vez aprobados por la Inspeccion de Obra, uno de los tableros
y la muestra quedara a préstamo en la Direccién Técnica hasta la recepcion
definitiva.

10 - INSPECCIONES Y CONTROLES

a) Control en el Taller

La Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos que
se le encomiendan. Ademas, la Inspeccién de la Obra, cuando lo estime
conveniente hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad
de los materiales empleados, realizando un control:

De la proteccion del material que se proveera en taller en paquetes interfoliado
de papel y con envoltorio termocontraible rotulado por ALUAR DIVISION

ELABORADOS o equivalente superior. PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.

De la terminacion superficial, mediante un muestreo.

De la mano de obra empleada.

De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecuciéon de partes no visibles hara hacer
los tests, pruebas 0 ensayos que Ssean necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente la
inspeccioén de éstos en taller.

Control en Obra.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado sera devuelto a taller para su correccion asi haya sido éste
inspeccionado y aceptado en taller.

c) Ensayos
En caso de considerarlo necesario la Inspeccion de Obra podra exigir a la
contratista un ensayo de un ejemplar de carpinteria.

El mismo se efectuard en el Instituto Nacional e Tecnologia Industrial
conforme a las pautas y normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM
11507-1 de julio del 2001
Normas IRAM 11523 infiltracion de aire
IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia
IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento
IRAM 11592 resistencia al alabeo
IRAM 11593 resistencia a la deformacion diagonal
IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacion por giro
IRAM 11589 resistencia a la flexion resistencia a la deformacion diagonal de la
hojas deslizantes resistencia a la torsion.

11 — PROTECCIONES
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccién apropiada para
evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

12 - LIMPIEZAY AJUSTE
La Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra,
entregando las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

| A14 — CARPINTERIA DE MADERA |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro, comprenden la ejecucién, provision,

transporte, almacenamiento, montaje y ajuste en obra, de todas las carpinterias y

revestimientos de madera que se especifican y detallan en los respectivos planos

y planillas integrantes de la documentacion.

Por lo tanto incluyen la provision de toda la mano de obra, materiales y equipo

requeridos para la fabricacion en obra y en taller.

Asimismo incluyen la colocacion y ajuste de todos los herrajes previstos en los

planos y aquellos otros que fueren necesarios y la POESGN17a04002252-GREBLE DTDPAMIY SPG
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de todas las piezas y/o elementos de madera, metal, plastico, etc., que aunque no
estén ni especificadas ni dibujadas sean necesarias desde el punto de vista
constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento, montaje y/o
terminacion de los trabajos previstos en este rubro.

Por lo tanto, la Contratista es responsable del cumplimiento de estos fines, sin
costo adicional alguno.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La totalidad de los trabajos se ejecutaran segun las reglas del arte y en un todo de
acuerdo a los planos de conjunto y de detalle, planillas, estas especificaciones y
las 6rdenes de servicio que al respecto imparta la Inspeccion de Obra.

Las maderas en general asi como los ensambles, cortes, aserrados, machimbre,
etc., en particular, seran trabajados cuidadosamente, por personal especializado,
pudiendo ser revisados por la Inspeccion de Obra, en cualquiera de sus etapas de
elaboracion, la que podra rechazar aquellas piezas que no cumplan con las
caracteristicas consignadas o que sus medidas o saneamiento de las maderas no
sean las adecuadas.

Los herrajes se encastraran prolijamente en los lugares que correspondan, no
pudiéndose colocar cerradura de embutir, donde existen ensambladuras.

La Contratista se proveerd de maderas de primera calidad bien secas y
estacionadas, debiendo preparar, marcar y cortar todas las piezas con las
medidas correspondientes, pero las mismas no podran ser armadas ni
ensambladas hasta transcurrido un tiempo prudencial desde su preparacion.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado. Las ensambladuras se haran con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o
depresiones. Las aristas seran rectilineas y sin garrotes si fueran curvas,
redondeandoselas ligeramente a fin de eliminar los filos vivos. Se desecharan
definitivamente y sin excepcion todas las obras en las cuéles se hubiera
empleado o debieran emplearse para corregirlas, clavos, masillas o piezas
afiadidas en cualquier forma. No se permitira arreglo de las obras de carpinteria
desechadas sino en el caso en que no se perjudique la solida duracién, estética o
armonia en el conjunto en dichas obras y siempre con la autorizaciéon de la
Inspeccion de Obra

Las partes movibles se colocaran de manera que giren 0 se muevan sin tropiezos
y con un juego minimo e indispensable. Los herrajes se encastraran con prolijidad
en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocacion de las cerraduras
embutidas en las ensambladuras.

Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los forros, contramarcos,
zocalitos, etc., deberan ser introducidos en el espesor de las piezas.

La Contratista debera arreglar o cambiar a sus expensas, toda la obra de
carpinteria que durante el plazo de garantia se hubiera alabeado, hinchado o
resecado.

No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior
a las tolerancias aceptadas.

Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura, el costo
de todas las partes accesorias que la complementan, a saber: marcos a cajon,

marcos unificados, contramarcos, ya sean estos simples o @ﬁ@é%'ﬁ@%’ﬁ%@GDEBA-DTDPAMIYSPG
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alojar guias o cintas, antepechos o zocalitos, etc., tanto sean de madera como
metalicos, como asi también los herrajes, mecanismos de accionamiento y
aplicaciones metalicas, salvo indicacion en contrario.

Planos de taller y montaje

La Contratista, deber& preparar los planos de taller y de montaje en escalas de
1:10 para los planos generales y de 1:1 para los detalles con indicacion precisa de
las tolerancias establecidas, los que deberan ser aprobados por la Inspeccion de
Obra antes de iniciarse la construccion del taller en cualquiera de los elementos
constitutivos del rubro.

La presentacion de los planos para su aprobacion por la Inspeccién de Obra
deberd hacerse como minimo con quince (15) dias de anticipacién a la fecha en
gue deberan utilizarse en taller. La Contratista no podra iniciar ni encarar la
iniciacién de ningun trabajo sin la previa ratificacion de los planos de licitacion o
sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccién de Obra.

Cualquier variante que la Inspeccion de Obra crea conveniente 0 necesario
introducir a los planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos
respectivos y que solo importe una adaptacion de los planos de licitacién, no dara
derecho a la Contratista a reclamar modificaciones de los precios contractuales.

Al confeccionar los planos de taller y montaje, el Contratista del rubro debera
reproyectar los detalles, sistemas de cerramiento, uniones, burletes, etc., a fin de
asegurar bajo su responsabilidad la hermeticidad y buen funcionamiento de todos
los elementos de carpinteria de madera: en ningln caso podra introducirse
cambios en lo proyectado, sin la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra,
debiendo indicar claramente en cada oportunidad, todas las modificaciones que
proyecte introducir al disefio original.

Muestras

La Contratista ejecutara prototipos tamafio natural de las distintas estructuras de
madera, como prototipo de comparacion.

Cualquier diferencia entre los prototipos podra ser motivo de rechazo por parte de
la Inspeccion de Obra, siendo la Contratista responsable de los perjuicios que
este hecho ocasione.

La aprobacion de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad
final de la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos de los articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos
en los precios de la oferta.

Nota:

Las puertas como asi también las ventanas, que al m  omento de ejecutarse
la obra no estuvieren especificadas en la correspon diente planilla de
carpinteria para su reparacién, o su retiroy repo  sicion, debera realizarse,
previo evaluacion del deterioro, que podria haberse producido entre el
momento del relevamiento y el comienzo de las obras , previo
consentimiento de la inspeccién de obra
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Verificacion de medidas y niveles

La Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de
niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la
realizaciébn y buena terminacion de sus trabajos y su posterior colocacion,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Escuadrias y tolerancias

Las escuadrias indicadas en los planos generales o en los planos de taller y
montaje corresponden a secciones netas de maderas terminadas, luego de
efectuados el cepillado y pulido.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la Inspeccion de Obra, quedaran
sujetas al régimen de tolerancias maximas admisibles, fijadas a continuacion:

a) En espesores de placas, chapas, tablas y tirantes macizos: 0,5 mm

b) En las medidas lineales de cada elemento: 1 mm

c) En las escuadrias, por cada metro de diagonal del pafio o pieza armada: 0,5
mm

d) En la rectitud de aristas y planos: 1 mm

e) En la flecha de curvado de elementos, hasta 6 meses después de colocados
los

elementos: 1mm

f) En medidas relativas (ajuste) entre elementos fijos y méviles: 1 mm.

Vicios en los trabajos

Cuando se sospeche que existen vicios ocultos, la Inspeccion de Obra podra
ordenar el desmontaje, corte, etc., de las piezas sospechosas.

No se permitirhd el arreglo de los elementos desechados y se desecharan
totalmente aquellos elementos en los cuales se hubieren empleado clavos,
masilla o afiadidos en cualquier forma.

MONTAJE

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes
a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por la Contratista antes de
la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un Capataz montador, de competencia bien
comprobada por la Inspeccion de Obra en esta clase de trabajos. Sera obligacion
también de la Contratista pedir cada vez que corresponde, la verificacion por la
Inspeccion de Obra, de la colocacién exacta de las carpinterias y de la
terminacion del montaje.

Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si
no se toman las precauciones mencionadas.

El arreglo de las carpinterias desechadas solo se permitira en el caso de que no
afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los
movimientos de la carpinteria por cambios de la temperatura sin descuidar por
ello su estanqueidad.
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INSPECCIONES

Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, los trabajos de carpinteria podran ser
revisados por la Inspeccion de Obra en el taller.

Una vez concluidas y antes de su colocacion, la Inspeccién de Obra las
controlard, desechando todas las estructuras que no tengan las dimensiones o las
formas prescriptas, que presenten defectos en la madera o en la ejecucion o que
ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

A.14.1. - Caracteristicas de los Materiales

A.14.1.1. - Maderas

Todas las maderas que se empleen segun las especificaciones para cada caso,
en los trabajos de carpinteria de taller, seran sanas, bien secas, careceran de
albura (samago), grietas, nudos saltadizos, averias o0 de otros defectos
cualesquiera. Tendrén fibras rectas y ensamblaran teniendo presente la situacion
relativa del corazén del arbol, para evitar alabeos.

Las piezas deberan ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna naturaleza,
sin resinas de color y vetas uniformes para cada estructura.

Cedro: Serd del tipo llamado en plaza "misionero", bien estacionado y
seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza.

No se aceptara ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloracion.
Enchapados Los enchapados que figuran indicados en los planos y planillas de
carpinteria, deberan respetar estrictamente la calidad y tipo solicitados.

El enchapado elegido deberd aplicarse al terciado, antes de encolar éste al
bastidor, teniendo la precaucibn de asegurarse que ambos tengan fibras
atravesadas.

A.14.1.2. Herrajes

Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa,
seran las manijas seran biseladas doble balancin bronce platil, salvo indicacion
expresa en contrario

Todas las puertas, llevaran cerraduras de seguridad tipo Acytra o similar.

Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con
la cabeza vista bafiada del mismo color del herraje.

Los herrajes de colgar tendran un tamafio y se fijaran con una separacidn
proporcional y adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado.
La Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de

herrajes con indicacién de su ubicacion en los diverslgfI E&%O%-%&é%GBEB%DTDPAMIYSPG
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podré iniciar ningun trabajo hasta no haber obtenido la aprobacién por parte de la
Inspeccién de Obra

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se
abran para su colocacion, procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas ni
cortar las molduras o decoracion de las obras.

La Contratista esta obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con
facilidad y perfeccion absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal
colocado, antes que se le reciba definitivamente la carpinteria.

A.14.2. - MUESTRAS DE MATERIALES

Antes de iniciar la fabricaciéon de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccion para su aprobacion, muestras de todos los materiales
gue usara para ello, como elementos de comparacion.

Cualquier diferencia ulterior entre las muestras y los materiales utilizados en la
fabricacion de las carpinterias, podra ser motivo de rechazo por la Inspeccion de
Obra, siendo la Contratista la Unica responsable de los perjuicios que este hecho
ocasione.

A.14.3. - ELEMENTOS DEL SISTEMA

A.14.3.1-Puertas Placas

Seran de 45mm de espesor. Se utilizara el tipo placado con bastidor perimetral y
travesaros intermedios que formen un 33% de espacios llenos, o relleno del tipo
nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo 7 cm. de lado, de forma
tal, que resulte un todo indeformable y que no produzca ondulaciones en las
chapas.

Tendran cantonera de cedro en los cuatro costados, la hoja a sera con laminado
en cedro natural o equivalente superior.

La Contratista proveerd en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes,
determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de abertura. En
todos los casos someterd a la aprobacion de la Inspeccion un tablero con todas
las muestras de los herrajes que debe colocar, perfectamente rotulado y con la
indicacién de los tipos en que se colocard cada uno. La aprobacién de dicho
tablero por la Inspeccién de Obra es previa a todo otro trabajo. Este incluira todos
los manejos y mecanismos necesarios.

Al15 - ACERO INOXIDABLE

Tanque de Reserva de Agua:

Sera provisto por la contratista, previa aprobacion de la inspeccion de obra, la
capacidad de los mismos sera de 1000 Its y la cantidad de los mismos, surgiré del
célculo, que realice el Departamento Técnico Complementarias. La calidad de los
mismos sera de acero sanitario AlSI 304, antimagnético, de la linea “AFFINITY”
con base, cilindrico y fondo bombé.
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Al16 - CONDUCTOS DE VENTILACION

A.16.1. - Instalacion de ventilacién y conductos

A.16.1.1.- Ventilacién natural por conducto

a) Las ventilaciones de bafios y retretes por conducto se efectuaran con tuberias
prefabricadas de materiales que cumplan con lo especificado en este pliego
segun Departamento Técnico Complementario. El conducto tendra una seccion
minima de 0,03 m2 uniforme en toda su altura y con inclinaciones no superiores
de 45° de la direccion vertical .La abertura de com unicacion del local con el
conducto sera regulable por medio de una rejilla de acero inoxidable y se ubicara
en el tercio superior de la altura del local.

El tramo que conecte la abertura regulable con el conducto puede ser horizontal
de longitud no mayor de 1,50 m y permanecera constantemente abierta con su
correspondiente sombrerete que especifiquen las clausulas particulares.

Los depésitos ventilaran con un minimo de dos conductos conforme a planos y
clausulas particulares convenientemente dispuestos y a razén de uno por cada 25
m2 de lado no inferior a 0.10 m. De acuerdo al material que se especifique en las
superficie. La seccion del conducto tendra un area minima de 0.015 m2 y
clausulas particulares se efectuaran las fijaciones, terminaciones y revestimientos
de los conductos.

El sector seguridad ventilara por conductos conform e a planilla, y de
acuerdo a los disefios proporcionado por la direccio n de Arquitectura
Provincial del Ministerio de Seguridad

A -17 MESADAS

A.17.1. GRANITO NATURAL.:

Se ejecutaran en granito “Gris Mara” de 2,5 cm. de espesor, donde asi se indique
en plano de detalle, o donde aun no habiéndose especificado la inspeccién de
obra asi lo determine.

Se hara de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle y planillas de locales.
En general se empotraran ménsulas metalicas de chapa de acero N°16,
perfectamente niveladas.

Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar y/o unir los
granitos seran galvanizadas y quedaran ocultas. En los puntos donde el material
sea rebajado para recibir dichas grampas o piezas metdlicas, se debera dejar
suficiente espesor de material como para que las piezas no se debiliten y se
rellenaran con epoxi.

El material no deberd presentar grietas, coqueras, rifiones u otros defectos.
Presentara superficies tersas y regulares. Se entregard pulido y lustrado a brillo.
El corte de las piezas sera uniformado para cada uno y el total de ellas.

El trasforo necesario para la ubicacion de la pileta, sera ajustado a medida y sus
angulos redondeados en correspondencia.

Las bachas serdn de acero inoxidable y se pegaran a las mesadas con adhesivo
en su borde. Las juntas seran perfectamente $gll&dag01aR0e2EB2GHEBNDTDPAMIY SPG
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levemente redondeadas, excepto en aquellas en que su borde se una a otra
plancha, debiendo en este caso ser perfectamente vivas a fin de lograr un
adecuado contacto. Dicha junta se sellara con adhesivo loxiglas o similar superior,
o cola especial de marmolero. Las planchas estardn embutidas en el muro, con
un ancho de 2cm. mayor que el borde de lo estipulado en planos como ancho (til.
Donde se especifique llevara un frente de mesada de 15 cm de altura.

La Contratista presentara muestras del material a emplear, en placas, de una
medida no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita.

Esta muestra tendra las terminaciones definitivas de obra, para aprobacion de la
Inspeccion, y servirh como testigo de comparacion de color, vetas, pulido,
lustrado, etc.

Ademas se deberan presentar para su aprobacion muestras de las grampas y
piezas de metal a emplear para la sujecidon de bachas y piletas.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta
que la Inspeccién de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

A-18 VIDRIOS Y CRISTALES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los
planos y planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor
regular.

La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo
gue corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m se
rechazaran todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado
de transparencia.-

No se permitir4 la colocacion de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto
metalicas como de madera, hayan recibido una primera mano de pintura.

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3
milimetros menos que el armazon que deba recibirlos; el espacio restante se
llenara totalmente con masilla o burlete amortiguante y el vidrio se colocara
asentandolo con relativa presion contra la masilla, sin que toque la estructura que
lo contiene, (ni los contra vidrios).

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria, son aproximadas;
la Contratista sera el unico responsable de la exactitud de las mismas, debiendo
por su cuenta practicar toda clase de verificacion en obra.

Colocacién: La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo
cuidado en el retiro y colocacion de los contra vidrios, asegurandose que el
"obturador" que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria a efectos
de asegurar un cierre hermético y una firme posicion del vidrio dentro de la
misma.

Cuando se especifique la utilizacion de masillas en la colocacién de vidrios, ésta
deberd ser del tipo Fastic transparente o equivalente superior de la mejor calidad
de plaza, y de elasticidad permanente.

En todos los casos la Contratista debera someter muestras para su aprobacién
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Cuando se especifique obturar con masilla, debera considerarse sin excepcion
que los vidrios se colocaran con masillas de ambos lados en espesores iguales,
evitando que el borde vitreo esté en contacto con la carpinteria.

En caso de burletes, éstos contorneardn el perimetro completo de los vidrios,
ajustandose a la forma de la seccién transversal disefiada, debiendo presentar
estrias para ajustes en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser
lisos en las demas caras.

Dichos burletes seran elastomeros, destinados a emplearse en intemperie, razén
por la cual la resistencia al sol, oxidacion y deformaciéon permanente bajo carga,
son de primordial importancia.

En todos los casos, rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos,
ofreciendo absoluta garantia de cierre hermético. Las partes de los burletes, a la
vista, no deberan variar mas de un milimetro, en mas o en menos, con respecto a
las medidas exigidas.

Seran cortados a inglete y vulcanizados.

Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer.

Defectos:

Los vidrios, cristales o espejos no deberan presentar defectos que desmerezcan
su aspecto y/o grado de transparencia.

Las tolerancias de los defectos quedaran limitadas por los margenes que admitan
las muestras que oportunamente haya aprobado la Inspeccién de Obra. Podréa
disponer el rechazo de los vidrios, cristales o espejos si éstos presentan
imperfecciones en grado tal que a juicio de la Inspeccién de Obra los mismos no
sean aptos para ser colocados de acuerdo al siguiente detalle:

a) Burbujas: inclusion gaseosa de forma variada que se halla en el vidrio y cuya
mayor dimensién no excede generalmente de 1mm pudiendo ser mayor.

b) Punto brillante : inclusibn gaseosa cuya dimension esta comprendida entre
1Imm y 3 décimas de mm y que es visible a simple vista cuando se lo observa
deliberadamente.

c) Punto fino: Inclusibn gaseosa muy pequefia menor de 3 décimas de mm
visible con iluminacién especial.

d) Piedra: Particula sélida extrafia incluida en la masa del vidrio.

e) Desvitrificado: particula solida proveniente de la cristalizacion del vidrio,
incluida en su masa o adherida superficialmente a la misma.

f) Infundido : particula solida no vitrificada incluida en la masa del vidrio.

g) Botdn transparente : cuerpo vitreo comunmente llamado "o0jo", redondeado y
transparente incluido en la masa del vidrio y que puede producir un relieve en la
superficie.

h) Hilo: vena vitrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que aparece
brillante sobre fondo negro.

i) Cuerda: Vena vitrea, comunmente llamada "estria" u "onda", transparente
incluida en la masa del vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma y
produce deformacion de la imagen.

j) Rayado: ranuras superficiales mas o menos pronunciadas y numerosas,
producidas por el roce de la superficie con cuerpos duros.
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k) Impresién: manchas blanquecinas, grishceas y a veces tornasoladas que
presenta la superficie del vidrio y que no desaparecen con los procedimientos
comunes de limpieza.

[) Marca de rodillo : Zonas de pulido de la superficie, producidas por el contacto
de los rodillos de la maquina con la lamina de vidrio en caliente.

m) Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la
totalidad del espesor.

n) Entrada: ralladura que nace en el borde de la hoja, producida por cortes
defectuosos.

0) Corte duro: excesiva resistencia de la lamina de vidrio a quebrarse segun la
traza efectuada previamente con el corta vidrio y creando riesgo de un corte
irregular.

p) Enchapado: alabeo de las laminas de vidrio que deforma la imagen. Falta de
paralelismo de los alambres que configuran la reticula. Ondulacién de la malla de
alambre en el mismo plano de vidrio. Falta de paralelismo en el rayado del vidrio.
Diferencia en el ancho de las rayas en la profundidad de las mismas, que
visualmente hacen aparecer zonas de distinta tonalidad en la superficie.

Espesores:
En ningln caso serdn menores a la medida indicada para cada tipo, ni excederan
de 1mm con respecto a la misma.

Cristal Float 4 mm

Cristal templadoAnitibala que cumpla con 10 mm
la norma MA 02 del RENAR.

Cristal Laminadode seguridad tipoBlisan 3+3 mm, 4+4 mmy 5+5 mm

Laminado de seguridad antirrobo Templado laminado 6/6

A.18.1.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

A.18.1.1. - Cristal templado:

Tendra caras perfectas, paralelas e indice de refraccion constante en toda la
superficie, no admitiéndose ninguno de los defectos enumerados
precedentemente, ni deformaciones de la imagen o desviacion de los rayos
luminosos, desde cualquier angulo de visién.

Debera contener todos los agujeros necesarios para alojar los nucleos de todos
los herrajes que intervendran en su montaje, utilizandose a tal efecto el
plantillado.

Espesor: 10 mm salvo que en los planos se consignen otros espesores.

AcUstica: 38 decibeles.

Conductibilidad térmica; 0,86 cal/m h C.
Coeficiente transmisién luminosa: a) transparentes 90
b) transllcidos 85 PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Peso: 2,5 Kg. por metro cuadrado cada mm de espesor.

Dureza: 6,5 de la escala de Moss.

Esfuerzo a la torsion: 45 Kg.

Resistencia a los choques térmicos: Insensible a un choque térmico de 300
grados centigrados (aprox.)

Resistencia a la flexion: Coeficiente de elasticidad 7,3 Kg./mm2. Mddulo ruptura
por flexion 20 Kg./mm2. Tolerancia: Como la masa de cristal durante el proceso
de templado sufre variantes, se ha convenido tolerar estas diferencias: hasta
medidas de 1.00 x 2,10 metros: en mas 0 mm; en menos 2 mm. Mayores
medidas de 1,00 x 2,10 metros; en mas 1 mm y menos 3 mm.

Flecha de reflexion: 2 mm por metro lineal sobre el diagonal.

A.18.1.2. - Vidrio laminado de seguridad

Estaran integrados por dos vidrios de 3mm, 4mm o 5mm segun se indica en plano
de Carpinterias con la interposicién de cuatro particulas de resina vinilica, butiral
polivinilo, HEY'PROTEKT X S 15 de HEY'DI CONTROL SOLAR S.A, o
similarsuperior conformando una placa compacta de vidrio laminoso, de 8 Mm. o
de 20 de espesor, incoloro en las carpinterias, que a pesar de no estar
especificado asi lo decidiera la Inspeccion de Obra.

La Contratista, a pedido de la Inspeccion, debera proporcionar el resultado de
ensayos de transmision de la radiacion solar resistencia climéatica y variaciones
de temperatura, asi como el por ciento de transmision luminica en funcién del
calor y espesor de las muestras, sometidas a ensayo.

Valen para los vidrios componentes todas las especificaciones precedentes.
Deberan cumplir las normas IRAM 10.003.

La Inspeccion de Obra elegird dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo
gue corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m. se
rechazaran todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado
de transparencia, 0 no cumplan con normas nacionales e internacionales segun el
caso.-

A-19PINTURAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente
antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes
de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitirhd el empleo de pinturas espesas para tapar poros,
grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar
las obras del polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior procedera
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de tela plastica impermeable hasta la total terminacién de secado del proceso.
Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en
gue opte por desarrollar el trabajo. No permitird que se cierren las puertas y
ventanas antes que la pintura haya secado completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguirdn dandoles distinto tono del mismo color,
(salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la
Inspeccion de Obra, la Contratista tomard las provisiones del caso, dara las
manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto
sin que éste constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos,
panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso
gue esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la contratista construira a su solo
cargo los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos
de arenado o granallado, imprimacion, pintado y secado completo de las
estructuras a pintar; donde asegurara el tenor de humedad y calefaccion
necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas.

Aprobacion de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se
tendran en cuenta las siguientes cualidades:

a)- Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del
pincel o rodillo.

b)- Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de
aplicada.

c)- Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el
menor nimero de manos posible.

d)- Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de
acabado.

e)- Estabilidad: Se verificar4 en el envase. En caso de presentar sedimento,
este debera ser blando y facil de disipar.

Muestras:

De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, diluyentes,
etc., la Contratista entregara muestras a la Inspecciébn de Obra para su
aprobacion.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de
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llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de
garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar a la contratista y a costa de
ésta, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las
especificaciones se efectuaran en laboratorio oficial, a eleccién de la Inspeccion
de Obra y su costo sera a cargo del contratista, como asi también el repintado
total de la pieza que demande la extraccion de la probeta.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de
las normas contractuales debidas a causas de formulacién o fabricacion del
material el Unico responsable sera la contratista, no pudiendo trasladar la
responsabilidad al fabricante, dado que deberd tomar la propia contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un
todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo debera
proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales
defectos.

Muestras : La contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera
mano de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las
muestras de color y tono que la Inspeccion de Obra le solicite; al efecto se
establece que la contratista debe solicitar a la Inspeccion las tonalidades y colores
por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la Inspeccion, ir
ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y tono que se exigieran.
Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total especificado
en cada estructura en todas sus fases, que someterd a aprobacion de la
Inspeccion y quedardn selladas y firmadas en poder de la misma. En este
momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica original;
sblo se permitird el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado
gue se exigird formulacién y fabricacion en planta de marca reconocida. De no
responder la pintura a la muestra aprobada se deberan repintar las estructuras a
solo juicio de la Inspeccion de Obra.

A.19.1. SOBRE MAMPOSTERIA., CIELORRASOS Y HORMIGON

A.19.1.1 Latex acrilico:

Pintura a base de una emulsion de un copolimero vinilico modificado con resinas
acrilicas, marca MIKSA o equivalente, color blanco( o el que se determine con el
consentimiento de la inspeccion de obra, previa ) No debe mezclarse con pinturas
de otras caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una minima cantidad de
agua, lo suficiente como para obtener un facil pintado.

Se aplicaran tres manos de pintura al latex para interiores, previo enduido
plastico, lijado, aplicacion de selladores donde se requiera y fijador o imprimacién
en todas las superficies revocadas a al cal, de muros o tabiques que se indiquen
al latex en planilla de locales.

En los locales de subsuelo una vez realizado el repaso de losas y columnas se
aplicara 1 mano de imprimacion y 2 manos de latex acrilico color idem paredes.
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A.19.1.2 Esmalte Epoxico

En aquellos locales indicados en planillas de locales se utilizara esmalte epoxi-
poliamida de dos componentes de secado al aire o en horno, tipo Epo-Lux de
Steelcote 0 equivalente superior, que da como resultado una pelicula protectora
de alto brillo, gran dureza, adherencia y elasticidad y de resistencia a la abrasion y
a los agentes quimicos. Color blanco.

Debera cumplir con la norma IRAM 11.198

Su aplicacién se hara segun especificacion del fabricante.

A.19.1.3- Antiécido poliureténico:

Para ser aplicado en el rubro Carpinteria Metalica, las mismas seran recubiertas
con tres manos de pintura antioxidopoliuretanico aplicadas en taller por inmersion,
sobre superficies perfectamente limpias y desengrasadas, cuidando la produccion
de chorreaduras, excesos, etc. Esta tarea deber& ser aprobada por la Inspeccion
de Obra.

A.19.1.4.- Pintura antihongo:
Pintura a base de polimeros en dispersion acuosa, con pigmento de biéxido de
titanio, marca pintura especial antihongo ALBA o equivalente superior.

A.19.1.5. - Enduidos, imprimadores, fijadores:

En todos los casos seran de la misma marca de las pinturas y del tipo
correspondiente segun el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su
compatibilidad.

A.19.1.6. Tintas

En todos los casos la contratista presentard a la Inspeccion de Obra catalogo y
muestras de colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta
decida el tono a emplearse.

Cuando la especificacion en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del catdlogo
de la marca adoptada, la contratista notificara a la Inspeccién para que ésta
resuelva el temperamento a seguir. En el caso que los colores de catalogos no
satisfagan a la Inspeccion, la contratista deberd presentar muestras de color que
se le indique.

A.19.1.7.- Latex acrilico para cielorrasos:

Dar una mano de fijador diluido con aguarras, en la proporcion necesaria para que
una vez seco, quede mate.

Hacer una aplicacibn de enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.

- Después de 8 horas lijar con lija fina 5/0 en seco.

Quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior.

Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto
acabado. Se aplicaran por lo menos dos manos.

La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes se
rebajaran, segun absorcion de las superficies. Si los cielorrasos fuesen a la cal,
se dara previamente al fijar dos manos de enduido plastico al agua, luego de
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A.19.1.8.- Pintura para pisos:

Pintura para pisos de alto trransito, del tipo Miksa o calidad superior, sindo esta
apta para exterior como para interior, pudiéndose aplicar con rodillo o pincel,
debiendo las superficie estar libres de polvo y niveladas.

A.19.2- SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA.

En caso de ser necesario, se efectuard el retoque del tratamiento antioxido
efectuado en taller que consiste en dos manos de anti 6xidopoliuretanico.

Se masillard con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester.
Luego aplicar fondo antiobxido sobre las partes masilladas, lijando
adecuadamente. Se aplicardn a continuacién, tres manos de esmalte sintético
puro con un intervalo minimo de 10 horas entre cada una de ellas, sujetas a la
aprobacién de la Inspeccién de Obra, en cuanto a cubrimiento y terminacion
superficial.

A.19.2.1. Esmalte sintético

Todas las carpinterias de chapa doblada especificadas en planos, llevara
terminacion con esmalte sintético color Gris Nordico 90bg 16/060 semi mate de
ALBA o equivalente superior.

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antioxido de obra.
Quitar el 6xido mediante arenado o solucién desoxidante o ambos

Aplicar una mano de fondo convertidor de oxido, cubriendo perfectamente las
superficies.

Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester. Luego
aplicar convertidor de oxido sobre las partes masilladas. Lijar convenientemente.
Secadas las superficies seran pintadas como minimo con dos mano de fondo
sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético puro.
(En exteriores se aplicard el esmalte a las 12 horas de haber recibido el
antiéxido).

A.19.2.2.- Infraestructura de hierro

a) Pintura en taller

Todas las estructuras de hierro queden o no a la vista, serdn montadas en obra
con el siguiente tratamiento dado en taller:

Se aplicara pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante, a
soplete (segun criterio de la Inspeccion de Obra) con diluyente adecuado y en la
proporcion indicada por el fabricante, con espesor de pelicula seca de 15 a 20
micrones.

La superficie sera lisa uniforme (libore de chorreaduras y corrimientos), y los
bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.

Se aplicara pintura esmalte sintético de color a eleccion de la inspeccion de Obra.
Se realizara a soplete con diluyente indicado o provisto por el fabricante y en la
proporcion establecida. Esta mano se aplicara en un plazo no mayor de 15 dias a
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contar desde la aplicacion de la ultima mano de fondo antiéxido. El espesor de la
mano no sera inferior a 20 micrones.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la contratista en caso de
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado.

b) Pintura en obra para todas las zonas que queden  ala vista

Los defectos superficiales que se presenten en obra por golpes en la pintura se
rellenardn con sucesivas capas de masilla al aguarrds de las caracteristicas de
especificacion que se indica mas adelante, se lijaran las zonas tratadas con lija al
agua, hasta la nivelacion de la superficie pintada y se retocara a pincel con pintura
antioxido y se aplicara una nueva mano de esmalte sintético en el tramo afectado.

Todos los empalmes de carpinterias serdn soldados prolijamente, tras lo cual se
continuara con el proceso indicado.

La primera mano se aplicaré a soplete, adicionada de disolvente adecuado y en la
proporcién indicada por el fabricante, acabado sintético blanco mate, espesor de
pelicula seca no inferior a 20 micrones.

Previo a un lijado de toda la superficie para anclaje, se aplicaran 2 manos de
soplete; el espesor de cada mano de pelicula seca sera no inferior a 20 micrones.

Todas las etapas de pintado se realizardn en dias cuya temperatura esté

comprendida entre 15y 30°C y la humedad relativa ambiente no supere el 80%.

A.19.3.- SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

Se limpiaran las superficies con un cepillo de cerda dura eliminando manchas
grasosas con aguaras o nafta.

Se lijar4 en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando ralladuras que
resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa.

A.19.3.1- Acabados transparentes

Todas las carpinterias llevaran una mano de barniceta(compuesta por dos partes
de barniz y una de aguarras) tres manos de barniz marino previa aplicacién de
preservador de madera a base de insecticidas y funguicidas.

La contratista presentard la Inspeccion de Obra muestras de las maderas de las
diferentes estructuras con sus tratamientos correspondientes para su aprobacion.

A.19.4- ESMALTE PARA ALTAS TEMPERATURAS

Todos aquellos elementos que se encuentren sometidos a la accion de altas
temperaturas, seran tratados superficialmente con la aplicacion, previo el
tratamiento de base, de dos manos de esmalte especial para altas temperaturas,
en color aluminio o negro, segun se especifique en cada caso en particular.

Para su terminacion se tendrd en cuenta una resistencia hasta 140°C para la
pintura negra; 360°C para la de aluminio y de 530°C para la de aluminio con
siliconas.

A.19.4.1.- Pintura sobre cafos
En general se pintaran todos los cafios, hierros y grampas a la vista. Cuando los
cafos sean de hierro fundido alquitranado se les aplicara previa limpieza, dos
manos de goma laca disuelta en alcohol.
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El proceso de pintura: Lijado y pintura anticorrosiva al cromato de zinc,
independiente de la dada en el taller.

Lijado y enduido con masillas al aguarras, retocando luego con impresiéon al
aguarras, con 24 horas de intervalo entre manos, antes de aplicar el acabado. Se
lijara con lija al agua al enduido de masillas y la Gltima mano de impresion.
Finalmente, la pintura de acabado se hara como minimo con una mano de fondo
sintético, luego una mano de fondo sintético con el agregado del 20% de Satinol o
equivalente y una mano de Satinol o equivalente con el 25% de esmalte sintético,
color a eleccion de la Inspeccién de Obra.

A.19.4.2.- Cafierias revestidas:

Una mano de imprimacion (fondo sellador) y luego de seca, la superficie sera
ljada y enduida con masilla LACALBA o equivalente al aguarras, retocando luego
con imprimacion, con 24 horas de intervalo entre manos antes de aplicar el
acabado.

La pintura de acabado se hara de la misma manera a lo indicado en el apartado
anterior.

Colores convencionales:

Todas las cafierias indicadas se pintaran de un color uniforme a eleccion de la
Inspeccién de Obra y para la identificaciéon de los distintos tipos se pintara con
anillo de 4 a 5 cm. de ancho con esmalte sintético, distribuidos en la mitad
aproximadamente de los tramos cuando éstos no superen los 3 metros, en base a
carta de colores convencionales, de acuerdo a las normas IRAM y/o indicaciones
de la Inspeccion de Obra:

Agua fria Azul
Agua caliente calefaccion Ida: verde
Retorno: verde y amarillo dos franjas apareadas
Agua caliente Blanco con franja amarilla
Petréleo pesado Negro
Petréleo liviano o gas Gris
Desagte pluvial Amarillo
Desagle cloacal Bermell6n
Calderas Partes de hierro fundido a la vista, bridas, etc.: negro

Canferias en conductos accesibles: En estos casos solo se pintaran los anillos
identificatorias.

A-20 LIMPIEZA DE OBRA

La obra, durante el transcurso de su ejecucion debera mantenerse limpia y
ordenada.

Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacion de vidrios y
pintura general, se procederd a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista el
detalle de terminacién en los encuentros de los distintos materiales que hacen al
total de la obra.
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Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran a
cargo de la contratista.

Notas:

-Todos los trabajos descriptos se haran de acuerdo a las reglas del “Arte del Buen
Construir”.-
-Se ejecutaran las molduras de cielorraso sobre las mamposterias a construir

idem a las existentes y se haran todos los trabajos de reparacién y restauracion
necesarios de todos los locales afectados en esta obra.-

-Se deberan hacer todas las reconstrucciones y reparaciones correspondientes a
revoques, mamposterias, mochetas, alféizares, dinteles, etc., que resultasen
afectados por los trabajos de demoliciones, refacciones y recambio de
carpinterias entre otros. Asimismo deberan restaurarse y/o cambiarse piezas de
pisos, zoOcalos, barandas, etc. de la obra existente que resultasen dafiados por
los trabajos de remodelacién. En el caso de cambio de piezas, las mismas seran
de idénticas caracteristicas a las afectadas y ser aprobadas en obra por la
Inspeccion antes de su colocacion.-

- Todas las carpinterias sean del tipo que sean del sector administrativo que al
momento del relevamiento no fuese considerada para su recambio, al igual que
los vidrios faltantes o en mal estado, y que la inspeccion de obra determinara que
es necesario, se procederd a la remocion y posterior colocacion. Respetando
medidas existentes

- Cada tarea se ejecutara utilizando los “Equipos de Proteccién Colectivos”
(barandas, vallados, sefalizaciones, redes de proteccion anticaidas de objetos y
personas, cables de vida, etc.) y “Equipos de Proteccion Personal” (casco,
zapatos de seguridad, guantes, antiparras, etc.), que “correspondan
especificamente a la tarea que se esté ejecutando, esto significa que las medidas
de seguridad y equipos de proteccion tanto colectivos como personales no seran
los mismos durante todo el proceso de ejecucion de la obra, sino que iran
cambiando adecuandose al tipo de riesgos presentes en cada tarea especifica y
del entorno donde se desarrollan.

Todo lo expuesto serd de acuerdo a la reglamentacion vigente y Decreto 911/96.

PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPG

78
pagina 81 de 81



rr7]

GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Numero: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIY SPGP

BUENOSAIRES, LA PLATA
Jueves 2 de Noviembre de 2017

Referencia: 2402-381/17. REFACCION Y READECUACION EDILICIA. MRIO DE SEGURIDAD.
ZONA 6. 7 COMISARIAS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 81 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2017.11.02 11:40:53 -03'00"

Julian Silverio Sandoval
Jefe de Departamento

Direccion Técnicade la Direccion Provincial de Arquitectura
Ministerio de Infraestructuray Servicios Plblicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL
ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2017.11.02 11:36:27 -03'00"



	Pagina_34: página 34 de 81
	Pagina_3: página 3 de 81
	Pagina_35: página 35 de 81
	Pagina_4: página 4 de 81
	Pagina_32: página 32 de 81
	Pagina_1: página 1 de 81
	Pagina_33: página 33 de 81
	Pagina_2: página 2 de 81
	Pagina_38: página 38 de 81
	Pagina_7: página 7 de 81
	Pagina_39: página 39 de 81
	Pagina_8: página 8 de 81
	Pagina_5: página 5 de 81
	Pagina_36: página 36 de 81
	Pagina_6: página 6 de 81
	Pagina_37: página 37 de 81
	Numero_80: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_30: página 30 de 81
	Pagina_31: página 31 de 81
	Numero_81: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_76: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_77: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_74: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_75: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_78: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_79: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_29: página 29 de 81
	Pagina_43: página 43 de 81
	Pagina_44: página 44 de 81
	Pagina_45: página 45 de 81
	Pagina_46: página 46 de 81
	Pagina_47: página 47 de 81
	Pagina_48: página 48 de 81
	usuario_0: Julian Silverio Sandoval
	Pagina_49: página 49 de 81
		2017-11-02T11:36:27-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Pagina_40: página 40 de 81
	Pagina_41: página 41 de 81
	Pagina_42: página 42 de 81
	Pagina_9: página 9 de 81
	Pagina_58: página 58 de 81
	Pagina_59: página 59 de 81
	Pagina_56: página 56 de 81
	Pagina_57: página 57 de 81
	Pagina_54: página 54 de 81
	Pagina_55: página 55 de 81
	Pagina_52: página 52 de 81
	Numero_62: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_53: página 53 de 81
	Numero_61: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_60: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_50: página 50 de 81
	Pagina_51: página 51 de 81
	Numero_58: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_59: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_56: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_57: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_54: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_55: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_52: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_53: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_69: página 69 de 81
	fecha: Jueves 2 de Noviembre de 2017
	Pagina_65: página 65 de 81
	Pagina_66: página 66 de 81
	Pagina_67: página 67 de 81
	Pagina_68: página 68 de 81
	Numero_71: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_61: página 61 de 81
	Numero_70: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_62: página 62 de 81
	Numero_73: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_63: página 63 de 81
	Numero_72: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_64: página 64 de 81
	Pagina_60: página 60 de 81
	Numero_67: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_68: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_69: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_63: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_64: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_65: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_66: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
		2017-11-02T11:40:53-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Numero_40: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	cargo_0: Jefe de Departamento
	numero_documento: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_39: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_38: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_81: página 81 de 81
	Pagina_80: página 80 de 81
	Numero_33: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_32: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_31: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_30: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_37: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_36: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_35: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_34: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	localidad: BUENOS AIRES, LA PLATA
	Numero_50: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_51: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_2: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_1: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_3: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_73: página 73 de 81
	Numero_4: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_49: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_72: página 72 de 81
	Numero_5: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_75: página 75 de 81
	Numero_6: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_74: página 74 de 81
	Numero_7: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_8: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_9: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_71: página 71 de 81
	Pagina_70: página 70 de 81
	Numero_42: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_41: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_44: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_43: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_46: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_77: página 77 de 81
	Numero_45: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_76: página 76 de 81
	Numero_48: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_79: página 79 de 81
	Numero_47: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_78: página 78 de 81
	reparticion_0: Dirección Técnica de la Dirección Provincial de Arquitectura
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
	Pagina_17: página 17 de 81
	Pagina_16: página 16 de 81
	Pagina_15: página 15 de 81
	Pagina_14: página 14 de 81
	Pagina_13: página 13 de 81
	Pagina_12: página 12 de 81
	Pagina_11: página 11 de 81
	Pagina_10: página 10 de 81
	Numero_19: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_18: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_17: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_16: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_15: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_14: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_13: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_12: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_11: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_10: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_20: página 20 de 81
	Pagina_26: página 26 de 81
	Pagina_25: página 25 de 81
	Pagina_28: página 28 de 81
	Pagina_27: página 27 de 81
	Pagina_22: página 22 de 81
	Pagina_21: página 21 de 81
	Pagina_24: página 24 de 81
	Pagina_23: página 23 de 81
	Numero_28: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_18: página 18 de 81
	Numero_27: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_19: página 19 de 81
	Numero_29: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_24: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_23: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_26: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_25: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_20: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_22: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_21: PLIEG-2017-04092252-GDEBA-DTDPAMIYSPGP


