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OBRA: “REFACCION Y READECUACION EDILICIA - MINISTERIO DE
SEGURIDAD - VI ETAPA — 7 COMISARIAS - PARTIDOS DE ESTEBAN
ECHEVERRIA — EZEIZA — LA MATANZA - ITUZAINGO”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizaciéon de la obra: “Refaccion y
Readecuacion Edilicia - Ministerio De Seguridad — VI Etapa — 7 Comisarias —
Partidos de Esteban Echeverria — Ezeiza — La Matanza - Ituzaingo” con el fin de
realizar un proyecto de readecuacion del sector seguridad, basado en la necesidad
de un mejoramiento integral de las dependencias en cuestién, atendiendo al
deterioro general que las mismas poseen, todo ello conforme lo previsto en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($72.837.032,57).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacién de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Unién Transitoria de Empresas.

DPA: Direccién Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacién: Direccion Provincial de Arquitectura.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION
Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.

Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado”, ello significa que:
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a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios
hasta su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados en
la documentacion del contrato.

b) EI Contratista est4 obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realiz6 su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial,
se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificandose consecuentemente el plan de
trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada
en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.
La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del treinta por ciento (30%) del monto
de contrato. Se debera acompafar en la documentacién de la oferta el plan de
inversién de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucion del
mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje
(30%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 30% del Monto del
Contrato, que deberéa ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios
establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59 (conforme
mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos
al Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del
Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengard intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard su computo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacion suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacibn por Ajuste Alzado se
consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para
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llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera
todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y
cualquier otra retribucibn como contraprestacion por la ejecucion total de los
mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacion de cada uno de los items el valor debera expresarse en nimeros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un andlisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales,
beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos andlisis
de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios
nuevos, por modificacién de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de trescientos
sesenta y cinco (365) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de
Obras, en el cual debera finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas Oferentes sélo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al
rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una
misma empresa, con la consecuente peérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta en todas ellas.
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Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de
la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes,
quien podr& contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que
se trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompafar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos
y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para
operar en la Republica Argentina.

f) Acompafiar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejardn constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de la
Licitacién, renunciando a los beneficios de division y excusién durante todo el plazo
de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, debera presentarse un compromiso de
conformacion de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de
UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del

material como del trabajo. PLIEG-2017-04154395-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 9 de 206



2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o0 quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacién
vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO (5)
dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de
las ofertas.

Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de
lunes a viernes de 10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentacién ha sido fijado en la suma de PESOS TREINTA
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS
($36.418,52) teniendo en cuenta las caracteristicas propias de las mismas, como asi
también la trascendencia e importancia que reviste la presente Obra para el interés
publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el
periodo para adquirir la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitacion el proponente deberd completar el
formulario de obtencién de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el que
tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicara nombre, razén social,
CUIT, domicilio especial en el ambito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos
Aires, teléfono, mail, firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacion, le seran remitidas al
adquirente de la documentacién en el domicilio especial constituido en el formulario
sefalado.

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacion, bastara con que uno
de sus integrantes adquiera la documentacién de la licitacidn, lo cual podra hacerlo
a su nombre, o a nombre de él y otros (sin especificar) o a nombre de la UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) dias
habiles, el tercer dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion
licitatoria.

Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito y se presentaran
en la Mesa de Entradas de la Direccién Provincial de Compras y Contrataciones, sita
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en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en dia habil en el horario de 10:00 hs. a
15:00 hs.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos daré respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan
obtenido la documentacion de licitacion a los domicilios que han constituido al
momento de obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con
Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin
Consulta”. Las Circulares sin Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Toda consulta o pedido de aclaracion respecto de la documentacion licitatoria
debera ser efectuado por escrito. No se admitira la forma verbal para efectuarlas ni
se tomaran en cuenta las consultas via correo electrénico, careciendo de validez las
eventuales respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de
Bases y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual
formaran parte).

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran
a disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos
(2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos. Los oferentes solo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ningun concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras
y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, y estar firmadas
por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante debidamente facultado
legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021
de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.
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b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida
del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION
La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $71.839.265,00

La capacidad exigida seré la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. o en comun, cada una debera estar inscripta
en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar
las capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de
Inscripcién Provisorio, deberan presentar en la Mesa de Entradas de la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59,
piso 6, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo
de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.
La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes de
cotizar y hasta CUATRO (4) dias habiles, el cuarto dia inclusive, antes de la
apertura, de lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera por
duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector designado al efecto.
Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la
Direccion Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
al teléfono (0221) 429-5049.
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No se aceptard bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos
no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de
las secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. EI mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecerd en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P,, en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberan acompafarse con su correspondiente
traduccion efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcién de la reparticion
su consideracion.

La documentacién que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un Unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1
y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se deberd acompafar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se deberd acompafiar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no
hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBREN° 1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.
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2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su numero telefénico, fax y correo electrénico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafiando: i) la constancia de adquisicion del Pliego; y ii) el CD original
oportunamente adquirido conteniendo la documentacion licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico.

5. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacién transitoria de empresas, si correspondiera. Némina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. ElI Acta de Asamblea o Reunidon de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio 0 Acta de Gerencia en que se han distribuido los
cargos, todo ello con relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracién de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracién de que para cualquier situaciéon judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
Provision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.
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16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacion transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcion Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segin corresponda, cuanto se dispone
en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econdmica conforme Anexo lIl.

2. Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversién y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacion

(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
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oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion original. A su vez, se
debera incluir la Planilla de cotizacidén y los andlisis de precios de cada uno de los
items en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando el computo propio; precios unitarios
y/o globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar
cada uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones
del Articulo 16 de la Ley 6021;

- Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o
Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de Licitadores
de la Provincia de Buenos Aires; y

- Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA
Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y
aclaracion de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el
mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar
gue existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en
su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de
la obra.
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2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR
A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacion completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos
de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante deberd completar el Formulario A adjunto al presente. En caso
de incumplimiento del presente requisito, se procedera al rechazo de la oferta.

Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al
menos una (1) obra de similares caracteristicas, naturaleza y complejidad como
contratista principal, cuya finalizacion hubiera operado en el transcurso de los
ultimos diez (10) afios contados desde la fecha de apertura.

En el caso que la obra presentada como antecedente haya sido ejecutada en UTE,
la misma ser& considera en su totalidad, siempre que su porcentaje de participacion
en la misma haya sido del 30 % como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberan
ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que debera contar
por si sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones
arriba establecidas.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberd demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

e 1 (Un) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero,
matriculado, con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza
y complejidad similares.

1 (Un) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

1 (Un) Cadista o Sobrestante, con titulo de técnico, arquitecto o ingeniero.

1 (Un) Personal Administrativo

1 (Un) Profesional de Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afos de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
Su experiencia, en los Formularios B-1y B-2.
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En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los
requisitos minimos exigidos, la Oferta no sera rechazada, sino que se solicitara al
Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, segun corresponda),
para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podréa ser rechazada
solamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo
requerido.

2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante deberd demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacién. Asimismo debera denunciar si los
mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

a) Un guinche de capacidad minima 1.000 kilos,
b) Hormigonera de capacidad minima 250 litros, y
c) Andamios

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los
requisitos minimos exigidos, la Oferta podra ser rechazada.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcién del pertinente acto
administrativo de adjudicacién. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cudl
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones
y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran
realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacién de
la adjudicaciéon de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden
de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.
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El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacién requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaraciéon jurada y/o documentacion
aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacién, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescisién de
contrato en los términos de la Ley N° 6021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la

garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y
su Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario habilitante,
sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del Pliego de Bases
y Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la Obra durante las horas
de labor.

El mencionado profesional sera el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada sera penada con la aplicacién de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se
constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico,
ya sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA
PLIEG-2017-04154395-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 19 de 206



La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas aquellas normas
que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n°® 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32
de fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en sus arts. 1° a 4° y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y
Seguridad ), para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente
de la Direccion Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccion de las
Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con
el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad
a seguir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacion del plazo
contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracién, relativos a la Obra, que realice
la Contratista ante la Inspeccién, deberan efectuarse en el libro de "Notas de
pedido”.

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que deberd permanecer en la Oficina de Supervision de Obras
dependiente de la Direccion Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de
presentacion de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley N°
6.021 de Obras Publicas.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a
la Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension de
los trabajos, sin interrupcion del plazo contractual y aplicando a su vez la multa
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA
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Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:
e Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.
e Entrega de ndmina del personal de obra visada por la Aseguradora de
Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.
¢ Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.
¢ Plan de trabajos aprobado por el Comitente.
¢ Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.
e Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.
Obrador instalado y aprobado por la Inspeccion de Obra.
Prestaciones y movilidad para la Inspeccion de Obra entregados.
Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.
Efectiva difusiéon y divulgaciéon a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.
Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.
e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo
“Programacion de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).
e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e
interferencias” de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccion Provincial de Arquitectura emplazar4d a la Contratista a iniciar el
replanteo dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo
presentado en cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacion ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentaciéon de dicha documentacién sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de computo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta
de Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al
contratista. Si luego de la intimacion el contratista no diera cumplimiento se
procedera a la rescision, y consecuentemente perdera la garantia de adjudicacién y
respondera por los dafios y perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion
de la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no
mayor de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la
Orden de Comienzo. La toma de esta decision no darad derecho a reclamos de
ninguna naturaleza por parte del contratista.-
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2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccion Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccion y controles pertinentes a traves de un
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los
trabajos corresponde a la Direccion Provincial de Arquitectura, realizando la
Inspeccién y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se
denominara "INSPECCION DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccién de Obra”, asi
como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al Contratista
en forma fehaciente por la Direccion Provincial de Arquitectura a través del “Libro de
Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccién,
debera hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del
Contratista.

La Inspeccidon de Obra fiscalizara ademas la calidad de los materiales y de la mano
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las deméas obligaciones
contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucién, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccion de
su ejecucién. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable
efectuara las mediciones que serviran de base para la confeccion de los certificados
de obra

En caso de que la Inspecciéon no concurra a la Obra en el plazo estipulado de
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccién, la Contratista podra
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad
enunciada en el parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la
ejecucion de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continGia a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustara,
en lo relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se mediran mensualmente para confeccionar

el certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se medirdn los trabajos

ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de

la medicidn se entenderd por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos

constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
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definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacion
contractual. Los elementos sueltos 0 materiales Unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente
obra.

El Contratista 0 su Representante Técnico estd obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En
las actas y cOmputos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme
con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las
fojas de medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, utiles, instrumentos, etcétera que
sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que
el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar,
seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacion y
modificatorios.

Conformada la medicién la Direccidon Provincial de Arquitectura preparara de
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun
formulario aprobado por el érgano encargado de la administracion del contrato, en el
gue se liquidaran los trabajos de acuerdo al coOmputo y presupuesto aprobados.
Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la Gltima medicion, y su valor parcial estara dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones,
el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o
difiriendo para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
medicién y Liquidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicién correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccién
de Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.
2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS
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Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depoésito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresion color y el correspondiente soporte
magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con relacion
a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que
se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda
fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la
autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista deberd informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. La Contratista sera el Unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y
la autoridad de aplicacién en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccion Provincial de Arquitectura
se encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en
materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez
dictado el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES
El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y

cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar
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los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos
y/o empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de
la obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El
Contratista sera responsable de que tanto él como sus empleados o agentes
cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a
las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran
presentarse ante él mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y
asume toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios que le pudieran ocasionar
a la misma la falta de obtencion de los permisos, autorizaciones y documentacion
correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la
aplicacion de las multas que se especifican, las que se calcularan como porcentajes
del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la
normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterrdneas amenazadas en su estabilidad por la
construccion de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las
precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y
hasta la Recepcion Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x
18 cm, con tres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendrd, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la Obra.
La Inspeccion determinara el punto y el angulo desde donde se tomaran las vistas.
El atraso en su presentacion dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos
de vista que indique la Inspeccion de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
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2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccion de Obra segun
lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.
Los gastos de su gestidon incluirdn la elaboracion de toda la documentacion
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y
aprobacion, aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los Items involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocién y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacion de la Inspeccién en tal sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacién arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucién de
los trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista serd el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su
resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso que los trabajos de remocién y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
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coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando
se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomara las medidas
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica
fija (o en su defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan
durante el periodo de ejecucion de la obra.

La misma sera comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacion, vecino afectado,
documentacion fotografica, etc.) deberd ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicard al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
qgue el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimard mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resoluciébn de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seguir.
Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectard el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales
reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES
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Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo
el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccion y que
permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista estd obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
méximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccién de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al
efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones, o0 bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracién de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccién de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacién del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicién y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan
conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de
las técnicas a emplear en la construccién y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente.
Tal aprobacion no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacion contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de

cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.
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El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacibn como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista,
y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal
documentacion. Dicha nota debera ser entregada a la Inspeccién de Obra, como
condicion previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por €l en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacion o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.
Esta condicion es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedard a criterio de la Inspeccién su aprobacion, previos los
ensayos que correspondan.
Donde en la Documentacion Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente,
se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad
requerida y exigida.
Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades:
apariencia y terminacién, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias
primas utilizadas, control de calidad de fabricacidbn, comportamiento en servicio,
apoyo tecnologico o ingenieril de produccién, servicio post-venta, provision de
repuestos, garantias y cualidades de uso y mantenimiento.
La Inspeccién de Obra decidira acerca de la equivalencia entre materiales,
equipos, o elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que pudieran
presentar la Contratista.
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratista presentara simultaneamente los siguientes elementos:
a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o
de igual calidad.
by Catalogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.
¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y el control
de calidad efectuado por el Productor.
d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion, tales como
certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica,
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visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no
destructivos, etc.
En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcidn técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentemente
puntualizados, en cuanto corresponda.
La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la
gue mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a
la Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacion o
disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobo la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacién
del mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49° y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocara en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresiéon y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma ser& colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion Provisoria,
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacion de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacibn como Establecimiento Publico,
de los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el
asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos
correspondientes de este Pliego.

La Inspeccion determinard su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion
no poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los
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trabajos a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o
reemplazados, si no fuere posible su adecuacion, al lugar que indique la Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcion
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes
y Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse con
los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinara una
ampliacion automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcion Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de Obras
Plblicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° péarrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Publicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Polizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas y
la justificacion del caracter invocado por elllos representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE
LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente
texto: “Esta pdliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N°
1720 de la Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59,
modificado en su Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por el
Decreto N° 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o

agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningun valor.
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Asimismo, de conformidad al Art. 6° de las Condiciones Generales, el Asegurador
renuncia a exigir la intimacion judicial de pago al Tomador, previa a la configuracion
del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdiccién del Fuero Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus propuestas
con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 DECRETO N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
que hubieren posibilitado la obtencion indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia
o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder
Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N° 4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compainiias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
gue resulta de los analisis de precios de la oferta. La pdliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucién de la obra sin interrupcién del plazo contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucion sin interrupcion del plazo y de la
aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.
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2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas
por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona,
tomando el promedio de los ultimos diez (10) afios, para la determinacion de éste.
Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la
localidad donde esté situada la Obra.

La Inspeccion, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado
en la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires,
determinara si corresponde o no, la ampliacion del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en
los términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan
convenir, con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la
Contratista debera presentar los Analisis de Precios, con la misma metodologia
empleada para confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes
maximos, coincidentes con los de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun
lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcion de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocerda el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacién del Contratista de usar exclusivamente los productos que
este articulo hace mencion.
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2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacién de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de
incidencia
1 |Mano de Obra
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a)|l.C.C Cuadro 1.4 48.81%
2 |Albafiileria
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 18.23%
3 |Hormigdn Elaborado
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc s)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.9 10.56%
4 |Motores Eléctricos y Equipos AA .
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc i) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.10 6.97%
5 Artefactos de lluminacion y
cableado Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 3.19%
6 |Costo Financiero TNA ACTIVA BNA
2.66%
7 |Gastos Generales
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.4 9.58%
100.00%

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
correspondientes, no teniendo Item especifico debiéndose considerar su cotizacién
dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciaciéon de la Obra, la
Contratista deberd habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccion, y la mantendrd en perfectas condiciones de
conservacion e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida
la Recepcion Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha
construccion, retirando los materiales de demolicién y limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabricada.
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En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspeccion, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que retnan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacion de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que ser
reemplazados por instalaciones similares, sin devolucion o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacién en locales nuevos,
gue cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que pertenezcan
a la Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se
indican a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos
ventanas, superficie de iluminacion 4m2 y de ventilacion 2 m2; una puerta, ancho
0.90m, altura 2m.

Un office: superficie 3m2; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una
ventana, superficie de iluminacion y ventilacion 0,50m2; una puerta, ancho 0,70m,
altura 2m.

Un bafio: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una
ventana o claraboya de 0,50mz; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable.
En office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
Zocalos: mosaicos idem piso o madera pintada.
Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de
luz, 1 tomay 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (i) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior,
de acuerdo a normas vigentes.
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Sanitaria: (i) en Bafo, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios; (ii)
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagles
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatémicas tapizadas, y una
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en propiedad
de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION

Provisiones:

La contratista deberd& entregar dentro de los treinta (30) dias de firmado el
Contrato:

¢ Notebook, cantidad seis (6), tipo Dell Inspiron 5567 17 7500 8g
1t 15.6 Win10 Ati, similar o superior:

ESPECIFICACIONES

Procesador: Intel Core i7 7500U 79

Memoria RAM: 8GB 2400 MHz, Espandible a 16GB

Disco Rigido: 1TB 5400 rpm Hard Drive

Placa de video: Grafica AMD Radeon R7 M455 con 4GB DDR5
Optico: DvD RW

Posee Puerto HDMI

Posee 2 Puertos USB 3.0 y 1 Puerto USB 12.0

Pantalla: 15.6 " Pulgadas Inch HD, (1366 x 768) Truelife LED-BackLit Display
Sistema Operativo: Windows 10 Home 64 Bits Espafiol
Bateria: 3 Celdas Integrada, 40 WHr

Dimensiones: 390mm x 259mm x 23.3mm

Peso: 1.98 Kgs

e Monitor Led 22 Pulgadas, cantidad diez (10), tipo Samsung
Sd350f Hdmi Dvr Pc Tv Cctv, similar o superior:

Caracteristicas:

Tamafo: 21.5"

Aspect Ratio: 16 : 9

Brightness: 200 cd/m2 (Typ.),160 cd/m2 (Min)
Contrast Ratio: 600 : 1 (Typ)

Dynamic Contrast Ratio: Mega 8

Resolucion: 1920 x 1080

Response Time: 5 ms
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Viewing Angle (H/V): 90° / 65°
Medidas/Peso

Dimension Conjunto con el soporte (An): 51.16 x 38.52 x 17.7 cm
Conjunto Dimensién sin soporte (An): 51.16 x 31.08 x 5.31 cm
Dimension del paquete (An): 57,3 x 11,5 x 37,5 cm

Peso: (set con base): 2.75 kg

Vesa: 75x75

e Equipos de computacion, cantidad diez (10), tipo Banghd Cross
Intel Core 13 4gb 1tb Windows 10, similar o superior:

Caracteristicas:

Sistema Operativo: Windows 10 Home
Procesador: Intel® Core™ i3-7100 (7ma generacion)
Motherboard: Gigabyte GA-H110M-H
Memoria RAM: 4 Gb DDR4 2133MHz

Disco Rigido: 1 Th

Graficos: Intel® HD Graphics 630
Conectividad y Puertos: HDMI x 1 + VGA x 1
USB Frontales: 4 x USB 2.0 + 2 X USB 3.0
Lectograbadora: Si

Lector de memorias: 3en 1

Salida de audio: Si

Kit teclado y mouse: Si (Cableado)

e Smart TV 55" Ultra HD, cantidad cinco (5), tipo Samsung
UN5S5KS7500G, similar o superior:

PANTALLA

Tipo de Pantalla LED

Pulgadas 55"

Resolucién de Video 4K Ultra HD
Relacion de Aspecto 16:9
Frecuencia de Refresco

60 Hz

Tipo de TV Smart TV

Formato de Pantalla Curva
Resolucion 3840x2160

Brillo 300 cd/m2

Norma de Video NTSC, PAL-M, PAL-N

DIMENSIONES
Medidas VESA 400x400
Ancho 122.49 cm
Alto (con Base) 77.7 cm
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Profundidad (con base) 23.46 cm
Alto 70.56 cm

Profundidad 8.84 cm

Ancho (con base) 122.49 cm
Peso 17.6 kg

FUNCIONES ESPECIALES

Smart TV Si

Apto Netflix Si

3D No

Control por Movimiento No

WebCam

No Incluida

Compatibilidad con Teclado y Mouse USB Si
Compartir Pantalla Si

Dual Gaming No

Formatos de Rep. de Video/Imagen AVI, DIVX, MOV, JPEG, MPEG, MP4
Formatos de Subtitulos Compatibles .SRT, .TXT, .SSA
YouTube Si

Navegacion Internet Si

WiFi Dongle No Incluida

Control por Voz Si

Juegos Si

Compartir Archivos Si

Wi-Fi Direct

Si

Control Parental No

Formatos de Rep. de Audio AAC, MP3, WAV, WMA, AMR, MPEG1

SONIDO

dolby clear_voice

Parlantes 2

Modos de Sonido Dolby

Potencia de Parlantes (RMS) 20 W

Funcion de Sonido Clear Voice, Musica, Estandar

e Proyector, cantidad uno (1), tipo ViewSonic modelo PJD5555W,
similar o superior:

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Resolucion : WXGA (1280 x 800)
Brillo (limenes ANSI) : 3,300
Contraste (con Relacion De Contraste Dinamico) : 22,000:1
Horas De Vida De Lampara (Normal / Eco / DynamicEco) : 5000/10000
Relacion De Alcance En Metros (Wide ~ Tele) : 1.55~1.70
Zoom Optico : 1.1x
Zoom Digital : 2.0x
PLIEG-2017-04154395-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 38 de 206



Tamafo De Pantalla : 30" ~ 300"
Compensacion De Proyeccién : 100% +/- 5%
Colores De Pantalla : 1.07 Colores de pantalla
Correccion Trapezoidal : +/- 40° (Vertical)
Ruido Min. (Normal / Eco) : 32dB/27dB
Altavoz : 2W x 1

CONEXIONES DE ENTRADA

Entrada De HDMI : 1

Entrada De VGA : 2

Entrada De Video Componente : compartida con entrada de VGA
S-Video : 1

Entrada De Video Compuesto : 1

Entrada De Audio (3,5 Mm) : 1

Mini USB : 1 (firmware, control de ratén)

CONEXIONES DE SALIDA
Salida VGA: 1
Salida De Audio (3,5 Mm) : 1

CONTROL
RS232 (9 Clavijas) : 1

CARACTERISTICAS AVANZADAS

Compatible Con 3D (requiere Gafas 3D PGD-350 Opcionales) : Si
Modo De Espera De Bajo Consumo : <0,5W

3 S Encendido / 0 S Apagado : Si

Temporizador De Suspension : Si

Temporizador De Presentacion : Si

Proteccién Por Contrasefia : Si

Barra De Seguridad : Si

Bloqueo De Teclado : Si

DynamicEco / Modo Pelicula / Contraste : Si/ Si/ Si
DIMENSIONES Y ALIMENTACION

Dimensiones (an X Pr X Al) : 316 x 228 x 103.7 mm
Peso Neto : 2.2kg

Fuente De Alimentacion : 100V ~ 240V / 50~60Hz
Consumo Eléctrico : 265W (méx.)

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cable De Alimentacion : 1

Cable VGA: 1

Mando A Distancia (pilas Incluidas) : 1
Guia De Inicio Rapido Y CD : 1

IDIOMAS
Menu En Pantalla : Inglés, francés, espafol, tailandés, Korea, aleman, italiano, ruso,
sueco, neerlandés, polaco, checo, chino tradicional,chino simplificado, japonés,
turco, portugués, finés, indonesio, hindi, arabe, vietnamita.
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e Impresora A3 Laser Full Color, cantidad uno (1), tipo Ricoh
modelo C 840 Nueva Ex 830 831, similar o superior y un (1)
juego de insumos (juego compuesto por 4 toner - cyan,
magenta, amarillo y negro -):

Tecnologia: Laser

Tiempo de calentamiento: 22 segundos

Velocidad de primera impresion: A todo color: 5,7 segundos
B/N: 4 segundos

Velocidad de impresion: A todo color: 45 paginas por minuto
B/N: 45 paginas por minuto

CPU: Intel Celeron-M: 1,75 GHz

Memoria: Estandar: 2 GB

Unidad de disco duro: Opcional: 320 GB (Cifrado/Unidad Data Overwrite Security)
Ciclo de servicio: 200.000 impresiones/mes

Duplex: Si

Dimensiones (An x Pr x Al): 587 x 685 x 864 mm

Peso: 85 kg

Fuente de energia: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Lenguaje de la impresora: Estandar: PCL5c, PCL5e, PCL6, Emulacion PostScript®
3™ Emulacion impresién directa de PDF
Opciones: Genuine Adobe ®PostScript®3™ (Opciones), IPDS, PictBridge, XPS
direct, PDF Direct from Adobe®
Resolucién de impresion: 1.200 x 1.200 dpi/2bit
Fuentes: PCL (93 fuentes), PS3 (Emulation) (TrueType: 93 fuentes)
Interfaz: Estandar: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
Opciones: USB 2.0, IEEE 284 bidireccional puerto paralelo, LAN WiFi (IEEE
802.11a/b/g/n), USB Server para un segundo puerto LAN
Protocolo de red: TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour, IPX/SPX, AppleTalk, AppleTalk
(cambio automatico), SMB, Ipsec, IPP
Entornos Windows®: Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10,
Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2012R2
Entornos Mac OS: Macintosh OS X v10.8 o posterior
Entornos UNIX: UNIX Sun® Solaris
HP-UX
SCO OpenServer: 5.0.76.0
RedHat® Linux: 8.x9.x
RedHat® Linux Enterprise: 456
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IBM® AIX: V4.35L v5.15L v5.25L v5.35L v6.15L v7.1
IBM® System i5™ HPT
Entornos SAP® R/3®: SAP® R/3®

GESTION DEL PAPEL

Tamafo de papel recomendado: Bandeja(s) de papel estandar: SRA3, A3, A4, A5,
A6, B4, B5, B6

Bandeja bypass: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, SRA3, C5, C6

Capacidad entrada papel: Estdndar: 1.200 hojas

Méaximo: 4.700 hojas

Capacidad salida papel: Maximo: 3.500 hojas

Gramaje papel: Bandeja(s) de papel: 60 - 300 g/m?

Bandeja bypass: 52 - 300 g/m?

Duplex: 52 - 256 g/m2

Sequros para la Inspeccion:

La Contratista tendra a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccion de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al
momento de la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 — DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |. COMPUTO Y PRESUPUESTO

Buenos
2402 - 38 l/ 17 Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION Provincia,
EDILICIA MINISTERIO DE SEGURIDAD VI
LOCALIDAD: EL JAGUEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRI{2
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM|MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\\cinencia
1@ (©)] 4) ®) (6) )]
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a_|Cartel de obra n° 2.00 31,030.30 62,060.61
Andamiaje y defensa de proteccion para
b _[trabajo en obra gl 1.00 9,707.90 9,707.90
c |Cerco de obra ml 24.00 787.36 18,896.71
d |Demolicién de mamposteria m?3 10.90 1,605.16 17,489.80
e |Retiro de cubierta de chapa m?2 30.08 238.28 7,167.60
f |Picado de revoques m? 86.82 237.92 20,655.88
g |Picado de revestimientos m? 86.82 219.94 19,094.84
h |Picado de contrapisos m?2 74.54 456.03 33,992.67
i |Picado de pisos m?2 277.06 225.07 62,358.20
j |Remover z6calo existente ml 300.97 45.01 13,548.05
k |Remover carpeta existente m?2 30.00 225.07 6,752.19
| |Remover cielorraso existente m?2 202.48 219.94 44,531.53
m [Retiro de carpinterias n° 12.00 446.78 5,361.40
n |Remover pintura existente en mal estado m?2 1,730.16 219.94 380,524.38
Subtotal 702141.77 16.20%
2 Movimientos de Tierra
Relleno y compactacion al 1.00 22,804.43 22,804.43
b [Retiro de tierra de destape al 1.00 29,561.83 29,561.83
Subtotal 52366.27 1.21%
3 Mamposteria
a |Mamposteria de cimientos ml 12.11 2,611.50 31,625.22
b |Mamposteria de ladrillo comudn m3 5.45 7,623.67 41,545.16
c |Tabique de H°A° sector seguridad m3 12.58 22,617.39 284,470.23
Subtotal 357640.61 8.25%
4 Aislaciones
Aislacién horizontal para humedad natural
a |bajo pisos m?2 51.92 453.56 23,549.07
b |Aislacion sobre losa m?2 33.12 1,596.40 52,872.83
¢ |Aislacion doble horizontal tipo cajon m2 9.69 366.09 3,546.71
Bajo revestimiento azotado con mortero
d [hidrofugo m?2 36.51 366.09 13,366.05
Subtotal 93334.67 2.15%
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2402 -381/17

EDILICIAMINISTERIO DE SEGURIDAD VI
LOCALIDAD: EL JAGUEL

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
[ ITEM|MED.| |[MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\\cinencia
1@ 3) (4) ®) (6) @)
OBRAS PRINCIPALES
5 Juntas de Dilatacion
a |Juntas de dilatacion ml 28.55 311.57 8,895.18
Subtotal 8895.18 0.21%
6 Revoques
a |Jaharro terminacion al fieltro interior m?2 310.18 317.30 98,421.44
Jaharro y enlucido terminacion al fieltro
b |interior m?2 493.30 496.30 244,826.49
¢ |Jaharro y enlucido al fieltro exterior m2 334.43 920.13 307,715.77
Subtotal 650963.70]  15.02%
7 Revestimientos
a |Cerédmico esmaltado 15x15 m?2 146.86 1,342.65 197,175.67
Subtotal 197175.67 4.55%
8 Cielorrasos
a |Suspendido de placa de roca de yeso m2 202.48 612.58 124,031.33
b [Revoque grueso filtrado bajo losa m2 30.08 947.34 28,496.11
Subtotal 152527.44 3.52%
9 Contrapisos y Carpetas
a [Hormigon de cascotes s/platea m2 74.54 1,034.48 77,110.34
Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre
b [terreno compactado m3 14.91 12,160.05 181,281.97
¢ |Contrapiso 0,12 s/suelo firme m2 0.00 437.14 0.00
d |Contrapiso de pendendiente m2 0.00 920.07 0.00
e |Carpeta con agregado hidréfugo m?2 74.54 339.89 25,335.12
Subtotal 283727.43 6.55%
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2402 -381/17 Buenos &
Aires f
OBRA: REFACCION Y READECUACION Provincig %‘%
EDILICIA MINISTERIO DE SEGURIDAD VI . .45‘
LOCALIDAD: EL JAGUEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRIZ
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. | | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\\cinencia
1) | @ 3 4 (5) (6) ™
OBRAS PRINCIPALES
10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.
a |Piso ferrocementado rodillado m?2 164.50 494.86 81,404.48
b [Pisoidem existente o similar superior m?2 112.56 767.12 86,344.57
¢ |Corddn de hormigén ml 20.00 262.41 5,248.23
d |Umbrales idem piso ferrocementado m?2 5.20 494.86 2,573.27
Subtotal 175570.55 4.05%
11 Z6calos
a_|Zocalo de cemento alisado ml 70.96 144.58 10,259.31
b [Z6calo idem existente o similar superior ml 230.01 310.12 71,330.98
Subtotal 81590.29 1.88%
12 Cubiertas
a |Cubierta de losa de H°A° m3 4.25 17,362.25 73,713.18
Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl.
b |Aislaciéon m?2 141.03 1,798.96 253,707.87
Subtotal 327421.05 7.56%
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION
EDILICIA MINISTERIO DE SEGURIDAD VI
LOCALIDAD: EL JAGUEL

PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRT

Bpenos
Aires

Provincial *.

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS|
| ITEM|MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\\cinencia
[ORNE) 3 4 5) (6) @)
OBRAS PRINCIPALES
13 Carpinteria Metalica
a [Pcl n° 1.00 12,517.99 12,517.99
b |Pc2 n° 1.00 13,649.93 13,649.93
c |Pc4 n° 5.00 10,720.19 53,600.95
d [Pc5 n° 1.00 6,991.43 6,991.43
e |Rc2 n° 1.00 59,260.67 59,260.67
f |[Rc3 n° 1.00 3,329.25 3,329.25
g |vcl n° 1.00 11,119.70 11,119.70
h |Vvc3 n° 2.00 7,990.20 15,980.41
i |Pol n° 2.00 46,343.18 92,686.36
j |P2 n° 2.00 11,186.28 22,372.57
Subtotal 291509.25 6.73%
14 Carpinteria de Madera
a [P1 n° 3.00 18,916.58 56,749.74
Subtotal 56749.74 1.31%
15 Carpinteria de Vidrio y Acero Inoxidable
a |Tanque de reserva de agua - |Incluido en computo Instalaciones Sanitarias
16 Conductos de Ventilacion
a |Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -
17 Mesadas
a |Mesadas graniticas m2 - - -
b [Mueble bajo mesada n° 1 28,655.53 28,655.53
Subtotal 28655.53 0.66%
18 Vidrios y Cristales
a |Vidrio de seguridad antibala m?2 4.13 5,460.40 22,551.45
b |Ladrillo de vidrio m?2 1.75 5,676.25 9,933.44
Subtotal 32484.89 0.75%)
19 Pintura
a |Esmalte epoxico m?2 205.78 454.04 93,434.03
b |Latex acrilico interior m?2 792.00 288.67 228,625.98
c |Latex para cielorraso m?2 449.14 293.13 131,655.73
d |Barniz para madera m?2 136.54 424.85 58,008.59
Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica
e |y herreria m?2 87.56 513.61 44,971.39
Subtotal 556695.73 12.85%
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2402 - 38 l/l (§ Buenos
Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION Provinciaj
EDILICIA MINISTERIO DE SEGURIDAD VI
LOCALIDAD: EL JAGUEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRI?
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. | |MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\\cinencia
1@ ®3) (4) )] (6) @
OBRAS PRINCIPALES
20 Varios
a |Limpieza periodica y final gl 1.00 86,378.17 86,378.17
b [Logistica y transporte desfavorable gl 1.00 75,000.00 75,000.00
Subtotal 161378.17 3.72%
21 Artefactos Sector Seguridad
a |Dcl n° 5.00 15,353.62 76,768.10
b |Dc2 n° 3.00 6,975.61 20,926.83
¢ |Dcba ° 1.00 24,702.00 24,702.00
Subtotal 122396.93 2.82%
TOTAL 4,333,224.89
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA5°
LOCALIDAD: EL JAGUEL

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO

[ 'TEM|MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL |\\cinenciA
(ON N0 (3) 4) (5) (6) @
OBRAS EXTERIORES
1 Retiro de vereda existente m?2 118.00 420.93 49,669.74 6.65%
2 Vereda reglamentaria incluido contrapiso m?2 118.00 1187.00 140,066.00 18.75%
3 Pintura epoxi para cordon ml 20.00 394.42 7,888.40 1.06%
4 Revoque exterior completo m?2 366.00 920.13 336,767.58 45.08%
5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m2 366.00 297.81 108,998.46 14.59%
Caja blacklight incluido iluminacion vy,

6 colocacién m?2 5.45 8,900.00 48,505.00 6.49%
7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl 1.00(f 17,200.00 17,200.00 2.30%
8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminacion| m?2 1.40( 11,000.00 15,400.00 2.06%
9 Escudo institucional n° 1.00 7,800.00 7,800.00 1.04%
10 Mastil y Bandera n° 1.00( 14,782.00 14,782.00 1.98%

TOTAL 747,077.18
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Hoja 7
2402 - 381/17 Buenos fﬁﬂ% !
) ) Aires (3 t%
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia 8,
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA 5° In . &
LOCALIDAD: EL JAGUEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRIA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO Tl
’ITEM 'MED.r ’MED. i DE UNID. ’PRECIO UNIT i PRECIO TOTAL | |10 cia
13 (3) 4 (5) (6) @)
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Bocas s/pliego y plano
a |Bocas de iluminacion n° 9.00 1,924.93 17,324.37
b [Bocas de tomarcorriente n° 1.00 2,010.57 2,010.57
Bocas de telefonia n° 1.00 1,635.53 1,635.53
Subtotal 20,970.47 6.53%
2 Artefactos de iluminacién s/pliego
a |Tipo DC4 (100W) n° 3.00 2,281.49 6,844.46
b |Tipo C (2x20 W) Emergencia Incorporado n° 5.00 3,049.50 15,247.50
j |Tipo F(150 W) Reflector exterior n° 1.00 4,099.42 4,099.42
Subtotal 26,191.37 8.16%
3 Tableros s/plano y pliego
a |Tablero TG n° 1.00 16,417.22 16,417.22
b |Tablero TSEF n° 1.00 9,164.12 9,164.12
c |Tablero TSDI n° 1.00 948.02 948.02
Subtotal 26,529.37 8.26%
Baja Tension
4 Deteccion de Incendios
Unidad central de deteccion y aviso de
incendio , convencional de 1 lazo, incluye
a |gabinete completo, fuente de alimentacion y
baterias. Incluye placa de 4 repeticiones de
alarma + mimico indic gl 1.00|  69,976.53 69,976.53
b |Bocas de deteccion de incendio n° 24.00 1,566.99 37,607.85
Detector  multicriterio  termovelocimetro
€ |fotoeléctrico de humo n° 16.00 3,053.41 48,854.49
d |Detectores de gas n° 1.00 4,090.59 4,090.59
e |Sirenas y flash n° 3.00 2,949.26 8,847.79
f [Pulsadores manuales n° 3.00 3,135.68 9,407.03
Subtotal 178,784.28|  55.70%
Varios
5 Remodelacion de la instalacion electrica
existente, incluyendo readecuacion del TG,
remodelacion de circuitos de iluminacion y
tomas si fuese necesario gl 1.00| 57,824.94 57,824.94
Subtotal 57,824.94| 18.01%
6 Alimentacion entre tableros gl 1.00 7,026.69 7,026.69
Subtotal 7,026.69 2.19%
7 Puesta a tierra - instalacion gl 1.00 3,659.40 3,659.40
Subtotal 3,659.40 1.14%
TOTAL 320,986.52
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2402 - 381/17
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA 5°
LOCALIDAD: EL JAGUEL PARTIDO: ESTEBAN ECM
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
| ITEM|MED. | | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\ cinencia
1@ (3) (4) (5) (6) @
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
[ |
Por provision e instalacion de todos los elementos necesarios para un
correcto, completo y normal funcionamiento automatico del sistema,
segun plano y pliego. :
1 Provision e instalacion de equipos de
climatizacién del tipo evaparadora sopladora
y su correspondiente condensadora de 3TR
frio-calor por bomba, de requerimientos
segun las necesidades de las areas a las
que abastecen. un 1.00 46,953.90 46,953.90
Subtotal 46,953.90| 27.72%
2 Provision e instalacion de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
segun pliego. Kg 5.00 1,242.36 6,211.80
Subtotal 6,211.80 3.67%
Provision e instalacion de bandejas de chapa
galvanizada para proteccion y sustento de
3 cafierias de refrigerante. ml 3.00 959.18 2,877.53
Subtotal 2,877.53 1.70%
Provision e instalacion de caferia, para
drenaje de condensado de unidades
evaporadoras, del sistema de climatizacion
4 propuesto,segun pliego. ml 3.00 219.24 657.72
Subtotal 657.72 0.39%
5 Provision e instalacion de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacion, segun pliego. n° 1.00 1,607.76 1,607.76
Subtotal 1,607.76 0.95%
Provision e instalacion de bases de apoyo,
sustento de equipos de climatizacion,segun
6 pliego. gl 1.00 5,904.23 5,904.23
Subtotal 5,904.23 3.49%
7 Provisién y colocacién de conductos de
chapa galvanizada: alimentacion, retorno y
TAE. Kg | 315.00 249.92 78,724.80
Subtotal 78,724.80| 46.48%
8 Provision e instalacion de elementos de
distribucién de aire y accesorios: rejas,
difusores, TAE, persianas de regulacion,
persianas cortafuego, soportes, etc. gl 1.00 5,984.20 5,984.20
Subtotal 5,984.20 3.53%
9 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marcha y regulacién del sistema. gl 1.00 20,443.00 20,443.00
Subtotal 20,443.00] 12.07%
TOTAL 169,364.94
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2402 - 381/17
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA5°
LOCALIDAD: EL JAGUEL PARTIDO: ESTEBAN ECHE
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD  JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
[ [TEM | MED. | | MED. | UNIDADES | PRECIOUNIT |  PRECIOTOTAL |\\cinencial
[ORNE) (3 4 (5) (6) )
INSTALACION SANITARIA
1 Cloacas
a |cafio PVC 9110 ml 22.00 1,003.32 22,072.96
b [cafio PVC g 63 ml 8.00 960.03 7,680.22
c_|Cl60x60 n° 1.00] 10,501.15 10,501.15
d |Conexion a existente n° 1.00 4,500.00 4,500.00
Subtotal 44,754.33 12.09%
2 Agua Friay Caliente
a |Cafio PPL g 32 ml 14.00 831.02 11,634.30
b |Cafio PPL g 25 ml 12.00 785.50 9,425.95
c_[Cafio PPL g 19 ml 19.00 685.69 13,028.06
d [Cafio PPL g 13 ml 5.00 595.86 2,979.28
e |LLP g 25 n° 2.00 363.41 726.82
f [LLP @19 n° 7.00 336.58 2,356.08
g [LLP 213 n° 1.00 323.32 323.32
h |Tanque 1000lts PVC n° 4.00 6,270.69 25,082.77
i [Bomba elevadora 3/4hp n° 1.00 5,224.00 5,224.00
j |Canilla de servicio n° 1.00 351.51 351.51
k |[Termotanque electrico 120lts n° 1.00 9,052.24 9,052.24
Subtotal 80,184.33 21.67%
3 Desagues pluviales
a |cafio PVC g 110 ml 21.00 1,003.32 21,069.64
b [Canaletas 30x30 ml 2.60 793.99 2,064.37
c [BDA 20x20 n° 1.00 1,330.14 1,330.14
Subtotal 24,464.16 6.61%
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2402 - 381/17
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA5°
LOCALIDAD: EL JAGUEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEW
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
[ TEM 'MED. i 'MED. i UNIDADES i PRECIO UNIT i PRECIOTOTAL ||\ ~IDENCIA
1)1 @ (3) 4) (5) (6) ()
INSTALACION SANITARIA
4 Servicio contra Incendio
a |Cafo C.H.G. @63 ml 7.00 1,419.87 9,939.07
b [Extintor tipo triclase de 5kgs. n° 1.00 2,173.03 2,173.03
C |Extintor CO2 de 5 kg n° 1.00 6,881.07 6,881.07
d |Boca de incendio y gabinete equipado n° 1.00 14,519.24 14,519.24
e |Equipo contra incendio n° 1.00[ 142,766.00 142,766.00
Subtotal 176,278.42 47.63%
5 Artefactos
a |Inodoro c/deposito con mochila completo n° 3.00 8,863.50 26,590.49
b |Bacha con pie c/griferia n° 2.00 6,205.23 12,410.46
c |Pileta sobre mesada c/griferia n° 1.00 5,423.87 5,423.87
Subtotal 44,424.82 12.00%
TOTAL 370,106.06
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Hoia=4]

Buenos /¥4
2402 - 381/17 Aires (F
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia ,A
7);' . is

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA5°
LOCALIDAD: EL JAGUEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRIA

PRESUPUESTO RESUMEN

|
OBRAS PRINCIPALES.......c.ouettteteteeeteseeteveveeeseesseeseseseeaeseesseesesessteseeenssnesensnseses 4,333,224.89} 72.94%
OBRAS EXTERIORES. ...t 747,077.18: 12.58%
|
INSTALACIONES :
DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION. .....cccvvvreeeiererean. 320,986.52 1 5.40%
DE AIRE ACONDICIONADO.......o.oeveeeeeeeeeeeseereererenn: 169,364.94 : 2.85%
DE OBRAS SANITARIAS......cooveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeresenenns 370,106.06 : 6.23%
|
|
860,457.51)
|
|
TOTAL oo 5,940,759.58|
|
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Buenos I
2402 - 38 l/ 17 Aires :
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia, !
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPACRIA1° :
LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRIA :
Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
'ITEM VMED.' 'MED. i DE UNID. i PRECIO UNIT i PRECIO TOTAL |\ o ioencia
@1 @ (3) 4) (5) (6) )
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a_[Cartel de obra n° 2.00 31,030.30 62,060.61
Andamiaje y defensa de proteccién para
b |trabajo en obra gl 1.00 8,089.92 8,089.92
c |Cerco de obra ml 17.00 787.36 13,385.17
d |Demoliciéon de mamposteria m3 76.92 1,605.16 123,468.74
e |Retiro de cubierta de losa m3 32.28 4,760.25 153,660.83
f [Picado de revoques m2 2,574.80 237.92 612,585.46
g |Picado de revestimientos m?2 1,134.05 219.94 249,417.26
h |Picado de contrapisos m2 483.74 456.03 220,601.23,
i _|Picado de pisos m?2 585.58 225.07 131,798.33
j |Remover z6calo existente ml 729.47 45.01 32,836.82
k |Remover carpeta existente m?2 619.66 225.07 139,468.82
| |Remover cielorraso existente m?2 359.71 219.94 79,112.61
m |Retiro de carpinterias n° 22.00 446.78 9,829.24
N |Remover pintura existente en mal estado m?2 1,730.16 219.94 380,524.38,
Subtotal 2,216,839.43]  20.10%
2 Movimientos de Tierra
a |Relleno y compactacion gl 1.00 253,813.82 253,813.82
b [Retiro de tierra de destape gl 1.00 329,023.82 329,023.82
Subtotal 582,837.65| 5.29%
3 Mamposteria
a |Mamposteria de cimientos ml 92.10 2,611.50 240,518.80
b [Mamposteria de ladrillo comun m3 41.45 7,623.67 315,962.81
c |Tabique de H°A® m3 9.25 22,617.39 209,256.09
Subtotal 765,737.70 6.94%
4 Aislaciones
Aislacion horizontal para humedad natural
a |bajo pisos m2 654.00 453.56 296,631.25
b |Aislacion sobre losa m?2 246.89 1,596.40 394,135.67
c |Aislacion doble horizontal tipo cajon m?2 73.68 366.09 26,973.73
Bajo revestimiento azotado con mortero
d |hidrofugo m2 420.93 366.09 154,098.77
Subtotal 871,839.43 7.91%
|
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T
Buenos :
2402 -381/17 Aires !
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincigy !
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPACRIA 1° :
LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRIA :
l
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOSIMPOSITIVOS,
| ITEM| MED. | |[MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\ cinencia
1@ (3) 4) (5) (6) @
OBRAS PRINCIPALES
5 Juntas de Dilatacion
a [Juntas de dilatacion mi 65.37 311.57 20,367.01
Subtotal 20,367.01, 0.18%
6 Revoques
a |Jaharro terminacion al fieltro interior m?2 757.26 317.30 240,278.74
Jaharro y enlucido terminacion al fieltro
interior m?2 1,301.61 496.30 645,986.63
¢ |Jaharroy enlucido al fieltro exterior m2 420.93 920.13 387,306.64
Subtotal 1,273,572.02f 11.55%
7 Revestimientos
a |Ceradmico esmaltado 15x15 m2 72.27 1,342.65 97,030.36
Subtotal 97,030.36 0.88%
8 Cielorrasos
a |Suspendido de placa de roca de yeso m?2 239.36 612.58 146,624.67
b |Revoque grueso filtrado bajo losa m2 320.00 947.34 303,150.15,
Subtotal 449,774.82 4.08%)
9 Contrapisos y Carpetas
a |Hormigon de cascotes s/platea m2 235.37 1,034.48 243,486.20
Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre
b |terreno compactado m2 47.07 12,160.05 572,422.01
¢ |Contrapiso 0,12 s/suelo firme m?2 87.49 437.14 38,245.09
d [Contrapiso de pendendiente m2 160.88 920.07 148,020.29
e |Carpeta con agregado hidréfugo m2 619.66 339.89 210,613.94
Subtotal 1,212,787.53{ 11.00%
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPACRIA 1°
LOCALIDAD: MONTE GRANDE

PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRIA

Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
I TEM VMED.' ’MED. i DE UNID. i PRECIO UNIT i PRECIO TOTAL |\ ~ioENCIA
1) ] @ (3) 4 (5) (6) )
OBRAS PRINCIPALES
10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.
a |Piso ferrocementado rodillado m?2 322.86 494.86 159,770.51
b |Piso idem existente o similar superior m?2 262.72 767.12 201,536.50
¢ _|Cordén de hormigon ml 17.00 262.41 4,461.00,
d |Umbrales idem piso ferrocementado m2 12.60 494.86 6,235.24
Subtotal 372,003.25| 3.37%
11 Z6calos
a_|Zocalo de cemento alisado ml 401.84 144.58 58,097.55
b |Zb6calo idem existente o similar superior ml 327.63 310.12 101,605.01
Subtotal 159,702.56 1.45%
12 Cubiertas
a |Cubierta de losa de H°A® m?3 23.37 17,362.25 405,776.68
Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl.
b |Aislacion m2 225.27 1,798.96 405,252.59
Subtotal 811,029.26| 7.35%
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I
Buenos :
2402 - 38 1/1% Aires |
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia !
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1° :
LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRIA :
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOSIMPOSITIVOS;
| ITEM|MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\ cinencia
1@ 3) “4) ©®) (6) )]
OBRAS PRINCIPALES
13 Carpinteria Metalica
a |Pcl n° 1.00 12,517.99 12,517.99
b |Pc2 n° 2.00 13,649.93 27,299.86
c |Pc4 n° 6.00 10,720.19 64,321.14
d |Pc5 n° 2.00 6,991.43 13,982.86
e |Rcl n° 1.00 15,114.80 15,114.80,
f |Rc2 n° 1.00 59,260.67 59,260.67
g |Rc3 n° 7.00 3,329.25 23,304.76
h |Vecl n° 1.00 11,119.70 11,119.70
i [vc3 n° 3.00 7,990.20 23,970.61,
j |P2 n° 8.00 11,186.28 89,490.28
k [vi n° 8.00 13,773.10 110,184.82
Subtotal 450,567.48 4.09%
14 Carpinteria de Madera
a |P1 n° 5.00 18,916.58 94,582.90
Subtotal 94,582.90 0.86%
15 Carpinteria de Vidrio y Acero Inoxidable
a |Tanque de reserva de agua - |Incluido en computo Instalaciones Sanitarias
16 Conductos de Ventilacion
a |[Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -
17 Mesadas
a |Mesadas graniticas m?2 0.22 5,334.18 1,173.52
Subtotal 1,173.52 0.01%
18 Vidrios y Cristales
a |Laminado de seguridad 3+3 m?2 9.68 3,012.23 29,158.42
b |Vidrio de seguridad antibala m2 4.47 5,460.40 24,393.79
c_|Ladrillo de vidrio m2 2.82 5,676.25 16,007.03,
Subtotal 69,559.23 0.63%
19 Pintura
a |Esmalte epoxico m2 830.17 454.04 376,930.73
b |Latex acrilico interior m?2 1,644.16 288.67 474,615.61
c |Latex para cielorraso m?2 598.81 293.13 175,528.28
d |Barniz para madera m?2 168.94 424.85 71,773.63
Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica
e |y herreria m2 121.60 513.61 62,454.56)
Subtotal 1,161,302.80{  10.53%
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I
Buenos :
2402 - 381/17 Aires |
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia !
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPACRIA 1° :
LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRIA :
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS;
| ITEM| MED.| |[MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\\cinencia
1@ 3 4) )] (6) @
OBRAS PRINCIPALES
20 Varios
a |Limpieza periodica y final gl 1.00 93,079.93 93,079.93
b |Logistica y transporte desfavorable gl 1.00 75,000.00 75,000.00
Subtotal 168,079.93 1.52%
21 Artefactos Sector Seguridad
a |Dcl n° 6.00 15,353.62 92,121.72
b |Dcla n° 6.00 12,282.90 73,697.37
c |Dc2 n° 4.00 6,975.61 27,902.44
d |Dc2a n° 1.00 5,580.49 5,580.49
e |Dcba n° 2.00 24,702.00 49,404.00
Subtotal 248,706.03 2.26%
TOTAL 11,027,492.91
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPACRIA 1°

LOCALIDAD: MONTE GRANDE

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!

| ITEM| MED. | | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL |\\cinEnciA
1@ (3 4) (5) (6) @
OBRAS EXTERIORES
1 Retiro de vereda existente m?2 60.00 420.93 25,255.80 6.86%
2 Vereda reglamentaria incluido contrapiso m?2 60.00 1,187.09 71,225.40 19.34%
3 Pintura epoxi para cordon ml 17.00 394.42 6,705.14 1.82%)
4 Revoque exterior completo m?2 165.00 920.13 151,821.45| 41.23%
5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m?2 165.00 297.81 49,138.65 13.34%
Caja blacklight incluido iluminacion y

6 colocacion m?2 1.00 8,900.00 8,900.00 2.42%
7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl 1.00| 17,200.00 17,200.00 4.67%
8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminacién| m2 1.40| 11,000.00 15,400.00 4.18%
9 Escudo institucional n° 1.00 7,800.00 7,800.00 2.12%
10 Mastil y Bandera n° 1.00 14,782.00 14,782.00 4.01%

TOTAL 368,228.44
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Hoja 7
2“()2 - :;" 1/17 Buenos
. ) Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1° |
Y
LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRI'A” -
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVO!
[ ITEM| MED. | | MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL |\ cinencia
1) 1@ 3) (4) (5) (6) )
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Bocas s/pliego y plano
a |Bocas de iluminacion n° 34.00 1,924.93 65,447.62
b |Bocas de tomarcorriente n° 1.00 2,010.57 2,010.57
¢ |Bocas de telefonia n° 1.00 1,635.53 1,635.53
Subtotal 69,093.72 12.46%
2 Artefactos de iluminacién s/pliego
a |Tipo DC4 (100W) n° 18.00]  2,709.49 48,770.75
b |Tipo C (2x20 W) Emergencia Incorporado n° 14.00 3,049.50 42,693.00
c [Tipo F(150 W) Reflector exterior n° 2.00 4,099.42 8,198.83
Subtotal 99,662.58 17.97%
3 Tableros s/plano y pliego
a |Tablero TG n° 1.00 16,417.22 16,417.22
b [Tablero TSEF n° 1.00| 10,234.12 10,234.12
c |Tablero TSDI n° 1.00 948.02 948.02
Subtotal 27,599.37 4.98%
Baja Tension
4 Deteccidn de Incendios
Unidad central de deteccién y aviso de
incendio , convencional de 1 lazo, incluye
a |gabinete completo, fuente de alimentacion y
baterias. Incluye placa de 4 repeticiones de
alarma + mimico indic gl 1.00|  69,976.53 69,976.53
b |Bocas de deteccién de incendio n° 40.00 1,566.99 62,679.74
c Detector  multicriterio  termovelocimetro
fotoeléctrico de humo n° 30.00 3,053.41 91,602.17
d |Detectores de gas n° 1.00 4,090.59 4,090.59
e |Sirenas y flash n° 3.00 2,949.26 8,847.79
f |Pulsadores manuales n° 5.00 3,135.68 15,678.39
Subtotal 252,875.21 45.60%
Varios
5 Remodelacion de la instalacion electrica
existente, incluyendo readecuacion del TG,
remodelacion de circuitos de iluminacion y
tomas si fuese necesario gl 1.00] 94,622.24 94,622.24
Subtotal 94,622.24 17.06%
6 Alimentacion entre tableros gl 1.00 7,026.69 7,026.69
Subtotal 7,026.69 1.27%
7 Puesta a tierra - instalacion gl 1.00 3,659.40 3,659.40
Subtotal 3,659.40 0.66%
TOTAL 554,539.21
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¢ 6 s Hoja8 |
z‘l()z = 1;81/17 Buenos :
Aires I
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA |:'m»q,r'm.;;i‘3;1I i !
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1° °&€, 1
LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERR¥Y :
1
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
| ITEM[MED. | | MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL \cinEncia
(N ) ®3) 4) )] (6) )]
1
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
[ | |
Por provision e instalacién de todos los elementos necesarios para un
correcto, completo y normal funcionamiento automatico del sistema,
segun plano y pliego.
1 Provision e instalaciéon de equipos de
climatizacion del tipo evaparadora sopladora
y su correspondiente condensadora de 4TR
frio-calor por bomba, de requerimientos
segun las necesidades de las areas a las
que abastecen. un 3.00 46,953.90 140,861.70
Subtotal 140,861.70] 24.38%
2 Provision e instalacion de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de
climatizacion propuesto, segun pliego. Kg 10.00 1,242.36 12,423.60
Subtotal 12,423.60 2.15%
Provision e instalacion de bandejas de chapa
galvanizada para proteccion y sustento de
3 cafierias de refrigerante. ml 8.00 059.18 7,673.40
Subtotal 7,673.40 1.33%
Provision e instalacion de cafieria, para
drenaje de condensado de unidades
evaporadoras, del sistema de climatizacién
4 propuesto,segun pliego. ml 8.00 219.24 1,753.92
Subtotal 1,753.92 0.30%
5 Provision e instalacion de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacién, segun pliego. n° 3.00 1,607.76 4,823.28
Subtotal 4,823.28 0.83%
Provision e instalacion de bases de apoyo,
sustento de equipos de climatizacion, segun
6 pliego. gl 1.00 12,430.00 12,430.00
Subtotal 12,430.00 2.15%
7 Provision y colocacion de conductos de
chapa galvanizada: alimentacion, retorno y
TAE. Kg | 1,328.00 249.92 331,893.76
Subtotal 331,893.76f 57.44%
8 Provision e instalacién de elementos de
distribucién de aire y accesorios: rejas,
difusores, TAE, persianas de regulacion,
persianas cortafuego, soportes, etc. gl 1.00 18,632.00 18,632.00
Subtotal 18,632.00 3.22%
9 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marcha y regulacién del sistema. gl 1.00 20,443.00 20,443.00
Subtotal 20,443.00 3.54%
10 Cabina en azotea, de estructura liviana, para
proteccién de unidad evaporadora sopladora. | gl 1.00 26,834.20 26,834.20
Subtotal 26,834.20 4.64%
TOTAL DL LI ’\ﬁzzl7ﬁa§ 4200
N-T-O" VLTV L IJIJT IS
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2402 - 381/17
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPACRIA 1°

LOCALIDAD: MONTE GRANDE

PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRIA

Buenos
Aires

Provincid

Nro.

COD.

DESCRIPCION DEL ITEM

UNID.

CANTIDAD

'ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO

[ ITEM | MED. | | MED. | UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |\ cIDENGIA
M1 @ (3) (4) (5) (6) (7)
INSTALACION SANITARIA
1 Cloacas
a |cafio PVC 110 ml 115.00 1003.32 115,381.38
b |[cafio PVC @63 ml 115.00 960.03 110,403.19
c |Cl60x60 n° 1.00 10501.15 10,501.15
d [CI120x60 n° 1.00 16795.56 16,795.56
e [Conexién a existente n° 1.00 4500.00 4,500.00
Subtotal 257,581.28] 32.41%
2 Agua Friay Caliente
a |Carfo PPL g 32 ml 17.00 831.02 14,127.36
b [Cafio PPL g 19 ml 182.77 685.69 125,323.11
c |Cafo AC PPLg19 ml 93.30 595.86 55,593.27
d [LLP 13 n° 45.00 323.32 14,549.61
e |Tanque 1000lts PVC n° 4.00 6270.69 25,082.77
f [Bomba elevadora 3/4hp n° 1.00 5224.00 5,224.00
g |Canilla de servicio n° 1.00 351.51 351.51,
h |Termotanque electrico 120lts n° 1.00 9052.24 9,052.24
Subtotal 249,303.87] 31.37%
3 Desagules pluviales
a |cafio PVC g110 ml 52.00 1003.32 52,172.45
b |Canaletas 30x30 ml 7.00 793.99 5,557.93
c |BDA 20x20 n° 2.00 1477.94 2,955.87,
Subtotal 60,686.25 7.64%

PLIEG-2017-04154395-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 61 de 206



2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA
LOCALIDAD: MONTE GRANDE

PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRIA

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
| [TEM | MED. | | MED. | UNIDADES | PRECIOUNIT |  PRECIOTOTAL 1\ cinenciA
1)1 @ 3) 4) (5) (6) )
INSTALACION SANITARIA
4 Servicio contra Incendio
a |Cafo C.H.G. @63 ml 9.00 1419.87 12,778.81
b |Extintor tipo triclase de 5kgs. n° 3.00 2173.03 6,519.10
C |Boca de incendio y gabinete equipado ° 1.00 14519.24 14,519.24
d |Equipo contra incendio ° 1.00{ 142766.00 142,766.00
Subtotal 176,583.151 22.22%
5 Artefactos
a |Inodoro c/deposito con mochila completo n° 3.00 8863.50 26,590.49
b [Bacha con pie c/griferia n° 3.00 6205.23 18,615.68
c |Pileta sobre mesada c/griferia n° 1.00 5423.87 5,423.87
Subtotal 50,630.05 6.37%)
TOTAL 794,784.60
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Buenos
2402 - 38 1/17 Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provinciay ..

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°
PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRIA

LOCALIDAD: MONTE GRANDE

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES......................
OBRAS EXTERIORES..................

INSTALACIONES

DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION
DE AIRE ACONDICIONADO
DE OBRAS SANITARIAS

................................................................... 11,027,492.91; 82.77%
..................................................... 368,228.441 2.76%

|

|

|
........................... 554,539.21 | 4.16%
............................................ 577,768.86 I 4.34%
................................................. 794,784.60 ! 5.97%

|

|

1,027,092.66)

|

TOTAL oo 13,322,814.01]

|

|

|

|

|

|
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T
Buenos |
2402 - 381/17 Aires !
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia, !
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4° :
LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA :
]
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS,
|ITEM| MED. | | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\ cinencia
1@ ®3) (4) )] (6) @
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a_|Cartel de obra n° 2.00 31,030.30 62,060.61
Andamiaje y defensa de proteccién para
b [trabajo en obra al 1.00 11,730.38 11,730.38
c |Cerco de obra ml 40.00 787.36 31,494.51
d |Demolicion de mamposteria m3 9.91 1,605.16 15,910.32
€ |Retiro de cubierta de chapa m2 42.00 238.28 10,007.95
f [Retiro de cubierta de losa m3 7.20 4,760.25 34,273.79
g |Picado de revoques m2 656.01 237.92 156,075.83
h [Picado de revestimientos m2 742.49 219.94 163,299.58
i |Picado de contrapisos m2 135.39 456.03 61,740.44
j |Picado de pisos m?2 135.39 225.07 30,471.75
k [Remover zdcalo existente ml 227.57 45.01 10,243.98
| [Remover carpeta existente 92.00 225.07 20,706.73
m_[Remover cielorraso existente m? 132.29 219.94 29,095.33
n |Retiro de carpinterias n° 4.00 446.78 1,787.13
fi_|Remover pintura existente en mal estado m2 1,062.94 219.94 233,777.84
Subtotal 872,676.17| 20.14%
2 Movimientos de Tierra
a [Relleno y compactacion gl 1.00 79,559.38 79,559.38
b |Retiro de tierra de destape gl 1.00] 103,134.38 103,134.38
Subtotal 182,693.76 4.22%
3 Mamposteria
a |Mamposteria de cimientos ml 34.47 2,611.50 90,018.27
b [Mamposteria de ladrillo hueco de 0,20 m2 39.15 1,216.48 47,625.20
¢ |Mamposteria de ladrillo hueco de 0,15 m2 21.00 1,071.63 22,504.21
d |Mamposteria de ladrillo comin m3 6.56 7,623.67 49,984.56
e |Tabique de H°A° m3 12.42 22,617.39 280,907.99
Subtotal 491,040.23] 11.33%
4 Aislaciones
Aislacion horizontal para humedad natural
a |bajo pisos m2 205.00 453.56 92,980.74
Aislacién sobre losa m?2 60.00 1,596.40 95,784.12
Aislacion doble horizontal tipo cajon m?2 27.58 366.09 10,095.38
Bajo revestimiento azotado con mortero
d [hidrofugo m?2 65.80 366.09 24,088.92
Subtotal 222,949.16 5.15%
|
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T
1
1
2402 -381/17 !
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA :
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4° :
LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA :
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS;
| ITEM|MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\\cinencia
[ONNE) 3 4 ()] (6) @)
OBRAS PRINCIPALES
5 Juntas de Dilatacién
a [Juntas de dilatacion ml 28.00 311.57 8,723.82
Subtotal 8,723.82 0.20%
6 Revoques
a [Jaharro terminacion al fieltro interior m?2 148.62 317.30 47,158.42
Jaharro y enlucido terminacion al fieltro
b |interior m2 527.16 496.30 261,626.95
¢ |Jaharro y enlucido al fieltro exterior m?2 266.95 920.13 245,629.38
Subtotal 554,414.75 12.80%
7 Revestimientos
a |Ceramico esmaltado 15x15 m?2 31.20 1,342.65 41,895.94
Subtotal 41,895.94 0.97%
8 Cielorrasos
a |Aplicado bajo losa a la cal m2 46.87 720.94 33,787.34
b [Suspendido de placa de roca de yeso m2 20.89 612.58 12,796.71
c |Suspendido de yeso m? 14.42 612.58 8,833.35
d |Revoque grueso filtrado bajo losa m2 33.31 947.34 31,556.04
Subtotal 86,973.44 2.01%
9 Contrapisos y Carpetas
a |Hormigon de cascotes s/platea m?2 89.05 1,034.48 92,120.69
Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre
b [terreno compactado m2 5.19 12,160.05 63,134.96
¢ |Contrapiso 0,12 s/suelo firme m2 46.87 437.14 20,486.85
d |Carpeta con agregado hidréfugo m2 79.91 339.89 27,160.31
Subtotal 202,902.81 4.68%
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I
2402 - 381/17 !
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA !
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4° :
LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA :
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS|
| ITEM| MED. | | MED.| DEUND. | PRECIO UNIT i PRECIO TOTAL |\ cinEncIA
1) | @ 3) 4 (5) (6) @)
OBRAS PRINCIPALES
10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.
a |Piso ferrocementado rodillado ma2 33.31 494.86 16,483.79
b [Pisoidem existente o similar superior m?2 104.46 767.12 80,129.78
¢ |Piso ceramico 30x30 m? 26.39 790.68 20,866.04;
d |Veredas municipal m2 130.00 922.17 119,882.40
e |Corddn de hormigén ml 40.00 262.41 10,496.46
f |Umbrales idem piso ferrocementado m2 4.40 494.86 2,177.38
Subtotal 250,035.86! 5.77%
11 Z6calos
a_|Zocalo de cemento alisado ml 53.08 144.58 7,674.24
b [Z6calo idem existente o similar superior ml 174.49 310.12 54,113.05
Subtotal 61,787.29 1.43%
12 Cubiertas
a |Cubierta de losa de H°A® m3 7.20 17,362.25 125,008.22
Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl.
b |Aislacion m?2 42.00 1,798.96 75,556.48
Subtotal 200,564.70 4.63%
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1
Buenos :
2402 - 381/17 Aires !
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia !
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4° :
LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA :
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS,
|ITEM| MED. | | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\ cinencia
1@ (3) (4) (5) (6) @
OBRAS PRINCIPALES
13 Carpinteria Metalica
a [Pcl n° 1.00 12,517.99 12,517.99
b |Pc2 n° 1.00 13,649.93 13,649.93
c |Pc4 n° 5.00 10,720.19 53,600.95
d |Pc5 n° 1.00 6,991.43 6,991.43
e |Rc2 n° 1.00 48,940.00 48,940.00
f |Rc3 n° 1.00 3,329.25 3,329.25
g [vecl n° 1.00 11,119.70 11,119.70
h |ve3 n° 4.00 7,990.20 31,960.81
i Vi n° 2.00 13,773.10 27,546.20
Subtotal 209,656.26 4.84%
14 Carpinteria de Madera
a |P1 n° 5.00 18,916.58 94,582.90
Subtotal 94,582.90 2.18%
15 Carpinteria de Vidrio y Acero Inoxidable
a |Tanque de reserva de agua - |Incluido en computo Instalaciones Sanitarias
16 Conductos de Ventilacién
a |Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -
17 Mesadas
a |Mesadas graniticas m2 1.80 5,334.18 9,601.52
Subtotal 9,601.52 0.22%
18 Vidrios y Cristales
a |Laminado de seguridad 3+3 m?2 2.40 3,012.23 7,229.36
b |Vidrio de seguridad antibala m?2 5.62 5,460.40 30,698.91
c _|Ladrillo de vidrio m?2 2.59 5,676.25 14,701.49
Subtotal 52,629.76 1.21%
19 Pintura
a |Esmalte epoxico m2 179.14 454.04 81,338.42
b |Latex acrilico interior m? 883.79 288.67 255,122.05
c |Latex para cielorraso m2 173.87 293.13 50,965.08
d |[Barniz para madera m2 26.70 424.85 11,343.41
Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica
e |y herreria m2 58.00 513.61 29,789.18
Subtotal 428,558.14, 9.89%
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Buenos :
2402 -381/17 Aires !
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provinciaj ;. !
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4° :
LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA :
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS,
| ITEM| MED. | | MED. | DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\ ibenoin
1@ ®3) (4) (5) (6) @
OBRAS PRINCIPALES
20 Varios
a |Limpieza periodica y final gl 1.00 84,144.26 84,144.26
b [Logistica y transporte desfavorable gl 1.00 75,000.00 75,000.00
Subtotal 159,144.26 3.67%
21 Artefactos Sector Seguridad
a |Dcl n° 5.00 15,353.62 76,768.10
b |Dcla n° 7.00 12,282.90 85,980.27
c |Dc2 n° 2.00 6,975.61 13,951.22
d |Dcba n° 1.00 24,702.00 24,702.00
Subtotal 201,401.59 4.65%
TOTAL 4,332,232.36
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2402 - 38 1/17 Buenos

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA #:gﬁi?lcia
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4° |
LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
[ 'TEM|MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL |\\cinenciA
(ON N0 (3) 4) (5) (6) @
OBRAS EXTERIORES
1 Retiro de vereda existente m?2 130.00 420.93 54,720.90 11.28%
2 Veredas reglamentaria incluido contrapiso m2 130.00 1,187.00 154,310.00f 31.81%
3 Pintura epoxi para cordon ml 40.00 394.42 15,776.80 3.25%
4 Revoque exterior completo m2 120.00 920.13 110,415.60[ 22.76%
5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m? 120.00 297.81 35,737.20 7.37%
Caja blacklight incluido iluminacion vy,
6 colocacién m? 6.63 8,900.00 59,007.00 12.16%
7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl 1.00f 17,200.00 17,200.00 3.55%
8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminacion| m2 1.40( 11,000.00 15,400.00 3.17%
9 Escudo institucional n° 1.00 7,800.00 7,800.00 1.61%
10 Mastil y Bandera n° 1.00[ 14,782.00 14,782.00 3.05%

TOTAL 485,149.50
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T
2‘l()2 - :;‘; lll7 Buenos i
) . Aires I
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia 1
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4° | :
1
LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA :
1
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
[ ITEM| MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\ oinencia
D1 @ (©)] ) 5 (6) @
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Bocas s/pliego y plano
a [Bocas de iluminacion n° 9.00 1,924.93 17,324.37
b |Bocas de tomarcorriente n° 1.00 2,010.57 2,010.57
¢ |Bocas de telefonia n° 1.00 1,635.53 1,635.53
Subtotal 20,970.47 6.78%
2 Artefactos de iluminacién s/pliego
a |Tipo DC4 (100W) n° 2.00 2,709.49 5,418.97
b |Tipo C (2x20 W) Emergencia Incorporado n° 6.00 3,049.50 18,297.00,
¢ |Tipo F(150 W) Reflector exterior n° 1.00 4,099.42 4,099.42
Subtotal 27,815.39 8.99%
3 Tableros s/plano y pliego
a |Tablero TG n° 1.00 16,417.22 16,417.22
b |Tablero TSEF n° 1.00 7,024.12 7,024.12
Tablero TSDI n° 1.00 948.02 948.02
Subtotal 24,389.37 7.88%
Baja Tension
4 Deteccion de Incendios
Unidad central de deteccion y aviso de
incendio , convencional de 1 lazo, incluye
a |gabinete completo, fuente de alimentacion y
baterias. Incluye placa de 4 repeticiones de
alarma + mimico indic gl 1.00|  69,976.53 69,976.53
b |Bocas de deteccion de incendio n° 21.00 1,566.99 32,906.87,
c Detector ~ multicriterio  termovelocimetro
fotoeléctrico de humo n° 14.00 3,053.41 42,747.68
d |Detectores de gas n° 1.00 4,090.59 4,090.59
e |Sirenas y flash n° 2.00 2,949.26 5,898.52
f |Pulsadores manuales n° 3.00 3,135.68 9,407.03
Subtotal 165,027.22f 53.35%
Varios
5 Remodelacion de la instalacion electrica
existente, incluyendo readecuacion del TG,
remodelacion de circuitos de iluminacion y
tomas si fuese necesario gl 1.00| 60,452.86 60,452.86
Subtotal 60,452.86] 19.54%
6 Alimentacion entre tableros gl 1.00 7,026.69 7,026.69
Subtotal 7,026.69 2.27%
7 Puesta a tierra - instalacion gl 1.00 3,659.40 3,659.40
Subtotal 3,659.40 1.18%
TOTAL 309,341.40
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T
2‘1()2 - :;81/17 Buenos i
Aires I
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Prr_ﬂ,.r'|r-|:;iaI :
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4° 1
LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA :
1
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. PALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| 'TEM|MED.| | MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\ cinencia
1@ 3) (4) (5) (6) @
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
[ |
Por provision e instalacion de todos los elementos necesarios para un
correcto, completo y normal funcionamiento automatico del sistema,
segun plano y pliego.
1 Provision e instalacion de equipos de
climatizacién del tipo evaparadora sopladora
y su correspondiente condensadora de 3TR
frio-calor por bomba, de requerimientos
segun las necesidades de las areas a las
que abastecen. un 1.00 46,953.90 46,953.90
Subtotal 46,953.90 26.13%
2 Provision e instalacion de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de
climatizacién propuesto, segun pliego. Kg 3.00 1,242.36 3,727.08
Subtotal 3,727.08 2.07%
Provision e instalacion de bandejas de chapa
galvanizada para proteccion y sustento de
3 cafierias de refrigerante. ml 2.00 959.18 1,918.35
Subtotal 1,918.35 1.07%
Provisién e instalacion de cafieria, para
drenaje de condensado de unidades
evaporadoras, del sistema de climatizacion
4 propuesto,segun pliego. ml 2.00 219.24 438.48
Subtotal 438.48 0.24%9
5 Provisién e instalacion de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacién, segun pliego. n° 1.00 1,607.76 1,607.76
Subtotal 1,607.76 0.89%
Provision e instalacion de bases de apoyo,
sustento de equipos de climatizacion,segun
6 pliego. o] 1.00 5,904.20 5,904.20!
Subtotal 5,904.20 3.29%
7 Provision y colocacion de conductos de
chapa galvanizada: alimentacion, retorno y
TAE. Kg 262.00 249.92 65,479.04
Subtotal 65,479.04 36.44%
8 Provision e instalacion de elementos de
distribucién de aire y accesorios: rejas,
difusores, TAE, persianas de regulacion,
persianas cortafuego, soportes, etc. gl 1.00 6,408.00 6,408.00,
Subtotal 6,408.00i 3.57%
9 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marcha y regulacion del sistema. gl 1.00 20,443.00 20,443.00
Subtotal 20,443.00 11.38%
10 Cabina en azotea, de estructura liviana, para
proteccién de unidad evaporadora sopladora. | gl 1.00 26,834.20 26,834.20
|| ESYPOtER-041 939
TOTAL 179,714.01
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T
Buenos |
2402 - 38 l/l7 Aires :
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincig, . I
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4° :
LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA :
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVO!
| ITEM | MED. | | MED. | UNIDADES | PRECIO UNIT I PRECIOTOTAL |, .cpENCIA
1@ (3) (4) (5) (6) (7)
INSTALACION SANITARIA
1 Cloacas
a [cafio PVC 110 ml 16.00 1003.32 16,053.06
b [cafo PVC g 63 ml 5.00 960.03 4,800.14
¢ |Cl160x60 n° 1.00 10501.15 10,501.15,
d |Conexion a existente n° 1.00 4500.00 4,500.00,
Subtotal 35,854.35 9.75%
2 Agua Friay Caliente
a |Cafio PPL g 25 ml 19.00 785.50 14,924.43
b |Cafio PPL g 19 ml 28.00 685.69 19,199.25
c |Cafio AC PPL 219 ml 14.00 595.86 8,341.97
d [LLP @19 n° 5.00 336.58 1,682.91
e [Tanque 1000its PVC n° 4.00 6270.69 25,082.77,
f [Bomba elevadora 3/4hp n° 1.00 5224.00 5,224.00
g |Canilla de servicio n° 1.00 351.51 351.51
h [Termotanque electrico 120lts n° 1.00 9052.24 9,052.24
Subtotal 83,859.08 22.81%
3 Desagiies pluviales
a |cafo PVC g 110 ml 14.00 1003.32 14,046.43
b [Canaletas 30x30 ml 3.00 793.99 2,381.97
¢ |BDA 20x20 n° 1.00 1477.94 1,477.94
Subtotal 17,906.33 4.87%)
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2402 -381/17 Aires

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°
LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
| ITEM | MED. | | MED. | UNIDADES | PRECIOUNIT | PRECIOTOTAL  [\\cinencia
[N ) (3 O] (5) (6) )
INSTALACION SANITARIA
4 Servicio contra Incendio
a [Cafio C.H.G. @63 ml 7.00 1419.87 9,939.07
b [Extintor tipo triclase de 5kgs. n° 2.00 2173.03 4,346.07
d |Boca de incendio y gabinete equipado n° 1.00 14519.24 14,519.24
€ [Equipo contra incendio n° 1.00[ 142766.00 142,766.00
Subtotal 171,570.381  46.67%
5 Artefactos
a_|Inodoro c/deposito con mochila completo n° 3.00 8863.50 26,590.49
b |Bacha con pie c/griferia n° 3.00 6205.23 18,615.68
¢ |Receptaculo ducha c/griferia n° 1.00 7842.42 7,842.42
d |Pileta sobre mesada c/griferia n° 1.00 5423.87 5,423.87
Subtotal 58,472.47] 15.90%

TOTAL 367,662.61

PLIEG-2017-04154395-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 73 de 206



2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°
LOCALIDAD: BARRIO UNO

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES
OBRAS EXTERIORES

INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION
DE AIRE ACONDICIONADO
DE OBRAS SANITARIAS

PARTIDO: EZEIZA

........................... 309,341.40
............................................ 179,714.01
................................................. 367,662.61
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T
Buenos :
2402 -381/17 Aires !
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO Provincia, !
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5 :
LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA :
Nro. |[COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS!
| ITEM|MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\\cinencia
1) | 2 3 4) (5) (6) )
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a_|Cartel de obra n° 2.00 31,030.30 62,060.61
Andamiaje y defensa de proteccién para
b [trabajo en obra gl 1.00 15,370.84 15,370.84
c |Cerco de obra ml 38.00 787.36 29,919.79
d |Demolicion de mamposteria m3 35.49 1,605.16 56,967.05
e |Retiro de cubierta de chapa m?2 59.70 238.28 14,225.59
f |Retiro de cubierta de losa m3 7.76 4,760.25 36,930.01
g |Picado de revoques m2 222.10 237.92 52,840.22
h |Picado de revestimientos m?2 94.19 219.94 20,716.21,
i [Picado de contrapisos m?2 150.21 456.03 68,500.66
j |Picado de pisos m?2 180.12 225.07 40,540.17
k [Remover zdcalo existente ml 155.94 45.01 7,019.58
| |Remover carpeta existente m?2 269.88 225.07 60,742.74,
m_[Remover cielorraso existente m?2 114.52 219.94 25,187.07
n |Retiro de carpinterias n° 20.00 446.78 8,935.67,
fi_|Remover pintura existente en mal estado m2 571.98 219.94 125,799.84
Subtotal 625,756.05 8.80%
2 Movimientos de Tierra
a |[Relleno y compactacion gl 1.00 58,214.18 58,214.18
b |Retiro de tierra de destape gl 1.00 75,464.18 75,464.18
Subtotal 133,678.36 1.88%
3 Mamposteria
a |Mamposteria de cimientos ml 53.53 2,611.50 139,793.39
b [Mamposteria de ladrillo hueco de 0,30 m?2 88.86 1,216.48 108,096.43
¢ |Mamposteria de ladrillo comUn m?3 10.76 6,936.94 74,638.00
d |Tabique de H°A° m3 14.49 22,617.39 327,725.98
Subtotal 650,253.81, 9.15%)
4 Aislaciones
Aislacién horizontal para humedad natural
a |bajo pisos m2 150.00 453.56 68,034.69
b [Aislacién sobre losa m?2 127.86 1,596.40 204,115.95
c |Aislacion doble horizontal tipo cajon m2 42.82 366.09 15,677.56
Bajo revestimiento azotado con mortero
d [hidrofugo m2 41.55 366.09 15,211.16
Subtotal 303,039.37| 4.26%
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1
1
1
2402 -381/17 !
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO :
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5 :
LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA :
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS,
| ITEM|MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\\cinencia
(O NE) (€] 4 5) (6) @)
OBRAS PRINCIPALES
5 Juntas de Dilatacion
a [Juntas de dilatacion ml 49.05 311.57 15,282.27
Subtotal 15,282.27 0.21%
6 Revoques
a [Jaharro terminacion al fieltro interior m? 326.87 317.30 103,716.55
Jaharro y enlucido terminacion al fieltro
interior m?2 239.46 496.30 118,841.75
¢ |Jaharro y enlucido al fieltro exterior m2 518.73 920.13 477,294.93
Subtotal 699,853.23 9.85%
7 Revestimientos
a |Ceramico esmaltado 15x15 m?2 94.19 1,342.65 126,466.54
Subtotal 126,466.54, 1.78%
8 Cielorrasos
a |Suspendido de placa de roca de yeso m2 117.62 612.58 72,051.19
b [Revoque grueso filtrado bajo losa m2 92.68 947.34 87,799.86
Subtotal 159,851.05 2.25%
9 Contrapisos y Carpetas
a [Hormigon de cascotes s/platea m2 50.24 1,034.48 51,972.41
Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre
b |terreno compactado m2 10.05 12,160.05 122,184.14
¢ |Contrapiso 0,12 s/suelo firme m2 55.27 437.14 24,160.54;
d |Contrapiso de pendendiente m2 115.04 920.07 105,844.45
e |Carpeta con agregado hidréfugo m?2 314.58 339.89 106,921.43
Subtotal 411,082.97, 5.78%
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2402 -381/17
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5
LOCALIDAD: EZEIZA

PARTIDO: EZEIZA

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS,
| ITEM|MED.| | MED.| DEUND. | PRECIO UNIT i PRECIO TOTAL |\ cinEncIA
1) | 2 3 4) (5) 6) )
OBRAS PRINCIPALES
10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.
a |Piso ferrocementado rodillado m2 50.24 494.86 24,861.77
b |Piso idem existente o similar superior m2 19.42 767.12 14,897.38
¢ |Piso ceramico 30x30 m2 129.88 790.68 102,693.48
d [Corddn de hormigén ml 42.00 262.41 11,021.29
e |Umbrales idem piso ferrocementado m2 2.80 494.86 1,385.61
Subtotal 154,859.53 2.18%
11 Zocalos
a_|Zécalo idem existente o similar superior ml 181.10 310.12 56,162.95
Subtotal 56,162.95 0.79%)
12 Cubiertas
a |Cubierta de losa de H°A® m?3 127.86 17,362.25 2,219,937.61
Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl.
b [Aislacién m2 90.29 1,798.96 162,428.45
Subtotal 2,382,366.06] 33.51%
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1
Buenos :
2402 -381/17 Aires !
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO Provinciaj & !
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5 :
LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA :
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS,
| ITEM| MED. | | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\\cinencia
1@ ®3) (4) )] (6) )]
OBRAS PRINCIPALES
13 Carpinteria Metalica
a [Pcl n° 1.00 12,517.99 12,517.99
b |Pc2 n° 2.00 13,649.93 27,299.86
c |Pc4 n° 6.00 10,720.19 64,321.14
d |Pc5 n° 2.00 6,991.43 13,982.86
e [Rcl n° 1.00 15,114.80 15,114.80
f |Rc2 n° 1.00 52,602.17 52,602.17
g |Rc3 n° 3.00 3,329.25 9,987.75
h [vcl n° 1.00 11,119.70 11,119.70
i |vc3 n° 4.00 7,990.20 31,960.81
i |P3 n° 2.00 7,058.01 14,116.03
k [vi n° 4.00 13,773.10 55,092.41
| |PV1 n° 1.00 91,061.83 91,061.83
Subtotal 399,177.35 5.62%
14 Carpinteria de Madera
a |P1 n° 2.00 18,916.58 37,833.16
Subtotal 37,833.16 0.53%
15 Carpinteria de Vidrio y Acero Inoxidable
a |Tanque de reserva de agua - |Incluido en computo Instalaciones Sanitarias
16 Conductos de Ventilacidn
a |Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -
17 Mesadas
a |Mesadas graniticas m2 - - -
18 Vidrios y Cristales
a |Laminado de seguridad 3+3 m?2 4.84 3,012.23 14,579.21
b |Laminado de seguridad 5+5 m?2 6.90 3,228.55 22,277.00
c_|Vidrio de seguridad antibala m?2 5.22 5,460.40 28,480.35
d |Ladrillo de vidrio m2 3.50 5,676.25 19,866.88
Subtotal 85,203.44 1.20%
19 Pintura
a |Esmalte epoxico m2 240.18 454.04 109,052.98
b |Latex acrilico interior m?2 717.58 288.67 207,143.20
c |Latex para cielorraso m2 244,18 293.13 71,576.12
d |Barniz para madera m?2 50.14 424.85 21,301.82
Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica
e |y herreria m?2 103.68 513.61 53,250.73
Subtotal 462,324.85 6.50%
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2402 -381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5
LOCALIDAD: EZEIZA

Buenos

Aires

Provincial *

PARTIDO: EZEIZA

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS;
| ITEM|MED.| |MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\\cinencia
[ORNE) (€)] 4 (5) (6) @)
OBRAS PRINCIPALES
20 Varios
a |Limpieza periodica y final gl 1.00 54,209.75 54,209.75
b [Logistica y transporte desfavorable gl 1.00 75,000.00 75,000.00
Subtotal 129,209.75 1.82%
21 Artefactos no incluidos en pliego
a |Dcl n° 10.00 15,353.62 153,536.20
b |Dc2 n° 5.00 6,975.61 34,878.05
¢ |Dcba n° 2.00 24,702.00 49,404.00
d |Dc6 n° 1.00 38,424.46 38,424.46
Subtotal 276,242.71 3.89%
TOTAL 7,108,643.45

PLIEG-2017-04154395-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 79 de 206



2‘1()2 - :;‘; lll 7 Buenos
] ) Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIAMINISTE Provincia
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5 |
LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
[ 'TEM|MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL |\\cinEnciA
(ORNE) (3 4) (5) (6) @
OBRAS EXTERIORES
1 Retiro de vereda existente m?2 108.00 420.93 45,460.44 9.72%
2 Vereda reglamentaria incluido contrapiso m? 108.00 1,187.09 128,205.72(  27.40%
3 Pintura epoxi para cordén ml 42.00 394.42 16,565.64 3.54%
4 Revoque exterior completo m?2 120.00 920.13 110,415.60 23.60%
5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m2 120.00 297.81 35,737.20 7.64%
Caja blacklight incluido iluminacion vy,
6 colocacion m?2 8.57 8,900.00 76,273.00 16.30%
7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl 1.00 17,200.00 17,200.00 3.68%
8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminacion| m?2 1.40( 11,000.00 15,400.00 3.29%)
9 Escudo institucional n° 1.00 7,800.00 7,800.00 1.67%
10 Mastil y Bandera n° 1.00 14,782.00 14,782.00 3.16%
TOTAL 467,839.60
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¥ 8.0
(7
\§ T ,g?)
6 6 6
2‘1()2 - Q;8 1/17 Buenos
. . Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIAMINISTE Provincia
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5 |
LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
| ITEM|MED.| | MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL |\ ~ioencia
Q1@ (3 “4) 5) (6) ()]
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Bocas s/pliego y plano
a |[Bocas de iluminaciéon n° 12.00 1,924.93 23,099.16
b [Bocas de tomarcorriente n° 1.00 2,010.57 2,010.57
c |Bocas de telefonia n° 1.00 1,635.53 1,635.53
Subtotal 26,745.26 8.06%
2 Artefactos de iluminacion s/pliego
a |Tipo DC4 (100W) n° 7.00 2,709.49 18,966.40
b |Tipo C (2x20 W) Emergencia Incorporado n° 4.00 3,049.50 12,198.00
c |Tipo F(150 W) Reflector exterior n° 1.00 4,099.42 4,099.42
Subtotal 35,263.82 10.63%
3 Tableros s/plano y pliego
a |Tablero TG n° 1.00| 16,417.22 16,417.22
b |Tablero TSEF n° 1.00 7,024.12 7,024.12
c |Tablero TSDI n° 1.00 948.02 948.02
Subtotal 24,389.37 7.35%
Baja Tension
4 Deteccion de Incendios
Unidad central de deteccion y aviso de
incendio , convencional de 1 lazo, incluye
a |gabinete completo, fuente de alimentacién y
baterias. Incluye placa de 4 repeticiones de
alarma + mimico indic gl 1.00 69,976.53 69,976.53
b |Bocas de deteccién de incendio n° 23.00 1,566.99 36,040.85
c Detector  multicriterio  termovelocimetro
fotoeléctrico de humo n° 15.00 3,053.41 45,801.08
d |Detectores de gas n° 1.00 4,090.59 4,090.59
e |Sirenas y flash n° 3.00 2,949.26 8,847.79
f |Pulsadores manuales n° 3.00 3,135.68 9,407.03
Subtotal 174,163.88 52.51%
Varios
5 Remodelacion de la instalacion electrica
existente, incluyendo readecuacion del TG,
remodelacion de circuitos de iluminacion y
tomas si fuese necesario gl 1.00| 60,452.86 60,452.86
Subtotal 60,452.86 18.23%
6 Alimentacion entre tableros gl 1.00 7,026.69 7,026.69
Subtotal 7,026.69 2.12%
7 Puesta a tierra - instalacion gl 1.00 3,659.40 3,659.40
Subtotal 3,659.40 1.10%
TOTAL 331,701.27



6
2‘!02 - !;l‘ 1/17 Buenos
) ) Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIAMINISTE Prr_yuq.r]m;iaJ
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5
LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. PALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
|ITEM| MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\oimenicin
D1 @ (3) 4) (5) (6) @
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
[ | |
Por provisidn e instalacion de todos los elementos necesarios paraun
correcto, completo y normal funcionamiento automatico del sistema,
segun plano y pliego.
1 Provision e instalacion de equipos de
climatizacion del tipo evaparadora sopladora
y su correspondiente condensadora de 3TR
frio-calor por bomba, de requerimientos
segun las necesidades de las areas a las
que abastecen. un 1.00 46,953.90 46,953.90
Subtotal 46,953.90 28.27%)
2 Provision e instalacion de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de
climatizacion propuesto, segin pliego. Kg 5.00 1,242.36 6,211.80
Subtotal 6,211.80 3.74%
Provision e instalaciéon de bandejas de chapa
galvanizada para proteccion y sustento de
3 cafierias de refrigerante. mi 3.00 959.18 2,877.53
Subtotal 2,877.53 1.73%
Provisién e instalacion de caferia, para
drenaje de condensado de unidades
evaporadoras, del sistema de climatizacion
4 propuesto,segun pliego. ml 2.00 219.24 438.48
Subtotal 438.48 0.26%
5 Provision e instalacion de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacién, segln pliego. n° 1.00 1,607.76 1,607.76
Subtotal 1,607.76 0.97%)
Provisiéon e instalacion de bases de apoyo,
sustento de equipos de climatizacion,segun
6 pliego. gl 1.00 5,903.20 5,903.20
Subtotal 5,903.20 3.55%)
7 Provisién y colocacién de conductos de
chapa galvanizada: alimentacion, retorno y
TAE. Kg | 295.00 249.92 73,726.40
Subtotal 73,726.40 44.39%
8 Provision e instalacion de elementos de
distribucién de aire y accesorios: rejas,
difusores, TAE, persianas de regulacion,
persianas cortafuego, soportes, etc. gl 1.00 7,932.40 7,932.40
Subtotal 7,932.40 4.78%
9 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marcha y regulacién del sistema. gl 1.00 20,443.00 20,443.00
Subtotal 20,443.00 12.31%,
TOTAL 166,094.47
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO DI

SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5
LOCALIDAD: EZEIZA

PARTIDO: EZEIZA

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD  JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVO
| ITEM | MED. | | MED. | UNIDADES | PRECIO UNIT PRECIOTOTAL ||\ cIDENCIA
(ON N0 3 4 5) (6) @
INSTALACION SANITARIA
1 Cloacas
a |cafio PVC 9110 ml 16.00 1003.32 16,053.06
b [cafio PVC g 63 ml 5.00 960.03 4,800.14
¢ |Cl 60x60 n° 1.00 10501.15 10,501.15
d [Conexion a existente n° 1.00 4500.00 4,500.00
Subtotal 35,854.35 9.34%
2 Agua Friay Caliente
a |Cafio PPL g 25 ml 19.00 785.50 14,924.43
b |Cafio PPL g19 ml 28.00 685.69 19,199.25
c [Cafio AC PPL @19 ml 14.00 595.86 8,341.97
d |LLP g19 n° 5.00 336.58 1,682.91
e |Tanque 1000lts PVC n° 4.00 6270.69 25,082.77
f |Bomba elevadora 3/4hp n° 1.00 5224.00 5,224.00
g |Canilla de servicio n° 1.00 351.51 351.51
h [Termotanque electrico 120Its n° 1.00 9052.24 9,052.24
Subtotal 83,859.08 21.85%
3 Desagiies pluviales
a |cafio PVC 9110 ml 14.00 1003.32 14,046.43
b [Canaletas 30x30 ml 3.00 793.99 2,381.97
c |BDA 20x20 n° 1.00 1477.94 1,477.94
Subtotal 17,906.33 4.67%
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2402 - 381/17
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIAMINISTERIO D

SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5
LOCALIDAD: EZEIZA

PARTIDO: EZEIZA

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVO
| ITEM | MED. | | MED. | UNIDADES | PRECIOUNIT | = PRECIOTOTAL |\ ~oencia
1@ (3) 4 (5) (6) )]
INSTALACION SANITARIA
4 Servicio contra Incendio
a [Cafio C.H.G. @63 ml 7.00 1419.87 9,939.07
b [Extintor tipo triclase de 5kgs. n° 2.00 2173.03 4,346.07
C |Boca de incendio y gabinete equipado n° 1.00 14519.24 14,519.24
d |Equipo contra incendio n° 1.00[ 142766.00 142,766.00
Subtotal 171,570.38 44.71%
5 Artefactos
a_|Inodoro c/deposito con mochila completo n° 3.00 8863.50 26,590.49
b [Bacha con pie c/griferia n° 3.00 5250.17 15,750.50
¢ |Receptaculo ducha c/griferia n° 3.00 7842.42 23,527.27
d [Bidet n° 2.00 4361.00 8,722.00
Subtotal 74,590.27 19.44%
TOTAL 383,780.41
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2402 - 381/17 Aror”

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTE Provinciay .
SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5
LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

T
1
|
|
|
|
1
1
1
|
1
1
|
PRESUPUESTO RESUMEN :
|
1

OBRAS PRINCIPALES ..o 7,108,643.45! 84.05%
OBRAS EXTERIORES ...+ v e 467,839.601 5.53%
|
INSTALACIONES :
DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION 331,701.27 | 3.92%
DE AIRE ACONDICIONADO................... . 166,004.47 | 1.96%
DE OBRAS SANITARIAS.....oooooooooooooooeooooeoeoooeoeoeooeooeo 383,780.41 | 454%
|
|
881,576.15|
1
TOTAL oo 8,458,059.20|
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T
Buenos |
2402 - 38 l/ 17 Aires :
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia, !
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4° :
LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA :
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS|
| ITEM| MED. | |[MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL I\nencin
1@ 3 4 ©)] (6) )
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a_[Cartel de obra n° 2.00 31,030.30 62,060.61
Andamiaje y defensa de proteccion para
b _|trabajo en obra gl 1.00 11,325.88 11,325.88
¢ |Cerco de obra ml 28.00 787.36 22,046.16!
d |Demolicién de mamposteria m3 14.66 1,605.16 23,526.48
e [Retiro de cubierta de chapa m2 49.92 238.28 11,895.17,
f |Retiro de cubierta de losa m3 4.89 4,760.25 23,260.48!
g [Picado de revoques m2 1,340.61 237.92 318,953.20
h |Picado de revestimientos m?2 726.19 219.94 159,715.07
i |Picado de contrapisos m?2 40.72 456.03 18,569.65
j |Picado de pisos m?2 146.97 225.07 33,079.00i
k |Remover zécalo existente ml 213.77 45.01 9,622.78,
| |Remover carpeta existente m?2 40.72 225.07 9,164.98
m |Remover cielorraso existente m2 265.34 219.94 58,356.71
n |Retiro de carpinterias n° 11.00 446.78 4,914.62
fi |Remover pintura existente en mal estado m?2 2,015.33 219.94 443,243.08
Subtotal 1,209,733.85 20.25%
2 Movimientos de Tierra
a |Relleno y compactacion gl 1.00 19,404.73 19,404.73
b |Retiro de tierra de destape gl 1.00 25,154.73 25,154.73
Subtotal 44,559.45, 0.75%
3 Mamposteria
a |[Mamposteria de cimientos ml 17.39 2,611.50 45,413.92
Mamposteria de ladrillo comun m3 7.83 6,936.94 54,285.02
¢ |Tabigue de H°A° m3 13.28 22,617.39 300,245.86
Subtotal 399,944.79 6.69%
4 Aislaciones
Aislacion horizontal para humedad natural
a |bajo pisos m2 40.72 453.56 18,469.15
Aislacion sobre losa m?2 423.04 1,596.40 675,341.88
Aislacion doble horizontal tipo cajon m2 13.91 366.09 5,093.09
Bajo revestimiento azotado con mortero
d |hidrofugo m2 50.85 366.09 18,615.83
Subtotal 717,519.94 12.01%
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1
Buenos |
2402 - 381/17 Aires !
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincig !
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4° :
LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA :
]
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS,
| ITEM| MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\~ oenmin
[OR N0 (€)] 4 ®) (6) @)
OBRAS PRINCIPALES
5 Juntas de Dilatacion
a [Juntas de dilatacién ml 31.00 311.57 9,658.52
Subtotal 9,658.52 0.16%
6 Revoques
a [Jaharro terminacion al fieltro interior m?2 176.01 317.30 55,847.37
Jaharro y enlucido terminacion al fieltro
b [interior m?2 1,094.32 496.30 543,111.81
¢ [Jaharro y enlucido al fieltro exterior m2 505.32 920.13 464,954.20
Subtotal 1,063,913.38 17.81%
7 Revestimientos
a |Ceramico esmaltado 15x15 m2 45.53 1,342.65 61,130.69
Subtotal 61,130.69 1.02%
8 Cielorrasos
a |Aplicado bajo losa a la cal m2 148.79 720.94 107,264.32
b |Suspendido de yeso m2 85.03 612.58 52,087.34
¢ |Revoque grueso filtrado bajo losa m? 32.31 947.34 30,608.69
Subtotal 189,960.35 3.18%
9 Contrapisos y Carpetas
a |Hormigon de cascotes s/platea m2 40.72 1,034.48 42,124.14
Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre
b [terreno compactado m3 8.14 12,160.05 99,031.42
c |Carpeta con agregado hidréfugo m2 40.72 339.89 13,840.17
Subtotal 154,995.72 2.59%
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1
Buenos |
2402 -381/17 Aires !
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provinci !
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4° :
LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA :
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS,
| ITEM|MED. | | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\ ooemin
1@ 3 4 (5) (6) @)
OBRAS PRINCIPALES
10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.
a |Piso ferrocementado rodillado mz2 40.72 494.86 20,150.70
b |Piso idem existente o similar superior m2 24.40 767.12 18,717.61
¢ |Piso ceramico 30x30 m2 81.85 790.68 64,717.14
d [Corddn de hormigén ml 27.40 262.41 7,190.08!
e |Umbrales idem piso ferrocementado m2 1.60 494.86 791.78|
Subtotal 111,567.30 1.87%
11 Zb6calos
a |Zocalo de cemento alisado ml 74.46 144.58 10,765.34
b [Zbcalo idem existente o similar superior ml 139.31 310.12 43,202.98,
Subtotal 53,968.32 0.90%
12 Cubiertas
a [Cubierta de losa de H°A° m3 6.64 17,362.25 115,278.41,
Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl.
b |Aislacion m2 8.83 1,798.96 15,884.85
Subtotal 131,163.26 2.20%
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1
Buenos |
2402 - 38 1/1 (f Aires I
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia ; !
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4° :
LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA :
]
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS,
| ITEM| MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\ ooenimin
1@ ®3) 4) (5) (6) )]
OBRAS PRINCIPALES
13 Carpinteria Metdlica
a |Pcl n° 1.00 12,517.99 12,517.99
b [Pc2 n° 2.00 13,649.93 27,299.86
c |Pc4 n° 6.00 10,720.19 64,321.14
d |Pc5 n° 2.00 6,991.43 13,982.86
e |Rcl n° 1.00 15,114.80 15,114.80
f |Rc2 n° 1.00 55,998.01 55,998.01
g |Rc3 n° 1.00 3,329.25 3,329.25
h |vcl n° 1.00 11,119.70 11,119.70
i [ve3 n° 3.00 7,990.20 23,970.61
j |P2 n° 7.00 11,186.28 78,303.99
k |P4 n° 1.00 40,816.62 40,816.62
Subtotal 346,774.83 5.80%
14 Carpinteria de Madera
a |P1 n° 7.00 18,916.58 132,416.06
Subtotal 132,416.06 2.22%)
15 Carpinteria de Vidrio y Acero Inoxidable
a |Tanque de reserva de agua - |Incluido en computo Instalaciones Sanitarias
16 Conductos de Ventilacién
a_|Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -
17 Mesadas
a [Mesadas graniticas m2 - - -
18 Vidrios y Cristales
a |Vidrio de seguridad antibala m?2 4.47 5,460.40 24,393.79
b |Ladrillo de vidrio m?2 2.82 5,676.25 16,007.03
Subtotal 40,400.82 0.68%
19 Pintura
a [Esmalte epoxico m2 309.01 454.04 140,301.78
b [Latex acrilico interior m2 1,706.32 288.67 492,559.18
c [Latex para cielorraso m2 426.75 293.13 125,092.59
d |Barniz para madera m2 163.34 424.85 69,394.49
Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica
e |y herreria m?2 56.90 513.61 29,224.21
Subtotal 856,572.25 14.34%
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1
Buenos |
2402 - 38 1/1 (f Aires I
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia !
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4° :
LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA :
]
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS,
[ ITEM| MED. | |[MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\nencin
D1 ® (€)] 4 ®) (6) )]
OBRAS PRINCIPALES
20 Varios
a |Limpieza periodica y final gl 1.00] 126,141.92 126,141.92
b |Logistica y transporte desfavorable gl 1.00 75,000.00 75,000.00
Subtotal 201,141.92 3.37%
21 Artefactos Sector Seguridad
a |Dcl n° 6.00 15,353.62 92,121.72
b |Dcla n° 6.00 12,282.90 73,697.37
c |Dc2 n° 4.00 6,975.61 27,902.44
d |Dc2a n° 1.00 5,580.49 5,580.49
e |Dcba n° 2.00 24,702.00 49,404.00,
Subtotal 248,706.03 4.16%
TOTAL 5,974,127.49
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OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4° |
LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA
Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
INCIDENCIA
(@[ @) (@[ © ©) [ )
OBRAS EXTERIORES
1 Retiro de vereda existente m?2 81.00 420.93 34,095.33 7.75%
2 Vereda reglamentaria incluido contrapiso m?2 81.00 1,187.09 96,154.29 21.86%
3 Pintura epoxi para cordén ml 27.40 394.42 10,807.11 2.46%
4 Revoque exterior completo m?2 102.00 920.13 93,853.26 21.34%
5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m2 101.67 297.81 30,278.34 6.88%
Caja blacklight incluido iluminacion vy
6 colocacion m?2 13.42 8,900.00 119,438.00 27.16%
7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl 1.00 17,200.00 17,200.00 3.91%
8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminacién| m? 1.40 11,000.00 15,400.00 3.50%
9 Escudo institucional n° 1.00 7,800.00 7,800.00 1.77%
10 Mastil y Bandera n° 1.00| 14,782.00 14,782.00 3.36%
TOTAL 439,808.33
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T
2402 - 381/17 Buenos
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia %
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4° "l;,' . & :
LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA :
1
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
4 ) 7(2) r 3) r @ r 5) r ®) b s INCIDENCIA
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Bocas s/pliego y plano
a |Bocas de iluminacion n° 9.00 1,924.93 17,324.37
b |Bocas de tomarcorriente n° 1.00 2,010.57 2,010.57
¢ |Bocas de telefonia n° 1.00 1,635.53 1,635.53
Subtotal 20,970.47, 5.79%
2 Artefactos de iluminacién s/pliego
a |Tipo DC4 (100W) n° 2.00 2,709.49 5,418.97
b |Tipo C (2x20 W) Emergencia Incorporado n° 6.00 3,049.50 18,297.00
¢ |Tipo F(150 W) Reflector exterior n° 1.00 4,099.42 4,099.42
Subtotal 27,815.39 7.69%
3 Tableros s/plano y pliego
a |Tablero TG n° 1.00] 19,627.22 19,627.22
b |Tablero TSEF n° 1.00 7,024.12 7,024.12
¢ |Tablero TSDI n° 1.00 948.02 948.02
Subtotal 27,599.37, 7.63%
Baja Tension
4 Deteccién de Incendios
Unidad central de deteccion y aviso de
incendio , convencional de 1 lazo, incluye
a |gabinete completo, fuente de alimentacién y
baterias. Incluye placa de 4 repeticiones de
alarma + mimico indic gl 1.00| 69,976.53 69,976.53
b |Bocas de deteccién de incendio n° 30.00 1,566.99 47,009.81,
c Detector  multicriterio  termovelocimetro
fotoeléctrico de humo n° 22.00 3,053.41 67,174.92
d |Detectores de gas n° 1.00 4,090.59 4,090.59
e |Sirenas y flash n° 3.00 2,949.26 8,847.79
f |Pulsadores manuales n° 3.00 3,135.68 9,407.03
Subtotal 206,506.67 57.06%
Varios
5 Remodelacion de la instalacion electrica
existente, incluyendo readecuacion del TG,
remodelacion de circuitos de iluminacion y
tomas si fuese necesario gl 1.00| 68,337.69 68,337.69
Subtotal 68,337.69 18.88%
6 Alimentacion entre tableros gl 1.00 7,026.69 7,026.69
Subtotal 7,026.69 1.94%
7 Puesta a tierra - instalacion gl 1.00 3,659.40 3,659.40,
Subtotal 3,659.40 1.01%
TOTAL 361,915.68
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°
LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO

Buenos
Aires
Provincia

PARTIDO: LA MATANZA

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO4
ITEM|MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL [\ ~oen~in
L1 @ (3) 4) (®) (6) @)
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
[ | |
Por provisién e instalacion de todos los elementos necesarios para un
correcto, completo y normal funcionamiento automatico del sistema,
segun plano y pliego.
1 Provision e instalacion de equipos de
climatizacion del tipo evaparadora sopladora
y su correspondiente condensadora de 3TR
frio-calor por bomba, de requerimientos
segun las necesidades de las éareas a las
que abastecen. un 1.00 46,953.90 46,953.90
Subtotal 46,953.90 23.00%
2 Provision e instalacién de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de
climatizacion propuesto, segin pliego. Kg 3.00 1,242.36 3,727.08
Subtotal 3,727.08 1.83%
Provisioén e instalaciéon de bandejas de chapa
galvanizada para proteccion y sustento de
3 caferias de refrigerante. ml 2.00 059.18 1,918.35
Subtotal 1,918.35 0.94%
Provisién e instalacion de caferia, para
drenaje de condensado de unidades
evaporadoras, del sistema de climatizacion
4 propuesto,segun pliego. ml 2.00 219.24 438.48
Subtotal 438.48 0.21%
5 Provision e instalacién de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacién, seguln pliego. n° 1.00 1,607.76 1,607.76
Subtotal 1,607.76 0.79%
Provision e instalacion de bases de apoyo,
sustento de equipos de climatizacion,segin
6 pliego. gl 1.00 5,904.20 5,904.20
Subtotal 5,904.20 2.89%
7 Provision y colocacion de conductos de
chapa galvanizada: alimentacién, retorno y
TAE. Kg | 354.00 249.92 88,471.68
Subtotal 88,471.68 43.34%
8 Provision e instalacion de elementos de
distribucién de aire y accesorios: rejas,
difusores, TAE, persianas de regulacion,
persianas cortafuego, soportes, etc. gl 1.00 7,832.55 7,832.55
Subtotal 7,832.55 3.84%
9 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marcha y regulacién del sistema. gl 1.00 20,443.00 20,443.00
Subtotal 20,443.00 10.01%
10 Cabina en azotea, de estructura liviana, para
proteccion de unidad evaporadora sopladora. | gl 1.00 26,834.20 26,834.20
R L EIRELRE L
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2402 - 381/17
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO

PARTIDO: LA MATANZA

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD  JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVO!
| ITEM 'MED. i 'MED. i UNIDADES i PRECIO UNIT i PRECIOTOTAL ||\ cIDENCIA
@[ @ (3) (4) (5) (6) )
INSTALACION SANITARIA
1 Cloacas
a |cafo PVC 9110 ml 3.00 1003.32 3,009.95
b |[cafio PVC g 63 ml 4.00 960.03 3,840.11
¢ |Cl60x60 n° 1.00 10501.15 10,501.15
d |CI120x60 n° 1.00 16795.56 16,795.56
e |Conexién a existente n° 1.00 4500.00 4,500.00
Subtotal 38,646.77 10.99%
2 Agua Friay Caliente
a |Cafio PPL g 25 ml 38.00 785.50 29,848.85
b [Cafio PPL g 19 ml 17.00 685.69 11,656.69
c |Cafio AC PPL @19 ml 8.00 595.86 4,766.84
d |LLP @19 n° 4.00 336.58 1,346.33
e |LLP 213 n° 2.00 323.32 646.65
f [Tanque 1000lts PVC n° 4.00 10515.06 42,060.25
g [Bomba elevadora 3/4hp n° 1.00 5224.00 5,224.00
h [Canilla de servicio n° 1.00 351.51 351.51
i |[Termotanque electrico 120lts n° 1.00 9052.24 9,052.24
Subtotal 104,953.36 29.83%
3 Desagies pluviales
a |cafio PVC 9110 ml 27.00 1003.32 27,089.54
b [Canaletas 30x30 ml 3.00 793.99 2,381.97
c |BDA 20x20 n° 1.00 1477.94 1,477.94
Subtotal 30,949.45 8.80%
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Buenos

2402 - 381/17 Aires

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°
LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVO
| ITEM | MED. | | MED. | UNIDADES | PRECIOUNIT | = PRECIOTOTAL |\ ~oenimin
D1 @ 3) &) (5) (6) @
INSTALACION SANITARIA
4 Servicio contra Incendio
a |[Cario C.H.G. @63 mi 11.00 1419.87 15,618.54
b [Extintor tipo triclase de 5kgs. n° 2.00 2173.03 4,346.07
C |Boca de incendio y gabinete equipado n° 1.00 14519.24 14,519.24
d |Equipo contra incendio n° 1.00[ 142766.00 142,766.00
Subtotal 177,249.85 50.38%
TOTAL 351,799.42
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2402 - 381/17 Aroe

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia .

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES........cctiitiitieriec s
OBRAS EXTERIORES...... oot

INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION 361,915.68
DE AIRE ACONDICIONADO...................... 204,131.20
DE OBRAS SANITARIAS..........ccooiinieniiiieci e, 351,799.42

5,974,127.49,
439,808.33I

917,846.30,
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2402 - 381/17
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO

DE SEGURIDAD VI ETAPACRIA1®
LOCALIDAD: GONZALEZ CATAN

PARTIDO: LA MATANZA

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS|
| ITEM 'MED.’ 'MED. i DE UNID. i PRECIO UNIT i PRECIO TOTAL [\ oinencIAl
1)1 @ (3) (4) (5) (6) (1)
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Cartel de obra n° 2.00 31,030.30 62,060.61
Andamiaje y defensa de proteccién para
b [trabajo en obra gl 1.00 20,629.29 20,629.29
¢ |Cerco de obra ml 53.00 787.36 41,730.23
d |Demolicién de mamposteria m3 21.52 1,605.16 34,546.21
e |Retiro de cubierta de chapa m?2 34.45 238.28 8,208.91
f |Retiro de cubierta de losa m3 10.17 4,760.25 48,394.59
g |Retiro de cubierta de paja m2 46.66 238.28 11,118.36
h [Retiro de cubierta de tejas deterioradas m?2 98.42 59.57 5,862.99
i |Picado de revoques m?2 946.06 237.92 225,083.87
j |Picado de revestimientos m2 793.93 219.94 174,614.41
k |Picado de contrapisos m2 136.46 456.03 62,230.21
| _[Picado de pisos m2 389.44 225.07 87,652.48
m [Remover zdcalo existente ml 535.87 45.01 24,121.99
n_[Remover carpeta existente m?2 519.29 225.07 116,878.23
fi_|Remover cielorraso existente m?2 192.61 219.94 42,360.76
o |Retiro de carpinterias n° 9.00 446.78 4,021.05
p [Remover pintura existente en mal estado m2 1,739.75 219.94 382,634.01
Subtotal 1,352,148.21 18.16%
2 Movimientos de Tierra
a |Relleno y compactacion gl 1.00 52,959.38 52,959.38
b |Retiro de tierra de destape gl 1.00 68,652.28 68,652.28
Subtotal 121,611.66 1.63%
3 Mamposteria
a |Mamposteria de cimientos ml 26.92 2,611.50 70,301.48
b [Mamposteria de ladrillo comun m3 80.76 7,623.67 615,687.22
c |Tabique de H°A® m3 18.80 22,617.39 425,127.78
Subtotal 1,111,116.47 14.92%
4 Aislaciones
Aislacion horizontal para humedad natural
a |bajo pisos m2 136.46 453.56 61,893.43
b [Aislacién sobre losa m?2 267.88 1,596.40 427,644.15
c |Aislacion doble horizontal tipo cajon m2 26.92 366.09 9,855.22
Bajo revestimiento azotado con mortero
d |hidrofugo m2 149.52 366.09 54,738.22
Subtotal 554,131.02 7.44%
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2402 - 381/17
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO

DE SEGURIDAD VI ETAPACRIA1®
LOCALIDAD: GONZALEZ CATAN

PARTIDO: LAMATANZA

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM|MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\\cinencia
[ONNE) 3 4 5) (6) )]
OBRAS PRINCIPALES
5 Juntas de Dilataciéon
a |Junats de dilatacion ml 43.50 311.57 13,553.08
Subtotal 13,553.08 0.18%
6 Revoques
a |Jaharro terminacion al fieltro interior m2 310.77 317.30 98,608.02
Jaharro y enlucido terminacion al fieltro
b |interior m?2 411.74 496.30 204,346.11
¢ |Jaharro y enlucido al fieltro exterior m?2 36.23 920.13 33,337.99
Subtotal 336,292.12 4.52%
7 Revestimientos
a |Ceramico esmaltado 20x20 m?2 149.52 1,154.13 172,569.80
Subtotal 172,569.80 2.32%
8 Cielorrasos
a |Suspendido de placa de roca de yeso m2 225.02 612.58 137,838.79
b [Revoque grueso filtrado bajo losa m2 73.51 947.34 69,639.27
Subtotal 207,478.07 2.79%
9 Contrapisos y Carpetas
a [Hormigon de cascotes s/platea m2 73.51 1,034.48 76,044.82
Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre
b [terreno compactado m?2 14.70 12,160.05 178,777.00
¢ |Contrapiso de pendendiente m2 62.95 920.07 57,918.18
d |Carpeta con agregado hidréfugo m2 393.83 339.89 133,857.42
Subtotal 446,597.42 6.00%
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Buenos
2402 - 381/17 Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO Provincig,
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°
LOCALIDAD: GONZALEZ CATAN PARTIDO: LA MATANZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS|
|ITEM| MED. | | MED.| DEUND. | PRECIO UNIT i PRECIO TOTAL |\ cInENCIA
1) | @ 3) 4) (5) (6) )
OBRAS PRINCIPALES
10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.
a |Piso ferrocementado rodillado m?2 73.51 494.86 36,377.16
b |Piso ceramico 30x30 m?2 A77.77 790.68 377,763.06
¢ _|Corddn de hormigén ml 53.00 262.41 13,907.82
d [Umbrales idem piso ferrocementado m2 2.80 494.86 1,385.61
Subtotal 429,433.64 5.77%
11 Z6calos
a_|Zécalo idem existente o similar superior ml 630.50 310.12 195,531.42
Subtotal 195,531.42 2.63%
12 Cubiertas
a |Cubierta de losa de H°A® m?3 10.20 17,362.25 177,011.64
Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl.
b [Aislacion m2 80.43 1,798.96 144,690.66
Reemplazo de tejas deterioradas idem
c |existentes m?2 98.42 471.90 46,444.60
Subtotal 368,146.90 4.94%
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Buenos
2402 -381/17 Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO Provinciay ;
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°
LOCALIDAD: GONZALEZ CATAN PARTIDO: LAMATANZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. | | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\\cinencia
1@ ®3) (4) )] (6) )]
OBRAS PRINCIPALES
13 Carpinteria Metalica
a [Pcl n° 1.00 12,517.99 12,517.99
b |Pc2 n° 2.00 13,649.93 27,299.86
c |Pc4 n° 6.00 10,720.19 64,321.14
d |Pc5 n° 3.00 6,991.43 20,974.28
e [Rcl n° 3.00 15,114.80 45,344.40
f |Rc2 n° 1.00 59,260.67 59,260.67
g |Rc3 n° 3.00 3,329.25 9,987.75
h [vcl n° 1.00 11,119.70 11,119.70
i |vc3 n° 4.00 7,990.20 31,960.81
i |P2 n° 2.00 11,186.28 22,372.57
k [Pol n° 1.00 56,730.44 56,730.44
| |P4 n° 1.00 19,122.99 19,122.99
Subtotal 381,012.61 5.12%
14 Carpinteria de Madera
a |P1 n° 5.00 18,916.58 94,582.90
P3 n° 2.00 11,893.66 23,787.32
c |Pml n° 4.00 34,661.52 138,646.07
Subtotal 257,016.29 3.45%
15 Carpinteria de Vidrio y Acero Inoxidable
a |Tanque de reserva de agua - |Incluido en computo Instalaciones Sanitarias
16 Conductos de Ventilacion
a |Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -
17 Mesadas
a |Mesadas graniticas m?2 1.20 5,334.18 6,401.01
Subtotal 6,401.01 0.09%
18 Vidrios y Cristales
a_|Laminado de seguridad 4+4 m?2 1.14 3,228.55 3,680.55
b [Vidrio de seguridad antibala m?2 5.22 5,460.40 28,480.35
¢ |Ladrillo de vidrio m2 5.61 5,676.25 31,843.76
Subtotal 64,004.67 0.86%
19 Pintura
a |Esmalte epoxico m2 310.77 454.04 141,102.71
b |Latex acrilico interior m?2 1,632.88 288.67 471,358.28
c |Latex para cielorraso m2 542.58 293.13 159,045.66
d |Barniz para madera m?2 80.90 424.85 34,370.11
Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica
e |y herreria m?2 112.06 513.61 57,554.75
Subtotal 863,431.51 11.60%
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Buenos
2402 - 381/17 Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO Provincia ;.
DE SEGURIDAD VI ETAPACRIA1°
LOCALIDAD: GONZALEZ CATAN PARTIDO: LA MATANZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS|
|ITEM| MED. | | MED.| DEUND. | PRECIO UNIT i PRECIO TOTAL ||\ ibENCIA
1) | @ (3) 4) (5) (6) )
OBRAS PRINCIPALES
20 Varios
a |Limpieza periodica y final gl 1.00 92,931.00 92,931.00
b |Logistica y transporte desfavorable gl 1.00 75,000.00 75,000.00
Subtotal 167,931.00 2.26%
21 Artefactos Sector Seguridad
a |Dcl n° 15.00 15,353.62 230,304.30
b |Dcla n° 3.00 12,282.90 36,848.69
c |Dc2 n° 8.00 6,975.61 55,804.88
d |Dcba n° 3.00 24,702.00 74,106.00
Subtotal 397,063.87 5.33%
TOTAL 7,445,470.77
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2‘1()2 - :;‘; lll 7 Buenos
] ) Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIAMINISTE Provincia
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1° |
LOCALIDAD: GONZALEZ CATAN PARTIDO: LA MATANZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
[ 'TEM|MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL |\\cinEnciA
(ORNE) (3 4) (5) (6) @
OBRAS EXTERIORES
1 Retiro de vereda existente m?2 169.00 420.93 71,137.17 12.17%
2 Vereda reglamentaria incluido contrapiso m? 169.00 1,187.09 200,618.21( 34.31%
3 Pintura epoxi para cordén ml 53.00 394.42 20,904.26 3.58%)
4 Revoque exterior completo m2 185.00 920.13 170,224.05 29.11%
5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m2 185.00 297.81 55,094.85 9.42%
6 Caja blacklight incluido iluminacion vy,
colocacién m?2 1.30 8,900.00 11,570.00 1.98%
7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl 1.00 17,200.00 17,200.00 2.94%
8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminacion| m?2 1.40( 11,000.00 15,400.00 2.63%
9 Escudo institucional n° 1.00 7,800.00 7,800.00 1.33%
10 Mastil y Bandera n° 1.00 14,782.00 14,782.00 2.53%
TOTAL 584,730.54
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] . Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIAMINISTE Provincia
DE SEGURIDAD VI ETAPACRIA 1° | %
Y
LOCALIDAD: GONZALEZ CATAN PARTIDO: LA MATANZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
|ITEM|MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL ||\ cinenciA
(ON N0 (3) 4) (5) (6) @
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Bocas s/pliego y plano
a [Bocas de iluminacion n° 17.00 1,924.93 32,723.81
b |Bocas de tomarcorriente n° 1.00 2,010.57 2,010.57
c |Bocas de telefonia n° 1.00 1,635.53 1,635.53
Subtotal 36,369.91 7.09%
2 Artefactos de iluminacion s/pliego
a |Tipo DC4 (100W) n° 9.00 2,709.49 24,385.37
b |[Tipo C (2x20 W) Emergencia Incorporado n° 7.00 3,049.50 21,346.50
¢ |Tipo F(150 W) Reflector exterior n° 1.00 4,099.42 4,099.42
Subtotal 49,831.29 9.71%
3 Tableros s/plano y pliego
a |Tablero TG n° 1.00| 19,627.22 19,627.22
b |Tablero TSEF n° 1.00 7,024.12 7,024.12
c |Tablero TSDI n° 1.00 948.02 948.02
Subtotal 27,599.37 5.38%
Baja Tension
4 Deteccion de Incendios
Unidad central de deteccion y aviso de
incendio , convencional de 1 lazo, incluye
a |gabinete completo, fuente de alimentacién y
baterias. Incluye placa de 4 repeticiones de
alarma + mimico indic gl 1.00|  69,976.53 69,976.53
b |Bocas de deteccion de incendio n° 49.00 1,566.99 76,782.69
c Detector  multicriterio  termovelocimetro
fotoeléctrico de humo n° 32.00 3,053.41 97,708.98
d |Detectores de gas n° 2.00 4,090.59 8,181.18
e |Sirenas y flash n° 5.00 2,949.26 14,746.31
f |Pulsadores manuales n° 9.00 3,135.68 28,221.10
Subtotal 295,616.79| 57.61%
Varios
5 Remodelacion de la instalacion electrica
existente, incluyendo readecuacion del TG,
remodelacion de circuitos de iluminacion y
tomas si fuese necesario gl 1.00] 91,994.32 91,994.32
Subtotal 91,994.32| 17.93%
6 Alimentacion entre tableros gl 1.00 8,096.69 8,096.69
Subtotal 8,096.69 1.58%
7 Puesta a tierra - instalacion gl 1.00 3,659.40 3,659.40
Subtotal 3,659.40 0.71%
TOTAL 513,167.76
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2402 - 381/17 Buenos

Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIAMINISTE |~'-'r-r_1~.,.r'|m;iaII
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°
LOCALIDAD: GONZALEZ CATAN PARTIDO: LA MATANZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
| 'TEM| MED. | | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\ cinencia
Q1@ 3 4) ©)] (6) @
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Por provision e instalacién de todos los elementos necesarios para un
correcto, completo y normal funcionamiento automético del sistema,
segun plano y pliego.
1 Provision e instalacion de equipos de
climatizacion del tipo evaparadora sopladora
y su correspondiente condensadora de 3TR
frio-calor por bomba, de requerimientos
segun las necesidades de las areas a las
que abastecen. un 1.00 46,953.90 46,953.90| 23.79%

2 Provision e instalacion de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de

climatizacién propuesto, segun pliego. Kg 4.00 1,242.36 4,969.44 2 5204

Provision e instalacion de bandejas de chapa
galvanizada para proteccion y sustento de
3 caferias de refrigerante. ml 3.00 959.18 2,877.53 1.46%

Provision e instalacion de caferia, para
drenaje de condensado de unidades
evaporadoras, del sistema de climatizacion
4 propuesto,segun pliego. ml 3.00 219.24 657.72 0.33%

Provision e instalacion de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
5 equipo de climatizacién, segun pliego. n° 1.00 1,607.76 1,607.76 0.81%

Provision e instalacion de bases de apoyo,
sustento de equipos de climatizacién, segin
6 pliego. gl 1.00 5,904.20 5,904.20 2.99%

Provisiébn y colocacion de conductos de
chapa galvanizada: alimentacion, retorno y
7 TAE. Kg 320.00 249.92 79,974.40| 40.53%

Provisién e instalacion de elementos de
distribucion de aire y accesorios: rejas,
difusores, TAE, persianas de regulacion,

8 persianas cortafuego, soportes, etc. gl 1.00 7,120.24 7,120.24 3.61%
Pruebas de funcionamiento, puesta en

9 marcha y regulacion del sistema. gl 1.00 20,443.00 20,443.00 10.36%
Cabina en azotea, de estructura liviana, para

10 proteccion de unidad evaporadora sopladora. | gl 1.00 26,834.20 26,834.20 13.60%

TOTAL | 197,342.39|
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2402 -381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO DI

SEGURIDAD VI ETAPACRIA1°
LOCALIDAD: GONZALEZ CATAN

PARTIDO: LAMATANZA

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD  JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
| ITEM | MED. | | MED. | UNIDADES | PRECIOUNIT | PRECIOTOTAL |\\cinencia
(O (3 4 (5) (6) )
INSTALACION SANITARIA
1 Cloacas
a |[cafio PVC g 110 ml 3.00 1003.32 3,009.95
b |cafio PVC g 63 ml 4.00 960.03 3,840.11
c _|Cl160x60 n° 1.00 10501.15 10,501.15
d [Cl1120x60 n° 1.00 16795.56 16,795.56
e |Conexion a existente n° 1.00 4500.00 4,500.00
Subtotal 38,646.77 7.78%
2 Agua Friay Caliente
a [Cario PPL g 25 ml 38.00 785.50 29,848.85
b |Cafo PPL g19 ml 17.00 685.69 11,656.69
c [Cafio AC PPL g 19 ml 8.00 595.86 4,766.84
d [LLP @19 n° 4.00 336.58 1,346.33
e [LLP @13 n° 2.00 323.32 646.65
f |Tanque 1000lts PVC n° 4.00 10515.06 42,060.25
g |Bomba elevadora 3/4hp n° 1.00 5224.00 5,224.00
h |Canilla de servicio n° 1.00 351.51 351.51
i |[Termotanqgue electrico 120lts n° 1.00 9052.24 9,052.24
Subtotal 104,953.36| 21.14%)
3 Desagiies pluviales
a |cafio PVC g 110 ml 27.00 1003.32 27,089.54
Canaletas 30x30 ml 3.00 793.99 2,381.97
BDA 20x20 n° 1.00 1477.94 1,477.94
Subtotal 30,949.45 6.23%
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Buenos
2402 - 381/17 Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO D Provincia
SEGURIDAD VI ETAPA CRIA lf
LOCALIDAD: GONZALEZ CATAN PARTIDO: LA MATANZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
| ITEM | MED. | | MED. | UNIDADES | PRECIOUNIT | PRECIOTOTAL |\\cinencia
D13 (3 4 5) (6) )
INSTALACION SANITARIA
4 Servicio contra Incendio
a |Cafno C.H.G. @63 ml 11.00 1419.87 15,618.54
b |Extintor tipo triclase de 5kgs. n° 2.00 2173.03 4,346.07
C [Boca de incendio y gabinete equipado n° 1.00 14519.24 14,519.24
d [Equipo contra incendio n° 1.00] 142766.00 142,766.00
Subtotal 177,249.85|  35.70%)
5 Artefactos
a _[Inodoro c/deposito con mochila completo n° 5.00 8863.50 44,317.49
b |Bacha con pie c/griferia n° 5.00 5250.17 26,250.83
c [Receptaculo ducha c/griferia n° 3.00 7842.42 23,527.27
d [Bidet n° 4.00 4361.00 17,444.00
e [Pileta sobre mesada c/griferia n° 1.00 5423.87 5,423.87
f |Bariera n° 2.00 13867.96 27,735.93
Subtotal 144,699.39 29.14%
TOTAL 496,498.82
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2402 - 381/17 Aires

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°
LOCALIDAD: GONZALEZ CATAN PARTIDO: LA MATANZA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........coiiiii s 7,445,470.77 80.60%
OBRAS EXTERIORES 584,730.54 6.33%
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.........ccccoviiinnen. 513,167.76 5.56%
DE AIRE ACONDICIONADO........cccoovimiiininiiciesinici 197,342.39 2.14%
DE OBRAS SANITARIAS........ccoiiiiiiiie, 496,498.82 5.37%
1,207,008.96
TOTAL .o, 9,237,210.27
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Buenos
2402 - 381/17 Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO Provincia,
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°
LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. | | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\\cinencia
1) | @ 3) 4 (5) (6) @)
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Cartel de obra n° 2.00 31,030.30 62,060.61
Andamiaje y defensa de proteccién para
b [trabajo en obra gl 1.00 22,247.27 22,247.27
¢ |Cerco de obra ml 38.00 787.36 29,919.79
d |Demolicion de mamposteria m3 33.63 1,605.16 53,981.46
e |Retiro de cubierta de losa m3 9.66 4,760.25 45,984.00
f [Picado de revoques m?2 690.03 237.92 164,169.73
g |Picado de revestimientos m2 448.95 219.94 98,740.03
h |Picado de contrapisos m2 102.08 456.03 46,551.81
i |Picado de pisos m2 210.87 225.07 47,461.17
j |Remover z6calo existente ml 221.32 45.01 9,962.64
K |Remover carpeta existente m2 102.08 225.07 22,975.47
| |Remover cielorraso existente m?2 180.77 219.94 39,757.82
m |Retiro de carpinterias n° 8.00 446.78 3,5674.27
n_[Remover pintura existente en mal estado m2 2,213.06 219.94 486,732.33
Subtotal 1,134,118.40 19.42%
2 Movimientos de Tierra
Relleno y compactacion gl 1.00 39,585.64 39,585.64
b |Retiro de tierra de destape al 1.00 51,315.64 51,315.64
Subtotal 90,901.28 1.56%
3 Mamposteria
a |Mamposteria de cimientos ml 20.83 2,611.50 54,397.47
b [Mamposteria de ladrillo comin m3 62.49 7,623.67 476,402.85
c |Tabique de H°A® m3 14.97 22,617.39 338,514.48
Subtotal 869,314.80 14.88%
4 Aislaciones
Aislacion horizontal para humedad natural
a |bajo pisos m?2 324.00 453.56 146,954.93
b |Aislacién sobre losa m2 309.63 1,596.40 494,293.93
¢ |Aislacion doble horizontal tipo cajon m?2 16.66 366.09 6,100.57
Bajo revestimiento azotado con mortero
d [hidrofugo m2 420.93 366.09 154,098.77
Subtotal 801,448.21 13.72%
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2402 -381/17
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO

DE SEGURIDAD VI ETAPACRIA 2°
LOCALIDAD: VILLA ARIZA

PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM|MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\\cinencia
(ORI N0 3 4 (5) (6) @)
OBRAS PRINCIPALES
5 Juntas de Dilataciéon
a |Juntas de dilatacion ml 36.00 311.57 11,216.34
Subtotal 11,216.34 0.19%
6 Revoques
a |Jaharro terminacion al fieltro interior m2 204.29 317.30 64,820.62
Jaharro y enlucido terminacion al fieltro
b |interior m?2 316.37 496.30 157,015.08
¢ |Jaharro y enlucido al fieltro exterior m?2 142.63 920.13 131,239.36
Subtotal 353,075.06 6.05%
7 Revestimientos
a |Ceramico esmaltado 15x15 m?2 89.73 1,342.65 120,470.28
Subtotal 120,470.28 2.06%
8 Cielorrasos
a |Suspendido de placa de roca de yeso m2 141.17 612.58 86,477.36
b [Revoque grueso filtrado bajo losa m2 39.60 947.34 37,514.83
Subtotal 123,992.19 2.12%
9 Contrapisos y Carpetas
a [Hormigon de cascotes s/platea m2 47.40 1,034.48 49,034.48
Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre
b [terreno compactado m?2 12.33 12,160.05 149,909.05
¢ |Contrapiso de pendendiente m2 40.44 920.07 37,207.49
d |Carpeta con agregado hidréfugo m2 102.08 339.89 34,695.59
Subtotal 270,846.61 4.64%
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Buenos
2402 -381/17 Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO Provincig
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°
LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. | | MED.| DEUNID. | PRECIO UNIT i PRECIO TOTAL |\ cInENCIA
1) | @ 3) 4 (5) (6) )
OBRAS PRINCIPALES
10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.
a |Piso ferrocementado rodillado ma2 98.95 494.86 48,966.40
b |Piso ceramico 30x30 m?2 111.92 790.68 88,492.88
¢ |Corddn de hormigén ml 38.00 262.41 9,971.64
d [Umbrales idem piso ferrocementado m2 2.00 494.86 989.72
Subtotal 148,420.64 2.54%
11 Z6calos
a_|Zocalo de cemento alisado ml 84.16 144.58 12,167.75
b [Z6calo idem existente o similar superior ml 137.16 310.12 42,536.22
Subtotal 54,703.98 0.94%
12 Cubiertas
a |Cubierta de losa de H°A® m?3 6.78 17,362.25 117,736.91
Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl.
b |Aislacion m2 68.50 1,798.96 123,229.02
Subtotal 240,965.93 4.13%
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2402 - 381/17
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO

DE SEGURIDAD VI ETAPACRIA 2°
LOCALIDAD: VILLA ARIZA

Bpenos
Aires

Provincial *

PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM|MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\\cinencia
[ORNE) (€)] 4 (5) (6) @)
OBRAS PRINCIPALES
13 Carpinteria Metalica
a |[Pcl n° 1.00 12,517.99 12,517.99
b |Pc2 n° 2.00 13,649.93 27,299.86
c |Pc4 n° 6.00 10,720.19 64,321.14
d [Pc5 n° 2.00 6,991.43 13,982.86
e [Rcl n° 1.00 15,114.80 15,114.80
f |[Rc2 n° 1.00 51,936.32 51,936.32
g |Rc3 n° 1.00 3,329.25 3,329.25
h [vcl n° 1.00 11,119.70 11,119.70
i |Vc3 n° 3.00 7,990.20 23,970.61
j |P2 n° 1.00 11,186.28 11,186.28
k [vi n° 1.00 13,773.10 13,773.10
Subtotal 248,551.91 4.26%
14 Carpinteria de Madera
a |P1 n° 5.00 18,916.58 94,582.90
Subtotal 94,582.90 1.62%
15 Carpinteria de Vidrio y Acero Inoxidable
a |Tanque de reserva de agua - |Incluido en computo Instalaciones Sanitarias
16 Conductos de Ventilacién
a |Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -
17 Mesadas
a |Mesadas graniticas m2 - - -
18 Vidrios y Cristales
a_|Laminado de seguridad 3+3 m2 1.21 3,012.23 3,644.80
b [Vidrio de seguridad antibala m2 4.97 5,460.40 27,123.99
¢ _|Ladrillo de vidrio m?2 2.82 5,676.25 16,007.03
Subtotal 46,775.82 0.80%
19 Pintura
a |Esmalte epoxico m?2 235.65 454.04 106,993.46
b |Latex acrilico interior m?2 1,977.42 288.67 570,815.79
c |Latex para cielorraso m?2 293.61 293.13 86,065.46
d |Barniz para madera m?2 42.35 424.85 17,992.27
Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica
e |y herreria m2 72.94 513.61 37,462.46
Subtotal 819,329.44|  14.03%
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2402 -381/17
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO

DE SEGURIDAD VI ETAPACRIA 2°
LOCALIDAD: VILLA ARIZA

Buenos

Aires

Provincial *

PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM|MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\\cinencia
[ORNE) (€)] 4 5) (6) )
OBRAS PRINCIPALES
20 Varios
a |Limpieza periodica y final gl 1.00 88,016.38 88,016.38
b |Logistica y transporte desfavorable gl 1.00 75,000.00 75,000.00
Subtotal 163,016.38 2.79%
21 Artefactos Sector Seguridad
a |Dcl n° 6.00 15,353.62 92,121.72
b |Dcla n° 6.00 12,282.90 73,697.37
c |Dc2 n° 4.00 6,975.61 27,902.44
d |Dc2a n° 1.00 5,580.49 5,580.49
e |Dcba n° 2.00 24,702.00 49,404.00
Subtotal 248,706.03 4.26%
TOTAL 5,840,436.19
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIAMINISTE
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°
LOCALIDAD: VILLA ARIZA

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO

[ 'TEM|MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL |\\cinenciA
(ON N0 (3) 4) (5) (6) @
OBRAS EXTERIORES
1 Retiro de vereda existente m?2 100.00 420.93 42,093.00 7.92%
2 Vereda reglamentaria incluido contrapiso m?2 100.00 1,187.09 118,709.00 22.33%
3 Pintura epoxi para cordon ml 38.00 394.42 14,987.96 2.82%
4 Revoque exterior completo m?2 193.83 920.13 178,348.80 33.55%
5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m2 193.83 297.81 57,724.51 10.86%
Caja blacklight incluido iluminacion vy,

6 colocacioén m?2 7.26 8,900.00 64,614.00 12.15%
7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl 1.00(f 17,200.00 17,200.00 3.24%
8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminacion| m?2 1.40( 11,000.00 15,400.00 2.90%
9 Escudo institucional n° 1.00 7,800.00 7,800.00 1.47%
10 Mastil y Bandera n° 1.00( 14,782.00 14,782.00 2.78%

TOTAL 531,659.27
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2402 - 381/17

Buenos
] ) Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIAMINISTE Provincia
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2° | =
&
LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO d
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
|ITEM|MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL |\\cinencia
1@ (3) 4) (5) (6) )
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Bocas s/pliego y plano
a [Bocas de iluminacion n° 15.00 1,924.93 28,873.95
b |Bocas de tomarcorriente n° 1.00 2,010.57 2,010.57
c |Bocas de telefonia n° 1.00 1,635.53 1,635.53
Subtotal 32,520.05 8.84%)
2 Artefactos de iluminacion s/pliego
a |Tipo DC4 (100W) n° 5.00 2,709.49 13,547.43
b |Tipo C (2x20 W) Emergencia Incorporado n° 9.00 3,049.50 27,445.50
c |Tipo F(150 W) Reflector exterior n° 1.00 4,099.42 4,099.42
Subtotal 45,092.35| 12.25%
3 Tableros s/plano y pliego
a |Tablero TG n° 1.00| 19,627.22 19,627.22
b |Tablero TSEF n° 1.00 7,024.12 7,024.12
c |Tablero TSDI n° 1.00 948.02 948.02
Subtotal 27,599.37 7.50%
Baja Tension
4 Deteccion de Incendios
Unidad central de deteccion y aviso de
incendio , convencional de 1 lazo, incluye
a |gabinete completo, fuente de alimentacién y
baterias. Incluye placa de 4 repeticiones de
alarma + mimico indic gl 1.00|  69,976.53 69,976.53
b |Bocas de deteccion de incendio n° 26.00 1,566.99 40,741.83
c Detector  multicriterio  termovelocimetro
fotoeléctrico de humo n° 17.00 3,053.41 51,907.89
d |Detectores de gas n° 2.00 4,090.59 8,181.18
e |Sirenas y flash n° 3.00 2,949.26 8,847.79
f |Pulsadores manuales n° 3.00 3,135.68 9,407.03
Subtotal 189,062.26| 51.37%
Varios
5 Remodelacion de la instalacion electrica
existente, incluyendo readecuacion del TG,
remodelacion de circuitos de iluminacion y
tomas si fuese necesario gl 1.00 63,081.85 63,081.85
Subtotal 63,081.85| 17.14%
6 Alimentacion entre tableros gl 1.00 7,026.69 7,026.69
Subtotal 7,026.69 1.91%
7 Puesta a tierra - instalacion gl 1.00 3,659.40 3,659.40
Subtotal 3,659.40 0.99%
TOTAL 368,041.96
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTE
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°
LOCALIDAD: VILLA ARIZA

Nro.
ITEM

8

1)

COD.
MED.

@

DESCRIPCION DEL ITEM

r

(3

UNID.
MED.
F

“4)

CANT.TOT.
DE UNID.
®)

ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVO:!

PRECIO UNIT
r
(6)

PRECIO TOTAL
r
()]

INCIDENCIA

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provision e instalacion de todos los elementos necesarios para un
correcto, completo y normal funcionamiento automatico del sistema,

segun plano y pli

ego.

Provisiobn e instalacion de equipos de
climatizacion del tipo evaparadora sopladora
y su correspondiente condensadora de 3TR
frio-calor por bomba, de requerimientos
segun las necesidades de las areas a las
gue abastecen.

un

1.00

46,953.90

46,953.90

28.70%

Provision e instalaciéon de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de
climatizacion propuesto, segun pliego.

Kg

3.00

1,242.36

3,727.08

2.28%

Provision e instalacion de bandejas de chapa
galvanizada para proteccion y sustento de
cafierias de refrigerante.

ml

2.00

950.18

1,918.35

1.17%

Provisién e instalacion de caferia, para
drenaje de condensado de unidades
evaporadoras, del sistema de climatizacion
propuesto,segun pliego.

ml

2.00

219.24

438.48

0.27%

Provision e instalaciébn de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacion, segun pliego.

n°

1.00

1,607.76

1,607.76

0.98%

Provision e instalacion de bases de apoyo,
sustento de equipos de climatizacién, segin
pliego.

gl

1.00

5,904.20

5,904.20

3.61%

Provisién y colocacién de conductos de
chapa galvanizada: alimentacién, retorno y
TAE.

Kg

189.00

249.92

47,234.88

28.87%

Provision e instalacion de elementos de
distribucién de aire y accesorios: rejas,
difusores, TAE, persianas de regulacion,
persianas cortafuego, soportes, etc.

gl

1.00

8,544.00

8,544.00

5.22%

Pruebas de funcionamiento, puesta en
marcha y regulacién del sistema.

gl

1.00

20,443.00

20,443.00

12.50%

10

Cabina en azotea, de estructura liviana, para
proteccion de unidad evaporadora sopladora.

gl

1.00

26,834.20

26,834.20

16.40%

TOTAL

| 163,605.85|
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2402 - 381/17 Aires -
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIAMINISTERIO DI Provincia
SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°
LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD  JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
| ITEM | MED. | | MED. | UNIDADES | PRECIOUNIT | PRECIOTOTAL |\\cinencia
(ORNE) (3 ) (5) (6) )
INSTALACION SANITARIA
1 Cloacas
a |cafio PVC g 110 ml 37.00 1003.32 37,122.71
b |cafio PVC g 63 ml 18.00 960.03 17,280.50
c_|Cl60x60 n° 2.00 10501.15 21,002.29
d |Conexion a existente n° 1.00 4500.00 4,500.00
Subtotal 79,905.50(18.77%
2 Agua Friay Caliente
a |Cario PPL g 25 ml 14.00 785.50 10,996.95
b |Cafio PPL g 19 ml 39.50 685.69 27,084.66
¢ |Cafo AC PPL g 19 ml 18.00 595.86 10,725.39
d |LLP 219 n° 9.00 336.58 3,029.24
e |Tanque 1000lts PVC n° 4.00 10515.06 42,060.25
f [Bomba elevadora 3/4hp n° 1.00 5224.00 5,224.00
g [Canilla de servicio n° 1.00 351.51 351.51
h |Termotanque electrico 120lts n° 1.00 9052.24 9,052.24
Subtotal 108,524.23|25.49%
3 Desagiies pluviales
a |cafio PVC g 110 ml 28.00 1003.32 28,092.86
b |Canaletas 30x30 ml 2.50 793.99 1,984.97
c |BDA 20x20 n° 1.00 1477.94 1,477.94
Subtotal 31,555.77|7.41%
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2402 - 381/17 Aires

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO D Provincia
SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°
LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
| ITEM | MED. | | MED. | UNIDADES | PRECIOUNIT |  PRECIOTOTAL |\cinencia
11 @ (3) (4) (5) (6) ()
INSTALACION SANITARIA
4 Servicio contra Incendio
a |Cafo C.H.G. 363 ml 5.00 1419.87 7,099.34
b |Extintor tipo triclase de 5kgs. n° 2.00 2173.03 4,346.07
C |Boca de incendio y gabinete equipado n° 1.00 14519.24 14,519.24
d |Equipo contra incendio n° 1.00] 142766.00 142,766.00
Subtotal 168,730.65(39.63%
5 Artefactos
a_|Inodoro c/deposito con mochila completo n° 3.00 8863.50 26,590.49
b |Bacha con pie c/griferia n° 2.00 5250.17 10,500.33
Subtotal 37,090.83(8.71%

TOTAL 425,806.97
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°
LOCALIDAD: VILLA ARIZA

PARTIDO: ITUZAINGO

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES...

OBRAS EXTERIORES...... .ot
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.........cccovvviunne 368,041.96
DE AIRE ACONDICIONADO..........cccovviiiiiiiiiicieininnis 163,605.85
DE OBRAS SANITARIAS..........cocoiiiiiiiicc 425,806.97

5,840,436.19 79.68%)
531,659.27 7.25%
5.02%
2.23%
5.81%)
957,454.78
7,329,550.25
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO
DE SEGURIDAD VI ETAPA

LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: VARIOS

PRESUPUESTO RESUMEN

COMISARIA 5° EL JAGUEL ESTEBAN ECHEVERRIA 5,940,759.58 10.37%
COMISARIA 1° MONTE GRANDE ESTEBAN ECHEVERRIA 13,322,814.01 23.25%
COMISARIA 4° BARRIO UNO EZEIZA 5,674,099.88 9.90%
COMISARIA 5° EZEIZA EZEIZA 8,458,059.20 14.76%
COMISARIA 4° D.O SAN ALBERTO LA MATANZA 7,331,782.12 12.80%
COMISARIA 1° GONZALEZ CATAN LA MATANZA 9,237,210.27 16.12%
COMISARIA 2° VILLA ARIZA ITUZAINGO 7,329,550.25 12.79%

TOTAL ..o 57,294,275.30

GASTOS IMPOSITIVOS 25%. . 14,323,568.83

TOTAL COSTO ..ooviiiiiiiiiiccccece 71,617,844.13

HONORARIOS PROFESIONALES 1,219,188.44

PRESUPUESTO OFICIAL..........cccovvvirnnnens 72,837,032.57

PLIEG-2017-04154395-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 119 de 206



ANEXO Ne° [I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, ylo Union Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT .............ceeeiitl) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefor/es

........................................................................................... presenta/n su oferta vy
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “ “y
que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “.....[........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos
y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
que se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecerd vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacién de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado
todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacion”, y
revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta
Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o
el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error
u omisién en la preparacion de esta Oferta.
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacidn proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda
la informacion que ese organismo considere necesaria para verificar la
documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion
en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de
la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.
Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y deméas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia
de Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo
fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacién a satisfaccién del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legall/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO Ne° [ll. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos AIres, .........ccoeeeeene...
Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas).............ccccoo...... en adelante el
Oferente, representada legalmente por elllos Sefor/es ......ccoooovvviieniennne.
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada * "y que es objeto de
la LICITACION PUBLICA N° “........ " Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacidn especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto ofiCial: .........ccccccvuvviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee, ($oiiiiiine ). El monto total
cotizado €S de PEeSOS ....cccccceeeiiiiiiiiiinnnnnnn. [ T ) Se acompafan los
siguientes elementos: enumeracion de los elementos que acompafian la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firmal/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV  MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura

y Servicios Publicos, con domicilio en ............ , ¥y la firma.... , N° de
CUIT......ccoeee. con domicilio legal en...........c............ , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefor ............ccccceeens , que en

adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato
conteniendo las clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicO a EL CONTRATISTA, ....ccccciiiieeeeennn. la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones
del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por
su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de...........cccccveiiiiiiii

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4.  El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion presentada
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto

total de obra asciende @ $ .......ccccceeevveeieeennennn. ( ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ...... meses/dias, siendo

responsable de la conservacién de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraalSr. ...l

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a
cualquier otra jurisdiccion o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a l0S........ccccccvvunnnnnn. dias del mes
de.iiiiii. dedosmil .......................
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ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION

2402 -381/17
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA 5°
LOCALIDAD: EL JAGUEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRIZ
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
W@l @) (o[ & [ e [ @
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a_|Cartel de obra n°
Andamiaje y defensa de proteccién para
b [trabajo en obra gl
¢ |Cerco de obra ml
d |Demolicién de mamposteria m3
e |Retiro de cubierta de chapa m?2
f |Picado de revoques m?2
g |Picado de revestimientos m?2
h |Picado de contrapisos m?2
i [Picado de pisos m?2
i |Remover zécalo existente ml
k |Remover carpeta existente m?2
| [Remover cielorraso existente m2
m |Retiro de carpinterias n°
n |Remover pintura existente en mal estado m2
Subtotal
2 Movimientos de Tierra
Relleno y compactacion gl
b |Retiro de tierra de destape o]
Subtotal
3 Mamposteria
a |Mamposteria de cimientos ml
Mamposteria de ladrillo comin m3
Tabique de H°A® sector seguridad m3
Subtotal
4 Aislaciones
Aislacion horizontal para humedad natural
a |bajo pisos m?2
Aislacién sobre losa m2
¢ |Aislacion doble horizontal tipo cajon m2
Bajo revestimiento azotado con mortero
d [hidrofugo m?2
Subtotal
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2402 - 381/1% Ao

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincid,
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA5°
LOCALIDAD: EL JAGUEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRIZ
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
W@l @) w ! e [ & [ @)
OBRAS PRINCIPALES
5 Juntas de Dilatacion
a |Juntas de dilatacion ml
Subtotal
6 Revoques
a |Jaharro terminacion al fieltro interior m?2
Jaharro y enlucido terminacion al fieltro
interior m?2
¢ |Jaharro y enlucido al fieltro exterior m?2
Subtotal
7 Revestimientos
a [Ceramico esmaltado 15x15 m?2
Subtotal
8 Cielorrasos
a |Suspendido de placa de roca de yeso m?2
b [Revoque grueso filtrado bajo losa m?2
Subtotal
9 Contrapisos y Carpetas
a [Hormigon de cascotes s/platea m2
Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre
b |terreno compactado m?3
¢ |Contrapiso 0,12 s/suelo firme m2
d |Contrapiso de pendendiente m?2
e [Carpeta con agregado hidréfugo m?2
Subtotal
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2402 - 38 1/17 Buenos

Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provinci
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA5®
LOCALIDAD: EL JAGUEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRI?
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wle/l @) (w [ & [ e [ @
OBRAS PRINCIPALES
10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.
a |Piso ferrocementado rodillado ma2
b |Piso idem existente o similar superior m2
c |Cordén de hormigén ml
d |Umbrales idem piso ferrocementado m?2
Subtotal
11 Zocalos
a |Zocalo de cemento alisado ml
b [Zécalo idem existente o similar superior ml
Subtotal
12 Cubiertas
a |Cubierta de losa de H°A° m3
Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl.
b [Aislacion m?2
Subtotal
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2402 - 38 1/17 Buenos

Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provinciaj ;.
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA 5°
LOCALIDAD: EL JAGUEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRIZ
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
[ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
W@/ @) (@[ & [ e [ @
OBRAS PRINCIPALES
13 Carpinteria Metélica
a |Pcl n°
b [Pc2 n°
c |Pc4 n°
d [Pc5 n°
e |Rc2 n°
f |Rc3 n°
g |vcl n°
h |vc3 n°
i |Pol n°
j P2 n°
Subtotal
14 Carpinteria de Madera
a |P1 n°
Subtotal
15 Carpinteria de Vidrio y Acero Inoxidable
a |Tanque de reserva de agua - |Incluido en computo Instalaciones Sanitarias
16 Conductos de Ventilacion
a [Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -
17 Mesadas
a |Mesadas graniticas m?2 - - -
b [Mueble bajo mesada n°
Subtotal
18 Vidrios y Cristales
a |Vidrio de seguridad antibala m?2
b |Ladrillo de vidrio m?
Subtotal
19 Pintura
a |Esmalte epoxico m?2
b [Latex acrilico interior m?2
c |Latex para cielorraso m2
d [Barniz para madera m?2
Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica
e |y herreria m2
Subtotal

PLIEG-2017-04154395-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 127 de 206



2402 - 38 1/17 Buenos

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia ;.
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA5°

LOCALIDAD: EL JAGUEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRI?
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wle/l @) (o[ & [ e [ @
OBRAS PRINCIPALES
20 Varios
a |Limpieza periodica y final gl
b |Logistica y transporte desfavorable gl
Subtotal
21 Artefactos Sector Seguridad
a |Dcl n°
Dc2 n°
c |Dcbha n°
Subtotal
TOTAL
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA5°

LOCALIDAD: EL JAGUEL PARTIDO: ESTEBAN ECHE\
Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. fALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
d r F F r r F
(ORI (3) 4) (5) (6) (1)

OBRAS EXTERIORES

1 Retiro de vereda existente m?
2 Vereda reglamentaria incluido contrapiso m2
3 Pintura epoxi para cordon ml
4 Revoque exterior completo m2
5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m2
Caja blacklight incluido iluminacion vy
6 colocacion m?2
7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl
Cartel saliente completo, ploteo e iluminacién
8 m?
9 Escudo institucional n°
10 Mastil y Bandera n°

TOTAL
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA5°

LOCALIDAD: EL JAGUEL

PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRIA

Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. fALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
ONEN (3) (ol & [ ©® [ ()
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Bocas s/pliego y plano
a |[Bocas de iluminacién n°
b |Bocas de tomarcorriente n°
c |Bocas de telefonia n°
Subtotal
2 Artefactos de iluminacion s/pliego
a |Tipo DC4 (100W) n°
b |Tipo C (2x20 W) Emergencia Incorporado n°
j |Tipo F(150 W) Reflector exterior n°
Subtotal
3 Tableros s/plano y pliego
a |Tablero TG n°
b |Tablero TSEF n°
Tablero TSDI n°
Subtotal
Baja Tensién
4 Deteccion de Incendios
Unidad central de deteccion y aviso de
incendio , convencional de 1 lazo, incluye
a |gabinete completo, fuente de alimentacién y
baterias. Incluye placa de 4 repeticiones de
alarma + mimico indic gl
b |Bocas de deteccién de incendio n°
c Detector  multicriterio  termovelocimetro
fotoeléctrico de humo n°
d |Detectores de gas n°
e [Sirenas y flash n°
f |Pulsadores manuales n°
Subtotal
Varios
5 Remodelacion de la instalacion electrica
existente, incluyendo readecuacion del TG,
remodelacion de circuitos de iluminacion y
tomas si fuese necesario gl
Subtotal
6 Alimentacion entre tableros gl
Subtotal
7 Puesta a tierra - instalacion gl
Subtotal
TOTAL
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA5°
LOCALIDAD: EL JAGUEL

Nro.
ITEM

[ @)

COD.
MED.

7(2) r

DESCRIPCION DEL ITEM

(©)

r

UNID.

MED.
Q)

CANT.TOT.
DE UNID.

()

ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVO

PRECIO UNIT
(©)

PRECIO TOTAL
0]

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provision e instalaciéon de todos los elementos necesarios para un
correcto, completo y normal funcionamiento automatico del sistema,
segun plano y pliego.

Provisiébn e instalacion de equipos de
climatizacion del tipo evaparadora sopladora
y su correspondiente condensadora de 3TR
frio-calor por bomba, de requerimientos
seguln las necesidades de las areas a las
gue abastecen.

un

Subtotal

Provisioén e instalacion de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
segun pliego.

Kg

Subtotal

Provision e instalacion de bandejas de chapa
galvanizada para proteccion y sustento de
cafierias de refrigerante.

ml

Subtotal

Provision e instalaciéon de cafieria, para
drenaje de condensado de unidades
evaporadoras, del sistema de climatizacion
propuesto,segun pliego.

ml

Subtotal

Provisién e instalacion de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacion, segun pliego.

nO

Subtotal

Provision e instalacion de bases de apoyo,
sustento de equipos de climatizacion,segun
pliego.

gl

Subtotal

Provisién y colocacion de conductos de
chapa galvanizada: alimentacién, retorno vy,
TAE.

Kg

Subtotal

Provisién e instalacion de elementos de
distribucion de aire y accesorios: rejas,
difusores, TAE, persianas de regulacion,
persianas cortafuego, soportes, etc.

gl

Subtotal

Pruebas de funcionamiento,
marcha y regulacion del sistema.

puesta en

gl

Subtotal

D

=y S

Lo A2Q0 NN D
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2402 - 38 1/17 Buenos

Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincid, .
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA5°
LOCALIDAD: EL JAGUEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVSE
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD |ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVO!
ITEM | MED. MED. | UNIDADES | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o l@f 3) (o] & [ @® [ @
INSTALACION SANITARIA
1 Cloacas
a |cafio PVC g 110 ml
b |cafio PVC g 63 ml
c [C160x60 n°
d [Conexion a existente n°
Subtotal
2 Agua Friay Caliente
a |Cafio PPL g 32 ml
b |Cafio PPL @25 ml
c |Cafio PPL @19 ml
d |Cafio PPL@ 13 ml
e [LLP g25 n°
f [LLP @19 n°
g |[LLPg13 n°
h [Tanque 1000Its PVC n°
i |Bomba elevadora 3/4hp n°
j [Canilla de servicio n°
k [Termotanque electrico 120lts n°
Subtotal
3 Desaguies pluviales
a |cafio PVC g 110 ml
b |Canaletas 30x30 ml
c [BDA 20x20 n°
Subtotal
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA5°

LOCALIDAD: EL JAGUEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVWRRIA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD |ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVO!
ITEM | MED. MED. | UNIDADES | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o l@f (3) (o & [ @® [ @)
INSTALACION SANITARIA
4 Servicio contra Incendio
a |[Cafo C.H.G. @63 ml
b [Extintor tipo triclase de 5kgs. n°
Cc |Extintor CO2 de 5 kg n°
d |Boca de incendio y gabinete equipado n°
€ |Equipo contra incendio n°
Subtotal
5 Artefactos
a |Inodoro c/deposito con mochila completo n°
b [Bacha con pie c/griferia n°
c |Pileta sobre mesada c/griferia n°
Subtotal
TOTAL
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA 5°
LOCALIDAD: EL JAGUEL

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES........cot it
OBRAS EXTERIORES.... ..o

INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ... .ot
DE AIRE ACONDICIONADO........coiiiiiiiiiiii i bbb
DE OBRAS SANITARIAS . ...t
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Buenos
) [} ~ .
2402 - 381/17% Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia,
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRIA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
wlel @) (wl o [ ©® [ @)
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a_[Cartel de obra n°
Andamiaje y defensa de proteccién para
b [trabajo en obra gl
¢ |Cerco de obra ml
d |Demolicién de mamposteria m3
e |Retiro de cubierta de losa m3
f |Picado de revoques m?2
g |Picado de revestimientos m?2
h |Picado de contrapisos m?2
i [Picado de pisos m?2
i |Remover zécalo existente ml
k |Remover carpeta existente m?2
| [Remover cielorraso existente m2
m |Retiro de carpinterias n°
n [Remover pintura existente en mal estado m?2
Subtotal
2 Movimientos de Tierra
a [Rellenoy compactacion gl
b |Retiro de tierra de destape o]
Subtotal
3 Mamposteria
a |Mamposteria de cimientos ml
Mamposteria de ladrillo comin m3
c |Tabique de H°A° m?3
Subtotal
4 Aislaciones
Aislacion horizontal para humedad natural
a |bajo pisos m?2
Aislacién sobre losa m2
¢ |Aislacion doble horizontal tipo cajon m?2
Bajo revestimiento azotado con mortero
d [hidrofugo m?2
Subtotal
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2402 - 381/17% Ao

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincid,
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°
LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRIA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS,
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wlel @) (wl o [ ©® [ @
OBRAS PRINCIPALES
5 Juntas de Dilatacion
a [Juntas de dilatacion ml
Subtotal
6 Revoques
a |Jaharro terminacion al fieltro interior m?2
Jaharro y enlucido terminacion al fieltro
interior m?2
Jaharro y enlucido al fieltro exterior m?2
Subtotal
7 Revestimientos
a |Ceramico esmaltado 15x15 m?2
Subtotal
8 Cielorrasos
a |Suspendido de placa de roca de yeso m?2
b [Revoque grueso filtrado bajo losa m?2
Subtotal
9 Contrapisos y Carpetas
a |Hormigon de cascotes s/platea m?2
Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre
b |terreno compactado m2
¢ |Contrapiso 0,12 s/suelo firme m?2
d |Contrapiso de pendendiente m?2
e |Carpeta con agregado hidréfugo m?2
Subtotal
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2402 - 38 1/17 Aires

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRIA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wle/l @) (w [ & [ e [ @
OBRAS PRINCIPALES
10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.
a |Piso ferrocementado rodillado m2
b |Piso idem existente o similar superior m2
c |Cordén de hormigén ml
d |Umbrales idem piso ferrocementado m?2
Subtotal
11 Zocalos
a |Zocalo de cemento alisado ml
b |Z6calo idem existente o similar superior ml
Subtotal
12 Cubiertas
a |Cubierta de losa de H°A° m3
Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl.
b [Aislacién m?2
Subtotal

PLIEG-2017-04154395-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 137 de 206



2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPACRIA1°

LOCALIDAD: MONTE GRANDE

PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRIA

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
W@l @) w !l e [ e @)
OBRAS PRINCIPALES
13 Carpinteria Metalica
a |Pcl n°
b [Pc2 n°
c |Pc4 n°
d |Pc5 n°
e |Rcl n°
f |Rc2 n°
g |Rc3 n°
h [Vcl n°
i [Vc3 n°
i |P2 n°
k |V1 n°
Subtotal
14 Carpinteria de Madera
a |P1 n°
Subtotal
15 Carpinteria de Vidrio y Acero Inoxidable
a |Tanque de reserva de agua - |Incluido en computo Instalaciones Sanitarias
16 Conductos de Ventilacion
a |Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -
17 Mesadas
a |Mesadas graniticas m2
Subtotal
18 Vidrios y Cristales
a |Laminado de seguridad 3+3 m?2
b |Vidrio de seguridad antibala m?2
c |Ladrillo de vidrio m2
Subtotal
19 Pintura
a |Esmalte epoxico m?2
b [Latex acrilico interior m?2
c |Latex para cielorraso m?2
d [Barniz para madera m?2
Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica
e |y herreria m2
Subtotal
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2402 - 381/17 Aror

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provinciaj ;.
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPACRIA1°
LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRIA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wle/l @) ([ & [ e [ @
OBRAS PRINCIPALES
20 Varios
a |Limpieza periodica y final gl
b |Logistica y transporte desfavorable gl
Subtotal
21 Artefactos Sector Seguridad
a |Dcl n°
b [Dcla n°
c |Dc2 n°
d |Dc2a n°
e [Dc5a n°
Subtotal
TOTAL
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPACRIA 1°
LOCALIDAD: MONTE GRANDE

Byenns
Aires
Prownma‘

PARTIDO: ESTEBAN ECHEVER .

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(o l@l ©) (o[ & [ © [ @)
OBRAS EXTERIORES
1 Retiro de vereda existente m?
2 Vereda reglamentaria incluido contrapiso m2
3 Pintura epoxi para cordon ml
4 Revoque exterior completo m2
5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m?
Caja blacklight incluido iluminacion y
6 colocacién m?
7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl
8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminacién| m2
9 Escudo institucional n°
10 Mastil y Bandera n°
TOTAL
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2402 - 381/17 Buenos s

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA gl!gﬁiflcia
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPACRIA1° |
Y
LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRI'A” -
Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. fALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(o[l (3) (o & [ ©® [ )
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Bocas s/pliego y plano
a |[Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomarcorriente n°
¢ |Bocas de telefonia n°
Subtotal
2 Artefactos de iluminacion s/pliego
a |Tipo DC4 (100W) n°
Tipo C (2x20 W) Emergencia Incorporado n°
¢ |Tipo F(150 W) Reflector exterior n°
Subtotal
3 Tableros s/plano y pliego
a |Tablero TG n°
Tablero TSEF n°
c |Tablero TSDI n°
Subtotal
Baja Tensién
4 Deteccion de Incendios
Unidad central de deteccion y aviso de
incendio , convencional de 1 lazo, incluye
a |gabinete completo, fuente de alimentacién y
baterias. Incluye placa de 4 repeticiones de
alarma + mimico indic gl
b [Bocas de deteccién de incendio n°
c Detector  multicriterio  termovelocimetro
fotoeléctrico de humo n°
d |Detectores de gas n°
e [Sirenas y flash n°
f |Pulsadores manuales n°
Subtotal
Varios
5 Remodelacion de la instalacion electrica
existente, incluyendo readecuacion del TG,
remodelacion de circuitos de iluminacion y
tomas si fuese necesario gl
Subtotal
6 Alimentacion entre tableros gl
Subtotal
7 Puesta a tierra - instalacion gl
Subtotal
TOTAL
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6 6 6 -~ Hojag8 |
Aires f I
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia,| ; % !
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1° %e’ ,‘5‘ :
LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRWY . 1
1
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO4
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
4 r r r r r r
D1 @ (3 4 (5) (6) @)
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
[ | |
Por provision e instalacion de todos los elementos necesarios para un
correcto, completo y normal funcionamiento automatico del sistema,
segun plano y pliego.
1 Provision e instalacion de equipos de
climatizacion del tipo evaparadora sopladora
y su correspondiente condensadora de 4TR
frio-calor por bomba, de requerimientos
segun las necesidades de las areas a las
gue abastecen. un
Subtotal
2 Provision e instalacion de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de
climatizacion propuesto, segun pliego. Kg
Subtotal
Provision e instalacion de bandejas de chapa
galvanizada para protecciéon y sustento de
3 cafierias de refrigerante. ml
Subtotal
Provision e instalacion de cafieria, para
drenaje de condensado de unidades
evaporadoras, del sistema de climatizacién
4 propuesto,segun pliego. ml
Subtotal
5 Provision e instalacion de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacién, segun pliego. n°
Subtotal
Provision e instalacion de bases de apoyo,
sustento de equipos de climatizacion, segun
6 pliego. gl
Subtotal
7 Provision y colocacion de conductos de
chapa galvanizada: alimentacién, retorno y
TAE. Kg
Subtotal
8 Provision e instalacion de elementos de
distribucion de aire y accesorios: rejas,
difusores, TAE, persianas de regulacion,
persianas cortafuego, soportes, etc. gl
Subtotal
9 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marcha y regulacién del sistema. gl
Subtotal
10 Cabina en azotea, de estructura liviana, para
proteccién de unidad evaporadora sopladora. | gl
Subtotal
TOTAL by EG-2017-64251305-GDEBA-DCOPMI Y SPGP
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA1°

Buenos

Aires

Provincia, .

7
LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERR"
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD |ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVO!
ITEM | MED. MED. | UNIDADES | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(wlaf @3) (o[ & [ @® [ @
INSTALACION SANITARIA
1 Cloacas
a |cafio PVC g 110 ml
b |cafio PVC g 63 ml
c [C160x60 n°
d [Cl1120x60 n°
e |Conexion a existente n°
Subtotal
2 Agua Friay Caliente
a |Cafio PPL g 32 ml
b [Cafio PPLg19 ml
c |Cafio AC PPL g 19 ml
d |[LLP @13 n°
e |Tanque 1000lts PVC n°
f |Bomba elevadora 3/4hp n°
g |Canilla de servicio n°
h [Termotanque electrico 120lts n°
Subtotal
3 Desagiies pluviales
a |cafio PVC g 110 ml
b [Canaletas 30x30 ml
c |BDA 20x20 n°
Subtotal
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2402 - 381/17
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRTA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD |ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVO!
ITEM | MED. MED. | UNIDADES | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
wlal (3) (o & [ @® [ @
INSTALACION SANITARIA
4 Servicio contra Incendio
a |Cafo C.H.G. @63 mi
b [Extintor tipo triclase de 5kgs. n°
C |Boca de incendio y gabinete equipado n°
d |Equipo contra incendio n°
Subtotal
5 Artefactos
a [Inodoro c/deposito con mochila completo n°
b [Bacha con pie c/griferia n°
c |Pileta sobre mesada c/griferia n°
Subtotal
TOTAL
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2402 - 381/17 Buenos /&7~

Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincids,
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°
LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRIA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........ccooiiii i
OBRAS EXTERIORES. ... ..ot

INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION......cuiiiiiii e e
DE AIRE ACONDICIONADO.......ciciiiiiiiiiiin i
DE OBRAS SANITARIAS.......ee ettt s n e
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Buenos

2402 - 381/17 Aires

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia,
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°
LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wlel @) (wl o [ ©® [ @)
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Cartel de obra n°
Andamiaje y defensa de proteccion para
b [trabajo en obra gl
¢ |Cerco de obra ml
d |Demolicién de mamposteria m3
€ |Retiro de cubierta de chapa m?2
f |Retiro de cubierta de losa m3
g |Picado de revoques m?2
h [Picado de revestimientos m?2
i |Picado de contrapisos m?2
i |Picado de pisos m2
k |Remover zécalo existente ml
| [Remover carpeta existente
m_|Remover cielorraso existente m?2
n [Retiro de carpinterias n°
i |Remover pintura existente en mal estado m?2
Subtotal
2 Movimientos de Tierra
Relleno y compactacion gl
b |Retiro de tierra de destape gl
Subtotal
3 Mamposteria
a |Mamposteria de cimientos ml
b |Mamposteria de ladrillo hueco de 0,20 m?2
¢ |Mamposteria de ladrillo hueco de 0,15 m?2
d |Mamposteria de ladrillo comin m3
e |Tabique de H°A° m?3
Subtotal
4 Aislaciones
Aislacion horizontal para humedad natural
a |bajo pisos m2
b [Aislacion sobre losa m?2
¢ |Aislacion doble horizontal tipo cajon m?2
Bajo revestimiento azotado con mortero
d [hidrofugo m?2
Subtotal
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2402 - 381/17%
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wlel @) (w !l o [ ©® [ @)
OBRAS PRINCIPALES
5 Juntas de Dilatacion
a |Juntas de dilatacion ml
Subtotal
6 Revoques
a [Jaharro terminacion al fieltro interior m2
Jaharro y enlucido terminacion al fieltro
interior m?2
¢ |Jaharro y enlucido al fieltro exterior m?2
Subtotal
7 Revestimientos
a [Ceramico esmaltado 15x15 m?2
Subtotal
8 Cielorrasos
a |Aplicado bajo losa a la cal m?2
b [Suspendido de placa de roca de yeso m?2
c |Suspendido de yeso m?2
d |Revoque grueso filtrado bajo losa m?2
Subtotal
9 Contrapisos y Carpetas
a [Hormigon de cascotes s/platea m?2
Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre
b [terreno compactado m?2
¢ |Contrapiso 0,12 s/suelo firme m?2
d |Carpeta con agregado hidréfugo m?2
Subtotal
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2402 -381/17
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wle/l @) (o[ & [ ® [ @
OBRAS PRINCIPALES
10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.
a |Piso ferrocementado rodillado ma2
b [Pisoidem existente o similar superior mz
¢ |Piso ceramico 30x30 m?2
d |Veredas municipal mz
e |Corddn de hormigén ml
f |[Umbrales idem piso ferrocementado m?2
Subtotal
11 Zo6calos
a |Zocalo de cemento alisado ml
b |Z6calo idem existente o similar superior ml
Subtotal
12 Cubiertas
a |Cubierta de losa de H°A° m3
Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl.
b |Aislacién m?2
Subtotal
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2402 - 381/17 Ao

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provinciay ;.
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°
LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
W@l @) w ! e [ e @)
OBRAS PRINCIPALES
13 Carpinteria Metdlica
a |Pcl n°
b [Pc2 n°
c |Pc4 n°
d |Pc5 n°
e |Rc2 n°
f |Rc3 n°
g |vcl n°
h [Vc3 n°
i |Vl n°
Subtotal
14 Carpinteria de Madera
a |P1 n°
Subtotal
15 Carpinteria de Vidrio y Acero Inoxidable
a |Tanque de reserva de agua - |Incluido en computo Instalaciones Sanitarias
16 Conductos de Ventilacion
a |Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -
17 Mesadas
a |Mesadas graniticas m?2
Subtotal
18 Vidrios y Cristales
a |Laminado de seguridad 3+3 m?2
b [Vidrio de seguridad antibala m?2
¢ |Ladrillo de vidrio m?2
Subtotal
19 Pintura
a |Esmalte epoxico m?2
b |Latex acrilico interior m2
c |Latex para cielorraso m?2
d |Barniz para madera m2
Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica
e |y herreria m?2
Subtotal
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2402 - 381/17 Aror

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia ;.
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°
LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wle/l @) (@[ © (6) @)
OBRAS PRINCIPALES
20 Varios
a |Limpieza periodica y final gl
b |Logistica y transporte desfavorable gl
Subtotal
21 Artefactos Sector Seguridad
a |Dcl n°
b |Dcla n°
c |Dc2 n°
d |Dcha n°
Subtotal
TOTAL
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

LOCALIDAD: BARRIO UNO

PARTIDO: EZEIZA

Byenns
Aires
vaincia‘

C

‘t;”

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(o l@l ©) (o[ & [ © [ @)
OBRAS EXTERIORES
1 Retiro de vereda existente mz
2 Veredas reglamentaria incluido contrapiso mz
3 Pintura epoxi para cordon ml
4 Revoque exterior completo m?
5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego mz
Caja blacklight incluido iluminacién vy
6 colocacién mz
7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl
8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminacién| m2
9 Escudo institucional n°
10 Mastil y Bandera n°
TOTAL
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2402 - 381/17 Buenos LR

1
|
l
) . Aires [
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia.( I
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4° | %, :
’I)}v ) ,‘é\ :
LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA I
|
Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. fALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
ONEN (3) (ol & [ ©® [ ()
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Bocas s/pliego y plano
a |[Bocas de iluminacién n°
Bocas de tomarcorriente n°
c |Bocas de telefonia n°
Subtotal
2 Artefactos de iluminacion s/pliego
a |Tipo DC4 (100W) n°
Tipo C (2x20 W) Emergencia Incorporado n°
¢ |Tipo F(150 W) Reflector exterior n°
Subtotal
3 Tableros s/plano y pliego
a |Tablero TG n°
Tablero TSEF n°
Tablero TSDI n°
Subtotal
Baja Tensién
4 Deteccion de Incendios
Unidad central de deteccion y aviso de
incendio , convencional de 1 lazo, incluye
a |gabinete completo, fuente de alimentacién y
baterias. Incluye placa de 4 repeticiones de
alarma + mimico indic gl
b |Bocas de deteccién de incendio n°
c Detector  multicriterio  termovelocimetro
fotoeléctrico de humo n°
d |Detectores de gas n°
e [Sirenas y flash n°
f |Pulsadores manuales n°
Subtotal
Varios
5 Remodelacion de la instalacion electrica
existente, incluyendo readecuacion del TG,
remodelacion de circuitos de iluminacion y
tomas si fuese necesario gl
Subtotal
6 Alimentacion entre tableros gl
Subtotal
7 Puesta a tierra - instalacion gl
Subtotal
TOTAL
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°
LOCALIDAD: BARRIO UNO

Buenos
Aires
Pr::\.flnr:l;:lJ

PARTIDO: EZEIZA

.

1;}'

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r r r r r r
D13 (€] 4 ®) (6) @)
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
[ | |
Por provision e instalacién de todos los elementos necesarios para un
correcto, completo y normal funcionamiento automatico del sistema,
segun plano y pliego.
1 Provision e instalacion de equipos de
climatizacion del tipo evaparadora sopladora
y su correspondiente condensadora de 3TR
frio-calor por bomba, de requerimientos
segun las necesidades de las areas a las
gue abastecen. un
Subtotal
2 Provision e instalacion de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de
climatizacion propuesto, segun pliego. Kg
Subtotal
Provision e instalacion de bandejas de chapa
galvanizada para proteccion y sustento de
3 cafierias de refrigerante. ml
Subtotal
Provision e instalacion de cafieria, para
drenaje de condensado de unidades
evaporadoras, del sistema de climatizacién
4 propuesto,segun pliego. ml
Subtotal
5 Provision e instalacion de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacién, segun pliego. n°
Subtotal
Provision e instalacion de bases de apoyo,
sustento de equipos de climatizacion,seguin
6 pliego. gl
Subtotal
7 Provision y colocacion de conductos de
chapa galvanizada: alimentacion, retorno y
TAE. Kg
Subtotal
8 Provision e instalacién de elementos de
distribucién de aire y accesorios: rejas,
difusores, TAE, persianas de regulacion,
persianas cortafuego, soportes, etc. gl
Subtotal
9 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marcha y regulacién del sistema. gl
Subtotal
10 Cabina en azotea, de estructura liviana, para
proteccién de unidad evaporadora sopladora. [ gl
Subtotal
Dl IIJ-IQT a4 4200 4

LIl ™ || " e A )

—
[

U=,

T IFOITIT O
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

LOCALIDAD: BARRIO UNO

PARTIDO: EZEIZA

Buenos
Aires
Provincia, *

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD |JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVO!
ITEM | MED. MED. | UNIDADES | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o l@f 3) @l & [  @® [ @
INSTALACION SANITARIA
1 Cloacas
a |cafio PVC g 110 ml
b |cafio PVC g 63 ml
c [C160x60 n°
d |[Conexion a existente n°
Subtotal
2 Agua Friay Caliente
a |Cafio PPL g 25 ml
b |Cafio PPL g 19 ml
¢ |Cafio AC PPL g 19 ml
d |[LLP @19 n°
e |Tanque 1000lts PVC n°
f |Bomba elevadora 3/4hp n°
g |Canilla de servicio n°
h [Termotanque electrico 120lts n°
Subtotal
3 Desagles pluviales
a |cafio PVC g 110 ml
b [Canaletas 30x30 ml
c |BDA 20x20 n°
Subtotal
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2402 - 38 1/17 Aires

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°
LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD |JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVO!
ITEM | MED. MED. | UNIDADES | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o l@f (3) (o & [ @® [ @
INSTALACION SANITARIA
4 Servicio contra Incendio
a |Cafio C.H.G. @63
b |Extintor tipo triclase de 5kgs.
d |Boca de incendio y gabinete equipado
€ |Equipo contra incendio
Subtotal
5 Artefactos
a [Inodoro c/deposito con mochila completo n°
b [Bacha con pie c/griferia n°
¢ |Receptaculo ducha c/griferia n°
d |Pileta sobre mesada c/griferia n°
Subtotal
TOTAL
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°
LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES..........cccoiiiiii i
OBRAS EXTERIORES. ... ..ot

INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.......cooiiiiiiiiiiii i
DE AIRE ACONDICIONADO. ... oottt e
DE OBRAS SANITARIAS ... ..ot
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Buenos

2402 - 38 l/ 17 Aires

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO Provincia,
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA°5
LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wlel @) (ol o [ ©® [ @)
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Cartel de obra n°
Andamiaje y defensa de proteccion para
b [trabajo en obra gl
¢ |Cerco de obra ml
d |Demolicién de mamposteria m?3
e |Retiro de cubierta de chapa m?2
f |Retiro de cubierta de losa m3
g |Picado de revoques m2
h [Picado de revestimientos m?2
i [Picado de contrapisos m?2
j |Picado de pisos m2
k |Remover zécalo existente ml
| |Remover carpeta existente m?2
M _|Remover cielorraso existente m?2
n |Retiro de carpinterias n°
fi |Remover pintura existente en mal estado m?2
Subtotal
2 Movimientos de Tierra
a |Relleno y compactacion gl
b |Retiro de tierra de destape o]
Subtotal
3 Mamposteria
a |Mamposteria de cimientos ml
b [Mamposteria de ladrillo hueco de 0,30 m2
¢ |[Mamposteria de ladrillo comin m3
d |[Tabique de H°A° m?3
Subtotal
4 Aislaciones
Aislacion horizontal para humedad natural
a |bajo pisos m?2
Aislacién sobre losa m?2
¢ |Aislacion doble horizontal tipo cajon m?2
Bajo revestimiento azotado con mortero
d [hidrofugo m?2
Subtotal
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA°5

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS,
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wlel @) (wl o [ ©® [ @
OBRAS PRINCIPALES
5 Juntas de Dilatacion
a [Juntas de dilatacion ml
Subtotal
6 Revoques
a |Jaharro terminacion al fieltro interior m?2
Jaharro y enlucido terminacion al fieltro
interior m?2
Jaharro y enlucido al fieltro exterior m?2
Subtotal
7 Revestimientos
a |Ceramico esmaltado 15x15 m?2
Subtotal
8 Cielorrasos
a |Suspendido de placa de roca de yeso m?2
b [Revoque grueso filtrado bajo losa m?2
Subtotal
9 Contrapisos y Carpetas
a |Hormigon de cascotes s/platea m?2
Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre
b |terreno compactado m2
¢ |Contrapiso 0,12 s/suelo firme m?2
d |Contrapiso de pendendiente m?2
e |Carpeta con agregado hidréfugo m?2
Subtotal
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA°5

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wle/l @) (w [ & [ e [ @
OBRAS PRINCIPALES
10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.
a |Piso ferrocementado rodillado m2
b |Piso idem existente o similar superior m2
¢ |Piso ceramico 30x30 m2
d [Corddn de hormigén ml
e |Umbrales idem piso ferrocementado m2
Subtotal
11 Zocalos
a [Zocalo idem existente o similar superior ml
Subtotal
12 Cubiertas
a |Cubierta de losa de H°A° m3
Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl.
b [Aislacién m?2
Subtotal
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA°5
LOCALIDAD: EZEIZA

PARTIDO: EZEIZA

Nro.
ITEM

r

1)

COD.
MED.
r

@

DESCRIPCION DEL ITEM

(©)

UNID.

4

MED.
r

CANT.TOT.
DE UNID.

®)

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r
(6) @

OBRAS PRINCIPALES

13

Carpinteria Metélica

Pcl

o

Pc2

o

Pc4

[}

Pc5

o

Rcl

o

Rc2

[}

Rc3

Vcl

[}

Vc3

)

P3

[}

V1

o

— x| Q|=|D |0 |T|D

PV1

o

3333330333333

Subtotal

14

Carpinteria de Madera

Pl

Subtotal

15

Carpinteria de Vidrio y Acero Inoxidable

Tanque de reserva de agua

Incluido en computo Instalaciones Sanitarias

16

Conductos de Ventilacién

Incluido en computo de Aire Acondicionado

17

Mesadas

Mesadas graniticas

m?2

18

Vidrios y Cristales

Laminado de seguridad 3+3

m?2

Laminado de seguridad 5+5

m2

Vidrio de seguridad antibala

m2

o0 |TO|o

Ladrillo de vidrio

Subtotal

19

Pintura

Esmalte epoxico

m?

Latex acrilico interior

m?2

Latex para cielorraso

m2

o0 |T|o

Barniz para madera

m2

Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica
y herreria

m?2

Subtotal
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2402 - 381/17 Aror

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO Provinciaj ;.
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5
LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wle/l @) ([ & [ e [ @
OBRAS PRINCIPALES
20 Varios
a |Limpieza periodica y final gl
b |Logistica y transporte desfavorable gl
Subtotal
21 Artefactos no incluidos en pliego
a |Dcl n°
b |Dc2 n°
c [Dc5a n°
d |Dc6 n°
Subtotal
TOTAL
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2402 - 381/17 Buenos

1

|

I

. |

] . Aires [

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIAMINISTE Provincia.( |

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5 | %, :

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA w1

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO

ITEM| MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(o l@l ©) (o[ & [ © [ @)
OBRAS EXTERIORES
1 Retiro de vereda existente m?
2 Vereda reglamentaria incluido contrapiso m2
3 Pintura epoxi para cordon ml
4 Revoque exterior completo m2
5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m?
Caja blacklight incluido iluminacion y
6 colocacién m?
7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl
8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminacién| m2
9 Escudo institucional n°
10 Mastil y Bandera n°
TOTAL
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2402 - 381/17 Buenos

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIAMINISTE gl!gﬁiflcia
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5 |
LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA
Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. fALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(o[l (3) (o & [ ©® [ )
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Bocas s/pliego y plano
a |[Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomarcorriente n°
¢ |Bocas de telefonia n°
Subtotal
2 Artefactos de iluminacion s/pliego
a |Tipo DC4 (100W) n°
Tipo C (2x20 W) Emergencia Incorporado n°
¢ |Tipo F(150 W) Reflector exterior n°
Subtotal
3 Tableros s/plano y pliego
a |Tablero TG n°
Tablero TSEF n°
c |Tablero TSDI n°
Subtotal
Baja Tensién
4 Deteccion de Incendios
Unidad central de deteccion y aviso de
incendio , convencional de 1 lazo, incluye
a |gabinete completo, fuente de alimentacién y
baterias. Incluye placa de 4 repeticiones de
alarma + mimico indic gl
b [Bocas de deteccién de incendio n°
c Detector  multicriterio  termovelocimetro
fotoeléctrico de humo n°
d |Detectores de gas n°
e [Sirenas y flash n°
f |Pulsadores manuales n°
Subtotal
Varios
5 Remodelacion de la instalacion electrica
existente, incluyendo readecuacion del TG,
remodelacion de circuitos de iluminacion y
tomas si fuese necesario gl
Subtotal
6 Alimentacion entre tableros gl
Subtotal
7 Puesta a tierra - instalacion gl
Subtotal
TOTAL
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2402 - 38 1/17 Buenos

Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTE Prov'mcial
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5
LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. PALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r r r r r r
@1 @ (3) 4 (5) (6) ()]
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
[ | |
Por provisién e instalacion de todos los elementos necesarios para un
correcto, completo y normal funcionamiento automaético del sistema,
segun plano y pliego.
1 Provisibn e instalaciéon de equipos de
climatizacién del tipo evaparadora sopladora
y su correspondiente condensadora de 3TR
frio-calor por bomba, de requerimientos
segun las necesidades de las areas a las
que abastecen. un
Subtotal
2 Provision e instalacion de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de
climatizacion propuesto, segun pliego. Kg
Subtotal
Provision e instalaciéon de bandejas de chapa
galvanizada para proteccion y sustento de
3 cafierias de refrigerante. ml
Subtotal
Provision e instalacion de cafieria, para
drenaje de condensado de unidades
evaporadoras, del sistema de climatizacion
4 propuesto,segun pliego. ml
Subtotal
5 Provision e instalacion de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacion, segun pliego. n°
Subtotal
Provision e instalacién de bases de apoyo,
sustento de equipos de climatizacion,segun
6 pliego. gl
Subtotal
7 Provisiéon y colocacién de conductos de
chapa galvanizada: alimentacion, retorno y
Subtotal
8 Provision e instalacion de elementos de
distribucion de aire y accesorios: rejas,
difusores, TAE, persianas de regulacion,
persianas cortafuego, soportes, etc. gl
Subtotal
9 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marcha y regulacion del sistema. gl
Subtotal
TOTAL Lo _2N\1 7 044 I'A')I\I'_GDEBA_DCOPM IYSPGP
NETrEJ ULT"USLJITFOJ
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2402 - 381/17

PARTIDO: EZEIZA

Buenos
Aires

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO DI Provincid, ..
SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5
LOCALIDAD: EZEIZA

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD |JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVO!
ITEM | MED. MED. | UNIDADES | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o l@f 3) @l & [  @® [ @)
INSTALACION SANITARIA
1 Cloacas
a |cafio PVC g 110 ml
b |cafio PVC g 63 ml
c [C160x60 n°
d |Conexion a existente n°
Subtotal
2 Agua Friay Caliente
a |Cafio PPL g 25 ml
b [Cafio PPL @19 ml
¢ |Cafio AC PPL g 19 ml
d |[LLP @19 n°
e |Tanque 1000lts PVC n°
f |Bomba elevadora 3/4hp n°
g |Canilla de servicio n°
h [Termotanque electrico 120lts n°
Subtotal
3 Desagiies pluviales
a |cafio PVC g 110 ml
b [Canaletas 30x30 ml
c |BDA 20x20 n°
Subtotal
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2402 - 38 1/17 Aires

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO D Provincia
SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5
LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVO.
ITEM | MED. MED. | UNIDADES | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
wlal (3) (o] & [ @® [ @)
INSTALACION SANITARIA
4 Servicio contra Incendio
a |Cafio C.H.G. @63 ml
b [Extintor tipo triclase de 5kgs. n°
C |Boca de incendio y gabinete equipado n°
d [Equipo contra incendio n°
Subtotal
5 Artefactos
a [Inodoro c/deposito con mochila completo n°
b [Bacha con pie c/griferia n°
c [Receptaculo ducha c/griferia n°
d |Bidet n°
Subtotal
TOTAL
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2402 - 381/17 Buenos / =

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTE Provincia,
SEGURIDAD VI ETAPA CRIA°5
LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES..........cooiiiiiii s
OBRAS EXTERIORES. ... ..ot
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.......cociiiiiiiiiiiiii i
DE AIRE ACONDICIONADO...... oottt e e se s
DE OBRAS SANITARIAS ... ..ot s

PLIEG-2017-04154395-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 167 de 206



Buenos

2402 - 381/17 Aires

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia,
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°
LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wlel @) (wl o [ ©® [ @
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Cartel de obra n°
Andamiaje y defensa de proteccién para
b [trabajo en obra gl
¢ |Cerco de obra ml
d |Demolicién de mamposteria m3
e |Retiro de cubierta de chapa m?2
f |Retiro de cubierta de losa m3
g |Picado de revoques m?2
h [Picado de revestimientos m?2
i [Picado de contrapisos m?2
i |Picado de pisos m2
k |Remover zécalo existente ml
| |Remover carpeta existente m?2
m |Remover cielorraso existente m?2
n [Retiro de carpinterias n°
1 |Remover pintura existente en mal estado m?2
Subtotal
2 Movimientos de Tierra
a |Rellenoy compactacion gl
b [Retiro de tierra de destape gl
Subtotal
3 Mamposteria
a |Mamposteria de cimientos ml
Mamposteria de ladrillo comdn m3
c |Tabique de H°A° m?3
Subtotal
4 Aislaciones
Aislacion horizontal para humedad natural
a |bajo pisos m?
Aislacién sobre losa m?2
Aislacion doble horizontal tipo cajon m?2
Bajo revestimiento azotado con mortero
d |hidrofugo m?2
Subtotal
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2402 - 381/17% Ao

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincid
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°
LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wlel @) (ol & [ ©® [ @
OBRAS PRINCIPALES
5 Juntas de Dilatacion
a |Juntas de dilatacion ml
Subtotal
6 Revoques
a |Jaharro terminacion al fieltro interior m?2
Jaharro y enlucido terminacion al fieltro
interior m?2
¢ |Jaharro y enlucido al fieltro exterior m2
Subtotal
7 Revestimientos
a [Ceramico esmaltado 15x15 m?2
Subtotal
8 Cielorrasos
a |Aplicado bajo losa a la cal m?2
Suspendido de yeso m?2
¢ |Revoque grueso filtrado bajo losa m2
Subtotal
9 Contrapisos y Carpetas
a |Hormigon de cascotes s/platea m?2
Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre
terreno compactado m3
c |Carpeta con agregado hidréfugo m?2
Subtotal
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2402 - 381/17 Aires

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provinci
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°
LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LAMATANZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wle/l @) ([ & [ e [ @
OBRAS PRINCIPALES
10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.
a |Piso ferrocementado rodillado m2
b [Piso idem existente o similar superior mz
¢ |Piso ceramico 30x30 mz2
d |Corddn de hormigén ml
e |Umbrales idem piso ferrocementado m?2
Subtotal
11 Z6calos
a |Zocalo de cemento alisado ml
b [Zbcalo idem existente o similar superior ml
Subtotal
12 Cubiertas
a |Cubierta de losa de H°A° m3
Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl.
b [Aislacion m?
Subtotal
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pagina 170 de 206



Buenos
2402 - 38 1/17 Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia ;.

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°
LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
4 r r r r

(ORNG) (©)] * ®) 6 )]
OBRAS PRINCIPALES

13 Carpinteria Metélica
Pcl
Pc2
Pc4
Pc5
Rcl
Rc2
Rc3
Vel
Ve3
P2
P4

o

o

[}

)

)

o

[}

[}

o

xl[—|—|TQ|=+D|Q|O|T|D
333333033333

o

Subtotal

14 Carpinteria de Madera
a [P1 n®

Subtotal

15 Carpinteria de Vidrio y Acero Inoxidable
a |Tanque de reserva de agua - |Incluido en computo Instalaciones Sanitarias

16 Conductos de Ventilacion
a [Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -

17 Mesadas
a [Mesadas graniticas m?2 - - -

18 Vidrios y Cristales

a |Vidrio de seguridad antibala m?2

o

Ladrillo de vidrio m?2

Subtotal

19 Pintura

Esmalte epoxico m?2

Latex acrilico interior m?2

Latex para cielorraso m2

oo ||

Barniz para madera m?2

Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica
e |y herreria m2

Subtotal
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2402 - 381/17 Aror

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia ;.
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°
LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LAMATANZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wle/l @) (w [ & [ e [ @
OBRAS PRINCIPALES
20 Varios
a |Limpieza periodica y final gl
b [Logisticay transporte desfavorable gl
Subtotal
21 Artefactos Sector Seguridad
a |Dcl n°
b [Dcla n°
c |Dc2 n°
d |Dc2a n°
e |Dc5a n°
Subtotal
TOTAL
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO

PARTIDO: LA MATANZA

Byenns
Aires
vaincia‘

C

‘t,”

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
((wl@l ©) (o[ & [ © T @)
OBRAS EXTERIORES
1 Retiro de vereda existente m?
2 Vereda reglamentaria incluido contrapiso m2
3 Pintura epoxi para cordon ml
4 Revoque exterior completo m?
5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m?
Caja blacklight incluido iluminacion y
6 colocacién m?
7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl
8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminacién| m2
9 Escudo institucional n°
10 Mastil y Bandera n°
TOTAL
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO

PARTIDO: LA MATANZA

Bpenns
Aires

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(W@l ©) (ol & [ ® [ @)
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Bocas s/pliego y plano
a |Bocas de iluminacion n°
Bocas de tomarcorriente n°
Bocas de telefonia n°
Subtotal
2 Artefactos de iluminacion s/pliego
a |[Tipo DC4 (100W) n°
Tipo C (2x20 W) Emergencia Incorporado n°
¢ |Tipo F(150 W) Reflector exterior n°
Subtotal
3 Tableros s/plano y pliego
a |Tablero TG n°
Tablero TSEF n°
c |Tablero TSDI n°
Subtotal
Baja Tension
4 Deteccidn de Incendios
Unidad central de deteccion y aviso de
incendio , convencional de 1 lazo, incluye
a |gabinete completo, fuente de alimentacion y
baterias. Incluye placa de 4 repeticiones de
alarma + mimico indic gl
b |Bocas de deteccion de incendio n°
c Detector  multicriterio  termovelocimetro
fotoeléctrico de humo n°
d [Detectores de gas n°
e |Sirenas y flash n°
f |Pulsadores manuales n°
Subtotal
Varios
5 Remodelacion de la instalacion electrica
existente, incluyendo readecuacion del TG,
remodelacion de circuitos de iluminacion y
tomas si fuese necesario gl
Subtotal
6 Alimentacion entre tableros o]
Subtotal
7 Puesta a tierra - instalacion gl
Subtotal
TOTAL
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°
LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO

PARTIDO: LA MATANZA

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r r r r r r
D13 (€] 4 ®) (6) @)
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
[ | |
Por provision e instalacién de todos los elementos necesarios para un
correcto, completo y normal funcionamiento automatico del sistema,
segun plano y pliego.
1 Provision e instalacion de equipos de
climatizacion del tipo evaparadora sopladora
y su correspondiente condensadora de 3TR
frio-calor por bomba, de requerimientos
segun las necesidades de las areas a las
gue abastecen. un
Subtotal
2 Provision e instalacion de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de
climatizacion propuesto, segun pliego. Kg
Subtotal
Provision e instalacion de bandejas de chapa
galvanizada para proteccion y sustento de
3 cafierias de refrigerante. ml
Subtotal
Provision e instalacion de cafieria, para
drenaje de condensado de unidades
evaporadoras, del sistema de climatizacién
4 propuesto,segun pliego. ml
Subtotal
5 Provision e instalacion de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacién, segun pliego. n°
Subtotal
Provision e instalacion de bases de apoyo,
sustento de equipos de climatizacion,seguin
6 pliego. gl
Subtotal
7 Provision y colocacion de conductos de
chapa galvanizada: alimentacion, retorno y
TAE. Kg
Subtotal
8 Provision e instalacién de elementos de
distribucién de aire y accesorios: rejas,
difusores, TAE, persianas de regulacion,
persianas cortafuego, soportes, etc. gl
Subtotal
9 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marcha y regulacién del sistema. gl
Subtotal
10 Cabina en azotea, de estructura liviana, para
proteccién de unidad evaporadora sopladora. [ gl
Subtotal
TQITALf\ faTali hwiNaV.LEnl.loTa il n
IO ZU0IT U I3 0IJ7O0
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2402 - 381/17% Aroe

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincid, .

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°
LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVO!
ITEM | MED. MED. | UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(ol @3) (o[ & [ @® [ @
INSTALACION SANITARIA
1 Cloacas
a |cafio PVC g 110 ml
b |cafio PVC 263 ml
c [C160x60 n°
d |Cl120x60 n°
e |Conexion a existente n°
Subtotal
2 Agua Friay Caliente
a |Cafio PPL g 25 ml
b |Cafio PPL g 19 ml
c |Cafio AC PPL g 19 ml
d |[LLP @19 n°
e [LLPg13 n°
f |Tanque 1000lts PVC n°
g |Bomba elevadora 3/4hp n°
h |Canilla de servicio n°
i _|Termotangue electrico 120lts n°
Subtotal
3 Desagles pluviales
a |cafio PVC g 110 ml
Canaletas 30x30 ml
c |BDA 20x20 n°
Subtotal
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2402 - 38 1/17 Aires

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provincia «
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°
LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD JALORES EN PESOS SIN GASTOS IM P OSITIVO!
ITEM | MED. MED. | UNIDADES | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(ol @f 3) (& [ & [ ® [ @)
INSTALACION SANITARIA
4 Servicio contra Incendio
a |Cafio C.H.G. @63 ml
b [Extintor tipo triclase de 5kgs. n°
C |Boca de incendio y gabinete equipado n°
d |Equipo contra incendio n°
Subtotal
TOTAL
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°
LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES..........cociiiiiiiii
OBRAS EXTERIORES. ... ..ot

INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.......ccoiiiiiiiiiiiin i
DE AIRE ACONDICIONADO........coiiiii it
DE OBRAS SANITARIAS. ...ttt st e nee e sn e nne e
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Buenos

2402 - 38 l/ 17 Aires

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO Provincia,
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°
LOCALIDAD: GONZALEZ CATAN PARTIDO: LA MATANZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SINGASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
wlel @) (ol o [ ©® [ @)
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Cartel de obra n°
Andamiaje y defensa de proteccion para
b [trabajo en obra gl
¢ |Cerco de obra ml
d |Demolicién de mamposteria m?3
e |Retiro de cubierta de chapa m?2
f |Retiro de cubierta de losa m3
g |Retiro de cubierta de paja m2
h [Retiro de cubierta de tejas deterioradas m?2
i |Picado de revoques m?2
j |Picado de revestimientos m?
k |Picado de contrapisos m?2
| |Picado de pisos m?2
m_[Remover z4calo existente ml
N _|Remover carpeta existente m?2
fi_|Remover cielorraso existente m?2
o |Retiro de carpinterias n°
p |Remover pintura existente en mal estado m?2
Subtotal
2 Movimientos de Tierra
a [Rellenoy compactacion gl
b |Retiro de tierra de destape gl
Subtotal
3 Mamposteria
a |[Mamposteria de cimientos ml
Mamposteria de ladrillo coman m3
c |Tabique de H°A° m?3
Subtotal
4 Aislaciones
Aislacion horizontal para humedad natural
a |bajo pisos m2
Aislacién sobre losa m?2
¢ |Aislacion doble horizontal tipo cajon m2
Bajo revestimiento azotado con mortero
d [hidrofugo m?2
Subtotal
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2402 - 381/17% Ao

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO Provincid,
DE SEGURIDAD VI ETAPACRIA1°
LOCALIDAD: GONZALEZ CATAN PARTIDO: LA MATANZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wlel @) ([ & [ ©® [ @
OBRAS PRINCIPALES
5 Juntas de Dilatacion
a |Junats de dilatacion ml
Subtotal
6 Revoques
a |Jaharro terminacion al fieltro interior m?2
Jaharro y enlucido terminacion al fieltro
interior m?2
Jaharro y enlucido al fieltro exterior m?2
Subtotal
7 Revestimientos
a |Ceramico esmaltado 20x20 m?2
Subtotal
8 Cielorrasos
a |Suspendido de placa de roca de yeso m?2
b [Revoque grueso filtrado bajo losa m?2
Subtotal
9 Contrapisos y Carpetas
a |Hormigon de cascotes s/platea m?2
Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre
b |terreno compactado m?2
c |Contrapiso de pendendiente m?2
d |Carpeta con agregado hidréfugo m2
Subtotal
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2402 - 38 1/17 Aires

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO Provinci
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°
LOCALIDAD: GONZALEZ CATAN PARTIDO: LAMATANZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wle/l @) (w [ & [ e [ @
OBRAS PRINCIPALES
10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.
a |Piso ferrocementado rodillado m2
b [Piso ceramico 30x30 m2
c |Cordén de hormigén ml
d |Umbrales idem piso ferrocementado m?2
Subtotal
11 Zocalos
a |Zbcalo idem existente o similar superior ml
Subtotal
12 Cubiertas
a |Cubierta de losa de H°A° m3
Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl.
b [Aislacién m?2
Reemplazo de tejas deterioradas idem
c |existentes m?2
Subtotal
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO
DE SEGURIDAD VI ETAPACRIA1®
LOCALIDAD: GONZALEZ CATAN

PARTIDO: LA MATANZA

Nro.
ITEM

r

1)

COD.
MED.
r

@

DESCRIPCION DEL ITEM

(©)

UNID.

4

MED.
r

CANT.TOT.
DE UNID.

®)

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r
(6) @

OBRAS PRINCIPALES

13

Carpinteria Metélica

Pcl

o

Pc2

o

Pc4

[}

Pc5

o

Rcl

o

Rc2

[}

Rc3

Vcl

[}

Vc3

)

P2

[}

Pol

o

— x| Q|=|D |0 |T|D

P4

o

3333330333333

Subtotal

14

Carpinteria de Madera

Pl

P3

O |T

Pml

Subtotal

15

Carpinteria de Vidrio y Acero Inoxidable

Tanque de reserva de agua

Incluido en computo Instalaciones Sanitarias

16

Conductos de Ventilacién

Incluido en computo de Aire Acondicionado

17

Mesadas

Mesadas graniticas

m?

Subtotal

18

Vidrios y Cristales

Laminado de seguridad 4+4

m2

lon

Vidrio de seguridad antibala

m2

(¢

Ladrillo de vidrio

Subtotal

19

Pintura

Esmalte epoxico

m?

Latex acrilico interior

m?2

Latex para cielorraso

m2

o0 |T|o

Barniz para madera

m2

Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica
y herreria

m?2

Subtotal
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2402 - 381/17 Aror

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO Provinciaj ;.
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°
LOCALIDAD: GONZALEZ CATAN PARTIDO: LAMATANZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wle/l @) (w [ & [ ® [ @)
OBRAS PRINCIPALES
20 Varios
a |Limpieza periodica y final gl
b [Logisticay transporte desfavorable gl
Subtotal
21 Artefactos Sector Seguridad
a |Dci n°
b |Dcla n°
c |Dc2 n°
d |Dcba n°
Subtotal
TOTAL
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2402 - 381/17 Buenos

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIAMINISTE #;ﬁiﬁcia :
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1° | %,
LOCALIDAD: GONZALEZ CATAN PARTIDO: LAMATANZA \Zx . &
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(o l@l ©) (o[ & [ © [ @)
OBRAS EXTERIORES
1 Retiro de vereda existente m?
2 Vereda reglamentaria incluido contrapiso m2
3 Pintura epoxi para cordon ml
4 Revoque exterior completo m2
5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m?
6 Caja blacklight incluido iluminacion y
colocacién m?
7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl
8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminacién| m2
9 Escudo institucional n°
10 Mastil y Bandera n°
TOTAL

PLIEG-2017-04154395-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 184 de 206



2402 - 381/17 Buenos

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIAMINISTE gi!gﬁiflcia
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1° |
LOCALIDAD: GONZALEZ CATAN PARTIDO: LA MATANZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(W@l ©) (o & [ ® [ @
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Bocas s/pliego y plano
a |Bocas de iluminacion n°
Bocas de tomarcorriente n°
c |Bocas de telefonia n°
Subtotal
2 Artefactos de iluminacion s/pliego
a |[Tipo DC4 (100W) n°
Tipo C (2x20 W) Emergencia Incorporado n°
¢ |Tipo F(150 W) Reflector exterior n°
Subtotal
3 Tableros s/plano y pliego
a |Tablero TG n°
b |Tablero TSEF n°
c |Tablero TSDI n°
Subtotal
Baja Tension
4 Deteccidn de Incendios
Unidad central de deteccion y aviso de
incendio , convencional de 1 lazo, incluye
a |gabinete completo, fuente de alimentacion y
baterias. Incluye placa de 4 repeticiones de
alarma + mimico indic gl
b [Bocas de deteccién de incendio n°
c Detector  multicriterio  termovelocimetro
fotoeléctrico de humo n°
d [Detectores de gas n°
e |Sirenas y flash n°
f |Pulsadores manuales n°
Subtotal
Varios
5 Remodelacion de la instalacion electrica
existente, incluyendo readecuacion del TG,
remodelacion de circuitos de iluminacion y
tomas si fuese necesario gl
Subtotal
6 Alimentacion entre tableros gl
Subtotal
7 Puesta a tierra - instalacion gl
Subtotal
TOTAL
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2402 - 381/17 Buenos

Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTE Provincia,
DE SEGURIDAD VI ETAPACRIA1°
LOCALIDAD: GONZALEZ CATAN PARTIDO: LA MATANZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVOS
,ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
wlel 3) (o[ & [ & [ o

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provision e instalacion de todos los elementos necesarios para un

correcto, completo y normal funcionamiento automatico del sistema,

segun plano y pliego.

1 Provision e instalacién de equipos de
climatizacion del tipo evaparadora sopladora
y su correspondiente condensadora de 3TR
frio-calor por bomba, de requerimientos
seguln las necesidades de las &areas a las
gue abastecen. un

2 Provision e instalacién de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de
climatizacién propuesto, segun pliego. Kg

Provision e instalaciéon de bandejas de chapa
galvanizada para proteccion y sustento de
3 cafierias de refrigerante. ml

Provisiébn e instalacién de cafieria, para
drenaje de condensado de unidades
evaporadoras, del sistema de climatizacion
4 propuesto,segun pliego. ml

Provision e instalaciéon de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
5 equipo de climatizacion, segin pliego. n°

Provision e instalacion de bases de apoyo,
sustento de equipos de climatizacion, segun
6 pliego. gl

Provisién y colocacién de conductos de
chapa galvanizada: alimentacion, retorno y
7 TAE. Kg

Provisién e instalacion de elementos de
distribucion de aire y accesorios: rejas,
difusores, TAE, persianas de regulacion,

8 persianas cortafuego, soportes, etc. gl
Pruebas de funcionamiento, puesta en

9 marcha y regulacion del sistema. gl
Cabina en azotea, de estructura liviana, para

10 proteccion de unidad evaporadora sopladora. | gl

TOTAL | |
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2402 - 381/1% Aroe

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO DI Provincid, ..

SEGURIDAD VI ETAPACRIA 1°
LOCALIDAD: GONZALEZ CATAN PARTIDO: LA MATANZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD }ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVO!
ITEM | MED. MED. | UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o laf 3) (o[ & [ @® [ @
INSTALACION SANITARIA
1 Cloacas
a |cafio PVC g 110 ml
b |cafio PVC g 63 ml
c [C160x60 n°
d |Cl120x60 n°
e |Conexion a existente n°
Subtotal
2 Agua Friay Caliente
a |Cafio PPL g 25 ml
b [Cafio PPLg19 ml
c |Cafio AC PPL g 19 ml
d |[LLP @19 n°
e [LLP g13 n°
f |Tanque 1000lts PVC n°
g |Bomba elevadora 3/4hp n°
h |Canilla de servicio n°
i _|Termotanqgue electrico 120lts n°
Subtotal
3 Desagiies pluviales
a |cafio PVC g 110 ml
Canaletas 30x30 ml
c |BDA 20x20 n°
Subtotal
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2402 - 38 1/17 Aires

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO D Provincia
SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1‘f
LOCALIDAD: GONZALEZ CATAN PARTIDO: LA MATANZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVO!
ITEM | MED. MED. | UNIDADES | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
wlalfl (3) (o] & [ @® [ @)
INSTALACION SANITARIA
4 Servicio contra Incendio
a |Cafio C.H.G. @63 ml
b [Extintor tipo triclase de 5kgs. n°
C |Boca de incendio y gabinete equipado n°
d [Equipo contra incendio n°
Subtotal
5 Artefactos
a [Inodoro c/deposito con mochila completo n°
b [Bacha con pie c/griferia n°
c [Receptaculo ducha c/griferia n°
d [Bidet n°
e |Pileta sobre mesada c/griferia n°
f |Bafiera n°
Subtotal
TOTAL
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AL
2402 - 38 1/ 17 E?rzr;os é}»
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTE Provincidg,

SEGURIDAD VI ETAPACRIA1°®
LOCALIDAD: GONZALEZ CATAN PARTIDO: LA MATANZA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........ccoooiiiiiiiiie s
OBRAS EXTERIORES. ... .. oo

INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION......ocoiiiiiiiiiiiiii i
DE AIRE ACONDICIONADO.......cuiitiiiiiiiiiii i sa s sr s sb s be s sne e
DE OBRAS SANITARIAS. ... s a s
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Buenos

2402 - 38 1/17 Aires

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO Provincia,
DE SEGURIDAD VI ETAPACRIA 2°
LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wlel @) (wl o [ ©® [ @)
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Cartel de obra n°
Andamiaje y defensa de proteccion para
b [trabajo en obra gl
¢ |Cerco de obra ml
d |Demolicién de mamposteria m?3
e |[Retiro de cubierta de losa m3
f |Picado de revoques m?2
g |Picado de revestimientos m?2
h |Picado de contrapisos m?2
i |Picado de pisos m?2
j |Remover z6calo existente ml
k |Remover carpeta existente m?2
| [Remover cielorraso existente m?2
m |Retiro de carpinterias n°
n [Remover pintura existente en mal estado m?2
Subtotal
2 Movimientos de Tierra
Relleno y compactacion gl
b |Retiro de tierra de destape o]
Subtotal
3 Mamposteria
a |Mamposteria de cimientos ml
Mamposteria de ladrillo comin m3
c |Tabique de H°A° m3
Subtotal
4 Aislaciones
Aislacion horizontal para humedad natural
a |bajo pisos m?2
Aislacion sobre losa m?2
¢ |Aislacion doble horizontal tipo cajon m?2
Bajo revestimiento azotado con mortero
d [hidrofugo m2
Subtotal
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2402 - 381/17% Ao

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO Provincid,
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°
LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wlel @) (ol & [ ©® [ @
OBRAS PRINCIPALES
5 Juntas de Dilatacion
a |Juntas de dilatacion ml
Subtotal
6 Revoques
a |Jaharro terminacion al fieltro interior m?2
Jaharro y enlucido terminacion al fieltro
interior m?2
¢ |Jaharro y enlucido al fieltro exterior m2
Subtotal
7 Revestimientos
a [Ceramico esmaltado 15x15 m?2
Subtotal
8 Cielorrasos
a |Suspendido de placa de roca de yeso m?2
b [Revoque grueso filtrado bajo losa m?2
Subtotal
9 Contrapisos y Carpetas
a |Hormigon de cascotes s/platea m?2
Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre
b |terreno compactado m?2
¢ |Contrapiso de pendendiente m?2
d |Carpeta con agregado hidréfugo m2
Subtotal
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2402 - 38 1/17 Aires

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO Provinci
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°
LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
I TEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wle/l @) (w [ & [ e [ @
OBRAS PRINCIPALES
10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.
a |Piso ferrocementado rodillado m2
b [Piso ceramico 30x30 m2
c |Cordén de hormigén ml
d |Umbrales idem piso ferrocementado m?2
Subtotal
11 Zocalos
a |Zocalo de cemento alisado ml
b |Z6calo idem existente o similar superior ml
Subtotal
12 Cubiertas
a |Cubierta de losa de H°A° m3
Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl.
b [Aislacion m?2
Subtotal
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p p e Buenos
2402 - 38 l/l é Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO Provincia ;.

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°
LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

r r r r r r

(ONN) (3) 4 (5) (6) ()
OBRAS PRINCIPALES

13 Carpinteria Metélica
Pcl
Pc2
Pc4
Pc5
Rcl
Rc2
Rc3
Vel
Ve3
P2
V1

[}

o

o

[}

)

o

o

[}

)

xl[—|—|TKQQ|=+|D|Q|O|T|D
33333:133333

[}

Subtotal

14 Carpinteria de Madera
a |P1 n°

Subtotal

15 Carpinteria de Vidrio y Acero Inoxidable
a |Tanque de reserva de agua - |Incluido en computo Instalaciones Sanitarias

16 Conductos de Ventilacion
a [Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -

17 Mesadas
a [Mesadas graniticas m?2 - - -

18 Vidrios y Cristales

a |Laminado de seguridad 3+3 m?2

Vidrio de seguridad antibala m?2

Ladrillo de vidrio m?2

O |T

Subtotal

19 Pintura

Esmalte epoxico m?2

Latex acrilico interior m?2

Latex para cielorraso m2

oo ||

Barniz para madera m?2

Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica
e |y herreria m2

Subtotal
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2402 - 381/17 Aror

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO Provincia ;.
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°
LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wle/l @) (w [ & [ e [ @
OBRAS PRINCIPALES
20 Varios
a |Limpieza periodica y final gl
b [Logisticay transporte desfavorable gl
Subtotal
21 Artefactos Sector Seguridad
a |Dcl n°
b [Dcla n°
c |Dc2 n°
d |Dc2a n°
e |Dc5a n°
Subtotal
TOTAL

PLIEG-2017-04154395-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 194 de 206



2402 - 381/17 Buenos <R

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIAMINISTE gl!gﬁiflcia :
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2° | %
LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO Dy . &
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
((wl@l ©) (o[ & [ © T @)
OBRAS EXTERIORES
1 Retiro de vereda existente m?
2 Vereda reglamentaria incluido contrapiso m2
3 Pintura epoxi para cordon ml
4 Revoque exterior completo m?
5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m?
Caja blacklight incluido iluminacion y
6 colocacién m?
7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl
8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminacién| m2
9 Escudo institucional n°
10 Mastil y Bandera n°
TOTAL
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTE

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°

LOCALIDAD: VILLA ARIZA

PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(W@l ©) (ol & [ ® [ @)
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Bocas s/pliego y plano
a |Bocas de iluminacion n°
b [Bocas de tomarcorriente n°
Bocas de telefonia n°
Subtotal
2 Artefactos de iluminacion s/pliego
a |[Tipo DC4 (100W) n°
b |Tipo C (2x20 W) Emergencia Incorporado n°
¢ |Tipo F(150 W) Reflector exterior n°
Subtotal
3 Tableros s/plano y pliego
a |Tablero TG n°
b |Tablero TSEF n°
c |Tablero TSDI n°
Subtotal
Baja Tension
4 Deteccidn de Incendios
Unidad central de deteccion y aviso de
incendio , convencional de 1 lazo, incluye
a |gabinete completo, fuente de alimentacion y
baterias. Incluye placa de 4 repeticiones de
alarma + mimico indic gl
b |Bocas de deteccion de incendio n°
c Detector  multicriterio  termovelocimetro
fotoeléctrico de humo n°
d [Detectores de gas n°
e |Sirenas y flash n°
f |Pulsadores manuales n°
Subtotal
Varios
5 Remodelacion de la instalacion electrica
existente, incluyendo readecuacion del TG,
remodelacion de circuitos de iluminacion y
tomas si fuese necesario gl
Subtotal
6 Alimentacion entre tableros o]
Subtotal
7 Puesta a tierra - instalacion al
Subtotal
TOTAL
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2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIAMINISTE
DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°

LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO
Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO{
ITEM[MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
i F F r r r r
1@ 3) 4) (5) (6) )

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provision e instalacion de todos los elementos necesarios paraun
correcto, completo y normal funcionamiento automatico del sistema,
segun plano y pliego.

1 Provision e instalacion de equipos de
climatizacion del tipo evaparadora sopladora
y su correspondiente condensadora de 3TR
frio-calor por bomba, de requerimientos
seguln las necesidades de las areas a las

gue abastecen. un

2 Provision e instalacién de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de
climatizacién propuesto, segun pliego. Kg

Provision e instalacion de bandejas de chapa
galvanizada para proteccion y sustento de
3 cafierias de refrigerante. ml
Provisiébn e instalacién de cafieria, para
drenaje de condensado de unidades
evaporadoras, del sistema de climatizacion

4 propuesto,segun pliego. ml

5 Provision e instalaciéon de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacién, segin pliego. n°

Provision e instalacion de bases de apoyo,
sustento de equipos de climatizacion, segun

6 pliego. gl
7 Provisién y colocacién de conductos de
chapa galvanizada: alimentacion, retorno y
TAE. Kg
8 Provisién e instalacion de elementos de

distribucion de aire y accesorios: rejas,
difusores, TAE, persianas de regulacion,

persianas cortafuego, soportes, etc. gl
9 Pruebas de funcionamiento, puesta en

marcha y regulacion del sistema. gl
10 Cabina en azotea, de estructura liviana, para

proteccién de unidad evaporadora sopladora.| gl

TOTAL | |
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2402 - 381/17 Aros”

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO DI Provincid, .

SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°
LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD |ALORES EN PESOS SIN GASTOS IM P OSITIVO!
ITEM | MED. MED. | UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o laf @3) (o[ & [ @® [ @
INSTALACION SANITARIA
1 Cloacas
a |cafio PVC g 110 ml
b |cafio PVC g 63 ml
c [C160x60 n°
d [Conexion a existente n°
Subtotal
2 Agua Friay Caliente
a |Cafio PPL @25 ml
b |Cafio PPL 19 ml
c |Cafio ACPPLg19 ml
d [LLP @19 n°
e |Tanque 1000lts PVC n°
f |Bomba elevadora 3/4hp n°
g |Canilla de servicio n°
h [Termotanque electrico 120lts n°
Subtotal
3 Desagles pluviales
a |cafio PVC g 110 ml
Canaletas 30x30 ml
c |BDA 20x20 n°
Subtotal
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2402 - 38 1/17 Aires

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO D Provincia
SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°
LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD |ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVO!
ITEM | MED. MED. | UNIDADES | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o l@f (3) (o] & [ @® [ @
INSTALACION SANITARIA
4 Servicio contra Incendio
a |Cafio C.H.G. @63 ml
b [Extintor tipo triclase de 5kgs. n°
C |Boca de incendio y gabinete equipado n°
d |Equipo contra incendio n°
Subtotal
5 Artefactos
a [Inodoro c/deposito con mochila completo n°
b [Bacha con pie c/griferia n°
Subtotal
TOTAL
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2402 - 38 1/17 Buenos

Aires
OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA Provinci
MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°
LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES........ccciiiiiiii e
OBRAS EXTERIORES. ... ..ot

INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ... oottt
DE AIRE ACONDICIONADO........coiiiiiiiii i
DE OBRAS SANITARIAS. ..ottt et e eensne e sre e s e e e

PLIEG-2017-04154395-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 200 de 206



2402 - 381/17

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA MINISTERIO
DE SEGURIDAD VI ETAPA

LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: VARIOS

PRESUPUESTO RESUMEN

COMISARIA5° EL JAGUEL ESTEBAN ECHEVERRIA... ...
COMISARIA 1° MONTE GRANDE ESTEBAN ECHEVERRIA ...
COMISARIA 4° BARRIO UNO EZEIZA. ...
COMISARIA 5° EZEIZA EZEIZA. ...

COMISARIA4°D.O SAN ALBERTOLAMATANZA. ... ..ot i
COMISARIA 1° GONZALEZ CATAN LAMATANZA. ......cooiiiiiiit e

COMISARIA 2° VILLA ARIZA ITUZAINGO........coiiiiiiis
TOTAL oo,

GASTOS IMPOSITIVOS 25%.................
TOTAL COSTO ....coovvviiiiiiiiiiicicciccicie
HONORARIOS PROFESIONALES.......cooiiiiiiiiiiiii i
TOTAL ACOTIZAR.....cooiiiiiiicicin

PLIEG-2017-04154395-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 201 de 206



ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucién 2017-235-E-MIYSPGP
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. JcomIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
1) @ 3) CONTRACTUAL [TERMINACION  |4)

ORIGINAL |FINAL JORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
altimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente
a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccion y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicaciéon de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Unidén Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacion en el que
conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subcldusula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4. Cargo*
Nombre

PLIEG-2017-04154395-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 204 de 206



B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccidon del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electrénica
Cargo actual Afios con el empleador actual
Desde Hasta Compafiia/ Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnicay gerencial
relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO |MARCA [MODELO
€3)

CAPACIDAD

NG
(2)

ANO
3)

ESTADO
(4)

SITUACION

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcién complementaria si es necesario.
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion si es

necesario) y capacidad.

En las columnas de situaciéon, marcar una “X” donde corresponda.
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