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CAPITULO 3 - Pliego de Especificaciones Técnicas Ge nerales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Pudblicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tenencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto,no se acompanfa su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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A) OBRAS PRINCIPALES

‘ Al - TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICION |

A.1.1.- OBRADOR

Dentro del perimetro del predio del edificio a intervenir / construir y previa
conformidad de la Inspeccion, la Contratista destinara un sector y emplazara
tanto el obrador como los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en
la obra, los que deberan cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la
materia. EI mismo estar4 adaptado a las caracteristicas y envergaduras de la
obra, y contara, como minimo de:

Vestuarios y Sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberan
cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia (Decreto 911/96).
Como minimo un inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez
personas, lugar con equipamiento adecuado para comedor, vestuarios,
botiquin de 1° auxilios, matafuegos, y deberan contar también con un “Plan de
evacuacion”.-

Local para el sereno, que contara con un timbre con campanilla.-

Local para depoésito de materiales.-

Garita de seguridad en entrada.-

La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en
las reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los
cercos y defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas
construcciones complementarias asi como el cerco del obrador se construiran
con materiales en buen estado, a lo sumo y su aspecto debe ser bien
presentable y acorde a las exigencias de las reglamentaciones vigentes.-

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de
seguridad.

Todo lo aqui expuesto se hara acorde a las reglamentaciones vigentes en lo
que respecta a Higiene y Seguridad Laboral de la Industria en general y en
especial de la Construccion (Decreto 911/96).-

SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Correra por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexion, y provision de los

servicios de infraestructura necesarias para la ejecucion de la obra a saber:

Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan

o adopten en el obrador.-

Desaglies cloacales de los sanitarios de personal (conectados a la red

existente).

lluminacién del area de obra y fuerza motriz para las maquinas y equipos

afectados a la construccion.-

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran

adecuadas medidas de proteccion y seguridad.-

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran

por cuenta de la Contratista, como asi también las tramitaciones vy

habilitaciones municipales para obtener el Permiso de Obra.-
PLIEG-2018-07512001-GDEBA-DTDPAMIY SPC

3

pagina 6 de 91



LIMITES DEL TERRENO

Se procederd a cercar la totalidad de la obra para evitar accidentes o dafios e
impedir el libre acceso de personas extrafias a ella. En los casos en que resulte
necesario ocupar la via publica, estard& a su cargo la solicitud de los
correspondientes permisos, tasas Yy tramitaciones ante las respectivas
autoridades municipales. Los cercos deberan asegurar estabilidad estructural y
su altura minima sera de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda o la establecida en
las respectivas normas municipales. Se mantendrd en buen estado de
conservacion durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y se lo
retirara cuando sea necesario.

Todo lo expuesto sera acorde a las medidas de seguridad exigidas segun
Decreto 911/96.-

A.1.2.- LIMPIEZA DEL TERRENO

La Contratista procedera a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el
replanteo, procediéndose a retirar la capa de suelo vegetal.

Se interpretaran asimismo como trabajos de limpieza y preparacion los
siguientes:

Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno asi como pozos dejados por
las raices extirpadas o de cualquier otra naturaleza. El relleno de estas zanjas
o cualquier otra obra de consolidacion del subsuelo necesaria seran ejecutados
por la Contratista a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Excavacion de zanjas para desagles de las aguas pluviales que pudieran
invadir el area de las obras por precipitacion directa o desde zonas exteriores
a aquélla.

Desarraigo de arboles, arbustos y troncos existentes, mamposteria, escombros
y retiro de los residuos resultantes fuera del predio. Los arboles o arbustos que
se encuentren a mas de 6,00 m del edificio y/o 3,00 m de patios y caminos,
seran respetados y protegidos durante los trabajos, haciéndose la Contratista
responsable de los mismos, salvo indicacion de la Inspeccion para proceder a
su retiro.-

Busqueda y denuncia de pozos negros existentes dentro del perimetro de las
obras. La Contratista tiene la obligacion de cegarlos por completo y por su
cuenta, previo desagote y desinfeccion con cal viva y demas requisitos exigidos
por el Ente Regulador. El relleno de los pozos se hara con tierra debidamente
apisonada con excepcion de aquellos que pudieran influir en las fundaciones,
en cuyo caso se hara con hormigon del tipo que se establecera en su
oportunidad hasta el nivel que para el caso fije la Inspeccion de Obra.-

Cada tarea de excavacion, zanjeo, retiro de escombros, residuos en general,
etc., seran ejecutadas con las medidas de seguridad exigidas en Decreto.
911/96, como vallados, cintas de seguridad, sefalizaciones y equipos de
proteccion colectiva y proteccion personal acorde a la tarea a realizar, todo de
acuerdo a exigencias de Decreto. 911/96.-

REPLANTEO
El replanteo lo efectuara la empresa y sera verificado por el Inspector antes de

dar comienzo a los trabajos. La Contratista realizara la meBﬁ'{?&%@S’f@f&ﬂéDEB A-DTDPAMIYSPG
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angulos a fin de verificar sus medidas, cualquier diferencia debera ponerse en
conocimiento de la Inspeccion.-

Es indispensable que al ubicar los ejes de muros, tabiques, puertas, ventanas,
etc., haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes
informando a la Inspeccion sobre cualquier discrepancia en los planos.

La escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la
igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.-

Los ejes de las paredes maestras seran delineados con alambres bien seguros,
tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo. Esos
alambres no seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura.-
Cualquier trabajo extraordinario o aiin demoliciones de muros, columnas, vigas,
etc., 0 movimientos de marcos de puertas o0 ventanas, etc., rellenos o
excavaciones, etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores
cometidos en el replanteo sera por cuenta exclusiva de la Contratista, la que no
podra alegar como excusa la circunstancia de que la Inspeccion no haya
estado presente mientras se hicieron los trabajos.

NIVELACION

La Contratista deberd tener en la obra, permanentemente, un nivel con su
tripode y mira correspondiente para la determinacion de las cotas necesarias.
Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccion los
ratificara o rectificara segun corresponda.-

Para fijar un plano de comparacion en la determinacion de niveles en las
construcciones, la Contratista debera ejecutar, en un lugar poco frecuentado de
la obra, un pilar de albafiileria de 0,30 x 0,30 metros en cuya parte superior se
empotrard un buldn cuya cabeza quede al ras con la mamposteria.-

Al iniciarse la obra se determinara la cota de la cara superior de dicho bulén,
con intervencion de la Inspecciébn de Obra. Todos los niveles de la obra
deberan referirse a dicha cota. EI mencionado pilar debidamente protegido, no
podra demolerse hasta después de concluida la ejecucién de todos los pisos de
locales, aceras, etc.

A.1.3.- DEMOLICION

Se demolerad todos aquellos elementos existentes indicados en plano de
demolicion en el sector existente a intervenir como tabiques interiores, retiro de
carpinterias. Retiro revestimientos, picado de revoques. Picado y retiro de pisos
en su totalidad y contrapisos solo en aquellos lugares donde sean dafiados ya
sea por demolicion de tabiques existentes, instalaciones sanitarias nuevas, etc.
Retiro de mesadas, muebles, artefactos, y ventilaciones que no se adecuen
con el proyecto. Desmonte de cielorrasos. Retiro de cafios de desagies e
instalaciones de todo tipo, etc., dejando el sector despejado y libre de elemento
alguno ajeno al proyecto. Segun plano de demolicion.

Por otro lado el sector nuevo a intervenir se deberd demoler todos aquellos
elementos existentes como pisos, contrapisos, cordones, canteros, veredas,
rejas, retiro de arboles y todas aquellas instalaciones que no se adecuen con el
proyecto dejando el sector despejado y libre de elementos.

La demolicion se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista,

quien debera tomar las medidas de prevenci%rlllgg_goclcé%e/g&%og%sggxr_ig?,gPAMIY PG
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(tanto hacia terceros como para los operarios y demas personal de la obra)
necesarias y acorde a las reglamentaciones vigentes.

Por lo expuesto, todo el edificio deber& contar con protecciones para caidas de
objetos en todo el perimetro del mismo, redes, barandas de proteccion,
sefalizaciones, y los operarios que trabajen en altura deberan hacerlo con
arneses, y demas equipo de proteccion personal y colectiva acorde a lo exigido
en el Decreto 911/96.

Si ademas de lo detallado fuera necesario efectuar otras demoliciones y/o
extracciones sin estar expresamente indicadas, los gastos que demanden los
trabajos requeridos al respecto estaran a cargo de la Contratista, incluidos en
su propuesta, no dando lugar los mismos a ampliaciones del plazo contractual
ni a reclamo de adicionales de obra.

Cuando se efectien demoliciones o submuraciones seran a cargo del
Contratista los apuntalamientos necesarios para asegurar solidamente los
muros remanentes en forma que no constituyan un peligro para las personas
gue intervienen en la obra que transiten o habiten en viviendas linderas.
Debera realizar también todas aquellas defensas que establezcan las leyes u
ordenanzas vigentes en el lugar donde se construye la obra.

Tratandose de reconstruccion parcial o total de muros, efectuara asimismo los
apuntalamientos necesarios. La Contratista antes de iniciar las excavaciones,
someterd a la aprobacion de la Inspecciéon las medidas de seguridad con
planos y calculos estéticos para evitar cualquier deterioro. Dichas medidas de
seguridad seran ejecutadas con todas las precauciones que en cada caso
requiera.

La Contratista efectuara la demolicion de todo elemento para la
concrecion del fin propuesto, segun la documentacion, teniendo en cuenta la
modificacion del recorrido de las instalaciones existentes.

La Contratista tomara previsiones necesarias a fin de no afectar la
estabilidad de las construcciones y el normal desarrollo de las actividades en
las mismas.

Antes de comenzar los trabajos la Contratista deberd presentar a la
D.P.A. el estudio y la ejecucion de Submuraciones, empalmes de las
instalaciones, derivaciones y/o prolongaciones. No permitiéndose bajo ningun
concepto al corte de Suministros de las areas existentes (electricidad, telefonia,
agua, desagues, etc)

Salvo especificaciones en contra, los materiales que provengan de
las _demoliciones quedaran en propiedad del Establecimiento. La
Contratista deberd trasladar estos materiales hasta el lugar que indigue la
Inspeccion dentro del partido, estando _este trabajo considerado dentro
del monto total del presupuesto oficial. Los productos de las tareas de
demolicién gque sean desechados deberan ser retirados del predio del
Establecimiento _cumplimentando con las Normativas Municipales en
vigencia bajo exclusiva responsabilidad y costo de la Contratista.

Como complemento de las medidas de seguridad generales, la empresa
adoptara todos los recaudos necesarios para preservar las obras e
instalaciones existentes de posibles deterioros derivados de la construccion a

PLIEG-2018-07512001-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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realizar. Todo perjuicio o deterioro que se ocasione a la edificacion existente
sera reparado por la Contratista a su cargo y sin derecho a reclamo.

El costo de las medidas establecidas en este apartado se considerara incluido
en los gastos generales de la oferta.

Para todos los items de la obra que queden existentes, (cubiertas, revoques,
pisos, carpinterias, vidrios, etc.), la Contratista debera ejecutar los trabajos
necesarios para que queden reparados a nuevo.

La obra debera quedar terminada y completa apta para su habilitacion,
conforme al fin para el cual ha sido proyectada. Con ese proposito la
Contratista ejecutara todos los trabajos que resulten necesarios, incluyendo los
de reparacion de sectores afectados, demoliciones, fundaciones, paredes,
cubiertas, revoques, contrapisos, pisos, zocalos, carpinterias y las obras de
infraestructura para alimentar a estas.

La pintura en todos los casos comprenderan pafios completos para cielorrasos,
paredes aberturas y/o elementos completos para carpinterias y otros rubros.

Si ademas de lo detallado fuera necesario efectuar otras demoliciones y/o
extracciones sin estar expresamente indicadas, los gastos que demanden los
trabajos requeridos al respecto estaran a cargo de la Contratista, incluidos en
su propuesta, no dando lugar los mismos a ampliaciones del plazo contractual
ni a reclamo de adicionales de obra.

A-2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

La Contratista verificara el estado planialtiamétrico del sector asignado y
debera considerar el saneamiento del area de implantacion de la obra, con un
correcto drenaje, sin afectar a los edificios existentes.

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones
de zanjas, cimientos, bases de columnas, y de sétanos, siempre y cuando las
mismas sean aptas y cuenten con la aprobacion de la Inspeccion de Obra,
pudiendo ésta solicitar los ensayos necesarios para determinar la aptitud de
éste suelo o de todo aquel que se utilice para éste fin.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras proveniente de las excavaciones varie, se ira
seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplena r,
reservando la tierra vegetal o “negra” para el recubrimiento ultimo en las zonas
de parquizacion, quedando esta ultima absolutamente prohibida colocar en
aguellos casos en donde se prevea la ejecucion de algun tipo de piso.

Cuando el suelo esté naturalmente muy hiumedo se lo trabajara con rastras u
otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se
procedera a agregar el agua necesaria de manera que la misma quede
incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida, seran
reconstruidos a costa de la Contratista.

Se realizaran los apuntalamientos necesarios durante todo el tiempo que duren
las tareas de excavaciones y los operarios deberan contar con las condiciones

PLIEG-2018-07512001-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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de seguridad y equipos de proteccion personal acorde a estos trabajos y al
hecho de estar ejecutandolos en niveles inferiores al +/-0.00 (Decret. 911/96).
Toda superficie de terreno natural “vertical” que quede expuesta por
excavaciones, debera ser apuntalada y se deberan tomar todas aquellas
medidas de seguridad que eviten desmoronamientos de suelos y/o
construcciones linderas y propias, tanto sea producto de desprendimientos por
movimientos, vibraciones, etc. como asi también por agentes climaticos como
lluvias, inundaciones o filtraciones propias de la obra y/o de rotura de cafierias
existentes que puedan socavar los suelos.

A.2.1.- RELLENO Y COMPACTACION

Luego de la total limpieza del terreno se procederd a rellenar con suelo
seleccionado, procediéndose a compactar el mismo con maquinas y elementos
mecanicos, hasta alcanzar un grado de compactacion del 90 % como minimo,
segun ensayo PROCTOR STANDARD, hasta llegar a los niveles indicados en
los planos de planta o que en su reemplazo ordene la Inspeccién de Obra

Solo se permitira el empleo de suelos provenientes de préstamos previamente
aprobados por la Inspeccién. Se preferiran los tipos de suelo con un mayor
contenido de calcareo, con un limite liquido menor de 40 y un indice plastico no
mayor de 15.

Antes de proceder a la construccién de contrapisos o solados, la inspeccion
comprobara el grado de compactacion, subrasantes de contrapisos, etc.

En caso de tener que realizarse excavaciones en zonas identificadas por la
presencia de napas de agua, la contratista presentara un plan de trabajos
sujeto a la aprobacion de la Inspeccién de la Obra, en el que habra tomado en
cuenta los ensayos del suelo correspondiente, debiendo prever como minimo
una red de drenaje que tomara todo el terreno. Dicho sistema estara construido
por cafierias principales, cafierias o canaletas secundarias, cAmara de achique
para reducir sector por sector el nivel de la napa en las zonas de trabajo. Las
cafierias principales confluiran a una camara de bombeo desde donde se
continuara efectuando el achique de la napa.

La contratista debera prever la cantidad y la potencia de las bombas de
achique, incluyendo bombas a nafta para casos eventuales.

La contratista debera prever el traslado del pozo de bombeo existente segun se
indica en plano de planta de obra civil y en plano de Instalaciones Sanitarias
del Departamento Técnico Complementario.

A.2.2.- EXCAVACIONES

Excavaciones para cimientos y bases de columnas

Se ejecutaran de acuerdo a lo que se indique en los planos respectivos,
adoptandose las medidas de proteccion necesaria para que las mismas no
afecten a las obras existentes y/o lindantes.

Las dimensiones surgiran del nuevo plano de estructura que tendra que
realizar la Contratista.

La profundidad de las fundaciones estara determinada luego de efectuado el

estudio de suelos por parte de la Contratista. El fondo de I?’]S_@&%%—%ﬁ%ﬁ%DEBA-DTDPAMIYSPG
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perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes laterales seran bien
verticales y tendran una separacion igual al ancho de los cimientos aumentada
en 0,05 m a cada lado de las mismas.

Las dimensiones surgiran del nuevo plano de estructura que tendra que realizar
la Contratista. Las dimensiones que figuran en el plano de estructura de H° A°,
deberan considerarse como un predimensionado; para el caso en que el nuevo
dimensionado obtenga secciones mayores a las predimensionadas, las mismas
no daran lugar a reajustes de ningun tipo y se incorporaran planos de
estructura.

Para pilotines se realizara la excavacion con medios mecanicos adecuados
hasta una profundidad suficiente que garantice el apoyo del pilotin en tierra
firme. Para las vigas de fundacion se requerira la excavacién necesaria para
una correcta ejecuciéon del colado de hormigdn debido considerarse los niveles
de cara superior de las vigas y niveles de piso. A tal efecto la Contratista
presentara luego de efectuado el estudio de suelos, los planos de detalle para
su aprobacién a IYa Inspeccion de Obra.

Cuando por error se excediera la profundidad que indican los planos, la
Inspeccidén de Obra podré ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos
de restablecer la cota firme de apoyo. En estos casos todos los trabajos son
por cuenta de la Contratista.

No se comenzard ningun cimiento sin notificar a la Inspeccion de Obra la
terminaciéon de las zanjas correspondientes para que ésta las inspeccione si lo
considera necesario.

Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, la Inspeccién
determinara el procedimiento a seguir.

Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas sus partes, se lo
consolidara en todas aquellas partes que soporten cargas menores, ampliando
en éstas las obras de fundaciéon. En ningln caso la carga que soporte el
terreno sera mayor que la admisible. La Inspeccion podra exigir a la Contratista
las disposiciones necesarias para que se efectlien las pruebas de resistencia
correspondiente a la base de fundacion, pruebas cuyos gastos correran por
cuenta exclusiva de la Contratista.

El fondo de las zanjas se nivelara y apisonara perfectamente antes de iniciarse
la cimentacion y todas ellas se protegeran esmeradamente de las infiltraciones
de agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por rotura de cafierias, etc.).
Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se
desagotaran y luego se excavara hasta llegar a terreno seco.

Sus paredes laterales seran bien verticales y tendran una separacion igual al
ancho de los cimientos aumentada en 0,05 m a cada lado de las mismas.

El espacio entre el muro y el paramento de zanja, se rellenara por capas
sucesivas de tierra humedecida, de espesor maximo de 20 cm, las cuales
seran apisonadas con pison de 10 Kg

La Contratista transportara fuera de la obra y a su costa las tierras y los
"detritus" extraidos, salvo que a juicio de la Inspeccion de Obra, hallaran
empleo en terraplenamiento de alguna parte de la obra.

La Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o
calidad de las tierras excavadas, haga presumir su desprendimiento, quedando

a su cargo todos los perjuicios de cualquier nat%ﬂgénggg_ (?% fz%%i'%beéh ESJIJBP AMIY SPG
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se produjera. El precio establecido en los andlisis de precios para las
excavaciones incluye los apuntalamientos del terreno y los de las
construcciones vecinas a las excavaciones; los achiques que se deban realizar,
el vaciado y desinfeccion de todos los pozos que resultaran afectados por las
excavaciones, asi como el relleno de los mismos.

Correran por cuenta de la Contratista los achiques de agua procedentes de
precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como
asi también cualquier clase de contencidbn necesaria, tablestacados,
apuntalamientos, etc, principalmente donde queden expuestas superficies
verticales de terreno natural que puedan ser socavadas por lluvias, humedad,
y/o desmoronamientos por motivos varios.

| A3 MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA |

OBJETO DE LOS TRABAJOS DE MAMPOSTERIA

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccién de la obra,
comprenden la ejecucion de muros interiores y exteriores, tabigues, banquinas,
dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones
para instalaciones, etc., incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no
especificados, como colocaciébn de grampas, insertos, elementos de unién,
tacos, etc.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas
de otros rubros que se vinculan con las mamposterias, deben considerarse
incluidos sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios de la mamposteria la ereccion de todos
los tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las
tareas.

CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la construccion de las obras deberan
ser nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a las normas
IRAM correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas IRAM que
los identifiquen, se proveera los de mejor calidad obtenible en plaza.

Se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar
la incorporacién a la obra de elementos de mala calidad, con fallas o
caracteristicas defectuosas.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y
cerrados, y deberan ser depositados y almacenados al abrigo de los agentes
climaticos.

Agua

No debera contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden
las propiedades de los materiales a los que se incorpore o con los que entre en
contacto, durante cualquiera de las fases de su empleo en la construccion. En
particular no debe contener sustancias que ataguen a las partes metélicas o a
los cementos y demas aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe
el empleo de agua corriente con preferencia a cualquier otra.

PLIEG-2018-07512001-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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El agua de perforacion debera ser analizada para garantizar que sus
propiedades cumplan con lo establecido precedentemente. ElI analisis estara a
cargo de la Contratista.

Arena

Las arenas seran en lo posible de procedencia natural, silicea o con la
granulometria que en cada caso sea aconsejable. Podra aceptarse arenas
producto de trituracion artificial cuando a juicio de la Inspeccion de Obra se
justifique.

Las arenas cumpliran con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509
- 12 - 25 - 26. Seran de constitucién cuartosa; limpias, desprovistas de detritus
terroso u organico y no podran proceder de terrenos salitrosos.

Su granulometria sera gruesa, mediana o fina segun se indique en la planilla de
mezcla.

Los analisis granulométricos se realizaran siguiendo las normas IRAM 1501 -
02 -13.

La presente especificacion corresponde a los agregados a utilizar en
hormigones no estructurales y morteros. Para hormigones estructurales debera
responder a los requisitos establecidos en las clausulas respectivas de
Estructuras de Hormigon armado.

Arcilla expandida
Se utilizard arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos sobre
losa de hormigbn armado. Su uso y granulometria estar4 de acuerdo a las
especificaciones del fabricante y sera sometida a aprobacion por parte de la
Inspeccién de Obra. Esta especificacion se aplicard también a los agregados
gruesos similares.

Cal hidraulica

Se entendera por cal natural hidraulica hidratada o cal hidraulica, al producto
obtenido del proceso de hidratacién de la cal viva obtenida por calcinacion de
calizas con adecuada proporcion de silicatos y aluminatos de calcio, que
aseguran en contacto con el agua el endurecimiento de los morteros.

No se permitird la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque
hayan sido aprobados en los ensayos respectivos.

Las cales hidraulicas serdn de marcas de primera calidad reconocida. Se
aceptaran unicamente materiales envasados en fabrica y en el envase original.
Se ajustaran a las normas IRAM 1508 - 1516.

Cal aérea

Es el producto de la disgregacion de rocas calcareas, con impurezas,
calcinadas a temperaturas de aproximadamente 900 grados produciendo la
disociacion del carbonato de calcio en anhidrido carbénico y oxido de calcio. El
primero se elimina con los gases de la combustion quedando como residuo
final el 6xido de calcio, conocido como cal viva.

Se usaran cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberan ajustarse
a las normas IRAM 1626.

PLIEG-2018-07512001-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Cemento comun

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos de
primerisima calidad .Se los abastecera en envases herméticamente cerrados,
perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica de
procedencia.

El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos,
sobre pisos levantados y aislados del terreno natural.

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, serd rechazado y debera
ser retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificado la Contratista por
parte de la Inspeccién de Obra. Igual temperamento se debera adoptar con
todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier causa se
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Los cementos responderan a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617.

Cemento de albaiileria

Podra utilizarse para la preparaciéon de morteros destinados a la construccion
de paredes de ladrillos, revoques exteriores y trabajos de albafileria en
general.

El cemento de albafiileria se recibira en obra en envase original de fabrica y
respondera a la norma IRAM 1685.

Cemento de fragle rapido

Se utilizara en la obra con el consentimiento previo de la Inspeccion de Obra.
Como los cementos comunes deberan proceder de fabricas muy acreditadas,
ser de primera calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con
el sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.
La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y
terminara el fraguado a los 30 minutos.

Cascotes

Los cascotes para utilizarse en hormigones de contrapisos provendran de
ladrillos (o parte de los mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios
y angulosos. Su tamafio variara entre 2 a 5 cm. aproximadamente.
Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de
paredes ejecutadas con mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse previa
aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra.

Hidréfugos

Se denominan hidréfugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan
al agua de mezclado de los morteros y hormigones a fin de aumentar su
impermeabilidad.

Los hidréfugos deberan cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1572, y
su empleo aprobado por la Inspeccion de Obra.

La forma de utilizacion y la determinacion de las cantidades que deberan
agregarse al agua de mezclado deberdn hacerse siguiendo para cada tipo de
material de acuerdo a las instrucciones del fabricante y a la que en cada caso
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Se autorizard Unicamente el uso de hidrofugos que contengan en su
composicién materias inorganicas y que actien por accion quimica.

Ladrillos

Los ladrillos que se utilicen en la construccion de paredes provendran del
cocimiento de arcillas, tendran estructura compacta, estaran uniformemente
cocidos. La Contratista debera presentar muestras para su aprobacion por la
Inspeccién de Obra, que quedaran como testigos durante la ejecucion de las
obras.

Los ladrillos deberan cumplir con las normas IRAM 1549, clasificAndose en:
Comunes:

Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 22-25 cm. de largo,
11 cm. de ancho y 4,5 cm. de altura. Se admitira en estas medidas una
tolerancia maxima del 3 (tres) %.

La resistencia a la compresién en probetas construidas con dos medios ladrillos
unidos con mortero de cemento sera 60 kg/cm2.

Ladrillos huecos ceramicos:

Seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta
semidura, conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos
especiales. Tendran estructura homogénea sin poros grandes y color y
cocimiento uniforme, sin vitrificaciones.

Serdn de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y
angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar la adherencia en
los morteros.

En general los tipos de muros proyectados seran levantados con ladrillos
ceramicos huecos de 8, 12 y 18 cm. de espesor x A x B cm. dependiendo Ay
B de cada proveedor. Las medidas de los ladrillos huecos tendran una
tolerancia maxima de 3%. La resistencia a la compresion en su seccién bruta
sera, como minimo, de 60 kg/cm2.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Ejecucion de mamposterias:

Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados
en los planos, de acuerdo a las reglas del arte del buen construir sin alabeos ni
resaltos que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los necesarios
para la correcta trabazon y en absoluto el uso de cuartos. Las molduras y
perfiles seran de ladrillos convenientemente cortados. Las medias piezas seran
cortadas a maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las
reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten
bien horizontales y de trabazon perfectamente aplomadas.

Los ladrillos serdn convenientemente mojados antes de su colocacién en la
pared, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes
de uso.

PLIEG-2018-07512001-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultaneamente y a
nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las
hiladas de las cruces.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento, las que tendran un régimen de quince a veinte revoluciones
por minuto. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracion a mano,
pero deberd solicitarse previamente la expresa autorizacion de la Inspeccion de
Obra. En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre una cancha
metélica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccion de Obra.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques:

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria
deban empalmarse con muros o columnas de hormigbn se asegurard su
vinculacion mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de diametro 8
mm. y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos.
Estos pelos se colocaran en el hormigén agujereando los encofrados por medio
de mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden
totalmente adheridas al hormigon de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en
gue no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, de
ser necesario debera presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el
detalle de los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Pases y orificios:

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta la ejecucién y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de cafierias en obras de albaifileria y
hormigon. Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se
fijardn adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a
intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes
principales de la estructura o albafiileria, deberan ser previstos y/o practicados
exactamente por la Contratista en oportunidad de realizarse las obras
respectivas, siendo éste responsable de toda omision en tal sentido y de toda
obra posterior necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas fluviales o similares embutidas, se
dejara en el lugar indicado, el nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también
todos aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la Inspeccion dara las
instrucciones generales para su construccion y/o terminacion de revoques 0
revestimientos.

Los huecos producidos por el paso de maquinales o andamios, una vez
terminado el uso de estos, se rellenardn con ladrillos con mezcla espesa
pudiendo utilizar ladrillos recortados si fuese necesario, manteniendo en todo
momento los niveles y plomos de la mamposteria existente.

Bases para equipos: PLIEG-2018-07512001-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La Contratista debera ejecutar todas las bases para calderas, bombas, equipos
en general, de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Seran de
hormigdn armado de las dimensiones que oportunamente indique la Inspeccion
de Obra, o de estructura metalica segun se indica en planos, debiéndose
prever todos los elementos para fijacion de los mismos, asi como también las
aislaciones y bases antivibratorias cuando los equipos lo requieran.

En los casos que se construyan las bases de hormigon se terminaran de
acuerdo al solado del local. En las aristas se colocaran guardacantos de hierro
de 32 x 32 mm.

Protecciones:

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

a) Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes
recientemente ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para
evitar la erosiéon y lavado de las juntas del mortero.

b) Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se
reanudaran los trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado
en las 48 hs. anteriores, demoliéndose las partes dafiadas. Si ha helado al
empezar la jornada o durante ésta, se suspendera el trabajo y se protegeran
las partes recientemente ejecutadas, como asi mismo en caso de preverse
heladas durante la noche siguiente a una jornada.

c) Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran
hamedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el
mortero y durante 7 dias se regard abundantemente para que el proceso de
endurecimiento no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuraciones
por retraccion o baja resistencia del mortero.

Proteccion de aristas: En todas las aristas salientes se colocaran bajo revoque
perfiles de aluminio de 19x19x3 mm, con grampas para su fijacion, sobre
z6calo y hasta altura de cielorraso (aristas con revogues o0 con revestimientos).

A.3.1. MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente a plomo con
paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos.

Se reforzaran con encadenados de hormigén segun se indique, todos aquellos
tabigues que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

A.3.1.1.- De ladrillos huecos no portantes de 8x18x33 cm 0 12x18x33 cm o
18x18x33 cm

Se ejecutaran en albafileria de ladrillos ceramicos huecos, la totalidad de
muros Yy tabiques de los espesores determinados en los planos. Se asentaran
con mezcla tipo H/ H’.

Deberdn ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observaran las
especificaciones que se determinan para los ladrillos comunes.
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Los tabiques de ladrillos ceramicos huecos de 8 cm. de espesor podran
apoyarse sobre el contrapiso, reforzandolo debidamente con 4 kg de hierro por
m2, formando una malla cruzada. Las paredes ejecutadas con ladrillos
ceramicos huecos de 12 y 18 cm. de espesor, asentaran sobre las vigas de
fundacion correspondientes. Estas vigas son en la mayoria de los casos
excéntricas a las columnas de hormigdn respectivas para permitir que el muro
cubra a la estructura. Las vigas mencionadas deberan ejecutarse en todos los
casos aunque no estén expresamente indicadas en los planos de estructuras.
En la ejecucion de los muros de frentes se tendra en cuenta que la
mamposteria apoyara sobre voladizos de hormigén en coincidencia con los
niveles de losas de pisos, los que deberdn ejecutarse aunque no figuren
expresamente indicados en los planos respectivos.

En la mamposteria de elevacion de los muros testeros, sean estos de dos o
tres niveles los mismos deberan trabarse mediante anclajes de barras
redondas de hierro de 8 mm anclados cada 50 cm. a los extremos de la losa
contigua, aclarandose expresamente que la continuidad del muro no debe ser
interrumpida, en toda su extension, en coincidencia con las losas o vigas de
hormigon armado.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan
guedar colocados los marcos y premarcos de las carpinterias, asegurando
perfectamente sus grampas con mortero de cemento tipo "A" y se efectuara el
colado si asi lo requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero
diluido, asegurandose que queden perfectamente llenados todos los huecos, ya
se trate de jambas o umbrales. La colocacién de las carpinterias debera
efectuarse prolijamente revisando los niveles y plomos antes de proceder a sus
fijaciones.

En caso de utilizarse tacos para las fijaciones de zécalos, revestimientos, etc.,
estos seran de forma trapezoidal y protegidos con asfalto o pinturas especiales.
Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos ellos seran del ancho
del tabigue de mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de
diametros 8 mm y estribos de diametro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles
excederan el ancho del vano o carpinteria en 0,20 m para cada lado de las
jambas.

El trabado entre si de los tabiques debera realizarse de manera de impedir la
formacion de juntas verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado de
los ladrillos.

Cuando asi lo ordene la Inspeccion de Obra, por tratarse de pafios de grandes
dimensiones (mayores de 4 x 4 m.) u otras razones justificadas, se armard la
mamposteria, colocando en el interior de las juntas y entre hiladas en forma
espaciada, hierros redondos de diametro 8 mm.

Se colocaran en forma corrida en todos los casos refuerzos de hierro a 15 cm.
por debajo de los antepechos. ElI mortero en las juntas por las que corra el
refuerzo de hierro, sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.

Se ejecutaran en albanileria de ladrillos huecos los tabigues proyectados con
espesores nominales de 0.10m, 0.15m y 0.30m siempre que los mismos
constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de
Su propio peso. En esas condiciones se podra utilizar el ladrillo hueco para

lograr espesores especiales de muros determinados en lo%ﬁl%&9§018-07512001-GDEBA-DTDPAMIYSPG
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En general cuando en los planos se especifique que en el espesor de los
muros es de 10 cm. puede entenderse que los mismos seran levantados con
ladrillos cerdmicos huecos de 8 x A x B dependiendo A y B de cada fabrica, a
los que se le han sumado los revoques.

Se tendrén en cuenta las restantes especificaciones hechas para la ejecucién
de mamposterias.

Los muros se asentaran con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte
de cal hidraulica; 4 partes de arena mediana, colocando en el interior de las
juntas cada cinco hiladas, una barra de hierros redondos de didmetro de 8 mm.
De igual manera, se colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de
igual didmetro, a 15 cm. por debajo de los antepechos en forma corrida. El
mortero en las juntas por las que corra dichos hierros sera en todos los casos
mortero de cemento reforzado.-

Todas las cargas deberan ejecutarse segun los niveles indicados en planos.
Los mismos seran de ladrillo hueco, de 18x18x33cm.

A.3.2.- De ladrillos comunes

Para la elevacion de paredes de ladrillos comunes se usaran morteros al tipo
de pared, su altura y espesor. Para paredes de 15 cm o 30 cm de espesor y
paredes de cargas o cimientos deberan usarse mezclas reforzadas.

Los ladrillos serdn de primera seleccion tendran 22-25 cm. de largo, 11 cm. de
ancho y 4,5 cm. de altura y se colocara en el interior de las juntas, cada 5
hiladas, una barra de hierros redondos de diametro de 8mm. De igual manera,
se colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual diametro, a 15
cm por debajo de los antepechos en forma corrida. EI mortero en las juntas por
las que corran dichos hierros serd en todos los casos mortero de cemento
reforzado.

Planilla de morteros y hormigones

A) Morteros de cemento

Tipo A Amure de grampas 1 parte de cemento
Amure de carpinterias. 3 partes de arena fina
Tipo B Capas aisladoras, carpetas bajo 1 parte de cemento
membranas, azotados y revoques 3 partes de arena clasificada
impermeables 1 Kg. hidréfugo batido con cada
10

litros de agua.
Tipo C Enlucidos impermeables, zécalos 1 parte de cemento
de cemento alisado, solados de 2 partes de arena fina
concreto interior de tanques

B) Morteros aéreos

Tipo D Jaharro p/revoques y cielorrasos 1/2 parte de cemento
1 parte de cal aérea

4&?‘&8:5 28f8?0r%1ao%aqgﬁ%BA -DTDPAMIY SPC
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Tipo D' Alternativa

Tipo E Enlucidos paramentos y cielorrasos.

Tipo F Enlucidos exteriores

C) Morteros hidréaulicos
Tipo G Mamposteria en general

Tipo G' Alternativa

Tipo H Jaharro b/ revestimiento,
Mamposteria reforzada

Tipo H' Alternativa albanileria

Tipo I Colocacion de pisos de mosaicos,
Granitos, losetas, revestimientos

Tipo I' Alternativa

D) Hormigones no estructurales

Tipo AA Contrapisos solo
para subsuelos

Tipo AA" Contrapiso para
sectores vehiculares

Tipo BB Contrapisos sobre losas

1 parte de cemento albafiileria
5 partes de arena gruesa

1/4 parte de cemento
1 parte cal aérea
4 partes arena fina

1/4 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

1/4 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento
7 partes de arena mediana

1/2 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento
5 partes de arena mediana

1/4 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
3 partes de arena mediana

Mezcla adhesiva para
revestimientos (3 Kg. /m2)

1/8 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena gruesa

8 partes de cascote de ladrillo o
canto rodado

1 parte cemento de albafiileria
3 partes de arena mediana
3 partes de piedra partida

Malla metélica de g 4,2 de 15 x
15 cm

1 parte de cemento

3 partes de greng Medigha »001-cDEBA-DTDPAMIY SPC
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5 partes de esferas de
poliestireno Expandido de alta
densidad

A.3.3.-TABIQUERIA

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro, comprenden la ejecucion, provision,
transporte, almacenamiento, montaje y ajuste en obra, de todas las tabiquerias,
sean de roca de yeso, aluminio con madera, sanitaria, etc., que se especifican
y detallan en los respectivos planos y planillas integrantes de la
documentacion.

Por lo tanto incluyen la provision de toda la mano de obra, materiales y equipo
requeridos para la fabricacion en obra y en taller.

Asimismo incluyen la colocacién y ajuste de todos los herrajes previstos en los
planos y aquellos otros que fueren necesarios y la provision, colocacion y
ajuste de todas las piezas y/o elementos de aluminio, madera, metal, vidrio,
etc., que aunque no estén ni especificadas ni dibujadas sean necesarias desde
el punto de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto
funcionamiento, montaje y/o terminacién de los trabajos previstos en este
rubro.

Por lo tanto, la Contratista es responsable del cumplimiento de estos fines, sin
costo adicional alguno.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La totalidad de los trabajos se ejecutaran segun las reglas del arte y en un todo
de acuerdo a los planos de conjunto y de detalle, planillas, estas
especificaciones y las ordenes de servicio que al respecto imparta la
Inspeccion de Obra.

Las maderas en general asi como los ensambles, encastres, cortes, etc., en
particular, seran trabajados cuidadosamente, por personal especializado,
pudiendo ser revisados por la Inspeccion de Obra, en cualquiera de sus etapas
de elaboracion, la que podra rechazar aquellas piezas que no cumplan con las
caracteristicas consignadas o que sus medidas o saneamiento de las maderas
no sean las adecuadas.

Se desecharan definitivamente y sin excepcién todas las obras en las cudles se
hubiera empleado o debieran emplearse para corregirlas, clavos, masillas o
piezas afladidas en cualquier forma. No se permitira arreglo de las obras de
carpinteria desechadas sino en el caso en que no se perjudique la solida
duracioén, estética o armonia en el conjunto en dichas obras y siempre con la
autorizacion de la Inspeccion de Obra

Las partes movibles se colocaran de manera que giren 0 se muevan sin
tropiezos y con un juego minimo e indispensable.

Los herrajes se colocardn con prolijidad en las partes correspondientes, no
permitiéndose la colocacion de las cerraduras embutidas en las
ensambladuras.
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Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los forros, contramarcos,
zocalitos, etc., deberan ser introducidos en el espesor de las piezas y ocultarse
con piezas accesorias no evidentes a la vista del observador.

La Contratista debera arreglar o cambiar a sus expensas, toda la obra de
tabiqueria que durante el plazo de garantia se hubiera alabeado, hinchado o
resecado.

No se aceptaran las obras cuyo espesor sea inferior o superior a las tolerancias
aceptadas.

Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura, el
costo de todas las partes accesorias que la complementan, a saber: marcos a
cajon, marcos unificados, contramarcos, ya sean estos simples o formando
cajon para alojar guias o cintas, antepechos o zocalitos, etc., tanto sean de
madera como metalicos, como asi también los herrajes, mecanismos de
accionamiento y aplicaciones metalicas, salvo indicacion en contrario.

Planos de taller y montaje

La Contratista, debera preparar los planos de taller y de montaje en escalas de
1:10 para los planos generales y de 1:1 para los detalles con indicacién precisa
de las tolerancias establecidas, los que deberdn ser aprobados por la
Inspeccidn de Obra antes de iniciarse la construccion del taller en cualquiera de
los elementos constitutivos del rubro.

La presentacién de los planos para su aprobacion por la Inspeccién de Obra
debera hacerse como minimo con quince (15) dias de anticipacién a la fecha
en que deberan utilizarse en taller. La Contratista no podré iniciar ni encarar la
iniciacion de ningun trabajo sin la previa ratificacion de los planos de licitacion o
sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccién de Obra.

Cualquier variante que la Inspeccién de Obra crea conveniente o necesario
introducir a los planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos
respectivos y que solo importe una adaptacién de los planos de licitacion, no
dard derecho a la Contratista a reclamar modificaciones de los precios
contractuales.

Al confeccionar los planos de montaje, el Contratista del rubro debera
reproyectar los detalles, sistemas de cerramiento, uniones, burletes, etc., a fin
de asegurar bajo su responsabilidad la hermeticidad y buen funcionamiento de
todos los elementos de componentes de las tabiqueria (ya sean perfiles,
vidrios, herrajes, paneles fijos ciegos en melamina, etc.), en ningln caso podra
introducirse cambios en lo proyectado, sin la aprobacion previa de la
Inspeccidén de Obra, debiendo indicar claramente en cada oportunidad, todas
las modificaciones que proyecte introducir al disefio original.

Muestras

La Contratista ejecutara prototipos tamafio natural de las distintas piezas de
aluminio, placas MDF, colores de melaminas, vidrios triples de seguridad,
herrajes, ext.,, como prototipo de comparacion.

Cualquier diferencia entre los prototipos podra ser motivo de rechazo por parte
de la Inspeccion de Obra, siendo la Contratista responsable de los perjuicios
gue este hecho ocasione.
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La aprobacion de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad
final de la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos de los articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta.

Verificacion de medidas y niveles

La Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de
niveles, plomos y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para
la realizacion y buena terminacién de sus trabajos y su posterior colocacion,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Escuadrias y tolerancias
Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la Inspeccion de Obra,
quedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas admisibles, fijadas a
continuacion:
a) En espesores de placas y perfiles: 0,5 mm
b) En las medidas lineales de cada elemento: 1 mm
c) En las escuadrias, por cada metro de diagonal del pafio o pieza armada: 0,5
mm
d) En la rectitud de aristas y planos: 1 mm
e) En la flecha de curvado de elementos, hasta 6 meses después de colocados
los

elementos: 1mm
f) En medidas relativas (ajuste) entre elementos fijos y moviles: 1 mm.

Vicios en los trabajos

Cuando se sospeche que existen vicios ocultos, la Inspeccion de Obra podra
ordenar el desmontaje, corte, etc., de las piezas sospechosas.

No se permitird el arreglo de los elementos desechados y se desecharan
totalmente aquellos elementos en los cuales se hubieren empleado clavos,
masilla o afladidos en cualquier forma.

MONTAJE

La colocacion se hard con arreglo a las medidas y a los niveles
correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por la
Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un Capataz montador, de competencia
bien comprobada por la Inspeccion de Obra en esta clase de trabajos. Sera
obligacion también de la Contratista pedir cada vez que corresponde, la
verificacion por la Inspeccion de Obra, de la colocacion exacta de los parantes,
tabigueria, carpinterias y de la terminacién del montaje.

Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si
no se toman las precauciones mencionadas.

El arreglo de las tabiquerias y carpinterias desechadas solo se permitira en el
caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la
Inspeccién de Obra.
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La Contratista deberd tomar todas las precauciones del caso para prever los
movimientos de la carpinteria por cambios de la temperatura sin descuidar por
ello su estanqueidad.

INSPECCIONES

Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, los trabajos de carpinteria podran
ser revisados por la Inspeccion de Obra en el taller.

Una vez concluidas y antes de su colocacion, la Inspeccion de Obra las
controlarg, desechando todas las estructuras que no tengan las dimensiones o
las formas prescriptas, que presenten defectos en los materiales o0 en la
ejecucién o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

Caracteristicas de los Materiales

Placas de aglomerado: Seran de marca reconocida y estaran constituidas
solamente por particulas de madera, aglomerados con resinas de buena
calidad y fraguados bajo presion y calor, y de los espesores indicados en
planos.

MDF: En los muebles indicados en planos se utilizara placas de fiboromelamina
del tipo MDF de 18 mm de espesor. Color segun plano de muebles.
Enchapados Los enchapados que figuran indicados en los planos y planillas
de carpinteria, deberan respetar estrictamente la calidad y tipo solicitados.

El enchapado elegido deber& aplicarse al terciado, antes de encolar éste al
bastidor, teniendo la precaucién de asegurarse que ambos tengan fibras
atravesadas.

Debera usarse pegamento doble contacto de la calidad aconsejada por el
fabricante del laminado.

Herrajes

Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra
cosa, seran en las carpinterias de bronce platil, presentado en todos los casos
una terminacion sin filos rusticos, con cantos pulidos y uniformes.

La Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de
herrajes con indicacion de su ubicacion en los diversos tipos de aberturas.
Todas las pertas llevaran cerradura de seguridad de marca reconocida o
propuesta por el fabricante, siempre de primera calidad y en color aluminio
satinado o simil acero inoxidable satinado. No se podra iniciar ningun trabajo
hasta no haber obtenido la aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra
Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se
abran para su colocacion, procurandose al abrir éstas no debilitar las piezas
donde se instalan, ni cortar las molduras o decoracion de las obras.

La Contratista esta obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con
facilidad y perfeccion absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal
colocado, antes que se le reciba definitivamente la carpinteria.

A.3.3.1.- Tabiques divisorios sanitarios.
Tabiques utilizados en locales sanitarios tanto para sector publico como
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Serd un sistema de montaje en obra de placas simples y despegadas del piso
25 cm. Estaran también despegados del cielorraso y la sujecion inferior a piso
solo mediante pata de fijacion y nivelacion en acero inoxidable. Sujecion a
pared y entre paneles mediante herrajes metalicos en aluminio o acero
inoxidable.

Los tabiques divisorios, puertas y frentes realizados en placas simples
montadas en linea con el frente. Estardn compuestas por bastidor de pino de 1
2" x 3” cada 50cm, refuerzo para herrajes, relleno nido de abejas de terciado.
Enchapada en material melaminico de 25 mm de espesor color “Tiza” tipo
linea “Cubo Piastra” de Decobuil” o equivalente.

Los paneles deberan estar protegidos con tapacantos de madera de cedro
barniz marino previo tratamiento.

Tendran cerrojo mediante pasador con indicador libre/ocupado y funcién de
acceso en caso de emergencia, todo en acero inoxidable terminacion pulido
satinado.

Las bisagras y herrajes en general como las patas de sujecion a piso seran de
acero inoxidable con acabado satinado de extrema resistencia. Las bisagras
seran de sistema de cierre automatico por gravedad.

Segun sea el caso, llevaran piezas angulares, esquineros y terminaciones a
pared.

Se colocaran perfectamente nivelados verticalmente y a escuadra respecto al
elemento de cierre perpendicular.

Su colocacién y nivelacion debera ser aprobada por la Inspeccion de obra y
debera respetarse las distancias y puntos de fijaciéon de parantes y/o paneles a
la estructura del edificio segun fabricante.

Los paneles de material melaminico deberan ser todos del mismo tono y
presentar superficies homogéneas en cuanto a textura y color, debiéndose
rechazar todas aquellas piezas que presenten cualquier tipo de manchas y
marcas ya sean de fabrica, por golpes y/o manipulacién y transporte.

A-4 AISLACIONES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones
horizontales dobles sobre mamposteria, las horizontales contra humedad
natural con presién negativa, la aislacion vertical en paramentos exteriores, la
aislacion horizontal bajo locales humedos, la aislacion horizontal y vertical en
interior de tanques, la aislacién vertical y horizontal en conductos para paso de
caferias y todas aquellas otras que aunque no figuren expresamente
mencionadas en esta especificacién y/o en planos, sean conducentes a los
fines aqui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas prescripciones.
Por lo tanto se entiende que la Contratista debera asegurar las continuidades
de todas las aislaciones en forma absoluta.

Realizacion de los Trabajos

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies humedas, las cuales
deberan estar perfectamente limpias eliminAndose todo vestigio de polvo,
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Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminaran las manchas de salitre con
agua y cepillo de acero.

Caracteristica de los Materiales

Los materiales especificos a usarse en estos trabajos son los hidréfugos que
se adicionan al agua de empastado de las mezclas previa aprobacion del
Inspector de Obra. Cuando se mencionan cemento, arena, agua e hidréfugos,
deberan cumplirse las especificaciones mencionadas en el Capitulo 3:
Mamposteria.

A.4.1. — Aislacién Horizontales para Humedad Natural Bajo Pisos

Todos los pisos del edificio que estén en planta baja y subsuelos en contacto
con el suelo natural deberan estar aislados. Sobre el correspondiente
contrapiso, se pondra una capa aisladora horizontal de 2 cm de espesor que
estara unida a la capa vertical interior. Se ejecutara con una mezcla formada
por una parte de cemento Portland, tres partes de arena mediana y la cantidad
proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida, disuelta en el agua con
gue debe prepararse la mezcla en la proporcién indicada por el fabricante.

A.4.2. - Impermeabilizacién de Recipientes que contengan Agua

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies humedas y deberan
mantenerse asi hasta 24 a 48 hs. de aplicado el tratamiento.

Las superficies sobre las cuales se aplicaran los tratamientos deberan estar
perfectamente limpias eliminandose todo vestigio de polvo, grasa, restos de
pintura, etc. Se utilizaran agentes desencofrantes hidrosolubles.

Si no se tomaran estas precauciones, se debera arenar la superficie.

La aislacién recorrera horizontal y verticalmente toda la superficie del recipiente
y se realizara mediante un mortero formada por una parte de cemento portland,
tres partes de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidr6fuga de
marca reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en
la proporcion indicada por el fabricante.

A.4.3. - Impermeabilizacién de Conductos para Instalaciones

Para el caso de conductos de aire, de conductos de aire acondicionado en
mamposteria, conductos para cafierias de instalaciones, para conductos que
conduzcan ductos de aire acondicionado de chapa, construidos todos ellos en
mamposteria, se realizara la impermeabilizacidon ejecutando un mortero
fratazado formado por una parte de cemento portland, tres partes de arena
mediana y la cantidad proporcional de pasta hidrofuga de marca reconocida,
disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporcion
indicada por el fabricante.

A.4.4. - Aislacion Doble Horizontal

La capa aisladora sera doble y se colocara sin excepcion en todos los
cimientos de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas
verticales.

Se hara con una mezcla hidroéfuga formada por una parte de cemento Poértland,
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marca reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en
la proporcion indicada por el fabricante.

La capa aisladora se colocara con esmero con un planchado perfecto y sin
interrupciones para evitar por completo las filtraciones y humedades.

Tendra 15 mm de espesor y se ejecutara en forma de cajon, el cual estara
formado por el ancho del ladrillo y con una altura no menor a 3 hiladas, pero
siempre tomando en consideracion la altura definitiva del nivel del terreno. La
capa inferior se extendera a la altura de contrapisos y correra también por
debajo de las puertas. La superior, a 0,05 m por sobre el nivel del piso interior
terminado. Ambas capas se uniran mediante una capa vertical de igual
material.

La capa superior se pintara, antes de ejecutar la mamposteria de elevacion,
con una mano de Asfasol o equivalente dado en caliente.

No se continuara la albafiileria hasta transcurrida 24 hs. de aplicada.

A.4.5.- Aislacion Vertical sobre Muros Exteriores

Donde el paramento est4 en contacto con el terreno natural (generalmente en
subsuelos) o donde el desnivel entre solados o entre terrenos y solado
contiguo, exceda de 1 m., se interpondra una aislacion aplicada al paramento y
unida a la capa horizontal.

Dicho paramento sera revocado por mortero constituido por: 1 parte de
cemento, 3 partes de arena mediana, y agregado de aditivo hidréfugo de
marca reconocida. El espesor del revoque sera de 2 cm. Posteriormente, se
aplicaran tres manos en caliente de Asfasol o equivalente de un espesor
minimo de 3 mm.

A.4.6.- Impermeabilizacion Terraza /Azotea

Sobre la losa de Hormigon segun D.T.C se dejara 0.015m para la barrera de
vapor, sobre ella planchas de poliestireno expandido de alta densidad de 2 cm
de espesor, sobre estas contrapiso alivianado de esferas de poliestireno
expandido con pendiente hacia embudos, una carpeta de concreto de 20 mm
de espesor y sobre esta, a modo de aislacion hidraulica, pintura Geo-Textil
segun especificaciones correspondiente en item Pintura.

‘ A-5 JUNTAS DE DILATACION

A.5.1. En hormigon

Las juntas de dilatacién se realizaran en aquellos casos donde se indican en
los planos generales de plantas y cortes y planos de Hormigdbn Armado de
estructura de plantas y de cubierta.

Para su ejecucion, deberad hormigonarse conjuntamente con las losas o vigas,
placas de poliestireno expandido de alta densidad.

Posteriormente se colocara un sellador, capaz de no escurrirse en una junta
vertical, de 4cm x 2,5cm a una temperatura de 82° C.
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A.5.2. En cielorrasos de yeso y de placas de roca de yeso

Estaran protegidas con planchuelas de hierro galvanizado de 5 cm. x 3 cm y
pintadas con tres manos de pintura al esmalte previa mano de mordiente; se
fijaran por un solo borde, con tornillos fresados a grampas fijadas a uno de los
muros.

En el otro muro se amurara un hierro L, a plomo con el revoque, para evitar que
la planchuela deslice directamente sobre el revoque.

El vacio se rellenard con sellador con la misma norma principal que se
establece en el punto anterior.

En cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, las juntas de dilatacion
se resolveran con perfiles de terminacién prepintados, con forma de galera, de
chapa galvanizada n° 24 de 20 x 10mm.

A.5.3. En pisos interiores y exteriores

Las presentes Especificaciones se refieren a juntas que deberd ejecutar la
Contratista, estén o no indicadas en los Planos sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados, sean interiores o exteriores, para la libre
expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o
trabajos de los solados, durante su construccion como asi también a través de
la vida de los mismos por la accion de las variaciones de la temperatura,
vibraciones de pisos, movimientos de suelo, etc..

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion — contraccion, se ajustaran
a las reglas del arte del buen construir y a las disposiciones de los Planos.

Las juntas tendran 25mm de ancho y la profundidad del sellador sera constante
de 12mm.

La técnica de aplicacibn de los materiales, cuyos tipos se indican
seguidamente, debera ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al
respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos poli
sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberan dilatarse sin fallas
adhesion ni cohesién. La aplicacion se hara con pistola de calafateo limitando
solo a los casos imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplos sin pistola.
El curado se hara a temperatura ambiente, con la Unica condicion de que la
junta esté limpia y seca. En general, seran del sistema llamado “dos
componentes”, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado,
activa y cura al sellador en donde éste halla sido aplicado, exigiéndose en
todos los casos, mezclados mecanicos. Deberan seguirse estrictamente las
indicaciones del fabricante de estos productos y tendran el color indicado por al
Inspeccién de Obra. En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de
polvo, mezclas, cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc). Ademas
deberan obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o
picarse todo material sobrante. Una vez conseguido lo indicado
precedentemente, se aplicara imprimador recomendado por los fabricantes tipo
Rakoprim o equivalente.
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No obstante utilizar selladores que no manchen, se emplearan cintas de
proteccion para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como sean
posible después que la junta halla sido rellenada y antes de que el sellador
comience a fraguar.

Las juntas tendran un enrasado perfectamente a filo de los solados sin excesos
ni defecto de material sellador.

Como materiales de respaldo se  utilizaran poliestireno expandido o
Compriband o equivalente. Estos seran nuevos y de calidad superior y no se
permitird el empleo de materiales tipo aceitoso. Previamente se limpiaran
prolijamente las superficies de contacto, colocandolos luego a presion para
llenar totalmente el vacio donde se colocan.

En pisos: los pisos interiores de piezas graniticas, se procedera de igual forma,
pero al momento de colocarse las piezas graniticas se colocaréa perfil &ngulo L
de 1”7 x 1/8” para proteccion de bordes libres y donde hay junta de dilatacién.

En pisos exteriores se deberan ejecutar juntas constructivas de dilatacion y
contraccion en todas las veredas, senderos y expansiones exteriores. La
ubicacion definitiva de las juntas serd aprobada por la Inspeccion de Obra. En
los casos que corresponda y a juicio de la Inspeccion de Obra, la ejecucion de
las juntas de dilatacion comprendera el corte pasante de los contrapisos, con
un ancho no mayor de 20 mm.

En pisos ferrocementados rodillados y cemento alisado antideslizantes, se
colocaran perfiles angulos L de 1"x1/8” para proteccion de sus bordes.

Se colocara pieza de aluminio tapajuntas en lugares donde haya junta de
dilatacion y encuentro de diferentes pisos, como ser mosaico granitico con piso
vinilico o con piso ferrocementado, segun Planilla de Locales.

A.5.4. En paredes exteriores

El vacio se llenara con rellena junta, que puede ser comprimido el 50% vy
recuperarse un 90%. Exteriormente, se colocard un sellador capaz de no
escurrirse en una junta vertical de 4 cm. x 2,5 cm. a una temperatura de 82°C.
Este material debera asegurar la estanqueidad a la vez que absorba los
movimientos de ambos bloques edilicios en contacto.

Del lado interior del muro ird pieza tapa juntas en aluminio sujeta con tornillos
de acero inoxidable o adherido con sellador siliconado transparente.
Posteriormente se le aplicara una mano de mordiente para aluminio y seran
pintadas con esmalte epoOxico para interior color idem local al que
corresponda.

A.5.5. Entre carpinterias y muros

En la carpinteria convenientemente anclada al muro, se colocara el sellador,
con la misma norma principal que en los casos anteriores.

En el caso particular de carpinteria de aluminio, se preveran juntas de
dilatacion en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los
elementos que la componen se mantengan en su posicion inicial y conserven
su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio de juego que pueda
necesitar la union de los elementos, por movimientos provocados por la accion
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del viento (presién o depresién), movimientos propios de las estructuras por
diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta sellada sera inferior a 3 mm. si en la misma hay juego de
dilatacion.

La obturacién de juntas se efectuard con mastic de reconocida calidad vy
elasticidad permanente.

En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro, aunque ésta estuviese protegida con un bafio de cadmio.
En todos los casos, debe haber una pieza intermedia de material plastico
usado para sellado. En los casos en que no estuviese indicado un sellador, se
agregara entre las dos superficies, una hoja de polivinilo de 200 micrones de
espesor en toda la superficie de contacto. Se evitara siempre el contacto.

A.5.6. En contrapisos

Tendran 1cm. de espesor y se sellara con masilla tipo SILPRUF o equivalente,
previa limpieza profunda de la junta. Podran imprimarse las superficies,
diluyendo la masilla hasta la consistencia de una pintura. Dejando secar 15
minutos se procedera a aplicar la masilla, la que serd espolvoreada con un
mortero seco para servir de mordiente a la aplicacion posterior de los solados.
Los contrapisos sobre tierra, contaran en todo su espesor, formando pafios de
5 x 5mts. Como maximo, con juntas, de 15 cm de espesor, para
posteriormente sellarlas, previa limpieza, con poliuretano expandido; una vez
seco, se sellara con Thiocol o masilla equivalente.

A-6 REVOQUES |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques
interiores, que se especifican en las planillas de locales y todos los revoques
exteriores, indicados en los planos generales y detalles.

Realizacién de los Trabajos

No se procedera a la ejecucion de revoques en paredes ni tabiques hasta que

se haya producido su total asentamiento. Los paramentos de las paredes que

deban revocarse, enlucirse o juntarse, seran preparados de acuerdo a las

reglas del arte y antes de proceder a aplicarse el revoque deberan efectuarse

las siguientes operaciones:

a) Se ubicarany limpiaran todas las juntas

b) Se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y
eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la
superficie

c) Debera humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo
paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Todo muro que no tenga terminacion especialmente indicada en la planilla de

locales, y que no vaya a la vista, sera por lo menos revocado con mezcla

comun a la cal, de acuerdo a lo que se detalla mas adelante, segun sea interior

0 exterior. PLIEG-2018-07512001-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Los revoques o enlucidos, serdn perfectamente a plomo, tendran aristas y
curvas perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El espesor minimo de los revoques sera de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5
milimetros al enlucido, que solo podra ser ejecutado cuando el jaharro haya
enjuntado lo suficiente.

Con fin de evitar los remiendos, no se revocara ningun paramento, hasta que
todos los gremios hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir
remiendos estos seran realizados con todo cuidado y prolijidad.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o
aristas y la horizontalidad del cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecuciéon del revoque en el ambito de los
zOcalos, para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la
superficie revocada.

Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en
este pliego deberan realizarse de acuerdo a las especificaciones de los
fabricantes y de la Inspeccién de Obra.

Caracteristica de los Materiales

Los materiales y morteros a usarse en este rubro se encuentran especificados
en el Capitulo 3: Mamposterias.

El revoque especial para fachadas principales sera impermeable al agua de
lluvia, pero permeable al vapor para permitir la respiracion de las paredes. Sera
un producto en base 100 % a polimeros plasticos, textura superfina y color a
eleccion del Inspector de Obra.

A.6.1. - Revoques Interiores

Todos los revoques interiores deberan ser ejecutados evitando los remiendos
por cortes o canaletas, para lo cual estos trabajos deberan efectuarse antes de
proceder a la construccion. También se cuidara especialmente la factura del
revoque al nivel de los z4calos, por lo que debera llegar hasta el nivel de piso
para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie
revocada. Salvo en zécalos sanitarios que deberd ir enrasados.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Inspeccién de Obra verificara el
perfecto emplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las
mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, llamando la atencion al
Contratista si éstos fueran deficientes para que sean corregidos por ella.
Encuentros y separadores: Los encuentros de paramentos verticales con
planos horizontales de cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o
acabados en general, y toda otra soluciébn de separacibn o acodamientos
relativos a encuentros de superficies revocadas, se ajustaran a los detalles
expresos que los planos consignen en este aspecto. En caso de no
especificarse nada al respecto en los planos, se entendera que tales
separaciones o acodamientos, consistiran en una bufia de 2x1 cm.

Proteccion de cajas de luz en tabiques: Cuando se trate de tabiques de
espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos, etc., se
arriesgue su perforacion total se recubriran en sus caras opuestas con metal

desplegado, a fin de evitar el posterior desprenq_i,miggggo(ig_b%lrf%%ggBEBA_DTDPAM 1Y SPG
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Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan
ejecutarse antes de la aplicacion del revoque fino y en todos los retoques y
remiendos indispensables que deban realizarse se exigird el nivel de
terminacion adecuado. En caso contrario la Inspeccién de Obra podra exigir su
demolicion.

Proteccion de aristas interiores: Las aristas salientes deberan protegerse
con guardacantos de perfiles de aluminio de acuerdo a lo que se indique en las
planillas de locales.

A.6.1.1.- Revoques gruesos o jaharro interiores

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso
o jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a
la construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara
con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor maximo de
revoque grueso no podré superar los 2 cm.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigon que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigén y con un sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada
lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos
de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigbn como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm. durante el
proceso de construccion.

Se revestiran las caferias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o
carton de amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores
desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacion por el
exceso de temperatura.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia
del enlucido. Cuando se deba aplicar previamente aislamiento hidrofugo, el
jaharro se aplicara antes de que comience su fragie.

En todos aquellos locales especificados en las planillas de locales y sobre
cualquier pared o estructura que no tenga prevista otra terminacién, se hara
este tipo de revoque.

Todos los revoques interiores y enlucidos a la cal fina deberan ser ejecutados
hasta el nivel de piso (ver A.6.3). En todos los casos en que los revoques
interiores sean ejecutados con mezcla de cal, el fratazado sera efectuado al
fieltro.

A.6.1.2.- Revoque grueso reforzado bajo revestimiento: Bajo ceramicos,
mayodlica, venecitas, porcelanatos, etc. en los locales sanitarios, se ejecutara,
previamente a la colocacion del revestimientos, un jaharro de mezcla de 1 parte
de cemento y 3 de arena y se los asentara con mezcla compuesta por ¥4 parte
de cemento, 1 de cal aérea y 4 de arena fina

A.6.1.3.- Revoques finos o enlucidos
Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o

terminaciones que seran de acuerdo a lo indicadoPﬁr&Gl_%lspé%&%ongEBA_DTDPAMIYSPG
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terminaciones a la cal, planchado con masilla plastica para interiores (enduido),
etc. Los enlucidos o finos de terminacion tendran un espesor de 3 a 5 mm.
Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende
debera terminarse con planchado a base de masilla plastica para interiores u
otra terminacion equivalente a juicio de la Inspeccion de Obra.

En esta obra, en general, sobre los locales de servicios, cocheras, etc, se
realizara enlucido a la cal fina sobre “grueso peinado”.

Para la construccion de enlucido a la cal se usaran morteros con ¥4 parte de
cemento, 1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, la que serd previamente
tamizada, para asegurar la eliminacion de toda impureza y exceso de material
grueso. El enlucido a la cal se alisara perfectamente con frataz de madera. Las
rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminard pasando un fieltro
ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usard lija fina.

En todos los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla
de cal, el fratazado sera efectuado al fieltro.

A-6.2. - REVOQUE EXTERIOR COMPLETO

En general y salvo indicacion expresa, en todo paramento exterior y antes de
procederse a la construccién de cualquier tipo de revoque, se ejecutara un
azotado de mortero de 1 parte de cemento y 3 de arena con agregado de
hidréfugos de primera calidad, y de un espesor no inferior a 5 mm ni superior
az2cm.

Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para
facilitar su adherencia, se extendera una capa de revoque grueso o jaharro del
tipo indicado en la planilla de morteros, en un espesor de 10 mm como minimo.
Por sobre este, un revoque grueso a la cal de 2 cm de espesor como minimo
con terminacion fratasado al fieltro. Se ejecutara el revoque grueso o jaharro
con mortero aéreo tipo mezcla “D” con arena gruesa.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a
la construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara
con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor maximo de
revoque grueso no podré superar los 2 cm.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigon que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigén y con un sobre ancho de por lo menos 30 cm. a cada
lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos
de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigdbn como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm. durante el
proceso de construccion.

Se revestiran las caferias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o
carton de amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores
desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacion por el
exceso de temperatura.

‘ A-7 REVESTIMIENTOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS PLIEG-2018-07512001-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provision y colocacion
de los revestimientos indicados en las planillas de locales.

La Contratista debera incluir en el precio, la incidencia derivada de la
colocaciéon de terminaciones especiales, asi como de la seleccion de los
elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento
respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de
bronceria.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la
forma que en cada caso se indica en la planilla de locales.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y
vitreos y en general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequefias
dimensiones, antes de efectuar su colocacion debera prepararse el respectivo
paramento con el jaharro indicado.

La colocacion del material se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la
pared un azotado impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de
acuerdo a lo especificado en el capitulo de Revoques. De esta forma la pared
gueda preparada para recibir la colocaciéon de los cerdmicos con mortero
compuesta por % parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica y 4 partes de
arena gruesa. Si por el contrario se opta por la colocacion con adhesivos
plasticos tipo Klaukol o similares, la capa gruesa debera quedar perfectamente
fratazada y su espesor debera ajustarse con la capa de asiento que no existira
si se opta por el adhesivo.

En los locales sanitarios donde el revestimiento de paredes es igual al de piso,
la colocacion se hara haciendo coincidir sus juntas con las juntas del piso.

En cualquier quiebre o arista del paramento a revestir se cortaran las piezas
bien a plomo y produciendo juntas perfectamente paralelas a la linea de
quiebre.

La continuacion del paramento se hara con un corte en forma de que en
conjunto los dos pedazos, el de terminacion contra la esquina y el de
continuacion del quiebre, constituyan una pieza completa.

Las piezas se colocaran a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas
procurando un asiento perfecto de cada pieza, rechazandose aquellas que
suenen a hueco una vez colocadas.

Se tendra en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas:

El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zocalo, estaran sobre
una misma linea vertical.

Para los revestimientos no se utilizaran cuartas cafias y/ o piezas de
acodamiento; las aristas salientes se protegeran con angulos desde el nivel del
z6calo con guardacantos de vinilico rigido, montado sobre chapa angulo de
aluminio de 1,6mm. de espesor del tipo ProTek o similar en toda la altura de
revestimientos

Los recortes del revestimiento, alrededor de cafios, se cubrirdn con arandelas
de acero inoxidable.
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Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo
revestimiento del local, si no hay indicacién en contrario.

Los muebles que estén colocados en locales revestidos, se terminaran
interiormente con el mismo revestimiento, salvo indicacion en contrario.

Una vez terminada la colocacion deberd empastinarse todo el conjunto con una
pastina al tono.

Deberd tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las
bocas de luz, canillas, toalleros, etc.

La Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que no
estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas
defectuosas.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra antes de comenzar los
trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el
criterio de colocacion del mismo y la posicidn con respecto a éste que deberan
observar para su puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc.,
de tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas.

Protecciones: Todas las piezas deberan llegar a la obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras y mantenerse asi hasta la
recepcion de la obra.

A tal fin, la Contratista arbitrard los medios conducentes al logro de tales
propésitos, apelando a todos los medios de proteccidn que fueran necesarios,
siendo responsable por la colocacion y el mantenimiento de todos los
revestimientos.

Muestras: Con la debida anticipacion, la Contratista presentara para la
aprobacion de la Inspeccion de Obra, las muestras de cada tipo de
revestimientos con el color y calidad exigidas, las cuales quedaran en obra y
serviran como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los
elementos. La Inspeccion de Obra podra exigir la ejecucion de tramos de
muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas especiales, la
resolucibn de encuentros, asi como el perfeccionamiento de detalles
constructivos no previstos.

La contratista una vez obtenida la aprobacién de la muestra, sera responsable
de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la
muestra aprobada. La Inspeccién ordenara el retiro de los mismos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las cacteristicas
de la muestra aprobada.

Al adquirir el material para los revestimientos, la contratista tendra en cuenta
gue al terminar la obra debera entregar al propietario piezas de repuesto de
todos ellos, en cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada
de cada uno de ellos. Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la
reserva sera del 5 por ciento. La cantidad minima sera de 1 m2.

A.7.1.- Revestimiento Ceramico:
Seran ceramicos 15 x 15 de 6mm de espesor como minimo, color blanco nube
de primera calidad linea San Lorenzo, Cerro negro o similar superior. Las

piezas deberan presentar superficies planas ﬁqgggﬁg%%]}glztgdpgggg&DﬁijAMIYSPG
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alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color
uniforme y sus aristas seran rectas.

Serén de primera calidad, tipo, tamafio y color segun se indique en la Planilla
de Locales y de 6mm de espesor como minimo. Las piezas deberan presentar
superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni
ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus
aristas seran rectas.

Las piezas seran de las denominadas de primera clase, debidamente
seleccionadas cumplimentando la norma IRAM 12533.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios
de los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana,
cuarteado en la vista del ceramico, decoloracién de la misma, hoyuelos,
puntos, manchas, ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25%
de la remesa, esta sera rechazada automaticamente. Se entregaran en obra
embalados en esqueletos o envases en los que debera leerse claramente las
caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas,
etc.)

Se estipula desde ya que se considerara incluida en los precios pactados, la
seleccion necesaria a los fines expresados precedentemente.

Se utilizaran ceramicos del tipo Cerro Negro STUCCHI, o similar superior color
blanco de 15cm. x 15cm. Su colocacion serd con pegamento de base
cementicia tipo perfecto KLAUKOL o equivalente superior.

Las juntas seran cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y color
idem ceramico perfectamente homogéneo, conformando un plano aséptico y
uniforme de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

La colocacion se hara partiendo con elementos enteros desde una de las
aristas de terminacion hasta el préximo quiebre de la pared. La continuaciéon
del paramento se hard con un corte tal que en conjunto constituyan una pieza
completa.

Cuando no haya indicacién de altura el revestimiento llegara hasta cielorraso.
En todos los &ngulos salientes o aristas vivas por encuentro de dos paramentos
interiores la contratista debera colocar un protector vinilico rigido montada
sobre chapa &angulo de aluminio de 1.6mm de espesor del tipo PRO-TEK o
similar, con una altura tal que cubra de z6calo a cielorraso.

Se dispondran en todos aquellos locales indicados en planilla de locales.

A.7.2.- Revestimientos texturados sobre muros exteriores

Estos revestimientos texturados se ejecutaran sobre el revoque grueso exterior

item “A.6.4” del presente pliego.

Segun se indica en planos y planilla de locales para esta obra se utilizaron dos

variantes a saber:

-Revestimiento texturado tipo “L20” color “9310” (tiza) “girado” de la marca
“Miksa” o equivalente con previa aplicacion de dos manos de latex base de la
misma marca e igual color.

Se respetaran las indicaciones de almacenamiento, manipulacion y aplicacion

segun especificaciones del fabricante.

Las superficies deberan quedar totalmente a plomo sin acusar relieves,

sobresaltos, depresiones con acabados totalmente homqﬂ(?gg(?fofé)o%%bol-gDEB A-DTDPAMIYSPG
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color y texturas sobre la totalidad de los paramentos revestidos, se haya
ejecutado 0 no en una misma etapa, en caso contrario no podra manifestar
bordes de uniones entre pafios.

Estos revestimientos deberan ejecutarse posteriormente a la colocacion de
mén-sulas, carpinterias, conductos de ventilacion, rejillas, bocas de cualquier
tipo de instalacion, escaleras marineras, de servicio 0 cualquier otro elemento
que requiera de la perforacion y/o apertura de orificios sobre los paramentos a
revestir.

Se incluye la colocacién de estos revestimientos sobre ambas caras de muros
qgue forman parapetos, cupertinas y sobre todo tipo de molduras, alfeizares,
dinteles, etc. que formen parte de los paramentos indicados a revestir.

Estas tareas deberan ejecutarse en horas de poca radiacién solar y durante el
periodo de sombra del paramento. Se deberd prever ademas, que una vez
terminados los trabajos puedan transcurrir entre dos y tres horas fuera del
alcance directo de los rayos del sol.

‘ A-8 CIELORRASOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluirdn todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo,
planos de obra necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de
cielorrasos. Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste,
anclaje, terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta
realizacion del proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas, por lo tanto se
consideran incluidas en el precio de la Contratista.

Asimismo, se contempla la provisién y colocacion de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
cielorrasos.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Seran ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, planillas de

locales, pudiendo clasificarse en dos tipos claramente diferenciados:

cielorrasos aplicados y cielorrasos suspendidos.

Antes de proceder a la ejecucion de los cielorrasos en los distintos locales, la

Contratista deberéa verificar la altura de los mismos a fin de salvar cualquier

inconveniente que se pudiera producir con la adopcidon de las alturas

consignadas en los planos. En caso de no cumplir con éste requisito seran por

su cuenta todos los trabajos que deban efectuarse, cualquiera fuera su

naturaleza, para adecuar la alturas de los cielorrasos a las exigencias de
este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

El cielorraso sera perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes

y presentando un color blanco uniforme. Las superficies planas no deben

presentar alabeos, bombeos ni depresiones.

No podran quedar a la vista clavos, tornillos o elementos de fijacion, debiendo

prever la Contratista moédulos, paneles, franjas, etc., desmontables en los

lugares donde oportunamente se lo indique la Inspeccidn.
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Se proveeran todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas,
artefactos de iluminacién, etc., en forma coherente con el sistema adoptado.
Serdn trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de
ondulaciones.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que este proximo al mismo.

Salvo indicacion contraria en planos, en sus encuentros con los paramentos
verticales incluirdn en todos los casos una bufia de 2 x 1 cm.

Se incluird en el precio de los cielorrasos en general, el costo de las aristas,
nichos o vacios que se dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos
gue asi se indiguen, para alojar instalaciones.

A.8.1.- CIELORRASOS APLICADOS

A.8.1.1.- Aplicado a la cal fina reforzado bajo losa de H°A° (exterior).

Previo azotado con mortero que tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena
mediana, se ejecutara el enlucido con un mortero constituido por 1/4 parte de
cemento, 1 parte de cal aérea y 2 partes de arena y 1 parte de yeso. Llevara
goteron por medio de una bufia perimetral rehundida de 1 cm x 1 cm de
profundidad y a 3 cm del borde libre.

Terminacion con enlucido de yeso de min. cuatro (4) mm de espesor fratasado
al fieltro. Se aplicard para todos los semicubiertos, tanto de accesos de P.B.
como los de terrazas, etc.-

A.8.1.2.- CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO

Designase asi a los cielorrasos que se construyen separados de la cubierta,
con estructura por tanto independiente, pudiendo o no tener a su vez tensores
desde la cubierta del techo (suspendidos).

Suspendido de placas de roca de yeso tipo marca “Durlock” o equivalente
superior.

Se ejecutara un cielorraso con juntas tomadas, con placas standard de 12.5
mm de espesor segun planila de locales, con estructura principal
independiente.

Luego se ejecutara un bastidor metalico compuesto por soleras y largueros de
chapa de hierro galvanizado n° 24. Para la realizacién de dicho bastidor se
fijaran las soleras perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansion de
nylon n°8 y tornillos de 22x40 de hierro con sus respectivas arandelas. Por
sobre estas para sujetar la estructura y reforzarla se colocaran los largueros
actuando como vigas maestras. Dichas vigas se dispondran cada 1.20 m de
separacion entre ejes como maximo. Perpendicularmente a estas, se
dispondran los travesafios cada 60 cm a eje, formando un empatrrillado.

Este emparrillado se debera suspender mediante velas rigidas y/o tensores
sujetos a las losas o a la estructura principal del edificio que corresponda.

Cada una de todas estas piezas metalicas debera ser de seccion y
predimensionado adecuado a su funcion.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autoroscantes T2 cada
25 a 30 cm como maximo.

El montaje de cielorraso se ejecutara preferentemente con una temperatura
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Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al
igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo optimo
de secado entre cada capa de masilla aplicada, el cual variara segun el tipo
gue se este utilizando.-

Las velas rigidas seran siempre montantes o soleras de chapa galvanizada n°
24, no se admitiran tensores o cantoneras o angulos de ajustes ni tampoco
alambre.

Las placas en espesores Unicamente 12.5 mm son las autorizadas para
cielorrasos.

Las placas se dispondran transversalmente al sentido de las montantes y las
uniones entre si seran alternadas, produciéndose juntas trabadas.

Las placas deben ser estibadas segun indicaciones del manual técnico, y
siempre en locales secos y estancos que no absorban humedad ambiente ni
tampoco la humedad propia de la obra en etapas de contrapisos, revoques y/o
hormigonado.

En la etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente
cerrada, con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra himeda.
Los tornillos que fijan las placas al bastidor nunca romperan con su cabeza al
papel de la placa de ocurrir se debe reemplazar dicho tornillo, se debe usar
atornilladora con regulador de profundidad.

Para el tomado de juntas, se usardn cintas, primera mano de masilla e
impronta de tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1° mano). No se debe
aceptar el agregado de yeso a la masilla para acelerar el secado de la misma
ya que ello ocasiona el desbhalanceo de la formulacion de fabrica y puede
ocasionar, despegado de cintas y fisuras en las uniones.

Antes de colocar la cinta, se deben rellenar las oquedades que resulten entre
placas, de esta forma, se evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado
final.-

La masilla se aplica sobre superficie seca de cinta en dos o tres manos
debiendo estar totalmente seca la superficie a masilla entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi
lista la superficie para recibir la pintura.

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura elegida
tantas manos como indique el fabricante o las Planillas de Locales.-

Si la superficie fuese pintada con pintura epoxi, satinada o esmalte sintético, se
debe dar un enduido a toda la superficie del cielorraso.

NOTAS:

* En los vestuarios y sanitarios se colocaran para el cielorraso independiente,
placas de roca de yeso “sanitario” (verde) para soportar la humedad ambiente
con el mismo sistema e indicaciones de armado descripto anteriormente.

* En los locales indicados por el Departamento Técnico Complementario, se
prevera que dichas placas sean desmontables con el fin de realizar tareas de
mantenimiento.

Esquema de estructura.
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Vela rigida ¢/m

Montantes 63 mm
¢/0,40 m Placa

A-9 CONTRAPISOS Y CARPETAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos y carpetas indicados en planos y planillas de locales, con los
espesores alli indicados. Independientemente de ello, la Contratista esta
obligada a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez
efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las
juntas de contraccion que correspondan, aplicando los elementos elasticos
proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Previamente a la ejecucidén de los contrapisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extraiias de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacién de la Contratista de verificar los niveles de las
losas terminadas, picando todas aquéllas zonas en gque existan protuberancias
gue emerjan mas de 1 cm por sobre el nivel general del plano de losa
terminada.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que
se requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberan tenerse
particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida
al exterior.

En los locales sanitarios 0 hiumedos donde estén previstos desagiies para
escurrimientos de las aguas sobre el piso, se colocara sobre el contrapiso una
capa de mortero hidraulico de 3 cm. de espesor formado por 1 parte de
cemento, tres de arena clasificada e hidréfugo en proporcion de 1 kg por cada
10 Its de agua. La capa se prolongara por las paredes hasta la altura de los
z6calos empalmando con el azotado impermeable de las paredes. Igual
prevencion rige para los contrapisos sobre tierra.

Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvaran mediante el relleno
con los mismos tipos de mezclas utilizados para los contrapisos.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se
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locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estardn como minimo 1,5 cm
por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local
vecino.

Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las caferias,
cajas, piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las
losas de los entrepisos.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establece en
planillas de locales y con los materiales que se especifiquen en cada caso y
con las caracteristicas fijjadas para cada uno de ellos en el capitulo 3. El
hormigon sera algo seco y se colocara apisonando su superficie.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus
elementos de fijacion, que constituyen los componentes mecanicos de las
juntas de dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el material
elastico, de comportamiento reversible, garantizando su conservaciéon, o en
todo caso diferirse estos rellenos para una etapa posterior.

Estas juntas de dilatacién estardn en total correspondencia con los que se
proyectaron para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o
cuando las dimensiones de los pafios lo aconsejen técnicamente, estén o no
indicadas en los planos.

Se prestara particular atencion a las juntas perimetrales de encuentro entre los
contrapisos y el hormigon o las mamposterias.

Posteriormente se aplicara la capa aisladora indicada en el Capitulo de
aislaciones.

A.9.1.- Contrapiso de hormigén armado (H°A°) o reforzado

Este contrapiso estara ejecutado con mezcla a base de 1 parte de cemento, 3
partes de piedra partida y 3 partes de arena mediana, llevara malla metalica
con hierros de 6 mm y entramado de 15 por 15 cm Llevaréa asadores de hierro
diametro 16 mm colocados entre pafios de 4,00 m con una distancia entre
pasador de 0,20m. Se debera tener en cuenta que poco tiempo después de
colar este hormigén de contrapiso tipo H 17, antes de que finalice su tiempo
de fragle deberé colarse el mortero para el piso ferrocementado rodillado.

Este contrapiso se ejecutard siempre por encima de un contrapiso de cascotes
empastados de 8 cm de espesor de caracteristicas idem a las que se describen
en el siguiente punto.

A.9.2.- Contrapiso de cascotes empastados.

Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procedera a
limpiar el suelo quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias
organicas, desperdicios, etc. y con la precaucion de mantener los niveles
indicados en planos y planillas. Previo a la ejecucion de éste contrapiso se
ejecutara una capa de tosca compactada de minimo 20cm de alto.

La ejecucion de los contrapisos se realizara previa autorizacion de la
inspeccion quien comprobara los trabajos de consolidacion del terreno
mediante un apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran de hormigon de cascotes empastados con un minimo de 12 cm
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de 20 cm y compactado segln se indica en el capitulo 1 (NIVELACION Y
COMPACTACION), y estaran constituidos por:

1 parte de cemento, 3 partes de arena y 7 partes de piedra partida de
granulometria 6:20.

Las paredes que lo encuadren deberan ser revocadas hasta la altura de los
zocalos con mortero 1:2.

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo
1,5 cm por debajo del nivel interior del marco de la puerta que lo separa del
local vecino.

Los desniveles entre pisos de locales y banquinas se haran mediante el relleno
con los mismos tipos de mezclas utilizadas para estos contrapisos.

A.9.3.- Carpeta de Cemento

Se ejecutara una carpeta de cemento sobre los correspondientes contrapisos
en un plazo no inferior a 8 dias de ejecutado el contrapiso.

Se hard una primera capa de 2 cm de espesor como minimo con mortero
constituido por 1 parte de cemento Pdrtland, 3 partes de arena mediana y
dosado con hidréfugo equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla
se amasara con una cantidad minima de agua y serd comprimida cuidando la
nivelacion. Antes del fragle de la primera capa, se aplicard una segunda de 2
mm de espesor con mortero constituido por 1 parte de cemento Pértland, 3
partes de arena fina e hidr6fugo. Esta segunda capa se alisara hasta que el
agua refluya sobre la superficie.

En los angulos, esquinas y lineas de quiebre, debera incorporarse metal
desplegado, a fin de evitar el agrietado o fisurado de la carpeta.

Para todas las losas que no estan sobre contrapisos en contacto con el terreno
natural, se ejecutaran de la misma manera que las anteriores pero no se les
incorporara aditivo hidréfugo.

A.9.4- Carpeta niveladora para aplicacién de piso vinilico

Previo a la colocacion de estos pisos, se colocard sobre la carpeta una capa
de mezcla niveladora que deje las superficies perfectamente lisas y sin
imperfecciones que pudieran ser “calcadas” por la superficie del vinilico. Se
tendra muy especialmente en cuenta lo especificado para el mismo en el
Capitulo A-10 del presente Pliego. Previo a la colocacion del piso de vinilico se
debera verificar el grado de humedad de esta carpeta.-

A.10 - PISOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provision, ejecucion
y/o montaje de todos los solados indicados en las planillas de locales y planos
respectivos.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra miscelanea
para ejecutar los trabajos tal como estan especificados estén o no enunciados
expresamente.
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La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion
de las diferentes piezas del solado asi como terminaciones, pulido a piedra,
lustre a plomo, lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a
terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a
maquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el
ajuste de las colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar la ejecucion de los solados, la Contratista debera presentar
muestras de cada uno de los materiales y obtener la aprobacion previa de la
Inspeccion de Obra.

Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un
tablero especial y serviran de testigos de comparacion para la aceptacién de
las distintas partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccion de
Obra.

Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en
cada caso.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas
segun las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y/o
memoria, y que complementariamente la Inspeccion de Obra indique en cada
caso.

Los que se construyan con baldosas, ceramicos, granitos, etc., de forma
variada responderan a lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o en
los planos de detalles y/o memoria respectivos. A los fines de su aprobacion, la
superficie de los pisos sera terminada en la forma que se indique en planos y
planillas.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccién de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a
ellas y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los
casos que sea requerido.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion,
estas se construiran de exprofeso de tamafo igual a una o varias piezas y se
colocaran reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar
piezas cortadas.

En los bafos, cocinas, patios, terrazas, etc., donde se deban colocar piletas de
patio, desagues, etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafo de
los mosaicos, se las ubicar4 en coincidencia con dos juntas, y el espacio
restante se cubrira con piezas cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma
manual.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y
conservarse en esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos
la Contratista arbitrarda los medios de proteccidon necesarios, tales como el
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embolsado de las piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros
adecuados.

En oportunidad de la recepcion de la obra, la Inspeccion de Obra podra
rechazar aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo
de responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al
solo juicio de la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda
los materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran
un aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles
establecidos en los planos u ordenados por la Inspeccion de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo
de los z6calos, salvo expresa indicacién en contrario.

En las veredas y patios descubiertos se dejaran juntas de dilatacion que
interesardn también los contrapisos, las que se rellenardn con sellador
indicadas o similares, que apruebe la Inspeccion de Obra, quien indicara
asimismo la ubicacion de las juntas.

En todos los placares, muebles, armarios, etc., detallados en los planos, se
colocaran pisos iguales a los locales en que se ubiquen, salvo que los planos
indiquen otra cosa.

En las uniones de los pisos de distintos materiales, sino esta prevista solia, se
colocara una pieza de bronce o acero inoxidable, segun indique la Inspeccién
de Obra.

JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la
Contratista, estén o no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados, sean interiores o exteriores, para la libre
expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o
trabajos de los solados, durante su construccion como asi también a través de
la vida de los mismos por accion de las variaciones de la temperatura.

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion-contraccion, se ajustaran a
las reglas del arte del buen construir y a las disposiciones de los planos,
especificaciones del presente Pliego y/o indicaciones especificas.

Las juntas tendran 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera
constante de 12 mm.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican
seguidamente, deberan ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al
respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos poli
sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberan dilatarse sin fallas de
adhesion ni cohesion. La aplicacion se hara con pistola de calafateo limitando
solo a los casos imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplas sin
pistolas. El curado sera a temperatura ambiente, con la Unica condicion de que
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componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado,
activa y cura al sellador en donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en
todos los casos, mezclados mecénicos. Deberan seguirse estrictamente las
indicaciones que indigue la firma fabricante de estos productos y tendran el
color indicado por la Inspeccién de obra.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas,
cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc.). Ademas deberan
obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse
todo material sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se
aplicara imprimador recomendado por los fabricantes tipo Rakoprim o
equivalente, debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10 horas después de
aplicada la imprimacion.

No obstante utilizar selladores que no manchen, se emplearan cintas de
protecciones para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como
sea posible después que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador
comience a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la
compresion del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los
puntos de las superficies de contacto de las juntas, asi como un enrasado
perfectamente a filo con los solados, sin excesos ni defectos de material
sellador.

Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o Compriband
0 equivalente. Estos seran nuevos y de calidad superior y no se permitira el
empleo de materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las
superficies de contacto, colocandolos luego a presion para llenar totalmente el
vacio donde se colocan.

En pisos interiores se procedera de igual forma pero utilizando solias de acero
inoxidable 75/2 mm con tornillos de bronce cromados de cabeza fresada. El
vacio se rellenaré con sellador.

A.10.1. - Solados de Mosaicos Graniticos

Se colocaran mosaicos graniticos de 30 x30 cm, color idem al existente y 20 x
20cm, color negro verde Alpes, en los locales indicados segun Planilla de
Locales, grano 01, con su respectivo zocalo de 10 x 30cm. y 10 x 20cm., seran
del tipo BOSSI o similar superior.

Los Mosaicos Graniticos deberan cumplir con lo establecido en las normas
IRAM 1522 a los 60 dias de haber sido fabricados.

La fabricacion de los mismos se iniciara con la suficiente anticipacion para
tener un estacionamiento minimo de 30 dias

Seran perfectamente planos, de color uniforme, lisos, suaves al tacto en la
parte superior, aristas rectilineas, sin mallas ni rebarbas. Seran rechazados
aguellos que no pudieran colocarse con juntas perfectamente rectilineas,
mayores de 1 mm.

Se asentaran con mortero tipo compuesto por % parte de cemento, 1 de cal
hidraulica y 3 partes de arena gruesa.

Su forma de colocacién serd recta con junta cerrada, sellandose con pastina
del mismo tono.
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Antes de iniciar la colocacion, la contratista deberd presentar muestras de los
materiales a emplear y obtener la correspondiente aprobacion de la
Inspeccion,

En sanitarios, el solado tendra una leve pendiente hacia las rejillas de las
piletas de piso.

La terminacion en los pisos graniticos sera pulido a piedra fina y lustrada a
plomo, quedando la superficie completamente regular y no realizando esta
tarea antes de los veinte (20) dias de su colocacion.

El pulido del mosaico en obra se realizara a plomo segun las siguientes normas
de colocacion y pulido.

a.- Realizar esta operacion con personal especializado y competente

b.- Limpiar y humedecer la superficie del contrapiso.

c.- Mojar la cara posterior de los mosaicos, pintando con cemento liquido en el
momento de su colocacion. Con ello se logra aumentar la adherencia entre
mezcla y mosaico.

d.- Utilizar los espesores de mezcla correctos

e.- Obtener una superficie perfectamente nivelada sin dientes y dejando entre
mosaicos la ranura suficiente para que se produzca el colado de la posterior
“lechada liquida”.

f.- Limpiar la superficie al terminar la colocacion y efectuar la lechada de
pastina bien liquida extendiéndola repetidamente hasta obtener la seguridad de
gue todos los vacios entre juntas fueron llenados.

g.- La pastina debe ser al “tono” y haberla conservado herméticamente para
evitar su fragle antes del uso.

h.- Evitar transitar sobre el piso terminado hasta que la mezcla tome
consistencia suficiente.

i.- Mojar frecuentemente el piso en este periodo, sobre todo en tiempo caluroso
y seco.

El pulido se efectia con maquinas adecuadas, eléctricas 0 a nafta. Requiere
personal competente. Basicamente se procede a corregir toda deficiencia de
colocacion dejando la superficie perfectamente plana. Se logra mediante
piedras cuyo elemento abrasivo lo constituye generalmente el carburo de
silicio. Este, de acuerdo al tamafio del grano utilizado toma distintas
designaciones y permite pasar desde las empleadas para desgrosar, hasta
aquellas en que se logra un acabado conocido por “pulido a la piedra fina”.

Se completa el trabajo realizando el lustrado con tapones compuestos de
arpillera y laminas de plomo que arrolladas se insertan en la misma maquina;
para perfeccionar el trabajo, se utiliza el agregado de sal de limon.

La limpieza y mantenimiento del piso de mosaico: Terminado el lustre,
conviene, durante los primeros dias, continuar con agua y jabon comdn (sin
usar acidos o detergentes). La Contratista debera efectuar el lustre a base de
cera; mejora su aspecto al destacar su brillo y ayuda a mantenerlo limpio al
reducir la absorcion de la suciedad.

Es importante no pasar cera a un piso recién pulido para permitir la
evaporacion de la humedad que pueda contener.
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A.10.2. - Vinilico Conductivo

Se colocara piso vinilico conductivo en Shock Room y en la Sala de
Observacion, de la marca” GERFLOR” tipo modelo “MIPOLAM
ELEGANCE EL5”, en rollos de 200 cm de ancho x 20 metros lineales de
largo y 2 mm de espesor, color 0349 Bluecrop o similar.-

Previo a la colocacion de los pavimentos conductivos (ECF) se debera aplicar
una imprimacién acrilica en funcion de la porosidad de la superficie. Se encolan
con un adhesivo acrilico y cinta de cobre: codigo 0586 (longitud: 200 m m)
colocado en sentido transversal respecto a los rollos y con una separacion
maxima de 20 m. Deje el adhesivo y los rollos desenrollados sobre una
superficie plana en el area que van a ocupar, 24 h antes de colocarlos.

ESPECIFICACIONES PARA EL PEGADO DE PAVIMENTOS
CONDUCTIVOS:

 La resistencia eléctrica del pavimento se situa entre los 5 x 104 y los 106
ohmios para pavimentos conductivos conforme a la norma EN 13 415-EN 1081
(método de tripode), la norma EN 61-340-4-1 (método de electrodos), la ASTM
F 150 NF PA 99 (resistividad superficial ESD S.1 y resistividad transversal ESD
S 7) o CEl 1340-4-1 (Electrodo CNET). Especificaciones del pavimento
conductivo después de la instalacién (producto pegado) La normativa exige que
el valor de la resistencia eléctrica de la conexion a tierra se sitle entre los 105 y
los 107 ohmios para tener en cuenta las pérdidas originadas por la instalacién.

1. SELECCION DEL TRATAMIENTO DE LAS JUNTAS
Este material solamente se suelda en caliente (al cabo de 24 h del
pegado, como minimo)

2. INSTALACION

Preparativos: Este pavimento precisa la preparacion de la superficie. Es
imprescindible garantizar la planicidad de la superficie para garantizar una
correcta conductividad. Dadas las propiedades eléctricas especiales de este
pavimento, se recomienda llevar a cabo su instalacion utilizando el método
siguiente.

2.1 - APLICACION DE LA IMPRIMACION (EN CASO NECESARIO)

* Mezcle bien el producto antes de cada aplicacion y, a continuacion,
apligue uniformemente una fina capa de imprimacion en fase acuosa de
entre 100 y 150 gr/m2 aproximadamente con ayuda del rodillo de espuma.

* Deje secar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante
del adhesivo.

2.2 - CONEXION DE LA CINTA A TIERRA

Antes de proceder a la instalacion del pavimento, compruebe y coordine la
posicién de las tomas para la conexién a tierra con el técnico electricista. Es
necesario prever la conexion a tierra de cada cinta.

2.3 - INSTALACION DEL PAVIMENTO

Desenrollar los rollos 24 h antes en el local donde vaya a realizarse la
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utilizada, las juntas situadas entre los rollos deben estar situadas fuera de
las zonas donde se prevé que exista un trafico intenso. En las habitaciones,
los rollos deben estar orientados hacia la pared de la ventana principal o en
sentido longitudinal. Tenga en cuenta el emplazamiento de las tomas de
conexion a tierra.

IMPORTANTE:

* Direccion de la instalacion: en la misma direccion

» Soldadura en caliente: coloque los rollos separados 1 mm entre si.

2.4- ENCOLADO DE LA SUPERFICIE Y PEGADO DE LOS ROLLOS
* El encolado se efectua transcurridas 24 horas desde la colocacion de los
rollos.
* La aplicacién se realiza mediante un encolado simple con un adhesivo de
dispersion en fase acuosa (acrilico).
* Doble los rollos por la mitad y, a continuacion, aplique el adhesivo
repartido y de forma uniforme con ayuda de una espatula tipo A2
(especificacion TKB).
» Cobertura: depende de la naturaleza y la composicion del adhesivo (entre
300 y 350 gr/m?). Para lograr esta cantidad es necesario cambiar
peridodicamente de espatula.
* Aplique los rollos una vez transcurrido el tiempo de reposo abierto.
* Doble las segundas mitades y haga lo mismo.
* No superponga dos capas de adhesivo al reanudar el encolado.
* Elimine las manchas de adhesivo fresco a medida que va avanzando.
2.5—-INSTALACION DE LA CINTA DE COBRE
Coloque la cinta de cobre TRANSVERSALMENTE por debajo de todos los
rollos.
Aplique la cinta de cobre sobre el adhesivo a medida que coloca los rollos.
El punto més alejado respecto a la cinta continua no debe superar los 10 m.
En la unién de dos rollos por sus extremos, coloque una banda del fleje de
1,50 m a caballo bajo los dos rollos. Instale la cinta de cobre SOLAMENTE
cuando haya transcurrido el tiempo de reposo abierto y sin prensarla
demasiado para evitar que el adhesivo salga por encima. Una vez aplicada,
compruebe que no haya adhesivo encima antes de doblar los rollos.
« La cinta de cobre continua visible tras la colocacion, lo que
permite localizarla.

Dmgrama de instrucocnes

SOLDADURA EN CALIEN
Cimtade1,50m

Union por los extremos (soldz
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2.6-PRENSADO

Esta operacion es obligatoria y se realiza en dos fases:
* Prensado manual con una cufia de prensar.
* Prensado esmerado en toda la superficie con la ayuda de un rodillo de
prensar (pesado) para aplastar debidamente los surcos del adhesivo y, de ese
modo, garantizar la correcta transferencia del adhesivo al reverso del
pavimento.
* Realice el prensado transversalmente por encima de la cinta de cobre
Esta operacion se realizard a medida que avance la colocacién y cuando
finalice toda la instalacion.
2.7- TRATAMIENTO DE LAS JUNTAS
La soldadura en caliente de los pavimentos se realiza cuando han transcurrido
24 horas desde el pegado
2.8 — SELLADO
2.9 - PUESTA EN MARCHA — CIRCULACION
» Para un trafico normal de peatones, la puesta en marcha debe realizarse al
cabo de 48 horas, como minimo, una vez finalizados los trabajos.
» Para instalar muebles y cargas con ruedas, espere 72 horas una vez
finalizados los trabajos.
* Queda prohibido el uso de objetos con patas de goma.

B Selads maizado con un sslador de polimena WS
[Palimers M310T de= Bosik], aplicada coma
recubrimisnio sobre & pavimenbo

Pavimanlo conducia

/ Hivelacian

A.10.3.- Solado de Alisado de Cemento Ferrocementado

El producto a utilizar debera cumplir con la Norma IRAM 1522, corroborando
gue la resistencia de los pisos ferro-cementados es de 4 a 6 veces mayor que
los pisos comunes de cemento. Se ejecutara previo al fragie del contrapiso de
HOCAC. (ver capitulo contrapisos), es decir casi simultdneamente.

Previo a la realizacion del solado se realizara un escarificado mecanico, retiro
del polvo superficial y un puente de adherencia con materiales adhesivos del
tipo acrilico o epoxidicos. La dosificacion sera hormigon de 350 Kgs de
cemento 0,65 de piedra partida (didametro 0,5 a 1,5 cm) y 0,65 de arena gruesa
se colocaran en los lugares indicados en planos y se agregaran aditivos fibras
plasticas y armaduras. El espesor sera 5 cm. llevard en su interior un
entramado de hierros de 6 mm de diametro (tipo malla sima) formando una
cuadricula de 15 x 15 cm.

3 mm
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Se utilizara endurecedor superficial que serd& metélico o0 equivalente de
Ferrocement S.A. color negro, segun planilla de locales con un consumo no
menor de 3 Kgs/m2.

El Curado se realizara mediante membrana incolora de curado tipo MCG de
Ferrocement o equivalente.

Colocacion del Hormigdén, Terminacién superficial, y nivelacibn  segun
instrucciones de Ferrocement S.A o equivalente.

Juntas en todo el solado se marcaran juntas cada 3 mts lo que permitira una
adecuada nivelacion del solado. El aserrado se realizara mediante maquina
con disco de diamante y el espesor y profundidad de la junta sera el que
indique Ferrocement o equivalente.

Ensayos: se realizaran ensayos normalizados para garantizar adherencia y
resistencia del piso.

En el Acceso Semicubierto, rampa e ingreso de la guardia, se realizara
tratamiento antideslizante por medio de rodillado, se practicara en el mismo
momento y con el fin de que fraglie conjuntamente con el resto del piso. Este
piso llevara zocalo rehundido de cemento alisado de 8 cm de altura.

Notas generales para piezas de granito:

-Las piezas seran del tamafio indicado en planos, sin trozos afadidos.

-Toda pieza defectuosa. Toda pieza defectuosa sera rechazada por la
Inspecciébn de Obra. La Contratista protegera convenientemente todo su
trabajo, hasta el momento de la aceptacién final del mismo. Las piezas
defectuosas, rotas o dafiadas deberan ser remplazadas. No se admitird
ninguna clase de remiendos o rellenos.

-La colocacioén de todas las piezas se hara utilizando un mortero constituido por
%:1:3 (cemento, cal aérea, arena mediana). La arena se tamizara para eliminar
al maximo las impurezas organicas que puedan atacar el material del piso. Se
tendr4 especial cuidad en la colocacién, para que los pisos queden
perfectamente nivelados.

-Las juntas se llenaran con cemento blanco, coloreado de acuerdo al color del
material del piso. A tal efecto se someteran a la Inspeccion de Obra muestras
del material a utilizar para las juntas. Después de terminada la colocacion, se
deberan limpiar piezas dejandolas libres de grasa, resto de mezclas, etc. o
cualquier otro tipo de sustancia provocado por la obra.

A.10.4.- Piso con pintura Epoxi

Sobre carpeta de concreto idem items A.9.3.-

En aquellos locales indicados en planillas de locales se utilizara esmalte epoxi-
poliamida de dos componentes de secado al aire o en horno, tipo Epo-Lux de
Steelcote o0 equivalente superior, que da como resultado una pelicula
protectora de alto brillo, gran dureza, adherencia y elasticidad y de resistencia a
la abrasion y a los agentes quimicos. Color blanco.

Debera cumplir con la norma IRAM 11.198

Su aplicacion se hara segun especificacion del fabricante.
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A-11 ZOCALOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provisién, colocacion
y ejecucion de todos los zocalos indicados en las planillas de locales.

La Contratista deberd incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion
de las diferentes piezas de los zOcalos asi como terminaciones, cortes, pulidos
y elementos y piezas necesarios para el montaje, amure o0 ajuste de los
mismos, estén o no indicados en los planos y/o especificados en el presente

pliego.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los z6calos seran de idénticos materiales y terminaciones que los pisos y se
colocaran con técnicas similares. En la planilla de locales se indicaran las
medidas.

Si no se especifica lo contrario, los zécalos seran de igual medida que la
baldosa por 8 cm de alto. Se colocaran perfectamente aplomados y su unién
con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el
zo6calo, ya sea por imperfecciones de uno u otro.

Su terminacién serd recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas
en relacion con las de los solados, salvo expresa indicacién en contrario.
Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud.

En todos los casos los pisos penetraran debajo de los zécalos.

Todas las piezas de los zoOcalos se colocaran enteras y sin escalladuras o
defecto alguno. A este fin la Contratista arbitrard los medios necesarios para
lograr este requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera
necesario y posteriormente a su colocacién protegiendo los zécalos colocados,
con lanas, arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la obra. Cuando
fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza
y exactitud.

A.11.1.- Z6calos Sanitario Granitico.

En los locales indicados en la Planilla de Locales, seran del mismo material del
solado de 10cm de alto por 20cm de largo, grano 01 tipo idem al piso, colocado
con mortero de Y4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 4 partes de arena
mediana, terminacion lustrado a plomo y se utilizaranlas piezas de angulo
correspondientes.

A.11.2.- Zocalo para piso vinilico

RODAPIES DE PAVIMENTO HOMOGENEO, CON REMONTADO DE 25 MM
DE RADIO

En esta version, el suelo se coloca primero y se recortan los bordes del
pavimento. Coloque los perfiles de subida correspondientes con un adhesivo
de contacto sin disolvente. Corte las bandas de rodapiés con la anchura
necesaria y a una longitud aproximada, dejando margen en los extremos. Corte
los dos extremos de la banda de rodapiés para angulos entrantes con una
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extremos de la banda de rodapiés que colindan en un angulo saliente. Las
bandas de rodapiés se colocan con adhesivo de contacto. Utilice un adhesivo
sin disolvente para esa operacion. Transcurrido el tiempo de ventilacion
adecuado, coloque las bandas de rodapiés en los bordes de la superficie del
pavimento y frote presionando con cuidado. Suelde en frio las secciones entre
pared y suelo de los angulos salientes, y en caliente las secciones entre
paredes, incluido el remontado. A continuacién, pula los dngulos salientes con
lana fina de acero, acetato de etilo y un pafio suave.

Nota: el pulido de los &ngulos salientes eliminara parte de la capa de uso.

A.11.2.1.- Z6calo para piso vinilico conductivo
Idem items A.11.2.-.

A.11.3.- Z6calo para piso ferrocementado.

Seran rectos, rehundidos y de 10 cm de alto. Se construiran con mortero de
cemento y arena Yy agregado ferroso idem piso. Tendran un espesor minimo
de 2 cm. El mismo se ejecutara también en las columnas sueltas de H°A° que
se encuentran dentro de los locales como por ej.: acceso ambulancia.

A.11.4.-

idem items 11.3 y por sobre éste se aplicaran en aquellos locales indicados en
planillas de locales se utilizara esmalte epoxi-poliamida de dos componentes
de secado al aire 0 en horno, tipo Epo-Lux de Steelcote o equivalente superior,
gue da como resultado una pelicula protectora de alto brillo, gran dureza,
adherencia y elasticidad y de resistencia a la abrasibn y a los agentes
guimicos. Color blanco.

Debera cumplir con la norma IRAM 11.198

Su aplicaciéon se hara segun especificacion del fabricante.

A-12 CUBIERTA

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas
funcionalmente. Las cubiertas incluirdn todos los elementos necesarios para su
completa terminacion, ya sea que éstos estén especificados en los planos o
sean imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techo adoptado.
La cubierta no podra presentar filtraciones de ninguan tipo, sea por lluvias
intensas o leves, dilataciones por agentes climaticos ni por consecuencia de
movimientos en las estructuras propias del edificio y/o de edificios lindantes.
Tampoco debera manifestar ningun tipo de alteracion en su apariencia (colores,
pinturas, corrosion, manchas, hongos, etc.) debido a problemas de
condensacion.

En cualquiera de estos casos, la Contratista debera hacerse cargo de las
reparaciones y costos de los trabajos adicionales para subsanar el problema.
La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacion de las
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especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte severamente
observadas.

La omision de algun trabajo y/o detalle en la documentacién no justificara
ningln cobro suplementario; su provision y/o ejecucion deberd estar
contemplado e incluido en la propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a
la calidad de los materiales y en su ejecucion, por el término de 10 (diez) afios.
Correran por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, 0 cualquier otro dafio a construcciones y/o equipos y no podra
alegarse como excusa que el trabajo se efectud de acuerdo a planos.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera
cumplir la cubierta, caracteristicas de los materiales, fabricacién y montaje en
obra, estructura, zingueria y todo otro elemento necesario para la completa
terminacion de la cubierta, esté o no descripto.

Antes de comenzar el trabajo la Contratista presentara a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra tanto el calculo de las estructuras y las uniones, que la
contratista debera firmar como calculista y constructor y los planos de
Ingenieria de detalle. Todos los elementos constitutivos de la cubierta, se
efectuara de acuerdo al plan de trabajos elaborado por la Contratista y
aprobado por la Inspecciébn de Obra y comprende tanto la aprobacién de
materiales como de las estructuras de sostén.

La resolucién de la cubierta deberd incluirse en el plano de estructura que
presentara la Contratista. La empresa deberd presentar planos y calculo de
dicha cubierta para su aprobaciéon con treinta (30) dias de antelacién a la
iniciacidon de los trabajos. Las secciones indicadas deberan considerarse como
minimas, no debiendo ser disminuidas bajo ningun concepto.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, trabajos en general de zingueria,
chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta y emerja del
techo, iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure
la perfecta proteccién hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después
de haber aprobado la Inspeccién de Obra los detalles correspondientes.

A.12.1.- Cubiertas Planas

Se consideraran cubiertas planas a todas aquellas que tengan una pendiente
menor al 10%, en esta obra son todas aquellas de H® A°. Las mismas deberan
responder a las siguientes consideraciones:

Sobre la losa de Hormigén segun D.T.C se dejara 0.015m para la barrera de
vapor a base de dos capas de velo de vidrio y asfalto en frio, sobre ella
planchas de poliestireno expandido de alta densidad de 2 cm de espesor y
sobre estas contrapiso alivianado de esferas de poliestireno expandido con
pendiente hacia embudos. Este contrapiso se ejecutara con mortero para
“hormigones no estructurales” del tipo “BB” correspondiente al item de A.3.3.3
del presente Pliego. Por sobre contrapiso ira una carpeta de concreto de 2 cm
de espesor y sobre ella a modo de aislacion hidrofuga, impermeabilizacion de

tipo Geo-Textil, para esto se procedera a la ap|icacion de ung primermanade o\ o
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techado plastico fibrado tipo Ligantex o equivalente 225 diluido al 50%, para
lograr una correcta imprimacion. Posteriormente se colocara una mano de
producto sin diluir con la incorporacion de manta elastica. Luego se colocara
una mano mas de producto sin diluir. Como terminacion se aplicaran dos
manos de Pintura para lograr una correcta terminacion, Tipo Ligantex 625 o
equivalente.-

Se realizaran todos los trabajos que correspondan, especificados o no, a
efectos de la correcta terminacion de la Impermeabilizacion, respetando la
morfologia existente y sus elementos constitutivos.

En todo el perimetro de la cubierta de losa y/o en encuentros con parapetos,
cargas, muros, conductos varios, etc., se continuara la capa de pintura hasta
20 cm como minimo debiendo quedar perfectamente sellados todos estos
encuentros, posteriormente se le colocard babeta perimetral como se explicara
mas adelante.

Pruebas hidraulicas de la cubierta Finalizadas las cubiertas se procedera a
efectuar la prueba hidraulica correspondiente, treinta dias antes como minimo
de la recepcion provisoria. Se realizara taponando todos los desagiies del
pafio o de techo sometido al ensayo e inundando toda la superficie con la
maxima altura de agua que admita la capacidad portante de la estructura y
altura de las babetas.

La prueba durara no menos de 24 horas, manteniendo una guardia permanente
para destapar los desagties en caso de filtracion.

Juntas de dilatacion con cargas

Cuando el calculo estructural indique la existencia de juntas de dilatacion en la
losa hormigdn armado, éstas deberan sellarse con masilla plastica de marca
reconocida, primera calidad, con un consumo no menor de 0,27 Kg./ml. y
siempre y cuando la variacion del diametro de la junta no supere el 25% de
su ancho.

Se prestara especial atencién en ejecutar con perfecta continuidad el revoque
hidr6fugo con la carpeta de la losa, como asi también los trabajos posteriores
de pintura fibrada.

Pintura acrilica con fibras sintéticas

En los lugares indicados en los planos, se ejecutara este tipo de cubierta de
acuerdo a las siguientes especificaciones:

Se tratara mediante la aplicacion de techado plastico impermeable de gran
elasticidad, transitable con fibras incorporadas sera de color blanco tipo
Plavicon o similar superior, con tres manos de aplicacion, con juntas selladas
con sellador acrilico de alta viscosidad y fibras incorporadas, llevara manta
elastica entre manos es decir dos capas de mantas. Su aplicacion se ajustara
estrictamente a las especificaciones del fabricante del producto de techado,
incluyendo la preparacion de la superficie y acabado.

Contrapiso con pendiente minima del 1,5% hacia las bocas de desagie y de
un espesor minimo de 5 cm. La mezcla del contrapiso se indica en el punto
contrapisos.

Capa de mortero de espesor minimo 2 cm con hojas de metal desplegado en
el espesor de la misma, las que estaran atadas entre si; con mezcla 1:3

(cemento-arena y aditivo hidr6fugo) aplicada una vez fra%ﬁ\gg_% fs%%%%%‘i-&oes A-DTDPAMIYSPG
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sera terminada fratazada para tener una superficie libre de depresiones o
proyecciones para recibir el tratamiento impermeable .Con el mismo mortero,
se revestiran las babetas y toda otra superficie sobre la que se aplique el
techado, redondeando en cuarta cafia todos los encuentros entre planos
horizontales y verticales. Una vez seca la capa de mortero, se ejecutara
tratamiento impermeable incluyendo las babetas.

Para la aplicacion de la impermeabilizacion final deberan tenerse en
cuenta los trabajos previos y complementarios que a continuacion se
detallan:

l.- Tratamiento de juntas de dilatacién: Las juntas del contrapiso y de la capa
de mortero (concreto) se rellenaran con espuma de poliuretano, hasta quedar
un poco mas bajo del nivel superior de la capa de concreto. Posteriormente se

imprimara la superficie a tratar
en un ancho LOSAS -DETALLES PARTICULARES-
JUNTAS DE DILATACION

de 30 cm por toda la longitud,

con emulsion asféltica neutra 20 MANTA
con 50% de agua, a continuacion ——%——
se colocara una membrana de 4 19 MANTA sl ‘
mm de espesor con alma de pvc Bimm b0

de 100 micrones de 30 cm de

ancho y se soldaran 10 cm a cada lado, se colocara una tira de Compriband a
lo largo de las juntas y sobre estas colocar otro membrana cortada de 50 cm
adhiriéndola a soplete 15 cm de cada borde. En el caso de salientes o
encuentros con muros laterales este refuerzo se debera adherir subiendo un
minimo de 15 cm sobre la vertical y un desarrollo no menor a 30 cm sobre el
sustrato.

En todo el perimetro de la cubierta de losa y/o en encuentros con parapetos,
cargas, muros, conductos varios, etc., se continuara la capa de pintura hasta
20 cm como minimo, debiendo quedar perfectamente sellados todos estos
encuentros. En esta obra en particular, en la terraza del 4° piso se colocara
ademas una cupertina en hierro galvanizado de 30 cm de ancho para tapar
junta de dilatacion en encuentro de cargas de ambas losas segun planos
“Planta Terraza”, Planta Tanques” y plano de “Cortes”.

Il. Fisuras capilares: La capa de mortero (concreto), debera tener un curado,
para que el fragle se produzca bajo fuerte humedad, para reducir al minimo las
fisuras capilares que se produzcan por contraccion de la mezcla.

Después del curado, se dejaran pasar de 10 a 15 dias, para un efectivo secado
y para que se puedan detectar todas las fisuras capilares. Ante una eventual
reaccion alcalina o por una superficie demasiado lisa, de considerarlo
necesario, la Inspeccion de Obra o por indicaciones de quien ejecute la
membrana, la superficie sobre la cual se aplique la misma, debera ser tratada
con acido muriatico en estado puro, que actie de 10 a 15 minutos, efectuando
seguidamente un lavado con abundante agua y dejando luego secar 10 a 15
dias.

Si se encuentran fisuras capilares, se procederébEFElg_%%ES%TZ%%QSBaE'B A-DTDPAMIYSPG
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1. Con maquina, provista de disco para cortar se seguira la fisura, creando un
surco de una profundidad maxima de 6mm., el cual se limpiara a fondocon
pincel seco o aire comprimido.

2. Se llenara el surco con  |OSAS -DETALLES PARTICULARES-

techado fluido de Elasticauch E ™ ~5 5CACION EN SALIENTE

dejandolo absorber por las

paredes y secarse. Si es W]
necesario se completara el I e

y ) 2 i
llenado con espatula, para |, .ocy Ll i
emparejar a ras y con mezclade - ‘ “_X

arena fina zarandeada, - L - A
impregnada con Neopreno. |

3. Se aplicara centrada una b e ﬂ
banda de papel siliconado _
2,5cm. de ancho, encima de la *
cual ira una banda de fibras de

vidrio de 10 cm. de ancho, impregnada abajo y arriba con techado fluido de

Neopreno con un consumo de 700 cm3 por cada metro de fisura.

lll. Bocas de desague: Salvo indicacion en contrario, en los planos de detalles
donde estan colocadas éstas, se deberé reforzar previamente todo el perimetro
donde el metal se une a la capa de concreto, mediante bandas de papel
siliconado, centradas sobre la linea de unién y luego una banda de fibra de
vidrio del ancho adecuado, impregnada con techado fluido en la forma
indicada para los refuerzos.-

Se pegara luego un cuadrado de membrana de 50 x 50 cm. 0 mas, segun
corresponda, pero de manera de sobrepasar el perimetro externo de los
refuerzos eyya aplicados, de por lo menos 5 a 10cm.

El citado cuadrado sera cortado en su centro a cruz, con cortes en diagonales y
los triangulos resultantes seran bajados y pegados a la boca de desagtie.

IV. Babetas: Se ejecutaran en los encuentros con muros en una altura de 20
cm y una profundidad de 5 cm teniendo especial cuidado que el corte superior
tenga pendiente pronunciada hacia la cubierta, dicha babeta se construira
continuando la carpeta de concreto con una cuarta cafia bien conformada hasta
la parte superior de la misma.-

Babeta

PLIEG-2018-07512001-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Aislacién Hidraulica: Sobre la superficie tratada segun puntos anteriores se
aplicara una imprimacion con emulsion asfaltica, diluida al 50% con agua a
razon de 1,5 Kg/m2, posteriormente dejando secar se colocara un manto de
velo de vidrio reforzado y de alta densidad; se repetira una segunda capa de
emulsiéon asfaltica pura a razén 1,5 Kg/m2 saturando el velo de vidrio dejando
secar, luego se colocara otro manto de velo de vidrio en forma cruzada y se
aplicara una tercera capa de emulsién; como terminacion se colocara una
cuarta capa de emulsién pura con un rendimiento de 2 Kg/m2.

A-13 ALFEIZARES Y DINTELES |

Estos trabajos estan referidos a las terminaciones exteriores de los revoques,
molduras y texturados donde existen ventanas.

En esta obra se presentan dos tipos de situaciones, una donde los alféizares y
dinteles estan ejecutados respetando los filos de los revoques exteriores y
ejecutados con el mismo material, es decir que no hay presencia de elemento
alguno diferente ni sobresaliente del revoque y otra situacion donde si
sobresalen 10 cm del filo del revoque exterior y forman una moldura perimetral
alrededor de las ventanas.

A.13.1.- Alféizares y dinteles a filo de muro.

Los alféizares y dinteles tendran profundidad idem muro, largo igual al ancho
de ventana y en el caso del alféizar tendra pendiente de 2 % con caida hacia
el borde libre del revoque exterior terminado.

La ejecucion del revoque hidrofugo debe realizarse manteniendo completo
contacto y perfecta adherencia con el revoque hidréfugo existente de la
mamposteria como asi también con la carpinteria. Se ejecutara conjuntamente
con el revoque grueso a la cal de 2 cm de espesor y respetando las mismas
dosificaciones, materiales y demas especificaciones indicadas en el punto “A.5”
del presente Pliego.

A.13.2.- Molduras perimetrales.
Se ejecutaran un alféizar y un dintel de H°A° c/u y sobresaldran 7 cm del

revoque grueso exterior y que se prolongaran §Cgdnas & $ads0de SebANSRBrAMIY SPG
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de la ventana. Una vez ejecutados ambos, se los unird con dos tabiques de
ladrillo hueco de 8 cm que sobresaldran también 7 cm del revoque exterior.
Estos tabiques estaran apoyados sobre la prolongacion del dintel (uno por
cada extremo) se elevaran hasta el dintel formando asi un marco perimetral
continuo alrededor de las ventanas. Sobre este marco perimetral, se
ejecutaran los revoques hidrofugo y grueso con los que se completaran los 10
cm totales que sobresale el marco terminado. Como en el caso anterior, el
alféizar tendra una pendiente hacia el borde libre del 2%.

Como en el caso anterior la ejecucion del revoque hidréfugo debe realizarse
manteniendo completo contacto y perfecta adherencia con el revoque hidréfugo
existente de la mamposteria como asi también con la carpinteria. Se ejecutara
conjuntamente con el revoque grueso a la cal de 2 cm de espesor y respetando
las mismas dosificaciones, materiales y demés especificaciones indicadas en el
punto “A.5” del presente Pliego.

Una vez terminado el trabajo y posterior fragie de los materiales, la superficie
debera presentar una apariencia lisa al tacto, homogénea en cuanto a color y
textura respecto al revoque del muro, no debiendo verificarse resaltos ni
rebarbas producto de la unibn de ambos revoques ni por chorreaduras y/o
salpicaduras de cualquier material de obra.

Las aristas de los vanos de ventanas como asi también las de todos los
bordes del marco perimetral continuo, deberan estar perfectamente a plomo,
niveladas y los vanos deberan presentar una perfecta escuadria.

A-14 CARPINTERIAS METALICAS |

A.14.1.- Carpinterias de chapa, hierro y acero inoxidable.

Objeto de los trabajos

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision y colocacion de todas las
carpinterias metdlicas, barandas, rejas, escaleras, conductos etc. de la obra,
segun tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en
planos y/o planillas de Carpinteria.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o0 no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: Refuerzos estructurales, elementos de
unidn entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar
la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de
revestimientos y/o ajuste, cierra puertas, sistemas de comando de ventanas y/o
ventilaciones, cerrajerias, tornillerias, grapas, etc.

Sera obligacion de la Contratista, la verificacion de dimensiones en obra, para
la ejecucién de los planos finales de fabricacibn, manos de abrir y sus
respectivas cantidades, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y /o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

Caracteristicas de los materiales
Los materiales utilizados en los distintos tipos de carpinterias seran los

indicados en los correspondientes planos complementariog |EG-2018-07512001-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Estos podran ser segun los distintos requerimientos chapas de hierro, acero
inoxidable, malla artistica, perfiles laminares, aluminio, etc.

Chapas de hierro

Se utilizar4 chapa de hierro laminada, de primer uso y 6ptima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
calidad.

El calibre sera B.W.G. Nro. 16 salvo que las necesidades resistentes
determinen un espesor mayor, 0 que Se exprese otro espesor en los
respectivos planos.

Contravidrios

Los contravidrios seran de aluminio. Salvo indicacion en contrario, se colocaran
del lado interior y se podra prescindir de ellos si los vidrios se los coloca con
sellador siliconado transparente prolijamente colocado.

Aceros

En todos los casos, los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran
exentos de sopladuras o impurezas, tendran factura granulada fina y sus
superficies exteriores seran limpias y sin defectos.

Acero inoxidable

Las barandas y pasamanos de la rampa se realizaran en Acero Inoxidable
calidad “Aisi 304" 18-8 (16 a 19% Cr.; 8 a 10% Ni) carga de rotura 100 a 140
Kg. /lcm2. Limite de elasticidad 65 a 100 coef. de dilatacién lineal 17 a 10/16
maédulo de Young 19.500 Kg./m2.

La terminacion superficial del acero inoxidable sera pulido sanitario semibrllo no
reflectivo, en grano 250 a 400 con pafio y oxido de cromo.

Todas las piezas de acero llegaran a pie de obra con sus correspondientes
laminas adhesivas protectoras.

Perfiles laminares

Deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre de contacto. Las
uniones se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos
de alta calidad en forma compacta y prolija.

Selladores

Se utilizara como sellador un compuesto en base a cauchos de polimeros de
polysulfuro de reconocida calidad a través de efectivas aplicaciones en el pais
o también de caucho siliconado. Por ejemplo aquellos en base a productos
Thiokol, Dow Corning o similar superior, color idem carpinteria.

Burletes
Burletes de neopreno

PLIEG-2018-07512001-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Donde se requiera el uso de burletes éstos seran de Neopreno o similar con las
caracteristicas fisico quimicas descriptas en el rubro Vidrios y verificaciones
segun los métodos de ensayo indicados en esas especificaciones.

Herrajes

La Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes
determinados en los planos y/o planillas, que corresponden al total de las
obras. De cada herraje deberd presentarse detalle y muestra para ser
aprobado por la Inspeccion de Obra antes de su uso.

Las manijas seran doble balancin bronce platil, tipo Sanatorio pesado, salvo
indicacién expresa en contrario.

Las guias y carros a municién, rodamientos, etc., seran del tipo indicado en
planillas.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una
absoluta resistencia mecéanica a traves del tiempo.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Caracteristicas de funcionalidad

Previsiones sobre movimientos térmicos

Todos los cerramientos deberan prever los posibles movimientos de expansién
0 contraccion de sus componentes, debidos a cambios de temperatura de 80
grados centigrados entre -10 grados centigrados y 70 grados centigrados.
Estos movimientos no deberan tener consecuencias perjudiciales sobre la
correcta funcionalidad de los cerramientos, no producir deformaciones por
compresiones excesivas, ni aberturas de juntas, sobretensiones sobre los
tornillos, u otros deficientes efectos.

Filtracion de agua

En esta especificacion se define como filtracion de agua, la aparicion
incontrolada de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del
cerramiento (excluyendo la de condensacion para la que se proveeran canales
de coleccion y drenaje).

La filtracién de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en
este rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los perjuicios que
este hecho ocasionare.

Filtracion de aire

La filtracion de aire a través de los cerramientos probadas segun lo
determinado en el item de estas especificaciones correspondiente a "ensayos”
no excedera de 0,02 m3/min. por m2 de acristalamiento fijo mas 0,027 m3 por
m lineal de perimetro de ventana.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicién de un
verdadero cierre a doble contacto y cumplir las normas I.R.A.M. 11.591 Y
11.523 de estanqueidad e infiltraciones;

Planos de taller PLIEG-2018-07512001-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Previo a la fabricacion de los distintos elementos la Contratista debera
entregar, a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, un juego completo de
los planos de taller.

Estos planos seran en lo que sea posible, a escala natural, y deberan mostrar
en detalle la construccion de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo
espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles
de todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado. Acabado
de las superficies y toda otra informacion pertinente.

Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos
del proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la
Inspeccién de Obra.

Donde cualquiera de las partes de los sistemas estén acotados en los planos,
las medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.
Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados
en la documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los
volumenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales
y cumplan en su funcionalidad con los objetivos propuestos.

En todos los casos debera efectuarse la verificacion del calculo resistente de
todos los elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad
de absorcion de los esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en
obra de las mismas.

La aprobacion de los planos no exime la Contratista de la responsabilidad final
por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Planos de ejecucion y tolerancia: Con anterioridad no menor a treinta (30) dias
de la fecha en que deba iniciarse la construccion en taller de los elementos de
carpinteria segun el plan de trabajo, la Contratista debera presentar y someter
a la aprobacion de la Inspeccion de Obra los correspondientes planos de taller.
Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucion de los elementos de
la carpinteria, que seran los siguientes:

1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles de chapa de
acero: 0,1 mm

2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1 mm

3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos moviles y
fijos: 0,5 mm

4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de pafios
vidriados: 0,5 mm

5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los pafios
vidriados: 1 mm

Los planos generales de taller se ejecutaran en escala 1:10 y 1:1 (escala
natural), los planos de detalle.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacién, una muestra en tamafio
natural de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la

Inspeccion de Obra. PLIEG-2018-07512001-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras
respectivas podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la
Contratista responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacion de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad
final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista
sera unica responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido
de patentes.

Deberan presentarse para su aprobacion por la Inspeccion de Obra, muestras
de todos los herrajes a utilizar en los cerramientos, manijas, cerraduras,
bisagras, mecanismos de cierre, etc., segun las indicaciones de las respectivas
planillas.

Todos ellos deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza. Sera decision de la Inspeccion de Obra la
eleccion definitiva del herraje a utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de
variacion en el precio estipulado a cada cerramiento.

Ejecucidn en taller

Doblado

Para la ejecucion de los marcos metalicos u otras estructuras se emplearan en
general chapa de hierro plegada. Estos plegados seran perfectos y mantendran
una medida uniforme y paralelismo en todos los frentes conservando un mismo
plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas
escuadras en las columnas.

Estos plegados realizados segun indican los planos aprobados no deberan
evidenciar rajaduras ni escamaduras de ninguna naturaleza.

Ingletes y soldaduras

Antes de procederse al armado de los marcos se procederda a cortar los
extremos de los perfiles a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en
forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se hardn en el interior del
marco no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos
gue las soldaduras no permitan la soldadura interior.

Las soldaduras de los ingletes se haran manteniendo los marcos fijos a guias
especiales a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante
entre ambas, en todo el ancho. Las soldaduras seran perfectas y no
produciran deformaciones por sobre calentamiento, ni perforaciones. En caso
de ser exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Colocacién pomelas

Las juntas de marcos, terminaran en el piso y se tendra en cuenta el correcto
encastre de pomelas y pestillos, segun mano verificada en obra. Una vez
ranurado el marco se fijaran las pomelas en el encastre por soldadura eléctrica,
salvo indicacién en contrario. Esta soldadura sera continua en el perimetro de
la pomela y no puntos de soldadura.
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Travesafos
Todos los marcos seran enviados a la obra con un travesafio fijado con dos
puntos de soldadura, que se limaran y puliran después de retirar el travesafio.

Grampas

Los marcos se enviaran a la obra con sus respectivas grampas de planchuela
conformado con dos colas de agarre, soldados a distancia que no deben
sobrepasar de 1 m. y preferentemente se colocaran en correspondencia con
cada pomela.

En ningan caso se admitird que las grampas tengan un espesor inferior al de
los propios marcos.

Colocacién de herrajes

Se har4 de acuerdo a los planos de plantas, planillas generales y las
necesidades que resulten de la propia ubicacion de cada abertura, lo cual
debera verificarse ineludiblemente en obra en consulta con la Inspeccion de
Obra.

Todos los herrajes deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra, contra la
presentacion de un tablero de muestras clasificadas por tipo y numeradas.

De las consecuencias de este rechazo soOlo sera responsable la Contratista
haciéndose cargo de todos los perjuicios que ésto ocasionare.

De los cierres y movimientos
Todos los cierres y movimientos seran suaves, sin fricciones, y eficientes. Los
contactos de las hojas seran continuas y sin filtraciones.

Rellenos de poliuretano expandido

Todos los huecos, tubos, cavidades formadas por marcos Yy hojas de las
carpinterias metélicas con excepcion de los perfiles perimetrales, que se
llenardan con la mezcla de amure, deberdn ser rellenadas con poliuretano
expandido, inyectado en taller o "in-situ” a determinar por la Inspeccion de
Obra, debiendo preverse en los marcos los orificios necesarios para poder
cumplimentar con lo especificado.

Una vez llenados los marcos se deberan obturar los orificios con tornillos
metalicos de cabeza fresada que aseguren la estanqueidad de las carpinterias.

Acabado de los elementos de hierro

Los elementos de hierro, en su totalidad, seran entregados a obra recubiertos
con dos manos de pintura antioxido poliuretanica para recibir esmalte sintético.
Seran aplicadas sobre superficies limpias y desengrasadas, por el proceso de
inmersion, cuidando la produccion de chorreaduras, excesos, etc. Esta tarea
debe ser aprobada por la Inspeccion de Obra, previamente a su envio a obra.

Pintura:
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En la carpinteria metdlica y herreria todas las estructuras estaran pintadas en
taller con una mano de pintura antioxido de acuerdo a lo especificado,
formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto

Ademas seran previamente pintadas, con dos manos, todas aquellas partes
gue van superpuestas o que queden inaccesibles al finalizar el armado. Con
anterioridad a la aplicacion de esta pintura, se quitard todo vestigio de
oxidacion y se desengrasaran todas las estructuras con aguarras mineral u otro
disolvente.

Se deja explicitamente establecido que si se comprobara el no cumplimiento de
lo especificado en el parrafo anterior se rechazara indefectiblemente la abertura
en cuestion, aun cuando en lo demas responda integramente a lo estipulado.

El mismo criterio se aplicard para aquellas aberturas que fueron pintadas en
forma deficiente, ya sea por la calidad de los componentes de la pintura o en la
preparacion, falta de uniformidad, exceso o pobreza de material.

El espesor de la pelicula seca estara comprendida entre los 25 y 30 micrones.
Esta mano se ejecutara a pincel haciendo penetrar la pintura en los poros,
advirtiendose que la aplicacion debera realizarse cuando la humedad ambiente
no supere el 80%. Luego se aplicara otra mano de antioxido a pincel, soplete o
rodillo, con un espesor similar al anterior y habiendo pasado 7 dias de la mano
anterior.

Luego de pasados 10 dias se aplicard el esmalte sintético a pincel, soplete o
rodillo. El espesor de la pelicula seca no sera inferior a 20 micrones y
posteriormente una Ultima mano de esmalte con igual espesor y forma de
aplicacién a la anterior.

Montaje:

Todas las carpinterias deberdn ser montadas en obra perfectamente a plomo y
nivel, en la correcta posicion indicada por los planos de arquitectura.

La Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deben
incluirse en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios
de su disposicion y supervisara los trabajos, haciéndose responsable de todo
trabajo de prevision para recibir la carpinteria que deban ejecutarse en el
hormigon armado.

*Méaxima tolerancia admitida en el montaje de los distintos cerramientos como
desviacion de los planos verticales u horizontales establecidos como posicion
10 mm. Por cada 4 m. de largo de cada elemento considerado.

*Méaxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacion entre dos
elementos consecutivos en la linea extremo contra extremo 1,5 mm.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien
comprobada para la direccién de esta clase de trabajos.

Sera obligacion de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la
verificacion por la Inspeccién de Obra de la colocacion exacta de los trabajos
de hierro y de la terminacion prolija. Sera también por cuenta de la Contratista,
estando incluido en los precios establecidos, el trabajo de abrir agujeros o
canaletas necesarias para apoyar, anclar, embutir las piezas o estructuras de
hierro, como también cerrar dichos agujeros o canaletas con mezcla de
cemento Portland y arena, en la proporcion de 1 a 3 respectivamente.
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Antes de la entrega final la Contratista procedera al retiro de todas las
protecciones provistas con los cerramientos y realizard la limpieza de los
mismos.

La colocacion se hard con arreglo a las medidas y a los niveles
correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por
la Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias. Sera obligacion de la
Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccion de
la colocacion exacta de las carpinterias y de la terminaciéon del montaje.
Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilicen si
no se toman las precauciones mencionadas.

Entrega en obra

La Contratista procederd a la entrega en obra de los elementos
convenientemente embalados y protegidos, de tal manera de asegurar su
correcta conservacion.

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se
considerard como resultado de una deficiente proteccién siendo la Contratista
responsable del reemplazo de los elementos dafiados y los consiguientes
perjuicios que este hecho pudiera ocasionar.

En el transporte debera evitarse fundamentalmente el contacto directo de las
piezas o tipos entre si para lo cual se separardn los unos de los otros con
elementos como madera, cartones u otros.

En cada estructura se colocaran riendas, escuadras y/o parantes que provean
rigidez adecuada y transitoria al conjunto.

Inspecciones

La Inspeccién de Obra podra revisar en el taller, durante la ejecucién, las
distintas estructuras de hierro y desechara aquellas que no tengan las
dimensiones y/o formas prescritas. Una vez terminada la ejecucion de la
carpinteria y antes de aplicar el anticorrosivo, la Contratista solicitara por
escrito la inspeccion completa de ellas.

Seran rechazadas todas las estructuras que no estén de acuerdo con los
planos, especificaciones y 6rdenes impartidas oportunamente.

Todos los desperfectos ocasionados por el transporte de las estructuras de la
obra, seran subsanados por la Contratista antes de su colocacion. Antes del
envio de las estructuras a la obra y una vez inspeccionadas y aceptadas, se las
pintara segun se especifica.

Colocados todos los cerramientos en obra, con herrajes y aparatos de
accionamiento completos, se efectuara la inspeccion final de ellos, verificando
con prolijidad todos los elementos componentes y rechazando todo lo que no
ajuste a lo especificado.

A.14.2.- Carpinterias de Aluminio

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra,
materiales y accesorios necesarios para ejecutar las operaciones de
fabricacion, provision transporte, montaje y ajuste de las carpinterias de
aluminio en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de

acuerdo con las planillas de carpinteria. AL IEG-2018-07512001-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Comprende la provision y colocacién de carpinteria de aluminio, con la
terminacion especificada en las respectivas planillas, ejecutada en la linea de
perfileria de extrusion de aluminio especificada en los mismos planos, que
deben responder a las secciones, formas y dimensiones indicadas en el
presente pliego, y a las dimensiones y modulacion indicadas en los planos de
carpinterias, los planos de fachada y planta que acompafan este Pliego.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o0 no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos, como: premarcos, refuerzos estructurales, elementos de
unién entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la
perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de
comando, herrajes, tornillerias, grampas, etc.

Coordinacion con otros capitulos

Seréa de primordial importancia, coordinar los trabajos con todas o algunos de
los siguientes: estructura resistente de hormigdn armado, mamposterias;
revoques; revestimientos; pisos y zécalos; vidrios; pinturas.

Normas generales

La Contratista hara su célculo completo para determinar la seccién necesaria
para cada caso, acompafiando los célculos con su memoria, que sera
aprobada por la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera dimensionar todas las carpinterias de acuerdo a las
cargas de viento y la presién dinamica de calculo, segun el "Reglamento
CIRSOC 102, Accion del Viento sobre las construcciones”, teniendo en cuenta
la ubicacion, dimensiones, tipo de rugosidad del terreno, etc., del edificio a
construir.

Para la ejecucion de las aberturas se tendran en cuenta las recomendaciones
indicadas en la norma IRAM 11507 y las siguientes pautas generales:

Para el célculo resistente se tomara en cuenta la presion que ejercen los
vientos maximos de la zona y la altura del edificio. (La velocidad del viento
considerada para el calculo no sera inferior a 130 km/h).

En ningun caso el perfil sometido a la accion del viento tendrd una deflexién
gue supere 1/200 para pafios con vidrio simple y 1/300 para pafios con DVH,
de la luz libre entre apoyos y no debera exceder de 15 mm.

Para los movimientos propios provocados por cambio de temperatura en cada
elemento de la fachada, se tomara como coeficiente 24 x 10-6 mm por cada °C
de diferencia de temperatura; se adoptard como diferencia de temperatura
minima 50°C.

Todas las medidas seran verificadas en obra.

Especificaciones Técnicas
Todos los materiales seran de primera calidad y de marca reconocida.
Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias exteriores en aluminio

nodiz lor aluminio natural semibrill 15 micron ifi )
anodizado color aluminio natural semibrillo de 15 micrones ¢erilicadio, . 101 cpERA-DTDPAMIYSPC
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La perfileria sera del tipo “Aluar’ linea “Mddena” o equivalente y la colocacion
se hara colocando un pre marco amurado a la mamposteria y a filo interior de
la misma sobre el cual posteriormente se fijard la carpinteria. Antes de la
colocaciéon de la carpinteria de aluminio se verificara que el mismo esté a
plomo y a filo respecto del revoque fino interior y correctamente escuadrado.

MATERIALES.
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil
obtencion en el mercado.

a) Perfiles e Aluminio

Se utilizardn para la resolucion de las carpinterias, perfiles de ALUAR
ALUMINIO ARGENTINO (division elaborada) o equivalente superior segun las
siguientes especificaciones técnicas:

Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicion quimica y
propiedades mecanicas:

1) Composicién quimica: Aleacion 6063 segun normas IRAM 681

Temple: T6

Propiedades mecanicas:

Los perfiles extruidos cumplirdn con las exigencias de la norma IRAM 687 para
la aleacion indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6:

Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa

Limite elastico minimo: 170 Mpa

El carpintero, instalador o contratista ser4 responsable del armado de
aberturas, colocacion, instalacion, replanteo, funcionamiento y verificacion del
calculo estructural.

b) Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcion, la Contratista prevera juntas de dilatacion en
los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos
gue la componen se mantengan en su  posicidn inicial y conserven su
alineacion. Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego
gue pueda necesitar la union de los elementos, por movimientos provocados
por la accion del viento (presion o depresion), movimientos propios de las
estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones. Ninguna junta a
sellar tendra un ancho inferior a 4 mm si en la misma hay juego o dilatacion.

El sellado entre aluminio y mamposteria u hormigén debera realizarse con
sellador de siliconas de cura neutra y modulo medio. La obturacion de juntas
se efectuara con sellador hidr6fugo de excelente adherencia, resistente a la
intemperie, con una vida util no inferior a los 20 afios. En los sellados se debera
prever la colocacion de un respaldo que evite que el sellador trabaje uniendo
caras perpendiculares. Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan
sellarse con silicona de cura acética de excelente adherencia, apta para
efectuar uniones mecanicas, resistente a la intemperie y con una vida util no
inferior a los 20 afios. Las superficies a sellar estaran limpias, secas, firmes y
libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se realizara pasando primero un
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solvente evapore. Los solventes recomendados dependen de la superficie a
limpiar. Para las de aluminio anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. En
mamposterias, dependiendo del caso, podran ser tratadas por medios
mecanicos, como cepillado, eliminando luego el polvillo resultante. Asimismo se
recomienda realizar un ensayo de adherencia previa a la aplicacion del
producto, a fin de confirmar la adherencia a los sustratos en cuestion.

c) Burletes:

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma
y dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

d) Felpas de Hermeticidad:

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con
felpa de filamentos de polipropileno siliconados con doble film central de
polipropileno (finseal).

e) Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disefiadora del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya estd incluido en el costo
unitario establecido para la cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios correspondera
exclusivamente a su fabricante, quien deberd garantizar la inalterabilidad,
duracion y aplicacion de los mismos.

f) Refuerzo de parantes

Para la ejecucion de las aberturas se tendra en cuenta la presién que ejercen
los vientos méaximos de la zona donde se edifica y la altura del edificio
s/CIRSOC 102. En ningun caso el perfil sometido a la accién del viento tendra
una deflexion que supere 1/200 de la luz libre entre apoyos (para pafios con
vidrio simple), 1/300 (para pafios con DVH) y no debera exceder de 15 mm. La
contratista debera prever en su propuesta todos los elementos no admitiéndose
reclamos o pagos adicionales a este efecto.

g) Vidrios:

Para la determinacion de su espesor se debera considerar: lo especificado en
plano de carpinterias y en el articulo 18 del presente pliego, y la presién de
viento, dimensiones del pafio y ubicacion en altura en la obra.

h) Elementos de fijacion:

Todos los elementos de fijacibn como grampas de amurar, grampas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por la
Contratista y son considerados como parte integrante del presente.
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Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o
acero protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo
con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.e

1) Premarcos:

Premarco de aluminio:

Se proveeran en aluminio crudo, con riostras que aseguren sus dimensiones y
escuadra.

Se presentard y se fijard&: a las mamposterias y/u hormigén (segun
corresponda) mediante brocas y/o grampas de amure.

Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos
Parker autoroscantes.

El tapajuntas, colocado posteriormente al sellado siliconado, se colocara en el
premarco o en el marco y tendra la misma terminacion superficial (acabado)
que la abertura.

j) Pieza de acople entre pafios de carpinteria

En todos aquellos casos en que la carpinteria deba leerse como continua,
segun planos de carpinterias y de fachadas, se colocara pieza de aluminio de
igual caracteristica a fin de cubrir su encuentro con mamposteria o estructura
de hormigon.

CONTACTO DEL ALUMINIO CON OTROS MATERIALES.

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistirA en dos manos de
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

TERMINACIONES SUPERFICIALES.

ANODIZADO.

Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio seran anodizados color gris
acabado aluminio semibrillo de acuerdo con las siguientes especificaciones:
Proceso: coloracion electroquimica.

1. Tratamiento previo: desengrasado.

2. Tratamiento decorativo: SEMIBRILLO.

3. Anodizado: en solucion de acido sulfurico.

4. Coloreado: proceso electrolitico con sales de estafio.

5. Sellado de la capa anodica: por inmersion en agua desmineralizada en
ebullicion.

6. Espesor de la capa anddica: 15 micrones minimos garantizados

Los controles a efectuar son:

a) Espesor de la capa anddica por medio de un aparato Dermitron.

b) Tono del color de acuerdo a patrones convenidos previamente entre la
Inspeccion de Obra y la Contratista.

c) Sellado.

Los controles en cuanto al espesor de la capa anddica y correcto sellado de los
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Normas IRAM 60904-3/96 para espesor de capa anddica y la 60909/76 para
calidad de sellado con constatacion de colores segun patrones internos.

La contratista deberd poner a disposicion de la Inspeccién de Obra los
elementos para llevar a cabo los controles.

La Empresa proveedora de la carpinteria aceptara la devolucion de las
aberturas o elementos, si en el momento de la medicién de la capa anddica y
control de sellado se establece que no responden a lo especificado en el
presente pliego, haciéndose cargo de los dafios y perjuicios por ellos
ocasionados

La Contratista aceptara la devolucion de las aberturas o los elementos si la
medicion establece que no responden a las exigencias establecidas en el
presente pliego, haciéndose cargo de su reposicibon como también de los
dafios y perjuicios.

PLANOS CONSTRUCTIVOS DE OBRA

Los detalles técnicos adjuntos son indicativos del sistema a utilizar, el
desarrollo de la ingenieria que garantice el desempefio satisfactorio del sistema
es responsabilidad de la Contratista de la carpinteria, para lo cual previo a la
fabricacion de los distintos cerramientos, debera entregar para su aprobacion, a
la Inspeccién de Obra, un juego de planos constructivos de obra, de acuerdo al
requerimiento del proyecto.

Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccion
de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los
elementos metalicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de
todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado
de superficie, resistencia a los cambios climéaticos y toda otra informacién
pertinente.

MANO DE OBRA

Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y
eficiencia de las tareas de armado. La Direccién Provincial de Arquitectura no
asume responsabilidad alguna por las deficiencias que pudieren comprobarse
como consecuencia de la negligencia, imprudencia o impericia del carpintero
seleccionado por la Contratista en el armado de los conjuntos de las aberturas
(perfileria, accesorios, burletes, cristales) o por la negligencia, imprudencia o
impericia de quienes efectuaren la colocacion de las aberturas en obra. Sera de
la exclusiva responsabilidad del instalador y/o de la contratista la previa y
correcta verificacion del calculo estructural del sistema a utilizar.

MUESTRAS

Cuando la Contratista entregue a la Inspeccion de Obra el proyecto
desarrollado completo, debera adjuntar ademas muestra de todos los
materiales a emplear indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada
muestra tendra el acabado superficial que se indique en cada caso.

Antes de comenzar los trabajos, la Contratista presentard dos juegos
completos de todos los herrajes que se emplearan en los cerramientos, fijados
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tipologia méas representativa. Una vez aprobados por la Inspeccién de Obra,
uno de los tableros y la muestra quedara a préstamo en la Direccién Técnica
hasta la recepcion definitiva.

INSPECCIONES Y CONTROLES

a) Control en el Taller

La Contratista deber& controlar permanentemente la calidad de los trabajos que
se le encomiendan. Ademas, la Inspeccion de la Obra, cuando lo estime
conveniente hard inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la
calidad de los materiales empleados, realizando un control:

- De la protecciébn del material que se proveerd en taller en paquetes
interfoliado de papel y con envoltorio termocontraible rotulado por ALUAR
DIVISION ELABORADOS o equivalente superior.

- Del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.

- De la terminacion superficial, mediante un muestreo.

- De la mano de obra empleada.

- De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer
los tests, pruebas 0 ensayos que Ssean necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitard anticipadamente
la inspeccidn de éstos en taller.

b) Control en Obra.

Cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado sera devuelto a taller para su correccion asi haya sido éste
inspeccionado y aceptado en taller.

c) Ensayos

En caso de considerarlo necesario la Inspecciéon de Obra podra exigir a la
contratista un ensayo de un ejemplar de carpinteria.

El mismo se efectuara en el Instituto Nacional e Tecnologia Industrial conforme
a las pautas y normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507-1 de
julio del 2001

Normas IRAM 11523 infiltracién de aire

IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia

IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento

IRAM 11592 resistencia al alabeo

IRAM 11593 resistencia a la deformacion diagonal

IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacion por giro
IRAM 11589 resistencia a la flexioén resistencia a la deformacién diagonal de la
hojas deslizantes resistencia a la torsion.

Protecciones
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccién apropiada
para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.
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LIMPIEZA Y AJUSTE
La Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra,
entregando las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

A.14.3. — Carpinterias de Madera

Todas las maderas que se empleen segun las especificaciones para cada
caso, en los trabajos de carpinteria de taller, seran sanas, bien secas,
careceran de albura (samago), grietas, nudos saltadizos, averias o de otros
defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y ensamblaran teniendo presente
la situacion relativa del corazon del arbol, para evitar alabeos.

Las piezas deberdn ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna
naturaleza, sin resinas de color y vetas uniformes para cada estructura.

Puertas Placas

Seran de 45 mm de espesor. Se utilizara el tipo placado con bastidor perimetral
y travesanos intermedios que formen un 33% de espacios llenos, o relleno del
tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo 7 cm de lado, de
forma tal que resulte un todo indeformable y que no produzca ondulaciones en
las chapas.

Tendran cantonera de cedro en los cuatro costados y contravidrio en el local
que correspondiere de la misma madera de 10 mm, el revestimiento sera
melaminico color lacre.

La Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes,
determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de abertura. En
todos los casos sometera a la aprobacion de la Inspeccién un tablero con
todas las muestras de los herrajes que debe colocar, perfectamente rotulado y
con la indicacién de los tipos en que se colocara cada uno. La aprobacién de
dicho tablero por la Inspeccion de Obra es previa a todo otro trabajo. Este
incluird todos los manejos y mecanismos necesarios.

Cedro: Sera del tipo llamado en plaza "misionero”, bien estacionado y
seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza.

No se aceptara ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloracion.
Placas de aglomerado: Seran de marca reconocida y estaran constituidas
solamente por particulas de madera, aglomerados con resinas de buena
calidad y fraguados bajo presion y calor, y de los espesores indicados en
planos.

MDF: En los muebles indicados en planos se utilizara placas de fiboromelamina
del tipo MDF de 18 mm de espesor. Color TIZA.

Enchapados laminado plastico El enchapado elegido debera aplicarse al
terciado, antes de encolar éste al bastidor, teniendo la precaucién de
asegurarse que ambos tengan fibras atravesadas.

Laminado plastico Si asi se especifica en los planos o planillas se utilizara
laminado plastico (melanina) con textura lisa y color indicado en planos de
carpinterias y muebles, debiendo cumplir con las Normas IRAM 13360/70
segun corresponda.

Deberd usarse pegamento doble contacto de la calidad aconsejada por el
fabricante del laminado.

PLIEG-2018-07512001-GDEBA-DTDPAMIY SPC
70

pagina 73 de 91



A.14.3.1. Herrajes

Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra
cosa, seran todos de bronce platil, presentado en todos los casos una
terminacion sin filos rasticos, con cantos pulidos y uniformes.

Todas las puertas, salvo la de sanitarios, llevaran cerraduras de seguridad tipo
Acytra o similar.

Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce,
con la cabeza vista bafiada del mismo color del herraje.

Los herrajes de colgar tendrdn un tamafio y se fijaran con una separacion
proporcional y adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya
colocado.

La Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de
herrajes con indicacion de su ubicacion en los diversos tipos de aberturas. No
se podra iniciar ningun trabajo hasta no haber obtenido la aprobacion por parte
de la Inspeccién de Obra

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se
abran para su colocacién, procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas
ni cortar las molduras o decoracion de las obras.

La Contratista estd obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con
facilidad y perfeccion absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal
colocado, antes que se le reciba definitivamente la carpinteria.

MUESTRAS DE MATERIALES

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccion para su aprobacion, muestras de todos los materiales
que usard para ello, como elementos de comparacion.

Cualquier diferencia ulterior entre las muestras y los materiales utilizados en la
fabricacion de las carpinterias, podra ser motivo de rechazo por la Inspeccién
de Obra, siendo la Contratista el Unico responsable de los perjuicios que este
hecho ocasione.

Puertas Placas

Seran de 45 mm de espesor. Se utilizara el tipo placado con bastidor perimetral
y travesafnos intermedios que formen un 33% de espacios llenos, o relleno del
tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo 7 cm de lado, de
forma tal que resulte un todo indeformable y que no produzca ondulaciones en
las chapas.

Tendran cantonera de cedro en los cuatro costados y contravidrio en el local
que correspondiere de la misma madera de 10 mm, el revestimiento sera
melaminico color lacre.

La Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes,
determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de abertura. En
todos los casos someterd a la aprobacion de la Inspeccion un tablero con
todas las muestras de los herrajes que debe colocar, perfectamente rotulado y
con la indicacién de los tipos en que se colocara cada uno. La aprobacion de
dicho tablero por la Inspeccion de Obra es previa a todo otro trabajo. Este

incluira todos los manejos y mecanismos neCeSBEPIEsG-ZOIS-O?SlZOOl-GDEBA-DTDPAMIYSPG

71

pagina 74 de 91



A-15 MESADAS

A.15.1. Granito natural:

Se ejecutaran en granito natural pulido “Gris Mara” de 2,5 cm de espesor,
llevaran pieza frentin por debajo de la mesada y adosado en todas sus caras
libres. En mesadas también llevara un zocalo por sobre mesada de 7 cm de
alto de granito pulido idem en dotas las caras donde la mesada haga contacto
con los muros.

Se hara de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle y planillas de locales.
En general se empotraran ménsulas en perfil L de 1”7 x 5 mm, perfectamente
niveladas.

Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar y/o unir
los granitos seran galvanizadas y quedaran ocultas. En los puntos donde el
material sea rebajado para recibir dichas grampas o piezas metalicas, se
debera dejar suficiente espesor de material como para que las piezas no se
debiliten y se rellenaran con epoxi.

El material no deberd presentar grietas, coqueras, rifiones u otros defectos.
Presentara superficies tersas y regulares. Se entregara pulido y lustrado a
brillo. El corte de las piezas sera uniformado para cada uno y el total de ellas.

El trasforo necesario para la ubicacion de la pileta, sera ajustado a medida y
sus angulos redondeados en correspondencia con las bachas y/o piletas segun
corresponda.

Las bachas seran de acero inoxidable y se pegaran a las mesadas con
adhesivo en su borde. Las juntas seran perfectamente selladas. Las aristas
seran levemente redondeadas, excepto en aquellas en que su borde se una a
otra placa de granito idem, debiendo en este caso ser perfectamente vivas a fin
de lograr un adecuado contacto. Dicha junta se sellard con adhesivo loxiglas o
similar, o cola especial de marmolero. Las piezas estaran embutidas en el muro
2 cm, es decir que las piezas llegaran a obra con ese margen mayor que el
borde de lo estipulado en planos como ancho (til.

La Contratista presentard muestras del material a emplear, en placas, de una
medida no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita.

Esta muestra tendra las terminaciones definitivas de obra, para aprobacion de
la Inspeccion, y servird como testigo de comparacién de color, vetas, pulido,
lustrado, etc.

Ademas se deberan presentar para su aprobacién muestras de las grampas y
piezas de metal a emplear para la sujecion de bachas y piletas.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado
hasta que la Inspeccion de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

A.15.2. ACERO INOXIDABLE:

Las mesadas indicadas en los planos correspondientes seran construidas en
acero resistente a la corrosion Aisi 304 de 1,5 mm. de espesor minimo. El
plano superior, con borde antiderrame (650 mm.) del mismo material y espesor,
en cafo cuadrado de 40 mm x 40 mm con regatones y estante interior de
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inferior de la mesada llevara una placa de multilaminado fenélico de 19 mm de
espesor, adheridos al material mediante adhesivos resistentes a la accién del
agua y terminada con pintura poliuretanica previo enduido plastico color idem
muros. Las soldaduras de realizaran con electrodos de tungsteno, bajo
atmésfera de gas argon.

La estructura resistente se ejecutara en tubos cuadrados de 30 mm. de lado y
1,5 mm. de espesor (valores minimos), pintado con esmalte sintético color gris
oscuro, previo tratamiento anticorrosivo. Dicha estructura se amurara con una
separacion maxima de 80 cm. solidarizandose su frente mediante la soldadura
de dos travesafos tubulares de idénticas caracteristicas y terminacion que los
de la estructura. Las piletas seran del mismo material que las mesadas
soldadas, conformando un elemento monolitico de acuerdo a los planos de
detalles correspondientes. Tendran zd6calo incorporado de 10cm de alto en una
misma pieza con la superficie de apoyo; y borde antiderrame. Todo segun
Planilla de mesadas.

A-16 VIDRIOS

Especificaciones generales:
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales
del M.I.S.P.-

Objetos de los trabajos

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en
los planos y planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de
espesor regular.

La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el
tipo que corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m
se rechazaran todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o
grado de transparencia.-

No se permitira la colocacion de vidrio alguno antes de que las estructuras,
tanto metalicas como de madera, hayan recibido una primera mano de pintura.
El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3
milimetros menos que el armazén que deba recibirlos; el espacio restante se
llenara totalmente con masilla o burlete amortiguante y el vidrio se colocara
asentandolo con relativa presion contra la masilla, sin que toque la estructura
que lo contiene, (ni los contra vidrios).

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria, son
aproximadas; la Contratista sera el unico responsable de la exactitud de las
mismas, debiendo por su cuenta practicar toda clase de verificacién en obra.
Colocaciéon: La colocacion debera realizarse con personal capacitado,
poniendo cuidado en el retiro y colocacién de los contra vidrios, asegurandose
que el "obturador" que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria
a efectos de asegurar un cierre hermético y una firme posicién del vidrio dentro
de la misma.

Cuando se especifique la utilizacion de masillas en la colocacién de vidrios,
ésta debera ser del tipo Fastic transparente o equivalente superior de la mejor
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En todos los casos la Contratista debera someter muestras para su aprobacion
por la Inspeccion de Obra.

Cuando se especifique obturar con masilla, debera considerarse sin excepcion
gue los vidrios se colocaran con masillas de ambos lados en espesores
iguales, evitando que el borde vitreo esté en contacto con la carpinteria.

En caso de burletes, éstos contornearan el perimetro completo de los vidrios,
ajustandose a la forma de la seccion transversal disefiada, debiendo presentar
estrias para ajustes en las superficies verticales de contacto con los vidrios y
ser lisos en las demas caras.

Dichos burletes seran elastdbmeros, destinados a emplearse en intemperie,
razén por la cual la resistencia al sol, oxidacion y deformacién permanente bajo
carga, son de primordial importancia.

En todos los casos, rellenardn perfectamente el espacio destinado a los
mismos, ofreciendo absoluta garantia de cierre hermético. Las partes de los
burletes, a la vista, no deberan variar mas de un milimetro, en mas o en menos,
con respecto a las medidas exigidas.

Seran cortados a inglete y vulcanizados.

Es obligatoria la presentacién de muestras de los elementos a proveer.

Defectos:

Los vidrios, cristales o espejos no deberan presentar defectos que
desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia.

Las tolerancias de los defectos quedaran limitadas por los margenes que
admitan las muestras que oportunamente haya aprobado la Inspeccion de
Obra. Podra disponer el rechazo de los vidrios, cristales o espejos si éstos
presentan imperfecciones en grado tal que a juicio de la Inspeccion de Obra
los mismos no sean aptos para ser colocados de acuerdo al siguiente detalle:
a) Burbujas: inclusion gaseosa de forma variada que se halla en el vidrio y
cuya mayor dimensién no excede generalmente de 1mm pudiendo ser mayor.
b) Punto brillante: inclusion gaseosa cuya dimension esta comprendida entre
1mm y 3 décimas de mm y que es visible a simple vista cuando se lo observa
deliberadamente.

¢) Punto fino: Inclusiébn gaseosa muy pequefia menor de 3 décimas de mm
visible con iluminacién especial.

d) Piedra: Particula solida extrafia incluida en la masa del vidrio.

e) Desvitrificado: particula sélida proveniente de la cristalizacion del vidrio,
incluida en su masa o adherida superficialmente a la misma.

f) Infundido: particula sélida no vitrificada incluida en la masa del vidrio.

g) Boton transparente: cuerpo vitreo comunmente llamado "0jo", redondeado
y transparente incluido en la masa del vidrio y que puede producir un relieve en
la superficie.

h) Hilo: vena vitrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que
aparece brillante sobre fondo negro.

i) Cuerda: Vena vitrea, comunmente llamada "estria" u "onda", transparente
incluida en la masa del vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma
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j) Rayado: ranuras superficiales mas o menos pronunciadas y numerosas,
producidas por el roce de la superficie con cuerpos duros.

k) Impresion: manchas blanquecinas, grisaceas y a veces tornasoladas que
presenta la superficie del vidrio y que no desaparecen con los procedimientos
comunes de limpieza.

) Marca de rodillo: Zonas de pulido de la superficie, producidas por el
contacto de los rodillos de la maquina con la lamina de vidrio en caliente.

m) Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la
totalidad del espesor.

n) Entrada: ralladura que nace en el borde de la hoja, producida por cortes
defectuosos.

o) Corte duro: excesiva resistencia de la lamina de vidrio a quebrarse segun la
traza efectuada previamente con el corta vidrio y creando riesgo de un corte
irregular.

p) Enchapado: alabeo de las ldminas de vidrio que deforma la imagen. Falta
de paralelismo de los alambres que configuran la reticula. Ondulacion de la
malla de alambre en el mismo plano de vidrio. Falta de paralelismo en el
rayado del vidrio. Diferencia en el ancho de las rayas en la profundidad de las
mismas, que visualmente hacen aparecer zonas de distinta tonalidad en la
superficie.

Espesores:
En ningln caso seran menores a la medida indicada para cada tipo en planos,
ni excederan de 1mm con respecto a la misma.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

A.16.1. - Vidrio transparente 4mm:

Se colocaran vidrios tipo Float 4 mm. transparentes, en todos los casos de
carpinteria indicados en los planos correspondientes, utilizando masilla
especificada y contra vidrios indicados. Los mismos no tendran alabeos,
manchas, picaduras, burbujas y/u otros defectos.

Se deja claramente establecido que las medidas consignadas en la planilla de
carpinteria y planos, son aproximadas y a solo efecto ilustrativo, debiendo la
Contratista verificar las medidas en obra.

A.16.2. - Vidrio laminado de seguridad

Estaran integrados por dos vidrios de 3mm o de 4 mm segun se indica en plano
de Carpinterias con la interposicion de cuatro laminas de resina vinilica,
incolora, butiral polivinilo, HEY’PROTEKT X S 15 de HEY’DI CONTROL
SOLAR S.A, o similar superior conformando una placa compacta de vidrio
laminoso, de 6 mm y de 8mm de espesor segun corresponda, incoloro segun
indicacion en correspondiente plano de carpinteria.

La Contratista, a pedido de la Inspeccion, debera proporcionar el resultado de
ensayos de transmisién de la radiacion solar resistencia climatica 'y variaciones
de temperatura, asi como el por ciento de transmision luminica en funcion del

calor y espesor de las muestras, sometidas a ensayo.
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Valen para los vidrios componentes todas las especificaciones precedentes.
Deberan cumplir las normas IRAM 10.003.

A.16.3. Espejos:

Los espejos seran fabricados con cristales de la mejor calidad. Se entregaran
colocados de acuerdo a lo indicado por la Inspeccion de Obra, seran de cristal
de 4 mm. De espesor, el plateado tendrd dos manos de pintura especial como
proteccion.

Los espejos tendran una superficie regular, de tal modo que no produzca
ninguna deformacion o distorsion de la imagen reflejada; con un bisel
perimetral delOmm constantes y de 3 mm. de espesor como minimo.

En todos los casos se verificaran los espesores de los vidrios para las
funciones que deben cumplir segin norma IRAM 12565 y aplicado en areas
donde el vidrio es susceptible de impacto humano, deberan tenerse en cuenta
los criterios de practica recomendados por Norma IRAM 12595.

Se colocaran con grampas de bronce platil y tendran los bordes pulidos a
piedra y a mano.

En bafos, sobre mesadas se colocaran de acuerdo a lo especificado en los
planos de detalle, cuidando de centrar los cortes si fuera necesario.

A-17 PINTURAS

Objeto de los trabajos

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente
antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes
de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitirhd el empleo de pinturas espesas para tapar poros,
grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar
las obras del polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior
procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un
manto completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacion de
secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de
acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitird que se
cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspecciéon de Obra cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color,
(salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la
Inspeccion de Obra, la Contratista tomara las provisiones del caso, dara las
manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional. AL IEG-2018-07512001-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos,
cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues
en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los
mismos.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la contratista construira a su solo
cargo los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los
procesos de arenado o granallado, imprimacion, pintado y secado completo de
las estructuras a pintar; donde asegurara el tenor de humedad y calefaccion
necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas.

Aprobacién de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion
se tendran en cuenta las siguientes cualidades:

a)- Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del
pincel o rodillo.

b)- Nivelaciéon: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de
aplicada.

c)- Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el
menor nimero de manos posible.

d)- Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, seguin la clase de
acabado.

e)- Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento,
este deberd ser blando y facil de disipar.

Muestras:

De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores,
diluyentes, etc., la Contratista entregara muestras a la Inspeccion de Obra para
su aprobacién antes de su aplicacién en obra.

Caracteristicas de los materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro
de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra,
debiendo ser llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos
de sello de garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar a la
contratista y a costa de ésta, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las
especificaciones se efectuaran en laboratorio oficial, a elecciébn de la
Inspeccidon de Obra y su costo sera a cargo del contratista, como asi también el
repintado total de la pieza que demande la extraccion de la probeta.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento
de las normas contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacion del
material el Unico responsable serd la contratista, no pudiendo trasladar la
responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar la propia contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un
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deberad proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten
tales defectos.

Muestras: La contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la
primera mano de pintura en todas y cada una de las estructuras que se
contratan las muestras de color y tono que la Inspeccién de Obra le solicite; al
efecto se establece que la contratista debe solicitar a la Inspeccion las
tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le
indigue la Inspeccion, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y
tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el
tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que
someterd a aprobacion de la Inspeccion y quedaran selladas y firmadas en
poder de la misma. En este momento procedera a formular la pintura que
debera ser hecha en fabrica original; sélo se permitira el uso de entonadores en
obra en casos excepcionales, dado que se exigira formulacion y fabricacion en
planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada
se deberan repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccién de Obra.

A.17.1. SOBRE MAMPOSTERIA Y CIELORRASOS

A.17.1.1 Létex acrilico para mamposterias interiores:

Se aplicaran tres manos de pintura al latex para interiores, previo enduido
plastico, lijado, aplicacion de selladores donde se requiera y fijador o
imprimacién en todas las superficies revocadas a al cal, enduidas, etc., de
muros o tabiques que se indiquen al latex en planilla de locales.

Las pinturas seran de primera calidad y marca reconocida.

De todas las pinturas, colorantes, enduidos y/o masillas plasticas para
interiores, imprimadores, selladores, diluyentes, etc., la Contratista entregara
muestras a la Inspeccién de Obra para su aprobacion.

A.17.1.2 Léatex acrilico para exteriores:

Se aplicaran tres manos de latex acrilico para exterior previo tratamiento de la
superficie mediante limpieza con espatula de restos de materiales de obra,
rebarbas, etc. Posteriormente se repasaran las superficies con fratachos
metalicos especiales para limpiar revoques, con la finalidad de alisar y matar
resaltos por reparaciones de revoques y/o uniones de revoques ejecutados en
distintas etapas.

Se rellenaran todo tipo de grietas, hendiduras y cualquier otra depresion en la
superficie de los revoques con material de terminacion y/o restaurador para
exteriores tipo masilla “Poximix” o equivalente con posterior lijado con lija n°150
hasta lograr una superficie tersa al tacto.

Finalmente y antes de aplicar las tres manos de latex para exterior, se
aplicaran minimo una mano de fijador que dejar4 secarse min. 8 hs en
condiciones de temperatura moderadas y bajo porcentaje de humedad
ambiente.

Las pinturas seran de primera calidad y marca reconocida, al igual que los
fijadores y demas materiales utilizados para la preparacion de las superficies.
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De todas las pinturas, colorantes, selladores, imprimadores, selladores,
diluyentes, etc., la Contratista entregara muestras a la Inspeccion de Obra para
su aprobacién.

Enduidos, imprimadores, fijadores:

En todos los casos seran de la misma marca de las pinturas y del tipo
correspondiente segun el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su
compatibilidad.

Tintas

En todos los casos la contratista presentara a la Inspeccion de Obra catalogo y
muestras de colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta
decida el tono a emplearse.

Cuando la especificacion en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del
catdlogo de la marca adoptada, la contratista notificara a la Inspeccidén para
que ésta resuelva el temperamento a seguir. En el caso que los colores de
catdlogos no satisfagan a la Inspeccion, la contratista deberd presentar
muestras de color que se le indique.

A.17.1.3. Latex acrilico para cielorrasos:

Dar una mano de fijador diluido con agua, en la proporcidn necesaria para que
una vez seco, quede mate.

Hacer una aplicacibn de enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.

Después de 8 horas lijar con lija fina 5/0 en seco.

Quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior.

Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto
acabado. Se aplicaran por lo menos dos manos.

La primera se aplicard diluida al 50% con agua y las manos siguientes se
rebajaran, segun absorcién de las superficies. Si los cielorrasos fuesen a la
cal, se dara previamente al fijar dos manos de enduido plastico al agua, luego
de lijado, las operaciones seran las indicadas anteriormente.

A.17.1.4. Pintura Epoxi.

En aquellos locales indicados en planillas de locales se utilizara esmalte epoxi-
poliamida de dos componentes de secado al aire o en horno, tipo Epo-Lux de
Steelcote o0 equivalente superior, que da como resultado una pelicula
protectora de alto brillo, gran dureza, adherencia y elasticidad y de resistencia a
la abrasion y a los agentes quimicos. Color blanco.

Debera cumplir con la norma IRAM 11.198

Su aplicacion se hara segun especificacion del fabricante.

A.17.2.- SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA.

En caso de ser necesario, se efectuara el retoque del tratamiento antioxido
efectuado en taller que consiste en tres manos de antiéxido poliuretanico.

Se masillara con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere
menester. Luego aplicar fondo antioxido sobre las partes masilladas, lijando
adecuadamente. Se aplicaran a continuacion, las manos necesarias de esmalte
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sujetas a la aprobacién de la Inspeccién de Obra, en cuanto a cubrimiento y
terminacién superficial.

A.17.2.1. Esmalte sintético

Todas las carpinterias de chapa doblada especificadas en planos, llevara
terminacion con esmalte sintético color Tabaco brillante de ALBALUX o
equivalente superior.

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antioxido de
obra.

Quitar el 6xido mediante arenado o solucion desoxidante o ambos

Aplicar una mano de fondo convertidor de oxido, cubriendo perfectamente las
superficies.

Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester.
Luego aplicar convertidor de oxido sobre las partes masilladas. Lijar
convenientemente.

Secadas las superficies seran pintadas como minimo con dos mano de fondo
sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético
puro. (En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el
antioxido).

A.17.2.2.- Estructura de hierro

Pintura en taller

Todas las estructuras de hierro queden o no a la vista, serdn montadas en obra
con el siguiente tratamiento dado en taller:

Se aplicara pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante,
a soplete o pincel (segun criterio de la Inspecciéon de Obra) con diluyente
adecuado y en la proporcion indicada por el fabricante, con espesor de pelicula
seca de 15 a 20 micrones.

La superficie seran lisas uniformes, libres de chorreaduras y de cualquier
elemento adherido accidentalmente. Los bordes y aristas de todas las piezas
deberéan estar perfectamente cubiertas.

Se aplicara pintura esmalte sintético de color segun planilla de locales y sujeto
a verificacion de la inspeccion de Obra. Se aplicara a pincel o soplete (en este
ultimo caso previa aprobacion de la Inspeccion de Obra) utilizando diluyente
indicado o provisto por el fabricante y en la proporcion establecida. Esta mano
se aplicara en un plazo no mayor de 15 dias a contar desde la aplicaciéon de la
tltima mano de fondo antioxido. El espesor de la mano no sera inferior a 20
micrones.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la contratista en caso de
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado.

Pintura en obra paratodas las zonas que queden a la vista

Los defectos superficiales que se presenten en obra por golpes en la pintura se
rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras de las caracteristicas de
especificacion que se indica mas adelante, se lijaran las zonas tratadas con lija
al agua, hasta la nivelacion de la superficie pintada y se retocara a pincel con
pintura antioxido y se aplicara una nueva mano de esmalte sintético en el tramo

afectado. PLIEG-2018-07512001-GDEBA-DTDPAMIY SPC
80

pagina 83 de 91



Todos los empalmes de carpinterias serdn soldados prolijamente, tras lo cual
se continuara con el proceso indicado.

La primera mano se aplicara a soplete, adicionada de disolvente adecuado y en
la proporcion indicada por el fabricante, acabado sintético blanco mate,
espesor de pelicula seca no inferior a 20 micrones.

Previo a un lijado de toda la superficie para anclaje, se aplicaran 2 manos de
soplete; el espesor de cada mano de pelicula seca sera no inferior a 20
micrones.

Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté

comprendida entre 15 y 30°C y la humedad relativa ambiente no supere el
80%.

A.17.3.- SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

Se limpiaran las superficies con un cepillo de cerda dura eliminando manchas
grasosas con aguaras o nafta.

Se lijara en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando ralladuras que
resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa.

Acabados transparentes sobre madera

Todas las carpinterias llevaran una mano de barniceta de primera marca y tres
manos de barniz marino previa aplicacion de preservador de madera a base de
insecticidas y funguicidas.

La contratista presentara la Inspecciéon de Obra muestras de las maderas de
las diferentes estructuras con sus tratamientos correspondientes para su
aprobacion.

A.17.4.- ESMALTE PARA ALTAS TEMPERATURAS

Todos aquellos elementos que se encuentren sometidos a la accion de altas
temperaturas, seran tratados superficialmente con la aplicacién, previo el
tratamiento de base, de dos manos de esmalte especial para altas
temperaturas, en color aluminio o negro, segun se especifiqgue en cada caso en
particular.

Para su terminacion se tendra en cuenta una resistencia hasta 140°C para la
pintura negra; 360°C para la de aluminio y de 530°C para la de aluminio con
siliconas.

A.17.4.1.- Pintura sobre cafos

En general se pintaran todos los cafos, hierros y grampas a la vista. Cuando
los cafios sean de hierro fundido alquitranado se les aplicara previa limpieza,
dos manos de goma laca disuelta en alcohol.

El proceso de pintura: Lijado y pintura anticorrosiva al cromato de zinc,
independiente de la dada en el taller.

Lijado y enduido con masillas al aguarras, retocando luego con impresién al
aguarras, con 24 horas de intervalo entre manos, antes de aplicar el acabado.
Se lijara con lija al agua al enduido de masillas y la Gltima mano de impresion.
Finalmente, la pintura de acabado se hard como minimo con una mano de
fondo sintético, luego una mano de fondo sintético con el agregado del 20% de

PLIEG-2018-07512001-GDEBA-DTDPAMIY SPC
81

pagina 84 de 91



Satinol o equivalente y una mano de Satinol o equivalente con el 25% de
esmalte sintético, color a eleccion de la Inspeccion de Obra.

A.17.4.2.- Cafierias revestidas:

Una mano de imprimacion (fondo sellador) y luego de seca, la superficie sera
lijada y enduida con masilla al aguarras de primera calidad y marca reconocida,
retocando luego con imprimacién, con 24 horas de intervalo entre manos antes
de aplicar el acabado.

La pintura de acabado se hara de la misma manera a lo indicado en el
apartado anterior.

Colores convencionales:

Todas las cafierias indicadas se pintaran de un color uniforme a eleccién de la
Inspeccion de Obra y para la identificacion de los distintos tipos se pintara con
anillo de 4 a 5 cm. de ancho con esmalte sintético, distribuidos en la mitad
aproximadamente de los tramos cuando éstos no superen los 3 metros, en
base a carta de colores convencionales, de acuerdo a las normas IRAM y/o
indicaciones de la Inspeccion de Obra:

Agua fria Azul
Agua caliente calefaccion Ida: verde
Retorno: verde y amarillo dos franjas
apareadas
Agua caliente Blanco con franja amarilla
Petréleo pesado Negro
Petréleo liviano o gas Gris
Desague pluvial Amarillo
Desague cloacal Bermellén
Calderas Partes de hierro fundido a la vista, bridas, etc.:
negro

Cafierias en conductos accesibles: En estos casos solo se pintaran los anillos
identificatorios.

| A.18 CANERIAS Y CONDUCTOS DE VENTILACION

A.18.1.- Ventilacién natural por conducto

a) Las ventilaciones de bafios y retretes por conducto se efectuaran con
tuberias prefabricadas de materiales que cumplan con lo especificado en este
pliego segun Departamento Técnico Complementario. El conducto tendra una
seccion minima de 0,03 2 uniforme en toda su altura y con inclinaciones no
superiores de 45° de la direccion vertical. La abertura de comunicacion del local
con el conducto sera regulable por medio de una rejilla de acero inoxidable y se
ubicaréa en el tercio superior de la altura del local.

El tramo que conecte la abertura regulable con el conducto puede ser
horizontal de longitud no mayor de 1,50 m y permanecera constantemente
abierta con su correspondiente sombrerete que especifiguen las clausulas
particulares.

b) Los cuartos de limpieza, ventilardn con un minimo de dos conductos

conforme a planos y clausulas particulares convenientergeiiie; JisRUSSLHN-BDEBA-DTDPAMIY SPG
82

pagina 85 de 91



razon de uno por cada 25 m? de superficie. La seccion del conducto tendra un
area minima de 0.015 m2 y lado no inferior a 0.10 m. De acuerdo al material
que se especifique en las clausulas particulares se efectuaran las fijaciones,
terminaciones y revestimientos de los conductos.

A.18.2.- Fijacion de cafierias

Los soportes para cafierias y conductos se colocaran a intervalos regulares, de
forma tal que no permitan la flexidbn de los mismos. La instalacion de estos
elementos se debera realizar en forma prolija, ordenada, paralela y separada a
las mismas distancias de las vigas, losas y columnas y paramentos. Cuando
se produzcan cambios de direcciones, se tratar4 de mantener la horizontalidad
o verticalidad de los tramos. En lo posible se tratara de agrupar sobre las
bandejas o soportes, aquellas que correspondan a una misma instalacion.

La Contratista debera presentar planos de detalles y sistema que utilizara para
suspender las cafierias y/o conductos indicando el recorrido, debiendo realizar
pruebas y tramos de muestras de montaje a solicitud de la Inspeccién de Obra.

A-19 EQUIPAMIENTOS

I
Este rubro trata de todo el equipamiento de locales sanitarios en general como
ser bafios y vestuarios, indicando cantidades, tipos y marcas a modo de
referencia para garantizar la calidad y disefio estipulados.

Dentro de lo denominado equipamiento sanitario estan incluidos los artefactos
sanitarios, griferias y accesorios, como ser: portarrollos, jaboneras, barrales,
percheros, espejos, timbres de emergencia (en sanit. para discapacitados),
etc. y que la Contratista debera garantizar su presencia en los locales y en las
cantidades indicadas al momento de entregar la obra. Debera presentar
muestras para su aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra.

A.19.1.- Equipamiento para sanitarios y vestuarios

- Inodoro de losa blanco linea Andina con tapa de “Ferrum” o equivalente.
Descarga con deposito de losa blanco linea Andina de ferrum o equivalente y
accesorios.

- Lavatorio colgante de losa color blanco de 50 cm tipo modelo “Avignon (de 1
agujero) de la marca “Ferrum” o equivalente. Llevara desagie con sifon tipo
modelo “0242.01” color cromo de la marca “FV” o equivalente. Juego
monocomando para lavatorio modelo "ARIZONA" de fv.

- Mingitorio oval tipo linea “clasica” de la marca “Ferrum” o equivalente con
valvula automatica anti vandalica tipo modelo “0344 cr’ linea inteligente de la
marca “FV” o equivalente.

- Receptaculo para ducha de acero porcelanizado 70x70x15 cm color blanco de
ferrum o equivalente .

- Bacha redonda para monocomando acero inoxidable AlISI 304 acabado mate
2 0,38 mts.de ferrum o equivalente superior. Descarga con sifon tipo modelo
“0242.01” color cromo de la marca “FV” o equivalente.

- Griferia monocomando linea Arizona para lavatorio, bidet y ducha de fv o
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- Espejo en cristal biselado de 4 mm de espesor, 0.85 m de altura y largo idem
mesada. Ira colgado por sobre revestimiento a 10 cm del lado superior de la
mesada.

- Accesorios para sanitarios publicos

- Un dispenser para papel higiénico tipo modelo “Jumbo” de la marca “Intelec” o
equiv. en acero inoxidable de 28 cm de diametro. 10 de profundidad y
equipado con llave de seguridad.

- Un dispenser de toallas descartables en acero inoxidable tipo marca Intelec o
equiv. de 28 cm de didmetro y 10 de prof. y equipado con llave de seguridad.

- Un dispenser de jabén en acero inoxidable tipo modelo “Intelec” o equiv. de
20.8 cm de alto, 12 cm de ancho y 7.3 cm de profundidad equipado con llave
de seguridad.

- Un cesto para residuos en acero inoxidable desmontable tipo marca “Intelec”
0 equivalente de 58.4 cm de alto, 41.9 cm de ancho y 31.7 cm de profundidad
y equipado con puerta rebatible.

- Percha en acero inoxidable tipo modelo “California 0166” de la marca “FV” o
equivalente, ira uno por cada sector de inodoro.

- Accesorios para sanitarios individuales.

- Portarrollos p/papel higiénico tipo modelo “California 0167.17” de la marca
“FV” o0 equivalente.

- Un dispenser de toallas descartables en acero inoxidable tipo marca “Intelec”
0 equiv. de 28 cm de diametro y 10 cm de profundidad y equipado con llave
de seguridad.

- Un dosificador de jabon tipo modelo “0340 Pressmatic CR” de la marca “FV” o
equivalente.

- Un cesto para residuos en acero inox. para toilettes de 23 cm de diametro, 27
cm de ancho.

A.19.2.- Equipamiento sanitario para discapacitados

- Inodoro especial para discapacitados de losa blanco linea “Espacio” de
‘Ferrum” o equiv. con Vvalvula de descarga pl/limpieza con manija
p/discapacitados modelo tipo “0338 cr” de “FV” o equivalente.

-Lavatorio especial para discapacitados anatomicos tipo ménsula con altura
minima en encuentro con pared de 0.57 m del n.p.t. color linea “Espacio” de
‘Ferrum” o equiv. Griferia con canilla automatica con manija larga
p/discapacitados tipo modelo “0361.03 cr” de la marca “FV” o equivalente.

- Espejo graduable de 0.75 x 0.80 m a 1 m del nivel de piso terminado.

- Perchero de h= 1m de alto en acero inoxidable acabado pulido sanitario
amurado a pared.

- Dos barrales fijos tipo L (uno del lado izg. y otro del lado derecho) a 0.40 m de
la pared con arandelas circulares en encuentro con pared a 0.80 m de n.p.t.
tipo linea “Espacio” de “Ferrum”.

- Barral de seguridad rebatible con porta rollo de 0.40 mm de diametro exterior
en acero inoxidable con terminacion pulido sanitario con bisagra en encuentro
con pared a 0.80 m de n.p.t. tipo linea “Espacio” de “Ferrum” o equivalente.

- Timbre acustico-luminico a 10 cm del piso s/Depto. Tecnlﬁﬂ Eg_r&pllg_@%l%%%GDEBA_DTDPAMIYSPG
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A.19.3.- Equipamiento para mesadas de Granito y mesadas de A°l°
- Bacha redonda para monocomando acero inoxidable AISI 304 acabado mate
2 0,38 mts.de ferrum o equivalente superior. Descarga con sifon tipo modelo
“0242.01” color cromo de la marca “fv” o equivalente.
- Pileta de acero inoxidable aisi 304 18/10 0.8 mm de espesor modelo 403 e
(0.32 cm.x0.52 cm.x0.20 cm.) mi pileta.
- Griferia de mesada:
- Griferia juego de griferia para mesada linea unimix mode 0411/ 91 de fv o
equiv.
- Griferia monocomando linea Arizona para pileta y ducha de fv o equivalente.
- Anafe eléctrico de dos hornallas en acero inoxidable de primera calidad tipo
marca “Domec” modelo AEX2 o equivalente.

A.19.4.- Estantes de Chapa de A°P°

Estaran totalmente construidos segun planos y especificaciones generales, en
chapa de acero inoxidable resistente a la corrosion AISI 304 de 1.5 Mm. de
espesor minimo, acabado pulido mate.

A.19.5.- Mostrador para local de Orientacion, Administracion y Control.
El mueble designado como E5, se realizara s/ planilla de equipamiento.

A.19.6.- Estanteria 'y Armario Modular
Los muebles con designacion E3 Y E4, se realizaran plano de equipamiento,
segun especificaciones técnicas generales.

A.19.7.- Carros

En los bajo mesadas de los locales de Observacion, Shock room y Tratamiento
de materiales limpios y usados se colocaran carros segun detalle de plano de
equipamiento de los modelos especificados en la planilla, color tiza.

A.19.8.- Lavachatas
Lavachatas automatico Clinox 3A marca Arcania o equivalente

A.19.9.- Tolva
Tolva segun planilla de mesadas y modelo indicado por el Dto. Tec.
Complementario.

A.19.10.- Heladera bajo-mesada:
Heladera segun planilla de mesadas y modelo indicado por el Dto. Tec.
Complementario.

A.19.11.- Lockers se colocaran en los vestuarios de ambos sexos, modelo
19201 para ropa larga, modulo standard(1920x920x500mm) de 3 puertas de
compainiia arg. de lockers o equivalente.

Notas:
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Con la finalidad de no incurrir en errores de cantidades por la dificultad de
explicitar en el presente Pliego a que locales se destinan y en que cantidades
c/u de ellos, es que las mismas seran segun computo del Dpto. Técnico
Complementario y verificado por la Contratista segun “Planillas de locales” y
planos de “Planta”.

En caso que por motivos varios la Contratista no pueda adquirir el
equipamiento de disefo y/o especificaciones indicadas en planos y Pliego, la
misma debera presentar alternativas enmarcada dentro de la misma calidad y
someterlo a la aprobacion del “Proyectista” para su aprobacion.

La Contratista procederd a la entrega en obra de los elementos
convenientemente embalados y protegidos para asegurar Su correcta
conservacion. Deberan los elementos llegar a pie de obra en perfecto estado,
sin dafos por golpes, roces o cualquier otro defecto, ya sea de fabricacion
como de transporte y/o manipulacion.

Todos los elementos mencionados deberdn contar con el embalaje de fabrica
donde se visualice la marca y/o origen de la fabricacién y se debera exigir su
correspondiente garantia para ser entregada a la Inspeccion de Obra.

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se
considerara como resultado de una deficiente proteccidén siendo la Contratista
responsable del remplazo de los elementos dafiados y los consiguientes
perjuicios que este hecho pudiera ocasionar.

En el transporte debera evitarse fundamentalmente el contacto directo de las
piezas entre si para lo cual se separardn unas de otras con elementos como
madera, cartones u otros, planchas de poliestireno expandido, y se colocaran
riendas, escuadras, parantes, etc., que provean rigidez adecuada y transitoria
al conjunto.

Antes de la recepcion de la obra, la Inspeccién de Obra debera verificar el
correcto funcionamiento de toda la griferia, timbres para sant. Discapacitados y
todo el equipamiento eléctrico destinado a los offices y vestuarios. También
deberan ser probados ante la Inspeccidn todos los sistemas de desaglies de
piletas, sifones, descargas de inodoros, etc. para su aprobacion.

A-20 VARIOS

A.20.1.- Guardacamillas y guardasillas

Se colocaran en el recorrido de muros indicado en planos. Llevaran todos los
accesorios necesarios para su correcta fijacion y terminacién, incluyendo la
totalidad de las piezas necesarias que resuelven encuentros a 90° a efectos de
garantizar la continuidad del guardacamilla.

Seran de material vinilico rigido de superficie sin ranuras montados sobre
estructura continua de aluminio fijada a muros, especialmente disefiados para
absorber los impactos, del tipo BR 500 PRO-TEC de “Pawling” o similar
COLOR 382.

Tendran una altura de 197mm y espesor de 25mm, bordes redondeados. Las
uniones con las piezas de terminacion se sellaran con adhesivo especial. Para
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A.20.2.- Equipamiento sala de espera:

Asientos metalicos fabricados integramente en chapa perforada de acero
inoxidable AISI 304 de 3 mm de espesor. Tipo Modelo Banco FLUG Tandem 3
Puestos de “Nomen” o equivalente. De 2500 mm, cantidad 3

T rmim
A 50 mim
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2000 mm

150 mm

1000 mm /7
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[II H IDr 1|:Ir 0 mm
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| I | | I L
A.20.3.- Gases medicinales: -
Todos los locales indicados en planilla de locales llevaran Pa abecera

y/o Columna de Techo para gases medicinales y pasajes de instalaciones.
Segun Departamento Técnico Complementario.

415 I
450 rrem
-

7
T I

A.20.4.- Barandas y pasamanos.

Las barandas y pasamanos de la rampa, se realizaran en Acero Inoxidable
calidad “Aisi 304” 18-8 (16 a 19% Cr.; 8 a 10% Ni) carga de rotura 100 a 140
Kg. /lcm2. Limite de elasticidad 65 a 100 coef. de dilatacién lineal 17 a 10/16
maédulo de Young 19.500 Kg./m2.

La terminacion superficial del acero inoxidable sera pulido sanitario semibrllo no
reflectivo, en grano 250 a 400 con pafio y oxido de cromo.

Todas las piezas de acero llegaran a pie de obra con sus correspondientes
laminas adhesivas protectoras. Las uniones entre piezas seran tipo boca de
pescado con soldadura perimetral pulida, segun Plano de Detalles

A-21 LIMPIEZA DE OBRA

La obra, durante el transcurso de su ejecucion debera mantenerse limpia y
ordenada.

Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacion de vidrios y
pintura completa, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la
contratista el detalle de terminacion en los encuentros de los distintos
materiales que hacen al total de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, volquetes, etc. que sean necesarios para tal
fin estaran a cargo de la Contratista.

Notas:
- Todos los trabajos descriptos se haran de acuerdo a las reglas del “Arte del
Buen Construir”.
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- Cabe aclarar, que tanto en este Pliego como en todos los planos, cuando en
los elementos de “acero inoxidable” se indica terminacion con “pulido
sanitario”, no significa acabado brillante, sino “semimate”, es decir un pulido
intermedio entre el brillante y el esmerilado.-

- Cada tarea se ejecutara utilizando los “Equipos de Proteccion Colectivos”
(barandas, vallados, sefializaciones, redes de proteccién anticaidas de
objetos y personas, cables de vida, etc.) y “Equipos de Proteccién Personal”
(casco, zapatos de seguridad, guantes, antiparras, etc), que “correspondan
especificamente a la tarea que se esté ejecutando, esto significa que las
medidas de seguridad y equipos de proteccién tanto colectivos como
personales no seran los mismos durante todo el proceso de ejecucion de la
obra, sino que irAn cambiando adecuandose al tipo de riesgos presentes en
cada tarea especifica y del entorno donde se desarrollan.

Todo lo expuesto serd de acuerdo a la reglamentacion vigente y Decreto

911/96, debiendo la Contratista presentar su “Plan de Seguridad e Higiene” y

Plan de evacuacion.

A22 - SENALIZACION

La documentacién incluye el proyecto de la sefializacién y letreros
previamente indicado por bomberos. Esta sefializacion correspondiente al uso
de la salida de emergencia debera ser clara tanto en su leyenda como en su
ubicacion para que en caso de siniestro u otro motivo que requiera del uso de
ella pueda identificarse rapidamente. Deberan cumplir con lo establecido en la
ley nacional 19587, Decreto Reglamentario 351/79 como asi también con todo
lo indicado por la Delegacion de Bomberos de esa jurisdiccion.
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