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CAPITULO 3 - Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

La Direccién Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tenencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompana su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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A) OBRAS PRINCIPALES

‘ A1 - TRABAJOS PRELIMINARES

A.1.1.- OBRADOR

Dentro del perimetro del edificio construir y previa conformidad de la Inspeccion, la
Contratista destinara un sector y emplazara tanto el obrador como los vestuarios y
sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberdn cumplir con las
exigencias sanitarias vigentes en la materia. EI mismo estard adaptado a las
caracteristicas y envergaduras de la obra, y contara, como minimo de:

e Vestuarios y Sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberan
cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia. Como minimo un
inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez personas.

e Local para el sereno, que contara con un timbre con campanilla.

e Local para depdsito de materiales.

o Garita de seguridad por cada entrada.

La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y
defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas construcciones
complementarias asi como el cerco del obrador se construiran con materiales en buen
estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso, y su aspecto debe ser bien
presentable.

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.

A.1.2. DEMOLICIONES

Se ejecutaran de acuerdo al Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

En los sectores indicados a demoler, la Contratista efectuara la demolicion
correspondiente, cumplimentando todas las disposiciones contenidas en el Codigo de
Edificacion del distrito, ya sean de orden administrativo o técnico.

La demolicion se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista, quien
debera tomar las medidas requeridas para la seguridad publica, la de sus obreros y
terceros.

Antes de comenzar las tareas, la Contratista debera presentar a la Inspeccién para su
aprobacién, un plan de trabajos para la ejecucion de las mismas, indicando tiempos vy
momentos de su realizacion, equipos, herramientas, y medios auxiliares a usar, y medios
y rutas de retiro de los escombros producto de la demolicién.

La Contratista tomara los recaudos necesarios de forma que dichas tareas no constituyan
un peligro para las personas que intervienen en la obra y las que transiten por la calle.
De la misma manera debera realizar las tareas minimizando el nivel de ruidos y la
presencia de polvillo en el aire.

Antes de realizar las tareas debera realizar también todas ueﬁlﬁ? e e
establezcan las Leyes u Ordenanzas vigentes en el lugar donde s}lé 'géjé'efé(]gg@soz%'GDEBA'DTDpAMIYSPG
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Salvo especificaciones en contra, la Reparticion se reserva la propiedad de los materiales
resultantes de la misma. La Contratista debera trasladar estos materiales hasta el lugar
que indique la Inspeccion dentro del partido, estando este trabajo considerado dentro del
monto total del presupuesto oficial.

A.1.2.1. Demolicion de mamposteria

Se demolera toda la mamposteria existente de los cercos de frente en las parcelas a
intervenir. Al efectuarse la demolicion se efectuaran todos los apuntalamientos
necesarios para asegurar soélidamente los muros remanentes en forma que no
constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra o que transiten por
ella.

A.1.2.2. Demolicion de pisos y contrapisos

Se procedera a la demolicion de todas las veredas municipales y pisos existentes en el
predio, incluyendo las carpetas y contrapisos sobre los que las mismas se asientan.

Para ello se retiraran manualmente aquellas piezas que se encuentren sueltas o
desprendidas y se picara el area donde sea dificil su remocion.

El material no podra acumularse en forma cuantiosa y sera retirado de la obra en forma
inmediata.

A.1.2.3. Retiro de carpinterias

El portéon emplazado sobre linea municipal sera retirado en forma cuidadosa y acopiado
en el lugar que destine la Inspeccion de Obra.

A.1.2.4. Retiro de casilla de chapa galvanizada

Se retirara la casilla de chapa galvanizada emplazada dentro del predio a intervenir,
incluyendo su estructura de soporte, fijaciones, contrapisos, etc. de tal suerte de liberar el
terreno para la ejecucion de las nuevas obras.

A.1.2.5. Retiro de arboles

Se procedera al desmonte y retiro de todos los arboles emplazados en el interior del
predio a intervenir, asi como aquéllos que se encuentren sobre vereda municipal y
obstaculicen los ingresos previstos al edificio en el presente proyecto.

A.1.3. SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Correra por cuenta de la Contratista la tramitacién, conexion, y provision de los servicios
de infraestructura necesarias para la ejecucion de la obra a saber:

e Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o
adopten en el obrador.

o Desagles cloacales de los sanitarios de personal (conectados a la red existente).

e lluminacion del area de obra y fuerza motriz para las maquinas y equipos
afectados a la construccion.

PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran adecuadas
medidas de proteccion y seguridad.

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correra por cuenta de
la Contratista.

A.1.4. LIMITES DEL TERRENO Y CERCO DE OBRA

Se procedera a cercar la totalidad de los sectores en obra para evitar accidentes o dafios
e impedir el libre acceso de personas extrafias a ella. Los cercos deberan asegurar
estabilidad estructural y su altura minima sera de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda o la
establecida en las respectivas normas municipales.

Se lo mantendra en buen estado de conservacién durante todo el tiempo que deba
permanecer en uso y se lo retirara cuando sea necesario.

Dado que puede ser necesario ocupar la via publica, estara a cargo del contratista la
solicitud de los correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas
autoridades.

Asimismo, seran previstos accesos a través del mismo para ingreso al edificio.

A.1.5.- LIMPIEZA DEL TERRENO

La Contratista procedera a emparejar y limpiar el terreno y antes de iniciarse el replanteo,
procediéndose a retirar la capa de suelo vegetal (en caso de ser necesario). Se
interpretaran asimismo como trabajos de limpieza y preparacion los siguientes:

e Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno asi como pozos dejados por
las raices extirpadas o de cualquier otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o
cualquier otra obra de consolidacion del subsuelo necesaria seran ejecutados por
la Contratista a satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

e Excavacion de zanjas para desagies de las aguas pluviales que pudieran invadir
el area de las obras por precipitacion directa o desde zonas exteriores a aquélla.

e Desarraigo de arboles, arbustos y troncos existentes, mamposteria, escombros y
retiro de los residuos resultantes fuera del predio. Los arboles o arbustos que se
encuentren a mas de 6,00 m del edificio y/o 3,00 m de patios y caminos, seran
respetados y protegidos durante los trabajos, haciéndose la Contratista
responsable de los mismos, salvo indicacion de la Inspeccion para proceder a su
retiro.

e Busqueda y denuncia de pozos negros existentes dentro del perimetro de las
obras. La Contratista tiene la obligacion de cegarlos por completo y por su cuenta,
previo desagote y desinfeccion con cal viva y demas requisitos exigidos por el
Ente Regulador. El relleno de los pozos se hara con tierra debidamente apisonada
con excepcion de aquellos que pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso
se hara con hormigon del tipo que se establecera en su oportunidad hasta el nivel
que para el caso fije la Inspeccién de Obra.

A.1.6. REPLANTEO

El replanteo lo efectuara la empresa y sera verificado por el Inspector de Obra antes de
dar comienzo a los trabajos. La Contratista realizara la medicién del perimetro y angulos
a fin de verificar sus medidas. Cualquier diferencia debera ponerse en conocimiento de la
Inspeccidn. PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Es indispensable que al ubicar los ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc., haga
siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes llamando la atencion
de la Inspeccidn sobre cualquier discrepancia en los planos.

La escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la igualdad de las
diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

Los ejes de las paredes maestras seran delineados con alambres bien seguros, tendidos
con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo. Esos alambres no seran
retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas, etc., o
movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc., que
fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo sera por cuenta
exclusiva de la Contratista, la que no podra alegar como excusa la circunstancia de que
la Inspeccion no haya estado presente mientras se hicieron los trabajos.

A.1.7. NIVELACION

La Contratista debera tener en la obra, permanentemente, un nivel con su tripode y mira
correspondiente, para la determinacion de las cotas necesarias.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccion los ratificara o
rectificara segun corresponda.

Para fijar un plano de comparacion en la determinacion de niveles en las construcciones,
la Contratista debera ejecutar, en un lugar poco frecuentado de la obra, un pilar de
albanileria de 0,30 x 0,30 metros en cuya parte superior se empotrara un bulén cuya
cabeza quede al ras con la mamposteria.

Al iniciarse la obra se determinara la cota de la cara superior de dicho bulén, con
intervencién de la Inspeccion de Obra. Todos los niveles de la obra deberan referirse a
dicha cota. El mencionado pilar debidamente protegido, no podra demolerse hasta
después de concluida la ejecucion de todos los pisos de locales, aceras, etc.

Salvo indicacién en contrario, el nivel del piso interior minimo indicado en los planos
debera estar a + 30cm por encima de la mas elevada de las siguientes alturas, nivel mas
alto del corddn de vereda, cota de inundacién o punto mas alto del predio.

A.1.8.- MEDIANERAS

Estara a cargo de la Contratista la construccion integra de los muros y cercos divisorios,
sean estos medianeros o no.

NOTAS:

TODAS LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS EN PLANOS Y PLANILLAS SE
VERIFICARAN EN OBRA.

La Contratista debera dejar en condiciones y de acuerdo a las reglamentaciones
vigentes, los conductos de ventilacion del resto del edificio, prolongandolos si fuera
necesario, hasta la altura requerida.-

Seran también a cargo de la Contratista, todos los trabajos reglamentarios, como ser:
apuntalamientos, construccion de tabiques provisorios de cerramiento de locales,
demolicion de muros existentes, arreglo o indemnizacién a vecinos afectados por la
construccion, conforme a los términos de las leyes y ordefin E6-2QEME3201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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A.2 - MOVIMIENTO DE TIERRA

La Contratista verificara el estado planialtimétrico del sector a intervenir y debera
considerar el saneamiento del area de implantacion de la obra, con un correcto drenaje y
escurrimiento de aguas.

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas,
cimientos, bases de columnas, y de s6tanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y
cuenten con la aprobacion de la Inspeccion de Obra, pudiendo ésta solicitar los ensayos
necesarios para determinar la aptitud de éste suelo o de todo aquel que se utilice para
éste fin.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando
elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran
el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras proveniente de las excavaciones varie, se ira
seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra
vegetal o “negra” para el recubrimiento ultimo en las zonas de parquizacion, quedando
esta ultima absolutamente prohibida colocar en aquellos casos en donde se prevea la
realizacién de algun tipo de piso.

Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se lo trabajara con rastras u otros
equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procedera a
agregar el agua necesaria de manera que la misma quede incorporada uniformemente en
el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida, seran reconstruidos a costa
de la Contratista

A.2.1.- RELLENO Y COMPACTACION

Luego de la total limpieza del terreno se procedera a rellenar con suelo seleccionado,
procediéndose a compactar el mismo con maquinas y elementos mecanicos, hasta
alcanzar un grado de compactacion del 90 % como minimo, segun ensayo PROCTOR
STANDARD, hasta llegar a los niveles indicados en los planos de planta o que en su
reemplazo ordene la Inspeccion de Obra

Solo se permitira el empleo de suelos provenientes de préstamos previamente aprobados
por la Inspeccién. Se preferiran los tipos de suelo con un mayor contenido de calcareo,
con un limite liqguido menor de 40 y un indice plastico no mayor de 15.

Antes de proceder a la construccion de contrapisos o solados, la inspeccion comprobara
el grado de compactacién, subrasantes de contrapisos, etc.

En caso de tener que realizarse excavaciones en zonas identificadas por la presencia de
napas de agua, la contratista presentara un plan de trabajos sujeto a la aprobacion de la
Inspeccion de la Obra, en el que habra tomado en cuenta los ensayos del suelo
correspondiente, debiendo prever como minimo una red de drenaje que tomara todo el
terreno. Dicho sistema estara construido por cafierias principales, caferias o canaletas
secundarias, camara de achique para reducir sectorialmente el nivel de la napa en las
zonas de trabajo. Las cafierias principales confluiran a una camara de bombeo desde
donde se continuara efectuando el achique de la napa.

PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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A.2.2.- EXCAVACIONES

A.2.2.1. Excavaciones para cimientos y base de columnas

Se ejecutaran de acuerdo a lo que se indique en los planos respectivos, adoptandose las
medidas de proteccion necesaria para que las mismas no afecten a las obras existentes
y/o colindantes. La estructura prevista para el sector seguridad prevé la realizacion de
una platea de hormigon. Las dimensiones surgiran del nuevo plano de estructura que
tendra que realizar la Contratista.

La profundidad de las bases y pilotines estara determinada luego de efectuado el estudio
de suelos por parte de la Contratista. El fondo de las excavaciones sera perfectamente
nivelado y apisonado, sus paredes laterales seran bien verticales y tendran una
separacion igual al ancho de los cimientos aumentada en 0,05 m a cada lado de las
mismas.

Las dimensiones que figuran en el plano de estructura de H® A°, deberan considerarse
como un predimensionado; para el caso en que el nuevo dimensionado obtenga
secciones mayores a las predimensionadas, las mismas no daran lugar a reajustes de
ningun tipo y se incorporaran planos de estructura.

Para pilotines se realizara la excavacion con medios mecanicos adecuados hasta una
profundidad suficiente que garantice el apoyo del pilotin en tierra firme. Para las vigas de
fundacion se requerira la excavacion necesaria para una correcta ejecucion del colado de
hormigdén debiendo considerarse los niveles de cara superior de las vigas y niveles de
piso. A tal efecto la Contratista presentara luego de efectuado el estudio de suelos, los
planos de detalle para su aprobacion a la Inspeccion de Obra.

Cuando por error se excediera la profundidad que indican los planos, la Inspeccion de
Obra podra ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos de restablecer la cota
firme de apoyo. En estos casos todos los trabajos son por cuenta de la Contratista.

No se comenzara ningun cimiento sin notificar a la Inspeccion de Obra la terminacién de
las zanjas correspondientes para que ésta las inspeccione si lo considera necesario.

Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, la Inspeccion determinara el
procedimiento a seguir.

Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas sus partes, se lo consolidara en
todas aquellas partes que soporten cargas menores, ampliando en éstas las obras de
fundacion. En ningun caso la carga que soporte el terreno sera mayor que la admisible.
La Inspeccién podra exigir a la Contratista las disposiciones necesarias para que se
efectien las pruebas de resistencia correspondiente a la base de fundacién, pruebas
cuyos gastos correran por cuenta exclusiva de la Contratista.

El fondo de las zanjas se nivelara y apisonara perfectamente antes de iniciarse la
cimentacion y todas ellas se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua de
cualquier origen (pluviales, cloacales, por rotura de cafierias, etc.). Cuando por descuido
o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se desagotaran y luego se excavara
hasta llegar a terreno seco.

Sus paredes laterales seran bien verticales y tendran una separacion igual al ancho de
los cimientos aumentada en 0,05 m a cada lado de las mismas.

El espacio entre el muro y el paramento de zanja, se rellenara por capas sucesivas de
tierra humedecida, de espesor maximo de 20 cm, las cuales seran apisonadas con pison
de 10 Kg

PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La Contratista transportara fuera de la obra y a su costa las tierras y los "detritus"
extraidos, salvo que a juicio de la Inspeccion de Obra, hallaran empleo en
terraplenamiento de alguna parte de la obra. La Contratista apuntalara cualquier parte del
terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas, haga presumir su
desprendimiento, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que
se ocasionen, si ello se produjera. El precio establecido en los analisis de precios para las
excavaciones incluye los apuntalamientos del terreno y los de las construcciones vecinas
a las excavaciones; los achiques que se deban realizar, el vaciado y desinfeccion de
todos los pozos que resultaran afectados por las excavaciones, asi como el relleno de los
mismos. Correran por cuenta de la Contratista los achiques de agua procedentes de
precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asi
también cualquier clase de contencion necesaria, tablestacados, etc.

A.2.2.2. Relleno en sectores parquizados y maceteros

Previa limpieza del terreno, se hara la nivelacion correspondiente, procediendo a recubrir
los espacios destinados a jardines o parquizacion, con una capa de suelo vegetal de 0.20
m. de espesor, apto para la plantacion de césped. El suelo a utilizar en este
recubrimiento, serd del tipo limo-arenoso, con bajo contenido de arcilla, al cual se
adicionara un 10% de turba.

La Contratista suministrara, con la debida anticipacion, muestras del suelo vegetal que
utilizara, a los efectos de lograr una autorizacién para su empleo en la obra por parte de
la Inspeccion de Obra.

Debera tenerse especial cuidado en al formacién de taludes y empalmes con pavimentos
y veredas, en los que el relleno debera quedar al ras de los mismos.

Se tendra en cuenta en los lugares que deban contener plantas, que la profundidad
minima de tierra vegetal sera de 0.40 m. y que en los puntos donde deban colocarse
arboles o arbustos, por cada uno de ellos debera colmarse una excavacion de
0.60x0.60x0.80 m. de profundidad, rellenos con la misma tierra.

A3 - MAMPOSTERIA

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccion de la obra, comprenden la
ejecucion de muros interiores y exteriores, tabiques, banquinas, dinteles, canaletas,
orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones para instalaciones, etc.,
incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no especificados, como colocacion de
grampas, insertos, elementos de unién, tacos, etc.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros
rubros que se vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos sin cargo
adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios de la mamposteria todos los tipos de andamios,
balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Todos los materiales que se empleen en la construccion de las obras deberan ser
nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a las normas IRAM
correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas IRAM que los identifiquen,
se proveera los de mejor calidad obtenible en plaza.

Se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos de mala calidad, con fallas o caracteristicas
defectuosas.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados, y
deberan ser depositados y almacenados al abrigo de los agentes climaticos.

Agua: No debera contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden las
propiedades de los materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto,
durante cualquiera de las fases de su empleo en la construccion. En particular no debe
contener sustancias que ataquen a las partes metdlicas o a los cementos y demas
aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe el empleo de agua corriente con
preferencia a cualquier otra.

El agua de perforacion debera ser analizada para garantizar que sus propiedades
cumplan con lo establecido precedentemente. El anadlisis estara a cargo de la
Contratista.

Arena: Las arenas seran en lo posible de procedencia natural, silicea o con la
granulometria que en cada caso sea aconsejable. Podra aceptarse arenas producto de
trituracion artificial cuando a juicio de la Inspeccién de Obra se justifique.

Las arenas cumpliran con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509 - 12 - 25 -
26. Seran de constitucion cuartosa; limpias, desprovistas de detritus terrosos u organicos
y no podran proceder de terrenos salitrosos.

Su granulometria sera gruesa, mediana o fina segun se indique en la planilla de mezcla.
Los analisis granulométricos se realizaran siguiendo las normas IRAM 1501 - 02 -13.

La presente especificacion corresponde a los agregados a utilizar en hormigones no
estructurales y morteros. Para hormigones estructurales debera responder a los
requisitos establecidos en las clausulas respectivas de Estructuras de Hormigén armado.

Arcilla expandida: Se utilizara arcilla expandida como agregado inerte en los
contrapisos sobre losa de hormigén armado. Su uso y granulometria estara de acuerdo a
las especificaciones del fabricante y sera sometida a aprobacién por parte de la
Inspeccién de Obra. Esta especificacion se aplicara también a los agregados gruesos
similares.

Cal hidraulica: Se entendera por cal natural hidraulica hidratada o cal hidraulica, al
producto obtenido del proceso de hidratacion de la cal viva obtenida por calcinacion de
calizas con adecuada proporcion de silicatos y aluminatos de calcio, que aseguran en
contacto con el agua el endurecimiento de los morteros.

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido
aprobados en los ensayos respectivos.

Las cales hidraulicas seran de marcas de primera calidad reconocida. Se aceptaran
Unicamente materiales envasados en fabrica y en el envase original. Se ajustaran a las
normas IRAM 1508 - 1516.

Cal aérea: Es el producto de la disgregacion de rocas calcareas, con impurezas,
calcinadas a temperaturas de aproximadamente 900 grados produciendo la disociacion
del carbonato de calcio en anhidrido carbénico y 6xido R IEE&iIROE-pEP0dsPS<SEEBAaDTDPAMIY SPG
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con los gases de la combustion quedando como residuo final el 6xido de calcio, conocido
como cal viva.

Se usaran cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberan ajustarse a las
normas IRAM 1626.

Cemento comun: Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran
frescos de primerisima calidad .Se los abastecera en envases herméticamente cerrados,
perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre
pisos levantados y aislados del terreno natural.

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, sera rechazado y debera ser retirado
de la obra dentro de las 48 horas de notificado la Contratista por parte de la Inspeccion
de Obra. Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de
cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de
los trabajos.

Los cementos responderan a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617.

Cemento de albanileria: Podra utilizarse para la preparacion de morteros destinados a
la construccion de paredes de ladrillos, revoques exteriores y trabajos de albadileria en
general.

El cemento de albafiileria se recibira en obra en envase original de fabrica y respondera a
la norma IRAM 1685.

Cemento de fragiie rapido: Se utilizara en la obra con el consentimiento previo de la
Inspeccién de Obra.

Como los cementos comunes deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de
primera calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la
fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara
el fraguado a los 30 minutos.

Hidréfugos: Se denominan hidréfugos a los materiales en polvo o en pasta que se
agregan al agua de mezclado de los morteros y hormigones a fin de aumentar su
impermeabilidad.

Los hidrofugos deberan cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1572, y su empleo
aprobado por la Inspeccién de Obra.

La forma de utilizacion y la determinacion de las cantidades que deberan agregarse al
agua de mezclado deberan hacerse siguiendo para cada tipo de material de acuerdo a
las instrucciones del fabricante y a la que en cada caso establezca la Inspeccion de Obra.

Se autorizara uUnicamente el uso de hidréfugos que contengan en su composicion
materias inorganicas y que actuen por accién quimica.

Ladrillos: Los ladrillos que se utilicen en la construccion de paredes provendran del
cocimiento de arcillas, tendran estructura compacta, estaran uniformemente cocidos. La
Contratista debera presentar muestras para su aprobacion por la Inspeccion de Obra, que
quedaran como testigos durante la ejecucion de las obras.

Los ladrillos deberan cumplir con las normas IRAM 1549, clasificandose en:
« Ladrillos comunes: PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 22-25 cm. de largo, 11
cm. de ancho y 4,5 cm. de altura. Se admitiréa en estas medidas una tolerancia
maxima del 3 (tres) %.

La resistencia a la compresién en probetas construidas con dos medios ladrillos
unidos con mortero de cemento sera 60 kg/cm2.

« Ladrillos huecos ceramicos:

Seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura,
conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales. Tendran
estructura homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme, sin
vitrificaciones.

Seran de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y angulos
rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar la adherencia en los
morteros.

En general los tipos de muros proyectados seran levantados con ladrillos ceramicos
huecos de 8, 12 y 18 cm. de espesor x A x B cm. dependiendo A y B de cada
proveedor. Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima de
3%. La resistencia a la compresion en su seccion bruta sera, como minimo, de 60
kg/cm2.

o Ladrillos de Vidrio:

Se utilizara en las claraboyas del sector seguridad y sera del tipo Baston Grueso
Cruzado, Incoloro de 20 x 20 cms. La junta se realizara con cemento blanco.

DOSIFICACIONES DE MORTEROS Y HORMIGONES
A) Morteros de cemento

Tipo A Amure de grampas 1 parte de cemento
Amure de carpinterias. 3 partes de arena fina

Tipo B Capas aisladoras, carpetas bajo 1 parte de cemento

membranas, azotados y revoques 3 partes de arena clasificada

impermeables 1 kg de hidréfugo batido por cada 10 litros de
agua

Tipo C Enlucidos impermeables, zécalos 1 parte de cemento
de cemento alisado, solados de 2 partes de arena fina
concreto interior de tanques

B) Morteros aéreos

Tipo D Jaharro b/revoques y cielorrasos  1/2 parte de cemento
1 parte de cal aérea
4 partes de arena gruesa

Tipo D' Alternativa 1 parte de cemento albafiileria
5 partes de arena gruesa

Tipo E Enlucidos paramentos y cielorrasos. 1/4 parte de cemento
1 parte cal adtebEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Tipo F Enlucidos exteriores

C) Morteros hidraulicos

Tipo G Mamposteria en general

Tipo G' Alternativa

Tipo H Jaharro b/ revestimiento,
Mamposteria reforzada

Tipo H' Alternativa albanileria

Tipo | Colocacion de pisos de mosaicos,

losetas, revestimientos

Tipo I' Alternativa

D) Hormigones no estructurales
Tipo AA Contrapisos en general
Banquinas

Tipo AA' Alternativa idem

Tipo BB Contrapisos sobre losas

4 partes arena fina

1/4 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

1/4 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento
7 partes de arena mediana

1/2 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento
5 partes de arena mediana

1/4 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
3 partes de arena mediana

Mezcla adhesiva para
revestimientos (3 Kg. /m2)

1/8 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena gruesa

8 partes de cascote de ladrillo o canto rodado

1 parte cemento de albadileria
4 partes de arena mediana
8 partes de cascote de ladrillos

1 parte de cemento
6 partes d granulado volcanico o arcilla
expandida(*)

(*) granulometria a determinar por la Inspecciéon de Obra

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Ejecucion de mamposterias: Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en
los lugares indicados en los planos, de acuerdo a las reglas del arte sin alabeos ni
resaltados que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los necesarios para la
correcta trabazon y en absoluto el uso de cuartos. Las molduras y perfiles seran de
ladrillos convenientemente cortados. Las medias piezas seran cortadas a maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las reglas y
los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien horizontales y de
trabazon perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacién en la pared,
regandolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultaneamente y a nivel para
regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las cruces.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento, las que tendran un régimen de quince a veinte revoluciones por minuto.
En determinados trabajos podra emplearse la elaboracion a mano, pero debera
solicitarse previamente la expresa autorizacion de la Inspeccion de Obra. En este caso, la
mezcla de los componentes se hara sobre una cancha metdlica u otro piso impermeable
y liso, aceptado por la Inspeccién de Obra.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques: En todos los casos y lugares donde los
tabiques o paredes de mamposteria deban empalmarse con muros o columnas de
hormigén se asegurara su vinculacion mediante la colocacion de pelos de hierro redondo
de diametro 8 mm. y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos.
Estos pelos se colocaran en el hormigén agujereando los encofrados por medio de
mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden totalmente
adheridas al hormigon de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no se
haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, de ser necesario debera
presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el detalle de los arriostramientos o
trabas que no se hubieran indicado y que fuera necesario realizar de acuerdo a las
normas a aplicar.

Pases y orificios: La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta la ejecucion y
apertura de canaletas, orificios para el pasaje de caferias en obras de albafileria y
hormigén. Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran
adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la
estructura o albafileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente por la
Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste responsable
de toda omisién en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas fluviales o similares embutidas, se dejara en el
lugar indicado, el nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos aquellos
necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las
instalaciones. En cada caso la Inspeccion dara las instrucciones generales para su
construccion y/o terminacion de revoques o revestimientos.

Los huecos producidos por el paso de maquinales o andamios, una vez terminado el uso
de estos, se rellenaran con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar ladrillos
recortados si fuese necesario, manteniendo en todo momento los niveles y plomos de la
mamposteria existente.

PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Bases para equipos: La Contratista debera ejecutar todas las bases para calderas,
bombas, equipos en general, de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Seran
de hormigén armado de las dimensiones que oportunamente indique la Inspeccion de
Obra, o de estructura metalica segun se indica en planos, debiéndose prever todos los
elementos para fijacion de los mismos, asi como también las aislaciones y bases
antivibratorias cuando los equipos lo requieran.

En los casos que se construyan las bases de hormigén se terminaran de acuerdo al
solado del local. En las aristas se colocaran guardacantos de hierro de 32 x 32 mm.

Protecciones: Se tendran en cuenta recaudos especiales:

e Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes
recientemente ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para evitar
la erosion y lavado de las juntas del mortero.

o Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran los
trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs.
anteriores, demoliéndose las partes dafiadas. Si ha helado al empezar la jornada
o durante ésta, se suspendera el trabajo y se protegeran las partes recientemente
ejecutadas, como asi mismo en caso de preverse heladas durante la noche
siguiente a una jornada.

e Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran
himedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el
mortero y durante 7 dias se regara abundantemente para que el proceso de
endurecimiento no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuraciones por
retraccion o baja resistencia del mortero.

Proteccion de aristas: En todas las aristas salientes se colocaran bajo revoque perfiles de
aluminio de 19x19x3 mm, con grampas para su fijacion, sobre zécalo y hasta altura de
cielorraso (aristas con revoques o con revestimientos).

A.3.1. MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS

Se considerara mamposteria de cimiento a la que se construye desde la fundacién o
superficie de asiento, hasta la capa aisladora horizontal.

Sobre la fundacion prevista, se ejecutara esta mamposteria en un todo de acuerdo a las
medidas indicadas en los planos generales y detalles correspondientes controlando los
ejes y la escuadria de los muros.

Se tendran en cuenta las especificaciones hechas para la ejecucién de mamposterias. Se
usaran ladrillos comunes de 5,5 x 12,5 x 26 cm, los que seran mojados abundantemente
antes de su empleo. Las hiladas seran perfectamente horizontales, utilizando reglas de
guia y las juntas seran de 15 mm de espesor con un mortero 1/:1:4 (Cemento, cal, arena
gruesa).

Este muro debera estar en ambas caras por debajo de la capa aisladora, revocado con
un azotado de cemento con mezcla 1:3.

En correspondencia con vanos y puertas, el cimiento sera corrido y perfectamente
trabado.

Los pilares, y en general todos los espesores de mamposteria en elevacion que
sobresalgan del filo comun de muros, se acusaran desde la fundacién de tal modo que el
vuelo de las zarpas se mantenga uniforme.

PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El Contratista debera solicitar autorizacion de la Inspeccion antes de continuar con la
capa aisladora horizontal, a los efectos de reajustar la cota definitiva de la misma.

Se deja claramente establecido que la Inspeccion de Obra no reconocera ningun trabajo
de cimentacion que no haya sido ordenado por ella, debiendo ademéas quedar
perfectamente documentado en planos perfectamente acotados.

A.3.2. MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Los muros, las paredes y los pilares se erigiran perfectamente a plomo con paramentos
bien paralelos entre si y sin pandeos.

Se reforzaran con encadenados de hormigén, segun se indique, todos aquellos tabiques
que no lleguen hasta el cielorraso o que, aunque lleguen, no tengan las condiciones de
estabilidad requeridas.

A.3.2.1.- De ladrillos huecos no portantes de 8x18x33 o 12x18x33 o 18x18x33 (cm)

Se ejecutaran en albafiileria de ladrillos huecos los tabiques proyectados con espesores
nominales de 0.10m, 0.15m y 0.20 m siempre que los mismos constituyan muros de
relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso.

En general cuando en los planos se especifique que en el espesor de los muros es de 15
cm. puede entenderse que los mismos seran levantados con ladrillos ceramicos huecos
de 12 x A x B dependiendo A y B de cada fabrica, a los que se le han sumado los
revoques.

Las paredes ejecutadas con ladrillos ceramicos huecos de 12 y 18 cm. de espesor,
asentaran sobre las vigas de fundacion correspondientes. Estas vigas seran en la
mayoria de los casos excéntricas a las columnas de hormigén respectivas para permitir
que el muro cubra a la estructura. Las vigas mencionadas deberan ejecutarse en todos
los casos aunque no estén expresamente indicadas en los planos de estructuras.

Los tabiques de ladrillos ceramicos huecos de 8 cm. de espesor podran apoyarse sobre
el contrapiso, reforzandolo debidamente con 4 kg de hierro por m2, formando una malla
cruzada.

Los muros se asentaran con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte de cal
hidraulica; 4 partes de arena mediana, colocando en el interior de las juntas cada cinco
hiladas, una barra de hierros redondos de didmetro de 8 mm. De igual manera, se
colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual diametro, a 15 cm. por
debajo de los antepechos en forma corrida. El mortero en las juntas por las que corra
dichos hierros sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.-

Deberan ser mojados antes de usarlos.

El trabado entre si de los tabiques debera realizarse de manera de impedir la formacién
de juntas verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado de los ladrillos.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan quedar
colocados los marcos y premarcos de las carpinterias, asegurando perfectamente sus
grampas con mortero de cemento tipo "A" y se efectuara el colado si asi lo requiere el
tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido, asegurandose que queden
perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o umbrales. La
colocaciéon de las carpinterias debera efectuarse prolijamente revisando los niveles y
plomos antes de proceder a sus fijaciones.
PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos ellos seran del ancho del tabique
de mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de diametros 8 mm y estribos
de diametro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederan el ancho del vano o carpinteria
en 0,20 m para cada lado de las jambas.

Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la ejecucion de
mamposterias.

A.3.2.2.- De ladrillos comunes

Para la elevacion de todos los tabiques y muros correspondientes al Sector Seguridad,
se utilizaran de ladrillos comunes. Se usaran morteros al tipo de pared, su altura y
espesor. Para paredes de 15 cm. de espesor y paredes de cargas o cimientos deberan
usarse mezclas reforzadas.

Los ladrillos seran de primera seleccion tendran 22-25 cm. de largo, 11 cm. de ancho y
4,5 cm. de altura y se colocara en el interior de las juntas, cada 5 hiladas, dos barras de
hierros redondos de diametro de 8mm.

De igual manera, se colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual
diametro, a 15 cm por debajo de los antepechos en forma corrida. El mortero en las
juntas por las que corran dichos hierros sera en todos los casos mortero de cemento
reforzado.

A.3.2.3.- Tabiques de Placas de roca de yeso

Se ejecutaran tabiques conformados por placas de yeso montadas sobre una estructura
metdlica compuesta por soleras de 70mm y montantes de 69mm, de chapa de acero
zincada por inmersion en caliente, fabricados segun Norma IRAM IAS U 500-243:2004.

Las Soleras de 70mm se fijaran a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansion de
nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separacion
maxima de 0.60m. Dicha estructura se completara colocando montantes de 69mm con
una separacion entre ejes de 0.40m 6 0.48m, utilizando los perfiles. Las uniones entre
perfiles se realizaran mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con
cabeza tanque y ranura en cruz.

Sobre ambas caras de esta estructura se colocaran dos capas de placas de yeso tipo
Durlock o similar, de 12.5mm, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo
T2 y T3 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz. El tipo de placa a utilizar
dependera de las caracteristicas del local donde se construya la pared.

Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal, en el ultimo caso se
comenzara a emplacar desde el borde superior de la pared.

Se debera dejar una separacion de 15mm entre las placas y el piso, para evitar el
ascenso de humedad por capilaridad.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (recto
o rebajado). Deberan quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placas como en cada
una de ellas. El emplacado de paredes con aberturas se realizara con cortes de placa en
“L”, evitando que las juntas coincidan con la linea del dintel o de las jambas.

Los tornillos T3 se colocaran con una separacion de 25cm 6 30cm en el centro de la
placa y de 15¢cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil.

PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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En la primera capa de placas la separacién entre tornillos T2 podra ser de hasta 60cm.
Las uniones entre las placas que conforman la superficie de la pared seran tomadas con
cinta de papel microperforada y masilla aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo
de secado entre cada capa de masilla, el cual dependera del tipo de producto que se
utilice. Las improntas de los tornillos T3 recibiran, al igual que los perfiles de terminacion
(cantoneras, angulos de ajuste o bufias), dos manos de Masilla tipo Durlock.

Se realizara un masillado total de la superficie, aplicando para ello dos manos de Masilla
Lista para usar y respetando el tiempo de secado entre ambas capas. Quedando asi una
superficie apta para recibir terminacién de pintura.

Banda selladora: En los casos donde se requieran garantias de estanqueidad del
ambiente, absorcién de movimientos o aislacion de vibraciones, se debera colocar entre
los perfiles perimetrales de la pared que estan en contacto con obra gruesa y la misma,
una banda de material elastico (polietileno expandido, polipropileno espumado caucho o
neoprene).

Tomado de juntas: Las juntas entre placas se deberan tratar con Cinta de Papel
microperforada, de 50mm de ancho, premarcada en el centro y masillada.

Perfiles de terminacion: Las aristas, juntas de trabajo y encuentros con obra gruesa se
resolveran mediante perfiles de chapa de acero zincada por inmersiéon en caliente, de
2,60m de largo. Se fijaran a las placas mediante cemento de contacto o tornillos
autorroscantes tipo T3, con punta aguja.

o Perfil Cantonera: Se utilizara como terminacion de aristas formadas por planos a 90°.

¢ Perfil Angulo de Ajuste: Se utilizara para resolver juntas de trabajo en encuentros entre
Tabiques y obra gruesa.

o Perfil Bufa Z: Se utilizara para resolver juntas de trabajo en encuentros entre Tabiques
y obra gruesa, logrando una bufia de 15mm de ancho.

Se utilizara como terminacion de aristas formadas por planos que forman angulos
distintos a 90° una cinta tipo Flex Corner o equivalente, aplicandola a la placa con Masilla
siguiendo los mismos pasos que para el tomado de juntas.

Montaje: Para el montaje de los tabiques se seguira el siguiente procedimiento:
1. Replantear la posicion de la pared.

2. Fijar al piso la Solera inferior, mediante Tarugos de expansion de nylon N° 8 y tornillos
de acero de 22 x 40mm, colocados con una separacion maxima de 0.60cm. Fijar la
Solera superior, trasladando su posicion con plomada.

3. Ubicar los montantes utilizando las Soleras como perfiles guia, con una separacion de
0,40m 6 0.48m entre ejes (si se realizara emplacado horizontal, la separacion podra ser
de 0.40m 6 0.48m:; si las placas se colocaran de manera vertical, la separacion sera de
0.40m). Las fijaciones entre perfiles se realizan con tornillos autorroscantes T1, punta
aguja.

4. Realizar, en caso de requerirlo, los refuerzos necesarios para colocacion de cajas de
luz, futura fijacion de objetos pesados o anclaje de carpinterias.

5. Colocar las placas sobre una cara de la estructura, en forma horizontal o vertical y
trabando las juntas. La fijacion de la primera capa de placas a los perfiles se realiza con
tornillos autorroscantes T2, punta aguja, colocados con una separacion de hasta 60cm en
el centro de la placa y de 30cm en los bordes coincidentes sobre el eje de un perfil. La

segunda capa de placas se colocara trabando las juntas regpecioaizspgedarimeDEaDA-DTDPAMIY SPG
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utilizando tornillos autorroscantes T3, punta aguja colocados con una separacién de
hasta 25cm 6 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes coincidentes sobre
el eje de un perfil.

6. Realizar el pasaje de instalaciones y la colocacion de material fonoabsorbente en el
interior de la pared, en caso de requerirlo.

7. Emplacar la otra cara de la estructura, trabando las juntas en relacién a las placas
colocadas sobre la cara opuesta.

8. Colocar los perfiles de terminacion necesarios en aristas y juntas de trabajo, utilizando
tornillos autorroscantes T3 punta aguja, colocados con una separacion de 15cm.

9. Realizar el tomado de juntas con masilla y cinta de papel microperforada. En caso de
paredes con exigencias acusticas o de resistencia al fuego, es recomendable realizar el
tomado de juntas en ambas capas de placas y colocar un sellador o una banda selladora
de material elastico en todo el perimetro de la pared. Aplicar dos manos de Masilla sobre
la impronta de las fijaciones y realizar el masillado de los perfiles de terminacion.

A fin de lograr la aislacion acustica entre locales, en todos los tabiques, se
colocaran entre las placas que componen el tabique, paneles de lana de vidrio tipo
ACUSTIVER P/P700 de Isover.

| A4 - AISLACIONES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales dobles
sobre mamposteria, las horizontales contra humedad natural con presion negativa, la
aislacion vertical en paramentos exteriores, la aislacion horizontal bajo locales humedos,
la aislacién horizontal y vertical en interior de tanques, la aislacion vertical y horizontal en
conductos para paso de caferias y toda aquellas otras que aunque no figuren
expresamente mencionadas en esta especificacion y/o en planos sean conducentes a los
fines aqui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas prescripciones.

Por lo tanto se entiende que la Contratista debera asegurar las continuidades de todas
las aislaciones en forma absoluta.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los tratamientos de aislacién deberan aplicarse sobre superficies humedas, las cuales
deberan estar perfectamente limpias, sin vestigio de polvo, grasas, restos de pinturas,
etc.

Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminaran las manchas de salitre con agua y
cepillo de acero.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales especificos a usarse en estos trabajos son los hidréfugos que se
adicionan al agua de empastado de las mezclas previa aprobacion de la Inspeccién de
Obra. Cuando se mencionan cemento, arena, agua e hidréfugos, deberan cumplirse las

especificaciones mencionadas en el Capitulo A2: Mamposteria. p| |EG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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A.4.1. — AISLACION HORIZONTAL PARA HUMEDAD NATURAL BAJO PISOS

Todos los pisos del edificio que estén en planta baja en contacto con la tierra deberan
estar aislados.

Sobre el correspondiente contrapiso, se pondra una capa aisladora horizontal que estara
unida a la capa vertical interior. Se ejecutara con una mezcla formada por una parte de
cemento Pértland, tres partes de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta
hidréfuga de marca reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla,
en la proporcién indicada por el fabricante.

A.4.2. - AISLACION DOBLE HORIZONTAL

La capa aisladora sera doble y se colocara sin excepcion en todos los cimientos de
muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.

Se hara con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento portland, tres
partes de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidrofuga de marca
reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporcion
indicada por el fabricante. La capa inferior se extendera a la altura de contrapisos y
correra también por debajo de las puertas. La superior, a 0,05 m por sobre el nivel del
piso interior terminado. Ambas capas se unirdn mediante una capa vertical de igual
material.

La capa superior se pintara, antes de ejecutar la mamposteria de elevacion, con una
mano de Pintura asfaltica al agua, Asfasol o equivalente.

No se continuara la albahileria hasta transcurrida 24 hs. de aplicada.

A.4.3. - IMPERMEABILIZACION DE LOCALES SANITARIOS

Para impermeabilizar losas de hormigdn armado en locales sanitarios y vertical (hasta 15
cm. de la losa de hormigdon armado) se realizara sobre los mismos una doble capa
aisladora. La primera, sobre la losa con anterioridad a la ejecucién del contrapiso, la
segunda, sobre el contrapiso y unida verticalmente a la anterior y a los azotados bajo
revestimientos.

A.4.4. - IMPERMEABILIZACION DE CONDUCTOS PARA INSTALACIONES

Para el caso de conductos de aire, de conductos de aire acondicionado en mamposteria,
conductos para caferias de instalaciones, para conductos que conduzcan ductos de aire
acondicionado de chapa, construidos todos ellos en mamposteria, se realizara la
impermeabilizacién ejecutando un mortero fratazado formado por una parte de cemento
portland, tres partes de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de
marca reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la
proporcion indicada por el fabricante.

A.4.5.- AZOTADO HIDROFUGO

Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimientos llevaran azotado
hidréfugo previo al revoque grueso, como también las que recibiran, ceramicos, azulejos,
etc., en locales sanitarios y en las canaletas destinadas a recibir cafierias.

PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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A5 - JUNTAS DE DILATACION

Las presentes Especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la Contratista,
estén o no indicadas en los Planos sean necesarias para el mejor comportamiento de los
distintos subsistemas constructivos en cuanto a su libre expansién y retraccion de los
materiales tanto durante la etapa de construccién como asi también a través de la vida de
los mismos por la accion de las variaciones de la temperatura.

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion — contraccién, se ajustaran a las
reglas del arte y a lo dispuesto en Planos.

A.5.1. EN HORMIGON

Las juntas de dilatacién se realizaran en aquellos casos donde se indican en los planos
generales de plantas y cortes y planos de Hormigdn Armado de estructura de plantas y
de cubierta y en todo aquel sector donde indique la Inspecciéon de obra, aun no estando
indicado en planos.

La materializacion de la junta de dilatacion debera resolverse mediante doble columna o
viga.

Para su ejecucion, debera hormigonarse conjuntamente con las losas o vigas, placas de
poliestireno expandido.

Posteriormente se colocara un sellador, capaz de no escurrirse en una junta vertical, de
4cm x 2,5cm a una temperatura de 82° C.

A.5.2. EN CIELORRASOS DE YESO Y DE PLACAS DE ROCA DE YESO Y EN
PAREDES INTERIORES

Estaran protegidas con planchuelas de hierro de 5cm. x 3cm. materializada con zinc y
pintadas con tres manos de pintura al esmalte; se fijaran por un solo borde, con tornillos
fresados a grampas fijadas a uno de los muros.

En el otro muro se amurara un hierro L, a plomo con el revoque, para evitar que la
planchuela deslice directamente sobre el revoque.

El vacio se rellenara con sellador con la misma norma principal que se establece en el
punto anterior.

En cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, las juntas de dilatacion se
resolveran con perfiles de terminacion prepintados, con forma de galera, de chapa
galvanizada n° 24 de 20 x 10mm.

A.5.3. EN PISOS INTERIORES - EXTERIORES, UMBRALES Y SOLIAS

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente, debera
ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas
fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales.

Las juntas tendran 25mm. de ancho y la profundidad del sellador sera constante de
12mm.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones horizontales. En

cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno para la capa superficial,
aparente, deberan emplearse polimeros liquidos poli sulfuraddd E§eil2Qbo032ERGDEBA-DTDPAMIY SPG
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equivalente, que deberan dilatarse sin fallas adhesion ni cohesion. La aplicacion se hara
con pistola de calafateo limitando sélo a los casos imprescindibles, el empleo de
espatulas o escoplos sin pistola.

El curado se hara a temperatura ambiente, con la unica condicién de que la junta esté
limpia y seca. En general, seran del sistema llamado “dos componentes”, uno base y otro
acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador en donde éste haya
sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados mecanicos. Deberan seguirse
estrictamente las indicaciones del fabricante de estos productos y tendran el color
indicado por la Inspeccion de Obra. En general, las juntas deben estar limpias (liberadas
de polvo, mezclas, cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc). Ademas deberan
obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material
sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara imprimador
recomendado por los fabricantes tipo Rakoprim o equivalente.

No obstante utilizar selladores que no manchen, se emplearan cintas de proteccion para
todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como sean posible después que la
junta haya sido rellenada y antes de que el sellador comience a fraguar.

Las juntas tendran un enrasado perfectamente a filo de los solados sin excesos ni defecto
de material sellador.

Como materiales de respaldo se utilizaran poliestireno expandido o Compriband o
equivalente. Estos seran nuevos y de calidad superior y no se permitira el empleo de
materiales tipo aceitoso. Previamente se limpiaran prolijamente las superficies de
contacto, colocandolos luego a presion para llenar totalmente el vacio donde se colocan.

En pisos interiores, se procedera de igual forma, pero utilizando solias de acero
inoxidable 75/2mm. con tornillos de bronce cromados de cabezas fresadas. El vacio se
rellenara con sellador.

En pisos exteriores se deberan ejecutar juntas constructivas de dilataciéon y contraccion
en todos las veredas, senderos y expansiones exteriores. La ubicacion definitiva de las
juntas sera aprobada por la Inspeccién de Obra. En los casos que corresponda y a juicio
de la Inspeccion de Obra, la ejecucién de las juntas de dilatacion comprendera el corte
pasante de los contrapisos, con un ancho no mayor de 20 mm.

A.5.4. EN PAREDES EXTERIORES O PARED Y HORMIGON ARMADO

Las juntas estaran protegidas con planchuelas que se fijaran por un solo borde, con
tornillos fresados a grampas fijadas a uno de los muros.

Se haran en forma similar a la descripta en cielorrasos pero en el interior del muro debera
colocarse una junta hermética de zinc n°14 en forma de omega alargada y pintada al
asfalto y amurada en ambos bordes de las paredes, o piezas especial de neopreno.

El vacio se llenara con rellena junta, que puede ser comprimido el 50% y recuperarse un
90%. Exteriormente, se colocara un sellador capaz de no escurrirse en una junta vertical
de 4cm. x 2,5cm. a una temperatura de 82°C.

A.5.5. ENTRE CARPINTERIAS Y MUROS

En la carpinteria convenientemente anclada al muro, se colocard el sellador, con la
misma norma principal que en los casos anteriores.

PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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En el caso particular de carpinteria de aluminio, se preveran juntas de dilatacion en los
cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la
componen se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio de juego que pueda necesitar la
union de los elementos, por movimientos provocados por la accion del viento (presion o
depresion), movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por
trepidaciones.

Ninguna junta sellada sera inferior a 3 mm. si en la misma hay juego de dilatacion.

La obturaciéon de juntas se efectuara con mastic de reconocida calidad y elasticidad
permanente.

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de
hierro, aunque ésta estuviese protegida con un bafio de cadmio.

En todos los casos, debe haber una pieza intermedia de material plastico usado para
sellado. En los casos en que no estuviese indicado un sellador, se agregara entre las dos
superficies, una hoja de polivinilo de 200 micrones de espesor en toda la superficie de
contacto. Se evitara siempre el contacto.

A.5.6. EN CONTRAPISOS

Tendran 1cm. de espesor y se sellara con masilla tipo SILPRUF o equivalente, previa
limpieza profunda de la junta. Podran imprimarse las superficies, diluyendo la masilla
hasta la consistencia de una pintura. Dejando secar 15 minutos se procedera a aplicar la
masilla, la que sera espolvoreada con un mortero seco para servir de mordiente a la
aplicacion posterior de los solados.

Los contrapisos sobre tierra, contaran en todo su espesor, formando pafios de 5 x 5mts.
Como maximo, con juntas, de 1,5 cm de espesor, para posteriormente sellarlas, previa
limpieza, con poliuretano expandido; una vez seco, se sellara con Thiocol o masilla
equivalente.

| A6 - REVOQUES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques interiores, que se
especifican en las planillas de locales y todos los revoques exteriores indicados en los
planos generales y detalles.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

No se procedera a la ejecucion de revoques en paredes ni tabiques hasta que se haya
producido su total asentamiento. Los paramentos de las paredes que deban revocarse,
enlucirse o juntarse, seran preparados de acuerdo a las reglas del arte y antes de
proceder a aplicarse el revoque deberan efectuarse las siguientes operaciones:

Se ubicaran y limpiaran todas las juntas

Se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando
todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la superficie
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Debera humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento
existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Todo muro que no tenga terminacion especialmente indicada en la planilla de locales, y
que no vaya a la vista, sera por lo menos revocado con mezcla comun a la cal, de
acuerdo a lo que se detalla mas adelante, segun sea interior o exterior.

Los revoques o enlucidos, seran perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas
perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El espesor minimo de los revoques sera de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5 milimetros
al enlucido, que solo podra ser ejecutado cuando el jaharro haya enjuntado lo suficiente.

Con fin de evitar los remiendos, no se revocara ningun paramento, hasta que todos los
gremios hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos estos seran
realizados con todo cuidado y prolijidad.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto aplomado
de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad
del cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucién del revoque en el ambito de los zécalos,
para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.

Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en este pliego
deberan realizarse de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes y de la
Inspeccién de Obra.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales y morteros a usarse en este rubro se encuentran especificados en la
Planilla de Morteros y Hormigones.

El revoque especial para fachadas principales sera impermeable al agua de lluvia, pero
permeable al vapor para permitir la respiracion de las paredes. Sera un producto en base
100 % a polimeros plasticos, textura superfina y color a eleccion del Inspector de Obra.

A.6.1. - REVOQUES INTERIORES

Todos los revoques interiores deberan ser ejecutados evitando los remiendos por cortes
0 canaletas, para lo cual estos trabajos deberan efectuarse antes de proceder a la
construccion. También se cuidara especialmente la factura del revoque al nivel de los
zocalos, por lo que debera llegar hasta el nivel de piso para que al ser aplicados éstos, se
adosen perfectamente a la superficie revocada. Salvo en z6calos sanitarios que debera ir
enrasados.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Inspeccion de Obra verificara el perfecto
emplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la
horizontalidad del cielorraso, llamando la atencion al Contratista si éstos fueran
deficientes para que sean corregidos por ella.

Encuentros y separadores: Los encuentros de paramentos verticales con planos

horizontales de cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o acabados en

general, y toda otra solucién de separacion o acodamientos relativos a encuentros de

superficies revocadas, se ajustaran a los detalles expresos que los planos consignen en

este aspecto. En caso de no especificarse nada al respecto en los planos, se entendera

que tales separaciones o acodamientos, consistiran en una bufia de 2x1 cm.
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Proteccion de cajas de luz en tabiques: Cuando se trate de tabiques de espesor
reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos, etc., se arriesgue su
perforacion total se recubriran en sus caras opuestas con metal desplegado, a fin de
evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan ejecutarse
antes de la aplicacion del revoque fino y en todos los retoques y remiendos
indispensables que deban realizarse se exigira el nivel de terminaciéon adecuado. En caso
contrario la Inspeccion de Obra podra exigir su demolicion.

Proteccion de aristas interiores: Las aristas salientes deberan protegerse con
guardacantos de perfiles de aluminio de acuerdo a lo que se indique en las planillas de
locales.

A.6.1.1.- Revoques gruesos o jaharros

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso o jaharro
con el mortero apropiado de arena gruesa.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a la
construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con el
mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de
ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor maximo de revoque grueso no podra
superar los 2 cm.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigdn que interrumpan las paredes de
mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigén y
con un sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del paramento interrumpido,
una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar el metal desplegado debera
dejarse tanto en las estructuras de hormigén como en la mamposteria pelos de menos de
8 mm. durante el proceso de construccion.

Se revestiran las caferias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o carton de
amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del
revoque como consecuencia de la dilatacion por el exceso de temperatura.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del
enlucido. Cuando se deba aplicar previamente aislamiento hidréfugo o azotado, el jaharro
se aplicara antes de que comience su fragte.

A.6.1.1.1.- Revoque grueso bajo enlucido a la cal: En todos aquellos locales
especificados en la Planilla de Locales y sobre cualquier muro o tabique que no tenga
prevista otra terminacion, se ejecutara un revoque grueso bajo enlucido a la cal.

Para la ejecucion del jaharro se utilizara un mortero a base de una parte de cal aérea, 1/2
parte de cemento y 4 partes de arena gruesa y tendra un espesor minimo de 1 cm.

Todos los revoques interiores y enlucidos a la cal deberan ser ejecutados hasta el nivel
de piso.

A.6.1.1.2.- Revoque grueso bajo revestimiento: Se procedera a revocar los
paramentos de locales sanitarios y offices con un azotado constituido por 1/4 parte de
cemento, 1 de cal y 3 partes de arena mediana, previamente a la colocacion de los
revestimientos indicados en Planilla de Locales.
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A.6.1.2.- Revoques finos o enlucidos

Sobre los revoques gruesos se procedera a ejecutar los enlucidos o terminaciones que
seran de acuerdo a lo indicado en la Planilla de locales. Los enlucidos o finos de
terminacién tendran un espesor de 3 a 5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacién se entiende debera
terminarse con enlucido a la cal, u otra terminacién equivalente a juicio de la Inspeccion
de Obra.

A.6.1.2.1.- Revoque fino a la Cal: Para la construccién de enlucido a la cal se usaran
morteros con Y4 parte de cemento, 1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, la que sera
previamente tamizada, para asegurar la eliminacion de toda impureza y exceso de
material grueso. El enlucido a la cal se alisara perfectamente con frataz de madera. Las
rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminara pasando un fieltro ligeramente
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

En todos los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de cal, el
fratazado sera efectuado al fieltro.

A.6.2. - REVOQUES EXTERIORES

En general y salvo indicacion expresa, en todo paramento exterior y antes de procederse
a la construccion de cualquier tipo de revoque, se ejecutara un azotado de mortero de 1
parte de cemento y 3 de arena con agregado de hidréfugos de la mejor calidad, y de un
espesor no inferiora 5 mm.

Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para facilitar su
adherencia, se extendera una capa de revoque grueso o jaharro del tipo indicado en la
planilla de morteros, en un espesor de 10 mm. como minimo.

A.6.2.1.- Grueso a la cal con azotado hidrofugo

Este revoque llevara un mezcla tipo 1:1:5 (cemento portland: cal hidraulica: arena),
rayado horizontalmente.

No se admitiran aquellos que presenten roturas, fallas, suciedad o irregularidades.

La composicién y el espesor del revoque grueso deben ser siempre iguales, para evitar
diferencias de absorcion y efectos de manchas una vez que aplicado el revestimiento en
el revestimiento. El dosaje de las fajas debe ser el mismo que el de los pafios.

En el caso de revoques nuevos, dejar estabilizar los mismos entre 10 y 15 dias.

Terminar los gruesos bien planos, a plomo y con prolijidad en frisos, cornisas, rebajes,
goterones, etc

A.6.2.2.- Enlucido a la cal para exteriores

Se ejecutara un enlucido a la cal para exteriores exclusivamente en las superficies de
muros medianeros y cercos divisorios para posteriormente ser pintados.

Sobre el jaharro una vez seco y fraguado, se dara el enlucido con mortero de 4 parte de

cemento, 1 de cal aérea y 4 de arena fina. Sera aplicado antes que la capa hidréfuga

haya secado, para asegurar su adherencia y se terminara con un prolijo fratasado,
PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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procurando uniformidad de tono y de aspecto, sin uniones ni retoques, para lo cual se
extenderan pafos enteros, entre pilastras, moldeo o cortes de la fachada.

A.6.2.3.- Revoque exterior cementiceo simil piedra:

Sobre paramentos exteriores (incluidas cargas) del edificio a construir a excepciéon de
medianeras y cercos divisorios, se aplicara un revestimiento mineral cementicio con
terminacion Simil Piedra Paris Fratasado de aplicacion continua para muros Tipo Molinos
Tarquini S.A.I.C

El producto estara Compuesto de marmoles de los Andes Patagodnicos triturados vy
seleccionados, dolomitas, cemento blanco, carbonato de calcio, mica y pigmentos
inorganicos estables a la luz solar.

Preparacion de la superficie:

e Se debera controlar que las paredes estén totalmente niveladas a plomo, que no
presenten fisuras o faltas de revoque.

e Se debera comprobar que el sustrato esté totalmente curado: deben haber
transcurrido 28 dias de la ejecucion del revoque grueso o de reparaciones
parciales.

e En caso de hallarse desniveles de poca profundidad o grietas se cubrira con Flex
Base, aplicada con llana metalica y de ser necesario se combinara con malla de
fibra de vidrio para cubrir encuentros de revoques o fisuras pasivas. Debera
dejarse secar 48 horas.

e Sobre hormigon liso y yeso: se pincelara la superficie con Base Mordiente B51 24
hs. antes de la aplicacion; se pincelara con una parte de Emulsion 86 diluida con
una parte de agua, se dejara orear y se revestira cuando todavia esta humeda.

e Sobre hormigén rugoso: se pincelara con una parte de Emulsion 86 diluida con
una parte de agua, se dejara orear y se revestira cuando todavia esta humeda.

Aplicacion: Se deberan controlar los niveles para que la carga de revestimiento sea
pareja, nunca inferior a 4 mm. Se extendera con la ayuda de un fratas de madera blanca
en toda el area por cubrir y se utilizaran reglas para comprobar, a medida que se avanza,
que los pafios mantengan el nivel. El espesor de carga dependera de la terminacion
elegida.

Se aplicara en dos manos sucesivas para garantizar un espesor ideal de trabajo (5 mm)
para disminuir defectos y aumentar la calidad de la aplicacién. Se acompafara el secado
del material con un amasado suave y superficial durante la primera media hora posterior
a la aplicacion. Se programara el trabajo para completar pafos enteros, sin
interrupciones.

Terminacion Fratasado: se cargara con fratas y amasara sobre el muro hasta obtener
un buen plano y se dejara secar. De tal manera se dara un efecto de terminacion
esfumado.

Proteccion: se aplicaran siliconas a base de solvente tipo Targosil S como repelente
hidrico, después de 10 dias, como minimo, de la aplicacion de Simil Piedra Paris. Antes
de la aplicacion, se comprobara que el sustrato esté totalmente seco

Para la eleccion del color, se tomara el siguiente criterio:

e Muros edificio administrativo: Simil Piedra Paris Fratasado, color Bianchino, Tipo
Molinos Tarquini S.A.I.C PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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¢ Muros edificio seguridad, inclusive sector bufiado: Simil Piedra Paris Fratasado,
color Gris Cemento, Tipo Molinos Tarquini S.A.l.C

A7 - REVESTIMIENTOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provision y colocacién de los
revestimientos indicados en las planillas de locales.

La Contratista debera incluir en el precio, la incidencia derivada de la colocacién de
terminaciones especiales, asi como de la seleccion de los elementos, cortes y
desperdicio de piezas por centrado del revestimiento respecto de puertas, ventanas,
nichos, artefactos, accesorios y juegos de bronceria.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma
que en cada caso se indica en la planilla de locales.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando
las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera ejecutado con toda
limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y vitreos y en general, para todos
aquellos constituidos por piezas de pequefias dimensiones, antes de efectuar su
colocacion debera prepararse el respectivo paramento con el jaharro indicado.

La colocacion del material se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la pared un
azotado impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo
especificado en el capitulo de Revoque grueso bajo revestimiento. De esta forma la pared
queda preparada para recibir la colocacion de los revestimientos. Si se opta por la
colocacion con adhesivos plasticos tipo Klaukol o similares, la capa gruesa debera
quedar perfectamente fratasada.

La colocacion se haréa partiendo con elementos enteros desde una de las aristas de
terminacién hasta el préximo quiebre de la pared. En cualquier quiebre o arista del
paramento a revestir se cortaran las piezas bien a plomo y produciendo juntas
perfectamente paralelas a la linea de quiebre.

La continuacion del paramento se hara con un corte en forma de que en conjunto los dos
pedazos, el de terminacion contra la esquina y el de continuacion del quiebre, constituyan
una pieza completa.

Las piezas se colocaran a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas procurando un
asiento perfecto de cada pieza, rechazandose aquellas que suenen a hueco una vez
colocadas.

Se tendra en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas:

Para los revestimientos no se utilizaran cuartas cafias y/ o piezas de acodamiento; las
aristas salientes se protegeran con angulos desde el nivel del zécalo con guardacantos
de vinilico rigido, montado sobre chapa angulo de aluminio de 1,6mm. de espesor del tipo
ProTek o similar en toda la altura de revestimientos

Los recortes del revestimiento, alrededor de cafios, se cubrirdn con arandelas de acero
inoxidable. PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo revestimiento
del local, si no hay indicacion en contrario.

Los muebles que estén colocados en locales revestidos, se terminaran interiormente con
el mismo revestimiento, salvo indicacién en contrario.

Una vez terminada la colocacion debera empastinarse todo el conjunto con una pastina al
tono.

Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de
luz, canillas, toalleros, etc.

La Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra antes de comenzar los trabajos,
plano detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de
colocacion del mismo y la posicién con respecto a éste que deberan observar para su
puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., de tal forma que todos ellos
vayan ubicados en los ejes de juntas.

Protecciones: Todas las piezas deberan llegar a la obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, enteras y sin escolladuras y mantenerse asi hasta la recepcién de la obra.

A tal fin, la Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales propésitos,
apelando a todos los medios de proteccion que fueran necesarios, siendo responsable
por la colocacion y el mantenimiento de todos los revestimientos.

Muestras: Con la debida anticipacion, la Contratista presentara para la aprobacién de la
Inspeccion de Obra, las muestras de cada tipo de revestimientos con el color y calidad
exigidas, las cudles quedaran en obra y servirdn como elementos testigos o de contraste
para todo el resto de los elementos. La Inspeccion de Obra podra exigir la ejecucion de
tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas especiales, la
resolucion de encuentros, asi como el perfeccionamiento de detalles constructivos no
previstos.

La contratista una vez obtenida la aprobacién de la muestra, sera responsable de que
todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La
Inspeccion ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de
no ser los elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada.

Al adquirir el material para los revestimientos, la contratista tendrd en cuenta que al
terminar la obra debera entregar al propietario piezas de repuesto de todos ellos, en
cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos. Si
el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva sera del 5 por ciento. La
cantidad minima sera de 1 m2.

A.7.1.- PORCELANATO

En los locales indicados en planos y planillas se colocaran piezas de porcellanato de 30x
60 cm. tipo llva o similar superior, rectificadas, color “BLANCO BRILLANTE”", colocacién
recta, horizontal, segun especificaciones técnicas generales.

Seran de primera calidad, tipo, tamafio y color segun se indique en la Planilla de Locales.
Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus
aristas seran rectas.

PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Las piezas seran de las denominadas de primera clase, debidamente seleccionadas
cumplimentando la norma IRAM 12533.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios de los
defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la
vista del ceramico, decoloracion de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones,
etc. Si los lotes observados superaran el 25% de la remesa, esta sera rechazada
automaticamente. Se entregaran en obra embalados en esqueletos o envases en los que
debera leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca,
cantidad de piezas, etc.)

Se estipula desde ya que se considerara incluida en los precios pactados, la seleccion
necesaria a los fines expresados precedentemente.

Las juntas seran cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y color idem
porcelanato perfectamente homogéneas, conformando un plano aséptico y uniforme de
acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

La colocacion se hara partiendo con elementos enteros desde una de las aristas de
terminacién hasta el préximo quiebre de la pared. La continuacién del paramento se hara
con un corte tal que en conjunto constituyan una pieza completa.

El contratista no haya indicacién de altura el revestimiento llegara hasta cielorraso. En
todos los angulos salientes o aristas vivas por encuentro de dos paramentos interiores la
contratista debera colocar un protector vinilico rigido montada sobre chapa angulo de
aluminio de 1.6mm de espesor del tipo PRO-TEK o similar, con una altura tal que cubra
de zocalo a cielorraso.

| A8 - CIELORRASOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra
necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de cielorrasos. Incluyen por lo tanto
todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones, etc., que fueren
necesarias para una correcta realizacion del proyecto, estén o no dibujadas y/o
especificadas, por lo tanto se consideran incluidas en el precio de la Contratista.

Asimismo, se contempla la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Seran ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, planillas de locales,
pudiendo clasificarse en dos tipos claramente diferenciados: cielorrasos aplicados y
cielorrasos suspendidos.

Antes de proceder a la ejecucion de los cielorrasos en los distintos locales, la Contratista
debera verificar la altura de los mismos a fin de salvar cualquier inconveniente que se
pudiera producir con la adopcion de las alturas consignadas en los planos. En caso de no
cumplir con éste requisito seran por su cuenta todos los trabajos que deban efectuarse,
cualquiera fuera su naturaleza, para adecuar la alturas de los cielorrasos a las exigencias

de este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
29

pagina 32 de 88



El cielorraso sera perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes y
presentando un color blanco uniforme. Las superficies planas no deben presentar
alabeos, bombeos ni depresiones.

No podran quedar a la vista clavos, tornillos o elementos de fijacion, debiendo prever la
Contratista moédulos, paneles, franjas, etc., desmontables en los lugares donde
oportunamente se lo indique la Inspeccion.

Se proveeran todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas, artefactos de
iluminacion, etc., en forma coherente con el sistema adoptado.

Seran trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos,
contramarcos y todo otro elemento que este proximo al mismo.

Salvo indicacion contraria en planos en sus encuentros con los paramentos verticales
incluiran en todos los casos, una buiade 2 x 1 cm.

Se incluira en el precio de los cielorrasos en general, el costo de las aristas, nichos o
vacios que se dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos que asi se
indiquen, para alojar instalaciones.

A.8.1.- CIELORRASOS APLICADOS

A.8.1.1.- Aplicado de Hormigon bajo losa

Bajo las losas del sector seguridad, se aplicara un de mortero de 1 parte de cemento y 3
de arena, de 20 mm de espesor, con terminacion al fieltro.

A.8.1.2.- Aplicado de Yeso

Bajo escalera y en los sectores indicados en Planos y Planilla de locales se ejecutara
cielorraso aplicado de yeso bajo losa. Se obtendra aplicando a la cara inferior de la losa
un jaharro tipo A, para nivelar perfectamente la superficie aparente de aquella,
efectuandose finalmente un enlucido de yeso blanco.

A.8.2.- CIELORRASOS SUSPENDIDOS

Designase asi, los cielorrasos que se construyen separados de la base, con estructura
por tanto independiente y terminacion variada.

A.8.2.1. Suspendido de placas de roca de yeso

En todos los sectores indicados en Planos y Planilla de locales o salvo que se indique lo
contrario, se ejecutara cielorraso suspendido de placas de roca de yeso.

Se ejecutara un cielorraso junta tomada, con placas standard de roca de yeso tipo
Durlock o superior de 12.5 mm de espesor segun planilla de locales, con estructura
principal independiente.

Luego se ejecutara un bastidor metalico, compuesto por soleras y montantes de chapa de
hierro galvanizado n°® 24. Para la realizacién de dicho bastidor se fijaran las soleras
perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansiéon de nylon n°8 y tornillos de
22x40 de hierro con sus respectivas arandelas, perpendicuRrhteBi20E/-e3204528GDEBA-DTDPAMIY SPG
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dispondran las montantes cada 60 cm a eje. Por sobre estas para sujetar la estructura y
reforzarla se colocaran montantes o soleras en sentido transversal, actuando como vigas
maestras. Dichas vigas se dispondran cada 1.20 m de separacion entre ejes como
maximo.-

Este emparrillamiento se debera suspender mediante velas rigidas, de losas o a la
estructura metalica principal indicadas al principio.-

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autoroscantes T2 cada 25 a 30 cm
COmo Maximo.-.

El montaje de cielorraso se ejecutara preferentemente con una temperatura ambiente de
mas de 10°C, y en ningun caso cuando ésta sea inferior a los 5°C.

Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al igual que
las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo optimo de secado entre cada
capa de masilla aplicada, el cual variara segun el tipo que se este utilizando.-

Las velas rigidas seran siempre montantes o soleras de chapa galvanizada n° 24, no se
admitiran tensores o cantoneras o angulos de ajustes ni tampoco alambre.-

Las placas en espesores Unicamente 12.5 mm seran las autorizadas para cielorrasos.

Las placas se dispondran transversalmente al sentido de las montantes y las uniones
entre si seran alternadas, produciéndose juntas trabadas.-

En los locales indicados por el Departamento Técnico Complemetario se prevera
que dichas placas sean desmontables con el fin de realizar tareas de
mantenimiento.

Las placas deben ser estibadas segun indicaciones del manual técnico, y siempre en
locales secos y estancos que no absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad
propia de la obra en etapas de contrapisos, revoques y/o hormigonado.

En la etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada, con
vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra humeda.

Los tornillos que fijan las placas al bastidor nunca romperan con su cabeza al papel de la
placa de ocurrir se debe reemplazar dicho tornillo, se debe usar atornilladora con
regulador de profundidad.

Para el tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de
tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1° mano). No se debe aceptar el agregado de
yeso a la masilla para acelerar el secado de la misma ya que ello ocasiona el
desbalanceo de la formulacion de fabrica y puede ocasionar, despegado de cintas y
fisuras en las uniones.

Antes de colocar la cinta, se deben rellenar las oquedades que resulten entre placas, de
esta forma, se evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado final.-

La masilla se aplica sobre superficie seca de cinta en dos o tres manos debiendo estar
totalmente seca la superficie a masilla entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi lista la
superficie para recibir la pintura.

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura elegida tantas manos
como indique el fabricante o las Planillas de Locales.

Si la superficie fuese pintada con pintura epoxi, satinada o esmalte sintético, o de tratarse

de superficies con condiciones de iluminacion rasante, se reﬁ ara %ﬁ%ﬁ%ﬂfﬁ a

superficie, aplicando para ello dos manos de enduido cruzad é/é@igle(f i ;DTDPAMIY SPG
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secado entre ambas capas., quedando asi una superficie apta para recibir tratamiento de
terminacion de pintura.

Para un mejor comportamiento acustico y de resistencia al fuego, se debera colocar
sellador en todo el perimetro del cielorraso.

Esquema de estructura

_ Salera 70 mm

Vela rigida c/m )

Viga maestra —
c/1,20m

Montantes 69 mm
¢/0,40 m Placa

A.8.2.2. Suspendido de placas de roca de yeso antihumedad

En los locales sanitarios indicados en planilla de locales se colocaran placas de roca de
yeso antihumedad tipo Durlock verde o similar.

Para el montaje de las mismas se observara lo especificado en el item 8.2.21. Cielorraso
suspendido de placas de roca de yeso.

A9 - CONTRAPISOS Y CARPETAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos y
carpetas indicados en planos y planillas de locales, con los espesores alli indicados.
Independientemente de ello, la Contratista esta obligado a alcanzar los niveles
necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel
definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas de
contraccion que correspondan, aplicando los elementos elasticos proyectados en total
correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Previamente a la ejecucion de los contrapisos, se procedera a la limpieza de materiales
sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de |gs sppediviosoIPOBRGDEBA-DTDPAMIY SPG
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con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca especialmente la obligacion de la
Contratista de verificar los niveles de las losas terminadas, picando todas aquéllas zonas
en que existan protuberancias que emerjan mas de 1 cm. por sobre el nivel general del
plano de losa terminada.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se
requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberan tenerse particularmente en
cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida al exterior.

En los locales sanitarios 0 humedos donde estén previstos desagues para escurrimientos
de las aguas sobre el piso, se colocara sobre el contrapiso una capa de mortero
hidraulico de 3 cm. de espesor formado por 1 parte de cemento, tres de arena clasificada
e hidrofugo en proporcion de 1 kg por cada 10 lts de agua. La capa se prolongara por las
paredes hasta la altura de los zécalos empalmando con el azotado impermeable de las
paredes. Igual prevencion rige para los contrapisos sobre tierra.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales sanitarios,
las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm por debajo del nivel inferior
del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las cafierias, cajas,
piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las losas de los
entrepisos.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establezca y con los
materiales que se especifiquen en cada caso y con las caracteristicas fijadas para cada
uno de ellos en el Capitulo A3.

El hormigdn sera algo seco y se colocara apisonando su superficie.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego
de la dilatacién, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de fijacién, que
constituyen los componentes mecanicos de las juntas de dilatacién. Se rellenaran los
intersticios creados con el material elastico, de comportamiento reversible, garantizando
su conservacion, o en todo caso diferirse estos rellenos para una etapa posterior.

Estas juntas de dilatacién estaran en total correspondencia con los que se proyectaron
para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las
dimensiones de los pafos lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos.

Se prestara particular atencion a las juntas perimetrales de encuentro entre los
contrapisos y el hormigon o las mamposterias.

A.9.1.- CONTRAPISO DE CASCOTE SOBRE TERRENO NATURAL

Antes de ejecutarse el contra piso sobre el terreno natural se procedera a limpiar el suelo,
quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias organicas, desperdicios, etc. y
con la precaucion de mantener los niveles indicados en planos y planillas.

La ejecucién de los contra pisos se realizara previa autorizacion de la Inspeccidén quien
comprobara los trabajos de consolidacién del terreno mediante un apisonamiento
adecuado y riego en caso necesario.

Los contrapisos se ejecutaran de H° de cascote empastado de 12 cm de espesor,

asentado siempre sobre suelo, con una mezcla conformada por 1/2 parte de cemento, 1

parte de cal hidraulica, 3 partes de arena gruesa y 8 partes de cascotes de ladrillos
PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Las paredes que los encuadren deberan ser revocadas hasta la altura de los z6calos con
mortero 1:2.

Para interiores que tengan servicios sanitarios, el contrapiso tendra un espesor tal que
permita cubrir totalmente las cafierias de desagles; debiéndose prever ademas el
espacio de +/- 2,5cm (segun el piso) estipulado en el caso anterior.

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas de piso estaran como minimo 1,5 cm. por
debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvaran mediante el relleno con los
mismos tipos de mezclas utilizados para los contrapisos.

A.9.2- CONTRAPISO DE CASCOTE SOBRE PLATEA DE HORMIGON ARMADO
(Sector Seguridad)

Se ejecutaran de hormigon H° de cascote empastado de 12 cm de espesor, asentado
siempre sobre suelo, con una mezcla conformada por 1/2 parte de cemento, 1 parte de
cal hidraulica, 3 partes de arena gruesa y 8 partes de cascotes de ladrillos.

Las paredes que lo encuadren deberan ser revocadas hasta la altura de los z6calos con
mortero 1:2.

En locales Sanitarios y Patio tendran un espesor minimo de 5cm en base de rejillas de
piletas abiertas y una pendiente no menor al 1%.

A.9.3.- CONTRAPISO ALIVIANADO

Los contrapisos sobre losa se ejecutaran en su totalidad en hormigéon del Tipo BB,
dosificado en 1 parte de cemento y 6 partes de granulado volcanico o arcilla expandida

Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las cafierias, cajas,
piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las losas de
entrepisos.

El espesor minimo sera de 0.08cm sobre losas, que permita la colocacion del mortero de
asiento, capas niveladoras y solados segun corresponda, teniendo en cuenta el
requerimiento de cotas de pisos y material de terminacién para cada caso.

En el caso de losas de cubierta, tendra una pendiente no menor al 1%. Dicha losa sera
impermeabilizada previamente mediante la aplicacion de dos manos de pintura asfaltica y
se colocara una plancha de poliestireno expandido de 2 cm de alta densidad antes de
ejecutar el contrapiso.
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Debera considerarse la correcta terminacion en las claraboyas que estan sobre la
losa del sector seguridad.

A.9.4.- CARPETA DE CEMENTO

En los locales donde se indique en Planos y Planilla de locales colocacién de pisos de
Porcelanato o ceramicos asi como sobre contrapisos de cubiertas planas, se ejecutara
una carpeta de cemento sobre los correspondientes contrapisos en un plazo no inferior a
8 dias de ejecutado el contrapiso.

Se hara una primera capa de 2 cm de espesor como minimo con mortero constituido por
1 parte de cemento Pértland, 3 partes de arena mediana y dosado con aditivo hidréfugo
equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se amasara con una cantidad
minima de agua y sera comprimida cuidando la nivelacién. Antes del fragle de la
primera capa, se aplicara una segunda de 2 mm de espesor con mortero constituido por 1
parte de cemento Podrtland, 3 partes de arena fina e hidréfugo. Esta segunda capa se
alisara hasta que el agua refluya sobre la superficie.

En los angulos, esquinas y lineas de quiebre, debera incorporarse metal desplegado, a
fin de evitar el agrietado o fisurado de la carpeta.

A.9.5.- BANQUINAS BAJO MESADAS

Salvo que se especifique lo contrario, se ejecutara una banquina de 0,10 m de espesor
bajo mesada de granito.

| A10 - PISOS Y SOLIAS. ESCALERAS, UMBRALES Y ANTEPECHOS ‘

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provisién, ejecucion y/o
montaje de todos los solados indicados en las planillas de locales y planos respectivos.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra miscelanea para
ejecutar los trabajos tal como estan especificados estén o no enunciados expresamente.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las
diferentes piezas del solado asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo,
lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a
reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo de trabajo y/o
materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar la ejecucion de los solados, la Contratista debera presentar muestras de
cada uno de los materiales y obtener la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra.

Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero
especial y serviran de testigos de comparacion para la aceptacion de las distintas
partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obra.
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Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en cada
caso.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y/o memoria, y que
complementariamente la Inspeccion de Obra indique en cada caso.

Los que se construyan con ceramicos, etc., de forma variada responderan a lo indicado
en cada caso en la planilla de locales, o en los planos de detalles y/o memoria
respectivos. A los fines de su aprobacion, la superficie de los pisos sera terminada en la
forma que se indique en planos y planillas.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los mosaicos,
baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas y presentar la
Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los casos que sea requerido.

Los materiales usados para la colocacién de los solados se encuentran especificados en
el Capitulo A3, Mamposteria.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, estas se
construiran de ex profeso de tamafo igual a una o varias piezas y se colocaran
reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.

En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagles, etc., con
rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio de los ceramicos, se las ubicara en
coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrird con piezas cortadas a
maquina.

Queda estrictamente prohibido la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas
condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Contratista arbitrara los

medios de proteccion necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la utilizacién
de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepcion de la obra, la Inspecciéon de Obra podra rechazar aquellas
unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo de responsabilidad exclusiva
de la Contratista su reposicion parcial o total al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los
materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran un aspecto
uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles establecidos en
los planos u ordenados por la Inspeccion de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los
zbcalos, salvo expresa indicacion en contrario.

En todos los placares, muebles, armarios, etc., detallados en los planos, se colocaran
pisos iguales a los locales en que se ubiquen, salvo que los planos indiquen otra cosa.

En las uniones de los pisos de distintos materiales, sino esta prevista solia, se colocara
una pieza de acero inoxidable, segun indique la Inspeccién de Obra.

JUNTAS DE TRABAJO PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la Contratista,
estén o no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de
los solados, sean interiores o exteriores, para la libre expansion y retraccion a los efectos
de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su construccion
como asi también a través de la vida de los mismos por accion de las variaciones de la
temperatura.

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacidon-contraccién, se ajustaran a las reglas
del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones de la Inspeccion de Obra, del
Presente.

Las juntas tendran 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera constante de 12
mm.

La técnica de aplicacién de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente, deberan
ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto filen las firmas
fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones horizontales. En
cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno para la capa superficial,
aparente, deberan emplearse polimeros liquidos poli sulfurados del tipo Tiokol o
equivalente, que deberan dilatarse sin fallas de adhesién ni cohesion. La aplicacion se
hara con pistola de calafateo limitando solo a los casos imprescindibles, el empleo de
espatulas o escoplas sin pistolas. El curado sera a temperatura ambiente, con la Unica
condicion de que la junta este limpia y seca. En general seran del sistema llamado dos
componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al
sellador en donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados
mecanicos. Deberan seguirse estrictamente las indicaciones que indique la firma
fabricante de estos productos y tendran el color indicado por la Inspeccién de obra.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite,
grasa, agua, rocio, escarcha, etc.). Ademas deberan obtenerse superficies firmes y
fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material sobrante. Una vez
conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara imprimador recomendado por los
fabricantes tipo Rakoprim o equivalente, debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10
horas después de aplicada la imprimacion.

No obstante utilizar selladores que no manchen, se emplearan cintas de protecciones
para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como sea posible después que
la junta haya sido rellenada y antes que el sellador comience a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la compresion del
sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los puntos de las superficies de
contacto de las juntas, asi como un enrasado perfectamente a filo con los solados, sin
excesos ni defectos de material sellador.

Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o Compriband o
equivalente. Estos seran nuevos y de calidad superior y no se permitira el empleo de
materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las superficies de
contacto, colocandolos luego a presion para llenar totalmente el vacio donde se colocan.

En pisos interiores se procedera de igual forma pero utilizando chapas de acero
inoxidable 75/2 mm con tornillos de bronce cromados de cabeza fresada. El vacio se
rellenara con sellador.

A.10.1. HORMIGON TERMINACION ENDURECEDOR - TIPO FERROCEMENTADO
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De no especificarse lo contrario en Planos y Planilla de locales, en la totalidad de los
locales del sector seguridad se ejecutara un solado de hormigén con terminacion
endurecedor tipo Ferrocementado.

El producto a utilizar debera cumplir con la Norma IRAM 1522, corroborando que la
resistencia de los pisos ferrocementados es de 4 a 6 veces mayor que los pisos comunes
de cemento.

Previo a la realizacion del solado se realizara un escarificado mecanico, retiro del polvo
superficial y un puente de adherencia con materiales adhesivos del tipo acrilico o
epoxidicos. La dosificacion sera hormigén de 350 Kgs de cemento 0,65 de piedra partida
(diametro 0,5 a 1,5 cm) y 0,65 de arena gruesa se colocaran en los lugares indicados en
planos y se agregaran aditivos fibras plasticas y armaduras. El espesor sera 5 cm.
llevara en su interior un entramado de un hierro de 4,2mm de diametro (tipo malla sima)
cada 15cm.

El endurecedor superficial sera endurecedor metalico o equivalente de Ferrocement S.A.
color gris plomo, segun planilla de locales con un consumo no menor de 3 Kgs/m2.

El curado se realizara mediante membrana incolora de curado tipo MCG de Ferrocement
0 equivalente.

La colocacion del Hormigon, su terminacion superficial y nivelacion se ejecutaran segun
instrucciones de Ferrocement S.A o equivalente.

En todo el solado se marcaran juntas cada 3 mts lo que permitira una adecuada
nivelacién del solado. El aserrado se realizara mediante maquina con disco de diamante
y el espesor y profundidad de la junta sera el que indique Ferrocement o equivalente.

Se realizaran ensayos normalizados para garantizar adherencia y resistencia del piso.

La terminacién sera a la llana, siendo el zécalo de 10 cm de altura idem piso, el color a
utilizar sera gris plomo.

A.10.2.- PORCELANATO PULIDO 60X60

En los locales detallados en Planos y Planilla de locales se colocaran pisos de
porcelanato de 60x60 cm tipo Fiume linea Marmi de llva o superior.

Las piezas deberan presentar superficies planas, perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas, rajaduras, grietas o cualquier otro defecto.

Se fijaran con adhesivo sintético especial de marca y calidad reconocida, esparciendo la
mezcla con llana, de forma pareja y uniforme.

Las juntas seran a tope cerradas y rectas, y deberan quedar perfectamente planas, sin
depresiones ni resaltos. Al golpear la superficie del solado colocado, no debera sonar a
hueco.

Se debera mezclar el contenido de las cajas a fin que el efecto de coloraciéon del piso
resulte parejo.

A.10.3.- PORCELANATO PULIDO 30X30

En los locales sanitarios detallados en Planos y Planilla de locales se colocaran pisos de
porcelanato de 30x30 cm tipo Fiume linea Marmi de llva o superior.

Para la ejecucion de este item se procedera de acuerdo a lo indicado en el item A.10.2.
Porcelanato pulido 60x60 PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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A.10.4. VEREDA MUNICIPAL

Se ejecutara a nuevo la vereda municipal. A tales efectos, sobre nuevo contrapiso se
colocaran baldosas reglamenarias, respetando los anchos y trazas indicados en planos.

Antes de iniciar la colocacion, la Contratista debera presentar muestras de los materiales
que se emplearan y obtener la correspondiente aprobacion de la Inspeccion.

Las baldosas seran perfectamente planas, de color uniforme, aristas rectilineas, sin
mallas ni rebabas. Seran rechazadas aquéllos que no pudieran colocarse con juntas
perfectamente rectilineas, mayores de 1 mm.

Para su colocacion se tomara como base lo normado en el Cédigo de la Edificacion de la
localidad. Las pendientes de las aceras estaran comprendidas entre el uno (1%) y el tres
(3%) por ciento.

En todos los casos sera condicion indispensable el corte de baldosas por medios
mecanicos. Las mismas deberan colocarse a junta recta con las canaletas normales a la
linea Municipal de Edificacion, en todo de acuerdo con las reglas de arte.

La colocacion de los elementos componentes de los solados se efectuara a partir de la
linea de cordon pavimento hacia la linea Municipal de Edificacién, de forma tal que los
probables cortes estén contra esta ultima.

Las baldosas se asentaran con mortero tipo compuesto por %4 parte de cemento, 1 de cal
hidraulica y 3 partes de arena gruesa.

Las juntas entre piezas seran lo mas pequefias posible, para su correcta alineacion, no
permitiéndose resaltos ¢ depresiones de ninguna especie 6 magnitud; con el mismo
criterio debera terminarse la junta entre el solado y el cordén

El encuentro entre planos (horizontal de veredas y vertical de muros) debera quedar sin
irregularidades, manchas ni otros defectos, mientras que las veredas quedaran
perfectamente aplomadas, alineadas y con sus respectivas juntas y terminaciones.

El tomado de juntas debe realizarse después de las 24 hs y antes de las 48 hs de
finalizada la colocacion. La junta a llenar debera estar perfectamente limpia y libre de
impurezas. Debera utilizarse pastina al tono, la que debera penetrar en toda la
profundidad de la junta.

Debera tenerse la precaucion de no dejar secar la pastina sin removerla, pues las
rugosidades que caracterizan este producto generan una adherencia superior. El curado
es fundamental para lograr el correcto endurecimiento de la pastina de la junta.

Las juntas de dilatacién seran normales al cordon de pavimento y se colocaran
indefectiblemente entre aceras de predios contiguos y entre el solado y el cordén del
pavimento.

En caso que la acera a construir comprenda una superficie de gran extensién, se
colocara junta de dilatacion transversal cada 4,00 metros como minimo. Estas juntas de
dilatacion tendran aproximadamente 2,00 cm. de ancho y 6,00 cm. de profundidad
debiendo estar secas y limpias para su llenado con una mezcla en caliente, compuesta
de Asfasol "G" de Y.P.F. y cal aérea hidratada 6 polvo calizo en la siguiente proporcion:

Asfasol "G" ..........coeveiiieeees 70a80 %
Cal o polvo calizo ................... 20a30 %
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Tapas de los servicios publicos: Todas las tapas de los Servicios Publicos: Edesur
S.A., Metrogas S.A., Telefénica de Argentina S.A., AySA, Telecom.S.A., Telecom
Soluciones S.A., Metrovias S.A., Metrored S.A., Cable Vision S.A. Impsat S.A. y otros
servicios que se encuentren a los sectores de obra; deberan recolocarse y/o
reemplazarse por tapas con marco y premarco que permitan recibir el solado; seran
colocadas en optimas condiciones y adecuadas perfectamente al nuevo nivel del solado
sin producir resalto alguno que comprometa la transitabilidad especialmente para
personas con necesidades especiales, quedando debidamente identificadas. Las tapas
de reposicion en los casos de reemplazo estaran a cargo de la Contratista, debiendo ser
aprobadas por el organismo correspondiente.

El encuentro del solado con las tapas de servicio y otras situaciones que presenten forma
irregular y lados curvos se resolvera con piezas de transicion o con el recorte de placas
del mismo material que contengan la forma.

Cabe destacar a su vez que para el diligenciamiento de los posibles corrimientos de
camaras y/o instalaciones existentes se debera informar el sitio exacto de la interferencia
con antelacion a la Inspeccion de Obra, a fin de dar intervencidon inmediata a la
Concesionaria de las Instalaciones.

Entrada de rodados: El solado que sirva la entrada de vehiculos, cubrira totalmente el
area comprendida por el ancho de la acera y la amplitud de esa entrada.

La rampa de acceso sobre el pavimento de la calle sera convexa y no tendra mas
desarrollo que 1,60 m, hacia el interior a partir de la linea del cordon, se identificara con el
resto de la acera mediante rampas laterales.

El rebaje del cordén de pavimento de la calzada, tendra el ancho coincidente con el
ancho de la entrada y 0,05 m de elevacion con respecto al nivel la calzada

A.10.5. ADOQUINADO DE HORMIGON

En sectores pertenecientes al estacionamiento de vehiculos, indicado en Planos, se
colocara un pavimento de adoquines de concreto.

El sistema y sus componentes deberan cumplir con lo establecido en las normas IRAM
11656 y 11657. Los Adoquines de Hormigon seran del tipo Blokret modelo Adokret o
equivalente calidad, de 10cm x 20cm y un espesor de 6¢cm, colocados en forma paralela,
en un todo de acuerdo a especificaciones técnicas del fabricante del producto y Normas
IRAM. De ser necesario, los bloques deberan ser cortados con disco diamantado a fin de
lograr la adecuada terminacion

Realizados los rellenos y terraplenamietos necesarios a fin de obtener los niveles
requeridos, de acuerdo con el ltem A.2.1 - Relleno y Compactacion, se procedera de la
siguiente manera:

Preparacion de la superficie existente: La capa de arena de soporte de los adoquines
no se extendera hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual se va a colocar
tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por la
Inspeccion de Obra.

Todas las irregularidades que excedan los limites que acepta la especificacion
correspondiente a dicha unidad de obra, se debera corregir de acuerdo con lo establecido
en ella, a plena satisfaccion del Supervisor.

Colocacion y nivelacion de la capa de arena: La arena se colocara seca y en un
espesor uniforme tal que, una vez nivelado el pavimento, la capa de arena tenga un
espesor entre treinta y cuarenta milimetros (30mm-40mm). Si la drbEGa20d66320ke GDEBA-DTDPAMIY SPG
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algun tipo de compactacion antes de colocar los adoquines, se sometera a la accion
repetida de un rastrillo para devolverle su caracter suelto y se enrasara de nuevo.

La capa de arena debera irse extendiendo coordinadamente con la colocacién de los
adoquines, de manera que ella no quede expuesta al término de la jornada de trabajo.

Colocacion de los adoquines: Los adoquines se colocaran directamente sobre la capa
de arena nivelada, al tope unos con otros, de manera que generen juntas que no excedan
de tres milimetros (3mm).

La colocacion seguira un patron uniforme, evitindose desplazamientos de los ya
colocados, el cual se controlara con hilos para asegurar su alineamiento transversal y
longitudinal. Si los adoquines son rectangulares con relacion largo/ancho de 2/1, el patron
de colocacién sera de espina de pescado, dispuesto en cualquier angulo sobre la
superficie, patron que se seguira de manera continua, sin necesidad de alterar su rumbo
al doblar esquinas o seguir trazados curvos. Si los adoquines se colocan en hileras,
deberan cambiar de orientacién para respetar la perpendicularidad a la direccion
preferencial de circulacion.

Los adoquines de otras formas se trataran de colocar en hileras perpendiculares a la
direccion preferencial de circulacion, pero sin cambiarles el sentido al doblar esquinas o
seguir trazados curvos.

Los adoquines no se nivelaran individualmente, pero si se podran ajustar horizontalmente
para conservar el alineamiento.

Para zonas en pendiente, la colocacion de los adoquines se hara preferiblemente de
abajo hacia arriba.

Ajustes: Una vez colocados los adoquines enteros dentro de la zona de trabajo, se
colocaran ajustes en las areas que hayan quedado libres contra las estructuras de
drenaje o de confinamiento.

Estos ajustes se haran, preferiblemente, partiendo adoquines en piezas con la forma
necesaria. Los ajustes cuya area sea inferior a la cuarta parte del tamafio de un adoquin,
se haran, después de la compactacion final, empleando un mortero compuesto por una
(1) parte de cemento, cuatro (4) de arena y poca agua.

Compactacion Inicial: Una vez terminados los ajustes con piezas partidas, se procedera
a la compactacion inicial de la capa de adoquines, mediante la pasada de una
vibrocompactadora de placa, cuando menos dos (2) veces en direcciones
perpendiculares.

El area adoquinada se compactara hasta un metro (1 m) del borde del avance de la obra
o de cualquier borde no confinado. Al terminar la jornada de trabajo, los adoquines
tendran que haber recibido, al menos, la compactacion inicial, excepto en la franja de un
metro (1 m) recién descrita.

Todos los adoquines que resulten partidos durante este proceso deberan ser extraidos y
reemplazados por la Contratista, a su costo.

Compactacion Final y Sello de Juntas: Inmediatamente después de la compactacion
inicial, se aplicara la arena de sello sobre la superficie en una cantidad equivalente a una
capa de tres milimetros (3 mm) de espesor y se barrera repetidamente y en distintas
direcciones, con una escoba o cepillo de cerdas largas y duras. En el momento de su
aplicacioén, la arena debera encontrarse lo suficientemente seca para penetrar con
facilidad por las juntas.
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Simultaneamente, se aplicara la compactacion final, durante la cual cada punto del
pavimento debera recibir al menos cuatro (4) pasadas del equipo, preferiblemente desde
distintas direcciones.

Si la Inspeccion de Obra lo considera conveniente, la compactacion se completara con el
paso de un rodillo neumatico o uno liso de rodillos pequenos, con el fin de reducir las
deformaciones posteriores del pavimento.

No se permitira el trafico de vehiculo hasta que la compactacion final y el sello de juntas
haya sido efectuado a satisfaccion de la Inspecciéon de Obra.

La pendiente transversal del mismo respondera al 2% a fin de lograr el escurrimiento de
las aguas superficiales.

A.10.6. REVESTIMIENTO GRANITICO PARA ESCALERAS

La escalera principal al igual que los escalones del sector de acceso al Edificio
Administrativo seran revestidos con placas graniticas del tipo Gris Mara.

Las huellas y contrahuellas seran piezas de granito de las dimensiones que correspondan
al replanteo de la obra, pulidas en fabrica en todas sus caras visibles.

Huellas: se conformaran con piezas especiales de 4 cm de espesor, pulidas en fabrica.
Llevaran tres (3) bandas antideslizantes longitudinales por huella de 15 mm de ancho,
separadas 20 mm

Descansos: se conformaran con materiales de idénticas caracteristicas y terminaciones.

Contrahuellas: se materializaran mediante piezas especiales de 2 cm de espesor, idem
huellas, realizadas y pulidas en fabrica.

Zocalos: seran de piezas de granito idem piso, conformando placas continuas de 0.10m
de altura sobre el nivel de los escalones y pieza vertical de union de granito con juntas de
dilatacion, pulidas de fabrica.

La colocacion se hara utilizando un mortero constituido por %: 1: 3 (cemento -cal aérea -
arena mediana). La arena se tamizara para eliminar al maximo las impurezas organicas
que puedan atacar el material del piso. Se tendra especial cuidado en la colocacién, para
que los pisos queden perfectamente nivelados. Las juntas se llenaran con cemento
blanco, coloreado de acuerdo al color del material del piso. A tal efecto se someteran a la
aprobacion de la Inspeccion de Obra, muestras del material a utilizar para las juntas.
Después de terminada la colocacién, se deberan limpiar el umbral dejandolo libre de
grasa, mezclas y otras manchas y pulido a la piedra fina en fabrica

A.10.7. UMBRALES GRANITICOS

En todos los encuentros entre planos horizontales y verticales de pisos correspondientes
a cambios de nivel de pisos, se colocaran umbrales graniticos. Se exceptuan los cambios
de nivel del Patio del Sector de seguridad que llevaran umbrales constituidos por el
mismo material que el piso ferrocementado.

Los umbrales se conformaran con piezas especiales de 4cm de espesor, pulidas en
fabrica con nariz curva, color Idem piso. Llevaran tres (3) bandas antideslizantes
longitudinales, de 15 mm de ancho, separadas 20mm.

Las placas seran del tamafio indicado en planos, sin trozos gfiadidos. i
defectuosa sera rechazada por la Inspeccion de Obra. La%ﬁﬁ%@@%qgé%?éGDEBA'DTDPAMIYSPG
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convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aceptacion final del mismo.
Las piezas defectuosas, rotas o dafadas deberan ser reemplazadas. No se admitira
ninguna clase de remiendos o rellenos.

Para su colocacion se tendra en cuenta lo establecido en el item A.10.6. Revestimiento
granitico para escaleras

A.10.8. RAMPAS PARA DISCAPACITADOS

Se colocaran dos rampas de hormigoén armado para discapacitados en el emplazamiento
indicado en planos.

Las mismas estaran conformadas por placas tipo Durban de Procast, Blocky o superior.
El modulo sera de 50 x 125 x 7 (cm) y 240 Kg de peso, en color a designar por la
Inspeccién de Obra.

FLANTA

| A11-ZOCALOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provision, colocacion y
ejecucion de todos los zécalos indicados en las planillas de locales.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las
diferentes piezas de los zécalos asi como terminaciones, cortes, pulidos y elementos y
piezas necesarios para el montaje, amure o ajuste de los mismos, estén o no indicados
en los planos y/o especificados en el presente pliego.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los zécalos seran de idénticos materiales y terminaciones que los pisos y se colocaran
con técnicas similares. En la planilla de locales se indicaran las medidas.

Si no se especifica lo contrario, los zécalos seran de igual medida que la baldosa por 10
cm. de alto x 2 cm. de espesor y su canto superior sera chanfleado. Se colocaran
perfectamente aplomados y su union con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose
distintas luces entre el piso y el zécalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro.

Su terminacion sera recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas en
relacion con las de los solados, salvo expresa indicacion en contrario.

Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y
exactitud.

En todos los casos los pisos penetraran debajo de los 26datdEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Todas las piezas de los zocalos se colocaran enteras y sin escalladuras o defecto alguno.
A este fin la Contratista arbitrara los medios necesarios para lograr este requisito,
apelando incluso el embalado de las piezas si fuera necesario y posteriormente a su
colocacioén protegiendo los zécalos colocados, con lanas, arpilleras o fieltros adecuados
hasta la entrega de la obra. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran
ejecutados con toda limpieza y exactitud.

A.11.1.- ZOCALO PARA PISO FERROCEMENTADO

Seran de 0.10m de alto y se construiran con el mismo material y color que el piso.
Llevaran, en caso que asi de indicara, armadura compuesta por malla Sima 4,2 mm, 15 x
15 cm y seran de un espesor minimo de 3 cm.

Se ejecutaran a plomo con el paramento. La curva, en su encuentro con el solado, sera
determinada oportunamente por la Inspeccion de Obra.

‘ |E.M.

-1 28c/15cm

REFERENCIAS:

(1) CONTRAPISO S/LOSA

(2) CARPETA CEMENTO
ALISADO

(3) ZOCALO DE CEMENTO

a8 ALISADO

(4) REVOQUE GRUESO
FRATAZADO

S e7e!

e /\/ﬁ\
I'| 108c30ch
|
'

| 1/ 1 68 ci30cm ‘
108 c/A15cm 30 8c/15cm

A.11.3.- ZOCALO DE PORCELANATO

Se colocaran en todos los locales que cuenten con piso de porcelanato. Seran de 10 cm
de altura, de primera calidad y de bordes idem piso.

Se exceptuan todos los locales que posean revestimiento de muros desde piso a techo
en los cuales el este ultimo se colocara directamente sobre el piso.

Se colocaran con junta recta, cerrada y empastinada al tono. Se adheriran con
pegamento de primera calidad y marca idem piso. Su juntas seran coincidentes con la de
los pisos y los uniones con piezas (zo6calos) que se encuentran en otro plano (ej.: dando
la vuelta en una pared) se haran cortando el espesor de los mismos en bisel, es decir a
45° para que la arista quede conformada por una sola linea de encuentro sin que se vea
la superposicién y/o espesor de una de las piezas.

Deberan tenerse especial cuidado de que todas las piezas sean de la misma partida y por
tanto tengan el mismo, debiéndose descartar todas aquellas defectuosas, cachadas o
que muestren alguna alteracion en su tonalidad y superficie, escuadria, etc. La
Contratista sera responsable del remplazo de piezas por rotura ya sea a causa del
transporte hasta pie de obra, como por la manipulaciéon y/o mal almacenamiento de las
piezas.
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Después de terminada la colocacién, se lo debera limpiar para dejarlo libre manchas,
materias grasas, restos de material, etc. y sera sometido a la Inspeccion de Obra para su
aprobacion.

A.11.4. CORDON DE HORMIGON ARMADO

Se acompanaran las veredas con un cordon de hormigén de 10x20 cm. Contaran con dos
(2) hierros & 8 en su interior.

Los cordones de veredas exteriores se ejecutaran al mismo nivel del solado.

| AM12 - CUBIERTAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener
obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas funcionalmente. Las
cubiertas incluiran todos los elementos necesarios para su completa terminaciéon, como
ser: babetas, z6calos, guarniciones, platabandas, baldosas, losetas, etc., ya sea que
éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la buena y correcta
terminacion del techo adoptado.

La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacion de las cubiertas
cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones, necesidades
de obra y reglas del arte severamente observadas.

La omisién de algun trabajo y/o detalle en la documentacién no justificara ningun cobro
suplementario; su provision y/o ejecucion debera estar contemplado e incluido en la
propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a la calidad
de los materiales y en su ejecucion, por el término de 10 (diez) afios.

Correran por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuarse
por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, o cualquier
otro dafo a construcciones y/o equipos y no podra alegarse como excusa que el trabajo
se efectué de acuerdo a planos.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente especializado y que
acredite antecedentes en tareas similares.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir la
cubierta, caracteristicas de los materiales, fabricacién y montaje en obra, estructura,
zingueria y todo otro elemento necesario para la completa terminacién de la cubierta,
esté o no descripto.

Antes de comenzar el trabajo la Contratista presentara a la aprobacién de la Inspeccion
de Obra tanto el calculo de las estructuras y las uniones, que la contratista debera firmar
como calculista y constructor y los planos de Ingenieria de detalle. Todos los elementos
constitutivos de la cubierta, se efectuara de acuerdo al plan de trabajos elaborado por la
Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra y comprende tanto la aprobacion de

materiales como de las estructuras de sostény zinguerid?L|EG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La resolucién de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura de que presentara
la contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de dicha cubierta para su
aprobacion con treinta (30) dias de antelacion a la iniciacion de los trabajos. Las
secciones indicadas deberan considerarse como minimas, no debiendo ser disminuidas
bajo ninguin concepto.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente especializado previo a la
ejecucion de las tareas se solicitaran los antecedentes pertinentes.

Todos los conductos, tubos de ventilacidon, chimeneas y cualquier otro elemento que
atraviese la cubierta y emerja del techo, irdn provistos de un sistema de babetas,
guarniciones, etc., que asegure la perfecta proteccion hidraulica de los techados y se
deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccion de Obra los detalles
correspondientes. Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los
perimetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos y vigas, etc.

El tratamiento para sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas, ventilaciones y
cualquier otro elemento saliente o pasante de las losas de hormigdn armado debera
cumplir estrictas condiciones de seguridad.

A.12.1.- Cubierta de caucho de transito eventual

La impermeabilizacion de las losas de cubierta se realizara mediante la aplicacién de una
cubierta de caucho de transito eventual.

Impermeabilizacion de sustratos: sobre la losa de Hormigdén que conforma las
cubiertas se efectuara una barrera de vapor mediante la aplicacién de pintura asfaltica
sobre la que se colocara una plancha de poliestireno expandido de alta densidad de 2 cm
de altura. Sobre estas aislaciones se ejecutara el contrapiso aliviando y una carpeta de
cemento de 20mm.

Ejecucion de la cubierta: La misma se ejecutara sobre las correspondientes carpetas de
cemento, debiendo estar éstas debidamente limpias, secas y sin rebabas, con una
superficie uniforme y libre de depresiones y oquedades.

Se procedera luego a aplicar una imprimacion a base de ELASTICAUCH (IRAM 6817) o
similar diluida al 50% con agua, para luego colocar un sistema multicapas de emulsion
ELASTICAUCH (IRAM 6817) o similar, alternando con capas de tejido de vidrio
VELOMAT o similar. Primera y segunda capa de ELASTICAUCH o similar a razén de 1,5
kg/m2; tercera capa, a razon de 2 kg/m2. A continuacion se colocara un piso
impermeable y transitable de caucho RUBBER FIELD'S o similar, aplicado en tres capas
de distinta granulometria (dos gruesas y una fina); fraguado y vulcanizado "In situ";
producto compuesto por mezcla viscoelastica de caucho natural y sintético, cargas
minerales y agentes estabilizantes y vulcanizantes. Como terminacion se procedera a
pintar la superficie con NURICOLOR o similar a base de resinas acrilicas; color segun
catalogo a eleccion del Inspector de obra.

Babetas: Donde fuere menester, se realizaran babetas de caucho, para lo cual se
picaran cuidadosamente las cargas dejando una superficie rehundida para realizar las
babetas.

Las mismas seran revocadas con una capa de mortero evitando angulos vivos, sobre la
que se aplicara la membrana de caucho, aplicando una mano mas de techado fluido de
Elasticauch E pegandole al voleo, una tupida cantidad de granulos minerales finos y
zarandeados de canto rodado, para ofrecer una buena superficie de adherencia al
mortero de cierre de las babetas.
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Efectuado el cierre y una vez secada la mezcla, se aplicaran centradas, en las lineas de
terminacién superior e inferior, dos bandas de papel siliconado de 2,5 cm de ancho.
Luego, en una franja que abarque 10 cm. mas arriba de la linea de cierre superior, hasta
empalmarse 10 cm. sobre la cubierta horizontal, se aplicara una banda de refuerzo
complementaria de fibra de vidrio de 40 a 50 cm. de ancho, impregnada en la forma ya
indicada para los refuerzos, con techado fluido de Elasticauch E, con una cantidad
volumeétrica de 3.500 cm3/m2.

Finalizados estos trabajos se procedera a cubrir las babetas con la membrana
especificada precedentemente.

Pruebas hidraulicas de la cubierta Finalizada la impermeabilizacion, se procedera a
efectuar una prueba hidraulica de la cubierta, treinta dias antes como minimo de la
recepcion provisoria.

Para ello, se realizara taponando todos los desagues del pafio o de techo sometido al
ensayo e inundando toda la superficie con la maxima altura de agua que admita la
capacidad portante de la estructura y altura de las babetas.

La prueba durard no menos de 24 horas, manteniendo una guardia permanente para
destapar los desagties en caso de filtracion.

Juntas de dilatacién Cuando el calculo estructural indique la existencia de juntas de
dilatacion en la losa hormigdn armado, éstas deberan sellarse con masilla plastica de
marca reconocida, primera calidad, con un consumo no menor de 0,27 Kg /ml y siempre y
cuando la variacién del diametro de la junta no supere el 25% de su ancho.

| A13 — CARPINTERIA METALICA

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision y colocacién de todas las carpinterias
metalicas y de herreria (incluyendo barandas, rejas, escaleras, etc.) de la obra, segun
tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos y/o planillas
de Carpinteria.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacién todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos
cerramientos asi por ejemplo: Refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles,
todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, cenefas de revestimientos y/o ajuste, cierra puertas,
sistemas de comando de ventanas y/o ventilaciones, asi como cerrajerias, tornillerias,
grapas, etc.

Sera obligacion de la Contratista, la verificacion de dimensiones en obra, para la
ejecucion de los planos finales de fabricacion, manos de abrir y sus respectivas
cantidades, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y /o trabajos que
se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales utilizados en los distintos tipos de carpinterias seran los indicados en la

correspondiente planilla complementaria.
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Estos podran ser segun los distintos requerimientos chapas de hierro, acero inoxidable,
malla artistica, perfiles laminares, aluminio, etc.

Chapas de hierro

Se utilizara chapa de hierro laminada, de primer uso y 6ptima calidad doble decapada y
en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la calidad.

El calibre sera B.W.G. 16 salvo que las necesidades resistentes determinen un espesor
mayor, 0 que se exprese otro espesor en las respectivas planillas.

Aceros

En todos los casos, los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran exentos de
sopladuras o impurezas, tendran factura granulada fina y sus superficies exteriores seran
limpias y sin defectos.

Acero inoxidable

El Acero Inoxidable sera calidad 18-8 (16 a 19% Cr.; 8 a 10% Ni) carga de rotura 100 a
140 Kg./cm2. Limite de elasticidad 65 a 100 coef. de dilatacion lineal 17 a 10/16 mddulo
de Young 19.500 Kg./m2.

La terminacién superficial del acero inoxidable sera pulido mate, no reflectivo, en grano
250 a 400 con pafio y oxido de cromo.

Contravidrios
Los contravidrios seran de aluminio. Salvo indicaciéon en contrario, se colocaran del lado
interior.

Metal desplegado
Se utilizara metal desplegado de 62 mm x 25 mm y 3.2 mm de espesor
Perfiles laminares

Deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre de contacto. Las uniones se
ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos de alta calidad en
forma compacta y prolija.

Selladores

Se utilizara como sellador un compuesto en base a cauchos de polimeros de polysulfuro
de reconocida calidad a través de efectivas aplicaciones en el pais o también de caucho
siliconado. Por ejemplo aquellos en base a productos Thiokol, Dow Corning o similar
superior, color idem carpinteria.

Burletes

Donde se requiera el uso de burletes éstos serdn de Neopreno o similar con las
caracteristicas fisico quimicas descriptas en el rubro Vidrios y verificaciones segun los
métodos de ensayo indicados en esas especificaciones.

Herrajes

La Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados

en los planos y/o planillas, que corresponden al total de las obras. De cada herraje
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debera presentarse detalle y muestra para ser aprobado por la Inspeccién de Obra antes
de su uso.

Las manijas seran doble balancin bronce platil, tipo Sanatorio pesado, salvo indicacion
expresa en contrario.

Las guias y carros a municion, rodamientos, etc., seran del tipo indicado en planillas.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta
resistencia mecanica a través del tiempo.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Caracteristicas de funcionalidad

Previsiones sobre movimientos térmicos: Todos los cerramientos deberan prever los
posibles movimientos de expansidon o contraccidn de sus componentes, debidos a
cambios de temperatura de 80 grados centigrados entre -10 grados centigrados y 70
grados centigrados.

Estos movimientos no deberan tener consecuencias perjudiciales sobre la correcta
funcionalidad de los cerramientos, no producir deformaciones por compresiones
excesivas, ni aberturas de juntas, sobretensiones sobre los tornillos, u otros deficientes
efectos.

Filtracion de agua: En esta especificacion se define como filtracion de agua, la aparicion
incontrolada de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del cerramiento
(excluyendo la de condensacién para la que se proveeran canales de coleccion y
drenaje).

La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del edificio,
sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este rubro, con la
total responsabilidad de la Contratista por los perjuicios que este hecho ocasionare.

Filtracion de aire: La filtracion de aire a través de los cerramientos probadas segun lo
determinado en el item de estas especificaciones correspondiente a "ensayos" no
excedera de 0,02 m3/min. por m2 de acristalamiento fijo mas 0,027 m3 por m lineal de
perimetro de ventana.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicién de un verdadero
cierre a doble contacto y cumplir las normas I.R.A.M. 11.591 Y 11.523 de estanqueidad e
infiltraciones

Planos de taller

Previo a la fabricacion de los distintos elementos la Contratista debera entregar, a la
Inspeccién de Obra, para su aprobacion, un juego completo de los planos de taller.

Estos planos seran en lo que sea posible, a escala natural, y deberan mostrar en detalle
la construccién de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los
elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles de todo tipo de conexiones
y anclaje, tornilleria y métodos de sellado. Acabado de las superficies y toda otra
informacion pertinente.

Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos del
proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la Inspeccion
de Obra. PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Donde cualquiera de las partes de los sistemas estén acotados en los planos, las
medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.

Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados en la
documentacioén original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los volumenes
aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales y cumplan en su
funcionalidad con los objetivos propuestos.

En todos los casos debera efectuarse la verificacion del calculo resistente de todos los
elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad de absorcion de los
esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en obra de
las mismas.

La aprobacion de los planos no exime la Contratista de la responsabilidad final por la
correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Planos de ejecucién y tolerancia: Con anterioridad no menor a treinta (30) dias de la
fecha en que deba iniciarse la construccién en taller de los elementos de carpinteria
segun el plan de trabajo, la Contratista debera presentar y someter a la aprobacién de la
Inspeccion de Obra los correspondientes planos de taller.

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucién de los elementos de la
carpinteria, que seran los siguientes:

1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles de chapa de acero: 0,1
?)mrolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1 mm

3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos moviles vy fijos: 0,5
T)njl'olerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de pafos vidriados:
g’)STr(]:I?rancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los pafios vidriados: 1 mm

Los planos generales de taller se ejecutaran en escala 1:10 y 1:1 (escala natural), los
planos de detalle.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera presentar
a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion, una muestra en tamafo natural de los
distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la Inspeccién de Obra.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras respectivas
podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la Contratista responsable
de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacién de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad final por la
correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos patentados,
se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista sera unica responsable
por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes.

Deberan presentarse para su aprobacion por la Inspeccion de Obra, muestras de todos
los herrajes a utilizar en los cerramientos, manijas, cerraduras, bisagras, mecanismos de
cierre, etc., segun las indicaciones de las respectivas planillas. PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Todos ellos deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los elementos
existentes en plaza. Sera decisidén de la Inspeccién de Obra la eleccion definitiva del
herraje a utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacion en el precio estipulado a
cada cerramiento.

Ejecucion en taller

Doblado: Para la ejecucion de los marcos metalicos u otras estructuras se emplearan en
general chapa de hierro plegada. Estos plegados seran perfectos y mantendran una
medida uniforme y paralelismo en todos los frentes conservando un mismo plano de tal
modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas escuadras en las columnas.

Estos plegados realizados segun indican los planos aprobados no deberan evidenciar
rajaduras ni escamaduras de ninguna naturaleza.

Ingletes y soldaduras: Antes de procederse al armado de los marcos se procedera a
cortar los extremos de los perfiles a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en
forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se haran en el interior del marco no
admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las soldaduras
no permitan la soldadura interior.

Las soldaduras de los ingletes se haran manteniendo los marcos fijos a guias especiales
a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante entre ambas, en todo
el ancho. Las soldaduras seran perfectas y no produciran deformaciones por sobre
calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser exteriores seran limadas y pulidas hasta
hacerlas imperceptibles.

Colocacion de pomelas y/o bisagras: Las juntas de marcos, terminaran en el piso y se
tendra en cuenta el correcto encastre de pomelas y pestillos, segun mano verificada en
obra. Una vez ranurado el marco se fijaran las pomelas en el encastre por soldadura
eléctrica, salvo indicacion en contrario. Esta soldadura sera continua en el perimetro de
la bisagra y no puntos de soldadura.

Travesanos: Todos los marcos seran enviados a la obra con un travesafio fijado con
dos puntos de soldadura, que se limaran y puliran después de retirar el travesafio.

Grampas: Los marcos se enviaran a la obra con sus respectivas grampas de planchuela
conformado con dos colas de agarre, soldados a distancia que no deben sobrepasar de 1
m. y preferentemente se colocaran en correspondencia con cada pomela.

En ningln caso se admitira que las grampas tengan un espesor inferior al de los propios
marcos.

Colocacion de herrajes: Se hara de acuerdo a los planos de plantas, planillas generales
y las necesidades que resulten de la propia ubicacion de cada abertura, lo cual debera
verificarse ineludiblemente en obra en consulta con la Inspeccion de Obra.

Todos los herrajes deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra, contra la
presentacion de un tablero de muestras clasificadas por tipo y numeradas.

De las consecuencias de este rechazo sélo sera responsable la Contratista haciéndose
cargo de todos los perjuicios que esto ocasionare.

De los cierres y movimientos: Todos los cierres y movimientos seran suaves, sin
fricciones, y eficientes. Los contactos de las hojas seran continuas y sin filtraciones.

Rellenos de poliuretano expandido: Todos los huecos, tubos, cavidades formadas por
marcos Y hojas de las carpinterias metalicas con excepdibn EB- R pdB8RE] 5REGEIERA-DTDPAMIY SPG
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que se llenardn con la mezcla de amure, deberan ser rellenadas con poliuretano
expandido, inyectado en taller o "in-situ" a determinar por la Inspeccién de Obra,
debiendo preverse en los marcos los orificios necesarios para poder cumplimentar con lo
especificado.

Una vez llenados los marcos se deberan obturar los orificios con tornillos metalicos de
cabeza fresada que aseguren la estanqueidad de las carpinterias.

Acabado de los elementos de hierro: Los elementos de hierro, en su totalidad, seran
entregados a obra recubiertos con dos manos de pintura antioxido poliuretanica para
recibir esmalte sintético. Seran aplicadas sobre superficies limpias y desengrasadas, por
el proceso de inmersion, cuidando la produccion de chorreaduras, excesos, etc. Esta
tarea debe ser aprobada por la Inspeccion de Obra, previamente a su envio a obra.

Pintura

En la carpinteria metalica y herreria todas las estructuras estaran pintadas en taller con
una mano de pintura antiéxido de acuerdo a lo especificado, formando una capa
protectora homogénea y de buen aspecto

Ademas seran previamente pintadas, con dos manos, todas aquellas partes que van
superpuestas o0 que queden inaccesibles al finalizar el armado. Con anterioridad a la
aplicacion de esta pintura, se quitara todo vestigio de oxidacion y se desengrasaran todas
las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

Se deja explicitamente establecido que si se comprobara el no cumplimiento de lo
especificado en el parrafo anterior se rechazara indefectiblemente la abertura en
cuestion, aun cuando en lo demas responda integramente a lo estipulado.

El mismo criterio se aplicara para aquellas aberturas que fueron pintadas en forma
deficiente, ya sea por la calidad de los componentes de la pintura o en la preparacion,
falta de uniformidad, exceso o pobreza de material.

El espesor de la pelicula seca estara comprendida entre los 25 y 30 micrones. Esta mano
se ejecutara a pincel haciendo penetrar la pintura en los poros, advirtiéndose que la
aplicacion debera realizarse cuando la humedad ambiente no supere el 80%. Luego se
aplicara otra mano de antidxido a pincel, soplete o rodillo, con un espesor similar al
anterior y habiendo pasado 7 dias de la mano anterior.

Luego de pasados 10 dias se aplicara el esmalte sintético a pincel, soplete o rodillo. El
espesor de la pelicula seca no sera inferior a 20 micrones y posteriormente una ultima
mano de esmalte con igual espesor y forma de aplicacion a la anterior.

Montaje

Tal como para la fabricacion, todo el montaje en obra sera realizado por personal
ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo. La némina
de este personal debe constar en obra, siendo responsable la Contratista y en todos los
alcances legales, por este personal.

Todas las carpinterias deberan ser montadas en obra perfectamente a plomo y nivel, en
la correcta posicion indicada por los planos de arquitectura.

La Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse
en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios de su disposicion
y supervisara los trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo de prevision para
recibir la carpinteria que deban ejecutarse en el hormigén armado.

PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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*Maxima tolerancia admitida en el montaje de los distintos cerramientos como desviacion
de los planos verticales u horizontales establecidos como posicion 10 mm. Por cada 4 m.
de largo de cada elemento considerado.

*Maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacion entre dos elementos
consecutivos en la linea extremo contra extremo 1,5 mm.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien
comprobada para la direccidon de esta clase de trabajos.

Sera obligacion de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la
Inspecciéon de Obra de la colocacidn exacta de los trabajos de hierro y de la terminacion
prolija. Sera también por cuenta de la Contratista, estando incluido en los precios
establecidos, el trabajo de abrir agujeros o canaletas necesarias para apoyar, anclar,
embutir las piezas o estructuras de hierro, como también cerrar dichos agujeros o
canaletas con mezcla de cemento Pértland y arena, en la proporcibn de 1 a 3
respectivamente.

Antes de la entrega final la Contratista procedera al retiro de todas las protecciones
provistas con los cerramientos y realizara la limpieza de los mismos.

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la
estructura en obra, los que deberan ser verificados por la Contratista antes de la
ejecucion de las carpinterias. Sera obligacion de la Contratista pedir cada vez que
corresponda, la verificacion por la Inspeccion de la colocacion exacta de las carpinterias y
de la terminacién del montaje. Correra por cuenta de la Contratista el costo de las
unidades que se inutilicen si no se toman las precauciones mencionadas.

Coordinacién con otros capitulos

Sera de primordial importancia, coordinar los trabajos con todas o algunos de los
siguientes: estructura resistente de hormigdn armado, mamposterias; revoques;
revestimientos; pisos y zbécalos; vidrios; pinturas.

Fijacion de canerias a la vista

Los soportes para cafierias se colocaran a intervalos regulares, de forma tal que no
permitan la flexion de las caferias. La instalacion de las cafierias se debera realizar en
forma prolija, ordenada, paralela y separado a las mismas distancias de las vigas, losas y
columnas y paramentos. Cuando se produzcan cambios de direcciones, se tratara de
mantener la horizontalidad o verticalidad de los tramos. En lo posible se tratara de
agrupar sobre las bandejas o soportes, aquellas que correspondan a una misma
instalacion.

La Contratista debera presentar planos de detalles y sistema que utilizara para suspender
las caferias indicando el recorrido, debiendo realizar pruebas y tramos de muestras de
montaje a solicitud de la Inspeccion de Obra

Entrega en obra

La Contratista procedera a la entrega en obra de los elementos convenientemente
embalados y protegidos, de tal manera de asegurar su correcta conservacion.

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerara como
resultado de una deficiente proteccion siendo la Contratista responsable del reemplazo
de los elementos dafiados y los consiguientes perjuicios que este hecho pudiera
ocasionar.
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En el transporte debera evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas o
tipos entre si para lo cual se separaran los unos de los otros con elementos como
madera, cartones u otros.

En cada estructura se colocaran riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez
adecuada y transitoria al conjunto.
Inspecciones

La Inspeccion de Obra podra revisar en el taller, durante la ejecucion, las distintas
estructuras de hierro y desechara aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas
prescritas. Una vez terminada la ejecucion de la carpinteria y antes de aplicar el
anticorrosivo, la Contratista solicitara por escrito la inspeccion completa de ellas.

Seran rechazadas todas las estructuras que no estén de acuerdo con los planos,
especificaciones y érdenes impartidas oportunamente.

Todos los desperfectos ocasionados por el transporte de las estructuras de la obra, seran
subsanados por la Contratista antes de su colocacion. Antes del envio de las estructuras
a la obra y una vez inspeccionadas y aceptadas, se las pintara segun se especifica.

Colocados todos los cerramientos en obra, con herrajes y aparatos de accionamiento
completos, se efectuara la inspeccion final de ellos, verificando con prolijidad todos los
elementos componentes y rechazando todo lo que no ajuste a lo especificado.

A.13.1 — CARPINTERIAS DE CHAPA Y PERFILES DE HIERRO

A.13.1.1.- Puertas de chapa doblada

Las carpinterias de salas de equipos y Sector Seguridad, se ejecutaran en chapa doblada
BWG N° 16, de acuerdo a lo especificado en Planilla de carpinteria.

A.13.1.2.- Rejillas de Ventilacion Permanente

Las rejillas de ventilacion permanente que sean necesarias y no se encuentren
especificadas, como las que lleva la carpinteria del area de seguridad (VC 3) se
construiran con marco de chapa doble decapada n° 18 de 25 x 60 mm. y llevaran aletas
de ventilacién permanente de la misma chapa que el marco, con un desarrollo de 70 mm.

A.13.1.3.- Rejas de seguridad

Se construiran segun Plano de detalle debiendo cumplir como minimo con las siguientes
caracteristicas: planchuelas de 2” x 13/16” en el sentido horizontal, separadas no mas de
40 cm. entre si, y barrotes de hierro redondo liso de 19 mm de diametro en el sentido
vertical, con una separacion no mayor de 10 cm. entre ejes, pasantes por las planchuelas
antes descriptas y soldados eléctricamente a las mismas.

Constaran asimismo con un pasador horizontal y orejas pasa candado de seguridad.

A.13.1.3.- Porton corredizo
Se ejecutaran en chapa doblada BWG N° 16 y perfileria metalica, de acuerdo a lo
especificado en Planilla de carpinteria.

A.13.1.4. Pasamanos y barandas
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Se proveeran y colocaran barandas con sus respectivos pasamanos de hierro en todos
los tramos de escaleras y rellanos interiores de la escalera a plantas altas. Asimismo, las
correspondientes a rampa de discapacitados.

Los cafios que conformen las barandas seran de acero inoxidable 1 2 “ de diametro
minimo, tanto en los tramos horizontales como verticales.

Las barandillas de escaleras, deberan soportar un esfuerzo horizontal minimo aplicado
sobre los pasamanos de 100 Kg/m.

La suma del alto mas el ancho de las barandillas no sera inferior a 1,00 m.

Los pasamanos se colocaran a una altura de 0.90 m, medida desde el medio del peldafio
o del solado en los descansos o rellanos. La forma de fijacion no interrumpira la
continuidad del deslizamiento de la mano y su anclaje sera firme.

La seccion transversal sera circular o anatémica, de diametro minimo entre 1 72 “y estara
separada de todo obstaculo o filo de paramento 4cm como minimo.

Ambos seran rigidos, bien asegurados, colocados a ambos lados y continuos de piso a
piso, incluidos los rellanos o descansos.

A.13.2. - CARPINTERIAS DE ALUMINIO

Los trabajos contratados en este item incluyen toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para ejecutar las operaciones de fabricacion, provision transporte,
montaje y ajuste de las carpinterias de aluminio en perfectas condiciones de
funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planillas de carpinteria.

Comprende la provision y colocacion de carpinteria de aluminio, con la terminacion
especificada en las respectivas planillas, ejecutada en la linea de perfileria de extrusion
de aluminio especificada en las mismas planillas, que deben responder a las secciones,
formas y dimensiones indicadas en el presente pliego, y a las dimensiones y modulacion
indicadas en las planillas de carpinterias, los planos de fachada y planta que acompafan
este Pliego.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos
cerramientos, como: premarcos, refuerzos estructurales, elementos de unién entre
perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerias, grampas,
etc.

Normas generales

La Contratista hara su calculo completo para determinar la seccion necesaria para cada
caso, acompanando los calculos con su memoria, que sera aprobada por la Inspeccién
de Obra.

La Contratista debera dimensionar todas las carpinterias de acuerdo a las cargas de
viento y la presién dinamica de célculo, segun el "Reglamento CIRSOC 102, Accion del
Viento sobre las construcciones", teniendo en cuenta la ubicacion, dimensiones, tipo de
rugosidad del terreno, etc., del edificio a construir.

Para la ejecucion de las aberturas se tendran en cuenta las recomendaciones indicadas
en la norma IRAM 11507 y las siguientes pautas generales:
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Para el calculo resistente se tomara en cuenta la presion que ejercen los vientos
maximos de la zona y la altura del edificio. (La velocidad del viento considerada para el
calculo no sera inferior a 130 km/h).

En ningun caso el perfil sometido a la accién del viento tendra una deflexién que supere
1/200 para pafios con vidrio simple y 1/300 para pafios con DVH, de la luz libre entre
apoyos y no debera exceder de 15 mm.

Para los movimientos propios provocados por cambio de temperatura en cada elemento
de la fachada, se tomara como coeficiente 24 x 10-6 mm por cada °C de diferencia de
temperatura; se adoptara como diferencia de temperatura minima 50°C.

Todas las medidas seran verificadas en obra
Caracteristicas Técnicas

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias un sistema de serie mediana con
accesorios de alta prestacion, linea A30 NEW, anodizado GRIS ACERO de ALUAR
division elaborados o superior.

Materiales componentes

Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil obtencién en el
mercado.

a) Perfiles de Aluminio: Se utilizaran para la resoluciéon de las carpinterias, perfiles de
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO (divisién elaborada) o equivalente superior. Se utilizara
la aleacién de aluminio con la siguiente composicion quimica y propiedades mecanicas:

e Composicion quimica: Aleacion 6063 segun normas IRAM 681. Temple: T6

o Propiedades mecanicas: Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la
norma IRAM 687 para la aleacion indicada 6063 en su estado de entrega (temple)
T6:

Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa
Limite elastico minimo: 170 Mpa

El carpintero, instalador o contratista serd responsable del armado de aberturas,
colocacion, instalacion, replanteo, funcionamiento y verificacion del calculo estructural.

b) Juntas y Sellados: En todos los casos sin excepcion, la contratista prevera juntas de
dilatacion en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los
elementos que la componen se mantengan en su  posicion inicial y conserven su
alineacion. Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda
necesitar la union de los elementos, por movimientos provocados por la accion del viento
(presion o depresion), movimientos propios de las estructuras por diferencia de
temperatura o por trepidaciones. Ninguna junta a sellar tendra un ancho inferior a 4 mm si
en la misma hay juego o dilatacion.

El sellado entre aluminio y mamposteria u hormigdon debera realizarse con sellador de
siliconas de cura neutra y moédulo medio. La obturacion de juntas se efectuara con
sellador hidréfugo de excelente adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util
no inferior a los 20 afios. En los sellados se debera prever la colocacion de un respaldo
que evite que el sellador trabaje uniendo caras perpendiculares. Todos los encuentros
entre perfiles cortados deberan sellarse con silicona de cura acética de excelente
adherencia, apta para efectuar uniones mecanicas, resistente a la intemperie y con una
vida util no inferior a los 20 afios. Las superficies a sellar estaran limpias, secas, firmes y
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embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el solvente evapore.
Los solventes recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de aluminio
anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. En mamposterias, dependiendo del caso,
podran ser tratadas por medios mecanicos, como cepillado, eliminando luego el polvillo
resultante. Asimismo se recomienda realizar un ensayo de adherencia previa a la
aplicacion del producto, a fin de confirmar la adherencia a los sustratos en cuestion.

c) Burletes: Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de
forma y dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

d) Felpas de Hermeticidad: En caso necesario se emplearan las de base tejida de
polipropileno rigido con felpa de filamentos de polipropileno siliconados con doble film
central de polipropileno (finseal).

e) Herrajes y accesorios: En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y
herrajes originalmente recomendados por la empresa disefiadora del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a
lo especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria, entendiéndose que el
costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo unitario establecido para la cual
forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios correspondera
exclusivamente a su fabricante, quien debera garantizar la inalterabilidad, duracion y
aplicacioén de los mismos.

f) Vidrios: El carpintero debera incluir en su oferta la provisién y colocacion de vidrios.
Para la determinaciéon de su espesor se debera considerar lo especificado en plano de
carpinterias y en el Articulo Vidrios y Cristales de las presentes especificaciones técnicas,
y la presién de viento, dimensiones del pafio y ubicacién en altura en la obra.

dg) Refuerzo de parantes

Para la ejecucion de las aberturas se tendra en cuenta la presion que ejercen los vientos
maximos de la zona donde se edifica y la altura del edificio s/ICIRSOC 102. En ningun
caso el perfil sometido a la accién del viento tendra una deflexién que supere 1/200 de la
luz libre entre apoyos (para pafios con vidrio simple), 1/300 (para pafos con DVH) y no
debera exceder de 15 mm. La contratista debera prever en su propuesta todos los
elementos no admitiéndose reclamos o pagos adicionales a este efecto.

h) Elementos de fijacion: Todos los elementos de fijacion como grampas de amurar,
grampas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser
provistos por la Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero
protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con las
especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

i) Premarcos: Se proveeran en aluminio crudo, con riostras que aseguren sus
dimensiones y escuadra. Se presentara y se fijara al hormigéon mediante brocas- a la
mamposteria mediante grampas de amure.

Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos Parker
autoroscantes.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevard la misma terminacion
superficial que la abertura.
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j) Pieza de acople entre paios de carpinteria

En todos aquellos casos en que la carpinteria deba leerse como continua, segun planos
de carpinterias y de fachadas, se colocara pieza de aluminio de igual caracteristica a fin
de cubrir su encuentro con mamposteria o estructura de hormigén.

Contacto del aluminio con otros materiales

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de
hierro sin tratamiento previo. Este consistird en dos manos de pintura al cromato de zinc,
previo fosfatizado. Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o
acero cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

Terminaciones superficiales

Anodizado: Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio seran anodizados color, de
acuerdo con las siguientes especificaciones:

Proceso: coloracién electroquimica.
1. Tratamiento previo: desengrasado.
2. Tratamiento decorativo: SATINADO
3. Anodizado: en solucién de acido sulfurico.
4. Coloreado: proceso electrolitico con sales de estafo.
5. Sellado de la capa anddica: por inmersion en agua desmineralizada en
ebullicion.
6. Espesor de la capa anddica: 15 micrones minimos garantizados

Los controles a efectuar son:
a) Espesor de la capa anddica por medio de un aparato Dermitrén.
b) Tono del color de acuerdo a patrones convenidos previamente entre la
Inspeccion de Obra y la Contratista.
c) Sellado.

Los controles en cuanto al espesor de la capa anddica y correcto sellado de los perfiles
anodizados se realizaran teniendo en cuenta lo especificado en las Normas IRAM 60904-
3/96 para espesor de capa anddica y la 60909/76 para calidad de sellado con
constatacion de colores segun patrones internos.

La contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion de Obra los elementos para
llevar a cabo los controles.

La Empresa proveedora de la carpinteria aceptard la devolucion de las aberturas o
elementos, si en el momento de la medicién de la capa anddica y control de sellado se
establece que no responden a lo especificado en el presente pliego de condiciones,
haciéndose cargo de los dafios y perjuicios por ellos ocasionados

La Contratista aceptara la devolucidon de las aberturas o los elementos si la medicion
establece que no responden a las exigencias establecidas en el presente pliego de
condiciones, haciéndose cargo de su reposicion como también de los dafios y perjuicios.

Planos constructivos de obra

Los detalles técnicos adjuntos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la
ingenieria que garantice el desempefio satisfactorio del sistema es responsabilidad de la
Contratista de la carpinteria, para lo cual previo a la fabricacion de los distintos
cerramientos, debera entregar para su aprobacion, a la Inspeccion de Obra, un juego de

planos constructivos de obra, de acuerdo al requerimiento del proyecto.
PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG

58

pagina 61 de 88



Corresponde Expediente N° 2402-532/17

Byenos
Aires
Provincia

Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccion de todas
las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos metalicos,
espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de todo tipo de conexiones y
anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de superficie, resistencia a los
cambios climaticos y toda otra informacion pertinente.

Mano de obra

Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia de las
tareas de armado. La Direccidon Provincial de Arquitectura no asume responsabilidad
alguna por las deficiencias que pudieren comprobarse como consecuencia de la
negligencia, imprudencia o impericia del carpintero seleccionado por la Contratista en el
armado de los conjuntos de las aberturas (perfileria, accesorios, burletes, cristales) o por
la negligencia, imprudencia o impericia de quienes efectuaren la colocacion de las
aberturas en obra. Sera de la exclusiva responsabilidad del instalador y/o de la contratista
la previa y correcta verificacion del calculo estructural del sistema a utilizar.

Muestras

Cuando la Contratista entregue a la Inspeccion de Obra el proyecto desarrollado
completo, debera adjuntar ademas muestra de todos los materiales a emplear indicando
caracteristicas, marca y procedencia. Cada muestra tendra el acabado superficial que se
indique en cada caso.

Antes de comenzar los trabajos, la Contratista presentara dos juegos completos de todos
los herrajes que se emplearan en los cerramientos, fijjados en un tablero para su
aprobacion, también se presentara una muestra de la tipologia mas representativa. Una
vez aprobados por la Inspeccion de Obra, uno de los tableros y la muestra quedara a
préstamo en la Inspeccion Técnica hasta la recepcion definitiva.

Inspecciones y controles
a) Control en el Taller

La Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le
encomiendan. Ademas, la Inspecciéon de la Obra, cuando lo estime conveniente hara
inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de los materiales
empleados, realizando un control:

o De la proteccion del material que se proveera en taller en paquetes interfoliado de
papel y con envoltorio termocontraible rotulado por ALUAR DIVISION
ELABORADOS o equivalente superior.

o Del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.
e De la terminacion superficial, mediante un muestreo.

e De la mano de obra empleada.

e De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucidn de partes no visibles hara hacer los tests,
pruebas o ensayos que sean necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente la
inspeccion de éstos en taller.

b) Control en Obra.
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Cualquier deficiencia o ejecucidon incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado sera devuelto a taller para su correccion asi haya sido éste inspeccionado y
aceptado en taller.

c) Ensayos

En caso de considerarlo necesario la Inspeccion de Obra podra exigir a la contratista un
ensayo de un ejemplar de carpinteria.

El mismo se efectuara en el Instituto Nacional e Tecnologia Industrial conforme a las
pautas y normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507-1 de julio del 2001

¢ Normas IRAM 11523 infiltracion de aire
¢ IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia
« IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento
o IRAM 11592 resistencia al alabeo
¢ IRAM 11593 resistencia a la deformacion diagonal
« IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacion por giro
¢ IRAM 11589 resistencia a la flexion resistencia a la deformacién diagonal de la
hojas deslizantes resistencia a la torsion.
Protecciones
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccion apropiada para evitar
posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.
Limpieza y ajuste

La Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las
carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

A.13.2.1.- Puertas y ventanas de aluminio

Se ejecutaran en un todo de acuerdo a lo descripto precedentemente y segun lo detallado
en planillas de carpinterias.

A.13.2.2 — Sistema de Lamas de Parasol de aluminio

A fin de mejorar el coeficiente de Factor Solar (FS) de forma tal de disminuir la irradiacion
solar incidente que entra a los locales a través de elementos vidriados, se colocara una
pantalla de tubos extruidos de aluminio fija, posicionada a cierta distancia de la estructura
que actuara como proteccion solar en fachadas y aberturas segun Plano de Fachadas.

N
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El sistema estara constituido por un Sistema de Lama de Parasol del tipo ALCEMAR S.A
— anodizado GRIS ACERO de ALUAR divisidén elaborados o superior, de seccion de
600mm

Para la ejecucién del item rigen todos lo especificado en el Articulo A.13.2. - Carpinterias
de Aluminio

El Contratista debera presentar plano de detalle de los mismos a la Inspeccion de Obra
para su aprobacion en forma previa a su ejecucion.

A14 — CARPINTERIA DE MADERA

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro, comprenden la ejecucioén, provision, transporte,
almacenamiento, montaje y ajuste en obra, de todas las carpinterias y revestimientos de
madera que se especifican y detallan en los respectivos planos y planillas integrantes de
la documentacion.

Por lo tanto incluyen la provisién de toda la mano de obra, materiales y equipo requeridos
para la fabricacion en obra y en taller.

Asimismo incluyen la colocacién y ajuste de todos los herrajes previstos en los planos y
aquellos otros que fueren necesarios y la provision, colocacion y ajuste de todas las
piezas y/o elementos de madera, metal, plastico, etc., que aunque no estén ni
especificadas ni dibujadas sean necesarias desde el punto de vista constructivo y/o
estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento, montaje y/o terminacion de los
trabajos previstos en este rubro.

Por lo tanto, la Contratista es responsable del cumplimiento de estos fines, sin costo
adicional alguno.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La totalidad de los trabajos se ejecutaran segun las reglas del arte y en un todo de
acuerdo a los planos de conjunto y de detalle, planillas, estas especificaciones y las
ordenes de servicio que al respecto imparta la Inspeccion de Obra.

Las maderas en general asi como los ensambles, cortes, aserrados, machimbre, etc., en
particular, seran trabajados cuidadosamente, por personal especializado, pudiendo ser
revisados por la Inspeccion de Obra, en cualquiera de sus etapas de elaboracion, la que
podra rechazar aquellas piezas que no cumplan con las caracteristicas consignadas o
que sus medidas o saneamiento de las maderas no sean las adecuadas.

Los herrajes se encastrardan prolijamente en los lugares que correspondan, no
pudiéndose colocar cerradura de embutir, donde existen ensambladuras.

La Contratista se proveera de maderas de primera calidad bien secas y estacionadas,
debiendo preparar, marcar y cortar todas las piezas con las medidas correspondientes,
pero las mismas no podran ser armadas ni ensambladas hasta transcurrido un tiempo
prudencial desde su preparacion.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado. Las ensambladuras se haran con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios &b Heerritl d1d8gt5orte® EBAs DTDPAMIY SPG

61

pagina 64 de 88



aristas seran rectilineas y sin garrotes si fueran curvas, redondeandoselas ligeramente a
fin de eliminar los filos vivos. Se desecharan definitivamente y sin excepcion todas las
obras en las cuales se hubiera empleado o debieran emplearse para corregirlas, clavos,
masillas o piezas anadidas en cualquier forma. No se permitira arreglo de las obras de
carpinteria desechadas sino en el caso en que no se perjudique la sdlida duracion,
estética o armonia en el conjunto en dichas obras y siempre con la autorizacién de la
Inspeccién de Obra

Las partes movibles se colocaran de manera que giren 0 se muevan sin tropiezos y con
un juego minimo e indispensable. Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes
correspondientes, no permitiéndose la colocacion de las cerraduras embutidas en las
ensambladuras.

Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los forros, contramarcos, zocalitos, etc.,
deberan ser introducidos en el espesor de las piezas.

La Contratista debera arreglar o cambiar a sus expensas, toda la obra de carpinteria que
durante el plazo de garantia se hubiera alabeado, hinchado o resecado.

No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior a las
tolerancias aceptadas.

Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura, el costo de
todas las partes accesorias que la complementan, a saber: marcos a cajén, marcos
unificados, contramarcos, ya sean estos simples o formando cajon para alojar guias o
cintas, antepechos o zocalitos, etc., tanto sean de madera como metalicos, como asi
también los herrajes, mecanismos de accionamiento y aplicaciones metalicas, salvo
indicacion en contrario.

Planos de taller y montaje

La Contratista, debera preparar los planos de taller y de montaje en escalas de 1:10 para
los planos generales y de 1:1 para los detalles con indicacion precisa de las tolerancias
establecidas, los que deberan ser aprobados por la Inspeccidon de Obra antes de iniciarse
la construccion del taller en cualquiera de los elementos constitutivos del rubro.

La presentacion de los planos para su aprobacion por la Inspeccion de Obra debera
hacerse como minimo con quince (15) dias de anticipacion a la fecha en que deberan
utilizarse en taller. La Contratista no podra iniciar ni encarar la iniciacién de ningun
trabajo sin la previa ratificacion de los planos de licitacion o sin que fuera firmado el plano
de obra por la Inspeccién de Obra.

Cualquier variante que la Inspeccion de Obra crea conveniente o necesario introducir a
los planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo
importe una adaptacion de los planos de licitacion, no dara derecho a la Contratista a
reclamar modificaciones de los precios contractuales.

Al confeccionar los planos de taller y montaje, el Contratista del rubro debera reproyectar
los detalles, sistemas de cerramiento, uniones, burletes, etc., a fin de asegurar bajo su
responsabilidad la hermeticidad y buen funcionamiento de todos los elementos de
carpinteria de madera: en ningun caso podra introducirse cambios en lo proyectado, sin
la aprobacion previa de la Inspeccidén de Obra, debiendo indicar claramente en cada
oportunidad, todas las modificaciones que proyecte introducir al disefio original.

Muestras

La Contratista ejecutara prototipos tamario natural de las distintas estructuras de madera,
como prototipo de comparacion.
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Cualquier diferencia entre los prototipos podra ser motivo de rechazo por parte de la
Inspeccién de Obra, siendo la Contratista responsable de los perjuicios que este hecho
ocasione.

La aprobacién de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad final de la
correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos de los articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en los
precios de la oferta.

Verificacion de medidas y niveles

La Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena
terminaciéon de sus trabajos y su posterior colocacién, asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para
subsanar los inconvenientes que se presenten.

Escuadrias y tolerancias

Las escuadrias indicadas en los planos generales o en los planos de taller y montaje
corresponden a secciones netas de maderas terminadas, luego de efectuados el
cepillado y pulido.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la Inspeccion de Obra, quedaran sujetas
al régimen de tolerancias maximas admisibles, fijadas a continuacion:

a) En espesores de placas, chapas, tablas y tirantes macizos: 0,5 mm

b) En las medidas lineales de cada elemento: 1 mm

c) En las escuadrias, por cada metro de diagonal del pano o pieza armada: 0,5 mm

d) En la rectitud de aristas y planos: 1 mm

e) En la flecha de curvado de elementos, hasta 6 meses después de colocados los
elementos: 1mm

f) En medidas relativas (ajuste) entre elementos fijos y moviles: 1 mm.
Vicios en los trabajos

Cuando se sospeche que existen vicios ocultos, la Inspeccién de Obra podra ordenar el
desmontaje, corte, etc., de las piezas sospechosas.

No se permitira el arreglo de los elementos desechados y se desecharan totalmente
aquellos elementos en los cuales se hubieren empleado clavos, masilla o afiadidos en
cualquier forma.

MONTAJE

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la
estructura en obra, los que deberan ser verificados por la Contratista antes de la
ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un Capataz montador, de competencia bien
comprobada por la Inspeccién de Obra en esta clase de trabajos. Sera obligacion
también de la Contratista pedir cada vez que corresponde, la verificacion por la
Inspecciéon de Obra, de la colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacién del
montaje.

Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se
toman las precauciones mencionadas.
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El arreglo de las carpinterias desechadas solo se permitira en el caso de que no afecte la
solidez o estética de la misma a juicio de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos
de la carpinteria por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad.

INSPECCIONES

Durante la ejecucidon y en cualquier tiempo, los trabajos de carpinteria podran ser
revisados por la Inspeccién de Obra en el taller.

Una vez concluidas y antes de su colocacion, la Inspeccion de Obra las controlara,
desechando todas las estructuras que no tengan las dimensiones o las formas
prescriptas, que presenten defectos en la madera o en la ejecucion o que ofrezcan
torceduras, desuniones o roturas.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Maderas: Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller,
seran sanas, bien secas, careceran de albura (samago), grietas, nudos saltadizos,
averias o de otros defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y ensamblaran teniendo
presente la situacion relativa del corazén del arbol, para evitar alabeos.

Las piezas deberan ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna naturaleza, sin
resinas de color y vetas uniformes para cada estructura.

e Cedro: Sera del tipo llamado en plaza "misionero", bien estacionado vy
seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza.
No se aceptara ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloracion.

¢ MDF: En los muebles indicados en planos se utilizara placas de fibromelamina del
tipo MDF de 18 mm de espesor.

o Enchapados Los enchapados que figuran indicados en los planos y planillas de
carpinteria, deberan respetar estrictamente la calidad y tipo solicitados.
El enchapado elegido debera aplicarse al terciado, antes de encolar éste al
bastidor, teniendo la precaucion de asegurarse que ambos tengan fibras
atravesadas.

¢ Laminado plastico Si asi se especifica en los planos o planillas se utilizara
laminado plastico "PVC" o equivalente superior con textura lisa y color indicado en
planos de carpinterias y muebles, debiendo cumplir con las Normas IRAM
13360/70 segun corresponda.
Debera usarse pegamento doble contacto de la calidad aconsejada por el
fabricante del laminado.

Herrajes: Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra
cosa, seran en las carpinterias de bronce platil, presentado en todos los casos una
terminacion sin filos rusticos, con cantos pulidos y uniformes.

Todas las puertas llevaran cerraduras de seguridad tipo Acytra o similar.

Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con la
cabeza vista bafiada del mismo color del herraje.

Los herrajes de colgar tendran un tamafio y se fijaran con una separacion proporcional y
adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado. PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes
con indicacion de su ubicacion en los diversos tipos de aberturas. No se podra iniciar
ningun trabajo hasta no haber obtenido la aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran
para su colocacion, procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las
molduras o decoracion de las obras.

La Contratista esta obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad
y perfeccion absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal colocado, antes que
se le reciba definitivamente la carpinteria.

MUESTRAS DE MATERIALES

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera presentar
a la Inspeccidén para su aprobacion, muestras de todos los materiales que usara para ello,
como elementos de comparacion.

Cualquier diferencia ulterior entre las muestras y los materiales utilizados en la
fabricacion de las carpinterias, podra ser motivo de rechazo por la Inspeccion de Obra,
siendo la Contratista la Unica responsable de los perjuicios que este hecho ocasione.

ELEMENTOS DEL SISTEMA

A.14. 1- PUERTAS PLACA

Seran de 45mm de espesor. Se utilizara el tipo placado con bastidor perimetral y
travesafios intermedios que formen un 33% de espacios llenos, o relleno del tipo nido de
abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo 7 cm. de lado, de forma tal, que resulte
un todo indeformable y que no produzca ondulaciones en las chapas.

Las hojas de las puertas emplazadas en planta baja y primer piso contaran con
enchapado en melamina de idéntico color que los paneles divisorios de oficinas, en
tanto que las emplazadas en el segundo piso contaran con laminado en cedro
natural o equivalente superior. Tanto unas como otras tendran cantonera de cedro
en los cuatro costados.

La Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados en
los planos correspondientes, para cada tipo de abertura.

A.14. 2- TABIQUES SANITARIOS

En los locales sanitarios a ejecutar se proveera y colocara un sistema de tabiqueria y
divisorios sanitarios tipo Pivot o superior.

El mismo estara constituido por placas en fendlico sélido estructural de alta resistencia de
10 mm, con terminacién decorativa melaminicas en ambas caras color aluminio natural.
El sistema sera autoportante, auto extinguible con alta resistencia al agua, al vapor y al
impacto.

Los perfiles de aluminio y placas autoportantes trabajaran de forma auténoma, sin
necesidad de ningun otro tipo de refuerzos o anclajes.

Debera responder a las siguientes caracteristicas:
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Autoportante.

Retardante de fuego / auto extinguible.
Buena trabajabilidad.

Alta resistencia al agua y al vapor.
Alta resistencia al impacto.

Alta resistencia a la abrasion.

Anti vandalismo.

Resistencia higiénica particular.
Montaje sencillo.

Alta resistencia a disolventes organicos.
Alta resistencia a agentes quimicos.
Facil mantenimiento.

Las piezas componentes y accesorios seran:

¢ Herrajes: terminaciéon cromo.

e Pasadores del tipo “libre-ocupado”.

e Bisagras en acero inoxidable del tipo self closing (angulo de permanencia
registrable).

Accesorios metalicos: Macizos, en terminacién cromo:

Pieza para fijacion de tabiques con tornillo anti vandalismo

Conjunto tornillo, tuerca con cabeza

Tornillos para fijacion de los perfiles

Zapata especial, en fundicion de aluminio, para fijacion de los montantes, con
proteccién anticorrosiva

¢ Guarniciones:

e Tapa para los montantes, en nylon color negro.

o Perfil amortiguador para tope de puerta, en EPDM negro

A.14.3. MUEBLES BAJO Y SOBRE MESADA

En los locales NO06 Office, N107 Office y 2P08 Privado Jefe se colocaran muebles bajo
y sobre mesada, realizados integramente con placas de aglomerado de 22 mm de
espesor revestido en laminado melaminico semi-mate marca Férmica o equivalente, color
blanco con cantos ABS, superpuestas al marco con bisagras a resortes.

La modulacion del mueble se hara considerando que las puertas tengan una dimension
de 40 cm de ancho aproximadamente, dotandolo en su interior de un estante de 22 mm
revestido en laminado idem mueble.

Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas mediante cufias o tarugos; no se
utilizaran clavos, sino tornillos colocados con destornillador, y nunca a golpes.

La Contratista debera presentar muestras de los herrajes y accesorios que deban
emplearse para su aprobacion.

El conjunto debera ser solido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes moviles
girar o desplazarse sin tropiezos pero perfectamente ajustadas. Los herrajes se
encastraran con limpieza en las partes correspondientes a las estructuras.

Seran desechados los muebles en los cuales se hubieran empleado o debieran
emplearse para corregirlos piezas anadidas en cualquier forma, ya sean clavos, tornillos,

lengletas, puntas, masilla, cola, etc, aun cuando el arreglo esté peﬁ?@f&%—%ﬁ&%ﬁ%—GDEBA-DTDPAMIYSPG
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Todos los cajones llevaran doble tapa de madera, para regular la entrada.
Las guias y correderas seran de metal y los rodamientos de teflon.

Las puertas llevaran bisagras tipo libre de bronce niquelado, pomelas de bronce platil,
retenes magnéticos reforzados de primera calidad, tijera neumatica en puertas rebatibles,
manija de aluminio incorporada, porta residuos de pvc fijado a la puerta, todo segun plano
de Muebles.

El armado de los muebles sera sin excepcion a mallete o bien, encolado y ajustado. Las
piezas de ajuste seran tipo bufia rehundida, de la misma madera que el cierre.

A.14.4. MUEBLES GUARDIA Y COMEDOR

Se ejecutara un mueble para atencion de guardia asi como un mueble divisor de cocina
y comedor realizados integramente con placas de aglomerado de 22 mm de espesor
revestido en laminado melaminico semi-mate marca Férmica o equivalente, color blanco,
segun disefio y dimensiones especificados en planos de detalle.

Contaran con apliques horizontales de aluminio anodizado de 2 cm de espesor.

Para la ejecucion de los mismos se observara lo especificado en en item a.4.14.1.
Muebles sobre y bajo mesada, asi como lo detallado en planillas de carpinterias.

A.14.5. TABIQUES DIVISORES

En oficinas de planta baja y alta indicados en planta se colocaran tabiques para dividir
espacios tipo Active Wall Deluxe o superior, color gris claro.

Los mismos seran de espesor de 65 y 100mm, con ancho fijo y ajuste y modulacion

variable, construidos por una estructura de perfiles de aluminio extruido de primera
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permitiendo el cableado a través de su interior en donde se conformara una camara de
aire.

Los encuentros entre frentes seran en angulo recto y con una columna con esquina
curva, de seccion de 65 x 65mm.

Las Placas que componen los paneles ciegos, tanto fijos como removibles seran
construidos en placa de madera de 18mm. de espesor, con terminacion de laminado
plastico o tela tipo telar segun catalogo. En la camara interna podra colocarse de forma
opcional y adicional, materiales fonoabsorbentes.

La terminacion de marcos de puerta y contramarcos de vidrio sera con caras cur vas, con
igual terminacién superficial a los perfiles estructurales, de anodizado natural semimate.

Para el caso de pafos vidriados, estos podran ser del tipo simple o doble, con vidrio
FLOAT de 4 y 5mm, laminado de 3+3 o 5+5, y templado de 8 o 10mm. En cualquiera de
los casos, seran fijados al marco porta vidrio por perfiles contra vidrios aplicados a
presion con sujecién por “clipeo”, junto con burletes de goma que aseguran su
estanqueidad y hermetismo.

Para los del tipo doble y ancho 100mm, los contra marcos estaran al mismo nivel de las
placas de cierre, generando una superficie continua con el minimo indispensable de
verticales u horizontales de aluminio a la vista.

Las puertas se componen por un emplacado de 45mm de espesor total, con un bastidor
perimetral de madera maciza y cierres con placa de 8mm de espesor con terminacion con
laminado plastico, con picaporte y cerradura tipo pomo, con botdn de traba.

El dintel de la puerta puede ser de iguales caracteristicas a la puerta o bien de vidrio
como el de los pafos vidriados.

Se colocara a lo ancho y en cualquier altura de cada pafio, un sistema pasacable con
tapa desmontable y separacion de 3 vias, para voz, datos y energia.

A15 - CONDUCTOS DE VENTILACION

A.15.1. - INSTALACION DE VENTILACION Y CONDUCTOS

Ventilacion natural por conducto: Las ventilaciones de bafos y retretes por conducto
se efectuaran con tuberias prefabricadas de materiales que cumplan con lo especificado
en este pliego segun Departamento Técnico Complementario. El conducto tendra una
seccion minima de 0,03 m? uniforme en toda su altura y con inclinaciones no superiores
de 45° de la direccion vertical .La abertura de comunicacién del local con el conducto
sera regulable por medio de una rejilla de acero inoxidable y se ubicara en el tercio
superior de la altura del local.

El tramo que conecte la abertura regulable con el conducto puede ser horizontal de
longitud no mayor de 1,50 m y permanecera constantemente abierta con su
correspondiente sombrerete que especifiquen las clausulas particulares.

Los depositos ventilaran con un minimo de dos conductos conforme a planos y clausulas
particulares convenientemente dispuestos y a razén de uno por cada 25 m? de lado no
inferior a 0.10 m. De acuerdo al material que se especifique en las superficie. La seccion
del conducto tendra un area minima de 0.015 m? y clausulas particulares se efectuaran
las fijaciones, terminaciones y revestimientos de los conductos.

PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El sector seguridad ventilara por conductos conforme a planilla, y de acuerdo a los
disefos proporcionado por la direccion de Arquitectura Provincial del Ministerio de
Seguridad

A16 - MESADAS

A.16.1. GRANITO NATURAL

Se ejecutaran mesadas de granito gris mara de 2,5 cm. de espesor de acuerdo a lo
indicado en los planos de detalle y planillas de locales.

La totalidad de las mesadas correspondientes a bafios contaran con zécalo y frentin de
10 cm de alto.

En general se empotraran ménsulas de perfil metalico “T” de 1 %", perfectamente
niveladas.

Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar y/o unir los granitos
seran galvanizadas y quedaran ocultas. En los puntos donde el material sea rebajado
para recibir dichas grampas o piezas metalicas, se debera dejar suficiente espesor de
material como para que las piezas no se debiliten y se rellenaran con epoxi.

El material no debera presentar grietas, coqueras, rifiones u otros defectos. Presentara
superficies tersas y regulares. Se entregara pulido y lustrado a brillo. El corte de las
piezas sera uniformado para cada uno y el total de ellas.

Donde se especifique llevara un frente de mesada de 15 cm de altura.

La Contratista presentara muestras del material a emplear, en placas, de una medida no
inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita.Esta muestra tendra las
terminaciones definitivas de obra, para aprobacion de la Inspeccion, y servira como
testigo de comparacion de color, vetas, pulido, lustrado, etc.

Ademas se deberan presentar para su aprobacion muestras de las grampas y piezas de
metal a emplear para la sujecion de bachas y piletas.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la
Inspecciéon de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

El trasforo necesario para la ubicacion de piletas, sera ajustado a medida y sus angulos
redondeados en correspondencia.

Las bachas de cocina y office seran de acero inoxidable y se pegaran a las mesadas con
adhesivo en su borde. Las juntas seran perfectamente selladas. Las aristas seran
levemente redondeadas, excepto en aquellas en que su borde se una a otra plancha,
debiendo en este caso ser perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado contacto.
Dicha junta se sellara con adhesivo loxiglas o similar superior, o cola especial de
marmolero. Las planchas estaran embutidas en el muro, con un ancho de 2cm. mayor
que el borde de lo estipulado en planos como ancho util.

A.16.2. DE ACERO INOXIDABLE

En el local Cocina, se colocaran mesadas de acero inoxidable a medida totalmente
construidas en chapa de acero resistente a la corrosion AISI 304 de 1.5 mm de espesor

minimo, acabado pulido mate. PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El plano superior, con respaldo sanitario y reborde en el frente del mismo material y
espesor, estard montado sobre placas de astillas de madera aglomerada (fendlicas)
adheridas al metal mediante adhesivos resistentes a la acciéon del agua; cara inferior
terminada con enduido y dos capas de pintura esmalte poliuretanico color blanco y
apoyaran en intermedio elastico para reducir efecto sonoro.

Las soldaduras se realizaran con electrodos de tungsteno, bajo atmésfera de gas argon.
Apoyaran sobre patas del mismo material y contaran con estante intermedio.

Las piletas seran del mismo material, soldadas, formando un elemento monolitico con la
mesada.

La mesada para emplatado contara con estante intermedio y rodapiés en las cuatro
patas.

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

A17 — VIDRIOS Y CRISTALES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos
y planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que
corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m se rechazaran
todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia.-

No se permitira la colocacion de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto
metalicas como de madera, hayan recibido una primera mano de pintura.

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milimetros
menos que el armazon que deba recibirlos; el espacio restante se llenara totalmente con
masilla o burlete amortiguante y el vidrio se colocara asentandolo con relativa presion
contra la masilla, sin que toque la estructura que lo contiene, (ni los contra vidrios).

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria, son aproximadas; la
Contratista sera el unico responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su
cuenta practicar toda clase de verificacion en obra.

PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Colocacion: La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado
en el retiro y colocacion de los contra vidrios, asegurandose que el "obturador" que se
utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre
hermético y una firme posicién del vidrio dentro de la misma.

Cuando se especifique la utilizacion de masillas en la colocacion de vidrios, ésta debera
ser del tipo Fastic transparente o equivalente superior de la mejor calidad de plaza, y de
elasticidad permanente. se colocaran de ambos lados en espesores iguales, evitando que
el borde vitreo esté en contacto con la carpinteria.

En todos los casos la Contratista debera someter muestras para su aprobacion por la
Inspeccién de Obra.

En caso de burletes, éstos contornearan el perimetro completo de los vidrios,
ajustandose a la forma de la seccion transversal disefiada, debiendo presentar estrias
para ajustes en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las
demas caras.

Dichos burletes seran elastémeros, destinados a emplearse en intemperie, razén por la
cual la resistencia al sol, oxidacion y deformacion permanente bajo carga, son de
primordial importancia.

En todos los casos, rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos,
ofreciendo absoluta garantia de cierre hermético. Las partes de los burletes, a la vista, no
deberan variar mas de un milimetro, en mas o en menos, con respecto a las medidas
exigidas. Seran cortados a inglete y vulcanizados.

Es obligatoria la presentacién de muestras de los elementos a proveer.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Defectos: Los vidrios, cristales o espejos no deberan presentar defectos que
desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia.

Las tolerancias de los defectos quedaran limitadas por los margenes que admitan las
muestras que oportunamente haya aprobado la Inspeccion de Obra. Podra disponer el
rechazo de los vidrios, cristales o espejos si éstos presentan imperfecciones en grado tal
que a juicio de la Inspeccion de Obra los mismos no sean aptos para ser colocados de
acuerdo al siguiente detalle:

a) Burbujas: inclusién gaseosa de forma variada que se halla en el vidrio y cuya mayor
dimension no excede generalmente de 1mm pudiendo ser mayor.

b) Punto brillante: inclusion gaseosa cuya dimension esta comprendida entre Tmm y 3
décimas de mm y que es visible a simple vista cuando se lo observa deliberadamente.

c) Punto fino: Inclusion gaseosa muy pequefia menor de 3 décimas de mm visible con
iluminacion especial.

d) Piedra: Particula solida extrafia incluida en la masa del vidrio.

e) Desvitrificado: particula sdélida proveniente de la cristalizacion del vidrio, incluida en
su masa o adherida superficialmente a la misma.

f) Infundido: particula sélida no vitrificada incluida en la masa del vidrio.

g) Botén transparente: cuerpo vitreo comunmente llamado "ojo", redondeado y
transparente incluido en la masa del vidrio y que puede producir un relieve en la
superficie.

h) Hilo: vena vitrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que aparece brillante
sobre fondo negro.
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i) Cuerda: Vena vitrea, comunmente llamada "estria" u "onda", transparente incluida en
la masa del vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma y produce
deformacion de la imagen.

j) Rayado: ranuras superficiales mas o menos pronunciadas y numerosas, producidas
por el roce de la superficie con cuerpos duros.

k) Impresion: manchas blanquecinas, grisaceas y a veces tornasoladas que presenta la
superficie del vidrio y que no desaparecen con los procedimientos comunes de limpieza.
I) Marca de rodillo: Zonas de pulido de la superficie, producidas por el contacto de los
rodillos de la maquina con la lamina de vidrio en caliente.

m) Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad del
espesor.

n) Entrada: ralladura que nace en el borde de la hoja, producida por cortes defectuosos.
o) Corte duro: excesiva resistencia de la lamina de vidrio a quebrarse segun la traza
efectuada previamente con el corta vidrio y creando riesgo de un corte irregular.

p) Enchapado: alabeo de las laminas de vidrio que deforma la imagen. Falta de
paralelismo de los alambres que configuran la reticula. Ondulacién de la malla de
alambre en el mismo plano de vidrio. Falta de paralelismo en el rayado del vidrio.
Diferencia en el ancho de las rayas en la profundidad de las mismas, que visualmente
hacen aparecer zonas de distinta tonalidad en la superficie.

Espesores: En ningun caso seran menores a la medida indicada para cada tipo, ni
excederan de 1Tmm con respecto a la misma.

Cristal Float 4 mm

Cristal templado Anitibala que cumpla con la 10 mm
norma MA 02 del RENAR.

Cristal Laminado de seguridad tipo Blisan 3+3 mm, 4+4 mm y 5+5 mm

Laminado de seguridad antirrobo Templado laminado 6/6

A.17.1. - VIDRIO FLOAT TRANSPARENTE 4MM:

Se colocaran vidrios tipo Float 4 mm transparentes, en todos los casos de carpinteria
indicados en plano y planillas correspondientes, utilizando sellador especificado y contra
vidrios indicados. Los mismos no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas y/u
otros defectos.

Se deja claramente establecido que las medidas consignadas en la planilla de carpinteria
y planos, son aproximadas y a solo efecto ilustrativo, debiendo la contratista verificar las
medidas en obra.

A.17.2. - VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD

Estaran integrados por dos vidrios de 3mm, 4mm o 5mm segun se indica en plano de
Carpinterias con la interposicién de cuatro particulas de resina vililiE4-808a0gdNipde; GDEBA-DTDPAMIY SPG
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HEY’PROTEKT X S 15 de HEY’'DI CONTROL SOLAR S.A, o similar superior conformando
una placa compacta de vidrio laminoso, de 6, 8 o 10 mm de espesor, incoloro en las
carpinterias, que a pesar de no estar especificado asi lo decidiera la Inspeccion de Obra.

La Contratista, a pedido de la Inspeccion, debera proporcionar el resultado de ensayos
de transmisién de la radiacion solar resistencia climatica y variaciones de temperatura,
asi como el por ciento de transmisién luminica en funcién del calor y espesor de las
muestras, sometidas a ensayo.

Valen para los vidrios componentes todas las especificaciones precedentes. Deberan
cumplir las normas IRAM 10.003.

La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que
corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m. se rechazaran
todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia,
0 no cumplan con normas nacionales e internacionales segun el caso.-

A.17.3. - VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD REFLECTIVO DE 1 CARA

En el local Sala de Reconocimientos se colocara vidrio sera tipo float, laminado de 5+5
compuesto por un vidrio de 5mm que debera poseer la propiedad de ser reflectivo 100%
de una cara y transparente de la otra (es decir debe cumplir con el objetivo de permitir la
visibilidad de un lado y reflejarse del otro), una lamina de P.V.B. de 0.76 y un vidrio de
5mm incoloro.

El efecto de reflexién podra ser logrado utilizando un vidrio espejado stop sol gris 6 una
lamina reflectiva plata (espejada) 3M sobre un vidrio.

De no conseguirse el efecto deseado a través de uno de los métodos antes descriptos, se
emplearan ambos métodos conjuntamente.

A.17.4. DVH

Cuando se indique doble vidriado hermético (DVH) las carpinterias llevaran dos vidrios
transparentes separados conformando camara de aire estanca. El accionamiento se
efectuara desde el exterior de la camara con los mecanismos propios del sistema, salvo
indicacion en contrario.

En carpinterias exteriores el vidrio a colocar en el lado exterior sera transparente incoloro
del tipo de seguridad 3+3, mientras que el correspondiente al interior del local, sera del
tipo Float incoloro.

A.17.5. ESPEJOS

Los espejos seran fabricados con cristales de la mejor calidad. Se entregaran colocados
de acuerdo a lo indicado por la Inspeccion de Obra, seran de cristal de 6 a 7 mm. De
espesor, el plateado tendra dos manos de pintura especial como proteccion.

Los espejos tendran una superficie regular, de tal modo que no produzca ninguna
deformacion o distorsion de la imagen reflejada; con un bisel perimetral de10mm.
constantes y de 3 mm. de espesor como minimo.

En todos los casos se verificaran los espesores de los vidrios para las funciones que
deben cumplir segun norma IRAM 12565 y aplicado en areas donde el vidrio es
susceptible de impacto humano, deberan tenerse en cuenta los criterios de practica
recomendados por Norma IRAM 12595.
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Se colocaran con grampas de bronce platil y tendran los bordes pulidos a piedra y a
mano.

[ A18 — PINTURAS |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se
admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona
que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plastica
impermeable hasta la total terminacién de secado del proceso. Esta cobertura se podra
ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo.
No permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura, barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las
pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen
las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, la
Contratista tomara las provisiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias,
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera
por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la contratista construira a su solo cargo los
cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o
granallado, imprimacion, pintado y secado completo de las estructuras a pintar; donde
asegurara el tenor de humedad y calefaccién necesarios para obtener las condiciones
ambientales especificadas.

APROBACION DE LAS PINTURAS

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se
tendran en cuenta las siguientes cualidades:

a)- Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel
o rodillo.
b)- Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de

aplicada.
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c)- Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor
numero de manos posible.

d)- Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.
e)- Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.

Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores,
diluyentes, etc., la Contratista entregara muestras a la Inspeccion de Obra para su
aprobacion.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser llevados a
la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia. La
Inspeccién de Obra podra hacer efectuar a la contratista y a costa de ésta, todos los
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las
especificaciones se efectuaran en laboratorio oficial, a eleccién de la Inspeccion de Obra
y su costo sera a cargo del contratista, como asi también el repintado total de la pieza
que demande la extraccion de la probeta.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las
normas contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacién del material el Unico
responsable sera la contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante,
dado que debera tomar la propia contratista los recaudos necesarios para asegurarse
que el producto que usa responda en un todo a las clausulas contractuales. En estos
casos y a su exclusivo cargo deberd proceder de inmediato al repintado de las
estructuras que presenten tales defectos.

Enduidos, imprimadores, fijadores: En todos los casos seran de la misma marca de las
pinturas y del tipo correspondiente segun el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar
su compatibilidad.

Tintas: En todos los casos la contratista presentara a la Inspeccion de Obra catalogo y
muestras de colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el
tono a emplearse.

Cuando la especificacion en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del catalogo de la
marca adoptada, la contratista notificara a la Inspeccion para que ésta resuelva el
temperamento a seguir. En el caso que los colores de catadlogos no satisfagan a la
Inspeccidn, la contratista debera presentar muestras de color que se le indique.

MUESTRAS

La contratista debera realizar previamente a la ejecucién de la primera mano de pintura
en todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que
la Inspeccién de Obra le solicite; al efecto se establece que la contratista debe solicitar a
la Inspeccion las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que
le indique la Inspeccidn, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y tono
que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total
especificado en cada estructura en todas sus fases, que sometera a aprobacion de la

Inspeccién y quedaran selladas y firmadas en poder dSLlﬁE@-i%ﬁ-@ﬁﬁSmmDTDPAMIYSPG
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procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica original; s6lo se permitira
el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigira formulacion
y fabricacién en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra
aprobada se deberan repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccién de Obra.

A.18.1. SOBRE MAMPOSTERIA, CIELORRASOS Y HORMIGON

A.18.1.1 Latex para interiores

Previo a la realizacién de cualquier tarea de pintura sobre muros, el Contratista procedera
a una prolija reparacion de cualquier defecto que los paramentos pudieran presentar,
ljado de los mismos y aplicado de selladores donde se requiera.

Cuando se indique, se procedera al enduido de los paramentos, quedando el costo de
esta tarea en el monto del item pintura.

Se aplicara luego fijador o imprimacion sobre las superficies a intervenir y, finalmente,
tres manos de pintura al latex para interiores, conformada a base de una emulsién de un
copolimero vinilico modificado con resinas acrilicas, marca LIGANTEX o equivalente,
color idem interiores del edificio existente. No debe mezclarse con pinturas de otras
caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una minima cantidad de agua, lo
suficiente como para obtener un facil pintado.

A.18.1.2 Esmalte Epoxico

En aquellos locales indicados en planillas de locales se utilizara esmalte epoxi-poliamida
de dos componentes de secado al aire o en horno, tipo Epo-Lux de Steelcote o
equivalente superior, que da como resultado una pelicula protectora de alto brillo, gran
dureza, adherencia y elasticidad y de resistencia a la abrasion y a los agentes quimicos.
Color blanco.

Debera cumplir con la norma IRAM 11.198

Su aplicacion se hara segun especificacion del fabricante.

A.18.1.3 Latex para exteriores

Sobre las superficies de paramentos exteriores que no cuenten con revestimiento simil
piedra (muros y cercos medianeros), se aplicara tres manos de pintura al latex para
exteriores de primera calidad y marca.

La coloratura de los muros sera igual al del revestimiento simil piedra del sector
adyacente.

El paramento debera estar perfectamente lijado previamente se aplicaran selladores
donde la superficie lo requiera y la correspondiente imprimacion de todas las superficies
de cal de muros o tabique de mamposteria.

A.18.1.4. Latex acrilico para cielorrasos

Se aplicaran tres manos de latex para cielorrasos en todas las superficies indicadas
segun plano o planilla de locales, previo lijado, limpieza, emprolijado de los mismos y
aplicacioén de fijador adecuado.

El latex a emplear poseera componentes que contrarresten la formacion de hongos.
Miksacril CIELORRASOS o similar superior.
PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Para su aplicacion se procedera de acuerdo al siguiente procedimiento:

Dar una mano de fijador diluido con aguarras, en la proporcion necesaria para que una
vez seco, quede mate.

Hacer una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones,
siempre en sucesivas capas delgadas.

Después de 8 horas lijar con lija fina 5/0 en seco. Quitar en seco el polvo resultante de la
operacion anterior.

Finalmente, aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto
acabado. Se aplicaran por lo menos dos manos: La primera se aplicara diluida al 50%
con agua y las manos siguientes se rebajaran, segun absorcion de las superficies.

Si los cielorrasos fuesen a la cal, se dara previamente al fijar dos manos de enduido
plastico al agua, luego de lijado, las operaciones seran las indicadas anteriormente.

A.18.2- SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

En caso de ser necesario, se efectuara el retoque del tratamiento antidxido efectuado en
taller que consiste en tres manos de antiéxido poliuretanico.

Se masillara con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester. Luego
aplicar fondo antioxido sobre las partes masilladas, lijando adecuadamente. Se aplicaran
a continuacion, las manos necesarias de esmalte sintético puro con un intervalo minimo
de 10 horas entre cada una de ellas, sujetas a la aprobacion de la Inspeccion de Obra, en
cuanto a cubrimiento y terminacion superficial.

Pintura en taller: Todas las estructuras de hierro queden o no a la vista, seran montadas
en obra con el siguiente tratamiento dado en taller:

Se aplicara pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante, a soplete
(segun criterio de la Inspeccion de Obra) con diluyente adecuado y en la proporcion
indicada por el fabricante, con espesor de pelicula seca de 15 a 20 micrones.

La superficie sera lisa uniforme (libre de chorreaduras y corrimientos), y los bordes de las
estructuras perfectamente cubiertos.

Se aplicara pintura esmalte sintético de color a eleccion de la inspeccion de Obra. Se
realizara a soplete con diluyente indicado o provisto por el fabricante y en la proporcién
establecida. Esta mano se aplicara en un plazo no mayor de 15 dias a contar desde la
aplicacion de la ultima mano de fondo antiéxido. El espesor de la mano no sera inferior a
20 micrones.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la contratista en caso de golpearse o
resentirse el proceso anteriormente indicado.

Pintura en obra para todas las zonas que queden a la vista: Los defectos
superficiales que se presenten en obra por golpes en la pintura se rellenaran con
sucesivas capas de masilla al aguarras de las caracteristicas de especificacion que se
indica mas adelante, se lijaran las zonas tratadas con lija al agua, hasta la nivelaciéon de
la superficie pintada y se retocara a pincel con pintura antioxido y se aplicara una nueva
mano de esmalte sintético en el tramo afectado.

Todos los empalmes de carpinterias seran soldados prolijamente, tras lo cual se
continuara con el proceso indicado.
PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La primera mano se aplicara a soplete, adicionada de disolvente adecuado y en la
proporcion indicada por el fabricante, acabado sintético blanco mate, espesor de pelicula
seca no inferior a 20 micrones.

Previo a un lijado de toda la superficie para anclaje, se aplicaran 2 manos de soplete; el
espesor de cada mano de pelicula seca sera no inferior a 20 micrones.

Todas las etapas de pintado se realizardn en dias cuya temperatura esté comprendida
entre 15y 30°C y la humedad relativa ambiente no supere el 80%.

A.18.2.1.- Antiéxido poliuretanico

Las superficies seran recubiertas con dos manos de pintura antioxido de primera calidad
y marca, sobre superficies perfectamente limpias y desengrasadas, cuidando la
produccion de chorreaduras, excesos, etc. Esta tarea debera ser aprobada por la
Inspeccién de Obra.

A.18.2.2. Esmalte sintético

Todas las carpinterias de chapa doblada y herreria especificadas en planos, llevaran
terminacion con esmalte sintético color Gris Nérdico 90bg 16/060 semi mate de ALBA o
equivalente superior. La misma se aplicara de acuerdo al siguiente procedimiento:

o Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antidoxido de obra.
o Quitar el 6xido mediante arenado o solucion desoxidante o ambos

e Aplicar una mano de fondo convertidor de oxido, cubriendo perfectamente las
superficies.

e Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester. Luego
aplicar convertidor de oxido sobre las partes masilladas. Lijar convenientemente.

e Secadas las superficies seran pintadas como minimo con dos mano de fondo
sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético puro.
(En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el
antioxido).
A.18.3.- SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

Se limpiaran las superficies con un cepillo de cerda dura eliminando manchas grasosas
con aguaras o nafta.

Se lijara en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando ralladuras que resalten al
pintar, hasta obtener una superficie bien lisa.

A.18.3.1- Acabados transparentes

Todas las carpinterias terminacion madera vista llevaran una mano de barniceta de
primera marca y tres manos de barniz marino previa aplicacion de preservador de
madera a base de insecticidas y funguicidas.

La contratista presentara la Inspeccion de Obra muestras de las maderas de las
diferentes estructuras con sus tratamientos correspondientes para su aprobacion.

PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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A19 — EQUIPAMIENTO

A.19.1. MOBILIARIO

A.19.1.1. Sillas

Se proveeran y colocaran en obra dos
unidades de tres sillas en tandem linea
Visitor de Grupo A o superior.

Las mismas tendran las siguientes * . .
caracteristicas: 223 cm.

e Asiento en tandem de 3 asientos, cada uno compuesto por un respaldo de forma
anatomica, moldeado en polipropileno coloreado en su masa de color NEGRO, y
un asiento de madera dura multilaminada, recubierto con espuma inyectada de
poliuretano de 35Kg/M3 tapizado con una funda con costura a la vista tipo
pespunte de tela tipo telar o cuero ecoldgico.

e Apoyabrazos: fijos, con textura antideslizante y de forma continua al respaldo,
moldeados en polipropileno coloreado en su masa de color NEGRO.

e Estructura: compuesta por tubo de acero curvado de diametro de 1” y 1.6mm de
espesor, con un anclaje soldado para fijar el asiento, con terminaciéon de pintura
epoxidica en polvo de color negro, aluminio, o bien con terminacién de cromado
blanco brillante.

A.19.1.2. — Guardarropas Metalico

En dormitorios de la planta del 2do. Piso se colocaran lockers realizados en acero
estampado con piezas intercambiables e mddulos desarmables. Las puertas tendran
marco perimetral, independientes por columna y seran matrizados en chapa BWG 16. La
terminacién sera con pintura en polvo termoconvertible con previa fosfatizacion de la
chapa.

A.19.2. GRIFERIA, ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

De acuerdo a la disposicion de los distintos locales, se colocaran

Locales SS09 Baio Imaginaria, SS10 Bafio Celda, SS15 Bafo Celda, SS16 Baio
Celda
Piletén e Inodoro a la Turca hormigdn premoldeado

Local N002 Antebaiio

Griferia: Canilla automatica para lavatorio, inclinada linea PRESSMATIC 0361.02 de FV o
superior

Artefactos: Lavatorio sobre encimera linea Zen Sendai de ROCA o superior, un orificio,
460x410x155 mm

Local N003 Sanitario Publico y N011 Sanitario para discapacitados
PLIEG-2017-03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Griferia: Canilla automatica para lavatorio con manija para discapacitados, inclinada linea
PRESSMATIC 0361.02 de FV o superior

Artefactos: Lavatorio ergonémico linea ESPACIO de Ferrum C/SIST.MOVIL LEM1F
Inodoro para discapcitados FERRUM ETJ B o superior, color blanco. Asiento para
inodoro laqueado blanco

Espejo: Rebatible vasculante VTEE13974,73 FERRUM o superior

Accesorios: FERRUM BARRAL REBATIBLE C/PORTARR.ACC.DEP. VTEPAGB097,71
FERRUM BARRAL FIJO 65 cm. VEFR61387,39F

Percha FV linea 39 Libby o superior

Dispenser de papel higiénico de acero inoxidable

Dispenser de jabdn de acero inoxidable

Locales N006 Office, N107 Office, 2P08 Privado Jefe

Griferia Canilla monocomando con pico movil linea 90 Swing de FV o superior

Bacha simple de acero inoxidable AC304 de Johnson o superior, de 43x37x18 cm. Frente
sobre mesada de granito h=30 cm

Locales N010, NO12, N108 y N110 Sanitarios

Griferia: Canilla automatica para lavatorio, inclinada linea PRESSMATIC 0361.02 de FV o
superior

Artefactos: Inodoro Dama Senso Corto, de ROCA, o superior, color blanco. Tapa y
asiento laqueados. Tecla pressmatic de pared de FV o superior

Pileta de Acero Inoxidable Modelo 340 Baly de JOHNSON de 18 cm de profundidad o
similar superior. Descarga con sifon modelo 0.24.01 de FV color Cromo o equivalente
superior.

Accesorios:

Percha FV linea 39 Libby o superior (1 por local)

Dispenser de papel higiénico de acero inoxidable (1 por local)

Dispenser de jabén de acero inoxidable (1 por local)

Local N201 Cocina
Bacha doble de acero inoxidable AC304 de 70x37x30 cm incluida en mesada.
Griferia monocomando con pico movil linea 90 Swing de FV o superior

Locales N206 y N207 Sanitarios

Griferia: Canilla para lavatorio linea Libby de FV o superior

Artefactos: Inodoro Dama Senso Corto, de ROCA, o superior, color blanco. Tapa y
asiento laqueados. Tecla pressmatic de pared de FV o superior

Bidet de la misma linea

Lavatorio sobre encimera linea Zen Sendai de ROCA o superior, tres orificios,
460x410x155 mm. Descarga con sifon modelo 0.24.01 de FV color Cromo o equivalente
superior.

Accesorios:

Percha FV linea 39 Libby o superior (1 por local)

Dispenser de papel higiénico de acero inoxidable (1 por local)

Dispenser de jabon de acero inoxidable (1 por local)

Todas las descargas de lavatorios y piletas a la vista llevaran desagiie con sifén
cromado de F.V o similar superior.

A.19.3. ARTEFACTOS Y EQUIPAMIENTO DE COCINA Y OFFICES
Se proveeran y colocaran en obra los elementos que a continuaciond&E FeiLx03201525-GDEBA-DTDPAMIY SPG

80

pagina 83 de 88



Corresponde Expediente N° 2402-532/17

Byenos
Aires
Provincia

Locales N006 Office, N107 Office, 2P08 Privado Jefe
Artefactos: Anafe eléctrico de acero inoxidable pulido AC304

Local N201 Cocina

Artefactos: Cocina industrial cuatro hornallas, horno pizzero y plancha bifera. Freidora
doble.

Campana de extraccion de humos piramidal de acero inoxidable pulido AC304 calibre 20

A.19.4. SENALETICA

Se proveeran y colocaran en obra los elementos de sefialética que a continuacion se
detallan.

Para la obtencion de los archivos de ploteo (grafica, tipologias, Logo), la empresa
contratista debera comunicarse con la Direccion de Informatica (Multimedia) del
Ministerio de Seguridad

A.19.4.1. Caja Blacklight

El soporte esta constituido por dos perfiles ensamblados por medio de tornilleria y
cerrado en su extremo superior por una placa de aluminio de 2,5 mm de espesor cortada
por medio de laser y cuya forma continua con el disefio general del perfil. Sus acabados
son en anodizado natural. La fijacion a la mamposteria queda oculta anclada a través de
orificios de fijacion, con tarugos y tornillos.

Sistema autonomo de iluminacion LEDS de resina de color blanco frio (cinta resinada IP
64) con alimentacion regulada en 12 voltios. Consumo: 3 W por metro lineal. Sistema de
bateria estanca para una autonomia de entre 6 a 8 horas por dia. Sistema RVA con
mando a distancia de infrarrojos que permite controlar el encendido y el apagado del
sistema, asi como generar varias secuencias de alumbramiento.

Imagen a modo ilustrativo

Formato: Largo variable segun dependencia policial x Altura 800 mm x grosor 50 mm

A.19.4.2. Totem

El soporte esta constituido por dos perfiles ensamblados por medio de tornilleria y
cerrado en su extremo superior por una placa de aluminio de 2,5 mm de espesor cortada
por medio de laser y cuya forma continua con el disefio general del perfil. Sus acabados
son en anodizado natural.
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La fijacion al suelo queda oculta al permanecer los dos perfiles alrededor de una pletina
de acero inoxidable de 5 mm de espesor anclada a través de sus 6 orificios de fijacion,
con 6 varillas de acero inoxidable incorporadas a una base de hormigdn fundacional
sobre el cual se realizara el ploteo correspondiente.

POLICIA | Imagen a modo ilustrativo

Comisarj
lalr
LaPay, ]

Formato: Ancho 800mm x Altura 2200mm x Grosor 100 mm

A.19.4.3. Cartel saliente

Se provera y colocara un cartel saliente de chapa con soporte metalico estructural de
cafio 50 x 50 mm. amurado a la mamposteria existente. Ploteado con logos
institucionales correspondientes e iluminacién de baliza electronica de 48 LEDS azul con
tapa de policarbonato, provista en 220 volts y diametro de 8120mm en soporte de cafio
redondo de g40mm.

Imagen a modo ilustrativo
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Formato: Ancho 500mm x Altura 2800mm x Grosor 50 mm

A.19.4.4. Escudo institucional

Se proveera y colocara un Escudo Institucional corpéreo de 100 x 130 cm. Las medidas
se ajustaran dependiendo a la necesidad de cada dependencia policial

Imagen a modo ilustrativo

CHAPA
Se ejecutara en Chapa microperforada de 0.50mm. de espesor en aluminio y ploteada
con logos institucionales correspondientes.

LONA

Lona mesh microperforada ploteada a tintas U.V. resistentes a la intemperie con logos
institucionales correspondientes, sobre estructura de bastidor metalico en cafo
estructural de 80 x 80 mm. electrosoldada. Y amurada a la mamposteria existente.

VINILO

Vinilo autoadhesivo microperforado de 200 micras (160 gramos/m2) con un diametro de
perforacion de 1,5 mm (50% de transmision de luz)

Colocado sobre cristal transparente en exteriores, permitiendo los ploteos
correspondientes visibles por una cara, mientras que por la otra se ve a través de él.

Para reducir el calor y la luz del sol en el interior de los edificios.

A.19.4. MASTILES + BANDERAS
Se proveeran y colocaran dos mastiles con sus correspondientes banderas.

Mastil de 7m de altura: Mastil confeccionado en cafo estructural de 3 secciones
soldadas (tipo telescopio), con terminacién con pintura galvanizada.

Tramo A------—-----—-- Tubo estructural 101,60mm — esp. 4,98mm------------ a4’
Tramo B------------—-- .Tubo estructural 88,90mm — esp. 4,4mm.------------- g 31/2"
Tramo C--------------- .Tubo estructural  76,20mm — esp. 3,34 MEb-2017:03503525-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El mastil soga del tipo nautica para izaje de banderas, con sistema de poleas, guias y
correderas fijas a cafio estructural. El izaje se realizara por medio de una manivela
metalica de accionamiento manual.

El anclaje se hara a través de anclajes con planchuelas y bisagras permitiendo la
inclinacion del mastil en caso de realizarse tareas de mantenimiento.

Estara a cargo del contratista el tipo de fundaciones a utilizarse, como asi el
correspondiente calculo de las mismas.

Bandera Nacional y Provincial: Se confeccionaran en tela poliamida, de primera
calidad, en un solo pafio de 0,90 m x 2,00 m de dimension, con refuerzos y soga de nylon
trenzada para atar, con el sol bordado en relieve.

A20 - VARIOS

A.20.1. PARQUIZACION Y FORESTACION

Previa limpieza del terreno, se hara la nivelacién de acuerdo a las instrucciones de la
Inspeccion de Obra, terminandose la superficie con un relleno que estara formado por
suelo vegetal colocado en un espesor de 20 cm y compactado. Debera tenerse especial
cuidado en la formacién de los taludes y empalmes con pavimentos y veredas, en los
que el relleno debera quedar a 3 cm bajo el nivel de los mismos.

Se desmenuzara adecuadamente el suelo en terrones pequefios y uniformes, nivelando
finalmente todas las superficies para luego proceder a la colocacién de panes de césped
en todas las superficies tratadas.

Los trabajos a realizar comprenden las siguientes labores:

e Tratamiento del suelo incluyendo operaciones previas, seleccién y calidad de
suelos, tratamiento de niveles.

¢ Realizacion de las obras de drenaje y conformacion de zanjas que pudieran ser
necesarios.

e Preservacion de arboles y arbustos existentes que deban conservarse y retiro de
los ejemplares estrictamente necesarios que afecten las nuevas construcciones
de acuerdo a los requerimientos del proyecto, a cuyo efecto se efectuara un prolijo
replanteo.

e Colocacion de panes de césped en las areas exteriores intervenidas y/o afectadas
por el movimiento de obra.

El Contratista debera presentar plano de parquizacion solicitando la aprobacion de la
Inspeccion de Obra. Dicho plano contendra: areas a tratar, ubicacion de los arboles a
plantar, niveles y sistema de drenaje, detalles de la parquizacion, etc.. El plano se
presentara como minimo 30 (treinta) dias antes de la fecha de inicio de la ultima etapa de
los trabajos.

A.20.2. LIMPIEZA DIARIAY FINAL DE OBRA

La obra, durante el transcurso de su ejecucion debera mantenerse limpia y ordenada.

Una vez finalizadas las tareas objeto del contrato el Contratis gcg z i
profunda limpieza de la obra en si y de las areas existentes afeﬁaI %@?’%@g@%é%gGDEBA'DTDPAMlYSPG
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realizados debiendo quedar todo el conjunto en perfectas condiciones para su inmediata
utilizacion, tanto en superficies cubiertas como descubiertas. Se prestara atencion a los
espacios exteriores, cuidando la forestacidon y parquizacion, reponiendo donde sea
necesario el césped y/o los ejemplares deteriorados por el movimiento durante la etapa
de construccion.

El Contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad, segun
las siguientes instrucciones:

a) Los locales se limpiaran integramente. Las manchas de pintura se quitaran con
espatula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y prolijando la
terminacion de los trabajos ejecutados.

b) Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccion vy el
acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Inspeccion
Técnica de Obra disponga, exigiendo similares tareas a los Subcontratistas.

c) Los vidrios seran limpiados con jabén y trapos de rejilla, debiendo quedar las
superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los
mismos, se quitaran con espatula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin abrasivos.

d) Los revestimientos interiores y paramentos exteriores seran repasados con cepillo
de cerda gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extrafio al paramento.
En caso de presentar manchas, se lavaran siguiendo las indicaciones
aconsejadas por el fabricante del revestimiento.

e) Los pisos seran repasados con un trapo humedo para eliminar el polvo, y se
removeran las manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de
esmalte sintético se quitaran con espatula y aguarras, cuidando no rayar las
superficies.

a) Los artefactos seran limpiados de la misma manera indicada precedentemente.

) Las carpinterias en general se limpiaran evitando el uso de productos abrasivos.
c) En los limites de los edificios que se remodelan, se deberan limpiar los terrenos
de residuos de obra y efectuar las tareas minimas de adecuacion de las areas
verdes al nuevo proyecto, de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion Técnica
de Obra.

El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier
elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion de los trabajos
como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccion de Obra se
hubiera incurrido.

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran a cargo
de la contratista.

A la terminacién de los trabajos debera entregar la obra y el lugar ocupado por el obrador
y los terrenos adyacentes si los hubiere, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna
clase de residuos ni equipos de su propiedad, requisitos necesarios para efectivizar la
Recepcion Provisoria.
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