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Provincia

Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tenencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompana su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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A) OBRAS PRINCIPALES

A1 - TRABAJOS PRELIMINARES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P

A1-1 Limpieza de terrenos

Antes de iniciarse la construccion del Edificio, se limpiara el area de los escombros,
residuos, malezas, etc., que hubiere.
Los arboles, incluso su raiz, seran retirados o conservados en buen estado, de
acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion.
Se ejecutaran las desviaciones necesarias de las instalaciones existentes, que
permitan mantener su normal funcionamiento y la ejecucién de la obra. Se cegaran
pozos negros, si los hubiera y se destruiran los hormigueros y cuevas. Hecho este
trabajo, se nivelara el terreno, dejandolo en forma para el replanteo.

A1-2 Obrador

Previa conformidad de la Inspeccion, la Contratista emplazara tanto el obrador
como los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra, siguiendo las
exigencias sanitarias vigentes en la materia y cumplimentando las disposiciones
contenidas en las reglamentaciones vigentes en el municipio respectivo, con respecto
a los cercos y defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. El
mismo estara adaptado a las caracteristicas y envergaduras de la obra, y contara,
como minimo de:
Vestuarios y Sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberan cumplir
con las exigencias sanitarias vigentes en la materia (Decreto 911/96). Como minimo
un inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez personas, lugar con
equipamiento adecuado para comedor, vestuarios, botiquin de 1° auxilios,
matafuegos, y deberan contar también con un “Plan de evacuacion”.-
Local para el sereno, que contara con un timbre con campanilla.-
Local para depdésito de materiales.-
Garita de seguridad en entrada.-
La contratista debera tomar los recaudos necesarios para delimitar el area entre
el edificio a construir y los edificios existentes a conservar, evitando de esta
manera dafnos sobre los mismos.
Estas construcciones complementarias, asi como el cerco del obrador, se construiran
con materiales en buen estado de conservaciéon, a lo sumo de segundo uso, y su
aspecto debe ser bien presentable, la puerta de acceso al obrador debe ser manuable
y con dispositivo de seguridad.
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A1-3 Replanteo y Nivelacion

Previo a la iniciacion de los trabajos de Replanteo, se nivelara el predio. La
Contratista realizara la medicion del perimetro y angulos del terreno a fin de verificar
sus medidas. Cualquier diferencia, debera ponerse en conocimiento de la Inspeccion.
El replanteo lo efectuara la Empresa y sera verificado por la Inspeccion de Obra, antes
de dar comienzo a los trabajos.
Los ejes de las paredes maestras, seran delineados con alambres bien seguros,
tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo. Esos alambres no
seran retirados, hasta tanto las paredes alcancen aquella altura, la escuadria de los
locales sera prolijamente verificada, comprobando la igualdad de las diagonales de los
mismos en los casos que corresponda.
Es indispensable que al ubicar ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc., haga
siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes, llamando la
atencion de la Inspeccidn sobre cualquier discrepancia en los planos.
Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas, etc., o
movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc., que
fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, sera por
cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podra alegar como excusa la
circunstancia de que la Inspeccion ha estado presente mientras se hicieron los
trabajos.
Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccion los ratificara o
rectificara, durante la construccion, mediante 6rdenes de servicio o nuevos planos
parciales de detalles. Para fijar un plano de comparacién en la determinacion de
niveles en las construcciones, el Contratista debera ejecutar, en un lugar poco
frecuentado de la obra, un pilar de albafileria de 0,30 x 0,30 metros en cuya parte
superior se empotrara un buldn cuya cabeza quede al ras con la mamposteria.
Al iniciarse la obra, se determinara la cota de la cara superior de dicho bulén, con
intervencion de la Inspeccion de Obra. Todos los niveles de la obra deberan referirse a
dicha cota. ElI mencionado pilar, debidamente protegido; no podra demolerse hasta
después de concluida la ejecucion de todos los pisos de locales, aceras, etc.
El Contratista debera tener en la obra permanentemente, un nivel con su tripode y
mira correspondiente, para la determinacion de las cotas necesarias.

A1-4 Terraplenamiento y rellenos

Para estos trabajos, solo se permitira el empleo de suelos provenientes de préstamos
previamente aprobados por la Inspecciéon. Se preferiran los tipos de suelo con un
mayor contenido de calcareo, con un limite liquido menor de 40 y un indice plastico no
mayor de 12.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando
elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que
configuran el terraplenamiento.

Se apisonaran previo humedecimiento, por capas sucesivas de un espesor maximo de
15 cm, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras, efectuada la compactacion,
se debera tener para cada capa un peso especifico aparente seco, igual al 95% del
maximo obtenido en el ensayo normal del Proctor, para lo cual la Contratista debera
prever la extraccion de 3 probetas por cada capa y cada 1000 m2.-
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Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo, se lo trabajara con rastras u otros
equipos, para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco, se procedera
a agregar el agua necesaria de manera que la misma quede incorporada
uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida, seran reconstruidos a
costa de la Contratista.

A1-5 Rellenos en recintos cerrados

El suelo de calidad controlada aprobado, sera distribuido en capas horizontales de
igual espesor suelto, de aproximadamente 15 cm., para obtener el total de espesor
compactado especificado. Seran compactados, hasta obtener para cada capa, un
peso especifico aparente del suelo igual al 100% del maximo obtenido en el ensayo
normal del Proctor. El relleno sera ejecutado de manera tal que logre las cotas
indicadas en los planos o las que en su reemplazo ordene la Inspeccion de Obra.
Antes de proceder a la construccion de contrapisos o plateas, la Inspeccién
comprobara el grado de compactacion, subrasantes de contrapisos, etc.

A1-6 Suelo seleccionado

Una vez liberada la traza con el retiro de cualquier obstaculo que interfiera con las
obras a ejecutar, se efectuara el movimiento de suelos necesario de acuerdo a las
cotas de subrasante previstas en el proyecto. El Contratista empleara equipos
adecuados teniendo en cuenta las condiciones criticas de la zona, originadas por la
mala calidad de los suelos, exceso de humedad, etc.
La subrasante se perfilara y compactara adecuadamente, exigiéndose para su
recepcion una densidad equivalente al 93% (noventa y tres por ciento) de la maxima
correspondiente al ensayo de compactacion Proctor Standard.
El Contratista debera proveer unidades del tipo rodillos neumaticos, vibratorios, placas
vibrantes, y cualquier otro equipo; accionados mecanica o manualmente, que permitan
efectuar las operaciones en forma satisfactoria. El equipo minimo debera contar con la
aprobacion de la Inspeccion, la que podra ordenar el cambio de los mismos si
constatara que no se adecua a las condiciones existentes en la obra.
Si durante los trabajos de desmonte y una vez que el mismo haya llegado a las cotas
de proyecto, y la inspeccion estimara que el suelo natural por sus caracteristicas no
constituye un soporte adecuado, y no es factible utilizar suelo de desmonte, la
Contratista debera proveer suelo seleccionado adicional para saneamiento, el que se
colocara en capas no mayores de 0.15 m. de espesor.
La provision y transporte de dicho suelo, su compactacion especial y demas tareas
necesarias seran por cuenta exclusiva del Contratista, y su costo estara incluido en el
precio unitario del item.
La calidad del suelo seleccionado debera responder a las indicadas para la sub-base y
la compactacion se realizara al 93% del Proctor Standard.

A1-7 Submuracion
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Se realizara coincidentes con linea municipal la calle Sarratea, y en todos los
sectores con desnivel, incluyendo la Cabina de Cisterna los sectores de Sala de
Maquinas y Fachadas hacia calle Alvarez y Av. Libertador, tabiques de H°A° segun
calculo estructural del area Estructuras del Departamento Técnico Complementario, el
mismo cumple la funcién de contener el relleno hasta el contrapiso a ejecutar.

A1-8 Demoliciones

Las tareas de demolicion estan referidas en la Documentacion grafica y Memoria
Técnico-Descriptiva. Se ejecutaran de acuerdo al Art. 14 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P.
La intervencidon se realizara en la Planta Baja segun se indica en el Plano de
Antecedente y Demolicion. Se demoleran en su totalidad el sector de un nivel de la
actual guardia sobre la calle Sarratea, la estructura metalica, murete y solado de
acceso a la misma y el bar construido en ese sector. En el patio de aledano se
demoleran los muretes existentes y se levantaran los pisos. También se desmontaran
totalmente los cercos de alambre tejido romboidal con postes premoldeados y puertas
0 portones metalicos ubicados en el patio y sobre Linea Municipal de la misma calle.
El cerco sobre la Avenida Libertador se desmontara parcialmente hasta donde se
indica en el Plano citado.
En el sector de Planta Baja del Edificio de dos niveles donde funciona la actual
Guardia, segun se indica en Plano de Antecedente y Demolicion se realizara
demolicion de paredes, incluyendo desmonte de carpinterias e instalaciones, revoques
y revestimientos. Se desmontaran carpetas, pisos y cielorrasos, segun Proyecto y
determinacion de la Inspeccién, como asi también las tareas necesarias para realizar
todos los trabajos previstos.
En todos los locales donde se desmonten paredes, pisos y carpetas, se verificara el
estado del contrapiso, el que debera estar en perfecto estado. Donde sea necesario a
criterio de la Inspeccion, por presentar sectores sueltos o en mal estado, se
desmontara el contrapiso, rehaciéndolo segun Planilla de locales.
Ademas de estas indicaciones, deberan ejecutarse todas las demoliciones que no
estén indicadas y sean necesarias por razones constructivas. Se encuentran
comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de los
trabajos.
Se ejecutaran las desviaciones necesarias de las instalaciones existentes, que
permitan mantener el normal funcionamiento del Hospital y la ejecucion de la obra.
No se pondra fuera de uso ninguna conexion de electricidad, gas, cloaca, agua
corriente o cualquier otro servicio, sin emplear los dispositivos de seguridad que se
requieran en cada caso. En el caso de encontrarse instalaciones subterraneas, ya
sean desaglies, caferias, camaras, etc. que por su ubicacion sean afectadas o
interfieran en el desarrollo de la obra, las mismas se desviaran y re localizaran para
garantizar la continuidad del normal funcionamiento del Hospital y la ejecucion de la
obra.
En el caso de que dichas instalaciones no deban ser desviadas o re localizadas, pero
se dafien en el transcurso de la realizacion de la obra, La Contratista tendra a su cargo
repararlas o remplazarlas, segun indique la Inspeccion.
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En los sectores indicados a demoler, la demolicién correspondiente se efectuara bajo
responsabilidad y garantia del Contratista, cumplimentando todas las disposiciones
contenidas en el Cadigo de Edificacion del distrito, ya sean de orden administrativo o
técnico.

Antes de comenzar las tareas, la Contratista debera presentar a la Inspeccion para su
aprobacion, un plan de trabajos para la ejecucion de las mismas, indicando tiempos y
momentos de su realizacion, equipos, herramientas, y medios auxiliares a usar, y
medios y rutas de retiro de los escombros producto de la demolicién.

La Contratista tomara los recaudos necesarios de forma que dichas tareas no
constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra y las que transiten
por el Hospital o permanezcan internadas en el mismo. De la misma manera debera
realizar las tareas minimizando el nivel de ruidos y la presencia de polvillo en el aire,
sobre todo dentro del Hospital. Si la produccion de polvo o escombros proveniente de
la demolicién causa molestias a los espacios publicos en uso, el Contratista debera
proceder a la limpieza de la misma tantas veces como sea necesario durante la
ejecucion de los trabajos.

La demolicién se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista, quien
debera tomar las medidas requeridas para la seguridad publica, la de sus obreros y
terceros.

Antes de realizar las tareas Debera realizar también todas aquellas defensas que
establezcan las Leyes u Ordenanzas vigentes en el lugar donde se construye la Obra.
El Contratista debera prever todos los equipos necesarios para la correcta ejecucion
de las tareas y todos los tipos de herramientas adecuados para cada una de ellas que
deba realizar durante la demolicion, por lo que sera imprescindible la verificacion de
los trabajos a realizar.

El Contratista debera tomar las medidas de proteccion necesarias que a juicio de la
Inspeccién de Obra, aseguren la continuidad de uso normal de todo el predio.

Cuando se efectuen demoliciones seran a cargo del Contratista los apuntalamientos
necesarios para asegurar solidamente los muros remanentes en forma que no
constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra. Debera realizar
también todas aquellas defensas que establezcan las leyes u ordenanzas vigentes,
como el Decreto 911/96, Resolucion 550/11 de la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo, etc.

Las construcciones existentes a desmontar, carpinterias, techos, etc. quedaran en
propiedad del Comitente, estando a cargo del contratista la entrega de las mismas en
lugar a indicar por la Inspeccién de obra. Este trabajo sera considerado dentro del
monto total del presupuesto oficial.

El Contratista se hara cargo de la demolicién de las construcciones de mamposteria
indicadas segun plano, las que pasaran a ser de su propiedad de acuerdo a los
términos del art. 36° de la Ley de Obras Publicas.

A1-9 Servicios basicos para la obra
Correra por cuenta de la Contratista la tramitacidon, conexién, y provision de los
servicios de infraestructura necesarias para la ejecucion de la obra a saber:
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Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o
adopten en el obrador-.-

Desaglies cloacales de los sanitarios de personal (conectados a la red existente).
lluminacién del area de obra y fuerza motriz para las maquinas y equipos afectados a
la construccion.-

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran adecuadas
medidas de proteccién y seguridad.-

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran por
cuenta de la Contratista, como asi también las tramitaciones y habilitaciones
municipales para obtener el Permiso de Obra.-

A2 - MUROS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. Se realizaran de acuerdo a las reglas del buen construir
Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo y planos de obra
necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de tabiques. Incluyen por lo tanto,
todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones, etc., que fueren
necesarias para una correcta realizacion del Proyecto, estén o no dibujadas y/o
especificadas; por lo tanto se consideran incluidas en el precio de la Contratista.
Asimismo, se contempla la provisién y colocacion de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques.

Ejecucidon de mamposterias de ladrillos comunes o huecos

Las paredes de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en los planos, de
acuerdo a las reglas del arte sin alabeos ni resaltados que excedan las tolerancias de
las medidas de los ladrillos.

Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los necesarios para la
correcta trabazoén y en absoluto el uso de cuartos. Las medias piezas seran cortadas a
maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las reglas
y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien horizontales
y de trabazoén perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacién en la pared.

Las juntas verticales se alternaran en cada junta horizontal y mantendran
alternativamente su posicion vertical.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultaneamente y a nivel
para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las
cruces.

Se reforzaran con encadenados de hormigén segun se indique, todos aquellos
tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos, ellos seran, salvo
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especificacion en contrario, de hormigén con un ancho del tabique de mamposteria y
de 0,20 m de alto, armados con 4 diametros 8 mm y estribos de diametro 6 mm cada
0,20 m. Los dinteles excederan el ancho del vano o carpinteria en 0,20 m para cada
lado de las jambas.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberdn quedar
colocados los marcos o premarcos de las carpinterias, asegurando perfectamente sus
grampas con mortero de cemento 1 parte de cemento; 3 partes de arena mediana y se
efectuara el colado si asi lo requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero,
pero diluido, asegurandose que queden perfectamente llenados todos los huecos, ya
se trate de jambas o umbrales.

La colocacion de las carpinterias debera efectuarse prolijamente revisando los niveles
y plomos antes de proceder a sus fijaciones.

Todos los tacos que se necesiten para sujetar zécalos, varillas y revestimientos, etc.,
seran de madera dura de forma trapezoidal y alquitranado en caliente, con grampas.
Se cuidara en la colocacion de no danar las capas aisladoras. El mortero para la
fijacion de los mismos sera: 1 parte de cemento; 3 partes de arena mediana.

Todos los trabajos de albanileria deberan ejecutarse dando estricto cumplimiento a las
normas establecidas por el Cédigo de Edificacién de la Ciudad en donde esté sita la
Obra.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracién a mano,
pero debera solicitarse previamente la expresa autorizacion de la Inspecciéon de Obra.
En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre una cancha metalica u otro
piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccion de Obra.

Cuando en la preparacion de la mezcla se use cal en polvo o cemento o cementos de
albanileria, se debera mezclar previamente en seco con la arena, hasta obtener un
conjunto bien homogéneo y de color uniforme. Luego se agregara el agua necesaria
paulatinamente. La proporcion de agua necesaria para el amasado no excedera en
general del 20% del volumen.

Se fabricara solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla de
cemento que vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su fabricacion.
Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse a ablandar con la
mezcladora sin afiadir agua, sera desechada. Igualmente se desechara sin intentar
ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecer.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques

A fin de asegurar la perfecta trabazén de las paredes y tabiques con las vigas y losas
de techo y entrepiso, la ereccion de la mamposteria se suspendera a una altura a
aproximadamente de tres hiladas por debajo de esas estructuras hasta tanto se
produzca el perfecto asiento de las paredes, después de lo cual se macizaran los
espacios vacios dejados con ladrillos asentados a presion en un lecho de mortero
constituido de una parte de cemento y tres de arena.

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deban
empalmarse con muros o columnas de hormigdbn se asegurara su vinculacion
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mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de diametro 8 mm. y 1 m de largo
colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocaran en el
hormigdén agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas previa la
colada del material, en forma de que queden totalmente adheridas al hormigén de la
estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no
se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, si corresponde
debera presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el detalle de los
arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera necesario realizar
de acuerdo a las normas a aplicar.

Pases y orificios

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta de la ejecucion y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de caferias en obras de albadileria y hormigon.
Todas las caferias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran
adecuadamente por medio de grapas especiales colocadas a intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la
estructura o albafileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente por la
Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste
responsable de toda omisién en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

Protecciones

Tanto en el acopio en Obra como durante su colocacién, seran protegidos por
cobertores plasticos y cantoneras de madera.

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes recientemente
ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para evitar la erosién y lavado
de las juntas del mortero.

Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran los
trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs anteriores,
demoliéndose las partes dafiadas. Si ha helado al empezar la jornada o durante ésta,
se suspendera el trabajo y se protegeran las partes recientemente ejecutadas, como
asi mismo en caso de preverse heladas durante la noche siguiente a una jornada.
Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran humedos
los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el mortero y durante 7
dias se regara abundantemente para que el proceso de endurecimiento no sufra
alteraciones y con el objeto de evitar fisuras por retraccion o baja resistencia del
mortero.

A2-1 Mamposteria de elevacion de ladrillos ceramicos huecos

Las mamposterias interiores indicadas en planos en el Sector a refaccionar en el
edificio existente de dos niveles, y las correspondientes a la ampliacion nueva,
incluyendo la Camara Transformadora a construir se realizaran en albafileria de
ladrillos ceramicos huecos.
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Los ladrillos de ancho igual a 0.08, 0.12 y 0.18 compondran los tabiques de medidas
nominales de 0.10m., 0.15m. y de 0.20m. respectivamente. Estos ladrillos se usaran
siempre que los mismos constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga
alguna fuera de su propio peso. Se tendran en cuenta las restantes especificaciones
hechas para la albafileria de ladrillos comunes. Se asentaran con el siguiente mortero:

Y2 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana
Al efectuar la mamposteria en elevacion, se colocaran los marcos de hierro de las
carpinterias asegurando las grampas con un mortero que tenga:

1 parte de cemento

3 partes e arena mediana
Se efectuara el colado con el mismo mortero diluido, dentro del vacio de los marcos
unificados y umbrales.
Todos los tacos que se necesiten para sujetar varillas, revestimientos, etc., seran de
madera dura de forma trapezoidal y alquitranada en caliente con grampas. Se cuidara
en la colocacion de no dafiar las capas aisladoras. EI mortero para fijacion de los
mismos sera:

1 parte de cemento.

3 partes de arena mediana.
Todos los vanos adintelados llevaran dintel de H® A° apoyaran sus extremos en la
albanileria en una longitud no inferior a 20 cm.
Se reforzaran con encadenados de hormigon todos aquellos tabiques que no lleguen
hasta el cielorraso o que aunque lleguen no tengan las condiciones de estabilidad
requeridas.
El trabado entre si de los tabiques debera realizarse de manera de impedir la
formacion de juntas verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado de los
ladrillos.
Cuando asi lo ordene la Inspeccion de Obra por tratarse de pafios de grandes
dimensiones o por razones justificadas, se armara la mamposteria colocando en el
interior de las juntas, entre hiladas en forma espaciada, hierros redondos de diametro
8 mm.
Se colocaran en forma corrida en todos los casos, refuerzos de hierro a 15 cm. por
debajo de los antepechos. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de
hierro, sera en todos los casos, mortero de cemento reforzado.
En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deban
empalmarse con muros o columnas de hormigdon, se asegurara su vinculacién
mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de diametro 8 mm., colocados en
toda su altura cada 50 cm. por lo menos.
Estos pelos se colocaran en el hormigén agujereando los encofrados por medio de
mechas adecuadas, previa la colada del material, en forma de que queden totalmente
adheridas al hormigon de la estructura al fraguar.
Todo muro o tabique que deba empalmarse con una estructura superior, debera
levantarse hasta dos (2) hiladas por debajo del asiento correspondiente, debiendo
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completarse el espesor faltante quince (15) dias después a fin de evitar que el
posterior asentamiento del muro o tabique construido forme fisuras en dichos
empalmes.
Parapetos sobre losa

Se ejecutaran sobre las cargas de ladrillos comunes, vinculandolos con varillas de
hierro del 6. Deberan reforzarse en su coronamiento con 2 varillas de hierro del 6 y se
arriostraran a las columnas de H°A° que se elevaran hasta la altura de final del
parapeto. Ademas si son tramos largos, agregar refuerzos con bloque “O” cada 6 m.

A2-2 De ladrillos comunes

Se realizaran en ladrillo comun las capas aisladoras, muros de contencion y cargas.
Para la elevacién de paredes de ladrillos comunes se usaran morteros de acuerdo al
tipo de pared, su altura y espesor. Para paredes de 15 cm. de espesor y paredes de
cargas deberan usarse mezclas reforzadas.
Los ladrillos seran de primera seleccién tendran 22-25 cm. de largo, 11 cm. de ancho y
4,5 cm. de altura y se colocara en el interior de las juntas, cada 5 hiladas, una barra de
hierros redondos de diametro de 6mm
El mortero en las juntas por las que corran dichos hierros sera en todos los casos
mortero de cemento reforzado.
Muros de carga

Todas las cargas deberan ejecutarse en mamposteria de ladrillo comun de 0,30 m
de espesor con cuatro hiladas sobre losa, o con la altura indicada en planos de cortes.

A2-3 Mamposteria de Bloques de HCCA

Las mamposterias exteriores indicadas en planos en el Sector a refaccionar en el
edificio existente de dos niveles, y las correspondientes a la ampliacion nueva a
construir se realizaran en albaileria de ladrillos ceramicos huecos.

Las paredes de mamposteria se ejecutaran con bloques macizos de Hormigén
Celular Curado en Autoclave, los que poseeran un largo de 50 cm y una altura de 25
cm. En su ejecucion se deberan considerar las indicaciones y el uso de materiales
recomendados por el fabricante para un resultado 6ptimo. El espesor en tabiques
interiores sera de 10 y 15 cm., mientras que los exteriores seran de 20 cm. Estas
paredes se ejecutaran en los lugares indicados en los planos, de acuerdo a las reglas
del buen arte sin alabeos ni resaltados.

El empleo de medios ladrillos es el ideal y necesario para la correcta trabazén de los
mampuestos. En ultima instancia el uso de cuartos solo se aplicara en esquinas o
encuentro de muros. Las medias piezas y los cuarto de pieza seran cortadas por
intermedio de una Sierra de Banda Sinfin, necesaria para obras de envergadura o en
su defecto por un serrucho apropiado para el corte de este tipo de bloques, que puede
ser del tipo comun o con punta de widia, segun indicaciones del fabricante.

Se modulara la altura de los paramentos a partir de la altura del bloque, la que se situa
en los 25 cm, incluida la junta de mortero adhesivo.

Los muros se levantaran con bloques en seco, solo debera pasarse por su superficie
un cepillo humedecido con agua para liberar el polvo. El aplique del mortero adhesivo
se realizara segun normas del fabricante con cuchara dentada de acuerdo al espesor
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del bloque tanto en la cara vertical como horizontal del mismo, empleando maza de
goma y un nivel de mano para verificar su correcto asentamiento y de acuerdo a las
reglas del buen arte sin alabeos ni resaltados que excedan las tolerancias de las
medidas de los ladrillos. La junta resultante debera ser de 2 a 3 mm., las juntas
verticales deben solaparse al menos V4 de bloque para lograr una correcta traba.
Previamente a esto, y antes de realizar la primera hilada, se efectuara una faja de
nivelacion para eliminar toda imperfeccién en la superficie de apoyo.

Esta faja de nivelacién es una carpeta de mortero de cemento en proporcion 1:3 con
arena, a la que debera agregarsele agente hidréfugo o la aplicacion de pintura
asfaltica materializando de esta manera la barrera hidréfuga horizontal del muro.

En muros portantes es recomendable la incorporacion de un refuerzo de hierro entre la
primera y la segunda hilada con el fin de absorber los esfuerzos que pueden
producirse debido al asentamiento de la base

En todo muro con aberturas de ventanas debera realizarse un refuerzo a nivel
antepecho, el que se materializara canaleteando la hilada a nivel antepecho de
ventana, de una longitud igual al ancho de la misma méas 50 cm de cada lado, ademas
de una profundidad de 3 cm.

Después de realizar la limpieza de la canaleta con un cepillo se procedera a verter
sobre ella mortero de fijacion apropiado, posteriormente se colocaran dos barras de
acero del 8 sobre toda la longitud de la canaleta, asegurandose que dicho mortero se
encuentre, como recubrimiento, por debajo y por encima de las barras. Finalmente se
debera enrasar toda la superficie.

Para cerrar la parte superior de puertas y ventanas se debe colocar un dintel para
soportar el peso de las hiladas superiores del muro.

Este dintel debe ser una pieza prefabricada armada con barras de acero, de apoyo
minimo a cada lado del vano de 15 cm en paredes divisorias y de 25cm a cada lado en
muros portantes.

Si hubiera que realizarlo en obra se procedera a incorporar barras de acero nervado,
lo cual requiere del ranurado de bloques y fijacién de las barras con un mortero
apropiado.

Para vanos con una medida entre 2.00mts y los 2.50mts se deben utilizar bloques “U”
como encofrado del dintel de hormigén, en caso de tener que cubrir luces superiores
se debe recurrir a un dintel de perfiles metalicos o de hormigon tradicional.

En caso de ser necesaria la ubicacion de refuerzos verticales, los bloques “U” podran
ser utilizados como encofrado. En la ubicacion prevista donde iran refuerzos verticales,
deben colocarse hierros de anclaje en la platea o cimiento.

En las paredes que superen los 6mts de longitud y que no posean paredes
transversales que los traben sera necesaria la colocacion de los refuerzos verticales
También bajo cumbreras, vigas o perfiles que reciban cargas importantes, en tramos
angostos de muros portantes y en muros con mucha superficie de aberturas.

En la ubicacion prevista donde iran refuerzos verticales, deben colocarse hierros de
anclaje en la platea o cimiento.
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Los refuerzos verticales de esquina deberan ejecutarse con bloques “O“ de dimension
regular, los que se encuentran provistos de un hueco circular de 9 cm de diametro por
el que se puede colar hormigén y pasar una barra de acero.

Es necesaria la colocacion de refuerzos de esquina cuando se considere que deba
anclarse el techo hasta el plano de fundacién, también lo es cuando se quiera reforzar
la mamposteria previendo asentamientos de terreno.

En la ubicacion prevista donde iran los tensores debera dejarse un hierro de anclaje en
la platea o cimiento. La barra colocada dentro del bloque “O” debe anclarse
convenientemente dentro del encadenado.

En caso de presencia de suelos de baja resistencia o de arcillas expansivas se
refuerzan ciertos muros con hierros horizontales de modo o manera similar al descripto
para los refuerzos de antepecho.

Cuando una viga u otro tipo de carga puntual apoyen sobre la superficie de bloque
debera construirse un dado de hormigén para distribuir esa carga. Este dado se
materializara a través de un bloque “U” ubicado donde se prevea que se apoyara la
carga. Una vez que se humedecido o se verti6 un adherente a la superficie se
procedera a llenar con hormigén y enrasar.

Encuentros de muros de HCCA con paredes de ladrillos ceramicos huecos

La vinculacion se realizara por medio de varillas de hierro de diametro 4,2mm o 6mm o
mediante chapas conectoras, dispuestas cada 50 cm.

Al ser materiales con propiedades distintas | os bloques de HCCA no se pegan a los
tabiques de ladrillos ceramicos huecos, sino que se deja un espacio de 1cm como
junta de trabajo rellena con espuma de poliuretano.

Juntas de control

Es conveniente en caso de independizar grandes pafios ciegos de gran longitud,
como por ejemplo mas de 8 mts que no cuenten en su intermedio con aberturas de
puertas o ventanas.
La junta se materializa de modo que se interrumpe la mamposteria dejando un espacio
minimo de modo que queden dos espacios independientes que se vincularan a través
de chapas conectoras dobladas en forma de “V” cada 2 hiladas, rellenando con algun
material elastico como por ejemplo espuma de poliuretano o telgopor. Del lado exterior
de la junta debe tratarse con un sellador para evitar el pasaje de humedad.

Encuentro de muro con estructura de hormigén

El perfecto arriostre de paredes y tabiques de este tipo de muro con vigas o
columnas de Hormigén se realiza del mismo modo que con el arriostre a
mamposterias del tipo tradicional, es decir con los “pelos de hierro” (varillas de
diametro 4,2 mm o 6 mm) que se dejan en espera en las columnas cuando se ejecuta
el hormigén.
Al levantar la pared los pelos se van amurando a los bloques en su cara superior. La
fijacion se realiza de igual modo a como se pide en “refuerzos de antepecho”.
En los casos en que no se haya previsto dejar en las columnas “pelos” en espera para
el arriostre de muros se emplearan chapas conectoras. Las mismas se vinculan a las
columnas ya existentes mediante brocas o por medio de anclaje por disparo. A medida
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que se va levantando la pared las mismas se van ubicando en las juntas entre
bloques, ya que su delgado espesor asi lo permite.

Juntas

En este tipo de muros las juntas entre el mismo y la viga 6 losa de hormigén se
deberan hacer evitando calzar los tabiques con concreto. Para ello se deja un espacio
de entre 1 y 2 cm en el bajo viga o bajo losa, que luego se rellena con un material que
posea elasticidad, como para absorber las deflexiones propias de las Vigas o Losas.
Ese material puede ser espuma de poliuretano, poli estireno expandido, o bien un
mortero de cal “flaco”.
Contra las columnas el bloque normalmente ira pegado con el Mortero Adhesivo, que
proveera el fabricante del boque o producto en cuestion. Cuando a criterio de la
Direccion de Obra se esperan deformaciones, oscilaciones y/o vibraciones
significativas de la estructura del edificio, la solucion recomendada en estos casos es
realizar una junta elastica de 1 cm de espesor entre muro y columnas. El material de
relleno de junta aconsejado en estos casos sera la espuma de poliuretano, la cual
posee ademas de su capacidad de acompanar deformaciones, un gran poder
adherente que contribuye al arriostre de los muros.
Las juntas entre bloques en paredes exteriores, debera ser sellada con Mortero
Adhesivo indicado por el fabricante, para evitar el pasaje de humedad.
En el caso de muro cortafuego debera evitarse el uso de poliuretano.

Fijacion de Carpinterias

Los bloques deberan asegurar una ejecucion de manera prolija y con buen plomo,
con lo cual se levanta la pared dejando los vanos para luego colocar las carpinterias.
Estos vanos deberan tener la medida de la carpinteria mas % cm a cada lado.
Para corregir imperfecciones o ejecutar a la medida necesaria con mayor exactitud se
utiliza una rasqueta o fratacho con lija devastando las caras de los bloques. El uso de
premarcos no es necesario.
La fijacion de las carpinterias al muro se realiza a través de grampas rellenadas con
concreto.
Previamente a la colocacion de las carpinterias se trazan en el muro la posicidén que
tendran las grampas, luego cale el bloque con una herramienta de corte (amoladora
eléctrica o serrucho), luego quite las partes que deban eliminarse rompiéndose con un
cincel. Luego la grampa se amura con mortero de cemento (1:3), mojando
previamente las caras que estaran en contacto con el mortero con un producto
promotor de adherencia.
Asi mismo los bloques también deberan admitir la fijacion por medio de tarugos
convencionales de plastico, por ejemplo en caso de carpinterias de aluminio.
La profundidad de insercion minima sera de 5mm, la perforacion se realizara por
intermedio de un taladro, utilizando mechas para concreto de didmetro apropiadas.
Para que el tarugo no quede suelto se recomienda utilizar mechas de un diametro mas
pequefio que el diametro del tarugo. Luego se debera a limpiar el orificio para eliminar
polvo y particulas sueltas.
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También se podra utilizar espuma de poliuretano para fijar carpinterias, debido a que
esta posee un gran poder adherente.

En todos los casos debera sellarse la junta en carpinterias exteriores con un sellador
apropiado.

Los trabajos de albafileria a realizar para la construccion de la Obra, comprenden la
ejecucion de muros interiores y exteriores, banquinas, canaletas, orificios, bases para
equipos, conductos, canalizaciones para instalaciones, etc., incluyendo todos los
trabajos necesarios estén o no especificados, como colocacion de grapas, insertos,
elementos de unidn, tacos, etc.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros
rubros que se vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos sin cargo
adicional alguno.

Instalacion de cafnerias metalica

Estos bloques deben ranurarse utilizando un acanalador manual o bien utilizando una
amoladora eléctrica para hacer cortes paralelos siguiendo la linea de la instalacion y
luego utilizando un cincel para desprender el material sobrante entre cortes. Se
recomienda que la profundad del corte no supere 1/3 del espesor del bloque. En
muros portantes se recomienda evitar la ejecucion de tramos horizontales muy
extensos para no debilitar la pared.

A continuacién se describira el proceso de ejecucién de la colocacion de cafierias.
1-Trazar la trayectoria de cafieria a colocar.

2-Realizar el corte con acanalador manual o amoladora eléctrica.

3-Liberar de polvo y pinte la superficie interior de la ranura con algun producto
promotor de adherencia.

4-Colocar la cafieria.

5-Rellenar con mortero de cemento y arena (1:3).

6- Al momento de ejecutar la terminacion coloque el refuerzo de revoque (malla de
fibra de vidrio).

Fijacion de ménsulas y muebles

Para fijar alacenas, ménsulas, etc. se deberan emplear tarugos convencionales de
plastico, con las recomendaciones descriptas anteriormente.

Las mesadas de cocina se colocaran empotradas a la mamposteria, calando el ladrillo
con una amoladora eléctrica y empleando mortero de cemento (1:3) y promotor de
adherencia.

Se admitiran anclajes quimicos y tacos de expansion.

A2-3 Tabiques de Hormigén Armado en Cabina de Cisterna

Se ejecutara en todo el perimetro de la Cabina de Cisterna un tabique de H® A°
segun calculo estructural del area Estructuras del Departamento Técnico
Complementario, terminado el mismo se realizara sobre su cara interior la
impermeabilizaciéon segun el item A3 - AISLACIONES, posteriormente a su aplicacion
y dejando una camara de aire de 5 cm se ejecutara se construira una pared de 0.10
mts de espesor de ladrillos huecos de la que se revocara completamente con jaharro y
enlucido fino a la cal.

A3 - AISLACIONES
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Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales
dobles sobre mamposteria, las horizontales contra humedad natural con presién
negativa, la aislacion vertical en paramentos exteriores, la aislacion horizontal bajo
locales humedos, la aislacion horizontal y vertical en interior de tanques, la aislacion
vertical y horizontal en conductos para paso de caferias y toda aquellas otras que
aunque no figuren expresamente mencionadas en esta especificacion y/o en Planos
sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas
prescripciones.
Por lo tanto, se entiende que la Contratista debera asegurar las continuidades de
todas las aislaciones en forma absoluta.
Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies humedas, las cuales deberan
estar perfectamente limpias eliminandose todo vestigio de polvo, grasas, restos de
pinturas, etc.
Cuando se utilicen arenas salitrosas, se eliminaran las manchas de salitre con agua y
cepillo de acero.

A3-1_Sobre losas
Se especifica en item A11 - CUBIERTAS

A3-2 Aislacion doble horizontal de muros

En los muros de planta Baja de ladrillos comunes o ceramicos, la capa aisladora
horizontal sera doble y se colocara sobre todos los cimientos de muros y tabiques en
forma continua y unida con las capas verticales. Se hara con una mezcla hidréfuga
formada por:

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana
y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida, disuelta en agua
con que debe prepararse la mezcla, en la proporcién indicada por el fabricante.
No se continuara la albafileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa
aisladora. La capa aisladora tendra un espesor de 15 mm. y se colocara con esmero y
sin interrupcion para evitar por completo las filtraciones y humedades. A su vez,
ambas capas horizontales, seran unidas entre si por una vertical.
La capa aisladora superior y antes de la ejecucion de la mamposteria en elevacion, se
pintara con una mano de asfalto modificado con incorporacion de caucho y asfaltica en
caliente.
La capa aisladora horizontal superior, se ejecutara 5 cm. por encima del nivel de piso
interior terminado.
Capa aisladora vertical: donde el paramento esta en contacto con la tierra o donde el
desnivel entre solados y solado contiguo exceda 1m. Se interpondra una aislacién
aplicada a dicho paramento y unida a la capa horizontal.
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Dicho paramento sera revocado por mortero constituido por 1 parte de cemento, 3
partes de arena mediana, dosado con hidréfugo de marca reconocida. El espesor del
revoque sera de 1 cm. como minimo. Posteriormente, se aplicaran tres manos de
asfalto modificado con incorporacion de caucho y asfaltica en caliente de un espesor
minimo de 3mm.

No se continuara la albanileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa
aisladora.

A3-3 Aislacién horizontal de muros
En los muros de planta Baja de bloques de HCCA, la faja de nivelacion servira como
capa aisladora horizontal, siempre que el muro esté por encima del nivel del terreno
natural y el contrapiso y se colocara sobre todos los cimientos de muros y tabiques en
forma continua.. Se hara con una mezcla hidréfuga formada por:

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana
y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida, disuelta en agua
con que debe prepararse la mezcla, en la proporcién indicada por el fabricante.

A3-4 Impermeabilizacion de Hormigén Armado en Cabina de Cisterna

En la colada del H°A®, tanto de tabiques como de losa de fondo se incorporara Aditivo
Impermeabilizante para hormigéon fresco que aumente de fluidez, trabajabilidad,
resistencia a la permeabilidad y a los ataques quimicos.

Una vez hormigonado se aplicaran tres (3) capas de impermeabilizante de un solo
componente de tipo cementicio modificado con polimeros apto para tolerar presiones
de agua tanto positivas como negativas Tipo SIKA Monotop 107 o similar superior. Se
aplicaran cuatro (4) manos en total: dos (2) manos a brocha (cruzadas) y dos (2)
manos a llana.

Aislacion Exterior:

Exteriormente a los tabiques, se colocaran Membrana de PVC y Geotextil de 4,5 mm.
de espesor, las mismas se solaparan y sellaran convenientemente de modo de lograr
la continuidad de la pelicula exterior.

En todos los casos los productos a utilizar deberan colocarse respetando
estrictamente las normas que el fabricante especifique para cada material a utilizar.
Aislacion Interior:

muros y piso, previo relleno de imperfecciones y oquedades de los planos a tratar, un
revoque azotado hidréfugo con mortero constituido por: 1 parte de cemento, 3 partes
de arena mediana, dosado con 1kg de hidréfugo de marca reconocida con 10 litros de
agua. El espesor del revoque sera de 2.5 cm. como minimo. Posteriormente, se
aplicaran tres manos de asfalto modificado con incorporacion de caucho y asfaltita en
caliente de un espesor minimo de 3mm.

Sobre las carpetas horizontales y verticales se colocara membrana Geotextil de
4.5mm de espesor. Su colocacidon sera pegada y solapada (segun normas del
fabricante) de modo de garantizar la estanqueidad del conjunto.

En los planos verticales, posteriormente se construird una pared de ladrillos huecos de
0.10 mts de espesor la que se revocara completamente con jaharro y enlucido fino a la
cal.
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En el piso, previo a la ejecucion del revoque azotado hidréfugo se rectificara la
superficie dando una pendiente minima del 1,5% hacia el Pozo de Bombeo.
Posteriormente a la membrana Geotextil se ejecutara una carpeta de concreto alisado
mortero 1:3 (cemento/arena) de 3 cm. de espesor.

A3-5 Aislaciones horizontales para humedad natural bajo pisos

Todos los pisos del edificio que estén en Planta Baja en contacto con la tierra,
deberan estar aislados. Sobre el correspondiente contrapiso, se pondra una capa
aisladora horizontal que estara unida a la capa vertical interior. Se ejecutara con una
mezcla formada por una parte de cemento portland, tres partes de arena mediana y la
cantidad proporcional de pasta hidrofuga de marca reconocida, disuelta en el agua con
que debe prepararse la mezcla, en la proporcion indicada por el fabricante.

A3-6 Impermeabilizacion de Cisterna

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies hUumedas y deberan mantenerse
asi de 24 a 48 hs. de aplicado el tratamiento.

Las superficies sobre las cudles se aplicaran los tratamientos deberan estar
perfectamente limpias eliminandose todo vestigio de polvo, grasa, restos de pintura,
etc. Se utilizaran agentes desencofrantes hidrosolubles.

Si no se tomaran estas precauciones, se debera arenar la superficie.

La aislacion recorrera horizontal y verticalmente toda la superficie del recipiente y se
realizara mediante un mortero formado por una parte de cemento, tres partes de arena
mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréofuga de marca reconocida, disuelta
en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporcion indicada por el
fabricante.

A3-7 Impermeabilizacion de conductos para instalaciones

Para el caso de conductos de aire acondicionado en mamposteria, conductos para
canerias de instalaciones, para conductos que conduzcan ductos de aire
acondicionado de chapa, construidos todos ellos en mamposteria, se realizara la
impermeabilizacién ejecutando un mortero fratazado formado por una parte de
cemento portland, tres partes de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta
hidréfuga de marca reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la
mezcla, en la proporcién indicada por el fabricante.

NOTA IMPORTANTE

La Contratista debera presentar una garantia escrita por el término de cinco (5)
anos referente a la estanqueidad de la impermeabilizacion ejecutada.
Del mismo modo presentara a su vez una garantia escrita y por el mismo tiempo, de la
Empresa proveedora e instaladora de dicho tratamiento hidraulico que debe exigir la
Empresa Contratante.
En todos los casos se deberan cumplimentar los requerimientos de las Normas IRAM
especificas para la zona bioambiental pertinente. Debera presentar Detalles
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Constructivos y Especificaciones, incluyendo los calculos de Transmitancia Térmica y
Riesgo de Condensacion, tanto para muros como para techos, de los edificios
caracteristicos.

A4 - JUNTAS DE DILATACION

Especificaciones generales
Las juntas de dilatacién deberan realizarse en los lugares indicados en los planos
generales y/o de Hormigén Armado.

A4-1 En hormigén armado

La materializacion de la junta de dilatacion debera resolverse mediante doble
columna y viga, debiendo presentarse el Detalle de las mismas
Para su ejecucion in situ, debera hormigonarse conjuntamente con la estructura,
placas de poliestireno expandido de 25 mm. Posteriormente se colocara un sellador,
capaz de no escurrirse en una junta vertical de 4cm. x 2,5cm a una temperatura de
82°C.
Para la cubierta, cuando el calculo estructural indique la existencia de juntas de
dilatacion en las losas de H°A®, éstas deberan sellarse con masilla plastica de marca
reconocida, con un consumo no menor de 0,27Kg. / ml. y siempre y cuando la
variacion del diametro de la junta no supere el 25% de su ancho. Se construiran a lo
largo de la junta, dos paredes de 0.15 mts, de ladrillos comunes, sobre las que se
levantara el techado, rematando con una cupertina de chapa galvanizada n° 20,
soldada y remachada con doble camara y libre juego para la dilatacion. Sera sellada
en el borde de amure con cordén continuo de sellador.

A4-2 Juntas de Separacion entre Estructura de H°A° y Mamposteria

En los lugares indicados en los planos y/o especificaciones generales o de
estructuras, se procedera a construir los paramentos de mamposteria, con la cantidad
de armadura que se detallen, a los fines de asegurar su unién con la estructura.
La separacion entre ambos materiales se realizara mediante la colocaciéon previa de
placas de poliestireno expandido de 25 mm. Interior y exteriormente, se procedera al
sellado de estas juntas, mediante sellador idem el punto anterior.

A4-3 En cielorrasos y paredes interiores

Estaran protegidas con planchuelas de hierro de 5 cm. x 3 cm. metalizadas con
zinc y pintadas con tres manos de pintura al esmalte, se fijaran por un solo borde, con
tornillos fresados a grapas fijadas a uno de los muros.
En el otro muro se amurara un hierro L, a plomo con el revoque para evitar que la
planchuela deslice directamente sobre el revoque.
El vacio se rellenara con sellador con la misma norma principal que se establece en el
punto anterior.
En el caso de cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, las juntas de
dilatacion se resolveran con perfiles de terminacion prepintados, con forma de galera,
de chapa galvanizada n°® 24 de 20x10mm.
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A4-4 En paredes exteriores o pared y hormigén armado

Las juntas estaran protegidas con planchuelas que se fijaran por un solo borde, con
tornillos fresados a grapas fijadas a uno de los muros.

Se haran en forma similar a la descripta en cielorrasos pero en el interior del muro
debera colocarse una junta hermética de zinc N° 14 en forma de omega alargada y
pintada al asfalto y amurada en ambos bordes de las paredes. El vacio se llenara con
rellena junta, que pueda ser comprimido al 50% y recuperarse un 90%. Exteriormente,
se colocara un sellador capaz de no escurrirse en una junta vertical de 4 cm. x 2.5 cm.
a una temperatura de 82° C.

En el caso particular de la junta entre el edificio viejo y la nueva construccién, tanto en
el caso de las paredes de cierre, , las cargas, o la losa canaleta, se colocara segun
Planos de Detalles, una babeta cupertina de chapa galvanizada n°® 24, soldada y
remachada con libre juego para la dilataciéon, que se fijara por un solo borde con
tornillos fresados a grapas fijadas a los muros del Edificio existente. Sera sellada en el
borde de amure con corddn continuo de sellador y cubrira el ancho total de las
paredes mas bajas de la nueva construccion. Sobre esta babeta se colocara otra
babeta idem con el mismo tipo de fijacién y sellado del borde con libre juego para la
dilataciéon que protegera el borde de fijacion de la inferior, cubriendo hasta la mitad del
ancho de la pared.

A4-5 Entre carpinterias y muros

Entre la carpinteria o chapas, convenientemente ancladas al muro, se colocara el
sellador con la misma norma principal que en los casos anteriores.
En el caso particular de carpinteria de aluminio, se preveran juntas de dilatacién en los
cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la
componen se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento.
Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para juego que pueda necesitar la
unién de los elementos, por movimientos provocados por la accién del viento (presién
o depresion), movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o
por trepidaciones.
Ninguna junta sellada sera inferior a 3mm. si en la misma hay juego de dilatacion.
La obturacién de juntas se efectuara con mastic de reconocida calidad y elasticidad
permanente.
En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie
de hierro, aunque ésta estuviese protegida con un bafio de cadmio.
En todos los casos, debe haber una pieza intermedia de material plastico usado para
sellado. En los casos en que no estuviese indicado un sellador, se agregara entre las
dos superficies, una hoja de polivinilo de 200 micrones de espesor en toda la
superficie de contacto.

A4-6 En contrapisos
Los contrapisos sobre terreno natural y la carpeta que conforma los pisos exteriores
contaran en todo su espesor, formando pafios de 3.20 x 3.20 mts. como maximo

juntas, de 1,5 cm de espesor, para posteriormente sellarlas previa limpieza, con
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poliuretano expandido, dejado secar se sellara con sellador elastico o masilla de
primera calidad. Se realizara juntas en todos los encuentros de contrapisos con
terminaciones diferentes.

Todos los selladores, previo a la ejecucion, seran presentados a la Inspecciéon de Obra
para su aprobacion, quien indicara asimismo la ubicacién de la junta.

A4-7 En pisos interiores- exteriores, umbrales y solias

Las presentes Especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la Contratista,
estén o no indicadas en los Planos aprobados o sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados, sean interiores o exteriores, para la libre expansion y
retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados,
durante su construccién como asi también a través de la vida de los mismos por la
accion de las variaciones de la temperatura.

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacién-contraccion, se ajustaran a las
reglas del arte y a las disposiciones de los Planos e indicaciones de la Inspeccion.

Las juntas tendran 25mm. de ancho y la profundidad del sellador sera constante de
12mm.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente,
debera ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas
fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones horizontales.
En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno para la capa
superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos polisulfurados del tipo
Tiokol o equivalente, que deberan dilatarse sin fallas de adhesién ni cohesion. La
aplicacién se hara con pistola de calafateo limitando sélo a los casos imprescindibles,
el empleo de espatulas o escoplas sin pistola. El curado se hara a temperatura
ambiente, con la unica condicidon de que la junta esté limpia y seca. En general, seran
del sistema llamado “dos componentes”, uno base y otro acelerador que, después de
ser mezclado, activa y cura al sellador en donde éste halla sido aplicado, exigiéndose
en todos los casos, mezclados mecanicos. Deberan seguirse estrictamente las
indicaciones del fabricante de estos productos y tendran el color indicado por la
Inspeccion de Obra.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes,
aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc.). Ademas deberan obtenerse superficies
firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material sobrante. Una vez
conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara imprimador recomendado por los
fabricantes tipo Rakoprim o equivalente.

No obstante utilizar selladores que no manchen, se emplearan cintas de proteccién
para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como sea posible después
que la junta halla sido rellenada y antes de que el sellador comience a fraguar.

En el acabado de las juntas, deberan cuidarse muy particularmente la compresién del
sellador, de modo tal que llegue y se adhiera en todos los puntos de las superficies de
contacto de las juntas, asi como un enrasado perfectamente a filo de los solados sin
excesos ni defecto de material sellador.

Como materiales de respaldo se utilizaran poliestireno expandido o Compriband o
equivalente. Estos seran nuevos y de calidad superior y no se permitira el empleo de
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materiales tipo aceitoso. Previamente se limpiaran prolijamente las superficies de
contacto, colocandolos luego a presion para llenar totalmente el vacio donde se
colocan.

En pisos interiores, se procedera de igual forma, pero utilizando solias de acero
inoxidable 75/2mm, con tornillos de bronce cromados de cabezas fresadas. El vacio se
rellenara con sellador y sostenido por una cinta preformada de P.V.C.

A5 - REVOQUES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso en
los Planos y Planillas de Locales.

A5-1 En paredes de ladrillos ceramicos huecos

Los paramentos se limpiardn esmeradamente como asi también las juntas, raspando
la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el
paramento con agua.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques
tendrdn un espesor minimo de 1,5 cm en total, de las cuales entre 3 y 5 mm.
Corresponderan al enlucido.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas
u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben
colocarse revestimientos hasta cierta altura, y mas arriba revoque, este ultimo debe
engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando asi un
paramento sin resaltos.

Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparara las muestras que la inspeccion
requiera hasta lograr su aprobacion.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la
horizontalidad del cielorraso.

Las aristas salientes por encuentro de dos paramentos interiores, llevaran bajo el
revoque un protector de aluminio, con una altura desde el zocalo hasta el cielorraso.
También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los zbcalos,
para que al ser aplicados éstos, se enrasen perfectamente con la superficie revocada.

A5-1.1 Revoques gruesos o jaharros

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso o
jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.
Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a la
construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con el
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mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes
de ladrillo y la tolerancia de medidas.
Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigdon que interrumpan las paredes
de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de
hormigén y con un sobre ancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del paramento
interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar el metal
desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de hormigdn como en la
mamposteria pelos de menos de 8 mm. durante el proceso de construccioén.
Se revestiran las caferias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o cartén
material aislante permitido debidamente asegurado para evitar los posteriores
desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacion por el exceso de
temperatura.
El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del
enlucido. En todos aquellos locales especificados en las Planillas de Locales y sobre
cualquier pared o estructura que no tenga prevista otra terminacion se hara este tipo
de revoque. Se utilizara un mortero a base de:

1/2 parte de cemento

1 parte de cal

4 partes de arena gruesa.

AS5-1.2 Revoque bajo revestimientos
Se dara previamente a la colocacion de revestimientos un revoque con mortero
constituido por:
Azotado de cemento
1 parte de cemento
3 partes de arena fina
1 Kg. hidréfugo batido con cada 10 litros de agua

Jaharro

Ya de cemento

1 de cal

3 de arena mediana

En los encuentros de materiales diferentes, como asi también respetando las juntas de
dilatacion se aplicara, previo al revoque metal desplegado o malla de fibra de vidrio de
1x1cm.

A5-1.3 Revoques finos o enlucidos

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o terminaciones que
seran de acuerdo a lo indicado en la Planilla de Locales, en terminaciones a la cal,
yeso, etc. Los enlucidos o finos de terminacién tendran un espesor de 3 a 5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacién se entiende debera
terminarse con enlucido a la cal, u otra terminacion equivalente a juicio de la
Inspeccién de Obra

La arena sera previamente tamizada, para asegurar la eliminacion de toda impureza y
exceso de material grueso. En las paredes que sean afectadas por el canaleteo para

PLIEG-2018-03165511-GDEBA-DTDPAMIY SPG
24

pagina 26 de 78



2402-500/2017

el paso de las distintas instalaciones complementarias, por el cambio de carpinterias, o
por cualquier otra rotura, se realizara el jaharro en el sector afectado, picandose el
revoque fino o enlucido del sector aledaino a donde se encuentre la rotura y
rehaciendo el enlucido correspondiente, tratando de evitar cambios de textura, igual
criterio se adoptara en el caso de revoques fuera de nivel o plomo por reparaciones
anteriores, que se repararan, lijaran o picaran segun corresponda.
Ala cal
El enlucido a la cal se alisara perfectamente con fratas de madera. Luego de efectuar
el fratasado, se pasara un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener
superficies completamente lisas, a satisfacciéon de la Inspeccion. Una vez seco y
fraguado, se usara lija fina.
La mezcla a utilizar sera:

1/8 parte de cemento

1 parte de cal aérea

2 partes de arena fina
De yeso reforzado alisado a la llana
Se exigira una terminacion lisa y uniforme similar a la observada en paneleria de roca
de yeso. En los locales cuya exigencia de asepsia asi lo requiera, el encuentro de dos
paredes, en su angulo entrante, se resolvera redondeando con el revoque.
La mezcla a utilizar sera con yeso blanco y 30% de cemento

A5-1.4 Revoque Cementicio Exterior 4 en 1

Revestimiento cementicio listo para aplicar en forma manual, fabricado vy
premezclado en seco, para aplicaciones exteriorescon color incorporado (4 en 1)
(hidroéfugo, grueso, color y textura), segun especificaciones del fabricante de la
mamposteria a revestir, con un espesor entre 10y 15mm.
Sobre la pared se aplicara una pintura - imprimacion base color idem revestimiento, se
realizara la capa de revoque exterior con material preparado, siguiendo fielmente las
prescripciones del fabricante, procurando la mejor calidad a juicio de la Inspeccién. No
se aplicara a temperaturas ambientales menores a 5°C, ni superiores a 30°C, ni en
dias de lluvia, de intenso frio o calor o fuertes vientos.
Aplicacion: Se aplica la primera carga extendida y oprimida sobre el soporte. Una vez
que esta haya tirado, aplicar la segunda carga. La terminacion se logra con la ayuda
de un fratas, llana de plastico, fieltro o raspin segun la terminacion deseada.
El material sera cargado en el espesor indicado por el fabricante para cada textura,
con el fratas de abajo hacia arriba, emparejandose con la regla y se emparejara la
superficie "peinada media" con fratas de manera circular, procurando una superficie
uniforme texturada. Al terminar de fratasar, se sacaran las rebarbas con un cepillo de
cerdas blandas. Después de algunas horas de secado, segun normas del fabricante,
se rociara la superficie con agua, repitiendo este curado por lo menos los dos dias
siguientes.
En los casos previstos por el fabricante, a la mezcla del material preparado, se le
puede incorporar un poli-acetato de vinilo (P.V.A.) tipo "Tacurd" o equivalente, con el
objeto de mejorar aun mas la adherencia.
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En los alfeizares de todas las ventanas, se realizara sobre la mamposteria, previo al
jaharro, una capa de concreto, con terminacion fratasado, de espesor minimo 1,5 cm.,
asegurando la pendiente de escurrimiento del agua.

Se preveran bufias y éstas abarcaran el jaharro y enlucido, pero se garantizara la
continuidad del azotado impermeable. Las mismas seran indicadas en Planos.

En los casos que este revoque se aplique sobre muros de bloques de hormigdn celular
se debera colocar de malla de fibra de vidrio como refuerzo entre materiales distintos,
como ser:bordes de aberturas,ranuras en muro para instalaciones, juntas con
columnas y vigas de H°A°, encuentros con mamposterias tradicionales y esquinas en
muros exteriores. Estas mallas quedaran dentro del revoque y seran realizadas segun
especificaciones del fabricante.

Terminacion Raspada: Una vez realizado el revoque dejar secar (el tiempo dependera
del factor climatico de la Obra), luego proceder al raspado del revoque.

A5-2 En paredes de bloques de HCCA

Una mamposteria bien ejecutada, en linea y a plomo facilita las etapas posterioresde
terminacion permitiendo evitar el revoque grueso.

Al exterior la baja absorcion capilar que tienen estos bloques hace innecesario el
azotado hidréfugo siendo suficiente una terminacion hidrorepelente.

Preparacion de la pared

En caso de aplicar terminacién de espesor reducido (acrilicos plasticos, revoque
fibrado, enduido plastico)se debera preparar la pared previamente, realizando las
siguientes tareas.

e Tomado de juntas. Se realiza con espatula y mortero adhesivo, sellandolas en
su totalidad las juntas entre ladrillos. En muros exteriores este paso es
fundamental para evitar el pasaje de humedad a través de los intersticios que
pudieran haber quedado entre las mismas.

e Lijado de la superficie. Se realiza con un fratacho con lija, luego que seco el
mortero del tomado de juntas. Sirve para eliminar imperfecciones y garantizar
una buena terminacion.

e Barrido con cepillo. Como tarea final se barre con cepillo humedecido la
superficie de la pared de modo que quede libre de polvo para lograr
adherencia con el material de terminacion.

Refuerzo de revoque
Se utilizaran vendas de malla de fibra de vidrio como refuerzo de revoques en:

e Los encuentros con materiales distintos ( ej. Juntas con columnas y vigas de
hormigén).

e Bordes de aberturas.

e Sobre el relleno de las canalizaciones de instalaciones.

e Siguiendo la linea de los encadenados y refuerzos verticales.

e En esquinas de muros exteriores.

Las vendas citadas se colocaran durante la ejecucion del revoque, quedando
incorporadas dentro del espesor del mismo.
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AS5-2.1 Revoques finos o enlucidos

Es innecesario el revoque grueso debido al buen plomo que se deberia obtener con
correcta ejecucion de estos muros.

Se procedera a colocar los enlucidos o terminaciones que seran de acuerdo a lo
indicado en los planos en terminaciones a la cal, yeso, etc.

Se aplica directamente el revoque fino a la cal, tratando la pared previamente con
puente de adherencia enduido con llana lisa de mortero adhesivo en fresco segun
indicaciones del fabricante simil o de mejor calidad que Retak.

Los enlucidos o finos a la cal tendran un espesor de 3 a 5 mm, mientras que los de
yeso un minimo de 5 mm. para lograr mayor resistencia.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende debera
terminarse con enlucido a la cal, u otra terminacidon equivalente a juicio de la
Inspeccion de Obra.

La arena sera previamente tamizada, para asegurar la eliminacion de toda impureza y
exceso de material grueso.

Ala cal

El enlucido a la cal se alisara perfectamente con fratas de madera. Luego de efectuar
el fratazado, se pasara un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener
superficies completamente lisas, a satisfacciéon de la Inspeccion. Una vez seco y
fraguado, se usara lija fina.

La mezcla a utilizar sera:

1/8 parte de cemento

1 parte de cal aérea

2 partes de arena fina

De yeso reforzado alisado a la llana

Se exigira una terminacion lisa y uniforme similar a la observada en paneleria de roca
de yeso. En los locales cuya exigencia de asepsia asi lo requiera, el encuentro de dos
paredes, en su angulo entrante, se resolvera redondeando con el revoque.

La mezcla a utilizar sera con yeso blanco y 30% de cemento

A5-2.2 Bajo revestimientos

Preparacion de la superficie realizando una imprimacion y sellado de las juntas segun
normas del fabricante con mortero adhesivo simil o de mejor calidad que Retak
asegurando que no queden oquedades.

A5-2.3 Revoque Cementicio Exterior 4 en 1

Revestimiento cementicio listo para aplicar en forma manual, fabricado vy
premezclado en seco, para aplicaciones exteriorescon color incorporado (4 en 1)
(hidroéfugo, grueso, color y textura), segun especificaciones del fabricante de la
mamposteria a revestir, con un espesor entre 10y 15mm.
Sobre la pared se aplicara una pintura - imprimacion base color idem revestimiento, se
realizara la capa de revoque exterior con material preparado, siguiendo fielmente las
prescripciones del fabricante, procurando la mejor calidad a juicio de la Inspeccién. No
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se aplicara a temperaturas ambientales menores a 5°C, ni superiores a 30°C, ni en
dias de lluvia, de intenso frio o calor o fuertes vientos.

Aplicacion: Se aplica la primera carga extendida y oprimida sobre el soporte. Una vez
que esta haya tirado, aplicar la segunda carga. La terminacion se logra con la ayuda
de un fratas, llana de plastico, fieltro o raspin segun la terminacién deseada.

El material sera cargado en el espesor indicado por el fabricante para cada textura,
con el fratas de abajo hacia arriba, emparejandose con la regla y se emparejara la
superficie "peinada media" con fratas de manera circular, procurando una superficie
uniforme texturada. Al terminar de fratasar, se sacaran las rebarbas con un cepillo de
cerdas blandas. Después de algunas horas de secado, segun normas del fabricante,
se rociara la superficie con agua, repitiendo este curado por lo menos los dos dias
siguientes.

En los casos previstos por el fabricante, a la mezcla del material preparado, se le
puede incorporar un poli-acetato de vinilo (P.V.A.) tipo "Tacurd" o equivalente, con el
objeto de mejorar aun mas la adherencia.

En los alfeizares de todas las ventanas, se realizara sobre la mamposteria, previo al
jaharro, una capa de concreto, con terminacion fratasado, de espesor minimo 1,5 cm.,
asegurando la pendiente de escurrimiento del agua.

Se preveran bufias y éstas abarcaran el jaharro y enlucido, pero se garantizara la
continuidad del azotado impermeable. Las mismas seran indicadas en Planos.

En los casos que este revoque se aplique sobre muros de bloques de hormigdn celular
se debera colocar de malla de fibra de vidrio como refuerzo entre materiales distintos,
como ser:bordes de aberturas,ranuras en muro para instalaciones, juntas con
columnas y vigas de H°A°, encuentros con mamposterias tradicionales y esquinas en
muros exteriores. Estas mallas quedaran dentro del revoque y seran realizadas segun
especificaciones del fabricante.

Terminacion Raspada: Una vez realizado el revoque dejar secar (el tiempo dependera
del factor climatico de la Obra), luego proceder al raspado del revoque.

AS5-2.4 Exteriores a la cal completos:
En los paramentos exteriores de la Camara Transformadors, incluyendo los alféizares
y antes de proceder a la construccién de cualquier tipo de revoque, se ejecutara un
azotado de mortero de

1 parte de cemento

3 partes de arena
con el agregado de hidréfugo de la mejor calidad, dosado segun indicaciones del
fabricante, con un espesor no inferior a 6 mm y cubrira perfectamente la totalidad de la
superficie del paramento.
Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para facilitar su
adherencia, se extendera una capa de revoque grueso o jaharro con un espesor de 10
mm. como minimo, y con todas las consideraciones el item anterior.
Posteriormente se ejecutara un enlucido fino a la cal, con todas las consideraciones
del item anterior.
En los alfeizares de todas las ventanas, se realizara sobre el ladrillo, una capa de
concreto, con terminacion fratasado, de espesor minimo 1,5 cm., asegurando la
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pendiente minima del 1,5% para escurrimiento del agua. En la union del alfeizar con el
plano de revoque exterior se realizara una bufa de separacion de 0.5 x 0.5 cm.

A6 - REVESTIMIENTOS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma
que en cada caso se indica en la Planilla de Locales.
En el caso de los muros de bloque de HCCA Los revestimientos ceramicos pueden
colocarse directamente sobre los muros utilizando los adhesivos usuales disponibles
en el mercado, debiéndose realizar previamente la imprimacion y sellado de las juntas
indicadas en revoques bajo revestimientos.
Las superficies revestidas, deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y vitreos y
en general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequefas dimensiones,
antes de efectuar su colocacion, debera prepararse el respectivo paramento con el
jaharro indicado.
La Contratista entregara, antes de comenzar los trabajos, plano detallado de los
locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocacién del mismo vy la
posicidén con respecto a éste que deberan observar para su puesta en obra las bocas
de luz, artefactos, accesorios, etc., en tal forma que todos ellos vayan ubicados en los
ejes de juntas. Salvo que los planos de detalle indiquen otra cosa, se tendran en
cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas:
Los recortes del revestimiento, alrededor de cafios, se cubrirdn con arandelas de
acero inoxidable de 2 cm de ancho x 1 mm de espesor pegadas al revestimiento con
cemento doble contacto.-
Antes de adquirir el material, la Contratista presentara a la inspeccién para aprobacion,
muestras de todos los materiales especificados.
Al adquirir el material para los revestimientos, la Contratista tendra en cuenta que al
terminar la obra debera entregar al comitente piezas de repuesto de todos ellos, en
cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos.
Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva sera del 5 por ciento. La
cantidad minima sera de 1 m2.
La Inspeccidon ordenara la reposicion de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras, lineas defectuosas, o al
golpearlos, suenen huecos.-

A6 -1 Ceramicos monococcion
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Seran del tipo, tamaiio y color segun se indique en Planilla de Locales. Las piezas
deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas
ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas
seran rectas. Las piezas seran de las denominadas de primera clase, debidamente
seleccionadas cumplimentando la norma IRAM 12519.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios de los
defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la
vista del ceramico, decoloracibn de la misma, hoyuelos, puntos, manchas,
ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25% de la remesa, esta sera
rechazada automaticamente. Se entregaran en obra embalados en esqueletos o
envases en los que debera leerse claramente las caracteristicas del material
(dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.)

La Contratista una vez obtenida la aprobacion de la muestra, sera responsable de que
todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada.
La Inspeccion ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el
caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada.

La Planilla de Locales indica los ambientes que llevan revestimientos y la altura
respectiva en cada ambiente.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo
revestimiento del local, si no hay indicacién en contrario.

Los angulos salientes de los paramentos revestidos seran protegidos con
guardacantos de aluminio de color blanco desde el zécalo y en toda la altura del
revestimiento. El guardacanto sera con un inserto plano en una de las caras, que se
colocara en el espesor de la mezcla adhesiva bajo el ceramico, teniendo en el angulo
vivo una superficie redondeada que absorbera el espesor de los dos ceramicos.

Antes de adquirir el material, la Contratista presentara a la inspeccion, para su
aprobacion, muestras de todos los materiales especificados.

La colocacion de las piezas se hara asentando las mismas, previamente mojadas, con
pegamento especial recomendado por el fabricante. Mortero compuesto por un
adhesivo en polvo a base cementicia, arenas de granulometria seleccionada, con un
contenido de resinas sintéticas y aditivos especiales. Empastado con agua, se
transforma en una pasta o mezcla de facil trabajabilidad y tixotropia que permite
colocaciones en vertical sin deslizar. Que fragie sin experimentar contracciones
importantes adhiriéndose correctamente a todos los materiales de uso normal en la
construccion.

Preparacion de la mezcla: Se prepara en balde de albaiil, colocando primero el agua y
luego el adhesivo. Usar 6,5 - 7,5 litros de agua para cada bolsa de 30 kg (2,2 - 2,4
litros por cada 10 kg de adhesivo), mezclando hasta conseguir una pasta o mezcla
homogénea y sin grumos.

Aplicacion de la mezcla: Preparada la pasta o mezcla, aplicarla con llana en la
superficie soporte elegida, de modo que queden bastones de mezcla con un espesor
igual a las medidas de los espacios existentes entre los dientes de la llana que se
debe emplear. En la eleccion de llana el principio general es elegir una llana que
permita lograr cubrir de adhesivo, previa presién del ceramico, el reverso del
revestimiento en no menos de 65% de su superficie.

Las juntas seran tomadas con especial cuidado con cemento color idem revestimiento.
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Los ceramicos seran colocados en forma recta y enrasados con el zécalo.

A6.1.1 Ceramicos monococcion en Sanitarios

Los ceramicos segun Planilla de Locales seran colocados en forma recta y enrasados
con zo6calo desde el mismo hasta nivel de cielorraso.

A6.1.2 Ceramicos monococcion en Consultorios

Los ceramicos segun Planilla de Locales seran colocados en forma recta y enrasados
desde el zécalo hasta 0.60m sobre mesada. Terminacion superior: bufa 1x0.5cm.
prof. plano colocacion ceramicos enrasados c/revoque

A6.1.3 Ceramicos monococciéon en T.M.L. Y T.M.U.

Los ceramicos segun Planilla de Locales seran colocados en forma recta y enrasados
con zocalo desde el mismo hasta nivel de cielorraso, llevara aristas de proteccion
hasta 2.00m de altura.

A6.2 Revestimiento Vinilico De Pared

Revestimiento vinilico de pared segun Planilla de Locales sera homogéneo y
compacto, flexible no direccional, de 1,5 mm de espesor. Cuenta con un tratamiento
de superficie que lo hace totalmente resistente a las manchas y ralladuras, es de facil
limpieza durante toda la vida util del producto (sélo se utiliza agua y jabon neutro).
Contiene un peso de 2400 g/m2. Cumple con las clasificaciones de fuego mas altas
del mercado (Bfl-s1) y es auto extinguible. Es un producto de fabricado con PVC puro
y muy bajo en cargas minerales, lo que lo convierte en un material superior, con mayor
resistencia a los golpes e impactos, y una mayor vida util (mas de 15 afios de vida util
del material).

Para poder iniciar el pegado de los pafios en pared, es fundamental que la superficie a
revestir este 2 mm por debajo del nivel de marcos de puertas y ventanas. El adhesivo
adecuado para este revestimiento es el Cfix ultra Condorand. Para un correcto pegado
debemos comenzar con el punto de arranque del primer pafo y acompafar el pegado
con un planchado manual y diagonal descendente al sentido en el que estamos
pegando. Posteriormente se pasa el martillo de planchado al total de la superficie
revestida, no dejando globos o imperfecciones. Todos los angulos interiores y el
perimetral de conclusion pared-cielorraso, llevaran un perfil semielastico Polyblen
Crash Wall de 25 mm de radio que dotara a los mismos de cualidades sanitarias. Los
angulos vivos deben construirse redondeados. El sellado de las juntas entre el z6calo
sanitario y la pared , y dicha pared con la garganta sanitaria y el cielorraso, asi como
los pafios entre si, se realiza por termofusién con la incorporacién de un cordon de
PVC que es fabricado bajo el mismo color del revestimiento. En esta tarea se utilizan
herramentales totalmente automaticos, pues el perfecto sellado depende de la
idoneidad del personal y de la utilizacion de una fresadora Frasmaster y los soldadores
automaticos UNI 201250, de este modo, se logra un acabado perfecto para lograr la
continuidad piso-pared-cielorraso.

Es antiestatico, bacteriostatico y fungistatico, la union del piso en conjunto con la pared
permite generar una superficie totalmente continua, libre de juntas de contaminacion,
permitiendo crear un area limpia.
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A7 - CIELORRASOS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo y planos de obra
necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de cielorrasos. Incluyen por lo tanto,
todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones, etc., que fueren
necesarias para una correcta realizacion del Proyecto, estén o no dibujadas y/o
especificadas; por lo tanto se consideran incluidas en el precio de la Contratista.
Asimismo, se contempla la provisién y colocaciéon de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.
En los locales donde se requiera contar con cielorrasos desmontables, la Contratista
debera presentar propuesta y detalle para la ejecucion de los mismos

A7-1 Suspendido en Placas de Roca de Yeso

Se ejecutara un cielorraso con junta tomada, con placas Standard de 9.5 mm. De
espesor s/planilla de locales, con estructura principal segun normas del fabricante y
calculo, y bastidor metalico compuesto por soleras y montantes de chapa de hierro
galvanizado n° 24. Para la realizacion de dicho bastidor, se fijaran las soleras
perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansion de nylon n° 8 y tornillos de
22x40 de hierro con arandelas. Perpendicularmente a las soleras, se dispondran las
montantes cada 60 cm. a eje. Por sobre estas para sujetar la estructura y reforzarla se
colocaran montantes o soleras en sentido transversal, actuando como vigas maestras.
Dichas vigas se dispondran cada 1.20 mts. de separacién entre ejes como maximo.
Este emparrillamiento se suspendera mediante velas rigidas, segun normas del
fabricante y calculo, de la losa de H® A°. Las velas rigidas seran siempre montantes o
soleras de chapa galvanizada n° 24, no admitiéndose tensores, cantoneras, angulos
de ajuste o alambre.
Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada 25 a 30
cm. como maximo.
Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al igual
que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo 6ptimo de secado
entre cada capa de masilla aplicada. Las placas se dispondran transversalmente al
sentido de las montantes y las uniones entre si seran alternadas, produciéndose juntas
trabadas. Las placas seran estibadas segun indicaciones del manual técnico, y
siempre en locales secos y estancos que no absorban humedad ambiente ni tampoco
la humedad propia de la obra. En la etapa de emplacado y masillado, la obra debe
encontrarse totalmente cerrada con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la
obra humeda. Para el tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e
impronta de tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1° mano). Antes de colocar la
cinta, se deben rellenar las oquedades que resulten entre placas, de esta forma se
evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado final.
La masilla se aplica sobre la superficie seca de cinta en dos o tres manos debiendo
estar totalmente seca la superficie entre cada mano.
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Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi lista la
superficie para recibir la pintura.

Las aristas vivas se terminardn con cantoneras o angulos de ajustes de chapa
galvanizada N° 24 especialmente disefiados. El encuentro entre cielorraso vy
paramento se resolvera colocando una bufia perimetral "Z" de chapa galvanizada N°
24 de 15 x 85 mm, prepintada blanca.

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura s/planilla de
Locales.

A7-2 Suspendido en Placas de Roca de Yeso Desmontable

En los locales indicados en el Plano N° 10 de Planta de Cielorrasos se colocara un
cielorraso suspendido y continuo, desmontable, de placas de roca de yeso con su cara
expuesta revestida con una lamina de vinilo de alta densidad, color blanco. La medida
de placas a utilizar sera de 0.60 x 0.60 m., y apoyaran en una estructura bidireccional
de perfiles de acero electrozincado de 38 x 25 mm., esmaltados en su cara vista,
matrizados en largueros y travesafios formando trama.

El sistema suspenderd de la losa mediante tensores galvanizados de acero, con
sistema de regulacion para asegurar una perfecta nivelacion. La terminacion de los
perfiles en la cara vista sera de pintura horneada color blanco.

Se utilizaran piezas enteras, absorbiendo la diferencia en las dimensiones totales con
una franja continua de placa de roca de yeso en la linea de contacto con los
paramentos laterales, segun planos.

A7-3 Aplicado a la Cal bajo losa
Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias, a fin de
lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.
Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté préximo al mismo.
Salvo indicacién contraria en los planos, los angulos seran vivos.
Bajo la losa se procedera a efectuar un azotado con mortero compuesto por :
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
cuidando de cubrir con el mismo toda la superficie. Posteriormente se ejecutara el
enlucido con un mortero constituido por:
1/4 parte de cemento
1 parte de cal aérea
2 partes de arena fina
Se terminara fratasado a fieltro.

A8 — CONTRAPISOS Y CARPETAS

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
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Objeto y Realizacion de los trabajos

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos
indicados en planos y planillas de locales, con los espesores alli especificados.
Independientemente de ello, la Contratista estd obligada a alcanzar los niveles
necesarios, a fin de garantizar las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos. Al
construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas de
dilatacion que correspondan, aplicando los elementos elasticos proyectados en total
correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados.
Previamente a la ejecucion de los contrapisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacion de la Contratista de verificar los niveles de las losas
terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que emerjan
mas de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de losa terminada.
Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se
requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberan tenerse particularmente
en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida al exterior.
Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales
sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm por debajo del
nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.
Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establezca y con los
materiales que se especifiquen en cada caso y con las caracteristicas fijadas para
cada uno de ellos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P. EIl
hormigén sera algo seco y se colocara apisonando su superficie.
Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre
juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de
fijacién, que constituyen los componentes mecanicos de las juntas de dilatacion. Se
rellenaran los intersticios creados con el material elastico, de comportamiento
reversible, garantizando su conservacion, o en todo caso diferirse estos rellenos para
una etapa posterior.
Estas juntas de dilatacion se ejecutaran de acuerdo al item A4-6 cuando las
dimensiones de los pafios lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los
planos.
Se prestara particular atencion a las juntas perimetrales de encuentro entre los
contrapisos y el hormigén o las mamposterias.

A8-1 Contrapisos de Hormigén Reforzado de Cascote empastado sobre
terreno natural o relleno con malla de refuerzo

El contrapiso sera de 12 cm. de espesor, llevando en su interior un entramado (tipo
malla sima) de un hierro de 4.2 mm. de diametro cada 15 cm. con pasadores de hierro
diametro 16 mm. colocados entre pafios de 4.00 mts. con una distancia entre pasador
de 0.20 mts.
Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procedera a limpiar el
suelo, quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias organicas,
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desperdicios, etc. y con la precaucion de mantener los niveles indicados en planos y
planillas.
La ejecucion de los contrapisos se realizara previa autorizacion de la Inspeccion quien
comprobara los trabajos de consolidacion del terreno mediante un apisonamiento
adecuado y riego en caso necesario.
Se ejecutaran una vez cumplido a satisfaccion de la inspeccion de Obra lo indicado en
"Relleno de recintos cerrados" respecto a compactacion del terreno.
Se ejecutaran sobre un relleno de suelo seleccionado realizado sobre la platea de
fundacion, una vez cumplido a satisfaccion de la inspeccion de Obra lo indicado en el
item MOVIMIENTOS DE SUELOS.
Tendran una altura de 12 cm. y estaran constituidos por:

Y, parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

3 partes de arena gruesa

8 partes de cascote de ladrillo

A8-2 Contrapiso sobre losa
Previamente a la ejecucion de los contrapisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacién de la Contratista de verificar los niveles de las losas
terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que emerjan
mas de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de losa terminada.
Se hara un contrapiso en pendiente de 5 cm. como minimo de espesor en bocas de
desagle o de 8 cm. cuando se lo coloque sin pendiente, con hormigdn que tenga:

Ya parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana

8 partes de arcilla expandida
Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las caferias, cajas,
piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las losas de
entrepisos.

A8-3 Contrapisos de hormigén de cascotes sobre terreno natural

En el Sector del Edificio existente a remodelar, en el caso que producto de la
demolicion de paredes, desmonte de pisos y carpetas, instalaciones, etc. se vea
afectado el contrapiso existente, produciéndose desprendimiento o aflojamiento del
mismo, a criterio de la Inspeccién, se rehara el mismo, desmontando lo que sea
necesario. Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procedera a
limpiar el suelo, quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias organicas,
desperdicios, etc. y con la precaucion de mantener los niveles indicados en planos y
planillas.
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La ejecucion de los contrapisos se realizara previa autorizacion de la Inspeccion quien
comprobara los trabajos de consolidacion del terreno mediante un apisonamiento
adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran una vez cumplido a satisfaccion de la inspeccion de Obra lo indicado en
"relleno de recintos cerrados" respecto a compactacién del terreno.

Se ejecutaran sobre un relleno de suelo seleccionado realizado sobre la platea de
fundacioén, una vez cumplido a satisfaccion de la inspeccion de Obra lo indicado en el
item MOVIMIENTOS DE SUELOS.

Tendran una altura de 12 cm. y estaran constituidos por:

Y2 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

3 partes de arena gruesa

8 partes de cascote de ladrillos.

A8- 4 Carpetas

Los trabajos de carpetas a ejecutar se realizaran sobre todos los contrapisos de la
obra nuevos o reparados, bajo pisos pegados. Las superficies donde se ejecuten las
carpetas estaran libres de partes flojas, limpias, sin vestigios de grasa, polvo, residuos,
pinturas, etc.

Sobre los contrapisos y sus respectivas aislaciones cuando corresponda se
ejecutaran las carpetas de 2,5 cm de espesor — como minimo - con un mortero de una
(1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina tamizada.

Las carpetas deberan estar absolutamente limpias antes de efectuar las
colocaciones de pisos previstos.

Deberan eliminarse los restos de revoques y enlucidos, restos de otros materiales,
polvo, etc. a cuyo efecto seran raspadas y barridas en la medida que sea necesario.

La Inspecciéon de Obra debera autorizar previamente el comienzo de las
colocaciones de pisos, una vez constatado el estado de las carpetas.

A9 - PISOS, UMBRALES Y SOLIAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Se construiran respondiendo a lo indicado en la Planilla de Locales, o en los Planos
respectivos, debiendo la Empresa ejecutar muestras de los mismos, cuando la
Inspeccién de Obra lo juzgue necesario, a los fines, de su aprobacion. La superficie de
los mismos, sera terminada en la forma que en los documentos enunciados se
establezca.
Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que
complementariamente la Inspeccién de Obra indique en cada caso.
Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccién de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los mosaicos,
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baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas y presentar la
Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los casos que sea requerido.
En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, estas se
construiran de ex profeso de tamafo igual a una o varias piezas y se colocaran
reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.

En los bafnos, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagles, etc.,
con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafo de los mosaicos, se las ubicara en
coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas a
maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.
Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas
condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Contratista arbitrara los
medios de proteccidn necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la
utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepciéon de la obra, la Inspeccion de Obra podra rechazar
aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo de
responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al solo juicio de
la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los
materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran un
aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles establecidos
en los planos u ordenados por la Inspeccion de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los
zocalos, salvo expresa indicacién en contrario.

Juntas De Trabajo

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar, la
Contratista, estén o no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados, sean interiores o exteriores, para expansion y
retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados,
durante su construccidon como asi también a través de la vida de los mismos por
accion de las variaciones de la temperatura.
Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacién-contraccion, se ajustaran a las
reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones es la Inspeccién de
Obra, del Presente Pliego y del pliego general de bases y condiciones del M.O.S.P.
Las juntas tendran 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera constante de 12
mm.
La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente,
deberan ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas
fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales.
Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones horizontales.
En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno para la capa
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superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos polisulfurados, que
deberan dilatarse sin fallas de adhesion ni cohesién. La aplicacion se hara con pistola
de calafateo limitando solo a los casos imprescindibles, el empleo de espatulas o
escoplas sin pistolas. El curado sera a temperatura ambiente, con la uUnica condicion
de que la junta esté limpia y seca. En general, seran del sistema llamado de dos
componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura
al sellador en donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos,
mezclados mecdanicos. Deberan seguirse estrictamente las indicaciones que indique la
firma fabricante de estos productos y tendran el color indicado por la Inspeccion de
obra.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes,
aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc. Ademas deberan obtenerse superficies
firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material sobrante. Una vez
conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara imprimador recomendado por los
fabricantes, debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10 horas después de aplicada
la imprimacion.

No obstante usar selladores que no manchen, se emplearan cintas de protecciones
para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como sea posible después
que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador comience a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la compresién del
sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los puntos de las superficies de
contacto de las juntas, asi como un enrasado perfectamente a filo con los solados, sin
excesos ni defectos de material sellador.

Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o equivalente. Estos
seran nuevos y de calidad superior y no se permitird el empleo de materiales tipo
aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las superficies de contacto,
colocandolos luego a presion para llenar totalmente el vacio donde se colocan.

A9- 1 De Placa Granitica Monocapa Compacta

Se colocaran placas graniticas monocapa de superficie pulida y lustrada y canto
biselado de, grano 0-1, medidas y color segun Memoria y Planilla de Locales, de 18
mm. de espesor y deberan cumplir con lo establecido en las normas IRAM 1522 a los
60 dias de haber sido fabricados. La fabricacion de los mismos se iniciara con la
suficiente anticipacion para tener un estacionamiento minimo de 30 dias. Seran
perfectamente planos, de color uniforme, lisos, suaves al tacto en la parte superior,
aristas rectilineas, sin mallas ni rebabas. Seran rechazados aquellos que no pudieran
colocarse con juntas perfectamente rectilineas, mayores de 1 mm.

La Inspeccion determinara las lineas de arranque y corte de los diferentes pafios, Su
forma de colocacion sera recta con junta cerrada, sellandose con pastina del mismo
tono.

Se asentaran sobre mezcla de asiento formada:

1 parte Cemento de Albanileria

4 partes de Arena mediana

La mezcla se unira con un minimo de agua para obtener una mezcla de consistencia
plastica y asi evitar un posible asentamiento de las placas. La mezcla debe ser de 2cm
de espesor aproximadamente.
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Se pintaran las caras del revés de las placas en el momento de colocarlas con una
lechinada bien espesa constituida por dos partes de albafiileria y una de agua.
Posterior a esta tarea se colocaran sobre la mezcla de asiento, llevandolas a su
correcto nivel con golpes de martillo ya que estas lo admiten por ser de alta
resistencia.
Se puede utilizar también un taco de madera de unos 10cm de lado y colocandolo
sobre las puntas de 4 mosaicos, golpéelo suavemente para que las mismas queden a
nivel.
Se debe prever el espacio de la junta que debe ser de 1mm a 1,5mm dejando
espaciadores.
Es importante humedecer el piso inmediatamente después de colocado el piso y
mantenerlo humedo hasta 24hs, posteriores al tomado de juntas.
El tomado de juntas debe realizarse después de 24hs y antes de las 48hs de finalizada
la colocacion.
Antes del tomado de juntas se debe verificar que el espacio entre las juntas y el piso
estén perfectamente limpios.
Que la superficie a empastinar no esté sometida directamente a los rayos solares o a
la accion del viento.
La proporcion de la pastina sera:

Pastina 1kg

Agua ¥ Litro
Debe ser una mezcla fluida y sin grumos debiendo ser mezclada hasta que el
colorante quede bien disuelto y tome el color homogéneo, similar al del compacto.
La tarea de pastinado debe ser rapida antes de que la mezcla endurezca, si eso
ocurre debe tirarse y preparar pastina nueva.
Se distribuira con secador de goma hasta que la pastina penetre en toda la totalidad
de la junta.
Antes de iniciar la colocacion, la Contratista debera presentar muestras de los
materiales que se empleardan y obtener la correspondiente aprobacion de la
Inspeccion, solicitando a la misma por escrito las instrucciones para la distribucion
dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas.
En sanitarios, el solado tendra una leve pendiente hacia las rejillas y/o canaletas de las
piletas de piso.
La Inspeccion determinara las lineas de arranque y corte de los diferentes pafos,
debiendo asegurarse la continuidad de las lineas entre los distintos locales.
La terminacion de las placas sera vitrificado. El vitrificado es una tecnologia que
combina el pulido a base de diamantes de resina y una combinacion de cuatro
procesos quimicos que le otorgan al piso dureza superficial y brillo natural. Por medio
de maquinaria se establece una reaccion termoquimica, obteniendo asi una superficie
brillante y muy dura. Cierra completamente los poros, volviendo al piso antideslizante y
mucho mas resistente al transito
Tiene como ventajas ante otras terminaciones que el pulido, al ser humedo, no genera
polvillo, y dada la tecnologia empleada no genera ruidos molestos ni olor, pudiendose
transitar al instante de haberlo realizado.
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A9-2 Revestimiento de Suelo Vinilico Disipativo de cargas electrostaticas
Es un revestimiento vinilico electroconductor, en rollo, de 2mm de espesor, flexible,
homogéneo, semi-direccional, con una conductividad eléctrica de 10"6 <Rt <108 Q y
de propiedades electroestaticas permanentes. Cuenta con un tratamiento anti-
manchas, que lo hace totalmente resistente a manchas, productos quimicos y
ralladuras. Su tratamiento permite minimizar los costos de mantenimiento dado que la
limpieza se realiza con jabon neutro y agua sin necesidad de aplicar ningun tipo de
tratamiento como cera o plastificante durante toda su vida atil. Cumple con las
clasificaciones de fuego mas altas del mercado (Bfl-s1) y es autoextinguible.

Debe ser instalado de forma especial con las herramientas adecuadas para que
descargue las corrientes electroestaticas correctamente. Para logarlo, sobre la base
colocamos un “emparrillado” de cintas de cobre pegadas, de forma que cada pieza
cortada de revestimiento esté en contacto con la misma. Las cintas se cruzaran entre
si por medio de cintas trasversales y concluiran en los lugares que vuestra direccion lo
haya solicitado (la norma indica una toma a tierra cada 30 m2). Para poder iniciar el
pegado de los painos, es fundamental tener delimitados correctamente los zécalos.

El adhesivo adecuado para este revestimiento es un adhesivo conductor con una
resistencia 6hmnica < 10”5 segun la norma DIN EN 13415. Para un correcto pegado
debemos comenzar con el punto de arranque del primer pafio y acompafar el pegado
con un planchado manual y diagonal descendente al sentido en el que estamos
pegando. Posteriormente se pasa el rodillo de planchado al total de la superficie
revestida, no dejando globos o imperfecciones.

Los zocalos sanitarios deberan tener 0,10 m de altura y llevaran en su parte trasera
un soporte semielastico de Polyblend (crash Wall) de 25 mm de radio que asegura la
posicion permanente del angulo 0 y protege a la estructura de y/o trato violento. La
terminacion “a cero” con los contramarcos, columnas, perimetros, etc. se logra a
través del desarrollo de una pieza moldeada para ese fin. El sellado de las juntas entre
el zécalo y los pafios, y los pafos entre si, se realiza por termofusion con la
incorporacion de un corddn de PVC que es fabricado bajo el mismo color del piso. En
esta tarea se utilizan herramentales totalmente automaticos, pues el perfecto sellado
depende de la idoneidad del personal y de la utilizacion de una fresadora Frasmaster y
los soldadores automaticos UNI 201250.

En el encuentro del nuevo revestimiento vinilico electroconductor con otros pisos, se
colocara un perfil de acero inoxidable AlSI 304 de 40 mm x 1,5 mm, para evitar que el
impacto contra su borde pueda danarlo. Al finalizar el proyecto, se realizara una
prueba con un Ohmiémetro -indicado en la norma EN 1081- para demostrar que el
revestimiento instalado esta descargando las corrientes electroestaticas de acuerdo a
lo que establece la norma.

Previa colocacion del Revestimiento de Suelo Vinilico Electroconductor se debe
verificar el estado del sustrato sobre el cual se colocara. El mismo debe estar seco,
duro y plano, por lo tanto se realizaran los siguientes controles previos:

1. Sustrato seco: Las carpetas y revoques deben poseer un maximo de 2,5% de
contenido de humedad. El control se realiza utilizando medidores CM de Riedel
de Haén. La temperatura y humedad del ambiente se controlaran
permanentemente con termohigrometro GFTH/95.
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2. Sustrato duro: Se verificara la dureza de la carpeta superior. Se colocara la
capa alisadora. Se realizaran varios ensayos de traccion con equipo Presso
Mess, cuyo resultado no podra ser inferior a 1,4 newton/mm2
3. Sustrato plano: Se controlara la nivelacién de la capa superior. Esta no debera

contener el “efecto olas”, que puede producirse por el llaneado, helicoptero,

etc. No debe existir diferencia de nivel entre sectores.
Una vez realizadas todas estas evaluaciones, se procedera al lijado de la superficie
con disco de cobre abrasivo grano 24 para conferirle grip. Se aplicara el primer
Condorand Primetec 60 de latex de alto rendimiento para generar un puente adherente
para luego nivelar con una masa alisadora de 2 a 5 mm de espesor. Se utilizaran
compuestos de cemento autonivelantes Condorand C-LEVEL Plus de grado de
compresion C25 y de clase de Flexion F5 que cumple con la norma EN 13 813 CT —
C25 - F5, y soporta el trafico de ruedas pivotantes conforme a la norma DIN EN
12529. El compuesto alisador debera tener bajo contenido de emisiones de VOC y
cumplir con la norma DIN EMICODE con certificacion EC 1 R PLUS. La masa
autonivelante cumplira con la clasificacion de fuego A1fl conforme a la norma DIN EN
13 501-1. Su composicion comprendera cementos especiales, aridos minerales,
copolimeros de acetato de polivinilo, licuefactores y aditivos, lo cual garantiza un
sustrato duro, flexible y duradero capaz de soportar el transito intenso. Luego de todas
estas tareas, lo que obtenemos es un perfecto acabado (espejo) que posibilitara una
6ptima terminacién y la mejor aptitud para recibir el revestimiento.
Acabado de terminacion
Finalizada la colocacién del piso vinilico se procedera un acabado de proteccion de un
producto quimico consistente en un Acabado Poliuretano compuesto por polimeros
Uretanicos y Acrilicos. Especial para alto transito y para ser utilizado con maquinas de
alta velocidad (con un pafio blanco o natural/porco). Alta durabilidad, antideslizante y
de transparencia caracteristica, que mantenga el color original del piso. Formando una
capa impermeabilizante resistente a abrasion, marcas y suciedades
Este proceso comprende varias etapas. En la primera etapa se realiza el
procedimiento de remocion de suciedad incrustada, en la segunda etapa se realiza la
neutralizacion de la superficie con maquina automatica de baja velocidad (con pafo
negro), luego aplicar limpiador neutral y dejar secar. De ser necesario aplicar antes
sellador acrilico para obtener un mejor anclaje de acabado. La tercera etapa consiste
en la aplicacién de 4 a 5 capas finas del producto de Acabado Uretano de piso para
dar el nivel de brillo y proteccion deseado, en la cuarta etapa el piso es pulido con
equipo de alta velocidad y fibra.
Debiendo realizarse un mantenimiento segun el estado del piso siguiendo los criterios
de aplicacioén del producto.
Se realizara segun especificacion y recomendaciones del fabricante.

A9-3 Ferrocementado Rodillado

Preparacion de la base: Previo a la realizacion del solado se realizara un escarificado
mecanico, retiro del polvo superficial y un puente de adherencia con materiales
adhesivos del tipo acrilico o epoxidricos.
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Nivelacion, demarcacion de pafios: Se colocara un puente de adherencia acrilica en
una proporcion de 0,25 a 0,50 Its/m2 cemento y arena

Elaboracion y colado de la carpeta: La dosificacion sera mezcla de 350 Kgs de
cemento y 0,65 de arena gruesa/m3

Incorporacion del endurecedor: Elaboracion, espolvoreo y fratazado en dos etapas de
una mezcla en seco de endurecedor metalico y cemento El endurecedor superficial
sera endurecedor metalico compuesto por limadura metalica de alta dureza y
granulometria controlada (libre de aceite y metales no ferrosos, aditivos dispersantes y
pasivantes compatibles con el cemento y colorante incorporado color segun planilla de
locales) con un consumo no menor de 3 Kgs/m2. Debera incorporarse espolvoreando
una mezcla en seco del producto y cemento comun (2 kg/m2) sobre la superficie
fresca.

El producto a utilizar debera cumplir con la Norma IRAM 1522.

Terminacion de la superficie, rodillado

Curado de la superficie: Mediante membrana de curado de base parafinica para
permitir el correcto curado y minimizar la adherencia de materiales de obra por
suciedad

Juntas perimetrales: de 1cm de espesor, construidas con telgopor y selladas con brea
y arena o con sellador en frio

Juntas de dilatacion. Cada 450-500 m2 de solado se recomienda la construccion de
esas juntas con las mismas caracteristicas que para las perimetrales

Juntas de trabajo: se recomienda la junta aserrada de 4cm de espesor, dejando pafios
no mayores de 15 m2. Sellado similar anteriores.

En todos los casos mencionados, debera respetarse ubicacion y tamafo de las juntas
existentes en la base.

A9-4 De lajas de cemento

Seran de Hormigén Armado, con 4 hierros @ 6 mm. En ambas direcciones.

Las dimensiones seran de 0,40 x 0,40 mts. con espesor no inferior a los 4 cm. El borde
sera biselado con chaflan de 10 a 15 mm.

La textura del plano superior sera lisa, salvo en las rampas, donde llevaran dibujo en
relieve antideslizante.

La Contratista presentara para su aprobacion a la Inspeccion, muestra de la laja, antes
de su adquisicion y planos de despiece antes de su colocacion.

Se asentaran con mezcla de cemento, sobre el contrapiso indicado en Planilla de
Locales y se tomaran sus juntas con cemento, efectuandose posteriormente la
limpieza de las mismas y se ejecutaran como terminacion en el encuentro con el
terreno natural, cordones de Hormigén Armado de 10 cm. de espesor, con terminacion
piedra partida Binder lavada, color gris, segun corresponda por indicacion de Plano.

La inspeccién de obra podra ordenar con cargo a la Empresa, la realizacién de los
ensayos sobre desgaste, carga, y choque en un laboratorio oficial, si lo considerase
necesario, para determinar la calidad del material.

A9-10 Pavimento intertrabado de hormigén
En la Playa para Descargas se colocaran bloques de H° premoldeado tipo Bloker o
similar. Los adoquines que conformaran el pavimento, asentados en una capa de
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arena de 3 cm. minimo y 5 cm. de espesor maximo. se colocaran sobre la base de
suelo seleccionado. Una vez colocados los adoquines articulados y asegurada la
correcta alineacion y uniformidad de juntas, se llenaran estas con arena seca, cemento
y cal, sellandose mediante la aplicacién de una plancha vibrocompactadora o rodillo
liso. La pendiente normal no debera ser inferior al 1%. La superficie debera quedar
perfectamente alineada, corrigiéndose en consecuencia los pequefios desniveles que
pudieran existir.

Lateralmente se colocaran cordones de contencidon, para evitar cualquier
desplazamiento, los mismo se colocaran antes de la habilitacion del pavimento.

El formato de las piezas debera tener una configuracion que le permita la adaptacion a
los perfiles del proyecto, teniendo todas ellas igual dimension, de aprox. 1:2 (ancho-
largo), igual trazado geométrico y seis (6) cm. de espesor, adecuado para el transito
peatonal y vehicular liviano.

La eleccion del modelo de bloque debera ser aprobado por la Inspeccién de obra. Las
piezas deberan tener todas sus caras de manera tal que permitan cumplir las
siguientes caracteristicas:

a) Adecuada articulacion o intertrabados que permitan un efectivo ensamblamiento
entre los elementos con una correcta transmision de carga a través de no menos de
12 (doce) puntos de intertrabado.

b) Superficie antideslizante que se adapte a los perfiles de la calzada y pendiente
exigidas.

Las dimensiones de los elementos deberan ser tales que la figura o disefio que adopte
la cara superior de las piezas prefabricadas no exceda en limite determinado por el
circulo de 0,40 m como maximo, estableciéndose como limite inferior el que resulte de
poder inscribir en la misma figura un circulo de 0,15m de diametro.

Las piezas prefabricadas presentaran una resistencia a la compresion promedio a los
28 dias de 300 kg/cm2. Para el ensayo de compresion se obtendra, mediante
procedimiento adecuado directamente del elemento o pieza sometida a prueba, un
cilindro que permita la realizacion de dicho ensayo.

Las piezas prefabricadas en hormigébn de cemento portland presentaran una
resistencia al desgaste con la prueba de las maquina "DORRY" bajo una presion de 2
kg/cm2 y luego de 4000 m de recorrido, quedaran definidas por una perdida o
desgaste que no excedera de 0,16 m3/cm2.

La resistencia a la flexion de las piezas ensayadas con métodos normales arrojara
valores que deberan estar encima de los 50 kg/cm2.

Bajo condiciones normales segun ensayo, no excedera de 3% de peso y tendra una
pendiente de aproximadamente del 1%.

A fin de evitar el desplazamiento de los bloques se colocaran cordones de hormigon
premoldeado y sus medidas corresponderan al tipo de pavimento utilizado.
Previamente a su colocacién se extendera un lecho de arena para lo cual se
desparramara esta con un exceso, de manera de asegurar que la regla, que tendra
suficiente rigidez como para no deformarse, siempre arrastre una sobrecarga delante
de si.
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Los blogues se colocaran a mano de tal manera que no tengan contacto directo entre
uno y otro y tengan un ancho de junta uniforme de 3mm aproximadamente.

En cada hilada las piezas enteras se colocaran primero. Las piezas de borde o cierre
se cortaran con sierra eléctrica, guillotina mecanica o hidraulica. Las piezas cortadas
tendran un tamafio minimo de 25% de un bloque entero.

Una vez colocados los bloques se desparramara arena seca y cemento hasta cubrir el
area recién pavimentada, distribuyéndola con un prolijo barrido, y asentando la
superficie a sus niveles de disefio, mediante no menos de tres pasadas de un
vibrocompactador, de un peso minimo de 250 kg. que sirve como sellador.

Toda la superficie debera escurrir libremente. Las pendientes no seran inferiores al
1%. El pavimento terminado debera estar aproximadamente a 5 mm. por encima de
los bordes de las canaletas, cordones y desagues.

Lateralmente se podran colocar cordones de contencion de diferentes medidas, para
evitar cualquier desplazamiento.

A9-6 Solado para Veredas Municipales

Se colocara segun Reglamentacion Municipal vereda asentada sobre un lecho de
mezcla Y4:1:4 con un espesor maximo de 2,5cm. Los mosaicos o lajas a utilizar seran
de una misma fabrica y partida, de color y medidas uniformes. Para una correcta
alineacién en la colocacién, las juntas deberan ser lo mas pequefas posibles. Una vez
colocado el solado las juntas no presentaran resaltos o depresiones. Todos los cortes
se realizaran a maquina.
El mismo material se usara en los playones de Acceso.

Umbrales
Segun Planilla de Locales los umbrales podran ser:

A9-7 Umbrales graniticos

Del mismo material y color del piso. Seran piezas premoldeadas de 4 cm. de
espesor con armadura de 4.2 mm, con la nariz redondeada. Seran de una sola pieza,
y en el caso que éstas resultaran de una longitud mayor de 1.60 mts, se admitird su
fraccionamiento en dos piezas. No se aceptaran umbrales realizados “in situ”.
Dimensiones segun plano de planta.

A9-8 Cordones y de H® A°

Los umbrales, cordones y solias se ejecutaran con Hormigéon Armado con piedra
partida tipo Binder 1:3, color gris. realizado “in situ” con dos (2) hierros del 8 en su
interior.
Los cordones de patios y veredas exteriores se ejecutaran al mismo nivel del solado.

A9-9 Umbral Ferrocementado rodillado
Seran idem pisos, con terminacion de perfil de herreria “L” de 1 4" x 3/16”

Solias
A9-10 Solias graniticas

Seran de granito reconstituido idem piso del largo del vano por ancho de muro
ejecutadas al puesto y pulidas a la piedra fina, se colocaran segun Plano de Planta 03.
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Escaleras

A9-11 Piezas graniticas para escalera

La Escaleras Internas y las Escaleras Externas de Acceso seran de H°A°. Las huellas
y contrahuellas seran placas graniticas premoldeadas de una sola pieza, pulidas en
fabrica, de color y grano segun planila de locales y Memoria, de iguales
caracteristicas que los mosaicos graniticos reconstituidos. El espesor sera de 4cm. en
huellas y 3cm. en contrahuellas. Se colocaran con mortero de cemento y arena 1:3
verificando la verticalidad y horizontalidad de las piezas.

En las huellas se realizaran bunas antideslizantes y llevaran la nariz redondeada. Las
piezas se entregaran lustradas a plomo de fabrica y repasados en obra una vez
terminadas las colocaciones de pisos y revestimientos.

Los zo6calos de las escaleras seran del mismo material de 1,0 cm. de espesor,
debiendo recortar los escalones en piezas de la mayor dimension posible y con borde
superior inclinado acompafando la pendiente de la escalera.

El acabado sera vitrificado al igual que los pisos graniticos.

A10- ZOCALOS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P.
Los zdcalos seran ejecutados con la clase de material y en la forma que en cada caso,
se indica, en los Planos o Planilla de Locales.

Los zdcalos se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe ser
uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zbécalo, ya sea por
imperfecciones de uno u otro. Colocacion enrasado con la terminacion del paramento.
Su terminacion sera recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas en
relacién con las de los solados, salvo expresa indicacion en contrario.

Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud.

A excepcion de los casos de zoécalos sanitarios, los pisos penetraran debajo de los
zécalos.

Todas las piezas de los z6calos se colocaran enteras y sin escalladuras o defecto
alguno. A este fin la Contratista arbitrara los medios necesarios para lograr este
requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera necesario y
posteriormente a su colocacion protegiendo los zdcalos colocados, con lanas,
arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la Obra.

A10-1 Zécalo granitico

Se utilizaran, sin excepcion, piezas especiales para zécalos, de 10 cm. de altura y
40cm de largo segun Planilla de Locales.
La colocacion se hara con el mortero de 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aéreay 4
partes de arena mediana, tomando el debido cuidado de seleccionar las piezas de
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zébcalo, pintando previamente el reverso de cada uno con una lechada de cemento
puro.

Al colocarse, se asegurara un ancho constante de junta de 1,5 a 2 mm que se lograra
mediante el uso de separadores de alambre, hoja de sierra o chapa insertos en las
juntas de los dos lados de cada pieza de zdcalo (antes de limpiar para la operaciéon de
empastinado, seran retirados estos espesores).

Las juntas se rellenaran con pastina de la misma constituciéon que el de la capa
superficial de las baldosas.

Se entregaran lustrados a plomo de fabrica y repasados en obra una vez terminadas
las colocaciones de pisos y revestimientos.

Se utilizaran las piezas de angulo correspondiente.

A10-2 Zdécalo granitico sanitario

Se utilizaran, sin excepcion, piezas especiales para zécalos, de 10 cm. de altura y
30 cm de largo segun Planilla de Locales.
La colocacion se hara con el mortero de 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 4
partes de arena mediana, tomando el debido cuidado de seleccionar las piezas de
zébcalo, pintando previamente el reverso de cada uno con una lechada de cemento
puro.
Al colocarse, se asegurara un ancho constante de junta de 1,5 a 2 mm que se lograra
mediante el uso de separadores de alambre, hoja de sierra o chapa insertos en las
juntas de los dos lados de cada pieza de zdcalo (antes de limpiar para la operaciéon de
empastinado, seran retirados estos espesores).
Las juntas se rellenaran con pastina de la misma constitucién que el de la capa
superficial de las baldosas.
Se entregaran lustrados a plomo de fabrica y repasados en obra una vez terminadas
las colocaciones de pisos y revestimientos.
Se utilizaran las piezas de angulo correspondiente.

A10-4 Zoécalo rehundido de cemento

Seran de concreto alisado. Tendran una altura de 10 cm, salvo indicacion en
contrario y seran terminados a cucharin, con mortero constituido por 1 parte de
cemento y dos de arena fina y color gris incorporado.

A11 - CUBIERTAS

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

A11-1 Losa de H°A°

Objeto de los trabajos

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener
obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas funcionalmente.
Las cubiertas de losa incluirdn todos los elementos necesarios para su completa
terminacion, como ser: babetas, z6calos, guarniciones, platabandas, losetas, etc., ya
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sea que éstos estén especificados en los planos o sean Imprescindibles para la buena
y correcta terminacién del techo adoptado.

Correran por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones,
goteras, etc

Todos los conductos, tubos de ventilacién, chimeneas y cualquier otro elemento que
atraviese las cubiertas y emerja del techo, iran provistos de un sistema de babetas,
guarniciones, etc., que aseguren la perfecta proteccién hidraulica de los techados y se
deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccion de Obra
los detalles correspondientes.

Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y
encuentros de cubiertas con parapetos, vigas invertidas, etc. El tratamiento para sellar
las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas, ventilaciones y cualquier otro elemento
saliente o pasante de las losas de hormigébn armado debera cumplir estrictas
condiciones de seguridad.

Se tendra especial cuidado en la unién de las capas de aislacion hidraulica con las
bocas de desagtie, haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego
sobre éstas el marco de hierro fundido para recibir la rejilla correspondiente.

La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacion de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones,
necesidades de obra y reglas del arte severamente observadas.

La omisién de algun trabajo y/o detalle en la documentacion no justificara ningun cobro
suplementario; su provision y/o ejecucion debera estar contemplado e incluido en la
propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a la
calidad de los materiales y en su ejecucion, por el término de 10 (diez) afios.

Correran por cuenta de la Empresa todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras,
o cualquier otro dafo a construcciones y/o equipos y no podra alegarse como excusa
que el trabajo se efectud de acuerdo a planos.

Realizacién de los trabajos

Antes de comenzar el trabajo de la Contratista presentara a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra tanto el calculo de las estructuras y las uniones, que de la
Contratista debera firmar como calculista y constructor y los planos de Ingenieria de
detalle. La entrega de todos los elementos constitutivos de la cubierta, se efectuara de
acuerdo al plan de trabajos elaborado por la Contratista y aprobado por la Inspeccion
de Obra y comprende tanto la aprobacion de materiales como de las estructuras de
sostén.
La resolucion de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura que presentara
la Contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de dicha cubierta para su
aprobacion con treinta (30) dias de antelacion a la iniciacion de los trabajos.

Terminacion de la cubierta de losa
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La losa debera presentar una superficie uniforme, libre de depresiones y oquedades,
para lo cual debera fratazarse adecuadamente al momento de su fragie. Cualquier
defecto que se observe a posteriori, debera ser corregido, asegurando la adherencia
entre losa y material de arreglo.

Sobre la losa perfectamente regularizada, se realizara la barrera de vapor colocando
membrana asfaltica 4 mm, totalmente adherida a soplete, la que se debera elevar
como minimo 15 cm contra todos los paramentos verticales que conforme el techo,
teniendo cuidado con las bocas de desagle, en la que deberan ejecutar los trabajos
de corte previstos mas adelante. Sobre la barrera de vapor se colocaran placas de
poliestireno expandido y espesor de 25 mm. densidad 25 Kg/m3.

Sobre este tratamiento se realizara un contrapiso de arcilla expandida con pendiente
minima del 1,5% hacia las bocas de desagie y de un espesor minimo de 5 cm, en las
mismas. La mezcla del contrapiso sera la indicada en el RUBRO CONTRAPISOS.
Tendra juntas de dilatacion de 15 a 20 mm. de ancho, a 30 cm. de todo el perimetro de
los muros de carga y de todo otro elemento que sobresalga sobre la superficie,
subdividiendo ademas ésta, en pafios maximos de 4 x 4 m. El tratamiento de las juntas
(relleno-sellado y proteccidon superior), se especifica en: "tratamiento de juntas de
dilatacion"

Una vez fraguado el contrapiso se realizara una carpeta de concreto de 3 cm. de
espesor con hojas de metal desplegado en el espesor de la misma, las que estaran
atadas entre si; con mezcla 1:3 (cemento-arena), aplicada una vez fraguado el
contrapiso y sera terminada fratazada, para tener una superficie libre de depresiones o
proyecciones para recibir la proteccion final impermeable.

Con el mismo mortero, se revestiran las babetas y toda otra superficie sobre la que se
aplique el techado, redondeando en cuarta cafa todos los encuentros entre planos
horizontales y verticales.

Para las juntas de dilatacion, que estaran en correspondencia con las del contrapiso,
regira lo indicado en detalles constructivos de este Pliego.

Para la aplicacion de la impermeabilizacién final deberan tenerse en cuenta los
trabajos previos y complementarios del tratamiento de juntas de dilatacion, fisuras
capilares y bocas de desagues. Las juntas del contrapiso y de la capa de mortero
(concreto) se rellenaran con espuma de poliuretano hasta quedar un poco mas bajo
del nivel superior de la capa de concreto. Posteriormente, se imprimara la superficie a
tratar en un ancho de 30 cm por toda la longitud, con emulsion asfaltica neutra con
50% de agua; a continuacion se colocard una membrana de 4 mm de espesor con
alma de PVC de 100 micrones de 30 cm de ancho y se soldaran 10 cm a cada lado;
se colocara una tira de Compriband a lo largo de las juntas y sobre éstas, se colocara
otra membrana cortada de 50 cm, adhiriéndola a soplete 15 cm de cada borde. En el
caso de salientes o encuentros con muros laterales, este refuerzo se debera adherir
subiendo un minimo de 15 cm sobre la vertical y un desarrollo no menor a 30 cm sobre
el sustrato.

La capa de mortero (concreto), debera tener un curado, para que el fragie se
produzca bajo alta humedad, para reducir al minimo las fisuras capilares que se
produzcan por contraccion de la mezcla.

Después del curado, se dejaran pasar de 10 a 15 dias, para un efectivo secado y para
que se puedan detectar todas las fisuras capilares. Ante una eventual reaccion alcalina
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o por una superficie demasiado lisa, de considerarlo necesario, la Inspeccién, o por
indicaciones de quien ejecute la membrana, la superficie sobre la cual se aplique la
misma, debera ser tratada con acido muriatico en estado puro, que actue de 10 a 15
minutos, efectuando seguidamente un lavado con abundante agua y dejando luego
secar 10 a 15 dias.

Si se encuentran fisuras capilares, se procedera de la siguiente manera:

1. Con maquina, provista de disco para cortar, se seguira la fisura, creando un surco
de una profundidad maxima de 6mm., el cual se limpiara a fondo con pincel seco o
aire comprimido.

2. Se llenara el surco con techado fluido de Elasticauch E o equivalente, dejandolo
absorber por las paredes y secarse. Si es necesario, se completara el llenado con
espatula, para emparejar a ras y con mezcla de arena fina zarandeada, impregnada
con Neopreno.

3. Se aplicara centrada una banda de papel siliconado 2,5cm. de ancho, encima de la
cual ira una banda de fibras de vidrio de 10 cm. de ancho, impregnada abajo y arriba
con techado fluido de Neopreno con un consumo de 700 cm3 por cada metro de
fisura.

Salvo indicaciéon en contrario en los planos de detalles donde estan colocadas las
bocas de desagles, se debera reforzar previamente todo el perimetro donde el metal
se une a la capa de concreto, mediante bandas de papel siliconado, centradas sobre
la linea de unién y luego una banda de fibra de vidrio del ancho adecuado, impregnada
con techado fluido en la forma indicada para los refuerzos.-

Se pegara luego un cuadrado de membrana de 50 x 50 cm. o mas, segun
corresponda, pero de manera de sobrepasar el perimetro externo de los refuerzos ya
aplicados, de por lo menos 10cm.

El citado cuadrado sera cortado en su centro a cruz, con cortes en diagonales y los
triangulos resultantes seran bajados y pegados a la boca de desague.

La ejecucion de la aislacion hidraulica respondera a las siguientes prescripciones: una
vez limpia, seca y sin rebarbas la capa de mortero anterior y selladas las juntas de
manera tal que no queden bordes filosos en contacto con la membrana y redondeados
los bordes y esquinas, se procedera a aplicar una emulsion de asfalto emulsionado en
agua, disuelto en partes iguales en solvente a razén de 350 gr./m2, para luego colocar
una membrana asfaltica de 4 mm. de espesor, la que ira totalmente pegada a la
carpeta. Las juntas se solaparan de 3 a 4 cm., teniendo en cuenta el sentido de la
pendiente, soldandolas con aire caliente con control de temperatura, a fin de obtener
una membrana impermeable continua.

Contra los muros laterales se realizaran babetas en una altura de 20 cm y una
profundidad de 5 cm teniendo especial cuidado que el corte superior tenga pendiente
pronunciada hacia la cubierta, dicha babeta se construira continuando la carpeta de
concreto con una cuarta cafia bien conformada hasta la parte superior de la misma, e
iran solapadas hasta la mitad superior del remate de las cargas. La ejecucion de
babetas, guarniciones, etc. deberan ser aprobadas por la Inspeccion de Obra. En
todos los casos debera asegurarse la continuidad del aislamiento. Estas babetas se
construirdn en albadileria o en hormigéon armado, segun se indique en el detalle
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respectivo, o lo indique la Inspecciéon de Obra, de no existir aquel. Tendra goterén y el
aislamiento se elevara verticalmente rematando con un sellador. Se tomara como
precaucion el ejecutar el trabajo de la membrana solo cuando las condiciones
existentes y previstas permitan que el trabajo se realice de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante y los requisitos de la garantia.

Sobre la membrana se realizara un nuevo contrapiso de arcilla expandida de 5 cm. de
espesor. Una vez fraguado el contrapiso se realizara una carpeta de concreto alisado
mortero 1:3 (cemento/arena) de 3 cm. de espesor y sobre ésta se colocara membrana
asfaltica 4 mm, totalmente adherida a soplete, la que se debera elevar como minimo
15 cm contra todos los paramentos verticales que se encuentren. Se terminara con
tres manos de pintura acrilica con fibras sintéticas incorporadas para
impermeabilizacidon de techados, conformando una membrana elastica, impermeable y
transitable. Aplicacién con manos cruzadas, 1.5 a 2 Kg. /m2

A 11-2 Cubierta de Chapas sobre estructura metalica

Se ejecutara en chapa ondulada de H° G° Aluminizada N° 25 sobre estructura
metalica, de perfiles PGC segun corresponda por plano y calculo de estructura s/
Departamento Técnico Complementario. Las chapas a utilizar seran galvanizadas
aluminizadas onduladas N° 25 y se colocaran a libre dilatacién y se sujetara con
gancho “J” a la viga reticulada. Los angulos y pliegues nunca seran a aristas vivas.

Su montaje incluira la provision y colocacion de todos los elementos complementarios
necesarios, estén o no indicados.

Sobre la estructura se colocaran placas de OSB de 10 mm, con aislacion térmica de
placas de poliestireno expandido de alta densidad de 25 mm de espesor y aislacion
hidrofuga membrana Tyvek. En el extremo inferior de cada faldén, se colocara a
presién una banda de cierre de espuma de poliuretano alquitranada, moldeada
siguiendo las ondas de las chapas.

En el montaje de las chapas metalicas de techo se debera garantizar la estanqueidad
de las juntas, mediante la colocacion de bandas de compresion. Dicho montaje debera
efectuarse de acuerdo a normas del fabricante e incluye la provision y colocacion de
todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados.

En los lados del techo con carga llevara una babeta en chapa lisa DWG N° 27 de
seccion Z, a libre dilatacion, amurada en concreto a la carga, que debera realizarse en
ladrillos comunes. La terminacion de las cargas sera con carpeta de concreto
reforzada con metal desplegado y membrana asfaltica, alisada con pendiente del 1%
hacia el interior.

El techo se realizard a dos aguas, descargando las aguas a la losa a través de
canaletas y bajadas de H°G® s/ Departamento Técnico Complementario.

A11-3 Cupertinas metalicas

Segun se indique en los planos, la cupertina sera una pieza agregada de chapa de
hierro galvanizado B.W.G. N° 24. En ese caso debe asegurarse el perfecto llenado del
asiento de la chapa, para no dejar huecos ni provocar hundimientos o depresiones en
la misma. En caso necesario seran provistas de grapas para amurar.
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A12 - CARPINTERIAS I

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Los materiales a utilizar seran los indicados en Planos y Planillas correspondientes.
Se ejecutaran de acuerdo a Planos y Planillas de Carpinteria y las reglas del buen
construir.
Cantidades, formas, manos de abrir y Especificaciones se ejecutaran de acuerdo a
Planilla de Carpinteria.
Sera obligacion de la Contratista, la verificacion en obra de dimensiones, cotas de
niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la ejecucion de
los planos finales de fabricacién, terminacion de trabajos y su posterior colocacion,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.
Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unién
entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de revestimientos y/o
ajuste, cierrapuertas, sistemas de comando de ventanas y/o ventilaciones, asi como
cerrajerias, tornilleras, grapas, etc.
Antes de la colocacion, la Inspeccion revisara y desechara todas aquellas carpinterias
que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en la Planilla
respectiva, como asimismo su correcto funcionamiento en sus partes mdviles y con
herrajes completos (perfectas condiciones de uso).
El empotramiento se realizara con la prolongacion de planchuelas o grapas de amure,
o con la soldadura de ellas a insertos en mamposteria u hormigdn segun corresponda.
Las carpinterias existentes (puertas y ventanas) que sea necesario reemplazar, se
removeran y retiraran, completdndose los vanos y colocando las indicadas en planos
y planillas de carpinteria.
Protecciones

Las aberturas se protegeran adecuadamente no sélo para evitar su deterioro
durante el transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo evitar que sus
superficies sean marcadas, rayadas 0 salpicadas con cal o cemento.
Controles

En taller: La Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los trabajos.
Ademas, Inspeccion de Obra cuando lo estime conveniente, hara inspecciones en
taller sin previo aviso, para controlar la calidad de la mano de obra empleada, y si los
trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de
ejecucion de partes no visible, hara realizar tests, pruebas o ensayos que considere
necesarios. Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara
anticipadamente la aprobacion de éstos, en taller.
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En obra: Por cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un
elemento terminado, este sera devuelto a taller para su correccion, asi haya sido
inspeccionado y aceptado antes de colocar.
Colocacion

Las operaciones de colocacién en obra, seran dirigidas por un capataz de probada
competencia en esta clase de trabajos. La Contratista debera solicitar cada vez que
corresponda, la verificacion por Inspeccion de Obra, de la colocaciéon exacta de la
carpinteria y de la terminacién del montaje.
Filtracion de agua

En esta especificacion se define como filtracion de agua, la apariciéon incontrolada
de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del cerramiento (excluyendo
la de condensacion para la que se proveeran canales de coleccion y drenaje).
La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este
rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los prejuicios que este hecho
ocasionare.
En todas las carpinterias de abrir exteriores se ejecutara botaaguas.
Filtracién de aire

La filtracién de aire a través de los cerramientos probados segun lo determinado en
el item de estas especificaciones correspondientes, no excedera de 0,02m3/min. por
m2 de acristalamiento fijo mas 0,027m3 por m lineal de perimetro de ventana.
Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicién de un verdadero
cierre de contacto y cumplir las normas |.R.AM. 11.591 y 11.523 de estanqueidad e
infiltraciones.
Planos de Taller
Previo a la fabricacion de los distintos elementos la Contratista debera entregar, a la
Inspeccién de Obra, para su aprobacion, un juego completo de los planos de taller.
Estos planos seran en lo que sea posible, a escala 1:1, y deberan mostrar en detalle la
construccion de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los
elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles de todo tipo de
conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado, acabado de las superficies y
toda otra informacion pertinente.
Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos del
proyecto de arquitectura.
No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la
Inspeccion de Obra.
Donde cualquiera de las partes de los sistemas esté acostada en los planos, las
medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.
Podran someterse a estudio, soluciones con variaciéon en los perfiles disefiados en la
documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los volimenes
aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales y cumplan en su
funcionalidad con los objetivos propuestos.
En todos los casos debera efectuarse la verificacion del calculo resistente de todos los
elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad de absorcion de
los esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.
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Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en obra
de las mismas.

La aprobacion de los planos no exime al Contratista de la responsabilidad final por la
correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Planos de ejecucion y tolerancia

Con anterioridad no menor a treinta (30) dias de la fecha en que deba iniciarse la
construccion en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de trabajo, la
Contratista debera presentar y someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra los
correspondientes planos de taller.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion, una muestra en tamafo natural
de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la Inspecciéon de
Obra.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras
respectivas podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la Contratista
el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacion de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad final por
la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista sera
unico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes.
Contravidrios

Todos los vidrios llevaran contravidrios de aluminio anodizados, color segun Memoria
y estaran perfectamente fijjados a las carpinterias y/o asegurados con tornillos,
llevando sellador siliconado, asegurando la totalidad del perimetro de la superficie
vidriada. Salvo indicacion en contrario en planilla de carpinteria, se colocara del lado
interior.

A12-1 CARPINTERIA DE HIERRO

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision y colocacion de todas las
carpinterias metdlicas, barandas, rejas, escaleras, etc. de la obra, segun tipos,
cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos y planillas de
Carpinteria.
Chapas de hierro

Se utilizara chapa de hierro laminada de primer uso y 6ptima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
calidad. Se usara siempre calibre BWG 16 salvo que las necesidades resistentes
determinen un espesor mayor.
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Perfiles Laminares

Deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre de contacto. Las uniones se
ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos de alta calidad en
forma compacta y prolija.
Planos de Taller

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucion de los elementos de la
carpinteria, que seran los siguientes:

Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles: 0,1mm.

Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1Tmm.

Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos moviles vy fijos:
0,5 mm.

Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de pafios
vidriados: 0,5 mm.

Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los pafios vidriados: 1
mm
Los pafos generales de taller se ejecutaran en escala 1:10 y en 1:1 (escala natural)
los planos de detalle.
Herrerias
El total de las estructuras que constituyen la Carpinteria de hierro se ejecutara dé
acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas
especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.-
Antes de la colocacion, la inspeccion revisara y desechara todas aquellas herrerias
que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran solicitadas.

A12-1-5 Escalera marinera

Se construira con un ancho de 50 cm. y estara formada por escalones de hierro
redondo diametro 19 mm. separados cada 30 cm. Llevara a cada lado planchuelas de
hierro de 50 x 6.35 mm., con grampas de fijacién a ambos laterales, a una distancia
del paramento de 25 cm. y lo suficientemente proximas para obtener una adecuada
rigidez. La escalera llevara una proteccion guardahombres en hierro con planchuelas
idem a las indicadas y soldadas a ambos lados, colocando un aro cada tres escalones,
con un diametro de 0.60 mts. , unidos exteriormente en toda la altura por tres
planchuelas verticales de 25.4 x 4.8mm.

A12-2 CARPINTERIA DE MADERA (bastidores de puertas placa)

Se ejecutaran segun las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y
especificaciones de detalles, planillas, y 6rdenes de servicio que al respecto se
impartan.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones.
La Contratista se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad
suficiente para la ejecucion total de las obras de carpinteria.

Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser
revisadas por la Inspeccion de Obra
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Una vez concluidas y antes de su colocacién, ésta las inspeccionara desechando
todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que
presenten defectos en la madera o la ejecucion o que ofrezcan torceduras, desuniones
o roturas.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse
hincharse, resecarse o apolillarse, etc., sera arreglada o cambiada por la Contratista a
sSus expensas.

Se entendera por alabeo en una obra de madera, cualquier torcedura aparente que
experimente. Para las torceduras o desuniones, no habra tolerancia. No se aceptaran
obras de madera cuyo espesor sea inferior en mas de 2 mm al prescrito. Todos los
reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la demolicion de las obras de madera,
durante el plazo de garantia seran a cuenta de la Contratista.

Maderas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller, seran
sanas, bien secas, careceran de albura (samago), grietas, nudos saltadizos, averias u
de otros defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y ensamblaran teniendo
presente la situacion relativa del corazén del arbol, para evitar alabeos.

Cedro: Sera del tipo llamado en plaza "misionero”, bien estacionado seleccionado en
cuanto se refiere a color y dureza.

No se aceptara ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloracion.

Pino: Sera blanco, del tipo "Parana" 80/20; no se admitira obra alguna de carpinteria
ejecutada con esta madera en la cual exista de un nudo franco y sano de 3 cm. de
diametro mayor, o tres nudos de 1 cm. de diametro mayor o finalmente, de diez nudos
de menor diametro de 1 cm.

Escuadrias

Las escuadrias y espesores que se colocan en los planos son los minimos exigidos,
pero si la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta
terminacion del trabajo, debera preverlo en el precio e incluirlos en los planos de
detalle correspondientes.

Queda claro por lo tanto, que la Contratista no queda eximida de las obligaciones que
fija este Pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a los detalles indicados en
los planos.

A12-2.1 Puertas Placas

Seran de 45 mm. de espesor, para la estructura se utilizara el tipo placado con
bastidor perimetral y travesafos intermedios que formen un 33% de espacios llenos, o
relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo 7 cm. de lado,
de forma tal, que resulte en todo indeformable y que no produzca ondulaciones en las

chapas.
Como terminacion llevaran en ambas caras multilaminado fendlico con enchapado en
laminado plastico color s/memoria, con cantoneras idem en los cuatro costados.

A12-3 CARPINTERIA DE ALUMINIO
Generalidades
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Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles del Sistema Modena 2 de
ALUAR Division Elaborados segun las especificaciones técnicas.

Sistema de carpinteria de serie mediana con accesorios de alta prestacion de 45 mm
de espesor de base y hojas de rebatir de 52 mm; armado con perfiles de 1.4 mm de
espesor.

Permite la utilizacién de vidrio simple de 4 a 8 mm y DVH de 19 mm en corredizas y
hasta 24 mm en las demas tipologias.

Terminacion precintado s/normas del fabricante

Materiales

Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil obtencion en
el mercado.

a) Perfiles de Aluminio

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles de Aluar Aluminio Argentino
(Division Elaborados) o calidad equivalente segun las especificaciones técnicas.

Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicion quimica y
propiedades mecanicas:

1) Composicion quimica: Aleacion 6063 segun normas IRAM 681

2) Temple: T6

3) Propiedades mecanicas: Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la
norma IRAM 687 para la aleacion indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6:
Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa. Limite elastico minimo: 170 Mpa

b) Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion en los
cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se
mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda necesitar
la unién de los elementos, por movimientos provocados por la accién del viento
(presion o depresién), movimientos propios de las estructuras por diferencia de
temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego o dilatacion.

La obturacion de juntas se efectuara con sellador hidréfugo de excelente adherencia,
resistente a la intemperie, con una vida Util no inferior a los 20 afos, de los producidos
por Dow Corning o equivalente.

En los sellados se debera prever la colocacion de un respaldo que evite que el sellador
trabaje uniendo caras perpendiculares.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador
hidrofugo de excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas,
resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a los 20 anos, tipo DOW
CORNING 784 o equivalente.

c) Burletes:

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y
dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

d) Felpas de Hermeticidad:
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En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa
de filamentos de polipropileno siliconados con finseal.
e) Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disefiadora del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma disefadora del sistema de carpinteria,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo unitario
establecido para a cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de los accesorios correspondera
exclusivamente al fabricante, quien debera garantizar la inalterabilidad, duracion y
aplicacion de los mismos segun las condiciones originales de homologacion.

f) Vidrios:

Se debera incluir en la oferta la provisiéon y colocacion de vidrios, para la
determinacion de su espesor debera considerar la presion de viento, dimensiones del
pafio y ubicacion en altura en la obra.

a) Elementos de fijacion:

Todos los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por el
Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero
protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con las
especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

h) Premarcos de aluminio:

Se proveeran en aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la nominal
de la tipologia, con riostras que aseguren sus dimensiones y escuadra.

Se presentara y se fijara: al hormigdbn mediante brocas y a la mamposteria mediante
grapas de amure.

Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos Parker
autorroscantes.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma terminacion
superficial que la abertura.

Contacto del aluminio con otros materiales

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie
de hierro sin tratamiento previo. Este consistira en dos manos de pintura al cromato de
zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podré obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado
de acuerdo a las especificaciones anteriores.

Terminacion Superficial Anodizado

Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio seran anodizados color Natural, de
acuerdo con las siguientes especificaciones:

Proceso: coloracion electroquimica.

1. Tratamiento previo: desengrasado.

2. Tratamiento decorativo: SATINADO
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3. Anodizado: en solucion de acido sulfurico.
4. Coloreado: proceso electrolitico con sales de estano.
5. Sellado de la capa anddica: por inmersion en agua desmineralizada en
ebullicion.
6. Espesor de la capa anddica: 25 micrones minimos garantizados.
Los controles a efectuar son:
1) Espesor de la capa anddica por medio de un aparato Dermitrén.
2) Tono del color de acuerdo a patrones convenidos previamente entre la
Inspeccién de Obra y el Contratista.
3) Sellado.
Los controles en cuanto al espesor de la capa anddica y correcto sellado de los
perfiles anodizados se realizaran teniendo en cuenta lo especificado en las Normas
IRAM 60904-3/96 para espesor de capa anddica y la 60909/76 para calidad de sellado
con constatacion de colores segun patrones internos.
El contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion de Obra los elementos para
llevar a cabo los controles.
La Empresa proveedora de la carpinteria aceptara la devolucion de las aberturas o
elementos, si en el momento de la medicidon de la capa anddica y control de sellado
se establece que no responden a lo especificado en el presente pliego de condiciones,
haciéndose cargo de los dafios y perjuicios por ellos ocasionados
Calidad
Los perfiles recubiertos deberan cumplir con todas las exigencias de las normas IRAM
60115 “Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y Métodos de Ensayos).
La Inspeccién de Obra efectuara los controles por muestreo, del cumplimiento de los
requisitos de calidad correspondientes.
Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con un
Laboratorio de Control de Calidad que permita efectuar los ensayos de las normas
indicadas en los perfiles recubiertos.
El Subcontratista aceptara la devolucion de las aberturas o los elementos si la
medicion establece que no responden a las exigencias establecidas en el presente
pliego de condiciones, haciéndose cargo de su reposicion como también de los
dafios y perjuicios.
Planos constructivos de Obra
Los detalles técnicos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la ingenieria
que garantice el desempefo satisfactorio del sistema es responsabilidad del
Contratista de la carpinteria, para lo cual previo a la fabricacion de los distintos
cerramientos, debera entregar para su aprobacion, a la Inspeccion de Obra, un juego
de planos constructivos de obra, de acuerdo al requerimiento del proyecto.
Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccion de
todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos
metdlicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de todo tipo de
conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de superficie,
resistencia a los cambios climaticos y toda otra informacion pertinente.
Mano de Obra

Es responsabilidad exclusiva y excluyente del carpintero la calidad y eficiencia de
las tareas de armado, a partir de los planos constructivos a cuyo efecto se podra
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recurrir a su verificacion por intermedio de un tercero auditor independiente (INTI,
CAMARA DEL ALUMINIO, etc.).
Muestras

Cuando el Contratista entregue a la Direccion de Obra el proyecto desarrollado
completo, debera adjuntar ademas muestra de todos los materiales a emplear
indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada muestra tendra el acabado
superficial que se indique en cada caso.
Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentara dos juegos completos de
todos los herrajes que se emplearan en los cerramientos, fijados en un tablero para su
aprobacion, también se presentara una muestra de la tipologia mas representativa.
Una vez aprobados por la Direccion de Obra, uno de los tableros y la muestra quedara
a préstamo en la Oficina Técnica hasta la recepcion definitiva.
Inspecciones y controles
Control en el Taller

El Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se
le encomiendan. Ademas, la Direccion de la Obra, cuando lo estime conveniente hara
inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de los materiales
empleados, realizando un control:
e de la proteccién del material que se proveera en taller en paquetes interfoliado de
papel y con envoltorio termocontraible rotulado.
del peso de los perfiles, seglin catalogo con una tolerancia de +/- 10%.
¢ de la terminacién superficial, mediante un muestreo.
¢ de la mano de obra empleada.
¢ De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.
En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer los
tests, pruebas o ensayos que sean necesarios.
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente la
inspeccion de éstos en taller.
Control en Obra.
Cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado sera devuelto a taller para su correccién asi haya sido éste inspeccionado y
aceptado en taller.
Ensayos
En caso de considerarlo necesario la Direccion de Obra podra exigir al contratista en
ensayo de un ejemplar de carpinteria.
El mismo se efectuara en el Instituto Nacional e Tecnologia Industrial conforme a las
pautas y normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507
Normas IRAM 11523 infiltracion de aire
IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia
IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento
IRAM 11592 resistencia al alabeo
IRAM 11593 resistencia a la deformacion diagonal
IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijaciéon por giro
IRAM 11589 resistencia a la flexion

PLIEG-2018-03165511-GDEBA-DTDPAMIY SPG
59

pagina 61 de 78



Protecciones

En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccion apropiada para
evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

Limpieza y ajuste

El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las
carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

Sistema.

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles del Sistema Mddena2 de
ALUAR Division Elaborados o calidad equivalente segun las especificaciones técnicas.
Generalidades

Sistema de carpinteria de serie mediana con accesorios de alta prestacion con perfiles
extruidos en aleacion 6063 temple T6 segun normas IRAM y AA.

Permite la utilizacion de vidrio simple de 4 a 8 mm y DVH de 18 a 22 mm (opcional 29
mm).

Tipologias

Las tipologias de las carpinterias fueron indicadas en el plano de Carpinteria puertas y
ventanas de la presente documentacion.

A12-3-2 HERRAJES

La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los
planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi también
aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto funcionamiento
de las carpinterias a proveer y colocar. los mismos deberan cumplir en cuanto a
robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo de obra, caso contrario
seran rechazados por la Inspeccion.-
En todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra
un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere
sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacion de los tipos en que se colocara
cada uno. La aprobacion de ese tablero por la inspeccion de Obra es previa a todo
otro trabajo. Este tablero incluird todos los manejos y mecanismos necesarios. Todos
los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta resistencia
mecanica a través del tiempo.
Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los elementos
existentes en plaza. Los detalles constructivos especificos deberan ser especialmente
disefiados por el oferente conforme recomendaciones del respectivo fabricante. Sera
decision de la Inspeccion de Obra la eleccion definitiva del herraje a utilizar, sin que
esto dé lugar a ningun tipo de variacién en el precio estipulado a cada cerramiento.
Los tipos de herrajes fueron indicados en la Planilla de Carpinteria de la presente
documentacion

A12-3-3 Barandas y Pasamanos de Acero Inoxidable

Las barandas y pasamanos de Rampas y de Escaleras interiores y exteriores seran de
acero inoxidable ASI 304 pulido semimate semiarido, en grano 250 a 400 con pafio y
oxido de cromo, calidad 18-8 (16 a 19% Cr; 8 a 10% Ni), carga de rotura 100 a 140
kg/cm2. Limite de elasticidad 65 a 100 coef. de dilatacion lineal 17 a 10/16 modulo de
young 19.500 Kg/m2.
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El pasamanos de las Escaleras interiores contra muros laterales, se realizara con cafio
@ 50 mm. siguiendo la pendiente de la misma, con una altura de 1,00 mts del piso en
su nivel inferior, con una separacién de la pared de 8.5cm. a eje, y empotrado al
mismo con hierro redondo cada 1,50 mts. y anillo de terminacién en acero inoxidable.
Las barandas de las Escaleras exteriores tendran un zécalo de 10 cm. de
mamposteria y se realizaran con cafo @ 50 mm. siguiendo la pendiente, con una
altura de 1,00 mts del piso en su nivel inferior, con parantes intermedios de @ 50 mm.
en el desarrollo de cada tramo. Los parantes se empotraran mediante grampas al
zb6calo, con anillo de terminacion en acero inoxidable de diametro segun cafo.
Tendran canos de @ 50 mm. a los 0.40 y 0.70 m. de altura con respecto al nivel de
piso. Segun detalle.

Las barandas de las rampas seran adaptados para discapacitados, se realizaran con
dos cafios @ 50 mm. siguiendo la pendiente de la misma, a los 0.65 y 0.85 de altura
(en su nivel inferior) con respecto al nivel de piso de la rampa. Segun detalle.

A13 — MESADAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Se realizaran, segun ubicacion en Planos y Planillas de Locales.

A13-1 De granito sobre ménsulas

Segun detalles sera de 2,50 cm de espesor, color Gris Mara. El material no debera
presentar grietas, coqueras, rifiones u otros defectos. Presentara superficies tersas y
regulares. Se entregara pulido y lustrado a brillo. El corte de las piezas sera
uniformado para cada uno y el total de ellas. Perimetralmente y a 2 cm. del borde,
llevaran canaletas bota aguas. El trasforo necesario para la ubicacién de las bachas
sera ajustado a su medida y redondeado en correspondencia.
Los frentes que cubran este espesor seran revestidos con granito idem mesada con
una bufia en la union del elemento horizontal y vertical y sobre éste ultimo de 5x5 mm.
Incluiran respaldo sanitario y frente en idéntico material, segun Plano N° 12 Mesadas.
El granito se sustentara sobre ménsulas de hierro, previa aprobacion de la Inspeccion.
En todas las juntas de la mesada con los tabiques, se colocara un sellador de caucho
de silicona de reticulacién neutra transparente.
La Contratista presentara muestras del material a emplear, en placas, de una medida
no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita.
Ademas se deberan presentar para su aprobacion muestras de las grapas y piezas de
metal a emplear para la sujecién de bachas.
Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que
la Inspeccion de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.
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A13-2 De Acero Inoxidable sobre ménsulas

Seran construidas en acero resistente a la corrosién AlSI 304 conformado de 1,5
ms de espesor minimo, acabado pulido mate con respaldo sanitario de 100 mm., del
mismo material y espesor. Iran colocadas sobre losas s/D.T.C., cubriendo el espesor
de la misma. Estaran adheridas al muro y losa mediante adhesivos resistentes a la
accion del agua. La cara interior de la losa se terminara con revoque y terminacion y
color idem muros del local. Las soldaduras se realizaran con electrodos de tungsteno,
bajo atmdésfera de gas argon.
Las piletas seran del mismo material que las mesadas soldadas, conformando un
elemento monolitico.

A14 — MUEBLES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y a planos, planillas y planos de detalle, especificaciones y las reglas del
buen arte. Especificaciones sobre muebles a medida obran en Plano de Mobiliario,
los no contemplados corresponden a fabricacion standard, en serie y las cantidades
segun planilla de computos.
Antes de la colocacién, la inspeccion revisara y desechara todos aquellos muebles que
no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en Plano de Mobiliario y
en el presente pliego.

Muebles de madera

Deberan tomarse en cuenta todas las consideraciones relativas a la madera hechas
en el item Carpinterias.
Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cufas o tarugos, no se
utilizaran clavos en las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y nunca
a golpes. Las maderas, ya sean placas, terciados o chapas decorativas, seran de la
mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la Inspeccion de Obra.
El conjunto debera ser sélido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes
moviles girar o ser removidas sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas.
La Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra las inspecciones necesarias en taller,
para poder controlar las caracteristicas de todos los elementos, antes de su armado, y
luego, antes de su posterior envio a la obra.
Para los herrajes, planos de taller, verificacion de medidas y niveles, y colocacién en
obra, valen las mismas consideraciones que para carpinteria metalica.
Las escuadrias y espesores que se indican seran los minimos exigidos, pero si la
Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta terminacion
del trabajo debera preverlo en el precio e incluirlo en los planos de detalle
correspondientes.
Queda claro por lo tanto que la Contratista no queda eximida de las obligaciones que
fija este pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a lo indicado
Herrajes
La contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes correspondientes
para cada tipo de mueble.
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En todos los casos la contratista sometera a la aprobacion de la inspecciéon de Obra un
tablero con todas las muestras de los herrajes que deben colocar, perfectamente
rotulado y con la indicacion de los tipos en que se colocara cada uno. La aprobacion
de ese tablero por la inspeccion de Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero
incluira todos los manejos y mecanismos necesarios.

A14-1 Muebles bajo mesada

Laterales, piso y sobre zécalo de terciado fendlico esp. 18 mm, fondo idem espesor
6 mm. Puertas de MDF o Fibrofacil de 18 mm. Todo enchapado ambas caras con
resinas melaminicas de 3 mm de espesor, cantos idem.
Las uniones de los distintos componentes se realizaran con canaleta y espiga de
madera terciada de cedro de 4 mm de espesor encoladas y prensadas. Ademas se
colocaran refuerzos en angulo hierro atornillados con tornillos para madera zincados.
Llevaran un estante fijo idem puertas.
Herrajes: las puertas de abrir a batiente llevaran dos bisagras de cazoleta cada una.
Pasadores inferior y superior por hoja para muebles, cerradura cilindrica para embutir
para frente de muebles y tiradores de acero inoxidable. Segun Plano de Detalles.

A14-2 Mueble Armario

Ejecutado totalmente con madera aglomerada densidad 600 de 25 mm de espesor,
con bordes de cedro de 25x50 mm., enchapado interior y exteriormente con laminado
melaminico, con cantoneras idem.

Cajones: frente, contrafrente y laterales en aglomerado densidad 600 de 19 mm. de
espesor.

Herrajes: dos pomelas de bronce platil por hoja, dos pasadores de embutir de bronce
platil, cerradura a tambor de embutir para mueble, cubetas tiradores de bronce platil
por hojas y cajones, retenes magnéticos reforzados.

A14-3 Mostradores
Segun Planos y Detalles. Estructura de cedro cepillado de 100 x 50 mm. y 100 x 50
mm. Placas de MDF 2.5 cm. acabado laminado melaminico

A15 - VIDRIOS Y CRISTALES

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al pliego de bases y condiciones generales del M.O.S.P.

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los
Planos y Planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor
regular.

Deberan colocarse sin contravidrios, perfectamente fijados y/o asegurados adheridos a
la carpinteria con sellador siliconado, asegurando la totalidad del perimetro de la
superficie vidriada, y su aplicacion sera con masa homogénea, libre de oquedades, en
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chaflan sobre los planos de cierre (aprox. 45°) segun la practica, debiendo ademas
dicho producto sellar e impedir perfectamente el paso del agua de lluvia.

La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que
corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m. se rechazaran
todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de
transparencia, 0 no cumplan con normas nacionales e internacionales segun el caso.-

A15-1 Tipos de vidrios

A15-1-1 Laminado de Seguridad

Laminado de seguridad (3+3) compuesto por dos hojas de vidrio float de 3mm vy
una lamina P.V.B, espesor total 6 mm. Transparente o traslucido segun Planillas de
Carpinterias.

A15-1-2 Doble vidrio hermético

Las carpinterias exteriores de aluminio llevaran Doble Vidrio Hermético (DVH). El
mismo esta compuesto por dos vidrios laminados de seguridad, uno de 3+3, cada uno
de los cuales se compondra con dos hojas de vidrio float de 3mm y una lamina P.V.B,
separados entre si por una cadmara de aire de 9 mm, teniendo entonces un espesor
total de 21 mm. Entre los dos vidrios, irda un perfil separador de aluminio
microperforado, con un tamiz molecular absorbente de la humedad. Llevara dos
selladores, uno primario (barrera de vapor) y otro secundario (polisulfuro, silicona o
sellador organico).

A15-1-3 Espejos

Los espejos seran fabricados con cristales de la mejor calidad y biselados. Se
colocaran de 60 x 60 cm o 60 cm. por largo de mesada. Se entregaran colocados de
acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra, seran de cristal de 4 a 5 mm. de
espesor, el plateado tendrd dos manos de pintura especial como proteccion. Al
colocarlos se tendra presente que corresponde aislar los espejos de la placa sobre la
cual apoyara. La colocacion sera a través de piezas especiales al bastidor y éste fijado
a muro con tornillos y tarugo.

A16 — PINTURAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al pliego de bases y condiciones generales del M.O.S.P.
Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todas
las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de
recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No
se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.
La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las
obras del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de estructura exterior procedera a

cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura, con un manto completo de tela
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plastica impermeable, hasta la total terminacién de secado del proceso. Esta cobertura
se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por
desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.

La Contratista debera notificar a la Direccidon Técnica cuando vaya a aplicar cada
mano de pintura, barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen
las exigencias de perfecta terminacién y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, la
Contratista tomara las provisiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de
las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo
adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias,
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra,
sera por su cuenta la limpieza o reposicién de los mismos a solo juicio de la Inspeccion
de Obra.

Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser
llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de
garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa de éste,
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.
La Contratista debera realizar, previamente a la ejecucion de la primera mano
de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las
muestras de color y tono que la Inspeccion de Obra le solicite; al efecto, se
establece que la Contratista debe solicitar a la Inspeccion las tonalidades y colores por
nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la Inspeccion, ir ejecutando las
necesarias para satisfacer, color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de
chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en
todas sus fases que sometera a aprobacion de la Inspeccién y quedaran selladas y
firmadas en poder de la misma. En este momento procedera a formular la pintura que
debera ser hecha en fabrica original; sélo se permitira el uso de entonadores en obra
en casos excepcionales, dado que se exigira formulacion y fabricacion en planta de
marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se haran
repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccién de Obra. Se deja especialmente
aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales
debidas a causas de formulacion o fabricacion del material, el Unico responsable sera
la Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera
tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto
que usa responda en un todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su

PLIEG-2018-03165511-GDEBA-DTDPAMIY SPG
65

pagina 67 de 78



exclusivo cargo debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que
presenten tales defectos.

Aprobacion de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se
tendran en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o
rodillo.

Nivelacién: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.
Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor
numero de manos posible.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir
dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.
Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera
ser blando y facil de disipar.

Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores,
diluyentes, etc., la Contratista entregara muestras a la Inspecciéon para su aprobacion.

A16-1_Latex Acrilico sobre Muros Interiores y Exteriores

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal, éstos
deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad residual, se hara un
lavado previo con soluciéon de &cido muridtico al 10% en agua, enjuagando
abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de lija n° 2 para alisar los
granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara una mano de imprimacion
acrilica transparente, segun normas del fabricante. y se aplicaran las manos de pintura
al latex acrilico para interiores o exteriores segun corresponda que fuere menester,
con un minimo de tres, para su correcto acabado. La primera diluida al 50% con agua.
Las siguientes se rebajaran segun la absorcion de las superficies.

A16-2 Esmalte Sintético Brillante al agua sobre Muros Interiores

Se aplicara sobre los muros indicados en la planilla de locales un friso de 0.90mts de
alto. El esmalte esta formulado a base de resinas acrilicas y pigmentos seleccionados
para obtener una alta calidad, terminacién, brillo y larga duracion.

Al diluirse en agua, permite ser mas rapida su aplicacion, su rendimiento es de 11 a 24
m2 por litro y mano.

Su aplicacion sera sobre superficies limpias y secas libre de grasa, polvillos, hongos,
superficies libres de alcalinidad, etc.

Se dara una mano de fijador diluido con aguarras en la proporciéon necesaria para que
una vez seco, quede mate. Posteriormente se hara una aplicacion de enduido plastico
al agua para eliminar las imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una vez seco,
se lijara con lija 5/0 en seco; después de un intervalo de 8 horas, se quitara en seco el
polvo resultante de la operacion anterior y se aplicaran las manos de pintura al latex
que fuere menester para su correcto acabado. La primera, diluida al 50% con agua.
La primera mano tarda en secar 30 minutos aplicando las manos siguientes entre 2 y 4
horas, obteniendo su dureza final en 20 dias.
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En muros existentes antes de lijar se debe preparar la superficie dejandola limpia y
aplicando antes de su terminacion fondo blanco o acondicionador.

A16-3 Sobre cielorrasos de yeso

Previa limpieza, se hara una aplicacion de una mano de fijador segun normas del
fabricante. Posteriormente se aplicara enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se lijara
con lija fina en seco, quitando el polvo resultante de la operacion anterior.

Se aplicaran tres manos de pintura al latex acrilico antihongo especial para
cielorrasos. La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes se
rebajaran, segun absorcion de las superficies.

A16-4 Sobre cielorrasos a la cal

Las operaciones seran las indicadas para los cielorrasos de yeso, con la diferencia
que previamente al fijador se daran dos manos de enduido plastico al agua, y luego se
lijara y limpiara.

A16-5 Sobre Carpinteria Metalica de hierro y herreria

Se aplicara sobre las estructuras de hierro queden o no a la vista, rejas, escaleras,
barandas, portones, ventanas, puertas, y estructura y mallas de seguridad, previa
limpieza, lijado y desengrasado, libre de polvillo, una mano de fondo (convertidor de
6xido) y tres manos de esmalte sintético de primera calidad.
Se aplicara pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante.
La primera mano de esmalte sintético se aplicara adicionada de disolvente adecuado y
en la proporcion indicada por el fabricante, acabado sintético brillante.
Previo a un lijado de toda la superficie para anclaje, se aplicaran 2 manos de acabado
sintético brillante color segun Memoria. La Contratista debera presentar a la
Inspeccién de Obra, para su aprobacién, una muestra del color previo a su aplicacion.
Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté comprendida
entre 15y 30°C y la humedad relativa ambiente no supere el 80%.
La superficie de aplicacion sera lisa uniforme (libre de chorreaduras y corrimientos), y
los bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.
Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la Contratista en caso de golpearse
o resentirse el proceso anteriormente indicado.
Los defectos superficiales que se presenten en obra por golpes en la pintura se
rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras, se lijaran las zonas tratadas
con lija al agua, hasta la nivelacion de la superficie pintada y se retocara a pincel con
pintura convertidor de oxido y se aplicara nuevamente esmalte sintético en el tramo
afectado.
Todos los empalmes de carpinterias seran soldados prolijamente, tras lo cual se
continuara con el proceso indicado.
Previa limpieza, lijado y desengrasado, libre de polvillo, se aplicara una mano de fondo
(convertidor de 6xido) y tres manos de esmalte sintético de primera calidad.
Se aplicara pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante.
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La primera mano de esmalte sintético se aplicara adicionada de disolvente adecuado y
en la proporcién indicada por el fabricante, acabado sintético brillante.

Previo a un lijado de toda la superficie para anclaje, se aplicaran 2 manos de acabado
sintético brillante color segin Memoria. La Contratista debera presentar a la
Inspeccién de Obra, para su aprobacion, una muestra del color previo a su aplicacion

A16-6 Pintura Fibrada

Se aplicard como terminacidon de la aislacion sobre losas inaccesibles. La superficie
debera estar limpia, libre de suciedad y grasitud.

Revestimiento acrilico de primera calidad formulado con pigmentos seleccionados y
resinas de Ultima generacidon que al secar forma una membrana protectora
impermeable, transitable de gran adherencia y elasticidad. Con fibras sintéticas que le
otorgan a la pelicula resistencia a la abrasion y al desgaste.

Se dara una primera mano diluida con un 20% de agua para facilitar la penetracion. Se
dejara secar bien y se aplicaran las siguientes 2 manos con el producto sin diluir hasta
colocar 1kg por metro cuadrado, dando las manos en forma cruzada, utilizando pincel,
escurridor o soplete airless.

A16-7 Pintura sobre canos

En general, se pintaran todos los cafios, hierros y grapas a la vista. Cuando los cafos
sean de hierro fundido alquitranado, se les aplicara, previa limpieza, dos manos de
goma laca disuelta en alcohol.

El proceso de pintura serd lijado y pintura anticorrosiva al cromato de zinc,
independiente de la dada en el taller.

Lijado y enduido con masillas al aguarras, retocando luego con impresion al aguarras,
con 24 horas de intervalo entre manos, antes de aplicar el acabado. Se lijara con lija al
agua al enduido de masilla y la dltima mano de impresion.

NOTA: En todos los casos el color sera segun Memoria y aprobado por la
Inspeccién de la Obra.

A17 — VARIOS 1

A17-1_Equipamiento Sanitario Discapacitados

Especificaciones generales

Deberan cumplir con la Ley N° 22431.

Inodoro: adaptado, altura total sobre nivel de piso terminado: 0.50 mts.

Lavabo: anatémico tipo ménsula sin pie, altura 0.90 mts. sobre nivel piso terminado.
Griferia tipo palanca o cruceta.

Barral vertical: longitud: 1.80 mts, de acero inoxidable de 40 mm. de diametro exterior
con travesanos idem barral. Arandelas circulares de acero inoxidable en encuentro
con pared y brida de sujecion en encuentro con piso. Acabado pulido mate exterior.
Manijon: de acero inoxidable de 40 mm. de diametro exterior. Arandelas circulares de
acero inoxidable en encuentro con pared. Longitud 1 mts. Distancia libre a muro a 50 a
70 mm.

PLIEG-2018-03165511-GDEBA-DTDPAMIY SPG
68

pagina 70 de 78



2402-500/2017

Barral de seguridad rebatible: de acero inoxidable de 40 mm. de didmetro exterior
con bisagra en encuentro con pared. Longitud: 0.70 mts. Terminacién pulido mate
exterior

Espejo: de cristal de 0.60 x 0.80 mts. sobre terciado de 8mm. Marco de madera,
altura arranque 1 m. Se colocara formando un angulo de 10° con la pared.

A17-2 Rampa de discapacitados.

Tendra pendiente 8%. Piso alisado de cemento rodillado sobre contrapiso segun
Detalle. Las barandas tendran un z6calo de 10 cm. de mamposteria, y se realizaran en
cafio negro de @ 50 mm. con un arranque horizontal y luego siguiendo la pendiente
de la rampa, con parantes intermedios de & 50 mm. en el desarrollo de cada tramo.
Los parantes se empotraran mediante grampas al zécalo, con anillo de terminacion de
didmetro segun cafio. Tendran canos dispuestos a los 0.25, 0.65, y 0.85 mts. de altura
(en su nivel inferior) con respecto al nivel de piso de la rampa. Los colocados a 0.65 y
0.85 seran continuos en el lado interno de la rampa, no estando interrumpidos por los
parantes, ya que sirven como pasamanos adaptados para discapacitados. Altura total
pasamanos: 0.90 mts. Terminacién rampa segun Plano N°16 Memoria.

A17-3 Guardacamillas

Seran tipo WG 6C de 15,2 cm. de altura tipo Pawling o similar superior, de PVC de
alto impacto liso, con bordes redondeados de color segun Memoria. Estaran fijados al
muro mediante separador metalico de aluminio inyectado tipo Clip. Seran colocados
con su borde superior a 90 cm. de altura con respecto al nivel de piso.

A17-4 Proteccion de Aristas

En todos los muros con pintura de latex, las aristas vivas, tanto en el caso de
revoques y revestimientos se terminaran con perfiles “L” de aluminio prepintados
blancos de 15 mm. amurados mediante grampas a la mamposteria.

A17-5 Bajadas Pluviales

Las bajadas seran de polipropileno de alta resistencia, resistente a los rayos
ultravioletas, autoextinguente al fuego y su propagacion. Llevaran ruptor de vacio con
proteccion de malla superior.

Con guarnicién elastomerica de doble labio, del tipo DURATOP o similar superior.
También lo sera al impacto, y ofrecera una mayor seguridad, practicidad y versatilidad
en las uniones.

Es necesario que posea facilidad de montaje, debido a su sistema de encastre,
también debera contar con figuras exclusivas para facilitar el mismo.

La guarnicion de doble labio dara estanqueidad al sistema, ademas de hacerlo
hermético y absorber la dilatacidon y contraccion de la cafieria. Cumplira con la funcion
de posibilitarnos vinculacion, en el desarrollo de la bajada pluvial, con otros sistemas
plasticos o metalicos.

Procedimiento de unién de tubos y accesorios
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Corte y biselado de tubos: Para obtener un corte a 90° preciso, se sugiere el empleo
de una guia. La extremidad del tubo cortado debe luego ser prolijamente rebabada y
biselada, para facilitar el enchufe, con lija esmeril, lima escofina o biselador para tubos
plasticos.

Limpieza: Con trapo limpio se deben limpiar el enchufe (o campana) y la espiga o
extremo macho, removiendo todo vestigio de polvo o grasitud que obstaculice la libre
penetracion de la espiga dentro del enchufe, o bien, que pueda atacar la guarniciéon de
doble labio y disminuir su expectativa de vida util.

Aplicacion de solucion lubricante: Rociar el lubricante sobre la guarnicion
elastomérica de manera uniforme. Utilizar solamente solucién a base de siliconas de
primera calidad.

Prevision de huelgo o espacio para movimientos de la cafieria:Una vez que el
extremo introducido hace tope en el fondo del enchufe, debe retirarse 1 cm, para que
quede un espacio que permita absorber los movimientos que pueda tener el conjunto.
Tuberias adosadas a muros y estructuras de hormigdén armado:

Las tuberias deberan estar bien fijadas para evitar desacoples durante el armado o el
funcionamiento de las mismas.

Grapas fijas: Inmovilizan la cafieria y por lo general, van instaladas después de los
enchufes o acampanados y lo mas cerca posible de ellos. Los puntos deslizantes, en
cambio, se instalan siempre de tal forma que no impidan el libre movimiento de los
tubos.

IMPORTANTE: Los accesorios no deben ser cortados.

A17-6 Cerco perimetral

El cerco perimetral a construir (segun lo indicado en plano N°3 de Planta Baja) se
ejecutaran con tejido malla romboidal con alambre de primera calidad, colocado sobre
viga de asiento de H°A®, entre postes de hormigdén premoldeado. Las alturas parciales
y totales, distancia entre postes, tipo y n° de alambrado, planchuela y tornillos,
ganchos de sujecion de poste, etc., seran idem existentes. Se construira una puerta de
acceso de dos hojas entre dos postes, ubicada s/Plano de Conjunto. La misma se
construira con perfiles de hierro de 1 %4”, con terminacion de pintura para carpinterias
metalicas, y malla romboidal en su interior, con bisagras para exterior de hierro,
manijas doble balancin idem y cerradura de seguridad p/exterior.

Los cercos existentes — en caso de ser necesario - deberan ser reparados a fin de
presentar perfecto estado de conservacion.

Normas de Seguridad

El Proyecto responde a la normativa vigente sobre Seguridad contando en Planta
Baja con dos Salidas de Emergencia que llevan hacia lugares seguros como solicita el
Decreto reglamentario 351/96.

Cuenta con 2 escalera equidistantes principales y de Emergencia desde el Segundo
piso hasta Planta Baja, ambas tienen carpinterias cortafuego y con apertura hacia
afuera del local como establece la ley. La ubicacion de las mismas, una en cada
extremo del edificio permite una rapida evacuacion.
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También el Proyecto responde a La Eliminacién de Barreras Arquitectonicas, mediante
la incorporacion de rampas que llevaran Cintas Antideslizantes preservando Ia
seguridad ante caidas al mismo nivel, sanitarios especiales y barandas en rampas y
escaleras.

En Hall de Publico, Esperas y Circulaciones Publicas y Técnicas debera contar con
Planos de evacuacién indicando vias de escape, Teléfonos Utiles, matafuegos
indicando ubicacién y tipo.

A18 - LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza de obra
La obra, durante el transcurso de su ejecucion debera mantenerse limpia y

ordenada.

Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacién de vidrios y pintura
general, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista el detalle de
terminacion en los encuentros de los distintos materiales que hacen al total de la obra.
Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran a cargo
de la contratista.

A19 - FORESTACION Y PARQUIZACION

Objeto de los trabajos

Los trabajos de parquizacién tiene como objetivo regular los espacios libres de
edificacion en su uso, estableciendo los limites mas apropiados para diferenciar las
zonas donde estos usos pueden mezclarse.
Regular el clima y los vientos dominantes creando zonas de microclima que atenuen
los efectos de los fendmenos meteoroldgicos.
Mejorar el terreno donde se construye el hospital, por medio de la siembra de césped y
arboles que permita una mejor absorcion del agua de lluvia, etc.
Evitar la erosion de los suelos por efecto de vientos y lluvias y controlar la adecuada
evacuacion de las aguas proveniente de las mismas.
En los planos de proyecto se prevén las condiciones a cumplir en lo referente a
parquizacion. El Contratista debera ajustar a la recepcion provisoria de la obra estas
condiciones a la realidad final de los trabajos, a satisfaccion de la Inspeccion,
solucionando cualquier punto de conflicto entre el terreno y la obra arquitectonica.
Cualquier situacion de los bordes que pueda afectar al edificio, a saber: zonas de
desmonte, desniveles muy bruscos, cauces aluvionales, etc., debera ser comunicada
de inmediato a la Inspeccion.
La Contratista respondera a los disefios previstos en los planos y se aplicaran todos
los conceptos descriptos en las consideraciones generales, y se incluira cualquier otro
elemento que aunque no estuviese detallado en los planos fuere imprescindible para
que la obra quede acabada de acuerdo a su fin.
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Realizacién de los trabajos

La plantacién de arboles, arbustos y césped, se ejecutara en la forma detallada en
la documentacion adjunta, empleando las especies, cantidades, variedades y
disposiciones indicadas en la misma, quedando los demas espacios verdes a ser
sembrados con césped del tipo ray grass perenne y/o gramillén, todo de acuerdo con
estas especificaciones, las 6rdenes que se impartan durante la ejecucion del trabajo y
con las reglas del arte del bien plantar.

Limpieza del terreno

Corresponde la eliminacién de la vegetacion existente, limpieza de escombros y
destruccién absoluta de hormigueros, procurando no alterar demasiado la estructura
del horizonte.

Replanteo y marcacién de la zona

Consiste en los aportes de tierra necesaria para lograr el perfilado requerido, una
vez compactado adecuadamente.
El aporte de tierra sera de tierra agricola, apta para jardineria de consistencia media.
Sera rechazada por la inspeccion, todo tipo de tierra que a su juicio no reuna las
condiciones requeridas debiendo ser retirada del lugar dentro de las 24 horas.
Concluidos éstos se debe proceder a la fijacion sobre el terreno mediante estacas de
los lugares donde ira colocada cada planta. Las marcaciones seran de acuerdo con el
proyecto y las indicaciones que aporte la inspeccion.

Arboles

Las plantas a proveer por el Contratista deberan responder a las caracteristicas de
la especie en forma, magnitud, color, densidad, brillo, textura y filotaxis.
Deberan ser fuertes y sanas (con certificado oficial de sanidad). Seran inspeccionadas
en viveros y en obra, antes y después de la plantacion.
Las de hoja perennes seran provistas con pan de tierra en macetas, paja, latas, cartén
negro o arpillera en buen estado y los de hoja caduca a raiz desnuda, solamente en la
época en que estén sin hojas.
La altura minima de los arboles latifoliados sera de 2,50 mts., de coniferas sera de
2,20 mts., palmeras de 2 mts. y arbustos de 0,80 mts. con excepcién de eucaliptos
casuarinas, gravilleas y laurus que pueden ser de 0,25 a 0,80 mts.
Arbol derecho: se entendera por arbol derecho aquel que tenga una direccién Unica,
cuya flecha maxima, entre el cuello de la raiz y la iniciacién de la copa, no sea mayor
de 3 mas. por metro de tallo.
Se rechazaran los ejemplares que presenten codos en cualquier parte del tronco.
Las especies a plantar tendran un minimo de tres afnos y seran las indicadas en
el Plano de Planta de ubicacion.

Hoyos
a) Para cada planta se hara un hoyo cubico no menor de 0,80 m. En sus tres

dimensiones.
El fondo de los hoyos se rellenara con tierra apta de la primera capa de tierra vegetal,
para asentar sobre ella las raices de las plantas.
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La apertura de los mismos debera estar terminada por lo menos 30 dias antes de la
plantaciéon de los arboles, a fin de que los agentes naturales puedan actuar sobre el
hoyo abierto y la tierra extraida.

Los pozos estaran preparados de esta manera y no se efectuaran plantaciones en
hoyos nuevos o que hayan sido abiertos en contravencion con estas disposiciones.

b) En los lugares del terreno donde la tierra sea poco apta para efectuar las
plantaciones, ya sea porque la tierra vegetal tenga poco espesor, el suelo sea
impermeable, muy arcilloso, pantanoso, etc., se haran los hoyos mas profundos y
grandes, pero la tierra extraida de los mismos no sera utilizada para rellenarlos; se
traera de otros puntos del predio o fuera de él, tierra vegetal de la primera capa y se
procedera a abonarla adecuadamente en toda la capacidad del hoyo.

El abono consistira en mezclar junto con la tierra, estiércol suficientemente
fermentado, en la cantidad que la Inspeccidn juzgue necesaria, pero en ningun caso
sera menor del 10 % del volumen del hoyo abierto.

La tierra extraida de los hoyos que no sea utilizada, sera esparcida en el terreno
evitando la formacion de monticulos.

Plantacién

a) Distribucion de especies.

Sera segun detalle adjunto en planos, especificaciones técnicas y/o érdenes de la
Inspeccién de Obra.

En casos especiales de fuerza mayor, la Contratista podra proponer la sustitucion de
especies por otra similar pudiendo la Inspeccion de Obra aceptarla o no.

b) El comienzo de estas tareas se debe efectuar a los 20 dias de realizado el
replanteo de la obra y en aquellos lugares donde el posterior desarrollo de otros
trabajos no afecten el buen arraigo de los ejemplares, siguiendo en forma continua
hasta su terminacion.

c) Antes de efectuar la plantacion, debera hacerse la poda o rebaja de ramas y raices
en forma tal que exista un apropiado equilibrio entre ambas partes; la inspeccion
vigilara en forma especial la ejecucion de este trabajo. El cuello de la raiz de las
plantas conducigolias debera quedar a cinco centimetros (5 cm.) debajo del nivel del
suelo y el de las perimifolios, al mismo nivel del suelo.

Las raices de los arboles deberan ser refrescadas en sus cortes, al producirse el
arranque del vivero de origen, suprimiendo al propio tiempo las raices rotas o aquellas
que estuvieran lastimadas.

Tutores

Los arboles, inmediatamente después de su plantacion, deberan ser protegidos con
un tutor que tenga como minimo una seccién de 2” x 2” y una altura de 3 m. La altura
desde el suelo, una vez colocado, sera de 2 m. como minimo.
La parte enterrada debe proporcionar suficiente rigidez al tutor (0,80 m.) cuando no
llene satisfactoriamente su mision, debera ser repuesto de inmediato.
Para la colocacién de tutores en cada planta se prevé el empleo de bolsas de arpillera
usadas y alambre flexible de atar.
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Los tutores, antes de ser colocados, deberan ser alquitranados o sometidos a un
tratamiento apropiado que asegure una mayor conservacion de los mismos. Todo tutor
roto, deteriorado, desaparecido o que por cualquier motivo no llene satisfactoriamente
su mision, debera ser repuesto de inmediato.

Con estos materiales, a cada planta, se le haran dos ataduras contra el tutor,
aplicadas y distanciadas convenientemente en la forma que la buena técnica aconseja.
Acompafiante: el acompafiante o medio tutor de sostén, tiene por objeto apoyar al
tutor principal e impedir oscilaciones e inclinaciones que afecten la verticalidad de las
plantas.

Riego

Los arboles deberan recibir los riegos que sean necesarios en forma regular y cada
vez que lo necesiten para su desarrollo normal de acuerdo con lo que la Inspeccion
indique.

Reposicién

La reposicion de arboles que haya necesidad de efectuar por cualquier causa,
debera efectuarse con ejemplares de las mismas especies, tamafo y desarrollo de los
existentes entonces en el predio.
Los arboles de hojas perennes que se cultivan en macetas, podran ser repuestos en
cualquier época del afio, pero de preferencia al principio de la primavera. Las plantas a
raiz desnuda, deberan trasplantarse durante la estacion invernal, dentro del periodo ya
expresado.

Cuidado y vigilancia

Esta destinada a la conservacion y mantenimiento, fijandose en un afio a partir de la
recepcion provisoria de la Obra, el plazo de proporcionar los cuidados inherentes para
su mejor desarrollo, teniendo en cuenta que los vegetales son seres vivientes y no
pueden estar sujetos a leyes fisicas, sino que estan condicionados al medio ambiente
que los rodea.
Los trabajos que se detallan de acuerdo a las circunstancias, son a simple titulo y
deberan variarse de acuerdo a lo que aconseje la técnica a las drdenes de Inspeccion.

Carpidas y desbrotes

Mediante las carpidas se mantendra limpia y mullida la parte superficial del suelo al
pie de cada planta con el fin de evitar la evaporaciéon de la humedad y la invasion de
pastos y malezas, se debera efectuar con herramientas manuales (escardillo, azadas).
Las carpidas se haran tantas veces como sea necesario tomandose como referencia a
12 (doce) por afio en cada planta
El desbrote se llevara a cabo en la mayor parte de las especies caducifolias y tiene por
objeto eliminar los brotes que aparecen en el terreno debajo de la iniciacién de la
copa, los que restan riegos a las plantas para su desarrollo normal. No se efectuaran
desbrotes en las coniferas en general, salvo indicacion escrita de la Inspeccion.
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Pulverizacién contra hormigas

Para evitar el ataque de las hormigas se efectuaran trabajos con productos
hormiguicidas pulverizando el suelo en una superficie de un metro cuadrado alrededor
de cada planta.
El hormiguicida a utilizar sera provisto para aprobacion de la Inspeccion, debiendo ser
aplicado con equipo adecuado que a juicio de aquélla sea apropiado.
La fecha de aplicacion de cada tratamiento, sera indicado por la Inspeccién sin
perjuicio de que en caso necesario el Contratista lo hara por propia decision
comunicando de inmediato a la misma.
Se efectuaran ocho (8) tratamientos anuales, cada uno en un plazo no mayor de
cuarenta y cinco (45) dias entre tratamiento. Paralelamente a estos tratamientos
deberan combatirse las hormigas en sus bocas de salida con hormiguicidas aprobadas
por Inspeccion, las veces que sea necesario.

Especificaciones especiales para césped

a) Preparacion del terreno:

El fin del trabajo inicial consiste en preparar una zona nivelada con pendiente suave de
tierra fértil, sin malas hierbas y con superficie desmenuzable.

Esto es igual de importante si se colocan panes de césped o si se siembran semillas.
Si el terreno esta anexo a obras recién construidas, primera tarea es quitar todos los
cascotes o residuos que hayan quedado. Si hace falta un gran movimiento de tierra
para nivelar, se retirara primero la capa superficial fértil, para volverla a colocar
después de manera uniforme.

Si existieran muchas malezas dificiles de extirpar, tales como correhuelas,
malvas, hierba rastrera, acedera y ortigas, se eliminardan con herbicidas antes de
iniciar el cultivo del suelo: no deben usarse productos que dejen residuos, los mejores
son los no selectivos que el mismo suelo incentiva y actuan solo sobre las hojas.

La roturacion del suelo se realizard con un mes de anticipacion hasta 25 cm. de
profundidad; en esta etapa se incorporaran 200 gr. de harina de huesos por metro
cuadrado. Se cava, se ara o se desmenuza la tierra con un cultivador y se le agrega
una capa de 8 cm. de estiércol, montillo, humus natural o resaca; en suelos arenosos
se debe aumentar esta proporcién un poco mas.

Se debera tomar todos los recaudos necesarios para que el drenaje debajo de la
superficie sea bueno, ya sea con canalizaciones o eliminando las capas impermeables
o reemplazandolas con mayor profundidad de humus rico en mantillo.

Unos diez dias antes de sembrar la semilla de pasto hay que desparramar una capa
de fertilizante 5-10-5 (5 nitrégeno — 10 acido fosférico — 5 de potasio) el que sera
mezclado con unos 10 cm. en la capa superficial.

Obtencion de césped mediante semilla

Temprano en el otofio o en la primavera es el momento para la siembra; antes de la
misma se debe pasar el rodillo de manera que el suelo esté firme; luego se esparcira a
mano, con una distribucién prolija y uniforme en forma cruzada, aumentando la
cantidad en los bordes y evitando los dias ventosos.
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La cantidad de semilla es de un (1) kilogramo cada 50/60 m? de terreno.

Después de sembrar, se debera pasar levemente el rastrillo y después el rodillo
liviano.

La superficie no debe quedar seca después de la siembra, aunque el riego
propiamente dicho debe iniciarse cuando las plantulas emergen para evitar el
desplazamiento de las semillas.

El primer corte se practica cuando alcanza 10 cm. de altura, empleando una segadora
a motor con cuchillas bien afiladas, dejandose la gramilla de 4 cm. de alto.

Para su mantenimiento, se hace necesario un corte cada 10 o 15 dias y riegos que
mantengan la humedad periédicamente.
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