
 

  

  

  

 

 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

C.A.P.S. 19 DE DICIEMBRE 
 

LOMAS DE ZAMORA – GRUPO 3.8 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

  

  

  

 

 

2 

CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
19 DE DICIEMBRE 

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA 
 

 

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden; mantenimiento y puesta en 

valor del edificio existente sumando la ampliación según requerimientos de uso y programa. 

El edificio se conformara con un hall central donde se priorizara el acceso y en cuyo entorno 

se ubican las distintas funciones del centro de salud. 

En la parte lateral de la planta baja del conjunto se agregan nuevos consultorios.  

En la planta alta se redistribuirán los usos de los locales 

A la edificación existente se le agregará los locales destinados a; depósito, sanitario de 

discapacitados y sanitarios de damas y caballeros.  

Se procederá a la demolición de mamposterías, contrapisos, pisos y retiro de carpintería 

existentes que lo requieran. 

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias 

Existentes: a gua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, electricidad. 

Se revisará y reparará la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales. 

Se repondrán herrajes, carpinterías y vidrios faltantes. 

Se procederá a la preparación de las superficies para luego aplicar pintura sobre muros, 

cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la red 

informatizada para historia clínica online. 

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermería, 

administración y hall de espera. 

Se respetará las características morfológicas y volumétricas del edificio.  

Se preverá la provisión de mobiliario para consultorios, sala de espera y estanterías para los 

depósitos. 

Se colocará en todo el centro de salud la cartelería interior/exterior según  reglamentaciones 
vigentes.  
Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura 

Independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de chapa con estructura de apoyo metálicas, 

cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en 

muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y 

porcellanatos para pisos en general. 

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps. en pleno funcionamiento se 

deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el funcionamiento del mismo. 



 

  

  

  

 

 

3 

El programa completo contemplara las siguientes funciones: 

Consultorios. 

Enfermería. 

Farmacia. 

Instalaciones accesibles para personas con discapacidad (incluye nuevo sanitario) 

Oficina de Administración. 

Sanitarios ambos sexos para público. 

Sanitarios para personal. 

Office. 

Depósito. 

Red informatizada para historia clínica On line. 

Señalética interior y exterior. 

Matafuegos para combate inicial de incendios. 

 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. 

Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
INGENIERO BUDGE 

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA 
 

 

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden; mantenimiento y puesta en 

valor del edificio existente sumando la ampliación según requerimientos de uso y programa. 

El edificio se conformara con un hall central donde se priorizara el acceso y en cuyo entorno 

se ubican las distintas funciones del centro de salud. 

Sobre el acceso del conjunto se incorpora el SUM y se agregan nuevos consultorios en torno 

a la espera.  

A la edificación existente se le agregará los locales destinados a; sanitario de discapacitados 

y sanitarios de damas y caballeros. Se redistribuirá la parte administrativa con sanitario 

propio. 

Se procederá a la demolición de mamposterías, contrapisos, pisos y retiro de carpintería 

existentes que lo requieran. 

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias existentes: a 

gua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, electricidad. 

Se revisará y reparará la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales. 

Se repondrán herrajes, carpinterías y vidrios faltantes. 

Se procederá a la preparación de las superficies para luego aplicar pintura sobre muros, 

cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la red 

informatizada para historia clínica online. 

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermería, 

administración, hall de espera y Salón de usos múltiples.  

Se respetará las características morfológicas y volumétricas del edificio.  

Se preverá la provisión de mobiliario para consultorios, salón de usos múltiples, sala de 

espera y estanterías para Farmacia.  

Se colocará en todo el centro de salud la cartelería interior/exterior según  reglamentaciones 
vigentes.  
Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura independiente de 

hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado 

al fieltro, cubierta de chapa con estructura de apoyo metálicas, cielorrasos suspendidos tipo 

“Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, 

revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y porcellanatos para pisos en 

general. 

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el C.A.P.S. en pleno funcionamiento 
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se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el funcionamiento del mismo. 

El programa completo contemplara las siguientes funciones: 

Cinco consultorios. 

Enfermería. 

Farmacia. 

Salón de Usos Múltiples. 

Cocina. 

Oficina de Administración. 

Sanitarios ambos sexos para público. 

Sanitarios para personal. 

Instalaciones accesibles para personas con discapacidad (incluye nuevo sanitario) 

Red informatizada para historia clínica on line. 

Señalética interior y exterior. 

Matafuegos para combate inicial de incendios. 

 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. 

Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 180 días corridos. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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J.M. de ROSAS 
MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA 

 
 

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden; mantenimiento y puesta en 

valor del edificio existente sumando la ampliación según requerimientos de uso y programa. 

El edificio se conformara con un hall central donde se priorizara el acceso y en cuyo entorno 

se ubican las distintas funciones del centro de salud. 

En el ala derecha del conjunto se incorpora se agregan nuevos consultorios y se amplía el 

SUM con servicios propios.  

A la edificación existente se le redistribuirán los locales destinados a; depósito, sanitario de 

discapacitados y sanitarios de damas y caballeros.  

Se procederá a la demolición de mamposterías, contrapisos, pisos y retiro de carpintería 

existentes que lo requieran. 

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias 

existentes: a gua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, electricidad. 

Se revisará y reparará la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales. 

Se repondrán herrajes, carpinterías y vidrios faltantes. 

Se procederá a la preparación de las superficies para luego aplicar pintura sobre muros, 

cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la red 

informatizada para historia clínica online. 

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermería, 

administración, hall de espera y S.U.M. 

Se respetará las características morfológicas y volumétricas del edificio.  

Se preverá la provisión de mobiliario para consultorios, SUM, sala de espera y estanterías 

para los depósitos. 

Se colocará en todo el centro de salud la cartelería interior/exterior según  reglamentaciones 
vigentes.  
Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de chapa con estructura de apoyo metalicas, 

cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en 

muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y 

porcellanatos para pisos en general. 

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno funcionamiento se 

deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el funcionamiento del mismo. 

El programa completo contemplara las siguientes funciones: 
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Once consultorios. 

Enfermería. 

Farmacia. 

Salón de Usos Múltiples. 

Instalaciones accesibles para personas con discapacidad (incluye nuevo sanitario) 

Oficina de Administración. 

Sanitarios ambos sexos para público. 

Sanitarios para personal. 

Office. 

Depósito. 

Red informatizada para historia clínica on line. 

Señalética interior y exterior. 

Matafuegos para combate inicial de incendios. 

 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. 

Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 180 días corridos. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
LA SOLIDARIDAD 

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA 
 

 

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden; mantenimiento y puesta en 

valor del edificio existente sumando la ampliación según requerimientos de uso y programa. 

El edificio se conformara con un hall central donde se priorizara el acceso y en cuyo entorno 

se ubican las distintas funciones del centro de salud. 

        Se agregan nuevos consultorios redistribuyendo los existentes, se ampliara el área administ.    

A la edificación existente se le agregará los locales destinados a; depósito, sanitario de 

discapacitados y sanitarios de damas y caballeros.  

Se procederá a la demolición de mamposterías, contrapisos, pisos y retiro de carpintería 

existentes que lo requieran. 

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias existentes: a 

gua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, electricidad. 

Se revisará y reparará la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales. 

Se repondrán herrajes, carpinterías y vidrios faltantes. 

Se procederá a la preparación de las superficies para luego aplicar pintura sobre muros, 

cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la red 

informatizada para historia clínica online. 

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermería, 

administración, hall de espera y S.U.M. 

Se respetará las características morfológicas y volumétricas del edificio.  

Se preverá la provisión de mobiliario para consultorios, SUM, sala de espera y estanterías 

para los depósitos. 

Se colocará en todo el centro de salud la cartelería interior/exterior según  reglamentaciones 
vigentes.  
Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura independiente de 

hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado 

al fieltro, cubierta de chapa con estructura de apoyo metálicas, cielorrasos suspendidos tipo 

“Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, 

revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y porcelanatos para pisos en 

general. 

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno funcionamiento se 

deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el funcionamiento del mismo. 

 

El programa completo contemplara las siguientes funciones: 

Seis consultorios. 

Enfermería. 
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Farmacia. 

Salón de Usos Múltiples. 

Instalaciones accesibles para personas con discapacidad (incluye nuevo sanitario) 

Oficina de Administración. 

Sanitarios ambos sexos para público. 

Sanitarios para personal. 

Office. 

Depósito. 

Red informatizada para historia clínica on line. 

Señalética interior y exterior. 

Matafuegos para combate inicial de incendios. 

 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. 

Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 180 días corridos. 

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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