EX-2018-04700583- —-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos

Ahesl
Provincia

MEMORIAS DESCRIPTIVAS

CAPS - QUILMES G 1.10

1
ACTA-2018-04853024-GDEBA-DTDPAMIY SPG

paginal de 41



Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA DESCRIPTIVA

LA FLORIDA

1
ACTA-2018-04853024-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina2 de 41



Buenos
Aires
Provincia

CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
LA FLORIDA

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Ampliacion del centro de salud segun requerimientos de uso.

3.- Ejecucion de Red de datos.

4.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

5.- Provisién e instalacion de equipos de A°A®°,

6.- Provision de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

La nueva construccidon e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfologicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar serén idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicard en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.
Se adjuntara al célculo estructural un estudio de suelos. El mismo estara a cargo
de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
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estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.

eMovimiento de suelos:
- Desmonte, nivelaciéon y limpieza.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.
eDemolicion:

- Demolicion de mamposterias de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y
pisos, en los sectores indicados en plano de demolicién y retiro de carpinteria
existente.

- Extraccion de aleros de madera y zingueria

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencion, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

e Mamposterias:

Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas
ambas caras, y las mamposterias exteriores, seran de mamposteria de ladrillo
hueco e=18cm, con terminacion idem existente.

e Aislacion hidréfuga:

Horizontal tipo cajén en mamposterias y en los bafios, previo a la realizacion del
contrapiso, se ejecutard una capa aisladora con aditivo hidréfugo y lamina de

polietileno.

Hidréfugas en losas: Se impermeabilizaran las losas con una membrana liquida
transitable segun lo especificado en PETP.

eRevoques:

Revoque exterior con azotado hidréfugo y terminacion fino a la cal, incluye
alisado de cemento.

Ejecucion de revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso.
Revoque grueso interior bajo revestimientos.

eRevestimientos:

Ceramica esmaltada 30x30 color blanco en bafio de discapacitado. 3
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eCielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir.

En el exterior (aleros) del centro se colocaran cielorrasos de placa cementicia en
reemplazo de los existentes

eContrapisos y carpetas:
Se reparard el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutarq un

contrapiso y carpeta para la posterior colocacion de los solados.

En las cubiertas de losa se realizard un contrapiso alivianado con pendiente para
escurrimiento y posteriormente se realizara una carpeta hidrofuga.

e Pisos:

Interior: Colocacion de Piso vinilico segun PETP en consultorios, SUM,
administracion y circulaciones.

Colocacion de porcellanato en bafios y cocina segun PETP.
Se realizara el pulido de piso granito en locales himedos

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
gue figuran en planos.

eZOcalos:

Zébcalo sanitario para piso vinilico segun PETP.
Zdbcalo porcelanatto.
Zébcalo de cemento alisado en veredas perimetrales al edificio.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se
procedera a un lijado para matar brillo y se pintaran con 2 manos de antioxido y
dos manos de esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado,
se proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas. Las carpinterias exteriores tipo V2, 4
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llevaran a modo de seguridad, un muro corrido de bloque de cemento, idem al
resto del edificio, a modo de cierre de seguridad.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con
cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad,
Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Se proveera al centro de 3 muebles de melamina en los sectores indicados en
planos con las caracteristicas indicadas en el PET

eHerrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias existentes y a colocar de
aluminio, madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto
accionamiento de todo el establecimiento.

eHerreria:

Se reparara la reja existente sobre LM segun lo especificado en el PET.

e Varios:

Se colocaran guardacamillas de PVC rigido en todos los sectores indicados el pl
y PET. Se debera entregar una muestra a la inspeccion para su aprobacion

previa a la colocacion.

Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO? en sectores determinados en planos.
Ver caracteristicas en PETP.

Se alquilara un(1) mdéddulo sanitario mixto Premium durante el periodo que se
ejecute la obra para garantizar la atencion sanitaria del centro (ver PETP)

Se cambiaran todas las canaletas de chapa en mal estado en los aleros centro
de salud, con desagies y accesorios.

ePintura:

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor
general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades
existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintaran los
cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y de madera
existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas
presente.
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Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintardn con pintura
especial para cielorrasos. Se utilizara esmalte sintético en carpinterias de chapa
y elementos metalicos que estén a la vista.

En las cubiertas de losa existente, se colocara membrana liquida de primera
marca, color a definir por la Inspeccion y colocada segun las normas del
fabricante.

e Sefalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

- Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al publico segun su destino.

- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Sefiales secundarias: prohibicién, advertencia, servicios.

- Sefiales de salida

e Limpieza de obra:

Limpieza diaria y final de obra.

e Mobiliario:

Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 4 tAndem de 3 sillas cada uno y en el SUM se
colocara un placard; todo de acuerdo al PETP.

e Estructura de HPA®:

Los trabajos de hormigon armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion grafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

6
ACTA-2018-04853024-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina7 de 41



Buenos
Aires
Provincia

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigon armado. Todo
el Hormigon tendréa una resistencia  bk210 kg. / cm2.

eInstalacion eléctrica y baja tension:

Se ejecutard la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provision e instalacién de nuevas boca de iluminacion,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo segun
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

Se ejecutard el arreglo de bocas, tomas, embutido de cafierias existentes,
reposicion de artefactos de iluminacion, etc. de acuerdo a Pl. y Pliego

El contratista gestionard la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6
Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

elnstalacion sanitaria:

Se realizara a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria con termo fusion vy
cloacal de los bafios y cocina, conectandose a la llave de paso mas cercana en
el caso de agua, y se llevara por el exterior la cafieria cloacal, hasta la planta de
tratamiento sobre el frente del edificio.

Se realizara la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias
gue se especifican el presupuesto (bafio nuevo) y se verificaran y repararan las
gue se encuentran en mal estado de los sanitarios existentes. Los desagies
pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas pluviales se materializaran en7
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cafos idem existentes. Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto
funcionamiento de estas instalaciones (nuevas y existentes).

einstalacion de Calefacciéon/ Aire acondicionado:

Se realizara, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire
y climatizacion, proveyendo la colocacion de equipos de aire acondicionado
frio/caliente para los consultorios, para el hall de espera y para el SUM.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.

Se realizaran los desagles correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

eDado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacién de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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ESTADO ACTUAL
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CENTRO DE UNIDAD SANITARIA
LA PRIMAVERA

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en la presente unidad sanitaria comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construccion de un bafio de discapacitados en circulacién nueva, anexo al
hall de espera.

3.- La construccién de un S.U.M., al final de la circulacion, con salida al patio,
con sector de guardado.

4.- Construccién de 2 consultorios con guardado y sector de espera.

5.- Construccion de consultorio anexo al vacunatorio.

6.- Construccion de vacunatorio

7.- Ejecucion de Red de datos.

8.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

La nueva construccién e intervencién del CAPS, respetard las caracteristicas
morfologicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos a los
existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccién de obra
aprobard el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:
e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicard en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.
Se adjuntara al célculo estructural un estudio de suelos. El mismo estara a cargo
de la empresa contratista.
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El contratista de Obra designara a un Profesional

matriculado con caréacter de Coordinador de obras y etapas, quien deberé estar
diariamente en las obras y sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira
toda la responsabilidad técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los
plazos y etapas previamente estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello
excluya o minimice la del contratista.

eMovimiento de suelos:
- Desmonte, nivelaciéon y limpieza.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.
eDemolicion:

- Demolicibn de mamposterias de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y
pisos, en los sectores indicados en plano de demolicidn y retiro de carpinteria
existente.

- Extraccion de aleros de madera y zingueria

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencion, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

e Mamposterias:

Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas
ambas caras, y las mamposterias exteriores, serdn de mamposteria de ladrillo
hueco e=18cm, con terminacion idem existente.

e Aislacion hidroéfuga:

Horizontal tipo cajon en mamposterias y en los bafios, previo a la realizacion del
contrapiso, se ejecutard una capa aisladora con aditivo hidréfugo y lamina de
polietileno.

eRevoques:

Revogue exterior con azotado hidréfugo y terminacién fino a la cal, incluye
alisado de cemento. Ejecucion de revoque interior completo a la cal al fieltro,
enlucido interior al yeso. Revoque grueso interior bajo revestimientos.

eRevestimientos:

Ceramica esmaltada 30x30 color blanco en bafio de discapacitado. 3
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eCielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir.

Cielorraso placa cemeticia aleros exteriores, armado sobre ménsulas metalicas
amuradas a mamposteria.

e Contrapisos y carpetas:

Se reparard el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicién del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutara un
contrapiso y carpeta para la posterior colocacion de los solados. Se ejecutara
una carpeta sobre losa.

e Pisos:

Interior: Colocacién de Piso vinilico segun PETP en consultorios, SUM,
administracion y circulaciones.

Colocacion de porcellanato en bafios y cocina segun PETP.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
gue figuran en planos.

Se pulira el piso granitico perimetral existente.
eZ0Ocalos:

Zdbcalo sanitario para piso vinilico segun PETP.
Zobcalo porcelanatto.
Zdbcalo de cemento alisado en veredas perimetrales al edificio.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se
procedera a un lijado para matar brillo y se pintaran con 2 manos de antioxido y
dos manos de esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado,
se proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con

4
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cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en
caso de necesidad, Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto
accionamiento.

Se proveera al centro de muebles de melamina en los sectores indicados en
planos con las caracteristicas indicadas en el PET

eCubierta:

Seré de chapa con estructura metdlica, segun calculo, en el sector indicado en
el plano, con sus respectivas zinguerias y accesorios para garantizar el
escurrimiento del agua de lluvia.

Tendra bajadas pluviales exteriores en cafios de PVC amurados con grampas
galvanizadas.

eHerrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias existentes y a colocar de
aluminio, madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto
accionamiento de todo el establecimiento.

eHerreria:

Se proveeran todas las rejas especificadas en planos y planillas de carpinterias

e Varios:

Se colocaran guardacamillas de PVC rigido en todos los sectores indicados el pl
y PET. Se debera entregar una muestra a la inspeccién para su aprobacion

previa a la colocacion.

Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO? en sectores determinados en planos.
Ver caracteristicas en PETP.

Se alquilara un (1) modulo sanitario mixto Premium durante el periodo que se
ejecute la obra para garantizar la atencién sanitaria del centro (ver PETP)

Se ejecutaran canaletas de chapa galvanizada N° 24 conformada, idem
existente, con desagues y accesorios.

ePintura:

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor
general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades5
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existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se

pintardn los cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y de
madera existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones
técnicas presente.

Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintardn con pintura
especial para cielorrasos. Se utilizara esmalte sintético en carpinterias de chapa
y elementos metélicos que estén a la vista.

La cubierta de chapa existente sera pintada con membrana liquida color verde,
de primera marca, segun indicaciones del fabricante.

e Sefalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

- Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al publico segun su destino.

- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Sefiales secundarias: prohibicién, advertencia, servicios.

- Sefiales de salida

e Limpieza de obra:

Limpieza diaria y final de obra.

e Mobiliario:

Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 9 tAndem de 3 sillas cada uno y en el SUM se
colocara un placard; todo de acuerdo al PETP.

eEstructura de HCA®:

Los trabajos de hormigon armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como

referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

6
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Cabe destacar que la informacion gréafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigén armado. Todo
el Hormigon tendréa una resistencia  bk210 kg. / cm2.

eInstalacion eléctricay baja tension:

Se ejecutard la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provisién e instalacion de nuevas boca de iluminacion,
tomacorrientes, luminarias, Reflector led 150 wt., luces de emergencias y
accesorios, todo segun planos, especificaciones generales y normas, para que el
sistema quede correctamente operativo.

Se ejecutara el arreglo de bocas, tomas, embutido de cafierias existentes,
reposicion de artefactos de iluminacion, etc. de acuerdo a PI. y Pliego

El contratista gestionard la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6
Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexidon que lo
requiera al rack.

La configuracién de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

elnstalacion sanitaria:

Se realizara a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria con termo fusion y
cloacal de los bafios y cocina, conectandose a la llave de paso mas cercana en
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el caso de agua, y se llevara por el exterior la cafieria cloacal,

hasta la planta de tratamiento sobre el frente del edificio.

Se realizara la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias
gue se especifican el presupuesto (bafio nuevo) y se verificardn y repararan las
gue se encuentran en mal estado de los sanitarios existentes. Los desaglies
pluviales se ejecutardn segun plano, las bajadas pluviales se materializardn en
cafos idem existentes. Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto
funcionamiento de estas instalaciones (nuevas y existentes).

einstalacion de Calefaccién/ Aire acondicionado:

Se realizara, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire
y climatizacion, proveyendo la colocacion de equipos de aire acondicionado
frio/caliente para los consultorios, para el hall de espera y para el S.U.M.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.

Se realizaran los desagles correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

eDado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.

8
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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
8 DE OCTUBRE

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Ampliacion del centro de salud segun requerimientos de uso.

3.- Ejecucion de Red de datos.

4.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

5.- Provision e instalacion de equipos de A°A°.

6.- Provision de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

La nueva construccidon e intervencidn del CAPS, respetara las caracteristicas
morfoldgicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicard en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.
Se adjuntara al célculo estructural un estudio de suelos. El mismo estara a cargo
de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional con caracter de Coordinador
de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y sera el nexo
con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad técnica para la

2
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ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente estipulados en
el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del contratista.

eMovimiento de suelos:
- Desmonte, nivelaciéon y limpieza.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.
eDemolicion:

- Demolicion de mamposterias de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y
pisos, en los sectores indicados en plano de demolicién y retiro de carpinteria
existente.

- Demolicion de losa maciza

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencion, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

e Mamposterias:

Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=8 y 12 cm, revocadas
ambas caras, y las mamposterias exteriores, seran de mamposteria de ladrillo
hueco e=18cm, con terminacion idem existente.

e Aislacion hidréfuga:

Horizontal tipo cajén en mamposterias y en los bafios, previo a la realizacion del
contrapiso, se ejecutard una capa aisladora con aditivo hidréfugo y lamina de

polietileno.

Hidréfugas en losas: Se impermeabilizaran las losas con una membrana liquida
transitable segun lo especificado en PETP.

eRevoques:

Revoque exterior con azotado hidréfugo y terminacion fino a la cal. Ejecucion de
revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso. Revoque
grueso interior bajo revestimientos.

e Revestimientos:

Ceramica esmaltada 30x30 color blanco en bafio de discapacitado.

3
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Revestimiento Plastico texturado en el exterior del centro. Color y terminacion a
coordinar con la inspeccion de obra.

eCielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir.

En las circulaciones, segun indique la plano de proyecto, se colocard un
cielorraso suspendido y continuo, desmontable, de placas de roca de yeso segun
PET.

En el exterior (aleros) del centro se colocaran cielorrasos de placa cementicia en
reemplazo de los existentes

e Contrapisos y carpetas:
Se reparard el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicién del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutarq un

contrapiso y carpeta para la posterior colocacion de los solados.

En las cubiertas de losa se realizard un contrapiso alivianado con pendiente para
escurrimiento y posteriormente se realizara una carpeta hidrofuga.

e Pisos:

Interior: Colocacion de Piso vinilico segun PETP en consultorios, SUM,
administracion y circulaciones.

Colocacion de porcellanato en bafios y cocina segun PETP.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
gue figuran en planos.

Pulido de piso granito en locales humedos

eZ06calos:

Zébcalo sanitario para piso vinilico segun PETP.

Zdbcalo porcellanato.

Zocalo de cemento alisado en veredas perimetrales al edificio.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.

Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se,
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procedera a un lijado para matar brillo y se pintardn con 2 manos de antiéxido y
dos manos de esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado,
se proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con
cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad,
Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Se proveera al centro de 3 muebles de melamina en los sectores indicados en
planos con las caracteristicas indicadas en el PET

eHerrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias existentes y a colocar de
aluminio, madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto
accionamiento de todo el establecimiento.

eHerreria:
Se reparara la reja existente sobre LM segun lo especificado en el PET.
e Varios:

Se colocaran guardacamillas de PVC rigido en todos los sectores indicados el
PET. Se debera entregar una muestra a la inspeccion para su aprobacién previa
a la colocacion.

Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO? en sectores determinados en planos.
Ver caracteristicas en PETP.

Se alquilara un (1) mddulo sanitario mixto premiun y dos (2) sanitarios durante
el periodo que se ejecute la obra para garantizar la atencién sanitaria del centro
(ver PETP)

ePintura:

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor
general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades
existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintardn los
cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y de madera
existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas

presente.
5
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Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintaran con pintura
especial para cielorrasos. Se utilizard esmalte sintético en carpinterias de chapa
y elementos metalicos que estén a la vista. Pintura latex acrilico para interior y
pintura al esmalte sintético en muros exteriores.

e Sefalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

- Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al publico segun su destino.

- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Sefiales secundarias: prohibicién, advertencia, servicios.

- Sefiales de salida

e Limpieza de obra:

Limpieza diaria y final de obra.

e Mobiliario:

Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 4 tAndem de 3 sillas cada uno y en el SUM se
colocara un placard; todo de acuerdo al PETP.

e Estructura de HPA®:

Los trabajos de hormigon armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion grafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigén armado. Todo

el Hormigon tendra una resistencia bk210 kg. / cm2.
6
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eInstalacion eléctricay baja tension:

Se ejecutard la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccidn al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provision e instalacién de nuevas boca de iluminacion,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias, Reflector led 150 watt y
accesorios, todo segun planos, especificaciones generales y normas, para que el
sistema quede correctamente operativo.

Se ejecutara el arreglo de bocas, tomas, embutido de cafierias existentes,
reposicion de artefactos de iluminacion, etc.

El contratista gestionard la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6
Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

elnstalacion sanitaria:

Se realizara a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria con termo fusion vy
cloacal de los bafios y cocina, conectdndose a la llave de paso mas cercana en
el caso de agua, y se llevara por el exterior la cafieria cloacal, hasta la planta de
tratamiento sobre el frente del edificio.

Se realizara la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias
gue se especifican el presupuesto (bafio nuevo) y se verificaran y repararan las
gue se encuentran en mal estado de los sanitarios existentes. Los desagies
pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas pluviales se materializaran en
cafos idem existentes. Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto

funcionamiento de estas instalaciones (nuevas y existentes). ;
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einstalacion de Calefacciéon/ Aire acondicionado:

Se realizara, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire
y climatizacion, proveyendo la colocacion de equipos de aire acondicionado
frio/caliente para los consultorios y para el SUM.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.

Se realizaran los desagles correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

eDado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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CENTRO DE UNIDAD SANITARIA
LOS EUCALIPTUS

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en la presente unidad sanitaria comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construccion de un bafio de discapacitados anexo al hall de espera.

3.- La construccién de un S.U.M., al final de la circulacion, con salida al patio, y
un con sector de guardado.

4.- Construccion de 2 consultorios.

5.- Ejecucion de Red de datos.

6.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

La nueva construccion e intervencién del CAPS, respetara las caracteristicas
morfologicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos a los
existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion de obra
aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucién técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depoésito de materiales, se ubicard en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.
Se adjuntara al calculo estructural un estudio de suelos. EI mismo estara a cargo
de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad2
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técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y

etapas previamente estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o
minimice la del contratista.

eMovimiento de suelos:

- Desmonte, nivelacion y limpieza.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.
eDemolicion:

- Demolicion de mamposterias de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y
pisos, en los sectores indicados en plano de demolicidon y retiro de carpinteria
existente.

- Extraccion de aleros de madera y zingueria.

- Demolicion de losa

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencion, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

e Mamposterias:

Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas
ambas caras, y las mamposterias exteriores, seran de mamposteria de ladrillo
hueco e=18cm, con terminacion idem existente.

e Aislacion hidroéfuga:

Horizontal tipo cajon en mamposterias y en los bafios, previo a la realizacion del
contrapiso, se ejecutard una capa aisladora con aditivo hidréfugo y lamina de

polietileno.

Hidrofugas en losas: Se impermeabilizaran las losas con una membrana liquida
transitable segun lo especificado en PETP.

eRevoques:
Revoque exterior con azotado hidréfugo y terminacién fino a la cal, alisado de

cemento. Ejecucion de revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido
interior al yeso. Revoque grueso interior bajo revestimientos.
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e Revestimientos:

Ceramica esmaltada 30x30 color blanco en bafio de discapacitado.

eCielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir.

Cielorraso de placa cemeticia en aleros ext., armado sobre ménsulas metalicas
amuradas a la mamposteria.

En las circulaciones, segun indique la plano de proyecto, se colocard un
cielorraso suspendido y continuo, desmontable, de placas de roca de yeso segun
PET.

e Contrapisos y carpetas:

Se reparard el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicién del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutarq un

contrapiso y carpeta para la posterior colocacion de los solados.

En las cubiertas de losa se realizard un contrapiso alivianado con pendiente para
escurrimiento y posteriormente se realizara una carpeta hidrofuga.

e Pisos:

Interior: Colocacion de Piso vinilico segun PETP en consultorios, SUM,
administracion y circulaciones.

Colocacion de porcellanato en bafios y cocina segun PETP.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
gue figuran en planos.

eZ6calos:

Zdbcalo sanitario para piso vinilico segun PETP.

Zdbcalo porcelanatto.

Zdbcalo de cemento alisado en veredas perimetrales al edificio.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.

Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se 4
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procedera a un lijado para matar brillo y se pintaran con 2
manos de antiéxido y dos manos de esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado,
se proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con
cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad,
Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Se proveera al centro muebles de melamina en los sectores indicados en planos
con las caracteristicas indicadas en el PET

eHerrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias existentes y a colocar de
aluminio, madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto
accionamiento de todo el establecimiento.

eHerreria:

Se proveeran todas las rejas especificadas en planos y planillas de carpinterias

e Varios:

Se colocaran guarda camillas de PVC rigido en todos los sectores indicados el
pl y PET. Se debera entregar una muestra a la inspeccién para su aprobacion

previa a la colocacion.

Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO? en sectores determinados en planos.
Ver caracteristicas en PETP.

Se alquilaran dos (2) modulo sanitario y un (1) modulo sanitario mixto durante el
periodo que se ejecute la obra para garantizar la atencién sanitaria del centro
(ver PETP)

Canaletas de chapa HG° N°24 conformada idem existente, incluidos desagies

verticales y accesorios.

ePintura:

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor
general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades
existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintaran losg
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cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias
metélicas y de madera existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de
especificaciones técnicas presente.

Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintardn con pintura
especial para cielorrasos. Se utilizara esmalte sintético en carpinterias de chapa
y elementos metalicos que estén a la vista. Los muros exteriores se trataran
esmalte sintetico y pintura acrilica.

La cubierta de chapa existente sera pintada con membrana liquida color verde,
de primera marca, segun indicaciones del fabricante.

e Sefalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

- Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al publico segun su destino.

- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Sefiales secundarias: prohibicion, advertencia, servicios.

- Sefiales de salida

e Limpieza de obra:

Limpieza diaria y final de obra.

e Mobiliario:

Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 9 tAndem de 3 sillas cada uno y en el SUM se
colocara un placard; todo de acuerdo al PETP.

eEstructura de HCA®:

Los trabajos de hormigon armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por

el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los

trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
6
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referencia este, deberd confeccionar el calculo de la
estructura.

Cabe destacar que la informacion gréfica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigon armado. Todo
el Hormigon tendréa una resistencia  bk210 kg. / cm2.

eInstalacion eléctricay baja tension:

Se ejecutard la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccidn al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provisién e instalacion de nuevas boca de iluminacién,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias, reflector led 150 wt. y
accesorios, todo segun planos, especificaciones generales y normas, para que el
sistema quede correctamente operativo.

Se ejecutard el arreglo de bocas, tomas, embutido de cafierias existentes,
reposicion de artefactos de iluminacion, etc.

El contratista gestionard la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6
Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo
requiera al rack.

La configuracién de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

7
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elnstalacién sanitaria:

Se realizara a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria con termo fusion y
cloacal de los bafios y cocina, conectandose a la llave de paso mas cercana en
el caso de agua, y se llevara por el exterior la cafieria cloacal, hasta la planta de
tratamiento sobre el frente del edificio.

Se realizard la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias
gue se especifican el presupuesto (bafio nuevo) y se verificaran y repararan las
gue se encuentran en mal estado de los sanitarios existentes. Los desagues
pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas pluviales se materializaran en
cafios idem existentes. Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto
funcionamiento de estas instalaciones (nuevas y existentes).

Ademas, se realizara el arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos,
embutido de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el correcto
funcionamiento etc.

eInstalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:

Se realizara, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire
y climatizacion, proveyendo la colocacion de equipos de aire acondicionado
frio/caliente para los consultorios, para el hall de esperay S.U.M.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.

Se realizaran los desaglies correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

eDado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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