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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
LA FLORIDA 

 
 

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA 
 

 

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden: 

 

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente. 

2.- Ampliación del centro de salud según requerimientos de uso. 

3.- Ejecución de Red de datos. 

4.- Adaptación de las instalaciones complementarias existentes para servir a las 

nuevas áreas a ampliar. 

5.- Provisión e instalación de equipos de AºAº. 

6.- Provisión de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.  

 

La  nueva construcción e intervención del CAPS, respetará las características 

morfológicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar serán idénticos 

a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspección 

de obra aprobará el nuevo material a colocar o la alternativa de solución técnica. 

 

La obra comprende en general las siguientes tareas: 
 
 

 Trabajos Preliminares:  
 
Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de 
obra. El cartel de obra se colocará en primera instancia, de acuerdo a modelo. El 
obrador, baño químico y depósito de materiales, se ubicará en un lugar a 
consensuar con la Dirección del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al 
público.  

 
Se deberá presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la 
documentación del  proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO. 
Se adjuntara al cálculo estructural un estudio de suelos. El mismo estará a cargo 
de la empresa contratista.  

 
 
 El contratista de Obra designará a un Profesional Matriculado con carácter de 
Coordinador de obras y etapas, quien deberá estar diariamente en las obras y 
será el nexo con la DO. Dicho Profesional asumirá toda la responsabilidad 
técnica para la ejecución de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente 
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estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del 
contratista. 

 

 Movimiento de suelos:  
 
- Desmonte, nivelación y limpieza. 

 
- Extracción de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la 

nueva construcción. 
 
- Excavación de suelos para fundaciones según proyecto estructural.  

 

 Demolición:  
 
- Demolición de mamposterías de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y 
pisos, en los sectores indicados en plano de demolición y retiro de carpintería 
existente. 
- Extracción de aleros de madera y zinguería 
 
Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilización 
en esta intervención, serán entregados al CAPS para su posterior reutilización. 

 
 

 Mamposterías: 
 
 Las mamposterías interiores, serán de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas 
ambas caras, y las mamposterías exteriores, serán de mampostería de ladrillo 
hueco e=18cm, con terminación ídem existente. 
 

 Aislación hidrófuga: 
 
Horizontal tipo cajón en mamposterías y en los baños, previo a la realización del 
contrapiso, se ejecutará una capa aisladora con aditivo hidrófugo y lámina de 
polietileno.  
 
Hidrófugas en losas: Se impermeabilizarán las losas con una membrana líquida 
transitable según lo especificado en PETP. 
 

 Revoques:  
 
Revoque exterior con azotado hidrófugo y terminación fino a la cal, incluye 
alisado de cemento.  
Ejecución de revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso. 
Revoque grueso interior bajo revestimientos. 
 

 Revestimientos:  
 
Cerámica esmaltada 30x30 color blanco en baño de discapacitado. 
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 Cielorrasos:  
 
Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada, 
en los locales a construir.  
 
En el exterior (aleros) del centro se colocaran cielorrasos de placa cementicia en 
reemplazo de los existentes 

 

 Contrapisos y carpetas: 
 
 Se reparará el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la 
demolición del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutará un 
contrapiso y carpeta para la posterior colocación de los solados. 
 
 En las cubiertas de losa se realizará un contrapiso alivianado con pendiente para 
escurrimiento y posteriormente se realizará una carpeta hidrófuga. 

 

 Pisos:  
 
Interior: Colocación de Piso vinílico según PETP en consultorios, SUM, 
administración y circulaciones. 
 
Colocación de porcellanato en baños y cocina según PETP. 
 
Se realizará el pulido de piso  granito en locales húmedos 
 
Exterior: Se realizará un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior 
que figuran en planos.  
  

 Zócalos: 
 
 Zócalo sanitario para piso vinílico según PETP. 
Zócalo porcelanatto. 
Zócalo de cemento alisado en veredas perimetrales al edificio. 
 

 

 Carpinterías: 
 
 Se especifica en planilla de carpinterías las  aberturas nuevas a proveer. 
Respecto del mantenimiento de las carpinterías existentes, se procederá a la 
retiro de pintura expoliada, se repararán los elementos en mal estado, se 
procederá a un lijado  para matar brillo y se pintarán  con 2 manos de antióxido y 
dos manos de esmalte sintético ídem existente. 
 
 Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado, 
se proveerán los burletes faltantes y se realizarán los trabajos necesarios para el 
perfecto funcionamiento de las mismas. Las carpinterías exteriores tipo V2, 
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llevarán a modo de seguridad, un muro corrido de bloque de cemento, ídem al 
resto del edificio, a modo de cierre de seguridad. 

 
Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con 
cantonera de cedro, y marco metálico, serán reparadas en caso de necesidad, 
Se colocarán herrajes que garanticen su perfecto accionamiento. 
 

Se proveerá al centro de 3 muebles de melamina en los sectores indicados en 

planos con las características indicadas en el PET 

 

 Herrajes: 
 
 Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras, 
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterías existentes y a colocar de 
aluminio, madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto 
accionamiento de todo el establecimiento. 
 

 Herrería:  
 
Se reparara la reja existente sobre LM según lo especificado en el PET. 

 

 Varios: 
 
 Se colocarán guardacamillas de PVC rígido en todos los sectores indicados el pl 
y PET. Se deberá entregar una muestra a la inspección para su aprobación 
previa a la colocación. 
 
Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO²  en sectores determinados en planos. 
Ver características en PETP. 
 
Se alquilara un(1)  módulo sanitario mixto Premium durante el periodo que se 
ejecute la obra para garantizar la atención sanitaria del centro (ver PETP) 
 
Se cambiaran todas las canaletas de chapa en mal estado en los aleros centro 
de salud, con desagües y accesorios. 

 

 Pintura:  

 

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor 

general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades 

existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintarán los 

cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterías metálicas y de madera 

existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas 

presente. 
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 Los  cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintarán con pintura 

especial para cielorrasos. Se utilizará esmalte sintético en carpinterías de chapa 

y elementos metálicos que estén a la vista.  

 

En las cubiertas de losa existente, se colocará membrana líquida de primera 

marca, color a definir por la Inspección y colocada según las normas del 

fabricante. 

 

 Señalética:  
 
Se colocará en todo el centro de salud la cartelería interior y exterior, todo de 
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente 
criterio:  
 
- Cartelera general: contiene información de la totalidad de dependencias del  

edificio y distribuyen al público según su destino. 
- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada 

dependencia. 
- Señales secundarias: prohibición, advertencia, servicios. 
- Señales de salida 

 

  Limpieza de obra: 
 
 Limpieza diaria y final de obra. 
 

 Mobiliario: 
 
 Se equipará el centro de salud según el siguiente criterio:  

 
En cada consultorio se colocará un escritorio, un mueble de guardado, una silla 
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.  
En la sala de espera se colocarán 4 tándem de 3 sillas cada uno y en el SUM se 
colocara un placard; todo de acuerdo al PETP.  
 
 

 Estructura de HºAº: 
 

 Los trabajos de hormigón armado, se ejecutarán de acuerdo a lo establecido por 
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecución de los 
trabajos, el Contratista deberá realizar el estudio de suelos y tomando como 
referencia este, deberá confeccionar el cálculo de la estructura. 
 
Cabe destacar que la información gráfica suministrada en planos tiene el carácter 
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa deberá presentar un 
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la 
información surgida del estudio de suelos. 
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 La Empresa deberá ejecutar los planos de replanteo de hormigón armado. Todo 
el Hormigón tendrá una resistencia    bk210 kg. / cm2. 
 

 Instalación eléctrica y baja tensión: 
 
 Se ejecutará la instalación eléctrica del área a intervenir a nuevo, conectando 
posteriormente esta sección al tablero general del establecimiento. Se verificará 
el proyecto de instalación eléctrica  para los consumos totales del funcionamiento 
del edificio. Se realizará la provisión e instalación de nuevas boca de iluminación, 
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo según 
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede 
correctamente operativo.  
 
Se ejecutará el arreglo de bocas, tomas, embutido de cañerías existentes, 
reposición de artefactos de iluminación, etc. de acuerdo a Pl. y Pliego 

 
El contratista gestionará la solicitud de Factibilidad de servicio ante la 
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico 
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la 
reforma.  

 
Red de Datos 
 
El objetivo es incorporar una instalación de cableado estructurado de Datos para 
el edificio. Se deberá proveer e instalar la totalidad  de las canalizaciones 
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologías cat. 6 
Asimismo, se deberá proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado 
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexión que lo 
requiera al rack. 

 
  La configuración de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas 
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al 
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra, 
para lo cual se hará un relevamiento de las instalación existente, y se presentará 
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobación. 

 
 

 Instalación sanitaria: 
 

 Se realizará a nuevo la instalación sanitaria de agua fría con termo fusión y 
cloacal de los baños y cocina, conectándose a la llave de paso más cercana en 
el caso de agua, y se llevará por el exterior la cañería cloacal, hasta la planta de 
tratamiento sobre el frente del edificio. 
 
Se realizará la provisión e instalación de los  artefactos, accesorios y griferías 
que se especifican el presupuesto (baño nuevo) y se verificarán y repararán  las 
que se encuentran en mal estado de los sanitarios existentes. Los desagües 
pluviales se ejecutarán según plano, las bajadas pluviales se materializarán en 
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caños ídem existentes. Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto 
funcionamiento de estas instalaciones (nuevas y existentes).  
 

 Instalación de Calefacción/ Aire acondicionado: 
 
 Se realizará, en la zona a intervenir, una nueva instalación de tratamiento de aire 
y climatización, proveyendo la colocación de equipos de aire acondicionado 
frio/caliente para los consultorios, para el hall de espera y para el SUM. 

 
Se proveerá  la instalación eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales, 
los cuales estarán agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero 
seccional del centro.  

 
Se realizaran los desagües correspondientes a cada equipo garantizando su 
correcto escurrimiento.  
 

 
NOTAS:  
 

 Para la realización de las tareas se deberá tener en cuenta lo especificado en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de 
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires. 
 

 Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el CAPS en pleno 
funcionamiento, es de especial cuidado la determinación de etapas de trabajo, a 
consensuar con la Inspección de obra, a los efectos de no alterar el 
funcionamiento del mismo.  
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RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO 
ESTADO ACTUAL 
 

 
 
 



 

  

  

  

 

 

10 

 



 

  

  

  

 

 

1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

LA PRIMAVERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

  

  

 

 

2 

 
 
 

CENTRO DE UNIDAD SANITARIA 
LA PRIMAVERA 

 
 

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA 
 

 

Los trabajos a realizar en la presente unidad sanitaria comprenden: 

 

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente. 

2.- Construcción de un baño de discapacitados en circulación nueva, anexo al 

hall de espera. 

3.- La construcción de un S.U.M., al final de la circulación, con salida al patio, 

con sector de guardado. 

4.- Construcción de 2 consultorios con guardado y sector de espera. 

5.- Construcción de consultorio anexo al vacunatorio. 

6.- Construcción de vacunatorio  

7.- Ejecución de Red de datos. 

8.- Adaptación de las instalaciones complementarias existentes para servir a las 

nuevas áreas a ampliar. 

 

La nueva construcción e intervención del CAPS, respetará las características 

morfológicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar serán idénticos a los 

existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspección de obra 

aprobará el nuevo material a colocar o la alternativa de solución técnica. 

 

La obra comprende en general las siguientes tareas: 
 

 Trabajos Preliminares:  
 
Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de 
obra. El cartel de obra se colocará en primera instancia, de acuerdo a modelo. El 
obrador, baño químico y depósito de materiales, se ubicará en un lugar a 
consensuar con la Dirección del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al 
público.  

 
Se deberá presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la 
documentación del  proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO. 
Se adjuntara al cálculo estructural un estudio de suelos. El mismo estará a cargo 
de la empresa contratista.  
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 El contratista de Obra designará a un Profesional 
matriculado con carácter de Coordinador de obras y etapas, quien deberá estar 
diariamente en las obras y será el nexo con la DO. Dicho Profesional asumirá 
toda la responsabilidad técnica para la ejecución de las Obras dentro de los 
plazos y etapas previamente estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello 
excluya o minimice la del contratista. 

 

 Movimiento de suelos:  
 
- Desmonte, nivelación y limpieza. 

 
- Extracción de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la 

nueva construcción. 
 
- Excavación de suelos para fundaciones según proyecto estructural.  

 

 Demolición:  
 
- Demolición de mamposterías de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y 
pisos, en los sectores indicados en plano de demolición y retiro de carpintería 
existente. 
- Extracción de aleros de madera y zinguería 
 
Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilización 
en esta intervención, serán entregados al CAPS para su posterior reutilización. 

 

 Mamposterías: 
 
 Las mamposterías interiores, serán de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas 
ambas caras, y las mamposterías exteriores, serán de mampostería de ladrillo 
hueco e=18cm, con terminación ídem existente. 
 

 Aislación hidrófuga: 
 
Horizontal tipo cajón en mamposterías y en los baños, previo a la realización del 
contrapiso, se ejecutará una capa aisladora con aditivo hidrófugo y lámina de 
polietileno.  
 

 Revoques:  
 
Revoque exterior con azotado hidrófugo y terminación fino a la cal, incluye 
alisado de cemento. Ejecución de revoque interior completo a la cal al fieltro, 
enlucido interior al yeso. Revoque grueso interior bajo revestimientos. 
 

 

 Revestimientos:  
 
Cerámica esmaltada 30x30 color blanco en baño de discapacitado. 
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 Cielorrasos:  
 
Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada, 
en los locales a construir.  
 
Cielorraso placa cemeticia aleros exteriores, armado sobre ménsulas metálicas 
amuradas a mampostería. 

 

 Contrapisos y carpetas: 
 
 Se reparará el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la 
demolición del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutará un 
contrapiso y carpeta para la posterior colocación de los solados. Se ejecutará 
una carpeta sobre losa.  

 

 Pisos:  
 
Interior: Colocación de Piso vinílico según PETP en consultorios, SUM, 
administración y circulaciones. 
 
Colocación de porcellanato en baños y cocina según PETP. 
 
Exterior: Se realizará un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior 
que figuran en planos.  
 
Se pulirá el piso granítico perimetral existente.  
  

 Zócalos: 
 
 Zócalo sanitario para piso vinílico según PETP. 
 Zócalo porcelanatto. 
 Zócalo de cemento alisado en veredas perimetrales al edificio. 
 

 

 Carpinterías: 
 
 Se especifica en planilla de carpinterías las  aberturas nuevas a proveer. 
Respecto del mantenimiento de las carpinterías existentes, se procederá a la 
retiro de pintura expoliada, se repararán los elementos en mal estado, se 
procederá a un lijado  para matar brillo y se pintarán  con 2 manos de antióxido y 
dos manos de esmalte sintético ídem existente. 
 
 Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado, 
se proveerán los burletes faltantes y se realizarán los trabajos necesarios para el 
perfecto funcionamiento de las mismas.  

 
Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con 
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cantonera de cedro, y marco metálico, serán reparadas en 
caso de necesidad, Se colocarán herrajes que garanticen su perfecto 
accionamiento. 
 

Se proveerá al centro de muebles de melamina en los sectores indicados en 

planos con las características indicadas en el PET 

 

 Cubierta: 
 
 Será de chapa con estructura metálica, según cálculo, en el sector  indicado en 
el plano, con sus respectivas zinguerías y accesorios para garantizar el 
escurrimiento del agua de lluvia.  
 
Tendrá  bajadas pluviales  exteriores en caños de PVC amurados con grampas 
galvanizadas. 
 

 Herrajes: 
 
 Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras, 
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterías existentes y a colocar de 
aluminio, madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto 
accionamiento de todo el establecimiento. 
 

 Herrería:  
 
Se proveerán todas las rejas especificadas en planos y planillas de carpinterías 

 

 Varios: 
 
 Se colocarán guardacamillas de PVC rígido en todos los sectores indicados el pl 
y PET. Se deberá entregar una muestra a la inspección para su aprobación 
previa a la colocación. 
 
Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO²  en sectores determinados en planos. 
Ver características en PETP. 
 
Se alquilara un (1)  módulo sanitario mixto Premium durante el periodo que se 
ejecute la obra para garantizar la atención sanitaria del centro (ver PETP) 
 
Se ejecutaran canaletas de chapa galvanizada Nº 24 conformada, idem 
existente,  con desagües y accesorios. 
 

 

 Pintura:  

 

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor 

general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades 
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existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se 

pintarán los cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterías metálicas y de 

madera existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones 

técnicas presente. 

 
 Los  cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintarán con pintura 

especial para cielorrasos. Se utilizará esmalte sintético en carpinterías de chapa 

y elementos metálicos que estén a la vista.  

 

La cubierta de chapa existente será pintada con membrana liquida color verde, 

de primera marca, según indicaciones del fabricante. 

 

 Señalética:  
 
Se colocará en todo el centro de salud la cartelería interior y exterior, todo de 
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente 
criterio:  
 
- Cartelera general: contiene información de la totalidad de dependencias del  

edificio y distribuyen al público según su destino. 
- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada 

dependencia. 
- Señales secundarias: prohibición, advertencia, servicios. 
- Señales de salida 

 
 

  Limpieza de obra: 
 
 Limpieza diaria y final de obra. 
 

 Mobiliario: 
 
 Se equipará el centro de salud según el siguiente criterio:  

 
En cada consultorio se colocará un escritorio, un mueble de guardado, una silla 
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.  
En la sala de espera se colocarán 9 tándem de 3 sillas cada uno y en el SUM se 
colocara un placard; todo de acuerdo al PETP.  
 
 

 Estructura de HºAº: 
 

 Los trabajos de hormigón armado, se ejecutarán de acuerdo a lo establecido por 
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecución de los 
trabajos, el Contratista deberá realizar el estudio de suelos y tomando como 
referencia este, deberá confeccionar el cálculo de la estructura. 
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Cabe destacar que la información gráfica suministrada en planos tiene el carácter 
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa deberá presentar un 
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la 
información surgida del estudio de suelos. 
 
 La Empresa deberá ejecutar los planos de replanteo de hormigón armado. Todo 
el Hormigón tendrá una resistencia    bk210 kg. / cm2. 
 

 Instalación eléctrica y baja tensión: 
 
 Se ejecutará la instalación eléctrica del área a intervenir a nuevo, conectando 
posteriormente esta sección al tablero general del establecimiento. Se verificará 
el proyecto de instalación eléctrica  para los consumos totales del funcionamiento 
del edificio. Se realizará la provisión e instalación de nuevas boca de iluminación, 
tomacorrientes, luminarias, Reflector led 150 wt., luces de emergencias y 
accesorios, todo según planos, especificaciones generales y normas, para que el 
sistema quede correctamente operativo.  
 
Se ejecutará  el arreglo de bocas, tomas, embutido de cañerías existentes, 
reposición de artefactos de iluminación, etc. de acuerdo a Pl. y Pliego 

 
El contratista gestionará la solicitud de Factibilidad de servicio ante la 
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico 
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la 
reforma.  

 
Red de Datos 
 
El objetivo es incorporar una instalación de cableado estructurado de Datos para 
el edificio. Se deberá proveer e instalar la totalidad  de las canalizaciones 
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologías cat. 6 
Asimismo, se deberá proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado 
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexión que lo 
requiera al rack. 

 
  La configuración de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas 
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al 
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra, 
para lo cual se hará un relevamiento de las instalación existente, y se presentará 
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobación. 

 
 

 Instalación sanitaria: 
 

 Se realizará a nuevo la instalación sanitaria de agua fría con termo fusión y 
cloacal de los baños y cocina, conectándose a la llave de paso más cercana en 
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el caso de agua, y se llevará por el exterior la cañería cloacal, 
hasta la planta de tratamiento sobre el frente del edificio. 
Se realizará la provisión e instalación de los  artefactos, accesorios y griferías 
que se especifican el presupuesto (baño nuevo) y se verificarán y repararán  las 
que se encuentran en mal estado de los sanitarios existentes. Los desagües 
pluviales se ejecutarán según plano, las bajadas pluviales se materializarán en 
caños ídem existentes. Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto 
funcionamiento de estas instalaciones (nuevas y existentes).  
 

 Instalación de Calefacción/ Aire acondicionado: 
 
 Se realizará, en la zona a intervenir, una nueva instalación de tratamiento de aire 
y climatización, proveyendo la colocación de equipos de aire acondicionado 
frio/caliente para los consultorios, para el hall de espera y para el S.U.M. 

 
Se proveerá  la instalación eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales, 
los cuales estarán agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero 
seccional del centro.  

 
Se realizaran los desagües correspondientes a cada equipo garantizando su 
correcto escurrimiento.  
 

 
NOTAS:  
 

 Para la realización de las tareas se deberá tener en cuenta lo especificado en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de 
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires. 
 

 Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el CAPS en pleno 
funcionamiento, es de especial cuidado la determinación de etapas de trabajo, a 
consensuar con la Inspección de obra, a los efectos de no alterar el 
funcionamiento del mismo.  
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RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO 
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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
8 DE OCTUBRE 

 
 

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA 
 

 

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden: 

 

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente. 

2.- Ampliación del centro de salud según requerimientos de uso. 

3.- Ejecución de Red de datos. 

4.- Adaptación de las instalaciones complementarias existentes para servir a las 

nuevas áreas a ampliar. 

5.- Provisión e instalación de equipos de AºAº. 

6.- Provisión de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.  

 

La  nueva construcción e intervención del CAPS, respetará las características 

morfológicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar serán idénticos 

a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspección 

de obra aprobará el nuevo material a colocar o la alternativa de solución técnica. 

 

La obra comprende en general las siguientes tareas: 
 
 

 Trabajos Preliminares:  
 
Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de 
obra. El cartel de obra se colocará en primera instancia, de acuerdo a modelo. El 
obrador, baño químico y depósito de materiales, se ubicará en un lugar a 
consensuar con la Dirección del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al 
público.  

 
Se deberá presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la 
documentación del  proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO. 
Se adjuntara al cálculo estructural un estudio de suelos. El mismo estará a cargo 
de la empresa contratista.  

 
 
 El contratista de Obra designará a un Profesional con carácter de Coordinador 
de obras y etapas, quien deberá estar diariamente en las obras y será el nexo 
con la DO. Dicho Profesional asumirá toda la responsabilidad técnica para la 



EX-2018-04700583- -GDEBA-DPCLMIYSPGP  

  

  

  

 

 

3 

ejecución de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente estipulados en 
el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del contratista. 

 

 Movimiento de suelos:  
 
- Desmonte, nivelación y limpieza. 

 
- Extracción de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la 

nueva construcción. 
 
- Excavación de suelos para fundaciones según proyecto estructural.  

 

 Demolición:  
 
- Demolición de mamposterías de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y 
pisos, en los sectores indicados en plano de demolición y retiro de carpintería 
existente. 
- Demolición de losa maciza 
 
Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilización 
en esta intervención, serán entregados al CAPS para su posterior reutilización. 

 
 

 Mamposterías: 
 
 Las mamposterías interiores, serán de ladrillo huecos e=8 y 12 cm, revocadas 
ambas caras, y las mamposterías exteriores, serán de mampostería de ladrillo 
hueco e=18cm, con terminación ídem existente. 
 

 Aislación hidrófuga: 
 
Horizontal tipo cajón en mamposterías y en los baños, previo a la realización del 
contrapiso, se ejecutará una capa aisladora con aditivo hidrófugo y lámina de 
polietileno.  
 
Hidrófugas en losas: Se impermeabilizarán las losas con una membrana líquida 
transitable según lo especificado en PETP. 
 

 Revoques:  
 
Revoque exterior con azotado hidrófugo y terminación fino a la cal. Ejecución de 
revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso. Revoque 
grueso interior bajo revestimientos. 

 

 Revestimientos:  
 
Cerámica esmaltada 30x30 color blanco en baño de discapacitado. 
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Revestimiento Plástico texturado en el exterior del centro. Color y terminación a 
coordinar con la inspección de obra. 

 

 Cielorrasos:  
 
Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada, 
en los locales a construir.  
 
En las circulaciones, según indique la plano de proyecto, se colocará un 
cielorraso suspendido y continuo, desmontable, de placas de roca de yeso según 
PET. 
 
En el exterior (aleros) del centro se colocaran cielorrasos de placa cementicia en 
reemplazo de los existentes 

 

 Contrapisos y carpetas: 
 
 Se reparará el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la 
demolición del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutará un 
contrapiso y carpeta para la posterior colocación de los solados. 
 
 En las cubiertas de losa se realizará un contrapiso alivianado con pendiente para 
escurrimiento y posteriormente se realizará una carpeta hidrófuga. 

 

 Pisos:  
 
Interior: Colocación de Piso vinílico según PETP en consultorios, SUM, 
administración y circulaciones. 
 
Colocación de porcellanato en baños y cocina según PETP. 
 
Exterior: Se realizará un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior 
que figuran en planos.  
 
Pulido de piso  granito en locales húmedos 
  

 Zócalos: 
 
 Zócalo sanitario para piso vinílico según PETP. 
Zócalo porcellanato. 
Zócalo de cemento alisado en veredas perimetrales al edificio. 
 

 

 Carpinterías: 
 
 Se especifica en planilla de carpinterías las  aberturas nuevas a proveer. 
Respecto del mantenimiento de las carpinterías existentes, se procederá a la 
retiro de pintura expoliada, se repararán los elementos en mal estado, se 
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procederá a un lijado  para matar brillo y se pintarán  con 2 manos de antióxido y 
dos manos de esmalte sintético ídem existente. 
 
 Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado, 
se proveerán los burletes faltantes y se realizarán los trabajos necesarios para el 
perfecto funcionamiento de las mismas. 

 
Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con 
cantonera de cedro, y marco metálico, serán reparadas en caso de necesidad, 
Se colocarán herrajes que garanticen su perfecto accionamiento. 
 

Se proveerá al centro de 3 muebles de melamina en los sectores indicados en 

planos con las características indicadas en el PET 

 

 Herrajes: 
 
 Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras, 
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterías existentes y a colocar de 
aluminio, madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto 
accionamiento de todo el establecimiento. 
 

 Herrería:  
 
Se reparara la reja existente sobre LM según lo especificado en el PET. 

 

 Varios: 
 
 Se colocarán guardacamillas de PVC rígido en todos los sectores indicados el  
PET. Se deberá entregar una muestra a la inspección para su aprobación previa 
a la colocación. 
 
Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO²  en sectores determinados en planos. 
Ver características en PETP. 
 
Se alquilara un (1)  módulo sanitario mixto premiun  y dos (2) sanitarios durante 
el periodo que se ejecute la obra para garantizar la atención sanitaria del centro 
(ver PETP) 

 

 Pintura:  

 

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor 

general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades 

existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintarán los 

cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterías metálicas y de madera 

existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas 

presente. 
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 Los  cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintarán con pintura 

especial para cielorrasos. Se utilizará esmalte sintético en carpinterías de chapa 

y elementos metálicos que estén a la vista.  Pintura látex acrílico para interior y  

        pintura al esmalte sintético en muros exteriores. 

 

 Señalética:  
 
Se colocará en todo el centro de salud la cartelería interior y exterior, todo de 
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente 
criterio:  
 
- Cartelera general: contiene información de la totalidad de dependencias del  

edificio y distribuyen al público según su destino. 
- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada 

dependencia. 
- Señales secundarias: prohibición, advertencia, servicios. 
- Señales de salida 

 

  Limpieza de obra: 
 
 Limpieza diaria y final de obra. 
 

 Mobiliario: 
 
 Se equipará el centro de salud según el siguiente criterio:  

 
En cada consultorio se colocará un escritorio, un mueble de guardado, una silla 
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.  
En la sala de espera se colocarán 4 tándem de 3 sillas cada uno y en el SUM se 
colocara un placard; todo de acuerdo al PETP.  
 
 

 Estructura de HºAº: 
 

 Los trabajos de hormigón armado, se ejecutarán de acuerdo a lo establecido por 
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecución de los 
trabajos, el Contratista deberá realizar el estudio de suelos y tomando como 
referencia este, deberá confeccionar el cálculo de la estructura. 
 
Cabe destacar que la información gráfica suministrada en planos tiene el carácter 
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa deberá presentar un 
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la 
información surgida del estudio de suelos. 
 
 La Empresa deberá ejecutar los planos de replanteo de hormigón armado. Todo 
el Hormigón tendrá una resistencia    bk210 kg. / cm2. 
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 Instalación eléctrica y baja tensión: 
 
 Se ejecutará la instalación eléctrica del área a intervenir a nuevo, conectando 
posteriormente esta sección al tablero general del establecimiento. Se verificará 
el proyecto de instalación eléctrica  para los consumos totales del funcionamiento 
del edificio. Se realizará la provisión e instalación de nuevas boca de iluminación, 
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias, Reflector led  150 watt y 
accesorios, todo según planos, especificaciones generales y normas, para que el 
sistema quede correctamente operativo.  
 
Se ejecutará  el arreglo de bocas, tomas, embutido de cañerías existentes, 
reposición de artefactos de iluminación, etc. 

 
El contratista gestionará la solicitud de Factibilidad de servicio ante la 
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico 
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la 
reforma.  

 
Red de Datos 
 
El objetivo es incorporar una instalación de cableado estructurado de Datos para 
el edificio. Se deberá proveer e instalar la totalidad  de las canalizaciones 
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologías cat. 6 
Asimismo, se deberá proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado 
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexión que lo 
requiera al rack. 

 
  La configuración de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas 
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al 
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra, 
para lo cual se hará un relevamiento de las instalación existente, y se presentará 
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobación. 

 
 

 Instalación sanitaria: 
 

 Se realizará a nuevo la instalación sanitaria de agua fría con termo fusión y 
cloacal de los baños y cocina, conectándose a la llave de paso más cercana en 
el caso de agua, y se llevará por el exterior la cañería cloacal, hasta la planta de 
tratamiento sobre el frente del edificio. 
 
Se realizará la provisión e instalación de los  artefactos, accesorios y griferías 
que se especifican el presupuesto (baño nuevo) y se verificarán y repararán  las 
que se encuentran en mal estado de los sanitarios existentes. Los desagües 
pluviales se ejecutarán según plano, las bajadas pluviales se materializarán en 
caños ídem existentes. Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto 
funcionamiento de estas instalaciones (nuevas y existentes).  
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 Instalación de Calefacción/ Aire acondicionado: 
 
 Se realizará, en la zona a intervenir, una nueva instalación de tratamiento de aire 
y climatización, proveyendo la colocación de equipos de aire acondicionado 
frio/caliente para los consultorios y  para el SUM. 

 
Se proveerá  la instalación eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales, 
los cuales estarán agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero 
seccional del centro.  

 
Se realizaran los desagües correspondientes a cada equipo garantizando su 
correcto escurrimiento.  
 

 
NOTAS:  
 

 Para la realización de las tareas se deberá tener en cuenta lo especificado en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de 
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires. 
 

 Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el CAPS en pleno 
funcionamiento, es de especial cuidado la determinación de etapas de trabajo, a 
consensuar con la Inspección de obra, a los efectos de no alterar el 
funcionamiento del mismo.  
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RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO 
ESTADO ACTUAL 
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CENTRO DE UNIDAD SANITARIA 
LOS EUCALIPTUS 

 
 

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA 
 

 

Los trabajos a realizar en la presente unidad sanitaria comprenden: 

 

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente. 

2.- Construcción de un baño de discapacitados anexo al hall de espera. 

3.- La construcción de un S.U.M., al final de la circulación, con salida al patio, y 

un con sector de guardado. 

4.- Construcción de 2 consultorios. 

5.- Ejecución de Red de datos. 

6.- Adaptación de las instalaciones complementarias existentes para servir a las 

nuevas áreas a ampliar. 

 

La nueva construcción e intervención del CAPS, respetará las características 

morfológicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar serán idénticos a los 

existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspección de obra 

aprobará el nuevo material a colocar o la alternativa de solución técnica. 

 

La obra comprende en general las siguientes tareas: 
 

 Trabajos Preliminares:  
 
Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de 
obra. El cartel de obra se colocará en primera instancia, de acuerdo a modelo. El 
obrador, baño químico y depósito de materiales, se ubicará en un lugar a 
consensuar con la Dirección del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al 
público.  

 
Se deberá presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la 
documentación del  proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO. 
Se adjuntara al cálculo estructural un estudio de suelos. El mismo estará a cargo 
de la empresa contratista.  

 
 
 El contratista de Obra designará a un Profesional Matriculado con carácter de 
Coordinador de obras y etapas, quien deberá estar diariamente en las obras y 
será el nexo con la DO. Dicho Profesional asumirá toda la responsabilidad 
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técnica para la ejecución de las Obras dentro de los plazos y 
etapas previamente estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o 
minimice la del contratista. 

 

 Movimiento de suelos:  
 
- Desmonte, nivelación y limpieza. 

 
- Extracción de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la 

nueva construcción. 
 
- Excavación de suelos para fundaciones según proyecto estructural.  

 

 Demolición:  
 
- Demolición de mamposterías de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y 
pisos, en los sectores indicados en plano de demolición y retiro de carpintería 
existente. 
- Extracción de aleros de madera y zinguería.  
- Demolición de losa 
 
Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilización 
en esta intervención, serán entregados al CAPS para su posterior reutilización. 

 
 

 Mamposterías: 
 
 Las mamposterías interiores, serán de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas 
ambas caras, y las mamposterías exteriores, serán de mampostería de ladrillo 
hueco e=18cm, con terminación ídem existente. 
 
 

 Aislación hidrófuga: 
 
Horizontal tipo cajón en mamposterías y en los baños, previo a la realización del 
contrapiso, se ejecutará una capa aisladora con aditivo hidrófugo y lámina de 
polietileno.  
 
Hidrófugas en losas: Se impermeabilizarán las losas con una membrana líquida 
transitable según lo especificado en PETP. 
 

 Revoques:  
 
Revoque exterior con azotado hidrófugo y terminación fino a la cal, alisado de 
cemento. Ejecución de revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido 
interior al yeso. Revoque grueso interior bajo revestimientos. 
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 Revestimientos:  
 
Cerámica esmaltada 30x30 color blanco en baño de discapacitado. 
 

 

 Cielorrasos:  
 
Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada, 
en los locales a construir.  
 
Cielorraso de placa cemeticia en aleros ext., armado sobre ménsulas metálicas 
amuradas a la mampostería. 
 
En las circulaciones, según indique la plano de proyecto, se colocará un 
cielorraso suspendido y continuo, desmontable, de placas de roca de yeso según 
PET. 
 

 

 Contrapisos y carpetas: 
 
 Se reparará el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la 
demolición del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutará un 
contrapiso y carpeta para la posterior colocación de los solados. 
 
 En las cubiertas de losa se realizará un contrapiso alivianado con pendiente para 
escurrimiento y posteriormente se realizará una carpeta hidrófuga. 

 

 Pisos:  
 
Interior: Colocación de Piso vinílico según PETP en consultorios, SUM, 
administración y circulaciones. 
 
Colocación de porcellanato en baños y cocina según PETP. 
 
Exterior: Se realizará un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior 
que figuran en planos.  
  

 Zócalos: 
 
 Zócalo sanitario para piso vinílico según PETP. 
 Zócalo porcelanatto. 
 Zócalo de cemento alisado en veredas perimetrales al edificio. 
 

 Carpinterías: 
 
 Se especifica en planilla de carpinterías las  aberturas nuevas a proveer. 
Respecto del mantenimiento de las carpinterías existentes, se procederá a la 
retiro de pintura expoliada, se repararán los elementos en mal estado, se 
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procederá a un lijado  para matar brillo y se pintarán  con 2 
manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético ídem existente. 
 
 Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado, 
se proveerán los burletes faltantes y se realizarán los trabajos necesarios para el 
perfecto funcionamiento de las mismas.  

 
Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con 
cantonera de cedro, y marco metálico, serán reparadas en caso de necesidad, 
Se colocarán herrajes que garanticen su perfecto accionamiento. 
 

Se proveerá al centro muebles de melamina en los sectores indicados en planos 

con las características indicadas en el PET 

 

 Herrajes: 
 
 Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras, 
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterías existentes y a colocar de 
aluminio, madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto 
accionamiento de todo el establecimiento. 
 

 Herrería:  
 
Se proveerán todas las rejas especificadas en planos y planillas de carpinterías 

 

 Varios: 
 
 Se colocarán guarda camillas de PVC rígido en todos los sectores indicados el 
pl y PET. Se deberá entregar una muestra a la inspección para su aprobación 
previa a la colocación. 
 
Se colocarán matafuegos tipo ABC y CO² en sectores determinados en planos. 
Ver características en PETP. 
 
Se alquilarán dos (2) módulo sanitario y un (1) módulo sanitario  mixto durante el 
periodo que se ejecute la obra para garantizar la atención sanitaria del centro 
(ver PETP) 
 
Canaletas de chapa HG° N°24 conformada ídem existente, incluidos desagües 
verticales y accesorios.  
 

 

 Pintura:  

 

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor 

general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades 

existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintarán los 
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cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterías 

metálicas y de madera existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de 

especificaciones técnicas presente. 

 
 Los  cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintarán con pintura 

especial para cielorrasos. Se utilizará esmalte sintético en carpinterías de chapa 

y elementos metálicos que estén a la vista. Los muros exteriores se tratarán 

esmalte sintetico y pintura acrílica. 

 

La cubierta de chapa existente será pintada con membrana liquida color verde, 

de primera marca, según indicaciones del fabricante. 

. 

 

 Señalética:  
 
Se colocará en todo el centro de salud la cartelería interior y exterior, todo de 
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente 
criterio:  
 
- Cartelera general: contiene información de la totalidad de dependencias del  

edificio y distribuyen al público según su destino. 
- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada 

dependencia. 
- Señales secundarias: prohibición, advertencia, servicios. 
- Señales de salida 

 
 

  Limpieza de obra: 
 
 Limpieza diaria y final de obra. 
 

 Mobiliario: 
 
 Se equipará el centro de salud según el siguiente criterio:  

 
En cada consultorio se colocará un escritorio, un mueble de guardado, una silla 
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.  
En la sala de espera se colocarán 9 tándem de 3 sillas cada uno y en el SUM se 
colocara un placard; todo de acuerdo al PETP.  
 
 

 Estructura de HºAº: 
 

 Los trabajos de hormigón armado, se ejecutarán de acuerdo a lo establecido por 
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecución de los 
trabajos, el Contratista deberá realizar el estudio de suelos y tomando como 
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referencia este, deberá confeccionar el cálculo de la 
estructura. 
 
Cabe destacar que la información gráfica suministrada en planos tiene el carácter 
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa deberá presentar un 
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la 
información surgida del estudio de suelos. 
 
 La Empresa deberá ejecutar los planos de replanteo de hormigón armado. Todo 
el Hormigón tendrá una resistencia    bk210 kg. / cm2. 
 

 Instalación eléctrica y baja tensión: 
 
 Se ejecutará la instalación eléctrica del área a intervenir a nuevo, conectando 
posteriormente esta sección al tablero general del establecimiento. Se verificará 
el proyecto de instalación eléctrica  para los consumos totales del funcionamiento 
del edificio. Se realizará la provisión e instalación de nuevas boca de iluminación, 
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias, reflector led 150 wt. y 
accesorios, todo según planos, especificaciones generales y normas, para que el 
sistema quede correctamente operativo.  
 
Se ejecutará el arreglo de bocas, tomas, embutido de cañerías existentes, 
reposición de artefactos de iluminación, etc.  

 
El contratista gestionará la solicitud de Factibilidad de servicio ante la 
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico 
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la 
reforma.  

 
Red de Datos 
 
El objetivo es incorporar una instalación de cableado estructurado de Datos para 
el edificio. Se deberá proveer e instalar la totalidad  de las canalizaciones 
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologías cat. 6 
Asimismo, se deberá proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado 
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexión que lo 
requiera al rack. 

 
  La configuración de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas 
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al 
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra, 
para lo cual se hará un relevamiento de las instalación existente, y se presentará 
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobación. 
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 Instalación sanitaria: 
 

 Se realizará a nuevo la instalación sanitaria de agua fría con termo fusión y 
cloacal de los baños y cocina, conectándose a la llave de paso más cercana en 
el caso de agua, y se llevará por el exterior la cañería cloacal, hasta la planta de 
tratamiento sobre el frente del edificio. 
Se realizará la provisión e instalación de los  artefactos, accesorios y griferías 
que se especifican el presupuesto (baño nuevo) y se verificarán y repararán  las 
que se encuentran en mal estado de los sanitarios existentes. Los desagües 
pluviales se ejecutarán según plano, las bajadas pluviales se materializarán en 
caños ídem existentes. Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto 
funcionamiento de estas instalaciones (nuevas y existentes).  
 
Además, se realizará  el arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, 
embutido de cañerías, proveyendo los materiales necesarios para el correcto 
funcionamiento etc.  
 

 Instalación de Calefacción/ Aire acondicionado: 
 
 Se realizará, en la zona a intervenir, una nueva instalación de tratamiento de aire 
y climatización, proveyendo la colocación de equipos de aire acondicionado 
frio/caliente para los consultorios, para el hall de espera y S.U.M. 

 
Se proveerá  la instalación eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales, 
los cuales estarán agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero 
seccional del centro.  

 
Se realizaran los desagües correspondientes a cada equipo garantizando su 
correcto escurrimiento.  
 

 
NOTAS:  
 

 Para la realización de las tareas se deberá tener en cuenta lo especificado en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de 
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires. 
 

 Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el CAPS en pleno 
funcionamiento, es de especial cuidado la determinación de etapas de trabajo, a 
consensuar con la Inspección de obra, a los efectos de no alterar el 
funcionamiento del mismo.  
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RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO 
ESTADO ACTUAL 
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