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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Colocacion de porcelanatto alto transito en el interior como en el exterior.
3.- Construccién de muro perimetral.

4.- Construccion de rejas sobre fachada principal.

5.- Colocacion de electrobomba para cisterna.

6.- Colocacion de puerta para acceso al patio trasero.

7.- Ejecucion de bafo para consultorio de ginecologia.

8.- Revoque en muros interiores.

9.- Subdivisién entre farmacia y administracion.

10.- Provision e instalacion de equipos de A°A°.

11.- Provision de mobiliario para consultorios y sala de espera.

La nueva construccion e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfoldgicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccién
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicard en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

e Demolicion:

- Demolicion de mamposterias de ladrillos huecos y comunes en los sectores
indicados en plano de demolicion y retiro de carpinteria existente.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencién, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

e Movimiento de suelos:
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- Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacion de suelos para bases y pilotines.

e Mamposterias:

Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas
ambas caras, y las mamposterias exteriores, seran de mamposteria de ladrillo
hueco e=18cm, con terminacién idem existente.

e Contrapiso:

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutara un
contrapiso para la posterior colocacidén del solado granitico. En las cubiertas de
losa se realizara un contrapiso alivianado con pendiente para escurrimiento.

e Aislaciones:

Horizontal tipo cajén en mamposterias, hidrofuga en revoques bajo revestimiento
y alisado vertical exterior en mamposteria de 0,20.

¢ Revoques:
Ejecucion de revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso.
e Pisos:

Interior: Colocacion de Piso vinilico segun PETP en consultorios, SUM,
administracion y circulaciones.

Colocacion de porcellanato en bafios y cocina segun PETP.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
que figuran en planos.

eZdbcalos:

Zocalo sanitario para piso vinilico segun PETP.

Zocalo cementicio en veredas exteriores.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias la abertura nueva a proveer. Respecto

del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera al retiro des
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pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se procedera a un
lijado para matar brillo y se pintaran con 2 manos de anti éxido y dos manos de
esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado,
se proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con
cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad,
Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

e Herrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias de aluminio, madera y chapa.
Los mismos tienen que garantizar su perfecto accionamiento de todo el
establecimiento.

e Herreria:

Se proveeran todas las rejas especificadas en planos y planillas de carpinterias

e Vidrios:

Se repararan los vidrios rotos existentes y en las carpinterias nuevas seran
laminados transparentes y satinados de 4+4mm incoloros en carpinterias
interiores y de seguridad 3+3 en carpinterias exteriores.

eVarios:

Se colocaran guardacantos de aluminio en todos los angulos vivos que se
generen del encuentro entre dos paredes ya sean existentes o producto de la
intervencion. Se debera entregar una muestra a la DO para su aprobacion previa
a la colocacion.

Se colocaran en los sectores donde se requieran guarda camillas de PVC rigido.
Ver ubicacién con la DO.

Se colocaran matafuegos segun normativa vigente. El plano con sus ubicaciones
es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que corresponda

Se alquilara un modulo sanitario y uno de oficinas durante el periodo que se
ejecute la obra para garantizar la atencion sanitaria del centro (ver PETP)

e Pintura:

4
ACTA-2018-03256143-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina5 de 77



EX-2018-03230100-GDEBA-DPAMIYSPGP B[JET'IOS
Alre's .
Provincia

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor
general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades
existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintaran los
cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y de madera
existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas
presente.

En los locales se pintaran las paredes con esmalte sintético color a definir, hasta
el cielorraso. Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintaran con
pintura especial para cielorrasos. Se utilizara esmalte sintético en carpinterias de
chapa y elementos metalicos que estén a la vista. Los muros exteriores se
trataran con latex acrilico exterior de primera marca.

La cubierta exterior sera pintada con membrana liquida, de primera marca, color
a definir en obra.

e Mobiliario:
Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 4 tandem de 3 sillas cada uno y en el SUM se
colocara un placar; todo de acuerdo al PETP.

e Senalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

- Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al publico segun su destino.

- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Senales secundarias: prohibicidn, advertencia, servicios.

Senales de salida

e Limpieza de obra:

Limpieza diaria y final de obra.
e Instalacion eléctrica y baja tension:

Se ejecutara la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando

posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara

el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento

del edificio. Se realizara la provision e instalacion de nuevas bocas de

iluminacion, tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, s
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todo segun planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema
quede correctamente operativo.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6.
Asimismo, se debera proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexiéon que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalaciones existentes, y se
presentara el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

eInstalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:

Se realizard, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire
y climatizacion, proveyendo la colocacién de cinco (cinco) equipos de aire
acondicionado frio/caliente, de 2200 kcal., para los consultorios, enfermeria y
administracion.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.

Se realizaran los desagues correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

Instalacion sanitaria:

Se colocara una Bomba Periférica Centrifuga 1/2 Hp monofasica para poder
impulsar el agua del tanque cisterna al tanque de reserva, mediante la conexidn
ya existente.

Se realizara a nuevo la instalacidon sanitaria de agua fria con termo fusién y
cloacal del baino de ginecologia, conectandose a la llave de paso mas cercana en
el caso de agua, y se llevara por el exterior la cafieria cloacal, hasta la planta de
tratamiento sobre el frente del edificio.

Se realizara la provisién e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias en
mal estado. Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto
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funcionamiento de estas instalaciones.
eIncendio:
Se colocaran matafuegos segun normativa vigente (el plano con sus ubicaciones

es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que corresponda.

NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

e Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO
ESTADO ACTUAL
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Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construccion de un bafno de discapacitados de 5,10 m2 en circulacidon
existente, anexo al hall de espera.

3.- Construccion de baro publico de 2.84 m2 anexo a sala de espera.

4.- Construccion de farmacia de 4.65m2.

5.- Construccién 2 consultorios de 10.91m2 cl/u.

6.- Construccion de S.U.M / consultorio. (Flexible) de 15.76m2

6.- Ejecucion de Red de datos.

7.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

La nueva construccién e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfoldgicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucién técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primer instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicarda en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.
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e Movimiento de suelos:
- Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado
para la nueva construccion.

- Excavacion de suelos para bases y pilotines.
e Demolicioén:

- Demolicion de mamposterias de ladrillos huecos y comunes en los
sectores indicados en plano de demolicion y retiro de carpinteria existente.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencién, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacién.

e Estructura de H°A°:

Los trabajos de hormigon armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura. La Empresa
debera ejecutar los planos de replanteo de hormigon armado. Todo el Hormigon
tendra una resistencia bk210 kg. / m2.

e Mamposterias:

Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas
ambas caras, y las mamposterias exteriores, seran de mamposteria de ladrillo
hueco e=18cm, con terminacién idem existente. En las carpinterias tipo V2, se
colocara un muro de cierre de seguridad de bloques de hormigdén de 20x20x40
idem existente.

e Contrapiso:

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutara un
contrapiso para la posterior colocacion del solado granitico. En las cubiertas de
losa se realizara un contrapiso alivianado con pendiente para escurrimiento.

e Aislacién hidréfuga:
Horizontal tipo cajon en mamposterias y en los bafos, previo a la realizacion del

contrapiso, se ejecutara una capa aisladora con aditivo hidréfugo y lamina de
polietileno. 3
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Hidréfuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en
mamposteria de 0,20.

eRevoques:

Revoque exterior con azotado hidréfugo y terminacién fino a la cal. Ejecucion de
revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso.

¢ Revestimientos:

Ceramica esmaltada 30x30 color blanco en bano de discapacitado.

ePisos:

Interior: Colocacion de Piso vinilico segun PETP en consultorios, SUM,
administracion y circulaciones.

Colocacion de porcellanato en banos y cocina segun PETP.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
que figuran en planos.

eZbcalos:

Zocalo sanitario para piso vinilico segun PETP.

Zocalo cementicio en veredas exteriores.

e Cubierta:

Sera de de chapa con perfiles PGC 100 a un agua, con pendientes segun
calculo, en los sectores indicados en el plano, y se complementara con losa en
los sectores de espera, respetando los disefios originales del CAPS, con sus
respectivos contrapisos y carpetas de nivelacion con pendiente para el
escurrimiento del agua de lluvia, con aislacién de geo membrana transitable y
canaletas con bajadas pluviales exteriores en cafos de hierro fundido amurados
con grampas.

e Cielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir.
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e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se
procedera a un lijado para matar brilllo y se pintaran con 2 manos de antiéxido y
dos manos de esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado, se
proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas. Las carpinterias exteriores tipo V2,
llevaran a modo de seguridad, un muro corrido de bloque de cemento, idem al
resto del edificio, a modo de cierre de seguridad.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con
cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad,
Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

e Herrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias de aluminio, madera y chapa.
Los mismos tienen que garantizar su perfecto accionamiento de todo el
establecimiento.

eVidrios:

Se repararan los vidrios rotos existentes y en las carpinterias nuevas seran
laminados transparentes y satinados de 4+4mm incoloros en carpinterias
interiores y de seguridad 3+3 en carpinterias exteriores.

eVarios:

Se colocaran guardacantos de aluminio en todos los angulos vivos que se
generen del encuentro entre dos paredes ya sean existentes o producto de la
intervencidon. Se debera entregar una muestra a la DO para su aprobacion previa
a la colocacion.

Se colocaran en los sectores donde se requieran guarda camillas de PVC rigido.
Ver ubicacioén con la DO.

Se colocaran matafuegos segun normativa vigente. El plano con sus ubicaciones
es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que corresponda

Se alquilara un médulo sanitario y uno de oficinas durante el periodo que se
ejecute la obra para garantizar la atencion sanitaria del centro (ver PETP)
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e Pintura:

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor
general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades
existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintaran los
cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y de madera
existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas
presente.

Se pintaran las paredes con esmalte sintético color a definir, hasta el cielorraso.
Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintaran con pintura
especial para cielorrasos. Se utilizara esmalte sintético en carpinterias de chapa
y elementos metalicos que estén a la vista. Los muros exteriores se trataran con
latex acrilico exterior de primera marca.

En las cubiertas de losa a construir, y existente, sobre la capa de alisado de
cemento, se colocara membrana liquida de primera marca, color a definir por la
Inspeccién y colocada segun las normas del fabricante.

Bano de discapacitado: El bafio de discapacitado estara equipado de acuerdo a
la normativa vigente, con Inodoro alto con tapa y mochila. Una barra lateral fija y
otra movil de cafo pre-pintado blanco. Lavatorio especial para discapacitados
con espejo basculante y barra lateral.

e Mobiliario:
Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 4 tandem de 3 sillas cada uno y en el SUM se
colocara un placard; todo de acuerdo al PETP.

e Senalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

- Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al publico segun su destino.

- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Senales secundarias: prohibicion, advertencia, servicios.

- Senales de salida
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e Limpieza de obra:
Limpieza diaria y final de obra.
e Instalacion eléctrica y baja tension:

Se ejecutara la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provisidn e instalacién de nuevas boca de iluminacion,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo segun
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

eRed de Datos

El objetivo es incorporar una instalacién de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6.
Asimismo, se debera proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo
requiera al rack.

La configuracién de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacidn existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

eInstalacion sanitaria:

Se realizara a nuevo la instalacién sanitaria de agua fria con termofusion y
cloacal del bafo de discapacitados, conectandose a la llave de paso mas
cercana en el caso de agua, y se llevara por el exterior la caferia cloacal, hasta
la planta de tratamiento sobre el frente del edificio.

Se realizara la provisién e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias en

mal estado. Los desagues pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas

pluviales se materializaran en cafos idem existentes. Todos los trabajos a

realizar deben permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones. 7
ACTA-2018-03256143-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina19 de 77



EX-2018-03230100-GDEBA-DPAMIYSPGP
Buenos

Aires
Provincia

Bano de discapacitado: El bafio de discapacitado estara equipado de acuerdo a
la normativa vigente, con Inodoro alto con tapa y mochila. Una barra lateral fija y
otra moévil de cafo pre-pintado blanco. Lavatorio especial para discapacitados
con espejo basculante y barra lateral.

e Instalaciéon gas natural:

Se realizara una conexion de cafio de 3/4 recubierto en epoxi que recorrera la
distancia desde el medidor existente hasta la nueva cocina, donde se colocara
una llave de paso y seguido de este, un pico para poder conectar un artefacto.

A su vez se procedera a reubicar una estufa de tiro balanceado en el actual local
de administracion.

eIncendio:

Se colocaran matafuegos segun normativa vigente (el plano con sus ubicaciones
es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que corresponda.

eInstalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:

Se realizara, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire
y climatizacion, proveyendo la colocacidon de 7 (siete) equipos de aire
acondicionado frio/caliente, dos de 2200 kcal., para los consultorios y enfermeria
y uno (1) de 3000 kcal. para el SUM /consultorio. Respecto de los equipos
existentes, se haran las pruebas de funcionamiento y se los adecuara para su
perfecto funcionamiento.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.

Se realizaran los desagues correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

eDado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccibn de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.

8
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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construccion de un bafno de discapacitados de 3,70 m2 en circulacidon
existente, anexo al hall de espera.

3.- Renovacion de techo en mal estado.

4.- La construccion de un S.U.M., al final de la circulacion, con salida al patio, de
19.17 m2 cubiertos con sector de guardado-

5.- Ejecucion de Red de datos.

6.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

7.- Provisién e instalacion de equipos de A°A°.

8.- Provisién de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

La nueva construccion e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfoldgicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccién
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicard en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.

2
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¢ Movimiento de suelos:
- Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacion de suelos para bases y pilotines.
e Demolicion:

- Demolicion de mamposterias de ladrillos huecos y comunes en los sectores
indicados en plano de demolicion y retiro de carpinteria existente.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencién, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

e Estructura de H°A®°:

Los trabajos de hormigdn armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion grafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigén armado. Todo
el Hormigon tendra una resistencia bk210 kg. / m2.

e Mamposterias:

Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas
ambas caras, y las mamposterias exteriores, seran de mamposteria de ladrillo
hueco e=18cm, con terminacién idem existente.

e Aislacién hidréfuga:

Horizontal tipo cajon en mamposterias y en los bafos, previo a la realizacion del
contrapiso, se ejecutara una capa aisladora con aditivo hidréfugo y lamina de
polietileno.

Hidrofuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en
mamposteria de 0,20.

3
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e Revoques:

Revoque exterior con azotado hidréfugo y terminacion fino a la cal. Ejecucion de
revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso.

¢ Revestimientos:

Ceramica esmaltada 30x30 color blanco en bafo de discapacitado.

e Cielorrasos:

Se mantendra el cielorraso original en buen estado, mientras que el cielorraso
del SUM sera suspendido de placas de roca de yeso 19mm, tipo durlock de junta
tomada.

e Contrapisos y carpetas:

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutara un
contrapiso para la posterior colocacion del solado granitico. En las cubiertas de
losa se realizara un contrapiso alivianado con pendiente para escurrimiento y
posteriormente se realizara una carpeta hidréfuga (ver puntos A-9-3 y A-9-4 del
PETP)...

e Pisos:

Interior: Colocacion de Piso vinilico segun PETP en consultorios, SUM,
administracion y circulaciones.

Colocacion de porcellanato en bafos y cocina segun PETP.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
que figuran en planos.

eZo6calos:

Zocalo sanitario para piso vinilico segun PETP.

Zocalo cementicio en veredas exteriores.

e Cubierta:

Se renovara la cubierta en mal estado, y se construira con perfiles galvanizados
C, chapa acanalada C25, aislante de térmico con capa de aluminio sobre malla

de PVC. Se dimensionara una canaleta de zinc para evacuar el agua de lluvia.
Se coloca cenefa cementicia pintada. Se respetara la pendiente existente.

4
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La cubierta del SUM estara compuesta por viguetas pretensadas (segun calculo)
y bloques sapo de telgopor, con sus respectivas capas de compresioén (5¢cm),
capa nylon de 200 micrones, contrapiso alivianado (5cm), telgopor (2cm), carpeta
hidréfuga (3cm) y membrana liquida. Contara con un embudo (medidas segun
pre dimensionado) para poder evacuar el agua de lluvia.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera al retiro
de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se procedera a
un lijado para matar brillo y se pintaran con 2 manos de antioxido y dos manos de
esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado,
se proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas. Las carpinterias exteriores tipo V2,
llevaran a modo de seguridad, un muro corrido de bloque de cemento, idem al
resto del edificio, a modo de cierre de seguridad.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con
cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad,
Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

e Herrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias de aluminio, madera y chapa.
Los mismos tienen que garantizar su perfecto accionamiento de todo el
establecimiento.

e Herreria:
Se proveeran todas las rejas especificadas en planos y planillas de carpinterias

e Vidrios:

Se repararan los vidrios rotos existentes y en las carpinterias nuevas seran
laminados transparentes y satinados de 4+4mm incoloros en carpinterias
interiores y de seguridad 3+3 en carpinterias exteriores.

eVarios:

Se colocaran guardacantos de aluminio en todos los angulos vivos que se
generen del encuentro entre dos paredes ya sean existentes o producto de la
intervencidon. Se debera entregar una muestra a la DO para su aprobacion previa

a la colocacion. 5
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Se colocaran en los sectores donde se requieran guarda camillas de PVC rigido.
Ver ubicacion con la DO.

Se colocaran matafuegos segun normativa vigente. El plano con sus ubicaciones
es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que corresponda

Se alquilara un modulo sanitario y uno de oficinas durante el periodo que se
ejecute la obra para garantizar la atencion sanitaria del centro (ver PETP)

e Pintura:

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor
general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades
existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintaran los
cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y de madera
existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas
presente.

En el SUM se pintaran las paredes con esmalte sintético color a definir, hasta el
cielorraso. Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintaran con
pintura especial para cielorrasos. Se utilizara esmalte sintético en carpinterias de
chapa y elementos metalicos que estén a la vista. Los muros exteriores se
trataran con latex acrilico exterior de primera marca.

En las cubiertas de losa a construir, sobre la capa de alisado de cemento, se
colocara membrana liquida de primera marca, color a definir por la Inspeccion y
colocada segun las normas del fabricante.

e Mobiliario:
Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 4 tdndem de 3 sillas cada uno y en el SUM se
colocara un placard; todo de acuerdo al PETP.

e Senalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

- Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al publico segun su destino.

6
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- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Senales secundarias: prohibicidn, advertencia, servicios.

- Senales de salida

e Limpieza de obra:
Limpieza diaria y final de obra.
e Instalacion eléctrica y baja tension:

Se ejecutara la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provisidn e instalacién de nuevas boca de iluminacion,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo segun
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

e Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacién de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6.
Asimismo, se debera proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo
requiera al rack.

La configuracién de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacién.

¢ Instalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:

Se realizara, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire
y climatizacion, proveyendo la colocacion de diez (10) equipos de aire
acondicionado frio/caliente, nueve (9) de ellos de 2200 kcal., para los,
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consultorios y administracion y uno (1) de 3000 kcal. para el SUM,
respectivamente. Respecto de los equipos existentes, se haran las pruebas de
funcionamiento y se los adecuara para su perfecto funcionamiento.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.

Se realizaran los desagues correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

e Instalacion sanitaria:

Se realizara a nuevo la instalacién sanitaria de agua fria con termofusion y
cloacal del bafo de discapacitados, conectandose a la llave de paso mas
cercana en el caso de agua, y se llevara por el exterior la cafieria cloacal, hasta
la planta de tratamiento sobre el frente del edificio. Se ejecutara una cafieria de
agua para fijar un dispenser fijo de agua en el Hall de espera, de acuerdo a
Plano.

Se realizara la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias en
mal estado. Los desagues pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas
pluviales se materializaran en cafios idem existentes. Todos los trabajos a
realizar deben permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones.

Bano de discapacitado: El bafio de discapacitado estara equipado de acuerdo a
la normativa vigente, con Inodoro alto con tapa y mochila. Una barra lateral fija y
otra movil de cafo pre-pintado blanco. Lavatorio especial para discapacitados
con espejo basculante y barra lateral.

eIncendio:

Se colocaran matafuegos segun normativa vigente (el plano con sus ubicaciones
es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que corresponda.

NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

e Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
1° de MAYO
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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construccion de un bafno de discapacitados de 3.68 m2 en circulacion
existente, anexo al hall de espera.

3.- La construccién de un S.U.M., al final de la circulacion, con salida al patio, de
55.98 m2 cubiertos.

5.- Ejecucion de Red de datos.

6.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

7.- Provisién e instalacion de equipos de A°A°.

8.- Provisién de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

9.- Construccién de 2 dormitorios para la guardia de 11.80m2 c/u, dentro del
bloque administrativo.

10.- Construccion de 3 consultorios de12,23m2 c/u. Construccion de una guardia
pediatrica de 12.23m2. Y construccién de un shock room de 26.46m2.

La nueva construccion e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfoldégicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primer instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicara en un lugar a
consensuar con la Direccién del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.
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El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.

¢ Movimiento de suelos:
- Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacion de suelos para bases y pilotines.
e Demolicién:

- Demoliciéon de mamposterias de ladrillos huecos y comunes en los sectores
indicados en plano de demolicion y retiro de carpinteria existente.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencién, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

e Estructura de H°A®°:

Los trabajos de hormigon armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion grafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigdén armado. Todo
el Hormigon tendra una resistencia  bk210 kg. / m2.

e Mamposterias:

Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas

ambas caras, y las mamposterias exteriores, seran de mamposteria de ladrillo
hueco e=18cm, con terminacién idem existente.
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e Aislacién hidréfuga:

Horizontal tipo cajon en mamposterias y en los bafios, previo a la realizacion del
contrapiso, se ejecutara una capa aisladora con aditivo hidréfugo y lamina de
polietileno.

Hidréfuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en
mamposteria de 0,20.

e Revoques:

Revoque exterior con azotado hidréfugo y terminacién fino a la cal. Ejecucion de
revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso.

¢ Revestimientos:
Ceramica esmaltada 30x30 color blanco en bano de discapacitado.
e Cielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir.

e Contrapisos y carpetas:

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutara un
contrapiso para la posterior colocacion del solado granitico. En las cubiertas de
losa se realizara un contrapiso alivianado con pendiente para escurrimiento y
posteriormente se realizara una carpeta hidréfuga (ver puntos A-9-3 y A-9-4 del
PETP)...

ePisos:

Interior: Colocacion de Piso vinilico segun PETP en consultorios, SUM,
administracion y circulaciones.

Colocacion de porcellanato en banos y cocina segun PETP.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
que figuran en planos.

eZbcalos:
Zdocalo sanitario para piso vinilico segun PETP.

Zbcalo cementicio en veredas exteriores.
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e Cubierta:

Sera de viguetas pretensadas, segun calculo, con bloques de telgopor, con sus
respectivos capa de compresion (5cm), capa de nylon de 200 micrones,
contrapiso alivianado (5cm), telgopor de 2cm, carpeta hidréfuga (3cm),
membrana liquida color a definir. Las pendientes seran del 1.5% para el
escurrimiento del agua de lluvia, con aislacion de geo membrana transitable y
bajadas pluviales exteriores en cafos de hierro fundido amurados con grampas
galvanizadas. Mientras que en los nuevos consultorios y SUM se respetara techo
a dos aguas con chapas prepintadas de verde, con estructura compuesta de
reticulados, perfiles galvanizados C 100 y perfiles galvanizados C 80. Contara
con aislacion de polex con malla de aluminio sobre malla de pvc. En la
interseccion de las 2 chapas llevara una cumbrera de zinc.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se
procedera a un lijado para matar brilllo y se pintaran con 2 manos de antioxido y
dos manos de esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado,
se proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas. Las carpinterias exteriores tipo V2,
llevaran a modo de seguridad, un muro corrido de bloque de cemento, idem al
resto del edificio, a modo de cierre de seguridad.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con
cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad,
Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

e Vidrios:

Se repararan los vidrios rotos existentes y en las carpinterias nuevas seran
laminados transparentes y satinados de 4+4mm incoloros en carpinterias
interiores y de seguridad 3+3 en carpinterias exteriores

¢ Herrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias de aluminio, madera y chapa.

Los mismos tienen que garantizar su perfecto accionamiento de todo el
establecimiento.
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e Herreria:
Se proveeran todas las rejas especificadas en planos y planillas de carpinterias
eVarios:

Se colocaran guardacantos de aluminio en todos los angulos vivos que se
generen del encuentro entre dos paredes ya sean existentes o producto de la
intervencidon. Se debera entregar una muestra a la DO para su aprobacion previa
a la colocacion.

Se colocaran en los sectores donde se requieran guarda camillas de PVC rigido.
Ver ubicacion con la DO.

Se colocaran matafuegos segun normativa vigente. El plano con sus ubicaciones
es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que corresponda

Se alquilara un modulo sanitario y uno de oficinas durante el periodo que se
ejecute la obra para garantizar la atencion sanitaria del centro (ver PETP)

e Pintura:

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor
general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades
existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintaran los
cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y de madera
existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas
presente.

En el SUM se pintaran las paredes con esmalte sintético color a definir, hasta el
cielorraso. Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintaran con
pintura especial para cielorrasos. Se utilizara esmalte sintético en carpinterias de
chapa y elementos metalicos que estén a la vista. Los muros exteriores se
trataran con latex acrilico exterior de primera marca.

En las cubiertas de losa a construir, sobre la capa de alisado de cemento, se
colocara membrana liquida de primera marca, color a definir por la Inspeccion y
colocada segun las normas del fabricante.

e Mobiliario:
Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.
En la sala de espera se colocaran 4 tdndem de 3 sillas cada uno y en el SUM se
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colocara un placard; todo de acuerdo al PETP.
e Senalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

- Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al publico segun su destino.

- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Senales secundarias: prohibicidn, advertencia, servicios.

- Senales de salida

e Limpieza de obra:
Limpieza diaria y final de obra.
eInstalacion eléctrica y baja tension:

Se ejecutara la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provisién e instalacion de nuevas boca de iluminacion,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo segun
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

e Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6.
Asimismo, se debera proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexién que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
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para lo cual se hara un relevamiento de las instalacidon existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

e Instalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:

Se realizara, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire
y climatizacion, proveyendo la colocacion de 13 equipos de aire acondicionado
frio/caliente, once de 2200 kcal.,, para los consultorios, enfermeria y
administracion, uno de 9000 kcal. para el SUM y por ultimo se instalara un equipo
de 4000kcal. para el shock room, para lo cual se proveera la instalacion eléctrica
para las tomas de uso especial y los desagues correspondientes a cada equipo
garantizando su correcto escurrimiento.

Respecto de los equipos existentes, se haran las pruebas de funcionamiento y se
los adecuara para su perfecto funcionamiento.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.

¢ Instalacion sanitaria:

Se realizara a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria con termofusion vy
cloacal del bafo de discapacitados, conectandose a la llave de paso mas
cercana en el caso de agua, y se llevara por el exterior la caferia cloacal, hasta
la planta de tratamiento sobre el frente del edificio. Se ejecutara una caferia de
agua para fijar un dispenser fijo de agua en el Hall de espera, de acuerdo a
Plano.

Se realizara la provisidon e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias en
mal estado. Los desagues pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas
pluviales se materializaran en canos idem existentes. Todos los trabajos a
realizar deben permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones.

Bano de discapacitado: El bafio de discapacitado estara equipado de acuerdo a
la normativa vigente, con Inodoro alto con tapa y mochila. Una barra lateral fija y
otra movil de cafo pre-pintado blanco. Lavatorio especial para discapacitados
con espejo basculante y barra lateral.

eIncendio:
Se colocaran matafuegos segun  normativa vigente (el plano con sus

ubicaciones es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que
corresponda.
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NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

e Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccibn de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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ESTADO ACTUAL
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MEMORIA DESCRIPTIVA

CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
JUAN GIARDINO
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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construccion de un bafo de discapacitados de 3,68m2 en circulaciéon
existente, anexo al hall de espera.

3.- Construccion de 2 consultorios de 11,2m2 c/u.

4.-Construccion de administracion, vinculada a la sala de espera, con acceso a la
farmacia.

5.- Ejecucion de Red de datos.

6.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

7.- Provisién e instalacion de equipos de A°A°.

8.- Provisidn de mobiliario para consultorios y sala de espera.

9.- Construccién de bloque de sanitarios para hombres y mujeres.

10.- Ejecucioén de sobretecho de chapa con PGC.

11.- Renovacion de carpinterias.

La nueva construccién e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfoldgicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primer instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicara en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.

2
ACTA-2018-03256143-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina52 de 77



EX-2018-03230100-GDEBA-DPAMIYSPGP
Buenos

Akes'
Provincia

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.

e Movimiento de suelos:
- Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacion de suelos para bases y pilotines.
e Demolicioén:

- Demolicion de mamposterias de ladrillos huecos y comunes en los sectores
indicados en plano de demolicion y retiro de carpinteria existente.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencién, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

e Estructura de H°A®°:

Los trabajos de hormigdon armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion grafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigén armado. Todo
el Hormigon tendra una resistencia bk210 kg. / m2.

e Mamposterias:
Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas

ambas caras, y las mamposterias exteriores, seran de mamposteria de ladrillo
hueco e=18cm, con terminacién idem existente
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e Aislacién hidréfuga:

Horizontal tipo cajén en mamposterias y en los bafos, previo a la realizacion del
contrapiso, se ejecutara una capa aisladora con aditivo hidréfugo y lamina de
polietileno.

Hidréfuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en
mamposteria de 0,20.

eRevoques:

Revoque exterior con azotado hidréfugo y terminacién fino a la cal. Ejecucion de
revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso.

e Revestimientos:
Ceramica esmaltada 30x30 color blanco en bano de discapacitado.
eCielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir.

e Contrapisos y carpetas:

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutara un
contrapiso para la posterior colocacién del solado granitico. El contrapiso exterior
en mal estado se retirara y se construira un nuevo contrapiso con cemento
rodillado, con junta de dilatacién.

ePisos:

Interior: Colocacion de Piso vinilico segun PETP en consultorios, SUM,
administracion y circulaciones.

Colocacion de porcellanato en bafios y cocina segun PETP.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
que figuran en planos.

eZbcalos:
Zocalo sanitario para piso vinilico segun PETP.
Zocalo cementicio en veredas exteriores.
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e Cubierta:

Se ejecutara un sobretecho, compuesto por chapa acanalada C24, PGC 100 y
PGC80, con pendiente a un agua.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se
procedera a un lijado para matar brillo y se pintaran con 2 manos de antioxido y
dos manos de esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado,
se proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas. Las carpinterias exteriores tipo V2,
llevaran a modo de seguridad, un muro corrido de bloque de cemento, idem al
resto del edificio, a modo de cierre de seguridad.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con
cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad,
Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Vidrios:

Se repararan los vidrios rotos existentes y en las carpinterias nuevas seran
laminados transparentes y satinados de 4+4mm incoloros en carpinterias
interiores y de seguridad 3+3 en carpinterias exteriores.

eHerrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias de aluminio, madera y chapa.
Los mismos tienen que garantizar su perfecto accionamiento de todo el
establecimiento.

e Herreria:

Se proveeran todas las rejas especificadas en planos y planillas de carpinterias

e Varios:

Se colocaran guardacantos de aluminio en todos los angulos vivos que se
generen del encuentro entre dos paredes ya sean existentes o producto de la

intervencion. Se debera entregar una muestra a la DO para su aprobacion previa

a la colocacion. S
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Se colocaran en los sectores donde se requieran guarda camillas de PVC rigido.
Ver ubicacion con la DO.

Se colocaran matafuegos segun normativa vigente. El plano con sus ubicaciones
es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que corresponda

Se alquilara un modulo sanitario y uno de oficinas durante el periodo que se
ejecute la obra para garantizar la atencién sanitaria del centro (ver PETP)

e Pintura:

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor
general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades
existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintaran los
cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y de madera
existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas
presente.

Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintaran con pintura
especial para cielorrasos. Se utilizara esmalte sintético en carpinterias de chapa
y elementos metalicos que estén a la vista. Los muros exteriores se trataran con
latex acrilico exterior de primera marca.

e Mobiliario:
Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.
En la sala de espera se colocaran 4 tandem de 3 sillas cada uno.

e Senalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

- Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al publico segun su destino.

- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Senales secundarias: prohibicidn, advertencia, servicios.

- Senales de salida
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e Limpieza de obra:
Limpieza diaria y final de obra.
e Instalacion eléctrica y baja tension:

Se ejecutara la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provisidon e instalacién de nuevas boca de iluminacion,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo segun
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6.
Asimismo, se debera proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexién que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

eInstalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:

Se realizara, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire
y climatizacién, proveyendo la colocacién de nueve (9) equipos de aire
acondicionado frio/caliente, de 2200 kcal., para los consultorios, administracion y
enfermeria

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.

Se realizaran los desaglies correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.
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enstalacion sanitaria:

Se realizard a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria con termo fusion y
cloacal del bafo de discapacitados, conectandose a la llave de paso mas
cercana en el caso de agua, y se llevara por el exterior la caferia cloacal, hasta
la planta de tratamiento sobre el frente del edificio.

Se realizara la provisién e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias en
mal estado. Los desagues pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas
pluviales se materializaran en canos idem existentes. Todos los trabajos a
realizar deben permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones.

Baio de discapacitado: El bafio de discapacitado estara equipado de acuerdo a
la normativa vigente, con Inodoro alto con tapa y mochila. Una barra lateral fija y
otra movil de cafo pre-pintado blanco. Lavatorio especial para discapacitados
con espejo basculante y barra lateral.

eIncendio:

Se colocaran matafuegos segun normativa vigente (el plano con sus ubicaciones
es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que corresponda.

NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

eDado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

CENTRO DE UNIDAD SANITARIA
MONTE CHINGOLO
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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en la presente unidad sanitaria comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.
2.- Construccion de un bafo de discapacitados de 4,56 m2 en circulacion nueva,
anexo al hall de espera.
3.- La construccién de un S.U.M., al final de la circulacion, con salida al patio, de
67.55 m2 cubiertos.
4.- Construccion de tres consultorios.
5.- Ejecucion de Red de datos.
6.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

7.- Provisién e instalacion de equipos de A°A°.

8.- Provisién de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

9.- Ampliacion de los consultorios existentes.

La nueva construccién e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfoldgicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primer instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicarda en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.
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El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.

¢ Movimiento de suelos:
- Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacion de suelos para bases vy pilotines.
e Demolicién:

- Demoliciéon de mamposterias de ladrillos huecos y comunes en los sectores
indicados en plano de demolicion y retiro de carpinteria existente.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencién, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

e Estructura de H°A°:

Los trabajos de hormigdon armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion grafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigén armado. Todo
el Hormigon tendra una resistencia bk210 kg. / m2.

e Mamposterias:
Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas

ambas caras, y las mamposterias exteriores, seran de mamposteria de ladrillo
hueco e=18cm, con terminacién idem existente.
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e Aislacién hidréfuga:

Horizontal tipo cajén en mamposterias y en los bafos, previo a la realizacion del
contrapiso, se ejecutara una capa aisladora con aditivo hidréfugo y lamina de
polietileno.

Hidréfuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en
mamposteria de 0,20.

e Revoques:

Revoque exterior con azotado hidréfugo y terminacién fino a la cal. Ejecucion de
revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso.

¢ Revestimientos:
Ceramica esmaltada 30x30 color blanco en bafo de discapacitado.

e Cielorrasos: Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de
junta tomada, en los locales a construir.

e Contrapisos y carpetas:

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutara un
contrapiso para la posterior colocacion del solado granitico. En las cubiertas de
losa se realizara un contrapiso alivianado con pendiente para escurrimiento y
posteriormente se realizara una carpeta hidréfuga (ver puntos A-9-3 y A-9-4 del
PETP)...

ePisos:

Interior: Colocacion de Piso vinilico segun PETP en consultorios, SUM,
administracion y circulaciones.

Colocacion de porcellanato en banos y cocina segun PETP.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
que figuran en planos.

eZocalos:
Zocalo sanitario para piso vinilico segun PETP.

Zbcalo cementicio en veredas exteriores.
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e Cubierta

Sera de viguetas pretensadas, segun calculo, con bloques de telgopor, con sus
respectivos capa de compresion (5cm), capa de nylon de 200 micrones,
contrapiso alivianado (5cm), telgopor de 2cm, carpeta hidréfuga (3cm),
membrana liquida color a definir. Las pendientes seran del 1.5% para el
escurrimiento del agua de lluvia, con aislacion de geo membrana transitable y
bajadas pluviales exteriores en cafos de hierro fundido amurados con grampas
galvanizadas, en el SUM. Mientras que en los nuevos consultorios y bafio de
discapacitados se respetara techo a dos aguas con chapas prepintadas de verde,
con estructura compuesta de reticulados, perfiles C 100 y perfiles C 80. Contara
con aislacion de polex con malla de aluminio sobre malla de pvc. En la
interseccion de las 2 chapas llevara una cumbrera de zinc.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se
procedera a un lijado para matar brillo y se pintaran con 2 manos de antioxido y
dos manos de esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado,
se proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas. Todas las carpinterias contaras con
proteccion para resguardar la seguridad de la unidad sanitaria.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con
cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad,
Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

e Vidrios:

Se repararan los vidrios rotos existentes y en las carpinterias nuevas seran
laminados transparentes y satinados de 4+4mm incoloros en carpinterias
interiores y de seguridad 3+3 en carpinterias exteriores.

e Herrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias de aluminio, madera y chapa.
Los mismos tienen que garantizar su perfecto accionamiento de todo el
establecimiento.
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e Herreria:
Se proveeran todas las rejas especificadas en planos y planillas de carpinterias
eVarios:

Se colocaran guardacantos de aluminio en todos los angulos vivos que se
generen del encuentro entre dos paredes ya sean existentes o producto de la
intervencidon. Se debera entregar una muestra a la DO para su aprobacion previa
a la colocacion.

Se colocaran en los sectores donde se requieran guarda camillas de PVC rigido.
Ver ubicacion con la DO.

Se colocaran matafuegos segun normativa vigente. El plano con sus ubicaciones
es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que corresponda

Se alquilara un modulo sanitario y uno de oficinas durante el periodo que se
ejecute la obra para garantizar la atencion sanitaria del centro (ver PETP)

e Pintura:

La idea de mantenimiento de la Unidad Sanitaria, pasa por el arreglo y puesta en

valor general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades
existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintaran los
cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y de madera
existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas
presente.

Se pintaran las paredes, sin revestimiento de ceramicos, con esmalte sintético
color a definir, hasta el cielorraso. Los cielorrasos de placas de yeso de junta
tomada, se pintaran con pintura especial para cielorrasos. Se utilizara esmalte
sintético en carpinterias de chapa y elementos metalicos que estén a la vista. Los
muros exteriores se trataran con latex acrilico exterior de primera marca.

En las cubiertas de vigueta con bloque de telgopor a construir, sobre la capa de
alisado de cemento, se colocara membrana liquida de primera marca, color a
definir por la Inspeccion y colocada segun las normas del fabricante.
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e Mobiliario:
Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 4 tandem de 3 sillas cada uno y en el SUM se
colocara un placard; todo de acuerdo al PETP.

e Senalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

- Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al publico segun su destino.

- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Senales secundarias: prohibicién, advertencia, servicios.

- Senales de salida

e Limpieza de obra:
Limpieza diaria y final de obra.
eInstalacion eléctrica y baja tension:

Se ejecutara la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacién eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provision e instalacion de nuevas boca de iluminacion,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo segun
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.
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¢ Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6.
Asimismo, se debera proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexién que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

e Instalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:

Se realizara, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire
y climatizacion, proveyendo la colocacion de 5 equipos de aire acondicionado
frio/caliente, tres de 2200 kcal., para los consultorios nuevos a construir y dos de
6000 kcal. para el SUM, respectivamente, para lo cual se proveera la instalacion
eléctrica para los tomas de uso especial y los desagues correspondientes.
Respecto de los equipos existentes, se haran las pruebas de funcionamiento y se
los adecuara para su perfecto funcionamiento.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos
especiales, los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a
incorporar al tablero seccional del centro.

Se realizaran los desagues correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

¢ Instalacion sanitaria:

Se realizara a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria con termofusion vy
cloacal del bafo de discapacitados, conectandose a la llave de paso mas
cercana en el caso de agua, y se llevara por el exterior la cafieria cloacal, hasta
la planta de tratamiento sobre el frente del edificio. Se ejecutara una caferia de
agua para fijar un dispenser fijo de agua en el Hall de espera, de acuerdo a
Plano.

Se realizara la provisidn e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias en
mal estado. Los desagues pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas
pluviales se materializaran en cafos idem existentes. Todos los trabajos a
realizar deben permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones.
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Bano de discapacitado: El bafio de discapacitado estara equipado de acuerdo a
la normativa vigente, con Inodoro alto con tapa y mochila. Una barra lateral fija y
otra movil de cafo pre-pintado blanco. Lavatorio especial para discapacitados
con espejo basculante y barra lateral.

eIncendio:

Se colocaran matafuegos segun normativa vigente (el plano con sus ubicaciones
es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que corresponda.

NOTAS:

e Para la realizacién de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

e Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccibn de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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