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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construccion de un bafio de discapacitados de 4,96 m2, anexo al hall de
espera.

3.- Ampliacién de sala de espera. Reubicacion de farmacia, administracion y
atencion al puablico.

4.- Adaptacién a lo existente de sala de médicos.

5.- Ejecucion de Red de datos.

6.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

7.- Provision e instalacion de equipos de A°A°,

8.- Provisién de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

La nueva construccidon e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfoldgicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primer instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depoésito de materiales, se ubicard en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.
Se adjuntara al calculo estructural un estudio de suelos. EI mismo estara a cargo
de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad,,
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técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.

e Movimiento de suelos:
- Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacién de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.
e Demolicion:

- Demolicion de mamposterias de ladrillos huecos y comunes en los sectores
indicados en plano de demolicion y retiro de carpinteria existente.
- Demolicion de pisos y contrapisos existentes debido a su estado defectuoso.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacién
en esta intervencién, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

e Estructura de HCAC:

Los trabajos de hormigon armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista deberd realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el célculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion grafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigén armado. Todo
el Hormigon tendra una resistencia bk210 kg. / m2.

e Mamposterias:

Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas
ambas caras, y las mamposterias exteriores, seran de mamposteria de ladrillo
hueco e=18cm, con terminacion idem existente.

Se realizaran una serie de tabiques provisorios en el sector SUM de acuerdo a
los planos de detalle. Los mismos se desmontaran cuando se lo indique la DO.
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e Aislacion hidrofuga:

Horizontal tipo cajon en mamposterias, hidrofuga en revoques bajo revestimiento
y alisado vertical exterior en mamposteria de 0,20.

e Revoques:

Revoque exterior con azotado hidréfugo y terminacion fino a la cal. Ejecucion de
revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso.

Revoque grueso interior bajo revestimientos.

e Revestimientos:

Ceramica esmaltada 20x20 color blanco en bafio de discapacitados.

e Cielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir.

e Contrapisos y carpetas:

Se reparard el contrapiso de todo el CAPS que se encuentre en estado
defectuoso, y en la zona de obra nueva, se ejecutara un contrapiso para la
posterior colocacion del solado granitico.

En la nueva cubierta de viguetas se realizara un contrapiso alivianado con
pendiente para escurrimiento y posteriormente se realizara una carpeta hidréfuga
(ver puntos A-9-3 y A-9-4 del PETP)..

e Pisos:

Interior: Colocacién de Piso vinilico segun PETP en consultorios, SUM,
administracion y circulaciones.

Colocacion de porcellanato en bafios y cocina segun PETP.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
gue figuran en planos.

eZ0Ocalos:

Zdbcalo sanitario para piso vinilico segun PETP. A

ACTA-2018-03284759-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina5 de 70



EX-2018-03229664-GDEBA-DPAMIYSPGP

Buenos
Aires
Provincia

Zo6calo cementicio en veredas exteriores.
e Cubierta:

Serd de vigueta con bloques de telgopor, segun calculo, en los sectores
indicados en el plano, con sus respectivos contrapisos, capa de compresion y
carpetas de nivelacion con pendiente para el escurrimiento del agua de lluvia,
con aislacion de geo membrana transitable y bajada pluvial exterior en cafio de
hierro fundido amurado con grampas

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se
procedera a un lijado para matar brillo y se pintaran con 2 manos de antioxido y
dos manos de esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado,
se proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas. Todas las ventanas nuevas estaran
provistas de rejas para la proteccion de CAPS.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con
cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad,
Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Con respecto al SUM, se quitaran las puertas existentes a los laterales y se
reemplazaran por ventanas V2, con sus respectivas rejas.

Vidrios:

Se repararan los vidrios rotos existentes y en las carpinterias nuevas seran
laminados transparentes y satinados de 4+4mm incoloros en carpinterias
interiores y de seguridad 3+3 en carpinterias exteriores.

e Herrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias de aluminio, madera y chapa.
Los mismos tienen que garantizar su perfecto accionamiento de todo el
establecimiento.

e Varios:

Se colocaran guardacantos de aluminio en todos los &angulos vivos que se
5
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generen del encuentro entre dos paredes ya sean existentes o producto de la
intervencion. Se debera entregar una muestra a la DO para su aprobacién previa
a la colocacion.

Se colocaran en los sectores donde se requieran guarda camillas de PVC rigido.
Ver ubicacion con la DO.

Se colocaran matafuegos segin normativa vigente. El plano con sus ubicaciones
es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que corresponda.

Se alquilara un modulo sanitario y uno de oficinas durante el periodo que se
ejecute la obra para garantizar la atencion sanitaria del centro (ver PETP)

e Pintura:

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor
general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades
existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintardn los
cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metélicas y de madera
existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas
presente.

En las cubiertas de losa a construir, sobre la capa de alisado de cemento, se
colocara membrana liquida de primera marca, color a definir por la Inspeccion y
colocada segun las normas del fabricante.

e Mobiliario:

Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 4 tandem de 3 sillas cada uno; todo de
acuerdo al PETP.

e Sefalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP

e Limpieza de obra:

Limpieza diaria y final de obra.
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e Instalacion eléctricay baja tension:

Se ejecutara la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provision e instalaciéon de nuevas boca de iluminacion,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo segun
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones

conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6.
Asimismo, se debera proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado

estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexidon que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

De ser necesario se proveerd al centro del servicio de internet mediante la
instalacién de una antena (ver PETP).

e Instalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:

Se realizara, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire

y climatizacién, proveyendo la colocacion de 1 equipo de aire acondicionado
frio/caliente, de 2200 kcal., para la sala de médicos, 6 equipos de aire
acondicionado frio/calor para los consultorios segun plano de detalle.

Se proveerd la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.

Se realizaran los desaglies correspondientes a cada equipo garantizando su

correcto escurrimiento.
7
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e Instalaciédn sanitaria:

Se realizara a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria con termo fusion y
cloacal del bafio de discapacitados, conectandose a la llave de paso mas
cercana en el caso de agua, y se llevara por el exterior la cafieria cloacal, hasta
la planta de tratamiento sobre el frente del edificio. Se ejecutara una cafieria de
agua para fijar un dispenser fijo de agua en el Hall de espera, de acuerdo a
Plano.

Se realizara la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias en
mal estado. Los desagues pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas
pluviales se materializardn en cafios idem existentes. Todos los trabajos a
realizar deben permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones.

Bafio de discapacitados: El bafio de discapacitado estara equipado de acuerdo
a la normativa vigente, con Inodoro alto con tapa y mochila. Una barra lateral fija
y otra movil de cafio pre-pintado blanco. Lavatorio especial para discapacitados
con espejo basculante y barra lateral.

e Incendio:

Se colocaran matafuegos segin normativa vigente (el plano con sus ubicaciones
es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que corresponda.

NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

e Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO — ESTADO ACTUAL
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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Ampliacion y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construccion de un bafio de discapacitados de 3.67 m2 en cocina existente,
anexo al hall de espera.

3.- La construccion de un S.U.M., al final de la circulacién, con salida al patio, de
52.80 m2 cubiertos.

4.- Remodelacion de cocina.

5.- Ejecucion de Red de datos.

6.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

7.- Provision e instalacion de equipos de A°A°,

8.- Provision de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

La nueva construccion e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfologicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicar4d en un lugar a
consensuar con la Direccién del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.
Se adjuntara al calculo estructural un estudio de suelos. El mismo estara a cargo
de la empresa contratista.
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El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.

eMovimiento de suelos:
- Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacién de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.

eDemolicién:

- Demolicion de mamposterias de ladrillos huecos y comunes en los sectores
indicados en plano de demolicion y retiro de carpinteria existente.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencion, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

eEstructura de HCA?°;

Los trabajos de hormigén armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucién de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacién grafica suministrada en planos tiene el
caracter de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar
un proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigdn armado. Todo
el Hormigén tendra una resistencia bk210 kg. / m2.

e Mamposterias:
Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas
ambas caras, y las mamposterias exteriores, seran de mamposteria de ladrillo
hueco e=18cm, con terminacion idem existente.
3
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e Aislacién hidréfuga:

Horizontal tipo cajébn en mamposterias, hidréfuga en revoques bajo revestimiento
y alisado vertical exterior en mamposteria de 0,20.

eRevoques:

Revoque exterior con azotado hidréfugo y terminacion fino a la cal. Ejecucién de
revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso.

Revoque grueso interior bajo revestimientos.

eRevestimientos:

Ceramica esmaltada 20x20 color blanco en bafio de discapacitado y cocina a
remodelar.

eCielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir.

eContrapisos y carpetas:

Se reparard el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutara un
contrapiso para la posterior colocacién del solado granitico.

En las cubiertas de losetas prefabricadas se realizard un contrapiso alivianado
con pendiente para escurrimiento y posteriormente se realizara una carpeta
hidréfuga (ver puntos A-9-3 y A-9-4 del PETP).

ePisos:

Interior: Colocacion de Piso vinilico segun PETP en consultorios, SUM,
administracion y circulaciones.

Colocacion de porcellanato en bafios y cocina segun PETP.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
gue figuran en planos.

eZ6calos:

4
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Zocalo sanitario para piso vinilico segun PETP.
Zdbcalo cementicio en veredas exteriores.

eCubierta:

Ser4 de loseta prefabricada, segun calculo, en los sectores indicados en el
plano, con sus respectivos contrapisos y carpetas de nivelacion con pendiente
para el escurrimiento del agua de lluvia, con aislacion de geo membrana
transitable y bajadas pluviales exteriores en cafios de hierro fundido amurados
con grampas.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se
procedera a un lijado para matar brillo y se pintaran con 2 manos de antiéxido y
dos manos de esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado, se
proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas. Todas las ventanas nuevas contaran
con rejas para la proteccion del CAPS.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con
cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad,
Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Vidrios:

Se repararan los vidrios rotos existentes y en las carpinterias nuevas seran
laminados transparentes y satinados de 4+4mm incoloros en carpinterias
interiores y de seguridad 3+3 en carpinterias exteriores.

eHerrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias de aluminio, madera y chapa.
Los mismos tienen que garantizar su perfecto accionamiento de todo el
establecimiento.

e Mesadas:
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Se proveera una mesada de granito gris mara para colocar en la cocina a
remodelar. Medidas y caracteristicas segun planos y pliego.

eVarios:

Se colocaran guardacantos de aluminio en todos los angulos vivos que se
generen del encuentro entre dos paredes ya sean existentes o producto de la
intervencién. Se debera entregar una muestra a la DO para su aprobacion previa
a la colocacion.

Se colocaran en los sectores donde se requieran guarda camillas de PVC rigido.
Ver ubicacion con la DO.

Se colocaran matafuegos segin  normativa vigente. El plano con sus
ubicaciones es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que
corresponda

Se alquilara un mddulo sanitario y uno de oficinas durante el periodo que se
ejecute la obra para garantizar la atencion sanitaria del centro (ver PETP)

ePinturas:

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor
general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades
existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintaran los
cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y de madera
existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas
presente. Los bafios existentes, la circulacion y la espera seran tratados con
pintura epoxi color blanco hasta nivel del cielorraso.

En el SUM se pintaran las paredes con esmalte sintético color a definir, hasta el
cielorraso. Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintaran con
pintura especial para cielorrasos. Se utilizar4 esmalte sintético en carpinterias de
chapa y elementos metalicos que estén a la vista. Los muros exteriores se
trataran con recubrimiento plastico exterior de primera marca, segun el color
existente.

En las cubiertas de loseta prefabricada a construir, sobre la capa de alisado de
cemento, se colocara membrana liquida de primera marca, color a definir por la
Inspeccién y colocada segun las normas del fabricante.

6
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e Mobiliario:
Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 4 tandem de 3 sillas cada uno; todo de
acuerdo al PETP.

e Sefalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP

e Limpieza de obra:
Limpieza diaria y final de obra.
eInstalacion eléctricay baja tension:

Se ejecutarda la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del
funcionamiento del edificio. Se realizara la provision e instalacion de nuevas
boca de iluminacion, tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y
accesorios, todo segun planos, especificaciones generales y normas, para que el
sistema quede correctamente operativo.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro
eléctrico del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos
de lareforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6.
Asimismo, se debera proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexidén que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,

para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
7
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el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

De ser necesario se proveera al centro del servicio de internet mediante la
instalacion de una antena (ver PETP).

elnstalacién sanitaria:

Se realizara a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria con termo fusion y
cloacal del bafio de discapacitados, conectdndose a la llave de paso mas
cercana en el caso de agua, y se llevara por el exterior la cafieria cloacal, hasta
la planta de tratamiento sobre el lateral del edificio. Se ejecutara una cafieria de
agua para fijar un dispenser fijo de agua en el Hall de espera, de acuerdo a
Plano.

Se realizara la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias en
mal estado. Los desagues pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas
pluviales se materializardn en cafios idem existentes. Todos los trabajos a
realizar deben permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones.

Bafio de discapacitado: El bafio de discapacitado estara equipado de acuerdo
a la normativa vigente, con Inodoro alto con tapa y mochila. Una barra lateral fija
y otra mévil de cafio pre-pintado blanco. Lavatorio especial para discapacitados
con espejo basculante y barra lateral.

elncendio:

Se colocaran matafuegos segln normativa vigente (el plano con sus
ubicaciones es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que
corresponda.

eInstalacion de Calefaccién/ Aire acondicionado:

Se realizard, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de
aire y climatizacion, proveyendo la colocacion de 1 equipo de aire acondicionado
frio/caliente, de 11000 kcal., para el SUM y 7 equipos de aire acondicionado
frio/caliente (ver plano para ubicacion y caracteristicas de cada uno).

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.

Se realizaran los desaglies correspondientes a cada equipo garantizando su
8
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correcto escurrimiento.
NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

eDado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspecciébn de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO — ESTADO ACTUAL

9
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
DR. RAUL MATERA
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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construccion de un bafio de discapacitados de 4,51 m2 en depdsito existente,
anexo al hall de espera.

3.- Reubicacion de sector de nebulizacién, en bafo.

4.- Cambio de ubicacion entre enfermeria y cocina.

5.- Ejecucion de Red de datos.

6.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

7.- Provision e instalacion de equipos de A°A°,

8.- Provisién de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

La nueva construccion e intervencién del CAPS, respetard las caracteristicas
morfoldgicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primer instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depoésito de materiales, se ubicard en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.
Se adjuntara al calculo estructural un estudio de suelos. El mismo estara a cargo
de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de

Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
2
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sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.

e Movimiento de suelos:
- Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacién de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.

eDemolicién:

- Demolicion de mamposterias de ladrillos huecos y comunes en los sectores
indicados en plano de demolicidn y retiro de carpinteria existente.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacién
en esta intervencién, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

e Estructura de HPA®:

Los trabajos de hormigdn armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el célculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion gréfica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigdén armado. Todo
el Hormigon tendrd una resistencia  bk210 Kg. / m2.

e Mamposterias:
Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas

ambas caras, y las mamposterias exteriores, seran de mamposteria de ladrillo
hueco e=18cm, con terminacién idem existente.

3
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e Aislacion hidréfuga:

Horizontal tipo cajén en mamposterias, hidrofuga en revoques bajo revestimiento
y alisado vertical exterior en mamposteria de 0,20.

eRevoques:

Revoque exterior con azotado hidréfugo y terminacion fino a la cal. Ejecucion de
revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso.

Revoque grueso interior bajo revestimientos.

e Revestimientos:

Ceramica esmaltada 20x20 color blanco en bafio de discapacitados.
eCielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir. Se repararan y dejaran en perfectas condiciones todos
los cielorrasos de los sectores a intervenir con la reforma.

e Contrapisos y carpetas:

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutara un
contrapiso para la posterior colocacién del solado granitico.

En las cubiertas de losa se realizara un contrapiso alivianado con pendiente para
escurrimiento y posteriormente se realizara una carpeta hidrofuga (ver puntos A-
9-3y A-9-4 del PETP).

e Pisos:

Interior: Colocacion de Piso vinilico segun PETP en consultorios, SUM,
administracion y circulaciones.

Colocacion de porcellanato en bafios y cocina segun PETP.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
que figuran en planos.

4
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eZ0Ocalos:

Zébcalo sanitario para piso vinilico segun PETP.
Zo6calo cementicio en veredas exteriores.

e Cubierta:

Sera de losa, segun calculo, en los sectores indicados en el plano, con sus
respectivos contrapisos y carpetas de nivelacion con pendiente para el
escurrimiento del agua de lluvia, con aislacion de geo membrana transitable y
gargolas pluviales exteriores.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se
procedera a un lijado para matar brillo y se pintardn con 2 manos de antioxido y
dos manos de esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado,
se proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas. La Ventana V1 contara con rejas
idénticas a las existentes.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con
cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad,
Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Vidrios:

Se repararan los vidrios rotos existentes y en las carpinterias nuevas seran
laminados transparentes y satinados de 4+4mm incoloros en carpinterias
interiores y de seguridad 3+3 en carpinterias exteriores.

eHerrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias de aluminio, madera y chapa.
Los mismos tienen que garantizar su perfecto accionamiento de todo el
establecimiento.

ePintura:

5
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La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor
general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades
existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintaran los
cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y de madera
existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas
presente.

Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintaran con pintura
especial para cielorrasos. Se utilizard esmalte sintético en carpinterias de chapa
y elementos metélicos que estén a la vista. Los muros exteriores se tratardn con
latex acrilico exterior de primera marca.

En las cubiertas de losa a construir, sobre la capa de alisado de cemento, se
colocard membrana liquida de primera marca, color a definir por la Inspeccion y
colocada segun las normas del fabricante.

eVarios:

Se colocaran guardacantos de aluminio en todos los angulos vivos que se
generen del encuentro entre dos paredes ya sean existentes o producto de la
intervencidon. Se debera entregar una muestra a la DO para su aprobacion previa
a la colocacion.

Se colocaran en los sectores donde se requieran guarda camillas de PVC rigido.
Ver ubicacion con la DO.

Se colocaran matafuegos segiin normativa vigente. El plano con sus ubicaciones
es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que corresponda

Se alquilara un moédulo sanitario y uno de oficinas durante el periodo que se
ejecute la obra para garantizar la atencion sanitaria del centro (ver PETP)

e Mobiliario:
Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 4 tandem de 3 sillas cada uno; todo de
acuerdo al PETP.

e Sefalética: 5
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Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP

e Limpieza de obra:
Limpieza diaria y final de obra.
e|nstalacion eléctrica y baja tension:

Se ejecutard la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provision e instalacién de nuevas boca de iluminacion,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo segun
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6.

Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexiéon que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

De ser necesario se proveera al centro del servicio de internet mediante la
instalacion de una antena (ver PETP).

elnstalacion sanitaria:

Se realizara a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria con termo fusion y
7
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cloacal del bafio de discapacitados, conectandose a la llave de paso mas
cercana en el caso de agua, y se llevara por el exterior la cafieria cloacal, hasta
la planta de tratamiento sobre el frente del edificio. Se ejecutara una caferia de
agua para fijar un dispenser fijo de agua en el Hall de espera, de acuerdo a
Plano.

Se realizara la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias en

mal estado. Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto
funcionamiento de estas instalaciones.

Bafio de discapacitado: El bafio de discapacitado estara equipado de acuerdo a
la normativa vigente, con Inodoro alto con tapa y mochila. Una barra lateral fija y
otra mdvil de cafo pre-pintado blanco. Lavatorio especial para discapacitados
con espejo basculante y barra lateral.

elncendio:

Se colocaran matafuegos segun  normativa vigente (el plano con sus
ubicaciones es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que
corresponda.

elnstalacion de Calefaccién/ Aire acondicionado:

Se realizard, en la zona a intervenir, una nueva instalacién de tratamiento de aire
y climatizacién, proveyendo la colocacién de 1 equipo de aire acondicionado
frio/caliente, de 11.000 kcal., para el SUM y 7 equipos de aire acondicionado
frio/caliente (ver plano para ubicacion y caracteristicas de cada uno).

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.

Se realizaran los desagles correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de

Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

eDado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo,g
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a consensuar con la Inspeccion de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO - ESTADO ACTUAL
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
DR. RAMON CARRILLO
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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Ampliacién y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construccion de un bafio de discapacitados de 4,00 m2 en consultorio
existente, anexo al hall de espera.

3.- La construccion de un S.U.M., vinculado al acceso, con salida al patio, de
41.00m2 cubiertos, equipado con un deposito.

4.- Ejecucién de Red de datos.

5.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

6.- Provision e instalacion de equipos de A°A®°,

7.- Provision de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

La nueva construccion e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfologicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

eTrabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depoésito de materiales, se ubicard en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.
Se adjuntara al calculo estructural un estudio de suelos. El mismo estara a cargo
de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad

2
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técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.

eMovimiento de suelos:
- Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacién de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.

eDemolicion:

Demolicion de mamposterias de ladrillos huecos y comunes en los sectores
indicados en plano de demolicion y retiro de carpinteria existente. Demolicion de
techos segun lo especificado en plano de demoliciones.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencién, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

eEstructura de HCPAZS:;

Los trabajos de hormigdn armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion grafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigén armado. Todo
el Hormigén tendra una resistencia bk210 kg. / m2.

eMamposterias:

Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas
ambas caras, y las mamposterias exteriores, seran de mamposteria de ladrillo
hueco e=18cm, con terminacion idem existente.

eAislacion hidrofuga:

3
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Horizontal tipo cajon en mamposterias, hidréfuga en revoques bajo revestimiento
y alisado vertical exterior en mamposteria de 0,20.

eRevoques:

Revoque exterior con azotado hidréfugo y terminacion fino a la cal. Ejecucion de
revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso.

Revoque grueso interior bajo revestimientos.

eRevestimientos:

Ceramica esmaltada 20x20 color blanco en bafio de discapacitado.

eCielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir y de ser necesario en todos los sectores a intervenir.

eContrapisos y carpetas:

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutara un
contrapiso para la posterior colocacién del solado granitico.

En las cubiertas de vigueta se realizar4 un contrapiso alivianado con pendiente
para escurrimiento y posteriormente se realizara una carpeta hidréfuga (ver
puntos A-9-3 y A-9-4 del PETP).

ePisos:

Interior: Colocacién de Piso vinilico segun PETP en consultorios, SUM,
administracion y circulaciones.

Colocacion de porcellanato en bafios y cocina segun PETP.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
gue figuran en planos.

eZ6calos:

Zdbcalo sanitario para piso vinilico segun PETP.
Zocalo cementicio en veredas exteriores.

4
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eCubierta:

Serd de vigueta con bloques de telgopor, segun calculo, en los sectores
indicados en el plano, con sus respectivas capas de compresion, contrapisos y
carpetas de nivelacion con pendiente para el escurrimiento del agua de lluvia,
con aislacion de geo membrana transitable y bajadas pluviales exteriores en
cafos de hierro fundido amurados con grampas.

eCarpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se
procedera a un lijado para matar brillo y se pintaran con 2 manos de antioxido y
dos manos de esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se repararan los herrajes en mal estado,
se proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas. Todas las ventanas contaran con rejas
para la proteccion del CAPS.

Las puertas tipo placa de madera de cedro con cantonera de cedro, y marco
metélico, seran reparadas en caso de necesidad, Se colocardn herrajes que
garanticen su perfecto accionamiento.

Vidrios:

Se repararan los vidrios rotos existentes y en las carpinterias nuevas seran
laminados transparentes y satinados de 4+4mm incoloros en carpinterias
interiores y de seguridad 3+3 en carpinterias exteriores.

eHerrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias de aluminio, madera y chapa.
Los mismos tienen que garantizar su perfecto accionamiento de todo el
establecimiento.

eVarios:

Se colocaran guardacantos de aluminio en todos los angulos vivos que se

generen del encuentro entre dos paredes ya sean existentes o producto de la

intervencion. Se debera entregar una muestra a la DO para su aprobacion previa

a la colocacion. 5
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Se colocaran en los sectores donde se requieran guarda camillas de PVC rigido.
Ver ubicacion con la DO.

Se colocaran matafuegos segun normativa vigente. El plano con sus ubicaciones
es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que corresponda.

Se alquilara un modulo sanitario y uno de oficinas durante el periodo que se
ejecute la obra para garantizar la atencion sanitaria del centro (ver PETP)

ePintura:

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor
general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades
existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintardn los
cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metélicas y de madera
existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas
presente. Los bafios existentes seran pintados con pintura epoxi sobre azulejos
hasta altura del cielorraso.

En el SUM se pintaran las paredes con esmalte sintético color a definir,

hasta el cielorraso. Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se
pintaran con pintura especial para cielorrasos. Se utilizara esmalte sintético en
carpinterias de chapa y elementos metélicos que estén a la vista. Los muros
exteriores se trataran con latex acrilico exterior de primera marca.

En las cubiertas de vigueta a construir, sobre la capa de alisado de cemento, se
colocard membrana liquida de primera marca, color a definir por la Inspeccion y
colocada segun las normas del fabricante.

e Mobiliario:

Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 4 tandem de 3 sillas cada uno; todo de
acuerdo al PETP.

e Sefalética:

6
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Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP

e Limpieza de obra:

Limpieza diaria y final de obra.

einstalacién eléctricay baja tension:

Se ejecutard la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provisidn e instalacion de nuevas boca de iluminacién,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo segun
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6.

Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

De ser necesario se proveerd al centro del servicio de internet mediante la
instalacion de una antena (ver PETP).

elnstalacion sanitaria:

Se realizara a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria con termo fusion y

cloacal del bafio de discapacitados, conectandose a la llave de paso mas
7
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cercana en el caso de agua, y se llevara por el exterior la cafieria cloacal, hasta
la planta de tratamiento sobre el contrafrente del edificio. Se ejecutard una
cafieria de agua para fijar un dispenser fijo de agua en el Hall de espera, de
acuerdo a plano.

Se realizara la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias en
mal estado. Los desagues pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas
pluviales se materializaran en cafios idem existentes. Todos los trabajos a
realizar deben permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones.

Bafio de discapacitado: El bafio de discapacitado estara equipado de acuerdo a
la normativa vigente, con Inodoro alto con tapa y mochila. Una barra lateral fija y
otra mévil de cafo pre-pintado blanco. Lavatorio especial para discapacitados
con espejo basculante y barra lateral.

elncendio:

Se colocaran matafuegos segin normativa vigente (el plano con sus ubicaciones
es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que corresponda.

e|lnstalacién de Calefaccion/ Aire acondicionado:

Se realizara, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire
y climatizacién, proveyendo la colocacién de 1 equipo de aire acondicionado
frio/caliente, de 8000 kcal., en el SUM y 6 equipos frio/calor, uno para cada
consultorio (ver plano de instalacion eléctrica)

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.

Se realizaran los desagies correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

NOTAS:

ePara la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

o Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en
pleno funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de
trabajo, a consensuar con la Inspeccién de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo. 8
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
DR. RENE FAVALORO

1
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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Ampliacién y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construccion de un bafio de discapacitados de 5.28 m2, en bafio existente,
anexo al hall de espera.

4.- Ampliaciéon del S.U.M. con guardado, al final de la circulacién, con salida al
patio, de 57.40 m2 cubiertos.

5.- Ejecucion de Red de datos.

6.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

7.- Provision e instalacion de equipos de A°A®°,

8.- Provisién de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

La nueva construccion e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfologicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

eTrabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depésito de materiales, se ubicard en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.
Se adjuntara al célculo estructural un estudio de suelos. El mismo estara a cargo
de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras2
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y sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.

eMovimiento de suelos:
- Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacién de suelos para fundaciones segun proyecto estructural..
eDemolicion:

- Demolicion de mamposterias de ladrillos huecos y comunes en los sectores
indicados en plano de demolicidn y retiro de carpinteria existente.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencién, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

eEstructura de HCAZ®:

Los trabajos de hormigon armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por

el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucién de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacién gréafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa deberéa ejecutar los planos de replanteo de hormigén armado. Todo
el Hormigon tendré una resistencia  bk210 kg. / m2.

eMamposterias:
Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas

ambas caras, y las mamposterias exteriores, seran de mamposteria de ladrillo
hueco e=18cm, con terminacién idem existente.

eAislacion hidrofuga: 2
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Horizontal tipo cajén en mamposterias, hidrofuga en revoques bajo
revestimiento y alisado vertical exterior en mamposteria de 0,20. Ejecucion de
babetas y reparacion de revestimiento acrilico exterior producto de filtraciones de
agua de losa.
eRevoques:

Revoque exterior con azotado hidréfugo y terminacion fino a la cal. Ejecucion de
revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso.

Revoque grueso interior bajo revestimientos.

eRevestimientos:

Ceramica esmaltada 20x20 color blanco en bafio de discapacitado.
eCielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,

en los locales a construir. De igual modo, se dejaran en perfectas condiciones
todos los cielorrasos afectados por las reformas

eContrapisos y carpetas:

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutara un
contrapiso para la posterior colocacién del solado granitico.

En las cubiertas de losa alivianada se realizar4 un contrapiso alivianado con
pendiente para escurrimiento y posteriormente se realizara una carpeta hidrofuga
(ver puntos A-9-3 y A-9-4 del PETP).

ePisos:

Interior: Colocacion de Piso vinilico segun PETP en consultorios, SUM,
administracion y circulaciones.

Colocacion de porcellanato en bafios y cocina segun PETP.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
que figuran en planos.

eZOcalos: A
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Zébcalo sanitario para piso vinilico segun PETP.
Zo6calo cementicio en veredas exteriores.

eCubierta:

Seré de vigueta mas bloque de telgopor, segun célculo, en los sectores indicados
en el plano, con sus respectivos contrapisos, capa de compresion y carpetas de
nivelacion con pendiente para el escurrimiento del agua de lluvia, con aislacion
de geo membrana transitable y bajadas pluviales exteriores en cafos de hierro
fundido amurados con grampas.

eCarpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se reparardn los elementos en mal estado, se
procedera a un lijado para matar brillo y se pintaran con 2 manos de antioxido y
dos manos de esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado,
se proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas. Todas las ventanas nuevas contaran
con rejas para la proteccion del CAPS.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con
cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad,
Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Vidrios:

Se repararan los vidrios rotos existentes y en las carpinterias nuevas seran
laminados transparentes y satinados de 4+4mm incoloros en carpinterias
interiores y de seguridad 3+3 en carpinterias exteriores.

eHerrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias de aluminio, madera y chapa.
Los mismos tienen que garantizar su perfecto accionamiento de todo el
establecimiento.

eVarios:
Se colocaran guardacantos de aluminio en todos los angulos vivos que se
generen del encuentro entre dos paredes ya sean existentes o producto de la

5
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intervencion. Se debera entregar una muestra a la DO para su aprobacion previa
a la colocacion.

Se colocaran en los sectores donde se requieran guarda camillas de PVC rigido.
Ver ubicacién con la DO.

Se colocaran matafuegos segun normativa vigente. El plano con sus ubicaciones
es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que corresponda.

Se alquilara un modulo sanitario y uno de oficinas durante el periodo que se
ejecute la obra para garantizar la atencion sanitaria del centro (ver PETP)

ePintura:

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor
general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades
existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintardn los
cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas, de madera
existente y la cubierta de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones
técnicas presente.

En el SUM se pintaréan las paredes con esmalte sintético color a definir, hasta el
cielorraso. Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintaran con
pintura especial para cielorrasos. Se utilizara esmalte sintético en carpinterias de
chapa y elementos metélicos que estén a la vista. Los muros exteriores se
trataran con latex acrilico exterior de primera marca.

En las cubiertas de viguetas a construir y existente, sobre la capa de alisado de
cemento, se retirara la membrana existente y se colocara membrana liquida de
primera marca, color a definir por la inspeccion y colocada segun las normas del
fabricante.

e Mobiliario:

Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 4 tandem de 3 sillas cada uno; todo de
acuerdo al PETP.

e Sefalética:

6
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Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP

e Limpieza de obra:
Limpieza diaria y final de obra.
einstalacién eléctrica y baja tensién:

Se ejecutard la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provision e instalacion de nuevas boca de iluminacién,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo segun
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6.

Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

De ser necesario se proveera al centro del servicio de internet mediante la
instalacion de una antena (ver PETP).

elnstalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:
7
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Se realizard, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de
aire y climatizacion, proveyendo la colocacion de 1 equipo de aire acondicionado
frio/caliente, de 10000 kcal., para el SUM y 6 equipos de aire acondicionado
frio/caliente (ver plano para ubicacion y caracteristicas de cada uno.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.

Se realizaran los desagles correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

elnstalacion Sanitaria:

Se realizard a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria con termofusion y
cloacal del bafio de discapacitados, conectdndose a la llave de paso mas
cercana en el caso de agua, y se llevara por el exterior la cafieria cloacal, hasta
la planta de tratamiento sobre el frente del edificio. Se procedera al destape de
cafierias de agua y cloacas.

Se ejecutara una cafieria de agua para fijar un dispenser fijo de agua en el Hall
de espera, de acuerdo a Plano.

Se realizara la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias en
mal estado. Los desagues pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas
pluviales se materializaran en cafos idem existentes. Todos los trabajos a
realizar deben permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones.

eInstalacion pluvial:
Destape y arreglo de canaletas y bajadas pluviales a la vista.

Bafio de discapacitado: El bafio de discapacitado estara equipado de acuerdo a
la normativa vigente, con Inodoro alto con tapa y mochila. Una barra lateral fija y
otra movil de cafio pre-pintado blanco. Lavatorio especial para discapacitados
con espejo basculante y barra lateral.

eincendio:

Se colocaran matafuegos segun normativa vigente (el plano con sus ubicaciones
es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que corresponda.

NOTAS:

ePara la realizacién de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de

Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires. 8
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eDado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra, a los efectos de no alterar el

funcionamiento del mismo.

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO - ESTADO ACTUAL
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
CANDIDO CASTELLO
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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Ampliacién y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construcciéon de un bafo de discapacitados de 3.68 m2 anexo al hall de
espera.

3.- Construccién de un S.U.M., al final de la circulacion, con salida al patio, de
31.52 m2 cubiertos.

4.- Remodelacion de deposito.

5.- Ejecucion de Red de datos.

6.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

7.- Provision e instalacion de equipos de A°A®°,

8.- Provisién de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

La nueva construccién e intervencion del CAPS, respetard las caracteristicas
morfologicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar serén idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primer instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depoésito de materiales, se ubicara en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.
Se adjuntara al calculo estructural un estudio de suelos. El mismo estara a cargo
de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad,
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técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.

e Movimiento de suelos:
- Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.
eDemolicion:

- Demoliciébn de mamposterias de ladrillos huecos y comunes en los sectores
indicados en plano de demolicién y retiro de carpinteria existente.
- Se demoleran pisos y contrapisos contemplados en el proyecto.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencion, seradn entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

e Estructura de HPA®:

Los trabajos de hormigdn armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacién gréafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigén armado. Todo
el Hormigon tendré una resistencia  bk210 kg. / m2.

e Mamposterias:
Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas

ambas caras, y las mamposterias exteriores, seran de mamposteria de ladrillo
hueco e=18cm, con terminacion idem existente.

e Aislacion hidrofuga: 3
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Horizontal tipo cajon en mamposterias, hidrofuga en revoques bajo revestimiento
y alisado vertical exterior en mamposteria de 0,20.

eRevoques:

Revoque exterior con azotado hidréfugo y terminacion fino a la cal. Ejecucion de
revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso.

Revoque grueso interior bajo revestimientos.

eRevestimientos:

Ceramica esmaltada 20x20 color blanco en bafio de discapacitado y
recomposicion de pafios de azulejos blancos 15x15 (tipo San Lorenzo) en
sanitarios existentes.

eCielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir.

eContrapisos y carpetas:

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutara un
contrapiso para la posterior colocacién del solado granitico.

En las cubiertas de losa se realizara un contrapiso alivianado con pendiente para
escurrimiento y posteriormente se realizara una carpeta hidréfuga (ver puntos A-
9-3y A-9-4 del PETP).

e Pisos:

Interior: Colocacion de Piso vinilico segun PETP en consultorios, SUM,
administracion y circulaciones.

Colocacion de porcellanato en bafios y cocina segun PETP.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
que figuran en planos.

eZOcalos:

4
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Zocalo sanitario para piso vinilico segun PETP.
Zocalo cementicio en veredas exteriores.

eCubierta:

la cubierta del bafio de discapacitados sera de losa, segun calculo. Mientras que
la cubierta de SUM esta construida con viguetas prefabricadas y bloques de
telgopor. Ambas cubiertas contaran con sus respectivos contrapisos y carpetas
de nivelacidon con pendiente para el escurrimiento del agua de lluvia, con
aislacion de geo membrana transitable y bajadas pluviales exteriores en cafios
de hierro fundido amurados con grampas.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se
procedera a un lijado para matar brillo y se pintaran con 2 manos de antioxido y
dos manos de esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado,
se proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas. Todas las ventanas estaran provistas de
rejas idem. a las existentes para la proteccion del CAPS.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con
cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad,
Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Vidrios:

Se repararan los vidrios rotos existentes y en las carpinterias nuevas seran
laminados transparentes y satinados de 4+4mm incoloros en carpinterias
interiores y de seguridad 3+3 en carpinterias exteriores.

eHerrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias de aluminio, madera y chapa.
Los mismos tienen que garantizar su perfecto accionamiento de todo el
establecimiento.

eVarios:
Se colocaran guardacantos de aluminio en todos los angulos vivos que se
generen del encuentro entre dos paredes ya sean existentes o producto de la

5
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intervencidon. Se debera entregar una muestra a la DO para su aprobacion previa
a la colocacion.

Se colocaran en los sectores donde se requieran guarda camillas de PVC rigido.
Ver ubicacién con la DO.

Se colocaran matafuegos segin normativa vigente. El plano con sus ubicaciones
es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que corresponda.

Se alquilara un moédulo sanitario y uno de oficinas durante el periodo que se
ejecute la obra para garantizar la atencion sanitaria del centro (ver PETP)

ePintura:

El SUM vy el deposito se pintaran las paredes con esmalte sintético color a
definir, hasta el cielorraso. Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada,
se pintaran con pintura especial para cielorrasos. Se utilizara esmalte sintético en
carpinterias de chapa y elementos metalicos que estén a la vista. Los muros
exteriores se trataran con latex acrilico exterior de primera marca.

En las cubiertas de losa a construir, sobre la capa de alisado de cemento, se
colocard membrana liquida de primera marca, color a definir por la Inspeccion y
colocada segun las normas del fabricante.

e Mobiliario:

Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 4 tandem de 3 sillas cada uno; todo de
acuerdo al PETP.

e Sefialética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP

e Limpieza de obra:
Limpieza diaria y final de obra.

eInstalacion eléctrica y baja tension:

6
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Se ejecutara la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provision e instalacion de nuevas boca de iluminacion,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo segun
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6.
Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo
requiera al rack.

La configuracién de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

De ser necesario se proveera al centro del servicio de internet mediante la
instalacion de una antena (ver PETP).

elnstalaciéon sanitaria:

Se realizara a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria con termo fusion y
cloacal del bafio de discapacitados, conectandose a la llave de paso mas
cercana en el caso de agua, y se llevara por el exterior la cafieria cloacal, hasta
la planta de tratamiento sobre el frente del edificio. Se ejecutara una cafieria de
agua para fijar un dispenser fijo de agua en el Hall de espera, de acuerdo a
Plano.

Se realizara la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias en
mal estado. Los desagles pluviales se ejecutaran segun plano. Todos los
trabajos a realizar deben permitir el perfecto funcionamiento de estas
instalaciones.

Bafio de discapacitado: El bafio de discapacitado estara equipado de acuerdo a
la normativa vigente, con Inodoro alto con tapa y mochila. Una barra lateral fija y
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otra mdvil de cafo pre-pintado blanco. Lavatorio especial para discapacitados
con espejo basculante y barra lateral.

elncendio:

Se colocaran matafuegos segun  normativa vigente (el plano con sus
ubicaciones es orientativo, se deberdn verificar frente al organismo que
corresponda.

elnstalacién de Calefacciédn/ Aire acondicionado:

Se realizard, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire
y climatizacion, proveyendo la colocacion de 1 equipo de aire acondicionado
frio/caliente de 6000 kcal. para el SUM y 5 equipos de aire acondicionado
frio/caliente (ver plano para ubicacion y caracteristicas de cada uno).

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.

Se realizaran los desagles correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

eDado que los trabajos a realizar deberéan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacién de etapas de
trabajo, a consensuar con la Inspeccion de obra, a los efectos de no alterar
el funcionamiento del mismo.

8
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RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO - ESTADO ACTUAL
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
ANA TERESA BARTHALOT
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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construccion de un bafio de 1.52m2 en consultorio de ginecologia.

3.- Construccion de administracion y farmacia de 15.85m2, en la parte frontal del
terreno.

4.- Ampliacién de sala de espera.

5.- Adaptacion consultorio clinica médica.

6.- Colocacion de mesada en enfermeria.

7.- Colocacién de puerta con barrales al final de la circulacion.

8.- Ejecucion de Red de datos.

9.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

10.- Provision e instalacion de equipos de A°A®°.

11.- Provision de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

La nueva construccion e intervencion del CAPS, respetard las caracteristicas
morfologicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depoésito de materiales, se ubicard en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se deberéa presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.
Se adjuntara al calculo estructural un estudio de suelos. El mismo estara a cargo
de la empresa contratista.

2
ACTA-2018-03284759-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 62 de 70



EX-2018-03229664-GDEBA-DPAMIYSPGP

Byenos
Aires
Provincia

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
serd el nexo con la DO. Dicho Profesional asumirq toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.

e Movimiento de suelos:
- Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.

eDemolicion:

- Demoliciébn de mamposterias de ladrillos huecos y comunes en los sectores
indicados en plano de demolicién y retiro de carpinterias y rejas existentes.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacién
en esta intervencién, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

e Estructura de HPA®:

Los trabajos de hormigén armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion grafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigon armado. Todo
el Hormigén tendra una resistencia bk210 kg. / m2.

e Mamposterias:
3
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Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=18 cm, revocadas
ambas caras, y las mamposterias exteriores, serdn de mamposteria de ladrillo
hueco e=18cm, con terminacion idem existente.

e Aislacion hidrofuga:

Horizontal tipo cajon en mamposterias, hidréfuga en revoques bajo revestimiento
y alisado vertical exterior en mamposteria de 0,20.

eRevoques:

Revoque exterior con azotado hidréfugo y terminacion fino a la cal. Ejecucion de
revoqgue interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso.

Revoque grueso interior bajo revestimientos.

e Revestimientos:

Ceramica esmaltada 30x30 color blanco en bafio de ginecologia.

eCielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir.

e Contrapisos y carpetas:

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicién del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutarq un
contrapiso para la posterior colocacion del piso ceramico idem al existente.

En las cubiertas de vigueta con bloque de telgopor se realizar4 un contrapiso
alivianado con pendiente para escurrimiento y posteriormente se realizara una
carpeta hidréfuga (ver puntos A-9-3 y A-9-4 del PETP)..

e Pisos:

Interior: Colocaciéon de Piso vinilico segun PETP en consultorios, SUM,
administracion y circulaciones.

Colocacion de porcellanato en bafios y cocina segun PETP.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
que figuran en planos.
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eZ0Ocalos:

Zébcalo sanitario para piso vinilico segun PETP.
Zo6calo cementicio en veredas exteriores.

e Cubierta:

Serd de vigueta pretensada con blogues de telgopor, segun célculo, en los
sectores indicados en el plano, con sus respectivos contrapisos y carpetas de
nivelacion con pendiente para el escurrimiento del agua de lluvia, con aislacion
de geo membrana transitable y bajadas pluviales exteriores en cafios de hierro
fundido amurados con grampas galvanizadas.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se
procedera a un lijado para matar brillo y se pintardn con 2 manos de antioxido y
dos manos de esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado,
se proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas. Todas las carpinterias de aluminio
contaran con sus respectivas protecciones, para la seguridad del C.A.P.S.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con
cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad,
Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Vidrios:

Se repararan los vidrios rotos existentes y en las carpinterias nuevas seran
laminados transparentes y satinados de 4+4mm incoloros en carpinterias
interiores y de seguridad 3+3 en carpinterias exteriores.

eHerreria:
Se proveeran todas las rejas especificadas en planos y planillas de carpinterias

eHerrajes:
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Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias de aluminio, madera y chapa.
Los mismos tienen que garantizar su perfecto accionamiento de todo el
establecimiento.

e Mesadas:

Se proveera y colocara una mesada de granito color gris mara, todo segun
planos y caracteristicas del PETP

e Pintura:

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor
general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades
existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintaran los
cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y de madera
existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas
presente.

La sala de espera y circulacién seré pintada con pintura EPOXY hasta el nivel
del cielorraso.

e\Varios:

Se proveerd y colocara un espejo en sanitario, ubicacién y caracteristicas a
determinar con la DO.

Se colocara un mueble bajo mesada (ver plano de detalle).

Se realizara un aporte de suelo cal en el acceso de ambulancias segin proceso
descripto en PETG.

Se colocaran matafuegos segun normativa vigente. El plano con sus ubicaciones
es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que corresponda.

Se alquilara un modulo sanitario y uno de oficinas durante el periodo que se
ejecute la obra para garantizar la atencion sanitaria del centro (ver PETP)

e Mobiliario:

Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.
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En la sala de espera se colocaran 4 tandem de 3 sillas cada uno; todo de
acuerdo al PETP.

e Sefialética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP

e Limpieza de obra:

Limpieza diaria y final de obra.

eInstalacion eléctricay baja tension:

Se ejecutard la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccidn al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provisién e instalacién de nuevas boca de iluminacién,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo segun
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacién de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6.
Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexiéon que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

De ser necesario se proveera al centro del servicio de internet mediante la
7
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instalacién de una antena (ver PETP).

elnstalacion sanitaria:

Se realizara a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria con termo fusion y
cloacal del bafio de ginecologia, conectandose a la llave de paso mas cercana en
el caso de agua, y se llevara por el exterior la cafieria cloacal, hasta la conexién
cloacal sobre el frente del edificio. Se ejecutara una caferia de agua para fijar un
dispenser fijo de agua en el Hall de espera, de acuerdo a Plano.

Se realizara la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias en
mal estado. Los desaguies pluviales se ejecutardn segun plano, las bajadas
pluviales se materializaran en cafios idem existentes.

Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto funcionamiento de estas
instalaciones.

elncendio:

Se colocaran matafuegos segun  normativa vigente (el plano con sus
ubicaciones es orientativo, se deberan verificar frente al organismo que
corresponda.

eInstalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:

Se realizara, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire
y climatizacion, proveyendo la colocacién de 6 equipos de aire acondicionado
frio/caliente (ver plano para ubicacion y caracteristicas de cada uno).

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.

Se realizaran los desagles correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

eDado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccibn de obra, a los efectos de no alterar el

funcionamiento del mismo. g
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RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO — ESTADO ACTUAL

CENIROSALUD
ANA TERESA BARTHALOY
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