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Artículo N°1. TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACIÓN DEL OBRADOR 

Ítem Nº1 

1.1 GENERALIDADES 

Comprende este ítem la ejecución de las tareas previas al inicio de los trabajos como el 

transporte de equipos y sus accesorios. El desarmado, carga, descarga y armado en el lugar 

de los trabajos de todos los elementos y maquinarias necesarias para realizar la obra. 

También se incluye en este ítem el montaje e instalación de los obradores, oficinas, laboratorio 

tanto para la contratista como para la inspección, como los necesarios para el replanteo de los 

trabajos. 

Serán por cuenta de la contratista todas las remociones, reparaciones y reposiciones de 

servicios públicos y caminos, señalizaciones, etc., las que puedan resultar dañadas por las 

operaciones de traslado y armado del obrador. Además será por su cuenta y cargo alquileres, 

permisos de ocupación, etc. para la instalación de estos obradores. 

Asimismo será por cuenta de la contratista todas las tramitaciones ante distintos organismos 

públicos y privados, como también el pago de derechos de circulación, peajes, autorizaciones, 

etc., para el transporte de distintos equipos y/o herramientas. 

Como parte de la propuesta y dentro de la metodología de trabajo la contratista deberá 

explicitar como desarrollará todas estas tareas y provisiones. 

2.- Medición y Forma de pago: 

El valor por todo concepto de este ítem no podrá superar el 5% de la suma del resto de los 

ítems, sin honorarios. Podrá abonarse en forma proporcional hasta un máximo de 30% del 

monto ofertado, siendo este pago parcial de acuerdo al avance de las instalaciones del obrador 

y traslados de equipos y a sólo juicio de la inspección de obra. Una vez cumplimentado la 

totalidad de las provisiones e instalaciones se certificará el setenta (70%) por ciento restantes.  
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Artículo N°2. ESTACION DE BOMBEO 

Ítem Nº2 

2.1 DESCRIPCIÓN  

La Estación de Bombeo pluvio - cloacal se construirá en el predio ubicado en la bocacalle de 

calle Ayacucho y calle vinculación con Paseo Perimetral a la Laguna Grande, reemplazando la 

estación de bombeo actual. 

La Contratista deberá realizar el proyecto ejecutivo, que incluirá la verificación del 

funcionamiento hidráulico y electromecánico, cálculo estructural, ingeniería de detalle, etc . 

según lo establecido en el Articulo Nº24 Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de detalle, 

conjuntamente con la construcción y puesta en servicio de la Estación de Bombeo. 

Las obras que componen la EB incluyen la ejecución de: 

 Canal de acceso 

 Los pozos de bombeo cloacal y pluvial. 

 La/s cámara/s de descarga. 
 La provisión e instalación de bombas centrífugas pluviales y cloacales. 

 Juntas y válvulas. 

 Las cañerías de impulsión cloacal y pluvial 

 Las cañerías pluviales y cloacales de funcionamiento a gravedad hasta los receptores 
de efluentes pluviales y cloacales. 

 Las obras accesorias (puente grúa, grupo electrógeno, provisión de energía eléctrica 
desde el punto de conexión eléctrico, tablero eléctrico, puesta a tierra, etc. 

 Los sistemas de control de bombeo pluvial y cloacal y sus accesorios. 

 La puesta en funcionamiento.  

 El local de alojamiento de la estación de bombeo se incluye en el Rubro: Vivienda 
Maestranza y Local Estación de Bombeo. 

 

2.2 OBRA CIVIL POR DEBAJO DE COTA + 4.10 I.G.N. 

Desde la Laguna hasta la Estación de Bombeo se construirá un conducto, con fundación 

directa, por lo que en la vinculación se dispondrá una junta que permita los desplazamientos 

relativos de las estructuras. 

Este canal vincula las lagunas de La Cava de Villa Itatí con el recinto de bombeo. Tal como se 

muestra en layout presentado en el Plano N° LCVI-PS-07, este canal nace en una alcantarilla y 

su traza responde a la intención de mayorar el recorrido del flujo hacia la succión de las 

electrobombas. 

La sección de este canal se plantea a los fines de garantizar dos condiciones: 

 La velocidad de acceso del flujo al recinto de bombeo no supera los 0,5 m/s. 

 La sección ha de corresponderse a las características de instalación de las alcantarillas 
existente. 

Bajo estas condiciones se adoptó un canal rectangular de 2,50 m de ancho y cota de fondo 

2,00 msnm, la cual responde a las características de las alcantarillas existentes y verifica una  

velocidad de flujo menor a 0,5 m/s para el caudal máximo de diseño. 

La sala de comando, dependencias para servicio, y para colocar el generador, se construirán a 

una cota mínima de +4.30 m IGM. 
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Completando la obra civil se dispondrá de cerco tipo olímpico, portón y la iluminación del 

exterior. 

2.2.1 Fundaciones 

El Contratista deberá efectuar un estudio de suelos y el cálculo de la fundación. 

En el fondo de las estructuras de H°A° en contacto con el suelo, se ejecutará un hormigón de 

limpieza con Hormigón H-13 de 0.10m de espesor.  

2.2.2 Estructura de Hormigón Armado 

Se ejecutarán las estructuras resistentes de H°A° de acuerdo a lo indicado en los planos de 

proyecto.  

En virtud de la incorporación de elementos metálicos que requieren precisión en su colocación, 

se deberán ejecutar hormigones de primera etapa que permitan posteriormente la colocación 

de los elementos metálicos que quedarán incorporados a la obra, para luego culminar con un 

hormigón de segunda etapa 

Una vez realizado el desencofrado, la Inspección determinará la necesidad de realizar 

revoques de acuerdo a la terminación superficial definitiva. 

2.2.3 Excavación 

Los trabajos de excavación comprenden: la preparación del terreno; la conformación y perfilado 

del fondo y taludes de las excavaciones; el bombeo de agua; la carga y descarga del producto 

de las excavaciones que deba transportarse; el transporte y disposición de los materiales 

excavados. Tablestacado; y cualquier otra tarea para la total terminación de los trabajos en la 

forma especificada y de acuerdo a su fin, en un todo de acuerdo con los puntos 

correspondientes del presente PETP y del PETG. 

Las excavaciones para la construcción de la Estación de Bombeo y Canal de Acceso se 

efectuarán en seco, para lo cual el Contratista deberá proveer los materiales y equipos, y 

ejecutar los trabajos y obras provisorias necesarias para el perfecto drenaje de las aguas 

durante la ejecución de los trabajos. 

Para lograr el abatimiento del nivel freático que pueda requerirse en función de la ubicación del 

mismo en el momento de ejecutarse los trabajos, si esto fuera necesario, el Contratista deberá 

evaluar la modalidad que resulte más apropiada. 

Toda incidencia en los costos debido a la presencia de agua en las excavaciones, cualquiera 

sea su procedencia, deberá estar incluida en los precios correspondientes a este ítem de la 

Planilla de Cotización. No se aceptarán pedidos de aumento de los precios antes mencionados, 

ni reclamos de adicionales, ni demoras en los plazos contractuales por la presencia de agua en 

las excavaciones. Será de aplicación, en ese sentido, lo expresado en el artículo referente a 

eliminación del agua de las excavaciones del PETP.  

También deberá contemplar, el bombeo de las aguas de las Lagunas, para bajar el nivel del 

mismo durante el transcurso de la obra, manteniendo una capacidad igual a la actual. Para esto 

deberá contemplar la descarga en el mismo punto de descarga que posee la actual estación de 

bombeo. 
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2.3 OBRA ELECTROMECÁNICA – PARTE MECÀNICA 

2.3.1 Descripción y Objetivos 

Los elementos mecánicos que en forma general y no taxativa  se describen a continuación 

tendrán un diseño,  construcción e instalación tal que  aseguren el adecuado funcionamiento de 

las obras: 

 Ataguía: Para poder realizar tareas de mantenimiento que requieran secar las dársena 

se dispondrá de una ataguía que se colocará en el canal de acceso. Específicamente 

esta Ataguía es una compuerta plana extraíble. 

 Reja de Bomba: tiene por finalidad retener los elementos sólidos que llegan a la 

dársena con el objeto de proteger a la bomba cuando se está en régimen de bombeo y 

evitar que lleguen al arroyo con escurrimiento a gravedad. 

 Canasto porta residuos: tiene por objeto retener la parte sólida del escurrimiento que 

genera la acción de las bombas de limpieza. 

Todos los elementos deberán ser diseñados y calculados estructuralmente por la Contratista. 

Las dimensiones deberán ajustarse con la ingeniería de detalle. 

Para las compuertas y ataguía se considerará una carga de agua máxima equivalente a la 

altura máxima establecida para la laguna (+3.70 I.G.N.), aplicada a una sola cara. 

Para las rejas de bombas se considerará una carga máxima de 1m de diferencia entre caras 

debiendo además verificarse las solicitaciones por vibración. 

2.3.2 Ataguía  

Sus dimensiones serán tales como para permitir el cierre sobre las recatas laterales, umbral y 

dintel. Material acero SAE 1010-1020; espesor según calculo, mínimo 6,35 mm. 

Para el cierre se deberán colocar burletes tipo nota musical de neopreno o material equivalente 

de dimensiones adecuadas. 

2.3.3 Rejas de Bombas 

Tendrán una inclinación de 75º con la horizontal, 3m de longitud y el ancho necesario para 

cubrir una dársena. Se colocarán una por cada dársena. 

Estarán constituidas por planchuelas de acero SAE 1010- 1020 de 1½” x ¼” con separación 

entre ejes de 30mm, con protección anticorrosiva según las presentes especificaciones. 

Se construirá sobre un bastidor al que se fijarán las planchuelas que conforman la reja. La 

estructura deberá llevar refuerzos en la mitad del tramo. 

A los fines de facilitar el desplazamiento se colocaran patines de grilón (o similar). 

2.3.4 Canasto porta residuos 

Su función es recibir los residuos resultantes de la limpieza de las rejas, que se realizará por 

métodos manuales. El canasto deberá retener los sólidos, dejando escurrir el agua que 

contengan los residuos. 
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Será construido en acero inoxidable con las dimensiones de plano y los orificios 

correspondientes. Se proveerán y colocarán un canasto por cada dársena. 

2.3.5 Elementos Varios 

Recatas 

Las recatas o guías de rejas, compuertas y ataguías, serán construidas con chapa de acero 

inoxidable AISI 316 l, de 4,75 mm. de espesor mínimo. Se fabricarán en taller soldando, cuando 

corresponda los umbrales y/o dinteles antes de su traslado a obra. Se soldarán a las piezas 

fijas dejadas en el hormigón de 1ª etapa. 

Tornillos 

Se podrán utilizar tornillos de bronce, de acero inoxidable o de acero al carbono galvanizados 

en caliente. 

Recubrimientos Protectores 

Todos los elementos que estén sumergidos en forma permanente o esporádica deben tener 

una protección según la siguiente especificación: 

 Preparación: Arenado a metal casi blanco, según Norma SSPC-SP 10 ó SA 2,5. 

 Base: Aplicación de zinc silicato / zinc rich epoxy. Espesor de película seca: 75 
micrones. 

 Terminación: Epoxy bituminoso de altos sólidos. Espesor de película seca: 400 
micrones. 

 

Todos los elementos que se encuentren a la intemperie expuestos a la radiación solar y nunca 

sumergidos deben tener una protección según la siguiente especificación: 

 Preparación: Arenado a metal casi blanco, según Norma SSPC-SP 10 ó SA 2,5. 
 Base: Aplicación de antióxido epoxy base zinc. Espesor de película seca 125 micrones. 

 Terminación: Aplicación de poliuretano alifático. Espesor de película seca 75 micrones. 
Estas protecciones podrán ser modificadas a requerimiento del contratista por otra que brinde 

igual protección previa aprobación de la Inspección. 

2.4 OBRA ELECTROMECÁNICA – PARTE ELECTROMECÀNICA  

2.4.1 Descripción y Objetivos 

El rango de operación normal de la Estación de Bombeo Pluvial estará comprendido entre la 

cota mínima +2,40 m IGM y la cota máxima +2,70 m IGM. Pero deberá estar diseñada para 

poder operar hasta la cota máxima de +3,50 m IGM, sin ningún tipo de restricción. 

La Estación de Bombeo contará con (3) tres bombas que poseerán  como mínimo las 

siguientes características: 

2.4.2 Bombas Pluviales  

 3. bombas centrifugas sumergible de una solo etapa con impulsor N, tipo semiabierto, 

autolimpiante, diseñado para el transporte de efluentes pluviales con sólidos. 

 El punto de funcionamiento de cada equipo de bombeo para la curva de la instalación 

prevista debe garantizar un caudal de bombeo de 175 lt/seg +/- un 5%, y una altura de 

bombeo de 5.10 metros.  
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 Se prevé el funcionamiento de dos equipos de bombeo y uno en reserva y una eficiencia 

en el punto de funcionamiento no menor al 80%. 

 

Junta Desarme DN 350 

Bridas de ajuste de acero al carbono (SAE 1010/1020) 

Material: Acero 

Anillos de cierre: Goma sintética. 

2.4.3 Cañería de Impulsión y Accesorios Pluviales 

Cañería de acero DN 350 

Incluye la provisión y colocación de cañería de acero DN 350mm y Bridas perforadas según EN 

1092-2 PN 10 *) ANSI B16.1.*) 

Material: Acero galvanizado 

Codo 90° de Descarga DN 350 

Bridas perforadas según EN 1092-2 PN 10 *) ANSI B16.1.*) 

Material: Acero galvanizado. 

Tee Reducción DN 350  a 45° 

Bridas perforadas según EN 1092-2 PN 10 *) ANSI B16.1.*) 

Material: Acero galvanizado. 

2.4.4 Sistema de Control PLC (Programmable Logic Controller) Pluviales 

El funcionamiento previsto para la parte automatizada, se realizará por medio de un PLC que 

determine la necesidad de ordenar el funcionamiento de las bombas, en acuerdo a los niveles 

de agua en la laguna (pozo de bombeo), los que estarán controlados permanentemente por 

sensores que informarán al PLC. 

El Contratista deberá diseñar y proveer un sistema de control automático de los equipos de 

bombeo pluviales y los accesorios para su realización (sensores de nivel, transmisores de nivel, 

etc), conjuntamente con el armario para su guarda, de manera de automatizar el arranque de 

los equipos de bombeo y su alternancia de encendido en cada evento. Se incluye además la 

provisión e instalación de 3 caudalímetros electromagnético DN 350. 

En la determinación del caudal nominal a requerir para las bombas, se tendrá en cuenta el 

desnivel indicado y la cantidad de arranques por hora que requiere el sistema. 

2.4.5 Bombas Cloacales  

 Dos (2) bombas centrifugas sumergible de una solo etapa con impulsor N, tipo 

semiabierto, autolimpiante, diseñado para el transporte de efluentes cloacales con 

sólidos. 

 El punto de funcionamiento de cada equipo de bombeo para la curva de la instalación 

prevista debe garantizar un caudal de bombeo de 29,3 lt/seg +/- un 5% y una altura de 

bombeo de 8,85 metros.  

 Se prevé el funcionamiento de un equipo de bombeo funcionando el restante como 

reserva y una eficiencia en el punto de funcionamiento no menor al 80%. 
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Junta Desarme DN 150 

Bridas de ajuste de acero al carbono (SAE 1010/1020) 

Material: Acero 

Anillos de cierre: goma sintética. 

2.4.6 Cañería de Impulsión y Accesorios 

Válvula de retención de clapeta DN 150 con actuador hidráulico peso-cargado 

Bordes barrenados conforme a EN 1092-2 PN 10 *) ANSI B16.1.*) 

Tipo Doble-excéntrico con ejes llevados en cojinetes de manga sin necesidad de 

mantenimiento  

Cuerpo: EN-JS 1050 con 150 μm de revestimiento epoxi. 

Material del eje: AISI 431 

Tornillos: Acero inoxidable AISI 304 

 

Válvula Mariposa Wafer DN 150 

Bidireccional, puede instalarse independiente al sentido del flujo. 

Accionamiento Manual  

Cuerpo: Acero inoxidable. 

Disco excéntrico y vástago: Acero inoxidable. 

Bridas tipo cuello conforme a EN1092-1 Tipo 11 

2.4.7 Sistema de Control PLC (Programmable Logic Controller) 

El Contratista deberá diseñar y proveer un sistema de control automático de los equipos de 

bombeo cloacales y los accesorios para su realización (sensores de nivel, transmisores de 

nivel, etc) y armario para su guarda, de manera de automatizar el arranque de los equipos de 

bombeo y su alternancia de encendido en cada evento. Se incluye además la provisión e 

instalación de un caudalímetro electromagnético DN 150. 

 

2.5 OBRA ELECTROMECÁNICA – PARTE ELÉCTRICA  

2.5.1 Descripción y Objetivos 

Considerando que la estación de bombeo pluvial se accionará en un régimen de operación en 

períodos sin lluvias de 4,5 hs de bombeo cada 3,5 días (40 hs/mes), con un nivel oscilante 

entre 2,40 y 2,60 m, se entiende oportuno dotar a la misma de un sistema de alimentación de 

red. 

Este sistema también alimentará las estación de bombeo cloacal. 

Para esto, la contratista deberá construir un pilar de acometida con medición directa para tarifa 

T2. A modo indicativo se adjunta plano respectivo.  

La energía de red, alimentará también, servicios auxiliares e iluminación tanto interior como 

exterior. 
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A modo de reserva se instalara/n grupo/s electrógeno/s móvil/es con capacidad para toda la 

instalación. El/los grupo/s electrógeno/s a colocar deberá/n ser de marca reconocida con 

certificación de fábrica. 

Para las pequeñas cargas de los elementos auxiliares e iluminación, se utilizará la tensión 

normal de 380/220 v – 50 Hz la cual es provista de la red local domiciliaria. 

De esta manera se dispone de energía para iluminación y servicios auxiliares, que permite la 

realización del mantenimiento del sistema principal sin requerir fuentes auxiliares. 

La tramitación y gastos que demande la obtención para el suministro de energía de red estarán 

a cargo de la contratista. 

2.5.2 Tablero Bombas Principales 

Será proyectado por la contratista de acuerdo a la capacidad de las bombas a instalar y de 

acuerdo a los requerimientos que demande el conexionado al sistema de energía de red y 

grupo electrógeno y la vinculación con el PLC. 

Se presentará el proyecto junto con el proyecto ejecutivo requerido. 

Sobre la puerta frontal se dispondrán como mínimo los siguientes elementos para cada 

arrancador: 

 1 Amperímetro 

 1 Llave conmutadora p/Amperímetro amperométrica. 

 1 Llave conmutadora Local-0-Remoto. 

 3 Indicadores ópticos (Parada-Marcha-Arranque). 

 2 Botoneras (Marcha-Parada). 

Las conexiones al exterior del tablero y a la puerta frontal se realizan mediante borneras 

independientes, de manera de simplificar el conexionado. 

2.5.3 Tablero servicio CA 

Se requerirá la instalación de un tablero independiente para la distribución de energía en 220 V 

para las cargas de baterías, iluminación, calefacción y todo lo elementos que requieran energía 

a excepción del bombeo. 

2.5.4 Servicio de corriente continúa 

Como mínimo se requerirá un sistema independiente de corriente continua para alimentación a 

PLC. 

El sistema de alimentación al PLC constara de 1 cargador de alimentación monofásica, 220 v 

50 Hz, automático, con filtro psofométrico para baterías estacionarias de 24 V, 60 Ah para un 

tiempo de reserva superior a 12 horas. 

El sistema de energía de reserva de maniobra será similar al anterior sin filtro psofométrico. 

Se deberá prever un sistema de iluminación de emergencia compuesto por equipos autónomos 

con reserva para 2 horas. 

2.5.5 Instalación Exterior 
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Consideraciones generales. 

Todas las cajas de conexión exteriores serán con protección IP65. 

Todos los cables de potencia serán tipo NYY, S/VDE (Sintenax o similar) calculado según la 

temperatura ambiente 40º C. 

Los cables de señal para PLC cumplirán la norma ICEA S 66-524 

(ASTM B 3, formación 7 alambres aislados en polietileno reticulado de sección 1mm2, 

numeración alfanumérica). 

Iluminación Exterior 

Con lámpara de descarga, mercurio halogenado.  

Iluminación general mínimo 50 lux, e iluminación en zona de bombas y limpiarrejas de 150 lux 

con proyectores con lámparas halogenadas con interruptores independientes en campo. 

 

2.6 OBRA CIVIL POR SOBRE COTA + 4.10 I.G.N. 

 

Corresponde a la Vivienda de Maestranza y Local de la Estación de Bombeo. 

(Sala de comando, servicios auxiliares, y playón semicubierto para los grupos electrógenos 

móviles) 

Tendrá una estructura de hormigón armado con columnas y losas. 

Se construirán vigas de fundación que se apoyan en las columnas. Estas vigas reciben la carga 

de los muros de mampostería y sirven de arriostramiento entre columnas. 

2.6.1 Vivienda de Maestranza - local Estación de Bombeo 

Se ejecutará una vivienda de maestranza y el local para la estación de bombeo de acuerdo al 

plano LCVI-PS-10. 

Este rubro comprende la limpieza y sistematización del terreno cuyas dimensiones se indican 

en el Plano LCVI-PS-07, el cercado el alambrado olímpico que envuelve a la estación con sus 

portones de acceso, la construcción de accesos vehiculares, las excavaciones para la 

fundación de la obra, los rellenos compactados, la construcción de las estructuras de hormigón 

armado, la estructuras del techo, la cubierta con chapa acanalada de zinc Nº 25, las 

mamposterías de cierre, revoques y revestimientos, contrapisos, pisos y zócalos, los 

cielorrasos, las carpinterías metálicas, aluminio y de madera, los vidrios, instalaciones 

sanitarias, las veredas perimetrales con sus contrapisos, las pinturas, las instalaciones contra 

incendio, los artefactos de iluminación y tomacorrientes, todo de acuerdo a los planos que 

forman parte del presente y el Proyecto Ejecutivo a realizar por el Contratista. 

2.6.1.1 Limpieza de terreno y movimiento de suelos 

Este trabajo comprende la limpieza del terreno dentro de los límites del predio donde se 

construirá la Vivienda de Maestranza y la Estación de Bombeo y el movimiento de suelos 
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(terraplén o desmonte) necesario para nivelar el terreno a la cota necesaria para iniciar su 

construcción. 

2.6.1.2 Hormigón Armado 

Se ejecutarán las fundaciones y estructuras resistentes de H°A° de acuerdo a lo indicado en los 

planos de proyecto. Una vez realizado el desencofrado, la Inspección determinará la necesidad 

de realizar revoques de acuerdo a la terminación superficial definitiva. 

Se construirán vigas de fundación que se apoyan en las columnas. Estas vigas reciben la carga 

de los muros de mampostería y sirven de arriostramiento entre columnas. 

2.6.1.3 Base de Tosca compactada 

Se ejecutará una base de tosca compactada de 0.25m de espesor bajo el contrapiso en la 

Vivienda de Maestranza y bajo el piso de hormigón del Local de la Estación de Bombeo. La 

misma se ejecutará con suelo seleccionado de Valor Soporte mayor a 12% y de acuerdo a las 

especificaciones el pliego de ETP.  

2.6.1.4 Mampostería ladrillo hueco 

Se ejecutará la mampostería de bloques de hormigón de 0.20m de espesor revocado de 

acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto. Finalmente se realizará un revoque grueso 

fratazado y se deberá pintar la superficie de acuerdo a los colores que defina la Inspección. 

2.6.1.5 Techo chapa 

Se realizará el techado y armadura de sostén de la Vivienda de Maestranza y el Local de la 

Estación de Bombeo. El mismo será de chapas acanalada de zinc n°25 y la estructura de 

sostén se definirá en el Proyecto Ejecutivo a realizar por el Contratista. 

La estructura de techo deberá tener aislación hidrófuga y térmica. 

Deberá contar con cielorraso de Durlock, pintado de blanco.  

2.6.1.6 Tanque de agua 

Deberá instalarse un tanque de agua de 750 litros de capacidad mínima, fabricado en 

polietileno de media densidad. 

2.6.1.7 Instalaciones sanitarias, incluidos artefactos 

En el Proyecto Ejecutivo el Contratista deberá realizar el diseño de las instalaciones sanitarias 

de la Vivienda de Maestranza y Local de la Estación de Bombeo de acuerdo a la distribución de 

ambientes indiada en los planos LCVI-PS-07 y LCVI-PS-10 y a las instrucciones dadas por la 

Inspección. Además deberá proveer los artefactos sanitarios de baños y cocina indicados en el 

plano LCVI-PS-07. 

2.6.1.8 Instalación eléctrica, incluidos artefactos 

En el Proyecto Ejecutivo el Contratista deberá realizar el diseño de la instalación eléctrica de la 

Vivienda de Maestranza y Local de la Estación de Bombeo de acuerdo a la distribución de 

ambientes indiada en los planos LCVI-PS-07 y LCVI-PS-10 y a las instrucciones dadas por la 

Inspección. Además deberá proveer los artefactos de iluminación de la totalidad de los 

ambientes. 
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2.6.1.9 Portón Metálico de Acceso a=2.65m - Puerta acceso exterior metálica 

Deberá proveerse y colocarse un portón metálico de acceso de dos hojas de 2.65 metros de 

ancho y una puerta de acceso de 0.80 metros de ancho, ambas con cerraduras de seguridad. 

El marco y bastidor deberán estar realizados en chapa 16 y las hojas en chapa 20 inyectada en 

poliuretano expandido de alta densidad. Su diseño deberá ser aprobado por la Inspección. 

2.6.1.10 Puertas interiores 

Deberán proveerse y colocarse puertas interiores de 1 hoja de 0.70 metros de ancho y 

corredizas de 0.70 y 2.40 metros de ancho de aluminio y dos puertas corredizas para el frente 

de mueble de acuerdo a lo indicado en el plano LCVI-PS-07 y a las instrucciones de la 

Inspección. 

2.6.1.11 Ventanas aluminio c/reja de protección 

Deberán proveerse y colocarse ventanas de aluminio corredizas de 0.50 y 2.25 metros de 

ancho de acuerdo a lo indicado en el plano LCVI-PS-07 y a las instrucciones de la Inspección. 

En las aberturas deberán colocarse rejas de protección.   

2.6.1.12 Provisión de mobiliario, cocina y heladera 

Deberán proveerse cocina, heladera, dos escritorios y cuatro sillas de acuerdo a lo indicado en 

el plano LCVI-PS-07 y a las instrucciones de la Inspección.  

2.6.1.13 Contrapiso e=0.15m 

Deberá ejecutarse un contrapiso de 0.15m de espesor de acuerdo a lo indicado en el plano 

LCVI-PS-10 y a las instrucciones de la Inspección. Estará compuesto de: 

 1 Parte de cal hidráulica en pasta 

 1/4 Parte de cemento 
 3 Partes de arena gruesa 

 2 Partes de polvo de ladrillo 

 10 Partes de cascotes de ladrillos 
 

2.6.1.14 Pisos cerámicos interiores y exteriores 

Deberá colocarse un piso cerámico de alto tránsito de acuerdo a lo indicado en el plano LCVI-

PS-10 y a las instrucciones de la Inspección. En el precio unitario se incluye la carpeta de 

cemento alisado de apoyo. 

2.6.1.15 Alambrado Olímpico y Portón Acceso 

Deberá construirse un alambrado tipo olímpico y un portón de acceso de 3.60 metros de ancho 

de acuerdo al plano LCVI-PS-07 y al plano tipo adjunto.  

Con el fin de limitar las instalaciones correspondientes a la Estación de Bombeo, Sala de 

Comando, y Vivienda de Maestranza, se colocará un cerco tipo olímpico de alambre tejido 

romboidal galvanizado, malla de 2” calibre 14, altura 3m con la estructura de hormigón y fijación 

correspondiente con las longitudes mínimas indicadas en plano. El portón será el típico para 

obras de la D.P.H. con un ancho no menor a 3.60m de acuerdo al plano LCVI-PS-07. 
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Como sistema de fijación para el alambre tejido se construirá una viga de 0,15 m x 0.25m 

hormigón armado cuyo nivel superior estará a nivel de terreno natural. La misma servirá para 

vincular los postes y apuntalamiento y además se empotrara el alambre tejido.  

2.6.1.16 Pavimento hormigón accesos vehiculares 

Deberá construirse un pavimento de hormigón de 0.20 metros de espesor con malla de acero 

Sima Q335 en los accesos vehiculares de la Estación de Bombeo. El mismo se ejecutará con 

hormigón H-30 de acuerdo al Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales de la 

Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. En el precio unitario se incluye la 

ejecución de una base de suelo seleccionado de Valor Soporte mayor a 18%. 

2.6.1.17 Baranda de seguridad 

Será diseñada por la contratista.  

2.6.1.18 Puente grúa 

Comprende la provisión y colocación de un puente grúa, guías y ménsulas de vinculación con 

la estructura de H°A° para el izado de las bombas.  

2.6.1.19 Grupo electrógeno 

Se deberá instalar un equipo para abastecer el total de la potencia necesaria para una 

operación normal del conjunto de bombas, de acuerdo al Proyecto Ejecutivo a realizar por el 

Contratista y aprobado por la Inspección. 

2.6.1.20 Provisión de energía eléctrica - Tablero - Puesta a Tierra 

El diseño de las instalaciones eléctricas desde el punto de toma hasta la estación de bombeo, 

tablero, puesta a tierra será ejecutado de acuerdo al Proyecto Ejecutivo a realizar por el 

Contratista y aprobado por la Inspección. 

2.6.1.21 Prueba de Funcionamiento 

Una vez instaladas las electrobombas y la totalidad de las construcciones e instalaciones de la 

Estación de Bombeo y aprobada la instalación completa de las cañerías de impulsión y a 

gravedad, se realizarán las pruebas de funcionamiento del sistema bombas - cañerías, 

haciendo funcionar cada una de las bombas independientemente y asociándolas en grupos de 

a dos funcionando simultáneamente. 

En dichas pruebas se medirán los caudales bombeados a válvulas totalmente abiertas que 

registren los caudalímetros.  

Asimismo se harán ensayos con válvula seccionadora cerradas. Con todas estas mediciones 

se verificarán las curvas características de las bombas y las eficiencias hidráulicas y de los 

motores eléctricos, conforme lo determine la Inspección de Obra y permitirá tener los 

elementos de juicio para aprobar las instalaciones. 

Una vez terminada la totalidad de la obra contratada, se harán las pruebas de funcionamiento 

finales, para la recepción de la misma. 

2.6.1.22 Manual de Operación Y Mantenimiento 

El Manual de Operación y Mantenimiento de la Estación de Bombeo en su conjunto y de cada 

una de las instalaciones de la misma, será confeccionado por el Contratista con toda la 

información y documentación técnica que corresponda, conforme a la obra finalmente 
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ejecutada. Deberá contener todos los procesos y procedimientos de trabajo que se realizan en 

la estación de bombeo, incluyendo la gestión de Seguridad del  trabajo y Medio Ambiente.  

La entrega del mismo deberá realizarse previamente a la recepción provisoria de las obras, y 

en  un plazo no menor a los 30 (treinta) días de dicha fecha, teniendo en cuenta para su 

presentación  y/o aprobación lo indicado en el artículo correspondiente del Pliego de Licitación. 

El Contratista entregará como mínimo 2 (dos) copias encuadernadas de dicho manual. 

La información técnica se complementará con los catálogos del fabricante de cada equipo  

provisto e instalado; las indicaciones y recomendaciones para su operación y mantenimiento;  

direcciones, teléfonos y todo otro dato tanto del fabricante como del representante técnico y/o 

comercial que haya intervenido en la provisión; constará también la procedencia del 

equipamiento, plazo y condiciones de la garantía acordada; manuales de procedimientos; etc. 

Durante el período de conservación y garantía, el Contratista procederá al ajuste del manual en 

función de las diferencias que se observen entre lo elaborado y la realidad, o bien ampliará 

aquellas partes que la Inspección verifique que requieren más detalle durante la etapa de 

operación inicial. Una vez aprobada la versión definitiva del manual por la Inspección, el 

Contratista entregará por lo menos 3 (tres) copias encuadernadas del mismo. No se acordará la 

recepción definitiva de las obras si el Contratista no efectuara previamente ésta entrega. 

Todas las tareas descriptas en este punto, no recibirán pago directo y su costo debe 

prorratearse en el resto de los items del contrato. 

2.7 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se computará y pagará en forma global por la unidad terminada y puesta en servicio, con todos 

sus elementos accesorios, a total conformidad de la Inspección, al precio de contrato 

establecido para el ítem N°2 “ESTACIÓN DE BOMBEO”. Incluyéndose en el precio del ítem la 

provisión de equipos, materiales y mano de obra, excavaciones, rellenos y todo trabajo 

necesario para la correcta ejecución del ítem. 

A los efectos del pago, se podrá separar en cuatro etapas, fundaciones 20%, obra civil por 

debajo de cota +4.15 I.G.N 20%, obra civil por sobre cota +4.15 I.G.N 20%  y puesta en marcha 

40%.    
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Artículo N°3. PASEO PERIMETRAL 

Ítems Nº3 y Nº4. 

Se ejecutará un Paseo Perimetral de la Laguna Grande con un tramo peatonal (lado Este) y 

otro peatonal/vehicular (lado Oeste). Para su materialización se construirán muros de 

contención en su límite con la laguna, pavimento de hormigón con malla de acero de 0.20 

metros de espesor, bolardos de separación tránsito vehicular y peatonal, baranda de seguridad 

contra la laguna e iluminación con columnas separadas en 10 metros y luminarias led con 

alimentación solar. 

3.1 EXCAVACIÓN 

Los trabajos de excavación comprenden: la preparación del terreno; la conformación y perfilado 

del fondo y taludes de las excavaciones; el bombeo de agua; la carga y descarga del producto 

de las excavaciones que deba transportarse; el transporte y disposición de los materiales 

excavados; y cualquier otra tarea para la total terminación de los trabajos en la forma 

especificada y de acuerdo a su fin, en un todo de acuerdo con los puntos correspondientes del 

presente PETP y del PETG. 

Para lograr el abatimiento del nivel freático que pueda requerirse en función de la ubicación del 

mismo en el momento de ejecutarse los trabajos, si esto fuera necesario, el Contratista deberá 

evaluar la modalidad que resulte más apropiada. 

Toda incidencia en los costos debido a la presencia de agua en las excavaciones, cualquiera 

sea su procedencia, deberá estar incluida en los precios correspondientes a este ítem de la 

Planilla de Cotización. No se aceptarán pedidos de aumento de los precios antes mencionados, 

ni reclamos de adicionales, ni demoras en los plazos contractuales por la presencia de agua en 

las excavaciones.  

3.1.1 Forma de Medición y pago 

La certificación y pago se realizará por metro cúbico excavado, a los precios unitarios 

establecidos en el contrato para el ítem 3.1 Excavación incl. Apuntalamientos, depresión napa 

3.2 PAVIMENTO HORMIGÓN H-30 CON MALLA Q335 E=0.20M 

En el Paseo Perimetral y en calle de vinculación con Estación de Bombeo, deberá construirse 

un pavimento de hormigón de 0.20 metros de espesor con malla de acero Sima Q335.  

En el tramo vehicular del Paseo Perimetral y en calle de vinculación con Estación de Bombeo 

Bajo de este pavimento, se deberá construir una base de suelo cemento de 0.40m de espesor. 

El mismo se ejecutará en dos capas de 0.20m de espesor compactado. 

Base y pavimento se ejecutarán de acuerdo al Pliego Único de Especificaciones Técnicas 

Generales de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Los anchos y ubicación 

del pavimento y base para tránsito vehicular y peatonal se muestran en el plano LCVI-PS-DP-

03. 

3.2.1 Forma de Medición y pago 

La certificación y pago se realizará por metro cuadrado, a los precios unitarios establecidos en 

el contrato para el ítem 3.2 Pavimento hormigón H-30 con malla Q335 e=0,20m. 
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Quedan incluidas la provisión de materiales, carga, descarga, transporte, mano de obra, 

equipos y toda tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos descriptos   

3.3 RELLENO SUELO SELECCIONADO 

Este relleno comprende: 

 Una base de suelo seleccionado de 0.50m de espesor bajo los muros de 
contención. 

 Un sector limitado por el muro de contención, el Paseo Perimetral y un talud 3V:1H 
(para tramo vehicular/peatonal) y vertical (para tramo peatonal) tal como puede 
apreciarse en el plano LCVI-PS-DP-02. 

 La misma se ejecutará con suelo seleccionado de Valor Soporte mayor a 12%  

3.3.1 Forma de Medición y pago 

La certificación y pago se realizará por metro cúbico, a los precios unitarios establecidos en el 

contrato para el ítem 3.3 Relleno de Suelo Seleccionado. 

Quedan incluidas la provisión de materiales, carga, descarga, transporte, mano de obra, 

equipos y toda tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos descriptos.  

3.4 PLACAS PREMOLDEADAS 

Se ejecutarán placas premoldeadas de a=180cmx20cm y de a= 145cmx20cm cuya disposición 

puede apreciarse en el plano LCVI-PS-DP-02.  

El detalle de los mismos se muestra en el plano LCVI-PS-ES-04 y su verificación estructural 

deberá realizarse en el Proyecto Ejecutivo. 

3.4.1 Forma de Medición y pago 

La certificación y pago se realizará por metro lineal de placa colocada de acuerdo a los precios 

unitarios establecidos en el contrato para los ítems 3.4 Placa Premoldeada de 180cmx20cm y 

3.5 Placa Premoldeadas de 180cmx20cm. 

Quedan incluidas la provisión de materiales, carga, descarga, transporte, mano de obra, 

equipos y toda tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos descriptos.   

3.5 MUROS DE CONTENCIÓN 

Se ejecutarán muros de contención de 2.80 metros de altura (Tipos MO1A y MO1B), de 3.60 

metros de altura (Tipo MO2) y de 4.30 metros de altura (Tipo MO3) cuya disposición puede 

apreciarse en el plano LCVI-PS-ES-02.  

El detalle de los mismos se muestra en el plano LCVI-PS-ES-03 y su dimensionamiento 

estructural deberá realizarse en el Proyecto Ejecutivo. 

3.5.1 Forma de Medición y pago 

La certificación y pago se realizará por metro lineal de muro colocado de acuerdo a los precios 

unitarios establecidos en el contrato para los ítems 3.6 Muro contención H=2.80m Tipo MO1A, 

3.7 Muro contención H=2.80m Tipo MO1B, 3.8 Muro contención H=3.60m Tipo MO2 y 3.9 Muro 

contención H=4.30m Tipo MO3.  
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Quedan incluidas la provisión de materiales, carga, descarga, transporte, mano de obra, 

equipos y toda tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos descriptos.  

3.6 HORMIGÓN H-10 DE LIMPIEZA 

Se ejecutará bajo los muros de contención una base de hormigón H-10 de limpieza de acuerdo 

a lo establecido en el Artículo N°12 HORMIGÓN PARA CONTRAPISO DE LIMPIEZA e= 0.10 

m. , al precio establecido para el Item 3.10 

3.6.1 Forma de Medición y pago 

La certificación y pago se realizará por metro cúbico, a los precios unitarios establecidos en el 

contrato para el ítem 3.10 Hormigón H-10 de limpieza. 

Quedan incluidas la provisión de materiales, carga, descarga, transporte, mano de obra, 

equipos y toda tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos descriptos   

3.7 DREN LONGITUDINAL 

Se ejecutará un dren longitudinal de 0.30mx0.40m bajo el tramo peatonal del Paseo Perimetral, 

de acuerdo a lo indicado en el plano LCVI-PS-ES-03 y LCVI-PS-DP-02. El mismo se realizará 

en piedra partida 10/30 revestida en un geotextil de 300gr/m2 y descargará en la laguna, 

atravesando el muro de contención, con un caño de PVC de D=63mm cada 2 metros. 

3.7.1 Forma de Medición y pago 

La certificación y pago se realizará por metro lineal de dren colocado de acuerdo a los precios 

unitarios establecidos en el contrato para el ítem 3.11 Dren Longitudinal.  

Quedan incluidas la provisión de materiales, carga, descarga, transporte, mano de obra, 

equipos y toda tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos descriptos   

 

3.8 ILUMINACIÓN PASEO PERIMETRAL 

Se ejecutará la iluminación del Paseo Perimetral, mediante la instalación de columnas y 

luminarias solares LED antivandálicas, de acuerdo a lo indicado en el plano LCVI-PS-DP-02. La 

separación entre columnas será de 10 metros. 

Para el tramo peatonal/vehicular, las columnas de iluminación tendrán 5 metros de altura y 

luminarias a 3 y 5 metros de altura, ambas con potencia de 25W. 

Para el tramo peatonal, las columnas de iluminación tendrán 3 metros de altura y luminaria con 

potencia de 25W. 

3.8.1 Forma de Medición y pago 

La certificación y pago se realizará por unidad colocada de acuerdo a los precios unitarios 

establecidos en el contrato para los ítems 3.12 Columna iluminación H=3m con farola LED 

solar y 3.13 Columna iluminación H=5m con farola y luminarias LED solares  

Quedan incluidas la provisión de materiales, carga, descarga, transporte, mano de obra, 

equipos y toda tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos descriptos   
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3.9 BARANDA DE SEGURIDAD H=1.14M 

Se ejecutará una baranda metálica de seguridad peatonal del Paseo Perimetral del lado de la 

laguna, de acuerdo a lo indicado en el plano LCVI-PS-ES-03 y LCVI-PS-DP-02.  

3.9.1 Forma de Medición, Certificación y Pago 

La certificación y pago se realizará por metro lineal de baranda colocada de acuerdo a los 

precios unitarios establecidos en el contrato para el ítem 3.14 Baranda seguridad H=1.14m..  

Quedan incluidas la provisión de materiales, carga, descarga, transporte, mano de obra, 

equipos y toda tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos descriptos   

3.10 BOLARDOS 

Para separar el sector vehicular de la vereda del lado de la laguna se prevé la colocación de 

bolardos esféricos separados cada 2 metros y para separar el sector vehicular de la vereda 

domiciliaria, se prevé la colocación de bolardos metálicos de 0.80m de altura separados cada 2 

metros, de acuerdo a lo indicado en el plano LCVI-PS-ES-03 y LCVI-PS-DP-02. Las 

características de los mismos serán definidas en el Proyecto Ejecutivo y aprobados por la 

Inspección. 

3.10.1 Forma de Medición, Certificación y Pago 

La certificación y pago se realizará por unidad colocada de acuerdo a los precios unitarios 

establecidos en el contrato para los ítems 3.15 Bolardos Esféricos  y 3.16 Bolardos Metálicos 

de H=0.80m 

Quedan incluidas la provisión de materiales, carga, descarga, transporte, mano de obra, 

equipos y toda tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos descriptos   

3.11 DESAGÜES PLUVIALES 

Se ejecutarán conductos rectangulares prefabricados para colectar aguas pluviales del paseo 

peatonal y permitir el cruce de aguas pluviales de calles perpendiculares a la laguna. 

Las dimensiones y ubicación se indican en el plano LCVI-PS-DP-01 y el detalle se muestra en 

el plano LCVI-PS-ES-04. Se incluye en el precio unitario la ejecución de un hormigón H-10 de 

limpieza de 0.10m de espesor. En el Proyecto Ejecutivo debe verificarse el diseño estructural 

de los mismos y, en base al relevamiento topográfico de calles aledañas, proyectar las cotas de 

fondo de los cruces para permitir el vuelco de sus aguas pluviales.. 

3.11.1 Forma de Medición, Certificación y Pago 

La certificación y pago se realizarán por metro lineal de conducto construido y colocado, a los 

precios unitarios establecidos en el contrato, para los Items 3.17 Conducto premo. HºAº 

40cmx25cm c/tapa acanalada, 3.18 Conducto premo.HºAº 60cmx40cm c/tapa ciega, 3.19 

Conducto premo.HºAº 75cmx50cm c/tapa ciega y 3.20 Conducto premo.HºAº 100cmx50cm 

c/tapa ciega,  

El precio incluye la provisión de materiales, equipos mano de obra,  excavación, relleno, 

transporte de suelo sobrante, la colocación  y toda tarea necesaria para la correcta ejecución 

de la tarea.  



Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica- Dirección Provincial de Hidráulica 

 

Obra: “Sistema Pluvio - Cloacal Barrio Villa Itatí  - Etapa I - Proyecto Sol” 

Partido: Quilmes                                                                              

19 

 

 

3.12 DESAGÜES CLOACALES 

Se ejecutará un colector cloacal de PVC de D=315mm por el Paseo Perimetral a efectos de 

colectar los efluentes cloacales de viviendas frentistas. 

La conexión de los colectores de calles transversales en PVC de D=160mm en el tramo de 

pavimento a construir en las bocacalles y la vinculación desde la Estación de Bombeo a la 

planta de tratamiento a construir. Se ejecutarán Bocas de Registro separadas una distancia en 

100 metros como máximo. 

Deberán cumplirse las especificaciones técnicas de la DIPAC. 

En el Proyecto Ejecutivo deberán definirse las cotas del conducto en base al relevamiento 

topográfico de las viviendas de calles aledañas, del tramo entre Estación de Bombeo y la 

Planta de tratamiento y entre ésta y el receptor final. 

En predio a definir por la Inspección, (Zona Acceso Sudeste) deberá instalarse una planta de 

tratamiento modular para un caudal de 850m3/día. En este item se incluye asimismo una 

previsión de 753 metros de una cañería de PVC de D=315mm para el vuelco del efluente 

tratado a desagüe pluvial. 

3.12.1 Forma de Medición y Pago 

La certificación y pago se realizarán por metro lineal de conducto construido y colocado, a los 

precios unitarios establecidos en el contrato, para los Items 3.21 Cañería PVC D=315mm, 3.22 

Cañería PVC D=160mm. 

El precio incluye la provisión de materiales, equipos mano de obra,  excavación, relleno, 

transporte de suelo sobrante, la colocación  y toda tarea necesaria para la correcta ejecución 

de la tarea.  

3.13 BOCAS DE REGISTRO 

Comprende la ejecución de bocas de registro completas, según su ubicación en los planos de 

ejecución y conforme a los Planos y las presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 

3.13.1 Forma de Medición y Pago 

Su medición y certificación se efectuará por unidad terminada, colocada y aprobada por la 

Inspección al precio unitario establecido en el contrato, para el Ítem 3.23 Bocas de registro. 

El precio incluye la provisión de materiales, equipos mano de obra,  excavación, relleno, 

transporte de suelo sobrante, la colocación  y toda tarea necesaria para la correcta ejecución 

de la tarea.  

3.14 EQUIPAMIENTO URBANO 

Se realiza una previsión de equipamiento urbano, cuya disposición y ubicación será definida 

por la Inspección. 

3.14.1 Asientos simples de hormigón 

El Contratista deberá proveer y colocar todos los bancos H° premoldeado (0.40 x 0.40). 

3.14.2 Asientos dobles de hormigón 
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El Contratista deberá proveer y colocar todos los bancos H° premoldeado (2.00 x 0.40) según 

el esquema siguiente.. 

 

3.14.3 Mesas de hormigón cuadradas o redondas de 60cm 

El Contratista deberá proveer y colocar mesas de H° premoldeado (0.6cm de diámetro) tipo 

Urban o similar según el esquema siguiente. 

 

3.14.4 Macetero de hormigón Tipo 1 

El Contratista deberá proveer y colocar maceteros tipo Urban o similar según el esquema 

siguiente. 

 

 

 

3.14.5 Macetero de hormigón Tipo 3 
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El Contratista deberá proveer y colocar maceteros tipo Urban o similar según el esquema 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.6 Cesto de Basura 

El Contratista deberá proveer y colocar cestos de basura modelo Rosario Durban o similar 

según el esquema siguiente. 

 
 

3.14.7 Banco BKF 

El Contratista deberá proveer y colocar bancos Tipo Durban o similar según el esquema 

siguiente. 
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3.14.8 Bicicletero de caño doblado 

El Contratista deberá proveer y colocar bicicleteros marca Crucijuegos o similar según el 

esquema siguiente. 

 

3.14.9 Pérgola de H°A° premoldeado 

El Contratista deberá proveer y colocar Pérgolas de H° A° premoldeado Tipo 1 (4.30m x 7.20m 

- sobre puente) y tipo 2 (3m x 2m) según el esquema siguiente. 

 

3.14.10 Pórtico de H°A° 

El Contratista deberá proveer y colocar Pórticos de H° A° de 0.4m x 0.2m x h según el 

esquema siguiente. 
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3.14.11 Bebedero para Ganado de hormigón modular de 2 metros 

El Contratista deberá proveer y colocar bebederos según el esquema siguiente. 

 

 
 

 

3.14.12 Juegos Infantiles 

El Contratista deberá proveer y colocar juegos de acuerdo a las instrucciones de los 

fabricantes. 

- Hamaca tipo doble o triple marca Crucijuegos o similar. 
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- Sube y Baja doble o triple marca Crucijuegos o similar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Calesita marca Crucijuegos o similar 

 

 

 

 

- Escalador Mediano marca Crucijuegos o similar 
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- Hamaca para silla de ruedas marca Crucijuegos o similar 

 

 

 

 

-  Calesita Integradora marca Crucijuegos o similar 
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-  Trepador tipo 2, pirámide Tetra marca Crucijuegos o similar 

 

 
 

 

-Se incluye dentro del presente artículo la colocación y amurado de equipamiento 

3.14.13 Forma de Medición, Certificación y Pago 

La certificación y pago se realizará por unidad de equipamiento urbano colocada, lista para 

usar, a satisfacción de la Inspección,  de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el 

contrato para los ítems 4.1 a 4.21. 

Quedan incluidas la provisión de materiales, carga, descarga, transporte, mano de obra, 

equipos y toda tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos descriptos   

3.15 ESPACIOS VERDES 

Para complementar las tareas antes mencionadas, se incorpora la parquización del paseo. 

3.15.1 Aporte de tierra negra abonada 

Comprende la provisión, colocación y nivelación de una capa de tierra negra abonada de 

0.20m de espesor para la posterior colocación de césped ubicado según los planos de 

proyecto. 

3.15.1.1 Medición y Forma de pago 

Se medirá y pagará por m2 de suelo vegetal colocado, terminado y aprobado por la inspección, 

al precio unitario del ítem 4.22 del contrato. 

En el precio unitario de contrato se encuentra incluida la provisión y transporte de  materiales, 

mano de obra, equipos cualquiera sea su tipo, los ensayos que se deban realizar y todo otro 

elemento o tarea necesaria para la correcta y completa ejecución del trabajo, en un todo de 

acuerdo a estas especificaciones y a las órdenes de la Inspección. 
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3.15.2 Planta Arbustiva para macetas h=1.50 m 

Comprende la provisión y colocación de arbustos según planos de proyecto. 

3.15.2.1 Medición y Forma de Pago 

Se medirá y pagará por unidad de arbusto colocado, y aprobado por la inspección, al precio 

unitario del ítem 4.23 del contrato. 

3.15.3 Árbol tipo fresno americano o similar de 200-250 cm 

Comprende la provisión y colocación de árboles según planos de proyecto. 

3.15.3.1 Medición y Forma de Pago 

Se medirá y pagará por unidad de árbol colocado, y aprobado por la inspección, al precio 

unitario del ítem 4.24 del contrato. 

3.15.4 Césped 

Comprende la provisión y colocación de una capa de césped sobre la capa de tierra negra 

abonada colocada previamente. 

3.15.4.1 Medición y Forma de Pago 

Se medirá y pagará por m2 de césped colocado, terminado y aprobado por la inspección, al 

precio unitario del ítem 4.25 del contrato. 

3.15.5 Modulo para equipamiento multiuso 

Comprende la provisión y colocación de un módulo para equipamiento multiuso. 

3.15.5.1 Medición y forma de pago 

Se medirá y pagara por unidad colocada, terminada y aprobada por la inspección, al 

precio unitario del ítem 4.26 del contrato  
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Artículo N°4. DRAGADO DE LA LAGUNA GRANDE 

Ítem Nº5 

Una vez construidos los muros de contención que limitarán la laguna, se realizará el dragado 

de la misma a una cota de fondo compatible con las condiciones de seguridad de estabilidad 

estructural de los muros. Se realizó para la obra una previsión de 3500m 3 de material a 

remover.  

Se realizará la extracción y depósito de todo tipo de materiales por dragado o la metodología 

que prevea la Contratista, aprobada previamente por la Inspección. El Oferente deberá tener 

conocimiento de las condiciones del material a excavar, a fin de preverlos equipos a usar. No 

se aceptará cambio alguno en las cotas y/o dimensiones de las obras motivadas por 

características del suelo o por características del equipo que propone utilizar. 

4.1 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS SEDIMENTOS. 

Dado el nivel de contaminación que tendrán en esos sedimentos, la Oferente deberá considerar 

en su oferta la disposición final de los sedimentos a remover sin afectar las condiciones 

ambientales del lugar de emplazamiento final de los mismos. Para ello realizará en forma 

previa al inicio de los trabajos, el análisis del material a retirar y en base a sus resultados 

proponer la metodología para su retiro y disposición final, requiriendo para ello la autorización 

previa del OPDS. 

4.2 FORMA DE MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO 

La certificación y pago del ítem 5 Dragado Laguna Grande, se realizará por metro cúbico de 

material extraído, transportado y colocado en el lugar de disposición final, al precio unitario 

establecido en el contrato. 
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Artículo N°5. CAÑERÍA PLUVIAL A RECEPTOR FINAL 

Ítem Nº6.1 

5.1 DESCRIPCIÓN 

Se ejecutará una cañería de H°A° de D=0.80m para conducir las aguas pluviales desde la 

Cámara de Descarga pluvial hasta el receptor final. La Inspección en base a consulta con la 

Dirección Provincial de Hidráulica determinará el receptor final del caudal bombeado. En base a 

ello se realiza en el presupuesto una previsión de 300 metros de cañería. El Contratista deberá 

realizar en el Proyecto Ejecutivo el proyecto del tramo entre la Estación de Bombeo y el 

receptor final. 

El funcionamiento de la cañería será a gravedad. 

La ubicación, tipo y diámetro de las cañerías, para cada uno de los tramos en los cuales se ha 

previsto su colocación, se indican en los planos de proyecto. Cuando no se especifique el tipo 

de caño a emplear, se entiende que los mismos corresponden a cañer ías premoldeadas de 

hormigón armado. 

5.2 NORMAS A CUMPLIR: 

Los caños de hormigón simple premoldeados, deberán cumplir con la Norma IRAM 1517 N.P. o 

sus modificatorias en tanto que las características del material, tolerancias admisibles y 

ensayos a que deben ser sometidos, son los especificados en la Norma IRAM 1506, las que se 

consideran incorporadas a esta documentación. 

Los caños de hormigón armado premoldeados, cumplirán con la Norma IRAM 1506 N.I.O. y 

sus modificatorias y/o ampliatorias. 

La Inspección rechazará sin más trámite los caños y tramos que presenten dimensiones 

incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, 

irregularidades superficiales notorias a simple vista, desviación de su colocación superior al 1 

% (uno por ciento), de la longitud del caño con respecto al eje del tramo, falta de 

perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o el plano base del enchufe y el eje de 

caño. 

La Inspección podrá disponer que se realicen los "Ensayos de Carga Externa" que entienda 

necesario, a exclusiva cuenta del Contratista. 

Los caños llevarán grabados o pintados en su parte exterior la marca del producto, la fecha de 

fabricación, el tipo de caño, y demás datos exigidos en las normas IRAM 11503 y 11513. 

5.3 MÉTODO CONSTRUCTIVO 

Su realización se hará de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas, debiendo 

fundamentalmente respetarse las cotas y pendientes indicadas en los planos de proyecto, 

como así también un perfecto tomado de juntas en las cabeceras de los caños. 

Efectuadas las excavaciones en las profundidades y pendientes requeridas, se acondicionará 

la superficie de asiento de los caños de modo que se presente lisa, convenientemente 

compactada, y en las cotas de desagüe proyectadas. 
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En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento lo requiera, los mismos serán 

mejorados con adición de agregado pétreo fino en la cantidad que indique la Inspección, o en 

su defecto, serán reemplazados por suelos aptos, a cargo y cuenta del Contratista.    

Aprobada la base de asiento por la Inspección, se procederá a bajar los caños que no hayan 

sido rechazados, perfectamente limpios, especialmente en las juntas. 

En lo referente a las juntas, se humedecerá la espiga del caño a colocar y el enchufe del ya 

colocado y se aplicará de inmediato en el ángulo entrante, en la mitad inferior del colocado, el 

mortero de cemento puro suficientemente consistente para evitar su escurrimiento, 

procediéndose a introducir la espiga del próximo caño en el enchufe del caño ya colocado de 

modo que queden perfectamente centrados, a fin de asegurar un espesor uniforme de junta. 

Una vez calzado el nuevo caño se concluirá por rellenar la junta con mortero compuesto por 

una parte de cemento y dos partes de arena fina, hasta formar un chanfle de protección con el 

mismo mortero. 

En días secos y calurosos, las juntas deberán mantenerse húmedas durante las primeras 24 

horas de ejecutadas y protegidas de la acción del sol. 

Deberá lograrse un perfecto alineamiento en los distintos tramos y continuidad entre las 

superficies internas de dos caños consecutivos, mediante alisado de la junta correspondiente e 

identificación de los resaltos producidos mediante la aplicación de mortero de cemento puro. 

5.4 CONSTRUCCIÓN DE LOS CAÑOS EN OBRA:  

En caso de que los caños se fabriquen en obra, el hormigón se ajustará a las siguientes 

normas. 

La composición granulométrica de la mezcla debe ser tal que los agregados finos y gruesos se 

encuentren ligados íntimamente de manera que el producto terminado resulte compacto e 

impermeable. 

La preparación de hormigones y morteros se efectuará a máquina y la fabricación deberá 

hacerse en forma continua de tal manera  que los volúmenes preparados sean  utilizados 

inmediatamente  en el moldeo de los caños. 

No se permitirá el uso de morteros y hormigones después de transcurridos 15 minutos de 

fabricados. 

Cantidad de cemento: la cantidad mínima de cemento a utilizar por metro cúbico será de 400 

kg. 

Agregados gruesos: Las dimensiones de los mismos estarán comprendidas entre los 5 y 20 

milímetros, empleándose los que corresponden según el hormigón a preparar, en tanto que la 

dimensión máxima del agregado deberá ser menor que la cuarta parte del espesor del caño. 

La granulometría entre los tamaños máximo y mínimo deberá ser gradual, de modo de lograr la 

máxima compacidad del hormigón. 

Moldes: Los moldes empleados en la fabricación serán de tamaño, forma, resistencia e 

impermeabilidad tal que las piezas resulten dentro de las tolerancias, perfectas en cuanto a 
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rectitud de los ejes, exactitud en los diámetros internos, espesores, longitudes, formas y 

dimensiones, perpendicularidad de las caras terminales con el eje longitudinal, etc. 

Las superficies exteriores y particularmente las interiores deberán resultar completamente lisas. 

5.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La medición, certificación y pago se realizará por metro lineal de cañería colocada, al precio 

unitario del ítem 6.1 Cañería HºAº D=0.80m 

En el precio unitario de contrato se encuentra incluida la provisión y transporte de caños y/o 

materiales, mano de obra, equipos cualquiera sea su tipo, el tomado de juntas, los ensayos que 

se deban realizar y todo otro elemento o tarea necesaria para la correcta y completa ejecución 

del trabajo, en un todo de acuerdo a estas especificaciones y a las órdenes de la Inspección. 

En el precio del ítem se encuentra incluida la excavación, relleno, disposición final del material 

sobrante, incluyendo transporte  del material extraído y colocado en el lugar de disposición 

final. En el caso de la eventual rotura y reconstrucción de pavimentos y/o veredas, la misma se 

encuentra contemplada en el presente ítem. 
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Artículo N°6. CÁMARAS DE INSPECCIÓN. 

Ítem Nº6.2 

6.1 DESCRIPCIÓN: 

El presente artículo se refiere a la construcción de cámaras de inspección, en un todo de acuerdo 

a lo determinado en los planos respectivos, a las órdenes de la Inspección y a lo aquí 

especificado. 

6.2 MATERIALES: 

Todos los materiales necesarios para la construcción de las cámaras de inspección, deberán 

cumplir las exigencias y características contenidas en las presentes especificaciones, "Rubro 

Materiales", en tanto que el hormigón a emplear deberá cumplir con todo lo estipulado en el 

Artículo correspondiente. 

El marco y la tapa de hormigón armado para las cámaras de inspección serán realizadas en un 

todo de acuerdo a lo indicado en el plano tipo respectivo. 

6.3 MÉTODO CONSTRUCTIVO:  

Se realizará de acuerdo a las reglas usuales normalmente para este tipo de obras, empleándose 

hormigón TIPO I, según especificaciones contenidas en el Artículo correspondiente a "Hormigón 

de Cemento Portland". Se deberá ajustar en un todo a las dimensiones precisadas en el plano 

correspondiente y a las indicaciones que al respecto imparta la Inspección 

El Contratista, podrá presentar variantes en lo que respecta a la ejecución de las chimeneas, 

materiales y/o métodos constructivos, lo cual deberá ser aprobado por la Dirección, sin que ello 

implique el reconocimiento de costo adicional. 

6.4 COLOCACIÓN DE MATERIAL DE HIERRO: 

Todos los marcos, tapas, rejas, escaleras etc, antes de ser colocados de acuerdo a los planos, 
serán limpiados y raspados para remover todo trozo de escama u oxidación y recibirán un baño de 
pintura asfáltica u otro material de protección aprobado por la Inspección. 

Los escalones empotrados en el hormigón, se podrán reemplazar por una escalera metálica, la 
que se colocará en posición una vez concluidas las tareas de hormigonado mediante brocas o 
grampas empotradas de modo de asegurar su inamovilidad. 

6.5 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 

Su medición y certificación se efectuará por unidad terminada, colocada y aprobada por la 

Inspección al precio unitario de contrato fijado para el Ítem, en el cual se incluyen la excavación, 

provisión y acarreo de todos los materiales, la mano de obra y equipos cualquiera sea su 

naturaleza, y armaduras de acero que se indiquen en planos y en general todas las tareas 

necesarias para la correcta y completa ejecución del Ítem. 

Las cámaras de inspección para conductos rectangulares se pagarán por unidad de cámara, 

debiéndose incluir en el precio unitario los costos del refuerzo de hierro en correspondencia con el 

orificio, la chimenea y el marco y tapa. 
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Artículo N°7. SUMA PROVISIONAL 

Ítem Nº7. 

7.1 DESCRIPCIÓN 

Dadas las características de este ítem, se ha incluido en la planilla de oferta un valor fijo y 

global que formará parte de la misma, y que figura como Suma Provisional. 

Dicha suma servirá para cubrir los gastos que genere la relocalización de las obras existentes, 

interferencias, otros gastos eventuales y todo otro rubro que la Dirección Provincial de 

Hidráulica estime necesario ejecutar dentro de la presente obra; y solo podrá ser aplicado al 

pago, si durante el curso del contrato, la Inspección de Obra, ordenare mediante Orden de 

Servicio las características y condiciones de su utilización. 

Las Obligaciones contractuales generadas por esa Orden de Servicio será responsabilidad de 

la Contratista, quien realizará todas las tareas administrativas necesarias  para la correcta 

ejecución de los trabajos indicados por la Inspección de Obra, y que se hallen afectados a este 

rubro. 

La incidencia de los gastos correspondientes a tal administración no pueden exceder del tres 

por ciento (3%) del monto previsto para esa Suma Provisional presente. 

7.2 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La medición surgirá de las obligaciones que se acuerden con el Contratista o entre el 

Contratista y Subcontratistas aprobados por la Inspección. Los reembolsos correspondientes a 

las obligaciones generadas por este Ítem surgirán del avance de certificación de los trabajos 

aprobados por la Inspección de Obra, y serán incluidos por el Contratista en su certificación 

correspondiente al ítem Nº 7 “Suma Provisional”. 

El pago de Honorarios por Representación Técnica, correspondiente a la administración surgirá 

de aplicar la incidencia cotizada, sobre la Suma Provisional realmente utilizada, y se incluirá en 

el monto de la certificación. 
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Artículo N°8. HONORARIOS PROFESIONALES. 

Ítem Nº8 

8.1 DESCRIPCIÓN: 

Por el presente ítem se entiende el pago de los honorarios del profesional universitario que 

cumple con la representación técnica de la obra, para la cual deberá poseer título habilitante de 

Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o Ingeniero Hidráulico, por parte de la contratista. 

Las funciones del mismo se encuentran descriptas en el art.16 de las Especificaciones Legales 

Particulares 

8.2 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

El pago de Honorarios por Representación Técnica, correspondiente a la administración surgirá 

de aplicar la incidencia proporcional del avance de obra en cada certificado mensual de la 

misma. 
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Artículo N°9. EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PARA CONDUCTOS EN GENERAL 

9.1 DENOMINACIÓN: 

Se aplica la denominación de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se 
encuentre en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de 
arena, fango, arcilla, tosca, etc. 

9.2 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones, incluirán entibaciones y 
apuntalamientos, provisión, hinca y extracción de tablestacas y apuntalamientos de estas en 
caso necesario, la eliminación del agua de las excavaciones, la depresión de las napas 
subterráneas, el bombeo y drenaje, el empleo de explosivos para la disgregación del terreno, 
las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehículos, las medidas de seguridad a 
adoptar, la conservación y reparación de instalaciones existentes de propiedad de Repartición 
o ajenas a la misma. 

Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señaladas en los 
planos o en las instrucciones especiales dadas por la Inspección. 

En los casos de excavaciones destinadas a la colocación de cañerías premoldeadas, aquellas 
no se efectuarán con demasiada anticipación, debiendo llegarse a una profundidad cuya cota 
sea superior por lo menos en diez centímetros a la definitiva de fundación, debiendo la 
excavación remanente practicarse inmediatamente antes de efectuarse la colocación. 

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a juicio de 

la Inspección se consolidará el mismo según el procedimiento que la Inspección indique. 

Donde se deban colocar cañerías se recortará el fondo de la excavación con la pendiente 

necesaria para que cada caño repose en forma continua en toda su longitud, con excepción del 

enchufe alrededor del cual se formará un hueco para facilitar la ejecución de la junta. 

No se permitirá apertura de zanjas en las calles antes de que haya acopiado el material 

necesario para llevar a cabo las obras que se han de construir en aquellas. 

Las excavaciones deberán mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos. El 

Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean ellas 

provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltración del subsuelo. 

9.3 ELIMINACIÓN DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES: DEPRESIÓN DE LAS NAPAS SUBTERRÁNEAS, 

BOMBEO, DRENAJE: 

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas 

las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su exclusiva cuenta y 

riesgo. 

Para defensa contra avenidas de aguas superficiales se construirán ataguías, tajamares o 

terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección. 

Para la eliminación de las aguas subterráneas el Contratista dispondrá de equipos de bombeo 

necesarios y ejecutará la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados. 

Queda entendido que el costo de todos los trabajos y la provisión de materiales y planteles que 

al mismo fin se precisarán se considerarán incluidos en los precios que se contraten para las 

excavaciones. 
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El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, deberá 

eliminar toda posibilidad de daño, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificación 

o instalaciones próximas o de cualquier otro orden, de todos los cuales será único responsable. 

9.4 DEFENSA: 

Si la Inspección juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las 

excavaciones, el Contratista estará obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o 

tablestacados de protección durante la ejecución de las obras, no se reconocerá indemnización 

alguna por tablestacados de protección durante la ejecución de las obras, no se reconocerá 

indemnización alguna por tablestacados u otros materiales o implementos que el Contratista no 

pudiera extraer. 

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a las líneas de edificación o 

cualquier construcción existente, o hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o 

producir derrumbes, el Contratista efectuará por su cuenta el apuntalamiento prolijo y 

conveniente de la construcción cuya estabilidad pueda peligrar. 

Si fuera tan inminente la producción del derrumbe que se considere imposible evitarlo, el 

Contratista procederá previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias . 

Si no hubiere previsto la producción de tales hechos o no hubiera adoptado las precauciones 

del caso y tuviera lugar algún derrumbe, o se ocasionasen daños a las propiedades o vecinos 

ocupantes, al público, etc., será de su exclusiva cuenta la reparación, de todos los daños y 

perjuicios que se produjeran. 

9.5 EMPLEO DE EXPLOSIVOS PARA LA DISGREGACIÓN DEL TERRENO: 

Si la naturaleza del terreno requiere para su disgregación del empleo de explosivos el 

Contratista usará cartuchos pequeños y adoptará las precauciones necesarias para evitar 

perjuicios a las instalaciones próximas y accidentes de cualquier naturaleza, de todos los 

cuales será único responsable. 

En cada caso el Contratista informará anticipadamente a la Inspección del propósito de 

emplear explosivos y correrán por su cuenta las gestiones a realizar ante las autoridades para 

recabar los permisos correspondientes. 

9.6 PUENTES, PLANCHAS, PASARELAS: 

Cuando con las obras se pase adelante de garajes públicos, galpones, depósitos, talleres, etc., 

se colocarán puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el tránsito de vehículos. 

Para facilitar el tránsito de peatones en los casos de que el acceso a sus domicilios se hallare 

obstruido por las construcciones, se colocarán pasarelas provisorias de aproximadamente 1,00 

m. de ancho libre y de la longitud que se requiera con pasamanos y barandas que se 

espaciarán cada 50 m. como máximo. El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se 

considerarán incluidos en los precios unitarios de las excavaciones. 

9.7 DEPÓSITO DE LOS MATERIALES EXTRAÍDOS DE LAS EXCAVACIONES: 

La tierra o materiales extraídos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores 

rellenos se depositarán provisoriamente en los sitios más próximos a ellas en que sea posible 

hacerlo y siempre que con ello no se ocasione entorpecimientos innecesarios al tránsito cuando 
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no sea imprescindible suspenderlo, como así también el libre escurrimiento de las aguas 

superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de la 

Inspección pudieran evitarse. 

El material que no ha de emplearse en rellenos será retirado al tiempo de hacer las 
excavaciones. 

Los permisos, depósitos de garantía y derechos municipales necesarios para realizar depósitos 

en la vía pública serán de exclusiva cuenta del Contratista. 

Si el Contratista tuviera que realizar depósitos provisorios y no pudiera o no le conviniera 
efectuarlos en la vía pública y en consecuencia debiera recurrir a la ocupación de terrenos o 
zonas de propiedad fiscal o particular deberá gestionar previamente la autorización del 
propietario respectivo, conviniendo el precio del alquiler. 

Finalizados los trabajos y una vez desocupado el terreno respectivo remitirá igualmente 

testimonio de que no existen reclamaciones ni deudas pendientes derivadas de la ocupación. 

Tal formalidad no implicará responsabilidad alguna para la Repartición y tan solo se exige como 
recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su carácter de comitente de los trabajos. 

9.8 FORMA DE MEDICIÓN: 

Se medirá por metro cúbico de suelo movido, reconociéndose como ancho de excavación los 

que se fijan a continuación, aun cuando el Contratista adopte para la ejecución un ancho 

distinto: 

 Caños premoldeados: 

 

Diámetro (m) Ancho de excavación (m) 

0.40 0.70 

0.50 0.85 

0.60 1.00 

0.70 1.15 

0.80 1.30 

0.90 1.45 

1.00 1.60 

1.20 1.90 

1.40 2.20 
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 Conductos hormigonados “In Situ”:  

 Conductos circulares: AE= Diámetro interno + 1.20 m. 

 Conductos rectangulares: AE= luz interior + 1.40 m. 

 Conductos doble rectang: AE= 2 * luz interior + 1.60 m. 

 

 Obras accesorias: 

Se tomará como ancho de excavación el que surja de los planos respectivos como ancho de la 

estructura, no reconociéndose en ningún caso excepto indicación expresa por parte de la 

Inspección, otras medidas que las indicadas en planos. 

9.9 PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: 

La profundidad de excavación se medirá desde la superficie del terreno natural o vereda y en el 

caso de excavaciones en zonas pavimentadas 0,20 m por debajo de la superficie del mismo 

hasta el plano de fundación de las estructuras. 

Para el caso de caños de hormigón premoldeados, se considerará como superficie de 

fundación la de apoyo de fuste. 

9.10 FORMA DE MEDICION Y PAGO: 

Las tareas incluyen la excavación propiamente dicha, los trabajos de apuntalamiento, bombeo, 

drenaje, defensa, tablestacado, el eventual retiro y reposición de cercos y alambrados, vallas 

de protección y en general todas las tareas e insumos descriptos en el presente artículo. 

Las excavaciones se encuentran prorrateadas dentro de los ítems de contrato por lo que no 

recibirán pago adicional alguno. 

Se incluye cualquier tipo de excavación (manual o mecánica) que haya que efectuar en 

correspondencia con el cruce de instalaciones subterráneas (electricidad, gas, servicios 

sanitarios, etc.) que interfieren con la traza de la obra, como así los cateos necesarios para la 

localización de las mencionadas instalaciones. 
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Artículo N°10. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN SºS° PARA RELLENO COMPACTADO 
EN REEMPLAZO DE SUELOS EXCAVADOS DE MALA CALIDAD. 

10.1 DESCRIPCIÓN 

Cuando el suelo proveniente de las excavaciones no resulte apto para efectuar el relleno de las 

excavaciones, la contratista deberá retirar dicho material mediante su transporte a los lugares 

que específicamente indique la Inspección. En estos casos se deberá recurrir a colocar suelo 

seleccionado para el relleno de las zanjas y tapado de los conductos. Este relleno compactado 

de las excavaciones se efectuará con la tierra proveniente de yacimientos aprobados por la 

Inspección. El material a emplear para el relleno, podrá ser se depositado al lado de las 

excavaciones o en aquellos lugares aprobados para su acopio en obra. El transporte a realizar 

internamente por exigencias propias del trabajo u orden de la Inspección, será por cuenta del 

Contratista. 

10.2 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL 

El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y 

desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos obteniéndose el máximo 

grado de compactación. El contenido de humedad en el suelo, será ajustado a un valor tal que 

se halle comprendido entre el (80) ochenta y el (110) ciento diez por ciento del contenido 

"óptimo" de humedad de compactación determinada con el ensayo Proctor. Cuando el 

contenido natural de humedad del suelo sobrepase el límite superior especificado (110 % del 

contenido óptimo), el mismo será trabajado con rastras u otros equipos o dejado en reposo 

hasta que por evaporación pierda el exceso de humedad. Cuando el contenido de humedad 

natural en el suelo se halle por debajo del límite inferior especificado, deberá agregarse al 

mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el contenido de humedad "óptimo" 

determinado con el ensayo Proctor. Si el material resultante de las excavaciones no resultara 

apto para el posterior relleno, la Inspección ordenara a la Contratista su reemplazo por suelo 

seleccionado a incorporar a obra desde yacimientos comerciales ubicados próximos a la obra 

de forma de garantizar su ejecución acorde a las necesidades técnicas aquí indicadas 

10.3 FORMA DE EJECUCIÓN 

10.3.1 Descripción 

Salvo especificación en contrario, el relleno se efectuará por capas sucesivas de 0,20 m de 

espesor, llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y el terreno firme, apisonando 

las capas por medio de pisones, manuales o mecánicos, hasta sobrepasar la clave del 

conducto en 0,60 m. Para el resto del relleno de la excavación, se procederá pasar equipo 

mecánico de compactación,  siempre sobre capas de material suelto que no sobrepasen los 

0,20 m. de espesor, cuidando que durante el proceso de compactación el contenido de 

humedad sea el óptimo, el cual se determinará las veces que la Inspección lo estime necesario. 

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada será compactada hasta lograr un peso 

específico aparente del suelo seco no inferior al 95% del resultado obtenido con el ensayo 

Proctor. Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la 

estipulada, la Inspección dispondrá el escarificado de la capa y la repetición del proceso de 

compactación a exclusivo cargo del Contratista. 

10.3.2  Equipos 
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El agua debe distribuirse con camiones regadores con instalación de cañerías y mangueras. El 

equipo debe ser tal que permita la determinación del agua empleada. Los rodillos "pata de 

cabra", tendrán un ancho mínimo de cada tambor de 1,00 m., la separación entre salientes 

mínimas de 0,15 m. y máxima de 0,25 m. con un largo de salientes mínimo de 0,15 m. 

Presión mínima ejercida por cada saliente: 

a) para suelos con límite líquido menor de 38 o índice de plasticidad menor de 15, rodillo sin 

lastrar 20 Kg/cm², lastrado 30 Kg/cm² 

b) para suelos con límite líquido mayor de 38 o índice de elasticidad mayor de 15, rodillo sin 

lastrar 10 Kg/cm², lastrado 15 Kg/cm². 

Los rodillos lisos serán de un peso tal que ejerzan una presión mínima de 10 Kg/cm de ancho 

de llanta, siendo el diámetro del rodillo no menor de 1,00 metro. 

Los rodillos neumáticos múltiples serán de dos ejes con cinco ruedas en el posterior y cuatro en 

el delantero. La presión de aire en los neumáticos no será inferior a 3,5 Kg/cm² y la presión 

transmitida al suelo será de 35 Kg/cm de ancho de banda de rodamiento. 

10.3.3 Ensayo de suelo 

Se realizarán ensayos previos en la cantidad que la Inspección determine a efectos de 

establecer el contenido de humedad con el cual se obtiene el "máximo" peso específico 

aparente de compactación. La muestra de suelo a ensayar será tamizada sobre el tamiz N: 4 y 

compactada dentro de un molde cilíndrico en tres capas de igual espesor hasta llenar 

completamente el molde. Este tendrá 0,10 m. de diámetro o 0,12 m. de altura. Cada capa será 

compactada con un pisón de 0,05 m. de diámetro en la base y que con un peso de 5 Kg, se 

dejará caer desde una altura de 0,30 m., 35 veces. El molde será colocado sobre una base 

firme durante la compactación del suelo. Una vez concluido el moldeo de la probeta, se 

calculará el peso específico aparente del suelo seco. El ensayo se repite adicionándole a la 

muestra, diferentes contenidos de humedad, hasta encontrar aquel que produce el "máximo" 

peso específico aparente para las condiciones de este ensayo. Si los suelos empleados 

tuvieran un límite líquido superior a 38 o un índice de plasticidad mayor de 15, el peso del 

pistón será de 2,5 Kg en tanto que el número de caídas para cada capa de suelo se reducirá a 

25.  

Este ensayo Proctor se hará en un laboratorio designado por el Municipio y podrá ser 

presenciado por la Inspección. Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la 

Inspección hará determinaciones de "peso específico aparente", en el suelo de cada capa, en 

los lugares y cantidades que la Inspección determine. Estas determinaciones se efectuarán 

antes de transcurridos los cuatro días posteriores al momento en que finalizará el pasaje de los 

equipos de compactación. 

10.4 FORMA DE PAGO 

El costo de estos trabajos se encuentra prorrateado dentro del Articulo Nº3.3.1 y se medirá por 

metro cubico de suelo seleccionado colocado y compactado acorde a las presentes 

especificaciones y aprobado por la Inspección. Se incluyen dentro de ese costo todos los 

materiales, mano de obra y equipos, cualquiera fuere su tipo para dejar las tareas 

correctamente terminadas, acorde a lo especificado precedentemente. Se incluyen asimismo 
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todos los gastos que demanden las tareas de toma de muestras, ensayos, provisión de suelo 

seleccionado; etc. 
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Artículo N°11. HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND. 

11.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS: 

El trabajo a realizar de acuerdo con estas especificaciones, comprende el suministro de toda la 

mano de obra, materiales y equipos, y la realización de todos las tareas necesarias para 

suministrar y colocar en la obra todas las estructuras de  hormigón simple y armado construidas 

"in situ", y/o prefabricadas, completas, como se muestra y se documenta en los planos y demás 

documentación, en la forma requerida por la Inspección y como aquí se especifica. 

11.2 GENERALIDADES: 

En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la selección de 
materiales, elaboración, conducción, colocación, compactación y curado del hormigón, 
construcción de juntas, reparaciones, encofrados y cimbras, terminaciones superficiales y 
tolerancias constructivas, de aplicación para la construcción de todas las obras de arte motivo 
de este contrato, constituidas por elementos estructurales de hormigón. 

El Contratista extraerá  y hará  ensayar a su costo, en el laboratorio que le indique la 

Inspección, hasta cinco muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas que estarán en 

contacto con la estructura de hormigón. Se deberán determinar mediante análisis químicos, la 

presencia en los suelos de sustancias agresivas al hormigón o al acero. De acuerdo a los 

resultados de los análisis químicos de suelos, la Inspección determinará el tipo de cemento a 

utilizar en la fundación y/o partes de la estructura en contacto con agua o suelos. 

Todos los trabajos, a menos que específicamente se establezca lo contrario, serán realizados 

de conformidad con lo que especifican las últimas ediciones del CIRSOC o norma que lo 

reemplace, en lo que sean de aplicación a esta obra. 

En caso de duda, las mismas serán resueltas teniendo en cuenta los criterios y 

especificaciones contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y CEB-FIP, en el 

orden de prelación indicado.        

En todos los casos en que se establezca referencia a una norma extranjera deberá  entenderse 

dicha norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas IRAM. 

En todos los casos en que las normas IRAM sean equivalentes a las que se citan 

específicamente, podrán ser de aplicación las primeras. 

EL contratista deberá  incluir en su oferta los planos y la información detallada referente a las 

plantas de elaboración, los equipos y procedimientos constructivos y en particular a los 

siguientes aspectos: procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificación de los materiales 

componentes del hormigón, como del amasado, transporte, encofrado, colocación y curado del 

mismo. 

Sin perjuicio de ello el Contratista deberá  solicitar a la Inspección la aprobación de los métodos 

mencionados y se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificación cuando lo 

considere necesario para el cumplimiento de este pliego. 

11.3 HORMIGÓN Y MATERIALES COMPONENTES: 

11.3.1 Composición del hormigón: 
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El hormigón estará  compuesto de cemento Portland, agregados fino y grueso, agua y aditivos 

de acuerdo con lo especificado a continuación.  

Los aditivos podrán ser un agente incorporador de aire en combinación con retardador de 

fraguado o un aditivo reductor del contenido de agua. Todos los materiales componentes del 

hormigón y el hormigón resultante deberán cumplir con los requisitos contenidos en este pliego. 

Para el caso de hormigones con relación agua cemento menor a 0.45 se permitirá el uso de 

superfluidificantes. 

EL Contratista seleccionará el aditivo y lo someterá a la aprobación de la Inspección. El mismo 

será  de una marca de reconocida solvencia técnica y comercial y deberá  acreditar experiencia 

en obras de similar importancia. 

El contratista indicará  en su presupuesto los materiales que utilizará  para la elaboración del 

hormigón, dicha información incluirá  procedencia (canteras o fábrica de origen), detalle de las 

características tecnológicas de acuerdo a lo especificado en este Pliego y marca de fábrica, 

cuando corresponda dentro de los 60 días posteriores a la firma del contrato y como mínimo 45 

días antes de comenzar los trabajos de hormigonado en obra, el Contratista entregará  a la 

Inspección para su aprobación los materiales y las dosificaciones correspondiente a cada tipo 

de hormigón. 

La Inspección verificará  los materiales y las dosificaciones en su laboratorio. Si de estos 

ensayos resultara el incumplimiento total o parcial de estas especificaciones el consiguiente 

rechazo de algunos materiales componentes y/o dosificaciones, el Contratista no tendrá 

derecho a prórroga de los plazos contractuales por este motivo. 

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista deberá ajustarse 

a ellas y no podrá variarlas sin autorización de la inspección. Sin perjuicio de ello el Contratista 

deberá  realizar los ajustes de las cantidades de agua y agregados que sean necesarios para 

tener en cuenta la humedad de estos últimos. 

 

11.3.2 Tipos y requisitos de los hormigones: 

El contratista proveerá los tipos de hormigón que se indican en el Cuadro A que deberán 

cumplir los requisitos establecidos en el cuadro B. 

CUADRO A:         Tipos de hormigones 

HORMIGÓ

N 

(tipo) 

Estructura y/o elemento estructural en que deberá emplearse   

 

I Hormigón armado para estructura en contacto con el agua, tales como losas de 
fundación, pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc. 

II 
Hormigón armado para estructuras con probable contacto con el agua, tales como 
losas y  tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de puentes carreteros, 
bases y pilas de  puentes, etc. 
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III 
Hormigón para estructuras convencionales, densamente armadas, tales como 

columnas, vigas, pórticos, losas, etc. 

IV 

 
Hormigón para contrapisos. 

V 

 
Hormigón armado para estructuras en contacto con vuelcos industriales  

 

CUADRO B:      Requisitos de hormigones 

HORMIGÓ

N 

(tipo) 

 

(Kg./cm²) 

a/c 

(máx.) 

Cemento 

máx.      mín. 

Asentam 

máx.      mín. 

Tmáx. 

agregad

o 

(mm) 

Aire 

incorp 

(%) 

          I     210     0.55   400   350    10    6     25  4.5 +- 1 

          II     210     0.55   400   350     14    10     19  5.5 +- 1 

          III     170     0.55   -----   300    10    6     19  4.5 +- 1 

          IV     130     0.55   220   150    7    3     38  4.5 +- 1 

          V     >210     0.35   -----   400    10    6     19  Ver 

aditivos 

NOTA 1:    Los hormigones I a IV indicados en el cuadro se elaborarán con cemento 

normal. 

Las características de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los sulfatos se 
indicarán en cada caso particular según los resultados de los ensayos químicos de agua y 
suelo de contacto.  

11.3.3 Cementos: 

El cemento deberá  ser cemento Portland que cumpla con las condiciones siguientes, al ser 

ensayado según los métodos que se indican en cada caso: 

Requisitos                                Método de ensayo 

Requisitos químicos: 

Cloruro (CI-) máx. 0.10%          IRAM 1504 
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Oxido de magnesio (MgO
-
) máx. 5,0%             IRAM 1504 

Anhídrido sulfúrico (SO3-) máx. 3,5%            IRAM 1504 

Perdida por calcinación máx. 3,0%            IRAM 1504 

Residuo insoluble máx. 1,5%              IRAM 1504 

Sulfuro (S=) max. 0,10%                        IRAM 1504 

Requisitos físicos: 

Material retenido tamiz nº 200 máx. 15%       IRAM 1621 

Superficie específica (por permeabilidad 

al aire Blaine):                                IRAM 1623    

-promedio de las partidas entregadas en    

 un mes mín. 2800 cm2/g     

-determinación individual de una partida 

 min. 2500 cm2/g 

Expansión en autoclave máx. 0,8%               IRAM 1620  

Tiempo de fraguado: 

-inicial min. (minutos)   45 

-final máx. (horas)    10                    IRAM 1619    

Resistencia a la flexión: 

-7 días min. 35 kg/cm2 

-28 días min. 55 kg/cm2                        IRAM 1622    

 

Resistencia a la compresión: 

-7 días min. 170 Kg/cm2 

-28 días min. 300 Kg/cm2 

Falso fraguado: 

-Penetración final min. 50 mm             IRAM 1615     

En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000 p.p.m y las 

aguas superior a 200 p.p.m se adoptarán las medidas correctivas establecidas por el CIRSOC 

para la preparación de los hormigones. 
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Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para aquellas 

estructuras donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos cementos cuyo precio 

deberá  incluirse en el respectivo ítem, el contratista cotizará el incremento del precio unitario 

de hormigón por uso de cementos especiales, teniendo en cuenta el volumen indicado en la 

planilla de cómputo y presupuesto. 

Si en función de los resultados de los análisis químicos la Inspección ordena la utilización de 

cementos especiales el contratista tendrá derecho a un adicional equivalente al precio que 

haya cotizado al efecto. 

En caso que no sea necesario utilizar este cemento, el ítem se anulará, no teniendo el 

contratista derecho a ninguna compensación por ello, prevaleciendo esta cláusula sobre las 

establecidas en las cláusulas generales respecto a la validez de precios unitarios por 

variaciones de cantidad. 

El monto total indicado por el Oferente para cotizar el incremento de precio por utilización de 

cementos especiales, será  tenido en cuenta para la comparación de ofertas. 

11.3.4 Agua para hormigón: 

El contratista deberá suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de 

suministro de agua para lavado de agregados, preparación y curado de hormigones. 

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparación y curado de hormigones 

responderá a las presentes especificaciones. Será limpia y estará libre de cantidades 

perjudiciales de aceite, ácidos, álcalis, azúcares y materia orgánica. Su pH estará comprendido 

entre 5.5 y 8; el residuo sólido a 100º C no superará 5g por litro, el contenido de sulfatos 

expresados en SO4
=
 será como máximo 0,5 g por litro, y el contenido de cloruros expresados 

en Cl- no será mayor de 0,65 g por litro. Tampoco se admitirá que las impurezas del agua 

causen una variación del tiempo de fraguado superior al 25% ni una reducción de la resistencia 

a los 7 y 28 días mayor del 5% en comparación con los valores correspondientes obtenidos 

utilizando agua destilada en ambos casos. 

Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con las presentes 

especificaciones, se impondrá su retiro del emplazamiento. 

11.3.5 Agregados: 

Los agregados finos y gruesos provendrán de yacimientos aceptados por la Inspección, 

pudiendo el Contratista utilizar depósitos granulares naturales o el material contenido mediante 

trituración de roca sana proveniente de canteras. La aceptación de un yacimiento no implica la 

aprobación de todos los materiales que de él se extraigan. 

a) El término "agregado fino" o "arena" será usado para designar el agregado para hormigones, 

constituido por partículas de origen natural y de dimensiones menores o igual a 5 mm. Podrá 

estar constituido por arenas naturales o mezcla de arenas naturales y otras provenientes de la 

trituración de rocas. Cuando se utilicen arenas de trituración, las dimensiones de sus gránulos 

deberán ser tales que el 95%  pase a través del tamiz ASTM Nº 4 y quede retenido en el tamiz 

ASTM Nº 30. 

La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de hormigonado, 

tanto proveniente de depósitos naturales como producida por la trituración, deberá consistir en 
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partículas duras, densas, y de buena cubicidad o con formas redondeadas y deberán estar 

libres de cantidades perjudiciales de polvo, grumos arcillosos, partículas blandas o escamosas, 

esquistos, álcalis, materia orgánica, marga, mica calcedónica y otras sustancias 

inconvenientes. 

La arena que tenga un peso específico (determinado en estado saturado y con la superficie 

seca según norma IRAM) menor de 2,60 Kg/cm3 podrá ser rechazada. 

Además de los límites de la graduación, el agregado fino entregado a la hormigonera deberá 

tener un módulo de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2.85. La granulometría del agregado 

fino deberá también ser controlada de tal forma que los módulos de finura de por lo menos 

cuatro de cinco muestras consecutivas de agregado fino a utilizar no deberá diferir en más de 

0,20 del módulo de finura de granulometría básica seleccionada por el Contratista y probada 

por la Inspección. El módulo de finura se determinará dividiendo por 100 la suma de los 

porcentajes acumulados de los materiales retenidos en los tamices nº 4, 8, 16, 30, 50 y 100. 

A opción del contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o más tamaños o 

clasificación, pero la uniformidad de la granulometría de los tamaños separados será 

controlada de tal manera que ellos puedan ser combinados durante todo el plazo de obra, en 

las proporciones fijas establecidas dentro de los primeros 300 días de colocación del hormigón. 

Cuando se utilicen dos o más agregados finos, cada uno de ellos será almacenado por 

separado e ingresará a la hormigonera también por separado. 

b) El término "agregado grueso" será usado para designar el agregado del  hormigón con 

granulometría comprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier tamaño o gama de tamaños 

dentro de tales límites. El agregado grueso deberá ser obtenido por trituración de roca granítica 

o cuarcítica y/o por canto rodado obtenido de canteras aprobadas. 

El agregado grueso deberá consistir en fragmentos de roca aproximadamente 

equidimensionales, densas, y exentas de partículas adheridas. Las partículas deberán ser 

generalmente esféricas o cúbicas. 

 

El agregado ensayado en la máquina Los Ángeles de acuerdo con la norma IRAM 1532 podrá 

ser rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones, excede el 40% expresado en peso. 

La cantidad de partículas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado por el 

tamaño, tal como fuera definido y determinado por la publicación CRDC 119/53 del Corps of 

Engineers, no deberá exceder el 25% en cualquiera de las pilas. 

El agregado grueso y, cuando se utilice  arena de trituración, la elaboración de agregados, al 

ser sometida al ensayo de durabilidad por inmersión en glicol-etileno según la publicación 

CRDC 148/69 del Corps of Engineers, deberá tener una perdida menor del 5%. 

Los áridos especificados con tamaño nominal máximo de 76, 38 y 19 mm serán almacenados y 

medidos separadamente. 

En el caso de tamaño nominal 76 a 4,8 mm, el árido grueso se constituirá por una mezcla de 

tres fracciones de áridos que serán 76 a 38; 38 a 19 y 19 a 4,8 mm. 

Para el tamaño nominal 38 a 4,8 mm. las fracciones serán 38 a 19 mm y 19 a 4,8 mm. 
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c) Los agregados deberán ser almacenados en grupos de tamaños aprobados, adyacentes a la 

central de hormigonado y en forma que se asegure la no inclusión de materiales extraños en el 

hormigón. Reservas adecuadas de agregados deberán ser mantenidas en el emplazamiento en 

todo momento, para permitir la colocación continua y la terminación de toda colada que fuera 

comenzada. El agregado fino deberá permanecer en depósito de drenaje libre hasta que un 

contenido estable y uniforme de humedad sea alcanzado y entonces pueda ser usado. 

11.3.6 Aditivos: 

El Comitente ensayará los aditivos usando los materiales propuestos para la obra, a menos que 

la Inspección especifique otra cosa; cada aditivo será ensayado en las proporciones que 

indique su fabricante para obtener los resultados buscados. Los aditivos serán utilizados en la 

obra en las mismas proporciones empleadas en dichos ensayos para lograr los efectos 

buscados. 

En todos los hormigones de la obra se utilizará un agente incorporador de aire. Este aditivo 

deberá satisfacer a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de aire que hubiera estado 

almacenado en la obra por más de seis meses no podrá ser usado, hasta tanto nuevos 

ensayos de verificación garanticen un resultado satisfactorio. 

Aditivos retardadores de fraguado y reductores del contenido de agua (plastificante) podrán ser 

usados a opción del Contratista, pero sujetos en cada caso a la aprobación de la Inspección. El 

agente a utilizar deberá cumplir las normas IRAM respectivas. El aditivo deberá ser 

suministrado en una solución acuosa y añadirse al hormigón como parte del agua en la mezcla 

del hormigón. 

11.4 ELABORACIÓN: 

El Contratista elaborará el hormigón por peso, en planta central de hormigonado o en planta 

móvil ubicada en proximidades de la obra a construir. 

Si el Contratista provee una planta central de hormigonado, ésta deberá contar con dispositivos 

adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno de los materiales que entran 

en cada carga de hormigón. 

La central de hormigonado estará colocada en una ubicación tal que la distancia máxima de 

transporte hasta el baricentro de la obra sea de 15 km. El transporte del material a distancias 

mayores de 1 Km desde la central de hormigonado, deberá ser realizado con camiones 

motohormigoneros. 

El Contratista deberá proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar necesario para la 

certificación del buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o aparato de 

medición. 

Las pruebas serán hechas en presencia de la Inspección en la forma y fecha que sean 

ordenadas. El Contratista deberá hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos y las 

nuevas pruebas de verificación que sean necesarias para asegura el funcionamiento 

satisfactorio. Cada unidad de determinación de peso deberá ser sin resortes o incluir un dial 

bien visible y calibrarlo en el sistema métrico decimal el que indicará la carga de la balanza en 

cualquiera de las etapas de la operación de pesaje o bien deberá incluir un indicador que 

mostrará el equilibrio del fiel de la balanza para la carga marcada, con dos puntos a ambos 
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lados de la posición de equilibrio que correspondan al porcentaje de error máximo de medición 

permitido para cada material. 

Deberá disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigón pueda conservar 

convenientemente los diales o indicadores. 

La medición de los materiales ingresados a la hormigonera, se efectuará con errores menores 

a los que se indican a continuación: 

Cemento                  ±  1% 

Cada fracción o tamaño nominal de árido         ±  2% 

Cantidad total de árido                          ±  1% 

Agua                                          ±  1% 

Aditivos                                     ±  1% 

La hormigonera deberá ser capaz de mezclar los materiales produciendo una mezcla uniforme 

y descargarla sin segregación. Se proveerá un equipo con control adecuado de la velocidad de 

rotación del mezclador y de la introducción de los materiales en la hormigonera. El tiempo de 

mezcla será incrementado cuando el mismo sea necesario para asegurar la uniformidad y 

consistencia requeridas en el hormigón o cuando las muestras de ensayos de hormigón 

tomadas de las partes primera, intermedia y final de la descarga de la hormigonera excedan los 

requisitos de uniformidad preestablecidos.               

Cuando ello sea autorizado por la Inspección, el tiempo de mezcla podrá ser reducido al 

mínimo requerido para lograr un mezclado uniforme y eficiente. 

Las pruebas de uniformidad serán hechas por la Inspección a su cargo, tan frecuentemente 

como sea necesario para determinar que los tiempos de mezcla son adecuados. Cuando el 

Contratista proponga reducir el tiempo de mezcla, las pruebas de uniformidad de tiempos de 

mezcla menores para determinar  si los resultados se ajustan a los requisitos de calidad 

especificados serán realizadas por la Inspección y a cuenta del Contratista. 

La hormigonera no deberá ser cargada por encima de la capacidad establecida por el 

fabricante en la placa de marca de la máquina. 

Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier momento, su uso 

deberá ser inmediatamente suspendido hasta que sea reparada. 

Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta deberán ser 

corregidas a satisfacción de la Inspección. No se efectuará ningún pago al Contratista por la 

mano de obra o materiales que sean requeridos por las disposiciones de este párrafo. 

El Contratista podrá proponer el uso de plantas compactas móviles, de fácil emplazamiento en 

proximidades de la obra a construir. La producción de hormigón de estas plantas no podrá ser 

inferior a 20 m3/hora nominal. Los requisitos a cumplir por estas plantas y las demás exigencias 

establecidas para la elaboración del hormigón, serán similares a las especificadas para la 

central de hormigonado. 



Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica- Dirección Provincial de Hidráulica 

 

Obra: “Sistema Pluvio - Cloacal Barrio Villa Itatí  - Etapa I - Proyecto Sol” 

Partido: Quilmes                                                                              

50 

 

 

11.5 TRANSPORTE: 

El hormigón deberá ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan rápido como 

sea posible, por métodos adecuados que eviten la segregación. Cualquier hormigón transferido 

de un elemento de transporte a otro deberá ser pasado a través de una tolva de forma cónica y 

no deberá ser dejado caer verticalmente desde una altura de más de 2,00 m. excepto cuando 

se tengan equipos apropiados para evitar la segregación y sea específicamente autorizado. 

Los métodos y los equipos para el manejo y depósito del hormigón en los encofrados estarán 

sujetos a la aprobación de la Inspección              

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigón preparado en 

la central deberá ajustarse a los requisitos pertinentes del C.I.R.S.O.C.. 

Los equipos sin agitación para la conducción del hormigón mezclado en la central podrán ser 

usados únicamente para mezclas con asentamientos menores o igual a 0,05 m. o para 

distancia corta de transporte (dentro de un radio de 1 Km) solamente con aprobación por 

escrito de la Inspección. 

Cuando el hormigón pueda ser colocado directamente desde un camión mezclador o equipo sin 

agitación, podrán ser usadas las canaletas a dichos elementos, siempre que la altura de caída 

no supere los 2,00 m. Las canaletas separadas y otros equipos similares no serán permitidos 

para conducción de hormigón.  

El hormigón podrá ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediando una 

previa aprobación de la Inspección. El equipo de bombeo deberá ser del tipo de pistón o del 

tipo de presión por pulsación (squeeze type). La  tubería deberá ser de acero rígido o una 

manguera flexible de alta resistencia para trabajo pesado. El diámetro de la tubería deberá ser 

por lo menos tres veces el máximo tamaño nominal del agregado grueso del hormigón a ser 

bombeado. El agregado de máximo tamaño, o el asentamiento del hormigón, no podrán ser 

reducidos para ajustarse a las características de las bombas o los conductos. La distancia de 

bombeo no deberá exceder los límites recomendados por el fabricante del equipo. La bomba 

deberá recibir una alimentación continua de hormigón. Cuando el bombeo se haya completado, 

el hormigón remanente en la tubería deberá ser expulsado evitando su incorporación al 

hormigón colocado. Después de cada operación, el equipo deberá ser limpiado completamente, 

y el agua de limpieza eliminada fuera del área de encofrados. 

11.6 COLOCACIÓN: 

La colocación del hormigón se hará en forma continua hasta las juntas de construcción 

aprobadas, con cortes de unión moldeados. El hormigón deberá ser apisonado en los rincones 

y ángulos de los encofrados y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos 

embebidos sin causar la segregación de los materiales. El hormigón deberá ser depositado lo 

más cerca posible de su posición final en los encofrados y al colocarlo, así, no deberá haber 

una caída vertical mayor de 2,00 m excepto cuando sea utilizado un equipo adecuado para 

prevenir la segregación y cuando ello está específicamente autorizado. La colocación del 

hormigón deberá estar regulada para que el mismo pueda ser efectivamente compactado en 

capas horizontales de aproximadamente 0,50 m de espesor. De manera general, la cantidad 

depositada en cada sitio deberá ser tal que el material sea rápida y totalmente compactado. 

Las superficies de las juntas de construcción deberán mantenerse continuamente mojadas 

durante las 24 horas anteriores a la colocación del hormigón. El agua en exceso deberá ser 
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eliminada antes de la colocación del hormigón fresco. Todo el equipo de colocación del 

hormigón y todos los sistemas que se utilicen deberán estar sujetos a la previa aprobación de 

la Inspección. La colocación del hormigón no será permitida cuando, en opinión de la 

Inspección, las condiciones del tiempo no aseguren colocación y consolidación adecuadas. 

La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente después de las operaciones de 

mezclado y transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe quedar 

colocado en su posición definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 

minutos desde el momento en que el agua se puso en contacto con el cemento. Durante dicho 

intervalo de tiempo el hormigón será protegido contra la acción del sol, viento, lluvia, etc. 

Cuando para realizar el transporte se emplee un camión agitador, el tiempo indicado 

anteriormente podrá extenderse a 90 minutos contados en igual forma. 

En tiempo caluroso o con condiciones climáticas que favorezcan un endurecimiento rápido, los 

tiempos indicados se reducirán en lo necesario para evitar el fenómeno señalado. Cuando el 

hormigón contenga materiales adicionales capaces de retardar el tiempo de fraguado  y 

endurecimiento del hormigón los tiempos indicados podrán ser aumentados de acuerdo a lo 

que indiquen los resultados de ensayos realizados para determinarlos. 

11.7 HORMIGONADO DE FUNDACIONES: 

No se permitirá el hormigonado directo sobre el suelo. A tales efectos en las fundaciones se 

colocará, previa compactación, una capa de 0,10 m de espesor mínimo de hormigón para 

contrapisos, no permitiéndose ningún trabajo antes de transcurridas 48 horas. 

El precio de esta capa de apoyo, si no figura como ítem, estará incluido en el de hormigón para 

fundaciones. 

En caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hará con pendientes adecuadas que 

permitan encausar el agua hacia sumideros, con el fin de mantener la superficie libre de agua. 

Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundación libre de agua, 

deberán ser instalados por el Contratista. Dichos equipos estarán disponibles en el sitio previo 

al colocado y, de ser equipos fijos, asegurados de tal manera de evitar que se suelten en el 

momento de la  colocación del hormigón. 

11.8  COMPACTACIÓN: 

El hormigón deberá ser compactado con equipos de vibración suplementados con palas 

manuales y apisonado. En ningún caso los vibradores serán utilizados para transportar el 

hormigón dentro de los encofrados. El número de vibradores y la potencia de cada unidad 

deberán ser los necesarios para compactar correctamente el hormigón. 

Los vibradores de tipo interno deberán mantener, cuando estén sumergidos en el hormigón, 

una frecuencia no inferior a 7.000 vibraciones por minuto. La intensidad (amplitud) así como el 

tiempo de duración de la vibración deberá ser el necesario para producir una compactación 

satisfactoria. 

Cuando el hormigón es colocado por camadas, cada una de ellas deberá ser compactada 

inmediatamente. Ninguna camada de hormigón podrá ser colocada hasta tanto la camada 

previa no haya sido compactada. Al compactar una camada el vibrador deberá penetrar y 
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revibrar la camada previa, siendo operado a intervalos regulares y frecuentes y en posición 

vertical. 

11.9 CURADO: 

La instalación para curado y protección del hormigón deberá estar disponible en el lugar de 

hormigonado, antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunirá las condiciones 

establecidas para el agua destinada a preparar hormigón. 

El Contratista respetará especialmente el cumplimiento de las especificaciones para el control 

de la temperatura del hormigón durante su curado y su protección en tiempo cálido conforme 

aquí se indica. 

Todas las superficies expuestas del hormigón deberán ser protegidas de los rayos directos del 

sol como mínimo durante 3 días después del hormigonado. El hormigón fresco deberá ser 

protegido contra posibles daños por lluvias. 

Las superficies expuestas deberán ser mantenidas húmedas o bien se impedirá que la 

humedad del hormigón se evapore durante 10 días como mínimo después de colocado el 

hormigón, mediante aspersión u otros métodos aprobados por la inspección.  

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para impedir que el hormigón se hiele 

durante las primeras 72 horas de colocado. También habrá de protegerlo contra heladas 

durante las dos semanas que siguen al hormigonado. Tales precauciones se deberán tomar 

desde el momento que se registren temperaturas inferiores a 2ºC. 

No se emplearán compuestos para curado sin la aprobación de la Inspección y nunca en 

lugares donde su opinión, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigón.    

Los compuestos de curado deberán ser a base de solventes volátiles y cumplirán las 

especificaciones ASTM C-309, "Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete”. 

Para uso general el compuesto será transparente y contendrá una tintura evanescente que 

permita apreciar el área cubierta. Cuando la superficie quede expuesta al sol el compuesto 

contendrá un pigmento blanco de forma que el coeficiente no contendrá un pigmento blanco de 

forma que el coeficiente no sea menor del 60% del correspondiente al óxido de magnesio. 

Los compuestos para curado deberán ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante en forma de proporcionar una membrana continua y uniforme sobre toda el área. 

Deberán ser aplicados no antes de un curado por humedad de 24 horas. 

No se aplicarán compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, en opinión de 

la Inspección, sus irregularidades puedan impedir que la membrana forme un sello efectivo; 

sobre superficies que tengan temperaturas sustancialmente diferentes de la recomendada por 

el fabricante para la aplicación del producto; donde se requiera adherencia con el hormigón a 

colocar posteriormente, tal como juntas horizontales de construcción entre tongadas de 

hormigones integrantes de una misma estructura. 

Las membranas de curado deberán ser protegidas en todo momento contra daños. 

Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigón deberán ser protegidas de todo 

movimiento por un período de 24 horas como mínimo después de terminada la colocación del 

hormigón. 
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11.10 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN: 

Las juntas de construcción se formarán en los planos horizontales y verticales por medio de 

tablones de cierre que permitan que los atraviese la armadura de interconexión. 

Las juntas horizontales de construcción y otras juntas de construcción indicadas con efecto de 

adhesión, serán preparadas para recibir la nueva capa por medio de una limpieza efectuada 

por arenado húmedo o desbastado con agua y aire ("cut green).  

Si la superficie terminada de una capa está congestionada de armaduras, fuera relativamente 

inaccesible o si por cualquier otra razón fuera indeseable alterar la superficie de la capa 

completada antes de su fraguado, su desbastado con agua y aire no será permitido y en 

consecuencia será requerido en alternativa el uso de arenado húmedo. 

11.11 JUNTAS DE RETRACCIÓN: 

Las juntas de retracción o contracción en las estructuras de hormigón se formarán en la 

posición y de acuerdo con los detalles que figuran en los planos o según lo ordenara la 

Inspección. Las juntas serán rectas y verticales, excepto cuando se apruebe de otra forma y los 

niveles de superficie de hormigón a ambos lados de las juntas serán totalmente exactos. Las 

juntas serán selladas con un producto aprobado, después de haberse retirado todas las 

partículas sueltas y el polvo. 

11.12 REPARACIONES DEL HORMIGÓN: 

La reparación de todo el hormigón dañado o defectuoso será efectuada únicamente por 

personal especializado y en presencia de la Inspección. No se efectuará ningún trabajo de 

reparación hasta que se haya inspeccionado el elemento que se debe reparar. 

El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de la superficie de hormigón cuando a 

juicio de la Inspección ello sea necesario. 

Si llamamos "d" a la profundidad de la imperfección a reparar, se procederá de la siguiente 

manera:  

a) Si d > 8 cm o la imperfección supera el plano de  armadura, se reparará la misma utilizando 

hormigón con agregado de tamaño máximo 19 mm e igual relación agua/cemento que el 

hormigón sustituido. 

En la zona a reparar, el hormigón defectuoso deberá ser desbastado, abriendo cavidades de 

dimensiones exigidas por la Inspección. Preferentemente deberán dejarse al descubierto las 

armaduras. 

Las cavidades preparadas en el hormigón defectuoso tendrán bordes vivos, debiendo ser 

rellenadas hasta los límites requeridos con hormigón fresco. Para asegurar una mejor 

adherencia entre hormigones, se utilizará lechada de cemento que será aplicada al hormigón 

endurecido mediante ayuda de cepillo de acero. 

b) Si 8 cm > d > 3 cm o no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se efectuará la 

reparación utilizando  mortero. 

El mortero para reparaciones consistirá en 1 parte de cemento, 2 partes en volumen de 

agregado fino y la cantidad de agua necesaria para que luego de un mezclado cuidadoso de 

los ingredientes el mortero se mantenga ligado al apretarlo en la mano. 
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Se usará mortero fresco, desechando todo aquél que no sea empleado dentro de 1 hora de 

preparado. La superficie a la cual debe adherir el mortero será mantenida húmeda por lo 

menos 2 horas antes de aplicar éste y luego restregada con una pequeña cantidad de lechada 

de cemento con ayuda de un cepillo de acero. 

Si las reparaciones son de más de 3 cm de profundidad, el mortero deberá ser aplicado en 

capas no mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento del material. 

Se usará cemento blanco para imitar colores, cuando ello sea exigido por la Inspección. El 

Contratista deberá preparar mezclas de prueba las que serán sometidas a su aprobación. 

Todas las reparaciones deberán quedar firmemente adheridas a las superficies de las 

cavidades picadas en el hormigón, serán curadas con métodos aprobados por la Inspección y 

estarán libres de retracción y descascaramiento. 

c) Si d < 3 cm deberá utilizarse un mortero epoxídico. 

En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales, donde a juicio de 

la Inspección sea necesario asegurar la perfecta adherencia, entre hormigón fresco o mortero y 

hormigón endurecido deberá utilizarse un adhesivo epoxídico. 

Tanto los adhesivos como los morteros epoxídicos, deberán ser previamente aprobados por la 

Inspección y se utilizarán respetando las indicaciones del fabricante. 

11.13 FIJACIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS: 

Todos los elementos mecánicos indicados en los planos o exigidos por la Inspección y que por 

razones constructivas deban ser colocados en segunda etapa, serán fijados en su sitio con un 

mortero de cemento. 

El mortero consistirá en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporción en volumen: 

1 ½ partes de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua la mínima para 

proporcionar consistencia adecuada al mortero, y si los planos lo especifican, o a juicio de la 

Inspección fuese necesario, se adicionará al mortero un aditivo expansor usado en las 

proporciones recomendadas por el fabricante. Las proporciones definitivas de los componentes 

de la lechada serán determinadas por la Inspección. Se seguirán las instrucciones de la 

Inspección con referencia al método de colocación y curado de la lechada para fijación de 

elementos mecánicos, adaptadas a cada caso particular. 

11.14 ENCOFRADOS:                          

Encofrados significa los moldes preparados para vaciar el hormigón. Estructuras temporarias 

significan los soportes estructurales y arriostramientos del encofrado. 

 a) El contratista tendrá la total responsabilidad por diseño, construcción y mantenimiento de 

todas las estructuras temporarias que requiere la obra. Ellas    serán proyectadas para soportar 

con seguridad todas las cargas móviles y fijas aplicadas a los encofrados durante todas las 

etapas de construcción, servicio y remoción. 

Antes de comenzar la construcción de las estructuras temporarias, el constructor deberá 

presentar a la Inspección, para su aprobación, los planos correspondientes incluyendo detalles 

sobre materiales, carga de diseño y esfuerzo en la estructura. El contratista deberá construir las 

estructuras temporarias respetando los planos, conforme hayan sido aprobados. 
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b) Todos los materiales empleados para la construcción de encofrados serán de resistencia y 

calidad adecuadas a su propósito, y deberán contar con la    aprobación de la Inspección. 

Se deberán diseñar los moldes de forma que permitan depositar el hormigón lo más 

directamente posible en su posición final y realizar la inspección, comprobación y limpieza de 

los encofrados y armaduras, sin demora. El contratista dispondrá aberturas temporarias o 

secciones articuladas o móviles en los encofrados cuando ellas se requieran para estos 

propósitos, y dichas aberturas o puertas de inspección serán cuidadosamente ajustadas y 

trabadas para que se respeten estrictamente las    líneas y pendientes indicadas en los planos. 

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos similares 

que queden empotrados en el hormigón, deberán llevar barras de metal roscadas para facilitar 

la remoción de los moldes, no se dejaran separadores de madera en los moldes todo metal que 

se deje embutido en el hormigón quedara a 0.04 m como mínimo de la superficie terminada. 

Los agujeros que resulten en el hormigón al sacar parte de los tensores y ataduras, serán 

rellenados cuidadosamente con mortero de cemento y prolijamente terminados.                                                           

Los encastres para moldes y todo otro elemento que deberá quedar empotrado 

permanentemente en el hormigón será ubicado con precisión y asegurado    firmemente en su 

lugar. El número y ubicación de ataduras, tensores y bulones deberá ser el adecuado para 

asegurar que los encofrados ajusten firmemente    contra el hormigón colocado y permanezcan 

así durante las operaciones de hormigonado subsiguientes. 

El contratista será responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las 

tolerancias especificadas, y se asegurará que la totalidad de las superficies del hormigón 

terminado queden dentro de estos límites. 

Se deberán limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su 

armado, y lubricarla con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso será quitado de 

los moldes antes de la colocación del hormigón debiendo evitarse que las armaduras de acero 

y los elementos empotrados se ensucien con aceite. 

Inmediatamente, antes del hormigonado, el contratista inspeccionará todos los moldes para 

asegurarse que están adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estacados, 

con superficies tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales extraños. No se 

colocará hormigón hasta que el encofrado haya sido revisado y aceptado por la Inspección. 

11.15 TERMINACIÓN SUPERFICIAL:  

Las terminaciones a dar a las diferentes superficies serán las indicadas en los planos o las 

especificadas más adelante. 

Si eventualmente las terminaciones no se encuentren claramente indicadas en este punto o en 

los planos, la terminación a emplear será la indicada para superficies similares adyacentes, 

según lo determine la Inspección. El tratamiento superficial del hormigón será realizado 

solamente por obreros especializados. 

Las superficies del hormigón serán revisadas por la Inspección cuando sea necesario para 

determinar si las irregularidades superficiales pueden clasificarse como "abruptas" o 

"graduales". Los resultados ocasionados por desplazamientos o deficiente colocación de 

tableros o secciones de encofrados, irregularidades abruptas y se apreciarán por medición 

directa. Todas las otras irregularidades son consideradas graduales y serán medidas con 



Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica- Dirección Provincial de Hidráulica 

 

Obra: “Sistema Pluvio - Cloacal Barrio Villa Itatí  - Etapa I - Proyecto Sol” 

Partido: Quilmes                                                                              

56 

 

 

plantillas consistentes en reglas rectas o convenientemente curvadas según el caso. El largo de 

la plantilla será de 1.50 m. para la comprobación de superficies moldeadas y de 3.00 m. para 

las no moldeadas. 

Antes de la aceptación final del trabajo por parte de la Inspección el Contratista limpiará todas 

las superficies expuestas. 

Las clases de terminación para superficies del hormigón moldeado se designan con las letras 

A, B, C, y D y se usarán como sigue: 

A- La terminación A será aplicada a toda superficie moldeada que resultará permanentemente 

oculta por rellenos u hormigones. Las irregularidades no excederán de 6 mm cuando sean 

abruptas ni 12 mm cuando sean graduales. 

B- La terminación B se empleará en superficies moldeadas cuya apariencia, a juicio de la 

Inspección se considera de especial importancia, tal como las estructuras permanentemente 

expuestas a la vista del público o escurrimiento del agua. Las irregularidades superficiales no 

excederán de 6 mm si son graduales y de 3 mm si son abruptas, solo que no se permitirán 

irregularidades abruptas en las juntas de construcción. 

C- Terminado a regla: se aplica a superficies sin moldear que serán cubiertas por rellenos u 

hormigón. Las operaciones de terminación consistirán en nivelado y pasada de regla suficiente 

para obtener una superficie uniforme. Las irregularidades no excederán de 10 mm. 

D- Terminación a fratás: Se aplica a superficies sin moldear que no estarán permanentemente 

ocultas por rellenos u hormigón y comprende: carpeta de rodamientos, coronamiento de 

paredes y pilas, revestimiento de cunetas, veredas canales y losas de acceso a los puentes. 

Toda superficie que quede expuesta a corriente de agua tales como: carpeta de vertedero, y 

losa de cuenco amortiguador, revestimiento de canales, etc. El fratachado podrá ejecutarse a 

mano o a máquina, se iniciará en cuanto la superficie emparejada a regla haya endurecido 

convenientemente y será el mínimo indispensable para borrar las marcas de la regla y obtener 

una superficie de textura uniforme. 

Las irregularidades superficiales graduales no excederán los 5 mm. Las juntas, terminación de 

canaletas,  veredas  y las losas de acceso a puentes así como toda otra arista o junta serán 

terminadas o retocadas cuando así se indique en los planos o lo solicite la Inspección. 

11.16 TOLERANCIAS: 

Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del hormigón están 

especificadas en el punto anterior. Se han definido como terminaciones y deben diferenciarse 

de las tolerancias compatibles con la práctica constructiva y determinadas por la repercusión 

que las derivaciones permisibles tendrán sobre las estructuras y su funcionamiento. 

Se permitirán desviaciones de los alineamientos, pendientes y dimensiones dentro de los 

límites establecidos más adelante. No obstante la Inspección se reserva el derecho de cambiar 

las tolerancias aquí establecidas si ellas perjudican la interacción estructural o el 

funcionamiento de las estructuras. Cuando no se establezcan tolerancias en las 

especificaciones y planos específicos de una estructura las desviaciones permisibles serán 

determinadas de acuerdo a las previsiones de este punto. 
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El contratista de la obra será responsable  por la colocación y mantenimiento de los encofrados 

con la suficiente precisión como para lograr que el trabajo terminado se ajuste a las tolerancias 

prescriptas. Toda la obra de hormigón que exceda los límites de tolerancias prescriptas según 

el siguiente cuadro, será corregida, o demolida y reconstruida por el Contratista  sin 

reconocimiento de costo adicional alguno. 

Tipo de 

terminación 
Área general de aplicación 

Tipo de tolerancia en mm 

   I         II        III            IV 

A 
Superficies moldeadas permanentemente 

ocultas. 

+25 

-10 

+10 

-5 

+3 

-3 

+5 

-5 

B 

Superficies moldeadas permanentemente 

expuestas a la vista del público o 

escurrimiento de las aguas 

+5 

-5 

+10 

-5 

+1.5 

-1.5 

+5 

-5 

C 
Superficies no moldeadas que serán 

cubiertas por rellenos de hormigón. 

+10 

-10 

+10 

-5 

+3 

-3 

+5 

-5 

D Superficies no moldeadas que serán 
expuestas. 

+5 

-5 

+3 

-3 

+1.5 

-1.5 

+5 

-5 

 

Los diversos tipos de tolerancias se aplicarán a variaciones con respecto a: 

Tipo I 
Alineación y niveles indicados en plano. 

Tipo II Dimensiones transversales de elementos estructurales. 

Tipo III Desviación de la vertical en 3 m o más. 

Tipo IV Desviación de la inclinación o curvatura. 

 

Además, se permitirá una variación de la ubicación de las partes individuales de la estructura 

respecto de los ejes de replanteo de ± 30 mm. en 25 m. 

11.17  DESENCOFRADO: 

Las cimbras y encofrados se quitarán cumpliendo las especificaciones que al respecto 

establece el CIRSOC y las instrucciones dadas por la Inspección. 

En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobación de la Inspección, el Contratista será 

plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido suficientemente para que el 



Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica- Dirección Provincial de Hidráulica 

 

Obra: “Sistema Pluvio - Cloacal Barrio Villa Itatí  - Etapa I - Proyecto Sol” 

Partido: Quilmes                                                                              

58 

 

 

hormigón tenga la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el 

encofrado. 

Cualquier daño causado en la superficie terminada del hormigón por la remoción de los 

encofrados u otra cosa, deberá ser reparado a satisfacción de la Inspección de acuerdo con el 

punto " Reparaciones del Hormigón." 

11.18 DOSIFICACIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN: 

11.18.1 Generalidades: 

El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la Inspección para la 

dosificación, control de calidad y recepción del hormigón durante el desarrollo de las obras. 

11.18.2 Proyecto de mezclas: 

a) La dosificación de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra, será responsabilidad 

del Contratista. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección, con la debida antelación, los proyectos de 

mezclas de hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de hormigones, su asentamiento y 

relación agua/cemento, el contenido mínimo de cemento y la resistencia característica 

deseada, son las especificadas en el  Cuadro B del punto 2.3.2. 

Las mezclas deberán proyectarse determinando las proporciones del hormigón en forma 

racional. Las tareas se realizarán experimentalmente, empleando cualquiera de los métodos 

conocidos, con tal que el mismo se base fundamentalmente en la relación agua cemento del 

hormigón, provenga de una fuente de reconocida autoridad en la especialidad, exista suficiente 

experiencia sobre su empleo y permita obtener los resultados deseados. 

La metodología a seguir, es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las  aclaraciones que 

se introducen en este punto. 

b) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son inevitables, el 

hormigón se proyectará de modo tal que su relación agua cemento sea la necesaria para 

obtener, a la edad de los 28 días, una resistencia mínima  'bm mayor que la resistencia 

característica 'bk especificada. La resistencia media  'bm se determinará en función de 'bk 

y de la dispersión de resultados de los ensayos de resistencia, expresada por el coeficiente de 

variación δ. 

Si se conoce el coeficiente de variación  δ de la resistencia del hormigón, por haber sido 

determinado mediante más de 30 ensayos realizados en la obra a construir, o en otra obra 

ejecutada por la misma empresa constructora, trabajando con el mismo equipo, en las mismas 

condiciones, y con el mismo patrón de calidad establecido en el CIRSOC, de lo cual deberá 

presentar documentación técnica fehaciente a satisfacción de la Inspección, la expresión: 

            'bk 

'bm = ------------- 

              1 - 1,65. δ 
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Permitirá, conociendo la resistencia característica 'bk especificada, calcular la resistencia 

media 'bm que servirá para determinar la relación agua/cemento del hormigón, necesaria 

para alcanzar dicha resistencia media. 

En caso de no conocerse el coeficiente de variación δ, la resistencia media  'bm necesaria 

para proyectar el hormigón, se estimará de acuerdo a la siguiente expresión (dado que la 

medición de los áridos se hace en peso): 

 

'bm = 1,33 'bk 

No conociendo el valor real de , en ningún caso se proyectará el hormigón para obtener una 

resistencia media menor que la que resulte de la aplicación de dichas expresiones. 

Posteriormente una vez iniciada la obra y conocido el valor real de δ mediante los resultados de 

por lo menos 16 ensayos realizados con el hormigón elaborado en ella, podrán corregirse los 

cálculos y las proporciones de la mezcla, para ajustar el valor de 'bm al necesario para 

obtener la resistencia característica  'bk especificada, de acuerdo al valor que se obtenga 

para  δ. 

c) La relación agua/cemento con que deberá proyectarse el hormigón se determinará teniendo 
en cuenta los valores máximos establecidos para cada tipo de hormigón en el Cuadro B del 
punto 2.3.2. 

d) Conocida la resistencia media de dosaje 'bm que deberá alcanzar el hormigón a la edad de 

28 días, la relación agua/cemento necesaria para obtenerla, se determinará mediante ensayos 

previos a la ejecución de la obra, realizados con muestras representativas de los materiales 

que se emplearán en ella, según el siguiente procedimiento: 

- La relación agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia media 'bm 

se determinará después de haber realizado las experiencias necesarias para establecer la 

correspondencia existente entre la resistencia de rotura a compresión y la relación 

agua/cemento de los hormigones preparados con muestras representativas de los materiales 

de obra. 

- Al efecto se prepararán pastones de prueba de consistencia (asentamiento) adecuada al tipo 

de obra y de acuerdo a los límites establecidos en el Cuadro B. Dichos pastones serán de por 

lo menos tres relaciones agua/cemento distintas y tales que produzcan una gama de 

resistencia media dentro de la cual se encuentre comprendida la resistencia media  'bm 

requerida. Por cada relación agua/cemento se prepararán por lo menos nueve probetas 

cilíndricas normales que se ensayarán de a tres a las edades de 3, 7 y 28 días, a fin de conocer 

el desarrollo de resistencia del hormigón. Cada pastón será repetido por lo menos tres veces, 

en días distintos. 

 - El acondicionamiento de los materiales, la preparación del hormigón y el moldeo y curado de 

probetas se realizará de acuerdo a lo indicado en el método para "Preparación y curado en 

laboratorio de probetas de hormigón moldeadas". 

El ensayo a compresión se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1546. 

 - Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigón provenientes del mismo 

pastón y ensayadas a la misma edad serán promediadas. Para poder hacerlo se exigirá que la 

diferencia entre las dos resistencias individuales extremas del grupo de resultados a promediar 
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sea menor o igual que el 10% del promedio. En caso contrario el pastón será repetido hasta 

obtener resultados comprendidos dentro de la tolerancia establecida. 

Los valores medios así obtenidos para cada pastón, edad y relación agua/cemento, serán a su 

vez promediados, y los valores obtenidos en esta forma, correspondientes a una misma edad, 

permitirán trazar curvas que indicarán la relación media existente entre resistencia de rotura y 

compresión y la relación agua/cemento para el hormigón preparado con el conjunto de 

materiales de obra, y para dicha edad de ensayo. 

- Dichas curvas permitirán determinar la relación agua/cemento máxima necesaria para obtener 

la resistencia media  'bm especificada en b). 

- Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen distintos 

materiales, se requerirá determinar la relación entre resistencia y relación agua/cemento para 

cada conjunto de ellos, especialmente cuando se prevea el empleo de cementos de distintas 

marcas, fábricas o procedencias. 

e) La proporción de árido fino con respecto al total de áridos se determinará 
experimentalmente, teniendo en cuenta las condiciones de colocación y compactación del 
hormigón en obra. Dicha proporción será la mínima que, con un adecuado margen de 
seguridad, permita asegurar el más completo llenado de los encofrados y obtener estructuras 
compactas y bien terminadas. 

En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del hormigón 

proyectado en él. Ello implica, entre otras cosas, conocer la relación que existe entre la 

resistencia a 28 días y a una edad menor que, en obra, puede ser necesaria para corregir las 

proporciones de los materiales que constituyen el hormigón, sin esperar 28 días para poder 

hacerlo. 

f) El Contratista deberá presentar a la Inspección una  memoria técnica en donde se informará: 

- Criterios de diseño 

- Planilla de dosajes y resultados de ensayos. 

- Curva de Resistencia- Relación agua/cemento para las  distintas edades de ensayo. 

- Relación agua/cemento adoptada. 

- Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por  bolsa entera de cemento, si 
se emplea este tipo de  dosificación. La planilla de dosajes y resultados deberá 
confeccionarse según el siguiente esquema: 

                      Hormigón tipo  

Resistencia de diseño: bm: =          kg/cm2 

 

Pastón Nº 1 2 3 Valores medios 

    Pastón Ensayo 

Dosaje teórico:      
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Agua      

Cemento      

Agregado fino      

Agregado grueso      

Asentamiento      

Aire incorporado      

Peso unitario      

Valores 

constatados: 
     

Asentamiento      

Aire incorporado      

Peso unitario      

Trabajabilidad      

             Resistencias:      

´b1 edad 3 días      

´b2 edad 3 días      

´b3 edad 3 días      

´b1 edad 7 días      

´b2 edad 7 días      

´b3 edad 7 días      

´b1 edad 28 días      

´b2 edad 28 días      
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´b3 edad 28 días      

 

Por separado se informarán las proporciones en que fueron utilizadas las distintas 

granulometrías de agregados, en caso de utilizarse más de un agregado fino o grueso. 

g) Con 45 días de anticipación a la fecha de comienzo del hormigonado, el contratista deberá 

entregar muestra de todos los materiales para elaborar el hormigón de obra. 

Con los materiales recibidos del Contratista la Inspección procederá a verificar el dosaje 

propuesto realizando los ensayos necesarios tanto sobre hormigón fresco como endurecido.                   

De considerarlo necesario, introducirá las correcciones que crea conveniente, que serán 

notificadas por escrito al Contratista.                        

No se permitirá el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobación del dosaje por parte de 

la Inspección, que será dada en base a los resultados de los ensayos de verificación del 

estudio y de la memoria de cálculo del proyecto de mezclas, presentadas en un todo de 

acuerdo a lo especificado en el punto anterior.    

Aprobado el dosaje, el Contratista no podrá variar el mismo, ni la procedencia de los materiales 

utilizados en los ensayos previos salvo autorización escrita de la Inspección. 

11.18.3    Ensayos de control de calidad: 

      a) La Inspección ensayará los materiales componentes del hormigón así como el 

hormigón elaborado. El Contratista deberá proveer la mano de obra y demás elementos 

necesarios para obtener, preparar y transportar las muestras representativas a ensayar. 

Serán a cargo del contratista, el suministro de materiales necesarios para la realización de los 

ensayos, la ejecución de los mismos y el costo de transporte de las muestras. Desde el 

comienzo de la obra hasta la recepción definitiva. 

      b) El Contratista deberá suministrar un laboratorio de obra equipado con los elementos 

necesarios para efectuar los siguientes ensayos: 

   - granulometría de agregados finos. 

   - granulometría de agregados gruesos. 

   - peso específico y absorción de agregados finos. 

   - contenido de humedad de los agregados. 

   - asentamiento del hormigón fresco. 

   - peso unitario del hormigón fresco. 

   - moldeo de probetas cilíndricas. 

Los ensayos de resistencia a compresión del hormigón, y los ensayos físicos y químicos del 

cemento, serán realizados por el contratista en el laboratorio que a tales efectos designe la 

Inspección, y aceptados por el Contratista. 
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      c) Los siguientes ensayos, serán generalmente realizados como se indica, pero podrán 

ser hechos a intervalos más frecuentes si la Inspección lo considerare necesario, para un 

control más seguro y adecuado. 

   - Asentamiento del hormigón fresco: un ensayo cada 25 m3, o colada menor a realizar 

diariamente. 

   - Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el hormigonado diario.                      

   - Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, serán realizados generalmente por cada 

colado o por cada turno de trabajo: 

   .Peso unitario del hormigón fresco 

   .Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos.           

   - Se moldearán cuatro probetas para ensayo de compresión simple cada 25 m 3 de hormigón 

o fracción menor colocado en el día de trabajo, por cada tipo de mezcla utilizada. 

   - Ensayos físicos y químicos de los cementos. Se extraerá una muestra de 10 Kg. de 

cemento cada 250 t como máx. O tres Kg. cada 75 t. 

   -Además de los ensayos mencionados, la inspección a su exclusiva decisión, puede realizar 

ensayos ocasionales de absorción de agua en agregados finos y gruesos, peso específico de 

los mismos, peso específico de los aditivos, durabilidad, expansión y de otras características 

físicas y químicas del hormigón y sus componentes y pruebas de uniformidad de amasado de 

la hormigonera. 

La tensión de rotura por compresión del hormigón será determinada mediante ensayos de 

cilindros de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, hechos de acuerdo a lo establecido en el 

CIRSOC, Las pruebas de asentamiento de acuerdo con la Norma IRAM/1536. Los ensayos de 

uniformidad y funcionamiento de la hormigonera y/o motohormigonera, serán hechos por la 

Inspección conforme a lo especificado en el CIRSOC. 

Los ensayos descriptos para los agregados, son independientes de los que efectúe la 

Inspección para verificar la granulometría de los mismos una vez ingresados a la obra, los que 

serán realizados al recibirse cada envío del correspondiente material. 

11.18.4 Recepción del Hormigón: 

El procedimiento descripto a continuación, es común para la recepción de los distintos tipos de 

hormigón que integran la obra. 

a) Se ensayarán dos probetas a 28 días, cada 25 m3 o fracción menor por cada tipo de 
hormigón colocado por día de trabajo. El promedio de dichas probetas constituirá el 
resultado de un ensayo. 

    b) A los efectos de la recepción de las estructuras, se formarán lotes de elementos 

(pilas, losas, muros, superestructura, etc.) hormigonados en días sucesivos y de los 

cuales deberá contarse como mínimo con el resultado de 30 ensayos. En este 

agrupamiento no se podrá desechar ningún ensayo.       

Los resultados _i de cada ensayo se ordenaran de acuerdo a las respectivas fechas de 

hormigonado. 
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    c) El lote será aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes: 

    c.1) La 'bk del lote 'bk exigida para el tipo de hormigón. 

    c.2) Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojarán resultados inferiores a 'bk 

exigida para el tipo de hormigón. 

   c.3) La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera será 'bk exigida para el 

tipo de hormigón. 

Si se cumplen estas tres condiciones el lote será aceptado. 

      d) Si no se cumple una o más de las condiciones indicadas anteriormente, se elegirá el 

mayor valor de ' (en adelante 'b, e) para el cual se cumpla simultáneamente que: 

-La resistencia característica calculada con los resultados de los ensayos del lote será mayor o 

igual que 'b,e.    

-Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojarán resultados inferiores a 'b,e. 

-La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera será mayor o igual que 'b,e. 

La recepción del lote se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

- Que 'b,e. esté comprendida entre el 90 y el 100% de la resistencia característica 
especificada. 

En este caso se procederá a realizar ensayos de carga directa de la porción de la estructura 

construida con hormigón de resistencia inferior a la requerida, a los efectos de apreciar la 

capacidad de resistencia del elemento o elementos dudosos. Dichos ensayos se realizarán de 

acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, y si los mismos dan resultados satisfactorios, los 

elementos ensayados podrán ser aceptados. 

En caso de columnas, en base a la información de acuerdo a los ensayos realizados sobre 

probetas de obra, podrá completarse la ejecución de refuerzos que permitan que ellas alcancen 

el grado de seguridad deseada. La ejecución de los mencionados refuerzos deberá contar con 

la aprobación de la Inspección. 

El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones será por cuenta del Contratista. 

En todos los casos se aplicará un descuento igual al 10% del costo de la estructura (costo de 

encofrados, hormigón y armaduras). 

- Que la resistencia 'b,e. esté comprendida entre el 70 y el 90% de la resistencia 
características especificadas. 

En este caso los elementos estructurales constituidos con hormigón de resistencia inferior a la 

requerida podrán ser conservados si los resultados de los ensayos de carga directa de los 

mismos son satisfactorios. Para las columnas que no pueden ser sometidas al ensayo de carga 

directa, vale lo dicho en a). El mismo criterio podrá aplicarse, en las mismas condiciones, a los 

otros elementos estructurales con tal que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean 

aceptados previamente por la Inspección. 

En caso que la estructura sea aceptada se aplicará descuento del 30% del costo de la 

estructura (costo de encofrado, hormigón y armadura). 
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- Que la resistencia 'be, sea inferior al 70% de la resistencia característica 
especificada. 

En este caso la estructura no reúne las condiciones mínimas de seguridad exigida para su 

habilitación, por lo tanto el Contratista procederá a su cargo, a la demolición y reconstrucción 

de los elementos afectados.                      

El Contratista de la Obra deberá hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras rechazadas, 

no pudiendo por ello solicitar ampliación alguna del plazo de obra. 

    e) El método descripto a continuación, será aplicado para determinar el valor 

característico de las resistencias de hormigones (y de acero): 

Si se designa en general C' a una cualquiera de las dos características anteriores, para calcular 

el valor característico correspondiente a los resultados de los ensayos realizados se procederá 

en la forma que sigue. 

Si C'1, C'2,........C'n son los valores particulares obtenidos en los que ene ensayos realizados (n 

testigos ensayados), se calculará la media aritmética de los mismos como: 

         C'1 + C'2 + C'3 +.... C'n 

C'm = ------------------------------- 

n 

 

La desviación normal de los resultados de los ensayos realizados se calculará mediante la 

siguiente expresión: 

                                                        n 

= (C'm - C'1)2 

                                                         i=1 

s   = -------------------------- 

n -  1 

  

El valor característico C'K de la característica que se trate se calculará mediante la expresión: 

                                  C'k   =  C'm  - t * s 

 

donde t es el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que sigue, en función del número 

de testigos ensayados: 

n - 1                                    t 

------------------------------------------- 

01                                     6.31 
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02                                     2.92 

03                                     2.35 

04                                     2.13 

05                                     2.02 

06                                     1.94 

07                                     1.90 

08                                     1.86 

09                                     1.83 

10                                     1.81 

11                                     1.80 

12                                     1.78 

13                                     1.77 

14                                     1.76 

15                                     1.75 

16                                     1.75 

17                                     1.74 

18                                     1.73 

19                                     1.73 

20                                     1.72 

21                                     1.72 

22                                     1.71 

23                                     1.71 

24                                     1.71 

25                                     1.71 

26                                     1.70 

27                                     1.70 

28                                     1.70 

29                                     1.70 

30                                     1.65 
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    f) Si el hormigón es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de 

probetas para calcular la resistencia característica, pueden tomarse por cualquier tipo de 

hormigón independientemente en la estructura en la que fuera colocado. Si se mantiene este 

criterio para la formación de los lotes en el laboratorio y la planta, deben llevarse planillas 

adecuadas para conocer cuáles fueron las estructuras hormigonadas durante cada período con 

ese tipo de hormigón. 

El procedimiento para aceptar el lote será el mismo que el exigido en c). Si no se cumple 

algunas de las condiciones de aceptación, se aplicará lo estipulado en d), quedando en este 

caso observadas todas las estructuras hormigonadas con este tipo de hormigón. 

11.19  HORMIGÓN CONVENCIONAL SIMPLE O ARMADO: 

11.19.1 Definición: 

En general se define como hormigón simple o armado el correspondiente a estructuras en las 

cuales las menores secciones lineales de las secciones sean menores o iguales a 0.75 m. 

En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicación la definición precedente, 

se adoptará el criterio que sustente la Inspección para definir la estructura. 

11.19.2 Estructuras de hormigón convencional: 

Salvo indicación en contrario por parte de la Inspección, se consideran estructuras de hormigón 

convencional las siguientes: 

-Superestructura de puentes y obras de derivación y aducción. 

-Conductos, cámaras de empalme, obras de desagüe en general. 

-Estribos y pilas de puentes. 

-Muros de contención con contrafuertes.          

-Losas y tabiques de alcantarillas. 

11.19.3 Normas de aplicación para la construcción de estructuras de 

hormigón convencional: 

A menos que en este punto se establezca específicamente lo contrario, será de aplicación en la 

construcción de estructuras de hormigón convencional lo establecido en: 

Especificaciones de aplicación general en estructuras de hormigón punto 2.2 del presente 

pliego: 

 Cirsoc 201 y Anexos. 

 Din 1045 y Anexos. 

 Ceb - Fip. 

 

Las citadas normas serán aplicadas en el orden de prelación indicado. 
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11.19.4 Tipos de hormigones: 

El llenado de las estructuras de hormigón convencional, se efectuará con los hormigones tipo I, 

II, III o V según corresponda, respetando la resistencia característica indicada en los planos  o 

en su defecto la explicitada por la Inspección. 

Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 2.3 surge agresividad al hormigón, 

se utilizará en fundaciones y estructuras de contacto, hormigón de las siguientes 

características: 

 

- Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigón tipo V 

- Aguas o suelos agresivos: hormigón similar al tipo V con cemento especial que 
cumpla los requisitos exigidos en el punto 2.3.3, según se especifica en el punto 45. 

Dentro de los quince días de conocidos los ensayos químicos del suelo y aguas de contacto 
establecidos en el citado punto, la Inspección informará por escrito al  Contratista, en caso de 
existir agresividad, las mezclas y/o técnicas constructivas a utilizar en cada obra de arte. 

Por tal motivo, los ensayos mencionados deberán ser presentados a la Inspección dentro de 

los sesenta días de la firma del contrato y como mínimo 45 días de comenzar los trabajos de 

hormigonados en obra.  

La demora de las decisiones por parte de la Inspección, motivadas por incumplimientos de los 

plazos establecidos en el párrafo anterior, no darán al contratista de la obra motivo para 

solicitar ampliación de plazos. 

11.19.5 Colocación del hormigón: 

    a) Hormigonado en tiempo caluroso: 

En secciones de hormigón convencional la temperatura del hormigón en el momento de la 

colocación en sus encofrados será preferentemente menor a 25ºC. 

No se permitirá colocar hormigón cuya temperatura exceda los 32º C. 

Para estas condiciones de colocación, el Contratista deberá tener en cuenta la reducción que 

se opera en el asentamiento durante el tiempo de transporte de planta a obra. Para ello, deberá 

diseñar el hormigón de tal manera que los asentamientos límites establecidos en el cuadro B, 

se cumplan a pie de obra. Cualquier consumo adicional de cemento por esta causa será por 

cuenta del Contratista. 

Si el hormigón es conducido por camiones motohormigoneros, la descarga se deberá concluir 

antes que el hormigón reduzca su asentamiento en 2 cm con relación al que poseía al iniciar la 

descarga. Bajo ningún concepto se permitirá adicionar agua al hormigón para restituirle su 

asentamiento inicial, motivando aquel hecho causa suficiente para el rechazo total del pastón 

por parte de la Inspección. 

    b) Hormigonado en tiempo frío: 

Se define como tiempo frío al del período en el que durante más de tres días consecutivos la 

temperatura media diaria es menor de 5ºC. 

    - Temperatura del hormigón antes de su colocación: 
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Inmediatamente antes de su colocación el hormigón tendrá las siguientes temperaturas 

mínimas: 

   Temperatura del aire           temperatura del hormigón 

           -1º a 7ºC                           16ºC 

        menor de -1ºC                     18ºC 

 

- Temperatura mínima del hormigón inmediatamente después de su colocación en sus 

encofrados: 

 

   temperatura media diaria       temperatura del Hormigón 

         5ºC  o Mayor                              4ºC 

         Menor de 5ºC                           13ºC 

               

Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas mínimas aquí establecidas. Es 

conveniente en cambio que las temperaturas del hormigón superando la mínima, sea tan 

próxima a ella, como resulte posible. 

        

- Protección contra la acción de bajas temperaturas: 

Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2ºC, la temperatura mínima 

a la que debe mantenerse el hormigón durante el período de protección será de 13ºC. El 

período de protección del hormigón será de 72 hs. 

11.19.6 Forma de medición: 

La medición se efectuará por metro cúbico de hormigón colocado determinándose su volumen 

por interpretación directa de los planos de la obra respectivos. No se tomarán en cuenta los 

rellenos por exceso de excavación o mayores dimensiones que las previstas en los planos. 

11.19.7 Forma de pago: 

El costo del ítem se encuentra prorrateado entre los demás ítems de contrato por lo que no 

recibirá pago adicional alguno, entendiéndose  que el mismo será compensación total por la 

provisión de mano de obra, materiales, equipos, encofrados, bombeos, drenajes, elaboración, 

transporte, colocación, ensayos, compactación, y curado del hormigón y en general todas las 

tareas descriptas en la presente especificación, y las órdenes que imparta la Inspección.  
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Artículo N°12. HORMIGÓN PARA CONTRAPISO DE LIMPIEZA e= 0.10 m.  

12.1 DESCRIPCIÓN: 

Todas las soleras de los conductos rectangulares apoyarán sobre un contrapiso de hormigón 

pobre de 0.10 m. de espesor mínimo, el cual a su vez apoyará sobre el fondo de la excavación 

para conductos. 

El hormigón simple del contrapiso tendrá un contenido mínimo de 150 kg de cemento Portland 

por metro cúbico. Los agregados grueso y fino que los constituyan serán del tipo y calidad que 

los especificados par el “Hormigón de Cemento Portland” que se construya sobre esta capa; 

vale también para el agua de amasado. 

A los efectos de su cómputo, se reconocerá un ancho igual al ancho establecido en los planos 

de licitación. 

12.2 FORMA DE PAGO: 

El precio de los presentes trabajos se encuentran prorrateados en el artículo 3.6.1. Se 

certificará por metro cúbico de hormigón de limpieza de hormigón pobre de espesor 0.10 m. de 

espesor mínimo colocado.  No se reconocerán para el pago espesores mayores. El precio será 

compensación total por la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la 

correcta y completa ejecución del ítem. 
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Artículo N°13. ACERO ESPECIAL EN BARRAS Y ACERO EN MALLAS. 

13.1 ALCANCE DEL TRABAJO: 

Las tareas a realizar de acuerdo a éstas especificaciones comprenderán la provisión de la 
mano de obra, materiales, equipos, y la ejecución de todos los trabajos necesarios para el 
suministro e instalación de las armaduras de acero en la obra, en la forma indicada en los 
planos, como lo ordene la Inspección y conforme a estas especificaciones. 

13.2          GENERALIDADES: 

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y afirmado en posición de las armaduras 
de acero se harán de acuerdo a las especificaciones del  Reglamento C.I.R.S.O.C. 201 y tomos 
complementarios, debiéndose tomar las medidas  consignadas en plano solamente válidas a 
los efectos del cómputo métrico de las armaduras, adoptando para los radios de doblado lo 
dispuesto en la norma antes mencionada. 

En los planos de armadura entregados, se marcaran la ubicación de los empalmes de las 
barras y la forma de anclaje de los mismos. El número de los empalmes será el mínimo posible 
y en los de barras paralelas estarán desfasados entre sí; todos los empalmes serán 
previamente aprobados por la Inspección. 

13.3 NORMAS A EMPLEAR: 

Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el  CIRSOC y 
en las Normas IRAM que se indican en la "Tabla I", en todo lo que no se oponga a las 
presentes Especificaciones. 

Las dimensiones y conformación superficial de las  barras serán las  indicadas  en las Normas 
IRAM citadas. A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos especificados, la 
Dirección extraerá y ensayará muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de acuerdo 
a lo establecido en las normas IRAM-IAS. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                            T A B L A      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IRAM 502 - Barras de acero de sección circular para hormigón armado laminado en caliente. 

IRAM 528 - Barras de acero conformadas,  de dureza natural para hormigón armado.             

IRAM 537 - Barras de acero conformadas, laminadas en calientes y estiradas en frío.                

IRAM 671 - Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas en frío. 

IRAM-IAS-U 500-06 - Mallas de acero para hormigón armado 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El alambre para atar deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor al calibre Nº 16 
SWG 

 
TIPO USUAL DE ACERO: 

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende que el 
mismo corresponde al tipo definido como ADN 420. 

13.4 ALMACENAMIENTO: 

El acero será almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo a su 
calidad, diámetro, longitud y procedencia de forma que resulte fácilmente accesible para su 
retiro e inspección. 
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El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura será marcado 
con el número correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna forma de rótulo 
inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las barras en depósitos con marcas. 

13.5 PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN: 

El Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo 
consignado en planos. 

El corte será efectuado con cizalla o sierra. No se permitirá soldaduras en armaduras fuera de 
las correspondientes a las mallas soldadas sin aprobación escrita por parte de la Inspección. 
No se permitirá enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo 
indicado en los planos o que presenten torceduras, las que no serán aceptadas.                   

Se colocarán las barras con precisión y serán aseguradas en posición de modo que no resulten 
desplazados durante el vaciado del hormigón.  

Se adoptarán precauciones para no alterar la posición de las barras dentro del hormigón ya 
colocado. 

El Contratista podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores u otro 
tipo de soporte utilizado para tal fin. 

Mediante autorización expresa por escrito de la Inspección, podrán usarse  separadores de  
hormigón. 

Las barras serán fuertemente atadas en todas las intersecciones. 

13.6 EMPALME DE ARMADURAS: 

Los empalmes de barras de armaduras se realizarán exclusivamente por yuxtaposición, la 
longitud de empalme será la especificada en el CIRSOC. 

13.7 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 

El costo del ítem se encuentra prorrateado entre los demás ítems de contrato por lo que no 

recibirá pago adicional alguno, 

No se abonará el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposición ni se 
computará ni certificarán los desperdicios de acero por corte, ni el alambre de atar, ni los 
elementos especiales destinados a soporte de las ataduras, excepto indicación en contrario.               

Se incluye en el precio la mano de obra, equipo y todo lo necesario para la  correcta 
terminación del Ítem. 
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Artículo N°14. TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE. 

14.1 GENERALIDADES: 

La tarea consiste en la carga, transporte y descarga de los materiales provenientes de la 

excavación que se consideren sobrantes una vez efectuado los rellenos correspondientes. 

14.2 LUGAR DE DEPÓSITO: 

Es responsabilidad del Contratista, efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna, para 

ubicar los lugares de descarga de los materiales que se consideren sobrantes. 

La Dirección reconocerá una distancia media de transporte de cincuenta (50) hectómetros, la 

que determinará un área alrededor del centro de gravedad de la zona de excavación, dentro de 

la cual se deberán localizar los lugares de depósito. 

En aquellos casos en que se especifique que la tierra proveniente de las excavaciones, se 

deba emplear en el relleno de cauces o conductos, el material se transportará a zonas de 

depósito, de modo de lograr el menor recorrido posible, no existiendo en este caso la limitación 

impuestas de hectómetros. Este procedimiento será de aplicación hasta las tareas de relleno 

sean concluidas, o hasta que la Inspección determine la finalización del relleno. 

14.3 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 

Se entiende que el costo de las mismas se encuentra prorrateado entre los ítems de contrato, 

no reconociéndose pago adicional alguno. 
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Artículo N°15. RELLENO DE EXCAVACIONES. 

15.1 GENERALIDADES: 

Consiste en el relleno de la sección de excavación luego de la construcción del conducto 

proyectado, hasta llegar a la cota de terreno natural más quince centímetros (15 cm.). 

15.2 MATERIALES: 

El material a utilizar, será el proveniente de la excavación. No deberá contener, ramas, raíces, 

hierbas u otras sustancias putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y 

entorpezca  los trabajos. 

El material deberá tener las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita 

la correcta ejecución de los trabajos. 

El contenido de humedad será ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 %) 

ochenta y el ciento diez por ciento (110 %) del contenido "óptimo" de la humedad de 

compactación. 

Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el límite superior, el mismo será  trabajado 

con rastras u otros equipos o dejado en reposo hasta que se pierda el exceso de humedad por 

evaporación. 

Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % deberá  agregarse la cantidad 

de agua necesaria para lograr el contenido de humedad óptimo. 

15.3 FORMA DE EJECUCIÓN: 

Se procederá a la limpieza de la zona de ejecución de los trabajos, que consistirá en la 

remoción de ramas, raíces, etc., de modo de dejar el terreno limpio. 

Los productos provenientes de la limpieza, deberán ser retirados de la obra, cuidando de no 

causar perjuicios a terceros. 

El relleno se efectuará por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado 

máximo de 20 cm. Durante el proceso de compactación se deberá  cuidar que el contenido de 

humedad sea el óptimo, el cual se determinará las veces que la Inspección lo estime necesario. 

Cada capa de suelo colocada será compactada hasta lograr un peso específico aparente del 

suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor. 

Efectuado el relleno y su compactación se perfilará la zona con un bombé del 4 %. Se 

conformarán las cunetas  asegurando la pendiente longitudinal. 

 

15.4 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 

Se entiende que el costo de las mismas se encuentra prorrateado entre los ítems de contrato, 

no reconociéndose pago adicional alguno. 
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Artículo N°16. DEMOLICIONES.  

16.1 GENERALIDADES: 

Se efectuarán las demoliciones de las estructuras indicadas en los planos “a retirar”, “a 

reemplazar” y/o “a demoler”. 

Se efectuarán las demoliciones de acuerdo al sistema que para cada caso proponga el 

Contratista y apruebe la Inspección. Se tendrá en cuenta para la elección, entre otras 

circunstancias, la calidad de material a extraer y su utilización posterior si hubiere sido prevista 

en el Pliego. 

Cuando se trate de estructuras de mampostería, de hormigón simple o armado, o de otro 

material cualquiera que al ser demolido sólo pueda considerarse como escombro, la demolición 

se hará de la manera más económica, teniendo en consideración medidas de seguridad y 

demás de orden general. 

El Contratista queda obligado a demoler las obras existentes que resulten reemplazadas por 

las proyectadas, por su cuenta exclusiva, quedando a su beneficio los materiales 

aprovechables. El material no utilizado deberá ser retirado de la obra sin demora por el 

Contratista. 

Cuando en el contrato figure Ítem Demolición, los materiales provenientes de ésta quedarán a 

beneficio de la Repartición y serán depositados en el obrador previo inventario por parte de la 

Inspección para su posterior traslado salvo indicación en contrario. 

16.2 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 

Se entiende que el costo de las mismas se encuentra prorrateado entre los ítems de contrato, 

no reconociéndose pago adicional alguno. 
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Artículo N°17. ESTUDIO DE SUELOS 

17.1 DESCRIPCIÓN: 

Previo a la iniciación de los trabajos, y en los treinta días posteriores a la firma del contrato, la 

Empresa Contratista  deberá presentar un estudio de suelos, realizado por profesionales de la 

ingeniería especialistas en mecánica de suelos y fundaciones, con el fin de determinar los 

parámetros de corte del suelo. 

La Contratista deberá realizar a su cargo los estudios de suelos correspondiente, para 

determinar los apuntalamientos, entibaciones o tablestacados de protección necesarios durante 

la ejecución de los trabajos, siendo de su exclusiva responsabilidad, cualquier daño o perjuicio 

ocasionado por la obra, a edificaciones instalaciones, personas, vehículos, etc., por causas 

imputables al terreno o por el empleo de métodos constructivos incorrectos para el tipo de 

suelo encontrado. 

17.2 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Los costos del Estudio de Suelos, y todos los materiales, (incluido su transporte), equipos, 

mano de obra que demande el posible redimensionado de fundaciones, como así también 

todos los gastos que surjan de las presentaciones de documentaciones, etc., no recibirán pago 

directo alguno, su costo deberá ser considerado prorrateado en los ítems que conforman el 

contrato. 
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Artículo N°18. PROTECCIÓN DE OBRAS LINDERAS 

18.1 Generalidades: 

Los trabajos y operaciones necesarios para la protección de obras linderas e instalaciones 

amenazadas en su estabilidad por todas las tareas a desarrollarse en la ejecución de la 

presente obra, como así también los daños y perjuicios que pudieran ocurrir a terceros a pesar 

de las precauciones adoptadas, serán por cuenta y responsabilidad del Contratista. 

18.2 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Se entiende que el costo de las mismas se encuentra prorrateado entre los ítems de contrato, 

no reconociéndose pago adicional alguno. 
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Artículo N°19. VIGILANCIA DE OBRA, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

19.1 GENERALIDADES: 

Se describen las obligaciones por parte de la contratista sobre la Vigilancia permanente durante 

la ejecución de la obra, sobre la línea de trabajo y obrador, como así también la 

responsabilidad en la contratación del profesional para regular las normas de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo durante la ejecución de los trabajos, según: 

 Ley Nacional de Higiene y Trabajo 19587/72, Dto de Reglamento 351/78.  

Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción. 

Resolución SRT Nº 231/96. 

Condiciones Básicas de Higiene y Seguridad. 

Servicios de Higiene y Seguridad. 

Cantidad de Horas Profesional. 

Confección de Legajo Técnico. 

Resolución SRT Nº 51/97 

Comunicación de Aviso de Obra. 

Confección del Programa de Seguridad. 

Resolución SRT Nº 35/98 

Responsabilidad y Control de Programa de Seguridad. 

Actualización Nomina del Personal. 

Resolución SRT 319 

Normativa Para Obras Repetitivas y de Corta duración. 

Ley 24557, Sobre Riesgos de Trabajo. 

19.2 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Todos los gastos que demanden los trabajos derivados de esta tarea, durante la ejecución de 

las obras, no recibirán pago directo alguno, encontrándose prorrateados en el costo de los  

ítems de contrato. 
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Artículo N°20. DESVÍO DE TRÁNSITO Y MANTENIMIENTO DE CALLES 

20.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

La Empresa Contratista será responsable de mantener en condiciones de transitabilidad y 

seguridad adecuadas el tránsito vehicular y peatonal en todas calles y caminos públicos de 

acceso a la obra en ejecución y durante todo el lapso que dure la misma.  

Si a juicio de la Inspección fuera necesario, la Contratista deberá presentar los proyectos de 

desvío de tránsito que proyecta implementar, como así también los recorridos de equipos 

afectados a la obra, para ser analizados por la Dirección con suficiente antelación al comienzo 

de la construcción. De tratarse de obras en zonas urbanas o suburbanas, estos proyectos de 

desvío y recorrido de equipos, deberán contar indefectiblemente con la aprobación de la 

Municipalidad. 

El proyecto deberá contener como mínimo la información que defina  correctamente la 

geometría del desvío (Planimetrías convenientemente acotadas, perfiles longitudinales y 

transversales del camino, etc.) y las características constructivas del mismo, materiales de la 

subrasante, rasante, calzada, etc. y el señalamiento diurno y nocturno propuesto.  

Será responsabilidad de la Contratista el refuerzo de puentes, alcantarillas, conductos, etc., que 

pudieran resultar comprometidos en su estabilidad como consecuencia del tránsito de equipos 

afectados a las obras. También la Contratista será responsable de todos los daños a la 

propiedad Pública o Privada como consecuencia de este tránsito, o por deficiencias en el 

mantenimiento o señalización de las calles o caminos afectados por las obras.  

El criterio general que se seguirá, será que el desvío debe tener características similares a las 

del camino o mejorar las mismas, mientras dure la obra y hasta su recepción definitiva. Si por el 

lugar de emplazamiento previsto para la obra de arte, resultara necesaria la apertura de nuevas 

calles que posibiliten la circulación de vehículos y personas, entre ambas márgenes, la 

Contratista tendrá la obligación de proceder a la remoción de todos los obstáculos que liberen 

la traza de la calle a abrir, ejecutando todas las obras necesarias tendientes a dejar a esa calle 

en condiciones óptimas de transitabilidad con todo tiempo, y hasta la recepción provisoria de 

las obras.  

Será de exclusivo juicio de la Inspección la elección de la nueva traza de la calle a abrir, y el de 

dar las características particulares que tendrá esta, y la Contratista deberá acatar sin más 

trámite las órdenes que la Inspección imparta al respecto.  

20.2 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Todos los gastos que demanden los desvíos de tránsito, mantenimiento de calles y caminos de 

acceso a la obra, y la apertura de nuevas calles, durante la ejecución de las obras, no recibirán 

pago directo alguno, encontrándose prorrateados en el costo de los ítems de contrato. 
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Artículo N°21. INTERFERENCIAS - REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y 

OBSTACULOS 

21.1 GENERALIDADES 

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta 

de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las instalaciones 

subterráneas o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecución de la obra, 

se procederá de la siguiente manera: 

21.2 DEL PAGO DE LOS COSTOS DE TRAMITACIÓN Y EJECUCIÓN 

a) La contratista, dentro de los cinco (5) días corridos de efectuado el replanteo, presentará a la 

Dirección la constancia de haber solicitado a todos los Entes prestatarios de servicios públicos 

los planos de instalaciones que pudieran interferir la obra pluvial, y el presupuesto de la 

remoción de las instalaciones que efectivamente interfieran la obra pluvial y acreditará tal 

solicitud ante la Dirección Provincial de Hidráulica. 

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante la ejecución de la 

obra pluvial y que interfieran su ejecución, la Contratista deberá solicitar los presupuestos de 

las remociones dentro de los cinco (5) días corridos de haber tomado conocimiento de ello o de 

haberla detectado durante la construcción de la obra y elevar dichas constancias a la Dirección. 

El no cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores le hará 

pasible en forma automática de la aplicación de una multa diaria equivalente al 0,1 % del monto 

del contrato, hasta tanto lo cumpla.  

La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud del 

presupuesto de las remociones a los diferentes Entes, sino que deberá reiterar en tres (3) 

oportunidades esa solicitud, en caso de no tener respuesta, con la continuidad necesaria hasta 

cumplimentar la última instancia, situación ésta que también deberá acreditar ante la Dirección 

Provincial de Hidráulica. 

b) Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la última instancia del 

trámite tendiente a obtener el presupuesto de la remoción, la responsabilidad posterior de las 

gestiones corresponderá a la Dirección Provincial de Hidráulica. 

c) El Contratista, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibir el presupuesto de los Entes 

propietarios de las instalaciones a remover, presentará tal documentación ante la Dirección 

Provincial de Hidráulica, quien será la encargada, previo análisis, de autorizar la ejecución de 

las tareas y aprobar el monto del presupuesto presentado. 

d) El Contratista deberá abonar a quienes corresponda los derechos y costos de remoción y 

reconstrucción de las instalaciones, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibir la 

autorización de parte de la Dirección Provincial de Hidráulica, quién certificará y pagará, previa 

presentación de la documentación original que acredite los gastos realizados por dichos 

conceptos. 

21.3 DE LA EJECUCIÓN DE LAS REMOCIONES 

a) Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán ser realizadas 

por el Contratista, quién deberá solicitar su ejecución al Ente estatal o privado dentro de los 

cinco (5) días corridos de haber abonado los costos respectivos. Deberá asimismo la 
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Contratista reiterar la solicitud de remoción al Ente, en caso de no tener respuesta, hasta 

obtener resolución favorable y sin perjuicio de la colaboración que pueda prestar la Inspección 

de la obra. 

b) Si correspondiera la realización de proyectos para la remoción y/o reconstrucción de 

instalaciones los mismos deberán ser elaborados por la Contratista. El pago de los honorarios 

profesionales se efectuará según lo establecido en el artículo Obras Accesorias. 

c) Si la remoción se ejecuta dentro del plazo de obra se considerarán incluidas dentro del costo 

de la obra todas las tareas adicionales que se generen por remociones, aún en el caso que el 

Contratista no pueda efectuar momentáneamente algún sector de obra y deba dejarlo 

inconcluso por no haberse realizado previamente la remoción de la instalación que lo interfiere.  

Una vez concretada la remoción, el Contratista deberá volver hacia atrás y completar el tramo 

que había dejado sin ejecutar, todo a precio unitario de contrato y sin ampliación de plazo, 

salvo que la ampliación se ejecute en fecha cercana a la finalización del plazo contractual y la 

parte de obra que había quedado inconclusa demande para su construcción un plazo tal que 

llegare a superar el del contrato, en cuya circunstancia sólo se reconocerá ampliación de plazo 

por dicha tarea, pero ello siempre y cuando el Contratista haya actuado conforme a lo 

establecido en el punto 21.2. 

d) Si la remoción de alguna instalación no fuera realizada dentro del plazo de obra, y quedará 

por ese motivo algún sector inconcluso, podrán presentarse dos casos: 

d1). Que la contratista haya actuado conforme lo establecido en el punto 21.2. 

En este caso la Contratista podrá solicitar nuevo precio para la ejecución del sector inconcluso 

y la Dirección procederá a neutralizar el plazo contractual mediante acto administrativo 

(disposición), una vez que se haya ejecutado toda la parte posible de ejecutarse, estableciendo 

además en dicho acto administrativo que una vez realizada la remoción, la Contratista deberá 

completar el sector de obra que quedara inconcluso, en el plazo y al precio que de común 

acuerdo arriben las partes. 

d2). Que la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto 21.2. 

En este caso la Contratista no tendrá derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para ejecutar el 

sector de obra inconcluso, y la Dirección, una vez que se haya ejecutado toda la parte de obra 

posible de ejecutarse, establecerá por disposición (acto administrativo), que el plazo de obra ha 

finalizado y que una vez realizada la remoción la Contratista deberá completar el sector que 

quedara inconcluso, al precio unitario de Contrato. El tiempo que demande su concreción se 

considerará mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa que por ese motivo establece la 

Ley de Obras Públicas Nº 6021. 

e) En todos los lugares en que el Contratista deba dejar sin ejecutar algún sector de obra por 

no haberse realizado previamente la remoción de la instalación que la Interfiere, deberá 

proceder a efectuar el vallado y balizamiento diurno y nocturno que ordene la Inspección de 

obra, durante el tiempo necesario y hasta que se efectúe la remoción. 

El costo de estos trabajos se contemplará de la siguiente manera: 

1.- Durante el plazo de obras, correrá por cuenta y cargo de la Contratista. 
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2.- Si se presenta la situación planteada en el punto d1), se le reconocerá a la Contratista como 

adicionales, durante el lapso de neutralización del plazo contractual. 

3.- Si se presenta la situación descripta en el punto d2), correrá por cuenta y cargo de la 

Contratista hasta que se efectúe la remoción. 

21.4 DE LOS CONTENIDOS DEL ÍTEM REMOCIONES 

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecución de una remoción y que 

soliciten los Entes respectivos, serán obligatorias para el Contratista, quién deberá realizarlas 

en el momento en que lo soliciten dichos Entes y/o Dirección Provincial de Hidráulica, lo que 

será abonado a través de la “Suma Provisional”. A tal efecto, éste contemplará los siguientes 

aspectos: 

 Remoción y reconstrucción de instalaciones. 

 Honorarios profesionales de los eventuales proyectos que requiera la remoción y/o 
reconstrucción. 

 Pago de ayuda de gremio. 

21.5 DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS 

Para el caso en que se tengan instalaciones que deban ser removidas por la empresa 

Contratista, como así también estructuras especiales o no que deban ser construidas a fin de 

resolver interferencias, y de las que no se haya previsto su cotización previo a la contratación 

de la obra, con posterioridad a la aprobación del proyecto por el cual se resolverá la 

interferencia, por la Dirección Provincial de Hidráulica y el Ente prestatario del servicio público 

correspondiente, (en caso de corresponder), se procederá de la siguiente forma a los efectos 

de la determinación del precio a pagar por la misma: 

Se realizará el cómputo de cada uno de los ítems de la remoción o interferencia a resolver.   

Para el caso de los ítems componentes de la remoción, de los que se tenga precio cotizado de 

contrato, se adoptará ese precio.   

Para el caso de los ítems componentes de la remoción de los que no se tenga precio de 

contrato, la firma Contratista presentará el análisis de precio correspondiente, el que será 

analizado por una comisión de profesionales de la Dirección Provincial de Hidráulica, 

designada por el Señor Director Provincial al efecto, finalmente, de corresponder, el Señor 

Director Provincial dispondrá la aprobación del correspondiente precio.  

21.6 FORMA DE PAGO 

Una vez autorizada la ejecución de los trabajos de cada una de las remociones, en un todo de 

acuerdo a los análisis de precio aprobado, cumplimentando el  inciso 21.2. "Del pago de los 

costos de tramitación y ejecución", el Contratista certificará mensualmente de acuerdo al 

porcentaje de avance de las tareas. 

El monto de la certificación, será imputado al Ítem Nº 7, "Suma Provisional".  
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Artículo N°22. ENSAYO DE MATERIALES 

22.1 DESCRIPCIÓN 

Todos los ensayos requeridos en las presentes especificaciones serán realizados en la 

Dirección Provincial de Hidráulica o en el Laboratorio que indique la Inspección. 

22.2 FORMA DE PAGO 

Los gastos de extracción de muestras, muestras, transporte, ensayos y evaluación de 

resultados, quedan a exclusivo cargo de la Contratista, no reconociéndose pago adicional 

alguno, ya que se consideran prorrateados en los costos de los Ítem de contrato de obra.  
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Artículo N°23. LIMPIEZA FINAL DE OBRA. 

23.1 GENERALIDADES: 

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepción provisional, la Contratista está 

obligada a retirar del ámbito de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales, 

cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las 

construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos; y también la 

reconstrucción de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, señales, 

escombros, etc., en sus posiciones originales. 

La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el acta de 

recepción provisional, mientras en las obras terminadas a su juicio, no se haya dado debido 

cumplimiento a la presente disposición. 

23.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estarán 

prorrateados entre los Ítems de contrato, no reconociéndose pago adicional alguno. 
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Artículo N°24. PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLE 

 

24.1 DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA COMPLEMENTARIA Y DE DETALLE: 

 

Se divide en tres partes, con distinta profundidad de elaboración y presentación:  

- El Proyecto de Ingeniería Complementaria, que contendrá las tareas previas necesarias 
para el replanteo de las obras, tanto del puente como la de los caminos y/o calles de 
acceso, ítems principales de la obra que se licitan, tales como establecimiento de 
mojones y puntos topográficos, memorias y planos que definan el sitio de implantación 
de las obras y acotan sus dimensiones fundamentales en conjunto, del puente 
propiamente dicho, terraplenes de acceso, calles o caminos aledañas, ingreso a 
propiedades de frentistas, líneas de alambrados, interferencias detectadas, ubicación de 
estaciones para el monitoreo ambiental, en el caso de contemplarse en pliego, y toda 
otra información que resulte de  importancia para la obra proyectada.  

- La Ingeniería de Detalle, que contendrá todas las memorias y planos ampliatorios de los 
de proyecto, necesarios para la construcción de las obras.   

- Entrega de Planos Según Obra, deberán reflejar exactamente la obra construida la que 
deberá ser reflejo exacto de la Ingeniería Complementaria y de Detalle, que fuera 
oportunamente aprobada, por la Inspección, y en una segunda instancia por el 
Departamento Estructuras, de la D.P.H. 

La Contratista, a través de su Representante Técnico, será el responsable de toda la 
documentación técnica que conforme la Ingeniería Complementaria, de Detalle y Planos según 
Obra, que se entregue oficialmente para su aprobación. 

También será responsabilidad de la Contratista, la de proporcionar suficiente cantidad de 
planos y especificaciones para complementar el proyecto ejecutivo, como así también la 
Contratista será la responsable, en última instancia, de todas las investigaciones, pruebas, 
estudios topográficos, geotécnicos, hidrológicas, hidráulicas, estructurales, ambientales etc. de 
las obras, realizados por terceros contratados al efecto. 

La Ingeniería Complementaria y de Detalle estará basada en la documentación con que se 
lama a licitación, y en todos los casos hará esa ingeniería respetando los planos y documentos 
de licitación, sin cambiar el aspecto o función de las obras proyectadas. 

El objeto de la Ingeniería Complementaria y de Detalle es perfeccionar y optimizar el proyecto 
existente y proporcionar la documentación complementaria necesaria adaptada, entre otros 
aspectos y en forma no limitativa, a: 

- Las condiciones geotécnicas reales en toda la traza de la obra. 
- La adaptación de la geometría de las obras a las distintas condiciones geotécnicas. 
- Las distintas metodologías constructivas, según las características de cada tramo o tipo 

de obra. 
- El exacto sitio de implantación de las obras en función de los detalles que brinde el 

relevamiento topográfico previo a la construcción, que será hecho tal como se indica en 
el correspondiente artículo de este Pliego.  

- Las condiciones particulares de cada sitio de disposición final de tierra excavada o 
sobrante, para optimizar su aprovechamiento, teniendo en cuenta los factores 
topográficos, hidrológicos, de drenaje hidráulico, de división y uso de la tierra, 
medioambientales, tipos de suelos y condiciones preexistentes, etc. que deberán ser 
tenidos en cuenta en cada lugar en particular. 

- La solución de las interferencias con instalaciones existentes. 
La Ingeniería Complementaria y de Detalle deberá cumplir, a juicio de la DPH, el propósito 
básico del proyecto y los niveles de calidad estipulados o implícitos en los mismos. Toda 
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desviación será detallada y justificada técnicamente por la Contratista, a satisfacción de la 
Inspección y con la aprobación de la D.P.H. 

Dentro del marco conceptual expresado en el párrafo anterior la Contratista será responsable 
de la confección de la totalidad de los planos de cada una de las partes de las obras a construir 
con los elementos suficientes para definir claramente la implantación y construcción de las 
mismas, también de las memorias descriptivas y memorias de cálculo, que se entreguen 
oficialmente para su aprobación. 

 

24.2 ENTREGAS DE LA INGENIERÍA COMPLEMENTARIA Y DE DETALLE: 

 

La documentación de la Ingeniería Complementaria, total o parcial,  requerirá la aprobación de 
la Inspección y del Departamento Estructuras de la D.P.H., previamente a comenzar la  
ejecución de esas obras (aprobación preliminar). Con dicha aprobación, la Contratista queda en 
condiciones de iniciar el replanteo de la obra y demás tareas previas a la construcción 
propiamente dicha, de las obras contempladas en el pliego licitatorio. 

La documentación correspondiente a la Ingeniería de Detalle deberá presentarse una vez 
obtenida la Aprobación Preliminar. Con la aprobación de esta documentación la Contratista 
obtendrá la Aprobación Final del sector presentado y quedara en condiciones de iniciar las 
obras en dicho tramo. 

La Contratista dispondrá de un plazo de 45 (cuarenta y cinco) días, contados a partir de la firma 
del contrato, para la presentación de la primera entrega de Ingeniería Complementaria.  

Toda documentación técnica, de Ingeniería Complementaria y de Detalle, que se entregue para 
su aprobación a la D.P.H., deberá contar con un mínimo de tres (3) copias, tal que permita su 
desglose, rechazándose la misma sin más trámite, en el caso de resultar menor a ese número.  

Toda entrega de documentación técnica  deberá indicar: tipo de ingeniería (Detalle o 
Complementaria) a que corresponde, tramo o parte de la obra que se entrega,  si se entrega 
por primera vez o es una entrega observada previamente, si es definitiva  según obra etc. 
Deberá indicarse también la fecha de recepción por parte de la Inspección y la obra o tramo 
cuya ejecución se pretende iniciar a partir de su aprobación. Sin esta información no se dará 
por recepcionada ninguna documentación técnica correspondiente a la Ingeniería 
Complementaria, y de Detalle.   

La Ingeniería de Detalle se irá entregando a partir de los 30 (treinta) días de aprobada la 
primera entrega de la Ingeniería Complementaria. Las siguientes entregas de Ingeniería 
Complementaria y de Detalles deberán ser hechas de forma tal de no producir atrasos de 
obras, salvo que la Inspección justifique los atrasos que se produzcan. 

Ambos plazos correrán a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo. 

En el caso de especifico de la Ingeniería de Detalle del puente, la Contratista tiene un plazo de 
30 (treinta) días a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo para su presentación de 
manera que la DPH pueda dar respuesta  lo antes posible para el comienzo de la fabricación 
de elementos estructurales que requieran tiempo para su preparación. Igual criterio se seguirá 
para la Ingeniería de Detalle de los Caminos de Acceso, en el caso de que se requieran el 
corrimiento de alambrados de frentistas. 

Para las entregas de la Ingeniería Complementaria y de Detalle o las re entregas, la Contratista 
entregará al menos tres (3) copias de las especificaciones, planos y otros datos. Los planos se 
harán en AutoCad Tamaño A1 y las especificaciones, memorias y cualquier otro dato en papel 
blanco tamaño A4 y el texto en Word.  

Todo el trabajo de diseño de la Contratista será presentado cumplimentando las Normas 
Técnicas de presentación de proyectos de la Repartición para su posterior revisión y 
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aprobación y en paquetes completos y ordenados. No se permitirá ninguna construcción hasta 
después de la aprobación por parte de la D.P.H. de la Ingeniería de Detalle. La Contratista será 
la  única responsable de la coordinación entre las partes de las obras en etapa de diseño y las 
partes que se encuentran en construcción. 

La revisión de la Inspección consistirá solamente en la revisión general de las obras y el 
cumplimiento de los documentos contractuales, y no se considera como una revisión detallada 
de la Ingeniería. La revisión y aprobación de la Inspección no relevará a la Contratista de su 
responsabilidad con referencia a la Ingeniería de Detalle y a la construcción, materiales, 
funcionalidad, operatividad y calidad de los trabajos y/u obras ejecutadas. 

 

24.3 REVISIÓN DE LA INGENIERÍA  DE DETALLE: 

 

En los documentos revisados, la Inspección y el Departamento Estructuras de la DPH  
indicarán en cuál de las siguientes condiciones se encuentra la documentación revisada: 

- Sin observaciones: significa que la entrega fue revisada y que la Inspección no tiene 
comentarios u observaciones. La Contratista puede proceder a la construcción. 

- Copia registrada: No requiere revisión de la Inspección.} 
- Con observaciones / no requiere re entrega: Significa que la entrega fue revisada y la 

Inspección tiene algunos comentarios u observaciones menores. La Contratista puede 
proceder, previa la introducción de las observaciones formuladas, con la construcción. 

- Con observaciones / requiere re entrega: Significa que la entrega fue revisada y la 
Inspección tiene algunos comentarios u observaciones importantes. La Contratista debe 
revisar la entrega según los comentarios formulados y re entregarlo a la Inspección para 
una nueva revisión. No se puede proceder a la construcción. 

- No aceptable: Significa que la entrega no cumple con los elementos básicos requeridos 
por los documentos del contrato. La entrega está rechazada y debe ser entregada de 
nuevo en concordancia con los documentos del contrato. 

Cada entrega de la Ingeniería de Detalle será revisada por la Inspección y remitida al 
Departamento Estructuras de la D.P.H., y devuelta al Contratista dentro de un plazo de 21 días 
luego de recibida en dicho Departamento. Si se realizaran varias entregas o re entregas en 
períodos cortos de tiempo, se podrá aplicar una extensión del período de revisión, a juicio 
exclusivo del Departamento Estructuras de la D.P.H. 

Luego de cada revisión, la Inspección proveerá al Contratista de una lista por escrito con los 
aspectos que requieran revisión. Cuando se requieran correcciones o re entregas, los 
comentarios le serán devueltos al Contratista en una copia de especificaciones y planos y la 
Inspección guardará otra copia con los comentarios que hubiere formulado. 

La Contratista tendrá un plazo de 45 días para la re entrega, salvo que a los 30 días solicite y le 
sea otorgada una ampliación justificada del plazo. 

Luego de la corrección satisfactoria de una entrega de Ingeniería de Detalle, la Inspección 
entregará al Contratista una notificación de aprobación de la parte específica o del total del 
diseño y permitirá se comience la construcción de la parte aprobada. No se permitirá la 
construcción de partes de las obras que no tengan la aprobación de la Inspección. 

De cada entrega de Ingeniería de Detalle aprobada por la Inspección, la Contratista 
confeccionará  cinco (5) copias para uso de la Inspección, una de las cuales deberá ser 
remitida al Departamento Estructuras de la D.P.H. para su archivo.  

Con la aprobación de toda la documentación, se trate de Ingeniería Complementaria o de 
Detalle, por parte de la D.P.H., la Contratista deberá gestionar ante la D.V.B.A. su aprobación, 
notificando inmediatamente a la D.P.H., de cualquier observación que pudiese introducir dicha 
Repartición Provincial al Proyecto presentado. Notificada la D.P.H., de las potenciales 
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observaciones que pudiese hacer la Dirección de Vialidad de Bs. As., la Contratista está 
obligada a acatar lo que esta disponga, sin derecho a resarcimiento o compensación alguna.  

 

24.4 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CONFORME A LA OBRA EJECUTADA: 

 

Con no menos de 30 días de antelación respecto de la fecha de la Recepción Provisoria de las 
obras, la Contratista presentará a la Inspección tres (3) copias de la totalidad de la 
documentación técnica conforme a la obra ejecutada, para archivo en la Dirección Técnica, 
para la Dirección Ejecutiva, y el tercero al expediente. La documentación técnica estará 
integrada por los planos, memorias y estudios del proyecto ejecutivo, los planos de Ingeniería 
de Detalle y la información topográfica y geotécnica completa. 

La documentación será ajustada y actualizada para que represente con fidelidad y exactitud la 
condición y forma final de la obra. El formato de esta documentación cumplirá con los mismos 
requisitos establecidos en el punto 2 de la presente especificación. 

La documentación técnica conforme a obra sufrirá un ajuste en base a las observaciones que 
surjan de su cotejo con la realidad durante las pruebas de recepción provisoria. La Contratista 
tendrá un plazo de treinta (30) días para volcar esas correcciones. 

La Inspección analizará y verificará, durante el período de garantía, la documentación conforme 
a obra. Como resultado de ello la Contratista recibirá, con no menos de cuarenta (40) días de 
antelación respecto del vencimiento del plazo de garantía las observaciones pertinentes, las 
que deberán ser volcadas en la versión definitiva. 

Con no menos de diez (10) días de antelación respecto del vencimiento del plazo de garantía la 
Contratista presentará tres (3) ejemplares de la documentación corregida, en el formato 
establecido en el punto 2. 

De todos los planos conforme a obra la Contratista confeccionará  5 copias y un reproducible, 
debiendo hacer además una versión en CD. 

 

24.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

 

Este artículo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado en los ítems 

del contrato. 

Se incluyen aquí todos los trabajos de campaña y gabinete necesarios para lograr la 
aprobación del proyecto por parte de la D.P.H., incluidos los trabajos solicitados a laboratorios 
especializados de cualquier tipo, entrega y re entrega de documentación, y cualquier otro gasto 
que sin estar expresamente citado en este artículo, fuese necesario para la definición del 
proyecto licitado. 
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Artículo N°25. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

25.1 DESCRIPCION 

El presente Artículo establece los lineamientos que deberá incluir la contratista en relación al 

Plan de Gestión Ambiental y Social, el cual deberá ser elaborado y presentado por la 

contratista en relación a la obra “Sistema Pluvio - Cloacal Barrio Villa Itatí - Etapa I - 

Proyecto Sol” 

Asimismo la contratista deberá presentar un Informe Ambiental acorde a la ingeniería de 

detalle. En la propuesta metodológica la Contratista deberá presentar el plan de trabajo 

correspondiente. 

El objetivo de las políticas y procedimientos de Evaluación de Impacto de la DPH, es asegurar 

que se reconozca en forma temprana cualquier consecuencia ambiental de la implantación de 

las obras, minimizando los impactos ambientales adversos y maximizando los beneficios 

ambientales. 

Los aspectos mínimos que deberán incluir el Informe ambiental son: 

i) Evaluar información ambiental de base existente; 

ii) Identificar aspectos ambientales claves mediante la realización de una 

Diagnosis Ambiental actualizada, obras accesorias a proyectar y construir. 

iii) Describir impactos ambientales potenciales, directos e indirectos (escala local 

y regional), incluyendo oportunidades de maximización de los beneficios 

ambientales; 

iv) Evaluar un plan de manejo o mitigación de los impactos – identificación de 

medidas factibles, ambiental y económicamente, que puedan reducir, a 

niveles aceptables, los impactos ambientales adversos potencialmente 

significativos;  

v) Capacitación (legislación y normativa ambiental vigente) y manejo ambiental 

(plan de gestión ambiental);  

vi) Diseño y ejecución de un Plan de Monitoreo Ambiental, con el objeto de 

analizar la implementación de las medidas de mitigación y los impactos 

ocasionados por el proyecto durante las fases de construcción y operación. El 

plan deberá incluir el tipo de monitoreo, quién lo llevará a cabo y una 

estimación de los costos de capital y operativos. 

vii) Diseño y ejecución de un Plan de Contingencias, campañas de difusión y 

capacitación a la comunidad vinculada al Proyecto, así como la identificación 

de quién lo llevará a cabo y una estimación de los costos de capital y 

operativos. 
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25.2 GENERALIDADES: 

La Contratista deberá presentar conjuntamente con el Plan de Trabajo Definitivo, el Plan de 

Gestión Ambiental y Social (PGAS) correspondiente al área de influencia de la presente obra, 

teniendo especial consideración al desarrollo de los Programas recomendados en la presente 

especificación, debiendo complementarse con aquellos que la Inspección, considere 

necesarios incluir. 

El Plan de Gestión Ambiental y Social, consiste en la estructuración de programas específicos 

de las medidas de mitigación, monitoreo y control identificados como necesarias para minimizar 

o evitar los impactos ambientales que puedan derivar de la ejecución de la obra.  

El PGAS, deberá ser elaborado por personal idóneo en la temática, quien además será el 

responsable ambiental en obra, de su correcta implementación que incluye además la 

capacitación del personal de la obra, en la toma de muestras, análisis y conocimiento de la 

normativa ambiental vigente, así como en la elaboración de informes, y la adopción de medidas 

correctivas o mitigadoras si correspondiesen. Debe destacarse que los profesionales 

intervinientes deben encontrarse inscriptos y habilitados en el Registro de Profesionales del 

OPDS. 

Dicho plan, deberá ser presentado para su análisis y aprobación al Departamento Estudios 

Ambientales de la DPH, a través de la Inspección. Asimismo, mensualmente deberá presentar 

un INFORME DE AVANCE del PGAS, a la Inspección y las áreas técnicas correspondientes 

para su aprobación. 

A continuación, se enumeran los programas que como mínimo, deberán integrar el PGAS a ser 

desarrollado por la contratista.  

25.3 PROGRAMA: DE ORDENAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN  

Tendiente a asegurar la continuidad de la circulación de peatones y vehículos, durante todo el 

período constructivo, así como el ordenamiento de las maquinarias, camiones y vehículos en 

general que se encuentren al servicio de la Contratista. Dicho programa, deberá estar en total 

concordancia con el cronograma de trabajo de la empresa contratista; así como las actividades 

que se desarrollen en el área de la obra.   

Deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar inconvenientes en la circulación 

vehicular, prestándose especial consideración a los desvíos de tránsito en el área urbana, 

mediante una adecuada señalización conforme las normas de tránsito Municipal. Este 

Programa debe estar en consonancia con el artículo correspondiente de las Especificaciones 

Técnicas Particulares. Deben considerarse señales del tipo preventivo, para evitar problemas 

durante la construcción, así como en la operación del proyecto; dado que las vías circulatorias 

se volverán transitables por vehículos pesados, que representan un peligro para los habitantes 

del sector. Es menester, la articulación con el Programa de Difusión a la comunidad, que 

también forma parte del desarrollo del PGAS que deberá elaborar la contratista. 

25.4 PROGRAMA: CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL PARTICULADO, RUIDOS Y 

VIBRACIONES 

Las calles de acceso utilizadas en forma permanente o transitoria, para la circulación de 

equipos y maquinarias, deberán ser regadas con fin de minimizar el levantamiento de polvo, 

particularmente en cercanías de áreas urbanas. Los vehículos que transporten material, 
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deberán cubrirse a fin de evitar la dispersión de lo transportado, hasta su lugar de depósito 

final. La contratista deberá asegurar el buen funcionamiento de los equipos que utilizará 

controlando la emisión de gases, evitando escapes de combustibles y sustancias nocivas. La 

contratista se comprometerá al control de la maquinaria. Deberán controlarse los ruidos 

generados por los vehículos en obrador/es y la obra en general, particularmente en zonas 

aledañas a áreas urbanas (barrios vecinos a la obra). 

Toda maquinaria o vehículo que utilice combustible líquido para su funcionamiento, deberá 

contar con la Revisión Técnica Obligatoria (VTV) vigente, Ley 11.430. 

25.5 PROGRAMA: CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS TIPO SÓLIDO 

URBANO Y PELIGROSOS 

Comprende entre otros la disposición de los materiales generados durante las tareas de 

limpieza de la zona de trabajo; la disposición de los materiales generados en los obradores, 

depósitos, acopios, predios para instalaciones complementarias, áreas de trabajo en los frentes 

de obra y todo aquel sector vinculado directamente a la obra en el que potencialmente se 

pudiesen generar residuos; la ubicación en lugares apropiados de contenedores identificados 

para almacenar material de desecho; la recolección y disposición adecuada de residuos 

peligrosos o altamente contaminantes; y la implementación de exigencias y conductas que 

eviten los derrames, pérdidas y la generación innecesaria de desperdicios. 

Incluye tanto las actividades que desarrolla el contratista principal, como los subcontratistas. 

La Contratista deberá especificar en detalle, la disposición final de la totalidad de desechos y 

residuos generados por la ejecución de las obras, definiendo sectores específicos para su 

almacenamiento durante la etapa constructiva y la instrumentación de medidas de manejo 

adecuadas. Dichas especificaciones deberán estar en total conformidad con el Municipio. Para 

el caso de los residuos especiales, la Contratista deberá dar cumplimiento a la normativa 

vigente. Estos residuos deberán entregarse a Empresas Certificadas por las autoridades 

locales, para su transporte y disposición final. 

Como parte de la operatoria de entrega de residuos peligrosos a empresas certificadas, se 

deberá completar y archivar los manifiestos requeridos por la legislación vigente. 

25.6 PROGRAMA: CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS 

Para el almacenamiento y despacho de combustible, deberán tomarse los recaudos necesarios 

de manera que los mismos no se derramen en el suelo o lleguen a los cursos de agua. Iguales 

precauciones se tomarán con los cambios de aceites de los vehículos o motores afectados a 

obra. Deberá comunicarse a la autoridad de control ambiental competente, la cantidad, 

características, y destino de los mismos. 

25.7 PROGRAMA: CONTROL DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 

AMBIENTALES 

Elaborar un Plan de Contingencias y Evacuación para casos de accidentes, incendios y/o 

explosiones, especificando tipo de contingencias, niveles de alerta, detección y ubicación de la 

misma, tecnología disponible, procedimientos, responsabilidades y actualización del Plan. 
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La finalidad del Plan de Contingencias, es establecer un Plan de Acción ante Contingencias 

(emergencias, accidentes, contaminación, etc) durante las obras de ejecución de los desagües 

pluviales. 

El objetivo principal de este Programa es el de salvaguardar la vida, el ambiente y las 

actividades socioeconómicas y culturales, vinculadas a las tareas propias de la Obra. 

Los objetivos fundamentales a cumplir son los siguientes: 

• Proveer una guía de las principales acciones a tomar ante una contingencia 

• Salvaguardar la vida humana y preservar el medio ambiente 

• Minimizar los efectos de una contingencia una vez producida, desarrollando acciones de 

control, contención, recuperación y en caso necesario, restauración de los daños. 

• Capacitar al personal de obra en materia de seguridad, prevención y cuidado del medio 

ambiente (en conjunto con el Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra). 

Para ello la Contratista deberá desarrollar planes particulares, según los distintos riesgos 

identificados: lluvias e inundaciones, incendio, vuelcos y/o derrames, accidentes, vandalismo, 

etc.  

Identificar periódicamente, los sitios críticos de la obra en los que sea necesaria la colocación 

de señales informativas o restrictivas, a cargo  del responsable de obra, para evitar accidentes.  

Deberá ejecutarse el control en los trabajadores en obra, para asegurar el uso de los equipos 

de protección necesarios y exigidos por ley (guantes, lentes, tapones y/u orejera, overoles, 

chalecos, máscaras, etc.), a los fines de reducir los riesgos de accidentes y/o enfermedades. 

Los elementos de protección personal y equipos requeridos ante situaciones de emergencia, 

serán los especificados en el Manual de Seguridad e Higiene de obra. 

A su vez, en las bases de apoyo a los frentes de obra, se preverá un sector especial donde se 

ubicarán elementos y materiales para el combate de derrames e incendios, así como la 

previsión de equipos para el traslado de enfermos o accidentados. 

25.8 PROGRAMA: CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

Las playas de acopio de materiales deberán contar con un vallado o alambrado perimetral, que 

impida el ingreso de toda persona ajena a la obra, como así también evitar los elementos 

contaminantes por parte de terceros. De producirse, se responsabilizará a la empresa de las 

consecuencias de dichas acciones. 

Asegurar la continuidad de la circulación de peatones y vehículos, durante todo el período 

constructivo, así como el ordenamiento de las maquinarias, camiones y vehículos en general 

que se encuentren al servicio de la Contratista.  

Deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar inconvenientes en la circulación 

vehicular, prestándose especial consideración a los desvíos de tránsito y asegurar la 

conectividad entre los distintos sectores de la localidad que involucra la presente obra, 

mediante una adecuada señalización conforme las normas de tránsito de la Municipalidad, 
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deben considerarse señales del tipo preventivo, para evitar problemas durante la  construcción, 

así como en la operación del proyecto. 

25.9 PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL: FLORA Y FAUNA   

En relación a la preservación de la vegetación es necesario que se arbitren todos los 

mecanismos para la preservación de la flora. Asimismo, se eviten los daños en los suelos y en 

la vegetación, solo realizándose el corte de la misma  debido a  las necesidades de las obras y 

minimizando sus acciones agresivas.  

Previo al inicio de cualquier tipo de tareas, tales como excavaciones, apertura de calles y/o 

construcción de huellas, instalación de obrador, etc. así como todo espacio adicional al 

requerido por la obra en sí misma, debe estar especificada en un informe que la contratista 

presentará, el cual será acompañado por fotografías del área a ser modificada. El mismo 

deberá contar además, con un relevamiento de la vegetación a ser afectada por la obra y su 

distribución real, e informada a la Inspección, debiéndose incluir la forestación compensatoria 

(en el caso de afectación de ejemplares arbóreos) mediante la reposición de ejemplares 

(cantidad, tipo, momento) en conformidad con la normativa vigente en la temática y el 

Departamento Estudios Ambientales de la DPH. La recomposición forestal será responsabilidad 

de la  Contratista, sea por trasplante o por plantación de nuevas especies acordes al hábitat 

intervenido. El contratista deberá presentar la propuesta de forestación compensatoria y su 

monitoreo. 

Se destaca en éste punto, que la Contratista deberá preservar al máximo posible la extracción 

de especies nativas o de valor ambiental presentes a lo largo de la traza de la obra, detectadas 

a partir del relevamiento previo efectuado por el responsable ambiental de la empresa, e 

informado a la Inspección y el Dpto. Estudios Ambientales, para su conocimiento y aprobación. 

25.10 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Este programa se establece para resguardar los posibles recursos culturales físicos 

(arqueológicos y/o paleontológicos) que se puedan encontrar en el área de la obra. Con este 

objetivo se deben implementar un conjunto de acciones que permitan una adecuada gestión en 

referencia a estos recursos de modo previo y durante la etapa de obra. 

25.11 PROGRAMA DE DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD 

El objetivo de este programa, será desarrollar formas eficaces y eficientes de comunicación 

entre y con las comunidades urbanas involucradas con la obra, con las autoridades 

competentes (a nivel provincial y municipal), entidades intermedias, gubernamentales y no 

gubernamentales. En este contexto, la empresa deberá disponer en obrador principal de una 

copia del PGA aprobado por la DPH, así como todos los permisos y/o autorizaciones 

pertinentes con la temática ambiental, de las autoridades municipales y provinciales 

correspondientes, Asimismo, deberá contar con un libro de comunicación para que queden 

asentados eventuales requerimientos, o solicitudes de la población en general y/o autoridades, 

y posteriormente sean derivadas para su resolución, ante quien corresponda. 

Este Programa, constituye las acciones que apuntan a informar a la comunidad sobre la 

marcha de las obras, sus etapas y acciones, así como los beneficios de las mismas. Para ello 

se recomienda, la implementación de reuniones locales involucrando a las Asociaciones 

Vecinales, a fin de asegurar un mecanismo de comunicación dinámico y flexible, que permita 
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adaptarse a distintas situaciones que se puedan generar como consecuencia del desarrollo de 

la obra. 

El uso de cartelería y señalización adecuada, así como el uso de medios de comunicación 

masiva (teléfono de contacto en obrador, dirección de e-mail, medios de prensa), constituyen  

instrumentos de información pública, que permitirán un contacto fluido con la comunidad 

directamente involucrada. 

25.12 PROGRAMA DE ATENUACIÓN DE LAS AFECTACIONES A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

INFRAESTRUCTURA  

La Contratista deberá realizar las gestiones y consultas pertinentes a Entes Reguladores, 

Empresas Estatales o Privadas, prestadoras de Servicios Públicos, propietarios públicos o 

privados de instalaciones de cualquier tipo que interfieran con la obra. La finalidad de este 

programa, es la de minimizar interferencias con trazas de servicios subterráneos y aéreos, de 

reducir los trabajos de relocalización y reconstrucción de tramos de redes de servicios públicos, 

evitar deterioros en instalaciones de servicios existentes, así como posibles atrasos en la 

ejecución de la obra por aparición de interferencias con servicios no previstos en la 

documentación básica del proyecto ejecutivo. 

Previo a la ejecución de las obras, la Contratista deberá realizar los sondeos y relevamientos, 

que permitan determinar la localización (coordenadas) y cotas de implantación exactas de las 

interferencias con servicios públicos subterráneos si existieran. 

Siguiendo los lineamientos explicitados en los Programa de Ordenamiento a la Circulación e 

Información a la Comunidad, la empresa a cargo de las obras deberá mantener informada a la 

comunidad afectada, referente al momento y duración de potenciales cortes de servicios y 

caminos (si resultase necesario), según cronograma y avance de obras. 

La Contratista, deberá elaborar y presentar la Documentación y Planos conforme a obra, 

aprobados por el Ente Regulador respectivo u Organismo competente, de las redes de 

servicios y todo otro tipo de obra de infraestructura que interfieran la traza del Proyecto. 

La contratista, no intervendrá en la remoción de servicios o infraestructura de ningún tipo o 

importancia sin autorización, análisis y consenso previo y documentado ante la Inspección de 

obra. 

25.13 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El presente artículo no presenta pago directo, estando su precio prorrateado entre los 

ítems del presupuesto. 
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