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Articulo N°1. TRASLADO DE EQUIPOSE INSTALACION DEL OBRADOR
ftem N°1

1.1 GENERALIDADES

Comprende este item la ejecucién de las tareas previas al inicio de los trabajos como el
transporte de equipos y sus accesorios. El desarmado, carga, descarga y armado en el lugar
de los trabajos de todos los elementos y maquinarias necesarias para realizar la obra.

También se incluye en este item el montaje e instalacion de los obradores, oficinas, laboratorio
tanto para la contratista como para la inspeccion, como los necesarios para el replanteo de los
trabajos.

Seran por cuenta de la contratista todas las remociones, reparaciones y reposiciones de
servicios publicos y caminos, sefalizaciones, etc., las que puedan resultar dafiadas por las
operaciones de traslado y armado del obrador. Ademas sera por su cuenta y cargo alquileres,
permisos de ocupacion, etc. para la instalacion de estos obradores.

Asimismo sera por cuenta de la contratista todas las tramitaciones ante distintos organismaos
publicos y privados, como también el pago de derechos de circulacion, peajes, autorizaciones,
etc., para el transporte de distintos equipos y/o herramientas.

Como parte de la propuesta y dentro de la metodologia de trabajo la contratista debera
explicitar como desarrollara todas estas tareas y provisiones.

2.- Mediciony Forma de pago:

El valor por todo concepto de este item no podra superar el 5% de la suma del resto de los
items, sin honorarios. Podra abonarse en forma proporcional hasta un maximo de 30% del
monto ofertado, siendo este pago parcial de acuerdo al avance de las instalaciones del obrador
y traslados de equipos y a soélo juicio de la inspeccion de obra. Una vez cumplimentado la
totalidad de las provisiones e instalaciones se certificara el setenta (70%) por ciento restantes.
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Articulo N°2. ESTACION DEBOMBEO
ftem N°2

2.1 DESCRIPCION

La Estacion de Bombeo pluvio - cloacal se construira en el predio ubicado en la bocacalle de
calle Ayacucho y calle vinculacion con Paseo Perimetral a la Laguna Grande, reemplazando la
estacion de bombeo actual.

La Contratista debera realizar el proyecto ejecutivo, que incluird la verificacion del
funcionamiento hidraulico y electromecanico, calculo estructural, ingenieria de detalle, etc.
segun lo establecido en el Articulo N°24 Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de detalle,
conjuntamente con la construcciony puesta en servicio de la Estacién de Bombeo.

Las obras que componen la EB incluyen la ejecucién de:

Canal de acceso

Los pozos de bombeo cloacal y pluvial.

La/s camara/s de descarga.

La provision e instalacion de bombas centrifugas pluviales y cloacales.

Juntas y valvulas.

Las cafierias de impulsién cloacal y pluvial

Las cafierias pluviales y cloacales de funcionamiento a gravedad hasta los receptores

de efluentes pluviales y cloacales.

e Las obras accesorias (puente grua, grupo electrégeno, provision de energia eléctrica
desde el punto de conexidn eléctrico, tablero eléctrico, puesta a tierra, etc.

e Los sistemas de control de bombeo pluvial y cloacal y sus accesorios.
La puesta en funcionamiento.

e El local de alojamiento de la estacion de bombeo se incluye en el Rubro: Vivienda

Maestranza y Local Estacién de Bombeo.

2.2 OBRA CIVIL POR DEBAJO DE COTA +4.10 I.G.N.

Desde la Laguna hasta la Estacion de Bombeo se construird un conducto, con fundacion
directa, por lo que en la vinculacion se dispondra una junta que permita los desplazamientos
relativos de las estructuras.

Este canal vincula las lagunas de La Cava de Villa Itati con el recinto de bombeo. Tal como se
muestra en layout presentado en el Plano N° LCVI-PS-07, este canal nace en una alcantarilla y
su traza responde a la intencion de mayorar el recorrido del flujo hacia la succion de las
electrobombas.

La seccién de este canal se plantea a los fines de garantizar dos condiciones:

e Lavelocidad de acceso del flujo al recinto de bombeo no supera los 0,5 m/s.
e La seccion ha de corresponderse a las caracteristicas de instalacion de las alcantarillas
existente.
Bajo estas condiciones se adoptd un canal rectangular de 2,50 m de ancho y cota de fondo
2,00 msnm, la cual responde a las caracteristicas de las alcantarillas existentes y verifica una
velocidad de flujo menor a 0,5 m/s para el caudal maximo de disefio.

La sala de comando, dependencias para servicio, y para colocar el generador, se construiran a
una cota minima de +4.30 m IGM.
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Completando la obra civil se dispondra de cerco tipo olimpico, porton y la iluminacion del
exterior.

2.2.1 Fundaciones

El Contratista deber& efectuar un estudio de suelos y el célculo de la fundacion.

En el fondo de las estructuras de H°A° en contacto con el suelo, se ejecutara un hormigon de
limpieza con Hormigon H-13 de 0.10m de espesor.

2.2.2 Estructurade Hormigén Armado

Se ejecutaran las estructuras resistentes de H°A° de acuerdo a lo indicado en los planos de
proyecto.

En virtud de la incorporacion de elementos metalicos que requieren precision en su colocacion,
se deberan ejecutar hormigones de primera etapa que permitan posteriormente la colocacion
de los elementos metalicos que quedaran incorporados a la obra, para luego culminar con un
hormigén de segunda etapa

Una vez realizado el desencofrado, la Inspeccion determinara la necesidad de realizar
revoques de acuerdo a la terminacion superficial definitiva.

2.2.3 Excavacion

Los trabajos de excavacion comprenden: la preparacion del terreno; la conformacion y perfilado
del fondo y taludes de las excavaciones; el bombeo de agua; la carga y descarga del producto
de las excavaciones que deba transportarse; el transporte y disposicion de los materiales
excavados. Tablestacado; y cualquier otra tarea para la total terminacion de los trabajos en la
forma especificada y de acuerdo a su fin, en un todo de acuerdo con los puntos
correspondientes del presente PETP y del PETG.

Las excavaciones para la construccion de la Estacion de Bombeo y Canal de Acceso se
efectuaran en seco, para lo cual el Contratista debera proveer los materiales y equipos, y
ejecutar los trabajos y obras provisorias necesarias para el perfecto drenaje de las aguas
durante la ejecucion de los trabajos.

Para lograr el abatimiento del nivel freatico que pueda requerirse en funcion de la ubicacién del
mismo en el momento de ejecutarse los trabajos, si esto fuera necesario, el Contratista debera
evaluar la modalidad que resulte mas apropiada.

Toda incidencia en los costos debido a la presencia de agua en las excavaciones, cualquiera
sea su procedencia, debera estar incluida en los precios correspondientes a este item de la
Planilla de Cotizaciéon. No se aceptaran pedidos de aumento de los precios antes mencionados,
ni reclamos de adicionales, ni demoras en los plazos contractuales por la presencia de agua en
las excavaciones. Sera de aplicacion, en ese sentido, lo expresado en el articulo referente a
eliminacion del agua de las excavaciones del PETP.

También debera contemplar, el bombeo de las aguas de las Lagunas, para bajar el nivel del
mismo durante el transcurso de la obra, manteniendo una capacidad igual a la actual. Para esto
debera contemplar la descarga en el mismo punto de descarga que posee la actual estacion de
bombeo.
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2.3 OBRA ELECTROMECANICA —PARTE MECANICA

2.3.1 Descripciony Objetivos

Los elementos mecéanicos que en forma general y no taxativa se describen a continuacion
tendran un disefio, construccion e instalacion tal que aseguren el adecuado funcionamiento de
las obras:

e Ataguia: Para poder realizar tareas de mantenimiento que requieran secar las darsena
se dispondra de una ataguia que se colocara en el canal de acceso. Especificamente
esta Ataguia es una compuerta plana extraible.

e Reja de Bomba: tiene por finalidad retener los elementos soélidos que llegan a la
darsena con el objeto de proteger a la bomba cuando se esta en régimen de bombeo y
evitar que lleguen al arroyo con escurrimiento a gravedad.

e Canasto porta residuos: tiene por objeto retener la parte sélida del escurrimiento que
genera la accién de las bombas de limpieza.

Todos los elementos deberan ser disefiados y calculados estructuralmente por la Contratista.

Las dimensiones deberan ajustarse con la ingenieria de detalle.

Para las compuertas y ataguia se considerara una carga de agua maxima equivalente a la
altura maxima establecida para la laguna (+3.70 .G.N.), aplicada a una sola cara.

Para las rejas de bombas se considerara una carga maxima de 1m de diferencia entre caras
debiendo ademas verificarse las solicitaciones por vibracion.

2.3.2 Ataguia

Sus dimensiones seran tales como para permitir el cierre sobre las recatas laterales, umbral y
dintel. Material acero SAE 1010-1020; espesor segun calculo, minimo 6,35 mm.

Para el cierre se deberan colocar burletes tipo nota musical de neopreno o material equivalente
de dimensiones adecuadas.

2.3.3 Rejas de Bombas

Tendran una inclinacion de 75° con la horizontal, 3m de longitud y el ancho necesario para
cubrir una darsena. Se colocaran una por cada darsena.

Estaran constituidas por planchuelas de acero SAE 1010- 1020 de 12" x ¥4” con separacion
entre ejes de 30mm, con proteccién anticorrosiva segun las presentes especificaciones.

Se construira sobre un bastidor al que se fijaran las planchuelas que conforman la reja. La
estructura debera llevar refuerzos en la mitad del tramo.

A los fines de facilitar el desplazamiento se colocaran patines de grilon (o similar).

2.3.4 Canasto portaresiduos

Su funcion es recibir los residuos resultantes de la limpieza de las rejas, que se realizara por
métodos manuales. El canasto debera retener los sélidos, dejando escurrir el agua que
contengan los residuos.
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Serd construido en acero inoxidable con las dimensiones de plano y los orificios
correspondientes. Se proveeran y colocaran un canasto por cada darsena.

2.3.5 Elementos Varios
Recatas

Las recatas o guias de rejas, compuertas y ataguias, seran construidas con chapa de acero
inoxidable AISI 316 I, de 4,75 mm. de espesor minimo. Se fabricaran en taller soldando, cuando
corresponda los umbrales y/o dinteles antes de su traslado a obra. Se soldaran a las piezas
fijas dejadas en el hormigon de 12 etapa.

Tornillos

Se podran utilizar tornillos de bronce, de acero inoxidable o de acero al carbono galvanizados
en caliente.

Recubrimientos Protectores

Todos los elementos que estén sumergidos en forma permanente o esporadica deben tener
una proteccion segun la siguiente especificacion:

e Preparacion: Arenado a metal casiblanco, segun Norma SSPC-SP 10 6 SA 2,5.

e Base: Aplicacion de zinc silicato / zinc rich epoxy. Espesor de pelicula seca: 75
micrones.

e Terminacion: Epoxy bituminoso de altos sélidos. Espesor de pelicula seca: 400
micrones.

Todos los elementos que se encuentren a la intemperie expuestos a la radiacion solar y nunca
sumergidos deben tener una proteccion segun la siguiente especificacion:

e Preparacion: Arenado a metal casiblanco, segun Norma SSPC-SP 10 6 SA 2,5.

e Base: Aplicacion de antioxido epoxy base zinc. Espesor de pelicula seca 125 micrones.

e Terminacion: Aplicacion de poliuretano alifatico. Espesor de pelicula seca 75 micrones.
Estas protecciones podran ser modificadas a requerimiento del contratista por otra que brinde

igual proteccién previa aprobacion de la Inspeccion.
2.4 OBRA ELECTROMECANICA —PARTE ELECTROMECANICA

2.4.1 Descripciony Objetivos

El rango de operacion normal de la Estacién de Bombeo Pluvial estara comprendido entre la
cota minima +2,40 m IGM y la cota maxima +2,70 m IGM. Pero debera estar disefiada para
poder operar hasta la cotamaxima de +3,50 m IGM, sin ningun tipo de restriccion.

La Estacion de Bombeo contard con (3) tres bombas que poseerdn como minimo las
siguientes caracteristicas:

2.4.2 Bombas Pluviales

e 3. bombas centrifugas sumergible de una solo etapa con impulsor N, tipo semiabierto,
autolimpiante, disefiado para el transporte de efluentes pluviales con sélidos.

e El punto de funcionamiento de cada equipo de bombeo para la curva de la instalacion
prevista debe garantizar un caudal de bombeo de 175 lt/seg +/- un 5%, y una altura de
bombeo de 5.10 metros.
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e Se prevé el funcionamiento de dos equipos de bombeo y uno en reserva y una eficiencia
en el punto de funcionamiento no menor al 80%.

Junta Desarme DN 350

Bridas de ajuste de acero al carbono (SAE 1010/1020)
Material: Acero
Anillos de cierre: Goma sintética.

2.4.3 Caferiade Impulsién y Accesorios Pluviales
Cafieriade acero DN 350

Incluye la provision y colocacion de cafieria de acero DN 350mm y Bridas perforadas segun EN
1092-2 PN 10 *) ANSI B16.1.*)
Material: Acero galvanizado

Codo 90° de Descarga DN 350

Bridas perforadas segin EN 1092-2 PN 10 *) ANSI B16.1.*)
Material: Acero galvanizado.

Tee Reduccion DN 350 a 45°

Bridas perforadas segun EN 1092-2 PN 10 *) ANSI B16.1.*)
Material: Acero galvanizado.

2.4.4 Sistemade Control PLC (Programmable Logic Controller) Pluviales

El funcionamiento previsto para la parte automatizada, se realizara por medio de un PLC que
determine la necesidad de ordenar el funcionamiento de las bombas, en acuerdo a los niveles
de agua en la laguna (pozo de bombeo), los que estaran controlados permanentemente por
sensores que informaran al PLC.

El Contratista deberd disefiar y proveer un sistema de control automatico de los equipos de
bombeo pluviales y los accesorios para su realizacion (sensores de nivel, transmisores de nivel,
etc), conjuntamente con el armario para su guarda, de manera de automatizar el arranque de
los equipos de bombeo y su alternancia de encendido en cada evento. Se incluye ademas la
provision e instalacion de 3 caudalimetros electromagnético DN 350.

En la determinacion del caudal nominal a requerir para las bombas, se tendra en cuenta el
desnivel indicado y la cantidad de arranques por hora que requiere el sistema.

2.45 Bombas Cloacales

e Dos (2) bombas centrifugas sumergible de una solo etapa con impulsor N, tipo
semiabierto, autolimpiante, disefiado para el transporte de efluentes cloacales con
solidos.

e El punto de funcionamiento de cada equipo de bombeo para la curva de la instalacion
prevista debe garantizar un caudal de bombeo de 29,3 It/seg +/- un 5% y una altura de
bombeo de 8,85 metros.

e Se prevé el funcionamiento de un equipo de bombeo funcionando el restante como
reserva y una eficiencia en el punto de funcionamiento no menor al 80%.
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Junta Desarme DN 150

Bridas de ajuste de acero al carbono (SAE 1010/1020)
Material: Acero
Anillos de cierre: goma sintética.

2.4.6 Caferiade Impulsion y Accesorios
Valvula de retencion de clapeta DN 150 con actuador hidraulico peso-cargado

Bordes barrenados conforme a EN 1092-2 PN 10 *) ANSI B16.1.%)

Tipo Doble-excéntrico con ejes llevados en cojinetes de manga sin necesidad de
mantenimiento

Cuerpo: EN-JS 1050 con 150 um de revestimiento epoxi.

Material del eje: AISI 431

Tornillos: Acero inoxidable AISI 304

Vélvula Mariposa Wafer DN 150

Bidireccional, puede instalarse independiente al sentido del flujo.
Accionamiento Manual

Cuerpo: Acero inoxidable.

Disco excéntrico y vastago: Acero inoxidable.

Bridas tipo cuello conforme a EN1092-1 Tipo 11

2.4.7 Sistemade Control PLC (Programmable Logic Controller)

El Contratista debera disefiar y proveer un sistema de control automatico de los equipos de
bombeo cloacales y los accesorios para su realizacion (sensores de nivel, transmisores de
nivel, etc) y armario para su guarda, de manera de automatizar el arranque de los equipos de
bombeo y su alternancia de encendido en cada evento. Se incluye ademas la provision e
instalacion de un caudalimetro electromagnético DN 150.

2.5 OBRA ELECTROMECANICA —PARTE ELECTRICA

2.5.1 Descripciony Objetivos

Considerando que la estacién de bombeo pluvial se accionara en un régimen de operacion en
periodos sin lluvias de 4,5 hs de bombeo cada 3,5 dias (40 hs/mes), con un nivel oscilante
entre 2,40 y 2,60 m, se entiende oportuno dotar a la misma de un sistema de alimentacion de
red.

Este sistema también alimentara las estacion de bombeo cloacal.

Para esto, la contratista debera construir un pilar de acometida con medicion directa para tarifa
T2. A modo indicativo se adjunta plano respectivo.

La energia de red, alimentara también, servicios auxiliares e iluminacién tanto interior como
exterior.
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A modo de reserva se instalara/n grupo/s electrégeno/s mavilles con capacidad para toda la
instalacion. El/los grupo/s electrégeno/s a colocar debera/n ser de marca reconocida con
certificacion de fabrica.

Para las pequefas cargas de los elementos auxiliares e iluminacion, se utilizara la tension
normal de 380/220 v — 50 Hz la cual es provista de la red local domiciliaria.

De esta manera se dispone de energia para iluminacién y servicios auxiliares, que permite la
realizacion del mantenimiento del sistema principal sin requerir fuentes auxiliares.

La tramitacién y gastos que demande la obtencién para el suministro de energia de red estaran
a cargo de la contratista.

2.5.2 Tablero Bombas Principales

Sera proyectado por la contratista de acuerdo a la capacidad de las bombas a instalar y de
acuerdo a los requerimientos que demande el conexionado al sistema de energia de red y
grupo electrégeno y la vinculacion con el PLC.

Se presentara el proyecto junto con el proyecto ejecutivo requerido.

Sobre la puerta frontal se dispondrdn como minimo los siguientes elementos para cada
arrancador:

e 1 Amperimetro

e 1 Llave conmutadora p/Amperimetro amperométrica.

e 1 Llave conmutadora Local-0-Remoto.

¢ 3lIndicadores opticos (Parada-Marcha-Arranque).

e 2 Botoneras (Marcha-Parada).
Las conexiones al exterior del tablero y a la puerta frontal se realizan mediante borneras
independientes, de manera de simplificar el conexionado.

2.5.3 Tableroservicio CA

Se requerira la instalacion de un tablero independiente para la distribucion de energia en 220 V
para las cargas de baterias, iluminacién, calefaccion y todo lo elementos que requieran energia
a excepcion del bombeo.

2.5.4 Serviciode corriente continlia

Como minimo se requerira un sistema independiente de corriente continua para alimentacion a
PLC.

El sistema de alimentacion al PLC constara de 1 cargador de alimentacion monofasica, 220 v
50 Hz, automatico, con filtro psofométrico para baterias estacionarias de 24 V, 60 Ah para un
tiempo de reserva superior a 12 horas.

El sistemade energia de reserva de maniobra sera similar al anterior sin filtro psofométrico.

Se deberéa prever un sistema de iluminacion de emergencia compuesto por equipos autbnomos
con reserva para 2 horas.

2.5.5 Instalacién Exterior

PLIEG-2019-02952944-GDEBA-DPHMIY SPGP

Obra: “Sistema Pluvio - Cloacal Barrio Villa Itati - Etapa | - Proyecto Sol”
Partido: Quilmes

9
pagina 9 de 94
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Consideraciones generales.

Todas las cajas de conexion exteriores seran con proteccion IP65.

Todos los cables de potencia seran tipo NYY, S/VDE (Sintenax o similar) calculado segun la
temperatura ambiente 40° C.

Los cables de sefal para PLC cumplirdn la norma ICEA S 66-524

(ASTM B 3, formacion 7 alambres aislados en polietiieno reticulado de seccion 1mmz2,
numeracion alfanumérica).

lluminacién Exterior
Con lampara de descarga, mercurio halogenado.

lluminacién general minimo 50 lux, e iluminacion en zona de bombas y limpiarrejas de 150 lux
con proyectores con lamparas halogenadas con interruptores independientes en campo.

2.6 OBRA CIVIL POR SOBRE COTA +4.10 I.G.N.

Corresponde a la Vivienda de Maestranza y Local de la Estacion de Bombeo.

(Sala de comando, servicios auxiliares, y playén semicubierto para los grupos electrogenos
moviles)

Tendra una estructura de hormigén armado con columnas y losas.

Se construiran vigas de fundacion que se apoyan en las columnas. Estas vigas reciben la carga
de los muros de mamposteria y sirven de arriostramiento entre columnas.

2.6.1 Viviendade Maestranza-local Estacion de Bombeo

Se ejecutara una vivienda de maestranza y el local para la estacién de bombeo de acuerdo al
plano LCVI-PS-10.

Este rubro comprende la limpieza y sistematizacion del terreno cuyas dimensiones se indican
en el Plano LCVI-PS-07, el cercado el alambrado olimpico que envuelve a la estacion con sus
portones de acceso, la construccion de accesos vehiculares, las excavaciones para la
fundacion de la obra, los rellenos compactados, la construccién de las estructuras de hormigon
armado, la estructuras del techo, la cubierta con chapa acanalada de zinc N° 25, las
mamposterias de cierre, revoques Yy revestimientos, contrapisos, pisos y zoécalos, los
cielorrasos, las carpinterias metélicas, aluminio y de madera, los vidrios, instalaciones
sanitarias, las veredas perimetrales con sus contrapisos, las pinturas, las instalaciones contra
incendio, los artefactos de iluminacién y tomacorrientes, todo de acuerdo a los planos que
forman parte del presente y el Proyecto Ejecutivo a realizar por el Contratista.

2.6.1.1 Limpiezadeterrenoy movimiento de suelos

Este trabajo comprende la limpieza del terreno dentro de los limites del predio donde se
construira la Vivienda de Maestranza y la Estacion de Bombeo y el movimiento de suelos
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(terraplén o desmonte) necesario para nivelar el terreno a la cota necesaria para iniciar su
construccion.

2.6.1.2 Hormigon Armado

Se ejecutaran las fundaciones y estructuras resistentes de H°A° de acuerdo a lo indicado en los
planos de proyecto. Una vez realizado el desencofrado, la Inspeccion determinara la necesidad
de realizar revoques de acuerdo a la terminacion superficial definitiva.

Se construiran vigas de fundacion que se apoyan en las columnas. Estas vigas reciben la carga
de los muros de mamposteria y sirven de arriostramiento entre columnas.

2.6.1.3 Base de Tosca compactada

Se ejecutard una base de tosca compactada de 0.25m de espesor bajo el contrapiso en la
Vivienda de Maestranza y bajo el piso de hormigon del Local de la Estacion de Bombeo. La
misma se ejecutara con suelo seleccionado de Valor Soporte mayor a 12% y de acuerdo a las
especificaciones el pliego de ETP.

2.6.1.4 Mamposteria ladrillo hueco

Se ejecutara la mamposteria de blogues de hormigdén de 0.20m de espesor revocado de
acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto. Finalmente se realizar4 un revoque grueso
fratazado y se debera pintar la superficie de acuerdo a los colores que defina la Inspeccion.

2.6.1.5 Techochapa

Se realizara el techado y armadura de sostén de la Vivienda de Maestranza y el Local de la
Estacion de Bombeo. El mismo serd de chapas acanalada de zinc n°25 y la estructura de
sostén se definira en el Proyecto Ejecutivo a realizar por el Contratista.

La estructura de techo debera tener aislacion hidrofuga y térmica.
Debera contar con cielorraso de Durlock, pintado de blanco.

2.6.1.6 Tanque de agua

Debera instalarse un tanque de agua de 750 litros de capacidad minima, fabricado en
polietileno de media densidad.

2.6.1.7 Instalaciones sanitarias, incluidos artefactos

En el Proyecto Ejecutivo el Contratista debera realizar el disefio de las instalaciones sanitarias
de la Vivienda de Maestranza y Local de la Estacién de Bombeo de acuerdo a la distribucién de
ambientes indiada en los planos LCVI-PS-07 y LCVI-PS-10 y a las instrucciones dadas por la
Inspeccién. Ademas debera proveer los artefactos sanitarios de bafios y cocina indicados en el
plano LCVI-PS-07.

2.6.1.8 Instalacion eléctrica, incluidos artefactos

En el Proyecto Ejecutivo el Contratista debera realizar el disefio de la instalacion eléctrica de la
Vivienda de Maestranza y Local de la Estacion de Bombeo de acuerdo a la distribucion de
ambientes indiada en los planos LCVI-PS-07 y LCVI-PS-10 y a las instrucciones dadas por la
Inspeccion. Ademas deberd proveer los artefactos de iluminacion de la totalidad de los
ambientes.
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2.6.1.9 Portdn Metdlico de Acceso a=2.65m - Puertaacceso exterior metalica

Deberé proveerse y colocarse un porton metalico de acceso de dos hojas de 2.65 metros de
ancho y una puerta de acceso de 0.80 metros de ancho, ambas con cerraduras de seguridad.

El marco y bastidor deberan estar realizados en chapa 16 y las hojas en chapa 20 inyectada en
poliuretano expandido de alta densidad. Su disefio debera ser aprobado por la Inspeccion.

2.6.1.10 Puertas interiores

Deberan proveerse y colocarse puertas interiores de 1 hoja de 0.70 metros de ancho y
corredizas de 0.70 y 2.40 metros de ancho de aluminio y dos puertas corredizas para el frente
de mueble de acuerdo a lo indicado en el plano LCVI-PS-07 y a las instrucciones de la
Inspeccion.

2.6.1.11 Ventanas aluminio c/rejade proteccion

Deberan proveerse y colocarse ventanas de aluminio corredizas de 0.50 y 2.25 metros de
ancho de acuerdo a lo indicado en el plano LCVI-PS-07 y a las instrucciones de la Inspeccion.
En las aberturas deberan colocarse rejas de proteccion.

2.6.1.12 Provision de mobiliario, cocina y heladera

Deberan proveerse cocina, heladera, dos escritorios y cuatro sillas de acuerdo a lo indicado en
el plano LCVI-PS-07 y a las instrucciones de la Inspeccion.

2.6.1.13 Contrapiso e=0.15m

Debera ejecutarse un contrapiso de 0.15m de espesor de acuerdo a lo indicado en el plano
LCVI-PS-10 y a las instrucciones de la Inspeccion. Estara compuesto de:

1 Parte de cal hidraulica en pasta
1/4 Parte de cemento

3 Partes de arena gruesa

2 Partes de polvo de ladrillo

10 Partes de cascotes de ladrillos

2.6.1.14 Pisos ceramicos interioresy exteriores

Debera colocarse un piso ceramico de alto transito de acuerdo a lo indicado en el plano LCVI-
PS-10 y a las instrucciones de la Inspeccion. En el precio unitario se incluye la carpeta de
cemento alisado de apoyo.

2.6.1.15 Alambrado Olimpico y Porton Acceso

Deberé construirse un alambrado tipo olimpico y un porton de acceso de 3.60 metros de ancho
de acuerdo al plano LCVI-PS-07 y al plano tipo adjunto.

Con el fin de limitar las instalaciones correspondientes a la Estacion de Bombeo, Sala de
Comando, y Vivienda de Maestranza, se colocara un cerco tipo olimpico de alambre tejido
romboidal galvanizado, malla de 2” calibre 14, altura 3m con la estructura de hormigén y fijacion
correspondiente con las longitudes minimas indicadas en plano. El porton sera el tipico para
obras de la D.P.H. con un ancho no menor a 3.60m de acuerdo al plano LCVI-PS-07.
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Como sistema de fijacion para el alambre tejido se construird una viga de 0,15 m x 0.25m
hormig6n armado cuyo nivel superior estara a nivel de terreno natural. La misma servira para
vincular los postes y apuntalamiento y ademas se empotrara el alambre tejido.

2.6.1.16 Pavimento hormigén accesos vehiculares

Deberéa construirse un pavimento de hormigdén de 0.20 metros de espesor con malla de acero
Sima Q335 en los accesos vehiculares de la Estacion de Bombeo. EI mismo se ejecutara con
hormigén H-30 de acuerdo al Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales de la
Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. En el precio unitario se incluye la
ejecucion de una base de suelo seleccionado de Valor Soporte mayor a 18%.

2.6.1.17 Baranda de seguridad

Seré disefiada por la contratista.

2.6.1.18 Puente grua

Comprende la provision y colocacién de un puente gria, guias y ménsulas de vinculacion con
la estructura de H°A° para el izado de las bombas.

2.6.1.19 Grupo electrégeno

Se debera instalar un equipo para abastecer el total de la potencia necesaria para una
operacion normal del conjunto de bombas, de acuerdo al Proyecto Ejecutivo a realizar por el
Contratista y aprobado por la Inspeccién.

2.6.1.20 Provisién de energiaeléctrica- Tablero - Puestaa Tierra

El disefio de las instalaciones eléctricas desde el punto de toma hasta la estacion de bombeo,
tablero, puesta a tierra sera ejecutado de acuerdo al Proyecto Ejecutivo a realizar por el
Contratista y aprobado por la Inspeccion.

2.6.1.21 Pruebade Funcionamiento

Una vez instaladas las electrobombas y la totalidad de las construcciones e instalaciones de la
Estacion de Bombeo y aprobada la instalacion completa de las caferias de impulsion y a
gravedad, se realizaran las pruebas de funcionamiento del sistema bombas - cafierias,
haciendo funcionar cada una de las bombas independientemente y asociandolas en grupos de
a dos funcionando simultaneamente.

En dichas pruebas se mediran los caudales bombeados a valvulas totalmente abiertas que
registren los caudalimetros.

Asimismo se haran ensayos con Vvalvula seccionadora cerradas. Con todas estas mediciones
se verificaran las curvas caracteristicas de las bombas vy las eficiencias hidraulicas y de los
motores eléctricos, conforme lo determine la Inspeccion de Obra y permitird tener los
elementos de juicio para aprobar las instalaciones.

Una vez terminada la totalidad de la obra contratada, se haran las pruebas de funcionamiento
finales, para la recepcion de la misma.

2.6.1.22 Manual de Operacién Y Mantenimiento

El Manual de Operacion y Mantenimiento de la Estacién de Bombeo en su conjunto y de cada

una de las instalaciones de la misma, sera confeccionado por el Contratista con toda la

informacion y documentacion técnica que corresponda, conforme a la obra finalmente
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ejecutada. Debera contener todos los procesos y procedimientos de trabajo que se realizan en
la estacion de bombeo, incluyendo la gestién de Seguridad del trabajo y Medio Ambiente.

La entrega del mismo deberd realizarse previamente a la recepcion provisoria de las obras, y
en un plazo no menor a los 30 (treinta) dias de dicha fecha, teniendo en cuenta para su
presentacion y/o aprobacion lo indicado en el articulo correspondiente del Pliego de Licitacion.
El Contratista entregara como minimo 2 (dos) copias encuadernadas de dicho manual.

La informacién técnica se complementara con los catélogos del fabricante de cada equipo
provisto e instalado; las indicaciones y recomendaciones para su operacion y mantenimiento;
direcciones, teléfonos y todo otro dato tanto del fabricante como del representante técnico y/o
comercial que haya intervenido en la provision; constara también la procedencia del
equipamiento, plazo y condiciones de la garantia acordada; manuales de procedimientos; etc.

Durante el periodo de conservacion y garantia, el Contratista procedera al ajuste del manual en
funcion de las diferencias que se observen entre lo elaborado y la realidad, o bien ampliara
aquellas partes que la Inspeccion verifique que requieren mas detalle durante la etapa de
operacion inicial. Una vez aprobada la version definitiva del manual por la Inspeccion, el
Contratista entregara por lo menos 3 (tres) copias encuadernadas del mismo. No se acordara la
recepcion definitiva de las obras si el Contratista no efectuara previamente ésta entrega.

Todas las tareas descriptas en este punto, no recibirdn pago directo y su costo debe
prorratearse en el resto de los items del contrato.

2.7 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se computard y pagara en forma global por la unidad terminada y puesta en servicio, con todos
sus elementos accesorios, a total conformidad de la Inspeccion, al precio de contrato
establecido para el item N°2 “ESTACION DE BOMBEO”. Incluyéndose en el precio del item la
provision de equipos, materiales y mano de obra, excavaciones, rellenos y todo trabajo
necesario para la correcta ejecucion del item.

A los efectos del pago, se podra separar en cuatro etapas, fundaciones 20%, obra civil por
debajo de cota +4.15 I.G.N 20%, obra civil por sobre cota +4.15 I.G.N 20% y puesta en marcha
40%.
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Articulo N°3. PASEO PERIMETRAL
ftems N°3 y N4,

Se ejecutard un Paseo Perimetral de la Laguna Grande con un tramo peatonal (lado Este) y
otro peatonall/vehicular (lado Oeste). Para su materializacion se construiran muros de
contencién en su limite con la laguna, pavimento de hormigén con malla de acero de 0.20
metros de espesor, bolardos de separacion transito vehicular y peatonal, baranda de seguridad
contra la laguna e iluminaciéon con columnas separadas en 10 metros y luminarias led con
alimentacion solar.

3.1 EXCAVACION

Los trabajos de excavacién comprenden: la preparacion del terreno; la conformacion y perfilado
del fondo y taludes de las excavaciones; el bombeo de agua; la carga y descarga del producto
de las excavaciones que deba transportarse; el transporte y disposicion de los materiales
excavados; y cualquier otra tarea para la total terminacion de los trabajos en la forma
especificada y de acuerdo a su fin, en un todo de acuerdo con los puntos correspondientes del
presente PETP y del PETG.

Para lograr el abatimiento del nivel freatico que pueda requerirse en funcion de la ubicacion del
mismo en el momento de ejecutarse los trabajos, si esto fuera necesario, el Contratista debera
evaluar la modalidad que resulte mas apropiada.

Toda incidencia en los costos debido a la presencia de agua en las excavaciones, cualquiera
sea su procedencia, debera estar incluida en los precios correspondientes a este item de la
Planilla de Cotizacion. No se aceptaran pedidos de aumento de los precios antes mencionados,
ni reclamos de adicionales, ni demoras en los plazos contractuales por la presencia de agua en
las excavaciones.

3.1.1 Forma de Mediciony pago

La certificacion y pago se realizard por metro cubico excavado, a los precios unitarios
establecidos en el contrato para el item 3.1 Excavacion incl. Apuntalamientos, depresion napa

3.2 PAVIMENTO HORMIGON H-30 CON MALLA Q335 E=0.20Mm

En el Paseo Perimetral y en calle de vinculacién con Estacion de Bombeo, debera construirse
un pavimento de hormigén de 0.20 metros de espesor con malla de acero Sima Q335.

En el tramo vehicular del Paseo Perimetral y en calle de vinculacion con Estacién de Bombeo
Bajo de este pavimento, se debera construir una base de suelo cemento de 0.40m de espesor.
El mismo se ejecutara en dos capas de 0.20m de espesor compactado.

Base y pavimento se ejecutaran de acuerdo al Pliego Unico de Especificaciones Técnicas
Generales de la Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Los anchos y ubicacion
del pavimento y base para transito vehicular y peatonal se muestran en el plano LCVI-PS-DP-
03.

3.2.1 Forma de Mediciony pago

La certificacion y pago se realizara por metro cuadrado, a los precios unitarios establecidos en
el contrato para el item 3.2 Pavimento hormigon H-30 con malla Q335 e=0,20m.
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Quedan incluidas la provision de materiales, carga, descarga, transporte, mano de obra,
equipos y toda tarea necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos descriptos

3.3 RELLENO SUELO SELECCIONADO

Esterelleno comprende:

e Una base de suelo seleccionado de 0.50m de espesor bajo los muros de
contencion.
e Un sector limitado por el muro de contencion, el Paseo Perimetral y un talud 3V:1H
(para tramo vehicular/peatonal) y vertical (para tramo peatonal) tal como puede
apreciarse en el plano LCVI-PS-DP-02.
La misma se ejecutara con suelo seleccionado de Valor Soporte mayor a 12%

3.3.1 Forma de Mediciony pago

La certificacién y pago se realizara por metro cubico, a los precios unitarios establecidos en el
contrato para el item 3.3 Relleno de Suelo Seleccionado.

Quedan incluidas la provision de materiales, carga, descarga, transporte, mano de obra,
equipos y toda tarea necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos descriptos.

3.4 PLACAS PREMOLDEADAS

Se ejecutaran placas premoldeadas de a=180cmx20cm y de a= 145cmx20cm cuya disposicion
puede apreciarse en el plano LCVI-PS-DP-02.

El detalle de los mismos se muestra en el plano LCVI-PS-ES-04 y su verificacion estructural
debera realizarse en el Proyecto Ejecutivo.

3.4.1 Forma de Mediciony pago

La certificacion y pago se realizard por metro lineal de placa colocada de acuerdo a los precios
unitarios establecidos en el contrato para los items 3.4 Placa Premoldeada de 180cmx20cm y
3.5 Placa Premoldeadas de 180cmx20cm.

Quedan incluidas la provision de materiales, carga, descarga, transporte, mano de obra,
equipos y toda tarea necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos descriptos.

3.5 MUROS DE CONTENCION

Se ejecutaran muros de contencion de 2.80 metros de altura (Tipos MO1Ay MO1B), de 3.60
metros de altura (Tipo MO2) y de 4.30 metros de altura (Tipo MO3) cuya disposicion puede
apreciarse en el plano LCVI-PS-ES-02.

El detalle de los mismos se muestra en el plano LCVI-PS-ES-03 y su dimensionamiento
estructural debera realizarse en el Proyecto Ejecutivo.

3.5.1 Forma de Mediciény pago

La certificaciéon y pago se realizara por metro lineal de muro colocado de acuerdo a los precios
unitarios establecidos en el contrato para los items 3.6 Muro contencion H=2.80m Tipo MO1A,
3.7 Muro contencién H=2.80m Tipo MO1B, 3.8 Muro contencién H=3.60m Tipo MO2 y 3.9 Muro
contencion H=4.30m Tipo MOS3.
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Quedan incluidas la provision de materiales, carga, descarga, transporte, mano de obra,
equipos y toda tarea necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos descriptos.

3.6 HORMIGON H-10 DE LIMPIEZA

Se ejecutara bajo los muros de contencién una base de hormigén H-10 de limpieza de acuerdo
a lo establecido en el Articulo N°12 HORMIGON PARA CONTRAPISO DE LIMPIEZA e= 0.10
m., al precio establecido para el ltem 3.10

3.6.1 Forma de Mediciony pago

La certificacion y pago se realizard por metro cubico, a los precios unitarios establecidos en el
contrato para el item 3.10 Hormigén H-10 de limpieza.

Quedan incluidas la provision de materiales, carga, descarga, transporte, mano de obra,
equipos y toda tarea necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos descriptos

3.7 DREN LONGITUDINAL

Se ejecutara un dren longitudinal de 0.30mx0.40m bajo el tramo peatonal del Paseo Perimetral,
de acuerdo a lo indicado en el plano LCVI-PS-ES-03 y LCVI-PS-DP-02. El mismo se realizara
en piedra partida 10/30 revestida en un geotextil de 300gr/m® y descargara en la laguna,
atravesando el muro de contencién, con un cafio de PVC de D=63mm cada 2 metros.

3.7.1 Forma de Mediciony pago

La certificacién y pago se realizara por metro lineal de dren colocado de acuerdo a los precios
unitarios establecidos en el contrato para el item 3.11 Dren Longitudinal.

Quedan incluidas la provision de materiales, carga, descarga, transporte, mano de obra,
equipos y toda tarea necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos descriptos

3.8 ILUMINACION PASEO PERIMETRAL

Se ejecutara la iluminacién del Paseo Perimetral, mediante la instalacion de columnas y
luminarias solares LED antivandalicas, de acuerdo a lo indicado en el plano LCVI-PS-DP-02. La
separacion entre columnas sera de 10 metros.

Para el tramo peatonal/vehicular, las columnas de iluminaciéon tendran 5 metros de altura y
luminarias a 3y 5 metros de altura, ambas con potencia de 25W.

Para el tramo peatonal, las columnas de iluminacion tendran 3 metros de altura y luminaria con
potencia de 25W.

3.8.1 Forma de Mediciony pago

La certificacion y pago se realizar4 por unidad colocada de acuerdo a los precios unitarios
establecidos en el contrato para los items 3.12 Columna iluminacion H=3m con farola LED
solar y 3.13 Columna iluminacién H=5m con farola y luminarias LED solares

Quedan incluidas la provision de materiales, carga, descarga, transporte, mano de obra,
equipos y toda tarea necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos descriptos
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3.9 BARANDA DE SEGURIDAD H=1.14Mm

Se ejecutara una baranda metélica de seguridad peatonal del Paseo Perimetral del lado de la
laguna, de acuerdo a lo indicado en el plano LCVI-PS-ES-03 y LCVI-PS-DP-02.

3.9.1 Forma de Medicion, Certificaciény Pago

La certificacion y pago se realizar4 por metro lineal de baranda colocada de acuerdo a los
precios unitarios establecidos en el contrato para el item 3.14 Baranda seguridad H=1.14m..

Quedan incluidas la provision de materiales, carga, descarga, transporte, mano de obra,
equipos y toda tarea necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos descriptos

3.10 BOLARDOS

Para separar el sector vehicular de la vereda del lado de la laguna se prevé la colocacion de
bolardos esféricos separados cada 2 metros y para separar el sector vehicular de la vereda
domiciliaria, se prevé la colocacion de bolardos metélicos de 0.80m de altura separados cada 2
metros, de acuerdo a lo indicado en el plano LCVI-PS-ES-03 y LCVI-PS-DP-02. Las
caracteristicas de los mismos seran definidas en el Proyecto Ejecutivo y aprobados por la
Inspeccion.

3.10.1 Forma de Medicién, Certificaciony Pago

La certificacion y pago se realizard por unidad colocada de acuerdo a los precios unitarios
establecidos en el contrato para los items 3.15 Bolardos Esféricos y 3.16 Bolardos Metdlicos
de H=0.80m

Quedan incluidas la provision de materiales, carga, descarga, transporte, mano de obra,
equipos y toda tarea necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos descriptos

3.11 DESAGUES PLUVIALES

Se ejecutaran conductos rectangulares prefabricados para colectar aguas pluviales del paseo
peatonal y permitir el cruce de aguas pluviales de calles perpendiculares a la laguna.

Las dimensiones y ubicacion se indican en el plano LCVI-PS-DP-01 y el detalle se muestra en
el plano LCVI-PS-ES-04. Se incluye en el precio unitario la ejecucion de un hormigén H-10 de
limpieza de 0.10m de espesor. En el Proyecto Ejecutivo debe verificarse el disefio estructural
de los mismos y, en base al relevamiento topogréafico de calles aledafias, proyectar las cotas de
fondo de los cruces para permitir el vuelco de sus aguas pluviales..

3.11.1 Forma de Medicion, Certificaciony Pago

La certificacion y pago se realizaran por metro lineal de conducto construido y colocado, a los
precios unitarios establecidos en el contrato, para los Items 3.17 Conducto premo. HCPA°
40cmx25cm c/tapa acanalada, 3.18 Conducto premo.H°A° 60cmx40cm c/tapa ciega, 3.19
Conducto premo.H°A° 75cmx50cm c/tapa ciega y 3.20 Conducto premo.H°A° 100cmx50cm
c/tapa ciega,

El precio incluye la provision de materiales, equipos mano de obra, excavacion, relleno,
transporte de suelo sobrante, la colocacion y toda tarea necesaria para la correcta ejecucion
de la tarea.
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3.12 DESAGUES CLOACALES

Se ejecutara un colector cloacal de PVC de D=315mm por el Paseo Perimetral a efectos de
colectar los efluentes cloacales de viviendas frentistas.

La conexion de los colectores de calles transversales en PVC de D=160mm en el tramo de
pavimento a construir en las bocacalles y la vinculacion desde la Estacion de Bombeo a la
planta de tratamiento a construir. Se ejecutaran Bocas de Registro separadas una distancia en
100 metros como maximo.

Deberan cumplirse las especificaciones técnicas de la DIPAC.

En el Proyecto Ejecutivo deberan definirse las cotas del conducto en base al relevamiento
topografico de las viviendas de calles aledafas, del tramo entre Estacion de Bombeo y la
Planta de tratamiento y entre éstay el receptor final.

En predio a definir por la Inspeccion, (Zona Acceso Sudeste) deberd instalarse una planta de
tratamiento modular para un caudal de 850m®dia. En este item se incluye asimismo una
prevision de 753 metros de una cafieria de PVC de D=315mm para el vuelco del efluente
tratado a desague pluvial.

3.12.1 Forma de Mediciony Pago

La certificacion y pago se realizaran por metro lineal de conducto construido y colocado, a los
precios unitarios establecidos en el contrato, para los ltems 3.21 Cafieria PVC D=315mm, 3.22
Cafieria PVC D=160mm.

El precio incluye la provision de materiales, equipos mano de obra, excavacion, relleno,

transporte de suelo sobrante, la colocacion y toda tarea necesaria para la correcta ejecucion

de la tarea.

3.13 BoOCAS DE REGISTRO

Comprende la ejecucién de bocas de registro completas, segun su ubicacion en los planos de

ejecucion y conforme a los Planos y las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.
3.13.1 Forma de Mediciony Pago

Su medicion y certificacion se efectuard por unidad terminada, colocada y aprobada por la
Inspeccion al precio unitario establecido en el contrato, para el item 3.23 Bocas de registro.

El precio incluye la provision de materiales, equipos mano de obra, excavacion, relleno,
transporte de suelo sobrante, la colocacion y toda tarea necesaria para la correcta ejecucion
de la tarea.

3.14 EQUIPAMIENTO URBANO
Se realiza una prevision de equipamiento urbano, cuya disposicion y ubicacion seré definida
por la Inspeccion.

3.14.1 Asientos simples de hormigon

El Contratista deber& proveer y colocar todos los bancos H° premoldeado (0.40 x 0.40).

3.14.2 Asientos dobles de hormigén
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El Contratista debera proveer y colocar todos los bancos H° premoldeado (2.00 x 0.40) segln
el esquema siguiente..

3.14.3 Mesas de hormigon cuadradas o redondas de 60cm

El Contratista deber& proveer y colocar mesas de H° premoldeado (0.6cm de didmetro) tipo
Urban o similar segun el esquema siguiente.

3.14.4 Macetero de hormigén Tipo 1

El Contratista debera proveer y colocar maceteros tipo Urban o similar segun el esquema
siguiente.

3.14.5 Macetero de hormigén Tipo 3
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El Contratista debera proveer y colocar maceteros tipo Urban o similar segun el esquema
siguiente.

3.14.6 Cesto de Basura

El Contratista debera proveer y colocar cestos de basura modelo Rosario Durban o similar
segun el esquema siguiente.

3.14.7 Banco BKF

El Contratista debera proveer y colocar bancos Tipo Durban o similar segun el esquema
siguiente.
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3.14.8 Bicicletero de cafio doblado

El Contratista debera proveer y colocar bicicleteros marca Crucijuegos o similar segun el
esquema siguiente.

3.14.9 Pérgolade H°A° premoldeado

El Contratista debera proveer y colocar Pérgolas de H° A° premoldeado Tipo 1 (4.30m x 7.20m
- sobre puente) y tipo 2 (3m x 2m) segun el esquema siguiente.

3.14.10 Portico de H°A°

El Contratista deberd proveer y colocar Pérticos de H° A° de 0.4m x 0.2m x h segun el
esguema siguiente.
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3.14.11 Bebedero paraGanado de hormigobn modular de 2 metros

El Contratista debera proveer y colocar bebederos segun el esquema siguiente.

3.14.12 Juegos Infantiles

El Contratista debera proveer y colocar juegos de acuerdo a las instrucciones de los
fabricantes.

- Hamaca tipo doble o triple marca Crucijuegos o similar.
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- Sube y Baja doble o triple marca Crucijuegos o similar

- Calesita marca Crucijuegos o similar

- Escalador Mediano marca Crucijuegos o similar
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- Calesita Integradora marca Crucijuegos o similar
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- Trepador tipo 2, pirdmide Tetra marca Crucijuegos o similar

-Se incluye dentro del presente articulo la colocaciony amurado de equipamiento

3.14.13 Forma de Medicién, Certificaciony Pago

La certificacion y pago se realizara por unidad de equipamiento urbano colocada, lista para
usar, a satisfaccion de la Inspeccion, de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el
contrato para los ftems 4.1 a 4.21.

Quedan incluidas la provision de materiales, carga, descarga, transporte, mano de obra,
equipos y toda tarea necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos descriptos

3.15 ESPACIOS VERDES

Para complementar las tareas antes mencionadas, se incorpora la parquizacién del paseo.

3.15.1 Aporte de tierranegraabonada

Comprende la provisién, colocacion y nivelacion de una capa de tierra negra abonada de
0.20m de espesor para la posterior colocacion de césped ubicado segun los planos de
proyecto.
3.15.1.1 Mediciény Forma de pago

Se medird y pagara por m2 de suelo vegetal colocado, terminado y aprobado por la inspeccion,
al precio unitario del item 4.22 del contrato.

En el precio unitario de contrato se encuentra incluida la provisién y transporte de materiales,
mano de obra, equipos cualquiera sea su tipo, los ensayos que se deban realizar y todo otro
elemento o tarea necesaria para la correcta y completa ejecucion del trabajo, en un todo de

acuerdo a estas especificaciones y a las 6rdenes de la Inspeccion.
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3.15.2 Planta Arbustiva para macetas h=1.50 m

Comprende la provision y colocacion de arbustos segun planos de proyecto.

3.15.2.1 Medicién y Forma de Pago
Se medird y pagara por unidad de arbusto colocado, y aprobado por la inspeccion, al precio
unitario del item 4.23 del contrato.

3.15.3 Arbol tipo fresno americano o similar de 200-250 cm

Comprende la provision y colocacion de arboles segun planos de proyecto.

3.15.3.1 Medicién y Forma de Pago

Se medir4 y pagara por unidad de arbol colocado, y aprobado por la inspeccién, al precio
unitario del item 4.24 del contrato.

3.15.4 Césped
Comprende la provision y colocacion de una capa de césped sobre la capa de tierra negra
abonada colocada previamente.

3.15.4.1 Medicién y Forma de Pago

Se medird y pagara por m2 de césped colocado, terminado y aprobado por la inspeccion, al
precio unitario del item 4.25 del contrato.

3.15.5 Modulo para equipamiento multiuso

Comprende la provision y colocacion de un médulo para equipamiento multiuso.

3.15.5.1 Medicién y forma de pago

Se medira y pagara por unidad colocada, terminada y aprobada por la inspeccion, al
precio unitario del item 4.26 del contrato
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Articulo N°4. DRAGADO DE LA LAGUNA GRANDE
ftem N°5

Una vez construidos los muros de contencion que limitaran la laguna, se realizara el dragado
de la misma a una cota de fondo compatible con las condiciones de seguridad de estabilidad
estructural de los muros. Se realizé para la obra una prevision de 3500m°® de material a
remover.

Se realizara la extraccion y depdsito de todo tipo de materiales por dragado o la metodologia
gue prevea la Contratista, aprobada previamente por la Inspeccién. El Oferente debera tener
conocimiento de las condiciones del material a excavar, a fin de preverlos equipos a usar. No
se aceptara cambio alguno en las cotas y/o dimensiones de las obras motivadas por
caracteristicas del suelo o por caracteristicas del equipo que propone utilizar.

4.1 DiIspoOSICION FINAL DE LOS SEDIMENTOS.

Dado el nivel de contaminacion que tendran en esos sedimentos, la Oferente debera considerar
en su oferta la disposicion final de los sedimentos a remover sin afectar las condiciones
ambientales del lugar de emplazamiento final de los mismos. Para ello realizar4 en forma
previa al inicio de los trabajos, el andlisis del material a retirar y en base a sus resultados
proponer la metodologia para su retiro y disposicion final, requiriendo para ello la autorizacion
previa del OPDS.

4.2 FoORMA DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

La certificacion y pago del item 5 Dragado Laguna Grande, se realizard por metro cubico de
material extraido, transportado y colocado en el lugar de disposicion final, al precio unitario
establecido en el contrato.
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Articulo N°5. CANERIA PLUVIAL A RECEPTOR FINAL
ftem N°6.1

5.1 DESCRIPCION

Se ejecutara una cafieria de H°A° de D=0.80m para conducir las aguas pluviales desde la
Céamara de Descarga pluvial hasta el receptor final. La Inspeccion en base a consulta con la
Direccion Provincial de Hidraulica determinara el receptor final del caudal bombeado. En base a
ello se realiza en el presupuesto una prevision de 300 metros de cafieria. El Contratista debera
realizar en el Proyecto Ejecutivo el proyecto del tramo entre la Estacién de Bombeo y el
receptor final.

El funcionamiento de la cafieria sera a gravedad.

La ubicacion, tipo y didmetro de las cafierias, para cada uno de los tramos en los cuales se ha
previsto su colocacion, se indican en los planos de proyecto. Cuando no se especifique el tipo
de cafio a emplear, se entiende que los mismos corresponden a cafierias premoldeadas de
hormig6n armado.

5.2 NORMAS A CUMPLIR:

Los cafos de hormigén simple premoldeados, deberan cumplir con la Norma IRAM 1517 N.P. o
sus modificatorias en tanto que las caracteristicas del material, tolerancias admisibles y
ensayos a que deben ser sometidos, son los especificados en la Norma IRAM 1506, las que se
consideran incorporadas a esta documentacion.

Los cafos de hormigdn armado premoldeados, cumpliran con la Norma IRAM 1506 N.L.O.y
sus modificatorias y/o ampliatorias.

La Inspeccién rechazard sin mas tramite los cafios y tramos que presenten dimensiones
incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo,
irregularidades superficiales notorias a simple vista, desviacién de su colocacién superior al 1
% (uno por ciento), de la longitud del cafio con respecto al eje del tramo, falta de
perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o el plano base del enchufe y el eje de
cafo.

La Inspeccion podra disponer que se realicen los "Ensayos de Carga Externa" que entienda
necesario, a exclusiva cuenta del Contratista.

Los cafios llevaran grabados o pintados en su parte exterior la marca del producto, la fecha de
fabricacion, el tipo de cafio, y demas datos exigidos en las normas IRAM 11503 y 11513.

5.3 METobo CONSTRUCTIVO

Su realizacion se hara de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas, debiendo
fundamentalmente respetarse las cotas y pendientes indicadas en los planos de proyecto,
como asi también un perfecto tomado de juntas en las cabeceras de los cafios.

Efectuadas las excavaciones en las profundidades y pendientes requeridas, se acondicionara
la superficie de asiento de los cafios de modo que se presente lisa, convenientemente
compactada, y en las cotas de desagle proyectadas.
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En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento lo requiera, los mismos seran
mejorados con adicién de agregado pétreo fino en la cantidad que indique la Inspeccién, o en
su defecto, seran reemplazados por suelos aptos, a cargo y cuenta del Contratista.

Aprobada la base de asiento por la Inspeccion, se procedera a bajar los cafios que no hayan
sido rechazados, perfectamente limpios, especialmente en las juntas.

En lo referente a las juntas, se humedecera la espiga del cafio a colocar y el enchufe del ya
colocado y se aplicara de inmediato en el angulo entrante, en la mitad inferior del colocado, el
mortero de cemento puro suficientemente consistente para evitar su escurrimiento,
procediéndose a introducir la espiga del préximo cafio en el enchufe del cafio ya colocado de
modo que queden perfectamente centrados, a fin de asegurar un espesor uniforme de junta.

Una vez calzado el nuevo cafio se concluird por rellenar la junta con mortero compuesto por
una parte de cemento y dos partes de arena fina, hasta formar un chanfle de proteccion con el
mismo mortero.

En dias secos y calurosos, las juntas deberan mantenerse himedas durante las primeras 24
horas de ejecutadas y protegidas de la accién del sol.

Debera lograrse un perfecto alineamiento en los distintos tramos y continuidad entre las
superficies internas de dos cafios consecutivos, mediante alisado de la junta correspondiente e
identificacion de los resaltos producidos mediante la aplicacion de mortero de cemento puro.

5.4 CONSTRUCCION DE Los CANOS EN OBRA:

En caso de que los cafios se fabriquen en obra, el hormigdn se ajustara a las siguientes
normas.

La composicion granulométrica de la mezcla debe ser tal que los agregados finos y gruesos se
encuentren ligados intimamente de manera que el producto terminado resulte compacto e
impermeable.

La preparacion de hormigones y morteros se efectuard a maquina y la fabricacion debera
hacerse en forma continua de tal manera que los volumenes preparados sean utilizados
inmediatamente en el moldeo de los cafios.

No se permitird el uso de morteros y hormigones después de transcurridos 15 minutos de
fabricados.

Cantidad de cemento: la cantidad minima de cemento a utilizar por metro cubico sera de 400
kg.

Agregados gruesos: Las dimensiones de los mismos estardn comprendidas entre los 5y 20
milimetros, empleandose los que corresponden segun el hormigén a preparar, en tanto que la
dimension méaxima del agregado debera ser menor que la cuarta parte del espesor del cafio.

La granulometria entre los tamafios maximo y minimo deber& ser gradual, de modo de lograr la
maxima compacidad del hormigon.

Moldes: Los moldes empleados en la fabricacién seran de tamafio, forma, resistencia e
impermeabilidad tal que las piezas resulten dentro de las tolerancias, perfectas en cuanto a
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rectitud de los ejes, exactitud en los didmetros internos, espesores, longitudes, formas y
dimensiones, perpendicularidad de las caras terminales con el eje longitudinal, etc.

Las superficies exteriores y particularmente las interiores deberan resultar completamente lisas.

5.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicion, certificacion y pago se realizara por metro lineal de cafieria colocada, al precio
unitario del item 6.1 Caferia H°A° D=0.80m

En el precio unitario de contrato se encuentra incluida la provision y transporte de cafos y/o
materiales, mano de obra, equipos cualquiera sea su tipo, el tomado de juntas, los ensayos que
se deban realizar y todo otro elemento o tarea necesaria para la correcta y completa ejecucion
del trabajo, en un todo de acuerdo a estas especificaciones y a las 6rdenes de la Inspeccion.

En el precio del item se encuentra incluida la excavacion, relleno, disposicion final del material
sobrante, incluyendo transporte del material extraido y colocado en el lugar de disposicion
final. En el caso de la eventual rotura y reconstruccion de pavimentos y/o veredas, la misma se
encuentra contemplada en el presente item.
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Articulo N°6. CAMARAS DE INSPECCION.
ftem N°6.2

6.1 DESCRIPCION:

El presente articulo se refiere a la construccion de camaras de inspeccion, en un todo de acuerdo
a lo determinado en los planos respectivos, a las 6rdenes de la Inspeccién y a lo aqui
especificado.

6.2 MATERIALES:

Todos los materiales necesarios para la construccion de las camaras de inspeccion, deberan
cumplir las exigencias y caracteristicas contenidas en las presentes especificaciones, "Rubro
Materiales”, en tanto que el hormigon a emplear debera cumplir con todo lo estipulado en el
Articulo correspondiente.

El marco y la tapa de hormigdn armado para las camaras de inspeccion seran realizadas en un
todo de acuerdo a lo indicado en el plano tipo respectivo.

6.3 METODO CONSTRUCTIVO:

Se realizara de acuerdo a las reglas usuales normalmente para este tipo de obras, empleandose
hormigén TIPO |, segun especificaciones contenidas en el Articulo correspondiente a "Hormigdon
de Cemento Portland". Se debera ajustar en un todo a las dimensiones precisadas en el plano

correspondiente y a las indicaciones que al respecto imparta la Inspeccién

El Contratista, podra presentar variantes en lo que respecta a la ejecucion de las chimeneas,
materiales y/o métodos constructives, lo cual debera ser aprobado por la Direccion, sin que ello
implique el reconocimiento de costo adicional.

6.4 COLOCACION DE MATERIAL DE HIERRO:

Todos los marcos, tapas, rejas, escaleras etc, antes de ser colocados de acuerdo a los planos,
seran limpiados y raspados para remover todo trozo de escama u oxidacion y recibiran un bafio de
pintura asfaltica u otro material de proteccién aprobado por la Inspeccion.

Los escalones empotrados en el hormigén, se podran reemplazar por una escalera metalica, la
gue se colocara en posicion una vez concluidas las tareas de hormigonado mediante brocas o
grampas empotradas de modo de asegurar su inamovilidad.

6.5 FORMA DE MEDICION Y PAGO:

Su medicion y certificacion se efectuara por unidad terminada, colocada y aprobada por la
Inspeccién al precio unitario de contrato fijado para el ftem, en el cual se incluyen la excavacion,
provision y acarreo de todos los materiales, la mano de obra y equipos cualquiera sea su
naturaleza, y armaduras de acero que se indiquen en planos y en general todas las tareas
necesarias para la correctay completa ejecuciondel item.

Las camaras de inspeccion para conductos rectangulares se pagaran por unidad de camara,
debiéndose incluir en el precio unitario los costos del refuerzo de hierro en correspondencia con el
orificio, lachimeneay el marcoy tapa.
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Articulo N°7. SUMA PROVISIONAL
ftem NO7.

7.1 DESCRIPCION

Dadas las caracteristicas de este item, se ha incluido en la planilla de oferta un valor fijo y
global que formara parte de la misma, y que figura como Suma Provisional.

Dicha suma servira para cubrir los gastos que genere la relocalizacion de las obras existentes,
interferencias, otros gastos eventuales y todo otro rubro que la Direccién Provincial de
Hidraulica estime necesario ejecutar dentro de la presente obra; y solo podra ser aplicado al
pago, si durante el curso del contrato, la Inspeccién de Obra, ordenare mediante Orden de
Servicio las caracteristicas y condiciones de su utilizacion.

Las Obligaciones contractuales generadas por esa Orden de Servicio sera responsabilidad de
la Contratista, quien realizara todas las tareas administrativas necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos indicados por la Inspeccion de Obra, y que se hallen afectados a este
rubro.

La incidencia de los gastos correspondientes a tal administracion no pueden exceder del tres
por ciento (3%) del monto previsto para esa Suma Provisional presente.

7.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicion surgira de las obligaciones que se acuerden con el Contratista o entre el
Contratista y Subcontratistas aprobados por la Inspeccion. Los reembolsos correspondientes a
las obligaciones generadas por este item surgiran del avance de certificacion de los trabajos
aprobados por la Inspecciéon de Obra, y seran incluidos por el Contratista en su certificacion
correspondiente al item N° 7 “Suma Provisional”.

El pago de Honorarios por Representacion Técnica, correspondiente a la administracion surgira
de aplicar la incidencia cotizada, sobre la Suma Provisional realmente utilizada, y se incluira en
el monto de la certificacion.
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Articulo N°8. HONORARIOS PROFESIONALES.
ftem N°8

8.1 DESCRIPCION:

Por el presente item se entiende el pago de los honorarios del profesional universitario que
cumple con la representacion técnica de la obra, para la cual debera poseer titulo habilitante de
Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o Ingeniero Hidraulico, por parte de la contratista.

Las funciones del mismo se encuentran descriptas en el art.16 de las Especificaciones Legales
Particulares

8.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO:

El pago de Honorarios por Representacion Técnica, correspondiente a la administracion surgira
de aplicar la incidencia proporcional del avance de obra en cada certificado mensual de la
misma.
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Articulo N°9. EXCAVACION A CIELO ABIERTO PARA CONDUCTOS EN GENERAL

9.1 DENOMINACION:

Se aplica la denominacién de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se
encuentre en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de
arena, fango, arcilla, tosca, etc.

9.2 DESCRIPCION DEL TRABAJO:

La ejecucion de los distintos tipos o categorias de excavaciones, incluirdn entibaciones y
apuntalamientos, provision, hinca y extraccion de tablestacas y apuntalamientos de estas en
caso necesario, la eliminacién del agua de las excavaciones, la depresion de las napas
subterraneas, el bombeo y drenaje, el empleo de explosivos para la disgregacion del terreno,
las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehiculos, las medidas de seguridad a
adoptar, la conservacion y reparacion de instalaciones existentes de propiedad de Reparticion
0 ajenas ala misma.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefaladas en los
planos o en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

En los casos de excavaciones destinadas a la colocaciéon de cafierias premoldeadas, aquellas
no se efectuaran con demasiada anticipacion, debiendo llegarse a una profundidad cuya cota
sea superior por lo menos en diez centimetros a la definitiva de fundacion, debiendo la
excavacion remanente practicarse inmediatamente antes de efectuarse la colocacion.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia necesaria a juicio de
la Inspeccion se consolidara el mismo segun el procedimiento que la Inspeccion indique.

Donde se deban colocar cafierias se recortara el fondo de la excavacion con la pendiente
necesaria para que cada cafio repose en forma continua en toda su longitud, con excepcion del
enchufe alrededor del cual se formara un hueco para facilitar la ejecucion de la junta.

No se permitira apertura de zanjas en las calles antes de que haya acopiado el material
necesario para llevar a cabo las obras que se han de construir en aquellas.

Las excavaciones deberdn mantenerse secas durante la ejecucion de los trabajos. El
Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean ellas
provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltracion del subsuelo.

9.3 ELIMINACION DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES: DEPRESION DE LAS NAPAS SUBTERRANEAS,
BOMBEO, DRENAJE:

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas
las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su exclusiva cuenta y
riesgo.

Para defensa contra avenidas de aguas superficiales se construirdan ataguias, tajamares o
terraplenes, siello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspeccion.

Para la eliminacion de las aguas subterraneas el Contratista dispondra de equipos de bombeo
necesarios y ejecutara la depresion de las napas mediante procedimientos adecuados.

Queda entendido que el costo de todos los trabajos y la provision de materiales y planteles que
al mismo fin se precisaran se consideraran incluidos en los precios que se contraten para las
excavaciones.
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El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, debera
eliminar toda posibilidad de dafio, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificacion
o instalaciones proximas o de cualquier otro orden, de todos los cuales sera Unico responsable.

9.4 DEFENSA:

Si la Inspeccion juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las
excavaciones, el Contratista estarda obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o
tablestacados de proteccién durante la ejecucion de las obras, no se reconocera indemnizacion
alguna por tablestacados de proteccion durante la ejecucion de las obras, no se reconocera
indemnizacion alguna por tablestacados u otros materiales o implementos que el Contratista no
pudiera extraer.

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a las lineas de edificacién o
cualquier construccioén existente, o hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o
producir derrumbes, el Contratista efectuard por su cuenta el apuntalamiento prolijo y
conveniente de la construccion cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la produccion del derrumbe que se considere imposible evitarlo, el
Contratista procedera previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias.

Si no hubiere previsto la produccion de tales hechos o no hubiera adoptado las precauciones
del caso y tuviera lugar algun derrumbe, 0 se ocasionasen dafios a las propiedades o vecinos
ocupantes, al publico, etc., sera de su exclusiva cuenta la reparacion, de todos los dafios y
perjuicios que se produjeran.

9.5 EMPLEO DE EXPLOSIVOS PARA LA DISGREGACION DEL TERRENO:

Si la naturaleza del terreno requiere para su disgregacion del empleo de explosivos el
Contratista usara cartuchos pequefios y adoptara las precauciones necesarias para evitar
perjuicios a las instalaciones préximas y accidentes de cualquier naturaleza, de todos los
cuales sera unico responsable.

En cada caso el Contratista informara anticipadamente a la Inspeccion del proposito de
emplear explosivos y correran por su cuenta las gestiones a realizar ante las autoridades para
recabar los permisos correspondientes.

9.6 PUENTES, PLANCHAS, PASARELAS:

Cuando con las obras se pase adelante de garajes publicos, galpones, depdsitos, talleres, etc.,
se colocaran puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el transito de vehiculos.

Para facilitar el transito de peatones en los casos de que el acceso a sus domicilios se hallare
obstruido por las construcciones, se colocaran pasarelas provisorias de aproximadamente 1,00
m. de ancho libre y de la longitud que se requiera con pasamanos y barandas que se
espaciaran cada 50 m. como maximo. El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se
consideraran incluidos en los precios unitarios de las excavaciones.

9.7 DEPOSITO DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS EXCAVACIONES:

La tierra o materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores

rellenos se depositaran provisoriamente en los sitios mas proximos a ellas en que sea posible

hacerlo y siempre que con ello no se ocasione entorpecimientos innecesarios al transito cuando
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no sea imprescindible suspenderlo, como asi también el libre escurrimiento de las aguas
superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de la
Inspeccion pudieran evitarse.

El material que no ha de emplearse en rellenos sera retirado al tiempo de hacer las
excavaciones.

Los permisos, depdsitos de garantia y derechos municipales necesarios para realizar depdésitos
en la via publica seran de exclusiva cuenta del Contratista.

Si el Contratista tuviera que realizar depdésitos provisorios y no pudiera 0 no le conviniera
efectuarlos en la via publica y en consecuencia debiera recurrir a la ocupaciéon de terrenos o
zonas de propiedad fiscal o particular deberd gestionar previamente la autorizacion del
propietario respectivo, conviniendo el precio del alquiler.

Finalizados los trabajos y una vez desocupado el terreno respectivo remitird igualmente
testimonio de que no existen reclamaciones ni deudas pendientes derivadas de la ocupacion.

Tal formalidad no implicara responsabilidad alguna para la Reparticién y tan solo se exige como
recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su caracter de comitente de los trabajos.

9.8 FORMA DE MEDICION:

Se medira por metro cubico de suelo movido, reconociéndose como ancho de excavacion los
gue se fijjan a continuacion, aun cuando el Contratista adopte para la ejecucién un ancho
distinto:

e Carfios premoldeados:

Diametro (m) Ancho de excavacion (m)
0.40 0.70
0.50 0.85
0.60 1.00
0.70 1.15
0.80 1.30
0.90 1.45
1.00 1.60
1.20 1.90
1.40 2.20
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e Conductos hormigonados “In Situ”:

Conductos circulares: AE= Diametro interno + 1.20 m.

Conductos rectangulares: AE= luz interior + 1.40 m.

Conductos doble rectang: AE= 2 * |uz interior + 1.60 m.

e QObras accesorias:

Se tomara como ancho de excavacion el que surja de los planos respectivos como ancho de la
estructura, no reconociéndose en ningun caso excepto indicacion expresa por parte de la
Inspeccion, otras medidas que las indicadas en planos.

9.9 PROFUNDIDAD DE EXCAVACION:

La profundidad de excavacion se medira desde la superficie del terreno natural o vereda y en el
caso de excavaciones en zonas pavimentadas 0,20 m por debajo de la superficie del mismo
hasta el plano de fundacion de las estructuras.

Para el caso de cafios de hormigbn premoldeados, se considerard como superficie de
fundacién la de apoyo de fuste.

9.10 FORMA DE MEDICION Y PAGO:

Las tareas incluyen la excavacién propiamente dicha, los trabajos de apuntalamiento, bombeo,
drenaje, defensa, tablestacado, el eventual retiro y reposicion de cercos y alambrados, vallas
de proteccion y en general todas las tareas e insumos descriptos en el presente articulo.

Las excavaciones se encuentran prorrateadas dentro de los items de contrato por lo que no
recibirdn pago adicional alguno.

Se incluye cualquier tipo de excavacion (manual o mecanica) que haya que efectuar en
correspondencia con el cruce de instalaciones subterraneas (electricidad, gas, servicios
sanitarios, etc.) que interfieren con la traza de la obra, como asi los cateos necesarios para la
localizacion de las mencionadas instalaciones.
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Articulo N°10. PROVISION Y COLOCACION S°S° PARA RELLENO COMPACTADO
EN REEMPLAZO DE SUELOS EXCAVADOS DE MALA CALIDAD.

10.1 DESCRIPCION

Cuando el suelo proveniente de las excavaciones no resulte apto para efectuar el relleno de las
excavaciones, la contratista debera retirar dicho material mediante su transporte a los lugares
gue especfficamente indique la Inspeccion. En estos casos se debera recurrir a colocar suelo
seleccionado para el relleno de las zanjas y tapado de los conductos. Este relleno compactado
de las excavaciones se efectuara con la tierra proveniente de yacimientos aprobados por la
Inspeccion. ElI material a emplear para el relleno, podra ser se depositado al lado de las
excavaciones o en aguellos lugares aprobados para su acopio en obra. El transporte a realizar
internamente por exigencias propias del trabajo u orden de la Inspeccion, sera por cuenta del
Contratista.

10.2 CARACTERISTICAS DEL MATERIAL

El material a utilizar para el relleno tendra las condiciones Optimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los trabajos obteniéndose el maximo
grado de compactacion. El contenido de humedad en el suelo, sera ajustado a un valor tal que
se halle comprendido entre el (80) ochenta y el (110) ciento diez por ciento del contenido
"6ptimo" de humedad de compactacion determinada con el ensayo Proctor. Cuando el
contenido natural de humedad del suelo sobrepase el limite superior especificado (110 % del
contenido 6ptimo), el mismo sera trabajado con rastras u otros equipos o dejado en reposo
hasta que por evaporacion pierda el exceso de humedad. Cuando el contenido de humedad
natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior especificado, debera agregarse al
mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el contenido de humedad "éptimo"
determinado con el ensayo Proctor. Si el material resultante de las excavaciones no resultara
apto para el posterior relleno, la Inspeccién ordenara a la Contratista su reemplazo por suelo
seleccionado a incorporar a obra desde yacimientos comerciales ubicados préximos a la obra
de forma de garantizar su ejecucién acorde a las necesidades técnicas aqui indicadas

10.3 FORMA DE EJECUCION

10.3.1 Descripcién

Salvo especificacion en contrario, el relleno se efectuara por capas sucesivas de 0,20 m de
espesor, llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y el terreno firme, apisonando
las capas por medio de pisones, manuales o mecanicos, hasta sobrepasar la clave del
conducto en 0,60 m. Para el resto del relleno de la excavacion, se procedera pasar equipo
mecanico de compactacion, siempre sobre capas de material suelto que no sobrepasen los
0,20 m. de espesor, cuidando que durante el proceso de compactacion el contenido de
humedad sea el 6ptimo, el cual se determinara las veces que la Inspeccion lo estime necesario.
Cada capa de suelo colocada en la forma especificada serd compactada hasta lograr un peso
especifico aparente del suelo seco no inferior al 95% del resultado obtenido con el ensayo
Proctor. Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la
estipulada, la Inspeccién dispondra el escarificado de la capa y la repeticion del proceso de
compactacion a exclusivo cargo del Contratista.

10.3.2 Equipos
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El agua debe distribuirse con camiones regadores con instalacion de cafierias y mangueras. El
equipo debe ser tal que permita la determinacién del agua empleada. Los rodillos "pata de
cabra", tendrdn un ancho minimo de cada tambor de 1,00 m., la separacion entre salientes
minimas de 0,15 m.y maxima de 0,25 m. con un largo de salientes minimo de 0,15 m.

Presiéon minima ejercida por cada saliente:

a) para suelos con limite liquido menor de 38 o indice de plasticidad menor de 15, rodillo sin
lastrar 20 Kg/cm?, lastrado 30 Kg/cm?2

b) para suelos con limite liquido mayor de 38 o indice de elasticidad mayor de 15, rodillo sin
lastrar 10 Kg/cm?, lastrado 15 Kg/cm?2.

Los rodillos lisos seran de un peso tal que ejerzan una presion minima de 10 Kg/cm de ancho
de llanta, siendo el diametro del rodillo no menor de 1,00 metro.

Los rodillos neumaticos multiples seran de dos ejes con cinco ruedas en el posterior y cuatro en
el delantero. La presion de aire en los neuméaticos no sera inferior a 3,5 Kg/lcm? y la presion
transmitida al suelo sera de 35 Kg/cm de ancho de banda de rodamiento.

10.3.3 Ensayo de suelo

Se realizaran ensayos previos en la cantidad que la Inspeccion determine a efectos de
establecer el contenido de humedad con el cual se obtiene el "maximo" peso especifico
aparente de compactacion. La muestra de suelo a ensayar sera tamizada sobre el tamiz N: 4 y
compactada dentro de un molde cilindrico en tres capas de igual espesor hasta llenar
completamente el molde. Este tendra 0,10 m. de didmetro o 0,12 m. de altura. Cada capa sera
compactada con un pisén de 0,05 m. de didametro en la base y que con un peso de 5 Kg, se
dejara caer desde una altura de 0,30 m., 35 veces. El molde sera colocado sobre una base
firme durante la compactacion del suelo. Una vez concluido el moldeo de la probeta, se
calculara el peso especifico aparente del suelo seco. El ensayo se repite adicionandole a la
muestra, diferentes contenidos de humedad, hasta encontrar aquel que produce el "maximo"
peso especifico aparente para las condiciones de este ensayo. Si los suelos empleados
tuvieran un limite liquido superior a 38 o un indice de plasticidad mayor de 15, el peso del
piston sera de 2,5 Kg en tanto que el nimero de caidas para cada capa de suelo se reducira a
25.

Este ensayo Proctor se hara en un laboratorio designado por el Municipio y podra ser
presenciado por la Inspeccién. Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la
Inspeccién hara determinaciones de "peso especifico aparente”, en el suelo de cada capa, en
los lugares y cantidades que la Inspeccién determine. Estas determinaciones se efectuaran
antes de transcurridos los cuatro dias posteriores al momento en que finalizara el pasaje de los
equipos de compactacion.

10.4 FORMA DE PAGO

El costo de estos trabajos se encuentra prorrateado dentro del Articulo N°3.3.1 y se medira por
metro cubico de suelo seleccionado colocado y compactado acorde a las presentes
especificaciones y aprobado por la Inspeccion. Se incluyen dentro de ese costo todos los
materiales, mano de obra y equipos, cualquiera fuere su tipo para dejar las tareas
correctamente terminadas, acorde a lo especificado precedentemente. Se incluyen asimismo
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todos los gastos que demanden las tareas de toma de muestras, ensayos, provision de suelo
seleccionado; etc.
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Articulo N°11. HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND.

11.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

El trabajo a realizar de acuerdo con estas especificaciones, comprende el suministro de toda la
mano de obra, materiales y equipos, y la realizacion de todos las tareas necesarias para
suministrar y colocar en la obra todas las estructuras de hormigon simple y armado construidas
"in situ”, y/o prefabricadas, completas, como se muestra y se documenta en los planos y demas
documentacion, en la formarequerida por la Inspeccién y como aqui se especifica.

11.2 GENERALIDADES:

En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la seleccion de
materiales, elaboracion, conduccién, colocacién, compactacion y curado del hormigon,
construccion de juntas, reparaciones, encofrados y cimbras, terminaciones superficiales y
tolerancias constructivas, de aplicacion para la construccion de todas las obras de arte motivo
de este contrato, constituidas por elementos estructurales de hormigon.

El Contratista extraerd y hard ensayar a su costo, en el laboratorio que le indique la
Inspeccién, hasta cinco muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas que estaran en
contacto con la estructura de hormigén. Se deberan determinar mediante andlisis quimicos, la
presencia en los suelos de sustancias agresivas al hormigén o al acero. De acuerdo a los
resultados de los analisis quimicos de suelos, la Inspeccion determinara el tipo de cemento a
utilizar en la fundacién y/o partes de la estructura en contacto con agua o suelos.

Todos los trabajos, a menos que especificamente se establezca lo contrario, seran realizados
de conformidad con lo que especifican las ultimas ediciones del CIRSOC o norma que lo
reemplace, en lo que sean de aplicacion a esta obra.

En caso de duda, las mismas seran resueltas teniendo en cuenta los criterios y
especificaciones contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y CEB-FIP, en el
orden de prelacién indicado.

En todos los casos en gque se establezca referencia a una norma extranjera debera entenderse
dicha norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas IRAM.

En todos los casos en que las normas IRAM sean equivalentes a las que se citan
especificamente, podran ser de aplicacion las primeras.

EL contratista deberd incluir en su oferta los planos y la informacién detallada referente a las
plantas de elaboracion, los equipos y procedimientos constructivos y en particular a los
siguientes aspectos: procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificacién de los materiales
componentes del hormigén, como del amasado, transporte, encofrado, colocacion y curado del
mismo.

Sin perjuicio de ello el Contratista debera solicitar a la Inspeccion la aprobacion de los métodos
mencionados y se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificacion cuando lo
considere necesario para el cumplimiento de este pliego.

11.3 HORMIGON Y MATERIALES COMPONENTES:

11.3.1 Composicion del hormigén:
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El hormigon estara compuesto de cemento Portland, agregados fino y grueso, agua y aditivos
de acuerdo con lo especificado a continuacion.

Los aditivos podran ser un agente incorporador de aire en combinacion con retardador de
fraguado o un aditivo reductor del contenido de agua. Todos los materiales componentes del
hormigén y el hormigén resultante deberan cumplir con los requisitos contenidos en este pliego.

Para el caso de hormigones con relacién agua cemento menor a 0.45 se permitira el uso de
superfluidificantes.

EL Contratista seleccionara el aditivo y lo sometera a la aprobacién de la Inspeccion. El mismo
sera de una marca de reconocida solvencia técnica y comercial y debera acreditar experiencia
en obras de similar importancia.

El contratista indicard en su presupuesto los materiales que utilizara para la elaboracion del
hormigon, dicha informacion incluird procedencia (canteras o fabrica de origen), detalle de las
caracteristicas tecnoldgicas de acuerdo a lo especificado en este Pliego y marca de fabrica,
cuando corresponda dentro de los 60 dias posteriores a la firma del contrato y como minimo 45
dias antes de comenzar los trabajos de hormigonado en obra, el Contratista entregara a la
Inspeccién para su aprobacion los materiales y las dosificaciones correspondiente a cada tipo
de hormigon.

La Inspeccion verificard los materiales y las dosificaciones en su laboratorio. Si de estos
ensayos resultara el incumplimiento total o parcial de estas especificaciones el consiguiente
rechazo de algunos materiales componentes y/o dosificaciones, el Contratista no tendra
derecho a prorroga de los plazos contractuales por este motivo.

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista debera ajustarse
a ellas y no podra variarlas sin autorizacion de la inspeccion. Sin perjuicio de ello el Contratista
debera realizar los ajustes de las cantidades de agua y agregados que sean necesarios para
tener en cuenta la humedad de estos Ultimos.

11.3.2 Tiposy requisitos de los hormigones:

El contratista proveera los tipos de hormigén que se indican en el Cuadro A que deberan
cumplir los requisitos establecidos en el cuadro B.

CUADRO A Tipos de hormigones

HORMIGO |Estructuray/o elemento estructural en que deberaemplearse
N

(tipo)

I Hormigon armado para estructura en contacto con el agua, tales como losas de
fundacion, pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc.

Hormigdn armado para estructuras con probable contacto con el agua, tales como
losas y tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de puentes carreteros,
basesy pilas de puentes, etc.
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Hormigdn para estructuras convencionales, densamente armadas, tales como
columnas, vigas, porticos, losas, etc.

v
Hormigdn para contrapisos.
Y
Hormigon armado para estructuras en contacto con vuelcos industriales
CUADROB: Requisitos de hormigones
HORMIGO ["bk alc Cemento Asentam Tmax. Aire
N
(Kg./cm?) | (max.) max. min. | max. min. | agregad incorp
tipo o]
(tipo) %)
(mm)
I 210 0.55 400 350 10 6 25 45 +-1
[ 210 0.55 400 350 14 10 19 55+-1
I 170 055 | - 300 10 6 19 45 +-1
| 130 0.55 220 150 7 3 38 45 +-1
Y, >210 035 | - 400 10 6 19 Ver
aditivos
NOTA 1. Los hormigones | a IV indicados en el cuadro se elaboraran con cemento
normal.

Las caracteristicas de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los sulfatos se
indicaran en cada caso particular segun los resultados de los ensayos quimicos de agua y
suelo de contacto.

11.3.3 Cementos:

El cemento debera ser cemento Portland que cumpla con las condiciones siguientes, al ser
ensayado segun los métodos que se indican en cada caso:

Requisitos

Método de ensayo

Requisitos quimicos:

Cloruro (CI) méx. 0.10% IRAM 1504
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Oxido de magnesio (MgO’) méax. 5,0% IRAM 1504
Anhidrido sulfarico (SO3’) max. 3,5% IRAM 1504
Perdida por calcinacién max. 3,0% IRAM 1504
Residuo insoluble max. 1,5% IRAM 1504
Sulfuro (S7°) max. 0,10% IRAM 1504

Requisitos fisicos:

Material retenido tamiz n°® 200 méax. 15% IRAM 1621
Superficie especifica (por permeabilidad

al aire Blaine): IRAM 1623
-promedio de las partidas entregadas en

un mes min. 2800 cm?/g

-determinacion individual de una partida

min. 2500 cm2/g

Expansion en autoclave max. 0,8% IRAM 1620
Tiempo de fraguado:

-inicial min. (minutos) 45

-final méx. (horas) 10 IRAM 1619
Resistencia a la flexion:

-7 dias min. 35 kg/cm?

-28 dias min. 55 kg/cm? IRAM 1622

Resistenciaala compresion:

-7 dias min. 170 Kg/cm?®

-28 dias min. 300 Kg/cm®

Falso fraguado:

-Penetracion final min. 50 mm IRAM 1615

En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000 p.p.m y las
aguas superior a 200 p.p.m se adoptaran las medidas correctivas establecidas por el CIRSOC
para la preparacion de los hormigones.
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Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para aquellas
estructuras donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos cementos cuyo precio
deberd incluirse en el respectivo item, el contratista cotizard el incremento del precio unitario
de hormigén por uso de cementos especiales, teniendo en cuenta el volumen indicado en la
planilla de computo y presupuesto.

Si en funcion de los resultados de los analisis quimicos la Inspeccién ordena la utilizacion de
cementos especiales el contratista tendra derecho a un adicional equivalente al precio que
haya cotizado al efecto.

En caso que no sea necesario utilizar este cemento, el item se anulara, no teniendo el
contratista derecho a ninguna compensacion por ello, prevaleciendo esta clausula sobre las
establecidas en las clausulas generales respecto a la validez de precios unitarios por
variaciones de cantidad.

El monto total indicado por el Oferente para cotizar el incremento de precio por utilizacion de
cementos especiales, serd tenido en cuenta para la comparacion de ofertas.

11.3.4 Agua para hormigon:

El contratista deber4 suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de
suministro de agua para lavado de agregados, preparaciony curado de hormigones.

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparacion y curado de hormigones
respondera a las presentes especificaciones. Sera limpia y estard libre de cantidades
perjudiciales de aceite, acidos, alcalis, azlUcares y materia organica. Su pH estara comprendido
entre 5.5 y 8; el residuo sdlido a 100° C no superard 5g por litro, el contenido de sulfatos
expresados en SO4~ sera como maximo 0,5 g por litro, y el contenido de cloruros expresados
en CI' no sera mayor de 0,65 g por litro. Tampoco se admitird que las impurezas del agua
causen una variacion del tiempo de fraguado superior al 25% ni una reduccién de la resistencia
a los 7 y 28 dias mayor del 5% en comparacion con los valores correspondientes obtenidos
utilizando agua destilada en ambos casos.

Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con las presentes
especificaciones, se impondra suretiro del emplazamiento.

11.3.5 Agregados:

Los agregados finos y gruesos provendran de yacimientos aceptados por la Inspeccion,
pudiendo el Contratista utilizar depositos granulares naturales o el material contenido mediante
trituracion de roca sana proveniente de canteras. La aceptacion de un yacimiento no implica la
aprobacion de todos los materiales que de él se extraigan.

a) El término "agregado fino" o "arena" sera usado para designar el agregado para hormigones,
constituido por particulas de origen natural y de dimensiones menores o igual a 5 mm. Podra
estar constituido por arenas naturales o mezcla de arenas naturales y otras provenientes de la
trituracion de rocas. Cuando se utilicen arenas de trituracion, las dimensiones de sus granulos
deberan ser tales que el 95% pase através del tamiz ASTM N° 4 y quede retenido en el tamiz
ASTM N° 30.

La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de hormigonado,
tanto proveniente de depdsitos naturales como producida por la trituracion, debera consistir en
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particulas duras, densas, y de buena cubicidad o con formas redondeadas y deberan estar
libres de cantidades perjudiciales de polvo, grumos arcillosos, particulas blandas o escamosas,
esquistos, dlcalis, materia organica, marga, mica calcedonica y otras sustancias
inconvenientes.

La arena que tenga un peso especfifico (determinado en estado saturado y con la superficie
seca segun norma IRAM) menor de 2,60 Kg/cm3 podra ser rechazada.

Ademas de los limites de la graduacion, el agregado fino entregado a la hormigonera debera
tener un modulo de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2.85. La granulometria del agregado
fino deberd también ser controlada de tal forma que los modulos de finura de por o menos
cuatro de cinco muestras consecutivas de agregado fino a utilizar no debera diferir en mas de
0,20 del modulo de finura de granulometria basica seleccionada por el Contratista y probada
por la Inspeccion. EI modulo de finura se determinara dividiendo por 100 la suma de los
porcentajes acumulados de los materiales retenidos en los tamices n° 4, 8, 16, 30, 50 y 100.

A opcion del contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o mas tamafos o
clasificacion, pero la uniformidad de la granulometria de los tamafios separados sera
controlada de tal manera que ellos puedan ser combinados durante todo el plazo de obra, en
las proporciones fijas establecidas dentro de los primeros 300 dias de colocacion del hormigon.
Cuando se utilicen dos o més agregados finos, cada uno de ellos sera almacenado por
separado e ingresara a la hormigonera también por separado.

b) El término "agregado grueso" sera usado para designar el agregado del hormigdn con
granulometria comprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier tamafio o gama de tamafios
dentro de tales limites. El agregado grueso debera ser obtenido por trituracion de roca granitica
o cuarcitica y/o por canto rodado obtenido de canteras aprobadas.

El agregado grueso debera consistir en fragmentos de roca aproximadamente
equidimensionales, densas, y exentas de particulas adheridas. Las particulas deberan ser
generalmente esféricas o cubicas.

El agregado ensayado en la maquina Los Angeles de acuerdo con la norma IRAM 1532 podré
serrechazado si la pérdida después de 500 revoluciones, excede el 40% expresado en peso.

La cantidad de particulas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado por el
tamafio, tal como fuera definido y determinado por la publicacion CRDC 119/53 del Corps of
Engineers, no debera exceder el 25% en cualquiera de las pilas.

El agregado grueso y, cuando se utilice arena de trituracion, la elaboracion de agregados, al
ser sometida al ensayo de durabilidad por inmersion en glicol-etileno segun la publicacion
CRDC 148/69 del Corps of Engineers, debera tener una perdida menor del 5%.

Los aridos especificados con tamafio nominal maximo de 76, 38 y 19 mm seran almacenados y
medidos separadamente.

En el caso de tamafio nominal 76 a 4,8 mm, el arido grueso se constituird por una mezcla de
tres fracciones de aridos que seran 76 a 38; 38 a 19y 19 a 4,8 mm.

Para el tamafio nominal 38 a 4,8 mm. las fracciones seran 38 a 19 mmy 19 a 4,8 mm.
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c) Los agregados deberan ser almacenados en grupos de tamafios aprobados, adyacentes a la
central de hormigonado y en forma que se asegure la no inclusién de materiales extrafios en el
hormigén. Reservas adecuadas de agregados deberan ser mantenidas en el emplazamiento en
todo momento, para permitir la colocacion continua y la terminacion de toda colada que fuera
comenzada. El agregado fino debera permanecer en depdsito de drenaje libre hasta que un
contenido estable y uniforme de humedad sea alcanzado y entonces pueda ser usado.

11.3.6 Aditivos:

El Comitente ensayard los aditivos usando los materiales propuestos para la obra, a menos que
la Inspeccion especifique otra cosa; cada aditivo sera ensayado en las proporciones que
indique su fabricante para obtener los resultados buscados. Los aditivos seran utilizados en la
obra en las mismas proporciones empleadas en dichos ensayos para lograr los efectos
buscados.

En todos los hormigones de la obra se utilizara un agente incorporador de aire. Este aditivo
debera satisfacer a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de aire que hubiera estado
almacenado en la obra por mas de seis meses no podra ser usado, hasta tanto nuevos
ensayos de verificacion garanticen un resultado satisfactorio.

Aditivos retardadores de fraguado y reductores del contenido de agua (plastificante) podran ser
usados a opcion del Contratista, pero sujetos en cada caso a la aprobacién de la Inspeccion. El
agente a utilizar debera cumplir las normas IRAM respectivas. El aditivo debera ser
suministrado en una solucién acuosa y afiadirse al hormigobn como parte del agua en la mezcla
del hormigon.

11.4 ELABORACION:

El Contratista elaborara el hormigdn por peso, en planta central de hormigonado o en planta
movil ubicada en proximidades de la obra a construir.

Si el Contratista provee una planta central de hormigonado, ésta debera contar con dispositivos
adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno de los materiales que entran
en cada carga de hormigon.

La central de hormigonado estara colocada en una ubicacion tal que la distancia maxima de
transporte hasta el baricentro de la obra sea de 15 km. El transporte del material a distancias
mayores de 1 Km desde la central de hormigonado, debera ser realizado con camiones
motohormigoneros.

El Contratista deberd proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar necesario para la
certificacion del buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o aparato de
medicion.

Las pruebas seran hechas en presencia de la Inspeccién en la forma y fecha que sean
ordenadas. El Contratista debera hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos y las
nuevas pruebas de verificacibn que sean necesarias para asegura el funcionamiento
satisfactorio. Cada unidad de determinacion de peso debera ser sin resortes o incluir un dial
bien visible y calibrarlo en el sistema métrico decimal el que indicara la carga de la balanza en
cualquiera de las etapas de la operacion de pesaje o bien debera incluir un indicador que
mostrara el equilibrio del fiel de la balanza para la carga marcada, con dos puntos a ambos
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lados de la posicion de equilibrio que correspondan al porcentaje de error maximo de medicion
permitido para cada material.

Debera disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigdn pueda conservar
convenientemente los diales o indicadores.

La medicion de los materiales ingresados a la hormigonera, se efectuara con errores menores
alos que seindican a continuacion:

Cemento + 1%
Cada fraccion o tamafio nominal de arido * 2%
Cantidad total de arido + 1%
Agua * 1%
Aditivos + 1%

La hormigonera debera ser capaz de mezclar los materiales produciendo una mezcla uniforme
y descargarla sin segregacion. Se proveera un equipo con control adecuado de la velocidad de
rotacion del mezclador y de la introduccion de los materiales en la hormigonera. El tiempo de
mezcla serd incrementado cuando el mismo sea necesario para asegurar la uniformidad y
consistencia requeridas en el hormigbn o cuando las muestras de ensayos de hormigon
tomadas de las partes primera, intermedia y final de la descarga de la hormigonera excedan los
requisitos de uniformidad preestablecidos.

Cuando ello sea autorizado por la Inspeccion, el tiempo de mezcla podra ser reducido al
minimo requerido para lograr un mezclado uniforme y eficiente.

Las pruebas de uniformidad seran hechas por la Inspecciéon a su cargo, tan frecuentemente
como sea necesario para determinar que los tiempos de mezcla son adecuados. Cuando el
Contratista proponga reducir el tiempo de mezcla, las pruebas de uniformidad de tiempos de
mezcla menores para determinar si los resultados se ajustan a los requisitos de calidad
especificados seran realizadas por la Inspecciéon y a cuenta del Contratista.

La hormigonera no debera ser cargada por encima de la capacidad establecida por el
fabricante en la placa de marca de la méaquina.

Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier momento, su uso
debera serinmediatamente suspendido hasta que sea reparada.

Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta deberan ser
corregidas a satisfaccion de la Inspeccion. No se efectuara ningun pago al Contratista por la
mano de obra o materiales que sean requeridos por las disposiciones de este parrafo.

El Contratista podra proponer el uso de plantas compactas moviles, de facil emplazamiento en
proximidades de la obra a construir. La produccién de hormigén de estas plantas no podra ser
inferior a 20 m®/hora nominal. Los requisitos a cumplir por estas plantas y las deméas exigencias
establecidas para la elaboracion del hormigén, seran similares a las especificadas para la
central de hormigonado.

PLIEG-2019-02952944-GDEBA-DPHMIY SPGP

Obra: “Sistema Pluvio - Cloacal Barrio Villa Itati - Etapa | - Proyecto Sol”
Partido: Quilmes

49
pagina 49 de 94



Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica- Direccién Provincial de Hidraulica

11.5 TRANSPORTE:

El hormigdn debera ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan rapido como
sea posible, por métodos adecuados que eviten la segregacion. Cualquier hormigoén transferido
de un elemento de transporte a otro debera ser pasado a través de una tolva de forma conicay
no deber& ser dejado caer verticalmente desde una altura de mas de 2,00 m. excepto cuando
se tengan equipos apropiados para evitar la segregacion y sea especificamente autorizado.

Los métodos Yy los equipos para el manejo y depdsito del hormigdn en los encofrados estaran
sujetos a la aprobacion de la Inspeccion

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigon preparado en
la central deberd ajustarse a los requisitos pertinentes del C.LR.S.0.C..

Los equipos sin agitacion para la conduccion del hormigon mezclado en la central podran ser
usados Unicamente para mezclas con asentamientos menores o igual a 0,05 m. o para
distancia corta de transporte (dentro de un radio de 1 Km) solamente con aprobaciéon por
escrito de la Inspeccion.

Cuando el hormigdn pueda ser colocado directamente desde un camién mezclador o equipo sin
agitacion, podran ser usadas las canaletas a dichos elementos, siempre que la altura de caida
no supere los 2,00 m. Las canaletas separadas y otros equipos similares no seran permitidos
para conduccién de hormigén.

El hormigon podra ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediando una
previa aprobacién de la Inspeccion. El equipo de bombeo debera ser del tipo de piston o del
tipo de presion por pulsacion (squeeze type). La tuberia debera ser de acero rigido o una
manguera flexible de alta resistencia para trabajo pesado. El diametro de la tuberia debera ser
por lo menos tres veces el maximo tamafo nominal del agregado grueso del hormigon a ser
bombeado. El agregado de méaximo tamafio, o el asentamiento del hormigén, no podran ser
reducidos para ajustarse a las caracteristicas de las bombas o los conductos. La distancia de
bombeo no debera exceder los limites recomendados por el fabricante del equipo. La bomba
debera recibir una alimentacion continua de hormigén. Cuando el bombeo se haya completado,
el hormigbn remanente en la tuberia deberd ser expulsado evitando su incorporaciéon al
hormigén colocado. Después de cada operacion, el equipo debera ser limpiado completamente,
y el agua de limpieza eliminada fuera del area de encofrados.

11.6 COLOCACION:

La colocacion del hormigéon se hara en forma continua hasta las juntas de construccion
aprobadas, con cortes de unién moldeados. El hormigén debera ser apisonado en los rincones
y angulos de los encofrados y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos
embebidos sin causar la segregacion de los materiales. El hormigdn debera ser depositado lo
mas cerca posible de su posicion final en los encofrados y al colocarlo, asi, no debera haber
una caida vertical mayor de 2,00 m excepto cuando sea utilizado un equipo adecuado para
prevenir la segregacion y cuando ello estd especificamente autorizado. La colocacion del
hormigén debera estar regulada para que el mismo pueda ser efectivamente compactado en
capas horizontales de aproximadamente 0,50 m de espesor. De manera general, la cantidad
depositada en cada sitio debera ser tal que el material sea rapida y totalmente compactado.
Las superficies de las juntas de construccion deberdn mantenerse continuamente mojadas
durante las 24 horas anteriores a la colocacion del hormigén. El agua en exceso debera ser
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eliminada antes de la colocacion del hormigén fresco. Todo el equipo de colocacion del
hormigon y todos los sistemas que se utilicen deberan estar sujetos a la previa aprobacion de
la Inspeccion. La colocacion del hormigdbn no sera permitida cuando, en opinién de la
Inspeccidn, las condiciones del tiempo no aseguren colocacién y consolidacion adecuadas.

La colocacién del hormigon se iniciara inmediatamente después de las operaciones de
mezclado y transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigon debe quedar
colocado en su posicién definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30
minutos desde el momento en que el agua se puso en contacto con el cemento. Durante dicho
intervalo de tiempo el hormigon seré protegido contra la accién del sol, viento, lluvia, etc.

Cuando para realizar el transporte se emplee un camion agitador, el tiempo indicado
anteriormente podré extenderse a 90 minutos contados en igual forma.

En tiempo caluroso o con condiciones climaticas que favorezcan un endurecimiento rapido, los
tiempos indicados se reduciran en lo necesario para evitar el fenomeno sefialado. Cuando el
hormigén contenga materiales adicionales capaces de retardar el tiempo de fraguado y
endurecimiento del hormigén los tiempos indicados podran ser aumentados de acuerdo a lo
gue indiquen los resultados de ensayos realizados para determinarlos.

11.7 HORMIGONADO DE FUNDACIONES:

No se permitird el hormigonado directo sobre el suelo. A tales efectos en las fundaciones se
colocard, previa compactacion, una capa de 0,10 m de espesor minimo de hormigén para
contrapisos, no permitiéndose ningun trabajo antes de transcurridas 48 horas.

El precio de esta capa de apoyo, si no figura como item, estara incluido en el de hormigén para
fundaciones.

En caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hara con pendientes adecuadas que
permitan encausar el agua hacia sumideros, con el fin de mantener la superficie libre de agua.

Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundacion libre de agua,
deberan ser instalados por el Contratista. Dichos equipos estaran disponibles en el sitio previo
al colocado vy, de ser equipos fijos, asegurados de tal manera de evitar que se suelten en el
momento de la colocacion del hormigon.

11.8 COMPACTACION:

El hormigon debera ser compactado con equipos de vibracién suplementados con palas
manuales y apisonado. En ningun caso los vibradores seran utilizados para transportar el
hormigén dentro de los encofrados. El nimero de vibradores y la potencia de cada unidad
deberan ser los necesarios para compactar correctamente el hormigon.

Los vibradores de tipo interno deberan mantener, cuando estén sumergidos en el hormigon,
una frecuencia no inferior a 7.000 vibraciones por minuto. La intensidad (amplitud) asi como el
tiempo de duracion de la vibracién debera ser el necesario para producir una compactacion
satisfactoria.

Cuando el hormigon es colocado por camadas, cada una de ellas deberd ser compactada
inmediatamente. Ninguna camada de hormigén podra ser colocada hasta tanto la camada
previa no haya sido compactada. Al compactar una camada el vibrador debera penetrar y
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revibrar la camada previa, siendo operado a intervalos regulares y frecuentes y en posicion
vertical.

11.9 CURADO:

La instalacion para curado y proteccion del hormigon debera estar disponible en el lugar de
hormigonado, antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunira las condiciones
establecidas para el agua destinada a preparar hormigon.

El Contratista respetara especialmente el cumplimiento de las especificaciones para el control
de la temperatura del hormigon durante su curado y su proteccion en tiempo calido conforme
aqui seindica.

Todas las superficies expuestas del hormigdén deberan ser protegidas de los rayos directos del
sol como minimo durante 3 dias después del hormigonado. EI hormigon fresco debera ser
protegido contra posibles dafios por lluvias.

Las superficies expuestas deberan ser mantenidas humedas o bien se impedirda que la
humedad del hormigdon se evapore durante 10 dias como minimo después de colocado el
hormigdn, mediante aspersion u otros métodos aprobados por la inspeccion.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para impedir que el hormigon se hiele
durante las primeras 72 horas de colocado. También habra de protegerlo contra heladas
durante las dos semanas que siguen al hormigonado. Tales precauciones se deberan tomar
desde el momento que se registren temperaturas inferiores a 2°C.

No se empleardn compuestos para curado sin la aprobacion de la Inspecciéon y nunca en
lugares donde su opinién, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigoén.

Los compuestos de curado deberan ser a base de solventes volatiles y cumpliran las
especificaciones ASTM C-309, "Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete”.
Para uso general el compuesto sera transparente y contendra una tintura evanescente que
permita apreciar el area cubierta. Cuando la superficie quede expuesta al sol el compuesto
contendra un pigmento blanco de forma que el coeficiente no contendra un pigmento blanco de
forma que el coeficiente no sea menor del 60% del correspondiente al 6xido de magnesio.

Los compuestos para curado deberan ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante en forma de proporcionar una membrana continua y uniforme sobre toda el area.
Deberan ser aplicados no antes de un curado por humedad de 24 horas.

No se aplicaran compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, en opiniéon de
la Inspeccién, sus irregularidades puedan impedir que la membrana forme un sello efectivo;
sobre superficies que tengan temperaturas sustancialmente diferentes de la recomendada por
el fabricante para la aplicacion del producto; donde se requiera adherencia con el hormigon a
colocar posteriormente, tal como juntas horizontales de construccién entre tongadas de
hormigones integrantes de una misma estructura.

Las membranas de curado deberan ser protegidas en todo momento contra dafos.

Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigén deberan ser protegidas de todo
movimiento por un periodo de 24 horas como minimo después de terminada la colocacion del
hormigon.
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11.10JUNTAS DE CONSTRUCCION:

Las juntas de construccion se formaran en los planos horizontales y verticales por medio de
tablones de cierre que permitan que los atraviese la armadura de interconexion.

Las juntas horizontales de construccion y otras juntas de construccion indicadas con efecto de
adhesion, seran preparadas para recibir la nueva capa por medio de una limpieza efectuada
por arenado humedo o desbastado con agua y aire ("cut green).

Si la superficie terminada de una capa esta congestionada de armaduras, fuera relativamente
inaccesible o si por cualquier otra razén fuera indeseable alterar la superficie de la capa
completada antes de su fraguado, su desbastado con agua y aire no serd permitido y en
consecuencia serarequerido en alternativa el uso de arenado himedo.

11.11 JUNTAS DE RETRACCION:

Las juntas de retraccion o contraccién en las estructuras de hormigon se formaran en la
posicién y de acuerdo con los detalles que figuran en los planos o segun lo ordenara la
Inspeccion. Las juntas seran rectas y verticales, excepto cuando se apruebe de otra formay los
niveles de superficie de hormigén a ambos lados de las juntas seran totalmente exactos. Las
juntas seran selladas con un producto aprobado, después de haberse retirado todas las
particulas sueltas y el polvo.

11.12 REPARACIONES DEL HORMIGON:

La reparacion de todo el hormigén dafiado o defectuoso sera efectuada Unicamente por
personal especializado y en presencia de la Inspeccién. No se efectuara ningun trabajo de
reparacion hasta que se haya inspeccionado el elemento que se debe reparar.

El Contratista debera corregir todas las imperfecciones de la superficie de hormigén cuando a
juicio de la Inspeccién ello sea necesario.

Si llamamos "d" a la profundidad de la imperfeccién a reparar, se procedera de la siguiente
manera:

a) Sid >8cm o la imperfeccion supera el plano de armadura, se reparara la misma utilizando
hormigén con agregado de tamafio maximo 19 mm e igual relacién agua/cemento que el
hormigoén sustituido.

En la zona a reparar, el hormigdn defectuoso debera ser desbastado, abriendo cavidades de
dimensiones exigidas por la Inspeccion. Preferentemente deberan dejarse al descubierto las
armaduras.

Las cavidades preparadas en el hormigén defectuoso tendran bordes vivos, debiendo ser
rellenadas hasta los limites requeridos con hormigén fresco. Para asegurar una mejor
adherencia entre hormigones, se utilizara lechada de cemento que serd aplicada al hormigon
endurecido mediante ayuda de cepillo de acero.

b) Si8 cm > d > 3 cm o0 no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se efectuara la
reparacion utilizando mortero.

El mortero para reparaciones consistira en 1 parte de cemento, 2 partes en volumen de
agregado fino y la cantidad de agua necesaria para que luego de un mezclado cuidadoso de

los ingredientes el mortero se mantenga ligado al apretarlo en la mano.
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Se usara mortero fresco, desechando todo aquél que no sea empleado dentro de 1 hora de
preparado. La superficie a la cual debe adherir el mortero sera mantenida himeda por lo
menos 2 horas antes de aplicar éste y luego restregada con una pequefia cantidad de lechada
de cemento con ayuda de un cepillo de acero.

Si las reparaciones son de mas de 3 cm de profundidad, el mortero debera ser aplicado en
capas no mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento del material.

Se usara cemento blanco para imitar colores, cuando ello sea exigido por la Inspeccion. El
Contratista debera preparar mezclas de prueba las que serdn sometidas a su aprobacion.
Todas las reparaciones deberan quedar firmemente adheridas a las superficies de las
cavidades picadas en el hormigén, seran curadas con métodos aprobados por la Inspeccion y
estaran libres de retracciony descascaramiento.

c) Sid <3 cm debera utilizarse un mortero epoxidico.

En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales, donde a juicio de
la Inspeccion sea necesario asegurar la perfecta adherencia, entre hormigon fresco o mortero y
hormigon endurecido debera utilizarse un adhesivo epoxidico.

Tanto los adhesivos como los morteros epoxidicos, deberan ser previamente aprobados por la
Inspeccion y se utilizaran respetando las indicaciones del fabricante.

11.13FIJACION DE ELEMENTOS MECANICOS:

Todos los elementos mecanicos indicados en los planos o exigidos por la Inspeccion y que por
razones constructivas deban ser colocados en segunda etapa, seran fijjados en su sitio con un
mortero de cemento.

El mortero consistira en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporciéon en volumen:
1 ¥ partes de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua la minima para
proporcionar consistencia adecuada al mortero, y si los planos lo especifican, o a juicio de la
Inspeccién fuese necesario, se adicionard al mortero un aditivo expansor usado en las
proporciones recomendadas por el fabricante. Las proporciones definitivas de los componentes
de la lechada seran determinadas por la Inspeccién. Se seguiran las instrucciones de la
Inspeccion con referencia al método de colocacion y curado de la lechada para fijacion de
elementos mecanicos, adaptadas a cada caso particular.

11.14 ENCOFRADOS:

Encofrados significa los moldes preparados para vaciar el hormigdn. Estructuras temporarias
significan los soportes estructurales y arriostramientos del encofrado.

a) El contratista tendr& la total responsabilidad por disefio, construccion y mantenimiento de
todas las estructuras temporarias que requiere la obra. Ellas seran proyectadas para soportar
con seguridad todas las cargas moviles vy fijas aplicadas a los encofrados durante todas las
etapas de construccion, servicioy remocion.

Antes de comenzar la construccion de las estructuras temporarias, el constructor debera
presentar a la Inspeccion, para su aprobacion, los planos correspondientes incluyendo detalles
sobre materiales, carga de disefio y esfuerzo en la estructura. El contratista debera construir las
estructuras temporarias respetando los planos, conforme hayan sido aprobados.
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b) Todos los materiales empleados para la construccion de encofrados seran de resistencia y
calidad adecuadas a su propésito, y deberan contar con la aprobacién de la Inspeccion.

Se deberan disefiar los moldes de forma que permitan depositar el hormigén lo mas
directamente posible en su posicion final y realizar la inspeccion, comprobacion y limpieza de
los encofrados y armaduras, sin demora. El contratista dispondra aberturas temporarias o
secciones articuladas o moviles en los encofrados cuando ellas se requieran para estos
propésitos, y dichas aberturas o puertas de inspeccion seran cuidadosamente ajustadas y
trabadas para que se respeten estrictamente las lineas y pendientes indicadas en los planos.

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos similares
gue queden empotrados en el hormigdn, deberan llevar barras de metal roscadas para facilitar
la remocion de los moldes, no se dejaran separadores de madera en los moldes todo metal que
se deje embutido en el hormigdn quedara a 0.04 m como minimo de la superficie terminada.
Los agujeros que resulten en el hormigén al sacar parte de los tensores y ataduras, seran
rellenados cuidadosamente con mortero de cemento y prolijamente terminados.

Los encastres para moldes y todo otro elemento que debera quedar empotrado
permanentemente en el hormigon sera ubicado con precision y asegurado  firmemente en su
lugar. EI nimero y ubicacion de ataduras, tensores y bulones debera ser el adecuado para
asegurar que los encofrados ajusten firmemente contra el hormigén colocado y permanezcan
asi durante las operaciones de hormigonado subsiguientes.

El contratista sera responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las
tolerancias especificadas, y se asegurara que la totalidad de las superficies del hormigén
terminado queden dentro de estos limites.

Se deberan limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su
armado, y lubricarla con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso sera quitado de
los moldes antes de la colocacion del hormigdn debiendo evitarse que las armaduras de acero
y los elementos empotrados se ensucien con aceite.

Inmediatamente, antes del hormigonado, el contratista inspeccionara todos los moldes para
asegurarse que estan adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estacados,
con superficies tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales extrafios. No se
colocara hormigén hasta que el encofrado haya sido revisado y aceptado por la Inspeccion.

11.15 TERMINACION SUPERFICIAL:

Las terminaciones a dar a las diferentes superficies seran las indicadas en los planos o las
especificadas mas adelante.

Si eventualmente las terminaciones no se encuentren claramente indicadas en este punto o en
los planos, la terminacion a emplear sera la indicada para superficies similares adyacentes,
segun lo determine la Inspeccion. El tratamiento superficial del hormigén sera realizado
solamente por obreros especializados.

Las superficies del hormigdn seran revisadas por la Inspeccién cuando sea necesario para
determinar si las irregularidades superficiales pueden clasificarse como "abruptas" o
"graduales”. Los resultados ocasionados por desplazamientos o deficiente colocacion de
tableros o secciones de encofrados, irregularidades abruptas y se apreciaran por medicion
directa. Todas las otras irregularidades son consideradas graduales y seran medidas con
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plantillas consistentes en reglas rectas o convenientemente curvadas segun el caso. El largo de
la plantilla sera de 1.50 m. para la comprobacion de superficies moldeadas y de 3.00 m. para
las no moldeadas.

Antes de la aceptacion final del trabajo por parte de la Inspeccién el Contratista limpiara todas
las superficies expuestas.

Las clases de terminacion para superficies del hormigdn moldeado se designan con las letras
A B, C,y D y se usaran como sigue:

A- La terminacién A serd aplicada a toda superficie moldeada que resultara permanentemente
oculta por rellenos u hormigones. Las irregularidades no excederan de 6 mm cuando sean
abruptas ni 12 mm cuando sean graduales.

B- La terminacién B se empleara en superficies moldeadas cuya apariencia, a juicio de la
Inspeccion se considera de especial importancia, tal como las estructuras permanentemente
expuestas a la vista del publico o escurrimiento del agua. Las irregularidades superficiales no
excederan de 6 mm si son graduales y de 3 mm si son abruptas, solo que no se permitiran
irregularidades abruptas en las juntas de construccion.

C- Terminado a regla: se aplica a superficies sin moldear que seran cubiertas por rellenos u
hormigon. Las operaciones de terminacion consistiran en nivelado y pasada de regla suficiente
para obtener una superficie uniforme. Las irregularidades no excederan de 10 mm.

D- Terminacién a fratas: Se aplica a superficies sin moldear que no estaran permanentemente
ocultas por rellenos u hormigén y comprende: carpeta de rodamientos, coronamiento de
paredes vy pilas, revestimiento de cunetas, veredas canales y losas de acceso a los puentes.
Toda superficie que quede expuesta a corriente de agua tales como: carpeta de vertedero, y
losa de cuenco amortiguador, revestimiento de canales, etc. El fratachado podra ejecutarse a
mano 0 a maquina, se iniciara en cuanto la superficie emparejada a regla haya endurecido
convenientemente y sera el minimo indispensable para borrar las marcas de la regla y obtener
una superficie de textura uniforme.

Las irregularidades superficiales graduales no excederan los 5 mm. Las juntas, terminacién de
canaletas, veredas Yy las losas de acceso a puentes asi como toda otra arista o junta seran
terminadas o retocadas cuando asi se indique en los planos o lo solicite la Inspeccion.

11.16 TOLERANCIAS:

Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del hormigon estan
especificadas en el punto anterior. Se han definido como terminaciones y deben diferenciarse
de las tolerancias compatibles con la practica constructiva y determinadas por la repercusion
gue las derivaciones permisibles tendran sobre las estructuras y su funcionamiento.

Se permitiran desviaciones de los alineamientos, pendientes y dimensiones dentro de los
limites establecidos mas adelante. No obstante la Inspeccién se reserva el derecho de cambiar
las tolerancias aqui establecidas si ellas perjudican la interaccion estructural o el
funcionamiento de las estructuras. Cuando no se establezcan tolerancias en las
especificaciones y planos especificos de una estructura las desviaciones permisibles seran
determinadas de acuerdo a las previsiones de este punto.
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El contratista de la obra sera responsable por la colocacion y mantenimiento de los encofrados
con la suficiente precisién como para lograr que el trabajo terminado se ajuste a las tolerancias
prescriptas. Toda la obra de hormigén que exceda los limites de tolerancias prescriptas segun
el siguiente cuadro, sera corregida, o demolida y reconstruida por el Contratista sin
reconocimiento de costo adicional alguno.

Tipo de . L i i
P ., Area general de aplicacion Tipo de toleranciaen mm
terminacion
I Il M v
Superficies moldeadas permanentemente| +25( +10| +3 +5
A ocultas.
-10 | -5 -3 -5

Superficies moldeadas permanentemente| +5 | +10 | +1.5 +5
B expuestas a la vista del puablico o
escurrimiento de las aguas

Superficies no moldeadas que seran|+10( +10| +3 +5

c cubiertas por rellenos de hormigon.
-10 | -5 -3 -5

+5 | +3 | +1.5 +5
D Superficies no moldeadas que seran
expuestas. -5 -3 | -1.5 -5

Los diversos tipos de tolerancias se aplicaran a variaciones con respecto a:

Alineacion vy niveles indicados en plano.

Tipo |
Tipo II | Dimensiones transversales de elementos estructurales.
Tipo Il | Desviacién de la vertical en 3 m o mas.

Tipo IV | Desviacion de la inclinacion o curvatura.

Ademas, se permitira una variaciéon de la ubicacién de las partes individuales de la estructura
respecto de los ejes de replanteo de + 30 mm. en 25 m.

11.17 DESENCOFRADO:

Las cimbras y encofrados se quitaran cumpliendo las especificaciones que al respecto
establece el CIRSOC vy las instrucciones dadas por la Inspeccion.

En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobacion de la Inspeccion, el Contratista sera
plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido suficientemente para que el
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hormigdn tenga la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el
encofrado.

Cualquier dafio causado en la superficie terminada del hormigon por la remocion de los
encofrados u otra cosa, debera ser reparado a satisfaccion de la Inspeccion de acuerdo con el
punto " Reparaciones del Hormigén."

11.18 DOSIFACACION, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION:

11.18.1 Generalidades:

El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la Inspeccion para la
dosificacion, control de calidad y recepcion del hormigdn durante el desarrollo de las obras.

11.18.2 Proyecto de mezclas:

a) La dosificacion de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra, sera responsabilidad
del Contratista.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, con la debida antelacion, los proyectos de
mezclas de hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de hormigones, su asentamiento y
relaciéon agua/cemento, el contenido minimo de cemento y la resistencia caracteristica
deseada, son las especificadas en el Cuadro B del punto 2.3.2.

Las mezclas deberan proyectarse determinando las proporciones del hormigbén en forma
racional. Las tareas se realizaran experimentalmente, empleando cualquiera de los métodos
conocidos, con tal que el mismo se base fundamentalmente en la relacion agua cemento del
hormigén, provenga de una fuente de reconocida autoridad en la especialidad, exista suficiente
experiencia sobre suempleo y permita obtener los resultados deseados.

La metodologia a seguir, es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las aclaraciones que
se introducen en este punto.

b) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son inevitables, el
hormigdén se proyectara de modo tal que su relacién agua cemento sea la necesaria para
obtener, a la edad de los 28 dias, una resistencia minima [ 'bm mayor que la resistencia
caracteristica [1'bk especificada. La resistencia media "1'bm se determinard en funcién de [ 'bk
y de la dispersion de resultados de los ensayos de resistencia, expresada por el coeficiente de
variacion 9.

Si se conoce el coeficiente de variacion & de la resistencia del hormigén, por haber sido
determinado mediante més de 30 ensayos realizados en la obra a construir, 0 en otra obra
ejecutada por la misma empresa constructora, trabajando con el mismo equipo, en las mismas
condiciones, y con el mismo patrén de calidad establecido en el CIRSOC, de lo cual debera
presentar documentacion técnica fehaciente a satisfaccion de la Inspeccién, la expresion:

[ 'bk
I 670§ I ——

1-1,65.0
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Permitird, conociendo la resistencia caracteristica ['bk especificada, calcular la resistencia
media 'bm que servira para determinar la relacion agua/cemento del hormigén, necesaria
para alcanzar dicha resistencia media.

En caso de no conocerse el coeficiente de variacion 9, la resistencia media 1'bm necesaria
para proyectar el hormigon, se estimara de acuerdo a la siguiente expresion (dado que la
medicion de los &ridos se hace en peso):

_'bm = 1,33 L'bk

No conociendo el valor real de [, en ninglin caso se proyectara el hormigon para obtener una
resistencia media menor que la que resulte de la aplicacion de dichas expresiones.
Posteriormente una vez iniciada la obra y conocido el valor real de & mediante los resultados de
por lo menos 16 ensayos realizados con el hormigén elaborado en ella, podran corregirse los
célculos y las proporciones de la mezcla, para ajustar el valor de [ 'bm al necesario para
obtener la resistencia caracteristica I'bk especificada, de acuerdo al valor que se obtenga
para O.

c) La relacion agua/cemento con que deberd proyectarse el hormigon se determinara teniendo
en cuenta los valores méximos establecidos para cada tipo de hormigén en el Cuadro B del
punto 2.3.2.

d) Conocida la resistencia media de dosaje [ 'bm que debera alcanzar el hormigon a la edad de
28 dias, la relacién agua/cemento necesaria para obtenerla, se determinara mediante ensayos
previos a la ejecucion de la obra, realizados con muestras representativas de los materiales
gue se emplearan en ella, segun el siguiente procedimiento:

- La relacién agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia media "'bm
se determinara después de haber realizado las experiencias necesarias para establecer la
correspondencia existente entre la resistencia de rotura a compresion y la relacion
agua/cemento de los hormigones preparados con muestras representativas de los materiales
de obra.

- Al efecto se prepararan pastones de prueba de consistencia (asentamiento) adecuada al tipo
de obra y de acuerdo a los limites establecidos en el Cuadro B. Dichos pastones seran de por
lo menos tres relaciones agua/cemento distintas y tales que produzcan una gama de
resistencia media dentro de la cual se encuentre comprendida la resistencia media I'bm
requerida. Por cada relaciébn agua/cemento se prepararan por lo menos nueve probetas
cilindricas normales que se ensayaran de a tres a las edades de 3, 7 y 28 dias, a fin de conocer
el desarrollo de resistencia del hormigon. Cada pastén sera repetido por lo menos tres veces,
en dias distintos.

- El acondicionamiento de los materiales, la preparacion del hormigon y el moldeo y curado de
probetas se realizar de acuerdo a lo indicado en el método para "Preparaciéon y curado en
laboratorio de probetas de hormigén moldeadas".

El ensayo a compresion se realizara de acuerdo a la norma IRAM 1546.

- Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigon provenientes del mismo
paston y ensayadas a la misma edad seran promediadas. Para poder hacerlo se exigira que la

diferencia entre las dos resistencias individuales extremas del grupo de resultados a promediar
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sea menor o igual que el 10% del promedio. En caso contrario el paston sera repetido hasta
obtener resultados comprendidos dentro de la tolerancia establecida.

Los valores medios asi obtenidos para cada pastén, edad y relacion agua/cemento, seran a su
vez promediados, y los valores obtenidos en esta forma, correspondientes a una misma edad,
permitiran trazar curvas que indicaran la relacion media existente entre resistencia de rotura y
compresion y la relacion agua/cemento para el hormigdn preparado con el conjunto de
materiales de obra, y para dicha edad de ensayo.

- Dichas curvas permitiran determinar la relacion agua/cemento maxima necesaria para obtener
la resistencia media ['bm especificada en b).

- Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen distintos
materiales, se requerira determinar la relacion entre resistencia y relacion agua/cemento para
cada conjunto de ellos, especialmente cuando se prevea el empleo de cementos de distintas
marcas, fabricas o procedencias.

e) La proporcion de arido fino con respecto al total de aridos se determinara
experimentalmente, teniendo en cuenta las condiciones de colocacion y compactacion del
hormigén en obra. Dicha proporcion sera la minima que, con un adecuado margen de
seguridad, permita asegurar el mas completo llenado de los encofrados y obtener estructuras
compactas y bien terminadas.

En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del hormigén
proyectado en él. Ello implica, entre otras cosas, conocer la relacion que existe entre la
resistencia a 28 dias y a una edad menor que, en obra, puede ser necesaria para corregir las
proporciones de los materiales que constituyen el hormigon, sin esperar 28 dias para poder
hacerlo.

f) El Contratista debera presentar a la Inspeccién una memoria técnica en donde se informara:

- Criterios de disefio

- Planilla de dosajes y resultados de ensayos.

- Curva de Resistencia- Relacién agua/cemento para las distintas edades de ensayo.
- Relacion agua/cemento adoptada.

- Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por bolsa entera de cemento, Si
se emplea este tipo de dosificacion. La planilla de dosajes y resultados debera
confeccionarse segun el siguiente esquema:

Hormigon tipo

Resistencia de disefio: [lbm: = kg/cm?

Paston N° 1 2 3 Valores medios

Paston Ensayo

Dosaje teodrico:
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Agua

Cemento

Agregado fino

Agregado grueso

Asentamiento

Aire incorporado

Peso unitario

Valores
constatados:

Asentamiento

Aire incorporado

Peso unitario

Trabajabilidad

Resistencias:

["bl edad 3 dias

["b2 edad 3 dias

["b3 edad 3 dias

["bl edad 7 dias

["b2 edad 7 dias

["b3 edad 7 dias

[1"bl edad 28 dias

["b2 edad 28 dias
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["b3 edad 28 dias

Por separado se informaran las proporciones en que fueron utilizadas las distintas
granulometrias de agregados, en caso de utilizarse mas de un agregado fino o grueso.

g) Con 45 dias de anticipacion a la fecha de comienzo del hormigonado, el contratista debera
entregar muestra de todos los materiales para elaborar el hormigon de obra.

Con los materiales recibidos del Contratista la Inspeccion procedera a verificar el dosaje
propuesto realizando los ensayos necesarios tanto sobre hormigén fresco como endurecido.

De considerarlo necesario, introducira las correcciones que crea conveniente, que seran
notificadas por escrito al Contratista.

No se permitira el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobacién del dosaje por parte de
la Inspeccion, que sera dada en base a los resultados de los ensayos de verificacion del
estudio y de la memoria de calculo del proyecto de mezclas, presentadas en un todo de
acuerdo a lo especificado en el punto anterior.

Aprobado el dosaje, el Contratista no podra variar el mismo, ni la procedencia de los materiales
utilizados en los ensayos previos salvo autorizacion escrita de la Inspeccion.

11.18.3 Ensayos de control de calidad:

a) La Inspeccion ensayara los materiales componentes del hormigén asi como el
hormigén elaborado. El Contratista debera proveer la mano de obra y demas elementos
necesarios para obtener, preparar y transportar las muestras representativas a ensayar.

Seran a cargo del contratista, el suministro de materiales necesarios para la realizacion de los
ensayos, la ejecucion de los mismos y el costo de transporte de las muestras. Desde el
comienzo de la obra hasta la recepcion definitiva.

b) El Contratista debera suministrar un laboratorio de obra equipado con los elementos
necesarios para efectuar los siguientes ensayos:

- granulometria de agregados finos.

- granulometria de agregados gruesos.

- peso especfifico y absorcion de agregados finos.
- contenido de humedad de los agregados.

- asentamiento del hormigon fresco.

- peso unitario del hormigén fresco.

- moldeo de probetas cilindricas.

Los ensayos de resistencia a compresion del hormigdn, y los ensayos fisicos y quimicos del
cemento, seran realizados por el contratista en el laboratorio que a tales efectos designe la
Inspeccidn, y aceptados por el Contratista.
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c) Los siguientes ensayos, seran generalmente realizados como se indica, pero podran
ser hechos a intervalos mas frecuentes si la Inspeccion lo considerare necesario, para un
control mas seguro y adecuado.

- Asentamiento del hormigén fresco: un ensayo cada 25 m® o colada menor a realizar
diariamente.

- Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el hormigonado diario.

- Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, seran realizados generalmente por cada
colado o por cada turno de trabajo:

.Peso unitario del hormigoén fresco
.Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos.

- Se moldearan cuatro probetas para ensayo de compresion simple cada 25 m®de hormigén
o fraccion menor colocado en el dia de trabajo, por cada tipo de mezcla utilizada.

- Ensayos fisicos y quimicos de los cementos. Se extraerd una muestra de 10 Kg. de
cemento cada 250 t como max. O tres Kg. cada 75t.

-Ademas de los ensayos mencionados, la inspeccion a su exclusiva decision, puede realizar
ensayos ocasionales de absorcion de agua en agregados finos y gruesos, peso especffico de
los mismos, peso especifico de los aditivos, durabilidad, expansion y de otras caracteristicas
fisicas y quimicas del hormigén y sus componentes y pruebas de uniformidad de amasado de
la hormigonera.

La tension de rotura por compresion del hormigén sera determinada mediante ensayos de
cilindros de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura, hechos de acuerdo a lo establecido en el
CIRSOC, Las pruebas de asentamiento de acuerdo con la Norma IRAM/1536. Los ensayos de
uniformidad y funcionamiento de la hormigonera y/o motohormigonera, seran hechos por la
Inspeccién conforme a lo especificado en el CIRSOC.

Los ensayos descriptos para los agregados, son independientes de los que efectie la
Inspeccion para verificar la granulometria de los mismos una vez ingresados a la obra, los que
seran realizados al recibirse cada envio del correspondiente material.

11.18.4 Recepcion del Hormigon:

El procedimiento descripto a continuacién, es comun para la recepcion de los distintos tipos de
hormigén que integran la obra.

a) Se ensayaran dos probetas a 28 dias, cada 25 m* o fraccién menor por cada tipo de
hormigon colocado por dia de trabajo. ElI promedio de dichas probetas constituira el
resultado de un ensayo.

b) A los efectos de la recepciéon de las estructuras, se formaran lotes de elementos
(pilas, losas, muros, superestructura, etc.) hormigonados en dias sucesivos y de los
cuales debera contarse como minimo con el resultado de 30 ensayos. En este
agrupamiento no se podra desechar ningun ensayo.

Los resultados _i de cada ensayo se ordenaran de acuerdo a las respectivas fechas de
hormigonado.
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c) El lote sera aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes:
c.1l) La ['bk del lote 1"J["bk exigida para el tipo de hormigon.

c.2) Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojaran resultados inferiores a [ 'bk
exigida para el tipo de hormigoén.

c.3) La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera sera "1[17'bk exigida para el
tipo de hormigén.

Si se cumplen estas tres condiciones el lote sera aceptado.

d) Si no se cumple una o mas de las condiciones indicadas anteriormente, se elegira el
mayor valor de I' (en adelante |'b, e) para el cual se cumpla simultdneamente que:

-La resistencia caracteristica calculada con los resultados de los ensayos del lote sera mayor o
igual que 'b,e.

-Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojaran resultados inferiores a [ 'b,e.
-La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera serd mayor o igual que ' 'b,e.
La recepcion del lote se realizara de acuerdo a lo siguiente:

- Que ['b,e. esté comprendida entre el 90 y el 100% de la resistencia caracteristica
especificada.

En este caso se procederd a realizar ensayos de carga directa de la porcion de la estructura
construida con hormigén de resistencia inferior a la requerida, a los efectos de apreciar la
capacidad de resistencia del elemento o elementos dudosos. Dichos ensayos se realizaran de
acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, y si los mismos dan resultados satisfactorios, los
elementos ensayados podran ser aceptados.

En caso de columnas, en base a la informacion de acuerdo a los ensayos realizados sobre
probetas de obra, podra completarse la ejecucion de refuerzos que permitan que ellas alcancen
el grado de seguridad deseada. La ejecucion de los mencionados refuerzos debera contar con
la aprobacion de la Inspeccion.

El costo de los ensayos de cargay de las reparaciones sera por cuenta del Contratista.

En todos los casos se aplicara un descuento igual al 10% del costo de la estructura (costo de
encofrados, hormigdn y armaduras).

- Que la resistencia | 'b,e. esté comprendida entre el 70 y el 90% de la resistencia
caracteristicas especificadas.

En este caso los elementos estructurales constituidos con hormigon de resistencia inferior a la
requerida podran ser conservados si los resultados de los ensayos de carga directa de los
mismos son satisfactorios. Para las columnas que no pueden ser sometidas al ensayo de carga
directa, vale lo dicho en a). El mismo criterio podra aplicarse, en las mismas condiciones, a los
otros elementos estructurales con tal que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean
aceptados previamente por la Inspeccion.

En caso que la estructura sea aceptada se aplicara descuento del 30% del costo de la
estructura (costo de encofrado, hormigon y armadura).
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- Que la resistencia 1'be, sea inferior al 70% de la resistencia caracteristica
especificada.

En este caso la estructura no reune las condiciones minimas de seguridad exigida para su
habilitacion, por lo tanto el Contratista procedera a su cargo, a la demolicion y reconstruccién
de los elementos afectados.

El Contratista de la Obra debera hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras rechazadas,
no pudiendo por ello solicitar ampliacién alguna del plazo de obra.

e) El método descripto a continuacion, serd aplicado para determinar el valor
caracteristico de las resistencias de hormigones (y de acero):

Si se designa en general C' a una cualquiera de las dos caracteristicas anteriores, para calcular
el valor caracteristico correspondiente a los resultados de los ensayos realizados se procedera
en la forma que sigue.

SiC'1, C2,........ C'n son los valores particulares obtenidos en los que ene ensayos realizados (n
testigos ensayados), se calculara la media aritmética de los mismos como:

Cl+C2+C3+...Cn

c'm = -

La desviacién normal de los resultados de los ensayos realizados se calculara mediante la
siguiente expresion:

T . (C'm-C1)’

El valor caracteristico C'K de la caracteristica que se trate se calculara mediante la expresion:

Ck =Cm -t*s

donde t es el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que sigue, en funcién del nimero
de testigos ensayados:

n-1 t

01 6.31
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02 2.92
03 2.35
04 2.13
05 2.02
06 1.94
07 1.90
08 1.86
09 1.83
10 1.81
11 1.80
12 1.78
13 1.77
14 1.76
15 1.75
16 1.75
17 1.74
18 1.73
19 1.73
20 1.72
21 1.72
22 1.71
23 1.71
24 1.71
25 1.71
26 1.70
27 1.70
28 1.70
29 1.70
30 1.65
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f) Si el hormigon es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de
probetas para calcular la resistencia caracteristica, pueden tomarse por cualquier tipo de
hormigén independientemente en la estructura en la que fuera colocado. Si se mantiene este
criterio para la formacion de los lotes en el laboratorio y la planta, deben llevarse planillas
adecuadas para conocer cuales fueron las estructuras hormigonadas durante cada periodo con
ese tipo de hormigon.

El procedimiento para aceptar el lote serd el mismo que el exigido en c). Si no se cumple
algunas de las condiciones de aceptacion, se aplicara lo estipulado en d), quedando en este
caso observadas todas las estructuras hormigonadas con este tipo de hormigoén.

11.19 HORMIGON CONVENCIONAL SIMPLE O ARMADO:

11.19.1 Definicién:
En general se define como hormigén simple o armado el correspondiente a estructuras en las
cuales las menores secciones lineales de las secciones sean menores o iguales a 0.75 m.

En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicacion la definicion precedente,
se adoptara el criterio que sustente la Inspeccién para definir la estructura.
11.19.2 Estructuras de hormigén convencional:

Salvo indicacion en contrario por parte de la Inspeccion, se consideran estructuras de hormigon
convencional las siguientes:

-Superestructura de puentes y obras de derivacion y aduccion.
-Conductos, camaras de empalme, obras de desaglie en general.
-Estribos y pilas de puentes.

-Muros de contencion con contrafuertes.

-Losas y tabiques de alcantarillas.

11.19.3 Normas de aplicaciéon para la construccion de estructuras de
hormigoén convencional:

A menos gue en este punto se establezca especificamente lo contrario, sera de aplicacion en la
construccion de estructuras de hormigén convencional lo establecido en:

Especificaciones de aplicacion general en estructuras de hormigon punto 2.2 del presente
pliego:

e Cirsoc 201 y Anexos.

e Din 1045 y Anexos.

e Ceb- Fip.

Las citadas normas seran aplicadas en el orden de prelacién indicado.
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11.19.4 Tiposde hormigones:

El llenado de las estructuras de hormigdn convencional, se efectuara con los hormigones tipo |,
I, Il o V segun corresponda, respetando la resistencia caracteristica indicada en los planos o
en su defecto la explicitada por la Inspeccion.

Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 2.3 surge agresividad al hormigén,

se utilizara en fundaciones y estructuras de contacto, hormigon de las siguientes
caracteristicas:

- Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigon tipo V

- Aguas o suelos agresivos: hormigon similar al tipo V con cemento especial que
cumplalos requisitos exigidos en el punto 2.3.3, segun se especifica en el punto 45.

Dentro de los quince dias de conocidos los ensayos quimicos del suelo y aguas de contacto
establecidos en el citado punto, la Inspeccién informara por escrito al Contratista, en caso de
existir agresividad, las mezclas y/o técnicas constructivas a utilizar en cada obra de arte.

Por tal motivo, los ensayos mencionados deberan ser presentados a la Inspeccion dentro de
los sesenta dias de la firma del contrato y como minimo 45 dias de comenzar los trabajos de
hormigonados en obra.

La demora de las decisiones por parte de la Inspeccion, motivadas por incumplimientos de los
plazos establecidos en el parrafo anterior, no dardn al contratista de la obra motivo para
solicitar ampliacién de plazos.

11.19.5 Colocacién del hormigoén:

a) Hormigonado en tiempo caluroso:

En secciones de hormigon convencional la temperatura del hormigéon en el momento de la
colocacion en sus encofrados sera preferentemente menor a 25°C.

No se permitira colocar hormigon cuya temperatura exceda los 32° C.

Para estas condiciones de colocacion, el Contratista debera tener en cuenta la reduccion que
se opera en el asentamiento durante el tiempo de transporte de planta a obra. Para ello, debera
disefiar el hormigon de tal manera que los asentamientos limites establecidos en el cuadro B,
se cumplan a pie de obra. Cualquier consumo adicional de cemento por esta causa sera por
cuenta del Contratista.

Si el hormigdn es conducido por camiones motohormigoneros, la descarga se debera concluir
antes que el hormigon reduzca su asentamiento en 2 cm con relacion al que poseia al iniciar la
descarga. Bajo ningln concepto se permitira adicionar agua al hormigon para restituirle su
asentamiento inicial, motivando aquel hecho causa suficiente para el rechazo total del pastén
por parte de la Inspeccion.

b) Hormigonado en tiempo frio:

Se define como tiempo frio al del periodo en el que durante mas de tres dias consecutivos la
temperatura media diaria es menor de 5°C.

- Temperatura del hormigén antes de su colocacion:
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Inmediatamente antes de su colocacion el hormigdn tendra las siguientes temperaturas
minimas:

Temperaturadel aire temperaturadel hormigén
-1°a 7°C 16°C
menor de -1°C 18°C

- Temperatura minima del hormigon inmediatamente después de su colocacion en sus
encofrados:

temperaturamedia diaria  temperaturadel Hormigén
5°C o Mayor 4°C

Menor de 5°C 13°C

Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas minimas aqui establecidas. Es
conveniente en cambio que las temperaturas del hormigén superando la minima, sea tan
proxima a ella, como resulte posible.

- Proteccion contra la accion de bajas temperaturas:

Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2°C, la temperatura minima
a la que debe mantenerse el hormigon durante el periodo de proteccion sera de 13°C. El
periodo de proteccién del hormigdn sera de 72 hs.

11.19.6 Forma de medicion:

La medicion se efectuara por metro cubico de hormigdn colocado determinandose su volumen
por interpretacion directa de los planos de la obra respectivos. No se tomaran en cuenta los
rellenos por exceso de excavacion o mayores dimensiones que las previstas en los planos.

11.19.7 Forma de pago:

El costo del item se encuentra prorrateado entre los demas items de contrato por lo que no
recibird pago adicional alguno, entendiéndose que el mismo sera compensacion total por la
provision de mano de obra, materiales, equipos, encofrados, bombeos, drenajes, elaboracion,
transporte, colocacién, ensayos, compactacion, y curado del hormigon y en general todas las
tareas descriptas en la presente especificacion, y las 6rdenes que imparta la Inspeccion.
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Articulo N°12. HORMIGON PARA CONTRAPISO DE LIMPIEZA e=0.10 m.

12.1 DESCRIPCION:

Todas las soleras de los conductos rectangulares apoyaran sobre un contrapiso de hormigon
pobre de 0.10 m. de espesor minimo, el cual a su vez apoyara sobre el fondo de la excavacion
para conductos.

El hormigon simple del contrapiso tendra un contenido minimo de 150 kg de cemento Portland
por metro cubico. Los agregados grueso y fino que los constituyan seran del tipo y calidad que
los especificados par el “Hormigdn de Cemento Portland” que se construya sobre esta capa;
vale también para el agua de amasado.

A los efectos de su cOmputo, se reconocera un ancho igual al ancho establecido en los planos
de licitacion.

12.2 FORMA DE PAGO:

El precio de los presentes trabajos se encuentran prorrateados en el articulo 3.6.1. Se
certificara por metro cubico de hormigén de limpieza de hormigon pobre de espesor 0.10 m. de
espesor minimo colocado. No se reconoceran para el pago espesores mayores. El precio sera
compensacion total por la provision de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la
correctay completa ejecucion del item.
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Articulo N°13. ACERO ESPECIAL EN BARRAS Y ACERO EN MALLAS.

13.1 ALCANCE DEL TRABAJO:

Las tareas a realizar de acuerdo a éstas especificaciones comprenderan la provision de la
mano de obra, materiales, equipos, y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para el
suministro e instalacion de las armaduras de acero en la obra, en la forma indicada en los
planos, como lo ordene la Inspeccion y conforme a estas especificaciones.

13.2 GENERALIDADES:

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocacién y afirmado en posicion de las armaduras
de acero se haran de acuerdo a las especificaciones del Reglamento C.1.LR.S.0.C. 201 y tomos
complementarios, debiéndose tomar las medidas consignadas en plano solamente validas a
los efectos del cobmputo métrico de las armaduras, adoptando para los radios de doblado lo
dispuesto en la norma antes mencionada.

En los planos de armadura entregados, se marcaran la ubicacién de los empalmes de las
barras y la forma de anclaje de los mismos. El nimero de los empalmes sera el minimo posible
y en los de barras paralelas estardn desfasados entre si; todos los empalmes seran
previamente aprobados por la Inspeccion.

13.3 NORMAS A EMPLEAR:

Los aceros para armaduras deberan cumplir con las disposiciones contenidas en el CIRSOC y
en las Normas IRAM que se indican en la "Tabla 1", en todo lo que no se oponga a las
presentes Especificaciones.

Las dimensiones y conformacion superficial de las barras seran las indicadas en las Normas
IRAM citadas. A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos minimos especificados, la
Direccion extraera y ensayara muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de acuerdo
a lo establecido en las normas IRAM-IAS.

TABLA

IRAM 502 - Barras de acero de seccion circular para hormigdén armado laminado en caliente.
IRAM 528 - Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigén armado.

IRAM 537 - Barras de acero conformadas, laminadas en calientes y estiradas en frio.

IRAM 671 - Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas en frio.
IRAM-IAS-U 500-06 - Mallas de acero para hormigén armado

El alambre para atar debera ser de hierro negro recocido de diametro no menor al calibre N° 16
SWG

TIPO USUAL DE ACERO:

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende que el
mismo corresponde al tipo definido como ADN 420.

13.4 ALMACENAMIENTO:

El acero sera almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo a su
calidad, diametro, longitud y procedencia de forma que resulte facilmente accesible para su
retiro e inspeccion.
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El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura sera marcado
con el nimero correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna forma de rétulo
inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las barras en depdsitos con marcas.

13.5 PREPARACION Y COLOCACION:

El Contratista cortard y doblara el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo
consignado en planos.

El corte sera efectuado con cizalla o sierra. No se permitira soldaduras en armaduras fuera de
las correspondientes a las mallas soldadas sin aprobacion escrita por parte de la Inspeccion.
No se permitirA enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo
indicado en los planos o que presenten torceduras, las que no seran aceptadas.

Se colocaran las barras con precisién y seran aseguradas en posicion de modo que no resulten
desplazados durante el vaciado del hormigén.

Se adoptaran precauciones para no alterar la posicion de las barras dentro del hormigon ya
colocado.

El Contratista podra usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores u otro
tipo de soporte utilizado para tal fin.

Mediante autorizacion expresa por escrito de la Inspeccion, podran usarse separadores de
hormigon.

Las barras seran fuertemente atadas en todas las intersecciones.

13.6 EMPALME DE ARMADURAS:

Los empalmes de barras de armaduras se realizaran exclusivamente por yuxtaposicion, la
longitud de empalme seré la especificada en el CIRSOC.

13.7 FORMA DE MEDICION Y PAGO:

El costo del item se encuentra prorrateado entre los demas items de contrato por lo que no
recibira pago adicional alguno,

No se abonara el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposicion ni se
computard ni certificaran los desperdicios de acero por corte, ni el alambre de atar, ni los
elementos especiales destinados a soporte de las ataduras, excepto indicacién en contrario.

Se incluye en el precio la mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta
terminacion del tem.
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Articulo N°14. TRANSPORTE DE TIERRASOBRANTE.

14.1 GENERALIDADES:

La tarea consiste en la carga, transporte y descarga de los materiales provenientes de la
excavacion que se consideren sobrantes una vez efectuado los rellenos correspondientes.

14.2 LUGAR DE DEPOSITO:

Es responsabilidad del Contratista, efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna, para
ubicar los lugares de descarga de los materiales que se consideren sobrantes.

La Direccion reconocera una distancia media de transporte de cincuenta (50) hectémetros, la
gue determinara un area alrededor del centro de gravedad de la zona de excavacion, dentro de
la cual se deberan localizar los lugares de depésito.

En aquellos casos en que se especifique que la tierra proveniente de las excavaciones, se
deba emplear en el relleno de cauces o conductos, el material se transportard a zonas de
deposito, de modo de lograr el menor recorrido posible, no existiendo en este caso la limitacion
impuestas de hectémetros. Este procedimiento sera de aplicacion hasta las tareas de relleno
sean concluidas, o hasta que la Inspeccion determine la finalizacion del relleno.

14.3 FORMA DE MEDICION Y PAGO:

Se entiende que el costo de las mismas se encuentra prorrateado entre los items de contrato,
no reconociéndose pago adicional alguno.
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Articulo N°15. RELLENO DE EXCAVACIONES.

15.1 GENERALIDADES:

Consiste en el relleno de la seccion de excavacion luego de la construccion del conducto
proyectado, hasta llegar a la cota de terreno natural mas quince centimetros (15 cm.).

15.2 MATERIALES:

El material a utilizar, ser& el proveniente de la excavacion. No debera contener, ramas, raices,
hierbas u otras sustancias putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y
entorpezca los trabajos.

El material debera tener las condiciones Optimas de humedad y desmenuzamiento que permita
la correcta ejecucion de los trabajos.

El contenido de humedad sera ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 %)
ochenta y el ciento diez por ciento (110 %) del contenido "6éptimo" de la humedad de
compactacion.

Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el limite superior, el mismo sera trabajado
con rastras u otros equipos o dejado en reposo hasta que se pierda el exceso de humedad por
evaporacion.

Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % debera agregarse la cantidad
de agua necesaria para lograr el contenido de humedad optimo.

15.3 FORMA DE EJECUCION:

Se procedera a la limpieza de la zona de ejecucion de los trabajos, que consistird en la
remocion de ramas, raices, etc., de modo de dejar el terreno limpio.

Los productos provenientes de la limpieza, deberan ser retirados de la obra, cuidando de no
causar perjuicios a terceros.

El relleno se efectuard por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado
maximo de 20 cm. Durante el proceso de compactacion se debera cuidar que el contenido de
humedad sea el 6ptimo, el cual se determinara las veces que la Inspeccion lo estime necesatrio.

Cada capa de suelo colocada serd compactada hasta lograr un peso especifico aparente del
suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor.

Efectuado el relleno y su compactaciéon se perfilara la zona con un bombé del 4 %. Se
conformaran las cunetas asegurando la pendiente longitudinal.

15.4 FORMA DE MEDICION Y PAGO:

Se entiende que el costo de las mismas se encuentra prorrateado entre los items de contrato,
no reconociéndose pago adicional alguno.
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Articulo N°16. DEMOLICIONES.

16.1 GENERALIDADES:

Se efectuaran las demoliciones de las estructuras indicadas en los planos “a retirar”, “a
reemplazar” y/o “a demoler”.

Se efectuaran las demoliciones de acuerdo al sistema que para cada caso proponga el
Contratista y apruebe la Inspeccion. Se tendra en cuenta para la eleccion, entre otras
circunstancias, la calidad de material a extraer y su utilizacion posterior si hubiere sido prevista
en el Pliego.

Cuando se trate de estructuras de mamposteria, de hormigén simple o armado, o de otro
material cualquiera que al ser demolido s6lo pueda considerarse como escombro, la demolicién
se hard de la manera mas econémica, teniendo en consideracion medidas de seguridad y
demas de orden general.

El Contratista queda obligado a demoler las obras existentes que resulten reemplazadas por
las proyectadas, por su cuenta exclusiva, quedando a su beneficio los materiales
aprovechables. ElI material no utilizado debera ser retirado de la obra sin demora por el
Contratista.

Cuando en el contrato figure item Demolicion, los materiales provenientes de ésta quedaran a
beneficio de la Reparticion y seran depositados en el obrador previo inventario por parte de la
Inspeccién para su posterior traslado salvo indicacién en contrario.

16.2 FORMA DE MEDICION Y PAGO:

Se entiende que el costo de las mismas se encuentra prorrateado entre los items de contrato,
no reconociéndose pago adicional alguno.
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Articulo N°17. ESTUDIO DE SUELOS

17.1 DESCRIPCION:

Previo a la iniciacion de los trabajos, y en los treinta dias posteriores a la firma del contrato, la
Empresa Contratista debera presentar un estudio de suelos, realizado por profesionales de la
ingenieria especialistas en mecanica de suelos y fundaciones, con el fin de determinar los
parametros de corte del suelo.

La Contratista deberd realizar a su cargo los estudios de suelos correspondiente, para
determinar los apuntalamientos, entibaciones o tablestacados de proteccion necesarios durante
la ejecucioén de los trabajos, siendo de su exclusiva responsabilidad, cualquier dafio o perjuicio
ocasionado por la obra, a edificaciones instalaciones, personas, vehiculos, etc., por causas
imputables al terreno o por el empleo de métodos constructivos incorrectos para el tipo de
suelo encontrado.

17.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Los costos del Estudio de Suelos, y todos los materiales, (incluido su transporte), equipos,
mano de obra que demande el posible redimensionado de fundaciones, como asi también
todos los gastos que surjan de las presentaciones de documentaciones, etc., no recibiran pago
directo alguno, su costo debera ser considerado prorrateado en los items que conforman el
contrato.
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Articulo N°18. PROTECCION DE OBRAS LINDERAS

18.1 Generalidades:

Los trabajos y operaciones necesarios para la proteccion de obras linderas e instalaciones
amenazadas en su estabilidad por todas las tareas a desarrollarse en la ejecucién de la
presente obra, como asi también los dafios y perjuicios que pudieran ocurrir a terceros a pesar
de las precauciones adoptadas, seran por cuenta y responsabilidad del Contratista.

18.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Se entiende que el costo de las mismas se encuentra prorrateado entre los items de contrato,
no reconociéndose pago adicional alguno.

PLIEG-2019-02952944-GDEBA-DPHMIY SPGP

Obra: “Sistema Pluvio - Cloacal Barrio Villa Itati - Etapa | - Proyecto Sol”
Partido: Quilmes

77
pagina 77 de 94



Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica- Direccién Provincial de Hidraulica

Articulo N°19. VIGILANCIA DE OBRA, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

19.1 GENERALIDADES:

Se describen las obligaciones por parte de la contratista sobre la Vigilancia permanente durante
la ejecucion de la obra, sobre la linea de trabajo y obrador, como asi también la
responsabilidad en la contratacion del profesional para regular las normas de Seguridad e
Higiene en el Trabajo durante la ejecucion de los trabajos, segun:

Ley Nacional de Higiene y Trabajo 19587/72, Dto de Reglamento 351/78.

Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion.

Resolucién SRT N° 231/96.

Condiciones Bésicas de Higiene y Seguridad.
Servicios de Higiene y Seguridad.

Cantidad de Horas Profesional.

Confeccion de Legajo Técnico.

Resolucion SRT N° 51/97

Comunicacion de Aviso de Obra.

Confeccion del Programa de Seguridad.

Resolucion SRT N° 35/98

Responsabilidad y Control de Programa de Seguridad.

Actualizacién Nomina del Personal.

Resolucién SRT 319

Normativa Para Obras Repetitivas y de Corta duracion.

Ley 24557, Sobre Riesgos de Trabajo.

19.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Todos los gastos que demanden los trabajos derivados de esta tarea, durante la ejecucion de
las obras, no recibiran pago directo alguno, encontrandose prorrateados en el costo de los

ftems de contrato.
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Articulo N°20. DESVIO DE TRANSITO Y MANTENIMIENTO DE CALLES

20.1 DESCRIPCION DEL TRABAJO

La Empresa Contratista sera responsable de mantener en condiciones de transitabilidad y
seguridad adecuadas el transito vehicular y peatonal en todas calles y caminos publicos de
acceso a la obra en ejecucion y durante todo el lapso que dure la misma.

Si a juicio de la Inspeccién fuera necesario, la Contratista debera presentar los proyectos de
desvio de transito que proyecta implementar, como asi también los recorridos de equipos
afectados a la obra, para ser analizados por la Direccion con suficiente antelacion al comienzo
de la construccion. De tratarse de obras en zonas urbanas o suburbanas, estos proyectos de
desvio y recorrido de equipos, deberan contar indefectiblemente con la aprobacion de la
Municipalidad.

El proyecto deberd contener como minimo la informacién que defina correctamente la
geometria del desvio (Planimetrias convenientemente acotadas, perfiles longitudinales y
transversales del camino, etc.) y las caracteristicas constructivas del mismo, materiales de la
subrasante, rasante, calzada, etc.y el sefialamiento diurno y nocturno propuesto.

Seré responsabilidad de la Contratista el refuerzo de puentes, alcantarillas, conductos, etc., que
pudieran resultar comprometidos en su estabilidad como consecuencia del transito de equipos
afectados a las obras. También la Contratista serd responsable de todos los dafios a la
propiedad Publica o Privada como consecuencia de este transito, o por deficiencias en el
mantenimiento o sefalizacion de las calles o caminos afectados por las obras.

El criterio general que se seguira, sera que el desvio debe tener caracteristicas similares a las
del camino o mejorar las mismas, mientras dure la obra y hasta su recepcioén definitiva. Si por el
lugar de emplazamiento previsto para la obra de arte, resultara necesaria la apertura de nuevas
calles que posibiliten la circulacion de vehiculos y personas, entre ambas margenes, la
Contratista tendréa la obligacion de proceder a la remocion de todos los obstaculos que liberen
la traza de la calle a abrir, ejecutando todas las obras necesarias tendientes a dejar a esa calle
en condiciones Optimas de transitabilidad con todo tiempo, y hasta la recepcion provisoria de
las obras.

Sera de exclusivo juicio de la Inspeccion la eleccién de la nueva traza de la calle a abrir, y el de
dar las caracteristicas particulares que tendra esta, y la Contratista deberd acatar sin mas
tramite las 6rdenes que la Inspeccion imparta al respecto.

20.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Todos los gastos que demanden los desvios de transito, mantenimiento de calles y caminos de
acceso ala obra, y la apertura de nuevas calles, durante la ejecucion de las obras, no recibiran
pago directo alguno, encontrandose prorrateados en el costo de los items de contrato.
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Articulo N°21. INTERFERENCIAS - REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y
OBSTACULOS

21.1 GENERALIDADES

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta
de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocién de las instalaciones
subterraneas o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecucion de la obra,
se procedera de la siguiente manera:

21.2 DEL PAGO DE LOS COSTOS DE TRAMITACION Y EJECUCION

a) La contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el replanteo, presentara a la
Direccion la constancia de haber solicitado a todos los Entes prestatarios de servicios publicos
los planos de instalaciones que pudieran interferir la obra pluvial, y el presupuesto de la
remocion de las instalaciones que efectivamente interfieran la obra pluvial y acreditara tal
solicitud ante la Direccion Provincial de Hidraulica.

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante la ejecucion de la
obra pluvial y que interfieran su ejecucion, la Contratista deber& solicitar los presupuestos de
las remociones dentro de los cinco (5) dias corridos de haber tomado conocimiento de ello o de
haberla detectado durante la construccion de la obra y elevar dichas constancias a la Direccion.

El no cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores le hara
pasible en forma automatica de la aplicacion de una multa diaria equivalente al 0,1 % del monto
del contrato, hasta tanto lo cumpla.

La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud del
presupuesto de las remociones a los diferentes Entes, sino que debera reiterar en tres (3)
oportunidades esa solicitud, en caso de no tener respuesta, con la continuidad necesaria hasta
cumplimentar la Ultima instancia, situacion ésta que también debera acreditar ante la Direccion
Provincial de Hidraulica.

b) Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la Ultima instancia del
tramite tendiente a obtener el presupuesto de la remocion, la responsabilidad posterior de las
gestiones correspondera a la Direccién Provincial de Hidraulica.

c) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir el presupuesto de los Entes
propietarios de las instalaciones a remover, presentard tal documentacion ante la Direccion
Provincial de Hidraulica, quien ser& la encargada, previo andlisis, de autorizar la ejecucion de
las tareas y aprobar el monto del presupuesto presentado.

d) El Contratista debera abonar a quienes corresponda los derechos y costos de remocion y
reconstruccion de las instalaciones, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir la
autorizacion de parte de la Direccion Provincial de Hidraulica, quién certificara y pagara, previa
presentacion de la documentacion original que acredite los gastos realizados por dichos
conceptos.

21.3 DELA EJECUCION DE LAS REMOCIONES

a) Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan ser realizadas
por el Contratista, quién debera solicitar su ejecucion al Ente estatal o privado dentro de los
cinco (5) dias corridos de haber abonado los costos respectivos. Debera asimismo la
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Contratista reiterar la solicitud de remocion al Ente, en caso de no tener respuesta, hasta
obtener resolucion favorable y sin perjuicio de la colaboraciéon que pueda prestar la Inspeccion
de la obra.

b) Si correspondiera la realizacion de proyectos para la remocion y/o reconstruccion de
instalaciones los mismos deberan ser elaborados por la Contratista. El pago de los honorarios
profesionales se efectuara segun lo establecido en el articulo Obras Accesorias.

c) Sila remocion se ejecuta dentro del plazo de obra se consideraran incluidas dentro del costo
de la obra todas las tareas adicionales que se generen por remociones, aun en el caso que el
Contratista no pueda efectuar momentaneamente algun sector de obra y deba dejarlo
inconcluso por no haberse realizado previamente la remocion de la instalacion que lo interfiere.

Una vez concretada la remocion, el Contratista debera volver hacia atras y completar el tramo
gue habia dejado sin ejecutar, todo a precio unitario de contrato y sin ampliacion de plazo,
salvo que la ampliacion se ejecute en fecha cercana a la finalizacion del plazo contractual y la
parte de obra que habia quedado inconclusa demande para su construccion un plazo tal que
llegare a superar el del contrato, en cuya circunstancia so6lo se reconocera ampliacion de plazo
por dicha tarea, pero ello siempre y cuando el Contratista haya actuado conforme a lo
establecido en el punto 21.2.

d) Si la remocién de alguna instalacion no fuera realizada dentro del plazo de obra, y quedara
por ese motivo algun sector inconcluso, podran presentarse dos casos:

dl). Que la contratista haya actuado conforme lo establecido en el punto 21.2.

En este caso la Contratista podra solicitar nuevo precio para la ejecucion del sector inconcluso
y la Direccion procedera a neutralizar el plazo contractual mediante acto administrativo
(disposicion), una vez que se haya ejecutado toda la parte posible de ejecutarse, estableciendo
ademés en dicho acto administrativo que una vez realizada la remocion, la Contratista debera
completar el sector de obra que quedara inconcluso, en el plazo y al precio que de comun
acuerdo arriben las partes.

d2). Que la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto 21.2.

En este caso la Contratista no tendra derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para ejecutar el
sector de obra inconcluso, y la Direccion, una vez que se haya ejecutado toda la parte de obra
posible de ejecutarse, establecera por disposiciéon (acto administrativo), que el plazo de obra ha
finalizado y que una vez realizada la remocion la Contratista debera completar el sector que
guedara inconcluso, al precio unitario de Contrato. El tiempo que demande su concrecion se
considerara mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa que por ese motivo establece la
Ley de Obras Publicas N° 6021.

e) En todos los lugares en que el Contratista deba dejar sin ejecutar algun sector de obra por
no haberse realizado previamente la remocion de la instalacion que la Interfiere, debera
proceder a efectuar el vallado y balizamiento diurno y nocturno que ordene la Inspeccion de
obra, durante el tiempo necesario y hasta que se efectte la remocion.

El costo de estos trabajos se contemplara de la siguiente manera:

1.- Durante el plazo de obras, correra por cuenta y cargo de la Contratista.
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2.- Si se presenta la situacion planteada en el punto d;), se le reconocera a la Contratista como
adicionales, durante el lapso de neutralizacion del plazo contractual.

3.- Si se presenta la situacion descripta en el punto d,), correra por cuenta y cargo de la
Contratista hasta que se efectte la remocion.

21.4 DELOS CONTENIDOS DEL ITEM REMOCIONES

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucion de una remocion y que
soliciten los Entes respectivos, seran obligatorias para el Contratista, quién debera realizarlas
en el momento en que lo soliciten dichos Entes y/o Direccion Provincial de Hidraulica, lo que
sera abonado a través de la “Suma Provisional”. A tal efecto, éste contemplara los siguientes
aspectos:

e Remociony reconstruccion de instalaciones.

e Honorarios profesionales de los eventuales proyectos que requiera la remocién y/o
reconstruccion.

e Pago de ayuda de gremio.

21.5 DELOS ANALISIS DE PRECIOS

Para el caso en que se tengan instalaciones que deban ser removidas por la empresa
Contratista, como asi también estructuras especiales o no que deban ser construidas a fin de
resolver interferencias, y de las que no se haya previsto su cotizacion previo a la contratacién
de la obra, con posterioridad a la aprobacion del proyecto por el cual se resolvera la
interferencia, por la Direccion Provincial de Hidraulica y el Ente prestatario del servicio publico
correspondiente, (en caso de corresponder), se procedera de la siguiente forma a los efectos
de la determinacion del precio a pagar por la misma:

Se realizara el computo de cada uno de los items de la remocion o interferencia a resolver.

Para el caso de los items componentes de la remocion, de los que se tenga precio cotizado de
contrato, se adoptara ese precio.

Para el caso de los items componentes de la remocion de los que no se tenga precio de
contrato, la firma Contratista presentara el analisis de precio correspondiente, el que sera
analizado por una comision de profesionales de la Direccién Provincial de Hidraulica,
designada por el Sefior Director Provincial al efecto, finalmente, de corresponder, el Sefior
Director Provincial dispondra la aprobacion del correspondiente precio.

21.6 FormA DE PAGO

Una vez autorizada la ejecucién de los trabajos de cada una de las remociones, en un todo de
acuerdo a los andlisis de precio aprobado, cumplimentando el inciso 21.2. "Del pago de los
costos de tramitacion y ejecucion”, el Contratista certificarda mensualmente de acuerdo al
porcentaje de avance de las tareas.

El monto de la certificacion, serdimputado al ftem N 7, "Suma Provisional".

PLIEG-2019-02952944-GDEBA-DPHMIY SPGP

Obra: “Sistema Pluvio - Cloacal Barrio Villa Itati - Etapa | - Proyecto Sol”
Partido: Quilmes

82
pagina 82 de 94



Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica- Direccién Provincial de Hidraulica

Articulo N°22. ENSAYO DE MATERIALES

22.1 DESCRIPCION

Todos los ensayos requeridos en las presentes especificaciones seran realizados en la
Direccion Provincial de Hidraulica o en el Laboratorio que indique la Inspeccién.

22.2 FORMA DE PAGO

Los gastos de extraccion de muestras, muestras, transporte, ensayos y evaluacion de
resultados, quedan a exclusivo cargo de la Contratista, no reconociéndose pago adicional
alguno, ya que se consideran prorrateados en los costos de los item de contrato de obra.
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Articulo N°23. LIMPIEZA FINAL DE OBRA.

23.1 GENERALIDADES:

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcion provisional, la Contratista esta
obligada a retirar del @mbito de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales,
cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las
construcciones provisorias utilizadas para la ejecucion de los trabajos; y también la
reconstruccion de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, sefales,
escombros, etc., en sus posiciones originales.

La Inspeccion exigird el estricto cumplimiento de esta clausula y no extendera el acta de
recepcion provisional, mientras en las obras terminadas a su juicio, no se haya dado debido
cumplimiento a la presente disposicion.

23.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estaran
prorrateados entre los tems de contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.
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Articulo N°24. PROYECTOEJECUTIVO E INGENIERIADE DETALLE

24.1 DESCRIPCION DE LA INGENIERIA COMPLEMENTARIA Y DE DETALLE:

Se divide en tres partes, con distinta profundidad de elaboracion y presentacion:

- El Proyecto de Ingenieria Complementaria, que contendra las tareas previas necesarias
para el replanteo de las obras, tanto del puente como la de los caminos y/o calles de
acceso, items principales de la obra que se licitan, tales como establecimiento de
mojones y puntos topograficos, memorias y planos que definan el sitio de implantaciéon
de las obras y acotan sus dimensiones fundamentales en conjunto, del puente
propiamente dicho, terraplenes de acceso, calles o caminos aledafas, ingreso a
propiedades de frentistas, lineas de alambrados, interferencias detectadas, ubicacion de
estaciones para el monitoreo ambiental, en el caso de contemplarse en pliego, y toda
otra informacion que resulte de importancia para la obra proyectada.

- La Ingenieria de Detalle, que contendra todas las memorias y planos ampliatorios de los
de proyecto, necesarios para la construccion de las obras.

- Entrega de Planos Segun Obra, deberan reflejar exactamente la obra construida la que
debera ser reflejo exacto de la Ingenieria Complementaria y de Detalle, que fuera
oportunamente aprobada, por la Inspeccién, y en una segunda instancia por el
Departamento Estructuras, de la D.P.H.

La Contratista, a través de su Representante Técnico, sera el responsable de toda la
documentacion técnica que conforme la Ingenieria Complementaria, de Detalle y Planos segun
Obra, que se entregue oficialmente para su aprobacion.

También sera responsabilidad de la Contratista, la de proporcionar suficiente cantidad de
planos y especificaciones para complementar el proyecto ejecutivo, como asi también la
Contratista sera la responsable, en ultima instancia, de todas las investigaciones, pruebas,
estudios topograficos, geotécnicos, hidrologicas, hidraulicas, estructurales, ambientales etc. de
las obras, realizados por terceros contratados al efecto.

La Ingenieria Complementaria y de Detalle estar4 basada en la documentacion con que se
lama a licitacion, y en todos los casos hara esa ingenieria respetando los planos y documentos
de licitacion, sin cambiar el aspecto o funcion de las obras proyectadas.

El objeto de la Ingenieria Complementaria y de Detalle es perfeccionar y optimizar el proyecto
existente y proporcionar la documentacion complementaria necesaria adaptada, entre otros
aspectos y en formano limitativa, a:

- Las condiciones geotécnicas reales en toda la traza de la obra.

- Laadaptacion de la geometria de las obras a las distintas condiciones geotécnicas.

- Las distintas metodologias constructivas, segun las caracteristicas de cada tramo o tipo
de obra.

- El exacto sitio de implantacion de las obras en funcion de los detalles que brinde el
relevamiento topografico previo a la construccion, que sera hecho tal como se indica en
el correspondiente articulo de este Pliego.

- Las condiciones particulares de cada sitio de disposicion final de tierra excavada o
sobrante, para optimizar su aprovechamiento, teniendo en cuenta los factores
topograficos, hidrolégicos, de drenaje hidraulico, de division y uso de la tierra,
medioambientales, tipos de suelos y condiciones preexistentes, etc. que deberan ser
tenidos en cuenta en cada lugar en particular.

- Lasolucion de las interferencias con instalaciones existentes.

La Ingenieria Complementaria y de Detalle deberd cumplir, a juicio de la DPH, el proposito
basico del proyecto y los niveles de calidad estipulados o implicitos en los mismos. Toda
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desviacion sera detallada y justificada técnicamente por la Contratista, a satisfaccion de la
Inspeccion y conla aprobacion de la D.P.H.

Dentro del marco conceptual expresado en el parrafo anterior la Contratista sera responsable
de la confeccion de la totalidad de los planos de cada una de las partes de las obras a construir
con los elementos suficientes para definir claramente la implantacion y construccion de las
mismas, también de las memorias descriptivas y memorias de calculo, que se entreguen
oficialmente para su aprobacion.

24.2 ENTREGAS DE LA INGENIERIA COMPLEMENTARIA Y DE DETALLE:

La documentacion de la Ingenieria Complementaria, total o parcial, requerird la aprobacion de
la Inspeccion y del Departamento Estructuras de la D.P.H., previamente a comenzar la
ejecucion de esas obras (aprobacién preliminar). Con dicha aprobacion, la Contratista queda en
condiciones de iniciar el replanteo de la obra y demas tareas previas a la construccion
propiamente dicha, de las obras contempladas en el pliego licitatorio.

La documentacion correspondiente a la Ingenieria de Detalle debera presentarse una vez
obtenida la Aprobacion Preliminar. Con la aprobacion de esta documentacion la Contratista
obtendré la Aprobacion Final del sector presentado y quedara en condiciones de iniciar las
obras en dicho tramo.

La Contratista dispondra de un plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias, contados a partir de la firma
del contrato, para la presentacion de la primera entrega de Ingenieria Complementaria.

Toda documentacion técnica, de Ingenieria Complementaria y de Detalle, que se entregue para
su aprobacioén a la D.P.H., debera contar con un minimo de tres (3) copias, tal que permita su
desglose, rechazandose la misma sin mas tramite, en el caso de resultar menor a ese numero.

Toda entrega de documentacion técnica deberd indicar: tipo de ingenieria (Detalle o
Complementaria) a que corresponde, tramo o parte de la obra que se entrega, si se entrega
por primera vez o0 es una entrega observada previamente, si es definitiva segun obra etc.
Debera indicarse también la fecha de recepciéon por parte de la Inspeccion y la obra o tramo
cuya ejecucion se pretende iniciar a partir de su aprobacion. Sin esta informacién no se dara
por recepcionada ninguna documentacion técnica correspondiente a la Ingenieria
Complementaria, y de Detalle.

La Ingenieria de Detalle se ira entregando a partir de los 30 (treinta) dias de aprobada la
primera entrega de la Ingenieria Complementaria. Las siguientes entregas de Ingenieria
Complementaria y de Detalles deberan ser hechas de forma tal de no producir atrasos de
obras, salvo que la Inspeccion justifique los atrasos que se produzcan.

Ambos plazos correran a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo.

En el caso de especifico de la Ingenieria de Detalle del puente, la Contratista tiene un plazo de
30 (treinta) dias a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo para su presentacion de
manera que la DPH pueda dar respuesta lo antes posible para el comienzo de la fabricacion
de elementos estructurales que requieran tiempo para su preparacion. Igual criterio se seguira
para la Ingenieria de Detalle de los Caminos de Acceso, en el caso de que se requieran el
corrimiento de alambrados de frentistas.

Para las entregas de la Ingenieria Complementaria y de Detalle o las re entregas, la Contratista
entregara al menos tres (3) copias de las especificaciones, planos y otros datos. Los planos se
haran en AutoCad Tamafo Al y las especificaciones, memorias y cualquier otro dato en papel
blanco tamafio A4 y el texto en Word.

Todo el trabajo de disefio de la Contratista serd presentado cumplimentando las Normas
Técnicas de presentacion de proyectos de la Reparticibn para su posterior revision y
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aprobacion y en paquetes completos y ordenados. No se permitird ninguna construccion hasta
después de la aprobacion por parte de la D.P.H. de la Ingenieria de Detalle. La Contratista sera
la Unica responsable de la coordinacion entre las partes de las obras en etapa de disefio y las
partes que se encuentran en construccion.

La revision de la Inspeccion consistira solamente en la revisién general de las obras y el
cumplimiento de los documentos contractuales, y no se considera como una revision detallada
de la Ingenieria. La revision y aprobacion de la Inspeccion no relevara a la Contratista de su
responsabilidad con referencia a la Ingenieria de Detalle y a la construccion, materiales,
funcionalidad, operatividad y calidad de los trabajos y/u obras ejecutadas.

24.3 REVISION DE LA INGENIERIA DE DETALLE:

En los documentos revisados, la Inspeccion y el Departamento Estructuras de la DPH
indicaran en cual de las siguientes condiciones se encuentra la documentacion revisada:

- Sin observaciones: significa que la entrega fue revisada y que la Inspeccion no tiene
comentarios u observaciones. La Contratista puede proceder a la construccion.

- Copia registrada: No requiere revision de la Inspeccion.}

- Con observaciones / no requiere re entrega: Significa que la entrega fue revisada y la
Inspeccién tiene algunos comentarios u observaciones menores. La Contratista puede
proceder, previa la introduccion de las observaciones formuladas, con la construccion.

- Con observaciones / requiere re entrega: Significa que la entrega fue revisada y la
Inspeccibn tiene algunos comentarios u observaciones importantes. La Contratista debe
revisar la entrega segun los comentarios formulados y re entregarlo a la Inspeccioén para
una nueva revision. No se puede proceder a la construccion.

- No aceptable: Significa que la entrega no cumple con los elementos basicos requeridos
por los documentos del contrato. La entrega esta rechazada y debe ser entregada de
nuevo en concordancia con los documentos del contrato.

Cada entrega de la Ingenieria de Detalle sera revisada por la Inspeccion y remitida al
Departamento Estructuras de la D.P.H., y devuelta al Contratista dentro de un plazo de 21 dias
luego de recibida en dicho Departamento. Si se realizaran varias entregas o re entregas en
periodos cortos de tiempo, se podra aplicar una extension del periodo de revision, a juicio
exclusivo del Departamento Estructuras de la D.P.H.

Luego de cada revision, la Inspeccion proveera al Contratista de una lista por escrito con los
aspectos que requieran revision. Cuando se requieran correcciones 0 re entregas, los
comentarios le seran devueltos al Contratista en una copia de especificaciones y planos y la
Inspeccién guardara otra copia con los comentarios que hubiere formulado.

La Contratista tendra un plazo de 45 dias para la re entrega, salvo que a los 30 dias solicite y le
sea otorgada una ampliacion justificada del plazo.

Luego de la correccion satisfactoria de una entrega de Ingenieria de Detalle, la Inspeccion
entregara al Contratista una notificacion de aprobacion de la parte especifica o del total del
disefio y permitird se comience la construccién de la parte aprobada. No se permitird la
construccion de partes de las obras que no tengan la aprobacion de la Inspeccion.

De cada entrega de Ingenieria de Detalle aprobada por la Inspeccion, la Contratista
confeccionard cinco (5) copias para uso de la Inspeccion, una de las cuales debera ser
remitida al Departamento Estructuras de la D.P.H. para su archivo.

Con la aprobaciéon de toda la documentacion, se trate de Ingenieria Complementaria o de
Detalle, por parte de la D.P.H., la Contratista debera gestionar ante la D.V.B.A. su aprobacion,
notificando inmediatamente a la D.P.H., de cualquier observacion que pudiese introducir dicha
Reparticion Provincial al Proyecto presentado. Notificada la D.P.H., de las potenciales
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observaciones que pudiese hacer la Direccion de Vialidad de Bs. As., la Contratista esta
obligada a acatar lo que esta disponga, sin derecho a resarcimiento o compensacion alguna.

24.4 DOCUMENTACION TECNICA CONFORME A LA OBRA EJECUTADA:

Con no menos de 30 dias de antelacion respecto de la fecha de la Recepcion Provisoria de las
obras, la Contratista presentara a la Inspeccion tres (3) copias de la totalidad de la
documentacion técnica conforme a la obra ejecutada, para archivo en la Direccidon Técnica,
para la Direccion Ejecutiva, y el tercero al expediente. La documentacion técnica estara
integrada por los planos, memorias y estudios del proyecto ejecutivo, los planos de Ingenieria
de Detalle y la informacion topografica y geotécnica completa.

La documentacion serd ajustada y actualizada para que represente con fidelidad y exactitud la
condicion y forma final de la obra. El formato de esta documentacion cumplird con los mismos
requisitos establecidos en el punto 2 de la presente especificacion.

La documentacion técnica conforme a obra sufrira un ajuste en base a las observaciones que
surjan de su cotejo con la realidad durante las pruebas de recepcion provisoria. La Contratista
tendra un plazo de treinta (30) dias para volcar esas correcciones.

La Inspeccion analizara y verificara, durante el periodo de garantia, la documentacion conforme
a obra. Como resultado de ello la Contratista recibira, con no menos de cuarenta (40) dias de
antelacion respecto del vencimiento del plazo de garantia las observaciones pertinentes, las
gue deberan ser volcadas en la version definitiva.

Con no menos de diez (10) dias de antelacion respecto del vencimiento del plazo de garantia la
Contratista presentara tres (3) ejemplares de la documentacion corregida, en el formato
establecido en el punto 2.

De todos los planos conforme a obra la Contratista confeccionara 5 copias y un reproducible,
debiendo hacer ademés una version en CD.

24.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Este articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado en los items
del contrato.

Se incluyen aqui todos los trabajos de campafia y gabinete necesarios para lograr la
aprobacion del proyecto por parte de la D.P.H., incluidos los trabajos solicitados a laboratorios
especializados de cualquier tipo, entrega y re entrega de documentacion, y cualquier otro gasto
gue sin estar expresamente citado en este articulo, fuese necesario para la definicion del
proyecto licitado.

PLIEG-2019-02952944-GDEBA-DPHMIY SPGP

Obra: “Sistema Pluvio - Cloacal Barrio Villa Itati - Etapa | - Proyecto Sol”
Partido: Quilmes

88
pagina 88 de 94



Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica- Direccién Provincial de Hidraulica

Articulo N°25. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

25.1 DESCRIPCION

El presente Articulo establece los lineamientos que debera incluir la contratista en relacion al
Plan de Gestion Ambiental y Social, el cual debera ser elaborado y presentado por la
contratista en relacion a la obra “Sistema Pluvio - Cloacal Barrio Villa Itati - Etapa | -
Proyecto Sol”

Asimismo la contratista debera presentar un Informe Ambiental acorde a la ingenieria de

detalle. En la propuesta metodolégica la Contratista deberd presentar el plan de trabajo
correspondiente.

El objetivo de las politicas y procedimientos de Evaluacion de Impacto de la DPH, es asegurar
gue se reconozca en forma temprana cualquier consecuencia ambiental de la implantacion de
las obras, minimizando los impactos ambientales adversos y maximizando los beneficios
ambientales.

Los aspectos minimos que deberan incluir el Informe ambiental son:
)] Evaluar informacion ambiental de base existente;

1)) Identificar aspectos ambientales claves mediante la realizacion de una
Diagnosis Ambiental actualizada, obras accesorias a proyectar y construir.

iii) Describir impactos ambientales potenciales, directos e indirectos (escala local
y regional), incluyendo oportunidades de maximizacion de los beneficios
ambientales;

iv) Evaluar un plan de manejo o mitigacion de los impactos — identificacion de

medidas factibles, ambiental y econémicamente, que puedan reducir, a
niveles aceptables, los impactos ambientales adversos potencialmente
significativos;

V) Capacitacion (legislacion y normativa ambiental vigente) y manejo ambiental
(plan de gestion ambiental);

Vi) Disefio y ejecucion de un Plan de Monitoreo Ambiental, con el objeto de
analizar la implementacion de las medidas de mitigacién y los impactos
ocasionados por el proyecto durante las fases de construccion y operacion. El
plan debera incluir el tipo de monitoreo, quién lo llevara a cabo y una
estimacion de los costos de capital y operativos.

vii) Disefio y ejecucion de un Plan de Contingencias, campafas de difusion y
capacitacion a la comunidad vinculada al Proyecto, asi como la identificacion
de quién lo llevara a cabo y una estimacién de los costos de capital y
operativos.

PLIEG-2019-02952944-GDEBA-DPHMIY SPGP

Obra: “Sistema Pluvio - Cloacal Barrio Villa Itati - Etapa | - Proyecto Sol”
Partido: Quilmes

89
pagina 89 de 94



Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica- Direccién Provincial de Hidraulica

25.2 GENERALIDADES:

La Contratista deberd presentar conjuntamente con el Plan de Trabajo Definitivo, el Plan de
Gestion Ambiental y Social (PGAS) correspondiente al area de influencia de la presente obra,
teniendo especial consideracion al desarrollo de los Programas recomendados en la presente
especificacion, debiendo complementarse con aquellos que la Inspeccién, considere
necesarios incluir.

El Plan de Gestion Ambiental y Social, consiste en la estructuracién de programas especificos
de las medidas de mitigacion, monitoreo y control identificados como necesarias para minimizar
0 evitar los impactos ambientales que puedan derivar de la ejecucién de la obra.

El PGAS, debera ser elaborado por personal idoneo en la temética, quien ademas sera el
responsable ambiental en obra, de su correcta implementacion que incluye ademas la
capacitacion del personal de la obra, en la toma de muestras, andlisis y conocimiento de la
normativa ambiental vigente, asi como en la elaboracion de informes, y la adopcion de medidas
correctivas 0 mitigadoras si correspondiesen. Debe destacarse que los profesionales
intervinientes deben encontrarse inscriptos y habilitados en el Registro de Profesionales del
OPDS.

Dicho plan, debera ser presentado para su andlisis y aprobacion al Departamento Estudios
Ambientales de la DPH, a través de la Inspeccion. Asimismo, mensualmente debera presentar
un INFORME DE AVANCE del PGAS, a la Inspeccion y las areas técnicas correspondientes
para su aprobacion.

A continuacion, se enumeran los programas que como minimo, deberan integrar el PGAS a ser
desarrollado por la contratista.

25.3 PROGRAMA: DE ORDENAMIENTO DE LA CIRCULACION

Tendiente a asegurar la continuidad de la circulacion de peatones y vehiculos, durante todo el
periodo constructivo, asi como el ordenamiento de las maquinarias, camiones y vehiculos en
general que se encuentren al servicio de la Contratista. Dicho programa, debera estar en total
concordancia con el cronograma de trabajo de la empresa contratista; asi como las actividades
gue se desarrollen en el area de la obra.

Deberadn adoptarse las medidas necesarias para evitar inconvenientes en la circulacion
vehicular, prestandose especial consideracion a los desvios de transito en el area urbana,
mediante una adecuada sefializacion conforme las normas de transito Municipal. Este
Programa debe estar en consonancia con el articulo correspondiente de las Especificaciones
Técnicas Particulares. Deben considerarse sefiales del tipo preventivo, para evitar problemas
durante la construccién, asi como en la operacién del proyecto; dado que las vias circulatorias
se volveran transitables por vehiculos pesados, que representan un peligro para los habitantes
del sector. Es menester, la articulacion con el Programa de Difusion a la comunidad, que
también forma parte del desarrollo del PGAS que deberé elaborar la contratista.

25.4 PROGRAMA: CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL PARTICULADO, RUIDOS Y
VIBRACIONES

Las calles de acceso utlizadas en forma permanente o transitoria, para la circulacién de
equipos y maquinarias, deberan ser regadas con fin de minimizar el levantamiento de polvo,
particularmente en cercanias de areas urbanas. Los vehiculos que transporten material,
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deberan cubrirse a fin de evitar la dispersion de lo transportado, hasta su lugar de depdsito
final. La contratista debera asegurar el buen funcionamiento de los equipos que utilizara
controlando la emision de gases, evitando escapes de combustibles y sustancias nocivas. La
contratista se comprometera al control de la maquinaria. Deberan controlarse los ruidos
generados por los vehiculos en obrador/es y la obra en general, particularmente en zonas
aledafias a areas urbanas (barrios vecinos a la obra).

Toda maquinaria o vehiculo que utilice combustible liqguido para su funcionamiento, debera
contar con la Revision Técnica Obligatoria (VTV) vigente, Ley 11.430.

25.5 PROGRAMA: CONTROL DE LA CORRECTA GESTION DE LOS RESIDUOS TIPO SOLIDO
URBANO Y PELIGROSOS

Comprende entre otros la disposicion de los materiales generados durante las tareas de
limpieza de la zona de trabajo; la disposicion de los materiales generados en los obradores,
depdésitos, acopios, predios para instalaciones complementarias, areas de trabajo en los frentes
de obra y todo aquel sector vinculado directamente a la obra en el que potencialmente se
pudiesen generar residuos; la ubicacion en lugares apropiados de contenedores identificados
para almacenar material de desecho; la recoleccion y disposicion adecuada de residuos
peligrosos o altamente contaminantes; y la implementacion de exigencias y conductas que
eviten los derrames, pérdidas y la generacion innecesaria de desperdicios.

Incluye tanto las actividades que desarrolla el contratista principal, como los subcontratistas.

La Contratista debera especificar en detalle, la disposicion final de la totalidad de desechos y
residuos generados por la ejecucion de las obras, definiendo sectores especfficos para su
almacenamiento durante la etapa constructiva y la instrumentacién de medidas de manejo
adecuadas. Dichas especificaciones deberan estar en total conformidad con el Municipio. Para
el caso de los residuos especiales, la Contratista debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Estos residuos deberan entregarse a Empresas Certificadas por las autoridades
locales, para su transporte y disposicion final.

Como parte de la operatoria de entrega de residuos peligrosos a empresas certificadas, se
debera completary archivar los manifiestos requeridos por la legislaciéon vigente.

25.6 PROGRAMA: CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACION DE MATERIALES E INSUMOS

Para el almacenamiento y despacho de combustible, deberan tomarse los recaudos necesarios
de manera que los mismos no se derramen en el suelo o lleguen a los cursos de agua. Iguales
precauciones se tomaran con los cambios de aceites de los vehiculos o motores afectados a
obra. Debera comunicarse a la autoridad de control ambiental competente, la cantidad,
caracteristicas, y destino de los mismos.

25.7 PROGRAMA: CONTROL DEL PLAN DE PREVENCION DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
AMBIENTALES

Elaborar un Plan de Contingencias y Evacuacion para casos de accidentes, incendios y/o
explosiones, especificando tipo de contingencias, niveles de alerta, deteccion y ubicacion de la
misma, tecnologia disponible, procedimientos, responsabilidades y actualizacién del Plan.
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La finalidad del Plan de Contingencias, es establecer un Plan de Accion ante Contingencias
(emergencias, accidentes, contaminacion, etc) durante las obras de ejecucién de los desagles
pluviales.

El objetivo principal de este Programa es el de salvaguardar la vida, el ambiente y las
actividades socioeconémicas y culturales, vinculadas a las tareas propias de la Obra.

Los objetivos fundamentales a cumplir son los siguientes:
* Proveer una guia de las principales acciones a tomar ante una contingencia
* Salvaguardar la vida humana y preservar el medio ambiente

* Minimizar los efectos de una contingencia una vez producida, desarrollando acciones de
control, contencién, recuperacion y en caso necesario, restauracion de los dafos.

» Capacitar al personal de obra en materia de seguridad, prevencion y cuidado del medio
ambiente (en conjunto con el Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra).

Para ello la Contratista debera desarrollar planes particulares, segun los distintos riesgos
identificados: lluvias e inundaciones, incendio, vuelcos y/o derrames, accidentes, vandalismo,
etc.

Identificar periédicamente, los sitios criticos de la obra en los que sea necesaria la colocacion
de sefiales informativas o restrictivas, a cargo del responsable de obra, para evitar accidentes.

Deberé ejecutarse el control en los trabajadores en obra, para asegurar el uso de los equipos
de proteccion necesarios y exigidos por ley (guantes, lentes, tapones y/u orejera, overoles,
chalecos, mascaras, etc.), a los fines de reducir los riesgos de accidentes y/o enfermedades.

Los elementos de proteccién personal y equipos requeridos ante situaciones de emergencia,
seran los especificados en el Manual de Seguridad e Higiene de obra.

A su vez, en las bases de apoyo a los frentes de obra, se prevera un sector especial donde se
ubicaran elementos y materiales para el combate de derrames e incendios, asi como la
prevision de equipos para el traslado de enfermos o accidentados.

25.8 PROGRAMA: CONTROL DE LA SENALIZACION DE LA OBRA

Las playas de acopio de materiales deberan contar con un vallado o alambrado perimetral, que
impida el ingreso de toda persona ajena a la obra, como asi también evitar los elementos
contaminantes por parte de terceros. De producirse, se responsabilizara a la empresa de las
consecuencias de dichas acciones.

Asegurar la continuidad de la circulacién de peatones y vehiculos, durante todo el periodo
constructivo, asi como el ordenamiento de las maquinarias, camiones y vehiculos en general
gue se encuentren al servicio de la Contratista.

Deberan adoptarse las medidas necesarias para evitar inconvenientes en la circulacion
vehicular, prestandose especial consideracién a los desvios de transito y asegurar la
conectividad entre los distintos sectores de la localidad que involucra la presente obra,
mediante una adecuada sefalizacion conforme las normas de transito de la Municipalidad,
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deben considerarse sefiales del tipo preventivo, para evitar problemas durante la construccion,
asi como en la operacién del proyecto.

25.9 PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO NATURAL: FLORA Y FAUNA

En relacién a la preservacién de la vegetacién es necesario que se arbitren todos los
mecanismos para la preservacion de la flora. Asimismo, se eviten los dafios en los suelos y en
la vegetacion, solo realizandose el corte de la misma debido a las necesidades de las obras y
minimizando sus acciones agresivas.

Previo al inicio de cualquier tipo de tareas, tales como excavaciones, apertura de calles y/o
construccion de huellas, instalacion de obrador, etc. asi como todo espacio adicional al
requerido por la obra en si misma, debe estar especificada en un informe que la contratista
presentara, el cual serd acompafado por fotografias del area a ser modificada. EI mismo
debera contar ademés, con un relevamiento de la vegetacion a ser afectada por la obra y su
distribucion real, e informada a la Inspeccion, debiéndose incluir la forestaciébn compensatoria
(en el caso de afectacion de ejemplares arboreos) mediante la reposicién de ejemplares
(cantidad, tipo, momento) en conformidad con la normativa vigente en la tematica y el
Departamento Estudios Ambientales de la DPH. La recomposicion forestal sera responsabilidad
de la Contratista, sea por trasplante o por plantacion de nuevas especies acordes al habitat
intervenido. El contratista debera presentar la propuesta de forestaciébn compensatoria y su
monitoreo.

Se destaca en éste punto, que la Contratista debera preservar al maximo posible la extraccion
de especies nativas o de valor ambiental presentes a lo largo de la traza de la obra, detectadas
a partir del relevamiento previo efectuado por el responsable ambiental de la empresa, e
informado a la Inspeccién y el Dpto. Estudios Ambientales, para su conocimientoy aprobacion.

25.10 PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL

Este programa se establece para resguardar los posibles recursos culturales fisicos
(arqueoldgicos y/o paleontolégicos) que se puedan encontrar en el area de la obra. Con este
objetivo se deben implementar un conjunto de acciones que permitan una adecuada gestion en
referencia a estos recursos de modo previo y durante la etapa de obra.

25.11 PROGRAMA DE DIFUSION A LA COMUNIDAD

El objetivo de este programa, sera desarrollar formas eficaces y eficientes de comunicacion
entre y con las comunidades urbanas involucradas con la obra, con las autoridades
competentes (a nivel provincial y municipal), entidades intermedias, gubernamentales y no
gubernamentales. En este contexto, la empresa debera disponer en obrador principal de una
copia del PGA aprobado por la DPH, asi como todos los permisos y/o autorizaciones
pertinentes con la tematica ambiental, de las autoridades municipales y provinciales
correspondientes, Asimismo, debera contar con un libro de comunicacion para que queden
asentados eventuales requerimientos, o solicitudes de la poblacién en general y/o autoridades,
y posteriormente sean derivadas para su resolucion, ante quien corresponda.

Este Programa, constituye las acciones que apuntan a informar a la comunidad sobre la
marcha de las obras, sus etapas y acciones, asi como los beneficios de las mismas. Para ello
se recomienda, la implementacion de reuniones locales involucrando a las Asociaciones
Vecinales, a fin de asegurar un mecanismo de comunicacion dindmico y flexible, que permita
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adaptarse a distintas situaciones que se puedan generar como consecuencia del desarrollo de
la obra.

El uso de carteleria y sefalizacion adecuada, asi como el uso de medios de comunicacion
masiva (teléfono de contacto en obrador, direccion de e-mail, medios de prensa), constituyen
instrumentos de informacién publica, que permitiran un contacto fluido con la comunidad
directamente involucrada.

25.12 PROGRAMA DE ATENUACION DE LAS AFECTACIONES A LOS SERVICIOS PUBLICOS
INFRAESTRUCTURA

La Contratista debera realizar las gestiones y consultas pertinentes a Entes Reguladores,
Empresas Estatales o Privadas, prestadoras de Servicios Publicos, propietarios publicos o
privados de instalaciones de cualquier tipo que interfieran con la obra. La finalidad de este
programa, es la de minimizar interferencias con trazas de servicios subterraneos y aéreos, de
reducir los trabajos de relocalizacion y reconstruccion de tramos de redes de servicios publicos,
evitar deterioros en instalaciones de servicios existentes, asi como posibles atrasos en la
ejecucion de la obra por aparicion de interferencias con servicios no previstos en la
documentacion basica del proyecto ejecutivo.

Previo a la ejecucién de las obras, la Contratista debera realizar los sondeos y relevamientos,
gue permitan determinar la localizacién (coordenadas) y cotas de implantacion exactas de las
interferencias con servicios publicos subterraneos si existieran.

Siguiendo los lineamientos explicitados en los Programa de Ordenamiento a la Circulacion e
Informacion a la Comunidad, la empresa a cargo de las obras debera mantener informada a la
comunidad afectada, referente al momento y duracién de potenciales cortes de servicios y
caminos (siresultase necesario), segin cronogramay avance de obras.

La Contratista, debera elaborar y presentar la Documentacion y Planos conforme a obra,
aprobados por el Ente Regulador respectivo u Organismo competente, de las redes de
servicios y todo otro tipo de obra de infraestructura que interfieran la traza del Proyecto.

La contratista, no intervendra en la remocion de servicios o infraestructura de ningun tipo o
importancia sin autorizacion, analisis y consenso previo y documentado ante la Inspeccién de
obra.

25.13 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El presente articulo no presenta pago directo, estando su precio prorrateado entre los
tems del presupuesto.
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