

Seguimos haciendo las obras contra las inundaciones.

Obra: Sistema Pluvio-Cloacal Barrio
Villa Itati-Etapa I- Proyecto Sol

Localidad:

Partido: Quilmes

Inversión:

Plazo: 480 días corridos

Financiamiento: Fondos Provinciales

Contratista:



Buenos Aires
Provincia

**Entre todos
podemos más.**



Cartel de Obra

Seguimos haciendo las obras contra las inundaciones.

Obra: Sistema Pluvio-Cloacal Barrio
Villa Itati-Etapa I- Proyecto Sol
Localidad:
Partido: Quilmes
Inversión:
Plazo: 480 días corridos
Financiamiento: Fondos Provinciales
Contratista:



Buenos Aires
Provincia

**Entre todos
podemos más.**




Se ejecutará según el detalle adjunto, de 4 mts de altura por 6 mts de ancho. Se mantendrá en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que determine la Inspección de Obra. Se otorga un plazo de 10 días a partir de la realización del acta de iniciación de la obra para su colocación.

Se deberá garantizar por el término de 3 años la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para aplicación al exterior.

Se adjunta plano tipo de la estructura de sostén del presente cartel de obra, con los detalles y especificaciones correspondientes.

VISTA BASTIDOR REFERENCIAS

- ① BLANCO
- ② AZUL



Estructura del soporte para carteles de 6 x 4 mts.

Son carteles planos de una sola cara con frente de chapa de hierro galvanizado N° 22 y marco de madera, de hierro o plegado enterizo.

La grafica de los carteles Tipo Obra es realizada en vinilo autodhesivo impreso a 4 colores.

MARCO DE MADERA, el más económico: su estructura es de tirantes de madera (saligna) y frente de chapa (negra o doble decapado de fino espesor) clavada al marco. Se pintan ambas caras con antióxido al cromato, el frente se termina con esmalte sintético de color y finalmente se realiza la gráfica necesaria.

MARCO DE HIERRO, es robusto y duradero. Su estructura es de hierro cuadrado o rectangular y el frente es de chapa (negra o doble decapado de más espesor que la de marco de madera) atornillada al marco. Pintado en ambas caras con antióxido al cromato, acabado de esmalte sintético en su frente y finalmente graficado.

MARCO PLEGADO, tiene una excelente terminación: realizado en chapa lisa galvanizada prepintada color. Su marco es plegado de la misma chapa que el frente y al ser de una sola pieza no lleva tornillos ni remaches. Ideales para aplicaciones que requieran buena presencia o larga duración ya que son anticorrosivos.

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires – Manual de uso y aplicaciones graficas de la marca institucional



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Hoja Adicional de Firmas
Cartel de Obra

Número:

Referencia: Cartel de Obra - “Sistema Pluvio - Cloacal Barrio Villa Itati - Etapa I - Proyecto Sol”

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.