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CAPITULO 3 - Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, se acompafa su texto completo al presente Legajo de Licitacién.
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A) OBRAS PRINCIPALES

A1 - TAREAS PRELIMINARES

Especificaciones generales.

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Previo a la iniciacion de los trabajos de Replanteo, se nivelara el predio y se
efectuara la correspondiente limpieza y desmalezamiento del mismo, como asi
también la extraccion de las especies arboreas que indique la Inspeccién de
Obra.

A.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO

Antes de iniciarse la construccién, se limpiara todo el terreno de los escombros,
residuos, malezas, etc., que hubiere. Los arboles existentes que se encuentren
en el area afectada directamente por el proyecto, deberan ser extraidos incluso
su raiz y retirados, previa conformidad con la inspeccion.

Se ejecutaran las desviaciones necesarias de las instalaciones existentes, de
haber pozos negros existentes dentro del perimetro de la obra se denunciaran,
y la contratista tiene la obligacién de taparlos por completo previo desagote y
desinfeccién con cal viva y demas requisitos exigidos por Normativas Vigentes.
El relleno de los pozos se hard con tosca debidamente apisonada con
excepcion de aquellos que pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso se
hara con hormigén del tipo que se establecera en su oportunidad, hasta el nivel
que para el caso fije la Inspeccion de Obra, que permitan mantener su normal
funcionamiento y la ejecucion de la obra. De haber hormigueros y cuevas se
destruiran. Hecho este trabajo, se nivelara el terreno, dejandolo en forma para
el replanteo.

A.1.2 OBRADOR

Previa conformidad de la Inspeccion, la Contratista emplazara tanto el obrador
como los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra,
siguiendo las exigencias sanitarias vigentes en la materia y cumplimentando las
disposiciones contenidas en las reglamentaciones vigentes en el municipio
respectivo, con respecto a los cercos y defensas provisorias sobre las lineas
municipales y medianeras.

Estas construcciones complementarias, asi como el cerco del obrador, se
construirdn con materiales en buen estado de conservaciéon, a lo sumo de
segundo uso, y su aspecto debe ser bien presentable, la puerta de acceso al
obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad. Se colocara un
timbre, con campanilla, en el local del sereno.
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A.1.3 CARTEL DE OBRA

Se colocara el cartel de obra segun Especificaciones del Departamento
Técnico Complementario.

A.1.4 SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Correra por cuenta de la Contratista la tramitacién, conexion, y provision de los
servicios de infraestructura necesarias para la ejecucion de la obra a saber:
Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan
o adopten en el obrador.-

Desaglies cloacales de los sanitarios de personal (conectados a la red
existente).

lluminacién del area de obra y fuerza motriz para las maquinas y equipos
afectados a la construccion.-

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran
adecuadas medidas de proteccion y seguridad.-

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran
por cuenta de la Contratista, como asi también las tramitaciones vy
habilitaciones municipales para obtener el Permiso de Obra.-

A.1.5 SEGURIDAD DE OBRA

La empresa Contratista dard cumplimiento a lo dispuesto por la ley
19.587 Decreto 351/79 y la normativa Res.1069/91 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

1.- Programa de Prevencion: Antes de dar inicio a la obra la Contratista debera
presentar el programa de prevencién con capacitacion incluida el cual abarcara
las pautas previstas y el control para los posibles Subcontratistas.

La documentacién a presentar debera estar rubricada por un profesional
ingeniero, conforme lo reglamentado en el Cap. 4 Art. 35 Dto. 351/79, con
matriculacion ante el Consejo Profesional respectivo y registro de la Direccién
Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo.

El programa se entregara con una antelacién al inicio de obra de 15 dias
habiles, para su aprobacidn, sin éste requisito no se podra dar inicio a la obra y
ordenarse su suspension conforme lo estipulado por el Art. 846 Res.1069/91,
sin que pueda devengar en mayores costos para el comitente.

2.- Legajo Técnico: Conforme al inicio de la obra se desarrollara el legajo
técnico previendo el avance de obra.
3.- Comunicacion: En forma mensual se entregara al comitente un informe de
accidentes y enfermedades profesionales ocurridos, con detalle explicativo del
hecho y la investigacion desarrollada, en caso de ser necesario.

4.- Formulario Tipo: Dado que sera obligatorio la notificacion de Normas,

Capacitacion y entrega de elementos de proteccion, pagg (alfiB5@. 3dbi* e €beEBA-DTDPAMIY SPG
formulario tipo.
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5.- Entrega de Elementos de Proteccién Personal: Los mismos se entregaran
en forma documentada mediante formularios tipos, con especificacién del
elemento, marca y modelo dejando constancia del tiempo de duracion o
reposicion, paralelamente se llevara la constancia de capacitacién sobre el
elemento entregado, con menciéon de la norma para uso y modo de empleo.
Bajo norma IRAM.

6.- Subcontratistas: En el caso de Subcontratistas, los mismos se ajustaran a
las normas generales, en forma documentada junto con el responsable del
Servicio de la misma.

7.- ldentificacion: El personal propio de la Contratista se identificara con cascos
de seguridad de un determinado color, dejando otro para los Subcontratistas
quienes en su vestimenta poseeran alguna identificacion de la firma para quien
prestan servicio, dejando otros colores para visitas, personal de Inspeccion y
autoridades.

8.- Vestimenta: El personal de obra sera provisto de vestimenta acorde para
las condiciones climaticas prevalecientes.

A2 - DEMOLICIONES

Se ejecutaran de acuerdo al Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales del M.O.S.P.

La demolicidn comprendera picado y retiro de muros, contrapisos exteriores,
cielorrasos, solados y carpinterias existentes segun Plano de Demolicion, como
asi también las necesarias para realizar todos los trabajos previstos. Cuando
se efectuen demoliciones seran a cargo del Contratista los apuntalamientos
necesarios para asegurar sélidamente los muros remanentes en forma que no
constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra.

Como complemento de las medidas de seguridad generales, la empresa
adoptara todos los recaudos necesarios para preservar las construcciones
linderas existentes de posibles deterioros derivados de la construccion a
realizar.

En los sectores indicados a demoler, la Contratista efectuara la demolicidon
correspondiente, cumplimentando todas las disposiciones contenidas en el
Caodigo de Edificacion del distrito, ya sean de orden administrativo o técnico.

La demolicion se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista,
quien debera tomar las medidas requeridas para la seguridad publica, la de sus
obreros y terceros.

Antes de comenzar las tareas, la Contratista debera presentar a la Inspeccién
para su aprobacion, un plan de trabajos para la ejecucién de las mismas ,
indicando tiempos y momentos de su realizacidén, equipos, herramientas, y
medios auxiliares a usar, y medios y rutas de retiro de los escombros producto
de la demolicion.

La Contratista tomara los recaudos necesarios de forma que dichas tareas no

constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra y las que
PLIEG-2019-05930776-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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transiten por la calle. De la misma manera debera realizar las tareas
minimizando el nivel de ruidos y la presencia de polvillo en el aire.

Antes de realizar las tareas debera realizar también todas aquellas defensas
que establezcan las Leyes u Ordenanzas vigentes en el lugar donde se
construye la Obra.

El material producto de la demolicion quedara a cargo del contratista. Dichos
materiales no podran emplearse en nuevas construcciones, salvo autorizacién
de la inspeccién. EI Comitente se reserva la propiedad de los materiales
resultantes del desmonte. La Contratista debera trasladar estos materiales
hasta el lugar que indique la Inspeccion dentro del partido, estando este trabajo
considerado dentro del monto total del presupuesto oficial.

A.2.1 MURO DE MAMPOSTERIAY ESTRUCTURA EXISTENTE A DEMOLER
Se ejecutaran las demoliciones pertinentes para la colocacion de las nuevas
redes de gas. Las mismas se ejecutaran seg{un lo establecido en el parrafo

anterior.

A.2.2 DESMONJATE DE CIELORRASO

En los casos en los que sea necesario a fines de la colocacién de nuevas redes
de caferias se removera el cielorraso existente.

A.2.3 DEMOLICION DE CONTRAPISO

Se ejecutaran los trabajos segun lo especificado anteriormente.

A3 - MAMPOSTERIAS

A.3.1 MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS
18 CM DE ESPESOR.

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Se realizaran de acuerdo a las reglas del BUEN CONSTRUIR.

Ejecucion de mamposterias de ladrillos ceramicos:
Las paredes de mamposteria de ladrillos ceramicos, se ejecutaran en los

lugares indicados en los planos, de acuerdo a las reglas del buen arte, sin
alabeos ni resaltados que excedan las tolerancias de las medidas de los

ladrillos. PL|EG-2019-05930776-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcidén de los necesarios
para la correcta trabazon y en absoluto el uso de cuartos. Las medias piezas
seran cortadas a maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las
reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten
bien horizontales y de trabazén perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la
pared.

Las juntas verticales se alternaran en cada junta horizontal y mantendran
alternativamente su posicion vertical.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultaneamente y a
nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las
hiladas de las cruces.

Se reforzaran con encadenados de hormigdén segun se indique, todos aquellos
tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, 0 que aunque llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques

A fin de asegurar la perfecta trabazon de las paredes y tabiques con las vigas y
losas de techo o entrepiso, la ereccidon de la mamposteria se suspendera a una
altura aproximada de tres hiladas por debajo de esas estructuras, hasta tanto
se produzca el perfecto asiento de las paredes, después de lo cual se
macizaran los espacios vacios dejados con ladrillos asentados a presion, en un
lecho de mortero constituido de una parte de cemento y tres de arena.

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria
deban empalmarse con muros o columnas de hormigébn se asegurara su
vinculacion mediante la colocacién de pelos de hierro redondo de diametro 8
mm. y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos.
Estos pelos se colocaran en el hormigén agujereando los encofrados por medio
de mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden
totalmente adheridas al hormigén de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en
que no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, si
corresponde debera presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el
detalle de los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Pases y orificios

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta de la ejecucién y apertura
de canaletas, orificios para el pasaje de caferias en obras de albafileria y
hormigén. Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se
fijaran adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a
intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes
principales de la estructura o albadileria, deberan ser previstos y/o practicados
exactamente por la Contratista en oportunidad de realizarse las obras
respectivas, siendo éste responsable de toda omision en tal sentido y de toda
obra posterior necesaria. PLIEG-2019-05930776-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Protecciones

Tanto en el acopio en Obra como durante su colocacién, seran protegidos por
cobertores plasticos y cantoneras de madera.

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes
recientemente ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para
evitar la erosion y lavado de las juntas del mortero.

Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran
los trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs
anteriores, demoliéndose las partes dafiadas. Si ha helado al empezar la
jornada o durante ésta, se suspendera el trabajo y se protegeran las partes
recientemente ejecutadas, como asi mismo en caso de preverse heladas
durante la noche siguiente a una jornada.

Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran
hiamedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el
mortero y durante 7 dias se regara abundantemente para que el proceso de
endurecimiento no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuras por
retraccion o baja resistencia del mortero.

A4 - AISLACIONES

A.4.1 AISLACIONES HORIZONTALES PARA HUMEDAD NATURAL.

Bajo todos los pisos en contacto con la tierra y sobre el correspondiente
contrapiso se ejecutara una capa aisladora 1:2 con agregado hidréfugo, que se
unira en todos los casos con las aislaciones verticales que hubiere.

A.4.2 AZOTADO HIDROFUGO.

Las reparaciones que deban ser ejecutadas con motivo del cambio de
carpinteria al exterior, llevaran azotado hidréfugo, previo al revoque grueso. De
igual manera, todos los paramentos que reciban revestimiento de azulejos,
mayodlicas, etc., en locales sanitarios y en las canaletas destinadas a recibir
caferias.

A5 - REVOQUES

Especificaciones generales
PLIEG-2019-05930776-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los paramentos se limpiaran esmeradamente como asi también las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y
abrevando el paramento con agua.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques
tendran un espesor minimo de 1,5 cm en total, de las cuales entre 3 y 5 mm.
Corresponderan al enlucido.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben
colocarse revestimientos hasta cierta altura, y mas arriba revoque, este ultimo
debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando
asi un paramento sin resaltos.

Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparara las muestras que la
inspeccion requiera hasta lograr su aprobacion.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o
aristas y la horizontalidad del cielorraso.

Las aristas salientes por encuentro de dos paramentos interiores, llevaran bajo
el revoque un protector de aluminio, con una altura desde el zécalo hasta el
cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los
zocalos, para que al ser aplicados éstos, se enrasen perfectamente con la
superficie revocada.

Revoques gruesos o jaharros

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso
o jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a
la construccién de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara
con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigdn que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigén y con un sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada
lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos
de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigén como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm. durante el
proceso de construccién.

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o
carton material aislante permitido debidamente asegurado para evitar los
posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacién
por el exceso de temperatura.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia

del enlucido. En todos aquellos locales especificadgs en J8sq BLaRWR% A% ERA-DTDPAMIY SPG
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Locales y sobre cualquier pared o estructura que no tenga prevista otra
terminacion se hara este tipo de revoque.

Revoques finos o enlucidos

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o
terminaciones que seran de acuerdo a lo indicado en la Planilla de Locales, en
terminaciones a la cal, yeso, etc. Los enlucidos o finos de terminacién tendran
un espesor de 3 a 5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende
debera terminarse con enlucido a la cal, u otra terminacién equivalente a juicio
de la Inspeccién de Obra

La arena sera previamente tamizada, para asegurar la eliminacion de toda
impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la cal se alisara
perfectamente con fratas de madera. Luego de efectuar el fratazado, se pasara
un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies
completamente lisas, a satisfaccion de la Inspeccion. Una vez seco y fraguado,
se usara lija fina.

En las paredes que sean afectadas por el canaleteo para el paso de las
distintas instalaciones complementarias, por el cambio de carpinterias, o por
cualquier otra rotura, se realizara el jaharro en el sector afectado, picandose el
revoque fino o enlucido del sector aledafio a donde se encuentre la rotura y
rehaciendo el enlucido correspondiente, tratando de evitar cambios de textura,
igual criterio se adoptara en el caso de revoques fuera de nivel o plomo por
reparaciones anteriores, que se repararan, lijaran o picaran segun corresponda.

Mezcla
A.5.1 JAHARRO BAJO REVESTIMIENTO

Se dara previamente a la colocacion de revestimientos un revoque con mortero
constituido por:

Azotado de cemento

1 parte de cemento

3 partes de arena fina

1 Kg. hidréfugo batido con cada 10 litros de agua
Jaharro

Ya de cemento

1 de cal

3 de arena mediana

PLIEG-2019-05930776-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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A.5.2 JAHARRO Y TERMINACION ENLUCIDO A LA CAL FRATAZADO AL
FIELTRO EN MUROS INTERIORES

Jaharro

Y4 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana

Enlucido

1/8 parte de cemento
1 parte de cal aérea
2 partes de arena fina

A.5.3 Revoque exterior completo, previo revoque hidréofugo, terminaciéon
fratazado al fieltro

Azotado hidréfugo

1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
1 Kg. hidréfugo batido con cada 10 litros de agua

Jaharro bajo enlucido a la cal

Y2 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana

Enlucido a la cal

1 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

A6 - REVESTIMIENTO

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la
forma que en cada caso se indica en la Planilla de Locales.

Las superficies revestidas, deberan resultar perfectamente pla iﬁ es
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fueraé]ljgg\é'éﬁ%:)'ééé% QéggéQQEBA'DTDPAMIYSPG
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ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y
vitreos y en general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequenas
dimensiones, antes de efectuar su colocacion, debera prepararse el respectivo
paramento con el jaharro indicado. La Inspeccion de Obra entregara, antes de
comenzar los trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento,
indicando el criterio de colocacion del mismo y la posicidén con respecto a éste
que deberan observar para su puesta en obra las bocas de luz, artefactos,
accesorios, etc., en tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de
juntas. Salvo que los planos de detalle indiquen otra cosa, se tendran en
cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas:

Los recortes del revestimiento, alrededor de cafios, se cubriran con arandelas
de acero inoxidable de 2 cm de ancho x 1 mm de espesor pegadas al
revestimiento con cemento doble contacto.-

Al adquirir el material para los revestimientos, la Contratista tendra en cue
nta que al terminar la obra debera entregar al comitente piezas de repuesto de
todos ellos, en cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada
de cada uno de ellos.

Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva sera del 5 por
ciento. La cantidad minima sera de 1 m2.

La Inspeccién ordenara la reposicion de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras, lineas defectuosas, o al
golpearlos, suenen huecos.

A.6.1 CERAMICOS

A7 - CIELORRASO

Especificaciones generales.

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo y
planos de obra necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de
cielorrasos. Incluyen por lo tanto, todos los elementos y piezas de ajuste,
anclaje, terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta
realizacion del Proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas; por lo tanto se
consideran incluidas en el precio de la Contratista.

Asimismo, se contempla la provision y colocacién de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
cielorrasos.

A.7.1 DE PLACAS DE ROCA DE YESO.

Cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso baj®eHie@0re-03eeid-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Se ejecutara un cielorraso con junta tomada, con placas Standard de 9.5 mm.
de espesor, con estructura principal segun normas del fabricante y calculo, y
bastidor metalico compuesto por soleras y montantes de chapa de hierro
galvanizado n°® 24. Para la realizacion de dicho bastidor, se fijaran las soleras
perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansion de nylon n°® 8 y
tornillos de 22x40 de hierro con arandelas. Perpendicularmente a las soleras,
se dispondran las montantes cada 40 cm. a eje. Por sobre estas para sujetar la
estructura y reforzarla se colocaran montantes o soleras en sentido transversal,
actuando como vigas maestras. Dichas vigas se dispondran cada 1.20 mts. de
separacion entre ejes como maximo.

Este emparrillamiento se suspendera mediante velas rigidas, segun normas del
fabricante y calculo, de la cubierta metalica del techo. Las velas rigidas seran
siempre montantes o soleras de chapa galvanizada n° 24, no admitiéndose
tensores, cantoneras, angulos de ajuste o alambre.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada
25 a 30 cm. como maximo.

El montaje de cielorraso se ejecutara preferentemente con una temperatura
ambiente de mas de 10°C, y en ninguna caso cuando ésta sea inferior a los
5°C.

Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al
igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo éptimo
de secado entre cada capa de masilla aplicada. Las placas se dispondran
transversalmente al sentido de las montantes y las uniones entre si seran
alternadas, produciéndose juntas trabadas. Las placas seran estibadas segun
indicaciones del manual técnico, y siempre en locales secos y estancos que no
absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad propia de la obra. En la
etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada
con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra humeda. Para el
tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de
tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1° mano). Antes de colocar la cinta,
se deben rellenar las oquedades que resulten entre placas, de esta forma se
evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado final.

La masilla se aplica sobre la superficie seca de cinta en dos o tres manos
debiendo estar totalmente seca la superficie entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi
lista la superficie para recibir la pintura.

Las aristas vivas se terminaran con cantoneras o angulos de ajustes de chapa
galvanizada N° 24 especialmente disefados. El encuentro entre cielorraso y
paramento se resolvera colocando una bufa perimetral "Z" de chapa
galvanizada N° 24 de 15 x 85 mm, prepintada blanca.

Para el pintado se aplicard una mano de sellador y luego la pintura.

Las juntas de dilataciones se resolveran con perfiles de terminacion
prepintados, con forma de galera, de chapa galvanizada n° 24 de 20 x 10 mm.

PLIEG-2019-05930776-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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A8 - CONTRAPISO

Especificaciones Generales.

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Objeto de los trabajos.

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos indicados en planos y planillas de locales, con los espesores alli
especificados. Independientemente de ello, la Contratista esta obligada a
alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar las cotas de nivel definitivas
fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las
juntas de dilatacion que correspondan, aplicando los elementos elasticos
proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.

Realizacién de los trabajos.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que
se requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberan tenerse
particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida
al exterior.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se
hardn asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los
locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm
por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local
vecino.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establezca y
con los materiales que se especifiquen en cada caso y con las caracteristicas
fijadas para cada uno de ellos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales
del M.O.S.P.

El hormigdn sera algo seco y se colocara apisonando su superficie.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacién, aplicando los dispositivos elasticos con sus
elementos de fijacion, que constituyen los componentes mecanicos de las
juntas de dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el material
elastico, de comportamiento reversible, garantizando su conservacién, o en
todo caso diferirse estos rellenos para una etapa posterior.

En caso de existir juntas de dilatacion ver items A4.

A.8.1 CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE.

Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno 5; I pr ce% ra
limpiar el suelo, quitando toda la tierra negra o bieﬂ>ij1 g&gé@i‘?(?ggﬁﬁ ?@ﬁg’@EBA'DTDPAMIYSPG
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organicas, desperdicios, etc. y con la precaucién de mantener los niveles
indicados en planos y planillas.

La ejecucion de los contrapisos se realizara previa autorizacion de la
Inspeccién quien comprobara los trabajos de consolidacién del terreno
mediante un apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran una vez cumplido a satisfaccion de la inspecciéon de Obra lo
indicado en "relleno de recintos cerrados" respecto a compactacién del
terreno.

Se ejecutaran sobre un relleno de suelo seleccionado, una vez cumplido a
satisfaccion de la inspeccion de Obra lo indicado en el item MOVIMIENTOS DE
SUELOS.

Tendran una altura de 12 cm. y estaran constituidos por:

Y2 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

3 partes de arena gruesa

8 partes de cascote de ladrillos.

En coincidencia con los tabiques de mamposteria de ladrillos huecos y donde
no haya vigas de fundacion, se ejecutara un refuerzo de 12 cm de ancho de
hormigén armado con 4 ¢ 8 (dos inferiores y dos superiores) y estribos @ 6
cada 20 cm.

A9 - PISOS, UMBRALES Y SOLIAS 1

Especificaciones generales.

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Se construiran respondiendo a lo indicado en la Planilla de Locales, o en los
Planos respectivos, debiendo la Empresa ejecutar muestras de los mismos,
cuando la Inspeccién de Obra lo juzgue necesario, a los fines, de su
aprobacion. La superficie de los mismos, sera terminada en la forma que en los
documentos enunciados se establezca.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas
segun las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y
que complementariamente la Inspeccién de Obra indique en cada caso.

Antes de iniciar la colocacién de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccidon de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a
ellas y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los
casos que sea requerido.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion,
estas se construiran de ex profeso de tamano igual a una o varias piezas y se

colocaran reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar
piezas cortadas. PLIEG-2019-05930776-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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En los banos, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagues,
etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio de los mosaicos, se
las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con
piezas cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma
manual.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y
conservarse en esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos
la Contratista arbitrara los medios de proteccidon necesarios, tales como el
embolsado de las piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros
adecuados.

En oportunidad de la recepcion de la obra, la Inspeccion de Obra podra
rechazar aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo
de responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al
solo juicio de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda
los materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran
un aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles
establecidos en los planos u ordenados por la Inspeccion de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo
de los z6calos, salvo expresa indicacidn en contrario.

Juntas De Trabajo.

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar, la
Contratista, estén o no indicadas en los planos o0 que sean necesarias para el
mejor comportamiento de los solados, sean estos interiores o exteriores, para
expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o
trabajos de los solados, durante su construccion como asi también a través de
la vida de los mismos por accion de las variaciones de la temperatura.

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion-contraccion, se ajustaran a
las reglas del buen arte y a la disposicion de los planos e indicaciones de la
Inspeccién de Obra, del Presente Pliego y del pliego general de bases y
condiciones del M.O.S.P.

Las juntas deberan tener 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera
constante de 12 mm.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican
seguidamente, deberan ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al
respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacidon propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos
polisulfurados, que deberan dilatarse sin fallas de adhesion ni cohesion. La
aplicacion se hara con pistola de calafateo limitando solo a los casos

imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplas sin pisERS0Ed-su30D76aHEBA-DTDPAMIY SPG
a temperatura ambiente, con la unica condicién de que la junta esté limpia y
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seca. En general, seran del sistema llamado de dos componentes, uno base y
otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador en
donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados
mecanicos. Deberan seguirse estrictamente las indicaciones que indique la
firma fabricante de estos productos y tendran el color indicado por la Inspeccién
de obra.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas,
cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc. Ademas deberan obtenerse
superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material
sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara
imprimador recomendado por los fabricantes, debiendo colocarse el sellador 10
minutos a 10 horas después de aplicada la imprimacién.

No obstante usar selladores que no manchen, se emplearan cintas de
protecciones para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como
sea posible después que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador
comience a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la
compresion del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los
puntos de las superficies de contacto de las juntas, asi como un enrasado
perfectamente a filo con los solados, sin excesos ni defectos de material
sellador.

Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o equivalente.
Estos seran nuevos y de calidad superior y no se permitira el empleo de
materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las superficies
de contacto, colocandolos luego a presién para llenar totalmente el vacio donde
se colocan.

A.9.1 MOSAICO GRANITICO 30X30

Los pisos graniticos interiores requieren de una intervencidén puntual debiendo
ser limpiados y reacondicionados integralmente.

Todo sector que presente deterioro, desajustes o faltantes debera
recomponerse con piezas similares a las existentes. Los trabajos incluyen el
reemplazo de todos los sectores con remiendos mal ejecutados que se
manifiesten como parches sin continuidad de material, textura o color respecto
a los originales.

A.9.2 MOSAICO CALCAREO 20X20

Los pisos calcareos interiores requieren de una intervenciéon puntual debiendo
ser limpiados y reacondicionados integralmente.

Todo sector que presente deterioro, desajustes o faltantes debera
recomponerse con piezas similares a las existentes. Los trabajos incluyen el
reemplazo de todos los sectores con remiendos mal ejecutados que se
manifiesten como parches sin continuidad de material, textura o color respecto
a los originales.

PLIEG-2019-05930776-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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A.9.3 BALDOSA CEMENTICIA 40X40

La totalidad de los pisos de cemento deberan ser limpiados y acondicionados
adecuadamente

A10 - ZOCALOS

Especificaciones generales.

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los zécalos seran ejecutados con la clase de material y en la forma que en
cada caso, se indica, en los Planos o Planilla de Locales.

Los zocalos se colocaran perfectamente aplomados y su uniéon con el piso
debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zécalo, ya
sea por imperfecciones de uno u otro.

Su terminacién sera recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas
en relacion con las de los solados, salvo expresa indicacion en contrario.
Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud.

A excepcion de los casos de zdcalos sanitarios, los pisos penetraran debajo de
los zbcalos.

Todas las piezas de los zo6calos se colocaran enteras y sin escalladuras o
defecto alguno. A este fin la Contratista arbitrara los medios necesarios para
lograr este requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera
necesario y posteriormente a su colocacién protegiendo los zécalos colocados,
con lanas, arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la Obra.

A.9.1 ZOCALO GRANITICO 30X30

Se colocora en los secotres donde hallan roturas previas
A.9.2 ZOCALO CALCAREO 20X20

Se colocora en los secotres donde hallan roturas previas
A.9.3 ZOCALO CEMENTICIA 40X40

Se colocora en los secotres donde hallan roturas previas

A11 - PINTURAS

Especificaciones generales. PLIEG-2019-05930776-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente,
antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos
antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocardn esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros,
grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar
las obras del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de estructura exterior
procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura, con un
manto completo de tela plastica impermeable, hasta la total terminacién de
secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de
acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitira que se
cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color,
(salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la
Inspecciéon de Obra, la Contratista tomara las provisiones del caso, dara las
manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos,
cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues
en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los
mismos a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Materiales.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro
de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra,
debiendo ser llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos
de sello de garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista
y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la
calidad de los materiales.

La Contratista debera realizar, previamente a la ejecucion de la primera mano
de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las
muestras de color y tono que la Inspeccion de Obra le solicite; al efecto, se
establece que la Contratista debe solicitar a la Inspeccion las tonalidades y
colores por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la
Inspeccidn, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y tono que
se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total

especificado en cada estructura en todas sus fases quersPREIEIE0208RROVAGIGDEBA-DTDPAMIY SPG
de la Inspeccion y quedaran selladas y firmadas en poder de la misma. En este
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momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica
original; sélo se permitira el uso de entonadores en obra en casos
excepcionales, dado que se exigira formulacion y fabricacién en planta de
marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se haran
repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccion de Obra. Se deja
especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las
normas contractuales debidas a causas de formulacién o fabricacion del
material, el unico responsable sera la Contratista, no pudiendo trasladar la
responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar el propio Contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un
todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo
debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten
tales defectos.

Aprobacion de las pinturas.

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion
se tendran en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del
pincel o rodillo.

Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de
aplicada.

Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el
menor numero de manos posible.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de
acabado.

Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.

Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores,
selladores, diluyentes, etc., la Contratista entregara muestras a la Inspeccion
para su aprobacién.

Preparacion de muros previo a aplicaciéon de pintura:

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal,

éstos deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad

residual, se hara un lavado previo con solucion de acido muriatico al 10% en

agua, enjuagando abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de

lija n°® 2 para alisar los granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara

una mano de imprimacién acrilica transparente, segun normas del fabricante. y

se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para interiores o exteriores

segun corresponda que fuere menester, con un MmiNEEG-ge1dreSOFIFB-SHEBA-DTDPAMIY SPG
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correcto acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se
rebajaran segun la absorcién de las superficies.

A.11.1 LATEX ACRILICO SOBRE MUROS INTERIORES.

Pintura a base de resina acrilica estirenada en dispersion acuosa, pigmentos y
cargas libres de metales pesados, alcoholes, tensoactivos etoxilados,
carboxilados y fungicidas.

A.11.2 LATEX ACRILICO SOBRE MUROS EXTERIORES.

Pintura a base de resina acrilica elastomerica en dispersion acuosa, pigmentos
y cargas libres de metales pesados, alcoholes, tenso activos etoxilados y
fungicidas.

A.11.3 PINTURA AL LATEX SOBRE CIELORRASO

Previa limpieza, se hara una aplicacién de una mano de fijador segun normas
del fabricante. Posteriormente se aplicara enduido plastico al agua para
eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de
8 horas se lijara con lija fina en seco, quitando el polvo resultante de la
operacién anterior.

Se aplicaran tres manos de pintura al latex acrilico antihongo especial para
cielorrasos. La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos
siguientes se rebajaran, segun absorcién de las superficies.

A12 — LIMPIEZA Y RETIRO DE EXCEDENTES

A.12.1 LIMPIEZA Y RETIRO DE EXCEDENTES

La obra, durante el transcurso de su ejecucidon debera mantenerse limpia y
ordenada.

Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacion de vidrios y
pintura general, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista
el detalle de terminacion en los encuentros de los distintos materiales que
hacen al total de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin
estaran a cargo de la contratista.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

PLIEG-2019-05930776-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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B - INSTALACION DE GAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

La obra a ejecutar consiste en la refaccién y puesta en valor de toda
la instalacion de gas natural de los predios de Villa Nueva Esperanza, Nuevo
Dique y Gambier con el objetivo de tener operativos todos los artefactos
contemplados en cada Edificio.

El predio de referencia consta de 13 edificios internos:

1. Centro de recepcion Abasto - Nuevo Dique
2. Centro cerrado Araoz Alfaro - Nuevo Dique

Alcaldia

Intendencia

Centro cerrado Castillito

Centro cerrado C.O.P.A.

Carlos Pellegrini

Centro cerrado Francisco Legarra

9. Enfermeria

10.Centro cerrado Carlos Ibarra

11.Centro cerrado Eva Perdn

12.Talleres

13.Centro de Contencién Gambier - Gambier

©® N v kAW

El alcance de la obra abarca la realizacion de toda una nueva
instalacion de gas en el interior de cada edificio, ademas del tendido en
media presion desde la planta reguladora ubicada sobre la avenida 520
hasta el pie de cada edificio donde se ubican las correspondientes
reguladoras, segun marca la IMAGEN 2.

PLANOS Y APROBACION:

Previo a la iniciacién de los trabajos, la contratista debera presentar
para aprobacion de la Inspeccion, como minimo la siguiente
documentacion:

e Memoria Descriptiva de las tareas, la cual describird los

criterios a seguir durante la marcha de los trabajos en un todo
PLIEG-2019-05930776-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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de acuerdo con las normas que rigen en el lugar donde se
realizara la obra

Planos, calculos y dimensionados del proyecto ejecutivo con el
detalle necesario para la correcta ejecucién de las tareas.

Los planos del proyecto ejecutivo de estas instalaciones seran
ejecutados en escala 1:100. En un juego de plantas se
ubicaran en escala los artefactos, llaves de paso, cafios de
ventilacion, rejillas para ventilacion, etc.

En otros juegos de planos se ejecutaran los tendidos de las
cafierias y llaves de paso, incluyendo cantidad en metros y
diametros de las cafierias, etc.

Se incluirdn en los mismos las lineas de alimentacién, como asi
también, la de ventilacion.

Esta documentacion sera analizada, observada y finalmente
aprobada por la Inspeccion de Obra, cuando ella considere que su
ejecucion es la correcta.

El Contratista debera efectuar las modificaciones que se le indiquen,
y solo cuando dicha documentacién sea aprobada podra comenzar la
ejecucion de las Instalaciones.

Durante el transcurso de la obra se mantendran actualizados los
planos, de acuerdo con las modificaciones necesarias u ordenadas. Una vez
terminadas las instalaciones, e independientemente de los planos que para
la habilitacién de las obras deba realizar la Contratista, se entregara a la
Inspeccion un juego de planos escala 1:100 estrictamente conformes a
obra, ejecutados en tela o film de poliester transparente y tres copias
heliograficas, realizados con software autocad 2000, como asi también una
copia en disco de cd.

El Contratista debera entregar las instalaciones en perfecto estado de
funcionamiento y responder sin cargo a todo trabajo o material que
presente defectos, excepto por desgaste o abuso.

Finalizada la etapa de ejecucion de los trabajos, la con tratista tiene la
responsabilidad de confeccionar todos los planos y documentacidon
conforme a obra.

FACTIBILIDAD ANTE EL ENTE REGULADOR :

Queda a cargo de la contratista la contratacion de personal técnico
matriculado para firmar el proyecto ejecutivo, el cual debera ajustarse a

todas las disposiciones y normas vigentes en la Republica Argentina.
Posteriormente debera presentarse ante CAMUZZI ng\ BIPHARSY (PaGPEBA-DTDPAMIY SPG
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visto bueno, sobre la factibilidad del proyecto. Quedan a cargo de la
empresa todas las modificaciones que sean necesarias.

NOTAS:
e Todos los trabajos se realizaran segun las reglas del arte y del buen
construir y segun pliego de especificaciones técnicas, debiendo
quedar la obra totalmente terminada.

e Todas las medidas seran verificadas en obra.

e La empresa contratista se hara cargo del retiro y acarreo del
escombro, los que deberan ser retirados inmediatamente y puestos
en contenedores con la autorizacidn municipal correspondiente
dejando la obra y los sectores de circulacion afectados por la misma,
en perfectas condiciones de orden y limpieza después de cada
jornada de trabajo.

e La empresa contratista realizara los trabajos en un horario acordado
con la inspeccion y el personal a cargo de las administraciones que
desarrollan actividades en el edificio, de manera de interferir lo
menos posible en el normal funcionamiento de las mimas.

e La empresa contratista presentara dentro de los 5 dias, a partir de la
fecha de orden de compra, el plan de trabajos de la ejecucion de la
obra para ser aprobado por la inspeccién de obra.

e Previa a la iniciacién de los trabajos la empresa contratista, debera
presentar a la inspeccion de la obra el Programa de Seguridad e
Higiene de toda la obra, de acuerdo a las Resoluciones vigentes de la
Superintendencia de Seguridad de Riesgo del Trabajo, nominado en el
mismo al Profesional responsable del servicio de Seguridad e Higiene.

e Presentar ante la inspeccién de obra, Copia de la Comunicaciéon de
inicio de Obra, debidamente diligenciada ante la ART.

e Debera presentarse certificado de visita a obra. La misma se acordara
previamente con la empresa contratista.

PLIEG-2019-05930776-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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e Como parte de la documentacion a presentar por la Contratista se
debera considerar la elaboracion, para aprobacion de la inspeccion,
de un procedimiento que detalle el mecanismo que ayude a controlar
los trabajos con los artefactos existentes o nuevos.

e La empresa Contratista debera garantizar la reposicion de cualquier
artefacto dafiado durante la ejecucion de las tareas. En el mismo
sentido, cualquier otra patologia que aparezca como consecuencia
directa o indirecta de la ejecucién de la obra debera ser reparada.

| B1INSTALACION DE GAS MEDIA PRESION

B 1.1 REPLANTEO

a) Fijacion de las distancias con respecto a la linea Municipal

b) Recopilacion de todos los datos que permitan determinar los posibles obstaculos
enterrados (cables, cafios, etc.) para el tendido de la linea. En los casos que los datos
asi obtenidos no permitan tal comprobacion o lo exijan las disposiciones vigentes el
Contratista procedera a la ejecucion de los sondeos que sean necesarios.

NOTA : Deberan presentarse ante la inspeccion de la obra los planos de
interferencia antes de comenzar los trabajos

c) Tramitar ante quien corresponda los permisos necesarios para la apertura de calle,
cierre de transito, etc. Estos permisos seran exigidos por la Inspeccion antes de
autorizarse el comienzo de los trabajos.

B 1.2 EXCAVACION DE ZANJA

Antes de realizar el zanjeo el Contratista debera tener localizados todos los cables,
caferias de agua, cloacas, desagles, obstaculos, etc., que se encuentren préximos a
la zona de zanjeo, para lo cual se efectuaran las averiguaciones y trabajos en el
articulo 2° indicados.

El zanjeo se efectia a mano con pala y pico y eventualmente con zanjadora
mecanica, y martillo neumatico.

ROTURA DE PAVIMENTOS Y VEREDAS.

Al romperse ya sea el pavimento o las veredas, se colocara el material que se extrae,
a un costado de la zanja, de modo que quede libre el espacio del lado opuesto a esta
para colocar la tierra que se extraera a efectos de evitar que se mezclen ambos

materiales. PLIEG-2019-05930776-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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En caso de rotura de albafales, desagies, el Contratista debera tomar las
providencias para que mientras no sean reparadas en forma definitiva, el
agua pueda circular sin inconvenientes para lo cual se efectuara una
reparacion provisional en el momento de rotura.

Se aclara que por todo dafio, cualquiera sea su naturaleza, que el Contratista
origine a terceros, sera por su exclusiva cuenta.

Los materiales que se extraigan durante la ejecucién de la rotura de
pavimentos y veredas, y que se colocan al borde de la zanja, no deberan
obstruir zonas por donde escurren aguas de desagues pluviales.

La rotura de veredas y pavimentos debera hacerse del ancho previsto para
cada tipo de zanja, no aceptandose en modo alguno la realizacién de roturas
inferiores a dichos anchos, quedaran con cargo al Contratista la provisiéon y
colocacion de mosaicos similares a las existentes, incluso contrapiso
reglamentario, como asi también la reparacion del pavimento.-

B 1.3 DEPRESION DE NAPA

En los tramos de excavacion donde sea necesario deprimir napa sea
realizara segun los métodos tradicinales para estos trabajos.

B 1.4 COLOCACION DE CANERIAS
B 1.4.1 TENDIDO DE LA RED

Se ejecutara el tendido de la red de media presion conectando a red
existente.
El caino sera del tipo acero epoxi aprobado.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista previo a ejecutar los
trabajos debera presentar el calculo de la cafieria a utilizar.

BAJADA DE CANO A ZANJA

Antes de bajar el cafo, se verificara que no exista en la zanja, piedras,
raices, maderas o cualquier otro elemento extrafo.

El caino no debera ser bajado a zanja mientras no se haya verificado que su
interior esté perfectamente limpio.

Todos los cafios protegidos deberan maniobrarse con extremo cuidado a fin
de que no reciban golpes y en caso de utilizarse cinchones para su
manipuleo, estos no deberan ser abrasivos.

No se permitird el uso de correas reforzadas con cables o cualquier otro
medio que pudiese dafar la proteccion.

En las diferentes operaciones de transporte, soldaduras, pruebas, etc., de los
cafios no se permitira la utilizacion de barretas, eslingas, cadenas, etc. para
manipular los cafios protegidos.

PROTECCION ANTICORROSIVA
Sera de acuerdo a las normas fijadas por proteccion anticorrosiva de ENERGAS.

Todos los materiales a instalar seran nuevos y conforme a Iag’lnkﬁ@a%oﬂ@A(Rﬁ%?’OWG'GDEBA'DTDPAM|YSPG
a las reglamentaciones vigentes para la ejecucion de instalaciones Domiciliaria
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de ENARGAS. Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas de
arte y presentaran, una vez terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente
resistentes.

El Contratista debera presentar un muestrario de los elementos que se utilizaran en la
obra, como cafos, llaves, piezas, y accesorios, catalogos de los elementos a utilizar,
artefactos de combustion, etc.

Todos los elementos y catélogos presentados seran usados como comparacion

para la recepcion de todos los elementos a utilizar en esta obra.

A excepcidn de los catalogos, todos los elementos seran devueltos para su
correspondiente instalacion en obra.

NOTA IMPORTANTE: Este item contempla todos los accesorios necesarios para el
correcto funcionamiento de la caferia.

B 1.5 CONEXIONES A PABELLONES

La instalacion de gas se realizara en un todo de acuerdo a las reglamentaciones
vigentes y de acuerdo a lo especificado en las Disposiciones, Normas vy
recomendaciones para uso de Gas Natural en Instalaciones Industriales, a fin de lograr
una conexion correcta que permita pasar de media presion a baja presion.

B 1.6 PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD

La totalidad de las vinculaciones ejecutadas deberan ser sometidas por tramo de red ,
a una prueba de fuga para lo cual se sometera dichos tramos a una presion de 4
Kg/cm? m. con aire, comprobandose mediante la aplicacién de una solucién jabonosa,
si existen fugas. Esta comprobacion debe ser hecha minuciosamente. La parte inferior
de la vinculacion debera ser inspeccionada mediante espejo.

Nota importante: no podran probarse mas de 200 ml en la misma prueba.

NOTA IMPORTANTE: En todos los casos estos trabajos seran
efectuados en presencia de la inspeccién de la obra.

B 1.7 TRAMITES LEGALES.

El Contratista quedara obligado a efectuar todos los tramites necesarios ante
la empresa proovedora del servicio como asimismo la instalaciéon de acuerdo
a las Reglamentaciones vigentes y a las ordenes que se dicten durante el
curso de los trabajos.

Ademas se encargara de todo gasto o gestion por mano de obra, materiales,
transporte, inspecciones y demas, debiendo dejar la instalacion proyectada
en perfectas condiciones de funcionamiento, también correspondera al
Contratista todo gasto por personal, combustible y demas elementos
necesarios para efectuar las pruebas.

El instalador que realice estos trabajos debera ser autorizado para la
ejecucion de los mismos por las entidades correspondfinfeE:2019-05930776-GDEBA-DTDPAMIY SPG
El Contratista entregara constancia que la red ha sido habilitada.
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B 1.8 ACCESORIOS

Se colocaran los accesorios necesarios para la ejecucion de la obra. Todos los
materiales cumpliran con las normas mencionadas anteriormente

| B.2 INSTALACION DE GAS BAJA PRESION

B 2.1 RETIRO DE CANERIA EXISTENTE

Previo a la ejecucién de las nuevas cafierias se retiraran las redes existentes en los
pabellones.
Toda rotura que no esté contemplada en este pliego quedara a cargo de la empresa
contratista.

B 2.2 COLOCACION DE CANERIA

El caio sera del tipo acero epoxi aprobado.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista previo a ejecutar los
trabajos debera presentar el calculo de la caferia a utilizar.

Las caferias de distribucion de gas desde las Sub - estaciones de regulacién
hasta distintos artefactos de consumo, transportaran gas a baja presion (0,020
kg/cm2) e irdn en piso , pared o a la vista. Las mismas irdn soldadas para diametros
mayores 51 mm. y roscadas a diametro menores. Las cafierias para soldar
responderan bajo Normas API 5L ASTM , IRAM al igual que los accesorios

Las cafierias roscadas responderan a la Norma IRAM. 2502 y los accesorios a
la Norma IRAM.2548.

Las soldaduras se realizaran s/Normas G.D.E. GN.105. Se solicitara al Instituto
nacional de Tecnologia Industrial (INTI), el procedimiento de soldadura a efectos de
calificar al soldador.

En las conexiones roscadas el elemento sellante sera de litargirio y glicerina o
su equivalente para conexiones rigidas y para conexiones sujetas a movimientos, se
empleara cinta de teflon o pasta no fragliante de marca reconocida y aprobada.

Las cafieria de hierro negro se protegeran, con pintura epoxi y en casos en los
tramos de caferia cuya proteccion se halle dafiada por manipuleo con herramientas,
como asi también en las proximidades de accesorio, se repintara la caferia con dos
manos de pintura epoxi, previa limpieza a brillo de la superficie; se respetaran los
tiempos de aplicacion de pintura entre mano y mano recomendada por el Fabricante.
Los tramos de cafieria por terreno natural irdn a —0,40 m de profundidad y se reforzara
con cobertura doble de cinta plastica tipo Poliguard o similar, en las partes de unién
roscada o afectadas por el manipuleo con herramientas. El tramo de cafieria que
atraviese tabiques u otra estructura de hormigén ira encamisado, a efectos de evitar
tensiones que dafen la cafieria. En caso de ser necesario se reforzara la proteccion
de la cafieria en lugares en que la Inspeccion lo solicite.

Las cafierias instaladas a la vista iran engrapadas de acuerdo a
Reglamentaciones vigentes y se colocaran tantas grapas coffle! E@r@%ﬁ‘l@%%%l@r@@EBA -DTDPAMIY SPG
acuerdo a la variacién de diametros.
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La Instalacion sera proyectada para alimentar:
Los artefactos que requieran dicho fluido de (GN-GLP).

Llaves de paso:

En cada artefacto de consumo se colocara una llave de paso que sera de igual
diametro que la caferia que lo alimenta. Estara préxima al mismo y en lugares
accesibles; tendra cierre de V4 de vuelta con tope, sera de bronce y con campana en
los murales con revestimiento y para diametros mayores a 25 mm sera de tipo
esférica. Tendra matricula con N° de aprobacion por parte del Ente competente.

En cada derivaciéon de montante o acceso de cafieria a cada nivel tendra una
valvula de bloqueo tipo esférica.

NOTA IMPORTANTE: Este item contempla todos los accesorios necesarios para que
la red funcione.

Todos los materiales a instalar seran nuevos y conforme a las normas IRAM y
a las reglamentaciones vigentes para la ejecucion de instalaciones Domiciliaria
de ENARGAS. Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas de
arte y presentaran, una vez terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente
resistentes.

El Contratista debera presentar un muestrario de los elementos que se utilizaran en la
obra, como cafos, llaves, piezas, y accesorios, catalogos de los elementos a utilizar,
artefactos de combustion, etc.

Todos los elementos y catélogos presentados seran usados como comparacion
para la recepcion de todos los elementos a utilizar en esta obra.

A excepcidn de los catalogos, todos los elementos seran devueltos para su
correspondiente instalacién en obra.

B 2.3 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

Todas las caferias de baja presién seran sometidas a pruebas de hermeticidad a una
presién de 0,200 Kg/cm2 y a 0,080 Kg/cm2 con llave cerrada y abierta para caferias y
artefactos respectivamente y permaneceran cargados por un periodo de 1 horas sin
acusar pérdidas.

Nota importante: No podran probarse mas de 200 ml en la misma prueba.

B 2.4 Ventilaciones

Ventilacion de locales

Se colocaran dos ventilaciones en cada local que contenga artefactos alimentados por
gas natural , una de las rejillas se colocaran a una distancia no mayor de 30cm del
nivel de piso terminado y la otra en una pared preferentemente opuesta a una
distancia no menor de de 1,80 m del nivel de piso terminado. Todas las rejillas
deberan cumplir con las indicaciones ENERGAS NAG -215. PL|EG-2019-05930776-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Las medidas de las rejillas seran de 15 cm x 15 c.

Ventilaciones de los artefactos.

Dependiendo del tipo de artefacto y de la indicacidon que corresponda segun norma ,
se ejecutaran los trabajos, que permitan la utilizacién segura de la instalacion.

B 2.5 Gabinetes para reguladores secundarios

Tendran una estructura de acero y tapa preferentemente de acero. En el siguiente
grafico se explicitan las medidas

e
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1
1
1
i .
I
i
1
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CARTEL DE OBRA

PLIEG-2019-05930776-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Cartel de Obra

2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (dos) metros de altura
por 3 (tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 anos la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
que determine la Inspeccién de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacion del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.

PLIEG-2019-05930776-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A - Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

A1) El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG no 24, sobre estructura
de perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Deberéa asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura
antiéxido.

A3) La plancha para soporte de la gréafica sera de zinc de 0.5mm.
A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.
A5) Apoyos de hormigon ubicados a no menos de 1m de profundidad.

A6) La grafica impresa sera en lona tensada.

B - Observaciones
B1) La distancia entre la superficie para la grafica y el nivel del suelo sera de 2 m.
B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.
B3) Es importante que el lugar de la instalaciéon sea verificado y revisado por el

inspector fiscal correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que se
cumplan todas las medidas de seguridad.

* Sera requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.

PLIEG-2019-05930776-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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