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A) OBRAS PRINCIPALES

Al - TRABAJOS PRELIMINARES

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Ejecucion de los trabajos
A.1.1 Limpieza de terrenos

Antes de iniciarse la construccion, se limpiara todo el area a intervenir de los
escombros, residuos, malezas, etc., que hubiere.

Se ejecutaran las desviaciones necesarias de las instalaciones existentes.

De haber hormigueros y cuevas se destruiran. Hecho este trabajo, se nivelara
el area, dejandola en forma para el replanteo.

A.1.2 Obrador

Previa conformidad de la Inspeccion, la Contratista emplazara tanto el obrador
como los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra,
siguiendo las exigencias sanitarias vigentes en la materia y cumplimentando las
disposiciones contenidas en las reglamentaciones vigentes en el municipio
respectivo, con respecto a los cercos y defensas provisorias sobre las lineas
municipales y medianeras.

Estas construcciones complementarias, asi como el cerco del obrador, se
construirdn con materiales en buen estado de conservacion, a lo sumo de
segundo uso, y su aspecto debe ser bien presentable, la puerta de acceso al
obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad. Se colocara un
timbre, con campanilla, en el local del sereno.

A.1.3 Replanteo y Nivelacion

La Contratista realizard la medicion del perimetro y angulos del area a
intervenir a fin de verificar sus medidas. Cualquier diferencia, debera ponerse
en conocimiento de la Inspeccion. El replanteo lo efectuara la Empresa y sera
verificado por la Inspeccion de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos.

Los ejes de las paredes maestras, seran delineados con alambres bien
seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo.
Esos alambres no seran retirados, hasta tanto las paredes alcancen aquella
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altura, la escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la
igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

Es indispensable que al ubicar ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc.,
haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes,
llamando la atencion de la Inspeccion sobre cualquier discrepancia en los
planos.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas,
etc., o movimientos de marcos de puertas o0 ventanas, etc., rellenos o
excavaciones, etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores
cometidos en el replanteo, sera por cuenta exclusiva de la Contratista, la que
no podra alegar como excusa la circunstancia de que la Inspeccion ha estado
presente mientras se hicieron los trabajos.

Los niveles determinados en los planos estan referidos a los existentes a
conservar; la Inspeccion los ratificard o rectificara, durante la construccion,
mediante érdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles. Para fijar
un plano de comparacion en la determinacion de niveles en las construcciones,
el Contratista deber& ejecutar, en un lugar poco frecuentado de la obra, un pilar
de albafiileria de 0,30 x 0,30 metros en cuya parte superior se empotrara un
bulén cuya cabeza quede al ras con la mamposteria.

Al iniciarse la obra, se determinara la cota de la cara superior de dicho bulén,
con intervencion de la Inspeccion de Obra. Todos los niveles de la obra
deberan referirse a dicha cota. El mencionado pilar, debidamente protegido; no
podra demolerse hasta después de concluida la ejecucién de todos los pisos de
locales, aceras, etc.

El Contratista debera tener en la obra permanentemente, un nivel con su
tripode y mira correspondiente, para la determinacion de las cotas necesarias.

A.1.4 DEMOLICIONES / generalidades — alcances

Se ejecutardn de acuerdo al Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales del M.O.S.P.

La demolicibn comprenderéa picado y retiro de muros, contrapisos, cielorrasos,
solados, carpinterias y equipamientos existentes segun Plano de Demolicién,
como asi también las necesarias para realizar todos los trabajos previstos.
Cuando se efectien demoliciones seran a cargo del Contratista los
apuntalamientos necesarios para asegurar solidamente los muros remanentes
en forma que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la
obra.

Como complemento de las medidas de seguridad generales, la empresa
adoptara todos los recaudos necesarios para preservar las construcciones
linderas existentes de posibles deterioros derivados de la construccién a
realizar.

En los sectores indicados a demoler, la Contratista efectuard la demolicion
correspondiente, cumplimentando todas las disposiciones contenidas en el
Caddigo de Edificacion del distrito, ya sean de orden administrativo o técnico.

La demolicion se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista,
quien debera tomar las medidas requeridas para la seguridad publica, la de sus
obreros y terceros.
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Antes de comenzar las tareas, la Contratista debera presentar a la Inspeccion
para su aprobacién, un plan de trabajos para la ejecucion de las mismas ,
indicando tiempos y momentos de su realizacién, equipos, herramientas, y
medios auxiliares a usar, y medios y rutas de retiro de los escombros producto
de la demolicion.

La Contratista tomara los recaudos necesarios de forma que dichas tareas no
constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra y las que
transiten por la calle.

De la misma manera debera realizar las tareas minimizando el nivel de ruidos y
aislar los sectores sin intervencion, previamente a la demolicién, para evitar el
paso de ruidos y polvillo en el aire, sobre todo dentro del Hospital.

Antes de realizar las tareas debera realizar también todas aquellas defensas
que establezcan las Leyes u Ordenanzas vigentes en el lugar donde se
construye la Obra.

El material producto de la demolicibn quedara a cargo del contratista. Dichos
materiales no podran emplearse en nuevas construcciones, salvo autorizacion
de la inspeccién. EI Comitente se reserva la propiedad de los materiales
resultantes del desmonte. La Contratista debera trasladar estos materiales
hasta el lugar que indique la Inspeccion dentro del partido, estando este trabajo
considerado dentro del monto total del presupuesto oficial.

Todas las carpinterias y equipos que deban ser retirados previo a la
demolicion, deberan ser entregadas al hospital, en el lugar que la direccion del
establecimiento lo indique.

Alcance de la demolicion

Se demolera todo lo indicado en el Plano de Antecedente y Demolicion.

Tabiques internos, ya sean de mamposteria de ladrillos huecos, comunes, o de

placa de yeso. Se desmontaran las carpinterias indicadas en el mencionado

Plano, las que se trasladaran al lugar que indique el Hospital.

Se desmontaran y retiraran todos los elementos fijos y moviles como

mostradores, mesadas, artefactos de iluminacion, sanitarios, de gas, etc.

Se removeran los cielorrasos existentes en su totalidad.

Se retiraradn todos los revestimientos adheridos a los muros a conservar, tanto

en sanitarios como en circulacion.

Se picaran en su totalidad los revoques existentes en los muros que se deban

conservar.

Se desmontaran y retiraran todas las instalaciones existentes que no presten

funcién en el proyecto o al Hospital.

Las carpinterias existentes a conservar se protegerdn convenientemente

durante la ejecucion de la obra, y se repararan en caso de resultar dafiadas.

Se desmontarén en su totalidad los pisos y zécalos existentes.

Se desmontaran los sectores de contrapisos que se vean afectados por la

instalacion de carfierias de desagle, ya sean cloacales o pluviales.
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Se desviardn o anularan las instalaciones existentes (eléctricas, sanitarias,
incendio, etc.) al realizar la demolicidon, remplazando o reconectando las
mismas para asegurar el normal funcionamiento del edificio.

A.1.5 Rellenos en recintos cerrados

Solo se permitira el empleo de suelos previamente aprobados por la
Inspeccion. Se preferiran los tipos de suelo con un mayor contenido de
calcareo, con un limite liquido menor de 40 y un indice plastico no mayor de 15.
El suelo de calidad controlada aprobado, sera distribuido en capas horizontales
de igual espesor suelto, para obtener el total de espesor compactado
especificado. Seran compactados, hasta obtener para cada capa, un peso
especifico aparente del suelo igual al 100% del maximo obtenido en el ensayo
normal del Proctor. El relleno sera ejecutado de manera tal que logre las cotas
indicadas en los planos o las que en su remplazo ordene la Inspeccion de
Obra.

Antes de proceder a la construccion de contrapisos o plateas, la Inspeccién
comprobara el grado de compactacion, subrasantes de contrapisos, etc.

A2 - MAMPOSTERIAS Y TABIQUES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Se realizaran de acuerdo a las reglas del BUEN CONSTRUIR.

Ejecucién de mamposterias de ladrillos cerdmicos
Generalidades

Las paredes de mamposteria de ladrillos ceramicos, se ejecutaran en los
lugares indicados en los planos, de acuerdo a las reglas del buen arte, sin
alabeos ni resaltados que excedan las tolerancias de las medidas de los
ladrillos.

Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcién de los necesarios
para la correcta trabazon y en absoluto el uso de cuartos. Las medias piezas
seran cortadas a maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las
reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten
bien horizontales y de trabazon perfectamente aplomadas.

Los ladrillos serdn convenientemente mojados antes de su colocacién en la
pared.

Las juntas verticales se alternardn en cada junta horizontal y mantendran
alternativamente su posicion vertical.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultaneamente y a
nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las
hiladas de las cruces.
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Se reforzaran con encadenados de hormigdn segun se indique, todos aquellos
tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos, ellos seran, salvo
especificacion en contrario, de hormigébn con un ancho del tabique de
mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 didmetros 8 mm y estribos de
diametro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederan el ancho del vano o
carpinteria en 0,20 m para cada lado de las jambas.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan
guedar colocados los marcos o premarcos de las carpinterias, asegurando
perfectamente sus grampas con mortero de cemento 1 parte de cemento; 3
partes de arena mediana y se efectuara el colado si asi lo requiere el tipo de
marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido, asegurandose que queden
perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o umbrales.

La colocacion de las carpinterias deberé efectuarse prolijamente revisando los
niveles y plomos antes de proceder a sus fijaciones.

Todos los tacos que se necesiten para sujetar zOcalos, varillas y
revestimientos, etc., seran de madera dura de forma trapezoidal y alquitranado
en caliente, con grampas. Se cuidara en la colocacién de no dafiar las capas
aisladoras. El mortero para la fijacion de los mismos sera: 1 parte de cemento;
3 partes de arena mediana.

Todos los trabajos de albafileria deberdan ejecutarse dando estricto
cumplimiento a las normas establecidas por el Cédigo de Edificacién de la
Ciudad en donde esté sita la Obra.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento. En determinados trabajos podra emplearse la elaboraciéon a
mano, pero debera solicitarse previamente la expresa autorizacion de la
Inspeccién de Obra. En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre
una cancha metalica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccion
de Obra.

Cuando en la preparacion de la mezcla se use cal en polvo, cemento o
cementos de albafiileria, se debera mezclar previamente en seco con la arena,
hasta obtener un conjunto bien homogéneo y de color uniforme. Luego se
agregara el agua necesaria paulatinamente. La proporcion de agua necesaria
para el amasado no excedera en general del 20% del volumen.

Se fabricara solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla
de cemento que vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su
fabricacion. Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse
a ablandar con la mezcladora sin afiadir agua, sera desechada. Igualmente se
desechard sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya
empezado a endurecer.
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Empalmes y anclajes de paredes y tabiques

A fin de asegurar la perfecta trabazén de las paredes y tabiques con las vigas y
losas de techo o entrepiso, la ereccién de la mamposteria se suspendera a una
altura aproximada de tres hiladas por debajo de esas estructuras, hasta tanto
se produzca el perfecto asiento de las paredes, después de lo cual se
macizaran los espacios vacios dejados con ladrillos asentados a presion, en un
lecho de mortero constituido de una parte de cemento y tres de arena.

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria
deban empalmarse con muros o columnas de hormigdn se asegurara su
vinculacién mediante la colocacién de pelos de hierro redondo de diametro 8
mm. y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos.
Estos pelos se colocaran en el hormigon agujereando los encofrados por medio
de mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden
totalmente adheridas al hormigén de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en
gue no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, si
corresponde debera presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el
detalle de los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Pases y orificios

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta de la ejecucion y apertura
de canaletas, orificios para el pasaje de cafierias en obras de albafileria y
hormigon. Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se
fijardn adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a
intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes
principales de la estructura o albafileria, deberan ser previstos y/o practicados
exactamente por la Contratista en oportunidad de realizarse las obras
respectivas, siendo éste responsable de toda omisién en tal sentido y de toda
obra posterior necesaria.

Protecciones

Tanto en el acopio en Obra como durante su colocacion, seran protegidos por
cobertores plasticos y cantoneras de madera.

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes
recientemente ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para
evitar la erosion y lavado de las juntas del mortero.

Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran
los trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs
anteriores, demoliéndose las partes dafiadas. Si ha helado al empezar la
jornada o durante ésta, se suspendera el trabajo y se protegeran las partes
recientemente ejecutadas, como asi mismo en caso de preverse heladas
durante la noche siguiente a una jornada.

Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran
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himedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el
mortero y durante 7 dias se regara abundantemente para que el proceso de
endurecimiento no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuras por
retraccion o baja resistencia del mortero.

A.2.1 Mamposteria de elevacion de ladrillos cerdmicos huecos

Todas las mamposterias indicadas en planos y Planilla de Locales se
realizaran en albafileria de ladrillos cerdmicos huecos de ancho igual a 0.08,
0.12 y 0.18 los tabiques de medidas nominales de 0.10 m, 0.15 m y de 0.20 m
respectivamente. Estos ladrillos se usaran siempre que los mismos constituyan
muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio
peso. Se tendrdn en cuenta las restantes especificaciones hechas para la
albafiileria de ladrillos comunes. Se asentaran con el siguiente_mortero:

% parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana
Al efectuar la mamposteria en elevacion, se colocaran los marcos de hierro de
las carpinterias asegurando las grampas con un mortero que tenga:

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana
Se efectuara el colado con el mismo mortero diluido, dentro del vacio de los
marcos unificados y umbrales.
Todos los tacos que se necesiten para sujetar varillas, revestimientos, etc.,
seran de madera dura de forma trapezoidal y alquitranada en caliente con
grampas. Se cuidara en la colocacion de no dafar las capas aisladoras. El
mortero para fijacion de los mismos sera:

1 parte de cemento.

3 partes de arena mediana.
Todos los vanos adintelados llevaran dintel de H® A° apoyaran sus extremos en
la albafiileria en una longitud no inferior a 20 cm.
Se reforzaran con encadenados de hormigon todos aquellos tabiques que no
lleguen hasta el cielorraso o que aunque lleguen no tengan las condiciones de
estabilidad requeridas.

A.2.2 Mamposteria de cimientos

Se ejecutara en ladrillo comun en un ancho igual al muro que soporta, cuidando
en esta etapa la dureza del ladrillo, dejando de lado aquellos ladrillos mal
cocidos o “bayos”, terminando la ultima hilada a 5 cm sobre el nivel de piso
terminado interior. Para la pared de 0,15 m. de espesor se arrancara con una
primera hilada con mortero reforzado, la traba sera del 50% del ladrillo,
logrando uniformidad en la estructura.
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Alfeizares

Los vanos interiores o exteriores que reciban o no carpinterias llevaran
alfeizares idem terminacién muro adyacente con una pendiente del 2%, segun
se especifica en Planilla de Locales.

A3 - AISLACIONES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

A.3.1 Azotado hidréfugo

Las reparaciones que deban ser ejecutadas con motivo del cambio de
carpinteria al exterior, llevaran azotado hidréfugo, previo al revoque grueso. De
igual manera, todos los paramentos que reciban revestimiento de azulejos,
mayolicas, etc., en locales sanitarios y en las canaletas destinadas a recibir
cafierias.

A.3.2 Capa aisladora doble horizontal

La capa aisladora horizontal sera doble y se colocara sobre todos los cimientos
de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.
Se hara con una mezcla hidréfuga formada por:

1 parte de cemento
3 partes de arena mediana

No se continuara la albafileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa
aisladora. La capa aisladora tendra un espesor de 15 mm. y se colocara con
esmero y sin interrupcion para evitar por completo las filtraciones y humedades.
A su vez, ambas capas horizontales, seran unidas entre si por una vertical.

La capa aisladora superior y antes de la ejecucién de la mamposteria en
elevacion, se pintara con una mano de asfalto modificado con incorporacion de
caucho y asfaltita en caliente.

La capa aisladora horizontal superior, se ejecutara 5 cm. por encima del nivel
de piso interior terminado.

Capa aisladora vertical: Donde el paramento esta en contacto con la tierra o
donde el desnivel entre solados y solado contiguo exceda 1m. Se interpondra
una aislacion aplicada a dicho paramento y unida a la capa horizontal.

Dicho paramento sera revocado por mortero constituido por 1 parte de
cemento, 3 partes de arena mediana, dosado con hidréfugo de marca
reconocida. El espesor del revoque sera de 1 cm. como minimo.
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Posteriormente, se aplicardn tres manos de asfalto modificado con
incorporacion de caucho y asfaltita en caliente de un espesor minimo de 3mm.

A4 - JUNTAS DE DILATACION

Especificaciones generales

Las juntas de dilatacion deberan realizarse en los lugares indicados en los
planos generales y/o de Hormigdn Armado.

A.4.1 En contrapisos y pisos exteriores

Los contrapisos sobre terreno natural y la carpeta que conforma los pisos
exteriores contaran en todo su espesor, con juntas maximo, de 1,5 cm de
espesor, para posteriormente sellarlas previa limpieza, con poliuretano
expandido, dejado secar se sellara con sellador elastico o masilla de primera
calidad. Se realizara juntas en todos los encuentros de contrapisos con
terminaciones diferentes.

Todos los selladores, previo a la ejecucién, seran presentados a la Inspeccién
de Obra para su aprobacién, quien indicard asimismo la ubicacion de la junta.

A5 - REVOQUES

Especificaciones generales
Generalidades

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso en
los Planos y Planillas de Locales.

Los paramentos se limpiaran esmeradamente como asi también las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y
abrevando el paramento con agua.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques
tendran un espesor minimo de 1,5 cm en total, de las cuales entre 3 y 5 mm.
corresponderan al enlucido.
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Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben
colocarse revestimientos hasta cierta altura, y mas arriba revoque, este ultimo
debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando
asi un paramento sin resaltos.

Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparara las muestras que la
inspeccion requiera hasta lograr su aprobacion.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o
aristas y la horizontalidad del cielorraso.

Las aristas salientes por encuentro de dos paramentos interiores, llevaran bajo
el revoque un protector de aluminio, con una altura desde el z6calo hasta el
cielorraso.

También se cuidard especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los
z6calos, para que al ser aplicados éstos, se enrasen perfectamente con la
superficie revocada.

Revoques gruesos o jaharros

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso
o jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a
la construccién de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara
con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigon que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigdn y con un sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada
lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos
de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigbn como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm. durante el
proceso de construccion.

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o
carton material aislante permitido debidamente asegurado para evitar los
posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacion
por el exceso de temperatura.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia
del enlucido. En todos aquellos locales especificados en las Planillas de
Locales y sobre cualquier pared o estructura que no tenga prevista otra
terminacién se hara este tipo de revoque.

Revoques finos o enlucidos
Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o
terminaciones que seran de acuerdo a lo indicado en la Planilla de Locales, en

terminaciones a la cal, yeso, etc. Los enlucidos o finos de terminacion tendran
un espesor de 3 a5 mm.
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Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende
debera terminarse con enlucido a la cal, u otra terminacién equivalente a juicio
de la Inspeccién de Obra

La arena sera previamente tamizada, para asegurar la eliminacion de toda
impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la cal se alisara
perfectamente con fratas de madera. Luego de efectuar el fratazado, se pasara
un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies
completamente lisas, a satisfaccion de la Inspeccion. Una vez seco y fraguado,
se usard lija fina.

En las paredes que sean afectadas por el canaleteo para el paso de las
distintas instalaciones complementarias, por el cambio de carpinterias, o por
cualquier otra rotura, se realizara el jaharro en el sector afectado, picandose el
revoque fino o enlucido del sector aledafio a donde se encuentre la rotura y
rehaciendo el enlucido correspondiente, tratando de evitar cambios de textura,
igual criterio se adoptard en el caso de revoques fuera de nivel o plomo por
reparaciones anteriores, que se repararan, lijaran o picaran segun corresponda.

Mezcla

A.5.1 Jaharro bajo revestimiento
Se dara previamente a la colocacion de revestimientos un revoque con mortero
constituido por:

Azotado de cemento

1 parte de cemento

3 partes de arena fina

1 Kg. hidréfugo batido con cada 10 litros de agua

Jaharro

Y4 de cemento

1 de cal

3 de arena mediana

A.5.2 Jaharro y terminacion enlucido fratazado al fieltro en muros
interiores

Jaharro

Y, parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana
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Enlucido

1/8 parte de cemento
1 parte de cal aérea

2 partes de arena fin a

A.5.3 Jaharro y terminacion enlucido interior de yeso reforzado alisado a
la llana

Jaharro

Y, parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

Enlucido
yeso blanco y 30% de cemento

Se exigird una terminacion lisa y uniforme.En los locales cuya exigencia de
asepsia asi lo requiera, el encuentro de dos paredes, en su angulo entrante, se
resolvera redondeando con el revoque.

A.5.4 Revoque exterior completo, previo revoque hidréfugo, terminacion
fratazado al fieltro

Azotado hidr6fugo

1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
1 Kg. hidréfugo batido con cada 10 litros de agua

Jaharro bajo enlucido a la cal

Y parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana

Enlucido a la cal

1 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina
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A6 - REVESTIMIENTO

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la
forma que en cada caso se indica en la Planilla de Locales.

Las superficies revestidas, deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos cerdmicos y
vitreos y en general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequeiias
dimensiones, antes de efectuar su colocacion, deberé prepararse el respectivo
paramento con el jaharro indicado. La Inspeccion de Obra entregara, antes de
comenzar los trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento,
indicando el criterio de colocacion del mismo y la posicion con respecto a éste
que deberan observar para su puesta en obra las bocas de luz, artefactos,
accesorios, etc., en tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de
juntas. Salvo que los planos de detalle indiquen otra cosa, se tendran en
cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas:

Los recortes del revestimiento, alrededor de cafos, se cubrirdn con arandelas
de acero inoxidable de 2 cm de ancho x 1 mm de espesor pegadas al
revestimiento con cemento doble contacto.-

Al adquirir el material para los revestimientos, la Contratista tendra en cuenta
que al terminar la obra debera entregar al comitente piezas de repuesto de
todos ellos, en cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada
de cada uno de ellos.

Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva sera del 5 por
ciento. La cantidad minima sera de 1 m2.

La Inspeccion ordenara la reposicibn de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras, lineas defectuosas, o al
golpearlos, suenen huecos.

A.6.1 Cerdmicos monococcion
Especificaciones generales-alcances

Seran del tipo, tamafio y color segun se indique en Planilla de Locales. Las
piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin
alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color
uniforme y sus aristas seran rectas. La contratista una vez obtenida la
aprobacion de la muestra, sera responsable de que todos los elementos
remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La
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Inspeccion ordenard el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en
el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada.
La Planilla de Locales indica los ambientes que llevan revestimientos y la altura
respectiva en cada ambiente.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevardn el mismo
revestimiento del local, si no hay indicacion en contrario.

La colocacion de las piezas se hard asentando las mismas, previamente
mojadas, con mortero compuesto por un adhesivo en polvo a base cementicia,
arenas de granulometria seleccionada, con un contenido de resinas sintéticas y
aditivos especiales. Empastado con agua, se transforma en una pasta o mezcla
de facil trabajabilidad y tixotropia que permite colocaciones en vertical sin
deslizar. Que fraglie sin experimentar contracciones importantes adhiriéndose
correctamente a todos los materiales de uso normal en la construccion.

Preparacion de la mezcla:

Se prepara en balde de albafiil, colocando primero el agua y luego el adhesivo.
Usar 6,5 - 7,5 litros de agua para cada bolsa de 30 kg (2,2 - 2,4 litros por cada
10 kg de adhesivo), mezclando hasta conseguir una pasta o mezcla
homogénea y sin grumos.

Aplicacién de la mezcla:

Preparada la pasta o mezcla, aplicarla con llana en la superficie soporte
elegida, de modo que queden bastones de mezcla con un espesor igual a las
medidas de los espacios existentes entre los dientes de la llana que se debe
emplear. En la eleccion de llana el principio general es elegir una llana que
permita lograr cubrir de adhesivo, previa presién del ceramico, el reverso del
revestimiento en no menos de 65% de su superficie.

Las juntas seran tomadas con especial cuidado con cemento color idem
revestimiento.

Los ceramicos seran colocados en forma recta y enrasados con el zocalo.

A.6.1.1 Ceramicos monococcién en Sanitarios y Vestuarios.

Los ceramicos seran colocados en forma recta y enrasados con zocalo desde
el mismo hasta nivel de cielorraso.

A.6.1.2 Ceramicos monococcion en Antecamara, T°y D° M° L°, T°y D°
M° U°, Estar Enfermeria, Observacion Salud Mental, Observ. Adultos,
Observ. Adultos Critica, Observ. Pediatrica, Circ. Tecnica, Estar Medico,
Shock Room Pediatrico.

Los ceramicos seran colocados en forma recta y enrasados desde el zécalo de
la mesada hasta 3 hiladas sobre la misma. Terminacién superior: bufa
1x0.5cm. profundidad plano colocacion ceramicos enrasados con revoque.
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A.6.2 Revestimiento Vinilico De Pared

Revestimiento vinilico de pared, homogéneo y compacto, flexible no
direccional, de 1,5 mm de espesor. Cuenta con un tratamiento de superficie
que lo hace totalmente resistente a las manchas y rayaduras, es de fécil
limpieza durante toda la vida util del producto (s6lo se utiliza agua y jabon
neutro).

Contiene un peso de 2400 g/m2. Cumple con las clasificaciones de fuego mas
altas del mercado (Bfl-s1) y es auto extinguible. Es un producto de fabricado
con PVC puro y muy bajo en cargas minerales, lo que lo convierte en un
material superior, con mayor resistencia a los golpes e impactos, y una mayor
vida util (mas de 15 afios de vida util del material).

Para poder iniciar el pegado de los pafios en pared, es fundamental que la
superficie a revestir este 2 mm por debajo del nivel de marcos de puertas y
ventanas. El adhesivo adecuado para este revestimiento es el Cfix ultra
Condorand. Para un correcto pegado debemos comenzar con el punto de
arranque del primer pafio y acompaiar el pegado con un planchado manual y
diagonal descendente al sentido en el que estamos pegando. Posteriormente
se pasa el martillo de planchado al total de la superficie revestida, no dejando
globos o imperfecciones. Todos los angulos interiores y el perimetral de
conclusién pared-cielorraso, llevaran un perfil semielastico Polyblen Crash Wall
de 25 mm de radio que dotar4 a los mismos de cualidades sanitarias. Los
angulos vivos deben construirse redondeados. El sellado de las juntas entre el
z6calo sanitario y la pared , y dicha pared con la garganta sanitaria y el
cielorraso, asi como los pafos entre si, se realiza por termofusion con la
incorporacion de un cordén de PVC que es fabricado bajo el mismo color del
revestimiento. En esta tarea se utilizan herramentales totalmente automaticos,
pues el perfecto sellado depende de la idoneidad del personal y de la utilizacion
de una fresadora Frasmaster y los soldadores automaticos UNI 201250, de
este modo, se logra un acabado perfecto para lograr la continuidad piso-pared-
cielorraso.

Es antiestatico, bacteriostatico y fungistatico, lo que junto al REVESTIMIENTO
DE PISO VINILICO ELECTROCONDUCTOR contribuyen a generar el area
limpia ideal para el cuidado de los pacientes, la unién del piso en conjunto con
la pared permite generar una superficie totalmente continua, libre de juntas de
contaminacion, permitiendo crear un area limpia la cual contribuye a minimizar
cualquier riesgo de infecciones dentro de las salas de operacion.

Proteccion de aristas

Las esquinas de paredes, se protegeran de posibles roturas y se dara una
terminacion al revestimiento con guardacantos de aluminio anodizado, de
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zOcalo a cielorraso. Se utilizaran perfiles “L” de ala 1.5 cm, terminacion curva,
segun Planilla de Locales.

A7 - CIELORRASO

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los trabajos aqui especificados incluirdn todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo y
planos de obra necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de
cielorrasos. Incluyen por lo tanto, todos los elementos y piezas de ajuste,
anclaje, terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta
realizacion del Proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas; por lo tanto se
consideran incluidas en el precio de la Contratista.

Asimismo, se contempla la provisién y colocacion de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
cielorrasos.

A.7.1 De Placas de Roca de Yeso
A.7.1.1 Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso

Cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso bajo estructura metalica.
Se ejecutara un cielorraso con junta tomada, con placas Standard de 9.5 mm.
de espesor, con estructura principal segun normas del fabricante y calculo, y
bastidor metalico compuesto por soleras y montantes de chapa de hierro
galvanizado n° 24. Para la realizacion de dicho bastidor, se fijaran las soleras
perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansién de nylon n°® 8 y
tornillos de 22x40 de hierro con arandelas. Perpendicularmente a las soleras,
se dispondran las montantes cada 40 cm. a eje. Por sobre estas para sujetar la
estructura y reforzarla se colocaran montantes o soleras en sentido transversal,
actuando como vigas maestras. Dichas vigas se dispondran cada 1.20 mts. de
separacion entre ejes como maximo.

Este empatrrillamiento se suspendera mediante velas rigidas, segun normas del
fabricante y calculo, de la cubierta metalica del techo. Las velas rigidas seran
siempre montantes o soleras de chapa galvanizada n® 24, no admitiéendose
tensores, cantoneras, angulos de ajuste o alambre.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada
25 a 30 cm. como maximo.

El montaje de cielorraso se ejecutara preferentemente con una temperatura
ambiente de mas de 10°C, y en ninguna caso cuando ésta sea inferior a los
5°C.

Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al
igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo Optimo
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de secado entre cada capa de masilla aplicada. Las placas se dispondran
transversalmente al sentido de las montantes y las uniones entre si seran
alternadas, produciéndose juntas trabadas. Las placas seran estibadas segun
indicaciones del manual técnico, y siempre en locales secos y estancos que no
absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad propia de la obra. En la
etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada
con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra humeda. Para el
tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de
tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1° mano). Antes de colocar la cinta,
se deben rellenar las oquedades que resulten entre placas, de esta forma se
evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado final.

La masilla se aplica sobre la superficie seca de cinta en dos o tres manos
debiendo estar totalmente seca la superficie entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi
lista la superficie para recibir la pintura.

Las aristas vivas se terminaran con cantoneras o angulos de ajustes de chapa
galvanizada N° 24 especialmente disefiados. El encuentro entre cielorraso y
paramento se resolvera colocando una bufia perimetral "Z" de chapa
galvanizada N° 24 de 15 x 85 mm, prepintada blanca.

Para el pintado se aplicard una mano de sellador y luego la pintura.

Las juntas de dilataciones se resolverdn con perfiles de terminacion
prepintados, con forma de galera, de chapa galvanizada n° 24 de 20 x 10 mm.

A.7.1.2 Suspendidos desmontables

En la circulacion (segun indicacién en planos), se colocara un cielorraso
suspendido y continuo, desmontable, de placas de roca de yeso con su cara
expuesta revestida con una ldmina de vinilo de alta densidad, color blanco. La
medida de placas a utilizar sera de 0.60x0.60m, y apoyaran en una estructura
bidireccional de perfiles de acero electrozincado de 38x25mm, esmaltados en
Su cara vista, matrizados en largueros y travesafos formando trama.

El sistema suspendera de la cubierta existente mediante tensores galvanizados
de acero, con sistema de regulacion para asegurar una perfecta nivelacion. La
terminacién de los perfiles en la cara vista serd de pintura horneada color
blanco.

Se utilizaran piezas enteras, absorbiendo la diferencia en las dimensiones
totales con una franja continua de placa de roca de yeso en la linea de contacto
con los paramentos laterales, segun planos.
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A8 - CONTRAPISO

Especificaciones Generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Objeto de los trabajos

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la reparacion de los
sectores de contrapisos que se vean afectados por la canalizacidbn necesaria
para la inclusién de las instalaciones bajo tierra, indicadas en planos y planillas,
con los espesores alli especificados. Independientemente de ello, la
Contratista esta obligada a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar
las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las
juntas de dilatacion que correspondan, aplicando los elementos elasticos
proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.

Realizacion de los trabajos

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que
se requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberan tenerse
particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida
al exterior.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se
haran asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los
locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estardn como minimo 1,5 cm
por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local
vecino.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establezca y
con los materiales que se especifiquen en cada caso y con las caracteristicas
fijadas para cada uno de ellos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales
del M.O.S.P.

El hormigdn sera algo seco y se colocara apisonando su superficie.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus
elementos de fijacidbn, que constituyen los componentes mecanicos de las
juntas de dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el material
elastico, de comportamiento reversible, garantizando su conservacion, o en
todo caso diferirse estos rellenos para una etapa posterior.

En caso de existir juntas de dilatacion ver items A4.

A.8.1 Contrapisos de hormigon sobre terreno natural

Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procedera a
limpiar el suelo, quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias
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organicas, desperdicios, etc. y con la precaucion de mantener los niveles
indicados en planos y planillas.

La ejecucion de los contrapisos se realizara previa autorizacion de la
Inspeccién quien comprobara los trabajos de consolidacion del terreno
mediante un apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran una vez cumplido a satisfaccién de la inspeccién de Obra lo
indicado en "relleno de recintos cerrados" respecto a compactacion del
terreno.

Se ejecutaran sobre un relleno de suelo seleccionado, una vez cumplido a
satisfaccion de la inspeccién de Obra lo indicado en el item MOVIMIENTOS DE
SUELOS.

Tendrén una altura de 12 cm. y estaran constituidos por:

Y parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

3 partes de arena gruesa

8 partes de cascote de ladrillos.

En coincidencia con los tabiqgues de mamposteria de ladrillos huecos y donde
no haya vigas de fundacion, se ejecutara un refuerzo de 12 cm de ancho de
hormigén armado con 4 ¢ 8 (dos inferiores y dos superiores) y estribos @ 6
cada 20 cm.

A.8.2 Contrapiso hormigon liviano sobre losa de cubierta con pendiente

Previamente a la ejecucion de los contrapisos, se procederd a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligaciéon de la Contratista de verificar los niveles de las
losas terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias
gque emerjan mas de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de losa
terminada.

Se hara un contrapiso alivianado, previo aislamiento hidréfugo, en pendiente de
5 cm. como minimo de espesor en bocas de desagiie o de 8 cm. cuando se lo
coloque sin pendiente, con hormigén gue tenga:

Y, parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana
8 partes de arcilla expandida
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A9 - PISOS, UMBRALES Y SOLIAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Se construiran respondiendo a lo indicado en la Planilla de Locales, o en los
Planos respectivos, debiendo la Empresa ejecutar muestras de los mismos,
cuando la Inspeccion de Obra lo juzgue necesario, a los fines, de su
aprobacion. La superficie de los mismos, sera terminada en la forma que en los
documentos enunciados se establezca.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas
segun las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y
gue complementariamente la Inspeccién de Obra indigue en cada caso.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista deberé solicitar a la
Inspeccidén de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a
ellas y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los
casos que sea requerido.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion,
estas se construiran de ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas y se
colocaran reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar
piezas cortadas.

En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagues,
etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio de los mosaicos, se
las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con
piezas cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacibn de piezas cortadas en forma
manual.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y
conservarse en esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos
la Contratista arbitrara los medios de proteccion necesarios, tales como el
embolsado de las piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros
adecuados.

En oportunidad de la recepcion de la obra, la Inspecciéon de Obra podra
rechazar aquellas unidades que no rednan las condiciones antedichas, siendo
de responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicién parcial o total al
solo juicio de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda
los materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran
un aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles
establecidos en los planos u ordenados por la Inspeccion de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo
de los zécalos, salvo expresa indicacion en contrario.
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Juntas De Trabajo

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar, la
Contratista, estén o no indicadas en los planos o que sean necesarias para el
mejor comportamiento de los solados, sean estos interiores o exteriores, para
expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o
trabajos de los solados, durante su construccion como asi también a través de
la vida de los mismos por accion de las variaciones de la temperatura.
Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion-contraccién, se ajustaran a
las reglas del buen arte y a la disposicion de los planos e indicaciones de la
Inspeccion de Obra, del Presente Pliego y del pliego general de bases y
condiciones del M.O.S.P.
Las juntas deberan tener 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera
constante de 12 mm.
La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican
seguidamente, deberan ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al
respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.
Se emplearan selladores de tipo de nivelacién propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos
polisulfurados, que deberan dilatarse sin fallas de adhesion ni cohesién. La
aplicacion se hara con pistola de calafateo limitando solo a los casos
imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplas sin pistolas. ElI curado sera
a temperatura ambiente, con la Unica condicién de que la junta esté limpia y
seca. En general, seran del sistema llamado de dos componentes, uno base y
otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador en
donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados
mecanicos. Deberan seguirse estrictamente las indicaciones que indique la
firma fabricante de estos productos y tendran el mismo color que la Etapa 1
para garantizar la misma terminacion. En general, las juntas deben estar
limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite, grasa, agua, rocio,
escarcha, etc.) Ademas deberan obtenerse superficies firmes y fraguadas y
tendra que esmerilarse o picarse todo material sobrante. Una vez conseguido
lo indicado precedentemente, se aplicara imprimador recomendado por los
fabricantes, debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10 horas después de
aplicada la imprimacion.
No obstante usar selladores que no manchen, se emplearan cintas de
protecciones para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como
sea posible después que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador
comience a fraguar.
En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la
compresion del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los
puntos de las superficies de contacto de las juntas, asi como un enrasado
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perfectamente a filo con los solados, sin excesos ni defectos de material
sellador.

Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o equivalente.
Estos seran nuevos y de calidad superior y no se permitird el empleo de
materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las superficies
de contacto, colocandolos luego a presién para llenar totalmente el vacio donde
se colocan.

A.9.1 De mosaicos graniticos

Se colocaran mosaicos graniticos de medidas 20 x 20 y de 40 x 40 espesor,
grano, constitucion y color segun caracteristicas similares a los colocados en
Etapa 1, para garantizar la uniformidad de criterios con los solados existentes a
conservar, con su respectivo zécalo y deberan cumplir con lo establecido en
las normas IRAM 1522 a los 60 dias de haber sido fabricados. La fabricacion
de los mismos se iniciard con la suficiente anticipaciéon para tener un
estacionamiento minimo de 30 dias. Seran perfectamente planos, de color
uniforme, lisos, suaves al tacto en la parte superior, aristas rectilineas, sin
mallas ni rebabas. Seran rechazados aquellos que no pudieran colocarse con
juntas perfectamente rectilineas, mayores de 1 mm.
Se asentaran con mortero tipo compuesto por:

Y, parte de cemento

1 de cal hidraulica

3 partes de arena gruesa.
Su forma de colocacién sera recta con junta cerrada, selldndose con pastina
del mismo tono. Las juntas seran continuas en los locales contiguos, sin cortes
bajo las puertas.

La Inspeccion determinard las lineas de arranque y corte de los diferentes
pafios, debiendo asegurarse la continuidad de las lineas entre los distintos
locales.

La terminacién en los graniticos serd pulida a piedra fina y lustrada a plomo,
guedando la superficie completamente regular y no realizando esta tarea antes
de los veinte (20) dias de su colocacion.

Antes de iniciar la colocacion, el contratista debera presentar muestras de los
materiales que se emplearan y obtener la correspondiente aprobacion de los
Protectistas y la Inspeccién de la Obra, solicitando a la misma por escrito las
instrucciones para la distribucion dentro de los locales, para proceder de
acuerdo a ellas.

En sanitarios, el solado tendra una leve pendiente hacia las rejillas y/o
canaletas de las piletas de piso.

Todos los vanos de puertas asi indicados llevaran solias graniticas las cuales
seran de 3cm. de espesor por el ancho de muro, ejecutadas al puesto y con
terminacion idem pisos.

El pulido de los mismos se realizara a plomo segun las siguientes normas de
colocacién y pulido:
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a.- Realizar esta operacion con personal competente.
b.- Limpiar y humedecer la superficie del contrapiso.

c.- Mojar la cara posterior de los mosaicos, pintando con cemento liquido
en el momento de su colocacién. Con ello se logra aumentar la adherencia
entre mezcla y mosaico.

d.- Utilizar los espesores de mezcla correctos.

e.- Obtener una superficie perfectamente nivelada sin dientes y dejando
entre mosaicos la ranura suficiente para que se produzca el colado de la
posterior “lechada liquida”.

f.- Limpiar la superficie al terminar la colocacion y efectuar la lechada de
pastina bien liquida extendiéndola repetidamente hasta obtener la seguridad de
gue todos los vacios entre juntas fueron llenados.

g.- La pastina debe ser al “tono” y haberla conservado herméticamente
para evitar su fragie antes del uso.

h.- Evitar transitar sobre el piso terminado hasta que la mezcla tome
consistencia suficiente.

i.- Mojar frecuentemente el piso en este periodo, sobre todo en tiempo
caluroso y seco.

Pulido del mosaico en obra: Se efectia con maquinas adecuadas,
eléctricas 0 a nafta. Basicamente se procede a corregir toda deficiencia de
colocacién dejando la superficie perfectamente plana. Se logra mediante
piedras cuyo elemento abrasivo lo constituye generalmente el carburo de
silicio. Este, de acuerdo al tamafo del grano utilizado toma distintas
designaciones y permite pasar desde las empleadas para desgrosar, hasta
aquellas en que se logra un acabado conocido por “pulido a la piedra fina”.

Se completa el trabajo realizando el lustrado con tapones compuestos de
arpillera y ldminas de plomo que arrolladas se insertan en la misma maquina,
para perfeccionar el trabajo, se utiliza el agregado de sal de limén.

Limpieza y mantenimiento del piso de mosaico: Terminado el lustre,
conviene, durante los primeros dias, continuar con agua y jaboén comun (sin
usar acidos o detergentes). Un lustre posterior a base de cera es muy
recomendable; mejora su aspecto al destacar su brillo y ayuda a mantenerlo
limpio al reducir la absorcion de la suciedad.

Es importante no pasar cera a un piso recién pulido para permitir la
evaporacion de la humedad que pueda contener. De no aplicarse lustre a base
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de cera, es conveniente seguir empleando agua y jabon comun de pan para el
buen mantenimiento y conservacion del piso.

A.9.2 Carpeta de Alisado de Cemento

Carpeta hecha de hormigdn colocada sobre el contrapiso. Tendra un espesor
de entre 3y 5 cm , y los pafios no tendran mas de 4 metros cuadrados y
anchos no menores a 1.50 mts para evitar la formacion de rajaduras e
imperfecciones.

Se separaran entre si  por juntas de dilatacion, principalmente en pisos de
cemento alisado al aire libre, ya que estan expuestos a constantes cambios de
temperatura. Es muy importante la ubicacion de la junta de dilatacion y en el
caso de usar separadores entre los pafios, flejes de acero inoxidable, madera,
bronce o cualquier otro material de inclusion, es ahi donde debera realizarse la
junta.

Esta compuesto por un agregado grueso (blinder o piedra partida. No puede
ser canto rodado ), un agregado fino (arena especial) el ligante (cemento puro)
y agua. Se fragua en el momento de la obra y se pigmenta superficialmente
con endurecedores no metélicos, se le da la terminacion de alisado en forma
mecanica, manual, o ambas.

Para mejorar su estabilidad y evitar futuras grietas, se pueden colocar mallas
de acero antes del vertido del hormigén, a una altura intermedia entre la base y
la superficie manteniendo las separaciones necesarias para evitar que quede
aplastada en la base del pavimento

e Materiales: Una malla galvanizada de armado interior de hierro del 4,2 o
del 6

e Dosaje: 1 parte de cemento
1,5 partes de arena tamizada
4 partes de piedra partida tipo “Binder”
agua
En el agua de amasado, que debe ser la minima posible, puede incorporarse
un hidrofugo y un ligante acrilico.

e Aplicacion: Una operacion final complementaria es el espolvoreo sobre
la mezcla aun fresca de algun endurecedor de superficie, que es compuesto no
metalico de particulas minerales o copolimeros acrilicos resistente a los
atagques quimicos y de buena compatibilidad con los cementos. Debe ser
mezclado con el cemento en un dosaje de 1 a 1 y el consumo oscila entre 1,5y
3 kg/m2. Se puede otorgar la coloracion que se desee. No se debe descuidar el
hecho de evitar transitarlo antes de 48 horas, siendo lo ideal una semana.

e Curado: Para lograr un buen curado se debe rociar agua en forma de
aspersion muy fina durante un minimo de tres dias o bien utilizar curadores
guimicos. Una vez seco se lo puede pasar una lija muy fina (grano 200) para
eliminar alguna pequefia imperfeccion, sellar luego con alguna silicona al
solvente por Unica vez para posteriormente mantenerlo en buen estado
mediante la aplicacion de ceras para pisos.Es importante la utilizacion de
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endurecedores ya que estos pisos son muy sensibles a la abrasiéon y, de no
tener este producto, su desgaste nunca sera parejo. Un rodillado es
aconsejable en escaleras o superficies que necesitan ser antideslizantes. En
caso de tener que reparar fisuras o grietas, no debe prescindirse de utilizar
productos ligantes acrilicos como puentes de adherencia entre el material
existente y el nuevo. Lo mas conveniente es utilizar, en los morteros de
reparacion, arenas de diferentes granulometrias a los efectos de lograr mayor
compacidad.Estos pisos son alcalinos y, en funcién de esto, no se deben pintar
antes de los 180 dias o eliminar esta condicion mediante un ataque con &cido
muriatico, que dard mejor anclaje mecanico y evitara la saponificacién de la
pintura. Para que este material sea impermeable e impedir que se alteren los
colores obtenidos en el revestimiento cementicio, se empleara algun material
de sellado, como lacas al agua, ceras acrilicas, y Epoxi transparente.

A.9.3 Revestimiento de Suelo Vinilico Electroconductor

Es un revestimiento vinilico electroconductor, su presentacién es en rollo, de
2mm de espesor, flexible, homogéneo, semi-direccional, con una conductividad
eléctrica de 106 < Rt < 10"8 Q y de propiedades -electroestaticas
permanentes. Cuenta con un tramiento anti-manchas, que lo hace totalmente
resistente a manchas, productos quimicos y rayaduras. Su tratamiento permite
minimizar los costos de mantenimiento dado que la limpieza se realiza con
jabon neutro y agua sin necesidad de aplicar ningun tipo de tratamiento como
cera o plastificante durante toda su vida util. Cumple con las clasificaciones de
fuego mas altas del mercado (Bfl-s1) y es autoextinguible.

Debe ser instalado de forma especial con las herramientas adecuadas para
que descargue las corrientes electroestaticas correctamente. Para logarlo,
sobre la base colocamos un “emparrillado” de cintas de cobre pegadas, de
forma que cada pieza cortada de revestimiento esté en contacto con la misma.
Las cintas se cruzaran entre si por medio de cintas trasversales y concluiran en
los lugares que vuestra direccion lo haya solicitado (la norma indica una toma a
tierra cada 30 m2). Para poder iniciar el pegado de los pafios, es fundamental
tener delimitados correctamente los zocalos.

El adhesivo adecuado para este revestimiento es un adhesivo conductor con
una resistencia 6hmnica < 1075 segun la norma DIN EN 13415. Para un
correcto pegado debemos comenzar con el punto de arranque del primer pafio
y acompaiiar el pegado con un planchado manual y diagonal descendente al
sentido en el que estamos pegando. Posteriormente se pasa el rodillo de
planchado al total de la superficie revestida, no dejando globos o
imperfecciones. Los zOcalos sanitarios deberdn tener 0,10 m de altura y
llevaran en su parte trasera un soporte semielastico de Polyblend (crash Wall)
de 25 mm de radio que asegura la posicion permanente del angulo 0 y protege
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a la estructura de y/o trato violento. La terminacion “a cero” con los
contramarcos, columnas, perimetros, etc. se logra a través del desarrollo de
una pieza moldeada para ese fin. El sellado de las juntas entre el zdcalo y los
pafos, y los pafios entre si, se realiza por termofusién con la incorporacion de
un cordon de PVC que es fabricado bajo el mismo color del piso. En esta tarea
se utilizan herramentales totalmente automaticos, pues el perfecto sellado
depende de la idoneidad del personal y de la utilizaciéon de una fresadora
Frasmaster y los soldadores automaticos UNI 201250.

En el encuentro del nuevo revestimiento vinilico electroconductor con otros
pisos, se colocara un perfil de acero inoxidable AISI 304 de 40 mm x 1,5 mm,
para evitar que el impacto contra su borde pueda dafarlo. Al finalizar el
proyecto, realizamos una prueba con un OHMIOMETRO -indicado en la norma
EN 1081- para demostrar que el revestimiento instalado estd descargando las
corrientes electroestaticas de acuerdo a lo que establece la norma.

Previa colocacion del revestimiento de suelo vinilico electroconductor se debe
verificar el estado del sustrato sobre el cual colocaremos los productos. El
mismo debe estar seco, duro y plano, por lo tanto se realizaran los siguientes
controles previos:

1. Sustrato seco: Las carpetas y revoques deben poseer un maximo de
2,5% de contenido de humedad. El control se realiza utilizando
medidodores CM de Riedel de Haén. § La temperatura y humedad del
ambiente se controlan permanentemente con termohigrémetro
GFTH/95.

2. Sustrato duro: Se verifica la dureza de la carpeta superior. Se coloca la
capa alisadora. Se realizan varios ensayos de traccion con equipo
Presso Mess, cuyo resultado no podréa ser inferior a 1,4 newton/mm?2

3. Sustrato plano: Se controla la nivelacion de la capa superior. Esta no
debe contener el “efecto olas”, que puede producirse por el llaneado,
helicoptero, etc. No debe existir diferencia de nivel entre sectores.

Una vez realizadas todas estas evaluaciones, se procedera al lijado de la
superficie con disco de cobre abrasivo grano 24 para conferirle grip. Se
aplicara el primer Condorand PRIMETEC 60 de latex de alto rendimiento
para generar un puente adherente para luego nivelar con una masa
alisadora de 2 a 5 mm de espesor. Se utilizardn compuestos de cemento
autonivelantes Condorand C-LEVEL Plus de grado de compresién C25 y de
clase de Flexion F5 que cumple con la norma EN 13 813 CT — C25 - F5, y
soporta el trafico de ruedas pivoteantes conforme a la norma DIN EN
12529. El compuesto alisador debera tener bajo contenido de emisiones de
VOC y cumplir con la norma DIN EMICODE con certificacion EC 1 R PLUS.
La masa autonivelante cumple con la clasificacion de fuego Alfl conforme a
la norma DIN EN 13 501-1. Su composicion comprende cementos
especiales, aridos minerales, copolimeros de acetato de polivinilo,
licuefactores y aditivos, lo cual garantiza un sustrato duro, flexible y
duradero capas de soportar el transito intenso. Luego de todas estas
tareas, lo que obtenemos es un perfecto acabado (espejo) que posibilitara
una optima terminacion y la mejor aptitud para recibir el revestimiento.
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Acabado de terminacién de pisos vinilicos

Finalizada la colocacién del piso vinilico se procedera un acabado de
proteccion de un producto quimico consistente en un Acabado Poliuretano
compuesto por polimeros Uretanicos y Acrilicos. Especial para alto transito y
para ser utilizado con maquinas de alta velocidad (con un pafio blanco o
natural/porco). Alta durabilidad, antideslizante y de transparencia
caracteristica, que mantenga el color original del piso. Formando una capa
impermeabilizante resistente a abrasion, marcas y suciedades

Modo de aplicacién

Este proceso consiste en varias etapas, en la primera etapa se realiza el
procedimiento de remocion de suciedad incrustada, en la segunda etapa se
realiza la neutralizacion de la superficie con maquina automética de baja
velocidad (con pafio negro), luego aplicar limpiador neutral y dejar secar. De
ser necesario aplicar antes sellador acrilico para obtener un mejor anclaje de
acabado. La tercera etapa consiste en la aplicacién de 4 a 5 capas finas del
producto de Acabado Uretano de piso para dar el nivel de brillo y proteccion
deseado, en la cuarta etapa el piso es pulido con equipo de alta velocidad y
fibra.

Debiendo realizarse un mantenimiento segun el estado del piso siguiendo los

criterios de aplicacion del producto.
Se realizara segun especificacién y recomendaciones del fabricante.

A.9.4 Cordones

A.9.4.1 Cordones H° A° terminacion cemento alisado: Los cordones se
ejecutaran con hormigdn armado realizado “in situ” con dos (2) hierros del 8 en
su interior.

Las dimensiones seran segun Planos de planta, y terminacién alisado de
cemento. Se ejecutaran al mismo nivel del solado en patios y veredas
perimetrales.

A.9.5 Solias

A.9.5.1 Umbrales y Solias graniticas: Con terminacion pulido a la piedra fina.
Del mismo material y color del piso. Seran piezas premoldeadas de 2 cm. de
espesor con

armadura de 4.2 mm. Seran de una sola pieza Dimensiones segun plano de
planta.
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A.9.5.2 Varilla de aluminio: en limites de intervencion de piso, en los
encuentros de piso nuevo y existente, se complementara con una varilla de
aluminio, acabado semimate.

Al10 - ZOCALOS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los z6calos seran ejecutados con la clase de material y en la forma que en
cada caso, se indica, en los Planos o Planilla de Locales.

Los zécalos se colocaran perfectamente aplomados y su unidén con el piso
debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zocalo, ya
sea por imperfecciones de uno u otro.

Su terminacién sera recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas
en relacién con las de los solados, salvo expresa indicacién en contrario.
Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud.

A excepcion de los casos de zécalos sanitarios, los pisos penetraran debajo de
los z6calos.

Todas las piezas de los zd6calos se colocaran enteras y sin escalladuras o
defecto alguno. A este fin la Contratista arbitrara los medios necesarios para
lograr este requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera
necesario y posteriormente a su colocacion protegiendo los zécalos colocados,
con lanas, arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la Obra.

A.10.1 Zécalo granitico terminacion recta

Cumplirdn con las mismas especificaciones que las establecidas para los pisos
de Placa Granitica. Altura 10 cm y 40 cm. de largo segun Planilla de Locales.

A.10.2 Zocalo granitico sanitario

Se utilizaran, sin excepcion, piezas especiales para zoécalos, de 10 cm. de
alturay 40 cm. de largo segun Planilla de Locales.

La colocacion se hara con el mortero de 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal
aéreay 4 partes de arena mediana, tomando el debido cuidado de seleccionar
las piezas de zocalo, pintando previamente el reverso de cada uno con una
lechada de cemento puro.

Al colocarse, se asegurara un ancho constante de junta de 1,5 a 2 mm que se
logrard mediante el uso de separadores de alambre, hoja de sierra o chapa
insertos en las juntas de los dos lados de cada pieza de zoOcalo (antes de
limpiar para la operacion de empastinado, seran retirados estos espesores).
Las juntas se rellenaran con pastina de la misma constitucién que el de la capa
superficial de las baldosas.
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Se entregardn lustrados a plomo de fébrica y repasados en obra una vez
terminadas las colocaciones de pisos y revestimientos.

Se realizara zécalo granitico "in situ” Unicamente en caso de existir columnas
de perimetro libre.

Se utilizaran las piezas de angulo correspondiente.

A.10.3 Z6calo rehundido de cemento

En exteriores del edificio a construir se ejecutaran zoécalos rehundidos 1,5 cm.
de concreto, alisado. Tendran una altura de 10 cm, salvo indicacion en
contrario y seran terminados a cucharin, con mortero constituido por 1 parte de
cemento y dos de arena fina y color cemento idem lajas.

All - CUBIERTAS

La intervencion realizada en el area que compromete la Etapa Il de la obra de
referencia no incluye cubierta.

Al12 - CARPINTERIAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Materiales, cantidades, formas, manos de abrir y Especificaciones se
ejecutaran de acuerdo Planos de Planilla de Carpinterias y Planta Ubicacion
Carpinterias y Muebles.

Sera obligacién de la Contratista, la verificacion en obra de dimensiones, cotas
de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la
ejecucion de los planos finales de fabricacién, terminacion de trabajos y su
posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de
union entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar
la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de
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revestimientos y/o ajuste, cierrapuertas, sistemas de comando de ventanas y/o
ventilaciones, asi como cerrajerias, tornilleras, grapas, etc.

Antes de la colocacién, la Inspeccion revisard y desechara todas aquellas
carpinterias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en
la Planilla respectiva, como asimismo su correcto funcionamiento en sus partes
moviles y con herrajes completos (perfectas condiciones de uso).

El empotramiento se realizard con la prolongacion de planchuelas o grapas de
amure, o con la soldadura de ellas a insertos en mamposteria u hormigén
segun corresponda.

Se completaran los vanos de las carpinterias existentes que sea necesario
retirar segun se indica en plano de Planta.

Protecciones

Las aberturas se protegeran adecuadamente no sélo para evitar su deterioro
durante el transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo evitar que
sus superficies sean marcadas, rayadas 0 salpicadas con cal o cemento.

Controles

En taller: La Contratista hard controlar periddicamente la calidad de los
trabajos. Ademas, Inspeccion de Obra cuando lo estime conveniente, hara
inspecciones en taller sin previo aviso, para controlar la calidad de la mano de
obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En
caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visible, hara realizar
test, pruebas o ensayos que considere necesarios. Antes de enviar a obra los
elementos terminados, se solicitara anticipadamente la aprobacién de éstos, en
taller.

En obra: Por cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra de
un elemento terminado, este sera devuelto a taller para su correccion, asi haya
sido inspeccionado y aceptado antes de colocar.

Colocacion

Las operaciones de colocacion en obra, seran dirigidas por un capataz de
probada competencia en esta clase de trabajos. La Contratista debera solicitar
cada vez que corresponda, la verificacion por Inspecciéon de Obra, de la
colocacion exacta de la carpinteria y de la terminacién del montaje.

Filtracion de agua

En esta especificacion se define como filtracion de agua, la aparicion
incontrolada de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del
cerramiento (excluyendo la de condensacion para la que se proveeran canales
de coleccién y drenaje).

La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en
este rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los prejuicios que
este hecho ocasionare.
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En todas las carpinterias de abrir exteriores se ejecutara bota-aguas.
Filtracién de aire

La filtracion de aire a través de los cerramientos probados segun lo
determinado en el item de estas especificaciones correspondientes, no
excedera de 0,02m3/min. por m2 de acristalamiento fijjo mas 0,027m3 por m
lineal de perimetro de ventana.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicién de un
verdadero cierre de contacto y cumplir las normas I.R.A.M. 11.591 y 11.523 de
estanqueidad e infiltraciones.

Planos de Taller

Previo a la fabricacion de los distintos elementos la Contratista debera
entregar, a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, un juego completo de
los planos de taller.

Estos planos seran en lo que sea posible, a escala 1:1, y deberdn mostrar en
detalle la construccion de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo
espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles
de todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado, acabado
de las superficies y toda otra informacion pertinente.

Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al méximo con los planos
del proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la
Inspeccién de Obra.

Donde cualquiera de las partes de los sistemas esté acotada en los planos, las
medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.
Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados
en la documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los
volimenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales
y cumplan en su funcionalidad con los objetivos propuestos.

En todos los casos debera efectuarse la verificacion del célculo resistente de
todos los elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad
de absorcion de los esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en
obra de las mismas.

La aprobacion de los planos no exime al Contratista de la responsabilidad final
por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Planos de ejecucion y tolerancia

Con anterioridad no menor a treinta (30) dias de la fecha en que deba iniciarse
la construccidén en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de
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trabajo, la Contratista deberd presentar y someter a la aprobacion de la
Inspeccidn de Obra los correspondientes planos de taller.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, una muestra en tamafio
natural de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la
Inspeccion de Obra.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras
respectivas podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la
Contratista el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacion de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad
final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista
sera unico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido
de patentes.

Contravidrios

Solo los visores de las puertas dobles indicadas en Planilla de Carpinteria
llevaran contra vidrios de aluminio, color segun Inspeccion de la Obra y estaran
perfectamente fijados a las carpinterias y/o asegurados con tornillos, llevando
sellador siliconado, asegurando la totalidad del perimetro de la superficie
vidriada. Salvo indicacién en contrario en planilla de carpinteria, se colocara del
lado interior.

A.12.1 Carpinteria de Hierro

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision y colocacién de todas las
carpinterias metalicas de la obra, segun tipos, cantidades y especificaciones
particulares que se indican en los Planos y Planillas de Carpinteria.

Chapas de hierro

Se utilizar4 chapa de hierro laminada de primer uso y Optima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
calidad. Se usara siempre calibre BWG 16 salvo que las necesidades
resistentes determinen un espesor mayor.

Perfiles Laminares

Deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre de contacto. Las
uniones se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos

de alta calidad en forma compacta y prolija.

Planos de Taller

PLIEG-2018-04570465-GDEBA-DTDPAMIY SPC

pagina 34 de 52



2402-455/2017 Buenos
Aires

Provincia

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucion de los elementos de

la carpinteria, que seran los siguientes:

1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles: 0,21mm.

2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1mm.

3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos maviles y
fijos: 0,5 mm.

4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de pafios
vidriados: 0,5 mm.

5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los pafios
vidriados: 1 mm

Los pafios generales de taller se ejecutaran en escala 1:10 y en 1:1 (escala

natural) los planos de detalle.

Tipologias

Puertas de una y dos hojas de abrir con o sin visores con marco de chapa.

A.12.2 Carpinteria de Madera

Se ejecutaran segun las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto
y especificaciones de detalles, planillas, y 6rdenes de servicio que al respecto
se impartan.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran
con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o
depresiones.

La Contratista se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en
cantidad suficiente para la ejecucion total de las obras de carpinteria.

Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser
revisadas por la Inspeccién de Obra

Una vez concluidas y antes de su colocacion, ésta las inspeccionara
desechando todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas
especificaciones, que presenten defectos en la madera o la ejecucion o que
ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse
hincharse, resecarse o apolillarse, etc., sera arreglada o cambiada por la
Contratista a sus expensas.

Se entendera por alabeo en una obra de madera, cualquier torcedura aparente
gue experimente. Para las torceduras o desuniones, no habra tolerancia. No se
aceptaran obras de madera cuyo espesor sea inferior en mas de 2 mm al
prescrito. Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la
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demolicion de las obras de madera, durante el plazo de garantia serdn a
cuenta de la Contratista.

Maderas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller,
seran sanas, bien secas, careceran de albura (samago), grietas, nudos
saltadizos, averias u de otros defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y
ensamblaran teniendo presente la situacion relativa del corazon del arbol, para
evitar alabeos.

Cedro: Sera del tipo llamado en plaza "misionero”, bien estacionado
seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza.

No se aceptara ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloracion.

Escuadrias

Las escuadrias y espesores que se colocan en los planos son los minimos
exigidos, pero si la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener
una correcta terminacion del trabajo, debera preverlo en el precio e incluirlos en
los planos de detalle correspondientes.

Queda claro por lo tanto, que la Contratista no queda eximida de las
obligaciones que fija este Pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a
los detalles indicados en los planos.

A.12.2.1 Puertas Placas

Seran de 45 mm. de espesor, para la estructura se utilizara el tipo placado con
bastidor perimetral y travesafios intermedios que formen un 33% de espacios
llenos, o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendrdn como
maximo 7 cm. de lado, de forma tal, que resulte en todo indeformable y que no
produzca ondulaciones en las chapas.

Como terminacion llevaran en ambas caras multilaminado fendlico con
enchapado en laminado plastico color similar al determinado en la Etapa I, con
cantoneras de cedro en los cuatro costados, las cuales se limpiaran y lijaran,
para luego colocar barniz satinado.

Segun Plano de Carpinterias, algunas llevaran en ambas caras zocalo y
guardacamillas de acero inoxidable de 20 cm de 1 mm de espesor, segun
indicacion Planilla de Carpinterias

Tipologias

Puertas placas con visor y sin visor, segun Planilla de Carpinteria.

A.12.3 Carpinteria de Aluminio
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Generalidades

Comprende la provisidén y colocacion de carpinteria de aluminio, construida con
perfileria de extrusion, que deben responder a las dimensiones y modulacion
indicadas en los planos de Planta ,Vistas y Planilla de Carpinterias que
componen la presente Documentacion.

Serén construidas con perfiles de aluminio extruido, linea MODENA 2 de Aluar
o similar superior, prepintado color indicacion Inspeccion de Obra. Llevaran
premarco y contramarco de idénticas caracteristicas. Los herrajes y accesorios
en aluminio negro, propios del sistema. Todas las partes o piezas o herrajes
incluidos en los diferentes cerramientos que estén expuestos a la atmésfera
exterior, deberan ser de aluminio o acero inoxidable AISI 304.

Materiales

Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil
obtencion en el mercado.

a) Perfiles de Aluminio

Se utilizardn para la resolucién de las carpinterias perfiles de Aluar Aluminio
Argentino (Division Elaborados) segun las especificaciones técnicas.

Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicion quimica y
propiedades mecanicas:

1) Composicién quimica: Aleacion 6063 segun normas IRAM 681

2) Temple: T6

3) Propiedades mecénicas: Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias
de la norma IRAM 687 para la aleacién indicada 6063 en su estado de entrega
(temple) T6:Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa

Limite elastico minimo: 170 Mpa

b) Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilataciébn en los
cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen
se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda
necesitar la union de los elementos, por movimientos provocados por la
accion del viento (presion o depresion), movimientos propios de las
estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.
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Ninguna junta a sellar serd inferior a 3 mm si en la misma hay juego o
dilatacion.

La obturacion de juntas se efectuard con sellador hidréfugo de excelente
adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util no inferior a los 20
anos, de los producidos por Dow Corning o equivalente.

En los sellados se debera prever la colocacion de un respaldo que evite que el
sellador trabaje uniendo caras perpendiculares.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador
hidréfugo de excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas,
resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a los 20 afios, tipo DOW
CORNING 784 o equivalente.

c) Burletes:
Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma
y dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo

especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

d) Felpas de Hermeticidad:

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con
felpa de filamentos de polipropileno siliconados con finseal.

e) Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disefiadora del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo
unitario establecido para la cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de los accesorios correspondera
exclusivamente al fabricante, quien deberd garantizar la inalterabilidad,
duracién y aplicacion de los mismos segun las condiciones originales de
homologacion.

f) Vidrios:
Se debera incluir en la oferta la provision y colocacion de vidrios,segun Planilla
de Carpinterias. Para la determinacién de su espesor debera considerar la
presion de viento, dimensiones del pafio y ubicacidon en altura en la obra segun
Iltem A15 Vidrios y Cristales.

g) Elementos de fijacion:

Todos los elementos de fijacibn como grapas de amurar, grapas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por el
Contratista y son considerados como parte integrante del presente.
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Para su construccién se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o
acero protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo
con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

h) Premarcos de aluminio:

Se proveeran en aluminio crudo en una medida 5 mm mayor por lado a la
nominal de la tipologia, con riostras que aseguren sus dimensiones y
escuadra.

Se presentara y se fijara: al hormigbn mediante brocas y a la mamposteria
mediante grapas de amure.

Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos
Parker autorroscantes.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma
terminacion superficial que la abertura.

Contacto del aluminio con otros materiales

En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistird en dos manos de
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

Calidad

Los perfiles recubiertos deberan cumplir con todas las exigencias de las
normas IRAM 60115 “Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y
Métodos de Ensayos).

La Inspeccidon de Obra efectuara los controles por muestreo, del cumplimiento
de los requisitos de calidad correspondientes.

Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con
un Laboratorio de Control de Calidad que permita efectuar los ensayos de las
normas indicadas en los perfiles recubiertos.

El Subcontratista aceptara la devolucion de las aberturas o los elementos si la
medicion establece que no responden a las exigencias establecidas en el
presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de su reposicion como
también de los dafios y perjuicios.
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Planos constructivos de Obra

Los detalles técnicos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la
ingenieria que garantice el desempefio satisfactorio del sistema es
responsabilidad del Contratista de la carpinteria, para lo cual previo a la
fabricacion de los distintos cerramientos, debera entregar para su aprobacion, a
la Inspeccién de Obra, un juego de planos constructivos de obra, de acuerdo al
requerimiento del proyecto.

Los detalles serén a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccion
de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los
elementos metalicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de
todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado
de superficie, resistencia a los cambios climéaticos y toda otra informacién
pertinente.

Mano de Obra

Es responsabilidad exclusiva y excluyente del carpintero la calidad y eficiencia
de las tareas de armado, a partir de los planos constructivos a cuyo efecto se
podrda recurrir a su verificacibn por intermedio de un tercero auditor
independiente (INTI, CAMARA DEL ALUMINIO, etc.).

Muestras

Cuando el Contratista entregue a la Direccién de Obra el proyecto desarrollado
completo, debera adjuntar ademéas muestra de todos los materiales a emplear
indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada muestra tendra el
acabado superficial que se indique en cada caso.

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentard dos juegos
completos de todos los herrajes que se emplearan en los cerramientos, fijados
en un tablero para su aprobacion, también se presentard una muestra de la
tipologia mas representativa. Una vez aprobados por la Direccion de Obra, uno
de los tableros y la muestra quedara a préstamo en la Oficina Técnica hasta la
recepcion definitiva.

Inspecciones y controles

Control en el Taller

El Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos que
se le encomiendan. Ademas, la Direccion de la Obra, cuando lo estime
conveniente hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la
calidad de los materiales empleados, realizando un control:

e de la proteccion del material que se proveera en taller en paquetes
interfoliado de papel y con envoltorio termocontraible rotulado.

del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.
de la terminacion superficial, mediante un muestreo.

de la mano de obra empleada.

De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.
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En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer
los test, pruebas o0 ensayos que sean necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente
la inspeccién de éstos en taller.

Control en Obra

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado serd devuelto a taller para su correccibn asi haya sido éste
inspeccionado y aceptado en taller.

Ensayos

En caso de considerarlo necesario la Direccion de Obra podra exigir al
contratista en ensayo de un ejemplar de carpinteria.

El mismo se efectuard en el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial
conforme a las pautas y normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM
11507

Normas IRAM 11523 infiltracion de aire

IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia

IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento

IRAM 11592 resistencia al alabeo

IRAM 11593 resistencia a la deformacion diagonal

IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacion por giro
IRAM 11589 resistencia a la flexion resistencia a la deformacion diagonal de la
hojas deslizantes esistencia a la torsion.

Protecciones

En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccién apropiada
para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

Limpiezay ajuste

El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra,
entregando las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

Sistema

Se utilizaran para la resolucién de las carpinterias perfiles del Sistema Mddena
2 de ALUAR Division Elaborados o similar supeior.
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A.12.3.1 Paiio fijo:

Sistema en perfiles de aluminio prepintado con doble contacto con burletes en
marcos rectos, llevaran paneles compuestos de aluminio y polietileno. Segun
Planilla de Carpinterias.

A.12.3.2 Ventana proyectante

Sistema de hoja de abrir hacia afuera (proyeccion) con doble contacto con
burletes en marco y hoja. Armado de marco y hoja a 45° con escuadras
regulables con hoja recta con contravidrio recto armado a 45°. Con camara
europea para bisagras y accionamientos.

A.12.3.4 Puerta de rebatir

Sistema de 1 o 2 hojas de abrir hacia adentro o hacia afuera con camara
europea y doble contacto. La hoja es del tipo recto. Armado de marco y hoja a
45° con escuadra regulable y con zécalo y travesafios a 90°. Las bisagras a
utilizar son de 3 piezas.

A.12.3.5 Puerta vaiven

Sistema de 1 o 2 hojas, con camara europea y doble contacto. La hoja es del
tipo recto. Armado de marco y hoja a 45° con escuadra regulable y con zécalo
y travesafios a 90°. Las bisagras a utilizar son de 3 piezas.Traba de piso.

Terminacion.

Color similar al determinado en la ejecucion de la Etapa |, para garantizar
uniformidad de criterios con los elementos existentes a conservar.

A.12.4 Herrajes

La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los
planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto
funcionamiento de las carpinterias a proveer y colocar los mismos deberan
cumplir en cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo
de obra, caso contrario seran rechazados por la Inspeccion.

En todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccién de
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que
propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacién de los tipos en
gue se colocara cada uno. La aprobacion de ese tablero por la inspeccion de
Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluira todos los manejos y
mecanismos necesarios. Todos los mecanismos de accionamiento y
movimiento garantizardn una absoluta resistencia mecanica a través del
tiempo.

Los herrajes deberdn reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
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elementos existentes en plaza. Los detalles constructivos especificos deberan
ser especialmente disefiados por el oferente conforme recomendaciones del
respectivo fabricante. Serd decision de la Inspeccion de Obra la eleccion
definitiva del herraje a utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacion
en el precio estipulado a cada cerramiento.

A.12.4.1 De puertas en general

Puertas placa de madera: Tres bisagras para marco. Cerradura de embutir
comunes reforzadas con pestillo partido. Manija doble balancin de bronce platil
recta pesada bocallave y rosetas circulares.

Para puerta vaivén de madera: 3 bisagras tipo vaivén por hoja. Cerradura de
seguridad para puerta vaivén. Dos pasadores de embutir a palanca de hierro
de 300 mm. Bocallave circular.

A.12.4.2 De ventanas
Ventana de abrir a proyeccién : Dos bisagras de dos piezas por hoja, brazo de

sostén y cierre Giesse 0 equivalente superior para carpinterias de aluminio,
materiales y medidas segun normas del fabricante.

Al13 - MESADAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Se realizaran, segun ubicacion en Planos 09- Detalle Mesadas 08 y Planilla De
Locales 05.

A.13.1 De granito natural sobre losa.

Seran segun Planilla de Locales de 3,00 cm. de espesor. El material no debera
presentar grietas, coqueras, riflones u otros defectos. Presentara superficies
tersas y regulares. Se entregara pulido y lustrado a brillo. El corte de las piezas
sera uniformado para cada uno y el total de ellas. Perimetralmente y a 2 cm.
del borde, llevardn canaletas bota aguas. Cuando las planchas estén
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embutidas en el muro, su ancho sera 2 cm. mayor que el borde de lo estipulado
en planos como ancho Uutil.

El trasforo necesario para la ubicacion de las bachas sera ajustado a su
medida y redondeado en correspondencia.

El granito se sustentard, sobre losa de hormigbn armado segun calculo, de 5
cm. de espesor minimo. Los frentes que cubran este espesor seran revestidos
con granito idem mesada con una bufia en la unién del elemento horizontal y
vertical y sobre éste ultimo de 5x5 mm.

La Contratista presentard muestras del material a emplear, en placas, de una
medida no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita.

Ademas se deberdn presentar para su aprobacion muestras de las grapas y
piezas de metal a emplear para la sujecion de bachas y piletas.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado
hasta que la Inspeccion de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.
Detalle segun Plano Detalle de Mesadas.

A.13.2 De Acero Inoxidable

Serén construidas en acero resistente a la corrosion AlSI 304 conformado de
1,5 mm. de espesor minimo, acabado pulido mate con respaldo sanitario de
100 mm., del mismo material y espesor. Iran colocadas sobre laminado fendlico
de 18 mm de espesor, cubriendo el espesor de la misma. Estaran adheridas
mediante adhesivos resistentes a la accion del agua. Las soldaduras se
realizaran con electrodos de tungsteno, bajo atmoésfera de gas argdn. Se
montaran sobre ménsulas de acero inoxidable con grampas para fijacion.

Las piletas seran del mismo material que las mesadas soldadas, conformando
un elemento monolitico, con una profundidad de 20 cm.

Detalle segun Plano Detalle de Mesadas.

Al4 - MUEBLES

Especificaciones generales:

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y a indicacién en Plano Detalles Generales, especificaciones y las
reglas del buen arte.

Antes de la colocacién, la inspecciéon revisard y desechara todos aquellos
muebles que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en
Plano Detalles Generales y en el presente pliego.

A.14.1 Muebles de madera

Deberan tomarse en cuenta todas las consideraciones relativas a la madera
PLIEG-2018-04570465-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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hechas en el item Carpinterias.

Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cufias o tarugos, no se
utilizaran clavos en las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y
nunca a golpes. Las maderas, ya sean placas, terciados o chapas decorativas,
seran de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la
Inspeccién de Obra.

El conjunto debera ser sdlido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las
partes moviles girar o ser removidas sin tropiezos, pero perfectamente
ajustadas.

La Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra las inspecciones necesarias en
taller, para poder controlar las caracteristicas de todos los elementos, antes de
su armado, y luego, antes de su posterior envio a la obra.

Para los herrajes, planos de taller, verificacion de medidas y niveles, y
colocacion en obra, valen las mismas consideraciones que para carpinteria
metalica.

Las escuadrias y espesores que se indican seran los minimos exigidos, pero si
la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta
terminacién del trabajo debera preverlo en el precio e incluirlo en los planos de
detalle correspondientes.

Queda claro por lo tanto que la Contratista no queda eximido de las
obligaciones que fija este pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a lo
indicado.

A.14.1.1 Placard Mul - Mu5

Bastidor perimetral de madera maciza, cedro de 1 2" por lado cepillada con
alojamiento para abisagramiento de puertas, terminacion laminado plastico.
Estantes de tablero de MDF de 18 mm de espesor revestidos en ambas caras
con laminado melaminico.

Puertas batientes de tablero MDF de 18 mm de espesor revestidas en ambas
caras con laminado melaminico. Cantoneras de cedro terminacion barnizado
acabado mate segun Planilla de Locales. Herrajes de aluminio anodizado
natural.

Herrajes

La contratista proveerd en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes
correspondientes al mueble indicado.

En todos los casos la contratista sometera a la aprobacion de la inspeccion de
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que deben colocar,
perfectamente rotulado y con la indicacidn de los tipos en que se colocara cada
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uno. La aprobacion de ese tablero por la inspeccion de Obra es previa a todo
otro trabajo. Este tablero incluira todos los manejos y mecanismos necesarios.

A.14.2 Placard metéalico Mu?2

Estantes de estructura metalica y metal desplegado.

Puertas batientes de chapa doblada BWG N° 16 con ventilacion.

2 (dos) bisagras por puerta en puertas superiores y 3 (tres) por puerta en
puertas inferiores. 1 (un) Tirador por puerta de H°. Cerradura de seguridad.

A.14.3 Reja estante de A° I1° Mu3 - Mu4

Estantes de pared de tubos redondos @ 17 y @ 19 mm , y cafios rectangulares
de 20 x 30 mm como bastidor. Todo de acero inoxidable ASI 304 18/10 en una
sola pieza, soldados y repasados para mayor resistencia. Segun se indica en
planos de Detalle de Muebles.

A.14.4 Lockers metéalicos

Monoblock en chapa de acero DD laminada en frio. Con patas sanitarias y ojal
para candado, las puerta contaran con perforaciones para permitir la ventilacion
del interior.

La terminacion, previo fosfatizado y tratamiento anticorrosivo. Esmalte
horneable a 160° en color: gris.

NOTA: Las medidas seran de acuerdo al plano de planta

A15 - VIDRIOS Y CRISTALES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al pliego de bases y condiciones generales del
M.O.S.P.

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en
el Plano - Planillas de Carpinteria, estaran bien cortados, tendran aristas vivas
y seran de espesor regular.

Deberan colocarse sin contravidrios, perfectamente fijados y/o asegurados
adheridos a la carpinteria con sellador siliconado, asegurando la totalidad del
perimetro de la superficie vidriada, y su aplicacion sera con masa homogénea,
libre de oquedades, en chaflan sobre los planos de cierre (aprox. 45°) segun la
practica, debiendo ademas dicho producto sellar e impedir perfectamente el
paso del agua de lluvia.

La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el
tipo que corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m.
se rechazaran todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o
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grado de transparencia, 0 no cumplan con normas nacionales e internacionales
segun el caso.

Tipos de vidrios

Segun indicaciones en Plano - Planilla de Carpinterias los vidrios seran:

A.15.1. Laminado de Seguridad

Laminado de seguridad (3+3) compuesto por dos hojas de vidrio float de 3mmy
una lamina P.V.B, espesor total 6 mm. Transparente o traslicido segun
Planillas de Carpinterias.

A.15.2 Espejos

Los espejos seran fabricados con cristales de la mejor calidad y biselados, de
60 cm de altura, su colocacién serd por largo de mesada o Segun Plano
Detalles Sanitarios. Se entregaran colocados de acuerdo a las indicaciones de
la Inspeccion de Obra, de cristal de 4 a 5 mm de espesor, el plateado tendra
dos manos de pintura especial como proteccion. Al colocarlos se tendra
presente que corresponde aislar los espejos de la placa sobre la cual apoyara.
La colocacion serd a través de piezas especiales al bastidor y éste fijado a
muro con tornillos y tarugo.

A16 — PINTURAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente,
antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos
antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros,
grietas u otros defectos.
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La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar
las obras del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de estructura exterior
procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura, con un
manto completo de tela plastica impermeable, hasta la total terminacién de
secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de
acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitird que se
cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

La Contratista deber& notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, etc.

Las diferentes manos se distinguirdn dandoles distinto tono del mismo color,
(salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la
Inspeccion de Obra, la Contratista tomara las provisiones del caso, dara las
manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos,
cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues
en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los
mismos a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro
de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra,
debiendo ser llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos
de sello de garantia. La Inspeccién de Obra podra hacer efectuar al Contratista
y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la
calidad de los materiales.

La Contratista deberd realizar, previamente a la ejecucion de la primera mano
de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las
muestras de color y tono que la Inspeccion de Obra le solicite; al efecto, se
establece que la Contratista debe solicitar a la Inspeccién las tonalidades y
colores por nota y de acuerdo a catadlogo o muestras que le indique la
Inspeccidn, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y tono que
se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total
especificado en cada estructura en todas sus fases que sometera a aprobacion
de la Inspeccion y quedaran selladas y firmadas en poder de la misma. En este
momento procedera a formular la pintura que deberd ser hecha en fabrica
original; so6lo se permitira el uso de entonadores en obra en casos
excepcionales, dado que se exigira formulacion y fabricacibn en planta de
marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se haran
repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccién de Obra. Se deja
especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las
normas contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacion del
material, el Unico responsable sera la Contratista, no pudiendo trasladar la
responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar el propio Contratista los
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recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un
todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo
debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten
tales defectos.

Aprobacién de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion
se tendran en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del
pincel o rodillo.

Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de
aplicada.

Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el
menor nimero de manos posible.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de
acabado.

Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.

Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores,
selladores, diluyentes, etc., la Contratista entregard muestras a la Inspeccién
para su aprobacion.

A.16.1 Muros exteriores

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal,
éstos deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad
residual, se hard un lavado previo con solucién de acido muriatico al 10% en
agua, enjuagando abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de
lja n® 2 para alisar los granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara
una mano de imprimacion acrilica transparente, segun normas del fabricante. y
se aplicardn las manos de pintura al latex acrilico para exteriores que fuere
menester, con un minimo de tres, para su correcto acabado. La primera diluida
al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran segun la absorcion de las
superficies.
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A.16.1.1 Latex Acrilico para Exteriores

Previamenta se aplicara una mano de imprimacion acrilica transparente, segun
normas del fabricante. y se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para
exteriores que fuere menester, con un minimo de tres, para su correcto
acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran
segun la absorcion de las superficies. Colores segun indicacion de Inspeccion
de Obra.

A.16.2 Muros Interiores
A.16.2.1 Latex Acrilico para Interiores

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal,
éstos deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad
residual, se hara un lavado previo con solucién de &cido muriatico al 10% en
agua, enjuagando abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de
lija n° 2 para alisar los granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara
una mano de imprimacion acrilica transparente, segun normas del fabricante. y
se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para interiores que fuere
menester, con un minimo de tres, para su correcto acabado. La primera diluida
al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran segun la absorcion de las
superficies.

A.16.2.2 Revestimiento epoxi

En Circulacion Tecnica, Aislado Adulto, T°y D° M°L°® y T°y D° M°U°, Estar
Enfermeria , Consultorio Nebulizacion , Shock Room Pediatrico y Circulacion
Publica y sobre revoque interior de yeso reforzado alisado a la llana, se
aplicara revestimiento epoxi de dos componentes, con un rendimiento de 0.30
a 0.40 mts?2 x litro y forma de aplicacion segun normas del fabricante y
aprobacion de la Inspeccién.

Las superficies a tratar deben estar perfectamente lisas, pulidas, secas,
desengrasadas, libres de polvo y partes sueltas. El tratamiento previo a la
aplicacion debe ser el indicado por el fabricante y aprobado por la Inspeccion.
Se aplicara una primera mano diluida con el 20 % del diluyente que indique el
fabricante. Posteriormente se aplicaran dos manos puras, o con una dilucidon no
mayor al 5%, con un tiempo de aplicacion entre manos de 30 horas.

El tiempo de aplicacion entre cada mano y los porcentajes de dilucion, son a
manera indicativa, pudiendo variar segun las normas del fabricante.

A.16.3 Sobre Cielorrasos
A.16.3.1 Latex acrilico antihongo sobre cielorrasos de yeso.
Previa limpieza, se hara una aplicacion de una mano de fijador segun normas

del fabricante. Posteriormente se aplicard enduido plastico al agua para
eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de
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8 horas se lijar4 con lija fina en seco, quitando el polvo resultante de la
operacion anterior.

Se aplicardn dos manos de pintura al latex acrilico antihongo especial para
cielorrasos. La primera se aplicara diluida al 50% con agua y la mano siguiente
se rebajard, segun absorcion de las superficies.

A.16.4 Sobre Carpinteria Metalica de hierro, herreria, Estructura metalica,
canaletas y bajadas pluviales.

Esmalte sintetico previa aplicacion de fosfatizante y convertidor de oxido. Se
aplicara segun especificaciones del fabricante, directo sobre el metal. Las
superficies deberan estar limpias, secas y libres de grasitud, para lo cual
previamente se limpiaran con solventes de lavado o desengrasantes. Si es
necesario se removera la corrosion superficial mediante decapados mecéanicos
0 quimicos como desoxidantes fosfatizantes. Posteriormente se aplicardn a
pistola, dos capas del esmalte antiéxido ferromicaceo con un intervalo entre
ellas de 24 horas.

A.16.5 Sobre Carpinteria de madera y Muebles

En las cantoneras de las puertas y muebles se aplicard una mano de barniz
satinado, previa limpieza y lijado. Terminacion silmilar a la ejecutada en la
Etapa I.

NOTA: En todos los casos el color y acabado tendrd las mismas
caracteristicas que las determinadas en la ejecucion de la Etapa I. Toda
muestra deberé ser presentada para su aprobacion por los Proyectistas.

Al7 - VARIOS

A.17.1 Canos pluviales de hierro galvanizado

Las bajadas pluviales seran de H° galvanizado, previa limpieza, pintadas con
dos manos de esmalte sintetico, color idem al detreminado en la Etapa I.

A.17.2 Guardacamillas y z6calo de acero inoxidable.

Fabricado en Acero Inoxidable para la proteccion de puertas. Altura 0.20 mts.
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A.17.3 Proteccién de Aristas.

En todos los angulos salientes o aristas vivas por encuentro de dos paramentos
interiores, se colocara un protector de aluminio bajo revoque con una altura que
cubra desde z6calo hasta cielorraso.

Al18 — LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza de obra

La obra, durante el transcurso de su ejecucion debera mantenerse limpia y
ordenada.

Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacion de vidrios y
pintura general, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista
el detalle de terminacion en los encuentros de los distintos materiales que
hacen al total de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran
a cargo de la contratista.

A19 - FORESTACION Y PARQUIZACION

No se incluye elementos de parquizacion en la presente propuesta.
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