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ARTICULO N° 1: TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACION DE OBRADOR
ltemN°1

1.- Generalidades:

Comprende este item la ejecucion de las tareas previas al inicio de los trabajos como el
transporte de equipos y sus accesorios. El desarmado, carga, descarga y armado en el lugar
de los trabajos de todos los elementos y maquinarias necesarias para realizar la obra.
También se incluye en este item el montaje e instalacién de los obradores, oficinas,
laboratorio tanto para la contratista como para la inspeccion, al igual que los equipamientos
minimos solicitados en articulo 16 de las especificaciones legales particulares, como los
necesarios para el replanteo de los trabajos.

Seran por cuenta de la contratista todas las remociones, reparaciones y reposiciones de
servicios publicos y caminos, sefializaciones, etc., las que puedan resultar dafiadas por las
operaciones de traslado y armado del obrador. Ademas sera por su cuenta y cargo alquileres,
permisos de ocupacion, etc. para la instalacion de estos obradores.

Asimismo ser& por cuenta de la contratista todas las tramitaciones ante distintos organismos
publicos y privados, como también el pago de derechos de circulacion, peajes,
autorizaciones, etc., para el transporte de distintos equipos y/o herramientas.

Como parte de la propuesta y dentro de la metodologia de trabajo la contratista debera
explicitar como desarrollara todas estas tareas y provisiones.

2.- Movilidad:

Desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepcion Definitiva de la obra, la Contratista
deberd proveer a la DPH un (1) auto Ford Focus 0 Km., finalizada la obra los mismos

guedaran en propiedad de la Reparticion.

Caracteristicas:

Motor 2.0L Duratec GDI de 170CV

Transmision manual de 5 velocidades

Aire acondicionado manual.

Sistema de audio con control satelital, reproductor de CD, MP3y 6 parlantes.
Faros antiniebla delanteros y traseros.

Sistema de conectividad SYNC® con control por voz para dispositivos (1).
Apertura y cierre centralizado de puertas con comando a distancia.
Levanta cristales delanteros y traseros eléctricos.

ABS con sistema de asistencia al frenado de emergencia (EBA).

Airbags delanteros para conductor y acompafiante.

Direccion Asistida Eléctrica (EPAS).

3 afios de garantia o 100.000 kms transferible.

Sistema de conectividad SYNC® con pantalla central LCD de 4,2"
Contorno de faros antiniebla cromados

Control de velocidad crucero y limitador de velocidad

Apertura y cierre global remoto de cristales

Butaca de conductor con ajuste lumbar manual

Butacas tapizadas en cuero

Climatizador automético de doble zona

Volante forrado en cuero

Airbags laterales de térax en asientos delanteros

Frenos a disco en las 4 ruedas - delanteros ventilados

Carroceria: 5 puertas.

Capacidad de baul (L): 316

Largo (mm): 4412
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Si el vehiculo sufriera desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de servicio por un periodo
mayor a tres (3) dias corridos, la Contratista debera proveer una movilidad similar en forma
inmediata en su reemplazo.

Todos aquellos gastos derivados de la utilizacion del vehiculo: reparaciones, repuestos,
cocheras, lavados, engrases y lubricantes, etc., seran afrontados por la Contratista,
incluyendo patentamiento, impuestos, verificaciones técnicas y poliza de seguro contra todo
riesgo.

Asimismo, la Contratista tendra la obligacion de entregar mensualmente y antes del dia 10 de
cada mes, vales de combustible equivalentes a quinientos litros, a partir del mes siguiente a
la firma del contrato y hasta el mes que se opere la Recepcion Definitiva inclusive.

La contratista debera fijar el lugar donde se llevara el vehiculo a efectos de realizar el servicio
de mantenimiento y reparaciones, debiendo encontrarse el mismo dentro de un radio no
mayor a 10 Km. del lugar habitual del automotor.

El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los elementos, bienes,
insumos, movilidad y vales de combustible requeridos en el presente articulo sera penado
con una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por cada dia de demora.

3.- Mediciéon y Forma de pago:

El valor por todo concepto de este item no podra superar el 5% de la suma del resto de los
items, sin honorarios. Podra abonarse en forma proporcional hasta un maximo de 30% del
monto ofertado, siendo este pago parcial de acuerdo al avance de las instalaciones del
obrador y traslados de equipos y a solo juicio de la inspeccion de obra. Una vez
cumplimentado la totalidad de las provisiones e instalaciones se certificara el setenta (70%)
por ciento restante.
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ARTICULO N° 2:PROYECTO EJECUTIVO

Dentro del presente Articulo, la Contratista debera presentar, para aprobacion de la
Inspeccién, ademéas de lo que la misma indique, los Proyectos Ejecutivos e Ingenieria de
Detalle de:

e Proyecto Ejecutivo de las Canalizaciones.
e Proyecto Ejecutivo de Obra Civil y Electromecénica de la Estacion de Bombeo
e Proyecto Ejecutivo de la iluminacion exterior y cerco perimetral.

1.- Descripcion:

Los Proyectos Ejecutivos a elaborar se limitaran a perfeccionar y optimizar los proyectos
existentes, efectuando todas las tareas necesarias para ello y cumpliendo con las etapas y
plazos previstos en el presente pliego.

Dentro del marco conceptual expresado en el parrafo anterior la Contratista confeccionara la
totalidad de los planos de cada una de las partes de las obras a construir con los elementos
suficientes para definir claramente la implantacion y construccion de las mismas.

La Contratista confeccionara las Memorias Descriptivas y las Memorias de Céalculo. Estas
incorporaran la totalidad de las tareas llevadas a cabo durante los Proyectos Ejecutivos.

El Comitente podra formular observaciones, requerir demostraciones, fundamentaciones, etc.,
e imponer correcciones, re-elaboraciones y toda tarea que considere pertinente para la
aprobacién de la documentacion de proyecto presentada.

Se divide en dos etapas con distinta escala de elaboracion y presentacion:
e El Proyecto de Ingenieria Complementaria, comprende:

a) La recopilacion, y evaluacion de antecedentes necesarios para la ejecucion de las
obras y proyectos y estudios de factibilidad a realizar.

b) La ejecucion de las tareas previas necesarias para realizar los relevamientos
topogréaficos y batimétricos de las obras a ejecutar y de los estudios de factibilidad a
desarrollar, tales como establecimiento de mojones y puntos fijos de obra, etc.

c) Los relevamientos topograficos, batimétricos y de hechos existentes propiamente
dichos previos a la ejecucion de las obras y de los estudios de factibilidad a realizar.

d) Los estudios de factibilidad a realizar propiamente dichos.

e) Las Memorias y Planos que definan el sitio de implantacion de las obras a ejecutar, y
las que resulten de los estudios de factibilidad a realizar y acoten sus dimensiones
fundamentales en conjunto.

f) Los planos de desagies que indique la Inspeccion y su correspondiente calculo y
memoria detallada.

e La Ingenieria de Detalle, que contendra todas las memorias y planos ampliatorios y/o
complementarios de los de proyecto, necesarios para la construccion de las obras y
los que resulten de los estudios de factibilidad a realizar.

La documentacion técnica de la Ingenieria Complementaria y de Detalle podra presentarse
para su aprobacién por tramos o sectores de obra, salvo en el caso de los perfiles previos del
rio o canal, si lo hubiere. En forma previa a la presentacion de dicha documentacion técnica,

la Contratista debera presentar para su aprobacion el listaglgorppieta i pisnaspEEMOASM | Y SPGP
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computos, topografia, etc. que haya sido utilizada y/o elaborada para confeccion de la
ingenieria de detalle.

La Contratista proporcionard la Ingenieria de Detalle de las obras y se hara responsable de la
estabilidad, durabilidad y seguridad de las mismas. Ademas, si faltaran algunos aspectos de
ingenieria en la documentacion de licitacion también sera responsable de proporcionar
suficientes planos y especificaciones para complementar el proyecto ejecutivo.

A tal fin, la Contratista efectuara las investigaciones, pruebas, estudios y andlisis que estime
necesarios para conocer las condiciones geotécnicas, hidroldgicas, hidraulicas, estructurales,
etc., de las obras.

La Ingenieria Complementaria y de Detalle estard basada en la documentacién de licitacion.
En todos los casos la Contratista hard esa ingenieria respetando los planos y documentos de
licitacion, sin cambiar el aspecto o funcion de las obras proyectadas.

La Ingenieria de Detalle debera cumplir, a juicio de la Inspeccion, el propésito basico del
proyecto y los niveles de calidad estipulados o implicitos en los mismos. Toda desviacion sera
detallada vy justificada técnicamente por la Contratista, a satisfaccion de la Inspeccion.

2.- Modificaciones técnicas al proyecto incorporado al pliego:

Las modificaciones técnicas a los proyectos incorporados en el Pliego de Licitacion seran
expresamente presentadas por la Contratista mediante Nota de Pedido a la Inspeccion, la
cual sera elevada a la Direccion Técnica de la DPH para su aprobacion.

Las modificaciones propuestas seran viables so6lo en los casos que incorporaren una mejora
en los aspectos técnicos, econdmicos y/o ambientales. La Contratista debera realizar y
presentar una evaluacion integral, es decir que en caso que la modificacién mejore soélo uno
de estos aspectos, igualmente deberan presentarse las evaluaciones completas de los demas
aspectos. Las metodologias de andlisis de dichas evaluaciones deben ser aprobadas por la
Direccion Técnica de la DPH.

3.- Entregas de la Ingenieria de detalle:

La documentacion de la Ingenieria Complementaria deberd ser aprobada por la Direccion
previamente a comenzar la ejecucion de las obras (aprobacion preliminar).

La documentacion del Proyecto de Detalle deberd presentarse una vez obtenida la
Aprobacién Preliminar. Con la aprobacién de esta documentacion la Contratista obtendra la
Aprobacion Final del sector presentado y quedara en condiciones de iniciar las obras en dicho
tramo.

La Contratista dispondra de un plazo méaximo de 30 (treinta) dias corridos para la
presentacion de la primera entrega de Ingenieria Complementaria, contados desde el Acta de
Inicio de obra.

La Ingenieria de Detalle se ira entregando antes de los 30 (treinta) dias corridos de aprobada
la primera entrega de la Ingenieria Complementaria. Las siguientes entregas de Ingenieria
Complementaria y de Detalles deberan ser efectuadas de forma tal de no producir atrasos en
la ejecucion de la obra.

Para las entregas de la Ingenieria Complementaria y de Detalle o las pre-entregas, la
Contratista entregara al menos dos copias de las especificaciones, planos y otros datos. Los
planos se haran en AutoCad Tamafio Al y las especificaciones, memorias y cualquier otro
dato en papel blanco tamafio A4, incorporando todos los planos de detalle memorias y bases
de datos que la Inspeccion considere necesarios para la mejor comprension, ejecucion y
documentacién de las obras (se entregara esta documentacion con su correspondiente
soporte digital, planos en AutoCad y memorias en Word). PLIEG-2018-13111351-GDEBA-DPHMIY SPGP
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Todo el trabajo de disefio de la Contratista sera entregado a la Inspeccion para su revision y
aprobacion por parte de la Direccion, en paquetes completos y ordenados. No se permitira
ninguna construccion hasta después de la aprobacién de la Ingenieria de Detalle. La
Contratista sera el unico responsable de la coordinacion entre las partes de las obras en
etapa de disefio y las partes que se encuentran en construccion.

La revision de la Inspeccion consistira solamente en la revision general de las obras vy el
cumplimiento de los documentos contractuales, y no se considera como una revision
detallada de la Ingenieria. La revision y aprobacién de la Direccién no relevard a la
Contratista y a su Proyectista de su responsabilidad con referencia a la Ingenieria de Detalle.

4.- Revision de laIngenieria de detalle:

En los documentos revisados, la Inspeccion indicara en cual de las siguientes condiciones se
encuentra la documentacion revisada:

Sin observaciones: significa que la entrega fue revisada y que la Inspeccion no tiene
comentarios u observaciones. La Contratista puede proceder a la construccion.
Copia registrada: No requiere revision de la Inspeccion.

Con observaciones / no requiere re entrega: Significa que la entrega fue revisada y la
Inspeccién tiene algunos comentarios u observaciones menores. La Contratista puede
proceder, previo cumplimiento de las observaciones formuladas, con la construccion.

Con observaciones / requiere re entrega: Significa que la entrega fue revisada y la
Inspeccion tiene algunos comentarios u observaciones importantes. La Contratista debe
revisar la entrega segun los comentarios formulados y re entregarlo a la Inspeccién para una
nueva revision. No se puede proceder a la construccion.

No aceptable: Significa que la entrega no cumple con los elementos basicos
requeridos por los documentos del contrato. La entrega esta rechazada y debe ser entregada
de nuevo en concordancia con los documentos del contrato.

Cada entrega de la Ingenieria de Detalle sera revisada por la Inspeccion y devuelta a la
Contratista dentro de un plazo de 21 dias luego de recibida. Si se realizaran varias entregas o
re entregas en periodos cortos de tiempo, se podra aplicar una extension del periodo de
revision.

Luego de cada revision, la Inspeccion proveera a la Contratista de una lista por escrito con los
aspectos que requieran revision. Cuando se requieran correcciones o re entregas, los
comentarios le seran devueltos a la Contratista en una copia de especificaciones y planos y la
Inspeccién guardara otra copia con los comentarios que hubiere formulado.

Luego de la correccion satisfactoria de una entrega de Ingenieria de Detalle, la Inspeccion
notificard al Contratista de la aprobacion de la parte especifica o del total del disefio por parte
de la Direccion y permitira se comience la construccion de la parte aprobada. No se permitira
la construccion de partes de las obras que no tengan la aprobacion de la Direccion.

De cada entrega de Ingenieria de Detalle aprobada, la Contratista confeccionara 5 copias
para uso de la Inspeccion.

5.- Documentacién técnica conforme ala obra ejecutada:

Con no menos de 30 dias de antelacién respecto de la fecha de la Recepcion Provisoria de
las obras, la Contratista presentara a la Inspeccion dos (2) copias de la totalidad de la
documentaciéon técnica conforme a la obra ejecutada. La documentacion técnica estara
integrada por los planos, memorias y estudios del proyecto ejecutivo, los planos de Ingenieria
de Detalle y la informacién topografica y geotécnica compltaEG-2018-13111351-GDEBA-DPHMIY SPGP
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La documentacion sera ajustada y actualizada para que represente con fidelidad y exactitud
la condicion y forma final de la obra. Los planos deberan estar de acuerdo con las
condiciones establecidas en las Normas de Presentacion de Proyectos de la Direccion, y
siendo que representan la ejecucion de una obra deberan contar con mayores datos que los
del proyecto licitado. El formato de esta documentacion cumplird con los mismos requisitos
establecidos en el punto 2.

De todos los planos conforme a obra, la Contratista confeccionara 5 copias y un reproducible,
debiendo hacer ademas una version en CD.

4.-Medicion para el pago:

Este articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado dentro de
los Items 2.1, 2.2,2.3, 3.1,3.2,4,5,6,7,8, 9,10, 11, 12y 13.
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ARTICULO N° 3:EXCAVACION PARA LIMPIEZA Y ENSANCHE DE CANALES
ftem N° 2.1

1.-Generalidades:

Consistira en la excavacion de todo material encontrado sin tener en cuenta su naturaleza ni
los medios empleados para su remocion, de manera tal de conformar la seccion que se
indique en planos y a las cotas de proyecto.

Canal C1, longitud, 2.300 mts, se inicia en la interseccion de los canales C2 y C4, base de
fondo 7 mts.

Canal C2, se inicia en la Calle Cmte. Hilcoat y llega hasta la Calle Juan D. Peron, longitud,
1.965 mts, Base de Fondo 5 mts

Canal C3, se inicia en la Calle Juan D. Per6n y finaliza en cercanias de las Lagunas
receptoras Transitorias de los Desaguies Pluviales, longitud 3.092 mts, base de fondo 4 mts.
Canal C4, se ubica sobre la Calle Cmte. Hilcoat, longitud 498 mts., base de fondo 4 mts.

En general no se impondran restricciones en lo que respecta a medios o sistemas de trabajo
a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberan ajustarse a las caracteristicas
del terreno y demas circunstancias locales. Incluird asimismo la conformacion, perfilado y
conservacion durante la construccion de: taludes, subrasantes, préstamos y demas
superficies formadas por los productos de la excavacion o dejadas al descubierto por las
mismas Yy hasta la recepcion definitiva de las obras.

Todos los taludes seran conformados y perfilados con la inclinacion indicada en los planos o
fijlados por la Inspeccion.

Se incluyen dentro de estas tareas el retiro y reposiciéon de cercos y alambrados. También se
encuentran comprendidas las tareas de extraccion de vegetacion, que consistira en el
desarraigo de arboles y arbustos, troncos y raices, como asi también la remocion de todo otro
impedimento natural. Los residuos resultantes se depositaran fuera de la zona de trabajo y en
los lugares que indique la inspeccion.

En aquellos casos en que la tierra proveniente de la excavacion pueda ser depositada a los
costados de la canalizacién, dichos depdsitos no podran tener una altura que exceda los dos
(2) metros, medidos desde el terreno natural hasta el punto mas alto del monticulo. Dichos
depdsitos deberan presentar solucion de continuidad, dejandose para ello y en los lugares a
determinar por la inspeccién tramos abiertos, los que serviran para el ingreso de las aguas
de los campos linderos, excepto que por exigencias de proyecto los terraplenes deben ser
continuos a toda su longitud.

Se admitir4 que la seccion varie linealmente entre perfiles consecutivos.

2.-Forma de pago:

Se certificara y pagara por metro cubico de suelo excavado y aprobado por la Inspeccién, no
abonandose toda excavacion hecha por debajo de las cotas de proyecto indicadas en el
perfil longitudinal. Se incluyen en el costo unitario la excavacion propiamente dicha y todas
las demés tareas descriptas precedentemente, comprendiendo ademas la mano de obra,
equipos cualquiera sea su tipo, uso de explosivos, desagote y todo lo que sea necesario para
la correcta ejecucion de los trabajos. Para la certificacion se tomaran perfiles cada 50
(cincuenta) metros antes y después de ejecutada la excavaciéon o a distancia menor si la
Inspeccion lo considera necesario.
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ARTICULO N° 4: TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE
ltem N° 2.2

1.-Generalidades:

El presente item comprende las tareas de transporte del suelo sobrante de sitio donde se
ejecutard la obra, incluyendo la descarga del suelo.

La contratista deber& transportar el suelo al lugar indicado por inspeccion.

Se ha considerado una distancia media de transporte de (30) hectébmetros, y un coeficiente
de esponjamiento de 1,35.

2.- Forma de medicién y pago:

Se medira y pagara por hectometro metro cubico (Hmm3) de suelo transportado aprobado
por la Inspeccion de acuerdo a lo indicado en estas especificaciones, al precio unitario de
contrato que se fije para el item. El mismo, se considera compensacion total para las tareas
descriptas, incluyendo el transporte, la carga, descarga, desparramo y en general todas las
tareas concernientes al fin propuesto.
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ARTICULO N° 5: EXCAVACION PARA ESTACION DE BOMBEO
ltem N° 2.3

1.-Descripcion:

Bajo la denominacion de esta especificacion se entiende toda excavacion que deba realizarse
para la correcta fundacion de las obras de arte, debiendo llegar hasta una profundidad 0.10
mts. por debajo de la cota de fundacion indicada en los planos para dar lugar a limpieza y al
hormigén de limpieza.

El Contratista con la presencia de la Inspeccién de obra y con su acuerdo, fijara el punto
elegido para el emplazamiento de la Estacién de Bombeo, dentro del canal principal
adyacente a la avenida Comandante Hillcoat y aproximadamente en la progresiva 1600 de
este canal principal. Previo a las tareas de excavacion, sera necesario conformar un recinto
en el punto elegido dentro del canal, mediante la construccion con suelo del lugar, de sendos
tapones aguas arriba y aguas debajo de la obra a construir y realizar la depresion de napas,
mediante la construccion de pozos para bombas depresoras en cantidad necesaria para
lograr el cometido, de mantener en seco el lugar de trabajo. El contratista construird un
Baypass del recinto mediante bombas con motores a explosion y/o bombas conectadas a la
toma de fuerza de un tractor del tipo Piva; que pondra en funcionamiento durante el tiempo
necesario, para mantener bajo el nivel del liquido en los canales en prevencion de posibles
lluvias.

Lograda la depresion de napa; el Contratista hara los trabajos de replanteo y nivelacién con el
fin de implantar los ejes de replanteo en el lugar y fijar los puntos de nivel que serviran de
apoyo para la construccién de la Estacién de Bombeo; luego dard comienzo a la excavacion
propiamente dicha, mediante el uso de maquinas excavadoras, que conformaran taludes con
angulos de sostenimiento, que seran los que aconsejen los estudios de suelos previos.
Cuando se llegue a las cotas de fundacion estipuladas en los planos, se construira un
contrapiso de hormigon; que permita realizar los trabajos con limpieza y evitando contaminar
el hormigdn con el suelo del lugar. De ser necesario para mantener seco el lugar de trabajo;
se construirdn pozos de achique, para alojar bombas de superficie.

Entiéndase por cota de la superficie libre la del terreno natural, cuando los planos no
especifican alguna otra en particular, como ser: a) fondos de desagles, canales, préstamos,
etc.; b) fondos o taludes definitivos de cauces (casos de rectificaciones o limpieza de los
mismos cuando la excavacion ejecutada se superponga con esos trabajos; c) caja para
badenes; d) cota de terraplenes existentes cuando la excavacion debe ejecutarse en
coincidencia con algunos de ellos; e) caja abierta para defensa, rapidos, saltos, etc.

La excavacion no deberé realizarse con mucha anticipacion a la realizacion de la fundacion y
como tolerancia se aceptara 2,5 cm de variacion en exceso, nunca en defecto.

Asimismo, se regira por esta especificacion toda excavacion necesaria para la ejecucion de
dientes, revestimientos y elementos de defensa por debajo de la superficie libre antes
definida.

Previa limpieza del terreno, el trabajo consiste en la extraccion de todos los materiales,
incluyendo cualquier especie arborea, en el volumen que abarca la fundacion y su distribucién
en los lugares indicados por la Inspeccion, dentro de la distancia considerada en el Articulo
Transporte de tierra sobrante”. Comprende asimismo, la ejecucién de ataguias, drenajes,
desvios provisorios del curso natural de aguas, bombeos, apuntalamientos, tablestacados
provisorios y la provision de todos los elementos necesarios para estos trabajos, como asi
también el relleno de los excesos de excavacion hasta el nivel de la superficie libre después
de haberse construido la fundacion. Este relleno debera tener la densidad natural del terreno
como minimo.

Se incluyen aqui todo tipo de excavacién o movimiento de suelo adicional que asegure la
estabilidad de taludes.

El trabajo debe realizarse en seco, por lo tanto, el contratista debera deprimir el nivel freético,
Si es necesario, con un sistema de bombeo adecuado, sin recibir por ello compensacion
adicional alguna.
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Las excavaciones deberan ser las minimas necesarias, como para realizar las tareas
inherentes, ya sea en obras para fundaciones, plateas de protecciones, en trabajos de
embocadura, debiéndose rellenar con suelo seleccionado y compactado al 95 % de la
maxima densidad segun ensayo Proctor modificado, todo suelo que fuera excavado en
exceso. A fin de que no se produzcan dafios o deterioros a estructuras o infraestructuras de
servicios existentes, el Contratista debera ejecutar - en el caso de ser necesario a juicio de la
Inspecciodn - entibados y tablestacados provisorios. Para ello deber& presentar a la Inspeccion
de Obra, para su aprobacion, la metodologia, detalles, calculos y toda otra informacion que la
Empresa considere conveniente, de las tareas necesarias para su ejecucion.

No podra empezarse el relleno de una fundacion mientras no lo autorice el Inspector. A éste
efecto se labrara un acta en que conste la cota de fundacion y clase de terreno.

Se deja expresamente aclarado que no se admitira tolerancia en menos respecto a las
secciones de proyecto, debiendo la Contratista de acuerdo a las caracteristicas de sus equipos
y metodologias constructivas adoptadas, prever con anterioridad a la ejecucion de los trabajos
una posible disposicién del material removido de forma tal de no exceder la cantidad de
transporte de suelo prevista en el pliego.

2.-Equipos:

Se utilizaran los equipos mas apropiados al tipo de fundacion adoptado y a la naturaleza del
terreno donde seran ejecutados los trabajos.

Dicho equipo debera ser mantenido en perfectas condiciones de uso y mantenimiento.

Los métodos de excavacion deberan adecuarse convenientemente para no afectar el material
gue se encuentra por debajo del plano de fundacion establecido.

En caso de ser necesario el uso de explosivos mediante barrenado, ningun barreno debera
pasar una distancia mayor de 0,30 m sobre el plano de asiento de la fundacion.

Los ultimos centimetros deberan excavarse con el uso de barretas o bien, mediante el
empleo de pequefias cargas explosivas si asi lo autoriza la Inspeccion.

3.-Método constructivo:

No podra iniciarse la construccion de cimientos sin la autorizacion previa de la Inspeccion.

La cota de fundacion seré determinada en cada caso por la Inspeccion, previa verificacion de
gue la calidad del terreno responde a las exigencias de poder soportar lo requerido por el tipo
de obra de arte a ejecutar.

A este respecto debe entenderse que las cotas fijadas en los planos que sirvieron de base
para la Licitacién, son aproximadas y sujetas a aquella verificacion, no admitiendo en ningun
caso la fundacién por encima de dicha cota.

El asiento de la fundaciéon se ejecutara sobre el terreno compacto, libre de material suelto y
con superficies planas bien definidas.

4.-Medicién y forma de pago:

Se certificard y pagara por metro cubico de suelo movido aprobado por la Inspeccion,
incluyéndose en el precio del item la excavacion propiamente dicha, los trabajos de
apuntalamiento, bombeo, drenaje, defensa; el eventual retiro y reposicién de cercos y
alambrados, vallas de proteccion, y en general todas las tareas e insumos necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos. El precio del contrato se incluye cualquier tipo de
excavacion (manual o0 mecanica) que haya que efectuar en correspondencia con el cruce de
instalaciones subterraneas (Electricidad, gas, servicios sanitarios, etc.) que interfieren con la
traza de la obra, como asi los cateos necesarios para la localizacion de las mencionadas
instalaciones.

PLIEG-2018-13111351-GDEBA-DPHMIY SPGP

Obra: Estacion de Bombeode la Ciudadde América
Partido: Rivadavia
EspecificacionesTécnicasParticulares

pagina 11 de 56



Subsecretariade InfraestructuraHidraulica—Direccion Provincial de Hidraulica

ARTICULO N°6:0BRA CIVIL ESTACION DE BOMBEO

1.-Generalidades:

La obra civil tendra capacidad para alojar cuatro bombas, segun especificaciones y la
instalacion inicial de tres unidades; dejando la posibilidad de incorporar una cuarta bomba a
futuro acorde al crecimiento del area poblada de la ciudad.

Consiste en un cuenco inferior fundado a + 99.79 IGM con platea y paredes de hormigon
armado destinado a alojar los cuatro (4) equipos de bombeo, de 6,25 mts. x 12,85 mts., en su
embocadura tendra sobre la platea un diente de 0,30 mts.

Como elemento de retencién de solido tendra adosado en su embocadura una reja fija
construidas sobre un bastidor al que se fijaran las planchuelas de 1%2"x%" que conforman la
reja.

El cuenco superior se fundaréd a cota +101,79 IGN y consistira en un cajén de H° A° de 6,25
mts con un labio fijo, conformados por dientes de hormigén armado, de 0,40 mts. cumplira la
funcion de disipador de energia del agua para volcar hacia el receptor desde una altura de
2,00 mts. hacia el derivador de los volimenes de agua, hacia el receptor final (“Canal de los
Desagues Pluviales de América”), tal como se muestra en los planos adjuntos.

La obra prevé ademas tres compuertas planas, sus dimensiones seran tales como para
permitir el cierre sobre las recatas laterales, umbral y dintel. Material: Acero SAE 1010-1020;
espesor segun calculo, minimo 6,35 mm. Para el cierre se deberan colocar burletes de
neopreno tipo nota musical de dimensién tal que aseguren el cierre.

Ataguias de carga, frente a cada una de las bombas, sus dimensiones seran tales como para
permitir el cierre sobre las recatas laterales, umbral y dintel. Material acero SAE 1010-1020;
espesor segun calculo, minimo 6,35 mm.

Para el cierre se deberan colocar burletes tipo nota musical de neopreno o material
equivalente de dimensiones adecuadas.

Se podréan utilizar tornillos de bronce, de acero inoxidable o de acero al carbono

galvanizados en caliente.

2.-Recubrimientos protectores:

Todos los elementos que estén sumergidos en forma permanente o esporadica deben tener
una proteccion segun la siguiente especificacion:

Preparacion: Arenado a metal casi blanco, segun Norma SSPC-SP 10 6 SA 2,5.

Base: Aplicacion de zinc silicato / zinc rich epoxy. Espesor de pelicula seca: 75 micrones.
Terminacion: Epoxy bituminoso de altos sélidos. Espesor de pelicula seca: 400 micrones.
Todos los elementos que se encuentren a la intemperie expuestos a la radiacion solar y
nunca sumergidos deben tener una proteccion segun la siguiente especificacion:
Preparacion: Arenado a metal casi blanco, segun Norma SSPC-SP 10 6 SA 2,5.

Base: Aplicacion de antioxido epoxy base zinc. Espesor de pelicula seca 125 micrones.
Terminacion: Aplicacion de poliuretano alifatico. Espesor de pelicula seca 75 micrones.
Estas protecciones podran ser modificadas a requerimiento del contratista por otra que
brinden igual proteccion previa aprobacion de la inspeccion

Todos los materiales necesarios para la construccion deberan responder a lo establecido en
las presentes especificaciones “Rubro Materiales”, en tanto que el hormigén a colocar debera
cumplir con lo estipulado en el Articulo “HORMIGON ARMADO PARA ESTACION DE
BOMBEOQO".

3.-Medicién y forma de pago:

Este articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentro prorrateado dentro de
los ltems N° 3.1, 3.2,4,5,6,7,8,9,10, 11,12 y 13.
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ARTICULO N° 7: HORMIGON ARMADO PARA ESTACION DE BOMBEO.
ftem N° 3.1

A- Hormigon de Cemento Portland:
1.-Alcance de los trabajos:

El trabajo a realizar de acuerdo con estas especificaciones, comprende el suministro de toda
la mano de obra, materiales y equipos, y la realizacion de todas las tareas necesarias para
suministrar y colocar en la obra todas las estructuras de hormigén simple y armado
construidas "in situ", completas, como se muestra y se documenta en los planos y demas
documentacion, en la forma requerida por la Inspeccién y como aqui se especifica.

2.-Generalidades:

En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la selecciéon de
materiales, elaboracion, conduccion, colocacion, compactacion y curado del hormigon,
construccion de juntas, reparaciones, encofrados y cimbras, terminaciones superficiales y
tolerancias constructivas, de aplicacion para la construccién de todas las obras de arte motivo
de este contrato, constituidas por elementos estructurales de hormigén.

El Contratista extraera y hara ensayar a su costo, en el laboratorio que le indique la
Inspeccién, hasta cinco muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas que estaran en
contacto con la estructura de hormigdn. Se deberan determinar mediante andlisis quimicos, la
presencia en los suelos de sustancias agresivas al hormigon o al acero. De acuerdo a los
resultados de los andlisis quimicos de suelos, la Inspeccion determinara el tipo de cemento a
utilizar en la fundacion y/o partes de la estructura en contacto con agua o suelos.

Todos los trabajos, a menos que especificamente se establezca lo contrario, seran realizados
de conformidad con lo que especifican las Ultimas ediciones del CIRSOC o norma que lo
reemplace, en lo que sean de aplicacion a esta obra.

En caso de duda, las mismas seran resueltas teniendo en cuenta los criterios y
especificaciones contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DINy CEB-FIP, en el
orden de prelacién indicado.

En todos los casos en que se establezca referencia a una norma extranjera, debera
entenderse dicha norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas IRAM.

En todos los casos en que las normas IRAM sean equivalentes a las que se citan
especificamente, podran ser de aplicacion las primeras.

El contratista deber& incluir en su oferta los planos y la informacion detallada referente a las
plantas de elaboracion, los equipos y procedimientos constructivos, y en particular a los
siguientes aspectos: procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificacion de los materiales
componentes del hormigdn, como del amasado, transporte, encofrado, colocacion y curado
del mismo.

Sin perjuicio de ello, el Contratista debera solicitar a la Inspeccién la aprobacion de los
meétodos mencionados quien se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificacion
cuando lo considere necesario para el cumplimiento de este pliego.

3.-Hormigén y Materiales Componentes:

Composicion del hormigoén:

El hormigon estard compuesto de Cemento Portland, agregados fino y grueso, agua y
aditivos de acuerdo con lo especificado a continuacion.

Los aditivos podran ser un agente incorporador de aire en combinaciéon con retardador de
fraguado o un aditivo reductor del contenido de agua. Todos los materiales componentes del
hormigdén y el hormigdn resultante deberan cumplir con los requisitos contenidos en este

pliego.
Para el caso de hormigones con relacion agua-cemento menor a 0.45 se permitira el uso de
superfluidificantes. PLIEG-2018-13111351-GDEBA-DPHMIY SPGP
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El Contratista seleccionara el aditivo y lo sometera a la aprobacién de la Inspeccion. El mismo
sera de una marca de reconocida solvencia técnica y comercial, y debera acreditar
experiencia en obras de similar importancia.

El contratista indicar4 en su presupuesto los materiales que utilizara para la elaboracion del
hormigdn. Dicha informacion incluira procedencia (canteras o fabrica de origen), detalle de las
caracteristicas tecnoldgicas de acuerdo a lo especificado en este Pliego y marca de fabrica,
cuando corresponda dentro de los 60 dias posteriores a la firma del contrato y como minimo
45 dias antes de comenzar los trabajos de hormigonado en obra, el Contratista entregara a la
Inspeccion para su aprobacion los materiales y las dosificaciones correspondiente a cada tipo
de hormigon.

La Inspeccion verificara los materiales y las dosificaciones en su laboratorio. Si de estos
ensayos resultara el incumplimiento total o parcial de estas especificaciones el consiguiente
rechazo de algunos materiales componentes y/o dosificaciones, el Contratista no tendra
derecho a prorroga de los plazos contractuales por este motivo.

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista debera
ajustarse a ellas y no podra variarlas sin autorizacion de la Inspeccion. Sin perjuicio de ello, el
Contratista debera realizar los ajustes de las cantidades de agua y agregados que sean
necesarios para tener en cuenta la humedad de estos Ultimos.

Tipos y requisitos de los hormigones.

El contratista proveera los tipos de hormigdén que se indican en el Cuadro A, que deberan
cumplir los requisitos establecidos en el cuadro B.

CUADRO A:
Tipos de hormigones

HORMIGO | Estructuray/o elemento estructural en que deberd emplearse
N
(Tipo)

I Hormigdn armado para estructura en contacto con el agua, tales como losas
de fundacién, pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc.

Il Hormigdn armado para estructuras con probable contacto con el agua, tales
como losas y tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de puentes
carreteros, bases y pilas de puentes, etc.

Il Hormigdn para estructuras convencionales, densamente armadas, tales
como columnas, vigas, poérticos, losas, etc.

v Hormigdn para contrapisos.

\% Hormig6n armado para estructura en contacto con vuelcos industriales.

CUADRO B:

Requisitos de hormigones

HORMIGON | 6 bk alc Cemento Asentamiento | Tméx. Aire
Agregad |incorp

(tipo) (kg/cm?) | (méx.) |méx. min. |méax.  min, 0 (%)
(mm)

I 210 0.55 400 350 10 6 25 45+1

Il 210 0.55 400 350 14 10 19 55+1

I 170 055 | ---- 300 10 6 19 45+1

v 130 0.55 220 150 7 3 38 45+1

\% >210 040 | --—---- 400 10 6 19 ver

aditivos
NOTA 1: Los hormigones | a IV indicados en el cuadro, sePeldiiordvas-tahlde EAAPHMIY SPGP
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Las caracteristicas de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los sulfatos se
indicardn en cada caso particular segun los resultados de los ensayos quimicos de agua y
suelo de contacto.

NOTA 2: El hormigdn tipo (V) se elaborard con cemento resistente a los sulfatos (A.R.S).

Cementos

El cemento debera ser cemento Pértland que cumpla con las condiciones siguientes, al ser
ensayado segun los métodos que se indican en cada caso:

Requisitos Método de ensayo
Requisitos quimicos:

Cloruro (Cl) méx. 0.10 % IRAM 1504
Oxido de magnesio (MgO) max. 5,0 % IRAM 1504
Anhidrido sulfarico (SO3) méax. 3,5 % IRAM 1504
Pérdida por calcinacion max. 3,0 % IRAM 1504
Residuo insoluble méx. 1,5 % IRAM 1504
Sulfuro (S=) max. 0,10 % IRAM 1504
Requisitos fisicos:

Material retenido tamiz N° 200 max. 15 % IRAM 1621
Superficie especfifica (por permeabilidad

al aire Blaine): IRAM 1623

-promedio de las partidas entregadas en

un mes min. 2800 cm?/g

-determinacién individual de una partida

Min. 2500 cm?/g

Expansion en autoclave max. 0,8 % IRAM 1620

Tiempo de fraguado:

-inicial min. (minutos) 45

-final méax. (horas) 10 IRAM 1619

Resistencia a la flexion:

-7 dias min. 35 kg/cm?

-28 dias min. 55 kg/cm?® IRAM 1622

Resistencia a la compresion:

-7 dias min. 170 Kglcm?

-28 dias min. 300 Kg/lcm?

Falso fraguado:

-Penetracion final min. 50 mm IRAM 1615

En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000 p.p.m y las
aguas superiores a 200 p.p.m, se adoptaran las medidas correctivas establecidas por el
CIRSOC para la preparacion de los hormigones.

Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para aquellas
estructuras donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos cementos cuyo precio
debera incluirse en el respectivo item, el contratista cotizara el incremento del precio unitario
de hormigén por uso de cementos especiales, teniendo en cuenta el volumen indicado en la
planilla de cobmputo y presupuesto.

Si en funcién de los resultados de los analisis quimicos la Inspeccién ordena la utilizacion de
cementos especiales, el Contratista tendra derecho a un adicional equivalente al precio que
haya cotizado al efecto.

Agua para hormigon:

El contratista debera suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de
suministro de agua para lavado de agregados, preparacion y curado de hormigones.
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El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparacion y curado de hormigones
respondera a las presentes especificaciones. Sera limpia y estard libre de cantidades
perjudiciales de aceite, acidos, alcalis, azlcares y materia organica.
Su ph estard comprendido entre 5,5 y 8; el residuo s6lido a 100 °C no superara 5 g por litro, el
contenido de sulfatos expresados en SO4~ serd como maximo 0,5 g por litro y el contenido de
cloruros expresados en CI' no sera mayor de 0,65 g por litro. Tampoco se admitirda que las
impurezas del agua causen una variacion del tiempo de fraguado superior al 25 %, ni una
reduccion de la resistencia a los 7 y 28 dias mayor del 5 % en comparacion con los valores
correspondientes obtenidos utilizando agua destilada en ambos casos.
Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con las presentes
especificaciones, se impondra su retiro del emplazamiento.

Agregados
Los agregados finos y gruesos provendran de yacimientos aceptados por la Inspeccion,
pudiendo el Contratista utilizar depédsitos granulares naturales o el material contenido
mediante trituracién de roca sana proveniente de canteras. La aceptacion de un yacimiento
no implica la aprobacion de todos los materiales que de él se extraigan.
a) El término "agregado fino" o "arena" serda usado para designar el agregado para
hormigones constituido por particulas de origen natural y de dimensiones menores o igual a 5
mm. Podr4 estar constituido por arenas naturales o mezcla de arenas naturales y otras
provenientes de la trituracion de rocas.
Cuando se utilicen arenas de trituracion, las dimensiones de sus granulos deberan ser tales
que el 95 % pase a través del tamiz ASTM N° 4 y quede retenido en el tamiz ASTM N° 30.
La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de hormigonado,
tanto proveniente de depositos naturales como producida por la trituracién, debera consistir
en particulas duras, densas, y de buena cubicidad o con formas redondeadas, y deberan
estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, grumos arcillosos, particulas blandas o
escamosas, esquistos, alcalis, materia organica, marga, mica calcedonica y otras sustancias
inconvenientes.
La arena que tenga un peso especifico (determinado en estado saturado y con la superficie
seca segn norma IRAM) menor de 2,60 Kg/cm? podra ser rechazada.
Ademas de los limites de la graduacién, el agregado fino entregado a la hormigonera debera
tener un modulo de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2,85. La granulometria del agregado
fino debera también ser controlada de tal forma que los moédulos de finura, de por lo menos
cuatro de cinco muestras consecutivas de agregado fino a utilizar, no debera diferir en mas
de 0,20 del modulo de finura de granulometria basica seleccionada por el Contratista y
aprobada por la Inspeccion. El médulo de finura se determinara dividiendo por 100 la suma
de los porcentajes acumulados de los materiales retenidos en los tamices N° 4, 8, 16, 30, 50
y 100.
A opcion del contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o mas tamafios o
clasificacion, pero la uniformidad de la granulometria de los tamafios separados sera
controlada de tal manera que ellos puedan ser combinados durante todo el plazo de obra, en
las proporciones fijas establecidas dentro de los primeros 300 dias de colocacion del
hormigdn. Cuando se utilicen dos o méas agregados finos, cada uno de ellos sera almacenado
por separado e ingresara a la hormigonera también por separado.
b) El término "agregado grueso" serd usado para designar el agregado del hormigén con
granulometria comprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier tamafio 0 gama de tamafios
dentro de tales limites. El agregado grueso deberd ser obtenido por trituracion de roca
granitica o cuarcitica y/o por canto rodado obtenido de canteras aprobadas.
El agregado grueso deber4d consistir en fragmentos de roca aproximadamente
equidimensionales, densas, y exentas de particulas adheridas. Las particulas deberan ser
generalmente esféricas o cubicas.
El agregado ensayado en la maquina Los Angeles de acuerdo con la norma IRAM 1532
podra ser rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones excede el 40 % expresado en
peso.
La cantidad de particulas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado por el
tamafio, tal como fuera definido y determinado por la publicacion CRDC 119/53 del Corps of
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El agregado grueso y, cuando se utilice arena de trituracion, la elaboraciéon de agregados, al

ser sometida al ensayo de durabilidad por inmersién en glicol etileno segun la publicacién

CRDC 148/69 del Corps of Engineers, debera tener una pérdida menor del 5 %.

Los aridos especificados con tamafio nominal maximo de 76, 38 y 19 mm seran almacenados

y medidos separadamente.

En el caso de tamafio nominal 76 a 4,8 mm, el arido grueso se constituirda por una mezcla de

tres fracciones de aridos que seran 76 a 38; 38 a19y 19 a 4,8 mm.

Para el tamafio nominal 38 a 4,8 mm las fracciones seran 38 a 19 mm y 19 a 4,8 mm.

c) Los agregados deberan ser almacenados en grupos de tamafios aprobados, adyacentes a

la central de hormigonado y en forma que se asegure la no-inclusién de materiales extrafios

en el hormigén.

-Reservas adecuadas de agregados deberan ser mantenidas en el emplazamiento en todo

momento, para permitir la colocacién continua y la terminacion de toda colada que fuera

comenzada. El agregado fino debera permanecer en depdsito de drenaje libre hasta que un

contenido estable y uniforme de humedad sea alcanzado y entonces pueda ser usado.
Aditivos

El Comitente ensayara los aditivos usando los materiales propuestos para la obra, a menos

gue la Inspeccién especifique otra cosa; cada aditivo serd ensayado en las proporciones que

indique su fabricante para obtener los resultados buscados. Los aditivos seran utilizados en la

obra en las mismas proporciones empleadas en dichos ensayos para lograr los efectos

buscados.

En todos los hormigones de la obra se utilizard un agente incorporador de aire. Este aditivo

debera satisfacer a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de aire que hubiera

estado almacenado en la obra por mas de seis meses, no podra ser usado hasta tanto

nuevos ensayos de verificacion garanticen un resultado satisfactorio.

Aditivos retardadores de fraguado, reductores del contenido de agua (plastificante) y

superfluidificantes podran ser usados a opcion del Contratista, pero sujetos en cada caso a la

aprobacion de la Inspeccion. El agente a utilizar debera cumplir las normas IRAM respectivas.

El aditivo debera ser suministrado en una solucion acuosa y afadirse al hormigén como parte

del agua en la mezcla del hormigon.

4.-Elaboracion:

El Contratista elaborara el hormigdn por peso, en planta central de hormigonado o en planta
movil ubicada en proximidades de la obra a construir.

Si el Contratista provee una planta central de hormigonado, ésta debera contar con
dispositivos adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno de los
materiales que entran en cada carga de hormigon.

La central de hormigonado estara colocada en una ubicacion tal que la distancia maxima de
transporte hasta el baricentro de la obra sea de 15 km.

El transporte del material a distancias mayores de 1 km desde la central de hormigonado,
deberda ser realizado con camiones moto-hormigoneros.

El Contratista deberd proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar necesario para la
certificacion del buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o aparato de
medicion.

Las pruebas seran hechas en presencia de la Inspeccién en la forma y fecha que sean
ordenadas.

El Contratista debera hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos, y las nuevas
pruebas de verificacion que sean necesarias para asegurar el funcionamiento satisfactorio.
Cada unidad de determinacion de peso debera ser sin resortes o incluir un dial bien visible y
calibrarlo en el sistema métrico decimal, el que indicara la carga de la balanza en cualquiera
de las etapas de la operacién de pesaje o bien, debera incluir un indicador que mostrara el
equilibrio del fiel de la balanza para la carga marcada, con dos puntos a ambos lados de la
posicion de equilibrio que correspondan al porcentaje de error maximo de medicion permitido
para cada material.

Debera disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigdn pueda conservar

convenientemente los diales o indicadores. PLIEG-2018-13111351-GDEBA-DPHM1Y SPGP
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La medicion de los materiales ingresados a la hormigonera se efectuara con errores menores
a los que se indican a continuacion:

cemento + 1%
cada fraccién o tamafio nominal de arido + 2%
Cantidad total de arido + 1%
Agua + 1%
Aditivos + 1%

La hormigonera debera ser capaz de mezclar los materiales produciendo la mezcla uniforme
y descargarla sin segregacion. Se proveera un equipo con control adecuado de la velocidad
de rotacion del mezclador y de la introduccion de los materiales en la hormigonera.

El tiempo de mezcla sera incrementado cuando el mismo sea necesario para asegurar la
uniformidad y consistencia requeridas en el hormigén o, cuando las muestras de ensayos de
hormigdén tomadas de las partes primera, intermedia y final de la descarga de la hormigonera
excedan los requisitos de uniformidad preestablecidos.

Cuando ello sea autorizado por la Inspeccion, el tiempo de mezcla podra ser reducido al
minimo requerido para lograr un mezclado uniforme y eficiente.

En el caso de utilizar hormigon tipo V, el tiempo de mezclado no sera nunca inferior a 2 (dos)
minutos.

Las pruebas de uniformidad seran hechas por la Inspeccién a su cargo, tan frecuentemente
como sea hecesario para determinar que los tiempos de mezcla son adecuados. Cuando el
Contratista proponga reducir el tiempo de mezcla, las pruebas de uniformidad de tiempos de
mezcla menores para determinar si los resultados se ajustan a los requisitos de calidad
especificados seran realizados por la Inspeccion y a cuenta del Contratista.

La hormigonera no debera ser cargada por encima de la capacidad establecida por el
fabricante en la placa de marca de la maquina.

Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier momento, su uso
debera ser inmediatamente suspendido hasta que sea reparada.

Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta deberan ser
corregidas a satisfaccion de la Inspeccion. No se efectuara ningun pago al Contratista por la
mano de obra 0 materiales que sean requeridos por las disposiciones de este parrafo.

El Contratista podra proponer el uso de plantas compactas moviles, de facil emplazamiento
en proximidades de la obra a construir. La produccién de hormigén de estas plantas no podra
ser inferior a 20 m3/hora nominal.

Los requisitos a cumplir por estas plantas y las demas exigencias establecidas para la
elaboracién del hormigoén, seran similares a las especificadas para la central de hormigonado.

S.-Transporte:

El hormigdén deberd ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan rapido
como sea posible, por métodos adecuados que eviten la segregacion. Cualquier hormigén
transferido de un elemento de transporte a otro debera ser pasado a través de una tolva de
forma conica y no deberéa ser dejado caer verticalmente desde una altura de mas de 2,00 m,
excepto cuando se tengan equipos apropiados para evitar la segregacion y sea
especificamente autorizado.

Los métodos y los equipos para el manejo y depdésito del hormigdn en los encofrados estaran
sujetos a la aprobacion de la Inspeccion.

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigdn preparado
en la central deberan ajustarse a los requisitos pertinentes del CIRSOC.

Los equipos sin agitacion para la conduccion del hormigon mezclado en la central podran ser
usados Unicamente para mezclas con asentamientos menores o iguales a 0,05 m o para
distancia corta de transporte (dentro de un radio de 1 Km) solamente con aprobacion por
escrito de la Inspeccion.

Cuando el hormigén pueda ser colocado directamente desde un camion mezclador o equipo
sin agitacién, podran ser usadas las canaletas a dichos elementos siempre que la altura de
caida no supere los 2,00 m. Las canaletas separadas y otros equipos similares no seran
permitidos para conduccién de hormigén.
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El hormigdn podréa ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediando una
previa aprobacion de la Inspeccién. El equipo de bombeo debera ser del tipo de piston o del
tipo de presion por pulsacion (squeeze type).

La tuberia debera ser de acero rigido o una manguera flexible de alta resistencia para trabajo
pesado. El diametro de la tuberia debera ser por lo menos tres veces el maximo tamafio
nominal del agregado grueso del hormigén a ser bombeado.

El agregado de méaximo tamafio, o el asentamiento del hormigon, no podran ser reducidos
para ajustarse a las caracteristicas de las bombas o los conductos. La distancia de bombeo
no debera exceder los limites recomendados por el fabricante del equipo. La bomba debera
recibir una alimentacion continua de hormigon.

Cuando el bombeo se haya completado, el hormigén remanente en la tuberia debera ser
expulsado, evitando su incorporacion al hormigén colocado. Después de cada operacion, el
equipo debera ser limpiado completamente, y el agua de limpieza eliminada fuera del area de
encofrados.

6.- Colocacion:

La colocacion del hormigdon se hara en forma continua hasta las juntas de construccion
aprobadas, con cortes de union moldeados. El hormigén debera ser apisonado en los
rincones y angulos de los encofrados, y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y
elementos embebidos sin causar la segregacién de los materiales.

El hormigén debera ser depositado lo méas cerca posible de su posicion final en los
encofrados y al colocarlo asi, no debera haber una caida vertical mayor de 2,00 m excepto
cuando sea utilizado un equipo adecuado para prevenir la segregacion y cuando ello esté
especificamente autorizado. La colocacion del hormigon debera estar regulada para que el
mismo pueda ser efectivamente compactado en capas horizontales de aproximadamente
0,50 m de espesor.

De manera general, la cantidad depositada en cada sitio deberé ser tal que el material sea
rapida y totalmente compactado. Las superficies de las juntas de construccion deberan
mantenerse continuamente mojadas durante las 24 horas anteriores a la colocacion del
hormigén. El agua en exceso debera ser eliminada antes de la colocacion del hormigén
fresco. Todo el equipo de colocacion del hormigon y todos los sistemas que se utilicen
deberan estar sujetos a la previa aprobacion de la Inspeccién. La colocacion del hormigén no
serd permitida cuando, en opinién de la Inspeccion, las condiciones del tiempo no aseguren
colocacion y consolidacion adecuadas.

La colocacion del hormigén se iniciard inmediatamente después de las operaciones de
mezclado y transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigén debe quedar
colocado en su posicion definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran 30
minutos desde el momento en que el agua se puso en contacto con el cemento. Durante
dicho intervalo de tiempo, el hormigén sera protegido contra la accion del sol, viento, lluvia,
etc.

Cuando para realizar el transporte se emplee un camion agitador, el tiempo indicado
anteriormente podra extenderse a 90 minutos contados en igual forma.

En tiempo caluroso o con condiciones climaticas que favorezcan un endurecimiento rapido,
los tiempos indicados se reduciran en lo necesario para evitar el fenébmeno sefialado. Cuando
el hormigdn contenga materiales adicionales capaces de retardar el tiempo de fraguado y
endurecimiento del hormigoén, los tiempos indicados podran ser aumentados de acuerdo a lo
gue indiquen los resultados de ensayos realizados para determinarlos.

7.-Hormigonado de fundaciones:

No se permitira el hormigonado directo sobre el suelo. A tales efectos en las fundaciones se
colocara, previa compactaciéon, una capa de 0,10 m de espesor minimo de hormigén para
contrapisos, no permitiéndose ningun trabajo antes de transcurridas 48 horas.

El precio de esta capa de apoyo, si no figura como item, estara incluido en el de hormigon
para fundaciones.
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En caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hara con pendientes adecuadas que
permitan encauzar el agua hacia sumideros, con el fin de mantener la superficie libre de
agua.

Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundacion libre de agua,
deberan ser instalados por el Contratista. Dichos equipos estaran disponibles en el sitio
previo al colocado y, de ser equipos fijos, asegurados de tal manera de evitar que se suelten
en el momento de la colocacion del hormigon.

8.-Compactacion:

El hormigbn debera ser compactado con equipos de vibracion de alta frecuencia
suplementados con palas manuales y apisonado. En ningln caso los vibradores seran
utilizados para transportar el hormigén dentro de los encofrados. El nimero de vibradores y la
potencia de cada unidad deberan ser los necesarios para compactar correctamente el
hormigdn.

Los vibradores de tipo interno deberdn mantener, cuando estén sumergidos en el hormigén,
una frecuencia no inferior de 7.000 vibraciones por minuto. Intensidad (amplitud) asi como el
tiempo de duracion de la vibracion debera ser el necesario para producir una compactacion
satisfactoria.

Cuando el hormigén es colocado por camadas, cada una de ellas debera ser compactada
inmediatamente. Ninguna camada de hormigén podra ser colocada hasta tanto la camada
previa no haya sido compactada. Al compactar una camada, el vibrador debera penetrar y
revibrar la camada previa, siendo operado a intervalos regulares y frecuentes y en posiciéon
vertical.

Curado:

La instalacion para curado y proteccion del hormigén deberd estar disponible en el lugar de
hormigonado antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunird las condiciones
establecidas para el agua destinada a preparar hormigon.

El Contratista respetard especialmente el cumplimiento de las especificaciones para el control
de la temperatura del hormigon durante su curado y su proteccion en tiempo calido conforme
aqui se indica.

Todas las superficies expuestas del hormigdn deberan ser protegidas de los rayos directos
del sol como minimo durante 3 dias después del hormigonado. El hormigén fresco deberéa ser
protegido contra posibles dafios por lluvias.

Las superficies expuestas deberan ser mantenidas hiumedas o bien se impedird que la
humedad del hormigén se evapore durante 10 dias como minimo después de colocado el
hormigdn, mediante aspersién u otros métodos aprobados por la inspeccion.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para impedir que el hormigén se
hiele durante las primeras 72 horas de colocado. También habra de protegerlo contra heladas
durante las dos semanas que siguen al hormigonado. Tales precauciones se deberan tomar
desde el momento en que se registren temperaturas inferiores a 2 °C.

No se emplearan compuestos para curado sin la aprobacion de la Inspeccion y nunca en
lugares donde, segun su opinién, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigoén.

Los compuestos de curado deberdn ser a base de solventes volatiles y cumpliran las
especificaciones ASTM C-309, "Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete".
Para uso general, el compuesto sera transparente y contendra una tintura desvanecente que
permita apreciar el area cubierta. Cuando la superficie quede expuesta al sol, el compuesto
contendra un pigmento blanco de forma que el coeficiente no sea menor del 60% del
correspondiente al 6xido de magnesio.

Los compuestos para curado deberan ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante en forma de proporcionar una membrana continua y uniforme sobre toda el area.
Deberan ser aplicados no antes de un curado por humedad de 24 horas.

No se aplicaran compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, en opinion
de la Inspeccion, sus irregularidades puedan impedir que la membrana forme un sello
efectivo; sobre superficies que tengan temperaturas sustancialmente diferentes de la
recomendada por el fabricante para la aplicacion del producto; donde se requiera adherencia
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con el hormigén a colocar posteriormente, tal como juntas horizontales de construccion entre
tongadas de hormigones integrantes de una misma estructura.

Las membranas de curado deberan ser protegidas en todo momento contra dafios.

Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigon deberan ser protegidas de todo
movimiento por un periodo de 24 horas como minimo después de terminada la colocacion del
hormigon.

9.-Juntas de Construccioén:

Las juntas de construccion se formaran en los planos horizontales y verticales por medio de
tablones de cierre que permitan que los atraviese la armadura de interconexion.

Las juntas horizontales de construccion y otras juntas de construccién indicadas con efecto
de adhesion, seran preparadas para recibir la nueva capa por medio de una limpieza
efectuada por arenado himedo o desbastado con agua y aire (“cut green).

Si la superficie terminada de una capa esta congestionada de armaduras, fuera relativamente
inaccesible o si por cualquier otra razon fuera indeseable alterar la superficie de la capa
completada antes de su fraguado, su desbastado con agua y aire no sera permitido y en
consecuencia sera requerido en alternativa el uso de arenado humedo.

En aquellas obras donde el material colocado es hormigon Tipo V, se utilizara siempre un
puente de adherencia de base epoxidica entre hormigones nuevos y viejos ademas de todas
las especificaciones ya enumeradas.

10.-Juntas de Contraccion:

Las juntas de contraccion en las estructuras de hormigon se formaran en la posicién y de
acuerdo con los detalles que figuran en los planos o segun lo ordenara la Inspeccién. Las
juntas seran rectas y verticales, excepto cuando se apruebe de otra forma y los niveles de
superficie de hormigdn a ambos lados de las juntas seran totalmente exactos. Las juntas
seran selladas con un producto aprobado después de haberse retirado todas las particulas
sueltas y el polvo.

11.-Reparaciones del Hormigon:

La reparacion de todo el hormigén dafiado o defectuoso sera efectuada Unicamente por
personal especializado y en presencia de la Inspeccion. No se efectuara ningun trabajo de
reparacion hasta que se haya inspeccionado el elemento que se debe reparar.

El Contratista debera corregir todas las imperfecciones de la superficie de hormigdn cuando a
juicio de la Inspeccion ello sea necesatrio.

Si llamamos "d" a la profundidad de la imperfeccion a reparar, se procedera de la siguiente
manera:

a) Sid > 8 cm o laimperfeccion supera el plano de armadura, se reparara la misma utilizando
hormigén con agregado de tamafio maximo 19 mm e igual relacién agua / cemento que el
hormigoén sustituido.

En la zona a reparar, el hormigon defectuoso debera ser desbastado, abriendo cavidades de
dimensiones exigidas por la Inspeccion. Preferentemente, deberan dejarse al descubierto las
armaduras.

Las cavidades preparadas en el hormigdn defectuoso tendrén bordes vivos, debiendo ser
rellenadas hasta los limites requeridos con hormigén fresco. Para asegurar una mejor
adherencia entre hormigones, se utilizara lechada de cemento (si el hormigén a reparar es del
Tipo V se debera reemplazar la lechada de cemento por un puente de adherencia de base
epoxidica) que sera aplicada al hormigdn endurecido mediante ayuda de cepillo de acero.

b) Si8 cm > d > 3 cm o0 no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se efectuara la
reparacion utilizando mortero.

El mortero para reparaciones consistira en 1 parte de cemento, 2 partes en volumen de
agregado fino y la cantidad de agua necesaria para que luego de un mezclado cuidadoso de
los ingredientes, el mortero se mantenga ligado al apretarlo en la mano.
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Se usara mortero fresco, desechando todo aquél que no sea empleado dentro de 1 hora de
preparado. La superficie a la cual debe adherir el mortero sera mantenida humeda por lo
menos 2 horas antes de aplicar éste y luego restregada con una pequefia cantidad de
lechada de cemento, con ayuda de un cepillo de acero.

Si las reparaciones son de mas de 3 cm de profundidad, el mortero debera ser aplicado en
capas no mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento del material.

Se utilizara un puente de adherencia tipo latex entre distintas capas de morteros a aplicar
segun se describio en el parrafo anterior.

Se usaré cemento blanco para imitar colores, cuando ello sea exigido por la Inspeccion. El
Contratista debera preparar mezclas de prueba, las que seran sometidas a su aprobacion.
Todas las reparaciones deberan quedar firmemente adheridas a las superficies de las
cavidades picadas en el hormigén, seran curadas con métodos aprobados por la Inspeccion y
estaran libres de retraccion y descascaramiento.

c) Sid < 3 cm debera utilizarse un mortero epoxico.

En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales, donde a juicio de
la Inspeccién sea necesario asegurar la perfecta adherencia entre hormigon fresco o mortero
y hormigén endurecido, debera utilizarse un adhesivo epoxico.

Tanto los adhesivos como los morteros epoxicos deberan ser previamente aprobados por la
Inspeccién y se utilizaran respetando las indicaciones del fabricante.

12.-Fijacién de elementos mecanicos:

Todos los elementos mecanicos indicados en los planos o exigidos por la Inspeccién y que
por razones constructivas deban ser colocados en segunda etapa, seran fijados en su sitio
con un mortero de cemento.

El mortero consistird en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporcién en
volumen: 1 % partes de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua la
minima para proporcionar consistencia adecuada al mortero, y si los planos lo especifican o a
juicio de la Inspeccion fuese necesario, se adicionara al mortero un aditivo expansor usado en
las proporciones recomendadas por el fabricante.

Las proporciones definitivas de los componentes de la lechada seran determinadas por la
Inspeccién. Se seguiran las instrucciones de la Inspeccién con referencia al método de
colocacion y curado de la lechada para fijacion de elementos mecanicos, adaptadas a cada
caso particular.

Encofrados:

Se denomina como encofrado a los moldes preparados para vaciar el hormigén. Estructuras
temporarias significan los soportes estructurales y arriostramientos del encofrado.

a) El contratista tendr& la total responsabilidad por disefio, construccion y mantenimiento de
todas las estructuras temporarias que requiere la obra. Ellas seran proyectadas para soportar
con seguridad todas las cargas mdviles y fijas aplicadas a los encofrados durante todas las
etapas de construccion, servicio y remocion.

Antes de comenzar la construccion de las estructuras temporarias, el constructor debera
presentar a la Inspeccion, para su aprobacion, los planos correspondientes incluyendo
detalles sobre materiales, carga de disefio y esfuerzo en la estructura. El contratista debera
construir las estructuras temporarias respetando los planos, conforme hayan sido aprobados.
b) Todos los materiales empleados para la construccion de encofrados seran de resistencia y
calidad adecuados a su proposito, y deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion.

Se deberan disefiar los moldes de forma que permitan depositar el hormigon lo mas
directamente posible en su posicion final y realizar la inspeccion, comprobacién y limpieza de
los encofrados y armaduras sin demoras.

El contratista dispondra aberturas temporarias 0 secciones articuladas o maoviles en los
encofrados cuando ellas se requieran para estos propésitos, y dichas aberturas o puertas de
inspeccion seran cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten estrictamente
las lineas y pendientes indicadas en los planos.

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos similares
que queden empotrados en el hormigén, deberan llevar barras de metal roscadas para
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Todo metal que se deje embutido en el hormigén quedara a 0,04 m como minimo de la
superficie terminada.

Los agujeros que resulten en el hormigon al sacar parte de los tensores y ataduras seran
rellenados cuidadosamente con mortero de cemento y prolijamente terminados.

Los encastres para moldes y todo otro elemento que deberd quedar empotrado
permanentemente en el hormigdn seran ubicados con precision y asegurados firmemente en
su lugar.

El ndmero y ubicacion de ataduras, tensores y bulones deberan ser los adecuados para
asegurar que los encofrados ajusten firmemente contra el hormigén colocado y permanezcan
asi durante las operaciones de hormigonado subsiguientes.

El contratista sera responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las
tolerancias especificadas, y se asegurara que la totalidad de las superficies del hormigon
terminado quede dentro de estos limites.

Se deberan limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su
armado, y lubricarla con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso sera quitado
de los moldes antes de la colocacion del hormigdn, debiendo evitarse que las armaduras de
acero y los elementos empotrados se ensucien con aceite.

Inmediatamente antes del hormigonado, el contratista inspeccionarda todos los moldes para
asegurarse gue estén adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estacados,
con superficies tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales extrafios. No se
colocara hormigén hasta que el encofrado haya sido revisado y aceptado por la Inspeccion.

13.-Terminacién Superficial:

Las terminaciones a dar a las diferentes superficies seran las indicadas en los planos o las
especificadas mas adelante.

Si eventualmente las terminaciones no se encontrasen claramente indicadas en este punto o
en los planos, la terminacion a emplear sera la indicada para superficies similares
adyacentes, segun lo determine la Inspeccion.

El tratamiento superficial del hormigdn sera realizado solamente por obreros especializados.
Las superficies del hormigon seran revisadas por la Inspeccién cuando sea necesario para
determinar si las irregularidades superficiales pueden clasificarse como "abruptas" o
"graduales”.

Los resultados ocasionados por desplazamientos o deficiente colocacion de tableros o
secciones de encofrados, irregularidades abruptas se apreciaran por medicion directa. Todas
las otras irregularidades son consideradas graduales y seran medidas con plantillas
consistentes en reglas rectas o convenientemente curvadas segun el caso. El largo de la
plantilla sera de 1.50 m para la comprobacion de superficies moldeadas y de 3.00m para las
no moldeadas.

Antes de la aceptacion final del trabajo por parte de la Inspeccion, el Contratista limpiara
todas las superficies expuestas.

Las clases de terminacién para superficies del hormigén moldeado se designan con las letras
A B, C, y D y se usaran como sigue:

A- La terminacion A sera aplicada a toda superficie moldeada que resultara
permanentemente oculta por rellenos u hormigones.

Las irregularidades no excederdn de 6 mm cuando sean abruptas, ni 12 mm cuando
graduables.

B- La terminacion B se empleara en superficies moldeadas cuya apariencia, a juicio de la
Inspeccidn, se considera de especial importancia, tal como las estructuras permanentemente
expuestas a la vista del publico o escurrimiento del agua.

Las irregularidades superficiales no excederan de 6 mm si son graduales y de 3mm si son
abruptas, solo que no se permitiran irregularidades abruptas en las juntas de construccion.

C- Terminado a regla: se aplica a superficies sin moldear que seran cubiertas por rellenos u
hormigén. Las operaciones de terminacion consistirdn en nivelado y pasada de regla
suficiente para obtener una superficie uniforme. Las irregularidades no excederan de 10mm.
D- Terminacién a fratds: Se aplica a superficies sin moldear que no estaran
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coronamiento de paredes y pilas, revestimiento de cunetas, veredas canales y losas de
acceso a los puentes, toda superficie que quede expuesta a corriente de agua tales como:
carpeta de vertedero, losa de cuenco amortiguador, revestimiento de canales, etc.

El fratachado podra ejecutarse a mano 0 a maquina; se iniciara en cuanto la superficie
emparejada a regla haya endurecido convenientemente y sera el minimo indispensable para
borrar las marcas de la regla y obtener una superficie de textura uniforme.

Las irregularidades superficiales graduales no excederan los 5mm.

Las juntas, terminacion de canaletas, veredas y las losas de acceso a puentes, asi como toda
otra arista o junta seran terminadas o retocadas cuando asi se indique en los planos o lo
solicite la Inspeccion.

14.-Tolerancias

Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del hormigén estan
especificadas en el punto anterior. Se han definido como terminaciones y deben diferenciarse
de las tolerancias compatibles con la préactica constructiva y determinadas por la repercusion
gue las derivaciones permisibles tendran sobre las estructuras y su funcionamiento.

Se permitiran desviaciones de las alineaciones, pendientes y dimensiones dentro de los
limites establecidos mas adelante. No obstante, la Inspeccion se reserva el derecho de
cambiar las tolerancias aqui establecidas si ellas perjudican la interaccién estructural o el
funcionamiento de las estructuras.

Cuando no se establezcan tolerancias en las especificaciones y planos especfficos de una
estructura, las desviaciones permisibles seran determinadas de acuerdo a las previsiones de
este punto.

El Contratista de la obra serd responsable por la colocacion y mantenimiento de los
encofrados con la suficiente precision como para lograr que el trabajo terminado se ajuste a
las tolerancias prescritas. Toda la obra de hormigdn que exceda los limites de tolerancias
prescritos segun el siguiente cuadro, sera corregida o demolida y reconstruida por el
Contratista sin reconocimiento de costo adicional alguno.

Tipo ‘ Sy Tipo de tolerancia en mm

Terminacion Area General de Aplicacion | I n v,
Superficies moldeadas

A Permanentemente ocultas *25 | +10 143 S

-10 |[-5 -3 -5

Superficies moldeadas permanentemente
B expuestas a la vista del publico o
escurrimiento de las aguas

Superficies no moldeadas que seran
C cubiertas por rellenos de hormigoén

+5 +10 |+15 |+5
-5 -5 -15 |-5

+10 [(+10 |[+3 +5
-10 |[-5 -3 -5

Superficies no moldeadas que seran

D expuestas *5 +3 *1.5 145

-5 -3 -1.5 |5

Los diversos tipos de tolerancias se aplicaran a variaciones con respecto a:

Tipo | : alineacion y niveles indicados en plano.

Tipo Il: dimensiones transversales de elementos estructurales.

Tipo Il : desviacion de la vertical en 3m o0 mas.

Tipo IV : desviacion de la inclinacion o curvatura.

Ademas, se permitira una variacion de la ubicacion de las partes individuales de la estructura
respecto los ejes de replanteo, de = 30 mm. en 25m.

15.-Desencofrado
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Las cimbras y encofrados se quitaran cumpliendo las especificaciones que al respecto
establece el CIRSOC y las instrucciones dadas por la Inspeccion.

En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobacién de la Inspeccion, el Contratista
sera plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido suficientemente para que el
hormigén tenga la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el
encofrado.

Cualquier dafio causado en la superficie terminada del hormigon por la remocion de los
encofrados u otra causa, debera ser reparado a satisfaccion de la Inspeccion de acuerdo con
el punto " Reparaciones del hormigon®.

16.-Dosificacion, Control de Calidad y Recepcion:

Generalidades:

El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la Inspeccion para la
dosificacion, control de calidad y recepcion del hormigon durante el desarrollo de las obras.

Proyecto de mezclas:

a) La dosificacion de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra sera
responsabilidad del Contratista.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, con la debida antelacion, los proyectos de
mezclas de hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de hormigones, su asentamiento y
relacion agua / cemento, el contenido minimo de cemento y la resistencia caracteristica
deseada, posibilidad de uso de aditivos, son las especificadas en el Cuadro B del punto 3.2.
Las mezclas deberan proyectarse determinando las proporciones del hormigon en forma
racional. Las tareas se realizaran experimentalmente, empleando cualquiera de los métodos
conocidos, con tal que el mismo se base fundamentalmente en la relacién agua cemento del
hormigbn, provenga de una fuente de reconocida autoridad en la especialidad, exista
suficiente experiencia sobre su empleo y permita obtener los resultados deseados.

La metodologia a seguir es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las aclaraciones que
se introducen en este punto.

b) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son inevitables, el
hormigén se proyectara de modo tal que su relacion agua cemento sea la necesaria para
obtener, a la edad de los 28 dias, una resistencia minima o'y, mayor que la resistencia
caracteristica o'y especificada. La resistencia media 6"y, se determinara en funciéon de o'y, y
de la dispersién de resultados de los ensayos de resistencia, expresada por el coeficiente de
variacion 0.

Si se conoce el coeficiente de variacion & de la resistencia del hormigén, por haber sido
determinado mediante mas de 30 ensayos realizados en la obra a construir, 0 en otra obra
ejecutada por la misma empresa constructora trabajando con el mismo equipo, en las mismas
condiciones, y con el mismo patrén de calidad establecido en el CIRSOC, de lo cual debera
presentar documentacion técnica fehaciente a satisfaccion de la Inspeccion, la expresion:

O'pm = e

1-165.0
permitira, conociendo la resistencia caracteristica o'y especificada, calcular la resistencia
media o', que servira para determinar la relacion agua / cemento del hormigon, necesaria
para alcanzar dicha resistencia media.
En caso de no conocerse el coeficiente de variacion 6, la resistencia media o'bm necesaria
para proyectar el hormigon, se estimara de acuerdo a la siguiente expresion (dado que la
medicion de los aridos se hace en peso):
O'ym = 1,33 (o
No conociendo el valor real de &, en ningln caso se proyectara el hormigon para obtener una
resistencia media menor que la que resulte de la aplicacion de dichas expresiones.
Posteriormente, una vez iniciada la obra y conocido el valor real de & mediante los resultados
de por lo menos 16 ensayos realizados con el hormigén elaborado en ella, podran corregirse
los calculos y las proporciones de la mezcla para ajustar el valor de o'bm al necesario para
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obtener la resistencia caracteristica o'bk especificada, de acuerdo al valor que se obtenga
para d.

c) La relacién agua / cemento con que deberd proyectarse el hormigén se determinara
teniendo en cuenta los valores maximos establecidos para cada tipo de hormigdn en el
Cuadro B del punto 3.2.

d) Conocida la resistencia media de dosaje o'bm que debera alcanzar el hormigén a la edad
de 28 dias, la relacion agua / cemento necesaria para obtenerla, se determinara mediante
ensayos previos a la ejecucion de la obra, realizados con muestras representativas de los
materiales que se emplearan en ella, segun el siguiente procedimiento:

- La relacién agua / cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia media
o',m Se determinara después de haber realizado las experiencias necesarias para establecer
la correspondencia existente entre la resistencia de rotura a compresion y la relacion agua /
cemento de los hormigones preparados con muestras representativas de los materiales de
obra.

- Al efecto se prepararan pastones de prueba de consistencia (asentamiento) adecuada al
tipo de obra y de acuerdo a los limites establecidos en el Cuadro B. Dichos pastones seran
de por lo menos tres relaciones agua / cemento distintas y tales que produzcan una gama de
resistencia media dentro de la cual se encuentre comprendida la resistencia medif]'bm
requerida. Por cada relacion agua / cemento se preparardn por lo menos nueve probetas
cilindricas normales que se ensayaran de a tres a las edades de 3, 7 y 28 dias, a fin de
conocer el desarrollo de resistencia del hormigén. Cada pastén sera repetido por lo menos
tres veces, en dias distintos.

- El acondicionamiento de los materiales, la preparacion del hormigén y el moldeo y curado
de probetas se realizar4 de acuerdo a lo indicado en el método para "Preparacion y curado
en laboratorio de probetas de hormigén moldeadas".

El ensayo a compresion se realizara de acuerdo a la Norma IRAM 1546.

- Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigon provenientes del
mismo paston y ensayadas a la misma edad seran promediados. Para poder hacerlo se
exigira que la diferencia entre las dos resistencias individuales extremas del grupo de
resultados a promediar sea menor o igual que el 10 % del promedio. En caso contrario, el
paston serd repetido hasta obtener resultados comprendidos dentro de la tolerancia
establecida.

Los valores medios asi obtenidos para cada pastén, edad y relacién agua / cemento seran a
su vez promediados y los valores obtenidos en esta forma, correspondientes a una misma
edad, permitiran trazar curvas que indicaran la relacion media existente entre resistencia de
rotura y compresion, y la relacion agua / cemento para el hormigon preparado con el conjunto
de materiales de obra, y para dicha edad de ensayo.

- Dichas curvas permitiran determinar la relaciéon agua / cemento maxima necesaria para
obtener la resistencia media o'bm especificada en b).

- Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen distintos
materiales, se requerira determinar la relacion entre resistencia y relacién agua / cemento
para cada conjunto de ellos, especialmente cuando se prevea el empleo de cementos de
distintas marcas, fabricas o procedencias.

e) La proporcion de arido fino con respecto al total de &ridos se determinara
experimentalmente, teniendo en cuenta las condiciones de colocacién y compactacion del
hormigon en obra. Dicha proporcion sera la minima que, con un adecuado margen de
seguridad, permita asegurar el mas completo llenado de los encofrados y obtener estructuras
compactas y bien terminadas.

En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del hormigon
proyectado en él. Ello implica, entre otras cosas, conocer la relacion que existe entre la
resistencia a 28 dias y a una edad menor que, en obra, puede ser necesaria para corregir las
proporciones de los materiales que constituyen el hormigén, sin esperar 28 dias para poder
hacerlo.

f) El Contratista deberd presentar a la Inspeccién una memoria técnica en donde se
informara:

Criterios de disefio

Planilla de dosajes y resultados de ensayos. PLIEG-2018-13111351-GDEBA-DPHMIY SPGP

Obra: Estacion de Bombeode la Ciudadde América
Partido: Rivadavia
EspecificacionesTécnicasParticulares

pagina 26 de 56



Subsecretariade InfraestructuraHidraulica—Direccion Provincial de Hidraulica

Curva de Resistencia - Relacion agua / cemento para las distintas edades de ensayo.
Relacion agua / cemento adoptada.

Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por bolsa entera de cemento, si se emplea
este tipo de dosificacion. La planilla de dosajes y resultados debera confeccionarse segun el
siguiente esquema:

Hormigon tipo
Resistencia de disefio: Gpm: = kg/lem?

Paston N° 1 2 3 Valores medios

Paston | Ensayo

Dosaje teorico:

Agua

Cemento

Agregado fino

Agregado grueso

Asentamiento

Aire incorporado

Peso unitario

Valores constatados:

Asentamiento

Aire incorporado

Peso unitario

Trabajabilidad

Resistencias:

o bl edad 3 dias

o b2 edad 3 dias

o b3 edad 3 dias

o bl edad 7 dias

o b2 edad 7 dias

o b3 edad 7 dias

o bl edad 28 dias

o b2 edad 28 dias

o b3 edad 28 dias

Por separado se informardn las proporciones en que fueron utilizadas las distintas
granulometrias de agregados, en caso de utilizarse mas de un agregado fino o grueso.

g) Con 45 dias de anticipacién a la fecha de comienzo del hormigonado, el Contratista debera
entregar muestras de todos los materiales para elaborar el hormigon de obra.

Con los materiales recibidos del Contratista, la Inspeccion procedera a verificar el dosaje
propuesto realizando los ensayos necesarios, tanto sobre hormigén fresco como endurecido.
De considerarlo necesario, introducira las correcciones que crea conveniente, que seran
notificadas por escrito al Contratista.

No se permitira el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobacion del dosaje por parte
de la Inspeccion, que serd dada sobre la base de los resultados de los ensayos de
verificacion del estudio y de la memoria de célculo del proyecto de mezclas, presentadas en
un todo de acuerdo a lo especificado en el punto anterior.
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En el caso de utilizar hormigén Tipo V, es imprescindible asegurar una muy buena densidad e
impermeabilidad para resistir el medio agresivo para el cual fuera proyectado. Es necesario
para aprobar la dosificacion, ademas de los criterios de resistencia antes enunciados, cumplir
con los ensayos establecidos en la Disposicion CIRSOC 256 (IRAM 1554).

La profundidad de penetracion del agua no excedera los 30 mm.(promedio de tres probetas)
Aprobado el dosaje, el Contratista no podra variar el mismo ni la procedencia de los
materiales utilizados en los ensayos previos, salvo autorizacion escrita de la Inspeccion.

Ensayos de control de calidad.

a) La Inspeccién ensayara los materiales componentes del hormigén, asi como el hormigén
elaborado. El Contratista deberd proveer la mano de obra y demas elementos necesarios
para obtener, preparar y transportar las muestras representativas a ensayar.

Seran a cargo del contratista el suministro de materiales necesarios para la realizacion de los
ensayos, la ejecucion de los mismos y el costo de transporte de las muestras, desde el
comienzo de la obra hasta la recepcion definitiva.

b) El Contratista debera suministrar un laboratorio de obra equipado con los elementos
necesarios para efectuar los siguientes ensayos:

- granulometria de agregados finos.

- granulometria de agregados gruesos.

- peso especifico y absorcién de agregados finos.

- contenido de humedad de los agregados.

- asentamiento del hormigén fresco.

- peso unitario del hormigén fresco.

- moldeo de probetas cilindricas.

Los ensayos de resistencia a compresion del hormigon y los ensayos fisicos y quimicos del
cemento seran realizados por el contratista en el laboratorio que a tales efectos designe la
Inspeccion y aceptado por el Contratista.

c) Los siguientes ensayos seran generalmente realizados como se indica, pero podran ser
hechos a intervalos mas frecuentes si la Inspeccién lo considerare necesario, para un control
mas seguro y adecuado.

- Asentamiento del hormigén fresco: un ensayo cada 25 m®, o colada menor a realizar diaria.

- Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el hormigonado diario.

Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, seran realizados generalmente por cada
colada o por cada turno de trabajo:

- Peso unitario del hormigén fresco

Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos.

- Se moldearan cuatro probetas para ensayo de compresion simple cada 25 m® de hormigén
o fraccién menor colocado en el dia de trabajo, por cada tipo de mezcla utilizada.

- Ensayos fisicos y quimicos de los cementos: se extraerd una muestra de 10 Kg. de cemento
cada 250t como max. o tres Kg. cada 75 t.

Ademas de los ensayos mencionados, la Inspeccion a su exclusiva decision, puede realizar
ensayos ocasionales de absorcion de agua en agregados finos y gruesos, peso especifico de
los mismos, peso especfifico de los aditivos, durabilidad, expansion y de otras caracteristicas
fisicas y quimicas del hormigon y sus componentes y pruebas de uniformidad de amasado de
la hormigonera.

La tension de rotura por compresion del hormigon sera determinada mediante ensayos de
cilindros de 15 cm de diametro y 30 cm de altura, hechos de acuerdo a lo establecido en el
CIRSOC. Las pruebas de asentamiento de acuerdo con la Norma IRAM 1536. Los ensayos
de uniformidad y funcionamiento de la hormigonera y/o moto-hormigonera seran hechos por
la Inspeccién conforme a lo especificado en el CIRSOC.

Los ensayos descriptos para los agregados son independientes de los que efectie la
Inspeccion para verificar la granulometria de los mismos una vez ingresados a la obra, los
que seran realizados al recibirse cada envio del correspondiente material.

Recepcion del Hormigén.
El procedimiento descrito a continuacién es comun para la recepcion de los distintos tipos de
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a) Se ensayaran dos probetas a 28 dias, cada 25 m® o fraccién menor por cada tipo de
hormigén colocado por dia de trabajo. El promedio de dichas probetas constituira el resultado
de un ensayo.

b) A los efectos de la recepcion de las estructuras, se formaran lotes de elementos (pilas,
losas, muros, superestructura, etc.) hormigonados en dias sucesivos y de los cuales debera
contarse como minimo con el resultado de 30 ensayos. En este agrupamiento no se podra
desechar ningun ensayo.

Los resultados o™i de cada ensayo se ordenaran de acuerdo a las respectivas fechas de
hormigonado.

c) El lote sera aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes:

- La o 'y del lote > o ', exigida para el tipo de hormigon.

- Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojaran resultados inferiores a o 'bk exigida
para el tipo de hormigon.

- La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera sera > o 'y exigida para el tipo de
hormigon.

Si se cumplen estas tres condiciones el lote sera aceptado.

d) Sino se cumple una o0 mas de las condiciones indicadas anteriormente, se elegira el mayor
valor de o' (en adelante o ', ¢) para el cual se cumpla simultaneamente que:

-La resistencia caracteristica calculada con los resultados de los ensayos del lote sera mayor
oigual que o 'y

- Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojaran resultados inferiores a o 'y .

- La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera ser4 mayor o igual que o 'b,e.

La recepcion del lote se realizara de acuerdo a lo siguiente:

1) Que o . esté comprendida entre el 90 y el 100 % de la resistencia caracteristica
especificada. En este caso se procedera a realizar ensayos de carga directa de la porcién de
la estructura construida con hormigén de resistencia inferior a la requerida, a los efectos de
apreciar la capacidad de resistencia del elemento o elementos dudosos.

Dichos ensayos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, y si los mismos dan
resultados satisfactorios, los elementos ensayados podran ser aceptados.

En caso de columnas, sobre la base de la informacion de acuerdo a los ensayos realizados
sobre probetas de obra, podra completarse la ejecucion de refuerzos que permitan que ellas
alcancen el grado de seguridad deseada. La ejecucion de los mencionados refuerzos debera
contar con la aprobacion de la Inspeccion.

El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones serd por cuenta del Contratista.

En todos los casos se aplicara un descuento igual al 10 % del costo de la estructura (costo de
encofrados, hormigdn y armaduras).

2) Que la resistencia o ',... esté comprendida entre el 70 y el 90% de la resistencia
caracteristica especificada. En este caso, los elementos estructurales constituidos con
hormigdn de resistencia inferior a la requerida podran ser conservados si los resultados de los
ensayos de carga directa de los mismos son satisfactorios. Para las columnas que no pueden
ser sometidas al ensayo de carga directa, vale lo dicho en a).

El mismo criterio podra aplicarse en las mismas condiciones a los otros elementos
estructurales, con tal que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean aceptados
previamente por la Inspeccion.

En caso que la estructura sea aceptada, se aplicard descuento del 30 % del costo de la
estructura (costo de encofrado, hormigén y armadura).

3) Que la resistencia o ', .. sea inferior al 70 % de la resistencia caracteristica especificada.
En este caso la estructura no retne las condiciones minimas de seguridad exigida para su
habilitacion, por lo tanto el Contratista procedera, a su cargo, a la demolicion y reconstruccion
de los elementos afectados.

El Contratista de la Obra deber4 hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras
rechazadas, no pudiendo por ello solicitar ampliacion alguna del plazo de obra.

e) El método descrito a continuacién serd aplicado para determinar el valor caracteristico de
las resistencias de hormigones (y de acero):
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e;) Si se designa en general C' a una cualquiera de las dos caracteristicas anteriores, para
calcular el valor caracteristico correspondiente a los resultados de los ensayos realizados se
procedera en la forma que sigue.

e,) Si C'1, C'2, C'n son los valores particulares obtenidos en los “n” ensayos realizados (n
testigos ensayados), se calculara la media aritmética de los mismos como:

C1+C2+C3+..Chn
C'm = - -

La desviacion normal de los resultados de los ensayos realizados se calculard mediante la
siguiente expresion:

n-1
e;) El valor caracteristico C'K de la caracteristica que se trate se calculara mediante la
expresion:
Ck =Cm -t*s
donde t es el coeficiente de Student que se indica en la tabla que sigue, en funcion del
numero de testigos ensayados:

n-1

01 6.31
02 2.92
03 2.35
04 2.13
05 2.02
06 1.94
07 1.90
08 1.86
09 1.83
10 1.81
11 1.80
12 1.78
13 1.77
14 1.76
15 1.75
16 1.75
17 1.74
18 1.73
19 1.73
20 1.72
21 1.72
22 1.71
23 1.71
24 1.71
25 1.71
26 1.70
27 1.70
28 1.70
29 1.70
30 1.65

f) Si el hormigén es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de probetas
para calcular la resistencia caracteristica pueden tomarse por cualquier tipo de hormigén,
independientemente de la estructura en la que fuera colocado.
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Si se mantiene este criterio para la formacién de los lotes en el laboratorio y la planta, deben
llevarse planillas adecuadas para conocer cuales fueron las estructuras hormigonadas
durante cada periodo con ese tipo de hormigén.

El procedimiento para aceptar el lote serd el mismo que el exigido en c). Si no se cumple
alguna de las condiciones de aceptacion, se aplicara lo estipulado en d), quedando en este
caso observadas todas las estructuras hormigonadas con este tipo de hormigon.

Hormigon convencional simple o armado:

Definicion:

En general se define como hormigén simple o armado el correspondiente a estructuras en las
cuales las menores secciones lineales de las secciones, sean menores o iguales a 0,75 m.
En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicacion la definicion
precedente, se adoptara el criterio que sustente la Inspeccion para definir la estructura.

Estructuras de hormigdn convencional.

Salvo indicacién en contrario por parte de la Inspeccién, se consideran estructuras de
hormigdn convencional las siguientes:

Superestructura de puentes y obras de derivacion y aduccion.

Estribos y pilas de puentes.

Muros de contencion con contrafuertes.

Losas y tabiques de alcantarillas.

Normas de aplicacion parala construccion de estructuras de hormigén convencional.
A menos que en este punto se establezca especificamente lo contrario, sera de aplicacién en
la construccién de estructuras de hormigon convencional lo establecido en:

Especificaciones de aplicacién general en estructuras de hormigdn punto 2 del presente
Articulo.

Cirsoc 201 y Anexos.

Din 1045 y Anexos.

Ceb - Fip.

Las citadas normas seran aplicadas en el orden de prelacion indicado.

Tipos de hormigones:

El llenado de las estructuras de hormigdn convencional se efectuara con los hormigones Tipo
I, II, o lll. segn corresponda, respetando la resistencia caracteristica indicada en los planos o
en su defecto, la explicitada por la Inspeccion.

Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 3 surge agresividad al hormigdn,
se utilizara en fundaciones y estructuras de contacto hormigon de las siguientes
caracteristicas:

- Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigon Tipo V

- Aguas o suelos agresivos: hormigon similar al Tipo V con cemento especial que cumpla los
requisitos exigidos en el punto 3.

Dentro de los quince dias de conocidos los ensayos quimicos del suelo y aguas de contacto
establecidos en el citado punto, la Inspeccion informara por escrito al Contratista, en caso de
existir agresividad, las mezclas y/o técnicas constructivas a utilizar en cada obra de arte.

Por tal motivo, los ensayos mencionados deberan ser presentados a la Inspeccién dentro de
los sesenta dias de la firma del contrato y como minimo 45 dias de comenzar los trabajos de
hormigonados en obra.

La demora de las decisiones por parte de la Inspeccion, motivadas por incumplimientos de los
plazos establecidos en el parrafo anterior, no daran al Contratista de la obra motivo para
solicitar ampliacion de plazos.

Colocacion del hormigon:

a) Hormigonado en tiempo caluroso:

En secciones de hormigdn convencional, la temperatura del hormigén en el momento de la
colocacion en sus encofrados sera preferentemente menor a 25 °C. No se permitira colocar
hormigdn cuya temperatura exceda los 32° C.

Para estas condiciones de colocacion, el Contratista debera tener en cuenta la reducciéon que
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debera disefiar el hormigén de tal manera que los asentamientos limites establecidos en el
cuadro B, se cumplan a pie de obra. Cualquier consumo adicional de cemento por esta causa
sera por cuenta del Contratista.

Si el hormigdén es conducido por camiones moto-hormigoneros, la descarga se debera
concluir antes que el hormigén reduzca su asentamiento en 2 cm con relaciéon al que poseia
al iniciar la descarga. Bajo ningln concepto se permitira adicionar agua al hormigén para
restituirle su asentamiento inicial, motivando aquel hecho causa suficiente para el rechazo
total del paston por parte de la Inspeccion.

b) Hormigonado en tiempo frio:

Se define como tiempo frio al del periodo en el que durante mas de tres dias consecutivos la
temperatura media diaria es menor de 5 °C.

- Temperatura del hormigdn antes de su colocacion:

Inmediatamente antes de su colocacion el hormigdn tendra las siguientes temperaturas
minimas:

temperatura del aire temperatura del hormigén
-l1°Ca7°C 16 °C
menor de -1 °C 18°C

- Temperatura minima del hormigon inmediatamente después de su colocacion en sus
encofrados:

temperatura mediadiaria  temperatura del Hormigon

5°C o Mayor 4°C

Menor de 5°C 13°C

Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas minimas aqui establecidas. Es
conveniente en cambio, que las temperaturas del hormigén superando la minima sea tan
proximas a ella como resulte posible.

- Proteccion contra la accion de bajas temperaturas

Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2 °C, la temperatura
minima a la que debe mantenerse el hormigén durante el periodo de proteccién sera de 13
°C. El periodo de proteccién del hormigdn sera de 72 hs.

B- ACERO EN BARRAS PARA HORMIGON

1.-Alcance del trabajo:

Las tareas a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprenderan la provision de la
mano de obra, materiales y equipos y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para el
suministro e instalacion de las armaduras de acero en la obra, en la forma indicada en los
planos, como lo ordena la Inspeccion y conforme a estas especificaciones.

2.-Generalidades

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocacion y afirmado en posicion de las armaduras
de acero se haran de acuerdo a las especificaciones del Proyecto Reglamento Argentina de
Estructuras de Hormigon, debiéndose tomar las medidas consignadas en plano solamente
validas a los efectos del cémputo métrico de las armaduras, debiendo adoptarse para los
radios de doblado lo dispuesto en la horma antes mencionada.

En los planos de armadura entregados, se marcaran la ubicacién de los empalmes de las
barras y la forma de anclaje de los mismos.

El nimero de los empalmes sera el minimo posible y en los de barras paralelas estaran
desfasados entre si. Todos los empalmes seran previamente aprobados por la Inspeccion.

3.-Normas a emplear

Los aceros para armaduras deberan cumplir con las disposiciones contenidas en el PRAEH y
en las normas IRAM que se indican en la Tabla I, en todo lo que no se oponga a las
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Las dimensiones y conformacion superficial de las barras seran las indicadas en las normas
IRAM citadas.

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos minimos especificados, la Direccion
extraerd y ensayara muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de acuerdo a lo
establecido en el PRAEH- Art. II- B-9-9 y los resultados del ensayo interpretado, segun lo
expresado en el Art. Il- B- 9- 10.

TABLA |

IRAM 502 - Barras de acero de seccion circular para hormigdén armado. Laminado en
caliente.

IRAM 528 - Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigdn armado.

IRAM 537 - Barras de acero conformadas, laminados en caliente y estiradas en frio.

IRAM 671 - Barras de acero conformados, laminados en caliente y torsionadas en frio.

IRAM - IAS - U500 - 06 - Mallas de acero para hormigdon armado.

El alambre para atar debera ser de hierro negro recocido, de didmetro no menor al calibre N°
16 SWG.

4.-Tipo usual de acero:

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende que
el mismo corresponde al tipo lll, definido por el PRAEH.

5.-Almacenamiento:

El acero sera almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo a su
calidad, diametro, longitud y procedencia de forma que resulte facilmente accesible para su
retiro en inspeccion.

El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura sera marcado
con el nimero correspondiente de la planilla (si los hubiese), utilizando alguna forma de rétulo
inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las barras en depdésitos con marcas.

6.-Preparacion y colocacion:

El Contratista cortard y doblara el acero de acuerdo a la Planilla de armaduras y a lo
consignado en planos.

El corte sera efectuado con cizalla o sierra. No se permitira realizar soldaduras de las
armaduras, fuera de las correspondientes a las mallas soldadas, sin aprobacién escrita por
parte de la Inspeccion. No se permitird enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado
no corresponda a lo indicado en los planos o que presenten torceduras, las que no seran
aceptadas.

Se colocaran las barras con precision y aseguradas en posicion de modo que no resulten
desplazadas durante el vaciado del hormigon. Se adoptaran precauciones para no alterar la
posicion de las barras entro del hormigén ya colocado.

El Contratista podra usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores y otro
tipo de soporte utilizable para tal fin.

Mediante autorizacion expresa por escrito de la Inspeccién podran usarse separadores de
hormigdn.

Las barras seran fuertemente atadas en todas las intersecciones.

7.-Empalme de armaduras:
Los empalmes de barras de armadura se realizaran exclusivamente por yuxtaposicion.
C.-MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Se pagara por metro cubico de hormigén armado colocado y aprobado por la Inspeccién, en
el item 3.1 Hormigdén Armado para estacion de Bombeo; de acuerdo a lo expresado en la
presente especificacion. El tipo de hormigén a utilizar en ldalde>e2318-p3ata 135330 BAaldRridM | Y SPGP
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gue corresponda, surgira de los planos.

El pago segln lo descripto en dicho item, serd compensacion total por la provision de mano
de obra, materiales, equipos, encofrados, bombeos, drenajes, elaboracion, transporte,
colocacion, ensayos, compactacion, armado del hormigén y en general todas las tareas
descriptas en la presente especificacion.

No se considerara los rellenos por excesos de excavacion, o mayores dimensiones de los
elementos encofrados que las previstas en los planos.

Se incluye dentro de este también el costo todas las operaciones tales como provision,
acarreo, corte, doblado, limpieza, atado, soporte de las armaduras, ensayos y seran
aplicables a cualquier didmetro y tamafio de la barra.

Se incluyen también el precio de la mano de obra y todo lo necesario para la correcta
terminacioén de los trabajos
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ARTICULO N° 8:HORMIGON DE LIMPIEZA
ftem N° 3.2

1.-Descripcion:

Toda fundacion de una estructura descansara sobre un contrapiso de hormigon pobre. De la
misma manera, este contrapiso de "limpieza" se utilizara en todas aquellas piezas
hormigonadas "in situ" que se desarrollen sobre el terreno natural y/o excavado (tableros,
fundacion directa de estribos y pilares, cabezales de pilotes, etc.)

Esta capa tendra un espesor minimo de 0,15 m, y sus dimensiones lineales tales que
excedan a los elementos estructurales que sobre ellos descansen en la cantidad necesaria
para el correcto apoyo de los encofrados; todo esto siempre que no se indique lo contrario en
los planos respectivos.

El hormigon simple del contrapiso tendra un contenido minimo de 175 Kg de cemento
Pértland por metro cubico. Los agregados grueso Yy fino que los constituyan seran del tipo y
calidad que los especificados para el Articulo Hormigobn Armado para estacion de Bombeo
(Hormigén de cemento Portland), que se constituya sobre esta capa; vale para el agua de
amasado.

2.-Medicion y forma de pago:

Se pagara por metro cubico de hormigén colocado y aprobado por la Inspeccion, en el item
3.2 “Hormigdn de Limpieza” de acuerdo a lo expresado en la presente especificacion. El
tipo de hormigdn a utilizar en cada caso, para la parte de la obra que corresponda, surgira de
los planos.

El pago segln lo descripto en dicho item, ser4 compensacion total por la provision de mano
de obra, materiales, equipos, encofrados, bombeos, drenajes, elaboracion, transporte,
colocacion, ensayos, compactacion, armado del hormigén y en general todas las tareas
descriptas en la presente especificacion.

No se considerara los rellenos por excesos de excavacion, 0 mayores dimensiones de los
elementos encofrados que las previstas en los planos.
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ARTICULO N°9: SALA DE TABLEROS, GRUPO ELECTROGENO Y PAVIMENTO DE
HORMIGON.
ltem N°4

1.-Generalidades:

La sala de comando, para alojar el Tablero de Comando y el Grupo Electrogeno, se
construira a una cota minima de +104.50 m IGM (Cota a confirmar con la Inspeccién de
Obra), tendra una dimension de 4,50 mts. por 3,30 mts, de acuerdo al plano de
anteproyecto que se adjunta.

La Sala de comando y grupo electrogeno mévil. Tendra una estructura de hormigén armado
con columnas y losas, estara dividida en dos, en un local se instalara el grupo electrégeno,
previéndose para su ingreso un porton de chapa reforzada con su correspondiente cerradura
de seguridad, el piso sera de cemento alisado.

En el otro, la sala de comando, se colocaran los tableros con su correspondiente instalacion
eléctrica, contard ademas de una cocina y bafio para el personal.

Se construiran vigas de fundacion que se apoyan en las columnas. Estas vigas reciben la
carga de los muros de mamposteria y sirven de arriostramiento entre columnas.

La estructura de techo debera tener aislacion hidréfuga y térmica.

El célculo de la estructura estara a cargo del contratista.

El piso de la sala de comando sera de baldosas de vinilico alto transito marca flexiplast o
similar, adherida a una carpeta de cemento aplicada sobre contrapiso.

El playon para ingreso del grupo electrogeno movil y para el montaje y desmontaje de
bombas y compuertas, tendra pavimento de hormigén de 0,20 mts. de espesor.

Revoques exteriores: grueso con azotado hidréfugo y enlucido a la cal.

Interiores: gruesos y fino a la cal.

Cielorraso: revoque a la cal.

Desague pluvial con embudo de chapa y cafio de hierro de 0,1m de diametro cantidad: dos.
Pintura Exterior: ligantex 225 o similar; Interior: Latex acrilico; Marcos de carpinteria metélica:
antiéxido y esmalte satinado.

Se prevera un extractor de aire en el sector donde se ubicara el grupo electrégeno, con la
suficiente capacidad de extraccion de aire que permita la permanencia del personal de
operacion sin que lo afecten los gases emanado del motor a explosion, por imperio de la
temperatura alcanzada, los gases de escape seran evacuados directamente al exterior
mediante la cafieria correspondiente, la que deberd contener los suficientes apoyos
antivibratorios con el fin de que no se transmitan a las paredes, ni perjudiquen la propia
cafieria.

Para la construccion del pavimento de hormigon se utilizara la misma calidad del hormigon de
la Estacion de Bombeo y debera contar con una malla de hierro de 10 mm, para evitar
fisuraciones

2.-Medicion y forma de pago:

Este articulo se pagara en el item N° 4, Sala de Tableros, Grupo Electrégeno y Pavimento de
Hormigdn, se pagara en forma global, pudiéndose certificar parcialmente por porcentaje de
avance.
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ARTICULO N° 10:INSTALACION ELECTROMECANICA ESTACION DE BOMBEO
ftemN° 5

1.-Generalidades:

Nota Importante

Una vez aprobado el proyecto de la obra civil y comenzado los trabajos, se comenzara con el
proyecto de la ingenieria electromecénica, la que debera estar aprobada al momento de
finalizados los trabajos de la obra civil.

2.-Descripcion:

Para cada una de las bombas se proveera un tablero de comando tipo intemperie, grado de
proteccion mecanica IP55, con cierre laberintico en puertas, con burletes de neopreno y
cerramiento para evitar la entrada de polvo y agua. El gabinete sera construido en chapa de
acero doble decapada, calidad SAE 1010 calibre BWG Nro. 12 de espesor minimo de z6calos
y BWG Nro. 14 para puertas y cerramientos. Todo en chapa de acero AISI 304L de espesor
minimo 1,5 mm debidamente pasivado antes de su puesta en servicio. Debera estar
preparado para su montaje y fijacion tanto sobre una base horizontal como sobre pared
ofreciendo esta fijacion seguridad y facilidad para su montaje y desmontaje sin necesidad
acceder al interior del tablero ni utilizar herramientas especiales para proceder a realizar
estas operaciones.

Las puertas seran soldadas eléctricamente y convenientemente reforzadas de forma tal de
asegurar la rigidez estructural. Las soldaduras seran continuas. Las puertas seran
pestafiadas y convenientemente reforzadas de manera de lograr una construccion resistente
y que no sufra alabeos, permitiendo montar sobre la misma los distintos elementos. En la
parte posterior de la puerta habrd un soporte para contener minimamente un diagrama unifilar
del circuito el que estara plastificado para protegerlo del ambiente y manipuleo. El cierre se
efectuara con manija empufadura a falleba. Cerrardn herméticamente y se fijaran mediante
bisagras ocultas soldadas, que permitiran el desmontaje de las puertas en forma simple. La
puerta frontal exterior contara con un visor de vidrio o acrilico con burlete, de dimension tal
que permita controlar los elementos de medicion y proteccion sin requerir su apertura. La
continuidad eléctrica sobre las partes fijas estara asegurada mediante una malla de cobre
flexible de puesta a tierra de seccion no inferior a 6 mmz2 y tomada sobre tornillos cincados
soldados a la misma. Se proveera 1 tablero general, que protegera el accionamiento de 3
bombas, quedando preparado para proteger una cuarta.

Cada tablero general comprendera 1 (un) interruptor tripolar en caja moldeada Merlin Gerin
NS630N, con proteccion termomagnética regulable de 630 A, Icu = 45 KA, ejecucion fija,
bornes anteriores, 1 (un) conjunto de medicion trifasica de tensién y corriente con
transformadores de intensidad Nollmann 6 RB, selectoras de fases AEA, instrumentos
analdgicos de hierro movil, formato 96 x 96 mm, clase 1,5, amperimetro Nollmann 6 RB de 0-
600 Ay voltimetro Nollmann 6 RB de 0-500 V.

Por ultimo incluird 3 (tres) arrancadores estrella triangulo para 55 CB — 3 x 380 V — 50 Hz,
conformado por:

3 fusibles NH00-125 A

Combinacioén estandar de contactores 3TE46 — Bobina 220 VCA con relé de sobreintensidad
3UA58-00-2P

Temporizador electréonico Siemens 7PU60 — 2NN20-220VCA

1 Interruptor termomagnético Siemens 5sQ 1x 6 (para comando)

1 Pulsador de parada Siemens linea SIGNUM 3SB32 color rojo

1 Pulsador de marcha Siemens linea SIGNUM 3SB32 color verde

1 Toma Steck para conexion de fuerza a motores ubicado en el lateral del tablero.
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3.-Medicién y forma de pago:

Se pagara en forma global certificAndose por porcentaje de avance. La liquidacion se item se
har4 al precio unitario cotizado en la planilla de oferta, y serd compensacion total por la
ejecucion de todas las tareas descriptas en este articulo, que incluyen la provisién de
materiales, mano de obra, equipos, montajes, etc., y todo otro elemento y/o tarea no descripta
en este articulo, pero necesaria para la correcta y completa ejecucion de los trabajos y la
entera satisfaccion de la Inspeccion.
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ARTICULO N°11:BOMBAS DE 1000 L/S (2 M C A)
ftem N° 6

1.-Generalidades:

Deberéa evacuar el efluente, cuando la compuerta del canal por gravedad esta cerrada y el
nivel en la darsena supera el de arranque. Estara colocada en un cafio con capacidad para
contenerla estructuralmente y servir para la conduccion del liquido bombeado.

2.-Punto y Rango de funcionamiento:

El funcionamiento de las bombas estara comprendido entre cota maxima y minima de agua
en el canal de carga; que seran fijadas en el Proyecto Ejecutivo.

Se garantizara un caudal de 1,00m3/s por bomba, para nivel en darsena de +2,60m.

Este caudal debera verificarse en el ensayo en fabrica, donde se debera realizar una
instalacion idéntica a la que se utilizara en obra.

El rendimiento en conjunto de electrobomba y cafieria de descarga serd como minimo del
64%.

Durante este ensayo se determinaran las frecuencias propias de vibracion del equipo
electrobomba que deber& adecuarse a norma.

Seran de flujo axial con motor eléctrico sumergible, apta para bombear aguas con solidos
en suspension de hasta 50 mm de dimension mayor.

El contratista debera verificar las pérdidas de cargaen la aspiracion y en el tubo de
descarga, el ANPA y la sumergencia.

El contratista sera responsable de asegurar el correcto funcionamiento de las bombas, sin
vibracion, vortices ni cavitacion.

En el caso de que el fabricante requiera un disefio de la zona de aspiracion diferente del
propuesto en el pliego se ajustara el mismo para poder mantener la garantia que el
fabricante otorgara al contratista.

Los cambios en el disefio no podran afectar la concepcion general debiendo respetarse las
dimensiones de ancho y largo de las darsenas. Las adecuaciones seran a cargo del
contratista, no recibiendo pago adicional alguno.

A los efectos de verificar el correcto funcionamiento de las electrobombas se debera realizar
en fabrica el ensayo de la totalidad de las bombas a proveer.

El contratista estara a cargo de todos los gastos que demanden los ensayos, incluyendo los
gastos de traslado, alojamiento, comida y los que pudiera requerir el cumplimiento de la
tarea para dos agentes designados por el comitente como inspectores.

En el caso de bombas importadas, se podra prescindir de la inspeccién en fabrica si el
fabricante realiza ensayos verificados por consultorias de expertos con capacidad
reconocida.

En este caso se debera indicar en la oferta el consultor ofrecido

3.-Materiales:

Impulsor y eje seran de acero inoxidable como minimo AISI 316L

El resto de los materiales seran los de uso Standard de cada fabricante los que deberan ser
totalmente explicitados y formaran parte de la oferta.

Se aceptaran bombas de produccién normal, que no requieran prototipos.

El fabricante debera acreditar haber producido un minimo de 10 bombas de caracteristicas
similares o fabricar el prototipo y realizar los ensayos que se le requieran.

Los motores seran de 380 V, 50 Hz . La potencia necesaria sera calculada por el
Contratista.

Arranque: con variador de velocidad. Debera poder realizar 6 arranques por hora, dos de
los cuales podran ser consecutivos sin exceder la sobre temperatura nominal.
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4.-Protecciones minimas que deberétener el equipo electrobomba:

o Sensor de penetracion de liquido en la camara del estator del motor.

o Sensor de penetracion de liquido en todas las camaras de aceite.

o Sensor de temperatura para cojinetes superior e inferior y para cada bobina del
motor.

o Completan el sistema un sistema de monitoreo y control

5.-Ensayos arealizar en fabrica con presencia de la Inspeccion:

Mediciéon de resistencia de aislacion.
Medicién de resistencia de bobinado.
Medicién de vibraciones.
Determinacioén del rendimiento.
Medicién de la corriente de arranque.
Ensayo de calentamiento.

6.-Ensayos sin presenciade la Inspeccién:

El fabricante debera entregar copia de todos los informes de ensayos realizados durante su
fabricacion que como minimo seran:

o De la composicion de los materiales utilizados.

o De conductibilidad del cobre.

7.-Repuestos:

Un impulsor, sellos mecanicos para reemplazar la totalidad de los que tenga el equipo.
Dos juegos completos de O’ring y juntas.

Todo otro material que a juicio del fabricante sea necesario para mantenimiento.
Manuales completos de operacion y mantenimiento del fabricante de las bombas.

8.-Cafio de alojamiento y descarga de la bomba:

Serd disefiado por la contratista y construido en chapa de acero SAE 1010-1020 con un
espesor minimo de 6,35 mm.
Se deberd verificar a la traccion, a la torsion y su comportamiento frente a las vibraciones.

9.-Medicién y forma de pago:

Se medira y pagara por unidades colocadas y aprobadas por la Inspeccion, y en condiciones
de ser operadas de acuerdo con lo estipulaciones expuestas en las presentes
especificaciones y a entera satisfaccion de la Inspeccion.

La liquidacién se item se hara al precio unitario cotizado en la planilla de oferta, y sera
compensacion total por la ejecucion de todas las tareas descriptas en este articulo, que
incluyen la provision de materiales, mano de obra, equipos, montajes, etc., y todo otro
elemento y/o tarea no descripta en este articulo, pero necesaria para la correcta y completa
ejecucion de los trabajos y la entera satisfaccion de la Inspeccion.

PLIEG-2018-13111351-GDEBA-DPHMIY SPGP

Obra: Estacion de Bombeode la Ciudadde América
Partido: Rivadavia
EspecificacionesTécnicasParticulares

pagina 40 de 56



Subsecretariade InfraestructuraHidraulica—Direccion Provincial de Hidraulica

ARTICULO N° 12: COMPUERTAS PARA CANALES DE BOMBAS Y GRAVEDAD
ltems N°7 Y9

1.-Generalidades:

La Estacion de Bombeo estara constituida por cuatro vanos de una luz libre de 1,10 m.
frente a las bombas y tres de 1,10 m. frente al canal de gravedad, donde el Contratista
proveera e instalara, compuertas de seccion rectangular cuyas dimensiones, 1,20 mts. de
ancho y 3,00 mts. de altura, y demas caracteristicas figuran en los planos respectivos.
Para las compuertas y ataguia se considerara una carga de agua maxima equivalente a la
altura del coronamiento de la obra en el lugar de emplazamiento de la Estacion de Bombeo
aplicado a una sola cara.

También la Contratista proveera e instalara todas las piezas fijas y los mecanismos de
accionamiento e izaje de las mismas.

Las compuertas seran del tipo deslizables sobre asientos de patines de bronce, y permitiran
el cierre del vano de acuerdo a las distintas necesidades de funcionamiento que se
establezcan en cada caso. Las maniobras de apertura y cierre, podran efectuarse aun bajo
carga desequilibrada, para lo cual se debera garantizar que los mecanismos de izaje, bajo las
cargas mas criticas de funcionamiento, puedan ser operadas por una sola persona.

2.-Detalles constructivos:

Sus dimensiones seran tales como para permitir el cierre sobre las recatas laterales, umbral y
dintel.

Material: Acero SAE 1010-1020; espesor segun calculo, minimo 6,35 mm. Para el cierre se
deberan colocar burletes de neopreno tipo nota musical de dimension tal que aseguren el
cierre.

Cada compuerta estara provista, ademas del elemento de enganche para el vastago del
mecanismo de izaje, de dos orejas o pernos de izar donde encajaran los ganchos de la
eslinga de la grda o aparejo, en caso de que el mecanismo de izaje no pueda ser operado.
También podran ser usadas estas orejas 0 pernos para el manipuleo durante el montaje.

3.-Sellos hidréaulicos:

Se instalaran sellos hidraulicos en los bordes laterales e inferiores de las compuertas. Dichos
dispositivos de cierre hidraulico deberan asegurar la estanqueidad de las compuertas.

Los sellos hidraulicos seran de neopreno resistente al envejecimiento, sujetados con una
planchuela con bulones, tuercas, etc., siendo todos los elementos mencionados de material
metalico no corrosibles. La disposicion sera tal que permita la facil regulacion de la posicion y
reemplazo de los sellos.

El sellado de las compuertas en el asiento se hara por contacto entre el sello de elastbmero
con la pieza metdlica fijada al efecto en el umbral correspondiente y que se ilustra en los
planos respectivos.

Se prestara especial cuidado en las esquinas, en el lugar encuentro de los sellos verticales y
horizontales, para asegurar la obtencién de un cierre hidraulico continuo y eficiente.

4.- Guias laterales y umbrales:

La Contratista proveera e instalara todas las piezas fijas a empotrar en el hormigon de
segunda y tercera etapa, necesarias para el apoyo, sellado y guia de las compuertas.

Dichas piezas consistiran fundamentalmente en pernos y/o planchuelas de anclaje a empotrar

en el hormigén de la etapa que corresponda.

El disefio de las piezas fijas y sus anclajes reduciran al minimo las interferencias que
pudieran surgir con las armaduras de los hormigones de segunda y tercera etapa. Los
elementos de anclaje en los hormigones de la etapa de que se trate, deberan ser de
colocacion y disposiciéon simple y dentro de lo posible unif@InhEG-2018-13111351-GDEBA-DPHMIY SPGP
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Los anclajes seran dispuestos de tal forma que no ocurran deformaciones ni movimientos de
las piezas a fijar en la etapa de hormigonado que le siga, incluyendo una contrapresion
equivalente a 3 metros de hormigon fluido. El Contratista se asegurara de que tal condicién
sea cumplida durante los hormigonados de cada una de las etapas.

Todas las piezas fijas consistentes en umbrales y guias laterales deberan ser de las
dimensiones y espesores indicados en los planos, debiendo ofrecer una estructura robusta y
rigida.

El Contratista efectuaré el premontaje de guias y umbrales en fabrica y efectuara los ensayos
de montaje y control dimensional necesarios para demostrar, en forma satisfactoria para la
Inspeccidn, la exactitud del trabajo y el respeto de las tolerancias especificadas en el punto
correspondiente.

5.-Tolerancia de fabricacién y montaje

En particular se debera asegurar una alineacion de las superficies de deslizamiento y soporte
de las compuertas, que no suponga esfuerzos indebidos en su operacion.

Las tolerancias a respetar son las siguientes:

a) Piezas fijas: Las superficies destinadas a cierre y deslizamiento de la compuerta tendra
una terminacion superficial tal que permita un deslizamiento facil de los mismos, como asi
también un cierre perfecto del sello. No tendran alabeos sensibles y seran visiblemente
planas aun después de montadas.

La tolerancia de planitud para las guias laterales, dintel y umbral sera de 0,5 mm., en
cualquier longitud de un metro.

La tolerancia de las guias con respecto a la linea de plomo sera de 2.0 mm., para todo el alto
operativo de la guia.

La tolerancia en la nivelacion del umbral sera de + 2.0 mm., para todo el largo del umbral. La
distancia entre elementos verticales de ambos lados de la apertura sera la indicada en los
planos con una tolerancia de + 2.0 mm.

b) Compuertas: El ancho total de todas las compuertas, medido horizontalmente en cualquier
altura y la altura total seran las que se muestran en los planos respectivos, con una tolerancia
de + 0.5 mm.

Las variaciones entre los sellos y los ejes (vertical y horizontal del elemento) no seran
superiores a + 3.0 mm.

6.-Sistema de accionamiento

El Contratista proveerda e instalara el sistema de accionamiento para la operacién de todas las
compuertas planas que componen la presente especificacion con las caracteristicas que se
indican en los planos que conforman el presente pliego.

Cada mecanismo o par de mecanismos asociados tendran capacidad suficiente para operar
con seguridad y suavidad bajo todas las condiciones de carga especificadas.

Los mecanismos de accionamiento de las compuertas seran adecuados para operar en las
condiciones mas severas de servicio con la maxima rapidez posible.

La capacidad nominal de izaje del accionamiento de las compuertas, debera ser mayor en un
20% que la fuerza tedrica necesaria para su elevacion, en las condiciones mas desfavorables
de funcionamiento.

Los mecanismos de maniobra e izaje, con sus correspondientes reductores cénicos, tendran
una disposiciéon tal que permitan desarrollar el esfuerzo total de elevacion mediante la
aplicacion de una fuerza manual no superior a los 10 Kg. Seran ademas suficientemente
resistentes para soportar un esfuerzo minimo de 45 Kg. aplicados en el manubrio 0 manija de
accionamiento sin sufrir dafios de ninguna naturaleza o en ninguna de sus partes.

Los véastagos y engranajes reductores del mecanismo elevador estardn montados sobre bujes
o dispositivos de soporte de hierro fundido o de bronce, y provistos de engrasaderas.

Los véastagos de izaje seran de rosca cuadrada y tendran las longitudes totales, longitudes de
rosca, diametros y pasos volcados en los planos respectivos, con las posibles modificaciones
introducidas por el contratista, las que deberan estar convenientemente justificadas y
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Los vastagos de izaje seran de rosca cuadrada y tendran las longitudes, didmetros y pasos

volcados en los planos respectivos.

Las manivelas de accionamiento llevaran una flecha que indique la direccion de giro para la
apertura.

El pedestal del mecanismo de izaje sera de chapa soldada o de hierro fundido

convenientemente abulonada a los perfiles empotrados al efecto, en la obra civil.

Los engranajes del reductor seran del tipo "Crisant” o similar, con reduccion 1.5

aproximadamente, o la que resulte de la modificacion introducida por la Contratista segun

conveniencia operativa. Los engranajes reductores seran de hierro fundido, o de acero de

formay disposicién adecuada para permitir el facil accionamiento manual.

La manivela que acciona el mecanismo de izaje, debera ser desmontable y el eje de fijacion

sera estandar para ser usado con un mismo tipo de manivela.

7.-Pintura

El esquema de proteccion anticorrosiva para elementos sumergidos, tales como compuertas
y piezas fijas no recubiertas por acero inoxidable, es el siguiente: limpieza superficial con
arenado o granallado, posteriormente metalizacion al zinc con un espesor de 125 micrones,
una mano de zinc-rich expsi de 50 micrones de espesor y dos manos de epoxi bituminoso
hasta llegar a un espesor total de pelicula seca, incluida las mandos anteriores de 280
micrones.

Para elementos que se encuentren al exterior tales como mecanismos de accionamiento, se
efectuard una limpieza superficial similar a la realizada con las compuertas y piezas fijas.
Posteriormente se aplicardn dos manos de epoxi rico en zinc con un espesor de pelicula seca
de 100 micrones y tres manos de caucho clorado alquidico, una de base y dos de
terminacion, hasta alcanzar 150 micrones.

8.- Repuestos

El Contratista suministrara los siguientes repuestos:

a) Un juego completo de sellos hidraulicos para una compuerta.

b) Un sistema de accionamiento completo.

c) Dos véastagos de rosca cuadrada de diametros y longitudes indicadas en planos.

Todos los repuestos seran intercambiables con las piezas originales del equipo entregado e
instalado, siendo también del mismo material que el de estos.

Los repuestos suministrados, se entregaran embolsados o acondicionados, de modo que
puedan almacenarse durante un periodo minimo de 3 afios. La envoltura vendra claramente
marcada con su descripcion y destino, y seran entregadas para su almacenamiento donde
indique la Inspeccion.

9.-Medicién y forma de pago

Se medira y pagara por unidades terminadas y aprobadas por la Inspeccion, y una vez que
las compuertas se encuentren en condiciones de ser operadas en las condiciones expuestas
en las presentes especificaciones y, a entera satisfaccion de la Inspeccion.

La liquidacion se item se hard al precio unitario cotizado en la planilla de oferta, y sera
compensacion total por la ejecucion de todas las tareas descriptas en este articulo, que
incluyen la provision de materiales, mano de obra, equipos, montajes, etc., y todo otro
elemento y/o tarea no descripta en este articulo, pero necesaria para la correcta y completa
ejecucion de los trabajos y la entera satisfaccion de la Inspeccion.
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ARTICULO N° 13:REJAS PARA CANALES DE BOMBAS
ltem N° 8

1.-Descripcion:

Tiene por finalidad retener los elementos sdlidos que llegan a la darsena con el objeto de
proteger a la bomba cuando se esta en régimen de bombeo y evitar que lleguen al arroyo
con escurrimiento a gravedad.

Todos los elementos deberdn ser disefiados y calculados estructuralmente por la
Contratista.

Las dimensiones deberan ajustarse con la ingenieria de detalle.

Para las compuertas y ataguia se considerara una carga de agua maxima equivalente a la
altura del coronamiento del Terraplén de Defensa en el lugar de emplazamiento de la
Estacion de Bombeo aplicado a una sola cara.

Para las rejas de bombas se considerara una carga maxima de 1m de diferencia entre
caras debiendo ademas verificarse las solicitaciones por vibracion.

Seran construidas sobre un bastidor al que se fijaran las planchuelas de 1%2"x%.” que
conforman la reja. El pasé maximo entre ejes igual a 30mm. Material acero SAE 1010-1020;
espesor minimo 6,35 mm para bastidor y para la planchuela, con proteccion anticorrosiva
segun las presentes especificaciones.

Tendran una inclinacion de 75° con la horizontal, 3m de longitud y el ancho necesario para
cubrir el canal. Se colocaran una por cada canal de bombas

Se construira sobre un bastidor al que se fijaran las planchuelas que conforman la reja. La
estructura deberd llevar refuerzos en la mitad del tramo.

A los fines de facilitar el desplazamiento se colocaran patines de grilon (o similar).

2.-Medicion y forma de pago:

Se medird y pagara por unidades terminadas y aprobadas por la Inspeccion, y una vez que
las rejas se encuentren en condiciones de ser utilizadas en las condiciones expuestas en las
presentes especificaciones y, a entera satisfaccion de la Inspeccion.

La liquidacién se item se hara al precio unitario cotizado en la planilla de oferta, y sera
compensacion total por la ejecucion de todas las tareas descriptas en este articulo, que
incluyen la provision de materiales, mano de obra, equipos, montajes, etc., y todo otro
elemento y/o tarea no descripta en este articulo, pero necesaria para la correcta y completa
ejecucion de los trabajos y la entera satisfaccion de la Inspeccion.
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ARTICULO N° 14:PASARELAS CON BARANDAS METALICAS
iTEM 10

1.-Descripcion:

El trabajo consiste en la conformacion de una pasarela para el transito peatonal, compuesto
por dos perfiles normales doble T, de 0,30 mts. de altura de alma, apoyadas en sendas vigas
de Hormigbn Armado, que descansan en columnas también de Hormigon Armado, que
actuaran como estructura resistente, mientras que la zona de circulacion serd conformada por
un entablonado de madera dura de 3" de espesor, en correspondencia con la linea de la
compuertas y ataguias y las bombas.

2.-Medicion y forma de pago:

Se medird y pagara por metro lineal de pasarela colocada y aprobada por la Inspeccion.
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ARTICULO N° 15: GRUPO ELECTROGENO DIESEL (330 kw) SOBRE TRAILER
ftem N° 11

1.-Descripcion:

Trifasico 3x380 V, 50 Hz, equipado con motor Térmico, y generador con las siguientes
caracteristicas:

220 KVA de potencia Stand By , con coseno Fi= 0,8

200 KVA de potencia Prime, y coseno Fi =0,8

Base autoportante sobre trailer con dos ruedas, transportable, Tablero de Medicién y Control
Modelo Estandar. El tablero montado sobre el generador del grupo electrégeno controla el
funcionamiento del motor y realiza la medicién de las variables eléctricas de la generacion,
debe estar disefiado para recibir la sefial de arranque desde un sistema de transferencia
automatica externa. Conmutadores motorizados Tetrapolares, disefiados para monitorear las
tres fases de la linea principal, para sobre/ bajo voltaje, y sobre/ baja frecuencia

Motor Diesel completo.

Sistema de arranque.

Sistema de combustible

Subchasis con tanque en la base para 8 hs a plena carga (400 Its)

Sistema de lubricacion.

Sistema de refrigeracion.

Sistema completo de admision de aire,

Sistema completo de escape, incluyendo silenciador residencial (nivel de atenuacion 25 dBA).
Protecciones de motor y generador

Baterias de arranque.

Calefactor de block de motor 1000watt.

Cargador de baterias.3,5 amp

Alarma sonoray luminosa

Regulador electrénico de velocidad del motor Generador completo.

Excitatriz y sistema de regulacion.

Interruptor de proteccion del Grupo Electrégeno.

Certificacion de normas IRAM —ISO 9001-

2.-Medicién y forma de pago:

Se medird y pagara por unidad colocada y puesta en funcionamiento y aprobada por la
Inspeccion

La liguidacion se item se hara al precio unitario cotizado en la planilla de oferta, y sera
compensacion total por la ejecucion de todas las tareas descriptas en este articulo, que
incluyen la provision de materiales, mano de obra, equipos, montajes, etc., y todo otro
elemento y/o tarea no descripta en este articulo, pero necesaria para la correcta y completa
ejecucion de los trabajos y la entera satisfaccion de la Inspeccion.
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ARTICULO N° 16:ILUMINACION EXTERIOR
ftem N° 12

1.-Generalidades:

Se colocaran cuatro reflectores, para toda la zona de la Estacion de Bombeo con lampara de
Led cuya capacidad de iluminacion general serd de un minimo 50 lux, para la iluminacién en
zona de bombas y limpiarejas de 150 lux con proyectores con lamparas led con interruptores
independientes en campo.

2.-Medicion y forma de pago:

Se pagara en forma global certificAndose por porcentaje de avance. La liquidacion se item
se hara al precio unitario cotizado en la planilla de oferta, y serd compensacion total por la
ejecucion de todas las tareas descriptas en este articulo, que incluyen la provisién de
materiales, mano de obra, equipos, montajes, etc., y todo otro elemento y/o tarea no
descripta en este articulo, pero necesaria para la correcta y completa ejecucion de los
trabajos y la entera satisfaccion de la Inspeccion.
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ARTICULON°17:CERCO PERIMETRAL, PORTON, PORTICOS METALICOS, Y
APAREJOS

ftem N° 13

1.-Generalidades:

Con el fin de limitar las instalaciones correspondientes a la Estacion de Bombeo, Sala de
Comando, y Oficina de la Inspeccidn, se colocara un cerco tipo olimpico de alambre tejido
romboidal galvanizado, malla de 2" calibre 14, altura 3m con la estructura de hormigoén y
fijacion correspondiente con las longitudes minimas indicadas en plano. El porton tendra
dos hojas que permitan el ingreso de un vehiculo; construidas con un bastidor de cafios
metalicos y cerradas con alambre tejido.

Como sistema de fijacion para el alambre tejido del cerco, se construira una viga de 0,15 m

x 0.25m hormigén armado cuyo nivel superior estaréa a nivel de terreno natural. La misma
servira para vincular los postes y apuntalamiento y ademas se empotrara el alambre tejido.
Sobre la linea de ubicacion de las bombas se preverd un portico metélico conformado por
perfiles doble T, que permita la colocacién de un aparejo para el izado de las bombas, el cual
debe tener previsto su proteccion para intemperie, dicho aparejo debera correr por un riel
para poder ser utilizado en el izado y/o bajado de cualquiera de las bombas.

2.-Medicién y forma de pago:

Se pagara en forma global certificAndose por porcentaje de avance. La liquidacién se item
se hara al precio unitario cotizado en la planilla de oferta, y ser& compensacion total por la
ejecucion de todas las tareas descriptas en este articulo, que incluyen la provision de
materiales, mano de obra, equipos, montajes, etc., y todo otro elemento y/o tarea no
descripta en este articulo, pero necesaria para la correcta y completa ejecucion de los
trabajos y la entera satisfaccion de la Inspeccion.
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ARTICULO N°18:LIMPIEZA FINAL DE OBRA

1.- Generalidades:

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcion provisional, la Contratista esta
obligada a retirar del ambito de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales,
cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las
construcciones provisorias utilizadas para la ejecucion de los trabajos y también la
reconstruccion de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados,
sefiales, escombros, etc., en sus posiciones originales.

La Inspeccion exigira el estricto cumplimiento de esta clausula y no extendera el acta de
recepcion provisional, mientras en las obras terminadas a su juicio, no se haya dado debido
cumplimiento a la presente disposicion.

2.- Planos Conforme a Obra:

La Contratista debera ejecutar por su cuenta y cargo los planos conforme a obra de todos los
trabajos desarrollados, incluyendo el perfil longitudinal y todos los perfiles transversales
ejecutados para la medicién de la obra, debiendo dejarse constancia en estos Ultimos de los
perfiles previos a la ejecucion de las obras. Los planos conforme a obra se presentaran en
original y dos copias, y soporte magnético. Las caracteristicas de la presentacion seran
iguales a las establecidas para el proyecto ejecutivo en el Articulo correspondiente.

Los planos conforme a obra deberan ser acompafados de las planillas de computos métricaos,
y de todos los estudios y ensayos de laboratorio realizados. Dichos planos deberan ser
presentados y aprobados por la Inspeccién, dentro de los sesenta dias de la terminacion de
las obras; ademas, la Contratista deberda realizar a su cuenta y cargo las mensuras de los
predios afectados por la expropiacion, a cuyos efectos debera tomar las previsiones
necesarias desde el comienzo de la obra.

3.- Medicion y Forma de Pago:

Todos los gastos que demanden el cumplimiento del presente Articulo, estan prorrateados
entre los items del contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.
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ARTICULO N°19:PLAN DE GESTION AMBIENTAL

1.Generalidades:

A continuacion se detallan las normas ambientales que deberan ser cumplidas por la
Contratista para una adecuada gestion Ambiental y Social de la presente obra.

La contratista debera nominar a un Responsable Ambiental, quien estara a cargo de la
elaboracién de los programas mencionados en el presente; asi como aquellos que considera
incluir en virtud a las tareas a desarrollarse en la presente obra. Asimismo, sera el
responsable de dar cumplimiento a dichos programas, no solo a través de la implementacién
en obra de los mismos, sino también a través de la elaboracién de informes de avance, en
funcion al cronograma de trabajo propuesto; que deberdn ser presentados para su
aprobacion y seguimiento, ante el Departamento Estudios Ambientales. Debe destacarse que
los profesionales intervinientes deben encontrarse inscriptos y habilitados en el Registro de
Profesionales del OPDS.

Plan de Gestion Ambiental y Social

El Plan de Gestion Ambiental y Social, consiste en la estructuraciéon de programas especificos
de las medidas de mitigacion, monitoreo y control identificados como necesarias para
minimizar o evitar los impactos ambientales que puedan derivar de la ejecucién de la obra.
Para el Proyecto en andlisis, se han identificado un conjunto de Programas considerados
como minimos a ser incluidos en el PGAyS debiendo complementarse con aquellos que la
Contratista y/o la Inspeccion, considere necesarios incluir.

Programa de ordenamiento de la circulacion:

Tendiente a asegurar la continuidad de la circulacion de peatones y vehiculos, durante todo el
periodo constructivo, asi como el ordenamiento de las maquinarias, y vehiculos en general
gue se encuentren al servicio de la Contratista.

Deberan adoptarse las medidas necesarias para evitar inconvenientes en la circulacion
vehicular, prestandose especial consideracion a los desvios de transito en el area urbana,
mediante una adecuada sefalizacion conforme las normas de transito Municipal. Deben
considerarse sefiales del tipo preventivo, para evitar problemas durante la construccion, asi
como en la operacion del proyecto.

Programa de manejo y disposicion de residuos, desechos y efluentes liquidos:
Comprende entre otros la disposicion de los materiales generados durante las tareas de
limpieza de la zona de trabajo; la disposiciéon de los materiales generados en los obradores,
depdsitos, acopios, predios para instalaciones complementarias, areas de trabajo en la obra 'y
todo aquel sector vinculado directamente a la obra en el que potencialmente se pudiesen
generar residuos; la ubicacion en lugares apropiados de contenedores identificados para
almacenar material de desecho; la recoleccién y disposicion adecuada de residuos peligrosos
0 contaminantes; y la implementacion de exigencias y conductas que eviten los derrames,
pérdidas y la generacion innecesaria de desperdicios.

Incluye tanto las actividades que desarrolla tanto el contratista principal, como los
subcontratistas.

La Contratista debera especificar en detalle, la disposicion final de la totalidad de desechos y
residuos generados por la ejecucion de las obras, definiendo sectores especificos para su
almacenamiento durante la etapa constructiva y la instrumentacién de medidas de manejo
adecuadas. Dichas especificaciones deberan estar en total conformidad con el Municipio de
Rivadavia. Para el caso de los residuos especiales, la Contratista debera dar cumplimiento a
la normativa vigente. Estos residuos deberan entregarse a Empresas Certificadas por las
autoridades locales, para su transporte y disposicion final.

Como parte de la operatoria de entrega de residuos peligrosos a empresas certificadas, se
deberd completar y archivar los manifiestos requeridos por la legislacion vigente.
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Programa de vigilanciay monitoreo:
Este Programa posee como principal objetivo, facilitar el seguimiento y control de los
impactos ambientales que genere el proyecto, sobre los componentes del subsistema natural
(aire, agua y suelo) y antrépico (calidad de vida, salud, seguridad, bienes) afectados. Para
ello, la Contratista debera definir los parametros a monitorear y su frecuencia, en
concordancia con los requerimientos de la Inspeccién, segin recomendacion realizada en el
EIA del proyecto, considerando como minimo los siguientes componentes:

e Calidad del aire-agua-suelo (control de polvo y material particulado, calidad del suelo

producto de la excavacion).
e Cumplimiento de normas y medidas de seguridad e higiene de la obra.
e Estado de estructuras: obras de arte menores, caminos de acceso, calles, veredas,
servicios, etc.

Para el caso de la calidad del aire, se recomienda la medicion de los ruidos que generara la
maquinaria durante la etapa de funcionamiento, no pudiendo exceder de los decibeles
permitidos por ley, también se proponen como minimo el control de la emisién de polvo y
material particulado, generados como producto de las actividades constructivas, asi como
durante todo el periodo de obra.
Respecto a la calidad de los suelos, la Contratista debera determinar al inicio de las obras, la
cantidad de tierra a remover producto de eventual excavacion. Se aclara que, de ser
necesario el transporte y disposicion final de los suelos, se efectuara por cuenta de la
Contratista, en sitios aprobados por la Inspeccion y de conformidad con el Municipio.
En todos los casos, se llevaran registros de las tareas, donde consten tanto las anomalias
observadas, como sus correspondientes acciones de remediacion y de capacitacion del
personal involucrado.
Durante todo el periodo de la obra, la Contratista debera realizar relevamientos in situ, en
forma visual con registro fotogréfico, del estado de las estructuras potencialmente afectadas
por las actividades constructivas.
El cumplimiento de las normas y medidas de seguridad, deberan estar en total concordancia
con las normas de higiene y seguridad laboral de la empresa Contratista, y su
implementacién a cargo de un responsable idéneo, quien debera estar en obra durante todo
el periodo constructivo.

Plan de contingencias:

La finalidad del Plan de Contingencias, es establecer un Plan de Accion ante Contingencias

(emergencias, accidentes, contaminacion, etc) durante las obras. El objetivo principal de este

Programa es el de salvaguardar la vida, el ambiente y las actividades socioeconémicas y

culturales, vinculadas a las tareas propias de la Obra.

Los objetivos fundamentales a cumplir son los siguientes:

* Proveer una guia de las principales acciones a tomar ante una contingencia

* Salvaguardar la vida humana y preservar el medio ambiente

» Minimizar los efectos de una contingencia una vez producida, desarrollando acciones de

control, contencion, recuperacion y en caso necesario, restauracion de los dafos.

» Capacitar al personal de obra en materia de seguridad, prevencion y cuidado del medio

ambiente (en conjunto con el Responsable de Higiene y Seguridad de la

Obra).

Para ello la Contratista debera desarrollar planes particulares, segun los distintos riesgos

identificados: lluvias e inundaciones, incendio, vuelcos y/o derrames, accidentes, vandalismo,

etc.

Identificar periédicamente, los sitios criticos de la obra en los que sea necesaria la colocacion

de sefales informativas o restrictivas, a cargo del responsable de obra, para evitar

accidentes.

Debera ejecutarse el control en los trabajadores en obra, para asegurar el uso de los equipos

de proteccion necesarios y exigidos por ley (guantes, lentes, tapones y/u orejera, overoles,

chalecos, méascaras, etc.), a los fines de reducir los riesgos de accidentes y/o enfermedades.

Los elementos de proteccion personal y equipos requeridos ante situaciones de emergencia,

seran los especificados en el Manual de Seguridad e Higiene de obra.
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A su vez, en las bases de apoyo a los frentes de obra, se prevera un sector especial donde
se ubicaran elementos y materiales para el combate de derrames e incendios, asi como la
previsiéon de equipos para el traslado de enfermos o accidentados.

Programa de Atenuacion de las afectaciones alos servicios publicos infraestructura
Con la finalidad de minimizar interferencias con trazas de servicios subterraneos y aéreos, de
reducir los trabajos de relocalizacion y reconstruccion de tramos de redes de servicios
publicos, evitar deterioros en instalaciones de servicios existentes, asi como posibles atrasos
en la ejecucion de la obra por aparicion de interferencias con servicios no previstos en la
documentacién basica del proyecto ejecutivo. La Contratista debera realizar las gestiones y
consultas pertinentes a Entes Reguladores, Empresas Estatales o Privadas, prestadoras de
Servicios Publicos, propietarios publicos o privados de instalaciones de cualquier tipo que
interfieran con la obra.

Previo a la ejecucion de las obras, la Contratista debera realizar los sondeos y relevamientos,
gue permitan determinar la localizacion (coordenadas) y cotas de implantacion exactas de las
interferencias con servicios publicos subterraneos si existieran.

La empresa a cargo de las obras debera mantener informada a la comunidad afectada,
referente al momento y duracién de potenciales cortes de servicios y caminos (si resultase
necesario), segun cronograma y avance de obras.

La Contratista, debera elaborar y presentar la Documentaciéon y Planos conforme a obra,
aprobados por el Ente Regulador respectivo u Organismo competente, de las redes de
servicios y todo otro tipo de obra de infraestructura que interfieran en el area del Proyecto.

La contratista, no intervendra en la remocién de servicios o infraestructura de ningun tipo o
importancia sin autorizacion, andlisis y consenso previo y documentado ante la Inspeccion de
obra.

Programa de Difusion ala Comunidad

El objetivo de este programa, sera desarrollar formas eficaces y eficientes de comunicacion
entre y con las comunidades urbanas involucradas con la obra, con las autoridades
competentes (a nivel provincial y municipal), entidades intermedias, gubernamentales y no
gubernamentales. En este contexto, la empresa debera disponer en el obrador principal de
una copia del PGA aprobado por la DPH, asi como todos los permisos y/o autorizaciones
pertinentes con la tematica ambiental, de las autoridades municipales y provinciales
correspondientes, Asimismo, debera contar con un libro de comunicaciéon para que queden
asentados eventuales requerimientos, o solicitudes de la poblacion en general y/o
autoridades, y posteriormente sean derivadas para su resolucion, ante quien corresponda.
Este Programa, constituye las acciones que apuntan a informar a la comunidad sobre la
marcha de las obras, sus etapas y acciones, asi como los beneficios de las mismas. Para ello
se recomienda, la implementacion de reuniones locales involucrando a las Asociaciones
Vecinales, a fin de asegurar un mecanismo de comunicacion dinamico y flexible, que permita
adaptarse a distintas situaciones que se puedan generar como consecuencia del desarrollo
de la obra.

2.- Medicion y Forma de Pago:

Todos los gastos que demanden el cumplimiento del presente Articulo, estan prorrateados
entre los ltems del contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.
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ARTICULO N° 20:SUMA PROVISIONAL
ftem N° 14

1.-Descripcion:

Dadas las caracteristicas de este item, se ha incluido en la planilla de oferta un valor fijo y
global que formara parte de la misma, y que figura como Suma Provisional.

Dicha suma servira para cubrir los gastos que genere la relocalizacion de las obras
existentes, interferencias, otros gastos eventuales y todo otro rubro que la Direccién
Provincial de Hidraulica estime necesario ejecutar dentro de la presente obra; y solo podra
ser aplicado al pago, si durante el curso del contrato, la Inspeccion de Obra, ordenare
mediante Orden de Servicio las caracteristicas y condiciones de su utilizacion.

Las Obligaciones contractuales generadas por esa Orden de Servicio sera responsabilidad de
la Contratista, quien realizara todas las tareas administrativas necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos indicados por la Inspeccién de Obra, y que se hallen afectados a
este rubro.

2.-Medicion y Forma de Pago:

La medicion surgira de las obligaciones que se acuerden con el Contratista o entre el
Contratista y Subcontratistas aprobados por la Inspeccion. Los reembolsos correspondientes
a las obligaciones generadas por este item surgira del avance de certificacion de los trabajos
aprobados por la Inspeccion de Obra, y seran incluidos por el Contratista en su certificacion
correspondiente al item “ Suma Provisional” .

El pago de Honorarios por Representacion Técnica, correspondiente a la administracion
surgira de aplicar la incidencia cotizada, sobre la Suma Provisional realmente utilizada, y se
incluird en el monto de la certificacion.
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ARTICULO N° 21:INTERFERENCIAS - REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y
OBSTACULOS

1.-Generalidades:

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta
de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocion de las instalaciones
subterrdneas o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecucion de la
obra, se procedera de la siguiente manera:

2.-Del Pago De Los Costos De Tramitacion Y Ejecucion:

a) La contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el replanteo,
presentard a la Direccién la constancia de haber solicitado a todos los Entes prestatarios de
servicios publicos los planos de instalaciones que pudieran interferir la obra pluvial, y el
presupuesto de la remocién de las instalaciones que efectivamente interfieran la obra pluvial y
acreditaré tal solicitud ante la Direccién Provincial de Obra Hidraulica.

Cuando se trate de instalaciones imprevistas 0 nuevas emplazadas durante la ejecucion de la
obra pluvial y que interfieran su ejecucion, la Contratista deberé solicitar los presupuestos de
las remociones dentro de los cinco (5) dias corridos de haber tomado conocimiento de ello o
de haberla detectado durante la construccion de la obra y elevar dichas constancias a la
Direccion.

El no cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores le hara
pasible en forma automatica de la aplicacion de una multa diaria equivalente al 0,1 % del
monto del contrato, hasta tanto lo cumpla.

La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud del
presupuesto de las remociones a los diferentes Entes, sino que debera reiterar en tres (3)
oportunidades esa solicitud, en caso de no tener respuesta, con la continuidad necesaria
hasta cumplimentar la dltima instancia, situacion ésta que también debera acreditar ante la
Direccion Provincial de Obra Hidraulica.

b) Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la ultima instancia del
trdmite tendiente a obtener el presupuesto de la remocion, la responsabilidad posterior de las
gestiones correspondera a la Direccién Provincial de Obra Hidraulica.

C) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir el presupuesto de los
Entes propietarios de las instalaciones a remover, presentara tal documentacion ante la
Direccion Provincial de Obra Hidraulica, quien sera la encargada, previo analisis, de autorizar
la ejecucion de las tareas y aprobar el monto del presupuesto presentado.

d) El Contratista debera abonar a quienes corresponda los derechos y costos de
remocion y reconstruccion de las instalaciones, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir
la autorizacion de parte de la Direccion Provincial de Obra Hidraulica, quién certificara y
pagard, previa presentacion de la documentacién original que acredite los gastos realizados
por dichos conceptos.

3.-De La Ejecucion De Las Remociones:

a) Todas las gestiones necesarias para la ejecucién de las remociones deberan ser
realizadas por el Contratista, quién debera solicitar su ejecucién al Ente estatal o
privado dentro de los cinco (5) dias corridos de haber abonado los costos respectivos.

Debera asimismo la Contratista reiterar la solicitud de remocién al Ente, en caso de no
tener respuesta, hasta obtener resolucion favorable y sin perjuicio de la colaboracién
gue pueda prestar la Inspeccién de la obra.

b) Si correspondiera la realizacion de proyectos para la remocién y/o reconstruccion de
instalaciones los mismos deberan ser elaborados por la Contratista. El pago de los
honorarios profesionales se efectuara segun lo establecido en el articulo Obras
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c) Silaremocién se ejecuta dentro del plazo de obra se consideraran incluidas dentro del
costo de la obra todas las tareas adicionales que se generen por remociones, aun en el
caso que el Contratista no pueda efectuar momentdneamente algin sector de obra y
deba dejarlo inconcluso por no haberse realizado previamente la remocion de la
instalacion que lo interfiere.

Una vez concretada la remocion, el Contratista debera volver hacia atras y completar el tramo
gue habia dejado sin ejecutar, todo a precio unitario de contrato y sin ampliacion de plazo,
salvo que la ampliacion se ejecute en fecha cercana a la finalizacion del plazo contractual y la
parte de obra que habia quedado inconclusa demande para su construccion un plazo tal que
llegare a superar el del contrato, en cuya circunstancia sélo se reconocerd ampliacién de
plazo por dicha tarea, pero ello siempre y cuando el Contratista haya actuado conforme a lo
establecido en el punto a).

d) Si la remocion de alguna instalacion no fuera realizada dentro del plazo de obra, y
guedara por ese motivo algun sector inconcluso, podran presentarse dos casos:

e) dl). Que la contratista haya actuado conforme lo establecido en el punto 15.2a): En
este caso la Contratista podra solicitar nuevo precio para la ejecucion del sector
inconcluso y la Direccidon procedera a neutralizar el plazo contractual mediante acto
administrativo (disposicion), una vez que se haya ejecutado toda la parte posible de
ejecutarse, estableciendo ademas en dicho acto administrativo que una vez realizada
la remocion, la Contratista deberd completar el sector de obra que quedara inconcluso,
en el plazo y al precio que de comun acuerdo arriben las partes.

f) d2). Que la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto a):
En este caso la Contratista no tendra derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para
ejecutar el sector de obra inconcluso, y la Direccion, una vez que se haya ejecutado
toda la parte de obra posible de ejecutarse, establecera por disposicion (acto
administrativo), que el plazo de obra ha finalizado y que una vez realizada la remocion
la Contratista debera completar el sector que quedara inconcluso, al precio unitario de
Contrato. El tiempo que demande su concrecion se considerara mora de plazo,
procediéndose a aplicar la multa que por ese motivo establece la Ley de Obras
Pdblicas N° 6021.

g) En todos los lugares en que el Contratista deba dejar sin ejecutar algun sector de obra
por no haberse realizado previamente la remocion de la instalacion que la Interfiere,
debera proceder a efectuar el vallado y balizamiento diurno y nocturno que ordene la
Inspeccién de obra, durante el tiempo necesario y hasta que se efectie la remocion.

El costo de estos trabajos se contemplara de la siguiente manera:

1.- Durante el plazo de obras, correra por cuenta y cargo de la Contratista.

2.- Si se presenta la situacion planteada en el punto d,), se le reconocera a la Contratista
como adicionales, durante el lapso de neutralizacién del plazo contractual.

3.- Si se presenta la situacién descripta en el punto d,), correrd por cuenta y cargo de la
Contratista hasta que se efectle la remocion.

4.-De Los Contenidos Del item Remociones:

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucion de una remocion y que
soliciten los Entes respectivos, seran obligatorias para el Contratista, quién debera realizarlas
en el momento en que lo soliciten dichos Entes y/o Direccién Provincial de Obra Hidraulica, lo
gue sera abonado a través de la “Suma Provisional”. A tal efecto, éste contemplara los
siguientes aspectos:

4.a) Remocién y reconstruccion de instalaciones.

4.b) Honorarios profesionales de los eventuales proyectos que requiera la remocién y/o
reconstruccion.

5.-De Los Analisis De Precios

Para el caso de que, se tengan instalaciones que deban ser removidas por la empresa
Contratista, como asi también estructuras especiales o no que deban ser construidas a fin de
resolver interferencias, y de las que no se haya previsto 9B ¢BEz201BIBEVI3FL IGDEBIRIBEHIM | Y SPGP
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de la obra, con posterioridad a la aprobacion del proyecto por el cual se resolvera la
interferencia, por la Direccién Provincial de Obra Hidraulica y el Ente prestatario del servicio
publico correspondiente, en caso de corresponder, se procedera de la siguiente forma a los
efectos de la determinacion del precio a pagar por la misma:

a) Se realizard el cémputo de cada uno de los items de la remocién o interferencia a
resolver.

b) Para el caso de los items componentes de la remocion, de los que se tenga precio
cotizado de contrato, se adoptara ese precio.

c) Para el caso de los items componentes de la remocién de los que se tenga precio de
contrato, la firma Contratista presentara el analisis de precio correspondiente, el que sera
analizado por una comisién de profesionales de la Direccién Provincial de Obra Hidraulica,
designada por el Sefior Director Provincial al efecto, finalmente, de corresponder, el Sefior
Director Provincial dispondra la aprobacion del correspondiente precio.

6.-Forma De Pago:

Una vez autorizada la ejecucién de los trabajos de cada una de las remociones, en un todo
de acuerdo a los analisis de precio aprobado, cumplimentando el inciso: 15.2-c) "Del pago de
los costos de tramitacion y ejecucion”, el Contratista certificara mensualmente de acuerdo al
porcentaje de avance de las tareas.

El monto de la certificacion, sera imputado al item "Suma Provisional.
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