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B- ESTRUCTURAS DE H°A®

|B.1.  ALCANCE

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que deberd cumplir la
estructura en cuanto al célculo, caracteristicas de los materiales, elaboracion del hormigon y
su colocacién en Obra, asi como todas las tareas que tengan relacion con la estructura en si 'y
su aspecto constructivo, incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentacion que,
aun sin estar expresamente indicados en los Planos y Especificaciones Técnicas, sean
necesarios para la correcta y completa terminacion de los trabajos.

B.2. NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACION DE LA
DOCUMENTACION

El calculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras sera efectuado por la
Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC), debiendo presentar Planos,
Memorias y Planillas de Calculo en original y tres (3) copias, de las fundaciones y de la
estructura, para su posterior aprobacion. En el caso de métodos o procedimientos no
comunes, las Memorias de Calculo contendran las correspondientes referencias y datos
bibliograficos.

En los Planos debera figurar con claridad:
I Las dimensiones de todos los elementos estructurales.

1. Tipo de acero adoptado para las armaduras.

Il. Resistencia del hormigon.

V. Hipdtesis y analisis de cargas adoptados.
V. Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados.
VI. Detalles de elementos estructurales de caracteristicas particulares.

Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicacion de longitudes y posicién de
las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras especiales, deberan ser
presentados por la Contratista quince dias antes de la iniciacion de los trabajos
correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan de Trabajos.

B.3. RELLENOS.

El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuara con suelo
seleccionado, por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de 20cm., debiéndose
lograr el 95% del Proctor Standard como minimo, e indice Plastico menor o igual de 12.

Estas determinaciones deberan ser efectuadas por un Laboratorio reconocido.

B.4. ESTRUCTURA DE FUNDACION
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Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista, deberan adoptarse
para la estructura de fundacion los valores y criterios aconsejados por el Estudio de Suelos.

También se tomaran de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios para definir
las caracteristicas del suelo en excavaciones; nivel de napa freatica; deformabilidad de los
estratos superiores que afecten a los solados en contacto, y todo aporte de la mecanica de
suelos, necesario para la realizacién de la obra.

B4.1 Estudio de Suelos:

El Estudio de Suelos sera efectuado por La Contratista, y debera cumplir con lo
indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares para el estudio de suelos adjuntas.

B4.2 Naturaleza del Estudio de Suelos

A. El Estudio tendra por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que constituyen la
formacion estratigrafica del suelo dentro de la profundidad activa para la fundacion a
construir y determinar las propiedades fisicas, mecanicas e hidraulicas necesarias, a
efectos de prever adecuadamente el comportamiento de la obra.

B. Para ello se realizaran exploraciones mediante la ejecucion de perforaciones o pozos a
cielo abierto, para determinar la secuencia estratigrafica mencionada y obtener muestras
adecuadas para la confeccién de un perfil resistente del terreno.

C. El Estudio podra incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros procedimientos de
exploracién e investigacion de suelos, que suministren datos igualmente representativos
de su resistencia, deformabilidad y permeabilidad, segun resulte indispensable.

B4.3 Perforaciones o pozos a cielo abierto

D. El niumero de perforaciones o pozos a cielo abierto sera fijado por el Profesional en
funcion de las caracteristicas del problema a resolver. No obstante ello el nimero minimo
a ejecutar sera de una (1) perforacion cada trescientos (300) metros cuadrados de
superficie de la planta de la obra, distribuyéndose las mismas regularmente no pudiendo
en ningun caso ser su numero inferior a tres (3) para cada uno de los edificios en el caso
de que éstos estén separados mas de diez (10) metros entre si.

E. Como minimo las dos terceras partes del nimero total de perforaciones se situaran dentro
del area delimitada por la planta del edificio. No serdn considerados los datos de
perforaciones alejadas mas de diez (10) metros respecto de los limites de dicha area.

F. Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderan por debajo del nivel mas bajo de
la construccion a su cimentacion, hasta la profundidad necesaria para establecer la
secuencia, naturaleza y resistencia de los suelos- incluso la deformabilidad especifica
cuando se considere indispensable dentro de la profundidad activa resultante del perfil
resistente del suelo y del tipo de obra o tamafio de la cimentacion a construir. Se dara
cumplimiento, como minimo, al valor establecido en los parrafos siguientes:

PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
3

pagina4 de 56



*Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30) toneladas (en
cimentaciones directas aisladas y/o corridas): tres (3) metros por debajo del nivel de
cimentacion.

*Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30) toneladas e inferior de
cien (100) toneladas (en cimentaciones directas aisladas, que no se interfieren
mutuamente dentro de la profundidad activa): cinco (5) metros por debajo del nivel de
cimentacion.

B4.4 Propiedades indice de los Suelos.

G. Se determinaran todas las propiedades fisicas necesarias para la identificacion adecuada
a los requerimientos del problema a resolver.

a) Contenido de humedad natural.

b) Limite liquido.

c) Limite plastico.

d) Por ciento que por lavado pasa el tamiz N° 200.

e) Analisis granulométricos.

B4.5 Propiedades Mecanicas e Hidraulicas de los Suelos.

H. Se determinaran las propiedades mecanicas necesarias para una soluciéon adecuada del
problema a resolver.

I.  Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del compactamiento
de la cimentacion o de la obra, se ejecutaran como minimo ensayos triaxiales, de modo
de obtener una envolvente que defina los parametros de resistencia para las distintas
condiciones criticas de humedad y de drenaje que se desarrollen en el terreno.

J. La determinacion de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podra efectuar
mediante el ensayo de corte directo.

La deformabilidad especifica se determinara cuando sea necesario, mediante ensayos de
consolidacion unidimensional y/o ensayos de consolidacion ftridimensional segun
corresponda.

K. Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinacion directa, ésta
se efectuara en el sitio por ensayos de bombeo, con un nimero de pozos de observacion
que permitan una efectiva evaluacion del coeficiente de permeabilidad de la formacion en
estudio.

B4.6 Agresividad y expansibidad
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L. En todos los casos se efectuara el analisis quimico de las muestras de agua provenientes
de la napa freatica detectada, para verificar su grado de agresividad a los hormigones.

M. En las muestras de los suelos cuyo limite liquido (LL) sea mayor de cincuenta (50), se
realizaran ensayos cualitativos para determinar su actividad potencial. En todos los casos
que sea necesario, se debera determinar la presion de hinchamiento.

B4.7 Informe Técnico

Sera ejecutado y firmado por un Profesional de la Ingenieria, quién debera tener una
antigledad minima de cinco (5) afios en la condicion de especialista en estudios de suelos,
quién sera responsable.

El informe contendrd una descripcion de la labor realizada y proporcionara los
resultados obtenidos incluyendo como minimo:

- Planos con la ubicacion (acotada) de las perforaciones.

- Cotas de las bocas de iniciacion referidos al nivel oficial.

- El método de perforacion utilizado.

- Eltipo de sacatestigo empleado.

- Cotas de extraccion de muestras.

- Las resistencias a la penetracion.

- Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el terreno.

N. La clasificacion del suelo.

0. La ubicacion del nivel de la napa freatica con indicacion del procedimiento y oportunidad
de su determinacion.

P. Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones, profundidades y
tensiones admisibles a adoptar, para la confeccién del plan de excavaciones y el calculo
del apuntalamiento.

B.5. NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION

Tanto para la realizacion del predimensionado, del calculo estructural, la ejecucion de
los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado, apuntalamiento, soporte y
arriostramiento, armado, hormigonado, desencofrado, limpieza y terminacién, como todo otro
trabajo de hormigdn estructural necesario para la terminacion de acuerdo a su fin, la provision
de materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de Obra y supervision necesarios,
incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentacion que aun sin estar expresamente
indicados en estas Especificaciones Técnicas sean necesarios para la correcta y completa
terminacion de los trabajos.

Seran de aplicacién obligatoria los siguientes reglamentos, segun la resolucion CIRSOC
247/2012:

-CIRSOC 101/05: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de edificios.

-CIRSOC 201/05: Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de hormigon armado y
pretensado.

-CIRSOC 301/05, 302/05 y/o 303/05.

-CIRSOC103 Y ANEXOS.
PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y Seguridad en el
Trabajo.

-Disposiciones CIRSOC complementarias.

-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Materiales:

Los materiales se regiran y verificaran por el Reglamento CIRSOC 201, Capitulo 6 y
Anexos.

Cargas:

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes y las cargas
accidentales o sobrecargas.

Deberan componerse las situaciones posibles mas desfavorables a efectos de obtener
las maximas solicitaciones en cada seccion de la estructura a calcular.

Se adoptaran los valores de sobrecargas de servicio especificados en el Reglamento
CIRSOC.

‘ B.6. VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES:

En el Célculo y Proyecto de estructuras construidas se debera verificar, ademas del
cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas estructurales cargadas no
superen los limites maximos de deformacién que se establecen a continuacion:

a) Deformacioén admisible en elementos flexados
a.1.- Se deberan verificar que los elementos sometidos a flexion, las flechas finales maximas
no superen los valores admisibles que se establecen a continuacion:

Elemento flexado Deformacién admisible
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculacién) 0.003 L
Losas en voladizo 0.038 L
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculacion) 0.002 L
Vigas en voladizo 0.005L

a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigéon armado, podra considerarse
cumplida la verificacion de la flecha maxima, cuando se satisfagan las relaciones de esbeltez
maxima que se establecen seguidamente:

Elemento Simpl. Un ext. Ambos ext. Un Cont. en  Condiciones
apoyada continuo continuos. extremo todo el mixtas

___________________________________________________________________ volado _ contorno . .. .

Vigas 116 122 V25 M8 e

Losas

armadas en 5 1/35 1/40 M2 e e

una

AIOCCION

Losas

armadas en 1/50 -—  —— 1/60 1/55

dos __direcc. . PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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(*) Para relaciones de lados 0.75 a 1

b) Interacciones de deformaciones

Se deberan verificar las deformaciones elasticas y plasticas que experimenten los
distintos elementos que componen una estructura, tanto en los casos en que intervengan
elementos de rigidez y deformabilidad dispar, como componentes de estructuras
hiperestaticas, como en los casos de estructuras mixtas, con participacion de miembros
estructurales y/o apoyos constituidos por diferentes materiales.

c) Deformacién de fundaciones

Se deberan verificar las estructuras, frente a las solicitaciones provocadas por los
asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera sea el sistema adoptado para las
mismas. Los asentamientos diferenciales se computaran para la estructura sometida
exclusivamente a de cargas permanentes.

B.7. JUNTAS DE DILATACION Y/O TRABAJO.

Aunque no se indiquen en el Proyecto, ni en el predimensionado, en las estructuras
deberan colocarse juntas de dilatacion y/o trabajo. Asimismo deberan colocarse juntas de
dilatacion en todo contacto entre estructura nueva con el edificio existente.

B.8. PARTICULARIDADES.

Se debera verificar la integridad estructural de todos los componentes de la estructura
metdlica preexistente: Pilares de apoyo, apoyos metalicos de las columnas, vigas y cubierta.
Se debera contemplar la restauracion de aquellos sectores que han sido deteriorados por la
accion ambiental. Asimismo se dispondra de un esquema de pintura epoxidica para
restablecer la proteccion de los agentes externos de todos los elementos estructurales
metalicos.

C) OBRAS COMPLEMENTARIAS

C1 - INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DEBILES

‘ C1.1. GENERALIDADES

La Contratista debera efectuar el Proyecto de Replanteo, basado en la Documentacion
contractual.

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas y bajas tensiones, la Contratista debera
presentar las factibilidades de suministro eléctrico y telefénico y definir sus acometidas.

PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La Contratista debera presentar ante la Direccién Técnica para su aprobacién los
Planos de Completos, esquemas unifilares, topograficos de tableros, indicando marcas vy
modelos de cada uno de los componentes, sin deslindar por ello la responsabilidad del que lo
calcula y ejecuta.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de las
Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas, Normas y Reglamentos vigentes,
aplicables en el orden Nacional, Provincial, Municipal y Bomberos de la Provincia de Buenos
Aires. Del mismo modo suministrara dos juegos completos de Planos, Manuales,
Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o0 elementos especiales
instalados que los requieran.

‘ C1.2. NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y equipos,
ademds de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas y Reglamentaciones
fijadas por los siguientes Organismos:

" Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).

. Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

" Camara Argentina de Aseguradores.

" Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Hospitales y Salas

Externas a los hospitales, segun Ley Nacional de Seguridad y Sanidad del Trabajo N°
19587 y Decreto 351/74, Seccion 7-10, de la A.E.A. (Asociacion Electrotécnica

Argentina).

" Reglamentacion para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la
AEA..

. Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las siguientes
Normas:

I.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza)

U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)

D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)

A.N.S.l.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacion Electrotécnica Espafiola.

La D.P.A. no aceptara excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones

vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las instalaciones.

C1.3. CALCULOS

La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del Proyecto
Ejecutivo:
Coordinacion de protecciones en transformadores.

PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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e Calculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el tablero y 0.8
entre tableros.

e Calculo de correccion del factor de potencia
¢ Calculo de corrientes de cortocircuito.

¢ Calculo dindmico de barras y soportes.

e Eleccion coordinacion de interruptores.

¢ Redimensionamiento de los alimentadores a cada tablero, calculando y controlando los
valores de caida de tension y niveles de potencia de cortocircuito en todos ellos.

Verificacion de protecciones de cables.
Calculo de caidas de tension: rango 3% al 5%.
o Calculo de sobretemperaturas en tableros.
o Coordinacion de la proteccién en motores.

Verificacion técnica de cables.

C1.4. MUESTRAS

Antes de iniciar la Obra debera presentar las siguientes muestras:
a)Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de cada tipo y

capacidad).

b)Carerias (un trozo de 0,20 m de cada tipo y diametro con una cupla de unién
en el que figure la marca de fabrica).

c)Cajas (una de cada tipo a emplear).
d)Conectores (uno de cada tipo a utilizar).
e)Tres ganchos de suspension para artefactos.

f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y secciéon con la marca de
fabrica).

g)Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

h)Artefactos de iluminacion (uno de cada tipo), completo con sus lamparas y
conductores pasados y equipos auxiliares.

i) La D.P.A. podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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j) Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformidad de la
D.P.A., presentar Planos completos y listas de materiales detallando claramente
marcas, tipos y/o modelos que prevera; debiéndose constar con la expresa
aprobacién de Inspeccion para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida
definitivamente la obra, la Contratista podra retirar las muestras exigidas en el
presente articulo.

‘ C1.5. INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y con una
anticipacion no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1°) Una vez colocadas las caferias y cajas, y antes de efectuar el cierre de canaletas
y hormigonado de losas.

2°) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas dispositivos
indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y encintado de conexiones.

3°) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberan ser acompafadas de las pruebas técnicas y
comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.

‘ C1.6. ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcién provisoria de la Obra, la Contratista realizara todos los ensayos
que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del Contrato
se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la
D.P.A. o su representante autorizado, debiendo la Contratista suministrar todos los
materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere,
contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo
las pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso serd removido, reemplazado y vuelto a
ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo apruebe. Una vez
finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuara las inspecciones generales y parciales que estime
conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucion se ajusta a lo
especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento
que a su criterio sean necesarias.

La comprobacién del estado de aislacion, debera efectuarse con una tension no menor
que la tension de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 V. megdéhmetro con
generacion constante de 500 V. como minimo. Para la comprobacion de la aislacion a tierra
de cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e interruptores asi como todos los
artefactos y aparatos de consumo.

La comprobacion de la aislaciéon entre conductores, con cualquier estado de humedad
del aire, sera no inferior a 1.000 ohm por voltio para las lineas principales, seccionales,
subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran efectuar la
recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas
efectuadas, por haberse comprobado que las instalaciones no reunen la calidad de ejecucion
o el correcto funcionamiento exigido, o0 no cumplen los requisitos especificados en cualquiera
de sus aspectos, se dejara en el Acta, constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o
modificaciones que la Contratista debera efectuar a su cargo, para satisfacer las condiciones
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exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele cumplimiento, transcurrido el cual seran
realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la
recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados todos los
defectos con la conformidad de la D.P.A...

‘ C1.7. PLANOS CONFORME A OBRAY REPLANTEO

Terminada la Instalacion, la Contratista debera suministrar, sin cargo, un juego
completo de Planos, (realizados en forma digitalizada en AutoCad 14, o actualizaciones
superiores) en diskettes o CD, film poliéster y cuatro copias, exactamente conforme a Obra,
de todas las instalaciones, indicandose en ellos la posicion de bocas de centro, llaves,
tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de pasos, etc., en los que se detallaran las
secciones, dimensiones y caracteristicas de materiales utilizados.

Estos Planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados con detalles precisos de su conexidon e indicaciones exactas de
acometidas y alimentaciones subterraneas.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de las
Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos aplicables en el orden
nacional, provincial y municipal. Del mismo modo suministrara dos juegos completos de
Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o
elementos especiales instalados que los requieran.

C1.8. TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES

La toma de energia se hara en el puesto de medicién ubicado en la esquina
de las calles 27 y 70. A 15 mts. aproximadamente de la misma por la calle 27, se
ubicara el tablero de entrada TE en el edificio existente y desde ese punto se
llevara una terna hasta el predio de la Obra de referencia Tablero TS1. Para esto
se debera llevar la terna en forma subterranea hasta el edificio existente en el lugar
y luego por bandejas portacables metalicas hasta el predio. El tablero TSE constara
de fusibles de 120 Amp. y un interruptor manual de 200 Amp.

Se ubicaran a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta el eje
medio horizontal.

Seran ubicados en cajas de chapa de hierro de un espesor minimo de 1,5 mm. refor-
zada, con perfiles de hierros o de chapas. Las caras laterales y fondo se construiran con un
solo trozo de chapas doblado y soldado eléctricamente y por punto. La puerta se fijara
mediante bisagras colocadas de modo que no sea visible nada mas que su vastago y que
permitan facil desmontaje.

La puerta se construira con un panel de chapa del mismo espesor que la caja, nervios
de refuerzos tales que no permitan ninguna deformacién ni movimiento en esta.

La profundidad en la caja sera tal, que se tenga una distancia minima de 20 mm. entre
cualquiera de las partes mas salientes de los accesorios colocados en el panel y la puerta y
de 50 mm. entre los bornes de llaves, interceptores, o partes bajo tension y el fondo o panel.

La disposicion y fijacion de los elementos del tablero sera tal que:

a) Todas las partes bajo tension estén protegidas mediante una chapa frente
desmontable, quedando solo a la vista las palancas e interruptores, botoneras, tapas de
interceptores.

b) Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5 mm., seran totalmente visibles todos
los conductores, barras, conexiones internas, borneras, sin elRiH&E&cldl dd1226RGIBEEIHBA-DTDPAMIY SPG
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elementos, los que seran dispuestos contra el fondo del tablero. Sélo en casos especiales se
admitiran travesanos para soportes de elementos y/o chapa frente.

¢) Cada hoja de puerta del tablero se retendra en posicién de cerrado con retenes a
rodillos y dispondra ademas, el tablero de una cerradura a cilindro embutida, u otro sistema a
especificar particularmente.

Entre los elementos del tablero se dispondra de una barra para neutros con un borne
por cada circuito, y de borneras para derivaciones con aislaciones a 500 V., no admitiéndose
se efectien éstas en bornes de llaves, interceptores, automaticos u otros elementos. Para la
fijacion de elementos sobre chapas se emplearan tornillos rosca milimétrica o Withworth. La
caja se colocara embutida en forma tal que una vez terminado el revoque sobresalga de él
unicamente el marco de la puerta.

La caja previa a su colocacion sera perfectamente repasada, dandose luego dos
manos de pintura anticorrosiva. Interiormente se terminara con dos manos de pintura sintética
y exteriormente se hara lo mismo pero de color a eleccion.

Todos los elementos de comando responderan a lo especificado mas adelante.

Entre los elementos del tablero se dispondra:
= Juegos de barras protegido para servicios normales y de emergencia (con y sin

UPS) de secciones adecuadas segun calculo de corriente de cortocircuitos u de los
esfuerzos electrodinamicos de ella derivados.

» Interruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun cargas y
escalonamiento de protecciones.

= Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados 6 rotulados de
acuerdo a los planos funcionales.

» Las conexiones de barras de distribucién a cada uno de los interruptores
auxiliares se alojaran en cablecanales de PVC con tapa de seccion adecuada a la
cantidad de conductores de dichos circuitos.

= Sistemas de neutro: se instalara Unicamente en los tableros seccionales de
quiréfanos, salas de recuperacion, terapia intensiva y guardia.

= Salas uso no hospitalario; redes. TT
= Salas uso médico: grupo de aplicacion 0: red TT.
grupo de aplicacion 1: red TT.
grupo de aplicacion 2: red IT.
El sistema aislado hospitalario se debera reducir la capacidad distribuida a tierra del sistema
aislado.
a) potencias acotadas
b) longitudes de cableado secundario lo mas cortas posibles.

c) Cables activos secundarios en caferias no metalicas normalizadas.

d) Conductor de PAT. Tendido por caferias independiente.

Los transformadores de aislacion tendran: PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Aires
Provincia

a) potencias acotadas de 3 a 8 kVA
b) apantallamiento electrostatico.

c) Clase de aislaciéon “H” 180 °C abs.
d) Nivel sonoro maximo 40 db.

e) Proteccion contra sobrecargas. Solo alarma para temperatura limite.

Los monitores de aislacion tendran:
a) sefalizaciones luminosas: funcionamiento normal y alarma.

b) Elemento acustico de alarma
¢) Relé de reconocimiento de alarma.
d) Pulsadores de reconocimiento de alarma y prueba.

e) Resistencia de prueba de falla a tierra.

El equipamiento UPS, debera responder a las especificaciones del tablero general.

Debajo de cada interruptor se colocara un tarjetero de acrilico transparente, forrado
negro, letras blancas, en el cual se indicara su destino. En el lado interior de la puerta del
tablero, se aplicara el esquema de conexiones correspondiente al mismo.

Los modulos de interruptores termomagnéticos unipolares, de comando de iluminacion
de circulaciones, hall y demas locales indicados en Planillas de Corrientes Fuertes
(luminacion y Tomacorrientes) se deberan alojar en caja independiente de los tableros
seccionales contiguos, con el fin que el Personal del Hospital solamente opere las mismas,
sin riesgos.

El tablero contara también con llaves conmutadoras de tres posiciones: auto-cero-
manual, relés, contactores, salidas para contactos secos, plaquetas interfase RS 232/485
aptas para su operacion total, por medio de PC, a través de un control inteligente
centralizado.

En los tableros seccionales de piso se equiparan con descargadores vinculados al
sistema de puesta a tierra.

e EQUIPOS UPS

Las fuentes de energia ininterrumpida deberan suministrar energia eléctrica
acondicionada (220V/50Hz) en forma continua y sin conmutacidon mecanica y/o electronica a
través del Inversor a los consumos abastecidos, siendo su caracteristica bdsica de
funcionamiento del tipo On Line doble conversion segun diagrama de funcionamiento del
sistema adjunto.

El rectificador tomara energia de la linea comercial previamente filtrada por un filtro
supresor de ruidos parasitos (RMI / RFI, etc.) y alimentara al inversor manteniendo a su vez
en carga o flote al banco de baterias.

El inversor entregara a la carga establecida, energia filtrada y estabilizada en tension y

frecuencia.
PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Esta configuracion testea, en forma constante la fase y frecuencia de la sefal entrante
y, ante una falla o ausencia de la misma, continuara alimentando la carga tomando energia
desde las baterias, manteniéndose dentro de los parametros de tension y frecuencia
especificados en las caracteristicas de salida.

La fuente de energia ininterrumpida debera contar con una llave estdtica de
transferencia automatica (BY-PASS) que permitira transferir automaticamente, tanto en el
caso de fallas en la UPS como frente a sobrecargas en los equipos protegidos, la
alimentacion de estos desde la UPS hacia la linea comercial en forma automatica y con un
tiempo de transferencia que no ocasione interrupcion o alteracion alguna del normal
funcionamiento de los equipos protegidos.

En el caso de sobrecargas, la llave de BY-PASS debera retomar automaticamente a
condicién de funcionamiento en inversor (operacion normal) una vez que se hayan corregido
las causas que provocaron dicha anomalia.

La fuente de energia ininterrumpida debera estar provista de un transformador de
aislacion a la salida, contenido en el mismo gabinete, y que asegure el acondicionamiento de
linea aun en caso de estar la UPS en estado de Bypass, el secundario debera tener el
terminal de neutro conectado a TIERRA..

Este transformador debera ser una caracteristica standard del disefio original del
producto.

La UPS debera contar con la facilidad de contactos para un corte por emergencia, que
permita el apagado de la unidad mediante el accionamiento de un botén de GOLPE DE
PUNO externo al equipo.

Debera contar con una interfase RS-232 que proporcione una conexion inteligente a
una RED NETWARE, para el monitoreo del estado de la UPS vy la lectura de parametros de
funcionamiento tales como tensién de salida, tension de baterias, estado de carga, etc., y
permita el apagado programado del inversor, a través de una terminal o un Modem conectado
a dicho portico.

Asimismo sera compatible con SNMP para monitoreo de UPSs, via red de
computadoras.

El sistema debera incluir un banco de baterias, selladas libres de mantenimiento, que
le aseguren un minimo de 15 minutos para el equipo centralizado y de 30 minutos para los
equipos monofasicos ubicados en los tableros seccionales de quiréfanos salas de
recuperacion, terapia intensiva y guardia de autonomia a plena carga.

La capacidad de entrada del UPS debera ser del orden del 1,1 por KVA a la salida.

Las UPS deberan operar normalmente con alimentacion de Grupos Electrégenos.

Protecciones

Apagado automatico cuando las baterias en descarga llegan a su valor critico.

Los semiconductores estaran protegidos por limitacion electrénica y por fusibles ultra
rapidos de alta capacidad.

Las partes con potencial de linea se encontraran protegidas contra contactos
accidentales.

Contactos de comunicacion para conexion de parada de emergencia remota (golpe de
pufio).

Llave By Pass de transferencia automatica por fallas del sistema UPS o sobrecarga a
la salida.

Transformador de aislacion para acondicionamiento de linea de salida, aun en By
Pass.

C1.9. CANALIZACIONES

PLTEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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e CANEROS

Los conductores bajo piso irdn alojados en cafieros 6 cafios de PVC, tipo cloacales,
siendo su diametro minimo 63mm.

Estos cafieros de hormigén estaran construidos con cafos de PVC, dentro de un
macizo de hormigon, a todo lo largo de su extension.

El diametro de los cafios debera calcularse, considerando una ocupacién de los
conductores del 50%.

En cada cambio de direccion, se construiran camaras de piso e inspeccion, con doble
tapa hermética con sistema antivandalismo.

Debera dejarse una reserva del 30% de cafios para permitir futuras ampliaciones.

Para el caso de alimentadores de bajas secciones podran alojarse en zanjas a una
profundidad de 0.60mts. Se tendera sobre una cama de arena y hormigon pobre sobre los
canos, y la tapada se efectuard compactando capas de 10cm de altura de tierra seca y
tamizada.

e BANDEJA PORTACABLES.

Sera un sistema de apoyo rigido continuo disefiado para el soporte y distribucion de
cables eléctricos, para cableado estructurado, redes de computacion, telefonia, etc.
- Material

Las Bandejas Portacables de Fondo Perforado se fabrican con chapa de acero
pregalvanizado en origen.
- Tratamiento superficial

La Bandeja Portacable fabricada en acero al carbono y con posterior tratamiento de
galvanizado por inmersion en caliente, tiene un espesor de recubrimiento de 60 a 70
micrones.

Las piezas son sumergidas a un bafio de zinc fundido a 450 °C y este tratamiento
superficial se realiza conforme a la norma ASTM A123.

Recomendado para uso exterior y/o en ambientes corrosivos.

La Bandeja Portacable fabricada en acero al carbono y con posterior tratamiento de
zincado electrolitico (ZE), tiene un espesor de recubrimiento de 8 a 12 micrones.
- Localizacion y tipo de sujecion

La localizacion sera segun planos. Los elementos a utilizar para la sujecion y soporte
de las Bandejas Portacables seran con soporte a pared, con ménsulas y soporte al techo, con
trapecios y mediante una o dos varillas.

En todos los casos recomendamos la instalacion de los soportes siguiendo las
recomendaciones de la norma NEMA VE2.
- Conexién eléctrica de puesta a tierra

Se harda una conexion eléctrica a tierra para la seguridad personal y para la
proteccion contra la formacion de arco, que pueda ocurrir en cualquier parte del sistema de la
instalacion eléctrica.

Para ello se debe observar que todas las secciones del tendido de Bandejas
Portacables estén unidas con tornillos o puentes de union.
¢ ZOCALODUCTO

Perimetral construido en PVC autoextingible color blanco de 3 vias de 120mm x50mm.
Con tapas, esquineros y todos los accesorios necesarios para cphpiaaatl 531o26890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El mismo sera fijado rigidamente a mamposteria y tabiques.

Los pases para darle continuidad a los zocaloductos seran por intermedio de dos cajas
de pase y 3 (tres) cafios CPQR de diametro 32 mm2 por bajo piso.
- Tapas de conexion para puestos de trabajo

Constara de:

-2 Tomas 220V+T

-1 Tomas telefonico (RJ11)

-1 Tomas PC (RJ45)

Los mismos deberan estar integrados al zocaloducto, para ofrecer una mejor
resistencia mecanica en su uso intensivo.

Los accesorios de conexion: tomacorrientes, toma de TE, toma de Datos; seran de
igual marca que la correspondiente al zocaloducto.

e PISODUCTO

- CONDUCTOS

Construidos en chapa DD de 1,2 mm de espesor, aseguran la rigidez del contrapiso.
Cada via es independiente de las otras facilitando el montaje. Al ser pintados por inmersion,
asegura una perfecta penetracion del esmalte. El esmalte es termo endurecido a 160 °C.
Poseen bocas de salida a intervalos regulares de 600 mm que se pueden habilitar o
anularse segun las necesidades actuales y futuras.
Cada via posee una seccion util de 2.000mm?>.
- ACCESORIOS

Tapas ciegas: se utilizan para tapar extremos de conductos y/o laterales de cajas de
distribucion. Estan construidas en chapa de acero y se fijan a presién. Se proveen para 1, 2, 3
6 4 vias.

Grampas de union y nivelacion: Elementos de union que permitan una facil y correcta
nivelacion del sistema. Construidas en chapa de acero S.A.E. 1010 de 1,2 mm de espesor.

Tornillo testigo: Tornillos de bronce y demas elementos de fijacion que colocados
convenientemente permitiran la demarcacion por donde pasan los conductos a fin de prever
futuros usos.

Acople cafio conducto: Elemento de fundicion de aluminio que posibilita la unién de un
cafio de 1 %4 a cada via de conducto.

- CAJAS DE DISTRIBUCION

Construidas en fundicion de aluminio, con tapa de cierre en chapa de acero SAE 1010
de 5 mm. Posee salidas en sus esquinas para permitir la acometida con cafios de 38 mm y
cuatro tornillos niveladores. Como accesorio se puede colocar un plato de terminacion,
construido en acero inoxidable con una cavidad ( de 8mm) para ser rellenado con alfombra o
goma. Para pisos de granito o ceramica se hacen a medida.
Caja de distribucion + plato de terminacion.
Referencia:

1. Plato de terminacion

2. Tapade acero
3. Distribuidor de cables central
4. Tornillos niveladores

PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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5. Salida para cafo de 38 mm

6. Salida para pisoducto

- CURVAS VERTICALES Y HORIZONTALES

Construidas en fundicién de aluminio. Provistas de tapas desmontables para su facil
cableado.

La curva vertical, se puede utilizar para empalmar el conducto de bajada de tablero de
alimentacion con los conductos que se hallan bajo piso y/o continuar el sistema hacia pisos
superiores.

La curva horizontal, debido a su angulo de 45° permite unir cajas de distribucion que
se hallan en ubicacion no recta. Pudiéndose acoplar dos para lograr una curva de 90°.

- PERISCOPIOS

Sdlida construcciéon en acero S.A.E. 1010 DE 1,25 mm de espesor. Pintados en epoxi
color negro mate, horneada a 200°C. de alta resistencia al uso intensivo. Facil instalacion,
mediante borneras. Un porta fusible incluido. Todos los periscopios pueden ser debidamente
compartimentados para asegurar un completo aislamiento. Permite su fijacion a cajas de 5
cm. x5 cm. x 5 cm. x 10 cm. o al sistema de Pisoductos.

C1.10. MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA Y
TOMACORRIENTES

C1.10.1 CANOS Y ACCESORIOS

Cano de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas.

Seran de chapa laminada en frio y estaran esmaltados en color negro. Deberan
cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005-cafios de acero roscado y sus
accesorios para instalaciones eléctricas (tipo semipesado M.I.V.S.P.).

Se adopta como diametro minimo, el RS 19/15, denominacion comercial & = %,
diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/- 0.15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacién debera estar provista de tramos especiales
que permitan su movimiento.

En las instalaciones a la vista la caferia sera de hierro galvanizado, con cajas y
accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

También se permitira el uso de cafios rigidos de PVC autoextingible de diametros 20,
25, y 40mm, color gris RAL 7035 6 color azul, que se puedan doblar en frio, por medio de la
introduccion de un resorte de acero flexible, respondiendo a la norma IRAM 2206 6 IEC 1386-
1. s6lo en salas de uso médico grupo de aplicacion 2 red IT.

C1.10.2 CONDUCTORES

Los conductores a utilizar deberan responder a las Normas siguientes:

° Instalaciones fijas interiores: IRAM 2183: conductores de cobre aislados con
policloruro de vinilo (PVC).
. IRAM 2289- categoria A: ensayo de no pmpagacigﬂE%i-%ﬁr'}g&f[ZZGSQO-GDEB A-DTDPAMIY SPG
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. Secciones minimas:

lluminacién 1.5mm?
Tomacorrientes 2.5mm?; tltimo toma.
Resto 4mm? 6 s/célculo de consumos.
Cableado de artefactos: 1mm?.

. Alimentadores generales, subgenerales seccionales 6 bajo piso: IRAM 2187 y
2289: conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en PVC, para
1,1kV, con conductores de cobre.

C1.10.3 LLAVES DE EFECTO (encendidos)

Responderan a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa cincada 6 PVC y
modulos. Seradn para 250 V; 10A. Proteccién IP 40 con cubierta protectora aislante y
pulsadores a tecla.

C1.10.4 TOMACORRIENTES

Deberan responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

. IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2 x 220V + T. Bipolares
para instalaciones industriales fijas y tension nominal 220V entre fase y neutro.

. IRAM 2156: Tomacorrientes eléctricos con toma de tierra 3 x 380V + T.
tripolares para instalaciones industriales fijas y tension normal de 380V entre
fases.

C1.11. ILUMINACION

C1.11.1 ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

Se recomienda la adaptacioén y utilizacion de los artefactos que hay en existencia tanto
para la parte construida, como la que se va ha construir, se aconseja la utilizacion de
lamparas de bajo consumo normalizadas en los lugares donde existen artefactos con
ldmparas incandescentes.

Las columnas para luminarias seran tubulares en cafios de acero, sin costura, segun
Norma IRAM 2619, de diametros y espesores apropiados, segun calculo a la flexion.

Las acometidas seran subterraneas; tendran a los 1.40 mts. de altura de nivel piso
terminado una abertura con tapa metdlica atornillada con tornillos imperdibles e inviolables,
donde alojard la bornera de conexiodn, interruptor termomagnético y la proteccion de la
luminaria.

Todas las columnas tendran una proteccion de P a T, mediante jabalina tipo
Cooperweld de 19 mm. de diametro y minimo 1500 mm. de longitud, simplemente hincada,
con conector de bronce, conductor doble vaina de cobre, seccion minima 10 mmz2, terminal a
presion y bloquette de bronce @12 mm. x 25 mm., arandelas planas y de presion

La Contratista debera presentar ante la Direccién Técnica, , Calculos a la flexién con

temperaturas entre menos 30 °C y mas 50 °C y vientos entre 0 y 150 kph, Planos de Detalle,
PLIEG- 2017 01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Verificacion de fundaciones, tipo de hormigén simple a utilizar, Memoria de los trabajos y
Esquemas eléctricos.

La terminacion se realizara, previo tratamiento de las mismas, (desengrasado,
desfofatizado), con dos manos de antiéxido y dos manos de esmalte sintético, color a
determinar por la D.P.A.

La iluminacion exterior existente debera utilizar lamparas de sodio de 250 W.
Se debera garantizar una iluminacion exterior media no inferior de 60 lux.

Ademas en la oferta deberan acompafar, folletos de cada uno de ellos y protocolos de

Ensayos Luminotécnicos de los mismos efectuados en laboratorios oficiales, a saber:

. LEMIT, Pcia. de Buenos Aires.
. INTI.
° Universidad Nacional de Tucuman.

C1.11.2 DETALLE DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS:

. Portalamparas.

Lamparas, indicando en cada caso caracteristicas, temperaturas, potencia,
color, etc.

Equipos Auxiliares.

Correctores de factor de potencia (individual por tubo).

Conductores (minimo normalizado).

Grado de proteccion.

Sistema de fijacion.

Todo el material debera ser aprobado, previo a su instalacion, por la D.P.A. Los
portalamparas seran aprobados por la D.P.A. previo a su colocacion. Las partes metalicas y
tornillos deberan ser de cobre o de bronce, no aceptandose los de hierro estafnado o
bronceado.

C1.11.3 LAMPARAS
Deberan responder a la Norma DIN 5035 y se sugieren para el presente Proyecto:

Fluorescentes lineales blanco universal 6 blanco calido.
Fluorescentes compactas: calido.

Vapor de sodio alta presion.

Mezcladoras.

Incandescentes halégenas.

Para su eleccion se debera contemplar:

Distribucion de la intensidad luminosa.

Efecto bioldgico de la radiacion emitida.

Color de la luz apropiada, para cada aplicacion.
Calidad de reproduccion cromatica.

Rendimiento luminoso y constancia del flujo luminoso.
Vida util.

C1.11.4 EQUIPOS AUXILIARES - FACTOR DE POTENCIA  PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La reactancia debera ser de calidad reconocida, con nucleo de hierro - silicio y en
poliéster; en caja metalica de cierre hermético, exenta de vibraciones.

Los zd6calos seran con contactos de bronce perfectamente elasticos.

El arrancador sera de igual marca que el tubo y adecuado a su potencia; se
rechazaran aquellos arrancadores que provoquen mas de 4 destellos para el encendido del
tubo.

Cumpliran con la norma IRAM, tendran una temperatura maxima nominal de
funcionamiento del arrollamiento de por lo menos 105°C y un calentamiento nominal maximo
de 55°C .Podran ser de alto factor de potencia.

El factor de potencia serd de 0.95, individual por lampara. Los capacitores
responderan a la norma IRAM 2170.

En lamparas de mercurio color corregido, los balastos cumpliran con la norma IRAM
2312, con los siguientes requisitos adicionales.

Seran del tipo, de alto factor de potencia.

Contara con el resistor de descarga previsto en la norma IRAM 2111.

Para lamparas de vapor de mercurio con aditivos metalicos y de sodio de alta presion;
el conjunto estara constituido por uno 6 mas balastos, un capacitor y un ignitor adecuados
para proveer las condiciones de arranque y de funcionamiento manual de cada tipo y potencia
de lampara.

Los interruptores fotoeléctricos deberan cumplir con las exigencias de la
Norma IRAM AADL-J-20-24.

‘ C1.12. PROTECCION CONTRA CONTACTOS

C1.12.1 PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

Consiste en tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger a las personas
contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes metalicas (masas) puestas
accidentalmente bajo tensién a raiz de una falla de aislacion.

Definicion de masas: conjunto de partes metalicas de aparatos, de equipos y de las
canalizaciones eléctricas y sus accesorios, que en condiciones normales estan aisladas de
las partes bajo tensién, pero que puedan quedar eléctricamente unidas con estas ultimas a
consecuencia de una falla.

1) Proteccion por desconexion automatica de la alimentacién.

Consiste en la actuacion coordinada del dispositivo de proteccion (Interruptor
Diferencial) con el sistema de puesta a tierra, lo cual permite que en el caso de una falla de
aislacion de la instalacién, se produzca automaticamente la separacion de la parte fallada del
circuito, de tal forma que las partes metalicas accesibles no adquieran una tensién de

contacto mayor de 24 V en forma permanente.

2) Instalacion de puesta a tierra.

a) Debera efectuarse la conexion a tierra de todas las masas de la instalacion.

b) Las masas que son simultdneamente accesibles y pertenecientes a la misma
instalacion eléctrica estaran unidas al mismo sistema deﬁﬂf&f—fO%[r@[ZZGSQO-GDEBA-DTDPAMIYSPG
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c) El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendra capacidad de
soportar la corriente de cortocircuito maxima.

d) El conductor de proteccion no serd seccionado eléctricamente en punto alguno ni
pasara por el interruptor diferencial.

e) El valor maximo de la puesta a tierra sera de 10 Ohm (preferentemente no mayor de 5
Ohm).

f) Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular con tierra el conductor
de proteccion. Debera realizarse mediante electrodos dispersores, placas o jabalinas
cuya configuracién y materiales cumplan con las normas IRAM respectivas. Debera
ejecutarse préxima al Tab. Principal.

g) Conductor de proteccion: La puesta a tierra de las masas se realizara por medio de un
conductor denominado “conductor de proteccion” de cobre electrolitico que recorrera
toda la instalacion y su seccidon minima en ningun caso sera menor de 2,5 mm2.

‘ C1.13. TELEFONIiAy TV

Los aparatos teleféonicos se conectaran a la central existente y Tv también a la red
existente.

C1.14. SISTEMA CONVENCIONAL DE DETECCION Y AVISO DE INCENDIO

GENERAL

La central de deteccion de incendio debera ser del tipo controlada por
microprocesador, con prestaciones tales que pueda integrar un sistema convencional de
deteccion y reporte de incendio con los software adecuados y estandares de la linea de
productos del fabricante para cada una de las prestaciones de incendio.

Sera condicion indispensable que el sistema cuente con un menu de ayuda en pantalla
permanente para el operador, interactivo y con teclas de acceso rapido para las funciones
mas comunes. Todo en idioma castellano. No seran admitidos otros idiomas ni instructivos en
papel adosados al equipo.

Debera incluir, pero no limitarse a dispositivos de inicio de alarmas (detectores de humo,
estaciones manuales de alarma, dispositivos de notificacion de alarma, paneles de control de
alarma, dispositivos anunciadores y auxiliares.

El sistema de deteccién debera cumplir con los requerimientos de normas
internacionales como por ejemplo la EN54. Todo su cableado debera estar eléctricamente
supervisado. Adjuntar certificados

El sistema de deteccién debera estar fabricado por una empresa certificada 1ISO 9001.
Adjuntar certificados

El panel de control y todos sus dispositivos periféricos deberan estar manufacturados
por el mismo y Unico fabricante.

El sistema y todos sus componentes deberan estar listados por laboratorios
reconocidos mundialmente como por ejemplo VdS, Vkf, etc. bajo la norma de prueba
apropiada para aplicaciones de deteccion y alarma de incendio.PL|EG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES

Las especificaciones y normas listadas a continuacion forman parte de esta
especificacion. El sistema debera cumplir en un todo con la ultima revision de las mismas.

A. European Standard EN54.:

EN54 -2 Equipamiento de indicacién y control

EN54 -5 Det. de temperatura-Det. puntuales

EN54 -7 Componentes de un sistema de deteccion de incendio
automatico.

EN54 -8 Det. de alta temperatura

EN54 -9 Pruebas de sensibilidad

EN54 -14 Guias de disefio, instalacion, puesta en marcha, uso y

mantenimiento.

B. Laboratorios de ensayos de calidad:
VdsS
Vkf

C. Normas nacionales y locales.

APROBACIONES

A. El sistema estara apropiadamente listado por el IRAM para el uso como artefactos
eléctricos (seguridad eléctrica)

PANEL DE CONTROL DE ALARMA CONVENCIONAL DE DETECCION Y AVISO DE
INCENDIO.

El sistema de deteccién y alarma de incendio sera del tipo convencional con un
frente de operacién con las descripciones en Castellano (desde donde se podra operar y
programar el equipo sin la necesidad de equipo adicional) sobre la cual se visualizaran todos
los eventos producidos con sus respectivas teclas de funcidén, necesarios para la operacion
del sistema de deteccion y alarma

Cada panel de deteccién y alarma contendra una placa master, fuente de alimentacion
y las placas de lazos. Todas las indicaciones de cada una de las zonas sera mostrada
continuamente en el display frontal del panel y dispondra de todos las teclas de operacién de
funciones

La unidad central se comunicara y controlara los siguientes tipos de equipos
utilizados para formar el sistema: detectores de humo, avisadores manuales, anunciadores y
otros dispositivos.

Cuando una condicion de alarma de incendio es detectada y reportada por los
dispositivos de iniciacion del sistema, las siguientes acciones tendran lugar en el panel
principal de instrucciones y control que se usara para el control completo de todos los estados
del sistema de alarma y para proveer informaciones sobre estos estados consistente en un
display de leds, teclas de funcion, y leds de estados:

El led rojo de alarma del sistema ubicado en el frente del panel comenzara a titilar.

Se activara el buzzer del panel.

Todas las salidas (dispositivos de notificacion y/o relés) ¢n HprPD$2-0¢H286890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La fuente de alimentacion estara compuesta por una fuente de conmutacion off-line de
alta tecnologia la proveera hasta 2 amperes de corriente para el panel de control y los
dispositivos periféricos.

El cargador de bateria de la fuente operara usando técnicas de doble régimen de
carga para recargado rapido de baterias de hasta 12 A/H.

COMPONENTES DEL SISTEMA.
Estaciones manuales

1. Las estaciones manuales deberan enviar los datos que representen el estado del
interruptor manual al sistema.

2. Las Estaciones Manuales estaran construidas en Lexan y en la cubierta deberan
tener las instrucciones de operacion, claramente visibles..

Detectores fotoeléctricos (detectores de humo)

1. Los detectores deberan ser del tipo 6ptico convencionales con base de montaje
universal.

Sirenas Electrénicas.

1. Las Sirenas Electronicas deberan ser programables en campo sin el uso de
herramientas especiales, para proporcionar un sonido lento continuo o tonos interrumpidos y
seran de alto rendimiento acustico.

BATERIAS:
1. Deberan ser Baterias Selladas Tipo Gel de 12 voltios.

2. La bateria debera tener capacidad suficiente para dar energia al sistema de alarma
de fuego durante no menos de veinticuatro horas ademas de 5 minutos de alarma a partir del
momento en que falle la energia de CA normal.

3. Las baterias no deberan requerir de ningun mantenimiento. No se requieren
liquidos. No se debera requerir que se revise el nivel de liquidos por rellenado, derrames o fugas.

EJECUCION

A. La Instalacion debera ser de acuerdo con las normas mencionadas en esta
especificacion y los cédigos locales y estatales, y las recomendaciones del fabricante principal
del equipo.

B. Todo los cafios, cajas de distribucion, soportes del cafios deberan estar ocultos
dentro de las areas terminadas y podran estar expuestos en las areas no terminadas. Los
detectores de humo no podran instalarse antes de la programacion del sistema y del periodo de
prueba. Si durante este periodo esta en proceso la construccion, se deberan tomar las medidas
necesarias para proteger a los detectores de humo contra la contaminacion y el dafio fisico.

PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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C. Todos los dispositivos del sistema deteccidon de fuego y alarma, los paneles de
control y los anunciadores remotos deberan estar empotrados cuando se localicen en areas
terminadas y podran estar montados en la superficie cuando se localicen en areas no
terminadas.

INSPECCION FINAL:

A. Durante la inspeccion final, un representante del fabricante del equipo principal
capacitado en la fabrica debera demostrar que los sistemas funcionan adecuadamente en todos
sentidos.

CONDICIONES

El equipamiento sera compatible con por lo menos dos marcas reconocidas
internacionalmente.

Se deberan adjuntar antecedentes de sistemas ya instalados de las mismas caracteristicas, y
que se encuentren en funcionamiento/proceso de instalacion/proceso de puesta en marcha.
Proporcionar nombre de la obra, direccién teléfono, fecha de instalacién y al operador
responsable del mismo.

Asegurar la provision de repuestos por 10 afios mediante certificado escrito por el fabricante
del sistema.

Garantia minima de 12 meses para equipos
En el caso de no cotizarse lo especificado en el pliego indefectiblemente se debera adjuntar

una planilla con los desvios de los productos que no correspondan con lo solicitado.

NOTA: Las instalaciones cumpliran plenamente con las leyes vigentes:
- Ley Nacional 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.
- Ley Provincial 7229 y su Decreto Reglamentario 7488/72.

C2 - INSTALACION SANITARIA

‘ c2.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

Los trabajos sanitarios a encarar en el edificio y abarcativos a la presente obra, serdn como
consecuencia de la necesidad de contar con servicios, adecuados a las nuevas necesidades
de atencion al paciente, como asi también a los problemas edilicios y de infraestructura
operativa actuales en la planta fisica existente del mismo.

De acuerdo al disefio arquitectonico respectivo, se refaccionara un sector del edificio y se
construira nueva funcionalidad bajo cubierta existente, para destino de consultorios externos,
con agregado de locales para utilizacion sanitaria.

Los trabajos de instalacion sanitaria y seguridad contra incendio, comprenderan las
siguientes instancias:
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Se ejecutaran todos los esqueletos cloacales de los locales sanitarios a construir, previéndose
inclusive, su canalizacion e interrelacion externa. Los mismos se ajustaran a las siguientes
condiciones de evacuacion:

a) Evacuacion de efluentes de tipo domiciliarios.
b) Camaras de intercepcion, en tramos sectoriales y terminales con sus respectivas
ventilaciones.

Se realizaran trabajos y adecuaciones con los hechos existentes a verificar visualmente,
mediante pruebas de escurrimiento, hidraulicas y la utilizacién de elementos electrénicos y
mediciones apropiados. Todas estas actuaciones deberan ser reflejadas en el
correspondiente estudio previo de replanteo de la presente obra, con adjuntado de la memoria
técnica soporte y calculos hidraulicos que correspondan para su correspondiente aprobacion,
como paso previo al inicio de la obra de instalacion sanitaria.

Parametros minimos de calculo

*Artefactos con evacuacion por derrame: 0,13 I/s.
*ldem con descarga brusca: 0,60 I/s.
*Tramos existentes a conservar: a verificar en obra.

La realizacion de los trabajos se hara sin comprometer el funcionamiento normal de los
edificios componentes del complejo.

Toda la instalacion cloacal, sera debidamente probada hidraulicamente con una carga minima
de 2,00 m.c.a. durante ocho (8) horas continuas debiendo verificar estanqueidad y no
aplastamiento.

Asimismo se ejecutaran todas las instalaciones referentes a distribucion de agua sanitaria
(fria), artefactos y accesorios, servicio contra incendio (prevencion, deteccion y extincion)
previstas en la documentacion. Cuando corresponda, de acuerdo a exigencias del Pliego de
Condiciones y Especificaciones Técnicas Generales, se cumplimentara la documentacién de
replanteo y calculos respectivos.

Parametros minimos de calculo hidraulico

*Lavatorios y piletas lavamanos: 0,10 I/s.
*Ducha y pileta de office: 0,15 I/s a 0,20 I/s.
*Inodoro con DLI°: 0.10 I/s.

En la correspondiente “visita a obra” se verificaran los hechos apuntados y los alcances de la
presente obra. De acordarse alguna modificacion parcial sobre la documentacién original y
por razones estrictamente técnicas y/o de factibilidades de uso, debera ser documentada e
informada a los Oferentes.
Se realizaran trabajos y adecuaciones con los hechos existentes a verificar visualmente,
mediante pruebas de escurrimiento, hidraulicas y la utilizacion de elementos electronicos
apropiados.
Todas estas actuaciones deberan ser reflejadas en el correspondiente estudio previo de
replanteo de la presente obra, con adjuntado por parte de la Contratista, de las memorias
técnicas soporte y calculos hidraulicos que correspondan para su aprobacién previo al inicio
de las obras,

PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG

25

pagina 26 de 56



| c2.2. Especificaciones Técnicas

C2.2.1-Desagiie Cloacal

La instalacion cloacal se realizara toda nueva segun documentacion grafica.

Asimismo se deberan desarmar las instalaciones existentes fuera de uso futuro y proceder a
su retiro del sector afectado por la obra si fuese perjudicial para la funcionalidad de la obra
nueva.

a- Instalacion

El nuevo esqueleto cloacal estara conformado por: columnas de ventilacion, tramos
horizontales nuevos (primarios y secundarios) y redes, con recorridos adecuados a las
tapadas de los tramos y enlaces existentes, a mantener en la presente etapa.

Se tendra en cuenta la distribucién mas adecuada, los recorridos seran suspendidos y/o por
contrapisos, segun correspondan al sistema de evacuacion primario 6 secundario, con
ubicacién de acuerdo a planos.

Los tramos de evacuacion secundaria, que corran sobre contrapisos, llevaran proteccion
mediante recubrimiento con doble envoltura de papel embreado y debidamente apoyados en
todo su recorrido. Los desagules cloacales evacuaran con cafio PVC de 3,2 mm. de espesor
reforzado, y didmetros segun plano, los cafios de ventilacién seran ejecutados con el mismo
material, y se instalaran en el artefacto mas alejado segun plano respetando las normativas
de A.B.S.A. Estas se ubicaran embutidas en muros y/o ductos apropiados, previéndose su
colocacion evitando roturas innecesarias, que afecten el sistema estructural y de dificil
reparado. Los extremos aguas arriba de los tramos colectores de cloaca, llevaran
ventilaciones de @ 110 y 63 mm, segun planos. Se colocaran cafios, tapas de inspeccion,
piezas con tapas de inspeccién, en aquellos puntos en que se produzcan cambio de
direccion, encuentros de cafierias, etc.

Las caferias de @110 respetaran la pendiente minima de 1:60 vy las de @160 tendran
pendiente minima de 1:100. Debera cumplir las tapadas minimas, verificar v > 0.60 m/seg,
caudal de autolimpieza, y seguridad contra el aplastamiento, cuando deban atravesar lugares
de transito o con sobrecargas. La contratista debera presentar memoria y planillas de calculo.

b- Materiales

Se utilizaran cafios de PVC blanco reforzado @110, @63 y @38 segun planos. Todos los
materiales empleados, llevaran el sello de conformidad IRAM.

c- Protecciones
Los tramos de evacuacion secundaria, que corran sobre contrapisos, llevaran proteccion
mediante recubrimiento con doble envoltura de papel embreado y debidamente apoyados en
todo su recorrido.

d- Aislaciones

Todos los locales sanitarios llevaran carpeta impermeable bajo el solado y contrapiso con
union estanca, integrada con las aislaciones verticales y horizontales de muros y/o tabiques
perimetrales. Dichos trabajos deberan ser considerados en cuantia y valoracion en el
presupuesto de Obra Civil (contrapisos y carpetas).

e- Camaras de Inspeccion
PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Las camaras de inspeccion seran tipo premoldeadas de cemento, o de mamposteria de
ladrillos comunes de 0,15 m (asentada con mezcla de concreto) sobre platea de hormigén
armado de 0,10 m. Interiormente se terminaran con revoque tipo sanitario impermeable y
cojinetes de escurrimiento terminados con cemento en seco.

Llevaran tapas y contratapas de cemento, con accesorios de bronce para su remocién, con
dimensiones variables entre 0,60 x 0,60 y 1.00 x 0,60 m con reja, para profundidades de
hasta 1,20 m. El salto entre entrada y salida sera de 0,05 m como minimo.

Todas las instalaciones citadas se ejecutaran de acuerdo a normas reglamentarias de la
Empresa A.B.S.A.

C2.2.2- Instalacion de Agua Fria
La instalacién de agua corresponde a nueva distribucion para provision sanitaria (fria), a partir
de la utilizacion de tanque existente en el sistema en uso actual.

a) Distribucion de Agua:

Se proveera del servicio de agua fria desde la alimentacion existente. Se realizara toda la
instalacion nueva.

Las columnas montantes de A.F. y su desplazamiento se hara de acuerdo a planos, con
recorridos principales suspendidos sobre cielorrasos y distribucion embutida en los locales
sanitarios.

Llevara sistema de montantes con recorridos sobre cielorrasos.

Los servicios de agua de cada local sanitario seran independizados mediante colocacion de
llaves de paso con cuerpo de bronce compatibles con el material utilizado en tuberias, con
terminacion cromada y accesorio tipo roseta 6 campana sobre revestimiento y/o revoque.
Cada local sanitario sera provisto con una canilla de Servicio.

b) Materiales

Se utilizara tuberia de polipropileno tipo Copolimero Randon 3 (PP R3) para uniones por
termofusién, de acuerdo a normas IRAM N° 13470/13471, para conexiones N° 13472. Para
los cambios de direccion, derivaciones y/o conexiones se colocaran piezas especiales tipo
fusion/fusion 6 fusion/rosca.

c) Protecciones y aislaciones

Para el caso de recorridos generales externos y/o internos, se utilizara el mismo material, con
colocacion a la vista 6 embutidos. Los externos a la vista, seran con materiales apropiados
para proteccion de rayos UV y debidamente sustentados y fijados sin suprimir el efecto de
dilatacion propia del material utilizado.

d) Sujeciones y soportes

Todos los tramos que corran suspendidos sobre cielorrasos deberan estar debidamente
sustentados e instalados de manera prolija, a partir de la utilizacion de accesorios del tipo
bandeja modular (modelo portacables) u otros, con aplicacion por apoyo en muros laterales.
Para los casos citados 6 cualquier otra alternativa adoptada y de calidad superior, se exigira
la fijacion mediante brocas roscadas (colocacién suspendida) y/o con tarugos plasticos de
embutir con tornillos tipo tirafondo de cabeza cuadrada con proteccion galvanica (colocacion
sobre muros).

C2.2.3- Desagiies Pluviales
Se realizara toda la instalacion pluvial nueva, con sus embudos y cafios de lluvia
correspondiente segun plano.

PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
27

pagina 28 de 56



Toda la instalacion, inclusive la utilizada para enlace, se probaran hidraulicamente hasta la
evacuacion final.
Pendientes segun plano.

C2.3. Artefactos y accesorios

Este rubro trata de todo el equipamiento de locales sanitarios en general como ser bafios,
vestuarios y offices, indicando cantidades, tipos y marcas a modo de referencia para
garantizar la calidad y disefio estipulados.

Dentro de lo denominado equipamiento sanitario estan incluidos los artefactos sanitarios,
griferias y accesorios, como ser: portarrollos, jaboneras, barrales, percheros, espejos, etc. y
que la Contratista debera garantizar su presencia en los locales y en las cantidades indicadas
al momento de entregar la obra. Debera presentar muestras para su aprobacion por parte de
la Inspeccién de Obra.

a) Equipamiento para bainos, estar de enfermeria, lactario, etc.

-Artefactos para Sanitarios:

- Inodoro de losa blanco corto linea Clasica con tapa de “Ferrum” o equivalente. Sistema de
descarga c/ mochila.

- Mingitorio mural corto Linea Clasica “Ferrum” o similar.

- Bacha de A°I° B30

- Griferias en Sanitarios:
Griferia lavatorio linea 15 Alegro 0207/15 de “FV” o equivalente

b) Accesorios para Bafios:

.De A°I° tipo modelo JUMBO de “INTELEC” o equivalente. Se colocara un juego por cada
local sanitario:

-un dispenser de papel higiénico 28 cm de diam por 10 de profundidad con llave de
seguridad.

-un dispenser de toalla 28 cm de akto x 10 de profundidad con llave de seguridad.

-un dispenser de jabén 20,8 de alto , 12 cm de ancho y 7,3 cm de profundidad con llave de
seguridad.

-un cesto de residuo desmontable, montado. con puerta rebatible de 58,4 de alto x 41,9 de
ancho x 31,7 cm de profundidad.(solo en sanitarios publicos)

-Percha tipo modelo " CALIFORNIA 0166/17" marca "FV" o equivalente, uno por cada sector
de inodoro.

-juego de accesorio de losa blanca para embutir tipo linea Clasico AJS7 de “Ferrum” o
equivalente.

c) Equipamiento para offices
- Pileta de cocina simple de acero inoxidable de 0,34 x 0,285 x 0,13 mts, modelo E28 de
"Johnson" o equivalente. Descarga con sifén modelo 0242.01 color cromo de “FV” o
equivalente.
- Griferia de mesada:

Juego para mesadas 0416/15 CR, Allegro de “FV” o equivalente.

d) Equipamiento Sanitario Discapacitados

Especificaciones generales
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Deberan cumplir con la Ley N° 22431.

-lnodoro: adaptado, altura total sobre nivel de piso terminado: 0.50 mts. Linea Espacio
“Ferrum” o similar.

-Lavabo: anatémico tipo ménsula sin pie, altura 0.80 mts. sobre nivel piso terminado. Griferia
valvula temporizadora.

-Barral vertical: longitud: 1.80 mts, de acero inoxidable de 40 mm. de didmetro exterior con
travesanos idem barral. Arandelas circulares de acero inoxidable en encuentro con pared y
brida de sujecién en encuentro con piso. Acabado pulido mate exterior.

-Manijon: de acero inoxidable de 40 mm. de diametro exterior.
Arandelas circulares de acero inoxidable en encuentro con pared. Longitud 1 mts. Distancia
libre a muro a 50 a 70 mm.

-Espejo: de cristal de 0.60 x 0.80 mts. sobre terciado de 8mm. Marco de madera, altura
arranque 1 m. Se colocara formando un angulo de 10° con la pared.

| C2.4. Servicio contra Incendio

C2.4.1- Generalidades

El servicio debera cumplimentar las exigencias de la Ley Nac. N°19.587, Decr. Reglam.
N°351/79 y 1.338/96, las normativas especificas en vigencia de la NFPA y de IRAM.
Asimismo se respetaran las pautas técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones y
Especificaciones Generales especifico.

C2.4.2 Descripcion del sistema

Los edificios destinados a cumplir con funciones hospitalarias y/o centros de salud, deberan
contar con elementos apropiados de seguridad para cubrir la posibilidad de riesgos de
incendio, debiéndose cumplimentar las siguientes condiciones protectivas y consideradas
como minimas, de acuerdo a normativas en vigencia.

a) Prevencion

b) Deteccién

c) Alumbrado de emergencia
d) Sefializacion y escape

e) Extincion

Se debera instalar un sistema de sefalizacion adecuado y reglamentario para seguridad, de
acuerdo a normativas de la NFPA 13 e IRAM 10005 en cuanto al demarcado de las areas
peligrosas, vias de escape y tableros y/o elementos de extincion.

La contratista debera presentar plan de evacuacion y emergencia.
Se sectorizara la circulacion mediante puerta contrafuego segun especificaciones de obras
generales.

En todos los sectores de la obra, se colocaran sistemas de deteccién lineal de humo y/o
temperatura, central de alarma. Segun area Electromecanica.
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Toda la documentacion referida a las instalaciones y condiciones de seguridad debera ser
aprobada por bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

La contratista debera presentar aprobacién final de bomberos.

La caferia de incendio sera de Hierro Galvanizado y diametros segun planos.

La boca de impulsion en vereda sera para accionamiento de bomberos y contara con valvula
de purga.

Las Bocas de Incendio estaran conectadas a la boca de impulsién en vereda y se ubicaran
segun plano.

Conexidn al tanque existente y sistema de agua contra incendio existente.

Se colocara una valvula de retencion anti retorno en la conexion con el tanque de reserva.

Se instalaran extintores portatiles de incendio, con base de polvo bajo presion de alta
capacidad extintora, para fuegos tipo ABC de 5 Kg de capacidad nominal, con sello IRAM,
colocados de acuerdo a norma N° 3517.

C3.GAS

NO TIENE GAS

C4 - INSTALACION TERMOMECANICA

‘ C4.1. CONSIDERACIONES GENERALES:

Se destaca que el detalle que se indica seguidamente solo constituye un conjunto global de
tareas y provisiones de equipos, materiales y accesorios, pero no necesariamente el total.

Por ello el oferente debe considerar como incluida en su oferta todos los componentes que sin
estar explicitamente descriptos resultan necesarios de incorporar y poner en servicio para que
la instalacién funcione perfectamente en forma automatica de acuerdo al objetivo previsto, ya
que se considera que la ejecucion de la obra debe ser “llave en mano”.

Se efectuaran las instalaciones de las maquinas de climatizaciéon en los locales indicados,
teniendo en cuenta lo consignado en los planos respectivos y todos los elementos que
componen la documentacion licitatoria. Esto incluye ademas, la provision, instalacion y
conexionado de una instalacion eléctrica independiente para alimentar tanto las unidades
evaporadoras y unidades condensadoras, unidades de tratamiento de aire, circuitos de
comando y control, ademas de todo consumo eléctrico que requiera la instalacion
termomecanica.

C4.2. RESPONSABILIDADES INELUDIBLES POR PARTE DE LA
CONTRATISTA:

Siendo la Contratista una especialista en el trabajo que realiza, no podra alegar
ignorancia sobre cualquier error y faltantes que aparecieran en la presente
documentacion.

Si la Contratista considera que para cumplir con las condiciones exigidas las
potencias debieran ser aumentadas, asi lo debera considerat-R@1Leb4&(Y226 90-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Debera realizar el célculo de todos los equipos y elementos que instale, presentando a la
DPA, las memorias de calculo correspondientes junto a las tablas, curvas y catalogos de
seleccion para su aprobacion; encontrandose éstos dentro de la oferta.

La Contratista estudiara el pliego a fin de plantear a priori las dudas y/o discrepancias que
pudieran surgir, no admitiéndose luego, reclamos por imprevisiones.

Una vez formulada la oferta en base a la presente documentacion sin que el proponente haga
reparo alguno, se considerara que el proponente esta en un todo de acuerdo con la misma.

Si lo considera pertinente, podra presentar alternativas a la solucién propuesta, sometiendo
los planos a aprobacién de la Direccion Provincial de Arquitectura (DPA).

En su propuesta La Contratista indicara las marcas de la totalidad de los equipos y materiales
a instalar y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al mismo, de su
responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas.

El suministro comprende todas las provisiones necesarias para realizar la instalacion de
referencia incluyendo: Ingenieria de detalle, materiales, maquinas, equipos, elementos de
control y comando, mano de obra, puesta en marcha y regulacion iniciales.

Para ejecutar la obra se incluiran todos los accesorios, aditamentos y elementos necesarios
para el completo y correcto funcionamiento y buena terminacién de todos los equipos.

La ejecucion de las instalaciones se contratara por el sistema de ajuste alzado.

El precio global de la instalacion se descompondra por items, de acuerdo a la planilla de
desglose de precios, la que es ilustrativa pero no limitativa, debiendo el oferente agregar a
dicho listado todos los items que considere conveniente.

Los valores de cada item se corresponden con cada elemento correctamente instalado y en
perfecto estado de funcionamiento, siendo la Contratista el Unico responsable por su
provisiéon, montaje e instalacion.

Una vez finalizados los trabajos indicados, la Contratista debe entregar la instalaciéon
completamente terminada, en perfectas condiciones de funcionamiento de acuerdo a lo
requerido, colocando todos los elementos necesarios para tal fin, estén indicados o no en la
documentacion contractual, sin que ello signifique el reconocimiento de costo adicional
alguno, las instalaciones en todos los casos deben quedar en perfecto estado de
funcionamiento.

Quedan incluidas al area de responsabilidad de la Contratista, las tareas complementarias en
concepto de ayuda de gremio a lo establecido en las disposiciones a la obra y especialmente
en lo concerniente a:

= Movimiento de equipos en obra hasta su lugar de emplazamiento definitivo.
" Construccion de andamios y aparejos.

= Ejecucion de bases de apoyo, ménsulas, grampas, etc.

= Apertura y cierre de losas o pisos para el pasaje de conductos y tuberias.

= Apertura y cierre de canalizaciones.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo con las reglas del buen arte y presentaran,
una vez concluidos, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

Debera coordinar con la inspeccion de obra y las autoridades del Hospital, el lugar y forma de
almacenamiento de materiales, como asi también la metodologia de trabajo. Se efectuaran
los trabajos de albafiileria complementarios, pinturas, revestimientos, pisos, etc. a efectos de
realizar las instalaciones de acuerdo a su fin, reparando ademas las partes afectadas por las
mismas, con material idem existente.

C4.3. NORMATIVAS A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES:
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Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes
disposiciones:

= Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.
" Las Ordenanzas Municipales vigentes.
= Las Normas del buen construir vigentes.

Normas y reglamentaciones:

A los fines de referenciar los aspectos técnicos vinculados con el disefio, control, construccion
métodos de ensayos y analisis de capacidades y rendimientos seran de aplicacion las ultimas
revisiones de los siguientes standards, cédigos, normas, publicaciones y reglamentaciones:

Cadigos:
a. Cdédigo Mecanico Internacional  IMC
b. Cdédigos y ordenanzas locales aplicables.
C. Sociedad Americana de Ingenieros en Calefaccion, Refrigeracion y Aire

Acondicionado (Manuales, Norma 62-73, Norma 55-74 y 90-80, ASHRAE (American
Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers) 1989-62 — Ventilacion,
Cddigo de Energia de 1997 (FLA —-COM ASHRAE.)

d. Cddigo de Eficiencia de Energia para Construccion Edilicia de 1997.
Normas:
a. Ley vigente de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y su Decreto

351/79 y la Resolucién del Ministerio de Trabajo N° 1069/91 y toda norma que durante la
ejecucion de los trabajos se dictare.

b. Ley N° 7.229 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto reglamentario N°
74/88, de la Prov. de Bs. As.

C. Ley 7314/67 — Habilitacion sanitaria de establecimientos asistenciales o de
recreacion en la Provincia de Bs As.

d. Decreto 3280/90 — Reglamentos de establecimientos asistenciales y de
recreacion existentes en la Provincia de Bs As.

Norma IRAM 4.062

Memoria técnica y pliego de bases y condiciones generales del MOSP.

IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales)

Cadigo de la Edificacion de la Municipalidad de la Ciudad.

idem, idem, Municipal de incendio de la Ciudad.

Reglamento de la Asociacién Electrotécnica Argentina.

Normas de Incendio NFPA y Reglamento de Camaras de Aseguradores.
Instituto de Aire Acondicionado y Refrigeracion (ARI).

Consejo de Difusion de Aire (ADC).

Air Movement and Control Association, Inc. (AMCA).

Instituto Americano de Normas Internacionales (ANSI)

Sociedad Americana de Ingenieros Mecanicos (ASME)

Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM)

Asociacion Americana de Obras Sanitarias (AWWA)

Asociacion Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA)

Asociacion Nacional de Proteccion contra Incendios (NFPA)

Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association, Inc.
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Representacion P&l, Nomas (ISA).
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La Contratista no podra alegar en ningun caso, desconocimiento de dichas normas legales
con sus modificaciones y/o actualizaciones, tanto para el proyecto de la instalacion como
durante el transcurso de su ejecucion.

C4.4. DOCUMENTACION A PRESENTAR Y MUESTRAS:

La Contratista debe realizar su propio relevamiento y efectuara los ajustes necesarios sin
cambiar en absoluto lo requerido, para que la propuesta, optimice el trabajo y minimice
inconvenientes al edificio y que esto no ocasione ningun perjuicio a equipos de Climatizaciéon
y Energia que ya se encuentren en servicio dentro del predio del Hospital.

La Contratista, previo al inicio de los trabajos y luego de su propio replanteo, debe presentar
como minimo 2 (dos) copias del proyecto ejecutivo, uno de los cuales se devolvera con la
aprobacién u observaciones respectivas si las hubiere.

La documentacion a presentar debera ser expresada en el sistema métrico decimal e idioma
castellano sin excepcion.

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista debera presentar muestras de aquellos elementos
que la DPA estime necesarios y que forman parte de la instalacion a los efectos de su formal
aprobaciéon. Ademas debera presentar para su aprobacién, los Planos de Replanteo escala
1:50, donde se indicaran todos los elementos constitutivos de la instalacion: marcas, modelos,
detalles de potencia, montaje y conexion de equipos, conductos, cafierias, etc.

Al mismo tiempo presentara dos copias completas del manual de cada una de las maquinas
con todas las instrucciones para la puesta en marcha, uso, mantenimiento y servicio de la
instalacion. ElI manual incluira los folletos de fabrica correspondientes a cada uno de los
componentes principales de las instalaciones. También incluird un esquema eléctrico
completo y claro para que cualquier electricista competente pueda localizar y remediar los
inconvenientes que puedan surgir.

El esquema sera preparado por separado para los circuitos de fuerza motriz y para los
circuitos de controles y comandos.

Se entregaran ademas, un esquema de los conductos de aire con ubicacién de todas las
persianas graduales y otros elementos de regulacion, junto con su correspondientes
diametros o secciones.

La confeccién de los planos e instrucciones especificadas se consideraran incluidas en la
cotizacion.

La Contratista debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar antes del Acto
Licitatorio, debiendo incluir en la cotizacién todos los elementos necesarios para un correcto y
normal funcionamiento, por cuanto no se aceptaran adicionales para cumplir con este
requisito.

La Contratista debera presentar los célculos y planos correspondientes para su aprobacion
considerandose los recorridos actuales, como tentativos, tanto de cafierias y conductos, como
los lugares de ubicacion de las maquinas.

Cuando corresponda ademas incluira:

= Planos de detalle de ingenieria de montaje.
= Planos de cabinas, bases y de los trabajos pertenecientes a la ayuda de gremio
en general.
= Planos de detalle de grapas, soportes y elementos de sostén de cafierias,
componentes y conductos.
= Planos de ubicacién de elementos y equipos.
= Planos con esquema de conexidn de canerias.
= Planilla con la lista de todos los equipos que forman parte de la instalacién, donde
se indicara marca, capacidad, modelo, tamafio, tipo y otras cargotqEsticas yL@LZreei0aBDEBA-DTDPAMIY SPG
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" Planos con la ingenieria del sistema de control.

= Planos conforme a obra y manuales de operacion y mantenimiento.

= Antes de efectuarse las pruebas de Recepcidn Provisoria de la instalacion, la
empresa Contratista debe presentar 3 (tres) copias de los planos antes mencionados,
conforme a obra de toda la instalacion.

" Memoria de funcionamiento de la instalacion.

" Encarpetados, dibujados a través de AUTOCAD 2010, haciendo entrega de los
archivos de seguridad respectivos en CD o DVD segun tamafio de archivo.

= De los elementos que componen la instalacion, se deberan presentar

instrucciones para la puesta en marcha, uso, mantenimiento y servicio de la instalacion,
incluyendo los folletos de fabrica, esquemas y todo lo necesario para el correcto
funcionamiento de las mismas.

Equipos de A°A°:

Plano de planta de acuerdo a replanteo final, con ubicacion definitiva de los equipos VRV,
unidades evaporadoras, unidades condensadoras y su posicion final asi como también
ubicacién de ventiladores de extraccion y accesorios en cada planta del Hospital.

En el mismo se indicara también la trayectoria de bandejas portacable (potencia y comando) y
tablero eléctrico de A°A°.

Tableros eléctricos:

" Planos de Tableros eléctricos.

" Plano topogréfico externo e interno de tablero. Se incluird ademas lo siguiente.

" Circuitos unifilares de potencia y de comando.

. Esquema de borneras.

" Plano de cableado interno.

" Memoria descriptiva de dimensionado de conductores de potencia referenciando
las cargas eléctricas que se alimentan.

" Topograficos de tableros eléctricos, montaje de cafierias, ramales, indicando los

materiales y sus especificaciones Técnicas (Esc. 1:50).

Ajuste final de la documentacion:

La Contratista debera ajustar su instalacion a los planos definitivos de mamposteria,
hormigén, instalaciones complementarias en el darea, como ser iluminacion,
cielorrasos, incendio, etc., debiendo compatibilizar sus trazados con dichas
especialidades.

| C45. TRAMITES:

La Contratista efectuara todos los trdmites que fueran necesarios a nivel Municipal, Provincial
y Nacional, preparara los planos y llenara los demas requisitos necesarios ante entes
privados, para obtener la habilitacion total de la instalacion.

La Contratista se encargara de todo gasto o gestion por mano de obra, materiales, transporte,
pruebas y demas, debiéndose dejar la instalacion proyectada en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo tener ésta la aprobacion de la DPA. También correspondera a la
Contratista todo gasto por personal, combustible, aparatos de medicién y demas elementos
necesarios solicitados por la Inspeccion de la Obra para efectuar las pruebas.

‘ C4.6. BASES DE CALCULO: =] IF(:-7n17-017QRRQO-GDFRALDTDPA|\/||YSPG
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Se debera mantener en los ambientes una temperatura de bulbo seco de 22 °C a 24 °C con
una variacion de 1 °C sobre la fijada al termostato en las condiciones de carga pico en verano
y una humedad relativa del 50% al 45%, considerando una temperatura de calculo de 35 °C
de bulbo seco y 24 °C de bulbo hiumedo para las condiciones exteriores y, en invierno, una
temperatura de 20 °C a 22 °C con una HR. del 50% al 40% con una variacién de 2 °C por
debajo de la fijada al termostato en las condiciones de carga pico, considerando como
condicion exterior -2 °C y 80% de HR.

C4.7. MUESTRA'Y APROBACION DE MATERIALES:

Los materiales deberan ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. La Contratista debera
presentar un muestrario de los materiales a emplearse, de acuerdo a lo establecido en el
Cap.1°, Art.2°, Apartados |, Il y Il del Pliego General de Condiciones y Especificaciones
Técnicas. Para las unidades, materiales y accesorios que por su naturaleza o dimensiones, la
DPA crea no fuera posible la presentacion de muestras, se presentaran catalogos, dibujos,
esquemas, etc. con todos los datos técnicos necesarios en idioma castellano, y expresados
en el sistema métrico decimal, para su instalacion y funcionamiento.

Ensayos para pruebas de Recepcion:

La Contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario a los
efectos de poder realizar las pruebas.

‘ C4.8. CONSIDERACIONES PARTICULARES: ‘

Los distintos espacios de planta baja se acondicionaran integramente (verano-invierno) con
equipos del tipo VRV frio — calor no simultaneo e incluiran los siguientes ambientes:
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Del nivel 1, correspondiente al sector de internacion se acondicionaran: conmutador, hall,
circulacion general, espera, recepcion, administracion, circulacion publica, circulacion técnica,
office de enfermeria, consultorios generales, consultorios de ginecologia y gastroenterologia,
office sucio, office limpio y cualquier otro ambiente que pueda haber quedado fuera de esta
descripcion y donde fuera menester la climatizacion.
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Ademas se deberan proveer de ventilaciones forzadas para ambos niveles en todos los
locales que no lo hagan naturalmente. Entre estos locales se identifican, el office sucio y los
sanitarios de consultorios, asi como cualquier otro ambiente con las caracteristicas descriptas
y que no haya sido mencionado aqui.

La Contratista debera ejecutar los trabajos en forma completa, respetando el formato de la
cotizacion, para lo cual debera proveer la totalidad de los equipos, materiales y mano de obra
para la completa ejecucion y perfecta terminacion de las obras, en un todo de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el presente Pliego y con las instrucciones que imparta la DPA.

Premisas de Diseno:

Para el criterio de disefio de la instalacion se han tenido en cuenta las siguientes premisas:

. Sustentabilidad del disefio de la instalacion.

" Confort y control térmico.

= Optimizacién de la calidad del aire interior.

" Aseguramiento de confort acustico del edificio.

" Aprovechamiento de las consideraciones constructivas de los distintos niveles y

envolvente, para el acondicionamiento del edificio.

Equipamiento a instalar en Primer Piso:

Para todo el Primer Nivel, se prevé acondicionar mediante un sistema de aire central con
equipos del tipo baja silueta, asociados a tandems de unidades condensadoras del tipo
volumen refrigerante variable, aptos para producir frio y calor no simultaneo de
funcionamiento eléctrico, automatico y con suficiente capacidad como para mantener las
condiciones de presion y acondicionamiento requerido. Cumpliendo con las normativas
vigentes y normas internacionales segun lo detallado en este Pliego de Especificaciones
Técnicas.

Todas las unidades contaran con su alimentacion eléctrica tomada desde el tablero seccional
del sector.

Condiciones psicrométricas a mantener por sectores abastecidos por el Sub-sistema
A:

e Hall, conmutador y circulacién general

En este ambiente acondicionado se mantendra durante el afo las siguientes condiciones de
Confort:

Temperatura Interior Verano: 24°C

Temperatura Interior Invierno: 20°C

Condiciones de Aire Inyectado: 20% Aire Exterior

Lamparas Ultravioletas (UV)

Denominacién del equipo que corresponde al sector — Unidad Evaporadora perteneciente al
sistema VRV tandem A - UE 0.1.A - Capacidad de cada una: 8,95 TR.

e Espera
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En este ambiente acondicionado se mantendra durante el afo las siguientes condiciones de
Confort:

Temperatura Interior Verano: 24°C

Temperatura Interior Invierno: 20°C

Condiciones de Aire Inyectado: 20% Aire Exterior

Lamparas Ultravioletas (UV)

Denominacion del equipo que corresponde al sector — Unidad Evaporadora perteneciente al
sistema VRV tandem A - UE 0.2.A - Capacidad de cada una: 5,11 TR.

e Recepcion y administracion

En este ambiente acondicionado se mantendra durante el afo las siguientes condiciones de
Confort:

Temperatura Interior Verano: 24°C

Temperatura Interior Invierno: 20°C

Condiciones de Aire Inyectado: 20% Aire Exterior

Lamparas Ultravioletas (UV)

Denominacion del equipo que corresponde al sector — Unidad Evaporadora perteneciente al
sistema VRV tandem A - UE 0.3.A - Capacidad de cada una: 7,10 TR.

Condiciones psicrométricas a mantener por sectores abastecidos por el Sub-sistema
B:

e Circulacion publica

En este ambiente acondicionado se mantendra durante el afo las siguientes condiciones de
Confort:

Temperatura Interior Verano: 24°C

Temperatura Interior Invierno: 20°C

Condiciones de Aire Inyectado: 20% Aire Exterior

Lamparas Ultravioletas (UV)

Denominacion del equipo que corresponde al sector — Unidad Evaporadora perteneciente al
sistema VRV tandem A — UE 0.1.B - Capacidad de cada una: 7,10 TR.

e Circulacion técnica, office de enfermeria

En este ambiente acondicionado se mantendra durante el afo las siguientes condiciones de
Confort:

Temperatura Interior Verano: 24°C

Temperatura Interior Invierno: 20°C

Condiciones de Aire Inyectado: 20% Aire Exterior

Lamparas Ultravioletas (UV)

Denominacién del equipo que corresponde al sector — Unidad Evaporadora perteneciente al
sistema VRV tandem A - UE 0.2.B - Capacidad de cada una: 5,11 TR.

Condiciones psicométricas a mantener por sectores abastecidos por el Sub-sistema C:

e Consultorios generales
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En este ambiente acondicionado se mantendra durante el afo las siguientes condiciones de
Confort:

Temperatura Interior Verano: 24°C

Temperatura Interior Invierno: 20°C

Condiciones de Aire Inyectado: 20% Aire Exterior

Lamparas Ultravioletas (UV)

Denominacion del equipo que corresponde al sector — Unidad Evaporadora perteneciente al
sistema VRV tandem A — UE 0.1.C, UE 0.2.C, UE 0.3.C, UE 0.4.C, UE 0.5.C - Capacidad de
cada una: 1,79 TR.

Condiciones psicométricas a mantener por sectores abastecidos por el Sub-sistema D:

o Consultorio general, consultorio gastroenterolégico y office sucio

En este ambiente acondicionado se mantendra durante el afo las siguientes condiciones de
Confort:

Temperatura Interior Verano: 24°C

Temperatura Interior Invierno: 20°C

Condiciones de Aire Inyectado: 20% Aire Exterior

Lamparas Ultravioletas (UV)

Denominacion del equipo que corresponde al sector — Unidad Evaporadora perteneciente al
sistema VRV tandem A — UE 0.1.D - Capacidad de cada una: 3,55 TR.

e Consultorios ginecolégicos

En este ambiente acondicionado se mantendra durante el afo las siguientes condiciones de
Confort:

Temperatura Interior Verano: 24°C

Temperatura Interior Invierno: 20°C

Condiciones de Aire Inyectado: 20% Aire Exterior

Lamparas Ultravioletas (UV)

Denominacién del equipo que corresponde al sector — Unidad Evaporadora perteneciente al
sistema VRV tdndem A — UE 0.2.D - Capacidad de cada una: 3,55 TR.

EJECUCION DE LAS TAREAS:

1. Provision e instalacién de equipos de climatizacion del sistema de Volumen Refrigerante
Variable, de requerimientos segun las necesidades de las areas a las que abastecen.

2. Provision e instalacion de elementos de comando y control, correspondientes a equipos
del sistema VRV.

3. Provision e instalacion de cafierias de cobre y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de volumen refrigerante variable.

4. Provision, instalacion y tendido de cable mallado de comando y control en guirnalda, del
sistema VRV.

5. Provision e instalacion de bandejas de chapa galvanizada para proteccion y sustento de
cafierias de refrigerante.

6. Provision e instalacion de caferia aislada térmicamente, para drenaje de condensado de
unidades de climatizacién, del sistema VRV. PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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7. Provision e instalacion de bases de apoyo, sustento de equipos de climatizacién.

8. Provision e instalacién de Ventiladores axiales de Extraccién, con gabinete para filtro,
incorporado, segun las areas a las que abastecen.

9. Provision e instalacién de conductos de chapa galvanizada.
10. Provisioén e instalacion de elementos de distribucion de aire.

11. Servicios de ingenieria: accesorios, cableados, programacion, capacitacion al personal,
manuales y documentacion.

12. Provision e instalacion de elementos anti vibratorios.
13. Traslado y movimiento de equipos y materiales a obra.
14. Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y regulacion del sistema.

15. Mantenimiento correctivo y preventivo de todos los elementos mecanicos, eléctricos,
electrénicos durante el periodo de garantia. (12 meses).

C4.9. DESARROLLO DE LOS iTEMS DEL PLIEGO:

Esta especificacion debe entenderse como las normas y requisitos minimos que debe
cumplir la Contratista, en lo referente a fabricaciéon, montaje, instalacién, calidad de
materiales, capacidad y tipo de equipos necesarios para la correcta instalacién y
funcionamiento del sistema.

Debe entenderse ademas, que esta especificacion describe solamente los aspectos
mas importantes de los equipos a suministrar, sin entrar en especificaciones precisas
de elementos menores. Sin embargo, la contratista, sera responsable por una éptima
operacion de sus equipos y de incluir todos estos elementos menores, segun de
detalla:

1. Provisién e instalacién de equipos de climatizacién del sistema de Volumen
Refrigerante Variable, de requerimientos sequn las necesidades de las areas a las que
abastecen:

Esta especificacion cubre el suministro, instalacion y montaje tanto de las unidades
evaporadoras, unidades condensadoras, de sus controles protecciones y accesorios, segun
se detalla mas adelante.

La sectorizacién, correspondiente a la climatizacion del pabellébn a ampliar y remodelar en
planta baja del hospital, se encuentra dividida en zonas especificas a las cuales se le
aplicaran diferentes tratamientos, segun se indica en plano de anteproyecto termomecanico.

Caracteristicas generales para el montaje de las evaporadoras del tipo baja silueta:

Las unidades interiores del tipo baja silueta, se resolveran de dos maneras, en el sector de

hall, conmutador, circulacién general y espera se colocaran sobre losa, correspondientemente

protegidas y aisladas y en el resto de los espacios quedaran escondidas en el espacio

comprendido entre losa y cielorraso. Las ultimas se dispondran sobre perfileria de hierro

angulo, suspendidas de la losa/estructura, considerando enpiQ@ws Jo$73E05%396-CHEEA-DTDPAMIY SPG
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estaticas y dindmicas a soportar; para ello, se deben realizar las tareas necesarias junto con
la provision e instalacion de todos los materiales para su correcta instalacion.

En todos los casos se debe ajustar la ubicacion final de las mismas a los requerimientos de
espacios minimos libres indicados por el fabricante de las maquinas, para la operacion,
mantenimiento y acceso al conjunto.

La ubicacion final de las unidades evaporadoras se ajustara a la mejor distribuciéon de aire
dentro de cada local y a la disponibilidad de espacio dentro del entrepiso técnico, ya que se
considera de vital importancia el adecuado acceso a mantenimiento de los equipos, para ello,
la contratista presentara el detalle de ubicacion de las mismas a la DPA. para su aprobacion.

Caracteristicas constructivas de las evaporadoras del tipo baja silueta:

Deberan ser totalmente compatibles con las unidades condensadoras que componen su
subsistema.

Serpentinas: construidas en cafio de cobre sin costura con aletas de aluminio, fijadas por
expansion mecanica al tubo. Debe ser de alta eficiencia, y con 12 aletas por pulgada.

La serpentina del evaporador debe poseer bandeja recolectora de agua de condensado, dicha
bandeja llevara cupla para conexion con la caferia recolectora de condensado.

Cada conjunto provisto de los respectivos soportes y separadores para rigidizar la estructura.
Su construccion sera compacta y liviana para facilitar su montaje, sin descuidar la robustez y
durabilidad.

Cada unidad debera contar con una unidad de control electronica y sensores de temperatura,
para realizar funciones de operacion y testeo. Esta unidad de control estara conectada con la
unidad condensadora exterior y con el control remoto local, zonal y/o centralizado, con los que
mantendra comunicacion codificada permanentemente.

Todas las unidades deberan contar con filtros de aire.

Deberan entregar la capacidad efectiva indicada en las planillas adjuntas para las condiciones
de disefio.

Gabinete: construidos en acero galvanizado o en chapa D.D. terminada con proceso de
desengrasado.

Todos los adhesivos y aislaciones deben ser ignifugos.

Debe contar con filtros de aire lavables.

Cada unidad baja silueta debera contar con una unidad de control electronica y sensores de
temperatura, para realizar funciones de operacion y testeo.

Esta unidad de control estara conectada con la unidad condensadora exterior y con el control
remoto local y zonal, con los que mantendra comunicacion codificada permanentemente.
Deberan entregar la capacidad efectiva indicada en los planos respectivos en las condiciones
de disefio.

Deberan contar con las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

Por intermedio del control remoto de la unidad o del control remoto centralizado podran
modificarse los rangos de regulacién de confort y se visualizaran los datos de autodiagndstico
descriptos.

Deberan permitir su interconexiéon con una computadora central tipo PC, desde la cual se
podra forzar una operacion, en una amplia variedad de modos y/o variar el "Set Point" de la
temperatura.

Ventiladores: El ventilador de la unidad evaporadora debe ser del tipo centrifugo multipalas,
balanceados estatica y dindmicamente, con cojinetes de lubricacién permanente.

Acoplado directamente a motor eléctrico de tres velocidades, con cojinetes de lubricacion

permanente. PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Debe considerarse especialmente el nivel de ruido de los aparatos, siendo los ventiladores
completamente silenciosos.

Se debe tener facil acceso a los mismos.

Los equipos deberan ser aptos para operar con energia eléctrica de 220v 50Hz.

Caracteristicas generales para el montaje de las Condensadoras de armado modular:

Caracteristicas constructivas:
Deberdn ser de disefio modular, permitiendo su instalacion préxima entre si
interconectandolas a través de los accesorios correspondientes provistos por el fabricante.

Para el dimensionado de las distintas capacidades se deben ensamblar distintos médulos de
distintas capacidades, respetando las capacidades indicadas por el fabricante de los equipos,
no se podra variar o ensamblar modulos no autorizados por el fabricante.

Deberan contar con compresores digitales del tipo Scroll, los que funcionaran variando la
frecuencia en funcion de la carga térmica, admitiendo funcionar con cargas parciales.

Los equipos deben poder operar dentro de un rango de capacidad de hasta un 110%, y
permitiran su funcionamiento en modo refrigeracion y en modo calefaccién con bajas
temperaturas exteriores de -5°C y -10°C respectivamente.

Deben ser de bajo nivel sonoro, debe considerarse especialmente el nivel de ruido de los
aparatos, siendo los ventiladores completamente silenciosos.

El fluido refrigerante a utilizar sera R-410a ecolégico, el cual no es corrosivo, ni inflamable, ni
téxico.

Los equipos deberan contar, original de fabrica, con una unidad de control electronica
incorporada, mediante la cual se ejecutaran las funciones de operacion, pruebas o test de
funcionamiento en el arranque y el control del funcionamiento, a través de sensores de
presion y de temperatura.

A través del lazo de control se debe poder recibir o enviar informacién desde y hacia cada
unidad evaporadora.

Las unidades condensadoras deben poseer como minimo, los siguientes elementos:
calefactor de carter, valvulas de cierre o de servicio (en las lineas de gas y de liquido),
presostatos, valvulas de expansion electronica, valvulas derivadoras, proteccion por
anticiclado, etc.

Las longitudes de carerias admisibles entre el ultimo evaporador y la unidad exterior, seran
de 100 mts, diferencia de nivel de 50 mts, distancias entre el primer y el ultimo refnet de 40
mts. De ser necesario el montaje a mayores distancias, se deben efectuar las adecuaciones
necesarias y el tendido debe estar aprobado por el fabricante de los equipos.

Serpentinas: construidas en cafo de cobre con aletas de aluminio, fijadas por expansion
mecanica al tubo.

Cada conjunto provisto de los respectivos soportes y separadores para rigidizar la estructura.
Tablero eléctrico incorporado:

Debera proveer como minimo las siguientes funciones de control:

Proteccion por corriente de cortocircuito en lineas de comando y potencia.

Proteccion por inversion de fases, o bajo voltaje.

Proteccion por alta y baja presion de refrigerante.

Proteccion por reciclaje de arranque de compresor.

Marcas de referencia:

DAIKIN, LG, HITACHI, TRANE, TOSHIBA, YORK o calidad equivalente.

Cualquier otra marca aun siendo fabricadas por las mencionadas, seran analizadas por la

DPA, quedando criterio de la misma considerarlas aceptables o no desde el punto de vista

técnico. Los rendimientos se deberan verificar siempre para ungPir¢eden0oE7de1504880-GDEBA-DTDPAMIY SPG

41

pagina 42 de 56



Cualquier otra marca aun siendo fabricadas por las mencionadas, seran analizadas por la
DPA, quedando criterio de la misma considerarlas aceptables o no desde el punto de vista
técnico. Los rendimientos se deberan verificar siempre para una frecuencia de 50 HZ.

NOTA IMPORTANTE:

No se admitira ningun equipamiento o componente del mismo, nacional o importado, que
provenga de fabrica originalmente bajo una frecuencia de 60 HZ.

Para el montaje de las unidades condensadoras, se debera prever en todo momento, el
espacio necesario para el facil acceso a mantenimiento a sus partes y componentes
principales posterior a su instalacién. Estos equipos deberan poseer las correspondientes
planchas de material anti-vibratorio de Isomode o calidad similar.

2. Provision e instalacion de elementos de comando y control, correspondientes a
equipos del sistema VRV:

Las unidades evaporadoras baja silueta que acondicionan todos los sectores, contaran con
control individual alambrico.
Los controles deberan ser del tipo microcomputadora, con lectura sobre display de cristal

liquido, facilmente legible y de sencilla operacién, donde indicaran las funciones del sistema.

a) Indicaciones minimas a cumplir del control remoto alambrico :

Indicacion estado del filtro de aire y reposicidn del sistema de sefializacion.
Indicacion del modo de operacion.

Indicacion de desperfectos.

Indicacion del caudal de aire. (Alto/Bajo).

Indicacion luminosa de encendido/apagado.

Indicacion de mal funcionamiento en la pantalla y en forma luminosa.

A su vez, las evaporadoras que pertenecen a los dos distintos tdndems, se comandaran a

través de un control remoto centralizado y programador horario, los que permitiran programar
y comandar la instalacion y cada unidad evaporadora en forma individual.

b) Condiciones a cumplir por el control centralizado de cada sub-sistema:

Por intermedio del control remoto centralizado podran modificarse los rangos de regulacion de
confort y se visualizaran los datos de autodiagndstico.

Debera permitir programar los horarios de arranque y parada de como minimo hasta 64
grupos de unidades evaporadoras dia por dia durante una semana.

Debera contar con diferentes programas semanales:

Arranque y parada.

Falla de equipos.

Temperatura, set-point y ambiente.

Modo de operacion.

Encendido/Apagado del termostato.

Indicacion de ejecucion del programa de deshumidificacion.

Indicacion de descongelamiento o precalentamiento.
Indicacion de desperfectos.

PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Indicacion de inspeccion -testeado.
Indicacion de temperatura seleccionada.
Indicacion de encendido /apagado.
Indicacion de filtro de aire sucio.
Indicacion de caudal (alto o bajo).

La ubicacioén de los distintos controles, tanto los alambricos como los de control zonal, seran
resueltos oportunamente por la Direccién Provincial de Arquitectura.

3. Provisién e instalaciéon de caierias de cobre y accesorios, aislados en todo su
recorrido, pertenecientes al equipamiento de volumen refrigerante variable.

a) Canerias de Refrigerante:

Las unidades condensadoras (exteriores) estaran vinculadas a las unidades evaporadoras
(interiores) por medio de cafierias de cobre, éstas serdn acordes a la capacidad de los
equipos seleccionados, en funcién de la distancia entre las unidades y de acuerdo a las
especificaciones del fabricante de los equipos. Para ello, se debera proveer e instalar las
cafierias de cobre para la distribucion del gas refrigerante, entre las unidades condensadoras
y las distintas unidades evaporadoras, se deberan emplear todas las piezas de derivacion
(Refnet Joint) originales del fabricante y de acuerdo a su recomendacion, para lo cual se debe
presentar memoria de dimensionamiento aprobada por el fabricante.

Se efectuaran las conexiones de cafierias de cobre segun el esquema VRV mostrado en los
planos, se seguira en un todo lo especificado procedimientos de soldadura en el presente
documento mas toda otra recomendacion particular especificada por el fabricante de los
equipos.

Las caferias al exterior deberan montarse sobre bandejas de chapa lisa con tapas
ciegas, para los equipos VRV.

La contratista debera presentar el calculo correspondiente para ser aprobado por la Direccidn
Provincial de Arquitectura. Las cafierias serdn de cobre de 1 mm de espesor como minimo y
se sujetaran con riel y grampas Ollmar galvanizadas. Las cafierias seran soldadas con
aleacion de plata en atmosfera inerte inyectando nitrégeno durante el proceso. Seran
probadas y deshidratadas antes de proceder a la carga del refrigerante. Los cafios de cobre,
en el lugar que estén en contacto con la grampa, llevaran dos vueltas de cinta de goma
sintética de 1 mm de espesor. Las grampas seran un rango mayor al diametro del cafno, y la
distancia entre rieles sera de 1.5m aproximadamente. Toda cafieria que atraviese
mamposteria u hormigoén llevara cafio camisa de PVC con pendiente al exterior, y el huelco
resultante sera sellado con material elastico incoloro. La cafieria de succion y liquido, seran
aisladas con tubo de espuma elastomérica Armaflex de ARMSTRONG de 13 mm de espesor
como minimo. La instalacion eléctrica entre las unidades interiores y exteriores, se realizara
en forma separada a las caferias de refrigerante, por caneria independiente.

PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Todas las soldaduras se efectuaran utilizando varillas de plata como material de aporte y
haciendo circular nitrégeno seco por la cafieria, a los fines de evitar su oxidacion.

Una vez terminada la caferia se efectuara una limpieza “interior” haciendo circular
“tricloroetileno”, se deja constancia que se debe solicitar inspeccién de las soldaduras al
fabricante y entregar a la DPA nota de aprobacion.

Asimismo, se debe efectuar pruebas de hermeticidad, avaladas por el fabricante de los
equipos, para lo cual se presurizaran los circuitos con nitrdgeno a una presion de 28 Kg. /cm?
durante un lapso no menor a 72 hs, o de acuerdo a lo solicitado por el fabricante; verificando
que no existan fugas.

Luego, antes de abrir cualquier valvula, se debe efectuar vacio a -760 mm hg por un lapso no
menor a 4 horas, a partir de lo cual se procedera a la apertura de las valvulas de la unidad
condensadora y completado la carga de gas refrigerante de acuerdo al calculo
correspondiente.

Todos éstos trabajos y la puesta en marcha inicial, deben estar avalados y supervisados por
el fabricante de los equipos.

Foto 2: soldadura correctamente ejecutada  Foto 3: soldadura incorrectamente
con circulacion de Nitrogeno, evitando ejecutada sin circulaciéon de Nitrogeno,
oxidacion. generando oxidacion.

Las caferias de liquido y de gas deben llevar aislacion térmica, ejecutada con espuma
elastomérica de estructura celular cerrada, tipo Armaflex de Armstrong o calidad equivalente
previa aprobacion, la misma debe ser de elevado coeficiente de resistencia a la difusion de

vapor de agua. No se admitiran tramos discontinuos asi como también cortes horizontales en
la misma. Las cafierias se aislaran en todo su recorrido. PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Montaje:

Las canerias que corren por el exterior llevaran proteccion mecanica, las mismas se
ejecutaran mediante bandejas galvanizadas con tapa ciega provista con accesorios
correspondientes y piezas para derivaciones, curvas y uniones. Estaran protegidas de la
radiacién de ultravioleta.

Junto con las caferias de interconexion, se tendera el cableado de comando y control, que
interconectara las unidades condensadoras con las unidades evaporadoras, los controles
remotos y el centralizado.

Toda la cafieria y accesorios sera dimensionada con software provistos por el
fabricante de equipos.

b) Instalacion y montaje de derivadores del flujo refrigerante variable (Refnets):

Junto con la provision y montaje de las caferias para flujo refrigerante variable,
desde las unidades condensadoras hasta las evaporadoras y su distribucién, la Contratista
instalara las derivaciones necesarias mediante piezas especiales realizadas para tal fin
(refnets). Para lo cual debera presentar memoria de dimensionamiento y distribucion
aprobado por el fabricante de los equipos.

Se prestara especial atencion, a las distancias minimas recomendadas por los
fabricantes en cuanto a uniones y derivaciones, las mismas deberan ser:

= Entre derivador a derivador: 1metro de distancia.
= Entre derivador a curva a 90°:0.50 metro de distancia.

c) Instalaciéon y montaje de colectores unién de tdndems de condensadoras:

La Contratista efectuara las conexiones correspondientes a colectores uniéon de tandem de
condensadoras, segun el esquema VRV mostrado en los diagramas de piping del fabricante,
se seguira en un todo lo especificado procedimientos de soldadura en el presente documento,
mas toda otra recomendacién particular especificada por el fabricante de los equipos.

4. Provision, instalacién y tendido de cable mallado de comando y control en
quirnalda, del sistema VRV:

La Contratista debera efectuar el cableado de control y comando, la interconexion en
“guirnalda” entre las unidades las evaporadoras, la conexion a sus controles individuales, a
las condensadoras, junto con la conexion a los sistemas con el sistema centralizado de cada
planta.

El conductor, antes mencionado, interconectara las unidades evaporadoras entre si con la
condensadora correspondiente de cada subsistema, su seccion deberd ser no menor a
3x1.5mm?2,

PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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5. Provision e instalacion de bandejas de chapa galvanizada para proteccién y
sustento de caiierias de refrigerante.

Las canerias que corran por el exterior llevaran proteccion mecdanica, las mismas se
ejecutaran mediante bandejas galvanizadas con tapa ciega provista con accesorios
correspondientes y piezas para derivaciones, curvas y uniones. Estaran protegidas de la
radiacion de ultravioleta.

6. Provision e instalacion de caieria aislada térmicamente, para drenaje de
condensado de unidades evaporadoras, del sistema VRV.

La contratista debera proveer e instalar en forma completa la caferia correspondiente al
drenaje de agua producto de la condensacion de las evaporadoras del tipo baja silueta.

Para tal fin, llevara la cafieria de drenaje hasta la pileta de patio mas cercana.

Las mismas deberan estar constituidas con sifén hidraulico, utilizando tubos rigidos de
polipropileno o polivinilo de cloruro, de marca reconocida y aprobada por O.S.N del diametro
necesario para el equipo instalado.

Su recorrido sera desde la salida del evaporador (bandeja de condensado) hasta la pileta de
piso o desagule pluvial mas cercano.

La cafieria se instalara con la pendiente adecuada y, se sujetara con grapas. Debera llevar
sifon a la salida de cada equipo, estando el mismo conectado a través de 2 uniones dobles.
La contratista debera instalar caneria de drenaje de agua de condensacion ejecutada con
aislacion térmica y todos sus accesorios correspondientes. La misma debera quedar instalada
con la pendiente adecuada y sujeta mecanicamente, montadas segun detalle del fabricante

de los equipos culminando en desagle sanitario.

En caso de que la cafieria deba estar a la intemperie, la misma quedara recubierta con
proteccién mecanica y barrera de rayos UV.

Foto 5: Ejecucion correcta del tendido de la cafieria de drenachZ?E aI§8EI?B i’z%‘égﬁb‘?%ﬁzs A-DTDPAMIY SPG
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7. Provision e instalacion de bases de apoyo, sustento de equipos de
climatizacion:

La Contratista debera instalar los equipos sobre bases de mamposteria, H® A° o perfileria
metalica, segun corresponda. Dejando la altura necesaria desde el suelo, para la salida de
los conductos, o su sellado al pasar por la losa (en el caso de los equipos pertenecientes al
sistema de ventilacion) junto con su cobertura metalica. En forma complementaria se dejara
una altura o separacién desde el suelo para la correcta instalacién del sifén de drenaje de
agua de condensado, si fuera necesario.

8. Provision e instalacion de ventiladores axiales de extraccion:

Segun lo indicado en planos, la Contratista, debera proveer e instalar, ventiladores del tipo
axial entubados, con el fin de extraer el aire del interior de los locales sanitarios y zonas de
servicio sin ventilacion natural.

Los mismos presentaran reja con proteccion en su salida al exterior del tipo antipajaro
perimetral, con persiana cuadrada con marco de chapa y aletas.El sistema se ha calculado
para lograr diez (10) renovaciones por hora el volumen de aire de estos locales de apoyo. Su
accionamiento estara determinado mediante enclavamiento con el encendido luminico de cala
local.

9. Provisién e instalacion _de conductos de chapa galvanizada para
alimentacion, retorno y extraccidn de aire:

El aire filtrado, enfriado, deshumidificado y/o calentado y el de extraccion, segun corresponda,
sera distribuido en los ambientes mediante sendas redes de conductos de inyeccion, retorno y
extraccion de aire, ejecutados en chapa galvanizada. Los de alimentacion deberan ser
aislados con lana de vidrio de 25mm de espesor minimo.

El trazado y dimensionamiento de los conductos, se debera atener a lo indicado en los
planos, debiéndose ajustar sus dimensiones si por razones constructivas asi se requiriese. La
forma definitiva de las curvas, derivaciones, transformaciones, y demas elementos donde se
produzcan algunas perturbaciones del régimen de circulacion de aire, se resolvera de acuerdo
a las normas de la ingenieria especializada, segun ASHRAE GUIDE, SMACNA, y AMCA que
correspondan.

Los sistemas de aire acondicionado seran de baja velocidad, calculadas por el método de
igual coeficiente de friccion, para lo cual se utilizaran valores usuales recomendados por
ASHRAE, y como limites maximo de 1 Pa/m 6 velocidad inicial maxima de 7 m/seg en la
descarga de los equipos y ramal principal, disminuyendo luego segun se desprenda del
sistema de dimensionamiento adoptado.

El disefio de las grapas o soportes se debera compatibilizar con las caracteristicas y formas
tanto del conducto como de la estructura sobre la que se apoyara o sujetara debiendo en
cada caso tener la forma de tensores, caballetes, ménsulas o abrazaderas.

Se colocaran guiadores de aire en las curvas cuya relacion de curvatura sea menor de 1,5.

En los codos rectangulares se colocaran guias aerodinamicas.

Los conductos se fabricaran con chapa de hierro galvanizado marca primera calidad, y
responderan a las siguientes normas:

Espesores:
PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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e Para conductos con lado mayor hasta 75 cm. con chapa Nro. 24.
e Para conductos con lado mayor entre 80 cm y 135 cm. con chapa Nro. 22.

e Para conductos con lado mayor por encima de 135 cm. con chapa Nro. 20.

Tipo de uniones transversales:
e Para conductos con lado mayor hasta 135 cm. con bridas y marco tipo pestafia
levantada.

e Para conductos con lado mayor por encima de 135 cm. con bridas de hierro angulo
de 38 mm por 4,76 mm.

Soportes de los conductos en el interior:
e Planchuela de hierro de 19 mm. por 3,17 mm de espesor.

e La separacion entre soportes no podra exceder los 2 m.

Todos los soportes, bridas y demas elementos de hierro que se integren a los conductos,
previo a su colocacion deberan ser limpiados y pintados con dos manos de antidxido, y dos

manos de esmalte sintético.
Soportes de los conductos que se desplazan por el exterior:
e Se fabricaran con perfiles laminados del tipo angulo, de acero, soldados
eléctricamente.

e Poseeran una seccion robusta que asegure su rigidez e inmovilidad frente a la
accion del peso, viento y vibraciones. Su configuracion implicara una base de
perfiles con una amplia superficie de apoyo sobre la terraza, que evite efectos de
punzonamiento sobre la misma.

Los soportes deberan ser autoportantes y en su disefio y construccion se tendran en cuenta
las variaciones en la altura de cada uno para compensar la pendiente para escurrimiento de la
terraza, de manera que los conductos queden correctamente nivelados.

La separacion entre soportes estara en relacion a su seccion, pero nunca podra exceder los
1,60 m.

Todos los soportes, bridas y demas elementos de hierro que se integren a los conductos,
previo a su colocacion deberan ser limpiados y pintados con dos manos de antidxido, y dos
manos de esmalte sintético.

Sellado de conductos:

La totalidad de los conductos llevaran todas sus uniones longitudinales y transversales
hermetizadas por medio de un sellador de siliconas de alta duracion.

Las uniones transversales llevaran un doble sellado, uno interno en el asiento del marco vy el
conducto que deberd ser continuo. Llevard un sellado externo, que consistird en un filete
continuo, uniforme y prolijo que garantice la impermeabilizacion total de las uniones para el
escape del aire y para la entrada del agua.

Juntas elasticas en conductos:
Los conductos en sus puntos de union a los ventiladores de los equipos, tanto en la descarga
como en la succion, llevaran interpuestas juntas elasticas de material ignifugo. La junta

PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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elastica debera tener un marco de terminacién que permita su reemplazo mediante bulones.
Seran construidas con lona de primera calidad impregnada en resina sintética.

Red de conductos exteriores:

La red de conductos metalicos expuestos a la intemperie, contaran con un recubrimiento de
que se debera fabricarse en chapa galvanizada N° 27 y llevara un doble sellado de todas sus
juntas con un producto siliconado de larga duracién y marca calificada para dicho fin, con el
objeto de lograr su hermeticidad frente al agua proveniente de las lluvias.

La calidad, prolijidad y sellado de los conductos que se desplacen por el exterior debera ser
minuciosa, y la Contratista sera responsable por las filtraciones que se produzcan a través de
las uniones de los mismos.

Marcas de referencia: Armco, Goble, Ostrillén, o calidad similar.

10. Provision e instalacion de elementos de distribucion de aire:

La Contratista debera proveer e instalar difusores, rejas, persianas de regulacion y accesorios,
para la inyeccion, retorno y extraccion de aire. Todo estos accesorios se dimensionaran a baja
velocidad, para tal fin, los difusores y rejas seran seleccionados para que el nivel de ruidos a
caudal maximo nominal sea inferior al recomendado por ASHRAE, cumpliendo las
recomendaciones de los fabricantes. La caracteristica de difusores y rejas esta indicada en
los planos de termomecanica, segun el siguiente detalle:

a) Difusores cuadrados planos, para alimentacion, retorno y extraccion:

Deberan estar construidas en chapa de hierro Doble decapada N° 22, con marco de 25 mm
reforzada, estampadas, indeformables.

Poseeran regulacion del caudal 100%, con compuertas de aletas opuestas. Seran de color
blanco, pintado con pintura al horno.

En los planos se ha realizado una distribucion de los difusores preliminar e indicativa.
Posteriormente se coordinara con la DPA el disefo y ubicacién definitiva, teniéndose en
cuenta también la simetria con las luminarias existentes de los locales.

Todos los elementos de extraccidon, seran seleccionados de acuerdo a los niveles sonoros
recomendados por Norma.

La velocidad maxima sera del orden de 110m/min.

b) Rejas de extraccion dispuestas al exterior:

Seran construidas en chapa galvanizada N° 20, tipo celosia, instalada de manera de impedir
la entrada de agua de lluvia, con proteccion interior de alambre tejido galvanizado antipajaro y
anti insecto, malla chica, con su marco de planchuela y contramarco de hierro angulo,
galvanizados por inmersion, para permitir su desmontaje y limpieza. Cada reja de aire ubicada
al exterior se contara con su malla antipajaro de 1,5 m x 1,5 m como minimo, pintadas con
dos manos de convertidor de 6xido y terminacion con esmalte sintético.

c) Persianas regulables de TAE: PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Se deberan proveer e instalar, toda la toma de aire exterior y en donde se indique en los planos,
persianas de regulacion de operacion manual o automatica segun se especifique.

El bastidor sera de chapa galvanizada N° 14, y las aletas de chapa galvanizada N° 16 si son
simples y calibre N° 22 si son dobles de perfil aerodinamico. Las aletas seran de movimiento en
oposicion y tendran un ancho maximo de 1,5 m.

Cada persiana estara provista de palanca de comodo accionamiento manual y movimiento
suave, ejes de acero de 9,5 mm de diametro montados sobre bujes de bronce poroso y extremo
libre para colocar actuador eléctrico-electronico.

Contaran con dispositivo exterior para la fijacién de la posicion de los mismos e indicacion visible
de dicha posicién.

Las tomas de aire exterior contaran ademas con prefiltro metalico.

d) Persianas manuales de aletas opuestas para regulacion de caudal en conductos:

Seran construidas en chapa galvanizada, montadas en armazon de hierro perfilado. Las aletas
seran de simple hoja, de alabes opuestos, ejes de acero sobre bujes de bronce poroso de
lubricacion permanente. La maniobra estara constituida por adaptador acoplado al mecanismo
que permita el movimiento de las persianas entre limites prefijados por medio de una palanca de
accion modulante.

e) Persianas corta fuego:

Se proveeran persianas corta fuego, en el caso en que los conductos que atraviesen paneles y
pisos clasificados contra fuego, de acuerdo a los requerimientos de NFPA. Todas las persianas
corta fuego estaran en cumplimiento con el ultimo U.L. 555 Standard. Las persianas corta fuego
tendran una resistencia al paso de fuego igual a la de la superficie donde se instalen. Sus
dimensiones seran tales que no ocasionen disminucion de seccién en los conductos donde
seran instaladas, considerando el espacio libre de pasaje de aire.

Para conectar los motores de control con las persianas se utilizaran acoplamientos con junta de
rétula en los brazos del motor y las persianas. Los acoplamientos deberan contar con brazos de
acople regulables para permitir un buen ajuste de los recorridos de las persianas.

Deberan poseer resorte de retorno para que queden en una posicion determinada cuando se
corta el suministro de energia.

Marcas de referencia: Induterm, Ritrac, Terminal aire, Trox, Vermont, o calidad similar.

Marcas de referencia: Induterm, Ritrac, Terminal aire, Trox, Vermont, o calidad similar.

11. Servicios de ingenieria: accesorios, cableados, programacion, capacitacion
al personal, manuales y documentacion:

Accesorios, cableado y programacion: La Contratista realizara la canalizacion, el cableado y
conexionado entre los controladores y los sensores, instrumentos y motores de
accionamiento.

Las caracteristicas de los cables a utilizar, seran de acuerdo a las indicaciones del fabricante
y proveedor de los componentes del sistema y aprobado por la DPA

Asi mismo debera realizar las canalizaciones para los cables. Las mismas seran ejecutadas
en bandejas de chapa galvanizada para las canalizaciones exteriores.

Las caracteristicas y protecciones de las canalizaciones seran de acuerdo a las indicaciones
del fabricante y proveedor del los componentes del sistema, aprobados previamente por la
DPA

La Contratista realizara la provision, montaje y conexionado de ps|siguEmtzseZresotP&SDEBA-DTDPAMIY SPG
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e Sensor de Temperatura para aire de conducto y de ambiente.
e Presostato diferencial para aire.
e Motores de accionamiento de persianas corta fuego.
Capacitacion al personal:
Durante la pruebas de funcionamiento, La Contratista debe capacitar e instruir al personal del

hospital en el manejo de los equipos y sistemas.

Manuales de Operacion y Mantenimiento:

Al finalizar las tareas y antes de entregar la obra, La Contratista debe recopilar
ordenadamente en forma de “Manual” toda aquella informaciéon necesaria para que personal
afectado a la operacion y al mantenimiento de las instalaciones pueda realizar sus tareas con
conocimiento y eficacia. El contenido minimo, pero no excluyente, a incluir dentro del Manual
de Operacion y Mantenimiento es: caratula, indice, descripcion del equipo y/o instalacion,
esquemas Yy planos conforme a obra, copia de los Informes de ensayos, copia del acta de
recepcion de la obra, instrucciones para la operacion, instrucciones para hacer el
mantenimiento preventivo, lista de materiales y componentes, catalogos técnicos de cada una
de las partes y lista de repuestos. Se deben entregar dos (2) Manuales de Operacién y
Mantenimiento, adecuadamente encarpetados.

Se denominan Planos Conforme a Obra (PCaO) a aquellos planos que muestran la totalidad
de las obras tal cual fueron ejecutadas y puestas en funcionamiento. Los PCaO de todas
aquellas instalaciones que no hayan sufrido modificaciones durante su construccion y montaje
seran idénticos a los planos de proyecto aprobados por la DPA

El conjunto de PCaO debera rotularse con la leyenda “Planos Conforme a Obra” y ser
firmados por el Representante Técnico de La Contratista.

La documentacién conforme a obra, que debe entregar La Contratista al finalizar los trabajos,
estara formada por: Dos (2) juegos de Planos Conforme a Obra, dibujados en AutoCad,
ploteados sobre papel blanco de 90 g/m2. Una (1) copia digital de los planos en archivos DWG
(AutoCad) en CD. Dos (2) juegos de copias de las memorias descriptivas, memorias de
calculo, planillas, folletos técnicos, etc., todo encarpetado en forma adecuada y con su
correspondiente indice, en tamafio A4.

12. Provision e instalacion de elementos antivibratorios:

Se admitird una aislacion para transmision de vibraciones minimo de 95% para todas las
maquinas. Las bases de las maquinas con sus motores seran montadas sobre elementos
elasticos. Se utilizaran resortes unidades especiales de caucho, o ambos elementos
combinados. Las caferias seran conectadas con las maquinas mediante conexiones flexibles
metalicas.

Isomode pads

13. Traslado y movimiento de equipos y materiales a obra:

Como movimiento de equipos, se considera contemplado en la oferta, el traslado con seguro
desde el depdsito del fabricante hasta la obra de todos equipos y accesorios que componen la
instalacion termomecanica. Los mismos estaran debidamente sujetos con el fin de evitar
dafios materiales y a terceros.

Todas estas acciones junto con el gestionamiento de permisos a nivel Municipal, Provincial o
Nacional, en la medida que fuesen necesarios, estaran a cargo de la Contratista.

14. Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y requlacién del sistema:
Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, la Contratista revisara

cuidadosamente la instalacion en todos sus detalles. PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Verificar montaje y fijacion de equipos.
Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.
Controlar alineaciones y tension de correas.
Lubricacion de todos los equipos.
Completar la colocacién del instrumental y de controles automaticos.
Revisién de los circuitos de refrigeracion contra fugas
Controlar la carga de gas refrigerante
Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.
Reparar pintura de equipos que se hubiese dafiado.
Identificar perfectamente las cafierias y cualquier otro elemento que lo requiera.
Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para efectuar las
mediciones necesarias.
e Limpiar toda la instalacion y remover elementos temporarios.
¢ Preparar esquemas de control automatico de acuerdo a la obra.
e Entregar copia del manual e instruccion del manejo y manutencion al personal
designado por el Hospital.
La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para poner la
instalacion en condiciones de terminacion completa

Pruebas particulares:

Se efectuaran las siguientes pruebas como minimo:
o Verificar sentido de rotacién de motores eléctricos de bombas y ventiladores.
o Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.
o Verificar carga de motores comparado con la carga maxima segun chapa.
e Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.
Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativos.
Chequeo de parametros de funcionamiento del sistema operativo de controladores
automaticos
e Presentar el informe correspondiente.
o Verificacidn y regulacion de todas protecciones termomagnéticas de los tableros.

Puesta en marcha y pruebas generales:

Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y terminado
completamente la instalacion, la Contratista procedera con la puesta en marcha de la
instalacion que se mantendra en observacion por un periodo de 30 dias. Si para esta fecha la
Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el periodo de observacion sera de 8 dias.

La contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario a los
efectos de poder realizar las pruebas.

Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar el funcionamiento
satisfactorio en régimen estable.

Regulacion:

La Contratista dejara perfectamente reguladas todas las instalaciones para que las mismas
puedan responder a sus fines en la mejor forma posible. Se regulara el caudal circulante tanto
en el circuito alimentacion de aire, retorno y extracciones, tanto de equipos Roof-top como de
evaporadoras VRV, como asi también Unidades Manejadoras y Trenes de filtrado, sus
instalaciones eléctricas, etc. PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Pruebas de ensayo:

Una vez realizadas las pruebas hidraulicas y mecanicas a satisfaccion, se pondran en
funcionamiento las instalaciones por un periodo de no menos de 5 (cinco) dias consecutivos
debiéndose constatar:

¢ Si la ejecucién de cada uno de los trabajos y la construccion de cada uno de los

elementos constitutivos estan en un todo de acuerdo con lo ofrecido y contratado.

¢ Si las cafierias, conexiones, etc. no presentan fugas y las provisiones contra las
dilataciones térmicas son suficientes y correctas.

e Sj las aislaciones térmicas no han sufrido deterioro.

Durante estas operaciones se procedera a la regulacion total de las instalaciones bajo el
control de la Inspeccién de Obra.

15. Mantenimiento correctivo y preventivo de todos los elementos mecanicos,
eléctricos, electronicos durante el periodo de garantia. (12 meses):

Garantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria, sera responsabilidad de la Contratista garantizar
la Obra y cada uno de sus elementos componentes por el término de 12 (doce) meses contra
todo defecto de fabricacion o montaje, debiendo proceder de inmediato a efectuar toda
reparacion o reemplazo de materiales segun correspondiere sin costo adicional para la DPA.
Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las garantias de
fabricacion y montaje, la Contratista deberd tomar a su cargo la ejecucion de las tareas de
mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por la Inspeccion de Obra y toda tarea
que corresponda en concepto de reparaciones o mantenimiento correctivo sin costo adicional,
durante el periodo comprendido entre la Recepcion Provisoria y la Recepcién Definitiva de la
Obra.

Entrega:
Cumplimentados a satisfaccion de la Inspeccion de Obra y la Direccion Provincial de

Arquitectura, los articulos precedentes, se procedera a la Recepcién Provisoria de las
instalaciones ejecutadas.

PLIEG-2017-01226890-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Cartel de Obra

5 x 10 m (para obras de presupuesto oficial mayor a 5 millones)

Nombre o
denominacion
de laobra

Ministerio de Infraestructura BI.IBI'.IOSI Aires
y Servicios Publicos Provincia

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 5 (cinco) metros de altura por 10 (diez)
metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la permanencia del
adhesivo para aplicacién al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que determine la
Inspeccion de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a partir de la realizacion del acta de
Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido del cartel de obra, seran determinados por la
Inspeccion de Obra.
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