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Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompana su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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A).- OBRAS PRINCIPALES

‘ 1 TAREAS PRELIMINARES

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Se deberd prever un circuito de tareas cuyo movimiento no interfiera con el
funcionamiento de posibles areas funcionales dentro del predio o linderas a él. Por lo
tanto se deberé extremar los siguientes recaudos:

Para minimizar el desprendimiento de polvo producto de los movimientos de tierra y de
las tareas de construccién, se deberan emplear técnicas tales como llovizna artificial.
Los ruidos se trataran de evitar al maximo, amortiguandolos con barreras sonoras y
mediante el uso de herramientas silenciosas.

A.l.a. OBRADOR

El Contratista construira su obrador de acuerdo a las reglamentaciones de la Ley de
Higiene y seguridad de Trabajo y las Normas de Salud y seguridad en la construccion.
Debera contar como minimo con sanitarios y vestuarios para el personal obrero,
comedor, pafol para herramientas, dep6sito de materiales y local para sereno. No se
podran tomar como obrador los espacios construidos de obra. Mantendra iluminacién
exterior por la noche.

El Contratista debera presentar planos del obrador, con la ubicacién del mismo en el
terreno a fin de que sean aprobados por la Inspeccidon de Obra.

Todas las dependencias del obrador seran conservadas en perfectas condiciones de
higiene por el Contratista, estando a su cargo también el alumbrado, provision y
distribucion del agua al mismo.

El costo y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

Las instalaciones seran demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo inmediato
posterior al acta de constatacion de los trabajos, en cuanto en ella se verifigue que se
consideran completamente terminados los trabajos y que solo quedan observaciones
menores que no ameritan mantener tales instalaciones; de modo tal que, salvo expresa
indicacion en contrario por parte de la Inspeccion de Obra, para proceder a la Recepcién
Provisoria sera condicion desmantelar tales instalaciones, dejando libre, perfectamente
limpio y en condiciones de uso los espacios asignados a ellas.

SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA
CONEXIONES PROVISORIAS.

1. Provisién de Agua: La provisién de agua para la construccion estara a cargo del
Contratista, el mismo arbitrara los medios para su obtencién, cualquiera sea su
forma. La potabilidad del agua destinada al consumo e higiene del personal
afectado a la obra debe ser objeto de un examen atento, asi como los tanques
de almacenaje que se dispongan para ello.

En caso de duda acerca de la potabilidad del agua el Contratista arbitrara los

medios para garantizar el aprovisionamiento de agua potable para consumo

debiendo realizar, por su cuenta y cargo, los analisis de calidad y potabilidad
correspondientes, tanto fisico-quimico como bacteriolégico, elevando los

resultados de los mismos a la reparticion licitante.

En todo lugar de trabajo que asi se requiera, el Copiratistagiebaig1aSIItBA -DTDPAMIY SPG
recipientes para almacenamiento de agua, en buen estado y de capacidad

adecuada, con sus correspondientes grifos de abastecimiento, mangueras,
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baldes, etc. Se debera mantener seca el &rea circundante, con el objeto de evitar
anegamientos, dafos a las obras y/o accidentes de trabajo.

2. Evacuacién de Aqua servidas: Se adoptardn las medidas necesarias y se
ejecutaran las obras adecuadas para evacuar las aguas servidas de los servicios
sanitarios durante el periodo de la obra, evitando el peligro de contaminacion,
malos olores, etc., no permitiéndose desaglie de agua servida a canales o zanjas
abiertas. Tales instalaciones se ajustaran a los reglamentos vigentes que haya
dispuesto el ente prestatario del servicio.

3. lluminacién y Fuerza Motriz: El Contratista arbitrard los medios para el
abastecimiento de la luz y fuerza motriz provenientes de las redes de servicio
propias del ente o empresa proveedora del servicio, desde la acometida de la
red de distribucién hasta el Obrador, respetando todas las disposiciones vigentes
y normas de seguridad observando las reglamentaciones vigentes haciéndose
cargo del pago de los derechos y del consumo correspondiente.

La Inspeccion de Obra, si fuera absolutamente necesario a los fines de este
contrato, podra exigir el suministro de equipos electrdgenos que aseguren la
provision y mantenimiento de la energia eléctrica, durante la ejecucién de los
trabajos y hasta la recepcioén provisional por cuenta y cargo del Contratista. Toda
iluminacién necesaria para la realizacion de los trabajos, como asi también la
nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias de las
Compafiias Aseguradoras y/o a los requerimientos de la Inspeccion de Obra. Si
se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacién
natural, el Contratista proveera la iluminacion que posibilite a su personal, al de
los gremios subcontratados y/o terceros contratados directamente por el
Comitente el eficiente desarrollo de los trabajos que les correspondiere.

La instalacion debera responder a la propuesta de la Contratista debidamente
conformada por la Inspeccion de Obra; y su ejecucion aunque provisoria, sera
esmerada, ordenada, segura y segun las reglas del arte, normas reglamentarias,
Normas de Seguridad e Higiene para el trabajo y las especificaciones técnicas
para instalaciones eléctricas de la normativa vigente.

Su tendido sera preferentemente aéreo, salvo disposicion en contrario de la
Inspeccidn, contando con casilla para medidor y tablero de entrada con llave de
corte y disyuntor diferencial. Serd del tipo intemperie y estara debidamente
protegida y sefializada. En lo que respecta a los tableros de obra, estos deberan
incluir toma monofasica y trifasica, con circuitos protegidos con disyuntores
diferenciales y llaves termomagnéticas segun norma. Estos tableros estaran
distribuidos adecuadamente y estaran alimentados desde un tablero principal a
determinar en obra con la Inspeccién de Obra de modo adecuado y seguro. Se
proveerd de puesta a tierra a todos los tableros de obra Seran a su exclusivo
cargo los servicios que consuma.

Sera rechazada toda instalacién que no cumpla las normas o que presente
tendidos desprolijos, iluminacién defectuosa y/o todo otro vicio incompatible al
solo juicio de la Inspeccién de Obra.

El contratista debera asumir la responsabilidad total e inexcusable por los dafios
que se pudieran causar a las personas o instalaciones por deficiencias en las
instalaciones provisionales.

A.l.b. - CARTEL DE OBRA.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CARTEL DE OBREAL |EG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPG

A- Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel
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Al) El cartel serd confeccionado en chapa de hierro BWG no 24, sobre estructura de
perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Deberé& asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antioxido.
A3) La plancha para soporte de la gréfica sera de zinc de 0.5mm.

A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.

A5) Apoyos de hormigon ubicados a no menos de 1m de profundidad.

A6) La grafica impresa sera en lona tensada.

B- Observaciones
B1) La distancia entre la superficie para la gréfica y el nivel del suelo sera de 2 m.
B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.

B3) Es importante que el lugar de la instalaciéon sea verificado y revisado por el inspector
fiscal correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las
medidas de seguridad.

* Sera requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.

A.1.c CERCO DE OBRA

El Contratista debera realizar, la construccion de los vallados perimetrales a los efectos
de delimitar la zona de obra. Dichos cercos deberdn cumplir con las reglamentaciones
vigentes. La Empresa presentard a la Inspeccion de Obra planos de los cercos para su
aprobacion.

Se deberé prever un Unico acceso a la obra, tanto para el personal como los materiales,
a cuyo efecto el Contratista deberd presentar un esquema de circulacion para ser
aprobado por la Inspeccién de Obra.

El Contratista dentro de los limites designados como superficie general de las mismas,
procedera a la limpieza, retirando todos los residuos y malezas si los hubiera. Es
responsabilidad de la Contratista verificar la presencia de objetos, equipos y/o
instalaciones que pudieran ser afectados por las obras, los que deberan ser removidos
y re instalados, o bien ser depositados en lugar a definir por la Inspeccion de Obra.

Estaré a su cargo la provision y gestion para uso de caballetes de estacionamiento, de
los que presentara una muestra a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion. Estos
seran construidos en hierro y pintados con esmalte sintético. Sera obligacion del
Contratista el mantenimiento de los mismos en perfecto estado y seran utilizados
exclusivamente para uso de vehiculos afectados a las obras contratadas.

Si fuera necesario el Contratista debera efectuar ante quien corresponda, las
tramitaciones para solicitar ocupacion de aceras y/o calzadas con materiales, equipos y
obradores, cuyo costo serd a su cargo.

A.l1.d. - ESTUDIO DE SUELOS

Previo al calculo de estructuras, el Contratista debera realizar un Estudio de Suelos en
al menos 3 perforaciones de 6 metros de profundidad, ejecutado por profesionales de
reconocida trayectoria, a fin de obtener los valores de tensién del terreno para realizar
el dimensionamiento estructural correspondiente, asi como también la presencia o no
de agua.

Dicho estudio incluira los trabajos necesarios de campafa, ensayos de laboratorio,
estudio e interpretacion de los datos obtenidos y pro@flidEiGrR@e- LePiaskreDirRh-DTDPAMIY SPC
relacionado a las caracteristicas del suelo, nivel de napas, cota de fundacion definitiva
y al tipo de estructura de fundacién adecuado para el lugar de emplazamiento de la obra.
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Si la resistencia hallada en algun punto del area de trabajo fuera insuficiente, la
Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra el procedimiento a seguir
en las cimentaciones. Si el terreno no resultare de igual resistencia en toda su superficie,
se lo consolidara en todas aquellas que soporten cargas menores a las requeridas,
ampliando en éstas las obras de fundacién. En ningln caso las cargas que soporte el
terreno serén superiores a las tensiones admisibles

La Inspeccion de Obra podra exigir al Contratista las disposiciones para que se efectien
las pruebas de resistencia correspondientes a las bases en aquellos puntos que
considere necesarios y una densificacién del estudio de suelos en caso de que se
verifiguen anomalias. Los gastos que demandaren estos ensayos seran soportados por
el Contratista sin que de derecho a adicional alguno.

A.l.e.- DOCUMENTACION EJECUTIVA Y TRAMITACIONES.
PLAN DE TRABAJOS:

La Empresa debera presentar con suficiente anticipacion al inicio de la obra Plan de
Trabajos Detallado para ser aprobado por la Inspeccién de Obra, requisito previo para
autorizar el comienzo de los trabajos.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros que
componen el presupuesto tarea por tarea y asignando los tiempos previstos para cada
una de ellas.

Se deberan incluir fechas para: relevamientos planialtimétricos, ensayos de suelos,
presentacién de planos para tramitaciones y documentacién ejecutiva.

Se requerira que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de (Util
herramienta de trabajo, y no una mera presentacion formal.

Podré graficarse en diagrama de Gantt, y para las tareas que asi lo ameriten, se podran
anexar separadamente detalles accesorios.

Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasard a formar parte del Contrato,
exigiéndose su estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales que se
hayan programado y establecido.

Si la DPA considerara que el Plan de Trabajos elaborado por el Contratista no
proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de los
trabajos se evidenciaran desajustes que pudieran comprometer el Plazo previsto, se
exigira al Contratista la inmediata presentacion de un Plan de Trabajos elaborado por el
método de Camino Critico (Pert), sin derecho a reclamos de ningun tipo.

PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES:
Calidad del proyecto ejecutivo:

Se aclara muy especialmente que la DPA a través del Inspector de Obra. Exigira que
los planos, planillas, calculos y demas documentos que integren el proyecto ejecutivo,
posean tanto en su “elaboracion”, como particularmente en sus “contenidos”, un alto
nivel técnico, acordes con la profesionalidad que las obras y trabajos licitados requieren
de la Empresa Contratista.

La documentacién grafica que integra la documentacion licitatoria, se deber&
considerar como de “Anteproyecto”, razén por la cual es obligacion del
Contratista la completa elaboracién del Proyecto Ejecutivo documentacién técnica
tanto de obra civii como de instalaciones, respetando los lineamientos
proporcionados en la totalidad de la documentacion técnica obrante en la
presente licitacion y presentandola ante la Inspeccion de Obra durante la Primer Etapa
de Obra en correspondencia con lo estipulado en PCP.

Se deja aclarado que la aprobacién del Proyecto Ejecutivoffdigsa#8lgeledh i abrBaA-DTDPAMIY SPG
Obra es a los efectos de verificar que la documentacion presentada responda al
anteproyecto licitatorio y permita por su contenido y definicion garantizar la correcta
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ejecucion y contralor de los trabajos a ejecutar. Esto no implica la aprobacion de los
calculos especificos de estructuras e instalaciones.

En ese sentido no sustituye, ni reemplaza en forma alguna las aprobaciones que la
Contratista debiera tramitar ante otros Organismos oficiales. y/o empresas prestatarias
de servicio, en un todo conforme a las normativas vigentes.

Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad que se
estipulan para la realizacion de la Documentacién del Proyecto Ejecutivo y se
excediera en un 20 % el plazo estipulado parala entrega de dicha documentacion,
la DPA presumira incapacidad técnica de la Empresa y podra contratar la
realizacién de esta documentacion aterceros, con cargo ala Empresa. La demora
que esta accion requiera no justificara un pedido de ampliacién de Plazo de Obra
por parte de la contratista.

Tramite y aprobacion de los planos del Proyecto Ejecutivo:

Sera obligacion del Contratista, a partir de recibir la notificacién sobre la adjudicacion de
las obras, encarar segun corresponda, el relevamiento planialtimétricos del terreno y el
ensayo de suelos.

Igualmente debera encarar con la premura y anticipacion requeridas (previendo tiempos
de aprobacion), la ejecucion de los planos del Proyecto Ejecutivo, para cumplir
debidamente con las fechas que especificamente queden determinadas en el Plan de
Trabajos, atendiendo que no serdn computadas en los plazos, las demoras surgidas por
la correccion de las observaciones que resultara necesario formular.

De cada plano que se ejecute, se haran las presentaciones necesarias, siempre
constatadas por “Nota de Presentacion”, fechada, ante la Inspeccion de Obra de la
DPA., entregando dos (2) copias para su revision. Terminado el tramite, una de ellas
quedara en poder de la Empresa y la otra quedara para la DPA.

En ambas copias se deberan indicar las observaciones que pudiera merecer la
presentacion y segun su importancia la Inspeccion de Obra podra optar entre: solicitar
una nueva presentacion indicando “Corregir y presentar nuevamente”; aprobar
indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente aprobarlo sin observaciones
como: “Plano Aprobado”.

El Contratista no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por “Nota de
Revision de Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea la
conformidad de “Aprobado con Correcciones” (con expresa aclaracion y/o descripcion
de las mismas) o con calificacion de “Plano aprobado”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y
mandados a retirar o demoler por la Inspeccién sin derecho a reclamacion alguna.

De los planos aprobados el Contratista deberd entregar a la Inspeccion con constancia
por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles siguientes, cuatro (4) copias
actualizadas, con indicacién de la fecha de aprobacion y soporte digitalizado CD, si se
tratara de planos en AutoCAD.

La Inspeccion se expedira por “Nota de Revisién de Planos”, dejando constancia de las
observaciones que pudieran corresponder.

Para las instalaciones que requieran la intervencion y/o aprobacion de reparticiones
oficiales y/o empresas prestatarias de servicios, se exigira la previa aprobacion de los
planos, calculos y/o planillas de cada especialidad, asi como presentacion de la
constancia de dicho tramite ante la DPA, en forma previa a la iniciacion de los
correspondientes trabajos.

La etapa de documentacion se desarrollara en TREINTAP(3E®RAR)- 0091 LOGBEEDEGA -DTDPAMIY SPG
parcial lo antes posible, de todo lo referente a los planos en escala 1:100 y una entrega
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final al cumplirse el primer mes de todos los planos de detalle que a continuacion se
detalla:

El minimo de planos a presentar sera:

e Plano de Relevamiento y Plano de Obrador: Cuando fuera solicitado en las
Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista realizara el plano de
Relevamiento Planialtimétricos del Terreno, atendiendo las disposiciones del
presente pliego. En todos los casos que asi corresponda o se solicite en el PETP,
debera presentar a aprobacion de la Inspeccion un Plano del Obrador con
indicacién de vallados, accesos, protecciones, casillas, bafios quimicos u otros,
depdsitos, etc., con especificacion de los materiales previstos e indicacion de las
instalaciones provisorias de agua, iluminacion y fuerza motriz, con esquema
unifilar y topografico del tablero de luz de obra si la importancia de estas
instalaciones asi lo justificara.

e Fundaciones: Estudio de suelos, justificacion del tipo de fundacién adoptada,
esquema estructural y memoria de célculo completa, planos generales de
replanteo y de detalle, planillas, especificacion del hormigén, del acero o de los
materiales que se han de utilizar.

e Estructuras: Esquema estructural y memoria de calculo, planos generales
1:100, de replanteo (1:50) y de detalle, (1:10), planillas de armaduras, computo
métrico, especificacion del hormigon, del acero y/o de los materiales que se han
de utilizar, planos de “ingenieria de detalle” para estructuras metalicas, u otras
estructuras especiales. En lo referido a las estructuras, en cimentaciones y/o en
elevacién, la documentacion se ha de corresponder integralmente a las
prescripciones que estipula el CIRSOC respecto a documentacion técnica
inicial.

o Arquitecturay Detalles: Planos Generales de Replanteo (a escala 1:50, plantas
de todos los niveles y techos, cortes, corte-vistas, fachadas, etc.), Planos de
detalles y planillas de locales, planos de montajes y de apuntalamientos o
andamiajes si fuese necesario o requerido por la Inspeccion de Obra. Se
deberan presentar como minimo los siguientes planos, con medidas y cotas de
nivel verificadas segun Relevamiento Planialtimétricos previo:

1. Planta general 1:100, con ubicacion de los ejes de replanteo principal
y auxiliar, indicacion de siluetas informativas de lo existente y a
construir, etapas, niveles, juntas de dilatacion, etc.

2. Plantas a escala 1:50 (Replanteos): PB, Pisos Altos y Planta de
Techos, segun corresponda a la obra, perfectamente acotados. Se
indicardn paredes y muros diferenciados segun materiales o
espesores, incluyendo columnas, tabiques o pilares estructurales,
proyecciones de aleros, vigas u otras estructuras, aberturas en
general con indicacion del modo de abrir, nomenclatura de los locales
y carpinterias, acotaciones de locales, paredes, ubicacion y filo de
aberturas, indicacion de cambios de solados, solias, umbrales y
alféizares. Niveles de piso terminado, con indicacion de los desniveles
en corte, etc. Ver NOTA (1).-En Techos o Azoteas se aclararan
materiales, juntas de dilatacion, pendientes, cotas de nivel de cargas,
cumbreras, etc., medidas de desagties, canaletas, babetas, conductos
de ventilacion, Tanques de agua, etc.

3. Cortes a escala 1:50: Se preveran 4 generales y 2 cortes
particularizados. Se indicaran cotas de nivel de pisos, antepechos,
dinteles, apoyos de estructuras, espesores de entrepisos,
caracteristicas de los elementos constitutivos (cielorrasos, losas,
contrapisos, solados, etc.). Acotaciones e indicacidbn de materiales
para techos inclinados (canaletas, babetas sellados, material de
cubiertas, aislaciones, estructuras, etc. ) EG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPG

4. Principales, Vistas de fachadas internas, Contrafrentes, etc.:

Debidamente acotadas en escala 1:100, con indicacion de materiales,
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terminaciones, detalles ornamentales, buias, resaltos, etc., si los
hubiere.

5. Detalles de locales sanitarios: Escala 1:20 o 1:25, planta y cuatro
vistas de c/u, debidamente acotados, con indicacion de los despieces
de solados y revestimientos, con ubicacién acotada de cajas de
electricidad, artefactos, griferias, accesorios, rejillas de piso, etc.

6. Detalles constructivos: A escala 1:10, para proporcionar una
completa  descripcion constructiva de los distintos elementos
componentes del proyecto, y de todos aquellos que particularmente
requiriera la 1.0., segun su criterio. (Segun la obra de que se trate, se
requeriran Detalles de Fundaciones, Capas Aisladoras, Escalones,
Umbrales, Antepechos, Dinteles, Encadenados, Entrepisos,
Balcones, Azoteas, Aislaciones térmicas, acusticas e hidrofugas,
Techos especiales, canaletas, babetas, etc., ademas de los
necesarios para determinadas instalaciones como ser: Bases de
Maquinas, Sumideros, Camaras, Interceptores, Tanques, Gabinetes
de medidores, Conductos de humos, Ventilaciones, etc.)

NOTA (1): Para la correcta definicion de los Niveles de Piso Terminado en el
Replanteo de las Plantas Bajas, el Contratista deberéa elaborar y adjuntar un Plano
de Niveles donde consten los niveles de Cordones de Vereda hacia donde acudan
los desaguies pluviales, el proyecto particular de los mismos desde las areas mas
alejadas, con dimensiones y pendientes de canales o cunetas, diametros y
acotaciones del intradés de caferias, cotas de Bocas de Desagiie proyectadas,
las cotas y pendientes previstas para pisos exteriores e interiores, cotas de
terreno absorbente, etc. Para el proyecto y elaboracion de los Planos de Detalle
de las Capas Aisladoras y Fundaciones debera contarse igualmente con este
Plano de Niveles aprobado.

e Carpinterias en general de Aluminio, Metalicas, de _Madera y Muebles:
Planos y/o Planillas de carpinterias a escala 1:20 (indicando planta y
elevacién, corte, tipo, dimensiones, cantidad, modo de abrir, materiales,
espesores, descripcion de tipos y planos de taller, incluyendo los detalles
constructivos a escala 1:20, con indicacion de los encuentros entre sus
distintas partes constitutivas y los modos de unirse en todos sus contornos,
con otros elementos y/o materiales donde deban emplazarse, debiendo
sefalarse ademas el modo de medirlas.

e Instalaciones sanitarias e instalacidon de servicio contraincendio: Planos
generales, memoria de célculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, etc.
Toda esta documentacién deberd adecuarse a las normas que al respecto
fijen los entes respectivos.

e Instalacién Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, cableado estructurado:
Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle,
planillas, esquemas topogréafico y unifilar de tableros, etc. Toda esta docu-
mentacion debera adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes
respectivos.

e Instalaciones termomecdanicas, calefaccién / refrigeracion: Balance
térmico, fundamentacion de la propuesta, planos generales, memoria de
calculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas topografico y
unifilar de tableros, etc.; toda esta documentacion deberad adecuarse a las
normas que al respecto fijen los entes respectivos.

e Planos consolidado de cruce de instalaciones sobre cielorrasos, Planta
y cortes 1:100. detalles en escala a establecer por 1.0.

NOTA:
Este listado es sélo indicativo y podrd ser modificado y/o ampliado

[EG:2 p% %%%a DTDPAMIY SPG
Inspeccion de Obra a su solo juicio a los efectbb ! Efe HLELPOLHE3S 8-

comprensible el proyecto y optimizar el proceso de construccion de la obra.
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Carétulas:
Las carétulas para planos se basaran en el tamafio de hoja A4, para su doblado (210 x
297 mm). Se ajustaran a los siguientes requerimientos:
En el angulo inferior derecho del plano, se ubicara el rétulo de la Empresa Contratista
con una medida no superior a los 175 x 120 mm. Contendra:
e Nombre de la Empresa - Direccion y teléfonos — Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del
obrador)
o Designacion del Plano --Nivel --Descripcion -- Detalle -- etc.
e Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y N°; fuentes de 25 mm de altura).
e Fecha-Dibujante-Visado (del Profesional responsable de la Empresa)-Archivo
Ne...
En el &ngulo inferior izquierdo del rotulo se dejara un cuadro de 47 x 17 mm para uso
de la DPA.

Sobre el R6tulo se ubicard un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual se incluirdn
los siguientes datos:

Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliacion, etc.).

Licitacion N°: - Expediente N°: - N° de Obra: ... —

Hospital : - Nombre - Direccién:

Finalmente se ubicard el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se
indicard N° de Revision, fecha, Objeto o Detalle, fechas de presentacion y
aprobacion.

En el plano se emplearan “nubes”, destacando los cambios y /o actualizaciones.

Los planos seran dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en su
generalidad, las siguientes escalas:

e Planos generales: 1:100 - Planos de replanteo: 1:50 - Planos de detalles: 1:20
/1:10

e Planillas de carpinterias: Esc: 1:25, detalles Esc: 1:20

e Planos y calculos de todas las instalaciones Esc: 1:100, diagramas y detalles en
escala a establecer por 1.0O. segln se solicita para cada instalacion.

El contratista debera realizar sus propios relevamientos y mediciones, trasladando esos
datos a la documentacion de manera de poder para elaborar los ajustes que sean
necesarios.

Deberan realizar ademas, las memorias de célculo y descriptivas correspondientes a
estructura y a las distintas instalaciones de acuerdo a lo solicitado en cada uno de los
rubros del presente Pliego.

Asimismo, y sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, antes o durante la obra
debera presentar todos aquellos planos que sin estar mencionados expresamente en
este pliego, surjan como necesidad técnica a juicio de la Inspeccion de Obra.

Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en obra o
divergencias en la interpretacion de la documentacion técnica, sera resuelta por la
Inspeccién de Obra en la forma que mas convenga a su solo juicio.

Sera por cuenta del Contratista la preparacion del total de Planos, Planillas, y
documentos escritos que la obra requiera. Los Planos seran ejecutados en AutoCAD
2004 o superior, cumplimentando los contenidos, tamafios, caratulas, etc.
reglamentados en cada caso o lo solicitado en los Pliegos.

Se entregaran Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada tramitacion
requiera y ante la DPA se entregaran dos copias en papel y una en soporte magnético
con todos los planos en AutoCAD y en PDF.

Deberéan ir firmados por el Profesional o Instalador mﬂ%ﬂf—%Bl(}QH@dﬁW@%%@A-DTDPAMIYSPG
ata e

Contratista, segun lo exija cada Reparticion o Empresa Prestataria ervicios.
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PLANOS Y DOCUMENTACION PARA TRAMITACIONES

Planos de Edificacion (Municipales):

La confeccion de los Planos de Edificacion, la presentacion y gestion de todos los
tramites, que en cumplimiento del articulo 2.1.2.7. Del Cédigo de la Edificacion sean
solicitados, estardn a cargo del Contratista previa presentacién para su visado por la
DPA.

A tales efectos el contratista presentard a esta reparticion todos los planos que
confeccionare debidamente firmados, segun las exigencias del Cddigo de Edificacion.
(CE). Una vez realizado el visado del Comitente, el Contratista realizara las
presentaciones que correspondieran ante los organismos competentes.

Planos para solicitud de servicios:

La empresa debera presentar y tramitar ante las empresas proveedoras de servicios los
planos que a tal efecto confeccione, debidamente firmados como responsable de las
instalaciones.

PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera confeccionar anticipadamente y debera entregar a la DPA. Al
momento de solicitar la Recepcidén Provisoria de la obra, los “Planos Conforme a
Obra”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado, debidamente firmados
por El Contratista, su Representante Técnico y/o matriculados responsables en las
diferentes  especialidades que hubiere designado, cumplimentando las
reglamentaciones vigentes y las reparticiones oficiales y/o prestatarias de servicios
intervinientes, con los respectivos Certificados Finales.

Se exigira un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias
heliogréficas, los que seran firmados por el representante técnico del Contratista.
Ademés se deberan entregar los mismos planos en soporte magnético en version
AutoCAD 2007 o posteriores y en PDF memorias y relevamientos fotograficos.

Esta documentacion estard compuesta de los siguientes elementos graficos y escritos:

¢ Planos de Edificacién (Municipales): Original en tela o en el material que la
reparticion exija y tres copias. Contendran Plantas, Cortes, Fachadas,
Planillas de lluminacién y Ventilacién, Estructura, etc., los que deberan ser
firmados por el Representante Técnico del contratista.

e Instalacion Eléctrica, iluminacién, fuerza motriz, cableado estructurado:
Planos Generales, Esquemas Topograficos y Unifilar de Tableros, Planillas,
Memoria de Calculo, Planillas, etc.- Toda esta documentacién debera
adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes y empresas
prestatarias del servicio.

e Instalaciéon Termomecanica, Calefaccion / Refrigeracién: balance térmico,
planos generales y de detalle, planillas, esquemas de tableros; toda esta
documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto fijen las
reparticiones y entes respectivos.

e Instalaciones Sanitarias e Instalacion de Servicio contra Incendio:
Planos Generales, Memoria de Calculo, Planos Generales y de Detalle; toda
esta documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto
determinen los entes respectivos y/o empresas prestatarias del servicio.

e Arquitectura (Proyecto Ejecutivo): Planos generales y de Replanteo
(plantas, cortes, cortes-vistas, fachadas, etc.), Planos de Detalles y Planillas
de Locales, con los cambios o correcciones que pudieran haberse realizado
con posterioridad a la aprobacién de los planos aptos para construir.

e Fundaciones: Estudio de Suelos, Esquema Estructural y Memoria de

Calculo, Planos Generales y de Detalle, Pajitasn1espesiiasieibeeA -DTDPAMIY SPC

hormigon, del acero o de los materiales utilizados, resultados de ensayos y
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pruebas efectuadas si las hubiera, etc., firmadas por los profesionales
responsables.

e Estructuras: Esquema Estructural y Memoria de Calculo, Planos Generales
y de Detalle, Planillas de Armaduras, computo métrico, especificacién del
hormigén, del acero y/o de los materiales utilizados, resultados de los ensayos
y pruebas que pudieran haberse efectuado, etc., firmadas segun lo exigido.
En lo referido a las Estructuras, sea en Cimentaciones y/o en Elevacion, la
documentacién se ha de corresponder integramente a las prescripciones que
al respecto estipula el CIRSOC acerca de “documentacion técnica final”.

e Carpinteria metalica / madera: Planilla de Carpinteria (indicando tipo,
dimensidn, cantidad, herrajes, etc.) y Planos de Detalles.

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

A.2.ayb- LIMPIEZA, DESMONTE, RELLENO Y COMPACTACION CON APORTE DE
TIERRA'Y NIVELACION

El Contratista ejecutara el terraplenamiento necesario para llegar a los niveles
establecidos en los planos respectivos, debiendo extraer donde sea necesaria la capa
de suelo vegetal, en un espesor no inferior a los 0,30 m. A continuacioén se procedera
a consolidar el terreno incorporando tosca compactada en capas hasta alcanzar los
niveles donde se asentara el contrapiso. No se procedera al tapado de ninguna cafieria
subterranea antes de efectuar las pruebas correspondientes.

El movimiento de la tierra y nivelacion se extendera sobre todo el terreno afectado al
proyecto, incluyendo las veredas perimetrales al edificio.

Se deberan rellenar y compactar las excavaciones de trincheras que alojen a las
cafierias de las nuevas instalaciones.

Una vez ejecutada la excavacion se compactara intensamente la subrasante y se
comenzara a colocar la tosca, que sera de alta calidad y compactada en 2 capas de
0.15 m de espesor, al 98% del Proctor Standard.

Las caracteristicas de la tosca a utilizar seran las siguientes:
LL <40% (limite liquido)

IP <12% (indice plastico)

CBRss = 15% (California Bearing Ratio-sin sumergir)

H = 1% (Henchimiento)

El contratista debera efectuar el control de calidad de la tosca a utilizar y también el
control “in situ” de la compactacion, trazando la curva de Proctor en laboratorio y
determinando en el lugar la calidad del trabajo de compactacion para responder a las
exigencias del pliego.

A los efectos de evitar el deterioro que lluvias muy intensas puedan provocar en cada
capa compactada se debera adicionar cal en proporcién de 8% en peso.

El contratista debe perfilar los exteriores segun se detalla en planos. Se realizara un
aporte de 0,30 cm compactada de tierra negra en los sectores indicados.

Estard a cargo del contratista el retiro de escombros. La cotizacién debe incluir el
acarreo y transporte fuera de los limites del edificio, cumpliendo en todos los

términos con la Normativa vigente. PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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A.2.cyd - EXCAVACIONES

Comprenden todos los trabajos necesarios para la totalidad de las excavaciones
necesarias para la ejecucion de la Obra. Los niveles estan dados en los planos de
arquitectura y de hormigon armado, a verificar con el ensayo de suelos que debera
realizarse.

La excavacion comprende el perfilado de vigas de fundacion, etc. y la carga y traslado
de la tierra a vertedero habilitado.

Las excavaciones para construcciones bajo nivel natural del terreno y de zanjas, pozos,
etc., se ejecutaran de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista
el menor intervalo posible, entre la excavacion y el asentamiento de estructuras y su
relleno.

Los trabajos de excavacion incluyen el retiro y transporte de tierra sobrante y toda obra
de contencidon que sea necesaria para la mayor estabilidad de las excavaciones y
rellenos posteriores, mas los desagotamientos que puedan requerirse por filtraciones e
inundaciones y aquellos trabajos que aunque no estén especificamente mencionados,
sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a su fin. A fin de evitar
inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de
carga, se dispondra de personal capacitado para dirigir las maniobras y operarios
auxiliares para efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en
veredas y calles.

Si durante la excavacion aparecieran cafierias subterraneas o cualquier otro elemento
componente de las instalaciones del C.A.P.S. o del Barrio, la empresa debera proceder
a informar de inmediato a la Inspeccion de Obra, quien determinara los sondeos a
realizar a fin de verificar la funcionalidad de dichas instalaciones. Quedan comprendidas
entre las tareas del contratista la realizacion de las obras de derivacion de estas
instalaciones, a su exclusivo cargo y de acuerdo a lo que indique la Inspeccién de Obra.

Eventuales camaras, pozos negros, cisternas y/o cafierias en desuso, deberan
desagotarse, desinfectarse y posteriormente rellenarse con suelo tosca con cal hasta
1,20 m de la superficie, luego con cascote empastado y cerrarse con losa de hormigén
armado, que debera sobrepasar en un metro el diametro del pozo. Dichos trabajos seran
considerados como incluidos dentro de la oferta, y deberan ser notificados a la
Inspeccidn para su verificacion.

El Contratista debera presentar con la debida anticipacién, previo al comienzo de los
trabajos y para su aprobacién, una Memoria de Excavaciones y Apuntalamiento, en la
que describira los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las precauciones
gue adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones y el cumplimiento de las
normas de seguridad vigentes. Esta informacién formara parte del Proyecto ejecutivo,
rigiendo para este punto todo lo consignado en el capitulo 3.2 Documentacion del
presente Pliego, donde a los efectos de la cotizacion se deberan incluir los costos de
estas tareas.

3 - DEMOLICIONES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas de demolicion estan referidas en la Documentacion Grafica y Memoria
Técnico-Descriptiva. Se ejecutaran de acuerdo al Art. 14 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P.

La misma comprendera todos los trabajos a realizar, demolicién de paredes, tabiques,
desmonte de carpinterias y muebles, retiro de artefactos de iluminacién extracciéon de
cielorrasos, los pisos y contrapisos del edificio existente, etc., segin Proyecto y

determinacion de la Inspeccion, como asi también las necesaiias p3{8. {eRHARERERSHEBA - DTDPAMIY SPC
trabajos previstos.
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En todos los locales donde se desmonten paredes, pisos y/o carpetas, se verificara el
estado del contrapiso, el que deberd estar en perfecto estado. Donde sea necesario a
criterio de la Inspeccion, por presentar sectores sueltos o en mal estado, se desmontara
el contrapiso, rehaciéndolo segun Planilla de locales.

A3.1ayb - REALIZACION DE LOS TRABAJOS

En los sectores indicados a demoler, la demolicién correspondiente se efectuara bajo la
responsabilidad y garantia de la Contratista, quien debera tomar las medidas de
prevencién de accidentes de seguridad (tanto hacia terceros como paras los operarios
y demas personal de la obra) necesarias y acorde a las reglamentaciones vigentes,
segun el Codigo de Edificacién del distrito, ya sean de orden administrativo o técnico.
Antes de comenzar las tareas, la Contratista debera presentar a la Inspeccion para su
aprobacién, un plan de trabajos para la ejecucion de las mismas, indicando tiempos y
momentos de su realizacién, equipos, herramientas, y medios auxiliares a usar, y
medios y rutas de retiro de los escombros producto de la demolicién.

Cuando se efectien demoliciones seran a cargo del Contratista los apuntalamientos
necesarios para asegurar soOlidamente los muros remanentes en forma que no
constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra. Debera realizar
también todas aquellas defensas que establezcan las leyes u ordenanzas vigentes,
como el Decreto 911/96, Resolucion 550/11 de la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo, etc.

Como complemento de las medidas de seguridad generales, la empresa adoptara todos
los recaudos necesarios para preservar las construcciones linderas existentes de
posibles deterioros derivados de la construccion a realizar.

Las construcciones existentes a desmontar, carpinterias, etc. quedaran en propiedad
del Comitente, estando a cargo del contratista la entrega de las mismas en lugar a
indicar por la Inspeccién de obra. Este trabajo sera considerado dentro del monto total
del presupuesto oficial.

El Contratista se hara cargo de la demolicién de las construcciones indicadas segun
plano, las que pasaran a ser de su propiedad de acuerdo a los términos del art. 36° de
la Ley de Obras Publicas

4 MAMPOSTERIAS

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccién de la obra, comprenden la
ejecucion de muros exteriores e interiores, sean estos de mamposteria de ladrillos
huecos, dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones
para instalaciones, la colocacion de premarcos, marcos y aberturas, aperturas y pases
de canaletas, sus cierres y tapados, etc., incluyendo todos los trabajos necesarios estén
0 no especificados, como colocacién de grapas, insertos, elementos de unién, tacos,
etc.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros
rubros que se vinculan con las mamposterias, si bien no haya sido explicitado
especificamente en los Documentos del Proyecto, sea hecesario para completar la obra,
deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno. Se consideran incluidos en los
precios unitarios de la mamposteria la colocacion de todos los tipos de andamios,
balancines, silletas, etc., hecesarios para efectuar las tareas.

Materiales:

A.4. ay b- Mamposteria de ladrillo ceramico hueco de 18y 12 de espesor x 18 x 33
cm.

En el setor a ampliar del edificio del edificio, en las reformf&frﬁ%ﬁgégé@%ﬁ@?@ﬁgé'DTDPAMIYSPG

reformas a realizar sobre muro de cerramiento del frente del terreno.
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Condiciones generales de ejecucién
Dinteles:

Se colocaran dinteles de mamposteria reforzada en todas las aberturas para puertas y
ventanas, en los lugares donde la mamposteria pasa por encima de las mismas. Se
utilizarén refuerzos con dos (2) barras de hierro d= 6 mm en dos hiladas consecutivas,
solapadas 20 cm. en juntas y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el
refuerzo de hierro, sera en todos los casos mortero de cemento portland (1:3). En los
vanos que superan 1,50m de luz entre apoyos los dinteles se realizaran con vigas de H°
A° de 18 x 20 cm con 4 barras de hierro y estribos segun calculo.

Amure de carpinterias:

El Contratista tendra en cuenta todas las tareas pertinentes para el amure de las
distintas carpinterias, cuidando el perfecto aplomado y llenado de marcos cuando
corresponda. Asimismo debera prever el amure de todos los elementos de herreria
como barandas, pasamanos, tapas de inspeccion y todo elemento que forme parte de
la obra completa.

Canaletas v orificios:

El Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta la ejecucion y apertura de canaletas
y orificios para el pasaje de cafierias en obras de albafileria.

Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran
adecuadamente por medio de grapas especiales colocadas a intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la
estructura o albafileria, deberdn ser previstos y/o practicados exactamente por el
Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste responsable
de toda omisién en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

Alineacion:

Se cuidara especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos
metalicos, carpinterias exteriores y todo otro elemento que esté préximo al mismo.

La ereccion de los muros se practicara simultdneamente y al mismo nivel en todas las
partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albafileria.

Mezclas:

Deberéan ser de los tipos indicados en la "Planilla de mezclas" que se agrega al final de
este punto. Deberan ser batidas en mezcladoras mecanicas, dosificando sus
proporciones en recipientes adecuados, que contaran con la aprobacion previa de la
Inspeccion de Obra.

No se fabricaran mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla
de cemento portland que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su
fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la
mezcladora sin afadir agua, sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar
ablandarla, toda la mezcla de cemento portland y de cal hidraulica que haya comenzado
a endurecerse.

Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que fluidas. Las partes que se detallan
en la Planilla de Mezcla se entienden medidas en volumen de materia seca y suelta.

Planilla de mezclas para mamposteria, contrapisos y capas aisladoras:

La dosificacion de los morteros que se indica en el pfﬁEPéE?zbi@%gﬁ W@B@@A DTDPAMIY SPG
pudiendo la Contratista proponer otras o utilizar cemento de albanllena bajo la

aprobacién de la Inspeccion de Obra.
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1) Mamposteria de elevacion de ladrillos
1 parte de Cemento Portland.
2 partes de Cal hidraulica en pasta.
3 partes de arena.
2) Capas aisladoras de concreto hidréfugo:
1 parte de cemento.
3 partes de arena mediana.
1 kg. De hidrofugo batido por cada 10 litros de agua.
3) Concreto para amures y tapada de canaletas:
1 parte de cemento.
3 partes de arena mediana.
4) Para contrapisos sobre terrenos naturales:
1/4 cemento
1 cal hidraulica en polvo
3 partes arena gruesa
5 partes arido grueso.
5) Para contrapiso sobre losa:
1/4 parte de cemento.
1 parte de cal hidraulica en polvo.
4 partes de arena gruesa.
8 partes de arido grueso.
6) Para pisos de concreto
12 Capa 1 parte cemento - 3 partes arena mediana.
22 Capa 1 parte cemento - 3 partes arena fina.
7) Para colocacién de pisos de mosaicos graniticos y mortero de protecciéon
sobre carpeta hidréfuga.
1/8 parte de cemento.
1 parte de cal grasa hidratada.
4 partes de arena gruesa.
8) Para enlucido de concreto y tomado de juntas
1 parte de cemento.
2 partes de arena fina.
9) Para jaharro interior/exterior bajo enlucido a la cal
Y, de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana
10) Para enlucido interior a la cal
1/8 de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

11) Para enlucidos exteriores
1/4 parte de cemento.
1 parte de cal grasa hidratada.
3 partes de arena fina.
12) Para colocacion de revestimientos interiores.
Mezcla adhesiva tipo Klaukol o equivalente.
13) Carpetas sobre membrana hidréfuga
1 parte de cemento.
1/4 parte de cal hidratada
3 partes de arena mediana
14) Pastina para revestimientos ceramicos
Mezcla hidréfuga con pigmento tipo Klaukol o equivalente.
15) Para fijacion de revestimientos de granito o placas graniticas
1/4 parte de cemento Portland.
1 parte de cal aérea. PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPCG
3 partes de arena mediana.

pagina 19 de 100



Buenos
Aires
Provincia

A.4 c — Ladrillo comUn 6 x 12 x 24 cm.

Seran utilizados para la confeccion del cajén hidréfugo y/o muro de carga.
Se realizaran en ladrillo comdn las mamposterias especificadas en planos generales y
de detalle. Las mismas se asentaran con el siguiente mortero:

Y% parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena mediana

Los ladrillos seran de primera seleccion tendran 22-25 cm. de largo, 11 — 12 cm. de
anchoy 4,5 - 6 cm. de altura y se colocara en el interior de las juntas, cada 5 hiladas,
una barra de hierros redondos de diametro de 6mm.

El mortero en las juntas por las que corran dichos hierros sera en todos los casos
mortero de cemento reforzado.

A.4.dy e — TABIQUE DE CONSTRUCCION EN SECO
» Tabiques interiores

Los tabiques especificados en planos generales y de detalle se ejecutaran con placas
de roca de yeso de 15mm de espesor fijadas con tornillos autoperforantes a los
perfiles de acero galvanizado especificados para el sistema de las placas solicitado.

En los sanitarios se colocaran placas resistentes a la humedad (verde) en todos los
tabiques interiores y en los locales enfermeria y office en la cara coincidente con las
mesadas y piletas. No se colocaran en cielorrasos.

Los perfiles llevaran perforaciones para el paso de las instalaciones eléctricas y
sanitarias ejecutadas en fabrica por el proveedor.

- Aislaciones térmicas y acusticas:

Los tabiques interiores llevaran una aislacion acustica de lana de vidrio de 100mm. de
espesor como aislacion acustica.

Se utilizaran placas macizas de roca de yeso bihidratado tipo DURLOCK, similar o
superior standard o con resistencia a la humedad para locales hiumedos, revestido en
papel de celulosa especial sobre ambas caras. Al nacleo de yeso se adhieren laminas
de papel de fibra resistente y espesor de 0.6 mm, con un gramaje aproximado de 300
gr/m2. Los tableros seran portables, de superficie perfectamente plana con sus bordes
forrados y sus extremos cortados de 1,20 x 2,40 m, 1,20 x 2,60m o0 1,20 x 3,00 m y
espesor 15 mm, para junta tomada. segun sea de conveniencia para el proyecto, estas
placas pueden ser colocadas tanto en forma vertical como horizontal.

Asimismo, deberan responder a las siguientes caracteristicas:

Comportamiento frente a esfuerzos:
e Mod. de elasticidad Traccién: 23840Kg/cm2 y Mod. de Elasticidad Flexion:
46630 Kg/cm2
e Conductibilidad Térmica: 0.36 Kcal/mhC
e Reduccién Acustica: ASTM 413-70 TSTC (500 Hz):25 DB

La estructura se resolverd con perfiles estructurales metepeo0l SFERDORGDEBA-DTDPAMIY SPG
galvanizada N° 24, de 35 mm. x 70 mm y el anclaje, con elementos galvanizados.
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La Contratista deberéd prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal, que
estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto,
evitar4d apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberan
conservarse en sus envoltorios de provisién hasta proceder a su uso.

La Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que
puedan ser observados, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura.

Las placas de roca de yeso se montaran alternadas, con tornillos de fijacién a la
estructura, separados 20 cm y en ningin caso a menos de 15 mm de los bordes del
tablero. Seran del tipo T2 punta mecha autoperforantes.

El tomado de juntas se realizara con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocacion
previa de masilla especial, para cubrir la depresion lateral de las placas y la producida
por la colocacion de tornillos y la propia junta.

Los tabiques que delimitan un ambiente himedo y que por cuyo interior existe pasaje
de instalacién sanitaria (alimentacion de agua o desaglie) deberdn construirse con
placas de roca de yeso resistentes a la humedad (placa verde) en ambas caras

Donde sea necesario se colocara un travesafio estructural a fin de ser el soporte para
colgar lo que fuere menester.

Ademads, se colocara un tornillo testigo de bronce para indicar la posicion de los
refuerzos, a fin de poder ubicarlas en caso de ser necesario la sujecion de elementos.
Las uniones entre placas, se tomaran con masilla especial y luego seran cubiertas con
cinta de papel celuloso fibrado de alta resistencia y masilla. Después de dejar secar 24
horas, se aplicard otra capa de masilla, dejando secar otras 24 horas, de manera que la
superficie quede perfectamente lisa y nivelada, lista para recibir la pintura de
terminacioén, quedando una terminacion similar a los cielorrasos de yeso tradicional.

Tornillo autoperforante

Cinta de Papel Microperforada

Masilla

Placa de Yeso

L—— Montante

Lana de vidrio
Aislacion Termo-acUstica

NOTA: Todos los tabiques que configuran las circulaciones publicas llevaran doble
placa, una de 12,5 comudn y otra de 12,5 tipo diamant extra dura.

A.4f - CERCO OLIMPICO.

Se colocara alambrado olimpico, sostenido con postes de hormigon con curvatura en
la parte superior donde se reparan 3  hilos de alambre de puas.
El tejido a utilizar es de 2.5 mts de alto con rombo y calibre variables. El mismo se tensa
con 3 hilos de alambre liso y planchuelas galvanizadas las cuales se sostienen a los
postes esquineros 0 refuerzos con 4 ganchos.
Tanto el alambre liso como el de puas se tensan con gripples o torniquetas.

5 AISLACIONES |

Comprende la ejecucion de la totalidad de las capF'c)l BG83 gglr}gﬁgb%%?e%'?"DTDpAMwSPG
horizontales y verticales dobles (cajén hidréfugo), verticales en muros, en las cargas de
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azotea, sobre contrapisos en tierra, aislacion en cubiertas planas, bajo revestimientos,
horizontales en locales humedos, sellados y todos los trabajos necesarios para
garantizar la aislacion hidréfuga en toda la edificacion.

A.5.a. - CAPA AISLADORA TIPO CAJON

La capa aisladora sera doble y se colocara sin excepcion en todos los cimientos de
muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.

Se hard con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento, tres partes de
arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida,
disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporcion indicada por el
fabricante.

La capa aisladora se colocard con esmero con un planchado perfecto y sin
interrupciones para evitar por completo las filtraciones y humedades.

Tendra 15 mm de espesor y se ejecutara en forma de cajon, el cual estara formado por
el ancho del ladrillo, y con una altura no menor a 3 hiladas pero siempre tomando en
consideracion la altura definitiva del nivel del terreno. La capa inferior se extendera a la
altura de contrapisos y correra también por debajo de las puertas.

La superior, a 0,05 m por sobre el nivel del piso interior terminado. Ambas capas se
unirdn mediante una capa vertical de igual material.

La capa superior se pintard, antes de ejecutar la mamposteria de elevacién, con una
mano de Asfasol o equivalente dado en caliente.

No se continuara la albafiileria hasta transcurrida 24 hs. de aplicada.

A.5.b. - CAPA AISLADORA HORIZONTAL SOBRE TERRENOS NATURALES.

Sobre el correspondiente contrapiso, se ejecutara una capa aisladora de carpeta de
cemento hidréfugo con los materiales especificados en el acapite anterior y de espesor
minimo 15 mm, la que se unira en todos los casos a las aislaciones verticales y/o dobles.
En caso que posteriormente se apliquen solados delgados o se cologuen con mezclas
en capas finas, sobre la impermeabilizacion antedicha debera aplicarse una capa de
adherencia preparada con una parte de cemento y una parte de arena, empastadas con
una solucién de 50% de agua y 50% de Emulsion Hey'di KZ o equivalente. Esta mezcla
se aplicara a pinceleta y se dejara endurecer 24 horas antes de colocar el solado.

FILM DE POLIETILENO SOBRE TERRENO NATURAL.

Sobre el terreno natural, en los sectores donde deba realizarse nuevo contrapiso, se
ejecutard en contacto con la tierra un hormigén de limpieza asentado sobre terreno
natural apisonado. Sobre esta capa se realizara una carpeta de nivelacién para soporte
de un film de polietileno de 200 micrones que se unira con pintura asfaltica al cajon
hidréfugo de las paredes, sobre la cual se construira el contrapiso.

A.5.c. - AISLACION HIDROFUGA IMPERMEABLE SOBRE LOSAS

Se deberé tener en cuenta las siguientes indicaciones generales en las cubiertas planas,
las que presentaran como terminacion:

Especificacion de la cubierta:

e Barrera de vapor:

Previa limpieza y nivelacion de las losas, se aplicara en todos los casos una barrera de
vapor constituida por membrana asfaltica de 4mm de espesor solapada y soldada previa
pintura asfaltica en todas las superficies a cubrir

e Aislacion térmica:

Sera de 5 cm de espesor compuesto por polietileno expan%@%%ﬁ@%&@ﬁé&ﬁﬁ%'DTDpAM IYSPC

isopor o equivalente en planchas de alta densidad especial para cubiertas planas
transitables.
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e Membrana hidréfuga con geo textil externo:

Sobre la carpeta seca y limpia, previa aplicacién de una emulsion asfaltica y posterior
asfalto en caliente a razén de 1,5 Kgxm2, se colocard la membrana hidréfuga
prefabricada. La misma sera asfaltica estructurada con un manto de poliéster no tejido
de filamento continuo agujado, estabilizado y termo fijado, de gran resistencia a la
traccion, punzonado, rasgado e impacto de granizo. Con geotextil externo para aumentar
la resistencia al trénsito, terminacion color a definir por la Inspeccién de Obra. Membrana
hidréfuga preformada con geotextil, e= 4 mm de marca reconocida tipo ECB de Hey'di;
Ormiflex, EG3 Geo 5/40, Emacober 400 GEO PP, FAMI o equivalentes.

Se aplicara sobre la carpeta de asiento lisa y libre de elementos punzantes. Sobre esta
superficie se tenderan los pafios que seran pegados al asfalto en su totalidad con
soldador a llama, en un todo de acuerdo a las indicaciones del fabricante, pegada y unida
entre si. Para determinar el cumplimiento de tal estado, la Inspeccion de Obra podra
solicitar el recorte de muestras que permitan verificar tal situacion. La membrana podra
guedar totalmente expuesta por ser monolitica.

Condiciones de ejecucion

e Babetas y guarniciones:

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas, y cualquier otro elemento que
atraviese las cubiertas y emerja de los techos iran provistos de un sistema de Babetas y
guarniciones que asegure la perfecta estanqueidad y proteccién hidraulica de los
techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccién de Obra los
detalles correspondientes. Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos
los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos base de equipos, etc.

Cuando se trate de cargas perimetrales de hormigén armado, las babetas del techado
se levantaran hasta solaparse en la parte superior de las cargas, cubriéndose el conjunto
con los elementos de zinc que integran la superfina o proteccién superior de las cargas,
debidamente aseguradas con selladores adecuados a su fin.

Para el caso de las cargas de mamposteria o z6calos de conductos, ventilaciones, o
cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas, se prevera en las mismas una
moldura perimetral, con saledizo minimo de 5 cm. del paramento y a 20 cm. sobre el
nivel del piso terminado, que hara de remate superior a las babetas.

Esta junta sera sellada con el mortero del revoque y la cara superior del saledizo sera
terminada mediante baldosa calcarea con pendiente 1:10, empotrada en el paramento
superior del muro o carga.

e Embudos de desaglies:

Los embudos de desague se terminaran formando en planta un receptaculo de forma
tronco-piramidal, con 30 cm. de altura minima de los trapecios elementales que lo
conforman.

Esta "extension" del embudo se realizara en el plano de la carpeta base del techado sin
solucion de continuidad, con el mismo material de aquella y aumentando la pendiente a
5 (cinco) cm. por metro. Sobre los embudos convergeran las aislaciones y cubiertas
arriba detalladas.

e Juntas de dilatacién, contraccién y trabajo:

En los contrapisos y carpetas de mortero se ejecutaran este tipo de juntas que deberan
coincidir, conformando pafios de 4,00 m. x 4,00 m. aproximadamente. Los labios de las
juntas deberan estar perfectamente perfilados, libre de material ajeno a los mismos,
presentando en todo su desarrollo bordes firmes y consolidados.

Las juntas en la carpeta de mortero, previa imprimacion sobre todo el desarrollo de
ambos labios, se sellaran con un sellador preformado a base de asfalto no oxidado ni
soplado, conformado en tiras de 27 mm. De diametro.  PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPG

e Pruebas hidraulicas:
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Se realizaran dos pruebas de estanqueidad hidraulica de acuerdo al siguiente
procedimiento:

12 prueba: cada uno de los pafios estancos en que se dividira la cubierta sera probado
hidraulicamente una vez ejecutada la membrana y antes de continuar las etapas
sucesivas.

Para ello se obturaran los desagues pluviales del pafio de ensayo y se inundara el mismo
hasta la maxima altura de los elementos continentes, procurando que no sea inferior a 8
(ocho) cm.

El ensayo se prolongara 24 hs. y durante las mismas personal de guardia de la
Contratista observara la eventual aparicion de anomalias y procederd a destapar los
desagiies en caso de que sea necesario.

22 prueba: superada a satisfaccion la primera prueba y completadas a continuacién las
terminaciones o acabados faltantes.

En caso de fallas en cualesquiera de ellas, el Contratista procedera a su cargo a la
remocién y reconstruccion delllos pafio/s afectados debiendo efectuar nuevamente
ambas pruebas a satisfaccion. Bajo ninguna circunstancia se podra soslayar la primera
prueba, no autorizadndose a tapar la membrana hasta su cumplimiento.

El Contratista comunicara a la Inspeccion de Obra con antelacion suficiente cada prueba,
procediendo a protocolizarla hora por hora. Se asentaran los resultados en el Libro de
Obra.

e Muestra:

Los detalles constructivos aprobados por la Inspeccién de Obra se resolveran en un area
como muestra, para su aprobacién definitiva antes de ejecutar toda la terraza.

Correran por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras,
etc., aunque el trabajo se hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar
como atenuante la circunstancia de que la Inspeccion de Obra ha estado presente
mientras se hicieron los trabajos.

A.5.d. — HIDROFUGA VERTICAL SOBRE MUROS

En todo muro indicado en planos se aplicara en su cara externa antes de proceder a la
construcciéon de cualquier tipo de revoque, un tratamiento hidréfugo con mortero
impermeable 1:3, de un espesor no inferior a 5mm, recubierto con dos manos de pintura
asfaltica de marca reconocida y aplicado segun indicaciones del fabricante.

Dicha capa aisladora debera vincularse a la doble capa aisladora horizontal y vertical
de cimientos (cajon hidréfugo). En las cargas de azoteas se debera recubrir las caras
externas, superiores e interiores, hasta la unién con la aislacion horizontal de la terraza.

6 REVOQUES

Comprende la ejecucion de la totalidad de los revoques interiores y exteriores completos,
tanto en paramentos nuevos a ejecutar como en la reparacion de revoques en
mamposterias existentes segun el estado en que se encuentren.

Generalidades

e Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos
y preparados segun las reglas del arte, degollandose el mortero de las
juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente
las superficies.

PLIEGd2013 10911003- GDEBA DTDPAMIY SPC
e Se procederd a la ejecucion de los revoques indicados en planos u

vez producido el asentamiento de las paredes y tabiques. Se Ilmplaran
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las juntas y eliminaran las partes de mortero adheridas a la superficie.
Se humedeceran suficientemente la superficie de los ladrillos o
paramentos sobre el que se aplicara el revoque.

En ningn caso el Contratista procedera a revocar muros o tabiques que
no se hayan asentado perfectamente.

Salvo casos en que se indique especificamente, el espesor de los
jaharros tendra entre 1.5y 2.0 cm. y los enlucidos de 3 a 5 mm.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebabas, resaltos u otros defectos cualesquiera.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros
hayan fraguado lo suficiente a juicio de la Inspeccion de Obra.

En los revoques a la cal, el enlucido se alisara perfectamente para
acabarlo con un fieltro de lana ligeramente humedecido, de manera de
obtener superficies perfectas a juicio de la Inspeccion de Obra.

Todas las instalaciones complementarias de la obras deberan
ejecutarse antes de la aplicacién de los revoques finos. En todos los
retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigira el
nivel de terminacion adecuado y en caso contrario la Inspeccion de Obra
podré exigir se rehaga el pafio completo afectado por el remiendo.

Las aristas entrantes de interseccién de paramentos entre si 0 de estos
con los cielorrasos seran, salvo indicacion especifica, vivas y rectilineas.

Las aristas salientes deberan protegerse con guardacantos de chapa
galvanizada, desplegada en sus alas del tipo usado en yeseria, segun
sea el tipo de exposicion a que estan sometidos, con previa aprobacion
de la Direccion.

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con
tela o cartbn de amianto debidamente asegurado para evitar los
posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la
dilatacion por exceso de temperatura.

Donde existan columnas, vigas o tabigues de hormigdn que interrumpan
las paredes de mamposteria se aplicard sobre todo el ancho de la
superficie del elemento de hormigdn y con sobreancho de por lo menos
30 cm. a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal
desplegado. A los efectos de asegurar el metal desplegado debera
dejarse tanto en las estructuras de hormigdén como en la metélica o la
mamposteria “pelos” de menos de 6 mm. de diametro durante el
proceso de construccion.

En aquellos locales que deba colocarse revestimiento hasta cierta altura
y mas arriba revoque, esto Ultimo debe engrosarse hasta obtener el
mismo plomo que el revestimiento, logrando asi un paramento sin
resaltos.

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/o planillas el
Contratista preparard muestras de 2.00 m2. de superficie; tantas como
la Inspeccion de Obra requiera hasta lograr su aprobacion.

Se recubriran con metal desplegado las caras opuestas de las cajas de
luz, artefactos, etc., cuando estén colocados en tabiques de poco
espesor, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

Se rellenard con mortero los eventuales espacios que pudieran quedar

entre zocalos y paramentos en muros de mampostaasvia ASREeRE A - DTDPAMIY SPG

Antes de proceder a la ejecucion de los revoques se solicitara a la
Inspeccién de Obra la verificacion del perfecto aplomado de los marcos,
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ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la
horizontalidad del cielorraso, debiendo el Contratista corregir las

deficiencias observadas.

Materiales

Los morteros a usarse en obra seran los siguientes:

a) Morteros de cemento:

1 parte de cemento
3 partes de arena fina

1 parte de cemento

3 partes de arena fina

1 kg de Hidréfugo batido
Con cada 10 Lts. de agua

1 parte de cemento Portland.
juntas
2 partes de arena fina.

b) Morteros aéreos:

Y parte de cemento
1 parte de cal aérea
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento de albafiileria
5 partes de arena gruesa

Y4 parte de cemento
1 parte de cal aérea
4 partes de arena fina

1 parte de cemento de albafileria
7 partes de arena fina

c) Morteros hidraulicos:

Y, parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento de albaifiileria

2 partes de arena gruesa

A.6.a - REVOQUE INTERIOR COMPLETO

tapado de canaletas instalaciones
amure de grampas

azotados impermeables
capas aisladoras horizontales
idem, dobles

capas aisladoras verticales

Enlucido de concreto y tomado de

jaharros interiores/exteriores
jaharro cielorrasos
jaharro bajo revestimientos

IDEM

enlucidos interiores
enlucidos cielorrasos

IDEM

jaharros bajo revestimientos
enlucido en revoques exteriores

IDEM

Todos los revoques interiores y enlucidos a la cal fina deberan ser ejecutados hasta el
nivel de piso. En todos los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con
mezcla de cal, el fratazado sera efectuado al fieltro. Sobre los mismos se procedera a
colocar los enlucidos o terminaciones que seran de acuerdo a lo indicado en los planos
en terminaciones a la cal, planchado con masilla plastica para interiores (enduido), etc.
Los enlucidos o finos de terminacion tendran un espesor de 3 a 5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende debera
terminarse con un planchado a base de masilla plastica para interiores u otra
terminacion equivalente a juicio de la Inspeccion de Obra.

En esta obra, en general, sobre los locales de servicios, se realizara enlucido a la cal

fina sobre “grueso peinado”.

Para la construccion de enlucido a la cal se usaran mortefbd Eer?019aAR1480% e\ -DTDPAMIY SPC

1 de cal aéreay 4 partes de arenafina, la que seré previamente tamizada, para asegurar
la eliminacion de toda impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la cal se
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alisard perfectamente con frataz de madera. Las rebarbas o cualquier defecto de la
superficie se eliminaran pasando un fieltro ligeramente humedecido. Una vez seco y
fraguado, se usara lija fina.

En todos los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de cal,
el fratazado sera efectuado al fieltro.

A.6.b. - REVOQUE GRUESO EXTERIOR.

En paramentos exteriores, una vez efectuado el azotado hidréfugo, y antes de que
culmine su fraguado, se extenderd una capa de revoque grueso o jaharro del tipo
indicado en la Planilla de mezclas.

Salvo casos en que se indique especificamente, el espesor de los jaharros tendra entre
15y 2.0cm.

A.6.c = JAHARRO BASE REVESTIMIENTO

En los locales sanitarios, se ejecutara, previamente a la colocacion del revestimientos,
un jaharro de mezcla de 1 parte de cemento y 3 de arena y se los asentara con mezcla
compuesta por ¥4 parte de cemento, 1 de cal aérea y 4 de arena fina.

7 REVESTIMIENTOS

Los trabajos comprenden la ejecucién de todos los revestimientos, con provisién de los
materiales y accesorios correspondientes para cada caso e incluyendo todas las tareas
necesarias para su completa realizacion.

Antes del envio a obra de cada uno de los revestimientos a emplear, el Contratista
debera presentar con la anticipacion necesaria, muestras de los mismos para su
aprobacion, las que seran de primera calidad y del tipo y dimensiones que se especifique
en el PET o demas documentos licitatorios.

Los revestimientos deberan ingresar a obra embalados en sus esqueletos o envases
originales donde se lean claramente las caracteristicas del material (dimensiones,
calibre, color, partida, cantidad de piezas, etc.).

A.7.a. - CERAMICA 30x 60 cm ESMALTADA BLANCO SATINADO

Ubicacion: segun planilla de locales: en locales sanitarios de habitaciones de sanitario
publico, office de enfermeria, estares médicos y de enfermeria (en pared de mesada) y
vestuarios segun planos y planilla de locales.

Se proveerd y colocara ceramica de 30x60 cm de textura semimate color blanco, marca
tipo San Lorenzo o calidad equivalente o superior. Altura de revestimiento desde z6calo
sanitario hasta el cielorraso, excepto en estares y office en donde la altura de
revestimiento sera la que existe entre la mesada y el mueble sobremesada. En todas
las aristas salientes se colocaran guarda cantos metalicos de acero inoxidable “L” de
alas iguales dispuestos en angulo saliente, de altura coincidente con altura de
revestimiento.

Las piezas de estos revestimientos serdn asentadas con mezcla adhesiva Klaukol o
similar impermeable, se dispondran con juntas rectas, debiéndoselas empastinar
completa y prolijamente.

Condiciones de ejecucién

Para la aplicacion de los revestimientos, el Contratista tendra en cuenta las siguientes
indicaciones: PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La colocacién serd esmerada y efectuada por personal altamente especializado, lo cual
sera constatado al momento de la ejecucién de la obra.

El Contratista sometera previamente a aprobacion de la DPA. El Plano de Detalle de
Locales con el despiece o la disposicién de las juntas de los pafios proyectados,
requisito sin el cual no podran iniciarse los trabajos.

Todas las piezas de revestimiento deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas
condiciones enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno.

En correspondencia con cajas de electricidad, conexiones, broncerias, acometidas para
desagles, encuentros con marcos, etc. los recortes deberdn ser perfectos, no se
admitiran piezas rajadas ni deficientes, o con defectos provocados por el corte.

No se admitiran conexiones, llaves de paso, y broncerias en general que no estén con
su cuerpo perfectamente enrasado con el revestimiento terminado. El Contratista
debera verificar, previamente, la correcta colocacion de dichos elementos,

Se tomaran las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a
hueco o denoten otros defectos de colocacion. Si se constatara tal anomalia, la
Inspeccién podra ordenar la demolicion y nueva ejecucion de las zonas observadas, por
cuenta y cargo del Contratista.

La eleccioén de colores, grabados, disefios, etc. de los revestimientos, sera en todas las
circunstancias, a cargo de la DPA. Y/o de acuerdo con lo indicado en la Planilla de
Locales.

La Inspeccion podra exigir la realizacion de muestras, tanto de colores como de texturas,
que el Contratista ejecutara por su exclusiva cuenta y cargo.

Los precios incluirdn los guardacantos o esquineros, asi como los accesorios solicitados
en caso que no sean considerados en items aparte.

El Contratista dejara en poder del Comitente, un equivalente al 3% de la superficie de
cada uno de los revestimientos previstos.

Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones
previstas corriendo por cuenta y cargo del contratista el costo que eventualmente
pudiera significar la reposicion de piezas o reconstruccion de partes ya realizadas. Por
tanto, se considerara incluido en los precios pactados tanto la seleccion necesaria a los
fines expresados como la incidencia respectiva en concepto de colocacion de
terminaciones especiales.

8 CIELORRASOS

A.8.a. - CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO DE JUNTA
TOMADA

Se construirdn segun indicacion de plano de proyecto.

Designase asi a los cielorrasos que se construyen separados de la cubierta, con
estructura por tanto independiente, pudiendo o no tener a su vez tensores desde la
cubierta del techo (suspendidos). Suspendido de placas de roca de yeso tipo marca
“Durlock”, similar o superior.

Se ejecutara un cielorraso con juntas tomadas, con placas estandar de 9.5 mm, de

espesor, con estructura principal segun normas del fabricante y calculo, y bastidor

metalico compuesto por soleras y montantes de chapa de hierro galvanizado n° 24. Para

la realizacion de dicho bastidor, se fijaran las soleras perimetralmente a muros, mediante

tarugos de expansion de nylon n® 8 y tornillos de 22x40 de hierro con arandelas.
Perpendicularmente a las soleras, se dispondran las montantes cada 60 cm. a eje. Por

sobre estas para sujetar la estructura y reforzarla se coloddrHRGmERIIRRS0OFIEPBEBA-DTDPAMIY SPC
sentido transversal, actuando como vigas maestras. Dichas vigas se dispondran cada

1.20 mts, de separacion entre ejes como maximo.
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Este emparrillamiento se suspendera mediante velas rigidas, segun normas del
fabricante y célculo, de la losa de H°A°. Las velas rigidas seran siempre montantes o
soleras de chapa galvanizada n°® 24, no admitiéndose tensores, cantoneras, angulos de
ajuste o alambre.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada 25 a 30
cm. como maximo. Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un
masillado final, al igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo
optimo de secado entre cada capa de masilla aplicada. Las placas se dispondran
transversalmente al sentido de las montantes y las uniones entre si seran alternadas,
produciéndose juntas trabadas. Las placas serdn estibadas segun indicaciones del
manual técnico, y siempre en locales secos y estancos que no absorban humedad
ambiente ni tampoco la humedad propia de la obra. En la etapa de emplacado y
masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada con vidrios colocados y en lo
posible, ya finalizada la obra humeda. Para el tomado de juntas, se usaran cintas,
primera mano de masilla e impronta de tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1°
mano). Antes de colocar la cinta, se deben rellenar las oquedades que resulten entre
placas, de esta forma se evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado final. La masilla
se aplica sobre la superficie seca de cinta en dos o tres manos debiendo estar totalmente
seca la superficie entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi lista la
superficie para recibir la pintura.

Las aristas vivas se terminardn con cantoneras o angulos de ajustes de chapa
galvanizada N° 24 especialmente disefiados. El encuentro entre cielorraso y paramento
se resolvera respetando la forma que en la actualidad tiene como resolucion cada local.

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura elegida tanta manos
como indique el fabricante.

A.8.b. - CIELORRASO DESMONTABLE 60X60

Se preveera y colocara cielorraso con placas desmontables de 60x60 cm, que se
combina con las placas continuas de roca de yeso estandar ya especificadas. Se adopta
el criterio de combinar cielorraso de placas desmontables con tramos de placas
continuas a fin de utilizar el entretecho como pleno accesible de instalaciones, las que
se dispondran en bandejas.

Las superficies monoliticas de placas continuas responderan a las especificaciones
dadas en el punto 3.13.1. En los tramos centrales de las circulaciones, segun el disefio
dado en planos de cielorrasos, se dispondran lineas de placas desmontables de roca
de yeso paris blanco liso de 610 x 610 x 6,4 mm rebaje en los bordes. Las mismas se
fijardn a la losa mediante insertos y serdn suspendidas mediante puntal rigido L de 21
x21 mm de acero electrozincado natural. La estructura de perfiles T de 25 x 25mm tendra
terminacién esmaltada y horneada, color blanco, fabricada en acero galvanizado
conformado y con modulacion continua 610 x 610 mm. Se proveera y colocara
terminacion perimetral de perfil L 25 x 25 mm esmaltado y horneado color blanco.

El contratista debera incorporar en su costo las perforaciones de placas necesarias para
la colocacion de artefactos y bocas de aire acondicionado, y considerar los refuerzos
necesarios en el cielorraso para dichas instalaciones.

Para la correcta nivelacion de los cielorrasos se exigira utilizacién de nivel 6ptico y mano
de obra especializada tanto para el montaje como para la colocacion.

A.8.c. - CIELORRASO DE PLACA CEMENTICIA (tipo superboard)

. , . PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC
En el sector de galeria y aleros de acceso se colocara cielorraso de placas cementicias

tipo superboard. Las mismas presentan mayor rigidez ante posibles succiones del
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viento. Se vincularan a una estructura conformada por perfiles C separadas en funcién
del ancho de dichas placas.

9 CONTRAPISOS y CARPETAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos y
carpetas indicados en planos y planillas de locales, con los espesores alli indicados.
Independientemente de ello, la Contratista esta obligada a alcanzar los niveles
necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel
definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas de
contraccién que correspondan, aplicando los elementos elasticos proyectados en total
correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Previamente a la ejecucion de los contrapisos, se procedera a la limpieza de materiales
sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las superficies, mojando
con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca especialmente la obligacion de la
Contratista de verificar los niveles de las losas terminadas, picando todas aquéllas zonas
en que existan protuberancias que emerjan mas de 1 cm por sobre el nivel general del
plano de losa terminada.

Los contrapisos deberdn estar perfectamente nivelados con las pendientes que se
requieran en cada caso y los espesores indicados.

Deberan tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales
con salida al exterior.

En los locales sanitarios o0 humedos donde estén previstos desaglies para
escurrimientos de las aguas sobre el piso, se colocara sobre el contrapiso una capa de
mortero hidraulico de 3 cm. de espesor formado por 1 parte de cemento, tres de arena
clasificada e hidroéfugo en proporcion de 1 kg por cada 10 Its de agua. La capa se
prolongara por las paredes hasta la altura de los zécalos empalmando con el azotado
impermeable de las paredes. Igual prevencion rige para los contrapisos sobre tierra.
Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvardn mediante el relleno con los
mismos tipos de mezclas utilizados para los contrapisos.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales sanitarios,
las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm por debajo del nivel inferior
del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establece en planillas
de locales y con los materiales que se especifiqguen en cada caso y con las
caracteristicas fijjadas para cada uno de

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre
juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de fijacion,
que constituyen los componentes mecénicos de las juntas de dilatacion. Se rellenaran
los intersticios creados con el material eldstico, de comportamiento reversible,
garantizando su conservacion, o en todo caso diferirse estos rellenos para una etapa
posterior.

Estas juntas de dilatacion estaran en total correspondencia con los que se proyectaron
para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los plano o cuando las
dimensiones de los pafios lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los

planos. PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Se prestard particular atencion a las juntas perimetrales de encuentro entre los
contrapisos y el hormigon o las mamposterias. Posteriormente se aplicara la capa
aisladora en el caso que corresponda.

A.9.a. - CONTRAPISO ARMADO SOBRE TERRENO NATURAL

En los exteriores de planta baja en &reas de solados en contacto con tierra donde se
realicen nuevos contrapisos o se haya retirado el contrapiso existente por reparaciones
ylo retiro de instalaciones en desuso, se ejecutaran contrapisos de hormigdén armado
H17, armados con malla Q188, como minimo, salvo mayor requerimiento en funcion del
estudio de suelos. El espesor minimo sera de 12 cm. Previamente, se retirard la tierra
vegetal, se compactara el terreno y se rellenara con suelo seleccionado u hormigén de
limpieza, ademas de perfilar y/o nivelar la sub-base a las cotas adecuadas. Previo a la
ejecucion de los mismos se ejecutard una capa aisladora horizontal (Ver “Aislaciones”
3.7.2).

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua.

Condiciones generales de ejecucion

e Juntas de Dilatacién

Al construirse los contrapisos se deberéa tener especial cuidado en hacer las juntas de
dilatacion que corresponda, aplicando los elementos elasticos (polietileno expandido
1"x3”) en toda la altura del contrapiso, cada 16m2 como maximo, en total
correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados.

e Materiales:

Los materiales a usarse en la ejecucidn de contrapisos son: Cemento Portland, Cemento
de Albanileria, Cal hidraulica, Cal Aérea, Arena y Agua.

Agregados livianos:

a) Arcilla expandida clinkerizada de granulometria 10:20 como agregado inerte
empastado.

b) Perlita (100 Kg/m3) como agregado inerte empastado de 12 marca.
c¢) Concreto celular liviano (excepto en cubiertas)

El agregado grueso del contrapiso, cuando no se trate de un hormigén liviano, sera
piedra partida. Se evitara el cascote y cualquier elemento que pudiera contener cal.

e |nstalaciones

Todos los contrapisos ejecutados, tendrdn un espesor tal que permita cubrir las cafierias,
cajas, piezas especiales, etc. En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas
estaran como minimo 1,5 cm. por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo
separa del local vecino.

A.9.b. - CARPETAS SOBRE CONTRAPISO

Todas las carpetas a construir serén del tipo hidroéfugas, segun el mortero indicado en
planilla de mezclas. Debido a que se procede al baldeo para limpieza de los locales, se
realizara la aislacion de las losas en forma similar a la ejecutada en locales humedos,
salvo que en este caso se ejecutara una sola capa sobre el contrapiso, que se levantara
sobre los muros en contacto, como minimo 20cm.

PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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A.9. c - CARPETA DE CEMENTO SOBRE LOSA

Las superficies donde se ejecuten las carpetas estaran libres de partes flojas, limpias,
sin vestigios de grasa, polvo, residuos, pinturas, etc. Se ejecutara una carpeta de
cemento sobre los correspondientes contrapisos en un plazo no inferior a 8 dias de
ejecutado el contrapiso. Se hard una primera capa de 2 cm de espesor como minimo
con mortero constituido por 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana y dosado
con hidrofugo equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se amasara con
una cantidad minima de agua y sera comprimida cuidando la nivelacion. Antes del
fragle de la primera capa, se aplicara una segunda de 2 mm de espesor con mortero
constituido por 1 parte de cemento, 3 partes de arena fina e hidr6fugo. Esta segunda
capa se alisara hasta que el agua refluya sobre la superficie. En los &ngulos, esquinas
y lineas de quiebre, debera incorporarse metal desplegado, a fin de evitar el agrietado
o fisurado de la carpeta. La Inspeccion de Obra debera autorizar previamente el
comienzo de las colocaciones de estas carpetas.

A.9.d - CONTRAPISO DE H° ALIVIANADO SOBRE LOSA

Se ejecutaran en su totalidad con agregado liviano empastado en hormigonera, con la
dosificacion segun especificaciones del fabricante, con un espesor aproximado de 8cm
sobre las losas nuevas del ingreso de ambulancia, la ampliacion sobre el frente y la losa
que cubre el acceso.

El Contrapiso sobre cubiertas tendran u espesor minimo de 5 cm. en base de canaleta
y/o embudos y una pendiente no menor al 1%.

Se debera realizar juntas de dilatacibn marcando pafios de acuerdo a modulo
estructural, rellenandose con polietileno expandido hasta el nivel superior del contrapiso.

10 PISOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provisién, ejecucién y/o
montaje de todos los solados indicados en las planillas de locales y planos respectivos.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las
diferentes piezas del solado asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo,
lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a
reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo de trabajo y/o
materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar la ejecucion de los solados, la Contratista debera presentar muestras
de cada uno de los materiales y obtener la aprobacién previa de la Inspeccién de Obra.
Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero
especial y serviran de testigos de comparacion para la aceptacion de las distintas
partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obra.

Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en cada
caso.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Se ejecutardn y/o se acondicionaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
Generales del M.O.S.P.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y/o memoria, y que
complementariamente la Inspeccién de Obra indique en cada caso.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grapas, tacos u otro elemento para ejecutar
los trabajos tal como estan especificados, estén o no enunciados expresamente.
Ademas responderan a lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o en los
planos de detalles y/o memoria respectivos.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucién de los mosaicos,
baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas y presentar la
Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los casos que sea requerido.
En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, estas se
construirdn de ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas y se colocaran
reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.

En los bafos, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagles, etc.,
con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio de los mosaicos, se las ubicara en
coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrird con piezas cortadas a
maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.
Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas
condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Contratista arbitrara los
medios de proteccion necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la utilizacién
de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepcién de la obra, la Inspeccién de Obra podra rechazar
aguellas unidades que no relnan las condiciones antedichas, siendo de responsabilidad
exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al solo juicio de la Inspeccién de
Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los
materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran un aspecto
uniforme de color y textura. En general, los solados a colocar, respetaran las
alineaciones y niveles establecidos en los planos u ordenados por la Inspeccion.

Las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los zécalos, salvo en los
casos que esté indicado zécalo sanitario, el cual debera estar perfectamente enrasado
con el piso.

Segun Planilla de Locales, se colocaran solias del mismo material del piso del local.

A.10.a - PISO DE PORCELANATTO 40X40 — MATE ANTIDESLIZANTE

Se proveeran y colocaran pisos de porcellanato de alto transito mate antideslizante de
40x40 cm, color a definir por la Inspeccién de Obra.

Los porcellanatos deberdn cumplir con lo establecido en las normas IRAM 1522 a los
60 dias de haber sido fabricados.

Seran perfectamente planos, de color uniforme, lisos, suaves al tacto en la parte
superior, aristas rectilineas, sin mallas ni rebarbas. Seran rechazados aquellos que no
pudieran colocarse con juntas perfectamente rectilineas, mayores de 1 mm.

Se asentaran con mortero adhesivo pre-elaborado. Su forma de colocacion sera recta
con junta cerrada, selldndose con pastina del mismo tono. Las juntas seran continuas
en los locales contiguos, sin cortes bajo las puertas.
PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC
Antes de iniciar la colocacion, la contratista debera presentar muestras de los
materiales a emplear y obtener la correspondiente aprobacién de la Inspeccion.
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En sanitarios, si corresponde, el solado tendra una leve pendiente hacia las rejillas de
las piletas de piso.

Condiciones generales de ejecucion

Los solados presentardn superficies regulares dispuestas segun las pendientes,
alineaciones y niveles que la Inspeccién sefialara en cada caso. Se construirdn
respondiendo a lo indicado en la planilla de locales, o en los planos respectivos,
debiéndose ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspeccién lo juzgue necesario,
a los fines de su aprobacion.

Debera considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
seleccidn, pulido a piedra, lustrado a plomo, encerado, curado y cualquier otro tipo de
trabajo necesario para lograr la correcta terminacion de los solados, zécalos y solias; sin
lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con estas exigencias.

En todos los locales en que deban colocarse tapas de inspeccién, estas se construiran
de exprofeso de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y se
colocaran reemplazando a estas, en forma tal que sea innecesaria la colocacion de
piezas cortadas. En los locales sanitarios donde se instalen piletas de patio, bocas de
desaglie, etc. con rejillas o tapas que no coincidan con las medidas de las piezas, se las
ubicard en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio restante con piezas
cortadas a maquina. No se admitira en ningun caso el uso de piezas con cortes
realizados manualmente. En todos los casos las piezas del solado penetraran debajo de
los zécalos, salvo expresa indicacién en contrario.

El Contratista debera dejar en obra luego de finalizada la colocacién de los pisos y
z6calos una reserva de cada uno de los tipos de piezas utilizadas equivalente al 3 % de
la superficie colocada en cada caso.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas
condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos el Contratista arbitrara los
medios de proteccidon necesarios. En oportunidad de la recepcion de la obra, la
Inspeccidn de Obra podra rechazar aquellas unidades, colocadas o de reserva, que no
relnan las condiciones antedichas, siendo obligaciéon del Contratista su reposicion
parcial o total al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

A los fines de garantizar la uniformidad de color dentro de cada local, se deberan utilizar
piezas de la misma partida. Solamente se aceptaran cambios de tonalidades cuando se
interponga una solia o un desnivel. El Contratista debera preveer y organizar el acopio
de piezas de solado de manera de cumplimentar con este requisito.

. Juntas de trabajo:

El Contratista debera ejecutar las juntas que, estén o no indicadas en los planos, sean
necesarias para el mejor comportamiento de los solados, tanto interiores como
exteriores, para permitir la libre expansion y retraccion de movimientos o trabajos de
los solados, durante su construccidn como asi también a través de la vida de los mismos
por accién de las variaciones de la temperatura. La técnica de aplicacion de los
materiales deberd ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen
las firmas fabricantes.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite,
grasa, agua, rocio, escarcha, etc.). Ademas deberan obtenerse superficies firmes y
fraguadas y tendrd que esmerilarse o picarse todo material sobrante.

Se utilizardn selladores que no manchen. No obstante ello, se emplearan cintas de
protecciones para todas las juntas. Dichas cintas deberan removerse tan pronto como
sea posible después de que la junta haya sido rellenada y antes de que el sellador
comience a fraguar. PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente los siguientes

aspectos, a saber:
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1) Compresion del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los puntos de
las superficies de contacto de las juntas.

2) Logro de un valor estético, enrasado perfectamente a filo con los solados, sin excesos
ni defectos de material sellador.

Se utilizaran materiales de respaldo de poliestireno expandido o equivalente, nuevos,
de buena calidad. Se colocaran a presion llenando totalmente el vacio donde se colocan.
Previamente se limpiaran prolijamente las superficies de contacto. No se permitira el
empleo de materiales tipo aceitosos como respaldo.

Las juntas estructurales, tanto para los muros, contrapisos, pisos y techados,
deberan resolverse con los sellados correspondientes, y en el caso de los solados
y paramentos interiores seran cubiertas por flejes de acero inoxidable de 2”.

e Muestras.

El Contratista debera presentar antes de su colocacion muestras de los elementos de
pisos y z6calos para su aprobacién. Las muestras aprobadas permaneceran en obra y
serviran de modelo de contraste a efectos de recibir los materiales que se coloquen, los
que deberan ajustarse a las muestras aprobadas a exclusivo juicio de la Inspeccion.

A.10. b - PISO DE CEMENTO RODILLADO

Sobre el contrapiso limpio y nivelado, y antes de gue se produzca el fragle, se extendera
una primera capa de mortero tipo L de 2 cm de espesor y una segunda capa de enlucido
con mortero tipo B de 5 mm de espesor.

El mortero se comprimira, alisara y terminara rodillado, ofreciendo una superficie
nivelada y uniforme. Se mantendr4 humedecido durante 7 dias.

La pendiente debera ser de 1 % hacia bocas de desagilie o perimetro externo. Debera
ejecutarse un cordon de borde.

Estos trabajos deberan tener la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Juntas de dilatacion: Los pafios seran de 9 m2 como maximo, separados por juntas de
un espesor de 1.5 cm y una altura de 2 cm menor que la altura total de contrapiso,
mortero y enlucido, con respaldo de espuma de poliuretano expandido con asfalto
polimerizado.

A.10. c —= PAVIMENTO ARTICULADO.

Los accesos vehiculares llevaran pavimento articulado, de blogues hexagonales,
de H° de 1ra. calidad asentados sobre arena; base y sub-base s/calculo
estructural entregado por la empresa contratista.

En las areas libres de edificios y pavimentos, se hace indispensable el
mejoramiento del terreno natural y existente.

Para ello se procedera a la limpieza total del terreno, retirando restos de
materiales y corrigiendo las grandes irregularidades, pudiendo aceptarse la
permanencia de ondulaciones siempre que no signifiquen la formacién de bajos
gue entorpezcan el libre escurrimiento.

Luego se procedera al corte de malezas, retirando los restos del lugar.

PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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A.10. d - PARQUIZADO.

FORESTACION

Se colocaran todo el sector determinado en planos, panes de césped en rollo.
El contratista debera entregar una muestra del césped a forestar antes de su
colocacion en el terreno.

11 ZOCALOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provisién, colocacion y
ejecucién de todos los z6calos indicados en plano de proyecto.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las
diferentes piezas de los z6calos asi como terminaciones, cortes, pulidos y elementos y
piezas necesarios para el montaje, amure o ajuste de los mismos, estén o no indicados
en los planos y/o especificados en el presente pliego.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los z6calos seran de idénticos materiales y terminaciones que los pisos y se colocaran
con técnicas similares.

Se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe ser uniforme, no
admitiéndose distintas luces entre el piso y el zécalo, ya sea por imperfecciones de uno
u otro.

Su terminacion serd recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas en
relacion con las de los solados, salvo expresa indicacion en contrario.

Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza
y exactitud.

Todas las piezas de los zGcalos se colocaran enteras y sin escalladuras o defecto
alguno. A este fin la Contratista arbitrara los medios necesarios para lograr este
requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera necesario y
posteriormente a su colocacién protegiendo los zécalos colocados, con lanas, arpilleras
o fieltros adecuados hasta la entrega de la obra. Cuando fuera necesario efectuar cortes,
los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud.

A.11. a— ZOCALO DE PORCELLANATO H:10 cm

En correspondencia con el solado descripto en el item anterior, se proveera y colocara
zocalo de porcellanato de 10 cm de altura segun corresponda de color y terminacion
idem piso a colocar.

Se deberan presentar muestras, las que seran verificadas y aprobadas por la
Inspeccién de Obra previo a su compra y colocacion.

A.11.b. - ZOCALO DE CEMENTO EXTERIOR

En correspondencia con el solado perimetral exterior, se colocaran zocalosque seran
realizados en cemento, de 15cm de alturay 1cm de espesor. Su terminacion sera similar
a la del solado.

12 - CUBIERTAS (NO APLICA)

PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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| 13 CARPINTERIAS |

| CARPINTERIAS DE MADERA |

Las tareas especificadas comprenden la fabricacion, transporte, montaje y ajuste en
obra de todas las carpinterias de madera detalladas en planos y planillas.

Asimismo incluye la colocacién y ajuste de todos los herrajes previstos o que fueran
necesarios aunque no estuvieran especificados ni dibujados, a fin de asegurar el
correcto funcionamiento y terminacion de las piezas.

Materiales:

Todas las maderas que se empleen serdn sanas, careceran de albura, grietas, nudos
saltadizos, averias o cualquier otro defecto.

Cuando se especifiquen maderas terciadas, estas seran bien estacionadas, “encoladas
a seco” y respetaran las dimensiones de planos.

Se utilizaran placas melaminicas con base de mdf de 18mm para interiores, laterales, y
puertas de muebles. Los melaminicos a utilizar seran de 12 marca, texturay color segin
planillas.

A.13.1 - PUERTAS PLACA

Se proveerdn y colocardn las siguientes carpinterias segun las especificaciones
detalladas en Planillas de Carpinterias y segun la ubicacion de las Plantas de
Arquitectura.

A esta descripcién pertenecen las puertas indicadas en planillas de carpinterias, cuyas
medidas y cantidades finales seran verificadas en obra:

Especificaciones Generales de las puertas:

e Las placas estaran conformadas por bastidores de pino Parana de 50x38mm
con relleno nido de abeja con listones una cuadricula de 5 x 5cm, con tapacanto
perimetral de cedro machihembrado y encolado a presién de 2"x2”, 15mm de
espesor visto, con doble refuerzo para cerradura y aristas. Sobre la estructura
se encolara un aglomerado enterizo de 6 mm de espesor.

e Terminacion Laminado plastico textura B color a definir por la Inspeccién de
Obra.

e Los marcos de chapa seran del tipo “abrazamocheta”, realizados segun el
espesor de la pared donde se deba colocar. Se ejecutaran en chapa de hierro
doblada, doble decapada en los calibres B.W.G. N° 16, segun se indica en las
planillas de carpinterias. Se debera asegurar el completo relleno de los marcos
con mortero de concreto, especialmente en el encuentro con el piso, a los fines
de evitar picaduras por ahuecamiento de la chapa.

e Los herrajes se ajustardn a lo especificado en planos y planillas. Salvo indicacion
en contrario, seran todos bronce platil laqueados con tornilleria de bronce con la
cabeza bafada en el mismo color.

En las puertas interiores segun se indica en planillas de carpinterias, se agregaran los
siguientes detalles:

e Guardapie y guardacamillas: laminas de acero inoxidable tipo 18/8, pulido mate,
recubriendo el canto inferior y el nivel de camillasRh. (EG-@2810€108t008aIERBA-DTDPAMIY SPCG
cada uno en ambas caras, espesor de 1.5 mm. y ancho segun hoja. Seran fijados
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a la hoja con pegamento a satisfaccion de la Inspeccion de Obra y tornillos de
bronce color platil cada 15 cm. como maximo.

e Guarda picaporte y bocallaves: laminas de acero inoxidable tipo 18/8, pulido
mate, recubriendo el contorno de los picaportes o manijones y bocallaves. De
15x20cm en ambas caras, espesor 1,5mm. Seran fijados a la hoja con
pegamento a satisfaccion de la I.O.

e Visores: ventanas de vidrio fijo, rectangulares verticales de medidas segun se
indica en planillas, con vidrio de seguridad 3+3mm incoloro, contravidrios de
varillas de aluminio 10x10mm.

CARPINTERIAS DE ALUMINIO

Los trabajos a realizar bajo este rubro comprenden toda labor, materiales, y accesorios
necesarios para la fabricacién, provisiébn y montaje de los cerramientos de aluminio que
forman parte del proyecto segun planos y planillas de carpinterias. Los mismos se
proveeran completos, en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado. El
Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las
carpinterias en perfecto estado de funcionamiento. La omision de alguna indicacion en
las especificaciones no excluye al Contratista de la realizacion completa de acuerdo a
su fin de las carpinterias.

Las carpinterias de aluminio en todos los casos seran de perfiles extruidos de Aluar o
de calidad equivalente o superior. Toda la perfileria de aluminio sera anodizada
satinada natural. En todos los casos las ventanas, excepto las exteriores de
habitaciones y sanitarios de habitaciones- se colocaran sobre premarcos de aluminio
gue tendran las grampas de fijacion correspondientes, seran atornilladas al premarco
con burlete de respaldo y selladas en todo su perimetro para lograr una perfecta
estanqueidad.

A.13.2 - VENTANAS
Ventanas exteriores

Se proveera y colocara ventanas exteriores de aluminio linea MODENA 2 o superior.
Llevaran premarco en todos los casos, Vidrio laminado 3+3 mm incoloro o gris
arquitectura, segun se indica en planillas de carpinterias.

Estardn compuestas por pafios fijjos o de abrir, segun se especifica en las respectivas
planillas.

Ventanas interiores

Seran realizadas en perfiles extruidos de aluminio de serie tipo MODENA 2 o de calidad
superior o equivalente. Llevaran en todos los casos Vidrio laminado 3+3 mm incoloro,
segun se indica en planillas de carpinterias.

Estas seran de pafios fijos o de abrir, segun se especifica en las respectivas planillas de
carpinterias.

Condiciones generales de ejecucion

e Documentacion:

Las planillas de carpinterias contenidas en la Documentacion Técnica tienen por objeto

precisar el criterio de disefio y son a nivel de anteproyecto.

: o - PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC
Previo a la fabricacion de las distintas aberturas, el Contratista tendra a su cargo la

verificacién, de la totalidad del proyecto de carpinterias, dimensiones, tipos de
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materiales, medidas maximas, elementos necesarios estructurales para las carpinterias
integrales, accesorios de accionamiento, incluyendo espesores de los elementos
metalicos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles de todo tipo de conexiones
y anclaje, tornilleria y método de sellado, acabado de las superficies y toda otra
informacién pertinente, con la correspondiente adecuacion al proyecto general de
arquitectura.

No podréa fabricarse ningln elemento de la carpinteria sin la previa aprobacién y en el
caso de encontrarse observaciones la contratista deberd comunicarlas a la Inspeccion
de Obra, antes de la presentacion de la documentacion de detalle a fin de subsanarlos.

El Contratista deber& entregar para su verificacion por la Inspeccién de Obra, un juego
completo de los planos de taller. Estos planos deberdn mostrar en detalle la construccion
de todas las partes del trabajo a realizar.

No se aceptaran carpinterias que no cumplan con las especificaciones técnicas, o que
tengan errores dimensionales que pudieran haberse evitado con la verificacion exigida,
aun cuando las mismas hubieran sido completamente fabricadas, no siendo motivo de
adicionales de obra.

e Muestras:

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, el Contratista debera presentar
a la Inspeccién de Obra para su aprobacion, una muestra de los perfiles a emplear en
los distintos cerramientos. Estas muestras aprobadas se reservan para comparacion
ulterior como contra muestra de la carpinteria ingresada a obra.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y la muestra aprobada
respectiva, serd motivo de rechazo de la carpinteria ingresada, siendo el Contratista
responsable de los perjuicios, demoras, atrasos u otros inconvenientes que éste hecho
ocasionare.

Asimismo, deberan presentarse para su aprobacion muestras de todos los herrajes a
utilizar en los cerramientos: manijones, cerraduras, bisagras, mecanismos de cierre, etc.
Todos ellos deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los elementos
descriptos en la Documentacion Técnica.

También se adjuntaran para su aprobacion por la Inspecciéon de Obra, muestras de
distintos acabados superficiales a aplicar en los cerramientos a entregar.

e Caracteristicas técnicas de funcionalidad de los cerramientos exteriores:

Los cerramientos deberdn absorber con solvencia los esfuerzos producidos por las
cargas normales al plano de los mismos, producidos por los efectos del viento,
atendiendo a las acciones de presion y depresion.

Todo detalle suplementario, considerado necesario por el Contratista para la absorcion
de estas cargas, con las maximas deflexiones admisibles que a continuacién se
especifican, sera presentado a la Inspeccion de Obra.

Como deflexiones se entienden deflexiones elasticas, no admitiéndose deformaciones
permanentes.

La deflexiéon de cualquier componente de los cerramientos, en una direccion normal al
plano del mismo, no debera exceder 1/375 de la luz libre del elemento bajo la accion de
las cargas méximas previstas.

La deflexion de cualquier elemento en una direccion paralela al plano del cerramiento,
cuando dicho elemento soporta la carga total prevista en ese sentido y debido a distintas
causas, (por ejemplo dilatacion), no excedera al setenta y cinco (75%) por ciento del
juego libre previsto entre el elemento y el vidrio o panel contenido.

Si algun elemento componente debiera soportar, ademas, Blgli-d&H8sitdil pa03-fabikBA-DTDPAMIY SPC
la limpieza de los cerramientos, sus deformaciones maximas admitidas bajo las cargas
conjuntas con la accion del viento no excederan las anteriormente indicadas.
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e Filtraciones de aqua:

Se define como filtracién de agua la aparicién incontrolada de agua (incluyendo la de
condensacién) en el lado interior de los edificios y en cualquier parte de los
cerramientos.

La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con las estructuras del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este rubro,
con la total responsabilidad del Contratista por los perjuicios que este hecho ocasionare.
Para el agua de condensacién se deberan prever los correspondientes elementos de
recepcion y escurrido al exterior.

e Filtraciones de aire:

La filtracion de aire a través de los cerramientos, no excedera de 0,02 m3/minuto por
metro cuadrado (m2.) de acristalamiento fijo, mas 0,027 m3/por metro lineal de ventana.

e Ensayos de verificacion:

La decision de la Inspeccion de Obra para requerir estos ensayos sera inapelable y
correran por cuenta y responsabilidad del Contratista, no admitiéndose variacion sobre
los plazos contractuales de entrega de la carpinteria.

La aprobacion de los ensayos de los prototipos de cerramiento no implica la aprobacién
de los elementos instalados en obra, los cuales experimentalmente deberan cumplir las
mismas condiciones de eficiencia.

e Tolerancia:

Se fija el siguiente cuadro de tolerancias:

En el laminado, doblado y extruido de perfiles +-0.2 mm.
En la dimensiones lineales de marcos +-1.0 mm.
En las dimensiones relativas de elementos fijosy moviles +-0.6 mm.
En las escuadras por cada metro de diagonal +-0.5 mm.
Flecha de marcos +-0.5mm.

e Proteccién de los cerramientos:

Todos los cerramientos seran provistos con las protecciones necesarias para asegurar
su perfecta conservacion y calidad de terminacion hasta la entrega final de la obra,
corriendo bajo la total responsabilidad del Contratista su reposicion incluyendo los
perjuicios que este hecho ocasionare.

En ningdn momento se pondran en contacto una superficie de aluminio con una
superficie de hierro, aunque ésta estuviere protegida con un bafio de cadmio. En todos
los casos debera haber una pieza intermedia de material plastico usada para sellados.
En los casos en que no estuviera indicado un sellador se agregara entre las dos
superficies una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de
contacto.

Se evitard siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o0 yeso.

En los casos en que sea indispensable dicho contacto, se aplicara sobre la superficie
de aluminio dos (2) manos de pintura bituminosa.

e De la fabricacion:

Tanto como sea posible, el armado de los distintos cerramientos se realizara en taller,

entregadndose ensamblados en obra. Todos los cortes y uniones deberan ser realizados

con perfecta prolijidad, siendo inadmisibles cortes o uniones fuera de escuadra,

rebabas, juntas abiertas, etc.

Para la fabricacion de los distintos cerramientos sélo seran validas las dimensiones que

correspondan al replanteo de obra. Toda variacion de dimension verificada entre el

replanteo y los planos de arquitectura deberan someterse ﬁ%ﬁﬁ@@@eﬁ%@%@@‘DTDPA‘M 1Y SPG
Obra, previa fabricacidén del cerramiento.
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e Colocacion de herrajes:

Seran de aluminio u otro material no corrosivo compatible con el aluminio, o de hierro
tratado con bafio electrolitico de cromo o cadmio. Se preveran cantidad, calidad y tipos
necesarios para cada tipo de abertura de acuerdo a lo especificado por la firma
disefiadora del sistema de carpinteria.

Los rodamientos serdn de nylon a municiéon y los contactos entre perfiles deberan
efectuarse interponiendo cepillos de polipropileno o bien burletes para obtener asi
cierres herméticos y/o silenciosos.

La colocacion de los herrajes debera ser realizada en forma perfecta, y llenaré los
encastres con toda precision y uniformemente a ras del plano en que irdn embutidos.
Los tornillos seran siempre del mismo material y acabado que el de los herrajes en que
van colocados; se introduciran exclusivamente a destornillador, sin auxilio de
herramientas que los hagan penetrar golpeando.

No se admitiran remaches del tipo POP.

e Juntas y sellados:

En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion en los cerramientos.
Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se
mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda necesitar
la unién de los elementos, por movimientos provocados por la accion del viento (presion
0 depresién), movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o
por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar ser& inferior a 3 mm si en la misma hay juego o dilatacion.

La obturacién de juntas se efectuara con sellador hidréfugo de excelente adherencia,
resistente a la intemperie, con una vida Gtil no inferior a los 20 afios, de los producidos
por Dow Corning o equivalente.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador hidréfilo de
excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas, resistente a la intemperie
y con una vida util no inferior a los 20 afios, tipo Dow Corning 999 A o equivalente.

e Burletes:

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y
dimensiones segln su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo especificado
en la norma Iram 113001, BA 6070, B 13, C 12.

e Felpas de hermeticidad:

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de
filamentos de polipropileno siliconados.

A.13.3 - MUEBLES

Se proveera al centro de muebles de melamina y estanterias metéalicas a definir con la
Inspeccion de Obra, segun necesidades. Respetando las medidas indicadas en plano
de Planta.

GRANITOS

Se utilizara granito para las mesadas a proveer y colocar, las que de la mejor calidad en
su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadiduras; no podran presentar picaduras,
rifones, coqueros u otros defectos; tampoco se aceptara que tenga pelos o grietas. No

se admitira ninguna clase de remiendos o rellenos. T9qa pieza, defechiOSA 38t ~TDPAMIY SPG
rechazada por la Inspeccion de Obra.
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La labra y el pulido se ejecutardn con el mayor esmero hasta obtener superficies
perfectamente tersas y regulares, asi como aristas o molduras irreprochables, de
conformidad con lo indicado en los documentos licitatorios o las instrucciones que sobre
el particular imparta la Inspeccion de Obra. Cuando se solicite, el abrillantado sera
esmerado y se hard a plomo y 6xido de estafio, no permitiéndose el uso del acido
oxalico.

El Contratista presentara muestras de cada tipo de material a emplear, al igual que
muestras de las grapas y piezas de metal para su aprobacion, incluyéndose las de
sujecion de bachas y piletas.

Planos:

Antes de la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera presentar los Detalles
Constructivos que correspondieran. Una vez aprobados, presentara Croquis o Dibujos
de Taller, prolijos, exactos y en escala para obtener la aprobacion de la Inspeccion de
Obra.

Los dibujos de taller deberan indicar los tamafios exactos de las piezas a fabricar, sus
juntas, encuentros entre piezas, biseles, molduras, bufias, etc. y detallar ademas, la
forma en que las placas, piezas o zécalos seran sujetadas.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que
la Inspeccion de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones previas. La
responsabilidad respecto al célculo de medidas de las placas o piezas es exclusiva del
Contratista. Seran rechazadas las piezas que presenten desajustes derivados de
errores de medidas y/o colocacion.

GRANITO GRIS MARA

Se deberan proveer y colocar mesadas de granito gris mara de 2,5 cm. de espesor,
pulidas en sus caras expuestas. Llevaran z6calo de 5 cm y frentin de 0.20 o regrueso
de borde de 5cm, segun se especifique.

Deberan incluir los trasforos necesarios para griferias, piletas y bachas, las cuales seran
pegadas y selladas en todo su contorno antes de su colocacion, de manera de
imposibilitar reboses.

Segun el caso, las mesadas se deberan sostener con ménsulas reforzadas de acero
amuradas a las paredes, o bien se apoyaran sobre los muebles bajo mesada. En todos
los casos se deberan sellar las juntas contra los revestimientos de pared con sellador
de silicona transparente.

Importante: todas las medidas se verificaran en obra.

Condiciones generales de ejecucion

Se construiran respondiendo a lo indicado en los planos de detalles respectivos,
debiéndose ejecutar muestras de las mismas cuando la Inspeccién de Obra lo considere
necesario, a los fines de su aprobacion.

Los elementos de fijacién y/o soporte seran los necesarios para cada caso, debidamente
empotrados a juicio de la Inspeccién de Obra.

Cuando en cocinas deban unirse a mesadas o piletones de acero inoxidable, se
uniformaran las alturas de ambas y la union se realizara cubriendo la junta con una T de
acero inoxidable, de 30 x 30 mm. Con un extremo a tope con el respaldo y el otro
doblado hacia abajo, cubriendo el borde de los frentes. Los &ngulos deberan
redondearse. Se adheriran con selladores resistentes a grasas y acidos.

Cuando se indiquen frentines, estos vendran pegados de taller, con las
correspondientes bufias en los encuentros de las piezas y perfectamente escuadradas.

Las mesadas se deberdn empotrar no menos de 1 cm. emek@sg@@rﬁgﬂ%gr@@% DTDPAMIY SPG
revestimientos. A tal fin se debera perfilar una canaleta horizontal con seccion de 5

15 mm., para proporcionar un correcto apoyo y permitir el posterior sellado superior. S|
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se produjeran cruces con cafierias, se amolara el borde a embutir de la mesada, para
evitar estrangulamientos o conflictos con ellas.

En costados y frentes deberan quedar apoyadas de modo continuo en los muebles o
armazones de mesadas previstos.

Cuando se apoyen en tabiques de mamposteria, se debera rematar ajustadamente la
superficie de contacto, para incluir un minimo espesor de adhesivo cementicio elastico
para mejorar el asiento y producir su adherencia. Aunque no se especifique en los
detalles constructivos o en el PETP, el frente de la mesada siempre debera apoyarse
en un perfil &ngulo corrido (“L” de hierro macizo, no tubo), pintado en su totalidad con
antiéxido y dos manos de esmalte sintético blanco.

Las maximas luces que podran tener estos perfiles angulo entre apoyos, seran las
indicadas en tabla siguiente, de acuerdo con su dimensién:

Medidas del Perfil angulo I(_nL:I]Z) max. | Medidas del Perfil angulo  [uz max. (m.)
1.1/2x1/8”7 (38x3,2) 0,85 2x3/16” (51 x4,8) 1,30
1.1/2x3/16” (38 x 4,8) 0,95 2x1/4” (51 x6,4) 1,40
1.1/2x1/4” (38x6,4) 1,05 21/4x3/16” (57 x4,8) 1,50
2x1/8” (51 x3,2) 1,15 21/4 x1/4” (57 x6,4) 1,60

Las mesadas para lavamanos se deberan apoyar en ménsulas de hierro perfectamente
empotradas a la pared, ubicadas cada 60 cm. entre si y dimensionadas para soportar
c/u, una carga de 85 Kg. en su extremo. Se pintaran igualmente con antioxido y dos
manos de esmalte sintético color blanco.

Se completard la colocacién de mesadas con los respaldos que se especifiquen y se
cuidara su correcto sellado con pastinas cementicias al color del marmol o granito.

El Subcontratista protegera convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la
aceptacion final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dafladas deberan ser
reemplazadas.

14 HERRAJES (NO APLICA) |

15 HERRERIA |

A.15. a- REJAS METALICAS FIJAS

El total de las estructuras que constituyen la herreria se ejecutara dé acuerdo con los
planos y especificaciones de detalles, planillas y estas especificaciones.

Antes de la colocacion, la inspeccion revisara y desechara todas aquellas herrerias que
no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran solicitadas.

Previo a la fabricacion de los distintos cerramientos, el Contratista debera entregar, a la
Inspeccién de Obra, para su aprobacion, un juego completo de los Planos de Taller.

Estos Planos deberan mostrar en detalle, la construccion de todas las partes del trabajo
a realizar, incluyendo espesores de los elementos, métodos de juntas, detalles de todo
tipo de conexiones y anclaje. Acabado de las superficies y toda otra informacién
pertinente. Todas las soluciones presentadas, deberdn coincidir al méximo con los

Planos del proyecto de arquitectura.
PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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No podra fabricarse ninguin elemento cuyo Plano no haya sido aprobado por la
Inspeccién de Obra. Las medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por
el Contratista.

Podran someterse a estudio, soluciones con variaciéon en los perfiles disefiados en la
documentacién original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los volimenes
aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales y cumplan en su
funcionalidad, con los objetivos propuestos.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en obra de
las mismas. La aprobacion de los Planos no exime al Contratista de la responsabilidad
final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Colocados todos los cerramientos en obra, se efectuara la inspeccion final de ellos,
verificando con prolijidad todos los elementos componentes y rechazando todo lo que
no se ajuste a lo especificado.

Todas las rejas seran entregadas a obra recubiertas con tres (3) manos de pintura
antiéxido poliuretanico para recibir esmalte sintético. Seran aplicadas sobre superficies
limpias y desengrasadas, por el proceso de inmersion, cuidando la produccion de
chorreaduras, excesos, etc.

A.15. b— REJAS ANTIVANDALICAS PARA CONDENSADORAS.

Se utilizara para las rejas hierro Angulo 25.4 x 25.4mm para conformar el perimetro, y
material desplegado 750-50-50 como elemento divisorio.

Se lo pintara con 1 manos de pintura antiéxido y 3 manos de esmalte sintético color
negro. Las rejas se confeccionaran una vez colocados los equipos de aire
acondicionado y se relevaran las medidas de las mismas en obra.

16 PINTURAS

Comprende la preparacion de superficies y la pintura por medios manuales y/o
mecanicos de la obra completa. Muros de albafiileria revocados, cielorrasos y
carpinterias.

Si por deficiencia de material o0 mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen
las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijados por la Inspeccion, el
Adjudicatario debera realizar las correcciones necesarias para lograr este acabado sin
gque constituya trabajo adicional.

Tipos de pintura

A.16.a.- PINTURA AL LATEX SOBRE PAREDES EXTERIORES

Se debera contemplar la pintura exterior de todos aquellos paramentos que no sean de
hormigén visto ni, reciban revestimiento pétreo continuo, tales circulaciones
semicubiertas, deposito de tubos, todos los ajustes en las mamposterias existentes que
surjan de las obras de remodelacion, segun indiquen planos y planillas de locales. Se
utilizar4 Latex acrilico para frentes, del color que indique la 1.O., previa limpieza y
preparacion de las superficies.

Se debera pintar la pared medianera existente y la pared divisoria con la construccion
existente a conservar en el fondo del terreno.

A.16.b.- PINTURA AL LATEX SOBRE PAREDES INTERI@®RES3-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPG

Ubicacion: en todos los locales donde se indique pintura sobre paredes.
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Se utilizara Latex acrilico micronizado satinado color a definir por la 1.0., previa
preparacion de las superficies segun se indica a continuacion.

Los muros revocados a la cal se lavaran con una solucion de &cido clorhidrico al 10% y
se les pasard lija N° 2 para alisar los granos gruesos del revoque. Luego se dara una
mano de fijador diluido con aguarras. Posteriormente se aplicara enduido plastico al
agua para eliminar imperfecciones en sucesivas capas delgadas. Una vez secos, se
lijard con lija 5/0 en seco. Luego se retirara en seco el polvo y se aplicaran las manos
de pintura Latex que sean necesarias. La primera mano se dara diluido al 50% con agua.

Se deberan utilizar pinturas ignifugas en sala de tableros y maquinas y donde sea
indicado segun planilla de locales.

A.16.c.- PINTURA AL LATEX SOBRE CIELORRASOS
Latex sobre cielorrasos aplicados
Ubicacion: de acuerdo a planilla de locales, en todos los cielorrasos aplicados.

Se pintaran con Latex acrilico micronizado satinado color blanco, previa preparacion de
las superficies.

Se ejecutara el enduido completo de la superficie con dos manos cruzadas de enduido
al agua. Luego de efectuado el lijado necesario para emparejar la superficie, se
aplicaran las manos necesarias de pintura al Latex para lograr un perfecto acabado
(minimo dos manos). Para el caso de locales hiumedos, bafios y offices, se aplicara
pintura especial antihongos.

Latex sobre cielorrasos de roca de yeso

Ubicacion: de acuerdo a los planos, en todos los cielorrasos de placa roca de yeso. Se
pintarén todos los cielorrasos monoliticos con Latex acrilico micronizado satinado color
blanco, previa preparacion de las superficies segun se indica a continuacion.

Previamente al tomado de juntas con bandas especiales y la colocacién de masilla
especial para la depresion lateral de las placas y la producida por la colocacion de los
tornillos, se ejecutara el enduido completo de la superficie con dos manos cruzadas
de enduido al agua. Luego de efectuado el lijado necesario para emparejar la
superficie, se aplicaran las manos necesarias de pintura al Latex para lograr un perfecto
acabado (minimo dos manos). Para el caso de locales humedos, bafos y offices, se
aplicara pintura especial antihongos.

A.16.d.- PINTURA AL ESMALTE SINTETICO PARA CARPINTERIAS METALICAS

Sobre carpinterias, herrerias y estructuras metdlicas y todo elemento metélico, incluidas
cafierias a la vista, se pintara con esmalte sintético brillante de primera marca, color
segun el siguiente esquema: Se eliminara la proteccion antioxido de taller. Luego se
aplicara una mano de antiéxido con espesor minimo de 20 micrones, de cromato de
zinc. Una vez seca, se aplicara otra mano del mismo antioxido y se retocaran con masilla
al aguarrés las imperfecciones. Luego se dara una primera mano de esmalte sintético
al 80% y 20% de solvente adecuado y finalmente dos manos finales con esmalte
sintético puro.

A.16.e.- PINTURA AL ESMALTE SINTETICO SATINADO SOBRE PAREDES
EXTERIORES.

Sobre los revoques exteriores, se aplicard un fijador diluido con aguarras y luego las
manos de enduido necesarias, en capas delgadas. Luego de 8 horas, lijar con lija fina
en seco, retirar el polvo resultante y aplicar las manos necesarias (no menos que dos).

Todos los tabiques exteriores se pintaran hasta una altura de 1,.6 metro en fachada y
en los patios internos la altura sera de h:1.25m con esmaltd-$r{ee8e49%:89EH®3-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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El portal de acceso también ira pintado con esmalte sintentico satinado, como indican
las vistas.

Previamente se preparara la superficie con fijador aplicado sobre el tablero previamente
masillado vy lijado.

17 SENALETICA

Al7 ay b- Senaléticay carteleria.

Cartel marquesina realizado en chapa pintada con pintura UV, con terminacién antiéxido,
y bordes curvados, con encastre posterior para colgado en pared. Brazos con iluminacion
led. Frontlight.

Aplicacion senalética
Versién Cartel marquesina CAP
Chapa pintada curvada

Frontlight
. -
4155 o
Centro de Salud N° XX Buenos Alres 55
LA SALUD EN TU BARRIO [
.
1ot } 570 1
Front
Caracteristicas técnicas bésicas: cartel marquesina realizado en chapa pintada con pintura UV, con terminacion antiéxido, y bordes RED Publica
curvados, con encastre posterior para colgado en pared. Brazos con iluminacion led. de Salud AMBA

senaletica

=
= £

n ? INFORMACION 5 .
£ 3

{) ooonToLOGIA m o'l URGENCIAS LBl

E G7> CARDIOLOGIA @ {Z) PEDIATRIA ’ I

RED Publica
de Saled AMBA
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Aplicacion
Versién Saliente Burbuja CRUZ
Backlight led

i

28 40 50 |

‘L*

Front Side Perspectiva

70

RED Publica
de Salud AMBA

Caracteristicas técnicas bdasicas: burbuja realizada en plastico traslicido termoformado,
bifaz, con luz led, soporte en chapa pintada amurable con encastre invisible.

18 LIMPIEZA DE OBRA

A.18.a.- LIMPIEZA DE OBRA

a) Se establece que al iniciar los trabajos, el Contratista debera efectuar la limpieza y
preparacion de las areas afectadas para las obras, que comprenden los siguientes
trabajos: mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza
fuera del predio. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran
los trabajos, el Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal de
limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los
sectores de la obra.

b) El Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra
provenientes de las tareas desarrollas por él, sean retirados periédicamente del area de
las obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos.

¢) Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningun tipo dentro de los limites
de la obra.

d) Los materiales cargados en camiones deberan cubrirse completamente con lonas o
folios plasticos para evitar la caida de materiales durante el transporte.

e) El Contratista debera asegurar la ventilacién temporaria de las areas cerradas, para
asistir al curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulacién de polvo,
humos, vapores y gases.

f) Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo
el material de colocacion excedente y los residuos provenientes de la ejecucién de las
obras de albaiiileria.

g) Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones
en contrapisos y capas aisladoras.

h) En las cubiertas, se debera evitar la obstruccion de desagles, colocando en las

mismas mallas metdlicas o plasticas de proteccion.

: : . _ . PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC
i) Las protecciones que se efectlen para evitar dafios en pisos, escaleras, etc., deberan

ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.
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i) Al completar los trabajos comprendidos en su Contrato, el Contratista retirara todos
los desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retiraré todas
sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la
obra limpia “a escoba” o su equivalente.

k) La Inspeccion de Obra estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificacion de limpiezas periddicas.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Las superficies libres que queden dentro de los limites totales del terreno donde se ha
realizado la obra se entregaran perfectamente niveladas y enrasadas, libres de malezas,
arbustos, residuos, etc., realizando el corte del césped si lo hubiera.

Asimismo deberé procederse a la remocién, cegado, cierre o desmantelamiento de toda
construccioén y/o instalacion provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de
inmediato uso, retirando también todas las maquinarias utilizadas por el Contratista y
procediendo al acarreo de los sobrantes de la obra (tierras, escombros, maderas,
pastones, contrapisos, envases, bases de maquinarias, etc.), aun de aquellos que
pudieran quedar sepultados respecto de los niveles definitivos del terreno. Al respecto,
la Inspeccién determinara sobre la necesidad de remover o no, los elementos que se
encuentren a una profundidad mayor de 50 cm.

a) Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia, sea ésta
de caracter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que
haya quedado sucio y requiera lavado, incluyendo tanto los espacios interiores como
exteriores y cualquier elemento que haya sido afectado.

b) Previamente a las tareas de la limpieza final de obra debera procederse al retiro de
la misma de las maquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados
durante el desarrollo de los trabajos.

c) Todos los trabajos de limpieza se realizaran por cuenta del Contratista, quién debera
proveer el personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios
para una correcta ejecucion de los mismos.

d) El Contratista limpiara y reparara los dafios ocasionados por la instalacion y/o uso de
obras temporarias.

e) Debera efectuarse la limpieza de techos y la desobstruccién y limpieza de canaletas,
bajadas pluviales y cafierias cloacales, incluyendo bocas de acceso y camaras.

f) Todos los locales se limpiaran integramente siguiendo las precedentes instrucciones
y las que en su oportunidad pudiera indicar la Inspeccion de Obra., cuidando los detalles
y la terminacién prolija de los trabajos ejecutados, dejandolos en condiciones de
inmediato uso.

g) Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregardn perfectamente limpios,
debiéndose utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras
partes de la construccién. Las manchas de pintura, se eliminaran sin rayar las
superficies.

h) Los revestimientos interiores y exteriores, se cepillaran para eliminar el polvo o
cualquier otro material extrafio al paramento, se limpiaran prolijamente sus juntas y se
procedera a lavarlos con detergentes y agua. En caso de presentar manchas resistentes
a esa limpieza primaria se lavardn nuevamente, con los productos adecuados siguiendo
las indicaciones del fabricante del revestimiento para remover tales defectos y luego
volver a lavarlos con agua y detergente.

i) Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiardn con detergente rebajado, y en caso

inevitable con &cido muriatico diluido al 10% en agua, nunca con productos o pastas

abrasivas. Acto seguido se desinfectara con hipoclorito deld@&die2(29dNdtE)OGBDEBA -DTDPAMIY SPG
razéon de 1 parte en 7 de agua.
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NOTA: TRAMITES MUNICIPALES, INSTALACIONES, PAGO DE DERECHOS, ETC

La empresa contratista tendrd a su cargo todos los tramites necesarios ante organismos
publicos y empresas de servicio para poder realizar la obra segun la normativa vigente.

19 VARIOS |

A.19.a.- GUARDACAMILLAS

Sobre todos los paramentos indicados en el plano de arquitectura y de pisos: Circulacion
de camilla sala de enfermeria.

Se proveeran y colocaran listones protectores para pared de PVC de alto impacto y alma
de MDF de 150mm x 20 mm por ejemplo marca Di CICCO o calidad equivalente o
superior color a definir por la 1.0.

Los angulos salientes y entrantes seran resueltos con piezas accesorias que garanticen
la continuidad de la superficie, sin filos ni partes huecas, y sin tornillos a la vista. Sus
aristas seran redondeadas. Se colocaran en general a una altura de 70cm sobre el nivel
del piso terminado, salvo indicacién en contrario por parte de la 1.O.

En tramos cuya longitud exceda el largo estandar de las tiras de guardacamillas, éstas
se colocaran separadas, dejando un espacio de 10cm entre tramo y tramo, con las
correspondientes piezas de terminacién en cada extremo.

A.19.b ,c. - MATAFUEGOS O EXTINTORES

Se proveeran y colocardn matafuegos del tipo y capacidad reglamentarios
montados en su correspondiente base metalica, de acuerdo a normativa vigente,
ubicados en planta segun plano. En Plano de Extincién se indica una ubicacién
sugerida, la cual se debera ajustar al proyecto ejecutivo.

Estardn a una altura entre 1.20 y 1.50 m., del nivel de piso, debiendo cumplir
integramente con las Normas IRAM correspondientes y contar con el sello de
aprobacién de ésta. Los modelos provistos deberan cumplir con la Ordenanza de la
Municipalidad de la Provincia de Bs. As. Nro. 40473 y el potencial extintor homologado
por IRAM en campo de ensayo Anticipe.

La manga para descarga sera del/2", con tobera metalica tipo Venturi e incluird
protector de mandmetro en una sola pieza con la manija de sujecion.

Seran de los tipos: CO2, clase BC, de 2.5 kg de capacidad; a base de polvo quimico
seco multipropésito, clase ABC, de 10 Kg de capacidad. Deberan proveerse con su
correspondiente embalaje protector de cartén reforzado, de forma de preservarlos
durante su transporte y almacenamiento en la obra.

Los extintores en todos los casos seran de marcas acreditadas, con garantia no inferior
a un afo.

B — MOBILIARIO

B.1 - MOBILIARIO

OBJETO:

El objeto del presente concurso es contratar la provisién de escritorios, archivos y la
realizacion de todos los trabajos necesarios para dejarlos instalados y en correcto

funcionamiento.
PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El CONTRATISTA proveera todos los equipos y materiales, como asi también la mano
de obra necesaria para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos. Todo ello debera estar
acorde al fin previsto y a la documentacién técnica entregada.

TRABAJOS:
Calidad de Materiales y Trabajos:

Ante cualquier dualidad en la interpretacion de los documentos del contrato, primara
aguella especificacion de mayor calidad, en caso de divergencia se adoptard el criterio
que determine el representante de cada C.A.P.S

Colocacion de los muebles - Trabajos nocturnos y en dias feriados:

El plazo de entrega es inamovible; cuando la naturaleza de los trabajos impida
realizarlos en horarios normales y dias habiles, por razones operativas o de otra indole,
el CONTRATISTA estara obligado a compensarlo efectuando el trabajo encomendado,
en horarios nocturnos, dias sabados, domingos o feriados

Solo se contemplaran respecto a las posibles demoras en los plazos establecidos,
aguellos motivos que por su haturaleza sean ajenos a su responsabilidad y no pudieron
haber sido previstos por el CONTRATISTA al cotizar los trabajos.

A este respecto y para su consideraciéon el CONTRATISTA debera presentar un escrito
debidamente fundado para su consideracion.

Se deja debidamente establecido que la eventual realizacion de trabajos en dias y
horarios especiales no implicara el reconocimiento por parte del Estado de pagos
adicionales, corriendo los mismos por exclusiva cuenta del CONTRATISTA.

Precauciones y dafios:

Se tomaran todas las precauciones para evitar dafios a personas y bienes, tanto de
aquellos elementos afectados a la obra como de las areas linderas. Asi, de acuerdo a
la naturaleza del trabajo, se preveran cercos, (sobre zonas transitadas), pantallas
(cuando haya posibilidad de caida de materiales) y/o cubierta de lona plastica o carton
(cuando haya que proteger muebles, maquinas, pisos, etc.).

Limpieza de Obra:

Diariamente al final de la jornada laboral, el CONTRATISTA debera encargarse de que
se realice la limpieza de la obra, retirando restos de materiales (maderas, aserrin, nylon,
etc.) y otros residuos dejando los elementos de trabajo ordenados en debida forma.

Detalles y muestras:

El CONTRATISTA estara obligado a presentar muestras de todos los materiales a
utilizar para su aprobacion por parte del representante del C.A.P.S, como asi también
presentara, especificaciones, croquis y demas detalles cuando le sean exigido por la
Direccion de la Obra.

SEGURIDAD DEL PERSONAL.:

El CONTRATISTA de Obra estd obligado a que, tanto su personal, o a quien
eventualmente subcontrate, utilice permanentemente los implementos de seguridad
ordenados por la legislacion vigente, y acorde al tipo de trabajo que se desarrolla,
durante toda la realizacion del mismo.

PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIOS:
B.1.a. ESCRITORIO PARA CONSULTORIOS

Marca: Premium o similar de calidad superior
Modelo: Escritorio base metalica

Material del escritorio: Base Metélica y Melamina
Alto del escritorio: 75 cm

Largo del escritorio:120 cm

Ancho del escritorio: 60 cm

Cantidad de cajones: 2

Cantidad de cajones c/ cerradura:1

B.1.b. SILLON GIRATORIA PARA CONSULTORIO

Descripcién
e Sillon de oficina para escritorio con apoyabrazos.
e Giratoria y regulable en altura.
e Asiento con relleno de alta densidad. Respaldo con tela mesh.
e Base estrella cromada con ruedas.

Medidas

Asiento: Ancho 49 cms, Espesor 7 cms, Prof. 49 cms.
Altura (del piso al asiento): Min. 39 cms, Max. 49 cms.
Respaldo: Alto 73 cms, Ancho 46 cms

Apoyabrazos: 35 cms.

Peso: 13kgs.

PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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B.1.c. SILLA PUBLICO PARA CONSULTORIO

Silla Gala PVC 4 patas o similar de igual o mejor calidad.
Silla fija estructural Gala Plastica.

Apilables hasta 10 unidades.

Estructura integramente metalica con soldaduras reforzadas.
Asiento y respaldo en PVC de alta duracion antideslizante.

B.1.d. CAMILLA PARA CONSULTORIO Y ENFERMERIA

e Estructura: esta construida en perfiles de acero con secciones y espesores que
soportan con absoluta comodidad los esfuerzos a los que habitualmente estan
sometidos. Esta sélida construccion garantiza una adecuada rigidez y una larga
vida util. Pintada con pintura hibrida en polvo Epoxy-Polyester, con un espesor
mayor a 100 micrones, tratadas en un horno especial a mas de 200 °C.

e Lecho: Esta constituido por 1 plano acolchado con 5 cm de goma espuma y
revestida con tela plastica lavable con base de jersey Atoxica.

e Medidas: 1.8 x 0.6 x 0.6 M

, PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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B.1.e. MUEBLE DE GUARDADO PARA CONSULTORIO

Marca: SU-OFFICE o similar de igual o mejor calidad.
Modelo: ALBA 1.20

Material del escritorio: Melamina

Alto: 75 cm

Largo: 120 cm

Ancho: 45 cm

Cantidad de cajones: 0

Manijas plasticas negras.

Puertas corredizas con cerradura.

Trae un estante al medio regulable.

Regatones plasticos para que no apoye directo al piso.

| MODELO ALBA 1.20
l

1.20 mt Largo

75 cm alto

Puertas Corredizas 45 cm prof.
con Cerraudra

B.1.f. EQUIPAMIENTO DE SALA DE ESPERA:

Tandem sillas, sala de espera

Modelo: PRIMA TANDEM 3 CUERPOS PATA T/ Marca: Rolic o similar.
Color: pléastico negro

Asiento y respaldo plastico PP inyectado.

Tandem para "T" negra - 3 cuerpos (1,5 mt.)

Carfo cuadrado de 1,2mm de espesor

Patines regulables al suelo

PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Se ejecutaran de acuerdo al pliego de bases y condiciones generales del M.O.S.P.y a
indicacién en Planos de Planta, especificaciones y las reglas del buen arte.

Antes de la colocacién, la inspeccién revisara y desechara todos aquellos muebles que
no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en Plano de Mobiliario y en
el presente pliego.

B.1.g. — CAMILLA GINECOLOGIA

Estructura: La estructura de la camilla esta construida en perfiles de acero con
secciones y espesores que soportan con absoluta comodidad los esfuerzos a

los que habitualmente estan sometidos.

La estructura garantiza una adecuada rigidez y una larga vida util.

Pintada con pintura hibrida en polvo Epoxy-Polyester, con un espesor mayor a
100 micrones, tratadas en un horno especial a mas de 200 °C.

Lecho: Esta constituido por 3 planos acolchados con 5 cm de goma espuma y
revestida con tela plastica lavable con base de jersey Atdxica

Movimiento: Posee 2 movimientos.

Su accionamiento es manual por medio de 2 manivelas, con empufadura con

proteccion de mano.

Tiene regulacion de cabecero y Piecero, pierneras regulables cromadas

PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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B.1.h. — SILLON ODONTOLOGICO C/ COMPRESOR

SILLON ODONTOLOGICO C/ COMPRESOR

Se proveerd e instalara (en coordinacion con el Inspector de Obra) un sillon
odontolégico con las siguientes caracteristicas:

Sillon: Electromecénico con 2 moto reductores, muy silenciosos.2 programas de
trabajo, Vuelta a 0°automatica, tapizado de tela poliuretanica sin costuras. Caja de
piso externa. Cabezal articulado. Salivadera: Bacha ceramica, botellobn de agua
tratada, comandos de lavabacha y llenavaso automaticos

Foco led sensor con intensidad variable .

platina asistente, con jeringa triple y dos eyectores uno de aire y otro opcional agua o
aire. Panel de control con 8 funciones. Platina operador: con tres salidas neumaticas
mas jeringa triple, una salida libre, negatoscopio, comandos con 8 funciones. Brazo
con freno neumatico.

Pedal multifuncion
Banqueta estrella

El compresor serd de primera marca con un motor de 1Hp, capacidad del tanque de
100 Its. Se debera presentar marca y modelo a la DO para su aprobacion.

B.1l.i. LOCKERS

Metalicos, con puertas batientes, 1 inferior y 1 superior con ventilacién superior e inferior.

Construido con estructura exterior de chapa de acero BWG D.D. N° 22 para laterales,

fondo, piso y techo y puertas (de 30 x 180 cm).

Con patas tipo sanitarias en chapa de acero BWG D.D. N° 16.

Armado mediante soldaduras.

Todos los compartimentos deberan llevar un gancho porta bolso.

Puertas batientes con costillas de refuerzo en su lado inte Pid §&@2@184.0911003-GDEBA-DTDPAMIY SPG
Sistema de cierre en dos puntos con varillaje, movimientos de apertura de triple accion

con dispositivo para candado.
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Terminacién general del mueble: desengrasado, fosfatizado, pulido y pintado con
esmalte sintético de alta temperatura (130°) de primera calidad.

Ubicacion segun planos

Color: gris oscuro

B.1.j. - PLACARD EN SUM

Deberan tomarse en cuenta todas las consideraciones relativas a la madera hechas en
el item Carpinterias, colocandose un mueble tipo Placard en el SUM.

Todas las estructuras serén encoladas y reforzadas con cufias o tarugos, no se utilizaran
clavos en las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y nunca a golpes.
Las maderas, ya sean placas, terciados o chapas decorativas, seran de la mejor calidad
en sus respectivas clases y aprobadas por la Inspeccién de Obra.

El conjunto debera ser sdlido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes moviles
girar o ser removidas sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas.

La Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra las inspecciones necesarias en taller,
para poder controlar las caracteristicas de todos los elementos, antes de su armado, y
luego, antes de su posterior envio a la obra.

Para los herrajes, planos de taller, verificacion de medidas y niveles, y colocacion en
obra, valen las mismas consideraciones que para carpinteria metélica.

Las escuadrias y espesores que se indican seran los minimos exigidos, pero si la
Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta terminaciéon del
trabajo debera preverlo en el precio e incluirlo en los planos de detalle correspondientes.
Queda claro por lo tanto que la Contratista no queda eximida de las obligaciones que
fija este pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a lo indicado.

Medidas generales del mueble: Largo: 2,50 mts.

C).- ESTRUCTURAS

ALCANCE:

Los planos referidos a este item que integran la presente licitacibn son esquemas
estructurales con un nivel de predimensionado de los componentes. Seran tomados
como referencia para su verificacién con el calculo exhaustivo estructural y con el
proyecto ejecutivo correspondiente, de acuerdo a los datos que arroje el ensayo de
suelos, las cargas y sobrecargas correspondientes al proyecto obrante en este pliego y
la previsién de un futuro crecimiento de un piso por sobre el nivel de terraza.

PROYECTO Y CALCULO DE LA ESTRUCTURA RESISTENTE.

Los planos referidos a este item que integran la presente licitacibn son esquemas
estructurales con un nivel de predimensionado de los componentes. Seran tomados
como referencia para su verificacion con el célculo exhaustivo estructural y con el
proyecto ejecutivo correspondiente, de acuerdo a los datos que arroje el ensayo de
suelos, las cargas y sobrecargas correspondientes al proyecto obrante en este pliego.

Proyecto Ejecutivo

Rige para este punto todo lo consignado en el capitulo 3.1.5 Documentacion del
presente Pliego, donde a los efectos de la cotizacidén se deberan incluir los costos de las
tareas especificas que lo complementan y que a continuacion se indican.

El Contratista debera confeccionar y presentar ante la Inspeccién de Obra la siguiente
documentacion:

e Memoria de Calculo de la estructura PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPCG
e Planos de Replanteo Estructural 1:50, donde se verifique la compatibilidad con
la Arquitectura, las Instalaciones u otros Rubros.
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e Planos de Replanteo de encofrado 1:50, donde se indicard la ubicacion de las
eventuales juntas de dilatacion de la estructura, y los lugares en que se deberan
dejar previstos "pelos" en correspondencia con los tabiques de albafiileria.
Planos de detalles complementarios

Planos y planillas de doblados de armaduras

Planos de pases en losa

Detalles aclaratorios 1:20 que la Inspeccion de Obra considere necesario
incorporar.

Durante la ejecucion de la obra, se llevara un registro de las modificaciones introducidas
a los planos y planillas estructurales, que servirdn de base para la confeccion de los
planos segun obra.

El Contratista, al finalizar los trabajos y previo a la firma de la recepcidn definitiva de las
obras, deberd confeccionar los planos conforme a obra, de acuerdo a las
reglamentaciones municipales, a estas especificaciones y a las Ordenes de la
Inspeccion.

La responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su adecuacion al
proyecto de arquitectura y su comportamiento estatico serd plena y amplia. La
concrecién de una estructura que satisfaga ampliamente los requisitos estéticos,
estéticos y funcionales para los que fue disefiada, es responsabilidad absoluta de la
Empresa Contratista, quién arbitrara los medios para este fin, estando facultada la
Inspecciéon de Obra a exigir la demolicién y posterior reconstruccién de uno o mas
sectores que a su juicio no cumplan alguno de aquellos requisitos, sin otorgar derecho
a adicional alguno por este concepto.

El Contratista debera revisar, completar, adecuar y calcular el Esquema estructural
completo provisto por el Comitente (Proyecto de Licitacién).

El Proyecto de Licitacion, fija los criterios de minima capacidad portante que debera
respetar la Estructura Resistente, el mismo deberd adecuarse a la metodologia
constructiva adoptada, deberan considerarse adicionalmente los diferentes estados de
cargas, solicitaciones y tipologias estructurales, presentes en todas las etapas
constructivas, y realizarse todas las verificaciones que correspondan de acuerdo a las
normas y reglamentos.

Sobrecarga minima Util a considerar, minimo 250 Kg/m2

Se complementara el Proyecto, con los analisis necesarios de estados de carga de
Variacion de Temperatura.

Se verificaran desplazamientos y deformaciones, y las condiciones de confort ante
vibraciones debidas a rafagas de viento.
Normas Generales

Toda la construccion de estructuras estara de acuerdo a las disposiciones del
Reglamento CIRSOC 201, CIRSOC 301, Anexos y Reglamento IMPRES CIRSOC 103.

Las solicitaciones seran determinadas en base a las respectivas prescripciones
CIRSOC, en patrticular:

CIRSOC 101 para cargas gravitatorias permanentes y de uso
CIRSCO 102 para la accion del viento
CIRSOC 107 accion térmico climética sobre las construcciones

Estas Normas seran utilizadas en todo lo referente a materiales pétreos, dosificacion,
hierros, encofrados, procedimientos de mezclado y llenado, desencofrado, aditivos,
curado, toma de muestras, ensayos, etc. El uso corriente de vibradores mecanicos es

obligatorio. PL|EG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPG
Los materiales a emplear seran los siguientes:
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Hormigdn: (minimo) Br= 210 kg/cm2 (H-21)
Acero: Bs = 4200 kg/cm2 (ADN-420)
Acero perfiles: Norma IRAM — IAS U 500-503 grado F26

C1 - ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

EJECUCION DE LA ESTRUCTURA.

Todo el Hormigbn se preparara mecanicamente, pre-elaborado en planta, de dosaje
constante, agregados de la misma procedencia. El uso de aditivos debera ser objeto de
aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra.

Previo al hormigonado de la cimentacién y de la estructura sobre planta baja deberan
solicitarse las inspecciones respectivas por parte de la Inspeccién de Obra para ratificar
la coincidencia de los planos y calculos con lo ejecutado en obra. El Contratista debera
notificar a la Inspeccion de Obra con una suficiente anticipaciéon, la fecha de
hormigonado, no pudiendo comenzar hasta finalizada la Inspeccion y aprobacion de los
encofrados, armaduras, etc.

En general la colada del hormigon debera ser efectuada sin interrupcion, habilitando
para ello varios turnos de obreros, para asegurar el monolitismo de la obra. En caso de
que sea necesario hormigonar en varias etapas, el Contratista propondra la ubicacion
mas conveniente de las eventuales juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para
su unién con el resto de la estructura al reanudarse la colada, todo lo cual deberéa contar
con la conformidad expresa de la Direccion de Obra.

El hormigén debe ser volcado en forma paulatina, desde una altura maxima de 2 m,
compactado por vibracién con manga de seccion compatible con las dimensiones de las
piezas que sean hormigonadas.

El recubrimiento de la armadura sera el especificado por el proyecto, pero nunca inferior
a 2,5 cm. El correcto posicionamiento de las armaduras se asegurara mediante el uso
de pastillas o separadores de concreto de cemento y arena de la misma resistencia
gue el hormigén empleado en la estructura, y un factor agua/cemento no mayor que 0,5.

En el caso de haber muros en contacto con tierra seran fundados en vigas de fundacion
de hormigdén armado asentadas sobre un hormigdén pobre de 5cm de espesor. La
seccion de las vigas estara en funcion al ancho y la carga del muro.

ENSAYOS

Se deberan realizar los siguientes ensayos y/o determinaciones, a cargo del Contratista

Dos probetas cilindricas por cada camion de hormigén que se utilice en el llenado de las
estructuras, para ser ensayadas a la compresion, una a los siete dias de su extraccion
y la otra a los veintiocho dias (normas IRAM 1534 y 1546)

Antes del inicio de la descarga de cada camion se realizara un ensayo de asentamiento
(cono de ABRAMS). El ensayo se repetird en caso de agregarse agua a la mezcla
(Norma IRAM 1536)

Certificado de calidad del acero (Normas IRAM —IAS U 500-502 Y 500-528)
Ensayo de traccidn de las barras de acero que se utilicen.

Andlisis quimico de las aguas de las napas que se encuentren en contacto con la
estructura.

Estudio de particulas magnéticas en por lo menos el 10% de las soldaduras, pudiendo
la Inspeccion de Obra aumentar esta cantidad si los resultados obtenidos no fueran

aceptables. PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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En caso de existir dudas sobre los materiales empleados o en el montaje de estos, la
Inspeccién de Obra podra solicitar los ensayos y/o estudios, destructivos o no,
necesarios para obtener un pleno conocimiento de la estructura construida.

Los ensayos se realizaran en los laboratorios de la Facultad de Ingenieria-UBA o INTI-
CeCON.

VALORES DE ASENTAMIENTO EN CONO DE ABRAMS EN CENTIMETROS

Minimo Maximo
Muros y bases armadas para cimientos 5 10
Pilotes y tabiques de submuracion 10 15
Columnas, losas, vigas y tabiques armados de |10 15
llenado no dificultoso
[dem anterior de poco espesor o fuertemente |10 <15
armados
Hormigdén bombeado 7.5 <15
Pavimentos 7.5 <15

C.1. a, b - FUNDACIONES

La estructura del proyecto se fundara en un sistema de cimentacion en base alos
resultados de los estudios de suelos. La cota de fundaciéon se determinara con el
estudio de suelos correspondiente.

El Contratista debera realizar el célculo respectivo atendiendo al Ensayo de
Suelos Aprobado y asumiréa las responsabilidades emergentes como Proyectista,
Calculistay Constructor.

Seran a su cargo la confeccion de los planos generales y de detalle, como asimismo el
dimensionado de cada elemento, la solucidon de todos los detalles constructivos, la
determinacion de armaduras, etc., de los que se deberan presentar copias para obtener
su aprobacion. Esto serd requerimiento previo e ineludible para dar comienzo a la
ejecucion de las estructuras en obra.

En todos los casos seran de aplicacion las Normas del CIRSOC y/o del CE, segun
corresponda.

ENCOFRADOS

Todas las estructuras de caracter temporario, como apuntalamientos, cimbras, encofrados,
andamios y otras estructuras similares que sean requeridas por razones de orden
constructivo, cumpliran las siguientes condiciones generales:

a) Se empleardn materiales de caracteristicas adecuadas, que les permitan cumplir las
funciones que le corresponden, con un grado de seguridad totalmente satisfactorio.

b) Las secciones y dimensiones se calcularan con la combinacién de esfuerzos de
cualquier naturaleza, que al superponerse produzcan las tensiones mas desfavorables.

c) Se ejecutaran cuidadosamente y de manera tal que hasta el momento de su remocion
0 sustitucion por las estructuras permanentes, proporcionen el mismo grado de

seguridad que estas.
PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPCG
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El proyecto, calculo y construccion de los apuntalamientos, cimbras, encofrados,
andamios puentes de servicio, seran realizados por un profesional especializado. Lo
cual sera constatado al momento de la ejecucién de la obra.

Los calculos y planos correspondientes formaran parte de los documentos de obra y se

mantendran a la vista, conjuntamente con el resto de la documentacion técnica. El
proyecto y construccion se ejecutaran teniendo en cuenta las reglas y conocimientos
correspondientes a la carpinteria de armar.

En el caso de las estructuras de hormigdén de mas de 7,00 mts. De luz por tramo, con
suficiente anticipacion a la fecha de ejecucién de la estructura, el CONTRATISTA
sometera a la consideracion de la Direccién los planos y memorias de calculo de las
estructuras temporarias que corresponda ejecutar.

Sera obligacion de EL CONTRATISTA verificar el dimensionado de la estructura en su
localidad, debiendo dicha verificacion estar aprobada por LA INSPECCION antes de
comenzar los trabajos en la obra.

Las tareas de hormigonado no se iniciaran si previamente la Direccién no ha aprobado
los trabajos ejecutados. La aprobacion no exime al CONTRATISTA de la total
responsabilidad que le incumbe.

Los elementos resistentes se construiran con madera, perfiles o tubos metélicos, o con
otros materiales de caracteristicas y condiciones igualmente satisfactorios.

Tendran la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para resistir sin
hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales, y con toda la seguridad
necesaria, la combinacién mas desfavorable de los efectos derivados del peso propio,
peso del hormigén y de las armaduras y sobrecargas y esfuerzos de cualquier
naturaleza a que puedan verse sometidos en las condiciones de trabajo de obra, y hasta
su remocion una vez finalizado el proceso constructivo. Se tendran especialmente en
cuenta los efectos ocasionados por la colocacién, la compactacion del hormigén fresco
mediante vibracidn mecéanica de alta frecuencia, la accién del viento, sobrecargas y
otros esfuerzos dinamicos.

Las deformaciones que se produzcan durante el proceso constructivo no deben ser
superiores que las que ocurran en las construcciones de caracter permanente
ejecutadas con los mismos materiales.

Las maximas tensiones de solicitacion de los materiales, en ninglin momento deberan
superar a las tensiones admisibles.

Lo expresado anteriormente para los materiales, tiene también validez para el terreno
de fundacion que soporte a las estructuras temporarias, y para las estructuras existentes
gue le sirvan de apoyo. En caso necesario se realizaran los ensayos que la Direccion
estime corresponder, a los efectos de obtener la informacion que se requiera.

A los efectos de asegurar la mas completa estabilidad y rigidez de las estructuras
temporarias en las condiciones de servicio, se dispondran arriostramientos
longitudinales y transversales adecuados.

Las condiciones de ejecucion seran cuidadosas y durante el periodo de su
aprovechamiento en obra, tendran las mismas condiciones de seguridad que las
estructuras de caracter permanente.

Para la ejecucion de estas estructuras no se permitira el empleo de maderas mal
estacionadas.

La remocion de los apuntalamientos, cimbras y encofrados debera poder realizarse con
facilidad y gradualmente, sin necesidad de aplicar golpes ni vibraciones. En caso
necesario, la remocion debe poder realizarse por partes.

El comportamiento de estas estructuras temporarias no perjudicard en forma alguna a

la resistencia, estabilidad y condiciones estéticas de lg ¢8HUSHR 1661 TIBNSIOERA -DTDPAMIY SPC
ejecutar.
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Sus caracteristicas tendran en cuenta asimismo la terminacion superficial requerida
para los elementos estructurales. Para ello se utilizara madera del tipo fendlico, tablas y
puntales y soleras metélicas o de madera.

En caso de no lograrse el nivel de terminacion requerido por la Inspeccién de Obra por
fallas de encofrado, hormigonado o cualquier otra causa el CONTRATISTA debera
recurrir a su costo a todos los gremios que sean necesarios para lograr la terminacion
requerida.

Para corregir posibles asentamientos que puedan producirse antes o durante las tareas
de hormigonado, los puntales y elementos de sostén estaran previstos de cufias, gatos
tornillos u otros dispositivos adecuados.

Los elementos de sostén trasmitiran las cargas al terreno, o a la superficie de apoyo, en
forma segura y uniforme. En caso que los puntales u otros elementos de sostén no
puedan fundarse en horma segura, se emplearan pilotes, cuya separacion entre ejes,
hinca y remocién se dispondran de modo tal que en todo momento satisfagan las
condiciones de seguridad necesarias.

En ningln caso se aceptara la fundacion directa sobre terreno erosionable, expuesto o
no a periodos de crecientes o a la accion del agua en movimiento.

Los encofrados tendran las formas, dimensiones, niveles alineamientos necesarios para
moldear las estructuras, de modo tal que ellas resulten de las dimensiones y formas
indicadas en los planos y cumplan las tolerancias dimensionales y de posicién
establecidas en los documentos de obra.

Seran resistentes, rigidos, indeformables y suficientemente estancos como para evitar
pérdidas de mortero durante las operaciones de moldeo de las estructuras.

Los encofrados para su ejecucién, se construiran con madera, chapa metdlica u otro
material, aprobado por la Inspeccién de Obra.

En el caso de encofrados de tablas, las mismas deberan ser planas, de madera cepillada
y espesor y ancho uniforme. Se cuidara especialmente el aspecto de las juntas entre
tablas. Dichas juntas deben ser perfectamente horizontales o verticales. La madera que
ya ha sido empleada, se limpiara cuidadosamente y se le extraeran los clavos, antes de
volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que tengan combaduras no
deberan emplearse sin antes corregir dichos defectos.

Mientras que en la documentacion de detalle no se establezca lo contrario, en todos los
angulos y rincones de los encofrados se colocaran molduras o filetes triangulares, de
madera, cepillados, para los casos corrientes, los triAngulos seran rectangulos y sus
catetos mediran 2.5 cm.

Al proyectar y construir los encofrados se dispondran las contraflechas necesarias, a los
efectos de compensar posibles hundimientos y deformaciones de los mismos,
ocasionados por las cargas actuantes sobre ellos, y por el descenso de la estructura
una vez terminada y expuesta a las condiciones de servicio, seran los que se indican en
los planos.

Para facilitar la inspeccion y la limpieza de los encofrados en el pie de columnas, pilares
y muros, y también a distintas alturas, se dejaran aberturas provisionales adecuadas.
En igual forma se procedera con el fondo y costados de las vigas y en otros lugares de
los encofrados de fondos inaccesibles y de dificil inspeccién y limpieza.

Cuando sea necesario, también se dejardn aberturas provisionales para facilitar y
vigilancia, colocacién y compactacion del hormigén a distintas alturas de los moldes y a
distancias horizontales maximas de 2.50 m. Entre centros de aberturas.

En lugares adecuados, facilmente visibles desde el suelo, se colocardn testigos o
dispositivos indicadores que permitan observar en todo momento los hundimientos que

se produzcan, y medir sumagnitud a medida que se realiza el moldeo de las estructuras.
_ _ PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC
Si durante las operaciones de moldeo de las estructuras se observasen hundimientos

que superen en mas de 1.0 cm. A los hundimientos previstos en los planos, y la
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Inspeccion de Obra estima que ello impedira obtener una estructura que conforme los
requisitos de estas especificaciones, se ordenara suspender la colocacion del hormigén
para que el CONTRATISA adopte las medidas correctivas necesarias que, a juicio de la
Inspeccion de Obra resulten satisfactorias. En caso que las mencionadas medidas
correctivas no hubiesen sido hechas efectivas antes que el hormigén alcance el tiempo
de fraguado inicial (IRAM 1662) se suspenderan las tareas de hormigonado en el
momento y lugar que indique la Inspeccién de Obra. Todo el hormigdn colocado que, en
razén de la circunstancia indicada resulte inaceptable, sera eliminado y reconstruido sin
cargo por el CONTRATISTA. Previamente se corregiran y reforzaran los encofrados y
elementos de sostén, en la forma que resulte necesaria para evitar que se produzcan
asentamientos excesivos.

Cuando se compruebe, antes o durante la colocacion del hormigén, que los encofrados
adolecen de defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se
interrumpiran las operaciones de colocacion del hormigon.

Las mismas no seran reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias
observadas.

En todos los casos, y muy especialmente en el caso de las estructuras expuestas a
acciones climaticas severas o a un medio ambiente agresivo, los bulones, pernos y otros
elementos metélicos que se utilicen como uniones internas para armar y mantener a los
encofrados en sus posiciones definitivas, y que queden incluidos en el hormigén, se
dispondran en forma tal que una vez retirados los encofrados todo material metalico
(incluso alambres) no queden a nivel de la superficie del elemento estructural y tengan
los recubrimientos minimos de hormigdn que se indican para las armaduras, en los
planos correspondientes al elemento de que se trate. En ningin caso dicho
recubrimiento sera menor de dos (2) centimetros.

La remocion de las tuercas o extremos de los mencionados elementos de union se
realizard sin perjudicar la superficie del hormigon y de modo tal que las cavidades
dejadas por aquellas sean del menor tamafio posible.

El relleno de las mencionadas cavidades se realizara con mortero u hormigén de razén
agua/cemento igual o menor que el de la estructura, sin perjudicar el aspecto ni la
durabilidad de la misma y asegurando una perfecta adherencia con el hormigén
endurecido.

C.1.cyd, — COLUMNAS DE H°A° y VIGAS

Se aplica el mismo criterio a lo especificado en el punto C.1.ayb

El disefio de las juntas horizontales permite distribuir los esfuerzos a las losas
adyacentes mediante el llenado de las mismas con mortero de cemento 1:3, que debera
fraguar sin producir movimientos o cargas sobre las losas.

Para la aplicacion de cielorrasos debe considerarse el correcto llenado de juntas y

biseles inferiores con concreto y tomar precauciones ante diferencias de temperatura.
(Para un disefio especifico, consulte a nuestro departamento tecnico).

C.1l.e - LOSA VIGUETAS PRETENSADAS

APUNTALAMIENTO:

Antes de ubicar los blogues, se dispondran los tirantes de apoyo de las éifuetas a una
distancia no mayor de 2 m. con puntales de sostén a una stH%%i%inﬂléQ 4048-CBERA-DTDPAMIY SPG
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El apuntalamiento se realizara de forma que las viguetas adquieran una contra flecha de 3
a 5 mm por cada metro de luz. Debajo de los puntales, ademas de las cufias, se colocaran
tablas para obtener una mejor distribucion de las cargas y evitar el hundimiento del terreno.

El despuntalamiento se efectuara de acuerdo a las luces de las mismas: Para luces de
hasta los 4 m, entre los 12 y 15 dias; para las luces mayores entre 15 y 21 dias.

COLOCACION DE VIGUETAS Y BLOQUES:

Las viguetas deberan apoyarse sobre muros de mamposteria, vigas de acero o vigas de

hormigén, no menos de 8 cm, y sobretodo encofrados de vigas a hormigonar, el
empotramiento de las viguetas no sera inferior a 5 cm.
La distancia entre viguetas se establece automaticamente colocando bloques, como
elemento distanciador en cada extremo. Tanto durante el hormigonado de la capa de
compresion como en la colocacion de bloques, hay que tomar los debidos recaudos para
no transitar directamente sobre viguetas o blogues, sino sobre tablones apoyados
transversalmente a la direccion de las viguetas previamente apuntaladas.
Es necesaria la colocacion de armadura de distribucién transversal a las viguetas (en
general, para cargas uniformes basta con colocar armadura 06c¢/25 cm o en malla
04,2c/15cm.

Limpieza y Mojado

Limpiar todo residuo de tierra, yeso, cal u otras impurezas gue obstaculicen la adherencia
entre la vigueta y la capa de compresion. Mojar en forma abundante los bloques para
obtener un buen hormigonado y una buena resistencia final. Cuando se vierte el hormigén,
los blogues deberan encontrarse aun himedos.

Hormigonado

Preparar el Hormigbn con una dosificacién (1:3:3), correspondientes a: 1 balde de
cemento, 3 baldes de arena y 3 baldes de agregado grueso (canto rodado, arcilla
expandida, etc.) y agua en cantidad minima para lograr una buena plasticidad, teniendo en
cuenta que el exceso de agua empobrece el hormigén reduciendo su resistencia. Colar el
hormigdn cuidando que rellene muy bien los nervios y cubra un espesor de 5 cm sobre los
bloques, segln lo indicado en nuestras tablas. Tener en cuenta -especialmente en verano-
qgue si la losa esta expuesta al sol, debera cubrirse o mojarse a menudo durante los
primeros dias. Tampoco debera hormigonarse y permitir el fraglie con temperaturas
inferiores a 5°C.

Capa de Compresion

S5

Electromalla

N -_./
[=p =t
Vigueta \—Ewedilla

e w | | E—

C.1. f- PARASOL DE H° A°
El parasol de H°A® segun planos de vista y cortes consiste en una viga corrida ubicada

sobre el nivel de aventanamiento de 0,10 x 0.10mts. El misﬂ‘.‘?é@%ﬁ@-’i@éﬂﬁﬁﬁ&ﬁé@A-DTDPAM 1Y SPG
una ranura que oficia de goterén
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D INSTALACION ELECTRICA

OBJETIVOS

La obra comprende la provisibn de materiales y la ejecucién de todas las tareas
necesarias para la realizacion de la nueva instalacion eléctrica para el C.A.P.S.

Se respetaran cada uno de los lineamientos técnicos generales y particulares detallados
en las presentes especificaciones técnicas.

REGLAMENTACIONES

La instalacién estara en un todo de acuerdo con lo establecido en la Reglamentacion
90364-7 para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion
Electrotécnica Argentina (AEA) de manera de:

e Proteger a los pacientes ante situaciones de Macroshock. (grupos 0, 1).

e Proteger a los pacientes ante situaciones de Microshock. (grupo 2, en caso que
hubiere).

e Prevenciébn de explosion e incendio en caso de generarse atmosferas
explosivas.

Para garantizar la proteccién contra los riesgos eléctricos mencionados, el esquema de
conexion a tierra que se adoptara para los circuitos de tomas de uso médico y no medico
serd élTT.

Para las salas de uso no médico agrupadas por sector se cumplira con las secciones
771, 701y 718 de la reglamentacion AEA 90364-7 segun corresponda al tipo de sala.

El contratista serd, en consecuencia, material y moralmente responsable de las multas
y/o atrasos que, por incumplimiento o error en estas obligaciones, sufra la obra.

LINEAMIENTOS TECNICOS GENERALES Y PARTICULARES A CUMPLIRSE EN EL
TIPO DE SALA QUE CORRESPONDA

e Todos los trabajos deberan efectuarse con detalles de muy buena terminacion.

e Cuando se lleven a cabo conexionados en el tablero general o seccionales que
impliquen el corte del suministro eléctrico en dichos tableros, el contratista debera
garantizar la continuidad del servicio eléctrico de todas aquellas salas criticas del
hospital. Por lo tanto proveera el o los equipos grupos electrégenos que fuesen
necesarios, incluido todo soporte eléctrico que permita garantizar el objetivo.

e Aungue no estén explicitamente indicados, quedan incluidos todos los trabajos y
provision de materiales y componentes necesarios para lograr los objetivos del
presente pliego.

e Todo material eléctrico a proveerse deberd ser nuevo, normalizado y de primera

calidad.

No se admitiran marcas de componentes que no se comercialicen en el pais.

No se admitiran materiales y componentes normalizados.

No podran quedar cafierias eléctricas o de sefales débiles a la vista.

La instalacion eléctrica para iluminacion se efectuara por falso techo.

Se deberan restaurar todas aquellas paredes y cielos rasos en los cuales se

debieran efectuar canalizaciones, reponiéndose todo tipo de azulejos, yesos,

mamposteria y pintura que resultasen dafados.

e Los balastos para la iluminacién fluorescente no serdn electronicos. Soélo para los

casos en los que se alimente a los artefactos con ten§l6H&e20EB160d4/0@54B& -DTDPAMIY SPC
la posibilidad de utilizar balastos electrénicos de marca reconocida.
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e Las luminarias fluorescentes dispondran de capacitor normalizado para correccion
de factor de potencia.

e Lailuminacion general fluorescente de los locales involucrados se considerard como
consumo esencial y no esencial segun se indique.

e Salvo excepcibén, los circuitos destinados a tomas Tug (tomas uso general) se
conectaran a barras de consumos no esenciales.

e La instalacién eléctrica de bafios y vestuarios estard en un todo de acuerdo con la
seccion 701 de la Reglamentacion 90364 referida a la Ejecucion de Instalaciones
Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA).

e Todo equipo para fuerza motriz (como el aire acondicionado) no podra quedar
conectado a tableros que den suministro a tomas de uso médico.

e Todo tablero que disponga de buzzer para aviso de alarma, dispondra de pulsador
para silenciar la misma.

e Cada circuito que responda a un esquema de conexion a tierra TT debera disponer
disyuntor diferencial (corriente diferencial 30 mA) por ejemplo marca
Schneider Electric, Merlin Gerin, Moeller o técnicamente similar o superior.

¢ Un disyuntor no podra proteger mas de un circuito.

Caracteristicas constructivas de tableros y sus componentes.

e Todo ojo de buey a utilizarse serd de marca reconocida en el mercado, por ejemplo
marca Schneider Electric, similar o superior. Dispondran de acrilico frontal de forma
convexa.

¢ Lafijacion de ojos de buey y zumbadores sera a la contratapa del tablero respectivo.

o Latensién de operacion de los ojos de buey y zumbadores sera de 24 V.

e Todo ojo de buey se protegera con fusible tabaquera con led incorporado (indicador
de fusible quemado).

e En caso de mas de un ojo de buey en estado intermitente el destello de los mismos
sera al unisono.

e Los cables de alimentacion a los indicadores luminosos seran de color diferenciado
de la instalacion de 220 V y no podran compartir la misma cafieria destinada a los
conductores activos de las redes IT o las cafierias destinadas a los conductores de
proteccion o equipotenciales.

e Puerta: Frontal de vidrio templado con cerradura (solo para tableros de sistema
aislado).

¢ Del lado interno se dispondra un sobre de plastico para alojar esquemas unifilares,
funcionales y listas de cableado interno, con indicacién de la numeracion de bornes
a utilizar y los datos completos de todos los elementos.

e Contratapa: De igual color del tablero.

e El gabinete a proveerse serd marca tipo Genrod, Ristal, similar o superior.

e Todo calado que se realice en tablero serd hecho a maquina con detalles de
excelente terminacion y alineacion.

e Carteleria: Cada elemento de maniobra, proteccion, y sefializacion, debera estar
indicado en serigrafia.

e La contratapa del tablero dispondra espacio para futuras bocas (reserva no
equipada) con sus correspondientes tapas plasticas para orificios ciegos.

e Todas las partes del tablero, como puerta, contratapa y demas, deberan estar
conectadas rigidamente a tierra.

o Cada tablero dispondra una barra de proteccién de Cu estafiado de dimensiones
minimas 20 mm de alto y 5 mm de espesor.

e Todo cable acometerd a un borne de conexion por medio de terminal.

e Todos los terminales de cables deberdn estar codificados y seran de excelente
fijacion.

e Los conexionados se efectuaran por medio de borneras componibles fijadas sobre
riel din. ) _ PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPG

e Los tableros se proveeran en obra totalmente equipados, quedando como unica
tarea la de fijaciéon y el conexionado de los mismos.
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e Los tableros se dispondran no embutido, no obstante vendra provisto de orejas para
su fijacién a pared.

e La disposicion fisica de sefalizaciones y dispositivos de comando y proteccion
deberan respetar de arriba hacia abajo el orden eléctrico previsto del esquema
unifilar del tablero.

e Todo interruptor termo magnético dispuesto aguas abajo debera ser de marca con
calidad reconocida en el mercado (por ejemplo, Schneider Electric, Moeller o
técnicamente similar o superior).

e Todo interruptor automatico debera venir provisto de dos contactos auxiliares para
sefalizacién y alarma, uno para aviso de disparo por sobrecarga o cortocircuito (SD),
y el otro para aviso de interruptor abierto (en/off).

e Todo interruptor automatico dispuesto aguas abajo de un equipo UPS debera
guardar estricta selectividad con las protecciones internas de dicho equipo.

e Todo interruptor no automético deberé venir provisto de un contacto auxiliar (On/Off)
para aviso de interruptor abierto.

e Lacapacidad de ruptura de todo interruptor, sera compatible con la corriente de corto
circuito presunta obtenida por calculo (el contratista presentara planillas de célculo).

e EIl accionamiento de todo interruptor de la linea Din se podra efectuar con la
contratapa del tablero cerrada.

e En la contratapa de tableros, las sefializaciones luminosas asociadas a un
interruptor deberan quedar debajo y alineadas con el mismo.

e En el tablero respectivo, los interruptores (que cumplan una misma prestacion)
deberan estar dispuestos en forma horizontal en un mismo nivel.

Cafierias

e Eltendido de conductores de proteccion y equipotenciales se efectuara por cafierias
metalicas semipesadas de uso exclusivo e independiente de las cafierias para los
conductores de alimentacion.

e Queda prohibido el uso de cafieria de material plastico corrugado en cualquier tramo
de su recorrido.

e Toda cafieria a utilizarse en la instalacion no podran tener un diametro inferior a %4”.
Los conductores, en todos los casos no podran ocupar mas del 35% del diametro
interno del cafio que los contenga.

e Las cafierias metalicas solo podran curvarse solo con dispositivo doblador (No se
admiten codos para tramos curvos).

e Las cafierias metalicas seran continuas entre cajas y gabinete, entre cajas de pase,
y se fijaran a las cajas o al gabinete en todos los casos con boquillas y contratuercas
de forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extension.

e Afin de evitar el ingreso de materiales extrafios, durante el transcurso de la obra
todos los extremos de cafierias deberan ser adecuadamente taponados.

e Para la fijacién de los cafios, quedan absolutamente prohibidas las ataduras con
alambre.

e La unién entre cafos y entre cafio con caja, se hara exclusivamente por medio de
tuerca y boquilla, no se admite bajo ningan concepto la utilizacion de conectores.

¢ No se admitira el pasaje de cafierias por piso.

Bandejas Porta Cables:

e Para el tendido de cables de esquemas TT o TN-S por bandeja, se utilizaran
bandejas por ejemplo marca SAMET, similar o superior. Quedan incluidos todos los
accesorios necesarios para la fijacion de las bandejas.

¢ Todo tramo de bandeja metalica dispondra su correspondiente tapa.

e Para el pase de bandeja por muro, se practicara el correspondiente vano. Los lados
de los vanos guardaran perfecta escuadra y se terminaran con el amurado de un

marco de madera dura. La bandeja se pasara por el vano recién cuando el marco
esté fijado al muro. PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPCG

pagina 66 de 100



Buenos
Aires
Provincia

e Para los Servicios Normal y Emergencia, en caso que existan ambos se deberan
montar Bandejas portacables independientes.

e Para corrientes débiles se deberd montar bandeja portacables independiente de
las antes mencionadas.

Cables:

e Todo tipo de cables a utilizarse para la instalacion y tableros seran anti llama y anti
humo bajo norma IRAM 62267 o IRAM 62266 segun corresponda.

e La seccion minima de los cables alimentadores a los tomas de uso médico y no
médico, no podré ser inferior a los 2.5 mm2.

¢ No se admitira empalme alguno de cables a través de cinta aisladora, debiéndose
prever la longitud de rollos necesaria para tal fin.

e Cadigo de colores para los cables:

e Proteccién y equipotenciales: bicolor verde y amarillo. Los conductores que no sean
de proteccion o equipotencial no podra tener aislacién color verde o amarilla.

e Red IT (en caso que hubiere): Blancos.

e Red TT o TNS: Fases R (Marrén), S (Negro), T (Rojo), N (Celeste).

e Todos los terminales de cables deberan estar codificados y seran de excelente
fijacion al cable.

e Los rollos de cable serdn provistos en obra con su envoltura de origen, no
permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos.

e Los cables seran debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalacién de
cables cuya aislacion demuestre haber sido mal tratada, o sometidos a excesiva
traccion.

e Los conductores se pasaran por las caferias, recién cuando se encuentren
perfectamente secos los revoques, y previo sondeado de las cafierias, para eliminar
el agua que pudiera quedar por condensacion.

e El manipuleo y pase de cables en cafierias 0 bandejas se efectuard en forma
apropiada, usando Unicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Direccion
de Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o malos tratos,
ya sea por roce con boquillas, cafios o cajas defectuosas o por haberse ejercido
excesiva traccion al pasarlos dentro de la cafieria.

e La conexion de conductores en los tableros se efectuara mediante terminales o
conectores de tipo aprobado, colocados a presion mediante herramientas
apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal
que no ofrezcan peligro de aflojarse bajo servicio hormal.

Caracteristicas de las UPS de lluminacién
e Doble conversién On Line las Potencias se especifican en los esquemas Unifilares

Entrada/Salida: monofasicas (220V) y/o trifasicas (3x380V+N) segun se indique f=
50 Hz.

e Autonomia: No menor a 30 minutos a plena carga de la potencia de la UPS.

e Onda senoidal. THD < 3 % (sin carga a carga completa).

e Proteccién contra sobretensiones.

e Baterias: Intercambiables en funcionamiento, totalmente selladas y libres de
mantenimiento.

¢ Regulacion de tensién: +/- 2 %.

e Regulacién de frecuencia: +/- 1 Hz.

e Tiempo de conmutacion: 0 ms.

e Arranque en frio: Puede ser encendida sin la presencia de red eléctrica.

e El equipo vendra provisto de un Rack ventilado para alojar UPS y baterias.

¢ Ubicacion: Segun plano.

* Bypass automatico. PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPCG

e El equipo estara provisto de contactos secos para pulsador remoto de bypass.

e Dispondré de contactos secos para sefializacion remota de estado de bypass.
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El equipo dara sefal sonora cuando funcione a baterias.
Dispondra de salida RS 485 para conexion a red de PC.

El equipo se proveera con interfase y software de instalacion.
Marca: APC o superior.

TRABAJOS A REALIZAR
D.1.a. - TABLEROS
TABLERO DE CORTE GENERAL

Se deberan proveer y montar un de corte General del Edificio. En los esquemas
unifilares se especifican las caracteristicas de los mismos, las secciones de los
conductores, y la posicion tentativa en Planos de Tomacorrientes.

e Tablero de Corte General.
Las secciones de dichos alimentadores se especifican en planos eléctricos.

Los interruptores de salida del Tablero de corte general poseeran un relé
termomagnético tipo TMD con regulacion térmica, para sobre cargas, y magnética para
las corrientes de cortocircuito, de manera de garantizar un funcionamiento selectivo con
los interruptores aguas arriba y abajo. El contratista debera presentar los graficos de
selectividad cronométrica que verifiquen el calculo.

Quedan incluidos todos los trabajos y materiales necesarios para la conexion desde la
Caja de Toma

TABLEROS SECCIONALES - BANCO DE CAPACITORES - UPS

Se deberan instalar los siguientes tableros seccionales, cuya ubicacién tentativa se
especifica en planos eléctricos. La alimentacion de los mismos responde a esquemas
unifilares, de acuerdo a lo especificado en los diversos planos eléctricos seguln
corresponda:

Provision, Montaje y Conexionado

e Tablero de Aire Acondicionado TS-A°A° (Posic. Tentativa en Sala de maquinas)
segun especificaciones tentativas de Esquema unifilar y de acuerdo a Proyecto
Ejecutivo de Termomecanica.

e Tablero de lluminacién y Tomas TS-N-PB, segun esquemas Unifilares.

e Tablero de lluminacién y Tomas TS-E-PB, segun esquemas Unifilares.

e Tablero Seccional de Bombas de Agua TS-BBAS, segun especificaciones
técnicas del proyecto Sanitario, y calidad y capacidades no inferiores a las
especificadas en esquemas unifilares.

e Tablero Seccional de Compensacion de Factor de Potencia TS-CAP, segun
especificaciones técnicas del proyecto de calidad y capacidades no inferiores a
las especificadas en esquemas unifilares.

Se debera llegar con canalizacién y cableado a los tableros seccionales antes
mencionados, cuya ubicacién tentativa se especifica en planos eléctricos. La
alimentacién de los mismos responde a esquemas unifilares, de acuerdo a lo
especificado en los diversos planos eléctricos segun corresponda:

Cada uno de los tableros mencionados dispondra de los elementos que se especifican
en los esquemas unifilares de planos eléctricos. Los destinos se mencionan en el mismo
plano.
, . PLIE 0 10911 03-GDE A DTDPAMIY SPC
Los interruptores de cabecera se deberan regular en tiem p nera (? %og
selectividad con los interruptores aguas arriba y abajo.
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Desde estos interruptores se dara alimentacion a los ramales alimentadores por medio
de interruptores compactos en caja moldeada, en caso que indique.

A continuacion se detallan las caracteristicas minimas de los mismos:

e Interruptores para alimentacion de tableros seccionales (ver esquemas
unifilares)

e Protector Tetrapolar para sobretensiones transitorias del tipo PF 8 de tipo
Schneider Electric, similar o superior. El interruptor dispondra su correspondiente
interruptor termo magnético tetra polar vinculado.

e Analizador de red por ejemplo marca Circutor o equivalente (en caso que se
indique en planos). El analizador dispondra salida RS 232 y medira tension
simple y compuesta, corrientes de linea, potencia activa, reactiva y aparente.

e Los interruptores y/o Seccionadores Bajo Carga deberan disponer de contactos
auxiliares para sefalizacién. Un ojo de buey por cada interruptor indicara:

o Prendido permanente: Interruptor cerrado.

o Apagado: Interruptor abierto.

o Destello: Disparo por fallo (en el caso que el corte general sea con
interruptor Automatico). Se dispondra para este objetivo una fuente de
24V. Al destello acompafiara una sefial sonora la que se podra silenciar
por medio de pulsador previsto para tal fin.

Ups

Se proveeran e instalaran 2 (dos) UPS de 3 kVA para iluminacion de superemergencia

D.2. AB.CYD-BOCAS -
MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA Y TOMACORRIENTES

CANOS Y ACCESORIOS
Cafo de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas.

Seran de chapa laminada en frio y estaran esmaltados en color negro. Deberan cumplir
con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005-cafios de acero roscado y sus
accesorios para instalaciones eléctricas (tipo semipesado M.l.V.S.P.).

Se adopta como diametro minimo, el RS 19/15, denominacién comercial @ = %,
diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/- 0.15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacion debera estar provisto de tramos especiales
que permitan su movimiento.

En las instalaciones a la vista la cafieria ser4 de hierro galvanizado, con cajas y
accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

También se permitira el uso de cafios rigidos de PVC auto extinguible de diametros 20,
25, y 40mm, color gris RAL 7035 ¢ color azul, que se puedan doblar en frio, por medio
de la introduccién de un resorte de acero flexible, respondiendo a la norma IRAM 2206
0 IEC 1386-1. Solo en salas de uso médico grupo de aplicacion 2 red IT.

CONDUCTORES
Los conductores a utilizar deberan responder a las Normas siguientes:
o Instalaciones fijas interiores: IRAM 2183: conductores de cobre aislados con
policloruro de vinilo (PVC), libre de alégenos y/o antillama (LSOH).
. IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacioAlde@G2en@id0911003-GDEBA-DTDPAMIY SPG
o Secciones minimas:

lluminacion 1.5mm?
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Tomacorrientes 2.5mm?; Gltimo toma.
Resto 4mm?6 s/célculo de consumos.
Cableado de artefactos: 1mm?.
o Alimentadores generales, subgenerales seccionales o bajo piso: IRAM 2187 y

2289: conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en PVC, para
1,1kV, con conductores de cobre.

LLAVES DE EFECTO (encendidos)

Responderdn a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa cincada o PVC
y mdadulos. Seran para 250 V; 10A. Proteccion IP 40 con cubierta protectora aislante y
pulsadores a tecla.

TOMACORRIENTES
Deberan responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

e |RAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V + T. Bipolares
para instalaciones industriales fijas y tension nominal 220V entre fase y neutro
(dos tomacaorrientes por boca).

¢ |IRAM 2156: Tomacorrientes eléctricos con toma de tierra 3 x 380V + T. tripolares
para instalaciones industriales fijas y tension normal de 380V entre fases de 16A
y/o 32A segun corresponda.

ILUMINACION

ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

Se recomienda la adaptacion y utilizacion de los artefactos que hay en existencia tanto
para la parte construida, como la que se va a construir, se aconseja la utilizacién de
lamparas de bajo consumo normalizadas en los lugares donde existen artefactos con
lamparas incandescentes.

Las columnas para luminarias seran tubulares en cafios de acero, sin costura, segin
Norma IRAM 2619, de diametros y espesores apropiados, segun célculo a la flexion.

Las acometidas seran subterrdneas; tendran a los 1.40 mts. De altura de nivel piso
terminado una abertura con tapa metdlica atornillada con tornillos imperdibles e
inviolables, donde alojara la bornera de conexion, interruptor termomagnético y la
proteccion de la luminaria.

Todas las columnas tendran una proteccion de P a T, mediante jabalina tipo Cooperweld
de 19 mm. De didmetro y minimo 1500 mm. De longitud, simplemente hincada, con
conector de bronce, conductor doble vaina de cobre, seccidon minima 10 mm2, terminal
a presion y bloquette de bronce @12 mm. X 25 mm., arandelas planas y de presion.

La Contratista deber& presentar ante la Direccion Técnica, Calculos a la flexion con
temperaturas entre menos 30 °C y mas 50 °C y vientos entre 0 y 150 kph, Planos de
Detalle, Verificacion de fundaciones, tipo de hormigdn simple a utilizar, Memoria de los
trabajos y Esquemas eléctricos.

La terminacion se realizard, previo tratamiento de |&% |BGsRES-109446081GEERA-DTDPAMIY SPC
desfofatizado), con dos manos de antiéxido y dos manos de esmalte sintético, color a
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determinar por la D.P.A. La iluminacion exterior existente deberd utilizar lamparas de
sodio de 250W.

Se debera garantizar una iluminacién exterior media no inferior de 60 lux.

DETALLE DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS:

- Portalamparas.

- Lamparas, indicando en cada caso caracteristicas, temperaturas, potencia,

color, etc.

- Equipos Auxiliares.

- Correctores de factor de potencia (individual por tubo).

- Conductores (minimo normalizado).

- Grado de proteccion.

- Sistema de fijacion.
Todo el material debera ser aprobado, previo a su instalacion, por la D.P.A.
Los portalamparas seran aprobados por la D.P.A. previo a su colocacion. Las partes
metalicas y tornillos deberan ser de cobre o de bronce, no aceptandose los de hierro
estafiado o bronceado.

LAMPARAS

Deberan responder a la Norma DIN 5035 y se sugieren para el presente Proyecto:
- Fluorescentes lineales blanco universal o blanco calido.
- Fluorescentes compactas: calido.
- Vapor de sodio alta presion.
- Mezcladoras.
- Incandescentes halégenas.
Para su eleccion se debera contemplar:
- Distribucion de la intensidad luminosa.
- Efecto biol6gico de la radiacion emitida.
- Color de la luz apropiada, para cada aplicacion.
- Calidad de reproduccién cromética.
- Rendimiento luminoso y constancia del flujo luminoso.
- Vida util.

EQUIPOS AUXILIARES - FACTOR DE POTENCIA

La reactancia debera ser de calidad reconocida, con nucleo de hierro - silicio y en
poliéster; en caja metalica de cierre hermético, exenta de vibraciones.

Los z6calos seran con contactos de bronce perfectamente elasticos.

El arrancador sera de igual marca que el tubo y adecuado a su potencia; se rechazaran
aquellos arrancadores que provoquen mas de 4 destellos para el encendido del tubo.
Cumpliran con la norma IRAM, tendrdn una temperatura maxima nominal de
funcionamiento del arrollamiento de por lo menos 105°C y un calentamiento nominal
maximo de 55°C .Podran ser de alto factor de potencia.

El factor de potencia sera de 0.95, individual por lampara. Los capacitores responderan
a la norma IRAM 2170.

En ldmparas de mercurio color corregido, los balastos cumplirAdn con la norma IRAM
2312, con los siguientes requisitos adicionales.

Seran del tipo, de alto factor de potencia.

Contara con el resistor de descarga previsto en la norma IRAM 2111.

Para lamparas de vapor de mercurio con aditivos metalicos y de sodio de alta presion;
el conjunto estard constituido por uno o mas balasto d% !Ebcflﬂ%%é Yobls dg#g’& DTDPAMIY SPG
adecuados para proveer las condiciones de arranque y de tfuncionamniien o manua
cada tipo y potencia de lampara.
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Los interruptores fotoeléctricos deberdn cumplir con las exigencias de la Norma IRAM
AADL-J-20-24.

D.3 - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION

El contratista debera proveer e instalar todas las luminarias interiores y exteriores con
sus correspondientes lamparas; se distribuiran de acuerdo al proyecto indicado en
Planos. Los artefactos seran del tipo y calidad acorde a las Referencias de Planos y
Planillas de Presupuesto.

En Planos de lluminacion se detallan la cantidad de Artefactos que iran equipados con
equipos Autbnomos de Superemergencia.

[luminacion localizada.

En aquellos locales de uso médico que dispongan de iluminacion localizada, las
luminarias tomaran alimentaciéon de un circuito independiente para cada local el que
tomara alimentacién del tablero de consumos esenciales del correspondiente piso.

MEDICIONES

Se deberé realizar la medicion de la resistencia de puesta a tierra en el lugar que sefiale
la inspeccidon de obra, y verificar la perfecta continuidad entre la barra colectora del
nuevo tablero a instalarse y el sistema de jabalinas para puesta a tierra del Sector. La
medicién de la resistencia de puesta a tierra no debera arrojar un valor superior al
solicitado en item precedente.

Prueba de disyuntores diferenciales: Se debera probar el normal funcionamiento de
todos los disyuntores.

DOCUMENTACION A PRESENTAR

Previo a la ejecucion de los trabajos, el contratista debera presentar en papel
y en CD la Ingenieria del proyecto, el cual debera ser aprobado por la
Inspeccidon de Obra.

Dicha documentacién debera contener minimamente:

e Planos con vistas y cortes longitudinal y transversal del tablero e indicacién de
ubicacién y dimensiones de agujeros de anclaje, espacio para apertura de
puertas, previsiones para mantenimiento, acceso de cables, ubicacién de
borneras, etc.

e Planos topogréficos con indicacion de cajas y tableros para cada sala.

e Esquemas unifilares, funcionales y listas de cableado interno, con indicacion de
la numeracion de bornes a utilizar y los datos completos de todos los elementos.

e Listas de aparatos para cada uno de los tableros, donde se indicaran todos los
aparatos de maniobra, medicion, sefalizacion, comando, alarmas y demas
accesorios de montaje que componen los tableros.

e Planillas de célculo de cada uno de los alimentadores y ramales.

Finalizados los trabajos el contratista deberé elevar los planos conforme a
obra

La presentacion, de la siguiente documentacion técnica es condicion necesaria para
poder realizar el acta de recepcién provisoria, debiendo la misma estar aprobada
por la Inspeccion de Obra.

Los mismos deberan reflejar con claridad y precigpre®desolagoinetHasORBA-DTDPAMIY SPG
realizadas. La escala de los planos debera ser de 1:50 y mayores para el caso de
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detalles. Los planos mencionados anteriormente, deberan ser entregados de la
siguiente manera: 3 juegos de copias color, encarpetados.

Todos los planos deberan confeccionarse en AutoCAD 2004 y junto con las copias
se entregaran los correspondientes archivos en CD-ROM.

Ademas deberan ser entregados los siguientes documentos basicos, cada uno en
tres copias, ordenado en carpetas con indice:

- Descripciones de las instalaciones y sus funciones.
- Instrucciones de uso.
- Descripcion del Sistema y Manuales de operacion de la Instalacion y Equipos.

- Toda la documentacion relacionada con el Sistema de Control detallada en el item
correspondiente.

- Planillas de todos los equipos con sus descripciones, componentes principales,
prestaciones y demas datos caracteristicos.

- Protocolos de todas las mediciones realizadas

En cada tablero se debera dejar una copia del esquema unifilar del mismo, ubicado
en la solapa metdlica que los tableros deberan tener previstos para tal fin.

SISTEMAS DE CORRIENTES DEBILES.
D.4 - SISTEMA DE RED DE DATOS

En lo que respecta a la instalacién de Corrientes Débiles: La Contratista debera proveer
e instalar la totalidad de las canalizaciones, cableado y pacheras conforme a normativa
para la red de datos tipologia cat. 6 coordinando las tareas y requerimientos de conexion
de datos con las empresas proveedoras del DATACENTER o el sistema vigente en el
Municipio.

El objetivo es incorporar una instalacién de cableado estructurado de Datos para el
edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones conforme a
normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6. Asimismo, se debera
proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado estructurado y vincular cada puesto
de trabajo o punto de conexién que lo requiera al rack. La configuracion de RED que
se detalla a continuacién, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al requerimiento
del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra, para lo cual se hara
un relevamiento de las instalaciones existentes, y se presentara el plano ejecutivo del
trabajo a realizar para su aprobacion.

La Instalacion comprende:
Boca de Red doble (bandeja + cableado cat. 6 + periscopio + patchcord 1,5mts)

o WiFi. Access Point

e Rack Mural (5 unidades 52 CM PROF. - 33 CM ALTURA Y 57 CM ANCHO)
e Switch 24 puertos 10/100 CISCO SF200-24 (SLM224GT-AR)

e Patchera 24 puestos (MULTILAN 24 PUERTOS RJ45 CAT. 6 (inteligente)

¢ Juego de patchcords para cruzadas (Cat 6 Rj45)

e Térmica 16 amp (dependiendo la cantidad de puntos de acceso)

e UPS (5Kva)

Los puestos de atencién, son de dos tipo:
PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPCG

1.- Administrativos: Recepcién, mostrador, empadronamiento, turnos, etc.
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El equipamiento necesario para estos locales comprende:

¢ 5 Enchufes 220V

e Boca de Red doble (bandeja + cableado cat. 6 + periscopio + patchcord 1,5mts)

e PC con conectividad (Intel Core i3, 4GB DDR3, 1TB SATA Ill - 7200RPM, Monitor LCD
19, 5 puertos USB )

e Camara Web HD

e Impresora Multifuncion

e Impresora de Tarjetas (a revisar)

e Lector de Tarjetas (a revisar)

2.-Sanitarios: consultorios, farmacia, rayos, laboratorio, odontologia, etc., o sea, donde se
atienden pacientes y se registra alguna accibn en la  historia clinica,
Las especificaciones para los puestos sanitarios son los siguientes:

e 2 Enchufes 220V

e Boca de Red doble (bandeja + cableado cat. 6 + periscopio + patchcord 1,5mts)

« PC con conectividad (Intel Core i3, 4GB DDR3, 1TB SATA Il - 7200RPM, Monitor LCD
19, 5 puertos USB )

o Estabilizador + UPS

Para el tendido de cables entre el rack hacia los puestos de trabajo, se debera proveer e
instalar, bandeja portacable microperforada galvanizada de 15 cm, con todos los accesorios
necesarios para su sujecion desde el cielorraso y/o muro.Las bajadas a los puestos periscopios
y/o puestos de trabajo laterales se ejecutardn con el mismo material, con tapa ciega
galvanizada. En caso de no ser factible este tipo de tendido por razones constructivas
preexistentes, se utilizaran zocaloductos de PVC de 3 vias, amurados inmediatamente arriba
de los z6calos del local. Los mazos de cables seran agrupados por medio de precintos. Las
instalaciones deberan ser realizadas con las protecciones necesarias en la salida del gabinete,
cruces de paredes, mamparas y cualquier sector del recorrido que pudiese significar un futuro
dafio en el cableado. Ningun cable quedara a la vista. Se realizaran los pases de losas y
mamposterias teniendo en cuenta las interferencias de instalaciones existentes, en un todo de
acuerdo al plano, y sin interferir con las instalaciones existentes.

Los periscopios tendran: 2 bocas de tomas 220V 2P+T de 10 A.
1 boca de datos categoria 6.

La ubicacion de los puestos de trabajo en plano, son indicativos, y se verificard en obra la
ubicacion definitiva, de acuerdo a la distribucion del mobiliario existente. La conexién a
ejecutarse, entre rack y puesto de trabajo corresponde de extremo a extremo.

Todos los links de conexion deberan ser etiquetados con indicacién de nimero de link
y funcién, en cada uno de sus extremos.
Todos los cables, conectores, médulos de equipos, gabinete y demas componentes se
rotulardn en forma sistematica en correspondencia con los listados a entregar en medio
digital. (Face Plate, Patch panel, cable UTP, puerto de bandeja, rack). Cada boca debera
ser rotulada con una boca autoadhesiva tipo indeleble. Todo el sistema de etiquetas
estard reflejado en planillas e identificados en los planos, los que se entregaran como
informacién de obra. (Plano segun obra).
Certificacion de performance en el cableado: Se presentBFAH&-d0&8rhePtaeFh GlaEBA-DTDPAMIY SPC
resultados de performance para cada canal instalado luego de haber terminado el
proyecto, la entrega de la certificacién se hara en forma impresa y digital (.pdf).
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D.5 -VARIOS

D.5 —a-EXTRACTORES

Se colocaran extractores de aire para el bafio segun planos de 18x18cm.

D.5 - b - ANAFE

Se coloraran anafes eléctricos de 2 hornallas. Ambos serdn de acero inoxidable y tendran
encendido automatico.

D.5 -c - PUESTA A TIERRA

1) Instalacion de puesta atierra.

a) Debera efectuarse la conexion a tierra de todas las masas de la instalacién.

b) Las masas que son simultAneamente accesibles y pertenecientes a la misma instalacion
eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta a tierra.

c) Elsistemade puesta a tierra seré eléctricamente continuo y tendré capacidad de soportar
la corriente de cortocircuito méaxima.

d) Elconductor de proteccion no sera seccionado eléctricamente en punto alguno ni pasara
por el interruptor diferencial.

e) El valor maximo de la puesta a tierra sera de 10 Ohm (preferentemente no mayor de 5
Ohm).

f) Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular con tierra el conductor
de proteccion. Debera realizarse mediante electrodos dispersores, placas o jabalinas
cuya configuracion y materiales cumplan con las normas IRAM respectivas. Debera
ejecutarse préxima al Tab. Principal.

g) Conductor de proteccion: La puesta a tierra de las masas se realizard por medio de un
conductor denominado “conductor de proteccion” de cobre electrolitico que recorrera
toda la instalacién y su seccién minima en ningan caso serd menor de 2,5 mm2.

2) Instalacion de puesta a tierra hospitalaria

Se debera verificar la instalacion de puesta a tierra general del establecimiento debiendo
realizar mediciones de resistencia de puesta a tierra. En el caso de que esta medicién no
supere el valor de 1 ohms se podra utilizar esta conexion a tierra.

En el caso de que esta conexién a tierra arroje valores superiores a lo indicado en el parrafo
anterior se deberd realizar la instalacion de una nueva puesta a tierra a la cual se conectaran
todos aquellos elementos que puedan quedar bajo tensién en forma directa o indirecta.

Esta se realizara mediante una jabalina del tipo Copperweld de cobre electrolitico, de 3mts de
longitud y 18 mm de didmetro como minimo dependiendo esto de la resistencia de puesta a
tierra que debera ser inferior a 3 ohms. En una perforacién encamisada hasta la napa freatica
en espacio libre. En la parte superior de la perforacion se realizara una camara de conexion e
inspeccién de 30 x 30 cm con tapa metélica.

En esta caja de puesta a tierra se instalara una barra equipotencial que distribuira la conexion
de puesta a tierra a cada uno de los tableros.

En cada tablero se instalara una barra equipotencial a donde llegara el conductor de puesta a
tierra, proveniente desde la jabalina y se derivaran los conductores de puesta a tierra
conectando los elementos mediante terminales de presion. Esta barra equipotencial sera de
cobre electrolitico y la vinculacién de los conductores a la barra se realizar4 mediante
terminales fijadas a los conductores mediante presion y tornillos.

Los conductores derivados de la barra equipotencial seran aislado, bicolor (amarillo y verde).
Por ninglin motivo se podra conectar a tierra el neutro de la red de energia eléctrica

NOTA: Las instalaciones cumpliran plenamente con las leyes vigentes:

- Ley Nacional 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.
- Ley Provincial 7229 y su Decreto Reglamentario 7488/72.

PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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D.5—d - PROVISION Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA

Se instalara el equipo para impulsar el agua cruda desde la cisterna hasta el tanque
elevado.

Se incluye: * Provisién y colocacion de cable de alimentacién eléctrica desde la
electrobomba hasta el tablero comando. « Ensayo de funcionamiento. ¢ Sistema de
arranque y stop de la bomba de acuerdo con el nivel de agua en el tanque elevado. *
Provision y colocacion de todos los elementos necesarios para dejar total y
correctamente finalizado el item.

E INSTALACION SANITARIA

INSTALACION SANITARIA - ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES

El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y
especificaciones técnicas a utilizar para la ejecucién de los trabajos de las Instalaciones
Sanitarias de los Centros de Salud y Accion Comunitaria.

En esta seccién se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del
Contratista, cuya descripcion sumaria es la siguiente:

a) Desagies Cloacales.

b) Desaguies Pluviales

c) Provision de Agua Fria y Caliente.

d) Artefactos y Bronceria.

Los trabajos se efectuaran teniendo en cuenta cumplimentar con las Normas y
Reglamentaciones de la Empresa AYSA S.A., Municipalidad local, Normas IRAM y con
los planos integrantes del proyecto, estas especificaciones y todas las indicaciones que
imparta la Inspeccion de Obra. Esta responsabilidad es exclusiva del Contratista
asignado.

Los trabajos comprenden la coordinacién técnica, provisibon de mano de obra
especializada, materiales y equipos necesarios.

a) Obligaciones del Contratista

Se deberén incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aun sin estar
expresamente indicados en la documentacion contractual sean necesarios para el
correcto funcionamiento y buena terminacién de las instalaciones con todas las reglas
del arte, incluyendo la provisién de cualquier trabajo complementario que sea requerido,
estén o no previstos y especificados en el presente Pliego.

Las Especificaciones Técnicas y los respectivos planos de proyecto que se acomparfan
son complementarios, y lo que se especifica en cada uno de éstos documentos, debe
considerarse como exigido en todos.

b) Alcance de los Trabajos
Los Oferentes incluiran en su cotizacion todos los trabajos correspondientes a las
instalaciones completas, con los rubros principales que componen las obras.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento
indicado en los planos, en estas especificaciones, como asi también, aquellos que
resulten necesarios para el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los
reajustes que deban hacerse por observaciones reglamentarias de AYSA S.A.,

Municipalidad Local, de orden constructivo o las emanadaﬁﬁ%d%&%l?%&él%&q%é%kDTDPAM 1Y SPG

c) Errores u Omisiones
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En todos los casos la Empresa Oferente debera plantear las discrepancias
reglamentarias, de disefio, capacidades, dimensiones, etc., con lo indicado en los
planos de licitacién, debera aclararlo y fundamentarlo junto con su oferta, en caso
contrario se interpretard que hace suyo el proyecto con las responsabilidades
emergentes.

d) Tramites y pago de Derechos

El Contratista tendr& a su cargo la realizacion de todos los trdmites ante las
Reparticiones que correspondan, la Empresa AYSA S.A., Municipalidad Local, o
cualquier organismo interviniente, para obtener la aprobacion de los planos, solicitar
conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de volcamiento de
efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestion que sea necesario
ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobacién y habilitacién de las obras de cada
instalacion, expedidos por las Autoridades Competentes.

e) Conexiones

Las conexiones de agua y cloacas, seran tramitadas por el Contratista y ejecutadas por
empresas matriculadas especialmente para la realizacién de dichos trabajos ante los
respectivos entes, bajo su costo e incorporadas a la presente licitacion.

f) Planos

La documentacion entregada conjuntamente a este pliego es indicativa, al solo efecto
de la cotizacion de las obras, siendo responsabilidad de las empresas interesadas
estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar
fisico de ejecucion.

De ninguna manera se aceptara la disminucion de la calidad del proyecto, tanto en lo
referente a materiales, como a economias de trazado, pudiéndose efectuar algunas
variantes de recorrido si por problemas constructivos asi lo requiriesen, y siempre con
el consenso, autorizacién y aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Los planos indican de manera general, la ubicacién de cada uno de los elementos
principales, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspeccion de Obra, podran
instalarse en los puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicacién
0 una mayor eficiencia, en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo.
Estos ajustes podran ser exigidos debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de
adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera
contratado.

a) Ejecutivos de Obra: El Contratista efectuara los planos reglamentarios de replanteo
de las obras en base a los planos de licitacion, sometiéndolas a la aprobacion de la
Inspeccidn de Obra, bajo la responsabilidad de su firma o de un representante técnico
habilitado. Esta aprobacion no exime al Contratista de la responsabilidad por los errores
gue pudieran contener y sera condicion necesaria para poder iniciar los trabajos. Una
vez establecidos los puntos fijos adoptados, el Contratista, sera responsable de su
inalteracion y conservacion.

Todos los planos detallados a continuacion deberan confeccionarse en AutoCAD
version 2007 y se entregaran en soporte digital conjuntamente con 3 (tres) copias
impresas en color encarpetadas. Los planos suministrados por el Contratista deberan
ser realizados con detalle tal, que el Inspector de Obra, pudiera distinguir sin lugar a
dudas la ejecucion prevista. Deberan contener todas las dimensiones de carierias y
equipos, con cotas de ubicacioén referidas al edificio (ejes de replanteo).

Documentacion técnica a presentar:

e Plantas y Cortes en escala 1:50 de la distribucion y ubicacion del equipamiento
de la instalacién sanitaria de la obra a realizar (Instalacién Cloacal, Pluvial, Agua
Fria y Agua Caliente) PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPCG
e Detalle 1:25 de Colectores de Tanques, Equipos de Bombas, Camaras, Bocas
de Acceso, Tapas de Inspeccion, Interceptores y Sala de Maquinas.
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o Detalles 1:25 de plenos por piso con la ubicacion real de las cafierias con su
aislacion y sujecion correspondiente.

e Detalle 1:25 de conexion de sillones odontolégicos, indicando cafierias de
alimentaciéon de agua y descarga.

o Detalle de sujeciones, aislaciones y empalmes.

e Detalle canaletas

e Memoria de Célculo para el abastecimiento de agua fria con su correspondiente
esquema de bajadas.

e Memoria de Célculo para el abastecimiento de agua caliente segin norma
ASHRAE (Cap 44 - Service Water Heating) con su correspondiente esquema de
bajadas.

e Memoria de Célculo de equipos de bombeo y presurizacion de agua sanitaria.

b) De Finalizacién de obra: Juntamente con la Recepcion Definitiva, el Contratista
debera hacer entrega de los planos conforme a obra de la Obra y de las Instalaciones
realizadas, de acuerdo a las normas y modos requeridos por la Municipalidad Local.
Los planos “conforme a obra” de las instalaciones realizadas seran ejecutados en
AutoCAD Versién 2007 y se entregaran en soporte digital, conjuntamente con 3 (tres)
copias impresas en color encarpetadas.

Ademdas deberan ser entregados conformando la carpeta técnica los siguientes
documentos:

e Manuales técnicos e instalacion de equipos de bombeo y presurizacion.

¢ Manuales técnicos e instalacion de equipos de generacion de agua caliente
(Termotanque).

e Manuales técnicos e instalacion de sillones odontolégicos a colocar.
(Conexiones de alimentacion y descarga).

g) Normas para materiales y mano de obra

El presente pliego menciona los reglamentos y normas que regirdn para cada
componente de la obra. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaraciones
de dudas y/o insuficiencias que pudieran originarse en la aplicacién de la documentacion

técnica.

Instalaciones Sanitarias

Cadigo de Edificacion de la Municipalidad local.
Normas y Gréficos de Instalaciones Sanitarias, Domiciliarias e Industriales.

Calidad de los materiales

Para todos los aspectos vinculados a la calidad de los materiales, dispositivos, etc.,
seran de especial vigencia las Normas del Instituto Argentino de Racionalizacion de los
Materiales (IRAM), se encuentren o no citadas en los respectivos articulos del presente
Pliego de Especificaciones Técnicas. Todos los materiales seran “aprobados por OSN”,
AYSA S.A.

Donde no se especifique norma o reglamento, debe considerarse que los trabajos seran
ejecutados de acuerdo a las reglas del arte, utilizando en todos los casos materiales de
la mejor calidad en su clase. Se respetara la legislacion de Seguridad del Trabajo y toda
la normativa vigente a nivel nacional y local; asi como la normativa de asociaciones y
entes especificos que, aunque no sea especificamente mencionada, sea aplicable para
el desarrollo de los trabajos.

PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPG
h) Muestras
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Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que deban incorporarse a la obra, tales como caferias, griferias, grifos,
mezcladoras, piletas de patio, bocas de desaglle, rejas y tapas de hierro o bronce, llaves
esféricas, y todo otro item que a juicio de la Inspeccion de Obra se solicite, para su
aprobacion previa.

La Inspeccidn de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccién en taller,
depésitos y/u oficinas del Contratista que estime oportuno a efectos de tomar
conocimiento de los trabajos realizados directamente o de los que fueran
subcontratados para ella. Asimismo, podra disponer que se realicen todos los controles
de calidad y ensayos ante los organismos estatales o privados estando los gastos que
demanden los mismos a cargo exclusivo de la Empresa Contratista.

i) Personal

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccion de Obra podré solicitar el cambio o
remocién del personal que no considere idéneo para la realizacion de las tareas
encomendadas. La Inspeccién de Obra podra solicitar que se incremente el personal
en obra si los plazos asi lo demandaran o que se extienda el horario de trabajo. El listado
del personal sera entregado a la Inspeccién de Obra previo al inicio de los trabajos y
cada vez gue surja una modificacion en el plantel.

El Contratista debe proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios
necesarios para el cumplimiento de sus tareas, con leyenda y/o tarjeta identificatoria de
la empresa.

Todo el personal afectado al servicio estard bajo relacién de dependencia del
Contratista, estando a exclusiva cuenta de este Ultimo el pago de los salarios, seguros
laborales, leyes sociales y previsionales, y cualquier otro gasto que este genere
vinculado con la prestacién del servicio, no teniendo dicho personal ningun tipo de
relacion con el Comitente.

Asimismo, el Comitente no tendra responsabilidad alguna sobre cualquier conflicto o
litigio que eventualmente se genere por cuestiones de indole laboral o cualquier otra,
entre el Contratista y el personal que éste ocupare en cumplimiento del contrato.

j) Pruebasy Ensayos

El Contratista, ademés del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las
reglamentaciones de AYSA S.A. y la Municipalidad interviniente, tendra a su cargo
cualquier otro ensayo o prueba que la Inspecciéon de Obra considere necesario, y en el
caso que se hubiere realizado con anterioridad, seran sin costo adicional para el
Comitente.

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior
de las instalaciones.

La realizacion de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no

eximirdn al Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecucién y/o

funcionamiento de las instalaciones, roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea

durante el periodo de construccion o hasta la recepcion definitiva, tanto si las

deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de obra

defectuosa.

La responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las

reparaciones que la instalacion demandare, sino también a las estructuras u obras que,

como consecuencia de las deficiencias observadas dPldé&Gd01ed412E1003-GiesBA-DTDPAMIY SPC
afectadas.
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Las cafierias horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitacion, seran probadas
por tramos independientes entre camara y camara, a una presion hidraulica de dos
metros de altura como minimo.

Seran sometidos a primera y segunda prueba hidraulica, efectuandose la primera
prueba antes de proceder a cubrir las cafierias, y la segunda, una vez construidos los
contrapisos o cielorrasos, en los casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada
la zanja y bien asentadas cuando se trate de cafierias que van al exterior.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de
la obra no eximirdn a la empresa contratista de la prueba final de funcionamiento de
todos los artefactos en forma simultanea, antes de su Recepcion Provisional, siendo por
su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos, obviar
todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la Inspeccion de
Obra.

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberan
ser prolijamente limpiados.

Las camaras, piletas de patio, bocas de desagiie, camaras interceptoras etc., se
presentaran destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones, grapas y demas partes
de la obra construidas con hierro, deberan presentarse pintadas con dos manos de
convertidor de 6xido y dos manos mas de esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas,
roscas, etc. se removeran y engrasaran para impedir su adherencia.

La instalacion se pondra en funcionamiento en pleno, comprobandose el funcionamiento
individual de todos los elementos constitutivos. En las cafierias horizontales se
procederd a pasar el "tapon" en forma practica.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se
asentaran en el "Libro de Ordenes de Servicio de la Inspeccion de Obra" y seré firmado
por el Inspector designado, con el correspondiente enterado del Contratista o su
representante.

En esta nota se detallaran los trabajos de completamiento o puesta a punto que se
deban ejecutar, consignandose el plazo dentro del cual se dara término a los mismos.
En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccion de
Obra, o cuando no se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones
en perfectas condiciones, la prueba general quedara de hecho anulada, debiendo el
Contratista volver a preparar y solicitarla.

En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correran por cuenta del
Contratista. Se deja especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios
para efectuar las pruebas deberan ser facilitados por el Contratista a su costo.
De existir anomalias en la instalacién se suspendera la recepcion
provisoria, hasta subsanarse las fallas.

Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalizacién de los trabajos, la Inspeccion
de Obra, labrara el acta correspondiente de Recepcion Provisional.

TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Ademas de los trabajos descriptos en planos y en estas especificaciones, se hallan
comprendidos:

e Los soportes de cafierias segun muestras a presentar por el Contratista.

e La ejecucion de hormigon de bases y/o muros de bombas, incluso sus anclajes
y proyecciones perimetrales, el contratista entregara a la Inspeccion de Obra
planos para su revisién y su ejecucion.

e Construccion de canaletas en muros, paredes, tabiques y agujeros de paso o
camisas en losas de hormigén armado para paso de caferias.

e Construccion de camaras de inspeccion, bocaELb%G'g@égé%ngoéég‘%'DTDpAM'YSPG
canaletas impermeables, etc., incluso sus marcos, tapas y rejas.
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e Provision, descarga, acopio, armado y colocacién y posterior proteccién de los
artefactos sanitarios y su bronceria, equipos, etc.

e Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones y pintura de todos los
elementos que forman parte de las instalaciones.

e Mantener el orden y la limpieza de la obra acumulando los desechos y
escombros producidos por sus tareas durante cada jornada o turno de trabajo,
en los lugares que indique el Inspeccion de Obra. Asimismo dispondra sus
materiales, herramientas, equipos, etc., de modo que no obstruya los lugares de
trabajo y de paso.

e Colocacion de un tablero de proteccién y comando, instalacion eléctrica,
artefactos de iluminacién y cualquier otra tarea de acondicionamiento interior del
local destinado a depdsito y vestuario. Todos los interiores de los obradores
tendran elementos de lucha contra incendio. Dentro de los obradores esta
prohibido el uso de elementos de llama.

e La seguridad, guarda y cuidado de todos los elementos recibidos en obra y de
todas las herramientas y enseres que quedaran a su exclusivo cargo
responsabilizandose el mismo por las pérdidas, sustracciones y/o deterioros.

e Proveer personal y equipos necesarios para la descarga, acondicionamiento,
traslado y ubicacién de los materiales y equipos en los lugares definitivos de
colocacion.

e La provision, armado y desarmado de andamios y el traslado de los mismos en
horizontal y en vertical, debiendo estos cumplir con las condiciones de seguridad
y con la legislacion vigente en materia de higiene y seguridad laboral.

o Disponer los elementos necesarios para el retiro de morteros, hormigones,
ladrillos, hierros, clavos, alambres, maderas y deméas materiales de albafileria a
ser provistos por la misma.

e |zaje y transporte de tanques, bombas, tanques hidroneumaticos y cualquier otro
equipo hasta su posicion definitiva.

e Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y equipos que, aunque no estan
expresamente indicados o especificados en el presente pliego o en los planos,
resulten necesarios para que las instalaciones sean de acuerdo con sus fines y
realizadas segun las reglas del arte.

Ejecucion de trabajos de excavacion

Para la ejecucion de las zanjas y excavaciones para la colocacién de cafierias
enterradas, construccion de camaras, etc., deberan preverse los trabajos de excavacion
necesarios ajustando los medios y sistemas de trabajo a emplear de acuerdo a las
caracteristicas del terreno en el lugar y las demas circunstancias locales, descargando
el material sobrante en un lugar adecuado propuesto por el Contratista y aprobado por
la Inspeccion de Obra.

Las zanjas y excavaciones se realizaran con los niveles requeridos. Los fondos de las
mismas estaran perfectamente nivelados y apisonados. Su relleno posterior se
completara con el suelo producto de la excavacion en capas no mayores de 0,15m de
espesor, bien humedecidas y compactadas, evitando colocar rocas cuya forma, tamafio
y peso pudiera provocar la rotura de la cafieria.

Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cafieria sea inconsistente y no
resulte adecuado para la fundacion, a juicio de la Inspecciéon de Obra, el Contratista
debera profundizar la excavacion, hasta donde se le indique y reemplazar el material
excavado en exceso por suelos compactados en capas no mayores a 0,15 m.

El Contratista ejecutard revestimientos y anclajes de ramales y curvas, asi como
también capas de asiento de cafierias donde el terreno ofreciese resistencia insuficiente
a juicio de la Inspeccion.

PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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En terrenos inconsistentes se ejecutara un asiento de hormigén mezcla, con un espesor
minimo de 15 cm y sobre este un colchén de tierra apisonada de 5 cm de espesor
minimo.

El Contratista serd el Unico responsable de cualquier dafo, desperfecto o perjuicio
directo o indirecto que sea ocasionado a personas, cosas, a las obras mismas o a
edificaciones, instalaciones y obras préximas, derivado del empleo de sistemas de
trabajo inadecuados y/o falta de prevision de su parte, siendo por su exclusiva cuenta
los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.

Si fuera necesario transportar material de un lugar a otro de las obras para efectuar
rellenos, este transporte sera también por cuenta del Contratista.

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, sera
transportado a los lugares que indique la Inspeccidon de Obra.

La carga, descarga y desparramo del material sobrante, sera por cuenta del Contratista,
como asi también el transporte de los mismos dentro del predio de la obra.

Las excavaciones para la instalacién de las cafierias, seran de acuerdo con el siguiente
cuadro:

DIAMETRO (m) ANCHO DE ZANJA (m)
0,100 0,40
0,160 0,50
0,200 0,50
0,250 0,60
0,315 0,70
0,355 0,70
0,400 0,70
0,500 0,90

El Contratista rellenara con hormigdn y por su propia cuenta toda excavacion hecha a
mayor profundidad que la indicada, o en donde la accién atmosférica hubiera
desintegrado la tierra.

El fondo de la excavacion, donde deban colocarse cafierias de cualquier clase, se
preparard con la pendiente establecida y en forma tal que cada cafio repose en toda su
longitud con excepcion del enchufe, alrededor del cual, se formara un hueco para
facilitar la ejecucion de la junta.

Las cafierias de cualquier material, de didmetro 0.060m., o mayor, asentadas en el
terreno natural, se calzaran sobre una banquina continua de hormigén pobre de 0.10m.,
de espesor y 0.30m., de ancho, con mezcla de una parte de cemento Portland, tres de
arena gruesa y tres de canto rodado.

Las excavaciones para los trabajos de albafiileria se haran de las dimensiones exactas
qgue aquéllas deban tener. No se permitira la apertura de zanjas, antes que el Contratista
haya acopiado al pie de la obra, todos los materiales que deban emplearse en ella.

Las excavaciones deben mantenerse secas durante la ejecucion de los trabajos. El
Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar las inundaciones,
sean ellas provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltracion del
subsuelo.

NOTA: Antes de formular sus ofertas, los oferentes deberdpleteGt2al th$GdIa0g8aBDEBA-DTDPAMIY SPC
necesarias con el Comitente, ya que posteriormente no se admitirdn reclamos de
ninguna naturaleza.
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Ejecucion de canaletas, pozos vy provision y colocacién de grapas

El Contratista debera ocuparse de la prevision y/o apertura de canaletas y orificios para
pasaje de cafierias en el hormigén previo consentimiento por escrito de la Inspeccién
de Obra.

Los pozos de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura o
albafiileria tendran que ser provistos, requeridos y/o practicados exactamente por el
Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, debiendo éste
responsabilizarse de toda obra posterior necesaria.

Las cafierias a alojarse en el interior de canaletas, se fijardn adecuadamente por medio
de grapas especiales, colocadas a intervalos regulares.

Las cafierias que se coloquen suspendidas se sujetardn por medio de grapas
especiales, de planchuela de hierro de 4 x 25mm., de seccibn, ajustadas con bulones y
desarmables para permitir el retiro de los cafios que sostiene, seran de tamarios tal que
aseguren la correcta posicion de las mismas.

Las grapas verticales, se colocaran a razén de una cada dos metros de caferias y las
horizontales se ubicaran una cada tres metros y en cada pieza intermedia, ambas en
las posiciones que indique la Inspeccion de Obra.

Las grapas que vayan adosadas a columnas o tabiques a quedar vistos, seran
colocadas con elementos especiales que no dafien el hormigoén.

Todos los tendidos de cafierias deberan ejecutarse de manera tal que su desarme sea
posible con facilidad, colocando para ello las piezas necesarias (uniones dobles, bridas,
etc.), en todos los lugares necesarios, a fin de posibilitar el mantenimiento y desmonte.
Ademas en tramos largos y/o en coincidencia con juntas de dilatacién de la estructura
se colocaran dilatadores o se formaran liras que sean capaces de absorber las
dilataciones sin dafio para las cafierias.

Las proyecciones metdlicas para cafios colocados bajo nivel de vigas expuestos, seran
colocadas y provistas, previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Las caferias que quedan a la vista deberan instalarse con gran esmero y maxima
prolijidad, siendo el Contratista responsable de su correcta colocacion, quedando
facultada la Inspeccién de Obra para ordenar su remocién y posterior fijacion, en cuanto
las mismas no presenten condiciones Optimas de instalacion.

MATERIALES

Todos los materiales a ser empleados seran aprobados por AYSA S.A. (ex OSN), y las
Normas IRAM. En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevaran con la
suficiente anticipacion, para su aprobacion.

El Contratista deber& preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales
a emplearse.

Los materiales recibidos en obra serdn revisados por el Contratista antes de su
utilizacion a fin de detectar cualquier falla de fabricacién, antes de ser instalados. Si se
instalaran elementos, artefactos fallados o rotos, seran repuestos o cambiados a costa
del Contratista.

La seleccién final queda a opcion de la Inspeccion de Obrh| Easlgltel(EJ8EHELEBA -DTDPAMIY SPC
misma pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a
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calidad y uso adecuado de materiales, equipo y mano de obra, seran obligatorias para
el Contratista.

A fin de prever con la debida antelacion posibles conflictos, los valores caracteristicos,
tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos,
asi como las exigencias constructivas o de ejecucidon se ajustaran a las normas IRAM
respectivas, contenidas en su Catalogo, aprobacion por parte de AYSA S.A. (ex OSN),
siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en éste Capitulo, ni
se condigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en
el mismo.

CONSIDERACIONES

Las cafierias de cualquier material que se coloquen bajo nivel de terreno, lo haran con
un minimo calce que consistird en apoyos firmes de las cabezas.

Si la tension admisible del terreno resultare insuficiente, se requerira que las cafierias
apoyen en una banqguina continua de hormigén simple con una malla de reparticion de
6mm cada 15 cm. Esta opcién sera evaluada por la Inspeccion de Obra quien
determinaré su colocacion.

El Contratista sera responsable del correcto alineamiento, nivelacién y pendientes,
anclando los puntos necesarios del recorrido de las cafierias con muertos de Hormigén
con perfileria preparada para resistir las condiciones de humedad (pre-pintadas con
antiéxido y emulsion asfaltica. El Contratista deberd estudiar esta opcion en su
presupuesto.

Todas las cafierias que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en

tramos verticales fuera de los muros, a la vista, deberan ser sujetadas con grapas

especiales con bulones de bronce, pintadas con dos manos de antioxido sintético de

cromato y esmalte epoxidico, cuyo detalle constructivo y muestra deberan ser sometidos

a la aprobacion de la Inspecciobn de Obra, respondiendo a las siguientes

especificaciones:

a) Para caferias verticales en general: grapas con patas en planchuela de hierro de

25 x 25 mm., con bulones de bronce de 25 x 8 mm.

b) Para cafierias suspendidas horizontales: idem a).

c) Las grapas que se utilicen para sostener cafierias de latdn, acero o bronce roscado,
debera responder a las siguientes especificaciones:

@ Caieria Rienda Abrazadera Bulones

13 y 19 mm 10 x 3 mm 19 x 3 mm 6 mm
25 a 38 mm 25X 3 mm 25X 3 mm 9 mm
51 a 76 mm 25X 6 mm 25 X4 mm 13 mm
100 a 125 mm 32 X6 mm 32 x4 mm 15 mm
150 mm 38 x 10 mm 38 x5 mm 19 mm
200 mm 50 x 10 mm 50 x 6 mm 19 mm

Para su ubicacion se utilizard el siguiente criterio normativo: una grapa en cada
desviacion y en los tramos troncales, la distancia maxima entre una y otra no debera
exceder de:

24mM. para cafierias de g 13 a 25 mm.

30mM. para caferias de g 32 y 38 mm.

3,5 M, Para cafierias de g 51 a 76 mm.

4,0M.iiiiiiiiiieeeiene, para carfierias de g 100 mm.

50 Muiiiiiiiiiiiieen, Para cafierias de @ mayores. PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Todas las grapas que sujeten cafierias de impulsion, deberan llevar interpuestas entre
el cafio y la grapa, una banda de neopreno del ancho de la grapay de 3 mm. De espesor,
para evitar la transmision de movimientos vibratorios.

Independientemente de lo indicado mas arriba, se permitira el uso de perfiles C y grapas
desarmables tipo Olmar, o disefiados en perfileria apropiada, todo sujeto a la aprobacion
de la Inspeccidn de Obra.

Todos los tendidos de cafierias se ejecutardn de manera tal que se posibilite su
desarme, mediante la inclusion de uniones dobles o bridas en todos los lugares
necesarios, para posibilitar el montaje y mantenimiento posterior.

Las cafierias seran instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspeccién de Obra
facultada para ordenar su desarme y posterior colocacion si no satisfacen las
condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional
alguno.

También se tomaran las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos
antes de la entrega de la obra, considerando que podrian transcurrir muchas semanas
antes de habilitar el edificio.

DESAGUES CLOACALES

La instalacion cloacal se hara con el sistema americano.

Esta instalacién comprende:

Los desagles primarios y secundarios y las correspondientes ventilaciones desde los
artefactos y hasta su empalme con la red publica.

Unién a colectora principal

El Contratista debera ejecutar a su costa las cafierias de cloaca hasta la colectora
suministrada por la Administracion de AYSA S.A., de la cual deberan recabar
oportunamente la ubicacion de la misma, a los efectos de plantear la ejecuciéon de los
trabajos convenientemente en su recorrido como asi también en su profundidad vy
teniendo las boletas de niveles otorgadas por la administracion de AYSA S.A.

El Contratista debera tener la precaucioén de descubrir las conexiones de cloacas (si
éstas fueran existentes) para localizar su posicion y profundidad previa al tendido de
cafierias. El pago de éstas, si fueran nuevas, o su habilitacion, si fueran existentes,
correra por cuenta del Contratista.

En los puntos donde sean necesarios colocar curvas, ramales, sifones, etc., que puedan
retardar la velocidad de los liquidos, se procurard dar a la cloaca una pendiente algo
mas rapida que la ordinaria.

Materiales
Para las distintas partes de la instalacion (desagiies primarios, secundarios,
ventilaciones y accesorios) y segun lo indicado en planos, se utilizaran los siguientes

materiales:

Carferias y accesorios de polipropileno sanitario:

Para los desagles cloacales se emplearan cafierias y piezas de Polipropileno
Copolimero de Alta Resistencia con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio,
tipo marca Duratop linea Negra o equivalente. El procedimiento de unidén entre las
mismas se realizara de la siguiente manera:

e Corte y biselado: Se debera obtener un corte preciSol B@@0RIMIOE-E+MEBA-DTDPAMIY SPC
de una guia. La extremidad del tubo cortado debe ser rebabada y biselada de
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manera prolija con biselador para tubos plasticos de manera de facilitar el
enchufe.

o Limpieza: Se procederd a la limpieza del enchufe y la espiga o extremo macho.

e Aplicacién de solucién lubricante: Sobre la guarnicion elastomérica se debera
aplicar una solucioén lubricante en aerosol.

o Previsidon de espacio para movimiento de cafierias: Una vez introducido el
extremo de la cafieria en el enchufe hasta hacer tope en el mismo, debera
retirarse 0,01 m., del mismo para favorecer los movimientos que puedan
producirse en el conjunto.

NOTA: Queda prohibido la ejecucion de cortes en los accesorios del sistema.

Ubicacion de cafierias de polipropileno en zanjas: Las cafierias ubicadas en zanjas
estaran ancladas en los desvios y ramales y en los tramos rectos calzadas delante de
las cabezas con mortero de cemento, de acuerdo a lo explicitado en las consideraciones
del suelo.

Los fondos de las zanjas deberan ser firmes y estar libres de materiales o piedras que
puedan dificultar la colocacion de las cafierias o romperlas. Deberan seguir la pendiente
prevista en el proyecto de instalaciones sanitarias y contener un lecho de arena de 0,10
m., de espesor para cafierias hasta 110 mm., y de 0,15 m., para didmetros mayores. En
terrenos de relleno o inconsistentes se debera realizar una capa de hormigén de 0,15
m., a 0,20 m., de espesor y de un ancho minimo igual al doble del diAmetro exterior de
la cafieria que recibe; y sobre esta la capa de arena mencionada en el parrafo anterior.

El ancho de zanjas debera ajustarse a lo establecido en el item “Trabajos a Cargo del
Contratista” del presente pliego. En el caso de instalaciones internas y en donde las
caracteristicas del terreno lo permitan podran ampliarse dichos anchos a 0,60 m., para
caferias de 110 mm., y 0,65 m., a 0,70 m., para diametros mayores, a fin de favorecer
la comodidad del operario.

Las tapadas minimas seran de 0,40 m., segun Norma de OSN y en el caso de realizarse
en zonas de alto transito deberan aumentarse a 1 m.

Una vez realizadas las pruebas hidraulicas correspondientes y aprobada la Instalacién
por la Inspeccion de Obra, se deber rellenar la zanja con tierras apelmazables, firmes
y exentas de piedras, formando una capa protectora de 0,20 m., a 0,30 m., apisonada
en capas no mayores a 0,15 m. Debera utilizarse para dicha etapa un pisén de 10 kg o
similar. Una vez acufiada esta tierra, se continuard rellenando gradualmente la zanja
con capas horizontales de 0,15 m., a 0,20m., de espesor compactadas con pison
mediano de 20 kg., o similar.

Los espesores de las cafierias y sus accesorios seran como minimo los especificados
en la norma correspondiente.

Caferias de polipropileno adosadas a muros y estructuras: Para las cafierias
suspendidas o en columnas, se emplearan abrazaderas especiales de hierro dulce en
planchuelas de 0,025m., x 0,0040m., tomadas con bulones y tuercas de tal manera que
una vez colocadas puedan ajustarse alrededor de los cuellos de las cabezas a fin de
fijarlas definitivamente.

Estos ajustes deberan respetar las pendientes establecidas en los tramos horizontales
y la perfecta verticalidad en las columnas.
PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC
Las abrazaderas, serdn previamente protegidas mediante dos manos de pintura
antioxido y luego pintadas con otras dos manos de esmalte sintético.
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Los bulones que sirvan de cierre a las tapas de inspeccion de los cafios camaras, seran
previamente lubricados con grasa grafitada a fin de facilitar su manejo en los casos
necesarios.

Todas las tapas de cafos, que sirven de inspeccion y control deberan estar ubicadas en
lugares de facil acceso y a la vista.

Es de destacar que la Inspeccién de Obra estara facultada para solicitar sin cargo, la
instalacion de accesorios con tapas de acceso donde lo crea necesario, aunque no
figuren en los planos.

Tapas de inspeccidn: Las tapas de inspeccidn se ejecutaran con cafio de Polipropileno
Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, tipo marca Duratop linea
negra o equivalente, con acometida a 45 grados, con su correspondiente tapon, alojado
en caja de mamposteria de 0,15m., de espesor y revoque interior de cemento puro. Si
no se instalaran sobre terreno natural, seran del mismo material que la cafieria.
Inspecciones y pruebas: Estard a cargo de la Empresa Contratista la totalidad de
inspecciones y pruebas de la instalacién. No podré tapar ninguna cafieria hasta tanto
la Inspeccion de Obra verifique el perfecto funcionamiento de la misma.

e Prueba de paso de tapon:
Se practicara a la totalidad de cafierias para desagles cloacales y pluviales en sus
desarrollos horizontal y vertical.

e Prueba hidraulica:
Las cafierias horizontales, destinadas a trabajar por simple efecto de gravedad, seran
probadas por tramos independientes, entre cAmaras y caAmaras a una presion hidraulica
de 2 (dos) metros de altura, como minimo. Seran sometidos a primera y segunda prueba
hidraulica, efectuando la primera prueba antes de cubrir las cafierias y la segunda una
vez construidos los contrapisos y cubiertas las zanjas segun corresponda.

e Pruebas de funcionamiento:

Se practicara una vez terminadas en su totalidad las instalaciones y obras civiles
(revoque, piso, revestimiento, etc.) y se dara a la misma, caracter de Inspeccion General
Final. A los efectos de esta Inspeccion, la Empresa Contratista debera adoptar las
previsiones necesarias para dotar de agua en cantidad suficiente y razonable potabilidad
a los tanques de reserva, cisternas, etc. Los artefactos, accesorios, griferia, etc.,
deberan estar perfectamente limpios y libres de todo elemento extrafio; las camaras,
piletas de patio, bocas de desaglie, cAmaras interceptoras, etc., se presentaran
destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones, grapas y demas partes de la obra
construidas con hierro, deberan presentarse pintadas con dos manos de convertidor de
oxido y dos manos mas de esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas, roscas, etc., se
removeran y engrasaran para impedir su adherencia y los tanques de reserva y de
bombeo desagotados y limpiados previo a su llenado.

Todas las inspecciones deberan ser practicadas en presencia de la Inspeccion de Obra,
sin perjuicio de las que la Empresa Contratista realice previamente y de todas aquellas
gue le sean requeridas por los organismos nacionales, provinciales, municipales y/o
privados que le sean exigibles por los mismos y todas aquellas que se practiquen para
control, en cualquier momento y sin previo aviso.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se
asentaran en el "Libro de 6rdenes de servicio de la Inspeccién de Obra" y sera firmado
por el Inspector designado, con el correspondiente enterado del Contratista o su

representante.
En esta nota se detallardn los trabajos de completamiento o puesta a punto que se
deban ejecutar, consignandose el plazo dentro del cual ser#AFEIE AR IO 3A-DTDPAMIY SPC
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En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccion de
Obra, o cuando no se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones
en perfectas condiciones, la prueba general quedard de hecho anulada, debiendo el
Contratista volver a preparar y solicitarla.

En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correrdn por cuenta del
Contratista. Se deja especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios
para efectuar las pruebas deberan ser facilitados por el Contratista a su costo.

Canerias vy accesorios de hierro fundido:

Donde se indica Hierro Fundido, seran caferias y piezas de hierro fundido, a espiga y
enchufe, aprobado AYSA S.A.Por ejemplo marca ANAVI o similar con juntas ejecutadas
mediante plomo fundido, debiendo centrarse las espigas en las cabezas con filastica
rubia alquitranada y perfectamente calafateadas.

La cantidad minima de plomo fundido a emplear por cada junta de cafio o piezas sera:
diametro 0.150m., 2,800kg., didmetro 0.100m., 1,500kg., y diametro 0,060m., 0,700kg.
Los espesores de las cafierias y sus accesorios seran como minimo de 6mm para
diametro 0.10m., y 0.060m y de 9mm para diametros 0.150m.

Caifierias adosadas a muros y estructuras: idem cafieria de polipropileno.

Inspecciones y pruebas: idem cafieria de polipropileno.

Cafo rigido v roseta de bronce cromado: Desde el artefacto al muro en caso de
quedar las conexiones a la vista, seran de cafio de bronce cromado de diametro
adecuado, con roseta de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento, tipo
marca FV o superior.

Piletas de patio y bocas de acceso: Las piletas de piso que se instalen en contrapisos
sobre losa, o suspendidas, como asi también las bocas de acceso, seran de
Polipropileno Sanitario, por ejemplo marca Duratop linea negra o equivalente. Llevaran
rejillas de acero inoxidable reforzado y cromado, con tornillos de fijacién a su marco, por
ejemplo marca Hidrox de C Daleffe o equivalente.

Camaras_de inspeccidn: se ejecutaran en mamposteria de 0,30m., de espesor,
asentadas sobre base de hormigon de 0.15m., de espesor minimo o bien del tipo
premoldeadas. Sus dimensiones seran de 0,60 x 0,60m., para las de profundidades
menores a 1,20m., y de 0,60 x 1,06m., para las de mayor profundidad.

Seran revocadas interiormente con mortero de cemento impermeable, (las de ladrillo) y
en su fondo se ejecutaran con el mismo material los correspondientes cojinetes bien
perfilados y profundos.

Interceptores (hidrocarburos, gasas, etc.) y pozos: Se ejecutardn en Hormigon de
0,15m., de espesor, asentados sobre base de hormigon de 0.15m., de espesor minimo
o0 bien del tipo premoldeadas.

Métodos de calculo y disefio de la instalacion: Deberan aplicarse los lineamientos
establecidos en Normas para Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de
OSN.

Las ventilaciones subsidiarias de cafios de descarga seran de didmetro 0.060m,

mientras que su remate se realizara en 0.100m., del mismo material de la cafieria segun

lo indicado en los planos.

Remataran en la azotea a la altura reglamentaria y ademas de cumplir con esta

exigencia someteran a la Inspeccion de Obra el criterio deHleiia€t€2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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NOTA: Durante las obras deberan preverse tapas provisorias, que se colocaran sobre
camaras de cualquier tipo, terminadas o en construccién, con el objeto de mantenerlas
limpias y sanas durante el transcurso de la obra; el Contratista sera responsable por el
mantenimiento de éstas en posicién en todo momento, pudiendo para ello, construirlas
del material que considere conveniente, con los medios de fijacibn o pegado mas
apropiado; siendo de su total y exclusiva responsabilidad preservar sus obras limpias y
sanas hasta la terminacién total de los trabajos.

PROVISION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

Comprende la alimentacion al edificio desde las conexiones de la red de AYSA S.A.
(conexiones a cargo del Contratista) hasta los diferentes consumos de agua fria y
caliente, pasando por los tanques de bombeo y reserva como asi también los equipos
de presurizacion.

Los diametros de carieria de distribucion seran:
Hasta dos artefactos comunes; 0.013m.
Hasta seis artefactos comunes; 0.019m.
Hasta diez artefactos comunes; 0.025m.

Los didmetros de calculo indicados en los planos son interiores (nominales) y no
comerciales.

Los montantes, alimentacion de artefactos especiales u otros diametros y ubicacién de
llaves de paso, seran indicados en planos, o por defecto se debera consultar a la
Inspeccion de Obra.

MATERIALES

Para las distintas partes de la instalacion, segun se indica en planos, se utilizaran los
siguientes materiales:

Colectores: Para colectores bajo tanques de reserva y bombeo y de los equipos de
presurizacion y elevacion, se utilizardn tubos de Acero Inoxidable. Se emplearan
accesorios del mismo material y las uniones seran soldadas.

Canerias de distribucién para agua fria y caliente: Para la distribucién de agua fria 'y
caliente se utilizaran tubos de polipropileno para termofusionar tipo Acqua System PN
20 Magnum o equivalente del tipo especial con proteccion térmica. Las mismas deberan
ser probadas y poseer certificado de garantia por 50 afios extendido por fabricante.

Sera para la distribucién de agua fria y caliente desde el colector y hasta los diferentes
consumos, y la alimentacién desde la red de AYSA S.A. Se emplearan accesorios del
mismo sistema, y las uniones seran termofusionadas segun corresponda a los diametros
correspondientes.

Proceso de unién por termofusion:

a) Se procederd a limpiar las boquillas ranuradas, una vez alcanzada la
temperatura de trabajo, con trapo limpio embebido en alcohol etilico. Se debera
verificar que las boquillas se encuentren bien ajustadas a la plancha del
termofusor.

b) Se deberan cortar los tubos de secciones 20 a 63 mm., con las tijeras que provee
el sistema, para evitar la formacién de rebabas. Para tubos de secciones
mayores se procedera al corte de los mismos mediante el empleo de sierras y
su posterior rebabado. PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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c) Se debera realizar la limpieza del tubo y accesorio con trapo embebido en
alcohol etilico para luego proceder al fusionado de ambos.

d) Se procedera a introducir el tubo hasta el borde de la ranura mas cercano a la
entrada de su boquilla y al accesorio también en su respectiva boquilla, ambos
de manera simultanea, sosteniéndolos derechos en forma perpendicular a la
plancha del termofusor. El accesorio deberd llegar al tope de la boquilla macho.

e) Se retiraran el cafio y el accesorio del termofusor cuando se hayan cumplido los
tiempos minimos de calentamiento, de acuerdo a lo especificado en el manual
técnico del sistema.

f) Se procedera a la unién del tubo y accesorio, introduciendo la punta de este en
el interior de la pieza hasta que los dos anillos o cordones se junten. La unién de
los cordones dejara en evidencia que la penetracion del tubo fue la adecuada y
que la etapa previa de calentamiento fue llevada a cabo de manera satisfactoria.

g) Finalmente se deber& dejar reposar cada termofusion hasta que se encuentre
totalmente fria.

Colocacién de cafierias: El tendido de cafierias en horizontal sera suspendido bajo losa
sobre el cielorraso, por lo tanto se emplearan tramos rigidos perfectamente alineados y
se sujetaran mediante grampas tipo barral con aro de goma, mientras que los recorridos
verticales iran alojados en plenos o empotrados en la mamposteria. No se admitiran
cafierias a la vista. Se debera tener especial cuidado en permitir a las cafierias su libre
movimiento dentro de los muros.

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con espuma de
poliuretano preformada de densidad adecuada, para evitar los posteriores
desprendimientos del revoque como consecuencia de la condensacién por diferencias
de temperatura.

Se extremaran las precauciones para evitar deformaciones del material durante el
acarreo.

Complementos y accesorios: Seran los que a continuacion se detallan y de acuerdo
a los planos sanitarios:

Llaves de paso: cromadas con campana las que queden a la vista, y pulidas las que se
instalen en nichos, deberan ser a valvula suelta, de vastago largo, cuerpo de bronce.
Todas serén por ejemplo marca F.V. o superior. Todas las llaves de paso y canillas de
servicio con excepcion de las que se instalen en bafios, offices, o locales sanitarios, iran
alojadas en nichos, y siempre a criterio de la Inspeccién de Obra.

Todos los nichos seran de mamposteria, con alisado de cemento puro en el interior y
dispondran de marco y puerta abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con
cerradura a tambor.

Las dimensiones de los nichos seran: para una llave de paso, 15 x 15cm., dos llaves de
paso 15 x 20cm.; canilla de servicio o canillas de servicio y llaves de paso de 20 x 20cm.

Valvulas esféricas: Para los colectores, en cafierias a la vista y sistemas de bombeo se
emplearan valvulas esféricas con cuerpo y vastago de bronce niquelado, esfera de
acero inoxidable y asiento de teflon, por ejemplo marca FV o superior.

Juntas elasticas: En los equipos de bombeo se interpoRtil&G-2819alioRi, 1088eCEUrBA-DTDPAMIY SPC
continuidad de cafierias, juntas eldsticas de goma reforzada tipo Baldén con junta
bridada.
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Flotante mecénico: Los tanques de reserva y bombeo dispondran (segun el caso), en la
alimentacién de una valvula a flotante, con cuerpo y varilla de bronce colorado,
reforzado, bolla de poliestireno expandido, valvula de cierre de neopreno. Seran del tipo
a presion.

Flotante eléctrico: Los tanques de reserva llevaran (segun el caso) flotantes eléctricos
tipo ENH para permitir el comando automatico de las bombas de elevacion. Deberan
ser de primera marca comercial.

Pulmones: Para evitar golpes de ariete por el funcionamiento del equipo de
presurizacion, en los lugares necesarios, se instalaran pulmones amortiguadores
consistentes.

Aislaciones: La aislacibn minima de cualquier cafieria embutida sera con pintura
asféltica y envuelta en papel embreado. Las de agua caliente tendran doble envoltura
de cartdn corrugado, del tipo para embalajes, atado con alambre galvanizado cada 50
cm.

Las cafierias de agua fria que queden a la vista o suspendidas, se aislardn con medias
cafas de poliestireno expandido de 25 mm de espesor y envuelta en forma helicoidal
con film de polietileno de 250 micrones, como capa de terminacién y barrera de vapor,
asegurada con zunchos de aluminio cada 0,50m.

Las de agua caliente, se aislaran del mismo modo, pero se reemplazara el poliestireno
expandido por medias cafias de espuma de poliuretano rigido de 25 mm., de espesor
de pared.

En general, se aislaran todas las cafierias que tengan riesgo de condensacion, incluso
colectores y bombeos.

Valvulas de retencién: Seran del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con
extremos roscados o bridados, asientos renovables y eje de acero inoxidable, de marca
reconocida. Se deberan presentar muestras para su aprobacion.

Canillas de servicio:

a) Bronce cromado de 19 mm., con campana para locales sanitarios y vestuarios, por
ejemplo marca FV.

b) Bronce cromado de 19 mm., con conexion para manguera de 1/2 vuelta, con manija
de aluminio, para nicho o camara de mamposteria.

Estaran previstas canillas de servicio para limpieza en areas exteriores del edificio y
salas de maquinas.

Nichos: En los lugares indicados, las llaves de paso y / o canillas de servicio se alojaran
en nichos con marco y puerta de acero inoxidable, pulido mate, de 1,5mm de espesor,
con cerradura a tambor o a cuadrado, tipo gas.

Sus dimensiones seran de 0,20 x 0,20m o las que resulten apropiadas a cada caso en
especial. El interior se terminara con revoque impermeable, con pendiente en el fondo
hacia el exterior.

Tanques de reserva y bombeo

Se instalardn tanques en sala de maquinas siendo su capacidad minima la especificada
en planos.
El Contratista debera verificar y realizar el calculo correspoRUiéiie20aea KIHihOdsignaBA -DTDPAMIY SPC
de la capacidad de los tanques y el colector, en base a los artefactos sanitarios
proyectados, y lo establecido en Normas de O.S.N. y estas especificaciones.
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Los tanques seran de PVC, y se ajustaran a lo descripto en especificaciones generales
de este pliego.

Métodos de célculo vy disefio de la instalacién: Deberan aplicarse los lineamientos
establecidos en Normas para Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de
OSN. Deberé tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

Artefactos y Broncerias

El contratista tiene a cargo en general la provision de los artefactos. Tendr4 ademés a
su cargo la descarga, acopio, cuidado y colocacion de todos los artefactos y broncerias
previstos en los planos de proyectos y los indicados en el presente pliego o que resulten
de la necesidad de completamiento de las instalaciones.

El Contratista debera proveer todas las llaves de paso, las canillas de servicio, las
sopapas, conexiones y demas accesorios para colocar todos los artefactos.

INSTALACION SANITARIA - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PARTICULARIDADES

Comprende la ejecucion de las instalaciones sanitarias de la obra de referencia.

Para la cotizacién, la empresa oferente debera estudiar el lugar de la obra y ofertar en
consecuencia, segun lo aqui solicitado y por lo detectado por el oferente en la obra.
Queda bajo la estricta responsabilidad de la empresa, mencionar en la cotizacién los
cambios sugeridos y con costos detallados.

E.1 - AGUA FRIA Y CALIENTE: Provision de mano de obra y materiales.

Desde las conexiones de la red publica se alimentaran los tanques, a partir de los cuales
se abastecera de agua fria a todos los locales sanitarios indicados en planos, incluyendo
Termotangue y canillas de servicio. Se abastecera de agua caliente a todos los locales
sanitarios indicados en planos.

Las caferias de distribuciébn de agua fria y caliente se ejecutaran en caferia por
termofusion para agua caliente, con accesorios y piezas de unién o derivacién.

Toda la Instalacion estara presurizada por con 1 (uno) equipo de bombas que se
describen més adelante.

Sera tarea del contratista asegurar la presién necesaria en todos los artefactos,
debiendo proveer e instalar bombas recirculadoras en las lineas que lo requieran.

Cada local contard con llave de corte independiente. Las llaves de paso como las
canillas de servicio se ajustaran a lo establecido en las especificaciones generales de
este pliego.

E.2- DESAGUES CLOACALES: Provision de mano de obra y materiales.

Salvo casos excepcionales en donde se utilizara cafieria de hierro fundido, se
emplearan cafos y piezas de polipropileno de alta resistencia tipo Duratop linea negra
0 equivalente para los desagles primarios y secundarios. En ningun caso y bajo ningin
concepto se admitirdn desvios en cafierias sin la utilizacion de las piezas accesorias
correspondientes, como asi tampoco se admitira el moldeado de enchufes ni

calentamiento del material. Se rechazara todo material en g qg@g@ U%sﬁf)tég% DTDPAMIY SPG
estas recomendaciones y todo aquel que muestre algun tipo eformacion o fall
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Los desagles estaran provistos de accesorios con tapa de acceso en todo cambio de
direccién y a no mas de 30m., de separacion entre accesos de camaras, de lo contrario
se instalaran los cafios camara necesarios.

Debera tenerse especial cuidado con la colocacién de las cafierias enterradas, de
acuerdo a lo que se describe el item Trabajos a cargo del Contratista de Instalacion
Sanitaria

Las bocas de acceso y las piletas de patio se ajustardn a lo establecido en las
especificaciones generales de este pliego.

Antes del comienzo de las tareas se deberd presentar a la Inspeccién de Obra, un plano
de trazado real, que considere los obstaculos que la misma pueda encontrar.

Este deberéa ser lo menos trabado posible, tendra piezas con tapas de acceso en todo
cambio de direccidon y poseera la maxima pendiente posible, siendo la minima la
indicada en el plano.

Estas cafierias se instalaran en general por contrapiso y/o suspendidas bajo losa en
cielorraso armado, por lo que se deberan efectuar fehacientemente las dos pruebas
hidraulicas de rigor, antes de procederse a construir el piso definitivo o el cierre de los
paneles de techo.

Se procedera a perforacion de suelo para construir un pozo absorvente con camara de
inspeccion ( segun calculo).
Se dejara provisto un cafio de @110 para una posible futura conexion a la red de cloaca.

E.3 - PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS

Los artefactos sanitarios a proveer e instalar son los que constan en planos generales y
de detalle, y en planillas de locales. Los mismos seran de primera calidad, sin fallas de
forma ni de esmaltado. La Inspeccion de Obra podréa rechazar todo artefacto que en la
etapa de Recepcion Provisoria de la Obra, presente defectos que no sean solucionables
con una simple limpieza. Los mismos seran los que a continuacién se describen, de los
modelos y marcas especificadas o calidad equivalente o superior.

E.3.A - inodoro para discapacitados c/tapa y mochila, tipo ferrum, similar o
superior
¢ Inodoro alto con tapa y asiento de madera laqueada blanca, para discapacitados.
Ferrum Linea Espacio color blanco.

E.3.B - Lavatorio para discapacitados (Inc. Griferia)
e Lavatorio con soporte fijo para discapacitados. Ferrum Linea Espacio color
blanco.

E.3.C —Inodoro comun con mochila
e Inodoro corto con asiento y tapa de madera laqueada. Ferrum. Linea Bari color
blanco.

E.3.D - Termotanque eléctrico Capacidad 80 L

Para la provision de agua caliente se proveeran e instalardn un termotanques eléctricos,
ubicados segun se indica en planos de Instalacion Sanitaria.

Seran de 80 litros, de primera marca comercial tipo Rheem o equivalente, la cantidad

esta sujeta a verificacion de capacidad y rendimiento segijn gesYieqtfdFAI6HRESSEBA-DTDPAMIY SPG
Norma ASHRAE a realizar por la Empresa Adjudicataria.
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Estara provisto de los elementos de seguridad y automatismo correspondientes para su
correcto funcionamiento.

E.3.E - Vanitory con bacha diam. 30cm. (Inc. Griferia)
E.3.F — Lavatorio con pie (Inc. Griferia)

E.3.G — Ducha (Inc. Griferia)

E.4 - PROVISION E INSTALACION DE GRIFERIAS (No aplica)

E.5- PROVISION E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS

Por cada artefacto se proveeran y colocaran los siguientes accesorios segun se indica
en planilla de locales.

Condiciones de Ejecucion

e Inspecciones y pruebas:
Estarad a cargo de la Empresa Contratista la totalidad de inspecciones y pruebas de la
instalacion. No podra tapar ninguna cafieria hasta tanto la Inspeccion de Obra verifique
el perfecto funcionamiento de la misma.

Prueba de paso de tapén:

Se practicara a la totalidad de cafierias para desagles cloacales y pluviales en sus
desarrollos horizontal y vertical.

Prueba hidraulica:

Las cafierias de agua corriente fria y caliente se someten a una prueba de presiéon de
1,5 veces la presion de trabajo, con utilizacién de equipos especiales mufiidos de
mandmetro, los que seran provistos por la Empresa Contratista. La totalidad de las
caflerias sometidas a esta prueba deberan estar descubiertas, razén por la cual la
Empresa practicard las pruebas previo al recubrimiento de las mismas, en todos los
casos en presencia de la Inspeccién de Obra. Estas pruebas no lo eximen de la
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion.

Las cafierias horizontales, destinadas a trabajar por simple efecto de gravedad, seran
probadas por tramos independientes, entre cAmaras y cAmaras a una presion hidraulica
de dos (2) metros de altura, como minimo. Seran sometidos a primera y segunda prueba
hidraulica, efectuando la primera prueba antes de cubrir las cafierias y la segunda una
vez construidos los contrapisos y cubiertas las zanjas segun corresponda.

Las caferias horizontales, destinadas a desagles pluviales serdn sometidas a la
presion que deban soportar una vez en uso. Se llenaran con agua, por tramos entre
camara y cdmara, llevandose el nivel del liquido hasta la altura de los marcos de las
mismas.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximiran al Contratista de la prueba
final de funcionamiento de todos los artefactos, debiendo facilitar a la Inspeccion de
Obras todos los elementos y personal que se requiera.

e Pruebas de funcionamiento:
Se practicard una vez terminadas en su totalidad las instalaciones y obras civiles
(revoque, piso, revestimiento, etc.) y se dard a la misma, caracter de Inspeccion General
Final. A los efectos de esta Inspeccion, la Empresa Contratista debera adoptar las
previsiones necesarias para dotar de agua en cantidad suficiente y. razon 19 g
a los tanques de reserva, cisternas, etc. Los artefactc%&%%é@%&sag@#@% B %%"DTDPAMIYSPG
deberan estar perfectamente limpios y libres de todo elemento extrafio; las camaras,

piletas de patio, bocas de desaglie, camaras interceptoras, etc., se presentaran
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destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones, grapas y demas partes de la obra
construidas con hierro, deberan presentarse pintadas con dos manos de convertidor de
oxido al cromato y dos manos mas de esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas,
roscas, etc., se removeran y engrasaran para impedir su adherencia y los tanques de
reserva y de bombeo desagotados y limpiados previo a su llenado.

Todas las inspecciones deberan ser practicadas en presencia de la Inspeccion de Obra,
sin perjuicio de las que la Empresa Contratista realice previamente y de todas aquellas
gque le sean requeridas por los organismos nacionales, provinciales, municipales y/o
privados que le sean exigibles por los mismos y todas aquellas que se practiquen para
control, en cualquier momento y sin previo aviso.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se
asentaran en el "Libro de érdenes de servicio de la Inspeccién de Obra" y sera firmado
por el Inspector designado, con el correspondiente enterado del Contratista o su
representante.

En esta nota se detallaran los trabajos de completamiento o puesta a punto que se
deban ejecutar, consignandose el plazo dentro del cual se dara término a los mismos.

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccion de
Obra, o cuando no se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones
en perfectas condiciones, la prueba general quedara de hecho anulada, debiendo el
Contratista volver a preparar y solicitarla.

En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correran por cuenta del
Contratista. Se deja especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios
para efectuar las pruebas deberan ser facilitados por el Contratista a su costo.

E.6- DESAGUES PLUVIALES: Provisién de mano de obra y materiales.

Salvo casos excepcionales en donde se utilizard cafieria de hierro fundido, se
emplearan cafios y piezas de polipropileno de alta resistencia, tipo Duratop linea negra
0 equivalente.

Se recogeran a través de embudos las aguas provenientes de las azoteas y techos.

Para diametros mayores de 150mm se empleara tubos de PVC con aros de Goma, por
ejemplo marca VINILFORT (Tigre), equivalente o superior.

Las bocas de desagiie abiertas se ajustaran a lo establecido en las especificaciones
generales de este pliego.

Deberé tenerse especial cuidado con la colocacion de las cafierias enterradas, de
acuerdo a lo que se describe el item Trabajos a cargo del Contratista de Instalacion
Sanitaria.

Antes del comienzo de las tareas se deberd presentar a la Inspeccién de Obra, un plano
de trazado real, que considere los obstaculos que la misma pueda encontrar.

Este debera ser lo menos trabado posible, tendra piezas con tapas de acceso en todo
cambio de direccién y poseera la maxima pendiente posible, siendo la minima la
indicada en el plano.

Estas cafierias se instalaran en general por plenos, contrapiso y/o suspendidas bajo
losa en cielorraso armado, por lo que se deberan efectuar fehacientemente las dos

pruebas hidraulicas de rigor, antes de procederse a construir el piso definitivo o el cierre
de los paneles de techo.

PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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E.7- VARIOS

E.7.ay b - TANQUES DE RESERVA

Se utilizarén tanques de PVC, vertical sin base marca tipo Affinity modelo Classic, similar
0 superior, cuya capacidad serd calculada por la Empresa Contratista de acuerdo a los
datos que surjan de la Norma de O.S.N., debiendo respetar un minimo de 1.000 Its.
cada tanque. Llevaran tapas de acceso superior de 0,50 m. de diametro y ventilacion
con malla de bronce de 0,019 m.

La Cisterna seré de PPL, cuya capacidad sera de 600 Lts.
La Contratista verificara el funcionamiento de toda la red y la completara a su cargo con
los dispositivos necesarios para el correcto funcionamiento de la misma.

E.7.c- PERFORACION PARA EXTRACCION DE AGUA CON BOMBA SUMERGIBLE

Se ejecutara una perforacion a 40 mts de profundidad a fin de abastecer de agua al
centro de salud. Se colocara una boma sumergible de 1,50 hp (6500 lts/h) con tablero
ubicado en la sala de maquinas. La misma sera de primera marca y sera sometida a
aprobacién por la DO. Lo cual sera constatado al momento de ejecucion de la obra.

F INSTALACION TERMOMECANICA

NORMATIVAS A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES:

Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes
disposiciones:

- Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.

- Las Ordenanzas Municipales vigentes.

- Las Normas del buen construir vigentes.

Normas:

a. Ley vigente de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y su Decreto 351/79
y la Resolucion del Ministerio de Trabajo N° 1069/91 y toda norma que durante
la ejecucion de los trabajos se dictare.

b. Ley N° 7.229 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto reglamentario N°
74/88, de la Prov. de Bs. As.

c. Ley 7314/67 — Habilitacion sanitaria de establecimientos asistenciales o de
recreacion en la Provincia de Bs As.

d. Decreto 3280/90 — Reglamentos de establecimientos asistenciales y de
recreacion existentes en la Provincia de Bs As.

e. Norma IRAM 4.062

f.  Memoria técnica y pliego de bases y condiciones generales del MOSP.

g. IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales)

La Contratista no podra alegar en ningun caso, desconocimiento de dichas normas
legales con sus modificaciones y/o actualizaciones, tanto para el proyecto de la
instalacion como durante el transcurso de su ejecucion.

PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Equipos de A°A°

De acuerdo al plano de planta, se ubicaran equipos de Aire acondicionado de 2500 f/c.
en todos los locales indicados en los planos, mientras que la circulacion y SUM contara
con equipos de 8000 f/c.

Los mismos seran de marca reconocida en el mercado, con control remoto, monofasico
y sistema frio calor.

Puesta en marchay pruebas generales:

Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y terminado
completamente la instalacion, la Contratista procedera con la puesta en marcha de la
instalacion que se mantendra en observacion por un periodo de 30 dias. Si para esta
fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el periodo de observacion sera de
8 dias.

La contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario a
los efectos de poder realizar las pruebas.

Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar el funcionamiento
satisfactorio en régimen estable.

Garantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcidén Provisoria, serd responsabilidad de la Contratista
garantizar los equipos y la Obra y cada uno de sus elementos instalados por el término
de 12 (doce) meses.

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las garantias
de fabricacién y montaje, la Contratista debera tomar a su cargo la ejecucién de las
tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por la Inspeccién de Obra
y toda tarea que corresponda en concepto de reparaciones o0 mantenimiento correctivo
sin costo adicional, durante el periodo comprendido entre la Recepcién Provisoria y la
Recepcion Definitiva de la Obra.

Entrega:
Cumplimentados a satisfaccién de la Inspeccion de Obra y la Direccién Provincial de

Arquitectura, los articulos precedentes, se procederd a la Recepcién Provisoria de las
instalaciones ejecutadas.

G SUMA PROVISIONAL

Al respecto del item “Suma Provisional” incluido en los presupuestos del proyecto
AMBA-CAPS, se detalla:

1. La incorporacién de dicho item responde a la necesidad de cubrir potenciales
eventualidades y/o imprevistos.

2. Dicho monto es fijo e igual para todos los oferentes — no se podra modificar de
la planillas de cotizaciones que se presentan en las ofertas y no se afectara a
redeterminacion alguna.

3. ElI monto establecido solo puede ser utilizado previa solicitud del contratista y
autorizada por la inspeccion de obra en cuestion, formalizada a través de libro
de obra. Las tareas realizadas bajo este item se egntHcareIOSE®WIN HRGLCESA-DTDPAMIY SPG
obra. En caso de no utilizarse se procederda a su devolucién certificando una
economia de obra. Se establece adicionalmente que dicho monto — imputado
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por CAPS — puede trasladarse, con la justificacion técnica pertinente, dentro de
la zona a intervenir.

PLIEG-2019-10911003-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Cartel de Obra

4000 X 2000 cm (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

Logo municipal

Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (Dos) metros de altura por 4
(cuatro) metros de ancho.

El mismo ser& aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afos la durabilidad de los colores y la permanencia
del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que
determine la Inspecciéon de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a partir de la
realizacién del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: Latipografia, cédigo de color y contenido del cartel de obra, seran determinados
por la Inspeccion de Obra.

2
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