
Hoja 1

OBRA:  H.I.G.A. SAN JOSE CENTRO OBSTETRICO

LOCALIDAD: PERGAMINO PARTIDO: PERGAMINO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares

a Limpieza y preparacion del obrador n° 1,00 47.800,00 47.800,00

b Cartel de obra nº 2,00 24.803,77 49.607,54

c Retiro de muro de mamposteria m² 136,20 342,9 46.702,98

d Retiro de pisos y contrapisos m² 54,92 646,71 35.517,31

e Cielorraso a retirar m² 54,92 168,48 9.252,92

f Picado de revoques en muros a conservar m² 138,42 226,95 31.414,42

g Arbol a retirar n° 1,00 5.200,00 5.200,00

h Retiro de accesorios en sanitarios n° 1,00 4.530,00 4.530,00

i Carpintería existente a retirar n° 9,00 1.800,00 16.200,00

j Carpintería existente a retirar y reubicar n° 1,00 2.500,00 2.500,00

2 Contrapisos

a Hormigón reforzado de cascote s/terreno m² 182,30 359,32 65.504,04

b Contrapiso idem existente en reparaciones m² 25,39 450,00 11.425,50

3 Pisos, Umbrales y Solias

a Mosaico granítico 40x40 Pulido m² 116,40 999,46 116.337,14

b Mosaico granítico 20x20 Pulido m² 17,90 999,46 17.890,33

c Laja de cemento de 40x40 cm m² 48,00 1.008,56 48.410,88

d umbral granitico idem piso s/pl.y pl. m² 0,70 1.320,19 924,13

e solias graniticas idem piso s/pl. y pl. m² 2,30 1.354,50 3.115,35

f partida m² 5,72 658,72 3.770,51

h Losetas de H°A° terminación lisa m² 4,78 562,30 2.690,04

4 Zócalos

a Zócalo granítico sanitario ml 161,75 472,80 76.475,40

b Zócalo idem existente ml 88,64 472,80 41.908,99

c zocalo cemento alisado rehundido h=10 cm ml 45,11 114,43 5.161,94

5 Mampostería

a

mamposteria de ladril los comunes  de 0,30 

en cargas s/pl. y s/pl. m3 9,00 5.768,01 51.912,09

b

mamposteria de ladril los ceramicos huecos 

de 0,20 s/pl. y s/pl. m2 123,00 1.028,52 126.507,96

c

mamposteria de ladril los ceramicos huecos 

de 0,10 s/pl. y s/pl. m2 180,00 847,31 152.515,80

973.275,29

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº 

2402 – 262/16



Hoja 2

OBRA:  H.I.G.A. SAN JOSE CENTRO OBSTETRICO

LOCALIDAD: PERGAMINO PARTIDO: PERGAMINO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES Transporte 973.275,29

6 Rev oques y rev estimientos

a Jaharro para base de revestimiento m² 162,81 253,97 41.347,84

b Jaharro y terminacion enlucido fratazado m² 148,19 397,52 58.908,49

c

Jaharro base para material de frente - 

enlucido m² 92,94 253,97 23.604,28

d

Jaharro y terminacion enlucido de yeso 

reforzado m² 536,07 492,91 264.231,80

e Revoque exterior completo fratazado m² 108,72 769,68 83.680,53

f Cerámico monococción 20x20 cm m² 134,13 1.151,42 154.434,21

7 Cielorrasos

a Cielorraso suspendido d/placas d/roca d/yeso s/pl.y pl.m2 107,70 493,18 53.115,49

b

Cielorraso modular d/placa d/roca d/yeso 

removibles s/pl.y pl. m2 21,60 739,77 15.979,03

8 Cubierta

a Ver en computo de Estructuras - - -

b Aislación en item 9- Aislaciones - - -

9 Aislaciones

a Capa aisladora horizontal m² 172,58 201,16 34.716,19

b Cubierta sobre losa, barrera de vapor, 

aislación termica y contrapiso m² 131,82 2.682,00 353.541,24

c Capa aisladora doble horizontal m² 72,80 221,14 16.098,99

2.072.933,37

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº 

2402 – 262/16



Hoja 3

OBRA:  H.I.G.A. SAN JOSE CENTRO OBSTETRICO

LOCALIDAD: PERGAMINO PARTIDO: PERGAMINO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES Transporte 2.072.933,37

10 Carpinterías

Carpintería de madera c/marco metalico

a HM-P1 nº 1,00 6.099,75 6.099,75

b HM-P1´ nº 1,00 5.422,00 5.422,00

c HM-P2 nº 1,00 6.099,75 6.099,75

d HM-P3 nº 2,00 8.827,29 17.654,57

e HM-P4 nº 1,00 9.174,43 9.174,43

f HM-P5 nº 1,00 5.091,39 5.091,39

g HM-P6 nº 1,00 4.413,64 4.413,64

h HM-P7 nº 3,00 6.198,94 18.596,81

i HM-P8 nº 3,00 8.133,01 24.399,02

j HM-P9 nº 2,00 4.397,11 8.794,23

Carpintería metalica

a HH-P1 nº 1,00 3.373,41 3.373,41

b HH-V1 nº 1,00 1.417,72 1.417,72

Carpintería de aluminio

a AA-V1 nº 1,00 8.857,87 8.857,87

b AA-V2 nº 2,00 17.715,74 35.431,49

c AA-V3 nº 1,00 5.101,88 5.101,88

d AA-V4 nº 2,00 5.946,98 11.893,96

e AA-V5 nº 2,00 7.574,58 15.149,15

f AA-V6 nº 2,00 2.942,19 5.884,38

11 Pintura

a Latex acril ico para interior m² 496,19 232,80 115.513,03

b Revestimiento epoxi m² 645,66 366,33 236.523,16

c Latex acril ico para exterior m² 108,72 245,74 26.717,15

d Latex Acril ico cielorraso m² 134,30 242,28 32.538,20

e esmalte sintetico m² 25,14 408,40 10.267,18

f Barniz marino previo tratamiento m² 77,26 295,95 22.865,10

g Esmalte antioxido ferromicaceo m² 8,15 154,22 1.256,89

h Pintura fibrada color gris m²

12 Vidrios

a Laminado de seguridad 3+3 m² 20,30 2.513,80 51.030,14

b DVH 3+3 laminado de seguridad m² 5,66 6.342,12 35.896,40

c Espejo cristal biselado m² 1,44 1.602,24 2.307,23

2.800.703,33

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº 

2402 – 262/16



Hoja 4

OBRA:  H.I.G.A. SAN JOSE CENTRO OBSTETRICO

LOCALIDAD: PERGAMINO PARTIDO: PERGAMINO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES Transporte 2.800.703,33

13 Juntas de dilatación

a En pisos Interiores Exteriores ml 27,20 157,85 4.293,52

14 Mesada

a De granito natural s/ especificaciones m² 0,52 5.050,57 2.626,30

b De acero inoxidable   s/ p m² 6,75 5.449,01 36.780,82

15 Muebles

a Banco de madera n° 2,00 1.862,00 3.724,00

17 Varios

a Guardacamilla ml 30,00 712,38 21.371,40

b Locker metálico doble n° 4,00 10.185,00 40.740,00

c Limpieza periodica y final de obra gl 1,00 22.541,50 22.541,50

d Persiana veneciana n° 2,00 4.127,20 8.254,40

e Tolva n° 1,00 13.500,00 13.500,00

18 Forestacion y parquización

a Forestación y parquización m² 45,83 144,72 6.632,52

b Arboles n° 9,00 156,50 1.408,50

2.962.576,28

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº 

2402 – 262/16



Hoja 5

OBRA:  H.I.G.A. SAN JOSE CENTRO OBSTETRICO

LOCALIDAD: PERGAMINO PARTIDO: PERGAMINO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ESTRUCTURAS

1 Excavaciones

a Excavación para bases m³ 17,25 962,36 16.600,71
b Excavación para vigas de fundación m³ 4,38 962,36 4.212,68
c Excavación para pilotines m³ 0,50 117,67 59,12

2 Estructura de Fundación

a Bases m³ 2,88 8.588,29 24.691,33
b Vigas de fundación m³ 4,38 10.595,13 46.379,65
c Pilotines m³ 0,50 9.762,88 4.904,87

3 Estructura Resistente

a Losas m³ 18,56 14.486,33 268.894,53
b Vigas m³ 6,33 15.569,75 98.587,66
c Columnas m³ 1,79 17.925,41 32.122,33

496.452,89

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº 
2402 – 262/16



Hoja 6

OBRA:  H.I.G.A. SAN JOSE CENTRO OBSTETRICO

LOCALIDAD: PERGAMINO PARTIDO: PERGAMINO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

Tableros y Alimentadores
a Tableros Seccionales.

a1 En TG existente colocacion y provison

de 2 Int. Term. Caja moldeada de

4X80A y 4X63A R50 gl 1,00 35.255,28 35.255,28

a2 TSAA n° 1,00 47.305,35 47.305,35

a3 TSO-N n° 1,00 38.884,05 38.884,05

a4 TSO-E n° 1,00 43.578,00 43.578,00

a5 TSRT n° 1,00 5.809,00 5.809,00

b Alimentaciones.

b1

Alimentaciones entre tableros y

equipamiento de AºAº totales s/p.- gl 1,00 94.056,32 94.056,32

Protección contra contactos

a

Puesta a tierra general de la

instalación s/pliego. gl 1,00 5.500,50 5.500,50

Bocas

a Bocas de iluminación n° 42,00 1.842,10 77.368,20

b

Bocas de tomacorriente de usos

generales TUG n° 38,00 1.921,68 73.023,84

c

Bocas de tomacorrientes usos 

especiales TUE para termotanques, 

anafes electricos y paneles de 

calefacción. n° 1,00 2.134,54 2.134,54

d

Boca alimentación poliductos de pared 

y techo, especificado según área 

Gases Medicinales n° 2,00 2.134,54 4.269,08

427.184,16

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

C1.1

C1.2

C1.3

Fº 

2402 – 262 /16



Hoja 7

OBRA:  H.I.G.A. SAN JOSE CENTRO OBSTETRICO

LOCALIDAD: PERGAMINO PARTIDO: PERGAMINO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD Transporte 427.184,16

Iluminación - Artefactos
a Tipo A2 s/pliego y ETP n° 4,00 2.845,89 11.383,56

b Tipo B2 s/pliego y ETP n° 5,00 2.545,78 12.728,90

c Tipo D2 s/pliego y ETP n° 17,00 2.645,78 44.978,26

d Tipo F5 s/pliego y ETP n° 2,00 2.352,54 4.705,08

f Tipo K2 s/pliego y ETP n° 4,00 1.234,23 4.936,92

i Tipo T2 s/pliego y ETP n° 3,00 956,45 2.869,35

j Tipo S s/pliego y ETP n° 3,00 1.542,25 4.626,75

l Dispositivo adicional luz emergencia n° 4,00 1.645,34 6.581,36

 Canalizaciones.
A Bandejas Portacables s/p.- gl 1,00 36.753,75 36.753,75

Corrientes Débiles.
Bocas

a Bocas de telefonía n° 2,00 1.911,17 3.822,34

b Bocas de llamada enfermeras n° 9,00 1.868,84 16.819,56

c Bocas detección incendio n° 15,00 1.858,49 27.877,35

d Bocas de datos n° 1,00 1.921,68 1.921,68

Sistema de Telefónia
a Provisión e instalación de Caja de

Vinculación a Central telefónica

existente gl 1,00 3.464,48 3.464,48

a Aparatos telefónicos para internos

s/pliedo un 2,00 1.534,29 3.068,58

Sistema Informático
a Provisión e instalación de Caja de pase

y conexionado con red existente

gl 1,00 7.865,92 7.865,92

Sistema de Llamada Enfermeras

a Equipo llama enfermera completo para

camas s/pliego gl 1,00 32.787,92 32.787,92

Detección de Incendios

a Caja de Vinculación a CI existente gl 1,00 1.464,48 1.464,48

Varios
a Desmonte instalacion existente s/p gl 1,00 11.522,64 11.522,64

b Estractores n° 4,00 728,51 2.914,04

670.277,08

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

C1.11

C1.4

C1.5

C1.6

C1.7

C1.8

C1.9

C1.10

Fº 
2402 – 262/16



Hoja 8

OBRA:  H.I.G.A. SAN JOSE CENTRO OBSTETRICO

LOCALIDAD: PERGAMINO PARTIDO: PERGAMINO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Prov isión e instalación de equipo de climatización tipo

Roof -top. Cap. 6 TR, f río-calor por bomba. nº 1,00 123.616,12 123.616,12

2 Persianas Corta Fuego. nº 2,00 7.956,59 15.913,18

3

Prov isión e instalación de Termostato de ambiente,

para comando y control de equipos Roof -top,

completo con todos sus componentes, según pliego. n° 1,00 7.072,80 7.072,80

4 Prov isión e instalación de Ventiladores axiales de

extracción en baños. n° 4,00 1.523,80 6.095,20

5 Calef actor eléctrico para conducto. n° 1,00 5.623,45 5.623,45

6 Conductos de chapa de H°G°, alimentación y  retorno, 

aire acondiconado, según pliego. kg 840,00 194,00 162.960,00

7 Prov isión y  colocación de rejas, dif usores, TAE, 

persianas, soportes, aislación y  accesorios según 

pliego y  planos. gl 1,00 160.889,00 160.889,00

8 Componentes de las Habitaciones T.P.R.

8.1 Unidad Ev aporadora 2 Tr s/pliego nº 1,00 7.204,46 7.204,46

8.2 Unidad Condensadora 2 Tr s/pliego nº 1,00 10.252,38 10.252,38

8.3 Prov isión e instalación de Ventiladores centríf ugos de

extracción, con gabinete para f iltro, incorporado. nº 1,00 15.023,80 15.023,80

8.4 Prov isión e instalación de Unidades de Tratamiento

de Aire con v entiladores f orzadores centríf ugos, con

gabinete para tren de f iltrado incorporado: nº 1,00 98.957,94 98.957,94

8.5 Filtros de mediana ef iciencia, plisado radial. 35%

ef ic., según pliego. nº 2,00 261,98 523,96

8.6 Filtros de alta ef iciencia, del tipo multibolsa. 95%

ef ic., según pliego. nº 2,00 532,66 1.065,32

8.7
Filtros absolutos HEPA. 99,9% ef ic., según pliego. nº 2,00 6.930,00 13.860,00

8.8 Portaf iltros absolutos, según pliego. nº 1,00 14.140,00 14.140,00

8.9 Prov isión e instalación de presostatos indicadores de

f iltro sucio, de tren de f iltrado de equipos roof -top,

según pliego. nº 2,00 2.674,00 5.348,00

9 Prov isión e instalación de bases de apoy o, sustento

de equipos Roof -Top y  f orzadores. gl 1,00 78.253,00 78.253,00

10 Serv icios de ingeniería: accesorios, cableados,

programación, capacitación al personal, manuales y

documentación. gl 1,00 34.236,40 34.236,40

761.035,01

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisión e instalación de todos los elementos necesarios para un 

correcto y normal funcionamiento automático del sistema, según plano 

y pliego.

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº .......

2402 – 262 /16



Hoja 9

OBRA:  H.I.G.A. SAN JOSE CENTRO OBSTETRICO

LOCALIDAD: PERGAMINO PARTIDO: PERGAMINO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Transporte 761.035,01

11 Prov isión e instalación de elementos antiv ibratorios

según pliego. gl 1,00 8.172,63 8.172,63

12 Traslado y mov imiento de equipos y materiales a

obra gl 1,00 25.713,60 25.713,60

13 Pruebas de f uncionamiento, puesta en marcha y

regulación del sistema. gl 1,00 24.248,40 24.248,40

14 Mantenimiento correctiv o y prev entiv o de todos los

elementos mecánicos, eléctricos, electrónicos

durante el período de garantía (12 meses) gl 1,00 9.602,19 9.602,19

828.771,83

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Fº .......

2402 – 262 /16



Hoja 10

OBRA:  H.I.G.A. SAN JOSE CENTRO OBSTETRICO

LOCALIDAD: PERGAMINO PARTIDO: PERGAMINO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

1 Cloacas

a caño PVC ø 160 ml 20,00 892,89 17.857,80

b caño PVC ø 110 ml 51,00 782,16 39.890,16

c caño PVC ø 63 ml 8,10 738,06 5.978,29

d caño PVC ø 38 ml 2,80 599,39 1.678,29

e PPA 60  incl. Acc. n° 5,00 705,15 3.525,75

f CI 60x60 n° 2,00 8.299,78 16.599,56

l B.A.C.H. n° 3,00 870,58 2.611,74

2 Agua Fría

a Caño PPL ø 63 ml 0,00 700,63 0,00

b Caño PPL ø 50 ml 0,00 654,76 0,00

c Caño PPL ø 32 ml 20,00 678,84 13.576,80

d Caño PPL ø 25 ml 2,90 634,29 1.839,44

e Caño PPL ø 19 ml 22,80 549,96 12.539,09

f Caño PPL ø 13 ml 7,50 477,28 3.579,60

g LLP ø 13 n° 7,00 257,06 1.799,42

h CSø13 n° 2,00 249,06 498,12

3 Agua Caliente

d Caño PPL ø 25 ml 5,40 634,29 3.425,17

e Caño PPL ø 19 ml 15,40 549,96 8.469,38

f Caño PPL ø 13 ml 6,90 477,28 3.293,23

g LLP ø 13 n° 6,00 257,06 1.542,36

4 Desagües pluviales

a caño PVC ø 160 ml 20,00 892,89 17.857,80

b caño PVC ø 110 ml 24,80 782,16 19.397,57

c CLL F°F° ø100 ml 12,00 856,14 10.273,68

e BDA nº 4,00 1.203,00 4.812,00

f EFF 30x30 nº 4,00 799,98 3.199,92

194.245,17

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº 

2402 – 262/16



Hoja 11

OBRA:  H.I.G.A. SAN JOSE CENTRO OBSTETRICO

LOCALIDAD: PERGAMINO PARTIDO: PERGAMINO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA Transporte 194.245,17

5 Servicio contra Incendio

b Extintores tipo triclase de 5kgs. n° 2,00 1.542,76 3.085,52

6 Artefactos

a Inodoro c/deposito con mochila completo n° 4,00 8.514,09 34.056,36

b Receptaculo de ducha c/griferia completa n° 3,00 6.881,77 20.645,31

c Bacha de AºIº ø 30 c/grifería incluida n° 4,00 4.706,19 18.824,76

d Lavatorio c/grifería completa n° 3,00 4.180,00 12.540,00

e Accesorios AºIº para cada local sanitario s/

planil la de locales n° 4,00 5.684,75 22.738,98

f Pileta AºIº c/griferia incluida n° 3,00 5.131,00 15.393,00

321.529,10

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº 

2402 – 262/16



Hoja 12

OBRA:  H.I.G.A. SAN JOSE CENTRO OBSTETRICO

LOCALIDAD: PERGAMINO PARTIDO: PERGAMINO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

a Sistema de Filtrado de Aire absoluto-

coalescente c/bay-pass gl 1,00 18.939,04 18.939,04

b Accesorios: Bandejas Porta Monitor, Lámpara de 

Examen, Porta suero, etc.Riel Servicio gl 1,00 9.860,00 9.860,00

c Aparatología: Reguladores, Humidificadores, 

Flowmeter, etc gl 1,00 24.500,00 24.500,00

d Conexiones electricas, etc. gl 1,00 17.450,00 17.450,00

e Alarma de presión gases médicos n° 1,00 18.300,00 18.300,00

i Cañeria de distribución en cobre electrolítico 19 

ml 3/4 ml
19,88

781,24 15.530,99

j Cañeria de distribución en cobre electrolítico 13

ml 1/2 ml
78,58

511,29 40.177,46

k Cañeria de distribución en cobre electrolítico 9

ml 3/8 ml
21,41

409,04 8.757,44

l Llave de paso 19 ml n° 1 601,59 601,59

m Llave de paso 13 ml n° 10 593,21 5.932,11

n Llave de paso 9 ml n° 4 560,37 2.241,47

ñ Gases Medicinales Tipo Cabecera 3 gases n° 3,00 20.904,80 62.714,41

o Pistola sopleteadora Aire comprimido n° 1,00 553,15 553,15

225.557,67

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INSTALACION DE GASES MEDICINALES

Fº 

2402 – 262/16



Hoja 13

OBRA:  H.I.G.A. SAN JOSE CENTRO OBSTETRICO

LOCALIDAD: PERGAMINO PARTIDO: PERGAMINO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 a Provision e instalacion de caño H°N°

revestimiento epoxi Ø25 s/pliego ml 3,00 492,07 1.476,21

b LL.P. de 25 n° 1,00 692,50 692,50

c Caño ventilacion de gases 4'' ml 5,00 428,35 2.141,75

d Sombrerete de gas 4'' dos aros n° 1,00 85,80 85,80

e Conexión a instalacion de gas existente gl 1,00 3.850,00 3.850,00

2 Equipamiento

a Termotanque gas natural 160 Lts n° 1,00 15.600,00 15.600,00

b Rejillas ventilación permanente 100 cm² n° 1,00 132,60 132,60

23.978,86

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INSTALACION DE GAS

Fº .......
2402 – 262 /16


