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La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tenencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompana su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRAS PRINCIPALES

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. Cartel de obra

Se colocaran dos carteles de obra identificatorios de los trabajos a realizarse segun disefio y dimensiones
detallados en plano de detalle. Los mismos se mantendran en perfecto estado durante toda la obra,
colocados en el lugar que determine la Inspeccién de obra.

Se otorga un plazo de 10 dias a partir de la iniciacidn de la obra para su colocacién.

Queda expresamente prohibida la colocacién de carteles publicitarios de cualquier tipo y en cualquier
lugar de la obra, sin autorizacion previa.

1.2. Andamiaje y defensa de proteccién para trabajo en obra

1.2.1. Delimitacién de las areas de trabajo: La Contratista estd obligada a construir todos aquellos
vallados que delimiten los sectores de trabajo, teniendo en cuenta los requerimientos de las normativas de
seguridad vigentes. Estos vallados también estaran destinados a impedir el paso de terceros (peatones,
etc.) dentro del area de montaje.

1.2.2. Andamiaje y defensa de proteccion: La Contratista proveera los elementos de apoyo para realizar
los trabajos a su exclusivo costo. Estos seran operados de acuerdo a lo estipulado en contrato respectivo
y mantenidos en perfecto estado de limpieza y conservacion.

La Contratista proveera e instalara todos los elementos complementarios que fueren necesarios para
ejecutar los trabajos, para la seguridad del personal empleado, los peatones, y la via publica,
comprendiendo la ejecucion de cualquier elemento que a su juicio y al de la Inspeccién de obra se
considere oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Los mismos deberan cumplimentar todas
las condiciones requeridas en lo que a proteccién peatonal se refiere, impidiendo la caida de agua como
de herramientas y otros objetos sobre individuos y/o bienes.

Los elementos complementarios a instalarse, la operacion de los equipos como el desarmado parcial o
total de andamios deberan ser cuidadosamente analizados para evitar cualquier situacion de rotura o
deterioro en componentes edilicios.

Las estructuras estardn proyectadas para soportar los esfuerzos a la que se veran sometidas en el
transcurso de los trabajos.

Los pisos operativos de los andamios seran construidos con tablones de madera o chapa cuyo ancho no
podré ser inferior a sesenta (60) centimetros.

Los parantes verticales no podran apoyar en forma directa sobre los solados. Dispondran siempre de una
base metélica la que a su vez descansara sobre un taco de madera, ambos elementos tendran una rigidez
suficiente como para asegurar una adecuada reparticion de las cargas sobre la superficie de apoyo
evitando el efecto de punzonamiento.

Los andamios deberan contar con las barandas y deméas elementos exigidos por las normas de seguridad
vigentes para el gremio de la construcciéon. Estaran dotados de escaleras de servicios, las que seran
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cémodas y seguras para permitir el eventual movimiento de operarios y técnicos de uno a otro nivel
operativo, durante la intervencion a desarrollar.

No se admitira la mezcla de elementos que pertenezcan a sistemas distintos, siempre que no sean
compatibles, ni sujeciones precarias. (Ejemplo: las realizadas mediante ataduras con alambre)

En el montaje se debera prestar especial atencion a los elementos que por sus caracteristicas formales
(filos, bordes cortantes, etc.) puedan causar accidentes al personal o a terceros. Los elementos que
presenten esas caracteristicas (gj.: los extremos de pernos roscados y/o tornillos) deben ser recubiertos
adecuadamente mediante un capuchon plastico y/o goma. La Inspeccion de Obra queda facultada para
solicitar las modificaciones que crea convenientes a efectos de solucionar este tipo de inconvenientes.

Todos los elementos metalicos que conformen los andamios, al ingresar a la obra deberan estar
protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de 6xido y esmalte sintético), para evitar
gue cualquier proceso de oxidacion durante su permanencia en ella pueda alterar las superficies
originales del edificio. Asi mismo las partes que queden expuestas a la vista, por fuera de la tela de cierre
seran de un color uniforme, y dicha pintura debera estar en buenas condiciones de conservacion.

Toda la estructura de andamios contar4 con un cierre vertical en tres de sus caras, dejando libre
exclusivamente el frente de trabajo, extendiéndose desde el nivel de cornisa hasta el cerco perimetral.
Estara constituido por rafia o tela media sombra, tomada al andamio mediante precintos plasticos
colocados de modo tal que se garantice la integridad de los amarres. Dicha cobertura debera permanecer
en buenas condiciones (sin roturas) durante todo el proceso de la intervencion.

Con la finalidad de garantizar la estabilidad de los andamios en toda su altura, los mismos deberan contar
con arriostres que los vinculen con el muro. Los arriostres superiores se tomaran a la cara interior del
muro de cornisa y los intermedios podran tomarse a los vanos de aventanamiento mediante puntales tipo
telescépicos, no aceptandose sistemas de anclaje directos que puedan dafiar los muros. Dicho sistema
tiene como objetivo no afectar el estado actual de los paramentos o cualquier otro elemento del edificio
(carpinterias, vidrios, premoldeados, etc.)

La provision del equipo no exime a la Contratista de las responsabilidades que le pudieren corresponder
emergentes de la utilizacién de los elementos precitados.

La Contratista deberd proceder al mantenimiento periddico de andamios, plataformas y protecciones.
Asimismo, cuidard el aspecto exterior, debiendo estar uniformemente pintados y no ofrecer signos de
corrosion alguna.

Los andamios se podran desarmar a medida que se realicen y sean aprobados por la Inspeccion de obra
los trabajos ejecutados.

1.3. Cerco de Obra

Se procedera a cercar la totalidad de los sectores en obra para evitar accidentes o dafios e impedir el
libre acceso de personas extrafias a ella. Los cercos deberdn asegurar estabilidad estructural y su altura
minima sera de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda o la establecida en las respectivas normas municipales.

Se lo mantendra en buen estado de conservacién durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y
se lo retirara cuando sea necesario.

Dado que puede ser necesario ocupar la via publica, estara a cargo del contratista la solicitud de los
correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades.

Asimismo, seran previstos accesos a través del mismo para ingreso al edificio.

1.4. Obrador

La Contratista dispondra dentro del predio de un espacio a los efectos de poder montar un obrador y
depdsito, que serd cedido provisional y temporalmente por las autoridades del establecimiento a tales
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efectos. La cesion concluird automaticamente al finalizar la obra, debiendo reintegrarlo en el plazo méximo
de tres (3) dias a partir de su conclusion.

La Contratista se obliga a mantener este local y su entorno limpio y en buenas condiciones de
conservacion, comprometiéndose a reintegrar el sector en las mismas condiciones en que lo recibié. No
se usaran otros sectores del edificio para colocar materiales, equipos o instalaciones, salvo autorizacion
expresa de las autoridades parroquiales.

Dentro del obrador se deberan delimitar los diferentes sectores para el acopio de materiales, depésito de
herramientas, guardado de elementos originales, areas de trabajo de limpieza de carpinterias, etc. con la
finalidad de mantener el orden durante todo el tiempo que demande la obra. Tanto los espacios estancos
como los de transito deberan permanecer despejados y limpios.

En los sectores que se destinen para el acopio de materiales éstos estaran ubicados por su tipo, cantidad
y caracteristicas. Estaran perfectamente estibados, ordenados y ubicados en forma separada unos de
otros y separados del piso por tarimas de madera sobre tacos de goma.

Para los materiales originales del edificio que deban acopiarse se designara un lugar separado de los
materiales nuevos garantizando la salvaguarda de los elementos que alli se depositen.

En los lugares de paso, por donde se transite con carretillas, herramientas u otros elementos de carga se
colocaran tablones para dicho transito. Tanto las puertas de acceso al edificio, como las puertas, ventanas
y vidrios interiores seran debidamente protegidas.

Aquellos sectores del interior del edificio que no sean autorizados por la Inspeccién de Obra para el uso
de la obra, deberan quedar debidamente cerrados y protegidos. El correcto uso y la conservacion de
todos los elementos de este espacio quedaran a cargo de la Contratista, siendo ésta responsable por los
deterioros ocasionados en el transcurso de la obra.

En caso de ser necesario, correra por cuenta de la Contratista la conexién, y provisién de los servicios de
infraestructura (agua, electricidad) necesarias para la ejecucién de la obra

1.5. Anaélisis de morteros historicos

A efectos de determinar proporciones, componentes y origen y caracteristicas (forma, tamafio, color, etc.)
de los inertes se realizaran los estudios de composicién de los morteros histéricos. Estos seran
encomendados al LEMIT (Laboratorio de Ensayo de Materiales y Tecnologias de la Comisién de
Investigaciones Cientificas de la Provincia de Buenos Aires) y sus resultados seran facilitados a la
Contratista para que a partir de los mismos se elaboren los morteros correspondientes a ejecutar /
restaurar.

Estos analisis se realizaran a partir de muestras tomadas de la obra, de revoques probadamente
originales (no de parches,). Las muestras seran de aprox. unos 10 cm. de lado, cada una. Los lugares
donde habran de tomarse seran indicados por la Inspeccion de obra. Los cortes se realizaran con disco
diamantado trabajando con los cuidados del caso para evitar alterar el entorno. El material retirado sera
colocado en bolsas de polietileno grueso y transparente.

Las muestras seran claramente identificadas mediante dos etiquetas, una colocada en el interior de la
bolsa y la otra sujeta al amarre. En ambas se hardn constar los siguientes datos: N° de muestra,
ubicacién, fecha, responsable de la toma y las observaciones que pudieran corresponder.

Se llevard una planilla de Registro de Muestras donde, ademas de estos datos, se hagan constar las
dimensiones de la muestra, el peso y la descripcidon de las caracteristicas observadas a simple vista.
Copia de esta planilla, una vez completada, sera entregada a la Inspeccion de obra, que supervisara el
estado del material extraido antes de su salida de la obra.

En laboratorio, al examinar la muestra, se registraran las siguientes caracteristicas: color, textura,
inclusiones y dureza. Es necesario contar con los detalles de composicién tanto del jaharro como
enlucido, puesto que entre ellos existen considerables diferencias. También es prioritario establecer si
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existia un recubrimiento de color (pintura a la cal) sobre el revoque. Posteriormente se procesara la
muestra a efectos de obtener el resto de la informacion requerida.

Dado que estas tareas representan un punto critico en el desarrollo de la obra, la toma de muestras y el
envio de las mismas al laboratorio deberan realizarse en el término maximo de cinco (5) dias, contados a
partir del Inicio de Obra.

Cantidad de analisis a realizar: Dos (2).

2. DEMOLICIONES

La demolicion comprenderd fundamentalmente las tareas de demolicion de mamposteria, retiro de
cubiertas, picado de pisos, revoques, revestimientos y cielorrasos; retiro de carpinterias; retiro de
cableados, extraccion de insertos metdlicos y/o piezas de las instalaciénes rotas, en desuso o perimidas;
extraccion de elementos deteriorados o en peligro de colapsar o hacer colapsar el subsistema al que
pertenece y todas las demoliciones y retiros necesarios para realizar todos los trabajos de restauracién y/o
reparacion previstos.

Salvo indicacion en contrario dada expresamente por la Inspeccion de obra, todos los elementos
agregados no originales sin uso actual, revoques sobrepuestos, revoques de parcheo, etc., seran
demolidos y/o desmontados y/o retirados.

Insertos metdlicos, instalaciones perimidas, etc. seran registradas y luego retiradas y guardadas
convenientemente. La remocion se realizard tomando los recaudos necesarios para evitar la alteracién o
destruccion del entorno inmediato.

En todos los casos, la Contratista efectuard la demolicién correspondiente cumplimentando todas las
disposiciones contenidas en el Cédigo de Edificaciéon de la localidad, ya sean de orden administrativo o
técnico. Toda destruccion o alteracion indebida, que se produzca como consecuencia de las tareas de
demolicién serd corregida por la Contratista a su exclusivo cargo. Asi mismo sera su responsabilidad
tomar las medidas requeridas para la seguridad publica y la de sus obreros.

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar demoliciones y/o extracciones y que
éstas sean necesarias sin estar expresamente indicadas, los gastos que demanden los trabajos
requeridos al respecto estaran a cargo de la Contratista e incluidos en su propuesta, no dando lugar los
mismos a adicionales o ampliaciones del plazo contractual.

Los escombros asi como el resto de los desechos se embolsaran y retiraran del lugar conforme avancen
las tareas. No se permitira la acumulacién de materiales de demolicion en lugares que no hayan sido
expresamente habilitados para tal fin por la Inspeccion de obra o las autoridades municipales. La
Contratista ejecutara las reparaciones en mamposteria, aislaciones y revoques, etc. que resulten
afectados a consecuencia de estos trabajos.

Salvo especificaciones en contra, la Sociedad Italiana de Pellegrini se reserva la propiedad de los
materiales resultantes de la misma. La Contratista debera trasladar estos materiales hasta el lugar que
indique la Inspeccion de obra dentro del partido, estando este trabajo considerado dentro del monto total
del presupuesto oficial.

2.1. Demolicion de mamposteria

Se demolera la mamposteria indicada en planos de demaolicion y todos aquellos sectores en donde fueran
a emplazarse nuevas carpinterias.

La tarea se hard con el mayor de los cuidados, evitando alterar o destruir areas proximas, con
herramientas de percusién manuales y livianas.
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Al efectuarse la demolicion se efectuaran todos los apuntalamientos necesarios para asegurar
sélidamente los muros remanentes en forma que no constituyan un peligro para las personas que
intervienen en la obra o que transiten por ella.

2.2. Retiro cubiertas de chapa
Se desmontaran la totalidad de las chapas de las cubiertas existentes para proceder a su reemplazo.

Durante todos los trabajos de desmonte, los techos deben tener proteccion provisoria, evitando filtraciones
gue puedan perjudicar el resto de los elementos de la construccion y los trabajos que se encuentren en
ejecucion.

Antes de comenzar con las tareas de desmonte se debera barrer prolijamente toda la superficie de la
cubierta. En sectores de cargas, se picaran las mismas lo suficiente para liberar las chapas amuradas de
su empotramiento en los muros. Realizado esto, se quitaran las chapas y sus correspondientes piezas de
sujecion.

Se revisaran asimismo todos los elementos componentes de la estructura de soporte y aislacion
verificando la existencia de desajustes tales como obsolescencia, rotura, perdida de seccion, falta de
anclaje, putrefaccion, presencia de agentes xilofagos o insectos, etc... Aquellos que por su estado asi lo
requieran seran retirados con sumo cuidado evitando desgarrar las piezas de madera.

Se utilizaran herramientas y métodos que no comprometan los elementos existentes en buen estado,
evitando vibraciones y movimientos que puedan causar roturas innecesarias.

El trabajo se realizara con sumo cuidado, velando por no dafar la estructura existente sobre la que sera
montada la nueva cubierta.

2.3. Picado de revestimientos

Se deberan picar y retirar los revestimientos de pared existentes en sanitarios y cocina. La remocion se
hara con sumo cuidado velando por no dafiar areas adyacentes en buen estado. Para ello se trabajara
con herramientas de percusion manuales y livianas, empleando cinceles anchos y afilados, controlando el
angulo y la intensidad del golpe.

2.4. Retiro de pisos de madera escenario

Se efectuara el retiro de los pisos de madera deteriorados sobre el escenario. El trabajo se realizara con
sumo cuidado, velando por no dafiar la estructura existente sobre la que seran montados los nuevos
pisos.

Se revisaran asimismo todos los elementos componentes de la estructura de soporte verificando la
existencia de desajustes tales como obsolescencia, rotura, perdida de seccién, falta de anclaje,
putrefaccién, presencia de agentes xilofagos o insectos, etc... Aquellos que por su estado asi lo requieran
seran retirados con sumo cuidado evitando desgarrar las piezas de madera.

Se utilizaran herramientas y métodos que no comprometan los elementos existentes en buen estado,
evitando vibraciones y movimientos que puedan causar roturas innecesarias.

2.5. Picado de pisos y contrapisos

Los pisos y z6calos indicados en plano de demolicidon seran picados y retirados cuidadosamente a los
efectos de no dafar el sustrato sobre el que serdn colocados los nuevos pisos.

Para ello se retiraran manualmente aquellas piezas que se encuentren sueltas o desprendidas y se picara
el &rea donde sea dificil su remocion.
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Si una vez levantado el piso, el contrapiso solo presentara pequefios deterioros superficiales que por su
magnitud no comprometan su estructura y capacidad, la Inspeccion de Obra autorizara al Contratista a
efectuar el reacondicionamiento (reparaciones, nivelaciones o rellenos) de los sectores en cuestion;
asimismo, se reacondicionara la superficie con una capa de nivelacién de mortero hidraulico reforzado, a
fin de eliminar depresiones superficiales

Caso contrario, se procederd a la demolicion completa del contrapiso.

El material no podra acumularse en forma cuantiosa y sera retirado de la obra en forma inmediata sin que
esto ocasione inconvenientes en el resto de los locales. El trabajo se realizara con sumo cuidado, velando
por no dafiar el resto de las estructuras existentes.

2.6. Retiro de artefactos sanitarios, mesadas y griferia

Se retiraran todos los espejos, mesadas y artefactos sanitarios y griferias de los bafios existentes,
incluyendo los emplazados en el local que actualmente funciona a modo de cocina.

La tarea se realizara con sumo cuidado, velando por no dafiar los elementos retirados, los que seran
entregados a las autoridades de la Sociedad Italiana.

2.7. Retiro de carpinterias

Todas las carpinterias a reubicar o emplazadas en vanos a tapiar o muros a demoler, deberan ser
retiradas y depositadas en un sector a resguardo. La tarea se realizara con sumo cuidado evitando alterar
o destruir &reas préximas.

El almacenaje de las mismas se efectuard de modo tal que estén absolutamente preservadas de golpes,
alabeos, torceduras, etc. A tales efectos, se evitaran apilamientos excesivos que puedan deformar las
piezas.

Salvo indicacién en contrario, aquéllas que no sean reubicadas quedaran en posesion de las autoridades
del establecimiento.

2.8. Retiro y recolocaciéon de butacas

Las butacas emplazadas en la Sala seran retiradas para permitir tanto su restauracion como el
reacondicionamiento de los pisos de madera a conservar.

La tarea se realizara con sumo cuidado, velando por no dafar las unidades retiradas a recolocar.
Asimismo, se procurard durante estas tareas de minimizar rayaduras, hoquedades o desprendimiento del
piso de madera.

La Inspeccién de Obra indicara el lugar de acopio hasta su recolocacion.

Dado que la ampliacién del escenario implicard la reduccion de la cantidad de filas de butacas dentro de
la sala, se efectuara una seleccién de las butacas retiradas en funcion de su estado de conservacion.

Los trabajos a contemplar en el presente item incluyen la recolocacion de las butacas en buen
estado de conservacion una vez terminado el reacondicionamiento de la sala.

2.9. Retiro de artefactos y elementos obsoletos o perimidos

Se desmantelard la totalidad de las caferias, artefactos, equipos, conductos, rejas, difusores,
protecciones, unidades instaladas, y todo accesorio de las instalaciones de electricidad, de iluminacion,
gas y sanitaria que se encuentren obsoletos, perimidos y/o que no cumplan con la normativa vigente de la
prestataria del servicio. Asimismo, seran retirados todos aquellos elementos que deban ser reemplazados
0 anulados de acuerdo al presente proyecto de intervencion
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El desmonte de cafierias y canalizaciones, asi como el retiro de artefactos y accesorios se realizara una
vez anulada la respectiva instalacion. Todos los artefactos, luminarias y lamparas se retiraran
cuidosamente y puestos a disposicion de la Inspeccién de Obra para que indique su destino.

La remocién se realizara tomando los recaudos necesarios para evitar la alteracion o destruccién del
entorno inmediato.

Las caferias y/o cableados inservibles seran eliminados en su totalidad, siguiendo cuidadosamente su
recorrido. También se retirardn las grampas o cualquier otro elemento de fijacion que correspondiera a
esos sistemas.

Cuando se trate de grampas u otros elementos amurados, se retiraran trabajando con coronas
diamantadas de un tamafio proporcional al del elemento. Previamente se cortaradn con amoladora y disco
de corte los extremos y salientes del elemento en cuestion, en la medida que pudieran interferir con la
tarea precitada.

Eventualmente podra optarse por emplear cinceles y martillos. En este caso, los cinceles seran tan
pequefios como resulte posible y tendran buen filo de corte. Los martillos seran los mas adecuados, tanto
para el cincel a emplear, como para el material a retirar.

Los tacos de madera embutidos seran astillados con formones, antes de retirarlos. Si tuvieran incluidos
elementos de fijacion (clavos, tornillos, etc.) estos seran eliminados ejerciendo movimientos de torsion,
empleando las herramientas adecuadas (pinzas, tenazas, etc.). Se evitara arrancarlos, para no arrastrar
partes de revoque 0 mamposteria.

Las demoliciones y/o extracciones y/o retiros de elementos en desuso que resulten necesarios para una
correcta ejecucién de la obra, aun cuando no estén expresamente indicadas, estaran a cargo de la
Contratista. Se consideraran incluidos en su propuesta, prorrateadas dentro de los items que componen el
presupuesto, no dando lugar a adicionales ni ampliaciones del plazo contractual.

3. AISLACIONES

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales dobles sobre
mamposteria, las horizontales contra humedad natural con presion negativa, la aislacién vertical en
paramentos exteriores, la aislacién horizontal bajo locales himedos, la aislaciéon horizontal y vertical en
interior de tanques, la aislacion vertical y horizontal en conductos para paso de cafierias y toda aquellas
otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta especificacion y/o en planos sean
conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas prescripciones.

Por lo tanto se entiende que el Contratista debera asegurar las continuidades de todas las aislaciones en
forma absoluta.

Los tratamientos deberdn aplicarse sobre superficies himedas, las cuales deberan estar perfectamente
limpias elimindndose todo vestigio de polvo, grasas, restos de pinturas, etc.

Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminaran las manchas de salitre con agua y cepillo de acero.

3.1. Sistema de control de humedades ascendentes

A los efectos de controlar la humedad ascendente en paramentos de cada uno de los edificios a intervenir
se procederd a la aplicacion de un procedimiento de deshumidificacion electrofisica de la mamposteria
mediante electro6smosis con un sistema tipo WATERTEC o superior.

Este sistema, llamado de “aplicacion de electrdlisis sin electrodos”, mediante un principio
electromagnético, fuerza al agua contenida en los poros de la mamposteria a volver a la tierra e impide
gue vuelva a penetrar.
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A tales efectos, en el lugar indicado por la Inspeccion de Obra, se emplazaran fuera de la mamposteria
uno o mas equipos de control segun indicacion de planos y un electrodo de potencial propio consistente
en una jabalina de puesta a tierra, de acero inoxidable de 18 mm de diametro y 1 metro de largo. Entre
ambos se aplicara una tension especifica que provoque la inversion de la tendencia migratoria capilar. Al
mismo tiempo, mediante una antena especial de 30 mm de diametro y 1 m de largo instalada dentro del
paramento, el equipo emitira directamente sobre el conjunto una frecuencia modulada periddica y mixta
para favorecer la velocidad de la deshumidificacion por reduccion de la tension superficial (141.7 KHz y
con potencia de 26 mW).

Caracteristicas del sistema: El equipo a instalar transmitird ondas electromagnéticas y simétricas por
dentro de las paredes, invirtiendo la polaridad de las mismas, convirtiéndolas en positivo. Dicho proceso
ha de arrastrar la humedad hacia la tierra ya que en la misma se enterrara una jabalina de 1 metro aislada
50 cm con doble aislacion para que los restantes 50 cm de jabalina sin aislacion sean el potencial
subterraneo al cual el equipo conectado al mismo retornara las aguas y los minerales a través de los
poros (capilaridad) de las paredes, pisos y cimientos.

El sistema aplicara una polaridad de sentido inverso eliminado directamente el origen de la patologia. El
equipo emitira una frecuencia modulada, sincronizada y mezclada produciendo en los muros un circuito
eléctrico de corriente separado que provoque una baja en la linea de potencial. Bajando la linea de
potencial cero, se cambiara la carga del campo y como consecuencia los iones seran forzados a invertir la
direccién de sus movimientos. Estos iones se moveran hacia abajo y arrastraran parte de las sales.

El sistema sera no invasivo, por lo que no requerira la rotura de paredes o pisos ni modificar las
caracteristicas constructivas del edificio original o alterar el comportamiento de los materiales existentes.
Tendra que preservar las estructuras, los revoques y recubrimientos, y los elementos decorativos
originales, siendo absolutamente compatible con la edificacion.

Deberé ser efectivo tanto a nivel de piso como en sétanos, subsuelos, criptas, etc., y asegurara en todos
los casos la acelerada evaporacion y secado de las areas afectadas.

Tendra bajo consumo eléctrico (potencia menor que 1.0 VOLT AMPERIO) y tensién de alimentacién 220
V — 50HZ. La emision electromagnética debera ser de baja potencia (menos a 100 mWATT de pico) y la
frecuencia no deberé exceder los 200 KHZ.

Se asegurara que el sistema cubra el total de la superficie de cada edificio, debiendo entregarse instalado
y funcionando.

El resultado del tratamiento debe poder monitorearse dentro de las paredes de modo no destructivo, con
el fin de verificar la efectividad del tratamiento.

Es requisito que los equipos y elementos a instalar estén debidamente aprobados por los organismos
nacionales que correspondan, y en el caso de ser importados, deberan ademas estar aprobados en los
del pais de origen. Ademas es requisito que cumplan con:

e Certificacion ante la CNC Comision Nacional de Comunicaciones

e Licencia de Marca de Conformidad segun resolucion Ex. SIC y M N° 92/1998 relativa a Productos de
Baja Tension.

e Certificado de calidad de produccion interna y ensayos de laboratorio

Monitoreo y mantenimiento: La Contratista tendra que brindar asistencia técnica local, en el lugar de
emplazamiento de las obras, durante todo el término de la garantia y debera adjuntar con la oferta, el plan
de montaje y de seguimiento de obra previstos para el control del funcionamiento del sistema.

Se considerara incluido dentro del precio del presente item el costo del monitoreo periédico mensual del
funcionamiento del sistema y del tenor de humedad dentro de las paredes, de modo no destructivo, cuyos
resultados se volcaran en informes técnicos confeccionados a tal fin por la Contratista y presentados por
escrito a las autoridades del Museo .
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Garantia: El Contratista presentara por escrito un periodo de garantia de la deshumidificacién de paredes
y su mantenimiento por 10 (diez) afios, efectuandose las correspondientes comprobaciones de reduccion
de la humedad de cimientos que respondan a una tendencia de secado en términos de la garantia, con
mediciones tomadas, en el momento de la instalacion, a los 90 dias aproximadamente de la instalacion, al
afio, a los dos afios y a los diez afios. Las mismas seran volcadas en un informe certificado por la
empresa instaladora, del cual se entregaran dos (2) copias: una a las autoridades de la Sociedad
Italiana de Pellegrini y otra a la Direccién Provincial de Arquitectura.

Reacondicionamiento de areas intervenidas: EI Contratista ejecutara la reparacién vy
reacondicionamiento de mamposteria, aislaciones, revoques, cielorrasos, pisos, etc. que resulten
afectados a consecuencia de los trabajos de la instalacion del equipo, dado que no contara con ayuda de
gremio para estos casos.

En todos los casos, se respetaran tipos y acabados de los materiales preexistentes en el area de
intervencion, asi como su forma de colocacién. Los materiales a emplear seran en todos los casos de
primera calidad y marca aceptada por la Inspeccion de Obra y deberan responder a las normas IRAM

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte y del buen construir. Serd condicion
indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, evitandose
remiendos que se manifiesten como parches sin continuidad de material, textura o color respecto al area
circundante.

3.2. Aislacion doble horizontal tipo cajén

La capa aisladora sera doble y se colocara sin excepcién en todos los cimientos de muros y tabiques en
forma continua y unida con las capas verticales.

Se hara con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento portland, tres partes de arena
mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida, disuelta en el agua con que
debe prepararse la mezcla, en la proporcién indicada por el fabricante.

La capa aisladora se colocara con esmero con un planchado perfecto y sin interrupciones para evitar por
completo las filtraciones y humedades.

Tendra 15 mm de espesor y se ejecutara en forma de cajon, el cual estar formado por el ancho del ladrillo
y con una altura no menor a 3 hiladas, pero siempre tomando en consideracion la altura definitiva del nivel
del terreno. La capa inferior se extendera a la altura de contrapisos y correrd también por debajo de las
puertas. La superior, a 0,05 m por sobre el nivel del piso interior terminado. Ambas capas se uniran
mediante una capa vertical de igual material.

La capa superior se pintara, antes de ejecutar la mamposteria de elevacion, con una mano de Asfasol o
equivalente dado en caliente.

No se continuara la albafileria hasta transcurrida 24 hs. de aplicada.

4. MAMPOSTERIA

Los trabajos de mamposteria a realizar comprenden la ejecucion de muros y/o tabiques, banquinas,
dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones para instalaciones, etc.,
incluyendo todos los trabajos necesarios estén 0 no especificados, como colocacion de grapas, insertos,
elementos de union, fijacion de tacos, etc., s/planos. Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos
trabajos conexos a tareas de otros rubros que se vinculan con las mamposterias, deben considerarse
incluidos sin cargo adicional alguno.
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Todos los trabajos de albafileria deberdan ejecutarse dando estricto cumplimiento a las normas
establecidas por el Pliego General de Bases y Condiciones del Ministerio de Obras y Servicios Publicos
de la Pcia. de Bs. As

Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en los planos, de acuerdo
a las reglas del arte sin alabeos ni resaltos que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las reglas y los hilos de guia,
a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien horizontales y de trabazdn perfectamente
aplomadas.

Los ladrillos serdan convenientemente mojados antes de su colocacion en la pared, regandolos con
mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso. Los mismos se colocaran con un enlace
nunca menor que la mitad de su ancho en todos sus sentidos. Las juntas verticales se alternaran en cada
junta horizontal y mantendran alternativamente su posicion vertical. La cantidad de mortero que se
coloque en la junta debera ser tal que al apretar el ladrillo se mantenga el espesor previsto de 1 a 1,5 cm.
y que quede enrasada cuando el muro sea revocado.

Las paredes que deban trabarse deberan levantarse simultdneamente y a nivel para regularizar su
asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las cruces.

Los morteros serdn elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto funcionamiento, las que
tendrdn un régimen de quince a veinte revoluciones por minuto. En determinados trabajos podra
emplearse la elaboracion a mano, pero deberd solicitarse previamente la expresa autorizacion de la
Inspeccién de Obra. En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre una cancha metélica u
otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccion de Obra.

El dosaje se har4d con materiales en seco o sueltos y cada uno de los materiales se colocara
rigurosamente medido en volumen en la mezcladora. Se mantendra todo el pastén en remocién durante el
tiempo necesario para una buena mezcla, el cual no serd menor de 2 (dos) minutos en ningun caso.

Cuando en la preparacion de la mezcla se use cal en polvo 0 cemento o cementos de albafileria, se
debera mezclar previamente en seco con la arena, hasta obtener un conjunto bien homogéneo y de color
uniforme. Luego se agregara el agua necesaria paulatinamente. La proporcion de agua necesaria para el
amasado no excedera en general del 20% del volumen.

Se fabricard solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla de cemento que vaya a
emplearse dentro de la misma media jornada de su fabricacién. Toda mezcla de cal que hubiere secado y
gue no pudiere volverse a ablandar con la mezcladora sin afadir agua, sera desechada. Igualmente se
desechara sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecer.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques: Si se trata de trabar un muro nuevo con un muro
existente, éste se preparara previamente, practicAndosele huecos en forma dentada con el objeto de
facilitar la trabazén entre ambos.

A fin de asegurar la perfecta trabazén de las paredes y tabiques con las vigas y losas de techo y
entrepiso, la ereccion de la mamposteria se suspendera a una altura a aproximadamente de tres hiladas
por debajo de esas estructuras hasta tanto se produzca el perfecto asiento de las paredes, después de lo
cual se macizaran los espacios vacios dejados con ladrillos asentados a presion en un lecho de mortero
constituido de una parte de cemento y tres de arena.

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deban empalmarse con
muros o columnas de hormigdén se asegurara su vinculacion mediante la colocacién de pelos de hierro
redondo de didmetro 8 mm. y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por o menos. Estos
pelos se colocaran en el hormigén agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas previa la
colada del material, en forma de que queden totalmente adheridas al hormigdn de la estructura al fraguar.

Estas normas son vélidas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no se haya
especificado expresamente. En tales casos, el Contratista, si corresponde debera presentar a la
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Inspeccion de Obra para su aprobacion, el detalle de los arriostramientos o trabas que no se hubieran
indicado y que fuera necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Pases y orificios: El Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta de la ejecucion y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de cafierias en obras de albafiileria y hormigén. Todas las cafierias a
alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran adecuadamente por medio de grapas especiales
colocadas a intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura o
albanileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente por el Contratista en oportunidad de
realizarse las obras respectivas, siendo éste responsable de toda omisién en tal sentido y de toda obra
posterior necesaria.

Los huecos producidos por el paso de machinales o andamios, una vez terminado el uso de estos, se
rellenaran con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar ladrillos recortados si fuese necesario,
manteniendo en todo momento los niveles y plomos de la mamposteria existente.

Protecciones: Se tendran en cuenta recaudos especiales:

e Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes recientemente ejecutadas con
material plastico u otro medio adecuado, para evitar la erosion y lavado de las juntas del mortero.

e Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran los trabajos sin haber
revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs. anteriores, demoliéndose las partes dafiadas. Si
ha helado al empezar la jornada o durante ésta, se suspendera el trabajo y se protegeran las partes
recientemente ejecutadas, como asi mismo en caso de preverse heladas durante la noche siguiente a
una jornada.

e Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran himedos los paramentos
recientemente ejecutados, y una vez fraguado el mortero y durante 7 dias se regara abundantemente
para que el proceso de endurecimiento no sufra alteraciones, evitando fisuraciones por retraccion o
baja resistencia del mortero.

4.1. Tratamiento de grietas y fisuras

Se dejaran en perfectas condiciones de seguridad y conservacién las estructuras relacionadas a las areas
sujetas a intervencion; esto implica el tratamiento de deterioros tales como fracturas, fisuras,
desprendimientos, faltantes, desgranamiento o pérdida de juntas, etc. de la estructura resistente y
mamposteria de elevacion, incluyendo salientes, dinteles, antepechos, jambas, etc. que se encuentran en
contacto o cerca de las areas a intervenir.

Se procedera a la reparacion de todas las fallas estructurales, grietas y fisuras en mamposteria de los
locales a intervenir, tanto en la cara interior como exterior de los paramentos con el objetivo de
restablecer la continuidad y cohesién de los muros u ornatos premoldeados. A los efectos de esta
especificacion se entiende por fisura a la separacion entre labios de la mamposteria que va de 1 a 3 mm,
si se supera esta Ultima medida se puede hablar de grieta. Para el sellado de grietas, en primer término se
deberd retirar el material flojo existente en los bordes, con cinceles livianos o ganchos metalicos. Debe
cuidarse de no golpear ni arrastrar partes del material que puedan estar firmes, tanto para el caso del
ladrillo como del mortero de asiento. Posteriormente se procedera a limpiar la grieta con soplete de aire o
brochas de fibra vegetal y a lavar el interior con agua limpia, que servird ademas para humedecer sus
paramentos, en los casos que sea necesario, para facilitar la adherencia del nuevo material.

El sellado de grietas y fisuras se realizara segun el siguiente procedimiento:
a) En fisuras de revoque, se procederd a la apertura con cincel metalico hasta 1 cm de profundidad,

limpiando los restos de polvillo y escombro resultante. En la limpieza podra utilizarse aire a presion,
insistiendo hasta lograr la completa eliminacion del polvo. (sacado del parrafo siguiente)
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b) Imprimacién en los labios de la abertura, con un producto del tipo “Primer” (Sika-primer o similar, por
medio de un pincel adecuado, cuidando que toda la superficie a tratar esté completamente
impregnada.

¢) Relleno de la abertura con selladores de poliuretano de un componente tipo Sika-flex 1A o similar, de
caracteristicas elasticas, flexible e impermeable de alta densidad. Dicho sellador ocupara la mitad de
la profundidad de la grieta o fisura.

d) Aplicacion de mortero de acuerdo al acabado superficial que se requiera para el sector. Dicho mortero
no contendra cemento y sera aplicado sobre el sellador elastico.

Asimismo, se contemplara la necesidad de realizar el tratamiento en tramos cortos. Este trabajo se hara
con el maximo de cuidado para no dafiar elementos cercanos al area de trabajo. No se podra alterar el
procedimiento ni los materiales sin la intervencién de la Inspeccion, quien autorizara la realizaciéon de
trabajos y el mortero a usar en funcion del resultado de los ensayos previos exigidos.

Cuando se estime que las fisuras y/o grietas puedan estar indicando problemas estructurales que
pudieran comprometer la estabilidad del edificio, la Inspeccién indicard su monitoreo. Este se llevara a
cabo mediante la colocacion de los testigos que juzgue mas adecuados, en funcion del tipo de elemento
de que se trate y de la informacién que se desee obtener.

Cuando existan grietas sobre las que se constate un compromiso estructural, se procedera al “cosido con
llaves”, refuerzos estructurales transversales a la linea de quiebre y consistentes en mallas desplegables
no metélicas varillas de acero inoxidable de 8 mm de seccion cada 0,25 mts. fijadas con mortero de
concreto y mejorador de adherencia y plasticidad tipo Sikalatex 91 o similar.

Asimismo, podra optarse por repararlas con tejidos de fibras de carbono tipo Sika Wrap Hex 103 C,
unidireccionales, de alta resistencia y alto modulo, saturadas en obra con el sistema epoxidico
Sikadur@300 para conforma un sistema de polimeros reforzados con fibras (PRF). Efectuada la limpieza,
las superficies a tratar deberan ser rellenadas y/o niveladas con un mortero de reparacion tipo Sikadur-31
0 equivalente. Posteriormente, seran imprimadas y selladas con adhesivo epoxi Sikadur-300 aplicado por
aspersion, brocha o rodillo segin el caso. Las vendas de carbono deberan ser cortadas antes de su
aplicacion a la longitud apropiada, usando tijeras de tipo industrial o para trabajo pesado, evitando el uso
de cualquier elemento de corte sin filo que pueda debilitar o deshilachar la fibra. La colocacion se
efectuard saturando o impregando en forma manual o mecéanica, con Sikadur -300 o equivalente, y
realizando solapes de al menos 15 cm inmediatamente después de impregnado el sustrato entre 30 y 60
minutos después de imprimada la superficie. Luego de la colocacion se procederd al sellado final del tejido
con Sikadur -300 aplicado con rodillo.

De revocarse las areas donde fuera aplicado el tejido, se efectuara el revoque dentro del as 24 hs de
aplicado el producto; de transcurrir mas tiempo, se debera realizar un tratamiento superficial suave para
generar mordiente (por €j. Lijado) y realizar un puente de adherencia con Sikadur -32 Gel o equivalente.

Como en todo tratamiento con fibras de carbono, deberan utilizarse guantes de goma y proteccién ocular
para su aplicacién, dado que pueden ocasionar irritacion de la piel; igualmente, se debera tener la
precaucién de protegerse del povo de carbono que se disperse en el aire durante el proceso de cortado,
utilizando méscaras de proteccion adecuadas.

En todos los casos quedara a cargo de la Inspeccién de obra la determinacion del procedimiento a realizar
para subsanar la patologia.

4.2. Mamposteria de cimientos

Se considerara mamposteria de cimiento a la que se construye desde la fundacién o superficie de asiento,
hasta las capa aisladora horizontal.

Sobre la fundacién prevista, se ejecutard esta mamposteria en un todo de acuerdo a las medidas
indicadas en los planos generales y detalles correspondientes controlando los ejes y la escuadria de los
muros.
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Se tendran en cuenta las especificaciones hechas para la ejecucion de mamposterias. Se usaran ladrillos
comunes de 5,5 x 12,5 x 26 cm, los que seran mojados abundantemente antes de su empleo. Las hiladas
seran perfectamente horizontales, utilizando reglas de guia y las juntas seran de 15 mm de espesor con
un mortero 1/:1:4 (Cemento, cal, arena gruesa).

Este muro debera estar en ambas caras por debajo de la capa aisladora, revocado con un azotado de
cemento con mezcla 1:3.

En correspondencia con vanos y puertas, el cimiento sera corrido y perfectamente trabado.

Los pilares, y en general todos los espesores de mamposteria en elevacién que sobresalgan del filo
comun de muros, se acusaran desde la fundacién de tal modo que el vuelo de las zarpas se mantenga
uniforme.

El Contratista debera solicitar autorizacion de la Inspeccién antes de continuar con la capa aisladora
horizontal, a los efectos de reajustar la cota definitiva de la misma.

Se deja claramente establecido que la Inspeccion de Obra no reconocera ningin trabajo de cimentacion
gue no haya sido ordenado por ella, debiendo ademas quedar perfectamente documentado en planos
perfectamente acotados.

4.3. Mamposteria de ladrillo hueco de 0,20

Se ejecutaran en albafiileria de ladrillos huecos los tabiques de 0,20 m, siempre que los mismos
constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. En esas
condiciones se podra utilizar el ladrillo hueco para lograr espesores especiales de muros determinados en
los planos. Todos los muros asentaran sobre los cimientos correspondientes.

En general cuando en los planos se especifique que en el espesor de los muros es de 20 cm. puede
entenderse que los mismos seran levantados con ladrillos ceramicos huecos de 18 x A x B dependiendo A
y B de cada fabrica, a los que se le han sumado los revoques.

Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la ejecucion de mamposterias.

Los muros se asentaran con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte de cal hidraulica; 4 partes
de arena mediana, colocando en el interior de las juntas cada cinco hiladas, una barra de hierros
redondos de diametro de 8 mm. De igual manera, se colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro
de igual didmetro, a 15 cm. por debajo de los antepechos en forma corrida. EI mortero en las juntas por
las que corra dichos hierros sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.-

4.4, Mamposteriade ladrillo hueco de 0,15
Rige lo especificado precedentemente para la ejecucién de Mamposteria de ladrillo hueco de 0.20.

En general cuando en los planos se especifique que en el espesor de los muros es de 15 cm. puede
entenderse que los mismos seran levantados con ladrillos ceramicos huecos de 12 x A x B dependiendo A
y B de cada fabrica, a los que se le han sumado los revoques.

4.5. Mamposteria de ladrillo hueco de 0,10

Se ejecutaran en albafiileria de ladrillos huecos de 0,10 m siempre que los mismos constituyan muros de
relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. En esas condiciones se podra
utilizar el ladrillo hueco para lograr espesores especiales de muros determinados en los planos.

Los tabiques de 0,10 m podran cargarse sobre el contrapiso, reforzandolo debidamente con 4 kg. de
hierro por m2. seguin calculo formando una malla cruzada. Las restantes construcciones, sus paredes,
asentaran sobre los cimientos correspondientes.
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En general cuando en los planos se especifique que en el espesor de los muros es de 10 cm. puede
entenderse que los mismos seran levantados con ladrillos cerdmicos huecos de 8 x A x B dependiendo A
y B de cada fabrica, a los que se le han sumado los revoques.

Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la ejecucion de Mamposteria de ladrillo
hueco de 0.20.

4.6. Mamposteria ladrillo comun

Se realizaran en albafiileria de ladrillos comunes de 5,5 x 12,5 x 26 cm los tabiques indicados en planos
con espesores de 0.15 y 0.30 m, las reintegraciones de muros existentes y las cargas sobre cubiertas.

Los ladrillos seran de primera seleccion y se asentaran sobre los cimientos correspondientes.

Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente a plomo con paramentos bien paralelos
entre si y sin pandeos. El trabado entre si de los tabiques debera realizarse de manera de impedir la
formacion de juntas verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado de los ladrillos.-

Al erigirse las mamposterias de elevacion, deberan quedar colocados los marcos de las carpinterias,
asegurando perfectamente sus grapas con mortero de cemento 1 parte de cemento; 3 partes de arena
mediana y se efectuara el colado si asi lo requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero
diluido, asegurandose que queden perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o
umbrales.

La colocacién de las carpinterias debera efectuarse prolijamente revisando los niveles y plomos antes de
proceder a sus fijaciones.

Se tendr& cuidado en el amure de los marcos de madera y se protegeran luego los cantos de los mismos,
durante la construccién. Las partes del marco que quedan cubiertas por revoques, llevardn metal
desplegado para evitar el desprendimiento de éstos.

4.7. Tabique de placa de roca de yeso

En la ejecucion de la nueva Embocadura del Escenario, se ejecutaran tabiques conformados por placas
de yeso montadas sobre una estructura metalica compuesta por Soleras de 70mm y montantes de 69mm,
de chapa de acero zincada por inmersion en caliente, fabricados segin Norma IRAM IAS U 500-243:2004.

Las Soleras de 70mm se fijaran a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansién de nylon con tope
N°8 y tornillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separaciéon maxima de 0.60m. Dicha estructura
se completara colocando Montantes de 69mm con una separacién entre ejes de 0.40m ¢ 0.48m, utilizando
los perfiles. Las uniones entre perfiles se realizardn mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1
punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz.

Sobre ambas caras de esta estructura se colocaran dos capas de placas de yeso tipo Durlock o similar, de
12.5mm, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 y T3 punta aguja, con cabeza
trompeta y ranura en cruz. El tipo de placa a utilizar dependera de las caracteristicas del local donde se
construya la pared.

Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal, en el Gltimo caso se comenzard a emplacar
desde el borde superior de la pared.

Se debera dejar una separacién de 15mm entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad
por capilaridad.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (recto o rebajado).
Deberan quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placas como en cada una de ellas. El emplacado
de paredes con aberturas se realizara con cortes de placa en “L”, evitando que las juntas coincidan con la
linea del dintel o de las jambas.
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Los tornillos T3 se colocaran con una separacion de 25cm 6 30cm en el centro de la placa y de 15cm en
los bordes que coinciden con el eje de un perfil.

En la primera capa de placas la separacion entre tornillos T2 podra ser de hasta 60cm. Las uniones entre
las placas que conforman la superficie de la pared seran tomadas con cinta de papel microperforada y
masilla aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual
dependera del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T3 recibiran, al igual que los
perfiles de terminacién (cantoneras, angulos de ajuste o bufias), dos manos de Masilla tipo Durlock.

Se realizara un masillado total de la superficie, aplicando para ello dos manos de Masilla Lista para usar y
respetando el tiempo de secado entre ambas capas. Quedando asi una superficie apta para recibir
terminacion de pintura.

Banda selladora: En los casos donde se requieran garantias de estanqueidad del ambiente, absorcion de
movimientos o aislacion de vibraciones, se debera colocar entre los perfiles perimetrales de la pared que
estan en contacto con obra gruesa y la misma, una banda de material elastico (polietiieno expandido,
polipropileno espumado caucho o neoprene).

Tomado de juntas: Las juntas entre placas se deberan tratar con Cinta de Papel microperforada, de
50mm de ancho, premarcada en el centro y masillada.

Perfiles de terminacién: Las aristas, juntas de trabajo y encuentros con obra gruesa se resolveran
mediante perfiles de chapa de acero zincada por inmersion en caliente, de 2,60m de largo. Se fijaran a las
placas mediante cemento de contacto o tornillos autorroscantes tipo T3, con punta aguja.

o Perfil Cantonera: Se utilizard como terminacion de aristas formadas por planos a 90°.

o Perfil Angulo de Ajuste: Se utilizara para resolver juntas de trabajo en encuentros entre Tabiques y
obra gruesa.

o Perfil Bufia Z: Se utilizara para resolver juntas de trabajo en encuentros entre Tabiques y obra gruesa,
logrando una bufia de 15mm de ancho.

Se utilizara como terminacién de aristas formadas por planos que forman angulos distintos a 90° una cinta
tipo Flex Corner o equivalente, aplicandola a la placa con Masilla siguiendo los mismos pasos que para el
tomado de juntas.

Montaje: Para el montaje de los tabiques se seguira el siguiente procedimiento:
1. Replantear la posicién de la pared.

2. Fijar al piso la Solera inferior, mediante Tarugos de expansion de nylon N° 8 y tornillos de acero de 22 x
40mm, colocados con una separacion maxima de 0.60cm. Fijar la Solera superior, trasladando su posicion
con plomada.

3. Ubicar los montantes utilizando las Soleras como perfiles guia, con una separacién de 0,40m 6 0.48m
entre ejes (si se realizara emplacado horizontal, la separacion podra ser de 0.40m 6 0.48m; si las placas
se colocardn de manera vertical, la separacion serd de 0.40m). Las fijaciones entre perfiles se realizan
con tornillos autorroscantes T1, punta aguja.

4. Realizar, en caso de requerirlo, los refuerzos necesarios para colocacion de cajas de luz, futura fijacion
de objetos pesados o anclaje de carpinterias.

5. Colocar las placas sobre una cara de la estructura, en forma horizontal o vertical y trabando las juntas.
La fijacién de la primera capa de placas a los perfiles se realiza con tornillos autorroscantes T2, punta
aguja, colocados con una separacién de hasta 60cm en el centro de la placa y de 30cm en los bordes
coincidentes sobre el eje de un perfil. La segunda capa de placas se colocara trabando las juntas respecto
a las de la primer capa, utilizando tornillos autorroscantes T3, punta aguja colocados con una separacion
de hasta 25cm 6 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes coincidentes sobre el eje de un
perfil.
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6. Realizar el pasaje de instalaciones y la colocacion de material fonoabsorbente en el interior de la pared,
en caso de requerirlo.

7. Emplacar la otra cara de la estructura, trabando las juntas en relacion a las placas colocadas sobre la
cara opuesta.

8. Colocar los perfiles de terminacion necesarios en aristas y juntas de trabajo, utilizando tornillos
autorroscantes T3 punta aguja, colocados con una separacién de 15cm.

9. Realizar el tomado de juntas con masilla y cinta de papel microperforada. En caso de paredes con
exigencias acusticas o de resistencia al fuego, es recomendable realizar el tomado de juntas en ambas
capas de placas y colocar un sellador o una banda selladora de material elastico en todo el perimetro de
la pared. Aplicar dos manos de Masilla sobre la impronta de las fijaciones y realizar el masillado de los
perfiles de terminacién.

5. REVOQUES

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen la ejecucién, reacondicionamiento y/o restauracion de
todos los revoques que se especifican en los planos generales, de detalle y planilla de locales.

No se procedera a la ejecucién de revoques en paredes ni tabigues hasta que se haya producido su total
asentamiento.

Los paramentos de las paredes que deban revocarse, enlucirse o juntarse, serdn preparados de acuerdo
a las reglas del arte y antes de proceder a aplicarse el revoque deberdn efectuarse las siguientes
operaciones:

e Se ubicaran y limpiaran todas las juntas

e Se limpiara la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas las partes de
mortero adherido en forma de costras en la superficie

e Se humedecera suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento existente sobre
el que se vaya a aplicar el revoque.

Todo muro que no tenga terminacion especialmente indicada y que no vaya a la vista, sera por lo menos
revocado con mezcla comun a la cal.

Los revoques o enlucidos, seran perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas perfectamente
delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El espesor minimo de los revoques sera de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5 milimetros al enlucido, que
solo podra ser ejecutado cuando el jaharro haya enjuntado lo suficiente.

Con fin de evitar los remiendos, no se revocara ningan paramento, hasta que todos los gremios hayan
terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos estos serdn realizados con todo cuidado y
prolijidad.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos,
ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso llamando la
atencion al Contratista si éstos fueran deficientes para que sean corregidos por ella.

También se cuidard especialmente la ejecucion del revoque en el ambito de los zécalos, para que al ser
aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.

Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en este pliego deberan
realizarse de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes y de la Inspeccién de Obra.
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Encuentros y separadores: Los encuentros de parametros verticales con planos horizontales de
cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o acabados en general, y toda otra solucién de
separacion o acordamiento relativos a encuentros de superficies revocadas, se ajustaran a los detalles
expresos que los planos consignen en este aspecto. En caso de no especificarse nada al respecto en los
planos, se entendera que tales separaciones o acodamientos, consistiran en una bufia de 2x1 cm.

Proteccion de cajas de luz en tabiques: Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al
colocarse las cajas de luz, artefactos, etc., se arriesgue su perforacion total se recubriran en sus caras
opuestas con metal desplegado, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan ejecutarse antes de la
aplicacion del revoque fino y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se
exigira el nivel de terminacion adecuado. En caso contrario la Inspeccion de Obra podra exigir su
demolicion.

Juntas de dilatacién: Si por razones constructivas aparecen juntas de dilatacion interiores, éstas
deberan rellenarse con materiales plasticos y comprensibles, tales como lana de vidrio, poliuretano
expandido u otros similares, a fin de que no se entorpezca el trabajo para el cual fueron destinados.
Exteriormente pueden sellarse con mastics densos que no produzcan escurrimiento, pero en general se
procurara colocar tapa juntas apropiadas que permitan el trabajo a libre dilatacion.

5.1. Limpieza de fachadas

El objetivo de esta intervencién es eliminar por completo la suciedad superficial que presentan los
paramentos y ornamentos revestidos en simil piedra sin alterar o dafar la superficie (erosion,
desprendimientos, etc.) o quitar su patina.

Previamente a las tareas de limpieza, el Contratista pre consolidara todos los sectores de paramentos y
ornamentos con falta de fijacién al sustrato y pondra a resguardo aquellas piezas ornamentales que se
encuentren en riesgo de desprendimiento.

Como concepto, la limpieza siempre sera gradual e irA de menor a mayor intensidad y se ejecutara de tal
suerte de no alterar o dafiar las superficies (erosién, desprendimientos, etc.) o quitar su patina.

Se describen a continuacién todas las metodologias de limpieza ya que cada sector a intervenir presenta
distinto grado de degradacion aun dentro del mismo edificio. En todos los casos, e independientemente
del método que se utilice:

¢ Laremocion de las formaciones debe ser total

e La tarea debe ser realizada por restauradores u operarios entrenados y con experiencia en la
aplicacion de la técnica seleccionada

e Dicho personal deberd contar con la proteccion personal requerida (guantes de goma, antiparras,
mascarillas para vapores, etc.)

Eliminacién de vegetacion invasiva: La gran aspereza superficial que presenta el sustrato, las
condiciones climatoldgicas de la zona y las distintas situaciones de exposicidén a las que se encuentra
sometido el edificio, han sido terreno fértil para la proliferacién de colonias de vegetacion invasiva, musgos
y liquenes que suelen dejar a consecuencia de su actividad el deterioro visible de diversos elementos de
la fachada. Sera necesaria la limpieza de estas superficies mediante el agregado de productos biocidas,
alguicidas y /o fungicidas que estabilicen la situacion.

Durante el lavado de las superficies contaminadas se frotara enérgicamente con cepillos de fibra vegetal
dura o de nylon. Cuando las colonias estén firmemente adheridas se aplicara el herbicida tipo Cloruro de
Benzalconio o similar, diluido en agua destilada del 5% al 10%, segun resultado de la prueba que se
realizard antes de definir la dilucion.
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Se dejara aplicado por no menos de tres dias sin lluvia; una vez transcurrido el tiempo estipulado, se
cepillara a seco la superficie con cepillos de cerdas plasticas blandas. En caso de encontrar algunas
zonas que presentes esta patologia de forma resistente, se podra repetir la operacion, o bien aplicar
compresas con el mismo herbicida y pulpa de papel.

Cuando existan helechos, arbustos u otra vegetacién invasiva, cuyas raices penetren en los muros, se
evitara arrancarlos, ya que sus raices tenderan a arrastrar las partes sobre las que se han fijado.

En el caso de vegetacion menor, como malezas o arbustos, en general, seran cortadas en la base, lo mas
al ras posible de la superficie, procediendo luego a aplicar un herbicida tipo Cloruro de Benzalconio o
similar, diluido al 15% en agua comun en los restos que queden expuestos. La inyeccién se realizara en el
tallo justo donde se ha cortado, lo mas cercano posible a la raiz, y se dejara actuar los dias indicados
hasta que la planta se seque.

Se debe cuidar de no derramar herbicida en el entorno y tener en cuenta que la limpieza es un
procedimiento irreversible que mal planteado, puede convertirse facilmente en un factor de alteracion e
incluso de destruccion de la obra.

Es necesario garantizar su adecuada absorcion por parte de los vegetales tratados. Para ello deben
evitarse las aplicaciones cuando exista amenazas de lluvia, ya que si esto ocurriera, dentro de las seis
horas posteriores, este tratamiento se inutilizara, por lo que sera imprescindible repetirlo.

El personal involucrado en esta tarea debera contar con el entrenamiento previo y el equipo de proteccidn
adecuado (guantes de goma, mascarillas, antiparras, etc.).

Finalmente, se procedera con un bisturi a la remocién del tallo hasta donde se pueda llegar sin dafiar el
material original. En el caso de arbustos de mayor tamafio, su corte se efectuara mediante el empleo de
tijeras o sierras. Los movimientos deben ser cuidadosos, para evitar dafios o alteraciones en el entorno,
por arrastre o vibracion. Estos restos tampoco podran ser arrancados. Aquellos que no puedan ser
retirados con facilidad y en la medida que no impliquen problemas a futuro, se dejaran incluidos en los
muros. El material de desecho seré retirado del sitio en forma inmediata.

El corte y retiro de los vegetales secos, se debera realizar conjuntamente con la consolidacion de los
elementos afectados.

Eliminacién de guano y nidos de paloma: Se procederd a realizar el retiro de guano y nidos de aves. El
retiro de la capa mas proxima al paramento del muro se hara mediante espéatulas de plastico o madera y/o
cepillos plasticos con aspiradora. Las partes mas gruesas de estos materiales, seran retiradas mediante el
empleo de espatulas metalicas o cucharines.

Dado que el guano y los nidos pueden ser portadores de microorganismos perjudiciales para la salud, los
operarios y técnicos encargados de esta tarea deben contar con los elementos exigidos por la normativa
de seguridad vigente (proteccion respiratoria y ocular, guantes de goma, etc.). Estas medidas de
proteccién seran exigidas para el personal que se haga cargo de la aplicacion del insecticida en los
panales.

El guano, a medida que va siendo recolectado se embolsara y retirara de la obra. Para ello se emplearan
bolsas de polietileno grueso (minimo 150 micrones), que se cerraran mediante atadura con hilo resistente
(nylon o equivalente). El cierre debe ser tal que impida derrames durante el manipuleo, desde el cierre de
la bolsa, hasta su retiro de la obra.

Limpieza por método hiumedo: La limpieza general de los paramentos, y siempre que la resistencia del
material a limpiar lo permita, se hard por hidrolavado mediante un spray de agua a baja presion. La
presién de trabajo de la hidrolavadora, el tamafio del abanico y la distancia de la lanza al paramento de la
fachada, deberan regularse para evitar dafiar la superficie.

Solo se admitird el trabajo con chorro en forma de espéatula (o abanico). La superficie debe ser mojada
previamente con agua a muy baja presion a efectos de reblandecer la suciedad. En funcién de la
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salvaguarda del material se priorizara la aplicacion de agua a menor presién durante un lapso mayor de
tiempo a efectos de alcanzar el resultado esperado. El barrido de la lanza al lavar debe hacerse de forma
tal que la limpieza resulte pareja y cubra la totalidad de la superficie. Esta tarea debe realizarse
empleando exclusivamente personal capacitado.

En los sectores en que la resistencia no admita el uso de agua a presion se recurrira a nebulizacién. Para
ello se colocaran microspray con valvula de regulacion a una distancia de 30 cm, entre si, y a unos 30 cm
del paramento del muro, montados sobre lineas de tubos plasticos de riego. El agua estard impulsada por
bombas que garanticen la presién necesaria para formar la niebla. Esta debe ser pareja, no admitiéndose
la formacién de chorros que golpeen irregularmente sobre el revoque.

En ambos casos se empleard agua limpia, libre de productos quimicos o detergentes y a temperatura
ambiente. El tiempo de exposicién variara de acuerdo a la resistencia que ofrezca la capa de suciedad.
Excepcionalmente y previo ensayo la Inspeccion de obra podra indicar el empleo de un detergente no-
i6nico en sectores especialmente localizados.

Durante el lavado y en forma periddica y reiterada se debera proceder al cepillado manual de la superficie.
Se emplearan para ello cepillos de fibra vegetal o filamentos plasticos.

Bajo ningln concepto se admitird la remocion de particulas de suciedad mediante el empleo de
herramientas metdlicas (cepillos, espatulas, etc.), sistemas agresivos de limpieza como el arenado o el
uso de agregados aridos, como por ejemplo granos de carbonato combinado de calcio y magnesio,
dolomita blanca, particulas de silice, etc.

En los casos en que el revoque no resista siquiera la presién ejercida por las micro-gotas de la
nebulizacién, antes de iniciar la limpieza se procedera a una consolidacién previa. La misma se realizara
aplicando agua de cal por aspersion siguiendo las especificaciones del Consolidacién de revoques.

Durante los trabajos, la Contratista tomara todas las medidas del caso a efectos de evitar cualquier tipo de
filtracién al interior del edificio. La Inspeccion de obra podra solicitar que la limpieza de las jambas de las
ventanas en las que exista riesgo para el contenido interior se realice exclusivamente manualmente o
compresas.

Cuando por alguna razén deban detenerse los trabajos los operarios cortaran las tareas de limpieza en
algun elemento que articule la fachada como por ejemplo, guarda, cornisa, vano, pilastras, etc. y no en
medio de un pafio dado que esto podria generar una variacion en la superficie al reiniciarse los trabajos.

Finalizada la limpieza de un sector, se continuard con el inmediato inferior y asi sucesivamente hasta
completar la totalidad de la altura. Se trabajara siempre en vertical, planteando las tareas de modo tal que
se termine un tramo completo en toda su altura por dia de trabajo.

De esta forma, el tiempo requerido en los tramos inferiores para remover la suciedad serd menor, ya que
aguélla se reblandecera previamente con el agua que caiga de los sectores altos.

Por otra parte, una vez finalizada la limpieza general, la Contratista presentara los esquemas, productos y
técnicas a aplicar para cada sector en particular, con el objetivo de alcanzar la correcta y total terminacion
de la limpieza de los paramentos y demas elementos que componen la envolvente del edificio. Dicha
propuesta requerira de la aprobacién de la Inspeccion de obra, en forma previa a su aplicacion. La
Inspeccion de obra se reserva el derecho de optar por cualquiera de las variantes propuestas en el
presente informe.

Finalizada la intervencion inmediatamente antes de aplicar el tratamiento especificado en el item
“Hidrofugacion” se procedera a eliminar, en seco, cualquier tipo de residuos que puedan haber quedado
depositados sobre el paramento. Esta limpieza se hara retirando en forma manual los restos y particulas
mas grandes y con aire a presion las mas pequefias. El aire sera aplicado mediante sopladores (pistolas
manuales). La limpieza comenzard por la parte superior del paramento. Al mismo tiempo, se retirara la
suciedad de los pisos operativos y de las pantallas del andamio.

Eliminacién de costras negras: Finalizada la limpieza general de las fachadas, se recurrira al empleo del
sistema de compresas para remover suciedades mas resistentes remanentes que, por ejemplo, se
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encuentran ubicadas debajo de las cornisas y otras salientes del edificio. En este caso el soporte sera
pulpa de papel. Como agente activo se utilizara agua destilada y carbonato de amonio. Muestras de los
materiales y del sistema a utilizar deberan ser aprobadas previamente por la Inspeccion de obra.

El enjuague sera con agua limpia proyectada con pulverizadores manuales, cepillos blandos y esponja.

Si luego de haber realizado las operaciones de limpieza descripta precedentemente, quedaran restos de
costra negra resistente adherida a la superficie, se utilizara el método de limpieza mecanica, con pistolas
especiales y polvo de piedra o aluminio de malla 120 o 180 segun el caso.

Se emplearan equipos Rotec Micro Jetmaster o equivalentes, provistos de toberas de remolino de
microparticulas de 3, 5 y 7 mm, con manguera de proyeccion y control remoto neumatico. Se usaran
polvos de proyeccion neutros ultrafinos (6xido de aluminio, carbonato de calcio, etc.), atendiendo de modo
especial a la relacion que debe existir entre la dureza del polvo y del material del sustrato.

A los efectos de la correcta ejecucion de esta tarea se destaca la diferencia entre costra negra y patina: La
costra negra, como lo dice su nombre, es de color negro a causa del hollin que se adhiere en las partes
gue no estan en contacto con el agua de lluvia. Debajo de esta capa negra normalmente se encontrara
una patina que se manifiesta de color ambar/ocre, muy resistente y que no debe ser eliminada, ya que
para ello se deberia agredir en demasia al original, dejandolo con una superficie mas débil y expuesta a la
degradacion.

Eliminacién de sales solubles: Las sales solubles que son arrastradas como consecuencia de las
filtraciones de agua de lluvia, en especial bajo cornisas, tienden a concentrarse en la superficie de los
revoques situados en las zonas inmediatamente inferiores. De identificarse sectores afectados por las
sales, se procedera a su eliminacién por el método de compresas recurriendo, para su ejecucion, a los
materiales inertes como carboximetilcelulosa (CMC), metilcelulosa (MC), arcillas (atapulgita, sepiolita o
similar), pulpa de papel, almidén o magnesia. Se usara agua destilada como agente activo.

Excepcionalmente, la Inspeccion de obra podra autorizar el uso de agua corriente en las primeras
compresas, realizando las Ultimas exclusivamente con agua destilada.

Al quitar cada compresa, se controlara la concentracion de sales presentes, tomando muestras de las
mismas, las que se colocaran en agua destilada. El método de analisis debe permitir la permanente
comparacion de los resultados, los que se registraran en fichas de seguimiento, a efectos de determinar la
variacién de la concentracién de sales a medida que la tarea progresa.

Las compresas y las muestras deben estar perfectamente identificadas a efectos de permitir el correcto
registro de la informacién producida durante el avance de los trabajos.

Esta tarea debe ser realizada por restauradores entrenados y con experiencia en aplicacion de esta
técnica.

Limpieza de hierros expuestos: Los sectores con hierros expuestos o ubicados muy préximos al
paramento, como ocurre con algunos premoldeados, se limpiaran mediante microabrasion, empleando
equipos Rotec Micro Jetmaster o equivalentes, provistos de toberas de remolino de microparticulas de 3,
5y 7 mm, con manguera de proyeccién y control remoto neumatico. Se usaran polvos de proyeccion
neutros ultra finos (6xido de aluminio, carbonato de calcio, etc. de 80/300 micrones), atendiendo de modo
especial a la relacion que debe existir entre la dureza del polvo y del material del sustrato. En caso que los
hierros presenten una seccién corroida superior al 30 % deberd ser sustituido por otro de similares
caracteristicas o superior prestacion.

5.2. Restauraciéon de simil piedra

Una vez finalizadas las tareas de limpieza, se procedera a la restauracién y reintegracion de revoques
simil piedra de acuerdo a las indicaciones que a continuacion se detallan.
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En todos los casos, se agotaran todas las instancias posibles para el mantenimiento de la
superficie original.

Reconocimiento del estado de las superficies a intervenir: Se verificara que todos los revoques
existentes se encuentren correctamente anclados al sustrato.

A tales efectos, todas las superficies revocadas que no contengan formas ni elementos decorativos, seran
exploradas con percusion. Esta comprobacion se realizara aplicando golpes suaves sobre el elemento,
ejecutados con los nudillos de los dedos, una maza de madera de escaso porte o un pequefio martillo,
con cabezas plasticas.

Se verificara asimismo la cohesion del revoque mediante frotacion.

Conocidas estas variables, se determinard cada uno de los sectores a intervenir y el tipo de trabajo a
realizar de acuerdo a las distintas situaciones que se registren, a saber:

¢ Que el revoque no presente fracturas ni desplazamientos, pero que con la prueba de percusion suene
hueco, evidenciando la no cohesion del mismo con su base. En estos casos se consolidard mediante la
inyeccion de consolidantes especificos hasta lograr una correcta adherencia.

¢ Que el revoque se encuentre fracturado con desplazamientos; ante esta situacién se procedera a su
remocion liberando las superficies para futuras reintegraciones con morteros de iguales caracteristicas
a los originales.

e Que el revoque presente patologias tales como ampollamiento, parcheos y/o reposiciones que se
manifiesten como discontinuidades respecto a los revoques originales. En estos casos, se procedera
también a su remocién para ser luego reintegrado con morteros similares a los originales

Indefectiblemente, sera la Inspeccion de Obra quien controle el material de revoques e indique el
tratamiento a seguir.

Remocidn de revoques flojos o deteriorados: Cuando esta indique la remocion de areas revocadas, se
eliminaran los revoques cuidadosamente, evitando el desprendimiento de sectores innecesarios, asi como
la alteracion o destruccién de areas préximas que se encuentren sélidamente adheridas al muro. Para
ello se trabajarda con herramientas de percusion manuales y livianas, empleando cinceles anchos y
afilados, controlando el &ngulo y la intensidad del golpe.

Para asegurar la integridad del revoque circundante, las areas a demoler podran limitarse mediante cortes
efectuados con disco diamantado y amoladora realizando un corte recto y prolijo, tratando de evitar el
picado. Se buscara que el corte coincida con alguna bufia o junta de almohadillado para que el encuentro
entre el material viejo y el de reposicion sea lo mas prolijo posible.

Se tendra especial precaucién en la intervencion de demolicion en masas voluminosas o vuelos de
cornisamento; ya que se tratara de no afectar areas lindantes que presenten una aceptable fijacion de los
sustratos. Las intervenciones que afecten solamente la terminacién superficial se hardn con sumo cuidado
con el fin de preservar el estado original de la pieza o sustrato.

Se revisard de igual forma el revoque de las cornisas y salientes del edificio, para la posterior restitucion
de los revoques faltantes y aquellos que se encuentren colapsados.

Consolidacién: Esta tarea tiene por finalidad restituir un buen grado de adherencia de los revoques
originales a conservar al substrato. De acuerdo con los trabajos de revision del estado de anclaje al
soporte de todas las superficies revocadas, la Inspeccion de Obra determinard aquellos sectores a
consolidar y el procedimiento a utilizar.

La citada Inspeccion, antes de dar comienzo al tratamiento de la totalidad de la superficie, indicard una o
mas areas relativamente pequefias, donde se haran los ensayos correspondientes. Solo cuando se haya
comprobado la efectividad del resultado autorizard expresamente continuar el tratamiento del resto de los
revogues.
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Antes de aplicar el producto consolidante, se ha de asegurar que la superficie esté libre de suciedad y
polvo, seca y sin moho, etc.; de este condicionamiento depende la efectividad de la intervencién.

La operacion de consolidacién consistira en la realizacion de perforaciones con diametros variables, con
una inclinacién aproximada de 30 grados a una distancia no superior a los 15 centimetros, a través de las
cuales se inyectara una emulsion de agua de cal hidraulica natural NHL-35 tipo “Milagro” o superior con
un agregado de un puente de adherencia tipo Sikalatex o superior al 30%.

Para la obtencidn de agua de cal, el proceso de ensilado de la cal no podra ser menor a 3 semanas

Antes de efectuar la aplicacién, se ha de asegurar que la superficie esté libre de suciedad y polvo, seca y
sin moho, etc.; de este condicionamiento depende la efectividad de la intervencién.

Se regulara la concentracion del consolidante de acuerdo con las demandas operativas y se deberan
tomar en cuenta los niveles de dilucion, segun la absorcién y requerimientos del material. En funcion de
ello se repetira el tratamiento la cantidad de veces necesaria para asegurar la correcta adherencia del
material al sustrato.

Bajo ningun concepto debera llegarse al punto de saturacion que se observa cuando la superficie, una vez
seca, mantiene aspecto brillante, porque la consolidacién se logra cuando el producto penetra.

En casos en que el hueco a tratar fuera de considerables dimensiones, se deberd agregar la carga
pertinente que garantice el relleno correspondiente y la adherencia éptima al sustrato principal.

La Inspeccién de Obra aprobard o rechazara la efectividad de este tratamiento, pudiendo solicitar las
repeticiones y/o modificaciones que consideren necesarias.

En aquellos casos donde se verifiquen colapsos se incluirdn pernos de acero inoxidable que soporten la
masa de integracion.

Sellado de fisuras: Se procedera al sellado de fisuras de revoques con sellador poliuretanico
monocomponente de primera calidad: Sika Flex 1 A Plus (Sika), Sonolastic NP1 (MBT) o equivalente,
siguiendo las instrucciones del fabricante. El color del sellador serd similar al de la fachada y se lo
colocara de forma tal que los sellados resulten tan imperceptibles como sea posible.

Las superficies de anclaje deben estar limpias, secas y firmes. No podran aplicarse sobre morteros
nuevos o relativamente recientes, en la medida en que puedan mantener un nivel alto de alcalinidad.
Ademas, para garantizar el anclaje del sellador al mortero, se usara el primer correspondiente: Sika
Primer (Sika), Primer 733 (MBT) o equivalente, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Reintegracién de revoques: Se procedera a la reintegracién de lagunas y a la restauracion de todas las
superficies revocadas empleando morteros similares a los existentes en el area de trabajo, respetando los
componentes, granulometria y color que los originales de acuerdo a los resultados obtenidos en los
andlisis de laboratorio.

La Contratista ensayara en obra las diferentes muestras, realizando los ajustes de color y textura que
resulten necesarios a efectos de igualar materiales. Una vez aprobadas las mezclas genéricas podra
comenzarse su aplicacion.

El material se aplicard sobre los muros mediante azotado, facilitando su adherencia al sustrato y evitando
la formacién de vacios. El agua de la mezcla se usara como reguladora de la densidad del mortero.

El mortero a emplear para la ejecucion de los revoques finos tendrd una densidad que facilite su
aplicacion y terminacion. Siempre se verificara la perfecta continuidad de las superficies terminadas en
cuanto a aspecto, color y textura (peinado, rayado, cepillado, etc.).

Cuando se utilice cal como componente, siempre sera del tipo hidraulica natural NHL-35 tipo “Milagro” o
superior. La arena sera del tipo comun y para la ejecucion de los revoques finos, se usara arena fina del
tipo silicica doble lavado. La proporcion del mortero de cal y arena podrd variarse de 1:1 %2 a 1:2 tanto
para los revoques gruesos como para los finos.

En todos los casos, el agua de amase contendra un 5% de dispersién acrilica tipo sikalatex o similar.
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Los morteros de reposicion deberan prepararse en recipientes adecuados y los sobrantes seran
descartados al finalizar cada trabajo, no pudiendo reutilizarse al dia siguiente

La Inspeccién de obra podra solicitar las correcciones que crea necesarias a efectos de alcanzar el
objetivo de esta intervencion, pudiendo solicitar la demolicién y reconstruccion de las reposiciones
incorrectamente efectuadas en pafios completos cuando lo considere necesario y tantas veces como lo
crea conveniente, quedando esto a exclusivo cargo de la Contratista. Para el caso se considerara como
“paio” al sector comprendido entre elementos que delimiten la continuidad del plano del paramento (p.€j.:
molduras, bufias, quiebres, etc.).

5.3. Restauracion de ornamentos premoldeados

Se efectuard la limpieza de todos los ornamentos y piezas decorativas premoldeadas emplazadas en
paramentos y cielorrasos de la capilla siguiendo las técnicas descriptas en el item 7.1. Limpieza de
fachadas. Una vez limpias, seran restauradas observando los siguientes procedimientos:

Consolidacion: Los premoldeados decorativos que presentan fracturas y partes desprendidas seran
tratados como a continuacion se define. Concluido el relevamiento preliminar, se procedera al retiro de
todos los fragmentos. Los mismos seran marcados previamente a su retiro de la posicion original. En caso
contrario, la marcacion se hara conforme van siendo retirados. Se les colocaran los datos suficientes
(nimeros y/o letras) que permitan ubicarlos facilmente en el momento que se requiera su recolocacion.

Los fragmentos seran guardados en bolsas de polietileno perfectamente identificadas, en el depdsito
destinado a tal efecto. La recolocacion se haré fijando las partes mediante un adhesivo epoxi, respetando
las indicaciones de fabrica. Se evitara por todos los medios manchar el entorno, ya que este dafio serd, en
la practica, irreversible. Cuando se requiera, se colocaran los pernos que faciliten la vinculacion entre las
partes. En estos casos solo podran utilizarse materiales inoxidables (acero inoxidable, bronce, vetro-
resina, etc.). Las dimensiones de dichos pernos seran tales que les permitan soportar adecuadamente las
tensiones a las se veran sometidos una vez puestos en servicio.

Todo premoldeado que presente disgregacién superficial serd tratado mediante la aplicacién de agua de
cal, siguiendo las indicaciones del item “Consolidacion de revoques”.

Reposicion de faltantes: Los premoldeados faltantes seran repuestos empleando piezas similares
obtenidas por moldeo a partir de las originales existentes en la obra. Seran resueltas en un material
similar al de las originales. Se incluiran la provisién de las armaduras de refuerzo que correspondan. En
todos los casos se inscribira en las piezas de reposicién una leyenda en bajorrelieve que refiera al afio de
ejecuciéon (R. 2016), como marca identificatoria de la intervencion. Muestras de las piezas de reposicion
seran presentadas a la Inspeccién de obra para su aprobacién.

Tratamiento de la armadura expuesta: Si durante el tratamiento de los premoldeados quedaran al
descubierto elementos metalicos de su estructura interna, se procedera a despejarlos con cuidado,
procediendo a eliminar las escamas de 6xido. Se emplearan para ello herramientas livianas (espatulas,
cinceles, cepillos, etc.), trabajando con sumo cuidado para no arrastrar partes del material constitutivo de
los premoldeados en cuestion.

Luego de eliminar los desprendimientos, los hierros seran tratados aplicando un pasivante de corrosion
gue, ademas, sirva como puente de adherencia para la reposicion del material faltante. Se emplearan
para ello productos de primera calidad: Sikatop Armatec 110 EpoCem (Sika), Procepoxi Zinc Rich
(Procem) o equivalente aplicandolo segun las especificaciones de fabrica.

El sustrato debera estar limpio, libre de grasas, aceites, lechada de cemento, particulas sueltas o mal
adheridas. En el caso de los perfiles, ademas se deben eliminar los restos de 6xido, limpiando la
superficie con cepillo de alambre.

El producto sera preparado de acuerdo a las instrucciones del fabricante teniendo en cuenta los tiempos
de mezclado, reposo y fraguado.
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Dentro del tiempo previsto por el fabricante, las mermas seran cubiertas con el mortero de reparacion,
respetando los espesores de jaharro y enlucido que correspondan.

Fijacion: El tratamiento de fijacion de premoldeados dependera de cada caso en particular. En primer
lugar se debera verificar la estabilidad de todos los elementos y sus partes. Cuando se compruebe que
estan desprendidos pero por su situacion relativa la caida resulte imposible, solamente se dispondra el
sellado correspondiente, siguiendo para ello las indicaciones del “Sellado de fisuras y grietas”.

Cuando los elementos o sus partes puedan requerir fijacion al sustrato se hara respetando las siguientes
indicaciones. Las placas seran perforadas con una mecha de widia de tamafio acorde al elemento de
fijacion a emplear.

En todos los casos se verificara la resistencia del sustrato de anclaje y del perno de fijacion. La cantidad
de pernos y su tamafio dependera de la carga que deban resistir. Los elementos seran propuestos por la
Contratista y sometidos a la expresa aprobacion de la Inspeccién de obra.

Los pernos seran de acero inoxidable y las fijaciones de tipo quimicas en base a adhesivos epoxi. Seran
colocados de forma tal de que queden tan ocultos como resulte posible a la vista, desde el nivel peatonal
o desde las ventanas proximas, si las hubiere. El contacto entre el perno y el elemento premoldeado se
resolvera rellenandolas con masilla epoxi 0 un mortero cementicio, segin el caso. De ser posible, las
partes expuestas seran cubiertas con el mortero de reposicién que corresponda, segun las indicaciones.
En su defecto, se los recubrira con una pintura epoxi de un color similar al del elemento premoldeado que
corresponda.

En los casos en que se trate de premoldeados que ya fueron fijados mediante pernos, la Contratista
verificara su estabilidad y la firmeza de los anclajes. Si éstos no garantizan la estabilidad de la pieza,
seran reemplazados siguiendo las instrucciones dadas anteriormente.

5.4. Revoque exterior completo

Salvo indicacién en contrario, en todo paramento exterior incluyendo cargas, y antes de procederse a la
construccion de cualquier tipo de revoque, se ejecutara un azotado de mortero de 1 parte de cemento y 3
de arena con agregado de hidréfugos de la mejor calidad disuelto en 10 litros de agua. Esta capa
hidréfuga tendrd como minimo un espesor de 6 mm y cubrira perfectamente el paramento.

Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para facilitar su adherencia, se
extendera una capa de revoque grueso o jaharro en un espesor de 10 mm. como minimo. El jaharro sera
de mortero 1 parte de cemento y 2 de arena fina terminado alisado a cucharin con cemento puro.

Sobre el jaharro una vez seco Yy fraguado, se dard el enlucido con mortero de % parte de cemento, 1 de
cal aérea y 4 de arena fina. Sera aplicado antes que la capa hidré6fuga haya secado, para asegurar su
adherencia y se terminara con un prolijo fratazado, procurando uniformidad de tono y de aspecto, sin
uniones ni retoques, para lo cual se extenderan pafios enteros, entre pilastras, moldeo o cortes de la
fachada.

Todos los revoques de reposicidon seran perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas perfectamente
delineadas, sin depresiones ni bombeo.

5.5. Revoque interior ala cal

Sobre todas las caras interiores de nuevos muros ejecutados o donde se efectlen reintegraciones de
mamposteria se realizara un revoque grueso a la cal, sobre el que se colocar4 el enlucido
correspondiente.

Los revoques seran perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas perfectamente delineadas, sin
depresiones ni bombeo. Su espesor minimo sera de 1,5cm, correspondiendo de 3 a 5 milimetros al
enlucido, que solo podra ser ejecutado cuando el jaharro haya oreado lo suficiente.
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Para la ejecucion del jaharro se utilizard un mortero a base de una parte de cal aérea, 1/2 parte de
cemento y 4 partes de arena gruesa.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a la construccion de fajas a
menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con el mortero para conseguir eliminar todas las
imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas.

El jaharro se terminard con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido. Cuando se
deba aplicar previamente aislamiento hidrofuga, el jaharro se aplicara antes de que comience su fragie.

Sobre el revoque grueso se procedera a colocar un enlucido, que tendra un espesor de 3 a 5 mm y un
dosaje de 1/8 parte de cemento, 1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, la que serd previamente
tamizada, para asegurar la eliminacion de toda impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la cal
se alisara perfectamente con frataz de madera.

Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminaran pasando un fieltro ligeramente humedecido.
Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

También se cuidard especialmente la ejecucion del revoque en el ambito de los z4calos, para que al ser
aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan ejecutarse antes de la aplicacion del
revoque fino y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigira el nivel
de terminacién adecuado. En caso contrario la Inspeccién de Obra podra exigir su demolicién.

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o carton de amianto
debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de
la dilatacién por el exceso de temperatura.

5.6. Reacondicionamiento de revoques exteriores existentes

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen el reacondicionamiento de todos los revoques
exteriores existentes a conservar, incluyendo los correspondientes a las medianeras. Para ello, se
procedera de acuerdo a las distintas situaciones que los mismos presenten, a saber:

e Que el revoque se encuentre fracturado con desplazamientos o con falta de fijacion al sustrato; ante
esta situacién se procederd a su remocion y posterior reintegracibn con morteros de iguales
caracteristicas a los originales.

e Que haya sectores sin revocar o que dado su altisimo grado de deterioro o su inexistencia sea
imposible su recuperacion, situacion en la que se procedera a la reintegracion de un nuevo revoque.

e Que el revoque se encuentre consolidado y sin fracturas de manera que simplemente se ejecutara la
limpieza superficial preparando la superficie para su pintura, previo tratamiento de sellado, enduido y
lijado.

En todos los casos, se agotaran todas las instancias posibles para el mantenimiento de las superficies
originales.

Picado de revoques flojos o deteriorados: Todas las superficies de paramentos seran revisadas
cuidadosamente para comprobar mediante percusion el grado de solidez, compacidad y anclaje al
soporte. Esta comprobacion se realizara aplicando golpes suaves sobre el paramento, ejecutados con los
nudillos de los dedos, una maza de madera de escaso porte o un pequefio matrtillo, con cabezas plasticas.

Conocido el grado de solidez, compacidad y anclaje al soporte, se verificara su cohesion mediante
frotacion para finalmente, determinar cada uno de los sectores a intervenir.

Se demolerdn asimismo todas las areas que presenten desajustes probados tales como ampollamiento,
disgregacion, presencia de eflorescencias salitrosas, fractura, etc.

Buenos Aires — INFRAESTRUCTURA BASICA Y SERVICIOS PUBLICOS - SUBSE&W'—Q@E-,L\GM?QMGBEBA&I%DPAM 1Y SPG

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITE
27/78

pagina 29 de 80



Corresponde Expediente 2402-260/16

Bpenos
Aires
Provincia

La tarea de demolicion se hara con el mayor de los cuidados, evitando alterar o destruir areas proximas.
Para ello se trabajara con herramientas manuales y livianas de percusion.

Los revoques se retiraran empleando cinceles anchos, afilados, controlando el angulo y la intensidad del
golpe de modo de no dafar la superficie de los ladrillos ni el revoque del entorno. Para asegurar la
integridad del revoque circundante, las areas a demoler podran limitarse mediante cortes efectuados con
disco diamantado y amoladora.

Reparaciones y reintegraciones: Para la reposicion de los revoques se observara lo especificado en el
item 7.4. Revoque exterior a la cal completo.

La Contratista ensayara en obra las diferentes muestras, realizando los ajustes de color y textura que
resulten necesarios a efectos de igualar materiales de areas adyacentes. Una vez aprobadas las mezclas
genéricas por la Inspeccién de obra podra comenzarse su aplicacion.

El material se aplicara sobre los muros mediante azotado, facilitando su adherencia al sustrato y evitando
la formacién de vacios. El agua de la mezcla se usara como reguladora de la densidad del mortero.

Cuando se utilice cal como componente, siempre se preferira el empleo de cal aérea, adecuadamente
apagada.

El mortero a emplear para la ejecucién de los revoques finos tendra una densidad que facilite su
aplicacion y terminacion. Siempre se verificara la perfecta continuidad de las superficies terminadas en
cuanto a aspecto, color y textura (peinado, rayado, cepillado, etc.).

Los morteros de reposicién deberan prepararse en el lugar, en recipientes adecuados y los sobrantes
seran descartados al finalizar cada trabajo, no pudiendo reutilizarlos al dia siguiente.

Respecto a los faltantes de revoques en molduras, bufias u otros relieves, la reposicion se hara siguiendo
las formas originales subsistentes en elementos similares de la obra.

La Inspeccion de obra podra solicitar las correcciones que crea necesarias a efectos de alcanzar el
objetivo de esta intervencion, incluyendo la demolicidn y posterior reposicion de pafios completos cuando
lo considere necesarios. Para el caso se considerara como “pafo” al sector comprendido entre elementos
que delimiten la continuidad del plano del paramento (p.ej.: molduras, bufias, quiebres, etc.). Las
reposiciones incorrectamente efectuadas por la Contratista a su exclusivo cargo y tantas veces como lo
crea conveniente.

5.7. Reacondicionamiento de revoques interiores existentes

Los trabajos comprendidos en este rubro contemplan en el reacondicionamiento de todos los revoques
interiores a la cal existentes a conservar.

Para el desarrollo de estas tareas se observara lo especificado en el item 7.5. Revoque interior a la cal y
7.6. Reacondicionamiento de revoques exteriores existentes.

5.8. Jaharro bajo revestimiento

Se procedera a revocar los paramentos de locales sanitarios, office y cocina con un azotado constituido
por: 1/4 parte de cemento, 1 de cal y 3 partes de arena mediana, previamente a la colocacién de los
revestimientos ceramicos.

5.9. Revestimiento plastico texturado

Este item consiste en la ejecucién de un revestimiento simil Piedra Paris, de Molinos Tarquini o superior,
compuesto a base de polimeros con alta carga de solidos en su composicién para otorgarle resistencia a
la abrasion. Ademéas comprende todos los trabajos y materiales que sin estar taxativamente mencionados
sean necesarios para una correcta terminacion y ejecucion del revestimiento.
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El producto estara compuesto por particulas separadas de polimeros pigmentados suspendidos en una
solucién acuosa. (P.E.: 0,99-, Viscosidad STOMER 75 K.U., S¢lidos no volatiles por peso 25-26 %,

V.0.C. 580 gr/l.). y tendra las siguientes propiedades:

Aspecto: Satinado, (cascara de huevo, brillo en % reflec. A 60°: 3 —6.).

Secado: (A 20° Cy 50 % de H.R.), al tacto: 4 hs. Para uso: al otro dia, curado definitivo para
maxima resistencia: 15 dias.

Resistencia a moho y hongos: no deben desarrollarse.

Desgaste: no debera presentar signos de éste luego de los ciclos estipulados por la norma
correspondiente.

Lavabilidad: No debera presentar mas de un 5% de pérdida en brillo y no mas del 15% en
reflectancia.

Clasificacién de incendios: Clase A

Se aplicara a soplete solamente, en donde la boquilla debera ser la recomendada por el fabricante.

Se batira el envase a mano rotandolo solamente, sin usar agitadores. Se preparara la superficie aplicando
una imprimacion con sellador o acrilico.

Se lo debera realizar en dos pasadas, una primer mano para crear el fondo uniforme donde se trabaja
siempre en forma paralela a la superficie y a corta distancia, (30-40 cm), con aguja poco abierta y mas
presion de aire, (50 Ibs) para dar poder cubritivo, y una segunda mano inmediatamente después de la
anterior para resaltar el efecto multicolor (efecto spray que amplia el grano separando los distintos
colores), donde se trabaja a mayor distancia, (60 cm), aguja mas abierta y menor presion de aire, (30
Ibs.).

6. REVESTIMIENTOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provision y colocacion de los revestimientos
indicados en los planos y planillas de locales.

El Contratista debera incluir en el precio, la incidencia derivada de la colocacién de terminaciones
especiales, asi como de la seleccion de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del
revestimiento respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de bronceria.

La Inspeccién de Obra indicara antes de comenzar los trabajos, el criterio de colocacién del mismo y la
posicién con respecto a éste que deberan observar para su puesta en obra las bocas de luz, artefactos,
accesorios, etc., de tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones
de las juntas; cuando fuera necesario, el corte serd ejecutado con toda limpieza y exactitud.

La colocacion del material se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la pared un azotado
impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo especificado en el rubro de
Revoques. De esta forma la pared queda preparada para recibir la colocacion de los cerdmicos con
mortero compuesta por % parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica y 4 partes de arena gruesa. Si por
el contrario se opta por la colocacién con adhesivos plasticos tipo Klaukol o similares, la capa gruesa
deberd quedar perfectamente fratazada y su espesor deberd ajustarse con la capa de asiento que no
existira si se opta por el adhesivo.

Las piezas se colocaran a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas procurando un asiento perfecto
de cada pieza, rechazandose aquellas que suenen a hueco una vez colocadas.Una vez terminada la
colocacion deberd empastinarse todo el conjunto con una pastina al tono.
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En cualquier quiebre o arista del paramento a revestir se cortaran las piezas bien a plomo y produciendo
juntas perfectamente paralelas a la linea de quiebre. Deberéa tenerse especial cuidado en los recortes de
las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas, toalleros, etc. Los recortes del revestimiento, alrededor
de cafios, se cubrirdn con arandelas metélicas. La Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos los
elementos que no estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zdcalo, estaran sobre una misma linea vertical.
Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo revestimiento del local, si no
hay indicacién en contrario.

Protecciones: Todas las piezas deberan llegar a la obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras
y sin escolladuras y mantenerse asi hasta la recepcion de la obra.

A tal fin, el Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales propoésitos, apelando a todos los
medios de proteccidn que fueran necesarios, siendo responsable por la colocacion y el mantenimiento de
todos los revestimientos.

Bufias: Cuando los pafios revestidos no lleguen hasta el cielorraso o no vayan de pared a pared, si no se
especifica otra cosa, debera tenerse en cuenta la ejecucion de bufias de 2 cm x 1 cm.

Muestras: Con la debida anticipacion, el Contratista presentara a la aprobacion de la Inspeccion de Obra,
las muestras de cada tipo de revestimientos con el color y calidad exigidas, las cuales quedaran en obra y
servirdn como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos. La Inspeccién de
Obra podra exigir la ejecucion de tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas
especiales, la resolucion de encuentros, asi como el perfeccionamiento de detalles constructivos no
previstos.

La contratista una vez obtenida la aprobacion de la muestra, sera responsable de que todos los elementos
remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Inspeccioén ordenard el retiro de los
mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la
muestra aprobada.

Reservas: Al adquirir el material para los revestimientos, la contratista tendra en cuenta que al terminar la
obra debera entregar al propietario piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad equivalente al uno por
ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos. Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la
reserva sera del 5 por ciento. La cantidad minima sera de 1 m2.

6.1. Venecita 2x2cm

Sobre los paramentos de locales sanitarios se colocaran revestimientos de pared Tipo veneciano Murvi o
superior, en los colores indicados en planos y planilla de locales

Las piezas seran de las denominadas de primera clase, debidamente seleccionadas, con teselas de 2 cm
X 2 cm. Deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni
ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y tendran aristas.

Se entregaran en obra embalados en esqueletos o envases en los que deberd leerse claramente las
caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.)

Para su colocacion se utilizardn adhesivos de primera marca, perfectamente mezclados de acuerdo a las
instrucciones del fabricante, y en una consistencia tal que fije las hojas de mosaico veneciano a fin de
evitar su deslizamiento. La plancha de mosaico veneciano se colocara dejando expuesta la cara del papel
hacia el colocador y se la fijar4 con un frataz de goma con golpes suaves y parejos en toda la superficie,
asegurando la adhesion de todas las pastillas.

Al colocar cada plancha se debera respetar que la distancia entre plancha sea igual que las juntas entre
pastilla y pastilla.
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Transcurridos entre 40 minutos a 1 hora de haber comenzado el proceso de fragle, se debera retirar el
papel antes de que el adhesivo fragiie por completo.

Como el adhesivo no estard completamente seco, se podran hacer correcciones y ajustes de la
disposicion de los mosaicos venecianos.

Retirado el remanente de pegamento que haya quedado entre las pastillas y limpiadas las superficies - sin
restos de cola- se tomardn cuidadosamente las juntas con cemento blanco o tefiido con ferrite, segin
indicacion en obra de la Inspeccion de Obray el Contralor Patrimonial.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones
de las juntas; el corte de piezas sera ejecutado con toda limpieza y exactitud. En cualquier quiebre o arista
del paramento a revestir se cortaran las piezas bien a plomo y produciendo juntas perfectamente paralelas
a lalinea de quiebre.

Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas,
toalleros, etc. Los recortes del revestimiento, alrededor de cafos, se cubriran con arandelas metdlicas. La
Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que no estén perfectamente recortados
0 que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

El Contratista debera incluir en el precio, la incidencia derivada de la colocacion de terminaciones
especiales, asi como de la seleccién de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del
revestimiento respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de bronceria.

6.2. Ceramico esmaltado 36x36cm

En los locales PB04 Office y PB0O5 Sanitario se colocara revestimiento cerdmico 36x36 cm color Marfil de
la linea Terra de Alberdi o similar. El sanitario se revestira de piso a techo, en tanto que en office se
colocaran dos hiladas sobre nivel mesada.

Las piezas seran de primera calidad de 6mm de espesor como minimo. Deberan presentar superficies
planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto.
Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas.

Las piezas seran de las denominadas de primera clase, debidamente seleccionadas cumplimentando la
norma IRAM 12519.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios de los defectos que se
enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista del ceramico, decoloracién de
la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25% de la
remesa, esta sera rechazada automaticamente. Se entregaran en obra embalados en esqueletos o
envases en los que debera leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca,
cantidad de piezas, etc.)

La colocacion de las piezas se hara asentando las mismas, previamente mojadas, con pegamento
especial recomendado por el fabricante.

Las juntas seran tomadas con especial cuidado con pastina al tono.

7. CUBIERTAS

Generalidades: Los trabajos incluidos en este rubro consisten en la reparaciéon y restauracion de la
totalidad de las cubiertas existentes en el edificio y se ejecutardn de modo tal que permitan obtener obras
completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas funcionalmente.
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Las cubiertas incluiran todos los elementos necesarios para su completa terminacion, como ser: babetas,
z6calos, guarniciones, platabandas, etc., que sean imprescindibles para la buena y correcta terminacion
del techo intervenido, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones, necesidades de obra y reglas
del arte severamente observadas. La omision de algun trabajo y/o detalle en la documentacién no
justificara ningln cobro suplementario; su provision y/o ejecucion debera estar contemplado e incluido en
la propuesta original.

Antes de iniciar los trabajos de restauracion el Contratista debera presentar un proyecto detallando el
sistema que utilizard para proteger los diferentes sectores de la cubierta a intervenir a fin de evitar el
ingreso de las aguas de lluvia durante el desmonte de las cubiertas para su reemplazo o reparacion. En
ninguna etapa de la realizacion de los trabajos y por ningin motivo, los techos deben quedar sin
proteccion definitiva o provisoria, evitando filtraciones que puedan perjudicar a la edificacion en general y
a los demas trabajos en ejecucion en particular. Asimismo, se observaran idénticas precauciones para
todos los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos y vigas invertidas, etc.

La entrega de todos los elementos constitutivos de la cubierta, se efectuara de acuerdo al plan de trabajos
elaborado por el Contratista y aprobado por la Inspeccion de Obra y comprende tanto la aprobacion de
materiales como de las estructuras de sostén, chapas, tejas, pizarras, membranas, aislaciones y
zingueria.

La impermeabilizacién de la cubierta sera verificada mediante una prueba hidraulica por inundacién
durante un tiempo minimo de 24 hs. El procedimiento se realizara en coordinacion con la Inspeccion de
Obra quién evaluara los resultados.

Correran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales
deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, o cualquier otro dafio a construcciones y/o
equipos y no podra alegarse como excusa que el trabajo se efectudé de acuerdo a planos.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta
y emerja del techo, iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta
proteccién hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccién de
Obra los detalles correspondientes.

7.1. Cubiertade chapade hierro galvanizado incl. aislaciones

Desmontada la totalidad de la cubierta de chapa de hierro galvanizado existente, se procedera a la
ejecucién de una nueva cubierta idem a la pre-existente.

Previamente se procedera a la verificacion del estado y resistencia de la estructura de soporte y
componentes de aislaciones y cerramiento de la misma. De comprobarse rotura, pérdida de seccion,
deterioro en los anclajes o cualquier defecto que afecte la estabilidad y/o estanqueidad del sistema, se
reemplazaran las piezas correspondientes.

En todos los casos se verificara la aptitud y estado estructural de tirantes y alfajias, incluyendo
empotramientos en mamposteria, recambiando los elementos que se encuentren putrefactos, rotos,
faltantes y/o afectados por agentes xil6fagos.

Los elementos de madera retirados reemplazados serdn de madera dura similares en forma y tipo de los
extraidos. Se debera conservar la mayor cantidad de piezas existentes.

Todos los elementos de madera deberén encontrarse secos y tratados con plaguicidas de baja toxicidad
tipo PENTA o similar de igual calidad en toda la superficie. En el resto de los elementos de madera
existentes de aplicaran dos (2) manos de solucion fungicida de baja toxicidad tipo PENTA o similar de
igual calidad en toda la superficie y en todo tipo de elemento componente de madera de la estructura. Se
adoptaran las medidas de seguridad que implique la utilizacion de productos y materiales con riesgo de
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toxicidad u otros efectos nocivos para el personal, asegurando los equipos respectivos, respetando los
tiempos de permanencia, cantidad de personal y frecuencia. El tratamiento debera ser erradicante y
preventivo interno de agentes xil6fagos; se realizard mediante pulverizado o pintado de acuerdo al
elemento a tratar.

En el empotramiento con el muro se realizara una impermeabilizaciéon en la mamposteria de modo de
asegurar que la humedad no tome contacto con el elemento de madera. Este tramo de empotramiento en
la mamposteria sera tratado con pintura asfaltica —minimo 3 manos- a fin de disminuir la posibilidad de
ingreso de humedad al elemento estructural.

Finalmente se colocaran nuevas chapas onduladas de hierro galvanizado aluminizadas n°25.

Se comenzara la colocacion de abajo hacia arriba y en sentido contrario al viento dominante, manteniendo
los niveles y pendientes en forma permanente.

Los solapes seran: longitudinalmente 1 %2 onda sin que — chapa de por medio- quede una chapa con sus
ondas extremas hacia arriba y la otra hacia abajo. Transversalmente 15 cm. Se colocara un sujetador
onda por medio. En los extremos de las chapas y en areas de mucho viento se colocaran en todas las
ondas. En los solapes laterales las chapas se uniran con tornillos autorroscantes.

En el extremo inferior del faldon, sobre la Gltima clavadera, se colocara a presiéon una banda de cierre de
espuma de poliuretano alquitranada, moldeada siguiendo las ondas de las chapas Tipo Compriband o
equivalente.

Los trabajos incluyen la provision y colocacion de todos los elementos de zingueria, cumbreras, babetas,
embudos, etc. pertenecientes al sistema.

Los angulos y pliegues nunca seran a aristas vivas. Las uniones entre si seran soldadas y remachadas
prolijamente presentando superficies irreprochables.

7.2. Membrana asfaltica con foil de aluminio

En la totalidad de las cubiertas planas del edificio se procedera a la colocacién de una membrana asfaltica
de 4mm de espesor, con velo de aluminio de 40 micrones y alma y cara inferior de polietileno de alta
densidad.

La membrana sera colocada totalmente adherida al sustrato, previa imprimacion con emulsién o pintura
asfaltica al solvente.

Cubrira la totalidad de la superficie y se soldaran los solapes con aire caliente con control de temperatura
en un ancho no menor de 10cm, y de 15cm entre finales de rollo, a fin de obtener una membrana
impermeable continua.

La ejecucién de babetas, guarniciones, etc. deberdn ser aprobadas por la Inspecciéon de Obra. Las
babetas se ejecutardn en base a lo establecido en la Norma IRAM 12627, seran conformadas como
gargantas redondeadas con angulos de 135° y cubrirdn en su caso las cargas de baja altura en todo su
espesor. En todos los casos deberd asegurarse la continuidad de la aislacion.

En las bocas de desaguies, la membrana penetrard dentro de los embudos y forrara los mismos. En las
babetas y en todos los elementos pasantes en la azotea, se colocard perimetralmente una doble
proteccibn con membrana de iguales caracteristicas que se superponga a la principal en
aproximadamente 40 cm en horizontal y 25 cm en vertical totalmente pegada a la anterior.

La Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar el transito de personas, apoyo de
equipos, herramientas o andamios directamente sobre la membrana recién colocada, y dispondra los
medios adecuados para evitar todo tipo de dafios a la misma, siguiendo estrictamente las instrucciones
gue imparta al respecto la Inspeccién de Obra.
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Se tomara como precaucion el ejecutar el trabajo de la membrana solamente cuando las condiciones
existentes y previstas permitan que el trabajo se realice de acuerdo a las recomendaciones de los
fabricantes de los productos primarios y los requisitos de la garantia.

7.3. Desagles pluviales

Los trabajos incluidos en el presente item consisten en la limpieza y reacondicionamiento del sistema de
canalizacion de aguas pluviales existente asi como la ampliacion del mismo en funcién de los nuevos
locales ejecutados.

Generalidades: La obra consistira en la ejecucion de todos los trabajos y la provisién de todos los
materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y al fin
para el que fueron proyectadas; incluyendo la provision de cualquier tarea, material o dispositivo,
accesorio o complementario, que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las
instalaciones y buena terminacién de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en el presente
pliego de condiciones.

Todas las instalaciones deberan ser ejecutadas con la mayor prolijidad y esmero, siguiendo fielmente las
instrucciones de los planos, las presentes especificaciones y todo tipo de instruccion que emane de la
inspeccion.

Deberé tenerse en cuenta que por tratarse de un edificio histérico, los recorridos y pasajes de las cafierias
deberan realizarse sin intervenir y/o alterar las condiciones existentes del edificio. Si por cualquier
circunstancia debieran modificarse los recorridos a fin de optimizarlos, el Contratista los adecuara
a satisfaccion de la Inspeccion de Obra. Esta circunstancia no ocasionara adicionales econémicos a
la contrata.-

Las especificaciones técnicas generales y particulares; y los planos que integran la documentacion son
complementarios, y lo que se especifiqgue en uno de éstos documentos, debe considerarse como exigido
en todos. Si existieran contradicciones, la prelacién a considerar serd la que la Inspeccion de Obra
indique para cada caso.

Reglamentaciones: Todas las instalaciones pluviales deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con
las disposiciones 0 normas reglamentarias en vigencia por parte de reparticiones competentes y
dependientes de los Municipios, Provincia o Nacién, segun corresponda por la ubicacion de la obra.

Durante todos los trabajos se observaran las Normas del ERAS (Ente Regulador de Agua Yy
Saneamiento) y las Normativas vigentes en la localidad.

Tramites: El Contratista tendra a su cargo la realizacion de toda la planimetria y los tramites con su firma
ante las Reparticiones que correspondan para obtener la aprobacion de los planos, solicitar conexiones,
realizar inspecciones reglamentarias, y cuanta gestion sea menester hasta obtener los certificados de
aprobacion y habilitacién de las obras de la instalacion, expedidos por las autoridades competentes.

Célculos: La Inspeccién de Obra podra exigir la ejecucion de los calculos que estime necesarios para
fundamentar diversos aspectos de toda documentacion que le sea entregada por el contratista.

Materiales: Todos los materiales a emplear seran de marcas y tipos aprobados por el ERAS (Ente
Regulador de Agua y Saneamiento) y las normas IRAM correspondientes.

En caso de propuestas de mejoras y/o variantes en materiales, las mismas se elevaran con la suficiente
anticipacion a la Inspeccion de Obra, para permitir la toma de decisiones.

Todos los materiales deberdn ser sometidos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra previa a su
utilizacién, para lo cual se deberd entregar muestras para la futura comparacion con los realmente
instalados.

Todos los materiales serdn convenientemente revisados por el Contratista previo a su colocacion, a fin de
detectar cualquier falla de fabricacion. En caso de no constar en las especificaciones, se exigiran
materiales de una calidad adecuada al tipo de obra especificada.
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Garantia: Cada pieza de equipo y todos los materiales nuevos seran garantizados por un periodo de doce
(12) meses de uso a partir de la Recepcion definitiva de los trabajos. Esta garantia cubrird fallas de
operacién provenientes del disefio, fallas eléctricas o mecanicas provenientes de la manufactura del
fabricante siempre y cuando el equipo o material se opere o utilice de acuerdo a las instrucciones de
operacién y mantenimiento y a las especificaciones de origen. Todas las partes, materiales o elementos
gue resulten defectuosos, dentro del plazo y condiciones estipuladas, seran reemplazadas por el
Contratista sin costo adicional alguno.

Calidad de la Mano de Obra: La mano de obra a emplear deberad ser de primera calidad debiendo
adaptarse a las reglas del arte del buen construir establecidos para este tipo de obras con esmerada
terminacion.

El Contratista emplearda el personal necesario y suficiente para imprimir a los trabajos el ritmo coincidente
con el cronograma aprobado y que guardard intima relacion con el avance de la totalidad de la obra civil.
Dicho personal sera de experiencia acreditada en la realizacién de los trabajos que ejecute.

Inspecciones y ensayos: Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las
tramitaciones oficiales, el Contratista debera practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que
la Inspeccién de Obra solicite, alin en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con
anterioridad. Dichas pruebas no eximen al Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento
posterior de las instalaciones.

Todas las cafierias seran sometidas a la prueba de pasaje de tapdn y a la de hermeticidad, mediante el
llenado con agua de las mismas con la presién que la Inspeccion de Obra indique, previo tapado de
todos los puntos bajos como por ejemplo piletas de patio, bocas de acceso, etc.

Descripcién de los trabajos: Los trabajos se ejecutardn en un todo de acuerdo con los planos, pliegos,
reglamentosy a las o6rdenes e indicaciones de la Inspecciéon de Obra. Las tareas incluidas son:

e Ejecucién de pruebas hidraulicas completas de todo el sistema de descarga pluvial, tanto cafios de
lluvia o albafiales, canaletas, bocas de desagiie hasta su salida a la calle.

e Reemplazo de canaletas por otras nuevas de mayor capacidad

e Limpieza de las bajadas pluviales existentes indicadas en planos con el fin de garantizar su seccién
plena. Reparacion de eventuales perdidas y filtraciones

e Incorporacion de nuevas bajadas pluviales, camaras de inspeccién y piletas de patio para ampliacion
de la capacidad de escurrimiento de agua del edificio

¢ Vinculacion de la nueva instalacion a la red urbana.

Ademas de los trabajos especificos descriptos precedentemente e indicados en planos, se hallan
incluidos:

e Soportes de cafios segun detalles que se soliciten o la necesidad de la obra.
e Sujeciones de cualquier elemento o cafio, a soportes propios 0 provistos por otros.
e Excavaciony relleno de zanjas, camaras, bases de bombas y apoyos de cafios y equipos.

e Construccion de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques, provisién de camisas en
losas, para paso de cafierias.

e Materiales y mano de obra para la construccion de camaras de inspeccion, bases de equipos, bocas
de acceso y de desagiie, canaletas impermeables, etc. incluso hormigén armado, y la provision de
marcos y rejas o tapas que correspondan, relleno y compactacion de excavaciones, revestimientos
impermeables, etc.-
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e Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los elementos que
forman la instalacion.

e Provisién, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.

e Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; movimientos de tierra, de ser
necesario.-

e Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén expresamente
indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y construidas
de acuerdo con las Reglas del Arte.

e Eltransporte de los materiales y del personal, desde y hasta la obra y dentro de la misma.

Pruebas hidraulicas: El Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas previas y posteriores a la
intervencion sobre todo el edificio, verificando el buen escurrimiento de las canalizaciones pluviales a la
calle y el correcto funcionamiento de los encuentros entre los diferentes elementos constructivos.

Las cafierias de descarga pluvial se mantendran cargadas a la presién natural de trabajo durante tres dias
continuados como minimo. A continuacion y sin sacar los tapones se les dara una presion de una vez y
media (1,5) la anterior por un lapso de por lo menos veinte (20) minutos, verificandose que dicha presion
no varie en ese tiempo y que no se hayan producido pérdidas en el recorrido de las cafierias.

La longitud de los tramos sobre los que se realizara la prueba sera determinada por la inspeccion de obra
en cada caso.

De no resultar satisfactorias las pruebas, el contratista procedera a realizar las reparaciones necesarias a
su exclusivo cargo, y efectuard las pruebas tantas veces como sea necesario, hasta lograr un resultado
gue a criterio de la Inspeccion sea satisfactorio.

Colocacién de canaletas: se colocaran nuevas canaletas de chapa de hierro galvanizado de chapa de
hierro galvanizado BWG Armco ZimCrip N° 22 con sus correspondientes embudos.

La dimensidn de las mismas se calculara en funcion de los actuales regimenes de lluvia.

Las canaletas y embudos a colocar, iran soldadas por ambas caras y en todos sus tramos. No se
admitiran reparaciones parciales de canaletas, debiéndose efectuar reemplazos por tramos completos de
las mismas.

Los angulos y pliegues nunca seran a aristas vivas. Las uniones entre si seran soldadas y remachadas
prolijamente presentando superficies irreprochables.

Se colocaran elementos de proteccidén en los embudos y rejillas mediante el empleo de mallas resistentes
a la corrosién, en todas las bocas de captacion de agua de lluvias, a los efectos de proteger al sistema del
ingreso y acumulacién de hojas, plumas, etc. permitiendo asimismo la eficaz captacion, escurrimiento y
evacuacion del agua de lluvia.

Colocacién de nuevas bajadas pluviales: se colocaran nuevas bajadas pluviales pertenecientes al
desaguie de las nuevas canaletas de las cubiertas de chapa a recuperar. Las mismas Irdn totalmente
embutidas en muro existente y se colocaran tantas como se indique en el plano de instalaciones. Se
ejecutaran en un todo de acuerdo con el sub item Cafierias. No se admitira el volcado de desagiies de
cubiertas sobre losas u otras cubiertas. En todos los casos previo a la unién con la cafieria horizontal se
colocaran cafios camara o bocas de desagiie abiertas s/especificacion.

Limpieza, readecuacién y ampliacién de la instalacion: Para optimizar la descarga de agua de lluvia
de las cubiertas que desaguan a patios, se ejecutaran nuevas bajadas pluviales, con sus
correspondientes piletas, embudos, canaletas, accesorios, etc. en la ubicacién, material y tipo indicados
en planos. Se ampliara asimismo la instalacion con nuevos albafiales, camaras de inspeccion y piletas de
patio abiertas en la cantidad y tipo indicado en planos.
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A tales efectos, el Contratista disefiara el proyecto del tendido definitivo de las canalizaciones y lo
presentard a la Inspeccién de Obra para su aprobacion, con especificacion de tipos, pendientes,
dimensiones, materiales, etc. en escala 1:100.

En aquellos tramos de la instalacion a conservar, se efectuard la limpieza y verificacion de todas las
canalizaciones y elementos del sistema, procediéndose a reparar eventuales filtraciones, descalces,
desajustes en encuentros, obstrucciones, pérdida de calafateado, etc. debiéndose cambiarlos si se
detectara falta de estanqueidad en parte alguna de ellos.

Replanteo: El Contratista efectuara los planos de replanteo de las obras, que aprobara la Inspeccion de
Obra. Esta aprobacion no lo exime de la responsabilidad por los errores que pudieran contener.

Una vez establecidos los puntos fijos y niveles principales, el Contratista se ocupara de su conservacion
inalterable y dispondra en todo momento de elementos que permitan la verificacién de niveles de trabajo.

En el caso de que las instalaciones a realizar impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos,
la Inspeccién de Obra determinara las desviaciones o los arreglos que correspondan. Tales desviaciones
o arreglos que eventualmente resulten necesarios, no significaran costo adicional alguno, aun tratdndose
de modificaciones substanciales, pues queda entendido que al ser éstas necesarias, el Contratista las ha
tenido en cuenta previamente en la formulacion de su propuesta. Asimismo, el Contratista sera
responsable de la correcta ubicacion respecto a estructuras, mamposterias y otros rubros, debiendo
revisar las indicadas en la documentacion de Proyecto, y/o proveer nuevos en caso necesario.

Zanjas y excavaciones: Las excavaciones no deberan comenzar con mucha anticipacion a la ejecucion
del tendido de cafierias. Las zanjas destinadas a la colocacién de los cafios se excavardn con toda
precaucion, cuidando no afectar la estabilidad de los muros; serdn del ancho estrictamente necesario y su
fondo, ademas de tener la pendiente requerida, debera formarse de tal manera que los cafios descansen
en toda su longitud.

La excavacion considera la remocion de elementos extrafios al terreno que pudieran existir.

No se permitird la apertura de zanjas si no se cuenta en obra con el material a instalar; tampoco se
permite la apertura a cielo abierto de mas de veinte metros de zanja a la vez, de modo de instalar, probar
y terminar completamente cada tramo antes de continuar excavando.

El Contratista adoptard precauciones para evitar el desmoronamiento de zanjas procediendo a su
apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas o la calidad del terreno lo hagan necesario. Asi
mismo correra por su cuenta el achiqgue de zanjas y excavaciones que se inundaren por cualquier
circunstancia posible; y el saneamiento de las mismas si fuera necesario mediante limpieza y relleno con
suelo-cal o suelo-cemento.

Los fondos de las zanjas se terminaran exactamente en los niveles requeridos, perfectamente nivelados y
compactados.

Colocadas las cafierias en el fondo de las zanjas con sus pendientes proyectadas, se calzaran
convenientemente con hormigon de cascotes abarcado el cuerpo de cafio y el asiento de los accesorios.
Todo exceso de excavaciones con respecto a la profundidad se rellenard con H° simple de cascote hasta
la cota de nivel necesaria

Su relleno posterior se efectuard con la misma tierra extraida, por capas de no més de 0.20 metros de
espesor, bien apisonada y humedecida; en tanto que si el sustrato fuera de baja calidad, la tierra extraida
sera enriquecida por mezcla con aglomerantes y/o aridos apropiados hasta obtener un material apto para
el relleno; siendo obligatorio el uso de equipo especifico para la compactacion, en zanjas.

Las zanjas abiertas seran sefializadas y/o protegidas con el doble fin de velar por la seguridad del
personal y conservar su propia integridad.

No se impondran en general otras restricciones a los métodos y sistemas de trabajo, pero ellos deberan
ajustarse a las caracteristicas propias del terreno y demas circunstancias locales.
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El Contratista serd el Unico responsable por cualquier dafio, desperfecto o perjuicio, directo o indirecto que
Se ocasione a personas o cosas, Yy a las obras mismas, o edificaciones vecinas derivadas del empleo de
sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de prevision de su parte, siendo por su exclusiva cuenta la
reparacion de los dafios y/o los trabajos necesarios para subsanarlos.

Interferencias: La Contratista tomara todas las precauciones necesarias para evitar que, con el trabajo
de otros gremios, se puedan producir obstrucciones en las instalaciones aiun no terminadas. A tal fin se
sellaran provisoriamente con tapones de prueba, los tramos de cafierias aun no concluidas como asi
también las piletas de patio, bocas de acceso, de desagle, etc., las que se sellaran.

Cafierias: Todos los materiales a emplearse, cumpliran con las normas IRAM correspondientes.

Las cafierias seran de 3,2 mm. de espesor, rigidas, no plastificadas, fabricadas bajo Normas IRAM, N°
13.325/13.326 y 13.331 y aprobadas por Obras Sanitarias de Nacién o Provincia, segun corresponda.

Las uniones seran a espiga y enchufe cementadas con adhesivo apto para el material y de acuerdo a
Norma IRAM N° 13.385. Para el caso de utilizaciébn de uniones elasticas, se realizaran con aros
elastoméricos segin Norma IRAM N° 113.047 (para liquidos cloacales y residuales). Ambas uniones
responderan a las Normas IRAM N° 13.442, Parte | y Parte |l respectivamente.

Las cafierias se instalaran a profundidades adecuadas de acuerdo a Norma IRAM N° 13.446 Partes I,11,111,
y IV. Todas las cafierias se someteran a método de ensayo de resistencia a la presion hidrostatica, segun
directivas de la Norma IRAM N° 13.440, Parte IV.

Las pendientes a dar a las cafierias seran de 1:100 para didmetros hasta 0,110 m.

Para el caso de redes externas, se determinaran las pendientes de acuerdo a los caudales a evacuary a
disposiciones del Reglamento de Obras Sanitarias vigente (redes de desagle). La colocacion de las
cafierias en la zanja y su rellenado posterior, se ajustara a lo establecido por la Norma IRAM N° 13.446,
Parte 111

En todos los casos los desaglies llevaran cabecera terminada con aparato antirrata reglamentario.

Los trabajos a ejecutar incluyen la vinculacion de la nueva instalacion al cordon cuneta, dejando al edificio
en perfecto estado de funcionamiento.

Tendido de cafierias: Las cafierias de cualquier material que corran bajo nivel de terreno, lo haran con,
apoyo continuo sobre cama de arena para el Polipropileno y apoyo continuo sobre banquina de hormigén
pobre para cafios de H° F° y hormigbn comprimido. Si la capacidad portante del terreno resultare
insuficiente se requerira que todas las cafierias apoyen en una banquina continua de hormigén, esta
opcidn sera evaluada por la Inspeccion de Obra quien determinara su implementacion.

Las que se coloquen suspendidas se sujetaran por medio de grapas especiales de planchuela de hierro
galvanizado de 3 x 25 milimetros de secciébn minima, ajustadas con bulones, y desarmables;
permitiéndose el uso de sistemas de perfiles "C" y grampas especiales tipo Olmar, o disefiados en
perfileria apropiada. Su cantidad y ubicacion seré tal que asegure la firmeza y solidez de las cafierias.

Todos los tendidos de cafierias se ejecutaran de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la
inclusion de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y
posterior mantenimiento.

En todos los lugares donde las cafierias de todo tipo lo requieran, se intercalaran dilatadores para
absorber las posibles deformaciones; éstos dilatadores seran los mas aptos para cada caso en particular,
y el Contratista presentard modelos a la Inspeccién de Obra para su aprobacion.

Todas las caferias metalicas que queden a la vista recibirdn como terminacion, posterior a la limpieza a
fondo de su superficie, dos manos de antioxido y dos de esmalte sintético de color segun Normas IRAM
10.005 y 2.607.-

Las cafierias seran instaladas con esmero y prolijidad, especialmente si quedara segin proyecto alguna
parte a la vista, estando la Inspeccion de Obra facultada para ordenar su desarme y reejecucion si no
satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin que ello implique adicional alguno.
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Los soportes que se utilicen cualquiera sea su tipo, y/o destino serdn galvanizados o pintados con
antioxido y una mano de esmalte sintético antes de ser colocados de modo que todas sus partes reciban
el tratamiento, no se admitira la instalacion de soportes con antioxido sin pintura previa de esmalte
sintético.

Se tendra muy en cuenta la proteccion de todas las cafierias instaladas. Se tendra especial cuidado en la
ejecucion de las juntas de todo tipo de cafieria.

Céamaras de desaguie: Para profundidades de hasta 0,90 metros seran de mamposteria de 0,15 metros u
hormigon moldeado in situ de 0,07 metros de espesor minimo de pared. Para profundidades mayores,
seran armadas, de mamposteria de 0,30 metros u hormigdn de 0,15 metros respectivamente; siempre
asentada sobre base de hormigon pobre de 0,15 metros de espesor.

Sus paredes se completaran luego de la primera prueba hidraulica.-

El interior tendrd revoque impermeable con terminacion de cemento puro alisado "al cucharin" y llana
metalica.-

En el fondo se construiran los “cojinetes” con hormigon simple, con fuerte declive hacia las canaletas, las
gue seran bien profundas con pendiente hacia la salida.-

La contratapa interior sera de hormigon, armado, con asas de hierro de diez (10) milimetros de didametro.-
La tapa superior se especifica, segun el “solado” que corresponda.-

Bocas de acceso, de desague y rejillas de piso: Sus dimensiones seran normalizadas (por ejemplo
0,20,x 0,20 metros y el material ha emplearse seran las utilizadas como accesorios reglamentarios y
especificos de las marcas Duratop del Grupo Dema o Awaduct de Macroplast., segun lo utilizado en la
Obra y aprobado por la Inspeccién de Obra.-

Marcos, tapas y rejas: En exteriores, las cAmaras de inspeccion y camaras en general, ubicadas en
sectores de transito peatonal, tendrdn marcos y tapas de hierro fundido liviano para alojar solado, con
asas Y filete bronce, de primera calidad).-

Las ubicadas en lugares de transito de vehiculos seran aptas para esa funcién, de hierro fundido pesado,
de primera calidad.-

Las rejas se ubicaran de acuerdo a planos de detalle de arquitectura y en ninglin caso seran de medida
inferior a la cAmara correspondiente.

Durante los trabajos deberan preverse tapas provisorias, con el objeto de mantenerlas limpias y sanas
durante el transcurso de la Obra.

8. CONTRAPISOS Y CARPETAS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en planos y
planillas de locales, con los espesores alli indicados.

Independientemente de ello, el Contratista estd obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de
garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

Asimismo, se recalca especialmente la obligacion del Contratista de verificar los niveles de las losas
terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que emerjan mas de 1 cm. por
sobre el nivel general del plano de losa terminada.

En los locales sanitarios 0 humedos donde estén previstos desaglies para escurrimientos de las aguas
sobre el piso, se colocara sobre el contrapiso una capa de mortero hidraulico de 3 cm. de espesor
formado por 1 parte de cemento, tres de arena clasificada e hidréfugo en proporcion de 1 kg por cada 10
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Its de agua. La capa se prolongard por las paredes hasta la altura de los zécalos empalmando con el
azotado impermeable de las paredes. Igual prevencion rige para los contrapisos sobre tierra .

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran asegurando un
adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas
estardn como minimo 1,5 cm por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local
vecino.

Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las cafierias, cajas, piezas especiales,
etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las losas de los entrepisos.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilatacion,
aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de fijacién, que constituyen los componentes
mecanicos de las juntas de dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el material elastico, de
comportamiento reversible, garantizando su conservacion, o en todo caso diferirse estos rellenos para una
etapa posterior.

Estas juntas de dilatacién estaran en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las dimensiones de los pafios lo aconsejen
técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Tendran 1 cm. de espesor y se sellaran con masilla tipo
SILPRUF o equivalente o poliestireno expandido de 1 cm. a eleccion de la Inspeccién de Obra, previa
limpieza profunda de la junta. Podran imprimarse las superficies, diluyendo la masilla hasta la consistencia
de una pintura. Dejando secar 15 minutos se procedera a aplicar la masilla, la que sera espolvoreada con
un mortero seco para servir la mordiente a la aplicacion posterior de los solados.

8.1. Contrapiso sobre terreno natural

Previamente a la ejecucion de contrapisos sobre terreno natural se procedera a limpiar el suelo, quitando
toda la tierra negra o bien cargada de materias organicas, desperdicios, etc. y con la precauciéon de
mantener los niveles indicados en planos y planillas.

La ejecucién de los mismos se realizara previa autorizacion de la Inspeccion quien comprobara los
trabajos de consolidacion del terreno mediante un apisonamiento adecuado y riego en caso hecesario.

Los contrapisos se ejecutaran de H° de cascote empastado de 12 cm de espesor, asentado siempre sobre
suelo, con una mezcla conformada por 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica, 3 partes de
arena gruesa y 8 partes de cascotes de ladrillos

Las paredes que los encuadren deberan ser revocadas hasta la altura de los z6calos con mortero 1:2.

Para interiores que tengan servicios sanitarios, el contrapiso tendra un espesor tal que permita cubrir
totalmente las cafierias de desaglies; debiéndose prever ademas el espacio de +/- 2,5cm (segun el piso)
estipulado en el caso anterior.

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas de piso estaran como minimo 1,5 cm. por debajo del nivel
inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Se preverd la ejecuciéon del contrapiso hasta una altura tal que el piso a colocar sobre el mismo tenga
igual nivel que los preexistentes.

8.2. Reacondicionamiento contrapisos y carpetas existentes

Efectuados los retiros de pisos, se debera realizar la limpieza de la superficie y comprobar que el
contrapiso no presente desajustes probados.

De resultar que se encuentra en buenas condiciones, la Inspeccion de Obra podra autorizar un eventual
parcheo del mismo, para lo cual, una vez barridas las superficies, se humedecerd la superficie y se
aplicara con escoba una lechada de cemento y arena en partes iguales a fin de incorporar todas las
particulas sueltas.
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De no verificar el contrapiso buenas condiciones de conservacion y/o encontrarse muy humedo por
infiltraciones de agua se lo debera retirar completamente y rehacer. En este caso, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de la superficie,
mojando con agua antes de ejecutar un nuevo contrapiso de cascote de hormigén empastado de 12 cm
de altura.

Sobre contrapiso se ejecutara una carpeta de 2 cm de espesor como minimo, elaborada con mortero
constituido por 1 parte de cemento portland, 3 partes de arena mediana y dosado con hidrofugo
equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se amasara con una cantidad minima de agua y
serd comprimida cuidando la nivelacion de tal manera, cubra, empareje y nivele la superficie.

El resultado de estos trabajos sera la obtencion de superficies limpias, secas y sin rebarbas, con una
superficie uniforme, libre de depresiones y oquedades, aptas para recibir el nuevo solado.

En todos los casos se tendrd especial cuidado en que los niveles de piso terminado resultantes del
reacondicionamiento de carpetas y contrapisos respeten los niveles preexistentes.

8.3. Contrapiso alivianado s/losa

Sobre las nuevas losas se ejecutaran contrapisos de hormigon de arcilla expandida de 8 cm. de espesor y
estaran constituidos por 1 parte de cemento y 9 partes de arcilla expandida.

8.4. Carpeta de cemento

Sobre contrapisos se ejecutard una carpeta de cemento de 2 cm de espesor como minimo realizada con
mortero constituido por 1 parte de cemento portland, 3 partes de arena mediana y dosado con hidréfugo
equivalente al 10 % en el agua de empaste.

La mezcla se amasara con una cantidad minima de agua y sera comprimida cuidando la nivelacién de tal
manera, cubra, empareje y nivele la superficie.

9. PISOS, UMBRALES Y ZOCALOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la restauracién, provisién, ejecucion y/o montaje de
los distintos tipos de solados incluyendo todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra
miscelanea para ejecutar los trabajos tal como estan especificados estén 0 no enunciados expresamente.

El Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a selecciéon de las diferentes piezas del
solado asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo, lustrado y encerado o cualquier otro
concepto referido a terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a
maquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

Muestras y ensayos: Antes de iniciar la ejecucién de los solados, el Contratista debera presentar
muestras de cada uno de los materiales y obtener la aprobacién previa de la Inspeccién de Obra. Estas
muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero especial y serviran de testigos
de comparacién para la aceptacion de las distintas partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la
Inspeccion de Obra. Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en cada
caso.

Realizacién de los trabajos: Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas
segun las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente la
Inspeccion de Obra indique en cada caso.
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Los que se construyan con baldosas, mosaicos, etc., de forma variada responderan a lo indicado en cada
caso en la planilla de locales, o en los planos de detalles respectivos. A los fines de su aprobacion, la
superficie de los pisos sera terminada en la forma que se indique en planos y planillas.

Antes de iniciar la colocacién de los solados, el Contratista debera solicitar a la Inspeccion de Obra, las
instrucciones para la distribucién de los mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de
acuerdo a ellas y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacién, en los casos que sea
requerido.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccién, estas se construiran de ex
profeso de tamafio igual a una o varias piezas y se colocaran reemplazando a estos, de forma que no sea
necesario colocar piezas cortadas.

En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagties, etc., con rejillas o tapas,
que no coincidan con el tamafio de los mosaicos, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el
espacio restante se cubrira con piezas cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, en piezas
enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas condiciones hasta la entrega de la obra, a
cuyos efectos el Contratista arbitrara los medios de proteccion necesarios, tales como el embolsado de las
piezas o la utilizacién de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepcién de la obra, la Inspeccidén de Obra podra rechazar aquellas unidades que
no retinan las condiciones antedichas, siendo de responsabilidad exclusiva del Contratista su reposicién
parcial o total al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los materiales
especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran un aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles establecidos en los planos u
ordenados por la Inspeccion de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los zécalos, salvo
expresa indicacion en contrario.

En las veredas y patios descubiertos se dejaran juntas de dilatacion que interesardn también los
contrapisos, las que se rellenaran con Tiokol u otro sellador similar, que apruebe la Inspeccion de Obra,
quien indicard asimismo la ubicacién de las juntas.

En todos los placares, muebles, armarios, etc., detallados en los planos, se colocaran pisos iguales a los
locales en que se ubiquen, salvo que los planos indiquen otra cosa.

9.1. Granitico 40x40cm blanco con dolomita incl. pulido

Se colocaran pisos de baldosas graniticas, de 40x40 cm, color Blanco Natural con dolomita de Blangino o
equivalente.

Los mosaicos deberan cumplir con lo establecido en las normas IRAM 1522 a los 60 dias de haber sido
fabricados.

Seran perfectamente planos, de color uniforme, lisos, suaves al tacto en la parte superior, aristas
rectilineas, sin mallas ni rebabas. Seradn rechazados aquellos que no pudieran colocarse con juntas
perfectamente rectilineas, mayores de 1 mm.

Antes de iniciar la colocacidon, la Contratista debera presentar muestras de los materiales que se
emplearan y obtener la correspondiente aprobacién de la Inspeccidn, solicitando a la misma por escrito las
instrucciones para la distribucién dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas.
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Su forma de colocacion serd recta con junta cerrada, sellandose con pastina del mismo tono. Las juntas
serdn continuas en los locales contiguos, sin cortes bajo las puertas. Se asentaran con mortero tipo
compuesto por ¥ parte de cemento, 1 de cal hidraulica y 3 partes de arena gruesa.

Colocados los mosaicos y transcurrido un plazo de veinte (20) dias por lo menos, se procedera al pulido,
operacioén ésta que se hara a maquina empleando primero piedra de grano grueso; luego empastinar
nuevamente, y se continuara la operacion con piedra fina y superfina, procediéndose luego a un lavado
prolijo de los pisos con abundante agua. Este pulido hara que los pisos presenten una superficie bien
pareja, sin resaltos, lo mismo que los mosaicos queden perfectamente en la forma especificada.

Posteriormente, se efectuard el lustrado a plomo pasandole a los pisos la piedra 3F, luego la piedra fina 'y
la piedra inglesa, pasandose finalmente el plomo con sal de lim6n hasta obtener un brillo perfecto e
inalterable. De inmediato la superficie lustrada deberd lavarse esmeradamente con agua limpia, sin
agregados de ninguna especie, secar con prolijidad.

9.2. Revestimiento granitico para escaleras

Para revestir alzadas y pedadas de las escaleras existentes, se colocaran placas graniticas color Blanco
Natural con dolomita de Blangino o equivalente, de idénticas caracteristicas que los nuevos pisos a
colocar. Para la ejecucion de este item se procedera de acuerdo a lo indicado en el item 11.1. Baldosas
graniticas 40x40cm blanco con dolomita incl. pulido.

9.3. Ceramico 36x36 cm

En los locales PB04 y PBO5 se colocaran pisos cerdmicos de 36x36¢cm linea Terra color Beige de Alberdi
0 superior.

Las piezas deberan presentar absoluta regularidad de forma tanto en su cara vista como en sus aristas,
las que deben permitir un perfecto acople entre las piezas, sin huellas ni rebabas; perfectamente planas,
lisas en su cara superior, suaves al tacto de estructura homogénea, sin defectos de cochura, rajas, etc. y
umpliran con las normas IRAM N° 11569; 11568; 11565y 11810.

Se proveeran en envases que indiquen con claridad marca, tipo o modelo, calidad, color y nimero de
piezas, ademas las piezas a utilizar seran de una misma partida.

Se fijardn con adhesivo sintético especial, esparciendo la mezcla con llana, de forma pareja y uniforme.
Las mezclas adhesivas de marca y calidad reconocidas en el mercado y deberan ser aprobadas por las
Normas IRAM en vigencia.

Con una esponja se limpiara la superficie revisando al tacto, para retirar aquellas piezas que por su forma
afecten la planicidad de la superficie.

Eliminando el polvo y elementos extrafios de las juntas, se procederd a su rejuntado con pastina de
tonalidad similar a la del piso.

9.4. Limpiezay reacondicionamiento de pisos calcéreos

Los pisos calcareos de los locales PBO1 y PBO3 requieren de una intervencién puntual debiendo ser
limpiados y reacondicionados integralmente.

Todo sector que presente deterioro, desajustes o faltantes debera recomponerse con piezas similares a
las existentes. Los trabajos incluyen el reemplazo de todos los sectores con remiendos mal ejecutados
gue se manifiesten como parches sin continuidad de material, textura o color respecto a los originales.

Se verificard el correcto anclaje de las piezas mediante prueba de percusion. En el caso de detectarse
huecos, se deberan retirar las baldosas para consolidar el sustrato y recolocarlas posteriormente.

En los casos en que fuera imposible recuperar la pieza original, se colocaran otras nuevas de idénticas
caracteristicas a las existentes, respetando material, textura y color.
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Para los sectores de borde desgastados o con roturas se colocara un suplemento de pieza del mismo tipo
y color, tratando de no evidenciar el empalme. El montaje se efectuara sobre el sustrato limpio, nivelado y
libre de irregularidades.

En todos los casos se tendra especial cuidado en seguir prolijamente las juntas existentes, conservando
siempre una armonica union con las pre-existencias.

Para las oquedades del centro de las piezas se colocara un mortero de cal y resina. El color podra
ajustarse con pigmentos, que no contengan 6xidos.

A los efectos de eliminar la suciedad del solado original se efectuara una limpieza mediante solucién de
jabon en polvo de PH neutro diluido en agua, aplicado manualmente con cepillo de cerda suave.

Posteriormente se procedera al tomado de juntas de la totalidad del solado existente con pastina de la
misma constitucion que el de la capa superficial de las baldosas y finalmente a una nueva limpieza
general a los efectos de homogeneizar y recuperar las superficies intervenidas.

9.5. Restauracion de parquet madera

Se verificara el estado de conservacion del piso y zécalos de madera originales de toda la Sala para
detectar deterioros tales como parcheos, fracturas, fisuras, desprendimientos, faltantes, desajustes en
juntas y anclajes, movimiento de piezas etc., para proceder a su reparacion.

La Inspeccion de Obra queda facultada para solicitar al Contratista, sin costo adicional, la ejecucién de
cateos y/o célculos de verificacion destinados a constatar el estado de los elementos componentes
cuando éstos presenten algun tipo de falla.

Detalles constructivos a utilizar serdn propuestos por el Contratista a la Inspeccion de Obra, quien debera
aprobarlas expresamente. En todos los casos, se respetaran las normas del arte, se utilizaran uniones
convencionales aprobadas y terminaciones de primera calidad a efectos de asegurar el cumplimiento de la
funcién a la cual estan destinados.

Retiros: El retiro de los distintos elementos deteriorados se hara con el mayor de los cuidados, evitando
alterar o destruir areas proximas. Se evitarda ampliar las areas colapsadas y se trabajara con herramientas
manuales y livianas.

En los casos en que la Inspeccion de Obra solicite la recuperacion de las piezas originales para su
reutilizacién, las extracciones deberan ejecutarse manteniendo los recaudos necesarios para preservar la
mayor cantidad de piezas existentes. Antes de iniciar las tareas se protegeran adecuadamente los pisos
en buen estado a conservar.

Una vez retiradas, se le extraerd a cada pieza el resto de material de unién de juntas y/o adhesivos
adheridos al reverso.

El Contratista realizara, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, una seleccién de las piezas
retiradas, descartando las que sean imposibles de recuperar por adherencias, cachaduras, fracturas,
fisuras, etc. Todas ellas seran almacenadas en un depdésito destinado a tal fin y conformaran la cantera de
reutilizacioén, previo registro de la procedencia de las piezas.

Toda destruccion o alteracién indebida que se produzca como consecuencia de estas tareas, sera
corregida por el Contratista bajo su exclusivo cargo.

Reintegraciones: Se deberan nivelar y fijar aquellas piezas que no tengan un asentamiento correcto.

En los casos en que fuera imposible recuperar piezas de madera retiradas, se colocaran otras nuevas de
idénticas caracteristicas a las existentes. Las maderas que se utilicen para los reemplazos y para las
integraciones de faltantes seran de la misma especie, escuadria y calidad que la del elemento que van a
completar.
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Como regla general, toda madera nueva debe ser tratada con productos bacteriostaticos como el
pentaclorofenato de sodio y deberan estar lo suficientemente secas para evitar variaciones dimensionales
o deformaciones.

La disposicion de la veta del maderamen seguira el disefio, la veta y disposicién de las originales y, de ser
posible, los casos los ensambles seran iguales a los originales. Cuando esto no ocurra, se utilizaran las
uniones que mejor satisfagan los esfuerzos a los que serd sometida la pieza.

Se procurard evitar el parcheo notorio entre preexistencias y maderas nuevas.

Las piezas del parquet deberan tener al menos dos cantos machimbrados y serdn colocadas sobre el
sustrato completamente limpio y seco. Ventanas y puertas deberan estar colocadas, cerradas y
correctamente selladas y los niveles de humedad relativa del aire estén entre el 35% al 45%

No se deberan realizar trabajos de albafileria o similares donde se utilice agua para los materiales a
aplicar, por lo menos dos semanas antes, durante o después de la instalacion de los pisos de madera.

Se verificara asimismo cualquier sistema o problema que exista y pueda proporcionar humedad.

Se comenzara la primera fila colocando la hembra contra la pared. En todos los casos, las piezas se
colocaran dejando 5 mm de separacion con la pared en concepto de junta de expansién, para lo que se
emplearan cufias de separacion. Esta junta se ejecutara en todas las uniones a lo largo de todas las
paredes y objetos fijos (por ejemplo marcos de puertas, tuberias, instalaciones eléctricas, uniones
enroscadas, etc.).

Superficies mayores de 74 m2 llevaran uniones de expansion adicionales. De este modo, cuando se
instale el parquet en varios locales, se separaran las superficies en los marcos de puertas o arcos usando
los perfiles de transicidbn apropiados. No se rellenaran los huecos de expansién bajo ninguna
circunstancia.

Las piezas se encolaran aplicando cola o adhesivo apropiado en cantidad suficiente para garantizar el
encolado, antes de proceder a realizar el ensamblado. El excedente de los mismos, se retirara con ayuda
de un pafio suave ligeramente humedecido con agua.

Una vez concluido el trabajo, se retiraran las cufias y se procedera a la instalacion del zécalo y perfiles
con los que se disimulara la junta de expansién sin obstruirla en ningan caso.

Umbrales y solias: Asimismo, en todos los sectores de piso de madera que delimiten con pisos de
diferentes caracteristicas, se colocaran solias de madera y/o flejes de bronce segun indicacién de la
Inspeccidon de Obra en funcion de las caracteristicas del local, eventuales desniveles a salvar, cambios de
plano, etc..

Terminaciones: La intervencién sobre solados de madera se dard por concluida solo cuando fuera
aprobada por la Inspeccion de Obra quien obrara a su solo juicio, debiendo el Contratista realizar el
procedimiento tantas veces como sea necesario hasta lograr el resultado 6ptimo sin que estas tareas
generen costos adicionales.

La reparacién o reemplazo de elementos originales que se encontraban en buen estado antes de los
trabajos y que resultaran dafiados o alterados por intervenciones incorrectas estard a cargo del
Contratista.

9.6. Restauraciéon de entablonado madera en Platea superior

Se verificara el estado de conservacion del piso y zécalos de madera de la Platea superior para detectar
deterioros tales como parcheos, fracturas, fisuras, desprendimientos, faltantes, desajustes en juntas y
anclajes, movimiento de piezas etc. y proceder a su reparacion.

La Inspecciéon de Obra queda facultada para solicitar al Contratista, sin costo adicional, la ejecucion de
cateos y/o calculos de verificacion destinados a constatar el estado de los elementos componentes
cuando éstos presenten algun tipo de falla.

Buenos Aires — INFRAESTRUCTURA BASICA Y SERVICIOS PUBLICOS - SUBSE&W'—Q@E-,L\GM?QMGBEBA&I%DPAM 1Y SPG

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITE
45/78

pagina 47 de 80



Corresponde Expediente 2402-260/16

Bpenos
Aires
Provincia

Detalles constructivos a utilizar seran propuestas por el Contratista a la Inspeccion de Obra, quien debera
aprobarlos expresamente. En todos los casos, se respetaran las normas del arte, se utilizaran uniones
convencionales aprobadas y terminaciones de primera calidad a efectos de asegurar el cumplimiento de la
funcioén a la cual estan destinados.

Retiros: De ser necesario efectuar retiros, antes de iniciar las tareas se protegeran adecuadamente los
pisos en buen estado a conservar.

El retiro de los distintos elementos deteriorados se hara con el mayor de los cuidados, evitando alterar o
destruir areas préximas. Se evitard ampliar las areas colapsadas y se trabajard con herramientas
manuales y livianas. Toda destruccion o alteracion indebida que se produzca como consecuencia de estas
tareas, serd corregida por el Contratista bajo su exclusivo cargo. Esto no lo eximira de las multas o
apercibimientos que pudieran caberle por tratarse de partes originales del edificio.

Si fuera necesario efectuar retiros, remociones y/o extracciones, aun cuando no estén expresamente
indicadas, los gastos que demanden los trabajos requeridos al respecto estaran a cargo del Contratista. El
Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y/o de acuerdo a las
especificaciones que le imparta la Inspeccién de Obra.

Reintegraciones: Se deberan nivelar y fijar aquellas piezas que no tengan un asentamiento correcto.

En los casos en que fuera imposible recuperar piezas de madera retiradas, se colocaran otras nuevas de
idénticas caracteristicas a las existentes. Las maderas que se utilicen para los reemplazos y para las
integraciones de faltantes seran de la misma especie, escuadria y calidad que la del elemento que van a
completar.

Como regla general, toda madera nueva debe ser tratada con productos bacteriostaticos como el
pentaclorofenato de sodio y deberan estar lo suficientemente secas para evitar variaciones dimensionales
o deformaciones.

Se evitara el uso de clavos, los que se reemplazaran por espigados, tarugados y encolados.

Se procurard evitar el parcheo notorio entre preexistencias y maderas nuevas. La disposicion de la veta
del maderamen seguira el disefio, la veta y disposicion de las originales y, de ser posible, los ensambles
seran iguales a los originales. Cuando esto no ocurra, se utilizaran las uniones que mejor satisfagan los
esfuerzos a los que sera sometida la pieza.

La intervencién sobre solados de madera se dara por concluida solo cuando fuera aprobada por la
Inspeccion de Obra quien obrara a su solo juicio, debiendo el Contratista realizar el procedimiento tantas
veces como sea necesario hasta lograr el resultado 6ptimo sin que estas tareas generen costos
adicionales.

La reparacion o reemplazo de elementos originales que se encontraban en buen estado antes de los
trabajos y que resultaran dafados o alterados por intervenciones incorrectas estard a cargo del
Contratista, independientemente de las multas que pudieran caberle.

9.7. Laqueado de pisos de madera

Como terminacién de todos los pisos y z6calos de madera, en ambas plantas, se realizara un pulido e
hidrolaqueado.

El pulido serd suave y el necesario para dejar una superficie pareja y no desgastar indtiimente la
superficie a tratar. Se regulara la tarea de acuerdo al estado del material y a criterio de la Inspeccién de
Obra.

El Contratista debera delimitar y proteger las areas circundantes donde se procedera al tratamiento de
piso con el fin de evitar la dispersidon de polvo sobre otras areas de la obra; la eliminacién de dichos
residuos se efectuard mediante método de aspiracidon permanente.
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Al terminar el proceso de pulido, y antes de proceder al tratamiento de lagueado, la superficie de madera
serd limpiada, eliminando todo residuo de polvo de paredes y zOcalos. El piso, en primer lugar, sera
aspirado profundamente utilizando para ello aspiradoras industriales con una potencia de 5 H.P. A
continuacion, para eliminar cualquier tipo de residuo o impureza, se debera pasar un trapo himedo varias
veces.

Una vez limpio y vuelto a su estado original se aplicard una mano de sellador y tres manos de laca
poliuretanica de alto transito de primera calidad y marca. La aplicacion de estos materiales se realizara en
los bordes con pincel, y el resto del piso con rodillo.

Se procederd de acuerdo con las instrucciones técnicas del fabricante del producto, por lo que se
respetara la aplicaciéon de manos indicadas y el tiempo de aplicacion requerido entre mano y mano. La
Ultima mano se aplica sin acelerante para secado ya que esta es la que debe autonivelarse en el
transcurso del secado.

El material residual o de desecho se retirara con herramientas adecuadas, evitando marcar o rayar el
sustrato, teniendo especial cuidado en las zonas de juntas, molduras, etc.

9.8. Piso de madera idem existente sobre escenario

Se ampliara la superficie util del escenario prolongando el piso hacia el sector platea de acuerdo a lo
indicado en planos. A tales efectos se ejecutard una estructura de madera, cuyo disefio y célculo
presentard el contratista a la Inspeccién de Obra para su aprobacién.

Sobre el conjunto resultante (estructura original del escenario + ampliacién) se colocara un piso de
entablonado de madera de la misma especie, escuadria y calidad que la del elemento que el original
retirado.

Se tendra particularmente en cuenta los niveles de la nueva estructura de soporte, dado que una vez
colocado el piso no deberan producirse resaltos, desniveles ni cambios de plano en el encuentro entre las
preexistencias y la ampliacion.Detalles constructivos a utilizar seran propuestos por el Contratista a la
Inspeccién de Obra, quien debera aprobarlos expresamente. En todos los casos, se respetaran las
normas del arte, se utilizaran uniones convencionales aprobadas y terminaciones de primera calidad a
efectos de asegurar el cumplimiento de la funcién a la cual estan destinados.

Como regla general, toda madera nueva debe ser tratada con productos bacteriostaticos como el
pentaclorofenato de sodio y deberan estar lo suficientemente secas para evitar variaciones dimensionales
o deformaciones.

Se evitara el uso de clavos, los que se reemplazaran por espigados, tarugados y encolados. De ser
posible, los ensambles seran iguales a los originales. Cuando esto no ocurra, se utilizaran las uniones que
mejor satisfagan los esfuerzos a los que sera sometida la pieza.

9.9. Alisado de cemento

Los pisos de alisado de cemento se ejecutaran sobre la correspondiente carpeta. Estaran constituidos por
una capa de 2 cm de espesor como minimo con mortero constituido por 1 parte de cemento portland, 3
partes de arena mediana y dosado con hidréfugo equivalente al 10 % en el agua de empaste.

La mezcla se amasara con una cantidad minima de agua y ser4 comprimida cuidando la nivelacion de tal
manera, cubra, empareje y nivele la superficie.

Una vez adquirida la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro, a cucharin.

Luego de pasadas seis (6) horas de fabricada la Ultima capa, se lo regara abundantemente y se cubrirda
con arena para conservar la humedad.
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9.10. Reacondicionamiento piso alisado de cemento

Se reacondicionaran los pisos alisados de cemento del subsuelo bajo escenario. A tales efectos se
observara lo indicado en el item 11.9. Piso alisado de cemento.

9.11. Pérfido patagénico

Se ejecutaran los solados exteriores del edificio indicados en planos con piso de porfido patagénico
regular siguiendo los disefios indicados en planos, respetando medidas y guardas.

Las lajas tendran 30 x 30 cm y espesor irregular 3/6 cm y seran color: mixto (rojo y gris). El corte de las
mismas sera partido a prensa.

En cuanto a la geometria de colocacidon y disefio la Inspeccion de Obra indicara su colocacién en forma
irregular o “a la romana”, dispuestas en forma vertical y horizontal y con juntas alineadas y alternadas.

Para su colocacién se seguiran los siguientes pasos:

- Delimitar el plano con hilos o cuerdas para que sirva de guia de la colocacion.

- Preparar un mortero himedo de 25% de cemento y 75% de arena (1 x 3).

- Mojar el contrapiso, volcar la mezcla sobre el mismo a medida que cada adoquin o baldosa lo
requiera, pintando la cara inferior de cada pieza con mezcla cementosa.

- Empujar, afirmar y nivelar la baldosa sobre el mortero.

- Finalizada la colocacién se deja fraguar durante 24 a 36 horas sin transitarlo.

En todos los casos de aplicacion de piedra natural en pisos se dejard una separacién de 4 a 12 mm segun
se trate de productos aserrados (4 a 6 mm para baldosas de disco), partidos a prensa o irregulares (8 a 12
mm para lajas, adoquines o baldosas de prensa). La existencia de una separacién entre pieza y pieza
serd fundamental para salvar cualquier milimétrica diferencia en el corte de las piedras (una baldosa
cortada a disco puede tener + - 2 mm en sus medidas de ancho o largo).

Las juntas podran tomarse de distintas tonalidades conforme lo disponga la Inspeccion de Obra. Si bien la
mezcla base es grisacea (arena/cemento) podra blanquearse incorporando cal o tefiirse de cualquiera de
los diversos colores con colorantes de pastina. En este caso, se multiplicara el cuidado en el
procedimiento de limpieza final, levantando con una esponja 0 goma espuma limpia, todo resto que
pudiera haber quedado sobre las piedras para evitar que la superficie pavimentada pierda su tonalidad
natural.

Para la toma de juntas en pisos pavimentados con piedra natural se efectuara el siguiente procedimiento:

a) Cuando haya transcurrido el tiempo de fraguado y se haya verificado que el mortero de colocacion y las
piezas pétreas estan suficientemente soldadas, se procede al tomado de las juntas.

b) Este proceso se ejecutara con especial atencién y cuidado, pues se debera evitar que la mezcla
cementicia fragle sobre las piedras ya que luego sera casi imposible removerla.

¢) Si bien se puede hacer una lechada, la forma més préactica de tomar las juntas es mezclando en seco
una parte de cemento y una parte de arena fina. Esparcir esa mezcla seca sobre toda la superficie
empedrada desparramandola con un secador de piso, asegurandose de que el material llene todas
las juntas.

d) A continuacion, se debe mojar la superficie con abundante agua tratando que se humecte y se
convierta en mortero la mezcla seca. En este proceso se debe cuidar que no haya un caudal directo
gue barra el material introducido en las juntas.

e) Finalizado este procedimiento se deja tirar el material unos 30 minutos y luego se limpia toda la
superficie con una hidrolavadora de baja potencia, tratando que el chorro barra todos los restos
cementicios que pudieron hacer quedado sobre la cara de la piedra (el caudal de agua debe ser
pulverizado, aplicado desde media/larga distancia y debe pegar muy oblicuamente para evitar el
vaciado de las juntas).
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f) Una vez fraguadas las juntas (normalmente al dia siguiente de la toma), se procede a la limpieza final
de toda la superficie con una solucion de acido muriatico (1 parte) y agua (5 partes), se deja actuar
durante 15 minutos y se procede al enjuague final con abundante agua limpia.

g) Si luego de terminado todo el proceso se quisiera realzar mas el color o textura del pérfido, pueden
colocarse productos especiales para piedras a base de siliconas, con la recomendacion de que
aquellos sean mate y no le agreguen a la piedra un brillo que modifique su aspecto natural.

9.12. Veredas calcéareas

Se ejecutara a nuevo la vereda municipal asi como la que conforma el acceso de servicio hasta el
escenario. A tales efectos, sobre contrapiso debidamente reacondicionado se colocaran baldosas
calcareas de idéntico tipo y color que las originales retiradas, respetando los anchos existentes.

Antes de iniciar la colocacion, la Contratista deberd presentar muestras de los materiales que se
emplearan y obtener la correspondiente aprobacion de la Inspeccién.

Las baldosas seran perfectamente planas, de color uniforme, aristas rectilineas, sin mallas ni rebabas.
Seran rechazadas aquéllos que no pudieran colocarse con juntas perfectamente rectilineas, mayores de 1
mm.

Para su colocacion se tomard como base lo normado en el Cédigo de la Edificacion de la localidad. Las
pendientes de las aceras estardn comprendidas entre el uno (1%) y el tres (3%) por ciento.

En todos los casos serd condicion indispensable el corte de baldosas por medios mecénicos. Las mismas
deberan colocarse a junta recta con las canaletas normales a la linea Municipal de Edificacion, en todo de
acuerdo con las reglas de arte.

La colocacion de los elementos componentes de los solados se efectuara a partir de la linea de cordén
pavimento hacia la linea Municipal de Edificacién, de forma tal que los probables cortes estén contra esta
ltima.

Las baldosas se asentardn con mortero tipo compuesto por ¥ parte de cemento, 1 de cal hidraulicay 3
partes de arena gruesa.

Las juntas entre piezas seran lo mas pequefias posible, para su correcta alineacidén, no permitiéndose
resaltos 6 depresiones de ninguna especie 6 magnitud; con el mismo criterio debera terminarse la junta
entre el solado y el cordén

El encuentro entre planos (horizontal de veredas y vertical de muros) debera quedar sin irregularidades,
manchas ni otros defectos, mientras que las veredas quedaran perfectamente aplomadas, alineadas y con
sus respectivas juntas y terminaciones.

El tomado de juntas debe realizarse después de las 24 hs y antes de las 48 hs de finalizada la colocacion.
La junta a llenar debera estar perfectamente limpia y libre de impurezas. Debera utilizarse Pastina al tono,
la que debera penetrar en toda la profundidad de la junta.

Debera tenerse la precaucion de no dejar secar la pastina sin removerla, pues las rugosidades que
caracterizan este producto generan una adherencia superior. El curado es fundamental para lograr el
correcto endurecimiento de la pastina de la junta.

Las juntas de dilatacion serdn normales al cordon de pavimento y se colocaran indefectiblemente entre
aceras de predios contiguos y entre el solado y el cordon del pavimento.

La vereda contard con guardas de baldosas de porfido de 20 cm de ancho, respetando el disefio indicado
en planos. Para la colocacion de las mismas, se observara lo especificado en el item 11.8 Pérfido corte a
disco.

Buenos Aires — INFRAESTRUCTURA BASICA Y SERVICIOS PUBLICOS - SUBSE&W'—Q@E-,L\GM?QMGBEBA&I%DPAM 1Y SPG

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITE
49/78

pagina 51 de 80



Corresponde Expediente 2402-260/16

Bpenos
Aires
Provincia

9.13. Z6calos madera

En la sala de espectaculos con pisos de madera se colocaran zécalos de madera semi dura similar al piso
existente, de 7 cm de alto.

Se colocaran perfectamente aplomados y su union con el piso debera ser uniforme, no admitiéndose
distintas luces entre el piso y el zécalo.

Estaran bien cepillados, tendran su parte superior bien redondeada o moldurada.

Se los asegurard con clavos sobre tacos de madera, dichos tacos seran de forma trapezoidal,
previamente alquitranados y amurados, y se colocaran cada 0.50 m. Iran a Inglete en las esquinas o
redondeados segun el plomo de la pared. Seran lustrados, por lo cudl se colocaran antes de la Gltima
mano de pintura

9.14. Zocalo granitico

Los nuevos pisos de baldosas graniticas, se acompafiaran con un zécalo del mismo material de una altura
de 10cm. La colocacién se hara con el mortero de 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aéreay 4 partes
de arena mediana, pintando previamente el reverso de cada uno con una lechada de cemento puro.

Al colocarse se asegurara un ancho constante de junta de 1,5 a 2 mm que se lograra mediante el uso de
separadores de alambre, hoja de sierra o chapa insertos en las juntas de los dos lados de cada pieza de
zécalo (antes de limpiar para la operacion de empastinado, seran retirados estos espesores).

Las juntas se rellenaran con pastina de la misma constitucion que el de la capa superficial de los
mosaicos.

Los zécalos se entregaran lustrados a plomo de fabrica y repasados en obra una vez terminadas las
colocaciones de pisos y revestimientos.

9.15. Cordd6n de hormigén

Se acompafiaran los pisos exteriores con un cordén de H® A° de 10 x 20 (cm) con dos (2) hierros de 6 mm
en su interior, ejecutados a nivel solado.

10.CIELORRASOS

Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de
obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecucién de los
diversos tipos de cielorrasos. Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje,
terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta realizacion del proyecto, estén o no
dibujadas y/o especificadas, por lo tanto se consideran incluidas en el precio del Contratista. Asimismo, se
contempla la provisién y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen
la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

Los trabajos seran ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, planillas de locales,
planos de detalle, etc., pudiendo clasificarse en dos tipos claramente diferenciados: cielorrasos aplicados
y cielorrasos suspendidos.

Antes de proceder a la ejecucién de los cielorrasos en los distintos locales, el Contratista debera verificar
la altura de los mismos a fin de salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopcién de
las alturas consignadas en los planos. En caso de no cumplir con éste requisito serdn por su cuenta todos
los trabajos que deban efectuarse, cualquiera fuera su naturaleza, para adecuar la alturas de los
cielorrasos a las exigencias del Pliego.
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El cielorraso sera perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes y presentando un color
blanco uniforme. Las superficies planas no deben presentar alabeos, bombeos ni depresiones. Las
molduras, deberan reproducir exactamente los detalles respectivos, debiendo el Contratista, antes de
utilizar los distintos moldes, recabar la aprobacion de la inspeccion.

Las curvas seran también perfectamente regulares, debiendo resultar de la interseccion de las distintas
superficies, aristas y rectilineas o curvas irreprochables.

Salvo casos indispensables debidamente comprobados, no podran quedar a la vista clavos, tornillos o
elementos de fijacién, debiendo prever el contratista mddulos, paneles, franjas, etc., desmontables en los
lugares donde oportunamente se lo indique la Inspeccion.

Se proveeran todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas, artefactos de iluminacion,
etc., en forma coherente con el sistema adoptado.

Seran trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y
todo otro elemento que este préximo al mismo.

Salvo indicacién contraria en planos en sus encuentros con los paramentos verticales incluiran en todos
los casos, una buiia de 2 x 1 cm.

Se incluird en el precio unitario de los cielorrasos en general, el costo de las aristas, nichos o vacios que
se dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos que asi se indiquen, para alojar instalaciones.

10.1. De placas derocade yeso

En los locales indicados en plano y Planilla de Locales se ejecutaran cielorrasos suspendidos de placas
de roca de yeso Tipo Durlock o similar. En el local PBO9 Foyer se ejecutaran nuevos cielorrasos
suspendidos que se emplazaran entre el entramado de vigas existentes, respetando la altura indicada en
plano.

Los mismos se montaran sobre estructura metalica fija a la mamposteria y estaran constituidos por placas
de yeso de 9 mm de espesor.

La estructura estara formada por perfiles atornillados de chapa de hierro galvanizado de seccion C de 70 x
30 mm. Llevara una solera perimetral, vigas maestras cada 1,20 m, y montantes perpendiculares a éstas
cada 40 cm. Este armazén se fijara a las paredes perimetrales de cada local y llevara los refuerzos
estructurales que fueren necesarios cuando deban cubrirse luces grandes, de manera que sea totalmente
independiente de la estructura de cubierta. En la cara inferior de estos montantes se atornillaran las
placas de roca de yeso de 9 mm de espesor. El montaje del cielorraso se ejecutara preferentemente con
una temperatura ambiente de mas de 10°C, y en ninguna caso cuando ésta sea inferior a los 5°C.

Las uniones de placas y las depresiones originadas por los tornillos se tomaran con masilla tipo Durlock y
cinta de malla autoadhesivas. Las aristas vivas se terminaran con cantoneras o angulos de ajustes de
chapa galvanizada N° 24 especialmente diseflados. El encuentro entre cielorraso y paramento se
resolvera colocando una bufia perimetral "Z" de chapa galvanizada N° 24 de 15 x 85 mm, prepintada
blanca.

De ser necesaria la ejecucion de juntas de dilatacidn las mismas se resolveran con perfiles de terminacion
prepintados, con forma de galera, de chapa galvanizada no. 24 de 20 x 10 mm.

Se incluira en el precio unitario del cielorraso el costo de las aristas, nichos o vacios que se dejan para
embutir artefactos eléctricos y/u otros casos que asi se indiquen, para alojar instalaciones.

10.2. De placas deroca de yeso antihumedad

En los locales humedos y los indicados en plano y Planilla de locales se ejecutaran cielorrasos
suspendidos de placas de roca de yeso Tipo Durlock antihumedad o similar.
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Para la ejecucion de los mismos se observara lo especificado en el item 12.1. Cielorrasos de placas de
roca de yeso.

10.3. Reacondicionamiento de cielorrasos de yeso existentes

En los locales indicados en plano y Planilla de Locales se procedera al reacondicionamiento de los
cielorrasos existentes que presenten deterioros tales como: manchado, exfoliacion, descascaramiento,
desajustes en encuentros, fisuras y/o rajaduras propios del envejecimiento y/o factores externos.

Se realizard, previo a la intervencion, un estudio detallado de la estructura de sostén para, de ser
necesario, efectuar las reparaciones y ajustes correspondientes de modo tal que aseguren la adecuada
estabilidad y resistencia del sustrato.

Sobre éste, se aplicard un jaharro de yeso gris con cal fina 1:5, de 1 cm de espesor minimo, para nivelar
perfectamente la superficie aparente del sustrato, y, finalmente un enlucido de yeso blanco de cuatro (4)
mm de espesor.

Dado que los trabajos de reacondicionamiento y reintegracion se realizaran con materiales y
terminaciones similares al existente, el contratista debera presentar muestrarios testigos de las
alternativas de terminacién de la superficie en yeso, en lo relativo a la coloratura final (yeso blanco, yeso
gris e intermedio), para la aceptacion y aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra.

El yeso sera de primera calidad, bien cocido, limpio y suave al tacto. Se adherira a la mano, no contendra
grumos y formara con el agua una pasta untuosa; el color responderd a la seleccién y aprobacion
realizada por parte de la Inspeccién de Obra.

La terminacion del cielorraso sera perfectamente lisa, sin manchas ni retoques aparentes y presentando
un color uniforme. Seréa trabajado con luz rasante para evitar cualquier clase de ondulaciones.

Se verificard que no se evidencien los puntos de unién entre el material nuevo y el existente, presentando
una superficie homogénea en su totalidad material y su colorimetria.

Se proveeran todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas, artefactos de iluminacion,
etc., en forma coherente con el sistema adoptado y similar al original existente.

10.4. Cielorraso de yeso bajo losa

Bajo las losas que conforman escaleras se ejecutara un cielorraso de yeso aplicado. Sobre las mismas, se
aplicara un jaharro de yeso gris con cal fina 1:5, de 1 cm de espesor minimo, para nivelar perfectamente
la superficie aparente de aquélla y finalmente un enlucido de yeso blanco de cuatro (4) mm de espesor. El
yeso sera de primera calidad, bien cocido, limpio, suave al tacto. Se adheriran a la mano, no contendran
granos y formara con el agua una pasta untuosa y gris. El yeso gris diferir4 del blanco Unicamente por
estar éste Ultimo exento de materias colorantes o carbénicas.

La terminacién de cielorrasos serd perfectamente lisa, sin manchas ni retoques aparentes y presentando
un color uniforme. Serdn trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones.

Se proveeran todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas, artefactos de iluminacion,
etc., en forma coherente con el sistema adoptado.

11.MARMOLERIA

Las tareas de este rubro incluyen la provision y colocacion de marmoles y granitos, asi como la
reparacion, reintegracion y restauracion de los preexistentes en el bien a intervenir.
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Se utilizaran materiales de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos; las piezas
no podran presentar picaduras, riflones, coqueras u otros defectos. Tampoco se aceptara que tengan
polos o grietas.

De requerirlo la Inspeccion de Obra, el Contratista presentara muestras del material a emplear, en placas,
de una medida no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicite. Esta muestra tendra las
terminaciones definitivas de obra, y una vez aprobada, servira como testigo de comparaciéon de color,
vetas, pulido, lustrado, etc.

Ningln material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la Inspeccién de
Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

La colocaciéon se hara de acuerdo a la practica corriente y en perfectas reglas del arte. Las juntas se
llenaran con especial cuidado de forma de evitar cualquier diferencia de espesores, niveles o plomos entre
pafios adyacentes.

La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente tersas y
regulares, asi como aristas irreprochables, de conformidad con los detalles o instrucciones que la
Inspeccion de Obra imparta.

El abrillantado serd esmerado y se hard a plomo y 6xido de estafio, no permitiéndose el uso de acido
oxalico.

11.1. Granito nacional Terra 2,5cm

En los locales indicados en planos y Planillas donde este proyectado la colocacion de mesadas, se
colocardn mesadas de piedra granitica Terra de 2,5 cm. de espesor con frentin de 15 cm. de altura del
mismo material. Se apoyaran sobre ménsulas de perfileria de hierro T de 50 x 50 x 3,8 mm a razén de dos
por cada sector, previamente amuradas y pintadas con laca epoxi, sobre antioxido.

El material no deber& presentar grietas, coqueras, rifiones u otros defectos. Presentara superficies tersas
y regulares. Se entregara pulido y lustrado a brillo. El corte de las piezas serd uniformado para cada uno y
el total de ellas.

El trasforo necesario para la ubicacion de piletas sera ajustado a medida y sus angulos redondeados en
correspondencia.

El Contratista presentard muestras del material a emplear, en placas, de una medida no inferior a los 40
cm por lado y en el espesor que se solicita.

Esta muestra tendra las terminaciones definitivas de obra, para aprobacién de la Inspeccién, y servira
como testigo de comparacién de color, vetas, pulido, lustrado, etc.

Ademas se deberan presentar para su aprobacién muestras de las grapas y piezas de metal a emplear
para la sujecién de bachas y piletas.

Las bachas serdn de acuerdo a lo especificado en Plano de detalles y se pegaradn a las mesadas con
adhesivo en su borde. Las juntas seran perfectamente selladas. Las aristas seran levemente
redondeadas, excepto en aquellas en que su borde se una a otra plancha, debiendo en este caso ser
perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado contacto. Dicha junta se sellard con adhesivo loxiglas o
similar, o cola especial de marmolero. Cuando las planchas estén embutidas en el muro, su ancho sera de
2cm. mayor que el borde de lo estipulado en planos como ancho (til.

Ningln material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la Inspeccion de
Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.
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11.2. De cuarzo granitico tipo Silestone

En los locales sanitarios indicados en planos de detalle se colocaran mesadas de cuarzo tipo Silestone
con bacha incluida, color y dimensiones segun especificaciones en plano.

Las placas seran de superficie compacta, fabricadas con cuarzo y resinas de poliéster, resistente a los
golpes, las manchas y los rayones, tipo Silestone o similar, de color Cream Stone, con espesor de 2.00
cm, con proteccion bacteriostatica, terminado pulido, segin plano de detalle.

Las mesadas seran entregadas en obra confirmando su color constante, perfectamente limpio, libre de
manchas, sin pegamento adherido, y sin rayones y/o golpes en los cantos.

En la medida de lo posible se evitaran las uniones in situ.

Las juntas y uniones deberan perderse utilizando los pigmentos y siliconas recomendados por el
fabricante.

Debera asegurarse asimismo que el tono de las placas no varie entre lotes.

11.3. Reacondicionamiento de umbrales de marmol existentes

Se proveeran y colocaran dos nuevas piezas de marmol idem existentes en los sendos escalones de
acceso a ambas salones con acceso desde el local PB02 Hall de Acceso.

A los efectos de proceder a la reparacion y reposicion de piezas dafiadas correspondientes a los umbrales
de acceso al edificio, se retiraran todas las piezas que se encuentren rotas, dafiadas o desprendidas del
sustrato.

En los casos en que fuera imposible recuperar la pieza original, se colocardn otras nuevas de idénticas
caracteristicas a las existentes, respetando material, textura y color.

Los sectores a reponer serdn placas de una sola pieza y no deberan presentar grietas, coqueras, rifiones
u otros defectos, presentando superficies tersas y regulares. Las piezas estaran pulidas y lustradas a
brillo, el corte de las mismas sera uniformado para cada una y el total de ellas. El montaje se efectuara
sobre el sustrato limpio, nivelado y libre de irregularidades.

Los trabajos incluyen el reemplazo de todos los sectores con remiendos mal ejecutados que se
manifiesten como parches sin continuidad de material, textura o color respecto a los originales, sectores
de borde desgastados o con roturas

Para verificar el correcto anclaje de las piezas se realizar4d una prueba de percusion. En el caso de
detectarse huecos, se deberan retirar las placas para consolidar el sustrato y recolocarlas posteriormente.

Para las oquedades del centro de las piezas se colocara un mortero con marmolina y resina. El color
podra ajustarse con pigmentos, que no contengan éxidos.

A los efectos de eliminar la suciedad del umbral original se efectuara una limpieza mediante solucion de
jabon en polvo de PH neutro diluido en agua, aplicado manualmente con cepillo de cerda suave.

Los trabajos se ejecutardn de modo tal que permitan obtener obras completas, prolijamente terminadas y
correctamente resueltas funcionalmente.

Como tarea final se procedera al pulido de toda la superficie quedando perfectamente pulidas, lisas,
suaves al tacto, sin imperfecciones y visualmente homogéneas, detectandose los agregados solamente
bajo una inspeccién ocular préxima.

11.4. Umbrales graniticos

Donde se colocaren puertas al exterior en el emplazamiento indicado en planos, se colocardn umbrales de
granito reconstituido de idénticas caracteristicas y composicion que el piso adyacente. Tendran un
espesor igual o superior a 2cm .
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El montaje se efectuara sobre el sustrato limpio, nivelado y libre de irregularidades. El producto terminado
debera resultar en superficies tersas y regulares, sin grietas, resaltos u otros defectos.

Los trabajos se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras completas, prolijjamente terminadas y
correctamente resueltas funcionalmente.

12.CARPINTERIAS

Las obras de carpinteria comprenden la provision, colocacion, restauracion o ajuste, segin corresponda
aplicar, en las carpinterias de madera, metalicas y herreria del edificio. Se incluyen todos los elementos
conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, a saber: refuerzos estructurales,
elementos de unién, selladores y/o burletes que aseguren la estanqueidad del conjunto, sistema de
comando de ventanas, picaportes, cerrajeria, tornilleria, grampas, etc.

El Contratista ejecutara todas aquellas tareas de intervencién que aseguren su correcto funcionamiento
sin que por ello se vean alterados sus aspectos formales ni estéticos esenciales.

El criterio general de actuacion sobre las carpinterias sera el de respetar la integridad de los elementos
constitutivos originales, reemplazando materiales o dispositivos solo en el caso de presentarse situaciones
de deterioro irreversibles.

Las operaciones seran dirigidas por un Carpintero o Capataz montador, de competencia bien comprobada
por la Inspeccién de Obra en esta clase de trabajos. La terminacion de todos y cada uno de estos
elementos sera perfecta, como asi también lo sera su funcionamiento.

El Contratista verificara en la obra todas las dimensiones y cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la
misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacién de sus trabajos y su posterior
colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran
realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. Asimismo, correra por cuenta del Contratista
el costo de las unidades que se inutilicen si no se toman las precauciones mencionadas.

Los marcos se fijardn a la mamposteria por medio de grampas, asegurandolas con un mortero que tenga
1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana. Se pondra especial cuidado en su fijacién a los efectos
de que estén perfectamente aplomados y escuadrados, protegiéndose adecuadamente los cantos de los
mismos durante la construccién y todo el proceso de obra.

Las partes mdviles se colocaran de manera tal que giren 0o se muevan sin tropiezos y con un juego
méaximo de 3 mm

Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas por la
Inspeccién de Obra. Una vez concluidas, y antes de su colocacion, ésta las inspeccionara desechando
todas las piezas que no cumplan los requisitos especificados o presenten desuniones o roturas.

No se permitira el arreglo de las obras de carpinteria desechadas sino en el caso de que no se perjudique
la solidez, duracién, estética y armonia de conjunto de dichas obras.

Cateos y estratigrafias: A los efectos de mantener la coloratura original se procedera a la ejecucion de
los cateos y estratigrafias correspondientes, en cantidad y ubicacién definidos por la Inspeccién de Obra.
La corroboracion y posterior pintura de acuerdo al original solo se podra ejecutar una vez obtenida su
expresa aprobacion.

Cierres provisionales: Cuando sea necesario el traslado de las carpinterias al taller para su correcta
restauracion, se debera contemplar la colocacion provisoria de elementos para cerramiento ejecutado con
un tablero fendlico de un espesor minimo 18 mm el cual se sujetara al marco mediante un tubo de chapa
doblada que hara las veces de traba, apoyado sobre los bordes del marco de la ventana. El tablero y el
tubo tendran suficiente rigidez para impedir su deformacion o que pueda retirarse desde el exterior. La
vinculacion entre tablero y tubo se hara mediante bulon, arandela y tuerca, todo de acero zincado o
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inoxidable. Los bulones seran de cabeza redonda y ésta se colocara hacia el exterior de forma tal que el
cierre provisional Unicamente pueda removerse desde el interior del edificio.

El sistema de cierre provisional contara con los elementos (burletes, sellados, etc) que se requieran para
garantizar la perfecta estanqueidad de los locales afectados por la intervencion.

Aquellos que estén tapiando puertas en uso deberan contar con cierre perfecto y cerradura de seguridad
y/o candado.

Sellado de juntas entre carpinteria y mamposteria: Las juntas entre la carpinteria y la mamposteria, a
través de las cuales pudiera ingresar el agua de lluvia hacia el interior del edificio seran selladas con un
sellador poliuretanico monocomponente de primera calidad tipo SikaFlex 1A Plus de Sika o equivalente,
siguiendo las instrucciones del fabricante.

Se tendra en cuenta, que si fuera posible obtener un sellador en un color semejante al del revestimiento
simil piedra de los muros, se le dara prioridad sobre el resto, siempre que cumpla con los requisitos
técnicos necesarios. No obstante aun con el sellador en estado himedo, se lo espolvoreara con simil
piedra de reposicién para optimizar su integracion.

Las superficies de borde seran protegidas con cinta de enmascarar para no generar nuevos manchados y
facilitar la limpieza. Debido a la alcalinidad nociva para el sellador y para preservar las reposiciones en
perfectas condiciones, no se podran ejecutar sellados de juntas sobre morteros recientes.

Previo a la aplicacion del sellador se procedera a la limpieza de las superficies y surcos, eliminando con
aire a presion, todo resto de polvo. Luego para completar la limpieza, se le inyectar4 una solucion hidro-
alcohdlica (1:1) para eliminar restos de grasitud y favorecer la adherencia del mismo a las superficies de
anclaje.

Por medios mecanicos, se removeran todos los sellados existentes en malas condiciones, con sumo
cuidado evitando dafar los sectores aledafios inmediatos.

Cuando la profundidad de las juntas a rellenar sea de mas de ocho milimetros (8 mm) se colocardn como
respaldo tiras o cordones de espuma de goma de modo de obtener una profundidad que oscile entre los
cinco (5) y ocho (8) milimetros.

12.1. Reacondicionamiento de carpinterias de madera existentes

Los trabajos consistiran en la reparacién de todas las carpinterias de madera, con sus correspondientes
mecanismos de accionamiento y piezas de terminacion.

Se incluyen en la intervencion la reintegraciéon de faltantes; reemplazo de piezas rotas, deterioradas,
fisuradas o podridas; consolidacion de partes endebles o sin adherencia adecuada; y la reparacion y
ajuste de todas las piezas y/o elementos de madera, metal, plastico, etc., que aunque no estén
especificadas sean necesarias desde el punto de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar el
correcto funcionamiento y terminacion de las carpinterias.

La carpinteria reacondicionada mantendra una solidez, duracion, estética y armonia en el conjunto de las
mismas. Serdn desechados todos los elementos a colocar que no cumplan con las caracteristicas,
dimensiones o formas requeridas, o que presenten defectos de materiales o de ejecucién provenientes del
incorrecto armado de la carpinteria en general.

Limpieza de superficies: Se retiraran las capas de pinturas y/o recubrimientos que posean las cortinas
con el fin de recuperar la madera original. La limpieza se efectuard por medios mecanicos mediante lija o
abrasion con discos blandos.

Se podran utilizar decapantes de primera calidad, marca Hydra Gel o equivalente, evitando removedores
gue alteran la lignina de su composicion, es decir, que contengan soda caustica en su compaosicion.

Queda expresamente vedado el uso de sopletes para "quemar" y para remover los barnices.
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El material residual o de deshecho se retirard con herramientas adecuadas, evitando marcar o rayar el
sustrato.

Finalmente, se lijara prolija y suavemente la superficie empleando lijas de grano fino aplicada con taco de
madera siguiendo siempre el sentido de las vetas de la madera, sin rayar la superficie. El polvo sera
eliminado mediante cepillado blando y aspirado. Se deberan respetar las lineas del moldurado ornamental
y la definicion de las aristas buscando acceder a los angulos internos, rincones y perfiles complejos de la
carpinteria mediante el empleo de suplementos de diferentes formas y tamafios.

Desinfeccion de la madera: De observarse en la madera sefiales de ataque por insectos, se inyectaran
insecticidas especificos para tal fin, debidamente aprobados por la Inspeccién de Obra. Se empezara por
uno de los extremos que apoyan en la pared y se taladrara con broca de 2 mm, aproximandose lo maximo
posible hasta el muro. El nimero de perforaciones dependera del ancho que tenga, siendo un minimo de
2 orificios a realizar repartidos por el ancho de cada cara. Se continuard avanzando hacia el otro extremo
dejando un espacio entre perforaciones a lo largo de la pieza de alrededor de 30 a 50 cm. Luego, se
inyectara el producto en los orificios realizados.

Para erradicacion de insectos xiléfagos, después de haber inyectado el insecticida a las maderas, se
procedera a rociar la totalidad de la superficie de las mismas con el mismo producto quimico utilizando
una boquilla dispersora. Se eliminara el producto sobrante, sin frotar, con un pafio de hilo o de algodén.

Consolidaciéon: Se verificara el estado de anclaje de cada uno de los elementos componentes,
reforzando aquellos que se encuentren flojos, astillados o desprendidos. Para este proceso se respetaran
los sistemas de fijacién existentes; en caso de que éstos no proporcionaran un ajuste seguro, la
Inspeccién de Obra podra autorizar el refuerzo con adhesivos, clavos o tornillos, siempre que no se
produzcan alteraciones estéticas y los resultados sean técnicamente correctos.

Reposicion de faltantes: El Contratista corregira los defectos que presenten las superficies o juntas. Los
rellenos anteriores efectuados con masillas u otros materiales que se encuentren desprendidos seran
removidos y reemplazados. Cuando estén bien anclados seran tratados superficialmente, buscando
asegurar la continuidad de la superficie, unificando el plano y buscando una adecuada homogeneidad
cromaética.

Se realizara la reparacion de los ahuecamientos, punzonados y rayaduras utilizando una pasta a base de
polvo de viruta de madera similar a la del sustrato original y adhesivo tipo PVA o similar como médium o
aglutinante. Finalizada la reintegracién y una vez seca la pasta, se lijara la superficie con una lija suave
para nivelar, con movimientos que sigan el sentido de la veta de la madera, buscando una adecuada
terminacion superficial.

En caso que los faltantes abarquen un volumen tan importante que deriven en una reconstruccion del
elemento a intervenir, se efectuara el reemplazo de la pieza deteriorada.

Cuando se ejecuten elementos nuevos para la reposicion de faltantes, estos seran de caracteristicas
similares a las del original que van a reemplazar (forma, tamafio, ensambles, etc.). Deberan estar
correctamente estacionadas y secas para evitar variaciones dimensionales o deformaciones posteriores.
Como regla general, toda madera nueva deberd ser tratada con productos bacteriostaticos como el
pentaclorofenato de sodio.

Mecanismos de accionamiento: Las bisagras serdn revisadas y ajustadas cuidando de que contintden
s6lidamente unidas a los marcos y a las puertas. Se proveeran tornillos y otras piezas faltantes.

Los pernos de las bisagras seran lubricados en sus partes internas antes de pintar los marcos y las hojas
a los que se encuentren fijados. La lubricacion debe realizarse sin producir derrames de grasas o aceites
gue puedan provocar manchas en la carpinteria o su entorno.

En todas las carpinterias, los accionamientos y elementos faltantes tanto del interior como del exterior
(bocallaves, fallebas, manijas, cerraduras, manijones, etc.) seran repuestos por otros de similares
caracteristicas (material, tipo 0 modelo y tamafio) de idénticas caracteristicas a los originales que van a
reemplazar.
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A la totalidad de estas carpinterias se les agregaran los pasadores y retenes que requieran, de modo tal
de asegurar las puertas y ventanas al marco.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecanica a
través del tiempo.

Herrajes: El Contratista esta obligado a reponer todos los herrajes faltantes, sustituir los que no funcionen
con facilidad y perfeccién absolutas, y a colocar bien el que se observe mal colocado. Las piezas que no
respeten los lineamientos de disefio, dimensiones y/o terminaciones de los herrajes histdricos seran
reemplazadas.

Se deja expresamente aclarado que el costo de los trabajos de reposicion, restauracion y reparacion de
los mismos se considera incluido en el Precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte
integrante.

Se respetara la integridad original de los elementos constitutivos, agotando todos los medios para el
rescate de las piezas originales, reemplazando y/o reponiendo elementos solo en el caso de presentarse
deterioros irreversibles o faltantes.

Los herrajes existentes a reparar se retiraran de su ubicacion particular para favorecer su tratamiento de
limpieza y recuperacion, cuidando registrar su posicion original con algun precinto identificatorio inviolable,
para recolocarlos en su lugar de origen una vez terminada la etapa de intervencion de carpinterias.

En los casos de reposicion de herrajes se utilizaran piezas del mismo material que las originales, de igual
dimension y terminacion. Como principio general no se admitiran como herrajes de reposicion y/o
reemplazo, piezas de calidad inferior a las preexistentes. Muestras para cada tipologia de reposicién,
deberan ser presentadas a la Inspeccién de Obra para su aprobacion.

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su colocacion,
procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o decoracién de las obras.

El Contratista sera plenamente responsable de los extravios, roturas, pérdidas o hurtos posibles, debiendo
por ello administrar los medios necesarios para asegurar la correcta proteccion y resguardo de todos y
cada uno de los componentes del subsistema herrajes. Ante una pérdida la debera reponer, bajo su
exclusivo cargo, siguiendo exactamente los lineamientos que al respecto instruya la Inspeccion de Obra.

12.2. Provisién y colocacién de carpinterias de madera

Se proveeran y colocaran todas las carpinterias segun tipo, cantidades y especificaciones que se indican
en los planos y planillas de carpinteria.

Se incluyen todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, a
saber: refuerzos estructurales, elementos de union entre perfiles, selladores y/o burletes que aseguren la
estanqueidad del conjunto, sistema de comando de ventanas, picaportes, cerrajeria, tornilleria, grampas,
etc.

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller, serdn sanas, bien secas,
carecerdn de albura (samago), grietas, nudos saltadizos, averias o de otros defectos cualesquiera.
Tendrén fibras rectas y ensamblaran teniendo presente la situacion relativa del corazon del arbol, para
evitar alabeos.

Las escuadrias y espesores que se indican en los planos los minimos exigidos, pero si el contratista
considera necesario aumentarlos para obtener una correcta terminacion del trabajo, debera preverlo en el
precio e incluirlos en los planos de detalles correspondientes. Queda claro por lo tanto que el Contratista
no queda eximido de las obligaciones que fija este pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a los
detalles indicados en los planos.

Los marcos seran fijados a la mamposteria por medio de grampas, asegurandolas con un mortero que
tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana. Se pondra especial cuidado en su fijacion a los
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efectos de que estén perfectamente aplomados y escuadrados, protegiéndose adecuadamente los cantos
de los mismos durante la construccion.

Se debera tomar la precaucion de dejar un pequefio juego entre el tablero y el bastidor, a fin de permitir la
dilatacion de la madera.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse, hincharse, resecarse o
apolillarse, sera arreglada o cambiada por la Contratista a sus expensas.

Las puertas seran del tipo placa, ejecutadas en MDF enchapado en cedrillo, con marco de madera listas
para pintar, de primera calidad; con panel de nido de abeja de hardboard o madera. Llevaran también
molduras como contramarcos en todo su perimetro.

Todas las carpinterias se entregaran con sus respectivos vidrios colocados.

12.3. Provisién y colocacion de Carpinterias Metalicas
Se proveeran y colocaran las carpinterias detalladas en Planos de Plantas y Planillas de Carpinterias.

Todas las molduras, chapas de terminacion, unién y herrajes, etc., asi como también cualquier otro
elemento que forme parte de las carpinterias especificadas, se ejecutaran en hierro, madera o con los
metales que en cada caso se indique entendiéndose que este costo se halla incluido en el precio
establecido.

El contratista debera prever y proveer todas las piezas especiales que deben incluirse en losas o
estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposicion.

El Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para asegurar la estanqueidad de las
carpinterias previendo los movimientos y deformaciones provenientes de los cambios de temperatura,
vientos, etc.

La colocacién se hara con arreglo a las lineas y a los niveles correspondientes de los planos, los que
deberan ser verificados por ElI Contratista antes de la ejecucion de esas estructuras.
El montaje del armazén se ejecutara bajo la responsabilidad de El Contratista.

Se utilizardn chapas de hierro de primera calidad o calidad comercial DD BWG N°18 libre de oxidaciones
y defectos de cualquier indole. Las uniones, superficies y molduras seran alisadas con esmero debiendo
resultar suaves al tacto. Antes de la colocacion de los marcos deberd llenarse el umbral con mortero de
cemento 1:3 con armadura. La mezcla que estara en contacto con la carpinteria debera ser sin cal.

Se tendra especial cuidado en el amure de los marcos; se protegeran los cantos durante todo el proceso
de la obra. Las partes movibles se colocaran de manera que giren 0 se muevan suavemente y sin
tropiezos con el juego minimo necesario.

12.4. Provisién y colocacién de carpinterias de aluminio

Se proveerdn y colocardn carpinterias de aluminio prepintado de acuerdo a lo indicado en planos y
planillas de carpinterias.

Las mismas se ejecutardn con perfiles extruidos de aleacién de aluminio prepintado anodizado color Gris
Acero de 6ptima calidad comercial linea A30, borde curvo, de Aluar o equivalente.

Los perfiles seran apropiados para la construccion de cerramientos, sin poros ni sopladuras,
perfectamente rectos, encuadradas dentro de las especificaciones de la Asociacion Americana de
Fabricantes de perfiles extruidos. Se utilizar4 la aleacién de aluminio con la siguiente composicion
quimica:

a) Aleacion 6063 segun Normas IRAM 681.

b) Temple T6.
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Para los valores indicados, los perfiles tendran las propiedades mecanicas que a continuacion se detallan,
segun Normas IRAM 687.

a) Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa
b) Limite Elastico Minimo: 170 Mpa

Deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre de contacto. Las uniones se ejecutaran a inglete y
seran soldadas eléctricamente con electrodos de alta calidad en forma compacta y prolija.

En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin
tratamiento previo. El mismo consistird en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.
Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado.

Todos los elementos de fijacion como grampas para amurar, grampas regulares, tornillos, bulones,
tuercas, arandelas, brocas, etc., ser n de aluminio, hierro protegido por una capa de cadmio electralitico,
en un todo de acuerdo con las normas respectivas. Se preveran juntas elasticas e impermeables en todas
las superficies en contacto con paramentos, antepechos y/o dinteles, dichas superficies deber n también
recubrirse con pinturas bituminosas a fin de evitar la formacion de pares electroliticos.

Es obligacion el empleo del premarco prepintado que corresponda a la marca y al modelo empleado, ya
gue la carpinteria se colocara una vez terminada la obra.

El Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los planos y/o
planillas, que corresponden al total de las obras. De cada herraje debera presentarse detalle y muestra
para ser aprobado por la Inspeccién de Obra antes de su uso.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizardn una absoluta resistencia mecanica a
través del tiempo.

Todas las carpinterias se entregaran con sus respectivos vidrios colocados.

12.5. Frente de vidrio templado

Los accesos al local PB15 Bar se cerraran con frentes de cristal templado conformados por dos pafios
fijos y dos hojas de abrir cada uno, transparentes incoloros.

Los vidrios estardn bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular de 9/11 mm, no
debiendo presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia.

Cumpliran con lo establecido por las Normas IRAM N° 12559; 12572 y 12596, asi como lo indicado en la
Norma IRAM N° 12556 para controlar la calidad de vidrio templado.

Asimismo, deberan reunir las siguientes caracteristicas:

- tensién superficial de compresién no menor a 100 N/mm2 y no mayor de 150 N/mm?2.

- resistir cambios bruscos de temperatura y llegar a los 300° C sin sufrir alteraciones de ningun tipo.

- presentar seguridad al momento de la misma, desintegrandose en pequefios fragmentos que no
puedan causar heridas cortantes o lacerantes.

12.6. Tabiques sanitarios

En los locales sanitarios a ejecutar se proveerd y colocard un sistema de tabiqueria y divisorios sanitarios
tipo Pivot o superior.

El mismo estara constituido por placas en fendlico solido estructural de alta resistencia de 10 mm, con
terminacion decorativa melaminicas en ambas caras color aluminio natural. El sistema seré autoportante,
auto extinguible con alta resistencia al agua, al vapor y al impacto.

Los perfiles de aluminio y placas autoportantes trabajaran de forma autbnoma, sin necesidad de ningun
otro tipo de refuerzos o anclajes.

Buenos Aires — INFRAESTRUCTURA BASICA Y SERVICIOS PUBLICOS - SUBSE&W'—Q@E-,L\GM?QMGBEBA&I%DPAM 1Y SPG

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITE
60/78

pagina 62 de 80



Corresponde Expediente 2402-260/16

Bpenos
Aires
Provincia

Debera reponder a las siguientes caracteristicas:

Autoportante.

Retardante de fuego / auto extinguible.
Buena trabajabilidad.

Alta resistencia al agua y al vapor.
Alta resistencia al impacto.

Alta resistencia a la abrasion.

Anti vandalismo.

Resistencia higiénica particular.
Montaje sencillo.

Alta resistencia a disolventes organicos.
Alta resistencia a agentes quimicos.
Facil mantenimiento.

Las piezas componentes y accesorios seran:

¢ Herrajes: terminacion cromo.

Pasadores del tipo “libre-ocupado”.

Bisagras en acero inoxidable del tipo self closing (dngulo de permanencia registrable).
Accesorios metélicos: Macizos, en terminacion cromo:

Pieza para fijacion de tabiques con tornillo anti vandalismo

Conjunto tornillo, tuerca con cabeza

Tornillos para fijacion de los perfiles

Zapata especial, en fundicion de aluminio, para fijaciébn de los montantes, con proteccion
anticorrosiva

¢ Guarniciones:

e Tapa para los montantes, en nylon color negro.

o Perfil amortiguador para tope de puerta, en EPDM negro

12.7. Pasamanos y Barandas

Se proveeran y colocaran barandas y pasamanos de hierro en todos los tramos de escaleras y rellanos
interiores de escalera de incendios.

Ambos seran rigidos, bien asegurados, colocados a ambos lados y continuos de piso a piso, incluidos los
rellanos o descansos.

Los pasamanos se colocaran a ambos lados de la escalera, la forma de fijaciébn no interrumpira la
continuidad del deslizamiento de la mano y su anclaje sera firme. La seccion transversal sera circular o
anatémica, de diametro minimo entre 1 2 “ y estara separada de todo obstaculo o filo de paramento 4cm
como minimo.

Se mantendra un claro minimo de 0,025m en toda la longitud de los pasamanos para que se puedan asir.

Los pasamanos se colocaran a una altura de 0.90 m, medida desde el medio del peldafio o del solado en
los descansos o rellanos.

Los pasamanos se extenderan con prolongaciones horizontales de la misma seccién y colocacion, que no
invadiran las circulaciones, a la misma altura del tramo oblicuo, y seran continuos en todo su recorrido.

Idénticas consideraciones valen para la provisidn y colocacion de barandas. Los cafios que las conformen
seran de hierro 1 %2 “ de diametro minimo, tanto en los tramos horizontales como verticales.

Las barandillas de escaleras, deberan soportar un esfuerzo horizontal minimo aplicado sobre los
pasamanos de 100 Kg/m.
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La suma del alto mas el ancho de las barandillas no sera inferior a 1,00 m.

Todos los elementos metalicos seran terminados con una mano de antioxido y dos de esmalte sintético

12.8. Muebles

12.8.1. Muebles bajo y sobre mesada

En los locales PB04 Office y PB13 Cocina se colocaran muebles bajo y sobre mesada, realizados
integramente con placas de aglomerado de 22 mm de espesor revestido en laminado melaminico semi-
mate marca Férmica o equivalente, color Nogal Brianza, superpuestas al marco con bisagras a resortes.

La modulacion del mueble se hara considerando que las puertas tengan una dimension de 40 cm de
ancho aproximadamente, dotandolo en su interior de un estante de 22 mm revestido en laminado idem
mueble.

Todas las estructura seran encoladas y reforzadas mediante cufias o tarugos; no se utilizaran clavos, sino
tornillos colocados con destornillador, y nunca a golpes.

La Contratista deberd presentar muestras de los herrajes y accesorios que deban emplearse para su
aprobacion.

El conjunto deberd ser sdlido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes mdéviles girar o
desplazarse sin tropiezos pero perfectamente ajustadas. Los herrajes se encastraran con limpieza en las
partes correspondientes a las estructuras.

Serdn desechados los muebles en los cuales se hubieran empleado o debieran emplearse para
corregirlos piezas afiadidas en cualquier forma, ya sean clavos, tornillos, lengiietas, puntas, masilla, cola,
etc, aun cuando el arreglo esté perfectamente ejecutado.

Todos los cajones llevaran doble tapa de madera, para regular la entrada.
Las guias y correderas seran de metal y los rodamientos de teflén.

Las puertas llevaran bisagras tipo libre de bronce niquelado, pomelas de bronce platil, retenes magnéticos
reforzados de primera calidad, tijera neumética en puertas rebatibles, manija de aluminio incorporada,
porta residuos de pvc fijado a la puerta, todo segun plano de Muebles.

El armado de los muebles sera sin excepcion a mallete o bien, encolado y ajustado. Las piezas de ajuste
seran tipo bufia rehundida, de la misma madera que el cierre.

12.8.2. Mesadas y estantes en camarines

Se proveeran y colocaran en los emplazamientos, tipos y cantidades indicados en planos, planillas y
planos de detalle.

12.8.3. Barra bar

Se proveeran y colocardn en los emplazamientos, tipos y cantidades indicados en planos, planillas y
planos de detalle.

12.8.4. Muebles camarines

Se proveeran y colocardn en los emplazamientos, tipos y cantidades indicados en planos, planillas y
planos de detalle.
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12.8.5. Guardarropas metdlicos

Se proveeran y colocardan en los emplazamientos, tipos y cantidades indicados en planos, planillas y
planos de detalle.

12.9. Escaleras acceso escenario

Se colocaran escaleras de acceso al escenario desde el sector Camarines y Deposito bajo escenario, de
acuerdo a lo indicado en plano de detalle. Para la ejecucion de pasamanos y barandas de las mismas se
observara lo especificado en el item 14.7. Pasamanos y Barandas.

12.10. Readecuacién y completamiento barandas de madera escenario

Se reemplazaran las barandas de madera emplazadas en las actuales escaleras de acceso al escenario y
sobre el sector intervenido de los hombros del escenario, de acuerdo al nuevo disefio de acceso al mismo.
A tal efecto se tendra en cuenta lo especificado en el ltem 14.7 — Pasamanos y Barandas.

13.VIDRIOS

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas,
estaran bien cortados, tendrén aristas vivas y seran de espesor regular.

La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda. Se
presentardn muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m se rechazaran todos los que tengan defectos que
desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia.-

Los vidrios, cristales o espejos no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de
transparencia.

Las tolerancias de los defectos quedaran limitadas por los margenes que admitan las muestras que
oportunamente haya aprobado la Inspeccién de Obra. Podra disponer el rechazo de los vidrios, cristales
0 espejos si éstos presentan imperfecciones en grado tal que a juicio de la Inspeccion de Obra los
mismos no sean aptos para ser colocados de acuerdo al siguiente detalle:

a) Burbujas: inclusién gaseosa de forma variada que se halla en el vidrio y cuya mayor dimensién no
excede generalmente de 1mm pudiendo ser mayor.

b) Punto brillante: inclusion gaseosa cuya dimension esta comprendida entre 1mm y 3 décimas de mm y
gue es visible a simple vista cuando se lo observa deliberadamente.

¢) Punto fino: Inclusién gaseosa muy pequefia menor de 3 décimas de mm visible con iluminacién
especial.

d) Piedra: Particula sélida extrafia incluida en la masa del vidrio.

e) Devitrificado: particula sélida proveniente de la cristalizacion del vidrio, incluida en su masa o adherida
superficialmente a la misma.

f) Infundido: particula sélida no vitrificada incluida en la masa del vidrio.

g) Botén transparente: cuerpo vitreo cominmente llamado "ojo", redondeado y transparente incluido en la
masa del vidrio y que puede producir un relieve en la superficie.

h) Hilo: vena vitrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que aparece brillante sobre fondo
negro.

i) Cuerda: Vena vitrea, cominmente llamada "estria" u "onda", transparente incluida en la masa del vidrio,
gue constituye una heterogeneidad de la misma y produce deformacion de la imagen. j) Rayado:
ranuras superficiales mas o menos pronunciadas y numerosas, producidas por el roce de la superficie
con cuerpos duros.

k) Impresién: manchas blanquecinas, grisaceas y a veces tornasoladas que presenta la superficie del
vidrio y que no desaparecen con los procedimientos comunes de limpieza.
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[) Marca de rodillo: Zonas de pulido de la superficie, producidas por el contacto de los rodillos de la
maquina con la lamina de vidrio en caliente.

m) Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad del espesor.

n) Entrada: ralladura que nace en el borde de la hoja, producida por cortes defectuosos.

o) Corte duro: excesiva resistencia de la lamina de vidrio a quebrarse segun la traza efectuada
previamente con el corta vidrio y creando riesgo de un corte irregular.

p) Enchapado: alabeo de las laminas de vidrio que deforma la imagen. Falta de paralelismo de los
alambres que configuran la reticula. Ondulacién de la malla de alambre en el mismo plano de vidrio.
Falta de paralelismo en el rayado del vidrio. Diferencia en el ancho de las rayas en la profundidad de
las mismas, que visualmente hacen aparecer zonas de distinta tonalidad en la superficie.

13.1. De seguridad 3+3

Se colocaran vidrios de seguridad conformados por dos vidrios de 3 mm, con la interposicion de dos
particulas de resina vinilica, butiral polivinilo, conformando una placa compacta de vidrio laminoso, de 6
mm de espesor, incoloro, salvo indicacién en contrario de la Inspeccion de Obra o especificacion en las
planillas de carpinterias.

El Contratista, a pedido de la Inspeccion, debera proporcionar el resultado de ensayos de transmision de
la radiacion solar resistencia climatica y a variaciones de temperatura, asi como el porcentaje de
transmision luminica en funcién del calor y espesor de las muestras, sometidas a ensayo.

Valen para los vidrios componentes todas las especificaciones precedentes.

Deberan cumplir las normas IRAM 10.003.

13.2. Espejos

En locales sanitarios se proveeran y colocaran espejos sobre mesadas y/o lavatorios, segun planilla de
detalles de sanitarios. En los locales PB18 Y PB21 se colocaran espejos de 170x200 con marco de
madera.

Los espejos seran fabricados con cristales de la mejor calidad, de 6 a 7 mm. de espesor. El plateado
tendra dos manos de pintura especial como proteccién.

Al colocarlos se tendra presente que corresponde aislar los espejos de la placa sobre la cual apoyara. La
colocacion sera a través de piezas especiales al bastidor y estara fijado a muro con tornillos y tarugos.

Cuando se indique la terminacion de los mismos con marco de madera, se utilizaran maderas de cedro de
primera calidad, con marco de 5 cm de ancho terminacion barnizada.

14.PINTURA

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte y del buen construir, debiendo todas
las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas
manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serén corregidos antes de proceder a pintarla y
los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pinturas
espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

La Contratista tomard todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la
lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior procederd a cubrir la zona que se encuentra en proceso
de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacién de secado del
proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por
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desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccién cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, barnizado,
etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que
precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, la Contratista tomara las provisiones del
caso, dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que
éste constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras
tales como vidrios, pisos, revoques, cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras,
etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicién de los mismos a solo
juicio de la Inspeccion de Obra.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de
marca aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser llevados a la Obra en sus envases originales,
cerrados y provistos de sello de garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar a la Contratista y a
costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las hormas contractuales
debidas a causas de formulacién o fabricacion del material el Unico responsable serd la Contratista, no
pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberd tomar el propio contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las clausulas
contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo debera proceder de inmediato al repintado de las
estructuras que presenten tales defectos.

14.1. Proteccion hidrorepelente

La totalidad de los sectores revestidos en en simil piedra de las fachadas, (incluyendo molduras, salientes,
elementos ornamentales, etc.), recibirdn un tratamiento superficial de hidrofugacién. Este consistira en la
aplicacion de un producto hidrorepelente incoloro de primera calidad, tipo "Sikaguard 700" de SIKA, “Silres
BS 290" de Wacker o similar.

El producto y su diluyente seran provistos, preparados y aplicados por el Contratista, de acuerdo a las
indicaciones del fabricante. Se hard en manos cruzadas y estara en un todo de acuerdo a
especificaciones de preparacién de las superficies, modo de uso y consumos dadas por el fabricante.

Preparado el producto, las aplicaciones se haran sobre superficies limpias y perfectamente secas. Podran
realizarse a pincel, rodillo o pistola tipo airless. Se deben evitar las chorreaduras o salpicaduras sobre
otros elementos del entorno (marcos de ventanas, vidrios, plasticos, etc.) que se verian afectados en
forma irreversible por este material. Por lo tanto, el Contratista debera disponer de las medidas de
proteccién adecuadas, enmascarando las superficies antes de aplicar el producto. Ademés debera cuidar
de no hacerlo inmediatamente antes de una lluvia.

Previamente a la ejecucion de esta tarea se realizaran los ensayos del caso, los que serdn supervisados
por la Inspeccion de Obra.

Dado que se trata de un producto con alto contenido de solventes inflamables el Contratista deber&
extremar las medidas de seguridad para preservar la integridad de sus operarios y del edificio, tanto al
momento de la aplicacion, como durante el almacenaje, el transporte y la manipulacién. Tanto la
manipulacion como la aplicaciéon del producto sera realizada por operarios especializados, los que
deberadn emplear guantes de goma y proteccion ocular y respiratoria.

No estara permitido arrojar restos del producto a la tierra 0 a los desagies.
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14.2. Latex interior

Se procedera a pintar la totalidad de los muros que cuenten con terminacion de revoque fino comdn a la
cal con pintura al latex para interiores.

Previamente, el Contratista debera haber completado todos los trabajos de reacondicionamiento de
revoques segun se especifica precedentemente. Efectuados los mismos, el procedimiento a seguir sera el
siguiente:

Rasqueteo y remocidn de toda las pinturas y particulas flojas
Imprimacion con fijador con base al agua para exteriores

e Aplicacion de dos a tres manos como minimo de pintura Duralba Muros, Loxon interior de SHERWIN
WILLIAMS o calidad equivalente.

La coloratura resultara de los cateos y muestras aprobadas por la Inspeccién de Obra. Se daran todas
las manos que sean necesarias segun lo indique la Inspeccion de Obra.

14.3. Latex exterior

Se procederd a pintar todos los paramentos exteriores que cuenten con revoques a la cal con pintura al
latex para exteriores color a designar por la Inspeccion de Obra. El procedimiento a seguir serd el
siguiente:

e Rasqueteo y remocion de toda las pinturas y particulas flojas

e Imprimacién con fijador con base al agua para exteriores

e Aplicacién de dos a tres manos como minimo de pintura Duralba Muros, Loxon exterior de SHERWIN
WILLIAMS o calidad equivalente.

Se daran todas las manos que sean necesarias segun lo indique la Inspeccién de Obra.

14.4. Latex para cielorrasos

Sobre los cielorrasos intervenidos y nuevos ejecutados se dard una mano de fijador diluido en la
proporcién necesaria para que una vez seco, quede mate.

Posteriormente, se hara una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones,
siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se lijara con lija fina 5/0 en seco y quitara en
seco el polvo resultante de la operacion anterior.

Finalmente se aplicaran por lo menos dos manos de pintura al latex o las que fuera menester para su
correcto acabado. La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajaran,
segun absorcién de las superficies.

14.5. Barniz para madera

Se pintaran todas las caras de las puertas de madera indicadas en planos y planillas de carpinteria con
barniz de primera calidad y marca, siguiendo las instrucciones de fabrica.

La superficie de la madera debe estar limpia y seca habiéndose eliminado todo resto de polvo y/o
grasitud. Se procedera a lijarla prolija y suavemente empleando lija de grano fino aplicada con taco de
madera siguiendo siempre las vetas de la madera, evitando rayar la superficie.

Se tendra especial cuidado cuando se trabaje en zonas de relieves y molduras para que al lijar no se
deformen o borren los detalles correspondientes. Para ello se recurrirq al empleo de los aditamentos de
sostén de la lija (espatulines, tablillas, etc.) que permitan un mejor acceso a los fondos y rincones de los
relieves. El polvo resultante se debe eliminar con cepillos de cerda limpios y secos.
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Como terminacién se aplicaran tres (3) manos de barniz a pincel y en el sentido de la veta. La primera
mano funcionara como imprimacion y se ejecutara con una dilucién 1 a 1 de barniz en aguarras mineral.

En todos los casos se respetaran los tiempos de envejecimiento y estabilidad que indique el fabricante,
tanto para los preparados como para los componentes.

Debera tenerse en cuenta que el curado final de estos barnices se completa a los 10 dias, si bien
endurece entre las 12 y las 18 horas.

Las partes tratadas con estos barnices deberan presentar una terminacion semi-mate no debiendo
cambiar el tono original de las maderas.

14.6. Barniz ignifugo para madera en escenario

Se protegeran los pisos de madera del escenario mediante la aplicacion de un barniz antifuego
intumescente marca Venier o superior calidad. El barniz estara especialmente desarrollado con resinas y
pigmentos que, a partir de los 185°C, producen una reaccién quimica de modo que el espesor de la
pelicula aplicada se convierte en una capa espumosa denominada intumescencia, que proporciona un
efecto aislante, retardando la accion del fuego.

El Contratista preparara las muestras que le indique la Inspeccién de Obra, solicitando su autorizacién
antes de proceder a la aplicacién en forma generalizada.

Sobre la madera limpia y seca se aplicaran tres (3) manos a soplete o pincel en el sentido de la veta.
Como diluyente del producto se utilizara xileno, siguiendo las instrucciones de fabrica.

Debera dejarse un tiempo de secado de 24 hs entre mano y mano con el objeto de garantizar una
aplicacion adecuada y efectiva del producto. Se debera verificar la completa absorcién del producto
aplicado antes de continuar con los trabajos sobre la madera.

Debera tenerse en cuenta que el curado final de estos barnices se completa a los 10 dias, si bien
endurece entre las 12 y las 18 horas.

En todos los casos se respetaran los tiempos de envejecimiento y estabilidad que indique el fabricante,
tanto para los preparados como para los componentes.

Se presentara a la Inspeccién de Obra copia de los certificados extendidos por el INTI, y CITEMA o
CECON, que autentifiguen que los productos a aplicar han sido sometidos a los andlisis pertinentes y
cuyo resultado responden a las caracteristicas requeridas —segin normas internacionales- para la
fabricacion de productos que garantizan la baja propagacién de las llamas; también se presentara copia
de las facturas por la compra de los productos que se aplican con indicacion de la cantidad necesaria a
aplicar en la superficie a tratar. El original de la documentacién mencionada —tomada como garantia del
tratamiento especifico necesario- se entregara a la Inspeccién de Obra de la Obra y al Contralor
Patrimonial, quienes luego la dejaran en custodia de la Institucion como constancia de la aplicacion del
tratamiento a los sustratos de madera objeto de intervencién; también se los mostrara y servira como
constancia del procedimiento, ante el eventual requerimiento por parte del personal debidamente
autorizado perteneciente a alguna de las instituciones de contralor.

Se consideraran incluidos dentro de estas tareas aquellos retoques eventuales 0 manos completas de
terminacion que se requieran ejecutar, para entregar el trabajo en optimas condiciones al finalizar la obra,
sin que ello se considere un costo adicional ni ampliacion de los plazos de obra.

14.7. Esmalte sintético sobre carpinteria metélicay herreria

Sobre carpinterias metdlicas y piezas de herreria se procederd a la eliminacion de 6xido y restos de
pintura de las mismas con lija o por abrasion con discos blandos. Asimismo, seran removidos los rellenos
anteriores efectuados con masillas u otros materiales, los que seran rellenados con selladores
poliuretanicos. Cuando estén bien anclados serdn tratados superficialmente, buscando asegurar la
continuidad de la superficie, unificando el plano.
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Luego, sobre las superficies limpias, libres de 6xido, polvo y grasitud y se aplicara una mano de anti oxido.

Finalmente, se lijard convenientemente, y, secadas las superficies, seran pintadas como minimo con dos
manos de esmalte sintético, color a designar por la Inspeccion de Obra de acuerdo a las estratigrafias
correspondientes.

En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el antiéxido.

15.ESCENOTECNIA
15.1. Equipamiento escenotecnico

Sistema de Parrilla: Debido a la baja altura de despeje disponible se disefiara una parrilla de suspension
no transitable con el objeto de aprovechar al maximo la distancia entre el piso del escenario y la misma.
Se intenta de esta manera dotar al conjunto de las varas de la mayor carrera posible.

Esta parrilla estda compuesta por una familia de vigas longitudinales del tipo cercha, cuyo cordén inferior
esta materializado por un perfil laminado IPN.

Este ultimo permitira el funcionamiento tanto de un sistema motorizado como el manual que utilizaran las
alas inferiores de este perfil para el anclaje de sus poleas y/o motores.

Por la baja altura este sector es alcanzable comodamente utilizando un elevador personal para realizar
toda tarea que fuera necesaria, tanto para ubicacién de poleas del sistema manual como para
mantenimiento de motores.

Esta familia de vigas estara dispuesta con una modulacién de 1.50m entre ejes.

Toda la estructura resistente debe tener una terminacion superficial color negro cumpliendo con el
esguema de pintura especificado por calculo estructural

Ambos hombros del escenario contaran con su correspondiente clavijero. Las barandas especiales que
contiene el clavijero deben estar ejecutadas segln proyecto de escenotécnica y los planos de detalles
adjuntos.

El puente de iluminacion de boca, consiste en una estructura de acero modulada segun proyecto que
posee posiciones de barrales que permiten el colgado de las luminarias del sistema de iluminacién
esceénico.

Debera contener en las correspondientes canalizaciones para los circuitos de iluminacién como asi
también los enfiches industriales tipo “Steck” o “Legrand”.

El cablecanal o ducto con el cableado de los circuitos debera tener las dimensiones adecuadas para
contener enchufes de embutir y tapa de inspeccidn completa en una de sus caras.

Truss de aluminio : El truss de aluminio debera contemplar médulos de dimensiones que se adapten al
proyecto escenotécnico.

Las longitudes de cada linea deberdn corresponder a las de proyecto con la cantidad de mddulos
indicados.

Deben proveerse los elementos de fitting en concordancia con los motores a cadena. Se define carro de
movimiento manual para el motor y brazo rigido con anillo para el truss con la opcién de abrazadera
individual en cantidad necesaria para colgar el truss con la punta del triangulo hacia arriba en una
cantidad equivalente a 5 lineas. (15 puntos de colgado)

Todos los elementos a ser provistos deben cumplir con DIN 4113 con certificacion del TUV u organismo
equivalente

Caracteristicas basicas no taxativas ni excluyentes:
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Truss tipo:

Seccidn triangular

Dimensiones: alto x ancho: 255mmx300mm

Material: Aluminio EN-AW 6082-T6

Tubo Principal: diametro 50mm; espesor min. 3mm

Tubo secundario diametro 16 mm; espesor 2 mm

Abrazaderas para colgado: simples (tipo 7C 463) con aro tipo”O” para gancho automatico para 15
puntos y brazo rigido con anillo “O” para 42 puntos (ver 2.1.2.5)
Conector Coénico

Peso Propio: méx. 4 kg/m

Regulacion: Eurocode 9 EN-1090

Capacidad de Carga Util minima : 1500 kg

Sefalizacion de numero de vara y capacidad de carga util

7C 460 7C 5107N 7C 5107A
swl 500 kg swl 300 kg swl 200 kg

7C 463 7C464 7C 470
swl 500 kg swl 500 kg swl 500 kg

Sistema manual auxiliar: El sistema manual auxiliar se utiliza para colgar elementos livianos tales como
teletas o patas o cualquier otro objeto que resulte conveniente. Es un sistema complementario tipico y
necesario no solo para colgar elementos livianos sino también para tareas auxiliares de montaje o
funcionamiento de maniobras.

Esta compuesto por un conjunto de poleas de tiro y un caseton o polea de desembarco que se instalaran
libremente en cualquier lugar de la parrilla.

Estas poleas se fijan al ala inferior del perfil estructural de la misma mediante pernos de seguridad de facil
colocacion.

Posee un sistema de vara de un solo cafio de diametro exterior de 50 mm modulado con conexiones que
permiten alcanzar longitudes varias, segun las necesidades.

Los clamp de sujecién de estas varas simples son moviles, por lo tanto, pueden colocarse en cual punto
de la vara de acuerdo a la conveniencia de la maniobra. Mediante un sistema de fitting compuesto por
mosquetones 0 gancho automaticos y grilletes se fija el extremo de la soga de izaje. Esta soga es de tipo
sintético, con recubrimiento antideslizante de uso teatral de %2” de diametro.

Luego de pasar por las poleas de tiro todas las sogas de suspension van al caseton de desembarco
desde donde son dirigidas al puente de maniobras para ser fijadas al clavijero.
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El sistema consta de las caracteristicas principales no taxativas ni excluyentes:

e Un sistema de varas moduladas con acople de seguridad mediante perno y enchufe

e Un conjunto de poleas de tiro de carcaza metalicas con rodamientos sellados y garganta para hasta 5
cuerdas segun norma DIN.

¢ Una polea de desembarco para manejar hasta 5 cuerdas de caracteristicas similares a las de tiro.

e Cantidad de soga sintética con recubrimiento antideslizante suficiente para armar hasta 10 sets de
varas de 15m de longitud con 5 tiros de suspension uniformemente distribuidos.

e Capacidad méxima de carga de trabajo 200 kg.

Sistema torres laterales para iluminacién escénica

Torres laterales “platea”

e Torres laterales de posicionamiento fijo. Forman parte de la estructura de la nueva embocadura del
escenario. Estructura metdlica de acero con 2 barrales por lado de diametro exterior 50 mm segun
proyecto. Terminacién superficial negro mate, pintura electroestatica. Soporte para caja de conexion
circuitos iluminacion escénica.

Capacidad de la estructura segin calculo; sobrecarga Gtil 100kg por barral.

15.2. Sistema de Telon de Boca:

e Capacidad de carga util del sistema, necesaria para el funcionamiento del sistema.

e Prestaciones minimas no taxativas ni excluyentes.

e Riel motorizado para apertura tipo “americana” con sistema de control de consola independiente
con variacion de velocidad hasta 1,5m/seg. con opcion de apertura manual.

Riel para tel6n de Boca

Descripcién

¢ Riel motorizado de aluminio

e Longitud segln proyecto para abertura hacia ambos lados tipo "americana™ con cruce al centro
para solape de 1, metro. EIl sistema tendra para su accionamiento un motor con tambor de
enrollamiento de velocidad variable y estara montado sobre el riel. La alimentacién al motor de la
cortina americana se disefiara de acuerdo a las necesidades técnicas del producto para asegurar
su correcto funcionamiento. El sistema debera ser modular y facilmente desmontable. Llevara
todos los elementos mecanicos para su instalacion a la vara fija incluyendo si fuera necesario
utilizar un truss de aluminio.

e El oferente debera presentar catalogos con indicacion de marca y modelo del fabricante y las
correspondientes especificaciones técnicas. Caracteristicas no taxativas ni excluyentes

Mecanismo de cortina compuesto por:

¢ Riel de aluminio anodizado en negro.

e Velocidad: Variable hasta 1.5 m/s

e Capacidad de carga: la necesaria para el funcionamiento del sistema. (se debe entregar memoria
de célculo)

e Recorrido horizontal: segun proyecto.

e Ruido: Max. 37 dB(A) en la primera fila del patio de butacas a escenario vacio y en cualquier
gama de velocidad con la maxima carga.

El conjunto del sistema de apertura motorizado incluye:
e 1 Riel de aluminio modular anodizado en negro mate
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Motor y juego de poleas y cables para su movimiento

1 Juego de pantégrafos para cuelgue y desplazamiento de las hojas del telon.

1 Sistema de alimentacién al motor para el movimiento vertical

Toda la parte eléctrica y todo el hardware necesario para su funcionamiento

Juego de topes

Juego de grampas de sujecion a vara

Alcance: Conjunto de sistema de apertura tipo “americana “motorizado de velocidad variable con
todos los elementos necesarios para su completo funcionamiento. Ingenieria, fabricacién,
transporte, descarga, instalacién, puesta en marcha, pruebas para la recepcién y entrega de la
documentacion ""as built
e Fabricacion, suministro, instalacién y puesta en marcha."

15.3. Telas y telones; vestimenta teatral
La propuesta presentada en este documento esta basada en los estandares internacionales para teatro.

El producto debe contar con tratamiento ignifugo y retardante, gramaje adecuado para responder a su uso
con eficiencia; resistencia y durabilidad.

Deberan estar agregados en el precio unitario, todos aquellos accesorios necesarios para el correcto
funcionamiento, independientemente de  omisiones en la presente descripcion. La oferta en
consecuencia, cuenta con la inclusion en el precio, de todos los accesorios necesarios para su correcto
montaje y utilizacion (tensores, cintas, cordones, etc).

Todas las piezas textiles se suministraran marcadas en un extremo de la parte superior trasera, con una
etiqueta de medidas aproximadas de 120 mm x 80 mm, cosida, con la siguiente informacién: TEATRO
SOCIEDAD ITALIANA ( o la que indique el mandante), medidas de la pieza, tipo de pieza y numero,
referencia para su identificacion en el inventario del teatro. Todas las piezas tendran indicada en la cincha
o grilla, de forma clara e indeleble, el centro de la misma.

Afiadido a la etiqueta arriba sefialada o en otra contigua, se indicara obligatoriamente los datos del
fabricante, (hombre, direccién, teléfono), la composicion del tejido y su resistencia al fuego.

Todos los textiles deberan estar libres de fallas en la elaboracion de la tela y, en la confeccién, los hilos
deberan ser paralelos. Todas las piezas deberan estar debidamente rematadas en todo su perimetro.

Los colores deberan ser homogéneos entre las distintas piezas de cada juego no admitiéndose piezas de
partidas y tintadas diferentes.

Deberé estar verificada la escuadra de las distintas piezas una vez concluidas. Todas las medidas que se
indican se entienden a pieza terminada e incluye la cincha o grilla superior, la vaina, gareta o bolsillo
inferior y el faldon.

El oferente deberd presentar muestras y colores de todas la telas y materiales ofertados en esta seccion.

Normativa de ignifugacion: IFR NFPA 701 (1989/2004) ; ASTM E84; EN 13501-1( norma europea)B1-
(DIN 4102)

La empresa proveedora y/o fabricante de la vestimenta teatral debera presentar toda la documentacion
grafica y escrita necesaria para cumplir con la presente propuesta. Esta documentacion contendri
catalogos; muestras y fichas del equipamiento de vestimenta “técnicamente equivalentes” utilizadas para
materializar el proyecto.

Vestimenta Teatral y Materiales para Proyeccion:

Bambalin6n de Boca
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Tela Velour, para uso teatral, pelo bajo

Material: Trevira CS

Peso Minimo: 400g/m2

Color a elegir de paleta estandar por el mandante.
Medidas 1.00 m de alto x 10.00 m de ancho

Plisado al 100% con forro

Borde superior: con ojales y amarras

Borde inferior: Con basta minima y bolsillo para cadena

Telén de Boca: Esta cortina estda compuesta por dos mitades completamente plisadas verticalmente. El
plisado es espaciado uniformemente. El tamafio del pliegue esta calculado para ocultar las costuras
verticales en el plisado de la tela. Ambas mitades cuentan con un solapado de 100 cm.

Tela Velour para uso teatral, pelo bajo

Material: Trevira CS

Peso Minimo: 400g/m2

Color a elegir de paleta estandar por el mandante.

Operacion de apertura tipo “AMERICANA”

Dos pafios, medidas segun proyecto (ver planos)

Plisado al 100%

Forro completo

Material: tipo Lining ,

Peso minimo 350 g/m2

Color Negro, cocido con cintas laterales y borde inferior suelto y cuerdillas para atar a la tela.
Borde superior: Ojales rematados y amarras; dimensiones a coordinar con el proveedor del riel.
Borde inferior: Basta de 10cm con bolsillo para cadena costura reforzada a lo largo de su
periferia.

Borde Centro: Bastilla plana de 15cm con manilla

e Linea de anillos: refuerzos para anillos de metal seran adicionados en la parte posterior a la cara
de la tela. Los anillos estaran sujetos a lo largo del camino que se requiera para operar el efecto
deseado en la tela, con la separacién necesaria deseada.

Sistema de Riel paratelén de Boca

Modelo tipo “Fence de Gerriets o técnicamente equivalente (ver equipamiento escénico; sistemas de
suspension).

Bambalinas

Tela Oscurante 350 g/m2; 100% algodon; retardante ignifugo, color negro

Plisado 0%

Medidas 1.50 m de alto x 10.00 de ancho

Borde superior: Remate de ojales para amarras

Costura en los costados: en todo su largo refuerzo de 10 cm de ancho

Bode inferior: bolsillo de 5 cm para tuberia

Tuberia de 1 pulgada, con uniones con cuplas a rosca, para desarme y guardado.

Patas
e Tela Oscurante 350 g/m2; 100% algoddn; retardante ignifugo, color negro
e Plisado 0%
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Medidas 5.00 m de alto x 1,50 de ancho

Borde superior: Remate de ojales para amarras

Costura en los costados: en todo su largo refuerzo de 10 cm de ancho

Bode inferior: bolsillo de 5 cm para tuberia

Tuberia de 1 pulgada, con uniones con cuplas a rosca, para desarme y guardado.

Fondo Negro
e Tela Oscurante; 350 g/m2; 100% algodon;, retardante ignifugo, color negro
Plisado 0%
Medidas: 10.00 m ancho x 5.00 m alto
Borde superior: Remate de ojales para amarras
Costura en los costados: en todo su largo refuerzo de 10 cm de ancho.
Borde inferior: Bolsillo de 5 cm para tuberia
Tuberia de 1 pulgada, con uniones con cuplas a rosca, para desarme y guardado

16.VARIOS:

16.1. Rampa para discapacitados removible

Para salvar el desnivel entre la vereda municipal y el ingreso al edificio se proveera y colocara una rampa
desmontable para el acceso de personas con capacidades diferentes. La misma estara confeccionada con
estructura y paneles de madera y sera disefiada de tal manera que, apoyada en el sector donde se
encuentran los escalones, salve la diferencia de niveles entre solados.

La pendiente de la misma estara determinada por el maximo desarrollo que permita el espacio entre el
desnivel y el escalén de acceso al local.

A los efectos de dar terminacion a sus superficies rigen todo lo especificado en el item 16.5 “Barniz para
madera”.

Se tomaran todos los recaudos para evitar el deslizamiento sin control de personas o sillas sobre la
misma; para ello podran colocarse elementos autoadhesivos que permitan el agarre a la misma.

16.2. Mastiles

En el lugar indicado en planos se colocaran 2 (dos) mastiles 10 mts, con cafio de acero en tres tramos de
6 mts (1° @ 6”, 2° @ 4”, 3° @ 3”), con roldana @ 75mm y manivela de elevacion de acero, soldadas
eléctricamente, cable de acero 5 mm de espesor, remate superior bola de acero de 4” de diametro,
encuentro con piso arandela de acero de 10"x7/16”, empotramiento estructura prevista y profundidad
segun célculo a presentar por el Contratista ante la Inspeccién de Obra.

Como terminacién contard con pintura anticorrosiva epoxi minio previo arenado de 50 micrones, pintura
esmalte poliuretdnico 40 micrones color gris acero.

Se proveeran las correspondientes banderas nacional y provincial.

16.3. Matafuegos

La Empresa debera disponer en cada sector de trabajo de matafuegos en cantidad y tipo requeridos
conforme a la evaluacién de riesgo de la obra, que cumplan con las Normas IRAM en todos los procesos y
con la legislacién vigente, siendo imprescindible que cada cuadrilla cuente con los elementos necesarios
para salvaguardar cualquier inconveniente.
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De acuerdo a la Norma IRAM 3503 vy al detalle de los planos de anteproyecto, se proveeran e
instalaran:

Extintores y/o matafuegos de: Polvo Quimico Triclase (POT - ABC) de 5 kilogramos.-

Los extintores de Polvo Quimico Triclase (PQT - ABC) de 5 kilogramos, se instalaran en depdsitos y
espacios comunes del Edificio.-

Extintores y/o matafuegos de: CO2 de 5 Kilogramos.-

Los extintores de CO2 de 5 Kilogramos se instalaran en donde estén ubicados todos los Tableros
Eléctricos.

Los Extintores deberan poseer “Sello de Conformidad IRAM” y certificado individual (Tarjeta de
Identificacion correspondiente).-

Los extintores de CO2 que se instalen en donde existan Tableros Eléctricos se suspenderan en soportes
empotrados, a una altura que oscilara de 1,20 a 1,50 metros desde el solado hasta la base del extintor.-

Los extintores se colocaran sobre una chapa identificatoria con el/los tipo/s de fuego/s para el que son
aptos: (ABC), (BC).-

El Contratista debera definir con la Inspeccién de Obra su ubicacion exacta, con el fin de optimizar la
proteccién de todas las areas del Edificio, debiendo haber por lo menos un extintor cada doscientos
metros cuadrados (200 m2) como maximo.-

16.4. Parquizacion

Los trabajos de parquizacion tienen como objetivo:

e Regular los espacios libres de edificacién en su uso, estableciendo los limites mas apropiados
para diferenciar las zonas donde estos usos pueden mezclarse.

e Regular el clima y los vientos dominantes creando zonas de microclima que atenuen los efectos
de los fenébmenos meteoroldgicos.

e Mejorar el terreno donde se construye la escuela, por medio de la siembra de césped y arboles
que permita una mejor absorcion del agua de lluvia, etc.

e Evitar la erosion de los suelos por efecto de vientos vy lluvias y controlar la adecuada evacuacion
de las aguas proveniente de las mismas.

Se responderd a los disefios previstos en los planos y se aplicaran todos los conceptos descriptos en
estas especificaciones, incluyéndose cualquier otro elemento que, aunque no estuviere detallado en los
planos, fuere imprescindible para que la obra quede acabada de acuerdo a su fin.

La parquizacion se ejecutard empleando césped del tipo ray grass perenne y/o gramillon en panes, todo
de acuerdo con estas especificaciones, las érdenes que se impartan durante la ejecucion del trabajo y con
las reglas del arte del bien plantar.

Se efectuard el replanteo y marcacion de la zona, efectuando los aportes de tierra necesaria para lograr el
perfilado requerido, una vez compactado adecuadamente. El aporte de tierra sera de tierra agricola, apta
para jardineria de consistencia media. Sera rechazada todo tipo de tierra que no redna las condiciones
requeridas debiendo ser retirada del lugar dentro de las 24 horas. Concluidos estos trabajos, se debe
proceder a la fijacion sobre el terreno mediante estacas de los lugares donde ir4 colocada cada planta.

Las marcaciones seran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que aporte la Inspeccion de Obra.

La ejecucion del encespado se efectuara en las siguientes etapas:
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a. Preparacion del terreno: El fin del trabajo inicial consiste en preparar una zona nivelada con pendiente
suave de tierra fértil, sin malas hierbas y con superficie desmenuzable. Esto es igual de importante si
se colocan panes de césped o si se siembran semillas. Cuando el terreno esté anexo a obras recién
construidas, la primera tarea es quitar todos los cascotes o residuos que hayan quedado. Si hace falta
un gran movimiento de tierra para nivelar, se retirara primero la capa superficial fértil, para volverla a
colocar después de manera uniforme. Si existieran muchas malezas dificiles de extirpar, tales como
correhuelas, malvas, hierva rastrera, acedera y ortigas, se eliminaran con herbicidas antes de iniciar el
cultivo del suelo; no deben usarse productos que dejen residuos, los mejores son los no selectivos que
el mismo suelo incentiva y actdian solo sobre las hojas.

La rotulacion del suelo se realizard con un mes de anticipacion hasta 25 cm. de profundidad; en esta
etapa se incorporaran 200 gr. de harina de huesos por metro cuadrado, Se cava, se ara 0 se
desmenuza la tierra con un cultivador y se le agrega una capa de 8 cm. de estiércol, montillo, humus
natural o resaca; en suelos arenosos se debe aumentar esta proporciéon un poco mas.

Se debera tomar todos los recaudos necesarios para que el drenaje debajo de la superficie sea
bueno, ya sea con canalizaciones o eliminando las capas impermeables o reemplazandolas con
mayor profundidad de humus rico en mantillo.

Unos diez dias antes de sembrar la semilla de pasto hay que desparramar una capa de fertilizante 5-
10-5 ( 5 nitrégeno - 10 acido fosfoérico - 5 de potasio) el que serd mezclado con unos 10 cm. en la
capa superficial.

b. Colocacion de césped mediante tepes o panes: Seradn aceptados los panes de césped constituido por
gramillén, otra: gramineas perennes (agrostis, cynodon, lolium) y algunos tréboles, descartando los
enmalezados o invadidos por hierbas dificiles de erradicar (dichtylis, plicata, cyperus spp) que pueden
desplazar a las superficies Utiles.

El terreno se trata de igual forma que para el caso de siembra, se desmenuzan los terrenos
emparejando la superficie con el rastrillado, se disponen en el terreno formando una alfombra
uniforme y continua; las placas deben colocarse de manera que las juntas no se opongan, se
recostaran las esquinas antes de la colocacion, los tapes se adhieren mejor al suelo si se los golpea
con una madera plana y pesada, manteniendo el nivel previsto; la operacion se completa esparciendo
una mezcla de partes iguales de arena y turba humeda entre las juntas de las placas y luego se
esparce sobre toda la superficie una capa de tierra tamizada y se riega en forma de lluvia para rellenar
los intersticios de los panes, al cabo de unos dias se pasa un rodillo para compactar.

Los cortes se inician luego de tres semanas de la plantacion, al comienzo de la primavera se debe
abonar con 20-30 granos de fertilizante compuesto cada metro cuadrado. El riego debe ser abundante
pero esparcido cada 5-7 dias en verano y moderado cada 15 dias en invierno.

Forestaciéon

La plantacion de arboles y arbustos se ejecutard en la forma detallada a continuacién, empleando las
especies, cantidades, variedades y disposiciones indicadas a continuacion, todo de acuerdo con estas
especificaciones, las ordenes que se impartan durante la ejecucion del trabajo y con las reglas del arte del
bien plantar.

En patio interior:
e 8 (ocho) laureles de flor en su respectivo macetero de hormigon premoldeado de 60x60cm
En patio exterior:

e 5 (cinco) alamos piramidales en su respectivo macetero de hormigon premoldeado de
60x60cm

e 6 (seis) formios bronceados plantados en tierra

e Cama de piedra bola de 10cm
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e 6 (seis) buxus sempervirens en sus respectivos maceteros de 0.60x0.40x0.40m de
hormigén premoldeado

. En maceteros sobre vereda municipal:

e 4 (cuatro) buxus sempervirens

Las plantas deberan responder a las caracteristicas de la especie en forma, magnitud, color, densidad,
brillo, textura y filotaxis. Deberan ser fuertes y sanas (con certificado oficial de sanidad). Seran
inspeccionadas en viveros y en obra, antes y después de la plantacion. Las de hoja perenne seran
provistas con pan de tierra en macetas, paja, latas, cartén negro o arpillera en buen estado y los de hoja
caduca a raiz desnuda, solamente en la época en que estén sin hojas.

Las especies a plantar en el patio interno tendran un minimo de tres afios y seran Platano, Fresno, Alamo,
Rosal, Limonero biestacional, Naranjo Formio Bronceado y Perisetumo.

La altura minima de los arboles latifoliados sera de 2,50 mts., de coniferas sera de 2,20 mts., palmeras de
2,00 mts. y arbustos de 0,80 mts.

Para cada planta se hara un hoyo cubico no menor de 0,80 m. en sus tres dimensiones. El fondo de los
hoyos se rellenara con tierra apta de la primera capa de tierra vegetal, para asentar sobre ella las raices
de las plantas.

La apertura de los mismos debera estar terminada por lo menos 30 dias antes de la plantacién de los
arboles, a fin de que los agentes naturales puedan actuar sobre el hoyo abierto y la tierra extraida. Los
pozos estaran preparados de esta manera y no se efectuaran plantaciones en hoyos nuevos o que hayan
sido abiertos en contravencion con estas disposiciones.

En los lugares del terreno donde la tierra sea poco apta para efectuar las plantaciones, ya sea porque la
tierra vegetal tenga poco espesor, el suelo sea impermeable, muy arcilloso, pantanoso, etc., se haran los
hoyos mas profundos y grandes, pero la tierra extraida de los mismos no sera utilizada para rellenarlos; se
traera de otros puntos del predio o fuera de él, tierra vegetal de la primera capa y se procedera a abonarla
adecuadamente en toda la capacidad del hoyo. El abono consistird en mezclar junto con la tierra, estiércol
suficientemente fermentado, en la cantidad que la Inspeccidén juzgue necesaria, pero en ningln caso sera
menor del 10% del volumen del hoyo abierto. La tierra extraida de los hoyos que no sea utilizada, sera
esparcida en el terreno evitando la formacion de monticulos.

El comienzo de estas tareas se debe efectuar a los 20 dias de realizado el replanteo de la obra y en
aquellos lugares donde el posterior desarrollo de otros trabajos no afecten el buen arraigo de los
ejemplares, siguiendo en forma continua hasta su terminacion.

Antes de efectuar la plantacién debera hacerse la poda o rebaja de ramas y raices en forma tal que exista
un apropiado equilibrio entre ambas partes; la inspeccion vigilara en forma especial la ejecucién de este
trabajo. El cuello de la raiz de las plantas conducigolias debera quedar a cinco centimetros (5cm.) debajo
del nivel del suelo y el de las perimifolios, al mismo nivel del suelo.

Las raices de los arboles deberan ser refrescadas en sus cortes, al producirse el arranque del vivero de
origen, suprimiendo al propio tiempo las raices rotas o aquellas que estuvieran lastimadas.

Los arboles, inmediatamente después de su plantacién, deberan ser protegidos con un tutor que tenga
como minimo una seccién de 2" x 2"y una altura de 3m. La altura desde el suelo, una vez colocado, sera
de 2 m. como minimo. La parte enterrada debe proporcionar suficiente rigidez al tutor ( 0,80 m). Para la
colocacion de tutores en cada planta se prevé el empleo de bolsas de arpillera usadas y alambre flexible
de atar. Con estos materiales, a cada planta, se le hardn dos ataduras contra el tutor, aplicadas y
distanciadas convenientes. Los tutores, antes de ser colocados, deberan ser alquitranados o sometidos a
un tratamiento apropiado que asegure una mayor conservacion de los mismos.
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Los arboles deberan recibir los riegos necesarios en forma regular y cada vez que lo necesiten para su
desarrollo. El sistema de riego exterior estara compuesto por un sistema de canillas, de acuerdo a plano
de instalacién sanitaria.

La reposicion de arboles que haya necesidad de efectuar por cualquier causa, debera efectuarse con
ejemplares de las mismas especies, tamafo y desarrollo de los existentes entonces en el predio. Los
arboles de hojas perennes que se cultivan en macetas, podran ser repuestos en cualquier época del afio,
pero de preferencia al principio de la primavera. Las plantas a raiz desnuda, deberan transplantarse
durante la estacion invernal, dentro del periodo ya expresado.

Los arbustos utilizados para la formacion de cercos vivos, deberan ser sanos, fuertes, uniformes, tener
alrededor de tres afios y haber sido repicados de los almacigos a los viveros. La altura minima sera de
1,50 m. a fin de que puedan recibir las podas de formacion o cortes con las tijeras especiales de tusar
cercos, manteniéndolos en forma de paralelepipedos permanentemente, con la aplicacion periddica de los
cortes necesarios.

Para la plantacion se abrira previamente una zanja del largo fijado, con un ancho de 0,70 m. por 0,30 m.
de profundidad. Se plantaran los ligustros en doble fila, separados 0,50 m entre si y a una distancia de
0,50 m entre planta y planta, dispuestos en tres bolillo. La tierra que se utilizara para rellenar las zanjas y
efectuar la plantacion, debera ser vegetal, es decir tierra negra fresca y bien desmenuzada, mezclada con
polvo de huesos y una capa en el fondo de 10 cm. de estiércol y mantillo .Deberan regarse
abundantemente después de plantados y cada vez que la sequedad del aire y del suelo lo hagan
necesario para el normal desarrollo de los mismos. Cuando la especie elegida para la formacién del cerco
vivo sea madura, se seguiran las mismas instrucciones, pero la zanja donde se plantara serd de 0,30 m.
de ancho, colocandose solo dos plantas por metro y en una sola linea.

16.5. Limpieza periddicay final de obra

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera
contar con personal permanente de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier
naturaleza todos los sectores de la obra. La Inspeccion de Obra podra disponer, si lo creyera conveniente,
la intensificacion de limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y
cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

El contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas sean
retirados inmediatamente del area de las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior. Los residuos
deberan embolsarse. No se permitird quemar materiales combustibles en ningln lugar de la obra o del
terreno.

Se efectuara diariamente la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en
solados.

Las manchas de pintura se quitardn con espétula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y
emprolijando la terminacion de los trabajos ejecutados.

Al finalizar los trabajos, la Empresa entregard la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitacién, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo.

Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccién y el acarreo de los
sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Inspeccion de Obra disponga. Asimismo retirard
todas sus herramientas, equipos, enseres y material sobrante.

El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto
0 accesorio, que se produjera durante la realizacion de los trabajos como asimismo por toda falta y/o
negligencia en que a juicio de la Inspeccién de Obra se hubiera incurrido.
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Todos estos trabajos se realizaran por cuenta de la empresa, quien también proveera las herramientas y
materiales que se consideren para la correcta ejecucién de las tareas citadas.
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