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Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompana su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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A) OBRAS PRINCIPALES

A1 - TRABAJOS PRELIMINARES

Especificaciones generales

A.1.1.- OBRADOR

Dentro del perimetro del predio del edificio a intervenir / construir y previa conformidad
de la Inspeccién, la Contratista destinara un sector y emplazara tanto el obrador como
los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberan
cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia. El mismo estara adaptado
a las caracteristicas y envergaduras de la obra, y contara, como minimo de:

Vestuarios y Sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberan cumplir
con las exigencias sanitarias vigentes en la materia (Decreto 911/96). Como minimo
un inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez personas, lugar con
equipamiento adecuado para comedor, vestuarios, botiquin de 1° auxilios,
matafuegos, y deberan contar también con un “Plan de evacuacion”.-

Local para el sereno, que contara con un timbre con campanilla.-

Local para depésito de materiales.-

Garita de seguridad en entrada.-

La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y
defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas construcciones
complementarias asi como el cerco del obrador se construiran con materiales en buen
estado, a lo sumo y su aspecto debe ser bien presentable y acorde a las exigencias de
las reglamentaciones vigentes.-

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.
Todo lo aqui expuesto se hard acorde a las reglamentaciones vigentes en lo que
respecta a Higiene y Seguridad Laboral de la Industria en general y en especial de la
Construccion (Decreto 911/96).-

A.1.2. SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Correra por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexion, y provision de los
servicios de infraestructura necesarias para la ejecucion de la obra a saber:

Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o
adopten en el obrador.-

Desagles cloacales de los sanitarios de personal (conectados a la red existente).
lluminacion del area de obra y fuerza motriz para las maquinas y equipos afectados a
la construccién.-

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran adecuadas
medidas de proteccién y seguridad.-

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran por
cuenta de la Contratista, como asi también las tramitaciones y habilitaciones
municipales para obtener el Permiso de Obra.-
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A.1.3. LIMITES DEL TERRENO

Se procedera a cercar la totalidad de la obra para evitar accidentes o danos e impedir
el libre acceso de personas extrafas a ella. En los casos en que resulte necesario
ocupar la via publica, estara a su cargo la solicitud de los correspondientes permisos,
tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades municipales. Los cercos
deberan asegurar estabilidad estructural y su altura minima sera de 2,00 (dos) m sobre
nivel vereda o la establecida en las respectivas normas municipales. Se mantendra en
buen estado de conservacién durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y
se lo retirara cuando sea necesario.

Todo lo expuesto sera acorde a las medidas de seguridad exigidas segun Decreto
911/96.-

A.1.4.- LIMPIEZA DEL TERRENO

La Contratista procedera a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el
replanteo, procediéndose a retirar la capa de suelo vegetal.

Se interpretaran asimismo como trabajos de limpieza y preparacion los siguientes:
Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno asi como pozos dejados por las
raices extirpadas o de cualquier otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o cualquier
otra obra de consolidacion del subsuelo necesaria seran ejecutados por la Contratista
a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Excavacion de zanjas para desagiies de las aguas pluviales que pudieran invadir el
area de las obras por precipitacion directa o desde zonas exteriores a aquélla.
Desarraigo de arboles, arbustos y troncos existentes, mamposteria, escombros y retiro
de los residuos resultantes fuera del predio. Los arboles o arbustos que se encuentren
a mas de 6,00 m del edificio y/o 3,00 m de patios y caminos, seran respetados y
protegidos durante los trabajos, haciéndose la Contratista responsable de los mismos,
salvo indicacion de la Inspeccion para proceder a su retiro.-

Busqueda y denuncia de pozos negros existentes dentro del perimetro de las obras.
La Contratista tiene la obligacién de cegarlos por completo y por su cuenta, previo
desagote y desinfeccion con cal viva y demas requisitos exigidos por el Ente
Regulador. El relleno de los pozos se hara con tierra debidamente apisonada con
excepcion de aquellos que pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso se hara
con hormigén del tipo que se establecera en su oportunidad hasta el nivel que para el
caso fije la Inspeccion de Obra.-

Cada tarea de excavacion, zanjeo, retiro de escombros, residuos en general, etc.,
seran ejecutadas con las medidas de seguridad exigidas en Decreto. 911/96, como
vallados, cintas de seguridad, sefalizaciones y equipos de proteccién colectiva y
proteccién personal acorde a la tarea a realizar, todo de acuerdo a exigencias de
Decreto. 911/96.-

A.1.5. REPLANTEO

El replanteo lo efectuara la empresa y sera verificado por el Inspector antes de dar
comienzo a los trabajos. La Contratista realizara la medicién del perimetro y angulos a
fin de verificar sus medidas, cualquier diferencia debera ponerse en conocimiento de la
Inspeccion.-

Es indispensable que al ubicar los ejes de muros, tabiques, puertas, ventanas, etc.,
haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes informando
a la Inspeccion sobre cualquier discrepancia en los planos.

La escuadria de los locales seréa prolijamente verificada, comprobando la igualdad de
las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.-

Los ejes de las paredes maestras seran delineados con alambres bien seguros,
tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo. Esos alambres no
seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura.-
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Cualquier trabajo extraordinario o ain demoliciones de muros, columnas, vigas, etc., 0
movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc., que
fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo sera por
cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podra alegar como excusa la
circunstancia de que la Inspecciéon no haya estado presente mientras se hicieron los
trabajos.

A.1.6. NIVELACION

La Contratista debera tener en la obra, permanentemente, un nivel con su tripode y
mira correspondiente para la determinacion de las cotas necesarias.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccion los ratificara o
rectificara segun corresponda.-

Para fijar un plano de comparacién en la determinacion de niveles en las
construcciones, la Contratista debera ejecutar, en un lugar poco frecuentado de la
obra, un pilar de albanileria de 0,30 x 0,30 metros en cuya parte superior se empotrara
un bulén cuya cabeza quede al ras con la mamposteria.-

Al iniciarse la obra se determinara la cota de la cara superior de dicho bulén, con
intervencion de la Inspeccién de Obra. Todos los niveles de la obra deberan referirse a
dicha cota. EI mencionado pilar debidamente protegido, no podra demolerse hasta
después de concluida la ejecucion de todos los pisos de locales, aceras, etc.

A2 - MAMPOSTERIAS Y TABIQUES

Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente a plomo con
paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos.

Se reforzaran con encadenados de hormigdén segin se indique, todos aquellos
tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

A.2.1.- De ladrillos huecos no portantes de 12x18x33 cm o 18x18x33 cm

Se ejecutaran en albahileria de ladrillos ceramicos huecos, la totalidad de muros y
tabiques de los espesores determinados en los planos. Se asentaran con mezcla tipo
H/H.

Deberan ser mojados antes de wusarlos y al colocarlos se observaran las
especificaciones que se determinan para los ladrillos comunes.

Los tabiques de ladrillos ceramicos huecos de 8 cm. de espesor podran apoyarse
sobre el contrapiso, reforzandolo debidamente con 4 kg de hierro por m2, formando
una malla cruzada. Las paredes ejecutadas con ladrillos ceramicos huecos de 12y 18
cm. de espesor, asentaran sobre las vigas de fundacion correspondientes. Estas vigas
son en la mayoria de los casos excéntricas a las columnas de hormigon respectivas
para permitir que el muro cubra a la estructura. Las vigas mencionadas deberan
ejecutarse en todos los casos aunque no estén expresamente indicadas en los planos
de estructuras.

En la ejecucion de los muros de frentes se tendra en cuenta que la mamposteria
apoyara sobre voladizos de hormigén en coincidencia con los niveles de losas de
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pisos, los que deberan ejecutarse aunque no figuren expresamente indicados en los
planos respectivos.

En la mamposteria de elevacién de los muros testeros, sean estos de dos o tres
niveles los mismos deberan trabarse mediante anclajes de barras redondas de hierro
de 8 mm anclados cada 50 cm. a los extremos de la losa contigua, aclarandose
expresamente que la continuidad del muro no debe ser interrumpida, en toda su
extension, en coincidencia con las losas o vigas de hormigén armado.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacién, deberan quedar
colocados los marcos y premarcos de las carpinterias, asegurando perfectamente sus
grampas con mortero de cemento tipo "A" y se efectuara el colado si asi lo requiere el
tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido, asegurandose que queden
perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o umbrales. La
colocacién de las carpinterias debera efectuarse prolijamente revisando los niveles y
plomos antes de proceder a sus fijaciones.

En caso de utilizarse tacos para las fijaciones de zécalos, revestimientos, etc., estos
seran de forma trapezoidal y protegidos con asfalto o pinturas especiales.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos ellos seran del ancho del
tabigue de mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de diametros 8
mm y estribos de didmetro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederan el ancho del
vano o carpinteria en 0,20 m para cada lado de las jambas.

El trabado entre si de los tabiques debera realizarse de manera de impedir la
formacion de juntas verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado de los
ladrillos.

Cuando asi lo ordene la Inspeccion de Obra, por tratarse de panos de grandes
dimensiones (mayores de 4 x 4 m.) u otras razones justificadas, se armara la
mamposteria, colocando en el interior de las juntas y entre hiladas en forma
espaciada, hierros redondos de diametro 8 mm.

Se colocaran en forma corrida en todos los casos refuerzos de hierro a 15 cm. por
debajo de los antepechos. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de
hierro, sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.

Se ejecutaran en albanileria de ladrillos huecos los tabiques proyectados con
espesores nominales de 0.10m, 0.15m y 0.30m siempre que los mismos constituyan
muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. En
esas condiciones se podrd utilizar el ladrillo hueco para lograr espesores especiales de
muros determinados en los planos.

En general cuando en los planos se especifique que en el espesor de los muros es de
10 cm. puede entenderse que los mismos seran levantados con ladrillos ceramicos
huecos de 8 x A x B dependiendo A y B de cada fabrica, a los que se le han sumado
los revoques.

Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la ejecuciéon de
mamposterias.

Los muros se asentaran con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte de cal
hidraulica; 4 partes de arena mediana, colocando en el interior de las juntas cada cinco
hiladas, una barra de hierros redondos de diametro de 8 mm. De igual manera, se
colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual diametro, a 15 cm. por
debajo de los antepechos en forma corrida. El mortero en las juntas por las que corra
dichos hierros sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.-

Todas las cargas deberan ejecutarse segun los niveles indicados en planos. Los
mismos seran de ladrillo hueco, de 18x18x33cm.

A.2.2.- Planilla de morteros y hormigones

A) Morteros de cemento
PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Tipo A Amure de grampas 1 parte de cemento
Amure de carpinterias. 3 partes de arena fina

Tipo B Capas aisladoras, carpetas bajo 1 parte de cemento
membranas, azotados y revoques 3 partes de arena clasificada
impermeables 1 Kg. hidréfugo batido con cada 10
litros de agua.
Tipo C Enlucidos impermeables, zécalos 1 parte de cemento
de cemento alisado, solados de 2 partes de arena fina
concreto interior de tanques

B)Morteros aéreos

Tipo D Jaharro p/revoques y cielorrasos  1/2 parte de cemento
1 parte de cal aérea
4 partes de arena gruesa

Tipo D' Alternativa 1 parte de cemento albanileria
5 partes de arena gruesa

Tipo E Enlucidos paramentos y cielorrasos. 1/4 parte de cemento
1 parte cal aérea
4 partes arena fina

Tipo F Enlucidos exteriores 1/4 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena fina
C)Morteros hidraulicos
Tipo G Mamposteria en general 1/4 parte de cemento

1 parte cal hidraulica

4 partes de arena gruesa

Tipo G' Alternativa 1 parte de cemento
7 partes de arena mediana

Tipo H Jaharro b/ revestimiento, 1/2 parte de cemento
Mamposteria reforzada 1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

Tipo H' Alternativa albanileria 1 parte de cemento
5 partes de arena mediana

Tipo | Colocacién de pisos de mosaicos, 1/4 parte de cemento
Granitos, losetas, revestimientos 1 parte cal hidraulica
3 partes de arena mediana

Tipo I' Alternativa Mezcla adhesiva para
revestimientos (3 Kg. /m2)

PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
7
pagina 9 de 85



D)Hormigones no estructurales
Tipo AA Contrapisos solo 1/8 parte de cemento
para subsuelos 1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena gruesa
8 partes de cascote de ladrillo o
canto rodado

Tipo AA' Contrapiso para 1 parte cemento de albanileria
sectores vehiculares 3 partes de arena mediana
3 partes de piedra partida
Malla metélica de o 4,2 de 15 x
15 cm

Tipo BB Contrapisos sobre losas 1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
5 partes de esferas de poliestireno
Expandido de alta densidad

OBJETO DE LOS TRABAJOS DE MAMPOSTERIA

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccion de la obra, comprenden la
ejecucion de muros interiores y exteriores, tabiques, banquinas, dinteles, canaletas,
orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones para instalaciones, etc.,
incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no especificados, como colocacion
de grampas, insertos, elementos de unién, tacos, etc.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros
rubros que se vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos sin cargo
adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios de la mamposteria la erecciéon de todos los
tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

A.2.3. CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la construccion de las obras deberan ser
nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a las normas IRAM
correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas IRAM que los
identifiquen, se proveera los de mejor calidad obtenible en plaza.

Se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacién a la obra de elementos de mala calidad, con fallas o caracteristicas
defectuosas.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados,
y deberan ser depositados y almacenados al abrigo de los agentes climaticos.

Agua

No debera contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden las
propiedades de los materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto,
durante cualquiera de las fases de su empleo en la construccion. En particular no debe
contener sustancias que ataquen a las partes metalicas o a los cementos y demas
aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe el empleo de agua corriente
con preferencia a cualquier otra.

El agua de perforacion debera ser analizada para garantizar que sus propiedades
cumplan con lo establecido precedentemente. EI andlisis estara a cargo de la
Contratista.

Arena
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Las arenas seran en lo posible de procedencia natural, silicea o con la granulometria
gue en cada caso sea aconsejable. Podra aceptarse arenas producto de trituracion
artificial cuando a juicio de la Inspecciénde Obra se justifique.

Las arenas cumpliran con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509 - 12 -
25 - 26. Seran de constitucion cuartosa; limpias, desprovistas de detritus terroso u
organico y no podran proceder de terrenos salitrosos.

Su granulometria serd gruesa, mediana o fina segun se indique en la planilla de
mezcla.

Los analisis granulométricos se realizaran siguiendo las normas IRAM 1501 - 02 -13.
La presente especificacion corresponde a los agregados a utilizar en hormigones no
estructurales y morteros. Para hormigones estructurales debera responder a los
requisitos establecidos en las clausulas respectivas de Estructuras de Hormigon
armado.

Arcilla expandida

Se utilizara arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos sobre losa de
hormigén armado. Su uso y granulometria estara de acuerdo a las especificaciones
del fabricante y sera sometida a aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra. Esta
especificacion se aplicara también a los agregados gruesos similares.

Cal hidraulica

Se entendera por cal natural hidraulica hidratada o cal hidraulica, al producto obtenido
del proceso de hidratacion de la cal viva obtenida por calcinacién de calizas con
adecuada proporcién de silicatos y aluminatos de calcio, que aseguran en contacto
con el agua el endurecimiento de los morteros.

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido
aprobados en los ensayos respectivos.

Las cales hidraulicas seran de marcas de primera calidad reconocida. Se aceptaran
Unicamente materiales envasados en fabrica y en el envase original. Se ajustaran a las
normas IRAM 1508 - 1516.

Cal aérea

Es el producto de la disgregacion de rocas calcareas, con impurezas, calcinadas a
temperaturas de aproximadamente 900 grados produciendo la disociacion del
carbonato de calcio en anhidrido carbénico y 6xido de calcio. El primero se elimina con
los gases de la combustiéon quedando como residuo final el 6xido de calcio, conocido
como cal viva.

Se usaran cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberan ajustarse a las
normas IRAM 1626.

Cemento comun

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos de
primerisima calidad .Se los abastecerd en envases herméticamente cerrados,
perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre
pisos levantados y aislados del terreno natural.

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, sera rechazado y debera ser
retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificado la Contratista por parte de la
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Inspeccién de Obra. Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de
la provisiébn de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc.,
durante el curso de los trabajos.

Los cementos responderan a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617.

Cemento de albaiileria

Podra utilizarse para la preparacion de morteros destinados a la construccion de
paredes de ladrillos, revoques exteriores y trabajos de albafileria en general.

El cemento de albahileria se recibird en obra en envase original de fabrica y
responderd a la norma IRAM 1685.

Cemento de fragiie rapido

Se utilizara en la obra con el consentimiento previo de la Inspeccién de Obra.

Como los cementos comunes deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de
primera calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la
fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y
terminara el fraguado a los 30 minutos.

Cascotes

Los cascotes para utilizarse en hormigones de contrapisos provendran de ladrillos (o
parte de los mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su
tamano variara entre 2 a 5 cm. aproximadamente. Excepcionalmente podran utilizarse
cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal. A
tal efecto debera solicitarse previa aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra.

Hidrofugos

Se denominan hidré6fugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan al agua
de mezclado de los morteros y hormigones a fin de aumentar su impermeabilidad.

Los hidréfugos deberan cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1572, y su
empleo aprobado por la Inspeccion de Obra.

La forma de utilizaciéon y la determinacién de las cantidades que deberan agregarse al
agua de mezclado deberan hacerse siguiendo para cada tipo de material de acuerdo a
las instrucciones del fabricante y a la que en cada caso establezca la Inspeccion de
Obra.

Se autorizard unicamente el uso de hidréfugos que contengan en su composicién
materias inorganicas y que actlen por accién quimica.

Ladrillos

Los ladrillos que se utilicen en la construccién de paredes provendran del cocimiento
de arcillas, tendran estructura compacta, estaran uniformemente cocidos. La
Contratista debera presentar muestras para su aprobacién por la Inspeccion de Obra,
que quedaran como testigos durante la ejecucion de las obras.

Los ladrillos deberan cumplir con las normas IRAM 1549, clasificandose en:

Comunes:

Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 22-25 cm. de largo, 11 cm.
de ancho y 4,5 cm. de altura. Se admitira en estas medidas una tolerancia maxima del
3 (tres) %.

La resistencia a la compresion en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos
con mortero de cemento sera 60 kg/cm2.

Ladrillos huecos ceramicos:
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Seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura,
conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales. Tendran
estructura homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme, sin
vitrificaciones.

Seran de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y angulos
rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar la adherencia en los morteros.
En general los tipos de muros proyectados seran levantados con ladrillos ceramicos
huecos de 8, 12 y 18 cm. de espesor x A x B cm. dependiendo A y B de cada
proveedor. Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima de 3%.
La resistencia a la compresién en su seccion bruta serd, como minimo, de 60 kg/cm2.

A.2.4 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Ejecucion de mamposterias:

Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en los
planos, de acuerdo a las reglas del arte del buen construir sin alabeos ni resaltos que
excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los necesarios para la
correcta trabazén y en absoluto el uso de cuartos. Las molduras y perfiles seran de
ladrillos convenientemente cortados. Las medias piezas seran cortadas a maquina.
Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las reglas
y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien horizontales
y de trabazoén perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacién en la pared,
regandolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultaneamente y a nivel
para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las
cruces.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento, las que tendran un régimen de quince a veinte revoluciones por
minuto. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracion a mano, pero
debera solicitarse previamente la expresa autorizacién de la Inspeccién de Obra. En
este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre una cancha metalica u otro
piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccién de Obra.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques:

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deban
empalmarse con muros o columnas de hormigdn se asegurard su vinculacién
mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de diametro 8 mm.y 1 m de largo
colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocaran en el
hormigdén agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas previa la
colada del material, en forma de que queden totalmente adheridas al hormigén de la
estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no
se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, de ser necesario
debera presentar a la Inspeccién de Obra para su aprobacién, el detalle de los
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arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera necesario realizar
de acuerdo a las normas a aplicar.

Pases y orificios:

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta la ejecucién y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de caferias en obras de albafileria y hormigon.
Todas las caferias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran
adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a intervalos regulares.
Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la
estructura o albahileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente por la
Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste
responsable de toda omisién en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas pluviales o similares embutidas, se dejara en el
lugar indicado, el nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos
aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la Inspeccion dara las instrucciones
generales para su construccion y/o terminacién de revoques o revestimientos.

Los huecos producidos por el paso de maquinales o andamios, una vez terminado el
uso de estos, se rellenaran con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar ladrillos
recortados si fuese necesario, manteniendo en todo momento los niveles y plomos de
la mamposteria existente.

Bases para equipos:

La Contratista debera ejecutar todas las bases para calderas, bombas, equipos en
general, de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Seran de hormigén
armado de las dimensiones que oportunamente indique la Inspecciéon de Obra, o de
estructura metalica segun se indica en planos, debiéndose prever todos los elementos
para fijacién de los mismos, asi como también las aislaciones y bases antivibratorias
cuando los equipos lo requieran.

En los casos que se construyan las bases de hormigdn se terminaran de acuerdo al
solado del local. En las aristas se colocaran guardacantos de hierro de 32 x 32 mm.

Protecciones:

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

a) Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes recientemente
ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para evitar la erosion y
lavado de las juntas del mortero.

b) Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran los
trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs. anteriores,
demoliéndose las partes dafnadas. Si ha helado al empezar la jornada o durante
ésta, se suspendera el trabajo y se protegeran las partes recientemente ejecutadas,
como asi mismo en caso de preverse heladas durante la noche siguiente a una
jornada.

c) Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran
himedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el mortero
y durante 7 dias se regara abundantemente para que el proceso de endurecimiento
no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuraciones por retraccion o baja
resistencia del mortero.

Proteccion de aristas: En todas las aristas salientes se colocaran bajo revoque perfiles
de aluminio de 19x19x3 mm, con grampas para su fijacién, sobre zécalo y hasta altura
de cielorraso (aristas con revoques 0 con revestimientos).
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A.2.5. MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente a plomo con
paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos.

Se reforzaran con encadenados de hormigén segin se indique, todos aquellos
tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

A3 - AISLACIONES

A.3.1

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales
dobles sobre mamposteria, las horizontales contra humedad natural con presién
negativa, la aislacién vertical en paramentos exteriores, la aislacion horizontal bajo
locales humedos, la aislacién horizontal y vertical en interior de tanques, la aislacion
vertical y horizontal en conductos para paso de caferias y todas aquellas otras que
aunque no figuren expresamente mencionadas en esta especificacion y/o en planos,
sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas
prescripciones.

Por lo tanto se entiende que la Contratista debera asegurar las continuidades de todas
las aislaciones en forma absoluta.

A.3.2 Realizacion de los Trabajos

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies humedas, las cuales deberan
estar perfectamente limpias eliminandose todo vestigio de polvo, grasas, restos de
pinturas, etc.

Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminaran las manchas de salitre con agua y
cepillo de acero.

A.3.3.- Caracteristica de los Materiales

Los materiales especificos a usarse en estos trabajos son los hidréfugos que se
adicionan al agua de empastado de las mezclas previa aprobacion del Inspector de
Obra. Cuando se mencionan cemento, arena, agua e hidréfugos, deberan cumplirse
las especificaciones mencionadas en el Capitulo 3: Mamposteria.

A.3.4 -Capa aisladora

La capa aisladora horizontal serd doble y se colocara sobre todos los cimientos
de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales. Se hara con
una mezcla hidrofuga formada por:

1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
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y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida, disuelta en agua
con que debe prepararse la mezcla, en la proporcién indicada por el fabricante.

No se continuara la albanileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa
aisladora. La capa aisladora tendra un espesor de 15 mm.y se colocara con esmero y
sin interrupciéon para evitar por completo las filiraciones y humedades. A su vez,
ambas capas horizontales, seran unidas entre si por una vertical.

La capa aisladora superior y antes de la ejecucion de la mamposteria en elevacién, se
pintara con una mano de asfalto modificado con incorporacién de caucho y asfaltita en
caliente.

La capa aisladora horizontal superior, se ejecutara 5 cm. por encima del nivel de piso
interior terminado.

Capa aisladora vertical: Donde el paramento estd en contacto con la tierra o donde el
desnivel entre solados y solado contiguo exceda 1m. Se interpondra una aislacién
aplicada a dicho paramento y unida a la capa horizontal.

Dicho paramento sera revocado por mortero constituido por 1 parte de cemento, 3
partes de arena mediana, dosado con hidréfugo de marca reconocida. El espesor del
revoque serd de 1 cm. como minimo. Posteriormente, se aplicaran tres manos de
asfalto modificado con incorporacién de caucho y asfaltita en caliente de un espesor
minimo de 3mm.

A.3.5.- Azotado Hidréfugo

Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimientos llevaran azotado
hidréfugo previo al revoque grueso.

De igual manera lo haran todos los paramentos que reciban revestimiento de azulejos,
mayodlicas, etc., en locales sanitarios y en las canaletas destinadas a recibir cafierias.

A.3.6 Aislaciones horizontales en contrapisos

Sobre el correspondiente contrapiso, se pondra una capa aisladora horizontal que
estara unida a la capa vertical interior. Se ejecutara con una mezcla formada por una
parte de cemento portland, tres partes de arena mediana y la cantidad proporcional de
pasta hidréfuga de marca reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la
mezcla, en la proporcién indicada por el fabricante.

A.3.7 Sobre losas

Se especifica en item A11 — CUBIERTAS

Nota Importante

La Contratista debera presentar una garantia escrita por el término de cinco (5)
anos referente a la estanqueidad de la impermeabilizacién ejecutada.
Del mismo modo presentara a su vez una garantia escrita y por el mismo tiempo, de la
Empresa proveedora e instaladora de dicho tratamiento hidraulico que debe exigir la
Empresa Contratante.
En todos los casos se deberan cumplimentar los requerimientos de las Normas IRAM
especificas para la zona bioambiental pertinente. Debera presentar Detalles
Constructivos y Especificaciones, incluyendo los calculos de Transmitancia Térmica y
Riesgo de Condensacioén, tanto para muros como para techos, de los edificios
caracteristicos.
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A4 - JUNTAS DE DILATACION

Especificaciones generales

Las juntas de dilatacién deberan realizarse en los lugares indicados en los
planos generales y/o de Hormigon Armado.

A.4.1
En hormigoén armado

Para su ejecucion in situ, debera hormigonarse conjuntamente con la
estructura, placas de poliestireno expandido de 25 mm.
Posteriormente se colocara un sellador, capaz de no escurrirse en una junta vertical de

4cm. x 2,5cm a una temperatura de 82°C.

Para la cubierta, cuando el célculo estructural indique la existencia de juntas de
dilatacion en las losas de H°A?, éstas deberan sellarse con masilla plastica de marca
reconocida, con un consumo no menor de 0,27Kg. / ml. y siempre y cuando la
variacion del diametro de la junta no supere el 25% de su ancho. Se construiran a lo
largo de la junta, dos paredes de 0.15 mts, de ladrillos comunes, sobre las que se
levantara el techado, rematando con una cupertina de chapa galvanizada n® 20,
soldada y remachada con doble camara y libre juego para la dilatacion. Sera sellada
en el borde de amure con corddn continuo de sellador.

A4.2
Juntas de Separacidn entre Estructura de H2A? y Mamposteria

En los lugares indicados en los planos y/o especificaciones generales o de estructuras,
se procedera a construir los paramentos de mamposteria, con la cantidad de armadura
gue se detallen, a los fines de asegurar su unién con la estructura.

La separacién entre ambos materiales se realizara mediante la colocacion previa de
placas de poliestireno expandido de 25 mm. Interior y exteriormente, se procederd al
sellado de estas juntas, mediante sellador idem el punto anterior.

A.4.3
En cielorrasos de yeso y de placas de roca de yeso y en paredes
interiores

Estaran protegidas con planchuelas de hierro de 5 cm. x 3 cm. metalizadas con
zinc y pintadas con tres manos de pintura al esmalte, se fijaran por un solo borde, con
tornillos fresados a grapas fijadas a uno de los muros.

En el otro muro se amurara un hierro L, a plomo con el revoque para evitar que la
planchuela deslice directamente sobre el revoque.

El vacio se rellenara con sellador con la misma norma principal que se establece en el
punto anterior.
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En cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, las juntas de dilatacion se
resolveran con perfiles de terminacion prepintados, con forma de galera, de chapa
galvanizada n® 24 de 20 x 10mm.

A.4.4
En pisos interiores

Se procedera de igual forma, pero utilizando solias de acero inoxidable 75/2 mm
con tornillos de bronce cromados de cabeza fresada. En el vacio se rellenara con
sellador y sostenido por una cinta preformada de P.V.C.

A.4.5
En paredes exteriores o pared y hormigén armado

Se haran en forma similar a la descripta en cielorrasos pero en el interior del
muro debera colocarse una junta hermética de zinc N® 14 en forma de omega alargada
y pintada al asfalto y amurada en ambos bordes de las paredes. El vacio se llenara
con rellena junta, que pueda ser comprimido al 50% vy recuperarse un 90%.
Exteriormente, se colocara un sellador capaz de no escurrirse en una junta vertical de
4 cm. x 2.5 cm. a una temperatura de 82° C

A.4.6
En contrapisos y pisos exteriores

Los contrapisos sobre terreno natural y la carpeta que conforma los pisos
exteriores contaran en todo su espesor, con juntas maximo, de 1,5 cm de espesor,
para posteriormente sellarlas previa limpieza, con poliuretano expandido, dejado secar
se sellara con sellador elastico o0 masilla de primera calidad. Se realizarg juntas en
todos los encuentros de contrapisos con terminaciones diferentes.

Todos los selladores, previo a la ejecucion, seran presentados a la Inspeccion de Obra
para su aprobacién, quien indicara asimismo la ubicacion de la junta.

A5 - REVOQUES

Especificaciones generales

Generalidades

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques interiores y
exteriores, que se especifican en las planillas de locales y plano de detalles.

Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso en los
Planos y Planillas de Locales.

Los paramentos se limpiaran esmeradamente como asi también las juntas, raspando
la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el
paramento con agua.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas
u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.
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Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben
colocarse revestimientos hasta cierta altura, y mas arriba revoque, este Gltimo debe
engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando asi un
paramento sin resaltos.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la
horizontalidad del cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los zécalos,
para que al ser aplicados éstos, se enrasen perfectamente con la superficie revocada.

A.5.1
REVOQUES INTERIORES

A.5.1.1
Revoques gruesos o jaharros

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso o
jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a la
construcciéon de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con el
mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes
de ladrillo y la tolerancia de medidas.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigdn que interrumpan las paredes
de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de
hormigdn y con un sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del paramento
interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar el metal
desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de hormigobn como en la
mamposteria pelos de menos de 8 mm.durante el proceso de construccion.

Se revestiran las caferias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o cartén
material aislante permitido debidamente asegurado para evitar los posteriores
desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacion por el exceso de
temperatura.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del
enlucido. En todos aquellos locales especificados en las Planillas de Locales y sobre
cualquier pared o estructura que no tenga prevista otra terminacién se hara este tipo
de revoque. Se utilizard un mortero a base de:

1/2 parte de cemento
1 parte de cal
4 partes de arena gruesa.

A.5.1.2
Revoques finos o enlucidos

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o
terminaciones que seran de acuerdo a lo indicado en los planos en terminaciones a la
cal, yeso, etc. Los enlucidos o finos de terminacién tendran un espesor de 3 a 5 mm.
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Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacién se entiende debera
terminarse con enlucido a la cal, u otra terminacién equivalente a juicio de la
Inspeccién de Obra. Para la construccion de enlucido a la cal se usaran morteros con

Y4 parte de cemento,

1 de cal para fino

4 partes de arena fina
la que sera previamente tamizada, para asegurar la eliminacién de toda impureza y
exceso de material grueso. El enlucido a la cal se alisara perfectamente con fratas de
madera. Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminaran pasando un
fieltro ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina. En todos
los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de cal, el
fratasado seréd efectuado al fieltro.
En las paredes que sean afectadas por el canaleteo para el paso de las distintas
instalaciones complementarias, por el cambio de carpinterias, o por cualquier otra
rotura, se realizara el jaharro en el sector afectado, picandose el revoque fino o
enlucido del sector aledafio a donde se encuentre la rotura y rehaciendo el enlucido
correspondiente, tratando de evitar cambios de textura, igual criterio se adoptara en el
caso de revoques fuera de nivel o plomo por reparaciones anteriores, que se
repararan, lijaran o picaran segun corresponda.

A.5.2.
REVOQUES EXTERIORES

A.5.2.1
Revoque exterior completo al fieltro

* Azotado hidréfugo

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

1 Kg. hidréfugo batido con cada 10 litros de agua
» Jaharro Bajo enlucido a la cal
2 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

* Enlucido a la cal

1 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena fina

A6 - CIELORRASO

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P.
Los trabajos aqui especificados incluirdn todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de obra, personal de supervisién, planes de trabajo y planos de obra
necesarios para la ejecuciéon de los diversos tipos de cielorrasos. Incluyen por lo tanto,
todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones, etc., que fueren
necesarias para una correcta realizacién del Proyecto, estén o no dibujadas y/o
especificadas; por lo tanto se consideran incluidas en el precio de la Contratista.
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Asimismo, se contempla la provision y colocacion de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.
En los locales donde se requiera contar con cielorrasos desmontables, la Contratista
debera presentar propuesta y detalle para la ejecucién de los mismos

A.6.1.
De yeso aplicado bajo losa

Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias, a
fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.
Se cuidard especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté proximo al mismo.
Salvo indicacién contraria en los planos, los angulos seran vivos.Bajo la losa se
procedera a efectuar un azotado con mortero compuesto por 1 parte de cemento y 3
partes de arena mediana, cuidando de cubrir con el mismo toda la superficie;
posteriormente se aplicara un primer tendido de yeso negro de un espesor minimo de
5mm., que se igualard perfectamente con llana de acero. Una vez seca la capa de
yeso negro, se procedera a aplicar el enlucido de yeso blanco que tendra 2mm de
espesor minimo. El yeso sera de 1° calidad, bien cocido, limpio, suave al tacto y
debera cumplir con la norma IRAM 1607.

A7 - CONTRAPISO

Objeto de los trabajos

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos  indicados en planos y planillas de locales, con los espesores alli
especificados. Independientemente de ello, la Contratista esta obligada a alcanzar los
niveles necesarios, a fin de garantizar las cotas de nivel definitivas fijadas en los
planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas de
dilataciéon que correspondan, aplicando los elementos elasticos proyectados en total
correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados.

Realizacidn de los trabajos

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se
requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberan tenerse particularmente
en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida al exterior.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales
sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 ¢cm por debajo del
nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establezca y con los
materiales que se especifiguen en cada caso y con las caracteristicas fijadas para
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cada uno de ellos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P. EIl
hormigén sera algo seco y se colocara apisonando su superficie.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre
juego de la dilatacién, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de
fijacién, que constituyen los componentes mecanicos de las juntas de dilatacién. Se
rellenaran los intersticios creados con el material elastico, de comportamiento
reversible, garantizando su conservacién, o en todo caso diferirse estos rellenos para
una etapa posterior.

En caso de existir juntas de dilatacién ver items A4.

A.7.1.
Contrapisos de cascotes sobre terreno natural

Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procedera a limpiar el
suelo, quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias organicas,
desperdicios, etc. y con la precaucién de mantener los niveles indicados en planos y
planillas.

La ejecucion de los contrapisos se realizara previa autorizacion de la Inspeccion quien
comprobara los trabajos de consolidacién del terreno mediante un apisonamiento
adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran una vez cumplido a satisfaccion de la inspecciéon de Obra lo indicado en
"relleno de recintos cerrados" respecto a compactacion del terreno.

Se ejecutaran sobre un relleno de suelo seleccionado, una vez cumplido a satisfaccion
de la inspeccién de Obra lo indicado en el item MOVIMIENTOS DE SUELOS.

Tendran una altura de 12 cm. y estaran constituidos por:

2 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

3 partes de arena gruesa

8 partes de cascote de ladrillos.
En coincidencia con los tabiques de mamposteria de ladrillos huecos y donde no haya
vigas de fundacioén, se ejecutara un refuerzo de 12 cm de ancho de hormigén armado
con 4 ¢ 8 (dos inferiores y dos superiores) y estribos ¢ 6 cada 20 cm.

A.7.2
Contrapiso sobre losa de cubierta

Previamente a la ejecucion de los contrapisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafas de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacion de la Contratista de verificar los niveles de las losas
terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que emerjan
mas de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de losa terminada.

Se hara un contrapiso, previo aislamiento hidr6fugo, en pendiente de 5 cm.
como minimo de espesor en bocas de desaglie o de 8 cm. cuando se lo coloque sin
pendiente, con hormigdn que tenga:

Y4 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana
8 partes de arcilla expandida
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A.7.3.-

Carpeta de Cemento

Se ejecutara una carpeta de cemento sobre los correspondientes contrapisos en un
plazo no inferior a 8 dias de ejecutado el contrapiso.

Se hara una primera capa de 2 cm de espesor como minimo con mortero constituido
por 1 parte de cemento Poértland, 3 partes de arena mediana y dosado con hidréfugo
equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se amasara con una cantidad
minima de agua y sera comprimida cuidando la nivelacion. Antes del fragie de la
primera capa, se aplicara una segunda de 2 mm de espesor con mortero constituido
por 1 parte de cemento Pértland, 3 partes de arena fina e hidrofugo. Esta segunda
capa se alisara hasta que el agua refluya sobre la superficie.

En los angulos, esquinas y lineas de quiebre, debera incorporarse metal desplegado, a
fin de evitar el agrietado o fisurado de la carpeta.

A8 - PISOS, UMBRALES Y SOLIAS

Especificaciones generales

Se construiran respondiendo a lo indicado en la Planilla de Locales, o en los Planos
respectivos, debiendo la Empresa ejecutar muestras de los mismos, cuando la
Inspeccion de Obra lo juzgue necesario, a los fines, de su aprobacion. La superficie de
los mismos, sera terminada en la forma que en los documentos enunciados se
establezca.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que
complementariamente la Inspecciéon de Obra indique en cada caso.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccién de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucién de los mosaicos,
baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas y presentar la
Contratista planos de despiece para su aprobacién, en los casos que sea requerido.
En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, estas se
construiran de ex profeso de tamafo igual a una o varias piezas y se colocaran
reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas
condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Contratista arbitrara los
medios de proteccion necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la
utilizacién de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepciéon de la obra, la Inspeccion de Obra podra rechazar
aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo de
responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al solo juicio de
la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los
materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran un
aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles establecidos
en los planos u ordenados por la Inspeccion de Obra.
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En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los
zécalos, salvo expresa indicacion en contrario.

A.8.1
Juntas De Trabajo

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar, la Contratista,
estén o no indicadas en los planos o que sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados, sean estos interiores o exteriores, para expansién y
retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados,
durante su construccion como asi también a través de la vida de los mismos por
accion de las variaciones de la temperatura.

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacién-contraccion, se ajustaran a las
reglas del buen arte y a la disposicién de los planos e indicaciones de la Inspeccién de
Obra, del Presente Pliego y del pliego general de bases y condiciones del M.O.S.P.
Las juntas deberan tener 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera constante
de 12 mm.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente,
deberan ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas
fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones horizontales.
En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno para la capa
superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos polisulfurados, que
deberan dilatarse sin fallas de adhesién ni cohesién. La aplicacion se hara con pistola
de calafateo limitando solo a los casos imprescindibles, el empleo de espatulas o
escoplas sin pistolas. El curado sera a temperatura ambiente, con la Unica condicion
de que la junta esté limpia y seca. En general, seran del sistema llamado de dos
componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura
al sellador en donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos,
mezclados mecéanicos. Deberan seguirse estrictamente las indicaciones que indique la
firma fabricante de estos productos y tendran el color indicado por la Inspeccion de
obra.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes,
aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc. Ademas deberan obtenerse superficies
firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material sobrante. Una vez
conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara imprimador recomendado por los
fabricantes, debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10 horas después de aplicada
la imprimacion.

No obstante usar selladores que no manchen, se emplearan cintas de protecciones
para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como sea posible después
que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador comience a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la compresién del
sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los puntos de las superficies de
contacto de las juntas, asi como un enrasado perfectamente a filo con los solados, sin
excesos ni defectos de material sellador.

Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o equivalente. Estos
seran nuevos y de calidad superior y no se permitira el empleo de materiales tipo
aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las superficies de contacto,
colocandolos luego a presién para llenar totalmente el vacio donde se colocan.
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A.8.2
Alisado de cemento

Se haran con un mortero constituido por: 1 parte de cemento y 2 1/2 partes de
arena mediana, de no menos de 2 cm. de espesor, incorporandose color de ser
necesario a la mezcla en aquellos locales indicados en planos y planillas. Se haran
previamente las muestras de los colores que indique la Inspeccion de Obra, para
obtener la aprobacién correspondiente.
La mezcla de cemento se amasard con una cantidad minima de agua y una vez
extendida sera ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a refluir
por la superficie. Luego se emparejara la superficie y se pasara un rodillo metalico.
A las 48 hrs. se cubrird la superficie con una capa de aserrin o arena, mojandola 2
veces diarias durante 5 dias.

Color: gris cemento.

Juntas perimetrales: de 1cm de espesor, construidas con telgopor y selladas con brea
y arena o con sellador en frio.

Juntas de dilatacién: se recomienda cada 450-500 m2 de solado.

Juntas de trabajo: se recomienda la junta aserrada de 4cm de espesor, dejando pafos
no mayores de 15 m2. Sellado similar anteriores.

En todos los casos mencionados, debera respetarse ubicacién y tamafo de las juntas
existentes en la base.

A.8.3
Umbrales

Segun Planilla de Locales seran de H°A? con terminacién alisado, canto en
chaflan.

A.8.4
Solias

Todos los vanos de puertas de locales, asi indicados, con pisos de placas
graniticas llevaran solias del mismo material y color del piso. Seran piezas
premoldeadas de 3 cm. de espesor con armadura de 4.2 mm. Seran de una sola
pieza, segun planos de Planta, con dimensiones de anchos de vanos por el ancho de
muro.

A.8.5
Banquinas de Hormigon

Banquinas de hormigén de 10cm de espesor perfectamente nivelada para el apoyo de
equipos segun planos.
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A9 - ZOCALOS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Los z6calos seran ejecutados con la clase de material y en la forma que en cada caso,
se indica, en los Planos o Planilla de Locales.
Los zécalos se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe ser
uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zécalo, ya sea por
imperfecciones de uno u otro.
Su terminacién sera recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas en
relacién con las de los solados, salvo expresa indicacién en contrario.
Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud.
A excepcion de los casos de zbcalos sanitarios, los pisos penetraran debajo de los
z6calos.
Todas las piezas de los z6calos se colocaran enteras y sin escalladuras o defecto
alguno. A este fin la Contratista arbitrara los medios necesarios para lograr este
requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera necesario y
posteriormente a su colocacion protegiendo los zécalos colocados, con lanas,
arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la Obra.

A.9.1

Zocalo rehundido de cemento

Se ejecutaran zo6calos rehundidos de concreto, alisado. Tendran una altura de 10 cm,
salvo indicacién en contrario y seran terminados a cucharin, con mortero constituido
por 1 parte de cemento y dos de arena fina y color gris incorporado.

A10 - CUBIERTAS

Objeto de los trabajos

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutardn de modo tal que permitan
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas
funcionalmente. Las cubiertas de losa incluiran todos los elementos necesarios para
su completa terminacién, como ser: babetas, zécalos, guarniciones, platabandas,
losetas, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos o sean
Imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo adoptado.

Todos los conductos, tubos de ventilacién, chimeneas y cualquier otro elemento que
atraviese las cubiertas y emerja del techo, iran provistos de un sistema de babetas,
guarniciones, etc., que aseguren la perfecta proteccién hidraulica de los techados y se
deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccion de Obra los detalles
correspondientes.

Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y
encuentros de cubiertas con parapetos, vigas invertidas, etc. El tratamiento para sellar
las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas, ventilaciones y cualquier otro elemento
saliente o pasante de las losas de hormigén armado debera cumplir estrictas
condiciones de seguridad.
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La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacion de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones,
necesidades de obra y reglas del arte severamente observadas.

La omision de algun trabajo y/o detalle en la documentacién no justificara ningiin cobro
suplementario; su provision y/o ejecucion debera estar contemplado e incluido en la
propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a la
calidad de los materiales y en su ejecucion, por el término de 10 (diez) afios.

Correran por cuenta de la Empresa todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras,
o cualquier otro dafo a construcciones y/o equipos y no podra alegarse como excusa
que el trabajo se efectud de acuerdo a planos.

Realizacidn de los trabajos

Antes de comenzar el trabajo de la Contratista presentara a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra tanto el calculo de las estructuras y las uniones, que de la
Contratista debera firmar como calculista y constructor y los planos de Ingenieria de
detalle. La entrega de todos los elementos constitutivos de la cubierta, se efectuara de
acuerdo al plan de trabajos elaborado por la Contratista y aprobado por la Inspeccién
de Obra y comprende tanto la aprobacion de materiales como de las estructuras de
sostén.

La resolucién de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura que presentara
la Contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de dicha cubierta para su
aprobacion con treinta (30) dias de antelacion a la iniciacion de los trabajos

A.10.1

Losa de viquetas y ladrillos tipo isopor

Se dispone la realizaciéon de una losa mediante viguetas pretensadas alivianadas tipo
SHAP T50 junto con ladrillos tipo isopor. Se completara con una capa de compresion
de 5cm. Asi mismo se incluira una malla electrosoldada de refuerzo en la capa de
compresion. Se deberan respetar las buenas practicas constructivas sugeridas por el
fabricante, para el manipuleo, colocacion, junto con todo lo que corresponde para el
correcto armado de la losa alivianada.

Para la aplicacién de cielorrasos debe considerarse el correcto llenado de
juntas y biseles inferiores con concreto y tomar precauciones ante diferencias de
temperatura.

A.10.2
Terminacion de la cubierta de losa

Sobre la losa de hormigén premoldeado, se realizara la barrera de vapor, con
membrana asfaltica de 4mm y asfalto en frio, sobre la que se colocara placas de
poriestireno expandido y espesor de 2,5 cm. Sobre este tratamiento se realizara un
contrapiso de arcilla expandida de 5 cm. de espesor minimo en los embudos y
pendiente minima de 1,5% hacia éstos.
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Una vez fraguado el contrapiso se realizara una carpeta de concreto alisado mortero
1:3 (cemento/arena) de 3 cm. de espesor y terminacién fratasada para tener una
superficie libre de oquedades, depresiones o proyecciones.

La ejecucion de la aislacion hidraulica respondera a las siguientes prescripciones: una
vez limpia, seca y sin rebarbas la capa de mortero anterior y selladas las juntas de
manera tal que no queden bordes filosos en contacto con la membrana y redondeados
los bordes y esquinas, se procedera a aplicar una emulsién de asfalto emulsionado en
agua, disuelto en partes iguales en solvente a razoén de 350 gr. /m2, para luego colocar
una membrana asfaltica de 4 mm. de espesor, la que ira totalmente pegada a la
carpeta. Las juntas se solaparan de 3 a 4 cm., teniendo en cuenta el sentido de la
pendiente, soldandolas con aire caliente con control de temperatura, a fin de obtener
una membrana impermeable continua.

Contra los muros laterales se realizaran babetas que iran solapadas hasta la mitad
superior del remate de las cargas. La ejecucion de babetas, guarniciones, etc. deberan
ser aprobadas por la Inspeccién de Obra. En todos los casos debera asegurarse la
continuidad del aislamiento. Estas babetas se construiran en albafileria o en hormigdn
armado, segun se indique en el detalle respectivo, o lo indique la Inspeccion de Obra,
de no existir aquel. Tendra goterdn y el aislamiento se elevara verticalmente
rematando con un sellador. Se tomara como precaucion el ejecutar el trabajo de la
membrana solo cuando las condiciones existentes y previstas permitan que el trabajo
se realice de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y los requisitos de la
garantia.

A11 - CARPINTERIAS

Especificaciones generales

Materiales, cantidades, formas, manos de abrir y Especificaciones se ejecutaran de
acuerdo a Plano y Planilla de Carpinteria.

Sera obligacion de la Contratista, la verificacion en obra de dimensiones, cotas de
niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la ejecucion de
los planos finales de fabricacién, terminacién de trabajos y su posterior colocacion,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unién
entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de revestimientos y/o
ajuste, cierrapuertas, sistemas de comando de ventanas y/o ventilaciones, asi como
cerrajerias, tornilleras, grapas, etc.

Antes de la colocacién, la Inspeccion revisard y desechara todas aquellas carpinterias
que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en la Planilla
respectiva, como asimismo su correcto funcionamiento en sus partes mdviles y con
herrajes completos (perfectas condiciones de uso).

El empotramiento se realizara con la prolongacién de planchuelas o grapas de amure,
o con la soldadura de ellas a insertos en mamposteria u hormigén segln corresponda.
Las carpinterias existentes (puertas y ventanas) que sea necesario remplazar, se
removeran y retirardn, completdndose los vanos y colocando las indicadas en planos
y planillas de carpinteria.
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Protecciones

Las aberturas se protegeran adecuadamente no sélo para evitar su deterioro
durante el transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo evitar que sus
superficies sean marcadas, rayadas 0 salpicadas con cal o cemento.

Controles

En taller: La Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los trabajos.
Ademas, Inspecciéon de Obra cuando lo estime conveniente, hara inspecciones en
taller sin previo aviso, para controlar la calidad de la mano de obra empleada, y si los
trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de
ejecucion de partes no visible, hara realizar test, pruebas o ensayos que considere
necesarios. Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara
anticipadamente la aprobacion de éstos, en taller.

En obra: Por cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra de un
elemento terminado, este sera devuelto a taller para su correccion, asi haya sido
inspeccionado y aceptado antes de colocar.

Colocacion

Las operaciones de colocaciéon en obra, seran dirigidas por un capataz de
probada competencia en esta clase de trabajos. La Contratista debera solicitar cada
vez que corresponda, la verificacién por Inspeccién de Obra, de la colocacién exacta
de la carpinteria y de la terminacién del montaje.

Filtracion de agua

En esta especificacion se define como filiracibn de agua, la aparicion
incontrolada de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del cerramiento
(excluyendo la de condensacién para la que se proveeran canales de coleccién y
drenaje).

La filtraciébn de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este
rubro, con la total responsabilidad de |la Contratista por los prejuicios que este hecho
ocasionare.

En todas las carpinterias de abrir exteriores se ejecutara bota-aguas.

Planos de Taller

Previo a la fabricacion de los distintos elementos la Contratista debera entregar,
a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion, un juego completo de los planos de
taller.
Estos planos seran en lo que sea posible, a escala 1:1, y deberan mostrar en detalle la
construccion de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los
elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles de todo tipo de
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conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado, acabado de las superficies y
toda otra informacion pertinente.

Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos del
proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la
Inspeccién de Obra.

Donde cualquiera de las partes de los sistemas esté acotada en los planos, las
medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.

Podran someterse a estudio, soluciones con variacién en los perfiles disefiados en la
documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los volimenes
aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales y cumplan en su
funcionalidad con los objetivos propuestos.

En todos los casos deberd efectuarse la verificacion del calculo resistente de todos los
elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad de absorcién de
los esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacién.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en obra
de las mismas.

La aprobacién de los planos no exime al Contratista de la responsabilidad final por la
correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Planos de ejecucion y tolerancia

Con anterioridad no menor a treinta (30) dias de la fecha en que deba iniciarse
la construccién en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de trabajo, la
Contratista debera presentar y someter a la aprobacién de la Inspeccion de Obra los
correspondientes planos de taller.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccién de Obra, para su aprobacién, una muestra en tamano natural
de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la Inspeccién de
Obra.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras
respectivas podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la Contratista
el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacién de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad final por
la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista sera
Unico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes.

A11.1.1
CARPINTERIA DE HIERRO

Estos trabajos comprenden la fabricacién, provision y colocacién de todas las
carpinterias metdlicas, barandas, rejas, escaleras, etc. de la obra, segun tipos,
cantidades y especificaciones particulares que se indican en los Planos y Planillas de
Carpinteria.

Chapas de hierro

Se utilizar4 chapa de hierro laminada de primer uso y Optima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
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calidad. Se usara siempre calibre BWG 16 salvo que las necesidades resistentes
determinen un espesor mayor.

Perfiles Laminares

Deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre de contacto. Las uniones
se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos de alta calidad
en forma compacta y prolija.

Planos de Taller

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucion de los elementos de la

carpinteria, que seran los siguientes:

1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles: 0,1mm.

2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: Tmm.

3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos moviles vy fijos:
0,5 mm.

4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de pafos
vidriados: 0,5 mm.

5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los pafos vidriados: 1
mm
Los pafios generales de taller se ejecutaran en escala 1:10 y en 1:1 (escala
natural) los planos de detalle.

Herrerias

El total de las estructuras que constituyen la Carpinteria de hierro se ejecutara
dé acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas
especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.

Antes de la colocacion, la inspeccién revisara y desechara todas aquellas herrerias
que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran solicitadas.

A11.1.2
Marcos interiores de Puertas Placa

Seran de chapa de hierro doblada doble decapada n°16 de 30 mm. por ancho
de muro.

A11.1.3
Puerta de abrir.

Sistema: Puerta de una hoja de abrir..

Hoja: Ciega, bastidor con parantes verticales y travesano en tubo de chapa de hierro
DD N¢ 16. Dos caras de chapa idem bastidor soldado al mismo relleno de los tubos
con poliuretano expandido. Ventilacion superior permanente en la misma chapa. Aleta
con 70mm de desarrollo con ventilacién permanente.
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A111.4
Rejillas de ventilacion permanente

Las rejillas de ventilacion permanente que sean necesarias se construiran con marco
de chapa doble decapada n° 16 de 20 x 20 cm. o medidas que se indiquen
expresamente y llevaran aletas de ventilacion permanente de la misma chapa que el
marco, con un desarrollo de 70 mm. , del lado interior contaran con tela de bronce N°
10 (alambre BWG 23, luz de malla 1,91 mm).

Todas las otras rejillas de ventilacion indicadas en planos serdn de similares
caracteristicas. Dimensiones segun Departamento Técnico Complementario. Las
rejillas existentes en caso de ser necesario, seran reparadas o reemplazadas.
Terminacion esmalte sintético con convertidor de éxido.

Escuadrias

Las escuadrias y espesores que se colocan en los planos son los minimos
exigidos, pero si la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una
correcta terminacion del trabajo, debera preverlo en el precio e incluirlos en los planos
de detalle correspondientes.

Queda claro por lo tanto, que la Contratista no queda eximida de las obligaciones que
fija este Pliego, por el solo hecho de cefirse estrictamente a los detalles indicados en
los planos.

A.11.1.5
Ventana Fija tipo rejilla:

Se construirdn con marco de hierro y llevaran aletas de ventilaciéon permanente
del mismo material que el marco.

A.11.21
HERRAJES

La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los
planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi también
aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto funcionamiento
de las carpinterias a proveer y colocar los mismos deberan cumplir en cuanto a
robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo de obra, caso contrario
seran rechazados por la Inspeccion.

En todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra
un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere
sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacién de los tipos en que se colocara
cada uno. La aprobacion de ese tablero por la inspeccion de Obra es previa a todo
otro trabajo. Este tablero incluira todos los manejos y mecanismos necesarios. Todos
los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta resistencia
mecanica a través del tiempo.

Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los elementos
existentes en plaza. Los detalles constructivos especificos deberan ser especialmente
disenados por el oferente conforme recomendaciones del respectivo fabricante. Sera
decisiéon de la Inspeccion de Obra la eleccién definitiva del herraje a utilizar, sin que
esto dé lugar a ningun tipo de variacion en el precio estipulado a cada cerramiento.
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A.11.2.2
De puertas en general

Tres pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir de cilindro unicabo

para puertas interiores .Manija doble balancin de bronce platil recta pesada bocallave
y rosetas Circulares.

Manijén de Acero Inoxidable de 40 mm de diametro exterior. Arandelas circulares de

acero inoxidable .

A12 - PINTURAS

Especificaciones generales

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todas
las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de
recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No
se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.
La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las
obras del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de estructura exterior procedera a
cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura, con un manto completo de tela
plastica impermeable, hasta la total terminacion de secado del proceso. Esta cobertura
se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por
desarrollar el trabajo. No permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar cada
mano de pintura, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen
las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, la
Contratista tomara las provisiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de
las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo
adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias,
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra,
sera por su cuenta la limpieza o reposicién de los mismos a solo juicio de la Inspeccién
de Obra.

Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de
su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra, debiendo ser
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llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de
garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa de éste,
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

La Contratista debera realizar, previamente a la ejecucion de la primera mano de
pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color
y tono que la Inspeccion de Obra le solicite; al efecto, se establece que la Contratista
debe solicitar a la Inspeccién las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a
catalogo o muestras que le indique la Inspeccion, ir ejecutando las necesarias para
satisfacer, color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50
ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases que
sometera a aprobacién de la Inspeccién y quedaran selladas y firmadas en poder de la
misma. En este momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en
fabrica original; so6lo se permitird el uso de entonadores en obra en casos
excepcionales, dado que se exigira formulacion y fabricaciéon en planta de marca
reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se haran repintar las
estructuras a solo juicio de la Inspeccion de Obra. Se deja especialmente aclarado,
que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a
causas de formulacion o fabricacién del material, el Unico responsable sera la
Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera
tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto
que usa responda en un todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su
exclusivo cargo debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que
presenten tales defectos.

Aprobacidn de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion
se tendran en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o
rodillo.

Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.

Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor
ndamero de manos posible.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir
dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.

Estabilidad: Se verificard en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.

Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores,
diluyentes, etc., la Contratista entregara muestras a la Inspeccion para su aprobacion.

A12.1
Muros exteriores

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal,
éstos deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad residual, se
hara un lavado previo con soluciéon de acido muriatico al 10% en agua, enjuagando
abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de lija n® 2 para alisar los
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granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara una mano de imprimacion
acrilica transparente, seguin normas del fabricante. y se aplicaran las manos de pintura
al latex acrilico para exteriores que fuere menester, con un minimo de tres, para su
correcto acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran
segun la absorcion de las superficies.

A.12.1.1
LatexAcrilico (en cargas y muros auxiliares).

Posteriormente se aplicara una mano de imprimacién acrilica transparente, segun
normas del fabricante. y se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para
exteriores que fuere menester, con un minimo de tres, para su correcto acabado. La
primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran segln la absorcién de
las superficies.

A.12.2.
Muros Interiores

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal,
éstos deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad residual, se
hara un lavado previo con soluciéon de acido muriatico al 10% en agua, enjuagando
abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de lija n® 2 para alisar los
granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara una mano de imprimacion
acrilica transparente, segun normas del fabricante. y se aplicaran las manos de pintura
al latex acrilico para interiores que fuere menester, con un minimo de tres, para su
correcto acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran
segun la absorcién de las superficies.

A.12.3.
Sobre cielorrasos de yeso

Previa limpieza, se haré una aplicacion de una mano de fijador segin normas
del fabricante. Posteriormente se aplicara enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se lijara
con lija fina en seco, quitando el polvo resultante de la operacién anterior.

Se aplicaran tres manos de pintura al latex acrilico antihongo especial para
cielorrasos. La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes se
rebajaran, segun absorcién de las superficies.

A.12.4
Carpinteria Metalica de hierro y herreria

Esmalte antiéxido de acabado: En puertas exteriores indicados en planilla de
carpinteria se aplicara esmalte antidxidoferromicaceo con acabado y color segun
memoria. Elaborado con resinas alquidicas impermeables, pigmentos organicos e
inorganicos, o6xido de hierro micaceo, inhibidor de oOxido polimérico y aditivos
convertidores y estabilizadores, formando una barrera opaca quimica con pigmento de
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efecto. Se aplicara segun especificaciones del fabricante, directo sobre el metal. Las
superficies deberan estar limpias, secas y libres de grasitud, para lo cual previamente
se limpiaran con solventes de lavado o desengrasantes. Si es necesario se removera
la corrosion superficial mediante decapados mecanicos o quimicos como desoxidantes
fosfatizantes. Posteriormente se aplicaran a pistola, dos capas del esmalte
antiéxidoferromicaceo con un intervalo entre ellas de 24 horas.

A.12.5.
Esmalte sintético

Se aplicara sobre las estructuras de hierro queden o no a la vista; puertas,
conductos, cenefa de techo existente; previa limpieza, lijado y desengrasado, libre de
polvillo, una mano de fondo (convertidor de 6xido) y tres manos de esmalte sintético
de primera calidad.

Se aplicara pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante.

La primera mano de esmalte sintético se aplicara adicionada de disolvente adecuado y
en la proporcion indicada por el fabricante, acabado sintético brillante.

Previo a un lijado de toda la superficie para anclaje, se aplicaran 2 manos de acabado
sintético color segun Memoria. La Contratista debera presentar a la Inspeccion de
Obra, para su aprobacion, una muestra del color previo a su aplicacién.

Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté comprendida

entre 15y 30°C y la humedad relativa ambiente no supere el 80%.
La superficie de aplicacion sera lisa uniforme (libre de chorreaduras y corrimientos), y
los bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la Contratista en caso de golpearse
o resentirse el proceso anteriormente indicado.

Los defectos superficiales que se presenten en obra por golpes en la pintura se
rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras, se lijaran las zonas tratadas
con lija al agua, hasta la nivelacién de la superficie pintada y se retocara a pincel con
pintura convertidor de 6xido y se aplicara nuevamente esmalte sintético en el tramo
afectado.

Todos los empalmes de carpinterias seran soldados prolijamente, tras lo cual se
continuara con el proceso indicado.

NOTA: En todos los casos el color sera aprobado por los proyectistas.

A13 - VARIOS

13.1. Tapa de registro

Tapa de registro de hormigéon armado con guias de hierro extraibles con bastidor
metalico, perfiles L amurados. Medidas segun plano.
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A14 - LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza de obra

La obra, durante el transcurso de su ejecucién debera mantenerse limpia y ordenada.
Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacién de vidrios y pintura
general, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista el detalle de
terminacioén en los encuentros de los distintos materiales que hacen al total de la obra.
Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran a cargo
de la contratista.
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B- ESTRUCTURAS DE H°A°

B 1. ALCANCE

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que debera
cumplir la estructura en cuanto al célculo, caracteristicas de los materiales,
elaboracion del hormigon y su colocacién en Obra, asi como todas las tareas que
tengan relacion con la estructura en si y su aspecto constructivo, incluyendo aquellos
elementos, accesorios y Documentacién que, aun sin estar expresamente indicados
en los Planos y Especificaciones Técnicas, sean necesarios para la correcta y
completa terminacion de los trabajos.

B 2. NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA
PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

El calculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras sera efectuado por
la Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC), debiendo presentar
Planos, Memorias y Planillas de Calculo en original y tres (3) copias, de las
fundaciones y de la estructura, para su posterior aprobacion. En el caso de métodos o
procedimientos no comunes, las Memorias de Calculo contendran Ias
correspondientes referencias y datos bibliograficos.

En los Planos debera figurar con claridad:
l. Las dimensiones de todos los elementos estructurales.

Il. Tipo de acero adoptado para las armaduras.
M. Resistencia del hormigdn.
V. Hipodtesis y andlisis de cargas adoptados.
V. Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados.
VI. Detalles de elementos estructurales de caracteristicas particulares.
Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicacién de longitudes y
posiciébn de las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras
especiales, deberan ser presentados por la Contratista quince dias antes de la

iniciacion de los trabajos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan de
Trabajos.

B 3. RELLENOS.
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El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuara con
suelo seleccionado, por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de 20cm.,
debiéndose lograr el 95% del Proctor Standard como minimo, e indice Plastico menor
o igual de 12.

Estas determinaciones deberan ser efectuadas por un Laboratorio reconocido.

B 4. ESTRUCTURA DE FUNDACION

Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista, deberan
adoptarse para la estructura de fundacion los valores y criterios aconsejados por el
Estudio de Suelos.

También se tomaran de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios para
definir las caracteristicas del suelo en excavaciones; nivel de napa freatica;
deformabilidad de los estratos superiores que afecten a los solados en contacto, y
todo aporte de la mecanica de suelos, necesario para la realizacién de la obra.

B4.1 Estudio de Suelos:

El Estudio de Suelos sera efectuado por La Contratista, y debera cumplir
con lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares para el estudio de
suelos adjuntas.

B4.2 Naturaleza del Estudio de Suelos

A. El Estudio tendra por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que
constituyen la formacion estratigrafica del suelo dentro de la profundidad activa
para la fundacién a construir y determinar las propiedades fisicas, mecanicas e
hidraulicas necesarias, a efectos de prever adecuadamente el comportamiento de
la obra.

B. Para ello se realizaran exploraciones mediante la ejecucién de perforaciones o
pozos a cielo abierto, para determinar la secuencia estratigrafica mencionada y
obtener muestras adecuadas para la confeccion de un perfil resistente del terreno.

C. El Estudio podra incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros procedimientos
de exploracion e investigacion de suelos, que suministren datos igualmente
representativos de su resistencia, deformabilidad y permeabilidad, segun resulte
indispensable.

B4.3 Perforaciones o pozos a cielo abierto

PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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D. El nimero de perforaciones o pozos a cielo abierto sera fijado por el Profesional
en funcion de las caracteristicas del problema a resolver. No obstante ello el
namero minimo a ejecutar sera de una (1) perforacion cada trescientos (300)
metros cuadrados de superficie de la planta de la obra, distribuyéndose las
mismas regularmente no pudiendo en ningun caso ser su numero inferior a tres (3)
para cada uno de los edificios en el caso de que éstos estén separados mas de
diez (10) metros entre si.

E. Como minimo las dos terceras partes del numero total de perforaciones se
situaran dentro del area delimitada por la planta del edificio. No seran
considerados los datos de perforaciones alejadas mas de diez (10) metros
respecto de los limites de dicha area.

F. Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderan por debajo del nivel mas
bajo de la construccién a su cimentacion, hasta la profundidad necesaria para
establecer la secuencia, naturaleza y resistencia de los suelos- incluso la
deformabilidad especifica cuando se considere indispensable dentro de la
profundidad activa resultante del perfil resistente del suelo y del tipo de obra o
tamafo de la cimentacion a construir. Se dara cumplimiento, como minimo, al
valor establecido en los parrafos siguientes:

*Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30) toneladas (en
cimentaciones directas aisladas y/o corridas): tres (3) metros por debajo del nivel
de cimentacion.

*Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30) toneladas e
inferior de cien (100) toneladas (en cimentaciones directas aisladas, que no se
interfieren mutuamente dentro de la profundidad activa): cinco (5) metros por
debajo del nivel de cimentacion.

B4.4 Propiedades indice de los Suelos.

G. Se determinaran todas las propiedades fisicas necesarias para la identificacion
adecuada a los requerimientos del problema a resolver.

a) Contenido de humedad natural.

b) Limite liquido.

c) Limite plastico.

d) Por ciento que por lavado pasa el tamiz N° 200.

e) Analisis granulométricos.

PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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B4.5 Propiedades Mecanicas e Hidraulicas de los Suelos.

H. Se determinaran las propiedades mecanicas necesarias para una solucion
adecuada del problema a resolver.

I. Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del
compactamiento de la cimentacién o de la obra, se ejecutaran como minimo
ensayos triaxiales, de modo de obtener una envolvente que defina los parametros
de resistencia para las distintas condiciones criticas de humedad y de drenaje que
se desarrollen en el terreno.

J. La determinacion de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podra
efectuar mediante el ensayo de corte directo.

La deformabilidad especifica se determinara cuando sea necesario, mediante
ensayos de consolidacién unidimensional y/o ensayos de consolidacion tridimensional
segun corresponda.

K. Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinacion
directa, ésta se efectuara en el sitio por ensayos de bombeo, con un numero de
pozos de observacion que permitan una efectiva evaluacion del coeficiente de
permeabilidad de la formacion en estudio.

B4.6 Agresividad y expansibidad

L. En todos los casos se efectuara el analisis quimico de las muestras de agua
provenientes de la napa freatica detectada, para verificar su grado de agresividad
a los hormigones.

M. En las muestras de los suelos cuyo limite liquido (LL) sea mayor de cincuenta (50),
se realizaran ensayos cualitativos para determinar su actividad potencial. En todos
los casos que sea necesario, se debera determinar la presién de hinchamiento.

B4.7 Informe Técnico

Sera ejecutado y firmado por un Profesional de la Ingenieria, quién debera tener
una antigledad minima de cinco (5) afios en la condicion de especialista en estudios
de suelos, quién sera responsable.
El informe contendra una descripcion de la labor realizada y proporcionara los
resultados obtenidos incluyendo como minimo:
- Planos con la ubicacion (acotada) de las perforaciones.
- Cotas de las bocas de iniciacion referidos al nivel oficial.
- El método de perforacion utilizado.
- Eltipo de sacatestigo empleado. PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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- Cotas de extraccién de muestras.

- Las resistencias a la penetracion.

- Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el terreno.
N. La clasificacién del suelo.

0. La ubicacion del nivel de la napa freatica con indicacion del procedimiento y
oportunidad de su determinacion.

P. Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones, profundidades
y tensiones admisibles a adoptar, para la confeccion del plan de excavaciones y el
calculo del apuntalamiento.

B 5. NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION

Tanto para la realizacion del predimensionado, del calculo estructural, la
ejecucion de los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado,
apuntalamiento, soporte y arriostramiento, armado, hormigonado, desencofrado,
limpieza y terminacién, como todo otro trabajo de hormigdn estructural necesario
para la terminacion de acuerdo a su fin, la provision de materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de Obra y supervision necesarios, incluyendo aquellos
elementos, accesorios y Documentacién que aun sin estar expresamente indicados
en estas Especificaciones Técnicas sean necesarios para la correcta y completa
terminacion de los trabajos.

Seran de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentos, segun la resolucion
CIRSOC 247/2012:

-CIRSOC 101/05: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de edificios.
-CIRSOC 201/05: Proyecto, calculo y ejecucién de estructuras de hormigon
armado y pretensado.

-CIRSOC 301/05, 302/05 y/o 303/05.

-CIRSOC103 Y ANEXOS.

-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y Seguridad en
el Trabajo.

-Disposiciones CIRSOC complementarias.

-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Materiales:
Los materiales se regiran y verificaran por el Reglamento CIRSOC 201,
Capitulo 6 y Anexos.

Cargas:
Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes y las
cargas accidentales o sobrecargas.

PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Deberan componerse las situaciones posibles mas desfavorables a efectos de
obtener las maximas solicitaciones en cada seccién de la estructura a calcular.

Se adoptaran los valores de sobrecargas de servicio especificados en el
Reglamento CIRSOC.

B 6. VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES:

En el Célculo y Proyecto de estructuras construidas se debera verificar,
ademas del cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas
estructurales cargadas no superen los limites maximos de deformacion que se
establecen a continuacion:

a) Deformacion admisible en elementos flexados
a.1.- Se deberan verificar que los elementos sometidos a flexién, las flechas finales
maximas no superen los valores admisibles que se establecen a continuacion:

Elemento flexado Deformacion admisible
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculacion) 0.003 L
Losas en voladizo 0.038 L
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculacion) 0.002 L
Vigas en voladizo 0.005 L

a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigén armado, podra considerarse
cumplida la verificacion de la flecha maxima, cuando se satisfagan las relaciones de
esbeltez maxima que se establecen seguidamente:

Elemento  Simpl. Un ext. Ambos Un Cont. en Condiciones
apoyada continuo  ext. extremo todo el mixtas

___________________________________________________ continuos. volado _ contorno

Vigas 116 1722 125 A8 T

Losas

armadas en 45 q/35 1/40 VL7 S —

una

AIreCCION

Losas

amadas en 5 L 1/60 1/55

dos direcc.

*)

(*) Para relaciones de lados 0.75 a 1

b) Interacciones de deformaciones
Se deberan verificar las deformaciones elasticas y plasticas que experimenten

los distintos elementos que componen una estructura, H_WEG%H%%%&?@D%A-DTDPAMIYSPG
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intervengan elementos de rigidez y deformabilidad dispar, como componentes de
estructuras hiperestaticas, como en los casos de estructuras mixtas, con participacion
de miembros estructurales y/o apoyos constituidos por diferentes materiales.

c) Deformacién de fundaciones

Se deberan verificar las estructuras, frente a las solicitaciones provocadas por
los asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera sea el sistema
adoptado para las mismas. Los asentamientos diferenciales se computaran para la
estructura sometida exclusivamente a de cargas permanentes.

B7. JUNTAS DE DILATACION Y/O TRABAJO.

Aunque no se indiquen en el Proyecto, ni en el predimensionado, en las
estructuras deberan colocarse juntas de dilatacion y/o trabajo. Asimismo deberan
colocarse juntas de dilatacion en todo contacto entre estructura nueva con el edificio
existente.

B 8. LOSA DE HORMIGON PREMOLDEADO

Se dispone la realizacién de una losa mediante viguetas pretensadas tipo
SHAP T50 junto con ladrillos de poliestireno entre las mismas. Luego debera
completarse la losa mediante una capa de compresion de 5 cm de espesor. Dentro de
la misma se colocara una malla de barras de acero electrosoldada de paso 20cm x
20cm , diametro 4,2 mm.

Se deberan respetar las buenas practicas constructivas sugeridas por el fabricante,
para el manipuleo, colocacion, junto con todo lo que corresponde para el correcto
armado de la losa alivianada.

La losa debera ser calculada para una sobrecarga correspondiente a una
azotea inaccesible.-

Para la aplicacion de cielorrasos debe considerarse el correcto llenado de
juntas y biseles inferiores con concreto y tomar precauciones ante diferencias de
temperatura.

C) OBRAS COMPLEMENTARIAS

C1 - INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DEBILES

‘ C1.1. Trabajos a Realizar: ‘

PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El Hospital Nuestra Sefiora del Carmen de la localidad de Carmen de Areco es un
centro asistencial actualmente en funcionamiento.

En la actualidad la provision de energia se acomete desde varias entradas de
energia, con la correspondiente contratacion de diferentes servicios, alimentando a
los distintos Tableros Seccionales.

El propdsito del proyecto consiste en la unificacion en una sola acometida al
establecimiento de energia eléctrica provista por la Cooperativa Eléctrica, y la
provision del Tablero General de Baja Tensién TGBT para alimentar los diferentes
Tableros Seccionales.

La alimentacion a nuevo de todos los Tableros Seccionales. Cumpliendo la normativa
hospitalaria AEA 710. La misma incluye la provision e instalacion de los tableros de
red aislada en los sectores correspondientes, conforme a norma.

Asi mismo se deberan poner a norma hospitalaria AEA 710 de los tableros
seccionales existentes, modificando los que tengan la posibilidad de rehacerse, y
haciendo a nuevos los que lo requieran, considerando especialmente lo indicado en la
normativa para las Salas del Grupo 2.

Se debera proveer un sistema redundante de emergencia para el caso de la
interrupcion de energia de la empresa prestataria a las zonas criticas del nosocomio,
lo cual se debera proveer un grupo Electrégeno nuevo y trasladar el existente. Los
mismos alimentaran al TGBT haciendo la transferencia en forma automatica.

Se debera construir el local para alojar los gabinetes de entrada de la proveedora
para tarifa T3, TGBT y GE's , el cual esta especificado segun Area civil.

Los Oferentes deberan considerar en sus ofertas que, estando el Hospital en
funcionamiento, todas las tareas deberan ser previamente pactadas y coordinadas
con los representantes técnicos que designe el Ministerio de Salud. Es decir que no
se podra dejar sin servicio eléctrico a ningun sector del Hospital, sin el consentimiento
previo de las autoridades del mismo, considerando especialmente el tipo de pacientes
que ocupan el mismo. Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen
la ingenieria de obra, mano de obra, materiales y equipamiento necesarios para dejar
en condiciones de correcto funcionamiento de las instalaciones.

Tareas a especificas a realizar eléctricas.

1) Provisién, montaje e instalacion de cable de PVC subterraneo conectando la
doble terna de Al provisto por la proveedora en poste hasta el nuevo pilar de
acometida ubicado en local a construir.

2) Provisién, montaje e instalacion de nuevo pilar de acometida de energia
unificada en tarifa T3, S/ reglamentacién de la proveedora Cooperativa
Eléctrica, y ENTEs reguladores.

Esto incluye toda la tramitacion ante la proveedora de electricidad (Cooperativa
Eléctrica) y municipalidad si correspondiere, para la obtencion del servicio unificado
en un solo puesto de medicién, mediantes gabinetes s/reglamentacion de entrada y
medicion.

3) Desvinculacién y retiro de los distintos puestos de medicién e ingreso de
energia eléctrica actuales al hospital, que alimentg) |leg -t SELAIBIESA-DTDPAMIY SPG
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Incluye tramitacién para dar de baja esos servicios. Desmonte vy retiro de obra
de los cables, canalizaciones y tableros, que seran reemplazados en la
intervencion proyectada, los cuales seran entregados a las autoridades del
hospital.

4) Provisidbn, montaje e instalacion del Tableros Generales de Baja Tensién
TGBT, con sus dos barras normal y emergencia. Con inclusion de un PLC para
ingreso automatico de Grupos Electrégenos, en caso de falta de energia de la
proveedora. Provision, montaje e instalacion de la Unidad de Energia
Ininterrumpida (U.P.S.) para la alimentacion de los auxiliares del Tablero
General de Baja Tension.

5) Instalaciones de Puesta a Tierra de la instalacion en la acometida de BT y en el
local del Tablero General de Baja Tension y Grupos electrogenos y provision y
colocacion de la puesta a tierra hospitalaria.

6) Provisidon, montaje e instalacion del Banco Automatico con Capacitores para la
correccion del factor de potencia, en el Tablero General de Baja Tension.

7) Provision, montaje, instalacion y puesta en funcionamiento de un Grupo
electrogeno nuevo de 250 KVA, para alimentar las cargas de emergencias del
hospital, ante fallas en la provision de energia desde la proveedora (en
redundancia con el grupo electrogeno existente). También se debera proveer
un tanque de combustible adicional para autonomia 8 hs.

8) Traslado y reubicacion de grupo electrogeno existente de 200 kVA en nuevo
local donde se alojaran los grupos Electrogenos, con su correspondiente
tablero de transferencia automatica. Al mismo debera realizarse todas las
tareas de mantenimiento y conexionados correspondiente para que quede en
perfecto estado de funcionamiento.

9) Provisién y conexionado de alimentacion a tableros seccionales existentes y
otros a reemplazar a nuevo desde TGBT hasta c/u de ellos ubicados dentro
del hospital. Los mismo seran respetando las normas AEA 710 hospitalarias,
teniendo en cuenta el doble camino de fuego, segun al grupo de sala que
corresponda.

Se realizaran mediantes cafieros subterraneos y cdmaras de pase por el predio del
hospital, incluyendo el zanjeo, la tapada, y las obras de tuneles necesarios para pasar
por debajo de las calles internas, fuera del edificio; y conductores subterraneos
LSOH. La unién entre caferos y Tableros Seccionales del interior del hospital se
realizara y mediante bandejas portacables y conductores con aislacion LSOH.
10)Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de Tableros de red aisladas
para salas de grupo 2, con doble camino de fuego segun norma AEA 710
hospitalaria (se excluye en ésta etapa la provisién de las UPS reglamentarias).

11)A) Tableros seccionales existente a realizar nuevos:
Cant.: 7
-TS NEO
-TSEF3 (FM)
-TS BE
-TS RX

-TSEF4 PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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-TS Guardia/Circulacion Y Showroom.
-TS ADM

B) Tableros seccionales existente a alimentar:
-TS Ester.

-TS EF2

-TS Quir/Mater

-TS UTI

-TTA1 (GE existente)

-TPLC TTA

-TS FM1

-TS FM2

-TS Ped.

-TS Elec

-TSTSAA1 (Geriat.)

-TSTSAA2 (Geriat.)

-TS EF1

-TSTC

C) Tableros Seccionales existentes a readecuar:
-TSAA (Quir.)

-TS Elec 2

-TS Int./Pediat.

-TGGer

-TSGer

Notas:
1- Todos los materiales retirados en el desmonte seran entregados a la
Direccién del Hospital.
2- El hospital debera quedar en perfecto estado de funcionamiento, con la
Tarifa de energia unificada contratada segun el célculo de la demanda.

C1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA (General):

Los trabajos a realizar en lo concerniente a las instalaciones eléctricas

de baja tension seran los siguientes:

-Provision y colocacién del TGBT, Toma de energia, y puesta conforme a
normativa de tableros.

-Provision, instalacion y conexionado de Alimentacion de los Tableros desde la
camara de TGBT.

-Provisién instalacion y conexionado de todos los Tableros Generales y
seccionales y sus correspondientes alimentaciones.

-Provisién e instalacion de los Tableros de Red Aislada Conforma a normativa
AEA seccion 7-10 hospitalaria vigente.

-Sistema de iluminacion interior y exterior (sala de TGBT), teniendo en cuenta

la iluminacién de emergencia en las zonas que lo reqUieraBL?E&-%%T%&%%E&!H@BEBA-DTDPAMIYSPG
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-Tomacorrientes de usos generales y especiales segun el equipamiento a
conectar.

-Provision e instalacién de bandejas portacables, zocaloductos, cafieros y toda
canalizacion que sea necesaria para el correcto funcionamiento.

-Alimentacion de fuerza motriz, climatizacion, etc; y demas sistemas que
requieran alimentacion eléctrica.

-Sistema de puesta a tierra normal y hospitalaria reglamentaria segun
normativa vigente.

Con respecto a las instalaciones de corrientes débiles se consideraran

los siguientes sistemas:

-Sistema deteccion y aviso de incendio en sala de TGBT (solo canalizacién con
alambre testigo.
NOTA: todas estas instalaciones deberan estar a norma segun reglamentacién para la
Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en hospitales y salas externas a los hospitales,
segun Ley Nacional de Seguridad y Sanidad del Trabajo N° 19587 y Decreto 351/74,
Seccién 7-10, de la A.E.A. (Asociacion Electrotécnica Argentina).

[C1.3. GENERALIDADES |

La Contratista debera efectuar el Proyecto de Replanteo, basado en la
Documentacion contractual.

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas y bajas tensiones, la Contratista
debera presentar las factibilidades de suministro eléctrico y telefénico y definir sus
acometidas.

La Contratista debera presentar ante la Direccién Técnica para su aprobacién
los Planos de Completos, esquemas unifilares, topograficos de tableros, indicando
marcas y modelos de cada uno de los componentes, sin deslindar por ello la
responsabilidad del que lo calcula y ejecuta.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacién, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de las
Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas, Normas y Reglamentos
vigentes, aplicables en el orden Nacional, Provincial, Municipal y Bomberos de la
Provincia de Buenos Aires. Del mismo modo suministrara dos juegos completos de
Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los
equipos o elementos especiales instalados que los requieran.

La Contratista debera Proveer el TGBT e instalar la cantidad de interruptores
en caja moldeada tetrapolar con regulacién, segun calculo de potencias requeridas
por cada tablero seccional, con corriente de apertura de 50kA, que sean necesarios
para alimentar la totalidad de los tableros del presente proyecto y conectarlos a los
juegos de barras (normal y emergencia) del Tablero General de Baja Tensidén segun
corresponda.
Los mismos se utilizaran para la alimentacién de los sistemas eléctricos
(normal y emergencia) de la obra de referencia y para el equipamiento de A°A° del
mismo. PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Cabe destacar que La Contratista debera relevar el lugar, definir la ubicacion
de la toma de energia, la cdmara del TGBT y realizar la totalidad de las tramitaciones
que sean necesarias frente a la distribuidora eléctrica para el aumento de la energia
contratada debido a la potencia unificada en éste proyecto.

Asimismo, la Contratista debera proveer e instalar los alimentadores para
alimentar la totalidad de las instalaciones eléctricas del pabellon.

Para ello, La Contratista debera conectar desde los interruptores automaticos
anteriormente descriptos, mediante conductores subterraneos de seccion s/calculo
libre de halégenos a pie de los tableros generales del edificio mediante caminos de
fuego distintos en los tableros de red aislada.

C1.4. NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucién, materiales y equipos,
ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas vy
Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos:

Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (I.R.A.M.).
Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.
Céamara Argentina de Aseguradores.

Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en hospitales y salas
externas a los hospitales, segun Ley Nacional de Seguridad y Sanidad del Trabajo
N° 19587 y Decreto 351/74, Seccion 7-10, de la A.E.A. (Asociacion Electrotécnica
Argentina).

Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la
A.E.A 2006 en adelante.

Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las siguientes
Normas:

I.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.l.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacion Electrotécnica Espafiola.

La D.P.A. no aceptard excusas por omisiones o ignorancias de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las
instalaciones.

[Cc1.5. CALCULOS |
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La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del
Proyecto Ejecutivo:

¢ Coordinacioén de protecciones en transformadores.

e Calculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el tablero y
0.8 entre tableros.

Calculo de correccion del factor de potencia
e Calculo de corrientes de cortocircuito.
Calculo dinamico de barras y soportes.
¢ Eleccién coordinacion de interruptores.

¢ Redimensionamiento de los alimentadotes a cada tablero, calculando vy
controlando los valores de caida de tensidon y niveles de potencia de
cortocircuito en todos ellos.

Verificacion de protecciones de cables.
Calculo de caidas de tension: rango 3% al 5%.
Calculo de sobretemperaturas en tableros.

e Coordinacion de la proteccion en motores.
Verificacion técnica de cables.

|C1.6. MUESTRAS |

Antes de iniciar la Obra debera presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de cada tipo
y capacidad).

b) Canerias (un trozo de 0,20 m de cada tipo y diametro con una cupla de
union en el que figure la marca de fabrica).

c) Cajas (una de cada tipo a emplear).

d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

e) Tres ganchos de suspension para artefactos.

f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccion con la marca de
fabrica).

9) Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

h) Artefactos de iluminacién (uno de cada tipo), completo con sus lamparas y
conductores pasados y equipos auxiliares.

i) La D.P.A. podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

i) Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformidad de

la D.P.A., presentar Planos completos y listas de materiales detallando claramente
marcas, tipos y/o modelos que prevera; debiéndose constar con la expresa
aprobacién de Inspeccién para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida
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definitivamente la obra, la Contratista podra retirar las muestras exigidas en el
presente articulo.

C1.7. INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y con
una anticipacion no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1°) Una vez colocadas las caferias y cajas, y antes de efectuar el cierre de
canaletas y hormigonado de losas.

2°) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas
dispositivos indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y
encintado de conexiones.

3°) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberan ser acompafiadas de las pruebas técnicas y
comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.

‘ C1.8. ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcién provisoria de la Obra, la Contratista realizara todos los
ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y
especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervisién de la D.P.A. o su representante autorizado,
debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que
fuesen necesarios, 0 bien, si se lo requiere, contratar los servicios de un laboratorio
de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y
vuelto a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo apruebe.
Una vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuara las inspecciones generales y
parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su
ejecucion se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacion,
funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

La comprobacion del estado de aislacién, debera efectuarse con una tension
no menor que la tensién de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 V.
megoéhmetro con generacion constante de 500 V. como minimo. Para la
comprobacion de la aislaciéon a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas
todas las llaves e interruptores asi como todos los artefactos y aparatos de consumo.

La comprobacién de la aislacion entre conductores, con cualquier estado de
humedad del aire, sera no inferior a 1.000 ohm por voltio para las lineas principales,
seccionales, subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran
efectuar la recepcidén provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar
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no reunen la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido, o no cumplen
los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el Acta,
constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la Contratista
debera efectuar a su cargo, para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el
plazo en que debera darsele cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas
nuevas pruebas con las mismas formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la
recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados todos
los defectos con la conformidad de la D.P.A...

C1.9. PLANOS CONFORME A OBRA'Y REPLANTEO

Terminada la Instalacion, la Contratista debera suministrar, sin cargo, un juego
completo de Planos, (realizados en forma digitalizada en AutoCad 14, o
actualizaciones superiores) en Pendrive o CD, planos en papel y cuatro copias,
exactamente conforme a Obra, de todas las instalaciones, indicandose en ellos la
posicién de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de
pasos, etc.,en los que se detallaran las secciones, dimensiones y caracteristicas de
materiales utilizados.

Estos Planos comprenderan también los de cuadros generales vy
secundarios, dimensionados con detalles precisos de su conexidon e
indicaciones exactas de acometidas y alimentaciones subterraneas.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de las
Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos aplicables en el
orden nacional, provincial y municipal. Del mismo modo suministrara dos juegos
completos de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada
uno de los equipos o elementos especiales instalados que los requieran.

C1.10. TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES

La Contratista debera realizar el relevamiento de la totalidad de los
tableros del hospital, y proveer e instalar la totalidad de Ilas
modificaciones que sean necesarias para dejarlos conforme a normativa
hospitalaria vigente, y reconectar los circuitos existentes a los tableros
adecuados y/o a los tableros nuevos (red aislada, etc.)

Se ubicaran a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta el
eje medio horizontal.

Seran ubicados en cajas de chapa de hierro de un espesor minimo de 1,5 mm.
reforzada, con perfiles de hierros o de chapas. Las caras laterales y fondo se
construiran con un solo trozo de chapas doblado y soldado eléctricamente y por
punto. La puerta se fijara mediante bisagras colocadas de modo que no sea visible
nada mas que su vastago y que permitan facil desmontaje.
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La puerta se construira con un panel de chapa del mismo espesor que la caja,
nervios de refuerzos tales que no permitan ninguna deformacion ni movimiento en es-
ta.

La profundidad en la caja sera tal, que se tenga una distancia minima de 20
mm. entre cualquiera de las partes mas salientes de los accesorios colocados en el
panel y la puerta y de 50 mm. entre los bornes de llaves, interceptores, o partes bajo
tension y el fondo o panel.

La disposicion y fijacién de los elementos del tablero sera tal que:

a) Todas las partes bajo tension estén protegidas mediante una chapa
contrafrente rebatible mediante bisagras desmontable, quedando solo a la vista las
palancas e interruptores, botoneras, tapas de interceptores.

b) Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5 mm., seran totalmente visi-
bles todos los conductores, barras, conexiones internas, borneras, sin el obstaculo de
los soportes de elementos, los que seran dispuestos contra el fondo del tablero. Sélo
en casos especiales se admitiran travesafios para soportes de elementos y/o chapa
frente.

c) Cada hoja de puerta del tablero se retendra en posicion de cerrado con re-
tenes a rodillos y dispondra ademas, el tablero de una cerradura a cilindro embutida, u
otro sistema a especificar particularmente.

Entre los elementos del tablero se dispondra de una barra para neutros con un
borne por cada circuito, y de borneras para derivaciones con aislaciones a 500 V., no
admitiéndose se efectuen éstas en bornes de llaves, interceptores, automaticos u
otros elementos. Para la fijacion de elementos sobre chapas se emplearan tornillos
rosca milimétrica o Withworth. La caja se colocara embutida en forma tal que una vez
terminado el revoque sobresalga de él unicamente el marco de la puerta.

La caja, previo a su colocacion, sera perfectamente repasada, dandose luego
dos manos de pintura anticorrosiva. Interiormente se terminara con dos manos de pin-
tura sintética y exteriormente se hara lo mismo pero de color a eleccion.

Todos los elementos de comando responderan a lo especificado mas adelante.

Entre los elementos del tablero se dispondra:

= Juegos de barras protegido para servicios normales y de emergencia (con y
sin UPS) de secciones adecuadas segun célculo de corriente de
cortocircuitos u de los esfuerzos electrodinamicos de ella derivados.

» |nterruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun cargas y
escalonamiento de protecciones.

» Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados 6
rotulados de acuerdo a los planos funcionales.

= Las conexiones de barras de distribucién a cada uno de los interruptores
auxiliares se alojaran en cablecanales ranurado de PVC con tapa de
seccion adecuada a la cantidad de conductores de dichos circuitos.

= Sistemas de neutro: se instalara en los tableros seccionales que
correspondan a las salas conforme a la normativa hospitalaria vigente:

= Salas uso no hospitalario; redes. TT

= Salas uso médico: Grupo de aplicacion 0: red TT.

Grupo de aplicacion 1: red T@. | EG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Grupo de aplicacion 2: red IT.

Para los locales del este sector que por normativa necesite un sistema de red aislada
de alimentacioén eléctrica debera poseer los siguientes requerimientos:

Cabe destacar que, LA DOBLE ALIMENTACION A LOS TABLEROS DE RED
AISLADA DEBERA REALIZARSE POR CAMINOS DE FUEGO DISTINTOS, vy los
mismos deberan ser replanteados en obra, presentando el proyecto ejecutivo previo a
Su ejecucion, para su correspondiente aprobacion.

En el sistema aislado hospitalario se debera reducir la capacidad distribuida a tierra
del sistema aislado.

a) Potencias acotadas

b) Longitudes de cableado secundario lo mas cortas posibles.

c) Cables activos secundarios en cafnerias no metalicas normalizadas.
d) Conductor de PAT. Tendido por caferias independiente.

Caracteristicas técnicas de los transformadores de aislacién para uso
hospitalario:

Deberan ser disefiados y fabricados de acuerdo a las Normas IEC611558-2-15
y con la reglamentacion para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles,
AEA seccioén 710, locales para uso médico y salas externas a los mismos, de la
Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA). Estos transformadores para uso
hospitalario se utilizaran para la obtencién de redes aisladas (IT) en salas que
lleven redes IT.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

Los arrollamientos seran galvanicamente separados.

Los bobinados seran en Cobre Electrolitico de Alta Conductividad.

Deberan soportar la capacidad de sobrecarga determinada por norma.

La conexidon tanto Primaria como Secundaria, se realizara sobre bornera

aislada.

o Debera contener una pantalla de seguridad entre primario y secundario conectada
a un borne accesible.

e Los bobinados deberan ser impregnados en conjunto al vacio en barniz aislante a
fin de evitar vibraciones y protegerlos de la humedad.

e Debera ser curado en Horno bajo curvas controladas de temperatura.

o Debera poseer un sensor de Temperatura PTC incorporado, con conexion sobre
bornera accesible.

e debera tener una conexion de puesta a tierra accesible.

PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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¢ Los transformadores monofasicos deberan poseer secundario con punto medio
accesible, en caso de ser trifasicos, deberan poseer centro de estrella secundario
accesible, en éstos puntos se conectara el monitor de aislacién.

La aislacion sera clase H (180°C)

Corriente de conexion <12 In.

Corriente en vacio <3%.

Tensién de cortocircuito < 3%.

Bajo nivel de ruido < 40dB

Proteccion contra cortocircuitos. Solo alarma para temperatura limite.

Fig. Transformador de aislacion para red aislada.
Caracteristicas de los monitores de aislacion:

El panel de sefalizacién a distancia permitira reportar las sefiales de alarma de los
dispositivos de control de aislamiento para redes de entorno hospitalario, segun las
normativas de referencia.

Los dispositivos deberan controlar permanentemente el nivel de aislamiento y la
sobrecarga de las lineas de alimentacién de locales destinados al uso médico (redes
IT-M). Las sefiales de alarma de bajo aislamiento y/o sobrecarga, deberan quedar
senalizadas en el interior de las salas médicas alimentadas por la misma linea,
mediante el/llos paneles de monitoreo, que incorporan en el frontal, los
correspondientes LEDs de equipo en funcionamiento, y alarmas de bajo aislamiento y
sobrecarga. Ademas, deberan contar con un avisador acustico incorporado, y los
botones pulsadores de TEST vy silenciado de la senal acustica.

Los paneles anteriormente descriptos deberan alojarse en el interior de las cajas
universales de montaje en pared, a fin de ser ubicados en las salas médicas
alimentadas por la red bajo control.

DESCRIPCION DE LEYENDAS MINIMAS EN EL PANEL:
1: LED verde de sefializacion de dispositivo en funcionamiento (presencia de tension)
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2: LED rojo de senalizacion de sobrecarga de la red (sobre temperatura y/o sobre
corriente)

3: LED Amairillo de senalizacion de FALLO (bajo aislamiento)

4: Pulsador de TEST para la verificacion del funcionamiento del sistema

5: Pulsador de SILENCE para el silenciado de la sefal acustica

6: Zumbador interno en el panel

7: Area para indicar el dispositivo de control conectado, o la red bajo control

Las funciones seran:

Sefializar dispositivo en funcionamiento a través de LED [ON] verde
Sefializar nivel de aislamiento bajo a través de LED [FAULT] amarillo
Sefializar sobrecarga eléctrica o térmica a través de LED [OVERLOAD] rojo
Sefial acustica de alarma por nivel de aislamiento bajo y sobrecarga
Pulsador de silenciado de la sefal acustica [SILENCE]

Pulsador para verificar el funcionamiento del sistema [TEST]

INSTALACION

La instalacion debera ser efectuada por personal técnico calificado y en ausencia de
tension. Antes de comenzar, se debera verificar que el equipo esté intacto y no haya
sufrido dafios en el transporte. Comprobar que las tensiones de alimentacion sean
compatibles con los valores permitidos por el instrumento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

e Alimentacion Auxiliar 12-24Vcal/cc) — Max consumo 1,5 VA.

e Sefalizacién LED verde: alimentacion; LED rojo: alarma, sobrecarga; LED
amarillo: fallo por aislamiento bajo; Zumbador acustico a 2400 Hz, intermitencia
2 Hz.

Pulsadores TEST; SILENCE

Conexion Bornes atornillables, seccion max. 2,5 mm2

Grado de Proteccion IP40 en panel frontal, IP20 en panel trasero
Dimensiones — envolvente Caja universal de montaje en panel
Temperatura de funcionamiento -10 + 60°C, humedad max 95%

e Temperatura de almacenamiento -25 + +80°C
Aislamiento 2500 Vrms 50 Hz durante 60 segundos

Normativas de referencia:

Seguridad CEI-EN 61010-1

Producto CEI-EN 61557-8 / CEl 64.8/7-710 V2/ IEC 60364-7-710
Compatibilidad Electromagnética CEI-EN 61326-1

Conexién con dispositivos y funcionamiento:

El repetidor debera conectarse exclusivamente al Tl para tomar la alimentacién

auxiliar (max. 24V) y la sefial I/O. PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Cada dispositivo AST-UC se podra conectar en paralelo hasta 4 paneles. La senal
sera la misma en todos los equipos.

Cuando exista un aislamiento bajo o una sobrecarga de la red, la sefial frontal
correspondiente se enciende y se activa la sefal acustica. Cuando uno de los botones
de silenciado, todos los paneles conectados se deberan silenciar. Cuando la situacién
de alarma vuelve a la condiciéon normal, todas las senales

Opticas/acusticas deberan desaparecer.

Después de senalizar la condicion de alarma, el dispositivo debera mostrar
informacién adicional a cerca de los valores medidos. También se activara la
condicion de alarma cuando existan problemas en el test de auto-diagnéstico (por
ejemplo, fallo en las sondas de temperatura, no conexién a la red bajo control, etc.).
Las caracteristicas técnicas de estos paneles deberan estar de acuerdo con las
normativas de aplicacién en redes IT-M. Todas las conexiones deberan realizarse en
los terminales traseros del equipo.

LEYENDA DEL ESQUEMA DE CONEXION

Los 8 cables de conexion entre el dispositivo de control y el panel se identificaran con
iniciales:

- COM-P “common panel” - comun de alimentacién auxiliar y senal

- V-P “voltage panel” - alimentacion de los paneles, el voltaje maximo de salida es
20Vdc referido al comun COM-P

- ACUS “acustical signal” - sefal para activacion de senalizacion acustica

- ACK “acknowledge” - sefal para el silenciado de la sefial acustica

- OVER *“overload signal” - sefal para activacion de senal de sobrecarga

- FAULT “fault insulation” - sefal para activacion de fallo de aislamiento

- TEST-/TEST+ “test output” - salida para la funcion Test

- Alimentacion auxiliar de la sefial para silenciado de la sefializacion acustica

- Conexién para funcion TEST Sefial para activar la sefializacién de sobrecarga
Sefial para activar la sefializacidon acustica Sefal para activar la sefializacién de
aislamiento bajo

SISTEMAS DE UPS:

1) ESPECIFICACIONES UPS USO GENERAL.
Las fuentes de energia ininterrumpida deberan suministrar energia eléctrica
acondicionada (220V/50Hz) en forma continua y sin conmutacién mecanica y/o
electronica a través del Inversor a los consumos abastecidos, siendo su caracteristica
basica de funcionamiento del tipo On Line doble conversion segun diagrama de
funcionamiento del sistema adjunto.
El rectificador tomara energia de la linea comercial previamente filtrada por un filtro
supresor de ruidos parasitos (RMI / RFI, etc.) y alimentara al inversor manteniendo a
su vez en carga o flote al banco de baterias.

El inversor entregara a la carga establecida, energia filirada y estabilizada en
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Esta configuracion testea, en forma constante la fase y frecuencia de la sefial
entrante y, ante una falla o ausencia de la misma, continuara alimentando la carga
tomando energia desde las baterias, manteniéndose dentro de los parametros de
tensién y frecuencia especificados en las caracteristicas de salida.

La fuente de energia ininterrumpida debera contar con una llave estatica de
transferencia automatica (ByPass) que permitira transferir automaticamente, tanto en
el caso de fallas en la UPS como frente a sobrecargas en los equipos protegidos, la
alimentacion de estos desde la UPS hacia la linea comercial en forma automatica y
con un tiempo de transferencia que no ocasione interrupcién o alteracion alguna del
normal funcionamiento de los equipos protegidos.

En el caso de sobrecargas, la llave de BY-PASS debera retomar
automaticamente a condicion de funcionamiento en inversor (operaciéon normal) una
vez que se hayan corregido las causas que provocaron dicha anomalia.

La fuente de energia ininterrumpida debera estar provista de un transformador
de aislacion a la salida, contenido en el mismo gabinete, y que asegure el
acondicionamiento de linea aun en caso de estar la UPS en estado de Bypass, el
secundario debera tener el terminal de neutro conectado a TIERRA..

Este transformador debera ser una caracteristica standard del disefio original
del producto.

La UPS debera contar con la facilidad de contactos para un corte por
emergencia, que permita el apagado de la unidad mediante el accionamiento de un
boton de GOLPE DE PUNO externo al equipo.

Debera contar con una interfase RS-232 que proporcione una conexion
inteligente a una RED NETWARE o actualizada, para el monitoreo del estado de la
UPS vy la lectura de parametros de funcionamiento tales como tension de salida,
tensién de baterias, estado de carga, etc., y permita el apagado programado del
inversor, a través de una terminal o Internet conectada a dicho pértico.

Asimismo sera compatible con SNMP para monitoreo de UPSs, via red de
computadoras.

Las UPS deberan operar normalmente con alimentacion de Grupos
Electrégenos.

Protecciones

Apagado automatico cuando las baterias en descarga llegan a su valor critico.

Los semiconductores estaran protegidos por limitacién electronica y por
fusibles ultra rapidos de alta capacidad.

Las partes con potencial de linea se encontraran protegidas contra contactos
accidentales.

Contactos de comunicacion para conexion de parada de emergencia remota
(golpe de puio).

Llave By Pass de transferencia automatica por fallas del sistema UPS o
sobrecarga a la salida.

Transformador de aislacién para acondicionamiento de linea de salida, aun en
By Pass.
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2) ESPECIFICACIONES DE LAS UPS PARA TABLERO DE RED AISLADA

(SE EXCLUYE LA PROVISION DE LAS UPS DE LAS REDES ISLADAS EN ESTA
ETAPA).

El equipamiento UPS, debera responder a las especificaciones del tablero general y a
las especificaciones de la AEA seccién 710, sobretodo lo referido a las secciones
710.6 en adelante “SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA”.

El sistema deberd incluir un banco de baterias, selladas libres de
mantenimiento, que le aseguren un minimo de 60 minutos para el equipo centralizado
y de 60 minutos para los equipos monofasicos ubicados en los tableros seccionales
de quiréfanos salas de recuperacion, terapia intensiva y guardia de autonomia a plena
carga.

La capacidad de entrada del UPS debera ser a la salida del orden del 1,5 veces
por cada KVA de potencia del transformador de aislacién asociado al tablero o lo que
requiera la normativa AEA seccion 710.

Debajo de cada interruptor se colocara un tarjetero de acrilico transparente,
forrado negro, letras blancas, en el cual se indicara su destino. En el lado interior de
la puerta del tablero, se aplicara el esquema de conexiones correspondiente al
mismo.

Los moddulos de interruptores termomagnéticos unipolares, de comando de
iluminacion de circulaciones, hall y demas locales indicados en Planillas de Corrientes
Fuertes (lluminacién y Tomacorrientes) se deberan alojar en caja independiente de
los tableros seccionales contiguos, con el fin que el Personal del Hospital solamente
opere las mismas, sin riesgos.

El tablero contara también con llaves conmutadoras de tres posiciones: auto-
cero-manual, relés, contactores, salidas para contactos secos, plaquetas interfase RS
232/485 o interfase actualizada, aptas para su operacion total, por medio de PC, a
través de un control inteligente centralizado.

En los tableros seccionales de piso se equiparan con descargadores
vinculados al sistema de puesta a tierra.

. TABLERO PARA EQUIPO AUTOMATICO CORRECTOR DEL FACTOR
DE POTENCIA
= La Contratista debera proveer e instalar un Tablero en 6

pasos de 100kVAr, para la correccion del factor de potencia.

El equipo estara compuesto por:
Gabinetes metalicos de chapa de acero tratada con desengrasante,
desoxidante fosfatizante, antioxido y terminacién al epoxi horneable.
El equipo debera estar conectado al juego de barras cuyo factor de
potencia se desea corregir, mediante un interruptor en caja moldeada de
capacidad de apertura adecuada (y motorizado en caso de ser necesario). El
mismo debera ser alimentado mediante conductores en PVC tipo subterraneo
de 1x95mm2 de seccién por cada fase. La Provision incluye el Transformador
de intensidad de relacion adecuada conectada al relé varimétrico.
PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La puerta se prevera con rendijas de ventilacién y cerradura a llave.
Dispondra de un juego de barras de cobre trifasicas, para alimentacion de los
modulos y su conexion a la red existente. 1(un) limitador de energia reactiva
electrénico, con 6 pasos de conexidn, calibrado para regular el coseno 0.95.
Su correcto funcionamiento, debera ser reflejado en un display, el cual
indicara el estado capacitivo, inductivo o normal con respecto al coseno de
0.95. El_tiempo de conexion y desconexién_debera ser de aproximadamente
25 segundos, a fin de evitar innecesarios desgastes en los contactores y
condensadores. Los pasos en servicio, deberan ser indicados en el mismo
aparato, el que debera indicar ademas el coseno @, la intensidad del
secundario, tensién, temperatura interna del equipo sobretension, y tendra
alarma por coseno @ bajo.

1). Fusibles de proteccion y desconexion del comando.

e 1 (un) sistema de ventilacién forzada y control electronico, para la conexién de
la ventilacién a 37° C y para la desconexién del equipo a 50° C de temperatura interior
del gabinete, con reconexién automatica a 45° C.

Los interruptores termomagneticos seran de una corriente de cortocircuito de 6KA.

. BORNERAS DE CONEXION PARA COMANDO Y MEDICION

1._Mddulos fijos equipados con los siguientes elementos:

a) Capacitores, con resistencia de descarga, agrupados en baterias de
capacitores trifasicos, fabricados con polipropileno metalizado biaxialmente
orientado, autorregenerable, secos y capsulados, con material no contaminante
al medio-ambiente. Homologacion equivalente a normas IEC. 831. Tendran
sello de conformidad con Norma IRAM 2242 y fabricados de acuerdo a las
Normas internacionales en vigencia, dispondran de fusibles internos de
proteccién. Se fabricaran en envases de aluminio extruido y su principal
caracteristica consistira en un dispositivo de desconexion interno que, ante
alguna eventualidad, sera activado por la sobrepresién que se produce en el
interior del capacitor.

b) Bases y fusibles, NH, de alta capacidad de ruptura.

2. Mddulos automaticos equipados con los siguientes elementos:

1. Capacitores de similares caracteristicas a las descriptas anteriormente.

2. Contactores de potencia, los cuales se conectaran a las baterias de
capacitores, a través de resistencias, para evitar la alta corriente de conexién.

3. Bases y fusibles, NH, de alta capacidad de ruptura.

4. (un) ventilador, a ubicarse en la parte inferior o superior del tablero, conectado
a la electronica del mdédulo regulador.

NOTA:

La Contratista debera relevar el lugar y la ubicacién definitiva de la Toma de energia
eléctrica necesaria para abastecer la totalidad de los equipos eléctricos contemplados
en el presente pliego (red aislada, UPS, iluminacién, tomacorrientes, poliductos,

sistema de A°A°, sistema de llamado de enfermeras, raﬁ_klsEg-ez&%t-%iﬁG%‘ffgﬂEByA-DTDPAMIYSPG
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sistema de buscapersonas, etc.). Los mismos debera proveerse completos y
conectarse al Tablero Principal del predio. Cabe destacar que La Contratista debera
realizar la totalidad de tramitaciones frente a la compania de distribucién de energia
en caso de que se requiera un aumento de potencia contratada.

Asimismo, La Contratista debera proveer de caferos necesarios para vincular la toma
de energia anteriormente descripta con el Tablero Principal/General de la Instalacion
y Proveer e Instalar los Alimentadores Completos para dejar alimentado el pabellén
en perfecto estado de funcionamiento.

Como alimentadores tentativos, (que deberan ser ratificados o rectificados conforme a
estudio de cargas eléctricas de la contratista) se utilizaran conductores subterraneos
PVC-LSOH. Se proveera e instalara un cable V/A de seccién adecuada para puesta a
tierra del Tablero General, y la distribucién del mismo a lo largo de las bandejas
portacables.

Todos los materiales y elementos en desuso retirados, seran entregados empaquetados y
con remitos a la Direccion del Hospital.

C1.11. GRUPO ELECTROGENO

Cantidad: 1 (Uno) Pot. Régimen Normal: 250 KVA
ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

La Contratista debera realizar el traslado del grupo electrégeno existente de
200kVA con cabina insonorizada, debera realizar la base antivibratoria, la toma
de aire exterior y dejarlo ubicado y en perfecto estado de funcionamiento dentro
de la Sala de grupo electrégeno. La transferencia automatica que actualmente
se encuentra ubicada en la sala de maquinas, debera moverse hasta la
ubicaciéon del TGBT, y ponerlo en perfecto estado de funcionamiento mediante
el PLC que debera manejar el TGBT.

Asimismo, para garantizar la redundancia del sistema de emergencia, La
Contratista debera Proveer e instalar en dicha sala UN GRUPO ELECROGENO
NUEVO de 250kVA PRIME de potencia que debera funcionar automaticamente
en caso de falla del primero.

El grupo electrégeno sera, monoblock montado sobre elementos
antivibratorios, que aseguran el 96% de absorcién de vibraciones, para corriente
alternada de 400/231V, 50Hz. Construidos por una maquina motriz de accionamiento,
ciclo diesel de cuatro tiempos, de refrigeracion, liquida, alternador para uso
teleinformatico, con regulacién +/- 1%, equipos auxiliares, tableros de comando y
control, arranque y parada (manual-automatico), bastidor trineo, tanque diario de
combustible incorporado en subchasis, de modo de obtener unidades completas
independientes (capaces de operar en paralelo entre si). Poseera ademas un Tablero
de Transferencia Automatica de estado sélido.

PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Fabricados y ensayados cumplimentando requisitos de la norma ISO 9001, con
la presentacion del certificado, otorgado por ente reconocido internacionalmente.

Ademas deberan cumplir con la Normas NFPA 110 nivel 1 (National FIRE
Proctection Asociation) y con las Normas EPA (Agencia de Proteccion Ambiental) de
E.E.U.U. sobre contaminacién.

Potencia

El grupo electrogeno sera capaz de suministrar, en condiciones normales una
potencia prime y en stand by conformes a normas, medida en bornes del alternador
(cos & =0.8) que oscile entre los limites de +/- 10% kVA de la potencia nominal, que
resulte del estudio de cargas de emergencia, con una reserva del 15% kVA por
futuras ampliaciones.

Potencia de Grupo Electrégeno.
Cantidad: 1 (Uno) Pot. Régimen Normal: 250 KVA/Pot. = Cantidad: 1

Sistema de Arranque

Ofrecera amplia confiabilidad de arranque, aun en épocas frias, y el sistema de
arranque sera con motor eléctrico, accionado por una dotacion completa de baterias
de 12 a 24 Voltios. y una capacidad minima de 150 Amp/hora. El conjunto de baterias
estara ubicado en lugar accesible (minima distancia al motor de arranque) y protegido
contra el calor, agua y golpes accidentales conformando una unidad con el equipo. El
sistema se completa con un cargador de bateria tipo estatico capaz de proveer una
corriente de carga (selector regulable) constante, con fusible de proteccion a la salida.

En instalaciones de arranque manual el Grupo debera contar con un calentador
que mantendra el agua de las camisas a una temperatura cercana a los 40°C,
considerando la temperatura ambiente, viento, exposicion a los elementos, etc. La
temperatura del agua del calentador se debera controlar por medio de un termostato.

Refrigeracion:

Se efectuara por agua, que circulara a través de un radiador con enfriamiento
forzado por ventilador, debiendo lograrse uniformidad de temperatura en todas las
piezas del motor, de modo de contribuir a una mayor durabilidad de la maquina de
accionamiento. Deberan disponerse los elementos de regulacién necesarios que
permitan mantener la temperatura del motor dentro de los valores aconsejables para
reducir al minimo el desgaste de la maquina.

En lo que respecta al ventilador, sera especial para servicio pesado y paso
izquierdo (soplante) para evitar que el alternador reciba la corriente de aire caliente
proveniente del radiador y del motor.

Combustible:

Estara de acuerdo a las disposiciones vigentes de YPF, indicando y
garantizando el Fabricante el tipo de combustible a utilizar, como asi también el
consumo especifico de calorias y el consumo en (Kg/h) de aceite lubricante, peso

especifico, sefialando ademas su viscosidad vy tipo. PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Tablero:
Llevara tablero de comando y control colocado sobre el bastidor o
trineo.

Tablero de comando y control:

El gabinete estara construido en carpinteria metélica de chapa de acero de 2
mm. de espesor, perfilada y doblada. Sobre el panel del frente, el que sera
perfectamente liso, sin ondulaciones, se colocaran los instrumentos, luces de
senalizacion, comando, etc. Su interior debera ser accesible mediante una puerta de
la misma construccién. Previa desoxidacién, sera protegido con 2 manos de antiéxido
y luego pintado con esmalte tipo intemperie color azul en el exterior y naranja en el
interior, con las respectivas leyendas identificatorias en el frente, adhiriéndose en el
reverso del panel posterior el esquema funcional del circuito, cubierto con una pelicula
plastica.

El tablero se montara sobre elementos elasticos a efectos de proteger los
instrumentos instalados en el mismo, como consecuencia de las vibraciones
motivadas por el funcionamiento del grupo.

Tanto los conductores como las barreras colectoras seran de cobre y estaran
calculadas para soportar los esfuerzos térmicos y electrodinamicos debidos a
sobrecargas y cortocircuitos. El recorrido de éstos sera a través de cable canal y
ademas los conductores de potencia y de comando estaran rotulados a los efectos de
identificar claramente el trayecto.

Los elementos que componen el tablero seran del tipo embutido, construccion
sélida, y como minimo los siguientes elementos:

a) Interruptor trifasico automatico con proteccion térmica contra sobrecarga y
magnético contra cortocircuito calculado de acuerdo a la potencia del
grupo.

b) Voltimetro (clase 1,5) con escala de manera tal que la medicién sea de 1/2
escala en adelante y debidamente contrastados.

c) Conmutador voltimétrico de 4 posiciones.

d) Amperimetro (idem 2).

e) Conmutador voltimétrico de 3 posiciones.

f) Frecuencimetro

g) Transformadores de intensidad (cantidad tres (3) ).

h) Ojos de buey luminosos (uno por cada fase) con sus respectivas
resistencias.

i) Manometro de aceite.

j) Indicador de temperatura de agua.

k) Amperimetro indicador del estado de bateria.

I) Cuenta horas de marcha.

m) Llave de contacto, arranque y parada.

n) Contactos libres de potencial indicando:

1). Alarma general.

I. Falla general.

2).  Grupo en modo manual. PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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e Grupo en modo automatico.

2). Grupo no disponible en modo automatico.

3). Bajo nivel de combustible.

4). Falla de arranque.

) Puerto de comunicacion serie RS 485 protocolo MODBUS.

Tanque de combustible

Construidos en chapa de hierro, doble decapada, ubicado en subchasis del
Grupo, con capacidad suficiente de lograr una autonomia de 8hs

Cada uno debera contener. rompe olas, ventilacion (si fuera necesario),
indicador de nivel de carga, visor graduado, cafio de carga con camara reglamentaria
de fundicién con tapa de cierre a tornillos y electrobomba si fuese necesario.

Capacidad minima tanque diario: 75 litros

Capacidad tanque auxiliar unificado, montado sobre piso: 400 litros (minimo)

Debera tener una electrobomba y bomba manual para el llenado de tanques
diario con sus correspondientes protecciones eléctricas.

Conjunto alternador excitatriz

El alternador sera del tipo de construccion normal, semiprotegido contra el
goteo y contactos accidentales, autoventilado y aislado clase F segun IRAM 2180,
autoexcitado y autorregulable con elementos estaticos y sin escobillas. Constara de
tres fases que seran accesibles en sus comienzos y finales. Debera ser capaz de
suministrar en servicio continuo, con un factor de potencia igual a 0,8, la potencia que
el fabricante debera indicar y garantizar dentro de los limites establecidos, debiendo
admitir una sobrecarga del 10% referido a la potencia y tension nominal, durante 1
hora cada 6 horas de marcha, sin que se produzcan sobreelevaciones de temperatura
mayores que las que establezcan las normas. La regulacion de la tension de
generacion sera como minimo igual a Ug= Unt 3% Un, desde vacio a plena carga.

Las caracteristicas citadas deberan asegurar exigencia sobre la regulacion y la
generacion estable del grupo en forma paralela con otras maquinas que tengan
cualquier tipo de excitacidon y/o regulacion. El conjunto estatico de autorregulacion
estara protegido adecuadamente. La conexion al alternador, sera tal que pueda ser
desconectado facilmente para ser sustituido por otra unidad en caso de falla. El
acoplamiento entre el motor diesel y el alternador sera elastico o semielastico,
asegurando una perfecta alineacion del equipo y una o6ptima calidad de fuerza y
torque. Este sistema debera permitir cambiar rapidamente el elemento elastico sin
necesidad de desmontar y desalinear el equipo. Debera protegerse de accidentes por
medio de una cubierta.

Maquina motriz
El motor de accionamiento debera ajustarse a las siguientes caracteristicas:
funcionamiento a ciclo diesel de 4 (cuatro) tiempos, cilindros en “V”,6 en linea de una
capacidad en (C.V.) compatible con la potencia del alternador (considerando la
sobrecarga y sus pérdidas). Las masas en movimiento deberan estar equilibradas
dinamicamente de modo de obtener una marcha suave, libre de vibraciones y
oscilaciones. PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El motor debera ser turboalimentado, post enfriado aire aire, con
sobrealimentacion monoetapa (aumenta la capacidad de toma de carga brusca) ,
bomba de inyeccion eléctrica independiente para cada cilindro, supervisada
electrénicamente.

Emision de gases de escape controlada y conforme a las normas US EPA
(U.S. Environmental Protection Agency)

ElI TBO (time between overhauis) debera ser igual 6 menor a 30.000 horas

La entrega debera ser completa incluyendo volante adecuado para el servicio
eléctrico, refrigerador de aceite si fuera necesario y equipo de arranque.

Accesorios y elementos de seguridad

El grupo electrégeno deberan estar provistos de los siguientes

elementos:

1) Cargador de bateria (tendra corte automatico por sobrecarga).

2) Regulador automatico de velocidad.

3) Regulador de seguridad apto para detener el motor en caso de
sobrevelocidad.

4) Alarmas opticas y acusticas por falta de presion de aceite y
sobretemperatura del fluido refrigerante y del aceite como asi también baja tensién de
bateria.

5) Dispositivo de detencion automatica por falta de presion de aceite y
sobretemperatura del fluido refrigerante y del aceite como asi también baja tension de
bateria.

6) Filtros de aceite y combustible.

7) Filtros de aire de aspiracion.

8) Proteccion metalica sobre correas.

Tramites

Los gastos de gestiones, mano de Obra, materiales, transporte, inspecciones,
pruebas y demas, correran a cargo de la Empresa Contratista debiendo dejar la
instalacion proyectada en perfectas condiciones de funcionamiento.

Ensayos (Pruebas-Instalacion)

El grupo electrogeno completo sera ensayado en fabrica, previo a la recepcion
provisoria, con elementos provistos por ésta, debiéndose suscribir los
correspondientes protocolos de ensayo en presencia de personal de la DPA.

La duracion de los ensayos sera de 4 (cuatro) horas con el siguiente programa:

1/2 hora 1/2 carga
1/2 hora 3/4 carga
2 horas 4/4 carga
1 hora 10% sobre carga

Se comprobara cada 10 minutos la temperatura del motor del generador y

la carga absorbida. La instalacién del grupo se efectuara sin anclajes fijos, sobre

tacos antivibratorios y sin necesidad de fundacién especial. Las condiciones

atmosféricas deberan medirse a una distancia proxima a 2m. de la aspiracion del
PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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motor. Esta Direccion se reserva el derecho de controlar el instrumental utilizado
durante los ensayos.

En el caso en que se deban suspender las pruebas por inconvenientes o
fallas del grupo, éstas deberan iniciarse nuevamente desde el principio.

Queda entendido que la conformidad de la Inspeccién durante los
ensayos no podra en forma alguna, alterar, suprimir o disminuir ninguna de las
obligaciones, garantias o0 responsabilidades impuestas en la presente
Documentacion.

Caracteristicas Ambientales

Las condiciones atmosféricas de referencia que se tendran en cuenta para la
correccion de la potencia y consumo de combustible emergente de los ensayos, son
las siguientes:

- Presion Barométrica 736 mm. Hg
- Temperatura Ambiente 20°C.
- Humedad relativa 60 %

Previo al ensayo el Fabricante debera presentar los factores para la correccion
de potencia debido a la variacion de las condiciones atmosféricas, tal como lo indica
la Norma IRAM 2182 para Grupos Generadores Diesel Eléctricos.

Cuando las condiciones atmosféricas "IN SITU" (lugar de ensayo o
emplazamiento del grupo), sean mas favorables que las de referencia, situacion que
daria un factor de correccion mayor que la unidad, se lo consideraran igual a uno (1).

Documentacion:

La Empresa Contratista presentara una némina de Obras en que fueron
instalados los grupos electrégenos, donde se ponga de manifiesto un respaldo
responsable de fabrica, adecuado servicio de mantenimiento, asistencia técnica
posterior y linea de repuestos.

Asimismo presentara para la aprobacion de esta Direccién la siguiente
Documentacion:

- Catalogos generales del Fabricante.

- Folletos técnicos especificos del motor y del alternador.

- Curvas y diagramas sobre consumo de combustible, rendimientos y ensayos.

- Esquema de distribucién del grupo electrégeno y sus elementos auxiliares.

- Descripcién detallada y diagrama unifilar del tablero de comando y de los
sistemas de alarma y control (croquis de circuitos eléctricos).

- Ubicacion geogréfica de fabricas, talleres de mantenimiento y representantes
autorizados.

- Manual de mantenimiento, operacion y piezas de recambio.

La Documentacion debera entregarse por cuadruplicado.

NOTA: Las instalaciones cumpliran plenamente con las leyes vigentes:
- Ley Nacional 19.587 y su decreto reglamentario 351/79.

Ley Provincial 7229 y su Decreto Reglamentario 7488/ o |5 2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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C1.12. CANALIZACIONES

e CANEROS

Los conductores bajo piso iran alojados en caferos ¢ cafos de PVC, tipo
cloacales, siendo su diametro minimo 160 mm. (se deberan realizar dos caminos de
fuego distintos dentro de los mismos, conforme a planos)

Estos cafieros de hormigon estaran construidos con cafios de PVC, dentro de
un macizo de hormigén, a todo lo largo de su extension.

El diametro de los cafios debera calcularse, considerando una ocupacién de los
conductores del 50%.

En cada cambio de direccion, se construirdn camaras de piso e inspeccion, con
doble tapa hermética con sistema antivandalismo.

Debera dejarse una reserva del 30% de cafios para permitir futuras
ampliaciones.

Para el caso de alimentadores de bajas secciones podran alojarse en zanjas a
una profundidad de 0.60mts. Se tendera sobre una cama de arena y hormigén pobre
sobre los cafios, y la tapada se efectuara compactando capas de 10cm de altura de
tierra seca y tamizada.

C1.13. MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA Y
TOMACORRIENTES

CANOS Y ACCESORIOS

Cano de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas.

Seran de chapa laminada en frio y estaran esmaltados en color negro. Deberan
cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005-cafios de acero
roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas (tipo semipesado M.L.V.S.P.).

Se adopta como diametro minimo, el RS 19/15, denominacién comercial & = %,
diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/- 0.15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacion deberan estar provistas de tramos
especiales que permitan su movimiento.

En las instalaciones a la vista la caneria sera de hierro galvanizado, con cajas y
accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

También se permitird el uso de cafos rigidos de PVC autoextingible de
diametros 20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 6 color azul, que se puedan doblar en
frio, por medio de la introduccién de un resorte de acero flexible, respondiendo a la
norma IRAM 2206 6 IEC 1386-1. solo en salas de uso médico grupo de aplicacién 2
red IT.

CONDUCTORES
Los conductores a utilizar deberan responder a las Normas siguientes:

e Instalaciones fijas interiores: IRAM 2183: conductores de cobre aislados con
policloruro de vinilo (PVC), libre de halégenos y/o afill@B2(1301Pr6201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.
e Secciones minimas:
lluminacion 1.5mm?
Tomacorrientes 2.5mm?; Gltimo toma.
Resto 4mm? ¢ s/célculo de consumos.
Cableado de artefactos: 1mm?.
o Alimentadores generales, subgenerales seccionales 6 bajo piso: IRAM 2187 y
2289: conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en PVC, para
1,1kV, con conductores de cobre.

LLAVES DE EFECTO (encendidos)

Responderan a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa cincada 6
PVC y médulos. Seran para 250 V; 10A. Proteccion IP 40 con cubierta protectora
aislante y pulsadores a tecla.

TOMACORRIENTES
Deberan responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

¢ |IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V + T. Bipolares para
instalaciones industriales fijas y tension nominal 220V entre fase y neutro (dos
tomacorrientes por boca).

¢ |IRAM 2156: Tomacorrientes eléctricos con toma de tierra 3 x 380V + T. tripolares
para instalaciones industriales fijas y tension normal de 380V entre fases de
16A y/o 32A segun corresponda.

BANDEJAS PORTACABLES

NOTA:

La Contratista debera realizar la Provision e instalacién de la totalidad de las bandejas
portacables que aparecen en planos de planta. Las mismas seran: Bandeja
portacables de 300 mm de ancho perforada con separador (una parte para corrientes
débiles y otra para conductores de baja tension) por la cual iran todos los conductores
de acometidas del sistema de Corrientes Débiles como Telefonia, etc. Y la
alimentacion de los tableros seccionales y alimentaciones de 220V p/puestos de
trabajo TUG, TUE, alimentacion de unidades evaporadoras y condensadoras, etc.

En el recorrido de las bandejas que aparecen en planos de planta eléctricos. En caso
de que la bandeja portacables quede a la intemperie, se debera proveer e instalar con
tapa.

Para la transicion entre el conductor subterraneo y caferia con conductores
unipolares, se utilizara una caja de pase metalica o de PVC con riel din y 3 borneras.

Especificaciones técnicas generales:
Seran del tipo perforada 6 escalera segun el tipo de conductores que soporten
(corrientes débiles 6 baja tensién), en chapa de hierro doble decapada espesores
BWG N° 14(2.1mm), galvanizados por inmersién en calienik &6G-201@peR6P ptaBideRA-DTDPAMIY SPG
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de 40 micrones fijadas mediante ménsulas y/o suspendidas con una distancia entre
apoyos de 1.50 mts.

Para alimentadores de los sistemas de corrientes débiles se utilizara el tipo
perforada, en chapa galvanizada en origen del tipo pesada BWG N°16 (1.6mm),
fijadas de la manera descripta para el tipo escalera, con una separacion entre apoyos
de 1.80 mts.

Para la determinacién de la secciéon de la bandeja, la Contratista presentara
ante la DPA, el calculo de secciones, con una reserva del 20%, y la deflexién de las
mismas.

Todos los conductores alojados en bandejas deberan llevar anillos 6 rétulos
autoadhesivos termocontraibles en un todo de acuerdo con los diagramas funcionales

| C1.14.  ILUMINACION

ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

F (12): luminaria de aplicar hermético. Sistema Optico de difusor de policarbonato
transparente. Reflector de acero esmaltado blanco. Difusor de policarbonato opal.
Distribucion de luz directa simétrica.
Base de policarbonato, terminaciones en policarbonato, accesorios de acero.

Con 2 (dos) tubos fluorescente de 2x36W. Dimensiones L:1260mm A:138mm
E:95mm

EM1: Artefacto de emergencia 90 leds 18hs de autonomia.
Especificaciones técnicas: Alimentaciéon: 220 Vca

Baterias recargables de electrolito absorbido 6v 4ah incorporadas
Potencia de Lampara: 90 LEDs de alto brillo, luz blanca

Tipo de Lampara: LEDs alto brillo

Color Lampara: 6500°K

Tiempo de recarga: 18 hs.

Autonomia: 15 hs a plena luz de 90 LEDs

PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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En la ubicacion definida por Bomberos y la Inspeccién de Obra, deberan proveerse e
instalarse los artefactos autbnomos de emergencia.

e
el

o

e

/%

NOTAS: Toda la instalacién sera recorrida por un conductor aislado de cobre
color verde con amarillo con 2.5 mm2 de seccion minima o equivalente al neutro.

Los equipos auxiliares de los tubos fluorescentes seran calidad IRAM, con
factor de potencia corregido a 0.95.

Se recomienda la adaptacién y utilizacion de los artefactos que hay en
existencia tanto para la parte construida, como la que se va ha construir, se aconseja
la utilizacion de lamparas de bajo consumo normalizadas en los lugares donde existen
artefactos con lamparas incandescentes.

La Contratista debera presentar ante la Direccidon Técnica, , Calculos a la flexién
con temperaturas entre menos 30 °C y mas 50 °C y vientos entre 0 y 150 kph, Planos
de Detalle, Verificacion de fundaciones, tipo de hormigdn simple a utilizar, Memoria de
los trabajos y Esquemas eléctricos.

La terminacién se realizara, previo tratamiento de las mismas, (desengrasado,
desfofatizado), con dos manos de antidoxido y dos manos de esmalte sintético, color a
determinar por la D.P.A.

La iluminacion exterior existente debera utilizar ldAmparas de tipo y potencia
segun planos eléctricos o calculos luminicos.
Se debera garantizar una iluminacion exterior media no inferior de 60 lux.

Ademas en la oferta deberan acompanar, folletos de cada uno de ellos y
protocolos de Ensayos Luminotécnicos de los mismos efectuados en laboratorios
oficiales, a saber:

e LEMIT, Pcia. de Buenos Aires.
e INTI.
e Universidad Nacional de Tucuman.

DETALLE DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS:

e Portaldmparas.
e Lamparas, indicando en cada caso caracteristicas, temperaturas, potencia, color, etc.

o Equipos Auxiliares.
PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Correctores de factor de potencia (individual por tubo).
Conductores (minimo normalizado).

Grado de proteccion.

Sistema de fijacion.

Todo el material debera ser aprobado, previo a su instalacién, por la D.P.A. Los
portalamparas seran aprobados por la D.P.A. previo a su colocacién. Las partes
metalicas y tornillos deberan ser de cobre o de bronce, no aceptandose los de hierro
estafiado o bronceado.

LAMPARAS
Deberan responder a la Norma DIN 5035 y se sugieren para el presente
Proyecto:

Fluorescentes lineales blanco universal 6 blanco calido.
Fluorescentes compactas: calido.

Vapor de sodio alta presion.

Mezcladoras.

Incandescentes halégenas.

Led de Alta potencia

Para su eleccion se debera contemplar:

Distribucion de la intensidad luminosa.

Efecto biolégico de la radiacién emitida.

Color de la luz apropiada, para cada aplicacion.
Calidad de reproduccién cromatica.

Rendimiento luminoso y constancia del flujo luminoso.
Vida util.

EQUIPOS AUXILIARES - FACTOR DE POTENCIA

La reactancia debera ser de calidad reconocida, con nucleo de hierro - silicio y
en poliéster; en caja metalica de cierre hermético, exenta de vibraciones.

Los zé6calos seran con contactos de bronce perfectamente elasticos.

El arrancador sera de igual marca que el tubo y adecuado a su potencia; se
rechazaran aquellos arrancadores que provoquen mas de 4 destellos para el
encendido del tubo.

Cumpliran con la norma IRAM, tendran una temperatura maxima nominal de
funcionamiento del arrollamiento de por lo menos 105°C y un calentamiento nominal
maximo de 55°C .Podran ser de alto factor de potencia.

El factor de potencia sera de 0.95, individual por lampara. Los capacitores
responderan a la norma IRAM 2170.

En lamparas de mercurio color corregido, los balastos cumplirdn con la norma
IRAM 2312, con los siguientes requisitos adicionales.

Seran del tipo, de alto factor de potencia. PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Contara con el resistor de descarga previsto en la norma IRAM 2111.

Para lamparas de vapor de mercurio con aditivos metalicos y de sodio de alta
presion; el conjunto estara constituido por uno é mas balastos, un capacitor y un
ignitor adecuados para proveer las condiciones de arranque y de funcionamiento
manual de cada tipo y potencia de lampara.

Los interruptores fotoeléctricos deberan cumplir con las exigencias de
la Norma IRAM AADL-J-20-24.

C1.15. PROTECCION CONTRA CONTACTOS

PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

Consiste en tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger a las
personas contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes metalicas
(masas) puestas accidentalmente bajo tension a raiz de una falla de aislacién.

Definicion de masas: conjunto de partes metdlicas de aparatos, de equipos y
de las canalizaciones eléctricas y sus accesorios, que en condiciones normales estan
aisladas de las partes bajo tension, pero que puedan quedar eléctricamente unidas
con estas ultimas a consecuencia de una falla.

1) PROTECCION POR DESCONEXION AUTOMATICA DE LA ALIMENTACION.

Consiste en la actuaciéon coordinada del dispositivo de proteccion (Interruptor
Diferencial) con el sistema de puesta a tierra, lo cual permite que en el caso de una
falla de aislacion de la instalacién, se produzca automaticamente la separacién de la
parte fallada del circuito, de tal forma que las partes metalicas accesibles no
adquieran una tension de contacto mayor de 24 V en forma permanente.

2) INSTALACION DE PUESTA A TIERRA.

a) Debera efectuarse la conexién a tierra de todas las masas de la instalacion.

b) Las masas que son simultaneamente accesibles y pertenecientes a la misma
instalacion eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta a tierra.

c) El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendra capacidad
de soportar la corriente de cortocircuito maxima.

d) El conductor de proteccion no sera seccionado eléctricamente en punto alguno
ni pasara por el interruptor diferencial.

e) El valor maximo de la puesta a tierra sera de 10 Ohm (preferentemente no
mayor de 5 Ohm).

f) Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular con tierra el
conductor de proteccién. Debera realizarse mediante electrodos dispersores,
placas o jabalinas cuya configuracion y materiales cumplan con las normas
IRAM respectivas. Debera ejecutarse préxima al Tab. Principal.

g) Conductor de proteccidon: La puesta a tierra de las masas se realizara por
medio de un conductor denominado “conductor de proteccion” de cobre
electrolitico que recorrera toda la instalacion y su seccién minima en ningun
caso sera menor de 2,5 mm>.

PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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3) INSTALACION DE PUESTA A TIERRA HOSPITALARIA

Se debera verificar la instalacion de puesta a tierra general del establecimiento
debiendo realizar mediciones de resistencia de puesta a tierra, presentando informe
de medicion de resistencia de puesta a tierra mediante estudio autorizado a tal fin. En
el caso de que esta medicién no supere el valor de 1 ohms se podra utilizar esta
conexion a tierra.

En el caso de que esta conexion a tierra arroje valores superiores a lo indicado en el
parrafo anterior se debera realizar la instalacion de una nueva puesta a tierra a la cual
se conectaran todos aquellos elementos que puedan quedar bajo tension en forma
directa o indirecta.

1) Sistema Puesta a Tierra para pisos conductivos (hopitalaria):

El sistema de puesta a tierra se realizara mediante al menos 3 jabalinas del tipo
Copperweld de cobre electrolitico, de 3mts de longitud y 18 mm de diametro como
minimo, separadas entre si en 6 metros, dependiendo esto de la medicion a
realizar de la resistencia de puesta a tierra individual mencionado anteriormente,
cuyo informe debera a ser presentado ante la inspeccién de obra, cuyo valor
debera ser inferior a 3 ohms cada una y deberan estar conectadas entre si a un
borne comun (tipo pata de ganso) mediante conductor verde-amarillo de seccién
adecuada. En la parte superior de la perforacion se realizara una camara de
conexion e inspecciéon de 30 x 30 cm con tapa metalica.

Posteriormente se debera conectar el piso conductivo de cada area a éste sistema
mediante dos cajas de pase con borneras adecuadas en paredes enfrentadas de la
sala. En las mismas se conectaran las conexiones del piso conductivo y se vincularan
al sistema de puesta a tierra hospitalaria descripta anteriormente.

Asimismo, se debera proveer e instalar cajas de pase con borneras de cobre y
vincularlas mediante el conductor de puesta a tierra hospitalaria a todos los poliductos
mediante un conductor de 4mm2 de seccidn individual desde cada bornera a cada
poliducto, y a todo lugar donde se requiera la PAT hospitalaria..

2) Sistema Puesta a Tierra Tableros:
En cada tablero se instalara una barra equipotencial a donde llegara el conductor
de puesta a tierra, proveniente desde las jabalinas correspondientes a tableros, y
se derivaran los conductores de puesta a tierra conectando los elementos
mediante terminales de presion. Esta barra equipotencial sera de cobre
electrolitico y la vinculacion de los conductores a la barra se realizara mediante
terminales fijadas a los conductores mediante presion y tornillos.

Los conductores derivados de la barra equipotencial seran aislado, bicolor (amarillo y

verde).

Por ningun motivo se podra conectar a tierra el neutro de la red de energia eléctrica

NOTA: Las instalaciones cumpliran plenamente con las normas y leyes
vigentes: PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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- Ley Nacional 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.
- Ley Provincial 7229 y su Decreto Reglamentario 7488/72.

| BAJA TENSION

C1.16. SISTEMA DE DETECCION Y AVISO DE INCENDIO (SOLO
CANALIZACION)

GENERAL

La Provisién e instalacion se limita en éste caso a la canalizacidn mediante cafieria
semipesada RS19 con alambre testigo dentro de la Sala de Tablero TGBT.

C2 - VENTILACION

| C2.1.  Subestacion transformadora:

e VE - 01: ventilador axial de extraccién, caudal 40M3/min, contrapresién 10
mmca, 1/3HP, a 1500RPM, alimentacion 380V-50Hz.

e VE - 02: ventilador axial de extraccién, caudal 40M3/min, contrapresién 10
mmca, 1/3HP, a 1500RPM, alimentacion 380V-50Hz.

Segun se indica en planos VE (ventilador axial de extraccion) se corresponden a los
ventiladores cuyos caudales generan la cantidad de aire a extraer, con la finalidad de
la generacién de 15 (quince) renovaciones horarias del volumen de la subestacion
transformadora. El accionamiento de la extraccion de este local, se realizara mediante
un termostato de ambiente. Los mismos presentaran proteccién en su salida al
exterior, con persiana moévil con marco de chapa y aletas

PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Montaje e instalacion:

Al instalarse los ventiladores se considerara el espacio necesario para las tareas de
mantenimiento, cambios de rodamiento, cambio de motor y de juntas.

Los ventiladores seran de un disefo de alta eficiencia y bajo nivel sonoro.

Al pie de cada motor, la Contratista, debera instalar un interruptor de corte de
energia.

\ C2.2. Ventiladores axiales - caracteristicas constructivas: \

La instalacion de extractores se realizara en un todo de acuerdo a las Normas AMCA
(Air Movement and Control Association).

Se proveeran e instalaran completos: con bridas estampadas para amurar en pared,
“pollera” para fijar en brocales de techo o caja cilindrica bridada para montar entre
conductos, segun se requiera o especifique.

Los propulsores estaran compuestos por un nucleo al que se fijan paletas axiales y
acoplado directamente a motor eléctrico.

El conjunto motor-ventilador estara montado en un soporte al efecto, estructuralmente
suficiente, e integrado al equipo.

Sin excepcion, los ventiladores seran balanceados en forma estatica y dinamica y
contaran con tacos antivibratorios en cantidad suficiente para evitar la transmisién de
vibraciones al edificio u otras instalaciones.

Cuando el tipo o modelo de ventilador lo requiera, seran provistos y montados con
elementos adecuados para evitar el ingreso de objetos cuando aquel se halle

detenido: malla “antipajaro”, persiana de sobrepresion, etcPLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Nivel Sonoro: El funcionamiento del ventilador debera responder a lo exigido por la
Ley de Higiene y Seguridad Industrial en cuanto a nivel sonoro y en ningun caso
podra superar los 70 dB, en escala A; medidos segun lo establece la Norma AMCA.

C2.3. Termostatos de ambiente — caracteristicas:

La Contratista proveera e instalara un (1) termostato de ambiente digital para
comandar el encendido de los ventiladores de extraccion.

El termostato debera montarse sobre una caja mignon ubicada a una altura de 1,5
metros del nivel del piso terminado.

Prestaciones del termostato:
e Pantalla con luz de fondo: permitira chequear la temperatura actual, la

temperatura configurada y la hora son faciles de leer y todas aparecen en la pantalla
principal.

¢ Programacién impulsada por menus: guiaran al usuario a través del proceso
de programacion, mostrando sélo la informacién necesaria y las opciones de cada
pantalla.

¢ Control preciso de la temperatura (+/- 1 °C): confiable, comodidad uniforme.

Marcas de referencia: Emerson, Johnsons Controls, Honeywell, Robertshaw, Billman,
Danfoss, Penn o superior en calidad y técnica de funcionamiento.

C2.4. Conductos de extraccion y TAE:

Los recorridos indicados en el plano son esquematicos y la Contratista debera realizar
los calculos definitivos segun las premisas basicas, lo que no provocaran en ningun
caso costo adicional.

La rigidez de los conductos serd aumentada, plegando las chapas que forman sus
costados en el sentido de diagonales de longitud suficiente.

Las uniones transversales y longitudinales podran ser pestafiadas, deberan ser
estancas y libres de rebabas o salientes. Las juntas transversales seran tipo marco
slip. Seran construidas con la prolijidad necesaria para garantizar su hermeticidad.

Las uniones entre tramos seran efectuadas por medio de pestafas levantadas y
herméticamente asegurada. En todos los casos en que el montaje o la posibilidad de
desmontaje por mantenimiento lo exijan, se colocaran bridas de hierro angulo
abulonadas con junta de goma sintética.

PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Las curvas deberan ser de amplio radio, colocandose guiadores cuando la relacion
entre el radio de curvatura del eje del conducto y el ancho del mismo, sea menor o
igual a 1 o conforme a normas SMACNA.

Los conductos seran sujetos mediante planchuelas de hierro galvanizado no menor
de 3/4" x 1/8" espaciados no mas de 2.0 m, fijadas a la estructura del edificio o de la
cubierta mediante uniones abulonadas o soldadas. El contratista presentara planos de
detalles para su aprobacion del sistema de soporte y anclaje.

Todo ensanche o disminucion de seccion sera realizada en forma gradual y de
acuerdo a las reglas del arte.

En el origen de cada ramal se colocara una pantalla deflectora con sector exterior de
fijaciobn con manija e indicador de posicion. Estos deflectores tendran eje de didmetro
no menor de 9,5 mm. (3/8") con arandelas de acero en las extremidades y montadas
sobre bujes de bronce o Teflén.

Las dimensiones de los conductos deberan calcularse considerando que la pérdida
unitaria de carga debera mantenerse constante a lo largo de todo el recorrido de los
mismos. Las velocidades iniciales de calculo no deberan sobrepasar los siguientes
valores:

Para conducto principal de alimentacion: 420 m/minuto.
Para conducto principal de retorno 360 m/minuto

Se tomaran las medidas necesarias para mantener el interior de los conductos limpios
durante la obra.

No se permitira soportar caferias de cualquier tipo, bandejas o cualquier otro
elemento de las estructuras de los conductos.

Caracteristicas constructivas:

Los espesores o calibres de chapa a utilizarse, segun dimensiones del lado mayor,
seran:

e Hasta 0,75 m chapa BWG N° 24, espesor 0,56 mm., peso 4,5 kg/m?2.
e Desde 0,76 m hasta 1,50 m BWG N° 22, espesor 0,71 mm., peso 5,7 kg/m?

e Desde 1,51 m hasta 3,0 m BWG N° 20, espesor 0,89 mm, peso 7,5 kg/m?2.
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Los conductos deberan ser prismados (hacia adentro los de retorno y toma de aire
exterior y hacia afuera los de alimentacion e inyeccion).

Los codos o curvas con radio interior menor que la mitad del ancho del conducto
deben ser provistos con guiadores de doble hoja.

Las uniones de chapa en los conductos entre caras, se deberan realizar por medio de
empalmes tipo Pittsburgh; las uniones entre tramos seran por marco y pestafia.

En todos los casos se utilizara sellador de caucho siliconado, garantizando la
hermeticidad de cierre.

Soportes:

Los conductos en toda su longitud deben estar correctamente sujetos mediante
soportes fijos, construidos de acuerdo a los siguientes lineamientos:

e Planchuelas de hierro o perfiles de hierro angulo, limpiados y desengrasados
previamente y pintados con dos manos de antiéxido y esmalte sintético. Las
planchuelas seran de 19 mm x 3,17 mm y brocas de amurado en la losa.

e Planchuela perforada, de caracteristicas equivalentes a las planchuelas de
hierro, previa aprobacion por escrito de la DPA y brocas de amure en la losa
y/o con riendas tomadas a la estructura en donde no haya losa.

e La separacion maxima entre soportes es de 2,5 mts entre si para conductos de
hasta 1,2 m de lado mayor o 0,7 m2 de seccidn transversal lo que se cumpla
primero y de 1,25 m de separacion maxima para conductos mayores.

e E| disefio de las grapas o soportes se debera compatibilizar con las
caracteristicas y formas tanto del conducto como de la estructura sobre la que
se apoyara o sujetara debiendo tener en cada caso la forma de tensores,
caballetes, ménsulas o abrazaderas, segun corresponda.

Uniones transversales y conexiones a equipos:

Para conductos de lado hasta 135 cm la unién sera con bridas y marco tipo pestana
levantada,.

Para conductos de lado mayor superior a los 135 cm se hara con bridas de hierro
angulo de 38 mm por 4,76 mm, utilizando juntas de caucho o neoprene.
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En todos los casos deberan sellarse las uniones de los conductos, con sellador
plastico cuyo rango de inflamabilidad sea menor que 25 y el de producciéon de humos
menor que 50.

Los conductos en su punto de unién con los equipos, tanto en la alimentacion como
en el retorno, llevaran interpuestas juntas de lona plastica impermeable, la junta de
lona debe poseer un marco de hierro galvanizado de terminacion que permita su
comodo reemplazo mediante bulones.

Curvas, transformaciones y derivaciones:

Las curvas seran de amplio radio colocandose guiadores en aquellas cuya relacién de
curvatura sea menor de 1,5. En los codos rectangulares se colocaran guias
aerodinamicas.

Todo enchufe o disminucion de seccion en los conductos se hara en forma gradual
con una pendiente maxima de 1:4.

La relacibn de lados admisible, sera de 1: 3 salvo que lo impidan razones
fundamentales de espacio o que estén expresamente indicados en los planos. En
éste ultimo caso deberan preverse divisiones internas en el conducto de manera de
asegurar un flujo homogéneo en toda la seccion transversal.

En cada derivacion que se produzca en el ramal principal, es decir en cada
nacimiento de cada ramal, se colocaran registros de regulacion de caudal.

Refuerzos: Los nuevos conductos seran de chapa galvanizada de primera calidad y
herméticos, deberan estar plegados en diagonal (plegado diamantado). Los pliegues
seran hacia afuera en los conductos de inyeccién y hacia adentro en los de retorno.

Sellado: En todos los casos deberan sellarse las uniones de los conductos, con
sellador plastico cuyo rango de inflamabilidad sea menor que 25 y el de produccién de
humos menor que 50.

Debera preverse que la union entre conductos y mamposteria debe quedar
perfectamente sellada, efectuando todos los tratamientos necesarios para evitar
filtraciones, sin que ello genere costo adicional alguno.

Previamente a la colocacion de la aislacion se limpiaran perfectamente los conductos
eliminando los restos de suciedad, aceites, etc.

No se debera colocar la aislacion hasta tanto no se hayan efectuado las pruebas de
estanqueidad de los conductos.

Marcas de referencia: Globe, Ostrillion, o calidad similar. PLIEG-2017-01226201-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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\ C2.5. Rejas fijas de extraccion y TAE dispuestas al exterior:

La Contratista debera proveer e instalar, rejas fijas de extracciéon. Para expulsion de aire,
construidas en chapa galvanizada N° 20, tipo celosia, instalada de manera de impedir la
entrada de agua de lluvia, con proteccién interior de alambre tejido galvanizado malla
chica, con su marco de planchuela y contramarco de hierro angulo, galvanizados por
inmersién, para permitir su desmontaje y limpieza. Poseera en su interior una proteccion
de alambre tejido contra la entrada de cuerpos extrafios.

\ C2.6. Rejas méviles de ventiladores de extraccion dispuestas al exterior:

La Contratista debera proveer e instalar, rejas moviles de extraccion. Para expulsion de
aire, construidas en chapa de aluminio N° 20, tipo celosia, instalada de manera de
impedir la entrada de agua de lluvia. Su movilidad estara supeditada al encendido de su
correspondiente ventilador, el cual por la presidn ejercida, realizara la apretura de las
celosias antes mencionadas. Las aletas seran de simple hoja, con ejes de acero sobre
bujes de bronce.
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Buenos
Aires
Provincia

2402-377/17

Cartel de Obra

5x 10 m (para obras de presupuesto oficial mayor a 5 millones)

Nombre o
denominacion
de la obra

Ministerio de Infraestructura BI.IBI'.IOSI Aires
y Servicios Publicos Provincia

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 5 (cinco) metros de altura por 10 (diez)
metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la permanencia del
adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que determine la
Inspeccion de Obra; la Contratista tendrd un plazo de 10 dias a partir de la realizacion del acta de
Inicio de Obra para su colocacién.

NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido del cartel de obra, seran determinados por la
Inspeccion de Obra.
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