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Especificaciones Técnicas Generales 
 

La Dirección Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios 

Públicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el 

presente Pliego que comprende los capítulos II al IV del Antiguo Pliego de Bases y 

Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias 

para firmas Oferentes. 

 

Por lo tanto, no se acompaña su texto completo al presente Legajo de Licitación. 
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A) OBRAS PRINCIPALES 
 

A1 -   TRABAJOS PRELIMINARES 
 
 
Especificaciones generales 
 
A.1.1.- OBRADOR 
Dentro del perímetro del predio del edificio a intervenir / construir y previa conformidad 
de la Inspección, la Contratista destinará un sector y emplazará tanto el obrador como 
los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberán 
cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia. El mismo estará adaptado 
a las características y envergaduras de la obra, y contara, como mínimo de: 
Vestuarios y Sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberán cumplir 
con las exigencias sanitarias vigentes en la materia (Decreto 911/96). Como mínimo 
un inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez personas, lugar con 
equipamiento adecuado para comedor, vestuarios,  botiquín de 1° auxilios, 
matafuegos, y deberán contar también con un “Plan de evacuación”.- 
Local para el sereno, que contará con un timbre con campanilla.- 
Local para depósito de materiales.- 
Garita de seguridad en entrada.- 
La Contratista preparará el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las 
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y 
defensas provisorias sobre las líneas municipales y medianeras. Estas construcciones 
complementarias así como el cerco del obrador se construirán con materiales en buen 
estado, a lo sumo y su aspecto debe ser bien presentable y acorde a las exigencias de 
las reglamentaciones vigentes.- 
La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.  
Todo lo aquí expuesto se hará acorde a las reglamentaciones vigentes en lo que 
respecta a  Higiene y Seguridad Laboral de la Industria en general y en especial de la 
Construcción (Decreto 911/96).- 

 
A.1.2. SERVICIOS BÁSICOS PARA LA OBRA 
Correrá  por cuenta de la Contratista la tramitación, conexión, y provisión de los 
servicios de infraestructura necesarias para la ejecución de la obra a saber: 
Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o 
adopten en el obrador.- 
Desagües cloacales de los sanitarios de personal (conectados a la red existente). 
Iluminación del área de obra  y fuerza motriz para las máquinas y equipos afectados a 
la construcción.-  
Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observarán adecuadas 
medidas de protección y seguridad.- 
Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correrán  por 
cuenta de la Contratista, como así también las tramitaciones y habilitaciones  
municipales para obtener el Permiso de Obra.- 

 



A.1.3. LIMITES DEL TERRENO 
Se procederá  a cercar la totalidad de la obra para evitar accidentes o daños e impedir 
el libre acceso de personas extrañas a ella. En los casos en que resulte necesario 
ocupar la vía pública, estará a su cargo la solicitud de los correspondientes permisos, 
tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades municipales. Los cercos 
deberán asegurar estabilidad estructural y su altura mínima será de 2,00 (dos) m sobre 
nivel vereda o la establecida en las respectivas normas municipales. Se mantendrá en 
buen estado de conservación durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y 
se lo retirará cuando sea necesario. 
Todo lo expuesto será acorde a las medidas de seguridad exigidas según Decreto 
911/96.- 

 
A.1.4.-  LIMPIEZA DEL TERRENO 
La Contratista procederá a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el 
replanteo, procediéndose a retirar la capa de suelo vegetal.  
Se interpretarán asimismo como trabajos de limpieza y preparación los siguientes:  
Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno así como pozos dejados por las 
raíces extirpadas o de cualquier otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o cualquier 
otra obra de consolidación del subsuelo necesaria serán ejecutados por la Contratista 
a satisfacción de la Inspección de Obra.  
Excavación de zanjas para desagües de las aguas pluviales que pudieran invadir el 
área de las obras por precipitación directa o  desde zonas exteriores a aquélla. 
Desarraigo de árboles, arbustos y troncos existentes, mampostería, escombros y retiro 
de los residuos resultantes fuera del predio. Los árboles o arbustos que se encuentren 
a más de 6,00 m del edificio y/o 3,00 m de patios y caminos, serán respetados y 
protegidos durante los trabajos, haciéndose la Contratista responsable de los mismos, 
salvo indicación de la Inspección para proceder a su retiro.- 
Búsqueda y denuncia de pozos negros existentes dentro del perímetro de las obras. 
La Contratista tiene la obligación de cegarlos por completo y por su cuenta, previo 
desagote y desinfección con cal viva y demás requisitos exigidos por el Ente 
Regulador. El relleno de los pozos se hará con tierra debidamente apisonada con 
excepción de aquellos que pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso se hará 
con hormigón del tipo que se establecerá en su oportunidad hasta el nivel que para el 
caso fije la Inspección de Obra.- 
Cada tarea de excavación, zanjeo, retiro de escombros, residuos en general, etc., 
serán ejecutadas con las medidas de seguridad exigidas en Decreto. 911/96, como 
vallados, cintas de seguridad, señalizaciones y equipos de protección colectiva y 
protección personal acorde a la tarea a realizar, todo de acuerdo a exigencias de 
Decreto. 911/96.- 
 

A.1.5. REPLANTEO 
El replanteo lo efectuará la empresa y será verificado por el Inspector antes de dar 
comienzo a los trabajos. La Contratista realizará la medición del perímetro y ángulos a 
fin de verificar sus medidas, cualquier diferencia deberá ponerse en conocimiento de la 
Inspección.- 
Es indispensable que al ubicar los ejes de muros, tabiques,  puertas,  ventanas, etc., 
haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vías diferentes informando 
a la Inspección sobre cualquier discrepancia en los planos. 
La escuadría de los locales será prolijamente verificada, comprobando la igualdad de 
las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.- 
Los ejes de las paredes maestras serán delineados con alambres bien seguros, 
tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo. Esos alambres no 
serán retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura.- 
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Cualquier trabajo extraordinario o aún demoliciones de muros, columnas, vigas, etc., o 
movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc., que 
fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo será por 
cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podrá alegar como excusa la 
circunstancia de que la Inspección no haya estado presente mientras se hicieron los 
trabajos. 

 
A.1.6. NIVELACION 
La Contratista deberá tener en la obra, permanentemente, un nivel con su trípode y 
mira correspondiente para la determinación de las cotas necesarias. 
Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspección los ratificará o 
rectificará según corresponda.- 
Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles en las 
construcciones, la Contratista deberá ejecutar, en un lugar poco frecuentado de la 
obra, un pilar de albañilería de 0,30 x 0,30 metros en cuya parte superior se empotrará 
un bulón cuya cabeza quede al ras con la mampostería.- 
Al iniciarse la obra se determinará la cota de la cara superior de dicho bulón, con 
intervención de la Inspección de Obra. Todos los niveles de la obra deberán referirse a 
dicha cota. El mencionado pilar debidamente protegido, no podrá demolerse hasta 
después de concluida la ejecución de todos los pisos de locales, aceras, etc. 

 
 

A2 -   MAMPOSTERIAS Y TABIQUES 
 

 
Los muros, las paredes y los pilares, se erigirán perfectamente a plomo con 
paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. 
Se reforzarán con encadenados de hormigón según se indique, todos aquellos 
tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las 

condiciones de estabilidad requeridas. 
 
A.2.1.- De ladrillos huecos no portantes de 12x18x33 cm o 18x18x33 cm 
 
Se ejecutarán en albañilería de ladrillos cerámicos huecos, la totalidad de muros y 
tabiques de los espesores determinados en los planos. Se asentarán con mezcla tipo 
H / H’. 
Deberán ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observarán las 
especificaciones que se determinan para los ladrillos comunes. 
Los tabiques de ladrillos cerámicos huecos de 8 cm. de espesor podrán apoyarse 
sobre el contrapiso, reforzándolo debidamente con 4 kg de hierro por m2, formando 
una malla cruzada. Las paredes ejecutadas con ladrillos cerámicos huecos de 12 y 18 
cm. de espesor, asentarán sobre las vigas de fundación correspondientes. Estas vigas 
son en la mayoría de los casos excéntricas a las columnas de hormigón respectivas 
para permitir que el muro cubra a la estructura. Las vigas mencionadas deberán  
ejecutarse en todos los casos aunque no estén expresamente indicadas en los planos 
de estructuras. 
En la ejecución de los muros de frentes se tendrá en cuenta que la mampostería 
apoyará sobre voladizos de hormigón en coincidencia con los niveles de losas de 



pisos, los que deberán ejecutarse aunque no figuren expresamente indicados en los 
planos respectivos. 
En la mampostería de elevación de los muros testeros, sean estos  de dos o tres 
niveles los mismos deberán  trabarse mediante anclajes de  barras redondas de hierro 
de 8 mm anclados cada 50 cm. a los extremos de la losa contigua, aclarándose 
expresamente que la continuidad del muro no debe ser interrumpida, en toda su 
extensión, en coincidencia con las losas o vigas de hormigón armado.  
Mientras se están construyendo las mamposterías de elevación, deberán quedar 
colocados los marcos y premarcos de las carpinterías, asegurando perfectamente sus 
grampas con mortero de cemento tipo "A" y se efectuará el colado si así lo requiere el 
tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido, asegurándose que queden 
perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o umbrales. La 
colocación de las carpinterías deberá efectuarse prolijamente revisando los niveles y 
plomos antes de proceder a sus fijaciones. 
En caso de utilizarse tacos para las fijaciones de zócalos, revestimientos, etc., estos 
serán de forma trapezoidal y protegidos con asfalto o pinturas especiales. 
Si se colocaran dinteles sobre las carpinterías o vanos ellos serán del ancho del 
tabique de mampostería y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de diámetros 8 
mm y estribos de diámetro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederán el ancho del 
vano o carpintería en 0,20 m para cada lado de las jambas. 
El trabado entre sí de los tabiques deberá realizarse de manera de impedir la 
formación de juntas verticales continuas, asegurándose el trabajo alternado de los 
ladrillos. 
Cuando así lo ordene la Inspección de Obra, por tratarse de paños de grandes 
dimensiones (mayores de 4 x 4 m.) u otras razones justificadas, se armará la 
mampostería, colocando en el interior de las juntas y entre hiladas en forma 
espaciada, hierros redondos de diámetro 8 mm. 
Se colocarán en forma corrida en todos los casos refuerzos de hierro a 15 cm. por 
debajo de los antepechos. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de 
hierro, será en todos los casos mortero de cemento reforzado. 
Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos los tabiques proyectados con 
espesores nominales de 0.10m, 0.15m y 0.30m siempre que los mismos constituyan 
muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. En 
esas condiciones se podrá utilizar el ladrillo hueco para lograr espesores especiales de 
muros determinados en los planos.  
En general cuando en los planos se especifique que en el espesor de los muros es de 
10 cm. puede entenderse que los mismos serán levantados con ladrillos cerámicos 
huecos de 8 x A x B dependiendo A y B de cada fábrica, a los que se le han sumado 
los revoques. 
Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la ejecución de 
mamposterías. 
Los muros se asentarán con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte de cal 
hidráulica; 4 partes de arena mediana, colocando en el interior de las juntas cada cinco 
hiladas, una barra de hierros redondos de diámetro de 8 mm. De igual manera, se 
colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual diámetro, a 15 cm. por 
debajo de los antepechos en forma corrida. El mortero en las juntas por las que corra 
dichos hierros  será en todos los casos mortero de cemento reforzado.- 
Todas las cargas deberán ejecutarse según los niveles indicados en planos. Los 
mismos serán de ladrillo hueco, de 18x18x33cm. 

 
 
A.2.2.- Planilla de morteros y hormigones 
 
A) Morteros de cemento 
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Tipo A   Amure de grampas    1 parte de cemento 
             Amure de carpinterías.    3 partes de arena fina 
 
Tipo B   Capas aisladoras, carpetas bajo  1 parte de cemento 
membranas, azotados y revoques 3 partes de arena clasificada 
impermeables    1 Kg. hidrófugo batido con cada 10       
       litros de agua. 
Tipo C   Enlucidos impermeables, zócalos  1 parte de cemento 
 de cemento alisado, solados de  2 partes de arena fina 
 concreto interior de tanques   
 
B)Morteros aéreos 
 
Tipo D  Jaharro p/revoques y cielorrasos    1/2 parte de cemento 
       1 parte de cal aérea 
       4 partes de arena gruesa  
 
Tipo D'   Alternativa     1 parte de cemento albañilería 
       5 partes de arena gruesa 
 
Tipo E  Enlucidos paramentos y cielorrasos. 1/4 parte de cemento  
       1 parte cal aérea        
       4 partes arena fina       
 
Tipo F  Enlucidos exteriores   1/4 parte de cemento     
       1 parte de cal aérea 
       3 partes de arena fina 

C)Morteros hidráulicos 
Tipo G   Mampostería en general   1/4 parte de cemento     
       1 parte cal hidráulica 
       4 partes de arena gruesa 
 
Tipo G'   Alternativa     1 parte de cemento        
       7 partes de arena mediana 
 
Tipo H   Jaharro b/ revestimiento,    1/2 parte de cemento 
             Mampostería reforzada   1 parte cal hidráulica 
       4 partes de arena gruesa 
 
Tipo H'  Alternativa albañilería    1 parte de cemento     
       5 partes de arena mediana 
 
Tipo I   Colocación de pisos de mosaicos,  1/4 parte de cemento 
           Granitos, losetas, revestimientos            1 parte cal hidráulica 
       3 partes de arena mediana 
 
Tipo I'   Alternativa     Mezcla adhesiva para  
       revestimientos (3 Kg. /m2) 



D)Hormigones no estructurales 
Tipo AA  Contrapisos solo                      1/8 parte de cemento 

para subsuelos                    1 parte de cal hidráulica 
       4 partes de arena gruesa 
       8 partes de cascote de ladrillo o  
       canto rodado 
 
Tipo AA'  Contrapiso  para              1 parte cemento de albañilería 

sectores vehiculares 3 partes de arena mediana 
3 partes  de piedra partida 

           Malla metálica de ø 4,2 de 15 x  
           15 cm 
 
Tipo BB  Contrapisos sobre losas   1 parte de cemento 
   3 partes de arena mediana 
   5 partes  de esferas de poliestireno 
      Expandido de alta densidad 

 
 
OBJETO DE LOS TRABAJOS DE MAMPOSTERÌA 
Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la 
ejecución de muros interiores y exteriores, tabiques, banquinas, dinteles, canaletas, 
orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones para instalaciones, etc., 
incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no especificados, como colocación 
de grampas, insertos, elementos de unión, tacos, etc. 
Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros 
rubros que se vinculan con las mamposterías, deben considerarse incluidos sin cargo 
adicional alguno.  
Se consideran incluidos en los precios de la mampostería la erección de todos los 

tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas. 
 
A.2.3. CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES 
Todos los materiales que se empleen en la construcción de las obras deberán ser 
nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a las normas IRAM 
correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas IRAM que los 
identifiquen, se proveerá los de mejor calidad obtenible en plaza. 
Se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la 
incorporación a la obra de elementos de mala calidad, con fallas o características 
defectuosas. 
Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envases de fábrica y cerrados, 
y deberán ser depositados y almacenados al abrigo de los agentes climáticos. 

 
Agua 
No deberá contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden las 
propiedades de los materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto, 
durante cualquiera de las fases de su empleo en la construcción. En particular no debe 
contener sustancias que ataquen a las partes metálicas o a los cementos y demás 
aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe el empleo de agua corriente 
con preferencia a cualquier otra. 
El agua de perforación deberá ser analizada para garantizar que sus propiedades 
cumplan con lo establecido precedentemente. El  análisis estará a cargo de la 
Contratista. 

Arena 
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Las arenas serán en lo posible de procedencia natural, silícea o con la granulometría 
que en cada caso sea aconsejable. Podrá aceptarse arenas producto de trituración 
artificial cuando a juicio de la Inspecciónde Obra se justifique. 
Las arenas cumplirán con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509 - 12 - 
25 - 26. Serán de constitución cuartosa; limpias, desprovistas de detritus terroso u 
orgánico y no podrán proceder de terrenos salitrosos.  
Su granulometría será gruesa, mediana o fina según se indique en la planilla de 
mezcla. 
Los análisis granulométricos se realizarán siguiendo las normas IRAM 1501 - 02 -13. 
La presente especificación corresponde a los agregados a utilizar en hormigones no 
estructurales y morteros. Para hormigones estructurales deberá responder a los 
requisitos establecidos en las cláusulas respectivas de Estructuras de Hormigón 
armado. 

 
Arcilla expandida  
Se utilizará arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos sobre losa de 
hormigón armado. Su uso y granulometría estará de acuerdo a las especificaciones 
del fabricante y será sometida a aprobación por parte de la Inspección de Obra. Esta 
especificación se aplicará también a los agregados gruesos similares. 

 
Cal hidráulica 
Se entenderá por cal natural hidráulica hidratada o cal hidráulica, al producto obtenido 
del proceso de hidratación de la cal viva obtenida por calcinación de calizas con 
adecuada proporción de silicatos y aluminatos de calcio, que aseguran en contacto 
con el agua el endurecimiento de los morteros. 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido 
aprobados en los ensayos respectivos. 
Las cales hidráulicas serán de marcas de primera calidad reconocida. Se aceptarán 
únicamente materiales envasados en fábrica y en el envase original. Se ajustarán a las 
normas IRAM 1508 - 1516.  

 
Cal aérea 
Es el producto de la disgregación de rocas calcáreas, con impurezas, calcinadas a 
temperaturas de aproximadamente 900 grados produciendo la disociación del 
carbonato de calcio en anhídrido carbónico y óxido de calcio. El primero se elimina con 
los gases de la combustión quedando como residuo final el óxido de calcio, conocido 
como cal viva. 
Se usarán cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberán ajustarse a las 
normas IRAM 1626. 

 
Cemento común 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos de 
primerísima calidad .Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, 
perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fábrica de procedencia. 
El almacenamiento del cemento, se dispondrá en locales cerrados bien secos, sobre 
pisos levantados y aislados del terreno natural. 
Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado y deberá ser 
retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificado la Contratista por parte de la 



Inspección de Obra. Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de 
la provisión de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., 
durante el curso de los trabajos. 
Los cementos responderán a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617. 

 
Cemento de albañilería 
Podrá utilizarse para la preparación de morteros destinados a la construcción de 
paredes de ladrillos, revoques exteriores y trabajos de albañilería en general. 
El cemento de albañilería se recibirá en obra en envase original de fábrica y 
responderá a la norma IRAM 1685. 

 
Cemento de fragüe rápido 
Se utilizará en la obra con el consentimiento previo de la Inspección de Obra. 
Como los cementos comunes deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de 
primera calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la 
fábrica de procedencia. 
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y 
terminará el fraguado a los 30 minutos. 

 
Cascotes 
Los cascotes para utilizarse en hormigones de contrapisos provendrán de ladrillos (o 
parte de los mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su  
tamaño variará entre 2 a 5 cm. aproximadamente. Excepcionalmente podrán utilizarse 
cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal. A 
tal efecto deberá solicitarse previa aprobación por parte de la Inspección de Obra. 

 
Hidrófugos 
Se denominan hidrófugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan al agua 
de mezclado de los morteros y hormigones a fin de aumentar su impermeabilidad. 
Los hidrófugos deberán cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1572, y su 
empleo aprobado por la Inspección de Obra. 
La forma de utilización y la determinación de las cantidades que deberán agregarse al 
agua de mezclado deberán hacerse siguiendo para cada tipo de material de acuerdo a 
las instrucciones del fabricante y a la que en cada caso establezca la Inspección de 
Obra. 
Se autorizará únicamente el uso de hidrófugos que contengan en su composición 
materias inorgánicas y que actúen por acción química. 

 
Ladrillos 
Los ladrillos que se utilicen en la construcción de paredes provendrán del cocimiento 
de arcillas, tendrán estructura compacta, estarán uniformemente cocidos. La 
Contratista deberá presentar muestras para su aprobación por la Inspección de Obra, 
que quedarán como testigos durante la ejecución de las obras. 
Los ladrillos deberán cumplir con las normas IRAM 1549, clasificándose en: 
Comunes:  
Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 22-25 cm. de largo, 11 cm. 
de ancho y 4,5 cm. de altura. Se admitirá en estas medidas una tolerancia máxima del 
3 (tres) %. 
La resistencia a la compresión en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos 
con mortero de cemento será 60 kg/cm2.  

 
Ladrillos huecos cerámicos:  
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Serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura, 
conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos especiales. Tendrán 
estructura homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme, sin 
vitrificaciones. 
Serán de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y ángulos 
rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar la adherencia en los morteros.  
En general los tipos de muros proyectados serán levantados con ladrillos cerámicos 
huecos de 8, 12 y 18 cm.  de espesor x A x B cm. dependiendo A y B de cada 
proveedor. Las medidas de los ladrillos huecos tendrán una tolerancia máxima de 3%. 
La resistencia a la compresión en su sección bruta será, como mínimo,  de 60 kg/cm2.  

 
 
A.2.4 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Ejecución de mamposterías: 
Las paredes y tabiques de mampostería se ejecutarán en los lugares indicados en los 
planos, de acuerdo a las reglas del arte del buen construir sin alabeos ni resaltos que 
excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos. 
Está prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepción de los necesarios para la 
correcta trabazón y en absoluto el uso de cuartos. Las molduras y perfiles serán de 
ladrillos convenientemente cortados. Las medias piezas serán cortadas a máquina. 
Los paramentos de los muros se levantarán empleando la plomada, el nivel, las reglas 
y los hilos de guía, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien horizontales 
y de trabazón perfectamente aplomadas.  
Los ladrillos serán convenientemente mojados antes de su colocación en la pared, 
regándolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso. 
Las paredes que deban ser trabadas deberán levantarse simultáneamente y a nivel 
para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las 
cruces. 
Los morteros serán elaborados mecánicamente con mezcladoras en perfecto 
funcionamiento, las que tendrán un régimen de quince a veinte revoluciones por 
minuto. En determinados trabajos podrá emplearse la elaboración a mano, pero 
deberá solicitarse previamente la expresa autorización de la Inspección de Obra. En 
este caso, la mezcla de los componentes se hará sobre una cancha metálica u otro 
piso impermeable y liso, aceptado por la Inspección de Obra. 

 
Empalmes y anclajes de paredes y tabiques:  
En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deban 
empalmarse con muros o columnas de hormigón se asegurará su vinculación 
mediante la colocación de pelos de hierro redondo de diámetro 8 mm.y 1 m de largo 
colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocarán en el 
hormigón agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas previa la 
colada del material, en forma de que queden totalmente adheridas al hormigón de la 
estructura al fraguar. 
Estas normas son válidas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no 
se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, de ser necesario 
deberá presentar a la Inspección de Obra para su aprobación, el detalle de los 



arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera necesario realizar 
de acuerdo a las normas a aplicar. 

 
Pases y orificios:  
La Contratista deberá ocuparse e incluir en su oferta la ejecución y apertura de 
canaletas, orificios para el pasaje de cañerías en obras de albañilería y hormigón. 
Todas las cañerías a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijarán 
adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a intervalos regulares. 
Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la 
estructura o albañilería, deberán ser previstos y/o practicados exactamente por la 
Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste 
responsable de toda omisión en tal sentido y de toda obra posterior necesaria. 
En muros donde esté previsto  bajadas pluviales o similares embutidas, se dejará en el 
lugar indicado, el nicho correspondiente. 
Se ejecutarán todos los conductos indicados en planos, como así también todos 
aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto 
funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la Inspección dará las instrucciones 
generales para su construcción y/o terminación de revoques o revestimientos. 
Los huecos producidos por el paso de maquinales o andamios, una vez terminado el 
uso de estos, se rellenarán con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar ladrillos 
recortados si fuese necesario, manteniendo en todo momento los niveles y plomos de 
la mampostería existente. 

 
Bases para equipos: 
La Contratista deberá ejecutar todas las bases para calderas, bombas, equipos en 
general, de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Serán de hormigón 
armado de las dimensiones que oportunamente indique la Inspección de Obra, o de 
estructura metálica según se indica en planos, debiéndose prever todos los elementos 
para fijación de los mismos, así como también las aislaciones y bases antivibratorias 
cuando los equipos lo requieran. 
En los casos que se construyan las bases de hormigón se terminarán de acuerdo al 
solado del local. En las aristas se colocarán guardacantos de hierro de 32 x 32 mm. 

 
Protecciones: 
Se tendrán en cuenta recaudos especiales: 
a) Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegerán las partes recientemente 

ejecutadas con material plástico u otro medio adecuado, para evitar la erosión y 
lavado de las juntas del mortero. 

b) Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudarán los 
trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs. anteriores, 
demoliéndose las partes dañadas. Si ha helado al empezar la jornada o durante 
ésta, se suspenderá el trabajo y se protegerán las partes recientemente ejecutadas, 
como así mismo en caso de preverse heladas durante la noche siguiente a una 
jornada. 

c) Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendrán 
húmedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el mortero 
y durante 7 días se regará abundantemente para que el proceso de endurecimiento 
no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuraciones por retracción o baja 
resistencia del mortero. 

 
Protección de aristas: En todas las aristas salientes se colocarán bajo revoque perfiles 
de aluminio de 19x19x3 mm, con grampas para su fijación, sobre zócalo y hasta  altura 
de cielorraso (aristas con revoques o con revestimientos). 
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A.2.5. MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN 
Los muros, las paredes y los pilares, se erigirán perfectamente a plomo con 
paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. 
Se reforzarán con encadenados de hormigón según se indique, todos aquellos 
tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las 
condiciones de estabilidad requeridas. 

 
 
 

A3 -   AISLACIONES 
 

 

A.3.1 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 
Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales 
dobles sobre mampostería, las horizontales contra humedad natural con presión 
negativa, la aislación vertical en paramentos exteriores, la aislación horizontal bajo 
locales húmedos, la aislación horizontal y vertical en interior de tanques, la aislación 
vertical y horizontal en conductos para paso de cañerías y todas aquellas otras que 
aunque no figuren expresamente mencionadas en esta especificación y/o en planos, 
sean conducentes a los fines aquí expresados, a cuyo efecto observarán las mismas 
prescripciones. 
Por lo tanto se entiende que la Contratista deberá asegurar las continuidades de todas 
las aislaciones en forma absoluta. 

 
A.3.2 Realización de los Trabajos 
Los tratamientos deberán aplicarse sobre superficies húmedas, las cuales deberán 
estar perfectamente limpias eliminándose todo vestigio de polvo, grasas, restos de 
pinturas, etc. 
Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminarán las manchas de salitre con agua y 
cepillo de acero. 

 
A.3.3.- Característica de los Materiales 
Los materiales específicos a usarse en estos trabajos son los hidrófugos que se 
adicionan al agua de empastado de las mezclas previa aprobación del Inspector de 
Obra. Cuando se mencionan cemento, arena, agua e hidrófugos, deberán cumplirse 
las especificaciones mencionadas en el Capítulo  3: Mampostería. 

 
A.3.4 -Capa aisladora  
 
          La capa aisladora horizontal será doble y se colocará sobre todos los cimientos 
de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales. Se hará con 
una mezcla hidrófuga formada por: 
  1 parte de cemento 
  3 partes de arena mediana  
 



y la cantidad proporcional de pasta hidrófuga de marca reconocida, disuelta en agua 
con que debe prepararse la mezcla, en la proporción indicada por el fabricante. 
No se continuará la albañilería hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa 
aisladora. La capa aisladora tendrá un espesor de 15 mm.y se colocará con esmero y 
sin interrupción para evitar por completo las filtraciones y humedades. A su vez, 
ambas capas horizontales, serán unidas entre sí por una vertical. 
La capa aisladora superior y antes de la ejecución de la mampostería en elevación, se 
pintará con una mano de asfalto modificado con incorporación de caucho y asfaltita en 
caliente. 
La capa aisladora horizontal superior, se ejecutará 5 cm. por encima del nivel de piso 
interior terminado. 
Capa aisladora vertical: Donde el paramento está en contacto con la tierra o donde el 
desnivel entre solados y solado contiguo exceda 1m. Se interpondrá una aislación 
aplicada a dicho paramento y unida a la capa horizontal. 
Dicho paramento será revocado por mortero constituido por 1 parte de cemento, 3 
partes de arena mediana, dosado con hidrófugo de marca reconocida. El espesor del 
revoque será de 1 cm. como mínimo. Posteriormente, se aplicarán tres manos de 
asfalto modificado con incorporación de caucho y asfaltita en caliente de un espesor 
mínimo de 3mm.  

 
A.3.5.- Azotado Hidrófugo 
Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimientos llevarán azotado 
hidrófugo previo al revoque grueso. 
De igual manera lo harán todos los paramentos que reciban revestimiento de azulejos, 
mayólicas, etc., en locales sanitarios y en las canaletas destinadas a recibir cañerías. 

 
A.3.6 Aislaciones horizontales en contrapisos 
 
Sobre el correspondiente contrapiso, se pondrá una capa aisladora horizontal que 
estará unida a la capa vertical interior. Se ejecutará con una mezcla formada por una 
parte de cemento portland, tres partes de arena mediana y la cantidad proporcional de 
pasta hidrófuga de marca reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la 
mezcla, en la proporción indicada por el fabricante. 

 
A.3.7 Sobre losas 
 
Se especifica en ítem A11 – CUBIERTAS 

 
 
Nota Importante 
          La Contratista deberá presentar una garantía escrita por el término de cinco (5) 
años referente a la estanqueidad de la impermeabilización ejecutada. 
Del mismo modo presentará a su vez una garantía escrita y por el mismo tiempo, de la 
Empresa proveedora e instaladora de dicho tratamiento hidráulico que debe exigir la 
Empresa Contratante. 
En todos los casos se deberán cumplimentar los requerimientos de las Normas IRAM 
específicas para la zona bioambiental pertinente. Deberá presentar Detalles 
Constructivos y Especificaciones, incluyendo los cálculos de Transmitancia Térmica y 
Riesgo de Condensación, tanto para muros como para techos, de los edificios 
característicos. 
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A4 -   JUNTAS DE DILATACION 
 
Especificaciones generales 
 
          Las juntas de dilatación deberán realizarse en los lugares indicados en los 
planos generales y/o de Hormigón Armado. 

 
A.4.1 
En hormigón armado 
 
          Para su ejecución in situ, deberá hormigonarse conjuntamente con la  
estructura, placas de poliestireno expandido de 25 mm. 
Posteriormente se colocará un sellador, capaz de no escurrirse en una junta vertical de 

4cm. x 2,5cm a una temperatura de 82ºC. 
Para la cubierta, cuando el cálculo estructural indique la existencia de juntas de 
dilatación en las losas de HºAº, éstas deberán sellarse con masilla plástica de marca 
reconocida, con un consumo no menor de 0,27Kg. / ml. y siempre y cuando la 
variación del diámetro de la junta no supere el 25% de su ancho. Se construirán a lo 
largo de la junta, dos paredes de 0.15 mts, de ladrillos comunes, sobre las que se 
levantará el techado, rematando con una cupertina de chapa galvanizada nº 20, 
soldada y remachada con doble cámara y libre juego para la dilatación. Será sellada 
en el borde de amure con cordón continuo de sellador. 

 
A.4.2 
Juntas de Separación entre Estructura de HºAº y Mampostería 
 
En los lugares indicados en los planos y/o especificaciones generales o de estructuras, 
se procederá a construir los paramentos de mampostería, con la cantidad de armadura 
que se detallen, a los fines de asegurar su unión con la estructura. 
La separación entre ambos materiales se realizará mediante la colocación previa de 
placas de poliestireno expandido de 25 mm. Interior y exteriormente, se procederá al 
sellado de estas juntas, mediante sellador ídem el punto anterior.  
 
 

A.4.3 
En cielorrasos de yeso y de placas de roca de yeso y en paredes 
interiores 

 
          Estarán protegidas con planchuelas de hierro de 5 cm. x 3 cm. metalizadas con 
zinc y pintadas con tres manos de pintura al esmalte, se fijarán por un solo borde, con 
tornillos fresados a grapas fijadas a uno de los muros. 
En el otro muro se amurará un hierro L, a plomo con el revoque para evitar que la 
planchuela deslice directamente sobre el revoque. 
El vacío se rellenará con sellador con la misma norma principal que se establece en el 
punto anterior. 



En cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, las juntas de dilatación se 
resolverán con perfiles de terminación prepintados, con forma de galera, de chapa 
galvanizada nº 24 de 20 x 10mm. 

 
 
A.4.4 
En pisos interiores 
 
          Se procederá de igual forma, pero utilizando solías de acero inoxidable 75/2 mm 
con tornillos de bronce cromados de cabeza fresada. En el vacío se rellenará con 
sellador y sostenido por una cinta preformada de P.V.C. 

 
 
A.4.5 
En paredes exteriores o pared y hormigón armado 
 
          Se harán en forma similar a la descripta en cielorrasos pero en el interior del 
muro deberá colocarse una junta hermética de zinc Nº 14 en forma de omega alargada 
y pintada al asfalto y amurada en ambos bordes de las paredes. El vacío se llenará 
con rellena junta, que pueda ser comprimido al 50% y recuperarse un 90%. 
Exteriormente, se colocará un sellador capaz de no escurrirse en una junta vertical de 
4 cm. x 2.5 cm. a una temperatura de 82º C 

 
 
A.4.6 
En contrapisos y pisos exteriores 
 
          Los contrapisos  sobre terreno natural y la carpeta que conforma los pisos 
exteriores contarán en todo su espesor, con juntas máximo, de 1,5 cm de espesor, 
para posteriormente sellarlas previa limpieza, con poliuretano expandido, dejado secar 
se sellará con sellador elástico o masilla  de primera calidad. Se realizará juntas en 
todos los encuentros de contrapisos con terminaciones diferentes.  
Todos los selladores, previo a la ejecución, serán presentados a la Inspección de Obra 
para su aprobación, quien indicará asimismo la ubicación de la junta. 

 
 

A5 -   REVOQUES 
 
 
Especificaciones generales 

Generalidades 
 
Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques interiores y 
exteriores, que se especifican en las planillas de locales y plano de detalles. 
Los distintos tipos de revoques serán los que se especifican en cada caso en los 
Planos y Planillas de Locales. 
Los paramentos se limpiarán esmeradamente como así también las juntas, raspando 
la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el 
paramento con agua. 
Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas 
u otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas rectas. 
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Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben 
colocarse revestimientos hasta cierta altura, y más arriba revoque, este último debe 
engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando así un 
paramento sin resaltos. 
Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificará el perfecto 
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la 
horizontalidad del cielorraso. 
También se cuidará especialmente la ejecución del revoque a nivel de los zócalos, 
para que al ser aplicados éstos, se enrasen perfectamente con la superficie revocada. 

 
A.5.1 
REVOQUES INTERIORES 
 
A.5.1.1 
 Revoques gruesos o jaharros 
 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutará el revoque grueso o 
jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.   
Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procederá a la 
construcción de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenará con el 
mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes 
de ladrillo y la tolerancia de medidas. 
Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigón que interrumpan las paredes 
de mampostería se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del elemento de 
hormigón y con un sobreancho de  por lo  menos 30 cm. a cada lado del paramento 
interrumpido, una hoja de metal desplegado.  A los efectos de asegurar el metal 
desplegado deberá dejarse tanto en las estructuras de hormigón como en la 
mampostería pelos de menos de 8 mm.durante el proceso de construcción. 
Se revestirán las cañerías y conductores de cualquier fluido caliente con tela o cartón 
material aislante permitido debidamente asegurado para evitar los posteriores 
desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatación por el  exceso de 
temperatura. 
El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del 
enlucido. En todos aquellos locales especificados en las Planillas de Locales y sobre 
cualquier pared o estructura que no tenga prevista otra terminación se hará este tipo 
de revoque.  Se utilizará un mortero a base de: 
 
   1/2 parte de cemento 
   1 parte de cal 
   4 partes de arena gruesa. 
 

 
A.5.1.2 
Revoques finos o enlucidos 
 
          Sobre los revoques gruesos se procederá a colocar los enlucidos o 
terminaciones que serán de acuerdo a lo indicado en los planos en terminaciones a la 
cal, yeso, etc. Los enlucidos o finos de terminación tendrán un espesor de 3 a 5 mm. 



Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminación se entiende deberá 
terminarse con enlucido a la cal, u otra terminación equivalente a juicio de la 
Inspección de Obra. Para la construcción de enlucido a la cal se usarán morteros con  
  ¼ parte de cemento,  
  1 de cal para fino 
  4 partes de arena fina 
la que será previamente tamizada, para asegurar la eliminación de toda impureza y 
exceso de material grueso. El enlucido a la cal se alisará perfectamente con fratás de 
madera. Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminarán pasando un  
fieltro ligeramente humedecido.  Una vez seco y fraguado, se usará lija fina. En todos 
los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de cal, el 
fratasado será efectuado al fieltro. 
En las paredes que sean  afectadas por el canaleteo para el paso de las distintas 
instalaciones complementarias, por el cambio de carpinterías, o por cualquier otra 
rotura, se realizará el jaharro en el sector afectado, picándose el revoque fino o 
enlucido del sector aledaño a donde se encuentre la rotura y rehaciendo el enlucido 
correspondiente, tratando de evitar cambios de textura, igual criterio se adoptará en el 
caso de revoques fuera de nivel o plomo por reparaciones anteriores, que se 
repararán, lijarán o picarán según corresponda. 

 
 

A.5.2. 
REVOQUES EXTERIORES 
 
A.5.2.1 
Revoque exterior completo al fieltro 

 

•  Azotado hidrófugo 
1 parte de cemento 
3 partes de arena mediana 
1 Kg. hidrófugo batido con cada 10 litros de agua 

•  Jaharro Bajo enlucido a la cal 
½ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 

•  Enlucido a la cal 
1 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena fina 

 
 

A6 -   CIELORRASO 
 
 
Especificaciones generales 
 
Se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P. 
Los trabajos aquí especificados incluirán todos los materiales, herramientas, equipos, 
transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo y planos de obra 
necesarios para la ejecución de los diversos tipos de cielorrasos. Incluyen por lo tanto, 
todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones, etc., que fueren 
necesarias para una correcta realización del Proyecto, estén o no dibujadas y/o 
especificadas; por lo tanto se consideran incluidas en el precio de la Contratista. 
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Asimismo, se contempla la provisión y colocación de los elementos de anclaje y 
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 
En los locales donde se requiera contar con cielorrasos desmontables, la Contratista 
deberá presentar propuesta y detalle para la ejecución de los mismos 
 
 
A.6.1. 
De  yeso aplicado bajo losa 
          Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias, a 
fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. 
Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los 
marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo. 
Salvo indicación contraria en los planos, los ángulos serán vivos. Bajo la losa se 
procederá a efectuar un azotado con mortero compuesto por 1 parte de cemento y 3 
partes de arena mediana, cuidando de cubrir con el mismo toda la superficie; 
posteriormente se aplicará un primer tendido de yeso negro de un espesor mínimo de 
5mm., que se igualará perfectamente con llana de acero. Una vez seca la capa de 
yeso negro, se procederá a aplicar el enlucido de yeso blanco que tendrá 2mm de 
espesor mínimo. El yeso será de 1º calidad, bien cocido, limpio, suave al tacto y 
deberá cumplir con la norma IRAM 1607.  
 
 

A7 -   CONTRAPISO 
 
 

Objeto de los trabajos 
 
          Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los 
contrapisos   indicados en planos y planillas de locales, con los espesores allí 
especificados.  Independientemente de ello, la Contratista está obligada a alcanzar los 
niveles necesarios, a fin de garantizar las cotas de nivel definitivas fijadas en los 
planos. 
Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de 
dilatación que correspondan, aplicando los elementos elásticos proyectados en total 
correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados. 

 
Realización de los trabajos 
 
Los contrapisos deberán estar perfectamente nivelados con las pendientes que se 
requieran en cada caso y los espesores indicados.  Deberán tenerse particularmente 
en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida al exterior. 
Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se harán 
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales 
sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como  mínimo 1,5 cm por debajo del 
nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino. 
Se construirán con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establezca y con los 
materiales que se especifiquen en cada caso y con las características fijadas para 



cada uno de ellos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P.  El 
hormigón será algo seco y se colocará apisonando su superficie. 
Al ejecutarse los contrapisos, se deberán dejar los intersticios previstos para el libre 
juego de la dilatación, aplicando los dispositivos elásticos con sus elementos de 
fijación, que constituyen los componentes mecánicos de las juntas de dilatación. Se 
rellenarán los intersticios creados con el material elástico, de comportamiento 
reversible, garantizando su conservación, o en todo caso diferirse estos rellenos para 
una etapa posterior.  
En caso de existir juntas de dilatación ver ítems A4. 

 
 
A.7.1. 
Contrapisos de cascotes sobre terreno natural 
 
Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procederá a limpiar el 
suelo, quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias orgánicas, 
desperdicios, etc. y con la precaución de mantener los niveles indicados en planos y 
planillas. 
La ejecución de los contrapisos se realizará previa autorización de la Inspección quien 
comprobará los trabajos de consolidación del terreno mediante un apisonamiento 
adecuado y riego en caso necesario. 
Se ejecutarán una vez cumplido a satisfacción de la inspección de Obra lo indicado en 
"relleno de recintos cerrados" respecto a compactación del terreno. 
Se ejecutarán sobre un relleno de suelo seleccionado, una vez cumplido a satisfacción 
de la inspección de Obra lo indicado en el ítem MOVIMIENTOS DE SUELOS. 
 
Tendrán una altura de 12 cm. y estarán constituidos por: 
                                    ½ parte de cemento 
                                     1 parte de cal hidráulica 
                                     3 partes de arena gruesa  
                                     8 partes de cascote de ladrillos. 
En coincidencia con los tabiques de mampostería de ladrillos huecos y donde no haya 
vigas de fundación, se ejecutará un refuerzo de 12 cm de ancho de hormigón armado 

con 4 φ 8 (dos inferiores y dos superiores) y estribos  φ  6 cada 20 cm. 
 
A.7.2 
Contrapiso sobre losa de cubierta 
 
 Previamente a la ejecución de los contrapisos, se procederá a la limpieza de 
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas de las 
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca 
especialmente la obligación de la Contratista de verificar los niveles de las losas 
terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que emerjan 
más de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de losa terminada.   
          Se hará un contrapiso, previo aislamiento hidrófugo, en pendiente de 5 cm. 
como mínimo de espesor en bocas de desagüe o de 8 cm. cuando se lo coloque sin 
pendiente, con hormigón que tenga: 
    ¼  parte de cemento  
   1 parte de cal hidráulica 
   4 partes de arena mediana 
   8 partes de arcilla expandida 
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A.7.3.-  
Carpeta de Cemento 
Se ejecutará una carpeta de cemento sobre los correspondientes contrapisos en un 
plazo no inferior a 8 días de ejecutado el contrapiso. 
Se hará una primera capa de 2 cm de espesor como mínimo con mortero constituido 
por 1 parte de cemento Pórtland, 3 partes de arena mediana y dosado con hidrófugo 
equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se amasará con una cantidad 
mínima de  agua y será comprimida cuidando la nivelación. Antes del fragüe de la 
primera capa, se aplicará una segunda de 2 mm de espesor con mortero constituido 
por 1 parte de cemento Pórtland, 3 partes de arena fina e hidrófugo. Esta segunda 
capa se alisará hasta que el agua refluya sobre la superficie. 
En los ángulos, esquinas y líneas de quiebre, deberá incorporarse metal desplegado, a 
fin de evitar el agrietado o fisurado de la carpeta. 

 
 

A8 -  PISOS, UMBRALES Y SOLIAS 
 
Especificaciones generales 
 
Se construirán respondiendo a lo indicado en la Planilla de Locales, o en los Planos 
respectivos, debiendo la Empresa ejecutar muestras de los mismos, cuando la 
Inspección de Obra lo juzgue necesario, a los fines, de su aprobación. La superficie de 
los mismos, será terminada en la forma que en los documentos enunciados se 
establezca. 
Los pisos, umbrales y solías presentarán superficies regulares dispuestas según las 
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que 
complementariamente la Inspección de Obra indique en cada caso. 
Antes de iniciar la colocación de los solados, la Contratista deberá solicitar a la 
Inspección de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribución  de los mosaicos, 
baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas y presentar la 
Contratista planos de despiece para su aprobación, en los casos que sea requerido. 
En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspección, estas se 
construirán de ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas y se colocarán 
reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas. 
Todas las piezas de solados, deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas 
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas 
condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Contratista arbitrará los 
medios de protección necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la 
utilización de lonas, arpilleras o fieltros adecuados. 
En oportunidad de la recepción de la obra, la Inspección de Obra podrá rechazar 
aquellas unidades que no reúnan las condiciones antedichas, siendo de 
responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposición parcial o total al solo juicio de 
la Inspección de Obra. 
La Contratista deberá proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los 
materiales especificados, los cuáles serán de la mejor calidad y presentarán un 
aspecto uniforme de color y textura. 
En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles establecidos 
en los planos u ordenados por la Inspección de Obra. 



En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los 
zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 

 
A.8.1 
Juntas De Trabajo 
 
Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar, la Contratista, 
estén o no indicadas en los planos o que sean necesarias para el mejor 
comportamiento de los solados, sean estos interiores o exteriores, para expansión y 
retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, 
durante su construcción como así también a través de la vida de los mismos por 
acción de las variaciones de la temperatura. 
Todos los aspectos referidos a juntas de dilatación-contracción, se ajustarán a las 
reglas del buen arte y a la disposición de los planos e indicaciones de la Inspección de 
Obra, del Presente Pliego y del pliego general de bases y condiciones del M.O.S.P. 
Las juntas deberán tener 25 mm de ancho y la profundidad del sellador será constante 
de 12 mm. 
La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente, 
deberán ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas 
fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales. 
Se emplearán selladores de tipo de nivelación propia para aplicaciones horizontales. 
En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno para la capa 
superficial, aparente, deberán emplearse polímeros líquidos polisulfurados, que 
deberán dilatarse sin fallas de adhesión ni cohesión. La aplicación se hará con pistola 
de calafateo limitando solo a los casos imprescindibles, el empleo de espátulas o 
escoplas sin pistolas. El  curado será a temperatura ambiente, con la única condición 
de que la junta esté limpia y seca. En general, serán del sistema llamado de dos 
componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura 
al sellador en donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, 
mezclados mecánicos. Deberán seguirse estrictamente las indicaciones que indique la 
firma fabricante de estos productos y tendrán el color indicado por la Inspección de 
obra. 
En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, 
aceite, grasa, agua, rocío, escarcha, etc. Además deberán obtenerse superficies 
firmes y fraguadas y tendrá que esmerilarse o picarse todo material sobrante. Una vez 
conseguido lo indicado precedentemente, se aplicará imprimador recomendado por los 
fabricantes, debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10 horas después de aplicada 
la imprimación. 
No obstante usar selladores que no manchen, se emplearán cintas de protecciones 
para todas las juntas, que deberán removerse tan pronto como sea posible después 
que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador comience a fraguar. 
En el acabado de las juntas deberán cuidarse muy particularmente la compresión del 
sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los puntos de las superficies de 
contacto de las juntas, así como un enrasado perfectamente a filo con los solados, sin 
excesos ni defectos de material sellador. 
Como materiales de respaldo se utilizará poliestireno expandido o equivalente. Estos 
serán nuevos y de calidad superior y no se permitirá el empleo de materiales tipo 
aceitosos. Previamente se limpiarán prolijamente las superficies de contacto, 
colocándolos luego a presión para llenar totalmente el vacío donde se colocan. 
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A.8.2 
Alisado de cemento 
          Se harán con un mortero constituido por: 1 parte de cemento y 2 1/2 partes de 
arena mediana, de no menos de 2 cm. de espesor, incorporándose color de ser 
necesario a la mezcla en aquellos locales indicados en planos y planillas. Se harán 
previamente las muestras de los colores que indique la Inspección de Obra, para 
obtener la aprobación correspondiente. 
La mezcla de cemento se amasará con una cantidad mínima de agua y una vez 
extendida será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a refluir 
por la superficie. Luego se emparejará la superficie y se pasará un rodillo metálico. 
A las 48 hrs. se cubrirá la superficie con una capa de aserrín o arena, mojándola 2 
veces diarias durante 5 días. 
 
Color: gris cemento. 
 
Juntas perimetrales: de 1cm de espesor, construidas con telgopor y selladas con brea 
y arena o con sellador en frío. 
Juntas de dilatación: se recomienda cada 450-500 m2 de solado. 
Juntas de trabajo: se recomienda la junta aserrada de 4cm de espesor, dejando paños 
no mayores de 15 m2. Sellado similar anteriores. 
En todos los casos mencionados, deberá respetarse ubicación y tamaño de las juntas 
existentes en la base. 

 
 
A.8.3 
Umbrales 
 
 Según Planilla de Locales serán de HºAº con terminación alisado, canto en 

chaflán. 

 
A.8.4 
Solías 
 
 Todos los vanos de puertas de locales, así indicados,  con pisos de placas 
graníticas llevarán solías del mismo material y color del piso. Serán piezas 
premoldeadas de 3 cm. de espesor con armadura de 4.2 mm. Serán de una sola 
pieza, según planos de Planta, con dimensiones de anchos de vanos por el ancho de 
muro. 

 
A.8.5 
Banquinas de Hormigon 
 
Banquinas de hormigón de 10cm de espesor perfectamente nivelada para el apoyo de 
equipos según planos.  
 
 



A9 -   ZOCALOS 
 
Especificaciones generales 
 

Se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del 
M.O.S.P. 
Los zócalos serán ejecutados con la clase de material y en la forma que en cada caso, 
se indica, en los Planos o Planilla de Locales. 
Los zócalos se colocarán perfectamente aplomados y su unión con el piso debe ser 
uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zócalo, ya sea por 
imperfecciones de uno u otro. 
Su terminación será recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas en 
relación con las de los solados, salvo expresa indicación  en contrario. 
Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serán ejecutados con toda 
limpieza y exactitud. 
A excepción de los casos de zócalos sanitarios, los pisos penetrarán debajo de los 
zócalos. 
Todas las piezas de los zócalos se colocarán enteras y sin escalladuras o defecto 
alguno.  A este fin la Contratista arbitrará los medios necesarios para lograr este 
requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera necesario y 
posteriormente a su colocación protegiendo los zócalos colocados, con lanas, 
arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la Obra. 

 
A.9.1 
Zócalo rehundido de cemento 
Se ejecutarán zócalos rehundidos de concreto, alisado. Tendrán una altura de 10 cm, 
salvo indicación en contrario y serán terminados a cucharín, con mortero constituido 
por 1 parte de cemento y dos de arena fina y color gris incorporado. 
 
 

A10 -  CUBIERTAS 
 

 
Objeto de los trabajos 
 

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutarán de modo tal que permitan 
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas 
funcionalmente. Las cubiertas de losa incluirán todos los elementos necesarios para 
su completa terminación, como ser: babetas, zócalos, guarniciones, platabandas, 
losetas, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos o sean 
Imprescindibles para la buena y correcta terminación del techo adoptado. 
Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que 
atraviese las cubiertas y emerja del techo, irán provistos de un sistema de babetas, 
guarniciones, etc., que aseguren la perfecta protección hidráulica de los techados y se 
deberán ejecutar después de haber aprobado la Inspección de Obra los detalles 
correspondientes.                                                                                                                                           
Asimismo, se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros y 
encuentros de cubiertas con parapetos, vigas invertidas, etc. El tratamiento para sellar 
las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas, ventilaciones y cualquier otro elemento 
saliente o pasante de las losas de hormigón armado deberá cumplir estrictas 
condiciones de seguridad. 
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La Contratista ejecutará todos los trabajos para la perfecta terminación de las 
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones, 
necesidades de obra y reglas del arte severamente observadas. 
La omisión de algún trabajo y/o detalle en la documentación no justificará ningún cobro 
suplementario; su provisión y/o ejecución deberá estar contemplado e incluido en la 
propuesta original.   
Los trabajos incluidos en este rubro serán garantizados por escrito, en cuanto a la 
calidad de los materiales y en su ejecución, por el término de 10 (diez) años. 
Correrán por cuenta de la Empresa todos los arreglos necesarios que deban 
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, 
o cualquier otro daño a construcciones y/o equipos y no podrá alegarse como excusa 
que el trabajo se efectuó de acuerdo a planos. 

 
Realización de los trabajos  
 
           Antes de comenzar el trabajo de la Contratista presentará a la aprobación de la 
Inspección de Obra tanto el cálculo de las estructuras y las uniones, que de la 
Contratista deberá firmar como calculista y constructor y los planos de Ingeniería de 
detalle. La entrega de todos los elementos constitutivos de la cubierta, se efectuará de 
acuerdo al plan de trabajos elaborado por la Contratista y aprobado por la Inspección 
de Obra y comprende tanto la aprobación de materiales como de las estructuras de 
sostén. 
La resolución de la cubierta deberá incluirse en el plano de estructura que presentará 
la Contratista. La empresa deberá presentar planos y cálculo de dicha cubierta para su 
aprobación con treinta (30) días de antelación a la iniciación de los trabajos 

 
A.10.1 
Losa de viguetas y ladrillos tipo isopor 
Se dispone la realización de una losa mediante viguetas pretensadas alivianadas tipo 
SHAP T50 junto con ladrillos tipo isopor. Se completará con una capa de compresión 
de 5cm. Asi mismo se incluirá una malla electrosoldada de refuerzo en la capa de 
compresión. Se deberán respetar las buenas prácticas constructivas sugeridas por el 
fabricante, para el manipuleo, colocación, junto con todo lo que corresponde para el 
correcto armado de la losa alivianada. 
 
 Para la aplicación de cielorrasos debe considerarse el correcto llenado de 
juntas y biseles inferiores con concreto y tomar precauciones ante diferencias de 
temperatura. 
 
A.10.2 
Terminación de la cubierta de losa 
 
          Sobre la losa de hormigón premoldeado, se realizará la barrera de vapor, con 
membrana asfáltica de 4mm y asfalto en frío, sobre la que se colocará placas de 
poriestireno expandido y espesor de 2,5 cm. Sobre este tratamiento se realizará un 
contrapiso de arcilla expandida de 5 cm. de espesor mínimo en los embudos y 
pendiente mínima de 1,5% hacia éstos. 



Una vez fraguado el contrapiso se realizará una carpeta de concreto alisado mortero 
1:3 (cemento/arena) de 3 cm. de espesor y terminación fratasada para tener una 
superficie libre de oquedades, depresiones o proyecciones. 
La ejecución de la aislación hidráulica responderá a las siguientes prescripciones: una 
vez limpia, seca y sin rebarbas la capa de mortero anterior y  selladas las juntas de 
manera tal que no queden bordes filosos en contacto con la membrana y redondeados 
los bordes  y esquinas, se procederá a aplicar una emulsión de asfalto emulsionado en 
agua, disuelto en partes iguales en solvente a razón de 350 gr. /m2, para luego colocar 
una membrana asfáltica de 4 mm. de espesor, la que irá totalmente pegada a la 
carpeta. Las juntas se solaparán de 3 a 4 cm., teniendo en cuenta el sentido de la 
pendiente, soldándolas con aire caliente con control de temperatura, a fin de obtener 
una membrana impermeable continua. 
Contra los muros laterales se realizarán babetas que irán solapadas hasta la mitad 
superior del remate de las cargas. La ejecución de babetas, guarniciones, etc. deberán 
ser aprobadas por la Inspección de Obra. En todos los casos deberá asegurarse la 
continuidad del aislamiento. Estas babetas se construirán en albañilería o en hormigón 
armado, según se indique en el detalle respectivo, o lo indique la Inspección de Obra, 
de no existir aquel. Tendrá goterón y el aislamiento se elevará verticalmente 
rematando con un sellador. Se tomará como precaución el ejecutar el trabajo de la 
membrana solo cuando las condiciones existentes y previstas permitan que el trabajo 
se realice de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y los requisitos de la 
garantía. 

 
 

A11 -   CARPINTERIAS 
 
 
Especificaciones generales 
 
Materiales, cantidades, formas, manos de abrir y Especificaciones se ejecutarán de 
acuerdo a Plano y Planilla de Carpintería. 
Será obligación de la Contratista, la verificación en obra de dimensiones, cotas de 
niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la ejecución de 
los planos finales de fabricación, terminación de trabajos y su posterior colocación, 
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se 
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos 
específicamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los 
distintos cerramientos así por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unión 
entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta 
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de revestimientos y/o 
ajuste, cierrapuertas, sistemas de comando de ventanas y/o ventilaciones, así como 
cerrajerías, tornilleras, grapas, etc. 
Antes de la colocación, la Inspección revisará y desechará todas aquellas carpinterías 
que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en la Planilla 
respectiva, como asimismo su correcto funcionamiento en sus partes móviles y con 
herrajes completos (perfectas condiciones de uso).  
El empotramiento se realizará con la prolongación de planchuelas o grapas de amure, 
o con la soldadura de ellas a insertos en mampostería u hormigón según corresponda. 
Las carpinterías existentes (puertas y ventanas) que sea necesario remplazar, se 
removerán y retirarán, completándose los vanos y colocando  las indicadas en planos 
y planillas de carpintería.  
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Protecciones 
 
          Las aberturas se protegerán adecuadamente no sólo para evitar su deterioro 
durante el transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo evitar que sus 
superficies sean marcadas, rayadas ó salpicadas con cal o cemento. 

 
Controles 
 
          En taller: La Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos. 
Además, Inspección de Obra cuando lo estime conveniente, hará inspecciones en 
taller sin previo aviso, para controlar la calidad de la mano de obra empleada, y si los 
trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de 
ejecución de partes no visible, hará realizar test, pruebas o ensayos que considere 
necesarios. Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará 
anticipadamente la aprobación de éstos, en taller. 
En obra: Por cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un 
elemento terminado, este será devuelto a taller para su corrección, así haya sido 
inspeccionado y aceptado antes de colocar. 

 
Colocación 
 
          Las operaciones de colocación en obra, serán dirigidas por un capataz de 
probada competencia en esta clase de trabajos. La Contratista deberá solicitar cada 
vez que corresponda, la verificación por Inspección de Obra, de la colocación exacta 
de la carpintería y de la terminación del montaje. 

 
Filtración de agua 
 
          En esta especificación se define como filtración de agua, la aparición 
incontrolada de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del cerramiento 
(excluyendo la de condensación para la que se proveerán canales de colección y 
drenaje). 
La filtración de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del 
edificio, será suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este 
rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los prejuicios que este hecho 
ocasionare. 

En todas las carpinterías de abrir exteriores se ejecutará bota-aguas. 
 
Planos de Taller  
 
          Previo a la fabricación de los distintos elementos la Contratista deberá entregar, 
a la Inspección de Obra, para su aprobación, un juego completo de los planos de 
taller. 
Estos planos serán en lo que sea posible, a escala 1:1, y deberán mostrar en detalle la 
construcción de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los 
elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles de todo tipo de 



conexiones y anclaje, tornillería y métodos de sellado, acabado de las superficies y 
toda otra información pertinente. 
Todas las soluciones presentadas deberán coincidir al máximo con los planos del 
proyecto de arquitectura. 
No podrá fabricarse ningún elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la 
Inspección de Obra. 
Donde cualquiera de las partes de los sistemas esté acotada en los planos, las 
medidas deberán ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista. 
Podrán someterse a estudio, soluciones con variación en los perfiles diseñados en la 
documentación original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los volúmenes 
aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales y cumplan en su 
funcionalidad con los objetivos propuestos. 
En todos los casos deberá efectuarse la verificación del cálculo resistente de todos los 
elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad de absorción de 
los esfuerzos a que estarán sometidos en su aplicación. 
Todas las dimensiones de los cerramientos, serán el resultado del replanteo en obra 
de las mismas. 
La aprobación de los planos no exime al Contratista de la responsabilidad final por la 
correcta funcionalidad de los elementos provistos. 

 
Planos de ejecución y tolerancia 
 
          Con anterioridad no menor a treinta (30) días de la fecha en que deba iniciarse 
la construcción en taller  de los elementos de carpintería según el plan de trabajo, la 
Contratista deberá presentar y someter a la aprobación de la Inspección de Obra los 
correspondientes planos de taller. 

 
Muestras     
 
          Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, la Contratista deberá 
presentar a la Inspección de Obra, para su aprobación, una muestra en tamaño natural 
de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la Inspección de 
Obra. 
Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras 
respectivas podrá ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la Contratista 
el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare. 
La aprobación de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad final por 
la correcta funcionalidad de los elementos provistos. 
Los derechos para el empleo en los cerramientos de artículos y dispositivos 
patentados, se considerarán incluidos en los precios de oferta. La Contratista será 
único responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes. 

 
A.11.1.1 
CARPINTERIA DE HIERRO 
 
           Estos trabajos comprenden la fabricación, provisión y colocación de todas las 
carpinterías metálicas, barandas, rejas, escaleras, etc. de la obra, según tipos, 
cantidades y especificaciones particulares que se indican en los Planos y Planillas de 
Carpintería. 

 
Chapas de hierro 
 
          Se utilizará chapa de hierro laminada de primer uso y óptima calidad doble 
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la 
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calidad. Se usará siempre calibre BWG 16 salvo que las necesidades resistentes 
determinen un espesor mayor. 

 
Perfiles Laminares 
 
          Deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre de contacto. Las uniones 
se ejecutarán a inglete y serán soldadas eléctricamente con electrodos de alta calidad 
en forma compacta y prolija. 

 
Planos de Taller 
 
          Los planos de taller indicarán las tolerancias de ejecución de los elementos de la 
carpintería, que serán los siguientes: 
1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles: 0,1mm. 
2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1mm. 
3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos móviles y fijos: 

0,5 mm. 
4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de paños 

vidriados: 0,5 mm. 
5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los paños vidriados: 1 

mm 
Los paños generales de taller se ejecutarán en escala 1:10 y en 1:1 (escala 
natural) los planos de detalle. 
 

Herrerías 
 
          El total de las estructuras que constituyen la Carpintería de hierro se ejecutará 
dé acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas 
especificaciones y las órdenes de servicio que al respecto se impartan. 
Antes de la colocación, la inspección revisará y desechará todas aquellas herrerías 
que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran solicitadas. 
 
 
A.11.1.2 
Marcos interiores de Puertas Placa 
 
  Serán de chapa de hierro doblada doble decapada  n°16 de 30 mm. por ancho 
de muro. 

 
 
A.11.1.3 
Puerta de abrir. 

Sistema: Puerta de una hoja de abrir..  
Hoja: Ciega, bastidor con parantes verticales y travesaño en tubo de chapa de hierro 
DD Nº 16. Dos caras de chapa ídem bastidor soldado al mismo relleno de los tubos 
con poliuretano expandido. Ventilación superior permanente en la misma chapa. Aleta 
con 70mm de desarrollo con ventilación permanente.  



 
A.11.1.4 
Rejillas de ventilación permanente 

Las rejillas de ventilación permanente que sean necesarias se construirán con marco 
de chapa doble decapada nº 16 de 20 x 20 cm. o medidas que se indiquen 
expresamente y llevarán aletas de ventilación permanente de la misma chapa que el 
marco, con un desarrollo de 70 mm. , del lado interior contaran con tela de bronce Nº 
10 (alambre BWG 23, luz de malla 1,91 mm). 
Todas las otras rejillas de ventilación indicadas en planos serán de similares 
características. Dimensiones  según Departamento Técnico Complementario. Las 
rejillas existentes en caso de ser necesario, serán reparadas o reemplazadas. 
Terminación esmalte sintético con convertidor de óxido. 

 
Escuadrías 
 
          Las escuadrías y espesores que se colocan en los planos son los mínimos 
exigidos, pero si la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una 
correcta terminación del trabajo, deberá preverlo en el precio e incluirlos en los planos 
de detalle correspondientes. 
Queda claro por lo tanto, que la Contratista no queda eximida de las obligaciones que 
fija este Pliego, por el solo hecho de ceñirse estrictamente a los detalles indicados en 
los planos. 

 
A.11.1.5 
Ventana Fija tipo rejilla: 
 
 Se construirán con marco de hierro y llevaran aletas de ventilación permanente 
del mismo material que el marco. 

 
 
A.11.2.1 
HERRAJES  
 
 La Contratista proveerá en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los 
planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como así también 
aquellos no  consignados y que sean imprescindibles para el perfecto funcionamiento 
de las carpinterías a proveer y colocar los mismos deberán cumplir en cuanto a 
robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo de obra, caso contrario 
serán rechazados por la Inspección. 
En todos los casos, la Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra 
un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere 
sustituir, perfectamente rotulado y con la indicación de los tipos en que se colocará 
cada uno. La aprobación de ese tablero por la inspección de Obra es previa a todo 
otro trabajo. Este tablero incluirá todos los manejos y mecanismos necesarios. Todos 
los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta resistencia 
mecánica a través del tiempo. 
Los herrajes deberán reunir las mejores características de calidad de los elementos 
existentes en plaza. Los detalles constructivos específicos deberán ser especialmente 
diseñados por el oferente conforme recomendaciones del respectivo fabricante. Será 
decisión de la Inspección de Obra la elección definitiva del herraje a utilizar, sin que 
esto dé lugar a ningún tipo de variación en el precio estipulado a cada cerramiento. 
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A.11.2.2 
De puertas en general  
 
Tres pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir de cilindro  unicabo 
para puertas interiores .Manija doble balancín de bronce platil recta pesada bocallave 
y rosetas Circulares. 
Manijón de Acero Inoxidable de 40 mm de diámetro exterior. Arandelas circulares de 
acero inoxidable . 

 
 

A12 – PINTURAS 
 
 
Especificaciones generales 
   
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todas 
las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de 
recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de 
proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No 
se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. 
La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las 
obras del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de estructura exterior procederá a 
cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura, con un manto completo de tela 
plástica impermeable, hasta la total terminación de secado del proceso. Esta cobertura 
se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por 
desarrollar el trabajo. No permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la 
pintura haya secado completamente. 
La Contratista deberá notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar cada 
mano de pintura, etc. 
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color, (salvo en 
las pinturas que precisen un proceso continuo). 
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen 
las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la 
Contratista tomará las provisiones del caso, dará las manos necesarias, además de 
las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo 
adicional. 
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar 
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, 
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, 
será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección 
de Obra. 

 
Materiales 
 
          Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de 
su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser 



llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de 
garantía. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, 
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 
La Contratista deberá realizar, previamente a la ejecución de la primera mano de 
pintura en  todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color 
y tono que la Inspección de Obra le solicite; al efecto, se establece que la Contratista 
debe solicitar a la Inspección las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a 
catálogo o muestras que le indique la Inspección, ir ejecutando las necesarias para 
satisfacer, color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 
ejecutará el tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases que 
someterá a aprobación de la Inspección y quedarán selladas y firmadas en poder de la 
misma. En este momento procederá a formular la pintura que deberá ser hecha en 
fábrica original; sólo se permitirá el uso de entonadores en obra en casos 
excepcionales, dado que se exigirá formulación y fabricación en planta de marca 
reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se harán repintar las 
estructuras a solo juicio de la Inspección de Obra. Se deja especialmente aclarado, 
que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a 
causas de formulación o fabricación del material, el único responsable será la 
Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá 
tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto 
que usa responda en un todo a las cláusulas contractuales. En estos casos y a su 
exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al repintado de las estructuras que 
presenten tales defectos. 

 
Aprobación de las pinturas 
 
 A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación 
se tendrán en cuenta las siguientes cualidades: 

 
Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o 
rodillo. 
 
Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada. 

 
Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor 
número de manos posible. 

Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir 
dureza adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 

 
Estabilidad: Se verificará en el envase.  En caso de presentar sedimento, este 
deberá ser blando y fácil de disipar. 

 
Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduídos, imprimadores, selladores, 
diluyentes, etc., la Contratista entregará muestras a la Inspección  para su aprobación. 
 
 
A12.1 
Muros exteriores  
 
          Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal, 
éstos deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad residual, se 
hará un lavado previo con solución de ácido muriático al 10% en agua, enjuagando 
abundantemente y dejando secar. y se les pasará papel de lija nº 2 para alisar los 
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granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicará una mano de imprimación 
acrílica transparente, según normas del fabricante. y se aplicarán las manos de pintura 
al látex acrílico para exteriores que fuere menester, con un mínimo de tres, para su 
correcto acabado.  La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajarán 
según la absorción de las superficies. 

 
A.12.1.1 
LátexAcrílico (en cargas y muros auxiliares). 
 
Posteriormente se aplicará una mano de imprimación acrílica transparente, según 
normas del fabricante. y se aplicarán las manos de pintura al látex acrílico para 
exteriores que fuere menester, con un mínimo de tres, para su correcto acabado.  La 
primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajarán según la absorción de 
las superficies. 

 
A.12.2. 
Muros Interiores 
 
 Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal, 
éstos deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad residual, se 
hará un lavado previo con solución de ácido muriático al 10% en agua, enjuagando 
abundantemente y dejando secar. y se les pasará papel de lija nº 2 para alisar los 
granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicará una mano de imprimación 
acrílica transparente, según normas del fabricante. y se aplicarán las manos de pintura 
al látex acrílico para interiores que fuere menester, con un mínimo de tres, para su 
correcto acabado.  La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajarán 
según la absorción de las superficies. 

 
A.12.3. 
Sobre cielorrasos de yeso 
 
 Previa limpieza, se hará una aplicación de una mano de fijador según normas 
del fabricante. Posteriormente se aplicará enduido plástico al agua para eliminar las 
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se lijará 
con lija fina en seco, quitando el polvo resultante de la operación anterior. 
Se aplicarán tres manos de pintura al látex acrílico antihongo especial para 
cielorrasos. La primera se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se 
rebajarán, según absorción de las superficies.  

 
A.12.4 
Carpintería Metálica de hierro y herrería 
 
Esmalte antióxido de acabado: En puertas exteriores indicados en planilla de 
carpintería se aplicará esmalte antióxidoferromicáceo con acabado y color según 
memoria. Elaborado con resinas alquídicas impermeables, pigmentos orgánicos e 
inorgánicos, óxido de hierro micáceo, inhibidor de óxido polimérico y aditivos 
convertidores y estabilizadores, formando una barrera opaca química con pigmento de 



efecto. Se aplicará según especificaciones del fabricante, directo sobre el metal. Las 
superficies deberán estar limpias, secas y libres de grasitud, para lo cual previamente 
se limpiarán con solventes de lavado o desengrasantes. Si es necesario se removerá 
la corrosión superficial mediante decapados mecánicos o químicos como desoxidantes 
fosfatizantes. Posteriormente se aplicarán a pistola, dos capas del esmalte 
antióxidoferromicáceo con un intervalo entre ellas de 24 horas. 

 
A.12.5. 
Esmalte sintético 
 
 Se aplicará sobre las estructuras de hierro queden o no a la vista; puertas, 
conductos, cenefa de techo existente; previa limpieza, lijado y desengrasado, libre de 
polvillo, una mano de fondo (convertidor de óxido) y tres manos de esmalte sintético 
de primera calidad.  
Se aplicará pintura convertidor de óxido según especificaciones del fabricante. 
La primera mano de esmalte sintético se aplicará adicionada de disolvente adecuado y 
en la proporción indicada por el fabricante, acabado sintético brillante. 
Previo a un lijado de toda la superficie para anclaje, se aplicarán 2 manos de acabado 
sintético color según Memoria.  La Contratista deberá presentar a la Inspección de 
Obra, para su aprobación, una muestra del color previo a su aplicación. 
Todas las etapas de pintado se realizarán en días cuya temperatura esté comprendida 

entre 15 y 30º C y la humedad relativa ambiente no supere el 80%. 
La superficie de aplicación será lisa uniforme (libre de chorreaduras y corrimientos), y 
los bordes de las estructuras perfectamente cubiertos. 

Las estructuras deberán ser retocadas en obra por la Contratista en caso de golpearse 
o resentirse el proceso anteriormente indicado. 
Los defectos superficiales que se presenten en obra por golpes en la pintura se 
rellenarán con sucesivas capas de masilla al aguarrás, se lijarán las zonas tratadas 
con lija al agua, hasta la nivelación de la superficie pintada y se retocará a pincel con 
pintura convertidor de óxido y se aplicará nuevamente esmalte sintético en el tramo 
afectado. 
Todos los empalmes de carpinterías serán soldados prolijamente, tras lo cual se 
continuará con el proceso indicado. 

 
NOTA: En todos los casos el color será aprobado por los proyectistas. 
 
 

A13 – VARIOS 
 
13.1. Tapa de registro 
 
Tapa de registro de hormigón armado con guias de hierro extraíbles con bastidor 
metalico, perfiles L amurados. Medidas según plano.  
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A14 – LIMPIEZA DE OBRA 
 
Limpieza de obra 
 
La obra, durante el transcurso de su ejecución deberá mantenerse limpia y ordenada. 

Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocación de vidrios y pintura 

general, se procederá a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista el detalle de 

terminación en los encuentros de los distintos materiales que hacen al total de la obra. 

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estarán a cargo 

de la contratista. 
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B- ESTRUCTURAS DE H°A° 
 

B 1. ALCANCE 
 
           Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que deberá 
cumplir la estructura en cuanto al cálculo, características de los materiales, 
elaboración del hormigón y su colocación en Obra, así como todas las tareas que 
tengan relación con la estructura en sí y su aspecto constructivo, incluyendo aquellos 
elementos, accesorios y Documentación que, aún sin estar expresamente indicados 
en los Planos y Especificaciones Técnicas, sean necesarios para la correcta y 
completa terminación de los trabajos. 

 
B 2. NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN   
 
El cálculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras será efectuado por 

la Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC), debiendo presentar 
Planos, Memorias y Planillas de Cálculo en original y tres (3) copias, de las 
fundaciones y de la estructura, para su posterior aprobación. En el caso de métodos o 
procedimientos no comunes, las Memorias de Cálculo contendrán las 
correspondientes referencias y datos bibliográficos.        
 
En los Planos deberá figurar con claridad: 
I. Las dimensiones de todos los elementos estructurales. 

II. Tipo de acero adoptado para las armaduras. 

III. Resistencia del hormigón. 

IV. Hipótesis y análisis de cargas adoptados. 

V. Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados. 

VI. Detalles de elementos estructurales de características particulares. 

 
Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicación de longitudes y 

posición de las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras 
especiales, deberán ser presentados por la Contratista quince días antes de la 
iniciación de los trabajos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan de 
Trabajos. 
 

B 3. RELLENOS. 



 
El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuará con 

suelo seleccionado, por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de 20cm., 
debiéndose lograr el 95% del Proctor Standard como mínimo, e Índice Plástico menor 
o igual de 12. 

Estas determinaciones deberán ser efectuadas por un Laboratorio reconocido. 
 

B 4. ESTRUCTURA DE FUNDACIÓN 
 

Para el dimensionado según cálculo, a presentar por la Contratista, deberán 
adoptarse para la estructura de fundación los valores y criterios aconsejados por el 
Estudio de Suelos. 

También se tomarán de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios para 
definir las características del suelo en excavaciones; nivel de napa freática; 
deformabilidad de los estratos superiores que afecten a los solados en contacto, y 
todo aporte de la mecánica de suelos, necesario para la realización de la obra. 

 
B4.1 Estudio  de Suelos: 

 
El Estudio de Suelos será efectuado por La Contratista,  y deberá cumplir 

con lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares para el estudio de 
suelos  adjuntas. 
 
B4.2 Naturaleza del Estudio de Suelos 
 
A. El Estudio tendrá por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que 

constituyen la formación estratigráfica del suelo dentro de la profundidad activa 
para la fundación a construir y determinar las propiedades físicas, mecánicas e 
hidráulicas necesarias, a efectos de prever adecuadamente el comportamiento de 
la obra. 

B. Para ello se realizarán exploraciones mediante la ejecución de perforaciones o 
pozos a cielo abierto, para determinar la secuencia estratigráfica mencionada y 
obtener muestras adecuadas para la confección de un perfil resistente del terreno. 

C. El Estudio podrá incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros procedimientos 
de exploración e investigación de suelos, que suministren datos igualmente 
representativos de su resistencia, deformabilidad y permeabilidad, según resulte 
indispensable. 

 
B4.3 Perforaciones o pozos a cielo abierto 
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D. El número de perforaciones o pozos a cielo abierto será fijado por el Profesional 
en función de las características del problema a resolver. No obstante ello el 
número mínimo a ejecutar será de una (1) perforación  cada trescientos  (300) 
metros cuadrados de superficie de la planta de la obra, distribuyéndose las 
mismas regularmente no pudiendo en ningún caso ser su número inferior a tres (3) 
para cada uno de los edificios en el caso de que éstos estén separados más de 
diez (10) metros entre sí. 

E. Como mínimo las dos terceras partes del número total de perforaciones se 
situarán dentro del área delimitada por la planta del edificio. No serán  
considerados los datos de perforaciones alejadas más de diez (10) metros 
respecto de los límites de dicha área. 

F. Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderán por debajo del nivel más 
bajo de la construcción a su cimentación, hasta la profundidad necesaria para 
establecer la secuencia, naturaleza y resistencia de los suelos- incluso la 
deformabilidad específica cuando se considere indispensable dentro de la 
profundidad activa resultante del perfil resistente del suelo y del tipo de obra o 
tamaño de la cimentación a construir. Se dará cumplimiento, como mínimo, al 
valor establecido en los párrafos siguientes: 

     *Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30) toneladas (en 
cimentaciones directas aisladas y/o corridas): tres (3) metros por debajo del nivel 
de cimentación. 
     *Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30) toneladas e 
inferior de cien (100) toneladas (en cimentaciones directas aisladas, que no se 
interfieren mutuamente dentro de la profundidad activa): cinco (5) metros por 
debajo del nivel de cimentación. 

 
B4.4 Propiedades Índice de los Suelos. 

 
G. Se determinarán todas las propiedades físicas necesarias para la identificación 

adecuada a los requerimientos del problema a resolver. 

a) Contenido de humedad natural. 

b) Límite líquido. 

c) Límite plástico. 

d) Por ciento que por lavado pasa el tamiz Nº 200. 

e) Análisis granulométricos. 

 



B4.5 Propiedades Mecánicas e Hidráulicas de los Suelos. 
 
H. Se determinarán las propiedades mecánicas necesarias para una solución 

adecuada del problema a resolver. 

I. Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del 
compactamiento de la cimentación o de la obra, se ejecutarán  como mínimo 
ensayos triaxiales, de modo de obtener una envolvente que defina los parámetros 
de resistencia para las distintas condiciones críticas de humedad y de drenaje que 
se desarrollen en el terreno. 

J. La determinación de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podrá 
efectuar mediante el ensayo de corte directo. 

La deformabilidad específica se determinará cuando sea necesario, mediante 
ensayos de consolidación unidimensional y/o ensayos de consolidación tridimensional 
según corresponda. 
K. Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinación 

directa, ésta se efectuará en el sitio por ensayos de bombeo, con un número de 
pozos de observación que permitan una efectiva evaluación del coeficiente de 
permeabilidad de la formación en estudio. 

 
 

B4.6 Agresividad y expansibidad 
 
L. En todos los casos se efectuará el análisis químico de las muestras de agua 

provenientes de la napa freática detectada, para verificar su grado de agresividad 
a los hormigones. 

M. En las muestras de los suelos cuyo límite líquido (LL) sea mayor de cincuenta (50), 
se realizarán ensayos cualitativos para determinar su actividad potencial. En todos 
los casos que sea necesario, se deberá determinar la presión de hinchamiento. 

 
B4.7 Informe Técnico 
 

Será ejecutado y firmado por un Profesional de la Ingeniería, quién deberá tener 
una antigüedad mínima de cinco (5) años en la condición de especialista en estudios 
de suelos, quién será responsable. 

El informe contendrá una descripción de la labor realizada y proporcionará los 
resultados obtenidos incluyendo como mínimo: 

-     Planos con la ubicación (acotada) de las perforaciones. 
-     Cotas de las bocas de iniciación referidos al nivel oficial. 
-     El método de perforación utilizado. 
-     El tipo de sacatestigo empleado. 
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-     Cotas de extracción de muestras. 
-     Las resistencias a la penetración. 
-     Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el terreno. 

N. La clasificación del suelo. 

O. La ubicación del nivel de la napa freática con indicación del procedimiento y 
oportunidad de su determinación.  

P. Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones, profundidades 
y tensiones admisibles a adoptar, para la confección del plan de excavaciones y el 
cálculo del apuntalamiento. 

 
B 5. NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN 

Tanto para la realización del predimensionado, del cálculo estructural, la 
ejecución de los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado, 
apuntalamiento, soporte y arriostramiento, armado, hormigonado, desencofrado, 
limpieza y terminación, como  todo otro trabajo de hormigón estructural necesario 
para la terminación de acuerdo a su fin, la provisión de materiales, herramientas, 
equipos, transporte, mano de Obra y supervisión necesarios, incluyendo aquellos 
elementos, accesorios y Documentación que aún sin estar expresamente indicados 
en estas Especificaciones Técnicas sean necesarios para la correcta y completa 
terminación de los trabajos. 
 
Serán de aplicación obligatoria los siguientes reglamentos, según la resolución  
CIRSOC 247/2012: 
 
-CIRSOC 101/05: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de edificios. 
-CIRSOC 201/05: Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de hormigón           
armado y pretensado. 
-CIRSOC 301/05 , 302/05  y/o 303/05. 
-CIRSOC103 Y ANEXOS. 
-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y Seguridad     en 
el Trabajo. 
-Disposiciones CIRSOC complementarias. 
-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados. 
 
Materiales: 

Los materiales se regirán y verificarán por el Reglamento CIRSOC 201, 
Capítulo 6 y Anexos. 
  
 Cargas:  

Las estructuras deberán calcularse para resistir las cargas permanentes y las 
cargas accidentales o sobrecargas. 



Deberán componerse las situaciones posibles más desfavorables a efectos de 
obtener las máximas solicitaciones en cada sección de la estructura a calcular. 

Se adoptarán los valores de sobrecargas de servicio especificados en el 
Reglamento CIRSOC.  
 

B 6. VERIFICACIÓN DE LAS DEFORMACIONES:  
  
En el Cálculo y Proyecto de estructuras construidas se deberá verificar, 

además del cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas 
estructurales cargadas no superen los límites máximos de deformación que se 
establecen a continuación: 

 
a) Deformación admisible en elementos flexados 
a.1.- Se deberán verificar que los elementos sometidos a flexión, las flechas finales 
máximas no superen los valores admisibles que se establecen a continuación: 
 
Elemento flexado                                                      Deformación admisible 
 
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculación)                   0.003 L 
Losas en voladizo                                                                0.038 L 
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculación)            0.002 L 
Vigas en voladizo                                                                0.005 L 
 
a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigón armado, podrá considerarse 
cumplida la verificación de la flecha máxima, cuando se satisfagan las relaciones de 
esbeltez máxima que se establecen seguidamente: 
 
Elemento Simpl. 

apoyada 
Un ext. 
continuo 

Ambos 
ext. 
continuos. 

Un 
extremo 
volado 

Cont. en 
todo el 
contorno 

Condiciones 
mixtas 

Vigas 1/16 1/22 1/25 1/8 ----- ----- 
Losas 
armadas en 
una 
dirección 

1/30 1/35 1/40 1/12 ----- ----- 

Losas 
armadas en 
dos direcc. 
(*) 

1/50 ----- ----- ----- 1/60 1/55 

 
(*) Para relaciones de lados 0.75 a 1 

 
b) Interacciones de deformaciones 

Se deberán verificar las deformaciones elásticas y plásticas que experimenten 
los distintos elementos que componen una estructura, tanto en los casos en que 
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intervengan elementos de rigidez y deformabilidad dispar, como componentes de 
estructuras hiperestáticas, como en los casos de estructuras mixtas, con participación 
de miembros estructurales y/o apoyos constituidos por diferentes materiales. 

 
c) Deformación de fundaciones 

Se deberán verificar las estructuras, frente a las solicitaciones provocadas por 
los asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera sea el sistema 
adoptado para las mismas. Los asentamientos diferenciales se computarán para la 
estructura sometida exclusivamente a de cargas permanentes. 
 

B 7. JUNTAS DE DILATACIÓN Y/O TRABAJO. 
 
Aunque no se indiquen en el Proyecto, ni en el predimensionado, en las 

estructuras deberán colocarse juntas de dilatación y/o trabajo.  Asimismo deberán 
colocarse juntas de dilatación en todo contacto entre estructura nueva con el edificio 
existente. 
 

B 8. LOSA DE HORMIGON PREMOLDEADO  
 
 Se dispone la realización de una losa mediante viguetas pretensadas tipo 
SHAP T50 junto con ladrillos de poliestireno entre las mismas. Luego deberá 
completarse la losa mediante una capa de compresión de 5 cm de espesor. Dentro de 
la misma se colocara una malla de barras de acero electrosoldada de paso 20cm x 
20cm , diámetro 4,2 mm.  
Se deberán respetar las buenas prácticas constructivas sugeridas por el fabricante, 
para el manipuleo, colocación, junto con todo lo que corresponde para el correcto 
armado de la losa alivianada. 

 La losa deberá ser calculada para una sobrecarga correspondiente a una 
azotea inaccesible.- 
 Para la aplicación de cielorrasos debe considerarse el correcto llenado de 
juntas y biseles inferiores con concreto y tomar precauciones ante diferencias de 
temperatura. 
 

C) OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 

C1 - INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DÉBILES 
 

C1.1. Trabajos a Realizar: 
 



El Hospital Nuestra Señora del Carmen de la localidad de Carmen de Areco es un 
centro asistencial actualmente en funcionamiento. 
En la actualidad la provisión de energía se acomete desde varias entradas de 
energía, con la correspondiente contratación de diferentes servicios, alimentando a 
los distintos Tableros Seccionales. 
 
El propósito del proyecto consiste en la unificación en una sola acometida al 
establecimiento de energía eléctrica provista por la Cooperativa Eléctrica, y la 
provisión del Tablero General de Baja Tensión TGBT para alimentar los diferentes 
Tableros Seccionales. 
La alimentación a nuevo de todos los Tableros Seccionales.  Cumpliendo la normativa 
hospitalaria AEA 710. La misma incluye la provisión e instalación de los tableros de 
red aislada en los sectores correspondientes, conforme a norma. 
Así mismo se deberán poner a norma hospitalaria AEA 710 de los tableros 
seccionales existentes, modificando los que tengan la posibilidad de rehacerse, y 
haciendo a nuevos los que lo requieran, considerando especialmente lo indicado en la 
normativa para las Salas del Grupo 2. 
Se deberá proveer un sistema redundante de emergencia para el caso de la 
interrupción de energía de la empresa prestataria a las zonas críticas del nosocomio, 
lo cual se deberá proveer un grupo Electrógeno nuevo y trasladar el existente. Los 
mismos alimentarán al TGBT haciendo la transferencia en forma automática. 
 
Se deberá construir el local para alojar los gabinetes de entrada de la proveedora 
para tarifa T3, TGBT y GE`s , el cual está especificado según Área civil. 
 
Los Oferentes deberán considerar en sus ofertas que, estando el Hospital en 
funcionamiento, todas las tareas deberán ser previamente pactadas y coordinadas 
con los representantes técnicos que designe el Ministerio de Salud. Es decir que no 
se podrá dejar sin servicio eléctrico a ningún sector del Hospital, sin el consentimiento 
previo de las autoridades del mismo, considerando especialmente el tipo de pacientes 
que ocupan el mismo. Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen 
la ingeniería de obra, mano de obra, materiales y equipamiento necesarios para dejar 
en condiciones de correcto funcionamiento de las instalaciones. 
Tareas a específicas a realizar eléctricas. 

1) Provisión, montaje e instalación de cable de PVC subterráneo conectando la 
doble terna de Al provisto por la proveedora en poste hasta el nuevo pilar de 
acometida ubicado en local a construir. 

2) Provisión, montaje e instalación de nuevo pilar de acometida de energía 
unificada en tarifa T3, S/ reglamentación de la proveedora  Cooperativa 
Eléctrica, y ENTEs reguladores. 

 Esto incluye toda la tramitación ante la proveedora de electricidad (Cooperativa 
Eléctrica) y municipalidad si correspondiere, para la obtención del servicio unificado 
en un solo puesto de medición, mediantes gabinetes s/reglamentación de entrada y 
medición. 

3) Desvinculación y retiro de los distintos puestos de medición e ingreso de 
energía eléctrica actuales al hospital, que alimentan los tableros seccionales. 
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Incluye tramitación para dar de baja esos servicios. Desmonte y retiro de obra 
de los cables, canalizaciones y tableros,  que serán reemplazados en la 
intervención proyectada, los cuáles serán entregados a las autoridades del 
hospital.  

4) Provisión, montaje e instalación  del Tableros Generales de Baja Tensión 
TGBT, con sus dos barras normal y emergencia. Con inclusión de un PLC para 
ingreso automático de Grupos Electrógenos, en caso de falta de energía de la 
proveedora. Provisión, montaje e instalación de la Unidad de Energía 
Ininterrumpida (U.P.S.) para la alimentación de los auxiliares del Tablero 
General de Baja Tensión. 

5) Instalaciones de Puesta a Tierra de la instalación en la acometida de BT y en el 
local del Tablero General de Baja Tensión y Grupos electrógenos y provisión y 
colocación de la puesta a tierra hospitalaria. 

6) Provisión, montaje e instalación del Banco Automático con Capacitores para la 
corrección del factor de potencia, en el Tablero General de Baja Tensión. 

7) Provisión, montaje,  instalación y puesta en funcionamiento de un Grupo 
electrógeno nuevo de 250 KVA, para alimentar las cargas de emergencias del 
hospital, ante fallas en la provisión de energía desde la proveedora (en 
redundancia con el grupo electrógeno existente). También se deberá proveer 
un tanque de combustible adicional para autonomía 8 hs. 

8) Traslado y reubicación de grupo electrógeno existente de 200 kVA en nuevo 
local donde se alojarán los grupos Electrógenos, con su correspondiente 
tablero de transferencia automática. Al mismo deberá realizarse todas las 
tareas de mantenimiento y conexionados correspondiente para que quede en 
perfecto estado de funcionamiento. 

9) Provisión y conexionado de alimentación a tableros seccionales existentes y 
otros a reemplazar a nuevo desde  TGBT hasta c/u de ellos ubicados dentro 
del hospital. Los mismo serán respetando las normas AEA 710 hospitalarias, 
teniendo en cuenta el doble camino de fuego, según al grupo de sala que 
corresponda.  

Se realizarán mediantes cañeros subterráneos y cámaras de pase  por el predio del 
hospital, incluyendo el zanjeo, la tapada, y las obras de túneles necesarios para pasar 
por debajo de las calles internas, fuera del edificio;  y conductores subterráneos 
LSOH. La unión entre cañeros y Tableros Seccionales del interior del hospital se 
realizará y mediante bandejas portacables y conductores con aislación LSOH. 

10)Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Tableros de red aisladas 
para salas de grupo 2, con doble camino de fuego según norma AEA 710 
hospitalaria (se excluye en ésta etapa la provisión de las UPS reglamentarias). 

 
11)A) Tableros seccionales existente a realizar nuevos: 

Cant.: 7 
-TS NEO 
-TSEF3 (FM) 
-TS BE 
-TS RX 
-TSEF4 



-TS Guardia/Circulación Y Showroom. 
-TS ADM 
B) Tableros seccionales existente a alimentar: 
-TS Ester. 
- TS EF2 
-TS Quir/Mater 
-TS UTI 
-TTA1 (GE existente) 
-T PLC TTA 
-TS FM1 
-TS FM2 
-TS Ped. 
-TS Elec 
-TSTSAA1 (Geriat.) 
-TSTSAA2 (Geriat.) 
-TS EF1 
-TS TC 
 
C) Tableros Seccionales existentes a readecuar: 
-TSAA (Quir.) 
-TS Elec 2 
-TS Int./Pediat. 
-TGGer 
-TSGer 
 
Notas: 

1- Todos los materiales retirados en el desmonte serán entregados a la 
Dirección del Hospital. 

2- El hospital deberá quedar en perfecto estado de funcionamiento, con la 
Tarifa de energía unificada contratada según el cálculo de la demanda. 

 
C1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA (General): 

 
            Los trabajos a realizar en lo concerniente a las instalaciones eléctricas 

de baja tensión serán los siguientes: 
-Provisión y colocación del TGBT, Toma de energía, y puesta conforme a 

normativa de tableros. 
-Provisión, instalación y conexionado de Alimentación de los Tableros desde la 

cámara de TGBT. 
-Provisión instalación y conexionado de todos los Tableros Generales y 

seccionales y sus correspondientes alimentaciones. 
-Provisión e instalación de los Tableros de Red Aislada Conforma a normativa 

AEA sección 7-10 hospitalaria vigente. 
-Sistema de iluminación interior y exterior (sala de TGBT), teniendo en cuenta 

la iluminación de emergencia en las zonas que lo requieran, con artefactos incluidos.  
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-Tomacorrientes de usos generales y especiales según el equipamiento a 
conectar.  

-Provisión e instalación de bandejas portacables, zocaloductos, cañeros y toda 
canalización que sea necesaria para el correcto funcionamiento. 

-Alimentación de fuerza motriz, climatización, etc; y demás sistemas que 
requieran alimentación eléctrica. 

-Sistema de puesta a tierra normal y hospitalaria reglamentaria según 
normativa vigente. 

          Con respecto a las instalaciones de corrientes débiles se considerarán 
los siguientes sistemas: 

-Sistema detección y aviso de incendio en sala de TGBT (solo canalización con 
alambre testigo. 
NOTA: todas estas instalaciones deberán estar a norma según reglamentación para la 
Ejecución de Instalaciones Eléctricas en hospitales y salas externas a los hospitales, 
según Ley Nacional de Seguridad y Sanidad del Trabajo Nº 19587 y Decreto 351/74, 
Sección 7-10, de la A.E.A. (Asociación Electrotécnica Argentina). 

 
C1.3. GENERALIDADES  

 
La Contratista deberá efectuar el Proyecto de Replanteo, basado en la 

Documentación contractual. 
Antes de iniciar las instalaciones eléctricas y bajas tensiones, la Contratista 

deberá presentar las factibilidades de suministro eléctrico y telefónico y definir sus 
acometidas. 

La Contratista deberá presentar ante la Dirección Técnica para su aprobación 
los Planos de  Completos, esquemas unifilares, topográficos de tableros, indicando 
marcas y modelos de cada uno de los componentes, sin deslindar por ello la 
responsabilidad del que lo calcula y ejecuta. 

La Contratista suministrará también, una vez terminada la instalación, todos los 
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Públicas para la habilitación de las 
Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas, Normas y Reglamentos 
vigentes, aplicables en el orden Nacional, Provincial, Municipal y Bomberos de la  
Provincia de Buenos Aires. Del mismo modo suministrará dos juegos completos de 
Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los 
equipos o elementos especiales instalados que los requieran. 

 
La Contratista deberá Proveer el TGBT e instalar la cantidad de interruptores 

en caja moldeada tetrapolar con regulación, según cálculo de potencias requeridas 
por cada tablero seccional, con corriente de apertura de 50kA, que sean necesarios 
para alimentar la totalidad de los tableros del presente proyecto y conectarlos a los 
juegos de barras (normal y emergencia) del Tablero General de Baja Tensión según 
corresponda.  

Los mismos se utilizarán para la alimentación de los sistemas eléctricos 
(normal y emergencia) de la obra de referencia y para el equipamiento de AºAº del 
mismo.  



Cabe destacar que La Contratista deberá relevar el lugar, definir la ubicación 
de la toma de energía, la cámara del TGBT y realizar la totalidad de las tramitaciones 
que sean necesarias frente a la distribuidora eléctrica para el aumento de la energía 
contratada debido a la potencia unificada en éste proyecto. 

 
Asimismo, la Contratista deberá proveer e instalar los alimentadores para 

alimentar la totalidad de las instalaciones eléctricas del pabellón. 
 
Para ello, La Contratista deberá conectar desde los interruptores automáticos 

anteriormente descriptos, mediante conductores subterráneos de sección s/cálculo 
libre de halógenos a pie de los tableros generales del edificio mediante caminos de 
fuego distintos en los tableros de red aislada.   

 
C1.4. NORMAS Y REGLAMENTACIONES 

 
Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución, materiales y equipos, 

además de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas y 
Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos: 

 Instituto Argentino  de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.). 
 Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. 
 Cámara Argentina de Aseguradores. 
 Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en hospitales y salas 

externas a los hospitales, según Ley Nacional de Seguridad y Sanidad del Trabajo 
Nº 19587 y Decreto 351/74, Sección 7-10, de la A.E.A. (Asociación Electrotécnica 
Argentina). 

 Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la 
A.E.A 2006 en adelante.  

 Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regirán las siguientes 
Normas: 

I.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza) 
U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (París, Francia) 
D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania) 
A.N.S.I.: American National Standards Institute. 
N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation. 
A.E.E.: Asociación Electrotécnica Española. 

La D.P.A. no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de 
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las 
instalaciones. 

 
C1.5. CÁLCULOS 
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La Contratista deberá presentar los siguientes cálculos con la entrega del 
Proyecto Ejecutivo: 
 Coordinación de protecciones en transformadores. 
 Cálculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el tablero y 

0.8 entre tableros. 
 Cálculo de corrección del  factor de potencia 

 Cálculo de corrientes de cortocircuito. 
 Cálculo dinámico de barras y soportes. 

 Elección coordinación de interruptores. 
 Redimensionamiento de los alimentadotes a cada tablero, calculando y 

controlando los valores de caída de tensión y niveles de potencia de 
cortocircuito en todos ellos. 

 Verificación de protecciones de cables. 
 Cálculo de caídas de tensión: rango 3% al 5%. 
 Cálculo de sobretemperaturas en tableros. 

 Coordinación de la protección en motores. 
 Verificación técnica de cables. 

 
C1.6. MUESTRAS 

  
Antes de iniciar la Obra deberá presentar las siguientes muestras: 

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de cada tipo 
y capacidad). 

b) Cañerías (un trozo de 0,20 m de cada tipo y diámetro con una cupla de 
unión en el que figure la marca de fábrica). 

c) Cajas (una de cada tipo a emplear). 
d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar). 
e) Tres ganchos de suspensión para artefactos. 
f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y sección con la marca   de 

fábrica). 
g) Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad). 
h) Artefactos de iluminación (uno de cada tipo), completo con sus lámparas y 

conductores pasados y  equipos auxiliares. 
i) La D.P.A. podrá solicitar cualquier otra muestra de equipamiento. 
j) Respecto a los tableros y elementos de estos, podrá, previa conformidad de 

la D.P.A., presentar Planos completos y listas de materiales detallando claramente 
marcas, tipos y/o modelos que preverá; debiéndose constar con la expresa 
aprobación de Inspección para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida 



definitivamente la obra, la Contratista podrá retirar las muestras exigidas en el 
presente artículo. 
 

C1.7. INSPECCIONES 
 
La Contratista solicitará por escrito durante la ejecución de los trabajos y con 

una anticipación no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones: 
1º) Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes de efectuar el cierre de 

canaletas y hormigonado de losas. 
2º) Instalación de todos los conductores, elementos de tableros y demás 

dispositivos indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y 
encintado de conexiones. 

3º) Después de finalizada la instalación. 
Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y 

comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente. 
 

C1.8. ENSAYOS Y RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
Previo a la recepción provisoria de la Obra, la Contratista realizará todos los 

ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y 
especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos 
deberán hacerse bajo la supervisión de la D.P.A. o su representante autorizado, 
debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que 
fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los servicios de un laboratorio 
de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las pruebas. 

Cualquier elemento que resulte defectuoso será removido, reemplazado y 
vuelto a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo apruebe. 
Una vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuará las inspecciones generales y 
parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su 
ejecución se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislación, 
funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.  

La comprobación del estado de aislación, deberá efectuarse con una tensión 
no menor que la tensión de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 V. 
megóhmetro con generación constante de 500 V. como mínimo. Para la 
comprobación de la aislación a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas 
todas las llaves e interruptores así como todos los artefactos y aparatos de consumo. 

La comprobación de la aislación entre conductores, con cualquier estado de 
humedad del aire, será no inferior a 1.000 ohm por voltio para las líneas principales, 
seccionales, subseccionales y de circuitos. 

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitirán 
efectuar la recepción provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar 
satisfactorias las pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las  instalaciones 
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no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido, o no cumplen 
los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el Acta, 
constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la Contratista 
deberá efectuar a su cargo, para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el 
plazo en que deberá dársele cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas 
nuevas pruebas con las mismas formalidades. 

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la 
recepción definitiva, se prorrogará ésta, hasta la fecha que sean subsanados todos 
los defectos con la conformidad de la D.P.A... 

 

C1.9. PLANOS CONFORME A OBRA Y REPLANTEO 
 

Terminada la Instalación, la Contratista deberá suministrar, sin cargo, un juego 
completo de Planos, (realizados en forma digitalizada en AutoCad 14, o 
actualizaciones superiores) en Pendrive o CD, planos en papel y cuatro copias, 
exactamente conforme a Obra, de todas las instalaciones, indicándose en ellos la 
posición de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de 
pasos, etc.,en los que se detallarán las secciones, dimensiones y características de 
materiales utilizados.  

Estos Planos comprenderán también los de cuadros generales y 
secundarios, dimensionados con detalles precisos de su conexión e 
indicaciones exactas de acometidas y alimentaciones subterráneas.  

La Contratista suministrará también, una vez terminada la instalación, todos los 
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Públicas para la habilitación de las 
Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos aplicables en el 
orden nacional, provincial y municipal. Del mismo modo suministrará dos juegos 
completos de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada 
uno de los equipos o elementos especiales instalados que los requieran. 

 
C1.10. TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES 

La Contratista deberá realizar el relevamiento de la totalidad de los 
tableros del hospital, y proveer e instalar la totalidad de las 
modificaciones que sean necesarias para dejarlos conforme a normativa 
hospitalaria vigente, y reconectar los circuitos existentes a los tableros 
adecuados y/o a los tableros nuevos (red aislada, etc.) 

Se ubicarán a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta el 
eje medio horizontal. 

Serán ubicados en cajas de chapa de hierro de un espesor mínimo de 1,5 mm. 
reforzada, con perfiles de hierros o de chapas. Las caras laterales y fondo se 
construirán con un solo trozo de chapas doblado y soldado eléctricamente y por 
punto. La puerta  se fijará mediante bisagras colocadas de modo que no sea visible 
nada más que su vástago y que permitan fácil desmontaje. 



La puerta se construirá con un panel de chapa del mismo espesor que la caja, 
nervios de refuerzos tales que no permitan ninguna deformación ni movimiento en es-
ta. 

La profundidad en la caja será tal, que se tenga una distancia mínima de 20 
mm. entre cualquiera de las partes más salientes de los accesorios colocados en el 
panel y la puerta y de 50 mm. entre los bornes de llaves, interceptores, o partes bajo 
tensión y el fondo o panel. 

La disposición y fijación de los elementos del tablero será tal que: 
a) Todas las partes bajo tensión estén protegidas mediante una chapa 

contrafrente rebatible mediante bisagras desmontable, quedando solo a la vista las 
palancas e interruptores, botoneras, tapas de interceptores. 

b) Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5 mm., serán totalmente visi-
bles todos los conductores, barras, conexiones internas, borneras, sin el obstáculo de 
los soportes de elementos, los que serán dispuestos contra el fondo del tablero. Sólo 
en casos especiales se admitirán travesaños para soportes de elementos y/o chapa 
frente. 

c) Cada hoja de puerta del tablero se retendrá en posición de cerrado con re-
tenes a rodillos y dispondrá además, el tablero de una cerradura a cilindro embutida, u 
otro sistema a especificar particularmente.  

Entre los elementos del tablero se dispondrá de una barra para neutros con un 
borne por cada circuito, y de borneras para derivaciones con aislaciones a 500 V., no 
admitiéndose se efectúen  éstas en bornes de llaves, interceptores, automáticos u 
otros elementos. Para la fijación de elementos sobre chapas se emplearán tornillos 
rosca milimétrica o Withworth. La caja se colocará embutida en forma tal que una vez 
terminado el revoque sobresalga de él únicamente el marco de la puerta. 

La caja, previo a su colocación, será perfectamente repasada, dándose luego 
dos manos de pintura anticorrosiva. Interiormente se terminará con dos manos de pin-
tura sintética y exteriormente se hará lo mismo pero de color a elección. 

Todos los elementos de comando responderán a lo especificado más adelante.  
 
Entre los elementos del tablero se dispondrá: 

 Juegos de barras protegido para servicios normales y de emergencia (con y 
sin UPS) de secciones adecuadas según cálculo de corriente de 
cortocircuitos u de los esfuerzos electrodinámicos de ella derivados. 

 Interruptores automáticos, termomagnéticos y diferenciales, según cargas y 
escalonamiento de protecciones. 

 Los conductores se deberán identificar mediante anillos numerados ó 
rotulados de acuerdo a los planos funcionales. 

 Las conexiones de barras de distribución a cada uno de los interruptores 
auxiliares se alojaran en cablecanales ranurado de PVC con tapa de 
sección adecuada a la cantidad de conductores de dichos circuitos. 

 Sistemas de neutro: se instalará en los tableros seccionales que 
correspondan a las salas conforme a la normativa hospitalaria vigente: 

 Salas uso no hospitalario; redes. TT  
 Salas uso médico: Grupo de aplicación 0: red TT. 

                                                Grupo de aplicación 1: red TT. 



   

 
2402-377/17 
 
 
 
 

19 
 

                                                Grupo de aplicación 2: red IT. 
 
Para los locales del este sector que por normativa  necesite un sistema de red aislada 
de alimentación eléctrica deberá poseer los siguientes requerimientos: 
 
Cabe destacar que, LA DOBLE ALIMENTACIÒN A LOS TABLEROS DE RED 
AISLADA DEBERÀ REALIZARSE POR CAMINOS DE FUEGO DISTINTOS, y los 
mismos deberán ser replanteados en obra, presentando el proyecto ejecutivo previo a 
su ejecución, para su correspondiente aprobación.  
 
En el sistema aislado hospitalario se deberá reducir la capacidad distribuida a tierra 
del sistema aislado. 
 

a) Potencias acotadas 
b) Longitudes de cableado secundario lo más cortas posibles. 
c) Cables activos secundarios en cañerías no metálicas normalizadas. 
d) Conductor de PAT. Tendido por cañerías independiente. 

 
Características técnicas de los transformadores de aislación para uso 

hospitalario: 
 
Deberán ser diseñados y fabricados de acuerdo a las Normas IEC611558-2-15 

y con la reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles, 
AEA sección 710, locales para uso médico y salas externas a los mismos, de la 
Asociación Electrotécnica Argentina (AEA). Estos transformadores para uso 
hospitalario se utilizaràn para la obtención de redes aisladas (IT) en salas que 
lleven redes IT.  

 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS:  

 Los arrollamientos serán galvánicamente separados.  
 Los bobinados serán en Cobre Electrolítico de Alta Conductividad.  
 Deberán soportar la capacidad de sobrecarga determinada por norma.  
 La conexión tanto Primaria como Secundaria, se realizará sobre bornera 

aislada.  
 Deberá contener una pantalla de seguridad entre primario y secundario conectada 

a un borne accesible.  
 Los bobinados deberán ser impregnados en conjunto al vacío en barniz aislante a 

fin de evitar vibraciones y protegerlos de la humedad.  
 Deberá ser curado en Horno bajo curvas controladas de temperatura.  
 Deberá poseer un sensor de Temperatura PTC incorporado,  con conexión sobre 

bornera accesible.  
 deberá tener una conexión de puesta a tierra accesible.  



 Los transformadores monofásicos deberán poseer secundario con punto medio 
accesible, en caso de ser trifásicos, deberán poseer centro de estrella secundario 
accesible, en éstos puntos se conectará el monitor de aislación.  

 La aislación será clase H (180ºC)  
 Corriente de conexión ≤ 12 In.  
 Corriente en vacío <3%.  
 Tensión de cortocircuito < 3%.  
 Bajo nivel de ruido ≤ 40dB  
 Protección contra cortocircuitos. Solo alarma para temperatura límite. 

 
Fig. Transformador de aislación para red aislada. 

 
Características de los monitores de aislación: 
 
El panel de señalización a distancia permitirá reportar las señales de alarma de los 
dispositivos de control de aislamiento para redes de entorno hospitalario, según las 
normativas de referencia. 
Los dispositivos deberán controlar permanentemente el nivel de aislamiento y la 
sobrecarga de las líneas de alimentación de locales destinados al uso médico (redes 
IT-M). Las señales de alarma de bajo aislamiento y/o sobrecarga, deberán quedar 
señalizadas en el interior de las salas médicas alimentadas por la misma línea, 
mediante el/los paneles de monitoreo, que incorporan en el frontal, los 
correspondientes LEDs de equipo en funcionamiento, y alarmas de bajo aislamiento y 
sobrecarga. Además, deberàn contar con un avisador acústico incorporado, y los 
botones pulsadores de TEST y silenciado de la señal acústica. 
Los paneles anteriormente descriptos deberán alojarse en el interior de las cajas 
universales de montaje en pared, a fin de ser ubicados en las salas médicas 
alimentadas por la red bajo control.  
 
DESCRIPCION DE LEYENDAS MÌNIMAS EN EL PANEL: 
1: LED verde de señalización de dispositivo en funcionamiento (presencia de tensión) 
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2: LED rojo de señalización de sobrecarga de la red (sobre temperatura y/o sobre 
corriente) 
3: LED Amarillo de señalización de FALLO (bajo aislamiento) 
4: Pulsador de TEST para la verificación del funcionamiento del sistema 
5: Pulsador de SILENCE para el silenciado de la señal acústica 
6: Zumbador interno en el panel 
7: Área para indicar el dispositivo de control conectado, o la red bajo control 
Las funciones serán: 
 

 Señalizar dispositivo en funcionamiento a través de LED [ON] verde 
 Señalizar nivel de aislamiento bajo a través de LED [FAULT] amarillo 
 Señalizar sobrecarga eléctrica o térmica a través de LED [OVERLOAD] rojo 
 Señal acústica de alarma por nivel de aislamiento bajo y sobrecarga 
 Pulsador de silenciado de la señal acústica [SILENCE] 
 Pulsador para verificar el funcionamiento del sistema [TEST] 

 
INSTALACION 
La instalación deberá ser efectuada por personal técnico calificado y en ausencia de 
tensión. Antes de comenzar, se deberá verificar que el equipo esté intacto y no haya 
sufrido daños en el transporte. Comprobar que las tensiones de alimentación sean 
compatibles con los valores permitidos por el instrumento. 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 Alimentación Auxiliar 12-24Vca/cc) – Max consumo 1,5 VA. 
 Señalización LED verde: alimentación; LED rojo: alarma, sobrecarga; LED 

amarillo: fallo por aislamiento bajo; Zumbador acústico a 2400 Hz, intermitencia 
2 Hz. 

 Pulsadores TEST; SILENCE 
 Conexión Bornes atornillables, sección máx. 2,5 mm2 
 Grado de Protección IP40 en panel frontal, IP20 en panel trasero 
 Dimensiones – envolvente Caja universal de montaje en panel 
 Temperatura de funcionamiento -10 ÷ 60°C, humedad máx 95% 
 Temperatura de almacenamiento -25 ÷ +80°C 

Aislamiento 2500 Vrms 50 Hz durante 60 segundos 
 
Normativas de referencia:  
 
Seguridad CEI-EN 61010-1 
Producto CEI-EN 61557-8 / CEI 64.8/7-710 V2/ IEC 60364-7-710 
Compatibilidad Electromagnética CEI-EN 61326-1 
 
Conexión con dispositivos y funcionamiento:  
 
El repetidor deberá conectarse exclusivamente al TI para tomar la alimentación 
auxiliar (máx. 24V) y la señal I/O. 



Cada dispositivo AST-UC se podrá conectar en paralelo hasta 4 paneles. La señal 
será la misma en todos los equipos. 
Cuando exista un aislamiento bajo o una sobrecarga de la red, la señal frontal 
correspondiente se enciende y se activa la señal acústica. Cuando uno de los botones 
de silenciado, todos los paneles conectados se deberán silenciar. Cuando la situación 
de alarma vuelve a la condición normal, todas las señales 
ópticas/acústicas deberán desaparecer.  
Después de señalizar la condición de alarma, el dispositivo deberá mostrar 
información adicional a cerca de los valores medidos. También se activará la 
condición de alarma cuando existan problemas en el test de auto-diagnóstico (por 
ejemplo, fallo en las sondas de temperatura, no conexión a la red bajo control, etc.).  
Las características técnicas de estos paneles deberán estar de acuerdo con las 
normativas de aplicación en redes IT-M. Todas las conexiones deberán realizarse en 
los terminales traseros del equipo.  
 
LEYENDA DEL ESQUEMA DE CONEXIÓN 
 
Los 8 cables de conexión entre el dispositivo de control y el panel se identificarán con 
iniciales: 
 
- COM-P “common panel” - común de alimentación auxiliar y señal 
- V-P “voltage panel” - alimentación de los paneles, el voltaje máximo de salida es 
20Vdc referido al común COM-P 
- ACUS “acustical signal” - señal para activación de señalización acústica 
- ACK “acknowledge” - señal para el silenciado de la señal acústica 
- OVER “overload signal” - señal para activación de señal de sobrecarga 
- FAULT “fault insulation” - señal para activación de fallo de aislamiento 
- TEST-/TEST+ “test output” - salida para la función Test 
- Alimentación auxiliar de la señal para silenciado de la señalización acústica 
- Conexión para función TEST Señal para activar la señalización de sobrecarga 
Señal para activar la señalización acústica Señal para activar la señalización de 
aislamiento bajo 
 
SISTEMAS DE UPS: 
 
1) ESPECIFICACIONES UPS USO GENERAL: 
Las fuentes de energía ininterrumpida deberán suministrar energía eléctrica 
acondicionada (220V/50Hz) en forma continua y sin conmutación mecánica y/o 
electrónica a través del Inversor a los consumos abastecidos, siendo su característica 
básica de funcionamiento del tipo On Line doble conversión según diagrama de 
funcionamiento del sistema adjunto. 
El rectificador tomará energía de la línea comercial previamente filtrada por un filtro 
supresor de ruidos parásitos (RMI / RFI, etc.) y alimentará al inversor manteniendo a 
su vez en carga o flote al banco de baterías. 

El inversor entregará a la carga establecida, energía filtrada y estabilizada en 
tensión y frecuencia. 
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Esta configuración testea, en forma constante la fase y frecuencia de la señal 
entrante y, ante una falla o ausencia de la  misma, continuará alimentando la carga 
tomando energía desde las baterías,  manteniéndose dentro de los parámetros de 
tensión y frecuencia especificados en las características de salida. 

La fuente de energía ininterrumpida deberá contar con una llave estática de 
transferencia automática (ByPass) que permitirá transferir automáticamente, tanto en 
el caso de fallas en la UPS como frente a sobrecargas en los equipos protegidos, la 
alimentación de estos desde la UPS hacia la línea comercial en forma automática y 
con un tiempo de transferencia que no ocasione interrupción o alteración alguna del 
normal funcionamiento de los equipos protegidos. 

En el caso de sobrecargas, la llave de BY-PASS deberá retomar 
automáticamente a condición de funcionamiento en inversor (operación normal)  una 
vez que se hayan corregido las causas que provocaron dicha anomalía. 

La fuente de energía ininterrumpida deberá estar provista de un transformador 
de aislación  a la salida, contenido en el mismo gabinete, y que asegure el 
acondicionamiento de línea aún en caso de estar la UPS en estado de  Bypass, el 
secundario deberá tener el terminal de neutro conectado a TIERRA.. 

Este transformador deberá ser una característica standard del diseño original 
del producto. 

La UPS deberá contar con la facilidad de contactos para un corte por 
emergencia, que permita el apagado de la unidad  mediante el accionamiento de un 
botón de GOLPE DE PUÑO externo al equipo. 

Deberá contar con una interfase RS-232 que proporcione una conexión 
inteligente a una RED NETWARE o actualizada, para el monitoreo del estado de la 
UPS y la lectura de parámetros de funcionamiento tales como tensión de salida, 
tensión de baterías, estado de carga, etc., y permita el apagado programado del 
inversor, a través de una terminal o Internet conectada a dicho pórtico. 

Asimismo será compatible con SNMP para monitoreo de UPSs, vía red de 
computadoras.  

Las UPS deberán operar normalmente con alimentación de Grupos 
Electrógenos. 

 
Protecciones 

Apagado automático cuando las baterías en descarga llegan a su valor crítico. 
Los semiconductores estarán protegidos por limitación electrónica y por 

fusibles ultra rápidos de alta capacidad. 
Las partes con potencial de línea se encontrarán protegidas contra contactos 

accidentales. 
Contactos de comunicación para conexión de parada de emergencia remóta 

(golpe de puño). 
Llave By Pass de transferencia automática por fallas del sistema UPS o 

sobrecarga a la salida. 
Transformador de aislación para acondicionamiento de línea de salida, aún en 

By Pass. 
 
 



2) ESPECIFICACIONES DE LAS UPS PARA TABLERO DE RED AISLADA 
 
(SE EXCLUYE LA PROVISIÒN DE LAS UPS DE LAS REDES ISLADAS EN ÈSTA 
ETAPA).  
El equipamiento UPS, deberá responder a las especificaciones del tablero general y a 
las especificaciones de la AEA sección 710, sobretodo lo referido a las secciones 
710.6 en adelante “SUMINISTRO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE EMERGENCIA”. 

El sistema deberá incluir un banco de baterías, selladas libres de 
mantenimiento, que le aseguren un mínimo de 60 minutos para el equipo centralizado 
y de 60 minutos para los equipos monofásicos ubicados en los tableros seccionales 
de quirófanos salas de recuperación, terapia intensiva y guardia de autonomía a plena 
carga. 

La capacidad de entrada del UPS deberá ser a la salida del orden del 1,5 veces 
por cada KVA de potencia del transformador de aislación asociado al tablero o lo que 
requiera la normativa AEA sección 710. 

Debajo de cada interruptor se colocará un tarjetero de acrílico transparente, 
forrado negro, letras blancas, en el cual se indicará  su destino. En el lado interior de 
la puerta del tablero, se aplicará el esquema de conexiones correspondiente al 
mismo. 

Los módulos de interruptores termomagnéticos unipolares, de comando de 
iluminación de circulaciones, hall y demás locales indicados en Planillas de Corrientes 
Fuertes (Iluminación y Tomacorrientes) se deberán alojar en caja independiente de 
los tableros seccionales contiguos, con el fin que el Personal del Hospital solamente 
opere las mismas, sin riesgos.  

El tablero contará también con llaves conmutadoras de tres posiciones: auto-
cero-manual, relés, contactores, salidas para contactos secos, plaquetas interfase RS 
232/485 o interfase actualizada, aptas para su operación total, por medio de PC, a 
través de un control inteligente centralizado. 

En los tableros seccionales de piso se equiparán con descargadores 
vinculados al sistema de puesta a tierra. 

 
 TABLERO PARA EQUIPO AUTOMATICO CORRECTOR DEL FACTOR 

DE POTENCIA 
 La Contratista deberá proveer e instalar un Tablero en 6 

pasos de 100kVAr, para la corrección del factor de potencia. 
 

El equipo estará compuesto por: 
Gabinetes metálicos de chapa de acero tratada con desengrasante, 

desoxidante fosfatizante, antióxido y terminación al epoxi horneable. 
El equipo deberá estar conectado al juego de barras cuyo factor de 

potencia se desea corregir, mediante un interruptor en caja moldeada de 
capacidad de apertura adecuada (y motorizado en caso de ser necesario). El 
mismo deberá ser alimentado mediante conductores en PVC tipo subterráneo 
de 1x95mm2 de sección por cada fase. La Provisión incluye el Transformador 
de intensidad de relación adecuada conectada al relé varimètrico. 
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La puerta se preverá con rendijas de ventilación y cerradura a llave. 
Dispondrá de un juego de barras de cobre trifásicas, para alimentación de los 
módulos y su conexión a la red existente. 1(un) limitador de energía reactiva 
electrónico, con 6 pasos de conexión, calibrado para regular el coseno 0.95. 
Su correcto funcionamiento, deberá ser reflejado en un display, el cual 
indicara el estado capacitivo, inductivo o normal con respecto al coseno de 
0.95. El tiempo de conexión y desconexión deberá ser de aproximadamente 
25 segundos, a fin de evitar innecesarios desgastes en los contactores y 
condensadores. Los pasos en servicio, deberán ser  indicados en el mismo 
aparato, el que deberá indicar además el coseno Ø, la intensidad del 
secundario, tensión, temperatura interna del equipo sobretensión, y tendrá 
alarma por coseno Ø bajo. 

1). Fusibles de protección y desconexión del comando. 
 1 (un) sistema de ventilación forzada y control electrónico, para la conexión de 

la ventilación a 37º C y para la desconexión del equipo a 50º C de temperatura interior 
del gabinete, con reconexión automática a 45º C. 
Los interruptores termomágneticos serán de una corriente de cortocircuito de 6KA. 
 

 BORNERAS DE CONEXIÓN PARA COMANDO Y MEDICIÓN 
 

           1._Módulos fijos equipados con los siguientes elementos: 
a) Capacitores, con resistencia de descarga, agrupados en baterías de 

capacitores trifásicos, fabricados con polipropileno metalizado biaxialmente 
orientado, autorregenerable, secos y capsulados, con material no contaminante 
al medio-ambiente. Homologación equivalente a normas IEC. 831. Tendrán 
sello de conformidad con Norma IRAM 2242 y fabricados de acuerdo a las 
Normas internacionales en vigencia, dispondrán de fusibles internos de 
protección. Se fabricarán en envases de aluminio extruído y su principal 
característica consistirá en un dispositivo de desconexión interno que, ante 
alguna eventualidad, será activado por la sobrepresión que se produce en el 
interior del capacitor. 

b) Bases y fusibles, NH, de alta capacidad de ruptura. 
 

      2._Módulos automáticos equipados con los siguientes elementos: 
1. Capacitores de similares características a las descriptas anteriormente. 
2. Contactores de potencia, los cuales se conectarán a las baterías de 

capacitores, a través de resistencias, para evitar la alta corriente de conexión. 
3. Bases y fusibles, NH, de alta capacidad de ruptura. 
4. (un) ventilador, a ubicarse en la parte inferior o superior del tablero, conectado  

a la electrónica del módulo regulador. 
 

NOTA:  
La Contratista deberá relevar el lugar y la ubicación definitiva de la Toma de energía 
eléctrica necesaria para abastecer la totalidad de los equipos eléctricos contemplados 
en el presente pliego (red aislada, UPS, iluminación, tomacorrientes, poliductos, 
sistema de AºAº, sistema de llamado de enfermeras, racks de datos y telefonía y 



sistema de buscapersonas, etc.). Los mismos deberá proveerse completos y 
conectarse al Tablero Principal del predio. Cabe destacar que La Contratista deberá 
realizar la totalidad de tramitaciones frente a la compañía de distribución de energía 
en caso de que se requiera un aumento de potencia contratada.  
Asimismo, La Contratista deberá proveer de cañeros necesarios para vincular la toma 
de energía anteriormente descripta con el Tablero Principal/General de la Instalación 
y Proveer e Instalar los Alimentadores Completos para dejar alimentado el pabellón 
en perfecto estado de funcionamiento. 
Como alimentadores tentativos, (que deberán ser ratificados o rectificados conforme a 
estudio de cargas eléctricas de la contratista) se utilizarán conductores subterráneos 
PVC-LSOH.  Se proveerá e instalara un cable V/A de sección adecuada para puesta a 
tierra del Tablero General, y la distribución del mismo a lo largo de las bandejas 
portacables. 
  
Todos los materiales y elementos en desuso retirados, serán entregados empaquetados y 
con remitos a la Dirección del Hospital. 
 

C1.11. GRUPO ELECTROGENO 
 
Cantidad: 1 (Uno)  Pot. Régimen Normal: 250 KVA  
 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS: 
 
La Contratista deberá realizar el traslado del grupo electrógeno existente de 
200kVA con cabina insonorizada, deberá realizar la base antivibratoria, la toma 
de aire exterior y dejarlo ubicado y en perfecto estado de funcionamiento dentro 
de la Sala de grupo electrógeno. La transferencia automática que actualmente 
se encuentra ubicada en la sala de máquinas, deberá moverse hasta la 
ubicación del TGBT, y ponerlo en perfecto estado de funcionamiento mediante 
el PLC que deberá manejar el TGBT.  
 
Asimismo, para garantizar la redundancia del sistema de emergencia, La 
Contratista deberá Proveer e instalar en dicha sala UN GRUPO ELECRÒGENO 
NUEVO de 250kVA PRIME de potencia que deberá funcionar automáticamente 
en caso de falla del primero. 

 
El grupo electrógeno será, monoblock montado sobre elementos 

antivibratorios, que aseguran el 96% de absorción de vibraciones, para corriente 
alternada de 400/231V, 50Hz. Construidos por una máquina motriz de accionamiento, 
ciclo diesel de cuatro tiempos, de refrigeración, líquida, alternador para uso 
teleinformático, con regulación +/- 1%, equipos auxiliares, tableros de comando y 
control, arranque y parada (manual-automático), bastidor trineo, tanque diario de 
combustible incorporado en subchasis, de modo de obtener unidades completas 
independientes (capaces de operar en paralelo entre sí). Poseerá además un Tablero 
de Transferencia Automática de estado sólido. 
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Fabricados y ensayados cumplimentando requisitos de la norma ISO 9001, con 
la presentación del certificado, otorgado por ente reconocido internacionalmente. 

Además deberán cumplir con la Normas NFPA 110 nivel 1 (National FIRE 
Proctection Asociation)  y con las Normas EPA (Agencia de Protección Ambiental) de 
E.E.U.U. sobre contaminación. 

 
Potencia 

El grupo electrógeno será capaz de suministrar, en condiciones normales una 
potencia prime y en stand by conformes a normas, medida en bornes del alternador 
(cos Ǿ =0.8) que oscile entre los límites de +/- 10% kVA de la potencia nominal, que 
resulte del estudio de cargas de emergencia, con una reserva del 15% kVA por 
futuras ampliaciones. 

 
Potencia de Grupo Electrógeno. 
      Cantidad: 1 (Uno)  Pot. Régimen Normal: 250 KVA/Pot.      Cantidad: 1  

 
Sistema de Arranque 

Ofrecerá amplia confiabilidad de arranque, aún en épocas frías, y el sistema de 
arranque será con motor eléctrico, accionado por una dotación completa de baterías 
de 12 a 24 Voltios. y una capacidad mínima de 150 Amp/hora. El conjunto de baterías 
estará ubicado en lugar accesible (mínima distancia al motor de arranque) y protegido 
contra el calor, agua y golpes accidentales conformando una unidad con el equipo. El 
sistema se completa con un cargador de batería tipo estático capaz de proveer una 
corriente de carga (selector regulable) constante, con fusible de protección a la salida. 

En instalaciones de arranque manual el Grupo deberá contar con un calentador 
que mantendrá el agua de las camisas a una temperatura cercana a los 40°C, 
considerando la temperatura ambiente, viento, exposición a los elementos, etc. La 
temperatura del agua del calentador se deberá controlar por medio de un termostato. 

 
Refrigeración: 

Se efectuará por agua, que circulará a través de un radiador con enfriamiento 
forzado por ventilador, debiendo lograrse uniformidad de temperatura en todas las 
piezas del motor, de modo de contribuir a una mayor durabilidad de la máquina de 
accionamiento. Deberán disponerse los elementos de regulación necesarios que 
permitan mantener la temperatura del motor dentro de los valores aconsejables para 
reducir al mínimo el desgaste de la máquina. 

En lo que respecta al ventilador, será especial para servicio pesado y paso 
izquierdo (soplante) para evitar que el alternador reciba la corriente de aire caliente 
proveniente del radiador y del motor. 

 
Combustible: 

Estará de acuerdo a las disposiciones vigentes de YPF, indicando y 
garantizando el Fabricante el tipo de combustible a utilizar, como así también el 
consumo específico de calorías y el consumo en (Kg/h) de aceite lubricante, peso 
específico, señalando además su viscosidad y tipo. 



 
Tablero: 

Llevará tablero de comando y control colocado sobre el bastidor o 
trineo.  

 
Tablero de comando y control: 

El gabinete estará construido en carpintería metálica de chapa de acero de 2 
mm. de espesor, perfilada y doblada. Sobre el panel del frente, el que será 
perfectamente liso, sin ondulaciones, se colocarán los instrumentos, luces de 
señalización, comando, etc. Su interior deberá ser accesible mediante una puerta de 
la misma construcción. Previa desoxidación, será protegido con 2 manos de antióxido 
y luego pintado con esmalte tipo intemperie color azul en el exterior y naranja en el 
interior, con las respectivas leyendas identificatorias en el frente, adhiriéndose en el 
reverso del panel posterior el esquema funcional del circuito, cubierto con una película 
plástica. 

El tablero se montará sobre elementos elásticos a efectos de proteger los 
instrumentos instalados en el mismo, como consecuencia de las vibraciones 
motivadas por el funcionamiento del grupo. 

Tanto los conductores como las barreras colectoras serán de cobre y estarán 
calculadas para soportar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos debidos a 
sobrecargas y cortocircuitos. El recorrido de éstos será a través de cable canal y 
además los conductores de potencia y de comando estarán rotulados a los efectos de 
identificar claramente el trayecto. 

Los elementos que componen el tablero serán del tipo embutido, construcción 
sólida, y como mínimo los siguientes elementos: 

a) Interruptor trifásico automático con protección térmica contra sobrecarga y 
magnético contra cortocircuito calculado de acuerdo a la potencia del 
grupo. 

b)  Voltímetro (clase 1,5) con escala de manera tal que la medición sea de 1/2 
escala en adelante y debidamente contrastados. 

c)  Conmutador voltimétrico de 4 posiciones. 
d)  Amperímetro (Ídem 2). 
e)  Conmutador voltimétrico de 3 posiciones. 
f)   Frecuencímetro  
g)  Transformadores de intensidad (cantidad tres (3) ). 
h) Ojos de buey luminosos (uno por cada fase) con sus respectivas 

resistencias. 
i)   Manómetro de aceite. 
j)   Indicador de temperatura de agua. 
k)  Amperímetro indicador del estado de batería. 
l)   Cuenta horas de marcha. 
m) Llave de contacto, arranque y parada. 
n)  Contactos libres de potencial indicando: 
1). Alarma general. 
I. Falla general. 
2). Grupo en modo manual. 
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 Grupo en modo automático. 
2). Grupo no disponible en modo automático. 
3). Bajo nivel de combustible. 
4). Falla de arranque. 
ñ)  Puerto de comunicación serie RS 485 protocolo MODBUS. 
 

Tanque de combustible 
Construidos en chapa de hierro, doble decapada, ubicado en subchasis del 

Grupo, con capacidad suficiente de lograr una autonomía de 8hs 
Cada uno deberá contener: rompe olas, ventilación (si fuera necesario), 

indicador de nivel de carga, visor graduado, caño de carga con cámara reglamentaria 
de fundición con tapa de cierre a tornillos y electrobomba si fuese necesario. 

Capacidad mínima tanque diario: 75 litros 
Capacidad tanque auxiliar unificado, montado sobre piso: 400 litros (mínimo) 
Deberá tener una electrobomba y bomba manual para el llenado de tanques 

diario con sus correspondientes protecciones eléctricas. 
 

Conjunto alternador excitatriz 
El alternador será del tipo de construcción normal, semiprotegido contra el 

goteo y contactos accidentales, autoventilado y aislado clase F según IRAM 2180, 
autoexcitado y autorregulable con elementos estáticos y sin escobillas. Constará de 
tres fases que serán accesibles en sus comienzos y finales. Deberá ser capaz de 
suministrar en servicio continuo, con un factor de potencia igual a 0,8, la potencia que 
el fabricante deberá indicar y garantizar dentro de los límites establecidos, debiendo 
admitir una sobrecarga del 10% referido a la potencia y tensión nominal, durante 1 
hora cada 6 horas de marcha, sin que se produzcan sobreelevaciones de temperatura 
mayores que las que establezcan las normas. La regulación de la tensión de 
generación será como mínimo igual a Ug= Un± 3% Un, desde vacío a plena carga. 

Las características citadas deberán asegurar exigencia sobre la regulación y la 
generación estable del grupo en forma paralela con otras máquinas que tengan 
cualquier tipo de excitación y/o regulación. El conjunto estático de autorregulación 
estará protegido adecuadamente. La conexión al alternador, será tal que pueda ser 
desconectado fácilmente para ser sustituido por otra unidad en caso de falla. El 
acoplamiento entre el motor diesel y el alternador será elástico o semielástico, 
asegurando una perfecta alineación del equipo y una óptima calidad de fuerza y 
torque. Este sistema deberá permitir cambiar rápidamente el elemento elástico sin 
necesidad de desmontar y desalinear el equipo. Deberá protegerse de accidentes por 
medio de una cubierta. 

 
Máquina motriz 

El motor de accionamiento deberá ajustarse a las siguientes características: 
funcionamiento a ciclo diesel de 4 (cuatro) tiempos, cilindros en “V”,ó en línea de una 
capacidad en (C.V.) compatible con la potencia del alternador (considerando la 
sobrecarga y sus pérdidas). Las masas en movimiento deberán estar equilibradas 
dinámicamente de modo de obtener una marcha suave, libre de vibraciones y 
oscilaciones. 



El motor deberá ser turboalimentado, post enfriado aire aire, con 
sobrealimentación monoetapa (aumenta la capacidad de toma de carga brusca) , 
bomba de inyección eléctrica independiente para cada cilindro, supervisada 
electrónicamente. 

Emisión de gases de escape controlada y conforme a las normas US EPA 
(U.S. Environmental Protection Agency)  

El TBO (time between overhauis) deberá ser igual ó menor a 30.000 horas 
La entrega deberá ser completa incluyendo volante adecuado para el servicio 

eléctrico, refrigerador de aceite si fuera necesario y equipo de arranque. 
 

Accesorios y elementos de seguridad 
      El grupo electrógeno deberán estar provistos de los siguientes 
elementos: 

1) Cargador de batería (tendrá corte automático por sobrecarga). 
2) Regulador automático de velocidad. 
3) Regulador de seguridad apto para detener el motor en caso de 

sobrevelocidad. 
4) Alarmas ópticas y acústicas por falta de presión de aceite y 

sobretemperatura del fluido refrigerante y del aceite como así también baja tensión de 
batería. 

5) Dispositivo de detención automática por falta de presión de aceite y 
sobretemperatura del fluido refrigerante y del aceite como así también baja tensión de 
batería. 

6) Filtros de aceite y combustible. 
7) Filtros de aire de aspiración. 
8) Protección metálica sobre correas. 

 
Trámites 

Los gastos de gestiones, mano de Obra, materiales, transporte, inspecciones, 
pruebas y demás, correrán a cargo de la Empresa Contratista debiendo dejar la 
instalación proyectada en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 
Ensayos (Pruebas-Instalación) 

El grupo electrógeno completo será ensayado en fábrica, previo a la recepción 
provisoria, con elementos provistos por ésta, debiéndose suscribir los 
correspondientes protocolos de ensayo en presencia de personal de la DPA. 

La duración de los ensayos será de 4 (cuatro) horas con el siguiente programa: 
1/2 hora            1/2 carga 
1/2 hora            3/4 carga 
 2  horas           4/4 carga 
 1  hora            10% sobre carga 

Se comprobará cada 10 minutos la temperatura del motor del generador y 
la carga absorbida. La instalación del grupo se efectuará sin anclajes fijos, sobre 
tacos antivibratorios y sin necesidad de fundación especial. Las condiciones 
atmosféricas deberán medirse a una distancia próxima a 2m. de la aspiración del 
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motor. Esta Dirección se reserva el derecho de controlar el instrumental utilizado 
durante los ensayos. 

En el caso en que se deban suspender las pruebas por inconvenientes o 
fallas del grupo, éstas deberán iniciarse nuevamente desde el principio. 

Queda entendido que la conformidad de la Inspección durante los 
ensayos no podrá en forma alguna, alterar, suprimir o disminuir ninguna de las 
obligaciones, garantías o responsabilidades impuestas en la presente 
Documentación. 
 

Características Ambientales 
Las condiciones atmosféricas de referencia que se tendrán en cuenta para la 

corrección de la potencia y consumo de combustible emergente de los ensayos, son 
las siguientes: 

- Presión Barométrica         736 mm. Hg 
- Temperatura Ambiente       20°C. 
- Humedad relativa                60 % 

Previo al ensayo el Fabricante deberá presentar los factores para la corrección 
de potencia debido a la variación de las condiciones atmosféricas, tal como lo indica 
la Norma IRAM 2182 para Grupos Generadores Diesel Eléctricos. 

Cuando las condiciones atmosféricas "IN SITU" (lugar de ensayo o 
emplazamiento del grupo), sean más favorables que las de referencia, situación que 
daría un factor de corrección mayor que la unidad, se lo considerarán igual a uno (1). 

 
Documentación: 

La Empresa Contratista presentará una nómina de Obras en que fueron 
instalados los grupos electrógenos, donde se ponga de manifiesto un respaldo 
responsable de fábrica, adecuado servicio de mantenimiento, asistencia técnica 
posterior y línea de repuestos. 

Asimismo presentará para la aprobación de esta Dirección la siguiente 
Documentación: 

- Catálogos generales del Fabricante. 
- Folletos técnicos específicos del motor y del alternador. 
- Curvas y diagramas sobre consumo de combustible, rendimientos y ensayos. 
- Esquema de distribución del grupo electrógeno y sus elementos auxiliares. 
- Descripción detallada y diagrama unifilar del tablero de comando y de los 

sistemas de alarma y control (croquis de circuitos eléctricos). 
- Ubicación geográfica de fábricas, talleres de mantenimiento y representantes 

autorizados. 
- Manual de mantenimiento, operación y piezas de recambio. 
La Documentación deberá entregarse por cuadruplicado. 
 
 

NOTA: Las instalaciones cumplirán plenamente con las leyes vigentes: 
- Ley Nacional 19.587 y su decreto reglamentario 351/79. 

Ley Provincial 7229 y su Decreto Reglamentario 7488/ 



 
C1.12. CANALIZACIONES 

 
 CAÑEROS 

Los conductores bajo piso irán alojados en cañeros ó caños de PVC, tipo 
cloacales, siendo su diámetro mínimo 160 mm. (se deberán realizar dos caminos de 
fuego distintos dentro de los mismos, conforme a planos) 

Estos cañeros de hormigón estarán construidos con caños de PVC, dentro de 
un macizo de hormigón, a todo lo largo de su extensión. 

El diámetro de los caños deberá calcularse, considerando una ocupación de los 
conductores del 50%. 
 En cada cambio de dirección, se construirán cámaras de piso e inspección, con 
doble tapa hermética con sistema antivandalismo. 

Deberá dejarse una reserva del 30% de caños para permitir futuras 
ampliaciones. 

Para el caso de alimentadores de bajas secciones podrán alojarse en zanjas a 
una profundidad de 0.60mts. Se tenderá sobre una cama de arena y hormigón pobre 
sobre los caños, y la tapada se efectuará compactando capas de 10cm de altura de 
tierra seca y tamizada. 

 
C1.13. MATERIALES PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y 

TOMACORRIENTES 
 
CAÑOS Y ACCESORIOS 

Caño de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas. 
Serán de chapa laminada en frío y estarán esmaltados en color negro. Deberán 

cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005-caños de acero 
roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas (tipo semipesado M.I.V.S.P.). 

Se adopta como diámetro mínimo, el RS 19/15, denominación comercial Ø = ¾, 
diámetro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/- 0.15mm. 

Cuándo deban cruzar juntas de dilatación deberán estar provistas de tramos 
especiales que permitan su movimiento. 

En las instalaciones a la vista la cañería será de hierro galvanizado, con cajas y 
accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie. 

También se permitirá el uso de caños rígidos de PVC autoextingible de 
diámetros 20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 ó color azul, que se puedan doblar en 
frío, por medio de la introducción de un resorte de acero flexible, respondiendo a la 
norma IRAM 2206 ó IEC 1386-1. sólo en salas de uso médico grupo de aplicación 2 
red IT. 
  
CONDUCTORES 

Los conductores a utilizar deberán responder a las Normas siguientes: 
 

 Instalaciones fijas interiores: IRAM 2183: conductores de cobre aislados con 
policloruro de vinilo (PVC), libre de halógenos y/o antillama (LSOH). 
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 IRAM 2289- categoría A: ensayo de no propagación de incendio. 
 Secciones mínimas:  

Iluminación 1.5mm2 

Tomacorrientes 2.5mm2; último toma. 
Resto 4mm2 ó s/cálculo de consumos. 
Cableado de artefactos: 1mm2. 

 Alimentadores generales, subgenerales seccionales ó bajo piso: IRAM 2187 y 
2289: conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en PVC, para 
1,1kV, con conductores de cobre. 

 
LLAVES DE EFECTO (encendidos) 

Responderán a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para 
instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa cincada ó 
PVC y módulos. Serán para 250 V; 10A. Protección IP 40 con cubierta protectora 
aislante y pulsadores a tecla. 
 
TOMACORRIENTES  

Deberán responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar: 
 IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V + T. Bipolares para 

instalaciones industriales fijas y tensión nominal 220V entre fase y  neutro (dos 
tomacorrientes por boca). 

 IRAM 2156: Tomacorrientes eléctricos con toma de tierra 3 x 380V + T. tripolares  
para instalaciones industriales fijas y tensión normal de 380V entre fases de 
16A y/o 32A según corresponda. 

 
 
BANDEJAS PORTACABLES 
 
NOTA: 
La Contratista deberá realizar la Provisión e instalación de la totalidad de las bandejas 
portacables que aparecen en planos de planta. Las mismas serán: Bandeja 
portacables de 300 mm de ancho perforada con separador (una parte para corrientes 
débiles y otra para conductores de baja tensión) por la cual irán todos los conductores 
de acometidas del sistema de Corrientes Débiles como Telefonía, etc. Y la 
alimentación de los tableros seccionales y alimentaciones de 220V p/puestos de 
trabajo TUG, TUE, alimentación de unidades evaporadoras y condensadoras, etc. 
En el recorrido de las bandejas que aparecen en planos de planta eléctricos. En caso 
de que la bandeja portacables quede a la intemperie, se deberá proveer e instalar con 
tapa. 
Para la transición entre el conductor subterráneo y cañería con conductores 
unipolares, se utilizará una caja de pase metálica o de PVC con riel din y 3 borneras.   
 
Especificaciones técnicas generales: 

Serán del tipo perforada ó escalera según el tipo de conductores que soporten 
(corrientes débiles ó baja tensión), en chapa de hierro doble decapada espesores 
BWG Nº 14(2.1mm), galvanizados por inmersión en caliente con un espesor promedio 



de 40 micrones fijadas mediante ménsulas y/o suspendidas con una distancia entre 
apoyos de 1.50 mts. 

Para alimentadores de los sistemas de corrientes débiles se utilizará el tipo 
perforada, en chapa galvanizada en origen del tipo pesada BWG Nº16 (1.6mm), 
fijadas de la manera descripta para el tipo escalera, con una separación entre apoyos 
de 1.80 mts. 

Para la determinación de la sección de la bandeja, la Contratista presentará 
ante la DPA, el cálculo de secciones, con una reserva del 20%, y la deflexión de las 
mismas. 
Todos los conductores alojados en bandejas deberán llevar anillos ó rótulos 
autoadhesivos termocontraíbles en un todo de acuerdo con los diagramas funcionales 
 

C1.14. ILUMINACIÓN 
 
ILUMINACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR 
 
F (I2): luminaria de aplicar hermético. Sistema óptico de difusor de policarbonato 
transparente. Reflector de acero esmaltado blanco. Difusor de policarbonato opal. 
Distribución de luz directa simétrica.  
Base de policarbonato, terminaciones en policarbonato, accesorios de acero. 

Con 2 (dos) tubos fluorescente de 2x36W. Dimensiones L:1260mm A:138mm 
E:95mm 

 

 
EM1: Artefacto de emergencia 90 leds 18hs de autonomía.  
Especificaciones técnicas: Alimentación: 220 Vca 

 Baterías recargables de electrolito absorbido 6v 4ah incorporadas 
 Potencia de Lámpara: 90 LEDs de alto brillo, luz blanca 
 Tipo de Lámpara: LEDs alto brillo 
 Color Lámpara: 6500ºK 
 Tiempo de recarga: 18 hs. 
 Autonomía: 15 hs a plena luz de 90 LEDs 
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En la ubicación definida por Bomberos y la Inspección de Obra, deberán proveerse e 
instalarse los artefactos autónomos de emergencia. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOTAS: Toda la instalación será recorrida por un conductor aislado de cobre 

color verde con amarillo con 2.5 mm2 de sección mínima o equivalente al neutro.  
Los equipos auxiliares de los tubos fluorescentes serán calidad IRAM, con 

factor de potencia corregido a 0.95. 
 

        
           Se recomienda la adaptación y utilización de los artefactos que hay en 
existencia tanto para la parte construida, como la que se va ha construir, se aconseja 
la utilización de lámparas de bajo consumo normalizadas en los lugares donde existen 
artefactos con lámparas incandescentes. 
         La Contratista deberá presentar ante la Dirección Técnica, , Cálculos a la flexión 
con temperaturas entre menos 30 ºC y más 50 ºC y vientos entre 0 y 150 kph, Planos 
de Detalle, Verificación de fundaciones, tipo de hormigón simple a utilizar, Memoria de 
los trabajos y Esquemas eléctricos. 

La terminación se realizará, previo tratamiento de las mismas, (desengrasado, 
desfofatizado), con dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético, color a 
determinar por la D.P.A. 
La iluminación exterior existente deberá utilizar lámparas de tipo y potencia 
según planos eléctricos o cálculos lumínicos. 
Se deberá garantizar una iluminación exterior media no inferior de 60 lux. 

Además en la oferta deberán acompañar, folletos de cada uno de ellos y 
protocolos de Ensayos Luminotécnicos de los mismos efectuados en laboratorios 
oficiales, a saber: 

 
 LEMIT, Pcia. de Buenos Aires. 
 INTI. 
 Universidad Nacional de Tucumán. 
 
DETALLE DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS: 
 
 Portalámparas. 
 Lámparas, indicando en cada caso características, temperaturas, potencia, color, etc. 
 Equipos Auxiliares. 



 Correctores de factor de potencia (individual por tubo). 
 Conductores (mínimo normalizado). 
 Grado de protección. 
 Sistema de fijación. 

 
Todo el material deberá ser aprobado, previo a su instalación, por la D.P.A. Los 

portalámparas serán aprobados por la D.P.A. previo a su colocación. Las partes 
metálicas y tornillos deberán ser de cobre o de bronce, no aceptándose los de hierro 
estañado o bronceado.  
 
LÁMPARAS 

Deberán responder a la Norma DIN 5035 y se sugieren para el presente 
Proyecto: 

 
 Fluorescentes lineales blanco universal ó blanco cálido. 
 Fluorescentes compactas: cálido. 
 Vapor de sodio alta presión. 
 Mezcladoras. 
 Incandescentes halógenas. 
 Led de Alta potencia 
 

Para su elección se deberá contemplar: 
 

 Distribución de la intensidad luminosa. 
 Efecto biológico de la radiación emitida. 
 Color de la luz apropiada, para cada aplicación. 
 Calidad de reproducción cromática. 
 Rendimiento luminoso y constancia del flujo luminoso. 
Vida útil. 
 
EQUIPOS AUXILIARES - FACTOR DE POTENCIA 

La reactancia deberá ser de calidad reconocida, con núcleo de hierro - silicio y 
en poliéster; en caja metálica de cierre hermético, exenta de vibraciones. 

Los zócalos serán con contactos de bronce perfectamente elásticos. 
El arrancador será de igual marca que el tubo y adecuado a su potencia; se 

rechazarán aquellos arrancadores que provoquen mas de 4 destellos para el 
encendido del tubo. 

Cumplirán con la norma IRAM, tendrán una temperatura máxima nominal de 
funcionamiento del arrollamiento de por lo menos 105ºC y un calentamiento nominal 
máximo de 55ºC .Podrán ser de alto factor de potencia. 

El factor de potencia será de 0.95, individual por lámpara. Los capacitores 
responderán a la norma IRAM 2170. 

En lámparas de mercurio color corregido, los balastos cumplirán con la norma 
IRAM 2312, con los siguientes requisitos adicionales. 

Serán del tipo, de alto factor de potencia. 
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Contará con el resistor de descarga previsto en la norma IRAM 2111. 
Para lámparas de vapor de mercurio con aditivos metálicos y de sodio de alta 

presión; el conjunto estará constituido por uno ó más balastos, un capacitor y un 
ignitor adecuados para proveer las condiciones de arranque y de funcionamiento 
manual de cada tipo y potencia de lámpara.  

Los interruptores fotoeléctricos deberán cumplir con las exigencias de 
la Norma IRAM AADL-J-20-24. 

 
C1.15. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS  

 
PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 

Consiste en tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger a las 
personas contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes metálicas 
(masas) puestas accidentalmente bajo tensión a raíz de una falla de aislación. 

Definición de masas: conjunto de partes metálicas de aparatos, de equipos y 
de las canalizaciones eléctricas y sus accesorios, que en condiciones normales están 
aisladas de las partes bajo tensión, pero que puedan quedar  eléctricamente unidas 
con estas últimas a consecuencia de una falla. 

 
1) PROTECCIÓN POR DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE LA ALIMENTACIÓN. 

Consiste en la actuación coordinada del dispositivo de protección (Interruptor 
Diferencial) con el sistema de puesta a tierra, lo cual permite que en el caso de una 
falla de aislación de la instalación, se produzca automáticamente la separación de la 
parte fallada del circuito, de tal forma que las partes metálicas accesibles no 
adquieran una tensión de contacto mayor de 24 V en forma permanente.  

 
2) INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA. 
a) Deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las masas de la instalación. 
b) Las masas que son simultáneamente accesibles y pertenecientes a la misma 

instalación eléctrica estarán unidas al mismo sistema de puesta a tierra. 
c) El sistema de puesta a tierra será eléctricamente continuo y tendrá capacidad 

de soportar la corriente de cortocircuito máxima. 
d) El conductor de protección no será seccionado eléctricamente en punto alguno 

ni pasará por el interruptor diferencial. 
e) El valor máximo de la puesta a tierra será de 10 Ohm (preferentemente no 

mayor de 5 Ohm). 
f) Toma de tierra: Conjunto de dispositivos  que permiten vincular con tierra  el 

conductor de protección. Deberá realizarse mediante electrodos dispersores, 
placas o jabalinas cuya configuración y materiales cumplan con las normas 
IRAM respectivas. Deberá ejecutarse próxima al Tab. Principal. 

g) Conductor de protección: La puesta a tierra de las masas se realizará por 
medio de un conductor denominado “conductor de protección” de cobre 
electrolítico que recorrerá toda la instalación y su sección mínima en ningún 
caso será menor de 2,5 mm2. 

 



3) INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA HOSPITALARIA 
 
Se deberá verificar la instalación de puesta a tierra general del establecimiento 
debiendo realizar mediciones de resistencia de puesta a tierra, presentando informe 
de medición de resistencia de puesta a tierra mediante estudio autorizado a tal fin. En 
el caso de que esta medición no supere el valor de 1 ohms se podrá utilizar esta 
conexión a tierra.  
En el caso de que esta conexión a tierra arroje valores superiores a lo indicado en el 
párrafo anterior se deberá realizar la instalación de una nueva puesta a tierra a la cual 
se conectarán todos aquellos elementos que puedan quedar bajo tensión en forma 
directa o indirecta. 
 

1) Sistema Puesta a Tierra para pisos conductivos (hopitalaria): 
El sistema de puesta a tierra se realizara mediante al menos 3 jabalinas del tipo 
Copperweld de cobre electrolítico, de 3mts de longitud y 18 mm de diámetro como 
mínimo, separadas entre sì en 6 metros, dependiendo esto de la medición  a 
realizar de la resistencia de puesta a tierra individual mencionado anteriormente, 
cuyo informe deberá a ser presentado ante la inspección de obra, cuyo valor 
deberá ser inferior a 3 ohms cada una y deberán estar conectadas entre sì a un 
borne común (tipo pata de ganso) mediante conductor verde-amarillo de sección 
adecuada. En la parte superior de la perforación se realizará una cámara de 
conexión e inspección de 30 x 30 cm con tapa metálica.  
 

Posteriormente se deberá conectar el piso conductivo de cada área a éste sistema 
mediante dos cajas de pase con borneras adecuadas en paredes enfrentadas de la 
sala. En las mismas se conectarán las conexiones del piso conductivo y se vincularán 
al sistema de puesta a tierra hospitalaria descripta anteriormente. 
 
Asimismo, se deberá proveer e instalar cajas de pase con borneras de cobre y 
vincularlas mediante el conductor de puesta a tierra hospitalaria a todos los poliductos 
mediante un conductor de 4mm2 de sección individual desde cada bornera a cada 
poliducto, y a todo lugar donde se requiera la PAT hospitalaria.. 
 

2) Sistema Puesta a Tierra Tableros: 
En cada tablero se instalará una barra equipotencial a donde llegará el conductor 
de puesta a tierra, proveniente desde las jabalinas correspondientes a tableros, y 
se derivarán los conductores de puesta a tierra conectando los elementos 
mediante terminales de presión. Esta barra equipotencial será de cobre 
electrolítico y la vinculación de los conductores a la barra se realizará mediante 
terminales fijadas a los conductores mediante presión y tornillos. 

Los conductores derivados de la barra equipotencial serán aislado, bicolor (amarillo y 
verde). 
Por ningún motivo se podrá conectar a tierra el neutro de la red de energía eléctrica 

 
NOTA: Las instalaciones cumplirán plenamente con las normas y leyes 

vigentes: 
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- Ley Nacional 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79. 
- Ley Provincial 7229 y su Decreto Reglamentario 7488/72. 
 

BAJA TENSIÓN 
 

C1.16. SISTEMA DE DETECCION Y AVISO DE INCENDIO (SOLO 
CANALIZACIÒN) 
  

GENERAL 
 
La Provisión e instalación se limita en éste caso a la canalización mediante cañería 
semipesada RS19 con alambre testigo dentro de la Sala de Tablero TGBT. 
 

C2 - VENTILACION 
 

C2.1. Subestación transformadora: 
 

 VE – 01: ventilador axial de extracción, caudal 40M³/min, contrapresión 10 
mmca, 1/3HP, a 1500RPM, alimentación 380V-50Hz. 

 VE – 02: ventilador axial de extracción, caudal 40M³/min, contrapresión 10 
mmca, 1/3HP, a 1500RPM, alimentación 380V-50Hz. 

Según se indica en planos VE (ventilador axial de extracción) se corresponden a los 
ventiladores cuyos caudales generan la cantidad de aire a extraer, con la finalidad de 
la generación de 15 (quince) renovaciones horarias del volumen de la subestación 
transformadora. El accionamiento de la extracción de este local, se realizará mediante 
un termostato de ambiente. Los mismos presentarán protección en su salida al 
exterior, con persiana móvil con marco de chapa y aletas 



 

Montaje e instalación: 

Al instalarse los ventiladores se considerará el espacio necesario para las tareas de 
mantenimiento, cambios de rodamiento, cambio de motor y de juntas.  

Los ventiladores serán de un diseño de alta eficiencia y bajo nivel sonoro. 

Al pie de cada motor, la Contratista, deberá instalar un interruptor de corte de 
energía. 

C2.2. Ventiladores axiales - características constructivas: 
La instalación de extractores se realizará en un todo de  acuerdo a las Normas AMCA 
(Air Movement and Control Association). 

Se proveerán e instalarán completos: con bridas estampadas para amurar en pared, 
“pollera” para fijar en brocales de techo o caja cilíndrica bridada para montar entre 
conductos, según se requiera o especifique. 

Los propulsores estarán compuestos por un núcleo al que se fijan paletas axiales y 
acoplado directamente a motor eléctrico. 

El conjunto motor-ventilador estará montado en un soporte al efecto, estructuralmente 
suficiente, e integrado al equipo. 

Sin excepción, los ventiladores serán balanceados en forma estática y dinámica y 
contarán con tacos antivibratorios en cantidad suficiente para evitar la transmisión de 
vibraciones al edificio u otras instalaciones. 

Cuando el tipo o modelo de ventilador lo requiera, serán provistos y montados con 
elementos adecuados para evitar el ingreso de objetos cuando aquel se halle 
detenido: malla “antipájaro”, persiana de sobrepresión, etc. 
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Nivel Sonoro: El funcionamiento del ventilador deberá responder a lo exigido por la 
Ley de Higiene y Seguridad Industrial en cuanto a nivel sonoro y en ningún caso 
podrá superar los 70 dB, en escala A; medidos según lo establece la Norma AMCA. 

C2.3. Termostatos de ambiente – características: 
La Contratista proveerá e instalara un (1) termostato de ambiente digital para 
comandar el encendido de los ventiladores de extracción. 
El termostato deberá montarse sobre una caja mignon ubicada a una altura de 1,5 
metros del nivel del piso terminado. 
 
Prestaciones del termostato: 

 Pantalla con luz de fondo: permitirá chequear la temperatura actual, la 
temperatura configurada y la hora son fáciles de leer y todas aparecen en la pantalla 
principal. 

 Programación impulsada por menús: guiarán al usuario a través del proceso 
de programación, mostrando sólo la información necesaria y las opciones de cada 
pantalla. 

 Control preciso de la temperatura (+/- 1 °C): confiable, comodidad uniforme. 

Marcas de referencia: Emerson, Johnsons Controls, Honeywell,  Robertshaw, Billman, 
Danfoss, Penn o superior en calidad y técnica de funcionamiento. 
 

C2.4. Conductos de extracción y TAE: 
Los recorridos indicados en el plano son esquemáticos y la Contratista deberá realizar 
los cálculos definitivos según las premisas básicas, lo que no provocarán en ningún 
caso costo adicional. 

La rigidez de los conductos será aumentada, plegando las chapas que forman sus 
costados en el sentido de diagonales de longitud suficiente. 

Las uniones transversales y longitudinales podrán ser pestañadas, deberán ser 
estancas y libres de rebabas o salientes. Las juntas transversales serán tipo marco 
slip. Serán construidas con la prolijidad necesaria para garantizar su hermeticidad. 

Las uniones entre tramos serán efectuadas por medio de pestañas levantadas y 
herméticamente asegurada. En todos los casos en que el montaje o la posibilidad de 
desmontaje por mantenimiento lo exijan, se colocarán bridas de hierro ángulo 
abulonadas con junta de goma sintética. 



Las curvas deberán ser de amplio radio, colocándose guiadores cuando la relación 
entre el radio de curvatura del eje del conducto y el ancho del mismo, sea menor o 
igual a 1 o conforme a normas SMACNA. 

Los conductos serán sujetos mediante planchuelas de hierro galvanizado no menor 
de 3/4" x 1/8" espaciados no más de 2.0 m, fijadas a la estructura del edificio o de la 
cubierta mediante uniones abulonadas o soldadas. El contratista presentará planos de 
detalles para su aprobación del sistema de soporte y anclaje. 

Todo ensanche o disminución de sección será realizada en forma gradual y de 
acuerdo a las reglas del arte. 

En el origen de cada ramal se colocará una pantalla deflectora con sector exterior de 
fijación con manija e indicador de posición. Estos deflectores tendrán eje de diámetro 
no menor de 9,5 mm. (3/8") con arandelas de acero en las extremidades y montadas 
sobre bujes de bronce o Teflón. 

Las dimensiones de los conductos deberán calcularse considerando que la pérdida 
unitaria de carga deberá mantenerse constante a lo largo de todo el recorrido de los 
mismos. Las velocidades iniciales de cálculo no deberán sobrepasar los siguientes 
valores: 

Para conducto principal de alimentación: 420 m/minuto. 

Para conducto principal de retorno 360 m/minuto 

Se tomarán las medidas necesarias para mantener el interior de los conductos limpios 
durante la obra. 

No se permitirá soportar cañerías de cualquier tipo, bandejas o cualquier otro 
elemento de las estructuras de los conductos. 

Características constructivas: 

Los espesores o calibres de chapa a utilizarse, según dimensiones del lado mayor, 
serán: 

 Hasta 0,75 m chapa BWG N° 24, espesor 0,56 mm., peso 4,5 kg/m². 

 Desde 0,76 m hasta 1,50 m BWG N° 22, espesor 0,71 mm., peso 5,7 kg/m² 

 Desde 1,51 m hasta 3,0 m BWG N° 20, espesor  0,89 mm, peso 7,5 kg/m². 
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Los conductos deberán ser prismados (hacia adentro los de retorno y toma de aire 
exterior y hacia afuera los de alimentación e inyección). 

Los codos o curvas con radio interior menor que la mitad del ancho del conducto 
deben ser provistos con guiadores de doble hoja. 

Las uniones de chapa en los conductos entre caras, se deberán realizar por medio de 
empalmes tipo Pittsburgh; las uniones entre tramos serán por marco y pestaña.  

En todos los casos se utilizará sellador de caucho siliconado, garantizando la 
hermeticidad de cierre. 

Soportes:  

Los conductos en toda su longitud deben estar correctamente sujetos mediante 
soportes fijos, construidos de acuerdo a los siguientes lineamientos: 

 Planchuelas de hierro o perfiles de hierro ángulo, limpiados y desengrasados 
previamente y pintados con dos manos de antióxido y esmalte sintético. Las 
planchuelas serán de 19 mm x 3,17 mm y brocas de amurado en la losa. 

 Planchuela perforada, de características equivalentes a las planchuelas de 
hierro, previa aprobación por escrito de la DPA y brocas de amure en la losa 
y/o con riendas tomadas a la estructura en donde no haya losa. 

 La separación máxima entre soportes es de 2,5 mts entre sí para conductos de 
hasta 1,2 m de lado mayor o 0,7 m2 de sección transversal lo que se cumpla 
primero y de 1,25 m de separación máxima para conductos mayores. 

 El diseño de las grapas o soportes se deberá compatibilizar con las 
características y formas tanto del conducto como de la estructura sobre la que 
se apoyará o sujetará debiendo tener en cada caso la forma de tensores, 
caballetes, ménsulas o abrazaderas, según corresponda. 

 

Uniones transversales y conexiones a  equipos:  

Para conductos de lado hasta 135 cm la unión será con bridas y marco tipo pestaña 
levantada,. 

Para conductos de lado mayor superior a los 135 cm se hará con bridas de hierro 
ángulo de 38 mm por 4,76 mm, utilizando juntas de caucho o neoprene. 



En todos los casos deberán sellarse las uniones de los conductos, con sellador 
plástico cuyo rango de inflamabilidad sea menor que 25 y el de producción de humos 
menor que 50.  

Los conductos en su punto de unión con los equipos, tanto en la alimentación como 
en el retorno, llevarán interpuestas juntas de lona plástica impermeable, la junta de 
lona debe poseer un marco de hierro galvanizado de terminación que permita su 
cómodo reemplazo mediante bulones. 

Curvas, transformaciones y derivaciones:  

Las curvas serán de amplio radio colocándose guiadores en aquellas cuya relación de 
curvatura sea menor de 1,5. En los codos rectangulares se colocarán guías 
aerodinámicas. 

Todo enchufe o disminución de sección en los conductos se hará en forma gradual 
con una pendiente máxima de 1:4. 

La relación de lados admisible, será de 1: 3 salvo que lo impidan razones 
fundamentales de espacio o que estén expresamente indicados en los planos. En 
éste último caso deberán preverse divisiones internas en el conducto de manera de 
asegurar un flujo homogéneo en toda la sección transversal. 

En cada derivación que se produzca en el ramal principal, es decir en cada 
nacimiento de cada ramal, se colocarán registros de regulación de caudal. 

Refuerzos: Los nuevos conductos serán de chapa galvanizada de primera calidad y 
herméticos, deberán estar plegados en diagonal (plegado diamantado).  Los pliegues 
serán hacia afuera en los conductos de inyección y hacia adentro en los de retorno. 

Sellado: En todos los casos deberán sellarse las uniones de los conductos, con 
sellador plástico cuyo rango de inflamabilidad sea menor que 25 y el de producción de 
humos menor que 50.  

Deberá preverse que la unión entre conductos y mampostería debe quedar 
perfectamente sellada, efectuando todos los tratamientos necesarios para evitar 
filtraciones, sin que ello genere costo adicional alguno. 

Previamente a la colocación de la aislación se limpiarán perfectamente los conductos 
eliminando los restos de suciedad, aceites, etc. 

No se deberá colocar la aislación hasta tanto no se hayan efectuado las pruebas de 
estanqueidad de los conductos. 

Marcas de referencia: Globe, Ostrillion, o calidad similar. 
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C2.5. Rejas fijas de extracción y TAE dispuestas al exterior:  
 

La Contratista deberá proveer e instalar, rejas fijas de extracción. Para expulsión de aire, 
construidas en chapa galvanizada N° 20, tipo celosía, instalada de manera de impedir la 
entrada de agua de lluvia, con protección interior de alambre tejido galvanizado malla 
chica, con su marco de planchuela y contramarco de hierro ángulo, galvanizados por 
inmersión, para permitir su desmontaje y limpieza. Poseerá en su interior una protección 
de alambre tejido contra la entrada de cuerpos extraños. 
 

                                         
 

C2.6. Rejas móviles de ventiladores de extracción dispuestas al exterior:  
 
La Contratista deberá proveer e instalar, rejas móviles de extracción. Para expulsión de 
aire, construidas en chapa de aluminio N° 20, tipo celosía, instalada de manera de 
impedir la entrada de agua de lluvia. Su movilidad estará supeditada al encendido de su 
correspondiente ventilador, el cual por la presión ejercida, realizará la apretura de las 
celosías antes mencionadas. Las aletas serán de simple hoja, con ejes de acero sobre 
bujes de bronce. 
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CARTEL DE OBRA 
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Cartel de Obra 
 
5 x 10 m (para obras de presupuesto oficial mayor a 5 millones) 
 
 

 
 
 
 
Se colocarán dos carteles de obra. 
El cartel de obra se ejecutará según el detalle adjunto, de 5 (cinco) metros de altura por 10 (diez) 
metros de ancho. 
El mismo será aprobado por la Inspección de Obra. 
Se deberá garantizar por el término de 3 años la durabilidad de los colores y la permanencia del 
adhesivo para aplicación al exterior. 
Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de información los soportes. 
Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que determine la 
Inspección de Obra; la Contratista tendrá un plazo de 10 días a partir de la realización del acta de 
Inicio de Obra para su colocación. 
 
NOTA: La tipografía, código de color y contenido del cartel de obra, serán determinados por la 
Inspección de Obra. 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: 2402-377/17-N.S. DEL CARMEN-ACOMETIDA ELECTRICA-PLIEGO
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