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Memoria Descriptiva 

 

El objetivo de las obras a licitar es resolver la problemática de obsolescencia y deterioro de 
los sistemas primarios y secundarios de distribución de agua potable en distintos partidos de 
la Provincia de Buenos Aires, que conlleva una grave situación de riesgo sanitario para la 
población de los mismos. 

El presente proyecto tiene por finalidad renovar las antiguas cañerías de las redes primarias y 
secundarias de conducción y de distribución de agua, en sistemas cuya vida útil se encuentra 
ampliamente agotada y al borde del colapso. 
Los servicios sanitarios en la Provincia de Buenos Aires, poseen diferentes características de 
materiales (hierro fundido, PVC, PEAD, PRFV, cemento comprimido, asbesto cemento, 
polietileno) y diámetros y profundidades variables. 

Las ciudades más antiguas de la Provincia cuentan en su casco céntrico con redes de 
distribución de agua potable construidas con cañerías de hierro fundido y asbesto cemento con 
una antigüedad de aproximadamente 80 años. Dichas cañerías de a través de los años se ven 
afectadas por fuertes incrustaciones, que generan importantes pérdidas en su capacidad de 
conducción.  
Las válvulas de seccionamiento han pasado a ser inoperables, pues no se ha efectuado por 
muchos años ningún tipo de mantenimiento de las mismas. La obsolescencia de las redes, con 
cañerías y accesorios que han superado ampliamente su vida útil,  se refleja en continuas 
roturas y fugas, dando un marco ideal para la producción de reclamos por problemas de 
calidad y cantidad de agua requerida.  

En esta etapa la renovación de cañerías se realizará en la localidad de Olavarría, la cual está 
ubicada en el centro de la Provincia de Buenos Aires y es cabecera del partido homónimo. 

Comprende el barrio de Pueblo Nuevo, en el sector delimitada por las calles Riobamba, Av. 
Ituizangó, Av. Del Valle y Av. Colón. Con un superficie aproximada de 104 Ha. 

La población a servir, alcanza aproximadamente a 6.400 hab. (20.682 hab. proyectada al año 
2.036). Ejecutándose alrededor de 1.600 conexiones domiciliarias, entre cortas y largas. 

La rehabilitación de la red de agua implica el recambio de 71 válvulas, 20 hidrantes y el 
reemplazo de conducciones de hierro fundido y asbesto cemento. En total se recambiarán 
14.140 m de cañerías, colocando 12.380 m de PEAD DN 90 mm, 440 m de PVC clase 6  DN 
160 mm, 560 m de PVC clase 6  DN 200 mm, y 780m de PVC clase 6  DN 250mm. 

El plazo de ejecución es de 365 días corridos. 
El Operador del servicio de la zona es Coopelectric. 
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Datos Garantizados 
El Oferente deberá utilizar los materiales y proveedores aprobados por el Operador del 
Servicio que corresponda a la zona de obra a ejecutar, vigentes a la fecha del llamado a 
licitación. 
El Oferente garantizará que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que figuran en 
su oferta, cumplirán con los datos y especificaciones que acompañan a la misma. Dicha 
garantía se considerará asumida por el solo hecho de la presentación de su oferta acompañada 
de la documentación descripta en esta sección. 

El listado de Datos Garantizados es un conjunto de especificaciones referidas a determinados 
componentes de la obra propuestos por el Oferente en su oferta, que garantizan el tipo y 
calidad de los materiales a utilizar en la ejecución de la misma, así como los métodos 
constructivos a adoptar. El Comitente podrá solicitar aclaraciones a los Oferentes respecto de 
los Datos Garantizados presentados en su oferta en el marco de lo establecido en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares.  

En tal sentido, el listado que forma parte de este Pliego de Bases y Condiciones debe 
considerarse como una guía sobre el conjunto mínimo de elementos y de datos de los mismos 
que el Oferente estará obligado a presentar. El Oferente deberá confeccionar las planillas 
necesarias, según el modelo que se adjunta, y podrá incorporar todos aquellos elementos que, 
aunque no figuren en el listado, integren su oferta. 
Para cada uno de los Ítem descriptos se especificará marca y calidad. No se aceptará la 
expresión "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se 
aceptarán hasta tres marcas alternativas, las que deberán ser de calidad equivalente. En caso 
de dudas o discrepancias, la Inspección podrá determinar cuál de las marcas propuestas será 
colocada.  
Todos aquellos componentes, materiales, etc., que el Oferente incluya en su propuesta que 
sean importados deberán tener representación técnica y comercial en Argentina, y amplia 
disponibilidad de repuestos en stock. 
El Oferente especificará también el proveedor de cada material, en consonancia con el Listado 
de Materiales y Proveedores. 
Listado de datos garantizados  

Las especificaciones deben ser completadas y acompañar, cuando se trate de productos de 
fabricación estándar, folletos descriptivos y técnicos del fabricante. 

La especificación de materiales no debe dejar dudas sobre sus características y calidad. Los 
aceros, bronces, etc., deben especificarse con su grado o norma de fabricación (por ejemplo, 
la especificación de “acero inoxidable” sin detalle de grado o calidad, será considerada 
incompleta). Igual criterio se seguirá para todos los materiales. 
En lo correspondiente a las obras civiles el Oferente detallará y garantizará el tipo y calidad 
de los materiales a utilizar en la ejecución de las mismas, así como los métodos constructivos 
a adoptar. 
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a) Cañerías de agua 
Para cada tipo, material, clase y diámetro de cañería, se indicará lo siguiente: 
Proveedor: 

Fabricante: 
Marca: 

País de origen: 
Tipo de junta: 

Longitud de cada caño: 
Espesor del caño: 

Características de los aros de goma: 
Características de las bridas: 

Presión de trabajo: 
Presión de prueba: 

Normas: 
Sello de calidad IRAM: 

Adjuntar catálogos con características técnicas y dimensiones de las cañerías y sus juntas. 

b) Accesorios, válvulas y piezas especiales 
Proveedor: 
Tipo: 

Fabricante: 
Marca: 

País de origen: 
Características principales: 

Cuerpo: 
Vástago: 

Compuerta: 
Asiento: 

Tipo de accionamiento: 
Dimensiones: 

Diámetro (mm): 
Ancho (m): 

Alto (m): 
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Normas: 

Sello de calidad IRAM: 
Adjuntar catálogos con características técnicas de los accesorios. 
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Normas de otros organismos 

Se adjuntan las siguientes normas: 

 Normas de la Dirección Provincial de Obra Hidráulica (Provincia de Buenos Aires). 

 Normas de la Dirección Provincial de Vialidad (Provincia de Buenos Aires). 
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Especificaciones Especiales 

ARTÍCULO 1°: LÍMITE DE LOS TRABAJOS - DEFINICIONES 

Los trabajos a realizar por el Contratista se abarcará tanto a las redes primarias y 
secundarias de distribución de agua potable y redes primarias y secundarias de 
conducción de líquidos cloacales, así como los demás elementos integrantes del sistema 
primario tales como impulsiones, válvulas, toma para motobombas, bocas de registro, 
etc. 
El Contratista no tendrá intervención para trabajos menores como el recambio individual de 
válvulas,  tomas para motobombas, bocas de registro, etc. Solamente intervendrá sobre estos 
elementos cuando formen parte del tramo a  recambiar de la cañería asociada. 

Se incluyen los correspondientes empalmes con la red existente (no objeto de recambio) de 
modo de dejar los sistemas funcionando. 

Las obras a ejecutar implican el recambio con materiales nuevos, estando prohibidas las 
reparaciones. 
El Contratista procederá únicamente al recambio  y readecuación de cañerías pertenecientes a 
las redes de agua, reconocidas como tales por el Operador del Servicio, no pudiendo 
intervenir en cualquier otro tipo de cañería. 
No corresponde al Contratista realizar tareas de detección de problemas en el funcionamiento 
de las redes. 
Se deja expresamente aclarado que los trabajos Programación de obras e interferencias a 
realizar no incluyen elementos electromecánicos. 
 

ARTÍCULO 2°: METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El Oferente deberá acompañar una descripción de la metodología para la ejecución de los 
trabajos en un todo de acuerdo con las características de la obra a ejecutar, como así también 
de los métodos constructivos a emplear en la misma. 

Deberá indicar asimismo el número de frentes de trabajo con que piensa encarar la ejecución 
de los mismos. 

Informará sobre su organización empresarial para atender lo relacionado con los desvíos de 
Tránsito y cumplimiento de normas en general en el/los Municipio/s donde se emplaza la 
obra, y todo otro evento que pueda obstruir el normal desarrollo de los trabajos. 
Asimismo, deberá describir la metodología a emplear en la atención y resolución de reclamos 
originados por la ejecución de los trabajos. 

 
ARTÍCULO 3°: PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES  
Previo a la ejecución de las obras que haya indicado la Inspección de Obras mediante Orden 
de Servicio, el Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos correspondiente mediante 
Diagrama de Barras (Gantt).  
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El Plan de Trabajos deberá ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las 
previsiones y tareas necesarias para la concreción de la obra, debiéndose utilizar el modelo 
que se adjunta en el presente artículo. 

La aprobación del Plan de Trabajos no libera al Contratista de su responsabilidad directa 
respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado en la documentación 
contractual. 

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES 

Ítem   Precio  Plazo de Obra (Meses) 

Nº Designación Unidad Unitario Cantidad 1 

% Ítem 

2 

% item 

3 

% item 

4 

% item 

         

         

         

         

         

 Certificación Mensual en $     

 Certificación Acumulada en $     

 
El Contratista deberá entregar un Plan de Trabajos y Curva de Inversiones para cada localidad 
en la que intervenga en el recambio de cañerías de redes primarias. Incluirá también la 
metodología de trabajo a utilizar en cada una de dichas localidades. 
 

ARTÍCULO 4°: PROVISIONES - TAREAS INICIALES 
1) Descripción 
Comprende las siguientes provisiones y tareas iniciales a realizar por el Contratista para la 
organización y puesta en marcha de la obra: 

 Obrador 

 Documentación de redes existentes 

 Replanteo de obra 
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 Carteles de obra 

 Prestaciones para la Inspección 

 Planos de ejecución de obra 

 Relevamiento de veredas, calles y viviendas 

2) Obrador 
Dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de la firma del Contrato, antes de iniciar los 
trabajos, el Contratista someterá a la aprobación del Inspector su proyecto de obrador u 
obradores y ajustará el proyecto a las observaciones que este le hiciera. 

El obrador deberá estar ubicado dentro de la zona de obra, o en sus proximidades si esto no 
fuera posible. 

El proyecto será desarrollado atendiendo a las recomendaciones del Manual de Gestión Socio-
Ambiental para Proyectos de Saneamiento de las Especificaciones Técnicas Generales, 
debiendo contener planos de ubicación, accesos y circulación,  una memoria descriptiva de las 
actividades a desarrollar  en los distintos sectores (oficinas, depósitos, talleres, comedores, 
sanitarios y vestuarios para obreros, sala de primeros auxilios, estacionamientos, etc.). En 
particular para los sectores destinados a almacenamiento de combustibles, lubricantes, 
productos químicos y otros insumos deberá cuantificarse el almacenaje temporal. 
El proyecto deberá incluir un manual de mantenimiento preventivo y de procedimientos 
operativos para el mantenimiento de maquinarias y equipos afectados a las obras. 
Los obradores se localizarán de manera de no interferir con el desarrollo de las obras, ni con 
otras del Comitente o de otros Contratistas, y tendiendo a minimizar el movimiento de 
maquinarias y equipos. 

El Contratista estará a cargo de la construcción y/o habilitación, equipamiento y operación del 
obrador, utilizando los materiales usuales para este tipo de construcciones, debiéndose 
satisfacerse al menos las condiciones mínimas de durabilidad y seguridad requeridos por este 
tipo de obras y serán aprobados por el Comitente. 

El obrador deberá contar con la correspondiente habilitación municipal. 
Todos los costos emergentes de estas instalaciones incluidos los servicios de agua, gas, 
electricidad, teléfono, etc., como asimismo todos los costos de conexión, tasas, impuestos, 
etc., que demande su instalación, operación y mantenimiento, estarán a cargo del Contratista. 

Estas instalaciones deberán ser mantenidas en perfectas condiciones de conservación e 
higiene por el contratista, siendo de su responsabilidad la adopción de todas las medidas de 
seguridad de rigor.  
El Contratista deberá habilitar en el obrador una línea telefónica para atender los reclamos que 
surjan durante el período de ejecución de la obra. La misma será comunicada a la población a 
ser afectada por la obra y al Municipio correspondiente por medio del Programa de 
Divulgación previsto en el Plan de Gestión Ambiental.  
El Contratista deberá efectuar el desmantelamiento de los obradores y la limpieza del terreno 
al finalizar las tareas, siendo responsable de la disposición final de todo lo resultante de dicha 



Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos – Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) 
 

Recambio y Readecuación de Redes de Agua Potable en la ciudad de Olavarría - Partido de Olavarría 

limpieza y la recomposición del área afectada a un estado igual o mejor al previo a la 
implantación del mismo. 

3) Documentación de redes existentes 
Antes de proceder a la ejecución de los trabajos de recambio de cañerías primarias y demás 
elementos del sistema, el Contratista deberá haber obtenido de los Organismos responsables 
de la ejecución de las redes objeto del presente contrato (operadores del servicio, entes 
nacionales, provinciales, municipales, etc.) los planos finales de obra de las mismas, y toda 
otra documentación pertinente, debiendo entregar una (1) copia de toda la documentación a la 
Inspección de Obra. 

El Contatista no podrá comenzar los trabajos de excavación sin la documentación descripta. 
Al momento de ejecutar las excavaciones deberá realizar los cateos necesarios para la correcta 
ubicación de los mismos. 
El Contratista presentará a la Inspección de Obra la constancia de haber solicitado a los 
Organismos que correspondan la documentación final de obra mencionada y acreditará tal 
solicitud. 

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentación de la 
solicitud de los planos de obra a los diferentes organismos, sino que deberá actuar con la 
continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2) oportunidades  esa solicitud, durante los 
veinte (20) días subsiguientes a la fecha de la  primera presentación; en caso de no tener 
repuesta, deberá acreditar ante el Comitente esta situación. 
El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores, la  hará 
pasible de la aplicación de una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada 
día de demora, hasta tanto lo cumpla. 

Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la última instancia del 
trámite, la responsabilidad posterior de las gestiones corresponderá al Comitente. 

El Contratista deberá comunicar al Comitente en forma inmediata la respuesta obtenida, 
adjuntando una copia de la documentación lograda.  

Dentro de los tres (3) días corridos de haber recibido la Documentación, el Contratista deberá 
realizar ante el Operador del servicio de agua y/o cloacas todas las gestiones necesarias para 
obtener los permisos que correspondan para la ejecución de los recambios de cañería y demás 
elementos. 

El Contratista informará del estado de estas gestiones al Comitente en forma mensual. 
Si después de agotadas todas las instancias no se lograra reunir la información pertinente (o se 
comprobara su inexistencia) la Inspección de Obra comunicará al Contratista por Orden de 
Servicio el procedimiento a seguir. 

4) Replanteo de Obra 
El Contratista será el responsable de efectuar el replanteo planialtimétrico de las distintas 
obras a realizar, bajo la supervisión de la Inspección. 
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El Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico en base a los planos que haya obtenido 
de los Organismos responsables (ver punto anterior) y establecerá puntos fijos de 
amojonamiento y nivel.  

Los puntos fijos básicos serán establecidos o designados por el Inspector de Obras. El 
Contratista será responsable de todas las demás actividades de replanteo incluyendo el 
establecimiento de los puntos secundarios que puedan ser necesarios para extender la red 
básica y controlar el replanteo. 

Para dichos trabajos deberá tener en cuenta la presencia de instalaciones subterráneas que 
pudieran ser afectadas por la ejecución de las obras, o entorpecieran la ejecución de las 
mismas, para lo cual recabará del o de los organismos que correspondan toda la 
documentación técnica que sea necesaria para determinar la correcta ubicación de las 
mencionadas instalaciones.  
Los puntos fijos consistirán en ménsulas de bronce para empotrar en muros y en mojones de 
hormigón armado con tetones metálicos del tipo que oportunamente fije la Inspección, con el 
número de identificación del punto y la cota altimétrica grabados. 

El Contratista deberá conservar las referencias altimétricas hasta la recepción definitiva de las 
obras y volverá a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos. 

Será responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo 
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en 
los distintos predios. 
El replanteo será controlado por el Inspector de Obras pero en ningún caso quedará el 
Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de 
replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez 
establecidos los puntos fijos, el Contratista se hará cargo de su conservación e inalterabilidad. 
Si se alteraran o faltaran señales o estacas, luego de efectuado el replanteo y fuera por ello 
necesario repetir las operaciones, el Contratista deberá hacerse cargo de los gastos 
emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viáticos y jornales del personal del Inspector 
de Obras que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial. 
El Contratista proporcionará, sin cargo alguno, personas competentes de su personal, 
herramientas, estacas y otros materiales, cuando el Inspector de Obras requiera (i) instalar o 
verificar la red de control básica, (ii) verificar o levantar la topografía existente, (iii) revisar 
los trabajos de replanteo del Contratista o (iv) efectuar o verificar mediciones. 
La fecha y hora de iniciación de las operaciones de replanteo serán notificadas por el 
Comitente al Contratista. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se 
originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, 
enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del Contratista. 
El control horizontal de las obras está basado en el sistema de coordenadas del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN). El control vertical está referido al cero del IGN.  Toda la 
información desarrollada por el Contratista para entregar al Inspector de Obras, que trate de 
diseño, replanteo, nivelación y alineación de las Obras, se confeccionará empleando estos 
mismos sistemas de control. 
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La medición de la red de apoyo altimétrico se efectuará mediante nivelación geométrica 
topográfica siguiendo poligonales cerradas. Los tramos entre puntos fijos se medirán con 
itinerario de ida y vuelta, con una tolerancia para la suma algebraica de los desniveles de ± 10 
L mm, siendo L el promedio de la distancia, en Km, recorrida entre ambos puntos en ambos 
itinerarios. 

El Contratista deberá conservar las referencias altimétricas hasta la recepción definitiva de las 
obras y volverá a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos. 

Será responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo 
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en 
los distintos predios. 
El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local 
competente, la alineación y niveles correspondientes. 
El replanteo podrá ser total o parcial. La fecha del acta inicial del mismo será la única válida a 
los efectos de computar el plazo contractual. 
De cada operación de replanteo se labrará un acta, que será firmada por el Inspector de Obras 
y el Contratista y se confeccionará el correspondiente plano, de acuerdo con las instrucciones 
que para su ejecución y aprobación establezca la primera. 

Instalaciones Existentes 
Será obligación del Contratista la ejecución de todos los replanteos y verificación de cotas de 
nivel y alineaciones que sean necesarias para la ejecución de las obras.  
El Contratista deberá solicitar a las Reparticiones y Empresas de Servicios Públicos toda la 
información referida a las instalaciones existentes, propiedad de las mismas, que pudieran 
interferir con las obras a ejecutar,  

Todas las medidas indicadas en los planos correspondientes a las obras civiles ejecutadas, 
deberá ser verificadas por el Contratista, previamente a la presentación de los planos 
respectivos y construcción de los equipos, corriendo a su exclusivo cargo la perfecta 
adaptación de las instalaciones. 

El Contratista realizará la planialtimetría de la zona de obra, de las estructuras e instalaciones 
existentes que figuran en los planos del Pliego de Bases y Condiciones con las cotas y 
dimensiones que surjan del relevamiento. 
También se incluye aquí la determinación y materialización de ejes de apoyo y puntos base de 
nivelación. La Inspección indicará al Contratista el punto de referencia y nivelación, que 
servirá como origen general de coordenadas para la construcción de la obra a cargo del 
Contratista. Este origen de coordenadas estará ubicado en la zona general de trabajo. La 
Inspección indicará asimismo al Contratista, en qué forma fijará los rumbos con respecto a 
este origen de coordenadas. 
Antes de iniciar el replanteo el Contratista deberá contar en obra con los instrumentos, 
materiales y mano de obra necesarios para nivelar e instalar los puntos fijos que servirán de 
referencia básica altimétrica. 
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Será responsabilidad del Contratista programar con las distintas Reparticiones y Empresas de 
Servicios Públicos, las medidas tendientes a evitar todo tipo de afectación a las restantes 
prestaciones y, en caso de resultar necesario modificaciones en sus instalaciones, contemplar 
las mismas en su plan de trabajos, coordinando con los otros entes la metodología de los 
trabajos a llevar a cabo. La responsabilidad en la ejecución de los mismos será por cuenta del 
Contratista. 
El replanteo definitivo de las obras a construir se hará sobre la base de documentación así 
obtenida, procurándose adoptar la solución más conveniente y económica, y que presente la 
menor probabilidad de requerir modificaciones ulteriores. La Inspección podrá ordenar la 
ejecución de sondeos exploratorios complementarios, si los considera necesario, los que serán 
por cuenta del Contratista. 

El Contratista deberá determinar la ubicación planialtimétrica, respecto de dos ejes 
coordenados ortogonales entre sí, de todas las estructuras existentes. Dichos ejes ortogonales 
deberán ser materializados por el Contratista, con la aprobación de la Inspección, a través de 
mojones o estacas perfectamente individualizadas, las cuales estarán balizadas a puntos fijos. 
Se deberán conocer las coordenadas generales y cotas de estos mojones o estacas con respecto 
al cero de referencia adoptado. 

El Contratista determinará la totalidad de las dimensiones y cotas altimétricas de todas las 
estructuras de la zona de obra. En aquellas estructuras que serán sacadas de funcionamiento 
en forma definitiva sólo se determinará el largo, ancho, cotas de coronamiento y fondo, si la 
misma posee distintos niveles de fondo deberá indicarlos. 

Con respecto a los caminos y veredas deberá indicar su ubicación respecto de esos ejes 
coordenados, dimensiones, incluyendo espesores, cotas altimétricas y materiales. 

De los cercos perimetrales e internos deberá indicar su ubicación respecto de esos ejes, 
longitud, altura, ancho, tipo y características del mismo. 

De las instalaciones de iluminación deberá indicar su ubicación respecto de los ejes antes 
mencionados, tipo y características de las columnas o reflectores. 

De las cañerías de agua y desagüe existentes en la zona de obras, deberá indicar sus trazas, las 
cotas de extradós o de intradós según corresponda, los materiales y la ubicación y profundidad 
de todas las válvulas existentes, indicando diámetro y tipo. 
Los replanteos planialtimétricos de las estructuras e instalaciones se presentarán en escala 
1:25, 1:50 o 1:100, según el grado de detalle requerido. 
El Contratista deberá presentar los planos de avance del relevamiento, a fin de que la 
Inspección pueda evaluar los ajustes necesarios para una correcta ejecución de las obras. 
Será responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo 
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos. 
Toda la documentación de obra que presente el Contratista, así como los planos conforme a 
obra ejecutada, deberán referenciarse a los ejes de replanteo y al sistema básico altimétrico 
que se especifica en este numeral. 
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Instalaciones futuras 

El Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de las obras nuevas partiendo de los ejes 
de referencia y del punto fijo de nivelación indicados en el punto anterior, trasladando los ejes 
de referencia y cotas a la obra y materializando los puntos fijos secundarios que sean 
necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Será obligación del Contratista la ejecución de todos los replanteos y verificación de cotas de 
nivel y alineaciones que sean necesarias para la construcción de las obras. 

El Contratista replanteará las referencias de campo necesarias para las obras a construirse. 
Antes de la iniciación de los trabajos, verificará la localización de los puntos y comprobará 
coordenadas y niveles, quedando el cuidado y conservación de los mismos bajo su exclusiva 
responsabilidad. 

5) Carteles de Obra 
El Contratista deberá colocar dos (2) carteles de obra en cada localidad donde intervenga en 
la rehabilitación de las redes primarias, de acuerdo al modelo que le entregará oportunamente 
el Comitente. 

Se deberá garantizar la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para 
aplicación al exterior, así como la estabilidad de los carteles hasta la Recepción Definitiva de 
la obra. 
Los carteles deberán ser retirados con autorización de la Inspección, previo a la Recepción 
Definitiva, la que no se llevará a cabo sin este requisito cumplido. 
Los carteles de obra deberán ser instalados antes del comienzo de la ejecución de las mismas, 
previo a la firma del Acta de Replanteo. 
Cada cartel tendrá un bastidor de estructura metálica, soporte de chapa hierro galvanizado Nº 
22, sobre el que se pegara la gráfica, ejecutada por sistema de impresión electrostática Scotch 
Print de 3M (o equivalente) en vinilo 8640-4 milésimas de pulgada de espesor, blanco opaco 
con adhesivo Controltac plus (gris), protección vinilo – lustre 2 milésimas de pulgada de 
espesor con adhesivo plus transparente – tintas y concentrados de 3M (o equivalentes), anchos 
de impresión mínimo 86 cm. 
El Contratista deberá presentar el proyecto de la estructura de sostén del cartel, el cual deberá 
ser aprobado por la Inspección. No obstante ello, el Contratista será responsable por cualquier 
inconveniente que se presente con el mismo (roturas, daños a terceros, etc.) y no podrá 
trasladar responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspección. 
La imagen de fondo será la indicada por el Comitente, obtenida por el Contratista con cámara 
digital, o provista por la repartición, y previa a la ejecución del cartel se presentará para su 
aprobación un impreso a escala con todos los datos volcados en el mismo. 

Los lugares de ubicación de los carteles deberán contar con la aprobación de la Inspección de 
obra y la correspondiente habilitación municipal. 

Se ubicarán cuidando que no introduzcan problemas de visibilidad en cruces vehiculares. 
Queda expresamente prohibida la colocación en cercos, estructuras y edificios de elementos 
de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente. 
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El Contratista deberá arbitrar los medios necesarios para mantener los carteles de obra en 

condiciones adecuadas hasta su retiro. 

6) Prestaciones para la Inspección 

Dentro de los 10 (diez) días de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecución de 

las obras, el Contratista deberá proveer las prestaciones que se describen a continuación. 

El Contratista deberá suministrar, equipar, amoblar y mantener las oficinas destinadas a la 

Inspección de Obra, las que estarán ubicadas próximas a sus propias oficinas, dentro del 

obrador localizado en la zona de obras o en sus proximidades. Dichas oficinas deberán 

responder a lo estipulado a continuación, siendo estas especificaciones de carácter 

enunciativo, no limitativo. 

Tanto el proyecto de las oficinas como su equipamiento y mobiliario deberán ser aprobados 

por la Inspección de Obra, al igual que la instalación y la habilitación definitiva de dichas 

oficinas. 

El Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra desde el día del replanteo y hasta 

la Recepción Provisoria de la misma, un (1) inmueble de por lo menos dos ambientes de 

12,00 m2 cada uno, para uso de oficina y laboratorio, con cocina y baño completos, con 

servicio de agua caliente y fría y calefacción/refrigeración en todos los ambientes, que deberá 

estar ubicado en las inmediaciones de la obra, en lugar a ser aprobado por la Inspección de 

Obra. Todos los ambientes tendrán los elementos acordes a su destino y su mobiliario 

correspondiente.  

Donde existan líneas públicas de teléfonos, el Contratista estará obligado a instalar un aparato 

telefónico para uso exclusivo del Inspector de Obras. Las oficinas de la misma estarán dotadas 

de alumbrado eléctrico, cuando ello sea posible, y las mantendrá en perfecto estado de 

higiene. Estos servicios estarán a cargo del Contratista. 

El Contratista pagará todas las cuentas y gastos de oficina tales como: 

 Alquiler o amortización del inmueble. 

 Limpieza. 

 Vigilancia. 

 Servicios de agua, electricidad y gas. 

 Útiles de oficina, incluyendo papelería, cartuchos de tinta, tóner, etc. 

 Fotocopias y fotografías 

 Gastos de teléfono. 

 Mantenimiento de equipos de oficina. 

 Otros gastos menores similares autorizados, que tengan relación específica con los 

gastos menores de la oficina y no estén cubiertos por otros rubros. 

La oficina del Inspector de Obras estará equipada con: 

 Dos (2) escritorios de tres (3) gavetas cada uno. 
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 Una (1) silla giratoria y dos (2) fijas en cada escritorio. 

 Un (1) archivador con cuatro (4) cajones de archivos. 

 Una (1) mesa de trabajo de 1,20 m por 2,10 m, aproximadamente, con 4 sillas 
giratorias cada una.  

 Dos (2)  armarios verticales con estantes, con cerradura y llave. 
La disposición general de la oficina y los elementos provistos serán sometidos a la aprobación 
del Inspector. 
Las puertas de los armarios y las de las oficinas privadas tendrán cerraduras. 

El Contratista proveerá además desde la Fecha de Replanteo hasta la Recepción Definitiva (2) 
teléfonos celulares tipo Samsung Galaxy J7 o similar de igual o superior calidad con 500 
minutos libres en horas pico, internet libre y memoria de 16 Gb como mínimo, para ser 
utilizados en toda el área de la provincia de Buenos Aires. 

Proveerá a su vez para uso de la oficina de la Inspección de Obra, tres (3) días antes de la 
fecha de inicio de los trabajos, el siguiente equipamiento que quedará de propiedad del 
Comitente al finalizar la obra. Las características del equipamiento se podrán actualizar con 
diez (10) días de anticipación al llamado de licitación. 

 Dos (2) computadoras tipo desktop de igual o superior calidad con las siguientes 
características: 
o Procesador Intel Core i7  o superior. 

o Motherboard Asus P5K-E WIFI BOX o Intel de igual o superior calidad que 
soporte las memorias DDR2. 

o Disco rígido 1 Tb Western Digital o Samsung o similar.  
o Memoria RAM 6 Gb DDR3 800 Mhz Kingston o similar de igual o superior 

calidad. 
o Monitor LCD TFT de 20” resolución máxima 1920 x 1200 píxeles Samsung o 

similar de igual o superior calidad.  
o Placa de video nVidia GeForce 8600 GT 512 Mb PCI-Express Box o similar 

de igual o superior calidad. 
o Placa de sonido 3D Compatible Creative Sound Blaster o similar de igual o 

superior calidad. 
o Placa de red 10/100 Ethernet o similar de igual o superior calidad. 

o 10 puertos USB 2.0. 
o 2 puertos PCI-Express 16 x. 

o Lectograbadora de DVD 20x Sata 2 Samsung o Sony o LG. 
o Gabinete ATX 4 bahías 550 W. 

o Mouse óptico Genius o Logitech o Microsoft. 
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o Teclado Genius o Microsoft español. 

o Parlantes potenciados USB 220 W. 
o Un (1) Disco Externo WD de 1Tb o similar de igual o superior calidad. 

o Diez (10) Pen Drive de 16 Gb Kingston o similar de igual o superior calidad. 
o Microsoft Windows 10 con CD de instalación  

o Microsoft Office 2013 con CD de instalación  
o Antivirus Eset  con CD de instalación y licencia paga. 

o Autocad 2012 con CD de instalación y licencia para 10 equipos. 
o UPS Lyonn CTB 800va (Con estabilizador y filtro de linea). 

o Internet Móvil ilimitado. 
o Garantías: 

 Procesador: 3 años. 
 Motherboard: 3 años. 

 Monitor: 3 años. 
 Memorias: de por vida. 

 Demás componentes: 1 año. 
Todos los elementos deberán tener sus correspondientes cables. 

 Diez (10) Juegos de cartuchos HP 932 xl negro y HP 933 xl color. 

 Diez (10) Juegos de cartuchos HP 920 xl negro y HP 920 xl color. 

 Cincuenta (50) resmas de hojas A4 gramaje 80. 

 Una (1) Impresora tipo Hewlett Packard Laser 9050 A3 o similar de igual o superior 
calidad con las siguientes características: 

o  Software incluido: instalador de la impresora y drivers. 
o Con placa de red. 

o Con cable USB. 
o Cartuchos: se entregarán diez (10) juegos de cartuchos originales HP. 

Desde tres (3) días antes del inicio de los trabajos y hasta la Recepción Definitiva de la obra el 
Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra todos los elementos que solicite y que a su 
solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, verificación, fiscalización y medición de 
los trabajos en ejecución. La lista que sigue es meramente enunciativa para cada tarea: 

 Una (1) Estación total c/trípode, estuche, plomada óptica, prisma con soporte y 
accesorios. 



Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos – Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) 
 

Recambio y Readecuación de Redes de Agua Potable en la ciudad de Olavarría - Partido de Olavarría 

 Un (1) Nivel de anteojo automático, con limbo horizontal de 360°, mando acimutal 
fino de tipo sinfín, imagen del anteojo derecha y aumento 32 X, con trípode estuche y 
accesorios. 

 Tres (3) Miras centimetradas de aluminio, telescópicas de 4 m de longitud. 

 Dos (2) cintas métricas de 50 m, tipo agrimensor; dos (2) cintas métricas de 5 m, tipo 
ruleta. 

 Dos (2) Juegos de fichas y Seis (6) Jalones. 

 Dos (2) Equipos de comunicación UHF (transmisor-receptor) de alcance suficiente a 
los requerimientos de la obra. 

 Cuatro (4) Moldes cilíndricos para la confección de probetas de hormigón, 

 Un (1) Cono de Abrams 

 Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de 
identificación de progresivas en cantidad suficiente. 

 Cascos, Botines de seguridad marca Funcional o similar. y campera de lluvia con 
abrigo para todo el personal del Comitente asignado a la obra (1 Inspector de Obra, 1 
Profesional en Seguridad e Higiene, 1 Especialista Ambiental). 

Por otra parte, deberá proveer 3 Ayudantes para colaborar con la Inspección de Obra, 
debiendo los mismos tener los conocimientos adecuados para los trabajos de replanteo, 
medición, control y verificación de obra. La movilidad dentro de la zona de obra y los 
aparatos de comunicación  de los ayudantes serán provistos por el Contratista. 

Al momento de la firma del Acta de Inicio de Obra, el Contratista deberá haber entregado al 
Inspector de Obra la oficina y elementos de trabajo que se detallan en el presente artículo. A 
tal efecto se formalizará un acta de entrega, donde se describirá la oficina y elementos 
provistos, la cual será firmada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de 
Obra.  

El incumplimiento en los plazos de entrega de cualquiera de los elementos requeridos 
por la Inspección de Obra será penado con una multa equivalente al 0,05% del Monto del 
Contrato por cada día de demora. 
 
Movilidad para la Inspección 

Dentro de los 10 (diez) días de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecución de 
las obras, el Contratista deberá proveer la movilidad que se describe a continuación. 

Se admitirá, únicamente en los casos justificados por razones ajenas al Contratista, su 
reemplazo en el primer mes de obra por un vehículo similar o por un servicio de remise. 

El vehículo estará en poder del Comitente hasta la recepción definitiva de la obra, en cuya 
oportunidad será devuelto al Contratista en el estado en que se encuentre. 

El Contratista deberá afectar para uso exclusivo del Comitente y de la Inspección de Obra un 
(1) vehículo cero kilómetro Fiat Toro 2.0 Multijet Freedom 6MT Cab/doble (diésel) o similar, 
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de igual o superior calidad equipado con alarma, 5 cinturones de seguridad, provisión de 
accesorios necesarios para la circulación por las rutas de la provincia de Buenos Aires 
(balizas, matafuego, apoya cabezas delanteros y traseros, linterna, chaleco reflectante, 
botiquín de primeros auxilios,  etc.).  
Deberá  cumplir con los requisitos que fije el Comitente en cuanto a su pintura e 
identificación. 
Deberá  proveer a su vez un (1) GPS para auto Garmin Drivesmart 50 Gps 5 Pulgadas Con 
Smartphonelink o similar de igual o superior calidad. 
Si el vehículo quedase fuera de servicio, el Contratista deberá reemplazarlo en tres (3) días 
corridos por otro sustituto de similares características, cualquiera fuese la causa de su 
desafectación. 

Las patentes, los impuestos, póliza de seguro contra todo riesgo y el mantenimiento 
preventivo y correctivo del  mismo serán responsabilidad del Contratista y correrán por su 
cuenta. A la entrega de la unidad, la Inspección de Obra suministrará al Contratista copia del 
correspondiente plan de mantenimiento preventivo, el que deberá cumplirse dentro de las 
pautas y plazos que se fijen al efecto. 
Asimismo, estarán a cargo del Contratista los gastos  derivados de la utilización del vehículo: 
reparaciones, repuestos, cochera nocturna, lavado, engrase, lubricantes, servicios y todo otro 
gasto generado por la normal utilización de dicho vehículo, incluyendo patentamiento, 
impuestos y póliza de seguro contra todo riesgo.  
El Contratista tendrá la obligación de entregar mensualmente y antes del día 10 de cada mes, 
vales de combustible equivalentes a Mil Ochocientos (1800) litros de Gasoil de bajo 
contenido de azufre de hasta 50 ppm, grado 3, a partir del mes siguiente a la firma del 
contrato y hasta el mes que se opere la Recepción Provisoria inclusive, y de seiscientos (600) 
litros de Gasoil de bajo contenido de azufre de hasta 50 ppm, grado 3 a partir de ésta y hasta 
la Recepción Definitiva inclusive. También quedarán a cargo del Contratista los gastos de 
peaje (si existieran) hasta la Recepción Definitiva. 

Las infracciones de tránsito correrán por cuenta del Comitente, debiendo hacerse cargo el 
Contratista de aquellas que sean causadas por defectos del vehículo. 

El incumplimiento en el plazo de entrega será penado con una multa equivalente al 
0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora. El incumplimiento de la provisión 
de los vales de combustible y todo otro gasto necesario para el correcto funcionamiento 
del vehículo dentro de los plazos establecidos será penado con una multa equivalente al 
0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora. 
 

7) Planos de ejecución de obra 
Una vez obtenidos los planos finales de obra de las cañerías primarias y demás elementos a 
recambiar y haber realizado los cateos correspondientes, el Contratista procederá a la 
preparación de los Planos de Ejecución de acuerdo a lo descripto en las Especificaciones 
Técnicas Generales. 
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8) Relevamiento de veredas, calles y viviendas 
Antes del comienzo de la ejecución de las obras, el Contratista deberá entregar al Inspector de 
Obra el relevamiento fotográfico (en papel en tamaño 10 x 15 y soporte digital) y video-
filmación, certificado por escribano público, del estado de las veredas y calles a ser afectadas 
por los trabajos a realizar, así como de las viviendas frentistas que correspondan. 

9) Ejecución de la Obra 
El Contratista no podrá empezar la ejecución de la obra si previamente no ha realizado todas 
las tareas descriptas en el presente Ítem. 
Cuando el cumplimiento de alguna o todas las tareas se vea impedida por causas ajenas al 
Contratista, el mismo deberá comunicar, en tiempo y forma, por Nota de Pedido al Inspector 
de Obra dichas razones. El Inspector de Obra realizará la evaluación correspondiente y le 
comunicará al Contratista por medio de Orden de Servicio el procedimiento a adoptar. 
 

10) Forma de medición y pago 
Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente artículo 
que no estén contemplados en algún/os Ítem de la planilla de oferta deberán incluirse en los 
gastos generales. 

 

ARTÍCULO 5°: EQUIPO MÍNIMO 
El equipo mínimo que deberá afectar el Oferente para ejecutar el contrato es: 

 2 camiones volcadores  (140 HP mínima) 

 1 retroexcavadora de 75 HP 

 1 retroexcavadora de 138 HP 

 1 minicargadoras de 60 HP 

 2 hormigoneras de 150 lts. 

 1 generador de capacidad adecuada a los equipos 

 2 equipos completos para ensayo hidráulico de cañerías 

 1 tunelera hidráulica o naftera 

 2 bombas de achique y cañerías y/o mangueras flexibles 

 2 equipos de compactación manual 

 2 equipos de compactación mecánica de 20 HP  

 1 aserradora para pavimentos 

 1 compresor y martillo neumáticos 
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ARTÍCULO 6°: LABORATORIO, MEDICIONES Y ENSAYOS  
Desde el comienzo del replanteo y hasta la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista (a 
su exclusivo cargo) pondrá a disposición de la Inspección de Obra personal, materiales, 
herramientas y todos los elementos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, 
ensayos, controles de cualquier naturaleza, etc. como asimismo, el mantenimiento y 
reposición en caso de rotura y/o robo. 
Todos los elementos, materiales, herramientas, etc., deberán estar en perfectas condiciones de 
uso y antes de su empleo deberán ser aceptados de conformidad por la Inspección de Obra. 
Serán devueltos al Contratista en el estado en que se encuentren, al momento de la recepción 
definitiva de la obra. 
El Laboratorio para la realización de ensayos será indicado por la Inspección de Obra por 
Orden de Servicio. 
Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente artículo 
que no estén contemplados en algún/os Ítem de la planilla de oferta deberán incluirse en los 
gastos generales. 

 

ARTÍCULO 7°: CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

1) Generalidades 
El Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y 
adecuados a su fin, en la forma que se infiere del Pliego de Bases y Condiciones, aunque en 
esta documentación no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello 
tenga derecho al pago de adicional alguno. 

El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en obra de todos los 
materiales, como así también la mano de obra y todo personal necesario para la realización 
correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los implementos, 
planteles y equipos para la ejecución de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios 
necesarios para la ejecución de las obras, el alejamiento del material sobrante de las 
remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provisión, trabajo o servicio detallados en 
el Pliego de Bases y Condiciones o que sin estar expresamente indicado en el mismo, sea 
necesario para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a 
las reglas del arte de construir. 
Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones se haga referencia a normas y códigos 
específicos a los que deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos por 
ejecutarse o verificar, se aplicarán las disposiciones de la última edición o revisión vigente al 
momento de efectuarse el llamado a Licitación de las normas o códigos pertinentes. En caso 
de que se trate de normas y códigos nacionales, o relacionados con un país o región 
determinados, se aceptarán -con sujeción al examen y aprobación previa por escrito del 
Inspector de Obras- otras normas reconocidas que aseguren una calidad igual o superior a la 
de las normas y códigos especificados. El Contratista deberá describir con todo detalle por 
escrito al Inspector de Obras, por lo menos 28 días antes de la fecha en que desee contar con 
su aprobación, las diferencias que existan entre las normas especificadas y las que propone 
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como alternativa. Si el Inspector de Obras determinara que las desviaciones propuestas no 
garantizan la obtención de una calidad igual o superior, el Contratista deberá cumplir con las 
normas especificadas en los documentos. 

Asimismo cuando se requiera el suministro de un artículo de marca, se entenderá que se podrá 
suministrar otro artículo que pueda considerarse de condiciones equivalentes según la 
determinación del Inspector de Obras. 
En el caso de especificaciones o planos u otros documentos con deficiencias técnicas no 
ocultas, el Contratista deberá comunicarlas inmediatamente al Inspector y abstenerse de 
realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el Inspector 
insista en ordenarle su ejecución; en este último caso el Contratista quedará exento de 
responsabilidad. Se entenderán por deficiencias ocultas, las imposibles de advertir luego de un 
examen atento y cuidadoso por quien está capacitado para y tiene habitualidad en el arte de la 
construcción. 

El Contratista no podrá retirar materiales o equipos que ingresaron a la Zona de Obras o que 
se elaboraron o extrajeron en la misma sin la autorización del Inspector de Obras, cualquiera 
fuese su destino. Todos los equipos y materiales que se encuentren en o ingresen a la Zona de 
Obras, estarán destinados exclusivamente a las necesidades de las Obras. 
 

2) Obras a realizar en terrenos en jurisdicción de reparticiones públicas 
Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdicción de reparticiones públicas 
nacionales, provinciales o municipales, el Contratista deberá efectuar las gestiones ante los 
organismos respectivos, para obtener el permiso para llevar a cabo las obras. Los derechos 
que correspondan abonarse serán por cuenta y cargo del Contratista. Serán de aplicación las 
indicaciones, especificaciones o directivas de los organismos o entidades correspondientes. 

En caso de tratarse de lugares que sean motivo de preservación, el Contratista deberá ajustar 
sus trabajos a las disposiciones vigentes y aceptar el control de los Organismos encargados de 
dicha preservación. 
Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiera producirse por la demora del Contratista 
en solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas no serán tenidos en cuenta como causal 
para el otorgamiento de prórroga de plazo. 

 

3) Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento 
Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o 
demoliciones, según lo indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que 
demanden los trabajos estarán a cargo del Contratista. 
El Contratista deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se 
determine en las Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el que determine el 
Comitente. 

En dichas Especificaciones se definirán, de acuerdo a las características de la obra a realizar, 
la posibilidad y condiciones en que el Contratista aprovechará de los yacimientos o canteras 
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existentes en los lugares de ejecución o en sus adyacencias, de acuerdo a lo establecido en el 
Manual de Gestión Socioambiental para obras de saneamiento. 
En caso de silencio de las Especificaciones, el Contratista procederá de acuerdo con las 
instrucciones que le imparta el Inspector de Obras, con aprobación del Comitente. 

4) Unión de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos. 
Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en cualquier 
forma a estas últimas, será responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo, las 
siguientes tareas y provisiones: 
a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los 

desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte 
existente. 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para 
unir las obras licitadas con las existentes. 

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo será de la calidad, tipo, 
forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según 
corresponda a juicio del Comitente. 
En aquellos casos en que las obras afectasen paredes o medianeras existentes, estará a cargo 
del Contratista, además de las tareas específicas que se detallen en las Especificaciones 
Técnicas Particulares, la ejecución de los apuntalamientos, submuraciones, tabiques, etc., 
exigidos por los reglamentos municipales. 
 

5) Limpieza de la obra 
Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado de 
residuos el sitio de los trabajos. Los métodos a utilizar para cumplir con este requisito estarán 
descriptos en detalle en el programa de Seguridad e Higiene de Trabajo. 

Será obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda la obra. No se 
acumularán escombros ni material de desecho de ningún tipo en los lugares de trabajo, más 
que los producidos durante la jornada diaria los cuales se retirarán diariamente. 
Estos materiales, herramientas, desechos, etc. se dispondrán de modo que no obstruyan los 
lugares de trabajo y de paso. 
Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspección 
impondrá términos para efectuar la misma.  
Al finalizar la obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares 
donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones 
auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo 
cumplir las órdenes que en tal sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se 
considerará terminada la obra. 

Mantendrá en todo momento la obra en condiciones adecuadas de limpieza, hasta la 
Recepción Provisoria de la obra. 
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6) Trabajos Nocturnos y en días feriados 
Ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previa aprobación de la Inspección, salvo que 
las Especificaciones Técnicas Particulares dispongan lo contrario. 
En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente 
iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En todos los casos, 
se considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, están 
incluidos en la oferta. 
Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, trabajos 
nocturnos, en días domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) deberá ser autorizado 
por la Inspección. 

 

7) Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden de servicio 
Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su 
naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese 
ejecutado con los materiales especificados en la documentación contractual. 
Los trabajos que no estuviesen conformes con las órdenes de servicio comunicadas al 
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas podrán ser rechazados, 
aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolerá y 
reconstruirá de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a su cargo los gastos 
provocados por esta causa. 

 

8) Cierre de las obras 
El Contratista ejecutará el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las 
reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensión que se 
determine en las Especificaciones Técnicas Particulares. 
El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera o material 
aprobado por la Inspección, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas 
que se coloquen abrirán al interior y estarán provistas de los medios para cerrarlas 
perfectamente. 
La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por el Inspector de 
Obras, y serán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la 
obra. Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo. 

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes, el Contratista será 
pasible de la aplicación de una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día 
de demora, sin perjuicio de disponer el Comitente la realización de los trabajos que 
correspondieran con cargo al Contratista. 

 

9) Agua para la construcción 
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El agua que se utilice para la construcción deberá ser apta para la ejecución de las obras y en 
todos los casos será costeada por el Contratista, a cuyo cargo estarán todas las gestiones ante 
quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de instalación, tarifas, etc. 
Estos costos no le serán reembolsados, salvo disposición en contrario de las Especificaciones 
Técnicas Particulares. 

Las instalaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidad 
proveedora del servicio. 

Las obras de provisión serán a cargo del Contratista y su importe se considerará incluido 
dentro de los precios contractuales de las partidas correspondientes. La Inspección podrá 
realizar los ensayos del agua cuando lo crea necesario, debiendo el Contratista proporcionar 
las muestras y pagar los costos de dichos ensayos, los que estarán incluidos en el precio de su 
oferta. 
 

10) Energía eléctrica para la construcción 
Salvo disposición en contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares, las gestiones 
ante quién corresponda, la conexión, instalación y consumo de energía eléctrica estarán a 
cargo del Contratista, así como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario 
erogar para conectar, instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de energía eléctrica 
para la obra. Las instalaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la 
entidad prestataria del servicio eléctrico. 
Cuando en el lugar de la obra no exista distribución de energía eléctrica, el Contratista deberá 
contar con equipos propios para su generación a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el 
accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energía eléctrica. 

Aún en el caso de que exista energía eléctrica, el Contratista deberá prever los equipos 
necesarios para asegurar la continuidad de la provisión de la misma, siendo de su absoluta 
responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecución de las obras, no pudiendo 
aducirse como causal de interrupción de las tareas o prórrogas del plazo contractual los cortes 
de energía eléctrica, bajas de tensión, etc. 
El Contratista no podrá en ninguna circunstancia abastecerse de energía eléctrica proveniente 
de las viviendas particulares de la zona de obra. 
 

11) Vigilancia de las obras 
En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptará las medidas necesarias 
para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los mate-
riales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual deberá establecer, a su 
exclusivo cargo, un servicio de guardianes durante las veinticuatro horas del día. 
No se hará reclamo alguno contra el Comitente por razón de cualquier acto de un empleado o 
intruso, y el Contratista reparará todo daño a la propiedad del Comitente que sea causado por 
falta de medidas de seguridad adecuadas. 
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Con el mismo objetivo, deberá disponer la iluminación nocturna de aquellos sectores de la 
obra que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares o, en caso de silencio de éste, los 
que indique la Inspección. 

La adopción de las medidas enunciadas en este artículo, no eximirá al Contratista de las 
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas. 

La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del Código Civil 
y la misma alcanzará también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de 
ambos. 
En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras, podrá aplicar 
una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora. 
 

12) Alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes 
El Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las que se agregarán por 
la noche luces de peligro y otros medios idóneos, en todo obstáculo en la zona de la obra 
donde exista peligro y/o indique la Inspección. Deberá asegurar la continuidad del encendido 
de dichas luces durante toda la noche. 
Además tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra 
donde puedan producirse accidentes, conforme las normas sobre seguridad e higiene. 
El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe 
hayan ocurrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones 
contenidas en este artículo son de carácter permanente hasta la Recepción Definitiva de la 
obra o mientras existan tareas en ejecución por parte del Contratista, aún después de dicha 
recepción. 

La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del Código Civil 
y la misma alcanzará también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de 
ambos. 
En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras podrá aplicar 
una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora. 

 

13) Materiales, abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas 
El Contratista tendrá siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la buena 
marcha de los trabajos. Según sea su naturaleza se los tendrá acondicionados en forma que no 
sufran deterioros ni alteraciones. 

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberán ser 
aprobados por la Inspección, previamente a su acopio en el sitio de las obras. A tal efecto y 
con la anticipación suficiente, el Contratista asegurará la extracción de las muestras 
respectivas y dispondrá los ensayos y análisis necesarios. 

Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, deberá retirarlos 
dentro del plazo que le fije la Inspección. Si así no lo hiciera, ésta podrá disponer el retiro de 
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los mismos y su depósito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo del 
Contratista. 
Los gastos que demande la extracción de las muestras, su transporte y los ensayos y análisis, 
serán por cuenta del Contratista. 
El Comitente exigirá la inspección en fábrica de los materiales que se consignen en el Pliego 
de Bases y Condiciones como "MATERIALES SUJETOS A INSPECCIÓN EN FÁBRICA". 
Estas Inspecciones serán efectuadas por el personal técnico del Comitente. Los gastos de 
inspección en fábrica correrán por cuenta del Contratista. 
 

14) Calidad de las obras a ejecutar 
El Contratista estará obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección, 
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo contractual. Es 
obligación del Contratista verificar continuamente que los métodos y enseres cumplen con los 
requisitos del Contrato. 
Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los 
métodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a juicio del Inspector 
de Obras, éste podrá ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los reemplace 
por otros más eficientes. 
El silencio del Inspector de Obras sobre el particular, no exime al Contratista de la 
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora 
en terminarlas. 

Asimismo, la Inspección podrá rechazar todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan 
empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea defectuosa o que 
no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y en los 
planos de proyecto. 

En estos casos será obligación del Contratista la demolición de todo trabajo rechazado y la 
reconstrucción pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligó, todo esto por su 
exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual y 
sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables. 

 

15) Documentos que el Contratista debe guardar en la obra 
El Contratista conservará y tendrá a disposición del Inspector de Obras en la obra una copia 
ordenada y completa del Pliego de Bases y Condiciones, a los efectos de facilitar el debido 
contralor o inspección de los trabajos que se ejecuten.  
Queda entendido que en estos documentos se incluirán, además, los confeccionados por el 
Contratista, tales como planos y especificaciones de ingeniería de detalle preparados por el 
Contratista y aprobados por el Inspector de Obras. 

Asimismo deberá conservar y tener a disposición del Inspector de Obras las copias 
correspondientes a las Órdenes de Servicio y Notas de Pedido emitidas, así como copias de 
los certificados de obra y planchetas correspondientes a los tramos ejecutados. 
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16) Protección de edificios, obras e instalaciones 
Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios, obras e instalaciones 
aéreas y subterráneas amenazadas en su estabilidad por la construcción de las obras y los 
daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones adoptadas, serán por cuenta 
y cargo del Contratista. 
 

17) Informe mensual 
Antes del día 20 de cada mes el Contratista presentará original y una copia del informe 
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes 
vencido. 

La no-presentación en tiempo y forma hará pasible al Contratista de una multa equivalente al 
1% de la garantía de contrato por cada día de demora. 

 
 

18) Forma de medición y pago 
Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente artículo 
que no estén contemplados en algún/os Ítem de la planilla de oferta deberán incluirse en los 
gastos generales. 

 

ARTÍCULO 8°: AFECTACIÓN DEL SERVICIO  
Cuando sea necesario accionar válvulas y elementos de maniobra de redes o sectores de redes 
en servicio para posibilitar el recambio de cañerías, empalmes, etc., o por otros motivos 
justificados, el Contratista comunicará tal circunstancia al Operador del Servicio y a la 
Inspección de Obra. 

Como norma, el Contratista se abstendrá de accionar las válvulas y elementos de maniobra 
que puedan producir interrupciones o inconvenientes en el suministro, quedando las mismas a 
cargo del Operador del Servicio. 
Como norma general se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 La programación deberá ser aprobada por la Inspección con una antelación no menor de 
7 (siete) días corridos del hecho a producirse. 

 Los usuarios que sean afectados deberán recibir notificaciones en sus domicilios, en 
forma individual cada uno, con una antelación no menor de 72 horas de la interrupción a 
producirse. 

 Las interrupciones no deberán prolongarse por más de 12 horas, contadas a partir del 
momento en que se vean afectadas las características actuales del servicio. 

No obstante, el Contratista deberá cumplir con lo que establezca el Operador del Servicio. 
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En caso de verificarse el incumplimiento del presente artículo, el Contratista se hará pasible 
de una multa igual al 0,05% del monto del Contrato por cada vez que incurra en falta y deberá 
abonar los gastos que el operador del servicio liquide en concepto de trabajos para la 
rehabilitación del servicio, siendo responsable de los daños y perjuicios ocasionados a 
terceros. 

 

ARTÍCULO 9°: FRENTES DE OBRA 
Cada frente de obra deberá disponer de su correspondiente baño químico, los cuales se 
mantendrán en condiciones apropiadas de higiene desinfectándolos periódicamente. 

Los frentes de obra deberán estar atendidos durante el período de finalización de la jornada de 
labor y hasta la iniciación de la siguiente por personal del Contratista cuya función será 
mantener en ese lugar y funcionando las correspondientes señales de seguridad. 
 

ARTÍCULO 10°: PROVEEDORES Y MATERIALES A UTILIZAR  
El Contratista deberá utilizar materiales y proveedores aprobados por el Operador del 
Servicio. 
 

ARTÍCULO 11°: RELLENO Y PERFILADO DE CALLES Y VEREDAS DE TIERRA 
1) Descripción 
En los casos en que la instalación de la cañería se realice sobre la zona de vereda y esta sea de 
tierra, se procederá a dar a las mismas una correcta terminación, evitando tanto hundimientos 
del terreno como montículos del material de las excavaciones, a los fines de restituir su 
condición de transitabilidad. Tal condición debe ser mantenida por el Contratista tanto en el 
plazo de ejecución como en el de conservación de la obra. 
En los casos en que se trate que la instalación de la cañería se realice sobre calles de tierra, se 
procederá a dar a las mismas una correcta terminación incluyendo su abovedado mediante el 
empleo de una motoniveladora, a los fines de restituir su condición de transitabilidad. Tal 
condición debe ser mantenida por el Contratista en el plazo de ejecución de las obras. 
Si la calle a ser afectada por la obra presentara algún tipo de mejorado, la misma deberá ser 
restituida a dicha condición una vez finalizados los trabajos. Podrán utilizarse los materiales 
originales, por lo que los mismos serán acopiados provisoriamente en las cercanías de la obra, 
tomando la precaución que la ubicación de dichos acopios no interrumpa los desagües de la 
zona o en su defecto, si la Inspección de Obra considerara que los mismos son inutilizables, el 
Contratista empleará otros de las mismas características. 
A fin de constatar el estado previo a la ejecución de la obra de las calles que presentaran 
dichos mejorados, deberán tomarse fotografías lo suficientemente representativas de todas 
ellas, de manera tal que éstas reflejen fehacientemente tal condición. 
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2) Características del material 
El material a utilizar no deberá contener ramas, raíces, hierbas u otras sustancias putrescibles, 
como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos. 

El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y 
desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos obteniéndose el máximo 
grado de compactación. 
El contenido de humedad en el suelo, será ajustado a un valor tal que se halle comprendido 
entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "óptimo" de humedad de 
compactación determinada con el Ensayo Proctor. 

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el límite superior especificado 
(110 % del contenido óptimo), el mismo será trabajado con rastras u otros equipos o dejado en 
reposo hasta que por evaporación pierda el exceso de humedad. 
Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite inferior 
especificado, deberá agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el 
contenido de humedad "óptimo" determinado con el Ensayo Proctor. 

3) Forma de ejecución 
Se procederá a la limpieza de la zona de ejecución de los trabajos, que consistirá en la 
remoción de ramas, raíces, etc., de modo de dejar el terreno limpio. 
Los productos de la limpieza deberán ser distribuidos o retirados de la obra, cuidando de no 
causar perjuicios a terceros. 
El relleno de la excavación se efectuará con equipo mecánico de compactación, siempre sobre 
capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de espesor, cuidando que durante el 
proceso de compactación el contenido de humedad sea el óptimo, el cual se determinará las 
veces que la Inspección de Obra lo estime necesario. 
Cada capa de suelo colocada en la forma especificada será compactada hasta lograr un peso 
específico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el ensayo 
Proctor. 

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada, la 
Inspección de Obra dispondrá el escarificado de la capa y la repetición del proceso de 
compactación a exclusivo cargo del Contratista. 

4) Forma de medición y pago 
El costo de lo especificado en el presente artículo deberá ser prorrateado entre los demás Ítem, 
no reconociéndose pago adicional alguno. 

 

ARTÍCULO 12°: AFECTACIÓN DE CALLES Y VEREDAS 
El Contratista deberá arbitrar los medios necesarios para dejar en las mismas condiciones en 
que se encontraban previas a la ejecución de la obra, las calles y veredas que no fueron 
afectadas por la traza de la obra, pero sí por el movimiento de máquinas, equipos y otros 
elementos. 
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Para ello es imprescindible que realice el relevamiento previo de calles y veredas que se 
solicita en las presentes especificaciones, para evitar reclamos posteriores. 
 

ARTÍCULO 13°: TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE 
1) Generalidades 
La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales provenientes 
de la excavación que se consideren sobrantes. 

2) Lugar de depósito 
Es responsabilidad del Contratista efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna a 
efectos de determinar los sitios para depósitos de los materiales sobrantes de la excavación, 
salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 

El Comitente reconocerá para el pago del transporte de la tierra sobrante una distancia media 
de transporte de diez (10) kilómetros, la que determinará un área alrededor del centro de 
gravedad de la zona de excavación dentro de la cual se deberán localizar los lugares de 
depósito. 

 

3) Comprende 
Se incluyen las tareas de carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales 
provenientes de la excavación que se consideren sobrantes, y toda otra tarea necesaria para 
cumplir con lo especificado precedentemente. 
 

4) Forma de medición y pago 
El costo de estos trabajos se encuentra incluido en el precio del Ítem “Excavación y relleno 
para instalación de cañerías”, por lo que no corresponde pago adicional alguno. 
Se incluyen dentro de este costo las tareas de carga, transporte, descarga y desparramo de los 
materiales provenientes de la excavación que se consideren sobrantes, y toda otra tarea 
necesaria para cumplir con lo especificado precedentemente. 

 

ARTÍCULO 14°: PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Los objetivos a cumplir son: 

 Impedir la iniciación del fuego, su propagación y los efectos de los productos de la 
combustión. 

 Asegurar la evacuación de las personas. 

 Capacitar al personal en la prevención y extinción del incendio. 

 Prever las instalaciones de detección y extinción. 

 Facilitar el acceso y la acción de los bomberos. 
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Los equipos e instalaciones de extinción de incendio deben mantenerse libres de obstáculos y 
ser accesibles en todo momento. Deben estar señalizados y su ubicación será tal que resulten 
fácilmente visibles. 

Se deben instalar matafuegos en cantidad y tipo adecuado a las clases de fuego involucrados 
en el obrador, todos los lugares donde se almacenen materiales combustibles e inflamables, en 
cada frente de trabajo donde exista riesgo potencial de incendio. 
La cantidad de matafuegos necesarios se determinará según las características y áreas de los 
mismos, importancia de riesgos, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a 
recorrer para alcanzarlos. 

Todos los gastos correspondientes a la “Prevención y protección contra incendios” descriptos 
en el presente artículo se encuentran incluidos en los gastos generales. 

 

ARTÍCULO 15°: DESAGÜES PÚBLICOS Y DOMICILIARIOS 
Generalidades 
El Contratista proveerá los elementos y mano de obra necesarios para mantener y proteger los 
desagües públicos y domiciliarios completos, de conformidad con el Pliego de Bases y 
Condiciones. 

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagüe de los albañales u 
otras canalizaciones, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar perjuicios al 
vecindario. Inmediatamente de terminadas las partes de las obras que afectaban dichos 
desagües, el Contratista deberá restablecerlos en la forma primitiva o relocalizarlos de manera 
tal que no afecten el normal funcionamiento que originalmente tenían. 
Procedimiento 

El Contratista ejercitará todas las precauciones razonables para proteger los canales, drenajes 
y charcos de agua contra la contaminación y deberá programar sus operaciones de tal forma 
que pueda minimizar la creación de barro y sedimentos en dichas instalaciones. El control de 
la contaminación de agua deberá consistir en la construcción de aquellas instalaciones que 
puedan ser requeridas para prevenir, controlar y suprimir la contaminación del agua. 
El Contratista deberá mantener un sistema de drenaje dentro y a través del sitio o lugar de 
trabajo. No se permitirán represas hechas con tierra en áreas asfaltadas pavimentadas. 
Represas temporales hechas con bolsas de arena, concreto asfáltico u otro material permitido 
para proteger el área de trabajo cuando sea necesario, siempre que su uso no cree una 
situación peligrosa o de fastidio al público. Dichas represas se removerán del sitio una vez 
que no sean necesarias. 
No deberá interrumpirse el transporte y eliminación de aguas servidas. En el caso de que el 
Contratista interrumpa las instalaciones cloacales existentes, deberá transportarse el flujo 
cloacal en conductos cerrados, y eliminarse mediante un sistema de cloacas con condiciones 
sanitarias adecuadas. No se permitirá la conducción de residuo cloacal hacia el interior de 
zanjas, ni su cobertura posterior con relleno. 
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ARTÍCULO 16°: TOLERANCIAS 

Tolerancia en las dimensiones de las estructuras 
Las tolerancias que aceptará la Inspección en las dimensiones de las estructuras de hormigón 
son las siguientes: 
Elementos Estructurales en Edificios: 

Desplazamientos horizontales: 1 cm. 
Dimensiones en más o en menos para vigas: 0,5 cm. 

Cota inferior de las losas y vigas en más o en menos: 0,5 cm. 
Canales: 

Dimensiones indicadas en el plano en más o en menos: 0,5 cm 

Tolerancia en Cotas y Pendientes 
Las nivelaciones de control y transporte de cotas se ejecutarán con un error de cierre máximo 
de ± 1 cm/km. 

Las tolerancias en las cotas de fondo de los conductos, canales y estructuras serán: 

 Máximo de ± 2 cm para las cotas de fondo de las cámaras y demás estructuras. 

 Máximo de ± 3 cm en las cotas de los conductos en cualquier progresiva. 

 Máximo de ± 4 cm para la cota de fondo de los canales y desagües de tierra. 

 Máximo de ± 5 cm para las cotas de fondo y banquinas de las superficies terraplenadas de 
cualquier obra. 

Consecuencias del Incumplimiento de las Tolerancias Especificadas 
Las estructuras y conductos que no cumplan con las tolerancias establecidas deberán ser 
demolidas y reconstruidas, recalzadas o corregidas, según fuere el caso, para satisfacer lo 
especificado. Dichos trabajos y los materiales necesarios correrán por cuenta del Contratista, 
no admitiendo el Comitente reclamo de pago adicional alguno, ni retraso de los plazos 
contractuales. 
La Inspección de obra y con el carácter de excepción, a su solo juicio y sin afectar los fines 
del proyecto, podrá aceptar algunas dimensiones, cotas, etc. fuera de las tolerancias 
establecidas. 

 

ARTÍCULO 17°: PRUEBAS HIDRÁULICAS DE CAÑERÍAS DE AGUA 
Generalidades 
El Contratista deberá efectuar las pruebas hidráulicas en las cañerías de acueductos, redes, etc, 
. en la forma en que se detallan en este artículo y en las Especificaciones Técnicas Generales. 
Deberá coordinar con la Inspección de Obras con suficiente antelación, cuándo se realizarán 
dichas pruebas y no podrá ejecutarlas sin la presencia de la misma. Asimismo deberá estar 
presente un representante del Operador del Servicio. 
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Las cañerías serán sometidas a las pruebas de presión interna a zanja abierta y a zanja rellena 
por tramos, cuya longitud será determinada por la Inspección de Obra y que no será en ningún 
caso mayor de 500 metros para acueductos y 200 m para redes, debiendo estar instaladas la 
totalidad de las válvulas en el tramo a ensayar y registrándose con precisión las progresivas de 
los extremos de dicho tramo. La presión de prueba será 1,5 veces la presión máxima de 
trabajo de la tubería, medida en el punto más bajo del tramo. 
No se permitirá la colocación de cañerías cuando la longitud total de cañería instalada sin 
prueba hidráulica en toda la obra supere los 2 Km. 
No se admitirán como válidas pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo 
con agua a la presión de prueba. 
Antes de efectuar la prueba, se rellenará la zanja dejando las juntas descubiertas y colocando 
en el resto del tubo un relleno de hasta aproximadamente 0,20 m por encima de la generatriz 
superior externa de la cañería. Estos rellenos deberán compactarse en capas, de acuerdo a lo 
estipulado en las Especificaciones Técnicas. 
Se deberá llenar la cañería con agua, de manera tal de asegurar la eliminación total del aire 
ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosión de burbujas 
de aire atrapadas. Todas las derivaciones deben estar cerradas o conectadas y las válvulas 
deben estar colocadas. 
Se apuntalarán convenientemente las extremidades del tramo de la cañería a probar, para 
absorber los empujes generados por la presión hidráulica de prueba. Los muertos de anclaje 
colocados deberán haber alcanzado una resistencia suficiente para transmitir las fuerzas al 
suelo. Se colocarán la bomba de prueba y el manómetro en el punto más alto del tramo. 
La cañería se mantendrá llena con agua a presión como mínimo por 24 horas antes de iniciar 
la prueba. 
La presión de prueba se mantendrá durante 6 horas como mínimo, a partir de los cuales se 
procederá a la inspección del tramo correspondiente. No deberán observarse exudaciones ni 
pérdidas en los tubos y juntas, ni disminuciones en la marca del manómetro. Luego se 
procederá a detectar las posibles pérdidas invisibles (no apreciables a simple vista) para lo 
cual se mantendrá la cañería a presión durante una hora más. Durante este tiempo no deberán 
observarse variaciones del manómetro. 
Una vez terminada satisfactoriamente la prueba hidráulica a zanja abierta deberá bajarse la 
presión de la cañería sin vaciarla, rellenarse y compactarse completamente la zanja y se 
procederá a efectuar la prueba a zanja rellena, durante la cual la presión de prueba se 
mantendrá 3 horas como mínimo. Las condiciones a observar son las mismas que las 
expuestas en el párrafo precedente. 

Todo tubo o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante cualquiera de las pruebas 
antedichas, será reemplazado o reparado según sea el caso, por exclusiva cuenta del 
Contratista y de conformidad con la Inspección de Obra. Todos los gastos que demande la 
realización de las pruebas estarán a cargo del Contratista, así como la provisión del agua 
necesaria para las mismas. Asimismo, serán por cuenta del Contratista los gastos que insuma 
la repetición de las pruebas.  
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Las pruebas hidráulicas se repetirán las veces que sean necesarias, previa ejecución de los 
trabajos que se requieran para subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado 
satisfactorio, realizándose las mismas con personal, instrumental, materiales y elementos que 
suministrará el Contratista por su cuenta. 
Los manómetros a utilizar serán de buena calidad y estarán en perfecto estado de 
funcionamiento, debiendo colocarse un mínimo de dos (2) por tramo de prueba. El Contratista 
presentará los certificados de calibración, cuya fecha no deberá ser anterior a los ciento veinte 
(120) días de la fecha de prueba de la cañería. El certificado de calibración deberá haber sido 
emitido por la autoridad metrológica correspondiente. El cuadrante deberá permitir apreciar, 
en escala adecuada la presión de prueba. 
El Inspector podrá disponer la repetición de las pruebas, tantas veces como lo considere 
necesario, estando las cañerías parcial o totalmente tapada, en caso que las mismas no 
cumplan con las disposiciones de las presentes especificaciones. 

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las 
responsabilidades durante el período de garantía de la totalidad de la obra contratada, ante 
futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados. 
Actas de pruebas 

Finalizada cada una de las pruebas, aún si ésta no hubiera sido satisfactoria, se labrará un Acta 
refrendada por el Representante Técnico del Contratista, el Inspector de Obra y el 
Representante del Operador del Servicio, donde se asentará la descripción del ensayo, la 
ubicación del tramo de cañería probado y el resultado de la misma. Esta Acta, que se 
efectuará por triplicado, tendrá el carácter de Orden de Servicio. Asimismo, se entregará 1 
copia al Representante del Operador del Servicio. 

Forma de medición y pago 
El costo de estos trabajos se encuentra incluido en el precio del Ítem “cañería” que 
corresponda. 
 

ARTÍCULO 18°: COMUNICACIONES 
El Contratista no podrá habilitar ningún sistema de comunicaciones privado sin previa 
autorización de la Inspección y ésta no aprobará la utilización de sistemas que no se 
encuentren autorizados por las autoridades competentes. 

El Contratista tomará a su cargo los costos de las comunicaciones que con motivo de la obra 
deba efectuar, ya sean éstos a través de los sistemas públicos o privados. 

 

ARTÍCULO 19°: DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA 
Como requisito imprescindible para proceder a efectuar la Recepción de las Obras, la que no 
se efectuará si previamente no se cumpliera con estos requisitos, y con una antelación mínima 
de diez (10) días a la misma, el Contratista entregará a la Inspección los Planos Conforme a 
Obra para su aprobación, incluyendo croquis de ubicación, planimetría, y todo plano que 
resulte necesario a criterio de la Inspección.  
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Se tendrá en cuenta lo especificado en el Anexo I “Metodología para la elaboración y 
presentación de documentación conforme a obra” de las Especificaciones Técnicas Generales. 
Según corresponda (redes de agua o cloacas) se indicarán diámetro y material de la cañería, 
cotas de intradós, distancia a la línea municipal, cotas de tapas de bocas de registro, válvulas, 
etc. 

Todas las cotas indicadas deberán estar referidas al cero del Instituto Geográfico Nacional 
(IGN). 

El Contratista presentará al Inspector de Obras copias de la totalidad de la documentación 
técnica conforme con la obra ejecutada de acuerdo a lo determinado en las presentes 
especificaciones.  
El Contratista queda obligado a solicitar a la Inspección, en forma previa a la entrega de los 
planos para su aprobación, el formato y contenido de las carátulas. 
El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras 1 (una) copia impresa de cada uno de 
los Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra para su aprobación junto con 1 (una) copia 
en soporte magnético en Compact Disk de cada uno.  

El contenido del CD comprenderá la totalidad de los elementos técnicos necesarios para la 
identificación y determinación del alcance de la obra y de su metodología utilizada. Sobre la 
cubierta del mismo deberá leerse en forma la denominación de la obra, Partido, N° de 
Expediente, Razón Social del Contratista y fecha de entrega. Respecto de su contenido, el CD 
deberá subdividirse en dos directorios denominados: A) Planos, B) Textos. 
El subdirectorio “Planos”, comprenderá la totalidad de los planos y croquis de la obra que 
fueran presentados por el Contratista para su aprobación. Este subdirectorio deberá 
subdividirse en cuatro secciones: A1) Planos Generales, A2) Planos tipos y Planos de detalle, 
A3) Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales,   A4) Modificaciones de Proyectos. 
El subdirectorio “Textos”, se volcarán los datos generales de la obra, denominación de la 
Obra, N° de Expediente, Comitente, Contratista, Fecha de Licitación, Fecha de Contrato, 
Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria Descriptiva General de la 
obra y particular de cada modificación de proyecto y soluciones adoptadas para resolver las 
interferencias, etc. Estos archivos se presentarán en Word, con un formato de impresión en 
hoja tamaño A4. 
Una vez aprobados los mismos por la Inspección de Obras, el Contratista presentará los 
originales dibujados en poliéster sin doblar y 4 (cuatro) copias impresas de cada uno de los 
Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra, además de 5 (cinco) copias en soporte 
magnético en Compact Disk. 
La documentación técnica aprobada deberá estar debidamente firmada por el Contratista y la 
Inspección de Obras. 
Los planos conforme a obra se confeccionarán de acuerdo a las normas IRAM vigentes en 
sistema de dibujo asistido por computadora (AutoCAD o similar) y serán entregados por el 
Contratista a la Inspección de Obras de la siguiente manera: 

Original: un (1) ploteo monocromático en papel poliéster transparente con una resolución 
mínima de 300 DPI. 
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Copias: cuatro (4) ploteos monocromáticos en papel blanco con la misma resolución del Ítem 
anterior. 
Soporte magnético: cinco (5) copias del archivo electrónico que contiene toda la 
documentación entregada, junto con sus respectivos listados impresos completos, detallando 
nombre, día, hora y tamaño en bytes de cada archivo que integra el archivo electrónico. 

El Contratista acuerda que todos los datos, informaciones, investigaciones, conclusiones, 
recomendaciones e informes efectuados u obtenidos con motivo de las tareas a realizar, son de 
propiedad exclusiva del Comitente, comprometiéndose asimismo a mantener el consiguiente 
secreto profesional, aún después de finalizadas las tareas objeto de la presente licitación y a 
preservar copia de los respectivos documentos de trabajo por un plazo mínimo de dos (2) 
años, contados desde la fecha de producida la Recepción Definitiva de las Obras. 

Todos los gastos correspondientes a la “Documentación conforme a obra” descriptos en el 
presente artículo se encuentran incluidos en los gastos generales. 

 

ARTÍCULO 20°: FOTOGRAFÍAS Y VIDEO DE LA OBRA 
El Contratista entregará a la Inspección de Obra una videofilmación de la duración que 
indique la Inspección de Obra (de acuerdo a la magnitud de la obra), que muestre las distintas 
etapas de ejecución de la obra en cada localidad a intervenir, particularidades, panorama  de la 
traza de la obra mostrando el estado de la zona en forma previa y con posterioridad a la 
ejecución de la misma. Dicha filmación deberá entregarse en forma previa a la Recepción 
Provisoria Total sin cuyo requisito no se efectuará la misma, no eximiendo ello al Contratista 
de la aplicación de una multa del 0.05% por día de demora en la entrega.   
Asimismo, el Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra mensualmente las 
fotografías que documenten las distintas etapas de ejecución de la obra. 
Todos los gastos correspondientes a “Fotografías y video de la obra” descriptos en el presente 
artículo se encuentran incluidos en los gastos generales. 
 

ARTÍCULO 21°: MODIFICACIONES DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO 
Cuando por cuestiones relacionadas a la ejecución de la obra se tenga que realizar una 
modificación de la misma que implique, a juicio de la Inspección, la necesidad de elaborar el 
proyecto ejecutivo de las modificaciones, el Contratista presentará dicho proyecto ejecutivo, 
debiendo cumplir con los siguientes requisitos (pudiendo el Comitente requerir 
documentación adicional complementaria o aclaratoria): 

Criterios técnicos generales 
A los efectos de la presentación del proyecto, su contenido se ajustará teniendo en cuenta las 
“Guías para la Presentación de Proyectos de Agua Potable” o las “Normas de Estudio, 
Criterios de Diseño y Presentación de Proyectos de Desagües cloacales para localidades de 
hasta 30.000 habitantes (ENOHSA, Año 1993)”, ambas del ENOHSA, según corresponda. 
Complementariamente se emplearán otras Normas Técnicas Nacionales, tales como CIRSOC, 
IRAM. 
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Tendrá en cuenta las normas de otros organismos tales como Dirección Nacional de Vialidad, 
Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Saneamiento 
y Obras Hidráulicas, Dirección Provincial de Agua y Cloacas. 

Asimismo, deberá considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de Servicios 
Públicos y Privados (agua, cloacas, telefonía, gas, electricidad, autopistas, televisión por 
cable, etc.). 
Componentes principales del proyecto 

1) Factibilidad otorgada por el prestador del servicio. 
2) Memoria Descriptiva conteniendo: descripción general del proyecto, ubicación de sus 

componentes y datos técnicos principales. 
3) Descripción del funcionamiento del proyecto. 

4) Croquis de ubicación general conteniendo: polígono delimitando la zona a beneficiar 
(calles y avenidas principales) ubicación de sus componentes y hechos relevantes del 
proyecto (cruce de cursos de agua, FFCC, etc.). 

5) Memoria de cálculo detallada, incluyendo su correspondiente memoria descriptiva, de 
todos los componentes del proyecto. Mencionar Norma de aplicación en los cálculos. 

6) Especificaciones técnicas de sus distintos componentes. 

7)  Cómputo y Presupuesto. 
8)  Planos de Proyecto en escala adecuada para su correcta interpretación. 

9)  Los planos deberán estar en formato CAD, confeccionándose de manera que cada 
layer o capa de dibujo se corresponda con una unidad de Ítem. No contarán con 
vínculos a otros archivos. 

10)  Planos de Interferencias con otros servicios (gas, energía eléctrica, desagües pluviales, 
etc.). 

11)  Estudios especiales para el proyecto entre ellos: estudios de suelos, de calidad de 
agua, hidrogeológicos, etc. 

12)  Estudio de Impacto Ambiental con el alcance establecido en la Evaluación Ambiental 
Estratégica. 

13)  En el caso que se requiera la utilización del recurso superficial o subterráneo, así 
como el vuelco de efluentes se deberá contar indefectiblemente con la factibilidad 
extendida por la autoridad, u organismo rector en la materia. 

14)  En caso de ser necesario, factibilidad de conexión al servicio eléctrico otorgada por el 
prestador del mismo. 

15)  Toda documentación cartográfica, se realizará sobre cartografía georreferenciada a 
proveer por el Comitente. 

16)  Se entregará una copia de todo lo mencionado en papel y su correspondiente soporte 
en formato digital. 
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Todos los gastos correspondientes a “Modificaciones de obra-Proyecto ejecutivo” descriptos 
en el presente artículo se encuentran incluidos en los gastos generales. 
 

ARTÍCULO 22°: PLANCHETAS DE CERTIFICACIÓN PARA REDES DE AGUA 
Cada mes el Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra las planchetas de redes de 
agua que reflejen fielmente la obra ejecutada, siendo requisito indispensable para la 
aprobación del Acta de Medición mensual. 
Las planchetas de calles que representen las redes de agua deben contener la siguiente 
información tal como se adjunta en el modelo incluido en el pliego. 

 Se deberán hacer en tamaño A4 y en formato Excel. Se entregarán en papel (5 copias) 
y en CD (3 copias). 

 Se indicarán las cotas de terreno natural al inicio y al final del tramo. Si en otra 
plancheta se indicara un tramo que sale o llega o se cruza con un tramo de una 
plancheta anterior esta cota de terreno natural deberá coincidir con la anterior. 

 Se indicarán todo tipo de elementos que formen parte también del recambio de la 
cañería tales como válvulas, motobombas, cámara de limpieza, o cualquier otro 
elemento que componga la instalación colocando la distancia del mismo a la línea 
municipal de alguno de los extremos. 

 Se representará cada elemento de la instalación de igual manera que se lo hace en el 
plano Conforme a Obra. 

 Se representará un tramo de tubería por plancheta. Deberá figurar la longitud del 
mismo, el diámetro, el material y la profundidad, el nombre de la calle donde se 
instaló, el nombre de las entrecalles, la distancia a la Línea Municipal. 

 Si en una misma cuadra se instalara un solo tramo de cañería pero por ambas veredas, 
éstas se representarán colocando todos los datos e información de cada una, pero 
siempre de a un tramo por plancheta. 

 Cada plancheta deberá tener el nombre de la Empresa Contratista, el nombre del 
Operador (por ej. ABSA), la fecha de la obra, el número de la plancheta (que debe 
coincidir con el del plano), el tipo de instalación (red de agua) y la descripción de 
Conforme a Obra. Asimismo deberá tener el logo de la Provincia de Buenos Aires, 
junto con los nombres de la DIPAC y Ministerio de Infraestructura. 

 Se indicará el tipo de pavimento o si es de tierra para las calzadas y el tipo de vereda 
para las aceras. 

 Se indicará cualquier otro dato no mencionado en este listado y que figure en las 
planchetas modelo que se adjuntan. 

 Cada plancheta deberá estar firmada por la Inspección de Obra y por el Representante 
Técnico del Contratista. 
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ARTÍCULO 23°: CAÑERÍAS Y DEMÁS ELEMENTOS A DEJAR FUERA DE 
SERVICIO 
La ejecución de las tareas para dejar fuera de servicio las cañerías y toda instalación existente 
deberán ser programadas con la intervención del Operador del Servicio, que conjuntamente 
con la Inspección determinarán la fecha y horario más conveniente para ejecutar los trabajos, 
a fin de afectar lo mínimo posible la prestación del servicio 
Todos los trabajos y materiales para cada punto de desconexión de la cañería a dejar fuera de 
servicio se cotizarán en el ítem respectivo, que incluirán: proyecto y replanteo, cortes de 
cañerías, eventual retiro de cañerías y/o accesorios existentes, acarreo y colocación y/o 
ejecución de juntas y el material de las mismas, desagote, ejecución de bloques de anclaje y 
asiento de cañerías incluyendo todos los materiales, equipos y tareas que sean necesarios. 
De no existir el ítem específico que haga referencia a tales tareas, el costo de las mismas 
deben prorratearse dentro de los demás ítem del contrato. 
 
Los tramos de cañería, así como cualquier otro elemento de las redes de agua y cloaca 
(válvulas, tomas para motobombas, bocas de registro, etc.) a dejar fuera de servicio por haber 
sido remplazados por otros nuevos, serán trasladados al lugar que determine la Inspección de 
Obra.  
 
 

ARTÍCULO 24°: CONEXIONES DOMICILIARIAS EN TRAMOS DE CAÑERÍAS A 
RENOVAR 
 
De acuerdo al  proyecto se efectuará la renovación de las cañerías existentes realizándose 
sobre las mismas, conexiones domiciliaras que reemplazarán a las existentes en las cañerías 
que salen de servicio. Cada conexión se realizará tan próxima como sea posible a la conexión 
domiciliaria que reemplazará. En este caso se han previsto los ítem que contemplan los 
trabajos y materiales necesarios para la reconexión con la conexión existente, la anulación de 
la misma y de su vinculación con la cañería a la cual se encontraba conectada. 
 
Caso particular de redes de distribución de agua potable: 
 
Ejecución de las conexiones domiciliarias en cañerías renovadas. 
Se ejecutarán las nuevas conexiones domiciliarias, incluyendo la instalación de llaves de paso 
con sus cámaras y tapas en los casos indicados, manteniendo el abastecimiento de agua a 
través de la distribuidora existente y sus conexiones. Cuando la nueva cañería distribuidora se 
encuentre en condiciones de ser habilitada, se seleccionará el tramo, entre válvulas o tapones 
de la misma, que pueda ser alimentado mediante la ejecución de uno o más empalmes del 
proyecto; previo a ello deberán cerrarse las nuevas llaves de paso correspondientes a ese 
tramo. 
Una vez llena la nueva cañería se procederá sucesivamente al cierre de las llaves maestras en 
servicio. 
Realizada ésta última operación, las conexiones quedan momentáneamente sin abastecimiento 
de agua. En el estado indicado de las instalaciones y, manteniendo las llaves de paso cerradas 
se procederá a empalmar (reconexión) cada nueva conexión domiciliaria sobre el tramo de 
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cañería de la anterior conexión aguas abajo de la llave de paso. En caso que la conexión 

existente cuente con medidor instalado, el empalme se realizará de forma que el medidor 

existente sirva a la nueva conexión sin ser reubicado, a menos que se indique expresamente lo 

contrario. 

Habilitado el abastecimiento de agua a través de las nuevas conexiones, se dejarán fuera de 

servicio las cañerías distribuidoras existentes mediante la ejecución, previo vaciado, de los 

tapones necesarios en las mismas. Cumplido esto, se retirarán las llaves de paso que serán 

dónde la Inspección indique. 

La secuencia indicada se repetirá por tramos alimentándose la cañería por la ejecución de los 

empalmes proyectados o por un tramo de cañería adyacente, ya habilitada. 

La secuencia constructiva para conexiones y habilitación de cañerías será programada y aprobada con  

anticipación por la Inspección y el operador. 

 

ARTÍCULO 25°: PERSONAL ESENCIAL 

El Contratista, previo al inicio de las tareas deberá nominar el siguiente personal esencial que 

deberá afectar: 

 1 (Un) Ingeniero Jefe de Obra con incumbencia profesional en el tipo de obra a 

ejecutar, con por lo menos 3 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad 

similares. 

 1 (Un) Especialista en Medio Ambiente habilitado por el Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible (OPDS), con por lo menos 3 años de experiencia en obras de 

naturaleza y complejidad similares. 

 1 (Un) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 años de experiencia en 

obras de naturaleza y complejidad similares. 

El Contratista deberá presentar sus respectivos Currículum Vitae de acuerdo al siguiente 

formato: 

Ingeniero Jefe de Obra/Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e 

Higiene 

a) Datos personales 

 Apellido y nombres: 

 Nacionalidad: 

 Documento nacional de identidad: 

 Lugar y fecha de nacimiento: 

 Teléfono: 

Para Ingeniero Jefe de Obra:  

 Matrícula profesional Nº (deberá adjuntar certificación de Colegio de Ingenieros de la 

Provincia de Buenos Aires): 

Para Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e Higiene 
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 Matrícula profesional Nº (deberá adjuntar certificación de Colegio Profesional de la 

Provincia de Buenos Aires que corresponda): 

b) Títulos 

 Grado (deberá adjuntar fotocopia autenticada): 

 Posgrado (deberá adjuntar fotocopia autenticada): 

c) Capacitación en temas afines a las tareas a desempeñar 

 Cursos, seminarios, congresos, etc. (deberá adjuntar fotocopia de certificación de los 

mismos): 

 Actividad docente y de investigación (deberá adjuntar certificación de las mismas por 

parte de los organismos que correspondan): 

 Publicaciones: 

d) Antecedentes laborales en obras de naturaleza y complejidad similares como Jefe de Obra/ 

Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e Higiene  

 Cantidad de años de experiencia (mínimo 3): 

 Certificación por parte de Contratista de obras antecedentes donde actuó el profesional 

donde deberá constar: 

o Nombre de la obra: 

o Comitente: 

o Contratista: 

o Fecha de inicio: 

o Fecha de Recepción Provisoria: 

o Fecha de Recepción Definitiva: 

o Breve descripción de la obra: 

e) Otros antecedentes laborales 

f) Otras referencias que puedan resultar de interés 

Los Currículum Vitae oficiarán de declaración jurada y deberán estar firmados por el 

Profesional, el Representante Técnico y el Apoderado del Contratista. 

 

 

........................................                    ........................................      .......................................... 

Firma Representante Técnico    Firma Apoderado                 Lugar y Fecha 
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Descripción, forma de medición y pago de los Ítem 

Forma de medición y Pago de los Ítem 
 

ARTÍCULO 1°: PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERÍA DE DETALLE 

Ítem 1 Honorarios Profesionales por Proyecto Ejecutivo 
 

1) Descripción 
El Contratista deberá desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la obra a ejecutar, en su conjunto y 
de cada una de sus partes componentes. 
El Proyecto Ejecutivo incluirá la Ingeniería de detalle constructivo de aquellos componentes 
de la obra que se detallan en las presentes especificaciones, así como de otros componentes 
que lo ameriten, a juicio de la Inspección de Obra. 

El Proyecto Ejecutivo deberá contar con datos precisos y suficientes detalles que asegure que 
el mismo permitirá la concreción de la obra cumpliendo los requisitos funcionales y 
constructivos de la misma respetando las condiciones contractuales. 
Es obligación del Contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que surgieran 
con respecto a la oferta. 
Como definición general, el Proyecto Ejecutivo deberá contener como mínimo:  

 diseño hidráulico general y funcional de las obras, y memorias de cálculo 

 estudios complementarios de mecánica de suelos 

 la metodología constructiva de las obras 

 toda otra información que no esté enumerada en el presente Documento de Licitación 
y aporte mayor definición al proyecto. 

Los Planos del Proyecto Ejecutivo a presentar tendrán nivel de Planos de Ejecución, es decir 
que se tendrán en cuenta las interferencias, cruces y demás hechos existentes al momento de 
la ejecución de las obras. 
Para ello tendrá en cuenta las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y planos del 
presente Documento de Licitación, la recopilación de antecedentes, los resultados de los 
estudios a realizar y todos los requerimientos del presente artículo. 

Se entenderá como "Proyecto Ejecutivo" el conjunto de memorias descriptiva, técnica y de 
cálculo, dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecución generales y de 
detalle, cómputo métrico, especificaciones técnicas especiales, muestras, folletos y demás 
informaciones que deberá presentar el Contratista para justificar el dimensionamiento de las 
diferentes partes de las obras y definir los detalles constructivos de las mismas, ya sean 
provisorias o definitivas. 
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A los efectos de la presentación, su contenido se ajustará teniendo en cuenta las “Normas de 
Estudio, Criterios de Diseño y Presentación de Proyectos de Desagües cloacales para 
localidades de hasta 30.000 habitantes (ENOHSA, Año 1993)”. 

Complementariamente se emplearán otras Normas Técnicas Nacionales, tales como CIRSOC, 
IRAM. 

Tendrá en cuenta las normas de otros organismos tales como Dirección Nacional de Vialidad, 
Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Obra 
Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Agua y Cloacas. 
Asimismo, deberá considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de Servicios 
Públicos y Privados (agua, cloacas, telefonía, gas, electricidad, autopistas, televisión por 
cable, etc.). 

La Inspección de Obra le entregará al Contratista los antecedentes del proyecto licitado 
obrantes en la DIPAC y que no formen parte del presente Documento de Licitación. 

El Comitente podrá requerir el cumplimiento de otras normas cuando a su juicio esto resulte 
conveniente y necesario para una correcta ejecución de las construcciones. 

Antes de comenzar con las tareas propias del inicio de la obra, el Contratista deberá presentar 
a la Inspección para su aprobación el Proyecto Ejecutivo de acuerdo a lo indicado en el 
presente artículo.  
Para ello, el Contratista deberá: 

 Realizar la recopilación y análisis de antecedentes. 

 Efectuar y presentar todos los Estudios de campo necesarios para la correcta 
ejecución de las obras, entre ellos relevamientos topográficos, estudios geotécnicos, 
relevamiento de interferencias, cruces, etc. 

 Elaborar y presentar la Documentación Técnica con sus correspondientes cálculos, 
tanto hidráulicos como estructurales. 

2) Estudios y relevamientos 
2.1) Recopilación y análisis de antecedentes 
Se deberá proceder a recopilar y analizar todo tipo de antecedentes, que constituyan un aporte 
informativo y/o valorativo para la confección del Proyecto Ejecutivo. Todos los antecedentes 
reunidos deberán presentarse indicando su relación y aplicación al Proyecto y su grado de 
confiabilidad. 

La recopilación y análisis de antecedentes comprenderá, entre otros, los siguientes Ítems: 

 Datos de población según Censos Nacionales, actualizaciones provinciales y/o 
municipales. 

 Geomorfología. 

 Topografía: planos existentes con relevamientos topográficos del área urbanizada y sus 
alrededores; ubicación de puntos fijos; planos con curvas de nivel; etc. 
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 Suelos (resistencia, agresividad, permeabilidad, compactibilidad). Diferenciar los suelos 
en puntos característicos de las trazas de la red, conducciones principales, estaciones de 
bombeo y plantas de tratamiento, lugares de emplazamiento de estructuras, descarga al 
cuerpo receptor. Visualización de las distintas zonas en un mapa. Considerar aquellos 
casos como presencia de napa freática, estructuras profundas, revestimientos de lagunas 
de estabilización, etc. 

 Áreas inundables. 

 Información relacionada con los sistemas actuales de desagües cloacales. 

 Planificaciones de ampliación del servicio de cloacas (incluyendo el tratamiento). Obras 
en ejecución. Proyectos. 

 Otro tipo de estudios que sean necesarios para el desarrollo del proyecto:  
o Tipo de viviendas. 
o Industrias y comercios radicados y a radicarse en la zona. 

o Ubicación de hospitales, estaciones de servicio, etc.  
o Croquis indicando zonas pavimentadas, tipo de pavimento, estado, antigüedad. 

o Información sobre los posibles lugares de implantación de estaciones de 
bombeo cloacales y de planta de tratamiento; disponibilidad de tierras fiscales; 
en caso de expropiación, comentar los procedimientos expropiatorios y los 
posibles conflictos. 

o Líneas de provisión de energía eléctrica. Energía necesaria para el 
funcionamiento de las instalaciones electromecánicas. 

 Cualquier otra información que sea de interés para el desarrollo de las tareas. 

2.2) Relevamiento topográfico 
El Contratista deberá verificar en forma íntegra y completa el relevamiento planialtimétrico 
que figura en los Planos del presente Pliego, del que será el único responsable; las cotas 
indicadas en los planos son ilustrativas y orientativas.  

Las tareas consistirán en el relevamiento detallado y ejecución de una nivelación 
pormenorizada de toda la traza de las cañerías, y de cualquier otro componente de la obra a 
ejecutar que indique la Inspección de Obras que fuese necesario relevar. Todo ello deberá 
estar debidamente registrado mediante fotografías. 

Esta nivelación será la que en definitiva se empleará para la determinación última de las cotas 
que permitirán desarrollar la Documentación Técnica requerida. 

Los resultados de estos relevamientos se volcarán en la cartografía digital que le entregará la 
Inspección de Obra al Contratista, debiendo los mismos estar georreferenciados. 

El Contratista podrá utilizar aparatos de medición basados en tecnología GNSS (GPS + 
GLONASS). 

La nivelación que se llevará a cabo para cada una de las partes del sistema deberá estar 
referida al cero del IGN (Instituto Geográfico Nacional – ex IGM) u otro reconocido. Cuando 
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no exista un punto fijo o la distancia a que se encuentra impida su fácil vinculación, es decir, 
compatible con la ejecución del proyecto a realizar, se tomará como tal un bronce colocado a 
ese efecto a la planta urbana y amurada en el frente de algún edificio. 

En el caso que se careciera de un relevamiento catastral del ejido urbano afectado al servicio a 
instalar, se deberá obtener el mismo en forma somera. 

En el caso de cloaca máxima, se ubicará un punto fijo de nivelación cada mil metros como 
máximo en el terreno llano, disminuyéndose esa distancia cuando las condiciones 
topográficas así lo exijan. 
Deberán relevarse quiebres de pendientes no sólo en las esquinas sino también los existentes a 
mitad de cuadra. 
A efectos de dar tapada mínima, se deberán nivelar los fondos de las cunetas transversales a la 
red de cloacas a ejecutar. 
Se deberán obtener detalles planialtimétricos de cruces de vías férreas, rutas, pluviales y 
cursos de agua, como así también de accesos y estructuras de puentes que pueden utilizarse 
para el paso de cañerías. 

De todos aquellos terrenos que se estimen necesarios para las exigencias del proyecto obtener 
su propiedad, uso o servidumbre de paso, se realizarán las correspondientes mensuras. En 
todos los casos se señalarán los vértices de las poligonales. 

2.3) Relevamiento y análisis de interferencias y cruces 
El Contratista deberá cumplir con lo especificado en los Artículos “Programación de obras e 
interferencias” y “Cruces” del Pliego de Bases y Condiciones. 

Se entiende por interferencia a toda instalación superficial y/o subterránea perteneciente a 
distintos servicios de infraestructura tales como telefonía, electricidad, gas, agua, cloaca, 
hidráulica, señalización e iluminación, televisión por cable, etc., que deberán ser removidas 
y/o reubicadas para el paso de la obra a proyectar y luego ejecutar, de acuerdo a las normas 
que fijen los entes correspondientes. 
Cruce es todo paso que deba realizarse con la obra a proyectar y luego ejecutar, tales como 
rutas nacionales, provinciales y municipales, ferrocarriles, ríos, arroyos, canales de riego, etc. 
Los mismos requerirán, al momento de ejecutarse la obra, los permisos y cumplimiento de las 
normas que fijen los entes correspondientes. 
Para la confección del Proyecto Ejecutivo se deberán contemplar las interferencias y cruces de 
manera de minimizar el impacto de los mismos. 
Cada interferencia y cada cruce será una obra puntual y particular que deberá ajustarse a la 
reglamentación vigente que corresponda según el caso. 
Se deberá realizar la identificación de interferencias y cruces, a los efectos de la elaboración 
de la Documentación Técnica a entregar, en base a los relevamientos realizados y a la 
recopilación y estudio de todos los antecedentes disponibles. 

El Contratista deberá solicitar ante las Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, 
Municipales, Comunales, Empresas Privadas o Estatales de Servicios Públicos, o Particulares, 
la documentación de las instalaciones existentes actualizada y debidamente rubricada. 
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Se efectuarán los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para identificar 
las interferencias y cruces detectados y a detectar.  
Una vez concluida esta tarea, deberá incluir en la documentación a presentar, los resultados 
obtenidos y respaldar los mismos mediante registro fotográfico.  
Con respecto a los cruces, se presentarán copias de las normas de cumplimiento que exigen 
los entes correspondientes. 
Para acceder a la información necesaria, se requerirá la gestión presencial, en cada una de las 
reparticiones de servicios.     
Además se contará con el apoyo de la DIPAC para la facilitación del acceso a la información, 
en la medida que esto sea posible, así como para gestionar eventuales permisos de acceso en 
tramos particulares de la traza. 

El producto de este estudio será un documento en el que se describan cuantitativa y 
cualitativamente las interferencias a remover y/o relocalizar, así como los cruces a realizar, 
dentro de la normativa vigente, incluyendo la cotización de los mismos. 

2.4) Estudio de suelos 
El Contratista deberá ejecutar a su cargo todos los estudios de suelos necesarios para la 
correcta fundación de las obras y para la verificación de la estabilidad de las cañerías.  

Los estudios de suelos que formen parte del Pliego, son a título indicativo y podrán variar sus 
resultados en el momento de ejecutarse los trabajos. 

Comprenderán los ensayos de campaña y laboratorio necesarios para determinar las 
características físicas, mecánicas y capacidad portante del terreno donde se ubicarán los 
distintos componentes de la obra a ejecutar. Se determinará el tipo de suelo y su clasificación; 
resistencia, agresividad, posición de la napa freática, etc. 

Si la Inspección considera que por las particularidades geotécnicas locales son necesarios 
sondeos en puntos particulares, o directamente no existen antecedentes de estudios válidos del 
lugar, los mismos serán ejecutados a cargo del Contratista. 
Se presentará un informe que reunirá los resultados de los ensayos efectuados, con su 
interpretación gráfica y conclusiones. 
Para el caso de cañerías a instalar, los sondeos deberán realizarse con una separación tal que 
permita reproducir adecuadamente el perfil geológico del terreno. Esta separación será como 
máximo de quinientos (500) metros. Estos sondeos alcanzarán como mínimo una profundidad 
superior en un metro a la profundidad de la zanja a realizar en el entorno. 
Se deja expresamente aclarado que el Contratista no tendrá derecho alguno a reclamos de 
ninguna naturaleza bajo argumentos de desconocimiento de las condiciones del terreno y de la 
posición y variabilidad estacional del nivel freático o aparición de roca o cantos rodados a lo 
largo de la traza. 
Los parámetros a determinar por cada metro de profundidad serán como mínimo: 

o Límite líquido 
o Límite plástico 
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o Índice de Plasticidad 

o Humedad Natural 
o Ensayo de Penetración Normal (SPT) 

o Agresividad del suelo al hierro y al hormigón 
o Nivel de napa freática (si la hubiera) 

o Agresividad del agua freática al hierro y al hormigón 
o Determinación de finos (Tamiz 200) 

o Clasificación unitaria 
o Peso unitario 

En el caso de detectarse suelos o aguas agresivas al hierro y/o al hormigón para la confección 
de estructuras de hormigón armado convencional, a instalarse o a construirse en el sector, 
deberá utilizarse cemento Portland sin adiciones, moderadamente resistente a los sulfatos 
según Norma IRAM 50001:2010 “Cemento. Cemento con propiedades especiales” (semejante 
al tipo II de la Norma ASTM), es decir, con contenido de aluminato tricálcico máximo del 
8%. 

2.5) Verificación hidráulica 
El Contratista realizará la verificación hidráulica del sistema de distribución de agua potable a 
ejecutar teniendo en cuenta los antecedentes entregados por la Inspección de Obra y las 
Normas del ENOHSA mencionadas. 

Se deberán elaborar y presentar las planillas completas de cálculo hidráulico correspondientes 
al sistema a ejecutar, acompañadas de sus correspondientes memorias explicativas de cálculo 
y los planos de referencia. 
Se especificará el método de cálculo utilizado o las fórmulas de cálculo, aclarando el 
significado de cada uno de los parámetros con sus respectivas unidades. Se realizarán todos 
los croquis o tablas que conduzcan al total esclarecimiento de los desarrollos teóricos o 
numéricos, al fin de lograr la comprensión acabada del método. 
En el caso de utilización de ábacos o gráficos se complementará la documentación a presentar 
con fotocopias de los mismos. 
Se anexarán copias de la bibliografía utilizada en el caso que no sea de uso corriente, de lo 
contrario se citará la fuente consultada. 
Se deberá efectuar una descripción detallada de los criterios seguidos, de la metodología de 
cálculo utilizada. Para la modelización matemática empleada especificar tipo de programa, 
descripción del mismo. 

La Inspección de Obra indicará las pautas a seguir, de acuerdo a los siguientes lineamientos 
generales: 
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Sistema de Distribución de Agua Potable 

 

 Conducciones y conductos de impulsión: traza, longitud, diámetro, materiales de los 
conductos, pendientes, tipos de juntas, accesorios, mención de los cruces que requieren 
obras de cierta importancia, accesos, empalmes y otros accesorios y dispositivos 
complementarios. Se acompañará el cálculo del diámetro económico y la verificación al 
golpe de ariete. 

 Red de distribución y conexiones: tipo de red: material, accesorios, número y tipo de 
conexiones. Presiones mínimas y máximas. Método y criterio para el cálculo. Gasto 
hectométrico. Conexiones domiciliarias. Se adjuntará la correspondiente planilla de 
cálculo o archivo (y sus reportes) del modelo realizado a través de software específico 
(se recomienda utilizar EPANET). 

 Plano de infraestructura existente donde se refleje la infraestructura y la situación actual 
en el área a intervenir. 

 
 

2.6) Verificación estructural de cañerías 
Para todas las cañerías deberá realizarse la verificación estructural para cada diámetro y clase, 
con la combinación más desfavorable de cargas internas y externas, de acuerdo con las 
siguientes premisas: 

 Las cañerías deberán ser verificadas a las solicitaciones internas y externas. En las 
mismas deberá considerar las situaciones de carga más desfavorable para cada diámetro 
y clase. 

 El cálculo estructural implica un diseño de la zanja acorde con el material del caño, su 
espesor y las normas que reglamentan su cálculo e instalación. El Contratista deberá 
indicar claramente cuáles son los criterios y teorías de cálculo adoptados y deberá 
justificar su elección. 

 El cálculo estructural a presentar comprenderá la evaluación de las cargas debidas a la 
presión interna (cuando corresponda) y de las cargas externas debidas al relleno y a las 
cargas de tránsito (cuando corresponda), para la condición de zanja adoptada y para el 
tipo de material de cañería y relleno (cama de asiento, paquete estructural, relleno 
superior, sub-base y base) especificados en el presente Documento de Licitación. 

 Se deberán respetar las tapadas mínimas establecidas en el presente Documento de 
Licitación. 

2.7) Ingeniería de detalle constructivo 
La Ingeniería de detalle constructivo es el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a nivel de 
definición de detalle de cada conjunto, subconjunto o componente de la obra para su 
construcción, montaje y puesta en funcionamiento de la obra. 
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La Ingeniería de detalle constructivo comprende el conjunto de memorias de cálculos, 
dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecución, muestras a nivel de detalle 
para cada componente de la obra, folletos y demás informaciones que deberá presentar el 
Contratista para justificar el dimensionamiento de las diferentes partes de las obras y definir 
los detalles constructivos de las mismas ya sean provisorias o definitivas. 

Esta deberá incluir como mínimo los documentos, memorias descriptiva y técnica, cómputos 
métricos, planos generales, planos en escalas que permitan identificar perfectamente todos los 
detalles (estructurales, cortes, plantas, de detalles de cruces de ríos, canales, zanjones, 
autopistas, rutas, vías férreas, acueductos y obras de arte, cámaras, de detalles de la ejecución 
de tramos aéreos, etc.), relevamientos de campo complementarios (estudios de suelos, 
topográficos, sondeos de interferencias, etc.) y toda otra documentación que, a criterio de la 
Inspección, sea necesaria para la correcta ejecución de las obras. 
El Contratista también deberá ejecutar los planos de encofrados y de detalles, planillas de 
armadura y el plan de hormigonado (etapas constructivas). 

Sin la aprobación de la documentación precedentemente indicada por parte de la 
Inspección, el Contratista no podrá comenzar con la ejecución de las tareas 
correspondientes. 
La Ingeniería de detalle constructivo deberá incluir como mínimo para todos los componentes 
de las obras provisorias o definitivas objeto del presente contrato: 

a) Definición de las hipótesis de base de los cálculos tales como: 
 

 características geotécnicas de los suelos 

 nivel freático 

 presiones de trabajo y máximas 

 sobrecargas durante la construcción de la obra y durante la vida de la obra 

 características de los materiales utilizados 
b) Descripción de los métodos de las diferentes fases constructivas y de las combinaciones de 
acciones más desfavorables: 
c) Las memorias de cálculo  

d) Los planos de ejecución de las obras: 

 planos de los obradores y servicios canalizados 

 planos de rehabilitación y pavimentación de los lugares afectados por las obras. 
e) La documentación referente a la calidad de los materiales a utilizar en la obra. 

f) Cualquier documentación que se requiera en las Especificaciones Técnicas Generales y en 
las Especificaciones Técnicas Particulares. 

g) Otros elementos a determinar por la Inspección de Obras. 
El Contratista deberá indicar los materiales, métodos de construcción y montaje, notas 
explicativas y demás informaciones necesarias para la terminación de la Obra. El Contratista 



Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos – Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) 
 

Recambio y Readecuación de Redes de Agua Potable en la ciudad de Olavarría - Partido de Olavarría 

deberá coordinar el suministro e instalación de todos los artículos y equipos que se incluyan 
en la obra. 
El Contratista deberá presentar las muestras requeridas en el presente Documento de 
Licitación para ser examinadas por la Inspección de Obras, teniendo en cuenta que deberá: 
Etiquetar las muestras según su origen y el uso que tendrán dentro de la Obra. 

 Enviar las muestras a la Inspección de Obras. 

 Notificar a la Inspección de Obras por escrito en el momento del envío, en caso de que 
existieran diferencias con respecto a lo estipulado en el Documento de Licitación. 

 

3) Documentación Técnica a presentar 
Se deberá presentar la siguiente documentación:  

 Memoria Descriptiva, conteniendo descripción general de la obra a ejecutar, población 
beneficiada al inicio y final del período de diseño, ubicación de componentes  
existentes del sistema tales como estaciones de bombeo, impulsiones, cruces 
especiales, plantas de tratamiento, etc., datos técnicos principales, descripción del 
funcionamiento del sistema, descripción de la integración del sistema a ejecutar con 
las instalaciones existentes. 

 Croquis de ubicación general conteniendo: polígono delimitando la zona a beneficiar 
(calles y avenidas principales) ubicación de sus componentes (estaciones de bombeo, 
impulsiones, plantas de tratamiento, cruces especiales, etc.) y hechos relevantes del 
proyecto (cruce de cursos de agua, FFCC, rutas, etc.). 

 Memoria técnica de verificación hidráulica. 

 Memoria técnica de verificación estructural de cañerías. 

 Estudios de suelos. 

 Relevamiento topográfico. 

 Planos a nivel de proyecto de ejecución.  

 Ingeniería de detalle constructivo. 

 Planos con identificación de interferencias. 

 Planos con identificación de cruces. 

 Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la remoción de 
interferencias, así como la documentación técnica aprobada. Copia de las 
reglamentaciones de dichos organismos. 

 Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la ejecución de cruces, 
así como la documentación técnica aprobada. Copia de las reglamentaciones de dichos 
organismos. 

 Verificación del cómputo de las cantidades correspondientes a los Ítem de la Planilla 
de Oferta. 
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Toda la documentación escrita que presente el Contratista deberá estar en papel formato A4 
(210 mm x 297 mm). 
Todos los planos a presentar por el Contratista deberán estar dibujados en formato CAD (en la 
versión indicada por la Inspección de Obra) y deberán cumplir con las Normas IRAM para 
dibujo técnico, confeccionándose de manera que cada layer o capa de dibujo se corresponda 
con una unidad de Ítem. No contarán con vínculos a otros archivos. 
Todas las medidas indicadas en los planos responderán al Sistema Internacional (SI) y todas 
las leyendas deberán ser claras y en castellano con su correspondiente archivo de ploteo.  
Planos 

Formarán parte del proyecto los planos generales y los correspondientes a las distintas partes 
de la obra, en concordancia con la Memoria Técnica. 

Los planos (en cuanto a calidad y cantidad) se presentarán a nivel de planos de ejecución y 
deberán reflejar la totalidad de las obras propuestas incluyendo todos los detalles que ayuden 
a la comprensión de la obra y su análisis. 
Los planos deberán confeccionarse en escalas que permitan una clara lectura y visualización.  

La Inspección de Obra indicará el detalle de planos a presentar, teniendo en cuenta los 
siguientes conceptos generales: 

 Planimetría general y curvas de nivel: ubicación general de las instalaciones, líneas de 
nivel con ubicación de accidentes topográficos singulares, planos topográficos parciales 
correspondientes a las obras de descarga, plantas de tratamiento, conducciones 
principales, delimitación de cuenca o sub-cuenca hídrica, etc. 

 Red de colectoras y colectores principales: esquema de cálculo de la red, indicando cota 
del terreno, sentido de escurrimiento, ventilaciones, diámetros y numeración de los 
accesos y empalmes. Plano de proyecto de la red. Plano de detalles de accesos 
especiales, cruces, anclajes, empalmes, conexiones domiciliarias. Plano de ubicación de 
viviendas y edificios existentes.  

 Conducciones e impulsiones: planos de planimetría y altimetría (perfil), indicándose en 
este último el perfil hidráulico previsto para las diferentes condiciones de bombeo, con 
indicación de diámetros, tipos de cañerías, tapadas, cotas del terreno y del intradós, 
progresivas de localización de los accesorios. Detalles de válvulas, protecciones, piezas 
especiales, anclajes, apoyos y cruces especiales (caminos, canales, puentes y FFCC). 

 Red de distribución: red existente. Plano del proyecto de la red a construir y a 
reemplazar. Detalles. Plano de censo de edificios. Plano de interferencias. Red de 
cálculo y asignaciones de caudal. Detalle de nudos, cámaras, anclajes y conexiones 
domiciliarias. 

 Cruces especiales 
 

 

4) Entrega, plazos y aprobación del Proyecto Ejecutivo 
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Una vez firmado el Contrato el Contratista deberá concertar con la Inspección un Cronograma 
de Trabajos de entregas parciales de la Documentación Técnica solicitada precedentemente, 
en un orden correlativo y lógico, para que la Inspección vaya tomando conocimiento y 
analizando la misma, a los efectos de ir formulando las observaciones que crea pertinente a 
medida que se va generando la información.  

El Contratista deberá entregar a la Inspección la totalidad de la documentación solicitada y 
toda otra documentación que, sin estar expresamente indicada, sea necesaria para la correcta 
ejecución de las obras, a juicio de la Inspección, 

El plazo máximo de entrega será de 45 (cuarenta y cinco) días corridos, contados desde 
la fecha de la firma del Contrato de Obra. 
La Inspección revisará la documentación, en un plazo no superior a los 7 (siete) días corridos, 
procediendo luego a su devolución al Contratista con las observaciones realizadas.  
El procedimiento para la no objeción de la Documentación Técnica a presentar por el 
Contratista seguirá la siguiente modalidad: 
1.- Se presentará la Documentación Técnica a la Inspección de Obras que la examinará y la 
calificará en una de las siguientes formas:  

 No objetada. 

 Con observaciones devuelta para corrección. 

 Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).  
2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado será devuelta al 
Contratista sin observaciones para el caso de aprobación o con las observaciones que hubiera 
merecido para su corrección.  
El Contratista dispondrá de un plazo de 7 (siete) días corridos para adecuar la Documentación 
Técnica que haya sido rechazada o devuelta con observaciones. Dicho plazo incluye el 
período comprendido entre la fecha de devolución de la documentación y la fecha de su nueva 
presentación, siendo esta última la que se registre como ingreso por el Contratante. 
El Contratista no tendrá derecho alguno a solicitar ampliación de los plazos de entrega de la 
obra o de la documentación a causa de correcciones a la Documentación Técnica que no haya 
resultado aprobada. 

El Contratista podrá consultar a la Inspección anticipadamente sobre aspectos y directivas 
generales con la finalidad de facilitar la aprobación de la Documentación Técnica. 

El plazo máximo de entrega, revisión y aprobación del Proyecto Ejecutivo será de 70 
(setenta) días corridos a partir de la firma del Contrato.  
Las comunicaciones entre el Contratista y la Inspección (entrega de documentación, 
aprobación de la misma) se harán como indica el presente Pliego de Bases y Condiciones, 
mediante Notas de Pedido y Órdenes de servicio. 
Una vez obtenida la aprobación, el Contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo 
no superior a los 2 (dos) días hábiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte digital de 
la Documentación Técnica aprobada. 
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Efectuada esta entrega, el Contratista estará en condiciones de comenzar las tareas 
inherentes a la ejecución de la obra. 
El Contratista deberá prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboración, 
presentación y aprobación del Proyecto Ejecutivo.  

La revisión y aprobación que efectúe la Inspección, no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad íntegra por la exactitud de los datos y los errores de cálculo que pudiera 
haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a 
su cargo. 
5) Entrega, plazos y aprobación de la Ingeniería de detalle constructivo 

La Inspección de Obra definirá, de común acuerdo con el Contratista, sobre qué 
componentes de la obra deberá presentarse la Ingeniería de detalle constructivo. 
El Contratista entregará la Ingeniería de detalle constructivo de cada componente de la obra 
con una anticipación de 20 (veinte) días previo a la ejecución de cada componente. 

El procedimiento para la no objeción de la Documentación Técnica a presentar por el 
Contratista seguirá la siguiente modalidad: 

1.- Se presentará la Documentación Técnica a la Inspección de Obras que la examinará y la 
calificará en una de las siguientes formas:  

 No objetada. 

 Con observaciones devuelta para corrección. 

 Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).  
2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado será devuelta al 
Contratista sin observaciones para el caso de aprobación o con las observaciones que hubiera 
merecido para su corrección.  

El Contratista dispondrá de un plazo de 7 (siete) días corridos para adecuar la Documentación 
Técnica que haya sido rechazada o devuelta con observaciones. Dicho plazo incluye el 
período comprendido entre la fecha de devolución de la documentación y la fecha de su nueva 
presentación, siendo esta última la que se registre como ingreso por el Contratante. 

El Contratista no tendrá derecho alguno a solicitar ampliación de los plazos de entrega de la 
obra o de la documentación a causa de correcciones a la Documentación Técnica que no haya 
resultado aprobada. 
El Contratista podrá consultar a la Inspección anticipadamente sobre aspectos y directivas 
generales con la finalidad de facilitar la aprobación de la Documentación Técnica. 
Una vez obtenida la aprobación, el Contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo 
no superior a los 2 (dos) días hábiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte digital de 
la Documentación Técnica aprobada. 

Efectuada esta entrega, el Contratista estará en condiciones de comenzar las tareas 
inherentes a la ejecución del componente de la obra cuya Ingeniería de detalle 
constructivo fue aprobada. 
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El Contratista deberá prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboración, 
presentación y aprobación de la Ingeniería de detalle constructivo. 

La revisión y aprobación que efectúe la Inspección, no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad íntegra por la exactitud de los datos y los errores de cálculo que pudiera 
haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a 
su cargo. 
6) Honorario Profesional Mínimo 
El precio del Ítem Proyecto Ejecutivo se corresponde con los Honorarios Profesionales por 
Proyecto Ejecutivo. 

El precio del Ítem Proyecto Ejecutivo que cotice el Oferente deberá ser mayor o igual que el 
Honorario Profesional Mínimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de 
Buenos Aires. 
Para el cálculo de dicho Honorario Mínimo se deberá descargar la planilla “Proyecto y-o 
Direccion (categ 1,4,6,7) Civil” de la página web del Colegio de Ingenieros: 
http://www.colegioingenieros.org.ar/_files/honorarios/principal_honorarios.htm 

En dicha tabla: 

 En “Categoría de Obra”: poner 7 (corresponde a obras de saneamiento) 

 En “Tareas” poner 1 en Proyecto Ejecutivo. 

 En “Valor en juego s/Cómputo y Presupuesto”: poner el presupuesto ofertado de la 
obra a licitar (sin Honorarios Profesionales por Representación Técnica). 

 El Honorario Profesional Mínimo se calcula automáticamente. 

7) Forma de medición y certificación 
El Ítem Proyecto Ejecutivo se certificará en forma global. 
Se certificará de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

 Obra de Agua 
o Proyecto ejecutivo aprobado 80 % (ochenta por ciento) del precio del Ítem 

Proyecto Ejecutivo. 

o Ingeniería de detalle constructivo aprobada: 20 % (veinte por ciento) del precio 
del Ítem Proyecto Ejecutivo. 

 

ARTÍCULO 2°: PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Ítem 2 Plan de Gestión Ambiental 
El Anexo II-Manual de Gestión Socio Ambiental para Obras de Saneamiento de las 
Especificaciones Técnicas Generales, tiene preponderancia en todo lo referente a cuestiones 
ambientales, sobre cualquier otra referencia del Pliego de Bases y Condiciones. 
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1) Descripción 
El Contratista deberá presentar, dentro de los diez (10) días posteriores a la firma del 
Contrato, y previo al comienzo de los trabajos, un Plan de Gestión Ambiental (PGA) de obra  
para revisión y aprobación por parte del Comitente.   
El PGA constituye el instrumento que organiza los recursos humanos, materiales, y establece 
los procedimientos a implementar para el cumplimiento del Manual de Gestión Socio 
Ambiental para Obras de Saneamiento y las presentes especificaciones. Deberá incluir un 
Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación, Programa de Seguimiento y Control, 
Programa de Contingencias, Programa de Divulgación y de Capacitación a instrumentarse 
durante la etapa constructiva del proyecto. 

2) Comprende 
El presente Ítem comprende planificación, elaboración, implementación y seguimiento del 
PGA. Para ello el Contratista, a través de su Especialista Ambiental, desarrollará e 
instrumentará los programas y procedimientos necesarios para el cumplimiento del Pliego de 
Bases y Condiciones en lo que refiere a la Gestión Ambiental de la obra, y asignará los 
recursos humanos y materiales  necesarios. 
Se incluirá el organigrama funcional del área responsable de la Gestión Ambiental, a través de 
la incorporación de un listado del personal profesional y técnico que se desempeñará en la 
obra. 

Además de los programas indicados en el Manual y las presentes especificaciones se 
instrumentará: 

2.1 Programa de Contingencias 
El Contratista incorporará al PGA de Obra un Programa de Contingencias en el cuál se 
especificará el tipo de contingencia, detección de posibles eventos en el desarrollo de las 
obras, niveles de alerta y ubicación de los mismos, tipo de procedimientos a implementar,  
diagramas de emergencias y  responsables, etc.  
El Contratista a través de la capacitación adecuada de su personal deberá garantizar la 
implementación del Programa de manera inmediata ante cualquier tipo de contingencia. 

2.2 Programa de Divulgación 
El Contratista incorporará al PGA de Obra un Programa de Divulgación. El mismo 
contemplará los procedimientos para la efectiva difusión y divulgación de los objetivos 
ambientales de las obras, y de las actividades previstas por las mismas que ocasionarán 
inconvenientes y/o molestias  en el normal desarrollo de la vida cotidiana de los vecinos. 

Se establecerán estrategias  de comunicación generales a través de los medios locales de 
mayor alcance (gráficos, radiales, televisivos, etc.), así como encuentros, consultas y/o 
reuniones informativas  a la población del área de influencia, de manera previa al comienzo 
de las obras. Asimismo durante el desarrollo de las obras se establecerán estrategias puntuales 
de comunicación a través de los medios locales e instrumentos gráficos (folletos, carteles, 
etc.) con la debida anticipación a la ejecución de las tareas en cada uno de los frentes de obra 
previstos (Ver modelo adjunto).  
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Sin ser excluyente, el Programa estará compuesto por las siguientes estrategias: 

a- Cartel de Obra 
De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en las 
Especificaciones Especiales. 

b- Gráfica en Frentes de Trabajo 

En cada uno de los frentes de trabajo, se procederá a aislar el recinto de trabajo mediante 
el cercado. En dichos cercos se colocarán cuatro (4) carteles de 50 cm x 70 cm de 
acuerdo al modelo adjunto (Nombre del Proyecto, Comitente, Contratista, Direcciones de 
Contacto), realizados en chapa o plástico corrugado, los  cuales deberán permanecer en 
correcto estado durante todo el lapso que duren las tareas. 
La colocación de dichos carteles serán sugeridos por la Inspección de acuerdo a la 
modalidad de realización de los trabajos. 
Para el cierre parcial o total de calles se utilizarán además carteles de señalización de las 
dimensiones y características que se indican en el modelo adjunto (Carteles de 
Señalización) los cuales deberán ser mantenidos en perfecto estado durante todo el lapso 
que demanden los trabajos. 

c- Comunicación Escrita 

En cada uno de los frentes de trabajo, se entregará a cada uno de los frentistas un folleto 
con información de la obra y las características de las tareas a realizar. El mismo 
responderá al modelo adjunto, y será entregado durante los dos días previos a las 
intervenciones. 

El Contratista deberá publicar en un medio gráfico local (diario, semanario) de manera 
semanal, partes de trabajo indicando las arterias a intervenir, las características de los 
trabajos, el nombre de la obra y el ejecutor. El modelo de comunicación deberá ser 
aprobado por la Inspección, previo a su difusión. 

d- Comunicación radial y/o televisiva 
El Contratista deberá publicar en un medio radial y/o televisivo local de manera diaria, en 
dos horarios centrales, un parte de trabajo indicando información relevante de la obra 
(Nombre de la obra, Ejecutor, Características), cortes vehiculares, desvíos programados y 
zonas de trabajo a fin de minimizar el impacto negativo que los mismos producen en la 
comunidad. El modelo de comunicación deberá ser aprobado por la inspección, previo a 
su difusión. 

e- Atención de Sugerencias y Reclamos 

En cada uno de los elementos de comunicación (folletos, carteles, avisos) figurará un 
teléfono local de contacto, que deberá ser habilitado por el contratista para recibir 
consultas, sugerencias y/o reclamos de acuerdo a lo estipulado en el Artículo “Reclamos” 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

Para ello destinará el personal y los elementos necesarios para  la atención, gestión y 
documentación de los mismos. 
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Esta comunicación con referencia a los beneficios del servicio a instalar deberá vincular 
el cronograma estimado de los trabajos, y  las actividades del proyecto que modificarán el 
normal desarrollo  de la vida cotidiana: reducción, obstrucción y desvíos de calzada, 
sobrecarga de la infraestructura de transporte público y privado,  congestionamiento de 
algunas arterias de mucho tránsito, molestias para la infraestructura educacional y de 
salud del partido, interrupción  en la prestación de servicios básicos (agua, luz, gas, 
cloacas, etc.), modificación de la circulación peatonal (escuelas, actividades recreativas, 
etc.). 

2.3 Programa de Control del Transporte 
El Contratista incorporará al Programa de Control de Transporte previsto en el PGA los 
procedimientos de planificación de acciones conjuntas con los medios de transporte 
(ferrocarril y transporte público) y las autoridades locales para los sistemas  de desvío y/o 
utilización de vías alternas de circulación en un todo de acuerdo con las normas vigentes. 

No se interrumpirán los accesos a los centros de salud y educación, ejecutándose los pasos 
temporales previstos y/o medidas correspondientes. 

2.4 Programa para Protección del Recurso Hídrico y Drenaje  
El Contratista incorporará al Programa para Protección del Recurso Hídrico y Drenaje 
previsto en el PGA procedimientos  para la gestión de las aguas provenientes del drenaje de 
excavaciones y depresión de napas. Los  procedimientos deberán incluir medidas para el 
control de volúmenes y calidad del agua extraída, metodología de disposición, y contar con 
las autorizaciones de vertido de acuerdo a la legislación vigente. 

3) Ejecución de la obra  
El Contratista no podrá comenzar la ejecución de los trabajos si previamente el Comitente no 
ha aprobado el Plan de Gestión Ambiental de la misma. 
Las Normativas y Reglamentaciones (Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones 
Nacionales, Provinciales y Municipales, etc.) que se indican dentro de este pliego, deben ser 
consideradas como referencia y al simple título de informativas. En consecuencia el 
Contratista tendrá la obligación de respetar la totalidad del ordenamiento jurídico, sin que ello 
de motivo a la solicitud  de pagos adicionales ni de ampliación de los plazos de entrega, ni 
responsabilidad alguna del Comitente. 
Las medidas de Ingeniería se fundamentan en la incorporación de criterios de Ingeniería 
Ambiental dentro de la Programación de la Obra y su efectiva aplicación durante la ejecución 
de la misma. 

4) Informes  
De manera mensual, el Contratista presentará un informe de seguimiento del Plan de Gestión 
Ambiental indicando las acciones desarrolladas para el cumplimiento del mismo durante el 
período. Contendrá un esquema de lo ejecutado, lo ejecutado en el mes objeto del informe y 
lo programado para el mes siguiente. 
Se adjuntará en el informe mensual un listado de reclamos recibidos con fecha de inicio, tipo 
de problema y fecha de resolución. 
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5) Incumplimientos y Penalidades 
El incumplimiento de las especificaciones, leyes y reglamentaciones mencionadas en dicho 
manual serán pasibles de apercibimiento, multa y/o paralización de los trabajos según sea la 
gravedad del mismo.  
En el caso de aplicar multa, la misma será equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por 
cada día de demora, hasta tanto lo cumpla. 

6) Forma de medición y certificación  
Se medirá y pagará en forma global de acuerdo al avance de obra. 

 

ARTÍCULO 3°: EXCAVACIONES Y RELLENOS  
Ítem 3 Excavación y relleno para instalación de cañerías 

3.1 Excavación y relleno para cañerías DN 75 mm a DN 110 mm  
3.2 Excavación y relleno para cañerías DN mayor o igual a 160 mm 
  

Descripción 
Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de la excavación, la preparación de zanja, el 
relleno y compactación de la misma una vez colocada la cañería, y todas las tareas que sean 
necesarias para el adecuado desarrollo del Ítem.  
El presente ítem comprende la excavación para recambio o renovación de cañerías. 

Para los distintos tipos de excavaciones el Contratista deberá tener en cuenta la clasificación, 
estiba, conservación y transporte de los materiales extraídos ya sea que éstos se acondicionen 
en proximidad de la Obra o que en cambio deban ser, por cualquier motivo, acondicionados 
en sitios alejados de la misma para su ulterior transporte y utilización. 

Por la sola presentación de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los 
relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las características de los suelos 
de todos los lugares donde se efectuarán las excavaciones, lo que significa que al Contratista 
no se le reconocerá, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones, 
mayores precios que los que haya cotizado en su oferta. 
Tapadas 

La tapada mínima para todos los diámetros será de 1,00 (un) metro. 
Las tapadas a considerar en la instalación de las cañerías están indicadas en el punto 32.3 
“Tapada de las cañerías” de la parte 2 Provisión de Agua Potable de las Especificaciones 
Técnicas Generales, salvo que la Inspección de Obras autorice por escrito y con razón 
fundada tapadas mayores o menores a las de diseño (siempre que se respete la tapada 
mínima). 

1) Comprende 

 Acopio y/o evacuación del material de la excavación, entibados, desagote de zanja y/o 
depresión de napa si resultaren necesarios. 
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 Cateos de las cañerías y elementos a reemplazar. 

 Provisión y colocación del material para lecho de apoyo de la cañería. 

 Provisión y colocación del material especial de relleno de la zona del caño. 

 Localización y retiro de la cañería existente obsoleta y/o deteriorada a reemplazar. 

 Localización y retiro de válvulas, tomas para motobombas, accesorios y piezas 
especiales asociadas a las cañerías a reemplazar 

 El relleno y compactación de las excavaciones con el material de la excavación o su 
sustitución si no se pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en las 
Especificaciones Técnicas, así como la evacuación del material sobrante. 

 El transporte del material sobrante. 

Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señalados en los planos 
o en las instrucciones especiales dadas por la Inspección.  

Antes de proceder a los trabajos de excavación, el Contratista deberá tener los estudios 
y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterráneas existentes.  
Para la ejecución de la red de agua potable deben respetarse las tapadas mínimas en los cruces 
de aceras, a efectos de preservar las cañerías de posibles roturas. 

Estas excavaciones a cielo abierto o en túnel incluirán la  depresión de la napa y/o desagote de 
zanja si resultaren necesarios, achique, tablestacado, entibaciones y enmaderamiento, en 
cualquier clase de terreno, el vallado para contención de materiales, el cegado de pozos 
negros en veredas, el cruce de conductos pluviales. 

Si se excavara mayor volumen de tierra que el requerido, dicho exceso deberá ser rellenado 
con suelo seleccionado (previamente aprobado por el Inspector de Obras), cuidadosamente 
compactado con pisones manuales. 
Este Ítem incluye la prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de 
trabajo necesarios para la ejecución del Ítem, las pérdidas de materiales e implementos que no 
puedan ser extraídos, las pasarelas, puentes, señalización y balizamiento nocturno y toda otra 
medida de seguridad a adoptar. 

Comprende además la provisión y colocación del material especial de relleno de la zona del 
caño, el relleno y compactación de las excavaciones con el material de la excavación o su 
sustitución si no se pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en las 
Especificaciones Técnicas, así como la evacuación del material sobrante, el perfilado y 
consolidación de calzadas y veredas de tierra, la recolección y transporte de la tierra y 
elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspección, hasta la distancia máxima indicada 
en el Artículo “Transporte de tierra sobrante” de las Especificaciones Especiales. 
También comprende la reparación de pluviales domiciliarios existentes, así como la 
reposición de árboles y plantas y sus respectivos canteros removidos como consecuencia de 
los trabajos efectuados. 

ANCHO DE ZANJAS: Los anchos de zanjas serán los indicados en el Plano Tipo AG-01. 
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Los anchos que se consignan se consideran como la luz libre entre parámetros de la 
excavación no reconociéndose sobreanchos de ninguna especie en razón de la ejecución de 
enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados. 

RELLENO DE ZANJAS: Para el relleno de la zanja al que se refiere el art. 20 de las 
Especificaciones Técnicas Generales – Parte 1 - Provisión de Agua y Desagües Cloacales, se 
respetará lo indicado en los planos de sección típica que forman parte de las presentes 
Especificaciones Técnicas. El resto de la zanja se rellenará con suelo del lugar seleccionado o 
su sustitución si no se pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en las 
Especificaciones Técnicas de manera tal que cumpla con lo especificado en el artículo 17.2.1 
“Tierra para relleno” de las Especificaciones Técnicas Generales – Parte 1 - Provisión de 
Agua y Desagües Cloacales. Para los requisitos de compactación del relleno final se respetará 
lo indicado en el artículo 20.1 de las Especificaciones Técnicas Generales – Parte 1 - 
Provisión de Agua y Desagües Cloacales, debiendo además dar estricto cumplimiento a las 
disposiciones Municipales vigentes en cuanto a compactación, humedad y métodos de trabajo 
en caso que fuesen de mayor exigencia que las indicadas en el mencionado artículo de las 
Especificaciones Técnicas Generales. 

2) Forma de medición y certificación 
La unidad de medida del Ítem será el metro cúbico (m3) y la dimensión de profundidad de 
zanja se redondeará al centímetro más cercano. El volumen en m3 de excavación se calculará 
de la siguiente manera: 
Volumen de excavación = Ancho x Profundidad x Longitud 

considerando que: 

 el ancho será el indicado en el Plano Tipo AG-01; 

 la profundidad será la suma de la tapada más el diámetro nominal de la cañería más el 
lecho de apoyo (100 mm), donde la tapada será la indicada en el punto 32.3 “Tapada 
de las cañerías” de la parte 2 Provisión de Agua Potable de las Especificaciones 
Técnicas Generales, es decir la tapada de diseño siempre que en los planos de proyecto 
no fuese indicado otro valor, con las consideraciones establecidas en el Plano Tipo 
AG-01; 

 la longitud de la excavación será liquidada conforme a los Planos de Ejecución. 
No se reconocerán ni anchos ni profundidades ni longitudes mayores, salvo que existiera 
autorización por escrito y fundada de la Inspección de Obras. 
La excavación realizada por el método de perforación se liquidará como si la excavación se 
hubiese efectuado a cielo abierto, según la tapada y ancho de zanja correspondientes. No se 
liquidará refacción de pavimentos y/o veredas en el tramo de perforación. 

La certificación de este Ítem se realizará de la siguiente manera: 
a) Cuando la excavación se encuentre totalmente rellena, compactada, con la superficie 

abovedada y la tierra sobrante retirada y dispuesta en el lugar señalado para tal fin se 
pagará el 80%. 

b) Una vez aprobada la prueba hidráulica del tramo en cuestión se pagará el 10% 
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c) Una vez ejecutados los trabajos de refacción de pavimentos y/o veredas se pagará el 
5%. 

d) Una vez aprobada la refacción de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, 
se pagará el 5% restante. 

ARTÍCULO 4°: CAÑERÍA 

Ítem 4 Provisión y colocación de cañerías 
4.1 Cañería PEAD diámetro 90 mm PE 80 PN10 
4.2 Cañería PVC diámetro 160 mm Clase 6 
4.3 Cañería PVC diámetro 200 mm Clase 6 
4.4 Cañería PVC diámetro 250 mm Clase 6 

 
 

1) Descripción 
El presente artículo comprende la provisión, transporte y colocación de cañerías de PVC clase 
6 y/o PEAD PN 10 para la Red de Distribución; en un todo de acuerdo a lo expresado en el 
apartado “Cañerías para provisión de agua potable” del artículo “Especificaciones particulares 
relativas a los materiales utilizados en obras para provisión de agua potable” de la Parte 2 de 
las Especificaciones Técnicas Generales. 
Se proveerá la cañería correspondiente de acuerdo al diámetro indicado en el proyecto más 
todas las piezas especiales (Tee, manguitos, reducciones, tapones, etc.) necesarias para la 
ejecución completa del proyecto. Se ejecutará el acarreo y colocación de cañería a cielo 
abierto o en túnel, en vereda o calzada; incluyendo juntas y todo aquel material, equipo, 
herramienta o trabajo necesario para la correcta terminación del Ítem; como también las 
pruebas hidráulicas de funcionamiento y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones 
Técnicas Generales. 

RED DISTRIBUIDORA: El proyecto fue elaborado bajo la hipótesis de la utilización de 
caños y piezas especiales de PVC y/o PEAD. El presente Ítem implica la provisión, transporte 
y colocación de cañerías, incluso aros de goma, en un todo de acuerdo a las Especificaciones 
Técnicas Generales – Parte 2 - Provisión de Agua Potable. 

La Inspección, si lo considerara conveniente, podrá exigir al Contratista los certificados de 
aprobación de la partida del material, otorgados por IRAM. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección los esquemas de nudos, con quince (15) días 
de anticipación al comienzo de la construcción de las redes, indicando el tipo de piezas 
especiales que utilizará para la confección de los mismos. 
Para la confección de los nudos, el Contratista deberá seguir los siguientes lineamientos 
generales: 

 Cuando se utilicen ramales Te, el diámetro dominante de los mismos, deberá ser igual 
al de la cañería de mayor diámetro que confluye al nudo. 

 Las válvulas esclusas que se coloquen en los nudos, deberán ser del mismo diámetro 
de pasaje que las cañerías correspondientes a esos tramos. No se admitirán válvulas de 
menor diámetro. 
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A medida que el normal avance de los trabajos así lo requiera y a solicitud de la Inspección, el 
Contratista hará entrega de los correspondientes diagramas indicativos de la ubicación y 
acotado definitivo de las cañerías, válvulas, conexiones de agua, etc. Las cotas estarán 
referidas a los puntos fijos que la Inspección de Obras determine. 
Dichos diagramas deberán ser presentados inmediatamente de terminadas a satisfacción las 
pruebas hidráulicas de los distintos tramos de la red y como condición indispensable para su 
certificación. Si por razones técnicas no fuera posible la confección completa y definitiva de 
algún diagrama, no obstante haberse efectuado a satisfacción la prueba hidráulica de los 
tramos de cañería, el Contratista deberá presentar diagramas provisorios. 

En este caso la Inspección fijará los planos para la presentación de los diagramas definitivos. 
Vencido dicho plazo sin que el Contratista diera cumplimiento a esta exigencia se le deducirá 
el importe de esos tramos, en el primer certificado. 
Cuando por las características locales se considere conveniente disponer la instalación de las 
cañerías por las veredas cuando fueron proyectadas por la calzada y viceversa, el Comitente 
se reserva el derecho de realizar tales cambios sin que el Contratista pudiera reclamar 
indemnizaciones o compensaciones por tal concepto. 
Tapadas de las cañerías 

Las tapadas de las cañerías serán las indicadas en los planos. La tapada mínima deberá 
corresponderse con lo especificado en las Especificaciones Técnicas Generales. 

El Contratista presentará la memoria de cálculo de la verificación de la resistencia estructural 
de las cañerías a las cargas externas de tránsito por el método de Boussinesq, en los tramos 
bajo caminos con tránsito vehicular. 
En caso que no verifique la resistencia estructural de las cañerías, se construirán protecciones 
de hormigón sobre las mismas. El Contratista presentará las memorias de cálculo de dichas 
protecciones, las que deberán contar con la aprobación de la Inspección para dar inicio a los 
trabajos correspondientes. 
Colocación de cañerías 

Se respetará la traza del proyecto, definiéndose su ubicación y longitud definitiva al realizarse 
el Replanteo de la obra. El mismo se efectuará en conjunto con la Inspección. 

La colocación de las cañerías de PVC y PEAD deberá ejecutarse según lo estipulado en los 
Artículos 32.7 y 32.8 respectivamente de las Especificaciones Técnicas Generales. 

Para el manipuleo, carga, descarga y estiba, deberá tenerse en cuenta lo establecido en la 
Norma IRAM para las cañerías de PVC y/o PEAD. 

Asiento y anclaje de las cañerías 
El asiento y anclaje de las cañerías deberá ejecutarse según lo estipulado en el Artículo 32.4 
de las Especificaciones Técnicas Generales. 
Pruebas hidráulicas 

Deberá cumplirse con lo establecido en el Artículo “Pruebas hidráulicas de cañerías” de las 
Especificaciones Especiales. 
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El costo de las pruebas hidráulicas deberá estar incluido en el precio de la instalación de la 
cañería que corresponda. 
Desinfección de cañerías 

Una vez instaladas las cañerías, serán sometidas a Limpieza y Desinfección según el Artículo 
32.13 de las Especificaciones Técnicas Generales Parte 2 Provisión de Agua Potable. 

2) Comprende 

 La provisión de cañería recta y especial, incluyendo aros de goma sintética y juntas si 
correspondiera. 

 Ramales de derivación para válvulas de aire y/o desagüe. 

 El acarreo y colocación de cañería en la zanja. 

 Protección de cañería con tapada menor que la mínima. 

 El acarreo y colocación de ramales de derivación para válvulas de aire y/o desagüe. 

 La ejecución de los anclajes de las piezas especiales y asientos de válvulas. 

 El acarreo y colocación de juntas. 

 Pruebas hidráulicas. 

 Empalme de cañería nueva con la cañería existente de la red de agua potable  o entre 
tramos nuevos o recambiados, según su ubicación en los planos de proyecto definitivo 
y conforme a las Especificaciones Técnicas Generales.  

Se proveerá la cañería correspondiente de acuerdo al diámetro y material indicado en el 
proyecto. Se ejecutará el acarreo y colocación de cañería recta y especial a cielo abierto o en 
túnel, en vereda o calzada, incluyendo juntas y aros de goma y todo material necesario. 
Deberán tenerse en cuenta las modificaciones de la traza del proyecto y de la obra motivadas 
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstáculos. 
Dentro de este Ítem se incluye la prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros 
elementos de trabajo necesarios para la ejecución de los trabajos así como también las pruebas 
hidráulicas de funcionamiento, y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones Técnicas 
Generales. 
Para la correcta colocación de la cañería, la excavación se terminará manualmente y en forma 
cuidadosa, de manera de lograr una concavidad para el asiento del caño en un arco mayor de 
90°, tal que el caño tenga un apoyo uniforme en toda su longitud, ejecutándose una cama de 
suelo exento de terrones duros, piedras o raíces. Para cañería de diámetro superior a 200 mm 
se dispondrá en el fondo de la zanja una capa compacta de arena de espesor mínimo 10 cm + 
0,1 D (cm) siendo D el diámetro del caño. 
La cañería deberá reposar regular y uniformemente en el lecho así constituido, formando un 
ángulo de contacto de 120°. Se cubrirá hasta el extradós del caño con suelo seleccionado 
compactado al 90-95 % Proctor Normal, según se describe en los planos. Luego se rellenará 
por encima del extradós hasta 30 cm, a todo lo ancho de la zanja, con material exento de 
terrones y piedras en capas de 15 cm compactada a mano con el grado óptimo de humedad, 
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cuidando de proteger el caño de posibles deterioros, colocándose en esta distancia una cinta 

de advertencia y detección de cañerías no metálicas. 

El resto de la zanja se rellenará, de acuerdo a lo especificado, en capas sucesivas de 20 a 30 

cm debidamente compactadas. 

3) Forma de medición y certificación  

El Ítem se medirá por metro de cañería instalada, aprobadas las pruebas hidráulicas, de 

acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

La longitud de cañería a considerar en esta partida será la medida exacta en planta, 

redondeada al decímetro más cercano. 

Junto con el acta de medición mensual se agregarán las actas correspondientes a la aprobación 

de las pruebas hidráulicas de los tramos de cañería instalada a certificar, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo “Pruebas hidráulicas de las cañerías” de las Especificaciones 

Especiales. 

Asimismo se agregarán los diagramas de cuadra correspondientes (planchetas de 

certificación), de acuerdo a lo establecido en el Artículo "Planchetas de certificación para 

redes de agua” de las Especificaciones Especiales. 

No serán certificados total o parcialmente, los tramos que carezcan de la documentación 

solicitada. 

La certificación de este Ítem se realizará de la siguiente manera: 

 Una vez acopiados los materiales en el obrador se pagará el 10%. 

 Una vez instalados en obra de conformidad con los planos de ejecución, se pagará el 

70%. 

 Una vez aprobada la prueba hidráulica del tramo en cuestión, se pagará el 10%. 

 Una vez ejecutados los trabajos de refacción de pavimentos y/o veredas, se pagará el 

5%. 

 Una vez aprobada la refacción de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, 

se pagará el 5% restante. 

ARTÍCULO 5°: VÁLVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS 

Ítem 5 Válvulas, accesorios y piezas especiales asociadas 

5.1 Válvula esclusa EURO 20 diámetro 90 mm 

5.2 Válvula esclusa EURO 20 diámetro 160 mm 

5.3 Válvula esclusa EURO 20 diámetro 200 mm 

5.4 Válvula esclusa EURO 20 diámetro 250 mm 

5.5 Hidrante a vástago 

1) Generalidades 

La provisión, acarreo e instalación de todas las piezas especiales se ejecutará de acuerdo a lo 

establecido en el presente artículo y en el Artículo 31.3 de las Especificaciones Técnicas 

Generales. 
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2) Válvulas esclusa 
La provisión, acarreo y colocación de las válvulas esclusa se ejecutará en un todo de acuerdo 
a lo estipulado en el artículo 31.3.1 de las Especificaciones Técnicas Generales y Planos Tipo 
correspondientes. 
Descripción 

Provisión e instalación completa de válvulas de Hierro dúctil, los accesorios y las piezas 
especiales en PVC C-6, que correspondan para la colocación de las mismas, según su 
ubicación en los planos de proyecto definitivos y conforme a las Especificaciones Técnicas 
Particulares y planilla de nudos. 

Comprende 
Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterráneas 
existentes. Talado de árboles. Modificaciones de la ubicación original de proyecto motivadas 
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstáculos. Cegado de pozos negros. 
Cruce de conductos pluviales. Excavación a cielo abierto o en túnel, depresión de la napa, 
achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para 
contención de materiales. 
El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano 
de obra necesarios para instalar, ajustar, y ensayar todas las válvulas, accesorios y piezas 
especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen válvulas 
enterradas, estas deberán tener dispositivo de acceso y maniobra. 
Las válvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderán a los lineamientos de la 
Norma ISO 7259/88 y serán aptas para una presión de trabajo de 10 kg/cm2 o la que se 
indique en los planos. 

El obturador será de fundición dúctil recubierto íntegramente de elastómero con cierre estanco 
por compresión del mismo. 

De no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las válvulas serán de cuerpo largo, de 
igual diámetro que la cañería sobre la que se instale. Las válvulas serán bridadas y con 
adaptadores de brida a PVC. 
Salvo que en los planos de proyecto se indique otra cosa, la instalación se hará como se indica 
en el plano Tipo Nº AG-19 “Instalación de válvula esclusa”. 
El dispositivo de acceso y maniobra de las válvulas enterradas constará de tubular, caja forma 
brasero y vástago de accionamiento. 
La provisión, transporte y colocación de cajas brasero, y marcos y tapas según se detalla en 
los planos de las presentes Especificaciones Técnicas. 
Relleno de vacío y su compactación; perfilado y consolidación de calzadas y veredas de tierra. 
Recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la 
inspección. 

Pruebas hidráulicas y de funcionamiento, así como todo otro ensayo incluido en las 
Especificaciones Técnicas Generales y Técnicas Particulares. 

3) Válvulas de aire y vacío (VAV) 
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La provisión, acarreo y colocación de las válvulas de aire se ejecutará en un todo de acuerdo a 
lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Generales. 
Las válvulas de aire y vacío a instalar en las conducciones de agua serán del tipo de dos 
cámaras, de triple función: 
Función 1: Permitir la salida de grandes volúmenes de aire a baja presión, a través de un 
orificio de sección considerable ubicado en la cámara 1, durante el llenado de la tubería, antes 
de que ésta alcance su presión de trabajo;  

Función 2: Permitir el ingreso de grandes volúmenes de aire, a través del orificio de gran 
diámetro en la cámara 1, mencionado en el punto anterior, durante el vaciado o eventual 
depresión de la tubería; 
Función 3: Permitir la salida de pequeños volúmenes de aire a mayor presión que en los dos 
casos anteriores, a través de un orificio de pequeño diámetro (tobera) ubicado en la cámara 2, 
durante el funcionamiento de la conducción (cuando la misma se encuentra bajo presión). 

Tendrán conexión a brida o roscadas (según se especifique en los planos de proyecto o en las 
presentes especificaciones), con los diámetros nominales (DN) indicados en los planos 
respectivos y en las presentes especificaciones y cumplirán con lo que se describe a 
continuación. 

Cuerpo: fundición de hierro ASTM A48 o de hierro dúctil GS-400-15 revestido con 
empolvado de epoxy  (aplicación electrostática) o poliéster curado al horno, en ambos casos 
de no menos de 150 micrones de espesor. 
Flotadores: acero inoxidable SAE 304 o bronce revestido de elastómero (Buna “N” (enterizo) 
para agua agresiva y EPDM para agua potable o no agresiva) 
Asientos y tobera: bronce ASTM-B-62 

Brida: según AWWA o ISO de clase igual a la de la cañería 
Presión de prueba: igual a la presión de prueba de la cañería sobre la que se instala. 

La instalación se realizará en la forma que se presenta en el Plano Tipo correspondiente. 
El diámetro de la válvula de aire y vacío a colocar en los acueductos será función del diámetro 
de éste, según la siguiente relación: 
 

Tabla 1 Diámetro Válvulas de aire y vacío a instalar en acueductos 

Diámetro de la 
cañería (mm) 

Diámetro de 
la válvula 

(mm) 

60 60 

75 75 

100 a 250 80 
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300 a 500 100 

600 a 800 150 

900 a 1.200 200 

> 1.200 2 x 200 

En la cañería de derivación se instalará una válvula esclusa de igual diámetro que la válvula 
de aire, cuando éstas no estén provistas de un sistema de cierre. 

4) Válvulas  de Escape de Aire (VEA) 
Las válvulas de escape de aire (o purgadoras) a instalar en las conducciones tendrán la 
función descripta en el apartado “Válvulas de Aire y Vacío (VAV)” como 3: Permitir la salida 
de pequeños volúmenes de aire a mayor presión, a través de un orificio de pequeño diámetro 
(tobera), durante el funcionamiento de la conducción (cuando la misma se encuentra bajo 
presión). 

Tendrán conexión a rosca y cumplirán con las siguientes especificaciones: 
Cuerpo: fundición de hierro ASTM A48 o de hierro dúctil GS-400-15 revestido con 
empolvado de epoxy  (aplicación electrostática) o poliéster curado al horno, en ambos casos 
de no menos de 150 micrones de espesor. 

Flotadores: acero inoxidable SAE 304 o bronce revestido de elastómero ((Buna “N” (enterizo) 
para agua agresiva y EPDM para agua potable o no agresiva) 

Asientos y tobera: bronce ASTM-B-62 
Rosca: bronce ASTM-B-62 

Presión de prueba: igual a la presión de prueba de la cañería sobre la que se instala. 
La instalación se realizará en la forma que se presenta en el Plano Tipo correspondiente. 

Los elementos constituyentes de la instalación (válvula de cierre, cañería de derivación y 
accesorios), cuando estas válvulas no se instalen directamente sobre la cañería, deberán 
cumplir con las especificaciones incluidas en la Norma “Conexiones domiciliarias para agua” 
de las presentes Especificaciones Técnicas, con las siguientes aclaraciones: 

Aguas arriba de la válvula de seccionamiento, se instalará un robinete de purga para eliminar 
el aire de la instalación. 

La tapa llevará perforaciones de ventilación cuya superficie total será de 100 cm². 

5) Válvulas mariposa 
La provisión, acarreo y colocación de las válvulas mariposa se ejecutará en un todo de 
acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Generales. 

La válvula mariposa es un elemento de seccionamiento o de regulación donde el obturador 
(mariposa) se desplaza en el fluido por rotación alrededor de un eje, ortogonal al eje de 
circulación del fluido y coincidente o no con éste. 
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Se dice “de seccionamiento” ú “ON/OFF” cuando permite o interrumpe la circulación de 
fluido, según que esté abierta o cerrada. 
Se dice “de regulación” o “de reglaje” si permite regular o ajustar las características “caudal-
presión” del circuito a las diversas condiciones de servicio. 
La válvula mariposa estará constituida, como elementos esenciales, por: 

 un cuerpo, compuesto por una parte central prolongada a una y otra parte por una 
tubular cilíndrica que puede o no terminar en bridas a ambos extremos; 

 el obturador, de forma circular y superficie hidrodinámica de seccionamiento o 
regulación del fluido; 

 el eje, que podrá ser único o formado por dos partes o semi-ejes. En este caso, uno 
será de arrastre, al que acopla el sistema o mecanismo de maniobra, y el otro de 
fijación. 

Las válvulas mariposas deberán cumplir con la Norma ISO 5752 o con la Norma AWWA C-
504.  
Salvo que en los planos de proyecto o en las presentes especificaciones se indique lo 
contrario, en la red de distribución se usarán de diámetros superiores a 250 mm y serán como 
mínimo del mismo diámetro que la cañería sobre la que se instala. 

Las válvulas mariposas podrán serán tipo wafer, es decir para colocar entre bridas, o bridadas, 
según se indique en cada caso en los planos de proyecto o en las presentes especificaciones; 
serán de cierre estanco, accionadas por mecanismo reductor manual o electromecánico, según 
se fije en cada caso en la planilla de oferta y en los planos respectivos o en las presentes 
especificaciones.  
La clapeta deberá estar perfectamente balanceada y estará construida en acero inoxidable. El 
eje será de acero inoxidable y será del tipo centrado para las válvulas “ON/OFF” o “de 
seccionamiento” y descentrado (excéntrico) con respecto al cuerpo de la válvula para las 
válvulas “de regulación”.  
El accionamiento de las válvulas podrá ser por actuador de accionamiento eléctrico o manual 
para el caso de las válvulas “ON/OFF” o “de seccionamiento” y por actuador de 
accionamiento eléctrico para las válvulas “de regulación”, que garanticen una lenta operación 
de cierre y apertura a bajos esfuerzos de maniobra. 
Las válvulas podrán ser de cuerpo largo (standard) o corto, según se especifique en los planos 
respectivos y en las presentes especificaciones. 
Todas la válvulas se deben instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

Deberá verificar la estanqueidad para la presión de prueba de la cañería sobre la que se 
instale. 

Para válvulas de más de 700 mm de diámetro, el diámetro de abertura de la válvula no debe 
ser reducido más de 38 mm del diámetro nominal del caño. 

Las características principales, de acuerdo a las presiones de trabajo, serán las siguientes: 

 Cuerpo: fundición nodular ASTM A536 G.65-45-12. 
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 Disco: acero inoxidable AISI 304 (perfectamente balanceado). 

 Eje: acero inoxidable AISI 420. 

 Asiento: Buna “N” (enterizo) para agua agresiva y EPDM para agua potable o no 
agresiva. 

 Bridas: para montar entre bridas o bien bridadas (según se especifique en cada caso en 
los planos de proyecto o en las presentes especificaciones), bajo la misma norma y 
clase que la cañería. Distancia entre bridas según ISO 5752. 

 Bujes: acetal, bronce o acero. 

 Accionamiento: directo o con reductor (según se especifique para cada caso en los 
planos de proyecto o en las presentes especificaciones). 

 Actuador: manual o electromecánico, según se fije en cada caso en los planos de 
proyecto o en las presentes especificaciones. Contarán con indicador de posición de la 
válvula (puntos extremos e intermedios).  

 Terminación: empolvado epoxy (procedimiento electrostático) (interno y externo). 

 Presión de prueba: igual que la presión de prueba de la cañería sobre la que se instala.  
Salvo que en los planos de proyecto o en las presentes especificaciones se especifique lo 
contrario, las válvulas se instalarán dentro de una cámara, con accionamiento desde de la 
misma. Se instalarán para estos casos con junta de desarme. 

Las válvulas que se operen desde la superficie, a menos que en los planos de proyecto o en las 
presentes especificaciones se indique lo contrario, contarán con un vástago prolongado y 
sobremacho.  
En las válvulas que se operen dentro de la misma cámara, la operación se hará mediante 
volante de maniobra. La instalación se realizará en la forma que se presenta en el Plano Tipo 
correspondiente. 

El sentido de giro del sobremacho o volante será antihorario para la maniobra de cierre. La 
apertura y cierre de la válvula no demandará, por parte del operario, la aplicación de esfuerzo 
mayor que 15 Kg.  
Para cada válvula deberá conocerse la curva de cierre o relación número de vueltas/porcentaje 
de sección abierta, que defina la situación del obturador. El tiempo de cierre mínimo de las 
válvulas a instalar deberá ser mayor o igual a 120 segundos. 

Salvo indicación en contrario, las válvulas mariposas se montarán con el eje horizontal, en 
forma tal que los eventuales sedimentos que se depositen en la parte inferior de la cañería 
sean arrastrados por la alta velocidad que se desarrolla durante el tramo inicial de la apertura. 
En el caso de válvulas de obturador excéntrico deberán montarse de forma que éstos queden 
aguas arriba en relación a la mariposa para que la propia presión del agua favorezca el cierre 
estanco. 

Para las válvulas de 500 mm de diámetro y mayores, cuando se establezca en la planilla de 
oferta y en los planos respectivos, se instalará en paralelo una válvula esclusa que oficiará de 
by pass, del diámetro indicado a continuación. La válvula esclusa deberá cumplir con las 
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especificaciones indicadas en el apartado “Válvula esclusa (VE)” de las presentes 
especificaciones. En el by pass se colocará un adaptador de bridas o junta de desarme para 
permitir el desmontaje de la válvula. 

El diámetro de la válvula by pass a colocar será función del diámetro de la válvula mariposa 
(VM) principal, según la siguiente relación: 

Tabla 2 Diámetro Válvulas de by pass para VM 

Diámetro de la 
VM (mm) 

Diámetro de 
la válvula by 

pass (mm) 

500 a 900 150 

>= 1.000 200 

6) Válvulas de Retención (VR) 
No se aceptarán válvulas de retención con cierre por contacto metal – metal. 
Válvulas de retención de clapeta simple 

Las válvulas de retención de clapeta única, de cierre rápido, de los diámetros indicados en los 
planos respectivos, cumplirán con las características principales siguientes: 

 Cuerpo: fundición nodular ASTM A536 G.65-45-12. 

 Obturador: fundición nodular ASTM A536 G.65-45-12 o acero inoxidable AISI 
304/316. 

 Eje: acero inoxidable AISI 316. 

 Asiento obturador: acero inoxidable AISI 304/316. 

 Sello obturador: Buna “N” (enterizo) para agua agresiva y EPDM para agua potable o 
no agresiva. 

 Montaje: entre bridas (tipo “wafer”) o bridada. 

 Bujes: bronce o acero. 

 Junta tórica buje: Buna “N” para agua agresiva y EPDM para agua potable o no 
agresiva. 

 Terminación: cuerpo revestido con epoxy anticorrosivo. 

 Presión de prueba: igual a la presión de prueba de la cañería sobre la que se instala. 
Cuando se especifique en los planos de proyecto o en las presentes especificaciones, las 
válvulas deberán tener una palanca exterior para la posibilidad de ser accionada por resorte o 
contrapesos según la Norma ANSI/AWWA C-508.  
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Deberá ser diseñada para tener una abertura que permita dejar pasar el mismo caudal de 
líquido que en el caño. Deberán tener una cubierta embridada que provea acceso a la clapeta u 
obturador. 

Válvulas de retención tipo “doble check” 
Serán del tipo de retención doble plato con asiento elástico tipo “wafer“ para montar entre 
bridas. Las clapetas (semidiscos) van sujetos a un eje central y están ayudados en su cierre 
paulatino por la acción de unos muelles o resortes. 

El resto de los elementos (cuerpo, obturador, eje) deberán cumplir las mismas 
especificaciones que se presentaron en el punto anterior. 

Válvulas de retención con resorte interno 
Las válvulas de retención con resorte interno deben permitir el flujo total del medio y ser del 
tipo de vástago accionada por resorte.  
El cuerpo de las válvulas de tamaños mayores de 80 mm deben ser de fundición dúctil, con 
bridas ISO 2531 e ISO 7005-2 a menos de que se indique lo contrario en los Planos de 
Proyecto. Donde sea necesario deberá haber una estanqueidad positiva entre el asiento 
removible y el cuerpo de la válvula. La guía de vástago debe ser fundida conjuntamente con el 
cuerpo, o atornillada al cuerpo. 

Las válvulas de 40 mm y menor tendrán el cuerpo de bronce con extremos de rosca según la 
Norma ANSI/ASME B 1.20.1, a menos que se indique lo contrario en los Planos de Proyecto. 
El tipo de bronce deberá ser adecuado para el servicio especificado 
El obturador y el vástago para válvulas de 75 mm y mayores será de bronce según la Norma 
ASTM B 584. El vástago tendrá dos puntos de soporte o apoyo. El apoyo del lado contrario al 
flujo de la corriente será de bronce u otro cojinete de material adecuado, para proveer una 
operación suave. 
Las válvulas menores de 75 mm deberán tener el obturador y anillos de retención de Teflón, 
Nylon, u otro material apropiado. El vástago será de bronce, cobre, acero inoxidable u otro 
material adecuado para el uso planeado. 

La guía del vástago debe estar firmemente sujeta al cuerpo de la válvula para prevenir su 
deslizamiento a los caños adyacentes dañando el encubrimiento. O, el fabricante de la válvula 
deberá suministrar cada válvula con bridas compatible con los caños adyacentes y sus 
revestimientos para prevenir el daño del encubrimiento. La brida propuesta deberá ser parte 
del plano detallado de taller. 
Todas las válvulas de 75 mm y mayores deben tener un resorte de acero inoxidable tipo 316. 
Las válvulas menores de 75 mm deberán tener resorte de acero inoxidable, o de cobre de 
berilio (beryllium copper), de acuerdo al trabajo requerido. La tensión del resorte se deberá 
diseñar de acuerdo a la presión de trabajo de cada válvula. 

7) Válvulas Anticipadoras de Onda (VAO) 
Descripción general 
Estas válvulas hidráulicas automáticas anticipadoras de onda se instalarán formando parte del 
manifold de cada perforación. Están diseñadas para proteger los grupos de bombeo y las 
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conducciones sujetas a golpes de ariete producidos por cambios bruscos en la velocidad del 
fluido, dados estos cambios por paradas de grupo de bombeo planificadas o no, cortes de 
energía, cierres de válvulas, etc.. 

Estas válvulas deben abrir inmediatamente con la onda de presión negativa precursora del 
golpe de ariete, permitiendo evacuar una determinada cantidad de agua a la atmósfera, 
necesaria para impedir que el golpe de presión positiva afecte al conducto o a las bombas; 
cuando la presión se estabilice en el nivel calibrado, las válvulas deberán automáticamente 
cerrarse. 
Las válvulas anticipadoras de onda también trabajarán como válvula de alivio, abriéndose por 
encima de un nivel de presión determinado.  
En base a los datos expresados en las presentes Especificaciones Técnicas, el Contratista 
deberá determinar las dimensiones y cantidad de válvulas a colocar, de acuerdo a las 
características de las cañerías y las bombas ofertadas. 

Especificaciones 
Estarán diseñadas para proteger las bombas y tuberías de los daños que pudieran provocar las 
variaciones de presión debidas a cambios en la velocidad de flujo asociados con el arranque y 
las paradas de las bombas, especialmente las paradas de bombas causadas por fallos en el 
suministro de corriente eléctrica. 
La válvula estará constituida por los siguientes elementos esenciales, que deberán cumplir con 
las especificaciones señaladas para cada caso. 
Válvula principal 

Deberá ser una válvula hidráulica activada por un diafragma guiado centralmente, ya sea con 
cuerpo oblicuo (Tipo Y) o de diseño angular.  

Cuerpo y cubierta 
De Hierro Fundido, ASTM A-126 Clase B o de Fundición nodular. 

Asiento de bronce. 
Deberá tener un anillo de asiento no roscado que sea reemplazable y que se sujete en su 
posición mediante tornillos que se enrosquen al cuerpo. Este asiento deberá ser accesible y ser 
de fácil manejo sin desmontar la válvula de la tubería. El área del asiento deberá estar 
completamente libre, sin correctores de flujo, rodamientos o nervaduras de soporte. 
Superficie externa e interna 

Revestidas con recubrimientos aplicados por fusión (Epoxi). 
Conexiones 

Deberán cumplir con las normas ANSI, ISO, DIN, JIS o cualquier otra estándar 
internacionalmente reconocida. 

Accionador 
El accionador será de doble cámara con pieza separadora entre la parte inferior del diafragma 
y el cuerpo. Estará compuesto por: 
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Disco de cierre 

El cierre elástico reemplazable será de forma rectangular en su sección transversal y 
contenido en tres lados y medio. 

Eje de la válvula y rodamiento 
De acero inoxidable. 

El eje deberá ser guiado en su carrera por un casquillo instalado en el separador. 
Conjunto del diafragma 

Separador 
Tapa superior 

Todo el conjunto se podrá desmontar de la válvula como una sola unidad. La cámara inferior, 
entre el diafragma y el separador, podrá ser abierta, o aislada de la presión interna del cuerpo.  
En el accionador podrá instalarse un cierre en forma de “Uves” simplemente atornillándolo al 
disco de cierre. 

Circuito de control 
Los pilotos de alivio de alta y baja presión serán de acción directa, con muelle ajustable y 
accionador por diafragma. El de alta presión tendrá insertada una válvula de aguja para ajustar 
la velocidad de cierre de la válvula principal. El cuerpo y la cubierta serán de bronce o latón 
con componentes de acero inoxidable y asiento elástico. 
La válvula principal deberá estar equipada con un depósito de limitación del grado de apertura 
ya sea hidráulico o mecánico.  
El líquido que pasa por el circuito será filtrado y habrá válvulas manuales para aislarlo. 

Garantías de calidad 
La válvula principal, el piloto, las conexiones de control deberán ser montadas y probadas en 
la fábrica. Deberán cumplir las normas de garantía de calidad ISO 9002. 

8) Hidrantes 
Descripción 
Provisión e instalación completa de hidrantes de Hierro Fundido, los accesorios en acero 
bridado y las piezas especiales en PVC (Tee), según su ubicación en los planos de proyecto 
definitivo y conforme a las presentes especificaciones y planos tipo.  

 
Comprende 

Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterráneas 
existentes. Talado de árboles. Modificaciones de la ubicación original de proyecto motivadas 
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstáculos. Cegado de pozos negros. 
Cruce de conductos pluviales. Excavación a cielo abierto o en túnel, depresión de la napa, 
achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para 
contención de materiales. 
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El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano 
de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxídicos, ajustar, y ensayar todas 
las válvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen 
elementos enterrados, éstos deberán tener dispositivo de acceso y maniobra. 
Los hidrantes deberán ser del tipo “Hidrante a vástago”, y responder al plano  Tipo Nº AG-06. 

La provisión, transporte y colocación de cajas brasero, y marcos y tapas según se detalla en 
los planos de las presentes Especificaciones Técnicas. 

Relleno de vacío y su compactación; perfilado y consolidación de calzadas y veredas de tierra. 
Recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la 
inspección. 
Pruebas hidráulicas y de funcionamiento, así como todo otro ensayo incluido en las 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

9) Toma para Motobomba 
Descripción 
Provisión e instalación completa de tomas para motobombas de Hierro Fundido, los 
accesorios en acero bridado y las piezas especiales en PVC C-10, según su ubicación en los 
planos de proyecto definitivo y conforme a las Especificaciones Técnicas Particulares. 

Comprende 
Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterráneas 
existentes. Talado de árboles. Modificaciones de la ubicación original de proyecto motivadas 
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstáculos. Cegado de pozos negros. 
Cruce de conductos pluviales. Excavación a cielo abierto o en túnel, depresión de la napa, 
achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para 
contención de materiales. 
El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano 
de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epóxicos, ajustar, y ensayar todos 
los accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen elementos 
enterrados, éstos deberán tener dispositivo de acceso y maniobra. 
Las piezas especiales para tomas para motobombas, responderán al plano Tipo Nº AG-08 
“Cámara para toma de motobombas”. 
La provisión, transporte y colocación de cajas brasero, y marcos y tapas según se detalla en el 
plano tipo AG-21. 
Relleno de vacío y su compactación; perfilado y consolidación de calzadas y veredas de tierra. 
Recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la 
inspección. 

Pruebas hidráulicas y de funcionamiento, así como todo otro ensayo incluido en las 
Especificaciones Técnicas Generales y Técnicas Particulares. 

10) Cámaras y tapas para válvulas 
Generalidades 
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Comprende la provisión de los materiales para la ejecución de las cámaras para válvulas, las 
sobre-excavaciones que se requieran, rellenos compactados, el desparramo o transporte del 
material sobrante, la ejecución de la cámara de hormigón con tapa y seguro, los bloques de 
anclaje de hormigón y todos aquellos trabajos que sin estar expresamente indicados en las 
presentes Especificaciones Técnicas sean necesarios para ejecución de las cámaras para 
válvulas. 
Se construirán en los lugares que indiquen los planos de ejecución y de acuerdo con 
instrucciones que al respecto imparta la Inspección de Obras, a las especificaciones técnicas y 
a los planos de proyecto. 

La ejecución de las excavaciones, mamposterías, hormigones y revoques se efectuará de 
acuerdo a las especificaciones técnicas para cada caso. 

Todas las cámaras deberán calcularse para que actúen como anclaje de la cañería frente a los 
esfuerzos no compensados para la condición de válvula cerrada. Estas fuerzas se determinarán 
en base a la presión de prueba del tramo de la cañería donde se instala y serán equilibradas 
por el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad igual a dos (2) y, de 
ser necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a uno y 
medio (1.5). 

El aro de empotramiento que figura en los planos deberá ser dimensionado por el Contratista. 
El Contratista adoptará, con aprobación de la Inspección, las medidas de seguridad necesarias 
para garantizar la estabilidad de las paredes de la excavación. En el área de empuje, el relleno 
deberá garantizar la transmisión uniforme de los esfuerzos que se originen sin que se 
produzca el desplazamiento de la cámara. 
El relleno alrededor de la cámara se compactará al 95% del Proctor. Los límites de la 
excavación serán delimitados por el Contratista, con aprobación previa de la Inspección, de 
acuerdo a las características del suelo del lugar y de los requerimientos de resistencia 
requeridos para resistir los esfuerzos no compensados indicados anteriormente. 
Para todas las cámaras de hormigón armado se exigirá la aprobación previa de los planos de 
ejecución por parte de la Inspección de Obras. 
La fundación de todas las cámaras se realizará sobre terreno no sobre-excavado, cuya 
capacidad admisible de carga deberá ser igual o superior a 0,8 kg/cm². En casos de 
presentarse  suelos de menor capacidad a la especificada, el Contratista propondrá a la 
Inspección las medidas correctivas que considere oportunas. 
Los hormigones a utilizar para las cámaras serán del tipo especificado en cada caso,  
pudiéndose realizar la dosificación en forma volumétrica, debiéndose verificar, para el caso 
de las cámaras para válvulas y de desagüe, la fisuración para la condición de fisura muy 
reducida (CIRSOC 201 17.6.1 y 17.6.2). Los hormigones para asiento y bloques de apoyo 
serán del tipo D y H-8 respectivamente, según se especifica para cada caso en los planos de 
proyecto. 
La colocación de cajas y marcos se hará en forma de asegurar su completa inmovilidad.  

En las calzadas y veredas de tierra se construirá un macizo de hormigón “D” alrededor de las 
cajas y marcos. Este macizo tendrá un ancho de 30 cm y alcanzará una profundidad de 30 cm. 
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El relleno y compactación alrededor de obras de mampostería u hormigón se efectuará luego 
de que las estructuras hayan adquirido suficiente resistencia como para no sufrir daños, en un 
todo de acuerdo con las disposiciones incluidas en las Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares. 
Tampoco se realizará el relleno hasta que la estructura haya sido aprobada por la Inspección 
de Obra.  
Cuando la estructura deba transmitir esfuerzos laterales al suelo el relleno se realizará con 
suelo cemento o arena-cemento compactados a un mínimo del 95% del ensayo Proctor 
Normal. 

En estructuras que transmitan esfuerzos al suelo por rozamiento de su parte inferior, se 
ejecutará una sobre-excavación de 20 cm de profundidad que será rellenada con grava. Esta 
grava cumplirá con los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares, y se compactará a una densidad no inferior al 95% de la determinada 
mediante el ensayo Proctor Normal. 
Las cámaras se ejecutarán una vez aprobadas las pruebas hidráulicas de la cañería. 

Cámara para Válvulas Mariposas de Seccionamiento 
Serán de hormigón armado (hormigón tipo H-21 y Acero A 420) garantizando su 
estanqueidad. 
Deberá contar con un pozo de achique ubicado bajo el acceso. 

Dispondrá de escalones empotrados para permitir el acceso a través de una tapa de 0,80 m de 
diámetro 

La cubierta de la cámara, en correspondencia del equipamiento que pueda ser removido de la 
misma, estará constituida por losetas desmontables. 

En los Planos Tipo AG-22 y AG-23 se pueden observar las características de las mismas. 
Los escalones podrán ser de fundición dúctil, acero inoxidable AISI 304, o de aluminio 6.061 
según Norma B-241 de ASTM. Los escalones de más arriba deberán permitir la colocación de 
un bastón de acero que cumpla la función de pasamanos. 

Para el caso en que la cubierta de la cámara se encuentre ubicada a cielo abierto, se colocará 
sobre las losetas desmontables, para garantizar la estanqueidad de la cubierta ante posibles 
filtraciones, una membrana asfáltica formada por un refuerzo central de polietileno de alta 
densidad recubierto en ambas caras con asfalto plástico normalizado y con terminaciones 
superficiales de aluminio, de 4,5 mm de espesor. Para el sustento de la membrana se ejecutará 
una carpeta de mortero de cemento A (1:4). 

El Contratista deberá presentar a la Inspección para su aprobación, treinta (30) días antes de la 
provisión de las válvulas, el dimensionamiento de las mismas y de la cámara. 

Cámara para Válvula de Aire y Vacío 
Las cámara para válvulas de aire y vacío a instalar en las conducciones (cañerías enterradas), 
se construirán de acuerdo con las dimensiones indicadas en el Plano Tipo correspondiente. 
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El plano de detalle de las mismas deberá ser sometido a aprobación de la Inspección de Obras, 
pudiendo ser las paredes de las cámaras de mampostería de ladrillos asentados con mortero 
“L”, de hormigón armado tipo H-17 o de hormigón premoldeado. 

Cámara para Válvula de Limpieza y Desagüe 
En los Planos Tipo AG-21, AG-16, AG-17 y AG-18 se presentan las características de la 
instalación a realizar. 
La cámara se construirá en Hormigón H-21 y Acero A-420, debiéndose verificar la fisuración 
para la condición de fisura muy reducida (CIRSOC 201 17.6.1 y 17.6.2). 

Marcos y Tapas para Cámaras 
El Contratista proveerá e instalará marcos, tapas y cajas, según se requiera, completas, de 
acuerdo con la documentación contractual. 

Las tapas para la Cámara de Desagüe y para Válvulas Mariposas responderán a las 
especificaciones presentadas a continuación: 

Serán de fundición dúctil y articuladas.  
Las tapas a instalar deberán resistir una carga de ensayo de 400 KN según la Norma NF-EN 
124. 
Los marcos y tapas para Válvulas de Aire y Vacío responderán al plano tipo respectivo, 
debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN (instalación en vereda) y de 400 KN 
(instalación en calzada), según la Norma NF EN 124. 

11) Forma de medición y certificación 
Se medirá por unidad completamente ejecutada y se liquidará incluido en los precios unitarios 
establecidos en el Ítem “Válvulas, accesorios y piezas especiales asociadas”. 
El levantamiento y reparación de veredas y pavimentos correspondientes a la ejecución de las 
distintas unidades descriptas en el presente artículo se encuentra incluido en el Ítem 
Levantamiento y reparación de veredas y pavimentos. 

ARTÍCULO 6°: CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 
Ítem 6 Conexiones domiciliarias de agua 

6.1 Conexiones domiciliarias de agua cortas 
6.2 Conexiones domiciliarias de agua largas 

1) Descripción 
Comprende la provisión de los materiales y ejecución de los trabajos para la instalación de 
conexiones domiciliarias para agua cortas y largas. 
El Contratista proveerá e instalará conexiones domiciliarias para agua completas, de 
conformidad con las presentes Especificaciones Técnicas, la Norma de Conexiones 
Domiciliarias de Agua de ABSA (Anexo 3-1), los Planos Tipo y las Especificaciones 
Técnicas Generales. 
Al instalarse las cañerías distribuidoras se ejecutarán las conexiones. Deberán construirse las 
conexiones domiciliarias solamente en los lotes edificados. No se instalarán ramales para 
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conexiones inactivas (por ejemplo, frente a lotes baldíos). Dichas conexiones domiciliarias 
podrán ser cortas o largas según los detalles de los planos de proyecto. 
A lo largo de las cañerías distribuidoras y en los lugares que se indiquen en los diagramas de 
colocación, se instalarán las conexiones de enlace con las obras domiciliarias de provisión de 
agua, del diámetro establecido en los planos correspondientes. Para casos particulares, tales 
como hospitales, escuelas, bomberos, etc. la Inspección indicará el diámetro que 
corresponderá para las mismas. El Oferente deberá tener en cuenta en su cotización estas 
conexiones particulares, dado que no se reconocerán mayores costos por las mismas, salvo 
que la cantidad a instalar supere el 5 (cinco) % de la totalidad de las conexiones domiciliarias. 
En este caso, el reconocimiento a acordarse entre el Comitente y el Contratista se aplicará 
sobre el excedente de dicho porcentaje. 

Las conexiones constarán de los siguientes elementos: 

 Elemento de unión a la cañería distribuidora 

 Cañería. 

 Kit de conexión domiciliaria. 

 Medidor de agua domiciliario (salvo que en los planos de proyecto o la Inspección de 
Obra indique otra cosa). 

Para los casos en que no se instale el medidor, se dejará en su lugar un niple de unión 
mediante acoplamientos roscados, de tal manera que la instalación del medidor pueda hacerse 
con sólo desenroscar los acoplamientos, retirar el niple de unión y colocar en su lugar el 
medidor. 
En las conexiones de diámetro de 60 mm y mayor, se preverá la futura instalación de un 
medidor bridado. 
El Contratista deberá presentarse lo siguiente: 

 Planos de Taller de las dimensiones de todos los accesorios y elementos auxiliares. 

 Información técnica del tipo de resina propuesto y los aditivos utilizados, de las normas 
bajo las cuales se realizaron los ensayos requeridos y los resultados de los mismos. 

 Declaración certificando que los caños y otros productos o materiales suministrados 
bajo esta Cláusula están en conformidad a los estándares de calidad requeridos. 

 Información Técnica y certificados de aprobación del medidor a colocar. 

Inspección 
Todos los materiales podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las 
disposiciones de las normas referenciadas, con los requisitos adicionales establecidos en la 
presente especificación. El Contratista notificará a la Inspección de Obras por escrito la fecha 
de comienzo de su fabricación, por lo menos catorce (14) días antes del comienzo de 
cualquier etapa de fabricación del elemento. 
Mientras dure la fabricación del elemento, la Inspección de Obras tendrá acceso a todas las 
áreas donde se realice dicha fabricación, y se le permitirá realizar todas las inspecciones que 
sean necesarias para verificar el cumplimiento de las Especificaciones. 
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Ensayos 
Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material empleado para 
fabricar los elementos será ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas 
referenciadas, según corresponda. 
El Contratista realizará dichos ensayos de materiales sin cargo para el Comitente. La 
Inspección de Obras podrá presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista, siempre 
que el programa de trabajo del Contratista no se atrase por motivos de simple conveniencia de 
la Inspección de Obras. 
Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras podrá solicitar 
muestras adicionales de cualquier material para la realización de ensayos por parte del 
Comitente. Dichas muestras adicionales se proveerán sin costo adicional para el Comitente. 

Medidor de agua domiciliario 
Se instalará medidor nuevo sin uso de agua potable en un todo de acuerdo a Normas ISO 4064 
Partes I, II y III, del tipo chorro múltiple, cuadrante de lectura súper seco, transmisión 
magnética, visor de lectura de cristal templado de espesor mínimo 5 mm. 

Interior y exteriormente estará revestido con resina epoxy aplicada electrostáticamente y 
curado en caliente, clase metrológica B, cuerpo y anillo de sujeción roscado al mismo, ambos 
de bronce (aleación Cu-Zn). 
El Conjunto turbina - totalizador estará conformado en un componente único, de tal manera 
que permita el cambio del mismo en forma rápida, sencilla y sin la utilización de herramientas 
especiales, sin necesidad de extraer el cuerpo del servicio. Conexión a roscas BSP. 

Los visores deberán llevar una tapa protectora. 
El sistema de registro y lectura deberá permitir la obtención de información correspondiente a 
los m³ acumulados, en forma digital mediante contador de números que permitirán registrar 
sin retornar a cero un volumen de no menos de 9.999 m³ de color negro, y la verificación del 
funcionamiento del medidor mediante estrella central. Los registros de fracciones de m³, 
deberán ser claramente identificables y de color rojo. El cuadrante deberá ser blanco debiendo 
constar en el mismo como mínimo, los siguientes datos: 

 Marca de Fábrica. 

 Clase metrológica. 

 Marca y número de homologación ISO 4064. 

 Unidad de medida (m³). 

 Año de fabricación. 

 Caudal nominal o máximo. 
El cuerpo del medidor deberá llevar, lateralmente en relieve u otra forma inalterable, 
indicación de su capacidad nominal o máxima (m³/h) y el sentido correcto del flujo. 
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El medidor tendrá colocado un precinto de protección, el que una vez cerrado, antes o después 
de instalar el medidor no permita el desarme y alteración de aquel o de sus dispositivos de 
regulación sin dañar dicho precinto. 

Los medidores deberán ser identificados mediante una numeración indeleble, localizada en el 
anillo de sujeción, de manera tal que no sea necesaria la extracción del medidor para su 
identificación. Será admisible que alguno o varios de los datos solicitados consten en el anillo 
en lugar del cuadrante, pero todos ellos deberán ser localizables y visibles sin necesidad de 
retirar el medidor del alojamiento. 
Todos los medidores se suministrarán con un filtro desmontable, que estará ubicado 
interiormente, aguas arriba del medidor. 

Nota 1 
La aleación Cu-Zn, responderá a la Norma UNI 5705-65, Aleación OT 58 Pb cuya 
composición básica es; Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%. 

Nota 2 
Las dimensiones de las roscas de conexionado dependerán de la capacidad del medidor a 
instalar. 
Para una vivienda tipo con consumos a caudales normales, los medidores tendrán una 
capacidad de Qmáx = 3 m³/h (N 1,5). 
Para una vivienda tipo con consumos a caudales bajos o muy bajos, los medidores tendrán 
una capacidad de Qmáx = 1,5 m³/h (N 0,75). 
Documentación respaldatoria a presentar – Muestras 

1. Garantía de Fábrica. Indicará claramente los alcances y deberá ser emitida y firmada 
por el fabricante. 

2. Garantía de Fábrica de no condensación dentro del cuadrante. Indicará claramente los 
alcances y deberá ser emitida y firmada por el fabricante. 

3. Planilla de datos garantizados. Deberá estar elaborada y firmada por el fabricante. 
4. Certificado de homologación. Será el emitido por el Organismo Oficial autorizado, de 
acuerdo a las Normas ISO 4064. 
5. Certificado de origen.  Deberá estar elaborado y firmado por el fabricante. 

6. Folletos ilustrativos del medidor ofrecido, originales y con su traducción al idioma 
español si estuvieren en otro idioma, en los que consten las curvas características del (de los) 
medidor (es) ofrecido (s). 
Garantía de ensamble del KIT 

El Contratista deberá presentar la garantía de ensamble y armado del KIT en la cual constará 
el término de cobertura por pérdidas y/o fugas a través de las conexiones efectuadas. 

Es de fundamental importancia contar con medidores que el fabricante garantice por escrito la 
imposibilidad de que se produzca condensación dentro del cuadrante.  

Para el resto de las piezas componentes del KIT, se deberá presentar. 
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1. Garantía de fábrica. 

2. Planilla de datos garantizados. 
Embalaje de los KITS 

Deberá garantizar que cada KIT estará lo suficientemente protegido hasta el momento de ser 
instalado y por lo tanto no sufrirá alteraciones de conexionado, deformaciones o roturas por 
golpes o esfuerzos debido a manipuleo, almacenaje y/o transporte. 
Entrega. Costos. 

La totalidad de los costos correspondientes a embalajes, seguros y fletes estarán a cargo del 
Contratista.  

Se consideran igualmente incluidos en los precios unitarios la totalidad de los gastos 
emergentes de la provisión, cualquiera sea su naturaleza. 

Ensayos de Recepción 
La Inspección de Obras efectuará los ensayos de tipo y de recepción de remesas de acuerdo 
con lo establecido en la Norma IRAM 2718:2001 “Medidores velocimétricos de agua potable 
fría, hasta 15 m3/h”. Para ello, el Contratista deberá dar a la Inspección, todas las facilidades 
necesarias para desempeñar su labor, debiendo avisar con la anticipación necesaria a la 
Inspección cuando la provisión se encuentre en condiciones de ser ensayada. Todos los costos 
que demanden la ejecución de los ensayos serán a cargo del Contratista. 

2) Comprende  

 La provisión y transporte de materiales, su acarreo y la prestación de mano de obra; 
materiales, y las excavaciones necesarias a cielo abierto o con tunelera. En 
correspondencia con las piezas especiales y juntas se excavarán concavidades de modo 
tal que dichos elementos no apoyen en forma directa. No se permitirá el asiento sobre 
el suelo perturbado. 

 Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones 
subterráneas existentes. Talado de árboles. El levantamiento y reparación de veredas y 
pavimentos. 

 Modificaciones de la ubicación original de proyecto motivadas por interferencias con 
otros servicios u otro tipo de obstáculos. Cegado de pozos negros. Cruce de conductos 
pluviales. Excavación a cielo abierto o en túnel, depresión de la napa, achique, 
tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para contención 
de materiales. 

 La prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las 
pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraídos. Las pasarelas, 
puentes, señalización y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a 
adoptar. 

 Relleno de vacío y su compactación; perfilado y consolidación de calzadas y veredas 
de tierra. Recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado 
por la inspección. 
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 Provisión y colocación del medidor domiciliario. 

 La medición y pago del levantamiento y reparación de veredas y pavimentos 
correspondientes a las conexiones domiciliarias se encuentra incluido en el Ítem 
Levantamiento y reparación de veredas y pavimentos. 

3) Forma de medición y certificación 
La unidad de medida será el número de conexiones efectivamente construidas y se certificará 
por unidad ejecutada completa, corta o larga según corresponda. 

 

ARTÍCULO 7°: VEREDAS Y PAVIMENTOS  
Ítem 7. Levantamiento y reparación de veredas y pavimentos 

7.1 Levantamiento y reparación de veredas 
7.2 Levantamiento y reparación de pavimentos 

1) Descripción 
Remoción de veredas y pavimentos, así como la reconstrucción de los mismos de acuerdo a lo 
existente y en un todo conforme a las Especificaciones Técnicas Generales. 

2) Materiales y características 
El Oferente deberá considerar en la cotización del presente Ítem las Especificaciones Técnicas 
para la Refacción de Afirmados y Veredas vigentes del o de los Municipios que correspondan 
a la obra a ejecutar, constituyendo las mismas parte integrante de su propuesta. 
El Contratista renuncia a presentar adicionales por este concepto, excepto que durante la 
ejecución de la obra, la/las Municipalidades correspondientes, modificaran los requerimientos 
evaluados al momento de la presentación de la Oferta. 

En todos los casos la reconstrucción de afirmados y pavimentos se efectuará reproduciendo 
las características de los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del 
afirmado primitivo, a cuyo efecto se complementará el examen del destruido con los 
antecedentes que se obtengan del Organismo que tuvo a su cargo la construcción original, 
cumpliéndose además que en ningún caso la estructura del pavimento de hormigón tendrá 
menos de 0,16 m de espesor de hormigón y 0,12 m de espesor de base de suelo-cemento. El 
hormigón tendrá una resistencia mínima a compresión simple de 320 kg/cm2 y la base de 
suelo-cemento tendrá un contenido mínimo de cemento del 8 % (ocho por ciento). 

La estructura de los pavimentos asfálticos tendrá como espesores mínimos 0,06 m de carpeta 
asfáltica, 0,18 m de base de suelo-cemento y 0,20 m de sub-base de suelo seleccionado. 

Cuando deba reconstruirse una base de suelo seleccionado-cemento, el suelo seleccionado 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: Límite Líquido menor de 35 (treinta y cinco); 
Índice de Plasticidad menor de 10 (diez); Valor Soporte California, embebido, compactación 
Proctor Standard, mayor de 20 (veinte). El Contratista por medio de la Inspección de Obra 
remitirá al Laboratorio muestras de suelo seleccionado y cemento portland a utilizar, a los 
efectos de proceder a la dosificación correspondiente. El porcentaje de cemento será el que 
surja de los "ensayos de durabilidad" (Humedecimiento y Secado AASHO T 135 y 
Congelación y Deshielo T 136). Con dicho porcentaje de cemento se moldeará un mínimo de 
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4 (cuatro) probetas con la densidad correspondiente a la humedad óptima del ensayo de 
compactación Proctor Standard a los efectos de la determinación de su resistencia a la 
compresión simple inconfinada. El promedio obtenido de la resistencia de las 4 (cuatro) 
probetas se tomará como "Resistencia Teórica a la Compresión" para la recepción de esta 
base, a la que se hace mención en las Especificaciones Técnicas Generales – Parte 8 - 
Construcción de Bases de Suelo-Cemento que forman parte de este Documento de Licitación. 
Los requerimientos de los párrafos precedentes serán considerados como mínimos para la 
refacción de pavimentos prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos municipales. 
En la reconstrucción de veredas se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda 
primitiva. 
Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm de espesor, con cascotes 
de ladrillos de la siguiente proporción: 

 1 Parte de cal hidráulica en pasta 

 1/4 Parte de cemento 

 3 Partes de arena gruesa 

 2 Partes de polvo de ladrillo 

 10 Partes de cascotes de ladrillos. 
Los mosaicos se asentarán con morteros compuestos de la siguiente manera: 

 1/4 Parte de cemento 

 1 Parte de cal 

 3 Partes de arena gruesa 

 1 Parte de polvo de ladrillo. 
Si la vereda no tuviera pavimento, será por cuenta del Contratista el apisonamiento hasta dejar 
el terreno en la forma primitiva y colocación de tepes si los hubiera. 

Los requerimientos de los párrafos precedentes serán considerados como mínimos para la 
reconstrucción de veredas prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos 
municipales. 
Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refacción de las veredas 
deberán ser atendidos de inmediato por el Contratista, y en caso de no hacerlo así el 
Comitente adoptará las medidas que crea conveniente y los gastos que se originen se 
deducirán de los certificados a liquidar. 

3) Sendas peatonales y demarcación de carriles 
En los casos que las excavaciones afectaren las sendas peatonales o demarcación de carriles, 
éstas deberán ser ejecutadas nuevamente. Dichos costos estarán incluidos dentro del precio 
unitario de reparación de pavimentos. 
Todas las pinturas a aplicar en el señalamiento vial deberán cumplir con la Norma IRAM 
1221/92 “Pintura reflectante para la demarcación de pavimentos”. 
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4) Comprende 
El Contratista, previamente a la iniciación de las tareas, relevará todos los afirmados y 
veredas a ser afectados por la obra, así como su estado, debiendo documentar éste de acuerdo 
a lo especificado en el Artículo “Provisiones – Tareas iniciales” – Relevamiento de veredas y 
calles, de las Especificaciones Especiales. 

El corte del pavimento, en aquellos lugares en que con posterioridad deban conformarse  
juntas constructivas entre el pavimento existente y el de reposición, deberá ejecutarse 
mediante el empleo de máquinas aserradoras, de forma tal que se consiga un límite de zona de 
rotura rectilíneo.  

Los trabajos comprenden la provisión de todos los materiales necesarios de reposición, 
equipos, maquinarias, herramientas,  mano de  obra y otros elementos de trabajo. Las pérdidas 
de materiales e implementos que no puedan ser extraídos. Las pasarelas, puentes, señalización 
y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar. 

Relleno de vacío y su compactación; perfilado y consolidación de calzadas y veredas de tierra. 
Recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la 
Inspección. 
La medición y pago del levantamiento y reparación de veredas y pavimentos correspondientes 
a: 

 Conexiones domiciliarias.  

 Válvulas, accesorios y piezas especiales asociadas. 

 Cruces. 
se encuentra incluido en el presente Ítem. 

5) Forma de medición  y certificación  
Para las correspondientes a levantamiento y refacción de calzadas y veredas se calculará 
utilizando el ancho de zanja que se indica en el Artículo “Excavaciones y rellenos” de las 
presentes especificaciones, por la longitud indicada en los Planos de Ejecución. 
El Contratista abonará por su cuenta la refacción de la parte que exceda de las dimensiones 
establecidas precedentemente. 
Cuando se trate de afirmados con Contrato de Conservación cuya refacción no efectuara el 
Contratista y hubiera removido mayor dimensión que lo ya especificado, será por cuenta del 
mismo el pago del exceso de la refacción, y su importe se descontará de los certificados a 
liquidar. 
No se certificarán refacciones que, estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no 
hubieran sido aprobadas por la Entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de las 
demás especificaciones del Documento de Licitación. 

Los precios unitarios que se contratan para la refacción de afirmados y veredas, incluirán la 
provisión de todos los materiales necesarios de reposición o pago de los faltantes, la ejecución 
en la misma forma en que se encontraba el pavimento primitivo o vereda, la colocación de 
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cordones, el transporte de los materiales sobrantes y todas las eventualidades inherentes a la 
perfecta terminación de esta clase de trabajos. 
La unidad de medida será el metro cuadrado construido y se certificará siguiente manera: 

a) Una vez aprobada la refacción por la Inspección de Obra, se pagará el 80%. 
b) Una vez aprobada la refacción de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se 

pagará el 20% restante. 
 

ARTÍCULO 8º: SUMA PROVISIONAL  
Ítem 8 Suma provisional 

8.1 Reembolso de gastos 
8.2 Gastos por administración 

1) Descripción 
La Suma Provisional podrá ser utilizada para el pago total o parcial de trabajos no 
contemplados en los demás Ítem de la Planilla de Oferta (tales como interferencias no 
previstas, cruces no previstos y otros), de acuerdo al criterio del Comitente. 

Los Oferentes deberán incluir en la Planilla de Oferta una suma fija de $250.000,00 
(Doscientos cincuenta mil) para el sub-Ítem 8.1 Reembolso de Gastos, prevista por el 
Comitente. 
Asimismo deberán cotizar el subÍtem 8.2 Gastos de Administración, no pudiendo superar este 
último el tres por ciento (3%) del monto previsto para el sub-Ítem 8.1. 
Durante la ejecución del contrato, cuando surja alguna tarea no contemplada en los Ítem de la 
oferta el Contratista presentará la correspondiente Nota de Pedido al Comitente, describiendo 
detalladamente los trabajos no previstos que a su criterio deben realizarse. Presentará una 
memoria descriptiva, planos, memorias de cálculo, nuevo plan de trabajos y toda otra 
información que considere pertinente, así como los análisis de precios correspondientes. 

En caso de tratarse de interferencias no previstas, se procederá de acuerdo a lo indicado en el 
artículo “Programación de Obras e Interferencias” de las Especificaciones Especiales. 

En caso de tratarse de cruces no previstos, se procederá de acuerdo a lo indicado en el artículo 
“Cruces” de las Especificaciones Especiales. 

Una vez que el Comitente autorice los trabajos a realizar y su pago mediante la aplicación de 
la suma provisional, la Inspección ordenará mediante orden de servicio las características y 
condiciones de su utilización. 
Las obligaciones contractuales generadas por esa Orden de Servicio serán responsabilidad del 
Contratista, quien realizará todas las tareas necesarias para la buena ejecución de los trabajos 
indicados por la Inspección y que se hayan afectado a este rubro. 

2) Forma de medición y certificación 
Se medirá y certificará en forma global, quedando a criterio del Inspector la certificación de 
porcentajes de obra ejecutada y aprobada. 
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El sub-Ítem 8.1 Reembolso de Gastos será certificado sobre la base de los comprobantes o 
facturas de los gastos efectivamente realizados por el Contratista que hayan sido aprobados 
por la Inspección. 

El pago de gastos correspondiente a la Administración surgirá de aplicar la incidencia 
cotizada sobre la Suma Provisional realmente utilizada, y se pagará en el sub-Ítem 8.2 Gastos 
por Administración. 
 

ARTÍCULO 9º: HONORARIOS PROFESIONALES 
Ítem 9 Honorarios profesionales por Representación Técnica 
Se pagará en forma proporcional al monto de obra ejecutada. 
El Honorario Profesional por Representación Técnica que cotice el Oferente deberá ser mayor 
o igual que el Honorario Profesional Mínimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la 
Provincia de Buenos Aires, calculado de acuerdo a la Tabla de Honorarios mínimos vigente a 
la fecha de apertura de las ofertas. 
La Tabla a utilizar es la que corresponde a REPRESENTACIÓN TÉCNICA Título V - Art 1º. 

Dicha Tabla podrá descargarse de la página web del Colegio de Ingenieros: 
http://www.colegioingenieros.org.ar/_files/honorarios/Representacion%20Tecnica.xls 
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Listado de planos 
Planos de proyecto 

 Plano N⁰1: Red 

Planos tipo de agua 

 AG-01 Zanja cañerías agua sección típica. 

 AG-02 Nudo tipo- Cañerías – Ramal de fundición dúctil (FD). 

 AG-03 Nudo tipo- Cañería maestras/distribuidora - Ramal de PVC. 

 AG-04 Nudo tipo- Cañerías maestras/distribuidora ramal de Fundición Dúctil (FD). 

 AG-05 Conexión para hidrante Ø 75. 

 AG-06 Hidrante a vástago. 

 AG-07 Marco y tapa para válvula incendio-Brasero para válvula esclusa. 

 AG-08 Cámara para toma de motobombas. 

 AG-09 Tapa y marco para toma de motobomba. 

 AG-10 Cámara y conexión para válvula de aire. 

 AG-11 Cámara y conexión para válvula de aire. 

 AG-12 Marco y tapa para válvula de aire de fundición dúctil c/ventilación. 

 AG-13 Marco y tapa para válvula de aire de fundición dúctil s/ventilación. 

 AG-14 Marco y tapa tipo. 

 AG-15 Cámara de desagüe cañerías DN < 1000 mm. 

 AG-16 Cámara de desagüe cañerías DN > 1000 mm. 

 AG-17 Marco y tapa p/ cámara de desagüe cañerías DN < 1000mm. 

 AG-18 Marco y tapa p/ cámara de desagüe cañerías DN > 1000mm. 

 AG-19 Instalación de válvula esclusa. 

 AG-20 Sobremacho para válvula esclusa. 

 AG-21 Caja forma brasero en fundición dúctil o poliamida. 

 AG-22 Cámara para válvula mariposa. 

 AG-23 Marco y tapa para válvula mariposa. 

 AG-30 Cruces ferroviarios grupo I Dº 150 mm a 400 mm. 

 AG-31 Cruces ferroviarios grupo II Dº 500 mm a 1200 mm. 
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 AG-32 Caja de acceso cloacal tipo brasero. 

 AG-33: Cámara de desagüe. 

 
Carteles de señalización 

 Carteles de señalización. 

 Carteles de señalización en los frentes de obra. 

Carteles de Obra 

 Carteles tipo 6 x 4 

 Carteles tipo 10 x 5 

Planchetas de certificación 

 Carátula 

 Planchetas tipo red de agua 
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Planos Tipo 
 













PLANO TIPO N⁰

AG -06

2017

HIDRANTE A VÁSTAGO

Corte Válvula Incendio a Vástago (OSBA)



PLANO TIPO N⁰

AG -07

2017

MARCO Y TAPA PARA VÁLVULA INCENDIO -

BRASERO PARA VÁLVULA ESCLUSA

Marco y Tapa para Válvula Incendio- Fundición

Brasero para Válvula Esclusa- Fundición
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Carteles de señalización 
 



Nombre de obra

Contratista: XXXXXXXX Contacto: XXXXXXXX

Nombre de obra

Contratista: XXXXXXXX Contacto: XXXXXXXX

Nombre de obra

Contratista: XXXXXXXX Contacto: XXXXXXXX



Nombre de obra

Contratista: XXXXXXXX Contacto: XXXXXXXX

Nombre de obra

Contratista: XXXXXXXX Contacto: XXXXXXXX
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Cartel de obra 
 



Cartel de obra (6x4)

Nombre de obra

Localidad: xxxxxxx
Partido: xxxxxxx
Inversión: xxxxxxxxxxxxxx

Plazo de Obra: xxxxx
Financiamiento: xxxxxxx
Contratista:  XXXXXX

Partido



Cartel de obra (10x5)

Nombre de obra

Localidad: xxxxxxx
Partido: xxxxxxx
Inversión: xxxxxxxxxxxxxx

Plazo de Obra: xxxxx
Financiamiento: xxxxxxx
Contratista:  XXXXXX

Partido
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Planilla de oferta 



Item Descripción Cantidad Precio Importe 

Unitario Parcial

1 HONORARIOS PROFESIONALES POR PROYECTO EJECUTIVO global 1               

2 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL global 1               

3 EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS m3

3,1 Excavación y relleno para cañerías DN 75 mm a DN 110 mm 7.430        
3,2 Excavación y relleno para cañerías DN mayor o igual a 160mm 1.460        

4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERIAS m
4,1 Cañería PEAD diámetro 90 mm PE 80 PN10 12.380      
4,2 Cañería PVC diámetro 160 mm Clase 6 440           
4,3 Cañería PVC diámetro 200 mm Clase 6 560           
4,4 Cañería PVC diámetro 250 mm Clase 6 780           

5 VÁLVULAS Y ACCESORIOS Unidad
5,1 Válvula esclusa EURO 20 diámetro 90mm 62             
5,2 Válvula esclusa EURO 20 diámetro 160mm 3               
5,3 Válvula esclusa EURO 20 diámetro 200mm 2               
5,4 Válvula esclusa EURO 20 diámetro 250mm 4               
5,5 Hidrante a vástago 20             

6 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Unidad
6,1 Conexiones domiciliarias de agua cortas 800           
6,2 Conexiones domiciliarias de agua largas 800           

7 LEVANTAMIENTO Y REPARACIÓN DE  VEREDAS Y PAVIMENTOS m2

7,1 Levantamiento y reparación de veredas 5.330        
7,2 Levantamiento y reparación de pavimentos 600           

PLANILLA DE OFERTA

Recambio y Readecuación de Redes de Agua Potable en la ciudad de Olavarría - Partido de Olavarría

Unidad de 

medida



Item Descripción Cantidad Precio Importe 

Unitario Parcial

PLANILLA DE OFERTA

Recambio y Readecuación de Redes de Agua Potable en la ciudad de Olavarría - Partido de Olavarría

Unidad de 

medida

8 SUMA PROVISIONAL global
8,1 Reembolso de gastos 1               250.000,00$       250.000,00$          

8,2 Gastos por administración 1               

9 HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA global 1               

IMPORTE TOTAL:



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Expte. 2400 – 3918/17 - Recambio y Readecuación de Redes de Agua Potable en Olavarria –
Partido de Olavarria

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 139 pagina/s.


	Numero_119: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_34: página 34 de 139
	Pagina_3: página 3 de 139
	Pagina_35: página 35 de 139
	Pagina_4: página 4 de 139
	Numero_117: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_32: página 32 de 139
	Pagina_1: página 1 de 139
	Numero_118: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_33: página 33 de 139
	Pagina_2: página 2 de 139
	Pagina_7: página 7 de 139
	Pagina_38: página 38 de 139
	Numero_115: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_8: página 8 de 139
	Pagina_39: página 39 de 139
	Numero_116: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_5: página 5 de 139
	Pagina_36: página 36 de 139
	Numero_113: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_6: página 6 de 139
	Pagina_37: página 37 de 139
	Numero_114: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_80: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_30: página 30 de 139
	Numero_84: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_31: página 31 de 139
	Numero_83: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_82: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_81: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_76: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_77: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_74: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_75: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_78: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_79: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_112: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_111: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_110: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_29: página 29 de 139
	Numero_128: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_43: página 43 de 139
	Numero_129: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_44: página 44 de 139
	Pagina_45: página 45 de 139
	Pagina_46: página 46 de 139
	Numero_124: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_47: página 47 de 139
	Pagina_48: página 48 de 139
	Numero_125: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	usuario_0: Juan Pablo Ortega
	Pagina_49: página 49 de 139
	Numero_126: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_127: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_91: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_90: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_93: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_92: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_40: página 40 de 139
	Numero_95: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_41: página 41 de 139
	Numero_94: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_42: página 42 de 139
	Numero_85: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_86: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_87: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_88: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_89: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_121: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_9: página 9 de 139
	Numero_120: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_123: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_122: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_137: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_138: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_58: página 58 de 139
	Numero_135: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_59: página 59 de 139
	Pagina_110: página 110 de 139
	Numero_136: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_56: página 56 de 139
	Pagina_57: página 57 de 139
	Pagina_54: página 54 de 139
	Numero_139: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_55: página 55 de 139
	Numero_62: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_52: página 52 de 139
	Pagina_115: página 115 de 139
	Numero_61: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_53: página 53 de 139
	Pagina_116: página 116 de 139
	Numero_60: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_50: página 50 de 139
	Pagina_117: página 117 de 139
	Pagina_51: página 51 de 139
	Pagina_118: página 118 de 139
	Pagina_111: página 111 de 139
	Pagina_112: página 112 de 139
	Pagina_113: página 113 de 139
	Pagina_114: página 114 de 139
	Numero_58: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_59: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_56: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_57: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_109: página 109 de 139
	Numero_54: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_108: página 108 de 139
	Numero_55: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_52: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_53: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_130: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_134: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_133: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_132: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_131: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_69: página 69 de 139
	Pagina_65: página 65 de 139
	Pagina_66: página 66 de 139
	Pagina_67: página 67 de 139
	Pagina_68: página 68 de 139
	Pagina_106: página 106 de 139
	Pagina_61: página 61 de 139
	Numero_71: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_107: página 107 de 139
	Pagina_62: página 62 de 139
	Numero_70: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_104: página 104 de 139
	Pagina_63: página 63 de 139
	Numero_73: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_105: página 105 de 139
	Pagina_64: página 64 de 139
	Numero_72: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_102: página 102 de 139
	Pagina_103: página 103 de 139
	Pagina_100: página 100 de 139
	Pagina_101: página 101 de 139
	Pagina_60: página 60 de 139
	Numero_67: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_68: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_69: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_63: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_64: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_65: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_66: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_40: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	numero_documento: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_39: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_38: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_33: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_32: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_31: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_30: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_37: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_36: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_35: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_34: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	localidad: BUENOS AIRES, LA PLATA
	Numero_50: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_51: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_2: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_1: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_3: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_4: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_49: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_5: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_6: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_7: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_8: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_9: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_42: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_41: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_44: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_43: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_46: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_45: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_48: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_47: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	reparticion_0: Dirección Provincial de Agua y Cloacas
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
	Pagina_17: página 17 de 139
	Pagina_16: página 16 de 139
	Pagina_15: página 15 de 139
	Pagina_14: página 14 de 139
	Pagina_13: página 13 de 139
	Pagina_12: página 12 de 139
	Pagina_11: página 11 de 139
	Pagina_10: página 10 de 139
	Numero_19: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_18: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_17: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_16: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_15: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_14: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_13: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_12: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_11: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_10: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_20: página 20 de 139
	Pagina_26: página 26 de 139
	Numero_103: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_25: página 25 de 139
	Numero_102: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_28: página 28 de 139
	Numero_105: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_27: página 27 de 139
	Numero_104: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_22: página 22 de 139
	Numero_107: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_21: página 21 de 139
	Numero_106: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_24: página 24 de 139
	Numero_109: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_23: página 23 de 139
	Numero_108: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_18: página 18 de 139
	Numero_28: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_19: página 19 de 139
	Numero_27: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_100: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_29: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_101: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_24: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_23: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_26: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_25: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_20: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_22: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_21: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
		2017-09-19T10:27:55-0300
	GDE BUENOS AIRES


	fecha: Martes 19 de Septiembre de 2017
		2017-09-19T10:27:53-0300
	GDE BUENOS AIRES


	cargo_0: Personal Profesional
	Pagina_119: página 119 de 139
	Pagina_86: página 86 de 139
	Pagina_127: página 127 de 139
	Pagina_85: página 85 de 139
	Pagina_126: página 126 de 139
	Pagina_84: página 84 de 139
	Pagina_129: página 129 de 139
	Pagina_83: página 83 de 139
	Pagina_128: página 128 de 139
	Pagina_82: página 82 de 139
	Pagina_123: página 123 de 139
	Pagina_81: página 81 de 139
	Pagina_122: página 122 de 139
	Pagina_80: página 80 de 139
	Pagina_125: página 125 de 139
	Pagina_124: página 124 de 139
	Pagina_121: página 121 de 139
	Pagina_120: página 120 de 139
	Pagina_89: página 89 de 139
	Pagina_88: página 88 de 139
	Pagina_87: página 87 de 139
	Pagina_73: página 73 de 139
	Pagina_72: página 72 de 139
	Pagina_139: página 139 de 139
	Pagina_75: página 75 de 139
	Pagina_138: página 138 de 139
	Pagina_74: página 74 de 139
	Pagina_137: página 137 de 139
	Pagina_136: página 136 de 139
	Pagina_135: página 135 de 139
	Pagina_71: página 71 de 139
	Pagina_134: página 134 de 139
	Pagina_70: página 70 de 139
	Pagina_133: página 133 de 139
	Pagina_132: página 132 de 139
	Pagina_131: página 131 de 139
	Pagina_130: página 130 de 139
	Pagina_77: página 77 de 139
	Pagina_76: página 76 de 139
	Pagina_79: página 79 de 139
	Pagina_78: página 78 de 139
	Numero_97: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_96: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_99: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_98: PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_91: página 91 de 139
	Pagina_90: página 90 de 139
	Pagina_93: página 93 de 139
	Pagina_92: página 92 de 139
	Pagina_95: página 95 de 139
	Pagina_94: página 94 de 139
	Pagina_97: página 97 de 139
	Pagina_96: página 96 de 139
	Pagina_99: página 99 de 139
	Pagina_98: página 98 de 139


