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Especificaciones Técnicas Generales

La Direccién Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias
para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompafia su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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A — OBRAS PRINCIPALES

0 - PAUTAS GENERALES

0.1 Unién de las obras nuevas con las estructuras existentes

Con respecto a las construcciones e instalaciones existentes, estaran a cargo del
Contratista y se considerara comprendido sin excepcion en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion total de las mismas o la reparacién de todos los desperfectos que se
produzcan a consecuencia de los trabajos licitados.

b) La provisién de todos los trabajos necesarios para adaptar las estructuras existentes con
las obras licitadas. Todo material previsto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula,
sera de calidad, tipo, forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares
previstos o existentes, segun corresponda.

Como complemento de las medidas de seguridad generales, la empresa adoptara todos los
recaudos necesarios para preservar las obras e instalaciones existentes de posibles
deterioros derivados de la construccion a realizar. En tal sentido, se deberan proteger
convenientemente las aberturas existentes y los empalmes de muros nuevos con los
actuales.

El costo de las medidas establecidas en este apartado se considerara incluido en los gastos
generales de la oferta.

0.2 Normas complementarias

En caso de omisiones en la documentacién técnica que integra el presente Pliego, como asi

también en la resolucion de aspectos parciales no detallados del proyecto, se aplicaran las

siguientes normas y reglamentaciones, en el orden en que se enumeran:

a) El Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Direcciébn de Arquitectura del
M.L.V.S.P. de la Provincia de Buenos Aires.

b) El Reglamento CIRSOC 201 y Anexos del Instituto Nacional de Tecnologia Industrial
(LN.T.L), en todo lo referente a estructuras de hormigén armado.

c) El Reglamento para las Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de OSN y/o
Ente Sanitario de la provincia de Buenos Aires, segun corresponda.

d) Las Disposiciones y Normas para la ejecucion de instalaciones Domiciliarias de Gas, de
la Empresa Distribuidora correspondiente a la zona, o las normas que las sustituyan.

e) La Reglamentacién para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles, de la
Asociacion Electrotécnica Argentina.

f) El Codigo de Construcciones de la Municipalidad correspondiente.

0.3 Medidas de Seguridad
El Contratista tomara todas las medidas de proteccion de la obra que prescriben las leyes y
ordenanzas contra accidentes, bajo su exclusiva responsabilidad. Estaran a su cargo todos

los dafios emergentes producidos por la falta de cumplimiento de las mismas.
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El Contratista debera proveer todos los elementos tendientes a evitar riesgos, molestias y/o
trastornos derivados de la ejecucion de la obra, adoptando como minimo los siguientes
recaudos:
a) Bloqueo de todos los accesos al sector de obra que puedan permitir el paso del
publico o personas ajenas a la empresa o a la Inspeccién de Obra.
b) Vallado y sefalizacion del sector de ingreso y egreso de materiales.
c) Vallado y sefalizacion de areas de riesgo, encajonamiento de tierras, protecciéon de
excavaciones abiertas, etc.
d) lluminacién en todo el ambito de la obra con alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente. Colocacion de luces de peligro reglamentarias.
e) Proteccion de todo el edificio de los riesgos y molestias derivados de la obra (restos
de materiales, polvo, escombros, ruidos, etc.)
f) Coordinacion de las distintas etapas de ejecucion con la Inspeccién de Obra a fin de
no entorpecer el funcionamiento del Establecimiento.

1- TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Cartel de Obra

El Contratista debera ejecutar y colocar en el lugar que determine la Inspeccion de Obra un
cartel con las caracteristicas y dimensiones indicadas en planos y/o especificaciones
particulares. Se otorga un plazo de diez (10) dias a partir de la realizacion del acta de
iniciacion de la obra para su colocacion.

1.2 Limpiezay Preparacion

Se establece que al inicio de los trabajos el Contratista deberd ejecutar la limpieza y
preparacion de la obra, obligandose al mismo tiempo a mantener dicha condicién inicial de
limpieza durante todo el periodo de duracién de la misma.

A tal efecto se establecera una delimitacion de sectores que faciliten la rapida eliminacion de
residuos a obtenerse como producto de los trabajos de renovacién y/o sobrantes de
ejecucion.

Las areas requeridas por la construccion de las obras deberan ser desbrozadas.

El desbroce consistird en la remocion y el retiro del sitio de las obras de cepas (tocones),
raices con un diametro mayor o igual a 2,5 cm., troncos enterrados y materiales organicos u
objetables.

Toda excavacion resultante de remociones de troncos, arboles o arbustos, efectuadas para
limpieza del terreno, sera rellenada con material apto, debiéndose obtener en ella un grado de
compactacion igual o superior al del terreno adyacente; esta tarea no sera necesaria en las
zonas donde esté prevista una posterior excavacion.

Se evitara el talado indiscriminado de arboles y arbustos existentes.

Toda vegetacion de tipo herbacea o lefiosa que, de acuerdo a la documentacién de la obra
deba permanecer en el sitio de las obras sera protegida cuidadosamente por el Contratista
resguardandolas adecuadamente de los rigores de la obra, debiendo el mismo proceder a la
reposicion y conservacion de las especies dafiadas.
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1.3 Medidas de Seguridad y Obrador

El Contratista tomara todas las medidas de proteccion de la obra que prescriben las leyes y
ordenanzas contra accidentes, bajo su exclusiva responsabilidad. Estaran a su cargo todos
los dafios emergentes producidos por la falta de cumplimiento de las mismas.
El Contratista debera proveer todos los elementos tendientes a evitar riesgos, molestias y/o
trastornos derivados de la ejecucion de la obra, adoptando como minimo los siguientes
recaudos:
g) Bloqueo de todos los accesos al sector de obra que puedan permitir el paso del
publico o personas ajenas a la empresa o a la Inspeccién de Obra.
h) Vallado y sefalizacion del sector de ingreso y egreso de materiales.
i) Vallado y sefializacion de areas de riesgo, encajonamiento de tierras, proteccion de
excavaciones abiertas, etc.
j) lluminacién en todo el &mbito de la obra con alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente. Colocacion de luces de peligro reglamentarias.
k) Proteccién de todo el edificio de los riesgos y molestias derivados de la obra (restos
de materiales, polvo, escombros, ruidos, etc.)
[) Coordinacion de las distintas etapas de ejecucion con la Inspeccion de Obra a fin de
no entorpecer el funcionamiento del Establecimiento.

Dentro del perimetro del predio del Hospital y previa conformidad de la Inspeccion de Obra,
el Contratista afectara un sector para destinarlo a obrador.

El mismo estara adaptado a las caracteristicas y envergadura de la obra, y contara, como
minimo de:

a) Una oficina para la Inspeccion, que debera responder a las dimensiones
caracteristicas y mobiliario necesarios para las tareas técnicas pertinentes.

b) Vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberan
cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia. Las instalaciones
destinadas a bafios y vestuarios del Obrador, deberan ser dimensionadas en base al
plantel a utilizar durante la ejecucion de los trabajos y responderan a los convenios
laborables y a la Ley de Seguridad e Higiene vigente.

c) Deposito de materiales. No se permitira la estiba a la intemperie y con
recubrimientos de emergencia de aquellos materiales que puedan deteriorarse, 0
disminuir la consistencia o cambiar de aspecto, etc. Para depositar o preservar tales
materiales perecederos, deben usarse y/o construirse locales bien resguardados, al
abrigo de toda posible inclemencia del tiempo. Los materiales inflamables deberan
ser depositados en locales apropiados, donde no corran peligro de entrar en
combustién, ni provocar riesgos al personal ni a la obra en si misma. En las
inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveeran los elementos
contra incendio que exigen las disposiciones vigentes y en caso de no existir éstas,
se suministraran estos elementos en la medida que lo exija la Inspeccién de Obra.

Queda entendido que el costo del tendido, remocién y/o desplazamiento de las instalaciones
para servicio de obrador esta incluido en los precios unitarios y totales de los trabajos y a
exclusivo cargo del Contratista.

Todo el obrador, a la terminacion de la obra y previa autorizacion de la Inspeccion de Obra,
serad desmontado y retirado por el Contratista a su exclusivo cargo, antes de la recepcion
provisional de los trabajos. Estas tareas incluyen el sellado de conexiones correspondientes
a caferias, cegado de pozos negros y cualquier otro trabajo necesario para eliminar las
mencionadas construcciones provisionales.
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1.4 Replanteo General

Se realizara una vez terminada la limpieza y preparacion de la obra, segun las siguientes
consideraciones generales:

e Las operaciones de replanteo se haran con la presencia del Representante Técnico
del Contratista.

e A todo efecto estas tareas de marcacion en obra deberan contar con la aprobacion
expresa de la Inspeccibn de Obra para recién entonces iniciar los trabajos
respectivos. Ello no eximird al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la
exactitud de esas operaciones efectuadas, no admitiéndose reclamo por cualquier
error gue provenga de ellas.

e El replanteo podra ser total o parcial, pero la fecha del Acta inicial del mismo seréa la
Unica valida.

e Las operaciones del replanteo seran efectuadas prolijamente, estableciendo marcas,
sefiales, estacas, mojones, puntos de referencia, etc.; que el Contratista esta
obligado a conservar a su costo y bajo su exclusiva responsabilidad.

o El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por
errores de aquél, cualesquiera sea su origen, sera corregido si es posible o en caso
contrario, demolido y construido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado
de la obra, todo ello por su cuenta.

e El cumplimiento de las tareas de replanteo debera constar en el libro de Ordenes de
Servicio.

1.5-6-7-8-9 Demoliciones

El Contratista efectuara la demolicion de todo elemento necesario para la concrecion del fin
propuesto, segun planos adjuntos, teniendo en cuenta la modificacion del recorrido de las
instalaciones existentes.

El Contratista tomara las previsiones necesarias a fin de no afectar la estabilidad de las
construcciones y el normal desarrollo de las actividades en las mismas.

Antes de comenzar los trabajos el Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra
poélizas de Seguro cubriendo los riesgos contra terceros y contra accidentes del personal.
Por otra parte el Contratista tendra a su cargo el estudio y la ejecucién de submuraciones,
empalmes de todas las instalaciones, derivaciones y/o prolongaciones, a fin de que
conformen una Unica red de servicios en un todo de acuerdo a planos de proyecto, no
permitiéndose bajo ningln concepto el corte de suministros a las areas existentes
(electricidad, telefonia, agua, gas, desagles, etc.) sin previa conformidad de la Inspeccion
de Obra. Asimismo deberd tomar todas las precauciones necesarias para no afectar la
estabilidad de las estructuras involucradas y las adyacentes a la obra.

El Contratista no podra comenzar los trabajos de demolicion sin la conformidad expresa de la
Inspeccién de Obra y estara sujeto a las instrucciones que élla le imparta en los aspectos no
previstos por las normas que rijan la ejecucion de estas tareas.

El Contratista debera presentar, cuando lo requiera la Inspeccion de Obra, una memoria
descriptiva de los trabajos de demolicién, métodos de ejecucién de los apuntalamientos que
fuere menester, zonas de estiba y acopio de aquellos materiales que puedan ser de recupero
y todo otro elemento de juicio para que la Inspeccion de Obra pueda dar su conformidad para
la iniciacion de las tareas.
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Salvo indicacién en contrario de la Inspeccion de Obra los materiales que provengan de las
demoliciones quedaran de propiedad del Establecimiento. Dichos materiales no podran
emplearse en las nuevas construcciones. Los productos de las tareas de demolicion que
segun indicaciones del Inspector de Obra deban ser desechados deberan ser retirados del
predio del Establecimiento cumpliendo las normativas municipales en vigencia bajo
exclusiva responsabilidad y a costo del Contratista.

Cuando las obras involucren construcciones existentes, todo elemento existente en desuso
en el sector a remodelar, como ser conductos de ventilacion, instalaciones sanitarias,
estructuras de equipos acondicionadores de aire, etc. deberan ser retirados, procediéndose
a la reparacién de las zonas afectadas por los mismos, como asi también a la restauracion
de la totalidad de revoques, molduras, etc. que presenten deterioros en el sector a
remodelar.

El nivel de terminacién, textura, color, bufiados, etc. debera ser de idénticas caracteristicas
al existente salvo indicacién en contrario.

Al dar por concluidos los trabajos del rubro, el area de la obra debera quedar limpia y
ordenada, libre de los elementos de demolicion descartados. Aquellos elementos, que a juicio
de la Inspeccion de Obra, pudieran ser utilizados, seran estibados o acopiados en forma
adecuada en el recinto de la obra.

2- MAMPOSTERIA Y TABIQUES
Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P.
Se realizaran de acuerdo a las reglas del BUEN CONSTRUIR.

Ejecucion de mamposterias de ladrillos ceramicos
Generalidades

Las paredes de mamposteria de ladrillos ceramicos, se ejecutaran en los lugares indicados
en los planos, de acuerdo a las reglas del buen arte, sin alabeos ni resaltados que excedan
las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Est4 prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los necesarios para la
correcta trabazéon y en absoluto el uso de cuartos. Las medias piezas seran cortadas a
maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las reglas y los
hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien horizontales y de
trabazon perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la pared.

Las juntas verticales se alternardn en cada junta horizontal y mantendran alternativamente
Su posicion vertical.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultdneamente y a nivel para
regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las cruces.

Se reforzaran con encadenados de hormigén segun se indique, todos aquellos tabiques que
no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las condiciones de estabilidad
requeridas.
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Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos, ellos seran, salvo especificacion en
contrario, de hormigon con un ancho del tabique de mamposteria y de 0,20 m de alto,
armados con 4 diametros 8 mm y estribos de diametro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles
excederan el ancho del vano o carpinteria en 0,20 m para cada lado de las jambas.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan quedar colocados
los marcos o premarcos de las carpinterias, asegurando perfectamente sus grampas con
mortero de cemento 1 parte de cemento; 3 partes de arena mediana y se efectuara el colado
si asi lo requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido, asegurandose
gue queden perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o umbrales.

La colocacion de las carpinterias debera efectuarse prolijamente revisando los niveles y
plomos antes de proceder a sus fijaciones.

Todos los tacos que se necesiten para sujetar zécalos, varillas y revestimientos, etc., seran
de madera dura de forma trapezoidal y alquitranado en caliente, con grampas. Se cuidara en
la colocacién de no dafiar las capas aisladoras. EI mortero para la fijaciéon de los mismos
sera: 1 parte de cemento; 3 partes de arena mediana.

Todos los trabajos de albafiileria deberan ejecutarse dando estricto cumplimiento a las
normas establecidas por el Codigo de Edificacion de la Ciudad en donde esté sita la Obra.
Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracion a mano, pero
debera solicitarse previamente la expresa autorizacion de la Inspeccion de Obra. En este
caso, la mezcla de los componentes se hard sobre una cancha metalica u otro piso
impermeable vy liso, aceptado por la Inspeccion de Obra.

Cuando en la preparacion de la mezcla se use cal en polvo, cemento 0 cementos de
albafiileria, se deberd mezclar previamente en seco con la arena, hasta obtener un conjunto
bien homogéneo y de color uniforme. Luego se agregara el agua necesaria paulatinamente.
La proporcién de agua necesaria para el amasado no excedera en general del 20% del
volumen.

Se fabricara solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla de cemento
gue vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su fabricacion. Toda mezcla de
cal que hubiere secado y que no pudiere volverse a ablandar con la mezcladora sin afiadir
agua, sera desechada. Igualmente se desechara sin intentar ablandarla, toda mezcla de
cemento que haya empezado a endurecer.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques

A fin de asegurar la perfecta trabazon de las paredes y tabiques con las vigas y losas de
techo o entrepiso, la ereccion de la mamposteria se suspendera a una altura aproximada de
tres hiladas por debajo de esas estructuras, hasta tanto se produzca el perfecto asiento de
las paredes, después de lo cual se macizaran los espacios vacios dejados con ladrillos
asentados a presion, en un lecho de mortero constituido de una parte de cemento y tres de
arena.

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deban
empalmarse con muros o columnas de hormigén se asegurara su vinculacién mediante la
colocacién de pelos de hierro redondo de diametro 8 mm. y 1 m de largo colocados en toda
su altura cada 50 cm. por lo menos.

Estos pelos se colocaran en el hormigon agujereando los encofrados por medio de mechas
adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden totalmente adheridas al
hormigén de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no se
haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, si corresponde debera
presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el detalle de los arriostramientos o
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trabas que no se hubieran indicado y que fuera necesario realizar de acuerdo a las normas a
aplicar.

Pases y orificios

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta de la ejecucion y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de cafierias en obras de albafiileria y hormigén. Todas las
cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran adecuadamente por medio
de grampas especiales colocadas a intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la
estructura o albafileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente por la
Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste responsable de
toda omisién en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

Protecciones

Tanto en el acopio en Obra como durante su colocacién, seran protegidos por cobertores
plasticos y cantoneras de madera.

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes recientemente
ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para evitar la erosion y lavado de
las juntas del mortero.

Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran los trabajos
sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs anteriores, demoliéndose las
partes dafiadas. Si ha helado al empezar la jornada o durante ésta, se suspendera el trabajo
y se protegeran las partes recientemente ejecutadas, como asi mismo en caso de preverse
heladas durante la noche siguiente a una jornada.

Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran humedos los
paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el mortero y durante 7 dias se
regard abundantemente para que el proceso de endurecimiento no sufra alteraciones y con
el objeto de evitar fisuras por retraccién o baja resistencia del mortero.

2.1 Mamposteria de ladrillos comunes en cargas

Todas las cargas deberan ejecutarse en mamposteria de ladrillo comun. Los ladrillos seran
de primera seleccion, tendran 25 cm. de largo, 12 cm. de ancho y 5 cm. de altura. En la
construccion de las paredes de cargas deberan usarse mezclas reforzadas.

La altura es la indicada en planos de cortes.

2.2-3 Mamposteria de elevacion de ladrillos cerdmicos huecos

Todas las mamposterias indicadas en planos y planillas de locales se realizaran en
albafiileria de ladrillos ceramicos huecos de ancho igual a 0.18 y 0.08 los tabiques de
medidas nominales 0.20 m y de 0.10 m respectivamente. Para los vanos de 0.30 y 0.45 m
de espesor se completaran con ladrillos de forma conveniente similar a los muros existentes.
Estos ladrillos se usaran siempre que los mismos constituyan muros de relleno, es decir, no
expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. Se tendran en cuenta las restantes
especificaciones hechas para la albafileria de ladrillos comunes. Se asentardn con el
siguiente mortero:

Y% parte de cemento

1 parte de cal hidraulica
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4 partes de arena mediana

Al efectuar la mamposteria en elevacion, se colocaran los marcos de hierro de las
carpinterias asegurando las grampas con un mortero que tenga:

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana
Se efectuara el colado con el mismo mortero diluido, dentro del vacio de los marcos
unificados y umbrales.
Todos los tacos que se necesiten para sujetar varillas, revestimientos, etc., seran de madera
dura de forma trapezoidal y alquitranada en caliente con grampas. Se cuidara en la
colocacién de no dafiar las capas aisladoras. El mortero para fijacion de los mismos sera:

1 parte de cemento.

3 partes de arena mediana.

Todos los vanos adintelados llevaran dintel de H° A° apoyaran sus extremos en la albafileria
en una longitud no inferior a 20 cm.

Se reforzaran con encadenados de hormigén todos aquellos tabiques que no lleguen hasta
el cielorraso 0 que aunque lleguen no tengan las condiciones de estabilidad requeridas.

Los vanos interiores o exteriores que reciban o no carpinterias llevaran
alfeizares idem terminacién muro adyacente con una pendiente del 2%, segun

3- AISLACIONES
Generalidades

Comprende la ejecucién de la totalidad de las capas aisladoras horizontales dobles en
mamposterias, horizontales y verticales en interior de tanques de agua y recipientes,
horizontales sobre contrapisos sobre tierra, horizontales sobre losa en locales humedos,
azotados hidrofugos bajo revestimientos interiores y verticales sobre muros exteriores,
horizontales y verticales en conductos para paso de cafierias y todas aquellas otras que
aunque no figuren expresamente mencionadas en esta especificacion y/o en planos sean
conducentes a los fines aqui expresados.

Asimismo se deberan ejecutar todas las reparaciones de humedad de cimientos, en
mamposterias de plantas bajas de los edificios existentes a remodelar, a cuyo efecto debera
ser efectuado un minucioso relevamiento.

Por lo tanto se entiende que el Contratista debera asegurar las continuidades de todas las
aislaciones en forma absoluta.

Previo a la ejecucion de los trabajos la empresa contratista presentard los detalles
constructivos pertinentes referidos a la totalidad de las aislaciones a efectos de su
aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra.

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies hUmedas. Las superficies sobre las
cuales se aplicaran los tratamientos deberan estar perfectamente limpias, eliminandose todo
vestigio de polvo, grasas, restos de pinturas, etc. segun indicaciones del fabricante.

3.1 Aislaciones Horizontales para Humedad Natural

PLIEG-2018-05640071-GDEBA-DTDPAMIY SPGC

pagina 13 de 41



EX-2018-04348341- -GDEBA-DPCLMIYSPGP

Bajo todos los pisos en contacto con la tierra y sobre el correspondiente contrapiso se
ejecutara una capa aisladora, que se unird en todos los casos con las aislaciones verticales
gue hubiere.

3.2 Aislaciones sobre cubierta
Se especifica en Item A 11 - Cubiertas
3.3  Aislacion Vertical y Horizontal Doble sobre Mamposteria

La capa aisladora horizontal sera doble y se colocara sobre todos los cimientos de muros y
tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.
Se har& con una mezcla hidréfuga formada por:

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana
No se continuara la albafileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa aisladora.
La capa aisladora tendra un espesor de 15 mm. y se colocara con esmero y sin interrupcion
para evitar por completo las filtraciones y humedades.
A su vez, ambas capas horizontales, seran unidas entre si por una vertical. La capa
aisladora superior y antes de la ejecucion de la mamposteria en elevacion, se pintara con
una mano de asfalto modificado con incorporacién de caucho y asfaltita en caliente.
La capa aisladora horizontal superior, se ejecutara 5 cm. por encima del nivel de piso interior
terminado.
Capa aisladora vertical: Donde el paramento est4 en contacto con la tierra o donde el
desnivel entre solados y solado contiguo exceda 1m. Se interpondra una aislaciéon aplicada
a dicho paramento y unida a la capa horizontal.
Dicho paramento sera revocado por mortero constituido por 1 parte de cemento, 3 partes de
arena mediana, dosado con hidréfugo de marca reconocida. El espesor del revoque sera de
1 cm. como minimo.

4 - JUNTAS DE DILATACION
4.1 Juntas de dilataciéon

Se realizaran las juntas y se proveeran y colocaran todos los sellados segun se indique en
los planos y en las especificaciones particulares. El sellado incluye, pero no se limita a
juntas de contraccion y dilatacion; juntas entre distintos materiales como por ejemplo: la
mamposteria y las carpinterias, revoques y hormigon, revoques y zinguerias y mamposteria
y hormigén.

Se deberan realizar todos los trabajos de calafateo y sellado que, aunque no estén
expresamente indicados, sean necesarios a los fines de una construccion correcta.

Las juntas de dilatacion seran ejecutadas donde se indique en los planos generales y de
hormigén armado.

Se deberan suministrar los folletos técnicos de los productos y su forma de aplicacion,
provistos por sus fabricantes.

De todos los materiales y dispositivos que componen las juntas, el Contratista elevara para su
aprobacion por la Inspeccion de Obra, una muestra de los mismos y de un tramo del dispositivo
indicado para cada junta, de acuerdo a los detalles correspondientes y a las especificaciones.
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Los materiales que se empleen en el sellado y recubrimiento de juntas seran de 6ptima calidad
en su tipo, dado que la estanqueidad de las mismas compromete no solo la efectividad de la
junta en si sino del entorno inmediato.

Dichas muestras aprobadas serviran como elemento de cotejo a fin de constatar las partidas de
materiales que ingresen a obra en la etapa de ejecucion.

La Inspeccién de Obra rechazara aquellos materiales que no respondan a las muestras
aprobadas.

5 - REVOQUES
Especificaciones generales
Generalidades

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P.

Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso en los Planos
y Planillas de Locales.

Los paramentos se limpiaran esmeradamente como asi también las juntas, raspando la
mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el
paramento con agua.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran
un espesor minimo de 1,5 cm en total, de las cuales entre 3 y 5 mm. Corresponderan al
enlucido. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas. Debe tenerse
especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben colocarse
revestimientos hasta cierta altura, y mas arriba revoque, este Ultimo debe engrosarse
hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando asi un paramento sin
resaltos.

Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparara las muestras que la inspeccion
requiera hasta lograr su aprobacion.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la
horizontalidad del cielorraso.

Las aristas salientes por encuentro de dos paramentos interiores, llevaran bajo el
revoque un protector de aluminio, con una altura desde el zdcalo hasta el cielorraso.
También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los zécalos, para
gue al ser aplicados éstos, se enrasen perfectamente con la superficie revocada.

Revoque exterior

A fin de cumplimentar las normas de acondicionamiento térmico vigentes se colocara un
mortero termo-aislante mineral compuesto por cemento gris, cal aérea hidratada,
agregado liviano y aditivos quimicos previo azotado con hidréfugo. Aplicaciéon y espesor
del mismo segun normas del fabricante. Donde exista riesgo de fisuracion se armara el
mortero con malla de fibra de vidrio. .

Sobre éste se realizara un jaharro fratazado. Se debe cuidar que la mezcla y espesor
del revoque sean siempre iguales para evitar diferencias de absorcion y efectos de
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manchas en el revestimiento. El dosaje de las fajas, debe ser el mismo que el de los
pafnos.

Sobre el jaharro bien rayado y debidamente mojado para mejorar la adherencia, se
realizara el enlucido

Revoques gruesos o jaharros

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso o jaharro
con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a la
construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con el
mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes
de ladrillo y la tolerancia de medidas.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigén que interrumpan las paredes de
mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigén
y con un sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del paramento interrumpido,
una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar el metal desplegado debera
dejarse tanto en las estructuras de hormigon como en la mamposteria pelos de menos
de 8 mm. durante el proceso de construccion.

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o carton
material aislante permitido debidamente asegurado para evitar los posteriores
desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacion por el exceso de
temperatura.

El jaharro se terminard con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del
enlucido. En todos aquellos locales especificados en las Planillas de Locales y sobre
cualquier pared o estructura que no tenga prevista otra terminacion se hara este tipo de
revoque.

Revoques finos o enlucidos

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o terminaciones que
seran de acuerdo a lo indicado en la Planilla de Locales, en terminaciones a la cal, yeso,
etc. Los enlucidos o finos de terminacion tendran un espesor de 3 a 5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende debera
terminarse con enlucido a la cal, u otra terminacion equivalente a juicio de la Inspeccion
de Obra La arena sera previamente tamizada, para asegurar la eliminacién de toda
impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la cal se alisard perfectamente con
fratAs de madera. Luego de efectuar el fratazado, se pasara un fieltro ligeramente
humedecido, de manera de obtener superficies completamente lisas, a satisfaccién de la
Inspeccioén. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

En las paredes que sean afectadas por el canaleteo para el paso de las distintas
instalaciones complementarias, por el cambio de carpinterias, o por cualquier otra
rotura, se realizara el jaharro en el sector afectado, picandose el revoque fino o enlucido
del sector aledafio a donde se encuentre la rotura y rehaciendo el enlucido
correspondiente, tratando de evitar cambios de textura, igual criterio se adoptara en el
caso de revoques fuera de nivel o plomo por reparaciones anteriores, que se repararan,
lijardn o picaran segun corresponda.

Mezclas
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5.1 Revoque exterior completo: revoque hidrofugo, material termo aislante,
terminacion fratazado al fieltro

Azotado hidréfugo

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

1 Kg. hidrofugo batido con cada 10 litros de agua

Material termoaislante segun indicacion del fabricante

Jaharro

Y, parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

Enlucido

1/8 parte de cemento
1 parte de cal aérea
2 partes de arena fina

5.2 Jaharro bajo revestimiento

Se dard previamente a la colocacion de revestimientos un revoque con mortero
constituido por:

Azotado de cemento

1 parte de cemento

3 partes de arena fina

1 Kg. hidrofugo batido con cada 10 litros de agua

Jaharro

Y4 de cemento

1 de cal

3 de arena mediana

5.3 Jaharro y terminacién enlucido a la cal fratazado al fieltro en muros
interiores

Jaharro

Y, parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

Enlucido
1/8 parte de cemento
1 parte de cal aérea
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2 partes de arena fina

6 - REVESTIMIENTOS

Los trabajos aqui especificados comprenden todas las tareas necesarias para la ejecucion
de los revestimientos indicados en planos y planillas de locales. El Contratista debera incluir
en el precio la incidencia derivada de la colocacién de terminaciones especiales, asi como
de la seleccion de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del
revestimiento respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de
bronceria.

Para la colocacion de piezas con adhesivos plasticos tipo Klaukol o equivalente y/o
revestimientos aplicados, la capa de revoque grueso deberd quedar perfectamente
fratazada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo.

Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz,
canillas, toalleros, etc. La Inspeccién de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos
gue no estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

El Contratista debera entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta
limpieza, eliminando todo resto de pastina excedente.

Cuando el paramento revestido no llegue hasta el cielorraso, el enlucido a la cal del pafio
superior, se ejecutara al ras.

Se colocaran piezas especiales, tipo esquineros, en las aristas salientes verticales. Las
piezas referidas seran de perfiles angulo de aluminio prepintado anodizado de 12 x 12 x 1,5
mm. e iran amuradas con sus correspondientes grampas o perfectamente adheridas en toda
su longitud con adhesivo de caucho sintético tipo Thiokol, sobre una base firme y perfecta
de mortero de cemento.

Con 20 (veinte) dias de anticipacion a la fecha de colocacion, el Contratista presentara a la
aprobacion de la Inspeccion de Obra, las muestras de piezas con los colores y la calidad
exigidas, las cuales quedaran en obra y serviran como elementos testigos o de contraste
para todo el resto de los elementos. La Inspeccién de Obra podra exigir la ejecucién de
tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas de encuentro, ejecuciéon
de bufias y/o resolucion de detalles constructivos no previstos.

Con idéntica anticipacion debera realizar pafios de muestra de los revestimientos aplicados
gue se especifiquen para la obra.

El Contratista prevera, al computar los materiales, que al concluir las obras debera entregar, a
Su costa, piezas de repuesto de cada uno de los tipos de pisos utilizados, en cantidad minima
equivalente al 1 % (uno por ciento) de cada uno de ellos, y en ningin caso menos de dos (2)
unidades métricas de cada tipo.

6.1 Ceramico 20x20
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En los locales indicados en planos y planillas se colocaran piezas ceramicas de 20x20cm de
color blanco, colocacion recta, segun planilla de locales, sobre revoque grueso
perfectamente fratasado, con cementos adhesivos de primera calidad tipo Perfecto o similar
superior.

Las juntas seran cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y color idem ceramico
perfectamente homogéneas, conformando un plano aséptico y uniforme.

La colocacién se hard partiendo con elementos enteros desde una de las aristas de
terminacion hasta el préximo quiebre de la pared. La continuacién del paramento se hara
con un corte tal que en conjunto constituyan una pieza completa.

6.2 Ceramico 20x50

En los locales indicados en planos y planillas se colocaran piezas ceramicas de 20x50cm de
color blanco, colocacion recta, segun planilla de locales, sobre revoque grueso
perfectamente fratasado, con cementos adhesivos de primera calidad tipo Perfecto o similar
superior.

Las juntas seran cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y color idem ceramico
perfectamente homogéneas, conformando un plano aséptico y uniforme.

La colocacién se hard partiendo con elementos enteros desde una de las aristas de
terminacion hasta el préximo quiebre de la pared. La continuacién del paramento se hara
con un corte tal que en conjunto constituyan una pieza completa.

7 - CIELORRASOS

Generalidades

Los trabajos aqui especificados comprenden la ejecucion de todos los cielorrasos interiores
y exteriores. Estan comprendidos en su alcance la provisiéon de todos los materiales y mano
de obra necesarios, incluyendo, ademas, la ejecucion de bufias, molduras y huecos y la
provisién de maderas para la sujecion de cortinas y los soportes de sujecion para artefactos.
El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo tanto el
Contratista le dedicara particular esmero y proveera mano de obra especialmente calificada.

En los planos, planillas de locales y las especificaciones técnicas particulares se especifican
las caracteristicas de los cielorrasos a ejecutar en la obra.

Para la ejecucion de los cielorrasos cualquiera sea su tipo se tomaran todas las medidas
necesarias, a fin de lograr superficies planas, sin alabeos y depresiones.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos,
contramarcos y todo otro elemento que esté préximo al mismo.

Salvo indicacion contraria en los planos, los angulos seran vivos.

Los cielorrasos expuestos a las lluvias llevaran goterones que sobresalgan por lo menos 3
cm hacia abajo con respecto al plano de los mismos, salvo indicacién en los planos. Para la
ejecucion de los goterones, el Contratista se remitird a los detalles que entregue la
Inspeccion de Obra.
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Los cielorrasos seran trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de
ondulaciones. Para la ejecucion de los cielorrasos, especialmente los suspendidos, se
tendran en cuenta la finalizacion de las tareas de instalaciones.

En todos los casos se ejecutaran las bufias y molduras indicadas en los planos generales y
de detalles.

Si por alguna circunstancia excepcional se debieran ejecutar retoques y/o remiendos
indispensables, se exigira el nivel de terminacion adecuado y concordante con el resto del
cielorraso. En caso contrario la Inspeccion de Obra podra exigir la demolicion completa de
pafios enteros y su re-ejecucion sin costo adicional.

7.1 Suspendidos a la cal

En el caso de cielorrasos a la cal, suspendidos y armados, se ejecutara un emparrillado
constituido por varillas de 4,2 mm cada 45cm, cruzadas con varillas de 8 mm cada 45cm.
perfectamente atadas en todos sus cruces con dos vueltas de alambre N° 14,

El conjunto se suspendera de las estructuras mediante alambres galvanizados de 4 mm de
diametro, atados a los hierros de las losas dejados previamente o colocados con brocas o
sujetos a insertos metalicos en las correas de la estructura metalica, segun los casos.

Luego se nivelara perfectamente, antes de proceder a la colocacién del metal desplegado,
con una superposicion minima de 5 cm y cosidas con alambre.

Debera procederse a fijar todos los ganchos y marcos necesarios para colocacion de
artefactos de iluminacion.

En los encuentros con paredes, el metal desplegado debera fijarse en canaletas de 3 a 4 cm
de profundidad, donde se clavara.

Se aplicara un mortero de proteccion formado por una (1) parte de cemento y tres (3) partes
de arena. El mortero para el jaharro sera de dos (2) partes de cemento de albafiileria y cinco
(5) partes de arena mediana.

Finalmente se ejecutaran los enlucidos a la cal, que se alisaran perfectamente con fratas de
fieltro, sin uniones ni retoques para lo cual se extenderan pafios enteros procurando
uniformidad de aspecto.

Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminara pasando un fieltro ligeramente
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina para desprender los granos sueltos
de arena.

Se prevera la colocacion de artefactos de iluminacion en la estructura de sostén.

7.2 Suspendidos de Placas de Roca de Yeso

Los cielorrasos que se indican en planilla de locales y planos generales y de detalle como
suspendidos, se ejecutaran con placas tipo Durlock o similar superior conformado por placas
de roca de yeso hidratado de 9,5 mm. de espesor sobre bastidores de chapa de hierro
galvanizada dispuesta en obra segun el médulo necesario y fijados a la estructura resistente
especialmente en los casos de importantes luces, asegurando mediante puntales del mismo
material del bastidor con brocas de sujecion a la losa superior. Las juntas se tomaran con
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cinta y masilla especial debiendo obtenerse una superficie lisa y continua en toda su
extension. Los encuentros con muros seran resueltos con terminacion recta tomados a los
mismos con cinta y masilla especial del sistema.

Las formas y niveles estaran expresadas en los planos de plantas y cielorrasos, cortes y
planos de detalles que desarrollara el Contratista, incluyendo la ubicacion y dimensiones
exactas de rejas, artefactos de iluminacion y todo otro elemento que interrumpa la
continuidad del mismo.

Seréa responsabilidad del Contratista la coordinacion de la colocacién de la instalacion de
aire acondicionado u otras y del cielorraso de manera tal que las rejas de alimentacion y
retorno y las bocas eléctricas no interfieran los elementos estructurales del cielorraso no
admitiéndose cortes de dicha estructura para acomodar las referidas rejas.

Deberan preverse todos los refuerzos estructurales necesarios para la fijacion de elementos
o partes de las instalaciones, artefactos de iluminacion, marcos de puertas y carpinterias.

7.3 Suspendidos de Placas de Roca de Yeso desmontable

En la circulacion se colocara un cielorraso suspendido y continuo, desmontable, de placas
de roca de yeso color blanco. La medidas de las placas serdn de 60x60 cmy apoyaran en
una estructura bidireccional de perfiles de acero electrozincado de 38x25mm, esamltados en
su cara vista color blanco, matrizados en largueros y travesafios formando una trama.

Se utilizaran piezas enteras, absorviendo la diferencia en las dimensiones totales con una
franja continua de placa de roca de yeso en la linea de contacto con los paramentos
laterales segun planos.

8- CONTRAPISOS Y CARPETAS
Generalidades

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran
en cada caso y los espesores indicados. Deberan respetarse los escurrimientos hacia el
interior en los locales humedos (rejillas 1 / 1.5 cm por debajo del nivel inferior del marco de
la puerta de acceso al local) y hacia el exterior, en las areas exteriores al edificio
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera.

Las pendientes deben asegurar un adecuado escurrimiento del agua a embudos, sumideros,
piletas de patio o rejillas exteriores segun su ubicacion.

Los espesores de los contrapisos seran — en general — de 12 cm. para los contrapisos sobre
tierra y de 8 cm. para los contrapisos sobre losas pero en todos los casos, estos espesores
deberan ajustarse a las necesidades de cumplir con los niveles definitivos indicados en los
planos.

En todos los casos en que se levanten pisos y/o se piquen carpetas existentes, se deberan
reparar los contrapisos que puedan haber resultado dafiados, se encuentren flojos, tengan
nidos o estén pulverulentos. En dicho caso deberan demolerse completamente los sectores
en mal estado y reponerse a la condicidon necesaria para la ejecucion de las carpetas y la
colocacioén de pisos.
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En general, previo a su ejecucion se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual
rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.

El Contratista debera repasar previamente a la ejecucion del contrapiso, los niveles de las losas
terminadas, repicando todas aquellas zonas en que existan protuberancias que emerjan mas
de un centimetro por sobre el nivel general del plano de la losa terminada.

Asimismo, al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre
juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos que constituyen los componentes
mecanicos de las juntas de dilatacion.

Se rellenaran los intersticios creados con el material elastico prescrito en planos y/o
especificaciones patrticulares, garantizando su conservacion, o en el caso de diferirse estos
rellenos para etapa posterior, se concedera especial atencion a la clausura transitoria de las
ranuras para garantizar la limpieza.

El trabajo de contrapisos para el cual no se indica otra terminacién debera ser apisonado,
emparejado y fratasado. Se debe producir una superficie uniforme y antideslizante.

Los contrapisos recién terminados deben ser protegidos del secado prematuro. Las
rajaduras excesivas durante el secado seran motivo para el rechazo del trabajo.

8.1 De Hormigon Pobre

Los contrapisos asentados sobre terreno natural se ejecutaran después de una correcta
nivelacion y compactacion del mismo.

En casos de existir pozos, depresiones, resaltes, raices etc. la empresa Contratista
procederd a su eliminacion, a efectos de asegurar los niveles de terreno proyectado. Se
adoptara un espesor promedio de 12 cm. y se empleara un hormigén segun lo especificado
en item 4.1.3 Planilla de mezclas.

8.2 De Hormigén Alivianado

Se ejecutaran en su totalidad con agregado liviano empastado en hormigonera, con dosaje
segun especificaciones del fabricante, con un espesor aproximado de 8cm sobre losas, que
permita la colocacion del mortero de asiento, capas niveladoras y solados segun
corresponda, teniendo en cuenta el requerimiento de cotas de pisos y material de

terminacion para cada caso.

En cubiertas tendran un espesor minimo de 5 cm. en base de canaleta y/o embudos y una
pendiente no menor al 1%.

Se debera realizar juntas de dilataciéon marcando pafios de acuerdo a médulo estructural,
rellenandose con poliestireno expandido hasta el nivel superior del contrapiso.
8.3 Carpetas

Los trabajos de carpetas a ejecutar se realizaran sobre todos los contrapisos de la obra
nuevos o reparados, bajo pisos pegados.
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Las superficies donde se ejecuten las carpetas estaran libres de partes flojas, limpias, sin
vestigios de grasa, polvo, residuos, pinturas, etc.

Sobre los contrapisos y sus respectivas aislaciones cuando corresponda se ejecutaran las
carpetas de 2,5 cm de espesor — como minimo - con un mortero segun lo especificado en
item 4.1.3 Planilla de mezclas.

Las carpetas deberan estar absolutamente limpias antes de efectuar las colocaciones de
pisos previstas. Se debe tener en cuenta que los asfaltos, aceites y pinturas pueden producir
decoloracion en los solados vinilicos.

Deberan eliminarse los restos de revoques y enlucidos, restos de otros materiales, polvo,
etc. a cuyo efecto seran raspadas y barridas en la medida que sea necesario.

La Inspeccién de Obra deberd autorizar previamente el comienzo de las colocaciones de
pisos, una vez constatado el estado de las carpetas.

9- PISOS

Generalidades

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun las
pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccién de Obra sefialara en cada caso.

Antes de iniciar la colocacién el Contratista presentard a aprobacion de la Inspeccion las
muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para la obra. Las muestras
aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de contraste a los efectos de
decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo que se incorporen a la misma.

Asimismo, el Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestra de cada tipo de
solado, umbrales, solias, pavimentos y cordones, incluso pulido si correspondiera, a fin de
establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos,
conducentes a una mejor realizacién y a la resolucibn de detalles constructivos no
previstos.

El Contratista presentara a la aprobacién de la Inspeccion de Obra las muestras de cada una
de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendran en obra y
servirdn de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de
su tipo, en forma inapelable por la Inspeccion de Obra, cada vez que lleguen partidas para su
incorporacion a la obra.

Se entregaran todos los materiales en sus envases originales sin abrir y con los sellos
correspondientes indicando el nombre del fabricante, la marca, la cantidad y la calidad. Se
mantendran secos, limpios y protegidos contra cualquier deterioro.

Todas las piezas de solados, pavimentos, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en
perfectas condiciones, enteros y sin escalladuras ni otro defecto alguno.

A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes apelando incluso al embalaje de las
piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros
adecuados, o paletas de madera una vez colocados y hasta la recepcion provisional de las
obras.
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El replanteo y nivelacién de todos los trabajos incluidos en este Capitulo seréa realizado por
un experimentado y calificado operador de instrumentos.

Se deberan mantener los puntos topograficos de referencia, los mojones y los marcadores,
protegiéndolos de todo dafio y/o desajuste. En casos donde sea necesario se deberan
reubicar los puntos de referencia en lugares protegidos.

En el caso de que se detecten discrepancias entre los planos y las condiciones existentes
en el emplazamiento, la Inspeccion de Obra realizard los ajustes menores a los trabajos
especificados que sean necesarios para cumplir con los fines del proyecto, sin que otorgue
derecho al Contratista a reclamar costo adicional alguno.

El Contratista prevera, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera
entregar, a su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima
equivalente al 1 % (uno por ciento) de cada uno de ellos, y en ningin caso menos de 2 (dos)
m2 de cada tipo.

9.1-2 Graniticos

Los mosaicos graniticos seran de primera calidad, con todas las caracteristicas técnicas de
maxima garantia en cuanto a durabilidad y terminacion, respetando la medida, el color y tipo
expresados en planillas de locales o indicados por la Inspeccion de Obra.

La superficie de cada mosaico sera lisa, sin alabeos ni imperfecciones y su colocacion
mantendra estas condiciones para toda su extension.

Antes de la colocacion se limpiara perfectamente y se humedecera el contrapiso. Se mojara
la cara posterior de los mosaicos, luego se pintaran con cemento liquido, la mezcla de
asiento sera de 1 parte de cemento de albafiileria y 4 partes de arena mediana. Se utilizaran
los espesores de mezcla correctos para obtener una superficie perfectamente nivelada y sin
resaltos, dejando entre mosaicos la ranura suficiente para que se produzca el colado de la
posterior “lechada liquida”. Terminada la colocacién se efectuara la lechada de pastina al
"tono", extendiéndola repetidamente hasta obtener la seguridad de que todos los vacios
entre juntas fueron llenados.

Se evitara transitar sobre el piso terminado hasta que la mezcla tome consistencia
suficiente, mojandolo frecuentemente en este periodo, sobre todo en tiempo caluroso y
seco.

9.3 Solado de Lajas de Cemento Natural Armadas

En los espacios exteriores, segun planos de Planta y Planilla de Locales, se colocaran lajas
de cemento natural armadas con 4 hierros de 6mm, en ambas direcciones de 40x40 cm y
4cm de espesor, color gris, marca reconocida en plaza y primera calidad.

Los bordes seran biselados con chaflan de 10 a 15 mm. La textura del plano superior sera
lisa.

Se ejecutardn como terminacién en el encuentro con el terreno natural o el pavimento de
acceso cordones de HCA°, con armadura de 2 hierros de 8mm y 15cm de espesor, con
terminacion alisado y chaflan, segun corresponda.

94 Piso de acceso HC°A®
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Para la ejecucién de este piso se procedera a prepara el terreno extrayendo el suelo vegetal
en 30 cm.

Se rellenard y compactara conforme a los niveles preexistentes, realizando en los ultimos
0/15 cm el compactado con suelo de cal al 8%. Se colocara film de polietileno de 200
micrones cubriendo la superficie total del futuro solado.

Se ejecutara el hormigéon armado de 15 cm de espesor en pafios de hasta 4 m como
maximo . El armado se realizar4 con malla electrosoldada de 15 x 15 cm de hierro diam. 4.2.
Cada pafio tendra una armadura independiente, separada 5 cm del pafio contiguo y cosida
al mismo mediante pasadores lisos del2 mm de diametro por 30 cm de largo dispuestos
cada 50 cm entre si y a eje de la futura junta.

El hormigon sera fibrado H21. Deberd tener los aditivos necesarios para su correcto
rendimiento.

La terminacidn se realizar4 con maquina hasta lograr una superficie compacta, dura y lisa.
La ejecucién de juntas de contraccion y de trabajo sera por medio del aserrado con disco
diamantado hasta un tercio del espesor del piso para posterior relleno con sellador
poliuretdnico monocomponente, previa imprimacion. Contra los paramentos las juntas
guedaran presentadas con poliertireno expandido de 10 mm de espesor para ser luego
selladas.

95 Piso vinilico electroconductor

Es un revestimiento vinilico electroconductor, su presentacion es en rollo, de 2mm de
espesor, flexible, homogéneo, semi-direccional, con una conductividad eléctrica de 10"6 <

Rt < 10"8 Q y de propiedades electrostaticas permanentes. Cuenta con un tratamiento

anti-manchas, que lo hace totalmente resistente a las manchas, productos quimicos y
ralladuras. Su tratamiento permite minimizar los costos de mantenimiento dado gie la
limpieza se realiza con jabén neutro y agua sin necesidad de aplicar ningin tipo de
tratamiento como cera o plastificantes durante toda su vida atil. Cumple con las
clasificaciones de fuego mas altas del mercado y es auto extinguible.

Debe ser instalado de forma especial con herramientas adecuadas para que descargue las
corrientes electroestaticas correctamente. Para lograrlo, sobre la base se coloca un
emparrillado de cintas de cobre pegadas, de forma que cada pieza cortada de revestimiento
esté en contacto con la misma. Las cintas se cruzaran entre si por medio de cintas
transversales y concluirdn en los lugares que vuestra direccion lo haya solicitado. Para
poder iniciar el pegado de los pafios, es fundamental tener delimitados correctamente los
z6calos.

El adhesivo adecuado para este revestimiento es un adhesivo conductor con una resistencia
6hmnica < 1075 segun la norma DIN EN 13415. Para un correcto pegado debemos
comenzar con el punto de arranque del primer pafio y acompafnar el pegado con un
planchado manual y diagonal descendente al sentido en el que estamos pegando.
Posteriormente se pasa el rodillo de planchado al total de la superficie revestida, no dejando
globos o imperfecciones. Los zécalos sanitarios deberan tener 0.10m de altura y llevaran en
su parte trasera un soporte semielastico de Polyblend de 25mm de radio que asegure la
posicion permanente del angulo 0 y proteja a la estructura de trato violento. La terminacién a
cero con los contramarcos, columnas, perimetros, etc., se logra a través del desarrollo de un
pieza moldeada para ese fin. El sellado de las juntas entre el z6calo y los pafios, y los pafios
Entre si, se realiza por termofusion con la incorporacion de un cordén de PVC que es
fabricado bajo el mismo color de piso. En esta tarea se utilizaran herramientas totalmente
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automaticas, pues el perfecto sellado depende de la idoneidad del personal y de la
utilizacion de una fresadora Frasmaster y los soldadores automaticos UNI 201250.

En el encuentro del nuevo revestimiento con otros pisos, se colocara un perfil de acero
inoxidable AISI 304 de 40mm x 1.5mm, para evitar que el impacto contra su borde pueda
dafarlo. Al finalizar el proyecto, se realizara una prueba con un Ohmiémetro para demostrar
gue el revestimiento instalado esta descargando las corrientes electroestéaticas de acuerdo a
lo que establece la norma.

Previa colocacion del revestimiento, se debe verificar el estado del sustrato saber el cual se
colocara. ElI mismo debe estar seco, duro y plano, por lo tanto se haran los siguientes
controles previos:

Sustrato seco: las carpetas y revoques deben poseer un maximo de 2.5% de
contenido de humedad.

Sustrato duro: Se verifica la dureza de la carpeta superior, se coloca la capa
aisladora. Se realizan varios ensayos de traccion cuyo resultado no podra ser inferior a 1.4
newton/mm2

Sustrato plano: Se controla la nivelacion de la capa superior. Esta no debe contener

efecto olas, que pueda producirse por el llaneado. No debe existir diferencia de niveles entre
sectores.
Una vez realizadas estas evaluaciones, se procedera al lijado de la superficie con disco de
cobre abrasivo grano 24 para conferirle grip. Se aplicara el primer Condorand Primetec 60
de latex de alto rendimiento para generar un puente adherente para luego nivelar con una
masa alisadora de 2 a 5 mm de espesor. Se utilizardn compuestos de cemento
autonivelanets Condorand C-LEVEL Plus de grado de compresion C25 y de clase de Flexion
F5 que cumple con las normas EN 13 813 CT — C25 — F5, y soporta el trafico de ruedas
pivoteantes conforme a la norma DIN EN 12529. El compuesto alisador debera tener bajo
contenido de emisiones de VOC y cumplir la norma DIN EMICODE con certificaciéon EC 1 R
Plus. La masa autonivelante cumple con la clasificacion de fuego A 1 fl conforme a la norma
DIN EN 13 501-1. Su composiciébn comprende cementos especiales, aridos minerales,
copolimeros de acetato de polivinilo, licuefactores, y aditivos, lo cual garantiza un sustrato
duro, flexible y duradero capaz de soportar transito intenso. Luego de todas estas tareas, lo
gue debemos obtener es un perfecto acabado espejo que posibilite una 6ptima terminacién
y la mejor aptitud para recibir el revestimiento.

9.6-7 Solias y umbrales

Se colocaran solias en caso de interrupciéon de lineas, o en aquellos casos que para una
mejor resolucion constructiva sea conveniente segun criterio de la Inspeccion de Obra.

Los distintos tipos de materiales, como asi también las medidas, formas y demas
caracteristicas de sus elementos componentes se encuentran consignados en los planos y
planilla de locales y /o respetaran las indicaciones de la Inspeccién de obra.

El Contratista debera tener en cuenta que las piezas a emplear en obra se ajusten en todos los
casos a la mejor calidad obtenible en plaza.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo
de seleccion o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién
con estas exigencias.

9.8 Cordones H°A®°
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Los cordones se ejecutaran con hormigén armado realizado “in situ” con dos (2) hierros del 8
en su interior.

Las dimensiones seran segun Planos de planta, y terminacién alisado de cemento.

Los cordones de patios y veredas exteriores se ejecutaran al mismo nivel del solado.

10 ZOCALOS

El Contratista debera tener especial precaucion en las tareas de colocacién, a los efectos
de lograr una perfecta union con el plano del piso y a la vez con el paramento del muro
debiendo calcular en este dltimo caso si el paramento ser terminado con enduido o
revestimiento.

Se deberan utilizar piezas especiales de z6calo para la resolucion de las aristas entrantes o
salientes.

10.1 Graniticos

Seran de las mismas caracteristicas y color que los mosaicos graniticos, tipo sanitario.

Se colocaran con mortero de ¥ parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 4 parte de arena
median, observando las normas de humedecimiento del muro y pintado con cemento en
cara posterior del z6calo idem mosaicos.

10.2 Zbcalo vinilico

Idem pisos vinilicos A.9.4.

10.3 Zocalo de cemento alisado rehundido
Se haran con mortero construido por 1 parte de cemento y dos de arena fina.
Tendran por lo menos 1cm de espesor y se terminaran alisados a cucharin, efectuando en el

borde superior un corte de 1mm de ancho y 2mm de profundidad.
Tendran una altura de 10cm.

11 CUBIERTAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Objeto de los trabajos

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras
completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas funcionalmente. Las cubiertas
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de losa incluiran todos los elementos necesarios para su completa terminaciéon, como ser:
babetas, zo6calos, guarniciones, platabandas, losetas, etc., ya sea que éstos estén
especificados en los planos o sean Imprescindibles para la buena y correcta terminacion del
techo adoptado.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento que
atraviese las cubiertas y emerja del techo, iran provistos de un sistema de babetas,
guarniciones, etc., que aseguren la perfecta proteccion hidraulica de los techados y se
deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccién de Obra los detalles
correspondientes.

Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y encuentros de
cubiertas con parapetos, vigas invertidas, etc. El tratamiento para sellar las rejillas,
embudos, aireadores, chimeneas, ventilaciones y cualquier otro elemento saliente o pasante
de las losas de hormigén armado debera cumplir estrictas condiciones de seguridad.

La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacion de las cubiertas
cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones, necesidades de
obray reglas del arte severamente observadas.

La omisiéon de algun trabajo y/o detalle en la documentacion no justificara ningin cobro
suplementario; su provision y/o ejecucién debera estar contemplado e incluido en la
propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a la calidad de
los materiales y en su ejecucion, por el término de 10 (diez) afios.

Correran por cuenta de la Empresa todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por
eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, o cualquier otro
dafio a construcciones y/o equipos y no podra alegarse como excusa que el trabajo se
efectud de acuerdo a planos.

Realizacion de los trabajos

Antes de comenzar el trabajo de la Contratista presentara a la aprobacién de la Inspeccion
de Obra tanto el calculo de las estructuras y las uniones, que de la Contratista debera firmar
como calculista y constructor y los planos de Ingenieria de detalle. La entrega de todos los
elementos constitutivos de la cubierta, se efectuara de acuerdo al plan de trabajos elaborado
por la Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra y comprende tanto la aprobacion de
materiales como de las estructuras de sostén.

La resoluciéon de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura que presentara la
Contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de dicha cubierta para su
aprobacion con treinta (30) dias de antelacién a la iniciacion de los trabajos

11.1 A.11.1 Cubierta sobre losa inaccesible

Sobre la losa de H° A°, se realizara la barrera de vapor, con membrana asféltica de 4mm y
asfalto en frio, sobre la que se colocara placas de poriestireno expandido y espesor de 2,5
cm. Sobre este tratamiento se realizar4 un contrapiso de arcilla expandida de 5 cm. de
espesor minimo en los embudos y pendiente minima de 1,00% hacia éstos.

Una vez fraguado el contrapiso se realizar4 una carpeta de concreto alisado mortero 1:3
(cemento/arena) de 3 cm. de espesor y terminacion fratasada para tener una superficie libre
de oquedades, depresiones o0 proyecciones.

La ejecucion de la aislaciéon hidraulica respondera a las siguientes prescripciones: una vez
limpia, seca y sin rebarbas la capa de mortero anterior y selladas las juntas de manera tal
gue no queden bordes filosos en contacto con la membrana y redondeados los bordes y
esquinas, se procedera a aplicar una emulsién de asfalto emulsionado en agua, disuelto en

PLIEG-2018-05640071-GDEBA-DTDPAMIY SPGC

pagina 28 de 41



EX-2018-04348341- -GDEBA-DPCLMIYSPGP

partes iguales en solvente a razén de 350 gr. /m2, para luego colocar una membrana
asfaltica de 4 mm. de espesor, la que ira totalmente pegada a la carpeta. Las juntas se
solaparan de 3 a 4 cm., teniendo en cuenta el sentido de la pendiente, soldandolas con aire
caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua.
Contra los muros laterales se realizaran babetas que iran solapadas hasta la mitad superior
del remate de las cargas. La ejecucion de babetas, guarniciones, etc. deberan ser
aprobadas por la Inspeccion de Obra. En todos los casos debera asegurarse la continuidad
del aislamiento. Estas babetas se construirdn en albafiileria o en hormigén armado, segun
se indique en el detalle respectivo, o lo indique la Inspeccién de Obra, de no existir aquel.
Tendra goteron y el aislamiento se elevara verticalmente rematando con un sellador.

Se tomara como precaucion el ejecutar el trabajo de la membrana solo cuando las
condiciones existentes y previstas permitan que el trabajo se realice de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante y los requisitos de la garantia.

11.2 A.11.2 Cubierta de Chapa de hierro galvanizado aluminizado sobre
estructura metalica

La resoluciéon de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura que presentara la
Contratista.

Se realizara en chapa ondulada galvanizada aluminizada N° 25 sobre estructura de perfiles
C semipesado galvanizado, se sujetara con tornillos autoperforantes.

La fabricacion de la estructura sera realizada de acuerdo con estas especificaciones,
CIRSOC 301 y anexos. Debera ser entregada en obra y montada, con tratamiento antioxido
(con convertidor de 6xido).

El Contratista debera presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones,
ejecucion de zinguerias y accesorios, para la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra.
Las chapas a utilizar seran galvanizadas aluminizadas N° 25 y se colocaran a libre
dilatacion. Los angulos y pliegues nunca seran a aristas vivas.

Su montaje deberd efectuarse de acuerdo a los planos de detalle e incluye la provision y
colocacion de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados.

En todo el perimetro de la cubierta llevara una babeta en chapa lisa DWG N° 27 de seccion
L, a libre dilatacion.

12 CARPINTERIA

Generalidades

Estos trabajos comprenden la fabricacion, transporte, provision, montaje y ajuste de todas
las carpinterias de la obra, segun tipos, cantidades y especificaciones particulares que se
indican en planos y planillas de carpinteria, en un todo de acuerdo con los planos de
conjunto, estas especificaciones y los planos aprobados.

Se consideran comprendidos dentro de este item todos los elementos especificamente
indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos asi por
ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles, todos los selladores y/o
burletes necesarios para la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje
cenefas de revestimiento y/o ajuste, cierra puertas, sistema de comando de ventanas, y/o
ventilaciones como asi cerrajerias, tornillerias, grampas, etc.
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El Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados o
no, en planos, planillas y especificaciones para el correcto accionamiento de las aberturas.

Las cerraduras de aberturas exteriores y/o de cierre de Servicios seran de seguridad tipo
Trabex, salvo indicacion en contrario. Las cerraduras de aberturas interiores seran del tipo
comun, y/o las necesarias de acuerdo al fin propuesto.

Sera obligacion del Contratista la verificacion de dimensiones en obra para la ejecucion de
los planos finales de fabricacién, manos de abrir y sus respectivas cantidades, asumiendo
todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para
subsanar los inconvenientes que se presenten.

Todas las hojas indicadas vaivén independientemente del material con que se realicen
llevaran caja de embutir de accionamiento hidraulico con tapa de acero inoxidable en piso
tipo trial o similar superior, salvo indicacion en contrario.

Todas las carpinterias de abrir a proyeccion y desplazables llevaran un sistema de herrajes
gue permita una apertura a 45° y hasta 90° para la limpieza.

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia de
elementos estructurales, siendo responsable por el calculo, disefio y buen comportamiento de
los mismos tanto de los elementos en si, como de las partes estructurales que los soportan.

Debera asimismo, revisar y reproyectar llegado el caso, cuando confeccione los planos de
taller, los detalles, sistemas de cerramiento, burletes, etc., a fin de asegurar bajo su
responsabilidad, la hermeticidad y buen funcionamiento de los elementos a proveer.

El Contratista sera responsable del perfecto funcionamiento de los elementos de carpinteria
gue provea, aun cuando los vanos no coincidieran exactamente con las medidas indicadas en
los planos. En todos los casos en que se proponga introducir modificaciones al disefio original,
debera obtener previamente la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Desarrollo de los trabajos

El conjunto de trabajos de estudio y el taller que debe desarrollar el Contratista se efectuara
en las etapas indicadas a continuacion:

a) Desarrollo del proyecto: Los planos que componen esta documentacion deben
considerarse como proyecto indicativo de los cerramientos de la obra. En base a
este proyecto indicativo, el Contratista desarrollara planos con el proyecto definitivo
qgue comprendera todos los detalles que sea necesario ejecutar para tener, sin
ninguna duda, una correcta interpretacion de los trabajos que se ejecutaran en taller,
incluyendo la Memoria de Célculo.

b) Aprobacion del proyecto: El proyecto desarrollado de acuerdo a lo que antecede,
conjuntamente con las muestras se someteran a la aprobacién de la Inspeccion de
Obra como minimo 30 (treinta) dias antes de la fecha de colocacion prevista en el
Plan de Trabajo.

c) Muestras: Cuando el Contratista entregue a la Inspeccion de Obra los planos de
proyecto desarrollado, debera adjuntar ademas muestra prototipo de las carpinterias,
conteniendo todos los materiales a emplear, indicando caracteristicas, marca y
procedencia. Cada muestra tendra el acabado que se indique en cada caso.

d) Montaje en obra: Tal como para la fabricacién, todo el montaje en obra sera
realizado por personal ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en
este tipo de trabajo. Todas las carpinterias deberan ser montadas en forma

PLIEG-2018-05640071-GDEBA-DTDPAMIY SPGC

pagina 30 de 41



EX-2018-04348341- -GDEBA-DPCLMIYSPGP

perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posicion indicada por los planos de
arquitectura.

e) El Contratista efectuard el ajuste final de las aberturas al terminar la obra,
entregando las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento. Antes de la
entrega final, el Contratista procedera al retiro de todas las protecciones provistas
con las carpinterias y realizara la limpieza de las mismas.

La Inspeccion de la Obra, cuando lo estime conveniente, hara inspecciones en taller, sin
previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se
ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer los tests, pruebas
y/o ensayos que sean hecesarios

Los cerramientos, sus herrajes y sus equipos seran de una construccion tal que, incluso
cuando estén sometidos a la accion de un viento maximo no excepcional, puedan funcionar
normalmente.

Cualquiera sea el tipo de cerramiento o cada uno de sus elementos y el conjunto completo,
tendré la seccion y la forma adecuadas para resistir las cargas producidas por la accion del
viento (presiones, depresiones). En el caso de cerramientos de gran tamafio serd necesario
determinar mediante el célculo, la seccion de los perfiles y espesores de los vidrios elegidos.
A estos efectos se tomara, como carga producida por el viento el valor de la media
dominante de la zona.

12.1 Carpinteria de Aluminio

Comprende la provision y colocacion de carpinteria de aluminio, construida con perfileria de
extrusion de aluminio, que debera responder a las dimensiones y modulacién indicadas en
los planos de plantas y fachadas que acompafan este pliego. Las secciones, formas y
dimensiones adecuadas para el tipo de carpinteria y seran construidas con perfiles de
aluminio estruido, linea, tipo y color determinados en planos, planillas y/o especificaciones
particulares o similar superior. Llevaran premarco y contramarco de idénticas caracteristicas.
Los herrajes y accesorios en aluminio, propios del sistema. Todas las partes 0 piezas o
herrajes incluidos en los diferentes cerramientos que estén expuestos a la atmésfera
exterior, deberan ser de aluminio o acero inoxidable AISI 304.

12.1.1 Sistema de anclaje

El contratista debera proveer todo el sistema de anclaje necesario para la colocacion de las
carpinterias.

El mismo debera ser de aluminio o de hierro zincado, disefiado de manera tal que permita
absorber y ajustar los desplomes y desniveles que pudieran presentarse en la estructura de
hormigoén.

12.1.2 Contacto del aluminio con otros materiales

En ningdn caso se pondrd en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de
hierro, aunque ésta estuviera protegida con un bafio de cadmio.

En todos los casos debe haber, aunque no estuviera indicado, un separador: se agregara
entre las superficies una hoja de polivinilo de100 micrones de espesor en toda la superficie
de contacto. Se evitara siempre el contacto directo del aluminio con el cemento o cal.
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En los casos que sea indispensable dicho contacto, se aplicara sobre la superficie del
aluminio dos manos de pintura bituminosa.

12.1.3 Juntas y sellados

En todos los casos se preveran juntas de dilatacion en los cerramientos. Toda junta debe
estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posiciéon
inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda necesitar la
union de los elementos, por movimientos provocados por la accién del viento (presion o
depresion), movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por
trepidaciones.

Ninguna junta a sellar seréa inferior a 3 mm si en la misma hay juego de dilatacion.

Debera garantizarse una vida util de los sellados no inferior a los 20 afios.

En el caso de uniones entre perfiles de aluminio y elementos de hierro, las partes en
contacto recibiran previamente una doble mano de pintura asfaltica.

12.2 Carpinteria de Madera

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller, seran sanas y
bien secas, careceran de albura, grietas, nudos saltadizos, averias, o de otros defectos.
Tendran fibras rectas y ensamblaran teniendo presente la situacion relativa del corazén del
arbol, para evitar alabeos.

Las puertas placas seran de 45 mm. de espesor, compuestas por bastidor de pinode 1
1/2" x 3", travesafnos de 1 1/2" x 2" ¢/50 cm., refuerzo para herrajes, relleno nido de abejas
de terciado, revestidas en ambas caras con terciado de cedro de 5 mm. y tapacanto de
madera de cedro pintado a la laca poliuretanica semi-mate con sus laterales incorporados
bajo revestimiento, terminadas con revestimiento melaminico acabado semi-mate, color a
determinar.

Llevardn marcos de chapa BWG N° 16 o de aluminio de idénticas caracteristicas que las
carpinterias de aluminio, segun se indique en planos y planillas.

El Contratista proveera todos los herrajes necesarios para el funcionamiento correcto y la
calidad de colocacién requeridas. Por lo tanto proveera asimismo todos los elementos de
colocacion y tornilleria, esté o no requerida en los planos y estas especificaciones.

Reuniran en cualquier caso, condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia,
sistema, duracion y eficiencia en su aplicacion, presentacion y acabado de sus elementos
constitutivos y responderan a lo especificado en las planillas de carpinteria.

El Contratista debera presentar con la debida antelacion las muestras de todos los herrajes
especificados a emplearse y los que, sin estar especialmente indicados, sean del caso a
emplear para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

Los herrajes seran de bronce platil, picaporte doble balancin modelo Sanatorio pesado
fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil. Cuando se
indique especialmente seran tipo Schlage, pomo de acero inoxidable con llave exterior.

Se deberéa prestar especial atencién a la colocacion de los refuerzos para los herrajes,
tamafios de las caladuras y ubicacion de los herrajes. Se conseguiran plantillas para los
calados y los refuerzos del proveedor de los herrajes.
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Previo a la Recepcién Provisional de la obra se lubricaran todas las partes moviles sujetas a
desgaste y se controlard el funcionamiento de todas las llaves (dos por cerradura) y
cualquier tipo de herraje. Las llaves se identificaran por puerta y se entregaran clasificadas a
la Inspeccion de Obra.

13 MESADAS
13.1 De granito

Salvo indicacién en contrario las mesadas indicadas en los planos correspondientes, seran
de granito natural color gris mara de 2,5 cm. de espesor e incluiran respaldo sanitario y
frente en idéntico material, segun plano. Se apoyaran sobre ménsulas previamente
amuradas con una separacion no mayor a un metro, pintadas con esmalte sintético sobre
antioxido.

El granito a utilizar serd de primera calidad sin trozos rotos ni afladidos, sin picaduras,
grietas, poros u otros defectos. La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero hasta
obtener superficies perfectamente tersas y regulares, asi como aristas irreprochables.

Los precios unitarios incluiran la totalidad de las piezas metalicas, grampas, adhesivos,
trasforos, agujeros, biselados, etc. asi como las bachas o piletas de acero inoxidable que se
especifiquen.

El contratista proteger4 convenientemente todo el trabajo, hasta el momento de la
recepcion final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dafiadas deberan ser
reemplazadas por el Contratista, sin que ello implique costo adicional alguno. No se admitira
ninguna clase de remiendos o rellenos de cualquier tipo.

13.2 De acero inoxidable

Las mesadas de acero inoxidable estaran totalmente construidas en chapa de acero
resistente a la corrosion AlSI 304 de 1.5 mm de espesor minimo, acabado pulido mate.

El plano superior, con respaldo sanitario y reborde en el frente del mismo material y espesor,
estard montado sobre placas de astillas de madera aglomerada (fenélicas) adheridas al
metal mediante adhesivos resistentes a la accion del agua; cara inferior terminada con
enduido y dos capas de pintura esmalte poliuretanico color blanco y apoyaran en intermedio
elastico para reducir efecto sonoro.

Las soldaduras se realizaran con electrodos de tungsteno, bajo atmosfera de gas argén.
Apoyaran en bastidor de soporte empotrado en muros, de tubos cuadrados de 30mm de
lado y 1.5mm de espesor (valores minimos) o perfiles L segun se indique en planos. Dicha
estructura se amurard con una separacion maxima de 80 cm solidarizandose su frente
mediante la soldadura de travesafos tubulares de idénticas caracteristicas y terminacion
que los de la estructura. Las piletas seran del mismo material, soldadas, formando un
elemento monolitico con la mesada.

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

14 MUEBLES
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Todo el equipamiento mobiliario designado en planos se especifica a fin de determinar las
caracteristicas minimas que deberan ser respetadas.

Los muebles se ejecutaran utilizando en todos los casos materiales de primera calidad y
conforme al preciso uso de las técnicas adecuadas sin deficiencias de disefio, material o
manufactura.

La madera maciza a emplear sera sana, libre de todo defecto, buscando la disposicién mas
vistosa en el corte segun la especie de madera a utilizar. Las secciones de madera seran
trabajadas a maquina y posteriormente lijadas, cuidando que el acabado superficial no
muestre huellas de maquina ni otro tipo de marcas.

Cuando se utilicen tableros serdn de madera grano extrafino con ambas caras lisas, parejas
y planas de una densidad Optima de 725 Kg/m3 (Fibran de Fibranova o similares
caracteristicas y calidades).

Cuando se indigue revestimientos laminares de planos de apoyo, laterales, estantes de
madera, se utilizara laminado plastico termoestable que se ajuste a las caracteristicas de la
Norma IRAM 13360/70 tipos | y Il acabado semi-mate. Cuando se indique el uso de contra
chapa para balanceo, esta debera responder a la norma citada.

Las técnicas de aplicacion garantizaran excelente adherencia, sin ondulaciones ni burbujas
de aire. Para el tratamiento de cantoneras se aconseja el uso de técnicas de posformado.

15 VIDRIOS

Todos los vidrios a proveer, deberan ser entregados cortados en sus exactas medidas,
destacandose muy especialmente y con caracter general, que el Contratista serda el Unico
responsable de la exactitud prescrita, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase
de verificacion de medidas en obra.

Se deja claramente establecido, que las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y
planos, son aproximadas y a solo efecto ilustrativo. Las dimensiones frontales seran las
exactamente requeridas por las carpinterias, no pudiendo diferir mas de un milimetro, en
exceso o defecto, de las dimensiones de largo y ancho asi descriptas.

Para los diferentes tipos de vidrios enumerados en el presente Pliego se tomaran en cuenta
las caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y
texturas.

Los cristales contenidos en las aberturas y/o cerramientos se indican en planos y planillas
de carpinteria.

15.1 Laminado de seguridad

Laminado de seguridad 3+3 compuesto por dos hojas de vidrio float 3mm y una lamina de
P.V.B. espesor total de 6mm. Transparente. Segun planilla de carpinterias

15.2 Laminado de seguridad tonalizado
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Laminado de seguridad 3+3 compuesto por dos hojas de vidrio float 3mm y una lamina de
P.V.B. espesor total de 6mm. El vidrio exterior llevara tono gris, segun planilla de
carpinterias

15.3 Float 4mm
Se colocara vidrio float 4mm segun planilla de carpinterias
15.4 Espejos

Los espejos tendran sus bordes perfectamente pulidos y se colocaran con piezas especiales
gue permitan la remocion de los cristales en caso de deterioro de los mismos.

16 PINTURAS
Generalidades

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del buen arte, debiendo todas las partes
ser limpiadas perfectamente de manchas, 6xido, etc. lijadas prolijamente y preparadas en
forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que
pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se
admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas etc..

Como regla general, salvo excepciones que se determinaran en cada caso, se dara la
Gltima mano después que todos los gremios que entran en la construccién hayan dado fin a
sus trabajos.

Los materiales a emplear, seran en todos los casos de primera calidad y marca aceptada
por la Inspeccion de obra, no admitiéndose sustitutos ni mezcla de clase alguna con pinturas
de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes,
etc.,, el Contratista entregard muestras a la Inspeccion de obra para su eleccion y
aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y sellados
y seran controlados por la Inspeccion de obra.

En todos los casos se podra reemplazar el material a emplear por otro de caracteristicas
similares y calidad superior, previa aprobacion por el Inspector de Obra.

Todas las pinturas sin excepcion deberan ser aplicadas a pincel o a rodillo y en ningln caso
se permitira la aplicacién a soplete. Para la preparacion de superficies, tiempo de secado de
las distintas manos, etc., se seguiran las instrucciones que en cada caso especifique el
fabricante de las pinturas.

Cuando se indique el nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de
manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccion de obra.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a
pintarla, para lo cual el Contratista debera informar con la anticipacion necesaria. El Contratista

tomara las precauciones para preservar los trabajos de pintura, del polvo, lluvias, etc. hasta
tanto haya secado completamente la pintura.
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Previamente a la aplicacion de la pintura, se debera efectuar una revision general de las
superficies, salvando con el enduido adecuado a la pintura a usarse, cualquier irregularidad.
Esta tarea incluird la reposicion de los materiales de terminaciébn o su reparacion, para
cualquier tipo de superficie o elemento que puedan haberse deteriorado en el curso de la
obra.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras partes de
la obra, tales como: pisos y zdcalos, revestimientos, cielorrasos, vidrios, artefactos eléctricos
y sanitarios, griferias, muebles de cocina, mesadas, equipamiento fijo u otros, pues en el
caso que esto ocurra y a solo juicio de la Inspeccion de Obra, sera por su cuenta y cargo la
limpieza o reposicion de elementos dafiados y/o repintado.

Asimismo debera preservar las superficies y/o elementos en proceso de pintura, del polvo y
la lluvia. A tal efecto, el Contratista procedera a cubrirlos con un manto completo de tela
plastica impermeable hasta la total terminacion del proceso de secado.

No se permitira que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura de superficies
interiores haya secado completamente. Se mantendra una ventilacion adecuada de los
locales en todo momento, para que la humedad no exceda el punto de condensacion de la
superficie mas fria a ser pintada.

Como regla no se debera pintar con temperaturas ambientes por debajo de cinco (5) grados
centigrados, ni tampoco con superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales
precauciones frente al rocio matutino, nieblas, humedad excesiva u otras circunstancias
climatoldgicas.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras partes de
la obra, tales como: pisos y zdcalos, revestimientos, cielorrasos, vidrios, artefactos eléctricos
y sanitarios, griferias, muebles de cocina, mesadas, equipamiento fijo u otros, pues en el
caso que esto ocurra y a solo juicio de la Inspeccion de Obra, sera por su cuenta y cargo la
limpieza o reposicion de elementos dafiados y/o repintado.

16.1 Latex en muros exteriores

El Contratista procedera a aplicar tres manos de pintura color a determinar por la Inspeccion
de Obra y del tipo impermeable Ligantex o similar superior, luego de realizar una prolija
preparacion de las superficies a tratar, remiendos de areas descascaradas, reconstruccion
de faltantes, sellado de fisuras, lijado y tratamiento de base con imprimacién, etc., todo
segun indicaciones de la Inspeccion de Obra.

16.2 Latex en muros interiores

Se aplicaran tres manos de pintura al latex para interiores, lijado, aplicacion de selladores
donde se requiera y fijador o imprimaciéon en todas las superficies revocadas a la cal, de
muros o tabiques que se indiquen al latex en planilla de locales.

Cuando se indique, se procedera al enduido de los paramentos., quedando el costo de esta
tarea incluido en el monto del item pintura.

PLIEG-2018-05640071-GDEBA-DTDPAMIY SPGC

pagina 36 de 41



EX-2018-04348341- -GDEBA-DPCLMIYSPGP

Previo a la realizacién de cualquier tarea de pintura sobre muros existentes, el Contratista
procedera a una prolija reconstruccién de los paramentos, lijado de los mismos y aplicado
de selladores donde se requiera.

16.3 Léatex en cielorrasos

Se aplicaran tres manos de latex para cielorrasos en todas las superficies indicadas en
planillas de locales, previo lijado, limpieza, emprolijado de los mismos y aplicacion de fijador
adecuado. El latex a emplear poseera componentes que contrarresten la formacion de
hongos.

16.4 Esmalte epoxy base agua

Se utilizard esmalte epoxi modificado, bicomponente soluble en agua tipo “SUMADUR 288
WB” o similar de calidad superior. Se aplicara a pincel, rodillo o por pulverizacion en un
espesor minimo de 60 a 90 micrones.

Los componentes se diluiran en agua potable, segun las proporciones indicadas por el
fabricante. Asimismo para determinar la conservacion, vida Gtil de los componentes en
stock, método de aplicacion, etc. se deberan seguir estrictamente las instrucciones del
fabricante.

Las superficies a pintar indicadas en la planilla de locales, deberan estar limpias y
escrupulosamente secas. Se procedera a eliminar los restos de pinturas anteriores en los
casos que corresponda, segun criterio de la Inspeccion de Obra. Se limpiaran todas las
superficies con escobillon de pelo, brocha o soplando con aire comprimido limpio y seco
para eliminar todo el polvo.

Para la aplicacién se tendra en cuenta que la vida Gtil de la mezcla se estima en 4 horas, a
25°C, reduciéndose a mayor temperatura.

El secado puede variar de acuerdo con la humedad relativa ambiente del area donde es
aplicado.

Para condiciones normales de aplicacion, temperatura y espesor de pelicula se recomienda
un secado minimo de 24 horas entre manos y un secado final de 36 horas antes de ser
expuesto a condiciones de humedad ambiental superior al 80%. Cuando las condiciones de
operacion de la superficie pintada puede estar sujeta a condensacion de agua, se
recomienda un tiempo de secado no inferior a 5 dias.

16.5 Esmalte sintético

Se aplicaran tres manos de esmalte sintético semi-mate, color a determinar por la Direccién
de Obra, previa preparacion de las superficies a tratar, mediante los procedimientos de
limpieza, desengrasado, lijado y enduido si correspondiera.

Sobre superficies metdlicas, previamente se daran dos manos de anticorrosivo.

El acabado deberd responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera
necesario aumentar las manos de esmalte a aplicar.
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En carpinterias metdlicas, cafierias sobre fachadas y/o en los casos que indique la
Inspeccion de Obra, se aplicara la Gltima mano cuando se hayan finalizado los trabajos de
pintura sobre muros.

En superficies metalicas se eliminara totalmente la pintura de proteccién antioxida aplicada
en taller. Preparacion de las superficies. Se las desengrasara perfectamente mediante
lavado con tetracloruro de carbono y se procedera a pintar segun la siguiente secuencia de
tareas.

Una mano de antioxido con espesor minimo de 40 micrones en un lapso no mayor de dos
horas desde la finalizaciéon de los trabajos indicados en el punto anterior. Este antioxido sera
del tipo convertidor de 6xido.

Una segunda mano, como repaso, del mismo antiéxido con un espesor minimo de 40
micrones.

Retoque con masilla al aguarrds en zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigira
una superficie perfectamente uniforme en su terminacion.

Una primera mano de esmalte sintético a pincel, rodillo o soplete, que se efectuara con 80%
esmalte sintético y 20% del solvente adecuado.

Una segunda mano con esmalte sintético puro, con un espesor minimo de 40 micrones, una
vez que se haya dejado transcurrir un lapso de 10 horas.

Una tercera capa idéntica a la anterior, que se aplicara cuando se hayan finalizado los
trabajos de pintura sobre muros, previo lijado con lija al agua de grano 220/240 si el lapso
entre esta mano y la anterior superase las 72 horas.

El acabado deberd responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera
necesario aumentar el nimero de manos de esmalte.

En general se pintaran todos los cafios, hierros, grampas a la vista. Cuando los cafios sean
de hierro fundido alquitranado se les realizard una profunda limpieza, lijado y pintura
anticorrosiva previo a la aplicacion del esmalte.
La pintura de acabado se hard como minimo aplicando dos manos de esmalte sintético,
acabado y color segun reglamentacion vigente.

17 VARIOS
17.1 Guardacamillas

Seran de 15 cm de altura, de acero inoxidable pulido semimate, fijado mediante separador
metdlico al muro, con burletes de goma sintética. Seran colocados con su borde superior a
85 cm de altura respecto al nivel de piso terminado.

18 LIMPIEZA

Una vez finalizadas las tareas objeto del contrato el Contratista debera realizar una
profunda limpieza de la obra en si y de las areas existentes afectadas por los trabajos
realizados debiendo quedar todo el conjunto en perfectas condiciones para su inmediata
utilizacién, tanto en superficies cubiertas como descubiertas. Se prestara atencidon a los
espacios exteriores, cuidando la forestaciébn y parquizaciéon, reponiendo donde sea
necesario el césped y/o los ejemplares deteriorados por el movimiento durante la etapa de
construccion.
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El Contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad, segun las
siguientes instrucciones:

a) Los locales se limpiaran integramente. Las manchas de pintura se quitaran con

espatula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y prolijando la terminacion

de los trabajos ejecutados.

b) Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccién y el

acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Inspeccién Técnica

de Obra disponga, exigiendo similares tareas a los Subcontratistas.

c) Los vidrios seran limpiados con jabon y trapos de rejilla, debiendo quedar las

superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se

quitaran con espatula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin abrasivos.

d) Los revestimientos interiores y paramentos exteriores seran repasados con cepillo de

cerda gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extrafio al paramento. En caso

de presentar manchas, se lavardn siguiendo las indicaciones aconsejadas por el

fabricante del revestimiento.

e) Los pisos seran repasados con un trapo humedo para eliminar el polvo, y se

removeran las manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte

sintético se quitaran con espatula y aguarras, cuidando no rayar las superficies.

a) Los artefactos seran limpiados de la misma manera indicada precedentemente.

b) Las carpinterias en general se limpiaran evitando el uso de productos abrasivos.

c) En los limites de los edificios que se remodelan, se deberan limpiar los terrenos de
residuos de obra y efectuar las tareas minimas de adecuacion de las areas verdes al
nuevo proyecto, de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccién Técnica de Obra.

El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier
elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacién de los trabajos
como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obra se
hubiera incurrido.

A la terminacion de los trabajos debera entregar la obra y el lugar ocupado por el obrador y
los terrenos adyacentes si los hubiere, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de
residuos ni equipos de su propiedad, requisitos necesarios para efectivizar la Recepcion
Provisoria.

19 FORESTACION

19.1 Forestacion y parquizacion

Parquizacién

Previa limpieza del terreno, se hara la nivelacion de acuerdo a las instrucciones de la
Inspeccién de Obra, terminandose la superficie con un relleno que estara formado por suelo
vegetal colocado en un espesor de 20 cm y compactado. Debera tenerse especial cuidado
en la formacién de los taludes y empalmes con pavimentos y veredas, en los que el relleno
debera quedar a 3 cm bajo el nivel de los mismos.

Se desmenuzarda adecuadamente el suelo en terrones pequefios y uniformes, nivelando
finalmente todas las superficies antes de proceder a la colocacion de panes de césped en
todas las superficies tratadas.

Parquizacién y Forestacion
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Los trabajos a realizar comprenden las siguientes labores:

e Tratamiento del suelo incluyendo operaciones previas, seleccion y calidad de suelos,
tratamiento de niveles.

e Realizacion de las obras de drenaje y conformacion de zanjas que pudieran ser
necesarios.

e Preservacion de arboles y arbustos existentes que deban conservarse y retiro de los
ejemplares estrictamente necesarios que afecten las nuevas construcciones de
acuerdo a los requerimientos del proyecto, a cuyo efecto se efectuara un prolijo
replanteo.

e Plantar como minimo tres especies de arboles bajo la aprobacion de la Inspeccién de
Obra.

e Colocacion de panes de césped en las areas exteriores intervenidas y/o afectadas
por el movimiento de obra.

El Contratista debera presentar plano de parquizacion solicitando la aprobacion de la
Inspeccion de Obra. Dicho plano contendrd: areas a tratar, ubicacion de los arboles a
plantar, niveles y sistema de drenaje, detalles de la parquizacion, etc.. El plano se
presentard como minimo 30 (treinta) dias antes de la fecha de inicio de la ultima etapa de
los trabajos.

Ejecucion de los trabajos

d) Tareas previas: Las operaciones previas consisten en una limpieza general del lugar
destinado a espacios verdes de: materiales, restos con cal o cemento, residuos de
pastones, hierros, alambres y cualquier otro material residual. Se deberan eliminar
plagas, como hormigas, mediante tratamiento con productos  quimicos.

e) Preparacion del terreno: Las tareas previas a los trabajos de parquizacion
propiamente dichos comenzaran con el carpido de la tierra por lo menos 30 cm y
emparejamiento. Esta nivelacion sera la nivelacion definitiva, ya que la capa de tierra
negra superficial sera de sélo 10 cm necesaria para el sembrado. También en esta
etapa deberan quedar concluidos los trabajos de canalizacion y colocacién de
instalaciones. Si fuera necesario traer tierras aptas desde el exterior del predio, el
Contratista tendra a su cargo todos los fletes necesarios para el transporte.

f) Arboles existentes: Durante la ejecucion de los trabajos los arboles existentes que
puedan incorporarse al proyecto, deberan ser preservados de golpes o dafios que
pudieran producirse durante los trabajos de obra. De ser necesario se les
proporcionara una proteccion adecuada con tablas o listones. Se evitara la
preparacion de mezclas al pie de los arboles que se deseen preservar.

g) Desparramo de tierra negra: Se procederd a desparramar la tierra negra en la
superficie del terreno sujeta a parquizaciéon, en una capa de 10 cm. Luego se
procedera a un rastrillado que asegure un desparramo parejo de la tierra negra.

h) Plantacion: Se considera conveniente en la época otofio - invernal, ya que es el
periodo de menor actividad vegetativa, con lo cual se impediria que los ejemplares
tengan problemas en el arraigamiento por déficit hidrico y/o exceso de calor. Es
posible efectuar la plantacién en verano, siempre y cuando todas las especies se
obtengan con su respectivo envase, adquiriendo gran importancia el riego. Los
ejemplares deberan elegirse jévenes, sanos y vigorosos. Los arboles necesitan
tutores de 2 m. de largo, fuertes y de larga duracién (por lo menos 2 afios). Para la
plantacién propiamente dicha, serdn necesario los siguientes pasos:

e Apertura del Hoyo: se realizara de 0,60 x 0,80 m. (diametro y profundidad
respectivamente) para arboles .

e Colocacion del tutor: debera clavarse en el fondo del pozo.

e Incorporacion de una capa de tierra negra.
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Colocacion del ejemplar acomodando bien las raices

¢ Rellenado del hoyo con tierra negra apisonando convenientemente la misma en los
huecos que quedaran.
Ataduras: se realizan con hilo y a razén de 2 (dos) por arbol.

¢ Riego abundante con agua de buena calidad.

Es imprescindible realizar tareas de mantenimiento inmediatamente después de la
implantacién y durante los dos primeros afios consistiendo basicamente en:

Riegos.

Combate de hormigas.

Acondicionamiento de tutores y ataduras.

Reposiciones.

Carpido en torno al tronco.

Pautas para la conservacién de arboles dentro de un perimetro construido

En primer lugar hay que considerar la aireacion e iluminacion, asegurar que exista una
buena circulacion de aire donde se encuentra ubicado el arbol.

Con respecto a los cuidados durante la construccién del edificio, para asegurar la proteccién
de las raices, se construird un cono de madera, cuya base tendra un radio de un metro
alrededor del arbol y una altura de 3metros. La parte superior apoyara sobre el tronco.

En el follaje del arbol se procedera a realizar un lavado semanal con agua para eliminar el
polvo de la construccién.

Debera también realizarse mediante bastidores de madera u otro material y ldminas de
polietileno transparente de espesor adecuado, un prisma de proteccion de la altura de la
construccion.

Deberan realizarse las tareas de construccién teniendo las mayores precauciones para la
proteccion de la especie; para lo cual la Inspeccién de obra podra ordenar las tareas y/o
elementos que considere necesarios para tal fin.

Debido a la edificacion que va a rodearlo, el arbol recibird menor cantidad de aguas de
lluvia, por lo que sera necesario realizar riegos con agua de buena calidad, sobre todo en
época estival.

No debera arrojarse aguas servidas, basuras, escombros, detergentes, ni sustancia extrafia
alguna, en el sector donde el arbol se encuentra implantado.
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