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H.l.G.A. “SAN JOSE” — PERGAMINO

GUARDIA Y EMERGENCIA PROVISORIA (FUTURA PEDIATRICA)

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

Los proyectos fueron previstos dentro del planteo general para el Plan
Director del hospital. Se propone el armado de un nuevo servicio y la
remodelacion y crecimiento de otro que se reconoce como conflictivo
actualmente y requieren mayor superficie para su correcto funcionamiento.
Estas areas son: guardia y emergencia pediatrica (nuevo servicio) y guardia y

emergencia adultos (ampliacién y remodelacion).

Para las areas concernientes a la guardias se propone un nuevo servicio
de guardia y emergencia pediatrico en planta baja emplazado en un sector del
actual servicio de oncologia y contemplando el uso del patio lindante. Esta
ubicacion permite una franca entrada y salida de pacientes ambulatorios y de
emergencia. Este servicio estara vinculado por una circulacién Técnica que se
unira a la existente conectando los servicios de, Diagndstico por Imagenes,

Centro Quirurgico y Obstétrico y Laboratorio.

En el sector que el servicio de oncologia dejara liberado por su traslado
al centro oncolégico recientemente construido y perteneciente al hospital, se
realizar4 la guardia y emergencia provisoria (futura guardia pediatrica). El
proyecto propone un acceso independiente del hospital, admisién, sala de
espera, oficina jefe de guardia, consultorios, triage, sanitarios publicos y para el
personal, office de tratamientos para material limpio y usado, lavachatas,

estacion de enfermeria, sala de observacion, shock room y atencion abreviada.

Guardia y emergencia provisoria (futura guardia pediatrica):

El area de Guardia y emergencia se organiza a través de una circulacion

principal y a un lado de ella se encuentra el area de consultorios (atencion
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ambulatoria), Sanitario y Vestuario para el personal, el area de espera-
admision y confort médico. Y de otro lado todo el sector de emergencia con
shock room, observacion, atencion abreviada, estacion de enfermeria,
lavachata, office de material limpio y usado y sanitario. Ambas con entrada
independiente desde la circulacion exterior.

Superficie Cubierta a intervenir 156,00 m2
Superficie Cubierta a construir 232,42 m2
Superficie Semi-Cubierta a construir 61,70 m2
Superficie Exterior a intervenir 295,60 m2
Plazo de ejecucion 240 dias

La obra comprende en general las siguientes tareas:

Tareas Previas

A continuacion se indican las tareas a realizar tanto en el interior como en el
exterior del Hospital, respondiendo las mismas al plano de DEMOLICION de la
presente documentacion:

Exteriores

En el caso de encontrarse instalaciones subterraneas, ya sean desagues,
cafierias, camaras, etc. que por su ubicacién sean afectadas o interfieran en el
desarrollo de la obra, las mismas se desviaran y relocalizaran para garantizar la
continuidad de su normal funcionamiento y la ejecuciéon de la obra.

Se desmontara el solado existente en el sector a intervenir y construir del
edificio.

Se desmontaran carpinterias, mamposterias, revoques, revestimientos,
cielorrasos e instalaciones del actual sector de oncologia.

Se nivelaré el terreno hasta cotejar el nivel interior del edificio existente.

Se retiraran los arboles que se encuentren en el sector de la obra a ejecutar
segun inspeccion de obra.

Se preservaran plantas y arboles segun inspeccion de obra.

Interiores
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Previo a la demolicion se debera proteger el area adyacente para evitar ruidos
y polvillo producto de la misma.

Se demoleré todo lo indicado en el Plano DEMOLICION.

Se levantara el piso y zoOcalos existentes del sector inmediato a nueva
ampliacion.

Se anularan o desviaran las instalaciones existentes (Electricidad, Sanitaria,
etc.) al realizar la demolicion, reparando o conectando las mismas para
asegurar el normal funcionamiento del Edificio.

Terminadas todas las tareas de demolicion y retiro de materiales por parte de la
Empresa Adjudicataria, se dara inicio a la ejecucién de las obras segun la
documentacién de proyecto.

La empresa adjudicataria debera realizar todos los cambios y reparaciones
necesarias al intervenir en el edificio existente, en cuanto a mamposteria,
revoques, pintura, instalaciones, cubiertas, etc., que deban ser conectadas con
el edificio nuevo a ejecutar.

Se debera pintar en su totalidad los pasillos existentes adyacentes a la
ampliacion, puertas y marcos existentes que linden al mismo. Se debera pintar
en su totalidad el exterior del edificio existente, adyacente a la ampliacion.

Obra a Refaccionar

Por la vinculacion del edificio existente y la nueva ampliacién, los locales que
se intervendrdn son, el sector de Estadia abreviada, Deposito de
Medicamentos, Sanitarios Pacientes, Estacion Enfermeria, Office Enfermeria,
Material Usado y Limpio, observacion, UPS y Shockroom.

Obra a Construir

La ampliacién a construir sera de un solo nivel. La vinculacion entre el edificio
existente y la nueva ampliacion sera por los sectores de Circulacion Técnica.

La nueva Guardia, se desarrollara en un area con acceso publico y otra area
técnica, restringida al publico. En la primera se encuentran la Espera, la
Admision, Consultorios y Sanitarios para discapacitados, femeninos vy
masculinos; mientras que en la segunda se encuentran el area de llegada de
Ambulancias, Vigilancia, Shock Room, las Salas de Observacion para su
atencion y derivacion, sectores de Estdia Abreviada, Sanitarios paciente y
personal, Office Enfermeras y Depdsito de Medicamentos.
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Se ejecutaran y nivelaran los contrapisos, luego del desmonte de los pisos y la
ejecucion de las instalaciones sanitarias.

Se ejecutaran los pisos en placas graniticas de 20 x 20 cm ,40 x 40 cm y en
SHOCK ROOMS los pisos seran tipo Revestimiento de Suelo Vinilico
Electroconductor segun Planilla de Localesy E.T.P.

Se colocardn Zocalos segun Plano de Cortes y Planilla de Locales.
Se ejecutaran Umbrales y Solias segun Planilla de Locales.

Se ejecutaran tabiques de mamposteria de ladrillos huecos ceramicos de 0,18
m y 0,08 m de espesor, cargas de mamposteria de ladrillos comunes en cargas
sobre losas, segun se indica en los planos de Planta, Planilla de Locales y
E.T.P.

Previo a la ejecucion de los revoques y colocacion de pisos, deberan estar
ejecutadas todas las instalaciones (Agua Fria- Caliente, Electricidad, etc.)
segun Depto. Técnico Complementario.

Se ejecutaran todos los revoques nuevos, considerando las caracteristicas
particulares de cada local, segun se indica en la Planilla de Locales y E.T.P.

Se ejecutaran todos los revestimientos en Sanitarios y sobre mesadas de
acuerdo a cada local, segun se indica en Planilla de Locales y E.T.P. Se
ejecutaran cielorrasos suspendidos en roca de yeso segun Planilla de Locales
y E.T.P. Altura y detalle, segun Plano de CORTES y PLANILLA DE LOCALES.

Se colocardn las carpinterias: puertas, ventanas y rejillas segun plano
PLANILLA DE CARPINTERIAS y PLANTA UBICACION DE CARPINTERIAS Y
MUEBLES de la presente documentacion.

En la Espera, Circulacion y Circulacion Técnica se imprimara pinturas EPOXI,
segun E.T.P., a una altura de 0.95 mts, a modo de guarda camillas.

Todos los sanitarios que no tengan la posibilidad de ventilar de manera directa,
lo haran por medio de conductos de ventilacion segun especificaciones del
Departamento Técnico Complementario.

Se colocaran las mesadas nuevas en los locales indicados en los planos de
PLANTA UBICACION DE CARPINTERIAS y MUEBLES PLANILLA DE
LOCALES y DETALLE MESADAS, segun E.T.P.

Se colocaran los muebles en los locales indicados.

Caracteristicas Técnicas Constructivas
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- Estructura de Hormigdén Armado, s/D.T.C.

- Mamposteria en ladrillo hueco cerdmico de 0.08 y 0.18 m

- Mamposteria en ladrillos comunes 0.30 m en cargas sobre cubierta.

- Pisos de placa granitica 0,20 x 0,20m, 0,40 x 0,40m.

- Piso tipo Revestimiento de Suelo Vinilico Electroconductor en SHOCK
ROOMS

- Lajas de cemento natural en veredas exteriores

- Pavimento de H°A° en zona de Acceso Ambulancias

- Zocalos idem pisos correspondientemente de cada local. En los
casoscon Pisos tipo Revestimientos de Suelo vinilico electroconductor
(shockrooms), se colocara un zocalo perfil semielastico para cubrir
angulo interior propio del sistema s/etp.-

- Revestimientos ceramicos en vestuarios y sanitarios.

- Revoques reforzados bajo revestimientos

- Revoques Interiores a la cal fina

- Revoques exteriores, a fin de cumplimentar las normas de
acondicionamiento térmico vigentes, en muros a construir colocara un
mortero termo-aislante mineral previo azotado con hidréfugo,
terminacion fratasado al fieltro.

- Mesadas de granito y acero inoxidable s/ Planilla de Locales y Plano
Detalle de Mesadas.

- Muebles de Admision, orientacion y enfermeria seguin planos

- Carpinterias exteriores de aluminio.

- Carpinterias interiores llevaran en ambas caras melamina con
enchapado en laminado melaminico, con cantoneras de madera, segun
planilla de carpinterias

- Cielorrasos suspendidos en placas. de roca de yeso. En circulacion
técnica cielorraso desmontable. En exterior suspendido a la cal bajo
alero de HCA°.

- Vidrios Laminados de Seguridad 3+3 en carpinterias interiores. En

exteriores seran del tipo 3+3 tonalizados gris. En puertas interiores
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llevaran vidrios float 4mm de acuerdo a la Planilla de Carpinterias y
planilla de locales.

- Espejos de cristal biselado en sanitarios

- Pintura en muros interiores, latex Acrilico y pintura epoxi en friso,
shockrooms y observaciones.

- Pintura en marcos interiores, y exteriores en cenefa, y bajadas pluviales
Esmalte Sintético color blanco, previo anti 6xido.

- Pintura en muros exteriores, acrilico para exteriores, previo tratamiento
de la superficie segun pliego

- Limpieza periddica y final de obra

- Se parquizara el entorno proximo a la obra.

- Instalacion sanitaria: Instalacion de cloacas, agua fria y caliente.
Provisién e instalacion de artefactos, griferia y accesorios. Conexion a
red existente. Instalacion contra incendio.

- Instalacion Eléctrica: Provision, colocacion y puesta en funcionamiento
de la instalacién de iluminacién tomas y baja tension. Verificacion de
instalacion para consumos totales, detectores de Incendio. Conexion a
red existente. Ampliacion del Tablero Principal Existente

- Instalacion de Gases Medicinales: Provision y colocacién de poliductos y
cafierias de conexion a red existente de Oxigeno, Aire comprimido y
Vacio.

- Instalacion Termomecanica: Provision, colocacibn y puesta en
funcionamiento de la instalacion de equipos y cafierias de conexion y

distribucion
En todo los casos se remitird a al E.T.P.

Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberan ser presentadas para
su aprobacion por la Contratista a los Proyectistas.

Las distintas construcciones deberan contar con todos los elementos que
componen un sistema de lucha contra incendios (Extinguidores, etc.) de
acuerdo a la reglamentacion vigente.

El proyecto respondera a la Normativa sobre la Eliminacion de Barreras
Arquitecténicas, mediante la incorporacion de Rampa de Discapacitados,
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Sanitario de Discapacitados. Y deberd ajustarse a las normas de Radio
Proteccion, Instalacion y Utilizacion de Equipos, Ley 17.557/67.
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