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CAPITULO 3 - Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias
para firmas Oferentes.

Por lo tanto, se acompara su texto completo al presente Legajo de Licitacién.
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A) OBRAS PRINCIPALES

‘ A1 - TRABAJOS PRELIMINARES

OBRADOR

Dentro del sector del barrio a intervenir y previa conformidad de la Inspeccion
de obra, la Contratista destinara un sector y emplazara el obrador que podra
abastecer a la totalidad de las obras a realizarse, determinara los vestuarios y
sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberan cumplir con
las exigencias sanitarias vigentes en la materia. El mismo estara adaptado a
las caracteristicas y envergadura de la obra, y contara, como minimo de:

Un inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez personas.

Local para el sereno, que contara con un timbre con campanilla.

Local para depodsito de materiales.

La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en
las reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los
cercos y defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas
construcciones complementarias asi como el cerco del obrador se construiran
con materiales en buen estado de conservacién, a lo sumo de segundo uso, y
su aspecto debe ser bien presentable.

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de
seguridad.

DEMOLICION

Se demoleran, y removeran muros, tabiques y pisos indicados en el plano ya
sea que se trate del sector de las plazas como del area de refaccion de la
estacién de bombeo, se realizaran las siguientes tareas: Retiro de cubiertas (en
el caso que sea necesario) Retiro de carpinterias. Retiro de revestimientos (si
existieran), picado de revoques. Picado de pisos y contra pisos.

Se demolera y retirara lo especificado en plano de demolicion, y todo elemento
existente que no se ajuste a los fines del presente pliego.

Los productos de las tareas de demolicion que deban ser desechados
deberan ser retirados del predio en cumplimentando con las Normativas
Municipales en vigencia bajo exclusiva responsabilidad y costo de la
Contratista.

SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Para los casos que en el sector a intervenir no se contara con algun servicio,
correra por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexion, y provision de los
servicios de infraestructura necesarios para la ejecucion de la obra, a saber:
Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan
o adopten en el obrador.

Desagues cloacales de los sanitarios de personal y o retiro de los mismos.

lluminacién del area de obra vy fuerza motriz para | QLY '
afoctados o 5 constuceion. P 1 B0 11 Y B IPEBEBA-DPAMIY SPGP
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Considerando la inexistencia de servicios sanitarios del lugar, la Contratista
debera evaluar la toma del agua de consumo a la red informal existente o la
provision mediante bidones. La fuerza motriz podra tomarse de la acometida
especifica proveniente del transformador de la calle Pilcomayo que llega hasta
la Estacién de Bombeo. El/los tableros de obra necesarios seran evaluados vy,
si fuera necesario, se consideraran posibles extensiones a cargo de la
Contratista.

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran
adecuadas medidas de proteccién y seguridad.

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran
por cuenta de la Contratista.

LIMITES DEL TERRENO

Se procedera a cercar la totalidad de las obras, para evitar accidentes o
dafios e impedir el libre acceso de personas extrafias a ella. En los casos en
que resulte necesario ocupar la via publica, estara a su cargo la solicitud de los
correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas
autoridades. Los cercos deberan asegurar estabilidad estructural y su altura
minima sera de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda o la establecida en las
respectivas normas municipales. Se mantendra en buen estado de
conservacion durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y se lo
retirard cuando sea necesario.

LIMPIEZA DEL TERRENO

La Contratista debera ejecutar un vallado perimetral de la plaza considerando
dejar libre los accesos a las viviendas de borde.

La Contratista procedera a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el
replanteo. Los elementos existentes en el predio que la Inspeccion indique
conservar, seran trasladados por la Contratista al lugar a designar dentro de la
circunscripcion de Villa Itati.

Se interpretardan asimismo como trabajos de limpieza y preparacién los
siguientes: Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno, asi como pozos
dejados por las raices extirpadas o de cualquier otra naturaleza. El relleno de
estas zanjas o cualquier otra obra de consolidacién necesaria seran ejecutados
por la Contratista a satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

Excavacion de zanjas para desagues de las aguas pluviales que pudieran
invadir el area de las obras por precipitacion directa o desde zonas exteriores a
aquélla.

Desarraigo de mamposteria, escombros y retiro de los residuos resultantes
fuera del predio, llevados al Acceso Sudeste y retirados desde ahi por sus
propios medios. No se permitira la colocacién de volquetes fuera del predio de
las plazas.

Cada tarea de excavacion, zanjeo, retiro de escombros, residuos en general,
etc, seran ejecutadas con las medidas de seguridad exigidas en Decret.
911/96, como vallados, cintas de seguridad, sefalizaciones y equipos de
proteccion colectiva y proteccidn personal acorde a la tarea a realizar, todo de

acuerdo a exigencias de Decret. 911/96.- PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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CARTEL DE OBRA
Provisién y colocacién de cartel de obra sobre estructura metélica con
iluminacion de acuerdo a modelo adjunto.

REPLANTEO

El replanteo lo efectuara la empresa y sera verificado por el Inspector antes
de dar comienzo a los trabajos. La Contratista realizara la medicion del
perimetro y angulos a fin de verificar sus medidas.

Cualquier diferencia debera ponerse en conocimiento de la Inspeccion.

Es indispensable que al ubicar los ejes de muros, de puertas, o de ventanas,
etc., de la Estacion de Bombeo y Maestranza, haga siempre la Contratista

5 x 10 m (para obras de presupuesto oficial mayor a 5 millones)

Nombre o
denominacion
de la obra

Ministerio de Infraestructura Buenos Aires
y Servicios Pablicos Provincia

Se colocaran dos carteles de obra.
El cartel de obra se ejecutara segtin el detalle adjunto, de 5 (cinco) metros de altura

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacién los soportes.
Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que
determine la Inspecciéon de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a partir de la
realizacion del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, cédigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccién de Obra.
verificaciones de contralor por vias diferentes llamando la atencion de la
Inspeccién sobre cualquier discrepancia con los planos.
La escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la
igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 9 de 129



. Expte.2018-06366790 Bu enos
Aires
Provincia

Los ejes de replanteo seran delineados con alambres bien seguros, tendidos
con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo. Esos alambres no
seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura.

En el caso de las Plazas y Calles deberan tomarse los mismos recaudos,
prestando especial atencion en la traza de las mismas, verificando los angulos
y las curvas que las mismas poseen en su diseno, los cuales estan expresados
en los planos correspondientes

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones , rellenos , excavaciones,
etc., que fuere necesario efectuar y que no fuere considerado con motivo de
errores cometidos en el replanteo sera por cuenta exclusiva de la Contratista, la
gue no podra alegar como excusa la circunstancia de que la Inspeccidon no
haya estado presente mientras se hicieron los trabajos.

NIVELACION

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccién los
ratificara o rectificara segun corresponda.-

Las caracteristicas topograficas y geofisicas que conforman a Villa Itati en su
generalidad, muestran acabadamente la necesidad del analisis especifico de
la planialtimetria que se adjunta como documentacion de antecedentes. Por
este motivo la nivelacion debe garantizar el escurrimiento de las aguas a
nivel de suelo en concordancia con el escurrimiento natural y la ejecucion de
un entubado desde el anillo de borde hasta el canal aliviador.

MEDIANERAS

Segun proyecto no sera necesario intervenir sobre las mismas, pero de ser
necesario se notificara a la inspeccion de obra, y sera a cargo de la
Contratista la construccion integra de los muros y cercos divisorios, sean
estos medianeros o no.

Seran también a cargo de la Contratista, todos los trabajos reglamentarios,
como ser: apuntalamientos, construccidon de tabiques provisorios de
cerramiento de locales, demolicibn de muros existentes, arreglo o
indemnizacion a vecinos afectados por la construccién, conforme a los
términos de las leyes y ordenanzas vigentes.

La Contratista debera dejar en condiciones y de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, los conductos de ventilacién del resto del
edificio, prolongandolos si fuera necesario, hasta la altura requerida.-

MOVIMIENTO DE TIERRA

Como consideracién general, puntualizamos la necesidad de la verificacion
de las caracteristicas hidraulicas de la zona. Villa Itati es una zona de alta
vulnerabilidad ante inundaciones, situacién de riesgo y sensibilidad ante
cualquier tipo de intervencién que se realice en toda su extensién, pero
particularmente en el Sector Ill por la existencia de la cava.

La Contratista verificara el estado planialtiamétrico del sector asignado y

debera considerar el saneamiento del area de implantecit d® 18- PhIrzs2a0rGDEBA-DPAMIY SPGP
un correcto drenaje, sin afectar a los edificios existentes.
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Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de
excavaciones de zanjas, cimientos, etc., siempre y cuando las mismas sean
aptas y cuenten con la aprobacion de la Inspecciéon de Obra, pudiendo ésta
solicitar los ensayos necesarios para determinar la aptitud de éste suelo o de
todo aquel que se utilice para éste fin.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras proveniente de las excavaciones varie, se ira
seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar,
reservando la tierra vegetal o “negra” para el recubrimiento ultimo en las
zonas de parquizacién, quedando esta ultima absolutamente prohibida de
colocar en aquellos casos en donde se prevea la ejecucion de algun tipo de
piso.

Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se lo trabajara con rastras u
otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco
se procedera a agregar el agua necesaria de manera que la misma quede
incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.
Los lugares donde no se lograra la compactacién requerida, seran
reconstruidos a costa de la Contratista.

Se realizaran los apuntalamientos necesarios durante todo el tiempo que
duren las tareas de excavaciones y los operarios deberan contar con las
condiciones de seguridad y equipos de proteccidon personal acorde a estos
trabajos y al hecho de estar ejecutandolos en niveles inferiores al +/-0.00
(Decret. 911/96).

Toda superficie de terreno natural “vertical” que quede expuesta por
excavaciones, debera ser apuntalada y se deberan tomar todas aquellas
medidas de seguridad que eviten desmoronamientos de suelos Yy/o
construcciones linderas y propias, tanto sea producto de desprendimientos
por movimientos, vibraciones, etc. como asi también por agentes climaticos
como lluvias, inundaciones o filtraciones propias de la obra y/o de rotura de
canerias existentes que puedan socavar los suelos.

RELLENO Y COMPACTACION
Luego de la total limpieza del terreno (sector seguridad, posterior a la
demolicion segun plano) se procedera a rellenar con suelo seleccionado,
procediéndose a compactar el mismo con maquinas y elementos mecanicos,
hasta alcanzar un grado de compactacion del 90 % como minimo, segun
ensayo PROCTOR STANDARD, hasta llegar a los niveles indicados en los
planos de planta o que en su reemplazo ordene la Inspeccién de Obra. Solo se
permitira el empleo de suelos provenientes de préstamos, previa aprobacion de
la Inspeccion. Se preferiran los tipos de suelo con un mayor contenido de
calcareo, con un limite liquido menor de 40 y un indice plastico no mayor de 15.
Antes de proceder a la construccion de contrapisos o solados, la inspeccion
comprobara el grado de compactacién, subrasantes de contrapisos, etc.
En caso de tener que realizarse excavaciones en zonas identificadas por la
presencia de napas de agua, la contratista presentara un plan de trabajos
sujeto a la aprobacion de la Inspeccién de la Obra, en p| gEE-batga iopsado-emEBA-DPAMIY SPGP
cuenta los ensayos del suelo correspondiente, debiendo prever como minimo
8
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una red de drenaje que tomara todo el terreno. Dicho sistema estara construido
por cafierias principales, cafierias o canaletas secundarias, camara de achique
para reducir sectorialmente el nivel de la napa en las zonas de trabajo. Las
caferias principales confluirdn a una cdmara de bombeo desde donde se
continuara efectuando el achique de la napa.

La contratista debera prever la cantidad y la potencia de las bombas de
achique, incluyendo bombas a nafta para casos eventuales.

EXCAVACIONES

No se comenzara ningun cimiento sin notificar a la Inspeccion de Obra la
terminacion de las zanjas correspondientes, para que ésta las inspeccione si lo
considera necesario.

Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, la Inspeccién
determinara el procedimiento a seguir.

Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas sus partes, se lo
consolidara en todas aquellas partes que soporten cargas menores, ampliando
en éstas las obras de fundacién. En ningun caso la carga que soporte el
terreno sera mayor que la admisible. La Inspeccion podra exigir a la Contratista
las disposiciones necesarias para que se efectien las pruebas de resistencia
correspondiente a la base de fundacién, pruebas cuyos gastos correran por
cuenta exclusiva de la Contratista.

El fondo de las zanjas se nivelara y apisonara perfectamente antes de iniciarse
la cimentacién y todas ellas se protegeran esmeradamente de las infiltraciones
de agua de cualquier origen. Cuando por descuido o cualquier otro motivo se
inundaran las zanjas, se desagotaran y luego se excavara hasta llegar a
terreno seco.

Sus paredes laterales seran bien verticales y tendran una separacién igual al
ancho de los cimientos aumentada en 0,05 m a cada lado de las mismas.

El espacio entre el muro y el paramento de zanja, se rellenara por capas
sucesivas de tierra humedecida, de espesor maximo de 20 cm, las cuales
seran apisonadas con pisén de 10 Kg

La Contratista transportara fuera de la obra y a su costa las tierras y los
"detritus" extraidos, salvo que a juicio de la Inspeccion de Obra, hallaran
empleo en terraplenamiento de alguna parte de la obra. La Contratista
apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las
tierras excavadas, haga presumir su desprendimiento, quedando a su cargo
todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen, si ello se
produjera. El precio establecido en los analisis de precios para las
excavaciones incluye los apuntalamientos del terreno y los de las
construcciones vecinas a las excavaciones; los achiques que se deban realizar,
el vaciado y desinfeccion de todos los pozos que resultaran afectados por las
excavaciones, asi como el relleno de los mismos.

Correran por cuenta de la Contratista los achiques de agua procedentes de
precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como
asi también cualquier clase de contencion necesaria, tablestacados, etc.

A2 - MAMPOSTERIA Y TABIQUES PLIEG-2018—11125240-GD[iEBA-DPAMIYSPGP
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OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccién de la obra,
comprenden la ejecucion de muros interiores y exteriores, tabiques, banquinas,
dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones
para instalaciones, etc., incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no
especificados, como colocacién de grampas, insertos, elementos de unién,
tacos, etc.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas
de otros rubros que se vinculan con las mamposterias, deben considerarse
incluidos sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios de la mamposteria la ereccién de todos
los tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las
tareas.

CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la construccion de las obras deberan
ser nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a las normas
IRAM correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas IRAM que
los identifiquen, se proveera los de mejor calidad obtenible en plaza.

Se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar
la incorporacion a la obra de elementos de mala calidad, con fallas o
caracteristicas defectuosas.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y
cerrados, y deberan ser depositados y almacenados al abrigo de los agentes
climaticos.

Agua

No debera contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden
las propiedades de los materiales a los que se incorpore o con los que entre en
contacto, durante cualquiera de las fases de su empleo en la construccién. En
particular no debe contener sustancias que ataquen a las partes metalicas o a
los cementos y demas aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe
el empleo de agua corriente con preferencia a cualquier otra.

El agua de perforacion debera ser analizada para garantizar que sus
propiedades cumplan con lo establecido precedentemente. ElI analisis estara a
cargo de la Contratista.

Arena
Las arenas seran en lo posible de procedencia natural, silicea o con la
granulometria que en cada caso sea aconsejable. Podra aceptarse arenas
producto de trituracién artificial cuando a juicio de la Inspeccién de Obra se
justifique.
Las arenas cumpliran con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509
- 12 - 25 - 26. Seran de constitucién cuartosa; limpias, desprovistas de detritus
terrosos u organicos y no podran proceder de terrenos salitrosos.
Su granulometria sera gruesa, mediana o fina segun se indique en la planilla de
mezcla.
Los analisis granulométricos se realizaran siguiendo |gs rrgmrasdREAMSIAOEDEBA-DPAMIY SPGP
02 -13.
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La presente especificacion corresponde a los agregados a utilizar en
hormigones no estructurales y morteros. Para hormigones estructurales debera
responder a los requisitos establecidos en las clausulas respectivas de
Estructuras de Hormigdn armado.

Arcilla expandida
Se utilizara arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos sobre
losa de hormigdn armado. Su uso y granulometria estara de acuerdo a las
especificaciones del fabricante y sera sometida a aprobacién por parte de la
Inspeccién de Obra. Esta especificacion se aplicara también a los agregados
gruesos similares.

Cal hidraulica

Se entendera por cal natural hidraulica hidratada o cal hidraulica, al producto
obtenido del proceso de hidratacion de la cal viva obtenida por calcinacién de
calizas con adecuada proporcién de silicatos y aluminatos de calcio, que
aseguran en contacto con el agua el endurecimiento de los morteros.

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque
hayan sido aprobados en los ensayos respectivos.

Las cales hidraulicas seran de marcas de primera calidad reconocida. Se
aceptaran unicamente materiales envasados en fabrica y en el envase original.
Se ajustaran a las normas IRAM 1508 - 1516.

Cal aérea

Es el producto de la disgregacion de rocas calcareas, con impurezas,
calcinadas a temperaturas de aproximadamente 900 grados produciendo la
disociacion del carbonato de calcio en anhidrido carbonico y 6xido de calcio. El
primero se elimina con los gases de la combustién quedando como residuo
final el 6xido de calcio, conocido como cal viva.

Se usaran cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberan ajustarse
a las normas IRAM 1626.

Cemento comun

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos de
primerisima calidad .Se los abastecera en envases herméticamente cerrados,
perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica de
procedencia.

El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos,
sobre pisos levantados y aislados del terreno natural.

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, sera rechazado y debera
ser retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificado la Contratista por
parte de la Inspeccion de Obra. Igual temperamento se debera adoptar con
todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier causa se
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Los cementos responderan a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617.

Cemento de albaiiileria PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Podra utilizarse para la preparacion de morteros destinados a la construccién
de paredes de ladrillos, revoques exteriores y trabajos de albanileria en
general.

El cemento de albanileria se recibira en obra en envase original de fabrica y
respondera a la norma IRAM 1685.

Cemento de frague rapido

Se utilizara en la obra con el consentimiento previo de la Inspeccion de Obra.
Como los cementos comunes deberan proceder de fabricas muy acreditadas,
ser de primera calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con
el sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.
La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y
terminara el fraguado a los 30 minutos.

Cascotes

Los cascotes para utilizarse en hormigones de contrapisos provendran de
ladrillos (o parte de los mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios
y angulosos. Su tamafo variara entre 2 a 5 cm. aproximadamente.
Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de
paredes ejecutadas con mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse previa
aprobacioén por parte de la Inspeccion de Obra.

Hidréfugos

Se denominan hidréfugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan
al agua de mezclado de los morteros y hormigones a fin de aumentar su
impermeabilidad.

Los hidrofugos deberan cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1572, y
su empleo aprobado por la Inspeccién de Obra.

La forma de utilizacién y la determinacién de las cantidades que deberan
agregarse al agua de mezclado deberan hacerse siguiendo para cada tipo de
material de acuerdo a las instrucciones del fabricante y a la que en cada caso
establezca la Inspeccion de Obra.

Se autorizara unicamente el uso de hidréfugos que contengan en su
composicidn materias inorganicas y que actuen por accion quimica.

Bloques de Hormigon:

Seran de hormigén vibro — comprimido de 15 x 20 x 40 cm, los cuales seran
macizados en su interior con una mezcla de concreto con refuerzos verticales
de varillas de hierro del 12 en lo vertical y dos varillas de 8 mm de diam. Cada
tres hiladas.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Ejecuciéon de mamposterias:
Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados
en los planos, de acuerdo a las reglas del buen arte sin alabeos ni resaltados

que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrilmgEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los necesarios
para la correcta trabazén y en absoluto el uso de cuartos. Las molduras y
perfiles seran de ladrillos convenientemente cortados. Las medias piezas seran
cortadas a maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las
reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten
bien horizontales y de trabazén perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la
pared, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes
de uso.

Las paredes que deban ser trabadas , nos referiremos a las del sector
seguridad que lo haran a un paramento de hormigén armado, al no existir la
posibilidad de trabarlos deberan estar anclados a dicho tabique de hormigén
mediante pelos de hierro que deberan dejarse previstos al momento de
encofrar el tabique,

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento, las que tendran un régimen de quince a veinte revoluciones
por minuto. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracion a mano,
pero debera solicitarse previamente la expresa autorizacién de la Inspeccion de
Obra. En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre una cancha
metalica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccion de Obra.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques:

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria
deban empalmarse con muros o columnas de hormigobn se asegurara su
vinculacion mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de diametro 8
mm. y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos.
Estos pelos se colocaran en el hormigdn agujereando los encofrados por medio
de mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden
totalmente adheridas al hormigén de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en
qgue no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, de
ser necesario debera presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el
detalle de los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Bases para equipos:

La Contratista debera ejecutar todas las bases, bombas, equipos en general,
de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Seran de hormigén armado
de las dimensiones que oportunamente indique la Inspeccion de Obra, segun
se indica en planos, debiéndose prever todos los elementos para fijacion de los
mismos, asi como también las aislaciones y bases antivibratorias cuando los
equipos lo requieran.

En los casos que se construyan las bases de hormigdn se terminaran de
acuerdo al solado del local. En las aristas se colocaran guarda cantos de hierro
de 32 x 32 mm.

Protecciones: PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
Se tendran en cuenta recaudos especiales:
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Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes
recientemente ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para
evitar la erosion y lavado de las juntas del mortero.

Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran
los trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs.
anteriores, demoliéndose las partes dafadas. Si ha helado al empezar la
jornada o durante ésta, se suspendera el trabajo y se protegeran las partes
recientemente ejecutadas, como asi mismo en caso de preverse heladas
durante la noche siguiente a una jornada.

Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran
himedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el
mortero y durante 7 dias se regara abundantemente para que el proceso de
endurecimiento no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuras por
retraccion o baja resistencia del mortero.

De bloques de hormigén vibro-comprimidos

Se utilizaran para las mamposterias a realizarse en la obra de la Estacion de
Bombeo y Maestranza, tanto en la exterior (bloques de 20x20x40 cm) como de
la tabiqueria divisoria interna (bloques de 10x20x40 cm), dichos tabiques
contaran con refuerzos verticales formados por varillas de hierro de 12 mm de
diam. Y en forma horizontal con dos varillas de 8 mm de didm., cada tres
hiladas. Su terminacién interior y exterior sera con junta rasada, y llevaran tres
manos de pintura impermeabilizante.

Planilla de morteros y hormigones

A) Morteros de cemento

Tipo A Amure de grampas 1 parte de cemento
Amure de carpinterias. 3 partes de arena fina

Tipo B Capas aisladoras, carpetas bajo 1 parte de cemento
membranas, azotados y revoques 3 partes de arena clasificada
impermeables 1 Kg. hidréfugo batido con cada

10 litros de agua.

Tipo C Enlucidos impermeables, zocalos 1 parte de cemento
de cemento alisado, solados de 2 partes de arena fina
concreto interior de tanques

B) Morteros hidraulicos
Tipo G Mamposteria en general 1/4 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

Tipo G' Alternativa 1 parte de cemento
7 partes ¢ @rerZI%etiapg240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Tipo H Jaharro b/ revestimiento, 1/2 parte de cemento
Mamposteria reforzada 1 parte cal hidraulica

4 partes de arena gruesa

Tipo H' Alternativa albafileria 1 parte de cemento
5 partes de arena mediana

Tipo | Colocacion de pisos de mosaicos, 1/4 parte de cemento

losetas, revestimientos 1 parte cal hidraulica
3 partes de arena mediana

Tipo I' Alternativa Mezcla adhesiva para
revestimientos (3 Kg. /m2)

C) Hormigones no estructurales
Tipo AA Contrapisos en general 1/8 parte de cemento
Banquinas 1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena gruesa
8 partes de cascote de ladrillo o
canto rodado

Tipo AA' Alternativa idem 1 parte cemento de albafiileria
4 partes de arena mediana
8 partes de cascote de ladrillos

Tipo BB Contrapisos sobre losas 1 parte de cemento
6 partes de granulado volcanico
o}
arcilla expandida (*)
(*) granulometria a determinar
por la Inspeccion de Obra.

A3 - AISLACIONES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones

horizontales dobles sobre mamposteria, las horizontales contra humedad

natural con presion negativa, la aislacién horizontal bajo locales humedos, la

aislacion horizontal y vertical en interior de tanques y toda aquellas otras que

aunque no figuren expresamente mencionadas en esta especificacion y/o en

planos sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto

observaran las mismas prescripciones.

Por lo tanto se entiende que la Contratista debera asegurar las continuidades

de todas las aislaciones en forma absoluta. PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Realizacién de los Trabajos

Los trabajos que en este pliego se contemplan estan referidos particularmente
a la reparacion de aquellas aislaciones que se encuentren dafadas ya sea por
problemas propio del paso del tiempo, reparaciones mal realizadas o por falta
de las mismas. Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies humedas,
las cuales deberan estar perfectamente limpias eliminandose todo vestigio de
polvo, grasas, restos de pinturas, etc.

Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminaran las manchas de salitre con
agua y cepillo de acero.

Caracteristica de los Materiales

Los materiales especificos a usarse en estos trabajos son los hidréfugos que
se adicionan al agua de empastado de las mezclas previa aprobacion del
inspector de Obra. Cuando se mencionan cemento, arena, agua e hidréfugos,
deberan cumplirse las especificaciones mencionadas en el Capitulo 5:
Mamposteria.

Aislacion Horizontales para Humedad Natural Bajo Pisos

Todos los pisos que estén en planta baja en contacto con la tierra deberan
estar aislados. Sobre el correspondiente contrapiso, se pondra una capa
aisladora horizontal que estara unida a la capa vertical interior. Se ejecutara
con una mezcla formada por una parte de cemento Pértland, tres partes de
arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidrofuga de marca
reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la
proporcion indicada por el fabricante.

Las superficies sobre las cudles se aplicaran los tratamientos deberan estar
perfectamente limpias eliminandose todo vestigio de polvo, grasa, restos de
pintura, etc. Se utilizaran agentes desencofrantes hidrosolubles.

Si no se tomaran estas precauciones, se debera arenar la superficie.

La aislacion recorrera horizontal y verticalmente toda la superficie del recipiente
y se realizara mediante un mortero formada por una parte de cemento portland,
tres partes de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de
marca reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en
la proporcién indicada por el fabricante.

Impermeabilizaciéon de Locales Sanitarios

Para impermeabilizar losas de hormigdén armado en locales sanitarios y vertical
(hasta 15 cm. de la losa de hormigdn armado) se realizara sobre los mismos
una doble capa aisladora. La primera, sobre la losa con anterioridad a la
ejecucion del contrapiso, la segunda, sobre el contrapiso y unida verticalmente
a la anterior y a los azotados bajo revestimientos. Se verificara la adherencia
de la mezcla de asiento de los pisos ceramicos con el dopaje necesario de
cemento a fin de evitar que durante el pulido de los mosaicos no se despegue
la mezcla de asiento de la carpeta impermeable.

Aislacion Vertical sobre Muros Medianeros
Donde el paramento esta en contacto con la tierra o donde el desnivel entre
solados o entre terrenos y solado contiguo, exceda de PNMEG2MENNAPEPA0IGBHEBA-DPAMIY SPGP
aislacion aplicada al paramento y unida a la capa horizontal.
16
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Dicho paramento sera revocado por mortero constituido por: 1 parte de
cemento, 3 partes de arena mediana, dosado con hidréfugo de marca
reconocida. El espesor del revoque sera de 1 cm. como minimo.
Posteriormente, se aplicaran tres manos de Asfasol o equivalente de un
espesor minimo de 3 mm., dadas en caliente.

Azotado Hidréfugo

Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimientos llevaran
azotado hidréfugo previo al revoque grueso, como también las que recibiran,
ceramicos, azulejos, etc., en locales sanitarios y en las canaletas destinadas a
recibir caferias.

Impermeabilizacion de Terrazas /Azoteas

Debera tratarse la superficie de la losa de hormigdn armado para que quede
libre de polvo e imperfecciones. Sobre ésta se aplicaran dos manos de pintura
asfaltica a modo de barrera de vapor. Una vez seca se colocaran planchas de
poliestireno expandido de 5cm de espesor y no menos de 25kg/m3 de
densidad, sobre la cual se procedera a ejecutar el contrapiso de pendiente.
Este sera del tipo alivianado, con perlas de polistireno expandido y debera
tenerse especial cuidado en la perfeccion de su terminacion puesto que sobre
él se colocara un manto de membrana geotextil. Para aportarle mordiente a la
membrana, debera ser pintada con pintura asfaltica arenada, y luego de esto
se procedera a la realizacion de la carpeta de concreto de 4 cm de espesor.
Previa limpieza de polvo de la superficie, se terminara la impermeabilizacion de
la terraza/azotea con no menos de 5 manos de membrana liquida
impermeabilizante con poliuretano tipo “SIKALASTIC 5607, la cual se aplicara
con venda-velo en toda su superficie, incluyendo la totalidad de la cargas.

BABETAS: Las babetas deberan ser redondeadas, eliminando angulos vivos y
se dejara prevista en el interior de la pared.

A4 - JUNTAS DE DILATACION

En hormigon

Las presentes Especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la

Contratista, estén o no indicadas en los Planos sean necesarias para el mejor

comportamiento de los solados, para la libre expansion y retraccion a los

efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados,

durante su construccion como asi también a través de la vida de los mismos

por la accién de las variaciones de la temperatura, vibraciones de pisos,

movimientos de suelo, etc.

Para su ejecucion, debera hormigonarse conjuntamente con las losas o vigas,

placas de poliestireno expandido.

Posteriormente se colocara un sellador, capaz de no escurrirse en una junta

vertical, de 4cm x 2,5cm a una temperatura de 82° C. En caso de no existir

especificacién o si asi lo determinara la inspeccién de obra se

La técnica de aplicacion de los materiales, culfbs=EGig0s8-kKd25adkeaEBA-DPAMIY SPGP

seguidamente, debera ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al
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respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacidon propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos poli
sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberan dilatarse sin fallas
adhesion ni cohesion. La aplicacion se hara con pistola de calafateo limitando
s6lo a los casos imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplos sin pistola.
El curado se hara a temperatura ambiente, con la Unica condicion de que la
junta esté limpia y seca. En general, seran del sistema llamado “dos
componentes”, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado,
activa y cura al sellador en donde éste halla sido aplicado, exigiéndose en
todos los casos, mezclados mecanicos. Deberan seguirse estrictamente las
indicaciones del fabricante de estos productos y tendran el color indicado por al
Inspeccién de Obra. En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de
polvo, mezclas, cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc). Ademas
deberan obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o
picarse todo material sobrante. Una vez conseguido lo indicado
precedentemente, se aplicara imprimador recomendado por los fabricantes tipo
Rakoprim o equivalente.

No obstante utilizar selladores que no manchen, se emplearan cintas de
proteccion para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como sean
posible después que la junta halla sido rellenada y antes de que el sellador
comience a fraguar.

Las juntas tendran un enrasado perfectamente a filo de los solados sin excesos
ni defecto de material sellador.

Como materiales de respaldo se  utilizaran poliestireno expandido o
Compriband o equivalente. Estos seran nuevos y de calidad superior y no se
permitira el empleo de materiales tipo aceitoso. Previamente se limpiaran
prolijamente las superficies de contacto, colocandolos luego a presion para
llenar totalmente el vacio donde se colocan.

En pisos interiores, se procedera de igual forma, pero utilizando solias de acero
inoxidable 75/2mm. con tornillos de bronce cromados de cabezas fresadas. El
vacio se rellenara con sellador.

En pisos exteriores se deberan ejecutar juntas constructivas de dilatacion vy
contraccién en todas las veredas, senderos y expansiones exteriores. La
ubicacion definitiva de las juntas sera aprobada por la Inspecciéon de Obra. En
los casos que corresponda y a juicio de la Inspeccion de Obra, la ejecucion de
las juntas de dilatacion comprendera el corte pasante de los contrapisos, con
un ancho no mayor de 20 mm.

En Contrapisos
Tendran 1cm. de espesor y se sellara con masilla tipo SILPRUF o equivalente,
previa limpieza profunda de la junta. Podran imprimarse las superficies,
diluyendo la masilla hasta la consistencia de una pintura. Dejando secar 15
minutos se procedera a aplicar la masilla, la que sera espolvoreada con un
mortero seco para servir de mordiente a la aplicacién posterior de los solados.
Los contrapisos sobre tierra, contaran en todo su espepprErroagsda peas-d®EBA-DPAMIY SPGP
5 x 5mts. Como maximo, con juntas, de 1,5 cm de espesor, para
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posteriormente sellarlas, previa limpieza, con poliuretano expandido; una vez
seco, se sellara con Thiocol o masilla equivalente.

| A5 - REVOQUES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques
interiores, que se especifican en las planillas de locales y todos los revoques
exteriores

( si existieran ), indicados en los planos generales y detalles, deberan ademas
considerarse cualquier tarea que no habiendo sido especificada pero se
considera pertinente deba ser realizada, quedando a determinacién por la
inspeccion de obra, previa consulta a los proyectistas.

Realizacion de los Trabajos

No se procedera a la ejecucion de revoques en paredes ni tabiques hasta que
se haya producido su total asentamiento. Los paramentos de las paredes que
deban revocarse, enlucirse o juntarse, seran preparados de acuerdo a las
reglas del arte y antes de proceder a aplicarse el revoque deberan efectuarse
las siguientes operaciones:

Se ubicaran y limpiaran todas las juntas

Se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y
eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la
superficie

Debera humedecerse suficientemente la superficie de los bloques y todo
paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Todo muro que no tenga terminacién especialmente indicada en la planilla de
locales, y que no vaya a la vista, sera por lo menos revocado con mezcla
comun a la cal, de acuerdo a lo que se detalla mas adelante, segun sea interior
o exterior.

Los revoques o enlucidos, seran perfectamente a plomo, tendran aristas y
curvas perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El espesor minimo de los revoques sera de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5
milimetros al enlucido, que solo podra ser ejecutado cuando el jaharro haya
enjuntado lo suficiente.

Con fin de evitar los remiendos, no se revocara ningun paramento, hasta que
todos los gremios hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir
remiendos estos seran realizados con todo cuidado y prolijidad.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o
aristas y la horizontalidad del cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque en el ambito de los
zocalos, para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la
superficie revocada.

Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en
este pliego deberan realizarse de acuerdo a las especificaciones de los
fabricantes y de la Inspeccién de Obra. PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Caracteristica de los Materiales
Los materiales y morteros a usarse en este rubro se encuentran especificados
en el Capitulo 3: Mamposterias.

Revoques Interiores

Antes de comenzar el revocado de un local, la Inspeccion de Obra verificara el
perfecto emplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las
mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, llamando la atencion al
Contratista si éstos fueran deficientes para que sean corregidos por ella.
Encuentros y separadores: Los encuentros de paramentos verticales con
planos horizontales de cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o
acabados en general, y toda otra solucion de separacion o acodamientos
relativos a encuentros de superficies revocadas, se ajustaran a los detalles
expresos que los planos consignen en este aspecto. En caso de no
especificarse nada al respecto en los planos, se entendera que tales
separaciones o acodamientos, consistiran en una bufia de 2x1 cm.

Revoques gruesos o jaharro

Sobre las superficies de las paredes que correspondan se ejecutara el revoque
grueso o jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a
la construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara
con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor maximo de
revoque grueso no podra superar los 2 cm.

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o
carton de amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores
desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacion por el
exceso de temperatura.

Cuando se deba aplicar previamente aislamiento hidréfugo (bajo revestimiento)
el jaharro se aplicara antes de que comience su frague.

Revoque grueso bajo revestimiento: Bajo ceramicos, en los locales
sanitarios, se ejecutara, previamente a la colocacion del revestimientos, un
jaharro de mezcla de 1 parte de cemento y 3 de arena y se los asentara con
mezcla compuesta por V4 parte de cemento, 1 de cal aérea y 4 de arena fina

Alisados impermeables para tanques y revestimientos sanitarios: Cuando
asi se lo especifique se colocaran enlucidos impermeables sobre un jaharro de
20 mm de espesor con una mezcla 1:2 de cemento y arena para aplicar luego
el enlucido con una mezcla 1:1 de cemento y arena.

Antes de la aplicacion del jaharro se preparan los paramentos procediendo a
retirar residuos extrafios y remanentes de hierros, alambres, etc. EI mortero
que se utilizara en la ejecuciéon de estos enlucidos se terminara con lana de
acero y cucharin. El enlucido tendra un espesor de 5 mm.

REVOQUES EXTERIORES PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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En los frentes de viviendas que rodean las plazas y que debieran ser
reparados, antes de realizarlos, se ejecutara un azotado de mortero de 1 parte
de cemento y 3 de arena con agregado de hidréfugos de la mejor calidad, y de
un espesor no inferior a 5 mm.

Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para
facilitar su adherencia, se extendera una capa de revoque grueso o jaharro del
tipo indicado en la planilla de morteros, en un espesor de 10 mm. como
minimo.

Grueso a la cal con azotado hidréfugo:

Este revoque llevara un mezcla tipo 1:1:5 cemento portland: cal hidraulica:
arena), rayado horizontalmente.

No se admitirdn aquellos que presenten roturas, fallas, suciedad o
irregularidades.

La composicion y el espesor del revoque grueso deben ser siempre iguales,
para evitar diferencias de absorcion y efectos de manchas una vez que
aplicado el revestimiento. El dosaje de las fajas debe ser el mismo que el de
los pafios.

En el caso de revoques nuevos, dejar estabilizar los mismos entre 10 y 15 dias.
Terminar los gruesos bien planos, a plomo y con prolijidad en frisos, cornisas,
rebajes, goterones, etc.

A6 - REVESTIMIENTOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provisién y colocacion
de los revestimientos indicados en las planillas de locales

La Contratista debera incluir en el precio, la incidencia derivada de la
colocaciéon de terminaciones especiales, asi como de la selecciéon de los
elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento
respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de
bronceria.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la
forma que en cada caso se indica en la planilla de locales.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y
vitreos y en general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequefas
dimensiones, antes de efectuar su colocacién debera prepararse el respectivo
paramento con el jaharro indicado.

La colocacion del material se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la
pared un azotado impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de

acuerdo a lo especificado en el capitulo de Revoques. Si se opta por la
colocacién con adhesivos plasticos tipo Klaukol o siriérés2038cE25gAle® EBA-DPAMIY SPGP
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debera quedar perfectamente fratazada y su espesor debera ajustarse con la
capa de asiento que no existira si se opta por el adhesivo.

La colocaciéon se hara partiendo con elementos enteros desde una de las
aristas de terminacion hasta el proximo quiebre de la pared. En cualquier
quiebre o arista del paramento a revestir se cortaran las piezas bien a plomo y
produciendo juntas perfectamente paralelas a la linea de quiebre.

La continuacién del paramento se hard con un corte en forma de que en
conjunto los dos pedazos, el de terminacidon contra la esquina y el de
continuacion del quiebre, constituyan una pieza completa.

Las piezas se colocaran a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas
procurando un asiento perfecto de cada pieza, rechazandose aquellas que
suenen a hueco una vez colocadas.

Se tendra en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas:

El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zécalo, estaran sobre
una misma linea vertical. El revestimiento y el revoque estaran separados por
una bufiade 1 cm. x 0,5 cm.

Los recortes del revestimiento, alrededor de cafos, se cubriran con arandelas
de acero inoxidable.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo
revestimiento del local, si no hay indicacion en contrario.

Los muebles que estén colocados en locales revestidos, se terminaran
interiormente con el mismo revestimiento, salvo indicacién en contrario.

Una vez terminada la colocacion debera empastinarse todo el conjunto con una
pastina al tono.

Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las
bocas de luz, canillas, toalleros, etc.

La Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que no
estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas
defectuosas.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra antes de comenzar los
trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el
criterio de colocacién del mismo y la posicidon con respecto a éste que deberan
observar para su puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc.,
de tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas.

Protecciones: Todas las piezas deberan llegar a la obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras y mantenerse asi hasta la
recepciéon de la obra.

A tal fin, la Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales
propdsitos, apelando a todos los medios de protecciéon que fueran necesarios,
siendo responsable por la colocacién y el mantenimiento de todos los
revestimientos.

Muestras: Con la debida anticipacion, la Contratista presentard para la
aprobaciéon de la Inspeccion de Obra, las muestras de cada tipo de
revestimientos con las medidas, el color y calidad exigidas, las cudles quedaran
en obra y serviran como elementos testigos o de contraste para todo el resto de
los elementos. La Inspeccion de Obra podra exigir la gjep@Emgle1tras?as-GOEBA-DPAMIY SPGP
muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas especiales, la
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resolucion de encuentros, asi como el perfeccionamiento de detalles
constructivos no previstos.

La contratista una vez obtenida la aprobacion de la muestra, sera responsable
de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la
muestra aprobada. La Inspeccion ordenara el retiro de los mismos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las cacteristicas
de la muestra aprobada.

Al adquirir el material para los revestimientos, la contratista tendra en cuenta
que al terminar la obra debera entregar al propietario piezas de repuesto de
todos ellos, en cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada
de cada uno de ellos. Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la
reserva sera del 5 por ciento. La cantidad minima sera de 1 m2.

Ceramicos

Se utilizaran en Maestranza, y seran de 20 x 20 cm blanco de primera calidad.
Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin
alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color
uniforme y sus aristas seran rectas.

Las piezas seran de las denominadas de primera clase, debidamente
seleccionadas cumplimentando la norma IRAM 12533.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios
de los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana,
cuarteado en la vista del ceramico, decoloracion de la misma, hoyuelos,
puntos, manchas, ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25%
de la remesa, esta sera rechazada automaticamente. Se entregaran en obra
embalados en esqueletos o envases en los que debera leerse claramente las
caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas,
etc.)

Se estipula desde ya que se considerara incluida en los precios pactados, la
seleccidn necesaria a los fines expresados precedentemente.

Su colocacion sera con pegamento de base cementicia tipo perfecto Klaukol o
equivalente superior.

Las juntas seran cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y color
idem, conformando un plano aséptico y uniforme de acuerdo a las indicaciones
de la Inspeccién de Obra.

La colocacion se hara partiendo con elementos enteros desde una de las
aristas de terminacion hasta el proximo quiebre de la pared. La continuacién
del paramento se hara con un corte tal que en conjunto constituyan una pieza
completa.

En caso no haya indicacion de altura, el revestimiento llegara hasta cielorraso

| A7 - CIELORRASOS — No Aplica |

‘ A8 - CONTRAPISOS Y CARPETAS |

OBJETO DE LOS TRABAJOS PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos y carpetas indicados en planos y planillas de locales, con los
espesores alli indicados. Independientemente de ello, la Contratista esta
obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez
efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las
juntas de contraccidn que correspondan, aplicando los elementos elasticos
proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Previamente a la ejecucion de los contra pisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extranas de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacion de la Contratista de verificar los niveles de las
losas terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias
que emerjan mas de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de losa
terminada.
Los contra pisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes
que se requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberan tenerse
particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida
al exterior.
En los locales sanitarios o humedos donde estén previstos desaglies para
escurrimientos de las aguas sobre el piso, se colocara sobre el contra piso una
capa de mortero hidraulico de 3 cm. de espesor formado por 1 parte de
cemento, tres de arena clasificada e hidréfugo en proporcion de 1 kg por cada
10 Its de agua. La capa se prolongara por las paredes hasta la altura de los
zb6calos empalmando con el azotado impermeable de las paredes. Igual
prevencion rige para los contra pisos sobre tierra.
Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvaran mediante el relleno
con los mismos tipos de mezclas utilizados para los contra pisos.
Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se
haran asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los
locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm
por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local
vecino.
Todos los contra pisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las cafierias,
cajas, piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las
losas de los entrepisos.
Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establezca y
con los materiales que se especifiquen en cada caso y con las caracteristicas
fijadas para cada uno de ellos en el capitulo 3. El hormigdn sera algo seco y se
colocara apisonando su superficie.
Al ejecutarse los contra pisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacién, aplicando los dispositivos elasticos con sus
elementos de fijacidon, que constituyen los componentes mecanicos de las
juntas de dilataciéon. Se rellenaran los intersticios creados con el material
elastico, de comportamiento reversible, garantizando gy Eo2eeR/ati®B240)-6MEBA-DPAMIY SPGP
todo caso diferirse estos rellenos para una etapa posterior.
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Estas juntas de dilatacion estaran en total correspondencia con los que se
proyectaron para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o
cuando las dimensiones de los pafios lo aconsejen técnicamente, estén o no
indicadas en los planos.

Se prestara particular atencion a las juntas perimetrales de encuentro entre los
contra pisos y el hormigdn o las mamposterias.

Posteriormente se aplicara la capa aisladora indicada en el Capitulo de
aislaciones.

Contrapiso de cascote

Antes de ejecutarse el contra piso debera realizarse un desmonte del terreno y
luego se realizara un relleno de tosca compactada de 30 cm, con la precaucion
de mantener los niveles indicados en planos y planillas.

La ejecucion de los contra pisos se realizara previa autorizacién de la
Inspeccién quien comprobara los trabajos de consolidacion del terreno
mediante un apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran de H° de cascote empastado con un minimo de 12 cm de
espesor, asentado siempre sobre suelo de tosaca compactada seleccionada,
segun se indica en el CAPITULO 1 Nivelacion y Compactacion, y estaran
constituidos por:

1 parte de cemento, 3 partes de arena y 7 partes de piedra partida de
granulometria 6:20.

Las paredes que lo encuadren deberan ser revocadas hasta la altura de los
z6calos con mortero 1 : 2.

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo
1,5 cm. por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del
local vecino.

Contrapiso Alivianado
Contrapiso sobre Losas.

Exteriores: Se ejecutaran en su totalidad con agregado liviano, empastado en
hormigonera. Tendra un espesor minimo de 5cm en base de canaleta y/o
embudos y una pendiente no menor al 1%.

Se debera realizar juntas de dilatacién marcando panos de acuerdo a modulo
estructural, rellenandose con poliestireno expandido hasta nivel del contrapiso.
Los contrapisos se ejecutaran con una sola base alivianada, compuesta por:

1 parte de cemento portland, 1 parte de arena mediana, 5 partes de
poliestireno expandido (en copos o perlas).

Carpeta de Cemento

Se ejecutara una carpeta de cemento sobre los correspondientes contrapisos
en un plazo no inferior a 8 dias de ejecutado el contrapiso.

Se hara una primera capa de 2 cm de espesor como minimo con mortero
constituido por 1 parte de cemento Pértland, 3 partes de arena mediana y

dosado con hidréfugo equivalente al 10 % en el agua Igl?l@@Eﬁ%&lﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁEBA-DPAMIYSPGP
se amasara con una cantidad minima de agua y sera comprimida cuidando la
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nivelacion. Antes del fragle de la primera capa, se aplicara una segunda de 2
mm de espesor con mortero constituido por 1 parte de cemento Pértland, 3
partes de arena fina e hidrofugo. Esta segunda capa se alisara hasta que el
agua refluya sobre la superficie.

En los angulos, esquinas y lineas de quiebre, debera incorporarse metal
desplegado, a fin de evitar el agrietado o fisurado de la carpeta.

Banquinas Bajo Mesadas y Placares
Salvo que se especifique lo contrario, se ejecutara una banquina de 0,10 m de
espesor bajo mesada de granito y en el interior de los placares.

A9 - PISOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZAR

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provision, ejecucion
y/o montaje de todos los solados indicados en las planillas de locales y planos
respectivos.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos, etc., para ejecutar
los trabajos tal como estan especificados estén o no enunciados
expresamente.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion
de las diferentes piezas del solado asi como terminaciones o cualquier otro
concepto

sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo
tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las
colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar la ejecucidon de los solados, la Contratista debera presentar
muestras de cada uno de los materiales y obtener la aprobacion previa de la
Inspeccién de Obra.

Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un
tablero especial y serviran de testigos de comparacion para la aceptacion de
las distintas partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccion de
Obra.

Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en
cada caso.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas
segun las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y/o
memoria, y que complementariamente la Inspeccion de Obra indique en cada
caso.

Los que se construyan con baldosas, mosaicos, etc., de forma variada

responderan a lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o en los
planos de detalles y/o memoria respectivos. A los finéd Id&>s10kp1dba?dn; GHEBA-DPAMIY SPGP
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superficie de los pisos sera terminada en la forma que se indique en planos y
planillas.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccién de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los
mismos, para proceder de acuerdo a ellas y presentar la Contratista planos de
despiece para su aprobacion, en los casos que sea requerido.

Los materiales usados para la colocaciéon de los solados se encuentran
especificados en el CAPITULO 3, Mamposteria.

En los locales en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccién, estas se
construiran de exprofeso de tamafo igual a una o varias piezas y se colocaran
reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.
En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagues,
etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio de los mosaicos, se
las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con
piezas cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma
manual.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y
conservarse en esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos
la Contratista arbitrara los medios de proteccidon necesarios, tales como el
embolsado de las piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros
adecuados.

En oportunidad de la recepcién de la obra, la Inspeccion de Obra podra
rechazar aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo
de responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al
solo juicio de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda
los materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran
un aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles
establecidos en los planos u ordenados por la Inspeccion de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo
de los zo6calos, salvo expresa indicacidn en contrario.

En las veredas y patios descubiertos se dejaran juntas de dilatacién que
interesaran también los contrapisos, las que se rellenaran con sellador indicado
o similar, que apruebe la Inspeccién de Obra, quien indicara asimismo la
ubicacién de las juntas.

En las uniones de los pisos de distintos materiales, sino esta prevista solia, se
colocara una pieza de bronce, acero inoxidable o el material que considere
conveniente la inspecciéon de obra.

JUNTAS DE TRABAJO
Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la
Contratista, estén o no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados, sean interiores o exteriores, para la libre
expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o
trabajos de los solados, durante su construccion como Esigen?oiEs1a tragés-dOEBA-DPAMIY SPGP
la vida de los mismos por accién de las variaciones de la temperatura.
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Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacién-contraccién, se ajustaran a
las reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones de la
Inspeccién de Obra, del Presente.

Las juntas tendran 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera
constante de 12 mm.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican
seguidamente, deberan ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al
respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos poli
sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberan dilatarse sin fallas de
adhesion ni cohesion. La aplicacion se hara con pistola de calafateo limitando
solo a los casos imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplas sin
pistolas. El curado sera a temperatura ambiente, con la unica condicién de que
la junta este limpia y seca. En general seran del sistema llamado dos
componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado,
activa y cura al sellador en donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en
todos los casos, mezclados mecanicos. Deberan seguirse estrictamente las
indicaciones que indique la firma fabricante de estos productos y tendran el
color indicado por la Inspeccion de obra.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas,
cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc.). Ademas deberan
obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse
todo material sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se
aplicara imprimador recomendado por los fabricantes tipo Rakoprim o
equivalente, debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10 horas después de
aplicada la imprimacion.

No obstante utilizar selladores que no manchen, se emplearan cintas de
proteccién para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como sea
posible después que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador
comience a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente Ila
compresion del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los
puntos de las superficies de contacto de las juntas, asi como un enrasado
perfectamente a filo con los solados, sin excesos ni defectos de material
sellador.

Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o Compriband
0 equivalente. Estos seran nuevos y de calidad superior y no se permitira el
empleo de materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las
superficies de contacto, colocandolos luego a presion para llenar totalmente el
vacio donde se colocan.

Plaza Arielito Candia y triangulo chico
Bloque articulado intertrabado

En las areas indicadas en planos y planillas (calle pélinteB#0de- 1432pra6DEBA-DPAMIY SPGP

previo movimiento de suelos a efectos de referirlas a los niveles indicados, se
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colocaran bloques articulados intertrabados tipo Blokret de hormigébn armado
articulado, rectangulares, con cordén de confinamiento y su colocacion sera tipo
“Espina de Pescado”, la imagen ilustra el modo y los colores a colocar, este ira
sobre compactado de tosca de 0.50 mt como minimo, y cama de arena segun
especificacion del fabricante.

Imagen a modo ilustrativo

Solado de Hormigén

Se ejecutara un piso de hormigon 1:3:3, cemento, piedra y arena de 8 cm de
espesor sobre terreno natural compactado, exento de componentes organicos,
con malla sima de 4,2 de 15x15. La terminacion sera a la llana mecanica. Se
ejecutaran respetando los niveles finales de piso y las pendientes de
desagues correspondientes.

Las juntas seran de bitumen asfaltico, se materializaran convenientemente
para ejecutar pafos de hormigdn de un maximo de 12 m2 (en relacién proxima
a 3 m. x4 m.), las mismas deberan poseer 0, 02 m de espesor.

En donde se indique en los planos. la terminacién sera con cepillo Texturizador.

Glooi®n11125240@PEBA-DPAMIY SPGP
ilustrativo
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Lajas de cemento
Se colocaran segun planos y seran de 50 x 50 cm, con bordes rectos y espesor
de 4 cm, sobre Contrapisos de cascote y suelo compactado de tosca.

Piso Cancha Multipropésito

El terreno debe ser compactado por medios mecanicos para garantizar el buen
asiento de la solera, elemento sobre el cual se construira la cancha. Esta se
puede instalar directamente sobre la solera o ejecutando un zuncho perimetral.
En caso de construir un zuncho perimetral debera armarse con varillas de al
menos 6 mm de diametro y solera de 12 cm de cemento armado con malla
simple de acero y mortero de hormigén. En caso de construir la cancha
directamente sobre la solera, ésta debera tener un espesor minimo de 15 cmy
estar armada con una malla interior. La solera se rematara con pavimento
poroso de 5 cm de canto elaborado in situ con gravilla ligera seleccionada y
mortero de cemento, extendido y nivelado para obtener las pendientes
necesarias para la evacuacién de aguas, en caso de tratarse de drenaje
horizontal. Si se ejecuta la solera a dos aguas se realizaran las pendientes
hacia las bandas de la pista. De este modo, para pendientes de un 1% la
distancia entre el punto mas alto (eje central longitudinal de la pista) y el punto
mas bajo (bandas) sera de 5 cm, resultando imperceptible para los jugadores.
Todos estos elementos conforman lo que se denomina subbase, cuya
construccion es de vital importancia para la obtencion de una cancha en
optimas condiciones de juego. Errores cometidos en la subbase y relativamente
faciles de resolver durante la fase de construccion (como por ejemplo
hundimientos o abultamientos en la superficie), son trasladados el pavimento
final y muy dificiles de solucionar una vez instalado éste. Las canalizaciones
para el cableado de la iluminacion pueden esta en el interior de la solera o0 en
zanjas perimetrales que lleven el cableado de iluminacion hasta la caja de
mando o proteccion.

Rampa Discapacitados
Se ejecutara segun planos y sera de hormigoén texturizado.

PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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~ Imagen a modo ilustrativo

Estacién de bombeo y Edificio Maestranza
Solado de Cemento Alisado

El producto a utilizar debera cumplir con la Norma IRAM 1522, corroborando
que la resistencia de los pisos ferrocementados es de 4 a 6 veces mayor que
los pisos comunes de cemento.

Este piso se colocara donde indique la planilla de locales.

Previo a la realizacién del solado se realizara un escarificado mecanico, retiro
del polvo superficial y un puente de adherencia con materiales adhesivos del
tipo acrilico o epoxidicos. La dosificacion sera hormigén de 350 Kgs de
cemento 0,65 de piedra partida (diametro 0,5 a 1,5 cm) y 0,65 de arena gruesa
se colocaran en los lugares indicados en planos y se agregaran aditivos fibras
plasticas y armaduras. EIl espesor sera 5 cm. llevara en su interior un
entramado de un hierro de 4,2mm de diametro (tipo malla sima) cada 15cm.

El endurecedor superficial sera endurecedor metalico o equivalente de
Ferrocement S.A. color negro, segun planilla de locales con un consumo no
menor de 3 Kgs/m2.

El Curado se realizara mediante membrana incolora de curado tipo MCG de
Ferrocement o equivalente.

Colocacion del Hormigon, Terminacion superficial, y nivelacion  segun
instrucciones de Ferrocement S.A o equivalente.

Juntas en todo el solado se marcaran juntas cada 3 mts lo que permitira una
adecuada nivelacion del solado. El aserrado se realizara mediante maquina
con disco de diamante y el espesor y profundidad de la junta sera el que
indique Ferrocement o equivalente. PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Ensayos: se realizaran ensayos normalizados para garantizar adherencia y
resistencia del piso.

Ceramicos

En los pisos del Edificio Maestranza, se colocara ceramica 40 x 40 cm.

Seran de primera calidad y de 6mm de espesor como minimo. Las piezas
deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme
y sus aristas seran rectas.

Las piezas seran de las denominadas de primera clase, debidamente
seleccionadas cumplimentando la norma IRAM 12533.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios
de los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana,
cuarteado en la vista del ceramico, decoloracion de la misma, hoyuelos,
puntos, manchas, ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25%
de la remesa, esta sera rechazada automaticamente. Se entregaran en obra
embalados en esqueletos o0 envases en los que debera leerse claramente las
caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas,
etc.)

Se estipula desde ya que se considerara incluida en los precios pactados, la
seleccion necesaria a los fines expresados precedentemente.

Su colocacion sera con pegamento de base cementicia tipo perfecto Klaukol o
equivalente superior.

Las juntas seran cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y color
idem, conformando un plano aséptico y uniforme de acuerdo a las indicaciones
de la Inspeccion de Obra.

La colocaciéon se hara partiendo con elementos enteros desde una de las
aristas de terminacion.

En todos los casos donde por motivos de proyecto/disefio algun borde quede
libre, ya sea por desniveles, escalones, juntas de dilatacion, encuentros con
pisos de otro material, etc., debera colocarse una varilla guardacanto de acero
inoxidable del mismo espesor que el ceramico a modo de solia para proteger
los bordes de las piezas.

Pavimentacion de calles

Los pavimentos son estructuras compuestas por capas de diferentes
materiales, que se construyen sobre terreno natural, para permitir el transito
sobre ellos de manera segura, comoda y confortable.

A la capa de la superficie se la denomina capa de rodadura y es la que esta en
contacto directo con el transito. A las capas inferiores se las denomina base
(cuando tiene solo una) o base y subase cuando se tienen dos. Al terreno
natural se lo conoce como subrasante y es el encargado de soportar el
pavimento.

Pavimentos de hormigén:

Son pavimentos rigidos. Estan conformados por losas de hormigéon de no
menos de 15 cm de espesor, separadas por juntas WLHelo@8d8sl HardaaE EBA-DPAMIY SPGP
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base, subbase y subrasante. Se debe prestar especial atencion al disefo y
construccion de las subrasantes, subase y base para garantizar su capacidad
estructural, estabilidad, uniformidad, durabilidad, y regularidad superficial. El
objetivo de la base es proveer un soporte uniforme al pavimento. Posee una
vida util mas larga que el pavimento de asfalto. Los pavimentos de hormigén, al
tener una superficie plana alargan la vida de los vehiculos evitando que se
dafien y minimizando su mantenimiento. Los pavimentos de hormigon resisten
mejor las cargas transmitidas por los vehiculos pesados que los pavimentos de
asfalto. En las zonas de frenado y arranque de vehiculos pesados, el hormigdn
no se deforma.

Pavimento de hormigén con cordén cuneta

Se ejecutara la pavimentacion de las calles indicadas en planos y/o en
esquema de Memoria Técnico Descriptiva, con pavimento de hormigén con
cordon cuneta.

A10 - ZOCALOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provision, colocacion
y ejecucién de todos los z6calos indicados en las planillas de locales.

En los locales del sector administracion donde hubiere que reponer piezas
faltantes o dafiadas, debera ser la inspeccion de obra la encargada de aprobar
el material antes de su colocacion. Como también de tomar la decision si fuere
necesario del recambio de la totalidad de las piezas.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion
de las diferentes piezas de los z6calos asi como terminaciones, cortes, pulidos
y elementos y piezas necesarios para el montaje, amure o ajuste de los
mismos, estén o no indicados en los planos y/o especificados en el presente

pliego.

Zocalo para Piso Cemento Alisado.

Se haran segun se indica en la planilla de locales, de 0.10m de alto y se
construirdn con el mismo material del piso. Llevaran en caso que asi se
indicara, armadura compuesta por malla Sima 4,2 mm, 15 x 15 cm y seran de
un espesor minimo de 3 cm, color idem piso.

Se ejecutaran a plomo con el paramento.

Zécalo para Piso Ceramico

Estos zdécalos se colocaran en todos los locales que figuran con piso de
ceramico segun figuran en planilla de locales. Seran de 10 cm de altura, de
ceramico de primera calidad y de bordes idem piso. Se colocaran sobre
carpeta de cemento perfectamente nivelada, libre de impurezas y grasitud en
su superficie.

Se colocaran con junta recta, cerrada y empastinada al tono. Se adheriran con

pegamento de primera calidad y marca idem piso. Su juntas seran coincidentes
con la de los pisos y los uniones con piezas (zocalosPglEes0EnélbMmedR- @R EBA-DPAMIY SPGP
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otro plano (ej.: dando la vuelta en una pared) se haran cortando el espesor de
los mismos en bisel, es decir a 45° para que la arista quede conformada por
una sola linea de encuentro sin que se vea la superposicion y/o espesor de una
de las piezas.

Deberan tenerse especial cuidado de que todas las piezas sean de la misma
partida y por tanto tengan el mismo, debiéndose descartar todas aquellas
defectuosas, cachadas o que muestren alguna alteracién en su tonalidad y
superficie, escuadria, etc. La Contratista sera responsable del remplazo de
piezas por rotura ya sea a causa del transporte hasta pie de obra, como por la
manipulacion y/o mal almacenamiento de las piezas.

Después de terminada la colocacion y empastinado del piso, se lo debera
limpiar para dejarlo libre manchas, materias grasas, restos de material, etc. y
sera sometido a la Inspeccién de Obra para su aprobacion.

A11 - CUBIERTAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas
funcionalmente. Las cubiertas incluiran todos los elementos necesarios para su
completa terminacion, como ser: babetas, zécalos, guarniciones, platabandas,
baldosas, losetas, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos o
sean imprescindibles para la buena y correcta terminacion de la cubierta
adoptada.

La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacion de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles,
especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte severamente
observadas.

La omisidon de algun trabajo y/o detalle en la documentacion no justificara
ningun cobro suplementario; su provision y/o ejecucion debera estar
contemplado e incluido en la propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a
la calidad de los materiales y en su ejecucién, por el término de 10 (diez) afios.

Correran por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, o cualquier otro dafio a construcciones y/o equipos y no podra
alegarse como excusa que el trabajo se efectué de acuerdo a planos.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente especializado.
Previo a la ejecucion de las tareas, se le solicitaran los antecedentes
pertinentes.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera
cumplir la cubierta, caracteristicas de los materiales, fabricacion y montaje en
obra, estructura, zingueria y todo otro elemento necesario para la completa
terminacion de la cubierta, esté o no descripto .Antes de comenzar el trabajo la
Contratista presentara a la aprobacién de la Inspeccién de Obra tanto el calculo
de las estructuras y las uniones, que la contratistal I#€befE 8fikti2b240r6OEBA-DPAMIY SPGP
calculista y constructor y los planos de Ingenieria de detalle. Todos los
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elementos constitutivos de la cubierta, se efectuara de acuerdo al plan de
trabajos elaborado por la Contratista y aprobado por la Inspeccion de Obra y
comprende tanto la aprobacion de materiales como de las estructuras de
sostén y zingueria en caso de que asi se determinase.

La resolucién de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura de que
presentara la contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de
dicha cubierta para su aprobacién con treinta (30) dias de antelacion a la
iniciacion de los trabajos. Las secciones indicadas deberan considerarse como
minimas, no debiendo ser disminuidas bajo ningun concepto.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente especializado.
Previo a la ejecucion de las tareas, se le solicitaran los antecedentes
pertinentes.

Todos los conductos, tubos de ventilacidn, chimeneas y cualquier otro
elemento que atraviese la cubierta y emerja del techo, iran provistos de un
sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta proteccion
hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la
Inspeccién de Obra los detalles correspondientes. Asimismo, se observaran
idénticas precauciones para todos los perimetros y encuentros de cubiertas con
cargas, parapetos y vigas, etc.

El tratamiento para sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas,
ventilaciones y cualquier otro elemento saliente o pasante de las losas de
hormigén armado debera cumplir estrictas condiciones de seguridad.

Cubiertas Planas

Se consideraran cubiertas planas a todas aquellas que tengan una pendiente
menor al 10%.

Las mismas deberan responder a las siguientes consideraciones:

Pruebas hidraulicas de la cubierta Finalizadas las cubiertas se procedera a
efectuar la prueba hidraulica correspondiente, treinta dias antes como minimo
de la recepcién provisoria. Se realizara taponando todos los desaglies del
pano o de techo sometido al ensayo e inundando toda la superficie con la
maxima altura de agua que admita la capacidad portante de la estructura y
altura de las babetas.

La prueba durarad no menos de 24 horas, manteniendo una guardia permanente
para destapar los desaglies en caso de filtracion.

Juntas de dilatacion Cuando el calculo estructural indique la existencia de
juntas de dilatacion en la losa hormigdn armado, éstas deberan sellarse con
masilla plastica de marca reconocida, primera calidad, con un consumo no
menor de 0,27 Kg /ml y siempre y cuando la variacion del diametro de la junta
no supere el 25% de su ancho.

Pintura acrilica con fibras sintéticas
En los lugares indicados en los planos, se ejecutara este tipo de cubierta de
acuerdo a las siguientes especificaciones:
Se tratara mediante la aplicacion de techado plastico impermeable de gran
elasticidad, transitable con fibras incorporadas sera de color blanco tipo
Plavicon o similar superior, con tres manos de aplicacion, con juntas selladas
con sellador acrilico de alta viscosidad y fibras inconpornre@ag1beverssmet®EBA-DPAMIY SPGP
elastica entre manos es decir dos capas de mantas. Su aplicacién se ajustara
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estrictamente a las especificaciones del fabricante del producto de techado,
incluyendo la preparacién de la superficie y acabado.

Contrapiso con pendiente minima del 1,5% hacia las bocas de desagle y de
un espesor minimo de 5 cm. La mezcla del contrapiso se indica en el punto
contrapisos.

Capa de mortero de espesor minimo 3 cm. con hojas de metal desplegado en
el espesor de la misma, las que estaran atadas entre si; con mezcla 1:3
(cemento-arena), aplicada una vez fraguado el contrapiso y sera terminada
fratazada para tener una superficie libre de depresiones o proyecciones para
recibir el tratamiento impermeable .Con el mismo mortero, se revestiran las
babetas y toda otra superficie sobre la que se aplique el techado, redondeando
en cuarta cafia todos los encuentros entre planos horizontales y verticales. Una
vez seca la capa de mortero, se ejecutara tratamiento impermeable incluyendo
las babetas.

Para la aplicacion de la impermeabilizacion final deberan tenerse en
cuenta los trabajos previos y complementarios que a continuacion se
detallan:

l.- Tratamiento de juntas de dilatacién: Las juntas del contrapiso y de la capa
de mortero (concreto) se rellenaran con espuma de poliuretano, hasta quedar
un poco mas bajo del nivel superior de la capa de concreto. Posteriormente se
imprimara la superficie a tratar en un ancho de 30 cm por toda la longitud, con
emulsién asfaltica neutra con 50% de agua, a continuacion se colocara una
membrana de 4 mm de espesor con alma de pvc de 100 micrones de 30 cm
de ancho y se soldaran 10 cm a cada lado, se colocara una tira de Compriband

a lo largo de las | 0sAs -DETALLES PARTICULARES-

juntas 'y sobre i\ ias DE DILATACION
estas colocar

otra membrana
cortada de 50
cm adhiriéndola
a soplete 15 cm
de cada borde.

PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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En el caso de salientes o encuentros con muros laterales este refuerzo se
debera adherir subiendo un minimo de 15 cm sobre la vertical y un desarrollo
no menor a 30 cm sobre el sustrato.-

Il. Fisuras capilares: La capa de mortero (concreto), debera tener un curado,
para que el fragle se produzca bajo fuerte humedad, para reducir al minimo las
fisuras capilares que se produzcan por contraccion de la mezcla.

Después del curado, se dejaran pasar de 10 a 15 dias, para un efectivo secado
y para que se puedan detectar todas las fisuras capilares. Ante una eventual
reaccién alcalina o por una superficie demasiado lisa, de considerarlo
necesario, la Inspeccion de Obra o por indicaciones de quien ejecute la
membrana, la superficie sobre la cual se aplique la misma, debera ser tratada
con acido muriatico en estado puro, que actiue de 10 a 15 minutos, efectuando
seguidamente un lavado con abundante agua y dejando luego secar 10 a 15
dias.

Si  se encuentran fisuras _

capilares, se procedera de la  LOSAS -DETALLES PARTICULARES-

siguiente manera: COLOCACION EN SALIENTE

1. Con maquina, provista de

disco para cortar se seguira la (I J
fisura, creando un surco de una KJ P,
profundidad maxima de 6mm., el |wn ocu j T |
cual se limpiara a fondo con — .* SN
pincel seco o aire comprimido. .=
2. Se llenara el surco con -
techado fluido de Elasticauch E vy
dejandolo absorber por las

paredes y secarse. Si es

necesario se completara el llenado con espatula, para emparejar a ras y con
mezcla de arena fina zarandeada, impregnada con Neopreno.

3. Se aplicara centrada una banda de papel siliconado 2,5cm. de ancho,
encima de la cual ird una banda de fibras de vidrio de 10 cm. de ancho,
impregnada abajo y arriba con techado fluido de Neopreno con un consumo de

700 ¢cm3 por cada metro de fisura.

lll. Bocas de desague: Salvo indicacion en contrario, en los planos de detalles
donde estan colocadas éstas, se debera reforzar previamente todo el perimetro
donde el metal se une a la capa de concreto, mediante bandas de papel
siliconado, centradas sobre la linea de unién y luego una banda de fibra de
vidrio del ancho adecuado, impregnada con techado fluido en la forma
indicada para los refuerzos.-

Se pegara luego un cuadrado de membrana de 50 x 50 cm. o mas, segun
corresponda, pero de manera de sobrepasar el perimetro externo de los
refuerzos ya aplicados, de por lo menos 5 a 10cm.

El citado cuadrado sera cortado en su centro a cruz, con cortes en diagonales y
los triangulos resultantes seran bajados y pegados a la boca de desague.

PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Babeta

Desagiie Solera.

. SN

Babetas: Se ejecutaran en los encuentros con muros en una altura de 20 cm y
una profundidad de 5 cm teniendo especial cuidado que el corte superior tenga
pendiente pronunciada hacia la cubierta, dicha babeta se construira

continuando

PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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la carpeta de concreto con una cuarta cafa bien conformada hasta la parte
superior de la misma.-

Aislacion Hidraulica: Sobre la superficie tratada segun puntos anteriores se
aplicara una imprimacion con emulsion asfaltica, diluida al 50% con agua a
razon de 1,5 Kg/m2, posteriormente dejando secar se colocara un manto de
velo de vidrio reforzado y de alta densidad; se repetira una segunda capa de
emulsién asfaltica pura a razén 1,5 Kg/m2 saturando el velo de vidrio dejando
secar, luego se colocara otro manto de velo de vidrio en forma cruzada y se
aplicara una tercera capa de emulsion; como terminacién se colocara una
cuarta capa de emulsion pura con un rendimiento de 2 Kg/m2.-

Cubierta de losa de hormigén armado

En la Estacion de Bombeo y Edificio Maestranza la cubierta sera de losa de
hormigén armado segun predimensionado.

| A12 — CARPINTERIA |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision y colocacion de todas las
carpinterias metdlicas, barandas, rejas, escaleras, etc. de la obra, segun tipos,
cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos y/o
planillas de Carpinteria.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: Refuerzos estructurales, elementos de
unioén entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar
la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de
revestimientos y/o ajuste, cierra puertas, sistemas de comando de ventanas y/o
ventilaciones, asi como cerrajerias, tornillerias, grapas, etc.

Sera obligacion de la Contratista, la verificaciéon de dimensiones en obra, para
la ejecucion de los planos finales de fabricacion, manos de abrir y sus
respectivas cantidades, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y /o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

Carpinteria de Hierro

CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Los materiales utilizados en los distintos tipos de carpinterias seran los

indicados en la correspondiente planilla complementaria.

Estos podran ser segun los distintos requerimientos chapas de hierro, acero

inoxidable, malla artistica, perfiles laminares, aluminio, étclEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP

39
pagina42 de 129



. Expte.2018-06366790 Bu enos
Aires
Provincia

Chapas de hierro

Se utilizard chapa de hierro laminada, de primer uso y 6ptima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
calidad.

El calibre serd& B.W.G. Nro. 16 salvo que las necesidades resistentes
determinen un espesor mayor, 0 que se exprese otro espesor en las
respectivas planillas.

Metal desplegado

Se utilizara metal desplegado de 62 mm x 25 mmy 3.2 mm de espesor
Malla Electrosoldada galvanizada

Se utilizara malla de 150 x 50 x 2.4 mm

Contravidrios
Los contravidrios seran de aluminio. Salvo indicacidon en contrario, se colocaran
del lado interior.

Perfiles laminares

Deberan satisfacer la condicién de un verdadero cierre de contacto. Las
uniones se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos
de alta calidad en forma compacta y prolija.

Selladores

Se utilizara como sellador un compuesto en base a cauchos de polimeros de
polysulfuro de reconocida calidad a través de efectivas aplicaciones en el pais
o también de caucho siliconado. Por ejemplo aquellos en base a productos
Thiokol, Dow Corning o similar superior, color idem carpinteria.

Burletes de neopreno

Donde se requiera el uso de burletes éstos seran de Neopreno o similar con las
caracteristicas fisico quimicas descriptas en el rubro Vidrios y verificaciones
segun los métodos de ensayo indicados en esas especificaciones.

Herrajes

La Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes
determinados en los planos y/o planillas, que corresponden al total de las
obras. De cada herraje debera presentarse detalle y muestra para ser
aprobado por la Inspeccion de Obra antes de su uso.

Las manijas seran biseladas doble balancin bronce platil, salvo indicacién
expresa en contrario

Las guias y carros a municion, rodamientos, etc., seran del tipo indicado en
planillas.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una
absoluta resistencia mecanica a través del tiempo.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP

40
pagina43 de 129



. Expte.2018-06366790 Bu enos
Aires
Provincia

Caracteristicas de funcionalidad

Previsiones sobre movimientos térmicos

Todos los cerramientos deberan prever los posibles movimientos de expansion
o contraccion de sus componentes, debidos a cambios de temperatura de 80
grados centigrados entre -10 grados centigrados y 70 grados centigrados.
Estos movimientos no deberan tener consecuencias perjudiciales sobre la
correcta funcionalidad de los cerramientos, no producir deformaciones por
compresiones excesivas, ni aberturas de juntas, sobretensiones sobre los
tornillos, u otros deficientes efectos.

Filtracion de agua

En esta especificacion se define como filtracion de agua, la aparicion
incontrolada de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del
cerramiento (excluyendo la de condensacion para la que se proveeran canales
de coleccién y drenaje).

La filtracién de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en
este rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los perjuicios que
este hecho ocasionare.

Filtracion de aire

La filtracion de aire a través de los cerramientos probados segun lo
determinado en el item de estas especificaciones correspondiente a "ensayos"
no excedera de 0,02 m3/min. por m2 de acristalamiento fijo mas 0,027 m3 por
m lineal de perimetro de ventana.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicion de un
verdadero cierre a doble contacto y cumplir las normas [.LR.A.M. 11.591 Y
11.523 de estanqueidad e infiltraciones;

Planos de taller

Previo a la fabricacion de los distintos elementos la Contratista debera

entregar, a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion, un juego completo de

los planos de taller.

Estos planos seran en lo que sea posible, a escala natural, y deberan mostrar

en detalle la construccion de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo

espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles

de todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado. Acabado

de las superficies y toda otra informacion pertinente.

Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos

del proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la

Inspeccién de Obra.

Donde cualquiera de las partes de los sistemas estén acotados en los planos,

las medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.

Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefados

en la documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los

volumenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales

y cumplan en su funcionalidad con los objetivos propuestos.
PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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En todos los casos debera efectuarse la verificacion del calculo resistente de
todos los elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad
de absorcion de los esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacién.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en
obra de las mismas.

La aprobacidn de los planos no exime la Contratista de la responsabilidad final
por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Planos de ejecucion y tolerancia: Con anterioridad no menor a treinta (30) dias
de la fecha en que deba iniciarse la construccion en taller de los elementos de
carpinteria segun el plan de trabajo, la Contratista debera presentar y someter
a la aprobacion de la Inspeccidon de Obra los correspondientes planos de taller.

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucion de los elementos de
la carpinteria, que seran los siguientes:

1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles de chapa de
acero: 0,1 mm

2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1 mm

3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos moéviles y
fijos: 0,5 mm

4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de pafios
vidriados: 0,5 mm

5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los pafos
vidriados: 1 mm

Los planos generales de taller se ejecutaran en escala 1:10 y 1:1 (escala
natural), los planos de detalle.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, una muestra en tamano
natural de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la
Inspeccién de Obra.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras
respectivas podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la
Contratista responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacion de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad
final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista
sera unica responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido
de patentes.

Deberan presentarse para su aprobacion por la Inspeccion de Obra, muestras
de todos los herrajes a utilizar en los cerramientos, manijas, cerraduras,
bisagras, mecanismos de cierre, etc., segun las indicaciones de las respectivas
planillas.

Todos ellos deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza. Sera decision de la Inspeccién de Obra la
eleccion definitiva del herraje a utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de
variacién en el precio estipulado a cada cerramiento.

PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
Ejecucion en taller
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Doblado

Para la ejecucién de los marcos metalicos u otras estructuras se emplearan en
general chapa de hierro plegada. Estos plegados seran perfectos y mantendran
una medida uniforme y paralelismo en todos los frentes conservando un mismo
plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas
escuadras en las columnas.

Estos plegados realizados segun indican los planos aprobados no deberan
evidenciar rajaduras ni escamaduras de ninguna naturaleza.

Ingletes y soldaduras

Antes de procederse al armado de los marcos se procedera a cortar los
extremos de los perfiles a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en
forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se haran en el interior del
marco no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos
que las soldaduras no permitan la soldadura interior.

Las soldaduras de los ingletes se haran manteniendo los marcos fijos a guias
especiales a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante
entre ambas, en todo el ancho. Las soldaduras seran perfectas y no
produciran deformaciones por sobre calentamiento, ni perforaciones. En caso
de ser exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Colocacién pomelas

Las juntas de marcos, terminaran en el piso y se tendra en cuenta el correcto
encastre de pomelas y pestillos, segun mano verificada en obra. Una vez
ranurado el marco se fijaran las pomelas en el encastre por soldadura eléctrica,
salvo indicacién en contrario. Esta soldadura sera continua en el perimetro de
la pomela y no puntos de soldadura.

Travesanos
Todos los marcos seran enviados a la obra con un travesafo fijado con dos
puntos de soldadura, que se limaran y puliran después de retirar el travesario.

Grampas

Los marcos se enviaran a la obra con sus respectivas grampas de planchuela
conformado con dos colas de agarre, soldados a distancia que no deben
sobrepasar de 1 m. y preferentemente se colocaran en correspondencia con
cada pomela.

En ningun caso se admitira que las grampas tengan un espesor inferior al de
los propios marcos.

Colocacién de herrajes
Se hard de acuerdo a los planos de plantas, planillas generales y las
necesidades que resulten de la propia ubicacién de cada abertura, lo cual
debera verificarse ineludiblemente en obra en consulta con la Inspeccion de
Obra.
Todos los herrajes deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra, contra la
presentacion de un tablero de muestras clasificadas por tipo y numeradas.
De las consecuencias de este rechazo sélo sera resporsabielal CostatistmEBA-DPAMIY SPGP
haciéndose cargo de todos los perjuicios que ésto ocasionare.
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De los cierres y movimientos
Todos los cierres y movimientos seran suaves, sin fricciones, y eficientes. Los
contactos de las hojas seran continuos vy sin filtraciones.

Rellenos de poliuretano expandido

Todos los huecos, tubos, cavidades formadas por marcos y hojas de las
carpinterias metalicas con excepcion de los perfiles perimetrales, que se
llenaran con la mezcla de amure, deberan ser rellenadas con poliuretano
expandido, inyectado en taller o "in-situ" a determinar por la Inspeccién de
Obra, debiendo preverse en los marcos los orificios necesarios para poder
cumplimentar con lo especificado.

Una vez llenados los marcos se deberan obturar los orificios con tornillos
metalicos de cabeza fresada que aseguren la estanqueidad de las carpinterias.

Acabado de los elementos de hierro

Los elementos de hierro, en su totalidad, seran entregados a obra recubiertos
con dos manos de pintura antiéxido poliuretanica para recibir esmalte sintético.
Seran aplicadas sobre superficies limpias y desengrasadas, por el proceso de
inmersién, cuidando la produccién de chorreaduras, excesos, etc. Esta tarea
debe ser aprobada por la Inspeccién de Obra, previamente a su envio a obra.

Pintura:

En la carpinteria metalica y herreria todas las estructuras estaran pintadas en
taller con una mano de pintura antioxido de acuerdo a lo especificado,
formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto

Ademas seran previamente pintadas, con dos manos, todas aquellas partes
que van superpuestas o que queden inaccesibles al finalizar el armado. Con
anterioridad a la aplicacion de esta pintura, se quitara todo vestigio de
oxidacién y se desengrasaran todas las estructuras con aguarras mineral u otro
disolvente.

Se deja explicitamente establecido que si se comprobara el no cumplimiento de
lo especificado en el parrafo anterior se rechazara indefectiblemente la abertura
en cuestidn, aun cuando en lo demas responda integramente a lo estipulado.

El mismo criterio se aplicara para aquellas aberturas que fueron pintadas en
forma deficiente, ya sea por la calidad de los componentes de la pintura o en la
preparacion, falta de uniformidad, exceso o pobreza de material.

El espesor de la pelicula seca estara comprendida entre los 25 y 30 micrones.
Esta mano se ejecutara a pincel haciendo penetrar la pintura en los poros,
advirtiéndose que la aplicacién debera realizarse cuando la humedad ambiente
no supere el 80%. Luego se aplicara otra mano de antiéxido a pincel, soplete o
rodillo, con un espesor similar al anterior y habiendo pasado 7 dias de la mano
anterior.

Luego de pasados 10 dias se aplicara el esmalte sintético a pincel, soplete o
rodillo. El espesor de la pelicula seca no sera inferior a 20 micrones y
posteriormente una ultima mano (deben ser 3 en total) de esmalte con igual
espesor y forma de aplicacion a la anterior.

PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Montaje:

Tal como para la fabricaciéon, todo el montaje en obra sera realizado por
personal ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de
trabajo que sera contratado al momento de la ejecucion de la obra. La nbmina
de este personal debe constar en obra, siendo responsable la Contratista y en
todos los alcances legales, por este personal.

Todas las carpinterias deberan ser montadas en obra perfectamente a plomo y
nivel, en la correcta posicion indicada por los planos de arquitectura.

La Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deben
incluirse en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios
de su disposicion y supervisara los trabajos, haciéndose responsable de todo
trabajo de previsidon para recibir la carpinteria que deban ejecutarse en el
hormigén armado.

*Maxima tolerancia admitida en el montaje de los distintos cerramientos como
desviacion de los planos verticales u horizontales establecidos como posicién
10 mm. Por cada 4 m. de largo de cada elemento considerado.

*Maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineaciéon entre dos
elementos consecutivos en la linea extremo contra extremo 1,5 mm.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien
comprobada para la direccion de esta clase de trabajos.

Sera obligacion de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la
verificacién por la Inspeccion de Obra de la colocacién exacta de los trabajos
de hierro y de la terminacion prolija. Sera también por cuenta de la Contratista,
estando incluido en los precios establecidos, el trabajo de abrir agujeros o
canaletas necesarias para apoyar, anclar, embutir las piezas o estructuras de
hierro, como también cerrar dichos agujeros o canaletas con mezcla de
cemento Pdrtland y arena, en la proporcion de 1 a 3 respectivamente.

Antes de la entrega final la Contratista procedera al retiro de todas las
protecciones provistas con los cerramientos y realizara la limpieza de los
Mismos.

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles
correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por
la Contratista antes de la ejecucién de las carpinterias. Sera obligacion de la
Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacidon por la Inspeccion de
la colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacion del montaje.
Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilicen si
no se toman las precauciones mencionadas.

Fijacion de cafierias a la vista

Los soportes para caferias se colocaran a intervalos regulares, de forma tal
que no permitan la flexién de las canerias. La instalacion de las cafierias se
debera realizar en forma prolija, ordenada, paralela y separado a las mismas
distancias de las vigas, losas y columnas y paramentos. Cuando se produzcan
cambios de direcciones, se tratara de mantener la horizontalidad o verticalidad
de los tramos. En lo posible se tratara de agrupar sobre las bandejas o
soportes, aquellas que correspondan a una misma instalacién.

PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP

45
pagina 48 de 129



. Expte.2018-06366790 Bu enos
Aires
Provincia

La Contratista debera presentar planos de detalles y sistema que utilizara para
suspender las canerias indicando el recorrido, debiendo realizar pruebas vy
tramos de muestras de montaje a solicitud de la Inspeccién de Obra

Entrega en obra

La Contratista procedera a la entrega en obra de los elementos
convenientemente embalados y protegidos, de tal manera de asegurar su
correcta conservacion.

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se
considerara como resultado de una deficiente proteccion siendo la Contratista
responsable del reemplazo de los elementos dafiados y los consiguientes
perjuicios que este hecho pudiera ocasionar.

En el transporte debera evitarse fundamentalmente el contacto directo de las
piezas o tipos entre si para lo cual se separaran los unos de los otros con
elementos como madera, cartones u otros.

En cada estructura se colocaran riendas, escuadras y/o parantes que provean
rigidez adecuada y transitoria al conjunto.

Inspecciones

La Inspeccién de Obra podra revisar en el taller, durante la ejecucion, las
distintas estructuras de hierro y desechara aquellas que no tengan las
dimensiones y/o formas prescritas. Una vez terminada la ejecucion de la
carpinteria y antes de aplicar el anticorrosivo, la Contratista solicitara por
escrito la inspeccién completa de ellas.

Seran rechazadas todas las estructuras que no estén de acuerdo con los
planos, especificaciones y érdenes impartidas oportunamente.

Todos los desperfectos ocasionados por el transporte de las estructuras de la
obra, seran subsanados por la Contratista antes de su colocacién. Antes del
envio de las estructuras a la obra y una vez inspeccionadas y aceptadas, se las
pintara segun se especifica.

Colocados todos los cerramientos en obra, con herrajes y aparatos de
accionamiento completos, se efectuara la inspeccion final de ellos, verificando
con prolijidad todos los elementos componentes y rechazando todo lo que no
ajuste a lo especificado.

Elementos de Chapa y perfiles de Hierro

Rejillas de Ventilacion Permanente
Las rejillas de ventilacion permanente que sean necesarias y nho se encuentren
especificadas se construiran con marco de chapa (caso que asi se especifique)
doble decapada n° 16 de 25 x 60 mm.

Rejillas de Desagiie:
En donde el Departamento Técnico Complementario lo dispusiera, a los
efectos de recoger los efluentes pluviales, se dispondra de rejillas construidas
con planchuela de hierro de 1" (Esta sera la altura de la rejilla) x 5mm de
espesor,( tanto en la conformacion del marco como de los separadores), y una
separacion de 30 mm entre cada planchuela. Estas estggr@payades seMe-GHEBA-DPAMIY SPGP
marco formado por un angulo de hierro de 17 x /2" y 3 mm de espesor, el cual
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se amurara al piso, la unién entre si de todas las partes se realizara mediante
soldadura eléctrica, debiéndose realizar muestras por parte de la empresa
contratista para una previa aprobacién por parte de la Inspeccion de obra.

Carpinterias de Aluminio

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra,
materiales y accesorios necesarios para ejecutar las operaciones de
fabricacion, provision transporte, montaje y ajuste de las carpinterias de
aluminio en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de
acuerdo con las planillas de carpinteria.

Comprende la provisién y colocacion de carpinteria de aluminio, con la
terminacion especificada en las respectivas planillas, ejecutada en la linea de
perfileria de extrusion de aluminio especificada en las mismas planillas, que
deben responder a las secciones, formas y dimensiones indicadas en el
presente pliego, y a las dimensiones y modulacion indicadas en las planillas de
carpinterias, los planos de fachada y planta que acompanan este Pliego.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacién todos los elementos
especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos, como: refuerzos estructurales, elementos de unién entre
perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando,
herrajes, tornillerias, grampas, etc.

Normas generales

Para los casos donde la inspeccion de obra lo solicitare, la contratista debera
dimensionar todas las carpinterias de acuerdo a las cargas de viento y la
presion dinamica de calculo, segun el "Reglamento CIRSOC 102, Accién del
Viento sobre las construcciones", teniendo en cuenta la ubicacion,
dimensiones, tipo de rugosidad del terreno, etc., del edificio a construir.

Para la ejecucion de las aberturas se tendran en cuenta las recomendaciones
indicadas en la norma IRAM 11507 y las siguientes pautas generales:

Para el calculo resistente se tomara en cuenta la presion que ejercen los
vientos maximos de la zona y la altura del edificio. (La velocidad del viento
considerada para el calculo no sera inferior a 130 km/h).

En ningun caso el perfil sometido a la accion del viento tendra una deflexion
que supere 1/200 para pafos con vidrio simple y 1/300 para pafios con DVH,
de la luz libre entre apoyos y no debera exceder de 15 mm.

Para los movimientos propios provocados por cambio de temperatura en cada
elemento de la fachada, se tomara como coeficiente 24 x 10-6 mm por cada °C
de diferencia de temperatura; se adoptara como diferencia de temperatura
minima 50°C.

Todas las medidas seran verificadas en obra

Especificaciones Técnicas
Todos los materiales seran de primera calidad y de marpg [recormeida.1 25240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Se utilizaran para la resoluciéon de las carpinterias de aluminio la linea
MODENA, de ALUAR division elaborados o similar  superior, segun
Especificaciones Técnicas, a excepcion de donde no pudiera colocarse pre
marcos, quedando a instancia de la inspeccion de obra si se justificase la
modificacion de la linea especificada.

Generalidades:
Sistema de carpinteria de serie mediana con accesorios de alta prestacion.
Vale todo lo especificado segun plano de carpinterias.

MATERIALES.
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil
obtencion en el mercado.

Perfiles de Aluminio

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias, perfiles de ALUAR
ALUMINIO ARGENTINO (division elaborados) o equivalente superior, linea
MODENA pintado color BLANCO segun las siguientes especificaciones
técnicas:

Se utilizara la aleacién de aluminio con la siguiente composicion quimica y
propiedades mecanicas:

Composicion quimica: Aleacién 6063 segun normas IRAM 681

Temple: T6

Propiedades mecanicas:

Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la norma IRAM 687 para
la aleacion indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6:

Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa

Limite elastico minimo: 170 Mpa

El carpintero, instalador o contratista sera responsable del armado de
aberturas, colocacién, instalacion, replanteo, funcionamiento y verificacion del
calculo estructural.

Juntas y Sellados
En todos los casos sin excepcion, la contratista prevera juntas de dilatacion en
los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos
que la componen se mantengan en su  posicion inicial y conserven su
alineacién. Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego
que pueda necesitar la union de los elementos, por movimientos provocados
por la accion del viento (presién o depresion), movimientos propios de las
estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones. Ninguna junta a
sellar tendra un ancho inferior a 4 mm si en la misma hay juego o dilatacion.
El sellado entre aluminio y mamposteria u hormigén debera realizarse con
sellador de siliconas de cura neutra y modulo medio. La obturacién de juntas
se efectuara con sellador hidréfugo de excelente adherencia, resistente a la
intemperie, con una vida util no inferior a los 20 afios. En los sellados se debera
prever la colocacién de un respaldo que evite que el sgllgdnpinabajeapigNnd®EBA-DPAMIY SPGP
caras perpendiculares. Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan
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sellarse con silicona de cura acética de excelente adherencia, apta para
efectuar uniones mecanicas, resistente a la intemperie y con una vida util no
inferior a los 20 afios. Las superficies a sellar estaran limpias, secas, firmes y
libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se realizara pasando primero un
pafno embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el
solvente evapore. Los solventes recomendados dependen de la superficie a
limpiar. Para las de aluminio anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. En
mamposterias, dependiendo del caso, podran ser tratadas por medios
mecanicos, como cepillado, eliminando luego el polvillo resultante. Asimismo se
recomienda realizar un ensayo de adherencia previa a la aplicacién del
producto, a fin de confirmar la adherencia a los sustratos en cuestion.

Burletes:

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma
y dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

Felpas de Hermeticidad:

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con
felpa de filamentos de polipropileno siliconados con doble film central de
polipropileno (finseal).

Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disefiadora del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma disefadora del sistema de carpinteria,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo
unitario establecido para la cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios correspondera
exclusivamente a su fabricante, quien debera garantizar la inalterabilidad,
duracion y aplicacion de los mismos.

Refuerzo de parantes

Para la ejecucion de las aberturas se tendra en cuenta la presion que ejercen
los vientos maximos de la zona donde se edifica y la altura del edificio
s/CIRSOC 102. En ningun caso el perfil sometido a la accion del viento tendra
una deflexion que supere 1/200 de la luz libre entre apoyos (para pafos con
vidrio simple), 1/300 (para pafios con DVH) y no debera exceder de 15 mm. La
contratista debera prever en su propuesta todos los elementos no admitiéndose
reclamos o pagos adicionales a este efecto.

Vidrios:

El carpintero debera incluir en su oferta la provisién y colocacion de vidrios.
Para la determinacion de su espesor se debera considerar: lo especificado en
plano de carpinterias y en el articulo correspondiente del presente pliego, y en
caso de ser necesario la presién de viento, dimensiones del pafio y ubicacion

en altura en la obra. PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Elementos de fijacién:

Todos los elementos de fijacibn como grampas de amurar, grampas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por la
Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o
acero protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo
con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

Pieza de acople entre panos de carpinteria

En todos aquellos casos en que la carpinteria deba leerse como continua,
segun planos de carpinterias y de fachadas, se colocara pieza de aluminio de
igual caracteristica a fin de cubrir su encuentro con mamposteria o estructura
de hormigén.

CONTACTO DEL ALUMINIO CON OTROS MATERIALES.

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistira en dos manos de
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

TERMINACIONES SUPERFICIALES.

PINTADO.
Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio seran pintados color blanco de
acuerdo con las especificaciones del fabricante.

CARACTERISTICAS

Pretratamiento: "Coating" de cromatos y fosfatos amorfos.

 Pintura: Acrilica, termoendurecible. Proveedor: PPG Industries USA.

» Esquema de Pintado: "One Coat". Una capa en espesor en seco de 25 a
30 micrones de espesor.

» Método de aplicacion: Vertical, continuo, por Spray Electroestatico
de pintura liquida.

* Perfiles rotulados

Controles:

Aluar realiza el control de las variables criticas del proceso, cumpliendo con las
Especificaciones Internacionales (IRAM 60115) para requisitos de calidad en
productos pintados, comprobables a través de estandares de performance:

ESTANDARES: POR PERFORMANCE:

* Uniformidad de color y brillo. * Resistencia a la

» Espesor minimo de pelicula. humedad

* Dureza. relativa.

* Flexibilidad. * Resistencia a Iaplﬁle (?é2018_11125240-GDEBA-DPAMIYSPGP
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* Resistencia a los morteros. salina.
* Resistencia a los detergentes. * Resistencia al
envejecimiento
natural.

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccién de Obra los
elementos para llevar a cabo los controles.

La Empresa proveedora de la carpinteria aceptara la devolucion de las
aberturas o elementos, si en el momento de la medicion de la capa de pintura
y control de adherencia se establece que no responden a lo especificado en el
presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de los dafios y perjuicios por
ellos ocasionados

La Contratista aceptara la devolucion de las aberturas o los elementos si la
medicion establece que no responden a las exigencias establecidas en el
presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de su reposicion como
también de los dafos y perjuicios.

PLANOS CONSTRUCTIVOS DE OBRA

Los detalles técnicos adjuntos son indicativos del sistema a utilizar, el
desarrollo de la ingenieria que garantice el desempefio satisfactorio del sistema
es responsabilidad de la Contratista de la carpinteria, para lo cual previo a la
fabricacion de los distintos cerramientos, debera entregar para su aprobacion, a
la Inspeccién de Obra, un juego de planos constructivos de obra, de acuerdo al
requerimiento del proyecto.

Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccion
de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los
elementos metalicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de
todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado
de superficie, resistencia a los cambios climaticos y toda otra informacion
pertinente.

MANO DE OBRA

Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y
eficiencia de las tareas de armado. La Direccién Provincial de Arquitectura no
asume responsabilidad alguna por las deficiencias que pudieren comprobarse
como consecuencia de la negligencia, imprudencia o impericia del carpintero
seleccionado por la Contratista en el armado de los conjuntos de las aberturas
(perfileria, accesorios, burletes, cristales) o por la negligencia, imprudencia o
impericia de quienes efectuaren la colocacién de las aberturas en obra. Sera de
la exclusiva responsabilidad del instalador y/o de la contratista la previa y
correcta verificacion del calculo estructural del sistema a utilizar.

MUESTRAS
Cuando la Contratista entregue a la Inspeccion de Obra el proyecto

desarrollado completo, debera adjuntar ademas muestra de todos los
PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP

51
pagina 54 de 129



. Expte.2018-06366790 Bu enos
Aires
Provincia

materiales a emplear indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada
muestra tendra el acabado superficial que se indique en cada caso.

Antes de comenzar los trabajos, la Contratista presentard dos juegos
completos de todos los herrajes que se emplearan en los cerramientos, fijados
en un tablero para su aprobacion, también se presentara una muestra de la
tipologia mas representativa. Una vez aprobados por la Inspeccion de Obra,
uno de los tableros y la muestra quedara a préstamo en la Direccion Técnica
hasta la recepcién definitiva.

INSPECCIONES Y CONTROLES
Control en el Taller

La Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos que
se le encomiendan. Ademas, la Inspeccion de la Obra, cuando lo estime
conveniente hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la
calidad de los materiales empleados, realizando un control:

De la proteccion del material que se proveera en taller en paquetes interfoliado
de papel y con envoltorio termocontraible rotulado por ALUAR DIVISION
ELABORADOS o equivalente superior.

Del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.

De la terminacion superficial, mediante un muestreo.

De la mano de obra empleada.

De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer
los tests, pruebas o ensayos que sean necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente
la inspeccion de éstos en taller.

Control en Obra.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado sera devuelto a taller para su correccidn asi haya sido éste
inspeccionado y aceptado en taller.

Ensayos

En caso de considerarlo necesario la Inspeccion de Obra podra exigir a la
contratista un ensayo de un ejemplar de carpinteria.

El mismo se efectuara en el Instituto Nacional e Tecnologia Industrial conforme
alas pautas y normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507-1 de
julio del 2001

Normas IRAM 11523 infiltracion de aire

IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia

IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento

IRAM 11592 resistencia al alabeo

IRAM 11593 resistencia a la deformacion diagonal

IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacidon por giro
IRAM 11589 resistencia a la flexion resistencia a la deformacion diagonal de la

hojas deslizantes resistencia a la torsién. PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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PROTECCIONES
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccién apropiada
para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

LIMPIEZAY AJUSTE
La Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra,
entregando las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

CARPINTERIA DE MADERA

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro, comprenden la ejecucién, provision,
transporte, almacenamiento, montaje y ajuste en obra, de todas las carpinterias
y revestimientos de madera que se especifican y detallan en los respectivos
planos y planillas integrantes de la documentacion.

Por lo tanto incluyen la provision de toda la mano de obra, materiales y equipo
requeridos para la fabricacion en obra y en taller.

Asimismo incluyen la colocacién y ajuste de todos los herrajes previstos en los
planos y aquellos otros que fueren necesarios y la provisién, colocacion y
ajuste de todas las piezas y/o elementos de madera, metal, plastico, etc., que
aunque no estén ni especificadas ni dibujadas sean necesarias desde el punto
de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento,
montaje y/o terminacion de los trabajos previstos en este rubro.

Por lo tanto, la Contratista es responsable del cumplimiento de estos fines, sin
costo adicional alguno.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
La totalidad de los trabajos se ejecutaran segun las reglas del arte y en un todo
de acuerdo a los planos de conjunto y de detalle, planillas, estas
especificaciones y las o6rdenes de servicio que al respecto imparta la
Inspeccién de Obra.
Las maderas en general asi como los ensambles, cortes, aserrados,
machimbre, etc., en particular, seran trabajados cuidadosamente, por personal
especializado, pudiendo ser revisados por la Inspeccion de Obra, en cualquiera
de sus etapas de elaboracion, la que podra rechazar aquellas piezas que no
cumplan con las caracteristicas consignadas o que sus medidas o0 saneamiento
de las maderas no sean las adecuadas.
Los herrajes se encastraran prolijamente en los lugares que correspondan, no
pudiéndose colocar cerradura de embutir, donde existen ensambladuras.
La Contratista se proveerda de maderas de primera calidad bien secas y
estacionadas, debiendo preparar, marcar y cortar todas las piezas con las
medidas correspondientes, pero las mismas no podran ser armadas ni
ensambladas hasta transcurrido un tiempo prudencial desde su preparacion.
Las maderas se labraran con el mayor cuidado. Las ensambladuras se haran
con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o
depresiones. Las aristas seran rectilineas y sin gampigess.siofgeratpspnyasHEBA-DPAMIY SPGP
redondeandoselas ligeramente a fin de eliminar los filos vivos. Se desecharan
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definitivamente y sin excepcidén todas las obras en las cuéles se hubiera
empleado o debieran emplearse para corregirlas, clavos, masillas o piezas
anadidas en cualquier forma. No se permitira arreglo de las obras de
carpinteria desechadas sino en el caso en que no se perjudique la sélida
duracién, estética o armonia en el conjunto en dichas obras y siempre con la
autorizacion de la Inspeccion de Obra

Las partes movibles se colocaran de manera que giren 0 se muevan sin
tropiezos y con un juego minimo e indispensable. Los herrajes se encastraran
con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocacién
de las cerraduras embutidas en las ensambladuras.

Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los forros, contramarcos,
zocalitos, etc., deberan ser introducidos en el espesor de las piezas.

La Contratista debera arreglar o cambiar a sus expensas, toda la obra de
carpinteria que durante el plazo de garantia se hubiera alabeado, hinchado o
resecado.

No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o
superior a las tolerancias aceptadas.

Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura, el
costo de todas las partes accesorias que la complementan, a saber: marcos a
cajon, marcos unificados, contramarcos, ya sean estos simples o formando
cajon para alojar guias o cintas, antepechos o zocalitos, etc., tanto sean de
madera como metalicos, como asi también los herrajes, mecanismos de
accionamiento y aplicaciones metalicas, salvo indicacién en contrario.

Planos de taller y montaje
La Contratista, debera preparar los planos de taller y de montaje en escalas de
1:10 para los planos generales y de 1:1 para los detalles con indicacién precisa
de las tolerancias establecidas, los que deberan ser aprobados por la
Inspeccién de Obra antes de iniciarse la construccién del taller en cualquiera de
los elementos constitutivos del rubro.
La presentacién de los planos para su aprobacion por la Inspeccion de Obra
debera hacerse como minimo con quince (15) dias de anticipacion a la fecha
en que deberan utilizarse en taller. La Contratista no podra iniciar ni encarar la
iniciaciéon de ningun trabajo sin la previa ratificacion de los planos de licitacion o
sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccién de Obra.
Cualquier variante que la Inspeccion de Obra crea conveniente o necesario
introducir a los planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos
respectivos y que solo importe una adaptacion de los planos de licitacion, no
dara derecho a la Contratista a reclamar modificaciones de los precios
contractuales.
Al confeccionar los planos de taller y montaje, el Contratista del rubro debera
reproyectar los detalles, sistemas de cerramiento, uniones, burletes, etc., a fin
de asegurar bajo su responsabilidad la hermeticidad y buen funcionamiento de
todos los elementos de carpinteria de madera: en ningun caso podra
introducirse cambios en lo proyectado, sin la aprobacién previa de la
Inspeccién de Obra, debiendo indicar claramente en cada oportunidad, todas
las modificaciones que proyecte introducir al disefio original.
PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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La Contratista ejecutara prototipos tamafio natural de las distintas estructuras
de madera, como prototipo de comparacion.

Cualquier diferencia entre los prototipos podra ser motivo de rechazo por parte
de la Inspecciéon de Obra, siendo la Contratista responsable de los perjuicios
que este hecho ocasione.

La aprobacion de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad
final de la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos de los articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta.

Verificacion de medidas y niveles

La Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de
niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la
realizaciéon y buena terminacién de sus trabajos y su posterior colocacion,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Escuadrias y tolerancias

Las escuadrias indicadas en los planos generales o en los planos de taller y
montaje corresponden a secciones netas de maderas terminadas, luego de
efectuados el cepillado y pulido.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la Inspeccion de Obra,
quedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas admisibles, fijadas a
continuacion:

a) En espesores de placas, chapas, tablas y tirantes macizos: 0,5 mm

b) En las medidas lineales de cada elemento: 1 mm

c) En las escuadrias, por cada metro de diagonal del pafio o pieza armada: 0,5
mm

d) En la rectitud de aristas y planos: 1 mm

e) En la flecha de curvado de elementos, hasta 6 meses después de colocados
los elementos: 1mm

f) En medidas relativas (ajuste) entre elementos fijos y méviles: 1 mm.

Vicios en los trabajos

Cuando se sospeche que existen vicios ocultos, la Inspeccién de Obra podra
ordenar el desmontaje, corte, etc., de las piezas sospechosas.

No se permitird el arreglo de los elementos desechados y se desecharan
totalmente aquellos elementos en los cuales se hubieren empleado clavos,
masilla o anadidos en cualquier forma.

MONTAJE

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles
correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por la
Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un Capataz montador, de competencia
bien comprobada por la Inspeccion de Obra en esta clase de trabajos. Sera

obligacion también de la Contratista pedir cada vep| [rE 2008:23p252-GHEBA-DPAMIY SPGP
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verificaciéon por la Inspeccién de Obra, de la colocacién exacta de las
carpinterias y de la terminacion del montaje.

Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si
no se toman las precauciones mencionadas.

El arreglo de las carpinterias desechadas solo se permitira en el caso de que
no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los
movimientos de la carpinteria por cambios de la temperatura sin descuidar por
ello su estanqueidad.

INSPECCIONES

Durante la ejecucidon y en cualquier tiempo, los trabajos de carpinteria podran
ser revisados por la Inspeccién de Obra en el taller.

Una vez concluidas y antes de su colocacion, la Inspeccion de Obra las
controlara, desechando todas las estructuras que no tengan las dimensiones o
las formas prescriptas, que presenten defectos en la madera o en la ejecucion
o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

Caracteristicas de los Materiales

Maderas

Todas las maderas que se empleen segun las especificaciones para cada
caso, en los trabajos de carpinteria de taller, serdan sanas, bien secas,
careceran de albura (samago), grietas, nudos saltadizos, averias o de otros
defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y ensamblaran teniendo presente
la situacion relativa del corazon del arbol, para evitar alabeos.

Las piezas deberan ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna
naturaleza, sin resinas de color y vetas uniformes para cada estructura.

Cedro: Sera del tipo llamado en plaza "misionero", bien estacionado y
seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza.

No se aceptara ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloracién.
Enchapados Los enchapados que figuran indicados en los planos y planillas
de carpinteria, deberan respetar estrictamente la calidad y tipo solicitados.

El enchapado elegido debera aplicarse al terciado, antes de encolar éste al
bastidor, teniendo la precaucién de asegurarse que ambos tengan fibras
atravesadas.

Herrajes
Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra
cosa, seran las manijas seran biseladas doble balancin bronce platil, salvo
indicacion expresa en contrario
Todas las puertas, llevaran cerraduras de seguridad tipo Acytra o similar.
Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce,
con la cabeza vista bafiada del mismo color del herraje.
Los herrajes de colgar tendran un tamafo y se fijaran con una separacion
proporcional y adecuada a la superficie y peso deplaEGopa1gn 1UE2/aEHEBA-DPAMIY SPGP
colocado.
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La Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de
herrajes con indicacion de su ubicacion en los diversos tipos de aberturas. No
se podrd iniciar ningun trabajo hasta no haber obtenido la aprobacién por parte
de la Inspeccién de Obra

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se
abran para su colocacién, procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas
ni cortar las molduras o decoracién de las obras.

La Contratista esta obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con
facilidad y perfeccion absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal
colocado, antes que se le reciba definitivamente la carpinteria.

MUESTRAS DE MATERIALES

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccidon para su aprobacion, muestras de todos los materiales
que usara para ello, como elementos de comparacion.

Cualquier diferencia ulterior entre las muestras y los materiales utilizados en la
fabricacion de las carpinterias, podra ser motivo de rechazo por la Inspeccion
de Obra, siendo la Contratista la unica responsable de los perjuicios que este
hecho ocasione.

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Puertas Placas

Seran de 45mm de espesor. Se utilizara el tipo placado con bastidor perimetral
y travesanos intermedios que formen un 33% de espacios llenos, o relleno del
tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo 7 cm. de lado, de
forma tal, que resulte un todo indeformable y que no produzca ondulaciones en
las chapas.

Tendran cantonera de cedro en los cuatro costados, la hoja a sera con
laminado en cedro natural o equivalente superior.

La Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes,
determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de abertura. En
todos los casos sometera a la aprobacién de la Inspecciéon un tablero con
todas las muestras de los herrajes que debe colocar, perfectamente rotulado y
con la indicacién de los tipos en que se colocara cada uno. La aprobacién de
dicho tablero por la Inspeccion de Obra es previa a todo otro trabajo. Este
incluira todos los manejos y mecanismos necesarios.

A-13 MESADAS

GRANITO NATURAL PULIDO:
Se ejecutaran en granito “Gris Mara” de 2,5 cm. de espesor, donde asi se
indigue en plano de detalle, o donde aun no habiéndose especificado la
Inspeccién de Obra asi lo determine.
Se hara de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle y planillas de locales.
En general se empotraran ménsulas metdlicas de phgpae-2desaaems 2y tDEBA-DPAMIY SPGP
perfectamente niveladas.
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Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar y/o unir
los granitos seran galvanizadas y quedaran ocultas. En los puntos donde el
material sea rebajado para recibir dichas grampas o piezas metdlicas, se
debera dejar suficiente espesor de material como para que las piezas no se
debiliten y se rellenaran con epoxi.

El material no debera presentar grietas, coqueras, rifiones u otros defectos.
Presentara superficies tersas y regulares. Se entregara pulido y lustrado a
brillo. El corte de las piezas sera uniformado para cada uno y el total de ellas.

El trasforo necesario para la ubicacién de la pileta, sera ajustado a medida y
sus angulos redondeados en correspondencia.

Las bachas seran de acero inoxidable y se pegaran a las mesadas con
adhesivo en su borde. Las juntas seran perfectamente selladas. Las aristas
seran levemente redondeadas, excepto en aquellas en que su borde se una a
otra plancha, debiendo en este caso ser perfectamente vivas a fin de lograr un
adecuado contacto. Dicha junta se sellara con adhesivo loxiglas o similar
superior, o cola especial de marmolero. Las planchas estaran embutidas en el
muro, con un ancho de 2cm. mayor que el borde de lo estipulado en planos
como ancho util.

Donde se especifique llevara un frente de mesada de 15 cm de altura.

La Contratista presentara muestras del material a emplear, en placas, de una
medida no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita.

Esta muestra tendra las terminaciones definitivas de obra, para aprobacion de
la Inspeccién, y servira como testigo de comparacion de color, vetas, pulido,
lustrado, etc.

Ademas se deberan presentar para su aprobacién muestras de las grampas y
piezas de metal a emplear para la sujecion de bachas y piletas.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado
hasta que la Inspeccién de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

A-14 MUEBLES - No Aplica

A-15 VIDRIOS Y CRISTALES

OBJETO DE LOS TRABAJOS
Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en
los planos y planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de
espesor regular.
La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el
tipo que corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m
se rechazaran todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o
grado de transparencia.-
No se permitira la colocacién de vidrio alguno antes de que las estructuras,
tanto metélicas como de madera, hayan recibido una primera mano de pintura.
El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3
milimetros menos que el armazon que deba recibirlos; el espacio restante se
llenara totalmente con masilla o burlete amortiguante y el vidrio se colocara
asentandolo con relativa presion contra la masilla, sin puedNgoEsial esHRMBWEBHEBA-DPAMIY SPGP
que lo contiene, (ni los contra vidrios).
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Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria, son
aproximadas; la Contratista sera el Unico responsable de la exactitud de las
mismas, debiendo por su cuenta practicar toda clase de verificacion en obra.
Colocacion: La colocacién debera realizarse con personal capacitado,
poniendo cuidado en el retiro y colocacién de los contra vidrios, asegurandose
que el "obturador" que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria
a efectos de asegurar un cierre hermético y una firme posicion del vidrio dentro
de la misma.

Cuando se especifique la utilizacion de masillas en la colocacién de vidrios,
ésta debera ser del tipo Fastic transparente o equivalente superior de la mejor
calidad de plaza, y de elasticidad permanente.

En todos los casos la Contratista debera someter muestras para su aprobacion
por la Inspeccion de Obra.

Cuando se especifique obturar con masilla, debera considerarse sin excepcién
que los vidrios se colocaran con masillas de ambos lados en espesores
iguales, evitando que el borde vitreo esté en contacto con la carpinteria.

En caso de burletes, éstos contornearan el perimetro completo de los vidrios,
ajustandose a la forma de la seccién transversal disenada, debiendo presentar
estrias para ajustes en las superficies verticales de contacto con los vidrios y
ser lisos en las demas caras.

Dichos burletes seran elastémeros, destinados a emplearse en intemperie,
razon por la cual la resistencia al sol, oxidacion y deformacion permanente bajo
carga, son de primordial importancia.

En todos los casos, rellenaran perfectamente el espacio destinado a los
mismos, ofreciendo absoluta garantia de cierre hermético. Las partes de los
burletes, a la vista, no deberan variar mas de un milimetro, en mas o en menos,
con respecto a las medidas exigidas.

Seran cortados a inglete y vulcanizados.

Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer.

Defectos:
Los vidrios, cristales o espejos no deberan presentar defectos que
desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia.
Las tolerancias de los defectos quedaran limitadas por los margenes que
admitan las muestras que oportunamente haya aprobado la Inspeccién de
Obra. Podra disponer el rechazo de los vidrios, cristales o espejos si éstos
presentan imperfecciones en grado tal que a juicio de la Inspeccién de Obra
los mismos no sean aptos para ser colocados de acuerdo al siguiente detalle:
a) Burbujas: inclusion gaseosa de forma variada que se halla en el vidrio y
cuya mayor dimensién no excede generalmente de 1mm pudiendo ser mayor.
b) Punto brillante: inclusidon gaseosa cuya dimensién esta comprendida entre
1mm y 3 décimas de mm y que es visible a simple vista cuando se lo observa
deliberadamente.
¢) Punto fino: Inclusién gaseosa muy pequefia menor de 3 décimas de mm
visible con iluminacion especial.
d) Piedra: Particula sdlida extrafia incluida en la masa del vidrio.
e) Desvitrificado: particula sélida proveniente de la cristalizacion del vidrio,
incluida en su masa o adherida superficialmente a la misMEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
f) Infundido: particula sélida no vitrificada incluida en la masa del vidrio.
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g) Botén transparente: cuerpo vitreo comunmente llamado "ojo", redondeado
y transparente incluido en la masa del vidrio y que puede producir un relieve en
la superficie.

h) Hilo: vena vitrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que
aparece brillante sobre fondo negro.

i) Cuerda: Vena vitrea, comunmente llamada "estria" u "onda", transparente
incluida en la masa del vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma
y produce deformacién de la imagen.

j) Rayado: ranuras superficiales mas o menos pronunciadas y numerosas,
producidas por el roce de la superficie con cuerpos duros.

k) Impresion: manchas blanquecinas, grisaceas y a veces tornasoladas que
presenta la superficie del vidrio y que no desaparecen con los procedimientos
comunes de limpieza.

I) Marca de rodillo: Zonas de pulido de la superficie, producidas por el
contacto de los rodillos de la maquina con la lamina de vidrio en caliente.

m) Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la
totalidad del espesor.

n) Entrada: ralladura que nace en el borde de la hoja, producida por cortes
defectuosos.

o) Corte duro: excesiva resistencia de la lamina de vidrio a quebrarse segun la
traza efectuada previamente con el corta vidrio y creando riesgo de un corte
irregular.

p) Enchapado: alabeo de las laminas de vidrio que deforma la imagen. Falta
de paralelismo de los alambres que configuran la reticula. Ondulacién de la
malla de alambre en el mismo plano de vidrio. Falta de paralelismo en el
rayado del vidrio. Diferencia en el ancho de las rayas en la profundidad de las
mismas, que visualmente hacen aparecer zonas de distinta tonalidad en la
superficie.

Espesores:
En ningun caso seran menores a la medida indicada para cada tipo, ni
excederan de 1mm con respecto a la misma.

Vidriol Laminado de seguridad con lamina 4+4 mm
de PVB de 0.38 color gris

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Vidrio laminado de seguridad
Estaran integrados por dos vidrios de 4mm segun se indica en plano de
Carpinterias con la interposicion de cuatro particulas de resina vinilica, butiral
polivinilo, HEY’PROTEKT X S 15 de HEY’'DI CONTROL SOLAR S.A, o similar
superior conformando una placa compacta de vidrio laminoso, de 8 mm. o de
20 de espesor, color gris claro en las carpinterias, que a pesar de no estar
especificado asi lo decidiera la Inspeccion de Obra.
La Contratista, a pedido de la Inspeccion, debera properermanesresuiado-d®EBA-DPAMIY SPGP
ensayos de transmision de la radiacion solar resistencia climatica y variaciones
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de temperatura, asi como el por ciento de transmision luminica en funcion del
calor y espesor de las muestras, sometidas a ensayo.

Valen para los vidrios componentes todas las especificaciones precedentes.
Deberan cumplir las normas IRAM 10.003.

La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el
tipo que corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m.
se rechazaran todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o
grado de transparencia, 0 no cumplan con normas nacionales e internacionales
segun el caso.-

A-16 PINTURAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo
todas las obras ser limpiadas proliamente y preparadas en forma conveniente
antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes
de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros,
grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar
las obras del polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior
procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un
manto completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacion de
secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de
acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitira que se
cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, barnizado, etc.
Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color,
(salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo).
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacién y acabado fijadas por la
Inspeccién de Obra, la Contratista tomara las provisiones del caso, dara las
manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.
La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos,
cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues
en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicidon de los
mismos.
Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la contratista construira a su solo
cargo los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los
procesos de arenado o granallado, imprimacién, pintado y secado completo de
las estructuras a pintar; donde asegurara el tenor de humedarl §/1¢aBf24TIGHEBA-DPAMIY SPGP
necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas.
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Aprobacion de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion
se tendran en cuenta las siguientes cualidades:

a)- Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del
pincel o rodillo.

b)- Nivelacién: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de
aplicada.

c)- Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el
menor numero de manos posible.

d)- Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de
acabado.

e)- Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento,
este debera ser blando y facil de disipar.

Muestras:

De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores,
diluyentes, etc., la Contratista entregara muestras a la Inspeccion de Obra para
su aprobacién.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro
de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra,
debiendo ser llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos
de sello de garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar a la
contratista y a costa de ésta, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las
especificaciones se efectuaran en laboratorio oficial, a eleccién de la
Inspeccién de Obra y su costo sera a cargo del contratista, como asi también el
repintado total de la pieza que demande la extraccion de la probeta.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento
de las normas contractuales debidas a causas de formulacién o fabricacion del
material el unico responsable sera la contratista, no pudiendo trasladar la
responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar la propia contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un
todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo
debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten
tales defectos.

Muestras: La contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la
primera mano de pintura en todas y cada una de las estructuras que se
contratan las muestras de color y tono que la Inspeccion de Obra le solicite; al
efecto se establece que la contratista debe solicitar a la Inspeccion las
tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le
indique la Inspeccion, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y
tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el
tratamiento total especificado en cada estructura enpiodas2eLs1ias98940GEOEBA-DPAMIY SPGP
sometera a aprobacion de la Inspeccion y quedaran selladas y firmadas en
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poder de la misma. En este momento procedera a formular la pintura que
debera ser hecha en fabrica original; sélo se permitira el uso de entonadores en
obra en casos excepcionales, dado que se exigira formulacion y fabricacion en
planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada
se deberan repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Pintura sobre bloques de hormigén

Tanto para muros exteriores como interiores. Limpiar la superficie de la pared
del bloque. Utilizar agua pura para eliminar suciedad y escombros. Use una
albaniileria acida para quitar cualquier polvo blanco en los bloques de hormigén
de eflorescencias causadas por sales y alcalis libres aplicacion de sanguijuelas
desde el interior del bloque. Limpie el polvo con un cepillo y enjuagar bien para
eliminar los residuos acidos. Limpiar las manchas resultantes de aceite o grasa
depdsitos usando una solucién compuesta por 1 onza de fosfato trisédico
mezclado con 1 taza de agua y 1 taza de talco

Luego se procede a la aplicacion de 3 manos de impermeabilizante y
bloqueador de humedad tipo marca SCUFF o superior.

Enduidos, imprimadores, fijadores:

En todos los casos serdan de la misma marca de las pinturas y del tipo
correspondiente segun el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su
compatibilidad.

Demarcacion de las canchas

Las lineas demarcatorias de las canchas tendran un ancho de 0,05 m en un
todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la Federaciones
Deportivas. Su ubicacién sobre el playon deportivo sera en un todo de
acuerdo a lo especificado en el plano respectivo. Los colores a utilizar seran
de acuerdo al plano. La pintura a aplicar sera del tipo resina acrilica
termoplastica de alta flexibilidad y resistente a la pérdida de color y
“amarilleo”, como la utilizada para la demarcacion vial en frio. En el caso de
optar por productos alternativos debera presentarse a la Inspeccion de obra
para su aprobacion todas las especificaciones del mismo que justifiquen su
reemplazo. Debera asegurarse una cantidad de capas o manos (tres como
minimo) tal que se logre un acabado homogéneo el cual debera ser aprobado
por la Inspeccién de Obra. Las manos seran de no mas de 400 micrones y la
velocidad de secado debera ser tal que permita circular sobre ellas a los 15
minutos de ser aplicada. En el caso de cruces de lineas de distintos colores,
la Inspeccién de obra sera la encargada de determinar el color a aplicar en la
interseccidon de las mismas de acuerdo al grado de importancia de alguna de
ellas. A fin de evitar impactos sobre los proyectores, se colocara un sistema
fijo de proteccibn compuesto por un bastidor rectangular conformado con
perfiles L 25.4 mm x 3,2, el cual contendra una malla de metal desplegado. El
mismo estara fijado a las columnas telescépicas mediante dos planchuelas
metalicas unidas por medio de soldadura y siguiendo los planos de detalle
correspondientes

Sobre carpinteria metalica y herreria PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP

63
pagina 66 de 129



. Expte.2018-06366790 Bu enos
Aires
Provincia

En caso de ser necesario, se efectuara el retoque del tratamiento antiéxido
efectuado en taller que consiste en dos manos de anti 6xido poliuretanico.

Se masillara con masilla al aguarrds, en capas delgadas donde fuere
menester. Luego aplicar fondo antioxido sobre las partes masilladas, lijando
adecuadamente. Se aplicaran a continuacién, tres manos de esmalte sintético
puro con un intervalo minimo de 10 horas entre cada una de ellas, sujetas a la
aprobacién de la Inspeccion de Obra, en cuanto a cubrimiento y terminacién
superficial.

Esmalte sintético

Todas las carpinterias de chapa doblada especificadas en planos, llevara
terminacion con esmalte sintético color balnco semi mate de ALBA o
equivalente superior.

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antiéxido de
obra.

Quitar el 6xido mediante arenado o solucién desoxidante o ambos

Aplicar una mano de fondo convertidor de oxido, cubriendo perfectamente las
superficies.

Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester.
Luego aplicar convertidor de oxido sobre las partes masilladas. Lijar
convenientemente.

Secadas las superficies seran pintadas como minimo con dos mano de fondo
sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético
puro. (En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el
antioxido).

Pintura en taller

Todas las estructuras de hierro queden o no a la vista, seran montadas en obra
con el siguiente tratamiento dado en taller:

Se aplicara pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante,
a soplete (segun criterio de la Inspecciéon de Obra) con diluyente adecuado y en
la proporcién indicada por el fabricante, con espesor de pelicula seca de 15 a
20 micrones.

La superficie sera lisa uniforme (libre de chorreaduras y corrimientos), y los
bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.

Se aplicara pintura esmalte sintético de color a eleccién de la inspeccién de
Obra. Se realizara a soplete con diluyente indicado o provisto por el fabricante
y en la proporcion establecida. Esta mano se aplicara en un plazo no mayor de
15 dias a contar desde la aplicaciéon de la ultima mano de fondo antioxido. El
espesor de la mano no sera inferior a 20 micrones.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la contratista en caso de
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado.

Pintura en obra para todas las zonas que queden a la vista
Los defectos superficiales que se presenten en obra por golpes en la pintura se
rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras de las caracteristicas de
especificacion que se indica mas adelante, se lijaran lapzreoinEadassran-GHEBA-DPAMIY SPGP
al agua, hasta la nivelaciéon de la superficie pintada y se retocara a pincel con
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pintura antiéxido y se aplicara una nueva mano de esmalte sintético en el tramo
afectado.

Todos los empalmes de carpinterias seran soldados prolijamente, tras lo cual
se continuara con el proceso indicado.

La primera mano se aplicara a soplete, adicionada de disolvente adecuado y en
la proporcion indicada por el fabricante, acabado sintético blanco mate,
espesor de pelicula seca no inferior a 20 micrones.

Previo a un lijado de toda la superficie para anclaje, se aplicaran 2 manos de
soplete; el espesor de cada mano de pelicula seca sera no inferior a 20
micrones.

Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté

comprendida entre 15 y 30°C y la humedad relativa ambiente no supere el
80%.

Pintura impermeabilizante para terrazas/azoteas

Segun lo especificado en el item A.3.3 Impermeabilizacion
Terrazas/Azoteas, se utilizara membrana liquida impermeabilizante con
poliuretano, de aplicacion en frio, monocomponente, libre de solventes,
altamente elastica y resistente a los rayos UV, tipo “SIKALASTIC 560”.

A-17 VARIOS

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO-Cancha Plaza Arielito Candia

Provision y colocacion del equipamiento deportivo para la cancha. Toda parte
metalica debera tener revestimiento en pintura epoxi electrostatica en polvo
poliuretanica de diversos y vividos colores para su realce visual con las
siguientes caracteristicas: * Temperatura de adicion al material 200° C,

* Resistente a una temperatura hasta a los 700° C « Altamente resistente a
Golpes y Ralladuras. Las uniones deben ser cabezales de acero. Se deberan
verificar todas las normas de seguridad, tanto estructurales como de uniones
de las partes, materiales y componentes. Tener en cuenta que las medidas
de cualquier elemento que se coloque en la cancha debe ser el adecuado
para el uso de nifios.

PAQUETE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Consta de los siguientes elementos:

. 1 red de véley reglamentaria Polietileno 48 malla 200 lista para usar con
soportes.

. 2 redes de futbol infantil Profesional Eco Polietileno 48 Malla 310
Cajon Chica x 1,08 mts.con arco trapezoidal.

o 2 aros de basquet categoria infantil con red metél?éé'-;rﬁa.zom'11125240'GDEBA'DPAM'YSPGP
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. 3 pelotas de véley de cuero sintético termo sellado medidas
reglamentarias.

o 3 pelotas de basquet N° 7 caucho vulcanizado.
o 3 pelotas de futbol N° 5 de cuero sintético cosida a mano.

. Todos los accesorios necesarios para la instalacion, tensado y
colgado de las redes.

e 1 Bolsoén porta pelotas.
¢ 1 Inflador de pelotas.

e 12 conos de PVC de colores de 23 cm para entrenamiento.

El equipamiento deportivo de la cancha multipropdsito debera ser
entregado conjuntamente con el juego de llaves del cerramiento al
Inspector de Obra designado con conformidad y garantias al momento de
la Recepcién Provisoria de la obra.

EQUIPAMIENTO URBANO Y DE JUEGOS INFANTILES

El Contratista se encargara de proveer, ubicar y fijar el siguiente
equipamiento: bancos de Hormigon, mesas, cestos, maceteros y
bolardos de H°.

El Contratista de encargara de retirar de la firma Crucijuegos los
juegos detallados para su traslado, colocacion y puesta a punto en
un todo de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Este paquete
de juegos ya fue adquirido previamente para este destino.

Los mismos seran ubicados en los lugares indicados en los planos y el
Contratista debera proveer los elementos de sujecion y/o bases
necesarios para una correcta y segura instalacion.

1) Banco

2) Banco individual

3) Mesa

4) Contenedores de basura
5) Bolardos de H°

6) Maceteros de cemento
7) Hamaca pértico triple

8) Sube y baja

9) Calesita

10) Trepados
PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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1), 2) y 3) seran tipo Durban o similar, marca y modelo sujeto a la
aprobacién de la Inspeccién de obra.

4) Los contenedores seran metalicos, el oferente debera
proponer los modelos a la Inspeccion para su consenso con el
Municipio de Quilmes.

7) Hamacas Triple Reforzada CANTIDAD 2 (una para Plaza
Triangulo Chico y una para Plaza Arielito Candia): Cinta
asientos de goma anti-golpe y con formato anatdémico.
Consiste en tres hamacas cinta. presenta Sobre una
estructura reforzada de 3” y pintura a fuego. ¢ Resistente a

una temperatura hasta a los 700° C. « Altamente resistente a
Golpes y Ralladuras. « Buloneria anti- vandalica cabeza allen
galvanizada.

7) Hamacas doble bebe Reforzada CANTIDAD 1 (Plaza
Arielito Candia): Travesafo superior construido en cafo de
37, patras en cafio 2 %’. Hamaca anatémica de caucho

Iy

K ™

o
|
._..‘: - -

vulcanizado.Pintura Poliester electroestatica- Temperatura

de adicién al material 200° C. * Resistente a una temperatura

hasta a los 700° C. « Altamente resistente a Golpes y

Ralladuras.
8) Sube y baja Triple CANTIDAD 1 (Plaza Arielito Candia):

Con asientos anatémicos de polietileno anti-golpe y doble

barral reforzado, Pintura epoxi electrostatica en polvo

poliuretanica « Temperatura de adicion al material 200° C. -

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C. -

Altamente resistente a Golpes y Ralladuras. PIB&lon#8§-3h1i25240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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vandalica cabeza allen galvanizada.

9) Calesita CANTIDAD 1 (Plaza Arielito Candia): Cuerpo de plastico
rotomoldeado. « Cafos principales 3” y 2” x 2mm de espesore Pintura
Poliester electroestatica- Temperatura de adiciéon al material 200° C. -
Resistente a una temperatura hasta a los 700° C. « Altamente resistente
a Golpes y Ralladuras. *

10) Trepador CANTIDAD 1 (Plaza Arielito Candia): Cafos
principales 2" 2 mm. * Patas secundarios 1, 1 1/2 espesor 2,00 mm.
Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica « Temperatura de
adicion al material 200° C. » Resistente a una temperatura hasta a los
700° C. « Altamente resistente a Golpes y Ralladuras. « Buloneria anti-
vandalica cabeza allen galvanizada.

A) COLOCACION DE COLUMNAS, TENDIDO DE CABLES Y
ARTEFACTOS

Fijacion de Columnas

Cumplido el requisito de fraguado de bases se colocaran las columnas,

atendiendo la alineacion y aplomado respectivo, tarea que se realizara sin

los artefactos.

Colocacion y Conexionado de Artefactos

Se procedera a la instalacion y conexionado de los artefactos, cuya

alimentacion sera realizada por el interior de la columna con el conductor

tipo taller de 2,5 mm de seccion. Si no se conserva la alineacién y

verticalidad de las columnas una vez instalado el artefacto, se procedera a

PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Las columnas tubulares seran construidas con cafio de acero de seccion
circular. Las columnas tendran una altura de libre de 8 mts. medido en
forma vertical desde el nivel de piso terminado hasta el extremo del brazo
mas una longitud para su empotramiento de

1.20 mts., y contara con 3 brazos de 2.50 mts. Tipo B-1200, Obrelectric o
similar. Asimismo comprende la provision e instalacion de los artefactos
para cada una de las columnas, luminarias LED, luminaria PHILCO, 100-
277v, 240 w- 30.500 Lumenes — CRI>70, 0-10V Dimerizacién, 5-Pin- 4

Modulos LED, o similar.

j L
4
|

s O

'!

L]

[Ch
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C) FAROLAS FO5 LED

y

i

|

Comprende la provisién y colocacion de farolas de iluminacion TIPO FO-
5 ATIK LED con columnas tipo CL-8, Marca IEP o similar.

Las columnas deberan tener una perforacion para acometida subterranea,
tapa de inspeccion, bornera para su conexion y tornillo para puesta a tierra

y todo elemento necesario.

El item comprende la provision y colocacion de las farolas con sus
columnas incluyendo el cableado y la instalacion eléctrica, protecciones,
tableros, etc. completo, todo para su correcto funcionamiento.

SENALETICA

La empresa Contratista debera proveer y colocar un sistema de Senalética
segun los detalles adjuntos, para lo cual se debera respetar lo establecido en la
norma IRAM 10005- Parte 1,cuyo objeto fundamental es establecer los colores
de seguridad y las formas y colores de las sefiales de seguridad a emplear

d

e O S |

Montado a columnpa de 60 mm de didmetra.
La inclinacion de la misma es de 90°

FO 5 Atik LED

@S5S mm |
|—

TU3 A
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para identificar lugares, objetos, o situaciones que puedan provocar accidentes
u originar riesgos a la salud. La ubicacion de los carteles de sefializacidn sera
propuesta y aprobada por la Inspeccion debiéndose escoger lugares de facil
visualizacién y con las alturas reglamentarias. Para su materializacion se
utilizara chapa galvanizada N° 14 y cafos galvanizados 2°, con base para
chapa y esmalte sintético y vinilos reflectivos.

A-18 LIMPIEZA DE OBRA

La obra, durante el transcurso de su ejecucion debera mantenerse limpia y
ordenada.

Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacién de vidrios y
pintura general, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista
el detalle de terminacion en los encuentros de los distintos materiales que
hacen al total de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran
a cargo de la contratista.

A-19 FORESTACION Y PARQUIZACION

Generalidades

Comprende la preparacion del suelo y la ejecucion del sustrato de
maceteros, y la provision y plantacion de arboles y plantas, de acuerdo a
lo indicado en los planos respectivos. Las especies seran propuestas y
consensuadas con esta direccion en plantas de 5 metros de altura.

La contratista realizara, hasta la recepcion final de la obra y por el periodo
de mantenimiento de, el cuidado, mantenimiento y/o reposicion de la
forestacién, debiendo tomar las precauciones necesarias para su
preservacion.

Preparacion del suelo

Para la formacion de areas parquizadas, la contratista tendra especial cuidado
en la preparacion de la sub base de las superficies ocupadas por césped,
plantas y arboles.

La sub base, constituida por tierra negra, sera un terreno blando, absorbente,
libre de solidos que impidan o dificulten el desarrollo de raices.

Antes del volcado de tierra negra en los sectores a parquizar, la contratista
debera tener la aprobacién de la Inspeccion de Obra, luego que ésta haya
verificado los trabajos.
PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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La capa de tierra negra estara uniformemente distribuida, no presentara
cascotes, impurezas, etc. Tendra un espesor de 30 cm minimo en los sectores
parquizados, no menos de 1 m3 por arbol y no menos de 1/5 m3 por planta.

La composicidn del sustrato estara integrada por tres (3) partes de tierra negra
de primera calidad, una (1) parte de resaca de hoja de pino y una (1) parte de
turba. Se potenciara su humedad mediante la aplicacion de Gel Higroscdpico,
en una proporcién de %2 Kg. en 1m3 de sustrato.

Colocacion de césped

Césped a utilizar: gramillon natural.

Previo a la colocacion de césped en maceteros y alcorques de arboles, la
Inspeccién de Obra verificara que las superficies preparadas estén en
condiciones de limpieza y homogeneidad.

El césped sera colocado el mismo dia que éste llegue a obra. No se aceptaran
partidas de césped descoloridas o secas.

La Contratista estara preparada para que, inmediatamente después de
colocado el césped, se realice un abundante riego, de manera de asegurar el
arraigo.

La Inspeccion de Obra se reserva el poder de exigir a la contratista la
recolocacion de todas aquellas superficies defectuosas, secas, etc.

Provision y colocacion de especies

o Arboles vereda

e Arbustos bajos

e Gramineas y herbaceas perennes
Plantines perennes

A-20 MEJORAMIENTO DE FACHADAS

En los frentes de viviendas que rodean las plazas y que debieran ser
reparados, antes de realizarlos, se ejecutara un azotado de mortero de 1 parte
de cemento y 3 de arena con agregado de hidréfugos de la mejor calidad, y de
un espesor no inferior a 5 mm.

Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para
facilitar su adherencia, se extendera una capa de revoque grueso o jaharro del
tipo indicado en la planilla de morteros, en un espesor de 10 mm. como
minimo.

PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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OBRAS EXTERIORES

El oferente debera proponer el tratamiento en las fachadas existentes
circundantes a las plazas, para su posterior aprobacién por parte de la
inspeccion de Obra. El objetivo de este item es el mejoramiento y la
unificacion visual de estas fachadas con las obras a ejecutar.

Notas:

- Todos los trabajos descriptos se haran de acuerdo a las reglas del “Arte del
Buen Construir”.-
- Cada tarea se ejecutara utilizando los “Equipos de Proteccién Colectivos”

(barandas, vallados, sefializaciones, redes de proteccion anticaidas de objetos
y personas, cables de vida, etc.) y “Equipos de Proteccion Personal” (casco,
zapatos de seguridad, guantes, antiparras, etc.), que “correspondan
especificamente a la tarea que se esté ejecutando, esto significa que las
medidas de seguridad y equipos de proteccion tanto colectivos como
personales no seran los mismos durante todo el proceso de ejecucién de la
obra, sino que iran cambiando adecuandose al tipo de riesgos presentes en
cada tarea especifica y del entorno donde se desarrollan.

Todo lo expuesto sera de acuerdo a la reglamentaciéon vigente y Decreto
911/96.

PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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B) ESTRUCTURAS

 ALCANCE

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que debera
cumplir la estructura en cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales,
elaboracion del hormigon y su colocacion en Obra, asi como todas las tareas que
tengan relacion con la estructura en si y su aspecto constructivo, incluyendo aquellos
elementos, accesorios y Documentacion que, aun sin estar expresamente indicados
en los Planos y Especificaciones Técnicas, sean necesarios para la correcta y
completa terminacion de los trabajos.

'NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACION DE LA
' DOCUMENTACION

El calculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras sera efectuado por
la Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC), debiendo presentar
Planos, Memorias y Planillas de Calculo en original y tres (3) copias, de las
fundaciones y de la estructura, para su posterior aprobacion. En el caso de métodos o
procedimientos no comunes, las Memorias de Calculo contendran las
correspondientes referencias y datos bibliograficos.

En los PIanc?s depera figurar con claridad: PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAM|Y SPGP
l. Las dimensiones de todos los elementos estructurales.
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1. Tipo de acero adoptado para las armaduras.

1. Resistencia del hormigén.

V. Hipotesis y analisis de cargas adoptados.

V. Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados.

V1. Detalles de elementos estructurales de caracteristicas particulares.

Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicacion de longitudes y
posicion de las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras
especiales, deberan ser presentados por la Contratista quince dias antes de la
iniciacion de los trabajos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan de
Trabajos.

NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION

Tanto para la realizacién del predimensionado, del calculo estructural, la
ejecucion de los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado,
apuntalamiento, soporte y arrostramiento, armado, hormigonado, desencofrado,
limpieza y terminacion, como todo otro trabajo de hormigdn estructural necesario para
la terminacion de acuerdo a su fin, la provision de materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de Obra y supervision necesarios, incluyendo aquellos elementos,
accesorios y Documentacion que aun sin estar expresamente indicados en estas
Especificaciones Técnicas sean necesarios para la correcta y completa terminacion de
los trabajos.

Seran de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentos, segun la resolucion
CIRSOC 247/2012:

-CIRSOC 101/05: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de edificios.
-CIRSOC 102/05: Cargas de viento para edificios.-

-CIRSOC103 Y ANEXOS.

-CIRSOC 104 y/o 105. En caso de corresponder.

-CIRSOC 201/05: Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de hormigon
armado y pretensado.

-CIRSOC 301/05, 302/05 y/o 303/05.

-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y Seguridad en
el Trabajo.

-Disposiciones CIRSOC complementarias.

-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Asi como las siguientes normas internacionales:
=» AISC 360/16 “Especificaciones para el disefio de edificios metalicos,
PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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=» ACI 318/ 2014 “Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural.”

Materiales:
Los materiales se regiran y verificaran por el Reglamento CIRSOC 201,
Capitulo 6 y Anexos.

Cargas:

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes y las
cargas accidentales o sobrecargas.

Deberan componerse las situaciones posibles mas desfavorables a efectos de
obtener las maximas solicitaciones en cada seccion de la estructura a calcular.

Se adoptaran los valores de sobrecargas de servicio especificados en el
Reglamento CIRSOC.

' VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES:

En el Caélculo y Proyecto de estructuras construidas se debera verificar,
ademas del cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas
estructurales cargadas no superen los limites maximos de deformacién que se
establecen a continuacion:

a) Deformacion admisible en elementos flexados
a.1.- Se deberan verificar que los elementos sometidos a flexion, las flechas finales
maximas no superen los valores admisibles que se establecen a continuacion:

Elemento flexado Deformacion admisible
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculacion) 0.003 L
Losas en voladizo 0.038 L
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculacion) 0.002 L
Vigas en voladizo 0.005 L

a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigén armado, podra considerarse
cumplida la verificacion de la flecha maxima, cuando se satisfagan las relaciones de
esbeltez maxima que se establecen seguidamente:

Elemento Simpl. Un ext. Ambos ext. Un Cont. en Condiciones
apoyada continuo continuos. extremo todo el mixtas
_____________________________________________________________________ volado  contorno
Vigas . e ez M Ve T T
L
osas 1/30 1/35 1/40 112 PLIEG-2018-11325240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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armadas en

dos  drece V80— e 1/60 1/55

(*) Para relaciones de lados 0.75 a 1

b) Interacciones de deformaciones

Se deberan verificar las deformaciones elasticas y plasticas que experimenten
los distintos elementos que componen una estructura, tanto en los casos en que
intervengan elementos de rigidez y deformabilidad dispar, como componentes de
estructuras hiperestaticas, como en los casos de estructuras mixtas, con participacion
de miembros estructurales y/o apoyos constituidos por diferentes materiales.

c) Deformacion de fundaciones

Se deberan verificar las estructuras, frente a las solicitaciones provocadas por
los asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera sea el sistema
adoptado para las mismas. Los asentamientos diferenciales se computaran para la
estructura sometida exclusivamente a de cargas permanentes.

- B1 EXCAVACIONES

Toda excavacion debera seguir los lineamientos y recomendaciones del
estudio de suelos. Las excavaciones se ejecutaran en forma tal que quede asegurada
la estabilidad de los taludes y cortes verticales practicados. Solo podran dejarse en
forma permanente, sin sostén para soportar el empuje, los taludes inclinados
calculados en base a los parametros de resistencia al corte que corresponde aplicar
segun resulte del estudio de suelos

Para esta tarea el Contratista debera considerar las siguientes labores:

Descapote.

Lineamientos generales y particulares.
Excavacion manual y mecanica.
Retiro.

Transporte interno o trasiego.

N N N N SR

Transportes externos.

\

Limpieza.

Perfilado de taludes verticales y fondo de excal?/lalc'iz'gr;f.zow'11125240_GDEBA-DPAMIYSPGP
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v" Proteccioén de taludes para excavaciones cuya profundidad sea menor a
1.0 m.

v Proteccién de excavaciones mayores a 1 m.

Esta actividad comprende toda remocién de materiales térreos o pétreos in situ,
con el fin de permitir la cimentacion de estructuras, o la adecuacién del terreno segun
los disefios arquitectonicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar la
entrada a la obra o de la via publica, mientras es cargado en las volquetas para su
retiro. El perfilado del fondo y las paredes de la excavacion se hara manualmente,
respetando las cotas y dimensiones indicadas en los planos y detalles, o segun las
indicaciones del estudio de suelos.

En los casos en los que la profundidad de las excavaciones sea mayor a 1.00
m, se deberan instalar protecciones del tipo que indique el estudio de suelos o el area
técnica.

Son de aplicacion las resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE
RIESGOS DEL TRABAJO 550/11 y la complementaria 503/14.

. Esta normativa complementa las exigencias de la Res. 550 para excavaciones
no incluidas en dicha resolucion del afio 2011

Esta normativa indica que toda excavacién que supere la cota de 1.20mts.
debera cumplir una serie de exigencias adicionales en materia de prevencion de
riesgos laborales, tanto desde el plano documental como en la seguridad operacional.

En resumen, el Servicio de HyS vy los responsables técnicos, deben preparar y
completar: 1) un P.T.S. Permiso de Trabajo Seguro que, en forma diaria y una vez
estudiadas las condiciones de seguridad, habilita las tareas. 2) Una capacitacion
diaria, conocida en la industria como la “Charla de los 5 minutos”. 3) Uso de arnés
completo en excavaciones mayores a 1.80mts., para permitir una rapida extracciéon en
caso de derrumbe. 4) Tablestacado, entibado y vallado eficiente. 5) Personal de
apoyatura obligatorio para cada frente de trabajo activo. 6) Ejecucion de Analisis de
Trabajo Seguro para tareas extraordinarias. 7) Ampliacion de los elementos que
conforman el Legajo Técnico. 8) Las ART deben implementar un plan de visitas
especial, con un control durante la primera semana de las tareas y luego en forma
quincenal.

El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuara con
suelo seleccionado, por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de 20cm.,
debiéndose lograr el 95% del Proctor Standard como minimo, e indice Plastico menor
o igual de 12.

Estas determinaciones deberan ser efectuadas por un Laboratorio reconocido.

B2 ESTRUCTURA DE FUNDACION

PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista, deberan
adoptarse para la estructura de fundacion los valores y criterios aconsejados por el
Estudio de Suelos.

También se tomaran de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios para
definir las caracteristicas del suelo en excavaciones; nivel de napa freatica;
deformabilidad de los estratos superiores que afecten a los solados en contacto, y todo
aporte de la mecanica de suelos, necesario para la realizacion de la obra.

Estudio de Suelos:

El Estudio de Suelos sera efectuado por La Contratista, y debera cumplir
con lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares para el estudio de suelos
adjuntas.

Naturaleza del Estudio de Suelos

A. El Estudio tendra por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que
constituyen la formacién estratigrafica del suelo dentro de la profundidad activa
para la fundacion a construir y determinar las propiedades fisicas, mecanicas e
hidraulicas necesarias, a efectos de prever adecuadamente el comportamiento de
la obra.

B. Para ello se realizaran exploraciones mediante la ejecucion de perforaciones o
pozos a cielo abierto, para determinar la secuencia estratigrafica mencionada y
obtener muestras adecuadas para la confeccién de un perfil resistente del terreno.

C. El Estudio podra incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros procedimientos
de exploracién e investigacion de suelos, que suministren datos igualmente
representativos de su resistencia, deformabilidad y permeabilidad, segun resulte
indispensable.

Perforaciones o pozos a cielo abierto

D. El numero de perforaciones o pozos a cielo abierto sera fijado por el Profesional en
funcion de las caracteristicas del problema a resolver. No obstante ello el nimero
minimo a ejecutar sera de una (1) perforacion cada trescientos (300) metros
cuadrados de superficie de la planta de la obra, distribuyéndose las mismas
regularmente no pudiendo en ningun caso ser su ndmero inferior a tres (3) para
cada uno de los edificios en el caso de que éstos estén separados mas de diez
(10) metros entre si.

E. Como minimo las dos terceras partes del numero total de perforaciones se situaran
dentro del area delimitada por la planta del edificio. No seran considerados los
datos de perforaciones alejadas mas de diez (10) metros respecto de los limites de
dicha area.
PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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F. Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderan por debajo del nivel mas
bajo de la construccién a su cimentacion, hasta la profundidad necesaria para
establecer la secuencia, naturaleza y resistencia de los suelos- incluso la
deformabilidad especifica cuando se considere indispensable dentro de la
profundidad activa resultante del perfil resistente del suelo y del tipo de obra o
tamano de la cimentacion a construir. Se dara cumplimiento, como minimo, al valor
establecido en los parrafos siguientes:

*Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30) toneladas (en
cimentaciones directas aisladas y/o corridas): tres (3) metros por debajo del nivel
de cimentacion.

*Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30) toneladas e
inferior de cien (100) toneladas (en cimentaciones directas aisladas, que no se
interfieren mutuamente dentro de la profundidad activa): cinco (5) metros por
debajo del nivel de cimentacion.

Propiedades indice de los Suelos.

G. Se determinaran todas las propiedades fisicas necesarias para la identificacion
adecuada a los requerimientos del problema a resolver.

a) Contenido de humedad natural.

b) Limite liquido.

c) Limite plastico.

d) Por ciento que por lavado pasa el tamiz N° 200.

e) Analisis granulométricos.

Propiedades Mecanicas e Hidraulicas de los Suelos.

H. Se determinaran las propiedades mecanicas necesarias para una solucién
adecuada del problema a resolver.

I. Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del
compactamiento de la cimentacion o de la obra, se ejecutaran como minimo
ensayos triaxiales, de modo de obtener una envolvente que defina los parametros
de resistencia para las distintas condiciones criticas de humedad y de drenaje que
se desarrollen en el terreno.

J. La determinacion de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podra
efectuar mediante el ensayo de corte directo.

La deformabilidad especifica se determinara cuando sea necesario, mediante

ensayos de consolidacién unidimensional y/o ensayos de consolidacion tridimensional
segun corresponda. PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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K. Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinacién
directa, ésta se efectuara en el sitio por ensayos de bombeo, con un nimero de
pozos de observacion que permitan una efectiva evaluacion del coeficiente de
permeabilidad de la formacién en estudio.

Agresividad y expansibidad

L. En todos los casos se efectuara el analisis quimico de las muestras de agua
provenientes de la napa freatica detectada, para verificar su grado de agresividad
a los hormigones.

M. En las muestras de los suelos cuyo limite liquido (LL) sea mayor de cincuenta (50),
se realizaran ensayos cualitativos para determinar su actividad potencial. En todos
los casos que sea necesario, se debera determinar la presion de hinchamiento.

Informe Técnico

Sera ejecutado y firmado por un Profesional de la Ingenieria, quién debera tener
una antigiedad minima de cinco (5) afios en la condicion de especialista en estudios
de suelos, quién sera responsable. Dicha informacion sera constatada al momento de
la obra.

El informe contendra una descripcion de la labor realizada y proporcionara los
resultados obtenidos incluyendo como minimo:

- Planos con la ubicacion (acotada) de las perforaciones.

- Cotas de las bocas de iniciacion referidos al nivel oficial.

- Elmétodo de perforacion utilizado.

- Eltipo de sacatestigo empleado.

- Cotas de extraccion de muestras.

- Las resistencias a la penetracion.

- Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el terreno.

N. La clasificacion del suelo.

O. La ubicacion del nivel de la napa freatica con indicacion del procedimiento y
oportunidad de su determinacién.

P. Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones, profundidades y
tensiones admisibles a adoptar, para la confeccion del plan de excavaciones y el
calculo del apuntalamiento.

' HORMIGON PARA FUNDACION |

Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista, deberan

adoptarse para la estructura de fundacion los valores y critgrips-asonseiafias, RerS)ERA-DPAMIY SPGP
Estudio de Suelos.
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Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboracion del hormigén,
recubrimientos minimos segun exposicion, etc. Indicados en la normativa vigente,
CIRSOC 201/2005 .-

B 3 ESTRUCTURA RESISTENTE

Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboracion del hormigén,
recubrimientos minimos segun exposicion, etc. Indicados en la normativa vigente,
CIRSOC 201/2005 .-

HORMIGON PARA ESTRUCTURA RESISTENTE

Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboraciéon del hormigén,
recubrimientos minimos segun exposicion, etc. Indicados en la normativa vigente,
CIRSOC 201/2005 .-

El inspector podra solicitar la presentacion de los ensayos de probetas tomadas
de las distintas coladas de hormigon realizadas en la obra. Procedimiento segun
CIRSOC 201/05.-

Encofrado

Los encofrados podran ser de madera o metdlicas y deberan tener la
resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se formen combas
entre los soportes y evitar desviaciones de las lineas y contornos que muestran los
planos, ni se pueda escapar el mortero. Los encofrados de madera podran ser de tabla
cepillada, y deberan tener un espesor uniforme. Los alambres que se empleen para
amarrar los encofrados, no deberan atravesar las caras del concreto que queden
expuestas en la obra terminada. En general, se debera unir los encofrados por medio
de pernos que puedan ser retirados posteriormente.

Los encofrados de superficie no visibles pueden ser construidos con madera en
bruto, pero sus juntas deberan ser convenientemente calafateadas para evitar fugas
de la pasta.

Los encofrados de superficie visibles hechos de madera laminada, planchas
duras de fibras prensadas, madera machihembrada, aparejada y cepillada o metal, en
la superficie en contacto con el concreto, las juntas deberan ser cubiertas con cintas,
aprobadas por el Inspector de Obra.

El Contratista debera disponer de los medios de colocacion del concreto que
permitan una buena regulacién de la cantidad de mezcla depositada, para evitar
salpicaduras, segregacion y choques contra los encofrados o el refuerzo.

En todos los casos, el concreto se debera depositar lo mas cerca posible de su
posicion final y no se debera hacer fluir por medio de vibradores. Los métodos
utilizados para la colocacién del concreto deberan permitir una buena regulacion de la

mezcla depositada, evitando su caida con demasiada presion o chocando contra los
encofrados o el refuerzo. Por ningin motivo se permitira IELd&iea2B@ ddi2e8Atr& 0 EBA-DPAMIY SPGP
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desde alturas superiores a uno y medio metros (1,50 m). El disefio y seguridad de las
estructuras provisionales, andamiajes y encofrados seran de responsabilidad unica del
Contratista.

c1 —-INSTALACION DE ELECTRICIDAD — BAJA TENSION Y CORRIENTES
DEBILES

C1INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Alcance del Proyecto

El presente anteproyecto pretende brindar una solucion integradora al requerimiento y
conduccion de energia para los siguientes sectores: Plaza Ariel Candia, Plaza
Triangulo, Estacion de bombeo y Maestranza.

El alcance del presente anteproyecto, abarca la Normalizacion de la provision de
energia en todos estos espacios.

Incluye la provision, instalacién y puesta en marcha de toda la instalacion eléctrica: la
iluminacion y tomas en las dos plazas, reemplazo todos los tableros principales y
seccionales, instalacién de grupo electrégeno de 30 kva y su correspondiente
transferencia automatica.

Generar canalizaciones y conductores nuevos para la alimentacion de los sectores a
intervenir.

Provision, conexién y puesta en marcha de todos los tableros seccionales, circuitos
terminales, iluminacion, tomacorrientes, sistemas de muy baja tensién y demas
sistemas indicados en planos y pliegos.

‘ C1.1 GENERALIDADES

La Contratista debera efectuar el Proyecto de Replanteo, basado en la
Documentacion contractual.

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas y bajas tensiones, la Contratista
debera presentar las factibilidades de suministro eléctrico y definir sus acometidas.

La Contratista debera presentar ante la Direccion Tégnj S Qﬁ%}ﬁﬁ 5 )
los Planos de Completos, esquemas unifilares, topogréfic?gé'%?[gﬁgﬁgﬂsﬁm |can§g)EBA DPAMIYSPGP
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marcas y modelos de cada uno de los componentes, sin deslindar por ello la
responsabilidad del que lo calcula y ejecuta.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de las
Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas, Normas y Reglamentos
vigentes, aplicables en el orden Nacional, Provincial, Municipal y Bomberos de la
Provincia de Buenos Aires. Del mismo modo suministrara dos juegos completos de
Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los
equipos o elementos especiales instalados que los requieran.

La Contratista debera Proveer e instalar la cantidad de interruptores en caja
moldeada tetrapolar con regulacion, segun calculo de potencias, con corriente de
apertura de 50kA (o lo que resulte necesario conforme a calculo de Corriente de
cortocircuito tomando como referencia una potencia de cortocircuito de 250MVA) que
se sean necesarios para alimentar la totalidad de los tableros del presente proyecto y
conectarlos a los juegos de barras existentes (normal y emergencia) del Tablero
General del edificio segun corresponda.

La Contratista deberd Proveer e instalar uno o la cantidad de tableros
protocolarizados IEC/EN 61439-1-2 que sean necesarios para alojar los
interruptores, que seran de similares caracteristicas de los gabinetes existentes o de
calidad superior.

Los mismos se utilizaran para la alimentacién de los sistemas eléctricos
(normal y emergencia) de la obra de referencia y para el equipamiento de A°A° del
mismo.

Cabe destacar que La Contratista debera relevar el lugar, definir la ubicacion
de la toma de energia y realizar la totalidad de las tramitaciones que sean necesarias
frente a la distribuidora eléctrica para el aumento de la energia contratada debido a la
potencia afiadida en éste proyecto.

Asimismo, la Contratista debera proveer e instalar los alimentadores para
alimentar la totalidad de las instalaciones eléctricas.

Para ello, La Contratista debera conectar desde los interruptores automaticos
anteriormente descriptos, mediante conductores subterraneos de seccion s/calculo
libre de halégenos a pie de los tableros generales del edificio mediante caminos de
fuego distintos.

‘ C1.1.1 NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y equipos,
ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas vy
Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos:

| Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).

| Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.
| Cémara Argentina de Aseguradores.
| Reglamentacién para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas, segun Ley
Nacional de Seguridad y Sanidad del Trabajo N° 19587 y Decreto 351/74,
Seccion 7-10, de la A.E.A. (Asociacion Electrotécnica Argentina).
| Reglamentacién para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de
la A.E.A 2006 en adelante.
| Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las
siguientes Normas: PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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I.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.l.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacién Electrotécnica Espafiola.

La D.P.A. no aceptara excusas por omisiones o0 ignorancias de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién de las
instalaciones.

| C1.1.2 CALCULOS

La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del
Proyecto Ejecutivo:

- Coordinacion de protecciones en transformadores.

- Calculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el
tablero y 0.8 entre tableros.

. Calculo de correccion del factor de potencia

- Calculo de corrientes de cortocircuito.

= Célculo dinamico de barras y soportes.

= Eleccién coordinacién de interruptores.

. Redimensionamiento de los alimentadores a cada tablero, calculando y

controlando los valores de caida de tension y niveles de potencia de
cortocircuito en todos ellos.

Verificacion de protecciones de cables.
- Célculo de caidas de tension: rango 3% al 5%.
v Calculo de sobretemperaturas en tableros.
° Coordinacion de la proteccion en motores.
B1)  Verificacion técnica de cables.

B2) Cabe destacar que cada area integrante de cada subsistema eléctrico
(climatizacion, bombas elevadoras, compresoras y de vacio) debera realizar los
calculos correspondientes y verificar las regulaciones necesarias para cada
componente de su instalacion.

C 1.1.3 MUESTRAS

Antes de iniciar la Obra debera presentar las siguientes muestras:
a)Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de cada
tipo y capacidad).
b)Carierias (un trozo de 0,20 m de cada tipo y diametro con una cupla de
union en el que figure la marca de fabrica).
c)Cajas (una de cada tipo a emplear).
d)Conectores (uno de cada tipo a utilizar). PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP

e)Tres ganchos de suspension para artefactos.
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f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccion con la marca
de fabrica).

g)Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

h)Artefactos de iluminacién (uno de cada tipo), completo con sus
lamparas y conductores pasados y equipos auxiliares.

i) La D.P.A. podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

j) Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa
conformidad de la D.P.A., presentar Planos completos y listas de materiales
detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que prevera; debiéndose
constar con la expresa aprobacion de Inspeccion para instalar las cajas de
tableros. Una vez recibida definitivamente la obra, la Contratista podra
retirar las muestras exigidas en el presente articulo. Se deberan presentar a
la inspeccion de obra las certificaciones correspondientes a la normativa
IEC 61439-1 Y 2 PARA CADA TABLERO EN PARTICULAR, previo a su
instalacion.

| C 1.1.4 INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y con
una anticipacién no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1°) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de
canaletas y hormigonado de losas.

2°) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas
dispositivos indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y
encintado de conexiones.

3°) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberan ser acompafiadas de las pruebas técnicas y
comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.

C 1.1.5 ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcion provisoria de la Obra, la Contratista realizara todos los
ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos vy
especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberan
hacerse bajo la supervision de la D.P.A. o su representante autorizado, debiendo la
Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen
necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los servicios de un laboratorio de
ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y
vuelto a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo apruebe.
Una vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuara las inspecciones generales y
parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su
ejecucion se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacion,
funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

La comprobacion del estado de aislacidon, debera efectuarse con una tension
no menor que la tensiéon de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 V.

megoéhmetro con generacion constante de 500 V. como minimo. Para la comprobacion
PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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de la aislaciéon a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e
interruptores asi como todos los artefactos y aparatos de consumo.

La comprobacién de la aislacion entre conductores, con cualquier estado de
humedad del aire, sera no inferior a 1.000 ohm por voltio para las lineas principales,
seccionales, subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran
efectuar la recepcidén provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar
satisfactorias las pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las instalaciones
no reunen la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido, o no cumplen
los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el Acta,
constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la Contratista
debera efectuar a su cargo, para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo
en que debera darsele cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas
pruebas con las mismas formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la
recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados todos los
defectos con la conformidad de la D.P.A.

C 1.1.6 PLANOS CONFORME A OBRA Y REPLANTEO

Terminada la Instalacion, la Contratista debera suministrar, sin cargo, un juego
completo de Planos, (realizados en forma digitalizada en AutoCad 14, o
actualizaciones superiores) en Pendrive o CD, planos en papel y cuatro copias,
exactamente conforme a Obra, de todas las instalaciones, indicandose en ellos la
posicién de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de
pasos, etc.,en los que se detallaran las secciones, dimensiones y caracteristicas de
materiales utilizados.

Estos Planos comprenderan también los de cuadros generales y
secundarios, dimensionados con detalles precisos de su conexién e
indicaciones exactas de acometidas y alimentaciones subterraneas.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacién de las
Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos aplicables en el
orden nacional, provincial y municipal. Del mismo modo suministrara dos juegos
completos de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada
uno de los equipos o elementos especiales instalados que los requieran.

‘ C1.2 PRELIMINARES

Se debera realizar un trabajo preliminar que implica un anteproyecto que tome en
cuenta lo existente y lo proyectado para que tome:

- La Totalidad de los tableros principales y seccionales en los 4 espacios a intervenir:
plaza Ariel candia, plaza triangulo, local de bombeo y casa del bombista.

Por dltimo, la intervencion en esta etapa queda culminada, con la 2eéecucion completa
bajo norma, de la instalacidn eléctrica correspondiente a Ia?blleég’é Fckd g@BEBA'DPAMlYSPGP
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Sistema de bombeo y casa de bombista.(medidor definitivo, instalacién bajo normativa,
etc)

La Contratista debera prever en su cotizacién, la totalidad de los recursos que se
requieran para volcar las instalaciones eléctricas existentes del TSG Bombas, dentro de
la intervencién, evitando los cortes de electricidad o bien programandolos con las
autoridades del barrio.

La Contratista debera realizar la totalidad de las tramitaciones a su cargo para que el
los espacios a intervenir posea la tarifa eléctrica correspondiente frente a la cooperativa
de provisién del recurso, realizando las tramitaciones correspondientes en forma
completamente automatica segun normativa AEA

La totalidad de los tableros deberan ser del tipo protocolizados segin normativa: IEC
61439 1&2.

C.1.3  PROVISION E INSTALACION DE NUEVOS PILARES MEDIDORES CON
TABLERO PRINCIPAL

1.3.1 TRAMITES Y EJECUCION DE OBRA ELECTRICA Y CIVIL PARA NUEVA
INSTALACION DE MEDIDOR:

Dado la necesidad ampliar la provision de energia en los 4 lugares a intervenir, se
necesitara ampliar/colocar la toma de energia realizando todos los tramites,
modificaciones, acometida, gabinete pilar medidor, atencion de interferencias, etc que
estaran a cargo de la contratista para proveer energia en la tarifa necesaria.

Se realizaran todos los tramites, modificaciones, atencion de interferencias, etc que
estaran a cargo de la contratista para proveer a los espacios la bajada de energia y el
pilar medidor normalizado.. El tablero principal detrds del medidor respondera a lo
indicado en planos y unifilares

C1.4 PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE GRUPO
ELECTROGENO CON TTA

Se debera proveer un Grupo Electrégeno de potencia nominal de 30 kVA — 380/220V-
50 Hz.con tablero de transferencia automatica completo y UPS de comando de
bobinas de interruptores motorizados.-

El grupo electrogeno sera para instalacion de interior, monoblock montado sobre
elementos antivibratorios, que aseguran el 96% de absorciéon de vibraciones, para
corriente alternada de 400/231V, 50Hz, constituidos por una maquina motriz de
accionamiento, ciclo diesel de cuatro tiempos, de refrigeracion, liquidacon regulacién
+/-1%, equipos auxiliares, tableros de comando y control, arranque y parada (manual-
automatico), bastidor trineo y tanque diario de combustible incorporado en subchasis.

- Tipo de Motor: 3 cilindros, Diesel 4 tiempos.
- Tipo de Inyeccion: Directa
- Tipo aspiracion: Aspirado Normal
- Diametro x Carrera: 100 x 127 mm
- Cilindrada total: 3 L
- Sistema de refrigeracion por agua.
- Relacion de compresién: 16,5:1
- Consumo combustible: 6,1 Its a 80% carga nomiRalEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
- Regulador de velocidad mecanico
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- Arranque eléctrico
- Radiador con ventilador soplante
- Nivel de ruido <70dB (insonorizado).

Especificaciones Alternador:

- Voltaje: 3x380v + Neutro.

- Regulacion de tension <1,5%.

- Frecuencia: 50Hz.

- Aislamiento clase H.

- Libre de escobillas.

- Distorsion armadnica total menor al 2%.

Especificaciones Controlador Digital

- Instrumentacién: Nivel de combustible, presion de aceite y temperatura de
motor.

- Mdltiples alarmas con opcion a parada de generador o simplemente
visualizacién en pantalla.

- Medicién de: Tension, Corriente y Frecuencia.

- Parada de emergencia.

- Registro de eventos.

- Remote start y auto start

Especificaciones del Generador:

- Potencia Nominal: 27KVA

- Potencia Maxima: 30KVA

- Dimensiones: 2450*1080%1865 [mm] (largo, ancho, alto).

- Peso total: 1360kg.

- Panel de comando con indicaciones y parada de emergencia.
- Bateria, liquido refrigerante y aceite incluido.

- Garantia minima 12 meses.

Fabricados y ensayados cumplimentando requisitos de la norma ISO 9001, con la
presentacion del certificado, otorgado por ente reconocido internacionalmente.

El grupo electrogeno sera montado en el interior de un local indicado en planos

POTENCIA:

El grupo electrogeno sera capaz de suministrar, en condiciones normales una potencia
prime y en stand by conformes a normas, medida en bornes del alternador (cos @
=0.8) que oscile entre los limites de +/- 10% kVA de la potencia nominal, Normal: 27
kVA y en Emergencia: 30 kVA.

SISTEMA DE ARRANQUE:

Ofrecera amplia confiabilidad de arranque, aun en épocas frias, y el sistema de
arranque sera con motor eléctrico, accionado por una dotacion completa de baterias
de 12 a 24 Voltios. Y una capacidad minima de 150 Amperes / hora. El conjunto de

baterias estara ubicado en lugar accesible (minima distanciag! rragorEBarangeadyGDEBA-DPAMIY SPGP
protegido contra el calor, agua y golpes accidentales conformando una unidad con el
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equipo. El sistema se completa con un cargador de bateria tipo estatico capaz de
proveer una corriente de carga (selector regulable) constante, con fusible de
proteccion a la salida.

El Grupo debera contar con un calentador que mantendra el agua de las camisas a
una temperatura cercana a los 40° C, considerando la temperatura ambiente, viento,
exposicion a los elementos, etc. La temperatura del agua del calentador se debera
controlar por medio de un termostato.

REFRIGERACION:

Se efectuara por agua, que circulara a través de un radiador con enfriamiento forzado
por ventilador, debiendo lograrse uniformidad de temperatura en todas las piezas del
motor, de modo de contribuir a una mayor durabilidad de la maquina de
accionamiento. Deberan disponerse los elementos de regulacion necesarios que
permitan mantener la temperatura del motor dentro de los valores aconsejables para
reducir al minimo el desgaste de la maquina.

En lo que respecta al ventilador, sera especial para servicio pesado y paso izquierdo
(soplante) para evitar que el alternador reciba la corriente de aire caliente proveniente
del radiador y del motor.

COMBUSTIBLE Y TANQUE DE COMBUSTIBLE EXTRA:

Estara de acuerdo a las disposiciones vigentes de YPF, indicando y garantizando el
Fabricante el tipo de combustible a utilizar, como asi también el consumo especifico
de calorias y el consumo en (Kg/h) de aceite lubricante, peso especifico, sefialando
ademas su viscosidad y tipo. Autonomia del tanque 24hs sin recarga de combustible,

TABLERO:
Llevara tablero de comando y control colocado sobre el bastidor o trineo.

TABLERO DE COMANDO Y CONTROL.:

El gabinete estara construido en carpinteria metalica de chapa de acero de 2 mm de
espesor, perfilada y doblada. Sobre el panel del frente, el que sera perfectamente liso,
sin ondulaciones, se colocaran los instrumentos, luces de sefalizacion, comando, etc.
Su interior debera ser accesible mediante una puerta de la misma construccion. Previa
desoxidacion, serd protegida con 2 manos de antioxido y luego pintada con esmalte
tipo intemperie color azul en el exterior y naranja en el interior, con las respectivas
leyendas identificatorias en el frente, adhiriéndose en el reverso del panel posterior el
esquema funcional del circuito, cubierto con una pelicula plastica.

El tablero se montara sobre elementos elasticos a efectos de proteger los instrumentos
instalados en el mismo, como consecuencia de las vibraciones motivadas por el
funcionamiento del grupo.

Tanto los conductores como las barreras colectoras seran de cobre y estaran
calculadas para soportar los esfuerzos térmicos y electrodinamicos debidos a
sobrecargas y cortocircuitos. El recorrido de éstos sera a través de cable canal y
ademas los conductores de potencia y de comando estaran thﬁ@o@@-&éb?@ﬁwo@DEBA -DPAMIY SPGP
identificar claramente el trayecto.
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Los elementos que componen el tablero seran del tipo embutido, construccion sélida, y
como minimo los siguientes elementos:

a. Interruptor trifasico automatico con proteccion térmica contra sobrecarga y
magnético contra cortocircuito calculado de acuerdo a la potencia del grupo.

b. Voltimetro (clase 1,5) con escala de manera tal que la medicion sea de 1/2
escala en adelante y debidamente contrastados.

c. Conmutador voltimétrico de 4 posiciones.

d. Amperimetro (idem 2).

e. Conmutador voltimétrico de 3 posiciones.

f. Transformadores de intensidad (cantidad tres (3)).
g. Ojos de buey luminosos (uno por cada fase) con sus respectivas resistencias.
h. Mandmetro de aceite.

i. Indicador de temperatura de agua.

j- Amperimetro indicador del estado de bateria.

k. Cuenta horas de marcha.

I. Llave de contacto, arranque y parada.

m. Contactos libres de potencial indicando:

Alarma general;

Falla general;

Grupo en modo manual;

Grupo en modo automatico;

Grupo no disponible en modo automatico;

Bajo nivel de combustible;
Falla de arranque.

VVVVVVY

n. Puerto de comunicacion serie RS 485 protocolo J bus.

TANQUE DIARIO DE COMBUSTIBLE:

Tendra dos tanques, uno para uso de 8 hs y otro para 16 hs. Ambos construidos en
chapa de hierro, doble decapada, ubicado en subchasis del Grupo, con capacidad
suficiente para lograr una autonomia de 24hs.

Cada uno debera contener: rompe olas, ventilacion (si fuera necesario), indicador de
nivel de carga, visor graduado, cafio de carga con camara reglamentaria de fundicién
con tapa de cierre a tornillos y electro bomba si fuese necesario.

El sistema de combustible del grupo sera conectado a un tanque de reserva instalado

en el exterior de la sala enterrado, si la capacidad del tanqueRulsbaid 4 fuesP40-GDEBA-DPAMIY SPGP
suficiente para la autonomia indicada.
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CONJUNTO ALTERNADOR EXCITATRIZ:

El alternador sera del tipo de construccién normal, semiprotegido contra el goteo y
contactos accidentales, autoventilado y aislado clase F segun IRAM 2180, auto
excitado y autorregulable con elementos estaticos y sin escobillas. Constara de tres
fases que seran accesibles en sus comienzos vy finales. Debera ser capaz de
suministrar en servicio continuo, con un factor de potencia igual a 0,8, la potencia que
el fabricante debera indicar y garantizar dentro de los limites establecidos, debiendo
admitir una sobrecarga del 10% referido a la potencia y tensién nominal, durante 1
hora cada 6 horas de marcha, sin que se produzcan sobre elevaciones de temperatura
mayores que las que establezcan las normas. La regulacion de la tension de
generacion sera como minimo igual a:

Ug = Un * 3% Un, desde vacio a plena carga.

Las caracteristicas citadas deberan asegurar exigencia sobre la regulacion y la
generacion estable del grupo en forma paralela con otras maquinas que tengan
cualquier tipo de excitacion y/o regulacion. El conjunto estatico de autorregulacion
estara protegido adecuadamente. La conexion al alternador, sera tal que pueda ser
desconectado facilmente para ser sustituido por otra unidad en caso de falla. El
acoplamiento entre el motor diesel y el alternador sera elastico o semielastico,
asegurando una perfecta alineacion del equipo y una 6ptima calidad de fuerza y
torque. Este sistema debera permitir cambiar rapidamente el elemento elastico sin
necesidad de desmontar y desalinear el equipo. Debera protegerse de accidentes por
medio de una cubierta.

MAQUINA MOTRIZ:

El motor de accionamiento debera ajustarse a las siguientes caracteristicas:
funcionamiento a ciclo diesel de 4 (cuatro) tiempos, cilindros en “V” ¢ en linea de una
capacidad en (CV.) compatible con la potencia del alternador (considerando la
sobrecarga y sus pérdidas). Las masas en movimiento deberan estar equilibradas
dinamicamente de modo de obtener una marcha suave, libre de vibraciones y
oscilaciones.

El motor debera ser turboalimentado, post enfriado aire, con sobrealimentacién mono
etapa (aumenta la capacidad de toma de carga brusca) , bomba de inyeccion eléctrica
independiente para cada cilindro, supervisada electronicamente.

Emision de gases de escape controlada y conforme a las normas US EPA (U.S.
Environmental Protection Agency).

ElI TBO (time between overhauis) debera ser igual 6 menor a 30.000 horas.

La entrega debera ser completa incluyendo volante adecuado para el servicio
eléctrico, refrigerador de aceite si fuera necesario y equipo de arranque.

Provision e instalacion de TTA

PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Lindero al TSGBOMBAS se instalara un tablero de transferencia automatica
que manejara la energia que proviene desde la red o el grupo electrogeno, Debera
responder a las generales de tablero y lo especificado en plano y pliegos.

Debera responder de manera completa a las situaciones que se pueden
brindar: Falla Red, Arranque Grupo, Reinicio Red, Apagar grupo, intercambio de
alimentaciones sin provocar simultaneidades.

Caracteristicas técnicas del Tablero de Transferencia Automatica:

Para el normal funcionamiento del grupo electrogeno, funcionando en manera
automatica para que entre en servicio luego de un corte de energia se debera porveer
un tablero de transferencia automatico que se instalara y configurara a cargo del
contratista.

El Tablero de comando a pie de grupos electrégenos, debera contar con una una
CENTRAL del tipo InteliLite®

Construccion modular en chapa de acero pintado y curado a 200° C conteniendo los
siguientes componentes:

Central de comando

- Transformadores de Intensidad para medicion

- Detector de tension de Red

- Detector de tension de Grupo

Central Micro procesada con légica de transferencia Automatica

Medicion Digital de:

- Tension de red en las tres Fases simultaneas

- Tensién de Grupo en las tres fases simultaneas

- Corriente de Grupo en las tres fases simultaneas

- Frecuencia — R.p.m

- KW — Factor de Potencia - KVA

- Nivel de Combustible %

- Contador de Horas de funcionamiento

- Contador de Horas al Proximo Servicio

- Indicador de temperatura del motor con indicacién de punto de prealarma y parada
- indicador de presion de aceite motor con indicacion de punto de prealarma y parada
- Indicador de tensién de Bateria Indicadores de falla con parada automatica del motor
que actuan ante los siguientes eventos

1. Baja Presion de aceite Lubricante

2. Alta temperatura del motor

3. Sobre velocidad

4. Salidas adicionales a programar

Sefales de Aviso

. Por reserva de combustible
2. Baja tensién de Bateria

3. Falla de arranque

4. Alarma Global

5. Interruptor de red Cerrado
6. Interruptor de Grupo Cerrado
7

8

9

1

—_

. Aproximacion a alta temperatura
. Aproximacion a baja Presion de aceite
. Service de Mantenimiento

0. Baja tension Bateria PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP

92
pagina 95 de 129



. Expte.2018-06366790 Bu enos
Aires
Provincia

11. Sobrecarga de Generador Programable
aviso / Parada / desconexion

Conmutador de Modo de funcionamiento

1. Manual

- Control de arranque transferencia y parada voluntaria

2.Automatico

- Funcionamiento por falla de energia de red o por contacto externo segun descripcion
de logica de funcionamiento de PLC indicado en esquemas unifilares.

3.Test

- Arranque y parada voluntario con o sin transferencia programable

- Comunicacion

- Salida RS 232 con soft de aplicacion Bajo Windows , Protocolo de comunicacion
ModBus o TCP/IP

Légica de funcionamiento Automatico

Ante un corte de cualquiera de las fases o disminucion de tension por debajo de los
valores prefijados con un retardo programable de 0 a 240 Segundos, el sistema da la
orden de arranque al motor impulsor con tres intentos consecutivos con tiempos de
retardo entre si.

El motor arranca y eleva sus revoluciones hasta la nominal equivalente a 50 Hz y luego
de generar normalmente por un tiempo programable desde 0 a 240 segundos , la l6gica
ordena la apertura del interruptor de red y posteriormente el cierre del contactor de
grupo , restableciendo el servicio normal.

Al retorno de la red Eléctrica el sistema cumplird un proceso inverso hasta la
retransferencia del consumo y luego la detencion del equipo una vez expirado el tiempo
de enfriamiento, programable de 0 a 240 segundos.

En caso de falla del Motor Impulsor luego de expirados los tres intentos de arranque el
grupo se declara en falla emitiendo las sefiales correspondientes

Arranque por sefal externa, programable segun requerimiento — dando, seg{un la légica
del PLC orden al segundo grupo electrogeno de realizar el mismo procedimiento.

El sistema permite multiples programaciones segun requerimiento sin el agregado de
componentes externos, La programacion puede realizarse desde el panel del grupo o
por medio del soft. De aplicacién con la conexion RS 232 a una PC Interruptor General
con Protecciones por sobrecarga y cortocircuito Tripolar Montado en un gabinete lateral
al generador.

Rack de Baterias 24 Vts 280 Amp PB/Acido , montadas sobre el chasis

Sistema Calefactor de Block , Compuesto por resistencia calefactor con termostato
regulador que mantiene la temperatura del motor entre 40 y 60 °C para garantizar la
toma de carga en 10 Segundos

Sistema Cargador estatico de Baterias Modelo CB 24/5

Reles auxiliares

Los relés auxiliares seran (de acuerdo con las necesidades reales resultantes del
proyecto definitivo) del tipo normalmente excitados mediante aplicacién de tension
aplicada a su Unica bobina de accionamiento, equipados con dos o cuatro contactos del

tipo inversores. PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Los de doble posicidon de reposo sin tension aplicada en forma permanente (biestables)
con cambio de estado por pulsos de tension a las respectivas bobinas de
accionamiento, conteniendo entre cuatro y ocho contactos inversores.

Para ambos casos las bobinas de accionamiento seran aptas para 220 Volt de corriente
alterna, y los contactos inversores soportaran 10 Amper en AC1.

Deberan ser del tipo extraibles, montados sobre bases independientes sobre riel DIN
NS-35, con bornes de conexion frontal.

ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD:

El grupo electrogeno debera estar provisto de los siguientes elementos:
Cargador de bateria (tendra corte automatico por sobrecarga).

Regulador automatico de velocidad.

Regulador de seguridad apto para detener el motor en caso de sobre velocidad.

Alarmas opticas y acusticas por falta de presion de aceite y sobre temperatura del fluido
refrigerante y del aceite como asi también baja tensién de bateria.

Dispositivo de detencion automatica por falta de presion de aceite y sobre temperatura
del fluido refrigerante y del aceite como asi también baja tension de bateria.

Filtros de aceite y combustible.
Filtros de aire de aspiracion.

Proteccion metalica sobre correas.
TRAMITES:

Los gastos de gestiones, mano de Obra, materiales, transporte, inspecciones, pruebas
y demas, correran a cargo de la Empresa Contratista debiendo dejar la instalacion
proyectada en perfectas condiciones de funcionamiento.

ENSAYOS (PRUEBAS-INSTALACION):

El grupo electrogeno completo sera ensayado en fabrica, previo a la recepcion
provisoria, con elementos provistos por ésta, debiéndose suscribir los correspondientes
protocolos de ensayo en presencia de personal de la Inspeccion.

La duracién de los ensayos sera de 4 (cuatro) horas con el siguiente programa:

1/2 hora 1/2 carga
1/2 hora 3/4 carga
2 horas 4/4 carga

1 hora 10% sobre carga

Se comprobara cada 10 minutos la temperatura del motor del generador y la carga
absorbida. La instalacion del grupo se efectuara sin alglc_;llﬂ%s-Z]SHOé:i’lffg&&?(%%SEBA-DPAMIYSPGP
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antivibratorios y sin necesidad de fundacion especial. Las condiciones atmosféricas
deberan medirse a una distancia préoxima a 2 metros de la aspiracion del motor.

En el caso en que se deban suspender las pruebas por inconvenientes o fallas del
grupo, éstas deberan iniciarse nuevamente desde el principio.

Queda entendido que la conformidad de la Inspeccién durante los ensayos no podra en
forma alguna, alterar, suprimir o disminuir ninguna de las obligaciones, garantias o
responsabilidades impuestas en la presente Documentacion.

CARACTERISTICAS AMBIENTALES:

Las condiciones atmosféricas de referencia que se tendran en cuenta para la correccion
de la potencia y consumo de combustible emergente de los ensayos, son las siguientes:

Presion Barométrica 736 mm. Hg
Temperatura Ambiente 20°C.
Humedad relativa 60 %

Previo al ensayo el Fabricante debera presentar los factores para la correcciéon de
potencia debido a la variacion de las condiciones atmosféricas, tal como lo indica la
Norma IRAM 2182 para Grupos Generadores Diesel Eléctricos.

Cuando las condiciones atmosféricas “IN SITU” (lugar de ensayo o emplazamiento del
grupo), sean mas favorables que las de referencia, situacion que daria un factor de
correccién mayor que la unidad, se lo consideraran igual a uno (1).

DOCUMENTACION:

Asimismo presentara para la aprobacién de la Inspeccion la siguiente Documentacion:

Una némina de Obras en que fueron instalados los grupos electrogenos, donde se
ponga de manifiesto un respaldo responsable de fabrica, adecuado servicio de
mantenimiento, asistencia técnica posterior y linea de repuestos.

Catalogos generales del Fabricante.

Folletos técnicos especificos del motor y del alternador.

Curvas y diagramas sobre consumo de combustible, rendimientos y ensayos.

Esquema de distribucion del grupo electrogeno y sus elementos auxiliares.

Descripcion detallada y diagrama unifilar del tablero de comando y de los sistemas de
alarma y control (croquis de circuitos eléctricos).

Ubicacién geografica de fabricas, talleres de mantenimiento y representantes
autorizados.

Manual de mantenimiento, operacion y piezas de recambio.

La Documentacion debera entregarse por cuadruplicado.
Las instalaciones cumpliran plenamente con las leyes vigentes:
Ley Nacional N° 19.587 (Seg. E Higiene) y su Decreto Reglamentario N° 351/79.

Ley Provincial N° 7229 y su Decreto Reglamentario N° 7488/72. (habilitacion
establecimientos industriales).

‘ C.1.5 CONDUCTORES Y CANALIZACIONES ‘
PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Para la alimentacion de todos los tableros y circuitos se realizaran alimentadores
independientes de acuerdo a la normativa AEA. Las luminarias tendran los circuitos
especificados en el unifilar y se conectaran de manera subterranea, para ello se
utilizaran conductores aislados con PVC, aptos para instalacion subterranea que
respondan en cuanto a su fabricacion y ensayos a la norma IRAM 2178, a la no-
propagacion de incendio IRAM 2289 Cat. C, temperatura maxima en el conductor de
70 °C en servicio continuo y 160 °C en cortocircuito, respetando el codigo de colores
para los multipolares, y tension de servicio de 1,1 kV (Cat. II).

Los mismos se alojaran en zanjas de por lo menos 0,60 m de profundidad. Los cables
deberan quedar protegidos de cualquier accién mecanica, proteccion que también
servird de aviso sobre la existencia de un cable. Esta proteccién debera ser realizada
colocando una hilera de ladrillos transversales o cuartas cafias de hormigén sobre el
trazado del cable y a unos 0,10 m sobre este. Los mismos seran pintados a la cal con
inmersion. El cable, debe quedar en contacto directo con una capa de arena o tierra
zarandeada de por lo menos 0,10 m debajo de él, para evitar que las piedras y otros
materiales de aristas vivas puedan danar el recubrimiento exterior.

Cuando se deban instalar varios cables en una misma zanja, deberan respetarse las
distancias minimas entre ellos segun indican las normas y la proteccion superior
cubrira el total del area ocupada. Finalmente la zanja se recubrira de tierra
compactandola convenientemente a los efectos de restituir lo mejor posible la
superficie del terreno. En los tendidos subterraneos en espacios abiertos sera
necesario tender por sobre la capa de ladrillos y a 0,3 m de ésta un polietileno de color
rojo con una inscripcion: “Peligro cable con tensién” de tipo continuo y 0,20 m de
ancho con la finalidad de indicar a maquinistas y personal de excavaciones esa
existencia.

Cinta de peligro

Ladrillos
Arena

Cable

En los cruces de veredas, caminos, senderos, pavimentos, asi como en la entrada de
edificios los conductores seran alojados en cafios-camisa de fibrocemento, PVC
reforzado o hierro galvanizado de acuerdo a lo indicado en los reglamentos a fin de
permitir su remocion sin roturas de las construcciones. En los extremos de estos
cafios-camisa deberan preverse camaras de inspeccion, o terreno natural a fin de
permitir dejar un rulo o revancha de cable para efectuar los pases y/o empalmes
comodamente. Esta revancha o rulo de cable, cumplira funciones de reserva y se
debera prever en cada acometida a medidores, tableros, etc., y respondera a los
radios de curvatura minimos indicados por el fabricante.

Cableados

La totalidad de los conductores seran de cobre electrolitico de alta pureza y la seccion
minima a utilizar es de 4 mm2 para lineas principales, 2,5 mm2 para lineas
seccionales, 1,5 mm2 para las lineas de circuitos, 2,5 mm2 para lineas de circuitos
para usos especiales y/o conexion fija y de 1 mm2 paraptdeheais-ntepsRAorSsHEBA-DPAMIY SPGP
comando de equipos y motores.
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Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no
contendran empalmes, que no sean los de derivacion.

Seran provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de
remanentes de otras obras o de rollos incompletos.

En la obra los cables serdan debidamente acondicionados, no permitiéndose la
instalacion de cables cuyo aislamiento de muestras de haber sido mal acondicionado,
o0 sometido a excesiva traccion y prolongado calor o humedad. Los conductores se
pasaran en las caferias recién cuando se encuentren perfectamente secos los
revoques, y previo sondeado de las cafierias, para eliminar el agua que pudiera existir
de condensacion o que hubiera quedado del colado del hormigén o salpicado de las
paredes.

El manipuleo y la colocacion sera efectuada en forma apropiada, usando Unicamente
lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Inspeccion de Obra que se reponga todo
cable que presente signos de violencia o mal trato, ya sea por roce contra boquillas,
cafios o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva traccion al pasarlos dentro
de la caferia.

Todos los conductores seran conectados a los tableros y/o aparatos de consumo
mediante terminales o conectores de tipo aprobado, colocados a presion mediante
herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en
forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracién o tensiones bajo servicio
normal.

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizaran Unicamente en
las cajas de paso mediante conectores preaislados colocados a presion que aseguren
una junta de resistencia minima, en ningun caso las uniones o derivaciones seran
aisladas con una cinta de PVC en forma de obtener un aislamiento equivalente al
original de fabrica.

Los conductores de los diferentes circuitos deberan ser identificados, en cada caja de
salida, con anillos numeradores.

Los conductores, en todos los casos NO DEBERAN OCUPAR MAS DEL 35% de la
superficie interior del cafio que los contenga. Para los conductores de alimentacion
como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se mantendran los
siguientes colores para el aislamiento:

Fase R: color marrén

Fase s: color negro

Fase T: color rojo

Neutro: color celeste

Retornos: color blanco

Proteccion: bicolor verde-amarillo

Queda expresamente prohibida la utilizacion de cables tipo TPR.

| C.1.6 TABLEROS |

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales deberan
ser del tipo protocolarizados, y responder a la norma IEC 61439-1 Y 2. Cabe
destacar que previo a su instalacion, La Contratista debera realizar la totalidad de
calculos y pruebas que especifican la norma, debiendo presentar los certificados de
las pruebas realizadas a los mismos, previo a su instalacion.

Generalidades
Su disefio respondera a las caracteristicas de un Conjunto Verificado conforme a la

definicion de la norma IEC61439.1 del Comité Electrotéonjqedntgigcionabv@3®EBA-DPAMIY SPGP
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norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo
establecidos por las mismas.

Los tableros seran instalados en el interior de locales adecuados o al exterior
preparados para tal fin.

La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos incluira los elementos mecanicos y
eléctricos de acometida, soporte, proteccion y salida que contribuyan a la ejecucion de
una sola funciéon (“Unidad Funcional”). El conjunto de las diversas unidades
funcionales permitira la ejecucion de un conjunto 6 Sistema Funcional.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los montajes y
conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales.
Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio. Tendran una disposicion
simple de aparatos y componentes y su operacion sera razonablemente sencilla a fin
de evitar confusiones.

El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

tensién de empleo: =1000 V

tension de aislamiento: =1000V
corriente nominal: =630 A

corriente de cresta: =53 KA
corriente de corta duracion: = 25 KA eff /1seg
frecuencia =50/60 Hz

grado de proteccion adaptable sobre la misma estructura: (IP 30 IKO7) para gabinetes
de interior y IP55 IK10 para gabinetes a la intemperie.
apto para sistema de tierra: IT, TTy TN

Construccion

Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y modular,
conformando un Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados segun lo
especificado en planos.

En caso de ser necesario, podran instalarse ventilacion con filtros en tapas y techos, o
ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por termostatos adecuados
para la facil evacuacion del calor disipado por los elementos componentes.

Las dimensiones de las columnas deberan responder a un modulo determinado,
siendo la profundidad de las mismas no menor a 200 mm con un ancho de 595 mm y
la altura variara segun el contenido hasta 1850 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para acometida de
cables pilotos (300mm).

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de
autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

Estructura
La estructura tendra una concepcion modular, permitiencﬁ_llgﬁﬁ jﬁg%ﬁeﬁ-&ﬁEBA-DPAMIYSPGP
eventuales extensiones futuras. Sera realizada con —chapas €~ acero
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convenientemente tratada con tratamiento de cataforesis como minimo, con un
espesor minimo de 1,5mm.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones
seran atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria dispondra de multiples
dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas
metdlicas y la equipotencialidad de todos sus componentes metalicos.

Las masas metdlicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al
conductor principal de proteccién de tierra por medio de dispositivos ensayados.

Para facilitar la posible inspecciéon interior del tablero, todos los componentes
eléctricos seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos
imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los laterales o
techo, por medio de tapas facilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco y vidrio
templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia
a la corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan estar tratadas por
cataforesis por inmersiéon y pintadas como minimo. Las laminas estaran tratadas con
pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada con poliéster polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los
agentes atmosféricos. El color final sera RAL 9001 blanco liso, semimate, con espesor
total minimo de 40 micrones.

Se dispondra en la estructura un porta planos, en el que se ubicaran los planos
funcionales y esquemas eléctricos.

Conexionado de potencia

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9 %
y estara montado en forma vertical en la parte posterior del tablero, en el pasillo lateral
0 en una base aislante montado en el lateral del gabinete.

Las barras tendran un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes para
M6 a lo largo de las mismas, para fijacion de terminales y/o repartidores de corriente
prefabricados.

Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos
térmicos y electrodinamicos generados por corrientes de 25 Kaeff-1seg / 53 KAcr

Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente, suprimiéndose
los soportes anteriormente descriptos.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos vy
portabarras, deberan ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.

Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.

La seccioén de las barras de neutro, estan definidas en base a las caracteristicas de las
cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos de maniobra.

Montaje PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberan ser
del mismo fabricante.

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas vy fijados sobre travesafios
especificos para sujecion. No se admitira soldadura alguna.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable canales plasticos de
seccion adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos
circuitos responderan en todo a la norma

IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:

4 mm2 para los Tl (transformadores de corriente)

2,5 mm2 para los circuitos de comando

1,5 mm2 para los circuitos de sefializacion, transformadores de tensién

Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los
planos funcionales.

Los instrumentos de proteccion y medicion, lamparas de sefializacion, elementos de
comando y control, seran montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral.

Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener una tarjeta
de identificacién que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores automaticos
seccionadores de cabecera, se montara una bornera repartidora de corriente,
fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una intensidad nominal de
hasta 250 A a 40°C. El apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte
tipo jaula. La presion de contacto del resorte se adaptara automaticamente a la
seccion del conductor y asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas de un
cable por vez. Este sistema permitira la conexién y desconexion de cables con tension.
Las conexiones se realizaran mediante cable de 10 - 16 mm?, flexible o rigido, sin
terminal metdlico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este
componente sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

Los interruptores automaticos modulares (tipo riel DIN) se alimentaran desde borneras
repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con varios puntos de conexion
por fase (0 neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para conexiones de 6 hasta 50A
por fila. Las conexiones se realizaran mediante cable de seccién no menor a 4 mm?
flexible o rigido sin terminal metalico (punta desnuda). El apriete de los cables sera
realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presién de contacto del resorte se
adaptara automaticamente a la seccion del conductor y asimismo se impedira que el
orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema permitira la conexion y
desconexion de cables con tensién. La alimentacion del repartidor sera directa sobre
cada polo por cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad
admisible de hasta 200 A a 40°C.

También sera posible repartir cargas sobre los interruptores automaticos modulares o
diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexiéon prefabricados con
dientes de enganche directo tipo peine alimentados por cable y para repartir una
intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia a los cortocircuitos sera
compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

Inspeccion y Ensayos
PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Durante la recepcién del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales, fijados
por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:

Inspeccidn visual y de funcionamiento eléctrico.
Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.
Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion de puesta a tierra.

El fabricante contara ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en
laboratorios

Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados fijados por las normas
IEC 61439-1-2 e

IRAM 2181.1, que incluyen:

Verificacion de los limites de calentamiento.

Verificacion de las propiedades dieléctricas

Verificacion de la resistencia a los cortocircuitos

Verificacion de la continuidad eléctrica del circuito de proteccion
Verificacion de distancias de aislamiento y lineas de fuga
Verificacion de funcionamiento mecanico

Verificacion del grado de proteccion

Interruptores automaticos en caja moldeada

La contratista proveera interruptores en caja moldeada para ser utilizados como
interruptores principales de tablero, los mismos tendran corrientes permanente
asignada en plano tetrapolares con 500 V de tension asignada de servicio y
aislamiento, con Icu= 25 kA de poder de corte de servicio en cortocircuito, con térmico
regulable y magnético fijo.

Modulo diferencial para el Interruptor en caja moldeada

Se colocara en los lugares que indique el plano unifilar un modulo diferencial acoplable
al interruptor caja moldeada que funcionara ante contactos directos, indirectos y riesgo
de incendio. Deberd ser de la misma marca y modelo del ICM y deberan utilizarse
todos los accesorios recomendados por el fabricante para su correcto funcionamiento.
Debe cumplir la norma IEC 60947-2 Apéndice B.

Debe poseer regulacion en sensibilidad IaAn (A) = 0,03 - 0,1 - 03 -1 -3 vy
temporizador regulable (ms) =0 - 60 — 150 — 310

Interruptores diferenciales y termomagnéticos de salida de alimentacion a los
consumos

Los interruptores automaticos del tipo diferencial, seran capaces de interrumpir
automaticamente un circuito en caso de defecto de aislamiento entre conductores
activos vy tierra. Deberan ser bipolares, montaje frontal sobre riel DIN NS-35, aptos
para una tension de servicio de 230 Volt de corriente alterna, de intensidades nominal
de 25, 40, 63, 120A Amper, tiempo de actuacion menor a 30 milisegundos, corriente
diferencial de actuacion de 30 mili Amper.

Soportardn una capacidad de ruptura de 1500 Amper los indicados como corriente

nominal de 25 y 40 Amper, mientras que para los de intenSiﬁqé@%-ﬁi%ﬁﬂ&bEBA-DPAMIYSPGP
su intensidad de ruptura sera de 2000 Amper.
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Asimismo contaran con un block adicional conteniendo un contacto auxiliar inversor y
otro block conteniendo un contacto auxiliar de alarma por actuacién de la proteccion
propia.

Los interruptores automaticos del tipo termomagnéticos, seran capaces de interrumpir
automaticamente un circuito en caso de sobrecarga y/o cortocircuito en los circuitos
por ellos protegidos. Deberan ser bipolares, montaje frontal sobre riel DIN NS-35,
aptos para una tension de servicio de 230 Volt de corriente alterna, de intensidades
nominal de 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63 Amper, con curva de disparo “C” para la
proteccion térmica, y con disparo magnético fijo ente 5 y 10 veces la intensidad
nominal, con poder de corte de 6 KA, de acuerdo a las normas IEC 60898 y de 20
KA, de acuerdo a la norma IEC 947-2. Asimismo contaran con un block adicional
conteniendo un contacto auxiliar inversor y otro block conteniendo un contacto auxiliar
de alarma por actuacion de la proteccion propia.

Transformadores de intensidad para medicion

Estaran construidos encapsulados en caja de resina de epoxi, aptos para montaje
directo sobre barras pasantes, con ventanas de formato rectangular para permitir el
paso de las respectivas barras de cobre en forma holgada.

La relacion de transformacion para el caso de la entrada de los dos transformadores
seran de 1600/5 Amper y para el caso de las dos entradas de los grupos electrogenos
de 1000/5 Amper. Para ambos casos su tension nominal sera de1 kV en 50 Hz, su
prestacion sera de 5 VA, clase 0,5 con un indice de sobre intensidad entre 2 y 5 veces
su intensidad nominal.

Instrumentos de medicion

En cada frente de los cubiculos superiores de maniobra, sefalizacion, alarmas y
medicion de las columnas de entrada transformadores y grupos electréogenos, se
proveeran instrumentos de medidas eléctricas del tipo universal programable, capaces
de medir guardar y supervisar magnitudes eléctricas, estando disefiado para un
sistema trifasico con neutro accesible. Seran aptos para medir intensidades de cada
fase y del neutro, medir tensiones entre fases y entre fases y neutro, medir
frecuencias, potencias activas, aparentes, reactivas, coseno phi, energias activas
reactivas y horas de servicio, indicadores de demanda maxima en promedio de
tiempos ajustables de intensidades, tensiones y de las potencias activas y reactivas. El
instrumento sera del tipo de embutir en panel metalico y su frente sera de 144 x 144
mm. Este instrumento se interconectara a los transformadores de medida citados en el
item 2.3.5., por lo que seran aptos para 3 x 5 Amper y 3 x 380 — 220 Volt., y una
tension auxiliar de 220 Volt corriente alterna. Contara asimismo con una salida del tipo
RS 485 (modbus) o TCP-IP, para enviar en un futuro estas magnitudes eléctricas al
centro de control, no incorporado en esta primera etapa.

Descargadores de sobretension

Para el caso de las dos entradas de transformadores y de las de los dos grupos
electrégenos, se preveran e instalaran un sistema trifasico de limitadores de tensiones

transitorias clase Il, unipolares (conjunto de tres unidades p?”L?EE@%ig-ﬁ%.%%ﬂ%BEB A-DPAMIY SPGP
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IEC 61643.1, aptos tanto paras descargas atmosféricas externas y/o para
sobretensiones generadas por maniobras en las redes de alimentacion eléctrica.
Las caracteristicas solicitadas para estos equipos seran las siguientes:

Frecuencia de empleo: 50 Hz.

Rango de temperatura de funcionamiento: entre - 20°C y + 70°C.
Clase de proteccion; P20 en los bornes € IP40 en el frente.
Onda de ensayo: 10 / 350 microsegundos.

Nivel de proteccion: Up igual o menor a 4 kV.

Corriente de choque de impulso: 60 KA.

Tensiéon maxima de régimen permanente. Uc = 255 Volt — 50 Hz.
Poder de corte: 1,5 KA.

Extincion de Is corriente de cortocircuito: 1,5 KA.

Int. de proteccion de limitadores de sobretension

Como proteccion de los limitadores de sobretension, se deberan proveer interruptores
termomagnéticos adecuados segun recomendacion del fabricante.

Relé de maxima y minima tension trifasico con neutro

En el caso de que se requiera la apertura de algun interruptor las protecciones contra
maximas y minimas tensiones de alimentacion, las mismas deberan ser del tipo
trifasicos con neutro de 3 x 380 / 220 Volt de corriente alterna, ajustables para el caso
de maxima tension entre 1 y 1,3 de la tension nominal y para el caso de minima
tension regulable entre 0,7 de la tensidon nominal, con temporizacién de actuacion para
los dos casos regulables entre 0,1 y 10 segundos. Estaran equipados con dos
contactos del tipo inversor (uno para maxima tensién y otro para minima tension), con
led indicador de falla y/o estado de salida del relé.

Proteccion de los circuitos auxiliares de medicidn; sefializacion y maniobra

Como proteccién de los circuitos auxiliares de medicion de tension, de los relés de
minima y maxima tension, del los indicadores 6pticos de sefializacion y alarmas, etc.,
se deberan proveer interruptores termomagnéticos de curvas adecuadas, montaje
frontal sobre riel DIN con intensidades nominales a determinar en cada caso conforme
a proyecto ejecutivo brindado por la Contratista.

Indicadores opticos

Para las sefalizaciones de presencia de tensién solicitadas en las dos entradas de los
transformadores y en las dos entradas de los grupos electrégenos, como asi también
para las sefializaciones de estado de interruptores y de alarmas solicitadas, se
deberan prever indicadores Opticos de alta luminosidad, unipolares, del tipo led
integrado, aptos para embutir en paneles metalicos, de diametro 22 mm., con
tornillos de conexion tipo estribo, fabricados segun normas que correspondan.

Seran aptos para una tension nominal de 230 Volt de corriente alterna, dptica color
rojo para sefalizaciones de fallas, presencia de tensién y de equipos en posicion
cerrado, de color verde para equipos en posicidbn de abiertos y amarillos para

indicacion de alarmas. PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Selectoras manuales

De acuerdo con lo que resulte del proyecto definitivo, y en caso de ser necesario, se
proveeran selectoras de accionamiento manual, de posiciones, tipo y cantidades de
contactos necesarios, del tipo de embutir en paneles metalicos, con manija de
accionamiento larga y en caso particulares con cerradura que bloquee su
accionamiento, aptas para una intensidad nominal de 16 Amper y una tensiéon de
servicio de 500 Volt de corriente alterna.

Contaran con frente de acrilico con indicacion (para cada posicion de reposo) de la
funcién a que esta destinada dicha posicion de la selectora.

C1.7 INSTALACIONES TERMINALES DE BAJA TENSION ‘

CANOS Y ACCESORIOS

Todas las instalaciones seran a la vista, la cafieria sera de hierro galvanizado
semipesado, con cajas y accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la
intemperie.

Se adopta como diametro minimo, el RS 19/15, denominacién comercial & =
%, diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/- 0.15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacion deberan estar provistas de tramos
especiales que permitan su movimiento.

En la instalacion embutida en hormigén o mamposteria, o sobre cielorrasos, en
instalaciéon a la vista y para la instalaciéon de iluminacion y fuerza motriz se usara,
cuando corresponda, para la distribucion cafio metalico semipesado fabricado
conforme a normas IRAM 2005, hasta 2" nominales (46 mm. de diametro interior).

Para mayores dimensiones o cuando especificamente se indique en planos, se
utilizara cafio pesado, que responderd a norma IRAM 2100. La medida minima de
cafieria sera RS 19 con la siguiente correspondencia de nomenclaturas:

RS19 = IRAM RS 19/15 = 15,4 mm. diametro interior 3/4" comercial

RS22 = IRAM RS 22/18 = 18,6 mm. diametro interior 7/8" comercial

RS25 = IRAM RS 25/21 = 21,7 mm. diametro interior 1,0" comercial

RS32 = IRAM RS 32/28 = 28,1 mm. diametro interior 1 1/4" comercial

RS38 = IRAM RS 38/34 = 34,0 mm. diametro interior 1 1/2" comercial

RS51 = IRAM RS 51/46 = 46,8 mm. diametro interior 2,0" comercial

Las otras medidas de acuerdo a lo indicado en plano o establecido por las
reglamentaciones.

Todos los extremos de caferia seran cortados en escuadra con respecto a su
eje, escariados, y roscados y unidos por cuplas o con conectores a enchufe con
fijacion a tornillo. Las curvas y desviaciones seran realizadas en obra, mediante
maquina dobladora o curvador manual. Las cafierias embutidas o sobre cielorraso se
colocaran en linea recta entre caja o con curvas suaves; las cafierias a la vista se
colocaran paralelas o en angulo recto con las lineas del edificio o local. Las cafierias
seran continuas entre cajas de salida o cajas de gabinetes o cajas de pase y se fijaran
a las cajas en todos los casos con conectores de fijacion por tornillo, en forma tal que
el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extension.

Todos los extremos de cafierias seran adecuadamente taponados, a fin de
evitar entrada de materiales extrafios durante la construccion. Todos los tramos de un
sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberan estar colocados antes de pasar
los conductores.

PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
CONDUCTORES
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. Los conductores a utilizar deberan responder a las Normas siguientes:
Instalaciones fijas interiores: IRAM 62267: conductores de cobre aislados con
policloruro de vinilo (PVC), libre de halégenos y/o antillama (LSOH). IRAM 2289-
categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.

. Secciones minimas:

lluminacién 1.5mm?

Tomacorrientes 2.5mm?; ltimo toma.

Resto 4mm? ¢ s/célculo de consumos.

Cableado de artefactos: 1mm?.

. Alimentadores generales, subgenerales seccionales ¢ bajo piso: IRAM 2187 y
2289: conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en PVC, para 1,1kV,
con conductores de cobre.

LLAVES DE EFECTO (encendidos)

Responderan a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa cincada 6
PVC y moddulos. Seran para 250 V; 10A. Proteccion IP 40 con cubierta protectora
aislante y pulsadores a tecla.

TOMACORRIENTES

Deberan responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V + T. Bipolares
para instalaciones industriales fijas y tension nominal 220V entre fase y neutro (dos
tomacorrientes por boca).

IRAM 2156: Tomacorrientes eléctricos con toma de tierra 3 x 380V + T.
tripolares para instalaciones industriales fijas y tension normal de 380V entre fases de
16A y/o 32A segun corresponda.

BOCAS DE ILUMINACION:

En cada boca de iluminacion que se realice sobre cielorraso suspendido, la Contratista
debera proveer e instalar un chicote de conductor TPR de 2x1.5+T, conectado en un
extremo al circuito de iluminacién y retorno del encendido de la lampara, y, en el otro
extremo, un tomacorrientes hembra de 2P+T de 10A, y sobre el artefacto de
iluminacion, se debera proveer y conectar un toma Macho de 2P+T de 10A, para
realizar el retiro en caso de mantenimiento simplemente desconectando la ficha.

BANDEJAS PORTACABLES

La Contratista debera realizar la Provision e instalacion de la totalidad de las bandejas
portacables que aparecen en planos de planta. Las mismas seran: Bandeja
portacables de 300 mm de ancho perforada (para corrientes débiles) y tipo escalera
para los conductores de potencia y comando, por la cual iran todos los conductores de
acometidas del sistema de Corrientes Débiles como Telefonia, etc. Y la alimentacién
de los tableros seccionales y alimentaciones de 220V p/puestos de trabajo TUG, TUE,
alimentacion de unidades evaporadoras y condensadoras, etc.

El tipo de bandejas y su correcto anclaje, se encuentra especificado en planos de
planta eléctricos (bandejas escalera — perforada o bien bandeja escalera — escalera).

El recorrido de las bandejas asimismo aparecen en planopdgglaniageléetricnm-EMEBA-DPAMIY SPGP
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caso de que la bandeja portacables quede a la intemperie, la totalidad de las bandejas
se deberan proveer e instalar con tapa.

Para la transicion entre el conductor subterraneo y caferia con conductores
unipolares, se utilizara una caja de pase metalica o de PVC con riel din y 3 borneras.

Especificaciones técnicas generales:

Seran del tipo perforada 6 escalera segun el tipo de conductores que soporten
(corrientes débiles 6 baja tension), en chapa de hierro doble decapada espesores
BWG N° 14(2.1mm), galvanizados por inmersion en caliente con un espesor promedio
de 40 micrones fijadas mediante ménsulas y/o suspendidas con una distancia entre
apoyos de 1.50 mts.

Para alimentadores de los sistemas de corrientes débiles se utilizara el tipo
perforada, en chapa galvanizada en origen del tipo pesada BWG N°16 (1.6mm),
fijadas de la manera descripta para el tipo escalera, con una separacion entre apoyos
de 1.80 mts.

Para la determinacion de la seccion de la bandeja, la Contratista presentara
ante la DPA, el calculo de secciones, con una reserva del 30%, y la deflexion de las
mismas.

El ala sera de 100mm para la bandeja escalera y 60 para el tipo perforada.

Cajas

a- Cajas de pase y de derivacion
Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que lleguen a ellas.
Las dimensiones seran fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan
un radio de curvatura no menor que el fijado por Reglamentacion para los cafios que
deban alojarlos.
Para tirones rectos la longitud minima sera no inferior a 6 veces el diametro del mayor
cano que llegue a la caja. El espesor de la chapa sera de 1,6 mm para cajas de hasta
20x20 cm; 2 mm hasta 40 cm y para mayores dimensiones seran de mayor espesor o
convenientemente reforzadas con hierro perfilado.
Las tapas seran protegidas contra oxidacion, mediante zincado o pintura anticorrosiva
similar a la caferia, en donde la instalacion es embutida, y mediante galvanizado por
inmersion donde la instalacion sea a la vista.
Las tapas cerraran correctamente, llevando los tornillos en numero y diametro que
aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar
dificultades de colocacion.

b- Cajas de salida
En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos las cajas para brazos, centros,
tomacorrientes, llaves, etc. seran del tipo reglamentario, estampadas en una pieza de
chapa de 1,5mm de espesor.
Para bocas de techo seran octogonales grandes con ganchos de Ho.Go. Para bocas
de pared (apliques) se utilizaran octogonales chicas. Para tomas, puntos u otro
interruptor sobre pared se utilizaran rectangulares de 50x100x50mm. Para cajas de
paso de pared no especificadas se usaran las cuadradas de 100x100x100mm.
Cajas de salida para instalacion a la vista
Seguiran las caracteristicas indicadas en el item "Cajas de salida".
Salvo indicacion en contrario, las que se instalen en el lateral de las bandejas
portacables seran cuadradas de 100x100x80mm, como medidas minimas y
adecuandose sus medidas en funcion de los cafos que de ellas deban salir.
Todas las cajas de salida para instalacion a la vista seran pintadas con esmalte

sintético de color a eleccion de la Inspeccion de Obra. PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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| C1.8 ILUMINACION |

Los artefactos seran provistos en obra, envueltos en cartdon corrugado para su
proteccion durante el traslado. La provision de artefactos estara protegida por el
régimen de garantias descriptas en las Clausulas Generales.

Todos los artefactos y equipos de iluminacion seran entregados en obra, completos,
incluyendo portalamparas, reflectores, difusores, marcos y cajas de embutir;
totalmente cableados y armados. Seran provistos con los correspondientes tubos
fluorescentes, capacitores para correccion de factor de potencia y lamparas.

Todos los artefactos seran entregados en obra con bornera o ficha macho hembra,
para su desconexion en caso de reparaciones.

La Contratista debera determinar las tareas que seran necesarias realizar y los
materiales a proveer para montar los artefactos de iluminacién indicados,
considerando que, bajo losas los artefactos seran del tipo "aplique" y los que se
montan en cielorrasos suspendidos seran de "embutir".

Las caracteristicas de los artefactos a instalar son:

A6: Artefacto de aplicar cuadrado de 60 x 60 x 7.5 cm para iluminacién directa -
simétrica con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster,
con difusor de acrilico opal de alto rendimiento OPTOMAX, con una lampara de led de
48W 3000°K.

B6: Artefacto de aplicar cuadrado de 27.2 x 27.2 cm para iluminacion directa -
simétrica con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster,
con difusor de acrilico opal, con una lampara de led de 18W

PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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H2: Proyector exterior con cuerpo de aluminio inyectado, tratamiento de superficie con
pintura en polvo poliéster, reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado
serigrafiado, con 1 (una) lampara de LED de 100W.

I4: luminaria de aplicar hermético. Sistema 6ptico de difusor de policarbonato
transparente. Reflector de acero esmaltado blanco. Difusor de policarbonato opal.
Distribucion de luz directa simétrica. Base de policarbonato, terminaciones en
policarbonato, accesorios de acero.

Con 2 (dos) tubos de led de 14W. Dimensiones L:1260mm A:138mm E:95mm

J3: Artefacto de aplicar exterior con reflector 6ptico en lampara y cristal templado
transparente con luz unidireccional simétrica con cuerpo de aluminio extruido color
gris. Tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, con una lampara de led
de 12W.

K2: Artefacto aplicado en pared de 125 cm para iluminacién directa - simétrica con
cuerpo de acero esmaltado, terminales ABS y difusor en extrusién de policarbonato
traslucido con un tubo de led T8 de 18W

PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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R8: Artefacto de aplicar con difusor opal. Distribucion de Luz directa-simétrica de acero
esmaltado, terminales ABS con 2 tubos de led T8 36W

T2: Artefacto de aplicar exterior con difusor de cristal satinado. Distribuciéon de Luz:
directa — simétrica. Cuerpo de aluminio inyectado y pintura en polvo poliéster. Con 1
lampara led de 13W

ME: Moddulo de emergencia incorporado. Sistema de iluminacion de emergencia,
autdbnomo permanente para artefactos que utilizan fluorescentes T8 6 PL, de 4 pines.
La Contratista debera realizar la modificacion de uno de los tubos/lamparas tipo dulux,
de todos los artefactos con la leyenda “E” o bien con el circulo lleno, la modificacion
sera realizada en uno de las lamparas con el cambio del zécalo para lampara de 4
pines, la [ampara de 4 pines con su correspondiente arrancador, y se le conectara el
modulo de emergencia indicado. El alimentador al médulo de emergencia se realizara
mediante conductores de 1,5mm2 de seccién desde el tablero correspondiente. Ante
la falta de fase, el médulo alimentara automaticamente la lampara. Se deberan colocar

4 modulos, uno sobre la luminaria de tableros de bombas y yyvigpdeopmiras os280-BHEBA-DPAMIY SPGP
luminarias del grupo electrégeno.
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W1: Farola de exterior con sistema optico compuesto por difusor de policarbonato
opal. La distribucion de luz sera difusa y simétrica. La farola sera de cuerpo de
inyeccion de aluminio. La base y la columna seran de acero y la altura de la columna
sera de 2400 mm. Toda la luminaria tendra tratamiento de pintura epoxi en dos capas.
La fuente de luz sera led de primera marca y potencia de 120W o superior.

T O
RS
| ‘:\\\ .
2400 17: ® \.:: A

I.‘+2‘.
2921-2/
350

351

540

VISTA Base 760
ESCALA1:10

P1: Luminaria Led apta alumbrado publico, cuerpo de aluminio IP 66, apto montaje
horizontal. Tendra 10000 limenes de flujo luminoso con una potencia de 137 W
minimo.

Debera poseer en toda la superficie superior disipadore inio j
cuerpo. Pl fieB 50140 A9BSR S ERA-DPAMI Y SPGP
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Tendra eficiencia mayor a 90Im/W y un CRI mayor a 75
La temperatura de la luz sera correlacionada con blanco neutro de 4000 °K.

‘ C.1.9 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

La toma a tierra esta formada por la totalidad de los dispositivos que permiten vincular
galvanicamente con tierra el conductor de proteccion.

El emplazamiento de la toma de tierra podra realizarse mediante electrodos,
dispersores, placas, cables o alambres cuya configuracion y materiales deberan
cumplir con las normas IRAM 2309 “Materiales para puesta a tierra. Jabalina cilindrica
de acero-cobre y sus accesorios.”— 2310 “Materiales para puesta a tierra. Jabalina
cilindrica de acero cincado y sus accesorios”— 2316 “Materiales para puesta a tierra.
Jabalina perfil L de acero cincado y sus accesorios” y 2317 “Materiales para puesta a
tierra. Jabalina perfil cruz de acero cincado y sus accesorios”.

Se admitira como minimo mediante jabalina tipo Copperweld JL-18 x 3000, hincada
mediante martinete con sufridera y rematada en una camara de inspeccién en
fundiciéon encamisada por dentro con cafo de PVC en un tramo de 250 mm por debajo
de la misma, donde se conectara el conductor de proteccion por medio de soldadura
cupro-alumino-térmica.

Se recomienda instalar la toma de tierra en un lugar proximo al tablero en lo posible
menor a 2 m.

El conductor de proteccién que vinculara la toma de tierra respondera en cuanto a su
fabricacion y ensayos a la norma IRAM 247-3, a la no-propagacion de incendio IRAM
2289 Cat. B, temperatura maxima en el conductor de 160 °C en cortocircuito, color
verde/amarrillo, seccion no menor a la de los conductores activos de mayor calibre
asociados a la instalacion y tension de servicio de 450/750 Vca. El tendido podra
realizarse por caferia o bandeja metalica respetando las condiciones de seguridad
asociadas al lugar de emplazamiento y se rematard mediante terminal a compresion
en una bornera unipolar instalada para tal efecto.

La totalidad de toma corrientes, soportes, gabinetes, tableros, cajas de paso, bandejas
porta cables, equipos, etc. y demas componentes metalicos que normalmente no
estan bajo tension, deberan ser conectados a tierra en forma independiente del neutro
de la instalacion, mediante un conductor de proteccién. La misma se realizara
partiendo de una bornera tipo peine, solidaria con la indicada anteriormente, donde se
conectaran mediante terminales adecuados conductores de proteccidon que vincularan
a esta con los elementos arriba mencionados. Dichos conductores responderan con
las mismas normativas del parrafo anterior y seran de una secciéon mayor o igual a los

conductores activos asociados con el elemento a proteger, agnifende§s.4yq PEYNREBEBA-DPAMIY SPGP
2,5 mm2.
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En todos los casos se debera verificar la solicitacion a la corriente de corto circuito
segun el Reglamento AEA.

El contratista debera verificar el valor de la resistencia de dispersion a tierra del
conjunto, es decir en todos los puntos factibles de quedar bajo tension. En caso de no
lograrse este valor, se pondra conectar en paralelo el niumero necesario de electrodos
dispersores a fin de alcanzar el valor establecido en el presente documento, unidos
entre si por un conductor de Cu de 50 mm2 y enterrado a 60 mm de profundidad,
separados a una distancia tal que no produzcan interferencias entre si mismos. La
separacion minima de jabalinas que se suele emplear para tal fin es de 2,5 x el largo
de jabalina utilizada.

En ningun caso se admitira la utilizacion de conductores de proteccion desnudos.

Para asegurar un contacto efectivo y prolongado de las partes, todas las conexiones
efectuadas en la instalacion de puesta a tierra realizadas mediante tornillos llevaran
arandelas de seguridad dentadas.

| CORRIENTES DEBILES |

‘ C1.10 SISTEMA DE DETECCION Y AVISO DE INCENDIO |

GENERAL

Se instalara una central en el local del grupo electrégeno, y se instalaran un sensor de
incendio termovelocimetrico sobre el tablero y un sensor de inundacion en la pared del
grupo electrégeno.

La central de deteccion de incendio debera ser del tipo controlada por
microprocesador, con prestaciones tales que pueda integrar un sistema
CONVENCIONAL de al menos 8 zonas de deteccion y reporte de incendio con el
software adecuado y estandares de la linea de productos del fabricante para cada una
de las prestaciones de incendio.

Sera condicion indispensable que el sistema cuente con un menu de ayuda en pantalla
permanente para el operador, interactivo y con teclas de acceso rapido para las
funciones mas comunes. Todo en idioma castellano. No seran admitidos otros idiomas
ni instructivos en papel adosados al equipo.

Debera incluir, pero no limitarse a dispositivos de inicio de alarmas (detectores
multicriterio de humo / termovelocimétricos, paneles de control de alarma, dispositivos
anunciadores y auxiliares.

El sistema de deteccién debera cumplir con los requerimientos de normas
internacionales como por ejemplo la EN54. Todo su cableado debera estar
eléctricamente supervisado. Adjuntar certificados

El sistema de deteccion debera estar fabricado por una empresa certificada
ISO 9001. Adjuntar certificados

El panel de control y todos sus dispositivos periféricos deberan estar
manufacturados por el mismo y unico fabricante.

El sistema y todos sus componentes deberan estar listados por laboratorios
reconocidos mundialmente como por ejemplo VdS, Vkf, etc. bajo la norma de prueba
apropiada para aplicaciones de deteccion y alarma de incendio.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES
Las especificaciones y normas listadas a continuacién forman parte de esta
especificacion. El sistema debera cumplir en un todo con la ultima revisién de las
mismas. PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
A. European Standard EN54.:
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EN54 -2  Equipamiento de indicacion y control
EN54 -5 Det. de temperatura-Det. puntuales
EN54 -7  Componentes de un sistema de deteccion de incendio

automatico.
EN54 -8 Det. de alta temperatura
EN54 -9 Pruebas de sensibilidad
EN54 -14 Guias de disefio, instalacion, puesta en marcha,

uso y mantenimiento.

B. Laboratorios de ensayos de calidad:
VdS
Vkf
C. Normas nacionales y locales.

APROBACIONES
A. El sistema estara apropiadamente listado por el IRAM para el uso como
artefactos eléctricos (seguridad eléctrica)

PANEL DE CONTROL DE ALARMA MICROPROCESADO CONVENCIONAL DE
DETECCION Y AVISO DE INCENDIO.

El sistema de deteccién y alarma de incendio sera del tipo microprocesado
convencional con un frente de operacion con las descripciones en Castellano (desde
donde se podra operar y programar el equipo sin la necesidad de equipo adicional)
sobre la cual se visualizaran todos los eventos producidos con sus respectivas teclas
de funcién, necesarios para la operacion del sistema de deteccion y alarma

Cada panel de deteccion y alarma contendra una placa master
microprocesada, fuente de alimentacioén y las placas de zonas necesarias conforme a
la cantidad de dispositivos conectados segun plano de deteccién supervisada. Todas
las indicaciones de cada una de las zonas sera mostrada continuamente en el display
frontal del panel y dispondra de todos las teclas de operacion de funciones

La unidad central se comunicara y controlara los siguientes tipos de equipos
utilizados para formar el sistema: detectores de humo y temperatura, avisadores
manuales, anunciadores y otros dispositivos.

Cuando una condicion de alarma de incendio es detectada y reportada por los
dispositivos de iniciacion del sistema, las siguientes acciones tendran lugar en el panel
principal de instrucciones y control que se usara para el control completo de todos los
estados del sistema de alarma y para proveer informaciones sobre estos estados
consistente en un display de leds, teclas de funcion, y leds de estados:

El led rojo de alarma del sistema ubicado en el frente del panel comenzara a
titilar.

Se activara el buzzer del panel.

Todas las salidas (dispositivos de notificacion y/o relés, los que hubiere) en
alarma se activaran.

La fuente de alimentacion estara compuesta por una fuente de conmutacion
off-line de alta tecnologia la proveera hasta 2 amperes de corriente para el panel de
control y los dispositivos periféricos.

El cargador de bateria de la fuente operara usando técnicas de doble régimen
de carga para recargado rapido de baterias de hasta 12 A/H.

COMPONENTES DEL SISTEMA.

1) Estaciones manuales PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Las estaciones manuales deberan enviar los datos que representen el estado
del interruptor manual al sistema. Las Estaciones Manuales estaran construidas en
Lexan y en la cubierta deberan tener las instrucciones de operacion, claramente visibles..

2) Detectores de incendio.

1. Los detectores deberan ser del del tipo éptico convencional con base de
montaje universal, multicriterio de humo / termovelocimétricos deberan proporcionar
LED de alarma que el mismo panel de control encendera cuando se haya detectado
una condicion de alarma. También se debera proporcionar una conexién de salida en
la base para conectar un LED de alarma remota externa.

Los detectores tendran ambos criterios que podran usarse combinados o por separado
por programacion horaria y deberan enviar los datos al panel representando el nivel de
alarma.

El detector multicriterio, dependiendo de las demandas y del ambito de aplicacion,
puede emplearse como detector de humo, detector de temperatura o bien detector
combinado, programandose y configurandose especificamente conforme a la
ubicacion y al tipo de instalacion. El detector descubre tempranamente fuegos latentes
y declarados, percibiendo y evaluando tanto el parametro de incendio humo (mediante
el principio de Tyndall) como calor (principio de sensor NTC).

La base sirve para la conexion del detector multicriterio. Sera posible conectar en la
base un led indicador paralelo o una sirena de base.

3) Detector para inundacion:
Nota: estos detectores corresponderan donde aparezcan segun plano.

La Contratista debera realizar la provision e instalacion completa de todos los
dispositivos de deteccién de gases combustibles y sus accesorios, como se indica en
planos.

Las caracteristicas del mismo seran:
- Tension de alimentacion: 24Vca.+/- 5%.
- Temperatura de ambiente: -10° a + 40°C.
- Reseteo de alarma: manual.
- Testeo de alarma: manual.
- Salida activa: 12Vcc +/- 5%, 200mA.
- Dimensiones: 70x48x60mm (ext), 120x70x30mm (emb).
- Peso: aproximado 120 gr.

4) Sirenas Electrénicas y luces estrobostopicas.
Las Sirenas Electrénicas y las luces estroboscépicas estaran integradas en un mismo
equipo.

Deberan ser programables en campo sin el uso de herramientas especiales,
para proporcionar un sonido lento continuo o tonos interrumpidos y seran de alto
rendimiento acustico.

Las lamparas de destellos electronicos sirve para la senalizacion optica de una alarma
de incendio en espacios interiores (categoria medioambiental A segun EN 54-23). La
velocidad de los destellos y la intensidad de la luz se configuraran en campo.

BATERIAS:

1. Deberan ser Baterias Selladas Tipo Gel de 12 voltios.

2. La bateria debera tener capacidad suficiente para dar energia al sistema de
alarma de fuego durante no menos de veinticuatro horas ademas de 5 minutos de alarma
a partir del momento en que falle la energia de CA normal.

PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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3. Las baterias no deberan requerir de ningiin mantenimiento. No se requieren
liquidos. No se debera requerir que se revise el nivel de liquidos por rellenado, derrames
o fugas.

EJECUCION

A. La Instalacion debera ser de acuerdo con las normas mencionadas en esta
especificacion y los codigos locales y estatales, y las recomendaciones del fabricante
principal del equipo.

B. Todo los cafos, cajas de distribucidon, soportes del cafios deberan estar
ocultos dentro de las areas terminadas y podran estar expuestos en las areas no
terminadas. Los detectores de humo no podran instalarse antes de la programacién del
sistema y del periodo de prueba. Si durante este periodo estd en proceso la
construccion, se deberan tomar las medidas necesarias para proteger a los detectores de
humo contra la contaminacion y el dafio fisico.

C. Todos los dispositivos del sistema deteccion de fuego y alarma, los paneles
de control y los anunciadores remotos deberan estar empotrados cuando se localicen en
areas terminadas y podran estar montados en la superficie cuando se localicen en areas
no terminadas.

INSPECCION FINAL:

A. Durante la inspeccion final, un representante del fabricante del equipo
principal capacitado en la fabrica deberd demostrar que los sistemas funcionan
adecuadamente en todos sentidos.

CONDICIONES

El equipamiento sera compatible con por lo menos dos marcas reconocidas
internacionalmente.
Garantia minima de 12 meses para equipos.

PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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| C2 - INSTALACION SANITARIA |

|  DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |

Los trabajos sanitarios a abordar se refieren a las instalaciones de cloacas, agua y
desagles pluviales para la sala de bombas y maestranza. Incluye ademas desagties
pluviales especiales para las plazas y calles a pavimentar.

PLANOS Y APROBACION

La Contratista elaborara a su cargo, los Planos de Obra a presentar ante las
Reparticiones u Organismos que los requieran, y todos los tramites y aprobacion
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema sanitario. Para su aprobacion;
realizara las gestiones pertinentes, abonara los gastos y derechos respectivos, hasta
obtener los permisos, aprobaciones, y certificacion final de las presentes instalaciones.

Previo al inicio de la Obra, presentara ante la Direccion Técnica de la D.P.A,,
para su aprobacion, 4 juegos de Planos completos de Replanteo de las Instalaciones
Sanitarias. Locales sanitarios: escala 1:50; Pabellones o Plantas edificadas: escala
1:100 y Planta General escala 1:500, perfiles para las conducciones principales en
pluviales y cloacas, indicando pendientes y cotas, Planos de detalles, acorde al
tamano, descripciones y folletos de materiales, artefactos y equipos a utilizar. Se
presentara ademas en version C.D.

La Contratista, al preparar la Documentacion de Obra, previo a su ejecucion,
tendra en cuenta las condiciones particulares del lugar, y posibilidades de pasaje y
montaje de las caferias, sobre las estructuras y Obras principales.

Se tendran en cuenta las Normativas vigentes, Pliego General de
Especificaciones de la DPA, Bomberos, Ley Nacional de Seguridad e Higiene y su
Reglamentaciéon, Normas de los Organismos municipales, provinciales y nacionales

pertinentes. PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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La Contratista debera ejecutar o proveer, ademas de los materiales y partes
integrantes de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no
se detallen expresamente, formen parte de los mismos, 0 sean necesarios para su
correcta terminacion y funcionamiento.

La Contratista debera presentar para su aprobacion, muestras de todos los
elementos a utilizar en las presentes instalaciones, previo a su colocacion.

[c2.1 AGUA FRIA Y CALIENTE |

AGUA FRIA:

La distribucion de caferias de alimentacion, se realizaran segun proyecto,
embutidas en pared y contrapisos con sus correspondientes valvulas de bloqueo para
independizar por sector.

Cuando estén expuestas al exterior llevaran proteccion uv. Se colocaran
dilatadores donde sea necesario.

Materiales:

La cafieria de agua fria y caliente, se ejecutara por sistema termofusién y
accesorios Copolimero Random de primera marca en calidad y técnica, fabricadas de
acuerdo a Normas IRAM N° 13470/13471, para conexiones N° 13472 y aprobadas por
Aguas Bonaerense.

Se realizara (1) una prueba hidraulica de las tuberias, la presion sera la
correspondiente a su presion nominal, su duracién sera de 15 minutos.

Los cafos y accesorios, se ensamblaran calentandose los segundos
necesarios para cada diametro, sin roscar, soldar ni agregar material alguno.

Todas las conexiones, con la griferia se realizaran con piezas de polipropileno
con inserto metalico con rosca cilindrica.

Los cafios y accesorios tendran un sistema de marcacion a 90° para facilitar la
alineacion de los mismos en el montaje.

Las cafierias de Copolimero Random
tendran las siguientes caracteristicas técnicas:

Seguridad total en las uniones.

Absoluta potabilidad del agua.
Aislamiento térmico. Superior.
Resistencia a altas y bajas temperaturas.
Pérdidas de cargas minimizadas.
Uniones por termofusion.

Proteccion de los rayos UV.

AGUA CALIENTE:

La distribucién de agua se hara por contrapisos y muros embutidos, segun plano.
Todos los locales sanitarios, llevaran llave de paso para independizar el servicio de
agua con cuerpo de bronce, aprobadas por la Inspeccion.
Los tramos llevaran recubrimiento para aislacién térmica tipo Coverthor 6 equivalente
de calidad superior, para los recorridos sobre cielorrasos. ERis$Em3WSAddaRHEMPEBA-DPAMIY SPGP
sera asistido con retorno con cafieria de misma prestacion que la red de agua caliente.
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Tanque de reserva:
El Tanque de reserva sera de A°l° con capacidad de 750 lts.

La Contratista verificara el funcionamiento de toda la red y la completara a su cargo
con los dispositivos necesarios para el correcto funcionamiento de la misma.

Artefactos y accesorios
Los artefactos y accesorios a instalar se aclaran en pliego y memoria de proyecto.

| C2.2. DESAGUES CLOACALES

Los desagues cloacales evacuaran con cafierias de PVC & 110 mm., bajo
contrapiso donde se conectara a camara de inspeccion y desde alli a red colectora
existente.

Las cafierias de @ 110, respetaran las pendientes minimas de 1:60. Cuando el
caudal sea suficiente, las pendientes se calcularan para el plano de Replanteo, segun
las condiciones del lugar. Debera cumplir las tapadas minimas, verificar >0.60/seg.,
caudal de auto limpieza.

La Contratista debera presentar, planos de la instalacion sanitaria completa con
2 cortes longitudinal y transversal con sus correspondientes pendientes con linea de
tierra comparativa y respetando las ubicaciones proyectadas en el plano.

Materiales:

Los materiales a utilizar seran de PVC, con uniones cementadas, con cemento
apto para el material y normalizadas de acuerdo a Normas IRAN N° 13385.

Piletas de piso:
Las piletas de piso seran de 15x15 cm.

Llevaran incorporado el sifén hidraulico de cierre, con tapa de inspeccion y material de
acuerdo a las especificaciones del proyecto.

Bach:
Se ubicaran bocas de acceso de cierre hermético segun plano.

Camara de inspeccion:

Sera de cemento premoldeado sobre base de hormigén de 0,10 m. de espesor
y medidas requeridas en planos segun normativas vigentes de Obras Sanitarias.
Las tapas y contratapas seran reforzadas con sistemas de agarradera para su
remocion.
El asiento y el cojinete se realizara en concreto con terminacion media cafia con
alisado de cemento impermeable, la diferencia entre la entrada y salida tendra un
desnivel de 0,05 m. para camaras de 0.60x0.60 m.
Su ubicacion se respetara segun plano.

C2.3. DESAGUES PLUVIALES

PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Trazado de la instalacion:

En la estacion de Bombeo y Maestranza las losas desaguaran por embudos de
polipropileno con reja, las bajadas se desarrollaran por fachadas de polipropileno linea
negra, las caferias seran de PVC.

Las bajadas de la azotea se conectaran a la cafieria pluvial en planta baja para luego
conectarse a la red pluvial.

La Contratista presentara planos de replanteo y verificacion de los mismos, para una
intensidad de lluvia de 2 mm/min. Verificara la no anegacion de ninguna zona.

El Inspector de Obra solicitara la realizaciéon de una (1) prueba hidraulica de los
albafales y tramos horizontales de las cafierias, haciéndolos llenar hasta alcanzar el
nivel superior de la boca de desagiie mas alta.

Se dejara por lo menos hasta cuatro (4 ) horas, verificando que el nivel de la columna
de agua no haya variado y que no se noten pérdidas en los cafios.

Materiales:
Todos los materiales a emplearse, cumpliran con las Normas IRAM correspondientes.

Las instalaciones para desagles se ejecutaran por patios segun plano, y desaguaran
a cordon cuneta.

Bocas de desagiies:

Las bocas de desagues seran construidas con medidas segun plano, en mamposteria
asentada en concreto y terminadas con revoque impermeable.
Seran cubiertas con marco y reja de hierro.

Plazas y Calles.

La Contratista debera presentar, planos de desagles pluviales con 2 cortes
longitudinal y transversal con sus correspondientes pendientes con linea de tierra
comparativa y respetando las ubicaciones proyectadas en el plano.

La Contratista, al preparar la Documentacion de Obra, previo a su ejecucion,
tendra en cuenta las condiciones particulares del lugar, y posibilidades de pasaje y
montaje de las caferias, sobre las estructuras y obras principales y otras
instalaciones.

Se colocara cordén cuneta en todo el perimetro de las plazas lo cuales
direccionaran el agua hacia sumideros recolectores que desembocaran en una
camara colectora que se conectara directamente al canal aliviador a la estacion
de bombeo.

| C2.4. SERVICIO CONTRA INCENDIO

La documentacion relativa a la seguridad, debera ser aprobada por el Cuerpo
de Bomberos.

La Contratista, al preparar la Documentacion de Obra, previo a su ejecucion,

tendra en cuenta las condiciones particulares del lugar, y pos%h&éijgglfé%@%ﬂ GDEBA-DPAMIY SPGP
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montaje de las caferias, sobre las estructuras y obras principales y otras
instalaciones.

Las cafierias, bandejas, cables, conductos de aire u otras conducciones de
servicios que atraviesen muros, paredes o cerramientos, que delimiten sectores de
incendio o vias de escape, y a los que se les exige una resistencia al fuego
especificada, deben poseer sellamientos certificados que mantenga como minimo, la
resistencia al fuego exigida para dichos muros, paredes o cerramientos.

Se tendran en cuenta las Normativas vigentes, Pliego General de
Especificaciones de la DPA, Bomberos, Ley Nacional de Seguridad e Higiene y su
Reglamentacion, Ley 24557 y su Reglamentacion, Ley 19.587 y su Reglamentacion,
normas IRAM y NFPA, CIRSOC 301, normas de los Organismos municipales,
provinciales y nacionales pertinentes. En los puntos donde la reglamentacion
municipal no existiera o fuera insuficiente, regira complementariamente, el Codigo de
la Edificacién de la Ciudad de Buenos Aires, en su Ultima actualizacion vigente.

Instalaciones contra incendio
Se proveera y colocara segun plano de proyecto
A. Extintores de fuego ABC, capacidad 5 Kg.

Todos los elementos utilizados llevaran el sello de conformidad IRAM. Y
Aprobacion DPS.

Cumpliran con las normas, de Medio Ambiente y del Ministerio de Salud.
Seran de aplicacion normas IRAM 3517.

Se debera elaborar y presentar plan de contingencia y evacuacion.
lluminacién de emergencia y sefalizacion segun planos.

| C 2.5. - SISTEMA DE BOMBEO |

‘ C2.5.1 REEMPLAZO DE SISTEMA DE BOMBAS Y CANERIAS |

Provision e instalacion de caierias de desagote

La Contratista debera proveer e instalar segun se indica en planos el nuevo
tendido de conexionado previsto de cafieria para elevacion & 4”, correspondiente al
desagote del pozo existente. Se reemplazaran la totalidad de los cafios existentes en
planos.

Los cafios seran de hierro negro, tipo ASTM a53, SCHEDULLE 40 sin costura,
de primera calidad, llevaran todos sus accesorios normalizados para soldar,
dilatadores, grapas, collares, etc. Se utilizaran bridas del tipo Slip On, ASA 150, como
uniones desmontables. Todos los accesorios normalizados seran de hierro negro,
Schedule 40, aptos para soldar.

En los puntos mas altos que se definan con la direccion de obra se deberan
instalar purgas automaticas de aire, del tipo Sarco FT 550 AE.

Se debera incluir todos los soportes metalicos que sean necesarios para

permitir el montaje de la cafieria. La sujecion de caferi ejecutara r
eficiente y prolija utilizandose separadores de cafios para no%?%—%%%;f@@{%ﬁEBA-DPAMIYSPGP
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los mismos. Se usaran perfiles U con abrazaderas de varillas roscadas, fijadas con
brocas.

Los cortes de los cafos, previos a su instalacién, podran efectuarse por
cualquier sistema apropiado al diametro del cafo (sierra, amoladora angular, corte
autdgeno) pero en todos los casos el corte sera repasado, para conservar la
uniformidad del diametro interior, sin rebabas ni estrangulamientos.

Las cafierias seran tendidas permitiendo su libre y facil dilatacion, debiéndose
mantener en su posicion en forma segura mediante grapas y/o apoyos segun
corresponda en cada caso. El peso de las mismas sera soportado unicamente por los
elementos de sustentacion y en ningln caso por los equipos o elementos a los que
estan conectados.

Se tomaran todas las provisiones contra corrosion en las cafierias a las que se
les aplicara en todo los casos dos manos de pintura anticorrosiva.

La instalacion realizada se sometera a una prueba hidraulica de 8kg/cm2
durante 24 hs, comunicando del hecho a la Inspeccién de Obra con 72 hs de
antelacion.

Provision e instalacion de valvulas y accesorios en cainerias

La Contratista debera proveer e instalar segun se indica en planos todas las
valvulas necesarias para el correcto funcionamiento de la instalacion y para asegurar
la independizacién de todos los elementos constitutivos para el correcto control de flujo
de agua en el sistema.

Tipos de valvulas a instalar:

e Las valvulas de maniobra: Seran esclusas de vastago removible, de 4“ con
cuerpo de H°F°, con conexiones bridadas serie 150, esfera de bronce, asiento de
teflon palanca de acero al carbono, vastago de bronce.

e Valvulas de retencion: Se debe proveer e instalar valvulas de retencion en la
impulsion de las bombas de agua, seran de 4 “. Seran cuerpo de hierro fundido y
conexidn a brida, éstas seran mecanizadas slip-on serie 150, con junta Klingerit de 2
mm de espesor. El diametro interior poseera un disefio de paso total para asegurar un
buen flujo y minima turbulencia. La clapeta sera simple de direccién unica. El acabado
del cuerpo sera fosfatizado y con pintura epoxi.

Todas las valvulas y llaves seran seleccionadas con una presion nominal del
150% de la presion real del trabajo. Hasta la recepcion definitiva se debera reponer sin
cargo alguno, todo volante que se rompa o se encuentre en malas condiciones.

Se instalaran ademads, todas las valvulas necesarias para el correcto
funcionamiento de la instalacion y para asegurar la independencia de todos los
elementos constitutivos, respetando los cuadros de valvulas indicados en el plano de
la instalacion propuesta

Tipos de filtros a instalar:

En la succién de cada bomba se instalara un filtro tipo "Y". Seran de cuerpo
de HF, canasto de acero inoxidable, tapa a bridas para retirar el canasto con conexion
de valvula de vaciado. Todos con conexiones bridadas ASA 150.

Filtros tipo “Y”: Seran de cuerpo de fundicion, buje porta canasto. Malla
filtrante acero inoxidable 18/8, AISI 316, matriz de 25 agujeros por pulgada lineal (625
por pulgada cuadrada), alambre de diametro 0,30 mm Plyl4p@918el PAoA0tGPEBA-DPAMIY SPGP
conexiones para la entrada y salida del agua se haran por medio de bridas serie 150,
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en los tramos de caferias se colocaran niples de '%”, 150 mm de longitud soldandose
cuplas de 2" en sus extremos para alojar los manémetros. Las contrabridas seran de
hierro forjado segun normas ANSI B-165 serie 150 bridas deslizantes slip-on, las
juntas seran Klingerit 200 “rojo” de 2mm de espesor. En la tapa inferior se colocara un
niple de 150 mm de longitud al que se le colocara una valvula de 4 de vuelta para
desagote. Este tipo de filtro se colocara antes de cada valvula de regulacién de caudal
de agua de cada unidad de recirculacién y cada MEL.
Mandmetros a instalar:

En la salida de agua de cada bomba, se instalara mandémetro de cuadrante
de diametro 100 mm, caja de bronce, escala 0 kg/cm? — 10 kg / cm?, de primera
calidad

Acoples elasticos a instalar:

Para cada bomba se instalaran 2 amortiguadores de vibraciéon, uno en la
succion y otro en la impulsion. Seran del tipo de fuelles de acero inoxidable, con
conexiones a bridas serie ANSI-150, y tendran tensores de alineacion.

Provision e instalacion de bombas de desagote de 8,8 HP

Se instalaran tres bombas sumergidas de 8,8 HP, contaran con impulsor sumergido de
tipo multicanal abierto de 4 “. Proyectada para liquidos cloacales e industriales
pesados.

Tendra una altura de bombeo de 6 mts y un caudal de bombeo (Qb) de 240 m3
minimo.

Debera poseer triple sello mecanico y en la camara intermedia aceite para garantizar
la estanqueidad.

La carcaza y la estructura sera de hierro fundido.

Impulsor abierto en dos canales en hierro fundido.

El eje del motor y la tornilleria debera ser de acero inoxidables.

También en este items se reemplazaran los sistemas de izajes de las bombas y
fijaciones.

PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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| C3-INSTALACION GAS |

|  DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |

En el sector de Maestranza se ejecutara la instalacion de gas para cocina y calefon
con gas envasado. Para su ejecucion se tendran en cuenta los requerimientos
minimos para la instalacion de medidores, equipos individuales o colectivos de gas
envasado, prolongaciones domiciliarias, caferias internas, instalaciones de artefactos
y evacuacion de productos de combustion en instalaciones domiciliarias, con
materiales y diametros especificados segun planos. Esta norma cubre también las
reparaciones o modificaciones de las instalaciones domiciliarias, lo mismo que el
agregado de artefactos o su reemplazo. Para las instalaciones de uso industrial con
gas natural que se alimenten a presion superior a 2 kg./cm? (0,196 MPa) o con gas
licuado a granel, sera de aplicacion lo indicado en la reglamentacion correspondiente a
instalaciones industriales y norma para proyecto, construccion e instalacion de plantas
destinadas al servicio de gas licuado a granel. 1.2 INSTALADORES: Toda instalacién
domiciliaria para el consumo de gas natural o licuado debera ser ejecutada, reparada o
modificada por instalador matriculado por GAS DEL ESTADO. 1.3 DEFINICIONES: En
esta Seccion se definen los vocablos o términos mas comunmente utilizados

La Empresa Contratista debera presentar, antes de la ejecucién de los trabajos,
muestras de los elementos a emplear en las instalaciones (cafos, llaves,
esclusas, accesorios, etc.) indicando caracteristicas y marcas de los mismos
para su aprobacion.

Inspecciones

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse
conforme lo exija la reglamentacion correspondiente, la Empresa Contratista
debera realizar los controles que la Inspeccion de obra estime conveniente, aun

en los casos en que se hubieran realizado con anterioridagh Estas,pIuePpsR910. GDEBA-DPAMIY SPGP
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eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones.

PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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EX2018-06366790
Cartel de Obra

2,5 x 3 m (para obras de presupuesto oficial entre 0.1 y 1 millén)

Nombreo
denominacion
de laobra

Ministerio de Infraestructura Bueqoq Aires
y Servicios Publicos Provincia

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2,5 (dos y medio) metros de altura por 3
(tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la permanencia del
adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacién los soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que determine la
Inspeccion de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a partir de la realizaciéon del acta de
Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido del cartel de obra, seran determinados por la
Inspeccién de Obra.

PLIEG-2018-11125240-GDEBA-DPAMIY SPGP
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