EX-2018-06885442-GDEBA-DPCLMIYSPGP E!.JEHOS
ires

Provincia

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS

CAPS - EZEIZA - GRUPO 2.2
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACON Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. N°2 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
1] @ (3) 4 (5) (6) ) %
A - OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 253.532,31 8,43%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $ 100.376,77 $ 100.376,77
b |Estudio de suelos gl 1,00 $ 20.165,54 $ 20.165,54
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 132.990,00 $ 132.990,00

2 Demoliciones SUBTOTAL $151.591,69 5,04%
a |Extraccién de aberturas gl 1,00 $ 18.265,79 $ 18.265,79
b |Demolicién de piso y contrapiso m2 131,00 $ 668,90 $ 87.625,90
¢ |Demolicion de muros m2 50,00 $ 914,00 $ 45.700,00

3 Mamposterias SUBTOTAL $ 1.320,50 0,04%
a |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=8 m2 75,00 $ 1.320,50 $ 1.320,50

4 Aislacion hidrofuga SUBTOTAL $5.276,88 0,18%
a |Capa aisladora tipo cajon s/ PET ml 24,00 $ 219,87 $5.276,88

5 Revoques SUBTOTAL $ 194.259,70 6,46%
a |Revogue interior bajo revestimiento m2 22,40 $ 730,21 $ 16.356,70
b |Revoque interior completo m2 150,00 $ 1.186,02 $ 177.903,00

6 Revestimiento SUBTOTAL $ 36.464,06 1,21%
a |Ceramico blanco s/ PET m2 22,40 $1.627,86 $ 36.464,06

7 Cielorrasos SUBTOTAL $ 69.402,00 2,31%
a |Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta tomada | m2 43,00 $1.614,00 $69.402,00

8 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 55.452,37 1,84%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 43,00 $ 1.289,59 $ 55.452,37

9 Pisos SUBTOTAL $ 162.650,68 5,41%
a P.ISO vinilico alto transito 2mm espesor, incluido masa m2 36,50 $ 1.955,80 $71.386,70

niveladora

b |Porcelanatto 40 x 40 cm terminacion mate anti deslizante m2 5,70 $1.951,33 $11.122,58
¢ |Vereda de alisado cementicio rodillado m2 85,00 $ 942,84 $80.141,40

10 Zocalos SUBTOTAL $ 33.353,33 1,11%
a |Zobcalo vinilico ml 38,50 $ 373,58 $ 14.382,83
b |Zbcalo porcelanatto ml 11,50 $ 195,13 $ 2.244,00
¢ |Zo6calo cementicio exterior rodillado ml 56,70 $ 295,00 $ 16.726,50

11 Carpinterias SUBTOTAL $513.872,00 17,08%
1 |Puertas
a [Puerta P1 n° 22,00 $19.115,00 $ 420.530,00
b |Puerta P2 n° 1,00 $ 26.587,00 $ 26.587,00
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACON Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°2

LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL [ INCIDENCIA
@1 @ (3) 4 (5) (6) ) %
2 [Ventanas
a [vi n° 2,00 $ 16.109,00 $ 32.218,00
3 [Muebles
a |M2 mostrador administracion s/ PET n° 1,00 $11.987,00 $11.987,00
b |M3 Placard ginecologia s/ PET n° 1,00 $ 22.550,00 $ 22.550,00
12 Herrajes SUBTOTAL $13.022,82 0,43%
a |Provision y colocacion de herrajes gl 1,00 $13.022,82 $13.022,82
13 Pinturas SUBTOTAL $1.266.039,11 42,08%
a |Pintura al esmalte sintético en muros m2 458,97 $ 678,62 $ 311.466,22
b |Pintura al latex acrilico interior m2 1.168,20 $ 613,08 $ 716.200,06
c |Pintura al latex en cielorrasos m2 237,43 $ 678,62 $161.124,75
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 126,00 $ 613,08 $ 77.248,08
14 Sefaletica SUBTOTAL $ 40.020,32 1,33%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $ 32.643,00 $ 32.643,00
b |Carteleria interior gl 1,00 $7.377,32 $7.377,32
15 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 185.382,02 6,16%
a |Limpieza periddica y final de obra gl 1,00 $ 185.382,02 $ 185.382,02
16 Varios SUBTOTAL $27.244,00 0,91%
a |Guardacamillas de PVC gl 1,00 $ 903,00 $ 903,00
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 1,00 $ 8.650,00 $ 8.650,00
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 3,00 $ 5.897,00 $ 17.691,00

TOTAL OBRA CIVIL

$ 3.008.883,79
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.AP.S.N°2 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
@13 3) (4) () (6) ) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 6,00 $ 10.680,91 $ 64.085,46 20,57%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 6,00 $7.399,11 $ 44.394,66 14,25%
¢ |Silla p/ consultorio u 12,00 $1.014,92 $12.179,04 3,91%
d [Camilla p/ consultorio u 6,00 $21.992,00 $131.952,00 42,36%
e [M1 - Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 6,00 $6.139,30 $ 36.835,80 11,83%
f [Silla en tandem de a tres p/ esperas u 3,00 $ 7.353,27 $22.059,81 7,08%
TOTAL MOBILIARIO $ 311.506,77 100,00%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.AP.S.N°2 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [ CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
@1 @ (3) 4 (5) (6) ) %
C - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 36.447,00 5,04%
a [Conexion y adecuacion tableros gl 1,00 $ 36.447,00 $ 36.447,00
2 Bocas SUBTOTAL $ 344.804,00 47,63%
a |Bocas de iluminacién n° 55,00 $ 3.234,96 $177.922,80
b |Bocas de tomacorrientes dobles n° 15,00 $ 3.234,96 $ 48.524,40
¢ |Bocas de tomacorrientes simples n° 22,00 $ 3.322,40 $ 73.092,80
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 12,00 $3.772,00 $ 45.264,00
3 lluminacién - Artefactos SUBTOTAL $170.133,22 23,50%
a |Tipo A - panel led 60 x 60 cm n° 22,00 $ 3.805,36 $83.717,92
b |Tipo B - panel led 20 x 20 cm n° 23,00 $ 2.325,50 $ 53.486,50
c |Tipo C - luminaria de emergencia led n° 6,00 $2.219,80 $ 13.318,80
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e 10,00 $1.961,00 $19.610,00
consumo
4 Sistema red de datos (datos, turneray telefonia) SUBTOTAL $172.464,53 23,83%
a |Provision e instalacion rack n° 1,00 $ 25.686,21 $ 25.686,21
b |Provision e instalacion puesto de datos n° 8,00 $ 18.347,29 $ 146.778,32
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 723.848,75
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.AP.S.N°2 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
@1 @ (3) 4 (5) (6) ) %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria SUBTOTAL $ 4.407,36 0,90%
a |Cafio PPL g 13 ml 1,80 $ 621,26 $1.118,27
b |[Cafio PPL g 19 ml 2,30 $ 796,10 $1.831,03
c |[LLP @13 n° 3,00 $ 486,02 $ 1.458,06
2 Desagiies Cloacales SUBTOTAL $ 79.560,77 16,17%
a |Cafio PVC g 110 ml 25,50 $1.429,73 $ 36.458,12
b [Cafio PVC g 63 ml 2,00 $1.385,93 $2.771,86
c (B n°® 1,00 $1.632,83 $1.632,83
d [C.I. 60 x 60 n° 3,00 $11.716,61 $ 35.149,83
e |PPAg63 n° 3,00 $1.182,71 $ 3.548,13
3 Artefactos SUBTOTAL $ 45.453,98 9,24%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 $ 16.808,46 $ 16.808,46
b |Lavatorio para discapacitados n° 1,00 $ 12.362,80 $ 12.362,80
¢ [Inodoro comun con mochila n° 1,00 $9.515,52 $9.515,52
d [Lavatorio mediano con columna, incluye griferia n° 1,00 $6.767,20 $6.767,20
4 Griferia SUBTOTAL $ 8.594,51 1,75%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1,00 $6.994,51 $6.994,51
b |Griferia monocomando para lavabo n° 1,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00
5 Accesorios SUBTOTAL $22.291,09 4,53%
a [Jabonera de embutir n° 1,00 $ 496,38 $ 496,38
b |Portarrollo de embutir n° 1,00 $ 552,79 $ 552,79
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 $ 14.929,92 $ 14.929,92
d |Espejo basculante n° 1,00 $6.312,00 $6.312,00
6 Desagiies Pluviales SUBTOTAL $ 331.653,39 67,41%
a |Carfio PVC reforzado g 110 ml 60,65 $ 1.286,76 $ 78.041,99
b [BDA 20x20 n° 8,00 $ 1.469,55 $11.756,40
¢ |CLL de F°F° g 100 ml 24,00 $ 3.186,00 $ 76.464,00
d [EF°F°30x 30 n°® 1,00 $ 1.377,00 $1.377,00
e [Canaleta chapa H°G® gl 1,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00
f |Entubamiento zanja cafio cemento diam. 60 cm ml 42,00 $ 3.667,00 $ 154.014,00
TOTAL INSTALACION SANITARIA $491.961,10
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.N°2 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [ CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
@1 @ (3) 4 (5) (6) ) %
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
Provision, Instalacién y Colocacion de Equipos de Aire 0
2 | Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios. Y 12,00 $24.200,00 $290.400,00/  100,00%
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 290.400,00
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.AP.S.N°2 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: EZEIZA
INCIDENCIA
A OBRAS PRINCIPALES. .......cuviuieeieeietiee ettt $ 3.008.883,79 59%
B MOBILIARIO. ...ttt ettt ettt ettt ettt $311.506,77 6%
C  INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION. .......ooviiviiuiireieeieeeeeeteeeeeeeeeeeeee e $ 723.848,75 14%
D INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS.........cueiuiiuiieiieeeeeeee ettt $491.961,10 10%
E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. ........c.oeuveuiaeieeiaeieeieeeeseeeeee e $ 290.400,00 6%
F' SUMA PROVISIONAL ......ooviiiiiitieteeteeeeeteete et eeae ettt $ 241.330,02 5%
TOTAL....coeereerenen. I $5.067.930,43] 100%]
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°16 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
1| @ (3 4 (5) (6) ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 253.532,31 7,56%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $ 100.376,77 $100.376,77
b |Estudio de suelos gl 1,00 $ 20.165,54 $ 20.165,54
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 132.990,00 $ 132.990,00
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 76.423,87 2,28%
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 80,00 $ 580,00 $ 46.400,00
b |Excavacion de pilotines y bases. m3 11,00 $1.766,11 $19.427,21
¢ |Excavacién vigas de fundacion H°A° m3 6,00 $1.766,11 $ 10.596,66
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 4.500,00 0,13%
a |Extraccion de aberturas gl 1,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00
4 Mamposterias SUBTOTAL $370.473,00 11,05%
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2 160,00 $1.746,24 $ 279.398,40
b |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=12 m2 60,00 $1.517,91 $91.074,60
5 Aislacién hidrofuga SUBTOTAL $ 247.593,40 7,38%
a |Capa aisladora tipo cajon s/ PET ml. 60,00 $ 219,87 $13.192,20
b |Aislacién hidréfuga impermeable m2 440,00 $ 532,73 $ 234.401,20
6 Revoques SUBTOTAL $517.893,20 15,45%
a |Revoque interior completo m2 210,00 $1.186,02 $ 249.064,20
b |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m?2 220,00 $1.221,95 $ 268.829,00
7 Cielorrasos SUBTOTAL $129.120,00 3,85%
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2 80,00 $1.614.00 $ 129.120,00
tomada
8 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 158.809,60 4,74%
a [Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 80,00 $1.289,59 $103.167,20
b |Carpeta sobre contrapiso s/ PET m2 80,00 $ 695,53 $ 55.642,40
9 Pisos SUBTOTAL $ 180.035,00 5,37%
a [Piso vinilico alto transito x 2mm esp m2 80,00 $ 1.955,80 $ 156.464,00
b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2 25,00 $942,84 $ 23.571,00
10 Zocalos SUBTOTAL $ 28.707,70 0,86%
a |Zocalo de idem piso ml 65,00 $ 373,58 $24.282,70
b [Zocalo cementicio exterior ml 15,00 $ 295,00 $ 4.425,00
11 Carpinterias SUBTOTAL $ 134.400,00 4,01%
1 |Puertas
a |Puerta P1 n° 3,00 $ 7.500,00 $ 22.500,00
b |Puerta P2 n° 1,00 $ 18.500,00 $ 18.500,00
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°16 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
1| @ (3 4 (5) (6) ™ %
2 |Ventanas
a |V1 n° 4,00 $ 12.500,00 $ 50.000,00
b |Vv2 n° 4,00 $ 10.850,00 $ 43.400,00
12 Cubierta SUBTOTAL $172.340,00 5,14%
a Cub_lertzi d"e chapa galvanizada n°24, incluye estructura de m2 70,00 $2.462,00 $ 172.340,00
perfiles "C" s/ PET
13 Herrajes SUBTOTAL $ 13.022,82 0,39%
a |Provisién y colocacién de herrajes gl 1,00 $ 13.022,82 $ 13.022,82
14 Herreria SUBTOTAL $ 28.394,67 0,85%
a |Reparacion rejas de cerco gl 1,00 $ 28.394,67 $ 28.394,67
15 Pinturas SUBTOTAL $ 660.565,42 19,70%
a |Pintura al esmalte sintético en muros m2 80,00 $ 678,62 $ 54.289,60
b |Pintura al latex acrilico interior m2 640,00 $ 613,08 $ 392.371,20
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 261,00 $ 678,62 $177.119,82
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 60,00 $ 613,08 $ 36.784,80
16 Sefialetica SUBTOTAL $ 40.020,32 1,19%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $ 32.643,00 $ 32.643,00
b |Carteleria interior gl 1,00 $7.377,32 $7.377,32
17 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 185.382,02 5,53%
a |Limpieza periédica y final de obra gl 1,00 $ 185.382,02 $ 185.382,02
18 Varios SUBTOTAL $151.748,52 4,53%
a |Guardacamillas de PVC gl 1,00 $ 903,00 $ 903,00
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 1,00 $ 8.650,00 $ 8.650,00
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 4,00 $ 5.897,00 $ 23.588,00
d |Alquiler 2 médulos sanitarios (trailer) mes 4,00 $13.601,25 $ 54.405,00
e |Alquiler 1 médulo sanitario mixto (trailer) mes 4,00 $ 6.800,63 $27.202,52
f |Tanques de reserva PVC capacidad 1.000 Its u. 2,00 $ 18.500,00 $ 37.000,00
TOTAL OBRA CIVIL $ 3.352.961,85
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°16 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
11 @ (3) 4 (5) (6) (7 %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 4,00 $10.680,91 $42.723,64 15,01%
b |[Silla giratoria p/ consultorio u 4,00 $7.399,11 $ 29.596,44 10,40%
¢ |Silla p/ consultorio u 8,00 $1.014,92 $8.119,36 2,85%
d |Camilla p/ consultorio u 5,00 $21.992,00 $ 109.960,00 38,64%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio - M1 u 4,00 $6.139,30 $ 24.557,20 8,63%
f |[Silla en tandem de a tres p/ esperas u 6,00 $ 7.353,27 $44.119,62 15,50%
g |Mueble de guardado para SUM 2,40 x 0,75 x 0,45 - M2 u 1,00 $ 25.500,00 $ 25.500,00 8,96%
TOTAL MOBILIARIO | $284.576,26

DOCFI-2018-07674815-GDEBA-DTDPAMIY SPC

pagina 11 de 35




M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°16 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA

(ONNG) (©) Q) ®) (6) Q) %

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Pilotines y troncos H°A° m3 8,00 $ 18.056,34 $ 144.450,72 25,57%
b |Vigas de fundacion H°A° m3 6,00 $ 28.906,57 $173.439,42 30,70%
c |Bases m3 3,00 $ 28.906,57 $86.719,71 15,35%
d |Vigas encadenado m3 4,00 $ 28.931,05 $ 115.724,20 20,48%
e |Columnas de HPA° m3 1,50 $29.744,16 $44.616,24 7,90%

TOTAL ESTRUCTURAS $ 564.950,29
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°16 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
1| @ (3 4 (5) (6) () %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 36.447,00 8,75%
a_[Conexion y adecuacion tableros gl 1,00 $ 36.447,00 $ 36.447,00
2 Bocas SUBTOTAL $144.623,76 34,71%
a [Bocas de iluminacién n° 16,00 $ 3.234,96 $51.759,36
b |Bocas de tomacorrientes dobles n° 5,00 $ 3.234,96 $16.174,80
c |Bocas de tomacorrientes simples n° 14,00 $ 3.322,40 $ 46.513,60
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 8,00 $3.772,00 $ 30.176,00
3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL $63.149,36 15,16%
a |[Tipo A - panel led 60 x 60 cm n° 6,00 $ 3.805,36 $22.832,16
b |Tipo B - panel led 20 x 20 cm n° 2,00 $ 2.325,50 $ 4.651,00
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia led n° 9,00 $2.219,80 $ 19.978,20
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e 8.00 $1.961,00 $ 15.688,00
consumo
4 Sistema red de datos (datos, turneray telefonia) SUBTOTAL $172.464,53 41,39%
a |Provision e instalacion rack n° 1,00 $ 25.686,21 $ 25.686,21
b |Provision e instalacion puesto de datos n° 8,00 $ 18.347,29 $ 146.778,32
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 416.684,65
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°16 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
1| @ (3 4 (5) (6) () %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria SUBTOTAL $51.398,48 13,55%
a [Cafo PPL g 13 mi 25,00 $ 621,26 $ 15.531,50
b |Cafio PPL g 19 mi 30,00 $ 796,10 $ 23.883,00
¢ |Cafo PPL g 25 mi 10,00 $ 1.003,99 $ 10.039,90
d [LLP g 13 u. 4,00 $ 486,02 $1.944,08
2 Desagues Cloacales SUBTOTAL $80.578,42 21,24%
a |Cafio PVC g 110 ml 30,00 $1.429,73 $42.891,90
b |Cafio PVC g 63 ml 15,00 $ 1.385,93 $ 20.788,95
c |BL n° 1,00 $1.632,83 $1.632,83
d |C.l.60x 60 n° 1,00 $11.716,61 $11.716,61
e |PPA g 63 n° 3,00 $1.182,71 $ 3.548,13
3 Artefactos SUBTOTAL $108.136,06 28,51%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 $ 16.808,46 $ 16.808,46
b |Lavatorio para discapacitados n° 1,00 $12.362,80 $12.362,80
¢ |Inodoro comun con mochila n° 4,00 $9.515,52 $ 38.062,08
d |Bidet n° 1,00 $9.515,52 $9.515,52
e |Lavatorio mediano con columna, incluye griferia n° 1,00 $6.767,20 $6.767,20
f |Vanitory p/ consultorios, incluye griferia n° 2,00 $ 12.310,00 $ 24.620,00
4 Griferia SUBTOTAL $8.594,51 2,27%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1,00 $6.994,51 $6.994,51
b |Canilla lavatorio FV presmatic n° 1,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00
5 Accesorios SUBTOTAL $ 26.487,77 6,98%
a |Jabonera de embutir n° 5,00 $ 496,38 $2.481,90
b |Portarrollo de embutir n° 5,00 $ 552,79 $2.763,95
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 $ 14.929,92 $ 14.929,92
d |Espejo basculante n° 1,00 $6.312,00 $6.312,00
6 Desagues Pluviales SUBTOTAL $104.131,60 27,45%
a |[Cafio PVC reforzado g 110 ml 40,00 $1.286,76 $51.470,40
b |BDA 20 x 20 n° 4,00 $ 1.469,55 $5.878,20
¢ |CLL de F°F° g 100 ml 6,00 $ 3.186,00 $19.116,00
d |Canaleta chapa H°G° gl 1,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00
e |Entubamiento zanja cafio cemento diam. 60 cm ml 1,00 $ 3.667,00 $ 3.667,00
TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 379.326,84
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°16 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA

(ONNG) (©) Q) ®) (6) @ %

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado
o e e ey | ¢ | 100 szrooon|  szmronce] seame
N i I I B
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 199.100,00
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°16 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

INCIDENCIA
A OBRAS PRINCIPALES. ... ettt e ens $3.352.961,85 61%
B MOBILIARIO. . ..ot $ 284.576,26 5%
C  ESTRUCTURAS . ..ottt ettt $ 564.950,29 10%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION. ........coiiiiiiiiiiiiee e $ 416.684,65 8%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. ......coitiiiiiiee e, $ 379.326,84 7%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..........eeiiiiiiuiiieee e, $199.100,00 4%
G SUMA PROVISIONAL ...ttt ettt $ 259.879,99 5%
TOTAL.....cocvvrnennennnns $5.457.479,88 100%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°18 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
1| @ (3 4 (5) (6) ) %
A - OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 253.532,31 8,97%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $ 100.376,77 $100.376,77
b |Estudio de suelos gl 1,00 $ 20.165,54 $ 20.165,54
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 132.990,00 $ 132.990,00

2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $84.094,42 2,97%
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 78,00 $ 580,00 $ 45.240,00
b |Excavacion de pilotines y bases. m3 18,00 $1.766,11 $ 31.789,98
¢ |Excavacion vigas de fundacién H°A° m3 4,00 $1.766,11 $ 7.064,44

3 Demoliciones SUBTOTAL $ 9.000,00 0,32%
a |Extraccion de aberturas gl 2,00 $ 4.500,00 $9.000,00

4 Mamposterias SUBTOTAL $239.263,80 8,46%
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2 64,00 $1.746,24 $111.759,36
b |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=12 m2 84,00 $1.517,91 $ 127.504,44

5 Aislacién hidrofuga SUBTOTAL $ 92.467,30 3,27%
a |Capa aisladora tipo cajon s/ PET ml. 45,00 $ 219,87 $9.894,15
b |Aislacion hidréfuga impermeable m2 155,00 $532,73 $82.573,15

6 Revoques SUBTOTAL $ 402.885,85 14,25%
a |Revoque interior completo m2 180,00 $1.186,02 $213.483,60
b |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m?2 155,00 $1.221,95 $ 189.402,25

7 Cielorrasos SUBTOTAL $104.910,00 3,71%
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2 65,00 $1.614.00 $104.910,00

tomada

8 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 138.958,40 4,91%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 70,00 $1.289,59 $90.271,30
b |Carpeta sobre contrapiso s/ PET m2 70,00 $ 695,53 $ 48.687,10

9 Pisos SUBTOTAL $131.841,20 4,66%
a [Piso vinilico alto transito x 2mm esp m2 65,00 $ 1.955,80 $127.127,00
b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2 5,00 $942,84 $4.714,20

10 Zo6calos SUBTOTAL $ 30.575,60 1,08%
a |Zocalo de idem piso ml 70,00 $ 373,58 $ 26.150,60
b [Zocalo cementicio exterior ml 15,00 $ 295,00 $ 4.425,00

11 Carpinterias SUBTOTAL $ 91.500,00 3,24%
1 |Puertas
a |Puerta P1 n° 2,00 $ 7.500,00 $ 15.000,00
b |Puerta P2 n° 1,00 $ 18.500,00 $ 18.500,00
¢ |Puerta P3 n° 1,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°18 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
1| @ (3 4 (5) (6) ™ %
2 |Ventanas
a |V1 n° 4,00 $ 12.500,00 $ 50.000,00
12 Cubierta SUBTOTAL $147.720,00 5,22%
a Cub_lertzi d:e chapa galvanizada n°24, incluye estructura de m2 60,00 $2.462,00 $ 147.720,00
perfiles "C" s/ PET
13 Herrajes SUBTOTAL $ 13.022,82 0,46%
a |Provision y colocacién de herrajes gl 1,00 $ 13.022,82 $ 13.022,82
14 Herreria SUBTOTAL $ 28.394,67 1,00%
a |Reparacion rejas de cerco gl 1,00 $ 28.394,67 $ 28.394,67
15 Pinturas SUBTOTAL $659.516,78 23,33%
a |Pintura al esmalte sintético en muros m2 80,00 $ 678,62 $ 54.289,60
b |Pintura al latex acrilico interior m2 700,00 $613,08 $ 429.156,00
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 245,00 $ 678,62 $ 166.261,90
d [Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 16,00 $613,08 $ 9.809,28
16 Sefialetica SUBTOTAL $ 40.020,32 1,42%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $ 32.643,00 $ 32.643,00
b |Carteleria interior gl 1,00 $7.377,32 $7.377,32
17 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 185.382,02 6,56%
a |Limpieza periédica y final de obra gl 1,00 $ 185.382,02 $ 185.382,02
18 Varios SUBTOTAL $174.207,52 6,16%
a |[Guardacamillas de PVC gl 1,00 $ 903,00 $ 903,00
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 5,00 $ 8.650,00 $ 43.250,00
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $ 5.897,00 $ 5.897,00
d [Alquiler 2 médulos sanitarios (trailer) mes 4,00 $ 13.601,25 $ 54.405,00
e |Alquiler 1 médulo sanitario mixto (trailer) mes 4,00 $ 6.800,63 $ 27.202,52
f [Tanques de reserva PVC capacidad 1.000 lts u. 2,00 $ 18.500,00 $ 37.000,00
g |Gargolas de rebalse de H° u. 3,00 $ 1.850,00 $ 5.550,00
TOTAL OBRA CIVIL $2.827.293,01
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°18 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
11 @ (3) 4 (5) (6) (7 %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 4,00 $10.680,91 $42.723,64 17,03%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 4,00 $7.399,11 $ 29.596,44 11,80%
¢ |Silla p/ consultorio u 8,00 $1.014,92 $8.119,36 3,24%
d |Camilla p/ consultorio u 4,00 $21.992,00 $ 87.968,00 35,06%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio - M1- u 4,00 $6.139,30 $ 24.557,20 9,79%
f [Silla en tandem de a tres p/ esperas u 4,00 $ 7.353,27 $29.413,08 11,72%
g |Mueble de guardado para SUM 3,85 x 0,75 x 0,45 - M2- u 1,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 11,36%
j |Mueble para administracion 3,85 x 0,75 x 0,45 - M3- u 1,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 11,36%
TOTAL MOBILIARIO | $250.877,72
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°18 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA

(ONNG) (©) Q) ®) (6) Q) %

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Pilotines y troncos H°A° m3 5,00 $ 18.056,34 $90.281,70 14,74%
b |Vigas de fundacién H°A° m3 3,00 $ 28.906,57 $86.719,71 14,16%
c |[Bases m3 5,00 $ 28.906,57 $ 144.532,85 23,60%
d |Vigas encadenado y Viga canaleta m3 8,00 $ 28.931,05 $ 231.448,40 37,79%
e |Columnas de H°A° m3 2,00 $29.744,16 $59.488,32 9,71%

TOTAL ESTRUCTURAS $612.470,98
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°18 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
1| @ (3 4 (5) (6) () %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 36.447,00 8,87%
a_[Conexion y adecuacion tableros gl 1,00 $ 36.447,00 $ 36.447,00
2 Bocas SUBTOTAL $ 135.468,32 32,99%
a [Bocas de iluminacién n° 16,00 $ 3.234,96 $51.759,36
b |Bocas de tomacorrientes dobles n° 6,00 $ 3.234,96 $ 19.409,76
c |Bocas de tomacorrientes simples n° 8,00 $ 3.322,40 $ 26.579,20
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 10,00 $3.772,00 $ 37.720,00
3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL $ 66.309,56 16,15%
a |[Tipo A - panel led 60 x 60 cm n° 6,00 $ 3.805,36 $22.832,16
b |Tipo B - panel led 20 x 20 cm n° 6,00 $ 2.325,50 $ 13.953,00
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia led n° 8,00 $2.219,80 $ 17.758,40
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e 6.00 $1.961,00 $11.766,00
consumo
4 Sistema red de datos (datos, turneray telefonia) SUBTOTAL $172.464,53 41,99%
a |Provision e instalacion rack n° 1,00 $ 25.686,21 $ 25.686,21
b |Provisién e instalacion puesto de datos n° 8,00 $ 18.347,29 $ 146.778,32
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $410.689,41
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N°18

LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
1| @ (3 4 (5) (6) () %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria SUBTOTAL $ 38.256,64 11,13%
a [Cafo PPL g 19 mi 9,00 $ 796,10 $7.164,90
b |Cafio PPL g 25 mi 30,00 $ 1.003,99 $30.119,70
c [LLP @19 u. 2,00 $ 486,02 $972,04
2 Desagues Cloacales SUBTOTAL $ 48.045,15 13,97%
a |Cafio PVC g 110 mi 16,00 $1.429,73 $ 22.875,68
b |Cafio PVC g 63 ml 8,00 $ 1.385,93 $11.087,44
c |C.I. 60 x60 n° 1,00 $11.716,61 $11.716,61
d [PPA g 63 n° 2,00 $1.182,71 $ 2.365,42
3 Artefactos SUBTOTAL $108.136,06 31,45%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 $ 16.808,46 $ 16.808,46
b |Lavatorio para discapacitados n° 1,00 $12.362,80 $12.362,80
¢ |Inodoro comun con mochila n° 4,00 $9.515,52 $ 38.062,08
d [Bidet n° 1,00 $9.515,52 $9.515,52
e |Lavatorio mediano con columna, incluye griferia n° 1,00 $6.767,20 $6.767,20
f |Vanitory p/ consultorios, incluye griferia n° 2,00 $ 12.310,00 $ 24.620,00
4 Griferia SUBTOTAL $8.594,51 2,50%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1,00 $6.994,51 $6.994,51
b |Canilla lavatorio FV presmatic n° 1,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00
5 Accesorios SUBTOTAL $21.241,92 6,18%
a |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 $ 14.929,92 $ 14.929,92
b |Espejo basculante n° 1,00 $6.312,00 $6.312,00
6 Desagues Pluviales SUBTOTAL $119.578,29 34,78%
a |[Cafio PVC reforzado g 110 ml 44,00 $1.286,76 $56.617,44
b |BDA 20 x 20 n° 7,00 $ 1.469,55 $ 10.286,85
¢ |CLL de F°F° g 100 ml 9,00 $ 3.186,00 $28.674,00
d |Canaleta chapa H°G° gl 1,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00
TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 343.852,57
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°18 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
1 ] @ (3) 4) (5) (6) (7) %
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
Provision, instalacién y colocacion equipos de aire o
a acondicionado F/C en SUM capacidad 6000 u 2,00 $29.700,00 $59.400,00 23,48%
Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire
b |Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios y Hall de u 8,00 $24.200,00 $ 193.600,00 76,52%
espera.
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 253.000,00
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°18 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

INCIDENCIA
A OBRAS PRINCIPALES. ... ettt e ens $2.827.293,01 57%
B MOBILIARIO. . ..ot $ 250.877,72 5%
C  ESTRUCTURAS . ..ottt ettt $612.470,98 12%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION. ........coiiiiiiiiiiiiee e $410.689,41 8%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. ......coitiiiiiiee e, $ 343.852,57 7%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..........eeiiiiiiuiiieee e, $ 253.000,00 5%
G SUMA PROVISIONAL ...ttt ettt $234.909,18 5%
TOTAL.....cevnieenenan, $4.933.092,87 100%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.AP.S. N°19 LOCALIDAD: TRISTAN SUAREZ
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 253.532,31 6,47%
a Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $ 100.376,77 $ 100.376,77
b Estudio de suelos gl 1,00 $ 20.165,54 $ 20.165,54
C Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 132.990,00 $ 132.990,00
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 135.384,65 3,46%
a Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo m2 60,00 $1.226,18 $ 73.570,80
b Excavacion de bases H°A° m3 9,00 $1.766,11 $ 15.894,99
c Excavacion de pilotines H°A° m3 11,00 $1.766,11 $19.427,21
d Excavacion vigas de fundacién H°A° m3 15,00 $1.766,11 $ 26.491,65
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 8.556,00 0,22%
a Extraccion de aberturas al 1,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00
b Demolicion de muros m2 4,00 $ 914,00 $ 3.656,00
C Extraccion de sanitarios u 1,00 $ 900,00 $ 900,00
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 606.844,86 15,49%
a Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2 320,00 $1.746,24 $ 558.796,80
b Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=12 m2 16,00 $1.517,91 $ 24.286,56
C Mamposteria ladrillo comdn 12x6x25 m2 15,00 $ 1.584,10 $ 23.761,50
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL $ 33.884,36 0,86%
a |Capa aisladora tipo cajon s/ PET m 36,00 $ 219,87 $ 7.915,32
b Aislacion hidr6fuga impermeable sobre losa s/ PET m2 48,00 $532,73 $ 25.571,04
C Hidréfuga bajo revestimiento m2 1,00 $ 398,00 $ 398,00
6 Revoques SUBTOTAL $ 793.633,36 20,25%
a Revoque interior bajo revestimiento m2 1,00 $ 730,21 $ 730,21
Revoque interior completo m2 140,00 $1.186,02 $ 166.042,80
C Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2 513,00 $1.221,95 $ 626.860,35
7 Revestimiento SUBTOTAL $1.627,86 0,04%
a Ceramico blanco 30x30cm m2 1,00 $1.627,86 $1.627,86
8 Cielorrasos SUBTOTAL $77.472,00 1,98%
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta tomada| m2 48,00 $1.614,00 $77.472,00
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 95.285,76 2,43%
a Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 48,00 $1.289,59 $ 61.900,32
b Carpeta sobre contrapiso s/ PET m2 48,00 $ 695,53 $ 33.385,44
10 Pisos SUBTOTAL $ 109.906,68 2,80%
a S'olado vinilico alto transito 2mm espesor, incluido masa m2 48.00 $1.955.80 $ 93.878.40
niveladora
b Piso de alisado cementicio rodillado m2 17,00 $942,84 $ 16.028,28

DOCFI-2018-07674815-GDEBA-DTDPAMIY SPC

pagina 25 de 35




M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.AP.S. N°19 LOCALIDAD: TRISTAN SUAREZ
PRESUPUESTO PARTIDO:  EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
1) (2 ®3) 4 (5) (6) ) %
11 Zbcalos SUBTOTAL $ 22.908,20 0,58%
a [Zbcalo vinilico sanitario idem piso ml 40,00 $ 373,58 $14.943,20
b  |Zocalo cementicio exterior ml 27,00 $ 295,00 $ 7.965,00
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.AP.S. N°19 LOCALIDAD: TRISTAN SUAREZ
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL [ INCIDENCIA
1) (2 (3 4 ©) (6) Q) %
12 Carpinterias SUBTOTAL $161.471,00 4,12%
1 Puertas
a |Puerta P1 - Puerta placa c/ marco met. 0,70/0,80/0,90 n° 2,00 $ 19.115,00 $ 38.230,00
b Puerta P2 - Puerta chapa doble de 1,40/1,50 de cedro n° 1,00 $ 26.587,00 $ 26.587,00
2 Ventanas
a V1 - Ventana 1,70x1,20 aluminio inc. Premarco y vidrio 4mm n° 6,00 $ 16.109,00 $ 96.654,00
13 Cubierta SUBTOTAL $ 142.796,00 3,64%
a Cub_lertz?‘ dfz chapa galvanizada n°24, incluye estructura de m2 58.00 $ 2.462,00 $ 142.796,00
perfiles "C" s/ PET
14 Herrajes SUBTOTAL $ 13.022,82 0,33%
a Provision y colocacion de herrajes gl 1,00 $ 13.022,82 $ 13.022,82
15 Herreria SUBTOTAL $ 28.394,67 0,72%
a Reparacion rejas de cerco o] 1,00 $ 28.394,67 $ 28.394,67
16 Pinturas SUBTOTAL| $1.073.768,60 27,40%
a Pintura al esmalte sintético en muros interiores m2 660,00 $ 678,62 $ 447.889,20
b Pintura al latex acrilico exterior m2 685,00 $ 613,08 $ 419.959,80
c Pintura al latex en cielorrasos m2 214,00 $ 678,62 $ 145.224,68
d Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 99,00 $ 613,08 $ 60.694,92
17 Sefaletica SUBTOTAL $ 40.020,32 1,02%
a Carteleria exterior gl 1,00 $ 32.643,00 $ 32.643,00
b Carteleria interior gl 1,00 $7.377,32 $7.377,32
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 165.750,00 4,23%
a Limpieza periodica y final de obra gl 1,00 $ 165.750,00 $ 165.750,00
19 Varios SUBTOTAL $ 182.461,28 4,66%
a |Guardacamillas de PVC gl 1,00 $ 903,00 $ 903,00
b Matafuego 10 kg ABC con soporte u 5,00 $ 8.650,00 $ 43.250,00
c Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $ 5.897,00 $ 5.897,00
d |Alquiler 2 mddulos sanitarios (trailer) mes 6,00 $ 13.601,25 $ 81.607,50
e Alquiler 1 médulo sanitario mixto (trailer) mes 6,00 $ 6.800,63 $ 40.803,78
¢ Reparacion de zinguerias existente (canaletas, cenefas, gl 1,00 $ 10.000.00 $ 10.000.00
babetas, etc.)

TOTAL OBRA CIVIL

$ 3.918.326,06
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.AP.S. N° 19 LOCALIDAD: TRISTAN SUAREZ
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
@) ) ©) 4 ®) (6) ) %
B - MOBILIARIO
1 1 Mobiliario
a Escritorio p/ consultorio u 3,00 $10.680,91 $32.042,73 17,52%
b Silla giratoria p/ consultorio u 3,00 $ 7.399,11 $22.197,33 12,13%
c Silla p/ consultorio u 6,00 $1.014,92 $ 6.089,52 3,33%
d Camilla p/ consultorio u 3,00 $21.992,00 $ 65.976,00 36,06%
e Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 3,00 $6.139,30 $18.417,90 10,07%
f Silla en tandem de a tres p/ esperas u 4,00 $ 7.353,27 $29.413,08 16,08%
g Placard SUM u 1,00 $ 8.802,00 $ 8.802,00 4,81%
TOTAL MOBILIARIO $ 182.938,56
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: .PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.AP.S..N°19 LOCALIDAD: . TRISTAN SUAREZ
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %
C - ESTRUCTURAS
1 Estructura
a Pilotines y troncos H°A° m3 9,00 $ 18.056,34 $ 162.507,06 17,18%
b Vigas de fundacion H°A° m3 10,00 $ 28.906,57 $ 289.065,70 30,56%
C Bases de H° A° m3 4,00 $ 28.906,57 $115.626,28 12,23%
d Vigas de encadenado m3 10,00 $ 28.931,05 $ 289.310,50 30,59%
e Columnas de HCA® m3 3,00 $29.744,16 $ 89.232,48 9,44%
TOTAL ESTRUCTURAS $ 945.742,02
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: .PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.AP.S. N°19 LOCALIDAD: TRISTAN SUAREZ
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. [ DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
1) (2 (3 4 5) (6) Q) %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $52.827,00 11,41%
a Conexién y adecuacion tableros al 1,00 $ 36.447,00 $ 36.447,00
b Tableros seccional u 1,00 $ 4.900,00 $ 4.900,00
C Tablero seccional con automatico de tanque u 1,00 $ 11.480,00 $ 11.480,00
2 Bocas SUBTOTAL $ 107.815,04 23,29%
a Bocas de iluminacion n° 17,00 $ 3.234,96 $ 54.994,32
b Bocas de tomacorrientes dobles n° 7,00 $ 3.234,96 $ 22.644,72
c Bocas de tomacorrientes uso especial n° 8,00 $3.772,00 $ 30.176,00
3 lluminacién - Artefactos SUBTOTAL $ 68.540,28 14,81%
a |Tipo A - panel led 60 x 60 cm n° 8,00 $ 3.805,36 $ 30.442,88
b Tipo B - panel led 20 x 20 cm n° 2,00 $2.325,50 $ 4.651,00
C Tipo C - luminaria de emergencia led n° 8,00 $2.219,80 $17.758,40
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e 8.00 $1.961,00 $ 15.688,00
consumo
4 Sistema red de datos (datos, turneray telefonia) SUBTOTAL $172.464,53 37,25%
a Provision e instalacion rack n° 1,00 $ 25.686,21 $ 25.686,21
b Provision e instalacion puesto de datos n° 8,00 $ 18.347,29 $ 146.778,32
5 Varios SUBTOTAL $ 61.300,00 13,24%
a Puesta a tierra y sistema de proteccion c/descargas atmosf. gl 1,00 45.000,00 $ 45.000,00
b Reparacion de bocas, tomacorrientes y amure de cafierias. gl 1,00 16.300,00 $ 16.300,00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 462.946,85
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.AP.S..N°19 LOCALIDAD: . TRISTAN SUAREZ
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria SUBTOTAL $ 8.933,04 3,77%
a Carfio PPL g 19 ml 10,00 $ 796,10 $7.961,00
b LLP g 19 n° 2,00 $ 486,02 $972,04
2 Desaguies Cloacales SUBTOTAL $ 44.556,48 18,79%
a Cafo PVC g 110 ml 21,00 $1.429,73 $ 30.024,33
b Cafio PVC g 38 ml 1,00 $1.632,83 $1.632,83
c C.l.60 x 60 n° 1,00 $11.716,61 $11.716,61
d PPA o 63 n° 1,00 $1.182,71 $1.182,71
3 Artefactos SUBTOTAL $57.763,98 24,36%
a Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 $ 16.808,46 $ 16.808,46
b Lavatorio para discapacitados n° 1,00 $12.362,80 $12.362,80
C Inodoro comun con mochila n° 1,00 $9.515,52 $9.515,52
d Lavatorio mediano con columna, incluye griferia ne 1,00 $6.767,20 $6.767,20
e Vanitory p/ consultorios, incluye griferia ne 1,00 $12.310,00 $ 12.310,00
4 Griferia SUBTOTAL $6.994,51 2,95%
a Griferia para lavatorio discapacitados n° 1,00 $6.994,51 $6.994,51
5 Accesorios SUBTOTAL $6.312,00 2,66%
a Espejo basculante n° 1,00 $6.312,00 $6.312,00
6 Desagues Pluviales SUBTOTAL $112.579,35 47,47%
a Cafno PVC reforzado @ 110 ml 35,00 $1.286,76 $ 45.036,60
b BDA 20 x 20 n° 5,00 $ 1.469,55 $7.347,75
(o Cafo hierro fundido @ 110 ml 10,00 $ 3.186,00 $ 31.860,00
d Canaleta chapa H°G° o] 1,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00
e Entubamiento zanja cafo cemento diam. 60 cm mi 5,00 $ 3.667,00 $ 18.335,00
7 Varios SUBTOTAL $ 44.336,00 18,70%
a Reparacion llaves de paso, flexibles, amure de cafierias gl 1,00 $ 19.336,00 $ 19.336,00
Provisidn e instalacion de TR y Cisterna de 1000Is c/u .-
b incluye bombas elevadoras. Incluye cabinado de las bombas gl 1,00 $25.000,00 $25.000,00
TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 237.139,36
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.AP.S. N°19 LOCALIDAD: TRISTAN SUAREZ
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA

1) ) 3 “ ®) (6) ) %

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacion y colocacion equipos de aire 0
& |acondicionado F/C en SUM y hall, capacidad 6000 ! 2,00 $29.700,00 $59.400,00 29,03%
Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire 0
b Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios. u 6,00 $24.200,00 $145.200,00 70,97%
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 204.600,00
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTAEN VALOR Y AMPLIACION

C.AP.S. N°19 LOCALIDAD: TRISTAN SUAREZ
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: EZEIZA
INCIDENCIA
A OBRAS PRINCIPALES. . ... e e, $ 3.918.326,06 63%
B MOBILIARIO . ..o $ 182.938,56 3%
C  EST RUCTURAS .. et et $945.742,02 15%
D  INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION.......ooiiiiiiiiiiiiii e, $ 462.946,85 7%
E  INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. ......cooiiiiiiiiiiiiie e $ 237.139,36 4%
F  INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. .......ccciiiiiiiiiiiieee e $ 204.600,00 3%
G SUMA PROVISIONAL ...ttt $ 297.584,64 5%
TOTAL......oeieieeenan, $6.249.277,49 100%
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Expte: Buenos

Aires
Provincia,
OBRA: AMBA / CAPS / EZEIZA - G2.2
LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: EZEIZA
PRESUPUESTO RESUMEN
I 0 Y o N 5.067.930,43 23,35%
F I 07 S I K 5.457.479,88 25,14%
T 0 s I e 4.933.092,87 22,72%
I 07 o e T 6.249.277,49 28,79%
TOTAL et 21.707.780,67 100,00%
GASTOS IMPOSITIVOS 24%.........cccoooveiiennnnne 5.209.867,36
TOTAL COSTO ..ot 26.917.648,03
HONORARIOS PROFESIONALES................. 697.952,96
PRESUPUESTO OFICIAL.......cccvvieieeeeeins 27.615.600,99
RESERVAS
a) para pago de proyecto, direccion e inspeccion (art. 8°ley 6021) 1% ............... 276.156,01
b) para pago de proyecto, direccion e inspeccion (ley 14052) 3% ...........ccceuvnee. 828.468,03
c) para embellecimiento (art.3° 18y 6174) 1%0.........cueuiueieeiiiiee e 276.156,01 1.380.780,05

28.996.381,04

Importa el presente PRESUPUESTO OFICIAL la suma de pesos VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL
SEISCIENTOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

"NOTA: Se debera dar cumplimiento a lo expresado en las Especificaciones legales particulares, aportes previsionales por proyecto y direccion
técnica (ley 12.490, art. 26.i)"

DEPARTAMENTO TECNICO COMPLEMENTARIO

DIRECCION TECNICA

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

LA PLATA, 4 DE JUNIO DE 2018
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OBRA: AMBA / CAPS / EZEIZA - G2.2

PARTIDO: EZEIZA

Estructura de Ponderacion de Insumos Principales

LOCALIDAD: VARIAS

Porcentaje de

INSUMO FUENTE INDICE Lo .
incidencia

1 Mano de Obra Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a) I.C.C Cuadro 1.4 29,69%

2 Albanileria Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b) INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 37,89%
3 |Pisos y Revestimientos INDEC ICC -Art 15. Dec.

Art 15. Dec. 1295/2002 Inc c) 1295/2002 Inc c) 10,43%

4 |Carpinterias Metalicas y Herreria Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d) INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 3,82%

5 |Motores Eléctricos y Equipos AA Art 15. Dec. 1295/2002 Inc i) INDEC -I.C.C Cuadro 1.10 1,31%

6 |Artefactos de lluminacion y cableado |\ 15 pec. 1295/2002 Inc g) INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 2,76%

7 [Cafios de PVC Art 15. Dec. 1295/2002 Inc h) INDEC -1.C.C Cuadro 1.9 1,17%

8 |Artefactos para bafio y griferia Art 15. Dec. 1295/2002 Inc r) INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 1,43%

9 [Costo Financiero TNA ACTIVA BNA 2,91%

10 |[Gastos Generales Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p) INDEC -I.C.C Cuadro 1.4 8,59%

100,00%
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GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES

Hoja Adicional de Firmas
Cotizacién/Presupuesto

Numero: DOCFI-2018-07674815-GDEBA-DTDPAMIY SPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 4 de Junio de 2018

Referencia: EX-2018-06885442-GDEBA-DPCLMIYSPGP-AMBA - CAPS - EZEIZA - GRUPO 2.2

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 35 pagina’/s.
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