Buenos TN

. JFS FouD VN
res . ([

Provincia N2/
T

ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG

paginal de 321



i )
Bpenos ﬁf’xﬁ:‘
Aires g\ — /)

Provincia  \e-—2/
e
Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompana su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P..Previo a la iniciacion de los trabajos, se aislara el sector a intervenir, el
cerramiento del area debe ser hermético en los sectores donde se ampliara el
Bafio para discapacitados. Si para llevar a cabo la obra contratada fuera
necesario efectuar demoliciones y/o extracciones y que éstas sean necesarias sin
estar expresamente indicadas, los gastos que demanden los trabajos requeridos
al respecto estaran a cargo del Contratista, incluidos en su propuesta, no dando
lugar los mismos a ampliaciones del plazo contractual.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La Contratista preparara el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas
en las reglamentaciones vigentes en el municipio respectivo, con respecto a los
cercos y defensas provisorias sobre las lineas municipales. Dara cumplimiento a
las normas vigentes sobre seguridad e higiene, en particular se tomaran los
recaudos de higiene que sean compatibles con el sector donde se vayan
ejecutando los trabajos.

Estas construcciones complementarias, asi como la tabiqueria provisoria para
aislar el sector librado al trabajo, sera con materiales de primer uso,
proponiéndose cerramientos en maderas aglomeradas o tablas machihembradas
de piso a cielorrasos, sin que dejen rajas u orificios, una vez cerrado por medio de
estos materiales en el sector interno de trabajo se forrara con film de polietileno
de 200 micrones, sellandose en piso y cielorraso por medio de cintas engomadas
que garanticen la sujecion. El cerco del obrador, se construirdn con materiales en
buen estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso, y su aspecto debe ser
bien presentable, la puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con
dispositivo de seguridad. Se colocara un timbre, con campanilla, en el local del
sereno.

El cartel de obra sera aprobado por la Inspeccion de Obra. Se deber& garantizar
por el término de 3 afos la durabilidad de los colores y la permanencia del
adhesivo para aplicacion al exterior. Se recomienda, para una mayor legibilidad,
no sobrecargar de informacion los soportes.

Se mantendra el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el
lugar que determine la Inspeccion de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10
dias a partir de la realizacion del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

La tipografia, codigo de color y contenido del cartel de obra, serdn determinados
por la Inspeccion de Obra.

A.l.a - SEGURIDAD, OBRADOR, CARTEL Y CERCO DE OBRA

Dentro del perimetro del predio del edificio a intervenir / construir y previa
conformidad de la Inspeccion, la Contratista destinara un sector y emplazara tanto
el obrador como los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra,
los que deberan cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia. El
mismo estara adaptado a las caracteristicas y envergaduras de la obra, y contara,
como minimo de: Vestuarios y Sanitarios para el personal empleado en la obra,
los que deberdn cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPCG
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(Decreto 911/96). Como minimo un bafio quimico, comedor, vestuarios, botiquin
de 1° auxilios y matafuegos. Local para el sereno, de corresponder.

La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y
defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas
construcciones complementarias, asi como el cerco del obrador se construiran
con materiales en buen estado, a lo sumo y su aspecto debe ser bien presentable
y acorde a las exigencias de las reglamentaciones vigentes.

Todo lo aqui expuesto se hara acorde a las reglamentaciones vigentes en lo que
respecta a Higiene y Seguridad Laboral de la Industria en general y en especial
de la Construccion (Decreto 911/96).

SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Correra por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexion, y provision de los
servicios de infraestructura necesarias para la ejecucion de la obra a saber: Agua
potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o
adopten en el obrador. lluminacion del area de obra y fuerza motriz para las
maquinas y equipos afectados a la construccion.

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran
adecuadas medidas de proteccion y seguridad.

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correrdn por
cuenta de la Contratista, como asi también las tramitaciones y habilitaciones
municipales para obtener el Permiso de Obra.

LIMITES DEL TERRENO

Se procederd a cercar el sector a intervenir para evitar accidentes o dafos e
impedir el libre acceso de personas extrafias a ella. En los casos en que resulte
necesario ocupar la via publica, estard& a su cargo la solicitud de los
correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades
municipales. Los cercos deberdn asegurar estabilidad estructural y su altura
minima serd de 2,00m (dos metros) sobre nivel vereda o la establecida en las
respectivas normas municipales. Se mantendra en buen estado de conservacién
durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y se lo retirard cuando sea
necesario.

Todo lo expuesto seréa acorde a las medidas de seguridad exigidas segun Decreto
911/96.

CARTEL DE OBRA.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CARTEL DE OBRA:

A- Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

A1l) El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG nro. 24,

sobre estructura de perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Debera asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de

pintura antioxido.

A3) La plancha para soporte de la grafica|seraot®orevade COEBADTDPAMIY SPG
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A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las
caracteristicas de la zona.

A5) Apoyos de hormigon ubicados a no menos de 1m de
profundidad.

A6) La grafica impresa sera en lona tensada.

B- Observaciones

B1) La distancia entre la superficie para la gréfica y el nivel del
suelo sera de 2 m.

B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.

B3) Es importante que el lugar de la instalacion sea verificado y
revisado por el inspector fiscal correspondiente. Esto con el
objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de
seguridad.

* Sera requisito fundamental cumplir con el estdndar de calidad exigido
A.1.b - PROYECTO EJECUTIVO

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Se debera prever un circuito de tareas cuyo movimiento no interfiera con el
funcionamiento de posibles areas funcionales dentro del predio o linderas a él.
Por lo tanto, se debera extremar los siguientes recaudos:

Para minimizar el desprendimiento de polvo producto de los movimientos de tierra
y de las tareas de construccion, se deberan emplear técnicas tales como llovizna
artificial. Los ruidos se trataran de evitar al maximo, amortiguandolos con barreras
sonoras y mediante el uso de herramientas silenciosas.

DOCUMENTACION PARA TRAMITACIONES Y PROYECTO EJECUTIVO.

PLAN DE TRABAJOS:

La Empresa debera presentar con suficiente anticipacion al inicio de la obra el
Plan de Trabajos detallado para ser aprobado por la Inspeccién de Obra, requisito
previo para autorizar el comienzo de los trabajos.

El Plan de Trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros que
componen el presupuesto tarea por tarea y asignando los tiempos previstos para
cada una de ellas.

Se deberan incluir fechas de presentacién de Planos, ya sea los requeridos para
Tramitaciones, o Planos de Obra del Proyecto Ejecutivo.

Se requerira que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de util
herramienta de trabajo, y no una mera presentaciéon formal.

Podréa graficarse en diagrama de Gantt, y para las tareas que asi lo ameriten, se
podran anexar separadamente detalles accesorios.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasara a formar parte del Contrato,
exigiéndose su estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales
gue se hayan programado y establecido.

Si la DPA considerara que el Plan de Trabajos elaborado por el Adjudicatario no
proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de los
trabajos se evidenciaran desajustes que pudieran comprometer el plazo previsto
se exigird al Adjudicatario la inmediata presentacion de un Plan de Trabajos
elaborado por el método de Camino Critico (Pert), sin derecho a reclamaciones de
ningun tipo.

PROYECTO EJECUTIVO DE ESTRUCTURAS, OBRA CIVIL E
INSTALACIONES:

Calidad del proyecto ejecutivo:

La DPA a través del Inspector de Obra exigira que los planos, planillas, calculos y
demas documentos que integren el proyecto ejecutivo, posean tanto en su
“elaboracion”, como particularmente en sus “contenidos”, un alto nivel técnico,
acordes con la profesionalidad que las obras y trabajos licitados requieren de la
Empresa Adjudicatario.

La documentacion grafica que integra la documentacion licitatoria, se debera
considerar como de “Anteproyecto”, razén por la cual es obligacion del
Adjudicatario la completa elaboracion del Proyecto Ejecutivo, documentacion
técnica tanto de obra civil como de instalaciones, siguiendo los lineamientos
proporcionados en dicha documentacion gréfica, completandola con lo que se
haya definido en el presente Pliego y presentandola ante la Inspeccién de Obra.

La aprobacion del Proyecto Ejecutivo por parte de la Inspeccion de Obra es a los
efectos de verificar que la documentacién presentada responda al anteproyecto
licitatorio y permita por su contenido y definicion garantizar la correcta ejecucion y
controlar de los trabajos a ejecutar.

En ese sentido no sustituye, ni reemplaza en forma alguna las aprobaciones que
el Adjudicatario debiera tramitar ante otros Organismos oficiales. y/o empresas
prestatarias de los servicios, en un todo conforme a las normativas vigentes.

Si el Adjudicatario reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad
gue se estipulan para la realizacion de la Documentacién del Proyecto
Ejecutivo y se excediera en un 20 % el plazo estipulado para la entrega de
dicha documentacién, la DPA presumira incapacidad técnica de la Empresa
y podréa contratar la realizacién de esta documentacion a terceros, con cargo
a la Empresa. La demora que esta accion requiera no justificard un pedido
de ampliaciéon de Plazo de Obra por parte de la empresa adjudicataria.

Tramite y aprobacion de los planos del Proyecto Ejecutivo:

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Se debera encarar con la premura y anticipacion requeridas (previendo tiempos
de aprobacién), la ejecucion de los planos del Proyecto Ejecutivo, para cumplir
debidamente con las fechas que especificamente queden determinadas en el
Plan de Trabajos, atendiendo que no seran computadas en los plazos, las
demoras surgidas por la correccion de las observaciones que resultara necesario
formular.

De cada plano que se ejecute, se haran las presentaciones necesarias, siempre
constatadas por “Nota de Presentacion”, fechada, ante la Inspeccion de obra de la
DPA., entregando dos (2) copias para su revision. Terminado el tramite, una de
ellas quedara en poder de la Empresa y la otra quedara para la DPA.

En ambas copias se deberan indicar las observaciones que pudiera merecer la
presentacion y segun su importancia la Inspeccion de obra podra optar entre:
solicitar una nueva presentacion indicando “Corregir y presentar nuevamente”;
aprobar indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente aprobarlo sin
observaciones como: “Plano Aprobado”.

El Adjudicatario no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por
“Nota de Revision de Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a
utilizar posea la conformidad de “Aprobado con Correcciones” (con expresa
aclaracién y/o descripcion de las mismas) o con calificacion de “Plano aprobado”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y
mandados a retirar o demoler por la Inspeccion sin derecho a reclamacién alguna.

De los planos aprobados el Adjudicatario deberd entregar a la Inspecciéon con
constancia por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles siguientes,
cuatro (4) copias actualizadas, con indicacion de la fecha de aprobacion y soporte
digitalizado CD, si se tratara de planos en AutoCAD.

La Inspeccion se expedira por “Nota de Revision de Planos”, dejando constancia
de las observaciones que pudieran corresponder.

Para las instalaciones que requieran la intervencion y/o aprobacién de
reparticiones oficiales y/o empresas prestatarias de servicios, se exigira la previa
aprobacion de los planos, calculos y/o planillas de cada especialidad, asi como
presentacion de la constancia de dicho tramite ante la DPA, en forma previa a la
iniciacion de los correspondientes trabajos.

La etapa de documentacion y tramitaciones se desarrollard en TREINTA dias
(30 dias) con una entrega parcial de todo lo referente a los planos en escala
1:100 y una entrega final al cumplirse el plazo, de todos los planos de detalle que
a continuacion se detalla:

El minimo de planos a presentar sera:

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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e Arguitectura y Detalles: Se deberdn presentar como minimo los
siguientes planos, con medidas y cotas de nivel verificadas.

1. Planta general 1:100, con ubicacion de los ejes de replanteo
principales y auxiliares, indicacion de siluetas informativas de lo
existente y a construir, etapas, niveles, juntas de dilatacion, etc.

2. Cortes a escala 1:100: Se preveran 4 cortes generales. Se
indicaran cotas de nivel de pisos, antepechos, dinteles, apoyos de
estructuras, espesores de entrepisos, caracteristicas de los
elementos constitutivos (cielorrasos, losas, contrapisos, solados,
etc.). Acotaciones e indicacibn de materiales para techos
inclinados (canaletas, babetas, sellados, material de cubiertas,
aislaciones, estructuras, etc.)

NOTA (1):Para la correcta definicion de los Niveles de Piso Terminado en el
Replanteo de las Plantas Bajas, el adjudicatario debera elaborar y adjuntar un
Plano de Niveles donde consten los niveles de Cordones de Vereda hacia donde
acudan los desagues pluviales, el proyecto particular de los mismos desde las
areas mas alejadas, con dimensiones y pendientes de canales o0 cunetas,
diametros y acotaciones del intradés de cafierias, cotas de Bocas de Desagle
proyectadas, las cotas y pendientes previstas para pisos exteriores e interiores,
cotas de terreno absorbente, etc. Para el proyecto y elaboracion de los Planos de
Detalle de las Capas Aisladoras y Fundaciones debera contarse igualmente con
este Plano de Niveles aprobado.

e Instalaciones sanitarias e instalacion de servicio contra incendio:
Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle,
etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que al
respecto fijen los entes correspondientes.

e |Instalacion _Eléctrica, _iluminacion, fuerza motriz, cableado
estructurado: Planos generales, memoria de calculo, planos de
replanteo y de detalle, planillas, esquemas topografico y unifilar de
tableros, etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a las normas
gue al respecto fijen los entes correspondientes.

NOTA: Este listado es sélo indicativo y podra ser modificado y/o ampliado en los
distintos items del presente pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o
por la Inspeccién de Obra, la que podra requerir se modifiqgue segun su criterio la
documentacion necesaria, para hacer enteramente comprensible el proyecto y
optimizar el proceso de construccion de la obra.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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El Contratista debera realizar sus propios relevamientos y mediciones,
trasladando esos datos a la documentacion de manera de poder elaborar los
ajustes que sean necesarios.

Deberan realizar, ademas, las memorias de calculo y descriptivas
correspondientes a estructura y a las distintas instalaciones de acuerdo a lo
solicitado en cada uno de los rubros del presente Pliego.

Asimismo, y sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, antes o durante la obra
debera presentar todos aquellos planos que, sin estar mencionados
expresamente en este pliego, surjan como necesidad técnica a juicio de la
Inspecciéon de Obra.

Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en obra o
divergencias en la interpretacion de la documentacion técnica, sera resuelta por la
Inspeccién de Obra en la forma que mas convenga a su solo juicio

A2 - DEMOLICIONES ]

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas de demolicion estan referidas en la Documentacion Grafica y Memoria
Técnico-Descriptiva. Se ejecutaran de acuerdo al Art. 14 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P.

La misma comprendera todos los trabajos a realizar, demolicién de paredes,
tabigues, desmonte de carpinterias y muebles, retiro de artefactos de iluminacién
extraccion de cielorrasos, los pisos y contrapisos del edificio existente, etc., segun
Proyecto y determinacion de la Inspeccidén, como asi también las necesarias para
realizar todos los trabajos previstos.

En todos los locales donde se desmonten paredes, pisos y/o carpetas, se
verificara el estado del contrapiso, el que debera estar en perfecto estado. Donde
sea necesario a criterio de la Inspeccion, por presentar sectores sueltos o en mal
estado, se desmontara el contrapiso, rehaciéndolo segun Planilla de locales.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

En los sectores indicados a demoler, la demolicién correspondiente se efectuara
bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista, quien debera tomar las
medidas de prevencion de accidentes de seguridad (tanto hacia terceros como
paras los operarios y demas personal de la obra) necesarias y acorde a las
reglamentaciones vigentes, segun el Cddigo de Edificacion del distrito, ya sean de
orden administrativo o técnico.

Antes de comenzar las tareas, la Contratista debera presentar a la Inspeccion
para su aprobacién, un plan de trabajos para la ejecuciébn de las mismas,
indicando tiempos y momentos de su realizacion, equipos, herramientas, y medios
auxiliares a usar, y medios y rutas de retiro de los escombros producto de la
demolicion.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
10

pagina 13 de 321



Bpenos
Aires
Provincia

Cuando se efectten demoliciones serdn a cargo del Contratista los
apuntalamientos necesarios para asegurar sélidamente los muros remanentes en
forma que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra.
Deberd realizar también todas aquellas defensas que establezcan las leyes u
ordenanzas vigentes, como el Decreto 911/96, Resolucion 550/11 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo, etc.

Como complemento de las medidas de seguridad generales, la empresa adoptara
todos los recaudos necesarios para preservar las construcciones linderas
existentes de posibles deterioros derivados de la construccion a realizar.

Las construcciones existentes a desmontar, carpinterias, etc. quedaran en
propiedad del Comitente, estando a cargo del contratista la entrega de las mismas
en lugar a indicar por la Inspeccion de obra. Este trabajo sera considerado dentro
del monto total del presupuesto oficial.

El Contratista se hara cargo de la demolicién de las construcciones indicadas
segun plano, las que pasaran a ser de su propiedad de acuerdo a los términos del
art. 36° de la Ley de Obras Publicas

A3 - MAMPOSTERIAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se ejecutardn de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. Se realizaran de acuerdo a las reglas del buen construir.

Los trabajos conexos a la ejecucion de mamposterias estén o no especificados,
deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios de la mamposteria la ereccién de todos los
tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Ejecucion de mamposterias:

Las paredes y tabigues de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en
los planos, de acuerdo a las reglas del arte del buen construir sin alabeos ni
resaltos que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Est4 prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los necesarios
para la correcta trabazon y en absoluto el uso de cuartos. Las molduras y perfiles
seran de ladrillos convenientemente cortados. Las medias piezas seran cortadas
a maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las
reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien
horizontales y de trabazon perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la pared,
regandolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso.
Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultdneamente y a
nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las

hiladas de las cruces. PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento, las que tendran un régimen de quince a veinte revoluciones por
minuto. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracion a mano, pero
debera solicitarse previamente la expresa autorizacion de la Inspeccion de Obra.
En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre una cancha metalica
u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccion de Obra.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques:

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria
deban empalmarse con muros o columnas de hormigén se asegurara su
vinculacion mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de diametro 8 mm.
y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos
se colocaran en el hormigon agujereando los encofrados por medio de mechas
adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden totalmente
adheridas al hormigon de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en
gue no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, de ser
necesario deberd presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el detalle
de los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Pases y orificios:

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta la ejecucion y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de cafierias en obras de albafiileria y hormigon.

Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran
adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a intervalos
regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales
de la estructura o albafileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente
por la

Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste
responsable de toda omision en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas pluviales o similares embutidas, se dejara
en el lugar indicado, el nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos
aguellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la Inspeccion dara las
instrucciones generales para su construccion y/o terminacién de revoques o
revestimientos.

Los huecos producidos por el paso de maquinales o andamios, una vez terminado
el uso de estos, se rellenaran con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar
ladrillos recortados si fuese necesario, manteniendo en todo momento los niveles
y plomos de la mamposteria existente.

MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Los muros, las paredes, se erigiran perfectamente a plomo con paramentos bien

paralelos entre siy sin pandeos. PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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A.3.ay b - De ladrillos ceramico hueco de 8x18x33 cm y 18x18x33 cm.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan quedar
colocados los marcos y pre marcos de las carpinterias, asegurando
perfectamente sus grampas con mortero de cemento tipo "A" y se efectuara el
colado si asi lo requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero
diluido, asegurandose que queden perfectamente llenados todos los huecos, ya
se trate de jambas o umbrales. La colocaciébn de las carpinterias debera
efectuarse prolijamente revisando los niveles y plomos antes de proceder a sus
fijaciones.

En caso de utilizarse tacos para las fijaciones de zécalos, revestimientos, etc.,
estos seran de forma trapezoidal y protegidos con asfalto o pinturas especiales.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos ellos seran del ancho del
tabigue de mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de diametros
8 mm vy estribos de didmetro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederan el ancho
del vano o carpinteria en 0,20 m para cada lado de las jambas.

El trabado entre si de los muros debera realizarse de manera de impedir la
formacién de juntas verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado de los
ladrillos.

Los muros se asentaran con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte
de cal hidraulica; 4 partes de arena mediana, colocando en el interior de las juntas
cada cinco hiladas, una barra de hierros redondos de diametro de 8 mm. De igual
manera, se colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual
diametro, a 15 cm. por debajo de los antepechos en forma corrida. EI mortero en
las juntas por las que corra dichos hierros sera en todos los casos mortero de
cemento reforzado.

Planilla de morteros

A) Morteros de cemento

Tipo A Amure de grampas 1 parte de cemento
Amure de carpinterias. 3 partes de arena fina
Tipo B Capas aisladoras, carpetas bajo 1 parte de cemento
membranas, azotados y revoques 3 partes de arena clasificada
Impermeables 1 Kg. hidréfugo batido con
cada 10litros de agua.
Tipo C Enlucidos impermeables, zdcalos 1 parte de cemento
de cemento alisado, solados de 2 partes de arena fina

concreto interior de tanques
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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A) Morteros aéreos

Tipo D Jaharro p/revoques y cielorrasos 1/2 parte de cemento
1 parte de cal aérea
4 partes de arena gruesa

Tipo D' Alternativa 1 parte de cemento de
albafiileria
5 partes de arena gruesa

Tipo E Enlucidos paramentos y cielorrasos. 1/4 parte de cemento
1 parte cal aérea
4 partes arena fina
Tipo F Enlucidos exteriores 1/4 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

B) Morteros hidraulicos

Tipo G Mamposteria en general 1/4 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

Tipo G' Alternativa 1 parte de cemento
7 partes de arena mediana

Tipo H Jaharro b/ revestimiento, 1/2 parte de cemento
Mamposteria reforzada 1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

Tipo H' Alternativa albafileria 1 parte de cemento
5 partes de arena mediana

Tipo | Colocacion de pisos de mosaicos, 1/4 parte de cemento
Granitos, losetas, revestimientos 1 parte cal hidraulica
3 partes de arena mediana

Tipo I' Alternativa Mezcla adhesiva para
revestimientos (3 Kg. /m2)

A4 — AISLACION HIDROFUGA

OBJETO DE LOS TRABAJOS PL|EG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
14
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Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales
dobles sobre mamposteria, las horizontales contra humedad natural con presion
negativa, la aislacion vertical en locales sanitarios, la aislacién horizontal bajo
locales humedos, la aislacion vertical y horizontal en conductos para paso de
cafierias y todas aquellas otras que aunque no figuren expresamente
mencionadas en esta especificacion y/o en planos, sean conducentes a los fines
aqui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas prescripciones.

Por lo tanto, se entiende que la Contratista debera asegurar las continuidades de
todas las aislaciones en forma absoluta.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies humedas, las cuales
deberan estar perfectamente limpias eliminandose todo vestigio de polvo, grasas,
restos de pinturas, etc. Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminaran las
manchas de salitre con agua y cepillo de acero.

Caracteristica de los Materiales

Los materiales especificos a usarse en estos trabajos son los hidréfugos que se
adicionan al agua de empastado de las mezclas previa aprobacion del Inspector
de Obra.

Aislacién Horizontal para Humedad Natural Bajo Pisos

Todos los pisos del edificio que estén en planta baja en contacto con el suelo
natural deberén estar aislados. En este caso, por tratarse de pisos vinilico, entre
el relleno con tosca y la ejecucién del contrapiso se colocara un film de polietileno
de 20 micrones.

Impermeabilizacion de Locales Sanitarios

Para impermeabilizar los locales sanitarios se ejecutara una capa de azotado bajo
revestimientos.

A.4. a - AISLACION HIDROFUGA TIPO CAJON

La capa aisladora sera doble y se colocara sin excepcion en todos los cimientos
de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.

Se haré con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento, tres partes
de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidrofuga de marca
reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la
proporcion indicada por el fabricante.

La capa aisladora se colocard con esmero con un planchado perfecto y sin
interrupciones para evitar por completo las filtraciones y humedades.

Tendrd 15 mm de espesor y se ejecutard en forma de cajon, el cual estara

formado por el ancho del ladrillo y con una altuﬁﬁE&EB?QB‘}G%%Q.@[‘;E@A%QFBPAMIYSPG
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siempre tomando en consideracion la altura definitiva del nivel del terreno. La
capa inferior se extendera a la altura de contrapisos y correra también por debajo
de las puertas.

La superior, a 0,05 m por sobre el nivel del piso interior terminado. Ambas capas
se uniran mediante una capa vertical de igual material.

La capa superior se pintara, antes de ejecutar la mamposteria de elevacion, con
una mano de Asfasol o equivalente dado en caliente.

No se continuard la albafiileria hasta transcurrida 24 hs. de aplicada.

A5 - REVOQUES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques, que se
especifican en las planillas de locales y los indicados en los planos generales.

Ya sean nuevos 0 reparaciones necesarias como consecuencia del mal estado o
del proceso de construccion que afecte a estructuras existentes en el area a
intervenir.

También estan incluidos los trabajos de revoque que por adecuacion de las
instalaciones complementarias se debieran hacer remiendos o completamientos.
Estos trabajos deberan efectuarse observando la perfecta continuidad de las
superficies finales.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los paramentos seran preparados de acuerdo a las reglas del arte y antes de
proceder a la aplicacion del revogue deberdn efectuarse las siguientes
operaciones:

a) Se ubicaran y limpiaran todas las juntas. Se ejecutaran en todos los casos
sobre paramentos previamente despojados de rebabas y limpios de materiales
extrafios y observaran un perfecto aplomado y acabado final.

b) Se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y
eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la
superficie

c) Deberd humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo
paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Los revoques o enlucidos, seran perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas
perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El espesor minimo de los revoques sera de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5
milimetros al enlucido, que solo podra ser ejecutado cuando el jaharro haya
enjuntado lo suficiente.

Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en este
pliego deberan realizarse de acuerdo a las especificaciones de la Inspecciéon de
Obra.

REVOQUES INTERIORES
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Antes de comenzar el revocado de un local, la Inspeccién de Obra verificara el
perfecto emplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las
mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, llamando la atencién al
Contratista si éstos fueran deficientes para que sean corregidos por ella.

En los revoques a la cal, el enlucido se alisara perfectamente; después de esta
operacion se pasara sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido, de
manera de obtener superficies completamente lisas a satisfaccion de la Direccion.
Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan
ejecutarse antes de la aplicacion del revoque fino y en todos los retoques y
remiendos indispensables que deban realizarse se exigira el nivel de terminaciéon
adecuado. En caso contrario la Inspeccién de Obra podra exigir su demolicion.
Proteccion de aristas interiores: Las aristas salientes deberan protegerse con
guardacantos de perfiles “L” de ala 1.5cm de aluminio de acuerdo a lo que se
indique en las planillas de locales.

A.5. b - REVOQUE INTERIOR COMPLETO

Los revoques gruesos bajo enlucido a la cal se realizardn en todos aquellos
locales especificados en las planillas de locales. Todos los revoques interiores y
enlucidos a la cal fina deberén ser ejecutados hasta el nivel de piso. En todos los
casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de cal, el
fratazado sera efectuado al fieltro. Sobre los mismos se procedera a colocar los
enlucidos o terminaciones que seran de acuerdo a lo indicado en los planos en
terminaciones a la cal, planchado con masilla plastica para interiores (enduido),
etc. Los enlucidos o finos de terminacion tendran un espesor de 3 a 5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende
debera terminarse con un planchado a base de masilla plastica para interiores u
otra terminacion equivalente a juicio de la Inspeccion de Obra.

En esta obra, en general, sobre los locales de servicios, se realizara enlucido a la
cal fina sobre “grueso peinado”.

Para la construccion de enlucido a la cal se usaran morteros con ¥ parte de
cemento, 1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, la que sera previamente
tamizada, para asegurar la eliminacién de toda impureza y exceso de material
grueso. El enlucido a la cal se alisara perfectamente con frataz de madera. Las
rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminaran pasando un fieltro
ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

En todos los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de
cal, el fratazado sera efectuado al fieltro.

A6 - REVESTIMIENTOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provision y colocacion de
los revestimientos indicados en plano de proyecto.
La Contratista debera incluir en el precio, la incidencia derivada de la colocacion

de terminaciones especiales, asi como de la seleg§ipazIsn @St RBles XSS Y PAMIY SPG
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desperdicio de piezas por centrado del revestimiento respecto de puertas,
ventanas, nichos, artefactos, accesorios, etc.

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la
forma que en cada caso se indica en la planilla de locales, teniendo en cuenta que
deberan ser idem a los existentes.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos antes
de efectuar su colocacién debera prepararse el respectivo paramento con el
jaharro indicado.

Si se opta por la colocacion con adhesivos plasticos tipo Klaukol o similares, la
capa gruesa debera quedar perfectamente fratazada y su espesor debera
ajustarse con la capa de asiento que no existira si se opta por el adhesivo.

En cualquier quiebre o arista del paramento a revestir se cortaran las piezas bien
a plomo y produciendo juntas perfectamente paralelas a la linea de quiebre.

La continuacién del paramento se hara con un corte en forma de que en conjunto
los dos pedazos, el de terminacion contra la esquina y el de continuacion del
quiebre, constituyan una pieza completa.

Las piezas se colocaran a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas
procurando un asiento perfecto de cada pieza, rechazandose aquellas que
suenen a hueco una vez colocadas.

La Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que no
estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.
La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra antes de comenzar los
trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el
criterio de colocacion del.

Protecciones: Todas las piezas deberan llegar a la obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras y mantenerse asi hasta la
recepcion de la obra.

A tal fin, la Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales
propésitos, apelando a todos los medios de proteccién que fueran necesarios,
siendo responsable por la colocacion y el mantenimiento de todos los
revestimientos.

Muestras: Con la debida anticipacién, la Contratista presentara para la
aprobacion de la Inspeccion de Obra, las muestras de cada tipo de revestimientos
con el color y, calidad exigidas, las cuales quedaran en obra y serviran como
elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos.

Al adquirir el material para los revestimientos, la contratista tendrd en cuenta que
al terminar la obra debera entregar al propietario piezas de repuesto de todos
ellos, en cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de cada

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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uno de ellos. Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva sera del
5 por ciento. La cantidad minima sera de 1 m2.

A.6. a - REVESTIMIENTO CERAMICO 30x30 cm:

En los locales indicados en planos se colocaran piezas ceramicas 30x30 cm, color
blanco, tipo San Lorenzo o similar superior segun planilla de locales.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios de
los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana,
cuarteado en la vista del cerdmico, decoloracion de la misma, hoyuelos, puntos,
manchas, ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25% de la
remesa, esta sera rechazada autométicamente. Se entregardn en obra
embalados en esqueletos o envases en los que debera leerse claramente las
caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.)
Su colocacién sera con pegamento de base cementicia tipo perfecto KLAUKOL o
equivalente superior.

Las juntas seran cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y color idem
al ceramico, perfectamente homogéneo, conformando un plano aséptico y
uniforme de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

Los é&ngulos salientes de los paramentos revestidos seran protegidos con
guardacantos de aluminio de color blanco desde el z6calo y en toda la altura del
revestimiento. El guardacanto sera con un inserto plano en una de las caras, que
se colocara en el espesor de la mezcla adhesiva bajo el ceramico, teniendo en el
angulo vivo una superficie redondeada que absorberd el espesor de los dos
ceramicos. La colocacidon de las piezas se hard asentando las mismas,
previamente mojadas, con pegamento especial recomendado por el fabricante.
Las juntas seran tomadas con especial cuidado con la toma de las juntas, las que
se realizardn con cemento blanco, de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion
de Obra.

A7 - CIELORRASOS ]

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se ejecutardan de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo,
planos de obra necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de cielorrasos.
Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje,
terminaciones,

etc., que fueren necesarias para una correcta realizacion del proyecto, estén o no
dibujadas y/o especificadas, por lo tanto, se consideran incluidas en el precio de
la Contratista.

Asimismo, se contempla la provision y colocacion de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los

cielorrasos. PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Seran ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, pudiendo
clasificarse en dos tipos claramente diferenciados: cielorrasos aplicados y
cielorrasos suspendidos.

Antes de proceder a la ejecucion de los cielorrasos en los distintos locales, la
Contratista debera verificar la altura de los mismos a fin de salvar cualquier
inconveniente que se pudiera producir con la adopcién de las alturas consignadas
en los planos. En caso de no cumplir con éste requisito seran por su cuenta todos
los trabajos que deban efectuarse, cualquiera fuera su naturaleza, para adecuar
las alturas de los cielorrasos a las exigencias de este Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

El cielorraso sera perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes y
presentando un color blanco uniforme. Las superficies planas no deben presentar
alabeos, bombeos ni depresiones. No podran quedar a la vista clavos, tornillos o
elementos de fijacién, debiendo prever la Contratista modulos, paneles, franjas,
etc., desmontables en los lugares donde oportunamente se lo indique la
Inspeccion.

En los sanitarios se colocara para el cielorraso independiente, placas de roca de
yeso “sanitario” para soportar la humedad ambiente con el mismo sistema e
indicaciones de armado que los aqui descriptos.

A.7. a - CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO

Se construiran segun indicacion de plano de proyecto.

Designase asi a los cielorrasos que se construyen separados de la cubierta, con
estructura por tanto independiente, pudiendo o no tener a su vez tensores desde
la cubierta del techo (suspendidos). Suspendido de placas de roca de yeso tipo
marca “Durlock” o equivalente superior.

Se ejecutara un cielorraso con juntas tomadas, con placas estandar de 9.5 mm,
de espesor, con estructura principal segun normas del fabricante y calculo, y
bastidor metélico compuesto por soleras y montantes de chapa de hierro
galvanizado n°® 24. Para la realizacion de dicho bastidor, se fijaran las soleras
perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansion de nylon n°® 8 y tornillos
de 22x40 de hierro con arandelas. Perpendicularmente a las soleras, se
dispondran los montantes cada 60 cm. a eje. Por sobre estas para sujetar la
estructura y reforzarla se colocardn montantes o soleras en sentido transversal,
actuando como vigas maestras. Dichas vigas se dispondran cada 1.20 mts, de
separacion entre ejes como maximo.

Este emparrillamiento se suspendera mediante velas rigidas, segun normas del
fabricante y calculo, de la losa de HC°A°. Las velas rigidas seran siempre
montantes o soleras de chapa galvanizada n® 24, no admitiéndose tensores,
cantoneras, angulos de ajuste o alambre.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada 25
a 30 cm. como maximo. Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego

un masillado final, al igual que las improntas de |09 texpiHos-0rTErBEoSE FBBPBEDPAMIY SPG
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el tiempo oOptimo de secado entre cada capa de masilla aplicada. Las placas se
dispondran transversalmente al sentido de los montantes y las uniones entre si
seran alternadas, produciéndose juntas trabadas. Las placas seran estibadas
segun indicaciones del manual técnico, y siempre en locales secos y estancos
gue no absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad propia de la obra. En
la etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada
con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra humeda. Para el
tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de
tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1° mano). Antes de colocar la cinta, se
deben rellenar las oquedades que resulten entre placas, de esta forma se evita el
rechupe de la cinta y facilita el masillado final. La masilla se aplica sobre la
superficie seca de cinta en dos o tres manos debiendo estar totalmente seca la
superficie entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi
lista la superficie para recibir la pintura.

Las aristas vivas se terminaran con cantoneras o angulos de ajustes de chapa
galvanizada N° 24 especialmente disefiados. El encuentro entre cielorraso y
paramento se resolvera respetando la forma que en la actualidad tiene como
resolucion cada local.

Para el pintado se aplicard una mano de sellador y luego la pintura elegida tanta
mano como indique el fabricante.

A8 - CONTRAPISOS Y CARPETAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos y carpetas indicados en planos y planillas de locales, con los
espesores alli indicados. Independientemente de ello, la Contratista esta obligada
a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los
solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las
juntas de contraccion que correspondan, aplicando los elementos elasticos
proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Previamente a la ejecucion de los contrapisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacion de la Contratista de verificar los niveles de las losas
terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que
emerjan mas de 1 cm por sobre el nivel general del plano de losa terminada.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se

requieran en cada caso y los espesores indicados o |£5-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Deberan tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los
locales con salida al exterior.

En los locales sanitarios o humedos donde estén previstos desaglies para
escurrimientos de las aguas sobre el piso, se colocara sobre el contrapiso una
capa de mortero hidraulico de 3 cm. de espesor formado por 1 parte de cemento,
tres de arena clasificada e hidréfugo en proporcion de 1 kg por cada 10 Its de
agua. La capa se prolongara por las paredes hasta la altura de los zécalos
empalmando con el azotado impermeable de las paredes. Igual prevencion rige
para los contrapisos sobre tierra.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales
sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm por debajo
del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establece en
planillas de locales y con los materiales que se especifiquen en cada caso y con
las caracteristicas fijadas para cada uno de

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos
de fijacion, que constituyen los componentes mecanicos de las juntas de
dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el material elastico, de
comportamiento reversible, garantizando su conservacién, o en todo caso diferirse
estos rellenos para una etapa posterior.

Estas juntas de dilatacion estaran en total correspondencia con los que se
proyectaron para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o
cuando las dimensiones de los pafios lo aconsejen técnicamente, estén o no
indicadas en los planos.

Se prestara particular atencion a las juntas perimetrales de encuentro entre los
contrapisos y el hormigén o las mamposterias. Posteriormente se aplicara la capa
aisladora en el caso que corresponda.

A.8. a- CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE TERRENO NATURAL.

Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procedera a limpiar
el suelo quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias organicas,
desperdicios, en casos de existir pozos, depresiones, resaltes, raices etc. La
empresa Contratista procedera a su eliminaciéon y con la precaucion de mantener
los niveles indicados en planos y planillas.

La ejecucion de los contrapisos se realizara previa autorizacion de la inspeccion
quien comprobara los trabajos de consolidaciéon del terreno mediante un
apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran de hormigén de cascotes empastados con un minimo de e=12 cm
asentado siempre sobre suelo seleccionado en un espesor minimo de 20 cm y
compactado seguln se indica en el capitulo 1 (NIVELACION Y COMPACTACION),
y estaran constituidos por: 1 parte de cemento, 3 partes de arena y 7 partes de
piedra partida de granulometria 6:20.

Las paredes que lo encuadren deberan ser revocadas hasta la altura de los
zOcalos con mortero 1:2.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5
cm por debajo del nivel interior del marco de la puerta que lo separa del local
vecino.

Los desniveles entre pisos de locales y banquinas y lo existente a reparar por
canalizacion de instalaciones y retiro de pisos existentes, se haran mediante el
relleno con los mismos tipos de mezclas utilizadas para estos contrapisos.

A.8. b - CARPETA DE CEMENTO

Las superficies donde se ejecuten las carpetas estaran libres de partes flojas,
limpias, sin vestigios de grasa, polvo, residuos, pinturas, etc.

Se ejecutara una carpeta de cemento sobre los correspondientes contrapisos en
un plazo no inferior a 8 dias de ejecutado el contrapiso.

Se hard una primera capa de 2 cm de espesor como minimo con mortero
constituido por 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana y dosado con
hidr6fugo equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se amasara con
una cantidad minima de agua y sera comprimida cuidando la nivelacién.

Antes del fragle de la primera capa, se aplicard una segunda de 2 mm de
espesor con mortero constituido por 1 parte de cemento, 3 partes de arena fina e
hidréfugo. Esta segunda capa se alisara hasta que el agua refluya sobre la
superficie.

En los angulos, esquinas y lineas de quiebre, debera incorporarse metal
desplegado, a fin de evitar el agrietado o fisurado de la carpeta.

La Inspeccibn de Obra deberd autorizar previamente el comienzo de las
colocaciones de estas carpetas.

A9 - PISOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provisidon, ejecuciéon
y/o montaje de todos los solados indicados en las planillas de locales y planos
respectivos.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccién de
las diferentes piezas del solado, asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a
plomo, lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin
lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo
de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las
colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar la ejecucion de los solados, la Contratista debera presentar
muestras de cada uno de los materiales y obtener la aprobacion previa de la
Inspeccién de Obra.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero
especial y serviran de testigos de comparacion para la aceptacion de las distintas
partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obra.
Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en
cada caso.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun
las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y/o memoria,
y que complementariamente la Inspeccién de Obra indique en cada caso.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grapas, tacos u otro elemento para
ejecutar los trabajos tal como estan especificados, estén o no enunciados
expresamente.

Ademas, responderan a lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o en
los planos de detalles y/o memoria respectivos.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas
y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los casos
gue sea requerido.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion,
estas se construiran de ex profeso de tamafo igual a una o varias piezas y se
colocaran reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas
cortadas.

En los bafios, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagues, etc., con
rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio de los mosaicos, se las ubicara
en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con piezas
cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.
Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en
esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Contratista
arbitrard los medios de proteccién necesarios, tales como el embolsado de las
piezas o la utilizacién de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepcién de la obra, la Inspeccién de Obra podréa rechazar
aguellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo de
responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al solo
juicio de la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los
materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran un
aspecto uniforme de color y textura. En general, los solados a colocar, respetaran
las alineaciones y niveles establecidos en los planos u ordenados por la
Inspeccion.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los zocalos, salvo
en los casos que esté indicado zoOcalo sanitario, el cual debera estar
perfectamente enrasado con el piso.

Segun Planilla de Locales, se colocaran solias del mismo material del piso del
local.

A.9. a— PISO VINILICO ALTO TRANSITO 2mm ESPESOR
Generalidades:

Los Pisos de goma seran bicapa de 3 mm de espesor, color a definir, con
superficie lisa, para uso de alto transito, en rollos.

Manipulacion de los materiales y almacenaje:

La entrega, almacenaje y manipuleo del material en obra se realizar cuidando las
indicaciones del fabricante.

Se debe proteger al material de dafios por el clima, temperaturas excesivas y las
condiciones de obra. Deberan estar almacenados en lugares cerrados y secos.
Manipule los materiales con cuidado para prevenir dafos.

Almacene los rollos en forma vertical, no en forma acostada.

Condiciones necesarias para la realizacion de los trabajos:

Los sectores de trabajo deberan estar totalmente aislados de las inclemencias de
tiempo. Los trabajos en techos, cielorrasos, ventanas, puertas, pintura e
iluminacion deberan estar terminados para comenzar la instalacion de los
revestimientos.

Las superficies serdn de concreto estructuralmente firmes, sin encogimiento,
grietas ni partes sueltas.

Las caracteristicas fundamentales que debe cumplir toda base sobre la cual se va
a colocar pisos de goma es que sea lisa, firme, limpia y seca.

Deberan ser libre de polvo, solvente, pintura, cera, aceite, grasa, restos de
adhesivos, restos de removedores de adhesivo, compuestos que generen una
pelicula superficial, selladores, endurecedores, sales alcalinas, excesiva
presencia de carbono, hongos, moho y cualquier otro tipo de agente extrafio que
pueda afectar el proceso de pegado.

Si hubiera que remover restos de adhesivo, pintura u otro elemento adherido a la
superficie no se utilizardn métodos quimicos, sino métodos abrasivos como
escarificado, pulido o granayado.

Esmerilar las bases para prevenir que las irregularidades, asperezas o cualquier
otro tipo de defecto puedan telegrafiarse (ser visible) a través de la superficie del
piso instalado.

Rellenar o alisar las grietas superficiales, caladuras, depresiones, juntas de
control o cualquier otro tipo de juntas no maviles. Las juntas de expansion u otro
tipo de junta movil en la superficie del concreto no deberan ser cubiertas con el
piso de goma. Un sistema adecuado que permita el movimiento de estas juntas
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Los contrapisos sobre terreno natural deberan tener una barrera de vapor (o
retardante de vapor) instalado directamente sobre el terreno.

La humedad residual de la carpeta de concreto, antes de comenzar la instalacion
debera ser medida. Utilizando cualquiera de estos dos métodos para determinar
los valores aceptables para comenzar la instalacion:

ASTM F 2170 “In Situ Relative Humidity Test”: <75% HR
CM test: <2% (en carpetas de concreto)

Las bases de concreto deberdn ser porosas. Si la base no es porosa, debera
consultar con el fabricante.

La colocacién se realizar4 en sectores con una temperatura de 20° C £ 5° C y
50% de humedad relativa, durante la instalacion y 72 hs después de terminada la
misma.

Los materiales deberan ser aclimatados un minimo de 48 hs previo a la
instalacion.

Proveer un sistema adecuado que permita el movimiento de las juntas de
expansion.

Estas juntas u otro tipo de junta moévil en la superficie del concreto no deberan ser
cubiertas con el revestimiento de piso.

Una vez finalizada la instalacion, proteger con carton corrugado o similar los
sectores terminados.

Realizar la limpieza final de acuerdo a la guia de mantenimiento del fabricante del
piso.

Condiciones necesarias para la instalacion del piso:

Instalar los pisos de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

No mezclar partidas.

Verifique las etiquetas de los materiales para confirmar que coincide con su
pedido.

No instalar los pisos sobre juntas de expansion del edificio.

No instalar material que se encuentre visiblemente defectuoso.

Remover exceso de adhesivo en los bordes.

Instalar varillas de terminacion de aluminio en bordes expuestos al transito,
varilla de terminacién plana en los encuentros con otros solados (bafios,
etc.) nariz de escalera de goma tipo Solval o similar (en el caso que se lo
requiera).

Se debera tener en cuenta en la cotizacion el cordon de soldadura por rollo.
Proveer instaladores capacitados y con experiencia comprobable para el tipo de
trabajo a realizar.

Contar con una persona en obra que sea responsable de coordinar a los
instaladores y asegurar que los procedimientos de instalacion son seguidos.
Realizar pruebas de pegado (1 cada 100 m2). Examinar luego de 72 hs para
determinar si es aceptable el nivel de pegado al substrato, si el nivel de
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adversa. No se comenzara la instalacion hasta que el resultado de la prueba de
pegado sea aceptable.

Garantia;

Se proveera garantia escrita por un afio libre de defectos de fabricacion y garantia
limitada por desgaste de acuerdo a cada producto, como complemento de la
garantia final de obra.

Certificado 1SO 9001:2008 Sistema de Gestion de la Calidad.

Certificado 1SO 14001:2004 Sistema de Gestion Ambiental.

Pisos libres de PVC, plastificantes (ftalatos), halégenos (por ej. cloro),
formaldehidos y metales pesados.

Pisos libres de asbestos.

Instructivos de instalacién.

Instructivos de mantenimiento.

Colocacién del piso en bases cementicias nuevas:

Imprimacion 1/10: Barra o aspire bien la superficie. Diluya en un recipiente una
parte de emulsién en diez partes de agua. Humecte toda la superficie instalar
aplicando con rodillo, cepillo o secador. Deje evaporar. (1 a 2 horas aprox.).

Capa niveladora: Apligue dos manos con llana metélica. Deje secar y lije entre
manos.

Barra o aspire todo el polvo antes de comenzar con el pegado.

Pegad: Realizar pruebas de pegado (1 cada 100 m2). Examinar luego de 72 hs
para determinar si es aceptable el nivel de pegado al substrato, si el nivel de
preparacion de base es adecuado o para detectar cualquier otra condicion
adversa. No se comenzara la instalacién hasta que el resultado de la prueba de
pegado sea aceptable.

Preparacién de las bases no cementicias en obras de remodelacion:

Ceramicos no esmaltados: Eliminar todo resto de cera o grasa con un
desengrasante o con acido muriatico diluido al 10%. Enjuagar muy bien a fin
de asegurar que se haya eliminado todo resto de acido utilizado. Revisar
gue no existan piezas sueltas o flojas.

Luego de realizado este procedimiento continuar con la instalacién basica
de pisos de goma sobre bases cementicias nuevas.

Ceramicos esmaltados: Agredir mecanicamente el esmaltado superficial con
algun elemento abrasivo hasta remover el esmalte por completo. Revisar
gue no existan piezas sueltas o flojas. Luego de realizado este
procedimiento continuar con la instalacién basica de pisos de goma sobre
bases cementicos nuevas.

A.9.b - PORCELANATO 40 x 40 cm TERMINACION MATE ANTI DESLIZANTE

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Se proveeran y colocaran pisos de porcelanato de alto transito mate
antideslizante de 40x40 cm, color a definir por la Inspeccién de Obra, en todos los
locales indicados segun plano de proyecto.

Los porcelanatos deberan cumplir con lo establecido en las normas IRAM 1522 a
los 60 dias de haber sido fabricados.

Seran perfectamente planos, de color uniforme, lisos, suaves al tacto en la parte
superior, aristas rectilineas, sin mallas ni rebarbas. Seran rechazados aquellos
que no pudieran colocarse con juntas perfectamente rectilineas, mayores de 1
mm.

Se asentaran con mortero adhesivo pre-elaborado. Su forma de colocacion sera
recta con junta cerrada, sellandose con pastina del mismo tono. Las juntas seran
continuas en los locales contiguos, sin cortes bajo las puertas.

Antes de iniciar la colocacion, la contratista debera presentar muestras de
los materiales a emplear y obtener la correspondiente aprobacién de la
Inspeccion.

En sanitarios, el solado tendra una leve pendiente hacia las rejillas de las piletas
de piso.

A.9. c - PISO DE CEMENTO RODILLADO
En el exterior se ejecutara piso de cemento rodillado (ver planos).

Sobre el contrapiso limpio y nivelado, y antes de que se produzca el fragle, se
extendera una primera capa de mortero tipo L de 2 cm de espesor y una segunda
capa de enlucido con mortero tipo B de 5 mm de espesor.

El mortero se comprimira, alisara y terminara rodillado, ofreciendo una superficie
nivelada y uniforme. Se mantendra humedecido durante 7 dias.

La pendiente debera ser de 1 % hacia bocas de desaglie o perimetro externo.
Debera ejecutarse un cordon de borde.

Estos trabajos deberan tener la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Juntas de dilatacion: Los pafios seran de 9 m2 como maximo, separados por
juntas de un espesor de 1.5 cm y una altura de 2 cm menor que la altura total de
contrapiso, mortero y enlucido, con respaldo de espuma de poliuretano expandido
con asfalto polimerizado.

A10 - ZOCALOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provision, colocacion y
ejecucion de todos los zocalos indicados en plano de proyecto.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de
las diferentes piezas de los zo6calos, asi como terminaciones, cortes, pulidos y
elementos y piezas necesarios para el montaje, amure o ajuste de los mismos,
estén o no indicados en los planos y/o especificados en el presente pliego.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los z6calos serdn de idénticos materiales y terminaciones que los pisos y se
colocaran con técnicas similares.

Se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe ser uniforme,
no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zbécalo, ya sea por
imperfecciones de uno u otro.

Su terminacion serd recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas
en relacién con las de los solados, salvo expresa indicacion en contrario.

Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud.

Todas las piezas de los z6calos se colocaran enteras y sin escalladuras o defecto
alguno. A este fin la Contratista arbitrara los medios necesarios para lograr este
requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera necesario y
posteriormente a su colocacién protegiendo los z6calos colocados, con lanas,
arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la obra. Cuando fuera
necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y
exactitud.

A.10. a — ZOCALO PISO VINiLICO
En todos los locales donde se coloque piso vinilico se prevera un z6calo sanitario
de altura igual a 10 cm.

El mismo se realizara colocando en todo su desarrollo un soporte sanitario a ese
fin. Todo de acuerdo a indicaciones del fabricante.

A.10. b — ZOCALO PISO PORCELANATO

En correspondencia con el solado descripto en el item anterior, se proveera y colocara
z6calo granitico sanitario de 10 cm de altura segun corresponda de color y terminacion
idem piso a colocar.

Se deberan presentar muestras, las que seran verificadas y aprobadas por la Inspeccion
de Obra previo a su compra y colocacion.

A10. c - ZOCALO CEMENTO ALISADO
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Sera ejecutado en el encuentro entre los muros exteriores y las veredas
perimetrales de cemento rodillado. Sera de una altura de 0,12 mt. Armado en
concreto reforzado.

All - CARPINTERIAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la reparacion, ajuste, adecuacion, fabricacion,
provision y colocacion de todas las carpinterias de la obra, segun tipos,
cantidades y especificaciones particulares que se indican en planos y planillas de
carpinteria.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de
unién entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para la perfecta
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje cenefas de revestimiento y/o
ajuste, cierra puertas, sistema de comando de ventanas, y/o ventilaciones como
asi cerrajerias, tornillerias, grampas, etc.

El Contratista deberd proveer en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes
determinados o no, en planos, planillas y especificaciones para el correcto
accionamiento de las aberturas.

Las cerraduras de aberturas exteriores y/o de cierre de Servicios seran de
seguridad tipo Trabex, salvo indicacion en contrario. Las cerraduras de aberturas
interiores seran del tipo comun, y/o las necesarias de acuerdo al fin propuesto.
Sera obligacion del Contratista la verificacion de dimensiones en obra para la
ejecucion de los planos finales de fabricacion, manos de abrir y sus respectivas
cantidades, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

A.11.1y 2 — PUERTAS Y VENTANAS - REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La totalidad de los trabajos se ejecutaran segun las reglas del arte y en un todo de
acuerdo a los planos de conjunto y de detalle, planillas, estas especificaciones y
las 6rdenes de servicio que al respecto imparta la Inspeccion de Obra.

Los herrajes se encastraran prolijamente en los lugares que correspondan, no
pudiéndose colocar cerradura de embutir, donde existen ensambladuras.

Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura, el costo
de todas las partes accesorias que la complementan, a saber. marcos a cajon,
marcos unificados, contramarcos, ya sean estos simples o formando cajon para
alojar guias o cintas, antepechos o zocalitos, etc., tanto sean de madera como
metalicos, como asi también los herrajes, mecanismos de accionamiento y
aplicaciones metalicas, salvo indicacion en contrario.
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Protecciones

Las aberturas se protegerdn adecuadamente no solo para evitar su deterioro
durante el transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo evitar que
sus superficies sean marcadas, rayadas o salpicadas con cal o cemento.

Colocacion

Las operaciones de colocacion en obra, seran dirigidas por un capataz de
probada competencia en esta clase de trabajos. La Contratista debera solicitar
cada vez que corresponda, la verificacibn por Inspeccibn de Obra, de la
colocacién exacta de la carpinteria y de la terminacion del montaje.

Filtracion de agua

En esta especificacion se define como filtracion de agua, la aparicion incontrolada
de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del cerramiento
(excluyendo la de condensacion para la que se proveeran canales de coleccion y
drenaje).

La filtraciobn de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este
rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los prejuicios que este
hecho ocasionare. En todas las carpinterias de abrir exteriores se ejecutara bota-
aguas.

Filtracion de aire

La filtracion de aire a través de los cerramientos probados segun lo determinado
en el item de estas especificaciones correspondientes, no excedera de
0,02m3/min. por m2 de acristalamiento fijo mas 0,027m3 por m lineal de perimetro
de ventana.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicién de un
verdadero cierre de contacto y cumplir las normas I.R.A.M. 11.591 y 11.523 de
estanqueidad e infiltraciones.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista sera
Unico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de
patentes.

Contravidrios

Todos los vidrios llevaran contravidrios de aluminio anodizados, y estaran
perfectamente fijados a las carpinterias y/o asegurados con tornillos, llevando
sellador siliconado, asegurando la totalidad del perimetro de la superficie vidriada.
Salvo indicacion en contrario en planilla de carpinteria, se colocara del lado
interior.

CARPINTERIA DE ALUMINIO

Sistema.
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Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles del Sistema
Mddena 2 de ALUAR Divisién anodizado color idem existente. Elaborados segun
las especificaciones técnicas.

Generalidades

e Pafo fijo:

Sistema de marco recto, con travesafio y contravidrios rectos armados a 45° con
escuadra regulable.

Materiales
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y féacil
obtencién en el mercado.

a) Perfiles de Aluminio

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles de Aluar Aluminio
Argentino (Divisién Elaborados) segun las especificaciones técnicas.

Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicién quimica y
propiedades mecanicas:
1) Composicién quimica: Aleacion 6063 segun normas IRAM 681
2) Temple: T6
3) Propiedades mecanicas: Los perfiles extruidos cumplirdn con las exigencias de
la norma IRAM 687 para la aleacion indicada 6063 en su estado de entrega
(temple) T6: Resistencia a la Traccién Minima: 205 MPa. Limite elastico minimo:
170 MPa.

b) Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion en los
cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen
se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda
necesitar la union de los elementos, por movimientos provocados por la accion del
viento (presidbn o depresién), movimientos propios de las estructuras por
diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar serd inferior a 3 mm si en la misma hay juego o
dilatacion.

La obturacion de juntas se efectuara con sellador hidréfugo de excelente
adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util no inferior a los 20 afios,
de los producidos por Dow Corning o equivalente.

En los sellados se debera prever la colocacion de un respaldo que evite que
el sellador trabaje uniendo caras perpendiculares.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador
hidrofugo de excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas,
resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a los 20 afios, tipo DOW
CORNING 784 o equivalente.

c) Burletes:
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma 'y
dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

d) Felpas de Hermeticidad:
En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con
felpa de filamentos de polipropileno siliconados con finseal.

e) Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disefiadora del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo unitario
establecido para a cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de los accesorios correspondera
exclusivamente al fabricante, quien debera garantizar la inalterabilidad, duracién y
aplicacion de los mismos segun las condiciones originales de homologacion.

f) Vidrios:

Se deberé incluir en la oferta la provision y colocacion de vidrios laminados segun
indicacion de planilla de carpinteria, para la determinacion de su espesor debera
considerar la presiéon de viento, dimensiones del pafio y ubicacion en altura en la
obra.

g) Elementos de fijacién:

Todos los elementos de fijacibn como grapas de amurar, grapas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por el
Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o
acero protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con
las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

h) Premarcos de aluminio:

Se proveeran en aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la nominal
de la tipologia, con riostras que aseguren sus dimensiones y escuadra.

Se presentard y se fijard: al hormigbn mediante brocas y a la mamposteria
mediante grapas de amure.

Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos Parker
autorroscantes.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevard la misma
terminacion superficial que la abertura.

Contacto del aluminio con otros materiales
En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistirA en dos manos de
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.
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Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

Terminacion Superficial de la carpinteria

Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio seran prepintados blanco, de
acuerdo con las siguientes especificaciones:

Proceso: coloracion electroquimica.

1. Tratamiento previo: desengrasado.

2. Tratamiento decorativo: blanco

Los controles a efectuar son:

1) Tono del color de acuerdo a patrones convenidos previamente entre la
Inspeccion de Obra y el Contratista.

2) Sellado.

Calidad

Los perfiles recubiertos deberan cumplir con todas las exigencias de las normas
IRAM 60115 “Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y Métodos de
Ensayos).

Control en Obra

Cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado sera devuelto a taller para su correccion asi haya sido éste
inspeccionado y aceptado en taller.

Protecciones
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccién apropiada para
evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

Limpiezay ajuste
El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra,
entregando las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

A-12 HERRAJES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los
planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto
funcionamiento de las carpinterias existentes. Los mismos deberan cumplir en
cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo de obra, caso
contrario seran rechazados por la Inspeccion.

Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza.

Sera decisidon de la Inspeccion de Obra la eleccion definitiva del herraje a utilizar,
sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacion en el precio estipulado a cada
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A.12. a- TIPOS DE HERRAJES

De ventanas: correderas, sistema de cerramiento, pomelas, etc. Para
carpinterias de aluminio, materiales y medidas segun normas del fabricante.

De puertas en general: De acuerdo al peso de la hoja, se colocaran tres o cuatro
bisagras a municion de dos o tres arandelas segun el caso para puertas de hierro
o tres bisagras tipo pomelas para hojas de madera. Cerraduras de embutir
comunes o de seguridad, reforzadas con pestillo partido, cerrojo de dos pernos
giratorios y doble combinacion, con terminacion bronce niquelado. Manijas doble
balancin tipo cilindrica en bronce platil, tipo ministerio segun corresponda. Y todo
otro herraje que, aunque no especificado sea necesario para el perfecto
accionamiento de todas las carpinterias existentes.

Al13 - PINTURAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del buen arte, debiendo todas
las partes ser limpiadas perfectamente de manchas, Oxido, etc. lijadas
prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas
manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran
corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas etc.

Como regla general, salvo excepciones que se determinaran en cada caso, se
darda la dltima mano después que todos los gremios que entran en la construccion
hayan dado fin a sus trabajos.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la
preparacién de pinturas y su aplicacion.

Los materiales a emplear, seran en todos los casos de primera calidad y marca
aceptada por la Direccidon de obra, no admitiéndose sustitutos ni mezcla de clase
alguna con pinturas de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes,
esmaltes, aguarrds, secantes, etc., el Contratista entregara muestras a la
Direccion de obra para su eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y
sellados y seran controlados por la Direccion de obra.

En todos los casos se podra reemplazar el material a emplear por otro de
caracteristicas similares y calidad superior, previa aprobacién de la Inspeccién.
Todas las pinturas sin excepcion deberan ser aplicadas a pincel o a rodillo y en
ningln caso se permitira la aplicacion a soplete. Para la preparacion de
superficies, tiempo de secado de las distintas manos, etc., se seguiran las
instrucciones que en cada caso especifique el fabricante de las pinturas.

Cuando se indique el nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se debera dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Direccion de
obra.
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Previo a la realizacion de cualquier tarea de pintura sobre muros existentes, el
Contratista procedera a una prolija reconstruccion de los paramentos, lijado de los
mismos y aplicado de selladores donde se requiera.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la contratista construira a su solo
cargo los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos
de pintado y secado completo de los locales a pintar; donde asegurara el tenor de
humedad y calefaccion necesarios para obtener las condiciones ambientales
especificadas.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de
su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser
llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de
garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa de
éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales.

APROBACION DE LAS PINTURAS

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se
tendran en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel
o rodillo.

Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de
aplicada.

Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor
namero de manos posible.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de
acabado.

Estabilidad: Se verificar4 en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.

Muestras: Se debera proveer muestras de todas las pinturas, colorantes,
enduidos, imprimadores, etc., para aprobaciéon de la inspeccion.

A.13. a—-ESMALTE SINTETICO SOBRE MUROS

Se limpiaran las superficies a tratar, deben estar secas, libres de polvo, partes
sueltas y desengrasadas y perfectamente curadas, para evitar englobamientos u
otros defectos producidos por retencién de humedad.

Se aplicard una mano de imprimaciéon con fondo sintético, mezclada con su
complemento convertidor, dejando secar durante 12-24 horas.
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La mezcla debe ser utilizada dentro del tiempo que indique el fabricante para su
colocacion. Debe penetrar en el sustrato sin dejar pelicula sobre la superficie.
Luego se pintara con dos manos de fondo sintético hasta conseguir un correcto
acabado. Esta pintura se ejecutar4 en los locales que indique la Planilla de
locales.

A.13.by c — LATEX ACRILICO EN INTERIOR Y CIELORRASOS

Se utilizara esta pintura en el interior de todos los locales interiores que indique la
planilla de locales, color blanco.

Previa limpieza, se hara una aplicacion de una mano de fijador segin normas del
fabricante. Posteriormente se aplicara enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se
lijara con lija fina en seco, quitando el polvo resultante de la operacién anterior.

Se aplicaran tres manos de pintura al latex acrilico (antihongo especial para el
caso de los cielorrasos). La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las
manos siguientes se rebajaran, segun absorcion de las superficies.

A.13. d - SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se aplicard sobre las estructuras de hierro queden o no a la vista, barandas,
marcos, Puertas, rejas de ventilacién, ménsulas de anclajes, etc.

Los defectos superficiales que se presenten en Obra por golpes en la pintura, se
rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras, con las especificaciones
que se indican mas adelante; se lijaran las zonas tratadas con lija al agua, hasta
la nivelacion de la superficie pintada y se retocara a pincel con antioxido o pintura,
segun corresponda. Todos los empalmes de carpinterias seran soldados
prolijamente, tras lo cual se continuara con el proceso indicado.

En caso de ser necesario, se efectuara el retoque del tratamiento antiéxido
efectuado en taller, que consiste en tres manos de antioxido poliuretanico.

Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté
comprendida entre 15 y 30° C y la humedad relativa ambiente no supere el 80%.
La superficie de aplicacion serd lisa uniforme (libre de chorreaduras y
corrimientos), y los bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la Contratista en caso de
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado.

Convertidor de 6xido y esmalte sintético

Todas las carpinterias de chapa doblada especificadas en planos, llevara
terminacion con esmalte sintético. Color blanco.

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antiéxido de obra.
Quitar el 6xido mediante solucion desoxidante. Aplicar una mano de fondo
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Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester. Luego
aplicar convertidor de 6xido sobre las partes masilladas. Lijar convenientemente.
Secadas las superficies seran pintadas como minimo con dos manos de fondo
sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético puro.
(En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el
antioxido).

Se aplicara pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante.
Todas las estructuras de hierro queden o no a la vista, se aplicara pintura
convertidor de Oxido segun especificaciones del fabricante, a soplete o pincel
(segun criterio de la Inspeccion de Obra) con diluyente adecuado y en la
proporcion indicada por el fabricante, con espesor de pelicula seca de 15 a 20
micrones.

La superficie seran lisas uniformes, libres de chorreaduras y de cualquier
elemento adherido accidentalmente.

Los bordes y aristas de todas las piezas deberan estar perfectamente pintados.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, una
muestra del color previo a su aplicacion.

Al4 - SENALETICA ]

Se debera suministrar al centro de salud de los elementos necesarios de la
sefalizacion interior y exterior, todo de acuerdo a reglamentaciones vigentes.

Criterios de sefializacion:

- Cartelera general: contiene informacion del centro de salud en el
acceso y de la totalidad de dependencias del edificio y distribuyen al
publico segun su destino.

- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Sefales secundarias: prohibicion, advertencia, servicios.

- Sefiales de salida

El contratista presentara a la INSPECCION muestras de todos los elementos a
suministrar para su aprobacion previa a la colocacién de los mismos.

Al5 - LIMPIEZA DE OBRA ]

La obra, durante el transcurso de su ejecucién deberd mantenerse limpia y
ordenada. Verificando y corrigiendo cada vez que sea necesario, la hermeticidad

del cerramiento. Constantemente se debera tener la obra en condiciones tal que

no trasmita polvo a las areas adyacentes.

Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacién de vidrios y

pintura general, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista el

detalle de terminacion en los encuentros de los distintos materiales que hacen al
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Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran a
cargo de la contratista.

Notas:

- Todos los trabajos descriptos se haran de acuerdo a las reglas del “Arte del
Buen Construir”.

- Cada tarea se ejecutara utilizando los “Equipos de Proteccion Colectivos”
(barandas, vallados, sefializaciones, redes de proteccion anticaidas de objetos y
personas, cables de vida, etc.) y “Equipos de Proteccion Personal”’ (casco,
zapatos de seguridad, guantes, antiparras, etc), que “correspondan
especificamente a la tarea que se esté ejecutando, esto significa que las medidas
de seguridad y equipos de proteccion tanto colectivos como personales no seran
los mismos durante todo el proceso de ejecucion de la obra, sino que irdn
cambiando adecuéandose al tipo de riesgos presentes en cada tarea especifica y
del entorno donde se desarrollan.

Todo lo expuesto sera de acuerdo a la reglamentacién vigente y Decreto 911/96,
debiendo la Contratista presentar su “Plan de Seguridad e Higiene” y Plan de
evacuacion

Al16 - VARIOS

A.16. a - GUARDACAMILLAS DE PVC RIGIDO

El contratista debera proveer y colocar los guardacamillas en pasillos y todos los
sectores indicados en planos. Estos guardacamillas estdn compuestos de perfil
continuo de soporte de aluminio y cubierta de PVC rigido de alto impacto, de 20
cm de altura y 2,5 mm de espesor, tipo PAWLING modelo WG 8. Se completara
con piezas de extremo conformadas de PVC.

A.16.b y c - MATAFUEGOS

Se proveerd al centro de Matafuegos segun plano de detalle, Tipo ABC de 10 Kg.
- Haloclean y de CO2 de 2,5 Kg Con instalacion incluida - Certificacion IRAM -
tarjeta de habilitacion - Chapa baliza y soporte de pared

Los elementos entregados seran nuevos, sin uso, originales de fabrica y su
fabricacion no debera encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el
centro de salud sera el primer usuario de los elementos desde que estos salieron de
la fabrica).

OBJETIVOS GENERALES
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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El presente pliego tiene por objeto abastecer a la obra en consideracion, por un
periodo determinado de tiempo, con distintos tipos de médulos habitacionales de
caracter provisorio (bafios y oficinas) y los servicios de flete y limpieza
complementarios.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se proveera al CAPS durante el plazo que duren las obras a ejecutar de un (1)
ma&dulo con la siguiente caracteristica:

SERVICIOS A SUMINISTRA
EVACUACION DE POZOS ATMOSFERICOS

Cuando la direccién del CAPS lo solicite, se realizara la evacuacion de los pozos
atmosféricos, La empresa contratista sera responsable de proveer todos los
equipos, materiales y personal necesario a fin de realizar la limpieza de los
mismos. Dicha limpieza debera efectuarse en un plazo de 24 hs una vez hecha la
solicitud.

B — MOBILIARIO

B.1 - MOBILIARIO

OBJETO:

El objeto del presente concurso es contratar la provision de escritorios, archivos y
la realizacion de todos los trabajos necesarios para dejarlos instalados y en
correcto funcionamiento.

El CONTRATISTA proveera todos los equipos y materiales, como asi también la
mano de obra necesaria para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos. Todo ello
debera estar acorde al fin previsto y a la documentacion técnica entregada.

TRABAJOS:
Calidad de Materiales y Trabajos:

Ante cualquier dualidad en la interpretacion de los documentos del contrato,
primara aquella especificacion de mayor calidad, en caso de divergencia se
adoptara el criterio que determine el representante de cada C.A.P.S

Colocacién de los muebles - Trabajos nocturnos y en dias feriados:

El plazo de entrega es inamovible; cuando la naturaleza de los trabajos impida
realizarlos en horarios normales y dias habiles, por razones operativas o de otra
indole, el CONTRATISTA estara obligado a compensarlo efectuando el trabajo
encomendado, en horarios nocturnos, dias sabadgs, |g@YRIEOS76 AETBBIOSEBA-DTDPAMIY SPG
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Solo se contemplaran respecto a las posibles demoras en los plazos establecidos,
aguellos motivos que por su naturaleza sean ajenos a su responsabilidad y no
pudieron haber sido previstos por el CONTRATISTA al cotizar los trabajos.

A este respecto y para su consideracion el CONTRATISTA debera presentar un
escrito debidamente fundado para su consideracion.

Se deja debidamente establecido que la eventual realizacion de trabajos en dias y
horarios especiales no implicara el reconocimiento por parte del Estado de pagos
adicionales, corriendo los mismos por exclusiva cuenta del CONTRATISTA.

Precauciones y dafios:

Se tomaran todas las precauciones para evitar dafios a personas y bienes, tanto
de aquellos elementos afectados a la obra como de las areas linderas. Asi, de
acuerdo a la naturaleza del trabajo, se preveran cercos, (sobre zonas transitadas),
pantallas (cuando haya posibilidad de caida de materiales) y/o cubierta de lona
plastica o carton (cuando haya que proteger muebles, maquinas, pisos, etc.).

Limpieza de Obra:

Diariamente al final de la jornada laboral, el CONTRATISTA deber& encargarse
de que se realice la limpieza de la obra, retirando restos de materiales (maderas,
aserrin, nylon, etc.) y otros residuos dejando los elementos de trabajo ordenados
en debida forma.

Detalles y muestras:

El CONTRATISTA estara obligado a presentar muestras de todos los materiales a
utilizar para su aprobacion por parte del representante del C.A.P.S, como asi
también presentara, especificaciones, croquis y demas detalles cuando le sean
exigido por la Direccién de la Obra.

SEGURIDAD DEL PERSONAL:

El CONTRATISTA de Obra esta obligado a que, tanto su personal, o a quien
eventualmente subcontrate, utilice permanentemente los implementos de
seguridad ordenados por la legislacion vigente, y acorde al tipo de trabajo que se
desarrolla, durante toda la realizacion del mismo.

EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIOS:

ESCRITORIO

e Marca: Premium o similar de calidad superior
* Modelo: Escritorio base metalica PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
1
pagina 44 de 321



~ Buenos
' Aires
Provincia

Material del escritorio: Base Metalica y Melamina
Alto del escritorio: 75 cm

Largo del escritorio:120 cm

Ancho del escritorio: 60 cm

Cantidad de cajones: 2

Cantidad de cajones c/ cerradura:1

CANTIDAD: 1 UNIDAD POR CONSULTORIO

SILLON EJECUTIVO
Descripcion

Sillén de oficina para escritorio con apoyabrazos.

Giratoria y regulable en altura.

Asiento con relleno de alta densidad. Respaldo con tela mesh.
Base estrella cromada con ruedas.

Medidas

Asiento: Ancho 49 cms, Espesor 7 cms, Prof. 49 cms.
Altura (del piso al asiento): Min. 39 cms, Max. 49 cms.
Respaldo: Alto 73 cms, Ancho 46 cms

Apoyabrazos: 35 cms.

Peso: 13kgs.

CANTIDAD: 1 UNIDAD POR CONSULTORIO

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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SILLA PUBLICO

Silla Gala PVC 4 patas o similar de igual o mejor calidad.
Silla fija estructural Gala Plastica.

Apilables hasta 10 unidades.

Estructura integramente metalica con soldaduras reforzadas.
Asiento y respaldo en PVC de alta duracién antideslizante.

CANTIDAD: 2 UNIDADES POR CONSULTORIO

BIBLIOTECA BAJA

e Marca: SU-OFFICE o similar de igual o mejor calidad.
e Modelo: ALBA 1.20

e Material del escritorio; Melamina
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Alto: 75 cm
Largo: 120 cm
Ancho: 45 cm

Cantidad de cajones: 0

Manijas plasticas negras.

Puertas corredizas con cerradura.

Trae un estante al medio regulable.

Regatones plasticos para que no apoye directo al piso.

CANTIDAD 1 UNIDAD POR CONSULTORIO

| MODELO ALBA 1.20
l

1.20 mt Largo

75 cm alto

Puertas Corredizas nter 45 cm prof.
con Cerraudra

CAMILLA

e Estructura: esta construida en perfiles de acero con secciones y espesores
que soportan con absoluta comodidad los esfuerzos a los que
habitualmente estan sometidos. Esta solida construccion garantiza una
adecuada rigidez y una larga vida util. Pintada con pintura hibrida en polvo
Epoxy-Polyester, con un espesor mayor a 100 micrones, tratadas en un
horno especial a mas de 200 °C.

e Lecho: Esta constituido por 1 plano acolchado con 5 cm de goma espuma y
revestida con tela plastica lavable con base de jersey Atoxica.

e Medidas: 1.8 x0.6 x0.6 M

CANTIDAD 1 UNIDAD POR CONSULTORIO

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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EQUIPAMIENTO DE SALA DE ESPERA:

Tandem sillas, sala de espera

Modelo: PRIMA TANDEM 3 CUERPOS PATA T / Marca: Rolic o similar.
Color: plastico negro

Asiento y respaldo plastico PP inyectado.

Tandem para "T" negra - 3 cuerpos (1,5 mt.)

Carfo cuadrado de 1,2mm de espesor

Patines regulables al suelo

Se ejecutaran de acuerdo al pliego de bases y condiciones generales del
M.O.S.P. y a indicacién en Planos de Planta, especificaciones y las reglas del
buen arte.

Antes de la colocacion, la inspeccion revisara y desechard todos aquellos
muebles que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en
Plano de Mobiliario y en el presente pliego.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El contratista deberd presentar a la inspeccion los planos de disefio junto
con una muestra de los materiales a utilizar para su aprobacion.

C — INSTALACION DE ELECTRICIDAD

GENERALIDADES

La Contratista debera efectuar el Proyecto ejecutivo, basado en el replanteo de la
instalacién existente y la obra nueva a ejecutar segun la documentacion
contractual.

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas y bajas tensiones, la Contratista
debera realizar una verificacion de la instalacion suministro eléctrico verificando
los consumos totales y asi definir sus acometidas.

La Contratista deber& presentar ante la Direccion Técnica para su aprobacion los
Planos de Completos, esquemas unifilares, topograficos de tableros, indicando
marcas y modelos de cada uno de los componentes, para adecuar la instalacién
existente a las normativas vigentes, sin deslindar por ello la responsabilidad del
que lo calcula y ejecuta.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de
las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas, Normas y Reglamentos
vigentes, aplicables en el orden Nacional, Provincial, Municipal y Bomberos de la
Provincia de Buenos Aires. Del mismo modo suministrard dos juegos completos
de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de
los equipos o elementos especiales instalados que los requieran.

NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y equipos,
ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas y
Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos:

. Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).

. Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

. Camara Argentina de Aseguradores.

. Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en

hospitales y salas externas a los hospitales, segun Ley Nacional de
Seguridad y Sanidad del Trabajo N° 19587 y Decreto 351/74, Seccion 7-10,
de la A.E.A. (Asociacion Electrotécnica Argentina).

. Reglamentacion para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en
inmuebles de la A.E.A...

. Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran
las siguientes Normas: PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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I.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: VerbandDeutscherElektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.I.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacion Electrotécnica Espafiola.

La D.P.A. no aceptara excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones
vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las instalaciones.

CALCULOS

La Contratista debera presentar los siguientes célculos con la entrega del
Proyecto Ejecutivo:

o Coordinacion de protecciones en transformadores.

o Célculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el
tablero y 0.8 entre tableros.

o Célculo de correccion del factor de potencia

o Calculo de corrientes de cortocircuito.

. Calculo dindmico de barras y soportes.

o Eleccion coordinacion de interruptores.

o Redimensionamiento de los alimentadores a cada tablero, calculando y

controlando los valores de caida de tension y niveles de potencia de
cortocircuito en todos ellos.

o Verificacion de protecciones de cables.

o Célculo de caidas de tension: rango 3% al 5%.
o Célculo de sobre-temperaturas en tableros.

o Coordinacion de la proteccién en motores.

o Verificacion técnica de cables.

MUESTRAS

Antes de iniciar la Obra debera presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de cada
tipo y capacidad).

b) Cafierias (un trozo de 0,20 m de cada tipo y diametro con una cupla de
unién en el que figure la marca de fabrica).

c)Cajas (una de cada tipo a emplear).

d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

e) Tres ganchos de suspension para artefactos.

f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccién con la marca de
fabrica).
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPCG
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g) Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

h) Artefactos de iluminacion (uno de cada tipo), completo con sus lamparas y
conductores pasados y equipos auxiliares.

La D.P.A. podré solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformidad de la
D.P.A., presentar Planos completos y listas de materiales detallando claramente
marcas, tipos y/o modelos que preverd; debiéndose constar con la expresa
aprobacion de Inspeccion para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida
definitivamente la obra, la Contratista podréa retirar las muestras exigidas en el
presente articulo.

INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecuciéon de los trabajos y con una
anticipacion no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1°) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de
canaletas.

2°) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas
dispositivos indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y
encintado de conexiones.

3°) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberan ser acompafiadas de las pruebas técnicas y
comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.

ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcion provisoria de la Obra, la Contratista realizard todos los
ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y
especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervision de la D.P.A. o su representante autorizado,
debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos
gue fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los servicios de un
laboratorio de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a
ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo apruebe. Una
vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuara las inspecciones generales y
parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su
ejecucion se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de
aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

La comprobacion del estado de aislacién, debera efectuarse con una tension no
menor que la tension de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 V.

megohmetro con generacion constante de 50&|¥G—é61§1876%{%§]8Dé3E§%?D'H5PAMIYSPG
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comprobacion de la aislacion a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas
todas las llaves e interruptores, asi como todos los artefactos y aparatos de
consumo.

La comprobacion de la aislacion entre conductores, con cualquier estado de
humedad del aire, serd no inferior a 1.000 ohm por voltio para las lineas
principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran efectuar la
recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las
pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las instalaciones no rednen la
calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido, o no cumplen los
requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejard en el Acta,
constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la
Contratista debera efectuar a su cargo, para satisfacer las condiciones exigidas,
fijandose el plazo en que debera darsele cumplimiento, transcurrido el cual seran
realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la
recepcion definitiva, se prorrogard ésta, hasta la fecha que sean subsanados
todos los defectos con la conformidad de la D.P.A.

PLANOS CONFORME A OBRA Y REPLANTEO

Terminada la Instalacién, la Contratista debera suministrar, sin cargo, un juego
completo de Planos, (realizados en forma digitalizada en CAD) en papel y CD,
exactamente conforme a Obra, de todas las instalaciones, indicandose en ellos la
posicion de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos,
cajas de pasos, etc., en los que se detallaran las secciones, dimensiones y
caracteristicas de materiales utilizados.

Estos Planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados con detalles precisos de su conexion e indicaciones exactas de
acometidas y alimentaciones subterraneas.

La Contratista suministrard también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de
las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos
aplicables en el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo modo
suministrard dos juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y
de mantenimiento de cada uno de los equipos o0 elementos especiales instalados
gue los requieran.

C.1. a TABLERO PRINCIPAL Y SECCIONALES

Se ubicaran a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta el eje medio
Horizontal.

Seran de PVC standarizados del tamafio que indique el calculo respectivo de
llaves a colocar.

La profundidad en la caja sera tal, que se tenga una distancia minima de 20 mm
entre cualquiera de las partes mas salientes de J93-3CCE8OHOS, £RIOCANES BT PAMIY SPC
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panel y la puerta y de 50 mm entre los bornes de llaves, interceptores, o partes
bajo tensién y el fondo o panel.

La disposicion y fijacion de los elementos del tablero seré tal que:

a) Todas las partes bajo tensién estén protegidas mediante una chapa frente
desmontable, quedando solo a la vista las palancas e interruptores, boto-
neras, tapas de interceptores.

b) Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5 mm., seran totalmente visi-
bles todos los conductores, barras, conexiones internas, borneras, sin el
obstaculo de los soportes de elementos, los que seran dispuestos contra el
fondo del tablero. So6lo en casos especiales se admitiran travesafios para
soportes de elementos y/o chapa frente.

c) Cada hoja de puerta del tablero se retendra en posicién de cerrado con re-
tenes a rodillos y dispondra, ademas, el tablero de una cerradura a cilindro
embutida, u otro sistema a especificar particularmente.

Entre los elementos del tablero se dispondra de una barra para neutros con un
borne por cada circuito, y de borneras para derivaciones con aislaciones a 500 V.,
no admitiéndose se efectien éstas en bornes de llaves, interceptores,
automaticos u otros elementos. Para la fijacibn de elementos sobre chapas se
emplearan tornillos rosca milimétrica o Withworth. La caja se colocard embutida
en forma tal que una vez terminado el revoque sobresalga de él unicamente el
marco de la puerta.

La caja, previo a su colocacién, sera perfectamente repasada, dandose luego dos
manos de pintura anticorrosiva. Interiormente se terminara con dos manos de pin-
tura sintética y exteriormente se haré lo mismo, pero de color a eleccion.

Todos los elementos de comando responderan a lo especificado mas adelante.

Entre los elementos del tablero se dispondra:

= Juegos de barras protegido para servicios normales y de emergencia
(con y sin UPS) de secciones adecuadas segun calculo de corriente de
cortocircuitos u de los esfuerzos electrodinamicos de ella derivados.

» Interruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun
cargas y escalonamiento de protecciones.

» Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados
o rotulados de acuerdo a los planos funcionales.

» Las conexiones de barras de distribucibn a cada uno de los
interruptores auxiliares se alojaran en cablecanales de PVC con tapa de
seccion adecuada a la cantidad de conductores de dichos circuitos.

= Sistemas de neutro: se instalara donde corresponda.

El tablero contara también con llaves conmutadoras de tres posiciones: auto-cero-
manual, relés, contactores, salidas para contactos secos, plaquetas interfase RS
232/485 aptas para su operacion total, por medio de PC, a través de un control
inteligente centralizado.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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En los tableros seccionales se equiparan con descargadores vinculados al
sistema de puesta a tierra.

CANALIZACIONES Y CANEROS

e CANEROS

Los conductores bajo piso irdn alojados en cafieros 6 cafios de PVC, tipo
cloacales, siendo su diametro minimo 110 mm.

El didmetro de los cafios debera calcularse, considerando una ocupacion de los
conductores del 50%.

En cada cambio de direccion, se construirdn cadmaras de piso e inspeccion, con
doble tapa hermética con sistema anti vandalismo.

Deber& dejarse una reserva del 30% de cafios para permitir futuras ampliaciones.
Para el caso de alimentadores de bajas secciones podran alojarse en zanjas a
una profundidad de 0.60mts. Se tendera sobre una cama de arena y hormigon
pobre sobre los cafos, y la tapada se efectuara compactando capas de 10cm de
altura de tierra seca y tamizada.

C.2- MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA Y TOMACORRIENTES

CANOS Y ACCESORIOS

Carfio de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas.

Seran de chapa laminada en frio y estaran esmaltados en color negro. Deberan
cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005-cafios de acero
roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas (tipo semipesado
M.LLV.S.P.).

Se adopta como diametro minimo, el RS 19/15, denominacién comercial @ = %4,
diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/- 0.15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacion debera estar provistas de tramos
especiales que permitan su movimiento.

En las instalaciones a la vista la cafieria sera de hierro galvanizado, con cajas y
accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

También se permitira el uso de cafios rigidos de PVC auto extinguible de
diametros 20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 6 color azul, que se puedan doblar
en frio, por medio de la introduccién de un resorte de acero flexible, respondiendo
a la norma IRAM 2206 6 IEC 1386-1. Solo en salas de uso médico grupo de
aplicacion 2 red IT.

CONDUCTORES
Los conductores a utilizar deberan responder a las Normas siguientes:
o Instalaciones fijas interiores: IRAM 2183: conductores de cobre aislados
con policloruro de vinilo (PVC), libre de alogenos y/o antillama (LSOH).
o IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.
* Secciones minimas: PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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lluminacién 1.5mm?
Tomacorrientes 2.5mm?; Gltimo toma.
Resto 4mm?6 s/célculo de consumos.
Cableado de artefactos: 1mm?.

o Alimentadores generales, subgenerales seccionales o bajo piso: IRAM
2187 y 2289: conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en
PVC, para 1,1kV, con conductores de cobre.

LLAVES DE EFECTO (encendidos)

Responderan a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa cincada
60 PVC y moédulos. Seran para 250 V; 10A. Proteccion IP 40 con cubierta
protectora aislante y pulsadores a tecla.

TOMACORRIENTES

Deberan responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

e |IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V + T.
Bipolares para instalaciones industriales fijas y tensién nominal 220V entre
fase y neutro (dos tomacorrientes por boca).

e |IRAM 2156: Tomacorrientes eléctricos con toma de tierra 3 x 380V + T,
tripolares para instalaciones industriales fijas y tensiéon normal de 380V
entre fases de 16A y/o 32A segun corresponda.

ILUMINACION

ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

Se recomienda la adaptacion y utilizacion de los artefactos que hay en existencia
tanto para la parte construida, como la que se va a construir, se aconseja la
utilizaciéon de lamparas de bajo consumo normalizadas en los lugares donde
existen artefactos con ldmparas incandescentes.

Las columnas para luminarias seran tubulares en cafios de acero, sin costura,
segun Norma IRAM 2619, de diametros y espesores apropiados, segun célculo a
la flexion.

Las acometidas seran subterraneas; tendran a los 1.40 mts. de altura de nivel
piso terminado una abertura con tapa metalica atornillada con tornillos imperdibles
e inviolables, donde alojara la bornera de conexion, interruptor termomagnético y
la proteccion de la luminaria.

Todas las columnas tendran una proteccion de P a T, mediante jabalina tipo
Cooperweld de 19 mm. de diametro y minimo 1500 mm. de longitud, simplemente
hincada, con conector de bronce, conductor doble vaina de cobre, seccidon minima
10 mm2, terminal a presion y bloquette de bronce @12 mm. x 25 mm., arandelas
planas y de presion.
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La Contratista debera presentar ante la Direccion Técnica, , Calculos a la flexion
con temperaturas entre menos 30 °C y mas 50 °C y vientos entre 0 y 150 kph,
Planos de Detalle, Verificacion de fundaciones, tipo de hormigon simple a utilizar,
Memoria de los trabajos y Esquemas eléctricos.

La terminacion se realizara, previo tratamiento de las mismas, (desengrasado,
desfofatizado), con dos manos de antiéxido y dos manos de esmalte sintético,
color a determinar por la D.P.A. La iluminacién exterior existente debera utilizar
lamparas de sodio de 250W.

Se deberéa garantizar una iluminacién exterior media no inferior de 60 lux.

DETALLE DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS:

- Portalamparas.

- Lamparas, indicando en cada caso caracteristicas, temperaturas, potencia,

color, etc.

- Equipos Aukxiliares.

- Correctores de factor de potencia (individual por tubo).

- Conductores (minimo normalizado).

- Grado de proteccion.

- Sistema de fijacion.
Todo el material debera ser aprobado, previo a su instalacién, por la D.P.A.
Los portalamparas seran aprobados por la D.P.A. previo a su colocacion. Las
partes metdlicas y tornillos deberan ser de cobre o de bronce, no aceptandose los
de hierro estafiado o bronceado.

LAMPARAS

Deberan responder a la Norma DIN 5035 y se sugieren para el presente Proyecto:
- Fluorescentes lineales blanco universal 6 blanco célido.
Fluorescentes compactas: calido.
Vapor de sodio alta presion.
Mezcladoras.
Incandescentes halégenas.
Para su eleccion se debera contemplar:
- Distribucién de la intensidad luminosa.
- Efecto bioldgico de la radiacién emitida.
- Color de la luz apropiada, para cada aplicacion.
- Calidad de reproduccion cromatica.
- Rendimiento luminoso y constancia del flujo luminoso.
- Vida util.

EQUIPOS AUXILIARES - FACTOR DE POTENCIA

La reactancia debera ser de calidad reconocida, con nucleo de hierro - silicio y en
liéster; en caja metal ierre herméti X [ i
poliéster; en caja metalica de cierre hermetico, e eﬁﬁk%%%fé—%?&ﬁ%B-GDEBA-DTDPAMIYSPG
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Los z6calos seran con contactos de bronce perfectamente elasticos.

El arrancador sera de igual marca que el tubo y adecuado a su potencia; se
rechazaran aquellos arrancadores que provoquen mas de 4 destellos para el
encendido del tubo.

Cumplirdn con la norma IRAM, tendran una temperatura maxima nominal de
funcionamiento del arrollamiento de por lo menos 105°C y un calentamiento
nominal maximo de 55°C. Podran ser de alto factor de potencia.

El factor de potencia serd de 0.95, individual por lampara. Los capacitores
responderan a la norma IRAM 2170.

En lamparas de mercurio color corregido, los balastos cumplirdn con la norma
IRAM 2312, con los siguientes requisitos adicionales.

Seran del tipo, de alto factor de potencia.

Contara con el resistor de descarga previsto en la norma IRAM 2111.

Para lamparas de vapor de mercurio con aditivos metalicos y de sodio de alta
presion; el conjunto estara constituido por uno 6 mas balastos, un capacitor y un
ignitor adecuados para proveer las condiciones de arranque y de funcionamiento
manual de cada tipo y potencia de lampara.

Los interruptores fotoeléctricos deberdn cumplir con las exigencias de la Norma
IRAM AADL-J-20-24.

C.3 - ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Tipo A - Panel Led, de embutir cuadrado 120x60cm, con difusor de
policarbonato opal, distribucion de luz directa, marco de aluminio inyectado,
con fuente led, interna incorporada.48W.

Tipo B - Panel Led, de embutir redondo @ 23 cm, con difusor de policarbonato
opal, distribucion de luz directa, marco de aluminio inyectado, con fuente led,
externa incluida.40W.

Tipo C - Luces de emergencia tipo Atomlux a Leds 12 HS DE AUTONOMIA.
Luminaria autbnoma No-Permanente. Encendido automatico ante un corte de
energia. Fuente de luz: 60 Leds de alto brillo. Pulsador "TEST" para prueba de
encendido. Bateria recargable libre de mantenimiento. Cargador interno
autorregulado. Mantiene la bateria totalmente cargada y protegida de
sobrecargas. LED Rojo indicador de Carga. Sistema de corte por fin de
autonomia. Protege la bateria de sobre descarga. Orificios para colgar a la
pared o amurar.

Tipo D — Tortuga para todas las bocas de lluminacion en el exterior, de
aleacién de aluminio con lamparas bajo consumo

Tipo E - Reflector Led de 150 Wt. Con las siguientes caracteristicas:

e Disefio hermético a prueba de agua
e Chasis en aluminio que garantiza la correcta disipacion de calor.
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e Bajo consumo de energia. Libre de y elementos toxicos como el
mercurio y el plomo

e No emite radiacion infrarroja / ultravioleta

e Eficiente driver multivoltaje que mantiene estable la corriente en el
producto

PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

Consiste en tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger a
las personas contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes
metélicas (masas) puestas accidentalmente bajo tension a raiz de una falla de
aislacion.

Definiciobn de masas: conjunto de partes metalicas de aparatos, de equipos
y de las canalizaciones eléctricas y sus accesorios, que en condiciones normales
estan aisladas de las partes bajo tension, pero que puedan quedar eléctricamente
unidas con estas ultimas a consecuencia de una falla.

1) Proteccion por desconexién automética de la alimentacion.

Consiste en la actuacién coordinada del dispositivo de protecciéon
(Interruptor Diferencial) con el sistema de puesta a tierra, lo cual permite que, en
el caso de una falla de aislacion de la instalacion, se produzca automaticamente
la separacion de la parte fallada del circuito, de tal forma que las partes metalicas
accesibles no adquieran una tension de contacto mayor de 24 V en forma
permanente.

2) Instalacion de puesta a tierra.

a) Debera efectuarse la conexion a tierra de todas las masas de la instalacion.

b) Las masas que son simultineamente accesibles y pertenecientes a la
misma instalacion eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta a
tierra.

c) El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendra
capacidad de soportar la corriente de cortocircuito maxima.

d) El conductor de proteccion no sera seccionado eléctricamente en punto
alguno ni pasara por el interruptor diferencial.

e) El valor maximo de la puesta a tierra sera de 10 Ohm (preferentemente no
mayor de 5 Ohm).

f) Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular con tierra el
conductor de proteccion. Debera realizarse mediante electrodos
dispersores, placas o jabalinas cuya configuracion y materiales cumplan
con las normas IRAM respectivas. Debera ejecutarse proxima al Tab.
Principal.

g) Conductor de proteccion: La puesta a tierra de las masas se realizara por
medio de un conductor denominado “conductor de proteccion” de cobre
electrolitico que recorrerd toda la instalacibn y su seccion minima en
ningun caso sera menor de 2,5 mm?2.

55
pagina 58 de 321

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC



Bpenos
Aires
Provincia

3) Instalacion de puesta a tierra hospitalaria

Se deberd verificar la instalacion de puesta a tierra general del establecimiento
debiendo realizar mediciones de resistencia de puesta a tierra. En el caso de que
esta medicion no supere el valor de 1 ohms se podra utilizar esta conexién a
tierra.

En el caso de que esta conexion a tierra arroje valores superiores a lo indicado en
el parrafo anterior se debera realizar la instalacion de una nueva puesta a tierra a
la cual se conectaran todos aquellos elementos que puedan quedar bajo tension
en forma directa o indirecta.

Esta se realizar4 mediante una jabalina del tipo Copperweld de cobre electrolitico,
de 3mts de longitud y 18 mm de diametro como minimo dependiendo esto de la
resistencia de puesta a tierra que deberd ser inferior a 3 ohms. En una perforacion
encamisada hasta la napa freatica en espacio libre. En la parte superior de la
perforacion se realizar4 una camara de conexion e inspeccion de 30 x 30 cm con
tapa metalica.

En esta caja de puesta a tierra se instalara una barra equipotencial que distribuira
la conexion de puesta a tierra a cada uno de los tableros.

En cada tablero se instalara una barra equipotencial a donde llegara el conductor
de puesta a tierra, proveniente desde la jabalina y se derivaran los conductores de
puesta a tierra conectando los elementos mediante terminales de presion. Esta
barra equipotencial sera de cobre electrolitico y la vinculacion de los conductores
a la barra se realizara mediante terminales fijadas a los conductores mediante
presion y tornillos.

Los conductores derivados de la barra equipotencial seran aislado, bicolor
(amarillo y verde).

Por ninglin motivo se podra conectar a tierra el neutro de la red de energia
eléctrica

NOTA: Las instalaciones cumpliran plenamente con las leyes vigentes:
- Ley Nacional 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.
- Ley Provincial 7229 y su Decreto Reglamentario 7488/72.

SISTEMAS DE CORRIENTES DEBILES.

C.4 - SISTEMA DE RED DE DATOS

En lo que respecta a la instalaciéon de Corrientes Débiles: La Contratista debera
proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones, cableado y pacheras
conforme a normativa para la red de datos tipologia cat. 6 coordinando las tareas
y requerimientos de conexion de datos con las empresas proveedoras del
DATACENTER o el sistema vigente en el Municipio.

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se deberd proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6.
Asimismo, se debera proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajoPld E®12008-0&6 ZOBeENERAD TIDPAMIY SPG
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requiera al rack. La configuracion de RED que se detalla a continuacion, puede
ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al requerimiento del Centro de Salud,
previa conformidad con el Inspector de Obra, para lo cual se hara un relevamiento
de las instalaciones existentes, y se presentara el plano ejecutivo del trabajo a
realizar para su aprobacion.

La Instalacion comprende:
Boca de Red doble (bandeja + cableado cat. 6 + periscopio + patchcord 1,5mts)

« WiFi. Access Point

« Rack Mural (5 unidades 52 CM PROF. - 33 CM ALTURA Y 57 CM ANCHO)
 Switch 24 puertos 10/100 CISCO SF200-24 (SLM224GT-AR)

« Patchera 24 puestos (MULTILAN 24 PUERTOS RJ45 CAT. 6 (inteligente)

« Juego de patchcords para cruzadas (Cat 6 Rj45)

e Térmica 16 amp (dependiendo la cantidad de puntos de acceso)

« UPS (5Kva)

Los puestos de atencion, son de dos tipos:

1.- Administrativos: Recepcion, mostrador, empadronamiento, turnos, etc.
El equipamiento necesario para estos locales comprende:

« 5 Enchufes 220V

«Boca de Red doble (bandeja + cableado cat. 6 + periscopio + patchcord
1,5mts)

«PC con conectividad (Intel Core i3, 4GB DDR3, 1TB SATA Il -
7200RPM, Monitor LCD 19, 5 puertos USB)

« Camara Web HD

« Impresora Multifuncién

e Impresora de Tarjetas (a revisar)

e Lector de Tarjetas (a revisar)

2.-Sanitarios: consultorios, farmacia, rayos, laboratorio, odontologia, etc., o sea,
donde se atienden pacientes y se registra alguna acciéon en la historia clinica,
Las especificaciones para los puestos sanitarios son los siguientes:

« 2 Enchufes 220V

«Boca de Red doble (bandeja + cableado cat. 6 + periscopio + patchcord
1,5mts)

«PC con conectividad (Intel Core i3, 4GB DDR3, 1TB SATA Il -
7200RPM, Monitor LCD 19, 5 puertos USB)

« Estabilizador + UPS
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Para el tendido de cables entre el rack hacia los puestos de trabajo, se debera
proveer e instalar, bandeja portacable microperforada galvanizada de 15 cm, con
todos los accesorios necesarios para su sujecion desde el cielorraso y/o muro. Las
bajadas a los puestos periscopios y/o puestos de trabajo laterales se ejecutaran con
el mismo material, con tapa ciega galvanizada. En caso de no ser factible este tipo de
tendido por razones constructivas preexistentes, se utilizaran zocaloductos de PVC de
3 vias, amurados inmediatamente arriba de los zocalos del local. Los mazos de
cables serdn agrupados por medio de precintos. Las instalaciones deberan ser
realizadas con las protecciones necesarias en la salida del gabinete, cruces de
paredes, mamparas y cualquier sector del recorrido que pudiese significar un futuro
dafio en el cableado. Ningun cable quedara a la vista. Se realizardn los pases de
losas y mamposterias teniendo en cuenta las interferencias de instalaciones
existentes, en un todo de acuerdo al plano, y sin interferir con las instalaciones
existentes.

Los periscopios tendran: 2 bocas de tomas 220V 2P+T de 10 A.

1 boca de datos categoria 6.

La ubicacion de los puestos de trabajo en plano, son indicativos, y se verificara en
obra la ubicacion definitiva, de acuerdo a la distribucion del mobiliario existente. La
conexidn a ejecutarse, entre rack y puesto de trabajo corresponde de extremo a
extremo.

Todos los links de conexién deberan ser etiqguetados con indicacion de niumero de
link y funcion, en cada uno de sus extremos.

Todos los cables, conectores, modulos de equipos, gabinete y demas
componentes se rotularan en forma sistematica en correspondencia con los
listados a entregar en medio digital. (Face Plate, Patch panel, cable UTP, puerto
de bandeja, rack). Cada boca debera ser rotulada con una boca autoadhesiva tipo
indeleble. Todo el sistema de etiquetas estara reflejado en planillas e identificados
en los planos, los que se entregaran como informacién de obra. (plano segun
obra).

Certificacion de performance en el cableado: Se presentara la documentacion de
los resultados de performance para cada canal instalado luego de haber
terminado el proyecto, la entrega de la certificacion se hara en forma impresa y
digital (.pdf).

D — INSTALACION SANITARIA

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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EJECUCION DE LOS TRABAJOS

La contratista elaborarda a su cargo, los planos de Obra a presentar ante las
Reparticiones u Organismos que lo requieran, y todo tramite y aprobaciones
necesarias para el correcto funcionamiento del sistema sanitario, para su
aprobacion, realizaran las gestiones pertinentes, abonara los gastos y derechos
respectivos, hasta obtener los permisos, aprobaciones y certificacion final de las
presentes instalaciones.

Todas las instalaciones deberan ser controladas y revisadas con la mayor
prolijidad y esmero y serdn reparadas y/o remplazadas, siguiendo fielmente las
instrucciones de los pliegos, indicaciones e instrucciones que emane de la
Inspeccion. Para la ejecucion de la Obra se emplearan materiales de primera
calidad, aprobados, no se aceptara bajo ningun concepto cambio de materiales
especificados en plano. La mano de obra a emplear deberd ser de primera
calidad debiendo adoptarse a las reglas del arte del buen construir establecidos
para este tipo de obra con esmerada terminacion.

Se tendré especial cuidado en la ejecucion de las juntas de todo tipo de cafierias.
La misma sera sometida a prueba hidraulica antes de tapar.

e PRUEBAS

Las cafierias de agua fria se mantendran cargadas a la presion natural de trabajo
durante un (1) dia como minimo antes de tapar. A continuacién, sin sacar los
tapones, se les dard una presion de una vez y media (1,5) la anterior, por un
lapso de por lo menos veinte (20) minutos, verificandose que dicha presion no
varie en ese tiempo y que no se hayan producido pérdidas en el recorrido de la
cafieria. De no resultar satisfactorias las pruebas, la Contratista procedera a
realizar las reparaciones necesarias a su exclusivo cargo, y efectuara las pruebas
tantas veces como sea necesario, hasta lograr un resultado que a criterio de la
Inspeccion sea satisfactorio.

e RECEPCION PROVISORIA DE LAS INSTALACIONES

La recepcion provisoria de los equipos se realizara una vez cumplidas las
pruebas de funcionamiento y en conjunto con las Obras Civiles y deméas
instalaciones. Para la realizacién de las pruebas hidraulicas, las cafierias deberan
estar desprovistas de todo tipo de recubrimiento. La longitud de los tramos sobre
los que se realizara la prueba, sera determinada por la Inspeccion de Obra.

Las pruebas de funcionamiento de las instalaciones se realizaran manteniéndolas
en régimen por un periodo no menor de 5 dias consecutivos. Durante dicho lapso
se haran mediciones de parametros de disefio en la frecuencia y cantidad que
determine la Inspeccion de Obra.

e GARANTIA DE LOS TRABAJOS
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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La Contratista garantizara por el lapso indicado en el Pliego de Bases y
Condiciones Legales y Particulares, la instalacion en conjunto, y cada una de sus
partes y funcionamiento, debiendo reparar, modificar y ajustar cualquier
elemento, parte o sistema que resulta defectuoso. Ser& por su exclusiva cuenta el
desarme o cambio y montaje de los nuevos elementos y en el mas breve plazo.

D.1 - DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE

e DISTRIBUCION DE AGUA FRIA

La provision de agua al edificio sera a través de la red existente en el predio.
Todos los consultorios nuevos a construir, contaran con la instalacién de agua
fria necesaria para abastecer un lavatorio tipo vanitory de 1,00 mt. de ancho,
estandar, con mueble de melanina blanca con dos puertas y patas metalicas.
Dicha instalacion, se tomara del lugar con mejor accesibilidad a la instalacion
existente, sin alterar el normal funcionamiento de abastecimiento de agua del
CAPS, debiéndose colocar una llave de paso en el interior del local, a los fines de
interrumpir el servicio, en caso de ser necesario.

Para la distribucion interna, se utilizaran cafierias de polipropileno con polimero
Renddn 3, con uniones a termofusion de acuerdo a Normas IRAM N° 13.470/71 o
equivalente en calidad y técnica.

Seran del tipo PN10 para agua fria. La distribucion de agua para el servicio
sanitario, se efectuara a gravedad desde los tanques de reserva. La Contratista
verificara el funcionamiento de la red y completara con los dispositivos necesarios
para proteger cafierias, artefactos y griferias.

Se realizara una (1) prueba hidraulica de las tuberias, la presion sera la
correspondiente a su presion nominal, su duracién sera de 15 minutos. Los cafios
y accesorios se ensamblaran calentandose los segundos necesarios para cada
diametro, sin roscar, soldar ni agregar material alguno.

Todas las conexiones con la griferia se realizaran con piezas de polipropileno con
inserto metalico con rosca cilindrica. Los cafios y accesorios tendran un sistema
de marcacion a 90° para facilitar la alineacion de los mismos en el montaje. Las
Llaves y valvulas de cierre seran de ¥4 de vuelta con cuerpo de bronce.

Todas las cafierias que quedaran a la intemperie deberan ser protegidas de los
rayos UV. Todos los locales sanitarios, llevaran llave de paso para independizar el
servicio de agua con cuerpo de bronce, aprobadas por la Inspeccion.

e DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE

La provision de agua al edificio sera a través de la red existente en el edificio.
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Para la distribucidén interna, se utilizaran cafierias de polipropileno copolimero
Random 3, con uniones a termofusion de acuerdo a Normas IRAM N° 13.470/71 o
equivalente en calidad y técnica. Seran del tipo PN20 para agua caliente.

Los diametros indicados en planos son los correspondientes a las secciones
interiores nominales de las cafierias.

Se realizara una (1) prueba hidraulica de las tuberias, la presion sera la
correspondiente a su presiéon nominal, su duracion sera de 15 minutos.

Los cafios y accesorios se ensamblaran calentandose los segundos necesarios
para cada diametro, sin roscar, soldar ni agregar material alguno.

Todas las conexiones con la griferia se realizaran con piezas de polipropileno con
inserto metalico con rosca cilindrica.

Los cafios y accesorios tendran un sistema de marcacion a 90° para facilitar la
alineacion de los mismos en el montaje.

Las Llaves y valvulas de cierre seran de % de vuelta con cuerpo de bronce.

Todas las cafierias que quedaran a la intemperie deberan ser protegidas de los
rayos UV.

D.2 - DESAGUES CLOACALES

e TRAZADO DE LA INSTALACION

Los desagles cloacales evacuaran a la red publica, o la planta de tratamientos
cloacales si dispone de la misma el presente establecimiento. La cafieria de
salida se hara con cafio PVC de 3,2 mm de espesor reforzado, los cafos de
ventilacion seran ejecutados con el mismo material, todo de acuerdo a lo indicado
en planos y a normativas de la autoridad pertinente.

Se colocaran cafos, tapas de inspeccion, piezas, piezas con tapas de inspeccion,
en aquellos puntos en que se produzcan cambio de direccion, encuentros de
cafierias, etc.

Las cafierias de 110 respetaran la pendiente minima de 1:66. Deberan cumplir las
tapadas minimas, se verificara v > 0.60 m/seg caudal de autolimpieza, y la
seguridad contra el aplastamiento, cuando deban atravesar lugares de transito o
con sobrecargas.

La contratista debera presentar memoria y planillas de calculo.

Todos los materiales empleados, llevaran el sello de conformidad IRAM.

e PILETAS DE PISO

Las piletas de piso seran abiertas con rejas de bronce cromado fijadas con
tornillos.

Llevaran incorporado el sifon hidraulico de cierre, con tapa de inspeccion y
material de acuerdo a especificaciones de proyectos.

e CAMARA DE INSPECCION PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Ser& de cemento premoldeado sobre base de hormigén de 0,10 m. de espesor de
medidas 0,60x0, 60 m. segun normativas vigentes del organismo de control.

Las tapas y contratapas serdn reforzadas con sistemas de agarradera para su
remocion.

El asiento y el cojinete se realizard en concreto con terminacion media cafia con
alisado de cemento impermeable, la diferencia entre la entrada y salida tendra
una (1) pendiente de 0,05 m. para camaras de 0,60x0, 60 m. Se utilizaran
camaras de inspeccion de mayor dimension segun las profundidades de las
cafierias.

D.3, 4,5 - ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS

Para la ejecucion de la Obra se emplearan materiales de primera calidad,
aprobados. La mano de obra a emplear debera ser de primera calidad debiendo
adoptarse a las reglas del arte del buen construir establecidos para este tipo de
obra con esmerada terminacion.

Provision:

De acuerdo a plano de Planta, se ejecutar4d un Bafo de discapacitados, dos
sanitarios para el publico y una cocina. Se revisara toda la instalacion del CAPS,
dejando las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento, para lo cual se

cambiaran y/o repararan todas las piezas, artefactos y griferias dafiadas

Garantia de los trabajos:

La Contratista garantizard por el lapso indicado en el Pliego de Bases y
Condiciones Legales y Particulares, la instalacién en conjunto, y cada una de sus
partes y funcionamiento, debiendo reparar, modificar y ajustar cualquier elemento,
parte o sistema que resulta defectuoso. Sera por su exclusiva cuenta el desarme
o cambio y montaje de los nuevos elementos y en el mas breve plazo.

Los artefactos y broncerias, responderan a las marcas y modelos que abajo se
especifican en las cantidades indicadas en planos y ppto.

a) Artefactos

e Inodoro alto con tapa y asiento de madera laqueada blanca, para discapacitados.
Ferrum Linea Espacio color blanco (o similar de mayor calidad).

e Lavatorio con soporte fijo para discapacitados. Ferrum Linea Espacio color blanco
(o similar de mayor calidad).

e Pileta para lavabo de mesada para pegar de arriba, de acero inoxidable, marca
Johnson modelo Oval 440 (o similar de mayor calidad).

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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e Vanitory en consultorios con patas de A°°. Presentar modelo a la inspeccién para
su aprobacion.
b) Griferias

o Valvula de descarga FV modelo 0368 con Tapa tecla FV modelo 0368.01 (o
similar de mayor calidad).

e Valvula de descarga FV modelo 0368 con Tapa tecla para discapacitados FV
modelo 0338 (o similar de mayor calidad).

e Griferia monocomando para lavabo, FV linea Arizona (o similar de mayor calidad).
e Griferia para lavatorio discapacitados

c) Accesorios sanitarios

e Portarrollo de embutir ALS1 de FERRUM o equivalente — uno por cada inodoro.
e Jabonera de embutir ABS 1 de FERRUM o equivalente.

e Percha simple APS3U FERUM o equivalente.

e Barral y cortina de bafio de teflon con accesorios.

e Espejo basculante inclinable 60 x 80 cm Ferrum Linea espacio o equivalente.

e Juego de barrales rebatibles para inodoro y lavatorio.

e Percha simple APS3U FERUM o equivalente.

e Dispenser jabén Liquido y Dispenser Toalla de papel.

D.6 - DESAGUES PLUVIALES

Trazado de la instalacion:

La Contratista presentara planos de replanteo y verificacion de los mismos, para
una intensidad de lluvia de 2 mm./min. Verificar4 la no anegacion de ninguna
zona.

El Inspector de Obra solicitara la realizacion de una (1) prueba hidraulica de los
albafales y tramos horizontales de las cafierias, haciéndolos llenar hasta alcanzar
el nivel superior de la boca de desagiie mas alta.

Se dejara por lo menos hasta cuatro (4) horas, verificando que el nivel de la
columna de agua no haya variado y que no se noten pérdidas en los cafios.

Materiales:
Se utilizaran embudos y caferias de bajadas de hierro fundido con uniones
calafateadas. En el caso de cafierias y accesorios instalados bajo tierra y/o
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contrapisos, se utilizaran caferias y accesorios de PVC reforzado de 3,2 mm. de
espesor.

Todos los materiales a emplearse, cumplirdn con las Normas IRAM
correspondientes. Las instalaciones para desagles se ejecutaran por contrapisos
y/o patios segun plano, y desaguaran a cordon cuneta.

Cafierias de Policloruro de vinilo ( PVC):

Seran de 2,6 mm. de espesor, rigidos no plastificadas.

Fabricadas bajo Normas IRAM N° 13.325-13.326-13.331, aprobadas por Aguas
Bonaerense de la Provincia de Buenos Aires.

Todas las cafierias se someterdn a métodos de ensayos de resistencia a la
presion hidrostatica segun directivas de la Inspeccion de Obra.

Las pendientes minimas a dar a los albafales seran de 5 mm/m. para didmetros
2100m.

Bocas de desagues:

Las bocas de desaglies seran construidas con medidas segun plano, en
mamposteria asentada en concreto y terminadas con revogue impermeable.
Seran cubiertas con marco y reja de hierro.

F - INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

NORMATIVAS A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES:

Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

- Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.

- Las Ordenanzas Municipales vigentes.

- Las Normas del buen construir vigentes.

Normas:

a. Ley vigente de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y su Decreto
351/79 y la Resolucién del Ministerio de Trabajo N° 1069/91 y toda norma
que durante la ejecucion de los trabajos se dictare.

b. Ley N° 7.229 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto reglamentario
N° 74/88, de la Prov. de Bs. As.

c. Ley 7314/67 — Habilitacion sanitaria de establecimientos asistenciales o de
recreacion en la Provincia de Bs As.

d. Decreto 3280/90 — Reglamentos de establecimientos asistenciales y de
recreacion existentes en la Provincia de Bs As.

e. Norma IRAM 4.062

f. Memoria técnica y pliego de bases y condiciones generales del MOSP.
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPCG
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g. IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales)

La Contratista no podra alegar en ningun caso, desconocimiento de dichas
normas legales con sus modificaciones y/o actualizaciones, tanto para el proyecto
de la instalacion como durante el transcurso de su ejecucion.

Equipos de A°A°

De acuerdo al plano de planta, se ubicaran 9 equipos de Aire acondicionado de
2200 f/c. en los consultorios,1 equipo de 4200 f/c en el HALL de esperay 1 equipo
de 6000 f/c en SUM.

Los mismos seran de marca reconocida en el mercado, con control remoto,
monofasico y sistema frio calor.

Puesta en marchay pruebas generales:

Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y terminado
completamente la instalacion, la Contratista procedera con la puesta en marcha
de la instalacién que se mantendra en observacion por un periodo de 30 dias. Si
para esta fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el periodo de
observacion seré de 8 dias.

La contratista deberd aportar personal técnico capacitado y el instrumental
necesario a los efectos de poder realizar las pruebas.

Todas las pruebas seran de duracién suficiente para poder comprobar el
funcionamiento satisfactorio en régimen estable.

Garantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcidn Provisoria, sera responsabilidad de la
Contratista garantizar los equipos y la Obra y cada uno de sus elementos
instalados por el término de 12 (doce) meses.

Queda expresamente establecido que, a los fines de la plena vigencia de las
garantias de fabricacion y montaje, la Contratista deberd tomar a su cargo la
ejecucion de las tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por
la Inspeccién de Obra y toda tarea que corresponda en concepto de reparaciones
0 mantenimiento correctivo sin costo adicional, durante el periodo comprendido
entre la Recepcion Provisoria y la Recepcion Definitiva de la Obra.

Entrega:
Cumplimentados a satisfaccion de la Inspeccion de Obra y la Direccion Provincial

de Arquitectura, los articulos precedentes, se procedera a la Recepcion Provisoria
de las instalaciones ejecutadas.

G - SUMA PROVISIONAL
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Al respecto del item “Suma Provisional” incluido en los presupuestos del proyecto
AMBA-CAPS, se detalla:

1. La incorporacion de dicho item responde a la necesidad de -cubrir
potenciales eventualidades que surgen en la intervencion sobre edificios
existentes. Particularmente para este proyecto asume mayor importancia a
los efectos de atender situaciones imprevistas en contextos marginales y
tareas provisorias para evitar la interrupcion de servicios operativos que se
desarrollan en los lugares a intervenir.

2. El monto establecido para dicho item surge de un porcentaje del monto de
las tareas a desarrollar. Dicho monto es fijo e igual para todos los oferentes
— no se podra modificar de la planilla de cotizaciones que se presentan en
las ofertas y no se afectara a redeterminacion alguna.

3. El monto establecido solo puede ser utilizado previa solicitud del contratista
y autorizada por la inspeccién de obra en cuestion, formalizada a través de
libro de obra. Las tareas realizadas bajo este item solo se certificaran
contra-factura. En caso de no utilizarse se procederd a su devolucion
certificando una economia de obra. Se establece adicionalmente que dicho
monto — imputado por CAPS - puede trasladarse, con la justificacion
técnica pertinente, dentro de la zona a intervenir.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

CAPS N° 16 - EZEIZA - GRUPO 2.2
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CONTENIDO

CONSIDERACIONES GENERALES

A) OBRAS PRINCIPALES

Al TAREAS PRELIMINARES.
A2 MOVIMIENTO DE SUELOS
A3 DEMOLICIONES

A4 MAMPOSTERIAS

A5 AISLACION

A6 REVOQUES

A7 CIELORRASOS

A8 CONTRAPISOS Y CARPETAS
A9 PISOS

A10 ZOCALOS

All CARPINTERIAS

Al12 CUBIERTAS

Al13 HERRAJES

Al4d HERRERIA

Al5 PINTURAS

Al16 SENALETICA

Al7 LIMPIEZA DE OBRA

A18 VARIOS

B) MOBILIARIO

Bl MOBILIARIO
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OBRAS COMPLEMENTARIAS

C ESTRUCTURAS DE H° A°
ALCANCE
NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACION DE LA
DOCUMENTACION
RELLENOS
ESTRUCTURA DE FUNDACION
NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION
ACCION DEL VIENTO
VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES
JUNTAS DE DILATACION Y/O TRABAJO

D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DEBILES
GENERALIDADES
NORMAS Y REGLAMENTACIONES
CALCULOS
MUESTRAS
INSPECCIONES
ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES
PLANOS CONFORME A OBRA
D.1 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES
EQUIPO AUTOMATICO CORRECTOR DEL FACTOR DE POTENCIA
BORNERAS DE CONEXION PARA COMANDO Y MEDICION
EQUIPOS UPS
CANALIZACIONES Y CANEROS
D.2 MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA Y TOMACORRIENTES
D.3 ILUMANACION
PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS
PARARRAYOS
INSTALACION ELECTRICA PARA SALAS DEL GRUPO 2b.-
D.4 SISTEMA DE CORRIENTES DEBILES
SISTEMA DE RED DE DATOS
SISTEMA DE SEGURIDAD MONITOREADA

E INSTALACION SANITARIA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS
E.1 DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE
E.2 DESAGUES CLOACALES
E.3.45 ARTEFACTOS GRIFERIAS Y ACCESORIOS
E.6 DESAGUES PLUVIALES
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

CONSIDERACIONES GENERALES

RESPONSABILIDAD INELUDIBLES POR PARTE DE LA CONTRATISTA
NORMATIVA A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES
DOCUMENTACION A PRESENTAR Y MUESTRAS

TRAMITES

BASES DE CALCULO

MUESTRA Y APROBACION DE MATERIALES

CONSIDERACIONES PARTICULARES

DESARROLLO DE LOS ITEMS DEL PLIEGO
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G SUMA PROVISIONAL

A) OBRAS PRINCIPALES

Al - TAREAS PRELIMINARES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.Previo a la iniciacién de los trabajos, se aislara el sector a intervenir, el
cerramiento del area debe ser hermético en los sectores donde se ampliaran el
SUM, el Bafo para discapacitados y la Sala de estimulacién temprana. Si para
llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar demoliciones y/o
extracciones y que éstas sean necesarias sin estar expresamente indicadas, los
gastos que demanden los trabajos requeridos al respecto estaran a cargo del
Contratista, incluidos en su propuesta, no dando lugar los mismos a ampliaciones
del plazo contractual.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La Contratista preparara el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas
en las reglamentaciones vigentes en el municipio respectivo, con respecto a los
cercos y defensas provisorias sobre las lineas municipales. Dara cumplimiento a
las normas vigentes sobre seguridad e higiene, en particular se tomaran los
recaudos de higiene que sean compatibles con el sector donde se vayan
ejecutando los trabajos.

Estas construcciones complementarias, asi como la tabiqueria provisoria para
aislar el sector librado al trabajo, sera con materiales de primer uso,
proponiéndose cerramientos en maderas aglomeradas o tablas machihembradas
de piso a cielorrasos, sin que dejen rajas u orificios, una vez cerrado por medio de
estos materiales en el sector interno de trabajo se forrara con film de polietileno
de 200 micrones, sellandose en piso y cielorraso por medio de cintas engomadas
gue garanticen la sujecion. El cerco del obrador, se construiran con materiales en
buen estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso, y su aspecto debe ser
bien presentable, la puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con
dispositivo de seguridad. Se colocara un timbre, con campanilla, en el local del
sereno.

El cartel de obra seréd aprobado por la Inspeccion de Obra. Se debera garantizar
por el término de 3 afos la durabilidad de los colores y la permanencia del
adhesivo para aplicacion al exterior. Se recomienda, para una mayor legibilidad,
no sobrecargar de informacion los soportes.

Se mantendra el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el
lugar que determine la Inspeccion de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10
dias a partir de la realizacion del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

La tipografia, cédigo de color y contenido del cartel de obra, seran determinados
por la Inspeccién de Obra.
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A.l.a - SEGURIDAD, OBRADOR, CARTEL Y CERCO DE OBRA

Dentro del perimetro del predio del edificio a intervenir / construir y previa
conformidad de la Inspeccion, la Contratista destinara un sector y emplazara tanto
el obrador como los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra,
los que deberan cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia. El
mismo estara adaptado a las caracteristicas y envergaduras de la obra, y contara,
como minimo de: Vestuarios y Sanitarios para el personal empleado en la obra,
los que deberan cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia
(Decreto 911/96). Como minimo un bafio quimico, comedor, vestuarios, botiquin
de 1° auxilios y matafuegos. Local para el sereno, de corresponder.

La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y
defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas
construcciones complementarias asi como el cerco del obrador se construiran con
materiales en buen estado, a lo sumo y su aspecto debe ser bien presentable y
acorde a las exigencias de las reglamentaciones vigentes.

Todo lo aqui expuesto se hara acorde a las reglamentaciones vigentes en lo que
respecta a Higiene y Seguridad Laboral de la Industria en general y en especial
de la Construccion (Decreto 911/96).-

SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Correrda por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexion, y provisién de los
servicios de infraestructura necesarias para la ejecucion de la obra a saber: Agua
potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o
adopten en el obrador. lluminacion del area de obra y fuerza motriz para las
maquinas y equipos afectados a la construccion.

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran
adecuadas medidas de proteccion y seguridad.

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran por
cuenta de la Contratista, como asi también las tramitaciones y habilitaciones
municipales para obtener el Permiso de Obra.

LIMITES DEL TERRENO

Se procederd a cercar el sector a intervenir para evitar accidentes o dafios e
impedir el libre acceso de personas extrafas a ella. En los casos en que resulte
necesario ocupar la via publica, estardA a su cargo la solicitud de los
correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades
municipales. Los cercos deberdn asegurar estabilidad estructural y su altura
minima sera de 2,00m (dos metros) sobre nivel vereda o la establecida en las
respectivas normas municipales. Se mantendra en buen estado de conservacion
durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y se lo retirard cuando sea
necesario.

Todo lo expuesto sera acorde a las medidas de seguridad exigidas segun Decreto
911/96.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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REPLANTEO

El replanteo lo efectuara la empresa y sera verificado por el Inspector antes de
dar comienzo a los trabajos. La Contratista realizara la medicion del perimetro y
angulos a fin de verificar sus medidas, cualquier diferencia debera ponerse en
conocimiento de la Inspeccion.

Es indispensable que al ubicar los ejes de muros, tabiques, puertas, ventanas,
etc., haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes
informando a la Inspeccion sobre cualquier discrepancia en los planos.

La escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la igualdad
de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

Los ejes de las paredes maestras serdn delineados con alambres bien seguros,
tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo. Esos alambres
no seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas,
etc., 0 movimientos de marcos de puertas 0 ventanas, etc., rellenos o
excavaciones, etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos
en el replanteo sera por cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podré alegar
como excusa la circunstancia de que la Inspeccion no haya estado presente
mientras se hicieron los trabajos.

NIVELACION

La Contratista debera tener en la obra, permanentemente, un equipo para la
determinacion de las cotas necesarias.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccion los
ratificara o rectificard segun corresponda.

CARTEL DE OBRA.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CARTEL DE OBRA:

A- Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

Al) EIl cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG nro 24,
sobre estructura de perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Debera asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de
pintura antiéxido.

A3) La plancha para soporte de la grafica sera de zinc de 0.5mm.
A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las
caracteristicas de la zona.

A5) Apoyos de hormigéon ubicados a no menos de 1m de
profundidad.

A6) La grafica impresa sera en lona tensada.

B- Observaciones

B1) La distancia entre la superficie para la grafica y el nivel del

suelo sera de 2 m.

B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.

B3) Es importante que el lugar de la instalacién sea verificado y

revisado por el inspector fiscal comresPPHIS0I6747BSEDEBANIDEIPAMIY SPG
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objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de
seguridad.

* Sera requisito fundamental cumplir con el estdndar de calidad exigido

A.1.b - ESTUDIO DE SUELOS

El Estudio de Suelos sera efectuado por la empresa contratista, debiendo
considerarse el mismo para la solucion de fundaciones propuesta en la
documentacion contractual (proyecto ejecutivo).

El Contratista se responsabilizard de la alternativa propuesta, su verificacion,
modificacién, 6 cambio, segun su propio calculo, el que presentara oportunamente
para la aprobacion de la INSPECCION, no existiendo lugar a reajustes posibles.

A.l.c - PROYECTO EJECUTIVO

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Se debera prever un circuito de tareas cuyo movimiento no interfiera con el
funcionamiento de posibles areas funcionales dentro del predio o linderas a él.
Por lo tanto se debera extremar los siguientes recaudos:

Para minimizar el desprendimiento de polvo producto de los movimientos de tierra
y de las tareas de construccion, se deberan emplear técnicas tales como llovizna
artificial. Los ruidos se trataran de evitar al maximo, amortiguandolos con barreras
sonoras y mediante el uso de herramientas silenciosas.

DOCUMENTACION PARA TRAMITACIONES Y PROYECTO EJECUTIVO.

PLAN DE TRABAJOS:

La Empresa debera presentar con suficiente anticipacion al inicio de la obra el
Plan de Trabajos detallado para ser aprobado por la Inspeccién de Obra, requisito
previo para autorizar el comienzo de los trabajos.

El Plan de Trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros que
componen el presupuesto tarea por tarea y asignando los tiempos previstos para
cada una de ellas.

Se deberan incluir fechas para relevamientos planialtimétricos y ensayos de
suelos, cuando asi corresponda, como asimismo las fechas de presentacion de
Planos, ya sea los requeridos para Tramitaciones, o los Planos de Replanteo, o
Planos de Obra del Proyecto Ejecutivo.

Se requerira que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de (util
herramienta de trabajo, y no una mera presentacion formal.

Podréa graficarse en diagrama de Gantt, y para las tareas que asi lo ameriten, se
podran anexar separadamente detalles accesorios.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasara a formar parte del Contrato,
exigiéndose su estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales
gue se hayan programado y establecido.

Si la DPA considerara que el Plan de Trabajos elaborado por el Adjudicatario no
proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de los
trabajos se evidenciaran desajustes que pudieran comprometer el plazo previsto,
se exigird al Adjudicatario la inmediata presentacion de un Plan de Trabajos
elaborado por el método de Camino Critico (Pert), sin derecho a reclamaciones de
ningun tipo.

PROYECTO EJECUTIVO DE ESTRUCTURAS, OBRA CIVIL E
INSTALACIONES:

Calidad del proyecto ejecutivo:

La DPA a través del Inspector de Obra exigira que los planos, planillas, célculos y
demas documentos que integren el proyecto ejecutivo, posean tanto en su
“elaboracion”, como particularmente en sus “contenidos”, un alto nivel técnico,
acordes con la profesionalidad que las obras y trabajos licitados requieren de la
Empresa Adjudicatario.

La documentacién grafica que integra la documentacion licitatoria, se debera
considerar como de “Anteproyecto”, razén por la cual es obligacion del
Adjudicatario la completa elaboracion del Proyecto Ejecutivo, documentacion
técnica tanto de obra civil como de instalaciones, siguiendo los lineamientos
proporcionados en dicha documentacién gréafica, completandola con lo que se
haya definido en el presente Pliego y presentandola ante la Inspeccién de Obra.

La aprobacion del Proyecto Ejecutivo por parte de la Inspeccion de Obra es a los
efectos de verificar que la documentacién presentada responda al anteproyecto
licitatorio y permita por su contenido y definicién garantizar la correcta ejecucion y
contralor de los trabajos a ejecutar. Esto no implica la aprobacion de los calculos
especificos de estructuras e instalaciones.

En ese sentido no sustituye, ni reemplaza en forma alguna las aprobaciones que
el Adjudicatario debiera tramitar ante otros Organismos oficiales. y/o empresas
prestatarias de los servicios, en un todo conforme a las normativas vigentes.

Si el Adjudicatario reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad
gue se estipulan para la realizacion de la Documentacion del Proyecto
Ejecutivo y se excediera en un 20 % el plazo estipulado para la entrega de
dicha documentacién, la DPA presumira incapacidad técnica de la Empresa
y podré& contratar la realizacién de esta documentacion a terceros, con cargo
a la Empresa. La demora que esta accion requiera no justificard un pedido
de ampliacién de Plazo de Obra por parte de la empresa adjudicataria.

Tramite y aprobacion de los planos del Proyecto Ejecutivo:
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Sera obligacion del Adjudicatario, a partir de recibir la notificacion sobre la
adjudicacion de las obras, encarar segun corresponda, el relevamiento
planialtimétrico del terreno y el ensayo de suelos.

Igualmente deberd encarar con la premura y anticipacion requeridas (previendo
tiempos de aprobacion), la ejecucion de los planos del Proyecto Ejecutivo, para
cumplir debidamente con las fechas que especificamente queden determinadas
en el Plan de Trabajos, atendiendo que no seran computadas en los plazos, las
demoras surgidas por la correccion de las observaciones que resultara necesario
formular.

De cada plano que se ejecute, se haran las presentaciones necesarias, siempre
constatadas por “Nota de Presentacion”, fechada, ante la Inspeccién de obra de
la DPA., entregando dos (2) copias para su revision. Terminado el trdmite, una de
ellas quedara en poder de la Empresa y la otra quedara para la DPA.

En ambas copias se deberan indicar las observaciones que pudiera merecer la
presentacion y segun su importancia la Inspeccion de obra podra optar entre:
solicitar una nueva presentacion indicando “Corregir y presentar nuevamente”;
aprobar indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente aprobarlo sin
observaciones como: “Plano Aprobado”.

El Adjudicatario no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por
“‘Nota de Revision de Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a
utilizar posea la conformidad de “Aprobado con Correcciones” (con expresa
aclaracion y/o descripcidon de las mismas) o con calificacion de “Plano aprobado”.
Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y
mandados a retirar o demoler por la Inspeccion sin derecho a reclamacion alguna.

De los planos aprobados el Adjudicatario debera entregar a la Inspeccion con
constancia por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles siguientes,
cuatro (4) copias actualizadas, con indicacion de la fecha de aprobacion y soporte
digitalizado CD, si se tratara de planos en Autocad.

La Inspeccion se expedira por “Nota de Revision de Planos”, dejando constancia
de las observaciones que pudieran corresponder.

Para las instalaciones que requieran la intervencion y/o aprobacién de
reparticiones oficiales y/o empresas prestatarias de servicios, se exigira la previa
aprobacion de los planos, céalculos y/o planillas de cada especialidad, asi como
presentacion de la constancia de dicho tramite ante la DPA, en forma previa a la
iniciaciéon de los correspondientes trabajos.

La etapa de documentacién y tramitaciones se desarrollard en TREINTA dias
(30 dias) con una entrega parcial de todo lo referente a los planos en escala
1:100 y una entrega final al cumplirse el plazo, de todos los planos de detalle que

a continuacion se detalla: PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El minimo de planos a presentar sera:

e Plano de Relevamiento vy Plano de Obrador: Cuando fuera solicitado en
las Especificaciones Técnicas Particulares, el Adjudicatario realizara el
plano de Relevamiento Planialtimétrico del Terreno, atendiendo las
disposiciones del presente pliego. En todos los casos que asi corresponda
o se solicite en el PETP, debera presentar a aprobacion de la Inspeccion
un Plano del Obrador con indicacion de vallados, accesos, protecciones,
casillas, bafios quimicos u otros, depdsitos, etc., con especificacion de los
materiales previstos e indicacién de las instalaciones provisorias de agua,
iluminacién y fuerza motriz, con esquema unifilar y topogréfico del tablero
de luz de obra si la importancia de estas instalaciones asi lo justificara.

e Fundaciones: Estudio de suelos, justificacion del tipo de fundacion
adoptada, esquema estructural y memoria de calculo completa, planos
generales de replanteo y de detalle, planillas, especificacién del hormigon,
del acero o de los materiales que se han de utilizar.

e Estructuras: Esquema estructural y memoria de calculo, planos generales
1:100, de replanteo (1:50) y de detalle, (1:10), planillas de armaduras,
computo meétrico, especificacion del hormigon, del acero y/o de los
materiales que se han de utilizar, planos de “ingenieria de detalle” para
estructuras metdlicas, u otras estructuras especiales. En lo referido a las
estructuras, en cimentaciones y/o en elevacion, la documentacion se ha de
corresponder integralmente a las prescripciones que estipula el CIRSOC
respecto a documentacion técnica inicial.

e Arquitectura vy Detalles: Planos Generales de Replanteo (a escala 1:50,
plantas de todos los niveles y techos, cortes, corte-vistas, fachadas, etc.),
Planos de detalles y planillas de locales, planos de montajes y de
apuntalamientos o andamiajes si fuese necesario o requerido por la
Inspeccién de Obra. Se deberadn presentar como minimo los siguientes
planos, con medidas y cotas de nivel verificadas segun Relevamiento
Planialtimétrico previo:

1. Planta general 1:100, con ubicacion de los ejes de replanteo
principales y auxiliares, indicacion de siluetas informativas de lo
existente y a construir, etapas, niveles, juntas de dilatacion, etc.

2. Plantas a escala 1:50 (Replanteos): Plantas de Soétanos, PB,
Pisos Altos y Planta de Techos, segun corresponda a la obra,
perfectamente acotados. Se indicarAn paredes y muros
diferenciados segun materiales o0 espesores, incluyendo
columnas, tabiques o pilares estructurales, proyecciones
de aleros, vigas u otras estructuras, aberturas en general con
indicacion del modo de abrir, nomenclatura de los locales y
carpinterias, acotaciones de locales, paredes, ubicacion y filo de

aberturas, indicacién de cambios pleEspldgH76MIZER- UNRBAIESTHPAMIY SPG
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alféizares. Niveles de piso terminado, con indicacion de los
desniveles en corte, etc. Ver NOTA (1).-En Techos o Azoteas se
aclararan materiales, juntas de dilatacion, pendientes, cotas de
nivel de cargas, cumbreras, etc.,, medidas de desagues,
canaletas, babetas, conductos de ventilacién, Tanques de agua,
Salas de Maquinas, etc.

3. Cortes a escala 1:50: Se preveran 4 cortes generales. Se
indicaran cotas de nivel de pisos, antepechos, dinteles, apoyos de
estructuras, espesores de entrepisos, caracteristicas de los
elementos constitutivos (cielorrasos, losas, contrapisos, solados,
etc.). Acotaciones e indicacibn de materiales para techos
inclinados (canaletas, babetas, sellados, material de cubiertas,
aislaciones, estructuras, etc.)

4. Vistas Principales, Vistas de fachadas internas vy
Contrafrentes: Debidamente acotadas en escala 1:100, con
indicaciéon de materiales, terminaciones, detalles ornamentales,
bufas, resaltos, etc., si los hubiere.

5. Detalles de locales sanitarios: Escala 1:20 6 1:25, planta y
cuatro vistas de c/u, debidamente acotados, con indicacion de
los despieces de solados y revestimientos, con ubicacion acotada
de cajas de electricidad, artefactos, griferias, accesorios, rejillas
de piso, etc.

6. Detalles constructivos: A escala 1:10 6 1:5, para proporcionar
una completa descripcion constructiva de los distintos elementos
componentes del proyecto, y de todos aquellos que
particularmente requiriera la I.O., segun su criterio. (Segun la obra
de que se trate, se requeriran Detalles de Fundaciones, Capas
Aisladoras, Escalones, Umbrales, Antepechos, Dinteles,
Encadenados, Entrepisos, Balcones, Azoteas, Aislaciones
térmicas, acusticas e hidrofugas, Techos especiales, canaletas,
babetas, etc., ademas de los necesarios para determinadas
instalaciones como ser. Bases de Maquinas, Sumideros,
Camaras, Interceptores, Tanques, Gabinetes de medidores,
Conductos de humos, Ventilaciones, etc.)

NOTA (1):Para la correcta definicion de los Niveles de Piso Terminado en el
Replanteo de las Plantas Bajas, el adjudicatario debera elaborar y adjuntar un
Plano de Niveles donde consten los niveles de Cordones de Vereda hacia donde
acudan los desagies pluviales, el proyecto particular de los mismos desde las
areas mas alejadas, con dimensiones y pendientes de canales 0 cunetas,
diametros y acotaciones del intraddés de caferias, cotas de Bocas de Desagle
proyectadas, las cotas y pendientes previstas para pisos exteriores e interiores,
cotas de terreno absorbente, etc. Para el proyecto y elaboracion de los Planos de
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Detalle de las Capas Aisladoras y Fundaciones debera contarse igualmente con
este Plano de Niveles aprobado.

e Carpinterias_en general de Aluminio, Metalicas, de Madera y
Muebles: Planos y/o Planillas de carpinterias a escala 1:20, indicando
planta y elevacion, corte, tipo, dimensiones, cantidad, modo de abrir,
materiales, espesores, etc. Planos de taller, incluyendo los detalles
constructivos a escala 1:1, con indicacion de los encuentros entre sus
distintas partes constitutivas y los modos de unirse en todos sus
contornos, con otros elementos y/o materiales donde deban emplazarse,
debiendo sefialarse ademas el modo de medirlas.

e Instalaciones sanitarias e instalacién de servicio contra incendio:
Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle,
etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que al
respecto fijen los entes correspondientes.

e Instalacion Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, telefonia, cableado
estructurado: Planos generales, memoria de célculo, planos de
replanteo y de detalle, planillas, esquemas topografico y unifilar de
tableros, etc. Toda esta documentacion deberd adecuarse a las normas
gue al respecto fijen los entes correspondientes.

e Instalacion __Electromecanica [/ Ascensores: Planos generales,
memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle, planillas,
esquemas topografico y unifilar de tableros, Homologaciones y/o
Constancias de Aprobacion del producto y/o componentes, manuales de
uso, etc. Planos de Sala de Maquinas de Ascensores Esc 1:20,
Pasadizo y Corte 1:50. Toda esta documentacion debera adecuarse a
las normas que al respecto determinen los entes correspondientes.

e Instalaciones termomecéanicas, calefaccion / refrigeracién: Balance
térmico, fundamentacion de la propuesta, planos generales, memoria de
calculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas topografico
y unifilar de tableros, etc. Toda esta documentacién debera adecuarse a
las normas que al respecto fijen los entes correspondientes.

e |Instalaciones de Gases Médicos: Planos generales y de detalle,
planos de replanteo, planillas, memoria de calculo. Se indicaran
diametros, recorridos, detalle de paneles, circuitos eléctricos, diagrama
unifilar, tableros, etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a las
normas que al respecto fijen los entes correspondientes.

e Planos consolidado de cruce de instalaciones sobre cielorrasos:
Planta y cortes 1:100. detalles en escala a establecer por I.O.

NOTA: Este listado es solo indicativo y podra ser modificado y/o ampliado en los
distintos items del presente pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o
por la Inspeccion de Obra, la que podra requerir se modifique segun su criterio la
documentacion necesaria, para hacer enteramente comprensible el proyecto y
optimizar el proceso de construccion de la obra.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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El Contratista debera realizar sus propios relevamientos y mediciones,
trasladando esos datos a la documentacion de manera de poder elaborar los
ajustes que sean necesarios.

Deberan realizar ademéas, las memorias de calculo y descriptivas
correspondientes a estructura y a las distintas instalaciones de acuerdo a lo
solicitado en cada uno de los rubros del presente Pliego.

Asimismo, y sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, antes o durante la obra
debera presentar todos aquellos planos que sin estar mencionados expresamente
en este pliego, surjan como necesidad técnica a juicio de la Inspeccién de Obra.

Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en obra o
divergencias en la interpretacion de la documentacion técnica, sera resuelta por la
Inspeccion de Obra en la forma que mas convenga a su solo juicio

A2 - MOVIMIENTO DE SUELOS

A.2.a - LIMPIEZA, DESMONTE, NIVELACION Y APORTE DE SUELOS

Concluido el replanteo en los sectores a intervenir se realizara un desmonte y
limpieza de los mismos. Se extraera el suelo vegetal hasta llegar a una
profundidad aproximada de 0,40 mts.

Descripcidn. Esta tarea consiste en realizar previamente un destape del material
superficial vegetal, de forma tal de garantizar una sub-rasante de sustento de las
demas capas estructurales que se encuentran sobre esta.

Método Constructivo. La tarea comienza por realizar un destape del sector a
rellenar. El espesor sera variable, pudiendo llegar en algunos casos a 35 cm o 40
cm de espesor. Se debera de extraer la totalidad de material putrefactible que
guede sobre la superficie a rellenar.

El retiro de este material de destape se debera de ejecutar con motoniveladora,
cargadores frontales y camiones volcadores para su transporte.

RELLENO Y COMPACTACION

Relleno y compactacion con suelo seleccionado en los sectores indicados en
planos de demolicion. (h.: aprox. 0,40 m s/N.P.Nat.)

El relleno sera con suelos libres de restos organicos, seleccionados para lograr la
densidad 6ptima en su compactacion, se distribuira en capas sucesivas de 20 cm.
Las capas se irdn humedeciendo lentamente, asentdndose con pisones
mecanicos o manuales.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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A.2.byc - EXCAVACIONES

Excavaciones para cimientos, bases de columnas y pilotines

Se ejecutaran de acuerdo a lo que se indique en los planos respectivos,
adoptandose las medidas de proteccidbn necesaria para que las mismas no
afecten a las obras existentes y/o lindantes.

Las dimensiones surgiran del nuevo plano de estructura que tendra que realizar la
Contratista.

La profundidad de las fundaciones estara determinada luego de efectuado el
estudio de suelos por parte de la Contratista. El fondo de las excavaciones sera
perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes laterales seran bien verticales y
tendran una separacion igual al ancho de los cimientos aumentada en 0,05 m a
cada lado de las mismas.

Las dimensiones que figuran en el plano de estructura de HCPA°, deberan
considerarse como un predimensionado; para el caso en que el nuevo
dimensionado obtenga secciones mayores a las predimensionadas, las mismas
no daran lugar a reajustes de ningun tipo y se incorporaran planos de estructura.

Para pilotines se realizara la excavacion con medios mecanicos adecuados
hasta una profundidad suficiente que garantice el apoyo del pilotin en tierra
firme. Para las vigas de fundacion se requerira la excavacion necesaria para
una correcta ejecucion del colado de hormigén debido considerarse los
niveles de cara superior de las vigas y niveles de piso. A tal efecto la
Contratista presentara luego de efectuado el estudio de suelos, los planos
de detalle para su aprobacién ala Inspeccion de Obra.

Cuando por error se excediera la profundidad que indican los planos, la
Inspeccion de Obra podra ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos de
restablecer la cota firme de apoyo. En estos casos todos los trabajos son por
cuenta de la Contratista.

No se comenzard ningun cimiento sin notificar a la Inspeccion de Obra la
terminacion de las zanjas correspondientes para que ésta las inspeccione si lo
considera necesario.

Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, la Inspeccion
determinara el procedimiento a seguir.

Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas sus partes, se lo
consolidara en todas aquellas partes que soporten cargas menores, ampliando en
éstas las obras de fundacién. En ningun caso la carga que soporte el terreno sera
mayor que la admisible.

La Inspeccion podra exigir a la Contratista las disposiciones necesarias para que
se efectlen las pruebas de resistencia correspondiente a la base de fundacion,
pruebas cuyos gastos correran por cuenta exclusiva de la Contratista.

El fondo de las zanjas se nivelara y apisonara perfectamente antes de iniciarse la
cimentacion y todas ellas se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de
agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por rotura de cafierias, etc.).
Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se
desagotaran y luego se excavara hasta llegar a terreno seco.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Sus paredes laterales seran bien verticales y tendran una separacion igual al
ancho de los cimientos aumentada en 0,05 m a cada lado de las mismas.

El espacio entre el muro y el paramento de zanja, se rellenara por capas
sucesivas de tierra humedecida, de espesor méximo de 20 cm, las cuales seran
apisonadas con pisén de 10 Kg.

La Contratista transportara fuera de la obra y a su costa el suelo extraido, salvo
que a juicio de la Inspeccion de Obra, hallaran empleo en terraplenamiento de
alguna arte de la obra.

La Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones 0
calidad de las tierras excavadas, haga presumir su desprendimiento, quedando a
su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen, si ello se
produjera. El precio establecido en los analisis de precios para las excavaciones
incluye los apuntalamientos del terreno y los de las construcciones vecinas a las
excavaciones; los achiques que se deban realizar, el vaciado y desinfeccién de
todos los pozos que resultaran afectados por las excavaciones, asi como el
relleno de los mismos.

Correran por cuenta de la Contratista los achiques de agua procedentes de
precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asi
también cualquier clase de contencidn necesaria, tablestacados, apuntalamientos
etc, principalmente donde queden expuestas superficies verticales de terreno
natural que puedan ser socavadas por lluvias, humedad, y/o desmoronamientos
por motivos varios.

PLANOS Y DOCUMENTACION PARA TRAMITACIONES

Planos de Edificacion y Demolicidon (Municipales):

La confeccion de los Planos de Edificacion, la presentacion y gestién de todos los
tramites, que en cumplimiento del articulo 2.1.2.7. del Cddigo de la Edificacién
sean solicitados, estaran a cargo del Adjudicatario previa presentacion para su
visado por la DPA.

A tales efectos el adjudicatario presentara a esta reparticion todos los planos que
confeccionare debidamente firmados, segun las exigencias del Codigo de
Edificacion. (CE). Una vez realizado el visado del Comitente, el adjudicatario
realizara las presentaciones que correspondieran ante los organismos
competentes.

Planos para solicitud de servicios:

La empresa debera presentar y tramitar ante las empresas proveedoras de
servicios los planos que a tal efecto confeccione, debidamente firmados como
responsable de las instalaciones.

PLANOS CONFORME A OBRA

El Adjudicatario debera confeccionar anticipadamente y debera entregar a la DPA
al momento de solicitar la Recepcion Provisoria de la obra, los “Planos

Conforme a Obra”, en un todo de acuerdo gqRglooigaliERnte.CiREAasHPAMIY SPG
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debidamente firmados por ElI Contratista, su Representante Técnico y/o
matriculados responsables en las diferentes especialidades que hubiere
designado, con los respectivos Certificados Finales.

Se exigird un original y tres copias, los que seran firmados por el
representante técnico del Contratista. Ademas se deberan entregar los
mismos planos en soporte magnético en version Autocad 2007 o
posteriores y en PDF memorias y relevamientos fotograficos.

Esta documentacion estard compuesta de los siguientes elementos gréficos y
escritos:

e Planos de Edificaciéon y Demolicion (Municipales): Original y tres
copias. Contendran Plantas, Cortes, Fachadas, Planillas de lluminacion
y Ventilacion, Estructura, etc., los que deberan ser firmados por el
Representante Técnico del contratista.

e Instalacion Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, telefonia, cableado
estructurado: Planos Generales, Esquemas Topografico y Unifilar de
Tableros, Planillas, Memoria de Calculo, Planillas, etc. Toda esta docu-
mentacion deberd adecuarse a las normas que al respecto fijen los
entes y empresas prestatarias del servicio.

e Instalacion Electromecanica / Ascensores: memoria de calculo,
planos generales y de detalle, planillas, esquemas de tableros, Tramite
de Habilitacién, Libro de Conservacion, manuales de uso, etc. Toda esta
documentacion deberd adecuarse a las normas que al respecto
establezcan las reparticiones y entes correspondientes.

e Instalacion Termomecanica, Calefaccion / Refrigeracion: balance
térmico, planos generales y de detalle, planillas, esquemas de tableros,
etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que al
respecto fijen las reparticiones y entes correspondientes.

e Instalaciones Sanitarias e Instalacion de Servicio contra Incendio:
Planos Generales, Memoria de Calculo, Planos Generales y de Detalle,
etc. Toda esta documentacién debera adecuarse a las normas que al
respecto determinen los entes correspondientes y/o empresas
prestatarias del servicio.

e Instalaciones de Gases Médicos: Planos generales y de detalle,
planos de replanteo, planillas, memoria de calculo. Se indicaran
diametros, recorridos, circuitos eléctricos, diagrama unifilar, tableros, etc.
etc. Toda esta documentacién deberd adecuarse a las normas que al
respecto fijen los entes correspondientes.

e Arquitectura (Proyecto Ejecutivo): Planos generales y de Replanteo
(plantas, cortes, cortes - vistas, fachadas, etc.), Planos de Detalles y

Planillas de Locales, con los cambios o0 correcciones que pudieran
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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haberse realizado con posterioridad a la aprobacion de los planos aptos
para construir.

e Fundaciones: Estudio de Suelos, Esquema Estructural y Memoria de
Calculo, Planos Generales y de Detalle, Planillas, especificacion del
hormigon, del acero o de los materiales utilizados, resultados de
ensayos y pruebas efectuadas si las hubiera, etc., firmadas por los
profesionales responsables.

e Estructuras: Esquema Estructural y Memoria de Célculo, Planos
Generales y de Detalle, Planillas de Armaduras, cdmputo métrico,
especificacion del hormigén, del acero y/o de los materiales utilizados,
resultados de los ensayos y pruebas que pudieran haberse efectuado,
etc., firmadas segun lo exigido. En lo referido a las Estructuras, sea en
Cimentaciones y/o en Elevacién, la documentacion se ha de
corresponder integramente a las prescripciones que al respecto estipula
el CIRSOC acerca de “documentacién técnica final”.

e Carpinteria metélica / madera: Planilla de Carpinteria (indicando tipo,
dimension, cantidad, herrajes, etc.) y Planos de Detalles.

A3 - DEMOLICIONES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas de demolicion estan referidas en la Documentacion Gréafica y Memoria
Técnico-Descriptiva. Se ejecutaran de acuerdo al Art. 14 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P.

La misma comprendera todos los trabajos a realizar, demolicion de paredes,
tabiques, desmonte de carpinterias y muebles, retiro de artefactos de iluminacion
extraccién de cielorrasos, los pisos y contrapisos del edificio existente, etc.,
segun Proyecto y determinacion de la Inspeccion, como asi también las
necesarias para realizar todos los trabajos previstos.

En todos los locales donde se desmonten paredes, pisos y/o carpetas, se
verificara el estado del contrapiso, el que debera estar en perfecto estado. Donde
sea necesario a criterio de la Inspeccion, por presentar sectores sueltos o en mal
estado, se desmontara el contrapiso, rehaciéndolo segun Planilla de locales.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

En los sectores indicados a demoler, la demolicién correspondiente se efectuara
bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista, quien debera tomar las
medidas de prevencion de accidentes de seguridad (tanto hacia terceros como
paras los operarios y demas personal de la obra) necesarias y acorde a las
reglamentaciones vigentes, segun el Codigo de Edificacion del distrito, ya sean de
orden administrativo o técnico.
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Antes de comenzar las tareas, la Contratista debera presentar a la Inspeccion
para su aprobacion, un plan de trabajos para la ejecucion de las mismas,
indicando tiempos y momentos de su realizacion, equipos, herramientas, y medios
auxiliares a usar, y medios y rutas de retiro de los escombros producto de la
demolicion.

Cuando se efectten demoliciones serdn a cargo del Contratista los
apuntalamientos necesarios para asegurar sélidamente los muros remanentes en
forma que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra.
Debera realizar también todas aquellas defensas que establezcan las leyes u
ordenanzas vigentes, como el Decreto 911/96, Resolucion 550/11 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo, etc.

Como complemento de las medidas de seguridad generales, la empresa adoptara
todos los recaudos necesarios para preservar las construcciones linderas
existentes de posibles deterioros derivados de la construccién a realizar.

Las construcciones existentes a desmontar, carpinterias, etc. quedaran en
propiedad del Comitente, estando a cargo del contratista la entrega de las mismas
en lugar a indicar por la Inspeccion de obra. Este trabajo sera considerado dentro
del monto total del presupuesto oficial.

El Contratista se hara cargo de la demolicion de las construcciones indicadas
segun plano, las que pasaran a ser de su propiedad de acuerdo a los términos del
art. 36° de la Ley de Obras Publicas

A4 - MAMPOSTERIAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se ejecutardan de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. Se realizaran de acuerdo a las reglas del buen construir.

Los trabajos conexos a la ejecucion de mamposterias estén o no especificados,
deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios de la mamposteria la ereccidén de todos los
tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Ejecucion de mamposterias:

Las paredes y tabiqgues de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en
los planos, de acuerdo a las reglas del arte del buen construir sin alabeos ni
resaltos que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcién de los necesarios
para la correcta trabazon y en absoluto el uso de cuartos. Las molduras y perfiles
seran de ladrillos convenientemente cortados. Las medias piezas seran cortadas
a maquina.

Los paramentos de los muros se levantardn empleando la plomada, el nivel, las
reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien

horizontales y de trabazdn perfectamente aplomadasEg-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la pared,
regandolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso.
Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultaneamente y a
nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las
hiladas de las cruces.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento, las que tendran un régimen de quince a veinte revoluciones por
minuto. En determinados trabajos podrd emplearse la elaboracion a mano, pero
debera solicitarse previamente la expresa autorizacion de la Inspeccion de Obra.
En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre una cancha metalica
u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccion de Obra.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques:

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria
deban empalmarse con muros o columnas de hormigébn se asegurard su
vinculacién mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de didmetro 8 mm.
y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos
se colocaran en el hormigdén agujereando los encofrados por medio de mechas
adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden totalmente
adheridas al hormigon de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en
gue no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, de ser
necesario debera presentar a la Inspeccién de Obra para su aprobacion, el detalle
de los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Pases y orificios:

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta la ejecucion y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de cafierias en obras de albafileria y hormigon.
Todas las caferias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijardn
adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a intervalos
regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales
de la estructura o albafileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente
por la

Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste
responsable de toda omision en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas pluviales o similares embutidas, se dejara
en el lugar indicado, el nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos
aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la Inspeccion dara las
instrucciones generales para su construccion y/o terminacion de revogues o
revestimientos.

Los huecos producidos por el paso de maquinales o andamios, una vez terminado
el uso de estos, se rellenaran con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar
ladrillos recortados si fuese necesario, manteniendo en todo momento los niveles

y plomos de la mamposteria existente. PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente a plomo con
paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos.

Se reforzardn con encadenados de hormigon segun se indique, todos aquellos
tabigues que no lleguen hasta el cielorraso, o que aungue llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

A.4.ay b - De ladrillos huecos no portantes de 12x18x33 cm y 18x18x33 cm.

Se ejecutaran en albafileria de ladrillos ceramicos huecos, la totalidad de muros y
tabigues de los espesores determinados en los planos. Se asentaran con mezcla
tipo H / H'. Deberan ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observaran
las especificaciones que se determinan para los ladrillos comunes.

Las paredes ejecutadas con ladrillos cerdmicos huecos de 12 y 18 cm. de
espesor, asentaran sobre las vigas de fundacion correspondientes. Estas vigas
son en la mayoria de los casos excéntricas a las columnas de hormigon
respectivas para permitir que el muro cubra a la estructura. Las vigas
mencionadas deberan ejecutarse en todos los casos aunque no estén
expresamente indicadas en los planos de estructuras.

En la mamposteria de elevacion de los muros testeros, sean estos de dos o tres
niveles los mismos deberan trabarse mediante anclajes de barras redondas de
hierro de 8 mm anclados cada 50 cm. a los extremos de la losa contigua,
aclardndose expresamente que la continuidad del muro no debe ser interrumpida,
en toda su extension, en coincidencia con las losas o vigas de hormigon armado.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan quedar
colocados los marcos y pre marcos de las -carpinterias, asegurando
perfectamente sus grampas con mortero de cemento tipo "A" y se efectuara el
colado si asi lo requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero
diluido, asegurandose que queden perfectamente llenados todos los huecos, ya
se trate de jambas o umbrales. La colocacion de las carpinterias debera
efectuarse prolijamente revisando los niveles y plomos antes de proceder a sus
fijaciones.

En caso de utilizarse tacos para las fijaciones de zo6calos, revestimientos, etc.,
estos seran de forma trapezoidal y protegidos con asfalto o pinturas especiales.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos ellos seran del ancho del
tabigue de mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de diametros
8 mm y estribos de didmetro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederan el ancho
del vano o carpinteria en 0,20 m para cada lado de las jambas.

El trabado entre si de los muros debera realizarse de manera de impedir la
formacién de juntas verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado de los
ladrillos. PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Cuando asi lo ordene la Inspeccion de Obra, por tratarse de pafios de grandes
dimensiones (mayores de 4 x 4 m.) u otras razones justificadas, se armard la
mamposteria, colocando en el interior de las juntas y entre hiladas en forma
espaciada, hierros redondos de diametro 8 mm.

Se colocaran en forma corrida en todos los casos refuerzos de hierro a 15 cm. Por
debajo de los antepechos. ElI mortero en las juntas por las que corra el refuerzo
de hierro, sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.

Se ejecutardn en albafileria de ladrillos huecos los tabiques proyectados con
espesores nominales de 0.10m, 0.15m y 0.30m siempre que los mismos
constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su
propio peso. En esas condiciones se podra utilizar el ladrillo hueco para lograr
espesores especiales de muros determinados en los planos.

En general, cuando en los planos se especifique el espesor de los muros en 16
cm, puede entenderse que los mismos seran levantados con ladrillos ceramicos
huecos de 12 x A x B dependiendo A y B de cada fabrica, a los que se le han
sumado los revoques. Se tendran en cuenta las restantes especificaciones
hechas para la ejecucion de mamposterias.

Los muros se asentardn con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte
de cal hidraulica; 4 partes de arena mediana, colocando en el interior de las juntas
cada cinco hiladas, una barra de hierros redondos de diametro de 8 mm. De igual
manera, se colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual
diametro, a 15 cm. por debajo de los antepechos en forma corrida. El mortero en
las juntas por las que corra dichos hierros sera en todos los casos mortero de
cemento reforzado.

Todas las cargas deberan ejecutarse segun los niveles indicados en planos. Los
mismos serén de ladrillo hueco, de 18x18x33cm.

Planilla de morteros y hormigones

A) Morteros de cemento

Tipo A Amure de grampas 1 parte de cemento
Amure de carpinterias. 3 partes de arena fina
Tipo B Capas aisladoras, carpetas bajo 1 parte de cemento
membranas, azotados y revoques 3 partes de arena clasificada
Impermeables 1 Kg. hidréfugo batido con
cada 10litros de agua.
Tipo C Enlucidos impermeables, z6calos 1 parte de cemento
de cemento alisado, solados de 2 partes de arena fina

concreto interior de tanques

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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A) Morteros aéreos

Tipo D Jaharro p/revoques y cielorrasos 1/2 parte de cemento
1 parte de cal aérea
4 partes de arena gruesa

Tipo D' Alternativa 1 parte de cemento de
albanileria
5 partes de arena gruesa

Tipo E Enlucidos paramentos y cielorrasos. 1/4 parte de cemento
1 parte cal aérea
4 partes arena fina
Tipo F Enlucidos exteriores 1/4 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

B) Morteros hidraulicos

Tipo G Mamposteria en general 1/4 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

Tipo G’ Alternativa 1 parte de cemento
7 partes de arena mediana

Tipo H Jaharro b/ revestimiento, 1/2 parte de cemento
Mamposteria reforzada 1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

Tipo H' Alternativa albafileria 1 parte de cemento
5 partes de arena mediana

Tipo | Colocacion de pisos de mosaicos, 1/4 parte de cemento
Granitos, losetas, revestimientos 1 parte cal hidraulica
3 partes de arena mediana

Tipo I Alternativa Mezcla adhesiva para
revestimientos (3 Kg. /m2)
C) Hormigones no estructurales

Tipo AA Contrapisos solo 1/8 parte de cemento
para subsuelos 1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena gruesa
8 partes de cascote de ladrillo 0
canto rodado.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Tipo AA' Contrapiso para 1 parte cemento de albafiileria
sectores vehiculares 3 partes de arena mediana
3 partes de piedra partida
Malla metélica de @ 4,2 de 15 x15
cm

Tipo BB Contrapisos sobre losas 1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
5 partes de esferas de poliestireno
Expandido de alta densidad

A5 - AISLACIONES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales
dobles sobre mamposteria, las horizontales contra humedad natural con presion
negativa, la aislacion vertical en locales sanitarios, la aislacion horizontal bajo
locales humedos, la aislacion vertical y horizontal en conductos para paso de
cafierias y todas aquellas otras que aunque no figuren expresamente
mencionadas en esta especificacion y/o en planos, sean conducentes a los fines
aqui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas prescripciones.

Por lo tanto se entiende que la Contratista debera asegurar las continuidades de
todas las aislaciones en forma absoluta.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies humedas, las cuales
deberan estar perfectamente limpias eliminandose todo vestigio de polvo, grasas,
restos de pinturas, etc. Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminaran las
manchas de salitre con agua y cepillo de acero.

Caracteristica de los Materiales

Los materiales especificos a usarse en estos trabajos son los hidr6fugos que se
adicionan al agua de empastado de las mezclas previa aprobacion del Inspector
de Obra.

Aislacién Horizontal para Humedad Natural Bajo Pisos

Todos los pisos del edificio que estén en planta baja en contacto con el suelo
natural deberan estar aislados. En este caso, por tratarse de pisos graniticos,
entre el relleno con tosca y la ejecucion del contrapiso se colocara un film de
polietileno de 20 micrones.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Impermeabilizacién de Locales Sanitarios

Para impermeabilizar los locales sanitarios se ejecutara una capa de azotado bajo
revestimientos.

Azotado Hidrofugo

Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimientos llevaran
azotado hidrofugo previo al revoque grueso.

De igual manera lo haran todos los paramentos que reciban revestimiento de
azulejos, mayodlicas, etc., en locales sanitarios y en las canaletas destinadas a
recibir cafierias.

A.5. a - AISLACION HIDROFUGA TIPO CAJON

La capa aisladora serd doble y se colocara sin excepcion en todos los cimientos
de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.

Se hara con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento, tres partes
de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidrofuga de marca
reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la
proporcion indicada por el fabricante.

La capa aisladora se colocara con esmero con un planchado perfecto y sin
interrupciones para evitar por completo las filtraciones y humedades.

Tendra 15 mm de espesor y se ejecutard en forma de cajon, el cual estara
formado por el ancho del ladrillo y con una altura no menor a 3 hiladas, pero
siempre tomando en consideracion la altura definitiva del nivel del terreno. La
capa inferior se extenderda a la altura de contrapisos y correra también por debajo
de las puertas.

La superior, a 0,05 m por sobre el nivel del piso interior terminado. Ambas capas
se unirdn mediante una capa vertical de igual material.

La capa superior se pintara, antes de ejecutar la mamposteria de elevacion, con
una mano de Asfasol o equivalente dado en caliente.

No se continuara la albafiileria hasta transcurrida 24 hs. de aplicada.

A6 - REVOQUES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques interiores y
exteriores, que se especifican en las planillas de locales y los indicados en los
planos generales.

Ya sean nuevos 0 reparaciones necesarias como consecuencia del mal estado o
del proceso de construccion que afecte a estructuras existentes en el area a
intervenir.

También estan incluidos los trabajos de revoque que por adecuacion de las
instalaciones complementarias se debieran hacer remiendos o completamientos.
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Estos trabajos deberan efectuarse observando la perfecta continuidad de las
superficies finales.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los paramentos seran preparados de acuerdo a las reglas del arte y antes de
proceder a la aplicacion del revoque deberan efectuarse las siguientes
operaciones:

a) Se ubicaran y limpiaran todas las juntas. Se ejecutaran en todos los casos
sobre paramentos previamente despojados de rebabas y limpios de materiales
extrafios y observaran un perfecto aplomado y acabado final.

b) Se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y
eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la
superficie

c) Deberd humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo
paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Los revoques o enlucidos, seran perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas
perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El espesor minimo de los revoques sera de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5
milimetros al enlucido, que solo podra ser ejecutado cuando el jaharro haya
enjuntado lo suficiente.

Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en este
pliego deberan realizarse de acuerdo a las especificaciones de la Inspecciéon de
Obra.

REVOQUES INTERIORES

Antes de comenzar el revocado de un local, la Inspeccion de Obra verificara el
perfecto emplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las
mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, llamando la atencion al
Contratista si éstos fueran deficientes para que sean corregidos por ella.

En los revoques a la cal, el enlucido se alisar4 perfectamente; después de esta
operacion se pasara sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido, de
manera de obtener superficies completamente lisas a satisfaccion de la Direccion.
Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan
ejecutarse antes de la aplicacion del revoque fino y en todos los retoques y
remiendos indispensables que deban realizarse se exigira el nivel de terminacion
adecuado. En caso contrario la Inspeccion de Obra podréa exigir su demolicion.
Proteccién de aristas interiores: Las aristas salientes deberan protegerse con
guardacantos de perfiles “L” de ala 1.5cm de aluminio de acuerdo a lo que se
indique en las planillas de locales.

A.6. b —= REVOQUE INTERIOR COMPLETO

Los revoques gruesos bajo enlucido a la cal se realizardn en todos aquellos
locales especificados en las planillas de locales. Todos los revoques interiores y
enlucidos a la cal fina deberan ser ejecutados hasta el nivel de piso. En todos los

casos en que los revoques interiores sean eje?—"ﬁ%@%fga?gg%gé%SEB%\%)T%PAMIY PG
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fratazado sera efectuado al fieltro. Sobre los mismos se procedera a colocar los
enlucidos o terminaciones que seran de acuerdo a lo indicado en los planos en
terminaciones a la cal, planchado con masilla plastica para interiores (enduido),
etc. Los enlucidos o finos de terminacion tendran un espesor de 3 a 5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende
debera terminarse con un planchado a base de masilla plastica para interiores u
otra terminacion equivalente a juicio de la Inspeccion de Obra.

En esta obra, en general, sobre los locales de servicios, se realizara enlucido a la
cal fina sobre “grueso peinado”.

Para la construccion de enlucido a la cal se usaran morteros con Y4 parte de
cemento, 1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, la que serad previamente
tamizada, para asegurar la eliminacion de toda impureza y exceso de material
grueso. El enlucido a la cal se alisara perfectamente con frataz de madera. Las
rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminardn pasando un fieltro
ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

En todos los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de
cal, el fratazado sera efectuado al fieltro.

A.6. c = REVOQUE GRUESO EXTERIOR

En general y salvo indicacion expresa, en todo paramento exterior y antes de
procederse a la construccion de cualquier tipo de revoque, se ejecutara un
azotado de mortero de 1 parte de cemento y 3 de arena con agregado de
hidr6fugos de primera calidad, y de un espesor no Inferior a 5 mm ni superior a 2
cm.

Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para
facilitar su adherencia, se extendera una capa de revoque grueso o jaharro del
tipo indicado en la planilla de morteros, en un espesor de 10 mm como minimo.
Por sobre este, un revoque grueso a la cal de 2 cm de espesor como minimo con
terminacion fratasado al fieltro. Se ejecutara el revoque grueso o jaharro con
mortero aéreo tipo mezcla “D” con arena gruesa.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procederéa a la
construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con
el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las
paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor maximo de revoque
grueso no podra superar los 2 cm.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigon que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigén y con un sobre ancho de por lo menos 30 cm. a cada lado
del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de
asegurar el metal desplegado deberad dejarse tanto en las estructuras de
hormigén como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm, durante el proceso
de construccion.

A efectos de su realizacién el Contratista cuidard del correcto humedecimiento
del paramento a recubrir. El Jaharro se realizard& con mortero de cal 1/4:1:3,
fratazado al fieltro.
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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A7 - CIELORRASOS ]

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se ejecutardn de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los trabajos aqui especificados incluirdn todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo,
planos de obra necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de cielorrasos.
Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje,
terminaciones,

etc., que fueren necesarias para una correcta realizacion del proyecto, estén o no
dibujadas y/o especificadas, por lo tanto se consideran incluidas en el precio de la
Contratista.

Asimismo, se contempla la provision y colocacion de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
cielorrasos.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Seran ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, pudiendo
clasificarse en dos tipos claramente diferenciados: cielorrasos aplicados vy
cielorrasos suspendidos.

Antes de proceder a la ejecucion de los cielorrasos en los distintos locales, la
Contratista debera verificar la altura de los mismos a fin de salvar cualquier
inconveniente que se pudiera producir con la adopcion de las alturas consignadas
en los planos. En caso de no cumplir con éste requisito seran por su cuenta todos
los trabajos que deban efectuarse, cualquiera fuera su naturaleza, para adecuar la
alturas de los cielorrasos a las exigencias de este Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

El cielorraso sera perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes y
presentando un color blanco uniforme. Las superficies planas no deben presentar
alabeos, bombeos ni depresiones. No podran quedar a la vista clavos, tornillos o
elementos de fijacién, debiendo prever la Contratista médulos, paneles, franjas,
etc., desmontables en los lugares donde oportunamente se lo indique la
Inspeccion.

En los sanitarios se colocara para el cielorraso independiente, placas de roca de
yeso “sanitario” para soportar la humedad ambiente con el mismo sistema e
indicaciones de armado que los aqui descriptos.

A.7. a - CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO

Se construiran segun indicacion de plano de proyecto.

Designase asi a los cielorrasos que se construyen separados de la cubierta, con
estructura por tanto independiente, pudiendo o no tener a su vez tensores desde
la cubierta del techo (suspendidos). Suspendido de placas de roca de yeso tipo
marca “Durlock” o equivalente superior.
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Se ejecutara un cielorraso con juntas tomadas, con placas estandar de 9.5 mm,
de espesor, con estructura principal segun normas del fabricante y calculo, y
bastidor metalico compuesto por soleras y montantes de chapa de hierro
galvanizado n° 24. Para la realizacion de dicho bastidor, se fijardn las soleras
perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansion de nylon n° 8 y tornillos
de 22x40 de hierro con arandelas. Perpendicularmente a las soleras, se
dispondran las montantes cada 60 cm. a eje. Por sobre estas para sujetar la
estructura y reforzarla se colocardn montantes o soleras en sentido transversal,
actuando como vigas maestras. Dichas vigas se dispondran cada 1.20 mts, de
separacion entre ejes como maximo.

Este emparrillamiento se suspendera mediante velas rigidas, segun normas del
fabricante y calculo, de la losa de HPA°. Las velas rigidas seran siempre
montantes o soleras de chapa galvanizada n® 24, no admitiéndose tensores,
cantoneras, angulos de ajuste o alambre.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada 25
a 30 cm. como méximo. Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego
un masillado final, al igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar
el tiempo Optimo de secado entre cada capa de masilla aplicada. Las placas se
dispondran transversalmente al sentido de las montantes y las uniones entre si
seran alternadas, produciéndose juntas trabadas. Las placas serdn estibadas
segun indicaciones del manual técnico, y siempre en locales secos y estancos
que no absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad propia de la obra. En
la etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada
con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra humeda. Para el
tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de
tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1° mano). Antes de colocar la cinta, se
deben rellenar las oquedades que resulten entre placas, de esta forma se evita el
rechupe de la cinta y facilita el masillado final. La masilla se aplica sobre la
superficie seca de cinta en dos o tres manos debiendo estar totalmente seca la
superficie entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi
lista la superficie para recibir la pintura.

Las aristas vivas se terminardn con cantoneras o angulos de ajustes de chapa
galvanizada N° 24 especialmente diseflados. El encuentro entre cielorraso y
paramento se resolvera respetando la forma que en la actualidad tiene como
resolucion cada local.

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura elegida tanta
manos como indique el fabricante.

A8 - CONTRAPISOS Y CARPETAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos y carpetas indicados en planos yPbl&RiR8@E61430SDESh-DI6BPAMIY SPC
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espesores alli indicados. Independientemente de ello, la Contratista esta obligada
a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los
solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, deberéa tenerse especial cuidado de hacer las
juntas de contraccion que correspondan, aplicando los elementos elasticos
proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Previamente a la ejecucién de los contrapisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacién de la Contratista de verificar los niveles de las losas
terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que
emerjan mas de 1 cm por sobre el nivel general del plano de losa terminada.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se
requieran en cada caso y los espesores indicados.

Deberan tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los
locales con salida al exterior.

En los locales sanitarios o humedos donde estén previstos desagles para
escurrimientos de las aguas sobre el piso, se colocara sobre el contrapiso una
capa de mortero hidraulico de 3 cm. de espesor formado por 1 parte de cemento,
tres de arena clasificada e hidréfugo en proporcion de 1 kg por cada 10 Its de
agua. La capa se prolongara por las paredes hasta la altura de los zécalos
empalmando con el azotado impermeable de las paredes. Igual prevencion rige
para los contrapisos sobre tierra.

Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvaran mediante el relleno
con los mismos tipos de mezclas utilizados para los contrapisos.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales
sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm por debajo
del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establece en
planillas de locales y con los materiales que se especifiguen en cada caso y con
las caracteristicas fijadas para cada uno de

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos
de fijaciobn, que constituyen los componentes mecanicos de las juntas de
dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el material elastico, de
comportamiento reversible, garantizando su conservacién, o en todo caso diferirse
estos rellenos para una etapa posterior.

Estas juntas de dilatacion estaran en total correspondencia con los que se
proyectaron para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los plano o
cuando las dimensiones de los pafios lo aconsejen técnicamente, estén o no
indicadas en los planos.
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Se prestara particular atencion a las juntas perimetrales de encuentro entre los
contrapisos y el hormigdn o las mamposterias. Posteriormente se aplicara la capa
aisladora en el caso que corresponda.

A.8. a- CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE TERRENO NATURAL.

Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procedera a limpiar
el suelo quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias organicas,
desperdicios, en casos de existir pozos, depresiones, resaltes, raices etc. La
empresa Contratista procedera a su eliminacion y con la precaucion de mantener
los niveles indicados en planos y planillas.

La ejecucion de los contrapisos se realizard previa autorizacion de la inspeccion
quien comprobara los trabajos de consolidaciéon del terreno mediante un
apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran de hormigon de cascotes empastados con un minimo de e=12 cm
asentado siempre sobre suelo seleccionado en un espesor minimo de 20 cm y
compactado segun se indica en el capitulo 1 (NIVELACION Y COMPACTACION),
y estardn constituidos por: 1 parte de cemento, 3 partes de arena y 7 partes de
piedra partida de granulometria 6:20.

Las paredes que lo encuadren deberan ser revocadas hasta la altura de los
zOcalos con mortero 1:2.

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5
cm por debajo del nivel interior del marco de la puerta que lo separa del local
vecino.

Los desniveles entre pisos de locales y banquinas y lo existente a reparar por
canalizacion de instalaciones y retiro de pisos existentes, se hardn mediante el
relleno con los mismos tipos de mezclas utilizadas para estos contrapisos.

A.8. c - CARPETA DE CEMENTO

Las superficies donde se ejecuten las carpetas estaran libres de partes flojas,
limpias, sin vestigios de grasa, polvo, residuos, pinturas, etc.

Se ejecutara una carpeta de cemento sobre los correspondientes contrapisos en
un plazo no inferior a 8 dias de ejecutado el contrapiso.

Se hard una primera capa de 2 cm de espesor como minimo con mortero
constituido por 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana y dosado con
hidrofugo equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se amasara con
una cantidad minima de agua y sera comprimida cuidando la nivelacion.

Antes del fragiie de la primera capa, se aplicara una segunda de 2 mm de
espesor con mortero constituido por 1 parte de cemento, 3 partes de arena fina e
hidrofugo. Esta segunda capa se alisara hasta que el agua refluya sobre la
superficie.

En los angulos, esquinas y lineas de quiebre, deberd incorporarse metal
desplegado, a fin de evitar el agrietado o fisurado de la carpeta.

La Inspeccion de Obra deberd autorizar previamente el comienzo de las
colocaciones de estas carpetas.
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A9 - PISOS |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provision, ejecucién
y/o montaje de todos los solados indicados en las planillas de locales y planos
respectivos.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de
las diferentes piezas del solado asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a
plomo, lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin
lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo
de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las
colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar la ejecucion de los solados, la Contratista debera presentar
muestras de cada uno de los materiales y obtener la aprobacion previa de la
Inspeccion de Obra.

Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero
especial y serviran de testigos de comparacion para la aceptacion de las distintas
partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obra.
Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en
cada caso.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Se ejecutardan de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun
las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y/o memoria,
y que complementariamente la Inspeccién de Obra indique en cada caso.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grapas, tacos u otro elemento para
ejecutar los trabajos tal como estan especificados, estén o no enunciados
expresamente.

Ademas responderan a lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o en
los planos de detalles y/o memoria respectivos.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas
y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los casos
gue sea requerido.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion,
estas se construiran de ex profeso de tamafo igual a una o varias piezas y se
colocaran reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas
cortadas.

En los bafos, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagues,

etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el RMakig 8 PE ARG REHPSPAMIY SPC
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ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con
piezas cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.
Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en
esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Contratista
arbitrard los medios de proteccidn necesarios, tales como el embolsado de las
piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepcion de la obra, la Inspeccion de Obra podra rechazar
aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo de
responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al solo
juicio de la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los
materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran un
aspecto uniforme de color y textura. En general, los solados a colocar, respetaran
las alineaciones y niveles establecidos en los planos u ordenados por la
Inspeccion.

Las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los zécalos, salvo
en los casos que esté indicado zécalo sanitario, el cual deberd estar
perfectamente enrasado con el piso.

Segun Planilla de Locales, se colocaran solias del mismo material del piso del
local.

A.9. a- SOLADO DE GOMA O VINILICO
Generalidades:

Los Pisos de goma serdn bicapa de 3 mm de espesor, color a definir, con
superficie lisa, para uso de alto transito, en rollos.

Manipulacion de los materiales y almacenaje:

La entrega, almacenaje y manipuleo del material en obra se realizara cuidando las
indicaciones del fabricante.

Se debe proteger al material de dafos por el clima, temperaturas excesivas y las
condiciones de obra. Deberan estar almacenados en lugares cerrados y secos.
Manipule los materiales con cuidado para prevenir dafios.

Almacene los rollos en forma vertical, no en forma acostada.

Condiciones necesarias para la realizacion de los trabajos:

Los sectores de trabajo deberan estar totalmente aislados de las inclemencias de
tiempo. Los trabajos en techos, cielorrasos, ventanas, puertas, pintura e
iluminacion deberan estar terminados para comenzar la instalacion de los
revestimientos.

Las superficies seran de concreto estructuralmente firmes, sin encogimiento,
grietas ni partes sueltas.
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Las caracteristicas fundamentales que debe cumplir toda base sobre la cual se va
a colocar pisos de goma es que sea lisa, firme, limpia y seca.

Deberan ser libre de polvo, solvente, pintura, cera, aceite, grasa, restos de
adhesivos, restos de removedores de adhesivo, compuestos que generen una
pelicula superficial, selladores, endurecedores, sales alcalinas, excesiva
presencia de carbono, hongos, moho y cualquier otro tipo de agente extrafio que
pueda afectar el proceso de pegado.

Si hubiera que remover restos de adhesivo, pintura u otro elemento adherido a la
superficie no se utilizaran métodos quimicos, sino métodos abrasivos como
escarificado, pulido o granayado.

Esmerilar las bases para prevenir que las irregularidades, asperezas o cualquier
otro tipo de defecto puedan telegrafiarse (ser visible) a través de la superficie del
piso instalado.

Rellenar o alisar las grietas superficiales, caladuras, depresiones, juntas de
control o cualquier otro tipo de juntas no maviles. Las juntas de expansion u otro
tipo de junta movil en la superficie del concreto no deberan ser cubiertas con el
piso de goma. Un sistema adecuado que permita el movimiento de estas juntas
de expansion debera ser provisto por la empresa contratista general.

Los contrapisos sobre terreno natural deberan tener una barrera de vapor (o
retardante de vapor) instalado directamente sobre el terreno.

La humedad residual de la carpeta de concreto, antes de comenzar la instalacion
debera ser medida. Utilizando cualquiera de estos dos métodos para determinar
los valores aceptables para comenzar la instalacion:

ASTM F 2170 “In Situ Relative Humidity Test”: <75% HR
CM test: <2% (en carpetas de concreto)

Las bases de concreto deberdn ser porosas. Si la base no es porosa, debera
consultar con el fabricante.

La colocacién se realizar4 en sectores con una temperatura de 20° C £+ 5° C y
50% de humedad relativa, durante la instalacion y 72 hs después de terminada la
misma.

Los materiales deberan ser aclimatados un minimo de 48 hs previo a la
instalacion.

Proveer un sistema adecuado que permita el movimiento de las juntas de
expansion.

Estas juntas u otro tipo de junta mévil en la superficie del concreto no deberan ser
cubiertas con el revestimiento de piso.

Una vez finalizada la instalacion, proteger con carton corrugado o similar los
sectores terminados.

Realizar la limpieza final de acuerdo a la guia de mantenimiento del fabricante del
piso.

Condiciones necesarias para la instalacion del piso:
Instalar los pisos de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

No mezclar partidas.
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Verifique las etiquetas de los materiales para confirmar que coincide con su
pedido.

No instalar los pisos sobre juntas de expansion del edificio.

No instalar material que se encuentre visiblemente defectuoso.

Remover exceso de adhesivo en los bordes.

Instalar varillas de terminacion de aluminio en bordes expuestos al transito,
varilla de terminacion plana en los encuentros con otros solados (bafios,
etc.) nariz de escalera de goma tipo Solval o similar (en el caso que se lo
requiera).

Se deberé tener en cuenta en la cotizacion el cordén de soldadura por rollo.
Proveer instaladores capacitados y con experiencia comprobable para el tipo de
trabajo a realizar.

Contar con una persona en obra que sea responsable de coordinar a los
instaladores y asegurar que los procedimientos de instalacién son seguidos.
Realizar pruebas de pegado (1 cada 100 m2). Examinar luego de 72 hs para
determinar si es aceptable el nivel de pegado al substrato, si el nivel de
preparacion de base es adecuado o para detectar cualquier otra condicion
adversa. No se comenzara la instalacion hasta que el resultado de la prueba de
pegado sea aceptable.

Garantia:

Se proveera garantia escrita por un afio libre de defectos de fabricacion y garantia
limitada por desgaste de acuerdo a cada producto, como complemento de la
garantia final de obra.

Certificado 1SO 9001:2008 Sistema de Gestion de la Calidad.

Certificado 1SO 14001:2004 Sistema de Gestion Ambiental.

Pisos libres de PVC, plastificantes (ftalatos), halégenos (por ej. cloro),
formaldehidos y metales pesados.

Pisos libres de asbestos.

Instructivos de instalacion.

Instructivos de mantenimiento.

Colocacién del piso en bases cementicias nuevas:

Imprimacion 1/10: Barra o aspire bien la superficie. Diluya en un recipiente una
parte de emulsién en diez partes de agua. Humecte toda la superficie instalar
aplicando con rodillo, cepillo o secador. Deje evaporar. (1 a 2 horas aprox.).

Capa niveladora: Apligue dos manos con llana metalica. Deje secar y lije entre
manos.

Barra o aspire todo el polvo antes de comenzar con el pegado.

Pegad: Realizar pruebas de pegado (1 cada 100 m2). Examinar luego de 72 hs
para determinar si es aceptable el nivel de pegado al substrato, si el nivel de
preparacion de base es adecuado o para detectar cualquier otra condicidon
adversa. No se comenzara la instalacion hasta que el resultado de la prueba de
pegado sea aceptable.
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A.9. b - PISO DE CEMENTO RODILLADO
En el exterior se ejecutara piso de cemento rodillado (ver planos)..

Sobre el contrapiso limpio y nivelado, y antes de que se produzca el fragle, se
extenderd una primera capa de mortero tipo L de 2 cm de espesor y una segunda
capa de enlucido con mortero tipo B de 5 mm de espesor.

El mortero se comprimira, alisara y terminara rodillado, ofreciendo una superficie
nivelada y uniforme. Se mantendra humedecido durante 7 dias.

La pendiente debera ser de 1 % hacia bocas de desaglie o perimetro externo.
Deberd ejecutarse un corddn de borde.

Estos trabajos deberan tener la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Juntas de dilatacion: Los pafios seran de 9 m2 como maximo, separados por
juntas de un espesor de 1.5 cm y una altura de 2 cm menor que la altura total de
contrapiso, mortero y enlucido, con respaldo de espuma de poliuretano expandido
con asfalto polimerizado.

A10 - ZOCALOS |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provision, colocacion y
ejecucion de todos los z6calos indicados en plano de proyecto.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de
las diferentes piezas de los z6calos asi como terminaciones, cortes, pulidos y
elementos y piezas necesarios para el montaje, amure o ajuste de los mismos,
estén o no indicados en los planos y/o especificados en el presente pliego.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los zOcalos seran de idénticos materiales y terminaciones que los pisos y se
colocaran con técnicas similares.

Se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe ser uniforme,
no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zo6calo, ya sea por
imperfecciones de uno u otro.

Su terminacion serd recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas
en relacion con las de los solados, salvo expresa indicacion en contrario.

Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud.

Todas las piezas de los zOcalos se colocaran enteras y sin escalladuras o defecto
alguno. A este fin la Contratista arbitrara los medios necesarios para lograr este
requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera necesario y
posteriormente a su colocacion protegiendo los zocalos colocados, con lanas,

arpilleras o fieltros adecuados hasta la entregq |6 2lA 84758 8RRB A YSFBPAMIY SPG
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necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y
exactitud.
A.10. a- ZOCALO PISO VINILICO

En todos los locales donde se coloque piso vinilico se prevera un zdcalo sanitario
de altura igual a 10 cm.

El mismo se realizara colocando en todo su desarrollo un soporte sanitario a ese
fin. Todo de acuerdo a indicaciones del fabricante.

A10. b - ZOCALO CEMENTO ALISADO

Sera ejecutado en el encuentro entre los muros exteriores y las veredas

perimetrales de cemento rodillado. Sera de una altura de 0,12 mt. Armado en
concreto reforzado.

All- CARPINTERIAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la reparacion, ajuste, adecuacion, fabricacion,
provisidbn y colocacion de todas las carpinterias de la obra, segun tipos,
cantidades y especificaciones particulares que se indican en planos y planillas de
carpinteria.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de
unién entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para la perfecta
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje cenefas de revestimiento y/o
ajuste, cierra puertas, sistema de comando de ventanas, y/o ventilaciones como
asi cerrajerias, tornillerias, grampas, etc.

El Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes
determinados o no, en planos, planillas y especificaciones para el correcto
accionamiento de las aberturas.

Las cerraduras de aberturas exteriores y/o de cierre de Servicios seran de
seguridad tipo Trabex, salvo indicacion en contrario. Las cerraduras de aberturas
interiores seran del tipo comun, y/o las necesarias de acuerdo al fin propuesto.
Sera obligacion del Contratista la verificacion de dimensiones en obra para la
ejecucion de los planos finales de fabricacion, manos de abrir y sus respectivas
cantidades, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

A.11.1y 2 - PUERTAS Y VENTANES - REALIZACION DE LOS TRABAJOS
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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La totalidad de los trabajos se ejecutaran segun las reglas del arte y en un todo de
acuerdo a los planos de conjunto y de detalle, planillas, estas especificaciones y
las 6rdenes de servicio que al respecto imparta la Inspeccion de Obra.

Los herrajes se encastraran prolijamente en los lugares que correspondan, no
pudiéndose colocar cerradura de embutir, donde existen ensambladuras.

Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura, el costo
de todas las partes accesorias que la complementan, a saber: marcos a cajon,
marcos unificados, contramarcos, ya sean estos simples o formando cajon para
alojar guias o cintas, antepechos o zocalitos, etc., tanto sean de madera como
metélicos, como asi también los herrajes, mecanismos de accionamiento y
aplicaciones metalicas, salvo indicacion en contrario.

Protecciones

Las aberturas se protegeran adecuadamente no sélo para evitar su deterioro
durante el transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo evitar que
sus superficies sean marcadas, rayadas o salpicadas con cal o cemento.

Colocacion

Las operaciones de colocaciéon en obra, seran dirigidas por un capataz de
probada competencia en esta clase de trabajos. La Contratista debera solicitar
cada vez que corresponda, la verificacion por Inspeccion de Obra, de la
colocacion exacta de la carpinteria y de la terminacion del montaje.

Filtracion de agua

En esta especificacién se define como filtracion de agua, la aparicion incontrolada
de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del cerramiento
(excluyendo la de condensacion para la que se proveeran canales de colecciéon y
drenaje).

La filtracién de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este
rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los prejuicios que este
hecho ocasionare. En todas las carpinterias de abrir exteriores se ejecutara bota-
aguas.

Filtracion de aire

La filtracion de aire a través de los cerramientos probados segun lo determinado
en el item de estas especificaciones correspondientes, no excedera de
0,02m3/min. por m2 de acristalamiento fijo mas 0,027m3 por m lineal de perimetro
de ventana.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condiciéon de un
verdadero cierre de contacto y cumplir las normas [.LR.A.M. 11.591 y 11.523 de
estanqueidad e infiltraciones.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista sera
anico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de
patentes.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Contravidrios

Todos los vidrios llevaran contravidrios de aluminio anodizados, y estaran
perfectamente fijados a las carpinterias y/o asegurados con tornillos, llevando
sellador siliconado, asegurando la totalidad del perimetro de la superficie vidriada.
Salvo indicacion en contrario en planilla de carpinteria, se colocara del lado
interior.

CARPINTERIA METALICA

Estos trabajos comprenden la fabricacién, provision y colocaciéon de todas las
carpinterias metalicas, barandas, rejas, escaleras, conductos etc. de la obra,
segun tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en planos
y/o planillas de Carpinteria.

Chapas de hierro

Se utilizara chapa de hierro laminada de primer uso y 6ptima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
calidad. Se usara siempre calibre BWG 16 salvo que las necesidades resistentes
determinen un espesor mayor.

Perfiles Laminares

Deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre de contacto. Las uniones
se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos de alta
calidad en forma compacta y prolija.

Herrerias

El total de las estructuras que constituyen la Carpinteria de hierro se ejecutara dé
acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas
especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.-

Antes de la colocacién, la inspeccion revisara y desechard todas aquellas
herrerias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran
solicitadas.

Puertas de chapa

Marcos: de tubos de chapa doblada doble decapada BWG n° 16 de 30 mm por
ancho de muro.

Hojas: conformadas por un bastidor de tubos de chapa doblada doble decapada
BWG n° 16 de 35 mm. (puertas) y 45 mm. (portones), con travesafios de
refuerzos idem. Terminacion de puertas en ambas caras de chapa BWG n° 16
soldada al bastidor y travesafios. Segun corresponda de acuerdo al plano de
carpinteria, las hojas cualquiera sea su tipo podran llevar caladuras para rejillas
de ventilaciéon, mirillas observacion, etc.

Marcos para puertas
Seran de tubos de chapa doblada doble decapada BWG n°® 16 de 30 mm por el
ancho de muro.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Puerta de salida de SUM.

Marco de chapa doblada doble decapada BWG N° 16 rellena con concreto.
Burlete intumescente.

Hoja cortafuego tipo placa de chapa doblada doble decapada BWG N° 16 que
formara un cajon con elementos separados por juntas aislantes con todos los
herrajes y accionamientos atornillados o remachados con nucleo construido por
material incombustible, rellena con lana de roca volcanica u otro material
equivalente con resistencia al fuego minimo de 60 minutos. Luz méaxima entre
puerta y piso sera de 6 mm y entre puerta y marco de 3mm.El ancho maximo del
cubrejuntas exterior sera de 25 mm. Llevara mirilla segun planilla de carpinterias.

Rejillas de ventilacion permanente

Las rejillas de ventilacion permanente que sean necesarias se construirdn con
marco de chapa doble decapada n°® 16 de 25 x 60 mm. y llevardn aletas de
ventilacion permanente de la misma chapa que el marco, con un desarrollo de 70
mm. , del lado interior contaran con tela de bronce n° 10 (alambre BWG 23, luz de
malla 1,91 mm.

La fijacién de las rejillas a muros o debera ejecutarse de tal modo que no pueda
ser removida y deber& ser aprobada por la inspeccién previo a su colocacion.

CARPINTERIA DE MADERA

Se ejecutaran segun las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y
especificaciones de detalles, planillas, y érdenes de servicio que al respecto se
impartan.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o
depresiones.

La Contratista se proveerd de las maderas bien secas y estacionadas y en
cantidad suficiente para la ejecucion total de las obras de carpinteria.

Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser
revisadas por la Inspeccion de Obra

Una vez concluidas y antes de su colocacion, ésta las inspeccionara desechando
todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones,
gue presenten defectos en la madera o la ejecucion o que ofrezcan torceduras,
desuniones o roturas.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse
hincharse, resecarse o apolillarse, etc., sera arreglada o cambiada por la
Contratista a sus expensas.

Se entendera por alabeo en una obra de madera, cualquier torcedura aparente
gue experimente. Para las torceduras o desuniones, no habra tolerancia. No se
aceptaran obras de madera cuyo espesor sea inferior en mas de 2 mm al
prescrito. Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la demolicién
de las obras de madera, durante el plazo de garantia seran a cuenta de la
Contratista.
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Maderas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller,
seran sanas, bien secas, careceran de albura (samago), grietas, nudos saltadizos,
averias u de otros defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y ensamblaran
teniendo presente la situacion relativa del corazén del arbol, para evitar alabeos.

Cedro: Ser4 del tipo llamado en plaza "misionero”, bien estacionado
seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza.

No se aceptara ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloracion.

Pino: Sera blanco, del tipo "Parana” 80/20; no se admitira obra alguna de
carpinteria ejecutada con esta madera en la cual exista de un nudo franco y sano
de 3 cm. de didmetro mayor, o tres nudos de 1 cm. de diametro mayor o
finalmente, de diez nudos de menor didmetro de 1 cm.

Puertas Placas

Seran de 45 mm. de espesor, para la estructura se utilizara el tipo placado
con bastidor perimetral y travesanos intermedios que formen un 33% de espacios
llenos, o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo 7
cm. de lado, de forma tal, que resulte en todo indeformable y que no produzca
ondulaciones en las chapas.

Como terminacion llevardn en ambas caras multilaminado fendlico con
enchapado en laminado plastico color s/memoria, con cantoneras de madera de
15mm de espesor.

Escuadrias

Las escuadrias y espesores que se colocan en los planos son los minimos
exigidos, pero si la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una
correcta terminacion del trabajo, debera preverlo en el precio e incluirlos en los
planos de detalle correspondientes.
Queda claro por lo tanto, que la Contratista no queda eximido de las obligaciones
que fija este Pliego, por el solo hecho de cefirse estrictamente a los detalles
indicados en los planos.

CARPINTERIA DE ALUMINIO

Sistema.

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles del Sistema
Mdédena 2 de ALUAR Division anodizado color idem existente. Elaborados segun
las especificaciones técnicas.

Generalidades

e Pano fijo:

Sistema de marco recto, con travesafio y contravidrios rectos armados a 45° con
escuadra regulable.

Materiales
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil
obtencién en el mercado.
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a) Perfiles de Aluminio

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles de Aluar Aluminio
Argentino (Division Elaborados) segun las especificaciones técnicas.

Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicién quimica y
propiedades mecanicas:
1) Composicion quimica: Aleacion 6063 segun normas IRAM 681
2) Temple: T6
3) Propiedades mecanicas: Los perfiles extruidos cumplirdn con las exigencias de
la norma IRAM 687 para la aleacion indicada 6063 en su estado de entrega
(temple) T6: Resistencia a la Traccién Minima: 205 MPa. Limite elastico minimo:
170 MPa.

b) Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion en los
cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen
se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda
necesitar la union de los elementos, por movimientos provocados por la accion del
viento (presion o depresion), movimientos propios de las estructuras por
diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego o
dilatacion.

La obturacion de juntas se efectuard con sellador hidréfugo de excelente
adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util no inferior a los 20 afos,
de los producidos por Dow Corning o equivalente.

En los sellados se debera prever la colocacion de un respaldo que evite que
el sellador trabaje uniendo caras perpendiculares.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador
hidréfugo de excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas,
resistente a la intemperie y con una vida atil no inferior a los 20 afios, tipo DOW
CORNING 784 o equivalente.

c) Burletes:

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma 'y
dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

d) Felpas de Hermeticidad:
En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con
felpa de filamentos de polipropileno siliconados con finseal.

e) Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disefladora del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria,
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entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo unitario
establecido para a cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de los accesorios correspondera
exclusivamente al fabricante, quien deberé garantizar la inalterabilidad, duracién y
aplicacion de los mismos segun las condiciones originales de homologacion.

f) Vidrios:

Se deberd incluir en la oferta la provision y colocacion de vidrios laminados segun
indicacion de planilla de carpinteria, para la determinacion de su espesor debera
considerar la presion de viento, dimensiones del pafio y ubicacién en altura en la
obra.

g) Elementos de fijacion:

Todos los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por el
Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o
acero protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con
las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

h) Premarcos de aluminio:

Se proveeran en aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la nominal
de la tipologia, con riostras que aseguren sus dimensiones y escuadra.

Se presentarda y se fijard: al hormigbn mediante brocas y a la mamposteria
mediante grapas de amure.

Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos Parker
autorroscantes.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma
terminacion superficial que la abertura.

Contacto del aluminio con otros materiales

En ningin caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistirA en dos manos de
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podrd obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

Terminacion Superficial de la carpinteria

Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio serdn prepintados blanco, de
acuerdo con las siguientes especificaciones:

Proceso: coloracion electroquimica.

1. Tratamiento previo: desengrasado.

2. Tratamiento decorativo: blanco

Los controles a efectuar son:

1) Tono del color de acuerdo a patrones convenidos previamente entre la
Inspecciéon de Obra y el Contratista.

2) Sellado.
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Calidad

Los perfiles recubiertos deberan cumplir con todas las exigencias de las normas
IRAM 60115 “Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y Métodos de
Ensayos).

Control en Obra

Cualquier deficiencia o ejecuciéon incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado sera devuelto a taller para su correccion asi haya sido éste
inspeccionado y aceptado en taller.

Protecciones
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccion apropiada para
evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

Limpiezay ajuste
El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra,
entregando las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

A-12 CUBIERTAS |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas
funcionalmente. Las cubiertas incluirdn todos los elementos necesarios para su
completa terminacién, como ser: babetas, z6calos, guarniciones, platabandas,
baldosas, losetas, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos o sean
imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techo adoptado.

La cubierta no podra presentar filtraciones de ningun tipo, sea por lluvias
intensas o leves, dilataciones por agentes climaticos ni por consecuencia de
movimientos en las estructuras propias del edificio y/o de edificios lindantes.
Tampoco debera manifestar ningun tipo de alteracion en su apariencia (colores,
pinturas, corrosion, manchas, hongos, etc.) debido a problemas de
condensacion.

En cualquiera de estos casos, la Contratista debera hacerse cargo de las
reparaciones y costos de los trabajos adicionales para subsanar el problema.

La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacion de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles,
especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte severamente observadas.
La omision de algun trabajo y/o detalle en la documentacién no justificara ningan
cobro suplementario; su provision y/o ejecucion debera estar contemplado e
incluido en la propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a la
calidad de los materiales y en su ejecucion, por el término de 10 (diez) afos.
Correran por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, o0 cualquier otro dafio a construcciones y/o equipos y no podra alegarse

como excusa que el trabajo se efectud de acuerdog RS 8 07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir
la cubierta, caracteristicas de los materiales, fabricacibn y montaje en obra,
estructura, zingueria y todo otro elemento necesario para la completa terminacion
de la cubierta, esté o no descripto.

Antes de comenzar el trabajo la Contratista presentard a la aprobacion de la
Inspecciéon de Obra tanto el célculo de las estructuras y las uniones, que la
contratista debera firmar como calculista y constructor y los planos de Ingenieria
de detalle. Todos los elementos constitutivos de la cubierta, se efectuara de
acuerdo al plan de trabajos elaborado por la Contratista y aprobado por la
Inspeccién de Obra y comprende tanto la aprobacion de materiales como de las
estructuras de sostén.

La resolucion de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura que
presentara la Contratista. La empresa debera presentar planos y célculo de dicha
cubierta para su aprobacion con treinta (30) dias de antelacién a la iniciacion de
los trabajos. Las secciones indicadas deberan considerarse como minimas, no
debiendo ser disminuidas bajo ningun concepto.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, trabajos en general de zingueria,
chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta y emerja del techo,
irAn provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la
perfecta proteccion hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de
haber aprobado la Inspeccion de Obra los detalles correspondientes. Asimismo,
se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y encuentros de
cubiertas con cargas, parapetos y vigas, etc.

El tratamiento para sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas,
ventilaciones y cualquier otro elemento saliente o pasante de las losas de
hormigon armado debera cumplir estrictas condiciones de seguridad.

A.12.a Cubiertas de chapa de hierro galvanizado

Se ejecutara en sector de A CONSTRUIR y estard montada sobre estructura de
perfiles C segun P.L. La chapa sera del tipo ondulada comun (sinusoidal) de
hierro galvanizado N°25, tendra una pendiente de 12 %.

Desagotaran en canaleta de hierro galvanizado N°25 de 30 cm de ancho tipo
modelo “americana” con bajas pluviales de 5 x 10 cm en el mismo material.

A13 - HERRAJES ]

OBJETO DE LOS TRABAJOS

La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los
planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto
funcionamiento de las carpinterias existentes. Los mismos deberan cumplir en
cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo de obra, caso
contrario seran rechazados por la Inspeccion.

Los herrajes deberan reunir las mejores caragtetistigas. 67468888 Se- 0B PAMIY SPG
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elementos existentes en plaza.

Sera decision de la Inspeccion de Obra la eleccion definitiva del herraje a utilizar,
sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacion en el precio estipulado a cada
cerramiento.

A.13. a- TIPOS DE HERRAJES

De ventanas: correderas, sistema de cerramiento, pomelas, etc. Para
carpinterias de aluminio, materiales y medidas segun normas del fabricante.

De puertas en general: De acuerdo al peso de la hoja, se colocaran tres o cuatro
bisagras a municion de dos o tres arandelas segun el caso para puertas de hierro
o tres bisagras tipo pomelas para hojas de madera. Cerraduras de embutir
comunes o de seguridad, reforzadas con pestillo partido, cerrojo de dos pernos
giratorios y doble combinacion, con terminacion bronce niquelado. Manijas doble
balancin tipo cilindrica en bronce platil, tipo ministerio segun corresponda. Y todo
otro herraje que aunque no especificado sea necesario para el perfecto
accionamiento de todas las carpinterias existentes.

Al4 - HERRERIA

Se ejecutara en un todo de acuerdo a las especificaciones y detalles consignados
en los planos de detalle de carpinterias. Los hierros seran perfectos, las uniones
se soldaran en forma compacta y prolija ya sea por soldadura autégena o
eléctrica.

Cualquier deficiencia de ejecucién constatada en obra de un elemento terminado
serd motivo de su devolucién a taller para su correccion, aunque ese elemento
hubiera sido previamente aceptado en taller. En la obra se controlar4d nuevamente
la calidad y espesor de la oxidacion anddica en los elementos que se vayan
recibiendo, corriendo por cuenta del adjudicatario el retiro de aquellos que no
estuvieran en condiciones.

A.14. a — REPARACION CERCO EXISTENTE

Se reparara la reja existente. Dicha tarea sera coordinada con la inspeccién de
obra.

La reja sera entregada a obra recubierta con tres (3) manos de pintura antioxido
poliuretanico y dos manos de esmalte sintético (color a definir) a modo de
terminacion. Seran aplicadas sobre superficies limpias y desengrasadas.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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A15 — PINTURAS |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas del buen arte, debiendo todas
las partes ser limpiadas perfectamente de manchas, Oxido, etc. lijadas
prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas
manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran
corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirhd el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas etc.

Como regla general, salvo excepciones que se determinaran en cada caso, se
dara la ultima mano después que todos los gremios que entran en la construccion
hayan dado fin a sus trabajos.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la
preparacion de pinturas y su aplicacion.

Los materiales a emplear, seran en todos los casos de primera calidad y marca
aceptada por la Direccion de obra, no admitiéndose sustitutos ni mezcla de clase
alguna con pinturas de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes,
esmaltes, aguarrds, secantes, etc., el Contratista entregara muestras a la
Direccion de obra para su eleccién y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y
sellados y seran controlados por la Direccion de obra.

En todos los casos se podra reemplazar el material a emplear por otro de
caracteristicas similares y calidad superior, previa aprobacién de la Inspeccién.
Todas las pinturas sin excepcion deberan ser aplicadas a pincel o a rodillo y en
ningln caso se permitira la aplicacion a soplete. Para la preparacion de
superficies, tiempo de secado de las distintas manos, etc., se seguiran las
instrucciones que en cada caso especifique el fabricante de las pinturas.

Cuando se indique el nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se debera dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Direccion de
obra.

Previo a la realizacion de cualquier tarea de pintura sobre muros existentes, el
Contratista procedera a una prolija reconstruccion de los paramentos, lijado de los
mismos y aplicado de selladores donde se requiera.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la contratista construird a su solo
cargo los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos
de pintado y secado completo de los locales a pintar; donde asegurara el tenor
de humedad y calefaccién necesarios para obtener las condiciones ambientales
especificadas.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de
su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspecciéon de Obra, debiendo ser
llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de
garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa de
éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales. PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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APROBACION DE LAS PINTURAS
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se
tendran en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condicidon de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel
o rodillo.

Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de
aplicada.

Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor
namero de manos posible.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de
acabado.

Estabilidad: Se verificard en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.

Muestras: Se debera proveer muestras de todas las pinturas, colorantes,
enduidos, imprimadores, etc., para aprobacion de la inspeccion.

A.15. a - ESMALTE SINTETICO SOBRE MUROS

Se limpiaran las superficies a tratar, deben estar secas, libres de polvo, partes
sueltas y desengrasadas y perfectamente curadas, para evitar englobamientos u
otros defectos producidos por retenciéon de humedad.

Se aplicard una mano de imprimacién con fondo sintético, mezclada con su
complemento convertidor, dejando secar durante 12-24 horas.

La mezcla debe ser utilizada dentro del tiempo que indique el fabricante para su
colocacion. Debe penetrar en el sustrato sin dejar pelicula sobre la superficie.
Luego se pintard con dos manos de fondo sintético hasta conseguir un correcto
acabado. Esta pintura se ejecutara en los locales que indique la Planilla de
locales.

A.15. by c-LATEX ACRILICO EN INTERIOR Y CIELORRASOS

Se utilizara esta pintura en el interior de todos los locales interiores que indique la
planilla de locales, color blanco.

Previa limpieza, se hara una aplicacion de una mano de fijador segun normas del
fabricante. Posteriormente se aplicara enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se
lijara con lija fina en seco, quitando el polvo resultante de la operacién anterior.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Se aplicaran tres manos de pintura al latex acrilico (antihongo especial para el
caso de los cielorrasos). La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las
manos siguientes se rebajaran, segun absorcion de las superficies.

A.15. d - SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se aplicard sobre las estructuras de hierro queden o no a la vista, barandas,
marcos, Puertas, rejas de ventilacion, ménsulas de anclajes, etc.,

Los defectos superficiales que se presenten en Obra por golpes en la pintura, se
rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras, con las especificaciones
que se indican mas adelante; se lijaran las zonas tratadas con lija al agua, hasta
la nivelacion de la superficie pintada y se retocara a pincel con antioxido o pintura,
segun corresponda. Todos los empalmes de carpinterias serdn soldados
prolijamente, tras lo cual se continuara con el proceso indicado.

En caso de ser necesario, se efectuard el retoque del tratamiento antiéxido
efectuado en taller, que consiste en tres manos de antioxido poliuretanico.

Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté
comprendida entre 15y 30° C y la humedad relativa ambiente no supere el 80%.
La superficie de aplicacion serd lisa uniforme (libre de chorreaduras y
corrimientos), y los bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la Contratista en caso de
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado.

Convertidor de 6xido y esmalte sintético

Todas las carpinterias de chapa doblada especificadas en planos, llevara
terminacion con esmalte sintético .Color blanco.

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antioxido de obra.
Quitar el o6xido mediante solucion desoxidante. Aplicar una mano de fondo
convertidor de 6xido, cubriendo perfectamente las superficies.

Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester. Luego
aplicar convertidor de 6xido sobre las partes masilladas. Lijar convenientemente.
Secadas las superficies serdn pintadas como minimo con dos mano de fondo
sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético puro.
(En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el
antioxido).

Se aplicaréa pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante.
Todas las estructuras de hierro queden o no a la vista, se aplicara pintura
convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante, a soplete o pincel
(segun criterio de la Inspeccion de Obra) con diluyente adecuado y en la
proporcion indicada por el fabricante, con espesor de pelicula seca de 15 a 20
micrones.

La superficie seran lisas uniformes, libres de chorreaduras y de cualquier
elemento adherido accidentalmente.

Los bordes y aristas de todas las piezas deberén estar perfectamente pintados.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, una
muestra del color previo a su aplicacion.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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A.15. e = LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR

Se aplicaran tres manos de latex acrilico para exterior previo tratamiento de la
superficie mediante limpieza con espatula de restos de materiales de obra,
rebarbas, etc. Posteriormente se repasaran las superficies con fratachos
metélicos especiales para limpiar revoques, con la finalidad de alisar y matar
resaltos por reparaciones de revoques y/o uniones de revoques ejecutados en
distintas etapas.

Se rellenaran todo tipo de grietas, hendiduras y cualquier otra depresion en la
superficie de los revoques con material de terminacion y/o restaurador para
exteriores tipo masilla con posterior lijado con lija n°150 hasta lograr una
superficie tersa al tacto.

Finalmente, y antes de aplicar las tres manos de latex para exterior, se aplicaran
minimo una mano de fijador que dejar4 secarse min. 8 hs en condiciones de
temperatura moderadas y bajo porcentaje de humedad ambiente.

Las pinturas seran de primera calidad y marca reconocida, al igual que los
fijadores y demas materiales utilizados para la preparacion de las superficies.

De todas las pinturas, colorantes, selladores, imprimadores, selladores,
diluyentes, etc., la Contratista entregara muestras a la Inspeccion de Obra para su
aprobacion.

A16 — SENALETICA ]

Se debera suministrar al centro de salud de los elementos necesarios de la
sefalizacion interior y exterior, todo de acuerdo a reglamentaciones vigentes.

Criterios de serializacion:

- Cartelera general: contiene informacion del centro de salud en el
acceso y de la totalidad de dependencias del edificio y distribuyen al
publico segun su destino.

- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Sefales secundarias: prohibicion, advertencia, servicios.

- Sefiales de salida

El contratista presentara a la INSPECCION muestras de todos los elementos a
suministrar para su aprobacion previa a la colocacion de los mismos.

Al7 - LIMPIEZA DE OBRA ]

La obra, durante el transcurso de su ejecucién deberd mantenerse limpia y
ordenada. Verificando y corrigiendo cada vez que sea necesario, la hermeticidad

del cerramiento. Constantemente se debera tener la obra en condiciones tal que

no trasmita polvo a las areas adyacentes.

Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacién de vidrios y

pintura general, se procedera a una minuciosa limpiege,. ziigdanem idsonrEso T PAMIY SPC
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detalle de terminacion en los encuentros de los distintos materiales que hacen al
total de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran a
cargo de la contratista.

Notas:

- Todos los trabajos descriptos se haran de acuerdo a las reglas del “Arte del
Buen Construir”.

- Cada tarea se ejecutara utilizando los “Equipos de Proteccion Colectivos”
(barandas, vallados, sefializaciones, redes de proteccion anticaidas de objetos y
personas, cables de vida, etc.) y “Equipos de Proteccion Personal” (casco,
zapatos de seguridad, guantes, antiparras, etc), que “correspondan
especificamente a la tarea que se esté ejecutando, esto significa que las medidas
de seguridad y equipos de proteccion tanto colectivos como personales no seran
los mismos durante todo el proceso de ejecucion de la obra, sino que irdn
cambiando adecuandose al tipo de riesgos presentes en cada tarea especifica y
del entorno donde se desarrollan.

Todo lo expuesto sera de acuerdo a la reglamentacién vigente y Decreto 911/96,
debiendo la Contratista presentar su “Plan de Seguridad e Higiene” y Plan de
evacuacion

A18 - VARIOS

A.18. a - GUARDACAMILLAS DE PVC RIGIDO

El contratista debera proveer y colocar los guardacamillas en pasillos y todos los
sectores indicados en planos. Estos guardacamillas estdn compuestos de perfil
continuo de soporte de aluminio y cubierta de PVC rigido de alto impacto, de 20
cm de altura y 2,5 mm de espesor, tipo PAWLING modelo WG 8. Se completara
con piezas de extremo conformadas de PVC.

A.18.by c - MATAFUEGOS

Se proveerd al centro de Matafuegos segun plano de detalle, Tipo ABC de 10 Kg.
- Haloclean y de CO2 de 2,5 Kg Con instalacion incluida - Certificacion IRAM -
tarjeta de habilitaciéon - Chapa baliza y soporte de pared

Los elementos entregados seran nuevos, sin uso, originales de fabrica y su
fabricacion no debera encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el
centro de salud sera el primer usuario de los elementos desde que estos salieron de
la fabrica).

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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A.18. d - ALQUILER DE MODULOS

OBJETIVOS GENERALES

El presente pliego tiene por objeto abastecer a la obra en consideracion, por un
periodo determinado de tiempo, con distintos tipos de mdédulos habitacionales de
caracter provisorio (bafios y oficinas) y los servicios de flete y limpieza
complementarios.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se proveera al CAPS durante el plazo que duren las obras a ejecutar de un (1)
maodulo con la siguiente caracteristica:

DESCRIPCION DE LOS MODULOS

MODULO BANO MIXTO PREMIUM (tipo Basani o similar de mayor calidad)
Cantidad: 1

Medidas:

. Largo: 6.00 mts

. Ancho: 2.47 mts

. Alto:  2.30 mts

Planta del mdédulo sanitario:

Peso: 1400 kg

Especificaciones: PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Moédulo metdlico portétil de 6.00 x 2.47 x 2.30 mts, con estructura de piso
compuesta por un emparrillado metalico de perfil estructural de 2.0 mm de
espesor. El piso de multilaminado fendlico de 18mm (Piso de goma de alto
transito). Revestimiento exterior en paneles de chapa prepintada blanca. Division
de Sector Dama y Caballero. Cuenta con 3 (tres) boxes y una bacha por sector
(dama- caballero).

Cuenta con el siguiente equipamiento:

e Dos puertas individuales de 0.80 x 2.00 mts. (Sector DAMA — Sector
CABALLERO)

« Iluminacion embutida en cielorraso con lamparas Led.

« Aislacién térmica- acustica en cielorraso y paredes laterales con polietileno
expandido.

« Aire acondicionado frio- calor de 3000 frig./ cal.

« Mesada de resina acrilica.

e Basurero bajo mesada.

e 1 Espejo (Sector Dama y Caballero).

« Dispenser de Jabon liquido — Dispenser de papel (toalla).

» Dispenser para papel higiénico.

o Extractor de aire

e Luz exterior en las puertas.

e Cerradura con indicador de libre / ocupado en cada Box.

e Piso a nivel del suelo.

SERVICIOS A SUMINISTRAR
LIMPIEZA DE MODULOS

La limpieza de modulos sanitarios y sanitarios quimicos debera realizarse
minimamente dos veces por semana Yy, debera contemplar ademas la reposicion
de elementos activos (papel higiénico, papel seca manos, jabon, etc.). Asimismo,
el Proveedor debera contar con un vehiculo atmosférico a fin de realizar la
limpieza de los respectivos bafios que no tengan desaguiie cloacal. Respecto a los
modulos de oficina, se realizara una limpieza periédica semanal.

EVACUACION DE POZOS ATMOSFERICOS

Cuando la direccion del CAPS lo solicite, se realizara la evacuacion de los pozos
atmosféricos, La empresa contratista sera responsable de proveer todos los
equipos, materiales y personal necesario a fin de realizar la limpieza de los
mismos. Dicha limpieza debera efectuarse en un plazo de 24 hs una vez hecha la
solicitud.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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B — MOBILIARIO |

B.1 - MOBILIARIO

OBJETO:

El objeto del presente concurso es contratar la provision de escritorios, archivos y
la realizacion de todos los trabajos necesarios para dejarlos instalados y en
correcto funcionamiento.

El CONTRATISTA proveera todos los equipos y materiales, como asi también la
mano de obra necesaria para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos. Todo ello
debera estar acorde al fin previsto y a la documentacion técnica entregada.

TRABAJOS:
Calidad de Materiales y Trabajos:

Ante cualquier dualidad en la interpretaciéon de los documentos del contrato,
primara aquella especificacion de mayor calidad, en caso de divergencia se
adoptara el criterio que determine el representante de cada C.A.P.S

Colocacién de los muebles - Trabajos nocturnos y en dias feriados:

El plazo de entrega es inamovible; cuando la naturaleza de los trabajos impida
realizarlos en horarios normales y dias habiles, por razones operativas o de otra
indole, el CONTRATISTA estara obligado a compensarlo efectuando el trabajo
encomendado, en horarios nocturnos, dias sabados, domingos o feriados

Solo se contemplaran respecto a las posibles demoras en los plazos establecidos,
aguellos motivos que por su naturaleza sean ajenos a su responsabilidad y no
pudieron haber sido previstos por el CONTRATISTA al cotizar los trabajos.

A este respecto y para su consideracion el CONTRATISTA debera presentar un
escrito debidamente fundado para su consideracion.

Se deja debidamente establecido que la eventual realizacién de trabajos en dias
y horarios especiales no implicard el reconocimiento por parte del Estado de
pagos adicionales, corriendo los mismos por exclusiva cuenta del
CONTRATISTA.

Precauciones y dafios:

Se tomaran todas las precauciones para evitar dafios a personas y bienes, tanto
de aquellos elementos afectados a la obra como de las areas linderas. Asi, de
acuerdo a la naturaleza del trabajo, se preveran cercos, (sobre zonas transitadas),
pantallas (cuando haya posibilidad de caida de materiales) y/o cubierta de lona
plastica o cartdn (cuando haya que proteger muebles, maquinas, pisos, etc.).
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Limpieza de Obra:

Diariamente al final de la jornada laboral, el CONTRATISTA deber& encargarse
de que se realice la limpieza de la obra, retirando restos de materiales (maderas,
aserrin, nylon, etc.) y otros residuos dejando los elementos de trabajo ordenados
en debida forma.

Detalles y muestras:

El CONTRATISTA estara obligado a presentar muestras de todos los materiales a
utilizar para su aprobacion por parte del representante del C.A.P.S, como asi
también presentara, especificaciones, croquis y demas detalles cuando le sean
exigido por la Direccion de la Obra.

SEGURIDAD DEL PERSONAL:

El CONTRATISTA de Obra esta obligado a que, tanto su personal, o a quien
eventualmente subcontrate, utilice permanentemente los implementos de
seguridad ordenados por la legislacién vigente, y acorde al tipo de trabajo que se
desarrolla, durante toda la realizacion del mismo.

EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIOS:
ESCRITORIO

Marca: Premium o similar de calidad superior
Modelo: Escritorio base metalica

Material del escritorio: Base Metalica y Melamina
Alto del escritorio: 75 cm

Largo del escritorio:120 cm

Ancho del escritorio: 60 cm

Cantidad de cajones: 2

Cantidad de cajones c/ cerradura:l
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CANTIDAD: 1 UNIDAD POR CONSULTORIO

SILLON EJECUTIVO
Descripcion

Sillén de oficina para escritorio con apoyabrazos.

Giratoria y regulable en altura.

Asiento con relleno de alta densidad. Respaldo con tela mesh.
Base estrella cromada con ruedas.

Medidas

Asiento: Ancho 49 cms, Espesor 7 cms, Prof. 49 cms.
Altura (del piso al asiento): Min. 39 cms, Max. 49 cms.
Respaldo: Alto 73 cms, Ancho 46 cms

Apoyabrazos: 35 cms.

Peso: 13kgs.

CANTIDAD: 1 UNIDAD POR CONSULTORIO
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SILLA PUBLICO

Silla Gala PVC 4 patas o similar de igual o mejor calidad.
Silla fija estructural Gala Plastica.

Apilables hasta 10 unidades.

Estructura integramente metalica con soldaduras reforzadas.
Asiento y respaldo en PVC de alta duracion antideslizante.

CANTIDAD: 2 UNIDADES POR CONSULTORIO

BIBLIOTECA BAJA

Marca: SU-OFFICE o similar de igual o mejor calidad.
Modelo: ALBA 1.20

Material del escritorio: Melamina

Alto: 75 cm

Largo: 120 cm

Ancho: 45 cm

Cantidad de cajones: 0

Manijas plasticas negras.

Puertas corredizas con cerradura.

Trae un estante al medio regulable.

Regatones plasticos para que no apoye directo al piso.

CANTIDAD 1 UNIDAD POR CONSULTORIO
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| MODELO ALBA 120
I

1.20 mt Largo

75 cm alto

Puertas Corredizas "‘:';f‘ erno ( 45 cm prof.
con Cerraudra

CAMILLA

e Estructura: esta construida en perfiles de acero con secciones y espesores
que soportan con absoluta comodidad los esfuerzos a los que
habitualmente estan sometidos. Esta solida construccién garantiza una
adecuada rigidez y una larga vida util. Pintada con pintura hibrida en polvo
Epoxy-Polyester, con un espesor mayor a 100 micrones, tratadas en un
horno especial a mas de 200 °C.

e Lecho: Esta constituido por 1 plano acolchado con 5 cm de goma espumay
revestida con tela plastica lavable con base de jersey Atoxica.

e Medidas: 1.8x0.6 x0.6 M

CANTIDAD 1 UNIDAD POR CONSULTORIO
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EQUIPAMIENTO DE SALA DE ESPERA:

e Téandem sillas, sala de espera

e Modelo: PRIMA TANDEM 3 CUERPOS PATA T / Marca: Rolic o similar.
e Color: plastico negro

e Asiento y respaldo plastico PP inyectado.

e Tandem para "T" negra - 3 cuerpos (1,5 mt.)

e Cafo cuadrado de 1,2mm de espesor

e Patines regulables al suelo

Se ejecutaran de acuerdo al pliego de bases y condiciones generales del
M.O.S.P. y a indicacién en Planos de Planta, especificaciones y las reglas del
buen arte.

Antes de la colocacién, la inspeccion revisara y desechard todos aquellos
muebles que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en
Plano de Mobiliario y en el presente pliego.

EQUIPAMIENTO EN SUM:
PLACARD EN SUM

Deberadn tomarse en cuenta todas las consideraciones relativas a la madera
hechas en el item Carpinterias, colocandose un mueble tipo placard en el SUM.
Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cufias o tarugos, no se
utilizaran clavos en las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y
nunca a golpes. Las maderas, ya sean placas, terciados o chapas decorativas,
seran de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la
Inspeccién de Obra.

El conjunto debera ser sélido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes
moviles girar o ser removidas sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas.

La Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra las inspecciones necesarias en
taller, para poder controlar las caracteristicas de todos los elementos, antes de su
armado, y luego, antes de su posterior envio a la dBrH-G-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Para los herrajes, planos de taller, verificacion de medidas y niveles, y colocacion
en obra, valen las mismas consideraciones que para carpinteria metalica.

Las escuadrias y espesores gue se indican seran los minimos exigidos, pero si la
Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta
terminacion del trabajo debera preverlo en el precio e incluirlo en los planos de
detalle correspondientes.

Queda claro por lo tanto que la Contratista no queda eximida de las obligaciones
que fija este pliego, por el solo hecho de ceiirse estrictamente a lo indicado.

Medidas generales del mueble: Largo: 2,50 mts.
Ancho: 0,60 mts.
Altura: 2,05 mts.

El contratista deber& presentar a la inspeccion los planos de disefio junto
con una muestra de los materiales a utilizar para su aprobacion.

C - ESTRUCTURAS DE H° A°

ALCANCE

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir
la estructura en cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales, elaboracion
del hormigén y su colocacion en Obra, asi como todas las tareas que tengan
relacion con la estructura en si y su aspecto constructivo, incluyendo aquellos
elementos, accesorios y Documentacibn que, adn sin estar expresamente
indicados en los Planos y Especificaciones Técnicas, sean necesarios para la
correcta y completa terminacion de los trabajos.

NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACION DE LA
DOCUMENTACION

El calculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras sera efectuado por la
Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC), debiendo presentar
Planos, Memorias y Planillas de Calculo en original y cuatro (4) copias, de las
fundaciones y de la estructura, para su posterior aprobacion. En el caso de
meétodos o procedimientos no comunes, las Memorias de Calculo contendran las
correspondientes referencias y datos bibliograficos.

En los Planos debera figurar con claridad:

l. Las dimensiones de todos los elementos estructurales.
Il. Tipo de acero adoptado para las armaduras.
1. Resistencia del hormigon.

V. Hipétesis y analisis de cargas adoptados. b |E£G.2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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V. Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados.
VI. Detalles de elementos estructurales de caracteristicas particulares.

Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicacion de longitudes vy
posicion de las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras
especiales, deberdn ser presentados por la Contratista quince dias antes de la
iniciacion de los trabajos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan de
Trabajos.

RELLENOS.

El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuara con suelo
seleccionado, por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de 20cm.,
debiéndose lograr el 95% del Proctor Standard como minimo, e indice Plastico
menor o igual de 12.

Estas determinaciones deberan ser efectuadas por un Laboratorio reconocido.

Cl.a,b,cyd - ESTRUCTURA DE H°A°

Para el dimensionado segun célculo, a presentar por la Contratista, deberan
adoptarse para la estructura de fundacién los valores y criterios aconsejados por
el Estudio de Suelos.

También se tomaran de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios para
definir las caracteristicas del suelo en excavaciones; nivel de napa freatica;
deformabilidad de los estratos superiores que afecten a los solados en contacto, y
todo aporte de la mecéanica de suelos, necesario para la realizacién de la obra.

El contratista deberd presentar los planos y planillas de célculo de la
estructura propuesta previo al inicio de las tareas para su aprobacion.

NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION

Tanto para la realizacion del predimensionado, del calculo estructural, la ejecucion
de los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado, apuntalamiento,
soporte y arriostramiento, armado, hormigonado, desencofrado, limpieza y
terminacién, como todo otro trabajo de hormigdn estructural necesario para la
terminacion de acuerdo a su fin, la provision de materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de Obra y supervision necesarios, incluyendo aquellos
elementos, accesorios y Documentacion que aun sin estar expresamente
indicados en estas Especificaciones Técnicas sean necesarios para la correcta y
completa terminacion de los trabajos, seran de aplicacion obligatoria los
siguientes reglamentos:

-CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de edificios.
-CIRSOC 201: Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de hormigon
armado. PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y Seguridad
en el Trabajo.
-Disposiciones CIRSOC complementarias.

-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Materiales:
Los materiales se regiran y verificaran por el Reglamento CIRSOC 201,
Capitulo 6 y Anexos.

Cargas:

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes y
las cargas accidentales o sobrecargas.

Deberan componerse las situaciones posibles mas desfavorables a efectos
de obtener las maximas solicitaciones en cada seccion de la estructura a calcular.

Se adoptaran los valores de sobrecargas de servicio especificados en el
Reglamento CIRSOC.

VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES:

En el Célculo y Proyecto de estructuras construidas se debera verificar, ademas
del cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas estructurales
cargadas no superen los limites maximos de deformacion que se establecen a
continuacion:

a) Deformacion admisible en elementos flexados
a.l.- Se deberan verificar que los elementos sometidos a flexion, las flechas

finales maximas no superen los valores admisibles que se establecen a
continuacion:

Elemento flexado Deformacion admisible
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculacion) 0.003 L
Losas en voladizo 0.038 L
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculacién) 0.002 L
Vigas en voladizo 0.005 L

a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigon armado, podra
considerarse cumplida la verificaciéon de la flecha méaxima, cuando se satisfagan
las relaciones de esbeltez maxima que se establecen seguidamente:

Elemento  Simpl. Un ext. Ambos Un Cont. en Condiciones
apoyada continuo  ext. extremo todo el mixtas
continuos. volado  contorno
Vigas 1/16 1/22 1/25 U8 | cm oniswiom rmg-sSis
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Losas
armadas en
una
direccion
Losas
armadas en
dos direcc.

*)

1/30 1/35 1/40 /12 - e

1/50 e e e 1/60 1/55

(*) Para relaciones de lados 0.75a 1

b) Interacciones de deformaciones

Se deberan verificar las deformaciones elasticas y plasticas que
experimenten los distintos elementos que componen una estructura, tanto en los
casos en que intervengan elementos de rigidez y deformabilidad dispar, como
componentes de estructuras hiperestaticas, como en los casos de estructuras
mixtas, con participacion de miembros estructurales y/o apoyos constituidos por
diferentes materiales.

b) Deformacién de fundaciones

Se deberéan verificar las estructuras, frente a las solicitaciones provocadas
por los asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera sea el sistema
adoptado para las mismas. Los asentamientos diferenciales se computaran para
la estructura sometida exclusivamente a de cargas permanentes.

JUNTAS DE DILATACION Y/O TRABAJO.
Aungue no se indiquen en el Proyecto, ni en el predimensionado, en las

estructuras deberan colocarse juntas de dilatacion y/o trabajo, siendo la distancia
maxima en ambas direcciones de 35 m.

D — INSTALACION DE ELECTRICIDAD

GENERALIDADES

La Contratista debera efectuar el Proyecto ejecutivo, basado en el replanteo de la
instalacion existente y la obra nueva a ejecutar segun la documentacion
contractual.

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas y bajas tensiones, la Contratista
debera realizar una verificacion de la instalacibn suministro eléctrico y telefénico
verificando los consumos totales y asi definir sus acometidas.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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La Contratista debera presentar ante la Direccion Técnica para su aprobacion los
Planos de Completos, esquemas unifilares, topograficos de tableros, indicando
marcas y modelos de cada uno de los componentes, para adecuar la instalacion
existente a las normativas vigentes, sin deslindar por ello la responsabilidad del
que lo calcula y ejecuta.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de
las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas, Normas y Reglamentos
vigentes, aplicables en el orden Nacional, Provincial, Municipal y Bomberos de la
Provincia de Buenos Aires. Del mismo modo suministrard dos juegos completos
de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de
los equipos o elementos especiales instalados que los requieran.

NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucioén, materiales y equipos,
ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas vy
Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos:

. Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).

. Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

. Camara Argentina de Aseguradores.

. Reglamentacion para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en

hospitales y salas externas a los hospitales, segiun Ley Nacional de
Seguridad y Sanidad del Trabajo N° 19587 y Decreto 351/74, Seccién 7-10,
de la A.E.A. (Asociacion Electrotécnica Argentina).

. Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en
inmuebles de la A.E.A...
. Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran

las siguientes Normas:
I.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: VerbandDeutscherElektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.1.: American National Standards Institute.
N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.
A.E.E.: Asociacion Electrotécnica Espafiola.

La D.P.A. no aceptara excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones
vigentes gque pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién de las instalaciones.

CALCULOS

La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del
Proyecto Ejecutivo:

o Coordinacion de protecciones en transformadores.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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o Célculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el

tablero y 0.8 entre tableros.

. Calculo de correccion del factor de potencia

o Calculo de corrientes de cortocircuito.

o Célculo dinamico de barras y soportes.

o Eleccién coordinacion de interruptores.

o Redimensionamiento de los alimentadores a cada tablero, calculando y

controlando los valores de caida de tension y niveles de potencia de
cortocircuito en todos ellos.

o Verificacion de protecciones de cables.

. Calculo de caidas de tension: rango 3% al 5%.
o Célculo de sobre-temperaturas en tableros.

o Coordinacion de la proteccion en motores.

o Verificacion técnica de cables.

MUESTRAS

Antes de iniciar la Obra debera presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagneético, y diferenciales (uno de cada
tipo y capacidad).

b) Cafierias (un trozo de 0,20 m de cada tipo y diametro con una cupla de
union en el que figure la marca de fabrica).

c)Cajas (una de cada tipo a emplear).

d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

e) Tres ganchos de suspension para artefactos.

f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccién con la marca de
fabrica).

g) Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

h) Artefactos de iluminacién (uno de cada tipo), completo con sus lamparas y
conductores pasados y equipos auxiliares.

La D.P.A. podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.
Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformidad de la
D.P.A., presentar Planos completos y listas de materiales detallando claramente
marcas, tipos y/o modelos que prevera; debiéndose constar con la expresa
aprobacion de Inspeccion para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida
definitivamente la obra, la Contratista podra retirar las muestras exigidas en el
presente articulo.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y con una
anticipacion no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1°) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de
canaletas.

2°) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas
dispositivos indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y
encintado de conexiones.

3°) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberan ser acompafiadas de las pruebas técnicas y
comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.

ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcion provisoria de la Obra, la Contratista realizard todos los
ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y
especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervision de la D.P.A. o su representante autorizado,
debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos
gue fuesen necesarios, 0 bien, si se lo requiere, contratar los servicios de un
laboratorio de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a
ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo apruebe. Una
vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuara las inspecciones generales y
parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su
ejecucion se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de
aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

La comprobacion del estado de aislacién, debera efectuarse con una tension no
menor que la tension de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 V.
megohmetro con generacion constante de 500 V. como minimo. Para la
comprobacion de la aislacion a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas
todas las llaves e interruptores asi como todos los artefactos y aparatos de
consumo.

La comprobacion de la aislacion entre conductores, con cualquier estado de
humedad del aire, sera no inferior a 1.000 ohm por voltio para las lineas
principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran efectuar la
recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las
pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las instalaciones no reunen la
calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido, o no cumplen los
requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el Acta,
constancia de aquellos trabajos, cambios, arregloEGRODHETAIBEBAD TBPAMIY SPG
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Contratista debera efectuar a su cargo, para satisfacer las condiciones exigidas,
fijandose el plazo en que deber& darsele cumplimiento, transcurrido el cual seran
realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la
recepcion definitiva, se prorrogard ésta, hasta la fecha que sean subsanados
todos los defectos con la conformidad de la D.P.A.

PLANOS CONFORME A OBRA Y REPLANTEO

Terminada la Instalacién, la Contratista debera suministrar, sin cargo, un juego
completo de Planos, (realizados en forma digitalizada en CAD) en papel y CD,
exactamente conforme a Obra, de todas las instalaciones, indicandose en ellos la
posicion de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos,
cajas de pasos, etc., en los que se detallaran las secciones, dimensiones y
caracteristicas de materiales utilizados.

Estos Planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados con detalles precisos de su conexidn e indicaciones exactas de
acometidas y alimentaciones subterraneas.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de
las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos
aplicables en el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo modo
suministrard dos juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y
de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados
que los requieran.

D.1.a TABLERO PRINCIPAL Y SECCIONALES

Se ubicaran a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta el eje medio
Horizontal.

Seran de PVC standarizados del tamafio que indique el calculo respectivo de
llaves a colocar.

La profundidad en la caja sera tal, que se tenga una distancia minima de 20 mm
entre cualquiera de las partes mas salientes de los accesorios colocados en el
panel y la puerta y de 50 mm entre los bornes de llaves, interceptores, o partes
bajo tension y el fondo o panel.

La disposicion y fijacion de los elementos del tablero seré tal que:

a) Todas las partes bajo tension estén protegidas mediante una chapa frente
desmontable, quedando solo a la vista las palancas e interruptores, boto-
neras, tapas de interceptores.

b) Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5 mm., seran totalmente visi-
bles todos los conductores, barras, conexiones internas, borneras, sin el
obstaculo de los soportes de elementos, los que seran dispuestos contra el
fondo del tablero. S6lo en casos especiales se admitiran travesafios para
soportes de elementos y/o chapa frente.  PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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c) Cada hoja de puerta del tablero se retendra en posicion de cerrado con re-
tenes a rodillos y dispondrd ademas, el tablero de una cerradura a cilindro
embutida, u otro sistema a especificar particularmente.

Entre los elementos del tablero se dispondra de una barra para neutros con un
borne por cada circuito, y de borneras para derivaciones con aislaciones a 500 V.,
no admitiéendose se efectien éstas en bornes de llaves, interceptores,
automaticos u otros elementos. Para la fijacibn de elementos sobre chapas se
emplearan tornillos rosca milimétrica o Withworth. La caja se colocara embutida
en forma tal que una vez terminado el revoque sobresalga de él Unicamente el
marco de la puerta.

La caja, previo a su colocacion, sera perfectamente repasada, dandose luego dos
manos de pintura anticorrosiva. Interiormente se terminard con dos manos de pin-
tura sintética y exteriormente se hara lo mismo pero de color a eleccion.

Todos los elementos de comando responderan a lo especificado mas adelante.

Entre los elementos del tablero se dispondra:

= Juegos de barras protegido para servicios normales y de emergencia
(con y sin UPS) de secciones adecuadas segun célculo de corriente de
cortocircuitos u de los esfuerzos electrodinamicos de ella derivados.

* Interruptores autométicos, termomagnéticos y diferenciales, segun
cargas y escalonamiento de protecciones.

» Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados
o rotulados de acuerdo a los planos funcionales.

» Las conexiones de barras de distribucion a cada uno de los
interruptores auxiliares se alojaran en cablecanales de PVC con tapa de
seccion adecuada a la cantidad de conductores de dichos circuitos.

» Sistemas de neutro: se instalard donde corresponda.

El tablero contara también con llaves conmutadoras de tres posiciones: auto-cero-
manual, relés, contactores, salidas para contactos secos, plaquetas interfase RS
232/485 aptas para su operacion total, por medio de PC, a través de un control
inteligente centralizado.

En los tableros seccionales se equiparan con descargadores vinculados al
sistema de puesta a tierra.

CANALIZACIONES Y CANEROS

e CANEROS

Los conductores bajo piso iran alojados en cafieros 6 cafios de PVC, tipo
cloacales, siendo su diametro minimo 110 mm.

El diametro de los cafios debera calcularse, considerando una ocupacion de los
conductores del 50%.

En cada cambio de direccion, se construirdn camaras de piso e inspeccién, con

doble tapa hermética con sistema antivandalismo.
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Debera dejarse una reserva del 30% de cafios para permitir futuras ampliaciones.
Para el caso de alimentadores de bajas secciones podran alojarse en zanjas a
una profundidad de 0.60mts. Se tendera sobre una cama de arena y hormigon
pobre sobre los cafios, y la tapada se efectuard compactando capas de 10cm de
altura de tierra seca y tamizada.

D.2- MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA Y TOMACORRIENTES

CANOS Y ACCESORIOS

Cafio de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas.

Seran de chapa laminada en frio y estaran esmaltados en color negro. Deberan
cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005-cafios de acero
roscado y sSus accesorios para instalaciones eléctricas (tipo semipesado
M.LV.S.P.).

Se adopta como diametro minimo, el RS 19/15, denominacién comercial @ = %4,
diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/- 0.15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacion debera estar provistas de tramos
especiales que permitan su movimiento.

En las instalaciones a la vista la cafieria sera de hierro galvanizado, con cajas y
accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

También se permitira el uso de cafios rigidos de PVC auto extinguible de
diametros 20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 6 color azul, que se puedan doblar
en frio, por medio de la introduccién de un resorte de acero flexible, respondiendo
a la norma IRAM 2206 6 IEC 1386-1. Sélo en salas de uso médico grupo de
aplicacién 2 red IT.

CONDUCTORES
Los conductores a utilizar deberan responder a las Normas siguientes:

o Instalaciones fijas interiores: IRAM 2183: conductores de cobre aislados
con policloruro de vinilo (PVC), libre de aldgenos y/o antillama (LSOH).

o IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.

o Secciones minimas:

lluminacién 1.5mm?
Tomacorrientes 2.5mm?; Gltimo toma.
Resto 4mm?6 s/célculo de consumos.
Cableado de artefactos: 1mm?.

o Alimentadores generales, subgenerales seccionales o bajo piso: IRAM
2187 y 2289: conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en
PVC, para 1,1kV, con conductores de cobre.

LLAVES DE EFECTO (encendidos)

Responderan a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa cincada

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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0 PVC y moddulos. Seran para 250 V; 10A. Proteccion IP 40 con cubierta
protectora aislante y pulsadores a tecla.

TOMACORRIENTES

Deberan responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

e IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V + T.
Bipolares para instalaciones industriales fijas y tensiéon nominal 220V entre
fase y neutro (dos tomacorrientes por boca).

e |IRAM 2156: Tomacorrientes eléctricos con toma de tierra 3 x 380V + T.
tripolares para instalaciones industriales fijas y tensiéon normal de 380V
entre fases de 16A y/o 32A segun corresponda.

ILUMINACION

ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

Se recomienda la adaptacion y utilizacion de los artefactos que hay en existencia
tanto para la parte construida, como la que se va a construir, se aconseja la
utilizaciéon de lamparas de bajo consumo normalizadas en los lugares donde
existen artefactos con ldmparas incandescentes.

Las columnas para luminarias seran tubulares en cafios de acero, sin costura,
segun Norma IRAM 2619, de diametros y espesores apropiados, segun célculo a
la flexion.

Las acometidas seran subterraneas; tendran a los 1.40 mts. de altura de nivel
piso terminado una abertura con tapa metalica atornillada con tornillos imperdibles
e inviolables, donde alojara la bornera de conexion, interruptor termomagnético y
la proteccién de la luminaria.

Todas las columnas tendran una proteccion de P a T, mediante jabalina tipo
Cooperweld de 19 mm. de diametro y minimo 1500 mm. de longitud, simplemente
hincada, con conector de bronce, conductor doble vaina de cobre, seccion minima
10 mm2, terminal a presion y bloquette de bronce @12 mm. x 25 mm., arandelas
planas y de presion.

La Contratista debera presentar ante la Direccion Técnica, , Calculos a la flexion
con temperaturas entre menos 30 °C y mas 50 °C y vientos entre 0 y 150 kph,
Planos de Detalle, Verificacion de fundaciones, tipo de hormigdn simple a utilizar,
Memoria de los trabajos y Esquemas eléctricos.

La terminacion se realizara, previo tratamiento de las mismas, (desengrasado,
desfofatizado), con dos manos de antioxido y dos manos de esmalte sintético,
color a determinar por la D.P.A. La iluminacién exterior existente debera utilizar
lamparas de sodio de 250W.

Se debera garantizar una iluminacién exterior media no inferior de 60 lux.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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DETALLE DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS:

- Portalamparas.

- Léamparas, indicando en cada caso caracteristicas, temperaturas, potencia,

color, etc.

- Equipos Auxiliares.

- Correctores de factor de potencia (individual por tubo).

- Conductores (minimo normalizado).

- Grado de proteccion.

- Sistema de fijacion.
Todo el material debera ser aprobado, previo a su instalacién, por la D.P.A.
Los portalamparas seran aprobados por la D.P.A. previo a su colocacion. Las
partes metdlicas y tornillos deberan ser de cobre o de bronce, no aceptandose los
de hierro estafiado o bronceado.

LAMPARAS

Deberan responder a la Norma DIN 5035 y se sugieren para el presente Proyecto:
- Fluorescentes lineales blanco universal 6 blanco calido.
- Fluorescentes compactas: calido.
- Vapor de sodio alta presion.
- Mezcladoras.
- Incandescentes halégenas.
Para su eleccion se debera contemplar:
- Distribucién de la intensidad luminosa.
- Efecto biolégico de la radiacion emitida.
- Color de la luz apropiada, para cada aplicacion.
- Calidad de reproduccién cromatica.
- Rendimiento luminoso y constancia del flujo luminoso.
- Vida util.

EQUIPOS AUXILIARES - FACTOR DE POTENCIA

La reactancia debera ser de calidad reconocida, con nacleo de hierro - silicio y en
poliéster; en caja metdlica de cierre hermético, exenta de vibraciones.

Los z6calos seran con contactos de bronce perfectamente elasticos.

El arrancador sera de igual marca que el tubo y adecuado a su potencia; se
rechazaran aquellos arrancadores que provoquen mas de 4 destellos para el
encendido del tubo.

Cumpliran con la norma IRAM, tendran una temperatura maxima nominal de
funcionamiento del arrollamiento de por lo menos 105°C y un calentamiento
nominal maximo de 55°C .Podran ser de alto factor de potencia.

El factor de potencia sera de 0.95, individual por ldmpara. Los capacitores
responderan a la norma IRAM 2170.

En lamparas de mercurio color corregido, los balastos cumpliran con la norma
IRAM 2312, con los siguientes requisitos adicionales.

Serén del tipo, de alto factor de potencia.

Contara con el resistor de descarga previsto en la BE[E&?—A&(%M%}HSB-GDEBA-DTDPAMIYSPG
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Para lamparas de vapor de mercurio con aditivos metalicos y de sodio de alta
presion; el conjunto estara constituido por uno 6 méas balastos, un capacitor y un
ignitor adecuados para proveer las condiciones de arranque y de funcionamiento
manual de cada tipo y potencia de lampara.

Los interruptores fotoeléctricos deberan cumplir con las exigencias de la Norma
IRAM AADL-J-20-24.

D.3 - ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Tipo A - Panel Led, de embutir cuadrado 120x60cm, con difusor de
policarbonato opal, distribucién de luz directa, marco de aluminio inyectado,
con fuente led, interna incorporada.48W.

Tipo B - Panel Led, de embutir redondo @ 23 cm, con difusor de policarbonato
opal, distribucién de luz directa, marco de aluminio inyectado, con fuente led,
externa incluida.40W.

Tipo C - Luces de emergencia tipo Atomlux a Leds 12 HS DE AUTONOMIA.
Luminaria autbnoma No-Permanente. Encendido automatico ante un corte de
energia. Fuente de luz: 60 Leds de alto brillo. Pulsador "TEST" para prueba de
encendido. Bateria recargable libre de mantenimiento. Cargador interno
autorregulado. Mantiene la bateria totalmente cargada y protegida de
sobrecargas. LED Rojo indicador de Carga. Sistema de corte por fin de
autonomia. Protege la bateria de sobre descarga. Orificios para colgar a la
pared o amurar.

Tipo D — Tortuga para todas las bocas de lluminacion en el exterior, de
aleacion de aluminio con lamparas bajo consumo

Tipo E - Reflector Led de 150 Wt. Con las siguientes caracteristicas:

e Disefio hermético a prueba de agua

e Chasis en aluminio que garantiza la correcta disipacion de calor.

e Bajo consumo de energia. Libre de y elementos toxicos como el
mercurio y el plomo

e No emite radiacion infrarroja / ultravioleta

e Eficiente driver multivoltaje que mantiene estable la corriente en el
producto

PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

Consiste en tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger a
las personas contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes
metalicas (masas) puestas accidentalmente bajo tension a raiz de una falla de
aislacion.
Definicion de masas: conjunto de partes metalicas de aparatos, de equipos
y de las canalizaciones eléctricas y sus accesorioB}- e 201 &0riii¢I8AESDEEMBIEB PAMIY SPC
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estdn aisladas de las partes bajo tension, pero que puedan quedar
eléctricamente unidas con estas Ultimas a consecuencia de una falla.

1) Proteccion por desconexion automatica de la alimentacion.

Consiste en la actuacion coordinada del dispositivo de proteccion
(Interruptor Diferencial) con el sistema de puesta a tierra, lo cual permite que en el
caso de una falla de aislacién de la instalacion, se produzca automaticamente la
separacion de la parte fallada del circuito, de tal forma que las partes metalicas
accesibles no adquieran una tension de contacto mayor de 24 V en forma
permanente.

2) Instalacion de puesta a tierra.

a) Debera efectuarse la conexion a tierra de todas las masas de la instalacion.

b) Las masas que son simultAneamente accesibles y pertenecientes a la
misma instalacion eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta a
tierra.

c) El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendra
capacidad de soportar la corriente de cortocircuito maxima.

d) El conductor de protecciébn no serd seccionado eléctricamente en punto
alguno ni pasard por el interruptor diferencial.

e) El valor maximo de la puesta a tierra ser4 de 10 Ohm (preferentemente no
mayor de 5 Ohm).

f) Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular con tierra
el conductor de proteccion. Debera realizarse mediante electrodos
dispersores, placas o jabalinas cuya configuracion y materiales cumplan
con las normas IRAM respectivas. Debera ejecutarse proxima al Tab.
Principal.

g) Conductor de proteccion: La puesta a tierra de las masas se realizara por
medio de un conductor denominado “conductor de proteccion” de cobre
electrolitico que recorrerd toda la instalacibn y su seccion minima en
ningun caso sera menor de 2,5 mm?2.

3) Instalacion de puesta a tierra hospitalaria

Se debera verificar la instalacion de puesta a tierra general del establecimiento
debiendo realizar mediciones de resistencia de puesta a tierra. En el caso de que
esta medicion no supere el valor de 1 ohms se podra utilizar esta conexion a
tierra.

En el caso de que esta conexion a tierra arroje valores superiores a lo indicado en

el parrafo anterior se debera realizar la instalacion de una nueva puesta a tierra a

la cual se conectaran todos aquellos elementos que puedan quedar bajo tension

en forma directa o indirecta.

Esta se realizara mediante una jabalina del tipo Copperweld de cobre electrolitico,

de 3mts de longitud y 18 mm de didmetro como minimo dependiendo esto de la
resistencia de puesta a tierra que debera ser inferior a 3 ohms. En una perforacion
encamisada hasta la napa freatica en espacio liBt¢EGRA0IB-PZ6Ta738BDEBAIDTRPAMIY SPC
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perforacion se realizard una camara de conexion e inspeccion de 30 x 30 cm con
tapa metalica.

En esta caja de puesta a tierra se instalara una barra equipotencial que distribuira
la conexion de puesta a tierra a cada uno de los tableros.

En cada tablero se instalara una barra equipotencial a donde llegara el conductor
de puesta a tierra, proveniente desde la jabalina y se derivaran los conductores de
puesta a tierra conectando los elementos mediante terminales de presion. Esta
barra equipotencial sera de cobre electrolitico y la vinculacion de los conductores
a la barra se realizara mediante terminales fijadas a los conductores mediante
presion y tornillos.

Los conductores derivados de la barra equipotencial seran aislado, bicolor
(amarillo y verde).

Por ningln motivo se podra conectar a tierra el neutro de la red de energia
eléctrica

NOTA: Las instalaciones cumpliran plenamente con las leyes vigentes:
- Ley Nacional 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.
- Ley Provincial 7229 y su Decreto Reglamentario 7488/72.

PARARRAYOS

SISTEMA EXTERNO DE PROTECCION CONTRA RAYOS

DISPOSITIVO CAPTOR
Puede estar formado por cualquier combinacién de los elementos siguientes:

1) Varillas con puntas captoras.

2) Conductores tendidos captores.

3) Mallas de conductores captores.
Un dispositivo captor esta colocado correctamente si cumple con los requisitos de
la
Normas IRAM 2184; para su disefio se podra utilizar, en forma separada o
combinada, los métodos siguientes:

a) Angulo de proteccion.

b) Esfera rodante o ficticia.

¢) Mallado o reticula.

CONDUCTORES DE BAJADA

A efectos de reducir el riesgo de aparicion de chispas peligrosas, las bajadas se
deberan disponer de forma tal que entre el punto de impacto y la tierra:

C. Existan varias trayectorias en paralelo para la corriente, y

D. La longitud de estas trayectorias se reduzcan al minimo.

Las bajadas se dispondran de forma tal que constituyan, en lo posible, la
prolongacion directa de los conductores del dispositivo captor. Seran rectas y
verticales, observando el recorrido mas corto y directo posible a tierra. Se evitara
la formacion de bucles.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Justo antes de la conexion al electrodo de tierra debera, mediante herramienta,
existir la posibilidad de abrirse una union de prueba para efectuar mediciones,
pero la misma estara siempre cerrada.

SISTEMAS DE CORRIENTES DEBILES.

D.4 - SISTEMA DE RED DE DATOS

En lo que respecta a la instalacion de Corrientes Débiles: La Contratista debera
proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones, cableado y pacheras
conforme a normativa para la red de datos tipologia cat. 6 coordinando las tareas
y requerimientos de conexion de datos con las empresas proveedoras del
DATACENTER o el sistema vigente en el Municipio.

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6.
Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexién que lo
requiera al rack. La configuracion de RED que se detalla a continuacion, puede
ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al requerimiento del Centro de Salud,
previa conformidad con el Inspector de Obra, para lo cual se hara un relevamiento
de las instalaciones existentes, y se presentara el plano ejecutivo del trabajo a
realizar para su aprobacion.

La Instalacion comprende:
Boca de Red doble (bandeja + cableado cat. 6 + periscopio + patchcord 1,5mts)

« WiFi. Access Point

« Rack Mural (5 unidades 52 CM PROF. - 33 CM ALTURA Y 57 CM ANCHO)
 Switch 24 puertos 10/100 CISCO SF200-24 (SLM224GT-AR)

« Patchera 24 puestos (MULTILAN 24 PUERTOS RJ45 CAT. 6 (inteligente)

« Juego de patchcords para cruzadas (Cat 6 Rj45)

e Térmica 16 amp (dependiendo la cantidad de puntos de acceso)

« UPS (5Kva)

Los puestos de atencién, son de dos tipo:

1.- Administrativos: Recepcion, mostrador, empadronamiento, turnos, etc.
El equipamiento necesario para estos locales comprende:

« 5 Enchufes 220V

«Boca de Red doble (bandeja + cableado cat. 6 + periscopio + patchcord
1,5mts)

« PC con conectividad (Intel Core i3, 4GB DDR3, 1TB SATA Il - 7200RPM,

Monitor LCD 19, 5 puertos USB ) PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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o CAmara Web HD

 Impresora Multifuncion

e Impresora de Tarjetas (a revisar)
e Lector de Tarjetas (a revisar)

2.-Sanitarios: consultorios, farmacia, rayos, laboratorio, odontologia, etc., o sea,
donde se atienden pacientes y se registra alguna accion en la historia clinica,
Las especificaciones para los puestos sanitarios son los siguientes:

« 2 Enchufes 220V

«Boca de Red doble (bandeja + cableado cat. 6 + periscopio + patchcord
1,5mts)

« PC con conectividad (Intel Core i3, 4GB DDRS3, 1TB SATA Il - 7200RPM,
Monitor LCD 19, 5 puertos USB )

« Estabilizador + UPS

Para el tendido de cables entre el rack hacia los puestos de trabajo, se debera
proveer e instalar, bandeja portacable microperforada galvanizada de 15 cm, con
todos los accesorios necesarios para su sujecion desde el cielorraso y/o muro.Las
bajadas a los puestos periscopios y/o puestos de trabajo laterales se ejecutaran con
el mismo material, con tapa ciega galvanizada. En caso de no ser factible este tipo de
tendido por razones constructivas preexistentes, se utilizaran zocaloductos de PVC de
3 vias, amurados inmediatamente arriba de los zo6calos del local. Los mazos de
cables serdn agrupados por medio de precintos. Las instalaciones deberan ser
realizadas con las protecciones necesarias en la salida del gabinete, cruces de
paredes, mamparas y cualquier sector del recorrido que pudiese significar un futuro
dafio en el cableado. Ningun cable quedara a la vista. Se realizaran los pases de
losas y mamposterias teniendo en cuenta las interferencias de instalaciones
existentes, en un todo de acuerdo al plano, y sin interferir con las instalaciones
existentes.

Los periscopios tendran: 2 bocas de tomas 220V 2P+T de 10 A.
1 boca de telefonia completa.
1 boca de datos categoria 6.

La ubicacion de los puestos de trabajo en plano, son indicativos, y se verificara en
obra la ubicacion definitiva, de acuerdo a la distribucion del mobiliario existente. La
conexion a ejecutarse, entre rack y puesto de trabajo corresponde de extremo a
extremo.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Todos los links de conexion deberan ser etiquetados con indicacion de numero
de link y funcion, en cada uno de sus extremos.

Todos los cables, conectores, modulos de equipos, gabinete y demas
componentes se rotularan en forma sistematica en correspondencia con los
listados a entregar en medio digital. (Face Plate, Patch panel, cable UTP, puerto
de bandeja, rack). Cada boca debera ser rotulada con una boca autoadhesiva tipo
indeleble. Todo el sistema de etiquetas estara reflejado en planillas e identificados
en los planos, los que se entregardn como informacion de obra.(plano segun
obra).

Certificacion de performance en el cableado: Se presentara la documentacion de
los resultados de performance para cada canal instalado luego de haber
terminado el proyecto, la entrega de la certificacién se hara en forma impresa y
digital (.pdf).

SISTEMA DE TELEFONIA

Se realizaran las cafierias y cajas del sistema para conectar los teléfonos internos
a la central telefénica existente en el CAPS, dentro del zocaloducto y/o bandeja
porta cable a ejecutar, conjuntamente con la red de datos.

Se deberd completar cada caja con bastidor y tapa para RJ11 y se proveera el
aparato telefébnico compatible con la central existente.

E — INSTALACION SANITARIA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

La contratista elaborara a su cargo, los planos de Obra a presentar ante las
Reparticiones u Organismos que lo requieran, y todo tramite y aprobaciones
necesarias para el correcto funcionamiento del sistema sanitario, para su
aprobacion, realizaran las gestiones pertinentes, abonara los gastos y derechos
respectivos, hasta obtener los permisos, aprobaciones y certificacion final de las
presentes instalaciones.

Todas las instalaciones deberan ser controladas y revisadas con la mayor
prolijidad y esmero y seran reparadas y/o remplazadas, siguiendo fielmente las
instrucciones de los pliegos, indicaciones e instrucciones que emane de la
Inspeccidon. Para la ejecucion de la Obra se emplearan materiales de primera
calidad, aprobados, no se aceptara bajo ningun concepto cambio de materiales
especificados en plano. La mano de obra a emplear deberad ser de primera
calidad debiendo adoptarse a las reglas del arte del buen construir establecidos
para este tipo de obra con esmerada terminacion.

Se tendra especial cuidado en la ejecucion de las juntas de todo tipo de cafierias.
La misma sera sometida a prueba hidraulica antes de tapar.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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e PRUEBAS

Las cafierias de agua fria se mantendran cargadas a la presion natural de trabajo
durante un (1) dia como minimo antes de tapar. A continuacion, sin sacar los
tapones, se les dara una presion de una vez y media (1,5) la anterior, por un
lapso de por lo menos veinte (20) minutos, verificandose que dicha presion no
varie en ese tiempo y que no se hayan producido pérdidas en el recorrido de la
caferia. De no resultar satisfactorias las pruebas, la Contratista procedera a
realizar las reparaciones necesarias a su exclusivo cargo, y efectuara las pruebas
tantas veces como sea necesario, hasta lograr un resultado que a criterio de la
Inspeccion sea satisfactorio.

e RECEPCION PROVISORIA DE LAS INSTALACIONES

La recepcion provisoria de los equipos se realizara una vez cumplidas las
pruebas de funcionamiento y en conjunto con las Obras Civiles y demas
instalaciones. Para la realizacion de las pruebas hidraulicas, las cafierias deberan
estar desprovistas de todo tipo de recubrimiento. La longitud de los tramos sobre
los que se realizard la prueba, sera determinada por la Inspeccion de Obra.

Las pruebas de funcionamiento de las instalaciones se realizaran manteniéndolas
en régimen por un periodo no menor de 5 dias consecutivos. Durante dicho lapso
se haran mediciones de parametros de disefio en la frecuencia y cantidad que
determine la Inspeccion de Obra.

e GARANTIA DE LOS TRABAJOS

La Contratista garantizara por el lapso indicado en el Pliego de Bases y
Condiciones Legales y Particulares, la instalacion en conjunto, y cada una de sus
partes y funcionamiento, debiendo reparar, modificar y ajustar cualquier
elemento, parte o sistema que resulta defectuoso. Seré por su exclusiva cuenta el
desarme o cambio y montaje de los nuevos elementos y en el mas breve plazo.

E.1 - DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE

e DISTRIBUCION DE AGUA FRIA

La provision de agua al edificio sera a través de la red existente en el predio.

Todos los consultorios nuevos a construir, contaran con la instalacion de agua
fria necesaria para abastecer un lavatorio tipo vanitory de 1,00 mt. de ancho,
standart, con mueble de melanina blanca con dos puertas y patas metélicas.
Dicha instalacion, se tomara del lugar con mejor accesibilidad a la instalacion
existente, sin alterar el normal funcionamiento de abastecimiento de agua del
CAPS, debiéndose colocar una llave de paso en el interior del local, a los fines de

interrumpir el servicio, en caso de ser necesario.
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Para la distribucion interna, se utilizaran cafierias de polipropileno con polimero
Rendon 3, con uniones a termofusion de acuerdo a Normas IRAM N° 13.470/71 o
equivalente en calidad y técnica.

Seran del tipo PN10 para agua fria. La distribucidon de agua para el servicio
sanitario, se efectuara a gravedad desde los tanques de reserva. La Contratista
verificara el funcionamiento de la red y completara con los dispositivos necesarios
para proteger cafierias, artefactos y griferias.

Se realizara una (1) prueba hidraulica de las tuberias, la presion serd la
correspondiente a su presion nominal, su duracion sera de 15 minutos. Los cafios
y accesorios se ensamblaran calentandose los segundos necesarios para cada
diametro, sin roscar, soldar ni agregar material alguno.

Todas las conexiones con la griferia se realizaran con piezas de polipropileno con
inserto metélico con rosca cilindrica. Los cafios y accesorios tendran un sistema
de marcacion a 90° para facilitar la alineacion de los mismos en el montaje. Las
Llaves y valvulas de cierre seran de %2 de vuelta con cuerpo de bronce.

Todas las cafierias que quedaran a la intemperie deberan ser protegidas de los
rayos UV. Todos los locales sanitarios, llevaran llave de paso para independizar el
servicio de agua con cuerpo de bronce, aprobadas por la Inspeccién.

e DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE

La provision de agua al edificio sera a través de la red existente en el edificio.
Para la distribucién interna, se utilizaran cafierias de polipropileno copolimero
Random 3, con uniones a termofusion de acuerdo a Normas IRAM N° 13.470/71 o
equivalente en calidad y técnica. Seran del tipo PN20 para agua caliente.

Los diametros indicados en planos son los correspondientes a las secciones
interiores nominales de las cafierias.

Se realizara una (1) prueba hidraulica de las tuberias, la presion sera la
correspondiente a su presién nominal, su duracion sera de 15 minutos.

Los cafios y accesorios se ensamblaran calentandose los segundos necesarios
para cada diametro, sin roscar, soldar ni agregar material alguno.

Todas las conexiones con la griferia se realizaran con piezas de polipropileno con
inserto metélico con rosca cilindrica.

Los cafios y accesorios tendran un sistema de marcacion a 90° para facilitar la
alineacion de los mismos en el montaje.

Las Llaves y valvulas de cierre seran de ¥ de vuelta con cuerpo de bronce.

Todas las cafierias que quedaran a la intemperie deberan ser protegidas de los
rayos UV.
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E.2 - DESAGUES CLOACALES

e TRAZADO DE LA INSTALACION

Los desagues cloacales evacuaran a la red publica, o la planta de tratamientos
cloacales si dispone de la misma el presente establecimiento. La cafieria de
salida se hara con cafio PVC de 3,2 mm de espesor reforzado, los cafios de
ventilacion seran ejecutados con el mismo material, todo de acuerdo a lo indicado
en planos y a normativas de la autoridad pertinente.

Se colocaran cafios, tapas de inspeccion, piezas, piezas con tapas de inspeccion,
en aquellos puntos en que se produzcan cambio de direccion, encuentros de
cafierias, etc.

Las cafierias de 110 respetaran la pendiente minima de 1:66. Deberan cumplir las
tapadas minimas, se verificara v > 0.60 m/seg caudal de autolimpieza, y la
seguridad contra el aplastamiento, cuando deban atravesar lugares de transito o
con sobrecargas.

La contratista debera presentar memoria y planillas de calculo.

Todos los materiales empleados, llevaran el sello de conformidad IRAM.

e PILETAS DE PISO

Las piletas de piso seran abiertas con rejas de bronce cromado fijadas con
tornillos.

Llevaran incorporado el sifon hidraulico de cierre, con tapa de inspeccion y
material de acuerdo a especificaciones de proyectos.

¢ CAMARA DE INSPECCION

Sera de cemento premoldeado sobre base de hormigén de 0,10 m. de espesor de
medidas 0,60x0, 60 m. segun normativas vigentes del organismo de control.

Las tapas y contratapas seran reforzadas con sistemas de agarradera para su
remocion.

El asiento y el cojinete se realizara en concreto con terminacion media cafia con
alisado de cemento impermeable, la diferencia entre la entrada y salida tendra
una (1) pendiente de 0,05 m. para camaras de 0,60x0, 60 m. Se utilizaran
camaras de inspeccion de mayor dimension segun las profundidades de las
cafierias.

E.3, 4,5 - ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS

Para la ejecucion de la Obra se emplearan materiales de primera calidad,
aprobados. La mano de obra a emplear debera ser de primera calidad debiendo
adoptarse a las reglas del arte del buen construir establecidos para este tipo de
obra con esmerada terminacion.
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Provision:

De acuerdo a plano de Planta, se ejecutarda un Bafio de discapacitados, dos
sanitarios para el publico y una cocina. Se revisara toda la instalacion del CAPS,
dejando las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento, para lo cual se

cambiaran y/o reparardn todas las piezas, artefactos y griferias dafiadas

Garantia de los trabajos:

La Contratista garantizara por el lapso indicado en el Pliego de Bases y
Condiciones Legales y Particulares, la instalaciéon en conjunto, y cada una de sus
partes y funcionamiento, debiendo reparar, modificar y ajustar cualquier elemento,
parte o sistema que resulta defectuoso. Sera por su exclusiva cuenta el desarme
0 cambio y montaje de los nuevos elementos y en el mas breve plazo.

Los artefactos y broncerias, responderan a las marcas y modelos que abajo se
especifican en las cantidades indicadas en planos y ppto.
a) Artefactos

e Inodoro corto con asiento y tapa de madera laqueada. Ferrum. Linea Bari color
blanco (o similar de mayor calidad).

¢ Inodoro alto con tapa y asiento de madera laqueada blanca, para discapacitados.
Ferrum Linea Espacio color blanco (o similar de mayor calidad).

e Lavatorio con soporte fijo para discapacitados. Ferrum Linea Espacio color blanco
(o similar de mayor calidad).

¢ Pileta para lavabo de mesada para pegar de arriba, de acero inoxidable, marca
Johnson modelo Oval 440 (o similar de mayor calidad).

e Lavatorio de 3 agujero — con desagule rigido cromado- y columna. Ferrum Linea
Bari color blanco (o similar de mayor calidad).

¢ Pileta de cocina, de Acero Inoxidable de 34 X 37 X 17,5, para pegar de abajo, tipo
Johnson modelo Quadra Q37 (o similar de mayor calidad).

¢ Vanitory en consultorios con patas de A°°. Presentar modelo a la inspeccion para
su aprobacion.

b) Griferias

e Valvula de descarga FV modelo 0368 con Tapa tecla FV modelo 0368.01 (o
similar de mayor calidad).

o Valvula de descarga FV modelo 0368 con Tapa tecla para discapacitados FV
modelo 0338 (o similar de mayor calidad).
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e Griferia monocomando para cocina, con pico mévil FV modelo 90 SWING (o
similar de mayor calidad).
e Griferia monocomando para lavabo, FV linea Arizona (o similar de mayor calidad).

¢ Juego monocomando para ducha, exterior pared, con ducha manual incluida linea
Arizona B1 (o similar de mayor calidad).

c) Accesorios sanitarios

e Portarrollo de embutir ALS1 de FERRUM o equivalente — uno por cada inodoro.
e Jabonera de embutir ABS 1 de FERRUM o equivalente.

e Percha simple APS3U FERUM o equivalente.

e Barral y cortina de bafio de teflon con accesorios.

e Espejo basculante inclinable 60 x 80 cm Ferrum Linea espacio o equivalente.

e Juego de barrales rebatibles para inodoro y lavatorio.

e Percha simple APS3U FERUM o equivalente.

e Dispenser jabén Liquido y Dispenser Toalla de papel.

E.6 - DESAGUES PLUVIALES

Trazado de lainstalacion:

La Contratista presentara planos de replanteo y verificacion de los mismos, para
una intensidad de lluvia de 2 mm./min. Verificard la no anegacion de ninguna
zona.

El Inspector de Obra solicitara la realizacion de una (1) prueba hidraulica de los
albafales y tramos horizontales de las cafierias, haciéndolos llenar hasta alcanzar
el nivel superior de la boca de desagiie mas alta.

Se dejara por lo menos hasta cuatro (4) horas, verificando que el nivel de la
columna de agua no haya variado y que no se noten pérdidas en los cafios.

Materiales:

Se utilizaran embudos y cafierias de bajadas de hierro fundido con uniones
calafateadas. En el caso de cafierias y accesorios instalados bajo tierra y/o
contrapisos, se utilizaran caferias y accesorios de PVC reforzado de 3,2 mm. de
espesor.

Todos los materiales a emplearse, cumplirdn con las Normas IRAM
correspondientes. Las instalaciones para desaglies se ejecutaran por contrapisos
y/o patios segun plano, y desaguaran a cordon cuneta.
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Carierias de Policloruro de vinilo ( PVC):

Seréan de 2,6 mm. de espesor, rigidos no plastificadas.

Fabricadas bajo Normas IRAM N° 13.325-13.326-13.331, aprobadas por Aguas
Bonaerense de la Provincia de Buenos Aires.

Todas las carfierias se someteran a métodos de ensayos de resistencia a la
presion hidrostéatica segun directivas de la Inspeccion de Obra.

Las pendientes minimas a dar a los albafiales seran de 5 mm/m. para diametros
2100m.

Bocas de desagues:

Las bocas de desagles seran construidas con medidas segun plano, en
mamposteria asentada en concreto y terminadas con revoque impermeable.
Seran cubiertas con marco y reja de hierro.

F - INSTALACION TERMOMECANICA

NORMATIVAS A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES:

Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

- Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.

- Las Ordenanzas Municipales vigentes.

- Las Normas del buen construir vigentes.

Normas:

a. Ley vigente de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y su Decreto
351/79 y la Resolucién del Ministerio de Trabajo N° 1069/91 y toda norma
gue durante la ejecucion de los trabajos se dictare.

b. Ley N° 7.229 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto reglamentario
N° 74/88, de la Prov. de Bs. As.

c. Ley 7314/67 — Habilitacion sanitaria de establecimientos asistenciales o de
recreacion en la Provincia de Bs As.

d. Decreto 3280/90 — Reglamentos de establecimientos asistenciales y de
recreacion existentes en la Provincia de Bs As.

e. Norma IRAM 4.062

f. Memoria técnica y pliego de bases y condiciones generales del MOSP.

g. IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales)

La Contratista no podra alegar en ningun caso, desconocimiento de dichas
normas legales con sus modificaciones y/o actualizaciones, tanto para el proyecto
de la instalacion como durante el transcurso de su ejecucion.
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Equipos de A°A°

De acuerdo al plano de planta, se ubicaran 9 equipos de Aire acondicionado de
2500 f/c. en los consultorios,1 equipo de 4200 f/c en el HALL de esperay 1 equipo
de 6000 f/c en SUM.

Los mismos seran de marca reconocida en el mercado, con control remoto,
monofasico y sistema frio calor.

Puesta en marchay pruebas generales:

Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y terminado
completamente la instalacion, la Contratista procedera con la puesta en marcha
de la instalacion que se mantendrd en observacién por un periodo de 30 dias. Si
para esta fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el periodo de
observacion sera de 8 dias.

La contratista deberd aportar personal técnico capacitado y el instrumental
necesario a los efectos de poder realizar las pruebas.

Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar el
funcionamiento satisfactorio en régimen estable.

Garantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcidon Provisoria, sera responsabilidad de la
Contratista garantizar los equipos y la Obra y cada uno de sus elementos
instalados por el término de 12 (doce) meses.

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las
garantias de fabricacion y montaje, la Contratista deberd tomar a su cargo la
ejecucion de las tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por
la Inspeccién de Obra y toda tarea que corresponda en concepto de reparaciones
0 mantenimiento correctivo sin costo adicional, durante el periodo comprendido
entre la Recepcién Provisoria y la Recepcion Definitiva de la Obra.

Entrega:
Cumplimentados a satisfaccion de la Inspeccion de Obra y la Direccion Provincial

de Arquitectura, los articulos precedentes, se procedera a la Recepcién Provisoria
de las instalaciones ejecutadas.

G — SUMA PROVISIONAL ]

Al respecto del item “Suma Provisional” incluido en los presupuestos del proyecto
AMBA-CAPS, se detalla:

1. La incorporacion de dicho item responde a la necesidad de -cubrir
potenciales eventualidades que surgen en la intervencion sobre edificios

existentes. Particularmente para este proyestosY8.Hrayer8RSEBRG BPAMIY SPG
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los efectos de atender situaciones imprevistas en contextos marginales y
tareas provisorias para evitar la interrupcion de servicios operativos que se
desarrollan en los lugares a intervenir.

. El monto establecido para dicho item surge de un porcentaje del monto de
las tareas a desarrollar. Dicho monto es fijo e igual para todos los oferentes
— no se podra modificar de la planillas de cotizaciones que se presentan en
las ofertas y no se afectara a redeterminacion alguna.

. El monto establecido solo puede ser utilizado previa solicitud del contratista
y autorizada por la inspeccion de obra en cuestion, formalizada a través de
libro de obra. Las tareas realizadas bajo este item solo se certificara
contra-factura. En caso de no utilizarse se procedera a su devolucién
certificando una economia de obra. Se establece adicionalmente que dicho
monto — imputado por CAPS — puede trasladarse, con la justificacion
técnica pertinente, dentro de la zona a intervenir.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

CAPS N°18 - EZEIZA - GRUPO 2.2
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CONTENIDO

CONSIDERACIONES GENERALES

A) OBRAS PRINCIPALES

Al TAREAS PRELIMINARES.
A2 MOVIMIENTO DE SUELOS
A3 DEMOLICIONES

A4 MAMPOSTERIAS

A5 AISLACION

A6 REVOQUES

A7 CIELORRASOS

A8 CONTRAPISOS Y CARPETAS
A9 PISOS

A10 ZOCALOS

All CARPINTERIAS

Al12 CUBIERTAS

Al13 HERRAJES

Al4 HERRERIA

A15 PINTURAS

Al6 SENALETICA

Al7 LIMPIEZA DE OBRA

A18 VARIOS

B) MOBILIARIO

Bl MOBILIARIO
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OBRAS COMPLEMENTARIAS

C ESTRUCTURAS DE H° A°
ALCANCE
NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACION DE LA
DOCUMENTACION
RELLENOS
ESTRUCTURA DE FUNDACION
NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION
ACCION DEL VIENTO
VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES
JUNTAS DE DILATACION Y/O TRABAJO

D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DEBILES
GENERALIDADES
NORMAS Y REGLAMENTACIONES
CALCULOS
MUESTRAS
INSPECCIONES
ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES
PLANOS CONFORME A OBRA
D.1 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES
EQUIPO AUTOMATICO CORRECTOR DEL FACTOR DE POTENCIA
BORNERAS DE CONEXION PARA COMANDO Y MEDICION
EQUIPOS UPS
CANALIZACIONES Y CANEROS
D.2 MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA Y TOMACORRIENTES
D.3 ILUMANACION
PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS
PARARRAYOS
INSTALACION ELECTRICA PARA SALAS DEL GRUPO 2b.-
D.4 SISTEMA DE CORRIENTES DEBILES
SISTEMA DE RED DE DATOS
SISTEMA DE SEGURIDAD MONITOREADA

E INSTALACION SANITARIA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS
E.1 DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE
E.2 DESAGUES CLOACALES
E.3.45 ARTEFACTOS GRIFERIAS Y ACCESORIOS
E.6 DESAGUES PLUVIALES
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

CONSIDERACIONES GENERALES

RESPONSABILIDAD INELUDIBLES POR PARTE DE LA CONTRATISTA
NORMATIVA A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES
DOCUMENTACION A PRESENTAR Y MUESTRAS

TRAMITES

BASES DE CALCULO

MUESTRA Y APROBACION DE MATERIALES

CONSIDERACIONES PARTICULARES

DESARROLLO DE LOS ITEMS DEL PLIEGO
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G SUMA PROVISIONAL

A) OBRAS PRINCIPALES

Al - TAREAS PRELIMINARES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.Previo a la iniciacién de los trabajos, se aislara el sector a intervenir, el
cerramiento del area debe ser hermético en los sectores donde se ampliaran el
SUM. Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar
demoliciones y/o extracciones y que éstas sean necesarias sin estar
expresamente indicadas, los gastos que demanden los trabajos requeridos al
respecto estaran a cargo del Contratista, incluidos en su propuesta, no dando
lugar los mismos a ampliaciones del plazo contractual.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La Contratista preparara el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas
en las reglamentaciones vigentes en el municipio respectivo, con respecto a los
cercos y defensas provisorias sobre las lineas municipales. Dara cumplimiento a
las normas vigentes sobre seguridad e higiene, en particular se tomaran los
recaudos de higiene que sean compatibles con el sector donde se vayan
ejecutando los trabajos.

Estas construcciones complementarias, asi como la tabiqueria provisoria para
aislar el sector librado al trabajo, sera con materiales de primer uso,
proponiéndose cerramientos en maderas aglomeradas o tablas machihembradas
de piso a cielorrasos, sin que dejen rajas u orificios, una vez cerrado por medio de
estos materiales en el sector interno de trabajo se forrara con film de polietileno
de 200 micrones, sellandose en piso y cielorraso por medio de cintas engomadas
gue garanticen la sujecion. El cerco del obrador, se construiran con materiales en
buen estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso, y su aspecto debe ser
bien presentable, la puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con
dispositivo de seguridad. Se colocara un timbre, con campanilla, en el local del
sereno.

El cartel de obra sera aprobado por la Inspeccion de Obra. Se debera garantizar
por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la permanencia del
adhesivo para aplicacion al exterior. Se recomienda, para una mayor legibilidad,
no sobrecargar de informacién los soportes.

Se mantendra el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el
lugar que determine la Inspeccion de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10
dias a partir de la realizacion del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

La tipografia, codigo de color y contenido del cartel de obra, seran determinados
por la Inspeccion de Obra.
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A.l.a - SEGURIDAD, OBRADOR, CARTEL Y CERCO DE OBRA

Dentro del perimetro del predio del edificio a intervenir / construir y previa
conformidad de la Inspeccion, la Contratista destinara un sector y emplazara tanto
el obrador como los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra,
los que deberan cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia. El
mismo estara adaptado a las caracteristicas y envergaduras de la obra, y contara,
como minimo de: Vestuarios y Sanitarios para el personal empleado en la obra,
los que deberan cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia
(Decreto 911/96). Como minimo un bafio quimico, comedor, vestuarios, botiquin
de 1° auxilios y matafuegos. Local para el sereno, de corresponder.

La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y
defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas
construcciones complementarias asi como el cerco del obrador se construirdn con
materiales en buen estado, a lo sumo y su aspecto debe ser bien presentable y
acorde a las exigencias de las reglamentaciones vigentes.

Todo lo aqui expuesto se hara acorde a las reglamentaciones vigentes en lo que
respecta a Higiene y Seguridad Laboral de la Industria en general y en especial
de la Construccion (Decreto 911/96).-

SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Correra por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexion, y provision de los
servicios de infraestructura necesarias para la ejecucion de la obra a saber: Agua
potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o
adopten en el obrador. lluminacion del area de obra y fuerza motriz para las
maquinas y equipos afectados a la construccion.

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran
adecuadas medidas de proteccion y seguridad.

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correrdn por
cuenta de la Contratista, como asi también las tramitaciones y habilitaciones
municipales para obtener el Permiso de Obra.

LIMITES DEL TERRENO

Se procedera a cercar el sector a intervenir para evitar accidentes o dafios e
impedir el libre acceso de personas extrafias a ella. En los casos en que resulte
necesario ocupar la via publica, estard a su cargo la solicitud de los
correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades
municipales. Los cercos deberan asegurar estabilidad estructural y su altura
minima serd de 2,00m (dos metros) sobre nivel vereda o la establecida en las
respectivas normas municipales. Se mantendra en buen estado de conservacion
durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y se lo retirard cuando sea
necesario.

Todo lo expuesto serd acorde a las medidas de seguridad exigidas segun Decreto
911/96.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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REPLANTEO

El replanteo lo efectuara la empresa y sera verificado por el Inspector antes de
dar comienzo a los trabajos. La Contratista realizard la medicion del perimetro y
angulos a fin de verificar sus medidas, cualquier diferencia debera ponerse en
conocimiento de la Inspeccion.

Es indispensable que al ubicar los ejes de muros, tabiques, puertas, ventanas,
etc., haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes
informando a la Inspeccion sobre cualquier discrepancia en los planos.

La escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la igualdad
de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

Los ejes de las paredes maestras seran delineados con alambres bien seguros,
tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo. Esos alambres
no seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas,
etc., 0 movimientos de marcos de puertas 0 ventanas, etc., rellenos o
excavaciones, etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos
en el replanteo sera por cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podré alegar
como excusa la circunstancia de que la Inspeccion no haya estado presente
mientras se hicieron los trabajos.

NIVELACION

La Contratista debera tener en la obra, permanentemente, un equipo para la
determinacion de las cotas necesarias.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccion los
ratificara o rectificard segun corresponda.

CARTEL DE OBRA.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CARTEL DE OBRA:

A- Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

Al) EIl cartel serd confeccionado en chapa de hierro BWG nro 24,
sobre estructura de perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Debera asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de
pintura antiéxido.

A3) La plancha para soporte de la grafica sera de zinc de 0.5mm.
A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las
caracteristicas de la zona.

A5) Apoyos de hormigéon ubicados a no menos de 1m de
profundidad.

A6) La grafica impresa sera en lona tensada.

B- Observaciones

B1) La distancia entre la superficie para la grafica y el nivel del

suelo sera de 2 m.

B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.

B3) Es importante que el lugar de la instalacién sea verificado y

revisado por el inspector fiscal coPeHEPPUIS0I6747BSTDEBMIDEIPAMIY SPG
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objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de
seguridad.

* Sera requisito fundamental cumplir con el estdndar de calidad exigido

A.1.b - ESTUDIO DE SUELOS

El Estudio de Suelos sera efectuado por la empresa contratista, debiendo
considerarse el mismo para la solucion de fundaciones propuesta en la
documentacion contractual (proyecto ejecutivo).

El Contratista se responsabilizard de la alternativa propuesta, su verificacion,
modificacién, 6 cambio, segun su propio célculo, el que presentara oportunamente
para la aprobacion de la INSPECCION, no existiendo lugar a reajustes posibles.

A.l.c - PROYECTO EJECUTIVO

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Se debera prever un circuito de tareas cuyo movimiento no interfiera con el
funcionamiento de posibles areas funcionales dentro del predio o linderas a él.
Por lo tanto se debera extremar los siguientes recaudos:

Para minimizar el desprendimiento de polvo producto de los movimientos de tierra
y de las tareas de construccion, se deberan emplear técnicas tales como llovizna
artificial. Los ruidos se trataran de evitar al maximo, amortiguandolos con barreras
sonoras y mediante el uso de herramientas silenciosas.

DOCUMENTACION PARA TRAMITACIONES Y PROYECTO EJECUTIVO.

PLAN DE TRABAJOS:

La Empresa debera presentar con suficiente anticipacion al inicio de la obra el
Plan de Trabajos detallado para ser aprobado por la Inspeccién de Obra, requisito
previo para autorizar el comienzo de los trabajos.

El Plan de Trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros que
componen el presupuesto tarea por tarea y asignando los tiempos previstos para
cada una de ellas.

Se deberan incluir fechas para relevamientos planialtimétricos y ensayos de
suelos, cuando asi corresponda, como asimismo las fechas de presentacion de
Planos, ya sea los requeridos para Tramitaciones, o los Planos de Replanteo, o
Planos de Obra del Proyecto Ejecutivo.

Se requerira que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de (util
herramienta de trabajo, y no una mera presentacion formal.

Podréa graficarse en diagrama de Gantt, y para las tareas que asi lo ameriten, se
podran anexar separadamente detalles accesorios.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasara a formar parte del Contrato,
exigiéndose su estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales
gue se hayan programado y establecido.

Si la DPA considerara que el Plan de Trabajos elaborado por el Adjudicatario no
proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de los
trabajos se evidenciaran desajustes que pudieran comprometer el plazo previsto,
se exigird al Adjudicatario la inmediata presentacion de un Plan de Trabajos
elaborado por el método de Camino Critico (Pert), sin derecho a reclamaciones de
ningun tipo.

PROYECTO EJECUTIVO DE ESTRUCTURAS, OBRA CIVIL E
INSTALACIONES:

Calidad del proyecto ejecutivo:

La DPA a través del Inspector de Obra exigira que los planos, planillas, célculos y
demas documentos que integren el proyecto ejecutivo, posean tanto en su
“elaboracion”, como particularmente en sus “contenidos”, un alto nivel técnico,
acordes con la profesionalidad que las obras y trabajos licitados requieren de la
Empresa Adjudicatario.

La documentacién grafica que integra la documentacion licitatoria, se debera
considerar como de “Anteproyecto”, razén por la cual es obligacion del
Adjudicatario la completa elaboracion del Proyecto Ejecutivo, documentacion
técnica tanto de obra civil como de instalaciones, siguiendo los lineamientos
proporcionados en dicha documentacion gréfica, completandola con lo que se
haya definido en el presente Pliego y presentandola ante la Inspeccién de Obra.

La aprobacion del Proyecto Ejecutivo por parte de la Inspeccion de Obra es a los
efectos de verificar que la documentacién presentada responda al anteproyecto
licitatorio y permita por su contenido y definicién garantizar la correcta ejecucion y
contralor de los trabajos a ejecutar. Esto no implica la aprobacion de los calculos
especificos de estructuras e instalaciones.

En ese sentido no sustituye, ni reemplaza en forma alguna las aprobaciones que
el Adjudicatario debiera tramitar ante otros Organismos oficiales. y/o empresas
prestatarias de los servicios, en un todo conforme a las normativas vigentes.

Si el Adjudicatario reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad
gue se estipulan para la realizacion de la Documentacion del Proyecto
Ejecutivo y se excediera en un 20 % el plazo estipulado para la entrega de
dicha documentacién, la DPA presumira incapacidad técnica de la Empresa
y podré& contratar la realizacién de esta documentacion a terceros, con cargo
a la Empresa. La demora que esta accion requiera no justificard un pedido
de ampliacién de Plazo de Obra por parte de la empresa adjudicataria.

Tramite y aprobacion de los planos del Proyecto Ejecutivo:
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Sera obligacion del Adjudicatario, a partir de recibir la notificacion sobre la
adjudicacion de las obras, encarar segun corresponda, el relevamiento
planialtimétrico del terreno y el ensayo de suelos.

Igualmente deberé encarar con la premura y anticipacion requeridas (previendo
tiempos de aprobacion), la ejecucion de los planos del Proyecto Ejecutivo, para
cumplir debidamente con las fechas que especificamente queden determinadas
en el Plan de Trabajos, atendiendo que no seran computadas en los plazos, las
demoras surgidas por la correccion de las observaciones que resultara necesario
formular.

De cada plano que se ejecute, se haran las presentaciones necesarias, siempre
constatadas por “Nota de Presentacion”, fechada, ante la Inspeccion de obra de
la DPA., entregando dos (2) copias para su revision. Terminado el trdmite, una de
ellas quedara en poder de la Empresa y la otra quedara para la DPA.

En ambas copias se deberan indicar las observaciones que pudiera merecer la
presentacion y segun su importancia la Inspeccion de obra podra optar entre:
solicitar una nueva presentacion indicando “Corregir y presentar nuevamente”;
aprobar indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente aprobarlo sin
observaciones como: “Plano Aprobado”.

El Adjudicatario no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por
“‘Nota de Revision de Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a
utilizar posea la conformidad de “Aprobado con Correcciones” (con expresa
aclaracion y/o descripcidon de las mismas) o con calificacion de “Plano aprobado”.
Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y
mandados a retirar o demoler por la Inspeccion sin derecho a reclamacion alguna.

De los planos aprobados el Adjudicatario debera entregar a la Inspecciéon con
constancia por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles siguientes,
cuatro (4) copias actualizadas, con indicacion de la fecha de aprobacion y soporte
digitalizado CD, si se tratara de planos en Autocad.

La Inspeccion se expedira por “Nota de Revision de Planos”, dejando constancia
de las observaciones que pudieran corresponder.

Para las instalaciones que requieran la intervencion y/o aprobacién de
reparticiones oficiales y/o empresas prestatarias de servicios, se exigira la previa
aprobacion de los planos, céalculos y/o planillas de cada especialidad, asi como
presentacion de la constancia de dicho tramite ante la DPA, en forma previa a la
iniciaciéon de los correspondientes trabajos.

La etapa de documentacién y tramitaciones se desarrollard en TREINTA dias
(30 dias) con una entrega parcial de todo lo referente a los planos en escala
1:100 y una entrega final al cumplirse el plazo, de todos los planos de detalle que

a continuacion se detalla: PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El minimo de planos a presentar sera:

e Plano de Relevamiento vy Plano de Obrador: Cuando fuera solicitado en
las Especificaciones Técnicas Particulares, el Adjudicatario realizara el
plano de Relevamiento Planialtimétrico del Terreno, atendiendo las
disposiciones del presente pliego. En todos los casos que asi corresponda
o se solicite en el PETP, debera presentar a aprobacion de la Inspeccion
un Plano del Obrador con indicacion de vallados, accesos, protecciones,
casillas, bafios quimicos u otros, depdsitos, etc., con especificacion de los
materiales previstos e indicacién de las instalaciones provisorias de agua,
iluminacién y fuerza motriz, con esquema unifilar y topogréfico del tablero
de luz de obra si la importancia de estas instalaciones asi lo justificara.

e Fundaciones: Estudio de suelos, justificacion del tipo de fundacion
adoptada, esquema estructural y memoria de calculo completa, planos
generales de replanteo y de detalle, planillas, especificacién del hormigon,
del acero o de los materiales que se han de utilizar.

e Estructuras: Esquema estructural y memoria de calculo, planos generales
1:100, de replanteo (1:50) y de detalle, (1:10), planillas de armaduras,
computo meétrico, especificacion del hormigon, del acero y/o de los
materiales que se han de utilizar, planos de “ingenieria de detalle” para
estructuras metdlicas, u otras estructuras especiales. En lo referido a las
estructuras, en cimentaciones y/o en elevacion, la documentacion se ha de
corresponder integralmente a las prescripciones que estipula el CIRSOC
respecto a documentacion técnica inicial.

e Arquitectura vy Detalles: Planos Generales de Replanteo (a escala 1:50,
plantas de todos los niveles y techos, cortes, corte-vistas, fachadas, etc.),
Planos de detalles y planillas de locales, planos de montajes y de
apuntalamientos o andamiajes si fuese necesario o requerido por la
Inspeccién de Obra. Se deberadn presentar como minimo los siguientes
planos, con medidas y cotas de nivel verificadas segun Relevamiento
Planialtimétrico previo:

1. Planta general 1:100, con ubicacion de los ejes de replanteo
principales y auxiliares, indicacion de siluetas informativas de lo
existente y a construir, etapas, niveles, juntas de dilatacion, etc.

2. Plantas a escala 1:50 (Replanteos): Plantas de Soétanos, PB,
Pisos Altos y Planta de Techos, segun corresponda a la obra,
perfectamente acotados. Se indicarAn paredes y muros
diferenciados segun materiales o0 espesores, incluyendo
columnas, tabiques o pilares estructurales, proyecciones
de aleros, vigas u otras estructuras, aberturas en general con
indicacion del modo de abrir, nomenclatura de los locales y
carpinterias, acotaciones de locales, paredes, ubicacion y filo de

aberturas, indicacién de cambios pleEspldeH76MIZER- UNVERALEST BPAMIY SPG
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alféizares. Niveles de piso terminado, con indicacion de los
desniveles en corte, etc. Ver NOTA (1).-En Techos o Azoteas se
aclararan materiales, juntas de dilatacion, pendientes, cotas de
nivel de cargas, cumbreras, etc.,, medidas de desagues,
canaletas, babetas, conductos de ventilacion, Tanques de agua,
Salas de Maquinas, etc.

3. Cortes a escala 1:50: Se preveran 4 cortes generales. Se
indicaran cotas de nivel de pisos, antepechos, dinteles, apoyos de
estructuras, espesores de entrepisos, caracteristicas de los
elementos constitutivos (cielorrasos, losas, contrapisos, solados,
etc.). Acotaciones e indicacibn de materiales para techos
inclinados (canaletas, babetas, sellados, material de cubiertas,
aislaciones, estructuras, etc.)

4. Vistas Principales, Vistas de fachadas internas vy
Contrafrentes: Debidamente acotadas en escala 1:100, con
indicaciéon de materiales, terminaciones, detalles ornamentales,
bufas, resaltos, etc., si los hubiere.

5. Detalles de locales sanitarios: Escala 1:20 6 1:25, planta y
cuatro vistas de c/u, debidamente acotados, con indicacion de
los despieces de solados y revestimientos, con ubicacion acotada
de cajas de electricidad, artefactos, griferias, accesorios, rejillas
de piso, etc.

6. Detalles constructivos: A escala 1:10 6 1.5, para proporcionar
una completa descripcion constructiva de los distintos elementos
componentes del proyecto, y de todos aquellos que
particularmente requiriera la I.O., segun su criterio. (Segun la obra
de que se trate, se requeriran Detalles de Fundaciones, Capas
Aisladoras, Escalones, Umbrales, Antepechos, Dinteles,
Encadenados, Entrepisos, Balcones, Azoteas, Aislaciones
térmicas, acusticas e hidrofugas, Techos especiales, canaletas,
babetas, etc., ademas de los necesarios para determinadas
instalaciones como ser. Bases de Maquinas, Sumideros,
Camaras, Interceptores, Tanques, Gabinetes de medidores,
Conductos de humos, Ventilaciones, etc.)

NOTA (1):Para la correcta definicion de los Niveles de Piso Terminado en el
Replanteo de las Plantas Bajas, el adjudicatario debera elaborar y adjuntar un
Plano de Niveles donde consten los niveles de Cordones de Vereda hacia donde
acudan los desagies pluviales, el proyecto particular de los mismos desde las
areas mas alejadas, con dimensiones y pendientes de canales 0 cunetas,
diametros y acotaciones del intraddés de caferias, cotas de Bocas de Desagle
proyectadas, las cotas y pendientes previstas para pisos exteriores e interiores,
cotas de terreno absorbente, etc. Para el proyecto y elaboracion de los Planos de
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Detalle de las Capas Aisladoras y Fundaciones debera contarse igualmente con
este Plano de Niveles aprobado.

e Carpinterias_en general de Aluminio, Metalicas, de Madera y
Muebles: Planos y/o Planillas de carpinterias a escala 1:20, indicando
planta y elevacion, corte, tipo, dimensiones, cantidad, modo de abrir,
materiales, espesores, etc. Planos de taller, incluyendo los detalles
constructivos a escala 1:1, con indicacion de los encuentros entre sus
distintas partes constitutivas y los modos de unirse en todos sus
contornos, con otros elementos y/o materiales donde deban emplazarse,
debiendo sefialarse ademas el modo de medirlas.

e Instalaciones sanitarias e instalacién de servicio contra incendio:
Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle,
etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que al
respecto fijen los entes correspondientes.

e Instalacion _Eléctrica, iluminacién, fuerza motriz, cableado
estructurado: Planos generales, memoria de célculo, planos de
replanteo y de detalle, planillas, esquemas topografico y unifilar de
tableros, etc. Toda esta documentacion deberd adecuarse a las normas
gue al respecto fijen los entes correspondientes.

e Instalacion __Electromecanica [/ Ascensores: Planos generales,
memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle, planillas,
esquemas topografico y unifilar de tableros, Homologaciones y/o
Constancias de Aprobacion del producto y/o componentes, manuales de
uso, etc. Planos de Sala de Maquinas de Ascensores Esc 1:20,
Pasadizo y Corte 1:50. Toda esta documentacion debera adecuarse a
las normas que al respecto determinen los entes correspondientes.

e Instalaciones termomecéanicas, calefaccion / refrigeracién: Balance
térmico, fundamentacion de la propuesta, planos generales, memoria de
calculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas topografico
y unifilar de tableros, etc. Toda esta documentacién debera adecuarse a
las normas que al respecto fijen los entes correspondientes.

e |Instalaciones de Gases Médicos: Planos generales y de detalle,
planos de replanteo, planillas, memoria de calculo. Se indicaran
diametros, recorridos, detalle de paneles, circuitos eléctricos, diagrama
unifilar, tableros, etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a las
normas que al respecto fijen los entes correspondientes.

e Planos consolidado de cruce de instalaciones sobre cielorrasos:
Planta y cortes 1:100. detalles en escala a establecer por I.O.

NOTA: Este listado es solo indicativo y podra ser modificado y/o ampliado en los
distintos items del presente pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o
por la Inspeccion de Obra, la que podra requerir se modifique segun su criterio la
documentacion necesaria, para hacer enteramente comprensible el proyecto y
optimizar el proceso de construccion de la obra.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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El Contratista debera realizar sus propios relevamientos y mediciones,
trasladando esos datos a la documentacion de manera de poder elaborar los
ajustes que sean necesarios.

Deberan realizar ademéas, las memorias de calculo y descriptivas
correspondientes a estructura y a las distintas instalaciones de acuerdo a lo
solicitado en cada uno de los rubros del presente Pliego.

Asimismo, y sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, antes o durante la obra
debera presentar todos aquellos planos que sin estar mencionados expresamente
en este pliego, surjan como necesidad técnica a juicio de la Inspeccién de Obra.

Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en obra o
divergencias en la interpretacion de la documentacion técnica, sera resuelta por la
Inspeccion de Obra en la forma que mas convenga a su solo juicio

A2 - MOVIMIENTO DE SUELOS

A.2.a - LIMPIEZA, DESMONTE, NIVELACION Y APORTE DE SUELOS

Concluido el replanteo en los sectores a intervenir se realizara un desmonte y
limpieza de los mismos. Se extraera el suelo vegetal hasta llegar a una
profundidad aproximada de 0,40 mts.

Descripcidn. Esta tarea consiste en realizar previamente un destape del material
superficial vegetal, de forma tal de garantizar una sub-rasante de sustento de las
demas capas estructurales que se encuentran sobre esta.

Método Constructivo. La tarea comienza por realizar un destape del sector a
rellenar. El espesor sera variable, pudiendo llegar en algunos casos a 35 cm o 40
cm de espesor. Se debera de extraer la totalidad de material putrefactible que
guede sobre la superficie a rellenar.

El retiro de este material de destape se debera de ejecutar con motoniveladora,
cargadores frontales y camiones volcadores para su transporte.

RELLENO Y COMPACTACION

Relleno y compactacion con suelo seleccionado en los sectores indicados en
planos de demolicion. (h.: aprox. 0,40 m s/N.P.Nat.)

El relleno sera con suelos libres de restos organicos, seleccionados para lograr la
densidad 6ptima en su compactacion, se distribuira en capas sucesivas de 20 cm.
Las capas se irdn humedeciendo lentamente, asentdndose con pisones
mecanicos o manuales.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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A.2.byc - EXCAVACIONES

Excavaciones para cimientos, bases de columnas y pilotines

Se ejecutaran de acuerdo a lo que se indique en los planos respectivos,
adoptandose las medidas de proteccidbn necesaria para que las mismas no
afecten a las obras existentes y/o lindantes.

Las dimensiones surgiran del nuevo plano de estructura que tendra que realizar la
Contratista.

La profundidad de las fundaciones estara determinada luego de efectuado el
estudio de suelos por parte de la Contratista. El fondo de las excavaciones sera
perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes laterales seran bien verticales y
tendran una separacion igual al ancho de los cimientos aumentada en 0,05 m a
cada lado de las mismas.

Las dimensiones que figuran en el plano de estructura de HCPA°, deberan
considerarse como un predimensionado; para el caso en que el nuevo
dimensionado obtenga secciones mayores a las predimensionadas, las mismas
no daran lugar a reajustes de ningun tipo y se incorporaran planos de estructura.

Para pilotines se realizara la excavacion con medios mecanicos adecuados
hasta una profundidad suficiente que garantice el apoyo del pilotin en tierra
firme. Para las vigas de fundacion se requerira la excavacion necesaria para
una correcta ejecucion del colado de hormigén debido considerarse los
niveles de cara superior de las vigas y niveles de piso. A tal efecto la
Contratista presentara luego de efectuado el estudio de suelos, los planos
de detalle para su aprobacién ala Inspeccion de Obra.

Cuando por error se excediera la profundidad que indican los planos, la
Inspeccion de Obra podra ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos de
restablecer la cota firme de apoyo. En estos casos todos los trabajos son por
cuenta de la Contratista.

No se comenzard ningun cimiento sin notificar a la Inspeccion de Obra la
terminacion de las zanjas correspondientes para que ésta las inspeccione si lo
considera necesario.

Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, la Inspeccion
determinara el procedimiento a seguir.

Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas sus partes, se lo
consolidara en todas aquellas partes que soporten cargas menores, ampliando en
éstas las obras de fundacién. En ningun caso la carga que soporte el terreno sera
mayor que la admisible.

La Inspeccion podra exigir a la Contratista las disposiciones necesarias para que
se efectlen las pruebas de resistencia correspondiente a la base de fundacion,
pruebas cuyos gastos correran por cuenta exclusiva de la Contratista.

El fondo de las zanjas se nivelara y apisonara perfectamente antes de iniciarse la
cimentacion y todas ellas se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de
agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por rotura de cafierias, etc.).
Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se
desagotaran y luego se excavara hasta llegar a terreno seco.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Sus paredes laterales seran bien verticales y tendran una separacion igual al
ancho de los cimientos aumentada en 0,05 m a cada lado de las mismas.

El espacio entre el muro y el paramento de zanja, se rellenara por capas
sucesivas de tierra humedecida, de espesor méximo de 20 cm, las cuales seran
apisonadas con pisén de 10 Kg.

La Contratista transportara fuera de la obra y a su costa el suelo extraido, salvo
que a juicio de la Inspeccion de Obra, hallaran empleo en terraplenamiento de
alguna arte de la obra.

La Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones 0
calidad de las tierras excavadas, haga presumir su desprendimiento, quedando a
su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen, si ello se
produjera. El precio establecido en los analisis de precios para las excavaciones
incluye los apuntalamientos del terreno y los de las construcciones vecinas a las
excavaciones; los achiques que se deban realizar, el vaciado y desinfeccién de
todos los pozos que resultaran afectados por las excavaciones, asi como el
relleno de los mismos.

Correran por cuenta de la Contratista los achiques de agua procedentes de
precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asi
también cualquier clase de contencidn necesaria, tablestacados, apuntalamientos
etc, principalmente donde queden expuestas superficies verticales de terreno
natural que puedan ser socavadas por lluvias, humedad, y/o desmoronamientos
por motivos varios.

PLANOS Y DOCUMENTACION PARA TRAMITACIONES

Planos de Edificacion y Demolicidon (Municipales):

La confeccion de los Planos de Edificacion, la presentacion y gestién de todos los
tramites, que en cumplimiento del articulo 2.1.2.7. del Cddigo de la Edificacién
sean solicitados, estaran a cargo del Adjudicatario previa presentacion para su
visado por la DPA.

A tales efectos el adjudicatario presentara a esta reparticion todos los planos que
confeccionare debidamente firmados, segun las exigencias del Codigo de
Edificacion. (CE). Una vez realizado el visado del Comitente, el adjudicatario
realizara las presentaciones que correspondieran ante los organismos
competentes.

Planos para solicitud de servicios:

La empresa debera presentar y tramitar ante las empresas proveedoras de
servicios los planos que a tal efecto confeccione, debidamente firmados como
responsable de las instalaciones.

PLANOS CONFORME A OBRA

El Adjudicatario debera confeccionar anticipadamente y debera entregar a la DPA
al momento de solicitar la Recepcion Provisoria de la obra, los “Planos

Conforme a Obra”, en un todo de acuerdo gqRglooigaliERnte.CiREAasHPAMIY SPG
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debidamente firmados por ElI Contratista, su Representante Técnico y/o
matriculados responsables en las diferentes especialidades que hubiere
designado, con los respectivos Certificados Finales.

Se exigird un original y tres copias, los que seran firmados por el
representante técnico del Contratista. Ademas se deberan entregar los
mismos planos en soporte magnético en version Autocad 2007 o
posteriores y en PDF memorias y relevamientos fotograficos.

Esta documentacion estard compuesta de los siguientes elementos gréficos y
escritos:

e Planos de Edificaciéon y Demolicion (Municipales): Original y tres
copias. Contendran Plantas, Cortes, Fachadas, Planillas de lluminacion
y Ventilacion, Estructura, etc., los que deberan ser firmados por el
Representante Técnico del contratista.

e Instalacion Eléctrica, iluminacién, fuerza motriz, cableado
estructurado: Planos Generales, Esquemas Topografico y Unifilar de
Tableros, Planillas, Memoria de Calculo, Planillas, etc. Toda esta docu-
mentacion deberd adecuarse a las normas que al respecto fijen los
entes y empresas prestatarias del servicio.

e Instalacion Electromecanica / Ascensores: memoria de calculo,
planos generales y de detalle, planillas, esquemas de tableros, Tramite
de Habilitacién, Libro de Conservacion, manuales de uso, etc. Toda esta
documentacion deberd adecuarse a las normas que al respecto
establezcan las reparticiones y entes correspondientes.

e Instalacion Termomecanica, Calefaccion / Refrigeracion: balance
térmico, planos generales y de detalle, planillas, esquemas de tableros,
etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que al
respecto fijen las reparticiones y entes correspondientes.

e Instalaciones Sanitarias e Instalacion de Servicio contra Incendio:
Planos Generales, Memoria de Calculo, Planos Generales y de Detalle,
etc. Toda esta documentacién debera adecuarse a las normas que al
respecto determinen los entes correspondientes y/o empresas
prestatarias del servicio.

e Instalaciones de Gases Médicos: Planos generales y de detalle,
planos de replanteo, planillas, memoria de calculo. Se indicaran
diametros, recorridos, circuitos eléctricos, diagrama unifilar, tableros, etc.
etc. Toda esta documentacién deberd adecuarse a las normas que al
respecto fijen los entes correspondientes.

e Arquitectura (Proyecto Ejecutivo): Planos generales y de Replanteo
(plantas, cortes, cortes - vistas, fachadas, etc.), Planos de Detalles y

Planillas de Locales, con los cambios o0 correcciones que pudieran
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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haberse realizado con posterioridad a la aprobacion de los planos aptos
para construir.

e Fundaciones: Estudio de Suelos, Esquema Estructural y Memoria de
Calculo, Planos Generales y de Detalle, Planillas, especificacion del
hormigon, del acero o de los materiales utilizados, resultados de
ensayos y pruebas efectuadas si las hubiera, etc., firmadas por los
profesionales responsables.

e Estructuras: Esquema Estructural y Memoria de Célculo, Planos
Generales y de Detalle, Planillas de Armaduras, coOmputo métrico,
especificacion del hormigén, del acero y/o de los materiales utilizados,
resultados de los ensayos y pruebas que pudieran haberse efectuado,
etc., firmadas segun lo exigido. En lo referido a las Estructuras, sea en
Cimentaciones y/o en Elevacion, la documentacibn se ha de
corresponder integramente a las prescripciones que al respecto estipula
el CIRSOC acerca de “documentacién técnica final”.

e Carpinteria metélica / madera: Planilla de Carpinteria (indicando tipo,
dimension, cantidad, herrajes, etc.) y Planos de Detalles.

A3 - DEMOLICIONES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas de demolicion estan referidas en la Documentacion Gréafica y Memoria
Técnico-Descriptiva. Se ejecutaran de acuerdo al Art. 14 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P.

La misma comprendera todos los trabajos a realizar, demolicion de paredes,
tabiques, desmonte de carpinterias y muebles, retiro de artefactos de iluminacion
extraccién de cielorrasos, los pisos y contrapisos del edificio existente, etc.,
segun Proyecto y determinacion de la Inspeccion, como asi también las
necesarias para realizar todos los trabajos previstos.

En todos los locales donde se desmonten paredes, pisos y/o carpetas, se
verificara el estado del contrapiso, el que debera estar en perfecto estado. Donde
sea necesario a criterio de la Inspeccion, por presentar sectores sueltos o en mal
estado, se desmontara el contrapiso, rehaciéndolo segun Planilla de locales.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

En los sectores indicados a demoler, la demolicién correspondiente se efectuara
bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista, quien debera tomar las
medidas de prevencion de accidentes de seguridad (tanto hacia terceros como
paras los operarios y demas personal de la obra) necesarias y acorde a las
reglamentaciones vigentes, segun el Codigo de Edificacion del distrito, ya sean de
orden administrativo o técnico.
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Antes de comenzar las tareas, la Contratista debera presentar a la Inspeccion
para su aprobacion, un plan de trabajos para la ejecucién de las mismas,
indicando tiempos y momentos de su realizacion, equipos, herramientas, y medios
auxiliares a usar, y medios y rutas de retiro de los escombros producto de la
demolicion.

Cuando se efectien demoliciones serdn a cargo del Contratista los
apuntalamientos necesarios para asegurar sélidamente los muros remanentes en
forma que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra.
Debera realizar también todas aquellas defensas que establezcan las leyes u
ordenanzas vigentes, como el Decreto 911/96, Resolucion 550/11 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo, etc.

Como complemento de las medidas de seguridad generales, la empresa adoptara
todos los recaudos necesarios para preservar las construcciones linderas
existentes de posibles deterioros derivados de la construccién a realizar.

Las construcciones existentes a desmontar, carpinterias, etc. quedaran en
propiedad del Comitente, estando a cargo del contratista la entrega de las mismas
en lugar a indicar por la Inspeccion de obra. Este trabajo sera considerado dentro
del monto total del presupuesto oficial.

El Contratista se hara cargo de la demolicion de las construcciones indicadas
segun plano, las que pasaran a ser de su propiedad de acuerdo a los términos del
art. 36° de la Ley de Obras Publicas

A4 - MAMPOSTERIAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se ejecutardan de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. Se realizaran de acuerdo a las reglas del buen construir.

Los trabajos conexos a la ejecucién de mamposterias estén o no especificados,
deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios de la mamposteria la ereccidén de todos los
tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Ejecucion de mamposterias:

Las paredes y tabiqgues de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en
los planos, de acuerdo a las reglas del arte del buen construir sin alabeos ni
resaltos que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcién de los necesarios
para la correcta trabazon y en absoluto el uso de cuartos. Las molduras y perfiles
seran de ladrillos convenientemente cortados. Las medias piezas seran cortadas
a maquina.

Los paramentos de los muros se levantardn empleando la plomada, el nivel, las
reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien

horizontales y de trabazon perfectamente aplomadasEg-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la pared,
regandolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso.
Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultaneamente y a
nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las
hiladas de las cruces.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento, las que tendran un régimen de quince a veinte revoluciones por
minuto. En determinados trabajos podrd emplearse la elaboracion a mano, pero
debera solicitarse previamente la expresa autorizacion de la Inspeccion de Obra.
En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre una cancha metalica
u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccion de Obra.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques:

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria
deban empalmarse con muros o columnas de hormigébn se asegurard su
vinculacién mediante la colocacién de pelos de hierro redondo de didmetro 8 mm.
y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos
se colocaran en el hormigdén agujereando los encofrados por medio de mechas
adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden totalmente
adheridas al hormigon de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en
gue no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, de ser
necesario debera presentar a la Inspeccién de Obra para su aprobacion, el detalle
de los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Pases y orificios:

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta la ejecucion y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de cafierias en obras de albafileria y hormigon.
Todas las caferias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijardn
adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a intervalos
regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales
de la estructura o albafileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente
por la

Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste
responsable de toda omision en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas pluviales o similares embutidas, se dejara
en el lugar indicado, el nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos
aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la Inspeccion dara las
instrucciones generales para su construccion y/o terminacion de revoques o
revestimientos.

Los huecos producidos por el paso de maquinales o andamios, una vez terminado
el uso de estos, se rellenaran con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar
ladrillos recortados si fuese necesario, manteniendo en todo momento los niveles

y plomos de la mamposteria existente. PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente a plomo con
paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos.

Se reforzardn con encadenados de hormigon segun se indique, todos aquellos
tabigues que no lleguen hasta el cielorraso, o que aungue llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

A.4.ay b - De ladrillos huecos no portantes de 12x18x33 cm y 18x18x33 cm.

Se ejecutaran en albadileria de ladrillos ceramicos huecos, la totalidad de muros y
tabigues de los espesores determinados en los planos. Se asentaran con mezcla
tipo H / H'. Deberan ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observaran
las especificaciones que se determinan para los ladrillos comunes.

Las paredes ejecutadas con ladrillos cerdmicos huecos de 12 y 18 cm. de
espesor, asentaran sobre las vigas de fundacion correspondientes. Estas vigas
son en la mayoria de los casos excéntricas a las columnas de hormigon
respectivas para permitir que el muro cubra a la estructura. Las vigas
mencionadas deberan ejecutarse en todos los casos aunque no estén
expresamente indicadas en los planos de estructuras.

En la mamposteria de elevacion de los muros testeros, sean estos de dos o tres
niveles los mismos deberan trabarse mediante anclajes de barras redondas de
hierro de 8 mm anclados cada 50 cm. a los extremos de la losa contigua,
aclardndose expresamente que la continuidad del muro no debe ser interrumpida,
en toda su extension, en coincidencia con las losas o vigas de hormigén armado.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan quedar
colocados los marcos y pre marcos de las -carpinterias, asegurando
perfectamente sus grampas con mortero de cemento tipo "A" y se efectuara el
colado si asi lo requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero
diluido, asegurandose que queden perfectamente llenados todos los huecos, ya
se trate de jambas o umbrales. La colocacion de las carpinterias debera
efectuarse prolijamente revisando los niveles y plomos antes de proceder a sus
fijaciones.

En caso de utilizarse tacos para las fijaciones de zo6calos, revestimientos, etc.,
estos seran de forma trapezoidal y protegidos con asfalto o pinturas especiales.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos ellos seran del ancho del
tabigue de mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de diametros
8 mm y estribos de didmetro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederan el ancho
del vano o carpinteria en 0,20 m para cada lado de las jambas.

El trabado entre si de los muros debera realizarse de manera de impedir la
formacién de juntas verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado de los
ladrillos. PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Cuando asi lo ordene la Inspeccion de Obra, por tratarse de pafios de grandes
dimensiones (mayores de 4 x 4 m.) u otras razones justificadas, se armard la
mamposteria, colocando en el interior de las juntas y entre hiladas en forma
espaciada, hierros redondos de diametro 8 mm.

Se colocaran en forma corrida en todos los casos refuerzos de hierro a 15 cm. Por
debajo de los antepechos. ElI mortero en las juntas por las que corra el refuerzo
de hierro, sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.

Se ejecutardn en albafileria de ladrillos huecos los tabiques proyectados con
espesores nominales de 0.10m, 0.15m y 0.30m siempre que los mismos
constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su
propio peso. En esas condiciones se podra utilizar el ladrillo hueco para lograr
espesores especiales de muros determinados en los planos.

En general, cuando en los planos se especifique el espesor de los muros en 16
cm, puede entenderse que los mismos seran levantados con ladrillos ceramicos
huecos de 12 x A x B dependiendo A y B de cada fabrica, a los que se le han
sumado los revoques. Se tendran en cuenta las restantes especificaciones
hechas para la ejecucion de mamposterias.

Los muros se asentardn con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte
de cal hidraulica; 4 partes de arena mediana, colocando en el interior de las juntas
cada cinco hiladas, una barra de hierros redondos de diametro de 8 mm. De igual
manera, se colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual
diametro, a 15 cm. por debajo de los antepechos en forma corrida. EI mortero en
las juntas por las que corra dichos hierros sera en todos los casos mortero de
cemento reforzado.

Todas las cargas deberan ejecutarse segun los niveles indicados en planos. Los
mismos serén de ladrillo hueco, de 18x18x33cm.

Planilla de morteros y hormigones

A) Morteros de cemento

Tipo A Amure de grampas 1 parte de cemento
Amure de carpinterias. 3 partes de arena fina
Tipo B Capas aisladoras, carpetas bajo 1 parte de cemento
membranas, azotados y revoques 3 partes de arena clasificada
Impermeables 1 Kg. hidréfugo batido con
cada 10litros de agua.
Tipo C Enlucidos impermeables, z6calos 1 parte de cemento
de cemento alisado, solados de 2 partes de arena fina

concreto interior de tanques

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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A) Morteros aéreos

Tipo D Jaharro p/revoques y cielorrasos 1/2 parte de cemento
1 parte de cal aérea
4 partes de arena gruesa

Tipo D' Alternativa 1 parte de cemento de
albanileria
5 partes de arena gruesa

Tipo E Enlucidos paramentos y cielorrasos. 1/4 parte de cemento
1 parte cal aérea
4 partes arena fina
Tipo F Enlucidos exteriores 1/4 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

B) Morteros hidraulicos

Tipo G Mamposteria en general 1/4 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

Tipo G’ Alternativa 1 parte de cemento
7 partes de arena mediana

Tipo H Jaharro b/ revestimiento, 1/2 parte de cemento
Mamposteria reforzada 1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

Tipo H' Alternativa albafileria 1 parte de cemento
5 partes de arena mediana

Tipo | Colocacion de pisos de mosaicos, 1/4 parte de cemento
Granitos, losetas, revestimientos 1 parte cal hidraulica
3 partes de arena mediana

Tipo I Alternativa Mezcla adhesiva para
revestimientos (3 Kg. /m2)
C) Hormigones no estructurales

Tipo AA Contrapisos solo 1/8 parte de cemento
para subsuelos 1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena gruesa
8 partes de cascote de ladrillo 0
canto rodado.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Tipo AA' Contrapiso para 1 parte cemento de albafiileria
sectores vehiculares 3 partes de arena mediana
3 partes de piedra partida
Malla metélica de @ 4,2 de 15 x15
cm

Tipo BB Contrapisos sobre losas 1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
5 partes de esferas de poliestireno
Expandido de alta densidad

A5 - AISLACIONES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales
dobles sobre mamposteria, las horizontales contra humedad natural con presion
negativa, la aislacion vertical en locales sanitarios, la aislacion horizontal bajo
locales humedos, la aislacion vertical y horizontal en conductos para paso de
cafierias y todas aquellas otras que aunque no figuren expresamente
mencionadas en esta especificacion y/o en planos, sean conducentes a los fines
aqui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas prescripciones.

Por lo tanto se entiende que la Contratista debera asegurar las continuidades de
todas las aislaciones en forma absoluta.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies humedas, las cuales
deberan estar perfectamente limpias eliminandose todo vestigio de polvo, grasas,
restos de pinturas, etc. Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminaran las
manchas de salitre con agua y cepillo de acero.

Caracteristica de los Materiales

Los materiales especificos a usarse en estos trabajos son los hidr6fugos que se
adicionan al agua de empastado de las mezclas previa aprobacion del Inspector
de Obra.

Aislacién Horizontal para Humedad Natural Bajo Pisos

Todos los pisos del edificio que estén en planta baja en contacto con el suelo
natural deberan estar aislados. En este caso, por tratarse de pisos graniticos,
entre el relleno con tosca y la ejecucion del contrapiso se colocara un film de
polietileno de 20 micrones.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Impermeabilizacién de Locales Sanitarios

Para impermeabilizar los locales sanitarios se ejecutara una capa de azotado bajo
revestimientos.

Azotado Hidrofugo

Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimientos llevaran
azotado hidrofugo previo al revoque grueso.

De igual manera lo haran todos los paramentos que reciban revestimiento de
azulejos, mayodlicas, etc., en locales sanitarios y en las canaletas destinadas a
recibir cafierias.

A.5. a— AISLACION HIDROFUGA TIPO CAJON

La capa aisladora serd doble y se colocard sin excepcion en todos los cimientos
de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.

Se hara con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento, tres partes
de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidrofuga de marca
reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la
proporcion indicada por el fabricante.

La capa aisladora se colocara con esmero con un planchado perfecto y sin
interrupciones para evitar por completo las filtraciones y humedades.

Tendra 15 mm de espesor y se ejecutard en forma de cajon, el cual estara
formado por el ancho del ladrillo y con una altura no menor a 3 hiladas, pero
siempre tomando en consideracion la altura definitiva del nivel del terreno. La
capa inferior se extenderda a la altura de contrapisos y correra también por debajo
de las puertas.

La superior, a 0,05 m por sobre el nivel del piso interior terminado. Ambas capas
se unirdn mediante una capa vertical de igual material.

La capa superior se pintara, antes de ejecutar la mamposteria de elevacion, con
una mano de Asfasol o equivalente dado en caliente.

No se continuara la albafiileria hasta transcurrida 24 hs. de aplicada.

A.5. b — AISLACION HIDROFUGA IMPERMEABLE

Luego de la construccion del Contrapiso y una carpeta de nivelacién, se
procedera a impermeabilizar las losas con una membrana liquida transitable. Para
una correcta aplicacion, la superficie a tratar debera estar seca, limpia, uniforme y
con una correcta pendiente de escurrimiento. Antes de colocar la membrana se
procedera a la imprimacion de la superficie, para mejorar la mordiente con el
sustrato, se aplicara un producto que indique el fabricante. Se aplicara la
imprimacién de manera uniforme y se aguardara al secado de la misma. Sobre la
misma, se pintara la superficie con wuna pintura de revestimiento
impermeabilizante, segun indicaciones del fabricante.
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A6 - REVOQUES |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques interiores y
exteriores, que se especifican en las planillas de locales y los indicados en los
planos generales.

Ya sean nuevos 0 reparaciones necesarias como consecuencia del mal estado o
del proceso de construccion que afecte a estructuras existentes en el area a
intervenir.

También estan incluidos los trabajos de revoque que por adecuacion de las
instalaciones complementarias se debieran hacer remiendos o completamientos.
Estos trabajos deberan efectuarse observando la perfecta continuidad de las
superficies finales.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los paramentos seran preparados de acuerdo a las reglas del arte y antes de
proceder a la aplicacion del revoque deberan efectuarse las siguientes
operaciones:

a) Se ubicaran y limpiardn todas las juntas. Se ejecutaran en todos los casos
sobre paramentos previamente despojados de rebabas y limpios de materiales
extrafios y observaran un perfecto aplomado y acabado final.

b) Se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y
eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la
superficie

c) Deberd humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo
paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Los revoques o enlucidos, seran perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas
perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El espesor minimo de los revoques serd de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5
milimetros al enlucido, que solo podra ser ejecutado cuando el jaharro haya
enjuntado lo suficiente.

Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en este
pliego deberan realizarse de acuerdo a las especificaciones de la Inspeccion de
Obra.

REVOQUES INTERIORES

Antes de comenzar el revocado de un local, la Inspeccién de Obra verificara el
perfecto emplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las
mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, llamando la atencién al
Contratista si éstos fueran deficientes para que sean corregidos por ella.

En los revoques a la cal, el enlucido se alisara perfectamente; después de esta
operacion se pasara sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido, de
manera de obtener superficies completamente lisas a satisfaccidon de la Direccion.
Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan

ejecutarse antes de la aplicacion del revoque figqas 84854138 EBISSHESTHPAMIY SPC
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remiendos indispensables que deban realizarse se exigira el nivel de terminacion
adecuado. En caso contrario la Inspeccion de Obra podra exigir su demolicion.
Proteccion de aristas interiores: Las aristas salientes deberan protegerse con
guardacantos de perfiles “L” de ala 1.5cm de aluminio de acuerdo a lo que se
indique en las planillas de locales.

A.6. a—- REVOQUE INTERIOR COMPLETO

Los revoques gruesos bajo enlucido a la cal se realizaran en todos aquellos
locales especificados en las planillas de locales. Todos los revoques interiores y
enlucidos a la cal fina deberan ser ejecutados hasta el nivel de piso. En todos los
casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de cal, el
fratazado sera efectuado al fieltro. Sobre los mismos se procedera a colocar los
enlucidos o terminaciones que seran de acuerdo a lo indicado en los planos en
terminaciones a la cal, planchado con masilla plastica para interiores (enduido),
etc. Los enlucidos o finos de terminacion tendran un espesor de 3 a 5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende
debera terminarse con un planchado a base de masilla plastica para interiores u
otra terminacion equivalente a juicio de la Inspeccion de Obra.

En esta obra, en general, sobre los locales de servicios, se realizara enlucido a la
cal fina sobre “grueso peinado”.

Para la construccion de enlucido a la cal se usaran morteros con % parte de
cemento, 1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, la que sera previamente
tamizada, para asegurar la eliminacion de toda impureza y exceso de material
grueso. El enlucido a la cal se alisara perfectamente con frataz de madera. Las
rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminardn pasando un fieltro
ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

En todos los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de
cal, el fratazado sera efectuado al fieltro.

A.6. b — REVOQUE GRUESO EXTERIOR

En general y salvo indicacion expresa, en todo paramento exterior y antes de
procederse a la construccion de cualquier tipo de revoque, se ejecutara un
azotado de mortero de 1 parte de cemento y 3 de arena con agregado de
hidrofugos de primera calidad, y de un espesor no Inferior a 5 mm ni superior a 2
cm.
Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para
facilitar su adherencia, se extenderd una capa de revoque grueso o jaharro del
tipo indicado en la planilla de morteros, en un espesor de 10 mm como minimo.
Por sobre este, un revoque grueso a la cal de 2 cm de espesor como minimo con
terminacion fratasado al fieltro. Se ejecutara el revoque grueso o jaharro con
mortero aéreo tipo mezcla “D” con arena gruesa.
Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a la
construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con
el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las
paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor maximo de revoque
grueso no podra superar los 2 cm.
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Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigon que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigén y con un sobre ancho de por lo menos 30 cm. a cada lado
del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de
asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigon como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm, durante el proceso
de construccion.

A efectos de su realizacion el Contratista cuidara del correcto humedecimiento
del paramento a recubrir. El Jaharro se realizar& con mortero de cal 1/4:1:3,
fratazado al fieltro.

A7 - CIELORRASOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo,
planos de obra necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de cielorrasos.
Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje,
terminaciones,

etc., que fueren necesarias para una correcta realizacién del proyecto, estén o no
dibujadas y/o especificadas, por lo tanto se consideran incluidas en el precio de la
Contratista.

Asimismo, se contempla la provision y colocacion de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
cielorrasos.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Seran ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, pudiendo
clasificarse en dos tipos claramente diferenciados: cielorrasos aplicados y
cielorrasos suspendidos.

Antes de proceder a la ejecucion de los cielorrasos en los distintos locales, la
Contratista deber& verificar la altura de los mismos a fin de salvar cualquier
inconveniente que se pudiera producir con la adopcién de las alturas consignadas
en los planos. En caso de no cumplir con éste requisito seran por su cuenta todos
los trabajos que deban efectuarse, cualquiera fuera su naturaleza, para adecuar la
alturas de los cielorrasos a las exigencias de este Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

El cielorraso sera perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes y
presentando un color blanco uniforme. Las superficies planas no deben presentar
alabeos, bombeos ni depresiones. No podran quedar a la vista clavos, tornillos o
elementos de fijacion, debiendo prever la Contratista modulos, paneles, franjas,
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etc., desmontables en los lugares donde oportunamente se lo indique la
Inspeccion.

En los sanitarios se colocara para el cielorraso independiente, placas de roca de
yeso “sanitario” para soportar la humedad ambiente con el mismo sistema e
indicaciones de armado que los aqui descriptos.

A.7. a - CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO

Se construiran segun indicacién de plano de proyecto.
Designase asi a los cielorrasos que se construyen separados de la cubierta, con
estructura por tanto independiente, pudiendo o no tener a su vez tensores desde
la cubierta del techo (suspendidos). Suspendido de placas de roca de yeso tipo
marca “Durlock” o equivalente superior.
Se ejecutara un cielorraso con juntas tomadas, con placas estandar de 9.5 mm,
de espesor, con estructura principal segin normas del fabricante y calculo, y
bastidor metalico compuesto por soleras y montantes de chapa de hierro
galvanizado n° 24. Para la realizaciéon de dicho bastidor, se fijaran las soleras
perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansiéon de nylon n°® 8 y tornillos
de 22x40 de hierro con arandelas. Perpendicularmente a las soleras, se
dispondran las montantes cada 60 cm. a eje. Por sobre estas para sujetar la
estructura y reforzarla se colocardn montantes o soleras en sentido transversal,
actuando como vigas maestras. Dichas vigas se dispondran cada 1.20 mts, de
separacién entre ejes como maximo.
Este emparrillamiento se suspendera mediante velas rigidas, segin normas del
fabricante y célculo, de la losa de HPA°. Las velas rigidas seran siempre
montantes o soleras de chapa galvanizada n® 24, no admitiéndose tensores,
cantoneras, angulos de ajuste o alambre.
Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada 25
a 30 cm. como maximo. Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego
un masillado final, al igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar
el tiempo 6ptimo de secado entre cada capa de masilla aplicada. Las placas se
dispondran transversalmente al sentido de las montantes y las uniones entre si
seran alternadas, produciéndose juntas trabadas. Las placas seran estibadas
segun indicaciones del manual técnico, y siempre en locales secos y estancos
gue no absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad propia de la obra. En
la etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada
con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra humeda. Para el
tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de
tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1° mano). Antes de colocar la cinta, se
deben rellenar las oquedades que resulten entre placas, de esta forma se evita el
rechupe de la cinta y facilita el masillado final. La masilla se aplica sobre la
superficie seca de cinta en dos o tres manos debiendo estar totalmente seca la
superficie entre cada mano.
Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi
lista la superficie para recibir la pintura.
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Las aristas vivas se terminaran con cantoneras o angulos de ajustes de chapa
galvanizada N° 24 especialmente disefiados. El encuentro entre cielorraso y
paramento se resolvera respetando la forma que en la actualidad tiene como
resolucion cada local.

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura elegida tanta
manos como indique el fabricante.

A8 - CONTRAPISOS Y CARPETAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos y carpetas indicados en planos y planillas de locales, con los
espesores alli indicados. Independientemente de ello, la Contratista esta obligada
a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los
solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las
juntas de contraccion que correspondan, aplicando los elementos elasticos
proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Previamente a la ejecucién de los contrapisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacién de la Contratista de verificar los niveles de las losas
terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que
emerjan mas de 1 cm por sobre el nivel general del plano de losa terminada.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se
requieran en cada caso y los espesores indicados.

Deberan tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los
locales con salida al exterior.

En los locales sanitarios o hiumedos donde estén previstos desaglies para
escurrimientos de las aguas sobre el piso, se colocara sobre el contrapiso una
capa de mortero hidraulico de 3 cm. de espesor formado por 1 parte de cemento,
tres de arena clasificada e hidréfugo en proporcion de 1 kg por cada 10 lts de
agua. La capa se prolongara por las paredes hasta la altura de los zécalos
empalmando con el azotado impermeable de las paredes. Igual prevencion rige
para los contrapisos sobre tierra.

Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvaran mediante el relleno
con los mismos tipos de mezclas utilizados para los contrapisos.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales
sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm por debajo
del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.
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Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establece en
planillas de locales y con los materiales que se especifiquen en cada caso y con
las caracteristicas fijadas para cada uno de

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos
de fijacion, que constituyen los componentes mecéanicos de las juntas de
dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el material elastico, de
comportamiento reversible, garantizando su conservacion, o en todo caso diferirse
estos rellenos para una etapa posterior.

Estas juntas de dilatacion estaran en total correspondencia con los que se
proyectaron para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los plano o
cuando las dimensiones de los pafios lo aconsejen técnicamente, estén o no
indicadas en los planos.

Se prestara particular atencién a las juntas perimetrales de encuentro entre los
contrapisos y el hormigon o las mamposterias. Posteriormente se aplicara la capa
aisladora en el caso que corresponda.

A.8. a- CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE TERRENO NATURAL.

Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procedera a limpiar
el suelo quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias organicas,
desperdicios, en casos de existir pozos, depresiones, resaltes, raices etc. La
empresa Contratista procedera a su eliminacion y con la precaucién de mantener
los niveles indicados en planos y planillas.

La ejecucion de los contrapisos se realizara previa autorizacion de la inspeccion
quien comprobara los trabajos de consolidacion del terreno mediante un
apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran de hormigon de cascotes empastados con un minimo de e=12 cm
asentado siempre sobre suelo seleccionado en un espesor minimo de 20 cm y
compactado segun se indica en el capitulo 1 (NIVELACION Y COMPACTACION),
y estaran constituidos por: 1 parte de cemento, 3 partes de arena y 7 partes de
piedra partida de granulometria 6:20.

Las paredes que lo encuadren deberan ser revocadas hasta la altura de los
zocalos con mortero 1:2.

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5
cm por debajo del nivel interior del marco de la puerta que lo separa del local
vecino.

Los desniveles entre pisos de locales y banquinas y lo existente a reparar por
canalizacion de instalaciones y retiro de pisos existentes, se haran mediante el
relleno con los mismos tipos de mezclas utilizadas para estos contrapisos.

A.8. b - CARPETA DE CEMENTO

Las superficies donde se ejecuten las carpetas estaran libres de partes flojas,
limpias, sin vestigios de grasa, polvo, residuos, pinturas, etc.

Se ejecutara una carpeta de cemento sobre los correspondientes contrapisos en
un plazo no inferior a 8 dias de ejecutado el contrapiso.
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Se hard una primera capa de 2 cm de espesor como minimo con mortero
constituido por 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana y dosado con
hidrofugo equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se amasara con
una cantidad minima de agua y sera comprimida cuidando la nivelacion.

Antes del fragiie de la primera capa, se aplicara una segunda de 2 mm de
espesor con mortero constituido por 1 parte de cemento, 3 partes de arena fina e
hidrofugo. Esta segunda capa se alisard hasta que el agua refluya sobre la
superficie.

En los angulos, esquinas y lineas de quiebre, debera incorporarse metal
desplegado, a fin de evitar el agrietado o fisurado de la carpeta.

La Inspeccion de Obra deberd autorizar previamente el comienzo de las
colocaciones de estas carpetas.

A9 - PISOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provision, ejecucién
y/o montaje de todos los solados indicados en las planillas de locales y planos
respectivos.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccién de
las diferentes piezas del solado asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a
plomo, lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin
lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo
de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las
colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar la ejecucion de los solados, la Contratista debera presentar
muestras de cada uno de los materiales y obtener la aprobacién previa de la
Inspeccion de Obra.

Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero
especial y serviran de testigos de comparacion para la aceptacion de las distintas
partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obra.
Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en
cada caso.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun
las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y/o memoria,
y que complementariamente la Inspeccién de Obra indique en cada caso.
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Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grapas, tacos u otro elemento para
ejecutar los trabajos tal como estdn especificados, estén o no enunciados
expresamente.

Ademas responderan a lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o en
los planos de detalles y/o memoria respectivos.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccién de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas
y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los casos
gue sea requerido.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion,
estas se construirdn de ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas y se
colocaran reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas
cortadas.

En los bafos, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagues,
etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio de los mosaicos, se las
ubicard en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrird con
piezas cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacidon de piezas cortadas en forma manual.
Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en
esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Contratista
arbitrard los medios de proteccién necesarios, tales como el embolsado de las
piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepcion de la obra, la Inspeccion de Obra podra rechazar
aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo de
responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al solo
juicio de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los
materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran un
aspecto uniforme de color y textura. En general, los solados a colocar, respetaran
las alineaciones y niveles establecidos en los planos u ordenados por la
Inspeccidn.

Las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los zocalos, salvo
en los casos que esté indicado zo6calo sanitario, el cual debera estar
perfectamente enrasado con el piso.

Segun Planilla de Locales, se colocaran solias del mismo material del piso del
local.

A.9.a-SOLADO VINILICO ALTO TRANSITO
Generalidades:

Los Pisos de goma seran bicapa de 2 mm de espesor, color a definir, con
superficie lisa, para uso de alto transito, en rollos.
Manipulacion de los materiales y almacenaje:
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La entrega, almacenaje y manipuleo del material en obra se realizara cuidando las
indicaciones del fabricante.

Se debe proteger al material de dafios por el clima, temperaturas excesivas y las
condiciones de obra. Deberan estar almacenados en lugares cerrados y secos.
Manipule los materiales con cuidado para prevenir dafios.

Almacene los rollos en forma vertical, no en forma acostada.

Condiciones necesarias para la realizaciéon de los trabajos:

Los sectores de trabajo deberan estar totalmente aislados de las inclemencias de
tiempo. Los trabajos en techos, cielorrasos, ventanas, puertas, pintura e
iluminacién deberdn estar terminados para comenzar la instalacion de los
revestimientos.

Las superficies seran de concreto estructuralmente firmes, sin encogimiento,
grietas ni partes sueltas.

Las caracteristicas fundamentales que debe cumplir toda base sobre la cual se va
a colocar pisos de goma es que sea lisa, firme, limpia y seca.

Deberan ser libre de polvo, solvente, pintura, cera, aceite, grasa, restos de
adhesivos, restos de removedores de adhesivo, compuestos que generen una
pelicula superficial, selladores, endurecedores, sales alcalinas, excesiva
presencia de carbono, hongos, moho y cualquier otro tipo de agente extrafio que
pueda afectar el proceso de pegado.

Si hubiera que remover restos de adhesivo, pintura u otro elemento adherido a la
superficie no se utilizaran métodos quimicos, sino métodos abrasivos como
escarificado, pulido o granayado.

Esmerilar las bases para prevenir que las irregularidades, asperezas o cualquier
otro tipo de defecto puedan telegrafiarse (ser visible) a través de la superficie del
piso instalado.

Rellenar o alisar las grietas superficiales, caladuras, depresiones, juntas de
control o cualquier otro tipo de juntas no maviles. Las juntas de expansion u otro
tipo de junta mévil en la superficie del concreto no deberan ser cubiertas con el
piso de goma. Un sistema adecuado que permita el movimiento de estas juntas
de expansion debera ser provisto por la empresa contratista general.

Los contrapisos sobre terreno natural deberan tener una barrera de vapor (o
retardante de vapor) instalado directamente sobre el terreno.

La humedad residual de la carpeta de concreto, antes de comenzar la instalacion
debera ser medida. Utilizando cualquiera de estos dos métodos para determinar
los valores aceptables para comenzar la instalacion:

ASTM F 2170 “In Situ Relative Humidity Test”: <75% HR
CM test: <2% (en carpetas de concreto)

Las bases de concreto deberan ser porosas. Si la base no es porosa, debera
consultar con el fabricante.

La colocaciéon se realizara en sectores con una temperatura de 20° C £ 5° Cy
50% de humedad relativa, durante la instalacion y 72 hs después de terminada la
misma.
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Los materiales deberan ser aclimatados un minimo de 48 hs previo a la
instalacion.

Proveer un sistema adecuado que permita el movimiento de las juntas de
expansion.

Estas juntas u otro tipo de junta moévil en la superficie del concreto no deberan ser
cubiertas con el revestimiento de piso.

Una vez finalizada la instalacion, proteger con carton corrugado o similar los
sectores terminados.

Realizar la limpieza final de acuerdo a la guia de mantenimiento del fabricante del
piso.

Condiciones necesarias para la instalacion del piso:

Instalar los pisos de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

No mezclar partidas.

Verifique las etiquetas de los materiales para confirmar que coincide con su
pedido.

No instalar los pisos sobre juntas de expansion del edificio.

No instalar material que se encuentre visiblemente defectuoso.

Remover exceso de adhesivo en los bordes.

Instalar varillas de terminacion de aluminio en bordes expuestos al transito,
varilla de terminacién plana en los encuentros con otros solados (bafios,
etc.) nariz de escalera de goma tipo Solval o similar (en el caso que se lo
requiera).

Se debera tener en cuenta en la cotizacion el cordon de soldadura por rollo.
Contar con una persona en obra que sea responsable de coordinar a los
instaladores y asegurar que los procedimientos de instalacion son seguidos.
Realizar pruebas de pegado (1 cada 100 m2). Examinar luego de 72 hs para
determinar si es aceptable el nivel de pegado al substrato, si el nivel de
preparacién de base es adecuado o para detectar cualquier otra condicion
adversa. No se comenzara la instalacién hasta que el resultado de la prueba de
pegado sea aceptable.

Garantia;

Se proveera garantia escrita por un afio libre de defectos de fabricacion y garantia
limitada por desgaste de acuerdo a cada producto, como complemento de la
garantia final de obra.

Certificado 1SO 9001:2008 Sistema de Gestidn de la Calidad.

Certificado 1SO 14001:2004 Sistema de Gestion Ambiental.

Pisos libres de PVC, plastificantes (ftalatos), halégenos (por e€j. cloro),
formaldehidos y metales pesados.

Pisos libres de asbestos.

Instructivos de instalacion.

Instructivos de mantenimiento.
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Colocacion del piso en bases cementicias nuevas:

Imprimacion 1/10: Barra o aspire bien la superficie. Diluya en un recipiente una
parte de emulsion en diez partes de agua. Humecte toda la superficie instalar
aplicando con rodillo, cepillo o secador. Deje evaporar. (1 a 2 horas aprox.).

Capa niveladora: Apligue dos manos con llana metalica. Deje secar y lije entre
manos.

Barra o aspire todo el polvo antes de comenzar con el pegado.

Pegad: Realizar pruebas de pegado (1 cada 100 m2). Examinar luego de 72 hs
para determinar si es aceptable el nivel de pegado al substrato, si el nivel de
preparacion de base es adecuado o para detectar cualquier otra condicion
adversa. No se comenzara la instalacion hasta que el resultado de la prueba de
pegado sea aceptable.

A.9. b - PISO DE CEMENTO RODILLADO
En el exterior se ejecutara piso de cemento rodillado (ver planos)..

Sobre el contrapiso limpio y nivelado, y antes de que se produzca el fragle, se
extenderd una primera capa de mortero tipo L de 2 cm de espesor y una segunda
capa de enlucido con mortero tipo B de 5 mm de espesor.

El mortero se comprimira, alisara y terminara rodillado, ofreciendo una superficie
nivelada y uniforme. Se mantendra humedecido durante 7 dias.

La pendiente debera ser de 1 % hacia bocas de desaglie o perimetro externo.
Deberd ejecutarse un corddn de borde.

Estos trabajos deberan tener la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Juntas de dilatacién: Los pafios seran de 9 m2 como maximo, separados por
juntas de un espesor de 1.5 cm y una altura de 2 cm menor que la altura total de
contrapiso, mortero y enlucido, con respaldo de espuma de poliuretano expandido
con asfalto polimerizado.

A10 - ZOCALOS ]

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provision, colocacion y
ejecucion de todos los zocalos indicados en plano de proyecto.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccién de
las diferentes piezas de los zoOcalos asi como terminaciones, cortes, pulidos y
elementos y piezas necesarios para el montaje, amure o0 ajuste de los mismos,
estén o no indicados en los planos y/o especificados en el presente pliego.
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REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los zOcalos seran de idénticos materiales y terminaciones que los pisos y se
colocaran con técnicas similares.

Se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe ser uniforme,
no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zo6calo, ya sea por
imperfecciones de uno u otro.

Su terminacion sera recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas
en relacion con las de los solados, salvo expresa indicacion en contrario.

Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serdn ejecutados con toda
limpieza y exactitud.

Todas las piezas de los zécalos se colocaran enteras y sin escalladuras o defecto
alguno. A este fin la Contratista arbitrara los medios necesarios para lograr este
requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera necesario y
posteriormente a su colocacion protegiendo los zo6calos colocados, con lanas,
arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la obra. Cuando fuera
necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y
exactitud.

A.10. a - ZOCALO PISO VINILICO

En todos los locales donde se coloque piso vinilico se prevera un z6calo sanitario
de altura igual a 10 cm.

El mismo se realizara colocando en todo su desarrollo un soporte sanitario a ese
fin. Todo de acuerdo a indicaciones del fabricante.

A10. b - ZOCALO CEMENTO ALISADO

Sera ejecutado en el encuentro entre los muros exteriores y las veredas

perimetrales de cemento rodillado. Sera de una altura de 0,12 mt. Armado en
concreto reforzado.

All- CARPINTERIAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la reparacion, ajuste, adecuacion, fabricacion,
provision y colocacion de todas las carpinterias de la obra, segun tipos,
cantidades y especificaciones particulares que se indican en planos y planillas de
carpinteria.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de
unién entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para la perfecta

estanqueidad del conjunto, elementos de anClaj‘?—’L?EE%@fS—%%ﬁY?}?—@B@AQ@?BPAMIYSPG
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ajuste, cierra puertas, sistema de comando de ventanas, y/o ventilaciones como
asi cerrajerias, tornillerias, grampas, etc.

El Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes
determinados o no, en planos, planillas y especificaciones para el correcto
accionamiento de las aberturas.

Las cerraduras de aberturas exteriores y/o de cierre de Servicios seran de
seguridad tipo Trabex, salvo indicacion en contrario. Las cerraduras de aberturas
interiores seran del tipo comun, y/o las necesarias de acuerdo al fin propuesto.
Sera obligacion del Contratista la verificacion de dimensiones en obra para la
ejecucion de los planos finales de fabricacion, manos de abrir y sus respectivas
cantidades, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

A.11.1y 2 — PUERTAS Y VENTANES - REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La totalidad de los trabajos se ejecutaran segun las reglas del arte y en un todo de
acuerdo a los planos de conjunto y de detalle, planillas, estas especificaciones y
las 6rdenes de servicio que al respecto imparta la Inspeccion de Obra.

Los herrajes se encastraran prolijamente en los lugares que correspondan, no
pudiéndose colocar cerradura de embutir, donde existen ensambladuras.

Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura, el costo
de todas las partes accesorias que la complementan, a saber. marcos a cajon,
marcos unificados, contramarcos, ya sean estos simples o formando cajén para
alojar guias o cintas, antepechos o zocalitos, etc., tanto sean de madera como
metélicos, como asi también los herrajes, mecanismos de accionamiento y
aplicaciones metalicas, salvo indicacion en contrario.

Protecciones

Las aberturas se protegeran adecuadamente no sélo para evitar su deterioro
durante el transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo evitar que
sus superficies sean marcadas, rayadas o salpicadas con cal o cemento.

Colocacion

Las operaciones de colocacién en obra, seran dirigidas por un capataz de
probada competencia en esta clase de trabajos. La Contratista debera solicitar
cada vez que corresponda, la verificacion por Inspeccion de Obra, de la
colocacion exacta de la carpinteria y de la terminacion del montaje.

Filtracion de agua

En esta especificacién se define como filtracion de agua, la aparicion incontrolada
de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del cerramiento
(excluyendo la de condensacion para la que se proveeran canales de coleccién y
drenaje).

La filtracidn de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este
rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los prejuicios que este
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hecho ocasionare. En todas las carpinterias de abrir exteriores se ejecutara bota-
aguas.

Filtracion de aire

La filtracion de aire a través de los cerramientos probados segun lo determinado
en el item de estas especificaciones correspondientes, no excedera de
0,02m3/min. por m2 de acristalamiento fijo mas 0,027m3 por m lineal de perimetro
de ventana.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicion de un
verdadero cierre de contacto y cumplir las normas I.R.A.M. 11.591 y 11.523 de
estanqueidad e infiltraciones.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista sera
anico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de
patentes.

Contravidrios

Todos los vidrios llevaran contravidrios de aluminio anodizados, y estaran
perfectamente fijados a las carpinterias y/o asegurados con tornillos, llevando
sellador siliconado, asegurando la totalidad del perimetro de la superficie vidriada.
Salvo indicacion en contrario en planilla de carpinteria, se colocara del lado
interior.

CARPINTERIA METALICA

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provisién y colocacion de todas las
carpinterias metalicas, barandas, rejas, escaleras, conductos etc. de la obra,
segun tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en planos
y/o planillas de Carpinteria.

Chapas de hierro

Se utilizara chapa de hierro laminada de primer uso y Optima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
calidad. Se usara siempre calibre BWG 16 salvo que las necesidades resistentes
determinen un espesor mayor.

Perfiles Laminares

Deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre de contacto. Las uniones
se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos de alta
calidad en forma compacta y prolija.

Herrerias

El total de las estructuras que constituyen la Carpinteria de hierro se ejecutara dé
acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas
especificaciones y las érdenes de servicio que al respecto se impartan.-

Antes de la colocacion, la inspeccion revisara y desechard todas aquellas
herrerias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran

solicitadas. PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Puertas de chapa

Marcos: de tubos de chapa doblada doble decapada BWG n° 16 de 30 mm por
ancho de muro.

Hojas: conformadas por un bastidor de tubos de chapa doblada doble decapada
BWG n°® 16 de 35 mm. (puertas) y 45 mm. (portones), con travesafios de
refuerzos idem. Terminacion de puertas en ambas caras de chapa BWG n° 16
soldada al bastidor y travesafios. Segun corresponda de acuerdo al plano de
carpinteria, las hojas cualquiera sea su tipo podran llevar caladuras para rejillas
de ventilacién, mirillas observacion, etc.

Marcos para puertas
Seran de tubos de chapa doblada doble decapada BWG n°® 16 de 30 mm por el
ancho de muro.

Puerta de salida de SUM.

Marco de chapa doblada doble decapada BWG N° 16 rellena con concreto.
Burlete intumescente.

Hoja cortafuego tipo placa de chapa doblada doble decapada BWG N° 16 que
formara un cajon con elementos separados por juntas aislantes con todos los
herrajes y accionamientos atornillados o remachados con ndcleo construido por
material incombustible, rellena con lana de roca volcanica u otro material
equivalente con resistencia al fuego minimo de 60 minutos. Luz maxima entre
puerta y piso sera de 6 mm y entre puerta y marco de 3mm.El ancho maximo del
cubrejuntas exterior sera de 25 mm. Llevara mirilla segun planilla de carpinterias.

Rejillas de ventilacion permanente

Las rejillas de ventilacibn permanente que sean necesarias se construirdn con
marco de chapa doble decapada n°® 16 de 25 x 60 mm. y llevaran aletas de
ventilacion permanente de la misma chapa que el marco, con un desarrollo de 70
mm. , del lado interior contaran con tela de bronce n° 10 (alambre BWG 23, luz de
malla 1,91 mm.

La fijacién de las rejillas a muros o debera ejecutarse de tal modo que no pueda
ser removida y debera ser aprobada por la inspeccion previo a su colocacion.

CARPINTERIA DE MADERA

Se ejecutaran segun las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y
especificaciones de detalles, planillas, y 6rdenes de servicio que al respecto se
impartan.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o
depresiones.

La Contratista se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en
cantidad suficiente para la ejecucion total de las obras de carpinteria.

Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser
revisadas por la Inspeccién de Obra
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Una vez concluidas y antes de su colocacion, ésta las inspeccionara desechando
todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones,
gue presenten defectos en la madera o la ejecucion o que ofrezcan torceduras,
desuniones o roturas.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse
hincharse, resecarse o apolillarse, etc., serd arreglada o cambiada por la
Contratista a sus expensas.

Se entendera por alabeo en una obra de madera, cualquier torcedura aparente
que experimente. Para las torceduras o desuniones, no habra tolerancia. No se
aceptardn obras de madera cuyo espesor sea inferior en mas de 2 mm al
prescrito. Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la demolicion
de las obras de madera, durante el plazo de garantia seran a cuenta de la
Contratista.

Maderas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller,
seran sanas, bien secas, careceran de albura (samago), grietas, nudos saltadizos,
averias u de otros defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y ensamblaran
teniendo presente la situacion relativa del corazén del arbol, para evitar alabeos.

Cedro: Sera del tipo llamado en plaza "misionero”, bien estacionado
seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza.

No se aceptara ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloracién.

Pino: Sera blanco, del tipo "Parana” 80/20; no se admitira obra alguna de
carpinteria ejecutada con esta madera en la cual exista de un nudo franco y sano
de 3 cm. de didmetro mayor, o tres nudos de 1 cm. de diametro mayor o
finalmente, de diez nudos de menor didmetro de 1 cm.

Puertas Placas

Seran de 45 mm. de espesor, para la estructura se utilizara el tipo placado
con bastidor perimetral y travesafos intermedios que formen un 33% de espacios
llenos, o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo 7
cm. de lado, de forma tal, que resulte en todo indeformable y que no produzca
ondulaciones en las chapas.

Como terminacion llevaran en ambas caras multilaminado fendlico con
enchapado en laminado plastico color s/memoria, con cantoneras de madera de
15mm de espesor.

Escuadrias

Las escuadrias y espesores que se colocan en los planos son los minimos
exigidos, pero si la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una
correcta terminacion del trabajo, debera preverlo en el precio e incluirlos en los
planos de detalle correspondientes.
Queda claro por lo tanto, que la Contratista no queda eximido de las obligaciones
que fija este Pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a los detalles
indicados en los planos.
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CARPINTERIA DE ALUMINIO

Sistema.

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles del Sistema
Mdédena 2 de ALUAR Division anodizado color idem existente. Elaborados segun
las especificaciones técnicas.

Generalidades

e Pafio fijo:

Sistema de marco recto, con travesafio y contravidrios rectos armados a 45° con
escuadra regulable.

Materiales
Todos los materiales serdan de primera calidad, de marca conocida y facil
obtencién en el mercado.

a) Perfiles de Aluminio

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles de Aluar Aluminio
Argentino (Division Elaborados) segun las especificaciones técnicas.

Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicion quimica y
propiedades mecanicas:
1) Composicién quimica: Aleacién 6063 segun normas IRAM 681
2) Temple: T6
3) Propiedades mecanicas: Los perfiles extruidos cumplirdn con las exigencias de
la norma IRAM 687 para la aleacion indicada 6063 en su estado de entrega
(temple) T6: Resistencia a la Traccién Minima: 205 MPa. Limite elastico minimo:
170 MPa.

b) Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion en los
cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen
se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda
necesitar la unién de los elementos, por movimientos provocados por la accion del
viento (presion o depresién), movimientos propios de las estructuras por
diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego o
dilatacion.

La obturacion de juntas se efectuara con sellador hidréfugo de excelente
adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util no inferior a los 20 afios,
de los producidos por Dow Corning o equivalente.

En los sellados se debera prever la colocacion de un respaldo que evite que
el sellador trabaje uniendo caras perpendiculares.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador
hidrofugo de excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas,
resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a los 20 afios, tipo DOW

CORNING 784 0 equivalente. PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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c) Burletes:

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma 'y
dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos deberé responder a lo
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

d) Felpas de Hermeticidad:
En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con
felpa de filamentos de polipropileno siliconados con finseal.

e) Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disefiadora del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo unitario
establecido para a cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de los accesorios correspondera
exclusivamente al fabricante, quien debera garantizar la inalterabilidad, duracion y
aplicacion de los mismos segun las condiciones originales de homologacion.

f) Vidrios:

Se deberé incluir en la oferta la provision y colocacion de vidrios laminados segun
indicacién de planilla de carpinteria, para la determinacion de su espesor debera
considerar la presiéon de viento, dimensiones del pafio y ubicacion en altura en la
obra.

g) Elementos de fijacién:

Todos los elementos de fijacibn como grapas de amurar, grapas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberdn ser provistos por el
Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o
acero protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con
las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

h) Premarcos de aluminio:

Se proveeran en aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la nhominal
de la tipologia, con riostras que aseguren sus dimensiones y escuadra.

Se presentard y se fijard: al hormigbn mediante brocas y a la mamposteria
mediante grapas de amure.

Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos Parker
autorroscantes.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevard la misma
terminacion superficial que la abertura.

Contacto del aluminio con otros materiales

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistirA en dos manos de
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podrd obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

Terminacion Superficial de la carpinteria

Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio serdn prepintados blanco, de
acuerdo con las siguientes especificaciones:

Proceso: coloracion electroquimica.

1. Tratamiento previo: desengrasado.

2. Tratamiento decorativo: blanco

Los controles a efectuar son:

1) Tono del color de acuerdo a patrones convenidos previamente entre la
Inspeccién de Obra y el Contratista.

2) Sellado.

Calidad

Los perfiles recubiertos deberan cumplir con todas las exigencias de las normas
IRAM 60115 “Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y Métodos de
Ensayos).

Control en Obra

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado serd devuelto a taller para su correccion asi haya sido éste
inspeccionado y aceptado en taller.

Protecciones
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccion apropiada para
evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

Limpiezay ajuste
El Contratista efectuard el ajuste final de la abertura al terminar la obra,
entregando las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

A-12 CUBIERTAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutardn de modo tal que permitan
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas
funcionalmente. Las cubiertas incluiran todos los elementos necesarios para su
completa terminacién, como ser: babetas, zocalos, guarniciones, platabandas,
baldosas, losetas, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos o sean
imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techo adoptado.

La cubierta no podra presentar filtraciones de ningun tipo, sea por lluvias
intensas o leves, dilataciones por agentes climaticos ni por consecuencia de

movimientos en las estructuras propias del edifigig-y/o@eRIHiciosHPERMAH PAMIY SPC
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Tampoco debera manifestar ningun tipo de alteracion en su apariencia (colores,
pinturas, corrosion, manchas, hongos, etc.) debido a problemas de
condensacion.

En cualquiera de estos casos, la Contratista deberd hacerse cargo de las
reparaciones y costos de los trabajos adicionales para subsanar el problema.

La Contratista ejecutard todos los trabajos para la perfecta terminacion de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles,
especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte severamente observadas.
La omision de algun trabajo y/o detalle en la documentacion no justificara ningun
cobro suplementario; su provision y/o ejecucion debera estar contemplado e
incluido en la propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a la
calidad de los materiales y en su ejecucion, por el término de 10 (diez) afios.
Correran por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, o cualquier otro dafio a construcciones y/o equipos y no podra alegarse
como excusa que el trabajo se efectudé de acuerdo a planos

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir
la cubierta, caracteristicas de los materiales, fabricacibn y montaje en obra,
estructura, zingueria y todo otro elemento necesario para la completa terminacion
de la cubierta, esté o no descripto.

Antes de comenzar el trabajo la Contratista presentard a la aprobacién de la
Inspeccion de Obra tanto el célculo de las estructuras y las uniones, que la
contratista debera firmar como calculista y constructor y los planos de Ingenieria
de detalle. Todos los elementos constitutivos de la cubierta, se efectuara de
acuerdo al plan de trabajos elaborado por la Contratista y aprobado por la
Inspeccion de Obra y comprende tanto la aprobacién de materiales como de las
estructuras de sostén.

La resolucion de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura que
presentara la Contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de dicha
cubierta para su aprobaciéon con treinta (30) dias de antelacion a la iniciacion de
los trabajos. Las secciones indicadas deberan considerarse como minimas, no
debiendo ser disminuidas bajo ningun concepto.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, trabajos en general de zingueria,
chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta y emerja del techo,
irAn provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la
perfecta proteccion hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de
haber aprobado la Inspeccién de Obra los detalles correspondientes. Asimismo,
se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y encuentros de
cubiertas con cargas, parapetos y vigas, etc.

El tratamiento para sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas,
ventilaciones y cualquier otro elemento saliente o pasante de las losas de
hormigon armado debera cumplir estrictas condiciones de seguridad.
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A.12.a Cubiertas de chapa de hierro galvanizado

Se ejecutara en sector de A CONSTRUIR y estard montada sobre estructura de
perfiles C segun P.L. La chapa sera del tipo ondulada comudn (sinusoidal) de
hierro galvanizado N°25, tendré una pendiente de 12 %.

Desagotaran en canaleta de hierro galvanizado N°25 de 30 cm de ancho tipo
modelo “americana” con bajas pluviales de 5 x 10 cm en el mismo material.

Al13 - HERRAJES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los
planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto
funcionamiento de las carpinterias existentes. Los mismos deberan cumplir en
cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo de obra, caso
contrario seran rechazados por la Inspeccion.

Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza.

Sera decision de la Inspeccion de Obra la eleccion definitiva del herraje a utilizar,
sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacion en el precio estipulado a cada
cerramiento.

A.13. a- TIPOS DE HERRAJES

De ventanas: correderas, sistema de cerramiento, pomelas, etc. Para
carpinterias de aluminio, materiales y medidas seguin normas del fabricante.

De puertas en general: De acuerdo al peso de la hoja, se colocaran tres o cuatro
bisagras a municién de dos o tres arandelas segun el caso para puertas de hierro
o tres bisagras tipo pomelas para hojas de madera. Cerraduras de embutir
comunes o de seguridad, reforzadas con pestillo partido, cerrojo de dos pernos
giratorios y doble combinacion, con terminacion bronce niquelado. Manijas doble
balancin tipo cilindrica en bronce platil, tipo ministerio segun corresponda. Y todo
otro herraje que aunque no especificado sea necesario para el perfecto
accionamiento de todas las carpinterias existentes.

Al4 - HERRERIA

Se ejecutara en un todo de acuerdo a las especificaciones y detalles consignados
en los planos de detalle de carpinterias. Los hierros seran perfectos, las uniones
se soldaran en forma compacta y prolija ya sea por soldadura autégena o
eléctrica.

Cualquier deficiencia de ejecucion constatada en obra de un elemento terminado
sera motivo de su devolucion a taller para su correccién, aunque ese elemento
hubiera sido previamente aceptado en taller. En |aRbbES 201010 ZBrEREBMETBPAMIY SPC
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la calidad y espesor de la oxidacion anddica en los elementos que se vayan
recibiendo, corriendo por cuenta del adjudicatario el retiro de aquellos que no
estuvieran en condiciones.

A.14. a - REPARACION CERCO EXISTENTE

Se reparara la reja existente. Dicha tarea sera coordinada con la inspeccion de
obra.

La reja sera entregada a obra recubierta con tres (3) manos de pintura antiéxido
poliuretanico y dos manos de esmalte sintético (color a definir) a modo de
terminacion. Seran aplicadas sobre superficies limpias y desengrasadas.

A15 - PINTURAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas del buen arte, debiendo todas
las partes ser limpiadas perfectamente de manchas, Oxido, etc. lijadas
prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas
manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran
corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas etc.

Como regla general, salvo excepciones que se determinaran en cada caso, se
dara la dltima mano después que todos los gremios que entran en la construccion
hayan dado fin a sus trabajos.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la
preparacion de pinturas y su aplicacion.

Los materiales a emplear, seran en todos los casos de primera calidad y marca
aceptada por la Direccién de obra, no admitiéndose sustitutos ni mezcla de clase
alguna con pinturas de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes,
esmaltes, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregara muestras a la
Direccion de obra para su eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y
sellados y seran controlados por la Direccion de obra.

En todos los casos se podra reemplazar el material a emplear por otro de
caracteristicas similares y calidad superior, previa aprobacion de la Inspeccion.
Todas las pinturas sin excepcion deberan ser aplicadas a pincel o a rodillo y en
ningln caso se permitira la aplicacion a soplete. Para la preparacion de
superficies, tiempo de secado de las distintas manos, etc., se seguiran las
instrucciones que en cada caso especifique el fabricante de las pinturas.
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Cuando se indique el nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se debera dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Direccion de
obra.

Previo a la realizacion de cualquier tarea de pintura sobre muros existentes, el
Contratista procedera a una prolija reconstruccion de los paramentos, lijado de los
mismos y aplicado de selladores donde se requiera.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la contratista construira a su solo
cargo los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos
de pintado y secado completo de los locales a pintar; donde asegurara el tenor
de humedad y calefaccién necesarios para obtener las condiciones ambientales
especificadas.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de
su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra, debiendo ser
llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de
garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa de
éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales.

APROBACION DE LAS PINTURAS

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién se
tendran en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condicidon de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel
o rodillo.

Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de
aplicada.

Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor
namero de manos posible.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de
acabado.

Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.

Muestras: Se debera proveer muestras de todas las pinturas, colorantes,
enduidos, imprimadores, etc., para aprobacion de la inspeccion.

A.15. a - ESMALTE SINTETICO SOBRE MUROS

Se limpiaran las superficies a tratar, deben estar secas, libres de polvo, partes
sueltas y desengrasadas y perfectamente curadas, para evitar englobamientos u
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Se aplicard una mano de imprimacién con fondo sintético, mezclada con su
complemento convertidor, dejando secar durante 12-24 horas.

La mezcla debe ser utilizada dentro del tiempo que indique el fabricante para su
colocacion. Debe penetrar en el sustrato sin dejar pelicula sobre la superficie.
Luego se pintara con dos manos de fondo sintético hasta conseguir un correcto
acabado. Esta pintura se ejecutar4 en los locales que indique la Planilla de
locales.

A.15.by c — LATEX ACRILICO EN INTERIOR Y CIELORRASOS

Se utilizara esta pintura en el interior de todos los locales interiores que indique la
planilla de locales, color blanco.

Previa limpieza, se hara una aplicacion de una mano de fijador segin normas del
fabricante. Posteriormente se aplicara enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se
lijara con lija fina en seco, quitando el polvo resultante de la operacién anterior.

Se aplicaran tres manos de pintura al latex acrilico (antihongo especial para el
caso de los cielorrasos). La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las
manos siguientes se rebajaran, segun absorcion de las superficies.

A.15. d - SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se aplicard sobre las estructuras de hierro queden o no a la vista, barandas,
marcos, Puertas, rejas de ventilacién, ménsulas de anclajes, etc.,

Los defectos superficiales que se presenten en Obra por golpes en la pintura, se
rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras, con las especificaciones
que se indican mas adelante; se lijaran las zonas tratadas con lija al agua, hasta
la nivelacion de la superficie pintada y se retocara a pincel con antiéxido o pintura,
segun corresponda. Todos los empalmes de carpinterias seran soldados
prolijamente, tras lo cual se continuara con el proceso indicado.

En caso de ser necesario, se efectuarad el retoque del tratamiento antiéxido
efectuado en taller, que consiste en tres manos de antioxido poliuretanico.

Todas las etapas de pintado se realizardn en dias cuya temperatura esté
comprendida entre 15y 30° C y la humedad relativa ambiente no supere el 80%.
La superficie de aplicacion sera lisa uniforme (libre de chorreaduras vy
corrimientos), y los bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la Contratista en caso de
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado.

Convertidor de 6xido y esmalte sintético
Todas las carpinterias de chapa doblada especificadas en planos, llevara
terminacion con esmalte sintético .Color blanco.
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Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antioxido de obra.
Quitar el 6xido mediante solucion desoxidante. Aplicar una mano de fondo
convertidor de 6xido, cubriendo perfectamente las superficies.

Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester. Luego
aplicar convertidor de 6xido sobre las partes masilladas. Lijar convenientemente.
Secadas las superficies seran pintadas como minimo con dos mano de fondo
sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético puro.
(En exteriores se aplicard el esmalte a las 12 horas de haber recibido el
antioxido).

Se aplicard pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante.
Todas las estructuras de hierro queden o no a la vista, se aplicard pintura
convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante, a soplete o pincel
(segun criterio de la Inspeccion de Obra) con diluyente adecuado y en la
proporcion indicada por el fabricante, con espesor de pelicula seca de 15 a 20
micrones.

La superficie seran lisas uniformes, libres de chorreaduras y de cualquier
elemento adherido accidentalmente.

Los bordes y aristas de todas las piezas deberan estar perfectamente pintados.

La Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion, una
muestra del color previo a su aplicacion.

A16 — SENALETICA |

Se debera suministrar al centro de salud de los elementos necesarios de la
sefalizacion interior y exterior, todo de acuerdo a reglamentaciones vigentes.

Criterios de sefializacion:

- Cartelera general: contiene informacién del centro de salud en el
acceso y de la totalidad de dependencias del edificio y distribuyen al
publico segun su destino.

- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Sefales secundarias: prohibicion, advertencia, servicios.

- Sefales de salida

El contratista presentara a la INSPECCION muestras de todos los elementos a
suministrar para su aprobacion previa a la colocaciéon de los mismos.

Al7 - LIMPIEZA DE OBRA ]

La obra, durante el transcurso de su ejecucion deberd mantenerse limpia y
ordenada. Verificando y corrigiendo cada vez que sea necesario, la hermeticidad
del cerramiento. Constantemente se debera tener la obra en condiciones tal que
no trasmita polvo a las areas adyacentes.
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacion de vidrios y
pintura general, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista el
detalle de terminacion en los encuentros de los distintos materiales que hacen al
total de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran a
cargo de la contratista.

Notas:

- Todos los trabajos descriptos se haran de acuerdo a las reglas del “Arte del
Buen Construir”.

- Cada tarea se ejecutara utilizando los “Equipos de Proteccion Colectivos”
(barandas, vallados, sefializaciones, redes de proteccion anticaidas de objetos y
personas, cables de vida, etc.) y “Equipos de Proteccion Personal”’ (casco,
zapatos de seguridad, guantes, antiparras, etc), que “correspondan
especificamente a la tarea que se esté ejecutando, esto significa que las medidas
de seguridad y equipos de proteccion tanto colectivos como personales no seran
los mismos durante todo el proceso de ejecucion de la obra, sino que irdn
cambiando adecuandose al tipo de riesgos presentes en cada tarea especifica y
del entorno donde se desarrollan.

Todo lo expuesto sera de acuerdo a la reglamentacién vigente y Decreto 911/96,
debiendo la Contratista presentar su “Plan de Seguridad e Higiene” y Plan de
evacuacion

Al18 - VARIOS

A.18. a - GUARDACAMILLAS DE PVC RIGIDO

El contratista debera proveer y colocar los guardacamillas en pasillos y todos los
sectores indicados en planos. Estos guardacamillas estdn compuestos de perfil
continuo de soporte de aluminio y cubierta de PVC rigido de alto impacto, de 20
cm de altura y 2,5 mm de espesor, tipo PAWLING modelo WG 8. Se completara
con piezas de extremo conformadas de PVC.

A.18.by c - MATAFUEGOS

Se proveerd al centro de Matafuegos segun plano de detalle, Tipo ABC de 10 Kg.
- Haloclean y de CO2 de 2,5 Kg Con instalacion incluida - Certificacion IRAM -
tarjeta de habilitaciéon - Chapa baliza y soporte de pared

Los elementos entregados seran nuevos, sin uso, originales de fabrica y su
fabricacion no debera encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el
centro de salud sera el primer usuario de los elementos desde que estos salieron de
la fabrica).
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A.18.d - ALQUILER DE MODULOS

OBJETIVOS GENERALES

El presente pliego tiene por objeto abastecer a la obra en consideracion, por un
periodo determinado de tiempo, con distintos tipos de mdédulos habitacionales de
caracter provisorio (bafios y oficinas) y los servicios de flete y limpieza
complementarios.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se proveerd al CAPS durante el plazo que duren las obras a ejecutar de un (1)
maodulo con la siguiente caracteristica:

DESCRIPCION DE LOS MODULOS

MODULO BANO MIXTO PREMIUM (tipo Basani o similar de mayor calidad)
Cantidad: 1

Medidas:

. Largo: 6.00 mts

. Ancho: 2.47 mts

. Alto:  2.30 mts

Planta del mdédulo sanitario:
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Peso: 1400 kg
Especificaciones:

Moédulo metalico portatil de 6.00 x 2.47 x 2.30 mts, con estructura de piso
compuesta por un emparrillado metélico de perfil estructural de 2.0 mm de
espesor. El piso de multilaminado fendlico de 18mm (Piso de goma de alto
transito). Revestimiento exterior en paneles de chapa prepintada blanca. Division
de Sector Dama y Caballero. Cuenta con 3 (tres) boxes y una bacha por sector
(dama- caballero).

Cuenta con el siguiente equipamiento:

e Dos puertas individuales de 0.80 x 2.00 mts. (Sector DAMA — Sector
CABALLERO)

 lluminacion embutida en cielorraso con ldmparas Led.

« Aislacion térmica- acustica en cielorraso y paredes laterales con polietileno
expandido.

« Aire acondicionado frio- calor de 3000 frig./ cal.

o Mesada de resina acrilica.

« Basurero bajo mesada.

« 1 Espejo (Sector Dama y Caballero).

« Dispenser de Jabon liquido — Dispenser de papel (toalla).

« Dispenser para papel higiénico.

o Extractor de aire

e Luz exterior en las puertas.

o Cerradura con indicador de libre / ocupado en cada Box.

e Piso a nivel del suelo.

SERVICIOS A SUMINISTRAR
LIMPIEZA DE MODULOS

La limpieza de modulos sanitarios y sanitarios quimicos debera realizarse
minimamente dos veces por semana y, debera contemplar ademas la reposicion
de elementos activos (papel higiénico, papel seca manos, jabon, etc.). Asimismo,
el Proveedor debera contar con un vehiculo atmosférico a fin de realizar la
limpieza de los respectivos bafios que no tengan desaguie cloacal. Respecto a los
modulos de oficina, se realizara una limpieza peridédica semanal.

EVACUACION DE POZOS ATMOSFERICOS

Cuando la direccion del CAPS lo solicite, se realizara la evacuacion de los pozos
atmosféricos, La empresa contratista sera responsable de proveer todos los
equipos, materiales y personal necesario a fin RldEfea(28&01674ifdpieR&Bde DIOEPAMIY SPC
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mismos. Dicha limpieza debera efectuarse en un plazo de 24 hs una vez hecha la
solicitud.

A.18. g — GARGOLAS DE REVALSE DE HORMIGON

ALCANCE
El alcance de los trabajos comprende:

Provision e instalacion de gargolas en concreto, con refuerzo interno
prefabricadas o hechas en sitio.
Pruebas, puesta en servicio y entrega del sistema

DESCRIPCION GENERAL

De acuerdo con los planos, incluyendo pero no limitando a la fabricacion y
suministro de gargolas en concreto, con refuerzo interno se instalaran en el lugar
indicado por el Supervisor, adosando las mismas a la superficie mediante pegue
con mortero y resane correspondiente. Se debera tener en cuenta las
dimensiones indicadas en los planos, transporte, mano de obra, equipo y
herramienta, necesarios para la completa y correcta ejecucion de la presente
actividad, en los sitios que sefalen los planos o cuadros de acabados, todo a
satisfaccion de la Interventoria.

MATERIALES
Gargolas de Hormigon

El Contratista ejecutara las instalaciones conforme a los planos del proyecto
definitivo aprobado, siguiendo las pautas y especificaciones de este pliego.
Ademas presentara planos de detalles completos de las instalaciones.

EQUIPOS

El contratista debera suministrar todos los equipos y herramientas de montaje y
construccion necesarios para realizar los trabajos a su cargo segun las normas
técnicas aplicables, y su costo deber& ser tenido en cuenta dentro de los precios
cotizados.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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LIMITACIONES DE LA EJECUCION Y DESPERDICIOS

Todos los trabajos terminados que se presentan para la aceptacion del cliente
deberan lucir ordenados, libres de herramientas, desperdicios propios de la labor
y de la suciedad, y elementos extrafios.

El contratista debera asumir los gastos de logistica y disposicion de desperdicios
en caso de ser necesario.

MANO DE OBRA

El costo incluye el uso de todos los equipos propios o alquilados necesarios,
transportes a campo e internos, materiales descritos, mano de obra y en general
cualquier costo relacionado con la ejecucién de los trabajos bajo el alcance de
este item.

B — MOBILIARIO

B.1 - MOBILIARIO

OBJETO:

El objeto del presente concurso es contratar la provision de escritorios, archivos y
la realizacion de todos los trabajos necesarios para dejarlos instalados y en
correcto funcionamiento.

El CONTRATISTA proveera todos los equipos y materiales, como asi también la
mano de obra necesaria para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos. Todo ello
debera estar acorde al fin previsto y a la documentacion técnica entregada.

TRABAJOS:
Calidad de Materiales y Trabajos:

Ante cualquier dualidad en la interpretacion de los documentos del contrato,
primara aquella especificacion de mayor calidad, en caso de divergencia se
adoptara el criterio que determine el representante de cada C.A.P.S

Colocacioén de los muebles - Trabajos nocturnos y en dias feriados:

El plazo de entrega es inamovible; cuando la naturaleza de los trabajos impida
realizarlos en horarios normales y dias habiles, por razones operativas o de otra
indole, el CONTRATISTA estara obligado a compensarlo efectuando el trabajo
encomendado, en horarios nocturnos, dias sdbados, domingos o feriados

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Solo se contemplaran respecto a las posibles demoras en los plazos establecidos,
aguellos motivos que por su naturaleza sean ajenos a su responsabilidad y no
pudieron haber sido previstos por el CONTRATISTA al cotizar los trabajos.

A este respecto y para su consideracion el CONTRATISTA debera presentar un
escrito debidamente fundado para su consideracion.

Se deja debidamente establecido que la eventual realizacién de trabajos en dias
y horarios especiales no implicard el reconocimiento por parte del Estado de
pagos adicionales, corriendo los mismos por exclusiva cuenta del
CONTRATISTA.

Precauciones y dafios:

Se tomaran todas las precauciones para evitar dafios a personas y bienes, tanto
de aquellos elementos afectados a la obra como de las &reas linderas. Asi, de
acuerdo a la naturaleza del trabajo, se preveran cercos, (sobre zonas transitadas),
pantallas (cuando haya posibilidad de caida de materiales) y/o cubierta de lona
plastica o carton (cuando haya que proteger muebles, maquinas, pisos, etc.).

Limpieza de Obra:

Diariamente al final de la jornada laboral, el CONTRATISTA debera encargarse
de que se realice la limpieza de la obra, retirando restos de materiales (maderas,
aserrin, nylon, etc.) y otros residuos dejando los elementos de trabajo ordenados
en debida forma.

Detalles y muestras:

El CONTRATISTA estara obligado a presentar muestras de todos los materiales a
utilizar para su aprobacién por parte del representante del C.A.P.S, como asi
también presentara, especificaciones, croquis y demas detalles cuando le sean
exigido por la Direccioén de la Obra.

SEGURIDAD DEL PERSONAL:

El CONTRATISTA de Obra estad obligado a que, tanto su personal, 0 a quien
eventualmente subcontrate, utilice permanentemente los implementos de
seguridad ordenados por la legislacion vigente, y acorde al tipo de trabajo que se
desarrolla, durante toda la realizacion del mismo.

EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIOS:
ESCRITORIO

e Marca: Premium o similar de calidad superior
e Modelo: Escritorio base metélica

 Material del escritorio: Base Metalica y MelafiRa;_2018.07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Alto del escritorio: 75 cm

Largo del escritorio:120 cm

Ancho del escritorio: 60 cm
Cantidad de cajones: 2

Cantidad de cajones c/ cerradura:1

CANTIDAD: 1 UNIDAD POR CONSULTORIO

SILLON EJECUTIVO
Descripcién

Sillén de oficina para escritorio con apoyabrazos.

Giratoria y regulable en altura.

Asiento con relleno de alta densidad. Respaldo con tela mesh.
Base estrella cromada con ruedas.

Medidas

e Asiento: Ancho 49 cms, Espesor 7 cms, Prof. 49 cms.
e Altura (del piso al asiento): Min. 39 cms, Max. 49 cms.

* Respaldo: Alto 73 cms, Ancho 46 6ms by £ 2018 07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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e Apoyabrazos: 35 cms.
e Peso: 13kgs.

CANTIDAD: 1 UNIDAD POR CONSULTORIO

SILLA PUBLICO

Silla Gala PVC 4 patas o similar de igual o mejor calidad.
Silla fija estructural Gala Plastica.

Apilables hasta 10 unidades.

Estructura integramente metalica con soldaduras reforzadas.
Asiento y respaldo en PVC de alta duracion antideslizante.

CANTIDAD: 2 UNIDADES POR CONSULTORIO

BIBLIOTECA BAJA
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Marca: SU-OFFICE o similar de igual o mejor calidad.
Modelo: ALBA 1.20

Material del escritorio: Melamina

Alto: 75 cm

Largo: 120 cm

Ancho: 45 cm

Cantidad de cajones: 0

Manijas plasticas negras.

Puertas corredizas con cerradura.

Trae un estante al medio regulable.

Regatones plasticos para que no apoye directo al piso.

CANTIDAD 1 UNIDAD POR CONSULTORIO

MODELO ALBA 1 20

1.20 mt Largo

75 cm alto

Puertas Corredizas inter 45 cm prof.
con Cerraudra

CAMILLA

e Estructura: esta construida en perfiles de acero con secciones y espesores
que soportan con absoluta comodidad los esfuerzos a los que
habitualmente estdan sometidos. Esta sdélida construccién garantiza una
adecuada rigidez y una larga vida util. Pintada con pintura hibrida en polvo
Epoxy-Polyester, con un espesor mayor a 100 micrones, tratadas en un
horno especial a mas de 200 °C.

e Lecho: Esta constituido por 1 plano acolchado con 5 cm de goma espuma 'y
revestida con tela plastica lavable con base de jersey Atoxica.

e Medidas: 1.8 x0.6 x 0.6 M

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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CANTIDAD 1 UNIDAD POR CONSULTORIO

EQUIPAMIENTO DE SALA DE ESPERA:

Tandem sillas, sala de espera

Modelo: PRIMA TANDEM 3 CUERPOS PATA T / Marca: Rolic o similar.
Color: plastico negro

Asiento y respaldo plastico PP inyectado.

Tandem para "T" negra - 3 cuerpos (1,5 mt.)

Cafo cuadrado de 1,2mm de espesor

Patines regulables al suelo

Se ejecutaran de acuerdo al pliego de bases y condiciones generales del
M.O.S.P. y a indicacién en Planos de Planta, especificaciones y las reglas del

buen arte. PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Antes de la colocacion, la inspeccion revisara y desechard todos aquellos
muebles que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en
Plano de Mobiliario y en el presente pliego.

EQUIPAMIENTO EN SUM:
PLACARD EN SUM

Deberan tomarse en cuenta todas las consideraciones relativas a la madera
hechas en el item Carpinterias, colocandose un mueble tipo placard en el SUM.
Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cufias o tarugos, no se
utilizaran clavos en las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y
nunca a golpes. Las maderas, ya sean placas, terciados o chapas decorativas,
seran de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la
Inspeccion de Obra.

El conjunto debera ser sélido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes
moviles girar o ser removidas sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas.

La Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra las inspecciones necesarias en
taller, para poder controlar las caracteristicas de todos los elementos, antes de su
armado, y luego, antes de su posterior envio a la obra.

Para los herrajes, planos de taller, verificacion de medidas y niveles, y colocacion
en obra, valen las mismas consideraciones que para carpinteria metalica.

Las escuadrias y espesores que se indican seran los minimos exigidos, pero si la
Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta
terminacion del trabajo debera preverlo en el precio e incluirlo en los planos de
detalle correspondientes.

Queda claro por lo tanto que la Contratista no queda eximida de las obligaciones
que fija este pliego, por el solo hecho de cefirse estrictamente a lo indicado.

Medidas generales del mueble: Largo: 2,50 mts.
Ancho: 0,60 mts.
Altura: 2,05 mts.

El contratista deber& presentar a la inspeccién los planos de disefio junto
con una muestra de los materiales a utilizar para su aprobacion.

C - ESTRUCTURAS DE H° A°

ALCANCE

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir

la estructura en cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales, elaboracion

del hormigén y su colocacion en Obra, asi como todas las tareas que tengan

relacion con la estructura en si y su aspecto constructivo, incluyendo aquellos

elementos, accesorios y Documentacién que, aln sin estar expresamente
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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indicados en los Planos y Especificaciones Técnicas, sean necesarios para la
correcta y completa terminacion de los trabajos.

NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACION DE LA
DOCUMENTACION

El calculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras sera efectuado por la
Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC), debiendo presentar
Planos, Memorias y Planillas de Calculo en original y cuatro (4) copias, de las
fundaciones y de la estructura, para su posterior aprobacion. En el caso de
meétodos o procedimientos no comunes, las Memorias de Calculo contendran las
correspondientes referencias y datos bibliograficos.

En los Planos debera figurar con claridad:

l. Las dimensiones de todos los elementos estructurales.

Il. Tipo de acero adoptado para las armaduras.

II. Resistencia del hormigon.

V. Hipotesis y analisis de cargas adoptados.

V. Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados.
VI. Detalles de elementos estructurales de caracteristicas particulares.

Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicacion de longitudes y
posicion de las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras
especiales, deberan ser presentados por la Contratista quince dias antes de la
iniciacion de los trabajos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan de
Trabajos.

RELLENOS.

El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuara con suelo
seleccionado, por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de 20cm.,
debiéndose lograr el 95% del Proctor Standard como minimo, e indice Plastico
menor o igual de 12.

Estas determinaciones deberan ser efectuadas por un Laboratorio reconocido.

Cl.a,b,cyd - ESTRUCTURA DE H°A°

Para el dimensionado segun célculo, a presentar por la Contratista, deberan
adoptarse para la estructura de fundacion los valores y criterios aconsejados por
el Estudio de Suelos.

También se tomaran de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios para

definir las caracteristicas del suelo en excavaciones; nivel de napa freatica,

deformabilidad de los estratos superiores que afecten a los solados en contacto, y

todo aporte de la mecéanica de suelos, necesario para la realizacion de la obra
PLIEG-2018-07674738- GDEBA 'DTDPAMIY SPG
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El contratista deberd presentar los planos y planillas de céalculo de la
estructura propuesta previo al inicio de las tareas para su aprobacion.

NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION

Tanto para la realizacion del predimensionado, del calculo estructural, la ejecucion
de los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado, apuntalamiento,
soporte y arriostramiento, armado, hormigonado, desencofrado, limpieza y
terminaciéon, como todo otro trabajo de hormigdn estructural necesario para la
terminacion de acuerdo a su fin, la provision de materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de Obra y supervision necesarios, incluyendo aquellos
elementos, accesorios y Documentacibn que aun sin estar expresamente
indicados en estas Especificaciones Técnicas sean necesarios para la correcta y
completa terminacién de los trabajos, seran de aplicacion obligatoria los
siguientes reglamentos:

-CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de edificios.
-CIRSOC 201: Proyecto, calculo y ejecucién de estructuras de hormigon
armado.

-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y Seguridad
en el Trabajo.

-Disposiciones CIRSOC complementarias.

-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Materiales:
Los materiales se regiran y verificaran por el Reglamento CIRSOC 201,
Capitulo 6 y Anexos.

Cargas:

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes y
las cargas accidentales o sobrecargas.

Deberan componerse las situaciones posibles méas desfavorables a efectos
de obtener las maximas solicitaciones en cada seccion de la estructura a calcular.

Se adoptaran los valores de sobrecargas de servicio especificados en el
Reglamento CIRSOC.

VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES:

En el Célculo y Proyecto de estructuras construidas se debera verificar, ademas
del cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas estructurales
cargadas no superen los limites maximos de deformacion que se establecen a
continuacion:

a) Deformacion admisible en elementos flexados
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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a.l.- Se deberan verificar que los elementos sometidos a flexion, las flechas
finales méximas no superen los valores admisibles que se establecen a
continuacion:

Elemento flexado Deformaciéon admisible
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculacion) 0.003 L
Losas en voladizo 0.038 L
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculacion) 0.002 L
Vigas en voladizo 0.005L

a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigén armado, podra
considerarse cumplida la verificacion de la flecha maxima, cuando se satisfagan
las relaciones de esbeltez maxima que se establecen seguidamente:

Elemento  Simpl. Un ext. Ambos Un Cont. en Condiciones

apoyada continuo  ext. extremo todo el mixtas
continuos. volado  contorno

Vigas 1/16 1/22 1/25 1/8 - e

Losas

armadas en ;35 1135 1/40 V12 e e

una

direccion

Losas

amadas en g0 . 1/60  1/55

dos direcc.

*)

(*) Para relaciones de lados 0.75a 1

b) Interacciones de deformaciones

Se deberan verificar las deformaciones elasticas y plasticas que
experimenten los distintos elementos que componen una estructura, tanto en los
casos en que intervengan elementos de rigidez y deformabilidad dispar, como
componentes de estructuras hiperestaticas, como en los casos de estructuras
mixtas, con participacion de miembros estructurales y/o apoyos constituidos por
diferentes materiales.

b) Deformacion de fundaciones

Se deberan verificar las estructuras, frente a las solicitaciones provocadas
por los asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera sea el sistema
adoptado para las mismas. Los asentamientos diferenciales se computaran para

la estructura sometida exclusivamente a de cargaspaERaReae%74738-GDERA-DTDPAMIY SPG
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JUNTAS DE DILATACION Y/O TRABAJO.

Aunque no se indiquen en el Proyecto, ni en el predimensionado, en las
estructuras deberan colocarse juntas de dilatacion y/o trabajo, siendo la distancia
maxima en ambas direcciones de 35 m.

D — INSTALACION DE ELECTRICIDAD

GENERALIDADES

La Contratista debera efectuar el Proyecto ejecutivo, basado en el replanteo de la
instalacion existente y la obra nueva a ejecutar segun la documentacion
contractual.

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas y bajas tensiones, la Contratista
debera realizar una verificacion de la instalacion suministro eléctrico verificando
los consumos totales y asi definir sus acometidas.

La Contratista deber& presentar ante la Direccion Técnica para su aprobacion los
Planos de Completos, esquemas unifilares, topograficos de tableros, indicando
marcas y modelos de cada uno de los componentes, para adecuar la instalacion
existente a las normativas vigentes, sin deslindar por ello la responsabilidad del
que lo calcula y ejecuta.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de
las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas, Normas y Reglamentos
vigentes, aplicables en el orden Nacional, Provincial, Municipal y Bomberos de la
Provincia de Buenos Aires. Del mismo modo suministrard dos juegos completos
de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de
los equipos o elementos especiales instalados que los requieran.

NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucién, materiales y equipos,
ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas vy
Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos:

. Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).

. Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

. Camara Argentina de Aseguradores.

. Reglamentacién para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en

hospitales y salas externas a los hospitales, segun Ley Nacional de
Seguridad y Sanidad del Trabajo N° 19587 y Decreto 351/74, Seccién 7-10,
de la A.E.A. (Asociacion Electrotécnica Argentina).

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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. Reglamentacion para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en
inmuebles de la A.E.A...
. Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran

las siguientes Normas:
I.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: VerbandDeutscherElektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.I.: American National Standards Institute.
N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.
A.E.E.: Asociacion Electrotécnica Espafiola.

La D.P.A. no aceptara excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones
vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las instalaciones.

CALCULOS

La Contratista debera presentar los siguientes célculos con la entrega del
Proyecto Ejecutivo:

o Coordinacion de protecciones en transformadores.

o Célculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el
tablero y 0.8 entre tableros.

o Célculo de correccion del factor de potencia

o Calculo de corrientes de cortocircuito.

o Célculo dinamico de barras y soportes.

o Eleccion coordinacion de interruptores.

o Redimensionamiento de los alimentadores a cada tablero, calculando y

controlando los valores de caida de tension y niveles de potencia de
cortocircuito en todos ellos.

o Verificacién de protecciones de cables.

o Célculo de caidas de tension: rango 3% al 5%.
o Célculo de sobre-temperaturas en tableros.

o Coordinacion de la proteccién en motores.

o Verificacion técnica de cables.

MUESTRAS

Antes de iniciar la Obra debera presentar las siguientes muestras:
a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de cada
tipo y capacidad).
b) Cafierias (un trozo de 0,20 m de cada tipo y diametro con una cupla de
union en el que figure la marca de fébrica).
c)Cajas (una de cada tipo a emplear).
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC

65
pagina 218 de 321



Bpenos
Aires
Provincia

d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).
e) Tres ganchos de suspension para artefactos.

f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccién con la marca de
fabrica).
g) Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

h) Artefactos de iluminacién (uno de cada tipo), completo con sus ldmparas y
conductores pasados y equipos auxiliares.

La D.P.A. podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformidad de la
D.P.A., presentar Planos completos y listas de materiales detallando claramente
marcas, tipos y/o modelos que prevera; debiéndose constar con la expresa
aprobacién de Inspeccion para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida
definitivamente la obra, la Contratista podra retirar las muestras exigidas en el
presente articulo.

INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y con una
anticipaciéon no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1°) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de
canaletas.

2°) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demés
dispositivos indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y
encintado de conexiones.

3°) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberan ser acompafnadas de las pruebas técnicas y
comprobaciones gue la D.P.A. estime conveniente.

ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcion provisoria de la Obra, la Contratista realizara todos los
ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y
especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervision de la D.P.A. 0 su representante autorizado,
debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos
gue fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los servicios de un
laboratorio de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a

ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo apruebe. Una

vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuard las inspecciones generales y

parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su
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ejecucion se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de
aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

La comprobacion del estado de aislacion, deber& efectuarse con una tensién no
menor que la tension de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 V.
megbhmetro con generacion constante de 500 V. como minimo. Para la
comprobacién de la aislacion a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas
todas las llaves e interruptores asi como todos los artefactos y aparatos de
consumo.

La comprobacion de la aislacion entre conductores, con cualquier estado de
humedad del aire, serd no inferior a 1.000 ohm por voltio para las lineas
principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran efectuar la
recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las
pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las instalaciones no rednen la
calidad de ejecucién o el correcto funcionamiento exigido, o no cumplen los
requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejard en el Acta,
constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la
Contratista debera efectuar a su cargo, para satisfacer las condiciones exigidas,
fijandose el plazo en que deber& darsele cumplimiento, transcurrido el cual seran
realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la
recepcion definitiva, se prorrogard ésta, hasta la fecha que sean subsanados
todos los defectos con la conformidad de la D.P.A.

PLANOS CONFORME A OBRA Y REPLANTEO

Terminada la Instalacién, la Contratista deberd suministrar, sin cargo, un juego
completo de Planos, (realizados en forma digitalizada en CAD) en papel y CD,
exactamente conforme a Obra, de todas las instalaciones, indicandose en ellos la
posicion de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos,
cajas de pasos, etc., en los que se detallaran las secciones, dimensiones y
caracteristicas de materiales utilizados.

Estos Planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados con detalles precisos de su conexion e indicaciones exactas de
acometidas y alimentaciones subterraneas.

La Contratista suministrard también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de
las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos
aplicables en el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo modo
suministrard dos juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y
de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados
gue los requieran.

D.1.a TABLERO PRINCIPAL Y SECCIONALES
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Se ubicaran a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta el eje medio
Horizontal.

Seran de PVC standarizados del tamafio que indique el célculo respectivo de
llaves a colocar.

La profundidad en la caja sera tal, que se tenga una distancia minima de 20 mm
entre cualquiera de las partes mas salientes de los accesorios colocados en el
panel y la puerta y de 50 mm entre los bornes de llaves, interceptores, o partes
bajo tensién y el fondo o panel.

La disposicién y fijacion de los elementos del tablero seré tal que:

a) Todas las partes bajo tension estén protegidas mediante una chapa frente
desmontable, quedando solo a la vista las palancas e interruptores, boto-
neras, tapas de interceptores.

b) Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5 mm., seran totalmente visi-
bles todos los conductores, barras, conexiones internas, borneras, sin el
obstaculo de los soportes de elementos, los que seran dispuestos contra el
fondo del tablero. S6lo en casos especiales se admitirdn travesafos para
soportes de elementos y/o chapa frente.

c) Cada hoja de puerta del tablero se retendra en posicién de cerrado con re-
tenes a rodillos y dispondra ademas, el tablero de una cerradura a cilindro
embutida, u otro sistema a especificar particularmente.

Entre los elementos del tablero se dispondra de una barra para neutros con un
borne por cada circuito, y de borneras para derivaciones con aislaciones a 500 V.,
no admitiéndose se efectien éstas en bornes de llaves, interceptores,
automaticos u otros elementos. Para la fijacibn de elementos sobre chapas se
emplearan tornillos rosca milimétrica o Withworth. La caja se colocara embutida
en forma tal que una vez terminado el revoque sobresalga de él Unicamente el
marco de la puerta.

La caja, previo a su colocacion, sera perfectamente repasada, dandose luego dos
manos de pintura anticorrosiva. Interiormente se terminard con dos manos de pin-
tura sintética y exteriormente se hara lo mismo pero de color a eleccion.

Todos los elementos de comando responderan a lo especificado mas adelante.

Entre los elementos del tablero se dispondra:

= Juegos de barras protegido para servicios normales y de emergencia

(con y sin UPS) de secciones adecuadas segun calculo de corriente de

cortocircuitos u de los esfuerzos electrodinamicos de ella derivados.

» Interruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun

cargas y escalonamiento de protecciones.

» Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados

o rotulados de acuerdo a los planos funcionales.

» Las conexiones de barras de distribucion a cada uno de los

interruptores auxiliares se alojaran en cablecanales de PVC con tapa de

seccion adecuada a la cantidad de conductores de dichos circuitos.

» Sistemas de neutro: se instalara donde corresponda.
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El tablero contara también con llaves conmutadoras de tres posiciones: auto-cero-
manual, relés, contactores, salidas para contactos secos, plaquetas interfase RS
232/485 aptas para su operacion total, por medio de PC, a través de un control
inteligente centralizado.

En los tableros seccionales se equipardn con descargadores vinculados al
sistema de puesta a tierra.

CANALIZACIONES Y CANEROS

e CANEROS

Los conductores bajo piso iran alojados en cafieros 6 cafios de PVC, tipo
cloacales, siendo su didmetro minimo 110 mm.

El diametro de los cafios debera calcularse, considerando una ocupacion de los
conductores del 50%.

En cada cambio de direccion, se construiran camaras de piso e inspeccion, con
doble tapa hermética con sistema antivandalismo.

Debera dejarse una reserva del 30% de cafios para permitir futuras ampliaciones.
Para el caso de alimentadores de bajas secciones podran alojarse en zanjas a
una profundidad de 0.60mts. Se tendera sobre una cama de arena y hormigén
pobre sobre los cafios, y la tapada se efectuard compactando capas de 10cm de
altura de tierra seca y tamizada.

D.2- MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA Y TOMACORRIENTES

CANOS Y ACCESORIOS

Cafio de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas.

Seran de chapa laminada en frio y estaran esmaltados en color negro. Deberan
cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005-cafios de acero
roscado y sSus accesorios para instalaciones eléctricas (tipo semipesado
M.LLV.S.P.).

Se adopta como diametro minimo, el RS 19/15, denominacion comercial @ = ¥,
diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/- 0.15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacion deberd estar provistas de tramos
especiales que permitan su movimiento.

En las instalaciones a la vista la cafieria sera de hierro galvanizado, con cajas y
accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

También se permitira el uso de cafios rigidos de PVC auto extinguible de
diametros 20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 ¢ color azul, que se puedan doblar
en frio, por medio de la introduccién de un resorte de acero flexible, respondiendo
a la norma IRAM 2206 6 IEC 1386-1. Solo en salas de uso meédico grupo de
aplicacién 2 red IT.

CONDUCTORES
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Los conductores a utilizar deberan responder a las Normas siguientes:
o Instalaciones fijas interiores: IRAM 2183: conductores de cobre aislados
con policloruro de vinilo (PVC), libre de alégenos y/o antillama (LSOH).
o IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.
o Secciones minimas:

lluminacién 1.5mm?
Tomacorrientes 2.5mm?; Gltimo toma.
Resto 4mm?6 s/célculo de consumos.
Cableado de artefactos: 1Imm?.

o Alimentadores generales, subgenerales seccionales o bajo piso: IRAM
2187 y 2289: conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en
PVC, para 1,1kV, con conductores de cobre.

LLAVES DE EFECTO (encendidos)

Responderan a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa cincada
60 PVC y moédulos. Seran para 250 V; 10A. Proteccion IP 40 con cubierta
protectora aislante y pulsadores a tecla.

TOMACORRIENTES

Deberan responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

e |IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V + T.
Bipolares para instalaciones industriales fijas y tensién nominal 220V entre
fase y neutro (dos tomacorrientes por boca).

e |IRAM 2156: Tomacorrientes eléctricos con toma de tierra 3 x 380V + T,
tripolares para instalaciones industriales fijas y tension normal de 380V
entre fases de 16A y/o 32A segun corresponda.

ILUMINACION

ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

Se recomienda la adaptacion y utilizacion de los artefactos que hay en existencia
tanto para la parte construida, como la que se va a construir, se aconseja la
utilizacién de lamparas de bajo consumo normalizadas en los lugares donde
existen artefactos con lamparas incandescentes.

Las columnas para luminarias seran tubulares en cafios de acero, sin costura,
segun Norma IRAM 2619, de diametros y espesores apropiados, segun calculo a
la flexion.

Las acometidas seran subterraneas; tendran a los 1.40 mts. de altura de nivel
piso terminado una abertura con tapa metalica atornillada con tornillos imperdibles
e inviolables, donde alojara la bornera de conexion, interruptor termomagnético y
la proteccién de la luminaria.
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Todas las columnas tendran una proteccion de P a T, mediante jabalina tipo
Cooperweld de 19 mm. de diametro y minimo 1500 mm. de longitud, simplemente
hincada, con conector de bronce, conductor doble vaina de cobre, seccion minima
10 mm2, terminal a presion y bloguette de bronce @12 mm. x 25 mm., arandelas
planas y de presion.

La Contratista debera presentar ante la Direccion Técnica, , Calculos a la flexion
con temperaturas entre menos 30 °C y mas 50 °C y vientos entre 0 y 150 kph,
Planos de Detalle, Verificacion de fundaciones, tipo de hormigdn simple a utilizar,
Memoria de los trabajos y Esquemas eléctricos.

La terminacion se realizara, previo tratamiento de las mismas, (desengrasado,
desfofatizado), con dos manos de antioxido y dos manos de esmalte sintético,
color a determinar por la D.P.A. La iluminacién exterior existente debera utilizar
lamparas de sodio de 250W.

Se deberéa garantizar una iluminacién exterior media no inferior de 60 lux.

DETALLE DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS:

- Portalamparas.

- Lamparas, indicando en cada caso caracteristicas, temperaturas, potencia,

color, etc.

- Equipos Auxiliares.

- Correctores de factor de potencia (individual por tubo).

- Conductores (minimo normalizado).

- Grado de proteccion.

- Sistema de fijacion.
Todo el material debera ser aprobado, previo a su instalacién, por la D.P.A.
Los portalamparas seran aprobados por la D.P.A. previo a su colocacion. Las
partes metdlicas y tornillos deberan ser de cobre o de bronce, no aceptandose los
de hierro estafiado o bronceado.

LAMPARAS

Deberan responder a la Norma DIN 5035 y se sugieren para el presente Proyecto:
- Fluorescentes lineales blanco universal 6 blanco calido.
Fluorescentes compactas: calido.
Vapor de sodio alta presion.
Mezcladoras.
Incandescentes halégenas.
Para su eleccion se debera contemplar:
- Distribucién de la intensidad luminosa.
- Efecto biolégico de la radiacion emitida.
- Color de la luz apropiada, para cada aplicacion.
- Calidad de reproduccion cromatica.
- Rendimiento luminoso y constancia del f|UJOIJIL_,IrEgI_%888_
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- Vida util.
EQUIPOS AUXILIARES - FACTOR DE POTENCIA

La reactancia debera ser de calidad reconocida, con nucleo de hierro - silicio y en
poliéster; en caja metélica de cierre hermético, exenta de vibraciones.

Los z6calos seran con contactos de bronce perfectamente elasticos.

El arrancador sera de igual marca que el tubo y adecuado a su potencia; se
rechazaran aquellos arrancadores que provoquen mas de 4 destellos para el
encendido del tubo.

Cumplirdn con la norma IRAM, tendran una temperatura maxima nominal de
funcionamiento del arrollamiento de por lo menos 105°C y un calentamiento
nominal maximo de 55°C .Podran ser de alto factor de potencia.

El factor de potencia serd de 0.95, individual por lampara. Los capacitores
responderan a la norma IRAM 2170.

En lamparas de mercurio color corregido, los balastos cumplirdn con la norma
IRAM 2312, con los siguientes requisitos adicionales.

Seran del tipo, de alto factor de potencia.

Contara con el resistor de descarga previsto en la norma IRAM 2111.

Para lamparas de vapor de mercurio con aditivos metalicos y de sodio de alta
presion; el conjunto estara constituido por uno 6 mas balastos, un capacitor y un
ignitor adecuados para proveer las condiciones de arranque y de funcionamiento
manual de cada tipo y potencia de lampara.

Los interruptores fotoeléctricos deberan cumplir con las exigencias de la Norma
IRAM AADL-J-20-24.

D.3 - ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Tipo A - Panel Led, de embutir cuadrado 120x60cm, con difusor de
policarbonato opal, distribucion de luz directa, marco de aluminio inyectado,
con fuente led, interna incorporada.48W.

Tipo B - Panel Led, de embutir redondo @ 23 cm, con difusor de policarbonato
opal, distribucion de luz directa, marco de aluminio inyectado, con fuente led,
externa incluida.40W.

Tipo C - Luces de emergencia tipo Atomlux a Leds 12 HS DE AUTONOMIA.
Luminaria autbnoma No-Permanente. Encendido automatico ante un corte de
energia. Fuente de luz: 60 Leds de alto brillo. Pulsador "TEST" para prueba de
encendido. Bateria recargable libre de mantenimiento. Cargador interno
autorregulado. Mantiene la bateria totalmente cargada y protegida de
sobrecargas. LED Rojo indicador de Carga. Sistema de corte por fin de
autonomia. Protege la bateria de sobre descarga. Orificios para colgar a la
pared o amurar.

Tipo D — Tortuga para todas las bocas de lluminacion en el exterior, de
aleacion de aluminio con lamparas bajo CONSUMP =~ 5018 07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Tipo E - Reflector Led de 150 Wt. Con las siguientes caracteristicas:

e Disefio hermético a prueba de agua

e Chasis en aluminio que garantiza la correcta disipacion de calor.

e Bajo consumo de energia. Libre de y elementos téxicos como el
mercurio y el plomo

¢ No emite radiacion infrarroja / ultravioleta

e Eficiente driver multivoltaje que mantiene estable la corriente en el
producto

PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

Consiste en tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger a
las personas contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes
metalicas (masas) puestas accidentalmente bajo tension a raiz de una falla de
aislacion.

Definicidbn de masas: conjunto de partes metalicas de aparatos, de equipos
y de las canalizaciones eléctricas y sus accesorios, que en condiciones normales
estdn aisladas de las partes bajo tension, pero que puedan quedar
eléctricamente unidas con estas Ultimas a consecuencia de una falla.

1) Proteccidon por desconexion automatica de la alimentacion.

Consiste en la actuacion coordinada del dispositivo de proteccion
(Interruptor Diferencial) con el sistema de puesta a tierra, lo cual permite que en el
caso de una falla de aislacién de la instalacién, se produzca automaticamente la
separacion de la parte fallada del circuito, de tal forma que las partes metélicas
accesibles no adquieran una tension de contacto mayor de 24 V en forma
permanente.

2) Instalacion de puesta a tierra.

a) Debera efectuarse la conexion a tierra de todas las masas de la instalacion.

b) Las masas que son simultAneamente accesibles y pertenecientes a la
misma instalacion eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta a
tierra.

c) El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendra
capacidad de soportar la corriente de cortocircuito maxima.

d) El conductor de proteccion no sera seccionado eléctricamente en punto
alguno ni pasard por el interruptor diferencial.

e) El valor maximo de la puesta a tierra sera de 10 Ohm (preferentemente no
mayor de 5 Ohm).

f) Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular con tierra
el conductor de proteccion. Debera realizarse mediante electrodos
dispersores, placas o jabalinas cuya configuracion y materiales cumplan
con las normas IRAM respectivas. Debera ejecutarse proxima al Tab.

Principal. PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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g) Conductor de proteccion: La puesta a tierra de las masas se realizara por
medio de un conductor denominado “conductor de proteccién” de cobre
electrolitico que recorrerd toda la instalacion y su seccion minima en
ningun caso sera menor de 2,5 mm?2.

3) Instalacion de puesta a tierra hospitalaria

Se debera verificar la instalacion de puesta a tierra general del establecimiento
debiendo realizar mediciones de resistencia de puesta a tierra. En el caso de que
esta medicion no supere el valor de 1 ohms se podra utilizar esta conexién a
tierra.

En el caso de que esta conexion a tierra arroje valores superiores a lo indicado en
el parrafo anterior se debera realizar la instalacion de una nueva puesta a tierra a
la cual se conectaran todos aquellos elementos que puedan quedar bajo tension
en forma directa o indirecta.

Esta se realizara mediante una jabalina del tipo Copperweld de cobre electrolitico,
de 3mts de longitud y 18 mm de diametro como minimo dependiendo esto de la
resistencia de puesta a tierra que deberd ser inferior a 3 ohms. En una perforacion
encamisada hasta la napa freatica en espacio libre. En la parte superior de la
perforacion se realizar4 una camara de conexion e inspeccion de 30 x 30 cm con
tapa metalica.

En esta caja de puesta a tierra se instalara una barra equipotencial que distribuira
la conexion de puesta a tierra a cada uno de los tableros.

En cada tablero se instalara una barra equipotencial a donde llegara el conductor
de puesta a tierra, proveniente desde la jabalina y se derivaran los conductores de
puesta a tierra conectando los elementos mediante terminales de presion. Esta
barra equipotencial sera de cobre electrolitico y la vinculacién de los conductores
a la barra se realizara mediante terminales fijadas a los conductores mediante
presién y tornillos.

Los conductores derivados de la barra equipotencial seran aislado, bicolor
(amarillo y verde).

Por ninglin motivo se podra conectar a tierra el neutro de la red de energia
eléctrica

NOTA: Las instalaciones cumpliran plenamente con las leyes vigentes:
- Ley Nacional 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.
- Ley Provincial 7229 y su Decreto Reglamentario 7488/72.

CONDUCTORES DE BAJADA

A efectos de reducir el riesgo de aparicion de chispas peligrosas, las bajadas se
deberan disponer de forma tal que entre el punto de impacto y la tierra:

C. Existan varias trayectorias en paralelo para la corriente

D. La longitud de estas trayectorias se reduzcan al minimo.

Las bajadas se dispondran de forma tal que constituyan, en lo posible, la

prolongacion directa de los conductores del dispositivo captor. Seran rectas 5
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC

74
pagina 227 de 321



Bpenos
Aires
Provincia

verticales, observando el recorrido mas corto y directo posible a tierra. Se evitara
la formacion de bucles.

Justo antes de la conexion al electrodo de tierra debera, mediante herramienta,
existir la posibilidad de abrirse una union de prueba para efectuar mediciones,
pero la misma estara siempre cerrada.

SISTEMAS DE CORRIENTES DEBILES.

D.4 - SISTEMA DE RED DE DATOS

En lo que respecta a la instalacion de Corrientes Débiles: La Contratista debera
proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones, cableado y pacheras
conforme a normativa para la red de datos tipologia cat. 6 coordinando las tareas
y requerimientos de conexion de datos con las empresas proveedoras del
DATACENTER o el sistema vigente en el Municipio.

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6.
Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexién que lo
requiera al rack. La configuracion de RED que se detalla a continuacion, puede
ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al requerimiento del Centro de Salud,
previa conformidad con el Inspector de Obra, para lo cual se hara un relevamiento
de las instalaciones existentes, y se presentara el plano ejecutivo del trabajo a
realizar para su aprobacion.

La Instalacion comprende:
Boca de Red doble (bandeja + cableado cat. 6 + periscopio + patchcord 1,5mts)

« WiFi. Access Point

« Rack Mural (5 unidades 52 CM PROF. - 33 CM ALTURA Y 57 CM ANCHO)
« Switch 24 puertos 10/100 CISCO SF200-24 (SLM224GT-AR)

« Patchera 24 puestos (MULTILAN 24 PUERTOS RJ45 CAT. 6 (inteligente)

« Juego de patchcords para cruzadas (Cat 6 Rj45)

e Térmica 16 amp (dependiendo la cantidad de puntos de acceso)

« UPS (5Kva)

Los puestos de atencién, son de dos tipo:

1.- Administrativos: Recepcion, mostrador, empadronamiento, turnos, etc.
El equipamiento necesario para estos locales comprende:

« 5 Enchufes 220V
«Boca de Red doble (bandeja + cableado cat. 6 + periscopio + patchcord

1,5mts)
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« PC con conectividad (Intel Core i3, 4GB DDR3, 1TB SATA Il - 7200RPM,
Monitor LCD 19, 5 puertos USB )

o CAmara Web HD

« Impresora Multifuncién

« Impresora de Tarjetas (a revisar)

 Lector de Tarjetas (a revisar)

2.-Sanitarios: consultorios, farmacia, rayos, laboratorio, odontologia, etc., o sea,
donde se atienden pacientes y se registra alguna accién en la historia clinica,
Las especificaciones para los puestos sanitarios son los siguientes:

2 Enchufes 220V

«Boca de Red doble (bandeja + cableado cat. 6 + periscopio + patchcord
1,5mts)

« PC con conectividad (Intel Core i3, 4GB DDRS3, 1TB SATA Il - 7200RPM,
Monitor LCD 19, 5 puertos USB )

« Estabilizador + UPS

Para el tendido de cables entre el rack hacia los puestos de trabajo, se debera
proveer e instalar, bandeja portacable microperforada galvanizada de 15 cm, con
todos los accesorios necesarios para su sujecion desde el cielorraso y/o muro.Las
bajadas a los puestos periscopios y/o puestos de trabajo laterales se ejecutaran con
el mismo material, con tapa ciega galvanizada. En caso de no ser factible este tipo de
tendido por razones constructivas preexistentes, se utilizaran zocaloductos de PVC de
3 vias, amurados inmediatamente arriba de los zécalos del local. Los mazos de
cables serdn agrupados por medio de precintos. Las instalaciones deberan ser
realizadas con las protecciones necesarias en la salida del gabinete, cruces de
paredes, mamparas y cualquier sector del recorrido que pudiese significar un futuro
dafio en el cableado. Ningun cable quedara a la vista. Se realizaran los pases de
losas y mamposterias teniendo en cuenta las interferencias de instalaciones
existentes, en un todo de acuerdo al plano, y sin interferir con las instalaciones
existentes.

Los periscopios tendran: 2 bocas de tomas 220V 2P+T de 10 A.

1 boca de datos categoria 6.

La ubicacion de los puestos de trabajo en plano, son indicativos, y se verificara en
obra la ubicacion definitiva, de acuerdo a la distribucién del mobiliario existente. La
conexién a ejecutarse, entre rack y puesto de trabajo corresponde de extremo a
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Todos los links de conexion deberan ser etiquetados con indicacion de numero
de link y funcion, en cada uno de sus extremos.

Todos los cables, conectores, modulos de equipos, gabinete y demas
componentes se rotularan en forma sistematica en correspondencia con los
listados a entregar en medio digital. (Face Plate, Patch panel, cable UTP, puerto
de bandeja, rack). Cada boca deberé ser rotulada con una boca autoadhesiva tipo
indeleble. Todo el sistema de etiquetas estara reflejado en planillas e identificados
en los planos, los que se entregardn como informacion de obra.(plano segun
obra).

Certificacion de performance en el cableado: Se presentara la documentacion de
los resultados de performance para cada canal instalado luego de haber
terminado el proyecto, la entrega de la certificacién se hara en forma impresa y
digital (.pdf).

E — INSTALACION SANITARIA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

La contratista elaborara a su cargo, los planos de Obra a presentar ante las
Reparticiones u Organismos que lo requieran, y todo tramite y aprobaciones
necesarias para el correcto funcionamiento del sistema sanitario, para su
aprobacion, realizaran las gestiones pertinentes, abonara los gastos y derechos
respectivos, hasta obtener los permisos, aprobaciones y certificacién final de las
presentes instalaciones.

Todas las instalaciones deberan ser controladas y revisadas con la mayor
prolijidad y esmero y seran reparadas y/o remplazadas, siguiendo fielmente las
instrucciones de los pliegos, indicaciones e instrucciones que emane de la
Inspeccidon. Para la ejecucion de la Obra se emplearan materiales de primera
calidad, aprobados, no se aceptara bajo ningun concepto cambio de materiales
especificados en plano. La mano de obra a emplear deberad ser de primera
calidad debiendo adoptarse a las reglas del arte del buen construir establecidos
para este tipo de obra con esmerada terminacion.

Se tendra especial cuidado en la ejecucion de las juntas de todo tipo de cafierias.

La misma sera sometida a prueba hidraulica antes de tapar.

e PRUEBAS

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Las cafierias de agua fria se mantendran cargadas a la presion natural de trabajo
durante un (1) dia como minimo antes de tapar. A continuacion, sin sacar los
tapones, se les dara una presion de una vez y media (1,5) la anterior, por un
lapso de por lo menos veinte (20) minutos, verificandose que dicha presién no
varie en ese tiempo y que no se hayan producido pérdidas en el recorrido de la
cafieria. De no resultar satisfactorias las pruebas, la Contratista procedera a
realizar las reparaciones necesarias a su exclusivo cargo, y efectuara las pruebas
tantas veces como sea necesario, hasta lograr un resultado que a criterio de la
Inspeccién sea satisfactorio.

e RECEPCION PROVISORIA DE LAS INSTALACIONES

La recepcion provisoria de los equipos se realizara una vez cumplidas las
pruebas de funcionamiento y en conjunto con las Obras Civiles y demas
instalaciones. Para la realizacion de las pruebas hidraulicas, las cafierias deberan
estar desprovistas de todo tipo de recubrimiento. La longitud de los tramos sobre
los que se realizard la prueba, sera determinada por la Inspeccion de Obra.

Las pruebas de funcionamiento de las instalaciones se realizaran manteniéndolas
en régimen por un periodo no menor de 5 dias consecutivos. Durante dicho lapso
se haran mediciones de parametros de disefio en la frecuencia y cantidad que
determine la Inspeccion de Obra.

e GARANTIA DE LOS TRABAJOS

La Contratista garantizara por el lapso indicado en el Pliego de Bases y
Condiciones Legales y Particulares, la instalacion en conjunto, y cada una de sus
partes y funcionamiento, debiendo reparar, modificar y ajustar cualquier
elemento, parte o sistema que resulta defectuoso. Sera por su exclusiva cuenta el
desarme o cambio y montaje de los nuevos elementos y en el mas breve plazo.

E.1 - DISTRIBUCION DE AGUA FRIA

La provision de agua al edificio sera a través de la red existente en el predio.
Todos los consultorios nuevos a construir, contaran con la instalacion de agua
fria necesaria para abastecer un lavatorio tipo vanitory de 1,00 mt. de ancho,
standart, con mueble de melanina blanca con dos puertas y patas metalicas.
Dicha instalacion, se tomara del lugar con mejor accesibilidad a la instalacion
existente, sin alterar el normal funcionamiento de abastecimiento de agua del
CAPS, debiéndose colocar una llave de paso en el interior del local, a los fines de
interrumpir el servicio, en caso de ser necesario.

Para la distribucion interna, se utilizaran cafierias de polipropileno con polimero
Rendon 3, con uniones a termofusion de acuerdo a Normas IRAM N° 13.470/71 o
equivalente en calidad y técnica.
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Seran del tipo PN10 para agua fria. La distribucidon de agua para el servicio
sanitario, se efectuara a gravedad desde los tanques de reserva. La Contratista
verificara el funcionamiento de la red y completara con los dispositivos necesarios
para proteger cafierias, artefactos y griferias.

Se realizara una (1) prueba hidraulica de las tuberias, la presion sera la
correspondiente a su presion nominal, su duracion sera de 15 minutos. Los cafios
y accesorios se ensamblaran calentandose los segundos necesarios para cada
diametro, sin roscar, soldar ni agregar material alguno.

Todas las conexiones con la griferia se realizaran con piezas de polipropileno con
inserto metéalico con rosca cilindrica. Los cafios y accesorios tendran un sistema
de marcacion a 90° para facilitar la alineacion de los mismos en el montaje. Las
Llaves y valvulas de cierre seran de %2 de vuelta con cuerpo de bronce.

Todas las cafierias que quedaran a la intemperie deberan ser protegidas de los
rayos UV. Todos los locales sanitarios, llevaran llave de paso para independizar el
servicio de agua con cuerpo de bronce, aprobadas por la Inspeccion.

E.2 - DESAGUES CLOACALES

e TRAZADO DE LA INSTALACION

Los desagles cloacales evacuaran a la red publica, o la planta de tratamientos
cloacales si dispone de la misma el presente establecimiento. La caferia de
salida se hara con cafio PVC de 3,2 mm de espesor reforzado, los cafios de
ventilacion seran ejecutados con el mismo material, todo de acuerdo a lo indicado
en planos y a normativas de la autoridad pertinente.

Se colocaran cafios, tapas de inspeccion, piezas, piezas con tapas de inspeccion,
en aquellos puntos en que se produzcan cambio de direccion, encuentros de
cafierias, etc.

Las cafierias de 110 respetaran la pendiente minima de 1:66. Deberan cumplir las
tapadas minimas, se verificara v > 0.60 m/seg caudal de autolimpieza, y la
seguridad contra el aplastamiento, cuando deban atravesar lugares de transito o
con sobrecargas.

La contratista debera presentar memoria y planillas de calculo.

Todos los materiales empleados, llevaran el sello de conformidad IRAM.

e PILETAS DE PISO

Las piletas de piso serdn abiertas con rejas de bronce cromado fijadas con
tornillos.

Llevaran incorporado el sifon hidraulico de cierre, con tapa de inspeccion y
material de acuerdo a especificaciones de proyectos.

¢ CAMARA DE INSPECCION
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG

79
pagina 232 de 321



Bpenos
Aires
Provincia

Sera de cemento premoldeado sobre base de hormigon de 0,10 m. de espesor de
medidas 0,60x0, 60 m. segun normativas vigentes del organismo de control.

Las tapas y contratapas seran reforzadas con sistemas de agarradera para su
remocion.

El asiento y el cojinete se realizarda en concreto con terminacion media cafia con
alisado de cemento impermeable, la diferencia entre la entrada y salida tendra
una (1) pendiente de 0,05 m. para camaras de 0,60x0, 60 m. Se utilizaran
camaras de inspeccion de mayor dimension segun las profundidades de las
cafierias.

E.3, 4,5 - ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS

Para la ejecucion de la Obra se emplearan materiales de primera calidad,
aprobados. La mano de obra a emplear debera ser de primera calidad debiendo
adoptarse a las reglas del arte del buen construir establecidos para este tipo de
obra con esmerada terminacion.

Garantia de los trabajos:

La Contratista garantizara por el lapso indicado en el Pliego de Bases y
Condiciones Legales y Particulares, la instalaciéon en conjunto, y cada una de sus
partes y funcionamiento, debiendo reparar, modificar y ajustar cualquier elemento,
parte o sistema que resulta defectuoso. Sera por su exclusiva cuenta el desarme
0 cambio y montaje de los nuevos elementos y en el mas breve plazo.

Los artefactos y broncerias, responderan a las marcas y modelos que abajo se
especifican en las cantidades indicadas en planos y ppto.
a) Artefactos
e Vanitory en consultorios con patas de A°°. Presentar modelo a la inspeccion para
su aprobacion.
b) Griferias

e Griferia monocomando para lavabo, FV linea Arizona (o similar de mayor calidad).

c) Accesorios sanitarios

e Espejo basculante inclinable 60 x 80 cm Ferrum Linea espacio o equivalente.

e Dispenser jabdn Liquido y Dispenser Toalla de papel.
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC

80
pagina 233 de 321



Bpenos
Aires
Provincia

E.6 - DESAGUES PLUVIALES

Trazado de la instalacion:

La Contratista presentara planos de replanteo y verificacion de los mismos, para
una intensidad de lluvia de 2 mm./min. Verificara la no anegacion de ninguna
zona.

El Inspector de Obra solicitara la realizacion de una (1) prueba hidraulica de los
albafales y tramos horizontales de las cafierias, haciéndolos llenar hasta alcanzar
el nivel superior de la boca de desagie més alta.

Se dejara por lo menos hasta cuatro (4) horas, verificando que el nivel de la
columna de agua no haya variado y que no se noten pérdidas en los cafios.

Materiales:

Se utilizaran embudos y cafierias de bajadas de hierro fundido con uniones
calafateadas. En el caso de cafierias y accesorios instalados bajo tierra y/o
contrapisos, se utilizaran cafierias y accesorios de PVC reforzado de 3,2 mm. de
espesor.

Todos los materiales a emplearse, cumplirdn con las Normas IRAM
correspondientes. Las instalaciones para desaglies se ejecutaran por contrapisos
y/o patios segun plano, y desaguaran a cordon cuneta.

Cafierias de Policloruro de vinilo ( PVC):

Seran de 2,6 mm. de espesor, rigidos no plastificadas.

Fabricadas bajo Normas IRAM N° 13.325-13.326-13.331, aprobadas por Aguas
Bonaerense de la Provincia de Buenos Aires.

Todas las cafierias se someterdn a métodos de ensayos de resistencia a la
presién hidrostatica segun directivas de la Inspeccion de Obra.

Las pendientes minimas a dar a los albafales seran de 5 mm/m. para didmetros
2100m.

Bocas de desagues:

Las bocas de desagiles seran construidas con medidas segun plano, en
mamposteria asentada en concreto y terminadas con revogue impermeable.
Seran cubiertas con marco y reja de hierro.

F - INSTALACION TERMOMECANICA

NORMATIVAS A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES:

Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las
siguientes disposiciones:
- Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.

- Las Ordenanzas Municipales vigentes. PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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- Las Normas del buen construir vigentes.
Normas:

a. Ley vigente de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y su Decreto
351/79 y la Resolucion del Ministerio de Trabajo N° 1069/91 y toda norma
que durante la ejecucion de los trabajos se dictare.

b. Ley N° 7.229 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto reglamentario
N° 74/88, de la Prov. de Bs. As.

c. Ley 7314/67 — Habilitacion sanitaria de establecimientos asistenciales o de
recreacion en la Provincia de Bs As.

d. Decreto 3280/90 — Reglamentos de establecimientos asistenciales y de
recreacion existentes en la Provincia de Bs As.

e. Norma IRAM 4.062

f. Memoria técnica y pliego de bases y condiciones generales del MOSP.

g. IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales)

La Contratista no podra alegar en ningun caso, desconocimiento de dichas
normas legales con sus modificaciones y/o actualizaciones, tanto para el proyecto
de la instalacion como durante el transcurso de su ejecucion.

Equipos de A°A°

De acuerdo al plano de planta, se ubicaran equipos de Aire acondicionado de
2500 f/c. en los consultorios, equipo de 6000 f/c en el HALL de esperay en SUM.

Los mismos serdn de marca reconocida en el mercado, con control remoto,
monofasico y sistema frio calor.

Puesta en marchay pruebas generales:

Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y terminado
completamente la instalacion, la Contratista procedera con la puesta en marcha
de la instalacion que se mantendra en observacion por un periodo de 30 dias. Si
para esta fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el periodo de
observacion sera de 8 dias.

La contratista deberd aportar personal técnico capacitado y el instrumental
necesario a los efectos de poder realizar las pruebas.

Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar el
funcionamiento satisfactorio en régimen estable.

Garantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria, sera responsabilidad de la
Contratista garantizar los equipos y la Obra y cada uno de sus elementos

instalados por el término de 12 (doce) meses. PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las
garantias de fabricacion y montaje, la Contratista deberd tomar a su cargo la
ejecucion de las tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por
la Inspeccion de Obra y toda tarea que corresponda en concepto de reparaciones
0 mantenimiento correctivo sin costo adicional, durante el periodo comprendido
entre la Recepcion Provisoria y la Recepcion Definitiva de la Obra.

Entrega:
Cumplimentados a satisfaccion de la Inspeccion de Obra y la Direccion Provincial

de Arquitectura, los articulos precedentes, se procedera a la Recepcion Provisoria
de las instalaciones ejecutadas.

G - SUMA PROVISIONAL ]

Al respecto del item “Suma Provisional” incluido en los presupuestos del proyecto
AMBA-CAPS, se detalla:

1. La incorporacién de dicho item responde a la necesidad de cubrir
potenciales eventualidades que surgen en la intervencion sobre edificios
existentes. Particularmente para este proyecto asume mayor importancia a
los efectos de atender situaciones imprevistas en contextos marginales y
tareas provisorias para evitar la interrupcion de servicios operativos que se
desarrollan en los lugares a intervenir.

2. El monto establecido para dicho item surge de un porcentaje del monto de
las tareas a desarrollar. Dicho monto es fijo e igual para todos los oferentes
— no se podra modificar de la planillas de cotizaciones que se presentan en
las ofertas y no se afectara a redeterminacion alguna.

3. El monto establecido solo puede ser utilizado previa solicitud del contratista
y autorizada por la inspeccion de obra en cuestion, formalizada a través de
libro de obra. Las tareas realizadas bajo este item solo se certificara
contra-factura. En caso de no utilizarse se procedera a su devolucion
certificando una economia de obra. Se establece adicionalmente que dicho
monto — imputado por CAPS — puede trasladarse, con la justificacion
técnica pertinente, dentro de la zona a intervenir.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

CAPS N° 19

EZEIZA — GRUPO 2.2
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CONTENIDO

CONSIDERACIONES GENERALES

A) OBRAS PRINCIPALES

Al TAREAS PRELIMINARES.
A2 MOVIMIENTO DE SUELOS
A3 DEMOLICIONES

A4 MAMPOSTERIAS

A5 AISLACION

A6 REVOQUES

A7 REVESTIMIENTOS

A8 CIELORRASOS

A9 CONTRAPISOS Y CARPETAS
A10 PISOS

All ZOCALOS

Al12 CARPINTERIAS

Al13 CUBIERTAS

Al4d HERRAJES

Al5 HERRERIA

Al6 PINTURAS

Al7 SENALETICA

A18 LIMPIEZA DE OBRA

A19 VARIOS

B) MOBILIARIO

Bl MOBILIARIO
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OBRAS COMPLEMENTARIAS

C ESTRUCTURAS DE H° A°
ALCANCE
NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACION DE LA
DOCUMENTACION
RELLENOS
ESTRUCTURA DE FUNDACION
NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION
ACCION DEL VIENTO
VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES
JUNTAS DE DILATACION Y/O TRABAJO

D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DEBILES
GENERALIDADES
NORMAS Y REGLAMENTACIONES
CALCULOS
MUESTRAS
INSPECCIONES
ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES
PLANOS CONFORME A OBRA
D.1 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES
EQUIPO AUTOMATICO CORRECTOR DEL FACTOR DE POTENCIA
BORNERAS DE CONEXION PARA COMANDO Y MEDICION

EQUIPOS UPS
CANALIZACIONES Y CANEROS
D.2 MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA Y TOMACORRIENTES
D.3 ILUMANACION
PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS
D.4 SISTEMA DE CORRIENTES DEBILES
SISTEMA DE RED DE DATOS
D.5 VARIOS
E INSTALACION SANITARIA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS
E.1 DISTRIBUCION DE AGUA FRIA
E.2 DESAGUES CLOACALES
E.3.45 ARTEFACTOS GRIFERIAS Y ACCESORIOS
E.6 DESAGUES PLUVIALES
E.7 VARIOS
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

CONSIDERACIONES GENERALES

RESPONSABILIDAD INELUDIBLES POR PARTE DE LA CONTRATISTA
NORMATIVA A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES
DOCUMENTACION A PRESENTAR Y MUESTRAS

TRAMITES

BASES DE CALCULO

MUESTRA'Y APROBACION DE MATERIALES

CONSIDERACIONES PARTICULARES

DESARROLLO DE LOS ITEMS DEL PLIEGO

G SUMA PROVISIONAL
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A) OBRAS PRINCIPALES

Al - TAREAS PRELIMINARES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se ejecutardn de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. Previo a la iniciacion de los trabajos, se aislara el sector a intervenir, el
cerramiento del area debe ser hermético en los sectores donde se ampliaran el
SUM, y los consultorios. Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario
efectuar demoliciones y/o extracciones y que éstas sean necesarias sin estar
expresamente indicadas, los gastos que demanden los trabajos requeridos al
respecto estardn a cargo del Contratista, incluidos en su propuesta, no dando
lugar los mismos a ampliaciones del plazo contractual.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La Contratista preparara el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas
en las reglamentaciones vigentes en el municipio respectivo, con respecto a los
cercos y defensas provisorias sobre las lineas municipales. Dara cumplimiento a
las normas vigentes sobre seguridad e higiene, en particular se tomaran los
recaudos de higiene que sean compatibles con el sector donde se vayan
ejecutando los trabajos.

Estas construcciones complementarias, asi como la tabiqueria provisoria para
aislar el sector librado al trabajo, sera con materiales de primer uso,
proponiéndose cerramientos en maderas aglomeradas o tablas machihembradas
de piso a cielorrasos, sin que dejen rajas u orificios, una vez cerrado por medio de
estos materiales en el sector interno de trabajo se forrara con film de polietileno
de 200 micrones, sellandose en piso y cielorraso por medio de cintas engomadas
que garanticen la sujecion. El cerco del obrador, se construiran con materiales en
buen estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso, y su aspecto debe ser
bien presentable, la puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con
dispositivo de seguridad. Se colocara un timbre, con campanilla, en el local del
sereno.

El cartel de obra sera aprobado por la Inspeccion de Obra. Se debera garantizar
por el término de 3 afos la durabilidad de los colores y la permanencia del
adhesivo para aplicacion al exterior. Se recomienda, para una mayor legibilidad,
no sobrecargar de informacion los soportes.

Se mantendra el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el
lugar que determine la Inspeccion de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10
dias a partir de la realizacion del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

La tipografia, codigo de color y contenido del cartel de obra, seran determinados
por la Inspeccion de Obra.
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A.l.a - SEGURIDAD, OBRADOR, CARTEL Y CERCO DE OBRA

Dentro del perimetro del predio del edificio a intervenir / construir y previa
conformidad de la Inspeccion, la Contratista destinard un sector y emplazara tanto
el obrador como los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra,
los que deberan cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia. El
mismo estara adaptado a las caracteristicas y envergaduras de la obra, y contara,
como minimo de: Vestuarios y Sanitarios para el personal empleado en la obra,
los que deberan cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia
(Decreto 911/96). Como minimo un bafio quimico, comedor, vestuarios, botiquin
de 1° auxilios y matafuegos. Local para el sereno, de corresponder.

La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y
defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas
construcciones complementarias asi como el cerco del obrador se construiran con
materiales en buen estado, a lo sumo y su aspecto debe ser bien presentable y
acorde a las exigencias de las reglamentaciones vigentes.

Todo lo aqui expuesto se hara acorde a las reglamentaciones vigentes en lo que
respecta a Higiene y Seguridad Laboral de la Industria en general y en especial
de la Construccion (Decreto 911/96).-

SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Correrd por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexion, y provision de los
servicios de infraestructura necesarias para la ejecucion de la obra a saber: Agua
potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o
adopten en el obrador. lluminacion del area de obra y fuerza motriz para las
maquinas y equipos afectados a la construccion.

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran
adecuadas medidas de proteccion y seguridad.

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran por
cuenta de la Contratista, como asi también las tramitaciones y habilitaciones
municipales para obtener el Permiso de Obra.

LIMITES DEL TERRENO

Se procederd a cercar el sector a intervenir para evitar accidentes o dafios e
impedir el libre acceso de personas extrafas a ella. En los casos en que resulte
necesario ocupar la via publica, estardA a su cargo la solicitud de los
correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades
municipales. Los cercos deberan asegurar estabilidad estructural y su altura
minima sera de 2,00m (dos metros) sobre nivel vereda o la establecida en las
respectivas normas municipales. Se mantendra en buen estado de conservacion
durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y se lo retirara cuando sea
necesario.

Todo lo expuesto sera acorde a las medidas de seguridad exigidas segun Decreto
911/96.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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REPLANTEO

El replanteo lo efectuara la empresa y sera verificado por el Inspector antes de
dar comienzo a los trabajos. La Contratista realizara la medicion del perimetro y
angulos a fin de verificar sus medidas, cualquier diferencia debera ponerse en
conocimiento de la Inspeccion.

Es indispensable que al ubicar los ejes de muros, tabiques, puertas, ventanas,
etc., haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes
informando a la Inspeccion sobre cualquier discrepancia en los planos.

La escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la igualdad
de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

Los ejes de las paredes maestras serdn delineados con alambres bien seguros,
tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo. Esos alambres
no seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas,
etc., 0 movimientos de marcos de puertas o0 ventanas, etc., rellenos o
excavaciones, etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos
en el replanteo sera por cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podré alegar
como excusa la circunstancia de que la Inspeccion no haya estado presente
mientras se hicieron los trabajos.

NIVELACION

La Contratista debera tener en la obra, permanentemente, un equipo para la
determinacion de las cotas necesarias.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccion los
ratificara o rectificard segun corresponda.

CARTEL DE OBRA.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CARTEL DE OBRA:

A- Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

Al) El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG nro 24, sobre estructura
de perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Deberd asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura
antioxido.

A3) La plancha para soporte de la grafica sera de zinc de 0.5mm.

A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.
A5) Apoyos de hormigon ubicados a no menos de 1m de profundidad.

A6) La grafica impresa sera en lona tensada.

B- Observaciones

B1) La distancia entre la superficie para la grafica y el nivel del suelo sera de 2 m.

B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.

B3) Es importante que el lugar de la instalacion sea verificado y revisado por el

inspector fiscal correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que se

cumplan todas las medidas de seguridad. PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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* Sera requisito fundamental cumplir con el estdndar de calidad exigido

A.1.b - ESTUDIO DE SUELOS

El Estudio de Suelos sera efectuado por la empresa contratista, debiendo
considerarse el mismo para la solucion de fundaciones propuesta en la
documentacion contractual (proyecto ejecutivo).

El Contratista se responsabilizard de la alternativa propuesta, su verificacion,
modificacion, 6 cambio, segun su propio célculo, el que presentara oportunamente
para la aprobacion de la INSPECCION, no existiendo lugar a reajustes posibles.

A.l.c - PROYECTO EJECUTIVO

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Se debera prever un circuito de tareas cuyo movimiento no interfiera con el
funcionamiento de posibles areas funcionales dentro del predio o linderas a él.
Por lo tanto se debera extremar los siguientes recaudos:

Para minimizar el desprendimiento de polvo producto de los movimientos de tierra
y de las tareas de construccion, se deberan emplear técnicas tales como llovizna
artificial. Los ruidos se trataran de evitar al maximo, amortiguandolos con barreras
sonoras y mediante el uso de herramientas silenciosas.

DOCUMENTACION PARA TRAMITACIONES Y PROYECTO EJECUTIVO.

PLAN DE TRABAJOS:

La Empresa debera presentar con suficiente anticipacion al inicio de la obra el
Plan de Trabajos detallado para ser aprobado por la Inspeccién de Obra, requisito
previo para autorizar el comienzo de los trabajos.

El Plan de Trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros que
componen el presupuesto tarea por tarea y asignando los tiempos previstos para
cada una de ellas.

Se deberan incluir fechas para relevamientos planialtimétricos y ensayos de
suelos, cuando asi corresponda, como asimismo las fechas de presentacion de
Planos, ya sea los requeridos para Tramitaciones, o los Planos de Replanteo, o
Planos de Obra del Proyecto Ejecutivo.

Se requerira que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de (util
herramienta de trabajo, y no una mera presentacion formal.

Podréa graficarse en diagrama de Gantt, y para las tareas que asi lo ameriten, se
podran anexar separadamente detalles accesorios.

Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasara a formar parte del Contrato,
exigiéndose su estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales

gue se hayan programado y establecido.
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPCG
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Si la DPA considerara que el Plan de Trabajos elaborado por el Adjudicatario no
proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de los
trabajos se evidenciaran desajustes que pudieran comprometer el plazo previsto,
se exigira al Adjudicatario la inmediata presentacion de un Plan de Trabajos
elaborado por el método de Camino Critico (Pert), sin derecho a reclamaciones de
ningun tipo.

PROYECTO EJECUTIVO DE ESTRUCTURAS, OBRA CIVIL E
INSTALACIONES:

Calidad del proyecto ejecutivo:

La DPA a través del Inspector de Obra exigira que los planos, planillas, calculos y
demas documentos que integren el proyecto ejecutivo, posean tanto en su
“elaboracion”, como particularmente en sus “contenidos”, un alto nivel técnico,
acordes con la profesionalidad que las obras y trabajos licitados requieren de la
Empresa Adjudicatario.

La documentacion gréfica que integra la documentacion licitatoria, se debera
considerar como de “Anteproyecto”, razén por la cual es obligacion del
Adjudicatario la completa elaboracion del Proyecto Ejecutivo, documentacion
técnica tanto de obra civil como de instalaciones, siguiendo los lineamientos
proporcionados en dicha documentacion gréfica, completandola con lo que se
haya definido en el presente Pliego y presentandola ante la Inspeccién de Obra.

La aprobacion del Proyecto Ejecutivo por parte de la Inspeccién de Obra es a los
efectos de verificar que la documentacion presentada responda al anteproyecto
licitatorio y permita por su contenido y definicién garantizar la correcta ejecuciéon y
contralor de los trabajos a ejecutar. Esto no implica la aprobacién de los calculos
especificos de estructuras e instalaciones.

En ese sentido no sustituye, ni reemplaza en forma alguna las aprobaciones que
el Adjudicatario debiera tramitar ante otros Organismos oficiales. y/o empresas
prestatarias de los servicios, en un todo conforme a las normativas vigentes.

Si el Adjudicatario reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad
gue se estipulan para la realizacion de la Documentacién del Proyecto
Ejecutivo y se excediera en un 20 % el plazo estipulado para la entrega de
dicha documentacién, la DPA presumira incapacidad técnica de la Empresa
y podréa contratar la realizacién de esta documentacion a terceros, con cargo
a la Empresa. La demora que esta accion requiera no justificard un pedido
de ampliaciéon de Plazo de Obra por parte de la empresa adjudicataria.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Tramite y aprobacion de los planos del Proyecto Ejecutivo:

Sera obligacion del Adjudicatario, a partir de recibir la notificacion sobre la
adjudicacion de las obras, encarar segun corresponda, el relevamiento
planialtimétrico del terreno y el ensayo de suelos.

Igualmente deberé encarar con la premura y anticipacion requeridas (previendo
tiempos de aprobacion), la ejecucion de los planos del Proyecto Ejecutivo, para
cumplir debidamente con las fechas que especificamente queden determinadas
en el Plan de Trabajos, atendiendo que no seran computadas en los plazos, las
demoras surgidas por la correccion de las observaciones que resultara necesario
formular.

De cada plano que se ejecute, se haran las presentaciones necesarias, siempre
constatadas por “Nota de Presentacion”, fechada, ante la Inspeccién de obra de
la DPA., entregando dos (2) copias para su revision. Terminado el trdmite, una de
ellas quedara en poder de la Empresa y la otra quedara para la DPA.

En ambas copias se deberan indicar las observaciones que pudiera merecer la
presentacion y segun su importancia la Inspeccion de obra podra optar entre:
solicitar una nueva presentacion indicando “Corregir y presentar nuevamente”;
aprobar indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente aprobarlo sin
observaciones como: “Plano Aprobado”.

El Adjudicatario no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por
“‘Nota de Revision de Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a
utilizar posea la conformidad de “Aprobado con Correcciones” (con expresa
aclaracion y/o descripcidon de las mismas) o con calificacion de “Plano aprobado”.
Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y
mandados a retirar o demoler por la Inspeccion sin derecho a reclamacion alguna.

De los planos aprobados el Adjudicatario debera entregar a la Inspecciéon con
constancia por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles siguientes,
cuatro (4) copias actualizadas, con indicacion de la fecha de aprobacion y soporte
digitalizado CD, si se tratara de planos en Autocad.

La Inspeccion se expedira por “Nota de Revision de Planos”, dejando constancia
de las observaciones que pudieran corresponder.

Para las instalaciones que requieran la intervencion y/o aprobacién de
reparticiones oficiales y/o empresas prestatarias de servicios, se exigira la previa
aprobacion de los planos, céalculos y/o planillas de cada especialidad, asi como
presentacion de la constancia de dicho tramite ante la DPA, en forma previa a la
iniciacién de los correspondientes trabajos.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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La etapa de documentacion y tramitaciones se desarrollard en TREINTA dias
(30 dias) con una entrega parcial de todo lo referente a los planos en escala
1:100 y una entrega final al cumplirse el plazo, de todos los planos de detalle que
a continuacion se detalla:

El minimo de planos a presentar sera:

e Plano de Relevamiento vy Plano de Obrador: Cuando fuera solicitado en
las Especificaciones Técnicas Particulares, el Adjudicatario realizara el
plano de Relevamiento Planialtimétrico del Terreno, atendiendo las
disposiciones del presente pliego. En todos los casos que asi corresponda
o se solicite en el PETP, debera presentar a aprobacion de la Inspeccion
un Plano del Obrador con indicacion de vallados, accesos, protecciones,
casillas, bafios quimicos u otros, depdsitos, etc., con especificacion de los
materiales previstos e indicacién de las instalaciones provisorias de agua,
iluminacién y fuerza motriz, con esquema unifilar y topogréfico del tablero
de luz de obra si la importancia de estas instalaciones asi lo justificara.

e Fundaciones: Estudio de suelos, justificacion del tipo de fundacion
adoptada, esquema estructural y memoria de calculo completa, planos
generales de replanteo y de detalle, planillas, especificacién del hormigon,
del acero o de los materiales que se han de utilizar.

e Estructuras: Esquema estructural y memoria de calculo, planos generales
1:100, de replanteo (1:50) y de detalle, (1:10), planillas de armaduras,
computo meétrico, especificacion del hormigon, del acero y/o de los
materiales que se han de utilizar, planos de “ingenieria de detalle” para
estructuras metdlicas, u otras estructuras especiales. En lo referido a las
estructuras, en cimentaciones y/o en elevacion, la documentacion se ha de
corresponder integralmente a las prescripciones que estipula el CIRSOC
respecto a documentacion técnica inicial.

e Arquitectura vy Detalles: Planos Generales de Replanteo (a escala 1:50,
plantas de todos los niveles y techos, cortes, corte-vistas, fachadas, etc.),
Planos de detalles y planillas de locales, planos de montajes y de
apuntalamientos o andamiajes si fuese necesario o requerido por la
Inspeccién de Obra. Se deberan presentar como minimo los siguientes
planos, con medidas y cotas de nivel verificadas segun Relevamiento
Planialtimétrico previo:

1. Planta general 1:100, con ubicacion de los ejes de replanteo
principales y auxiliares, indicacion de siluetas informativas de lo
existente y a construir, etapas, niveles, juntas de dilatacion, etc.

2. Plantas a escala 1:50 (Replanteos): Plantas de Soétanos, PB,
Pisos Altos y Planta de Techos, segun corresponda a la obra,
perfectamente acotados. Se indicarAn paredes y muros

diferenciados segun materiales o0 espesores, incluyendo
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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columnas, tabiques o pilares estructurales, proyecciones
de aleros, vigas u otras estructuras, aberturas en general con
indicacion del modo de abrir, nomenclatura de los locales y
carpinterias, acotaciones de locales, paredes, ubicacion y filo de
aberturas, indicacion de cambios de solados, solias, umbrales y
alféizares. Niveles de piso terminado, con indicacion de los
desniveles en corte, etc. Ver NOTA (1).-En Techos o Azoteas se
aclarardn materiales, juntas de dilatacion, pendientes, cotas de
nivel de cargas, cumbreras, etc., medidas de desagles,
canaletas, babetas, conductos de ventilacién, Tanques de agua,
Salas de Maquinas, etc.

3. Cortes a escala 1:50: Se preveran 4 cortes generales. Se
indicaran cotas de nivel de pisos, antepechos, dinteles, apoyos de
estructuras, espesores de entrepisos, caracteristicas de los
elementos constitutivos (cielorrasos, losas, contrapisos, solados,
etc.). Acotaciones e indicacion de materiales para techos
inclinados (canaletas, babetas, sellados, material de cubiertas,
aislaciones, estructuras, etc.)

4. Vistas Principales, Vistas de fachadas internas vy
Contrafrentes: Debidamente acotadas en escala 1:100, con
indicacion de materiales, terminaciones, detalles ornamentales,
bufas, resaltos, etc., si los hubiere.

5. Detalles de locales sanitarios: Escala 1:20 6 1:25, planta y
cuatro vistas de c/u, debidamente acotados, con indicacion de
los despieces de solados y revestimientos, con ubicacién acotada
de cajas de electricidad, artefactos, griferias, accesorios, rejillas
de piso, etc.

6. Detalles constructivos: A escala 1:10 6 1:5, para proporcionar
una completa descripcion constructiva de los distintos elementos
componentes del proyecto, y de todos aquellos que
particularmente requiriera la 1.0., segun su criterio. (Segun la obra
de que se trate, se requeriran Detalles de Fundaciones, Capas
Aisladoras, Escalones, Umbrales, Antepechos, Dinteles,
Encadenados, Entrepisos, Balcones, Azoteas, Aislaciones
térmicas, acusticas e hidrofugas, Techos especiales, canaletas,
babetas, etc., ademas de los necesarios para determinadas
instalaciones como ser: Bases de Maquinas, Sumideros,
Camaras, Interceptores, Tanques, Gabinetes de medidores,
Conductos de humos, Ventilaciones, etc.)

NOTA (1):Para la correcta definicibn de los Niveles de Piso Terminado en el
Replanteo de las Plantas Bajas, el adjudicatario debera elaborar y adjuntar un
Plano de Niveles donde consten los niveles de Cordones de Vereda hacia donde

acudan los desagles pluviales, el proyecto partipulaicde) 199 781smess0e8Ae B PAMIY SPG
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areas mas alejadas, con dimensiones y pendientes de canales o cunetas,
diametros y acotaciones del intraddés de cafierias, cotas de Bocas de Desagle
proyectadas, las cotas y pendientes previstas para pisos exteriores e interiores,
cotas de terreno absorbente, etc. Para el proyecto y elaboracién de los Planos de
Detalle de las Capas Aisladoras y Fundaciones debera contarse igualmente con
este Plano de Niveles aprobado.

e Carpinterias_en general de Aluminio, Metalicas, de Madera y
Muebles: Planos y/o Planillas de carpinterias a escala 1:20, indicando
planta y elevacion, corte, tipo, dimensiones, cantidad, modo de abrir,
materiales, espesores, etc. Planos de taller, incluyendo los detalles
constructivos a escala 1:1, con indicacion de los encuentros entre sus
distintas partes constitutivas y los modos de unirse en todos sus
contornos, con otros elementos y/o materiales donde deban emplazarse,
debiendo sefialarse ademas el modo de medirlas.

e Instalaciones sanitarias: Planos generales, memoria de célculo, planos
de replanteo y de detalle, etc. Toda esta documentacion debera
adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes correspondientes.

e Instalacion Eléctrica, iluminacién, telefonia, cableado estructurado:
Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle,
planillas, esquemas topografico y unifilar de tableros, etc. Toda esta
documentacion deberd adecuarse a las normas que al respecto fijen los
entes correspondientes.

e Instalaciones termomecanicas, calefaccion / refrigeracién: Balance
térmico, fundamentacion de la propuesta, planos generales, memoria de
calculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas topografico
y unifilar de tableros, etc. Toda esta documentacién debera adecuarse a
las normas que al respecto fijen los entes correspondientes.

e Planos consolidado de cruce de instalaciones sobre cielorrasos:
Planta y cortes 1:100. detalles en escala a establecer por I.O.

NOTA: Este listado es sdlo indicativo y podra ser modificado y/o ampliado en los
distintos items del presente pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o
por la Inspeccion de Obra, la que podra requerir se modifique segun su criterio la
documentacion necesaria, para hacer enteramente comprensible el proyecto y
optimizar el proceso de construccion de la obra.

El Contratista deberd realizar sus propios relevamientos y mediciones,
trasladando esos datos a la documentacion de manera de poder elaborar los
ajustes que sean necesarios.

Deberan realizar ademéas, las memorias de calculo y descriptivas
correspondientes a estructura y a las distintas instalaciones de acuerdo a lo

solicitado en cada uno de los rubros del presente Pliego.

Asimismo, y sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, antes o durante la obra

debera presentar todos aquellos planos que sin estar mencionados expresamente

en este pliego, surjan como necesidad técnica a juRticEdeia1BIeETACEBIGIREBLFRTDPAMIY SPC
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Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en obra o
divergencias en la interpretacion de la documentacion técnica, sera resuelta por la
Inspeccion de Obra en la forma que mas convenga a su solo juicio

A2 - MOVIMIENTO DE SUELOS

A.2.a - LIMPIEZA, DESMONTE, NIVELACION Y APORTE DE SUELOS

Concluido el replanteo en los sectores a intervenir se realizara un desmonte y
limpieza de los mismos. Se extraera el suelo vegetal hasta llegar a una
profundidad aproximada de 0,30 mts.

Descripcidn. Esta tarea consiste en realizar previamente un destape del material
superficial vegetal, de forma tal de garantizar una sub-rasante de sustento de las
demads capas estructurales que se encuentran sobre esta.

Método Constructivo. La tarea comienza por realizar un destape del sector a
rellenar. El espesor sera variable, pudiendo llegar en algunos casos a 35 cm o0 40
cm de espesor. Se debera de extraer la totalidad de material putrefactible que
guede sobre la superficie a rellenar.

El retiro de este material de destape se debera de ejecutar con motoniveladora,
cargadores frontales y camiones volcadores para su transporte.

RELLENO Y COMPACTACION

Relleno y compactacién con suelo seleccionado en los sectores indicados en
planos de demolicion. (h.: aprox. 0,40 m s/N.P.Nat.)

El relleno sera con suelos libres de restos organicos, seleccionados para lograr la
densidad 6ptima en su compactacion, se distribuird en capas sucesivas de 20 cm.
Las capas se irdn humedeciendo lentamente, asentdndose con pisones
mecénicos o manuales.

A.2.b,cyd - EXCAVACIONES

Excavaciones para cimientos, bases de columna, pilotines y vigas de
fundacion.

Se ejecutaran de acuerdo a lo que se indique en los planos respectivos,
adoptandose las medidas de proteccidbn necesaria para que las mismas no
afecten a las obras existentes y/o lindantes.

Las dimensiones surgiran del nuevo plano de estructura que tendra que realizar la
Contratista.

La profundidad de las fundaciones estara determinada luego de efectuado el

estudio de suelos por parte de la Contratista. El ign@e; 981188 68%sREBRBA SSFBPAMIY SPG
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perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes laterales seran bien verticales y
tendran una separacion igual al ancho de los cimientos aumentada en 0,05 m a
cada lado de las mismas.

Las dimensiones que figuran en el plano de estructura de HCPA°, deberan
considerarse como un predimensionado; para el caso en que el nuevo
dimensionado obtenga secciones mayores a las predimensionadas, las mismas
no daran lugar a reajustes de ningun tipo y se incorporaran planos de estructura.

Para pilotines se realizara la excavacion con medios mecanicos adecuados
hasta una profundidad suficiente que garantice el apoyo del pilotin en tierra
firme. Para las vigas de fundacion se requerira la excavacion necesaria para
una correcta ejecucion del colado de hormigon debido considerarse los
niveles de cara superior de las vigas y niveles de piso. A tal efecto la
Contratista presentaré luego de efectuado el estudio de suelos, los planos
de detalle para su aprobacién ala Inspeccion de Obra.

Cuando por error se excediera la profundidad que indican los planos, la
Inspeccion de Obra podréa ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos de
restablecer la cota firme de apoyo. En estos casos todos los trabajos son por
cuenta de la Contratista.

No se comenzard ningun cimiento sin notificar a la Inspeccion de Obra la
terminacion de las zanjas correspondientes para que ésta las inspeccione si lo
considera necesario.

Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, la Inspeccion
determinara el procedimiento a seguir.

Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas sus partes, se lo
consolidara en todas aquellas partes que soporten cargas menores, ampliando en
éstas las obras de fundacion. En ningun caso la carga que soporte el terreno sera
mayor que la admisible.

La Inspeccién podré exigir a la Contratista las disposiciones necesarias para que
se efectien las pruebas de resistencia correspondiente a la base de fundacion,
pruebas cuyos gastos correran por cuenta exclusiva de la Contratista.

El fondo de las zanjas se nivelara y apisonara perfectamente antes de iniciarse la
cimentacion y todas ellas se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de
agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por rotura de cafierias, etc.).
Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se
desagotaran y luego se excavara hasta llegar a terreno seco.

Sus paredes laterales seran bien verticales y tendran una separacion igual al
ancho de los cimientos aumentada en 0,05 m a cada lado de las mismas.

El espacio entre el muro y el paramento de zanja, se rellenara por capas
sucesivas de tierra humedecida, de espesor maximo de 20 cm, las cuales seran
apisonadas con pison de 10 Kg.

La Contratista transportara fuera de la obra y a su costa el suelo extraido, salvo
que a juicio de la Inspeccion de Obra, hallaran empleo en terraplenamiento de
alguna arte de la obra.

La Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o
calidad de las tierras excavadas, haga presumir su desprendimiento, quedando a

su cargo todos los perjuicios de cualquier naturalelgLe}Ecgsosig_g))%]ﬂ?&qabgﬁ\l%a?gp AMIYSPG
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produjera. El precio establecido en los andlisis de precios para las excavaciones
incluye los apuntalamientos del terreno y los de las construcciones vecinas a las
excavaciones; los achiques que se deban realizar, el vaciado y desinfeccion de
todos los pozos que resultaran afectados por las excavaciones, asi como el
relleno de los mismos.

Correran por cuenta de la Contratista los achiques de agua procedentes de
precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asi
también cualquier clase de contencion necesaria, tablestacados, apuntalamientos
etc, principalmente donde queden expuestas superficies verticales de terreno
natural que puedan ser socavadas por lluvias, humedad, y/o desmoronamientos
por motivos varios.

PLANOS Y DOCUMENTACION PARA TRAMITACIONES

Planos de Edificacion y Demolicidbn (Municipales):

La confeccion de los Planos de Edificacion, la presentacién y gestion de todos los
tramites, que en cumplimiento del articulo 2.1.2.7. del Cdodigo de la Edificacion
sean solicitados, estardn a cargo del Adjudicatario previa presentacion para su
visado por la DPA.

A tales efectos el adjudicatario presentard a esta reparticion todos los planos que
confeccionare debidamente firmados, segun las exigencias del Codigo de
Edificacion. (CE). Una vez realizado el visado del Comitente, el adjudicatario
realizara las presentaciones que correspondieran ante los organismos
competentes.

Planos para solicitud de servicios:

La empresa deberd presentar y tramitar ante las empresas proveedoras de
servicios los planos que a tal efecto confeccione, debidamente firmados como
responsable de las instalaciones.

PLANOS CONFORME A OBRA

El Adjudicatario debera confeccionar anticipadamente y debera entregar a la DPA
al momento de solicitar la Recepcién Provisoria de la obra, los “Planos
Conforme a Obra”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado,
debidamente firmados por ElI Contratista, su Representante Técnico y/o
matriculados responsables en las diferentes especialidades que hubiere
designado, con los respectivos Certificados Finales.

Se exigirda un original y tres copias, los que seran firmados por el
representante técnico del Contratista. Ademdas se deberan entregar los
mismos planos en soporte magnético en version Autocad 2007 o
posteriores y en PDF memorias y relevamientos fotograficos.

Esta documentacion estara compuesta de los siguientes elementos graficos y
escritos: PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Planos de Edificacion y Demolicion (Municipales): Original y tres
copias. Contendran Plantas, Cortes, Fachadas, Planillas de lluminacién
y Ventilacion, Estructura, etc., los que deberan ser firmados por el
Representante Técnico del contratista.

Instalacion Eléctrica, iluminacion, telefonia, cableado estructurado:
Planos Generales, Esquemas Topografico y Unifilar de Tableros,
Planillas, Memoria de Célculo, Planillas, etc. Toda esta documentacion
debera adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes y
empresas prestatarias del servicio.

Instalacion Termomecanica, Calefaccion / Refrigeracion: balance
térmico, planos generales y de detalle, planillas, esquemas de tableros,
etc. Toda esta documentacion deberd adecuarse a las normas que al
respecto fijen las reparticiones y entes correspondientes.

Instalaciones Sanitarias: Planos Generales, Memoria de Calculo,
Planos Generales y de Detalle, etc. Toda esta documentacion debera
adecuarse a las normas que al respecto determinen los entes
correspondientes y/o empresas prestatarias del servicio.

Arquitectura (Proyecto Ejecutivo): Planos generales y de Replanteo
(plantas, cortes, cortes - vistas, fachadas, etc.), Planos de Detalles y
Planillas de Locales, con los cambios o correcciones que pudieran
haberse realizado con posterioridad a la aprobacion de los planos aptos
para construir.

Fundaciones: Estudio de Suelos, Esquema Estructural y Memoria de
Célculo, Planos Generales y de Detalle, Planillas, especificacion del
hormigon, del acero o de los materiales utilizados, resultados de
ensayos y pruebas efectuadas si las hubiera, etc., firmadas por los
profesionales responsables.

Estructuras: Esquema Estructural y Memoria de Calculo, Planos
Generales y de Detalle, Planillas de Armaduras, cOmputo meétrico,
especificacion del hormigén, del acero y/o de los materiales utilizados,
resultados de los ensayos y pruebas que pudieran haberse efectuado,
etc., firmadas segun lo exigido. En lo referido a las Estructuras, sea en
Cimentaciones y/o en Elevacion, la documentacibn se ha de
corresponder integramente a las prescripciones que al respecto estipula
el CIRSOC acerca de “documentacion técnica final”.

Carpinteria metélica / madera: Planilla de Carpinteria (indicando tipo,
dimensioén, cantidad, herrajes, etc.) y Planos de Detalles.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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A3 - DEMOLICIONES ]

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas de demolicion estan referidas en la Documentacion Gréafica y Memoria
Técnico-Descriptiva. Se ejecutaran de acuerdo al Art. 14 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P.

La misma comprendera todos los trabajos a realizar, demolicion de paredes,
tabiques, desmonte de carpinterias y muebles, retiro de artefactos de iluminacion
extraccion de cielorrasos, los pisos y contrapisos del edificio existente, etc.,
segun Proyecto y determinacion de la Inspeccién, como asi también las
necesarias para realizar todos los trabajos previstos.

En todos los locales donde se desmonten paredes, pisos y/o carpetas, se
verificara el estado del contrapiso, el que debera estar en perfecto estado. Donde
sea necesario a criterio de la Inspeccién, por presentar sectores sueltos o en mal
estado, se desmontara el contrapiso, rehaciéndolo segun Planilla de locales.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

En los sectores indicados a demoler, la demolicién correspondiente se efectuara
bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista, quien debera tomar las
medidas de prevencion de accidentes de seguridad (tanto hacia terceros como
paras los operarios y demas personal de la obra) necesarias y acorde a las
reglamentaciones vigentes, segun el Cddigo de Edificacion del distrito, ya sean de
orden administrativo o técnico.

Antes de comenzar las tareas, la Contratista deberd presentar a la Inspeccion
para su aprobacion, un plan de trabajos para la ejecucion de las mismas,
indicando tiempos y momentos de su realizacion, equipos, herramientas, y medios
auxiliares a usar, y medios y rutas de retiro de los escombros producto de la
demolicion.

Cuando se efectien demoliciones serdn a cargo del Contratista los
apuntalamientos necesarios para asegurar sélidamente los muros remanentes en
forma que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra.
Debera realizar también todas aquellas defensas que establezcan las leyes u
ordenanzas vigentes, como el Decreto 911/96, Resolucibn 550/11 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo, etc.

Como complemento de las medidas de seguridad generales, la empresa adoptara
todos los recaudos necesarios para preservar las construcciones linderas
existentes de posibles deterioros derivados de la construccién a realizar.

Las construcciones existentes a desmontar, carpinterias, etc. quedaran en
propiedad del Comitente, estando a cargo del contratista la entrega de las mismas
en lugar a indicar por la Inspeccion de obra. Este trabajo sera considerado dentro
del monto total del presupuesto oficial.

El Contratista se hara cargo de la demolicion de las construcciones indicadas
segun plano, las que pasaran a ser de su propiedad de acuerdo a los términos del
art. 36° de la Ley de Obras Publicas

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
17

pagina 253 de 321



Bpenos
Aires
Provincia

A4 - MAMPOSTERIAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. Se realizaran de acuerdo a las reglas del buen construir.

Los trabajos conexos a la ejecucion de mamposterias estén o no especificados,
deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios de la mamposteria la ereccioén de todos los
tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Ejecucion de mamposterias:

Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en
los planos, de acuerdo a las reglas del arte del buen construir sin alabeos ni
resaltos que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Est4 prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los necesarios
para la correcta trabazon y en absoluto el uso de cuartos. Las molduras y perfiles
seran de ladrillos convenientemente cortados. Las medias piezas seran cortadas
a maquina.

Los paramentos de los muros se levantardn empleando la plomada, el nivel, las
reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien
horizontales y de trabazén perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la pared,
regandolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso.
Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultAneamente y a
nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las
hiladas de las cruces.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento, las que tendran un régimen de quince a veinte revoluciones por
minuto. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracion a mano, pero
debera solicitarse previamente la expresa autorizacidon de la Inspeccién de Obra.
En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre una cancha metalica
u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccion de Obra.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques:

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria
deban empalmarse con muros o columnas de hormigébn se asegurara su
vinculacion mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de diametro 8 mm.
y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos
se colocaran en el hormigon agujereando los encofrados por medio de mechas
adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden totalmente
adheridas al hormigon de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en
gue no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, de ser

necesario debera presentar a la Inspeccion de Obga patepsusansiaasapeietateraMIY SPc
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de los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Pases y orificios:

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta la ejecucion y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de cafierias en obras de albafiileria y hormigon.
Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran
adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a intervalos
regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales
de la estructura o albafileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente
por la

Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste
responsable de toda omision en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas pluviales o similares embutidas, se dejara
en el lugar indicado, el nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos
aguellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la Inspeccion dara las
instrucciones generales para su construccion y/o terminaciéon de revoques o
revestimientos.

Los huecos producidos por el paso de maquinales o andamios, una vez terminado
el uso de estos, se rellenaran con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar
ladrillos recortados si fuese necesario, manteniendo en todo momento los niveles
y plomos de la mamposteria existente.

MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente a plomo con
paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos.

Se reforzardn con encadenados de hormigon segun se indique, todos aquellos
tabigues que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

A.4. a, by c - De ladrillos huecos no portantes de 18x18x33 cm, 12x18x33
cm. Y ladrillo coman de 12x6x25.

Se ejecutaran en albafileria de ladrillos ceramicos huecos, la totalidad de muros y
tabigues de los espesores determinados en los planos. Se asentaran con mezcla
tipo H / H'. Deberan ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observaran
las especificaciones que se determinan para los ladrillos comunes.

Las paredes ejecutadas con ladrillos cerdmicos huecos de 8, 12 y 18 cm. de
espesor, asentaran sobre las vigas de fundacion correspondientes. Estas vigas
son en la mayoria de los casos excéntricas a las columnas de hormigén
respectivas para permitir que el muro cubra a la estructura. Las vigas
mencionadas deberan ejecutarse en todos los casos aunque no estén

expresamente indicadas en los planos de estructurﬁﬁEG 2018-07674735-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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En la mamposteria de elevacion de los muros testeros, sean estos de dos o tres
niveles los mismos deberan trabarse mediante anclajes de barras redondas de
hierro de 8 mm anclados cada 50 cm. a los extremos de la losa contigua,
aclarandose expresamente que la continuidad del muro no debe ser interrumpida,
en toda su extension, en coincidencia con las losas o vigas de hormigon armado.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan quedar
colocados los marcos y pre marcos de las carpinterias, asegurando
perfectamente sus grampas con mortero de cemento tipo "A" y se efectuara el
colado si asi lo requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero
diluido, asegurandose que queden perfectamente llenados todos los huecos, ya
se trate de jambas o umbrales. La colocacion de las carpinterias debera
efectuarse prolijamente revisando los niveles y plomos antes de proceder a sus
fijaciones.

En caso de utilizarse tacos para las fijaciones de zo6calos, revestimientos, etc.,
estos seran de forma trapezoidal y protegidos con asfalto o pinturas especiales.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos ellos seran del ancho del
tabique de mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de didmetros
8 mm y estribos de didmetro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederan el ancho
del vano o carpinteria en 0,20 m para cada lado de las jambas.

El trabado entre si de los muros deberd realizarse de manera de impedir la
formacion de juntas verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado de los
ladrillos.

Cuando asi lo ordene la Inspeccion de Obra, por tratarse de pafios de grandes
dimensiones (mayores de 4 x 4 m.) u otras razones justificadas, se armara la
mamposteria, colocando en el interior de las juntas y entre hiladas en forma
espaciada, hierros redondos de diametro 8 mm.

Se colocaran en forma corrida en todos los casos refuerzos de hierro a 15 cm. Por
debajo de los antepechos. ElI mortero en las juntas por las que corra el refuerzo
de hierro, sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.

Se ejecutardn en albafileria de ladrillos huecos los tabiques proyectados con
espesores nominales de 0.10m, 0.15m y 0.20m siempre que los mismos
constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su
propio peso. En esas condiciones se podra utilizar el ladrillo hueco para lograr
espesores especiales de muros determinados en los planos.

En general, cuando en los planos se especifique el espesor de los muros en 16
cm, puede entenderse que los mismos seran levantados con ladrillos ceramicos
huecos de 12 x A x B dependiendo A y B de cada fabrica, a los que se le han
sumado los revoques. Se tendran en cuenta las restantes especificaciones
hechas para la ejecucion de mamposterias.

Los muros se asentaran con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte
de cal hidraulica; 4 partes de arena mediana, colocando en el interior de las juntas

cada cinco hiladas, una barra de hierros redondosPE?E%i_éigleSt_r&gs;ﬁgg]gb%%\i_%ur%PAMIYSPG
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manera, se colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual
diametro, a 15 cm. por debajo de los antepechos en forma corrida. EI mortero en
las juntas por las que corra dichos hierros sera en todos los casos mortero de

cemento reforzado.

Todas las cargas deberan ejecutarse segun los niveles indicados en planos. Los

mismos seran de ladrillo hueco, de 18x18x33cm.

Planilla de morteros y hormigones

A) Morteros de cemento

Tipo A Amure de grampas
Amure de carpinterias.

Tipo B Capas aisladoras, carpetas bajo
Membranas, azotados y revoques
Impermeables

cada

Tipo C Enlucidos impermeables, zdcalos

de cemento alisado, solados de
concreto interior de tanques

A) Morteros aéreos

1 parte de cemento
3 partes de arena fina

1 parte de cemento

3 partes de arena clasificada
1 Kg. hidréfugo batido con
10litros de agua.

1 parte de cemento
2 partes de arena fina

1/2 parte de cemento

1 parte de cal aérea
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento de

albaiileria
5 partes de arena gruesa

Tipo D Jaharro p/revoques y cielorrasos
Tipo D' Alternativa

Tipo E Enlucidos paramentos y cielorrasos.
Tipo F Enlucidos exteriores

1/4 parte de cemento
1 parte cal aérea
4 partes arena fina

1/4 parte de cemento

1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

B) Morteros hidraulicos

Tipo G Mamposteria en general

1/4 parte de cemento

1 parte cal hidraulica

4 paﬂﬁ?gcg-%(%.%e-g%gﬁygg%DEBA-DTDPA MIY SPC
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Tipo G' Alternativa 1 parte de cemento
7 partes de arena mediana

Tipo H Jaharro b/ revestimiento, 1/2 parte de cemento
Mamposteria reforzada 1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

Tipo H' Alternativa albanileria 1 parte de cemento
5 partes de arena mediana

Tipo | Colocacion de pisos de mosaicos, 1/4 parte de cemento
Granitos, losetas, revestimientos 1 parte cal hidraulica
3 partes de arena mediana

Tipo I Alternativa Mezcla adhesiva para
revestimientos (3 Kg. /m2)
C) Hormigones no estructurales

Tipo AA Contrapisos solo 1/8 parte de cemento
para subsuelos 1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena gruesa
8 partes de cascote de ladrillo o
canto rodado.

Tipo AA' Contrapiso para 1 parte cemento de albafiileria
sectores vehiculares 3 partes de arena mediana
3 partes de piedra partida
Malla metélica de @ 4,2 de 15 x15
cm

Tipo BB Contrapisos sobre losas 1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
5 partes de esferas de poliestireno
Expandido de alta densidad

A5 - AISLACIONES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales
dobles sobre mamposteria, las horizontales contra humedad natural con presién
negativa, la aislacion vertical en locales sanitarios, la aislacion horizontal bajo

locales humedos, la aislacion vertical y horizontg| \ep_sndy 05, R8EDHERRDHIBPAMIY SPC
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cafierias y todas aquellas otras que aunque no figuren expresamente
mencionadas en esta especificacion y/o en planos, sean conducentes a los fines
agui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas prescripciones.

Por lo tanto se entiende que la Contratista deberéa asegurar las continuidades de
todas las aislaciones en forma absoluta.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies humedas, las cuales
deberan estar perfectamente limpias eliminAndose todo vestigio de polvo, grasas,
restos de pinturas, etc. Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminaran las
manchas de salitre con agua y cepillo de acero.

Caracteristica de los Materiales

Los materiales especificos a usarse en estos trabajos son los hidréfugos que se
adicionan al agua de empastado de las mezclas previa aprobaciéon del Inspector
de Obra.

Aislacion Horizontal para Humedad Natural Bajo Pisos

Todos los pisos del edificio que estén en planta baja en contacto con el suelo
natural deberan estar aislados. Entre el relleno con tosca y la ejecucion del
contrapiso se colocara un film de polietileno de 20 micrones.

Impermeabilizacion de Locales Sanitarios

Para impermeabilizar los locales sanitarios se ejecutara una capa de azotado bajo
revestimientos.

A.5. a - AISLACION HIDROFUGA TIPO CAJON

La capa aisladora sera doble y se colocara sin excepcion en todos los cimientos
de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.

Se hara con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento, tres partes
de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca
reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la
proporcion indicada por el fabricante.

La capa aisladora se colocara con esmero con un planchado perfecto y sin
interrupciones para evitar por completo las filtraciones y humedades.

Tendrd 15 mm de espesor y se ejecutara en forma de cajon, el cual estara
formado por el ancho del ladrillo y con una altura no menor a 3 hiladas, pero
siempre tomando en consideracion la altura definitiva del nivel del terreno. La
capa inferior se extenderda a la altura de contrapisos y correra también por debajo
de las puertas.

La superior, a 0,05 m por sobre el nivel del piso interior terminado. Ambas capas

se uniran mediante una capa vertical de igual mateF[Ii_e?IEG 2018-07674735-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La capa superior se pintara, antes de ejecutar la mamposteria de elevacion, con
una mano de Asfasol o equivalente dado en caliente.
No se continuara la albafiileria hasta transcurrida 24 hs. de aplicada.

A.5. b — IMPERMEABILIZACION DE LOSAS

Luego de la construccion del Contrapiso y una carpeta de nivelacion, se
procedera a impermeabilizar las losas con una membrana liquida transitable. Para
una correcta aplicacion, la superficie a tratar debera estar seca, limpia, uniforme y
con una correcta pendiente de escurrimiento. Antes de colocar la membrana se
procedera a la imprimacion de la superficie, para mejorar la mordiente con el
sustrato, se aplicara un producto que indique el fabricante. Se aplicard la
imprimacion de manera uniforme y se aguardara al secado de la misma. Sobre la
misma, se pintara la superficie con wuna pintura de revestimiento
impermeabilizante, segun indicaciones del fabricante.

A.5. c — HIDROFUGA BAJO REVESTIMIENTO.

En todos los paramentos de ladrillos a los que se apliguen revestimientos
hamedos, recibiran previamente a la ejecucion del revoque grueso, un mortero de
cemento/ arena/ hidrofugo 1:3, espesor 10 mm, extendido con cuchara y no
azotado.

A6 - REVOQUES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques interiores y
exteriores, que se especifican en las planillas de locales y los indicados en los
planos generales.

Ya sean nuevos 0 reparaciones necesarias como consecuencia del mal estado o
del proceso de construccion que afecte a estructuras existentes en el area a
intervenir.

También estan incluidos los trabajos de revoque que por adecuacion de las
instalaciones complementarias se debieran hacer remiendos o completamientos.
Estos trabajos deberan efectuarse observando la perfecta continuidad de las
superficies finales.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los paramentos seran preparados de acuerdo a las reglas del arte y antes de
proceder a la aplicacion del revogue deberdn efectuarse las siguientes
operaciones:

a) Se ubicaran y limpiaran todas las juntas. Se ejecutardn en todos los casos
sobre paramentos previamente despojados de rebabas y limpios de materiales

extrafios y observaran un perfecto aplomado y acala@esfiak 07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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b) Se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y
eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la
superficie

c) Deber4d humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo
paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Los revoques o enlucidos, seran perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas
perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El espesor minimo de los revoques serd de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5
milimetros al enlucido, que solo podra ser ejecutado cuando el jaharro haya
enjuntado lo suficiente.

Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en este
pliego deberan realizarse de acuerdo a las especificaciones de la Inspeccion de
Obra.

REVOQUES INTERIORES

Antes de comenzar el revocado de un local, la Inspeccién de Obra verificara el
perfecto emplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las
mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, llamando la atencién al
Contratista si éstos fueran deficientes para que sean corregidos por ella.

En los revoques a la cal, el enlucido se alisara perfectamente; después de esta
operacion se pasara sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido, de
manera de obtener superficies completamente lisas a satisfaccion de la Direccion.
Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan
ejecutarse antes de la aplicacion del revoque fino y en todos los retoques y
remiendos indispensables que deban realizarse se exigira el nivel de terminacién
adecuado. En caso contrario la Inspeccion de Obra podra exigir su demolicién.
Proteccion de aristas interiores: Las aristas salientes deberan protegerse con
guardacantos de perfiles “L” de ala 1.5cm de aluminio de acuerdo a lo que se
indique en las planillas de locales.

A.6. a— REVOQUE INTERIOR BAJO REVESTIMIENTOS

En los locales sanitarios, se ejecutara, previamente a la colocacién del
revestimientos, un jaharro de mezcla de 1 parte de cemento y 3 de arena y se los
asentara con mezcla compuesta por ¥ parte de cemento, 1 de cal aérea y 4 de
arena fina.

A.6. b — REVOQUE INTERIOR COMPLETO

Los revoques gruesos bajo enlucido a la cal se realizaran en todos aquellos
locales especificados en las planillas de locales. Todos los revoques interiores y
enlucidos a la cal fina deberan ser ejecutados hasta el nivel de piso. En todos los
casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de cal, el
fratazado sera efectuado al fieltro. Sobre los mismos se procedera a colocar los
enlucidos o terminaciones que seran de acuerdo a lo indicado en los planos en
terminaciones a la cal, planchado con masilla plastica para interiores (enduido),

etc. Los enlucidos o finos de terminacion tendran LELFE@%%%—%%%&?B-’EBEBA-DTDPAMIYSPG
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Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende
debera terminarse con un planchado a base de masilla plastica para interiores u
otra terminacion equivalente a juicio de la Inspeccion de Obra.

En esta obra, en general, sobre los locales de servicios, se realizara enlucido a la
cal fina sobre “grueso peinado”.

Para la construccion de enlucido a la cal se usaran morteros con ¥ parte de
cemento, 1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, la que serad previamente
tamizada, para asegurar la eliminacion de toda impureza y exceso de material
grueso. El enlucido a la cal se alisara perfectamente con frataz de madera. Las
rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminardn pasando un fieltro
ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

En todos los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de
cal, el fratazado sera efectuado al fieltro.

A.6. c = REVOQUE GRUESO EXTERIOR FRATAZADO AL FIETRO

En general y salvo indicacion expresa, en todo paramento exterior y antes de
procederse a la construccion de cualquier tipo de revoque, se ejecutard un
azotado de mortero de 1 parte de cemento y 3 de arena con agregado de
hidr6fugos de primera calidad, y de un espesor no Inferior a 5 mm ni superior a 2
cm.

Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para
facilitar su adherencia, se extendera una capa de revoque grueso o jaharro del
tipo indicado en la planilla de morteros, en un espesor de 10 mm como minimo.
Por sobre este, un revoque grueso a la cal de 2 cm de espesor como minimo con
terminacion fratasado al fieltro. Se ejecutara el revoque grueso o jaharro con
mortero aéreo tipo mezcla “D” con arena gruesa.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procederéa a la
construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con
el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las
paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor maximo de revoque
grueso no podra superar los 2 cm.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigbn que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigén y con un sobre ancho de por lo menos 30 cm. a cada lado
del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de
asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigdbn como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm, durante el proceso
de construccion.

A efectos de su realizacién el Contratista cuidard del correcto humedecimiento
del paramento a recubrir. El Jaharro se realizara con mortero de cal 1/4:1:3,
fratazado al fieltro.

A7 - REVESTIMIENTOS ]

OBJETO DE LOS TRABAJOS

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provision y colocacion de
los revestimientos indicados en plano de proyecto.

La Contratista debera incluir en el precio, la incidencia derivada de la colocacion
de terminaciones especiales, asi como de la seleccion de los elementos, cortes y
desperdicio de piezas por centrado del revestimiento respecto de puertas,
ventanas, nichos, artefactos, accesorios, etc.

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la
forma que en cada caso se indica en la planilla de locales, teniendo en cuenta que
deberan ser idem a los existentes.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos antes
de efectuar su colocacién debera prepararse el respectivo paramento con el
jaharro indicado.

Si se opta por la colocacion con adhesivos plasticos tipo Klaukol o similares, la
capa gruesa debera quedar perfectamente fratazada y su espesor debera
ajustarse con la capa de asiento que no existira si se opta por el adhesivo.

En cualquier quiebre o arista del paramento a revestir se cortaran las piezas bien
a plomo y produciendo juntas perfectamente paralelas a la linea de quiebre.

La continuacion del paramento se hara con un corte en forma de que en conjunto
los dos pedazos, el de terminaciéon contra la esquina y el de continuacion del
quiebre, constituyan una pieza completa.

Las piezas se colocaran a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas
procurando un asiento perfecto de cada pieza, rechazdndose aquellas que
suenen a hueco una vez colocadas.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo
revestimiento del local, si no hay indicacién en contrario.

Los muebles que estén colocados en locales revestidos, se terminaran
interiormente con el mismo revestimiento, salvo indicacién en contrario.

La Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que no
estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.
La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra antes de comenzar los
trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el
criterio de colocacion del.

Protecciones: Todas las piezas deberan llegar a la obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras y mantenerse asi hasta la
recepcion de la obra.

A tal fin, la Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales
propésitos, apelando a todos los medios de proteccién que fueran necesarios,
siendo responsable por la colocacion y el mantenimiento de todos los
revestimientos.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Muestras: Con la debida anticipacién, la Contratista presentara para la
aprobacion de la Inspeccion de Obra, las muestras de cada tipo de revestimientos
con el color y, calidad exigidas, las cuales quedaran en obra y serviran como
elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos.

Al adquirir el material para los revestimientos, la contratista tendra en cuenta que
al terminar la obra deberd entregar al propietario piezas de repuesto de todos
ellos, en cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de cada
uno de ellos. Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva seré del
5 por ciento. La cantidad minima sera de 1 m2.

A.7.a - REVESTIMIENTO CERAMICO 30x30 cm:

En los locales indicados en planos se colocaran piezas ceramicas 30x30 cm, color
blanco, tipo San Lorenzo o similar superior segun planilla de locales.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios de
los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana,
cuarteado en la vista del ceramico, decoloracion de la misma, hoyuelos, puntos,
manchas, ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25% de la
remesa, esta sera rechazada automaticamente. Se entregaran en obra
embalados en esqueletos o envases en los que debera leerse claramente las
caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.)
Su colocacion sera con pegamento de base cementicia tipo perfecto KLAUKOL o
equivalente superior.

Las juntas seran cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y color idem
al ceramico, perfectamente homogéneo, conformando un plano aséptico y
uniforme de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

Los angulos salientes de los paramentos revestidos seran protegidos con
guardacantos de aluminio de color blanco desde el z6calo y en toda la altura del
revestimiento. El guardacanto sera con un inserto plano en una de las caras, que
se colocaréa en el espesor de la mezcla adhesiva bajo el cerdmico, teniendo en el
angulo vivo una superficie redondeada que absorbera el espesor de los dos
cerdmicos. La colocacién de las piezas se hara asentando las mismas,
previamente mojadas, con pegamento especial recomendado por el fabricante.
Las juntas seran tomadas con especial cuidado con la toma de las juntas, las que
se realizaran con cemento blanco, de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion
de Obra.

A8 - CIELORRASOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervisién, planes de trabajo,
planos de obra necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de cielorrasos.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje,
terminaciones,

etc., que fueren necesarias para una correcta realizacion del proyecto, estén o no
dibujadas y/o especificadas, por lo tanto se consideran incluidas en el precio de la
Contratista.

Asimismo, se contempla la provision y colocacion de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
cielorrasos.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Seran ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, pudiendo
clasificarse en dos tipos claramente diferenciados: cielorrasos aplicados y
cielorrasos suspendidos.

Antes de proceder a la ejecucion de los cielorrasos en los distintos locales, la
Contratista debera verificar la altura de los mismos a fin de salvar cualquier
inconveniente que se pudiera producir con la adopcién de las alturas consignadas
en los planos. En caso de no cumplir con éste requisito seran por su cuenta todos
los trabajos que deban efectuarse, cualquiera fuera su naturaleza, para adecuar la
alturas de los cielorrasos a las exigencias de este Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

El cielorraso sera perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes y
presentando un color blanco uniforme. Las superficies planas no deben presentar
alabeos, bombeos ni depresiones. No podran quedar a la vista clavos, tornillos o
elementos de fijacién, debiendo prever la Contratista modulos, paneles, franjas,
etc., desmontables en los lugares donde oportunamente se lo indique la
Inspeccion.

En los sanitarios se colocara para el cielorraso independiente, placas de roca de
yeso “sanitario” para soportar la humedad ambiente con el mismo sistema e
indicaciones de armado que los aqui descriptos.

A.8. a - CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO

Se construiran segun indicacion de plano de proyecto.

Designase asi a los cielorrasos que se construyen separados de la cubierta, con
estructura por tanto independiente, pudiendo o no tener a su vez tensores desde
la cubierta del techo (suspendidos). Suspendido de placas de roca de yeso tipo
marca “Durlock” o equivalente superior.

Se ejecutara un cielorraso con juntas tomadas, con placas estandar de 9.5 mm,
de espesor, con estructura principal segun normas del fabricante y calculo, y
bastidor metalico compuesto por soleras y montantes de chapa de hierro
galvanizado n° 24. Para la realizacion de dicho bastidor, se fijaran las soleras
perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansion de nylon n° 8 y tornillos
de 22x40 de hierro con arandelas. Perpendicularmente a las soleras, se
dispondran las montantes cada 60 cm. a eje. Por sobre estas para sujetar la
estructura y reforzarla se colocardn montantes o soleras en sentido transversal,
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actuando como vigas maestras. Dichas vigas se dispondran cada 1.20 mts, de
separacion entre ejes como maximo.

Este emparrillamiento se suspendera mediante velas rigidas, segun normas del
fabricante y célculo, de la cubierta. Las velas rigidas serdn siempre montantes o
soleras de chapa galvanizada n° 24, no admitiéndose tensores, cantoneras,
angulos de ajuste o alambre.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada 25
a 30 cm. como méximo. Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego
un masillado final, al igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar
el tiempo oOptimo de secado entre cada capa de masilla aplicada. Las placas se
dispondran transversalmente al sentido de las montantes y las uniones entre si
seran alternadas, produciéndose juntas trabadas. Las placas seran estibadas
segun indicaciones del manual técnico, y siempre en locales secos y estancos
que no absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad propia de la obra. En
la etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada
con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra humeda. Para el
tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de
tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1° mano). Antes de colocar la cinta, se
deben rellenar las oquedades que resulten entre placas, de esta forma se evita el
rechupe de la cinta y facilita el masillado final. La masilla se aplica sobre la
superficie seca de cinta en dos o tres manos debiendo estar totalmente seca la
superficie entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi
lista la superficie para recibir la pintura.

Las aristas vivas se terminaran con cantoneras o angulos de ajustes de chapa
galvanizada N° 24 especialmente disefiados. El encuentro entre cielorraso y
paramento se resolvera respetando la forma que en la actualidad tiene como
resolucion cada local.

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura elegida tanta
manos como indique el fabricante.

A9 - CONTRAPISOS Y CARPETAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos y carpetas indicados en planos y planillas de locales, con los
espesores alli indicados. Independientemente de ello, la Contratista esta obligada
a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los
solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las
juntas de contraccion que correspondan, aplicando los elementos elasticos
proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.
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REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Previamente a la ejecucién de los contrapisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extraflas de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacién de la Contratista de verificar los niveles de las losas
terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que
emerjan mas de 1 cm por sobre el nivel general del plano de losa terminada.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se
requieran en cada caso y los espesores indicados.

Deberan tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los
locales con salida al exterior.

En los locales sanitarios o humedos donde estén previstos desaglies para
escurrimientos de las aguas sobre el piso, se colocara sobre el contrapiso una
capa de mortero hidraulico de 3 cm. de espesor formado por 1 parte de cemento,
tres de arena clasificada e hidréfugo en proporcion de 1 kg por cada 10 Its de
agua. La capa se prolongara por las paredes hasta la altura de los zécalos
empalmando con el azotado impermeable de las paredes. Igual prevencion rige
para los contrapisos sobre tierra.

Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvaran mediante el relleno
con los mismos tipos de mezclas utilizados para los contrapisos.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales
sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm por debajo
del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Se construirdan con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establece en
planillas de locales y con los materiales que se especifiqguen en cada caso y con
las caracteristicas fijadas para cada uno de

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos
de fijaciobn, que constituyen los componentes mecanicos de las juntas de
dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el material eléstico, de
comportamiento reversible, garantizando su conservacién, o en todo caso diferirse
estos rellenos para una etapa posterior.

Estas juntas de dilatacion estaran en total correspondencia con los que se
proyectaron para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los plano o
cuando las dimensiones de los pafios lo aconsejen técnicamente, estén o no
indicadas en los planos.

Se prestara particular atencion a las juntas perimetrales de encuentro entre los
contrapisos y el hormigdn o las mamposterias. Posteriormente se aplicara la capa
aisladora en el caso que corresponda.

A.9. a- CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE TERRENO NATURAL.

Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procedera a limpiar
el suelo quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias organicas,
desperdicios, en casos de existir pozos, depresiones, resaltes, raices etc. La
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empresa Contratista procedera a su eliminacion y con la precaucién de mantener
los niveles indicados en planos y planillas.

La ejecucion de los contrapisos se realizara previa autorizacion de la inspeccion
quien comprobard los trabajos de consolidacion del terreno mediante un
apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran de hormigon de cascotes empastados con un minimo de e=12 cm
asentado siempre sobre suelo seleccionado en un espesor minimo de 20 cm y
compactado segun se indica en el capitulo 1 (NIVELACION Y COMPACTACION),
y estaran constituidos por: 1 parte de cemento, 3 partes de arena y 7 partes de
piedra partida de granulometria 6:20.

Las paredes que lo encuadren deberan ser revocadas hasta la altura de los
zoOcalos con mortero 1:2.

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5
cm por debajo del nivel interior del marco de la puerta que lo separa del local
vecino.

Los desniveles entre pisos de locales y banquinas y lo existente a reparar por
canalizacion de instalaciones y retiro de pisos existentes, se haran mediante el
relleno con los mismos tipos de mezclas utilizadas para estos contrapisos.

A.9. b - CARPETA DE CEMENTO SOBRE CONTRAPISO

Las superficies donde se ejecuten las carpetas estaran libres de partes flojas,
limpias, sin vestigios de grasa, polvo, residuos, pinturas, etc.

Se ejecutara una carpeta de cemento sobre los correspondientes contrapisos en
un plazo no inferior a 8 dias de ejecutado el contrapiso.

Se hard una primera capa de 2 cm de espesor como minimo con mortero
constituido por 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana y dosado con
hidr6fugo equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se amasara con
una cantidad minima de agua y sera comprimida cuidando la nivelacion.

Antes del fragle de la primera capa, se aplicard una segunda de 2 mm de
espesor con mortero constituido por 1 parte de cemento, 3 partes de arena fina e
hidréfugo. Esta segunda capa se alisara hasta que el agua refluya sobre la
superficie.

En los angulos, esquinas y lineas de quiebre, debera incorporarse metal
desplegado, a fin de evitar el agrietado o fisurado de la carpeta.

La Inspeccibn de Obra deberd autorizar previamente el comienzo de las
colocaciones de estas carpetas.

A10 - PISOS |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provision, ejecucion
y/o montaje de todos los solados indicados en las planillas de locales y planos
respectivos.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccién de
las diferentes piezas del solado asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a
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lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo
de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las
colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar la ejecucion de los solados, la Contratista debera presentar
muestras de cada uno de los materiales y obtener la aprobacion previa de la
Inspeccién de Obra.

Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero
especial y serviran de testigos de comparacion para la aceptacion de las distintas
partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obra.
Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en
cada caso.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Se ejecutardn de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun
las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y/o memoria,
y que complementariamente la Inspeccion de Obra indique en cada caso.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grapas, tacos u otro elemento para
ejecutar los trabajos tal como estan especificados, estén o no enunciados
expresamente.

Ademas responderan a lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o en
los planos de detalles y/o memoria respectivos.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccién de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas
y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los casos
gue sea requerido.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion,
estas se construirdn de ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas y se
colocaran reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas
cortadas.

En los bafos, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagues,
etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio de los mosaicos, se las
ubicard en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrird con
piezas cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma manual.
Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en
esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Contratista
arbitrard los medios de proteccién necesarios, tales como el embolsado de las
piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepcion de la obra, la Inspecciéon de Obra podra rechazar
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responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al solo
juicio de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los
materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran un
aspecto uniforme de color y textura. En general, los solados a colocar, respetaran
las alineaciones y niveles establecidos en los planos u ordenados por la
Inspeccion.

Las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los zécalos, salvo
en los casos que esté indicado zo6calo sanitario, el cual debera estar
perfectamente enrasado con el piso.

Segun Planilla de Locales, se colocaran solias del mismo material del piso del
local.

A.10. a - SOLADO VINILICO ALTO TRANSITO
Generalidades:

Los Pisos de goma serdn bicapa de 2 mm de espesor, color a definir, con
superficie lisa, para uso de alto transito, en rollos.

Manipulacion de los materiales y almacenaje:

La entrega, almacenaje y manipuleo del material en obra se realizara cuidando las
indicaciones del fabricante.

Se debe proteger al material de dafios por el clima, temperaturas excesivas y las
condiciones de obra. Deberan estar almacenados en lugares cerrados y secos.
Manipule los materiales con cuidado para prevenir dafios.

Almacene los rollos en forma vertical, no en forma acostada.

Condiciones necesarias para la realizacion de los trabajos:

Los sectores de trabajo deberan estar totalmente aislados de las inclemencias de
tiempo. Los trabajos en techos, cielorrasos, ventanas, puertas, pintura e
iluminacién deberan estar terminados para comenzar la instalacion de los
revestimientos.

Las superficies seran de concreto estructuralmente firmes, sin encogimiento,
grietas ni partes sueltas.

Las caracteristicas fundamentales que debe cumplir toda base sobre la cual se va
a colocar pisos de goma es que sea lisa, firme, limpia y seca.

Deberan ser libre de polvo, solvente, pintura, cera, aceite, grasa, restos de
adhesivos, restos de removedores de adhesivo, compuestos que generen una
pelicula superficial, selladores, endurecedores, sales alcalinas, excesiva
presencia de carbono, hongos, moho y cualquier otro tipo de agente extrafio que
pueda afectar el proceso de pegado.

Si hubiera que remover restos de adhesivo, pintura u otro elemento adherido a la
superficie no se utilizaran métodos quimicos, sino métodos abrasivos como
escarificado, pulido o granayado.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Esmerilar las bases para prevenir que las irregularidades, asperezas o cualquier
otro tipo de defecto puedan telegrafiarse (ser visible) a través de la superficie del
piso instalado.

Rellenar o alisar las grietas superficiales, caladuras, depresiones, juntas de
control o cualquier otro tipo de juntas no maviles. Las juntas de expansion u otro
tipo de junta movil en la superficie del concreto no deberan ser cubiertas con el
piso de goma. Un sistema adecuado que permita el movimiento de estas juntas
de expansion debera ser provisto por la empresa contratista general.

Los contrapisos sobre terreno natural deberan tener una barrera de vapor (o
retardante de vapor) instalado directamente sobre el terreno.

La humedad residual de la carpeta de concreto, antes de comenzar la instalacion
debera ser medida. Utilizando cualquiera de estos dos métodos para determinar
los valores aceptables para comenzar la instalacion:

ASTM F 2170 “In Situ Relative Humidity Test”: <75% HR
CM test: <2% (en carpetas de concreto)

Las bases de concreto deberdn ser porosas. Si la base no es porosa, debera
consultar con el fabricante.

La colocacién se realizar4 en sectores con una temperatura de 20° C £+ 5° C y
50% de humedad relativa, durante la instalacion y 72 hs después de terminada la
misma.

Los materiales deberan ser aclimatados un minimo de 48 hs previo a la
instalacion.

Proveer un sistema adecuado que permita el movimiento de las juntas de
expansion.

Estas juntas u otro tipo de junta moévil en la superficie del concreto no deberan ser
cubiertas con el revestimiento de piso.

Una vez finalizada la instalacion, proteger con carton corrugado o similar los
sectores terminados.

Realizar la limpieza final de acuerdo a la guia de mantenimiento del fabricante del
piso.

Condiciones necesarias para la instalacion del piso:

Instalar los pisos de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

No mezclar partidas.

Verifique las etiquetas de los materiales para confirmar que coincide con su
pedido.

No instalar los pisos sobre juntas de expansion del edificio.

No instalar material que se encuentre visiblemente defectuoso.

Remover exceso de adhesivo en los bordes.

Instalar varillas de terminacion de aluminio en bordes expuestos al transito,
varilla de terminacién plana en los encuentros con otros solados (bafios,
etc.) nariz de escalera de goma tipo Solval o similar (en el caso que se lo
requiera).

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Se debera tener en cuenta en la cotizacion el cordon de soldadura por rollo.
Contar con una persona en obra que sea responsable de coordinar a los
instaladores y asegurar que los procedimientos de instalacion son seguidos.
Realizar pruebas de pegado (1 cada 100 m2). Examinar luego de 72 hs para
determinar si es aceptable el nivel de pegado al substrato, si el nivel de
preparacion de base es adecuado o para detectar cualquier otra condicion
adversa. No se comenzara la instalacion hasta que el resultado de la prueba de
pegado sea aceptable.

Garantia;

Se proveera garantia escrita por un afio libre de defectos de fabricacion y garantia
limitada por desgaste de acuerdo a cada producto, como complemento de la
garantia final de obra.

Certificado 1SO 9001:2008 Sistema de Gestidon de la Calidad.

Certificado 1SO 14001:2004 Sistema de Gestion Ambiental.

Pisos libres de PVC, plastificantes (ftalatos), halégenos (por ej. cloro),
formaldehidos y metales pesados.

Pisos libres de asbestos.

Instructivos de instalacién.

Instructivos de mantenimiento.

Colocacién del piso en bases cementicias nuevas:

Imprimacion 1/10: Barra o aspire bien la superficie. Diluya en un recipiente una
parte de emulsion en diez partes de agua. Humecte toda la superficie instalar
aplicando con rodillo, cepillo o secador. Deje evaporar. (1 a 2 horas aprox.).

Capa niveladora: Apligue dos manos con llana metalica. Deje secar y lije entre
manos.

Barra o aspire todo el polvo antes de comenzar con el pegado.

Pegad: Realizar pruebas de pegado (1 cada 100 m2). Examinar luego de 72 hs
para determinar si es aceptable el nivel de pegado al substrato, si el nivel de
preparacion de base es adecuado o para detectar cualquier otra condicion
adversa. No se comenzara la instalacion hasta que el resultado de la prueba de
pegado sea aceptable.

A.10. b - PISO DE CEMENTO RODILLADO
En el exterior se ejecutara piso de cemento rodillado (ver planos).

Sobre el contrapiso limpio y nivelado, y antes de que se produzca el fragle, se
extendera una primera capa de mortero tipo L de 2 cm de espesor y una segunda
capa de enlucido con mortero tipo B de 5 mm de espesor.

El mortero se comprimira, alisara y terminara rodillado, ofreciendo una superficie
nivelada y uniforme. Se mantendra humedecido durante 7 dias.
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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La pendiente debera ser de 1 % hacia bocas de desaglie o perimetro externo.
Debera ejecutarse un cordon de borde.

Estos trabajos deberan tener la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Juntas de dilatacion: Los pafios seran de 9 m2 como méaximo, separados por
juntas de un espesor de 1.5 cm y una altura de 2 cm menor que la altura total de
contrapiso, mortero y enlucido, con respaldo de espuma de poliuretano expandido
con asfalto polimerizado.

A1l- ZOCALOS ]

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provision, colocacion y
ejecucion de todos los z6calos indicados en plano de proyecto.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de
las diferentes piezas de los z6calos asi como terminaciones, cortes, pulidos y
elementos y piezas necesarios para el montaje, amure o ajuste de los mismos,
estén o no indicados en los planos y/o especificados en el presente pliego.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los z6calos serdn de idénticos materiales y terminaciones que los pisos y se
colocaran con técnicas similares.

Se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe ser uniforme,
no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zbécalo, ya sea por
imperfecciones de uno u otro.

Su terminacion serd recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas
en relacién con las de los solados, salvo expresa indicacion en contrario.

Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud.

Todas las piezas de los z6calos se colocaran enteras y sin escalladuras o defecto
alguno. A este fin la Contratista arbitrara los medios necesarios para lograr este
requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera necesario y
posteriormente a su colocacién protegiendo los z6calos colocados, con lanas,
arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la obra. Cuando fuera
necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y
exactitud.

A.11. a- ZOCALO PISO VINILICO

En todos los locales donde se coloque piso vinilico se prevera un zdcalo sanitario
de altura igual a 10 cm.

El mismo se realizara colocando en todo su desarrollo un soporte sanitario a ese
fin. Todo de acuerdo a indicaciones del fabricante.pL|EG_2018_07674738_GDEBA_DTDPAM|YSpG
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All. b - ZOCALO CEMENTO ALISADO

Ser4 ejecutado en el encuentro entre los muros exteriores y las veredas
perimetrales de cemento rodillado. Sera de una altura de 0,12 mt. Armado en
concreto reforzado.

Al12 - CARPINTERIAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la reparacién, ajuste, adecuacion, fabricacion,
provision y colocacion de todas las carpinterias de la obra, segun tipos,
cantidades y especificaciones particulares que se indican en planos y planillas de
carpinteria.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de
unién entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para la perfecta
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje cenefas de revestimiento y/o
ajuste, cierra puertas, sistema de comando de ventanas, y/o ventilaciones como
asi cerrajerias, tornillerias, grampas, etc.

El Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes
determinados o no, en planos, planillas y especificaciones para el correcto
accionamiento de las aberturas.

Las cerraduras de aberturas exteriores y/o de cierre de Servicios seran de
seguridad tipo Trabex, salvo indicacion en contrario. Las cerraduras de aberturas
interiores seran del tipo comun, y/o las necesarias de acuerdo al fin propuesto.
Sera obligacion del Contratista la verificacion de dimensiones en obra para la
ejecucion de los planos finales de fabricacion, manos de abrir y sus respectivas
cantidades, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

A.12.1y 2 - PUERTAS Y VENTANAS - REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La totalidad de los trabajos se ejecutaran segun las reglas del arte y en un todo de
acuerdo a los planos de conjunto y de detalle, planillas, estas especificaciones y
las 6rdenes de servicio que al respecto imparta la Inspeccion de Obra.

Los herrajes se encastraran prolijamente en los lugares que correspondan, no
pudiéndose colocar cerradura de embutir, donde existen ensambladuras.

Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura, el costo
de todas las partes accesorias que la complementan, a saber. marcos a cajon,
marcos unificados, contramarcos, ya sean estos simples o formando cajén para
alojar guias o cintas, antepechos o zocalitos, etc., tanto sean de madera como
metalicos, como asi también los herrajes, mecanismos de accionamiento y

aplicaciones metalicas, salvo indicacion en contrario.
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Protecciones

Las aberturas se protegerdan adecuadamente no solo para evitar su deterioro
durante el transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo evitar que
sus superficies sean marcadas, rayadas o salpicadas con cal o cemento.

Colocacion

Las operaciones de colocacion en obra, seran dirigidas por un capataz de
probada competencia en esta clase de trabajos. La Contratista debera solicitar
cada vez que corresponda, la verificacibn por Inspeccibn de Obra, de la
colocacién exacta de la carpinteria y de la terminacion del montaje.

Filtracion de agua

En esta especificacion se define como filtracion de agua, la aparicion incontrolada
de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del cerramiento
(excluyendo la de condensacion para la que se proveeran canales de coleccion y
drenaje).

La filtraciobn de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este
rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los prejuicios que este
hecho ocasionare. En todas las carpinterias de abrir exteriores se ejecutara bota-
aguas.

Filtracion de aire

La filtracion de aire a través de los cerramientos probados segun lo determinado
en el item de estas especificaciones correspondientes, no excedera de
0,02m3/min. por m2 de acristalamiento fijo mas 0,027m3 por m lineal de perimetro
de ventana.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicién de un
verdadero cierre de contacto y cumplir las normas I.R.A.M. 11.591 y 11.523 de
estanqueidad e infiltraciones.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista sera
anico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de
patentes.

Contravidrios

Todos los vidrios llevaran contravidrios de aluminio anodizados, y estaran
perfectamente fijados a las carpinterias y/o asegurados con tornillos, llevando
sellador siliconado, asegurando la totalidad del perimetro de la superficie vidriada.
Salvo indicacion en contrario en planilla de carpinteria, se colocara del lado
interior.
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CARPINTERIA METALICA

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision y colocacion de todas las
carpinterias metalicas, barandas, rejas, escaleras, conductos etc. de la obra,
segun tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en planos
y/o planillas de Carpinteria.

Chapas de hierro

Se utilizara chapa de hierro laminada de primer uso y 6ptima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
calidad. Se usara siempre calibre BWG 16 salvo que las necesidades resistentes
determinen un espesor mayor.

Perfiles Laminares

Deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre de contacto. Las uniones
se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos de alta
calidad en forma compacta y prolija.

Herrerias

El total de las estructuras que constituyen la Carpinteria de hierro se ejecutara dé
acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas
especificaciones y las érdenes de servicio que al respecto se impartan.-

Antes de la colocacién, la inspeccion revisard y desechard todas aquellas
herrerias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran
solicitadas.

Puertas de chapa

Marcos: de tubos de chapa doblada doble decapada BWG n° 16 de 30 mm por
ancho de muro.

Hojas: conformadas por un bastidor de tubos de chapa doblada doble decapada
BWG n°® 16 de 35 mm. (puertas) y 45 mm. (portones), con travesafios de
refuerzos idem. Terminacion de puertas en ambas caras de chapa BWG n° 16
soldada al bastidor y travesafios. Segun corresponda de acuerdo al plano de
carpinteria, las hojas cualquiera sea su tipo podran llevar caladuras para rejillas
de ventilacién, mirillas observacion, etc.

Marcos para puertas
Seran de tubos de chapa doblada doble decapada BWG n°® 16 de 30 mm por el
ancho de muro.

Puerta de salida de SUM.

Marco de chapa doblada doble decapada BWG N° 16 rellena con concreto.
Burlete intumescente.

Hoja cortafuego tipo placa de chapa doblada doble decapada BWG N° 16 que
formara un cajon con elementos separados por juntas aislantes con todos los
herrajes y accionamientos atornillados o remachados con ndcleo construido por

material incombustible, rellena con lana de r%?_?EC!%8f§]i(%7}[I738-t&%E@ﬁt-%rjl%PAMIYSPG
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equivalente con resistencia al fuego minimo de 60 minutos. Luz maxima entre
puerta y piso sera de 6 mm y entre puerta y marco de 3mm.El ancho méaximo del
cubrejuntas exterior sera de 25 mm. Llevara mirilla segun planilla de carpinterias.

Rejillas de ventilacion permanente

Las rejillas de ventilacion permanente que sean necesarias se construiran con
marco de chapa doble decapada n°® 16 de 25 x 60 mm. y llevaran aletas de
ventilacion permanente de la misma chapa que el marco, con un desarrollo de 70
mm. , del lado interior contaran con tela de bronce n° 10 (alambre BWG 23, luz de
malla 1,91 mm.

La fijacion de las rejillas a muros o debera ejecutarse de tal modo que no pueda
ser removida y debera ser aprobada por la inspeccion previo a su colocacion.

CARPINTERIA DE MADERA

Se ejecutaran segun las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y
especificaciones de detalles, planillas, y 6rdenes de servicio que al respecto se
impartan.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o
depresiones.

La Contratista se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en
cantidad suficiente para la ejecucion total de las obras de carpinteria.

Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser
revisadas por la Inspeccion de Obra

Una vez concluidas y antes de su colocacion, ésta las inspeccionara desechando
todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones,
que presenten defectos en la madera o la ejecucién o que ofrezcan torceduras,
desuniones o roturas.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse
hincharse, resecarse o apolillarse, etc., serd arreglada o cambiada por la
Contratista a sus expensas.

Se entendera por alabeo en una obra de madera, cualquier torcedura aparente
que experimente. Para las torceduras o desuniones, no habréa tolerancia. No se
aceptaran obras de madera cuyo espesor sea inferior en mas de 2 mm al
prescrito. Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la demolicion
de las obras de madera, durante el plazo de garantia serdan a cuenta de la
Contratista.

Maderas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller,
seran sanas, bien secas, careceran de albura (samago), grietas, nudos saltadizos,
averias u de otros defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y ensamblaran
teniendo presente la situacion relativa del corazon del arbol, para evitar alabeos.

Cedro: Sera del tipo llamado en plaza "misionero", bien estacionado
seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza.

No se aceptara ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloracion.
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Pino: Sera blanco, del tipo "Parana” 80/20; no se admitira obra alguna de
carpinteria ejecutada con esta madera en la cual exista de un nudo franco y sano
de 3 cm. de didmetro mayor, o tres nudos de 1 cm. de diametro mayor o
finalmente, de diez nudos de menor didmetro de 1 cm.

Puertas Placas

Seran de 45 mm. de espesor, para la estructura se utilizara el tipo placado
con bastidor perimetral y travesafnos intermedios que formen un 33% de espacios
llenos, o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo 7
cm. de lado, de forma tal, que resulte en todo indeformable y que no produzca
ondulaciones en las chapas.

Como terminacion llevaran en ambas caras multilaminado fendlico con
enchapado en laminado plastico color s/memoria, con cantoneras de madera de
15mm de espesor.

Escuadrias

Las escuadrias y espesores que se colocan en los planos son los minimos
exigidos, pero si la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una
correcta terminacion del trabajo, debera preverlo en el precio e incluirlos en los
planos de detalle correspondientes.
Queda claro por lo tanto, que la Contratista no queda eximido de las obligaciones
que fija este Pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a los detalles
indicados en los planos.

CARPINTERIA DE ALUMINIO

Sistema.

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles del Sistema
Mdédena 2 de ALUAR Division anodizado color idem existente. Elaborados segun
las especificaciones técnicas.

Generalidades

e Pafo fijo:

Sistema de marco recto, con travesafio y contravidrios rectos armados a 45° con
escuadra regulable.

Materiales
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y faclil
obtencién en el mercado.

a) Perfiles de Aluminio

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles de Aluar Aluminio
Argentino (Divisién Elaborados) segun las especificaciones técnicas.

Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicion quimica y
propiedades mecanicas:

1) Composicion quimica: Aleacion 6063 segun norgﬁﬁé%%g%mn&GDEBA-DTDPAMIYSPG
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2) Temple: T6

3) Propiedades mecanicas: Los perfiles extruidos cumplirdn con las exigencias de
la norma IRAM 687 para la aleacion indicada 6063 en su estado de entrega
(temple) T6: Resistencia a la Traccién Minima: 205 MPa. Limite elastico minimo:
170 MPa.

b) Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacién en los
cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen
se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda
necesitar la union de los elementos, por movimientos provocados por la accion del
viento (presion o depresion), movimientos propios de las estructuras por
diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego o
dilatacion.

La obturacion de juntas se efectuard con sellador hidréfugo de excelente
adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util no inferior a los 20 afios,
de los producidos por Dow Corning o equivalente.

En los sellados se debera prever la colocacion de un respaldo que evite que
el sellador trabaje uniendo caras perpendiculares.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador
hidréfugo de excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecénicas,
resistente a la intemperie y con una vida atil no inferior a los 20 afios, tipo DOW
CORNING 784 o equivalente.

c) Burletes:

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma 'y
dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

d) Felpas de Hermeticidad:
En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con
felpa de filamentos de polipropileno siliconados con finseal.

e) Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disefiadora del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo unitario
establecido para a cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de los accesorios correspondera
exclusivamente al fabricante, quien debera garantizar la inalterabilidad, duracion y
aplicacion de los mismos segun las condiciones originales de homologacion.

f) Vidrios:

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Se debera incluir en la oferta la provision y colocacion de vidrios laminados segun
indicacion de planilla de carpinteria, para la determinacion de su espesor debera
considerar la presion de viento, dimensiones del pafio y ubicacion en altura en la
obra.

g) Elementos de fijacién:

Todos los elementos de fijacibn como grapas de amurar, grapas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberdn ser provistos por el
Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o
acero protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con
las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

h) Premarcos de aluminio:

Se proveeran en aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la hominal
de la tipologia, con riostras que aseguren sus dimensiones y escuadra.

Se presentard y se fijard: al hormigbn mediante brocas y a la mamposteria
mediante grapas de amure.

Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos Parker
autorroscantes.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevard la misma
terminacion superficial que la abertura.

Contacto del aluminio con otros materiales

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistirA en dos manos de
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

Terminacion Superficial de la carpinteria

Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio seran prepintados blanco, de
acuerdo con las siguientes especificaciones:

Proceso: coloracion electroquimica.

1. Tratamiento previo: desengrasado.

2. Tratamiento decorativo: blanco

Los controles a efectuar son:

1) Tono del color de acuerdo a patrones convenidos previamente entre la
Inspeccién de Obra y el Contratista.

2) Sellado.

Calidad

Los perfiles recubiertos deberan cumplir con todas las exigencias de las normas
IRAM 60115 “Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y Métodos de
Ensayos).

Control en Obra
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Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado sera devuelto a taller para su correccion asi haya sido éste
inspeccionado y aceptado en taller.

Protecciones
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccién apropiada para
evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

Limpiezay ajuste
El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra,
entregando las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

A-13 CUBIERTAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutardn de modo tal que permitan
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas
funcionalmente. Las cubiertas incluiran todos los elementos necesarios para su
completa terminacion, ya sea que éstos estén especificados en los planos o sean
imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techo adoptado.

La cubierta no podra presentar filtraciones de ningun tipo, sea por lluvias intensas
o leves, dilataciones por agentes climaticos ni por consecuencia de movimientos
en las estructuras propias del edificio y/o de edificios lindantes. Tampoco debera
manifestar ningun tipo de alteracién en su apariencia (colores, pinturas, corrosion,
manchas, hongos, etc.) debido a problemas de condensacion.

En cualquiera de estos casos, la Contratista deberd hacerse cargo de las
reparaciones y costos de los trabajos adicionales para subsanar el problema.

La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacion de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles,
especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte severamente observadas.
La omision de algun trabajo y/o detalle en la documentacion no justificara ningan
cobro suplementario; su provision y/o ejecucién debera estar contemplado e
incluido en la propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a la
calidad de los materiales y en su ejecucion.

Correran por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, o cualquier otro dafio a construcciones y/o equipos y no podra alegarse
como excusa que el trabajo se efectudé de acuerdo a planos.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir
la cubierta, caracteristicas de los materiales, fabricacigis ¥7¢PMgiepER B BPAMIY SPG
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estructura, zingueria y todo otro elemento necesario para la completa terminacion
de la cubierta, esté o no descripto.

Antes de comenzar el trabajo la Contratista presentara a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra tanto el calculo de las estructuras y las uniones, que la
contratista debera firmar como calculista y constructor y los planos de Ingenieria
de detalle. Todos los elementos constitutivos de la cubierta, se efectuara de
acuerdo al plan de trabajos elaborado por la Contratista y aprobado por la
Inspeccion de Obra y comprende tanto la aprobacion de materiales como de las
estructuras de sostén.

La resolucion de la cubierta deberd incluirse en el plano de estructura que
presentara la Contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de dicha
cubierta para su aprobacion con treinta (30) dias de antelacion a la iniciacion de
los trabajos. Las secciones indicadas deberan considerarse como minimas, no
debiendo ser disminuidas bajo ningun concepto.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, trabajos en general de zingueria,
chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta y emerja del techo,
irAn provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la
perfecta proteccion hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de
haber aprobado la Inspeccién de Obra los detalles correspondientes.

A.13. a - CUBIERTAS DE CHAPA GALVANIZADA

Se ejecutara una cubierta metalica segun lo indicado en planos de detalle, a un
agua con pendiente segun plano.

Se ejecutara la estructura de la cubierta con perfiles U galvanizados, cuyas
dimensiones derivaran del célculo estructural que el contratista realice para esta
obra. Sobre la estructura ppal se colocaran correas con un maximo de separacion
de 1m.

Su cierre sera con chapa galvanizada n® 24 sinusoidal, con una pendiente no
menor del 15%, y los solapes seran longitudinales como minimo de 10cm. En los
solapes laterales se uniran con tornillos autorroscantes, que incluyan arandelas
de neopreno; y en caso de utilizar otros elementos de fijacion seran de aleacion
de aluminio con guarnicién de neopreno que se adapten a la forma de la chapa.

Todas las dimensiones, secciones, refuerzos, seran a modo indicativo a fines de
ser tenidas en cuenta respecto del disefio de la estructura; las definitivas seran las
que resulten del célculo estructural. La contratista debera presentar plano de
detalle y el célculo definitivo para ser aprobado por la de la Inspeccion de Obra.

Estaran incluidos en esta cubierta todos los elementos de zingueria, de buena
calidad y manufactura, como cumbreras y babetas laterales, que sean necesarios
para una correcta impermeabilidad de la de la misma.

Al4 - HERRAJES o] II:(:-O(HR-n7R7A7’2Q-(:hI:RA-hThElAM|YSPG
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OBJETO DE LOS TRABAJOS

La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los
planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto
funcionamiento de las carpinterias existentes. Los mismos deberan cumplir en
cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo de obra, caso
contrario seran rechazados por la Inspeccion.

Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza.

Seré& decision de la Inspeccién de Obra la eleccion definitiva del herraje a utilizar,
sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacion en el precio estipulado a cada
cerramiento.

A.14. a = PROVISION Y COLOCACION, TIPOS DE HERRAJES

De ventanas: correderas, sistema de cerramiento, pomelas, etc. Para
carpinterias de aluminio, materiales y medidas segun normas del fabricante.

De puertas en general: De acuerdo al peso de la hoja, se colocaran tres o cuatro
bisagras a municién de dos o tres arandelas segun el caso para puertas de hierro
o tres bisagras tipo pomelas para hojas de madera. Cerraduras de embutir
comunes o de seguridad, reforzadas con pestillo partido, cerrojo de dos pernos
giratorios y doble combinacion, con terminacion bronce niquelado. Manijas doble
balancin tipo cilindrica en bronce platil, tipo ministerio segun corresponda. Y todo
otro herraje que aunque no especificado sea necesario para el perfecto
accionamiento de todas las carpinterias existentes.

A15 — HERRERIA ]

Los hierros seran perfectos, las uniones se soldaran en forma compacta y prolija
ya sea por soldadura autégena o eléctrica.

Cualquier deficiencia de ejecucién constatada en obra de un elemento terminado
ser4 motivo de su devolucién a taller para su correccion, aunque ese elemento
hubiera sido previamente aceptado en taller. En la obra se controlard nuevamente
la calidad y espesor de la oxidacién anddica en los elementos que se vayan
recibiendo, corriendo por cuenta del adjudicatario el retiro de aquellos que no
estuvieran en condiciones.

A.15. a— REPARACION CERCO EXISTENTE

Se reparara la reja existente. Dicha tarea sera coordinada con la inspeccion de
obra.
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La reja sera entregada a obra recubierta con tres (3) manos de pintura antiéxido
poliuretanico y dos manos de esmalte sintético (color a definir) a modo de
terminacion. Seran aplicadas sobre superficies limpias y desengrasadas.

Al16 — PINTURAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas del buen arte, debiendo todas
las partes ser limpiadas perfectamente de manchas, Oxido, etc. lijadas
prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas
manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran
corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas etc.

Como regla general, salvo excepciones que se determinaran en cada caso, se
dara la ultima mano después que todos los gremios que entran en la construccion
hayan dado fin a sus trabajos.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la
preparacion de pinturas y su aplicacion.

Los materiales a emplear, seran en todos los casos de primera calidad y marca
aceptada por la Direccion de obra, no admitiéndose sustitutos ni mezcla de clase
alguna con pinturas de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes,
esmaltes, aguarrds, secantes, etc., el Contratista entregara muestras a la
Direccion de obra para su eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y
sellados y seran controlados por la Direccion de obra.

En todos los casos se podra reemplazar el material a emplear por otro de
caracteristicas similares y calidad superior, previa aprobacién de la Inspeccién.
Todas las pinturas sin excepcion deberan ser aplicadas a pincel o a rodillo y en
ningln caso se permitira la aplicacion a soplete. Para la preparacion de
superficies, tiempo de secado de las distintas manos, etc., se seguiran las
instrucciones que en cada caso especifique el fabricante de las pinturas.

Cuando se indique el nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se debera dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Direccion de
obra.

Previo a la realizacion de cualquier tarea de pintura sobre muros existentes, el
Contratista procedera a una prolija reconstruccién de los paramentos, lijado de los
mismos y aplicado de selladores donde se requiera.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la contratista construira a su solo
cargo los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos
de pintado y secado completo de los locales a pintar; donde asegurara el tenor
de humedad y calefaccién necesarios para obtener las condiciones ambientales
especificadas.
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de
su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser
llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de
garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa de
éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales.

APROBACION DE LAS PINTURAS

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se
tendran en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condicidon de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel
o rodillo.

Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de
aplicada.

Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor
namero de manos posible.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de
acabado.

Estabilidad: Se verificard en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.

Muestras: Se debera proveer muestras de todas las pinturas, colorantes,
enduidos, imprimadores, etc., para aprobacién de la inspeccion.

A.16. a— ESMALTE SINTETICO EN MUROS INTERIORES

Se limpiaran las superficies a tratar, deben estar secas, libres de polvo, partes
sueltas y desengrasadas y perfectamente curadas, para evitar englobamientos u
otros defectos producidos por retencién de humedad.

Se aplicard una mano de imprimacién con fondo sintético, mezclada con su
complemento convertidor, dejando secar durante 12-24 horas.

La mezcla debe ser utilizada dentro del tiempo que indique el fabricante para su
colocacion. Debe penetrar en el sustrato sin dejar pelicula sobre la superficie.
Luego se pintard con dos manos de fondo sintético hasta conseguir un correcto
acabado. Esta pintura se ejecutara en los locales que indique la Planilla de
locales.
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A.16. by c — LATEX ACRILICO EN EXTERIORES Y CIELORRASOS
Se utilizara esta pintura en el exterior de color blanco.

Previa limpieza, se hara una aplicacion de una mano de fijador segun normas del
fabricante. Posteriormente se aplicara enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se
lijara con lija fina en seco, quitando el polvo resultante de la operacion anterior.

Se aplicaran tres manos de pintura al latex acrilico (antihongo especial para el
caso de los cielorrasos). La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las
manos siguientes se rebajaran, segun absorcion de las superficies.

A.16. d - SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se aplicara sobre las estructuras de hierro queden o no a la vista, barandas,
marcos, Puertas, rejas de ventilacién, ménsulas de anclajes, etc.,

Los defectos superficiales que se presenten en Obra por golpes en la pintura, se
rellenardn con sucesivas capas de masilla al aguarras, con las especificaciones
gue se indican mas adelante; se lijaran las zonas tratadas con lija al agua, hasta
la nivelacion de la superficie pintada y se retocara a pincel con antiéxido o pintura,
segun corresponda. Todos los empalmes de carpinterias seran soldados
prolijamente, tras lo cual se continuara con el proceso indicado.

En caso de ser necesario, se efectuarad el retoque del tratamiento antiéxido
efectuado en taller, que consiste en tres manos de antiéxido poliuretanico.

Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté
comprendida entre 15y 30° C y la humedad relativa ambiente no supere el 80%.
La superficie de aplicacion serd lisa uniforme (libre de chorreaduras y
corrimientos), y los bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la Contratista en caso de
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado.

Convertidor de 6xido y esmalte sintético

Todas las carpinterias de chapa doblada especificadas en planos, llevara
terminacion con esmalte sintético .Color blanco.

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antiéxido de obra.
Quitar el 6xido mediante solucion desoxidante. Aplicar una mano de fondo
convertidor de 6xido, cubriendo perfectamente las superficies.

Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester. Luego
aplicar convertidor de 6xido sobre las partes masilladas. Lijar convenientemente.
Secadas las superficies seran pintadas como minimo con dos mano de fondo
sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético puro.
(En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el
antiéxido).

Se aplicara pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante.
Todas las estructuras de hierro queden o no a la vista, se aplicard pintura

convertidor de 6xido segun especificaciones delpﬁggc_:%ltg_o%ﬁ%é_eé%& ,EB%%PAMIYSPG
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(segun criterio de la Inspeccion de Obra) con diluyente adecuado y en la
proporcion indicada por el fabricante, con espesor de pelicula seca de 15 a 20
micrones.

La superficie seran lisas uniformes, libres de chorreaduras y de cualquier
elemento adherido accidentalmente.

Los bordes y aristas de todas las piezas deberan estar perfectamente pintados.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, una
muestra del color previo a su aplicacion.

A17 — SENALETICA

A.17.ay b.- SENALIZACION

Se debera suministrar al centro de salud de los elementos necesarios de la
sefalizacion interior y exterior, todo de acuerdo a reglamentaciones vigentes.

Criterios de sefializacion:

- Cartelera general: contiene informacién del centro de salud en el
acceso y de la totalidad de dependencias del edificio y distribuyen al
publico segun su destino.

- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Sefiales secundarias: prohibicion, advertencia, servicios.

- Sefiales de salida

El contratista presentara a la INSPECCION muestras de todos los elementos a
suministrar para su aprobacién previa a la colocacion de los mismos.

Al18 - LIMPIEZA DE OBRA ]

La obra, durante el transcurso de su ejecucion deberd mantenerse limpia y
ordenada. Verificando y corrigiendo cada vez que sea necesario, la hermeticidad
del cerramiento. Constantemente se debera tener la obra en condiciones tal que
no trasmita polvo a las areas adyacentes.

Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacién de vidrios y
pintura general, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista el
detalle de terminacion en los encuentros de los distintos materiales que hacen al
total de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran a
cargo de la contratista.

Notas:
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- Todos los trabajos descriptos se haran de acuerdo a las reglas del “Arte del
Buen Construir”.

- Cada tarea se ejecutara utilizando los “Equipos de Proteccion Colectivos”
(barandas, vallados, sefalizaciones, redes de proteccion anticaidas de objetos y
personas, cables de vida, etc.) y “Equipos de Proteccion Personal” (casco,
zapatos de seguridad, guantes, antiparras, etc), que “correspondan
especificamente a la tarea que se esté ejecutando, esto significa que las medidas
de seguridad y equipos de proteccion tanto colectivos como personales no seran
los mismos durante todo el proceso de ejecucion de la obra, sino que iran
cambiando adecuandose al tipo de riesgos presentes en cada tarea especifica y
del entorno donde se desarrollan.

Todo lo expuesto sera de acuerdo a la reglamentacion vigente y Decreto 911/96,
debiendo la Contratista presentar su “Plan de Seguridad e Higiene” y Plan de
evacuacion

Al19 - VARIOS

A.19. a - GUARDACAMILLAS DE PVC RIGIDO

El contratista debera proveer y colocar los guardacamillas en pasillos y todos los
sectores indicados en planos. Estos guardacamillas estdn compuestos de perfil
continuo de soporte de aluminio y cubierta de PVC rigido de alto impacto, de 20
cm de altura y 2,5 mm de espesor, tipo PAWLING modelo WG 8. Se completara
con piezas de extremo conformadas de PVC.

A.19.byc - MATAFUEGOS

Se proveera al centro de Matafuegos segun plano de detalle, Tipo ABC de 10 Kg.
- Haloclean y de CO2 de 2,5 Kg Con instalacion incluida - Certificacion IRAM -
tarjeta de habilitacion - Chapa baliza y soporte de pared

Los elementos entregados seran nuevos, sin uso, originales de fabrica y su
fabricacion no debera encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el
centro de salud sera el primer usuario de los elementos desde que estos salieron de
la fabrica).

A.19.d y e- ALQUILER DE MODULOS

OBJETIVOS GENERALES

El presente pliego tiene por objeto abastecer a la obra en consideracion, por un
periodo determinado de tiempo, con distintos tipos de moédulos habitacionales de
caracter provisorio (bafios y oficinas) y los servicios de flete y limpieza
complementarios.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Se proveera al CAPS durante el plazo que duren las obras a ejecutar de un (1)
ma&dulo con la siguiente caracteristica:

DESCRIPCION DE LOS MODULOS

MODULO BANO MIXTO PREMIUM (tipo Basani o similar de mayor calidad)

Cantidad: 1

Medidas:

. Largo: 6.00 mts
. Ancho: 2.47 mts
. Alto:  2.30 mts

Planta del mdédulo sanitario:

Peso: 1400 kg
Especificaciones:

Modulo metélico portatil de 6.00 x 2.47 x 2.30 mts, con estructura de piso
compuesta por un emparrillado metalico de perfil estructural de 2.0 mm de
espesor. El piso de multilaminado fendlico de 18mm (Piso de goma de alto
transito). Revestimiento exterior en paneles de chapa prepintada blanca. Division
de Sector Dama y Caballero. Cuenta con 3 (tres) boxes y una bacha por sector
(dama- caballero).

Cuenta con el siguiente equipamiento:
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e Dos puertas individuales de 0.80 x 2.00 mts. (Sector DAMA — Sector
CABALLERO)

« lluminacion embutida en cielorraso con ldmparas Led.

« Aislacion térmica- acustica en cielorraso y paredes laterales con polietileno
expandido.

« Aire acondicionado frio- calor de 3000 frig./ cal.

» Mesada de resina acrilica.

o Basurero bajo mesada.

e 1 Espejo (Sector Dama y Caballero).

« Dispenser de Jabon liquido — Dispenser de papel (toalla).

« Dispenser para papel higiénico.

o Extractor de aire

e Luz exterior en las puertas.

e Cerradura con indicador de libre / ocupado en cada Box.

e Piso a nivel del suelo.

SERVICIOS A SUMINISTRAR
LIMPIEZA DE MODULOS

La limpieza de modulos sanitarios y sanitarios quimicos debera realizarse
minimamente dos veces por semana y, debera contemplar ademas la reposicion
de elementos activos (papel higiénico, papel seca manos, jabon, etc.). Asimismo,
el Proveedor deberd contar con un vehiculo atmosférico a fin de realizar la
limpieza de los respectivos bafios que no tengan desagtie cloacal. Respecto a los
maddulos de oficina, se realizard una limpieza periddica semanal.

EVACUACION DE POZOS ATMOSFERICOS

Cuando la direccion del CAPS lo solicite, se realizara la evacuacion de los pozos
atmosféricos, La empresa contratista sera responsable de proveer todos los
equipos, materiales y personal necesario a fin de realizar la limpieza de los
mismos. Dicha limpieza debera efectuarse en un plazo de 24 hs una vez hecha la
solicitud.

A.19. f - REPARACION DE ZINGUERIAS EXISTENTES

Se evaluara el estado general de las zinguerias existentes (canaletas, cenefas,
babetas, etc.).
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B — MOBILIARIO |

B.1 - MOBILIARIO

OBJETO:

El objeto del presente concurso es contratar la provision de escritorios, archivos y
la realizacion de todos los trabajos necesarios para dejarlos instalados y en
correcto funcionamiento.

El CONTRATISTA proveerd todos los equipos y materiales, como asi también la
mano de obra necesaria para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos. Todo ello
debera estar acorde al fin previsto y a la documentacion técnica entregada.

TRABAJOS:
Calidad de Materiales y Trabajos:

Ante cualquier dualidad en la interpretacion de los documentos del contrato,
primara aquella especificacion de mayor calidad, en caso de divergencia se
adoptara el criterio que determine el representante de cada C.A.P.S.

Colocacién de los muebles - Trabajos nocturnos y en dias feriados:

El plazo de entrega es inamovible; cuando la naturaleza de los trabajos impida
realizarlos en horarios normales y dias habiles, por razones operativas o de otra
indole, el CONTRATISTA estard obligado a compensarlo efectuando el trabajo
encomendado, en horarios nocturnos, dias sabados, domingos o feriados

Solo se contemplaran respecto a las posibles demoras en los plazos establecidos,
aguellos motivos que por su naturaleza sean ajenos a su responsabilidad y no
pudieron haber sido previstos por el CONTRATISTA al cotizar los trabajos.

A este respecto y para su consideracion el CONTRATISTA debera presentar un
escrito debidamente fundado para su consideracion.

Se deja debidamente establecido que la eventual realizacion de trabajos en dias
y horarios especiales no implicard el reconocimiento por parte del Estado de
pagos adicionales, corriendo los mismos por exclusiva cuenta del
CONTRATISTA.

Precauciones y dafios:

Se tomaran todas las precauciones para evitar dafios a personas y bienes, tanto
de aquellos elementos afectados a la obra como de las areas linderas. Asi, de
acuerdo a la naturaleza del trabajo, se preveran cercos, (sobre zonas transitadas),
pantallas (cuando haya posibilidad de caida de materiales) y/o cubierta de lona
plastica o carton (cuando haya que proteger muebles, maquinas, pisos, etc.).

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
55

pagina 291 de 321



Bpenos
Aires
Provincia

Limpieza de Obra:

Diariamente al final de la jornada laboral, el CONTRATISTA deberd encargarse
de que se realice la limpieza de la obra, retirando restos de materiales (maderas,
aserrin, nylon, etc.) y otros residuos dejando los elementos de trabajo ordenados
en debida forma.

Detalles y muestras:

El CONTRATISTA estara obligado a presentar muestras de todos los materiales a
utilizar para su aprobacion por parte del representante del C.A.P.S, como asi
también presentara, especificaciones, croquis y demas detalles cuando le sean
exigido por la Direccion de la Obra.

SEGURIDAD DEL PERSONAL:

El CONTRATISTA de Obra esta obligado a que, tanto su personal, o a quien
eventualmente subcontrate, utilice permanentemente los implementos de
seguridad ordenados por la legislacién vigente, y acorde al tipo de trabajo que se
desarrolla, durante toda la realizacion del mismo.

EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIOS:
B.1.a. ESCRITORIO PARA CONSULTORIO

e Marca: Premium o similar de calidad superior

e Modelo: Escritorio base metélica

« Material del escritorio: Base Metalica y Melamina
« Alto del escritorio: 75 cm

o Largo del escritorio:120 cm

« Ancho del escritorio: 60 cm

o Cantidad de cajones: 2

« Cantidad de cajones c/ cerradura:l
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CANTIDAD: 1 UNIDAD POR CONSULTORIO

B.1.b. SILLON EJECUTIVO
Descripcion

Sillén de oficina para escritorio con apoyabrazos.

Giratoria y regulable en altura.

Asiento con relleno de alta densidad. Respaldo con tela mesh.
Base estrella cromada con ruedas.

Medidas

Asiento: Ancho 49 cms, Espesor 7 cms, Prof. 49 cms.
Altura (del piso al asiento): Min. 39 cms, Max. 49 cms.
Respaldo: Alto 73 cms, Ancho 46 cms

Apoyabrazos: 35 cms.

Peso: 13kgs.

CANTIDAD: 1 UNIDAD POR CONSULTORIO
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B.l.c. SILLA PUBLICO

Silla Gala PVC 4 patas o similar de igual o mejor calidad.
Silla fija estructural Gala Pléastica.

Apilables hasta 10 unidades.

Estructura integramente metalica con soldaduras reforzadas.
Asiento y respaldo en PVC de alta duracion antideslizante.

CANTIDAD: 2 UNIDADES POR CONSULTORIO

B.1.d. CAMILLA

e Estructura: esta construida en perfiles de acero con secciones y espesores
que soportan con absoluta comodidad los esfuerzos a los que
habitualmente estan sometidos. Esta solida construccién garantiza una
adecuada rigidez y una larga vida util. Pintada con pintura hibrida en polvo
Epoxy-Polyester, con un espesor mayor a 100 micrones, tratadas en un
horno especial a mas de 200 °C.

e Lecho: Esta constituido por 1 plano acolchado con 5 cm de goma espuma 'y
revestida con tela plastica lavable con base de jersey Atoxica.

e Medidas: 1.8 x0.6 x0.6 M
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CANTIDAD 1 UNIDAD POR CONSULTORIO

B.1l.e. BIBLIOTECA BAJA

Marca: SU-OFFICE o similar de igual o mejor calidad.
Modelo: ALBA 1.20

Material del escritorio: Melamina

Alto: 75 cm

Largo: 120 cm

Ancho: 45 cm

Cantidad de cajones: 0

Manijas plasticas negras.

Puertas corredizas con cerradura.

Trae un estante al medio regulable.

Regatones plasticos para que no apoye directo al piso.

CANTIDAD 1 UNIDAD POR CONSULTORIO
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| MODELO ALBA 120
I

1.20 mt Largo

75 cmalto

Puertas Corredizas internos 45 cm prof.
con Cerraudra

B.1.f. EQUIPAMIENTO DE SALA DE ESPERA:

Tandem sillas, sala de espera

Modelo: PRIMA TANDEM 3 CUERPOS PATA T / Marca: Rolic o similar.
Color: plastico negro

Asiento y respaldo plastico PP inyectado.

Tandem para "T" negra - 3 cuerpos (1,5 mt.)

Cafio cuadrado de 1,2mm de espesor

Patines regulables al suelo

Se ejecutaran de acuerdo al pliego de bases y condiciones generales del
M.O.S.P. y a indicacién en Planos de Planta, especificaciones y las reglas del
buen arte.
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Antes de la colocacion, la inspeccion revisara y desechard todos aquellos
muebles que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en
Plano de Mobiliario y en el presente pliego.

CANTIDAD 4 EN HALL DE ESPERA.

B.1.9g. PLACARD EN SUM

Deberan tomarse en cuenta todas las consideraciones relativas a la madera
hechas en el item Carpinterias, colocandose un mueble tipo placard en el SUM.
Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cufas o tarugos, no se
utilizardn clavos en las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y
nunca a golpes. Las maderas, ya sean placas, terciados o chapas decorativas,
seran de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la
Inspeccién de Obra.

El conjunto deber& ser sdlido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes
moviles girar o ser removidas sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas.

La Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra las inspecciones necesarias en
taller, para poder controlar las caracteristicas de todos los elementos, antes de su
armado, y luego, antes de su posterior envio a la obra.

Para los herrajes, planos de taller, verificacion de medidas y niveles, y colocacion
en obra, valen las mismas consideraciones que para carpinteria metalica.

Las escuadrias y espesores que se indican seran los minimos exigidos, pero si la
Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta
terminacion del trabajo deber& preverlo en el precio e incluirlo en los planos de
detalle correspondientes.

Queda claro por lo tanto que la Contratista no queda eximida de las obligaciones
gue fija este pliego, por el solo hecho de cefirse estrictamente a lo indicado.

Medidas generales del mueble: Largo: 2,50 mts.
Ancho: 0,60 mts.
Altura: 2,05 mts.

C - ESTRUCTURAS DE H° A°

ALCANCE

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir
la estructura en cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales, elaboracion
del hormigén y su colocacion en Obra, asi como todas las tareas que tengan
relacion con la estructura en si y su aspecto constructivo, incluyendo aquellos
elementos, accesorios y Documentacidn que, aln sin estar expresamente
indicados en los Planos y Especificaciones Técnicas, sean necesarios para la
correcta y completa terminacién de los trabajos.
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NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACION DE LA
DOCUMENTACION

El calculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras sera efectuado por la
Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC), debiendo presentar
Planos, Memorias y Planillas de Calculo en original y cuatro (4) copias, de las
fundaciones y de la estructura, para su posterior aprobacion. En el caso de
meétodos o procedimientos no comunes, las Memorias de Calculo contendran las
correspondientes referencias y datos bibliograficos.

En los Planos debera figurar con claridad:

l. Las dimensiones de todos los elementos estructurales.

Il. Tipo de acero adoptado para las armaduras.

II. Resistencia del hormigon.

V. Hipotesis y analisis de cargas adoptados.

V. Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados.
VI. Detalles de elementos estructurales de caracteristicas particulares.

Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicacion de longitudes y
posicion de las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras
especiales, deberan ser presentados por la Contratista quince dias antes de la
iniciacion de los trabajos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan de
Trabajos.

RELLENOS.

El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuara con suelo
seleccionado, por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de 20cm.,
debiéndose lograr el 95% del Proctor Standard como minimo, e indice Plastico
menor o igual de 12.

Estas determinaciones deberan ser efectuadas por un Laboratorio reconocido.

C.l.a,b,c,dye- ESTRUCTURA DE H° A°

Para el dimensionado segun célculo, a presentar por la Contratista, deberan
adoptarse para la estructura de fundacion los valores y criterios aconsejados por
el Estudio de Suelos.

También se tomaran de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios para
definir las caracteristicas del suelo en excavaciones; nivel de napa freatica,
deformabilidad de los estratos superiores que afecten a los solados en contacto, y
todo aporte de la mecéanica de suelos, necesario para la realizacion de la obra.

El contratista deberad presentar los planos y planillas de calculo de la
estructura propuesta previo al inicio de las tareas para su aprobacion.
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NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION

Tanto para la realizacion del predimensionado, del calculo estructural, la ejecucion
de los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado, apuntalamiento,
soporte y arriostramiento, armado, hormigonado, desencofrado, limpieza y
terminacion, como todo otro trabajo de hormigon estructural necesario para la
terminacion de acuerdo a su fin, la provision de materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de Obra y supervision necesarios, incluyendo aquellos
elementos, accesorios y Documentacibn que aun sin estar expresamente
indicados en estas Especificaciones Técnicas sean necesarios para la correcta y
completa terminacion de los trabajos, seran de aplicacion obligatoria los
siguientes reglamentos:

-CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de edificios.
-CIRSOC 201: Proyecto, calculo y ejecucién de estructuras de hormigon
armado.

-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y Seguridad
en el Trabajo.

-Disposiciones CIRSOC complementarias.

-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Materiales:
Los materiales se regiran y verificaran por el Reglamento CIRSOC 201,
Capitulo 6 y Anexos.

Cargas:

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes y
las cargas accidentales o sobrecargas.

Deberan componerse las situaciones posibles més desfavorables a efectos
de obtener las maximas solicitaciones en cada seccion de la estructura a calcular.

Se adoptaran los valores de sobrecargas de servicio especificados en el
Reglamento CIRSOC.

VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES:

En el Célculo y Proyecto de estructuras construidas se debera verificar, ademas
del cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas estructurales
cargadas no superen los limites maximos de deformacion que se establecen a
continuacion:

a) Deformacion admisible en elementos flexados

a.l.- Se deberan verificar que los elementos sometidos a flexién, las flechas
finales maximas no superen los valores admisibles que se establecen a
continuacion:
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Elemento flexado Deformacién admisible
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculacion) 0.003 L
Losas en voladizo 0.038 L
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculacién) 0.002 L
Vigas en voladizo 0.005L

a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigén armado, podra
considerarse cumplida la verificacion de la flecha maxima, cuando se satisfagan
las relaciones de esbeltez maxima que se establecen seguidamente:

Elemento  Simpl. Un ext. Ambos Un Cont. en Condiciones

apoyada continuo  ext. extremo todo el mixtas
continuos. volado  contorno

Vigas 1/16 1/22 1/25 1/8 - e

Losas

armadas en 130 135 1/40 112 e e

una

direccion

Losas

amadas en g ey 1/60  1/55

dos direcc.

(*)

(*) Para relaciones de lados 0.75a 1

b) Interacciones de deformaciones

Se deberan verificar las deformaciones elasticas y plasticas que
experimenten los distintos elementos que componen una estructura, tanto en los
casos en que intervengan elementos de rigidez y deformabilidad dispar, como
componentes de estructuras hiperestaticas, como en los casos de estructuras
mixtas, con participacion de miembros estructurales y/o apoyos constituidos por
diferentes materiales.

b) Deformacion de fundaciones

Se deberan verificar las estructuras, frente a las solicitaciones provocadas
por los asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera sea el sistema
adoptado para las mismas. Los asentamientos diferenciales se computaran para
la estructura sometida exclusivamente a de cargas permanentes.
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JUNTAS DE DILATACION Y/O TRABAJO.

Aunque no se indiquen en el Proyecto, ni en el predimensionado, en las
estructuras deberan colocarse juntas de dilatacion y/o trabajo, siendo la distancia
maxima en ambas direcciones de 35 m.

D — INSTALACION DE ELECTRICIDAD

GENERALIDADES

La Contratista debera efectuar el Proyecto ejecutivo, basado en el replanteo de la
instalacién existente y la obra nueva a ejecutar segun la documentacion
contractual.

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas y bajas tensiones, la Contratista
debera realizar una verificacion de la instalacidn suministro eléctrico y telefénico
verificando los consumos totales y asi definir sus acometidas.

La Contratista debera presentar ante la Direccion Técnica para su aprobacion los
Planos de Completos, esquemas unifilares, topogréaficos de tableros, indicando
marcas y modelos de cada uno de los componentes, para adecuar la instalacién
existente a las normativas vigentes, sin deslindar por ello la responsabilidad del
que lo calcula y ejecuta.

La Contratista suministrard también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de
las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas, Normas y Reglamentos
vigentes, aplicables en el orden Nacional, Provincial, Municipal y Bomberos de la
Provincia de Buenos Aires. Del mismo modo suministrara dos juegos completos
de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de
los equipos o elementos especiales instalados que los requieran.

NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y equipos,
ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas vy
Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos:

. Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).

. Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

. Céamara Argentina de Aseguradores.

. Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en

hospitales y salas externas a los hospitales, segun Ley Nacional de
Seguridad y Sanidad del Trabajo N° 19587 y Decreto 351/74, Seccion 7-10,
de la A.E.A. (Asociacion Electrotécnica Argentina).

. Reglamentaciéon para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en

inmuebles de la A.E.A...
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG

65
pagina 301 de 321



Bpenos
Aires
Provincia

. Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran
las siguientes Normas:

I.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: VerbandDeutscherElektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.1.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacién Electrotécnica Espafiola.

La D.P.A. no aceptard excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones
vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las instalaciones.

CALCULOS

La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del
Proyecto Ejecutivo:

o Coordinacion de protecciones en transformadores.

o Célculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el
tablero y 0.8 entre tableros.

. Calculo de correccion del factor de potencia

o Célculo de corrientes de cortocircuito.

o Célculo dinamico de barras y soportes.

o Eleccién coordinacion de interruptores.

o Redimensionamiento de los alimentadores a cada tablero, calculando y

controlando los valores de caida de tension y niveles de potencia de
cortocircuito en todos ellos.

o Verificacién de protecciones de cables.

. Calculo de caidas de tension: rango 3% al 5%.
o Célculo de sobre-temperaturas en tableros.

o Coordinacion de la proteccion en motores.

o Verificacion técnica de cables.

MUESTRAS

Antes de iniciar la Obra debera presentar las siguientes muestras:
a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de cada
tipo y capacidad).
b) Cafierias (un trozo de 0,20 m de cada tipo y diametro con una cupla de
union en el que figure la marca de fabrica).
c)Cajas (una de cada tipo a emplear).
d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

e) Tres ganchos de suspension para artefactos.
PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccion con la marca de
fabrica).
g) Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

h) Artefactos de iluminacién (uno de cada tipo), completo con sus ldmparas y
conductores pasados 'y equipos auxiliares.

La D.P.A. podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformidad de la
D.P.A., presentar Planos completos y listas de materiales detallando claramente
marcas, tipos y/o modelos que prevera; debiéndose constar con la expresa
aprobacion de Inspeccion para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida
definitivamente la obra, la Contratista podra retirar las muestras exigidas en el
presente articulo.

INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y con una
anticipaciéon no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1°) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de
canaletas.

2°) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demés
dispositivos indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y
encintado de conexiones.

3°) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberan ser acompafnadas de las pruebas técnicas y
comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.

ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcion provisoria de la Obra, la Contratista realizara todos los
ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y
especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervision de la D.P.A. o0 su representante autorizado,
debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos
gue fuesen necesarios, o0 bien, si se lo requiere, contratar los servicios de un
laboratorio de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a
ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo apruebe. Una
vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuara las inspecciones generales y
parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su
ejecucion se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de
aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

La comprobacion del estado de aislacion, debera efectuarse con una tension no
menor que la tensién de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 V.

megohmetro con generacion constante de 500 V. como_ minimo. Para la
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comprobacién de la aislacion a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas
todas las llaves e interruptores asi como todos los artefactos y aparatos de
consumo.

La comprobacion de la aislacion entre conductores, con cualquier estado de
humedad del aire, serd no inferior a 1.000 ohm por voltio para las lineas
principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran efectuar la
recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las
pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las instalaciones no rednen la
calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido, o no cumplen los
requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejard en el Acta,
constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la
Contratista debera efectuar a su cargo, para satisfacer las condiciones exigidas,
fijandose el plazo en que debera darsele cumplimiento, transcurrido el cual seran
realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la
recepcion definitiva, se prorrogard ésta, hasta la fecha que sean subsanados
todos los defectos con la conformidad de la D.P.A.

PLANOS CONFORME A OBRA Y REPLANTEO

Terminada la Instalacién, la Contratista deberd suministrar, sin cargo, un juego
completo de Planos, (realizados en forma digitalizada en CAD) en papel y CD,
exactamente conforme a Obra, de todas las instalaciones, indicandose en ellos la
posicion de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos,
cajas de pasos, etc., en los que se detallardan las secciones, dimensiones y
caracteristicas de materiales utilizados.

Estos Planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados con detalles precisos de su conexion e indicaciones exactas de
acometidas y alimentaciones subterraneas.

La Contratista suministrard también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacién de
las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos
aplicables en el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo modo
suministrard dos juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y
de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados
gue los requieran.

D.1.a,b yc TABLEROS

Se ubicaran a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta el eje medio
Horizontal.

Seran de PVC standarizados del tamafio que indique el célculo respectivo de
llaves a colocar.

La profundidad en la caja sera tal, que se tenga una distancia minima de 20 mm
entre cualquiera de las partes mas salientes de J93-3CCE8OHOS, £RIOCANES BT PAMIY SPC
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panel y la puerta y de 50 mm entre los bornes de llaves, interceptores, o partes
bajo tensién y el fondo o panel.

La disposicion y fijacion de los elementos del tablero sera tal que:

a) Todas las partes bajo tensién estén protegidas mediante una chapa frente
desmontable, quedando solo a la vista las palancas e interruptores, boto-
neras, tapas de interceptores.

b) Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5 mm., seran totalmente visi-
bles todos los conductores, barras, conexiones internas, borneras, sin el
obstaculo de los soportes de elementos, los que seran dispuestos contra el
fondo del tablero. So6lo en casos especiales se admitirdn travesafos para
soportes de elementos y/o chapa frente.

c) Cada hoja de puerta del tablero se retendra en posicién de cerrado con re-
tenes a rodillos y dispondra ademas, el tablero de una cerradura a cilindro
embutida, u otro sistema a especificar particularmente.

Entre los elementos del tablero se dispondra de una barra para neutros con un
borne por cada circuito, y de borneras para derivaciones con aislaciones a 500 V.,
no admitiéndose se efectten éstas en bornes de llaves, interceptores,
automaticos u otros elementos. Para la fijacibn de elementos sobre chapas se
emplearan tornillos rosca milimétrica o Withworth. La caja se colocard embutida
en forma tal que una vez terminado el revoque sobresalga de él unicamente el
marco de la puerta.

La caja, previo a su colocacién, sera perfectamente repasada, dandose luego dos
manos de pintura anticorrosiva. Interiormente se terminara con dos manos de pin-
tura sintética y exteriormente se haré lo mismo pero de color a eleccion.

Todos los elementos de comando responderan a lo especificado méas adelante.

Entre los elementos del tablero se dispondra:

= Juegos de barras protegido para servicios normales y de emergencia
(con y sin UPS) de secciones adecuadas segun calculo de corriente de
cortocircuitos u de los esfuerzos electrodinamicos de ella derivados.

» Interruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun
cargas y escalonamiento de protecciones.

» Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados
o rotulados de acuerdo a los planos funcionales.

» Las conexiones de barras de distribucion a cada uno de los
interruptores auxiliares se alojaran en cablecanales de PVC con tapa de
seccion adecuada a la cantidad de conductores de dichos circuitos.

= Sistemas de neutro: se instalara donde corresponda.

El tablero contara también con llaves conmutadoras de tres posiciones: auto-cero-
manual, relés, contactores, salidas para contactos secos, plaquetas interfase RS
232/485 aptas para su operacion total, por medio de PC, a través de un control
inteligente centralizado.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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En los tableros seccionales se equiparan con descargadores vinculados al
sistema de puesta a tierra.

CANALIZACIONES Y CANEROS

e CANEROS

Los conductores bajo piso irdn alojados en cafieros 6 cafios de PVC, tipo
cloacales, siendo su diametro minimo 110 mm.

El didmetro de los cafios debera calcularse, considerando una ocupacion de los
conductores del 50%.

En cada cambio de direccidn, se construirdn caAmaras de piso e inspeccion, con
doble tapa hermética con sistema antivandalismo.

Deber& dejarse una reserva del 30% de cafios para permitir futuras ampliaciones.
Para el caso de alimentadores de bajas secciones podran alojarse en zanjas a
una profundidad de 0.60mts. Se tendera sobre una cama de arena y hormigon
pobre sobre los cafos, y la tapada se efectuara compactando capas de 10cm de
altura de tierra seca y tamizada.

D.2 - BOCAS - MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA Y
TOMACORRIENTES

CANOS Y ACCESORIOS

Carfio de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas.

Seran de chapa laminada en frio y estaran esmaltados en color negro. Deberan
cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005-cafios de acero
roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas (tipo semipesado
M.LLV.S.P.).

Se adopta como diametro minimo, el RS 19/15, denominacion comercial @ = ¥,
diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/- 0.15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacion deberd estar provistas de tramos
especiales que permitan su movimiento.

En las instalaciones a la vista la caferia sera de hierro galvanizado, con cajas y
accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

También se permitira el uso de cafos rigidos de PVC auto extinguible de
diametros 20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 6 color azul, que se puedan doblar
en frio, por medio de la introduccion de un resorte de acero flexible, respondiendo
a la norma IRAM 2206 6 IEC 1386-1. Solo en salas de uso médico grupo de
aplicacion 2 red IT.

CONDUCTORES

Los conductores a utilizar deberan respondey alas,Normas sigUIeRISS, 51opaMIYSPG
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o Instalaciones fijas interiores: IRAM 2183: conductores de cobre aislados
con policloruro de vinilo (PVC), libre de alogenos y/o antillama (LSOH).
o IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.
o Secciones minimas:

lluminacién 1.5mm?
Tomacorrientes 2.5mm?; Gltimo toma.
Resto 4mm?6 s/célculo de consumos.
Cableado de artefactos: 1mm?.

o Alimentadores generales, subgenerales seccionales o bajo piso: IRAM
2187 y 2289: conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en
PVC, para 1,1kV, con conductores de cobre.

LLAVES DE EFECTO (encendidos)

Responderan a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa cincada
0 PVC y moédulos. Seran para 250 V; 10A. Proteccion IP 40 con cubierta
protectora aislante y pulsadores a tecla.

TOMACORRIENTES

Deberan responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

e |IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V + T.
Bipolares para instalaciones industriales fijas y tensibn nominal 220V entre
fase y neutro (dos tomacorrientes por boca).

e |IRAM 2156: Tomacorrientes eléctricos con toma de tierra 3 x 380V + T.
tripolares para instalaciones industriales fijas y tensién normal de 380V
entre fases de 16A y/o 32A segun corresponda.

ILUMINACION

ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

Se recomienda la adaptacion y utilizacion de los artefactos que hay en existencia
tanto para la parte construida, como la que se va a construir, se aconseja la
utilizaciéon de lamparas de bajo consumo normalizadas en los lugares donde
existen artefactos con lamparas incandescentes.

Las columnas para luminarias seran tubulares en cafios de acero, sin costura,
segun Norma IRAM 2619, de diametros y espesores apropiados, segun calculo a
la flexion.

Las acometidas seran subterraneas; tendran a los 1.40 mts. de altura de nivel
piso terminado una abertura con tapa metalica atornillada con tornillos imperdibles
e inviolables, donde alojara la bornera de conexion, interruptor termomagneético y
la proteccién de la luminaria.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Todas las columnas tendran una proteccion de P a T, mediante jabalina tipo
Cooperweld de 19 mm. de diametro y minimo 1500 mm. de longitud, simplemente
hincada, con conector de bronce, conductor doble vaina de cobre, seccion minima
10 mm2, terminal a presion y bloguette de bronce @12 mm. x 25 mm., arandelas
planas y de presion.

La Contratista debera presentar ante la Direccion Técnica, , Calculos a la flexion
con temperaturas entre menos 30 °C y mas 50 °C y vientos entre 0 y 150 kph,
Planos de Detalle, Verificacion de fundaciones, tipo de hormigon simple a utilizar,
Memoria de los trabajos y Esquemas eléctricos.

La terminacion se realizara, previo tratamiento de las mismas, (desengrasado,
desfofatizado), con dos manos de antiéxido y dos manos de esmalte sintético,
color a determinar por la D.P.A. La iluminacién exterior existente debera utilizar
lamparas de sodio de 250W.

Se deberéa garantizar una iluminacién exterior media no inferior de 60 lux.
DETALLE DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS:

- Portalamparas.

- Lamparas, indicando en cada caso caracteristicas, temperaturas, potencia,

color, etc.

- Equipos Auxiliares.

- Correctores de factor de potencia (individual por tubo).

- Conductores (minimo normalizado).

- Grado de proteccion.

- Sistema de fijacion.
Todo el material debera ser aprobado, previo a su instalacién, por la D.P.A.
Los portaldamparas seran aprobados por la D.P.A. previo a su colocacion. Las
partes metdlicas y tornillos deberan ser de cobre o de bronce, no aceptandose los
de hierro estafiado o bronceado.

LAMPARAS

Deberan responder a la Norma DIN 5035 y se sugieren para el presente Proyecto:
- Fluorescentes lineales blanco universal 6 blanco célido.
Fluorescentes compactas: calido.
Vapor de sodio alta presion.
Mezcladoras.
Incandescentes halégenas.
Para su eleccion se debera contemplar:
- Distribucién de la intensidad luminosa.
- Efecto bioldgico de la radiacién emitida.
- Color de la luz apropiada, para cada aplicacion.
- Calidad de reproduccion cromatica.
- Rendimiento luminoso y constancia del flujo luminoso.
- Vida util.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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EQUIPOS AUXILIARES - FACTOR DE POTENCIA

La reactancia debera ser de calidad reconocida, con nucleo de hierro - silicio y en
poliéster; en caja metélica de cierre hermético, exenta de vibraciones.

Los z6calos seran con contactos de bronce perfectamente elasticos.

El arrancador sera de igual marca que el tubo y adecuado a su potencia; se
rechazaran aquellos arrancadores que provoquen mas de 4 destellos para el
encendido del tubo.

Cumplirdn con la norma IRAM, tendran una temperatura maxima nominal de
funcionamiento del arrollamiento de por lo menos 105°C y un calentamiento
nominal maximo de 55°C .Podran ser de alto factor de potencia.

El factor de potencia serd de 0.95, individual por lampara. Los capacitores
responderan a la norma IRAM 2170.

En lamparas de mercurio color corregido, los balastos cumplirdn con la norma
IRAM 2312, con los siguientes requisitos adicionales.

Seran del tipo, de alto factor de potencia.

Contara con el resistor de descarga previsto en la norma IRAM 2111.

Para lamparas de vapor de mercurio con aditivos metalicos y de sodio de alta
presion; el conjunto estara constituido por uno 6 mas balastos, un capacitor y un
ignitor adecuados para proveer las condiciones de arranque y de funcionamiento
manual de cada tipo y potencia de lampara.

Los interruptores fotoeléctricos deberdn cumplir con las exigencias de la Norma
IRAM AADL-J-20-24.

D.3 - ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Tipo A - Panel Led, de embutir cuadrado 60x60cm, con difusor de
policarbonato opal, distribucion de luz directa, marco de aluminio inyectado,
con fuente led, interna incorporada.48W.

Tipo B - Panel Led, de embutir cuadrado 20x20cm, con difusor de
policarbonato opal, distribucion de luz directa, marco de aluminio inyectado,
con fuente led, externa incluida.40W.

Tipo C - Luces de emergencia tipo Atomlux a Leds 12 HS DE AUTONOMIA.
Luminaria autbnoma No-Permanente. Encendido automatico ante un corte de
energia. Fuente de luz: 60 Leds de alto brillo. Pulsador "TEST" para prueba de
encendido. Bateria recargable libre de mantenimiento. Cargador interno
autorregulado. Mantiene la bateria totalmente cargada y protegida de
sobrecargas. LED Rojo indicador de Carga. Sistema de corte por fin de
autonomia. Protege la bateria de sobre descarga. Orificios para colgar a la
pared o amurar.

Tipo D — Tortuga para todas las bocas de lluminacion en el exterior, de
aleacién de aluminio con lamparas bajo consumo

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
73

pagina 309 de 321



Bpenos
Aires
Provincia

PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

Consiste en tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger a
las personas contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes
metélicas (masas) puestas accidentalmente bajo tension a raiz de una falla de
aislacion.

Definicion de masas: conjunto de partes metalicas de aparatos, de equipos
y de las canalizaciones eléctricas y sus accesorios, que en condiciones normales
estan aisladas de las partes bajo tensiébn, pero que puedan quedar
eléctricamente unidas con estas Ultimas a consecuencia de una falla.

1) Proteccion por desconexién automéatica de la alimentacion.

Consiste en la actuacién coordinada del dispositivo de protecciéon
(Interruptor Diferencial) con el sistema de puesta a tierra, lo cual permite que en el
caso de una falla de aislacion de la instalacién, se produzca automaticamente la
separacion de la parte fallada del circuito, de tal forma que las partes metalicas
accesibles no adquieran una tension de contacto mayor de 24 V en forma
permanente.

2) Instalacion de puesta a tierra.

a) Debera efectuarse la conexion a tierra de todas las masas de la instalacion.

b) Las masas que son simultaneamente accesibles y pertenecientes a la
misma instalacion eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta a
tierra.

c) El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendra
capacidad de soportar la corriente de cortocircuito maxima.

d) El conductor de proteccion no sera seccionado eléctricamente en punto
alguno ni pasara por el interruptor diferencial.

e) El valor maximo de la puesta a tierra sera de 10 Ohm (preferentemente no
mayor de 5 Ohm).

f) Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular con tierra
el conductor de proteccion. Deberd realizarse mediante electrodos
dispersores, placas o jabalinas cuya configuracion y materiales cumplan
con las normas IRAM respectivas. Debera ejecutarse proxima al Tab.
Principal.

g) Conductor de proteccién: La puesta a tierra de las masas se realizara por
medio de un conductor denominado “conductor de proteccion” de cobre
electrolitico que recorrera toda la instalacion y su seccibn minima en
ningun caso sera menor de 2,5 mm2.

3) Instalacion de puesta a tierra hospitalaria

Se debera verificar la instalacion de puesta a tierra general del establecimiento
debiendo realizar mediciones de resistencia de puesta a tierra. En el caso de que

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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esta medicion no supere el valor de 1 ohms se podra utilizar esta conexion a
tierra.

En el caso de que esta conexion a tierra arroje valores superiores a lo indicado en
el parrafo anterior se debera realizar la instalacion de una nueva puesta a tierra a
la cual se conectaran todos aquellos elementos que puedan quedar bajo tension
en forma directa o indirecta.

Esta se realizara mediante una jabalina del tipo Copperweld de cobre electrolitico,
de 3mts de longitud y 18 mm de diametro como minimo dependiendo esto de la
resistencia de puesta a tierra que debera ser inferior a 3 ohms. En una perforacion
encamisada hasta la napa freética en espacio libre. En la parte superior de la
perforacion se realizard una camara de conexion e inspeccion de 30 x 30 cm con
tapa metalica.

En esta caja de puesta a tierra se instalara una barra equipotencial que distribuira
la conexion de puesta a tierra a cada uno de los tableros.

En cada tablero se instalara una barra equipotencial a donde llegara el conductor
de puesta a tierra, proveniente desde la jabalina y se derivaran los conductores de
puesta a tierra conectando los elementos mediante terminales de presion. Esta
barra equipotencial sera de cobre electrolitico y la vinculacion de los conductores
a la barra se realizara mediante terminales fijadas a los conductores mediante
presion y tornillos.

Los conductores derivados de la barra equipotencial seran aislado, bicolor
(amarillo y verde).

Por ningln motivo se podra conectar a tierra el neutro de la red de energia
eléctrica

NOTA: Las instalaciones cumpliran plenamente con las leyes vigentes:
- Ley Nacional 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.
- Ley Provincial 7229 y su Decreto Reglamentario 7488/72.

SISTEMAS DE CORRIENTES DEBILES.
D.4 - SISTEMA DE RED DE DATOS

En lo que respecta a la instalaciéon de Corrientes Débiles: La Contratista debera
proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones, cableado y pacheras
conforme a normativa para la red de datos tipologia cat. 6 coordinando las tareas
y requerimientos de conexion de datos con las empresas proveedoras del
DATACENTER o el sistema vigente en el Municipio.

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se deberd proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6.
Asimismo, se debera proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexién que lo

requiera al rack. La configuracion de RED que SSL?E&H&@-&%%%@QBEBR%‘FBPAMIYSPG
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ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al requerimiento del Centro de Salud,
previa conformidad con el Inspector de Obra, para lo cual se hara un relevamiento
de las instalaciones existentes, y se presentara el plano ejecutivo del trabajo a
realizar para su aprobacion.

Todos los links de conexién deberan ser etiquetados con indicacion de niumero
de link y funcion, en cada uno de sus extremos.

Todos los cables, conectores, modulos de equipos, gabinete y demas
componentes se rotularan en forma sistematica en correspondencia con los
listados a entregar en medio digital. (Face Plate, Patch panel, cable UTP, puerto
de bandeja, rack). Cada boca deberé ser rotulada con una boca autoadhesiva tipo
indeleble. Todo el sistema de etiquetas estara reflejado en planillas e identificados
en los planos, los que se entregaran como informacion de obra.(plano segun
obra).

Certificacion de performance en el cableado: Se presentara la documentacion de
los resultados de performance para cada canal instalado luego de haber
terminado el proyecto, la entrega de la certificacion se hara en forma impresa y
digital (.pdf).

D.5 - VARIOS

Se realizara la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias que
se especifican el presupuesto y se verificaran y reparardn las que se encuentran
en mal estado de los sanitarios existentes.

E — INSTALACION SANITARIA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

La contratista elaborara a su cargo, los planos de Obra a presentar ante las
Reparticiones u Organismos que lo requieran, y todo tramite y aprobaciones
necesarias para el correcto funcionamiento del sistema sanitario, para su
aprobacion, realizaran las gestiones pertinentes, abonara los gastos y derechos
respectivos, hasta obtener los permisos, aprobaciones y certificacion final de las
presentes instalaciones.

Todas las instalaciones deberan ser controladas y revisadas con la mayor
prolijidad y esmero y seran reparadas y/o remplazadas, siguiendo fielmente las
instrucciones de los pliegos, indicaciones e instrucciones que emane de la
Inspeccion. Para la ejecucion de la Obra se emplearan materiales de primera
calidad, aprobados, no se aceptara bajo ningin concepto cambio de materiales

especificados en plano. La mano de obra a emplgar20eberérses-tpEBIIBTPAMIY SPG
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calidad debiendo adoptarse a las reglas del arte del buen construir establecidos
para este tipo de obra con esmerada terminacion.

Se tendré especial cuidado en la ejecucion de las juntas de todo tipo de cafierias.
La misma sera sometida a prueba hidraulica antes de tapar.

e PRUEBAS

Las caferias de agua fria se mantendran cargadas a la presion natural de trabajo
durante un (1) dia como minimo antes de tapar. A continuacion, sin sacar los
tapones, se les dara una presion de una vez y media (1,5) la anterior, por un
lapso de por lo menos veinte (20) minutos, verificAndose que dicha presiéon no
varie en ese tiempo y que no se hayan producido pérdidas en el recorrido de la
cafieria. De no resultar satisfactorias las pruebas, la Contratista procedera a
realizar las reparaciones necesarias a su exclusivo cargo, y efectuara las pruebas
tantas veces como sea necesario, hasta lograr un resultado que a criterio de la
Inspeccién sea satisfactorio.

e RECEPCION PROVISORIA DE LAS INSTALACIONES

La recepcion provisoria de los equipos se realizara una vez cumplidas las
pruebas de funcionamiento y en conjunto con las Obras Civiles y demés
instalaciones. Para la realizacién de las pruebas hidraulicas, las cafierias deberan
estar desprovistas de todo tipo de recubrimiento. La longitud de los tramos sobre
los que se realizara la prueba, sera determinada por la Inspeccion de Obra.

Las pruebas de funcionamiento de las instalaciones se realizardn manteniéndolas
en régimen por un periodo no menor de 5 dias consecutivos. Durante dicho lapso
se hardn mediciones de parametros de disefio en la frecuencia y cantidad que
determine la Inspeccion de Obra.

e GARANTIA DE LOS TRABAJOS

La Contratista garantizara por el lapso indicado en el Pliego de Bases y
Condiciones Legales y Particulares, la instalacion en conjunto, y cada una de sus
partes y funcionamiento, debiendo reparar, modificar y ajustar cualquier
elemento, parte o sistema que resulta defectuoso. Sera por su exclusiva cuenta el
desarme o cambio y montaje de los nuevos elementos y en el mas breve plazo.

E.1 - DISTRIBUCION DE AGUA FRIA

e DISTRIBUCION DE AGUA FRIA

La provision de agua al edificio sera a través de la red existente en el predio.
Todos los consultorios nuevos a construir, contaran con la instalacion de agua
fria necesaria para abastecer un lavatorio tipo Varker2048-0rY@3 /8% GBERBMENd)PAMIY SPC
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standart, con mueble de melanina blanca con dos puertas y patas metalicas.
Dicha instalacion, se tomara del lugar con mejor accesibilidad a la instalacién
existente, sin alterar el normal funcionamiento de abastecimiento de agua del
CAPS, debiéndose colocar una llave de paso en el interior del local, a los fines de
interrumpir el servicio, en caso de ser necesario.

Para la distribucion interna, se utilizaran cafierias de polipropileno con polimero
Rendon 3, con uniones a termofusion de acuerdo a Normas IRAM N° 13.470/71 o
equivalente en calidad y técnica.

Seran del tipo PN10 para agua fria. La distribucion de agua para el servicio
sanitario, se efectuara a gravedad desde los tanques de reserva. La Contratista
verificara el funcionamiento de la red y completara con los dispositivos necesarios
para proteger cafierias, artefactos y griferias.

Se realizara una (1) prueba hidraulica de las tuberias, la presion sera la
correspondiente a su presion nominal, su duracion sera de 15 minutos. Los cafios
y accesorios se ensamblaran calentandose los segundos necesarios para cada
diametro, sin roscar, soldar ni agregar material alguno.

Todas las conexiones con la griferia se realizaran con piezas de polipropileno con
inserto metalico con rosca cilindrica. Los cafios y accesorios tendran un sistema
de marcacion a 90° para facilitar la alineacion de los mismos en el montaje. Las
Llaves y valvulas de cierre seran de ¥4 de vuelta con cuerpo de bronce.

Todas las cafierias que quedaran a la intemperie deberan ser protegidas de los
rayos UV. Todos los locales sanitarios, llevaran llave de paso para independizar el
servicio de agua con cuerpo de bronce, aprobadas por la Inspeccion.

E.2 - DESAGUES CLOACALES

e TRAZADO DE LA INSTALACION

Los desagles cloacales evacuaran a la red publica, o la planta de tratamientos
cloacales si dispone de la misma el presente establecimiento. La cafieria de
salida se hara con cafio PVC de 3,2 mm de espesor reforzado, los cafios de
ventilacion seran ejecutados con el mismo material, todo de acuerdo a lo indicado
en planos y a normativas de la autoridad pertinente.

Se colocaran cafios, tapas de inspeccion, piezas, piezas con tapas de inspeccion,
en aquellos puntos en que se produzcan cambio de direccion, encuentros de
cafierias, etc.

Las cafierias de 110 respetaran la pendiente minima de 1:66. Deberan cumplir las
tapadas minimas, se verificara v > 0.60 m/seg caudal de autolimpieza, y la
seguridad contra el aplastamiento, cuando deban atravesar lugares de transito o
con sobrecargas.

La contratista debera presentar memoria y planillas de calculo.

Todos los materiales empleados, llevaran el sello de conformidad IRAM.

e PILETAS DE PISO PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Las piletas de piso seran abiertas con rejas de bronce cromado fijadas con
tornillos.

Llevaran incorporado el sifon hidraulico de cierre, con tapa de inspeccion y
material de acuerdo a especificaciones de proyectos.

¢ CAMARA DE INSPECCION

Ser& de cemento premoldeado sobre base de hormigén de 0,10 m. de espesor de
medidas 0,60x0, 60 m. segun normativas vigentes del organismo de control.

Las tapas y contratapas seran reforzadas con sistemas de agarradera para su
remocion.

El asiento y el cojinete se realizard en concreto con terminacion media cafia con
alisado de cemento impermeable, la diferencia entre la entrada y salida tendra
una (1) pendiente de 0,05 m. para camaras de 0,60x0, 60 m. Se utilizaran
camaras de inspeccion de mayor dimension segun las profundidades de las
cafierias.

E.3, 4,5 - ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS

Para la ejecucion de la Obra se emplearan materiales de primera calidad,
aprobados. La mano de obra a emplear debera ser de primera calidad debiendo
adoptarse a las reglas del arte del buen construir establecidos para este tipo de
obra con esmerada terminacion.

Provision:

De acuerdo a plano de Planta, se ejecutar4d un Bafio de discapacitados, dos
sanitarios para el publico y una cocina. Se revisara toda la instalacion del CAPS,
dejando las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento, para lo cual se
cambiaran y/o repararan todas las piezas, artefactos y griferias dafiadas

Garantia de los trabajos:

La Contratista garantizard por el lapso indicado en el Pliego de Bases y
Condiciones Legales y Particulares, la instalacién en conjunto, y cada una de sus
partes y funcionamiento, debiendo reparar, modificar y ajustar cualquier elemento,
parte o sistema que resulta defectuoso. Sera por su exclusiva cuenta el desarme
o cambio y montaje de los nuevos elementos y en el mas breve plazo.

Los artefactos y broncerias, responderan a las marcas y modelos que abajo se
especifican en las cantidades indicadas en planos y ppto.

a) Artefactos

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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e Inodoro alto con tapa y asiento de madera laqueada blanca, para discapacitados.
Ferrum Linea Espacio color blanco (o similar de mayor calidad).

e Lavatorio con soporte fijo para discapacitados. Ferrum Linea Espacio color blanco
(o similar de mayor calidad).

¢ Inodoro comun con mochila tipo Ferrum o similar.

e Lavatorio de 3 agujero — con desague rigido cromado- y columna. Ferrum Linea
Bari color blanco (o similar de mayor calidad).

e Vanitory en consultorios con patas de A°l°. Presentar modelo a la inspeccién para
su aprobacion.

b) Griferias

e Valvula de descarga FV modelo 0368 con Tapa tecla para discapacitados FV
modelo 0338 (o similar de mayor calidad).
e Canilla de servicio.

c) Accesorios sanitarios

e Espejo basculante inclinable 60 x 80 cm Ferrum Linea espacio o equivalente.

E.6 - DESAGUES PLUVIALES

Trazado de la instalacion:

La Contratista presentara planos de replanteo y verificacion de los mismos, para
una intensidad de lluvia de 2 mm./min. Verificar4 la no anegaciéon de ninguna
zona.

El Inspector de Obra solicitara la realizacion de una (1) prueba hidraulica de los
albafales y tramos horizontales de las cafierias, haciéndolos llenar hasta alcanzar
el nivel superior de la boca de desagie més alta.

Se dejara por lo menos hasta cuatro (4) horas, verificando que el nivel de la
columna de agua no haya variado y que no se noten pérdidas en los cafios.

Materiales:

Se utilizaran embudos y cafierias de bajadas de hierro fundido con uniones
calafateadas. En el caso de cafierias y accesorios instalados bajo tierra y/o
contrapisos, se utilizaran cafierias y accesorios de PVC reforzado de 3,2 mm. de
espesor.

Todos los materiales a emplearse, cumplirAdn con las Normas IRAM
correspondientes. Las instalaciones para desaglies se ejecutaran por contrapisos
y/o patios segun plano, y desaguaran a cordon cuneta.

Carierias de Policloruro de vinilo ( PVC):
Seran de 2,6 mm. de espesor, rigidos no plastifica@afzG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Fabricadas bajo Normas IRAM N° 13.325-13.326-13.331, aprobadas por Aguas
Bonaerense de la Provincia de Buenos Aires.

Todas las carferias se someteran a métodos de ensayos de resistencia a la
presion hidrostéatica segun directivas de la Inspeccion de Obra.

Las pendientes minimas a dar a los albafiales seran de 5 mm/m. para diametros
2100m.

Bocas de desagues:

Las bocas de desagilies seran construidas con medidas segun plano, en
mamposteria asentada en concreto y terminadas con revoque impermeable.
Seran cubiertas con marco y reja de hierro.

E.7 - VARIOS

Se reemplazaran aquellos artefactos, bocas, tomacorrientes o luminarias que se
encuentren en deterioro.

F - INSTALACION TERMOMECANICA

NORMATIVAS A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES:

Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

- Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.

- Las Ordenanzas Municipales vigentes.

- Las Normas del buen construir vigentes.

Normas:

a. Ley vigente de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y su Decreto
351/79 y la Resolucién del Ministerio de Trabajo N° 1069/91 y toda norma
gue durante la ejecucion de los trabajos se dictare.

b. Ley N° 7.229 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto reglamentario
N° 74/88, de la Prov. de Bs. As.

c. Ley 7314/67 — Habilitacion sanitaria de establecimientos asistenciales o de
recreacion en la Provincia de Bs As.

d. Decreto 3280/90 — Reglamentos de establecimientos asistenciales y de
recreacion existentes en la Provincia de Bs As.

e. Norma IRAM 4.062

f. Memoria técnica y pliego de bases y condiciones generales del MOSP.
g. IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales)

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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La Contratista no podra alegar en ningun caso, desconocimiento de dichas
normas legales con sus modificaciones y/o actualizaciones, tanto para el proyecto
de la instalacion como durante el transcurso de su ejecucion.

Equipos de A°A°

De acuerdo al plano de planta, se ubicaran 6 equipos de Aire acondicionado de
2500 f/c. en los consultorios, 2 equipo de 6000 f/c en SUM y hall de espera.

Los mismos seran de marca reconocida en el mercado, con control remoto,
monofasico y sistema frio calor.

Puesta en marchay pruebas generales:

Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y terminado
completamente la instalacion, la Contratista procedera con la puesta en marcha
de la instalacién que se mantendra en observacion por un periodo de 30 dias. Si
para esta fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el periodo de
observacion sera de 8 dias.

La contratista deberd aportar personal técnico capacitado y el instrumental
necesario a los efectos de poder realizar las pruebas.

Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar el
funcionamiento satisfactorio en régimen estable.

Garantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcidn Provisoria, sera responsabilidad de la
Contratista garantizar los equipos y la Obra y cada uno de sus elementos
instalados por el término de 12 (doce) meses.

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las
garantias de fabricacion y montaje, la Contratista deberd tomar a su cargo la
ejecucion de las tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por
la Inspeccién de Obra y toda tarea que corresponda en concepto de reparaciones
0 mantenimiento correctivo sin costo adicional, durante el periodo comprendido
entre la Recepcion Provisoria y la Recepcion Definitiva de la Obra.

Entrega:
Cumplimentados a satisfaccion de la Inspeccion de Obra y la Direccion Provincial

de Arquitectura, los articulos precedentes, se procedera a la Recepcion Provisoria
de las instalaciones ejecutadas.

G - SUMA PROVISIONAL

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
82

pagina 318 de 321



Bpenos
Aires
Provincia

Al respecto del item “Suma Provisional” incluido en los presupuestos del proyecto
AMBA-CAPS, se detalla:

1. La incorporaciébn de dicho item responde a la necesidad de cubrir
potenciales eventualidades que surgen en la intervencion sobre edificios
existentes. Particularmente para este proyecto asume mayor importancia a
los efectos de atender situaciones imprevistas en contextos marginales y
tareas provisorias para evitar la interrupcion de servicios operativos que se
desarrollan en los lugares a intervenir.

2. El monto establecido para dicho item surge de un porcentaje del monto de
las tareas a desarrollar. Dicho monto es fijo e igual para todos los oferentes
— no se podra modificar de la planillas de cotizaciones que se presentan en
las ofertas y no se afectara a redeterminacion alguna.

3. El monto establecido solo puede ser utilizado previa solicitud del contratista
y autorizada por la inspeccion de obra en cuestion, formalizada a través de
libro de obra. Las tareas realizadas bajo este item solo se certificara
contra-factura. En caso de no utilizarse se procedera a su devolucién
certificando una economia de obra. Se establece adicionalmente que dicho
monto — imputado por CAPS — puede trasladarse, con la justificacion
técnica pertinente, dentro de la zona a intervenir.

PLIEG-2018-07674738-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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CARTEL DE OBRA
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Cartel de Obra

2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (Dos) metros de altura
por 3 (tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccion de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
gue determine la Inspeccion de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacién del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: Latipografia, cdédigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.
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