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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  AMPLIACÓN Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. Nº2 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

A - OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 253.532,31 8,43%

a Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $ 100.376,77 $ 100.376,77

b Estudio de suelos gl 1,00 $ 20.165,54 $ 20.165,54

c Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 132.990,00 $ 132.990,00

2 Demoliciones SUBTOTAL $ 151.591,69 5,04%

a Extracción de aberturas gl 1,00 $ 18.265,79 $ 18.265,79

b Demolición de piso y contrapiso m2 131,00 $ 668,90 $ 87.625,90

c Demolición de muros m2 50,00 $ 914,00 $ 45.700,00

3 Mamposterías SUBTOTAL $ 1.320,50 0,04%

a Mampostería ladrillo cerámico hueco e=8 m2 75,00 $ 1.320,50 $ 1.320,50

4 Aislación hidrófuga SUBTOTAL $ 5.276,88 0,18%

a Capa aisladora tipo cajón s/ PET ml 24,00 $ 219,87 $ 5.276,88

5 Revoques SUBTOTAL $ 194.259,70 6,46%

a Revoque interior bajo revestimiento m2 22,40 $ 730,21 $ 16.356,70

b Revoque interior completo m2 150,00 $ 1.186,02 $ 177.903,00

6 Revestimiento SUBTOTAL $ 36.464,06 1,21%

a Cerámico blanco s/ PET m2 22,40 $ 1.627,86 $ 36.464,06

7 Cielorrasos SUBTOTAL $ 69.402,00 2,31%

a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta tomada m2 43,00 $ 1.614,00 $ 69.402,00

8 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 55.452,37 1,84%

a Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 43,00 $ 1.289,59 $ 55.452,37

9 Pisos SUBTOTAL $ 162.650,68 5,41%

a
Piso vinilico alto tránsito 2mm espesor, incluido masa 

niveladora
m2 36,50 $ 1.955,80 $ 71.386,70

b Porcelanatto 40 x 40 cm terminacion mate anti deslizante m2 5,70 $ 1.951,33 $ 11.122,58

c Vereda de alisado cementicio rodillado m2 85,00 $ 942,84 $ 80.141,40

10 Zócalos SUBTOTAL $ 33.353,33 1,11%

a Zócalo vinílico ml 38,50 $ 373,58 $ 14.382,83

b Zócalo porcelanatto ml 11,50 $ 195,13 $ 2.244,00

c Zócalo cementicio exterior rodillado ml 56,70 $ 295,00 $ 16.726,50

11 Carpinterías SUBTOTAL $ 513.872,00 17,08%

1 Puertas

a Puerta P1 nº 22,00 $ 19.115,00 $ 420.530,00

b Puerta P2 nº 1,00 $ 26.587,00 $ 26.587,00

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  AMPLIACÓN Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. Nº2 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

2 Ventanas 

a V1 nº 2,00 $ 16.109,00 $ 32.218,00

3 Muebles

a M2 mostrador administración s/ PET n° 1,00 $ 11.987,00 $ 11.987,00

b M3 Placard ginecología s/ PET n° 1,00 $ 22.550,00 $ 22.550,00

12 Herrajes SUBTOTAL $ 13.022,82 0,43%

a Provisión y colocación de herrajes gl 1,00 $ 13.022,82 $ 13.022,82

13 Pinturas SUBTOTAL $ 1.266.039,11 42,08%

a Pintura al esmalte sintético en muros m2 458,97 $ 678,62 $ 311.466,22

b Pintura al latex acrílico interior m2 1.168,20 $ 613,08 $ 716.200,06

c Pintura al látex en cielorrasos m2 237,43 $ 678,62 $ 161.124,75

d Pintura al esmalte p/ carpinterías m2 126,00 $ 613,08 $ 77.248,08

14 Señaletica SUBTOTAL $ 40.020,32 1,33%

a Cartelerìa exterior gl 1,00 $ 32.643,00 $ 32.643,00

b Cartelería interior gl 1,00 $ 7.377,32 $ 7.377,32

15 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 185.382,02 6,16%

a Limpieza periódica y final de obra gl 1,00 $ 185.382,02 $ 185.382,02

16 Varios SUBTOTAL $ 27.244,00 0,91%

a Guardacamillas de PVC gl 1,00 $ 903,00 $ 903,00

b Matafuego 10 kg ABC con soporte u 1,00 $ 8.650,00 $ 8.650,00

c Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 3,00 $ 5.897,00 $ 17.691,00

TOTAL OBRA CIVIL $ 3.008.883,79



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  AMPLIACIÓN Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. Nº 2 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

a Escritorio p/ consultorio u 6,00 $ 10.680,91 $ 64.085,46 20,57%

b Silla giratoria p/ consultorio u 6,00 $ 7.399,11 $ 44.394,66 14,25%

c Silla p/ consultorio u 12,00 $ 1.014,92 $ 12.179,04 3,91%

d Camilla p/ consultorio u 6,00 $ 21.992,00 $ 131.952,00 42,36%

e M1 - Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 6,00 $ 6.139,30 $ 36.835,80 11,83%

f Silla en tandem de a tres p/ esperas u 3,00 $ 7.353,27 $ 22.059,81 7,08%

TOTAL MOBILIARIO $ 311.506,77 100,00%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  AMPLIACIÓN Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. Nº 2 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

C - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros SUBTOTAL $ 36.447,00 5,04%

a Conexión y adecuación tableros gl 1,00 $ 36.447,00 $ 36.447,00

2 Bocas SUBTOTAL $ 344.804,00 47,63%

a Bocas de iluminación n° 55,00 $ 3.234,96 $ 177.922,80

b Bocas de tomacorrientes dobles n° 15,00 $ 3.234,96 $ 48.524,40

c Bocas de tomacorrientes simples n° 22,00 $ 3.322,40 $ 73.092,80

d Bocas de tomacorrientes uso especial n° 12,00 $ 3.772,00 $ 45.264,00

3 Iluminación - Artefactos SUBTOTAL $ 170.133,22 23,50%

a Tipo A - panel led 60 x 60 cm n° 22,00 $ 3.805,36 $ 83.717,92

b Tipo B - panel led 20 x 20 cm n° 23,00 $ 2.325,50 $ 53.486,50

c Tipo C - luminaria de emergencia led n° 6,00 $ 2.219,80 $ 13.318,80

d
Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo

consumo
n° 10,00 $ 1.961,00 $ 19.610,00

4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonía) SUBTOTAL $ 172.464,53 23,83%

a Provisión e instalación rack nº 1,00 $ 25.686,21 $ 25.686,21

b Provisión e instalación puesto de datos nº 8,00 $ 18.347,29 $ 146.778,32

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 723.848,75

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  AMPLIACIÓN Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. Nº 2 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

E - INSTALACION SANITARIA

1 Agua Fría SUBTOTAL $ 4.407,36 0,90%

a Caño PPL ø 13 ml 1,80 $ 621,26 $ 1.118,27

b Caño PPL ø 19 ml 2,30 $ 796,10 $ 1.831,03

c LLP ø 13 nº 3,00 $ 486,02 $ 1.458,06

2 Desagües Cloacales SUBTOTAL $ 79.560,77 16,17%

a Caño PVC ø 110 ml 25,50 $ 1.429,73 $ 36.458,12

b Caño PVC ø 63 ml 2,00 $ 1.385,93 $ 2.771,86

c BI. nº 1,00 $ 1.632,83 $ 1.632,83

d C.I. 60 x 60 nº 3,00 $ 11.716,61 $ 35.149,83

e PPA ø 63 nº 3,00 $ 1.182,71 $ 3.548,13

3 Artefactos SUBTOTAL $ 45.453,98 9,24%

a Inodoro para discapacitados con tapa y mochila nº 1,00 $ 16.808,46 $ 16.808,46

b Lavatorio para discapacitados nº 1,00 $ 12.362,80 $ 12.362,80

c Inodoro comun con mochila nº 1,00 $ 9.515,52 $ 9.515,52

d Lavatorio mediano con columna, incluye griferia nº 1,00 $ 6.767,20 $ 6.767,20

4 Grifería SUBTOTAL $ 8.594,51 1,75%

a Grifería para lavatorio discapacitados nº 1,00 $ 6.994,51 $ 6.994,51

b Grifería monocomando para lavabo nº 1,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00

5 Accesorios SUBTOTAL $ 22.291,09 4,53%

a Jabonera de embutir nº 1,00 $ 496,38 $ 496,38

b Portarrollo de embutir nº 1,00 $ 552,79 $ 552,79

c Barral corto y largo p/ discapacitados nº 1,00 $ 14.929,92 $ 14.929,92

d Espejo basculante nº 1,00 $ 6.312,00 $ 6.312,00

6 Desagües Pluviales SUBTOTAL $ 331.653,39 67,41%

a Caño PVC reforzado ø 110 ml 60,65 $ 1.286,76 $ 78.041,99

b BDA 20 x 20 nº 8,00 $ 1.469,55 $ 11.756,40

c CLL de FºFº ø 100 ml 24,00 $ 3.186,00 $ 76.464,00

d EF°F° 30 x 30 nº 1,00 $ 1.377,00 $ 1.377,00

e Canaleta chapa HºGº gl 1,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00

f Entubamiento zanja caño cemento diam. 60 cm ml 42,00 $ 3.667,00 $ 154.014,00

TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 491.961,10

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACIÓN Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. Nº 2 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado

a
Provisión, Instalación y Colocación de Equipos de Aire 

Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios.
u 12,00 $ 24.200,00 $ 290.400,00 100,00%

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 290.400,00

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  AMPLIACIÓN Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. Nº 2 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: EZEIZA

INCIDENCIA

A $ 3.008.883,79 59%

B $ 311.506,77 6%

C INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION……………………………………….…………….……………………………………………….……………..$ 723.848,75 14%

D $ 491.961,10 10%

E INSTALACIÓN  DE AIRE ACONDICIONADO….……………………………………………………………...…….……………………...………………..……………………………………$ 290.400,00 6%

F $ 241.330,02 5%

$ 5.067.930,43 100%

OBRAS PRINCIPALES………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

INSTALACIÓN DE OBRAS SANITARIAS……………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………

TOTAL…………………………………………………..

MOBILIARIO………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

SUMA PROVISIONAL …………………………………...………………………………………………



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº16 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

A - OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 253.532,31 7,56%

a Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $ 100.376,77 $ 100.376,77

b Estudio de suelos gl 1,00 $ 20.165,54 $ 20.165,54

c Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 132.990,00 $ 132.990,00

2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 76.423,87 2,28%

a Limpieza, desmonte y nivelación con aporte de suelo m2 80,00 $ 580,00 $ 46.400,00

b Excavación de pilotines y bases. m3 11,00 $ 1.766,11 $ 19.427,21

c Excavación vigas de fundación HºAº m3 6,00 $ 1.766,11 $ 10.596,66

3 Demoliciones SUBTOTAL $ 4.500,00 0,13%

a Extracción de aberturas gl 1,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00

4 Mamposterías SUBTOTAL $ 370.473,00 11,05%

a Mampostería ladrillo cerámico hueco e=18 m2 160,00 $ 1.746,24 $ 279.398,40

b Mampostería ladrillo cerámico hueco e=12 m2 60,00 $ 1.517,91 $ 91.074,60

5 Aislación hidrófuga SUBTOTAL $ 247.593,40 7,38%

a Capa aisladora tipo cajón s/ PET ml. 60,00 $ 219,87 $ 13.192,20

b Aislación hidrófuga impermeable m2 440,00 $ 532,73 $ 234.401,20

6 Revoques SUBTOTAL $ 517.893,20 15,45%

a Revoque interior completo m2 210,00 $ 1.186,02 $ 249.064,20

b Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2 220,00 $ 1.221,95 $ 268.829,00

7 Cielorrasos SUBTOTAL $ 129.120,00 3,85%

a
Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta 

tomada
m2 80,00 $ 1.614,00 $ 129.120,00

8 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 158.809,60 4,74%

a Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 80,00 $ 1.289,59 $ 103.167,20

b Carpeta sobre contrapiso s/ PET m2 80,00 $ 695,53 $ 55.642,40

9 Pisos SUBTOTAL $ 180.035,00 5,37%

a Piso vinilico alto transito x 2mm esp m2 80,00 $ 1.955,80 $ 156.464,00

b Vereda de alisado cementicio rodillado m2 25,00 $ 942,84 $ 23.571,00

10 Zócalos SUBTOTAL $ 28.707,70 0,86%

a Zócalo de idem piso ml 65,00 $ 373,58 $ 24.282,70

b Zocalo cementicio exterior ml 15,00 $ 295,00 $ 4.425,00

11 Carpinterías SUBTOTAL $ 134.400,00 4,01%

1 Puertas

a Puerta P1 nº 3,00 $ 7.500,00 $ 22.500,00

b Puerta P2 nº 1,00 $ 18.500,00 $ 18.500,00

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº16 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

2 Ventanas 

a V1 nº 4,00 $ 12.500,00 $ 50.000,00

b V2 nº 4,00 $ 10.850,00 $ 43.400,00

12 Cubierta SUBTOTAL $ 172.340,00 5,14%

a
Cubierta de chapa galvanizada n°24, incluye estructura de 

perfiles "C" s/ PET
m2 70,00 $ 2.462,00 $ 172.340,00

13 Herrajes SUBTOTAL $ 13.022,82 0,39%

a Provisión y colocación de herrajes gl 1,00 $ 13.022,82 $ 13.022,82

14 Herrería SUBTOTAL $ 28.394,67 0,85%

a Reparacion rejas de cerco gl 1,00 $ 28.394,67 $ 28.394,67

15 Pinturas SUBTOTAL $ 660.565,42 19,70%

a Pintura al esmalte sintético en muros m2 80,00 $ 678,62 $ 54.289,60

b Pintura al latex acrílico interior m2 640,00 $ 613,08 $ 392.371,20

c Pintura al látex en cielorrasos m2 261,00 $ 678,62 $ 177.119,82

d Pintura al esmalte p/ carpinterías m2 60,00 $ 613,08 $ 36.784,80

16 Señaletica SUBTOTAL $ 40.020,32 1,19%

a Cartelerìa exterior gl 1,00 $ 32.643,00 $ 32.643,00

b Cartelería interior gl 1,00 $ 7.377,32 $ 7.377,32

17 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 185.382,02 5,53%

a Limpieza periódica y final de obra gl 1,00 $ 185.382,02 $ 185.382,02

18 Varios SUBTOTAL $ 151.748,52 4,53%

a Guardacamillas de PVC gl 1,00 $ 903,00 $ 903,00

b Matafuego 10 kg ABC con soporte u 1,00 $ 8.650,00 $ 8.650,00

c Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 4,00 $ 5.897,00 $ 23.588,00

d Alquiler 2 módulos sanitarios (trailer) mes 4,00 $ 13.601,25 $ 54.405,00

e Alquiler 1 módulo sanitario mixto (trailer) mes 4,00 $ 6.800,63 $ 27.202,52

f Tanques de reserva PVC capacidad 1.000 lts u. 2,00 $ 18.500,00 $ 37.000,00

TOTAL OBRA CIVIL $ 3.352.961,85



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº16 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

a Escritorio p/ consultorio u 4,00 $ 10.680,91 $ 42.723,64 15,01%

b Silla giratoria p/ consultorio u 4,00 $ 7.399,11 $ 29.596,44 10,40%

c Silla p/ consultorio u 8,00 $ 1.014,92 $ 8.119,36 2,85%

d Camilla p/ consultorio u 5,00 $ 21.992,00 $ 109.960,00 38,64%

e Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio - M1 u 4,00 $ 6.139,30 $ 24.557,20 8,63%

f Silla en tandem de a tres p/ esperas u 6,00 $ 7.353,27 $ 44.119,62 15,50%

g Mueble de guardado para SUM 2,40 x 0,75 x 0,45 - M2 u 1,00 $ 25.500,00 $ 25.500,00 8,96%

TOTAL MOBILIARIO $ 284.576,26

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº16 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura

a Pilotines y troncos H°A° m3 8,00 $ 18.056,34 $ 144.450,72 25,57%

b Vigas de fundación HºAº m3 6,00 $ 28.906,57 $ 173.439,42 30,70%

c Bases m3 3,00 $ 28.906,57 $ 86.719,71 15,35%

d Vigas encadenado m3 4,00 $ 28.931,05 $ 115.724,20 20,48%

e Columnas de HºAº m3 1,50 $ 29.744,16 $ 44.616,24 7,90%

TOTAL ESTRUCTURAS $ 564.950,29

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº16 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros SUBTOTAL $ 36.447,00 8,75%

a Conexión y adecuación tableros gl 1,00 $ 36.447,00 $ 36.447,00

2 Bocas SUBTOTAL $ 144.623,76 34,71%

a Bocas de iluminación n° 16,00 $ 3.234,96 $ 51.759,36

b Bocas de tomacorrientes dobles n° 5,00 $ 3.234,96 $ 16.174,80

c Bocas de tomacorrientes simples n° 14,00 $ 3.322,40 $ 46.513,60

d Bocas de tomacorrientes uso especial n° 8,00 $ 3.772,00 $ 30.176,00

3 Iluminación - Artefactos SUBTOTAL $ 63.149,36 15,16%

a Tipo A - panel led 60 x 60 cm n° 6,00 $ 3.805,36 $ 22.832,16

b Tipo B - panel led 20 x 20 cm n° 2,00 $ 2.325,50 $ 4.651,00

c Tipo C - luminaria de emergencia led n° 9,00 $ 2.219,80 $ 19.978,20

d
Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo

consumo
n° 8,00 $ 1.961,00 $ 15.688,00

4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonía) SUBTOTAL $ 172.464,53 41,39%

a Provisión e instalación rack nº 1,00 $ 25.686,21 $ 25.686,21

b Provisión e instalación puesto de datos nº 8,00 $ 18.347,29 $ 146.778,32

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 416.684,65

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº16 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

E - INSTALACION SANITARIA

1 Agua Fría SUBTOTAL $ 51.398,48 13,55%

a Caño PPL ø 13 ml 25,00 $ 621,26 $ 15.531,50

b Caño PPL ø 19 ml 30,00 $ 796,10 $ 23.883,00

c Caño PPL ø 25 ml 10,00 $ 1.003,99 $ 10.039,90

d LLP ø 13 u. 4,00 $ 486,02 $ 1.944,08

2 Desagües Cloacales SUBTOTAL $ 80.578,42 21,24%

a Caño PVC ø 110 ml 30,00 $ 1.429,73 $ 42.891,90

b Caño PVC ø 63 ml 15,00 $ 1.385,93 $ 20.788,95

c BI. nº 1,00 $ 1.632,83 $ 1.632,83

d C.I. 60 x 60 nº 1,00 $ 11.716,61 $ 11.716,61

e PPA ø 63 nº 3,00 $ 1.182,71 $ 3.548,13

3 Artefactos SUBTOTAL $ 108.136,06 28,51%

a Inodoro para discapacitados con tapa y mochila nº 1,00 $ 16.808,46 $ 16.808,46

b Lavatorio para discapacitados nº 1,00 $ 12.362,80 $ 12.362,80

c Inodoro comun con mochila nº 4,00 $ 9.515,52 $ 38.062,08

d Bidet nº 1,00 $ 9.515,52 $ 9.515,52

e Lavatorio mediano con columna, incluye griferia nº 1,00 $ 6.767,20 $ 6.767,20

f Vanitory p/ consultorios, incluye griferia n° 2,00 $ 12.310,00 $ 24.620,00

4 Grifería SUBTOTAL $ 8.594,51 2,27%

a Grifería para lavatorio discapacitados nº 1,00 $ 6.994,51 $ 6.994,51

b Canilla lavatorio FV presmatic nº 1,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00

5 Accesorios SUBTOTAL $ 26.487,77 6,98%

a Jabonera de embutir nº 5,00 $ 496,38 $ 2.481,90

b Portarrollo de embutir nº 5,00 $ 552,79 $ 2.763,95

c Barral corto y largo p/ discapacitados nº 1,00 $ 14.929,92 $ 14.929,92

d Espejo basculante nº 1,00 $ 6.312,00 $ 6.312,00

6 Desagües Pluviales SUBTOTAL $ 104.131,60 27,45%

a Caño PVC reforzado ø 110 ml 40,00 $ 1.286,76 $ 51.470,40

b BDA 20 x 20 nº 4,00 $ 1.469,55 $ 5.878,20

c CLL de FºFº ø 100 ml 6,00 $ 3.186,00 $ 19.116,00

d Canaleta chapa HºGº gl 1,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00

e Entubamiento zanja caño cemento diam. 60 cm ml 1,00 $ 3.667,00 $ 3.667,00

TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 379.326,84

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº16 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado

a
Provisión, instalación y colocación equipos de aire 

acondicionado F/C en  Hall de espera, capacidad 6000
u 1,00 $ 29.700,00 $ 29.700,00 14,92%

b
Provisión, Instalación y Colocación de Equipos de Aire 

Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios.
u 7,00 $ 24.200,00 $ 169.400,00 85,08%

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 199.100,00$   

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº16 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

INCIDENCIA

A $ 3.352.961,85 61%

B $ 284.576,26 5%

C $ 564.950,29 10%

D INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION……………………………………….…………….……………………………………………….……………..$ 416.684,65 8%

E $ 379.326,84 7%

F INSTALACIÓN  DE AIRE ACONDICIONADO….……………………………………………………………...…….……………………...………………..……………………………………$ 199.100,00 4%

G $ 259.879,99 5%

$ 5.457.479,88 100%

OBRAS PRINCIPALES………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

INSTALACIÓN DE OBRAS SANITARIAS……………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………

TOTAL…………………………………………………..

ESTRUCTURAS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………………………………….

MOBILIARIO………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

SUMA PROVISIONAL ……………………………….…………………...…………………………………



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº18 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

A - OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 253.532,31 8,97%

a Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $ 100.376,77 $ 100.376,77

b Estudio de suelos gl 1,00 $ 20.165,54 $ 20.165,54

c Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 132.990,00 $ 132.990,00

2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 84.094,42 2,97%

a Limpieza, desmonte y nivelación con aporte de suelo m2 78,00 $ 580,00 $ 45.240,00

b Excavación de pilotines y bases. m3 18,00 $ 1.766,11 $ 31.789,98

c Excavación vigas de fundación HºAº m3 4,00 $ 1.766,11 $ 7.064,44

3 Demoliciones SUBTOTAL $ 9.000,00 0,32%

a Extracción de aberturas gl 2,00 $ 4.500,00 $ 9.000,00

4 Mamposterías SUBTOTAL $ 239.263,80 8,46%

a Mampostería ladrillo cerámico hueco e=18 m2 64,00 $ 1.746,24 $ 111.759,36

b Mampostería ladrillo cerámico hueco e=12 m2 84,00 $ 1.517,91 $ 127.504,44

5 Aislación hidrófuga SUBTOTAL $ 92.467,30 3,27%

a Capa aisladora tipo cajón s/ PET ml. 45,00 $ 219,87 $ 9.894,15

b Aislación hidrófuga impermeable m2 155,00 $ 532,73 $ 82.573,15

6 Revoques SUBTOTAL $ 402.885,85 14,25%

a Revoque interior completo m2 180,00 $ 1.186,02 $ 213.483,60

b Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2 155,00 $ 1.221,95 $ 189.402,25

7 Cielorrasos SUBTOTAL $ 104.910,00 3,71%

a
Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta 

tomada
m2 65,00 $ 1.614,00 $ 104.910,00

8 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 138.958,40 4,91%

a Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 70,00 $ 1.289,59 $ 90.271,30

b Carpeta sobre contrapiso s/ PET m2 70,00 $ 695,53 $ 48.687,10

9 Pisos SUBTOTAL $ 131.841,20 4,66%

a Piso vinilico alto transito x 2mm esp m2 65,00 $ 1.955,80 $ 127.127,00

b Vereda de alisado cementicio rodillado m2 5,00 $ 942,84 $ 4.714,20

10 Zócalos SUBTOTAL $ 30.575,60 1,08%

a Zócalo de idem piso ml 70,00 $ 373,58 $ 26.150,60

b Zocalo cementicio exterior ml 15,00 $ 295,00 $ 4.425,00

11 Carpinterías SUBTOTAL $ 91.500,00 3,24%

1 Puertas

a Puerta P1 nº 2,00 $ 7.500,00 $ 15.000,00

b Puerta P2 nº 1,00 $ 18.500,00 $ 18.500,00

c Puerta P3 nº 1,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº18 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

2 Ventanas 

a V1 nº 4,00 $ 12.500,00 $ 50.000,00

12 Cubierta SUBTOTAL $ 147.720,00 5,22%

a
Cubierta de chapa galvanizada n°24, incluye estructura de 

perfiles "C" s/ PET
m2 60,00 $ 2.462,00 $ 147.720,00

13 Herrajes SUBTOTAL $ 13.022,82 0,46%

a Provisión y colocación de herrajes gl 1,00 $ 13.022,82 $ 13.022,82

14 Herrería SUBTOTAL $ 28.394,67 1,00%

a Reparacion rejas de cerco gl 1,00 $ 28.394,67 $ 28.394,67

15 Pinturas SUBTOTAL $ 659.516,78 23,33%

a Pintura al esmalte sintético en muros m2 80,00 $ 678,62 $ 54.289,60

b Pintura al latex acrílico interior m2 700,00 $ 613,08 $ 429.156,00

c Pintura al látex en cielorrasos m2 245,00 $ 678,62 $ 166.261,90

d Pintura al esmalte p/ carpinterías m2 16,00 $ 613,08 $ 9.809,28

16 Señaletica SUBTOTAL $ 40.020,32 1,42%

a Cartelerìa exterior gl 1,00 $ 32.643,00 $ 32.643,00

b Cartelería interior gl 1,00 $ 7.377,32 $ 7.377,32

17 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 185.382,02 6,56%

a Limpieza periódica y final de obra gl 1,00 $ 185.382,02 $ 185.382,02

18 Varios SUBTOTAL $ 174.207,52 6,16%

a Guardacamillas de PVC gl 1,00 $ 903,00 $ 903,00

b Matafuego 10 kg ABC con soporte u 5,00 $ 8.650,00 $ 43.250,00

c Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $ 5.897,00 $ 5.897,00

d Alquiler 2 módulos sanitarios (trailer) mes 4,00 $ 13.601,25 $ 54.405,00

e Alquiler 1 módulo sanitario mixto (trailer) mes 4,00 $ 6.800,63 $ 27.202,52

f Tanques de reserva PVC capacidad 1.000 lts u. 2,00 $ 18.500,00 $ 37.000,00

g Gargolas de rebalse de Hº u. 3,00 $ 1.850,00 $ 5.550,00

TOTAL OBRA CIVIL $ 2.827.293,01



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº18 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

a Escritorio p/ consultorio u 4,00 $ 10.680,91 $ 42.723,64 17,03%

b Silla giratoria p/ consultorio u 4,00 $ 7.399,11 $ 29.596,44 11,80%

c Silla p/ consultorio u 8,00 $ 1.014,92 $ 8.119,36 3,24%

d Camilla p/ consultorio u 4,00 $ 21.992,00 $ 87.968,00 35,06%

e Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio - M1- u 4,00 $ 6.139,30 $ 24.557,20 9,79%

f Silla en tandem de a tres p/ esperas u 4,00 $ 7.353,27 $ 29.413,08 11,72%

g Mueble de guardado para SUM 3,85 x 0,75 x 0,45 - M2- u 1,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 11,36%

j Mueble  para administracion 3,85 x 0,75 x 0,45 - M3- u 1,00 $ 28.500,00 $ 28.500,00 11,36%

TOTAL MOBILIARIO $ 250.877,72

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº18 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura

a Pilotines y troncos H°A° m3 5,00 $ 18.056,34 $ 90.281,70 14,74%

b Vigas de fundación HºAº m3 3,00 $ 28.906,57 $ 86.719,71 14,16%

c Bases m3 5,00 $ 28.906,57 $ 144.532,85 23,60%

d Vigas encadenado y Viga canaleta m3 8,00 $ 28.931,05 $ 231.448,40 37,79%

e Columnas de HºAº m3 2,00 $ 29.744,16 $ 59.488,32 9,71%

TOTAL ESTRUCTURAS $ 612.470,98

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº18 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros SUBTOTAL $ 36.447,00 8,87%

a Conexión y adecuación tableros gl 1,00 $ 36.447,00 $ 36.447,00

2 Bocas SUBTOTAL $ 135.468,32 32,99%

a Bocas de iluminación n° 16,00 $ 3.234,96 $ 51.759,36

b Bocas de tomacorrientes dobles n° 6,00 $ 3.234,96 $ 19.409,76

c Bocas de tomacorrientes simples n° 8,00 $ 3.322,40 $ 26.579,20

d Bocas de tomacorrientes uso especial n° 10,00 $ 3.772,00 $ 37.720,00

3 Iluminación - Artefactos SUBTOTAL $ 66.309,56 16,15%

a Tipo A - panel led 60 x 60 cm n° 6,00 $ 3.805,36 $ 22.832,16

b Tipo B - panel led 20 x 20 cm n° 6,00 $ 2.325,50 $ 13.953,00

c Tipo C - luminaria de emergencia led n° 8,00 $ 2.219,80 $ 17.758,40

d
Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo

consumo
n° 6,00 $ 1.961,00 $ 11.766,00

4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonía) SUBTOTAL $ 172.464,53 41,99%

a Provisión e instalación rack nº 1,00 $ 25.686,21 $ 25.686,21

b Provisión e instalación puesto de datos nº 8,00 $ 18.347,29 $ 146.778,32

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 410.689,41

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº18 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

E - INSTALACION SANITARIA

1 Agua Fría SUBTOTAL $ 38.256,64 11,13%

a Caño PPL ø 19 ml 9,00 $ 796,10 $ 7.164,90

b Caño PPL ø 25 ml 30,00 $ 1.003,99 $ 30.119,70

c LLP ø 19 u. 2,00 $ 486,02 $ 972,04

2 Desagües Cloacales SUBTOTAL $ 48.045,15 13,97%

a Caño PVC ø 110 ml 16,00 $ 1.429,73 $ 22.875,68

b Caño PVC ø 63 ml 8,00 $ 1.385,93 $ 11.087,44

c C.I. 60 x 60 nº 1,00 $ 11.716,61 $ 11.716,61

d PPA ø 63 nº 2,00 $ 1.182,71 $ 2.365,42

3 Artefactos SUBTOTAL $ 108.136,06 31,45%

a Inodoro para discapacitados con tapa y mochila nº 1,00 $ 16.808,46 $ 16.808,46

b Lavatorio para discapacitados nº 1,00 $ 12.362,80 $ 12.362,80

c Inodoro comun con mochila nº 4,00 $ 9.515,52 $ 38.062,08

d Bidet nº 1,00 $ 9.515,52 $ 9.515,52

e Lavatorio mediano con columna, incluye griferia nº 1,00 $ 6.767,20 $ 6.767,20

f Vanitory p/ consultorios, incluye griferia n° 2,00 $ 12.310,00 $ 24.620,00

4 Grifería SUBTOTAL $ 8.594,51 2,50%

a Grifería para lavatorio discapacitados nº 1,00 $ 6.994,51 $ 6.994,51

b Canilla lavatorio FV presmatic nº 1,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00

5 Accesorios SUBTOTAL $ 21.241,92 6,18%

a Barral corto y largo p/ discapacitados nº 1,00 $ 14.929,92 $ 14.929,92

b Espejo basculante nº 1,00 $ 6.312,00 $ 6.312,00

6 Desagües Pluviales SUBTOTAL $ 119.578,29 34,78%

a Caño PVC reforzado ø 110 ml 44,00 $ 1.286,76 $ 56.617,44

b BDA 20 x 20 nº 7,00 $ 1.469,55 $ 10.286,85

c CLL de FºFº ø 100 ml 9,00 $ 3.186,00 $ 28.674,00

d Canaleta chapa HºGº gl 1,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00

TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 343.852,57

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº18 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado

a
Provisión, instalación y colocación equipos de aire 

acondicionado F/C en  SUM capacidad 6000
u 2,00 $ 29.700,00 $ 59.400,00 23,48%

b

Provisión, Instalación y Colocación de Equipos de Aire 

Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios y Hall de 

espera.

u 8,00 $ 24.200,00 $ 193.600,00 76,52%

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 253.000,00$   

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº18 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

INCIDENCIA

A $ 2.827.293,01 57%

B $ 250.877,72 5%

C $ 612.470,98 12%

D INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION……………………………………….…………….……………………………………………….……………..$ 410.689,41 8%

E $ 343.852,57 7%

F INSTALACIÓN  DE AIRE ACONDICIONADO….……………………………………………………………...…….……………………...………………..……………………………………$ 253.000,00 5%

G $ 234.909,18 5%

$ 4.933.092,87 100%

OBRAS PRINCIPALES………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

INSTALACIÓN DE OBRAS SANITARIAS……………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………

TOTAL…………………………………………………..

ESTRUCTURAS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………………………………….

MOBILIARIO………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

SUMA PROVISIONAL ……………………………….…………………...…………………………………



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   ….PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN

C.A.P.S. ….Nº 19 LOCALIDAD: ….TRISTAN SUAREZ

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

A - OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 253.532,31 6,47%

a Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $ 100.376,77 $ 100.376,77

b Estudio de suelos gl 1,00 $ 20.165,54 $ 20.165,54

c Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 132.990,00 $ 132.990,00

2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 135.384,65 3,46%

a Limpieza, desmonte y nivelación con aporte de suelo m2 60,00 $ 1.226,18 $ 73.570,80

b Excavación de bases HºAº m3 9,00 $ 1.766,11 $ 15.894,99

c Excavación de pilotines HºAº m3 11,00 $ 1.766,11 $ 19.427,21

d Excavación vigas de fundación HºAº m3 15,00 $ 1.766,11 $ 26.491,65

3 Demoliciones SUBTOTAL $ 8.556,00 0,22%

a Extracción de aberturas gl 1,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00

b Demolición de muros m2 4,00 $ 914,00 $ 3.656,00

c Extracción de sanitarios u 1,00 $ 900,00 $ 900,00

4 Mamposterías SUBTOTAL $ 606.844,86 15,49%

a Mampostería ladrillo cerámico hueco  e=18 m2 320,00 $ 1.746,24 $ 558.796,80

b Mampostería ladrillo cerámico hueco e=12 m2 16,00 $ 1.517,91 $ 24.286,56

c Mampostería ladrillo común 12x6x25 m2 15,00 $ 1.584,10 $ 23.761,50

5 Aislación hidrófuga SUBTOTAL $ 33.884,36 0,86%

a Capa aisladora tipo cajón s/ PET m 36,00 $ 219,87 $ 7.915,32

b Aislación hidrófuga impermeable sobre losa s/ PET m2 48,00 $ 532,73 $ 25.571,04

c Hidrófuga bajo revestimiento m2 1,00 $ 398,00 $ 398,00

6 Revoques SUBTOTAL $ 793.633,36 20,25%

a Revoque interior bajo revestimiento m2 1,00 $ 730,21 $ 730,21

b Revoque interior completo m2 140,00 $ 1.186,02 $ 166.042,80

c Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2 513,00 $ 1.221,95 $ 626.860,35

7 Revestimiento SUBTOTAL $ 1.627,86 0,04%

a Cerámico blanco 30x30cm m2 1,00 $ 1.627,86 $ 1.627,86

8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 77.472,00 1,98%

a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta tomada m2 48,00 $ 1.614,00 $ 77.472,00

9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 95.285,76 2,43%

a Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 48,00 $ 1.289,59 $ 61.900,32

b Carpeta sobre contrapiso s/ PET m2 48,00 $ 695,53 $ 33.385,44

10 Pisos SUBTOTAL $ 109.906,68 2,80%

a
Solado vinilico alto tránsito 2mm espesor, incluido masa 

niveladora
m2 48,00 $ 1.955,80 $ 93.878,40

b Piso de alisado cementicio rodillado m2 17,00 $ 942,84 $ 16.028,28

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   ….PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN

C.A.P.S. ….Nº 19 LOCALIDAD: ….TRISTAN SUAREZ

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

11 Zócalos SUBTOTAL $ 22.908,20 0,58%

a Zócalo vinílico sanitario ídem piso ml 40,00 $ 373,58 $ 14.943,20

b Zocalo cementicio exterior ml 27,00 $ 295,00 $ 7.965,00



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   ….PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN

C.A.P.S. ….Nº 19 LOCALIDAD: ….TRISTAN SUAREZ

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

12 Carpinterías SUBTOTAL $ 161.471,00 4,12%

1 Puertas

a Puerta P1 - Puerta placa c/ marco met. 0,70/0,80/0,90 nº 2,00 $ 19.115,00 $ 38.230,00

b Puerta P2 - Puerta chapa doble de 1,40/1,50 de cedro nº 1,00 $ 26.587,00 $ 26.587,00

2 Ventanas 

a V1 - Ventana 1,70x1,20 aluminio inc. Premarco y vidrio 4mm nº 6,00 $ 16.109,00 $ 96.654,00

13 Cubierta SUBTOTAL $ 142.796,00 3,64%

a
Cubierta de chapa galvanizada n°24, incluye estructura de 

perfiles "C" s/ PET
m2 58,00 $ 2.462,00 $ 142.796,00

14 Herrajes SUBTOTAL $ 13.022,82 0,33%

a Provisión y colocación de herrajes gl 1,00 $ 13.022,82 $ 13.022,82

15 Herrería SUBTOTAL $ 28.394,67 0,72%

a Reparación rejas de cerco gl 1,00 $ 28.394,67 $ 28.394,67

16 Pinturas SUBTOTAL $ 1.073.768,60 27,40%

a Pintura al esmalte sintético en muros interiores m2 660,00 $ 678,62 $ 447.889,20

b Pintura al latex acrílico exterior m2 685,00 $ 613,08 $ 419.959,80

c Pintura al látex en cielorrasos m2 214,00 $ 678,62 $ 145.224,68

d Pintura al esmalte p/ carpinterías m2 99,00 $ 613,08 $ 60.694,92

17 Señaletica SUBTOTAL $ 40.020,32 1,02%

a Cartelería exterior gl 1,00 $ 32.643,00 $ 32.643,00

b Cartelería interior gl 1,00 $ 7.377,32 $ 7.377,32

18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 165.750,00 4,23%

a Limpieza periódica y final de obra gl 1,00 $ 165.750,00 $ 165.750,00

19 Varios SUBTOTAL $ 182.461,28 4,66%

a Guardacamillas de PVC gl 1,00 $ 903,00 $ 903,00

b Matafuego 10 kg ABC con soporte u 5,00 $ 8.650,00 $ 43.250,00

c Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $ 5.897,00 $ 5.897,00

d Alquiler 2 módulos sanitarios (trailer) mes 6,00 $ 13.601,25 $ 81.607,50

e Alquiler 1 módulo sanitario mixto (trailer) mes 6,00 $ 6.800,63 $ 40.803,78

f
Reparación de zinguerías existente (canaletas, cenefas, 

babetas, etc.)
gl 1,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00

TOTAL OBRA CIVIL $ 3.918.326,06



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   ….PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN

C.A.P.S. ….Nº 19 LOCALIDAD: TRISTAN SUAREZ

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

B - MOBILIARIO

1 1 Mobiliario

a Escritorio p/ consultorio u 3,00 $ 10.680,91 $ 32.042,73 17,52%

b Silla giratoria p/ consultorio u 3,00 $ 7.399,11 $ 22.197,33 12,13%

c Silla p/ consultorio u 6,00 $ 1.014,92 $ 6.089,52 3,33%

d Camilla p/ consultorio u 3,00 $ 21.992,00 $ 65.976,00 36,06%

e Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 3,00 $ 6.139,30 $ 18.417,90 10,07%

f Silla en tandem de a tres p/ esperas u 4,00 $ 7.353,27 $ 29.413,08 16,08%

g Placard SUM u 1,00 $ 8.802,00 $ 8.802,00 4,81%

TOTAL MOBILIARIO $ 182.938,56

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   ….PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN

C.A.P.S. ….Nº 19 LOCALIDAD: ….TRISTAN SUAREZ

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura

a Pilotines y troncos H°A° m3 9,00 $ 18.056,34 $ 162.507,06 17,18%

b Vigas de fundación HºAº m3 10,00 $ 28.906,57 $ 289.065,70 30,56%

c Bases de Hº Aº m3 4,00 $ 28.906,57 $ 115.626,28 12,23%

d Vigas de encadenado m3 10,00 $ 28.931,05 $ 289.310,50 30,59%

e Columnas de HºAº m3 3,00 $ 29.744,16 $ 89.232,48 9,44%

TOTAL ESTRUCTURAS $ 945.742,02

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   ….PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN

C.A.P.S. ….Nº 19 LOCALIDAD: ….TRISTAN SUAREZ

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros SUBTOTAL $ 52.827,00 11,41%

a Conexión y adecuación tableros gl 1,00 $ 36.447,00 $ 36.447,00

b Tableros seccional u 1,00 $ 4.900,00 $ 4.900,00

c Tablero seccional con automático de tanque u 1,00 $ 11.480,00 $ 11.480,00

2 Bocas SUBTOTAL $ 107.815,04 23,29%

a Bocas de iluminación n° 17,00 $ 3.234,96 $ 54.994,32

b Bocas de tomacorrientes dobles n° 7,00 $ 3.234,96 $ 22.644,72

c Bocas de tomacorrientes uso especial n° 8,00 $ 3.772,00 $ 30.176,00

3 Iluminación - Artefactos SUBTOTAL $ 68.540,28 14,81%

a Tipo A - panel led 60 x 60 cm n° 8,00 $ 3.805,36 $ 30.442,88

b Tipo B - panel led 20 x 20 cm n° 2,00 $ 2.325,50 $ 4.651,00

c Tipo C - luminaria de emergencia led n° 8,00 $ 2.219,80 $ 17.758,40

d
Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo

consumo
n° 8,00 $ 1.961,00 $ 15.688,00

4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonía) SUBTOTAL $ 172.464,53 37,25%

a Provisión e instalación rack nº 1,00 $ 25.686,21 $ 25.686,21

b Provisión e instalación puesto de datos nº 8,00 $ 18.347,29 $ 146.778,32

5 Varios SUBTOTAL $ 61.300,00 13,24%

a Puesta a tierra y sistema de protección c/descargas atmosf. gl 1,00 45.000,00 $ 45.000,00

b Reparación de bocas, tomacorrientes y amure de cañerias. gl 1,00 16.300,00 $ 16.300,00

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 462.946,85

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN

C.A.P.S. ….N° 19 LOCALIDAD: ….TRISTAN SUAREZ

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

E - INSTALACION SANITARIA

1 Agua Fría SUBTOTAL $ 8.933,04 3,77%

a Caño PPL ø 19 ml 10,00 $ 796,10 $ 7.961,00

b LLP ø 19 nº 2,00 $ 486,02 $ 972,04

2 Desagües Cloacales SUBTOTAL $ 44.556,48 18,79%

a Caño PVC ø 110 ml 21,00 $ 1.429,73 $ 30.024,33

b Caño PVC ø 38 ml 1,00 $ 1.632,83 $ 1.632,83

c C.I. 60 x 60 nº 1,00 $ 11.716,61 $ 11.716,61

d PPA ø 63 nº 1,00 $ 1.182,71 $ 1.182,71

3 Artefactos SUBTOTAL $ 57.763,98 24,36%

a Inodoro para discapacitados con tapa y mochila nº 1,00 $ 16.808,46 $ 16.808,46

b Lavatorio para discapacitados nº 1,00 $ 12.362,80 $ 12.362,80

c Inodoro comun con mochila nº 1,00 $ 9.515,52 $ 9.515,52

d Lavatorio mediano con columna, incluye griferia nº 1,00 $ 6.767,20 $ 6.767,20

e Vanitory p/ consultorios, incluye griferia n° 1,00 $ 12.310,00 $ 12.310,00

4 Grifería SUBTOTAL $ 6.994,51 2,95%

a Grifería para lavatorio discapacitados nº 1,00 $ 6.994,51 $ 6.994,51

5 Accesorios SUBTOTAL $ 6.312,00 2,66%

a Espejo basculante nº 1,00 $ 6.312,00 $ 6.312,00

6 Desagües Pluviales SUBTOTAL $ 112.579,35 47,47%

a Caño PVC reforzado ø 110 ml 35,00 $ 1.286,76 $ 45.036,60

b BDA 20 x 20 nº 5,00 $ 1.469,55 $ 7.347,75

c Caño hierro fundido ø 110 ml 10,00 $ 3.186,00 $ 31.860,00

d Canaleta chapa HºGº gl 1,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00

e Entubamiento zanja caño cemento diam. 60 cm ml 5,00 $ 3.667,00 $ 18.335,00

7 Varios SUBTOTAL $ 44.336,00 18,70%

a Reparación llaves de paso, flexibles, amure de cañerías gl 1,00 $ 19.336,00 $ 19.336,00

b
Provisión e instalación de TR y Cisterna de 1000ls c/u .- 

incluye bombas elevadoras. Incluye cabinado de las bombas
gl 1,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00

TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 237.139,36

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   ….PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN

C.A.P.S. ….Nº 19 LOCALIDAD: ….TRISTAN SUAREZ

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado

a
Provisión, instalación y colocación equipos de aire 

acondicionado F/C en SUM y hall, capacidad 6000
u 2,00 $ 29.700,00 $ 59.400,00 29,03%

b
Provisión, Instalación y Colocación de Equipos de Aire 

Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios.
u 6,00 $ 24.200,00 $ 145.200,00 70,97%

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 204.600,00$   

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   ….PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN

C.A.P.S. ….Nº 19 LOCALIDAD: ….TRISTAN SUAREZ

PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: EZEIZA

INCIDENCIA

A $ 3.918.326,06 63%

B $ 182.938,56 3%

C $ 945.742,02 15%

D INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION……………………………………….…………….……………………………………………….……………..$ 462.946,85 7%

E $ 237.139,36 4%

F INSTALACIÓN  DE AIRE ACONDICIONADO….……………………………………………………………...…….……………………...………………..……………………………………$ 204.600,00 3%

G $ 297.584,64 5%

$ 6.249.277,49 100%

OBRAS PRINCIPALES………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

INSTALACIÓN DE OBRAS SANITARIAS……………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………

TOTAL…………………………………………………..

ESTRUCTURAS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………………………………….

MOBILIARIO………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

SUMA PROVISIONAL ……………………………………………………………………………………



Expte: 

OBRA: AMBA / CAPS / EZEIZA - G2.2

LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: EZEIZA

1 5.067.930,43 23,35%

2 5.457.479,88 25,14%

3 4.933.092,87 22,72%

4 6.249.277,49 28,79%

21.707.780,67 100,00%

5.209.867,36

26.917.648,03

697.952,96              

PRESUPUESTO OFICIAL............................. 27.615.600,99

RESERVAS

a) para pago de proyecto, dirección e inspección (art. 8º ley 6021) 1% ………………………………………………………………………..276.156,01       

b) para pago de proyecto, dirección e inspección (ley 14052) 3% ……………………………………………………………………………………….828.468,03       

c) para embellecimiento (art.3° ley 6174) 1%........................................................................................................................................276.156,01       1.380.780,05

28.996.381,04

DEPARTAMENTO TECNICO COMPLEMENTARIO

DIRECCION TECNICA

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

LA PLATA, 4 DE JUNIO DE 2018

PRESUPUESTO RESUMEN

"NOTA: Se deberá dar cumplimiento a lo expresado en las Especificaciones legales particulares, aportes previsionales por proyecto y dirección 

técnica (ley 12.490, art. 26.i)"

TOTAL ............................................................................................................................................................

GASTOS IMPOSITIVOS 24%...........................

TOTAL COSTO ............................................

HONORARIOS PROFESIONALES………………

CAPS Nº 02 …………………………………………………………………………………

CAPS Nº 19 …………………………………………………………………………………

CAPS Nº 18 …………………………………………………………………………………

CAPS Nº 16 …………………………………………………………………………………

Importa el presente PRESUPUESTO OFICIAL la suma de pesos VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL 

SEISCIENTOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.



PARTIDO: EZEIZA LOCALIDAD: VARIAS

Estructura de Ponderación de Insumos Principales

INSUMO FUENTE INDICE
Porcentaje de 

incidencia

1 Mano de Obra Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a) I.C.C Cuadro 1.4 29,69%

2 Albañilería Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 37,89%

3 Pisos  y Revestimientos
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc c)

INDEC ICC -Art 15. Dec. 

1295/2002 Inc c) 10,43%

4 Carpinterías Metálicas y Herrería Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 3,82%

5 Motores Eléctricos y Equipos AA Art 15. Dec. 1295/2002 Inc i)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.10 1,31%

6 Artefactos de Iluminación y cableado
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 2,76%

7 Caños de PVC Art 15. Dec. 1295/2002 Inc h)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.9 1,17%

8 Artefactos para baño y grifería Art 15. Dec. 1295/2002 Inc r)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 1,43%

9 Costo Financiero TNA ACTIVA BNA 2,91%

10 Gastos Generales Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.4 8,59%

100,00%

OBRA: AMBA / CAPS / EZEIZA - G2.2
 Fº ....... 
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