EX-2018-06885442-GDEBA-DPCLMIYSPGP E!.JEHOS
ires

Provincia

MEMORIAS DESCRIPTIVAS

CAPS - EZEIZA - GRUPO 2.2

1
ACTA-2018-07674706-GDEBA-DTDPAMIY SPG

paginal de 33



Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA DESCRIPTIVA

CAPS N° 2

EZEIZA - GRUPO 2.2

1
ACTA-2018-07674706-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 2 de 33



Buenos
Aires
Provincia

CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
C.A.P.S. N°2 -EZEIZA-

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Remodelacion del centro de salud segun requerimientos de uso.

3.- Ejecucion de Red de datos.

4.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
areas remodeladas.

5.- Provision e instalacion de equipos de A°A°.

6.- Provision de mobiliario para consultorios y sala de espera.

La nueva construccidon e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfoldgicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucién técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depoésito de materiales, se ubicara en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.
Se adjuntara al calculo estructural un estudio de suelos. El mismo estara a cargo
de la empresa contratista.

2
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El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien deberé estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.

eDemolicién:

- Extraccion de muros divisorios de madera, demolicion de contrapisos y pisos,
en los sectores indicados en plano de demolicidn y retiro de carpinteria existente.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencion, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.
e Mamposterias:

Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=8 cm, revocadas ambas
caras.

e Aislacion hidréfuga:

Horizontal tipo cajon en mamposterias y en los bafios, previo a la realizacion del
contrapiso, se ejecutard una capa aisladora con aditivo hidroéfugo y lamina de
polietileno.

Hidré6fuga en revoques bajo revestimiento.

eRevoques:

Ejecucion de revoque interior bajo revestimiento, y revoque interior completo a la
cal al fieltro, enlucido interior al yeso.

e Revestimiento:

Utilizacion de ceramico blanco s/PET.

eCielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir.

e Contrapisos y carpetas:

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la

3
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demolicion del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutara un
contrapiso y carpeta para la posterior colocacion de los solados.

ePisos:

Interior:

-vinilico alto transito en sectores a remodelar y reparaciones necesarias sobre la
superficie existente.

-Porcelanatto de 40x40 cm terminacion mate, antideslizante.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
que figuran en planos.

eZOcalos:

Zobcalo piso vinilico.
Zdbcalo piso porcelanatto
Zdbcalo piso cementicio exterior.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera al retiro
de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se procedera a
un lijado para matar brillo y se pintaran con 2 manos de antioxido y dos manos
de esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado, se
proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas. Las carpinterias exteriores tipo V1,
llevaran a modo de seguridad, un muro corrido de blogue de cemento, idem al
resto del edificio, a modo de cierre de seguridad.

eHerrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias existentes y a colocar de
aluminio, madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto
accionamiento de todo el establecimiento.

e Varios:

Se colocaran guardacamillas de PVC rigido en todos los sectores indicados el pl
y PET. Se debera entregar una muestra a la inspeccion para su aprobacion

previa a la colocacion. 4

ACTA-2018-07674706-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina5 de 33



Buenos
Aires
Provincia

Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO? en sectores determinados en planos.
Ver caracteristicas en PETP.

e Pintura:

La idea de mantenimiento y ampliacion del CAPS, pasa por el arreglo y puesta
en valor general del edificio existente y los tratamientos sobre las area a ampliar,
para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades existentes de cualquier
origen es un trabajo prioritario. Se pintaran los cielorrasos, muros interiores,
exteriores, carpinterias metalicas y de madera existentes, de acuerdo lo normado
en el Pliego de especificaciones técnicas presente.

Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintaran con pintura
especial para cielorrasos. Se utilizar4 esmalte sintético en carpinterias de chapa
y elementos metélicos que estén a la vista. Los muros exteriores se trataran con
revestimiento plastico texturado de primera marca.

e Mobiliario:
Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

-Escritorio para cada consultorio.
-Sillén ejecutivo

-Silla publico

-Bibioteca baja

-Camilla

-Equipamiento de sala de espera.

e Sefalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

- Cartelera general: contiene informacién de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al publico segun su destino.

- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Sefales secundarias: prohibicion, advertencia, servicios.

- Sefiales de salida

e Limpieza de obra: 5
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Limpieza diaria y final de obra.
eInstalacion eléctrica y baja tension:

Se ejecutara la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provision e instalacién de nuevas boca de iluminacion,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo segun
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6
Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

elnstalacién sanitaria:

Se realizard a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria con termo fusion y
cloacal de los bafios y cocina, conectandose a la llave de paso mas cercana en
el caso de agua, y se llevara por el exterior la cafieria cloacal, hasta la planta de
tratamiento sobre el frente del edificio o la red segun corresponda.

Se realizara la provisidn e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias que
se especifican el presupuesto (bafios nuevo) y se verificaran y repararan las que
se encuentran en mal estado de los sanitarios existentes. Los desagties pluviales
se ejecutaran segun plano, las bajadas pluviales se materializaran en cafos idem
existentes.

6
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Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto funcionamiento de
estas instalaciones (nuevas y existentes).

eInstalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:

Se realizard, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire
y climatizacion, proveyendo la colocacion de equipos de aire acondicionado
frio/caliente de 2500 kcal para los consultorios, y de 6000 kcal. para el hall de
espera.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.

Se realizaran los desagles correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

eDado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.

7
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CAPS N° 16

EZEIZA — GRUPO 2.2
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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
C.A.P.S. N°16 -EZEIZA-

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Ampliacion del centro de salud segun requerimientos de uso.

3.- Ejecucion de Red de datos.

4.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

5.- Provision e instalacion de equipos de A°A°.

6.- Provision de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

La nueva construccidon e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfoldgicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucién técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicard en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.
Se adjuntara al célculo estructural un estudio de suelos. El mismo estara a cargo
de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de

Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
2
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sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.

e Movimiento de suelos:

- Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.
eDemolicion:

- Retiro de carpinteria existente.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencién, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

e Mamposterias:

Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas
ambas caras, y las mamposterias exteriores, serdn de mamposteria de ladrillo
hueco e=18cm, con terminacion idem existente.

e Aislacion hidréfuga:

Horizontal tipo cajén en mamposterias y en los bafios, previo a la realizacion del
contrapiso, se ejecutard una capa aisladora con aditivo hidréfugo y lamina de
polietileno.

Hidréfuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en
mamposteria de 0,20.

eRevoques:

Revogue grueso exterior fratazado con azotado hidréfugo. Ejecucion de revoque
interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso. Revoque grueso
interior bajo revestimientos.

eCielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir. 3
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eContrapisos y carpetas:

Se reparard el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutarq un
contrapiso y carpeta para la posterior colocacion de los solados.

ePisos:

Interior: Colocacién piso vinilico de 2mm de espesor segun PETP en sectores a
ampliar.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
gue figuran en planos.

eZOcalos:

Zdbcalo idem piso segun PETP.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se
procedera a un lijado para matar brillo y se pintaran con 2 manos de antioxido y
dos manos de esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado,
se proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con

cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad,
Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

eCubierta:

Se ejecutara una cubierta metalica segun lo indicado en planos de detalle, a un
agua con pendiente segun plano. Sera una cubierta de chapa galvanizada n°24,
incluye estructura de perfiles "C" s/ PET.

4
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eHerrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias existentes y a colocar de
aluminio, madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto
accionamiento de todo el establecimiento.

eHerreria:

Se reparara la reja existente en caso de ser necesario.

ePintura:

La idea de mantenimiento y ampliacién del CAPS, pasa por el arreglo y puesta
en valor general del edificio existente y los tratamientos sobre las area a ampliar,
para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades existentes de cualquier
origen es un trabajo prioritario. Se pintaran los cielorrasos, muros interiores,
exteriores, carpinterias metélicas y de madera existentes, de acuerdo lo normado
en el Pliego de especificaciones técnicas presente.

Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintaran con pintura
especial para cielorrasos. Se utilizar4 esmalte sintético en carpinterias de chapa
y elementos metélicos que estén a la vista. Los muros exteriores se trataran con
revestimiento plastico texturado de primera marca.

e Sefalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

- Cartelera general: contiene informacién de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al puablico segun su destino.

- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Sefales secundarias: prohibicion, advertencia, servicios.

- Sefiales de salida

e Limpieza de obra:

Limpieza diaria y final de obra.

5
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e Varios:

Se colocaran guardacamillas de PVC rigido en todos los sectores indicados. Se
debera entregar una muestra a la inspeccion para su aprobacion previa a la
colocacion.

Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO? en sectores determinados en planos.
Ver caracteristicas en PETP.

Se alquilara un(1) modulo sanitario durante el periodo que se ejecute la obra
(ver PETP)

e Mobiliario:
Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 4 tAndem de 3 sillas cada uno y en el SUM se
colocara un placard; todo de acuerdo al PETP.

e Estructura de HPAZ®:

Los trabajos de hormigon armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el célculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion gréafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigén armado. Todo
el Hormigon tendré una resistencia minima de bk210 kg. / cm2.

eInstalacion eléctricay baja tension:

Se ejecutara la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provisidon e instalacién de nuevas boca de iluminacion,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo segun
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

6
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El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6
Asimismo, se debera proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

elnstalacion sanitaria:

Se realizara a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria con termo fusion y
cloacal de los bafios y cocina, conectdndose a la llave de paso mas cercana en
el caso de agua, y se llevara por el exterior la cafieria cloacal, hasta la planta de
tratamiento sobre el frente del edificio o la red segun corresponda.

Se realizarda la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias
gue se especifican el presupuesto (bafios nuevo) y se verificaran y repararan las
gue se encuentran en mal estado de los sanitarios existentes. Los desagiles
pluviales se ejecutardn segun plano, las bajadas pluviales se materializaran en
cafos idem existentes.

Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto funcionamiento de
estas instalaciones (nuevas y existentes).

eInstalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:

Se realizara, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire
y climatizacién, proveyendo la colocacion de equipos de aire acondicionado
frio/caliente de 2500 kcal para los consultorios, y de 6000 kcal. para el hall de
esperay el SUM.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero

seccional del centro. ;
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Se realizaran los desagues correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

eDado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.

8
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MEMORIA DESCRIPTIVA

CAPS N° 18

EZEIZA — GRUPO 2.2
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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
C.A.P.S. N°18 -EZEIZA-

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Ampliacion del centro de salud segun requerimientos de uso.

3.- Ejecucion de Red de datos.

4.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

5.- Provision e instalacion de equipos de A°A°.

6.- Provision de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

La nueva construccidén e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfoldgicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicard en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.
Se adjuntara al célculo estructural un estudio de suelos. El mismo estara a cargo
de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas2
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previamente estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice
la del contratista.

e Movimiento de suelos:
- Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.
eDemolicion:

- Demolicion y retiro de carpinteria existente.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencién, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

e Mamposterias:

Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos de e=12cm, revocadas
ambas caras, y las mamposterias exteriores, serdn de mamposteria de ladrillo
hueco e=18cm, con terminacién idem existente.

e Aislacion hidréfuga:

Horizontal tipo cajon en mamposterias, previo a la realizacion del contrapiso, se
ejecutara una capa aisladora con aditivo hidréfugo y lamina de polietileno.
Hidréfuga y alisado vertical exterior en mamposteria de 0,20.

eRevoques:

Revogue grueso exterior fratazado con azotado hidréfugo. Ejecucion de revoque
interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso.

eCielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir.

e Contrapisos y carpetas:
Se reparard el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la

demolicion del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutara un
contrapiso y carpeta para la posterior colocacién de los solados. 3
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ePisos:

Interior: Colocacién solado vinilico alto transito 2mm espesor, en sectores a
ampliar y reparaciones necesarias sobre la superficie existente.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
que figuran en planos.

eZ06calos:

Zébcalo vinilico.
Zdocalo de cemento alisado en veredas perimetrales al edificio.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se
procedera a un lijado para matar brillo y se pintaran con 2 manos de antioxido y
dos manos de esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado,
se proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con
cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad,
Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

eCubierta:

Se ejecutara una cubierta metalica segun lo indicado en planos de detalle, a un
agua con pendiente segun plano. Sera una cubierta de chapa galvanizada n°24,
incluye estructura de perfiles "C" s/ PET.

eHerrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias existentes y a colocar de
aluminio, madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto
accionamiento de todo el establecimiento.

4
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eHerreria:

Se reparara la reja existente en caso de ser necesario.

e Pintura:

La idea de mantenimiento y ampliacion del CAPS, pasa por el arreglo y puesta
en valor general del edificio existente y los tratamientos sobre las area a ampliar,
para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades existentes de cualquier
origen es un trabajo prioritario. Se pintaran los cielorrasos, muros interiores,
exteriores, carpinterias metalicas y de madera existentes, de acuerdo lo normado
en el Pliego de especificaciones técnicas presente.

Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintaran con pintura
especial para cielorrasos. Se utilizard esmalte sintético en carpinterias de chapa
y elementos metélicos que estén a la vista. Los muros exteriores se tratardn con
revestimiento plastico texturado de primera marca.

e Sefalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

- Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al publico segun su destino.

- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Sefiales secundarias: prohibicién, advertencia, servicios.

- Sefiales de salida

e Limpieza de obra:

Limpieza diaria y final de obra.

e Varios:

Se colocaran guardacamillas de PVC rigido en todos los sectores indicados. Se
debera entregar una muestra a la inspeccién para su aprobacién previa a la

colocacion.

Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO2 en sectores determinados en planos.
Ver caracteristicas en PETP.

5
ACTA-2018-07674706-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 21 de 33



Buenos
Aires
Provincia

Se alquilara dos (2) modulos sanitarios durante el periodo que se ejecute la obra
(ver PETP).

Se alquilara un (1) mddulo sanitario mixto durante el periodo que se ejecute la
obra (ver PETP).

Se proveeran tanques de reserva de PVC cap. 1000L

Se realizaran Gargolas de rebalse de hormigon prefabricado.
e Mobiliario:

Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 4 tandem de 3 sillas cada uno, en el SUM se
colocara un placard y 1 mostrador en administracion; todo de acuerdo al PETP.

e Estructura de HPA®:

Los trabajos de hormigén armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion grafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa deberé ejecutar los planos de replanteo de hormigdén armado. Todo
el Hormigdn tendra una resistencia minima de bk210 kg. / cm2.

eInstalacion eléctrica y baja tension:

Se ejecutard la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provision e instalacion de nuevas boca de iluminacion,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo segun
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

El contratista gestionard la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro6
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eléctrico del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos
de lareforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6
Asimismo, se debera proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

elnstalacion sanitaria:

Se realizar4d a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria con termo fusion,
conectandose a la llave de paso mas cercana en el caso de agua, y se llevara
por el exterior la cafieria cloacal, hasta la planta de tratamiento sobre el frente del
edificio o la red segun corresponda.

Se realizarda la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias
gue se especifican. Los desagies pluviales se ejecutaran segun plano, las
bajadas pluviales se materializardn en cafios idem existentes.

Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto funcionamiento de
estas instalaciones (nuevas y existentes).

einstalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:

Se realizara, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire
y climatizacién, proveyendo la colocacion de equipos de aire acondicionado
frio/caliente de 2500 kcal para los consultorios, y de 6000 kcal. Para el SUM y
hall de espera.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.

Se realizaran los desagues correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

7
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NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

eDado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.

8
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MEMORIA DESCRIPTIVA

CAPS N° 19

EZEIZA - GRUPO 2.2

1
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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
N° 19

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Ampliacion del centro de salud segun requerimientos de uso.

3.- Ejecucion de Red de datos.

4.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

5.- Provision e instalacion de equipos de A°A°.

6.- Provision de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

7.- Construccion de medianera perimetral.

La nueva construccidén e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfoldgicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Tareas Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicard en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.
Se adjuntara al célculo estructural un estudio de suelos. El mismo estara a cargo

de la empresa contratista.
2
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El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
serd el nexo con la DO. Dicho Profesional asumiriq toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.

e Movimiento de suelos:

- Desmonte, limpieza, nivelacion, y extraccion de arboles en caso de que
hubiere.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.
eDemoliciones:

- Demolicion de mamposterias de ladrillos huecos y comunes, en los sectores
indicados en plano de demolicion y retiro de carpinteria existente.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencion, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

e Mamposterias:

Las mamposterias interiores, seran de ladrillo ceramico huecos e=12 cm,
revocadas ambas caras, y las mamposterias exteriores, serdn de mamposteria
de ladrillo cerdmico hueco e=18cm, con terminacién idem existente.

El cajon hidrofugo y los muros de cargas se realizaran con mamposteria ladrillo
comun 12x6x25.

Los muros divisorios del terreno se materializaran con ladrillo cerdmico hueco
e=18 cm.

e Aislacion hidréfuga:

Horizontal tipo cajon en mamposterias, previo a la realizacion del contrapiso, se

ejecutara una capa aisladora con aditivo hidréfugo y lamina de polietileno.
Hidréfuga en revoques bajo revestimiento.

3
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eRevoques:

Revoque grueso exterior fratazado con azotado hidréfugo. Ejecucion de revoque
interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso. Revoque grueso
interior bajo revestimientos.

e Revestimientos:

Colocacion de 1m2 de ceramica esmaltada 30x30 color blanco en sector lavabo
de cada consultorio.

eCielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir.

e Contrapisos y carpetas:

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicién del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutarq un
contrapiso y carpeta para la posterior colocacion de los solados.

e Pisos:

Interior: Colocacién solado vinilico alto transito 2mm espesor, en sectores a
ampliar y reparaciones necesarias sobre la superficie existente.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
gue figuran en planos.

eZ6calos:

Zdbcalo vinilico sanitario idem piso segun PETP.
Zébcalo de cemento alisado en veredas perimetrales al edificio.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se
procedera a un lijado para matar brillo y se pintardn con 2 manos de antiéxido y
dos manos de esmalte sintético idem existente.

4
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Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado,
se proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con
cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad,
Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

e Cubierta:

Se ejecutara una cubierta metalica segun lo indicado en planos de detalle, a un
agua con pendiente segun plano. Sera una cubierta de chapa galvanizada n°24,
incluye estructura de perfiles "C" s/ PET.

eHerrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias existentes y a colocar de
aluminio, madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto
accionamiento de todo el establecimiento.

e Herreria:

Se reparard la reja existente en caso de ser necesario.

ePintura:

La idea de mantenimiento y ampliacién del CAPS, pasa por el arreglo y puesta
en valor general del edificio existente y los tratamientos sobre las area a ampliar,
para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades existentes de cualquier
origen es un trabajo prioritario. Se pintaran los cielorrasos, muros interiores,
exteriores, carpinterias metélicas y de madera existentes, de acuerdo lo normado
en el Pliego de especificaciones técnicas presente.

Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintaran con pintura
especial para cielorrasos. Se utilizard esmalte sintético en carpinterias de chapa
y elementos metalicos que estén a la vista. Los muros exteriores se trataran con
revestimiento plastico texturado de primera marca.

e Sefalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
5
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acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

- Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al publico segun su destino.

- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Sefiales secundarias: prohibicion, advertencia, servicios.
- Sefales de salida.

e Limpieza de obra:

Limpieza diaria y final de obra.

e Varios:

Se colocaran guardacamillas de PVC rigido en todos los sectores indicados. Se
debera entregar una muestra a la inspeccion para su aprobacion previa a la

colocacion.

Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO2 en sectores determinados en planos.
Ver caracteristicas en PETP.

Se alquilara dos (2) modulos sanitarios durante el periodo que se ejecute la obra
(ver PETP).

Se alquilara un (1) moddulo sanitario mixto durante el periodo que se ejecute la
obra (ver PETP).

Se realizara una cabina con tapa metdlica para sistema de bombeo.

Se debe evaluar y reparar las zinguerias existentes (canaletas, cenefas,
babetas, etc.)

e Mobiliario:

Se equipard el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 4 tandem de 3 sillas cada uno y en el SUM se

colocara un placard; todo de acuerdo al PETP.

eEstructura de HPA®°:

6
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Los trabajos de hormigon armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion gréfica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigon armado. Todo
el Hormigon tendré una resistencia minima de bk210 kg. / cm2.

eInstalacion eléctricay baja tension:

Se ejecutara la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provision e instalacién de nuevas boca de iluminacion,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo segun
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo. Se reemplazardn aquellos artefactos, bocas,
tomacorrientes o luminarias que se encuentren en deterioro.

El contratista gestionard la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6
Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexidon que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

elnstalacion sanitaria:
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Se realizara a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria con termo fusion y
cloacal de los bafios y cocina en caso de ser necesario, conectandose a la llave
de paso mas cercana en el caso de agua, y se llevara por el exterior la caferia
cloacal, hasta la planta de tratamiento sobre el frente del edificio o la red segun
corresponda.

Se realizara la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias
gue se especifican el presupuesto y se verificaran y repararan las que se
encuentran en mal estado de los sanitarios existentes. Los desagies pluviales se
ejecutaran segun plano, las bajadas pluviales se materializaran en cafios idem
existentes.

Se realizara la provision e instalacion de Tanque de reserva, Cisterna de 1000ls
cada uno y bombas elevadoras.

Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto funcionamiento de
estas instalaciones (nuevas y existentes).

eInstalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:

Se realizara, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire

y climatizacién, proveyendo la colocacién de equipos de aire acondicionado
frio/caliente de 2500 kcal para los consultorios, y equipos de 6000 kcal. para
SUM y Hall de espera.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.

Se realizaran los desagies correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

eDado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacién de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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