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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 
 

 
La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación y 

remodelación del CAPS de referencia. 

Se ha previsto la construcción de un Salón de Usos Múltiples, con sanitario y deposito 

anexo. 

 La remodelación del edificio existente comprende: la renovación total de los 

sanitarios, uno de los cuales será destinado a personas con discapacidad y el 

redimensionamiento del patio interno con el objeto de agregar un consultorio. 

El edificio existente será provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los 

CAPS. 

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, administración y 

hall de espera y Salón de Usos Múltiples. 

Se anularán todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retirarán todos los 

artefactos existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecución de 

todos los trabajos a realizar. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro y losas de hormigón premoldeado, cielorrasos 

suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y 

sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y pisos de 

mosaicos granítico ídem existentes. 

Se reparará el cielorraso contiguo a la salida de emergencia. 

El programa completo contemplara las siguientes funciones: 

Cuatro consultorios. 

Enfermería. 

Farmacia. 

Salón de Usos Múltiples. 

Instalaciones accesibles y sanitario para personas con discapacidad 

Oficina de Administración. 

Sanitarios para público y personal. 

Red informatizada para historia clínica on line. 

Aire frio calor en todos los ambientes. 

Señalética interior y exterior. 

Matafuegos para combate inicial de incendios. 

 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 

 
TIPOLOGIA: OBRA NUEVA  
 

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para ejecución del CAPS 

de referencia totalmente nuevo, implantado en un terreno donde previamente se han 

ejecutado las obras correspondientes a: la estructura resistente, los cerramientos 

exteriores y la cubierta de techo. 

Dada la superficie disponible se ha previsto desarrollar un programa que contempla 

las siguientes funciones: 

Seis consultorios. 

Enfermería 

Farmacia. 

Vacunatorio 

Salón de Usos Múltiples. 

Instalaciones accesibles para personas con discapacidad. 

Sala de médicos. 

Depósito. 

Office 

Administración 

Sala de espera. 

Sanitario para personas con discapacidad. 

Sanitarios de ambos sexos para personal y para público. 

Red informatizada para historia clínica On line. 

Aire acondicionado frio calor en todos los ambientes. 

Instalaciones complementarias acordes a la escala del proyecto. 

Se prevé materializar el edificio mediante construcción mixta, tradicional y en seco., 

Muros de ladrillo hueco cerámico exteriores para completar el perímetro terminado con 

revoques a la cal, tabiques interiores de ladrillos huecos cerámicos y cielorrasos 

suspendidos que permiten el pasaje de las instalaciones. 

Los pisos y los revestimientos sanitarios se ejecutarán con materiales de fácil limpieza 

y mantenimiento, como así también las carpinterías exteriores de aluminio y las 

interiores revestidas en laminado melamínicos. 

Está incluida en la obra la provisión de mobiliario para consultorios, hall de espera, 

administración y SUM. Matafuegos para el combate inicial de incendios, y la señalética 

interior y exterior para la rápida comprensión de las instalaciones y medios de salida 

para casos de emergencia. 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 
 
 

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación del 

CAPS de referencia. 

Se ha previsto la construcción de un Salón de Usos Múltiples, de dos sanitarios para 

personal, un vacunatorio, un depósito, un consultorio, una farmacia, un depósito, 

dormitorio medico con sanitario y una casilla exterior para residuos patogénicos.  

Se reconstruirá la vereda exterior. 

El edificio existente será remodelado con un sanitario para ginecología, un sanitario 

para p.c.d. 

El edificio ampliado será provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los 

CAPS. 

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularan 

todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos 

existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecución de todos los 

trabajos a realizar. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura de soporte 

independiente de hormigón armado,  muros de ladrillo hueco cerámico, terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, 

instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, 

revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada,  pisos de 

porcelanato. 

 

El programa completo contemplara las siguientes funciones: 

Cuatro consultorios. 

Enfermería. 

Vacunatorio. 

Farmacia. 

Salón de Usos Múltiples. 

Instalaciones accesibles para personas con discapacidad (incluye nuevo sanitario) 

Oficina de Administración. 

Sanitarios ambos sexos para público. 

Sanitarios ambos sexos para personal. 

Office. 

Depósito. 

Red informatizada para historia clínica on line. 

Señalética interior y exterior. 

Matafuegos para combate inicial de incendios. 

Cabina para residuos patogénicos. 
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Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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