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CAPITULO 3 - Pliego de Especificaciones Técnicas Ge nerales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tenencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompafia su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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A) OBRAS PRINCIPALES

[ A1- TRABAJOS PRELIMINARES |

A.1.1.- OBRADOR

Dentro del perimetro de la comisaria a intervenir y previa conformidad del
comitente y la Inspeccién de obra, la Contratista destinara un sector y emplazara
el obrador determinara los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la
obra, los que deberan cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia.
El mismo estard adaptado a las caracteristicas y envergaduras de la obra, y
contara, como minimo de:

Un inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez personas.

Local para el sereno, que contara con un timbre con campanilla.

Local para depésito de materiales.

La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y
defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas
construcciones complementarias asi como el cerco del obrador se construiran con
materiales en buen estado de conservacién, a lo sumo de segundo uso, y su
aspecto debe ser bien presentable.

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de
seguridad.

NOTA:

0 TODAS LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS EN PLANOS Y PLANILLAS SE
VERIFICARAN EN OBRA.

A.1.2 .-DEMOLICION
Previo a comenzar los trabajos, la contratista debera avisar con la suficiente
anticipaciéon a las autoridades de las dependencias para que arbitren los medios
necesarios que le permitan retirar todo lo que se encuentre comprometido con
causas judiciales.
Se demoleran, muros y tabiques indicados en el plano ya sea que se trate del
area de seguridad como también del area administrativa,se realizaran las
siguientes tareas: Retiro de cubiertas (en el caso que sea necesario) Retiro de
carpinterias. Retiro revestimientos (si existieran), picado de revoques. Picado de
pisos y contra pisos. Retiro de artefactos, muebles y ventilaciones que no se
adecuen con el proyecto.
Se demolera y retirara lo especificado en plano de demolicion, y todo elemento
existente que no se ajuste a los fines del presente pliego.
Las carpinterias, muebles, termo tanques, artefactos sanitarios, etc., a retirar,
deberan ser entregadas a la dependencia correspondiente, en el lugar que la
misma lo indique.
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Salvo especificaciones en contrario, los materiales que provengan de las
demoliciones quedaran en propiedad del Establecimiento. La Contratista
debera trasladar estos materiales hasta el lugar que indique la Inspeccion
dentro del partido, estando este trabajo considerado dentro del monto total
del presupuesto oficial.Los productos delastareas de demolicion que sean
desechados  deberan ser retirados del predio del Establecimiento
cumplimentando con las Normativas Municipales en vigencia bajo exclusiva
responsabilidad y costo de la Contratista

NOTA:

0 EN CASO DE EXISTIR CONSTRUCCION EN LOS NIVELES SUPERIORES Y
LINDERAS, SE DEBERAN TOMAR TODOS LOS RECAUDOS ESTRUCTURALES COMO
APUNTALAMIENTO, APEOS Y APOYOS NECESARIOS, COMO TAMBIEN LA COLOCACION
DE TESTIGOS EN EL NIVEL SUPERIOR Y LAS CONSTRUCCIONES COLINDANTES PARA
CONTROL DE APLOMOS, SE REALIZARAN ESTAS MANIOBRAS Y TODAS LAS QUE LA
DIRECCION E INSPECCION DE OBRA CONSIDEREN NECESARIAS PARA EVITAR
COLAPSOS.

A.1.3. SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Para los casos que en alguna dependencia no contara con algun servicio, correra
por cuenta de la Contratista la tramitacién, conexién, y provisién de los servicios
de infraestructura necesarias para la ejecucién de la obra a saber:

Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o
adopten en el obrador.

Desagues cloacales de los sanitarios de personal (conectados a la red existente).
lluminacién del area de obra y fuerza motriz para las maquinas y equipos
afectados a la construccion.

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran
adecuadas medidas de proteccién y seguridad.

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran por
cuenta de la Contratista.

A.1.4. LIMITES DEL TERRENO

Se procedera a cercar la totalidad de la obra para evitar accidentes o dafos e
impedir el libre acceso de personas extranas a ella. En los casos en que resulte
necesario ocupar la via publica, estara a su cargo la solicitud de los
correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas
autoridades. Los cercos deberdn asegurar estabilidad estructural y su altura
minima sera de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda o la establecida en las
respectivas normas municipales. Se mantendra en buen estado de conservacion
durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y se lo retirara cuando sea
necesario.

A.1.5.- LIMPIEZA DEL TERRENO
La Contratista procedera a emparejar y limpiar el terreno (luego de los trabajos de
demolicién si correspondieren)y antes de iniciarse el replanteo, procediéndose a
retirar la capa de suelo vegetal (en caso de ser necesario)
Se interpretaran asimismo como trabajos de limpieza y prelgaracién los siguientes:
L IEG-2017-02754773-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno asi como pozos dejados por
las raices extirpadas o de cualquier otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o
cualquier otra obra de consolidacion del subsuelo necesaria seran ejecutados por
la Contratista a satisfaccién de la Inspeccion de Obra.

Excavacion de zanjas para desagles de las aguas pluviales que pudieran invadir
el area de las obras por precipitacion directa o desde zonas exteriores a aquélla.
Desarraigo de arboles, arbustos y troncos existentes, mamposteria, escombros y
retiro de los residuos resultantes fuera del predio. Los arboles o arbustos que se
encuentren a mas de 6,00 m del edificio y/o 3,00 m de patios y caminos, seran
respetados y protegidos durante los trabajos, haciéndose la Contratista
responsable de los mismos, salvo indicacién de la Inspeccion para proceder a su
retiro.

Busqueda y denuncia de pozos negros existentes dentro del perimetro de las
obras. La Contratista tiene la obligacion de cegarlos por completo y por su cuenta,
previo desagote y desinfeccién con cal viva y demas requisitos exigidos por el
Ente Regulador. El relleno de los pozos se hara con tierra debidamente apisonada
con excepciéon de aquellos que pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso
se hara con hormigdn del tipo que se establecera en su oportunidad hasta el nivel
que para el caso fije la Inspeccién de Obra.

A.1.6. REPLANTEO

El replanteo lo efectuara la empresa y sera verificado por el Inspector antes de
dar comienzo a los trabajos. La Contratista realizara la medicion del perimetro y
angulos a fin de verificar sus medidas. Cualquier diferencia debera ponerse en
conocimiento de la Inspeccion.

Es indispensable que al ubicar los ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc.,
haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes
llamando la atencion de la Inspeccidn sobre cualquier discrepancia en los planos.
La escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la igualdad
de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

Los ejes de las paredes maestras seran delineados con alambres bien seguros,
tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo. Esos alambres
no seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas,
etc., o movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o
excavaciones, etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos
en el replanteo sera por cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podra alegar
como excusa la circunstancia de que la Inspecciébn no haya estado presente
mientras se hicieron los trabajos.

A.1.7. NIVELACION

Para fijar un plano de referencia en la determinacion de niveles en las
construccién (Sector seguridad,a fin de garantizar el escurrimiento cloacal y
pluvial, tendrd un nivel +0.20 mts. por sobre dicho nivel) la Contratista debera
tomar el nivel mas préximo e inmediato a dicho sector que no haya sufrido
deterioro alguno durante la demolicion debiendo estar en buen estado y ser
representativo del nivel general del resto de la edificacion, quedando a criterio de

la inspeccidn de obra en ultima instancia la defInICFI) ?E%%&L;:&C}MW&GDEBA-DTDPAMIYSPG
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A.1.8.- MEDIANERAS

Segun proyecto no serd necesario intervenir sobre las mismas, pero de ser
necesario se notificara a la inspeccion de obra, y sera a cargo de la Contratista la
construccion integra de los muros y cercos divisorios, sean estos medianeros o
no.

Seran también a cargo de la Contratista, todos los trabajos reglamentarios, como
ser: apuntalamientos, construccion de tabiques provisorios de cerramiento de
locales, demolicibn de muros existentes, arreglo o indemnizacién a vecinos
afectados por la construccién, conforme a los términos de las leyes y ordenanzas
vigentes.

La Contratista debera dejar en condiciones y de acuerdo a las reglamentaciones
vigentes, los conductos de ventilacion del resto del edificio, prolongandolos si
fuera necesario, hasta la altura requerida.-

| A.2- MOVIMIENTO DE TIERRA |

La Contratista verificara el estado planialtimétrico del sector asignado y debera
considerar el saneamiento del area de implantacién de la obra, con un correcto
drenaje, sin afectar a los edificios existentes.

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de
zanjas, cimientos, bases de columnas, y de sétanos, siempre y cuando las
mismas sean aptas y cuenten con la aprobacién de la Inspeccién de Obra,
pudiendo ésta solicitar los ensayos necesarios para determinar la aptitud de éste
suelo o de todo aquel que se utilice para éste fin.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas
que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras proveniente de las excavaciones varie, se ira
seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando
la tierra vegetal o “negra” para el recubrimiento ultimo en las zonas de
parquizacién, quedando esta ultima absolutamente prohibida colocar en aquellos
casos en donde se prevea la realizacion de algun tipo de piso.

Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se lo trabajara con rastras u
otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se
procedera a agregar el agua necesaria de manera que la misma quede
incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacién requerida, seran reconstruidos a
costa de la Contratista

A.2.1.- RELLENO Y COMPACTACION

Luego de la total limpieza del terreno (sector seguridad, posterior a la demolicion
segun plano)se procedera a rellenar con suelo seleccionado, procediéndose a
compactar el mismo con maquinas y elementos mecdanicos, hasta alcanzar un
grado de compactacién del 90 % como minimo, segun ensayo PROCTOR
STANDARD, hasta llegar a los niveles indicados en los planos de planta o que en

su reemplazo ordene la Inspeccién de Obra PLIEG-2017-02754773-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Solo se permitira el empleo de suelos provenientes de préstamos previamente
aprobados por la Inspeccién. Se preferirdn los tipos de suelo con un mayor
contenido de calcareo, con un limite liquido menor de 40 y un indice plastico no
mayor de 15.

Antes de proceder a la construccidon de contrapisos o solados, la inspeccién
comprobara el grado de compactacion, subrasantes de contrapisos, etc.

En caso de tener que realizarse excavaciones en zonas identificadas por la
presencia de napas de agua, la contratista presentara un plan de trabajos sujeto a
la aprobacién de la Inspeccion de la Obra, en el que habra tomado en cuenta los
ensayos del suelo correspondiente, debiendo prever como minimo una red de
drenaje que tomara todo el terreno. Dicho sistema estara construido por canerias
principales, cafnerias o canaletas secundarias, camara de achique para reducir
sectorialmente el nivel de la napa en las zonas de trabajo. Las caferias
principales confluirdn a una camara de bombeo desde donde se continuard
efectuando el achique de la napa.

La contratista debera prever la cantidad y la potencia de las bombas de achique,
incluyendo bombas a nafta para casos eventuales.

La contratista debera prever el traslado del pozo de bombeo existente segun se
indica en plano de planta de obra civil y en plano de Instalaciones Sanitarias del
Departamento Técnico Complementario.

A.2.2.- EXCAVACIONES

A.2.2.1. Excavaciones para cimientos y base de columnas

Se ejecutaran (en caso que asi lo determine el calculo del
dto.tec.complementario) de acuerdo a lo que se indique en los planos respectivos,
adoptandose las medidas de proteccion necesaria para que las mismas no
afecten a las obras existentes y/o colindantes.

La estructura prevista para el sector seguridad prevé la realizacion de una platea
de hormigdn, quedando a determinar el tipo de fundacion en caso esta de ser
combinada con bases y pilotines, Las dimensiones surgiran del nuevo plano de
estructura que tendra que realizar la Contratista.

La profundidad de las bases y pilotines estara determinada luego de efectuado el
estudio de suelos por parte de la Contratista. El fondo de las excavaciones sera
perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes laterales seran bien verticales y
tendran una separacion igual al ancho de los cimientos aumentada en 0,05 m a
cada lado de las mismas.

Las dimensiones surgiran del nuevo plano de estructura que tendra que realizar la
Contratista. Las dimensiones que figuran en el plano de estructura de H2A?,
deberan considerarse como un predimensionado; para el caso en que el nuevo
dimensionado obtenga secciones mayores a las predimensionadas, las mismas
no daran lugar a reajustes de ningun tipo y se incorporaran planos de estructura.
Para pilotines se realizara la excavacién con medios mecanicos adecuados hasta
una profundidad suficiente que garantice el apoyo del pilotin en tierra firme. Para
las vigas de fundacion se requerira la excavacion necesaria para una correcta
ejecucién del colado de hormigdén debiendo considerarse los niveles de cara
superior de las vigas y niveles de piso. A tal efecto la Contratista presentara

PLIEG-2017-02754773-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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luego de efectuado el estudio de suelos, los planos de detalle para su aprobacion
a la Inspeccién de Obra.

Cuando por error se excediera la profundidad que indican los planos, la
Inspeccidén de Obra podra ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos de
restablecer la cota firme de apoyo. En estos casos todos los trabajos son por
cuenta de la Contratista.

No se comenzard ningun cimiento sin notificar a la Inspeccion de Obra la
terminacién de las zanjas correspondientes para que ésta las inspeccione si lo
considera necesario.

Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, la Inspeccién
determinara el procedimiento a seguir.

Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas sus partes, se lo
consolidara en todas aquellas partes que soporten cargas menores, ampliando en
éstas las obras de fundacién. En ningun caso la carga que soporte el terreno sera
mayor que la admisible. La Inspeccion podra exigir a la Contratista las
disposiciones necesarias para que se efectien las pruebas de resistencia
correspondiente a la base de fundacién, pruebas cuyos gastos correran por
cuenta exclusiva de la Contratista.

El fondo de las zanjas se nivelara y apisonara perfectamente antes de iniciarse la
cimentacion y todas ellas se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de
agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por rotura de caferias, etc.).
Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se
desagotaran y luego se excavara hasta llegar a terreno seco.

Sus paredes laterales seran bien verticales y tendran una separacién igual al
ancho de los cimientos aumentada en 0,05 m a cada lado de las mismas.

El espacio entre el muro y el paramento de zanja, se rellenara por capas
sucesivas de tierra humedecida, de espesor maximo de 20 cm, las cuales seran
apisonadas con pisén de 10 Kg

La Contratista transportara fuera de la obra y a su costa las tierras y los "detritus"
extraidos, salvo que a juicio de la Inspeccién de Obra, hallaran empleo en
terraplenamiento de alguna parte de la obra.

La Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o
calidad de las tierras excavadas, haga presumir su desprendimiento, quedando a
su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen, si ello se
produjera. El precio establecido en los analisis de precios para las excavaciones
incluye los apuntalamientos del terreno y los de las construcciones vecinas a las
excavaciones; los achiques que se deban realizar, el vaciado y desinfecciéon de
todos los pozos que resultaran afectados por las excavaciones, asi como el
relleno de los mismos.

Correran por cuenta de la Contratista los achiques de agua procedentes de
precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asi
también cualquier clase de contencidn necesaria, tablestacados, etc.

| A3- MAMPOSTERIA |

OBJETO DE LOS TRABAJOS
Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccibn de la obra,

comprenden la ejecucion de muros interiores y exteriores, | l30is8I8Ss HERALRESER A-DTDPAMIY SPG
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dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones para
instalaciones, etc., incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no
especificados, como colocacion de grampas, insertos, elementos de unién, tacos,
etc.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de
otros rubros que se vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos
sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios de la mamposteria la ereccién de todos los
tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

A.3.1 CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la construccion de las obras deberan ser
nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a las normas IRAM
correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas IRAM que los
identifiquen, se proveera los de mejor calidad obtenible en plaza.

Se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos de mala calidad, con fallas o caracteristicas
defectuosas.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y
cerrados, y deberan ser depositados y almacenados al abrigo de los agentes
climaticos.

Agua

No debera contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden las
propiedades de los materiales a los que se incorpore o con los que entre en
contacto, durante cualquiera de las fases de su empleo en la construccién. En
particular no debe contener sustancias que ataquen a las partes metélicas o a los
cementos y demas aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe el
empleo de agua corriente con preferencia a cualquier otra.

El agua de perforacidén debera ser analizada para garantizar que sus propiedades
cumplan con lo establecido precedentemente. EI analisis estara a cargo de la
Contratista.

Arena

Las arenas seran en lo posible de procedencia natural, silicea o con la
granulometria que en cada caso sea aconsejable. Podra aceptarse arenas
producto de trituracién artificial cuando a juicio de la Inspecciénde Obra se
justifique.

Las arenas cumpliran con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509 -
12 - 25 - 26. Seran de constitucion cuartosa; limpias, desprovistas de detritus
terrosos u organicos y no podran proceder de terrenos salitrosos.

Su granulometria sera gruesa, mediana o fina segun se indique en la planilla de
mezcla.

Los andlisis granulométricos se realizaran siguiendo las normas IRAM 1501 - 02 -
13.

La presente especificacion corresponde a los agregados a utilizar en hormigones
no estructurales y morteros. Para hormigones estructurales debera responder a
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los requisitos establecidos en las clausulas respectivas de Estructuras de
Hormigén armado.

Arcilla expandida
Se utilizara arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos sobre losa
de hormigbn armado. Su uso y granulometria estara de acuerdo a las
especificaciones del fabricante y sera sometida a aprobaciéon por parte de la
Inspeccién de Obra. Esta especificacidén se aplicara también a los agregados
gruesos similares.

Cal hidraulica

Se entendera por cal natural hidraulica hidratada o cal hidraulica, al producto
obtenido del proceso de hidratacion de la cal viva obtenida por calcinacién de
calizas con adecuada proporcion de silicatos y aluminatos de calcio, que
aseguran en contacto con el agua el endurecimiento de los morteros.

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan
sido aprobados en los ensayos respectivos.

Las cales hidraulicas seran de marcas de primera calidad reconocida. Se
aceptaran unicamente materiales envasados en fabrica y en el envase original. Se
ajustaran a las normas IRAM 1508 - 1516.

Cal aérea

Es el producto de la disgregacion de rocas calcareas, con impurezas, calcinadas
a temperaturas de aproximadamente 900 grados produciendo la disociacién del
carbonato de calcio en anhidrido carbénico y 6xido de calcio. El primero se
elimina con los gases de la combustion quedando como residuo final el 6xido de
calcio, conocido como cal viva.

Se usaran cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberan ajustarse a
las normas IRAM 1626.

Cemento comun

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos de
primerisima calidad .Se los abastecera en envases herméticamente cerrados,
perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica de procedencia.
El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos,
sobre pisos levantados y aislados del terreno natural.

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, sera rechazado y debera ser
retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificado la Contratista por parte de
la Inspeccion de Obra. Igual temperamento se deberd adoptar con todas las
partidas de la provision de cementos que por cualquier causa se averiasen,
deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Los cementos responderan a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617.

Cemento de albanileria

Podra utilizarse para la preparacién de morteros destinados a la construccion de
paredes de ladrillos, revoques exteriores y trabajos de albariileria en general.

El cemento de albanileria se recibira en obra en envase original de fabrica y

respondera a la norma [RAM 1685. PLIEG-2017-02754773-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Cemento de fragiie rapido

Se utilizara en la obra con el consentimiento previo de la Inspeccion de Obra.
Como los cementos comunes deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser
de primera calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el
sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y
terminara el fraguado a los 30 minutos.

Cascotes

Los cascotes para utilizarse en hormigones de contrapisos provendran de ladrillos
(0o parte de los mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y
angulosos. Su tamafo variard entre 2 a 5 cm. aproximadamente.
Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de
paredes ejecutadas con mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse previa
aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra.

Hidréfugos

Se denominan hidréfugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan al
agua de mezclado de los morteros y hormigones a fin de aumentar su
impermeabilidad.

Los hidréfugos deberan cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1572, y su
empleo aprobado por la Inspeccidén de Obra.

La forma de utilizacién y la determinacion de las cantidades que deberan
agregarse al agua de mezclado deberan hacerse siguiendo para cada tipo de
material de acuerdo a las instrucciones del fabricante y a la que en cada caso
establezca la Inspeccion de Obra.

Se autorizara unicamente el uso de hidréfugos que contengan en su composicion
materias inorganicas y que actuen por accidén quimica.

Ladrillos

Los ladrillos que se utilicen en la construccion de paredes provendran del
cocimiento de arcillas, tendran estructura compacta, estardn uniformemente
cocidos. La Contratista debera presentar muestras para su aprobaciéon por la
Inspecciéon de Obra, que quedaran como testigos durante la ejecucion de las
obras.

Los ladrillos deberan cumplir con las normas IRAM 1549, clasificAndose en:
Comunes:

Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 22-25 cm. de largo, 11
cm. de ancho y 4,5 cm. de altura. Se admitira en estas medidas una tolerancia
maxima del 3 (tres) %.

La resistencia a la compresion en probetas construidas con dos medios ladrillos
unidos con mortero de cemento sera 60 kg/cm2.

Ladrillos huecos ceramicos:
Seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta

semidura, conformados a maquina y endurecidos SI(_)InE8%857e_8298£%>35_(§8Eggj_atl)q%PAMIYSPG
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Tendran estructura homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme,
sin vitrificaciones.

Seran de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y angulos
rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar la adherencia en los
morteros.

En general los tipos de muros proyectados seran levantados con ladrillos
ceramicos huecos de 8, 12y 18 cm. de espesor x A x B cm. dependiendo Ay B
de cada proveedor. Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia
maxima de 3%. La resistencia a la compresién en su seccién bruta sera, como
minimo, de 60 kg/cm2.

Ladrillos de Vidrio:
Se utilizara en las claraboyas del sector seguridad y sera del tipo Bastéon Grueso
Cruzado, Incoloro de 20 x 20 cms. La junta se realizara con cemento blanco.

A.3.2.- REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Ejecucion de mamposterias:

Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en
los planos, de acuerdo a las reglas del arte sin alabeos ni resaltados que excedan
las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcién de los necesarios
para la correcta trabazon y en absoluto el uso de cuartos. Las molduras y perfiles
seran de ladrillos convenientemente cortados. Las medias piezas seran cortadas
a maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las
reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien
horizontales y de trabazén perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la pared,
regandolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso.
Las paredes que deban ser trabadas , nos referiremos a las del sector seguridad
que lo haran a un paramento de hormigén armado, al no existir la posibilidad de
trabarlos deberan estar anclados a dicho tabique de hormigén mediante pelos de
hierro que deberan dejarse previstos al momento de encofrar el tabique,

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento, las que tendran un régimen de quince a veinte revoluciones por
minuto. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracién a mano, pero
debera solicitarse previamente la expresa autorizacién de la Inspecciéon de Obra.
En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre una cancha metalica u
otro piso impermeabile y liso, aceptado por la Inspeccién de Obra.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques:

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria
deban empalmarse con muros o columnas de hormigbn se asegurara su
vinculacion mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de didmetro 8
mm.y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos

pelos se colocaran en el hormigbn agujereando los ensﬂlriaéj_%ly_%?%nﬁ%geg%BA_DTDPAMIYSPG
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mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden
totalmente adheridas al hormigén de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en
gue no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, de ser
necesario debera presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el detalle
de los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Pases y orificios:

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta la ejecucion y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de canerias en obras de albanileria y hormigén.
Todas las caferias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran
adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a intervalos
regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales
de la estructura o albanileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente
por la Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste
responsable de toda omisidn en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas fluviales o similares embutidas, se dejara
en el lugar indicado, el nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos
aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la Inspeccién dara las
instrucciones generales para su construccion y/o terminacién de revoques o
revestimientos.

Los huecos producidos por el paso de maquinales o andamios, una vez terminado
el uso de estos, se rellenaran con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar
ladrillos recortados si fuese necesario, manteniendo en todo momento los niveles
y plomos de la mamposteria existente.

Bases para equipos:

La Contratista debera ejecutar todas las bases para calderas, bombas, equipos en
general, de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Seran de hormigén
armado de las dimensiones que oportunamente indique la Inspeccién de Obra, o
de estructura metalica segun se indica en planos, debiéndose prever todos los
elementos para fijacion de los mismos, asi como también las aislaciones y bases
antivibratorias cuando los equipos lo requieran.

En los casos que se construyan las bases de hormigén se terminaran de acuerdo
al solado del local. En las aristas se colocaran guarda cantos de hierro de 32 x 32
mm.

Protecciones:

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes
recientemente ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para
evitar la erosion y lavado de las juntas del mortero.

Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran los

trabajos sin haber revisado escrupulosamentePII_?Eg_j%:H_%ggmg%_@Eég_Dq%PAMIY SPG
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anteriores, demoliéndose las partes danadas. Si ha helado al empezar la jornada
o durante ésta, se suspendera el trabajo y se protegeran las partes recientemente
ejecutadas, como asi mismo en caso de preverse heladas durante la noche
siguiente a una jornada.

Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran
himedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el
mortero y durante 7 dias se regara abundantemente para que el proceso de
endurecimiento no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuras por
retraccion o baja resistencia del mortero.

A.3.2.1.- De ladrillos huecos no portantes de 8x18x33 o 12x18x33 o
18x18x33(cm)

Se ejecutardn en albanileria de ladrillos ceramicos huecos, los muros vy
tabiquesdel Sector Administrativoindicados en planos.Los espesores de los
mismosseranlosdeterminados en los planos de planta. Se asentaran con mezcla
tipo H/ H'.

Deberan ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observaran las
especificaciones que se determinan para los ladrillos comunes.

Los tabiques de ladrillos ceramicos huecos de 8 cm. de espesor podran apoyarse
sobre el contrapiso, reforzandolo debidamente con 4 kg de hierro por m2,
formando una malla cruzada. Las paredes ejecutadas con ladrillos ceramicos
huecos de 12 y 18 cm. de espesor, asentaran sobre las vigas de fundacion
correspondientes. Estas vigas son en la mayoria de los casos excéntricas a las
columnas de hormigdn respectivas para permitir que el muro cubra a la estructura.
Las vigas mencionadas deberan ejecutarse en todos los casos aunque no estén
expresamente indicadas en los planos de estructuras.

En la mamposteria de elevaciéon de los muros testeros, sean estos de dos o tres
niveles los mismos deberan trabarse mediante anclajes de barras redondas de
hierro de 8 mm anclados cada 50 cm. a los extremos de la losa contigua,
aclarandose expresamente que la continuidad del muro no debe ser interrumpida,
en toda su extension, en coincidencia con las losas o vigas de hormigén armado.
Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacién, deberan quedar
colocados los marcos y premarcos de las carpinterias, asegurando perfectamente
sus grampas con mortero de cemento tipo "A" y se efectuara el colado si asi lo
requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido,
asegurandose que queden perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate
de jambas o umbrales. La colocacion de las carpinterias debera efectuarse
prolijlamente revisando los niveles y plomos antes de proceder a sus fijaciones.

En caso de utilizarse tacos para las fijaciones de zécalos, revestimientos, etc.,
estos seran de forma trapezoidal y protegidos con asfalto o pinturas especiales.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos ellos seran del ancho del
tabique de mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de diametros
8 mm y estribos de diametro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederan el ancho
del vano o carpinteria en 0,20 m para cada lado de las jambas.

El trabado entre si de los tabiques debera realizarse de manera de impedir la
formacién de juntas verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado de los
ladrillos.

PLIEG-2017-02754773-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Cuando asi lo ordene la Inspeccion de Obra, por tratarse de pafos de grandes
dimensiones (mayores de 4 x 4 m.) u otras razones justificadas, se armard la
mamposteria, colocando en el interior de las juntas y entre hiladas en forma
espaciada, hierros redondos de diametro 8 mm.

Se colocaran en forma corrida en todos los casos refuerzos de hierro a 15 cm. por
debajo de los antepechos. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo
de hierro, sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.

Se ejecutardn en albanileria de ladrillos huecos los tabiques proyectados con
espesores nominales de 0.10m, 0.15m y 0.30m siempre que los mismos
constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su
propio peso. En esas condiciones se podra utilizar el ladrillo hueco para lograr
espesores especiales de muros determinados en los planos.

En general cuando en los planos se especifique que en el espesor de los muros
es de 10 cm. puede entenderse que los mismos seran levantados con ladrillos
ceramicos huecos de 8 x A x B dependiendo A y B de cada fabrica, a los que se le
han sumado los revoques.

Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la ejecucion de
mamposterias.

Los muros se asentaran con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte
de cal hidraulica; 4 partes de arena mediana, colocando en el interior de las juntas
cada cinco hiladas, una barra de hierros redondos de diametro de 8 mm. De igual
manera, se colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual
diametro, a 15 cm. por debajo de los antepechos en forma corrida. El mortero en
las juntas por las que corra dichos hierros sera en todos los casos mortero de
cemento reforzado.-

Todas las cargas deberan ejecutarse segun los niveles indicados en planos. Los
mismos seran de ladrillo hueco, de 18x18x33cm.

A.3.3.- De ladrillos comunes

Para la elevacion de tabiques correspondientes al Sector Seguridad, éstos se
realizaran de ladrillos comunes.Se usaran morteros al tipo de pared, su altura y
espesor. Para paredes de 15 cm. de espesor y paredes de cargas o cimientos
deberan usarse mezclas reforzadas.

Los ladrillos serdn de primera seleccion tendran 22-25 cm. de largo, 11 cm. de
ancho y 4,5 cm. de altura y se colocara en el interior de las juntas, cada 5 hiladas,
dos barra de hierros redondos de didmetro de 8mm. De igual manera, se
colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual diametro, a 15 cm
por debajo de los antepechos en forma corrida. EI mortero en las juntas por las
que corran dichos hierros sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.

A.3.4.- Planilla de morteros y hormigones

A) Morteros de cemento

Tipo A Amure de grampas 1 parte de cemento
Amure de carpinterias. 3 partes de arena fina
Tipo B Capas aisladoras, carpetas bajo 1 parte de cemento

membranas, azotados y revoques 3 partes d%ﬁrgg% 81'?%2?&97673 GDEBA-DTDPAMIYSPG
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impermeables

Tipo C Enlucidos impermeables, zbcalos
de cemento alisado, solados de
concreto interior de tanques

B)Morteros aéreos

Tipo D Jaharro b/revoques y cielorrasos

Tipo D' Alternativa

Tipo E Enlucidos paramentos y cielorrasos.

Tipo F Enlucidos exteriores

C)Morteros hidraulicos

Tipo G Mamposteria en general

Tipo G' Alternativa

Tipo H Jaharro b/ revestimiento,
Mamposteria reforzada

Tipo H' Alternativa albanileria

Tipo I Colocacién de pisos de mosaicos,

losetas, revestimientos

Tipo I' Alternativa

1 Kg. hidréfugo batido con cada 10 litros

de agua.

1 parte de cemento
2 partes de arena fina

1/2 parte de cemento
1 parte de cal aérea
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento albanileria
5 partes de arena gruesa

1/4 parte de cemento
1 parte cal aérea
4 partes arena fina

1/4 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

1/4 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento

7 partes de arena mediana
1/2 parte de cemento

1 parte cal hidraulica

4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento
5 partes de arena mediana

1/4 parte de cemento

1 parte cal hidraulica

3 partes de arena mediana

Mezcla adhesiva para
revestimientos (3 Kg. /m2)

PLIEG-2017-02754773-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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D)Hormigones no estructurales
Tipo AA Contrapisos en general 1/8 parte de cemento
Banquinas 1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena gruesa
8 partes de cascote de ladrillo o
canto rodado

Tipo AA' Alternativa idem 1 parte cemento de albanileria
4 partes de arena mediana
8 partes de cascote de ladrillos

Tipo BB Contrapisos sobre losas 1 parte de cemento
6 partes de granulado volcanico o
arcilla expandida (*)
(*) granulometria a determinar por

la Inspeccién de Obra.

A.3.5. -Herrajes

Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa,
seran en las carpinterias manijas biseladas, doble balancin bronce platil.

La Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de
herrajes con indicacién de su ubicacion en los diversos tipos de aberturas. Todas
las puertas llevaran cerradura de seguridad de marca reconocida o propuesta por
el fabricante, siempre de primera calidad y en bronce platil. No se podra iniciar
ningun trabajo hasta no haber obtenido la aprobacién por parte de la Inspeccion
de Obra

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se
abran para su colocacion, procurandose al abrir éstas no debilitar las piezas
donde se instalan, ni cortar las molduras o decoracién de las obras.

La Contratista esta obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con
facilidad y perfeccién absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal
colocado, antes que se le reciba definitivamente la carpinteria.

| A4 - AISLACIONES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales
dobles sobre mamposteria, las horizontales contra humedad natural con presidon
negativa, la aislacién vertical en paramentos exteriores, la aislacion horizontal
bajo locales hiumedos, la aislacién horizontal y vertical en interior de tanques, la
aislacién vertical y horizontal en conductos para paso de carierias y toda aquellas
otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta especificacion
y/o en planos sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto

observaran las mismas prescripciones. PLIEG-2017-02754773-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Por lo tanto se entiende que la Contratista debera asegurar las continuidades de
todas las aislaciones en forma absoluta.

A.4.1 Realizacion de los Trabajos

Los trabajos que en este pliego se contemplan estan referidos particularmente a
la reparacion de aquellas aislaciones que se encuentren dahfadas ya sea por
problemas propio del paso del tiempo, reparaciones mal realizadas o por falta de
las mismas. Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies humedas, las
cuales deberan estar perfectamente limpias eliminandose todo vestigio de polvo,
grasas, restos de pinturas, etc.

Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminaran las manchas de salitre con
agua y cepillo de acero.

A.4.2 Caracteristica de los Materiales

Los materiales especificos a usarse en estos trabajos son los hidréfugos que se
adicionan al agua de empastado de las mezclas previa aprobacion del Gerente de
Obra. Cuando se mencionan cemento, arena, agua e hidréfugos, deberan
cumplirse las especificaciones mencionadas en el Capitulo 5: Mamposteria.

A.4.3. — Aislacion Horizontales para Humedad Natural Bajo Pisos

Todos los pisos del edificio que estén en planta baja en contacto con la tierra
deberan estar aislados. Sobre el correspondiente contrapiso, se pondra una capa
aisladora horizontal que estara unida a la capa vertical interior. Se ejecutara con
una mezcla formada por una parte de cemento Pértland, tres partes de arena
mediana y la cantidad proporcional de pasta hidré6fuga de marca reconocida,
disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporcién indicada
por el fabricante.

A.4.4. - Impermeabilizacion de Recipientes que contengan Agua

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies humedas y deberan
mantenerse asi hasta 24 a 48 hs. de aplicado el tratamiento.

Las superficies sobre las cuales se aplicardn los tratamientos deberan estar
perfectamente limpias eliminandose todo vestigio de polvo, grasa, restos de
pintura, etc. Se utilizaran agentes desencofrantes hidrosolubles.

Si no se tomaran estas precauciones, se debera arenar la superficie.

La aislacidn recorrera horizontal y verticalmente toda la superficie del recipiente y
se realizara mediante un mortero formada por una parte de cemento portland, tres
partes de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca
reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la
proporcién indicada por el fabricante.

A.4.5. - Impermeabilizacion de Locales Sanitarios

Para impermeabilizar losas de hormigén armado en locales sanitarios y vertical
(hasta 15 cm. de la losa de hormigdn armado) se realizard sobre los mismos una
doble capa aisladora. La primera, sobre la losa con anterioridad a la ejecucion del
contrapiso, la segunda, sobre el contrapiso y unida verticalmente a la anterior y a
los azotados bajo revestimientos. Se verificara la adherencia de la mezcla de

asiento de los mosaicos graniticos con el dopaje necesalr:gl?I Ig_jg 5@1@-%5”7%4?72?(38%8 A-DTDPAMIYSPG
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evitar que durante el pulido de los mosaicos no se despegue la mezcla de asiento
de la carpeta impermeabile.

A.4.6. - Impermeabilizacién de Conductos para Instalaciones

Para el caso de conductos de aire, de conductos de aire acondicionado en
mamposteria, conductos para canerias de instalaciones, para conductos que
conduzcan ductos de aire acondicionado de chapa, construidos todos ellos en
mamposteria, se realizara la impermeabilizacién ejecutando un mortero fratazado
formado por una parte de cemento portland, tres partes de arena mediana y la
cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida, disuelta en el
agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporcion indicada por el
fabricante.

A.4.8. Aislacion Vertical sobre Muros Exteriores

Donde el paramento esta en contacto con la tierra o donde el desnivel entre
solados o entre terrenos y solado contiguo, exceda de 1 m., se interpondra una
aislaciéon aplicada al paramento y unida a la capa horizontal.

Dicho paramento sera revocado por mortero constituido por: 1 parte de cemento,
3 partes de arena mediana, dosado con hidréfugo de marca reconocida. El
espesor del revoque sera de 1 cm. como minimo. Posteriormente, se aplicaran
tres manos de Asfasol o equivalentede un espesor minimo de 3 mm., dadas en
caliente.

A.4.9.- Azotado Hidréfugo

Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimientos llevaran
azotado hidréfugo previo al revoque grueso, como también las que recibiran,
ceramicos, azulejos, etc., en locales sanitarios y en las canaletas destinadas a
recibir caferias.

A.4.10.- Impermeabilizacion de Subsuelo

El tratamiento que llevara la platea de fundacién en el sector seguridad para su
impermeabilizacion se realizara de la siguiente forma:

Se colocara manto no tejido de poliéster tipo GEOTEXTIL SIKA o similar superior,
segun especificacion del fabricante. En caso de que existiera subsuelo, se
construira un doble muro hacia el exterior de entre 0,10 y 0,15 metros de H°A?°,
segun caélculo del Departamento Técnico Complementario, al cual se le
incorporara un aditivo de aire para hormigén tipo FRO-BE-C de SIKA o similar
superior, la utilizacién sera segun especificacién del fabricante. Sobre el hormigén
se aplicara impermeabilizante cementicio de alta performance modificado con
polimeros, impermeabilizante y monocomponente, tipo SIKA MONOTOP-107 o
similar superior, su aplicacibn sera segun especificacion del fabricante.
Interiormente se construira un tabique de ladrillo comun separado 0,03 metros del
anterior. Para el sellado de las juntas se utilizara sellador bituminoso
plastoelasticopremoldeado del tipo IGAS-TIRA de SIKA o similar superior.

A.4.11 Impermeabilizacion Terraza /Azotea
Sobre la losa de Hormigén segun D.T.C se dejara 0.015m para la barrera de
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pendiente, una carpeta de concreto de 20mm. y sobre ella tratamiento con
caucho, previa limpieza de la superficie de polvo.

BABETAS: Las babetas deberan ser redondeadas, eliminando angulos vivos y se
dejara prevista en el interior de la pared.

AISLACION HIDRAULICA: A- sobre la superficie tratada en 1y 2 se
aplicara una mano de imprimaciéon con polirresina diluida al 50% con agua, a
razén de 0,40 a 0,50 Kg/m2

B- Se aplicara una capa de polirresina a razén de 1,20 Kg/m2

C- Una vez seca se aplicara una capa de polirresina cruzada a razén
de 1,20 Kg/m2. Estas capas, ademas de ser impermeables, son sumamente
elasticas (con memoria), actian como puente de adherencia para las capas
posteriores.

COMPUESTO DE CAUCHOS: Sobre la aislacién se ejecutara la aplicacién de un
compuesto de cauchos, formado por una masa visco elastica de fraguado vy
vulcanizada in situ, aplicada en capas:

Capa n®1: Compuesto de caucho de granulometria gruesa, aplicado con llana
metélica a razén de 1,5 Kg/m2. Si es necesario diluir, se utilizara hasta un 10% de
diluyente especial, hasta que la mezcla sea facil de aplicar. En las babetas se
puede dar mejor terminacién con pinceleta.

Capa n?2: Compuesto de caucho de granulometria menor, aplicado con llana
metalica en forma perpendicular a razén de 1,7 Kg/m2. Se dejara secar entre
capa y capa de 24 a 48 Hs. Espesor final 4,5mm.

Sobre este tratamiento con caucho, se aplicarapintura impermeable resistente al
transito segun Item A12 CUBIERTAS.

NOTA:

Se considerara la impermeabilizacion de la totalidad de las azoteas y
terrazas existentes, como asi también las que se hagan a nuevo como en el
caso de las del sector seguridadrealizandose segun lo especificado en este
punto, debiéndose previamente preceder a retirar todo tipo de aislacion que
existieseexcepto aquellos casos en que se hubieran realizado trabajos
recientes, quedando a consideracion de la inspeccion de obra evaluar la
calidad de los trabajos realizados y su aprobacion, pudiendo pedir la
ejecucion nuevamente de los mismos si lo estimara necesario.

| A5 - JUNTAS DE DILATACION |

A.5.1. En hormigén
El sector seguridad se construira a nuevo en su totalidad, debiéndose prever para
ello en su encuentro con la construccién existente de las debidas juntas de

dilatacion, las que se realizaran en aquellos casos donde ¢ jReiCRR, 8P105/PERBERA-DTDPAMIY SPG
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generales de plantas y cortes y planos de Hormigbn Armado de estructura de
plantas y de cubierta y para donde a pesar de no indicarse la inspeccion asi lo
determine.

Para su ejecucion, debera hormigonarse conjuntamente con las losas o vigas,
placas de poliestireno expandido.

Posteriormente se colocara un sellador, capaz de no escurrirse en una junta
vertical, de 4cm x 2,5cm a una temperatura de 82° C. En caso de no existir
especificacién o si asi lo determinara la inspeccion de obra se

A.5.2. En cielorrasos de yeso y de placas de roca de yeso y en paredes
interiores

Estaran protegidas con planchuelas de hierro de 5cm. X 3cm. materializada con
zinc y pintadas con tres manos de pintura al esmalte; se fijaran por un solo borde,
con tornillos fresados a grampas fijadas a uno de los muros.

En el otro muro se amurara un hierro L, a plomo con el revoque, para evitar que la
planchuela deslice directamente sobre el revoque.

El vacio se rellenara con sellador con la misma norma principal que se establece
en el punto anterior.

En cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, las juntas de dilatacién se
resolveran con perfiles de terminacién prepintados, con forma de galera, de chapa
galvanizada n? 24 de 20 x 10mm.

A.5.3. En pisos interiores — exteriores, umbrales y solias

Las presentes Especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la
Contratista, estén o no indicadas en los Planos sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados, sean interiores o exteriores, para la libre
expansion y retraccién a los efectos de tener en cuenta los movimientos o
trabajos de los solados, durante su construccién como asi también a través de la
vida de los mismos por la accién de las variaciones de la temperatura.

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacidon — contraccién, se ajustaran a
las reglas del arte y a las disposiciones de los Planos.

Las juntas tendran 25mm. de ancho y la profundidad del sellador serd constante
de 12mm.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente,
debera ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen
lasfirmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los
materiales.

Se empleardn selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos poli
sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberan dilatarse sin fallas adhesién
ni cohesion. La aplicacion se hara con pistola de calafateo limitando sélo a los
casos imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplos sin pistola.

El curado se hara a temperatura ambiente, con la Unica condicién de que la junta
esté limpia y seca. En general, seran del sistema llamado “dos componentes”, uno
base y otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador en
donde éste halla sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados

mecanicos. Deberan seguirse estrictamente las Filrjﬂ:i%e-%%-eo%?g%?%ggg%%%?D?SPAM|Y PG
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estos productos y tendran el color indicado por al Inspeccién de Obra. En general,
las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite,
grasa, agua, rocio, escarcha, etc). Ademas deberan obtenerse superficies firmes
y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material sobrante. Una vez
conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara imprimador recomendado
por los fabricantes tipo Rakoprim o equivalente.

No obstante utilizar selladores que no manchen, se emplearan cintas de
proteccion para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como sean
posible después que la junta halla sido rellenada y antes de que el sellador
comience a fraguar.

Las juntas tendran un enrasado perfectamente a filo de los solados sin excesos ni
defecto de material sellador.

Como materiales de respaldo se utilizaran poliestireno expandido o Compriband
o0 equivalente. Estos seran nuevos y de calidad superior y no se permitirda el
empleo de materiales tipo aceitoso. Previamente se limpiaran prolijamente las
superficies de contacto, colocandolos luego a presidén para llenar totalmente el
vacio donde se colocan.

En pisos interiores, se procedera de igual forma, pero utilizando solias de acero
inoxidable 75/2mm. con tornillos de bronce cromados de cabezas fresadas. El
vacio se rellenara con sellador.

En pisos exteriores se deberan ejecutar juntas constructivas de dilatacion y
contraccion en todos las veredas, senderos y expansiones exteriores. La
ubicacion definitiva de las juntas sera aprobada por la Inspeccion de Obra. En los
casos que corresponda y a juicio de la Inspeccion de Obra, la ejecucion de las
juntas de dilatacién comprendera el corte pasante de los contrapisos, con un
ancho no mayor de 20 mm.

A.5.4. En paredes exteriores

Las juntas estaran protegidas con planchuelas que se fijaran por un solo borde,
con tornillos fresados a grampas fijadas a uno de los muros.

Se haran en forma similar a la descripta en cielorrasos pero en el interior del muro
deberéa colocarse una junta hermética de zinc n®14 en forma de omega alargada y
pintada al asfalto y amurada en ambos bordes de las paredes, o piezas especial
de neopreno.

El vacio se llenara con rellena junta, que puede ser comprimido el 50% y
recuperarse un 90%. Exteriormente, se colocara un sellador capaz de no
escurrirse en una junta vertical de 4cm. x 2,5cm. a una temperatura de 82°C.

A.5.5. Entre carpinterias y muros

En la carpinteria convenientemente anclada al muro, se colocara el sellador, con
la misma norma principal que en los casos anteriores.

En el caso particular de carpinteria de aluminio, se preveran juntas de dilatacion
en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos
que la componen se mantengan en su posicion inicial y conserven su
alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio de juego que pueda necesitar
la unién de los elementos, por movimientos provocados por la accién del viento
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(presion o depresion), movimientos propios de las estructuras por diferencia de
temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta sellada sera inferior a 3 mm.si en la misma hay juego de dilatacién.
La obturacién de juntas se efectuara con mastic de reconocida calidad vy
elasticidad permanente.

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro, aunque ésta estuviese protegida con un bafo de cadmio.

En todos los casos, debe haber una pieza intermedia de material plastico usado
para sellado. En los casos en que no estuviese indicado un sellador, se agregara
entre las dos superficies, una hoja de polivinilo de 200 micrones de espesor en
toda la superficie de contacto. Se evitara siempre el contacto.

A.5.6. En contrapisos

Tendrdn 1cm. de espesor y se sellara con masilla tipo SILPRUF o equivalente,
previa limpieza profunda de la junta. Podran imprimarse las superficies, diluyendo
la masilla hasta la consistencia de una pintura. Dejando secar 15 minutos se
procedera a aplicar la masilla, la que sera espolvoreada con un mortero seco para
servir de mordiente a la aplicacion posterior de los solados.

Los contrapisos sobre tierra, contaran en todo su espesor, formando parnos de 5 x
5mts. Como maximo, con juntas, de 1,5 cm de espesor, para posteriormente
sellarlas, previa limpieza, con poliuretano expandido; una vez seco, se sellara con
Thiocol o masilla equivalente.

| A6 - REVOQUES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques interiores,
que se especifican en las planillas de locales y todos los revoques exteriores

( si existieran ), indicados en los planos generales y detalles, deberan ademas
considerarse cualquier tarea que no habiendo sido especificada pero se considera
pertinente deba ser realizada, quedando a determinacion por la inspeccién de
obra, previa consulta a los proyectistas.

A.6.1.Realizacion de los Trabajos

No se procedera a la ejecucion de revoques en paredes ni tabiques hasta que se
haya producido su total asentamiento. Los paramentos de las paredes que deban
revocarse, enlucirse o juntarse, seran preparados de acuerdo a las reglas del arte
y antes de proceder a aplicarse el revoque deberan efectuarse las siguientes
operaciones:

Se ubicaran y limpiaran todas las juntas

Se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y
eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la
superficie

Debera humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo
paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.
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Todo muro que no tenga terminacion especialmente indicada en la planilla de
locales, y que no vaya a la vista, sera por lo menos revocado con mezcla comun a
la cal, de acuerdo a lo que se detalla mas adelante, segun sea interior o exterior.
Los revoques o enlucidos, seran perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas
perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El espesor minimo de los revoques sera de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5
milimetros al enlucido, que solo podra ser ejecutado cuando el jaharro haya
enjuntado lo suficiente.

Con fin de evitar los remiendos, no se revocara ningun paramento, hasta que
todos los gremios hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir
remiendos estos seran realizados con todo cuidado y prolijidad.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas
y la horizontalidad del cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque en el ambito de los
zOcalos, para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie
revocada.

Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en este
pliego deberan realizarse de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes y
de la Inspeccién de Obra.

NOTA 1

En el sector administracion se estimo en porcentajes las cantidades de
revoque a reparar, expresado asi en la correspondiente planilla de locales
quedando a consideracion de la inspeccion de obra en el caso que faltare, o
que si ya hubiesen sido reparados y la inspeccion determinara que de no
estar aptos ordenara su demolicion y su ejecucion nuevamente.

NOTA 2

En las mencionadas planillas no se consideran los trabajos correspondiente
a las tareas que provengan de la intervencion del tendido de canerias en
cada local, quedando dicha evaluacion para su computo a cargo del
departamento técnico complementarias.

A.6.2 Caracteristica de los Materiales
Los materiales y morteros a usarse en este rubro se encuentran especificados en
el Capitulo 3: Mamposterias.

A.6.3. - Revoques Interiores

Antes de comenzar el revocado de un local, la Inspeccién de Obra verificara el
perfecto emplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las
mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, llamando la atencion al
Contratista si éstos fueran deficientes para que sean corregidos por ella.

Encuentros y separadores: Los encuentros de paramentos verticales con planos
horizontales de cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o
acabados en general, y toda otra solucion de separacién o acodamientos relativos
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los planos consignen en este aspecto. En caso de no especificarse nada al
respecto en los planos, se entendera que tales separaciones o acodamientos,
consistirdn en una bufa de 2x1 cm.

Proteccion de cajas de luz en tabiques: Cuando se trate de tabiques de
espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos, etc., se
arriesgue su perforacién total se recubriran en sus caras opuestas con metal
desplegado, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

A.6.3.1.- Revoques gruesos o jaharro

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso o
jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a la
construccién de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con
el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las
paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor maximo de revoque
grueso no podra superar los 2 cm.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigdén que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicard sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigdn y con un sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada lado
del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de
asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigdbn como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm.durante el proceso
de construccion.

Se revestiran las canerias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o
carton de amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores
desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacién por el exceso
de temperatura.

En caso de que la terminacion no sea con revestimiento teurado, donde debera
dejarse el revoque solamente filtrado, caso contrario se terminara con peine
grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido. Cuando se deba aplicar
previamente aislamiento hidréfugo, el jaharro se aplicara antes de que comience
su fragUe.

Revoque grueso bajo enlucido a la cal: En todos aquellos locales especificados
en las planillas de locales y sobre cualquier pared o estructura que no tenga
prevista otra terminacién, se hara este tipo de revoque.

Todos los revoques interiores y enlucidos a la cal fina deberan ser ejecutados
hasta el nivel de piso (ver A.6.3). En todos los casos en que los revoques
interiores sean ejecutados con mezcla de cal, el fratazado sera efectuado al
fieltro.

Revoque grueso bajo revestimiento: Bajo azulejo, ceramicos, maydlica, etc. en
los locales sanitarios, se ejecutara, previamente a la colocaciéon del
revestimientos, un jaharro de mezcla de 1 parte de cemento y 3 de arena y se los
asentara con mezcla compuesta por 4 parte de cemento, 1 de cal aérea y 4 de
arena fina
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A.6.3.2.- Revoques finos o enlucidos

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o terminaciones
que seran de acuerdo a lo indicado en los planos en terminaciones a la cal, yeso,
etc. Los enlucidos o finos de terminacién tendran un espesor de 3 a 5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacién se entiende
debera terminarse con enlucido a la cal, u otra terminacién equivalente a juicio de
la Inspeccién de Obra.

Revoque fino a la Cal: Para la construccién de enlucido a la cal se usaran
morteros con V4 parte de cemento, 1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, la que
sera previamente tamizada, para asegurar la eliminacion de toda impureza y
exceso de material grueso. El enlucido a la cal se alisara perfectamente con fratas
de madera. Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminara
pasando un fieltro ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara
lija fina.

En todos los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de
cal, el fratazado sera efectuado al fieltro.

Alisados impermeables para tanques y revestimientos sanitarios: Cuando asi
se lo especifique se colocaran enlucidos impermeables sobre un jaharro de 20
mm de espesor con una mezcla 1:2 de cemento y arena para aplicar luego el
enlucido con una mezcla 1:1 de cemento y arena.

Antes de la aplicacion del jaharro se preparan los paramentos procediendo a
retirar residuos extrafios y remanentes de hierros, alambres, etc. El mortero que
se utilizara en la ejecucion de estos enlucidos se terminara con lana de acero y
cucharin. El enlucido tendrd un espesor de 5 mm.

A.6.4. - REVOQUES EXTERIORES

Tanto en lo que respecta al sector seguridad como al sector administrativo los
revoques nuevos como los que se reparen, antes de realizarlos, se ejecutara un
azotado de mortero de 1 parte de cemento y 3 de arena con agregado de
hidréfugos de la mejor calidad, y de un espesor no inferior a 5 mm.

Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para
facilitar su adherencia, se extendera una capa de revoque grueso o jaharro del
tipo indicado en la planilla de morteros, en un espesor de 10 mm.como minimo.

A.6.4.1.- Grueso a la cal con azotado hidréfugo:

Este revoque llevara un mezcla tipo 1:1:5 cemento portland: cal hidraulica: arena),
rayado horizontalmente.

No se admitirdn aquellos que presenten roturas, fallas, suciedad o
irregularidades.

La composicién y el espesor del revoque grueso deben ser siempre iguales, para
evitar diferencias de absorcién y efectos de manchas una vez que aplicado el
revestimiento. El dosaje de las fajas debe ser el mismo que el de los pafos.

En el caso de revoques nuevos, dejar estabilizar los mismos entre 10 y 15 dias.
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Terminar los gruesos bien planos, a plomo y con prolijidad en frisos, cornisas,
rebajes, goterones, etc.

A7 - REVESTIMIENTOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provision y colocacion de
los revestimientos indicados en las planillas de locales como también debera
considerarse la remocién del revestimiento existente deteriorado, cuyos
porcentajes estanexpresados en planilla de locales.

La Contratista debera incluir en el precio, la incidencia derivada de la colocacién
de terminaciones especiales, asi como de la seleccién de los elementos, cortes y
desperdicio de piezas por centrado del revestimiento respecto de puertas,
ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de bronceria.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la
forma que en cada caso se indica en la planilla de locales.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos vy
vitreos y en general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequefas
dimensiones, antes de efectuar su colocacién debera prepararse el respectivo
paramento con el jaharro indicado.

La colocacion del material se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la
pared un azotado impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de
acuerdo a lo especificado en el capitulo de Revoques. Si se opta por la colocacion
con adhesivos plasticos tipo Klaukol o similares, la capa gruesa debera quedar
perfectamente fratazada y su espesor debera ajustarse con la capa de asiento
que no existira si se opta por el adhesivo.

La colocacion se hara partiendo con elementos enteros desde una de las aristas
de terminacién hasta el préximo quiebre de la pared. En cualquier quiebre o
arista del paramento a revestir se cortaran las piezas bien a plomo y produciendo
juntas perfectamente paralelas a la linea de quiebre.

La continuacién del paramento se hara con un corte en forma de que en conjunto
los dos pedazos, el de terminacién contra la esquina y el de continuacién del
quiebre, constituyan una pieza completa.

Las piezas se colocaran a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas
procurando un asiento perfecto de cada pieza, rechazandose aquellas que
suenen a hueco una vez colocadas.

Se tendra en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas:

El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zécalo, estaran sobre una
misma linea vertical. EIl revestimiento y el revoque estaran separados por una
buia de 1 cm. x 0,5 cm.

Para los revestimientos no se utilizaran cuartas cafias y/ o piezas de
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z6calo con guardacantos de vinilico rigido, montado sobre chapa angulo de
aluminio de 1,6mm de espesor del tipo ProTek o similar en toda la altura de
revestimientos

Los recortes del revestimiento, alrededor de cafos, se cubrirdn con arandelas de
acero inoxidable.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo
revestimiento del local, si no hay indicacién en contrario.

Los muebles que estén colocados en locales revestidos, se terminaran
interiormente con el mismo revestimiento, salvo indicacion en contrario.

Una vez terminada la colocacién debera empastinarse todo el conjunto con una
pastina al tono.

Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las
bocas de luz, canillas, toalleros, etc.

La Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que no
estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.
La Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra antes de comenzar los
trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el
criterio de colocacién del mismo y la posicién con respecto a éste que deberan
observar para su puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., de
tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas.

Protecciones: Todas las piezas deberan llegar a la obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras y mantenerse asi hasta la
recepcion de la obra.

A tal fin, la Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales
propoésitos, apelando a todos los medios de proteccion que fueran necesarios,
siendo responsable por la colocacion y el mantenimiento de todos los
revestimientos.

Muestras: Con la debida anticipaciéon, la Contratista presentara para la
aprobacion de la Inspeccion de Obra, las muestras de cada tipo de revestimientos
con las medidas, el color y calidad exigidas, las cuales quedaran en obra y
serviran como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los
elementos. La Inspeccién de Obra podra exigir la ejecucion de tramos de muestra
con el objeto de determinar el empleo de piezas especiales, la resoluciéon de
encuentros, asi como el perfeccionamiento de detalles constructivos no previstos.
La contratista una vez obtenida la aprobacién de la muestra, sera responsable de
que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra
aprobada. La Inspecciéon ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran
colocados, en el caso de no ser los elementos de las cacteristicas de la muestra
aprobada.

Al adquirir el material para los revestimientos, la contratista tendra en cuenta que
al terminar la obra debera entregar al propietario piezas de repuesto de todos
ellos, en cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de cada
uno de ellos. Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva sera del
5 por ciento. La cantidad minima sera de 1 m2.
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A.7.1.- Ceramicos

Seran de primera calidad, tipo, tamario y color segun se indique en la Planilla de
Locales y de 6mm de espesor como minimo. Las piezas deberan presentar
superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras,
grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran
rectas.

Las piezas seran de las denominadas de primera clase, debidamente
seleccionadas cumplimentando la norma IRAM 12533.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios
de los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana,
cuarteado en la vista del ceramico, decoloracion de la misma, hoyuelos, puntos,
manchas, ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25% de la
remesa, esta sera rechazada automaticamente. Se entregaran en obra
embalados en esqueletos o envases en los que debera leerse claramente las
caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.)
Se estipula desde ya que se considerara incluida en los precios pactados, la
seleccion necesaria a los fines expresados precedentemente.

Su colocacion sera con pegamento de base cementicia tipo perfecto Klaukol o
equivalente superior.

Las juntas seran cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y color idem,
conformando un plano aséptico y uniforme de acuerdo a las indicaciones de la
Inspeccion de Obra.

La colocacion se hara partiendo con elementos enteros desde una de las aristas
de terminacién hasta el préximo quiebre de la pared. La continuacion del
paramento se harad con un corte tal que en conjunto constituyan una pieza
completa.

En caso no haya indicacion de altura, el revestimiento llegara hasta cielorraso. En
todos los angulos salientes o aristas vivas por encuentro de dos paramentos
interiores la contratista debera colocar un protector vinilico rigido montada sobre
chapa angulo de aluminio de 1.6mm de espesor del tipo PRO-TEK o similar, con
una altura tal que cubra de zécalo a cielorraso.

Se dispondran en todos aquellos locales indicados en planilla de locales.

| 8- CIELORRASOS |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo,
planos de obra necesarios para la ejecucién de los diversos tipos de cielorrasos.
Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje,
terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta realizacién del
proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas, por lo tanto se consideran
incluidas en el precio de la Contratista.

Asimismo, se contempla la provision y colocacion de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
cielorrasos.
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REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Seran ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, planillas de
locales, pudiendo clasificarse en dos tipos claramente diferenciados: cielorrasos
aplicados y cielorrasos suspendidos.

Antes de proceder a la ejecucién de los cielorrasos en los distintos locales, la
Contratista debera verificar la altura de los mismos a fin de salvar cualquier
inconveniente que se pudiera producir con la adopcién de las alturas consignadas
en los planos. En caso de no cumplir con éste requisito seran por su cuenta todos
los trabajos que deban efectuarse, cualquiera fuera su naturaleza, para adecuar la
alturas de los cielorrasos a las exigencias de este Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

El cielorraso sera perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes y
presentando un color blanco uniforme. Las superficies planas no deben presentar
alabeos, bombeos ni depresiones, teniendo en cuenta que en el caso del sector
administracion los trabajos corresponde a reparaciones de los existentes.

No podran quedar a la vista clavos, tornillos o elementos de fijacion, debiendo
prever la Contratista médulos, paneles, franjas, etc., desmontables en los lugares
donde oportunamente se lo indique la Inspeccion.

Se proveeran todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas,
artefactos de iluminacién, etc., en forma coherente con el sistema adoptado.
Seran trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones.
Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que este proximo al mismo.

Salvo indicacion contraria en planos en sus encuentros con los paramentos
verticales incluiran en todos los casos, una buna de 2 x 1 cm.

Se incluird en el precio de los cielorrasos en general, el costo de las aristas,
nichos o vacios que se dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos
que asi se indiquen, para alojar instalaciones.

A.8.1.- CIELORRASOS APLICADOS

A.8.1.1.- Aplicado a la Cal bajo losa

Previa azotada con mortero que tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena
mediana, se ejecutara el enlucido con un mortero constituido por 1/4 parte de
cemento, 1 parte de cal aérea y 2 partes de arena fina

A.8.1.2.- Aplicado de Hormigon bajo losa

Se utilizara este tipo de cielorraso en el sector seguridad, se removeran el
cieloraso existente por completo y se aplicaraun de mortero de 1 parte de
cemento y 3 de arena, de 20 mm de espesor, con terminacion al fieltro.

A.8.1.3.- Aplicado de Yeso

Se obtendra aplicando a la cara inferior de la losa un jaharro tipo A, para
nivelar perfectamente la superficie aparente de aquella, efectuandose
finalmente un enlucido de yeso blanco.
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A.8.2.- CIELORRASOS SUSPENDIDOS

Designase asi, los cielorrasos que se construyen separados de la base, con
estructura por tanto independiente y terminacion variada.

Suspendido de placas de roca de yeso tipo Durlock o equivalente superior.

Se ejecutara un cielorraso junta tomada, con placas standard de 12.5 mm de
espesor segun planilla de locales, con estructura principal independiente.

Luego se ejecutara un bastidor metalico, compuesto por soleras y montantes de
chapa de hierro galvanizado n° 24. Para la realizacién de dicho bastidor se fijaran
las soleras perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansién de nylon n°8
y tornillos de 22x40 de hierro con sus respectivas arandelas, perpendicularmente
a estas, se dispondran las montantes cada 60 cm a eje. Por sobre estas para
sujetar la estructura y reforzarla se colocaran montantes o soleras en sentido
transversal, actuando como vigas maestras. Dichas vigas se dispondran cada
1.20 m de separacién entre ejes como maximo.-

Este emparrillamiento se debera suspender mediante velas rigidas, de losas o a
la estructura metalica principal indicadas al principio.-

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autoroscantes T2 cada 25 a
30 cm como maximo.-.

El montaje de cielorraso se ejecutara preferentemente con una temperatura
ambiente de mas de 10°C, y en ningun caso cuando ésta sea inferior a los 5°C.
Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al
igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo optimo de
secado entre cada capa de masilla aplicada, el cual variara segun el tipo que se
esté utilizando.-

Las velas rigidas seran siempre montantes o soleras de chapa galvanizada n° 24,
no se admitiran tensores o cantoneras o angulos de ajustes ni tampoco alambre.-
Las placas en espesores unicamente 12.5 mm son las autorizadas para
cielorrasos.

Las placas se dispondran transversalmente al sentido de las montantes y las
uniones entre si seran alternadas, produciéndose juntas trabadas.-

Las placas deben ser estibadas segun indicaciones del manual técnico, y siempre
en locales secos y estancos que no absorban humedad ambiente ni tampoco la
humedad propia de la obra en etapas de contrapisos, revoques y/o hormigonado.-
En la etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente
cerrada, con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra hiumeda.-

Los tornillos que fijan las placas al bastidor nunca romperan con su cabeza al
papel de la placa de ocurrir se debe reemplazar dicho tornillo, se debe usar
atornilladora con regulador de profundidad.-

Para el tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e impronta
de tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1° mano). No se debe aceptar el
agregado de yeso a la masilla para acelerar el secado de la misma ya que ello
ocasiona el desbalanceo de la formulacion de fabrica y puede ocasionar,
despegado de cintas y fisuras en las uniones.-

Antes de colocar la cinta, se deben rellenar las oquedades que resulten entre
placas, de esta forma, se evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado final.-
La masilla se aplica sobre superficie seca de cinta en dos o tres manos debiendo
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Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi
lista la superficie para recibir la pintura.-

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura elegida tantas
manos como indique el fabricante o las Planillas de Locales.-

Si la superficie fuese pintada con pintura epoxi, satinada o esmalte sintético, se
debe dar un enduido a toda la superficie del cielorraso.

NOTAS:

O los porcentajes expresados en planilla de locales son los observados
al momento del relevamiento quedando a consideracion de la inspeccion
de obra la modificacion de dichos porcentajes, si observare el deterioro
posterior al mismo.

* En los locales sanitarios, en y todos aquellos locales indicados en planillas
de locales, se colocaran placas de yeso de la calidad sanitario, con el mismo
sistema descripto anteriormente.

* En los locales indicados en la planilla de locales y aquellos que determine
el Departamento Técnico Complementario se prevera que dichas placas
sean desmontables con el fin de realizar tareas de mantenimiento.

| A9 - CONTRAPISOS Y CARPETAS |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos y carpetas indicados en planos y planillas de locales, con los
espesores alli indicados. Independientemente de ello, la Contratista esta obligado
a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los
solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las
juntas de contraccion que correspondan, aplicando los elementos elasticos
proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Previamente a la ejecucion de los contra pisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacién de la Contratista de verificar los niveles de las losas
terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que
emerjan mas de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de losa terminada.

Los contra pisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que
se requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberan tenerse
particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida al
exterior.
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En los locales sanitarios 0 humedos donde estén previstos desaglies para
escurrimientos de las aguas sobre el piso, se colocara sobre el contra piso una
capa de mortero hidraulico de 3 cm. de espesor formado por 1 parte de cemento,
tres de arena clasificada e hidréfugo en proporcion de 1 kg por cada 10 lts de
agua. La capa se prolongara por las paredes hasta la altura de los zécalos
empalmando con el azotado impermeable de las paredes. Igual prevencidn rige
para los contra pisos sobre tierra.

Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvaran mediante el relleno
con los mismos tipos de mezclas utilizados para los contra pisos.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales
sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estardn como minimo 1,5 cm por debajo
del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Todos los contra pisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las caferias,
cajas, piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las
losas de los entrepisos.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establezca y
con los materiales que se especifiguen en cada caso y con las caracteristicas
fijadas para cada uno de ellos en el capitulo 3. El hormigdn sera algo seco y se
colocara apisonando su superficie.

Al ejecutarse los contra pisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos
de fijacion, que constituyen los componentes mecanicos de las juntas de
dilatacién. Se rellenaran los intersticios creados con el material elastico, de
comportamiento reversible, garantizando su conservacion, o en todo caso diferirse
estos rellenos para una etapa posterior.

Estas juntas de dilatacion estaran en total correspondencia con los que se
proyectaron para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o
cuando las dimensiones de los pafnos lo aconsejen técnicamente, estén o no
indicadas en los planos.

Se prestara particular atencién a las juntas perimetrales de encuentro entre los
contra pisos y el hormigén o las mamposterias.

Posteriormente se aplicard la capa aisladora indicada en el Capitulo de
aislaciones.

A.9.1. - Contrapiso de cascote sobre Terreno Natural

Antes de ejecutarse el contra piso sobre el terreno natural se procedera a limpiar
el suelo, quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias organicas,
desperdicios, etc. y con la precaucién de mantener los niveles indicados en
planos y planillas.

La ejecucién de los contra pisos se realizara previa autorizacién de la Inspeccion
quien comprobara los trabajos de consolidacién del terreno mediante un
apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran de H® de cascote empastado con un minimo de 12 cm de espesor,
asentado siempre sobre suelo seleccionado en un espesor minimo de 20 cm,
compactado segun se indica en el CAPITULO 1 Nivelacién y Compactacion, y

estaran constituidos por:
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1 parte de cemento, 3 partes de arena y 7 partes de piedra partida de
granulometria 6:20.

Las paredes que lo encuadren deberan ser revocadas hasta la altura de los
z6calos con mortero 1 : 2.

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5
cm. por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local
vecino.

Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvaran mediante el relleno
con los mismos tipos de mezclas utilizados para los contrapisos.

A.9.1.1- Contrapiso de cascote sobre Platea de Hormigén Armado (Sector
Seguridad)

Se ejecutaran de H® de cascote empastado con un minimo de 8 cm de espesor y
estaran constituidos por:

1 parte de cemento, 3 partes de arena y 7 partes de piedra partida de
granulometria 6:20.

Las paredes que lo encuadren deberdn ser revocadas hasta la altura de los
z6calos con mortero 1 : 2.

En locales Bafio y Patio, tendran un espesor minimo de 5cm en base de rejillas de
piletas abiertasy una pendiente no menor al 1%.

A.9.2.- Contrapiso Alivianado

Para interiores, sobre entrepisos en caso que el proyecto asi lo requiera se
ejecutaran contra pisos que tendran un espesor mayor o igual a 5 cm, de manera
tal que su cara superior perfectamente nivelada resulte con una cota inferior de
4,5cm (segun el tipo de solado a colocar) a la del piso terminado.

Todos los contra pisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las caferias,
cajas, piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las
losas de entrepisos.

Los contrapisos se ejecutaran para cada tipo de piso, con una sola base
alivianada, compuesta por:

1 parte de cemento portland, 1 parte de arena mediana, 5 partes de poliestireno
expandido (en copos o perlas).

A.9.3.- Contra piso sobre Losas.

Exteriores: Se ejecutaran en su totalidad con agregado liviano, empastado en
hormigonera. Tendra un espesor minimo de 5cm en base de canaleta y/o
embudos y una pendiente no menor al 1%. Debera considerarse la correcta
terminacion enlas claraboyasque estan sobre la losa del sector seguridad.
Se debera realizar juntas de dilatacion marcando panos de acuerdo a modulo
estructural, rellenandose con poliestireno expandido hasta nivel del contrapiso.

A.9.4.- Carpeta de Cemento

Se ejecutara una carpeta de cemento sobre los correspondientes contrapisos en

un plazo no inferior a 8 dias de ejecutado el contrapiso.
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Se hara una primera capa de 2 cm de espesor como minimo con mortero
constituido por 1 parte de cemento Poértland, 3 partes de arena mediana y dosado
con hidréfugo equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se amasara
con una cantidad minima de agua y sera comprimida cuidando la nivelacién.
Antes del fragle de la primera capa, se aplicard una segunda de 2 mm de
espesor con mortero constituido por 1 parte de cemento Poértland, 3 partes de
arena fina e hidréfugo. Esta segunda capa se alisara hasta que el agua refluya
sobre la superficie.

En los angulos, esquinas y lineas de quiebre, deberda incorporarse metal
desplegado, a fin de evitar el agrietado o fisurado de la carpeta.

A.9.5.- Banquinas Bajo Mesadas
Salvo que se especifique lo contrario, se ejecutara una banquina de 0,10 m de
espesor bajo mesada de granito.

‘ A10 - PISOS Y SOLIAS. ESCALERAS, UMBRALES Y ANTEPECHOS. ‘

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provision, ejecucion
y/0 montaje de todos los solados indicados en las planillas de locales y planos
respectivos.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos ,etc.,para ejecutar los
trabajos tal como estan especificados estén o no enunciados expresamente.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de
las diferentes piezas del solado asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a
plomo, lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin
lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo
de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las
colocaciones.
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MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar la ejecuciéon de los solados, la Contratista debera presentar
muestras de cada uno de los materiales y obtener la aprobacion previa de la
Inspeccion de Obra.

Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero
especial y serviran de testigos de comparacién para la aceptaciéon de las distintas
partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obra.
Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en
cada caso.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun
las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y/o memoria,
y que complementariamente la Inspeccién de Obra indique en cada caso.

Los que se construyan con baldosas, mosaicos, etc., de forma variada
responderan a lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o en los planos
de detalles y/o memoria respectivos. A los fines de su aprobacion, la superficie de
los pisos sera terminada en la forma que se indique en planos y planillas.

Antes de iniciar la colocacién de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucién de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas
y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los casos
que sea requerido.

Los materiales usados para la colocacion de los solados se encuentran
especificados en el CAPITULO 3, Mamposteria.

En los locales en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccidon, estas se
construiran de exprofeso de tamarno igual a una o varias piezas y se colocaran
reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.
En los bafnos, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagies,
etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamano de los mosaicos, se las
ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con
piezas cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibido la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.
Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en
esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Contratista
arbitrara los medios de proteccion necesarios, tales como el embolsado de las
piezas o la utilizacién de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepcién de la obra, la Inspeccion de Obra podra rechazar
aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo de
responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicién parcial o total al solo
juicio de la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los
materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran un
aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles
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En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de
los zbcalos, salvo expresa indicacidén en contrario.

En las veredas y patios descubiertos se dejaran juntas de dilatacién que
interesaran también los contrapisos, las que se rellenaran con sellador indicado o
similar, que apruebe la Inspeccién de Obra, quien indicarda asimismo la ubicacién
de las juntas.

En las uniones de los pisos de distintos materiales, sino esta prevista solia, se
colocara una pieza de bronce, acero inoxidable o el material que considere
conveniente la inspeccion de obra.

NOTA:

Para el caso de locales en que se deban reponer piezas ceramicas o
graniticas y no se consiguieran piezas compatibles ya sea por color o
medida con las faltantes, debera considerarse una similar a la existente
donde se realizara un recambio parcial y no de piezas sueltas, quedando a
consideracion de la inspeccion la aprobacion del material, como asi también
el sector a remplazar.

JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la
Contratista, estén o no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados, sean interiores o exteriores, para la libre
expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o
trabajos de los solados, durante su construccién como asi también a través de la
vida de los mismos por accién de las variaciones de la temperatura.

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion-contraccién, se ajustaran a las
reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones de la Inspeccion
de Obra, del Presente.

Las juntas tendran 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera constante
de 12 mm.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente,
deberan ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las
firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los
materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos poli
sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberan dilatarse sin fallas de
adhesion ni cohesion. La aplicacion se hard con pistola de calafateo limitando
solo a los casos imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplas sin pistolas.
El curado sera a temperatura ambiente, con la Unica condicién de que la junta
este limpia y seca. En general seran del sistema llamado dos componentes, uno
base y otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador en
donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados
mecdanicos. Deberan seguirse estrictamente las indicaciones que indique la firma
fabricante de estos productos y tendran el color indicado por la Inspeccién de
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En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes,
aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc.). Ademas deberan obtenerse
superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material
sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara
imprimador recomendado por los fabricantes tipo Rakoprim o equivalente,
debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10 horas después de aplicada la
imprimacion.

No obstante utilizar selladores que no manchen, se emplearan cintas de
proteccién para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como sea
posible después que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador comience
a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la compresion
del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los puntos de las
superficies de contacto de las juntas, asi como un enrasado perfectamente a filo
con los solados, sin excesos ni defectos de material sellador.

Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o Compriband o
equivalente. Estos seran nuevos y de calidad superior y no se permitira el empleo
de materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las superficies
de contacto, colocandolos luego a presién para llenar totalmente el vacio donde
se colocan.

En pisos interiores se procedera de igual forma pero utilizando solias de acero
inoxidable 75/2 mm con tornillos de bronce cromados de cabeza fresada. El vacio
se rellenara con sellador.

A.10.1. Solado de Hormigén Terminacion Endurecedor - Tipo
Ferrocementado

El sector seguridad tendra este tipo de piso en su totalidad.

El producto a utilizar debera cumplir con la Norma IRAM 1522, corroborando que
la resistencia de los pisos ferrocementados es de 4 a 6 veces mayor que los pisos
comunes de cemento.

Previo a la realizacidén del solado se realizara un escarificado mecanico, retiro del
polvo superficial y un puente de adherencia con materiales adhesivos del tipo
acrilico o epoxidicos. La dosificacion sera hormigén de 350 Kgs de cemento 0,65
de piedra partida (diametro 0,5 a 1,5 cm) y 0,65 de arena gruesa se colocaran en
los lugares indicados en planos y se agregaran aditivos fibras plasticas y
armaduras. EIl espesor serd 5 cm. llevara en su interior un entramado de un
hierro de 4,2mm de diametro (tipo malla sima) cada 15cm.

El endurecedor superficial serd endurecedor metdlico o equivalente de
Ferrocement S.A. color negro, segun planilla de locales con un consumo no
menor de 3 Kgs/m2.

El Curado se realizara mediante membrana incolora de curado tipo MCG de
Ferrocement o equivalente.

Colocacion del Hormigdén, Terminacién superficial, y nivelacidén segun
instrucciones de Ferrocement S.A o equivalente.

Juntas en todo el solado se marcaran juntas cada 3 mts lo que permitira una
adecuada nivelacién del solado. El aserrado se realizara mediante maquina con
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disco de diamante y el espesor y profundidad de la junta sera el que indique
Ferrocement o equivalente.

Ensayos: se realizaran ensayos normalizados para garantizar adherencia y
resistencia del piso.

En donde indique la planilla de locales la terminaciéon podra sera :Rodillado a la
Llana, con cepillo Texturizador, siendo el zécalo de 10 cm de altura idempiso, el
color a utilizar sera gris plomo.

A.10.2.- Umbrales y Solias de piezas de Granito

Seran necesarias estas piezas cuando asi lo especificara la planilla de locales

Los umbrales llevaran tres (3) bandas antideslizantes longitudinales, de 15 mm de
ancho, separadas 20mm.

Se conformaran con piezas especiales de 4cm de espesor, pulidas en fabrica con
nariz curva, color ldem piso.

Las placas seran del tamano indicado en planos, sin trozos afiadidos. Toda pieza
defectuosa sera rechazada por la Inspeccién de Obra. La Contratista protegera
convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aceptacion final del
mismo. Las piezas defectuosas, rotas o danadas deberan ser reemplazadas. No
se admitird ninguna clase de remiendos o rellenos.

La colocacion se hara utilizando un mortero constituido por '4: 1: 3 (cemento -cal
aérea -arena mediana). La arena se tamizara para eliminar al maximo las
impurezas organicas que puedan atacar el material del piso. Se tendra especial
cuidado en la colocacién, para que los pisos queden perfectamente nivelados. Las
juntas se llenaran con cemento blanco, coloreado de acuerdo al color del material
del piso. A tal efecto se someteran a la aprobacion de la Inspeccion de Obra,
muestras del material a utilizar para las juntas. Después de terminada la
colocacion, se deberan limpiar el umbral dejandolo libre de grasa, mezclas y otras
manchas y pulido a la piedra fina en fabrica

A.10.3.- Solias Graniticas

Se colocaran solias del mismo material y color del piso en todos los casos en que
por cambio de medida o corrimiento de la linea de colocacion resulte necesario, o
en aquellos en que lo exija la Inspeccion de obra. Se utilizaran placas graniticas
idem piso de 4 cm de espesor. Seran de una sola pieza, y en caso de que éstas
resultaran de una longitud mayor de 1,50m se admitira su fraccionamiento en dos
piezas. No se aceptaran umbrales ni solias realizados "In situ”.

A.10.4.- Ceramicos

Seran de primera calidad, tipo, tamafo y color segun se indique en la Planilla de
Locales y de 6mm de espesor como minimo. Las piezas deberan presentar
superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras,
grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran
rectas.

Las piezas seran de las denominadas de primera clase, debidamente
seleccionadas cumplimentando la norma IRAM 12533.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios
de los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana,
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manchas, ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25% de la
remesa, esta sera rechazada automaticamente. Se entregaran en obra
embalados en esqueletos o envases en los que debera leerse claramente las
caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.)
Se estipula desde ya que se considerara incluida en los precios pactados, la
seleccidn necesaria a los fines expresados precedentemente.

Su colocacién sera con pegamento de base cementicia tipo perfecto Klaukol o
equivalente superior.

Las juntas seran cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y color idem,
conformando un plano aséptico y uniforme de acuerdo a las indicaciones de la
Inspeccion de Obra.

La colocacion se hara partiendo con elementos enteros desde una de las aristas
de terminacién.

En todos los casos donde por motivos de proyecto/disefio algun borde quede
libre, ya sea por desniveles, escalones, juntas de dilatacion, encuentros con pisos
de otro material, etc., debera colocarse una varilla guardacanto de acero
inoxidable del mismo espesor que el ceramico a modo de solia para proteger los
bordes de las piezas.

| A11 - ZOCALOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provision, colocacion y
ejecucién de todos los z6calos indicados en las planillas de locales.

En los locales del sector administracidn donde hubiere que reponer piezas
faltantes o dafiadas, debera ser la inspeccion de obra la encargada de aprobar el
material antes de su colocacion. Como también de tomar la decision si fuere
necesario del recambio de la totalidad de las piezas.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccién de
las diferentes piezas de los z6calos asi como terminaciones, cortes, pulidos y
elementos y piezas necesarios para el montaje, amure o ajuste de los mismos,
estén o no indicados en los planos y/o especificados en el presente pliego.

A.11.1.- Zécalo para Piso Ferrocementado.

Seran segun se indica en la planilla de locales, de 0.10m de alto y se construiran
con el mismo material del piso llevaran en caso que asi de indicara, armadura
compuesta por malla Sima 4,2 mm, 15 x 15 cm y seran de un espesor minimo de
3 cm, color idem piso.

Sera a plomo con el paramento, asi como con la curva, en su encuentro con el
solado sera determinada oportunamente por la Inspecciéon de Obra.
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A.11.3.- Z4calo para Piso Ceramico

Estos zdcalos se colocaran en todos los locales que figuran con piso de ceramico
segun figuran en planilla de locales. Serdn de 10 cm de altura, de ceramico de
primera calidad y de bordes idem piso. Se colocaran sobre carpeta de cemento
perfectamente nivelada, libre de impurezas y grasitud en su superficie.

Se colocaran con junta recta, cerrada y empastinada al tono. Se adheriran con
pegamento de primera calidad y marca idem piso. Su juntas seran coincidentes
con la de los pisos y los uniones con piezas (zécalos) que se encuentran en otro
plano (ej.: dando la vuelta en una pared) se haran cortando el espesor de los
mismos en bisel, es decir a 45° para que la arista quede conformada por una sola
linea de encuentro sin que se vea la superposicién y/o espesor de una de las
piezas.

Deberan tenerse especial cuidado de que todas las piezas sean de la misma
partida y por tanto tengan el mismo, debiéndose descartar todas aquellas
defectuosas, cachadas o que muestren alguna alteracion en su tonalidad vy
superficie, escuadria, etc. La Contratista sera responsable del remplazo de piezas
por rotura ya sea a causa del transporte hasta pie de obra, como por la
manipulacion y/o mal almacenamiento de las piezas.

Después de terminada la colocacién y empastinado del piso, se lo debera limpiar
para dejarlo libre manchas, materias grasas, restos de material, etc. y sera
sometido a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

| A12- CUBIERTAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas
funcionalmente. Las cubiertas incluiran todos los elementos necesarios para su
completa terminaciéon, como ser: babetas, zécalos, guarniciones, platabandas,
baldosas, losetas, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos o sean
imprescindibles para la buena y correcta terminacion de la cubierta adoptada.

La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminaciéon de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles,
especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte severamente observadas.
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La omisién de algun trabajo y/o detalle en la documentacién no justificara ningun
cobro suplementario; su provision y/o ejecucién debera estar contemplado e
incluido en la propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a la
calidad de los materiales y en su ejecucion, por el término de 10 (diez) anos.
Correran por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, o cualquier otro dafo a construcciones y/o equipos y no podra alegarse
como excusa que el trabajo se efectué de acuerdo a planos.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente especializado.
Previo a la ejecucién de las tareas, se le solicitaran los antecedentes pertinentes.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir
la cubierta, caracteristicas de los materiales, fabricacion y montaje en obra,
estructura, zingueria y todo otro elemento necesario para la completa terminacién
de la cubierta, esté o no descripto.

Antes de comenzar el trabajo la Contratista presentard a la aprobacién de la
Inspeccién de Obra tanto el calculo de las estructuras y las uniones, que la
contratista debera firmar como calculista y constructor y los planos de Ingenieria
de detalle. Todos los elementos constitutivos de la cubierta, se efectuara de
acuerdo al plan de trabajos elaborado por la Contratista y aprobado por la
Inspeccién de Obra y comprende tanto la aprobacién de materiales como de las
estructuras de sostény zingueria en caso de que asi se determinase.

La resolucién de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura de que
presentara la contratista. La empresa debera presentar planos y célculo de dicha
cubierta para su aprobacion con treinta (30) dias de antelacién a la iniciacion de
los trabajos. Las secciones indicadas deberan considerarse como minimas, no
debiendo ser disminuidas bajo ningun concepto.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente especializado.
Previo a la ejecucion de las tareas, se le solicitaran los antecedentes pertinentes.
Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento
que atraviese la cubierta y emerja del techo, irdn provistos de un sistema de
babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta proteccion hidraulica de los
techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccién de
Obra los detalles correspondientes. Asimismo, se observaran idénticas
precauciones para todos los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas,
parapetos y vigas, etc.

El tratamiento para sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas,
ventilaciones y cualquier otro elemento saliente o pasante de las losas de
hormigén armado debera cumplir estrictas condiciones de seguridad.

A.12.1.- Cubiertas Planas

Se consideraran cubiertas planas a todas aquellas que tengan una pendiente
menor al 10%. Las mismas deberan responder a las siguientes consideraciones:
Pruebas hidraulicas de la cubierta Finalizadas las cubiertas se procedera a
efectuar la prueba hidraulica correspondiente, treinta dias antes como minimo de
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techo sometido al ensayo e inundando toda la superficie con la maxima altura de
agua que admita la capacidad portante de la estructura y altura de las babetas.
La prueba durara no menos de 24 horas, manteniendo una guardia permanente
para destapar los desagties en caso de filtracion.

Juntas de dilatacion Cuando el célculo estructural indique la existencia de juntas
de dilatacién en la losa hormigdn armado, éstas deberan sellarse con masilla
plastica de marca reconocida, primera calidad, con un consumo no menor de 0,27
Kg /ml y siempre y cuando la variacién del diametro de la junta no supere el 25%
de su ancho.

Pintura acrilica con fibras sintéticas

En los lugares indicados en los planos, se ejecutara este tipo de cubierta de
acuerdo a las siguientes especificaciones:

Se tratard mediante la aplicacibn de techado plastico impermeable de gran
elasticidad, transitable con fibras incorporadas sera de color blanco tipo Plavicon
o similar superior, con tres manos de aplicacion, con juntas selladas con sellador
acrilico de alta viscosidad y fibras incorporadas, llevard manta elastica entre
manos es decir dos capas de mantas. Su aplicacion se ajustara estrictamente a
las especificaciones del fabricante del producto de techado, incluyendo la
preparacién de la superficie y acabado.

Contrapiso con pendiente minima del 1,5% hacia las bocas de desagiie y de un
espesor minimo de 5 cm. La mezcla del contrapiso se indica en el punto
contrapisos.

Capa de mortero de espesor minimo 3 cm. con hojas de metal desplegado en el
espesor de la misma, las que estaran atadas entre si; con mezcla 1:3 (cemento-
arena), aplicada una vez fraguado el contrapiso y sera terminada fratazada para
tener una superficie libre de depresiones o proyecciones para recibir el
tratamiento impermeable .Con el mismo mortero, se revestiran las babetas y toda
otra superficie sobre la que se aplique el techado, redondeando en cuarta cafna
todos los encuentros entre planos horizontales y verticales. Una vez seca la capa
de mortero, se ejecutara tratamiento impermeable incluyendo las babetas.

Para la aplicacion de la impermeabilizacion final deberan tenerse en cuenta
los trabajos previos y complementarios que a continuacién se detallan:

l.- Tratamiento de juntas de dilataciéon: Las juntas del contrapiso y de la capa
de mortero (concreto) se rellenaran con espuma de poliuretano, hasta quedar un
poco mas bajo del nivel superior de la capa de concreto. Posteriormente se
imprimara la superficie a tratar en un ancho de 30 cm por toda la longitud, con
emulsion asfaltica neutra con 50% de agua, a continuacién se colocara una
membrana de 4 mm de espesor con alma de pvc de 100 micrones de 30 cm de
ancho y se soldaran 10 cm a cada lado, se colocara una tira de Compriband a lo
largo de las juntas y sobre estas colocar otra membrana cortada de 50
cmadhiriéndola a soplete 15 cm de cada borde.
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LOSAS -DETALLES PARTICULARES-
JUNTAS DE DILATACION
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En el caso de salientes 0 encuentros con muros laterales este refuerzo se debera
adherir subiendo un minimo de 15 cm sobre la vertical y un desarrollo no menor a
30 cm sobre el sustrato.-

Il. Fisuras capilares: La capa de mortero (concreto), debera tener un curado,
para que el fragle se produzca bajo fuerte humedad, para reducir al minimo las
fisuras capilares que se produzcan por contraccion de la mezcla.

Después del curado, se dejaran pasar de 10 a 15 dias, para un efectivo secado y
para que se puedan detectar todas las fisuras capilares. Ante una eventual
reaccion alcalina o por una superficie demasiado lisa, de considerarlo necesario,
la Inspeccién de Obra o por indicaciones de quien ejecute la membrana, la
superficie sobre la cual se aplique la misma, debera ser tratada con acido
muridtico en estado puro, que actte de 10 a 15 minutos, efectuando
seguidamente un lavado con abundante agua y dejando luego secar 10 a 15 dias.
Si se encuentran fisuras capilares, se procedera de la siguiente manera:

1. Con maquina, provista de disco para cortar se seguira la fisura, creando un
surco de una profundidad maxima de 6mm., el cual se limpiara a fondo con pincel
seco o aire comprimido.

2. Se llenara el surco con  |OsAS -DETALLES PARTICULARES-

teqhado fluido de Elasticauch E COLOCACION EN SALIENTE

dejandolo absorber por las
paredes y secarse. Si es
necesario se completard el

] R
llenado con espatula, para |, .ocu B 5
emparejar a ras 'y con mezclade . |

arena fina zarandeada, - T
impregnada con Neopreno.

3. Se aplicara centrada una

banda de papel siliconado

2,5cm. de ancho, encima de la

cual ira una banda de fibras de vidrio de 10 cm. de ancho, impregnada abajo y

arriba con techado fluido de Neopreno con un consumo de 700 ¢cm3 por cada
metro de fisura.

lll. Bocas de desague: Salvo indicacion en contrario, en los planos de detalles
donde estan colocadas éstas, se debera reforzar previamente todo el perimetro
donde el metal se une a la capa de concreto, mediante bandas de papel
siliconado, centradas sobre la linea de unién y luego una banda de fibra de vidrio
del ancho adecuado, impregnada con techado fluido en la forma indicada para

los refuerzos.- PLIEG-2017-02754773-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Se pegara luego un cuadrado de membrana de 50 x 50 cm. o mas, segun
corresponda, pero de manera de sobrepasar el perimetro externo de los refuerzos
ya aplicados, de por lo menos 5 a 10cm.

El citado cuadrado sera cortado en su centro a cruz, con cortes en diagonales y
los triangulos resultantes seran bajados y pegados a la boca de desagle.

. Babetas: Se ejecutaran en los encuentros con muros en una altura de 20 cm y
una profundidad de 5 cm teniendo especial cuidado que el corte superior tenga
pendiente pronunciada hacia la cubierta, dicha babeta se construira continuando

la
Babeta

Desagiie Solera

w—\pF !
|
]

carpeta de concreto con una cuarta cana bien conformada hasta la parte superior
de la misma.-

V.Aislacion Hidraulica: Sobre la superficie tratada segun puntos anteriores se
aplicara una imprimacion con emulsion asfaltica, diluida al 50% con agua a razén
de 1,5 Kg/m2, posteriormente dejando secar se colocara un manto de velo de
vidrio reforzado y de alta densidad; se repetira una segunda capa de emulsion
asfaltica pura a razén 1,5 Kg/m2 saturando el velo de vidrio dejando secar, luego
se colocara otro manto de velo de vidrio en forma cruzada y se aplicara una
tercera capa de emulsién; como terminacién se colocara una cuarta capa de
emulsién pura con un rendimiento de 2 Kg/m2.-

A.12.2.- Cubiertas Inclinadas
Se consideraran cubiertas inclinadas a todas aquellas que tengan una pendiente

mayor al 15%. Las mismas deberan responder a Iﬁ_Pé%g'&%%e_azggﬁ?ig%g%igﬂgsﬁ)PAMIYSPG
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Pruebas hidraulicas de la cubierta Finalizadas las cubiertas se procedera a
efectuar la prueba hidraulica correspondiente, treinta dias antes como minimo de
la recepcion provisoria. Se realizara mediante chorro de agua a presiéon y se
esperara el tiempo suficiente para observar alguna filtracion y proceder a su
reparacién, debiéndose repetir el proceso.

A.12.2.1.- Cubierta con estructura de madera

En las cubierta de chapas existente que deban repararse o rehacerse en su
totalidad, se colocaran chapas nuevas en reemplazo de las existentes en los
sectores indicados por las planillas y sera la inspeccién de obra la encargada de
determinar si debiera agregarse o no trabajos, teniendo en cuenta los modos
usuales de colocacién y siempre utilizando materiales de primera calidad.

Los trabajos a realizar son:

a) Se retiraran las chapas existentes con sumo cuidado para permitir su de ser
posible su reutilizacion, clavaderas, canaletas, limahoyas, cumbreras, cables,
instalaciones existentes, etc.

b) Se debera colocar a nuevo:

» Entablonado y/o tiranteria (si fuera necesario el reemplazo por deterioro del
existente).

« También se deberan reemplazar los cabios que se encuentran
deteriorados.

» Listones 1 ¥2” x 27, bulines V2" x 1 2" y clavaderasidem existentes, nuevos
segun corresponda en pino eliottis.

» Aislante térmico e hidrofugo tipo “Isolant TB10” o similar superior.

» Cielorraso visto en machimbre de pino eliotis de 2" x5” segun indicacién de
la DTO.

* Chapa acanalada galvanizada de espesor N° 24 de 0.5mm de esp.

» Chapa transltcida de polipropileno de alta resistencia (P.P.), de 1,5mm de
esp.

c) Se retiraran las lucarnas existentes si las hubiera, y se remplazaran por
nuevas en chapa de

h°g® n® 24.

d) Reparacion de aleros de ser necesarios.

e) Toda la estructura y maderamen a colocar, debera pintarse con protector para
maderas tipo “Penta” o similar superior.

f) Se deberan colocar refuerzos estructurales segun corresponda.

| A13 — CARPINTERIA METALICA |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la fabricacién, provision y colocacién de todas las

carpinterias metélicas, barandas, rejas, escaleras, etc. de la obra, segun tipos,

cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos y/o

planillas de Carpinteria. PLIEG-2017-02754773-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: Refuerzos estructurales, elementos de
union entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la
perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de
revestimientos y/o ajuste, cierra puertas, sistemas de comando de ventanas y/o
ventilaciones, asi como cerrajerias, tornillerias, grapas, etc.

Sera obligacidén de la Contratista, la verificacion de dimensiones en obra, para la
ejecuciéon de los planos finales de fabricacién, manos de abrir y sus respectivas
cantidades, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y /0
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

A.13.1. - CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Los materiales utilizados en los distintos tipos de carpinterias seran los indicados
en la correspondiente planilla complementaria.

Estos podran ser segun los distintos requerimientos chapas de hierro, acero
inoxidable, malla artistica, perfiles laminares, aluminio, etc.

A.13.1.1. - Chapas de hierro

Se utilizara chapa de hierro laminada, de primer uso y Optima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
calidad.

El calibre sera B.W.G. Nro. 16 salvo que las necesidades resistentes determinen
un espesor mayor, o que se exprese otro espesor en las respectivas planillas.

A.13.1.2. — Metal desplegado
Se utilizara metal desplegado de 62 mm x 25 mm y 3.2 mm de espesor

A.13.1.3. — Malla de alambre Electrosoldado

Malla de alambre electrosoldado de 50 x 150 mm de luz y 3.3 mm de espesor del
alambre, el mismo estara soportado por postes de hormigdén premoldeado con
tres metros de luz entre ellos al cual se sujetaran mediante planchuela y tiradores
de hierro galvanizado, los postes se de soporte se fijaran mediante un dado de
hormigdn colado in situ.

A.13.1.4. — Contravidrios
Los contravidrios seran de aluminio. Salvo indicacién en contrario, se colocaran
del lado interior.

A.13.1.5. - Aceros

En todos los casos, los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran
exentos de sopladuras o impurezas, tendran factura granulada fina y sus
superficies exteriores seran limpias y sin defectos.

PLIEG-2017-02754773-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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A.13.1.6. - Perfiles laminares

Deberan satisfacer la condicién de un verdadero cierre de contacto. Las uniones
se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos de alta
calidad en forma compacta y prolija.

A.13.1.7. — Selladores

Se utilizara como sellador un compuesto en base a cauchos de polimeros de
polysulfuro de reconocida calidad a través de efectivas aplicaciones en el pais o
también de caucho siliconado. Por ejemplo aquellos en base a productos Thiokol,
Dow Corning o similar superior, color idem carpinteria.

A.13.1.8. — Burletes de neopreno

Donde se requiera el uso de burletes éstos seran de Neopreno o similar con las
caracteristicas fisico quimicas descriptas en el rubro Vidrios y verificaciones
segun los métodos de ensayo indicados en esas especificaciones.

A.13.1.9. — Herrajes

La Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes
determinados en los planos y/o planillas, que corresponden al total de las obras.
De cada herraje debera presentarse detalle y muestra para ser aprobado por la
Inspeccién de Obra antes de su uso.

Las manijas seran biseladas doble balancin bronce platil, salvo indicacion
expresa en contrario

Las guias y carros a municion, rodamientos, etc., seran del tipo indicado en
planillas.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta
resistencia mecanica a través del tiempo.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

A.13.2. - Caracteristicas de funcionalidad

Previsiones sobre movimientos térmicos

Todos los cerramientos deberan prever los posibles movimientos de expansion o
contraccion de sus componentes, debidos a cambios de temperatura de 80
grados centigrados entre -10 grados centigrados y 70 grados centigrados.

Estos movimientos no deberan tener consecuencias perjudiciales sobre la
correcta funcionalidad de los cerramientos, no producir deformaciones por

PLIEG-2017-02754773-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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compresiones excesivas, ni aberturas de juntas, sobretensiones sobre los
tornillos, u otros deficientes efectos.

Filtraciéon de agua

En esta especificacion se define como filtracién de agua, la apariciéon incontrolada
de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del cerramiento
(excluyendo la de condensacién para la que se proveeran canales de coleccién y
drenaje).

La filtracién de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este
rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los perjuicios que este
hecho ocasionare.

Filtracion de aire

La filtracién de aire a través de los cerramientos probados segun lo determinado
en el item de estas especificaciones correspondiente a "ensayos" no excedera de
0,02 m3/min. por m2 de acristalamiento fijjo mas 0,027 m3 por m lineal de
perimetro de ventana.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicion de un
verdadero cierre a doble contacto y cumplir las normas I.R.A.M. 11.591 Y 11.523
de estanqueidad e infiltraciones;

A.13.2.1. - Planos de taller

Previo a la fabricacién de los distintos elementos la Contratista debera entregar, a
la Inspeccién de Obra, para su aprobacion, un juego completo de los planos de
taller.

Estos planos seran en lo que sea posible, a escala natural, y deberan mostrar en
detalle la construccién de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo
espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles de
todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado. Acabado de
las superficies y toda otra informacién pertinente.

Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos del
proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la
Inspeccion de Obra.

Donde cualquiera de las partes de los sistemas estén acotados en los planos, las
medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.
Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados
en la documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los
volumenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales y
cumplan en su funcionalidad con los objetivos propuestos.

En todos los casos debera efectuarse la verificacion del célculo resistente de
todos los elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad de
absorcion de los esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en
obra de las mismas.

La aprobacion de los planos no exime la Contratista de la responsabilidad final por

la correcta funcionalidad de los elementos provis’[o|§|._IEG 2017-02754773-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Planos de ejecucion y tolerancia: Con anterioridad no menor a treinta (30) dias de
la fecha en que deba iniciarse la construccién en taller de los elementos de
carpinteria segun el plan de trabajo, la Contratista debera presentar y someter a la
aprobacion de la Inspeccién de Obra los correspondientes planos de taller.

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucion de los elementos de la
carpinteria, que seran los siguientes:

1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles de chapa de
acero: 0,1 mm

2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1 mm

3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos mdéviles y
fijos: 0,5 mm

4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de pafos
vidriados: 0,5 mm

5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los pafos vidriados: 1
mm

Los planos generales de taller se ejecutaran en escala 1:10 y 1:1 (escala
natural), los planos de detalle.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacién, una muestra en tamafno
natural de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la
Inspeccion de Obra.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras
respectivas podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la
Contratista responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacion de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad
final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista sera
Unica responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de
patentes.

Deberan presentarse para su aprobacion por la Inspeccion de Obra, muestras de
todos los herrajes a utilizar en los cerramientos, manijas, cerraduras, bisagras,
mecanismos de cierre, etc., segun las indicaciones de las respectivas planillas.
Todos ellos deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza. Sera decisién de la Inspeccién de Obra la
elecciéon definitiva del herraje a utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de
variacion en el precio estipulado a cada cerramiento.

A.13.2.2 - Ejecucion en taller

Doblado

Para la ejecucion de los marcos metélicos u otras estructuras se emplearan en
general chapa de hierro plegada. Estos plegados seran perfectos y mantendran
una medida uniforme y paralelismo en todos los frentes conservando un mismo
plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas escuadras

en las columnas. PLIEG-2017-02754773-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Estos plegados realizados segun indican los planos aprobados no deberan
evidenciar rajaduras ni escamaduras de ninguna naturaleza.

Ingletes y soldaduras

Antes de procederse al armado de los marcos se procedera a cortar los extremos
de los perfiles a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy
prolija pues las soldaduras de todo corte se haran en el interior del marco no
admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las
soldaduras no permitan la soldadura interior.

Las soldaduras de los ingletes se haran manteniendo los marcos fijos a guias
especiales a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante
entre ambas, en todo el ancho. Las soldaduras seran perfectas y no produciran
deformaciones por sobre calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser
exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Colocacion pomelas

Las juntas de marcos, terminaran en el piso y se tendra en cuenta el correcto
encastre de pomelas y pestillos, segun mano verificada en obra. Una vez
ranurado el marco se fijaran las pomelas en el encastre por soldadura eléctrica,
salvo indicacién en contrario. Esta soldadura sera continua en el perimetro de la
pomela y no puntos de soldadura.

Travesanos
Todos los marcos seran enviados a la obra con un travesarno fijado con dos
puntos de soldadura, que se limaran y puliran después de retirar el travesano.

Grampas

Los marcos se enviaran a la obra con sus respectivas grampas de planchuela
conformado con dos colas de agarre, soldados a distancia que no deben
sobrepasar de 1 m. y preferentemente se colocaran en correspondencia con cada
pomela.

En ningln caso se admitird que las grampas tengan un espesor inferior al de los
propios marcos.

Colocacion de herrajes

Se hara de acuerdo a los planos de plantas, planillas generales y las necesidades
que resulten de la propia ubicacion de cada abertura, lo cual debera verificarse
ineludiblemente en obra en consulta con la Inspeccién de Obra.

Todos los herrajes deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra, contra la
presentacion de un tablero de muestras clasificadas por tipo y numeradas.

De las consecuencias de este rechazo sélo sera responsable la Contratista
haciéndose cargo de todos los perjuicios que ésto ocasionare.

De los cierres y movimientos
Todos los cierres y movimientos seran suaves, sin fricciones, y eficientes. Los
contactos de las hojas seran continuas y sin filtraciones.

Rellenos de poliuretano expandido PLIEG-2017-02754773-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Todos los huecos, tubos, cavidades formadas por marcos Yy hojas de las
carpinterias metélicas con excepcidn de los perfiles perimetrales, que se llenaran
con la mezcla de amure, deberan ser rellenadas con poliuretano expandido,
inyectado en taller o "in-situ" a determinar por la Inspecciéon de Obra, debiendo
preverse en los marcos los orificios necesarios para poder cumplimentar con lo
especificado.

Una vez llenados los marcos se deberan obturar los orificios con tornillos
metélicos de cabeza fresada que aseguren la estanqueidad de las carpinterias.

Acabado de los elementos de hierro

Los elementos de hierro, en su totalidad, seran entregados a obra recubiertos con
dos manos de pintura antidxidopoliuretanica para recibir esmalte sintético. Seran
aplicadas sobre superficies limpias y desengrasadas, por el proceso de inmersion,
cuidando la produccién de chorreaduras, excesos, etc. Esta tarea debe ser
aprobada por la Inspeccién de Obra, previamente a su envio a obra.

A.13.2.3. Pintura:

En la carpinteria metalica y herreria todas las estructuras estaran pintadas en
taller con una mano de pintura antiéxido de acuerdo a lo especificado, formando
una capa protectora homogénea y de buen aspecto

Ademas seran previamente pintadas, con dos manos, todas aquellas partes que
van superpuestas o que queden inaccesibles al finalizar el armado. Con
anterioridad a la aplicaciéon de esta pintura, se quitara todo vestigio de oxidacion y
se desengrasaran todas las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

Se deja explicitamente establecido que si se comprobara el no cumplimiento de lo
especificado en el parrafo anterior se rechazara indefectiblemente la abertura en
cuestion, aun cuando en lo demas responda integramente a lo estipulado.

El mismo criterio se aplicard para aquellas aberturas que fueron pintadas en
forma deficiente, ya sea por la calidad de los componentes de la pintura o en la
preparacién, falta de uniformidad, exceso o pobreza de material.

El espesor de la pelicula seca estara comprendida entre los 25 y 30 micrones.
Esta mano se ejecutara a pincel haciendo penetrar la pintura en los poros,
advirtiéndose que la aplicacion debera realizarse cuando la humedad ambiente no
supere el 80%. Luego se aplicara otra mano de antiéxido a pincel, soplete o
rodillo, con un espesor similar al anterior y habiendo pasado 7 dias de la mano
anterior.

Luego de pasados 10 dias se aplicara el esmalte sintético a pincel, soplete o
rodillo. El espesor de la pelicula seca no sera inferior a 20 micrones y
posteriormente una ultima mano (deben ser 3 en total) de esmalte con igual
espesor y forma de aplicacién a la anterior.

A.13.2.4. Montaje:
Tal como para la fabricacién, todo el montaje en obra sera realizado por personal
ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo. La
némina de este personal debe constar en obra, siendo responsable la Contratista
y en todos los alcances legales, por este personal.

Todas las carpinterias deberan ser montadas en obra perfectamente a plomo y
nivel, en la correcta posicion indicada por los planos de ar%lﬂiltggt
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La Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deben
incluirse en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios
de su disposicidén y supervisara los trabajos, haciéndose responsable de todo
trabajo de prevision para recibir la carpinteria que deban ejecutarse en el
hormigdn armado.

*Maxima tolerancia admitida en el montaje de los distintos cerramientos como
desviacion de los planos verticales u horizontales establecidos como posicién 10
mm. Por cada 4 m. de largo de cada elemento considerado.

*Maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacion entre dos
elementos consecutivos en la linea extremo contra extremo 1,5 mm.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien
comprobada para la direccion de esta clase de trabajos.

Seréa obligacién de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacion
por la Inspeccién de Obra de la colocacién exacta de los trabajos de hierro y de la
terminacion prolija. Sera también por cuenta de la Contratista, estando incluido
en los precios establecidos, el trabajo de abrir agujeros o canaletas necesarias
para apoyar, anclar, embutir las piezas o estructuras de hierro, como también
cerrar dichos agujeros o canaletas con mezcla de cemento Pértland y arena, en la
proporcién de 1 a 3 respectivamente.

Antes de la entrega final la Contratista procederd al retiro de todas las
protecciones provistas con los cerramientos y realizara la limpieza de los mismos.
La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes
a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por la Contratista antes
de la ejecucién de las carpinterias. Sera obligacién de la Contratista pedir cada
vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccién de la colocacion exacta de
las carpinterias y de la terminacién del montaje. Correrd por cuenta de la
Contratista el costo de las unidades que se inutilicen si no se toman las
precauciones mencionadas.

A.13.2.5. Fijacidn de caierias a la vista

Los soportes para cafierias se colocaran a intervalos regulares, de forma tal que
no permitan la flexion de las cafnerias. La instalacion de las caferias se debera
realizar en forma prolija, ordenada, paralela y separado a las mismas distancias
de las vigas, losas y columnas y paramentos. Cuando se produzcan cambios de
direcciones, se tratara de mantener la horizontalidad o verticalidad de los tramos.
En lo posible se tratara de agrupar sobre las bandejas o soportes, aquellas que
correspondan a una misma instalacion.

La Contratista debera presentar planos de detalles y sistema que utilizara para
suspender las caferias indicando el recorrido, debiendo realizar pruebas y tramos
de muestras de montaje a solicitud de la Inspeccién de Obra

A.13.2.6. Entrega en obra

La Contratista procedera a la entrega en obra de los elementos convenientemente
embalados y protegidos, de tal manera de asegurar su correcta conservacion.
Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerara
como resultado de una deficiente proteccion siendo la Contratista responsable del
reemplazo de los elementos dafiados y los consiguientes perjuicios que este
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En el transporte debera evitarse fundamentalmente el contacto directo de las
piezas o tipos entre si para lo cual se separaran los unos de los otros con
elementos como madera, cartones u otros.
En cada estructura se colocaran riendas, escuadras y/o parantes que provean
rigidez adecuada y transitoria al conjunto.

A.13.2.7. Inspecciones

La Inspeccion de Obra podra revisar en el taller, durante la ejecucion, las distintas
estructuras de hierro y desechara aquellas que no tengan las dimensiones y/o
formas prescritas. Una vez terminada la ejecucién de la carpinteria y antes de
aplicar el anticorrosivo, la Contratista solicitara por escrito la inspeccion completa
de ellas.

Seran rechazadas todas las estructuras que no estén de acuerdo con los planos,
especificaciones y 6rdenes impartidas oportunamente.

Todos los desperfectos ocasionados por el transporte de las estructuras de la
obra, seran subsanados por la Contratista antes de su colocacion. Antes del
envio de las estructuras a la obra y una vez inspeccionadas y aceptadas, se las
pintara segun se especifica.

Colocados todos los cerramientos en obra, con herrajes y aparatos de
accionamiento completos, se efectuara la inspeccion final de ellos, verificando
con prolijidad todos los elementos componentes y rechazando todo lo que no
ajuste a lo especificado.

A.13.3- Elementos de Chapa y perfiles de Hierro

A.13.3.1.- Rejillas de Ventilacion Permanente

Las rejillas de ventilacion permanente que sean necesarias y no se encuentren
especificadas, como las que llevan la carpinteria del area de seguridad (VC 3) se
construiran con marco de chapa (caso que asi se especifique) doble decapada n®
I6 de 25 x 60 mm.y llevaran aletas de ventilacion permanente de la misma chapa
que el marco, con un desarrollo de 70 mm.

Rejas de seguridad:

Se construirdn segun Plano de detalle entregados por el comitente a tal fin |,
debiendo cumplir como minimo con las siguientes Especificaciones: planchuelas
de 2” x 13/16” en el sentido horizontal, separadas no mas de 40 cm. entre si, y
barrotes de hierro redondo liso de 19mm.de diametro en el sentido vertical, con
una separacién no mayor de 10 cm. entre ejes, pasantes por las planchuelas
antes descriptas y soldados eléctricamente a las mismas. Constara asimismo con
un pasador horizontal y orejas pasa candado de seguridad.

Rejillas de Desagiie:

En donde el Departamento Técnico Complementario lo dispusiera, a los efectos
de recoger los efluentes pluviales, se dispondra de rejillas construidas con
planchuela de hierro de 1”7 (Esta sera la altura de la rejilla) x 5mm de espesor,(
tanto en la conformaciéon del marco como de los separadores), y una separacion
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formado por un angulo de hierro de 1” x 2" y 3 mm de espesor, el cual se
amurara al piso, la union entre si de todas las partes se realizara mediante
soldadura eléctrica, debiéndose realizar muestras por parte de la empresa
contratista para una previa aprobacion por parte de la Inspeccién de obra.

A.13.3.4. Carpinterias de Aluminio

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales
y accesorios necesarios para ejecutar las operaciones de fabricacion, provisién
transporte, montaje y ajuste de las carpinterias de aluminio en perfectas
condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planillas
de carpinteria.

Comprende la provisidbn y colocacién de carpinteria de aluminio, con la
terminacion especificada en las respectivas planillas, ejecutada en la linea de
perfileria de extrusion de aluminio especificada en las mismas planillas, que
deben responder a las secciones, formas y dimensiones indicadas en el presente
pliego, y a las dimensiones y modulacion indicadas en las planillas de
carpinterias, los planos de fachada y planta que acompanan este Pliego.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos, como: refuerzos estructurales, elementos de unioén entre
perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes,
tornillerias, grampas, etc.

Nota:

Las puertas como asi también las ventanas, que al momento de ejecutarse
la obra no estuvieren especificadas en la correspondiente planilla de
carpinteria para su reparacion, o su retiro y reposicion, debera realizarse,
previo evaluacion del deterioro, que podria haberse producido entre el
momento del relevamiento y el comienzo de las obras, con el
consentimiento de la inspeccion de obra

A.13.4. Coordinacioén con otros capitulos

Sera de primordial importancia, coordinar los trabajos con todas o algunos de los
siguientes: estructura resistente de hormigébn armado, mamposterias; revoques;
revestimientos; pisos y zécalos; vidrios; pinturas.

A.13.4.1 Normas generales

Para los casos donde la inspeccion de obra lo solicitare, la contratista debera
dimensionar todas las carpinterias de acuerdo a las cargas de viento y la presién
dinamica de calculo, segun el "Reglamento CIRSOC 102, Accién del Viento sobre
las construcciones", teniendo en cuenta la ubicacién, dimensiones, tipo de
rugosidad del terreno, etc., del edificio a construir.

Para la ejecucidon de las aberturas se tendran en cuenta las recomendaciones
indicadas en la norma IRAM 11507 y las siguientes pautas generales:
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Para el calculo resistente se tomara en cuenta la presion que ejercen los vientos
maximos de la zona y la altura del edificio. (La velocidad del viento considerada
para el calculo no sera inferior a 130 km/h).

En ningun caso el perfil sometido a la accion del viento tendra una deflexion que
supere 1/200 para panos con vidrio simple y 1/300 para pafos con DVH, de la
luz libre entre apoyos y no debera exceder de 15 mm.

Para los movimientos propios provocados por cambio de temperatura en cada
elemento de la fachada, se tomara como coeficiente 24 x 10-6 mm por cada °C de
diferencia de temperatura; se adoptara como diferencia de temperatura minima
50°C.

Todas las medidas seran verificadas en obra

A.13.4.2 Especificaciones Técnicas

Todos los materiales seran de primera calidad y de marca reconocida.

Se utilizaran para la resolucién de las carpinterias de aluminio la linea Modena 2,
de ALUAR divisidbn elaborados o similar superior, segun Especificaciones
Técnicas.a excepcién de donde no pudiera colocarse pre marcos, quedando a
instancia de la inspeccién de obra si se justificase la modificacion de la linea
especificada.

Generalidades:
Sistema de carpinteria de serie mediana con accesorios de alta prestacion.
Vale todo lo especificado segun plano de carpinterias.

1 - MATERIALES.
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil
obtencién en el mercado.

a) Perfiles de Aluminio

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias, perfiles de ALUAR ALUMINIO
ARGENTINO (division elaborados) o equivalente superiorsegun las siguientes
especificaciones técnicas:

Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicién quimica y
propiedades mecanicas:

1) Composicion quimica: Aleacién 6063 segun normas IRAM 681

Temple: T6

Propiedades mecanicas:

Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la norma IRAM 687 para la
aleacion indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6:

Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa

Limite elastico minimo: 170 Mpa

El carpintero, instalador o contratista sera responsable del armado de aberturas,
colocacion, instalacion, replanteo, funcionamiento y verificacién del calculo
estructural.
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b) Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcion, la contratista prevera juntas de dilatacion en los
cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la
componen se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineacién. Debe
ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda necesitar la
union de los elementos, por movimientos provocados por la accién del viento
(presion o depresién), movimientos propios de las estructuras por diferencia de
temperatura o por trepidaciones. Ninguna junta a sellar tendra un ancho inferior a
4 mm si en la misma hay juego o dilatacion.

Elsellado entre aluminio y mamposteria u hormigdn debera realizarse con sellador
de siliconas de cura neutra y médulo medio. La obturacién de juntas se efectuara
con sellador hidrofugo de excelente adherencia, resistente a la intemperie, con
una vida 0til no inferior a los 20 afos. En los sellados se debera prever la
colocacion de un respaldo que evite que el sellador trabaje uniendo caras
perpendiculares. Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse
con silicona de cura acética de excelente adherencia, apta para efectuar uniones
mecanicas, resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a los 20 anos.
Las superficies a sellar estaran limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o
suciedad. Esta tarea se realizara pasando primero un pafio embebido en solvente,
seguido por otro seco y limpio, antes de que el solvente evapore. Los solventes
recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de aluminio
anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. En mamposterias, dependiendo del
caso, podran ser tratadas por medios mecanicos, como cepillado, eliminando
luego el polvillo resultante. Asimismo se recomienda realizar un ensayo de
adherencia previa a la aplicacion del producto, a fin de confirmar la adherencia a
los sustratos en cuestién.

c) Burletes:

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y
dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

d) Felpas de Hermeticidad:

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con
felpa de filamentos de polipropileno siliconados con doble film central de
polipropileno (finseal).

e) Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disefiadora del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo unitario
establecido para la cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios correspondera
exclusivamente a su fabricante, quien debera garantizar la inalterabilidad,
duracién y aplicacién de los mismos.
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f) Refuerzo de parantes

Para la ejecucion de las aberturas se tendra en cuenta la presion que ejercen los
vientos maximos de la zona donde se edifica y la altura del edificio s/CIRSOC
102. En ningun caso el perfil sometido a la accion del viento tendra una deflexion
que supere 1/200 de la luz libre entre apoyos (para panos con vidrio simple),
1/300 (para pafios con DVH) y no debera exceder de 15 mm. La contratista
debera prever en su propuesta todos los elementos no admitiéndose reclamos o
pagos adicionales a este efecto.

g) Vidrios:

El carpintero debera incluir en su oferta la provision y colocacién de vidrios. Para
la determinacidn de su espesor se debera considerar: lo especificado en plano de
carpinterias y en el articulo A18 del presente pliego, y en caso de ser necesario la
presion de viento, dimensiones del pafo y ubicacién en altura en la obra.

h) Elementos de fijacion:

Todos los elementos de fijacion como grampas de amurar, grampas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por la
Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construccién se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o
acero protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con
las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

j) Pieza de acople entre pafios de carpinteria

En todos aquellos casos en que la carpinteria deba leerse como continua, segun
planos de carpinterias y de fachadas, se colocara pieza de aluminio de igual
caracteristica a fin de cubrir su encuentro con mamposteria o estructura de
hormigén.

3 - CONTACTO DEL ALUMINIO CON OTROS MATERIALES.

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistird en dos manos de
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

6 -TERMINACIONES SUPERFICIALES.

PINTADO.
Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio seran pintados color blanco de
acuerdo con las especificaciones del fabricante.
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CARACTERISTICAS:

* Pretratamiento: "Coating" de cromatos y fosfatos amorfos.
* Pintura: Acrilica, termoendurecible. Proveedor: PPG Industries USA.
» Esquema de Pintado: "OneCoat". Una capa en espesor en seco de 25 a

30 micrones de espesor.

» Método de aplicacion: Vertical, continuo, por Spray Electroestatico
de pintura liquida.

* Perfiles rotulados

Controles:

Aluar realiza el control de las variables criticas del proceso, cumpliendo con las
Especificaciones Internacionales (IRAM 60115) para requisitos de calidad en
productos pintados, comprobables a través de estandares de performance:

ESTANDARES: POR PERFORMANCE:

+ Uniformidad de color y brillo.

» Espesor minimo de pelicula.

* Dureza.

* Flexibilidad.

* Resistencia a los morteros.

* Resistencia a los detergentes.

* Resistencia a la humedad
relativa.

* Resistencia a la niebla salina.

* Resistencia al envejecimiento
natural.

La contratista debera poner a disposicion de la Inspeccién de Obra los elementos
para llevar a cabo los controles.

La Empresa proveedora de la carpinteria aceptara la devolucion de las aberturas
o elementos, si en el momento de la medicién de la capa de pintura y control de
adherencia se establece que no responden a lo especificado en el presente pliego
de condiciones, haciéndose cargo de los dafios y perjuicios por ellos ocasionados
La Contratista aceptara la devolucién de las aberturas o los elementos si la
medicién establece que no responden a las exigencias establecidas en el

presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de su reposicibn como
también de los dafos y perjuicios. PLIEG-2017-02754773-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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7 - PLANOS CONSTRUCTIVOS DE OBRA

Los detalles técnicos adjuntos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo
de la ingenieria que garantice el desempefno satisfactorio del sistema es
responsabilidad de la Contratista de la carpinteria, para lo cual previo a la
fabricacion de los distintos cerramientos, debera entregar para su aprobacion, a la
Inspeccién de Obra, un juego de planos constructivos de obra, de acuerdo al
requerimiento del proyecto.

Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccion
de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos
metalicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de todo tipo de
conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de superficie,
resistencia a los cambios climaticos y toda otra informacion pertinente.

8 -MANO DE OBRA

Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia
de las tareas de armado. La Direcciéon Provincial de Arquitectura no asume
responsabilidad alguna por las deficiencias que pudieren comprobarse como
consecuencia de la negligencia, imprudencia o impericia del carpintero
seleccionado por la Contratista en el armado de los conjuntos de las aberturas
(perfileria, accesorios, burletes, cristales) o por la negligencia, imprudencia o
impericia de quienes efectuaren la colocacién de las aberturas en obra. Sera de la
exclusiva responsabilidad del instalador y/o de la contratista la previa y correcta
verificacion del calculo estructural del sistema a utilizar.

9 - MUESTRAS

Cuando la Contratista entregue a la Inspeccion de Obra el proyecto desarrollado
completo, debera adjuntar ademas muestra de todos los materiales a emplear
indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada muestra tendra el acabado
superficial que se indique en cada caso.

Antes de comenzar los trabajos, la Contratista presentara dos juegos completos
de todos los herrajes que se emplearan en los cerramientos, fijados en un tablero
para su aprobacién, también se presentara una muestra de la tipologia mas
representativa. Una vez aprobados por la Inspecciéon de Obra, uno de los tableros
y la muestra quedara a préstamo en la Direcciébn Técnica hasta la recepcion
definitiva.

10 - INSPECCIONES Y CONTROLES

a) Control en el Taller

La Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos que
se le encomiendan. Ademas, la Inspeccion de la Obra, cuando lo estime
conveniente hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad
de los materiales empleados, realizando un control:

De la proteccion del material que se proveera en taller en paquetes interfoliado
de papel y con envoltorio termocontraible rotulado por ALUAR DIVISION

ELABORADOS o equivalente superior. PLIEG-2017-02754773-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.

De la terminacion superficial, mediante un muestreo.

De la mano de obra empleada.

De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer
los tests, pruebas 0 ensayos que sean necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente la
inspeccidn de éstos en taller.

Control en Obra.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado sera devuelto a taller para su correccion asi haya sido éste
inspeccionado y aceptado en taller.

c¢) Ensayos
En caso de considerarlo necesario la Inspeccion de Obra podra exigir a la
contratista un ensayo de un ejemplar de carpinteria.

El mismo se efectuard en el Instituto Nacional e Tecnologia Industrial
conforme a las pautas y normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM
11507-1 de julio del 2001
Normas IRAM 11523 infiltracién de aire
IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia
IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento
IRAM 11592 resistencia al alabeo
IRAM 11593 resistencia a la deformacién diagonal
IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacién por giro
IRAM 11589 resistencia a la flexion resistencia a la deformacién diagonal de la
hojas deslizantes resistencia a la torsién.

11 — PROTECCIONES
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccién apropiada para
evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

12 - LIMPIEZA Y AJUSTE
La Contratista efectuard el ajuste final de la abertura al terminar la obra,
entregando las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

| A14 — CARPINTERIA DE MADERA |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro, comprenden la ejecucion, provision,
transporte, almacenamiento, montaje y ajuste en obra, de todas las carpinterias y
revestimientos de madera que se especifican y detallan en los respectivos planos
y planillas integrantes de la documentacion.

Por lo tanto incluyen la provision de toda la mano de obra, materiales y equipo
requeridos para la fabricacion en obra y en taller.

Asimismo incluyen la colocacion y ajuste de todos los herrajes previstos en los
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de todas las piezas y/o elementos de madera, metal, plastico, etc., que aunque no
estén ni especificadas ni dibujadas sean necesarias desde el punto de vista
constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento, montaje y/o
terminacién de los trabajos previstos en este rubro.

Por lo tanto, la Contratista es responsable del cumplimiento de estos fines, sin
costo adicional alguno.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La totalidad de los trabajos se ejecutaran segun las reglas del arte y en un todo de
acuerdo a los planos de conjunto y de detalle, planillas, estas especificaciones y
las érdenes de servicio que al respecto imparta la Inspeccion de Obra.

Las maderas en general asi como los ensambles, cortes, aserrados, machimbre,
etc., en particular, seran trabajados cuidadosamente, por personal especializado,
pudiendo ser revisados por la Inspeccion de Obra, en cualquiera de sus etapas de
elaboracién, la que podra rechazar aquellas piezas que no cumplan con las
caracteristicas consignadas o que sus medidas o saneamiento de las maderas no
sean las adecuadas.

Los herrajes se encastraran prolijamente en los lugares que correspondan, no
pudiéndose colocar cerradura de embutir, donde existen ensambladuras.

La Contratista se proveera de maderas de primera calidad bien secas y
estacionadas, debiendo preparar, marcar y cortar todas las piezas con las
medidas correspondientes, pero las mismas no podran ser armadas ni
ensambladas hasta transcurrido un tiempo prudencial desde su preparacion.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado. Las ensambladuras se haran con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o
depresiones. Las aristas seran rectilineas y sin garrotes si fueran curvas,
redondeandoselas ligeramente a fin de eliminar los filos vivos. Se desecharan
definitivamente y sin excepcién todas las obras en las cudles se hubiera
empleado o debieran emplearse para corregirlas, clavos, masillas o piezas
anadidas en cualquier forma. No se permitira arreglo de las obras de carpinteria
desechadas sino en el caso en que no se perjudique la solida duracion, estética o
armonia en el conjunto en dichas obras y siempre con la autorizacion de la
Inspeccion de Obra

Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan sin tropiezos
y con un juego minimo e indispensable. Los herrajes se encastraran con prolijidad
en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocacién de las cerraduras
embutidas en las ensambladuras.

Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los forros, contramarcos,
zocalitos, etc., deberan ser introducidos en el espesor de las piezas.

La Contratista debera arreglar o cambiar a sus expensas, toda la obra de
carpinteria que durante el plazo de garantia se hubiera alabeado, hinchado o
resecado.

No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior
a las tolerancias aceptadas.

Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura, el costo
de todas las partes accesorias que la complementan, a saber: marcos a cajoén,
marcos unificados, contramarcos, ya sean estos S'mpleSP?_|fé’érBS?‘%z?ﬂ%spc%%BA-DTDPAM|YSPG
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alojar guias o cintas, antepechos o zocalitos, etc., tanto sean de madera como
metélicos, como asi también los herrajes, mecanismos de accionamiento y
aplicaciones metalicas, salvo indicacién en contrario.

Planos de taller y montaje

La Contratista, debera preparar los planos de taller y de montaje en escalas de
1:10 para los planos generales y de 1:1 para los detalles con indicacion precisa de
las tolerancias establecidas, los que deberan ser aprobados por la Inspeccién de
Obra antes de iniciarse la construccion del taller en cualquiera de los elementos
constitutivos del rubro.

La presentacién de los planos para su aprobaciéon por la Inspeccién de Obra
debera hacerse como minimo con quince (15) dias de anticipacién a la fecha en
que deberan utilizarse en taller. La Contratista no podra iniciar ni encarar la
iniciacion de ningun trabajo sin la previa ratificacion de los planos de licitacién o
sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccién de Obra.

Cualquier variante que la Inspeccién de Obra crea conveniente o necesario
introducir a los planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos
respectivos y que solo importe una adaptacién de los planos de licitaciéon, no dara
derecho a la Contratista a reclamar modificaciones de los precios contractuales.

Al confeccionar los planos de taller y montaje, el Contratista del rubro debera
reproyectar los detalles, sistemas de cerramiento, uniones, burletes, etc., a fin de
asegurar bajo su responsabilidad la hermeticidad y buen funcionamiento de todos
los elementos de carpinteria de madera: en ningin caso podra introducirse
cambios en lo proyectado, sin la aprobacion previa de la Inspeccién de Obra,
debiendo indicar claramente en cada oportunidad, todas las modificaciones que
proyecte introducir al disefio original.

Muestras

La Contratista ejecutara prototipos tamano natural de las distintas estructuras de
madera, como prototipo de comparacion.

Cualquier diferencia entre los prototipos podra ser motivo de rechazo por parte de
la Inspeccion de Obra, siendo la Contratista responsable de los perjuicios que
este hecho ocasione.

La aprobaciéon de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad
final de la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos de los articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos
en los precios de la oferta.

Nota:

Las puertas como asi también las ventanas, que al momento de ejecutarse
la obra no estuvieren especificadas en la correspondiente planilla de
carpinteria para su reparacion, o su retiro y reposicion, debera realizarse,
previo evaluacion del deterioro, que podria haberse producido entre el
momento del relevamiento y el comienzo de Ilas obras, previo
consentimiento de la inspeccion de obra
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Verificacion de medidas y niveles

La Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de
niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la
realizacion y buena terminacion de sus trabajos y su posterior colocacion,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Escuadrias y tolerancias

Las escuadrias indicadas en los planos generales o en los planos de taller y
montaje corresponden a secciones netas de maderas terminadas, luego de
efectuados el cepillado y pulido.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la Inspeccion de Obra, quedaran
sujetas al régimen de tolerancias maximas admisibles, fijadas a continuacion:

a) En espesores de placas, chapas, tablas y tirantes macizos: 0,5 mm

b) En las medidas lineales de cada elemento: 1 mm

c) En las escuadrias, por cada metro de diagonal del pafo o pieza armada: 0,5
mm

d) En la rectitud de aristas y planos: 1 mm

e) En la flecha de curvado de elementos, hasta 6 meses después de colocados
los

elementos: 1mm

f) En medidas relativas (ajuste) entre elementos fijos y moviles: 1 mm.

Vicios en los trabajos

Cuando se sospeche que existen vicios ocultos, la Inspeccion de Obra podra
ordenar el desmontaje, corte, etc., de las piezas sospechosas.

No se permitird el arreglo de los elementos desechados y se desecharan
totalmente aquellos elementos en los cudles se hubieren empleado clavos,
masilla o afadidos en cualquier forma.

MONTAJE

La colocacién se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes
a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por la Contratista antes de
la ejecucidn de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un Capataz montador, de competencia bien
comprobada por la Inspeccion de Obra en esta clase de trabajos. Sera obligacién
también de la Contratista pedir cada vez que corresponde, la verificacion por la
Inspecciéon de Obra, de la colocacion exacta de las carpinterias y de la
terminacién del montaje.

Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si
no se toman las precauciones mencionadas.

El arreglo de las carpinterias desechadas solo se permitira en el caso de que no
afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los
movimientos de la carpinteria por cambios de la temperatura sin descuidar por
ello su estanqueidad.

PLIEG-2017-02754773-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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INSPECCIONES

Durante la ejecucién y en cualquier tiempo, los trabajos de carpinteria podran ser
revisados por la Inspeccién de Obra en el taller.

Una vez concluidas y antes de su colocacion, la Inspeccién de Obra las
controlara, desechando todas las estructuras que no tengan las dimensiones o las
formas prescriptas, que presenten defectos en la madera o en la ejecucién o que
ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

A.14.1. - Caracteristicas de los Materiales

A.14.1.1. - Maderas

Todas las maderas que se empleen segun las especificaciones para cada caso,
en los trabajos de carpinteria de taller, seran sanas, bien secas, careceran de
albura (samago), grietas, nudos saltadizos, averias o de otros defectos
cualesquiera. Tendran fibras rectas y ensamblaran teniendo presente la situacién
relativa del corazén del arbol, para evitar alabeos.

Las piezas deberan ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna naturaleza,
sin resinas de color y vetas uniformes para cada estructura.

Cedro: Sera del tipo llamado en plaza "misionero"”, bien estacionado y
seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza.

No se aceptara ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloracion.
Enchapados Los enchapados que figuran indicados en los planos y planillas de
carpinteria, deberan respetar estrictamente la calidad y tipo solicitados.

El enchapado elegido debera aplicarse al terciado, antes de encolar éste al
bastidor, teniendo la precaucion de asegurarse que ambos tengan fibras
atravesadas.

A.14.1.2. Herrajes

Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa,
serdn las manijas seran biseladas doble balancin bronce platil, salvo indicacién
expresa en contrario

Todas las puertas, llevaran cerraduras de seguridad tipo Acytra o similar.

Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con
la cabeza vista bafiada del mismo color del herraje.

Los herrajes de colgar tendran un tamano y se fijaran con una separacion
proporcional y adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado.
La Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de

herrajes con indicaciéon de su ubicacién en los diversos tipos de aberturas. No se
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podra iniciar ningun trabajo hasta no haber obtenido la aprobacién por parte de la
Inspeccion de Obra

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se
abran para su colocacion, procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas ni
cortar las molduras o decoracion de las obras.

La Contratista esta obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con
facilidad y perfeccién absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal
colocado, antes que se le reciba definitivamente la carpinteria.

A.14.2. - MUESTRAS DE MATERIALES

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccidén para su aprobacién, muestras de todos los materiales
que usara para ello, como elementos de comparacion.

Cualquier diferencia ulterior entre las muestras y los materiales utilizados en la
fabricacion de las carpinterias, podra ser motivo de rechazo por la Inspeccion de
Obra, siendo la Contratista la Unica responsable de los perjuicios que este hecho
ocasione.

A.14.3. - ELEMENTOS DEL SISTEMA

A.14.3.1-Puertas Placas

Seran de 45mm de espesor. Se utilizara el tipo placado con bastidor perimetral y
travesanos intermedios que formen un 33% de espacios llenos, o relleno del tipo
nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo 7 cm. de lado, de forma
tal, que resulte un todo indeformable y que no produzca ondulaciones en las
chapas.

Tendran cantonera de cedro en los cuatro costados, la hoja a sera con laminado
en cedro natural o equivalente superior.

La Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes,
determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de abertura. En
todos los casos sometera a la aprobacién de la Inspeccién un tablero con todas
las muestras de los herrajes que debe colocar, perfectamente rotulado y con la
indicacién de los tipos en que se colocara cada uno. La aprobaciéon de dicho
tablero por la Inspeccion de Obra es previa a todo otro trabajo. Este incluira todos
los manejos y mecanismos necesarios.

| A15 - ACERO INOXIDABLE |

Tanque de Reserva de Agua:

Sera provisto por la contratista, previa aprobacién de la inspeccion de obra, la
capacidad de los mismos sera de 1000 lts y la cantidad de los mismos, surgira del
calculo, que realice el Departamento Técnico Complementarias. La calidad de los
mismos sera de acero sanitario AISI 304, antimagnético, de la linea “AFFINITY”
con base, cilindrico y fondo bombé.
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| A16 - CONDUCTOS DE VENTILACION |

A.16.1. - Instalacion de ventilacion y conductos

A.16.1.1.- Ventilacion natural por conducto

a) Las ventilaciones de bafos y retretes por conducto se efectuaran con tuberias
prefabricadas de materiales que cumplan con lo especificado en este pliego
segun Departamento Técnico Complementario. El conducto tendra una seccién
minima de 0,03 m2 uniforme en toda su altura y con inclinaciones no superiores
de 45° de la direccion vertical .La abertura de comunicacién del local con el
conducto sera regulable por medio de una rejilla de acero inoxidable y se ubicara
en el tercio superior de la altura del local.

El tramo que conecte la abertura regulable con el conducto puede ser horizontal
de longitud no mayor de 1,50 m y permanecera constantemente abierta con su
correspondiente sombrerete que especifiquen las clausulas particulares.

Los depdésitos ventilaran con un minimo de dos conductos conforme a planos y
clausulas particulares convenientemente dispuestos y a razén de uno por cada 25
m?2 de lado no inferior a 0.10 m. De acuerdo al material que se especifique en las
superficie. La seccion del conducto tendrd un &rea minima de 0.015 m2 y
clausulas particulares se efectuaran las fijaciones, terminaciones y revestimientos
de los conductos.

El sector seguridad ventilara por conductos conforme a planilla, y de
acuerdo a los disefAos proporcionado por la direccion de Arquitectura
Provincial del Ministerio de Seguridad

A -17 MESADAS

A.17.1. GRANITO NATURAL.:

Se ejecutaran en granito “Gris Mara” de 2,5 cm. de espesor, donde asi se indique
en plano de detalle, o donde aun no habiéndose especificado la inspeccion de
obra asi lo determine.

Se hara de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle y planillas de locales.
En general se empotraran ménsulas metalicas de chapa de acero N°16,
perfectamente niveladas.

Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar y/o unir los
granitos seran galvanizadas y quedaran ocultas. En los puntos donde el material
sea rebajado para recibir dichas grampas o piezas metalicas, se debera dejar
suficiente espesor de material como para que las piezas no se debiliten y se
rellenaran con epoxi.

El material no deberd presentar grietas, coqueras, rifones u otros defectos.
Presentara superficies tersas y regulares. Se entregara pulido y lustrado a brillo.
El corte de las piezas sera uniformado para cada uno y el total de ellas.

El trasforo necesario para la ubicacién de la pileta, sera ajustado a medida y sus
angulos redondeados en correspondencia.

Las bachas seran de acero inoxidable y se pegaran a las mesadas con adhesivo

en su borde. Las juntas seran perfectamentey gelagas. J-85 A8 SPBPAMIY SPG
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levemente redondeadas, excepto en aquellas en que su borde se una a otra
plancha, debiendo en este caso ser perfectamente vivas a fin de lograr un
adecuado contacto. Dicha junta se sellara con adhesivo loxiglas o similar superior,
o cola especial de marmolero. Las planchas estardan embutidas en el muro, con
un ancho de 2cm. mayor que el borde de lo estipulado en planos como ancho util.
Donde se especifique llevara un frente de mesada de 15 cm de altura.

La Contratista presentara muestras del material a emplear, en placas, de una
medida no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita.

Esta muestra tendra las terminaciones definitivas de obra, para aprobacién de la
Inspeccién, y servira como testigo de comparacion de color, vetas, pulido,
lustrado, etc.

Ademas se deberan presentar para su aprobacion muestras de las grampas y
piezas de metal a emplear para la sujecién de bachas y piletas.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta
que la Inspeccion de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

A-18 VIDRIOS Y CRISTALES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los
planos y planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor
regular.

La Inspeccién de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo
que corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m se
rechazaran todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado
de transparencia.-

No se permitird la colocacion de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto
metalicas como de madera, hayan recibido una primera mano de pintura.

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3
milimetros menos que el armazén que deba recibirlos; el espacio restante se
llenara totalmente con masilla o burlete amortiguante y el vidrio se colocara
asentandolo con relativa presidén contra la masilla, sin que toque la estructura que
lo contiene, (ni los contra vidrios).

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria, son aproximadas;
la Contratista sera el Unico responsable de la exactitud de las mismas, debiendo
por su cuenta practicar toda clase de verificacion en obra.

Colocacion: La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo
cuidado en el retiro y colocacién de los contra vidrios, asegurandose que el
"obturador" que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria a efectos
de asegurar un cierre hermético y una firme posicion del vidrio dentro de la
misma.

Cuando se especifique la utilizacidon de masillas en la colocacién de vidrios, ésta
debera ser del tipo Fastic transparente o equivalente superior de la mejor calidad
de plaza, y de elasticidad permanente.

En todos los casos la Contratista debera someter muestras para su aprobacion
por la Inspeccion de Obra. PLIEG-2017-02754773-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Cuando se especifique obturar con masilla, debera considerarse sin excepcion
que los vidrios se colocaran con masillas de ambos lados en espesores iguales,
evitando que el borde vitreo esté en contacto con la carpinteria.

En caso de burletes, éstos contornearan el perimetro completo de los vidrios,
ajustdandose a la forma de la seccion transversal disefiada, debiendo presentar
estrias para ajustes en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser
lisos en las demas caras.

Dichos burletes seran elastomeros, destinados a emplearse en intemperie, razén
por la cual la resistencia al sol, oxidacion y deformaciéon permanente bajo carga,
son de primordial importancia.

En todos los casos, rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos,
ofreciendo absoluta garantia de cierre hermético. Las partes de los burletes, a la
vista, no deberan variar mas de un milimetro, en mas o en menos, con respecto a
las medidas exigidas.

Seran cortados a inglete y vulcanizados.

Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer.

Defectos:

Los vidrios, cristales o espejos no deberan presentar defectos que desmerezcan
su aspecto y/o grado de transparencia.

Las tolerancias de los defectos quedaran limitadas por los margenes que admitan
las muestras que oportunamente haya aprobado la Inspecciéon de Obra. Podra
disponer el rechazo de los vidrios, cristales o espejos si éstos presentan
imperfecciones en grado tal que a juicio de la Inspeccién de Obra los mismos no
sean aptos para ser colocados de acuerdo al siguiente detalle:

a) Burbujas: inclusién gaseosa de forma variada que se halla en el vidrio y cuya
mayor dimensién no excede generalmente de 1mm pudiendo ser mayor.

b) Punto brillante: inclusiébn gaseosa cuya dimension esta comprendida entre
1mm y 3 décimas de mm y que es visible a simple vista cuando se lo observa
deliberadamente.

¢) Punto fino: Inclusion gaseosa muy pequefa menor de 3 décimas de mm
visible con iluminacion especial.

d) Piedra: Particula sélida extrana incluida en la masa del vidrio.

e) Desvitrificado: particula solida proveniente de la cristalizacién del vidrio,
incluida en su masa o adherida superficialmente a la misma.

f) Infundido: particula sélida no vitrificada incluida en la masa del vidrio.

g) Botdn transparente: cuerpo vitreo comunmente llamado "ojo", redondeado y
transparente incluido en la masa del vidrio y que puede producir un relieve en la
superficie.

h) Hilo: vena vitrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que aparece
brillante sobre fondo negro.

i) Cuerda: Vena vitrea, comunmente llamada "estria" u "onda", transparente
incluida en la masa del vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma y
produce deformacion de la imagen.

j) Rayado: ranuras superficiales mas o menos pronunciadas y numerosas,
producidas por el roce de la superficie con cuerpos duros.
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k) Impresion: manchas blanquecinas, grisaceas y a veces tornasoladas que
presenta la superficie del vidrio y que no desaparecen con los procedimientos
comunes de limpieza.

1) Marca de rodillo: Zonas de pulido de la superficie, producidas por el contacto
de los rodillos de la maquina con la lamina de vidrio en caliente.

m) Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la
totalidad del espesor.

n) Entrada: ralladura que nace en el borde de la hoja, producida por cortes
defectuosos.

o) Corte duro: excesiva resistencia de la lamina de vidrio a quebrarse segun la
traza efectuada previamente con el corta vidrio y creando riesgo de un corte
irregular.

p) Enchapado: alabeo de las laminas de vidrio que deforma la imagen. Falta de
paralelismo de los alambres que configuran la reticula. Ondulacién de la malla de
alambre en el mismo plano de vidrio. Falta de paralelismo en el rayado del vidrio.
Diferencia en el ancho de las rayas en la profundidad de las mismas, que
visualmente hacen aparecer zonas de distinta tonalidad en la superficie.

Espesores:
En ningun caso seran menores a la medida indicada para cada tipo, ni excederan
de 1mm con respecto a la misma.

Cristal Float 4 mm

Cristal templadoAnitibala que cumpla con 10 mm
la norma MA 02 del RENAR.

Cristal Laminadode seguridad tipoBlisan 3+3 mm, 4+4 mmy 5+5 mm

Laminado de seguridad antirrobo Templado laminado 6/6

A.18.1.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

A.18.1.1. - Cristal templado:

Tendra caras perfectas, paralelas e indice de refraccion constante en toda la
superficie, no admitiéndose ninguno de los defectos enumerados
precedentemente, ni deformaciones de la imagen o desviacion de los rayos
luminosos, desde cualquier angulo de vision.

Debera contener todos los agujeros necesarios para alojar los nucleos de todos
los herrajes que intervendran en su montaje, utilizandose a tal efecto el
plantillado.

Espesor: 10 mm salvo que en los planos se consignen otros espesores.

Acustica: 38 decibeles.
Conductibilidad térmica: 0,86 cal/m h C.
Coeficiente transmisién luminosa: a) transparentes 90

b) translucidos 85 PLIEG-2017-02754773-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Peso: 2,5 Kg. por metro cuadrado cada mm de espesor.

Dureza: 6,5 de la escala de Moss.

Esfuerzo a la torsion: 45 Kg.

Resistencia a los choques térmicos: Insensible a un choque térmico de 300
grados centigrados (aprox.)

Resistencia a la flexion: Coeficiente de elasticidad 7,3 Kg./mm2. Mddulo ruptura
por flexibn 20 Kg./mm2. Tolerancia: Como la masa de cristal durante el proceso
de templado sufre variantes, se ha convenido tolerar estas diferencias: hasta
medidas de 1.00 x 2,10 metros: en mas 0 mm; en menos 2 mm. Mayores
medidas de 1,00 x 2,10 metros; en mads 1 mm y menos 3 mm.

Flecha de reflexiébn: 2 mm por metro lineal sobre el diagonal.

A.18.1.2. - Vidrio laminado de seguridad

Estaran integrados por dos vidrios de 3mm, 4mm o 5mm segun se indica en plano
de Carpinterias con la interposicién de cuatro particulas de resina vinilica, butiral
polivinilo, HEY’'PROTEKT X S 15 de HEY'DI CONTROL SOLAR S.A, o
similarsuperior conformando una placa compacta de vidrio laminoso, de 8 Mm. o
de 20 de espesor, incoloro en las carpinterias, que a pesar de no estar
especificado asi lo decidiera la Inspeccién de Obra.

La Contratista, a pedido de la Inspeccién, debera proporcionar el resultado de
ensayos de transmision de la radiacién solar resistencia climatica y variaciones
de temperatura, asi como el por ciento de transmision luminica en funcién del
calor y espesor de las muestras, sometidas a ensayo.

Valen para los vidrios componentes todas las especificaciones precedentes.
Deberan cumplir las normas IRAM 10.003.

La Inspeccidon de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo
que corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m. se
rechazaran todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado
de transparencia, o0 no cumplan con normas nacionales e internacionales segun el
caso.-

A-19PINTURAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente
antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes
de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros,
grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar
las obras del polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior procedera

a cubrir la zona que se encuentra en proceso de Pq_iPé%@o%%oﬁj%ﬁ%n(t%%%rﬂptlﬁlgPAM|YSPG
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de tela plastica impermeable hasta la total terminacién de secado del proceso.
Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en
que opte por desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las puertas y
ventanas antes que la pintura haya secado completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccién de Obra cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color,
(salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la
Inspeccién de Obra, la Contratista tomara las provisiones del caso, dara las
manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto
sin que éste constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos,
panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso
que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la contratista construira a su solo
cargo los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos
de arenado o granallado, imprimacién, pintado y secado completo de las
estructuras a pintar; donde asegurara el tenor de humedad y calefaccién
necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas.

Aprobacion de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se
tendran en cuenta las siguientes cualidades:

a)- Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del
pincel o rodillo.

b)- Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de
aplicada.

c)- Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el
menor numero de manos posible.

d)- Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de
acabado.

e)- Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento,
este deberd ser blando y facil de disipar.

Muestras:

De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, diluyentes,
etc., la Contratista entregara muestras a la Inspeccion de Obra para su
aprobacion.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de

su respectiva clase y de marca aceptada por la InspecciérllD Ifil% 896%7%8_%29%0 S8LsA-DTDPAMIYSPG
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llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de
garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar a la contratista y a costa de
ésta, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las
especificaciones se efectuaran en laboratorio oficial, a eleccion de la Inspeccidn
de Obra y su costo sera a cargo del contratista, como asi también el repintado
total de la pieza que demande la extraccion de la probeta.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de
las normas contractuales debidas a causas de formulacién o fabricacién del
material el Unico responsable sera la contratista, no pudiendo trasladar la
responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar la propia contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un
todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo debera
proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales
defectos.

Muestras: La contratista debera realizar previamente a la ejecucidn de la primera
mano de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las
muestras de color y tono que la Inspeccion de Obra le solicite; al efecto se
establece que la contratista debe solicitar a la Inspeccion las tonalidades y colores
por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la Inspeccion, ir
ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y tono que se exigieran.
Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total especificado
en cada estructura en todas sus fases, que sometera a aprobaciéon de la
Inspeccion y quedaran selladas y firmadas en poder de la misma. En este
momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica original;
sblo se permitira el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado
que se exigira formulacion y fabricacién en planta de marca reconocida. De no
responder la pintura a la muestra aprobada se deberan repintar las estructuras a
solo juicio de la Inspeccién de Obra.

A.19.1. SOBRE MAMPOSTERIA., CIELORRASOS Y HORMIGON

A.19.1.1 Latex acrilico:

Pintura a base de una emulsién de un copolimero vinilico modificado con resinas
acrilicas, marca MIKSA o equivalente, color blanco( o el que se determine con el
consentimiento de la inspeccidon de obra, previa ) No debe mezclarse con pinturas
de otras caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una minima cantidad de
agua, lo suficiente como para obtener un facil pintado.

Se aplicaran tres manos de pintura al latex para interiores, previo enduido
plastico, lijado, aplicacién de selladores donde se requiera y fijador o imprimacion
en todas las superficies revocadas a al cal, de muros o tabiques que se indiquen
al latex en planilla de locales.

En los locales de subsuelo una vez realizado el repaso de losas y columnas se
aplicara 1 mano de imprimacién y 2 manos de latex acrilico color idem paredes.
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A.19.1.2 Esmalte Epdxico

En aquellos locales indicados en planillas de locales se utilizara esmalte epoxi-
poliamida de dos componentes de secado al aire o en horno, tipo Epo-Lux de
Steelcote o equivalente superior, que da como resultado una pelicula protectora
de alto brillo, gran dureza, adherencia y elasticidad y de resistencia a la abrasién y
a los agentes quimicos. Color blanco.

Debera cumplir con la norma IRAM 11.198

Su aplicacidon se hara segun especificacion del fabricante.

A.19.1.3- Antiacido poliuretanico:

Para ser aplicado en el rubro Carpinteria Metélica, las mismas seran recubiertas
con tres manos de pintura antioxidopoliuretanico aplicadas en taller por inmersién,
sobre superficies perfectamente limpias y desengrasadas, cuidando la produccién
de chorreaduras, excesos, etc. Esta tarea debera ser aprobada por la Inspeccion
de Obra.

A.19.1.4.- Pintura antihongo:
Pintura a base de polimeros en dispersién acuosa, con pigmento de bidxido de
titanio, marca pintura especial antihongo ALBA o equivalente superior.

A.19.1.5. - Enduidos, imprimadores, fijadores:

En todos los casos seran de la misma marca de las pinturas y del tipo
correspondiente segun el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su
compatibilidad.

A.19.1.6. Tintas

En todos los casos la contratista presentara a la Inspeccién de Obra catalogo y
muestras de colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta
decida el tono a emplearse.

Cuando la especificacion en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del catalogo
de la marca adoptada, la contratista notificara a la Inspeccién para que ésta
resuelva el temperamento a seguir. En el caso que los colores de catalogos no
satisfagan a la Inspeccidn, la contratista debera presentar muestras de color que
se le indique.

A.19.1.7.- Latex acrilico para cielorrasos:

Dar una mano de fijador diluido con aguarras, en la proporcidon necesaria para que
una vez seco, quede mate.

Hacer una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.

- Después de 8 horas lijar con lija fina 5/0 en seco.

Quitar en seco el polvo resultante de la operacion anterior.

Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto
acabado. Se aplicaran por lo menos dos manos.

La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes se
rebajaran, segun absorcidn de las superficies. Si los cielorrasos fuesen a la cal,
se dara previamente al fijar dos manos de enduido plastico al agua, luego de
lijado, las operaciones seran las indicadas anteriormente. PLIEG-2017-02754773-GDEBA-DTDPAM|Y SPG
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A.19.1.8.- Pintura para pisos:

Pintura para pisos de alto trransito, del tipo Miksa o calidad superior, sindo esta
apta para exterior como para interior, pudiéndose aplicar con rodillo o pincel,
debiendo las superficie estar libres de polvo y niveladas.

A.19.2- SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA.

En caso de ser necesario, se efectuara el retoque del tratamiento antiéxido
efectuado en taller que consiste en dos manos de anti éxidopoliuretanico.

Se masillara con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester.
Luego aplicar fondo antiéxido sobre las partes masilladas, lijando
adecuadamente. Se aplicaran a continuacion, tres manos de esmalte sintético
puro con un intervalo minimo de 10 horas entre cada una de ellas, sujetas a la
aprobacion de la Inspecciéon de Obra, en cuanto a cubrimiento y terminacion
superficial.

A.19.2.1. Esmalte sintético

Todas las carpinterias de chapa doblada especificadas en planos, llevara
terminacién con esmalte sintético color Gris Nérdico 90bg 16/060 semi mate de
ALBA o equivalente superior.

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antiéxido de obra.
Quitar el 6xido mediante arenado o solucién desoxidante o0 ambos

Aplicar una mano de fondo convertidor de oxido, cubriendo perfectamente las
superficies.

Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester. Luego
aplicar convertidor de oxido sobre las partes masilladas. Lijar convenientemente.
Secadas las superficies seran pintadas como minimo con dos mano de fondo
sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético puro.
(En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el
antioxido).

A.19.2.2.- Infraestructura de hierro

a) Pintura en taller

Todas las estructuras de hierro queden o no a la vista, seran montadas en obra
con el siguiente tratamiento dado en taller:

Se aplicara pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante, a
soplete (segun criterio de la Inspeccion de Obra) con diluyente adecuado y en la
proporcién indicada por el fabricante, con espesor de pelicula seca de 15 a 20
micrones.

La superficie sera lisa uniforme (libre de chorreaduras y corrimientos), y los
bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.

Se aplicara pintura esmalte sintético de color a eleccién de la inspeccion de Obra.
Se realizara a soplete con diluyente indicado o provisto por el fabricante y en la
proporciéon establecida. Esta mano se aplicara en un plazo no mayor de 15 dias a
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contar desde la aplicacién de la ultima mano de fondo antiéxido. El espesor de la
mano no sera inferior a 20 micrones.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la contratista en caso de
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado.

b) Pintura en obra para todas las zonas que queden a la vista

Los defectos superficiales que se presenten en obra por golpes en la pintura se
rellenardn con sucesivas capas de masilla al aguarras de las caracteristicas de
especificacién que se indica mas adelante, se lijaran las zonas tratadas con lija al
agua, hasta la nivelacion de la superficie pintada y se retocara a pincel con pintura
antioxido y se aplicara una nueva mano de esmalte sintético en el tramo afectado.
Todos los empalmes de carpinterias seran soldados prolijamente, tras lo cual se
continuara con el proceso indicado.

La primera mano se aplicara a soplete, adicionada de disolvente adecuado y en la
proporcion indicada por el fabricante, acabado sintético blanco mate, espesor de
pelicula seca no inferior a 20 micrones.

Previo a un lijado de toda la superficie para anclaje, se aplicaran 2 manos de
soplete; el espesor de cada mano de pelicula seca sera no inferior a 20 micrones.
Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté

comprendida entre 15 y 30°C y la humedad relativa ambiente no supere el 80%.

A.19.3.- SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

Se limpiaran las superficies con un cepillo de cerda dura eliminando manchas
grasosas con aguaras o nafta.

Se lijara en seco, con papel de lijja de grano adecuado evitando ralladuras que
resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa.

A.19.3.1- Acabados transparentes

Todas las carpinterias llevardn una mano de barniceta(compuesta por dos partes
de barniz y una de aguarras) tres manos de barniz marino previa aplicacién de
preservador de madera a base de insecticidas y funguicidas.

La contratista presentara la Inspeccién de Obra muestras de las maderas de las
diferentes estructuras con sus tratamientos correspondientes para su aprobacion.

A.19.4- ESMALTE PARA ALTAS TEMPERATURAS

Todos aquellos elementos que se encuentren sometidos a la accién de altas
temperaturas, seran tratados superficialmente con la aplicacion, previo el
tratamiento de base, de dos manos de esmalte especial para altas temperaturas,
en color aluminio o negro, segun se especifique en cada caso en particular.

Para su terminacién se tendra en cuenta una resistencia hasta 140°C para la
pintura negra; 360°C para la de aluminio y de 530°C para la de aluminio con
siliconas.

A.19.4.1.- Pintura sobre cainos

En general se pintaran todos los cafos, hierros y grampas a la vista. Cuando los
canos sean de hierro fundido alquitranado se les aplicara previa limpieza, dos
manos de goma laca disuelta en alcohol.
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El proceso de pintura: Lijado y pintura anticorrosiva al cromato de zinc,
independiente de la dada en el taller.

Lijado y enduido con masillas al aguarras, retocando luego con impresion al
aguarras, con 24 horas de intervalo entre manos, antes de aplicar el acabado. Se
lijara con lija al agua al enduido de masillas y la ultima mano de impresion.
Finalmente, la pintura de acabado se hara como minimo con una mano de fondo
sintético, luego una mano de fondo sintético con el agregado del 20% de Satinol o
equivalente y una mano de Satinol o equivalente con el 25% de esmalte sintético,
color a eleccién de la Inspeccion de Obra.

A.19.4.2.- Canerias revestidas:

Una mano de imprimacion (fondo sellador) y luego de seca, la superficie sera
lijada y enduida con masilla LACALBA o equivalente al aguarras, retocando luego
con imprimacion, con 24 horas de intervalo entre manos antes de aplicar el
acabado.

La pintura de acabado se hara de la misma manera a lo indicado en el apartado
anterior.

Colores convencionales:

Todas las canerias indicadas se pintaran de un color uniforme a eleccién de la
Inspeccion de Obra y para la identificacion de los distintos tipos se pintard con
anillo de 4 a 5 cm. de ancho con esmalte sintético, distribuidos en la mitad
aproximadamente de los tramos cuando éstos no superen los 3 metros, en base a
carta de colores convencionales, de acuerdo a las normas IRAM y/o indicaciones
de la Inspeccién de Obra:

Agua fria Azul
Agua caliente calefaccion Ida: verde
Retorno: verde y amarillo dos franjas apareadas
Agua caliente Blanco con franja amarilla
Petréleo pesado Negro
Petrdleo liviano o gas Gris
Desague pluvial Amarillo
Desague cloacal Bermellon
Calderas Partes de hierro fundido a la vista, bridas, etc.: negro

Canerias en conductos accesibles: En estos casos solo se pintardn los anillos
identificatorias.

A-20 LIMPIEZA DE OBRA

La obra, durante el transcurso de su ejecucién debera mantenerse limpia y
ordenada.

Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacién de vidrios y
pintura general, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista el
detalle de terminacion en los encuentros de los distintos materiales que hacen al
total de la obra.
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Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran a
cargo de la contratista.

Notas:

-Todos los trabajos descriptos se haran de acuerdo a las reglas del “Arte del Buen
Construir”.-
-Se ejecutaran las molduras de cielorraso sobre las mamposterias a construir

idem a las existentes y se haran todos los trabajos de reparacién y restauracion
necesarios de todos los locales afectados en esta obra.-

-Se deberan hacer todas las reconstrucciones y reparaciones correspondientes a
revoques, mamposterias, mochetas, alféizares, dinteles, etc., que resultasen
afectados por los trabajos de demoliciones, refacciones y recambio de
carpinterias entre otros. Asimismo deberan restaurarse y/o cambiarse piezas de
pisos, z6calos, barandas, etc. de la obra existente que resultasen dafados por
los trabajos de remodelacién. En el caso de cambio de piezas, las mismas seran
de idénticas caracteristicas a las afectadas y ser aprobadas en obra por la
Inspeccién antes de su colocacion.-

- Todas las carpinterias sean del tipo que sean del sector administrativo que al
momento del relevamiento no fuese considerada para su recambio, al igual que
los vidrios faltantes o en mal estado, y que la inspeccién de obra determinara que
es necesario, se procedera a la remocion y posterior colocacién. Respetando
medidas existentes

- Cada tarea se ejecutara utilizando los “Equipos de Proteccién Colectivos”
(barandas, vallados, sefalizaciones, redes de proteccion anticaidas de objetos y
personas, cables de vida, etc.) y “Equipos de Proteccion Personal” (casco,
zapatos de seguridad, guantes, antiparras, etc.), que “correspondan
especificamente a la tarea que se esté ejecutando, esto significa que las medidas
de seguridad y equipos de proteccion tanto colectivos como personales no seran
los mismos durante todo el proceso de ejecucidon de la obra, sino que iran
cambiando adecuandose al tipo de riesgos presentes en cada tarea especifica y
del entorno donde se desarrollan.

Todo lo expuesto sera de acuerdo a la reglamentacién vigente y Decreto 911/96.
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