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A1- TRABAJOS PRELIMINARES

La Contratista dispondra dentro del predio de un espacio a los efectos de poder montar un
obrador y depdsito, que sera cedido provisional y temporalmente por las autoridades del
establecimiento a tales efectos. La cesion concluira automaticamente al finalizar la obra,
debiendo reintegrarlo en el plazo maximo de tres (3) dias a partir de su conclusion.

La Contratista se obliga a mantener este local y su entorno limpio y en buenas condiciones de
conservaciéon, comprometiéndose a reintegrar el sector en las mismas condiciones en que lo
recibio. No se usaran otros sectores del edificio para colocar materiales, equipos o instalaciones,
salvo autorizacion expresa de las autoridades parroquiales.

Dentro del obrador se deberan delimitar los diferentes sectores para el acopio de materiales,
depdsito de herramientas, guardado de elementos originales, areas de trabajo de limpieza de
carpinterias, etc. con la finalidad de mantener el orden durante todo el tiempo que demande la
obra. Tanto los espacios estancos como los de transito deberan permanecer despejados y
limpios.

En los sectores que se destinen para el acopio de materiales éstos estaran ubicados por su tipo,
cantidad y caracteristicas. Estaran perfectamente estibados, ordenados y ubicados en forma
separada unos de otros y separados del piso por tarimas de madera sobre tacos de goma.

Para los materiales originales del edificio que deban acopiarse se designara un lugar separado
de los materiales nuevos garantizando la salvaguarda de los elementos que alli se depositen.

En los lugares de paso, por donde se transite con carretillas, herramientas u otros elementos de
carga se colocaran tablones para dicho transito. Tanto las puertas de acceso al edificio, como
las puertas, ventanas y vidrios interiores seran debidamente protegidas.

Aquellos sectores del interior del edificio que no sean autorizados por la Inspeccién de Obra
para el uso de la obra, deberan quedar debidamente cerrados y protegidos. El correcto uso y la
conservacién de todos los elementos de este espacio quedaran a cargo de la Contratista, siendo
ésta responsable por los deterioros ocasionados en el transcurso de la obra.

Correra por cuenta de la Contratista la conexién, y provisién de los servicios de infraestructura
(agua, electricidad) necesarias para la ejecucion de la obra

A1.1. Cartel de obra

Se colocaran dos carteles de obra identificatorios de los trabajos a realizarse segun diseno y
dimensiones detallados en plano de detalle. Los mismos se mantendran en perfecto estado
durante toda la obra, colocados en el lugar que determine la Inspeccion de obra.

Se otorga un plazo de 10 dias a partir de la iniciacion de la obra para su colocacién.

Queda expresamente prohibida la colocacion de carteles publicitarios de cualquier tipo y en
cualquier lugar de la obra, sin autorizacion previa.

A1.2. Defensa de proteccién para trabajo en obra

A1.2.1. Delimitaciéon de las areas de trabajo: La Contratista esta obligada a construir todos
aquellos vallados que delimiten los sectores de trabajo, teniendo en cuenta los requerimientos
de las normativas de seguridad vigentes. Estos vallados también estaran destinados a impedir el
paso de terceros (peatones, etc.) dentro del area de montaje.
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A1.2.2. Defensa de proteccion: La Contratista proveera e instalara todos los elementos
complementarios que fueren necesarios para ejecutar los trabajos, para la seguridad del
personal empleado, los peatones, y la via publica, comprendiendo la ejecucién de cualquier
elemento que a su juicio y al de la Inspeccién de obra se considere oportuno para lograr un
mayor margen de seguridad. Los mismos deberan cumplimentar todas las condiciones
requeridas en lo que a proteccion peatonal se refiere, impidiendo la caida de agua como de
herramientas y otros objetos sobre individuos y/o bienes.

Con tal fin se debera realizar una proteccion conformada con perfiles de Acero Galvanizado tipo
C. La misma se realizara sobre la Linea Municipal y sobre la linea de corddn, siendo las mismas
soldadas a planchuelas de hierro que estaran abulonadas a la vereda con planchuelas y tornillos
adaptandose a las diferentes situaciones que se presentan en el desarrollo del armado.
Asimismo se destaca que la estructura planteada debera permitir la apertura y cierre de las
aberturas que se encuentran en la Planta Baja del edificio sobre la esquina donde se encuentra
el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Estara compuesto por:
a) Columnas altura aprox. de 5.60 m realizadas en PGC de 140 mmx2mm de espesor.

b) Plano horizontal superior: segun su ubicacién de 1.20/1.10 m o 2.20/2.10 m de longitud,
realizado en PGC 90 mmx2.00 mm de espesor.

c) Plano de proteccién inclinado de 1.00 m de longitud realizado en PGC de 90 mmx2.00 mm
de espesor, a 45° del techo horizontal, volando sobre la calle.

d) Plano horizontal intermedio: como refuerzo se realizaran segun su ubicacién en PGU 100
mmx2.00 mm de espesor, combinado con Cruz de San Andrés, para rigidizar la estructura.

e) Las clavaduras en el plano inclinado y horizontal superior se ejecutaran en PGU de 90
mmx2.00 mm de espesor.

f) Se realizara en la unién del plano horizontal superior y el plano inclinado una vinculacion
entre cerchas con PGU de 90 mmx2.00 mm de espesor.

g) Las columnas deberan ser protegidas con polietileno fijado con precintos plasticos.

h) Se cubrira la totalidad del plano inclinado y el plano horizontal superior con fendlico de 18
mm de espesor fijado con tornillos auto perforantes y arandelas. Sera tratado de manera tal
que contemple la proteccion necesaria para la duracién en el tiempo que transcurra la obra.
Debera estar contemplado el escurrimiento de las aguas hacia la calle con caida libre.

i) Andamio de proteccién: en la totalidad de la longitud de ambos frentes, sobre calle 48 y Av.
13 incluyendo esquina, 5.60 m de altura por 4.64 m. de profundidad mas un vuelo de 1.00 m
en el plano inclinado a 45°.

Los elementos complementarios a instalarse, la operaciéon de los equipos como el desarmado
parcial o total de andamios y defensas deberan ser cuidadosamente analizados para evitar
cualquier situacion de rotura o deterioro en componentes edilicios.

Las estructuras estaran proyectadas para soportar los esfuerzos a la que se veran sometidas en
el transcurso de los trabajos.

Dada la implantaciéon del edificio, se utilizaran para la ejecucién de las tareas andamiajes
colgantes o balancines. El piso operativo de los mismos seran de chapa de ancho no inferior a
sesenta (60) centimetros.

Contaran con las barandas y demas elementos exigidos por las nhormas de seguridad vigentes
para el gremio de la construccion.
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La Contratista debera proceder al mantenimiento periédico de las estructuras a utilizar y cuidara
su aspecto exterior, debiendo estar uniformemente pintados y no ofrecer signos de corrosion
alguna.

A2- DEMOLICIONES

La demolicién comprendera fundamentalmente las tareas de retiro de membranas que recubren
azoteas y terraza; extraccion de placas de marmol y elementos deteriorados o en peligro de
colapsar o hacer colapsar el subsistema al que pertenece y todas las demoliciones y retiros
necesarios para realizar todos los trabajos de reparacién previstos.

En todos los casos, la Contratista efectuara la demolicién correspondiente cumplimentando
todas las disposiciones contenidas en el Cédigo de Edificacion de la localidad, ya sean de orden
administrativo o técnico. Toda destruccidbn o alteracién indebida, que se produzca como
consecuencia de las tareas de demolicién sera corregida por la Contratista a su exclusivo cargo.
Asi mismo sera su responsabilidad tomar las medidas requeridas para la seguridad publica y la
de sus obreros.

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar demoliciones y/o extracciones y
que éstas sean necesarias sin estar expresamente indicadas, los gastos que demanden los
trabajos requeridos al respecto estaran a cargo de la Contratista e incluidos en su propuesta, no
dando lugar los mismos a adicionales o ampliaciones del plazo contractual.

Los escombros asi como el resto de los desechos se embolsaran y retirardn del lugar conforme
avancen las tareas. No se permitira la acumulacién de materiales de demolicién en lugares que
no hayan sido expresamente habilitados para tal fin por la Inspeccion de obra o las autoridades
municipales. La Contratista ejecutard las reparaciones en mamposteria, aislaciones y revoques,
etc. que resulten afectados a consecuencia de estos trabajos.

Salvo especificaciones en contra, el Poder Judicial se reserva la propiedad de los materiales
resultantes de la misma. La Contratista deberd trasladar estos materiales hasta el lugar que
indique la Inspeccion de obra dentro del partido, estando este trabajo considerado dentro del
monto total del presupuesto oficial.

A2.1. Retiro de membranas

Se efectuara el retiro de la membrana que cubre las losas de terraza y azoteas existentes,
incluidas las babetas y paramentos recubiertos. El trabajo se realizard con sumo cuidado,
velando por no dafar la estructura existente sobre la que sera montada la nueva cubierta.

A3- EXTRACCION DE PLACAS DE MARMOL

A3.1. Sistema de balancines

Previo al comienzo del retiro de las placas, se debera proveer un sistema de balancines a
efectos de poder trabajar en altura sobre la fachada en cuestién, tomando todos los recaudos
necesarios para evitar accidentes y desprendimientos que puedan caer.

La contratista debera colocar donde indique la inspeccién, un sistema de guinche eléctrico y/o
montacarga para el retiro de las placas y el acceso del personal de trabajo de modo seguro
reuniendo las condiciones necesarias del trabajo en altura. Este sistema no debera, de ningun
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Se deberd colocar una malla de proteccién vertical en la zona de trabajo a efectos de evitar
cualquier incoveniente que se pueda producir.

A3.2. Retiro del revestimiento marmoéreo

Se procedera a la extraccion de las piezas de marmol indicadas en la figura, en los sectores de
de las tres fachadas revestidas en marmol.

A CONSERVAR

A RETIRAR

A RETIRAR

A RETIRAR |
" . A CONSERVAR

Se las retirard por medios mecdanicos y se les quitara los restos de mortero en su cara posterior.
Estos trabajos deben realizarse sin interferir con el trabajo interno del edificio.

Importante: Las placas retiradas, quedaran a disposicion del poder judicial y en su extraccién,
bajo ningun punto de vista, podran ser acopiadas en la azotea del edificio (a medida que se
vayan retirando, deberan ser bajadas y colocadas en un lugar seguro a indicar por la
inspeccion).

Nota:

Queda bajo la absoluta responsabilidad de la contratista cumplir con las normas y condiciones
de seguridad e higiene tanto para el personal de trabajo como para terceros, y las normas del
uso de la via publica.

A4- REVOQUES
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En general y salvo indicacion expresa, en todo paramento exterior y antes de procederse a la
construccion de cualquier tipo de revoque, se ejecutard un azotado de concreto de 1 parte de
cemento y 2 de arena con agregado de hidréfugos de primera calidad, y de un espesor no
inferior a 5 mm ni superior a 2 cm.

Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para facilitar su
adherencia, se extendera una capa de revoque grueso o jaharro en un espesor de 10 mm como
minimo. Por sobre este, el revoque grueso a efectuar debera ser simil piedra idem en textura y
color al de las columnas existentes en dichas fachadas, todo bajo indicaciones de la inspeccién.
Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a la construccion de
fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con el mortero para conseguir
eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y la tolerancia de
medidas. El espesor maximo de revoque grueso no podra superar los 2 cm.

A5- CUBIERTA

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutardn de modo tal que permitan obtener obras
completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas funcionalmente. Las cubiertas
incluiran todos los elementos necesarios para su completa terminacién, como ser: babetas,
z6calos, guarniciones, platabandas, etc., que sean imprescindibles para la buena y correcta
terminacion del techo intervenido.

La Contratista ejecutard todos los trabajos para la perfecta terminacién de las cubiertas
cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones, necesidades de obra
y reglas del arte severamente observadas.

La omisién de algun trabajo y/o detalle en la documentacion no justificard ningun cobro
suplementario; su provision y/o ejecucion debera estar contemplado e incluido en la propuesta
original.

Correran por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por
eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, o cualquier otro dafio a
construcciones y/o equipos y no podra alegarse como excusa que el trabajo se efectué de
acuerdo a planos.

A5.1. Readecuacion de contrapisos y carpetas

Efectuado el retiro del solado, se debera realizar la limpieza de la superficie y comprobar que el
contrapiso no presente desajustes y tenga la pendiente adecuada hacia los desaguies pluviales.

De resultar que se encuentra en buenas condiciones, la Inspeccion de Obra podra autorizar un
eventual parcheo del mismo, para lo cual, una vez barridas las superficies, se humedecera la
superficie y se aplicara con escoba una lechada de cemento y arena en partes iguales a fin de
incorporar todas las particulas sueltas.

De no verificar el contrapiso buenas condiciones de conservacion y/o encontrarse muy himedo
por infiltraciones de agua se lo debera retirar completamente y rehacer. En este caso, se
procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extranas
de la superficie, mojando con agua antes de ejecutar un nuevo contrapiso de arcilla expandida
de espesor minimo de 3 centimetros en correspondencia con los embudos, y espesor promedio
de 8 centimetros. Tendra una pendiente minima de 1,5 centimetros por metro hacia el embudo.

Deberan tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida
al exterior y asegurar un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera.

Sobre contrapiso se ejecutara una carpeta de 2 cm de espesor como minimo, elaborada con
mortero constituido por 1 parte de cemento portland, 3 partes de arena mediana y dosado con
hidréfugo equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se amasara con una cantidad
PLI EG-2017-01704159-GDEBA-DTDg’AM 'Y SPC
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minima de agua y sera comprimida cuidando la nivelacion de tal manera, cubra, empareje y
nivele la superficie.

El encuentro de la carpeta con el muro debera ser siempre en forma de cuarto de cafa, con un
radio no menor de 5cm, presentarda una superficie perfectamente lisa sin rebabas ni
imperfecciones.

Se realizaran todas las juntas de dilatacién necesarias, estén o no indicadas en los planos, para
evitar que se produzcan fisuras y roturas por efecto de la dilatacion.

El resultado de estos trabajos sera la obtencién de superficies limpias, secas y sin rebarbas, con
una superficie uniforme, libre de depresiones y oquedades, aptas para recibir el nuevo solado.

En todos los casos se tendra especial cuidado en que los niveles de piso terminado resultantes
del reacondicionamiento de carpetas y contrapisos no exceda el nivel de piso terminado de los
locales interiores. De tratarse de reintegraciones parciales de pisos, se verificaran los niveles de
tal suerte de que no quede ningun tipo de resaltos, desnivel o diferencia de plano entre el piso a
ejecutar y las areas adyacentes. En el caso de que las presentes indicaciones sobrepasaran los
niveles previstos, la Inspeccién de Obra instruira sobre el procedimiento a seguir.

A5.2. Cubierta multicapa de caucho semitransitable

Sobre la totalidad de las cubiertas planas existentes se ejecutara una cubierta a base de
polimetro de caucho de acuerdo a la siguiente especificacion.

Efectuado el retiro de carpetas y membranas sobre la cubierta plana existente, se procedera al
reacondicionamiento de carpetas y verificacion de las areas de escurrimiento de manera tal de
poder recibir una nueva cubierta de caucho.

Se procedera a la limpieza de las superficies de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de
incrustaciones extrafas, desperdicios, etc. de las superficies, mojando con agua el contrapiso
antes de efectuar las reparaciones.

De ser necesario reparar o volver a realizar la carpeta, ésta se ejecutara con 2 cm de espesor
como minimo, con mortero constituido por 1 parte de cemento portland, 3 partes de arena
mediana y dosado con hidréfugo equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se
amasara con una cantidad minima de agua y sera comprimida cuidando la nivelacién de tal
manera, cubra, empareje y nivele la superficie.

El resultado de estos trabajos sera la obtencion de superficies limpias, secas y sin rebabas, con
una superficie uniforme, libre de depresiones y oquedades, aptas para recibir la nueva cubierta.

Posteriormente, se procedera a aplicar una imprimacion a base de ELASTICAUCH (IRAM 6817)
o similar diluida al 50% con agua, para luego colocar un sistema multicapas de emulsién
ELASTICAUCH (IRAM 6817) o similar, alternando con capas de tejido de vidrio VELOMAT o
similar. Primera y segunda capa de ELASTICAUCH o similar a razon de 1,5 kg/m2; tercera capa,
a razon de 2 kg/m2. A continuacién se colocara un piso impermeable y transitable de caucho
RUBBER FIELD'S o similar, aplicado en tres capas de distinta granulometria (dos gruesas y una
fina); fraguado y vulcanizado "In situ"; producto compuesto por mezcla viscoelastica de caucho
natural y sintético, cargas minerales y agentes estabilizantes y vulcanizantes. Como terminacién
se procederd a pintar la superficie con NURICOLOR o similar a base de resinas acrilicas; color
segun catalogo a eleccién del Inspector de obra.

Se realizaran babetas del mismo material. A tales efectos se picaran cuidadosamente las cargas
dejando una superficie rehundida para realizar la correspondiente babeta de la cubierta. Las
mismas seran revocadas con una capa de mortero evitando angulos vivos, sobre la que se
PLI EG-2017-01704159-GDEBA-DTD?A MIY SPG
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aplicara la membrana de caucho, aplicando una mano mas de techado fluido de Elasticauch E
pegandole al voleo, una tupida cantidad de granulos minerales finos y zarandeados de canto
rodado, para ofrecer una buena superficie de adherencia al mortero de cierre de las babetas.
Efectuado el cierre y una vez secada la mezcla, se aplicardn centradas, en las lineas de
terminacién superior e inferior, dos bandas de papel siliconado de 2,5 cm de ancho. Luego, en
una franja que abarque 10 cm. més arriba de la linea de cierre superior, hasta empalmarse 10
cm. sobre la cubierta horizontal, se aplicara una banda de refuerzo complementaria de fibra de
vidrio de 40 a 50 cm. de ancho, impregnada en la forma ya indicada para los refuerzos, con
techado fluido de Elasticauch E, con una cantidad volumétrica de 3.500 cm3/m2.

Finalizados estos trabajos se procedera a cubrir las babetas con la membrana especificada
precedentemente.

A5.3. Limpieza y reparacion de desagties pluviales

Se procedera a la verificacion, limpieza y reparacidén de todas las canaletas, embudos, bajadas,
albanales y elementos del sistema de descarga de aguas pluviales de la totalidad del edificio.
Asimismo, efectuara las correspondientes pruebas de funcionamiento previas y posteriores a la
ejecucion de los trabajos.

La contratista debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar antes del acto
licitatorio, debiendo incluir en su cotizacién todos los elementos completos y necesarios para un
correcto y normal funcionamiento de la instalaciéon pluvial, por cuanto no se aceptaran
adicionales para cumplir con este requisito.

Para la realizacién de los trabajos se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

Ejecucion de los trabajos: Todas las instalaciones deberan ser ejecutadas con la mayor
prolijidad y esmero, siguiendo fielmente las indicaciones de los planos, las presentes
especificaciones y todo tipo de instruccion que emane de la Inspeccion de Obra.

El contratista deberd proveer, ademas de los materiales y partes integrantes de las
instalaciones, todos aquellos elementos que, aunque no se detallen o indiquen expresamente,
forman parte de los mismos o0 sean necesarios para su correcta terminacion.

Para la ejecucion de las obras se empleardn materiales de primera calidad y con sello de
conformidad IRAM; no se aceptara ningin cambio del tipo de materiales especificados, salvo
con previa autorizacion de la Inspeccion.

La mano de obra a emplear debera ser de primera calidad debiendo adaptarse a las reglas del
arte del buen construir establecidas para este tipo de obra, con esmerada terminacién. Se tendra
muy en cuenta la proteccién de todas las canerias instaladas y especial cuidado en la ejecucion
de las juntas de todo tipo de caneria. Las mismas seran sometidas a prueba hidraulica antes de
tapar. Asimismo, se tendra especial precaucion de no dafar los subsistemas constructivos a los
que seran incorporadas las nuevas instalaciones.

De ser necesario, la Contratista ajustard los recorridos de conformidad a la ubicacién de
cafnerias existentes segun factibilidad de obra, respetando los didmetros, calidad y tipo de
materiales a emplear y requerimientos del servicio. Toda modificacién debera ser previamente
autorizada, debiéndose justificar con detalle de planos y memoria de calculo.

Reglamentaciones: Todos los trabajos se ejecutaran de acuerdo a planos y estas
especificaciones, el Pliego General de Condiciones y Especificaciones del MOSP, la
Reglamentacién vigente de Obras Sanitarias de la Nacion, ABSA y la Empresa Prestataria del
Servicio de la localidad.

El Contratista preparara los planos reglamentarios que exijan las reparticiones competentes,
previa conformidad de la Inspeccion de obra, asi como croquis, planos de modificacion y/o
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planos conforme a obra necesarios para obtener la aprobacion y certificado final de la instalacién
mencionada. Sobre copias transparentes de replanteo de arquitectura se marcara la instalacion
integra con colores reglamentarios. El Contratista tendrd a su cargo la realizaciéon de todos los
tramites ante las reparticiones competentes para obtener la aprobacion de los planos, solicitar
conexiones de agua y cloacas, y cuanta tarea sea necesaria para obtener los certificados finales
expedidos por los mismos. El pago de derechos por aprobacion de planos, conexiones de agua,
cloacas, y consumo de agua para construccion, seran abonados por el Contratista.

Garantia de los trabajos: El Contratista garantizara por el plazo de 10 anos la instalacién en
conjunto, en cada una de sus partes y funcionamiento, debiendo reparar, modificar y ajustar
cualquier elemento, parte o sistema que resultara defectuoso. Sera por su exclusiva cuenta el
desarmado, cambio y montaje de los nuevos elementos y en el mas breve plazo.

Pruebas: El Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas previas y posteriores a la
intervencion sobre todo el edificio, verificando el buen escurrimiento de las canalizaciones
pluviales a la calzada y el correcto funcionamiento de los encuentros entre los diferentes
elementos constructivos.

Las canerias de descarga pluvial se mantendran cargadas a la presion natural de trabajo
durante tres dias continuados como minimo. A continuacién y sin sacar los tapones se les dara
una presién de una vez y media (1,5) la anterior por un lapso de por lo menos veinte (20)
minutos, verificandose que dicha presién no varie en ese tiempo y que no se hayan producido
pérdidas en el recorrido de las caferias. La longitud de los tramos sobre los que se realizara la
prueba sera determinada por la Inspecciéon de Obra en cada caso.

De no resultar satisfactorias las pruebas, el Contratista procedera a realizar las reparaciones
necesarias a su exclusivo cargo, y efectuara las pruebas tantas veces como sea necesario,
hasta lograr un resultado que a criterio de la Inspeccion sea satisfactorio.

Readecuacion y reparacion integral de la instalacion: De acuerdo a los resultados de las
pruebas hidraulicas, se procedera a reparar eventuales filtraciones, descalces, desajustes en
encuentros, obstrucciones, pérdida de calafateado, etc.

Se verificaran todas las canaletas, embudos y bajadas del sistema, debiéndose cambiarlos si se
detectara falta de estanqueidad en parte alguna de ellos. Toda pieza deteriorada que forme
parte del sistema pero no fuera especificamente sefialada para recambio, sera reemplazada de
acuerdo a las normativas vigentes, no aceptandose reparaciones parciales de la misma.

Los canos de bajada a ser reemplazados seran embutidos y se ejecutaran en polipropileno del
tipo Awaduct o similar superior. Los encuentros se realizaran a través de una union deslizante
por O’ring M.O.L. de doble labio. Se proveerdn y colocaran asimismo, los embudos, curvas,
desparramadores y toda pieza complementaria del sistema.

Las canalizaciones deberan ejecutarse cuidando de no danar en demasia los muros afectados,
siendo condicion indispensable un perfecto amuramiento de las instalaciones

Las bocas de desagties a reemplazar seran construidas en mamposteria asentada en concreto y
terminadas con revoque impermeable. Podran ser tapadas con tapa de bronce cromado fijada
con tornillos, o abiertas con reja de bronce cromado también fijadas con tornillos

Se colocaran elementos de proteccidén en los embudos y rejillas mediante el empleo de mallas
resistentes a la corrosién, en todas las bocas de captacion de agua de lluvias, a los efectos de
proteger al sistema del ingreso y acumulacion de hojas, plumas, etc. permitiendo asimismo la
eficaz captacion, escurrimiento y evacuacion del agua de lluvia.

De ser necesaria la intervencion sobre los albafales, éstos seran ejecutados en polipropileno del
tipo Awaduct o similar superior de 0,110m. En general cada vez que la caferia vertical u
PLI EG-2017-01704159-GDEBA-DTDg’A MIY SPG

pagina 10 de 16



horizontal presente desvios o cambio de direccion, contara con su correspondiente tapa de
acceso, ya sea caho camara horizontal o boca de desagiie tapada. Los albanales llevaran
cabecera terminada con aparato antirrata reglamentario.

Los trabajos incluyen la reparacion de todas las mamposterias, revoques, pisos,
revestimientos y pinturas afectados por la ejecucion de los presentes trabajos.

A5.4. Reacondicionamiento de cargas

Se procedera al reacondicionamiento de todos los revoques exteriores que revistan las cargas
de azotea, reparando toda superficie que presente desajustes tales como humedades,
ampollamiento, exfoliacién, fractura, falta de anclaje al sustrato, desprendimiento o faltantes.

Sellado de fisuras y grietas: Se repararan todas las grietas y fisuras en mamposteria y
revoques con el objetivo de restablecer la continuidad y cohesién de los muros y sus elementos
constitutivos. A tales efectos, se eliminaran los restos de polvo o particulas sueltas con soplete
de aire o brochas de fibra vegetal. Luego se rellenaran con un sellador elastico tipo Sikaflex 1A
Plus o similar, de caracteristicas elasticas, flexible e impermeable de alta densidad, dejandolo
levemente rehundido para enrasar con revoque similar al preexistente.

Para asegurar su adherencia las superficies de anclaje deben estar firmes, limpias y libres de
grasas o aceites.

Picado de revoques flojos o deteriorados: Se verificara que todos los revoques existentes de
las cargas y parapetos de azoteas se encuentren correctamente anclados al sustrato. A tales
efectos, seran exploradas ambas caras de las mismas con percusion aplicando golpes suaves
con los nudillos de los dedos, una maza de madera de escaso porte o un pequefio martillo con
cabezas plasticas. En virtud de estos testeos, todo revoque que se encuentre fracturado con
desplazamientos o con falta de fijacion al soporte sera removido liberando las superficies para
ser luego reintegrado con morteros de iguales caracteristicas a los originales.

Se picaran asimismo todos los revoques que presenten deterioros probados.

La remocién se efectuara cuidadosamente, evitando el desprendimiento de sectores
innecesarios, asi como la alteracibn o destruccion de areas préximas que se encuentren
sélidamente adheridas al muro. Para ello se trabajard con herramientas de percusion manuales
y livianas. Los cinceles seran anchos y afilados, y se los utilizara controlando el angulo y la
intensidad del golpe de modo de no dafar la superficie de los ladrillos ni el revoque del entorno.

Para asegurar la integridad del revoque circundante, las areas a demoler podran limitarse
mediante cortes efectuados con disco diamantado y amoladora realizando un corte recto y
prolijo, tratando de evitar el picado. Se buscara que el corte coincida con alguna bufia o junta de
almohadillado para que el encuentro entre el material viejo y el de reposicidén sea lo mas prolijo
posible.

Se procedera a la escarificacién de todas las superficies que presenten zonas con material
desgranable, oquedades, protuberancias, porosidades masivas e irregularidades respecto al
plano original del enlucido, hasta llegar a material sano y firme.

Reintegraciones: Para las reintegraciones se ejecutara un azotado de mortero de 1 parte de
cemento y 3 de arena con agregado de hidréfugos de la mejor calidad disuelto en 10 litros de
agua. Esta capa hidréfuga tendrd como minimo un espesor de 6 mm y cubrira perfectamente el
paramento. Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para facilitar
su adherencia, se extendera una capa de revoque grueso o jaharro en un espesor de 10 mm.
como minimo. El jaharro serd de mortero 1 parte de cemento y 2 de arena fina terminado alisado
a cucharin con cemento puro. Sobre el jaharro una vez seco y fraguado, se dara el enlucido con
mortero de V4 parte de cemento, 1 de cal aérea y 4 de arena fina. Sera aplicado antes que la
capa hidréfuga haya secado, para asegurar su adherencia y se terminara con un prolijo
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fratazado, procurando uniformidad de tono y de aspecto, sin uniones ni retoques, para lo cual se
extenderan panos enteros, entre pilastras, moldeo o cortes de la fachada.

El Contratista ensayara en obra las diferentes muestras, realizando los ajustes de color y textura
que resulten necesarios a efectos de igualar materiales. Una vez aprobadas las mezclas
genéricas por la Inspeccion de obra podra comenzarse su aplicacion.

Jaharros y enlucidos, seran perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas perfectamente
delineadas, sin depresiones, rebarbas, bombeo o cualquier otro defecto.

Los revoques se aplicaran en una capa hasta obtener un espesor total de 1,5 cm maximo,
dependiendo de la uniformidad del area. De ese espesor, corresponderan de 3 a 5 milimetros al
enlucido, que solo podra ser ejecutado cuando el jaharro haya enjuntado lo suficiente.

Cuando se utilice cal como componente, siempre se preferira el empleo de cal aérea,
adecuadamente apagada.

Los revoques deberan prepararse en obra en recipientes adecuados y los sobrantes seran
descartados al finalizar cada trabajo, no pudiendo reutilizarse al dia siguiente.

El material se aplicara sobre los muros mediante azotado, facilitando su adherencia al sustrato y
evitando la formacién de vacios. El agua de la mezcla se usard como reguladora de la densidad
del mortero.

Siempre se verificara la perfecta continuidad de las superficies terminadas respecto a las
adyacentes en cuanto a plano, aspecto, color y textura (fratazado, peinado, rayado, cepillado,
etc.). Sera de responsabilidad de la Contratista efectuar los permanentes ajustes de textura.

Se verificara la pendiente de las superficies de cornisas y cargas y se modificaran si es
necesario, para asegurar un perfecto y rapido desaglie del agua de lluvia que escurra sobre las
mismas.

Pintura al latex exterior: Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte
y del buen construir, debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a
pintarla y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el
empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del
polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona que se
encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la
total terminacidén de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de
acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las
puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccion cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguirdn dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las
pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, la Contratista
tomara las provisiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para
lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.
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La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revoques, cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o
sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o
reposicion de los mismos a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser llevados a la Obra en sus
envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia. La Inspeccion de Obra podra
hacer efectuar a la Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causas de formulacién o fabricacion del material el Unico responsable
sera la Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera
tomar el propio contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa
responda en un todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo
debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.

A6- CARPINTERIAS

A6.1. Reparacion y ajuste de carpinteria metalica en azotea

Se procedera a la reparacion y ajuste de la puerta que comunica la sala de ascensores con la
terraza. Los trabajos consistirdn en la reintegracién de marcos y hojas rotos, deteriorados,
fisurados o con faltantes. Asimismo, la reparacion y ajuste de todas las piezas y/o elementos de
metal, plastico, etc., que aunque no estén especificadas sean necesarias desde el punto de vista
constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento y/o terminacién de las
carpinterias, asi como la colocacién de faltantes que fueren necesarios.

Todos los anclajes de las piezas existentes deberan ser verificados y, de ser necesario,
reacondicionados, de manera tal de garantizar su integridad y estabilidad. Las formas de anclaje
respetaran en lo posible a los originales, las uniones se haran de modo tal de asegurar la
continuidad de las superficies tratadas.

Para deterioros menores, se reintegrara y nivelara la superficie, tratando los ahuecamientos y
las zonas devastadas con masilla plastica “Colorin” o producto de similar calidad y resultado

Las bisagras seran revisadas y ajustadas cuidando de que continten sélidamente unidas a los
marcos y a las puertas. Se proveeran tornillos y otras piezas faltantes. Los pernos de las
bisagras seran lubricados en sus partes internas antes de pintar los marcos y las hojas a los que
se encuentren fijados. La lubricacién debe realizarse sin producir derrames de grasas o aceites
que puedan provocar manchas en la carpinteria o su entorno.

En todas las carpinterias, los accionamientos y elementos faltantes tanto del interior como del
exterior (bocallaves, fallebas, manijas, cerraduras, manijones, etc.) seran repuestos por otros de
similares caracteristicas (material, tipo o0 modelo y tamafo)

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta resistencia
mecanica a través del tiempo.

El Contratista esta obligado a reponer todos los herrajes faltantes, sustituir los que no funcionen
con facilidad y perfeccion absolutas, y a colocar bien el que se observe mal colocado. Todos los
herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su colocacion.

Una vez concluidos los trabajos de reparacion, las superficies seran pintadas. Sobre las
superficies limpias, libres de éxido, polvo y grasitud y se aplicard una mano de Sikaguard Cinc
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Rich o similar con un rendimiento aproximado de 0.300 kg./m2 por 100 micrones de pelicula
huimeda y dos manos de esmalte sintético color a aprobar por la Inspeccién de Obra.

A6.2. Esmalte sintético para carpinteria metalica incl. antiéxido

Sobre la puerta reparada y escalera gato bajo la misma de acceso a la azotea, asi como sobre
las barandas emplazadas en las cargas de cubierta, se procedera a la eliminacion de 6xido y
restos de pintura de las mismas con lija 0 por abrasién con discos blandos. Asimismo, seran
removidos los rellenos anteriores efectuados con masillas u otros materiales, los que seran
rellenados con selladores poliuretanicos. Cuando estén bien anclados seran tratados
superficialmente, buscando asegurar la continuidad de la superficie, unificando el plano.

Luego, sobre las superficies limpias, libres de 6xido, polvo y grasitud y se aplicara una mano de
anti oxido.

Finalmente, se lijara convenientemente, y, secadas las superficies, seran pintadas como minimo
con dos manos de esmalte sintético, color a designar por la Inspeccion de Obra de acuerdo a las
estratigrafias correspondientes.

En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el antiéxido.
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Cartel de Obra

2,5 x 3 m (para obras de presupuesto oficial entre 1 y 5 millones)

Nombre o
denominacion
de laobra

Ministerio de Infraestructura Bueqoq Aires
y Servicios Publicos Provincia

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2,5 (dos y medio) metros de altura por 3
(tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la permanencia del
adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacién los soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que determine la
Inspeccidon de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a partir de la realizaciéon del acta de
Inicio de Obra para su colocacién.

NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido del cartel de obra, seran determinados por la
Inspeccion de Obra.
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