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LISTADO DE PLANOS 

                                CAP G2.16 
 

 
 

B) ESTRUCTURAS 
 

EST-01  FUNDACIONES- ESTRUCTURAS S/AZOTEA ................................................ ESC. 1.100 

 
 

C) OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 

 

IE    INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

IE-01    ILUMINACIÓN – PLANTA BAJA ........................................................................... ESC. 1.100 

IE-02    TOMACORRIENTES – PLANTA BAJA ................................................................. ESC. 1.100 

IE-03    TOMACORRIENTES – PLANTA BAJA ................................................................. ESC. 1.100 

IE-04    CORRIENTES DÉBILES – PLANTA BAJA ........................................................... ESC. 1.100 

IE-05    UNIFILARES ...................................................................................................................... S/E 

 

 

IS    INSTALACIÓN SANITARIA 

IS-01   AGUAFRÍA/INCENDIO– PLANTA BAJA/SUBSUELO ........................................... ESC. 1.100 

IS-02   CLOACAL/PLUVIAL– PLANTA BAJA .................................................................... ESC. 1.100 

IS-03   TANQUE DE RESERVA/PLUVIAL– PLANTA BAJA .............................................. ESC. 1.100 

 

IG    INSTALACIÓN DE GASES 

ESTA OBRA NO COMPRENDE GASES. 

 

IT    INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 

IT-01    INSTALACION Y ALIMENTACION – PLANTAS ................................................... ESC. 1.100 
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES:Prof .de Fundacion: -1,50m B.N.T.NHormigon H-21Acero ADN 420MPa
PREDIMENSIONADO EFECTUADO PARA ESTIMAR UN PRESUPUESTO. LOS RECAUDOS CONSTRUCTIVOSA PREVER EN LA OFERTA Y EN EL CALCULO A PRESENTAR SE BASARAN EN LOS DATOS APORTADOSNOTA IMPORTANTE DE FUNDACION: POR EL ESTUDIO DE SUELOS. 

ARQ. ALEJANDRO PERSELLO***
BUENOS AIRES PROVINCIA

***
CAPGRUPO G2.16ALMIRANTE BROWN

EX-2018-23186482

EX-2018-23186482

ARQ. YAMILA L. BERROARQ. YAMILA L. BERROING. MARCELO DEMILTA NOVIEMBRE 2018 PREDIMENSIONADO DE ESTRUCTURASFUNDACION / PLANTA DE TECHOS1:100 ESTRUCTURAS 01 01



CARPINTERIAS

NOTA: las capacidades, tendidos, secciones, ubicaciones,
equipos y accesorios mencionados en el presente

Contratista realizar el proyecto ejecutivo final.

ARQ. ALEJANDRO PERSELLO******
CAPGRUPO G2.16ALMIRANTE BROWN

EX-2018-23186482

EX-2018-23186482

ARQ. RUBEN NATEROTEC. MAIA CASTRO JUCHET NOVIEMBRE 2018 PLANTA BAJAILUMINACION1:100 ELECTRICIDAD 01 05



TUE

: TUE tomacorriente de uso especial canalizacion y
cableado de circuitos.

: TUG tomacorriente de uso general.

REFERENCIAS:

: Puesto de trabajo informatico s/pliego y plano
canalizacion y cable circuitos.

NOTA: las capacidades, tendidos, secciones, ubicaciones,
equipos y accesorios mencionados en el presente

Contratista realizar el proyecto ejecutivo final.

ARQ. ALEJANDRO PERSELLO******
CAPGRUPO G2.16ALMIRANTE BROWN

EX-2018-23186482

EX-2018-23186482

ARQ. RUBEN NATEROTEC. MAIA CASTRO JUCHET NOVIEMBRE 2018 PLANTA BAJATOMAS USO GENERAL TUGTOMAS PUESTOS DE TRABAJO1:100 ELECTRICIDAD 02 05
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TUE

TUE

TUE

NOTA: las capacidades, tendidos, secciones, ubicaciones,
equipos y accesorios mencionados en el presente

Contratista realizar el proyecto ejecutivo final.

TUE

: TUE tomacorriente de uso especial canalizacion y
cableado de circuitos.

: TUG tomacorriente de uso general.

REFERENCIAS:

ARQ. ALEJANDRO PERSELLO******
CAPGRUPO G2.16ALMIRANTE BROWN

EX-2018-23186482

EX-2018-23186482

ARQ. RUBEN NATEROTEC. MAIA CASTRO JUCHET NOVIEMBRE 2018 PLANTA BAJATOMAS DE USOS ESPECIALES TUE1:100 ELECTRICIDAD 03 05



NOTA2: las capacidades, tendidos, secciones,
ubicaciones, equipos y accesorios mencionados en el

Debiendo La Contratista realizar el proyecto ejecutivo final.

NOTA1: las bocas de datos informaticos que se conectan

al RACK D estan indicadas en el plano IE de tomas uso

general TUG - tomas de puestos de trabajo.

:Central alarma intrusion y deteccion de incendio s/
pliego y ETP.

: Rack de datos para puestos de trabajo s/pliego y
ETP.

: Sensor de movimiento s/pliego y ETP.

: Sirena interior incendio c/ flash estroboscopico

s/pliego y ETP.

: Pulsador incendio s/pliego y ETP.

: Teclado de activacion/desactivacion CAI-DI.

: Boca telefono.

: Boca TV.

REFERENCIAS:

ARQ. ALEJANDRO PERSELLO******
CAPGRUPO G2.16ALMIRANTE BROWN

EX-2018-23186482

EX-2018-23186482

ARQ. RUBEN NATEROTEC. MAIA CASTRO JUCHET NOVIEMBRE 2018 PLANTA BAJACORRIENTES DEBILES1:100 ELECTRICIDAD 04 05



NOTA: las capacidades, tendidos, secciones, ubicaciones,
equipos y accesorios mencionados en el presente

Contratista realizar el proyecto ejecutivo final.

REFERENCIAS:

ARQ. ALEJANDRO PERSELLO******
CAPGRUPO G2.16ALMIRANTE BROWN

EX-2018-23186482

EX-2018-23186482

ARQ. RUBEN NATEROTEC. MAIA CASTRO JUCHET NOVIEMBRE 2018 PLANTA BAJADIAGRAMA UNIFILAR1:100 ELECTRICIDAD 05 05
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DE 1 HP

TRANSFORMADOR
220/24V - S=50VA

7

P a T

TABLERO SECCIONAL
TSBE

BOMBAS ELEVADORAS
(SALA DE TABLEROS - PB)

a AUTOMATICO
DE TANQUE

1
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s/ esquema de 35 KA.

REFERENCIAS

Interruptor diferencial. Intensidad y polos s/ esquema

7

6 Barras de cobre protegidas.

superficie.

al polvo y la humedad, bandeja porta equipos, frente
calado con capacidad vacante en un 30 % de su

Gabinete modular en chapa de hierro, espesor BWG

de 300/30 mA.

Seccionador Fusible

10

8

11

Conmutador.12

13

14

15

16 Ojos de buey.

17

Intensidad y polos s/ esquema.

18 Interruptor motorizado.

19 Transformador de Intensidad.

20 Termistor.

21 Contactor/Conmutador.

Contactor. Bobina de 24V.9
22 Borneras para riel DIN.

23

24

Selectora

TODOS LOS TABLEROS DEBERAN SER PROTOCOLARIZADOS SEGUN LAS NORMAS IEC

61439-1&2 IP55 PARA TABLEROS A LA INTERPERIE E IP 30 PARA TABLEROS INTERIORES. ARQ. ALEJANDRO PERSELLO******
CAPGRUPO G2.16ALMIRANTE BROWN

EX-2018-23186482

EX-2018-23186482

ARQ. IVANA MARTINEZARQ. IVANA MARTINEZ NOVIEMBRE 2018 PLANTA BAJA1:100 SANITARIAS 01 03



ARQ. ALEJANDRO PERSELLO******
CAPGRUPO G2.16ALMIRANTE BROWN

EX-2018-23186482

EX-2018-23186482

ARQ. IVANA MARTINEZARQ. IVANA MARTINEZ NOVIEMBRE 2018 PLANTA BAJA1:100 SANITARIAS 02 03



ARQ. ALEJANDRO PERSELLO******
CAPGRUPO G2.16ALMIRANTE BROWN

EX-2018-23186482

EX-2018-23186482

ARQ. IVANA MARTINEZARQ. IVANA MARTINEZ NOVIEMBRE 2018 PLANTA DE TECHOS1:100 SANITARIAS 03 03
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Unidad tipo Split
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Unidad tipo Split

3.000 Frig/h

Unidad tipo Split
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Unidades Condensadoras

ARQ. ALEJANDRO PERSELLO******
CAPGRUPO G2.16ALMIRANTE BROWN

EX-2018-23186482

EX-2018-23186482

ARQ. MARCELA NACARATEARQ. MARCELA NACARATE NOVIEMBRE 2018 PLANTA BAJAPLANTA DE TECHOS1:100 01 01



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: EX-2018-23186482- CAPS YAPEYU - Almirante Brown - planos obras complementarias

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.
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