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B) ESTRUCTURAS

ALCANCE

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que debera
cumplir la estructura en cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales,
elaboracion del hormigén y su colocacion en Obra, asi como todas las tareas
que tengan relacién con la estructura en si y su aspecto constructivo,
incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentacion que, aun sin estar
expresamente indicados en los Planos y Especificaciones Técnicas, sean
necesarios para la correcta y completa terminacién de los trabajos.

'NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACION DE LA
' DOCUMENTACION

El calculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras sera
efectuado por la Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC),
debiendo presentar Planos, Memorias y Planillas de Calculo en original y tres
(3) copias, de las fundaciones y de la estructura, para su posterior aprobacion.
En el caso de métodos o procedimientos no comunes, las Memorias de Calculo
contendran las correspondientes referencias y datos bibliograficos.

En los Planos debera figurar con claridad:
I Las dimensiones de todos los elementos estructurales.

II. Tipo de acero adoptado para las armaduras.

1. Resistencia del hormigon.

IV. Hipotesis y analisis de cargas adoptados.

V. Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados.

VI.  Detalles de elementos estructurales de caracteristicas particulares.

Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicacion de longitudes
y posicidon de las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras
especiales, deberan ser presentados por la Contratista quince dias antes de la
iniciacion de los trabajos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan
de Trabajos.
PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION

Tanto para la realizacion del predimensionado, del calculo estructural, la
ejecucion de los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado,
apuntalamiento, soporte y arrostramiento, armado, hormigonado,
desencofrado, limpieza y terminacion, como todo otro trabajo de hormigon
estructural necesario para la terminaciéon de acuerdo a su fin, la provision de
materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de Obra y supervision
necesarios, incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentacion que
aun sin estar expresamente indicados en estas Especificaciones Técnicas sean
necesarios para la correcta y completa terminacién de los trabajos.

Seran de aplicacién obligatoria los siguientes reglamentos, segun la resolucion
CIRSOC 247/2012:

-CIRSOC 101/05: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de
edificios.

-CIRSOC 102/05: Cargas de viento para edificios.-

-CIRSOC103 Y ANEXOS.

-CIRSOC 104 y/o 105. En caso de corresponder.

-CIRSOC 201/05: Proyecto, célculo y ejecucién de estructuras de hormigdn
armado y pretensado.

-CIRSOC 301/05 , 302/05 y/o 303/05.

-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

-Disposiciones CIRSOC complementarias.

-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Asi como las siguientes normas internacionales:
=>» AISC 360/16 “Especificaciones para el disefio de edificios metalicos. “

= ACI 318/ 2014 “Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural.”

Materiales:
Los materiales se regiran y verificaran por el Reglamento CIRSOC 201,
Capitulo 6 y Anexos.

Cargas:

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes
y las cargas accidentales o sobrecargas.

Deberan componerse las situaciones posibles mas desfavorables a

efectos de obtener las maximas solicitaciones en cada pepaciORPTs]a0eSIMIAUBEBA-DTDPAMIY SPG
a calcular.
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Se adoptaran los valores de sobrecargas de servicio especificados en el
Reglamento CIRSOC.

VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES:

En el Calculo y Proyecto de estructuras construidas se debera verificar,
ademas del cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas
estructurales cargadas no superen los limites maximos de deformacion que se
establecen a continuacioén:

a) Deformacion admisible en elementos flexados

a.1.- Se deberan verificar que los elementos sometidos a flexiéon, las flechas
finales maximas no superen los valores admisibles que se establecen a
continuacion:

Elemento flexado Deformacion admisible
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculacion) 0.003 L
Losas en voladizo 0.038 L
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculacién) 0.002 L
Vigas en voladizo 0.005L

a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigéon armado, podra
considerarse cumplida la verificacion de la flecha maxima, cuando se
satisfagan las relaciones de esbeltez maxima que se establecen seguidamente:

Elemento  Simpl. Un ext. Ambos Un Cont. en Condiciones

apoyada continuo  ext. extremo todo el mixtas
continuos. volado contorno

Vigas 1716 122 1125 118

Losas

armadas en 4, 1/35 1/40 112 e e

una

direccion

‘Losas

armadasen .. L . 1/60 1/55

dos direcc.

™)

PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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b) Interacciones de deformaciones

Se deberan verificar las deformaciones elasticas y plasticas que
experimenten los distintos elementos que componen una estructura, tanto en
los casos en que intervengan elementos de rigidez y deformabilidad dispar,
como componentes de estructuras hiperestaticas, como en los casos de
estructuras mixtas, con participacion de miembros estructurales y/o apoyos
constituidos por diferentes materiales.

c) Deformacion de fundaciones

Se deberan verificar las estructuras, frente a las solicitaciones
provocadas por los asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera
sea el sistema adoptado para las mismas. Los asentamientos diferenciales se
computaran para la estructura sometida exclusivamente a de cargas
permanentes.

'B1  EXCAVACIONES

Toda excavaciéon debera seguir los lineamientos y recomendaciones del
estudio de suelos. Las excavaciones se ejecutaran en forma tal que quede
asegurada la estabilidad de los taludes y cortes verticales practicados. Sélo
podran dejarse en forma permanente, sin sostén para soportar el empuje, los
taludes inclinados calculados en base a los parametros de resistencia al corte
que corresponde aplicar segun resulte del estudio de suelos

Para esta tarea el Contratista debera considerar las siguientes labores:

Descapote.

Lineamientos generales y particulares.
Excavacion manual y mecanica.
Retiro.

Transporte interno o trasiego.
Transportes externos.

Limpieza.

Perfilado de taludes verticales y fondo de excavacion.

AN N N Y U N N N

Proteccién de taludes para excavaciones CLE/ éaro un | a
G-2018-299 6 4 GDEBA-DTDPAMIY SPG
menor a 1.0 m.
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v Proteccién de excavaciones mayores a 1 m.

Esta actividad comprende toda remocién de materiales térreos o pétreos
in situ, con el fin de permitir la cimentacion de estructuras, o la adecuacion del
terreno segun los disefios arquitectonicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando
obstaculizar la entrada a la obra o de la via publica, mientras es cargado en las
volquetas para su retiro. El perfilado del fondo y las paredes de la excavacién
se hara manualmente, respetando las cotas y dimensiones indicadas en los
planos y detalles, o segun las indicaciones del estudio de suelos.

En los casos en los que la profundidad de las excavaciones sea mayor a
1.00 m, se deberan instalar protecciones del tipo que indique el estudio de
suelos o el area técnica.

Son de aplicacion las resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE
RIESGOS DEL TRABAJO 550/11 y la complementaria 503/14.

Esta normativa indica que toda excavacion que supere la cota de
1.20mts. debera cumplir una serie de exigencias adicionales en materia de
prevencion de riesgos laborales, tanto desde el plano documental como en la
seguridad operacional.

En resumen, el Servicio de HyS y los responsables técnicos, deben
preparar y completar: 1) un P.T.S. Permiso de Trabajo Seguro que, en forma
diaria y una vez estudiadas las condiciones de seguridad, habilita las tareas. 2)
Una capacitacion diaria, conocida en la industria como la “Charla de los 5
minutos”. 3) Uso de arnés completo en excavaciones mayores a 1.80mts.,
para permitir una rapida extraccion en caso de derrumbe. 4) Tablestacado,
entibado y vallado eficiente. 5) Personal de apoyatura obligatorio para cada
frente de trabajo activo. 6) Ejecucion de Analisis de Trabajo Seguro para tareas
extraordinarias. 7) Ampliacion de los elementos que conforman el Legajo
Técnico. 8) Las ART deben implementar un plan de visitas especial, con un
control durante la primera semana de las tareas y luego en forma quincenal.

El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuara
con suelo seleccionado, por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de
20cm., debiéndose lograr el 95% del Proctor Standard como minimo, e indice
Plastico menor o igual de 12.
Estas determinaciones deberan ser efectuadas por un Laboratorio
reconocido.
PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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B2 ESTRUCTURA DE FUNDACION

Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista,
deberan adoptarse para la estructura de fundacion los valores y criterios
aconsejados por el Estudio de Suelos.

También se tomaran de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios
para definir las caracteristicas del suelo en excavaciones; nivel de napa
freatica; deformabilidad de los estratos superiores que afecten a los solados en
contacto, y todo aporte de la mecanica de suelos, necesario para la realizacién
de la obra.

Estudio de Suelos:

El Estudio de Suelos sera efectuado por La Contratista, y debera
cumplir con lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares para el
estudio de suelos adjuntas.

Naturaleza del Estudio de Suelos

A. El Estudio tendra por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que
constituyen la formacién estratigrafica del suelo dentro de la profundidad
activa para la fundacion a construir y determinar las propiedades fisicas,
mecanicas e hidraulicas necesarias, a efectos de prever adecuadamente el
comportamiento de la obra.

B. Para ello se realizardn exploraciones mediante la ejecucion de
perforaciones 0 pozos a cielo abierto, para determinar la secuencia
estratigrafica mencionada y obtener muestras adecuadas para la confeccion
de un perfil resistente del terreno.

C. El Estudio podra incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros
procedimientos de exploracion e investigacion de suelos, que suministren
datos igualmente representativos de su resistencia, deformabilidad y
permeabilidad, segun resulte indispensable.

Perforaciones o pozos a cielo abierto

D. El numero de perforaciones o pozos a cielo abierto sera fijado por el
Profesional en funcion de las caracteristicas del problema a resolver. No
obstante ello el nUmero minimo a ejecutar sera de una (1) perforacion cada
trescientos (300) metros cuadrados de superficie de la planta de la obra,
distribuyéndose las mismas regularmente no pudie PHOES1 2013090t BDEBA-DTDPAMIY SPG
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su numero inferior a tres (3) para cada uno de los edificios en el caso de
que éstos estén separados mas de diez (10) metros entre si.

E. Como minimo las dos terceras partes del numero total de perforaciones se
situaran dentro del area delimitada por la planta del edificio. No seran
considerados los datos de perforaciones alejadas mas de diez (10) metros
respecto de los limites de dicha area.

F. Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderan por debajo del nivel
mas bajo de la construccion a su cimentacion, hasta la profundidad
necesaria para establecer la secuencia, naturaleza y resistencia de los
suelos- incluso la deformabilidad especifica cuando se considere
indispensable dentro de la profundidad activa resultante del perfil resistente
del suelo y del tipo de obra o tamano de la cimentacién a construir. Se dara
cumplimiento, como minimo, al valor establecido en los parrafos siguientes:

*Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30)
toneladas (en cimentaciones directas aisladas y/o corridas): tres (3)
metros por debajo del nivel de cimentacion.

*Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30)
toneladas e inferior de cien (100) toneladas (en cimentaciones directas
aisladas, que no se interfieren mutuamente dentro de la profundidad
activa): cinco (5) metros por debajo del nivel de cimentacién.

Propiedades indice de los Suelos.

G. Se determinaran todas las propiedades fisicas necesarias para la
identificacion adecuada a los requerimientos del problema a resolver.

a) Contenido de humedad natural.

b) Limite liquido.

c¢) Limite plastico.

d) Por ciento que por lavado pasa el tamiz N° 200.

e) Analisis granulométricos.

Propiedades Mecanicas e Hidraulicas de los Suelos.

H. Se determinaran las propiedades mecanicas necesarias para una solucién
adecuada del problema a resolver.

PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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I. Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del
compactamiento de la cimentacion o de la obra, se ejecutaran como
minimo ensayos triaxiales, de modo de obtener una envolvente que defina
los parametros de resistencia para las distintas condiciones criticas de
humedad y de drenaje que se desarrollen en el terreno.

J. La determinacion de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podra
efectuar mediante el ensayo de corte directo.

La deformabilidad especifica se determinara cuando sea necesario,
mediante ensayos de consolidacion unidimensional y/o ensayos de
consolidacion tridimensional segun corresponda.

K. Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinacién
directa, ésta se efectuara en el sitio por ensayos de bombeo, con un
numero de pozos de observacion que permitan una efectiva evaluacion del
coeficiente de permeabilidad de la formacién en estudio.

Agresividad y expansividad

L. Entodos los casos se efectuara el analisis quimico de las muestras de agua
provenientes de la napa freatica detectada, para verificar su grado de
agresividad a los hormigones.

M. En las muestras de los suelos cuyo limite liquido (LL) sea mayor de
cincuenta (50), se realizaran ensayos cualitativos para determinar su
actividad potencial. En todos los casos que sea necesario, se debera
determinar la presion de hinchamiento.

Informe Técnico

El informe contendra una descripcion de la labor realizada y proporcionara
los resultados obtenidos incluyendo como minimo:

- Planos con la ubicacion (acotada) de las perforaciones.

- Cotas de las bocas de iniciacion referidos al nivel oficial.

- El método de perforacion utilizado.

- El tipo de sacatestigo empleado.

- Cotas de extraccién de muestras.

- Las resistencias a la penetracion.

- Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el

terreno.
N. La clasificacion del suelo. PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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0. La ubicacion del nivel de la napa freatica con indicacion del procedimiento y
oportunidad de su determinacion.

P. Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones,
profundidades y tensiones admisibles a adoptar, para la confeccion del plan
de excavaciones y el calculo del apuntalamiento.

B 2.1. HORMIGON PARA FUNDACION

Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista,
deberan adoptarse para la estructura de fundaciéon los valores y criterios
aconsejados por el Estudio de Suelos.

Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboracion del
hormigdn, recubrimientos minimos segun exposicion, etc. Indicados en la
normativa vigente, CIRSOC 201/2005 .-

B 3 ESTRUCTURA RESISTENTE

El calculo de la estructura resistente debera contemplar las futuras
ampliaciones tanto en su disefio como en el dimensionamiento. Se deberan
verificar las deformaciones a largo plazo (peso propio mas sobrecarga de uso)
en el entrepiso. La flecha admisible para la aprobacién del proyecto ejecutivo
sera de 1,00 cm. a largo plazo.

Los hierros de las columnas se dejaran en espera de la futura estructura con
un largo no menor a 1.5 mts y seran protegidos con recubrimiento de
mamposteria u hormigén pobre para evitar su corrosion.

B 3.1 HORMIGON PARA ESTRUCTURA RESISTENTE

Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboracion del
hormigén, recubrimientos minimos segun exposicion, etc. Indicados en la
normativa vigente, CIRSOC 201/2005.-

Encofrado
Los encofrados podran ser de madera o metdlicas y deberan tener la
resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se formen

combas entre los soportgs y evitar desviaciones de Iasplll_rhezzl-ggz\élcgg% 'ﬂ%ﬁﬁ%ﬁ)EBA-DTDPAMIYSPG
muestran los planos, ni se pueda escapar el mortero. Los encofrados de
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madera podran ser de tabla cepillada, y deberan tener un espesor uniforme.
Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberan
atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.
En general, se debera unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser
retirados posteriormente.

Los encofrados de superficie no visibles pueden ser construidos con
madera en bruto, pero sus juntas deberan ser convenientemente calafateadas
para evitar fugas de la pasta.

Los encofrados de superficie visibles hechos de madera laminada,
planchas duras de fibras prensadas, madera machihembrada, aparejada y
cepillada o metal, en la superficie en contacto con el concreto, las juntas
deberan ser cubiertas con cintas, aprobadas por el Inspector de Obra.

El Contratista debera disponer de los medios de colocacion del concreto
que permitan una buena regulacion de la cantidad de mezcla depositada, para
evitar salpicaduras, segregaciéon y choques contra los encofrados o el refuerzo.

En todos los casos, el concreto se debera depositar lo mas cerca posible
de su posicion final y no se debera hacer fluir por medio de vibradores. Los
meétodos utilizados para la colocacién del concreto deberan permitir una buena
regulacién de la mezcla depositada, evitando su caida con demasiada presion
o chocando contra los encofrados o el refuerzo. Por ningun motivo se permitira
la caida libre del concreto desde alturas superiores a uno y medio metros (1,50
m). El disefio y seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y
encofrados seran de responsabilidad unica del Contratista.

C1 - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

MEMORIA DESCRIPTIVA.

Los trabajos a realizar es la provision e instalacion completa de materiales y
provision de mano de obra calificada para la ejecucion y funcionamiento del
edificio de la referencia, en lo que respecta a la instalacién eléctrica de baja
tension y corrientes débiles. La Contratista debera entregar la totalidad de las
instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento.

A) En lo que respecta a la instalacién de Baja Tensioén los trabajos a realizar
seran los enumerados a continuacion:

-Proveer todos los materiales e instalar la toma de energia eléctrica Trifasica
del edificio completa. La contratista debera realizar tod ©9911614-CDEBA-DTDPAMIY SPG
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necesarios para la aprobacion del servicio ante la proveedora de energia y ante
cualquier 6rganos regulador. Todos los costos de estas tramitaciones estaran a
cargo de la contratista.

-El Contratista debera Proveer e instalar el alimentador del edificio, mediante
conductores, desde la Caja de Tomas al Tablero General de Baja Tension del
edificio conforme pliegos y planos. Los mismos seran conductores de seccion
adecuada (para las fases r-s-t-n).

-La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de la alimentacién de
FFMM, climatizacion, tomacorrientes (generales, de usos especiales y de
puestos de trabajo informatico) e iluminacion desde el Tablero General (TGBT)
del edificio. Para Ello, La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de de
los tableros generales y seccionales con sus correspondientes alimentadores
mediante bandejas portacables y conductores para la totalidad de los tableros
conforme a planos y pliegos. Los conductores de alimentacion irdn alojados en
bandejas portacables y caferias segun lo determinado en planos.

-Se debera proveer, instalar y conectar los Tableros Seccionales completos con
sus respectivos alimentadores, cuya ubicacion y diagramas unifilares se
especifiquen en planos. Los Tableros deberan alimentar la totalidad de los
circuitos de iluminacion, la totalidad de los circuitos de tomacorrientes de usos
generales, la totalidad de los circuitos de los puestos de trabajo, tomacorrientes
de usos especiales, central telefénica, central de incendio, equipos de A°A° y
todo equipamiento que requiera alimentacién eléctrica.

-Se deberan Proveer e instalar la cantidad de los artefactos de iluminacion Led
completos que se requieran para lograr el nivel de iluminacién necesario por
normas del trabajo, consensuado por la inspeccion de obra. La totalidad de los
artefactos se indican en los planos y especifican en estas ETP.

-La Contratista debera Proveer e instalar el sistema de puesta a tierra de la
totalidad de la instalacion, conforme a normativa AEA vigente.
Para el sistema de tableros, sistema de medicion e instalaciéon en general.

B) En lo que respecta a la instalaciéon de Corrientes Débiles:

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones, con
cableado UTP cat 5e, rack completo para la cantidad de puestos de trabajos
informaticos de datos que se indiquen en planos eléctricos (puestos de trabajo)
con routers incluido, patcheras conforme a normativa para la red de datos
tipologia cat. 5e. Certificadas.

Los trabajos a realizar son los enumerados:

-La misma debera proveer el ingreso de la red de datos al Rack mediante

bandeja portacable tipo perforada.

-Asimismo, se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones por

bandejas portacables de 300 mm2 con separador (220V daé%%%, or pared

mediante cablecanal (Zocaloductos de PVC de 3 vias d@-flﬁ X %?%%@EBA'DTDPAMWSPG
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empotrada en la misma vy vincular el RACK con cada uno de los puestos de
trabajo, y todo punto de conexién de datos que se requiera.

El recorrido estimado se encuentra en planos de planta de instalacion eléctrica
con la ubicacion tentativa de los puestos de Trabajo. La ubicacion definitiva de
los puestos de trabajo debera coordinarse con la Inspecciéon de Obra para
establecer el recorrido y los puntos de datos definitivos.

-Se incluye la provision e instalacion para el cableado de la red de Datos con
su correspondiente certificacion a cada puesto de trabajo y boca de datos.

-La presentacion de la propuesta técnica implica que se estudié las
especificaciones técnicas y realizo los relevamientos en planos necesarios para
evaluar el alcance de la contratacion.

A fin de asegurar la interoperabilidad de los productos, la performance del
sistema y la velocidad de transmisién, todos los componentes del cableado
estructurado mantendran la uniformidad de marca y fabricante.

A) NORMAS Y REGLAMENTACIONES
Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y

equipos, ademas de lo establecido en estas especificaciones; en las es-
pecificaciones, Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes orga-
nismos:

- Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).

- Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

- Camara Argentina de Aseguradores.

- Reglamentacién para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en

inmuebles de la A.E.A version 2006 o vigente.

Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran
las siguientes normas:

- L.E.C.: International Electrotechnical Commission.(Ginebra, Suiza)

- U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)

- D.LN.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)

- AN.S.Il.: American National Standards Institute.

- N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

- A.E.E.: Asociacion Electrotécnica Espafiola.

La D.P.A. no aceptard excusas por omisiones o ignorancias de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna
habilitacién de las instalaciones.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y
presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y mecanicamente
resistente.

B) CALCULOS

La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del
proyecto ejecutivo :
1. Coordinacién de protecciones en transformadores.

2. Cordinacion de protecciones en tableros. PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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3. Calculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en
el tablero y 0.8 entre tableros.

Calculo de correccion del factor de potencia: adoptado 0.95.
Célculo de corrientes de cortocircuito.

Calculo dinamico de barras y soportes.

Eleccién de interruptores.

Verificacion de protecciones de cables.

Célculo de caidas de tension: adoptado 3%.

10 Calculo de sobretemperaturas en tableros.

11. Coordinacion de la proteccion en motores.

12. Verificacion técnica de cables.

00N oL

C) MUESTRAS

Antes de empezar la obra debera presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de
cada tipo y capacidad).

b) Caferias (Un trozo de 0,20 m de cada tipo y didmetro con una cupla
de union en el que figure la marca de fabrica).

c) Cajas (una de cada tipo a emplear).

d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

e) Tres ganchos de suspension para artefactos.

f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccion con la
marca de fabrica).

g) Llaves y tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

h) Artefactos de iluminacion, uno de cada tipo, completo con sus
lamparas y conductores pasados y equipos auxiliares.

i) La D.P.A. podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

j) Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformi-
dad de la D.P.A., presentar planos completos con diagramas
unifilares y topograficos. Listas de materiales detallando claramente
marcas, tipos y/o modelos que prevera; debiéndose constar con la
expresa aprobacion de Inspeccion para instalar las cajas de tableros.
Una vez recibida definitivamente la obra, la Contratista podra retirar
la muestra exigidas en el presente articulo.

k) Con respecto a los materiales de la red de datos estructurada de cat
5e se debera presentar muestras de cables UTP, conectores y todo
material que se utilice para realizar el cableado estructurado.
Ademas debera presentarse  catalogos de rack, patchera y
zocalo/pisoducto completos con accesorios.

D) INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y
con una anticipacién no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1°) Una vez colocadas las caferias y cajas, y antes de efectuar el cierre
de canaletas y hormigonado de losas.

De igual manera para la colocacion de Zécaloﬁmi@@%g%ﬁitﬁﬁzﬂéﬁEBA-DTDPAMIYSPG
sean tapados.
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2°) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas
dispositivos indicados en planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y
encintado de conexiones.
Cableado estructurado de datos, con los terminales colocados, antes de
cerrar las tapas de z6calo/pisoductos.
3°) Después de finalizada la instalacion.
Todas estas inspecciones deberan ser acompafadas de las pruebas
técnicas y comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.

E) ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcion provisoria de la obra, la Contratista realizara todos
los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y
especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervision de la D.P.A. o su representante autori-
zado, debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y
aparatos que fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los servicios
de un laboratorio de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las
pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado
y vuelto a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno hasta que la D.P.A. lo
apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuara las inspecciones
generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de
comprobar que su ejecucién se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar
las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean
necesarias. Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se
designe por la D.P.A., con instrumental y personal que debera proveer la
Contratista. La comprobacion del estado de aislacion, debera efectuarse con
una tension no menor que la tension de servicio, utilizando para tensiones de
380 a 220 V. megoéhmetro con generacion constante de 500 V. como minimo.
Para la comprobacién de la aislacion a tierra de cada conductor deben hallarse
cerradas todas las llaves e interruptores asi como todos los artefactos y
aparatos de consumo.

La comprobacion de la aislacion entre conductores, con cualquier estado
de humedad del aire, sera no inferior a 1.000 ohm por volt para las lineas
principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran
efectuar la recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar
satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecucidén o el correcto funcionamiento
exigido, o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus
aspectos, se dejard en el acta, constancia de aquellos trabajos, cambios,
arreglos o modificaciones que la Contratista debera efectuar a su cargo para
satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele
cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las
mismas formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con

anterioridad a la recepciéon definitiva, se prorrogara é ij §a 62 I
sean subsanados todos los defectos con la conformidacf') 1EI Ig i}%gf&fMﬂg%EBA-DTDPAMIYSPG
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F) PLANOS CONFORME A OBRA

Terminada la instalacion la Contratista debera suministrar sin cargo un
juego completo de planos, en CD, vy cuatro copias, exactamente conforme a
obra de todas las instalaciones, indicandose en ellos la posicién de bocas de
centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de pasos, etc.,
en los que se detallaran las secciones, dimensiones y caracteristicas de
materiales utilizados.

Estos planos comprenderan también los de cuadros y generales y
secundarios, dimensionados y a escalas apropiadas con detalles precisos de
su conexion e indicaciones exactas de acometidas y alimentaciones
subterraneas.

La Contratista suministrara también una vez terminada la instalacion,
todos los permisos y planos aprobados por Reparticiones Publicas para la
habilitacion de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y
reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo
modo suministrara dos juegos completos de planos, manuales, instrucciones
de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales
instalados que los requieran.

C 1.1 PROVISION, TOMA E INSTALACION DE ENERGIA TRIFASICA

La Contratista debera garantizar la alimentacion de la totalidad del
equipamiento eléctrico del edificio, con lo cual debera proveer e instalar la
totalidad de los componentes para obtener la toma de energia del mismo y
realizar la totalidad de las aprobaciones de las tramitaciones pertinentes para
lograr dicho fin.
La Contratista debera Proveer e instalar La Caja de Toma Trifasica completa
Normalizada con mediciéon indirecta, realizar la totalidad de las provisiones y
presentaciones frente a la empresa distribuidora de energia, canalizaciones,
cafieros y conductores subterraneos para alimentar la totalidad de las cargas
eléctricas que forman parte del presente proyecto. La Contratista debera
Proveer e instalar la nueva toma de energia trifdsica completa y tramitar la
potencia contratada requerida frente a la distribuidora de energia local.
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA CAJA DE TOMAS:

e Grado de Proteccion: IP 43. - IEC 60529.
Resistencia a impactos: IK 10 (segun IEC 62262).
Caja y tapa fabricada en Policarbonato con aditivos para los rayos U.V.
Autoextinguibilidad: 850/960° C - IEC 60695-1.
Rigidez dieléctrica superior a 5 KV.
Temperatura de servicio -20°C a + 80 °C.
Libre de emisiones toxicas (halogen free).
Materiales resistentes a la corrosion salina.
Materiales resistentes a los efectos del envejecimiento climatico.
e Dimensiones: 640 x 520 x 230 [mm]

La caja de material sera sintético e incluira las bases pogafiggiblefsshis VAEHEBA-DTDPAMIY SPG
barra de neutro en cobre electrolitico estafiado, todo con su correspondiente
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buloneria. La fijacion de la misma se realiza embutida en paredes o pilares de
mamposteria sobre linea municipal. Estara fabricada en Policarbonato, junto
con la tapa con el fin de constituir un conjunto que asegure una buena
hermeticidad al paso del agua. El Grado de proteccién sera IP 43, resultando
altamente resistente a los choques mecanicos y a la exposicion a los rayos
solares. La tapa exterior debera poseer cierre tipo falleba de tres puntos con
tornillo excéntrico. La caja estara provista con orificios tanto en la parte inferior
como en los laterales, para permitir la entrada y salida de cables. La Caja
debera responder asimismo a las caracteristicas homologadas por la Empresa
Distribuidora de energia.

Dicha caja alojard el medidor Trifadsico Homologado para la Tarifa que
corresponda al consumo de la obra de referencia completo con todos los
accesorios necesarios para entregar la energia al Tablero General de Baja
Tension del edificio.

C1.2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES

Se ubicaran a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m.
hasta el eje medio horizontal.

Todos los elementos de comando y proteccion responderan a lo
especificado mas adelante.
Entre los elementos del tablero se dispondra:

= Juegos de barras protegido para servicios normales y de emergencia
(con y sin UPS) de secciones adecuadas segun calculo de corriente
de cortocircuitos u de los esfuerzos electrodinamicos de ella
derivados. La barras de emergencia iran si existiera sistema de
emergencia.

» Interruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun
cargas y escalonamiento de protecciones.

» Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados
6 rotulados de acuerdo a los planos funcionales.

» Las conexiones de barras de distribucion a cada uno de los
interruptores auxiliares se alojaran en cablecanales ranurado de PVC
con tapa de seccion adecuada a la cantidad de conductores de
dichos circuitos.

Debajo de cada interruptor se colocara un tarjetero de acrilico
transparente, forrado negro, letras blancas, en el cual se indicara su destino.
En el lado interior de la puerta del tablero, se aplicara el esquema de
conexiones correspondiente al mismo.

Los modulos de interruptores termomagnéticos unipolares, de comando
de iluminacion de circulaciones, hall y demas locales indicados en Planillas de
Corrientes Fuertes (lluminaciéon y Tomacorrientes) se deberan alojar en caja
independiente de los tableros seccionales contiguos, con el fin que el Personal
solamente opere las mismas, sin riesgos. Dichos tableros se denominan tablero
seccionales de efecto (TSEFEC)

PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
CARACTERISTICAS DE LOS TABLEROS:
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La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales
deberan ser del tipo protocolarizados, y responder a la norma IEC 61439-1 Y 2.
Cabe destacar que previo a su instalacién, La Contratista debera realizar la
totalidad de calculos y pruebas que especifican la norma, debiendo presentar los
certificados de las pruebas realizadas a los mismos, previo a su instalacion.

Las caracteristicas técnicas de los tableros que se indicaran a continuacion
seran segun el nivel de Intensidad que corresponde a la obra de referencia o
sea en el rango de 0 a 630 A.

Caracteristicas técnicas de Tableros de baja tensién hasta 630A
Generalidades

Su disefio respondera a las caracteristicas de un Conjunto Verificado conforme
a la definicién de la norma IEC61439.1 del Comité Electrotécnico Internacional
y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de
tipo establecidos por las mismas.

Los tableros seran instalados en el interior de locales adecuados especificados
en planos.

La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos incluird los elementos
mecanicos Yy eléctricos de acometida, soporte, proteccion y salida que
contribuyan a la ejecuciéon de una sola funcion (“Unidad Funcional”). El conjunto
de las diversas unidades funcionales permitira la ejecucion de un conjunto 6
Sistema Funcional.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los
montajes y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de
unidades funcionales. Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio.
Tendran una disposicion simple de aparatos y componentes y su operacion
sera razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

El tablero tendra las siguientes caracteristicas:
etension de empleo: 1000 V

e tension de aislamiento: = 1000 V

e corriente nominal: =630 A

e corriente de cresta: =53 KA

e corriente de corta duracion: = 25 KA eff /1seg
e frecuencia =50/60 Hz

egrado de proteccion adaptable sobre la misma estructura: (IP 30 IKO7 / IP31
IKO8 / IP43 IK08) para gabinetes de interior y IP55 IK10 para gabinetes a la
intemperie.

e apto para sistema de tierra: IT, TTy TN

Construccién

Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y

modular, conformando un Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados

segun lo especificado en planos.

En caso de ser necesario, podran instalarse ventilaciéon con filtros en tapas y

techos, o ventiladores axiales de servicio continuR|®20iBpedatel48DEBA-DTDPAMIY SPG
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termostatos adecuados para la facil evacuaciéon del calor disipado por los
elementos componentes.

Las dimensiones de las columnas deberan responder a un méddulo
determinado, siendo la profundidad de las mismas no menor a 200 mm con un
ancho de 595 mm y la altura variara segun el contenido hasta 1850 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para acometida
de cables pilotos (300mm).

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de
autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

Estructura

La estructura tendra una concepcion modular, permitiendo las modificaciones
y/o eventuales extensiones futuras. Sera realizada con chapas de acero
convenientemente tratada con tratamiento de cataforesis como minimo, con un
espesor minimo de 1,5mm.

Las caras laterales y fondo se construiran con un solo trozo de chapas doblado
y soldado eléctricamente y por punto. La puerta se fijara mediante bisagras
colocadas de modo que no sea visible nada mas que su vastago y que
permitan facil desmontaje.

La puerta se construira con un panel de chapa del mismo espesor que la caja,
nervios de refuerzos tales que no permitan ninguna deformacion ni movimiento
en esta.

La profundidad en la caja sera tal, que se tenga una distancia minima de 20
mm. entre cualquiera de las partes mas salientes de los accesorios colocados
en el panel y la puerta; y de 50 mm. entre los bornes de llaves, interceptores, o
partes bajo tensién y el fondo o panel.

La disposicioén y fijacion de los elementos del tablero sera tal que:

a) - Todas las partes bajo tensién estén protegidas mediante una chapa
frente desmontable, quedando solo a la vista las palancas e interruptores, boto-
neras, tapas de interceptores.

b) - Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5 mm., seran to-
talmente visibles todos los conductores, barras, conexiones internas, borneras,
sin el obstaculo de los soportes de elementos, los que seran dispuestos contra
el fondo del tablero. Sélo en casos especiales se admitiran travesanos para
soportes de elementos y/o chapa frente.

c) - Cada hoja de puerta del tablero se retendra en posicién de cerrado
con retenes a rodillos y dispondra ademas, el tablero de una cerradura a
cilindro embutida, u otro sistema a especificar particularmente.

Entre los elementos del tablero se dispondra de una barra para neutros con un
borne por cada circuito, y de borneras para derivaciones con aislaciones a 500
V., no admitiéndose se efectien éstas en bornes de llaves, interceptores, auto-
maticos u otros elementos. Para la fijacion de elementos sobre chapas se
emplearan tornillos rosca milimétrica o Withworth. La caja se colocara embutida
en forma tal que una vez terminado el revoque sobresalga de él unicamente el
marco de la puerta.

La caja previa a su colocacion sera perfectamente repasada, dandose Iuego

dos manos de pintura anticorrosiva. Interiormente se terminara con dos man
de pintura sintética y exteriormente se hara lo mismo peDB 'E@c@égg%%é@ﬂé‘nGDEBA -DTDPAMIYSPG
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Todos los elementos de comando responderan a lo especificado mas adelante.
Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las
uniones seran atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria
dispondra de multiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta
puesta a tierra de las masas metalicas y la equipotencialidad de todos sus
componentes metalicos.

Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al
conductor principal de proteccidon de tierra por medio de dispositivos
ensayados.

Para facilitar la posible inspeccién interior del tablero, todos los componentes
eléctricos seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con
tornillos imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los
laterales o techo, por medio de tapas facilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco
y vidrio templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y
resistencia a la corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan
estar tratadas por cataforesis por inmersiéon y pintadas como minimo. Las
laminas estaran tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi
modificada con poliéster polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a
los agentes atmosféricos. El color final sera RAL 9001 blanco liso, semimate,
con espesor total minimo de 40 micrones.

Se dispondra en la estructura un porta planos, en el que se ubicaran los planos
funcionales y esquemas eléctricos.

Elementos de tableros

° Interruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun
cargas y escalonamiento de protecciones. En cuanto a los disyuntores
diferenciales que alimentaran los circuitos de los puestos de trabajo con
computadoras deberan ser del tipo SUPERINMUNIZADO. Los interruptores
termomagnéticos seran de una corriente de cortocircuito minima de 6KA vy la
corriente de fuga de los interruptores diferenciales de 30mA.

° Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados 6
rotulados de acuerdo a los planos funcionales.
° Las conexiones de barras de distribucion a cada uno de los

interruptores auxiliares se alojaran en cablecanales de PVC con tapa de
seccion adecuada a la cantidad de conductores de dichos circuitos.

° Debajo de cada interruptor se colocara un tarjetero de acrilico
transparente, forrado negro, letras blancas, en el cual se indicara su destino.
En el lado interior de la puerta del tablero, se aplicara el esquema de
conexiones correspondiente al mismo.

De ser necesario, el tablero contara también con llaves conmutadoras de
tres posiciones: auto-cero-manual, relés, contactores, y/o salidas para
contactos secos.
PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Conexionado de potencia

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a
99,9 % y estara montado en forma vertical en la parte posterior del tablero, en
el pasillo lateral 0 en una base aislante montado en el lateral del gabinete.

Las barras tendran un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes
para M6 a lo largo de las mismas, para fijacion de terminales y/o repartidores
de corriente prefabricados.

Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los
esfuerzos térmicos y electrodinamicos generados por corrientes de 25 Kaeff-
1seg / 53 KAcr

Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente,
suprimiéndose los soportes anteriormente descriptos de corriente nominal igual
o superior al interruptor de entrada.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y
portabarras, deberan ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.

Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.

La seccidbn de las barras de neutro, estan definidas en base a las
caracteristicas de las cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos
de maniobra.

Montaje
Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero,
deberan ser del mismo fabricante.

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre
travesanos especificos para sujecion. No se admitira soldadura alguna.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable canales
plasticos de seccion adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los
conductores de dichos circuitos responderan en todo a la norma
IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:

. 4 mm2 para los Tl (transformadores de corriente)

o 2,5 mm2 para los circuitos de comando

o 1,5 mm2 para los circuitos de sefializacién, transformadores de tensién
Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo
a los planos funcionales.

Los instrumentos de proteccion y medicion, lamparas de sefializacion,
elementos de comando y control, seran montados sobre paneles frontales, o en
el conducto lateral.

Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener una
tarjeta de identificacion que corresponda con lo indicado en el esquema
eléctrico.

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores
automaticos seccionadores de cabecera, se montara una bornera repartidora
de corriente, fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una
intensidad nominal de hasta 250 A a 40°C. El apriete de los cables sera
realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presion de contacto del
resorte se adaptara automaticamente a la seccion del deinidi@E{P0N8-29aiB0d-EOEBA-DTDPAMIY SPG
impedira que el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema
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permitira la conexion y desconexidén de cables con tensién. Las conexiones se
realizaran mediante cable de 10 - 16 mm? flexible o rigido, sin terminal
metalico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este
componente sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.
Los interruptores automaticos modulares (tipo riel DIN) se alimentaran desde
borneras repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con varios
puntos de conexién por fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para
conexiones de 6 hasta 50A por fila. Las conexiones se realizaran mediante
cable de seccion no menor a 4 mm? flexible o rigido sin terminal metalico (punta
desnuda). El apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte
tipo jaula. La presion de contacto del resorte se adaptara automaticamente a la
seccion del conductor y asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas
de un cable por vez. Este sistema permitira la conexion y desconexién de
cables con tension. La alimentacion del repartidor sera directa sobre cada polo
por cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible
de hasta 200 A a 40°C.

También sera posible repartir cargas sobre los interruptores automaticos
modulares o diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexion
prefabricados con dientes de enganche directo tipo peine alimentados por
cable y para repartir una intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia
a los cortocircuitos sera compatible con la capacidad de apertura de los
interruptores.

Inspecciéon y Ensayos
Durante la recepcion del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales,
fijados por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:

e Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.

o Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.

¢ Verificacidon de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccién de

puesta a tierra.

El fabricante contara ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en
laboratorios Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados

fijados por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:
¢ Verificacion de los limites de calentamiento.

Verificacion de las propiedades dieléctricas

Verificacion de la resistencia a los cortocircuitos

Verificacion de la continuidad eléctrica del circuito de proteccién

Verificacion de distancias de aislamiento y lineas de fuga

Verificacion de funcionamiento mecanico

Verificacion del grado de proteccién

Todos los materiales del tablero deben ser reciclables en al menos un 90%.
Conforme con las directivas RoHS y REACH

NOTA:

La Contratista debera relevar el lugar y establecer la ubicacién real de los
gabinetes para la Toma de energia eléctrica necesaria para abastecer la
totalidad de los equipos eléctricos contemplados en el presente pliego, y el

recorrido de las bandejas portacables a pie de cadqa |t&ablepas(HomiBAATHEBA-DTDPAMIY SPG
tomacorrientes, sistema de A°A°, racks de datos y telefonia.
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Cabe destacar que La Contratista debera realizar la totalidad de tramitaciones
frente a la compania de distribucion de energia en caso de que se requiera un
aumento de potencia.

Asimismo, La Contratista debera proveer de cafieros necesarios para vincular
el Tablero Principal/General a los Tableros, proveer e Instalar los
Alimentadores Completos para dejar alimentado el mismo en perfecto estado
de funcionamiento.

Se proveera e instalara un cable V/A de 1x2,5 mm2 como minimo para puesta
a tierra del Tablero General, y se vinculara a las bandejas portacables en todo
su recorrido.

‘ C1.3 PROTECCION CONTRA CONTACTOS

PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS

Consiste en tomar todas las medidas destinadas a proteger a las personas
contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes normalmente
bajo tension.

1) Proteccion por aislaciéon, por alejamiento o por medio de obstaculos de las
partes bajo tension.

2) Proteccion complementaria por interruptor automético por corriente
diferencial de fuga. La corriente de operacién normal del interruptor diferencial
no debera superar los 30 mA, provocando la desconexion de la parte afectada
de la instalacion, a partir del establecimiento de una corriente de falla a tierra.
En relacion a los interruptores diferenciales de las computadoras, seran los
superinmunizados.

PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

Consiste en tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger a
las personas contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes
metalicas (masas) puestas accidentalmente bajo tensién a raiz de una falla de
aislacion.
Definicion de masas: conjunto de partes metalicas de aparatos, de equipos y
de las canalizaciones eléctricas y sus accesorios, que en condiciones normales
estan aisladas de las partes bajo tensién, pero que puedan quedar
eléctricamente unidas con estas ultimas a consecuencia de una falla.

PROTECCION POR DESCONEXION AUTOMATICA DE LA ALIMENTACION.
Consiste en la actuacién coordinada del dispositivo de proteccion (Interruptor
Diferencial) con el sistema de puesta a tierra, lo cual permite que en el caso de
una falla de aislacion de la instalacidon, se produzca automaticamente la
separacion de la parte fallada del circuito, de tal forma que las partes metélicas
accesibles no adquieran una tensién de contacto mayor de 24 V en forma
permanente.

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA.
Sistema de P.A.T:_La contratista debera proveer e instalar un sistema de

puesta a tierra conforme a la norma AEA 2006. PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El sistema consiste en la provision e instalacién de un sistema de puesta a
tierra completo de las instalacién que sera la vinculacion a tierra de todas las
masas metalicas que formen parte del proyecto.

El mismo consiste en la provisién, instalacion y colocacién completa de una
Jabalina de cobre-acero que sera instalada cerca del tablero general de baja
tension. La misma debera ser de al menos 3mts de longitud y %" de @, hincada
sobre el suelo y con su correspondiente caja de inspeccidon y morseto
tomacable. La resistencia de la puesta a tierra sera medida por personal
competente y debera ser inferior a la establecida por la Norma AEA 2006.
Desde el mismo, se proveera y conectara a todos los tableros y realizara la
provision y tendido de cable unipolar de seccion minima 2,5mm? aislacion
color Verde — Amarillo que recorrera todas las bandejas previstas por este
proyecto y que estara unido eléctricamente por todo el recorrido a cada
bandeja (mediante morseto tipo peine o similar) y a la totalidad de las masas de
los tableros Seccionales.

Este tendido, estara rigidamente unido al TGBT, a todos los tableros, alay a
todas masas de la instalacion.

Desde éste ramal principal de 2,5mm2 de seccion, La Contratista proveera y
conectara en cada tablero seccional un borne de puesta a tierra del tipo borne
con derivador T1-60 o similar. Desde el mismo, se proveera, instalara y
conectara uno o varios conductores aislacion color verde-amarillo de seccion
minima de 2,5mm2 rigidamente vinculado a dicho derivador y vinculado a las
bandejas tipo escalera de cada piso mediante morsetos tipo peine.

El sistema de medicion de la acometida de energia eléctrica llevara su propia
puesta a tierra, con su componentes cumpliendo con los requisitos de la
empresa proveedora de energia eléctrica.

JABALINA PARA PUESTA A TIERRA:

Sera de alma de acero al carbono recubierta en cobre. El diametro y la
longitud no seran menores de 15 mm y 3mts respectivamente. Uno de sus
extremos estar aguzado para facilitar su hincado en el terreno. Responderan a
la norma IRAM 2309 y seran marca Copperweld o similar.

El recubrimiento sera de cobre, del tipo definido segun norma IRAM 2002 con
una conductividad igual a la especificada para los conductores eléctricos
desnudos. El espesor medio de la capa de cobre, en cualquier seccion de las
jabalinas, serd& como minimo de 0,300mm. La capa de cobre se
depositara mediante electrdlisis, fusién o cualquier otro procedimiento que
asegure la perfecta adherencia del cobre al alma de acero.

La unién entre jabalina y cable se realizara con tomacable o con soldadura
cuproaluminotérmica, segun indique la Inspeccion.

Generalidades del sistema de puesta a tierra:

[ ] Debera efectuarse la conexion a tierra de todas las masas de la
instalacion.
[ | Las masas que son simultaneamente accesibles y pertenecientes

a la misma instalacion eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta
tierra. PLIEG-2018-29911614- GDEBA DTDPAMIY SPG
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[ | El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y
tendra capacidad de soportar la corriente de cortocircuito maxima.

[ | El conductor de proteccion no sera seccionado eléctricamente en
punto alguno ni pasara por el interruptor diferencial.

[ | El valor maximo de la resistencia de puesta a tierra sera de 10
Ohm (preferentemente no mayor de 5 Ohm, de modo que garantice lo
requerido por la AEA).

[ | Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular
con tierra el conductor de proteccion. Debera realizarse mediante electrodos
dispersores, placas o jabalinas tipo coperwell de 1/2” por 3.0 mtrs de largo,
segun corresponda. La configuracion y materiales deberan cumplir con las
normas IRAM respectivas. Debera ejecutarse proxima al Tablero General de
Baja Tension, nuevo a proveer e instalar.

[ | Conductor de protecciéon: La puesta a tierra de las masas se
realizara por medio de un conductor denominado “conductor de proteccién” de
cobre electrolitico que recorrera toda la instalacién y su seccion minima en
ningun caso sera menor de 2,5 mm2.

C1.4 MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA Y
TOMACORRIENTES.

1) ZOCALODUCTOS (CABLECANAL DE PVC 100X50 DE 3 VIAS).
La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los zocaloductos tal
como figuran en planos de planta eléctricos (si hubiera), para la alimentacion
de la totalidad de los puestos de trabajo. El mismo, debera colocarse en forma
perimetral construido en PVC pintado del mismo color del material donde va
instalado. Sera de de 3 vias de 100mm x50mm. Con tapas, esquineros y todos
los accesorios necesarios para completar el sistema.
El mismo sera fijado rigidamente a mamposteria y tabiques mediante tarugos
adecuados y tornillos.
Los pases para darle continuidad a los zocaloductos sera por intermedio de
dos cajas de pase y 3 (tres) cafios de diametro 32 mm desde bandeja.

CONEXION PARA PUESTOS DE TRABAJO:
Se realizara a través de periscopio.

NOTA: todos los componentes del sistema de cablecanal deberan cumplir con
la norma que garantice la normativa aplicable a la red de datos la categoria 5e.

2) BANDEJAS PORTACABLES
La bandeja portacables sera tipo escalera de 300 cm de ancho perforada CON
SEPARADOR.
De un lado y otro del separador, der un lado iran todos los conductores de
acometidas del sistema de Corrientes Débiles como red de datos, sistema de
alarma, sistema deteccion de incendio etc. Y del otro la alimentaci()n de Ios
Tableros y alimentaciones de 220V p/puestos d Eygq 614-

EBA-DTDPAMIY SPG
alimentacion de unidades evaporadoras y condensadoras [ umlnaC|on etc
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En el recorrido de las bandejas que aparecen en planos de planta eléctricos.
En caso de que la bandeja portacables quede a la intemperie, se debera
proveer e instalar con tapa.

Dichas bandejas llevaran todos los accesorios y sostenes completo para una
correcta rigidez .

Especificaciones técnicas generales:

Seran del tipo perforada pesada en chapa de hierro doble decapada espesores
BWG N° 14(2.1mm), galvanizados por inmersién en caliente con un espesor
promedio de 40 micrones fijjadas mediante ménsulas y/o suspendidas con una
distancia entre apoyos de 1.50 mts.

Para la determinacién de la seccion de la bandeja, la Contratista presentara
ante la DPA, el célculo de secciones, con una reserva del 20%, y la deflexion
de las mismas.

Todos los conductores alojados en bandejas deberan llevar anillos 6 rétulos
autoadhesivos termocontraibles en un todo de acuerdo con los diagramas
funcionales.

3) CANEROS
En caso que los hubiere.
Los conductores bajo piso iran alojados en caferos 6 cafos de PVC, tipo
cloacales, siendo su diametro minimo 110mm.
Los canos de hormigén estaran construidos con cafios de PVC, dentro de un
macizo de hormigon, a todo lo largo de su extension.
El diametro de los cafios debera calcularse, considerando una ocupacion de los
conductores del 50%.
Cada 18mts y/o cada cambio de direccion se construiran camaras de tiro e
inspeccion con doble tapa hermética con sistema autovandalismo.
Debera dejarse una reserva del 30% de cafios para permitir futuras
ampliaciones.
Para el caso de alimentadores de bajas secciones podran alojarse en zanjas a
una profundidad de 0.60mts. Se tendera sobre una cama de arena,
cubriéndose con lajas 6 media cafias de premoldeado de hormigén 6 ladrillos
comunes, y la tapada se efectuara compactando capas de 10cm de altura de
tierra seca y tamizada.

4) CANOS Y ACCESORIOS
La Contratista proveera e instalara de toda la caferia, la cual sera dejada en
forma totalmente operativa y con los niveles de seguridad eléctrica apropiados.
En caso que junto a la inspeccion de obra se verifique el cambio de cierto
tramo se hara segun las especificaciones de este pliego y uniendo las bocas
que unia el cafo anulado. La Contratista debera Proveer e instalar la totalidad
de caferia de hierro semipesada con el fin de dejar la totalidad de las
instalaciones en perfecto estado de funcionamiento. La misma incluye la
vinculacion de los tableros, y los encendidos conforme a la ubicacion en planos

de planta. PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Cano de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas:

Seran de chapa laminada en frio y estaran esmaltadas en color negro.

Deberan cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005-cafos
de acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas (tipo
semipesado M.I.V.S.P.).

Se adopta como diametro minimo, el RS 19/15, denominaciéon comercial @ 34",
diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,9+/- 0.15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacion debera estar provisto de tramos
especiales que permitan su movimiento.

Las cajas empotradas tipo rectangular, cuadrada, etc; seran del mismo
material que la de los cafios.

Los accesorios de unién de canerias con cajas mediante boquillas,
contratuercas, etc; seran metalicos.

En las instalaciones a la vista la cafieria sera de hierro galvanizado, con cajas y
accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

También se permitird el uso de cafos rigidos de PVC autoextingible de
diametros 20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 & color azul, que se puedan
doblar en frio, por medio de la introduccién de un resorte de acero flexible,
respondiendo a la norma IRAM 2206 6 IEC 1386-1. Solo en locales
especificados.

5) CONDUCTORES
Los conductores a utilizar deberan responder a las normas siguientes:

-IRAM 2183: Instalaciones fijas interiores conductores de cobre aislados con
policloruro de vinilo (PVC).

-IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.

Secciones minimas:

lluminacién: 1.5mm?2

Tomacorrientes usos generales TUG: 2.5mm2; ultimo toma.

Resto 4mm2 ¢ s/calculo de consumos (tomacorrientes de tomas especiales
TUE y sistema de AA).

Cableado de artefactos: 1mm2.

-IRAM 2187 y 2289 : Alimentadores generales, subgenerales seccionales 6
bajo piso. Conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en PVC,
para 1,1kV, con conductores de cobre.

6) LLAVES DE EFECTO (encendidos)
Responderan a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa
cincada 6 PVC y moddulos. Seran para 250 V; 10A. Proteccion IP 40 con
cubierta protectora aislante y pulsadores a tecla.
La contratista entregara las llaves de encendido terminadas, con todas las
tapas colocadas.

7) TOMACORRIENTES - RACK
Deberan responder a la norma IRAM 2000 debiéndose gb|ligg5r-:2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIYSPG
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IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V+T. Bipolares
para instalaciones industriales fijas y tension nominal 220V entre fase y neutro.
La contratista entregara los tomacorrientes terminados, con todas las tapas
colocadas.

En zonas criticas se colocara un racks en caja embutida con frente de acero
inoxidable compuesto cada uno por 3(itres) tomacorrientes de 220V/10 A con
polo de tierra y un toma tipo STECK de 25 A con polo de tierra.

C1.5 ILUMINACION - ARTEFACTOS

ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

Las luminarias deberdn poseer caracteristicas que satisfagan las
necesidades para un determinado alumbrado, previéndose:

- Distribucion luminosa adaptada a la funcion que deben realizar.

- Luminancias reducidas en determinadas direcciones.

- Buen rendimiento luminoso.

- Solidez.

- Construccién que permita a la lampara funcionar en condiciones

apropiadas de temperatura.

- Proteccion de las lamparas y equipos auxiliares contra humedad y

demas agentes atmosféricos.

- Facilidad de montaje, desmontaje y limpieza.

- Comodo acceso a la lampara y equipo auxiliar.

- No deberan desentonar con el medio y en su evaluacion se priorizara

su disefio arquitectonico.

Podran ser de chapa de hierro, perfileria de aluminio o plastico de alto
impacto (policarbonato).

La chapa, doble decapada de 1° calidad, tendra un espesor minimo BWG
N° 20, con refuerzos espesor BWG N° 18, tratada con bafos de desengrase,
desoxidante y fosfatado; antiéxido y esmalte blanco niveo de alta reflexion,
horneado a 160°C. La calidad de los esmaltes seran de acuerdo a la Norma DIN
53151 (adherencias) y DIN 53153 (dureza y espesor).

La perfileria de aluminio podra acompafarse con insertos de aluminio
inyectado o de policarbonato y refuerzos de chapa galvanizada de gran rigidez.

Para pequefios artefactos, spots, brazos o herméticos, podran ser de
policarbonato inyectado.

Cuando el proyecto lo permita, los artefactos preferentemente deberan ser
del tipo embutido.

De acuerdo al calculo luminotécnico, el Proyectista determinara en funcion
de los mismos el tipo de lampara y la cantidad de artefactos por local, con el fin
de garantizar los niveles de iluminacién minimos requeridos.

Los célculos deberan ajustarse a las Normas IRAM AADL 2005 y 2015.

En las zonas vigiladas por CCTV, la caracteristica de iluminacion sera la
necesaria para el tipo de camara propuesta.

Ademas en la oferta deberan acompanar, folletos de cada uno de ellos y
protocolos de Ensayos Luminotécnicos de los mismos efectuados en laboratorios
oficiales, a saber: PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG

f) LEMIT, Pcia. de Buenos Aires.
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1). INTI.
2). Universidad Nacional de Tucuman.

Detalle de todos los componentes de los mismos:
e Portalamparas.
e Lamparas, indicando en cada caso caracteristicas, temperaturas, potencia,
color, etc.
Equipos Auxiliares.
Correctores de factor de potencia (individual por tubo).
Conductores (minimo normalizado).
Grado de proteccion.
Sistema de fijacion.
Todo el material debera ser aprobado, previa a su instalacién por la D.P.A..

Los portalamparas seran aprobados por la D.P.A. previo a su colocacién. Las
partes metélicas y tornillos deberan ser de cobre o de bronce, no aceptandose
los de hierro estafiado o bronceado.

El 20% de las luminarias debera alimentarse en emergencia.

ILUMINACION EXTERIOR

Esta iluminacién contemplara la iluminacion de seguridad, el alumbrado de
Accesos, estacionamientos y fachada del edificio.

Sera muy importante para su evaluacion el disefio de las luminarias
contemplando su arquitectura, su disposicion, el factor de utilizacion, el factor
de conservacion, el factor de uniformidad, los niveles medios de iluminacioén, su
hermeticidad y su prestacion, previstos en norma IRAM AADL 2020 y 2022.

Las luminarias sugeridas seran para accesos de peatones y vehiculos de 50
lux, accesos secundarios 25 lux, o segun calculos de luminotecnia para cada
sector.

Los artefactos deberan ser de aluminio inyectado, policarbonato 6 chapa
tratada, espesor minimo BWG N° 16, difusor de politene 6 borosilicato, juntas
de neoprene y ensayados segun norma IRAM AADL 2021.

El 20% de las luminarias debera alimentarse en emergencia.

Los equipos auxiliares, deberan incorporarse a los artefactos, previendo la
correccion del factor de potencia individual por lampara y encendido por células
fotoeléctricas (s/norma IRAM AADL 2024 y 2025) ¢ interruptores horarios con
reserva.

Los artefactos de referencia enumerados a continuacion son los ubicados en
planos de Instalacién Eléctrica-lluminacion:

A: Artefacto de embutir cuadrado de 60cm X 60cm. Para iluminacion directa-
simétrica.

Base de acero, con tratamiento de superficie mediante pintura en polvo
poliéster. Difusor de acrilico opal de alto rendimiento OPTO MAX.

Con lampara de LED de 40W 3000°K.

PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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B: Artefacto aplicado en pared de 120cm. Para iluminacion directa-simétrica.
Cuerpo de acero esmaltado, terminales ABS. Difusor en extruxion de
policarbonato traslucido.

Con tubo de LED de 18W.

C: Artefacto de aplicar exterior con reflector 6ptico en lampara y cristal
templado transparente con luz bidireccional simétrica con cuerpo de aluminio
extruido. Tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster.

Con 2 (dos) lamparas de LED de 6W

E: Artefacto autbnomo de emergencia aplicado en pared 90 leds 18hs de
autonomia.

Alimentacion eléctrica: 220 Vca

Baterias recargables de electrolito de Li-lon absorbido 6v 4ah incorporadas
Potencia de Lampara: 90 LEDs de alto brillo, luz blanca

Tipo de Lampara: LEDs alto brillo

Color Lampara: 6500°K

Tiempo de recarga: 18 hs.

Autonomia: 15 hs a plena luz de 90 LEDs (180 Im)

El alimentador al médulo de emergencia se realizara mediante conductores de
1,5mm2 de seccién desde el tablero correspondiente. Ante la falta de fase, el
modulo alimentara automaticamente la lampara.

S: Cartel de Salida con lamparas de leds con equipo autébnomo de emergencia
y 6 hrs. de autonomia.

El alimentador al médulo de emergencia se realizara mediante conductores de
1,5mm2 de seccién desde el tablero correspondiente. Ante la falta de fase, el
modulo alimentara automaticamente la lampara.

CORRIENTES DEBILES

MEMORIA DESCRIPTIVA

El sistema de corrientes débiles abarcara:

-Un sistema de datos para generar una red LAN de comunicacién dentro del
establecimiento, con la conexién a redes externas y acceso a internet.

-Un sistema de Alarmas para deteccién y aviso de intrusion e incendio.
-Canerias y bocas solamente de TV y TE para por las cuales se dejara pasado
un alambre de guia para la futura conexiéon de las empresas prestatarias de
Telefonia/lnternet y Television/Internet. Dichas bocas se encuentran indicadas
en los planos de corrientes débiles.

‘ C1.6 SISTEMA DE DATOS.

UEBA-DTDPAMIYSPG
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| RED DE DATOS.

La Contratista deberan dejar la totalidad de la red de datos completa
incluyendo el rack, router, cableado estructurado y certificacion de los puestos
de trabajo de una red categoria 5e para los puestos de trabajo que aparecen
en planos.

La misma debera proveer el ingreso de la red desde la compania proveedora
del servicio, mediante caferia o bien mediante bandeja portacable tipo
perforada hasta linea municipal.

Asimismo, Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones por
bandeja portacables (con separador) o por pared (cablecanal de PVC de 3
vias) y/o cafieria, para vincular asi el RACK con cada uno de los puestos de
trabajo, y todo punto de conexion de datos y telefonia tal como aparece en
planos y pliegos.

Asimismo, debera proveer, instalar y certificar la totalidad del cableado
estructurado para garantizar la red cat.5e y vincular cada puesto de trabajo o
punto de conexion que lo requiera con un rack que contendra las 2 patcheras
cat 5e donde acometeran los conductores UTP cat 5e provenientes de los
puntos anteriormente descriptos.

COMPONENTES DE LA RED DE INFORMATICA:

-Router

Cantidad: 1 (uno)

Ubicados segun plano de planta de corrientes débiles del Edificio, con las
siguientes caracteristicas:

1 Puerto de conexién de entrada.
12 Puertos de salida Ethernet gigabit para interconexién de la red LAN.
2 Antenas emision Wireless tribanda .

Caracteristicas técnicas
Especificacion de Router de 12 puertos + 1 uplinks en Giga:

e Ports: 12 autosensing 10BASET/100BASE-TX, 2 doble
personalidad 10BASET/100BASE-TX/1000BASE-T SFP (debe
poseer puerto de cobre de fabrica, con opcion a utilizaciéon de
SFP), Puerto de consola

e Tabla de Macs: 8,196 MAC addresses in address table

e Interfaces: RJ-45

e Caracteristicas Ethernet: Fullrate nonblocking en todos los
puertos Ethernet , full/half-duplex auto-negotiation y flow
control, multicast Layer 2 filtering, soporte de 802.1Q VLAN,

802.1p traffic prioritization, IGMP snooping
« Soporte de 802.1x PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
Administracién: A través de Puerto de consola, Telnet y
administracion web

e Rackeable en rack de 19”

-Conexionado:
El conexionado desde el Rack ubicado en el Local segun planos, hasta cada
uno de las bocas de datos, por bandeja portacable, zocaloducto de 3 vias y/o
caferia se realizara mediante cable UTP cat 5e, conectandose en cada
extremo mediante conectores RJ45. Cabe destacar que La Contratista debera
realizar la certificacion de cada puesto de trabajo.
Las PC de cada puesto de trabajo de la red ird comunicada al router mediante
cable UTP cat 5e, cuyos terminales de ambas puntas seran RJ45.
NOTA:

Toda la red de datos de las PC debera cumplir con las normativas de
protocolos y seguridad establecidos por los érganos competentes.

COMPONENTES DE LAS CANALIZACIONES:
_ A continuacién se especifican todos los tipos de canalizaciones,
debiendo adoptarse las especificadas en los planos de corrientes débiles.

La ubicacién, provision e instalacion de los puestos de trabajo
informaticos indicada en los planos es tentativa. La Empresa debera coordinar
con la inspeccién la ubicaciéon definitiva de los puestos de trabajo y realizar el
correspondiente proyecto ejecutivo.

-Empotradas en pared con conexiones de datos y eléctricas.
Se proveeran, instalara y se dejara en funcionamiento los puestos de

trabajos informaticos a través de cajas embutidas en pared.
Las mismas se conectaran hasta la bandeja portacables que unira el puesto
con el rack de datos y el tablero de alimentacidn eléctrica, mediante cafierias
de hierro semipesado y cajas de pase a pie de bandeja.
Los puestos de trabajo informatico se entregaran completos, cableados y
certificados en su funcionamiento, con sus respectivas tapas de cerrado e
indicacion.
Los puestos de trabajo informatico constaran de los componentes indicados en
plano, teniendo como mminimo:

-2 Tomas corrientes de 220V 2P+T de 10A

-1 boca completa datos RJ45 categoria 5e crimpeado y certificado

-Pisoducto con sus respectivos periscopios de ser necesario.
La provision e instalacion de los pisoductos indicada en los planos es
tentativa. La Empresa debera coordinar la ubicacién definitiva de los puestos

de trabajo y realizar el correspondiente proyecto ejecutiyp. =~ 5518 59911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Los mismos seran construidos en metal de hierro de 4 vias de 70mmx30mm
cada via. Con tapas, cuplas niveladoras, curvas planas y ascendente,
esquineros y todos los accesorios necesarios para completar el sistema.

La Contratista debera proveer e instalar un periscopio para cada puesto de
trabajo. El periscopio sera de al menos 12 moédulos. Los modulos que deberan
entregarse completos seran:

-2 Tomas 220V 2P+T de 10A
-1 boca completa datos RJ45 categoria 5e crimpeado y certificado

Los accesorios de conexion: tomacorrientes, toma de TE, toma de Datos; seran
de igual marca que la correspondiente a los médulos de iluminacién y
tomacorrientes.

NOTA: todos los componentes del sistema de pisoducto deberan cumplir con la
norma que garantice la normativa aplicable a la red de datos la categoria 5e.

-Zocaloductos con sus respectivos periscopios de ser necesario..
Perimetral construido en PVC pintado del mismo color del material

donde va instalado. Sera de de 3 vias de 100mm x50mm. Con tapas,

esquineros y todos los accesorios necesarios para completar el sistema.

El mismo sera fijado rigidamente a mamposteria y tabiques.

Los pases para darle continuidad a los zocaloductos y las bajadas desde
bandejas portacables sera por intermedio de dos cajas de pase y 3 (tres)
canos de hierro semipesado diametro 32 mmz2 por bajo piso.

La conexion para puestos de trabajo se hara con se realizara a través de
periscopio descripto anteriormente.

NOTA: todos los componentes del sistema de cablecanal deberan cumplir con
la norma que garantice la normativa aplicable a la red de datos la categoria 5e.

CABLEADO HORIZONTAL

Todo el cableado horizontal es Categoria 5e, el cual cumplira con la
norma EIA/TIA. 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801
Todo el cableado horizontal de piso sera Categoria 5e cumpliendo con las
especificaciones detalladas en el pliego y descriptas en este documento.
Los cables se instalaran de acuerdo con las recomendaciones de la normativa
vigente y las mejores practicas de instalacion de la industria, en tendidos
continuos desde el origen al destino y no se admitiran puntos de conexion
adicionales intermedios.
El cable UTP es el usado para el tendido del cableado horizontal. La longitud
maxima no debe exceder de 90 metros desde el faceplate y el Patch Panel.
-Enlace.
Cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC
11801 Categoria 5/ Clase E (ultimas revisidnes), certificado por
UnderwritessLaboratories (UL) como tipo CMR (RiserClass) y CMG (General
Class). La cubierta del cable sera LSZH.
Todos los cables de transmisiéon de datos deberan ser Categoria 5e — Non-

plenum. El cable horizontal Categoria 5e non-plenum debera ser 24 AWG, 4-
pair UTP, UL/NEC CM, con vaina de PVC gris. PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El cable debera ser exclusivamente de configuracion geométrica circular y no
se permitiran soluciones implementadas con cables con geometrias de tipo
ovalado llano, ni geometrias crecientes.

Los cables Categoria 5e deberan también conformar los siguientes
requerimientos:

Materiales:

» Conductor: 23 AWG solidcopper

* Insulation: PE

» Jacket: PVC

Rangos:

* Voltage: 300 vacorvdc

» Temperature: -20 to 600 C

* DC resistance: 9.38 ohms/100m maximum corrected to 200 C

* Resistance unbalance: 5% maximum corrected to 200 C

» Mutual capacitance: 5.6 nF/100m maximum

» Capacitanceunbalance: 330 pF/100m maximum

* Impedance: 100 +15 ohms (1 to 250 MHz)

* Impedance shall be measured using ASTM D4566-94, Section 43, Method 3.

* Method 2 isnotallowed.

* Propagation delay: 5.7 ns/m maximum @ 10 MHz

* Delayskew: 45 ns/100m maximum

Los cables se terminaran de acuerdo con las recomendaciones de la TIA/EIA-
568-

El destrenzado de los pares de los cables Categoria 5e en el area de
terminacion sera el minimo posible.

Para dar servicio al Sistema de Cableado Estructurado se proveeran e
instalaran:

» Cable UTP, que cumpla con las especificaciones detalladas en este item el
cual se debera instalar por las canalizaciones previstas, e impactar en los patch
pannels instalados en el RACK.

» Patchcords de cobre de las caracteristicas indicadas en este item, para la
conexién de las PC.

» Patch panels, completos con todos los accesorios. La instalacion contempla el
armado, rackeo, instalacion de jacks e impactado de los mismos, y
organizacién de conductores.

DETALLE:

La ubicacion de los puestos de trabajo se encuentra indicada en los planos de
planta de corrientes débiles como asi también los dispositivos que requeriran
conexion de datos UTP.

Se considera puesto UTP al vinculo o canal de trasmisién entre dos puntos al
que el equipamiento de una aplicacion especifica es conectado, extremo a
extremo.

El canal completo debe cumplir con las pruebas de rendimiento y desempefio
de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoria 5e (ultimas revisiones)
certificado por UnderwritersLaboratories (UL), tanto para cuatro (4) como para

seis (6) conectores en el canal asi como también I£)ara tendidos "cortos"
menores de 15 mts y tendidos "largos" de hasta 100 i€ G18048Aa%UR4-§DEBA-DTDPAMIY SPG
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debera presentar documento de UnderwritessLaboratories (UL) que lo
certifique.

El canal completo debera cumplir ademas con el estandar UL level XP7,
presentandose la documentacién de UnderwritersLaboratories (UL) que lo
certifique.

La oferta presentada debera contar con la documentacion del fabricante
mostrando los valores de rendimiento (performance) garantizados por el mismo
para un canal de 4 conexiones y un canal de 6 conexiones. Se deben mostrar
los valores de InsertionLoss(dB), Next(dB), ACR(dB), PSNEXT(dB), PSACR
(dB), ELFEXT(dB), PSELFEXT(dB), ReturnLoss(dB), Delay(ns),
DelaySkew(ns). Los valores se mostraran para 1MHz, 4MHz, 8MHz, 10MHz,
16MHz, 20MHz, 25MHz, 31.25MHz, 62.5MHz, 100MHz, 200MHz y 250MHz.
Dichas mediciones de Performance, seran avaladas por Underwriters
Laboratories. Los valores minimos obtenidos deberan ser para el canal de 4
conexiones.

Los valores obtenidos son resultado de mediciéon en barrido de frecuencia, para
cualquier canal hasta 4 conectores y 100 metros.

JACK RJ45

El Jack RJ45 es el componente ubicado en el toma de red
(faceplate) de oficina donde se conecta el PatchCord y une a este al cableado
horizontal, y para el conexionado en los pachpanels.
Soporta como minimo 750 inserciones de Plug RJ45 de 8 posiciones.
Etiquetados para trabajar con el sistema de cableado tipo T568A o T568B.
Pero el sistema utilizado en la instalacion solicitada con el cable de 4 pares
24AWG debera ser T568B.
Cumple con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC
11801 Categoria 5e (ultimas revisiones), certificado por
UnderwritessLaboratories (UL).
El plastico usado en el Jack es de alto impacto, retardante de flama. Con
certificado de flamabilidad de UnderwritessLaboratories (UL) clase 94V-0.
Todos los jacks modulares obedeceran a los lineamientos de la FCC Parte 68,
Subapartado F, se conectaran de acuerdo a la asignacion de colores T568A.
Los contactos del jack modular deberan cumplir con la especificacion de:
Contactos bafiados con un minimo de 50 micro pulgadas de oro en el area del
contacto y un minimo de 150 micro pulgadas de estafo en el area de la
soldadura, encima de un bajo-bafio minimo de 50 micro pulgadas de niquel.
Los jacks modulares seran compatibles con un panel de montaje de espesor
entre 0.058” - 0.063” y abertura de 0.790" X 0.582".

PATCHCORD UTP

Debe estar confeccionado en configuracién pin a pin segun el
esquema TIA 568B. El cable debe tener aislante de Polietileno de alta
densidad.
Se solicita la provisiéon de las cantidades necesarias segun plano de

Patchcords flexibles, que cumplan con las especificaciones TIA/EIA para
CAT.5e ISO/IEC 11.801: PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Para puestos de trabajo

* Longitud: a verificar segun planos

Para cruzadas en patch pannels

Longitud: 0,60/1,20/2,00 metros, segun corresponda.

Deberan ser conformados por cable de cobre multifilar de 4 pares trenzados,
de las siguientes caracteristicas:

« 8 hilos de cobre de @0.20 mm, 24 AWG

* Aislamiento: polietileno altamente resistente

* Diametro del conductor en el aislamiento: 0.98+0.05 mm

* Forro: PVC @6.2+0.2 mm

* Con un plug RJ45, de 8 posiciones en cada extremo.

* Los patchcords deberan ser certificados segun categoria 5e.

Debe estar confeccionado en configuracién pin a pin segun el esquema TIA
568B.

El cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad y la chaqueta del
cable UTP. Grado de Flamabilidad LSZH . Poseer boot en el mismo color del
cable, inyectable, en el mismo cuerpo del plug RJ45.

Se debera realizar las mediciones de longitudes y atenuaciones para realizar
las certificaciones de los componentes suministrados segun lo indicado en
TIA/EIA 568A e ISO/IEC 11801. Las certificaciones de estas mediciones mas
las del fabricante deberan ser presentadas en medio electrénico con soporte en

papel.

PATCH PANEL

Los Patch Panel se encuentran ubicados en el rack concentrador y se conecta
directamente con el cable UTP del tendido horizontal.

Todos los patchpanels seran categoria 5e para montaje en bastidor de 19" y
deberan ser instalados en los gabinetes a proveer con puertos modulares
RJ45, UTP 568B Cat5e, conexionados segun la asignacién de colores T568B.
Los patchpanels estaran construidos de una estructura metalica de lamina de
acero y sera terminada con cobertura de pintura epoxi y textura lisa, con
numeracion serigrafiada de puertos, con cédigo acordado con ASI.

Cada patch panel debera contar con una varilla trasera para precintar los
cables UTP.

Por cada patch panel se debera colocar un organizador horizontal de 1 (una)
unidad sin tapa.

La cantidad de patchpanels de cada rack se contempla la suma de la totalidad
de los puestos mas un 20% de reserva de conectores.

Caracteristicas de patch pannels

* El Patch Panel sera de 19 pulgadas para ser montado sobre los bastidores de
los gabinetes.

La mascara del Patch Panel sera de material metalico y de color gris y negro.

» Se utilizara Patch Panel completos de 12 puertos RJ45, pudiendo hacer
combinaciones de estos para completar la demanda de puertos dentro de un
gabinete. ElI Patch Panel de 12 puertos debe ocupar un maximo de una
Unidades de Rack (1UR).

* A fin de asegurar el correcto ordenamiento y ruteo de los cables, cada Patch
Panel contara con una barra de ordenamiento post'(:e’\“lHf"GyZ(yét3 %98%% GREBA-DTDPAMIY SPG
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totalidad de patch panel de capacidad maxima 12 puertos y 1 ordenador por
cada patch panel instalado.

» Cada conector del Patch Panel cumple con las pruebas de performance de la
EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoria 5e (ultimas revisiones),
certificado por UnderwritessLaboratories (UL).

* Cada puerto del Patch Panel cuenta con sistema de identificacion por
etiquetas frontal.

» El sistema de conexién posterior para cada puerto es 110 tipo IDC para
cables desde 22AWG hasta 24AWG. Cada puerto frontal se conecta
perfectamente a los Plug RJ45 de los PatchCord ofertados. El Patch Panel
debe contar con un sistema que permita el acceso al sistema IDC tanto
posterior como frontal.

» Cada puerto frontal RJ45 soporta como minimo 750 inserciones de Plug RJ45
de 8 posiciones.

* El plastico usado en el sistema de conexién 110 tipo IDC es de alto impacto,
retardante de flama, y con certificado de flamabilidad de
UnderwritessLaboratories (UL) clase 94V-O0.

* Cada puerto RJ45 del Patch Panel permite una fuerza de retension del Plug
RJ45 (del PatchCord ofertado) igual o superior a 133N

ROTULACION Y CERTIFICACION

Todos los links de conexién deberan ser etiquetados con indicacidon de numero
de link y funcion, en cada uno de sus extremos.

Todos los cables, conectores, mddulos de equipos, gabinetes y demas
componentes se rotularan en forma sistematica en correspondencia con los
listados a entregar en medio digital.

(Face Plate, Patch Panel, cable UTP, puerto de bandeja, rack.)

Todo el sistema de etiquetas estara reflejado en planillas e identificado en los
planos lo que se entregarse como informacion de obra.

Cada boca debera ser rotulada con una etiqueta autoadhesiva tipo indeleble.

El jefe de obra sera el encargado de entregar la documentacion en planillas y
planos de ubicacion de los puestos de trabajo rotulados, con sus
correspondencias comn los del nodo central de comunicacion.

INSPECCIONES CABLEADO DE RED Y CERTIFICACIONES

Durante los trabajos o al finalizar la instalacion del cableado e interconexion, se
realizaran ensayos de calidad. Estos ensayos seran supervisados por la
inspeccion de obra, y tendran por objeto la validacion general de
funcionamiento de la red a fin de verificar el cumplimiento de las caracteristicas
requeridas de la misma.

Los ensayos deberan realizarse sobre todos y cada uno de los tramos y bocas
instaladas.

Se realizaran prueba de continuidad, ubicacion de pares, inversion de pares,
terminaciones incorrectas. Medicion y tabulacidn de: atenuacion, crosstalk
(desde ambos extremos) e impedancia resistiva.

Para el cableado interno desde el gabinete instalado hasta los puestos de
trabajo, se realizara lo siguiente: PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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+ Verificacion de soporte, cortes y el estado de limpieza interno de ductos de
transporte de cable.

* Verificacion del método de tendido y administracién de cables.

+ Verificacion de conectorizacion de cables de acuerdo a las especificaciones
de la EIA/TIA con respecto al destrenzado de pares y al radio minimo de
curvatura.

CERTIFICACION DE PERFORMANCE EN EL CABLEADO

Se presentara la documentacion de los resultados de performance para cada
canal instalado luego de haber finalizado el proyecto.

Estas mediciones se realizaran con un instrumento certificado por su fabricante
para medir el performance de un canal completo en Categoria 5e, este equipo
estara calibrado para el tipo componentes instalados.

Para el cableado UTP se pide Certificacion de cableado: Se deberan realizar
pruebas, mediante un analizador nivel Il para redes, debera caracterizarse el
medidor para el método de prueba en base a la EIA/TIA e ISO/IEC 11801 de
acuerdo a la Categoria 5e.

Las pruebas se haran con un medidor certificado y calibrado para pruebas de
cableado en base al boletin TIA/EIA TSB 67 nivel Il, homologado, mostrando el
margen de la medicién en decibeles (Db) para cada combinacién de

pares.

Los resultados de las pruebas deberan reflejar: MAPEO, NVP, IMPEDANCIA,
ATENUACION, NEXT, ELFEXT, ACR, PSNEXT, PSELFEXT, PSACR, SRL,
DELAY, DELAY SKEW, LOOP RESISTANCE, todos debidamente detallados
en planillas y entregados a la inspeccion de obras.

También se debera entregar constancia documental de la totalidad de los
elementos de la red instalada.

La entrega de la certificacion debera ser impresa y en formato digital (.pdf).

Los controles de certificacion se realizaran en cualquier momento de la
instalacion en forma rutinaria y estaran a cargo de la inspeccion de obra, de no
coincidir los valores de certificacion entregados por el proveedor en documento
digital con los realizados como control, se deberan corregir las instalaciones
para lograr la aceptacion de los trabajos.

Se incluira la documentaciéon del fabricante del instrumento verificador de
performance que muestre los métodos y parametros utilizados para las
mediciones en el cableado estructurado.

C1.7 SISTEMA ALARMA POR INTRUSION Y DETECCION DE INCENDIO

MEMORIA DESCRIPTIVA

La Contratista debera proveer e instalar un sistema de alarma por intrusion y

deteccidn/aviso de incendio integrado en un solo equipo centralizado,

microprocesada y programable.

Dicho equipo central debera cumplir con los limites para dispositivos digitales

de Clase B, segun las especificaciones de la Parte 15 dploEGe2)a82980$61¢-BDEBA-DTDPAMIY SPG
FCC. Estos limites han sido disefiados para proveer una razonable proteccion
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contra los riesgos de interferencia en instalaciones residenciales. Este equipo
genera, usa y puede irradiar radiofrecuencias, y debera ser instalado y usado
segun la norma, caso contrario puede causar severa interferencia en las
comunicaciones.

Los equipos deberan poder funcionar correctamente con sistemas de telefonia
tradicional, como asi también con sistemas de telefonia no tradicional, como
“Voz Sobre IP" (VolP) que convierte la senal de la voz del teléfono a una senal
digital que viaja por el Internet. El sistema de VolP debera tener una bateria
de respaldo, durante un fallo de alimentacion la capacidad del sistema de
transmitir sefales no se puede ver afectada.

La central debera poseer control por zonas, siendo como mimino de 8 zonas
con posibilidad de ampliacién futura a 32.

En caso de aparicion de alarmas tanto de instruccion como de deteccion de
incendio dichos eventos se podran monitorear a través de la pantalla de la
central e informar a través de 5 (cinco) posibles discadores y comunicacién con
dos estaciones de monitoreo.

Poseera un teclado para el ingreso de datos con luz de fondo retroiluminado
LCD azul y confirmaciones audibles, que permitira la activacion vy
desactivacion del sistema como asi el acceso para su configuracion.

Asi mismo poseera equipos de control remoto para manejo.
Las pantalla indicara entre algunos de los fallos:
-Bateria baja en zona inalambrica

-Fallo de alimentacién

-Fallo de sirena Sirena

-Fallo de comunicacion

-Fallo de cableado/sabotaje de zona

-Fallo de sabotaje de mdodulo

-Fallo en circuito de fuego

-Pérdida de hora

-Pérdida de supervisiéon de zona inalambrica

-Pérdida de Supervision de Mddulo Uno o0 mas modulos
-Fallo en teclado

Dicha central informara alarmas de emergencia por panico y aviso de deteccion
de incendios

El sistema debera poder accesarse y controlarse via remota mediante dos vias
de comunicacion una por internet mediante un navegador web. Permitiendo
recibir notificaciones por correo electronico sobre eventos importantes del
sistema como las alarmas, eventos de armado/ desarmado y los fallos. La otra
mediante via mensajes de texto (SMS) permitiendo recibir mensajes de texto
de los eventos del sistema, como alarmas o fallos, en un teléfono celular.
También, permitiendo enviar mensajes de texto para armar/desarmar el
sistema .

Mediante via telefénica fija se debera poder programar para llamar a uno o mas
numeros de teléfono si ocurre una alarma.

Debera también desde una linea exterior, permitir armar o desarmar el sistema

asi como activar PGMs.
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Para la activacion o desactivacion de la central, como asi también para el
acceso de a configuracion, se hara mediante la introduccion de claves.
Dicho sistema poseera alimentacion eléctrica de 220V y en caso de
emergencia a través de bateria de electrolitico gelificado de 12V 7A libre de
mantenimiento

La central de alarmas de intrusion y deteccion de incendio, constara con los
siguientes periféricos, generadores de alarmas y de actuacion:

- Sensor de movimiento de cuadruple deteccion.

Debera poseer compensacion de temperatura, con camara térmica
de conteo digital

- Sirena interior con parlante piezoeléctrico para deteccién de intrusion.

- Sirena exterior microprocesada de 135dB. Parlante piezoeléctrico-
magneto.

- Sensor iénico de humo fotoeléctrico a través de camara éptica, con
base de conexidn removible para una facil limpieza. Debiendo
cumplir con las normas UL y EN-54-7
Poseera un microprocesador con algoritmo de compensacion
automatica de sensibilidad por ensuciamiento y filtardo de sefiales
para proporcionar mayor estabilidad y fiabilidad al sistema.

Tendra una salida de indicacion visual, mediante LED testigo.
Debera operarse en 12/24V

C2 - INSTALACION SANITARIA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos sanitarios a encarar en el edificio y abarcativos a la presente obra,
seran como consecuencia de dotar a la nueva edificacion de todos los
servicios sanitarios segun plano.

De acuerdo al disefio arquitecténico respectivo, se generara la nueva
construccion.

Los trabajos de instalacidn sanitaria y seguridad contra incendio,
comprenderan las siguientes instancias:

Se ejecutaran todos los esqueletos cloacales de los locales sanitarios a

construir, previéndose inclusive, su canalizacién e interrelacion externa. Los

mismos se ajustaran a las siguientes condiciones de evacuacion:
PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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b) Camaras de intercepcion, en tramos sectoriales y terminales con sus
respectivas ventilaciones.

Se realizaran trabajos, mediante pruebas de escurrimiento, hidraulicas vy la
utilizacion de elementos electronicos apropiados. Todas estas actuaciones
deberan ser reflejadas en el correspondiente estudio previo de replanteo de la
presente obra, con adjuntado de la memoria técnica soporte y calculos
hidraulicos que correspondan para su correspondiente aprobacién, como paso
previo al inicio de la obra de instalacién sanitaria.

Parametros minimos de calculo

*Artefactos con evacuacion por derrame: 0,13 I/s.
*ldem con descarga brusca: 0,60 I/s.

Toda la instalacién cloacal, sera debidamente probada hidraulicamente con una
carga minima de 2,00 m.c.a. durante ocho (8) continuas debiendo verificar
estanqueidad y no aplastamiento.

Asimismo se ejecutaran todas las instalaciones referentes a distribucion de
agua sanitaria (fria), artefactos y accesorios, servicio contra incendio
(prevencion, deteccion y extincion) previstas en la documentacion. Cuando
corresponda, de acuerdo a exigencias del Pliego de Condiciones vy
Especificaciones Técnicas Generales, se cumplimentara la documentacion de
replanteo y calculos respectivos.

Parametros minimos de calculo hidraulico

*Lavatorios y piletas lavamanos: 0,10 I/s.
*Ducha y pileta de office: 0,15 I/s a 0,20 I/s.
*Inodoro con DLI°: 0.10 I/s.

En la correspondiente “visita a obra” se verificaran los hechos apuntados y los
alcances de la presente obra. De acordarse alguna modificacion parcial sobre
la documentacién original y por razones estrictamente técnicas y/o de
factibilidades de uso, debera ser documentada e informada a los Oferentes.

Se realizaran trabajos y adecuaciones con los hechos existentes a verificar
visualmente, mediante pruebas de escurrimiento, hidraulicas y la utilizacion de
elementos electronicos apropiados.

Todas estas actuaciones deberan ser reflejadas en el correspondiente estudio
previo de replanteo de la presente obra, con adjuntado por parte de la
Contratista, de las memorias técnicas soporte y calculos hidraulicos que

correspondan para su aprobacion previo al inicio de las obras,
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C2.1- INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

Materiales

Se utilizara tuberia de polipropileno tipo Copolimero Randon 3 (PP R3) para
uniones por termofusion, de acuerdo a normas IRAM N° 13470/13471, para
conexiones N° 13472. Para los cambios de direccidén, derivaciones y/o
conexiones se colocaran piezas especiales tipo fusion/fusion o fusién/rosca.

Protecciones y aislaciones

Para el caso de recorridos generales externos y/o internos, se utilizara el
mismo material, con colocacion a la vista o embutidos. Los externos a la vista,
seran con materiales apropiados para proteccion de rayos UV y debidamente
sustentados vy fijados sin suprimir el efecto de dilataciéon propia del material
utilizado.

Sujeciones y soportes

Todos los tramos que corran suspendidos sobre cielorrasos deberan estar
debidamente sustentados e instalados de manera prolija, a partir de la
utilizacién de accesorios del tipo bandeja modular (modelo portacables) u otros,
con aplicacion por apoyo en muros laterales.

Para los casos citados o cualquier otra alternativa adoptada y de calidad
superior, se exigira la fijacion mediante brocas roscadas (colocacion
suspendida) y/o con tarugos plasticos de embutir con tornillos tipo tirafondo de
cabeza cuadrada con proteccién galvanica (colocacion sobre muros).

C2.1.1- Instalacion de Agua Fria
La instalacion de agua corresponde a nueva distribucion para provision

sanitaria (fria), a partir de la utilizacion tanque cisterna y tanques de reserva a
proveer en la obra nueva.

a) Distribucién de Agua:

Se proveera del servicio de agua fria desde tanques de Reserva ubicados en la
cubierta del edificio, que seran alimentados desde tanque cisterna implantado

en patio delantero, tomando agua proveniente de la red de agua existente en
vereda. PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Las columnas montantes de A.F. y su desplazamiento se hara de acuerdo a
planos, con recorridos principales y montantes embutidos en pared.

Los servicios de agua de cada local sanitario seran independizados mediante
colocacion de llaves de paso compatibles con el material utilizado en tuberias,
con terminacion cromada y accesorio tipo roseta o campana sobre
revestimiento y/o revoque.

C2.1.3.-ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

Este rubro trata de todo el equipamiento de locales sanitarios en general como
ser bafos y offices, indicando cantidades, tipos y marcas a modo de referencia
para garantizar la calidad y diseno estipulados.

Dentro de lo denominado equipamiento sanitario estan incluidos los artefactos
sanitarios, griferias y accesorios, como ser: portarrollos, jaboneras, barrales,
percheros, espejos, etc. y que la Contratista debera garantizar su presencia en
los locales y en las cantidades indicadas al momento de entregar la obra.
Debera presentar muestras para su aprobacion por parte de la Inspeccién de
Obra.

Los artefactos y accesorios a instalar, seran de loza de color blanco, con
modelos de Ferrum, Roca o equivalentes en prestacién y de calidad superior.
Seran de fabricacién en serie de acuerdo a normas IRAM, con aprobacion y
colocacion segun reglamentaciones sanitarias vigentes y a reglas de arte
especificas.

Los de acero inoxidable seran incorporados en mesadas, de calidad AISI 304
de 1,25 mm de espesor, con sopapas incorporadas, angulos bacheados y
terminacion pulido mate.

Sus caracteristicas técnicas (dimensiones y ubicacion) se ajustaran a pautas
establecidas en las correspondientes planillas de detalles de mesadas.

Equipamiento para bafos, etc.
Artefactos para Sanitarios:
-lnodoro largo de losa blanco linea andina de Ferrum o equivalente superior.
Sistema de descarga c/ mochila. Accesorios.
- Bacha de A°I° @30
Griferias en Sanitarios:
- Griferia para banos pressmatic de f.v. o superior.
Accesorios para Bafios:
.De A°l° tipo modelo JUMBO de “INTELEC” o equivalente. Se colocara un
juego por cada local sanitario:

-Un dispenser de papel higiénico 28 cm de diametro por 10 de profundidad con

llave de seguridad.
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-Un dispenser de toalla 28 cm de alto x 10 de profundidad con llave de
seguridad.

-Un dispenser de jabén 20,8 de alto, 12 cm de ancho y 7,3 cm de profundidad
con llave de seguridad.

-un cesto de residuo desmontable, montado con puerta rebatible de 58,4 de
alto x 41,9 de ancho x 31,7 cm de profundidad. (solo en sanitarios publicos)
-Percha tipo modelo " CALIFORNIA 0166/17" marca "FV" o equivalente, uno
por cada sector de inodoro.

-juego de accesorio de losa blanca para embutir tipo linea Clasico AJS7 de
“Ferrum” o equivalente.

-Espejo: de cristal de 1.70 x 0.80 mts biselado

Equipamiento para Office

- Pileta de cocina simple de acero inoxidable de 0,45 x 0,60 mts.
- Descarga con sifén modelo 0242.01 color cromo de “FV” o equivalente.
- Griferia de mesada:

Juego para mesadas 0416/15 CR, Allegro de “FV” o equivalente.

Equipamiento Sanitario Discapacitados

Especificado en el Pliego de Obra Civil

C2.2 - DESAGUE CLOACAL

Como paso previo, se verificara la tapada existente en la zona y la pendiente
requerida en la conexion del edificio a abarcar y la red existente.

Se prevé la ejecucidn de nuevos tramos de evacuacion y camaras de
inspeccion, segun especificaciones del presente y de la documentacion grafica
adjuntada.

a- Instalaciéon

Los tramos de evacuacién secundaria, que corran sobre contrapisos,
llevaran proteccion mediante recubrimiento con doble envoltura de papel
embreado y debidamente apoyados en todo su recorrido. Los desagues
cloacales evacuaran con cafio PVC de 3,2 mm. de espesor reforzado, y
diametros segun plano, los cafios de ventilacién seran ejecutados con el mismo
material, y se instalaran en el artefacto mas alejado segun plano respetando las
normativas de A.B.S.A. Estas se ubicaran embutidas en muros y/o ductos

apropiados, previéndose su colocacién, evitando roturas innecesarias, que
afecten el sistema estructural y de dificil reparado. Lo?%%‘%%é@@é%%ﬂﬁ@?EBA'DTDPAM'YSPG
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de los tramos colectores de cloaca, llevaran ventilaciones de @ 110 y 63 mm,
segun planos. Se colocaran cafios, tapas de inspeccién, piezas con tapas de
inspeccion, en aquellos puntos en que se produzcan cambio de direccion,
encuentros de caferias, etc.

Las cafierias de @110 respetaran la pendiente minima de 1:60. Debera
cumplir las tapadas minimas, verificar v > 0.60 m/seg, caudal de autolimpieza, y
seguridad contra el aplastamiento, cuando deban atravesar lugares de transito
0 con sobrecargas. La contratista debera presentar memoria y planillas de
calculo.

b- Materiales

Se utilizaran cafios de PVC blanco reforzado @110, @63, @ 50 y @38 segun
planos. Todos los materiales empleados, llevaran el sello de conformidad
IRAM.

c- Protecciones

Los tramos de evacuacién secundaria, que corran sobre contrapisos, llevaran
proteccién mediante recubrimiento con doble envoltura de papel embreado vy
debidamente apoyados en todo su recorrido.

d- Aislaciones

Todos los locales sanitarios llevaran carpeta impermeable bajo el solado y
contrapiso con union estanca, integrada con las aislaciones verticales y
horizontales de muros y/o tabiques perimetrales. Dichos trabajos deberan ser
considerados en cuantia y valoracion en el presupuesto de Obra Civil
(contrapisos y carpetas).

e- Camaras de Inspeccion

Las camaras de inspeccion seran tipo premoldeadas de cemento, o de
mamposteria de ladrillos comunes de 0,15 m (asentada con mezcla de
concreto) sobre platea de hormigon armado de 0,10 m. Interiormente se
terminaran con revoque tipo sanitario impermeable y cojinetes de escurrimiento
terminados con cemento en seco.

Llevaran tapas y contratapas de cemento, con accesorios de bronce para su
remocion, con dimensiones variables entre 0,60 x 0,60 y 1.00 x 0,60 m con
reja, para profundidades de hasta 1,20 m. El salto entre entrada y salida sera
de 0,05 m como minimo.

Todas las instalaciones citadas se ejecutaran de acuerdo a normas
reglamentarias de la Empresa A.B.S.A.

PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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C2.3 - DESAGUES PLUVIALES

Se realizaran todos los desagles pluviales nuevos, realizando las pendientes
del contrapiso hacia los embudos especificados segun plano.

Todos los elementos componentes del sistema de evacuacién pluvial
detallados segun plano (embudos, bajadas y cafierias de recorrido horizontal),
seran de polipropileno copolimero de alta resistencia, con union elastomérica
de doble labio, tipo Duratop.

Toda la instalacion, se probaran hidraulicamente hasta la evacuacion final.

La contratista debera verificar la maxima cota de inundabilidad del lugar y la
correspondiente cota de piso habitable, que debera verificarse en el plano de
replanteo.

Se debera asentar la caferia sobre un lecho de arena minimo de 10 cm de
espesor para canerias hasta 110 mm y de 15 cm para diametros mayores.
Todos los materiales a emplearse, cumpliran con las Normas I|IRAM
correspondientes.

Las instalaciones para desagues se ejecutaran por contrapisos y/o patios
segun plano, y desaguaran a cordon cuneta.

1-
C2.4 SERVICIO CONTRA INCENDIO

El servicio debera cumplimentar las exigencias de la Ley Nac. N°19.587, Decr.
Reglam. N°351/79 y 1.338/96, las normativas especificas en vigencia de la
NFPA y de IRAM. Asimismo se respetaran las pautas técnicas establecidas en
el Pliego de Condiciones y Especificaciones Generales especifico.

El edificio debera contar con elementos apropiados de seguridad para cubrir la
posibilidad de riesgos de incendio, debiéndose cumplimentar las siguientes
condiciones  protectivas y consideradas como minimas, de acuerdo a
normativas en vigencia.

a) Prevencion

b) Deteccion

c) Alumbrado de emergencia
d) Senalizacion y escape

e) Extincién

Se debera instalar un sistema de sefalizacion adecuado y reglamentario para
seguridad, de acuerdo a normativas de la NFPA 13 e l%%&%@-ﬁ@ﬁﬂ%?&g(?ﬂ)EBA-DTDPAMIYSPG
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demarcado de las areas peligrosas, vias de escape y tableros y/o elementos de
extincion.

La contratista debera presentar plan de evacuacion y emergencia.

En todos los sectores de la obra, se colocaran sistemas de deteccion lineal de
humo y/o temperatura, central de alarma. Segun area Electromecanica.

Toda la documentacion referida a las instalaciones y condiciones de seguridad
debera ser aprobada por bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

La contratista debera presentar aprobacion final de bomberos.

La cafieria de incendio sera de Hierro Galvanizado y diametros segun planos.
La boca de impulsién en vereda sera para accionamiento de bomberos y
contara con valvula de purga.

Se instalaran extintores portatiles de incendio, con base de polvo bajo presion
de alta capacidad extintora, para fuegos tipo ABC de 5 Kg de capacidad
nominal con sello IRAM, colocados de acuerdo a norma N° 3517. Se proveera
una boca de incendio equipada por planta que se conectara con la boca de
impulsidn ubicada en vereda para la provision de agua desde el camion de
bombero. No se incluira reserva para incendio.

C2.5-INSTALACION ELECTRICA PARA SANITARIAS

Descripcion de los Trabajos incluidos en la instalacion eléctrica asociado
a Sanitarias:

Descripcion General:

Se destaca que el detalle que se indica seguidamente solo constituye un
conjunto global de tareas y provisiones de equipos, materiales y accesorios,
pero no necesariamente el total de lo necesario.

Por ello el oferente debe considerar como incluida en su oferta todos los
componentes que, sin estar explicitamente descriptos, resulten necesarios de
incorporar y poner en servicio para que la instalacién eléctrica y de comando
funcionen perfectamente de forma automatica de acuerdo al objetivo previsto,
aunqgue no esté especificado en el pliego de especificaciones técnicas.

Se proveera la instalacion eléctrica completa para el comando, regulacion,
control automatico y proteccion de todas las maquinas (bombas elevadoras,
cloacales, de achique, bombas presurizadora, etc.) asociadas y todo consumo
que se requiera (tomacorrientes de usos especiales, conexionado de flotante
de tanques, etc.) previstas en éste proyecto, incluyendo la provision e
instalacion de todos los tableros completos de potencia y comando y todas las

acometidas necesarias y tendidos a los mismos. PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La alimentaciéon se realizara desde el Tablero General o seccional del sector.
Todos los alimentadores y tableros de comando y de control seran provistos
nuevos e instalados por la Contratista.

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para
efectuar las instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se
describen a continuacion:

. En relacién a los Tableros eléctricos y conexionado a motores:

Planos de Tableros eléctricos.

Plano topografico externo e interno de tablero. Se incluira ademas lo siguiente.
Circuitos unifilares de potencia y de comando.

Esquema de borneras.

Plano de cableado interno.

Calculo de las caidas de tension.

Verificacion de la selectividad de protecciones.

Memoria descriptiva de dimensionado de conductores de potencia
referenciando las cargas eléctricas que se alimentan (cuadro de potencias).
Topogréficos de tableros eléctricos, montaje de caferias, ramales, indicando
los materiales y sus especificaciones Técnicas (Esc. 1:50).

. La apertura de canaletas de muros, en losas, entrepisos, etc., ejecucién
de nichos para alojamiento de las cajas que contendran los tableros de
distribucion y demas accesorios de las instalaciones, empotramiento de grapas,
cajas y demas mano de obra inherente a estos trabajos.

. La provision y colocacién de todas las cafierias, cajas, nichos, tuercas,
boquillas, conectores, cajas de conexion externa, bandejas portacables, etc., y
en general de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas,
cualquiera sea su destino y caracteristicas.

. La provisién, colocacion y conexion de todos los conductores, elementos
de conexidn, interruptores, seccionadores, tomacorrientes, tablero general,
tableros de distribucién, dispositivos de proteccién y control, etc., en general,
todos los accesorios que se indican en los planos correspondientes para todas
las instalaciones eléctricas y los que resulten ser necesarios para la correcta
terminacion y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines.
. Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas,
y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén
particularmente mencionados en las Especificaciones o Planos.

. Toda obra de mano que demanden las instalaciones, gastos de
transporte y viaticos del personal obrero y directivo del Contratista, ensayos,
pruebas, instrucciéon del personal que quedara a cargo de las instalaciones,
fletes, acarreos, derechos de aduana, eslingaje, carga y descarga de todos los
aparatos y materiales integrantes de las instalaciones.

. Tendra a su cargo toda la tramitacion inherente al suministro de energia
eléctrica ante la Compania Proveedora de Energia Eléctrica, concesionaria a
efectos de que en el momento oportuno, las instalaciones puedan ser liberadas

al servicio en su totalidad.
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. Dara cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes
provinciales o0 nacionales sobre presentacion de planos, pedido de
inspecciones, etc. siendo por cuenta de éste, el pago de todos los derechos,
impuestos, etc., ante las Reparticiones Publicas.

. El Contratista sera responsable y tendra a su cargo las multas
resultantes por infringir las disposiciones en vigencia.
. Una vez terminadas las instalaciones obtendra la habilitacion de las

mismas por las autoridades que correspondan (Municipalidad, Bomberos,
Camara de Aseguradores, etc.). Se tendra en cuenta también las
reglamentaciones de las companias suministradoras de corriente, con respecto
al factor de potencia a cumplir por la instalacion.

. Debera verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en
Planos y Especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atencion a la
Inspeccién de Obra sobre cualquier error, omisién o contradiccion. La
interpretacién o correccion de estas anomalias correrd por cuenta de la
Inspeccién de Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el
Contratista.

. Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera tomar las
debidas precauciones, para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros,
accesorios, etc., y demas elementos de las instalaciones que ejecute, como
consecuencia de la intervencion de otros gremios en la obra, pues la
Inspeccién de Obra no recibira en ningun caso, trabajos que no se encuentren
con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y
aspecto.

Reglamentos y Normas:

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y
materiales, ademas de lo establecido en estas Especificaciones Técnicas y
planos correspondientes, con todas las normas, ordenanzas Yy
reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

. Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (I.R.A.M.).

. Cddigos municipales segun corresponda.

. Asociacion Argentina de Electrotécnicos.

. Empresas de Telecomunicaciones.

. Direccion de Bomberos de Buenos Aires.

. Camara Argentina de Aseguradores.

. Compainias Proveedoras de Energia Eléctrica

. E.N.R.E.

. Donde no alcancen las citadas normas, regiran las V.D.E., D.I.N., ANSI
ylo C.E.l.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones no previstos en las
especificaciones y planos, el Contratista debera comunicarlo a la Inspeccion de
Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que
posteriormente, la Inspeccion de Obra no aceptara excusas por omisiones o
ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la
oportuna habilitacion de las instalaciones.
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Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y
presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y mecanicamente
resistente.

Tramites y Habilitaciones:

La Contratista sera el unico y absoluto responsable (en tiempo y forma) de las
gestiones y tramites que sean necesarias ante todos los organismos y/o
empresas de energia con los planos u otra documentacion que resulten
necesarios para realizar la habilitacion eléctrica, solicitar ampliacién de
potencia o bien modificaciéon de la categoria tarifaria. EI Comitente se hara
cargo de los gastos que resulten de estos tramites (sellados, impuestos
municipales o tasas, etc.) no asi de los costos de gestidon que demanden. La
Contratista debera presentar ante dichos organismos las solicitudes de
ampliacion del suministro y medicion de la potencia que se determine por
calculo, firmados por instaladores matriculados por el ENRE u otro organismo
provincial con el suficiente tiempo de antelacién a los efectos de realizar toda
obra que sea necesaria para la entrega de suministro eléctrico y su habilitacion
segun normas de la empresa proveedora de energia local en tiempo y forma.
Las instalaciones cumpliran con lo establecido por la Ley de Higiene vy
Seguridad en el Trabajo y la reglamentacién de la AEA (ultima edicion) en ese
orden.

Planos:

Los planos indican en forma esquematica la posiciéon de los elementos
componentes de la instalacion. La ubicacion final de los mismos puede sufrir
variaciones y sera definitivamente establecida en los planos de obra.

La Contratista debera proceder antes de iniciar los trabajos a la
preparacion de los planos de obra en escala 1:50 con las indicaciones que
oportunamente reciba de la Inspeccién de Obra, para establecer la ubicacion
exacta de todos los tableros, cajas y demas elementos de la instalacion.

Tres juegos de copias de los planos de obra deberan ser presentados
por la Contratista, luego de la firma del contrato, y seran sometidos a la
aprobacién de la Inspeccion de Obra con la antelacion necesaria para que no
pueda haber retardos en la entrega de materiales o finalizacion del trabajo, ni
interferir con el planeamiento de la Obra.

Antes de la construccion de cuadros generales de comando vy
distribucion de tableros secundarios, asi como de dispositivos especiales de la
instalacion, tales como cajas de barras, cajas de derivaciones, elementos de
sefializacion, cuadros de sefalizacidn, cuadro de sefales, etc., se sometera a
aprobacién un esquema detallado de los mismos con los pormenores
necesarios para su estudio y apreciacion perfecta del trabajo a realizar.

Ademas, la Inspeccion de Obra podra en cualquier momento solicitar a
la Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle a fin de apreciar o
mejor decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse.
También esta facultada para exigir la presentacion de memorias descriptivas
parciales, catalogos o dibujos explicativos.

El recibo, la revision y la aprobacion de los planos‘ég la Inspeccion de
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omision al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucion se haga de acuerdo a
planos. Cualquier error u omisién debera ser corregido por el Contratista,
independiente del recibo, revision y aprobacion de los planos por la Inspeccion
de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos de
acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas.

Terminada la instalacion la Contratista debera suministrar sin cargo un
juego completo de planos en papel transparente y tres copias a escala 1:50,
exactamente conforme a obra de todas las instalaciones, indicandose en ellos
la posicién de Tableros, Alimentadores, bombas, conexiones o elementos,
cajas de paso, etc., en los que se detallaran las secciones, dimensiones y
caracteristicas de materiales utilizados.

Estos planos comprenderan también los de cuadros generales y
secundarios, dimensionados y a escalas apropiadas, con detalles precisos de
su conexionado e indicaciones exactas de acometidas.

El Contratista suministrara también una vez terminada la instalacion,
todos los permisos y planos aprobados por Reparticiones Publicas para la
habilitacion de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y
reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal.

Del mismo modo suministrara dos juegos completos de planos e
instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos ©
elementos especiales instalados que los requieran.

Desviaciones e interferencias con otras Instalaciones:

En el caso que las instalaciones existentes y a realizar, impidan cumplir con las
ubicaciones indicadas en los planos para Instalaciones Eléctricas, el Inspector
de Obra determinara las desviaciones o ajustes que correspondan.

Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios,
no significaran costo adicional alguno, aun tratandose de modificaciones
substanciales; pues queda entendido que al ser estas necesarias, la Contratista
las habra tenido en cuenta previamente a la formulacion de su propuesta.

En caso de que alguna de las otras instalaciones, la arquitectura o
estructura le impidan cumplir con la ubicacion indicada, la Inspeccion de Obra
resolvera al respecto.

Muestras:

Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su
examen, la Contratista sometera a la aprobacién de la Inspecciéon de Obra
tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la
instalacion, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no
podran utilizarse en la ejecucidon de los trabajos. Los elementos cuya
naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos
como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia
impida que sean conservados como tal, podran ser instalados en ubicacion

accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion ){ sirvan de punto de
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En los casos que esto no sea posible y la Inspeccion de Obra lo estime
conveniente, se describiran en memorias separadas, acompanadas de folletos
y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente
para su mejor conocimiento.

Debera tenerse presente que tanto la presentacién de muestras como la
aprobacion de las mismas por la Inspeccion de Obra, no eximen al Contratista
de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos
establecidos explicita o implicitamente en las Especificaciones y Planos.

Ensayos y recepcién de instalaciones:

Cuando la Inspeccion de Obra lo solicite, la Contratista realizara todos los
ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y
especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccion de Obra o su
representante autorizado, debiendo la Contratista suministrar todos los
materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo
requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la
Inspeccién de Obra para llevar a cabo las pruebas. Cualquier elemento que
resultase defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar por la
Contratista, sin cargo alguno hasta que la Direccién de Obra lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccion de Obra efectuara las
inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las
instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucion se ajuste a lo especificado,
procediendo a realizar las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento
que a su criterio sean necesarias.

Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se
designe, con instrumental y personal que debera proveer la Contratista. La
comprobacion del estado de aislacion, debe efectuarse con una tensién no
menor que la tension de servicios, utilizando para tensiones de 380 6 220V
megohmetro con generacion de tension constante de 500 volts como minimo.

Para la comprobacién de la aislacion a tierra de cada conductor deben

hallarse cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los artefactos y
aparatos de consumo.
Para la comprobacion de la aislacion entre conductores, no deben estar
conectados los artefactos y los aparatos de consumo, debiendo quedar
cerrados todas las llaves e interruptores. Cuando estas comprobaciones se
realicen para varias lineas en conjunto, deben mantenerse intercalados todos
los fusibles correspondientes.

El valor minimo de la resistencia de aislacion contra tierra y entre
conductores, con cualquier estado de humedad del aire, sera no inferior a 1000
Ohm por cada volt de la tension de servicio, para cada una de las lineas
principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

Si la comprobacién se llevase a cabo para un grupo de lineas y el valor
resultara inferior al minimo establecido, debera comprobarse que la resistencia
de aislacion de cada una de ellas, no resulte inferior al minimo indicado

anteriormente.
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Es imprescindible, para la recepcion de las instalaciones, que la
Contratista presente a la Inspeccion de Obra las curvas de selectividad de
todas las protecciones para su verificacion, como asi también una planilla con
todos los reglajes y ajustes de todos los interruptores. Estas pruebas, si
resultan satisfactorias a juicio de la Inspeccion de Obra, permitiran efectuar la
recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias
las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no
reunen la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido o no
cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara
en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones
que el Contratista debera efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones
exigidas, fijandose el plazo en que debera darseles cumplimiento, transcurrido
el cual seran realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

Es requisito previo, para otorgar la recepcion definitiva, la entrega de los
planos aprobados por la reparticién correspondiente. A requerimiento de la
Inspeccién de Obra, si lo estima conveniente la recepcidén provisoria podra
hacerse parcialmente en sectores de obra ya terminados.

Garantia:

La Contratista garantizara por el termino de (1) un afo, las instalaciones por el
provistas y montadas, y por el término de (3) tres meses los materiales que él
provea.

Instalacion Eléctrica en Obra:

La alimentacion de la instalacion debera efectuarse desde un tablero de obra
en el que se instalara un interruptor automatico (interruptor principal) con
apertura por corriente diferencial, siendo la intensidad nominal de la corriente
de fuga no mayor a 30 mA y ademas proteccidbn contra sobrecarga y
cortocircuito.

Existiendo mas de un circuito, se instalara un interruptor automatico con
apertura por sobrecarga y cortocircuito para cada uno de ellos.

Los tableros de distribucion de obra seran alojados en cajas construidas
con chapa de acero, con tapas abisagradas y de construccion adecuada para
la colocacién a la intemperie (IP 5X).

Se debera realizar la conexiéon a tierra de todas las masas de la
instalacion, asi como las carcazas de los motores eléctricos y de los distintos
accionamientos.

Como lineas moviles se emplearan conductores con envoltura de
proteccién mecanica.

Los interruptores y tomacorrientes deberan protegerse contra dafios
mecanicos y ademas como minimo contra goteo de agua (IP 43).

Los aparatos de alumbrado fijos deberan protegerse contra goteo de
agua y los portatiles contra salpicadura de agua (IP 44).

Caracteristicas de los materiales:
PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Canerias: Los canos embutidos o a la vista, instalados en exteriores, seran
cafieria tipo DAISA, segun indica en planos de planta y debera ser de aluminio,
con cajas de pase del mismo material, con conectores herméticos o bien
roscados. Las cajas y accesorios seran en fundicion o inyeccion de aluminio.
Las juntas y anillos de sello seran de EPDM (elastbmero a base de
etilenopropileno). Todos los accesorios para uso intemperie deberan poseer
proteccion IP 54. Todas las roscas de cajas y accesorios seran BSP,
prescindiendo de la medida o tipo de caferia a utilizar. Todas las cajas deberan
poseer un tornillo para puesta a tierra. Los diametros a utilizarse seran los que
especifican los planos. El diametro minimo a usar para los cafnos es de @3/4".
Los cafios embutidos o a la vista en interiores seran de hierro del tipo
semipesado, con cajas de pase del mismo material, con conectores rapidos o
bien roscados. Los mismos, una vez instalados, deberan ser pintados del
mismo color que el cielorraso.

En instalaciones a la vista se consideraran accesorios de curvas a 90°
con tapa registrable. El diametro interno minimo de los cafios se determinara
en funcién de la cantidad, seccién y didmetro (incluida la aislacion) de los
conductores. El éarea total ocupada por los conductores, comprendida su
aislacion, no debera exceder el 35% de la seccién del cafio.

En los locales donde los planos indiquen caferias y cajas a la vista,
antes de su colocacion, el Contratista presentara a la aprobacién de la
Direccion de Obra, planos de detalles de la ubicacién de cafierias y cajas.

Se fijaran los cafios sobre soportes perfilados de hierro galvanizados
fijados a la mamposteria u hormigén con bulones o brocas de expansion, no
admitiéndose la utilizacion de tacos de madera.

Los cafios seran fijados a los soportes mediante abrazaderas “U” de
hierro galvanizado del tipo portante y en fijacion, con ajuste a tornillo,
independientes para cada cano, del tipo OLMAR.

En el caso de que la instalacién sea suspendida, se suspenderan los
perfiles por medio de varilla roscada de”.

El tipo de caferia y accesorios, cajas de pase o derivacion, cajas para
llaves, tomacorrientes, etc., esta indicado en las Especificaciones Técnicas
Particulares y planos.

Cajas: Las cajas a utilizar seran de aluminio de una sola pieza tipo Daisa, de un
espesor minimo de 2,6mm.

Conductores: Los conductores a emplear desde y hacia los tableros
seran de cobre de secciones de acuerdo a las cargas alimentadas. Seran
cables extraflexibles doble aislacion en Polietileno Reticulado XLPE de
secciones minimas indicadas en planos eléctricos. Responderan a lo
establecido en la norma IRAM 62266.

No se efectuaran bajo ningun concepto empalmes de conductores fuera
de las cajas de pase o derivacion. De toda forma de ejecucion especial de
empalmes, la Contratista debera presentar muestras para aprobacion a la
Inspeccién de Obra.

Donde los conductores entren o salgan de un tablero, caja, cafio o

aparatos lo haran mediante un prensacable que evite deterioros del cablei ala
vez que asegure la estanqueidad de los conductores. PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Conductores tipo VN 2000 de Pirelli: Estos conductores deben cumplir
con las Normas Iram en vigencia, las cuales son: 2179; 2178 y otras, en su
ultima version. Conductores tipo Sintenax (antiflama) de Pirelli: Estos cables
deberan cumplir con las Normas Iram en vigencia u otras en su ultima version.

Cables de potencia Iram 2178, IRAM 62266.

Cables de sefializacién y comando Iram 2268.

Asi mismo cumpliran con las Normas Iram 2289 e IEE 383 (propagacién
de incendios).

Cables de tierra, respetaran la Norma Iram 2183.

Para el montaje de los conductores se admitirda como maximo un
esfuerzo a la traccion de 6 Kg. por mm? de seccion total (suma de las
secciones conductoras de los cables). La toma de dicho esfuerzo de traccion
no se realizara sobre las aislaciones.

La seccion de los conductores sera de acuerdo a la carga a la que estén
sometidos y a la longitud de los circuitos, no admitiéndose una caida de tension
mayor al 3%.

Se debera respetar el siguiente cédigo de colores de acuerdo a norma IRAM
2053-I:

fase R = marrén

fase S = negro

fase T =rojo

neutro = celeste

tierra (PE) = verde y amarillo

Tierras y Seguridad: El circuito de Puesta a Tierra (PAT) debe ser
continuo, permanente y tener la capacidad de carga para conducir la corriente
de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto a tierra de
la parte protegida a un valor no peligroso, 65V (segun norma V.D.E.) y permita
el accionamiento de los dispositivos protectores del circuito en un tiempo de 0,2
segundos (segun norma V.D.E.).

Para constituir dicho sistema de PAT se debera instalar en el/los lugares
indicados por la Inspeccién de Obra, a una profundidad apropiada, uno o varios
electrodos metalicos de acero-cobre, con abrazadera de bronce fundido en el
extremo superior con sujecion a tornillos para el cable de salida, o un sistema
de electrodos interconectados, y conectar este sistema de electrodos a la
instalacion de PAT del edificio y al conductor de neutro.

Las jabalinas seran de acero macizo revestido en cobre marca
COOPERWELD del tipo para hincar de 19mm de diametro x 3000mm de largo
o cruciforme segun la necesidad.

Los conductores para la conexién con la toma de tierra deberan ser de cobre y
su seccién sera de acuerdo a la intensidad de desenganche del interruptor
automatico segun la se indican en planos eléctricos y segun AEA 2006.

El cable de interconexion de la jabalina llegara a una bornera aislada o
barra aislada de puesta a tierra, que tendra perforaciones adicionales para la
medicion de la jabalina sola o interconectada con la red de puesta a tierra. Las
dimensiones seran de acuerdo a planos.
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El sistema de PAT debera cumplir con la Norma VDE 0141, IRAM 2281,
salvo en casos especificados en el presente pliego. Las puestas a tierra deben
llegar a todos los puntos de la instalacién.

Tableros Eléctricos:

Se ubicaran a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta el eje medio
horizontal.

Todos los elementos de comando responderan a lo especificado mas adelante.

Entre los elementos del tablero se dispondra:

O Juegos de barras protegido para servicios normales y de emergencia
(con y sin UPS) de secciones adecuadas segun calculo de corriente de
cortocircuitos u de los esfuerzos electrodinamicos de ella derivados.

O Interruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun
cargas y escalonamiento de protecciones.

O Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados 6
rotulados de acuerdo a los planos funcionales.

O Las conexiones de barras de distribucién a cada uno de los interruptores
auxiliares se alojaran en cablecanales ranurado de PVC con tapa de seccion
adecuada a la cantidad de conductores de dichos circuitos.

CARACTERISTICAS DE LOS TABLEROS:

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales
deberan ser del tipo protocolarizados, y responder a la norma IEC 61439-1 Y 2.
Cabe destacar que previo a su instalacion, La Contratista debera realizar la
totalidad de calculos y pruebas que especifican la norma, debiendo presentar
los certificados de las pruebas realizadas a los mismos, previo a su instalacion.

Las caracteristicas técnicas de los tableros se indicaran a continuacion segun
dos niveles de Intensidades a emplear: de 0 a 630A y de 630 A a 4000 A:

Caracteristicas Técnicas de los Tableros de Distribucion de Baja Tension
desde 630 A hasta 4000A

1. Generalidades:

Condiciones generales de tableros de baja tension a proveer e instalar.

O Este documento describe las normas generales para garantizar el
maximo nivel de calidad y funcionamiento para un tablero de baja tension.

Con el fin de alcanzar este requisito, todo el conjunto debe aplicar de acuerdo
con las especificaciones definidas en la Norma IEC: 61439-1&2
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O La IEC 61439-1&2 se aplica a conjuntos y aparamenta de Baja Tension
para una tensidén que no exceda de 1000V en corriente alterna a una frecuencia
no mayor de 1000 HZ, o para 1500 V en DC.

0 La Norma IEC 61439-1&2 define claramente el tipo de verificaciones
(verificacion de disefio y verificacion de rutina) que debe ser llevada a cabo por
las dos organizaciones que participan en la conformidad final de la solucion: la
garantia del Fabricante Original como disefio del "sistema de montaje" y el
Fabricante del conjunto como responsable de la conformidad final del tablero
de baja tension.

O Esta norma es también aplicable para todos los conjuntos previstos para
Su uso en relacion con la generacion, transmision, distribucion y conversiéon de
la energia eléctrica, y para el control de los equipos consumidores de energia
eléctrica.

0 Para garantizar la coherencia de la instalacién durante el ciclo de vida
del tablero, el sistema de instalacion y la aparamenta deben ser suministrados
por el mismo fabricante

2. Requerimientos del Fabricante Original

0 Para cumplir con la Norma IEC 61439-1&2 el Fabricante Original debe
llevar a cabo el disefo original y las verificaciones de disefio especialmente
para las siguientes funciones que deben ser certificadas por un organismo
independiente (ASEFA,etc) para las configuraciones mas criticas:

0 Conformidad de las distancias de aislamiento y las lineas de fuga:
ensayos a frecuencia industrial.

O Limite de calentamiento: proteccion contra los riesgos de personal y
aparatos.

O Resistencia a cortocircuitos: ensayos de cortocircuito (lcc e lcw) del
circuito principal, incluyendo el neutro, y la proteccién del circuito.

O Proteccién contra los choques eléctricos: verificacion del aislamiento

O Proteccion contra el riesgo de incendio o explosién: prueba del hilo
incandescente

0 Mantenimiento y modificacion: ensayo de grado de proteccion IPxxB y
Operaciones Mecanicas (especialmente para las partes extraibles)

O Capacidad para ser instalado en el sitio: test de elevacion, segun la
norma IEC 62208

0 Proteccion contra condiciones ambientales: ensayo IK segun IEC 62262

& Ensayos de Corrosion.

3. Requerimientos del fabricante del conjunto.

O Para completar los requerimientos de la norma, el Fabricante del
Conjunto (tablerista) tiene que llevar a cabo las verificaciones de rutina.

O Detalles de las verificaciones de rutina llevadas a cabo por el Fabricante
del Conjunto:

O Grado de proteccion de la envolvente a través de la inspeccion visual.

O Distancias y lineas de fuga a través de la inspeccion visual.
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O Proteccién contra choque eléctrico e integridad de los circuitos de
proteccion a través de la inspeccion visual de proteccion basica y fallas, asi
como la verificacion aleatoria de apriete de las conexiones de circuito de

proteccién.

O Integracion de componentes incorporados a través de la inspeccion
visual.

O Circuitos eléctricos internos y conexiones. Verificacion aleatoria par
apriete. Conductores acuerdo instrucciones montaje

O Bornes para conductores externos. Numero, tipo e identificacion de los
bornes

O Funcionamiento mecanico. Efectividad de los elementos mecanicos de
mando, enclavamientos y cierres

O Propiedades dieléctricas. Ensayo a frecuencia industrial o verificacién
resistencia aislamiento (hasta 250A)

O Cableado, comportamiento de empleo y funcional. Verificacion completa

de la informacidén & marcas, inspeccion cableado y ensayo funcional eléctrico si
relevante

0 Una copia de estos ensayos de rutina totalmente completados debe
estar presente dentro o cerca del tablero en su lugar de explotacién.
0 Gracias a las verificaciones de disefio del Fabricante Original y las

verificaciones de rutina del Fabricante del Conjunto, el Usuario Final tiene la
garantia de conformidad de su tablero acorde a sus requerimientos de
funcionamiento.

4. Requerimientos del disefo del tablero.

O Las siguientes reglas de disefio tienen que ser aplicadas con el fin de
facilitar el montaje y garantizar el nivel mas relevante de seguridad para
cualquier equipo de baja tension.

Instalacién de dispositivos

O Todos los dispositivos deben ser instalados sobre la placa de montaje
dedicado disefiado para uno o varios interruptores del mismo tipo. El objetivo
de este punto es agrupar equipos de proteccion del mismo tipo, asi como
distinguir dentro del tablero de distribucion la funcién de cada dispositivo o
grupo de dispositivos y evitar errores de identificacion.

0 Estas placas de montaje tendran un sistema de fijacion independiente
proporcionando para ser transformados y movidos en cualquier parte del
tablero de distribucién y, especialmente, para permitir la facil ampliacién de la
instalacion.

O Para garantizar la maxima proteccién de las personas en torno a la
instalacion eléctrica, las placas frontales deberan instalarse delante de todos
los equipos de control y proteccion con ambos niveles IP3X IPxxB, a fin de
evitar el acceso directo a los dispositivos y en consecuencia a las partes
activas.

Distribucion eléctrica y arquitectura
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O Por razones de seguridad y sobre todo si se abre la puerta durante el
funcionamiento del tablero de distribucion, todos los juegos de barras tienen
que ser cubiertos por las barreras en todo el perimetro de la zona de juegos de
barras.

Para lograr este requisito, la especificacion tablero de distribucion debe cumplir
con las reglas de compartimentacién en el nivel minimo de la forma 2.

0 Para el suministro de electricidad dentro del tablero de distribucion, la
instalacion de sistemas de bloques de distribucién, utilizando la tecnologia de
terminales de resorte (IPxxB compatible), garantiza la maxima proteccion de las
personas.

0 Para simplificar la instalacion de acuerdo con la IEC 61439 1&2, el
fabricante original debe suministrar conexiones prefabricadas que estan
perfectamente clasificadas y coordinadas para trabajar con los dispositivos.

O Los sistemas de distribucion verticales deben ser disefiados para
permitir la conexidon por acceso frontal unicamente. El sistema de distribucién
horizontal y vertical deben ser disefiados para permitir la conexién (con tuercas
de rotura) a lo largo de su longitud gracias a una pista de conexion continua y
sin ninguna perforacion.

0 Para una mayor facilidad de la distribucién, los embarrados horizontales
deben ser disefiados con una sola barra solo por fase.
0 Para la ampliacion futura en el tablero de distribuciéon, las barras

colectoras deben permitir la posibilidad de afiadir todas las cargas requeridas
sin necesidad de desensamblados.

Estructura y cubiertas del tablero

0 Con el fin de facilitar el acceso dentro del tablero para el mantenimiento,
sus columnas deben ser desmontable en todas las superficies cualquiera que
sea el grado IP.

O Las asociaciones de tableros eléctricos deben ser posibles en todas las
direcciones sin ningun impacto en el nivel de IP y al actualizar el mantenimiento
de los niveles de rendimiento originales seguira garantizado. El tablero de
distribucion debe combinarse facilmente con tableros que ya estan en servicio.
0 Por su disefo el sistema deberia asegura la continuidad eléctrica de las
partes moviles y sin trenzas de masa adicionales.

5. Operacion del tablero de distribucion

0 Debido a la evolucion constante de las necesidades eléctricas de los
edificios o de las fabricas, los tableros de distribucion deben tener la capacidad
de seguir estas evoluciones.

O La oferta del tablero de distribucion debe incluir componentes
especificos que ofrezcan la uniéon de una o varias envolventes y columnas en el
sitio de explotacion.

0 Con el fin de facilitar el mantenimiento actual, por ejemplo medicion de

infrarrojos, la zona de dispositivos tiene que ser accesible en una sola
operacion. PLIEG-2018- 29911614 GDEBA-DTDPAMIY SPG
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O La ampliacion del numero cargas del tablero de distribucion se puede
realizar en una unidad de reserva funcional sin tener que afiadir una nueva
conexion aguas arriba a la distribucién de barras principal.

O Para aplicaciones de continuidad de servicio, mejora del tablero de
distribucion en términos de ampliacion de cargas, se pueden realizar en
servicio con los espacios de reserva sin equipar.

O Los clientes finales tendran la posibilidad de obtener algunos repuestos
para diez afios después de la suspensién de la comercializacion de la oferta del
tablero de distribucidon con el fin de poder sustituir algunos componentes para
aquellas necesidades de mantenimiento o ampliacién.

6. Requisitos técnicos (IEC 61439-1&2)

O Ademas de las especificaciones que se detallan desde los items 1 al 5,
las funciones del tablero de distribucion y las caracteristicas que figuran a
continuacion estan sujetas a un acuerdo:

0 El fabricante original garantiza el disefio del sistema de montaje, le
fabricante del conjunto es el responsable de la conformidad final del tablero de
distribucion.

Funciones y caracteristicas definidas por el usuario Clausula de referencia
(para las partes 1y 2) Configuracion estandar  Varios

sistema eléctrico

sistema de puesta a tierra 5.5, 8.4.3.2.3, 8.6.2, 10.5, 11.4

Tension nominal U (voltios) 3.8.8.1,5.2.1,8.5.3

categoria de sobretension 5.2.4, 8.5.3, 9.1 Anexo G

Transitorios de tension inusuales, esfuerzos de tension, sobretensiones
temporales 9.1 NO

Frecuencia nominal de (hz) 3.8.11,54,8.5.3,10.10.2.3, 10.11.5.4
Adicional sobre los requisitos del laboratorio de ensayo: cableado, rendimiento
operativo y la funcion 11.10

Resistencia a cortocircuitos

Corriente prevista de cortocircuito en los terminales de suministro | (KA) 3.8.6

Probable corriente de cortocircuito en el neutro 10.11.5.3.5 60% de los

valores de fase

Probable Corriente de cortocircuito en el circuito de proteccion 10.11.5.6
60% de los valores de fase

SCPD en la unidad funcional entrante 9.3.2

coordinacién de los dispositivos de protecciones de cortocircuito incluyendo la

protecciéon de los dispositivos de corto circuito en los dispositivos externos
9.34

datos asociados con las cargas las cuales puedan contribuir a la corriente de

cortocircuito 9.3.2

Proteccion de las personas contra descargas eléctricas segun la norma IEC

60364-4-41
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Tipos de proteccion contra la proteccidon de los golpes basicos eléctricos

(proteccidén contra el contacto directo)

NOTA: este tipo de proteccién tiene por objeto proteger contra descargas

eléctricas debido al contacto directo dentro de la Asamblea durante las

condiciones normales de servicio
8.4.2 Proteccion Basica

Tipo de proteccién contra descarga eléctrica - Proteccion de fallo (proteccién

contra contactos indirectos) NOTA estos tipos
de proteccién estan destinados a proteger contra las consecuencias de un fallo
dentro del conjunto. 8.4.3

entorno de instalacion

tipo de ubicacion 3.5 ,8.1.4 ,8.2

Proteccion contra la entrada de sélidos y liquidos externos. 8.2.2 ,8.2.3
exterior: IP 30

Personas autorizadas

Método de conexion de las unidades funcionales.

NOTA Esto se refiere a la capacidad de extraccidn y reinsercion de las

unidades funcionales.
8.5.1,8.5.2

proteccién contra el contacto directo con partes activas internas peligrosos

durante el mantenimiento o actualizacién (por ejemplo, unidades funcionales,

barras principales, barras de distribucion) 84 NO

Método de conexion de unidades funcionales. NOTA

Esto se refiere a la capacidad de extraccidon y reinsercion de las unidades

funcionales 8,5,101

Formulario de separacion 8.101

Capacidad para poner a prueba el funcionamiento individual de los circuitos

auxiliares en relacion con los circuitos especificados mientras que la unidad

funcional esta aislada. 3.1.102, 3.2.102, 3.2.103, 8.5.101, tabla 103

Corriente maxima admisible

Corriente nominal del conjunto | (amps) 5.3.2

Factor de diversidad nominal 5.3.3, 10.10.2.3 Anexo E De acuerdo con las

normas de los productos

Relacién entre la seccidn transversal del conductor neutro para los conductores

de fase: conductores de fase incluyendo hasta 16mm2

NOTA: la corriente en el neutro puede estar influenciada donde hay arménicos

significativos, corrientes de fase desequilibradas, y otras condiciones en la

carga que requerira un conductor mas grande.
8.6.1 100%

Relacién de la seccidn transversal del conductor neutro para conductores de

fase: conductores de fase por encima de 16mm?2

NOTA Para el valor estandar, se asume que la corriente del neutro no exceda
el 50% de las corrientes de fase. La corriente en el neutro puede estar
influenciada donde hay armonicos significativos, corrientes de fase
desequilibradas, y otras condiciones en la carga que requerira un conductor
mas grande. 8.6.1 50% (min.16mm2)
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a- Para ciertas aplicaciones, el usuario puede llegar a necesitar requisitos mas
rigurosos que los especificados en la norma.

b-Una indicacién de entrada en la columna gris indica que no hay ninguna
disposicion estandar para funciones o caracteristicas y el usuario debe
especificar sus requisitos.

Impactos mecanicos externos (IK)

NOTA IEC 61439-1 no nombra codigos IK especificos. 8.2.1,10.2.6
Resistencia a la radiacion UV (aplica para reuniones en lugares abiertos, a

menos que se especifique lo contrario 10.2.4 Standard

Resistencia a la corrosién 10.2.2 Standard

Limite de la temperatura ambiente mas baja 711
indoor: -5°C Outdoor: -25°C

Limite de la temperatura ambiente mas alta 7.1.1 40°C

Temperatura ambiente- promedio maximo diario 711 35°C

Humedad maxima relativa7.1.2 Indoor: 50%@ 40°C
Outdoor: 100% @ 25°C

grado de contaminacion 7.1.3 industrial:3

altitud 7.1.4 <=2000m

entorno de EMC 9.4, 10.12 Anexo J

Condiciones especiales de servicio (por ejemplo, la vibracién condensacion
excepcional, fuerte contaminacion, ambiente corrosivo, fuertes campos
eléctricos 0 magnéticos, hongos, pequefios animales, riesgos de explosion,
fuertes vibraciones y choques, terremotos) 7.2,8.5.4,9.3.3 tabla 7.

meétodo de instalacion

Tipo 3.3,5.5

portabilidad 3.5

Dimensiones y peso maximo 6.2.1

Tipo de conectores externos (s) 8.8

Conductor de fase exterior, secciones transversales, y terminaciones 8.8

Conductores externos de secciones transversales y terminaciones. PE , N,
PEN 8.8

Almacenamiento y manejo

Dimensiones y peso maximas de unidades de transporte  6.2.2, 10.2.5
Métodos de transportes (por ejemplo montacargas, grua) 6.2.2, 8.1.7
Condiciones ambientales diferentes a las de servicio 7,3

detalles del embalaje 6.2.2

modalidades de funcionamiento

Acceso a los dispositivos de accionamiento manual 8.4, 8.5.5

Insolacion de elementos de un equipo de instalacion de carga 8.4.2,
8.4.3.3,84.5.2

Capacidades de mantenimiento y actualizacion

Requisitos relacionados con la accesibilidad en el servicio por personas
ordinarias; requisitos para operar dispositivos o cambiar componentes mientras
que el conjunto se energiza 8.4.51 NO

Requisitos relacionados con la accesibilidad para inspeccion y operaciones

similares 84522 NO
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Requisitos relacionados con la accesibilidad para el mantenimiento en servicio

de las personas autorizadas 8.45.2.3 NO

Requisitos relacionados con la accesibilidad para la extensidén en el servicio
8.4.5.24 NO

7. Ciclo de vida de un tablero de distribucion para un desarrollo sostenible

O Todos los materiales del tablero deben ser reciclables en al menos un
90%.
Conforme con las directivas RoHS y REACH

Caracteristicas técnicas de Tableros de baja tension hasta 630A

1. Generalidades

Su disefio respondera a las caracteristicas de un Conjunto Verificado conforme
a la definicién de la norma IEC61439.1 del Comité Electrotécnico Internacional
y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de
tipo establecidos por las mismas.

Los tableros seran instalados en el interior de locales adecuados.

La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos incluird los elementos
mecanicos Yy eléctricos de acometida, soporte, proteccion y salida que
contribuyan a la ejecuciéon de una sola funcion (“Unidad Funcional”). El conjunto
de las diversas unidades funcionales permitira la ejecucion de un conjunto 6
Sistema Funcional.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los
montajes y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de
unidades funcionales. Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio.
Tendran una disposicion simple de aparatos y componentes y su operacién
sera razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

. tension de empleo: =1000V

. tension de aislamiento: =1000V

. corriente nominal: =630 A

. corriente de cresta: =53 KA

. corriente de corta duracion: = 25 KA eff /1seg

. frecuencia =50/60 Hz

. grado de proteccion adaptable sobre la misma estructura: (IP 30 IKO7 /
IP31 IKO8 / IP43 IK08) para gabinetes de interior y P55 IK10 para gabinetes a
la intemperie.

. apto para sistema de tierra: IT, TTy TN
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2. Construccion

Los tableros seran integramente de construccidn normalizada, estandar y
modular, conformando un Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados
segun lo especificado en planos.

En caso de ser necesario, podran instalarse ventilaciéon con filtros en tapas y
techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por
termostatos adecuados para la facil evacuacion del calor disipado por los
elementos componentes.

Las dimensiones de las columnas deberan responder a un méddulo
determinado, siendo la profundidad de las mismas no menor a 200 mm con un
ancho de 595 mm y la altura variara segun el contenido hasta 1850 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para acometida
de cables pilotos (300mm).

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de
autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

3. Estructura

La estructura tendra una concepcion modular, permitiendo las modificaciones
y/o eventuales extensiones futuras. Sera realizada con chapas de acero
convenientemente tratada con tratamiento de cataforesis como minimo, con un
espesor minimo de 1,5mm.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las
uniones seran atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria
dispondra de multiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta
puesta a tierra de las masas metalicas y la equipotencialidad de todos sus
componentes metalicos.

Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al
conductor principal de proteccién de tierra por medio de dispositivos
ensayados.

Para facilitar la posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes
eléctricos seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con
tornillos imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los
laterales o techo, por medio de tapas facilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco

y vidrio templado.
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Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y
resistencia a la corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan
estar tratadas por cataforesis por inmersion y pintadas como minimo. Las
laminas estaran tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi
modificada con poliéster polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a
los agentes atmosféricos. El color final sera RAL 9001 blanco liso, semimate,
con espesor total minimo de 40 micrones.

Se dispondra en la estructura un porta planos, en el que se ubicaran los planos
funcionales y esquemas eléctricos.

4. Conexionado de potencia

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a
99,9 % y estara montado en forma vertical en la parte posterior del tablero, en
el pasillo lateral o en una base aislante montado en el lateral del gabinete.

Las barras tendran un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes
para M6 a lo largo de las mismas, para fijacion de terminales y/o repartidores
de corriente prefabricados.

Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los
esfuerzos térmicos y electrodinamicos generados por corrientes de 25 Kaeff-
1seg / 53 KAcr

Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente,
suprimiéndose los soportes anteriormente descriptos.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos vy
portabarras, deberan ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.

Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.

La secciébn de las barras de neutro, estan definidas en base a las
caracteristicas de las cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos
de maniobra.

5. Montaje

Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero,
deberan ser del mismo fabricante.

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre
travesanos especificos para sujecion. No se admitira soldadura alguna.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable canales
plasticos de seccion adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los
conductores de dichos circuitos responderan en todo a la norma

IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:

. 4 mm2 para los Tl (transformadores de corriente)
. 2,5 mm2 para los circuitos de comando PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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. 1,5 mm2 para los circuitos de sefializacién, transformadores de tensién

Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo
a los planos funcionales.

Los instrumentos de proteccion y medicion, lamparas de sefializacion,
elementos de comando y control, seran montados sobre paneles frontales, o en
el conducto lateral.

Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener una
tarjeta de identificacion que corresponda con lo indicado en el esquema
eléctrico.

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores
automaticos seccionadores de cabecera, se montara una bornera repartidora
de corriente, fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una
intensidad nominal de hasta 250 A a 40°C. El apriete de los cables sera
realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presion de contacto del
resorte se adaptara automaticamente a la seccion del conductor y asimismo se
impedira que el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema
permitira la conexion y desconexidén de cables con tensién. Las conexiones se
realizaran mediante cable de 10 - 16 mm?, flexible o rigido, sin terminal
metalico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este
componente sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

Los interruptores automaticos modulares (tipo riel DIN) se alimentaran desde
borneras repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con varios
puntos de conexién por fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para
conexiones de 6 hasta 50A por fila. Las conexiones se realizaran mediante
cable de seccién no menor a 4 mm? flexible o rigido sin terminal metalico (punta
desnuda). El apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte
tipo jaula. La presion de contacto del resorte se adaptara automaticamente a la
seccion del conductor y asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas
de un cable por vez. Este sistema permitira la conexion y desconexién de
cables con tension. La alimentacion del repartidor sera directa sobre cada polo
por cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible
de hasta 200 A a 40°C.

También sera posible repartir cargas sobre los interruptores automaticos
modulares o diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexion
prefabricados con dientes de enganche directo tipo peine alimentados por
cable y para repartir una intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia
a los cortocircuitos sera compatible con la capacidad de apertura de los
interruptores.

6. Inspeccion y Ensayos
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Durante la recepcion del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales,
fijados por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:

. Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.
. Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.
. Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de protecciéon de

puesta a tierra.

El fabricante contara ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en
laboratorios

Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados fijados por las
normas IEC 61439-1-2 e

IRAM 2181.1, que incluyen:

. Verificacion de los limites de calentamiento.

. Verificacién de las propiedades dieléctricas

. Verificacidn de la resistencia a los cortocircuitos

. Verificacidn de la continuidad eléctrica del circuito de proteccion
. Verificacion de distancias de aislamiento y lineas de fuga

. Verificacion de funcionamiento mecanico

. Verificacion del grado de proteccion

Nota

Todos los materiales y elementos retirados seran entregados empaquetados y
con remitos a la Direccion del Hospital.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

La Contratista debera incluir en su cotizacion la totalidad de las obras eléctricas
necesarias para la puesta en funcionamiento de la totalidad del equipamiento
asociado con las instalaciones sanitarias, las cuales incluyen, entre otras:

PROVISION, COLOCACION Y CONEXIONADO DE TABLEROS SEGUN
PLANOS Y PLIEGOS

La Contratista debera proveer, instalar y conectar un nuevo tablero que
alimentard la totalidad del equipamiento asociado a las instalaciones sanitarias
anteriormente descrito. La Provision incluye el tablero, gabinetes completos, la
totalidad de los elementos en esquemas unifilares como asi también la
verificaciéon del alimentador desde la toma de energia o tablero General de la
instalacion, la coordinacion de protecciones (simultaneidad y selectividad) y la
verificacion con la empresa prestataria del servicio eléctrico para su
conexionado y aumento de la energia contratada.

Las caracteristicas de los Tableros seran:
PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Tableros seccionales de bombas:

La Contratista tendra a su cargo la provision, instalacion y conexionado de los
Tableros Seccionales de las diferentes bombas eléctricas (elevadoras,
pluviales, cloacales, etc.), estara conformado por un gabinete marca Genrod, o
calidad superior de 450X600X200 como minimo o lo que corresponda con el fin
de alojar todos los elementos del tablero segun esquemas unifilares, quedando
un espacio de reserva no equipada de un 20%, con subpanel calado y estara
equipado de todos los elementos que estan indicados en los esquemas
unifilares de los planos. Asimismo llevara un borne o barra de puesta a tierra
donde se conectara el cable verde-amarillo de 6mm2 de seccion del sistema de
puesta a tierra y la salida de los conductores de puesta a tierra de todos los
circuitos cuyas secciones se encuentran indicadas en esquemas eléctricos. Las
marcas de referencia de los interruptores termomagnéticos y disyuntores
diferenciales seran Merlin Gerin, Schneider, General Electric o de calidad
superior. EI mismo debera proveerse con todos los cablecanales, rieles din,
cableados de potencia y cableados y conexiones auxiliares que sean
necesarios para su correcto funcionamiento.

Para los Tableros de bombas, debera realizarse asimismo la canalizacién,
cableados y puesta en funcionamiento de los comandos del mismo.

Cabe destacar que, el arranque de los motores debera realizarse mediante
arranque directo (para bombas de potencia menor o igual a 5.5HP y mediante
arranque en estrella-triangulo o bien arranque suave, para potencias
superiores. Cada bomba debera tener un interruptor termomagnético individual,
y un relevo térmico individual regulado conforme a consumo, excepto en las
bombas de presurizacion de escalera, bombas jockey y presurizadoras del
sistema de incendio.

Bocas (canalizacién y cableados) y conexién a motores de bombas de agua,
tomacorrientes de usos especiales para termotanques eléctricos y anafes
eléctricos, flotante de tanques

La Contratista proveera e instalara todas las bocas de alimentacion a las
bombas eléctricas y todo artefacto que requiera alimentacion eléctrica
asociados a las instalaciones sanitarias. Toda la cafieria y accesorios
instalados al exterior deberan ser pintados con esmalte sintético del mismo
color que el cielorraso o paredes.

CONEXION A MOTORES

La instalacién eléctrica en conducto rigido terminara en una caja de conexiones
cuadrada de aluminio fundido o inyectado, con tapa, proxima al motor pero no
montada sobre él o sobre su base, si ésta fuese del tipo flotante; desde esta

caja, que debera estar solidamente fijada y protegida, hasta la bornera de
conexiones propia del motor, se continuara la instalaci%‘ﬂl%WQ%%@W‘@QEBA'DTDPAMWSPG
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fleje de acero anillado o espiralado, galvanizado de tipo apropiado para uso
eléctrico, con cabezales de bronce fundido especiales para el cafio, roscados
para su acometida a las cajas, o fijacion a ella mediante contratuercas y
boquilla.

La Contratista debera proveer, instalar y conectar en éste item 2 flotantes uno
en Cisterna y otro en Tanque, sus respectivas canalizaciones mediante caferia
tipo DAISA %" y 2x1.5mm? que vincularan segun conexionado en serie ambos
flotantes y los bornes del tablero de operacion automatica del mismo conforme
se indica en esquemas unifilares. Asimismo, se incluye las vinculaciones entre
dicho tablero y las bombas eléctricas con canalizaciones 14.5mm y secciones
acordes a la potencia de las mismas.

Asimismo debera realizar la canalizacién, cableados y puesta en
funcionamiento del presostato para el arranque de las bombas jockey y
presurizadoras del sistema de incendio.

BOCAS DE TERMOTANQUES ELECTRICOS, ANAFES ELECTRICOS

No aplica.

C3 - INSTALACION DE GAS

Esta obra no comprende esta instalacion.

C4 - INSTALACION TERMOMECANICA

| ALCANCE

Deberan considerarse incluidos en este Pliego los trabajos y provisiones
necesarias para efectuar las instalaciones termomecanicas en las areas
correspondientes del presente edificio.

Comprende la provision y colocacion de todos los materiales necesarios
para realizar y entregar todas las instalaciones completas y en perfecto estado
de funcionamiento. Entre las instalaciones a considerar estan: Aire
Acondicionado (frio-calor) y Ventilacion. Se ejecutaran las pruebas y ensayos
de funcionamiento y sera responsabilidad de la Contratista tramitar la
habilitacion final de las instalaciones.

EJECUCION DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las
siguientes disposiciones:
» Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.
» Las Ordenanzas Municipales vigentes.
» Las Normas del buen construir.

DOCUMENTACION A PRESENTAR |

La Contratista deberd presentar su Oferta en un (Eﬁ'd#? C. g @
requerimientos del Pliego, consistiendo en una detallg’ﬁ € &ﬁ'af@ gg£6f| EBA-DTDPAMIY SPG
donde se indique expresamente el criterio adoptado en base a las pautas del
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Pliego de Especificaciones Técnicas. Asi mismo la propuesta técnica
correspondiente a la Instalacion de Aire Acondicionado deberad estar
acompafiada con un listado de items perfectamente detallados de los
componentes de la instalacion y su valorizacién.

Prevera en su oferta los costos que implica ejecutar una obra de estas
caracteristicas en un todo de acuerdo a las “reglas del buen arte” debiendo estar
dispuesta a satisfacer los requerimientos y observaciones que formule el
Comitente para la correcta ejecuciéon de los trabajos de acuerdo a las normas y
recomendaciones vigentes.

La presente consideracion tiene especial aplicacion para los detalles de
proyecto, consideraciones de montaje, medidas de seguridad, incorporacién de
elementos que aun no estén expresamente indicados y hacen al correcto y
seguro funcionamiento de la instalacion.

La totalidad de la documentacién a presentar para su aprobacion en esta
Direccion, Area Instalaciones Termomecdanicas, se redactard en idioma
castellano y sistema métrico decimal y el no cumplimiento de esto, dara lugar al
rechazo de los mismos.

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

Dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la firma del Contrato, se deberan
presentar los planos definitivos de montaje de las Instalaciones Termomecanicas
de Aire Acondicionado a consideraciéon de la Inspeccién de Obra que no
autorizara la iniciacion de los trabajos sin la correspondiente aprobacion.

La Documentacién a la que hace referencia el parrafo anterior, basicamente
consiste en:

a) Balance térmico definitivo.

b) Calculo y seleccion de equipos.

c) Plano con ubicaciéon de equipos y recorrido de las cafierias.

d) Ubicacion de equipos segun los criterios de zonificacion.

e) Detalle de las bases de apoyo anti-vibratorias.

f) Plano definitivo de la configuracion de los patios, terrazas y/o losas donde se
ubicaran los equipos.

g) Memoria de calculo de los conductores de alimentacion eléctrica entre tablero

general y tablero de equipo.
h) Presentar plan de mantenimiento a ejecutar en las Instalaciones
Termomecanicas para aprobacion del Comitente.

Durante la ejecucion de los trabajos, la Contratista deberd tomar las
precauciones necesarias para evitar deterioros en las caferias y demas
elementos de las instalaciones que se ejecuten, como consecuencia de la
intervencion de otros gremios en la Obra. Esto es tendiente a evitar el rechazo
del material deteriorado por parte de la Inspeccién en el momento de la
Recepcion Provisoria.

Dara estricto cumplimiento a las 6rdenes de la Inspeccion, emitidas por el
Comitente que guarden relacién vinculante con el alcance de los trabajos.

Tomard a su cargo y costas los ensayos técnicos previos que corresponden al
personal e instrumental que oportunamente se le indique y sobre los tramites y
pagos de derechos necesarios para la habilitacion ante las autoridades
competentes. No se aceptaran excusas por omisiones o ignorancia sobre las
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién de
la Obra.

Presentara los Planos conforme a Obra, al momento de realizar los ensayos
previos a la Recepcion Provisoria de la Obra.

Tomara a su cargo el mantenimiento de las instalaciones.

Daré instrucciones sobre la correcta operacion del sistema al personal que el
usuario designe en su oportunidad.

Labrara el Acta de constancia correspondiente, con8lgHaGdd018-299itibGld-GDEBA-DTDPAMIY SPG

personal que recibié instruccion.
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GENERALIDADES |

Se debera mantener en los ambientes una temperatura de bulbo seco de
22°C a 24°C con una variacién de 1°C sobre la fijada al termostato en las
condiciones de carga pico en verano y una humedad relativa del 45% al 50%,
considerando una temperatura de calculo de 35°C de bulbo seco y 24°C de
bulbo humedo para las condiciones exteriores. Y en invierno, una temperatura
de 20°C a 22°C con una H.R. del 40% al 50% con una variacion de 2°C por
debajo de la fijada al termostato en las condiciones de carga pico,
considerando como condicion exterior 0°C y 80% de H.R.

TRAMITES

La Contratista se encargara de todo gasto o gestién por mano de obra,
materiales, transporte, pruebas y demas, debiéndose dejar la instalacion
proyectada en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo tener ésta la
aprobacion de la Direccion Provincial de Arquitectura (D.P.A.). También
correspondera a la Contratista todo gasto por personal, combustible, aparatos
de medicion y demas elementos necesarios solicitados por la Inspeccion de la
D.P.A. para efectuar las pruebas.

\ MUESTRA Y APROBACION DE MATERIALES |
Los materiales deberan ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. La
Contratista debera presentar un muestrario de los materiales a emplearse, de
acuerdo a lo establecido en el Cap.1°, Art.2°, Apartados |, Il y Il del Pliego
General de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Para las unidades,
materiales y accesorios que por su naturaleza o dimensiones, la Direccién crea
no fuera posible la presentacion de muestras, se presentaran catalogos,
dibujos, esquemas, etc., con todos los datos técnicos necesarios en idioma
castellano.

\ ELEMENTOS DE CALCULO |

La Contratista debera presentar para su aprobacién a ésta Direccion
Técnica, los Planos de Replanteo escala 1:50, donde se indicaran todos los
elementos constitutivos de la instalacién: marcas, modelos, detalles de montaje
y conexion de equipos, canerias, etc.

La contratista debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar
antes del Acto Licitatorio, debiendo incluir en la cotizacion todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento, por cuanto no se
aceptaran adicionales para cumplir con este requisito.

Siendo la Contratista, un entendido en el trabajo que realiza, no podra alegar
ignorancia sobre cualquier error que apareciera en la presente Documentacién.

C4.1 Provision e Instalacion de Equipos de Aire Acondicionado

En los locales marcados en planos se colocaran equipos de aire frio—

calor por unidades separadas tipo Split, todo el sistema contara can las
siguientes caracteristicas: PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Sistema de unidades separadas individuales frio-calor.
Unidades condensadoras y evaporadoras.
Canerias de conexion.
Compresor rotativo.
Intercambiadores de calor.
Control remoto inaldmbrico con:
a) Seleccion de temperatura (enfriamiento, calefaccion y

ventilacion).
b) Seleccién de velocidad del ventilador.
c) Auto-barrido.
d) Encendido y apagado programado.
e Serpentina con tubos de cobre y aletas de aluminio unidas a los tubos por
expansion directa.
Ventiladores centrifugos de tres velocidades.
Barrido de aire vertical motorizado Air Sweep, para mejorar el aire tratado.
Gabinete de chapa galvanizada pre-pintada.
Sistema de drenaje para eliminar polvos y particulas.
¢ [nstalacidon sobre ménsulas empotradas en pared.
\ C4.2 Provision e Instalacion de Ventiladores Centrifugos de Extraccion |
Con gabinete para filtro, incorporado.

Segun lo indicado en planos, la Contratista, debera proveer e instalar,
ventiladores del tipo axial entubados, con el fin de extraer el aire del interior de
los locales sanitarios y zonas de servicio sin ventilacion natural.

Los mismos presentaran reja con proteccién en su salida al exterior del
tipo anti-pajaro perimetral, con persiana cuadrada con marco de chapa y aletas.
El sistema se ha calculado para lograr diez (10) renovaciones por hora el
volumen de aire de estos locales de apoyo. Su accionamiento estara
determinado mediante enclavamiento con el encendido luminico de cala local.

| CONTROLES AUTOMATICOS |

Los sistemas de control deberan asegurar el funcionamiento automatico de
las instalaciones con eficiencia, manteniendo las condiciones psicrométricas
previstas, con la mayor economia operativa y en condiciones de maxima
seguridad.

En el capitulo Il y en los planos, se describe y aprecia el criterio operativo
disefiado para esta instalacion.

Los sistemas de control seran del tipo eléctrico — electronico y seran aptos
para la futura anexion de un sistema de control y monitoreo centralizado
inteligente a través de programas computarizados.

\ CONTROLADORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD |
Seran de accion proporcional, del tipo de bulbo remoto con capilar de
longitud apropiada y con elementos sensitivos de deteccién. Estos seran del
tipo de respuesta rapida a los cambios de temperatura o humedad del medio
controlado.

PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Tendran interruptores de corte rapido o potencidometros de precisiéon rango
de trabajo apropiado a los valores a controlar y diferencial o banda proporcional
ajustable.

INSTALACION ELECTRICA

Descripcion General:

Se proveera la instalacion eléctrica completa para el comando, regulacion,
control automatico y proteccién de todas las maquinas condensadoras y
evaporadoras que componen la instalacion termomecanica prevista en éste
proyecto, incluyendo la provisibn e instalacion de todos los tableros
PROTOCOLIZADOS completos de potencia y comando y todas las acometidas
necesarias y tendidos a los mismos. La alimentacién se realizara desde un
tablero nuevo a proveer e instalar. Todos los alimentadores y tableros de
comando y de control seran provistos nuevos e instalados por la Contratista.

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para
efectuar las instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se
describen a continuacion:

¢ La apertura de canaletas de muros, en losas, entrepisos, etc., ejecucion
de nichos para alojamiento de las cajas que contendran los tableros de
distribucion y demas accesorios de las instalaciones, empotramiento de
grapas, cajas y demas mano de obra inherente a estos trabajos.

¢ La provisién y colocacion de todas las caiierias, cajas, nichos, tuercas,
boquillas, conectores, cajas de conexion externa, bandejas porta-cables, etc.,
y en general de todos los elementos integrantes de las canalizaciones
eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.

e La provision, colocacién y conexion de todos los conductores,
elementos de conexion, interruptores, seccionadores, tomacorrientes, tablero
general, tableros de distribucion, dispositivos de proteccién y control, etc., en
general, todos los accesorios que se indican en los planos correspondientes
para todas las instalaciones eléctricas y los que resulten ser necesarios para la
correcta terminacion y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a
sus fines.

e Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones
completas, y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no
estén particularmente mencionados en las Especificaciones o Planos.

e Toda obra de mano que demanden las instalaciones, gastos de
transporte y viaticos del personal obrero y directivo del Contratista, ensayos,
pruebas, instruccion del personal que quedara a cargo de las instalaciones,
fletes, acarreos, derechos de aduana, carga y descarga de todos los aparatos
y materiales integrantes de las instalaciones.

e Tendra a su cargo toda la tramitacion inherente al suministro de energia
eléctrica ante la Compania Proveedora de Energia Eléctrica, concesionaria a
efectos de que en el momento oportuno, las instalaciones puedan ser
liberadas al servicio en su totalidad.

e Dard cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes

provinciales o nacionales sobre presentacion de planos, pedido de
PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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inspecciones, etc. siendo por cuenta de éste, el pago de todos los derechos,
impuestos, etc., ante las Reparticiones Publicas.

e El Contratista sera responsable y tendra a su cargo las multas
resultantes por infringir las disposiciones en vigencia.

e Una vez terminadas las instalaciones obtendra la habilitacion de las
mismas por las autoridades que correspondan (Municipalidad, Bomberos,
Camara de Aseguradores, etc.). Se tendra en cuenta también las
reglamentaciones de las companias suministradoras de corriente, con respecto
al factor de potencia a cumplir por la instalacion.

e Debera verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en
Planos y Especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atencion a la
Inspeccién de Obra sobre cualquier error, omision o contradiccion. La
interpretacion o correccidon de estas anomalias correra por cuenta de la
Inspeccién de Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el
Contratista.

e Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera tomar las
debidas precauciones, para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros,
accesorios, etc., y demas elementos de las instalaciones que ejecute, como
consecuencia de la intervencion de otros gremios en la obra, pues la
Inspeccién de Obra no recibird en ningun caso, trabajos que no se encuentren
con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y
aspecto.

Tramites y Habilitaciones:

La Contratista sera el unico y absoluto responsable (en tiempo y forma) de
las gestiones y tramites que sean necesarias ante todos los organismos y/o
empresas de energia con los planos u otra documentacion que resulten
necesarios para realizar la habilitacion eléctrica, solicitar ampliacién de
potencia o bien modificacion de la categoria tarifaria. EI Comitente se hara
cargo de los gastos que resulten de estos tramites (sellados, impuestos
municipales o tasas, etc.) no asi de los costos de gestion que demanden. La
Contratista debera presentar ante dichos organismos las solicitudes de
ampliacion del suministro y mediciéon de la potencia que se determine por
calculo, firmados por instaladores matriculados por el ENRE u otro organismo
provincial con el suficiente tiempo de antelacion a los efectos de realizar toda
obra que sea necesaria para la entrega de suministro eléctrico y su habilitacién
segun normas de la empresa proveedora de energia local en tiempo y forma.

Las instalaciones cumpliran con lo establecido por la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y la reglamentacién de la AEA (ultima edicion) en ese
orden.

Planos:

Los planos indican en forma esquematica la posicion de los elementos
componentes de la instalacion. La ubicacion final de los mismos puede sufrir
variaciones y sera definitivamente establecida en los planos de obra.

La Contratista debera proceder antes de iniciar los trabajos a la preparacion

de los planos de obra en escala 1:50, con las indicaCiOBEﬁE&L-JEOQQ%QT%ﬁ%%EBA-DTDPAMIYSPG
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reciba de la Inspeccién de Obra, para establecer la ubicacion exacta de todos
los tableros, cajas y demas elementos de la instalacién.

Tres juegos de copias de los planos de obra deberan ser presentados por la
Contratista, luego de la firma del contrato, y seran sometidos a la aprobacion
de la Inspeccion de Obra con la antelacién necesaria para que no pueda haber
retardos en la entrega de materiales o finalizacion del trabajo, ni interferir con el
planeamiento de la Obra.

Antes de la construccion de cuadros generales de comando y distribucion de
tableros secundarios, asi como de dispositivos especiales de la instalacién,
tales como cajas de barras, cajas de derivaciones, elementos de sefializacion,
cuadros de senalizacion, cuadro de sefales, etc., se sometera a aprobacién un
esquema detallado de los mismos con los pormenores necesarios para su
estudio y apreciacion perfecta del trabajo a realizar.

Ademas, la Inspeccion de Obra podra en cualquier momento solicitar a la
Contratista la ejecucidon de planos parciales de detalle a fin de apreciar o mejor
decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse.
También esta facultada para exigir la presentacion de memorias descriptivas
parciales, catalogos o dibujos explicativos.

El recibo, la revision y la aprobacién de los planos por la Inspeccién de Obra,
no releva a la Contratista de la obligacion de evitar cualquier error u omision al
ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucion se haga de acuerdo a planos.
Cualquier error u omisién debera ser corregido por el Contratista,
independiente del recibo, revision y aprobacion de los planos por la Inspeccion
de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra, se mantendran los planos al dia, de
acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas.

Terminada la instalacion la Contratista debera suministrar sin cargo un juego
completo de planos en papel transparente y tres copias a escala 1:50,
exactamente conforme a obra de todas las instalaciones, indicandose en ellos
la posicién de tableros, alimentadores, bombas, conexiones o elementos, cajas
de paso, etc., en los que se detallaran las secciones, dimensiones y
caracteristicas de materiales utilizados.

Estos planos comprenderan también los de cuadros generales vy
secundarios, dimensionados y a escalas apropiadas, con detalles precisos de
su conexionado e indicaciones exactas de acometidas.

El Contratista suministrara también una vez terminada la instalacion, todos
los permisos y planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion
de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos
aplicables en el orden nacional, provincial y municipal.

Del mismo modo suministrard dos juegos completos de planos e
instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos ©
elementos especiales instalados que los requieran.

Desviaciones e interferencias con otras Instalaciones:
En el caso que las instalaciones existentes y a realizar, impidan cumplir con
las ubicaciones indicadas en los planos para Instalaciones Eléctricas, el

Inspector de Obra determinara las desviaciones o ajustes que correspondan.
PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, no
significaran costo adicional alguno, aun tratandose de modificaciones
substanciales; pues queda entendido que al ser estas necesarias, la Contratista
las habra tenido en cuenta previamente a la formulacion de su propuesta.

En caso de que alguna de las otras instalaciones, la arquitectura o estructura
le impidan cumplir con la ubicacion indicada, la Inspeccion de Obra resolvera al
respecto.

Muestras:

Previo a la iniciacién de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su
examen, la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra
tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la
instalacion, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no
podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos. Los elementos cuya
naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos
como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia
impida que sean conservados como tal, podran ser instalados en ubicacion
accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion y sirvan de punto de
referencia.

En los casos que esto no sea posible y la Inspeccion de Obra lo estime
conveniente, se describiran en memorias separadas, acompanadas de folletos
y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente
para su mejor conocimiento.

Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la
aprobacion de las mismas por la Inspeccion de Obra, no eximen al Contratista
de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos
establecidos explicita o implicitamente en las Especificaciones y Planos.

Ensayos y recepcién de instalaciones:

Cuando la Inspecciéon de Obra lo solicite, la Contratista realizara todos los
ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y
especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccién de Obra o su
representante autorizado, debiendo la Contratista suministrar todos los
materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo
requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la
Inspeccién de Obra para llevar a cabo las pruebas. Cualquier elemento que
resultase defectuoso serd removido, remplazado y vuelto a ensayar por la
Contratista, sin cargo alguno hasta que la Direccion de Obra lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccion de Obra efectuara las
inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las
instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucion se ajuste a lo especificado,
procediendo a realizar las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento
que a su criterio sean necesarias.

Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe,
con instrumental y personal que debera proveer la Contratista. La

comprobacion del estado de aislacion, debe efectuarse con una tensién n
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menor que la tension de servicios, utilizando para tensiones de 380 6 220 V,
con generacién de tensién constante de 500 volts como minimo.

Para la comprobacion de la aislacion a tierra de cada conductor deben
hallarse cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los artefactos y
aparatos de consumo.

Para la comprobacién de la aislacién entre conductores, no deben estar
conectados los artefactos y los aparatos de consumo, debiendo quedar
cerradas, todas las llaves e interruptores. Cuando estas comprobaciones se
realicen para varias lineas en conjunto, deben mantenerse intercalados todos
los fusibles correspondientes.

El valor minimo de la resistencia de aislacion contra tierra y entre
conductores, con cualquier estado de humedad del aire, sera no inferior a 1000
Ohm por cada volt de la tension de servicio, para cada una de las lineas
principales, seccionales, sub-seccionales y de circuitos.

Si la comprobacion se llevase a cabo para un grupo de lineas y el valor
resultara inferior al minimo establecido, debera comprobarse que la resistencia
de aislacion de cada una de ellas, no resulte inferior al minimo indicado
anteriormente.

Es imprescindible, para la recepcion de las instalaciones, que la Contratista
presente a la Inspecciéon de Obra las curvas de selectividad de todas las
protecciones para su verificacion, como asi también una planilla con todos los
reglajes y ajustes de todos los interruptores. Estas pruebas, si resultan
satisfactorias a juicio de la Inspeccidén de Obra, permitiran efectuar la recepcion
provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las
pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reunen
la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los
requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto
constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el
Contratista debera efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas,
fijdndose el plazo en que debera darseles cumplimiento, transcurrido el cual
seran realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

Es requisito previo, para otorgar la recepcion definitiva, la entrega de los
planos aprobados por la reparticién correspondiente. A requerimiento de la
Inspeccién de Obra, si lo estima conveniente la recepcidén provisoria podra
hacerse parcialmente en sectores de obra ya terminados.

Garantia:

La Contratista garantizara por el término de un afio, las instalaciones
provistas y montadas, y por el término de tres meses los materiales que él
provea.

Instalacién Eléctrica en Obra:

La alimentacion de la instalacion debera efectuarse desde un tablero de obra
en el que se instalara un interruptor automatico (interruptor principal) con
apertura por corriente diferencial, siendo la intensidad nominal de la corriente
de fuga no mayor a 30 mA y ademas proteccion contra sobrecarga y
cortocircuito.

PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 80 de 104



. Expte.2018-23186482

Buenos
Aires
Provincia

Existiendo mas de un circuito, se instalara un interruptor automatico con
apertura por sobrecarga y cortocircuito para cada uno de ellos.

Los tableros de distribucion de obra seran alojados en cajas construidas con
chapa de acero, con tapas abisagradas y de construccién adecuada para la
colocacion a la intemperie (IP 5X).

Se debera realizar la conexidn a tierra de todas las masas de la instalacion,
asi como las carcazas de los motores eléctricos y de los distintos
accionamientos.

Como lineas moviles se emplearan conductores con envoltura de proteccion
mecanica.

Los interruptores y tomacorrientes deberan protegerse contra dafos
mecanicos y ademas como minimo contra goteo de agua (IP 43).

Los aparatos de alumbrado fijos deberan protegerse contra goteo de agua y
los portatiles contra salpicadura de agua (IP 44).

Caracteristicas de los materiales:

a- Canerias: Los cafios embutidos o a la vista, instalados en exteriores,
seran cafieria tipo DAISA, segun indica en planos de planta y debera ser de
aluminio, con cajas de pase del mismo material, con conectores herméticos o
bien roscados. Las cajas y accesorios seran en fundicidn o inyeccién de
aluminio.

Las juntas y anillos de sello seran de EPDM (elastémero a base de
etilenopropileno). Todos los accesorios para uso intemperie deberan poseer
proteccion IP 54. Todas las roscas de cajas y accesorios seran BSP,
prescindiendo de la medida o tipo de caferia a utilizar. Todas las cajas deberan
poseer un tornillo para puesta a tierra. Los didmetros a utilizarse seran los que
especifican los planos. El diametro minimo a usar para los cafios es de & 3/4".
Los cafios embutidos o a la vista en interiores seran de hierro del tipo
semipesado, con cajas de pase del mismo material, con conectores rapidos o
bien roscados. Los mismos, una vez instalados, deberan ser pintados del
mismo color que el cielorraso.

En instalaciones a la vista se consideraran accesorios de curvas a 90° con
tapa registrable. El didmetro interno minimo de los cafios se determinara en
funcién de la cantidad, seccién y diametro (incluida la aislacién) de los
conductores. El éarea total ocupada por los conductores, comprendida su
aislacion, no debera exceder el 35% de la seccion del cafo.

En los locales donde los planos indiquen cafierias y cajas a la vista, antes de
su colocacion, el Contratista presentara a la aprobacién de la Direccién de
Obra, planos de detalles de la ubicacion de canerias y cajas.

Se fijaran los canos sobre soportes perfilados de hierro galvanizados fijados
a la mamposteria u hormigébn con bulones o brocas de expansién, no
admitiéndose la utilizacién de tacos de madera.

Los cafnos seran fijados a los soportes mediante abrazaderas “U” de hierro
galvanizado del tipo portante y en fijacion, con ajuste a tornillo, independientes
para cada cafo, del tipo OLMAR.

En el caso de que la instalacion sea suspendida, se suspenderan los perfiles
por medio de varilla roscada de '4”.
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El tipo de cafieria y accesorios, cajas de pase o derivacion, cajas para
llaves, tomacorrientes, etc., esta indicado en las Especificaciones Técnicas
Particulares y planos.

b- Cajas: Las cajas a utilizar seran de aluminio de una sola pieza tipo Daisa,
de un espesor minimo de 2,6 mm.

c- _Conductores: Los conductores a emplear desde y hacia los tableros
seran de cobre de secciones de acuerdo a las cargas alimentadas. Seran
cables extra-flexibles doble aislacion en Polietileno Reticulado XLPE de
secciones minimas indicadas en planos eléctricos. Responderan a lo
establecido en la norma IRAM 62266.

No se efectuaran bajo ningun concepto empalmes de conductores fuera de
las cajas de pase o derivacion. De toda forma de ejecucion especial de
empalmes, la Contratista debera presentar muestras para aprobacion a la
Inspeccién de Obra.

Donde los conductores entren o salgan de un tablero, caja, cafio o aparatos
lo haran mediante un prensa-cable que evite deterioros del cable, a la vez que
asegure la estanqueidad de los conductores.

Conductores tipo VN 2000 de Pirelli: Estos conductores deben cumplir con
las Normas Iram en vigencia, las cuales son: 2179; 2178 y otras, en su ultima
version. Conductores tipo Sintenax (anti-flama) de Pirelli: Estos cables deberan
cumplir con las Normas IRAM en vigencia u otras en su ultima version.

Cables de potencia IITAM 2178, IRAM 62266.

Cables de sefializacién y comando IRAM 2268.

Asi mismo cumpliran con las Normas IRAM 2289 e IEE 383 (propagacion de
incendios).

Cables de tierra, respetaran la Norma IRAM 2183.

Para el montaje de los conductores se admitira como maximo un esfuerzo a
la traccién de 6 kg/mm? de seccion total (suma de las secciones conductoras
de los cables). La toma de dicho esfuerzo de traccion no se realizara sobre las
aislaciones.

La seccion de los conductores sera de acuerdo a la carga a la que estén
sometidos y a la longitud de los circuitos, no admitiéndose una caida de tension
mayor al 3%.

Se debera respetar el siguiente cédigo de colores de acuerdo a norma IRAM
2053-11:

fase R = marrén

fase S = negro

fase T =rojo

neutro = celeste

tierra (PE) = verde y amarillo

Tierras y Seqguridad:

El circuito de Puesta a Tierra (PAT) debe ser continuo, permanente y tener
la capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia
eléctrica que restrinja el potencial respecto a tierra de la parte protegida a un
valor no peligroso, 65 V (segun norma V.D.E.) y permita el accionamiento de

los dispositivos protectores del circuito en un tiempo de 0,2 segundos
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Para constituir dicho sistema de PAT se debera instalar en el/los lugares
indicados por la Inspeccion de Obra, a una profundidad apropiada, uno o varios
electrodos metalicos de acero-cobre, con abrazadera de bronce fundido en el
extremo superior con sujecion a tornillos para el cable de salida, o un sistema
de electrodos interconectados, y conectar este sistema de electrodos a la
instalacion de PAT del edificio y al conductor de neutro.

Las jabalinas seran de acero macizo revestido en cobre marca
COOPERWELD del tipo para hincar de 19 mm de diametro x 3000 mm de largo
o cruciforme segun la necesidad.

Los conductores para la conexion con la toma de tierra deberan ser de cobre
y su seccion sera de acuerdo a la intensidad de desenganche del interruptor
automatico segun la se indican en planos eléctricos y segun AEA 2006.

El cable de interconexion de la jabalina llegara a una bornera aislada o barra
aislada de puesta a tierra, que tendra perforaciones adicionales para la
medicién de la jabalina sola o interconectada con la red de puesta a tierra. Las
dimensiones seran de acuerdo a planos.

El sistema de PAT debera cumplir con la Norma VDE 0141, IRAM 2281,
salvo en casos especificados en el presente pliego. Las puestas a tierra deben
llegar a todos los puntos de la instalacion.

Tableros Eléctricos:
Se ubicaran a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta el eje
medio horizontal.
Todos los elementos de comando responderan a lo especificado mas
adelante.
Entre los elementos del tablero se dispondra:
= Juegos de barras protegido para servicios normales y de emergencia
(con y sin UPS) de secciones adecuadas segun calculo de corriente de
cortocircuitos o de los esfuerzos electrodinamicos de ella derivados.
= Interruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun
cargas y escalonamiento de protecciones.
= Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados 6
rotulados de acuerdo a los planos funcionales.
= Las conexiones de barras de distribucion a cada uno de los interruptores
auxiliares se alojaran en cable-canales ranurados de PVC con tapa de
seccidén adecuada a la cantidad de conductores de dichos circuitos.

CARACTERISTICAS DE LOS TABLEROS:

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales
deberan ser del tipo protocolarizados, y responder a la norma IEC 61439-1 Y
2. Cabe destacar que previo a su instalacion, La Contratista debera realizar la
totalidad de calculos y pruebas que especifican la norma, debiendo presentar los
certificados de las pruebas realizadas a los mismos, previo a su instalacion.

Las caracteristicas técnicas de los tableros se indicaran a continuacién segun
dos niveles de Intensidades a emplear: de 0 a 630A y de 630 A a 4000 A:

PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 83 de 104



. Expte.2018-23186482

Buenos
Aires
Provincia

Caracteristicas Técnicas de los Tableros de Distribucion de Baja Tensidn
desde 630 A hasta 4000A

1. Generalidades:

Condiciones generales de tableros de baja tension a proveer e instalar.

B Este documento describe las normas generales para garantizar el
maximo nivel de calidad y funcionamiento para un tablero de baja tensién.
Con el fin de alcanzar este requisito, todo el conjunto debe aplicar de
acuerdo con las especificaciones definidas en la Norma IEC: 61439-1&2.

B La IEC 61439-1&2 se aplica a conjuntos de Baja Tension para una
tension que no exceda de 1000V en corriente alterna a una frecuencia no
mayor de 1000 HZ, o para 1500 V en DC.

B La Norma IEC 61439-1&2 define claramente el tipo de verificaciones
(verificacion de disefio y verificacion de rutina) que debe ser llevada a
cabo por las dos organizaciones que participan en la conformidad final de
la solucion: la garantia del Fabricante Original como disefio del "sistema
de montaje" y el Fabricante del conjunto como responsable de la
conformidad final del tablero de baja tension.

B Esta norma es también aplicable para todos los conjuntos previstos para
su uso en relacion con la generacidn, transmisién, distribucion y
conversion de la energia eléctrica, y para el control de los equipos
consumidores de energia eléctrica.

B Para garantizar la coherencia de la instalacion durante el ciclo de vida del
tablero, el sistema de instalacion y la aparamenta deben ser
suministrados por el mismo fabricante

2. Requerimientos del Fabricante Original

B Para cumplir con la Norma IEC 61439-1&2 el Fabricante Original debe
llevar a cabo el disefio original y las verificaciones de disefio
especialmente para las siguientes funciones que deben ser certificadas
por un organismo independiente (ASEFA, etc) para las configuraciones
mas criticas:

v" Conformidad de las distancias de aislamiento y las lineas de fuga:

ensayos a frecuencia industrial.

v Limite de calentamiento: proteccién contra los riesgos de personal y

aparatos.

v Resistencia a cortocircuitos: ensayos de cortocircuito (lcc e Icw) del
circuito principal, incluyendo el neutro, y la proteccién del circuito.
Proteccion contra los choques eléctricos: verificacion del aislamiento
Proteccion contra el riesgo de incendio o explosion: prueba del hilo
incandescente.

v" Mantenimiento y modificacién: ensayo de grado de proteccion IPxxB
y Operaciones Mecanicas (especialmente para las partes extraibles)

v' Capacidad para ser instalado en el sitio: test de elevacién, segun la
norma IEC 62208.

AN
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v" Protecciéon contra condiciones ambientales: ensayo IK segun IEC
62262 & Ensayos de Corrosion.

3. Requerimientos del fabricante del conjunto.

B Para completar los requerimientos de la norma, el Fabricante del
Conjunto (tablerista) tiene que llevar a cabo las verificaciones de rutina.

B Detalles de las verificaciones de rutina llevadas a cabo por el Fabricante
del Conjunto:

v' Grado de proteccion de la envolvente a través de la inspeccién
visual.

v Distancias y lineas de fuga a través de la inspeccién visual.

v Proteccion contra choque eléctrico e integridad de los circuitos de
proteccién a través de la inspeccion visual de proteccidén basica y
fallas, asi como la verificacion aleatoria de apriete de las conexiones
de circuito de proteccion.

v Integracion de componentes incorporados a través de la inspeccién
visual.

v’ Circuitos eléctricos internos y conexiones. Verificacion aleatoria par
apriete. Conductores acuerdo a instrucciones montaje.

v' Bornes para conductores externos. Numero, tipo e identificacion de
los bornes.

v" Funcionamiento mecanico. Efectividad de los elementos mecanicos
de mando, enclavamientos y cierres.

v" Propiedades dieléctricas. Ensayo a frecuencia industrial o verificacién
resistencia aislamiento (hasta 250A).

v' Cableado, comportamiento de empleo y funcional. Verificacién
completa de la informacion & marcas, inspeccién cableado y ensayo
funcional eléctrico si relevante

B Una copia de estos ensayos de rutina totalmente completados debe estar
presente dentro o cerca del tablero en su lugar de explotacién.

B Gracias a las verificaciones de disefio del Fabricante Original y las
verificaciones de rutina del Fabricante del Conjunto, el Usuario Final tiene
la garantia de conformidad de su tablero acorde a sus requerimientos de
funcionamiento.

4. Requerimientos del disefio del tablero.

B Las siguientes reglas de disefo tienen que ser aplicadas con el fin de
facilitar el montaje y garantizar el nivel mas relevante de seguridad para
cualquier equipo de baja tension.

Instalacion de dispositivos.
B Todos los dispositivos deben ser instalados sobre la placa de montaje
dedicado disefiado para uno o varios interruptores del mismo tipo. El
objetivo de este punto es agrupar equipos de proteccion del mismo tipo,

asi como distinguir dentro del tablero de distribucion la funcion de cada
dispositivo o grupo de dispositivos y evitar erroreSld& et ficzrdh614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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B Estas placas de montaje tendran un sistema de fijacion independiente
proporcionando para ser transformados y movidos en cualquier parte del
tablero de distribucion y, especialmente, para permitir la facil ampliacion
de la instalacion.

B Para garantizar la maxima proteccién de las personas en torno a la
instalacion eléctrica, las placas frontales deberan instalarse delante de
todos los equipos de control y proteccion con ambos niveles IP3X IPxxB,
a fin de evitar el acceso directo a los dispositivos y en consecuencia a las
partes activas.

Distribucion eléctrica y arquitectura.

B Por razones de seguridad y sobre todo si se abre la puerta durante el
funcionamiento del tablero de distribucion, todos los juegos de barras
tienen que ser cubiertos por las barreras en todo el perimetro de la zona
de juegos de barras.

B Para lograr este requisito, la especificacion tablero de distribucion debe
cumplir con las reglas de compartimentacion en el nivel minimo de la
forma 2.

B Para el suministro de electricidad dentro del tablero de distribucién, la
instalacion de sistemas de bloques de distribucion, utilizando Ia
tecnologia de terminales de resorte (IPxxB compatible), garantiza la
maxima proteccién de las personas.

B Para simplificar la instalaciéon de acuerdo con la IEC 61439 1&2, el
fabricante original debe suministrar conexiones prefabricadas que estan
perfectamente clasificadas y coordinadas para trabajar con los
dispositivos.

B Los sistemas de distribucion verticales deben ser disefiados para permitir
la conexién por acceso frontal unicamente. El sistema de distribucion
horizontal y vertical deben ser disenados para permitir la conexion (con
tuercas de rotura) a lo largo de su longitud gracias a una pista de
conexién continua y sin ninguna perforacion.

B Para una mayor facilidad de la distribucién, los embarrados horizontales
deben ser disefiados con una sola barra solo por fase.

B Para la ampliacién futura en el tablero de distribucion, las barras
colectoras deben permitir la posibilidad de afadir todas las cargas
requeridas sin necesidad de desensamblados.

Estructura y cubiertas del tablero.

B Con el fin de facilitar el acceso dentro del tablero para el mantenimiento,
sus columnas deben ser desmontable en todas las superficies cualquiera
que sea el grado IP.

B Las asociaciones de tableros eléctricos deben ser posibles en todas las
direcciones sin ningun impacto en el nivel de IP y al actualizar el
mantenimiento de los niveles de rendimiento originales seguira
garantizado. El tablero de distribucion debe combinarse facilmente con
tableros que ya estan en servicio.

B Por su disefio el sistema deberia asegura la continuidad eléctrica de las
partes moviles y sin trenzas de masa adicionalesPL|EG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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5. Operacion del tablero de distribucion.

B Debido a la evolucion constante de las necesidades eléctricas de los
edificios o de las fabricas, los tableros de distribucidon deben tener la
capacidad de seguir estas evoluciones.

B La oferta del tablero de distribucion debe incluir componentes especificos
que ofrezcan la unién de una o varias envolventes y columnas en el sitio
de explotacion.

B Con el fin de facilitar el mantenimiento actual, por ejemplo medicién de
infrarrojos, la zona de dispositivos tiene que ser accesible en una sola
operacion.

B La ampliacién del numero cargas del tablero de distribucion se puede
realizar en una unidad de reserva funcional sin tener que afadir una
nueva conexion aguas arriba a la distribucién de barras principal.

B Para aplicaciones de continuidad de servicio, mejora del tablero de
distribucion en términos de ampliacién de cargas, se pueden realizar en
servicio con los espacios de reserva sin equipar.

B Los clientes finales tendran la posibilidad de obtener algunos repuestos
para diez afios después de la suspensién de la comercializacién de la
oferta del tablero de distribucion con el fin de poder sustituir algunos
componentes para aquellas necesidades de mantenimiento o ampliacién.

6. Ciclo de vida de un tablero de distribucién para un desarrollo sostenible
B Todos los materiales del tablero deben ser reciclables en al menos un
90%.
Conforme con las directivas RoHS y REACH

Caracteristicas técnicas de Tableros de baja tension hasta 630A

1. Generalidades

Su disefio respondera a las caracteristicas de un Conjunto Verificado
conforme a la definicién de la norma IEC61439.1 del Comité Electrotécnico
Internacional y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de
ensayos de tipo establecidos por las mismas.

Los tableros seran instalados en el interior de locales indicados.

La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos, incluira los elementos
mecanicos y eléctricos de acometida, soporte, proteccion y salida que
contribuyan a la ejecuciéon de una sola funcién (Unidad Funcional). El conjunto
de las diversas unidades funcionales permitira la ejecucion de un conjunto o
Sistema Funcional.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los
montajes y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de
unidades funcionales. Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio.
Tendran una disposicion simple de aparatos y componentes y su operacion

sera razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.
El tablero tendra las siguientes caracteristicas: PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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e tension de empleo: 1000 V
e tension de aislamiento: 1000 V
e corriente nominal: 630 A
e corriente de cresta: 53 KA
e corriente de corta duracioén: 25 KA eff /1seg
e frecuencia 50/60 Hz

egrado de proteccién adaptable sobre la misma estructura: (IP 30 IKO7 /
IP31 IKO8 / IP43 IK08) para gabinetes de interior y IP55 IK10 para gabinetes
a la intemperie.

e apto para sistema de tierra: IT, TTy TN.

2. Construccién

Los tableros seran integramente de construccién normalizada, estandar y
modular, conformando un Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados
segun lo especificado en planos.

En caso de ser necesario, podran instalarse ventilacion con filtros en tapas y
techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por
termostatos adecuados para la facil evacuacion del calor disipado por los
elementos componentes.

Las dimensiones de las columnas deberan responder a un méddulo
determinado, siendo la profundidad de las mismas, no menor a 200 mm con un
ancho de 595 mm y la altura variara segun el contenido hasta 1850 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para
acometida de cables pilotos (300mm).

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de ser
auto-extinguibles a 960 °C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

3. Estructura

La estructura tendra wuna concepcidon modular, permitiendo las
modificaciones y/o eventuales extensiones futuras. Sera realizada con chapas
de acero convenientemente tratada con tratamiento de cataforesis como
minimo, con un espesor minimo de 1,5mm.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las
uniones seran atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria
dispondra de multiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta
puesta a tierra de las masas metalicas y la equipotencialidad de todos sus
componentes metalicos.

Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y
al conductor principal de proteccién de tierra por medio de dispositivos
ensayados.

Para facilitar la posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes
eléctricos seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con
tornillos imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los
laterales o techo, por medio de tapas facilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un

marco Y vidrio templado. PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y
resistencia a la corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan
estar tratadas por cataforesis por inmersion y pintadas como minimo. Las
laminas estaran tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi
modificada con poliéster polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura
y a los agentes atmosféricos. El color final sera RAL 9001 blanco liso, semi-
mate, con espesor total minimo de 40 micrones.

Se dispondra en la estructura, un porta planos, en el que se ubicaran los
planos funcionales y esquemas eléctricos.

4. Conexionado de potencia

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a
99,9 % y estara montado en forma vertical en la parte posterior del tablero, en
el pasillo lateral o en una base aislante montado en el lateral del gabinete.

Las barras tendran un espesor de 5 mm y perforaciones roscadas equidistantes
para M6 a lo largo de las mismas, para fijacion de terminales y/o repartidores
de corriente prefabricados.

Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los
esfuerzos térmicos y electrodinamicos generados por corrientes de 25 Kaeff-1
seg / 53 KAcr

Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente,
suprimiéndose los soportes anteriormente descriptos.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y
porta-barras, deberan ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.

Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.

La seccidon de las barras de neutro, estan definidas en base a las
caracteristicas de las cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos
de maniobra.

5. Montaje
Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero,

deberan ser del mismo fabricante.

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados
sobre travesafnos especificos para sujecion. No se admitira soldadura
alguna.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable canales
plasticos de seccion adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los
conductores de dichos circuitos responderan en todo a la norma

IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:

e 4 mm? para los Tl (transformadores de corriente).
e 2,5 mm? para los circuitos de comando.
e 1,5 mm? para los circuitos de sefializacién, transformadores de tension.

Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de
acuerdo a los planos funcionales.

PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Los instrumentos de proteccidon y medicion, lamparas de sefializacion,
elementos de comando y control, seran montados sobre paneles frontales, o en
el conducto lateral.

Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener
una tarjeta de identificacion que corresponda con lo indicado en el esquema
eléctrico.

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores
automaticos seccionadores de cabecera, se montara una bornera repartidora
de corriente, fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una
intensidad nominal de hasta 250 A a 40 °C. El apriete de los cables sera
realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presion de contacto del
resorte se adaptara automaticamente a la seccion del conductor y asimismo se
impedira que el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema
permitira la conexidn y desconexion de cables con tension. Las conexiones se
realizaran mediante cable de 10-16 mm?, flexible o rigido, sin terminal metalico
(punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este componente sera
compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

Los interruptores automaticos modulares (tipo riel DIN) se alimentaran desde
borneras repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con varios
puntos de conexion por fase (0 neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para
conexiones de 6 hasta 50A por fila. Las conexiones se realizaran mediante
cable de seccion no menor a 4 mm? flexible o rigido sin terminal metalico (punta
desnuda). El apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte
tipo jaula. La presion de contacto del resorte se adaptara automaticamente a la
seccion del conductor y asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas
de un cable por vez. Este sistema permitira la conexién y desconexién de
cables con tensién. La alimentacion del repartidor sera directa sobre cada polo
por cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible
de hasta 200 A a 40 °C.

También sera posible repartir cargas sobre los interruptores automaticos
modulares o diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexion
prefabricados con dientes de enganche directo tipo peine alimentados por
cable y para repartir una intensidad admisible de 120 A a 40 °C. Su resistencia
a los cortocircuitos sera compatible con la capacidad de apertura de los
interruptores.

6. Inspeccién y Ensayos
Durante la recepcion del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales,
fijados por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:
o Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.
o Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.
. Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de
proteccién de puesta a tierra.

El fabricante contara ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados
en laboratorios

Internacionales independientes, de los siguientes puntos fi&ados fijlados por
las normas IEC 61439-1-2 e PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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IRAM 2181.1, que incluyen:

Verificacion de los limites de calentamiento.

Verificacion de las propiedades dieléctricas

Verificacion de la resistencia a los cortocircuitos

Verificacion de la continuidad eléctrica del circuito de proteccion
Verificacion de distancias de aislamiento y lineas de fuga
Verificacion de funcionamiento mecanico

Verificacion del grado de proteccion

NOTA:

La Contratista debera relevar el lugar y establecer la ubicaciéon real de los
gabinetes para la Toma de energia eléctrica necesaria para abastecer la
totalidad de los equipos eléctricos contemplados en el presente pliego, y el
recorrido de las bandejas portacables a pie de cada tablero (red aislada, UPS,
iluminacion, tomacorrientes, poliductos, sistema de A°A°, bombas de vacio y
compresores, sistema de llamado de enfermeras, racks de datos y telefonia y
sistema de buscapersonas, etc.).

Cabe destacar que La Contratista debera realizar la totalidad de
tramitaciones frente a la compania de distribucion de energia en caso de que
se requiera un aumento de potencia. Asimismo, La Contratista debera proveer
de caferos necesarios para vincular el Tablero Principal/General a los Tableros
propios del pabellon y Proveer e Instalar los Alimentadores Completos para
dejar alimentado el mismo en perfecto estado de funcionamiento.

Se proveera e instalara un cable V/A de 1x95 mm? para puesta a tierra del
Tablero General. Y Se vinculard a las bandejas portacables en todo su
recorrido.

Conexion a Motores: La instalacion eléctrica vinculara cada tablero con la
bandeja en la cual, se instalara una o dos cajas de aluminio fundido desde
donde se conectara la caferia tipo Daisa. La misma realizara su recorrido
hasta una caja de conexiones cuadrada de aluminio fundido, con tapa, proxima
al motor, pero no montada sobre él o sobre su base, si ésta fuese del tipo
flotante; desde esta caja, que debera estar sélidamente fijada y protegida,
hasta la bornera de conexiones propia del motor. El diametro minimo de las
cafnerias se encuentra indicado en planos.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

La Contratista debera incluir en su cotizacién la totalidad de las obras
eléctricas necesarias para la puesta en funcionamiento de la totalidad del
equipamiento, las cuales incluyen, entre otras:

PROVISION, COLOCACION Y CONEXIONADO DE _TABLERO
GENERAL/SECCIONAL DE AIRE ACONDICIONADO

La Contratista debera proveer, instalar y conectar un nuevo tablero que
alimentara la totalidad del sistema termomecanico, anteriormente descrito. La

Provision incluye el tablero, gabinetes completos, la totalidad de los elementos
en esquemas unifilares, como asi también, el alimentBadiG1éee42P1d /4GP EBA-DTDPAMIY SPG
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energia o Tablero General de la instalacion, la coordinacién con la empresa
prestataria del servicio eléctrico para su conexionado y aumento de la energia
contratada.
Las caracteristicas del Tablero seran:
Sistema de barras: tanto las barras principales y derivaciones seran de cobre
electrolitico con aislacion en aire, estaran soportadas por portabarras de
resinas sintéticas de alta rigidez dieléctrica dimensionadas para resistir las
solicitaciones dinamicas de las corrientes de cortocircuito de la instalacion (se
consideraran como minimo 50 KA). La corriente nominal de las mismas no sera
inferior a 630 A por fase.
Las superficies de contacto en todas las uniones seran pulidas con el fin de
garantizar una baja resistencia de contacto.
Barra de Puesta a Tierra: A lo largo de la columnas correra una barra de puesta
a tierra de cobre electrolitico a la que se conectara la estructura y se vinculara
a la existente en el gabinete del TG A°A°. Esta barra debera conectarse a la red
de tierra de la instalacion y se tomara la derivacion de la puesta a tierra de las
bandejas y tableros seccionales, unidades evaporadoras y condensadoras.
Sequridad de Servicio: El frente del tablero debera poseer una senalizacion
apropiada dando claramente la posicion del interruptor abierto cerrado,
conectado en posicién de servicio seccionado, etc. Deberan proveerse de
adecuados bloqueos que impidan toda maniobra equivocada como ser:
seccionamiento o insercion a interruptor cerrado. Los materiales aislantes
seran auto—extinguibles, lograndose asi maxima seguridad contra incendio.
Para asegurar la continuidad de la puesta a tierra, las puertas estaran
vinculadas al resto de la estructura metalica por medio de trenzas flexibles de
elevada conductividad.
Ensayos: Todos los tableros seran debidamente controlados durante el proceso
de fabricacién y finalmente probados segun Normas IRAM, IEC y VDE. Los
ensayos de rutina que se realizaran en presencia de la Inspeccion de Obra
seran:

e Ensayo de tensién aplicada en seco, a frecuencia industrial sobre el

circuito principal.
e Ensayo de tensién aplicada sobre el circuito auxiliar.
o Verificacion del cableado y ensayo de funcionamiento eléctrico.

Pintura: Los paneles, perfiles y demas componentes metalicos ferrosos del
tablero, se protegeran interna y externamente mediante un tratamiento
anticorrosivo base y pintura final que incluira:
e Doble desengrase alcalino
Doble enjuague por inmersion
Doble decapado acido
Enjuague por inmersién
Fosfatizado por inmersién
Enjuague por inmersién y lavado por aspersion
Pintura de base por cataforesis con un espesor entre 15 y 20 micrones
Enjuague por aspersién
Polimerizado PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Tensiones nominales

220/380 V - 1000 V

Tensiones de aislacion

690V -1100V

Corriente nominal de barras

Hasta 3000 A

principales

Corriente de breve duracion 1 seg Hasta 100 kA

Corriente dinamica Hasta 250 kA

Interruptores: La Contratista debera proveer e instalar dentro del mismo, todos
los componentes de proteccién y comando completos conforme figuran en
esquemas unifilares como asi todos aquellos elementos que, sin estar
contemplados en el mismo resulten necesarios para el correcto funcionamiento
del mismo.

Las caracteristicas y marcas de los interruptores seran similares y/o
superiores a los actualmente instalados. Siendo el poder de corte minimo de
los interruptores: 50kA para 380/415V. La corriente nominal de cada uno
correspondera al consumo de cada maquina enfriadora y sus controles y
comandos, al consumo del tablero TSB (Tablero seccional de bombas) y del
TTE (tablero de torres de enfriamiento), considerando la sobrecarga transitoria
debido al arranque de los motores y la simultaneidad propia del funcionamiento
del sistema termomecanico.

Los interruptores desde 630 A hasta 2000 A se proveeran completos, seran
Interruptores abiertos en aire, con relés de apertura, relés electronicos de
sobreintensidad, sobrecarga y cortocircuito instantaneo con curvas de
actuacién regulables, con limitacién de corriente y de energia especifica
pasante para los interruptores. El mismo contara con contactos de sefalizacién
eléctrica: como minimo 5 contactos auxiliares para la senalizacién eléctrica
interruptor abierto/cerrado, motor-reductor para la carga automatica de los
resortes de cierre, modulo de medida y mddulo de comunicacion.

Los interruptores de hasta 630 A seran interruptores en caja moldeada
tetrapolares, poder de corte minimo: Icu = 50kA, ejecucion fija, con limitaciéon
de corriente y de energia especifica pasante para los interruptores.

La Contratista estara a cargo de la regulacién, calibracién y puesta en
servicio de todos los interruptores del mismo. Marcas de referencia ABB,
MERLIN, GERIN.

La distribucion esquematica de los interruptores y juegos de barras se
encuentra en planos eléctricos. Las dimensiones ejecutivas finales, planilla de
datos garantizados de todos los componentes del tablero, planos topograficos
ejecutivos, esquemas unifilares ejecutivos, calculos de los esfuerzos en barras,
debera ser presentado a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, previo a la

construccion definitiva. PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El mismo debera contar con las mediciones de los parametros eléctricos:
tension-corriente- potencias activa, reactiva y aparente y frecuencia mediante
un multi-medidor del tipo Schneider powermeter PM-500 o similar superior.

PUESTA A TIERRA DE TABLERO:

La Contratista debera proveer, instalar y conectar a pie del TG A°A° una
jabalina de Ac-Cu de 3 mts de largo (en dos tramos) con camara de inspeccion
y un morseto tomacable. Se sujetara a dicho morseto un cable unipolar verde
amarillo cuya secciéon se encuentra indicada en los esquemas unifilares y que
estara vinculado eléctricamente a la barra de puesta a tierra del tablero y a toda
masa metalica de los mismos. Desde la barra de puesta a tierra de cada
tablero se derivaran los conductores de proteccion de seccién indicada en
esquemas de planta eléctricos. La contratista debera realizar la medicion de la
resistencia de la jabalina de puesta a tierra y debera ser menor a 10 Q. En caso
de no lograrse dicha resistencia, La Contratista debera realizar la instalacion de
otra jabalina ubicada a una distancia no menor a 4 mts de la misma y
conectarla en paralelo hasta reducir dicho valor.

PROVISION, COLOCACION Y CONEXIONADO DE TABLEROS A PIE DE

CADA UNIDAD CONDENSADORA SEGUN PLIEGO:

La Contratista tendra a su cargo la provision, instalacion y conexionado de
todos los Tableros a pie de cada unidad condensadora. Los mismos estaran
conformados por un gabinete estanco apto para intemperie (convenientemente
de PVC) marca Genrod, Tableplast o calidad superior de 200x200x150 como
minimo o lo que corresponda con el fin de alojar en el mismo:

e La entrada del alimentador (Xlpe de seccion adecuada mediante

prensacable adecuado).

e Un seccionador bajo carga tetrapolar de Corriente superior a la nominal

de cada equipo como minimo. ABB — MERLIN GERIN.

e La Salida del alimentador a la unidad condensadora (mediante

prensacable adecuado).

e Un espacio de reserva no equipado de un 20%, con sub-panel calado.

ALIMENTACION A EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO:

La contratista se encargara de la provision, colocacién y conexionado de
todos los alimentadores a todos los tableros seccionales y equipamiento de
climatizacion del presente pliego. EI mismo se realizara desde el Tablero
General de Aire Acondicionado (TG A°A°) a pie de cada tablero seccional (de
corresponder), y desde el mismo a cada unidad condensadora y evaporadora
La contratista debera proveer, tender y conectar conforme se especifica en
planos eléctricos, conductores subterraneos nuevos de cobre con aislacion de
polietileno reticulado (XLPE) de seccién conforme a calculo de caidas y
potencias. Todos los conductores seran de cobre nuevos y deberan responder
a las normas IRAM 2178 e IRAM 62266 motivo por el cual la contratista debera
presentar ante la inspeccidén de obra las correspondientes certificaciones y una
muestra del conductor para su aprobacion previa a su instalacion. La Maxima

caida de tension admisible entre el TG A°A° y Tablero 'c_)glﬂ ] 6:1‘; o §63 i
del 3%, la Contratista debera presentar a la Inspecciéﬁ?‘?j%%o raB(;?gca @%%%Z)EBA DTDPAMIYSPG
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todas las caidas de tensidon de todos alimentadores de los tableros seccionales
previo a la instalacion de los mismos.

PROVISION Y COLOCACION DE BANDEJAS:

La contratista debera proveer y colocar bandejas tipo escalera de 300 mm
de ancho (o lo que corresponda conforme a cantidad de conductores) con sus
anclajes completos (curvas planas y eslabonadas, reducciones, cuplas de
unién, varilla roscada, rocas y riel olmar o bien ménsulas donde sea necesario)
donde corresponda a fin de vincular el TG A°A° con la montante, todos sus
tableros seccionales y unidades condensadoras previstas en planos eléctricos.
Marcas de Referencia: ELECE, PASTORINO, etc. El tendido de referencia se
encuentra en planos eléctricos.

Las mismas deberan permitir el correcto tendido de los conductores de
conexionado entre los interruptores de potencia y de comando, los tableros, las
unidades condensadoras, etc.

Cabe destacar que, en caso de que las bandejas queden a la intemperie, las
mismas deberan proveerse e instalarse con su correspondiente tapa para evitar
el deterioro de la aislacion de los conductores.

La contratista debera proveer instalar y conectar el sistema de puesta a
tierra de toda la instalacién, esto incluye la provision, el tendido y el
conexionado de un conductor verde-amarillo de seccion adecuada a lo largo de
todas las bandejas portacables que establece el presente proyecto. EI mismo
estara vinculado a la barra de puesta a tierra del TG A°A°, y vinculado mediante
morceto, tipo peine a cada tramo de bandeja portacables. Asimismo, estara
vinculado a las carcazas de las unidades condensadoras mediante terminal
ojal, y al borne de puesta a tierra de todos los tableros seccionales.

BOCAS DE UNIDADES EVAPORADORAS- EXTRACTORES, SPLIT

SEGUN PLANO Y PLIEGOS:

La Contratista proveera e instalara todas las bocas de alimentacion a las
unidades evaporadoras interiores, splits, ventiladores entubados con caferia
semipesada de @ 15,4 mm, como minimo y se realizaran las uniones entre
cafos con cuplas rapidas de unién y conectores adecuados en las cajas. El
cableado se realizara con seccion minima de 2,5 mm? (2x2.5+2.5PE fase,
neutro y puesta a tierra-PE-). Las mismas se colocaran mediante grampas
omega, medio omega o bien mediante riel y grampas tipo olmar, cuando se
encuentre interferencias con otras instalaciones. Toda la caneria y accesorios
instalados deberan ser pintados con esmalte sintético del mismo color
que el cielorraso. La Cantidad sera de una boca por unidad evaporadora.
Cada boca se realizara en una caja metalica octogonal chica y se vinculara el
conductor de puesta a tierra a dicha caja mediante un terminal tipo ojal
adecuado y un tornillo autorroscante T1 punta mecha. Los Circuitos asi
realizados no podran superar las 15 bocas como maximo y se realizaran al
menos dos canalizaciones y cableados por circuitos independientes por cada
piso (frente y contrafrente) hasta el tablero seccional de A°A° previsto por piso
a tal fin. Las bocas asi terminadas llevaran un chicote de conexionado a cada

unidad evaporadora y se conectara la carcaza de la misma mediante un
terminal ojal para cable de 2,5 mm? a la puesta a tierra. PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 95 de 104



. Expte.2018-23186482

Buenos
Aires
Provincia

PRUEBAS Y VERIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

(POTENCIA Y COMANDO):

La contratista debera poner en funcionamiento el sistema eléctrico de
potencia y comando, verificando el correcto funcionamiento de todos los
elementos del mismo, se realizara el correcto torqueo de todos los tornillos de
los dispositivos instalados y se realizaran todos los ajustes de control y de
comando de modo que quede en perfecto funcionamiento.

La Contratista debera realizar la tramitaciéon correspondiente a los fines de
solicitar el pedido de aumento de energia a suministrar por LA EMPRESA
PRESTATARIA DEL SERVICIO ELECTRICO al edificio, en funcién del calculo
del aumento real de la energia consumida por la presente instalacion.
Presentando la misma, por intermedio de un matriculado eléctrico, el cuadro de
potencias definitivo ante la prestadora del servicio local, resultante de todas las
potencias consumidas por la totalidad de las instalaciones Termomecanicas,
incluidos los consumos derivado del comando y control del sistema de
termomecanica. La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra
los correspondientes comprobantes del Inicio de dicho tramite en los
primeros 20 dias posteriores a la firma del Acta de Inicio.

La Inspeccién de Obra sera quien determine las pruebas eléctricas que
considere necesarias en toda la instalacién, previa a su aprobacion definitiva,
debiendo la Contratista proveer de todo elemento o material necesario para la
realizacion de dichas pruebas. Asimismo, la Contratista debera presentar a la
Direccion de Obra, los planos eléctricos de planta, los diagramas de comando y
manuales de usuario de todos los elementos instalados y esquemas unifilares
de la instalacién eléctrica segun obra y presentara los planos digitalizados en
formato AUTOCAD, en CD.

| RECEPCION PROVISORIA |

DESCRIPCION GENERAL

Durante la ejecucion de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista
tomara las prevenciones necesarias para que la puesta en marcha, pruebas y
regulacion, puedan efectuarse sin dificultades.

Todas las instalaciones seran sometidas a dos clases de pruebas: pruebas
particulares para verificar la ejecucion de determinados trabajos y asegurarse
de la hermeticidad de los diversos elementos del conjunto, y pruebas generales
de constatacion de funcionamiento efectivo de todas las instalaciones. Todos
los elementos para ejecutar y verificar las pruebas seran suministrados por la
Contratista, asi como también el combustible y la mano de obra requerida.

La Contratista debera proveer todos los aparatos, sea cual fuere su valor,
que le sean requeridos para la realizacion de las pruebas detalladas en la
presente especificacion.

| TERMINACIONES PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, el Contratista revisara
cuidadosamente la instalacion y lo terminara en todos sus detalles.

En especial revisara lo siguiente:

¢ Verificar montaje y fijacion de equipos.
Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.
Controlar alineaciones y tensién de correas.
Terminacion de los circuitos de aire con todos sus detalles.
Lubricacion de todos los equipos.
Compiletar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.
Revision de los circuitos de refrigeracion contra fugas.
Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.
Reparar pintura de equipos que se hubiese dafiado.
Identificar perfectamente las caferias y cualquier otro elemento que lo
requiera.

e Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para

efectuar las mediciones necesarias.

e Limpiar toda la instalacion y remover elementos temporarios.

e Preparar esquemas de control automatico de acuerdo a la obra.

e Entregar copia del manual e instruccién del manejo y manutencion al

personal designado por el Propietario.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que

efectuar para poner la instalaciéon en condiciones completas de terminacion.

\ PRUEBAS PARTICULARES
Se efectuaran las siguientes pruebas como minimo:
o Verificar sentido de rotacién de motores eléctricos.

o Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.

o Verificar calentamiento de cojinetes.

o Verificar carga de motores comparado con la carga maxima segun
chapa.

¢ Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.

e Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativos.

e Controlar los equipos en general.

¢ Presentar el informe correspondiente.

PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS GENERALES

Después de haberse realizado a satisfaccién las pruebas particulares y
terminado completamente la instalacion, la Contratista procedera con la puesta
en marcha de la instalacion que se mantendra en observacién por un periodo
de 30 dias si para esta fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el
periodo de observacién sera de 8 dias. No habiéndose presentado ningun
inconveniente de importancia se mediran como minimo los siguientes datos:

En acondicionadores de aire: caudales de aire, amperajes de los motores
respectivos, temperaturas de bulbo seco y humedo antes del aire exterior,
antes y después de la serpentina y en distintos puntos de la zona servida y
cualquier otro dato que la Inspeccidn juzgue necesario. PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar el
funcionamiento satisfactorio en régimen estable.

PLANILLA DE MEDICIONES

Antes de la Recepcidon Provisoria, la Contratista presentara copias para la
aprobacién de todas las planillas de mediciones.

La Direccién de Obra podra solicitar la repeticion de cualquier o todas las
mediciones si lo estima necesario.

| RECEPCION PROVISORIA |

Cumplimentados a satisfaccién de la Inspeccion los articulos precedentes,
se procedera a la Recepcién Provisoria de las instalaciones ejecutadas.

| MATERIALES |
Todos los materiales ofrecidos deberan ser de reconocida calidad en plaza,
no aceptandose equipos o componentes de dudosa procedencia o bien que no
dispongan de garantia de posventa.

PROTECCION CONTRA LA PRODUCCION DE RUIDOS Y VIBRACIONES |

Las maquinas rotativas, como motores eléctricos, tendran una velocidad no
mayor de 1.500 rpm.

Se admitira una aislacién para transmision de vibraciones minimo de 95%
para todas las maquinas. Las bases de las maquinas con sus motores seran
montadas sobre elementos elasticos. Se utilizaran resortes unidades
especiales de caucho, o ambos elementos combinados. Las cafierias seran
conectadas con las maquinas mediante conexiones flexibles metalicas.

IC4.3 TRASLADO Y MOVIMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALES A OBRA|

Como movimiento de equipos, se considera contemplado en la oferta, el
traslado con seguro desde el depdsito del fabricante hasta la obra de todos
equipos y accesorios que componen la instalacién termomecanica. Los mismos
estaran debidamente sujetos con el fin de evitar dafios materiales y a terceros.

Todas estas acciones junto con la gestion de permisos a nivel Municipal,
Provincial o Nacional, en la medida que fuesen necesarios, estaran a cargo de
la Contratista.

C4.4 Montaje, Instalacion y Pruebas de Funcionamiento
Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, la Contratista revisara
cuidadosamente la instalacion en todos sus detalles.

¢ Verificar montaje y fijacion de equipos.

o Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.

o Completar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.
¢ Revisién de los circuitos de refrigeraciéon contra fugas.

e Graduar los controles automaticos y de seguridgg a=g1pHBIoOdeAVRHAODEBA-DTDPAMIY SPG
e Reparar pintura de equipos que se hubiese dafado.
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¢ Identificar perfectamente las caferias y cualquier otro elemento que lo
requiera.

e Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para
efectuar las mediciones necesarias.

e Limpiar toda la instalacion y remover elementos temporarios.

e Preparar esquemas de control automatico de acuerdo a la obra.

e Entregar copia del manual e instruccién del manejo y manutencién al
personal designado.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar
para poner la instalacion en condiciones de terminacién completa.

Puesta en marcha y pruebas generales:

Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y
terminado completamente la instalacion, la Contratista procedera con la puesta
en marcha de la instalacién que se mantendra en observacién por un periodo
de 30 dias. Si para esta fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el
periodo de observacion sera de 8 dias.

La contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental
necesario a los efectos de poder realizar las pruebas.

Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar el
funcionamiento satisfactorio en régimen estable.

Regulacion:
La Contratista dejara perfectamente reguladas todas las instalaciones para que

las mismas puedan responder a sus fines en la mejor forma posible. Se
regulara el caudal circulante tanto en el circuito alimentacién de aire, retorno y
extracciones, tanto de evaporadoras, como asi también Unidades
Manejadoras, sus instalaciones eléctricas, etc.

Pruebas de ensayo:
Una vez realizadas las pruebas hidraulicas y mecanicas a satisfaccion, se
pondran en funcionamiento las instalaciones por un periodo de no menos de 5
(cinco) dias consecutivos debiéndose constatar:

¢ Si la ejecucion de cada uno de los trabajos y la construccion de cada

uno de los elementos constitutivos estan en un todo de acuerdo con lo ofrecido
y contratado.

¢ Si las caferias, conexiones, etc. no presentan fugas y las provisiones
contra las dilataciones térmicas son suficientes y correctas.

¢ Si las aislaciones térmicas no han sufrido deterioro.

Durante estas operaciones se procedera a la regulacién total de las
instalaciones bajo el control de la Inspeccion de Obra.

Garantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria, Ser%ﬂ?é@%%%Gfﬁé%EBA-DTDPAMIYSPG
Contratista garantizar la Obra y cada uno de sus elementos componentes por
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el término de 12 (doce) meses contra todo defecto de fabricacion o montaje,
debiendo proceder de inmediato a efectuar toda reparacion o remplazo de
materiales (cambios de filtros, limpieza de serpentinas, cambios de correas
etc.) segun correspondiere, sin costo adicional para la DPA.

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las
garantias de fabricacion y montaje, la Contratista debera tomar a su cargo la
ejecuciéon de las tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado
por la Inspeccion de Obra y toda tarea que corresponda en concepto de
reparaciones o mantenimiento correctivo sin costo adicional, durante el periodo
comprendido entre la Recepcidén Provisoria y la Recepcion Definitiva de la
Obra.

[VARIOS |
Estas especificaciones y planos, que acompafian, se complementan entre si.
No se permitira acopiar ningun material en la obra sin haber sido

inspeccionado previamente en fabrica.
El contratista debera solicitar inspecciones parciales de los materiales,
elementos o trabajos realizados en las siguientes etapas de la obra:
e Cuando los equipos y/o materiales estan en fabrica.
e Cuando los materiales han sido instalados y las cafierias preparadas
para efectuar las pruebas correspondientes.
e Cuando las instalaciones estan terminadas y en condiciones de
realizarse las pruebas de funcionamiento.

| ENTREGA |

Cumplimentados a satisfaccion de la Direccion los articulos precedentes, se
procedera a la Recepcién Provisoria de las instalaciones ejecutadas.

| G SUMA PROVISIONAL |

En relacion a la observacion presentada por el Consejo de Obras Publicas, al respecto
del item “ Suma Provisional” incluido en los presupuestos del proyecto AMBA-CAPS,
se detalla:

1. La incorporacién de dicho item responde a la necesidad de cubrir potenciales
eventualidades que surgen en la intervencion sobre edificios existentes.
Particularmente para este proyecto asume mayor importancia a los efectos de
atender situaciones imprevistas en contextos marginales y tareas provisorias
para evitar la interrupcion de servicios operativos que se desarrollan en los
lugares a intervenir.

2. El monto establecido para dicho item surge de un porcentaje del monto de las
tareas a desarrollar. Dicho monto es fijo e igual para todos los oferentes — no
se podrd modificar de la planillas de cotizaciones que se presentan en las
ofertas y no se afectara a redeterminacion alguna.

3. El monto establecido solo puede ser utilizado previapgqlmiiuphg! emtigtistaspEBA-DTDPAMIY SPG
autorizada por la inspeccion de obra en cuestion, formalizada a través de libro
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de obra. Las tareas realizadas bajo este item solo se certificara contra-factura.
En caso de no utilizarse se procedera a su devolucion certificando una
economia de obra. Se establece adicionalmente que dicho monto — imputado

por CAPS — puede trasladarse, con la justificacion técnica pertinente, dentro de
la zona a intervenir.

DEPARTAMENTO TECNICO COMPLEMENTARIO.-

PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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CARTEL DE OBRA
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Cartel de Obra

2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (dos) metros de altura
por 3 (tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 anos la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
que determine la Inspeccién de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacion del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.

PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A - Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

A1) El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG no 24, sobre estructura
de perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Debera asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura
antiéxido.

A3) La plancha para soporte de la gréafica sera de zinc de 0.5mm.
A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.
A5) Apoyos de hormigon ubicados a no menos de 1m de profundidad.

A6) La grafica impresa sera en lona tensada.

B - Observaciones
B1) La distancia entre la superficie para la grafica y el nivel del suelo sera de 2 m.
B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.
B3) Es importante que el lugar de la instalaciéon sea verificado y revisado por el

inspector fiscal correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que se
cumplan todas las medidas de seguridad.

* Sera requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.

PLIEG-2018-29911614-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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