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Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tenencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompana su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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A19 FORESTACION Y PARQUIZACION.

A) OBRAS PRINCIPALES

' A1- TRABAJOS PRELIMINARES |

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Previo a la iniciacion de los trabajos de Replanteo, se efectuara la
correspondiente limpieza.

A1.1 Limpieza de terreno

Antes de iniciarse la construccion, se limpiara todo el terreno de los escombros,
residuos, malezas, etc., que hubiere.

Se ejecutaran las desviaciones necesarias de las instalaciones existentes, que
permitan mantener su normal funcionamiento y la ejecucién de la obra. Hecho
este trabajo, se nivelara el terreno, dejandolo en forma para el replanteo.

A1.2 Obrador

Previa conformidad de la Inspeccion, la Contratista emplazara tanto el obrador
como los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra,
siguiendo las exigencias sanitarias vigentes en la materia y cumplimentando las
disposiciones contenidas en las reglamentaciones vigentes en el municipio
respectivo, con respecto a los cercos y defensas provisorias sobre las lineas
municipales y medianeras.

Estas construcciones complementarias, asi como el cerco del obrador, se
construirdn con materiales en buen estado de conservacion, a lo sumo de
segundo uso, y su aspecto debe ser bien presentable, la puerta de acceso al
obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad. Se colocara un
timbre, con campanilla, en el local del sereno.

A1.3 Replanteo y Nivelacion.

La Contratista realizara la medicion del perimetro y angulos del Edificio a fin de
verificar sus medidas.

Cualquier diferencia, debera ponerse en conocimiento de la Inspeccion.

El replanteo lo efectuara la Empresa y sera verificado por la Inspecciéon de
Obra, antes de dar comienzo a los trabajos.

Los ejes de las paredes maestras, seran delineados con alambres bien
seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo.
Esos alambres no seran retirados, hasta tanto las paredes alcancen aquella
altura, la escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la
igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.
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Es indispensable que al ubicar ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc.,
haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes,
llamando la atencién de la Inspeccion sobre cualquier discrepancia en los
planos.

La escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la
igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.
Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas,
etc., o movimientos de marcos de puertas o ventanas, rellenos, etc., que fuere
necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, sera por
cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podra alegar como excusa la
circunstancia de que la Inspeccién ha estado presente mientras se hicieron los
trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccién los
ratificara o rectificara, durante la construccion, mediante érdenes de servicio o
nuevos planos parciales de detalles. Para fijar un plano de comparacion en la
determinacion de niveles en las construcciones, la Contratista debera ejecutar,
en un lugar poco frecuentado de la obra, un pilar de albanileria de 0,30 x 0,30
metros en cuya parte superior se empotrara un bulén cuya cabeza quede al ras
con la mamposteria.

Al iniciarse la obra, se determinara la cota de la cara superior de dicho buldn,
con intervencion de la Inspeccién de Obra. Todos los niveles de la obra
deberan referirse a dicha cota. El mencionado pilar, debidamente protegido; no
podra demolerse hasta después de concluida la ejecucién de todos los pisos de
locales, aceras, etc.

La Contratista debera tener en la obra permanentemente, un nivel con su
tripode y mira correspondiente, para la determinacion de las cotas necesarias.

A1.4 Cartel de Obra.
Se colocara el cartel de obra segun Especificaciones del Departamento Técnico
Complementario.

A1.5 Demolicion/ Generalidades — Alcances

Se ejecutaran de acuerdo al Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales del M.O.S.P.

La demolicion comprendera todos los trabajos a realizar, demolicion de
paredes, extraccidon de los pisos y contrapisos del edificio existente, etc. Segun
Plano de Demolicidon, como asi también las necesarias para realizar todos los
trabajos previstos. Cuando se efectuen demoliciones seran a cargo del
Contratista los apuntalamientos necesarios para asegurar solidamente los
muros remanentes en forma que no constituyan un peligro para las personas
que intervienen en la obra.

Como complemento de las medidas de seguridad generales, la empresa
adoptara todos los recaudos necesarios para preservar las construcciones
linderas existentes de posibles deterioros derivados de la construccion a
realizar.

En los sectores indicados a demoler, la Contratista efectuara la demolicion
correspondiente, cumplimentando todas las disposiciones contenidas en el
Caodigo de Edificacion del distrito, ya sean de orden administrativo o técnico.
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La demolicion se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista,
quien debera tomar las medidas requeridas para la seguridad publica, la de sus
obreros y terceros.

Antes de comenzar las tareas, la Contratista debera presentar a la Inspeccién
para su aprobacion, un plan de trabajos para la ejecucién de las mismas,
indicando tiempos y momentos de su realizacion, equipos, herramientas, y
medios auxiliares a usar, y medios y rutas de retiro de los escombros producto
de la demolicidn.

La Contratista tomara los recaudos necesarios de forma que dichas tareas no
constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra y las que
transiten por la calle. De la misma manera debera realizar las tareas
minimizando el nivel de ruidos y aislar previo a la demolicién los sectores que
se intervendran posteriormente, para evitar el paso de ruidos y polvillo en el
aire.

Antes de realizar las tareas se debera realizar también todas aquellas defensas
que establezcan las Leyes u Ordenanzas vigentes en el lugar donde se
construye la Obra.

El material producto de la demolicién quedara a cargo del contratista. Dichos
materiales no podran emplearse en nuevas construcciones, salvo autorizacion
de la inspeccion. ElI Comitente se reserva la propiedad de los materiales
resultantes del desmonte. La Contratista debera trasladar estos materiales
hasta el lugar que indique la Inspeccion dentro del partido, estando este trabajo
considerado dentro del monto total del presupuesto oficial.

La demolicion se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista,
quien debera tomar las medidas requeridas para la seguridad publica, la de sus
obreros y terceros.

Alcance de la Demolicion.

La eliminacion de los elementos indicados en el Plano de Demolicidon
correspondientes al sector a conservar.

El Contratista procedera a la demolicién de todo elemento que sea necesario
de acuerdo al Plano de Demoliciéon, para no interferir el normal desarrollo de
las tareas de construccion.

Demolicion del sector a conservar:

Se demolera todo lo indicado en el Plano de Antecedente y Demolicion,
teniendo especial cuidado de preservar los muros a conservar.

Se desmontaran y retiraran todos los elementos fijos y moviles como
mostradores, mesadas, artefactos de iluminacion, sanitarios, de gas, etc.

Se retiraran las rejas y carpinterias ubicadas en el sector a conservar.

Se removeran los cielorrasos existentes en su totalidad.

Se picaran en su totalidad los revoques existentes en los muros en los que se

realicen caladuras para alojar nuevas carpinterias o que se vean afectados por
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el cierre de algun vano interno segun se indica en Plano de Antecedente y
Demolicion y Plano de Planta Baja.

Se abriran vanos en los muros exteriores para alojar nuevas carpinterias,
teniendo especial cuidado de no dafar las estructuras que contienen los
mismos.

Se retiraran todos los pisos y zécalos existentes.

Se desmontaran y retirardn todas las instalaciones existentes que no presten
funcion en el proyecto.

Solo se desmontaran en su totalidad los pisos, contrapisos y zocalos existentes
indicados en el Plano de Antecedente y Demolicion.

Se desmontaran en su totalidad los contrapisos de las veredas perimetrales.

Se desviaran o anularan las instalaciones existentes (eléctricas, sanitarias,
incendio, etc.) al realizar la demolicion, remplazando o reconectando las
mismas para asegurar el normal funcionamiento del edificio.

Servicios basicos para la obra.

Correra por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexion, y provision de los
servicios de infraestructura necesarias para la ejecucion de la obra a saber:
Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o
adopten en el obrador.-

Desagles cloacales de los sanitarios de personal (conectados a la red
existente).

lluminacién del area de obra vy fuerza motriz para las maquinas y equipos
afectados a la construccion.-

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran
adecuadas medidas de proteccién y seguridad.-

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran
por cuenta de la Contratista, como asi también las tramitaciones vy
habilitaciones municipales para obtener el Permiso de Obra.-

A1.3 Estudio de Suelos

Previo al calculo de estructuras, el Contratista debera realizar un Estudio de
Suelos en al menos 3 perforaciones de 6 metros de profundidad, ejecutado por
profesionales desconocida trayectoria, a fin de obtener los valores de tensién
del terreno para realizar el dimensionamiento estructural correspondiente, asi
como también la presencia o no de agua.

Dicho estudio incluira los trabajos necesarios de campafa, ensayos de
laboratorio, estudio e interpretacién de los datos obtenidos y produccién de un
informe final relacionado a las caracteristicas del suelo, nivel de napas, cota de
fundacién definitiva y al tipo de estructura de fundaciéon adecuado para el lugar
de emplazamiento de la obra.

Si la resistencia hallada en algun punto del area de trabajo fuera insuficiente, la
Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra el procedimiento
a seguir en las cimentaciones. Si el terreno no resultare de igual resistencia en
toda superficie, se lo consolidara en todas aquellas que soporten cargas
menores a las requeridas, ampliando en éstas las obras de fundacién. En
ningun caso las cargas que soporte el terreno seran superiores a las tensiones
admisibles.
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La Inspecciéon de Obra podra exigir al Contratista las disposiciones para que se
efectlen las pruebas de resistencia correspondientes a las bases en aquellos
puntos que considere necesarios y una densificacion del estudio de suelos en
caso de que se verifiquen anomalias. Los gastos que demandaren estos ensayos
seran soportados por el Contratista sin que de derecho a adicional alguno.

A1.4 Documentacion Ejecutiva y Tramitaciones.

Plan de Trabajos:

La Empresa debera presentar con suficiente anticipacion al inicio de la obra
Plan de Trabajos Detallado para ser aprobado por la Inspeccién de Obra,
requisito previo para autorizar el comienzo de los trabajos.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros que
componen el presupuesto tarea por tarea y asignando los tiempos previstos
para cada una de ellas.

Se deberan incluir fechas para: relevamientos planialtimétricos, ensayos de
suelos, presentaciéon de planos para tramitaciones y documentacion ejecutiva.
Se requerira que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de util
herramienta de trabajo, y no una mera presentacion formal.

Podra graficarse en diagrama de Gantt, y para las tareas que asi lo ameriten,
se podran anexar separadamente detalles accesorios.

Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasara a formar parte del Contrato,
exigiéndose su estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o
totales que se hayan programado y establecido.

Si la DPA considerara que el Plan de Trabajos elaborado por el Contratista no
proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de
los trabajos se evidenciaran desajustes que pudieran comprometer el Plazo
previsto, se exigira al Contratista la inmediata presentacion de un Plan de
Trabajos elaborado por el método de Camino Critico (Pert), sin derecho a
reclamos de ningun tipo.

Proyecto Ejecutivo de Obra Civil e Instalaciones:

Calidad del proyecto ejecutivo:

Se aclara muy especialmente que la DPA a través del Inspector de Obra.
Exigira que los planos, planillas, calculos y demas documentos que integren el
proyecto ejecutivo, posean tanto en su “elaboraciéon”, como particularmente en
sus “contenidos”, un alto nivel técnico, acordes con la profesionalidad que
las obras y trabajos licitados requieren de la Empresa Contratista.

La documentacion grafica que integra la documentacion licitatoria, se
debera considerar como de “Anteproyecto”, razén por la cual es
obligacion del Contratista la completa elaboracion del Proyecto Ejecutivo
documentacion técnica tanto de obra civil como de instalaciones, respetando
los lineamientos proporcionados en la totalidad de la documentaciéon
técnica obrante en la presente licitacién y presentandola ante la Inspeccién
de Obra durante la Primer Etapa de Obra en correspondencia con lo estipulado
en PCP.
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Se deja aclarado que la aprobacion del Proyecto Ejecutivo por parte de la
Inspeccién de Obra es a los efectos de verificar que la documentacion
presentada responda al anteproyecto licitatorio y permita por su contenido y
definicion garantizar la correcta ejecucion y contralor de los trabajos a ejecutar.
Esto no implica la aprobacién de los calculos especificos de estructuras e
instalaciones. En ese sentido no sustituye, ni reemplaza en forma alguna las
aprobaciones que la Contratista debiera tramitar ante otros Organismos
oficiales. y/o empresas presta tareas de servicio, en un todo conforme a las
normativas vigentes.

Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad
que se estipulan para la realizacién de la Documentacién del Proyecto
Ejecutivo y se excediera en un 20 % el plazo estipulado para la entrega de
dicha documentaciéon, la DPA presumira incapacidad técnica de la
Empresa y podra contratar la realizacion de esta documentacion a
terceros, con cargo a la Empresa. La demora que esta accion requiera no
justificara un pedido de ampliacion de Plazo de Obra por parte de la
contratista.

Tramite y aprobacion de los planos del Proyecto Ejecutivo:

Sera obligacién del Contratista, a partir de recibir la notificacién sobre la
adjudicacion de las obras, encarar segun corresponda, el relevamiento
planialtimétricos del terreno y el ensayo de suelos.

Igualmente debera encarar con la premura y anticipacion requeridas (previendo
tiempos de aprobacion), la ejecucion de los planos del Proyecto Ejecutivo, para
cumplir debidamente con las fechas que especificamente queden determinadas
en el Plan de Trabajos, atendiendo que no seran computadas en los plazos, las
demoras surgidas por la correccion de las observaciones que resultara
necesario formular.

De cada plano que se ejecute, se haran las presentaciones necesarias,
siempre constatadas por “Nota de Presentacion”, fechada, ante la Inspeccién
de Obra de la DPA., entregando dos (2) copias para su revision. Terminado el
tramite, una de ellas quedara en poder de la Empresa y la otra quedara para la
DPA.

En ambas copias se deberan indicar las observaciones que pudiera merecer la

presentacion y segun su importancia la Inspeccién de Obra podra optar entre:
solicitar una nueva presentacion indicando “Corregir y presentar nuevamente”;
aprobar indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente aprobarlo sin
observaciones

como: “Plano Aprobado”.

El Contratista no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por
“‘Nota de

Revision de Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar
posea la conformidad de “Aprobado con Correcciones” (con expresa aclaracion
y/o descripciéon de las mismas) o con calificacion de “Plano aprobado”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y

mandados a retirar o demoler por la Inspeccién sin derecho a reclamacién
alguna. De los planos aprobados el Contratista debera entregar a la Inspeccion
con constancia por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles
siguientes, cuatro (4) copias actualizadas, con indicacién de la fecha de
aprobacién y soporte digitalizado CD, si se tratara de planos en AutoCAD.
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La Inspeccion se expedira por “Nota de Revisiéon de Planos”, dejando
constancia delas observaciones que pudieran corresponder.

Para las instalaciones que requieran la intervenciéon y/o aprobacién de
reparticiones

oficiales y/o empresas prestatarias de servicios, se exigira la previa aprobacion
de los planos, calculos y/o planillas de cada especialidad, asi como
presentacion de la constancia de dicho tramite ante la DPA, en forma previa a
la iniciacion de los correspondientes trabajos.

La etapa de documentacién se desarrollara en TREINTA (30 DIAS) con una
entrega parcial lo antes posible, de todo lo referente a los planos en escala
1:100 y una entrega final al cumplirse el primer mes de todos los planos de
detalle que a continuacién se detalla:

El minimo de planos a presentar sera:

¢ Plano de Relevamiento y Plano de Obrador: Cuando fuera solicitado en las
Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista realizara el plano de
Relevamiento Planialtimétricos del Terreno, atendiendo las disposiciones del
presente pliego. En todos los casos que asi corresponda o se solicite en el
PETP, debera presentar a aprobacién de la Inspecciéon un Plano del Obrador
con indicacién de vallados, accesos, protecciones, casillas, bafios quimicos u
otros, depdsitos, etc., con especificacion de los materiales previstos e
indicacion de las instalaciones provisorias de agua, iluminacién y fuerza motriz,
con esquema unifilar y topografico del tablero de luz de obra si la importancia
de estas instalaciones asi lo justificara.

e Fundaciones: Estudio de suelos, justificacion del tipo de fundacion adoptada,
esquema estructural y memoria de calculo completa, planos generales de
replanteo y de detalle, planillas, especificacién del hormigon, del acero o de los
materiales que se han de utilizar.

e Estructuras: Esquema estructural y memoria de calculo, planos
generales1:100, de replanteo (1:50) y de detalle, (1:10), planillas de armaduras,
computo métrico, especificacion del hormigon, del acero y/o de los materiales
que se han de utilizar, planos de “ingenieria de detalle” para estructuras
metalicas, u otras estructuras especiales. En lo referido a las estructuras, en
cimentaciones y/o en elevacion, la documentacién se ha de corresponder
integralmente a las prescripciones que estipula el CIRSOC respecto a
documentacion técnica inicial.

e Arquitectura y Detalles: Planos Generales de Replanteo (a escala 1:50,
plantas de todos los niveles y techos, cortes, corte-vistas, fachadas,
etc.),Planos de detalles y planillas de locales, planos de montajes y de
apuntalamientos o andamiajes si fuese necesario o requerido por la Inspecciéon
de Obra. Se deberan presentar como minimo los siguientes planos, con
medidas y cotas de nivel verificadas segun Relevamiento Planialtimétricos
previo:

1. Planta general 1:100, con ubicacion de los ejes de replanteo principal y
auxiliar, indicacion de siluetas informativas de lo existente y a construir, etapas,
niveles, juntas de dilatacién, etc.
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2. Plantas a escala 1:50 (Replanteos): PB, Pisos Altos y Planta deTechos,
segun corresponda a la obra, perfectamente acotados. Se indicaran paredes y
muros diferenciados segun materiales o espesores, incluyendo columnas,
tabiques o pilares estructurales, proyecciones de aleros, vigas u otras
estructuras, aberturas en general con indicacibn del modo de abrir,
nomenclatura de los locales y carpinterias, acotaciones de locales, paredes,
ubicacion y filo de aberturas, indicacion de cambios de solados, solias,
umbrales y alféizares. Niveles de piso terminado, con indicacién de los
desniveles en corte, etc. Ver NOTA (1).-En Techos o Azoteas se aclararan
materiales, juntas de dilatacién, pendientes, cotas de nivel de -cargas,
cumbreras, etc., medidas de desagues, canaletas, babetas, conductos de
ventilacion, Tanques de agua, etc.

3. Cortes a escala 1:50: Se preveran 4 generales y 2 cortes particularizados.
Se indicaran cotas de nivel de pisos, antepechos, dinteles, apoyos de
estructuras, espesores de entrepisos, caracteristicas de los elementos
constitutivos (cielorrasos, losas, contrapisos, solados, etc.). Acotaciones e
indicacion de materiales para techos inclinados (canaletas, babetas, sellados,
material descubiertas, aislaciones, estructuras, etc.)

4. Principales, Vistas de fachadas internas, Contrafrentes, etc.:
Debidamente acotadas en escala 1:100, con indicaciobn de materiales,
terminaciones, detalles ornamentales, bunas, resaltos, etc., si los hubiere.

5. Detalles de locales sanitarios: Escala 1:20 o 1:25, planta y cuatro vistas de
c/u, debidamente acotados, con indicacion de lo despieces de solados y
revestimientos, con ubicacion acotada de cajas de electricidad, artefactos,
griferias, accesorios, rejillas de piso, etc.

6. Detalles constructivos: A escala 1:10 o 1:5, para proporcionar una
completa descripcion constructiva de los distintos elementos componentes del
proyecto, y de todos aquellos que particularmente requiriera la 1.0., segun su
criterio. (Segun la obra de que se trate, se requeriran Detalles de Fundaciones,
Capas Aisladoras, Escalones, Umbrales, Antepechos, Dinteles, Encadenados,
Entrepisos, Balcones, Azoteas, Aislaciones térmicas, acusticas e hidrofugas,
Techos especiales, canaletas, babetas, etc., ademas de los necesarios para
determinadas instalaciones como ser: Bases de Maquinas, Sumideros,
Camaras, Interceptores, Tanques, Gabinetes de medidores, Conductos de
humos, Ventilaciones, etc.)

NOTA (1): Para la correcta definicion de los Niveles de Piso Terminado en
el Replanteo de las Plantas Bajas, el Contratista debera elaborar y
adjuntar un Plano de Niveles donde consten los niveles de Cordones de
Vereda hacia donde acudan los desagiies pluviales, el proyecto particular
de los mismos desde las areas mas alejadas, con dimensiones y
pendientes de canales o cunetas, diametros y acotaciones del intradés de
caierias, cotas de Bocas de Desagiie proyectadas, las cotas y pendientes
previstas para pisos exteriores e interiores, cotas de terreno absorbente,
etc. Para el proyecto y elaboracion de los Planos de Detalle de las Capas
Aisladoras y Fundaciones debera contarse igualmente con este Plano de
Niveles aprobado.

¢ Carpinterias en general de Aluminio, Metalicas, de Madera y Muebles:
Planos y/o Planillas de carpinterias a escala 1:20 (indicando planta y elevacion,
corte, tipo, dimensiones, cantidad, modo de abrir, materiales, espesores,
descripcion de tipos y planos de taller, incluyendo los detalles constructivos a

PLIEG-2019-11512562-GDEBA-DTDPAMIY SPG
10

pagina 13 de 72



EX - 2019-00277297 Buenos
Aires
GDEBA-DPCLMIYSPGP Provincia

escala 1:1, con indicacion de los encuentros entre sus distintas partes
constitutivas y los modos de unirse en todos sus contornos, con otros
elementos y/o materiales donde deban emplazarse, debiendo senalarse
ademas el modo de medirlas.

¢ Instalaciones sanitarias e instalacion de servicio contra incendio:

Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle,
planillas, etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que al
respecto fijen los entes respectivos.

e Instalaciéon Eléctrica, iluminacién, fuerza motriz, cableado

estructurado:

Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle,
planillas, esquemas topografico y unifilar de tableros, etc. Toda esta
documentacién debera adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes
respectivos.

¢ Instalaciones termomecanicas, calefaccion / refrigeracion: Balance
térmico, fundamentacion de la propuesta, planos generales, memoria de
célculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas topografico y
unifilar de tableros, etc.; toda esta documentaciéon debera adecuarse a las
normas que al respecto fijen los entes respectivos.

¢ Planos consolidado de cruce de instalaciones sobre cielorrasos, Planta

y cortes 1:100. detalles en escala a establecer por I.O.

NOTA:

Este listado es s6lo indicativo y podra ser modificado y/o ampliado por la
Inspeccion de Obra a su solo juicio a los efectos de hacer enteramente
comprensible el proyecto y optimizar el proceso de construcciéon de la
obra.

Caratulas:

Las caratulas para planos se basaran en el tamafo de hoja A4, para su
doblado (210 x297 mm). Se ajustaran a los siguientes requerimientos:

En el angulo inferior derecho del plano, se ubicara el rétulo de la Empresa
Contratista con una medida no superior a los 175 x 120 mm. Contendra:

e Nombre de la Empresa - Direccion y teléfonos — Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del
obrador)

¢ Designacién del Plano --Nivel --Descripcion -- Detalle -- etc.

e Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y N°; fuentes de 25 mm de altura).

e Fecha-Dibujante-Visado (del Profesional responsable de la Empresa)-Archivo
N°...En el angulo inferior izquierdo del rotulo se dejara un cuadro de 47 x 17
mm para uso de la DPA. Sobre el Rétulo se ubicara un Cuadro Descriptivo, de
175 x 22 mm en el cual se incluiran los siguientes datos:

¢ Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliacion, etc.).

e Licitacion N°: - Expediente N°: - N° de Obra: ... —

e CAPS : - Nombre - Direccion:

¢ Finalmente se ubicara el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se
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indicara N° de Revision, fecha, Objeto o Detalle, fechas de presentacion y
aprobacién.

En el plano se emplearan “nubes”, destacando los cambios y /o
actualizaciones.

Los planos seran dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en su
generalidad, las siguientes escalas:

¢ Planos generales: 1:100 - Planos de replanteo: 1:50 - Planos de detalles:
1:20/1:10/1:5/1:1

¢ Planillas de carpinterias: Esc: 1:25, detalles Esc: 1:1

¢ Planos y calculos de todas las instalaciones Esc: 1:100, diagramas y detalles
en escala a establecer por |.O. segun se solicita para cada instalacién.

El contratista debera realizar sus propios relevamientos y mediciones,
trasladando esos datos a la documentacion de manera de poder para elaborar
los ajustes que sean necesarios.

Deberan realizar ademas, las memorias de calculo y descriptivas
correspondientes a estructura y a las distintas instalaciones de acuerdo a lo
solicitado en cada uno de los rubros del presente Pliego.

Asimismo, y sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, antes o durante la
obra debera presentar todos aquellos planos que sin estar mencionados
expresamente en este pliego, surjan como necesidad técnica a juicio de la
Inspeccién de Obra.

Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en obra o
divergencias en la interpretacion de la documentacién técnica, sera resuelta por
la Inspeccion de Obra en la forma que mas convenga a su solo juicio.

Sera por cuenta del Contratista la preparacion del total de Planos, Planillas, y
documentos escritos que la obra requiera. Los Planos seran ejecutados en
AutoCAD2004 o superior, cumplimentando los contenidos, tamafios, caratulas,
etc. reglamentados en cada caso o lo solicitado en los Pliegos.

Se entregaran Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada
tramitacion requiera y ante la DPA se entregaran dos copias en papel y una en
soporte magnético con todos los planos en AutoCAD y en PDF.

Deberan ir firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente
al Contratista, segun lo exija cada Reparticion o Empresa Prestataria de
Servicios.

PLANOS Y DOCUMENTACION PARA TRAMITACIONES

Planos de Edificacion (Municipales):

La confeccién de los Planos de Edificacion, la presentacion y gestién de todos
los tramites, que en cumplimiento del articulo 2.1.2.7. Del Cdédigo de la
Edificacion sean solicitados, estaran a cargo del Contratista previa presentacion
para su visado por la DPA.

A tales efectos el contratista presentara a esta reparticion todos los planos que
confeccionare debidamente firmados, segun las exigencias del Codigo de
Edificacion.(CE). Una vez realizado el visado del Comitente, el Contratista
realizara las presentaciones que correspondieran ante los organismos
competentes.

Planos para solicitud de servicios:

La empresa debera presentar y tramitar ante las empresas proveedoras de
servicios los planos que a tal efecto confeccione, debidamente firmados como
responsable delas instalaciones.

PLIEG-2019-11512562-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera confeccionar anticipadamente y debera entregar a la
DPA. Al momento de solicitar la Recepcion Provisoria de la obra, los “Planos
Conforme a Obra”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado,
debidamente firmados por El Contratista, su Representante Técnico y/o
matriculados responsables en las diferentes especialidades que hubiere
designado, cumplimentando las reglamentaciones vigentes y las reparticiones
oficiales y/o prestatarias de servicios intervinientes, con los respectivos
Certificados Finales.

Se exigira un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres
copias heliograficas, los que seran firmados por el representante técnico del
Contratista.

Ademas se deberan entregar los mismos planos en soporte magnético en
version AutoCAD 2007 o posteriores y en PDF memorias y relevamientos
fotogréficos.

Esta documentacion estard compuesta de los siguientes elementos graficos y

escritos:

¢ Planos de Edificacion (Municipales):

Original en tela o en el material quela reparticion exija y tres copias.

Contendran Plantas, Cortes, Fachadas, Planillas de lluminacion y Ventilacion,

Estructura, etc., los que deberan ser firmados por el Representante Técnico del

contratista.

e Instalaciéon Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, cableado estructurado:

Planos Generales, Esquemas Topograficos y Unifilar de Tableros, Planillas,

Memoria de Calculo, Planillas, etc.- Toda esta documentacion debera

adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes y empresas prestatarias

del servicio.

¢ Instalacion Termomecanica, Calefaccion / Refrigeracion:

Balance térmico, planos generales y de detalle, planillas, esquemas de

tableros; toda esta documentaciéon debera adecuarse a las normas que al

respecto fijen las reparticiones y entes respectivos.

¢ Instalaciones Sanitarias e Instalacion de Servicio contra Incendio:

Planos Generales, Memoria de Calculo, Planos Generales y de Detalle; toda

esta documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto

determinen los entes respectivos y/o empresas prestatarias del servicio.

¢ Arquitectura (Proyecto Ejecutivo):

Planos generales y de Replanteo (plantas, cortes, cortes-vistas, fachadas, etc.),

Planos de Detalles y Planillas de Locales, con los cambios o correcciones que

pudieran haberse realizado con posterioridad a la aprobacion de los planos

aptos para construir.

e Fundaciones:

Estudio de Suelos, Esquema Estructural y Memoria de Calculo, Planos

Generales y de Detalle, Planillas, especificacion del hormigén, del acero o de
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los materiales utilizados, resultados de ensayos ypruebas efectuadas si las
hubiera, etc., firmadas por los profesionales responsables.

e Estructuras:

Esquema Estructural y Memoria de Calculo, Planos Generales y de Detalle,
Planillas de Armaduras, computo métrico, especificacion del hormigén, del
acero y/o de los materiales utilizados, resultados de los ensayos y pruebas que
pudieran haberse efectuado, etc., firmadas segun lo exigido. En lo referido a las
Estructuras, sea en Cimentaciones y/o en Elevacion, la documentacion se ha
de corresponder integramente a las prescripciones que al respecto estipula el
CIRSOC acerca de “documentacién técnica final”.

e Carpinteria metalica / madera: Planilla de Carpinteria (indicando tipo,
dimensién, cantidad, herrajes, etc.) y Planos de Detalles.

A2 - MAMPOSTERIA'Y TABIQUES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Se realizaran de acuerdo a las reglas del buen construir.

Ejecucion de mamposterias

Las paredes de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en los

planos, de acuerdo a las reglas del arte sin alabeos ni resaltados que excedan

las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los necesarios

para la correcta trabazon y en absoluto el uso de cuartos. Las medias piezas

seran cortadas a maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las

reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten

bien horizontales y de trabazén perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacién en la

pared.

Las juntas verticales se alternaran en cada junta horizontal y mantendran

alternativamente su posicion vertical.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultdneamente y a

nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las

hiladas de las cruces.

Se reforzaran con encadenados de hormigdn segun se indique, todos aquellos

tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las

condiciones de estabilidad requeridas.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos, ellos seran, salvo

especificacion en contrario, de hormigéon con un ancho del tabique de

mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros del 8 mm de diametro

y estribos de didmetro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederan el ancho del

vano o carpinteria en 0,20 m para cada lado de las jambas.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacién, deberan

quedar colocados los marcos o premarcos de las carpinterias, asegurando
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perfectamente sus grampas con mortero de cemento 1 parte de cemento; 3
partes de arena mediana y se efectuara el colado si asi lo requiere el tipo de
marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido, asegurandose que queden
perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o umbrales.

La colocacion de las carpinterias debera efectuarse prolijamente revisando los
niveles y plomos antes de proceder a sus fijaciones.

Todos los tacos que se necesiten para sujetar zocalos, varillas y
revestimientos, etc., seran de madera dura de forma trapezoidal y alquitranado
en caliente, con grampas. Se cuidara en la colocacién de no dafiar las capas
aisladoras. El mortero para la fijacion de los mismos sera: 1 parte de cemento;
3 partes de arena mediana.

Todos los trabajos de albafileria deberan ejecutarse dando estricto
cumplimiento a las normas establecidas por el Cdédigo de Edificacion del
Partido en el que se implante el proyecto.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracion a
mano, pero debera solicitarse previamente la expresa autorizacion de la
Inspeccion de Obra. En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre
una cancha metalica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccién
de Obra.

Cuando en la preparacion de la mezcla se use cal en polvo o cemento o
cementos de albadileria, se debera mezclar previamente en seco con la arena,
hasta obtener un conjunto bien homogéneo y de color uniforme. Luego se
agregara el agua necesaria paulatinamente. La proporcién de agua necesaria
para el amasado no excedera en general del 20% del volumen.

Se fabricara solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla
de cemento que vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su
fabricacion. Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse
a ablandar con la mezcladora sin afiadir agua, sera desechada. Igualmente se
desechara sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya
empezado a endurecer.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques

A fin de asegurar la perfecta trabazon de las paredes y tabiques con las vigas y
losas de techo y entrepiso, la ereccidn de la mamposteria se suspendera a una
altura aproximada de tres hiladas por debajo de esas estructuras hasta tanto se
produzca el perfecto asiento de las paredes, después de lo cual se macizaran
los espacios vacios dejados con ladrillos asentados a presion en un lecho de
mortero constituido de una parte de cemento y tres de arena.

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria
deban empalmarse con muros o columnas de hormigdn se asegurara su
vinculacion mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de diametro 8
mm. y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos.
Estos pelos se colocaran en el hormigdn agujereando los encofrados por medio
de mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden

totalmente adheridas al hormigén de la estructura al fraguar.
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Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en
que no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, si
corresponde debera presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el
detalle de los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Fijacién de ménsulas y muebles

Para fijar alacenas, ménsulas, etc. se deberan emplear tarugos convencionales
de plastico, con las recomendaciones descriptas anteriormente.

Las mesadas se colocaran sobre ménsulas de hierro atornilladas a los tabiques
de placa de roca de yeso.

En el caso de tabique de roca de yeso seran atornilladas segun indicaciones
del fabricante.

Se admitiran anclajes quimicos y tacos de expansion.

Pases y orificios

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta de la ejecucion y apertura
de canaletas, orificios para el pasaje de cafierias en obras de albahileria y
hormigén. Todas las caferias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se
fijaran adecuadamente por medio de grapas especiales colocadas a intervalos
regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes
principales de la estructura o albafileria, deberan ser previstos y/o practicados
exactamente por la Contratista en oportunidad de realizarse las obras
respectivas, siendo éste responsable de toda omisién en tal sentido y de toda
obra posterior necesaria.

Protecciones

Tanto en el acopio en Obra como durante su colocacion, seran protegidos por
cobertores plasticos y cantoneras de madera.

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes
recientemente ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para
evitar la erosion y lavado de las juntas del mortero.

Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran
los trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs
anteriores, demoliéndose las partes dafadas. Si ha helado al empezar la
jornada o durante ésta, se suspendera el trabajo y se protegeran las partes
recientemente ejecutadas, como asi mismo en caso de preverse heladas
durante la noche siguiente a una jornada.

Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran
humedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el
mortero y durante 7 dias se regara abundantemente para que el proceso de
endurecimiento no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuras por
retraccion o baja resistencia del mortero.

A2.1 Mamposteria de elevacion de ladrillos ceramicos huecos.

Todas las mamposterias asi indicadas en planos se realizaran en albafiileria de
ladrillos ceramicos huecos de 0.8, 0.12 y 0.18mts. Conformando tabiques de
medidas nominales de 0.12, 0.18 y 0.27mts respectivamente.
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Estos ladrillos se usaran siempre que los mismos constituyan muros de relleno,
es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. Se tendran en
cuenta las restantes especificaciones hechas para la albafileria de ladrillos
comunes. Se asentaran con el siguiente mortero:

Y2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena mediana

Al efectuar la mamposteria en elevacion, se colocaran los marcos de hierro de
las carpinterias asegurando las grampas con un mortero que tenga:

1 parte de cemento
3 partes e arena mediana

Se efectuara el colado con el mismo mortero diluido, dentro del vacio de los
marcos unificados y umbrales.

Todos los vanos adintelados llevaran dintel de H® A® apoyaran sus extremos en
la albafiileria en una longitud no inferior a 20 cm.

Se reforzaran con encadenados de hormigdn todos aquellos tabiques que no
lleguen hasta el cielorraso o que aunque lleguen no tengan las condiciones de
estabilidad requeridas.

A2.2 Alfeizares

En las paredes donde se realicen aperturas de vanos y colocacion de
carpinterias, se colocaran alfeizares. Los mismos seran similares al revoque del
muro correspondiente.

A.2.3 Mamposteria de cargas de ladrillos ceramicos comunes.

Todas las cargas deberan ejecutarse en mamposteria de ladrillo comun. Los
ladrillos seran de primera seleccion, tendran 25 cm. de largo, 12 cm. de ancho
y 5 cm. de altura. En la construccion de las paredes de cargas deberan usarse
mezclas reforzadas.

La altura es la indicada en planos de cortes.

A2.4 Tabiques de placa de roca de yeso

Se utilizaran placas macizas de roca de yeso bihidratado de 12 marca y calidad,
revestido en papel de celulosa especial sobre ambas caras. Al nucleo de yeso
se adhieren laminas de papel de fibra resistente y espesor de 0.6 mm, con un
gramaje aproximado de 300 gr/m2. Los tableros seran portables, de superficie
perfectamente plana con sus bordes forrados y sus extremos cortados de 1,20
x 2,40 m y espesor 15 mm, para junta tomada.

Asimismo, deberan responder a las siguientes caracteristicas:

Comportamiento frente a esfuerzos: Mod. de elasticidad Traccion:
23840Kg/cm2 y Mod. de Elasticidad Flexion: 46630 Kg/cm2
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Conductibilidad Térmica: 0.36 Kcal/mhC

Reduccion Acustica: ASTM 413-70 TSTC (500 Hz):25 DB

La estructura se resolvera con perfiles estructurales de chapa galvanizada N°
24, de 35 mm. x 70 mm y el anclaje, con elementos galvanizados.

Las piezas de union (soleras, bastidores, colgantes) seran totalmente metalicos
(galvanizados); se nivelaran perfectamente y atornillaran, en el caso del perfil
perimetral, con tornillos a tacos Fisher en los muros y tabiques

La Contratista debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de
modo tal, que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos,
torceduras, etc. A tal efecto, evitara apilamientos excesivos que puedan
deformar las piezas. Estas deberan conservarse en sus envoltorios de provision
hasta proceder a su uso.

La Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o
elementos que puedan ser observados, por presentar deformaciones o
alteraciones de su textura.

Las placas de yeso se montaran alternadas, con tornillos de fijacion a la
estructura, separados 20 cm. y en ningun caso a menos de 15 mm de los
bordes del tablero. Seran del tipo T2 punta mecha autoperforantes, y las juntas
se tomaran con cintas de celulosa de 5 cm. de ancho, con colocacién previa de
masilla especial, para cubrir la depresion lateral de las placas y la producida por
la colocacién de tornillos y la propia junta.

Ademas se colocara un tornillo testigo de bronce para indicar la posicién de los
refuerzos, a fin de poder ubicarlas en caso de ser necesaria la sujecién de
elementos.

Las uniones entre placas, se tomaran con masilla especial y luego seran
cubiertas con cinta de papel celuloso fibrado de alta resistencia y masilla.
Después de dejar secar 24 horas, se aplicara otra capa de masilla, dejando
secar otras 24 horas, de manera que la superficie quede perfectamente lisa y
nivelada, lista para recibir la pintura de terminacion, quedando una terminacion
similar a los cielorrasos de yeso tradicional.

En su encuentro con los muros, se terminara con cuartas cafias con un radio de
curvatura de 2 cm. Entre ésta y el enlucido de la pared, se colocara un perfil L
continuo de chapa de hierro galvanizado que absorba la diferencia entre ambos
planos de terminacion.

Las juntas de dilatacion estaran protegidas con planchuelas de hierro de 5 cm.
x 3 mm metalizadas con zinc y pintadas con tres manos de pintura al esmalte;
se fijaran por un solo borde, con tornillos fresados a grapas fijadas a uno de los
muros. En el otro muro se amurara un hierro L, a plomo con el revoque, para
evitar que la planchuela deslice directamente sobre el revoque. El vacio se
rellenara con sellador, con la misma norma principal que se establece en el
punto anterior.

En locales humedos se coloca placa de roca de yeso resistente a la humedad,
aplicando luego los revestimientos ceramicos

En todos los tabiques interiores se colocara lana de vidrio de 50mm de espesor
como aislante acustico.
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Tornillo autoperforante

Cinta de Papel Microperforada

Masilla
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L— Solera

L—— Montante

Lana de vidrio
Aislacion Termo-acustica

A2.5 Tabiques de placa de roca de yeso antihumedad.

En locales sanitarios con tabiques de roca de yeso, se colocaran en su interior
placas antihumedad. Estas placas, en su nudcleo tienen el agregado de
componentes hidrofugantes. Se identifican por una cinta protectora de bordes
verde y el papel de la cara expuesta del mismo color. Se procede luego a la
aplicacion de los revestimientos ceramicos.

A3 - AISLACIONES

Especificaciones generales

Comprende la ejecucion de la totalidad de las capas aisladoras horizontales,
horizontales y verticales dobles (cajon hidréfugo), verticales en muros, en las
cargas de azotea, sobre contrapisos en tierra, aislacién en cubiertas planas,
bajo revestimientos, horizontales en locales humedos, sellados y todos los
trabajos necesarios para garantizar la aislacion hidréfuga en toda la edificacion.
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

A3.1 Capa Aisladora.

La capa aisladora horizontal: sera doble y se colocara sobre todos los cimientos
de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.

Se hara con una mezcla hidréfuga formada por:

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana e hidrofugo
PLIEG-2019-11512562-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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No se continuara la albafileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa
aisladora. La capa aisladora tendra un espesor de 15 mm. Y se colocara con
esmero y sin interrupcién para evitar por completo las filtraciones y humedades.
A su vez, ambas capas horizontales, seran unidas entre si por una vertical.

La capa aisladora superior y antes de la ejecucion de la mamposteria en
elevacion, se pintara con una mano de asfalto modificado con incorporacién de
caucho y asfaltica en caliente.

La capa aisladora horizontal superior, se ejecutara 5 cm. por encima del nivel
de piso interior terminado.

Capa aisladora vertical: Donde el paramento esta en contacto con la tierra o
donde el desnivel entre solados y solado contiguo exceda 1m. se interpondra
una aislacion aplicada a dicho paramento y unida a la capa horizontal.

Dicho paramento sera revocado por mortero constituido por 1 parte de
cemento, 3 partes de arena mediana, dosado con hidréfugo de marca
reconocida. El espesor del revoque sera de 1 cm. como minimo.

A3.2 Sobre terreno natural.
Se colocara una pelicula de Polietileno de 200 micrones de espesor sobre el
terreno natural perfectamente nivelado, previo a la ejecucién del contrapiso.

NOTA: En la construccién existente, al elevarse el nivel interior de piso segun
cota de inundacién, se continuara la aislacién por sobre los muros existentes
para lo cual se removera el revoque hasta la misma.

NOTA IMPORTANTE

La Contratista debera presentar una garantia escrita por el término de cinco (5)
anos referente a la estanqueidad de la impermeabilizacion ejecutada.

Del mismo modo presentara a su vez una garantia escrita y por el mismo
tiempo, de la Empresa proveedora e instaladora de dicho tratamiento hidraulico
que debe exigir la Empresa Contratante.

En todos los casos se deberan cumplimentar los requerimientos de las Normas
IRAM especificas para la zona bioambiental pertinente. Debera presentar
Detalles Constructivos y Especificaciones, incluyendo los calculos de
Transmitancia Térmica y Riesgo de Condensacion, tanto para muros como
para techos, de los edificios caracteristicos.

A4 - JUNTAS DE DILATACION.

Especificaciones generales

Las juntas de dilatacién deberan realizarse en los lugares indicados en los
planos generales y/o de Hormigéon Armado.
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A4.1 Entre estructura de H°A° y mamposteria.

En los lugares indicados en los planos y/o especificaciones generales o de
estructuras, se procedera a construir los paramentos de mamposteria, con la
cantidad de armadura que se detallen, a los fines de asegurar su unién con la
estructura.

La separacion entre ambos materiales se realizara mediante la colocacion
previa de placas de poliestireno expandido de 25 mm. Interior y exteriormente,
se procedera al sellado de estas juntas, mediante sellador idem el punto
anterior.

A4.2 En cielorrasos y paredes interiores.

Estaran protegidas con planchuelas de hierro de 5 cm. x 3 cm. metalizadas con
zinc y pintadas con tres manos de pintura al esmalte, se fijaran por un solo
borde, con tornillos fresados a grapas fijadas a uno de los muros.

En el otro muro se amurara un hierro L, a plomo con el revoque para evitar que
la planchuela deslice directamente sobre el revoque.

El vacio se rellenara con sellador con la misma norma principal que se
establece en el punto anterior.

A4.3 En pisos interiores.

Se procedera de igual forma, pero utilizando solias de acero inoxidable 75/2
mm con tornillos de bronce cromados de cabeza fresada. En el vacio se
rellenara con sellador y sostenido por una cinta preformada de P.V.C.

A4.4 Entre carpinterias y muros.
Entre la carpinteria o chapas, convenientemente ancladas al muro, se colocara
el sellador con la misma norma principal que en los casos anteriores.

A4.5 En contrapisos y pisos exteriores.

Los contrapisos sobre terreno natural y la carpeta que conforma los pisos
exteriores contaran en todo su espesor, formando pafios de 3.20 x 3.20 mts.
Como maximo, juntas de 1,5 cm de espesor, para posteriormente sellarlas
previa limpieza, con poliuretano expandido, dejado secar se sellara con sellador
elastico o masilla de primera calidad. Se realizard juntas en todos los
encuentros de contrapisos con terminaciones diferentes.

Todos los selladores, previo a la ejecucién, seran presentados a la Inspeccion
de Obra para su aprobacion, quien indicara asimismo la ubicacion de la junta

A4.6 Entre carpinterias de aluminio y muros.

En el caso particular de carpinteria de aluminio, se preveran juntas de
dilatacién en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los
elementos que la componen se mantengan en su posicién inicial y conserven
su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para juego que pueda

necesitar la union de los elementos, por movimientos provocados por la accion
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del viento (presion o depresidn), movimientos propios de las estructuras por
diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta sellada sera inferior a 3mm. Si en la misma hay juego de
dilatacion.

La obturacion de juntas se efectuara con mastic de reconocida calidad y
elasticidad permanente.

' A5 - REVOQUES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso en
los Planos y Planillas de Locales.

Los paramentos se limpiaran esmeradamente como asi también las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y
abrevando el paramento con agua.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques
tendran un espesor minimo de 1,5 cm en total, de las cuales entre 3 y 5 mm.
Corresponderan al enlucido.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben
colocarse revestimientos hasta cierta altura, y mas arriba revoque, este ultimo
debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando
asi un paramento sin resaltos.

Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparara las muestras que la
inspeccion requiera hasta lograr su aprobacion.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o
aristas y la horizontalidad del cielorraso.

Las aristas salientes por encuentro de dos paramentos interiores, llevaran bajo
el revoque un protector de aluminio, con una altura desde el z6calo hasta el
cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucién del revoque a nivel de los
zOcalos, para que al ser aplicados éstos, se enrasen perfectamente con la
superficie revocada.

Revoques gruesos o jaharros.

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso
o jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a
la construccién de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara
con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigén que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigdn y con un solape de por lo menos 30 cm. a cada lado del
paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de
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asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigon como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm. Durante el
proceso de construccion.

Se revestiran las caferias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o
cartdn material aislante permitido debidamente asegurado para evitar los
posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacion
por el exceso de temperatura.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia
del enlucido. En todos aquellos locales especificados en las Planillas de
Locales y sobre cualquier pared o estructura que no tenga prevista otra
terminacién se hara este tipo de revoque.

Revoques finos o enlucidos.

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o
terminaciones que seran de acuerdo a lo indicado en los planos en
terminaciones a la cal, yeso, etc. Los enlucidos o finos de terminacion tendran
un espesor de 3 a 5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacién se entiende
debera terminarse con enlucido a la cal, u otra terminacién equivalente a juicio
de la Inspeccién de Obra

La arena sera previamente tamizada, para asegurar la eliminacién de toda
impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la cal se alisara
perfectamente con fratas de madera. Luego de efectuar el fratazado, se pasara
un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies
completamente lisas, a satisfaccion de la Inspeccion. Una vez seco y fraguado,
se usara lija fina.

En las paredes que sean afectadas por el canaleteo para el paso de las
distintas instalaciones complementarias, por el cambio de carpinterias, o por
cualquier otra rotura, se realizara el jaharro en el sector afectado, picandose el
revoque fino o enlucido del sector aledafio a donde se encuentre la rotura y
rehaciendo el enlucido correspondiente, tratando de evitar cambios de textura,
igual criterio se adoptara en el caso de revoques fuera de nivel o plomo por
reparaciones anteriores, que se repararan, lijaran o picaran segun corresponda.

Mezclas

A5.1 Jaharro bajo revestimiento

Se dara previamente a la colocacion de revestimientos un revoque con mortero
constituido por:

Azotado de cemento
1 parte de cemento
3 partes de arena fina

1 Kg. hidréfugo batido con cada 10 litros de agua
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Jaharro

Y4 de cemento

1 de cal

3 de arena mediana

A5.2 Jaharro y terminacién enlucido interior de yeso reforzado alisado a
la llana.

Jaharro

Y4 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

Enlucido
Yeso blanco y 30% de cemento

Se exigira una terminacion lisa y uniforme. En los locales cuya exigencia de
asepsia asi lo requiera, el encuentro de dos paredes, en su angulo entrante, se
resolvera redondeando con el revoque.

A5.3 Revoque exterior completo, previo revoque hidréfugo, terminaciéon
fratasado al fieltro.

Azotado hidréfugo

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

1 Kg. hidréfugo batido con cada 10 litros de agua
Jaharro bajo enlucido a la cal
Y2 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana
Enlucido a la cal

1 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena fina

Refuerzo de revoques

En base de revoques y uniones de estructura con muros nuevos o existentes,
se colocaran mallas de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino. Se utilizara
el tipo de malla adecuada segun la necesidad y resistencia al impacto.

En los encuentros de materiales diferentes, como asi también respetando las
juntas de dilatacién se aplicara, previo al revoque metal desplegado o malla de
fibra de vidrio de 1 x 1 cm.
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A6 - REVESTIMIENTOS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la
forma que en cada caso se indica en la Planilla de Locales.

Las superficies revestidas, deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y
vitreos y en general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequefas
dimensiones, antes de efectuar su colocacion, debera prepararse el respectivo
paramento con el jaharro indicado.

La Contratista entregara, antes de comenzar los trabajos, plano detallado de
los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocacion del
mismo Yy la posicion con respecto a éste que deberan observar para su puesta
en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., en tal forma que todos
ellos vayan ubicados en los ejes de juntas. Salvo que los planos de detalle
indiquen otra cosa, se tendran en cuenta en todos los locales revestidos, las
siguientes normas:

Los recortes del revestimiento, alrededor de canos, se cubriran con arandelas
de acero inoxidable de 2 cm de ancho x 1 mm de espesor pegadas al
revestimiento con cemento doble contacto.-

Antes de adquirir el material, la Contratista presentara a la inspeccion para
aprobacion, muestras de todos los materiales especificados.

Al adquirir el material para los revestimientos, la Contratista tendra en cuenta
que al terminar la obra debera entregar al comitente piezas de repuesto de
todos ellos, en cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada
de cada uno de ellos.

Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva sera del 5 por
ciento. La cantidad minima sera de 1 m2.

La Inspeccion ordenara la reposicion de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras, lineas defectuosas, o al
golpearlos, suenen huecos.

A6.1 Ceramicos monococcion (0.30 x 0.60 m)

Especificaciones generales-alcances

Seran del tipo, tamafio y color segun se indique en Planilla de Locales. Las
piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin
alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color
uniforme y sus aristas seran rectas. La contratista una vez obtenida la
aprobacion de la muestra, sera responsable de que todos los elementos
remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La
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Inspeccion ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en
el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada.
La Planilla de Locales indica los ambientes que llevan revestimientos y la altura
respectiva en cada ambiente.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo
revestimiento del local, si no hay indicacion en contrario.

La colocacién de las piezas se hard asentando las mismas, previamente
mojadas, con mortero compuesto por un adhesivo en polvo a base cementicia,
arenas de granulometria seleccionada, con un contenido de resinas sintéticas y
aditivos especiales. Empastado con agua, se transforma en una pasta o mezcla
de facil trabajabilidad y tixotropia que permite colocaciones en vertical sin
deslizar. Que fragle sin experimentar contracciones importantes adhiriéndose
correctamente a todos los materiales de uso normal en la construccion.
Preparacion de la mezcla: Se prepara en balde de albanil, colocando primero el
agua y luego el adhesivo. Usar 6,5 - 7,5 litros de agua para cada bolsa de 30 kg
(2,2 - 2,4 litros por cada 10 kg de adhesivo), mezclando hasta conseguir una
pasta o mezcla homogénea y sin grumos.

Aplicacion de la mezcla: Preparada la pasta o mezcla, aplicarla con llana en la
superficie soporte elegida, de modo que queden bastones de mezcla con un
espesor igual a las medidas de los espacios existentes entre los dientes de la
llana que se debe emplear. En la eleccidn de llana el principio general es elegir
una llana que permita lograr cubrir de adhesivo, previa presion del ceramico, el
reverso del revestimiento en no menos de 65% de su superficie.

Las juntas seran tomadas con especial cuidado con cemento color idem
revestimiento.

Los ceramicos seran colocados en forma recta y enrasados

A6.1.1 Ceramicos monococcioén en sanitarios.
Los ceramicos seran colocados en forma recta y enrasados hasta nivel de
cielorraso.

A6.1.2 Ceramicos en Enfermeria, Consultorios y Office.

Los ceramicos seran colocados en forma recta y enrasados. Altura 2 hileras
sobre mesada. Terminacion superior: bufia 1x0.5cm. Prof. plano colocacion
ceramicos enrasados c/revoque (solo sobre la mesada)

Proteccion de aristas

Las esquinas de paredes, se protegeran de posibles roturas y se dara una
terminacion al revestimiento con guardacantos de aluminio anodizado, de
zocalo a cielorraso. Se utilizaran perfiles “L” de ala 1.5 cm, terminacion curva.

A7 - CIELORRASOS.

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo y
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planos de obra necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de
cielorrasos. Incluyen por lo tanto, todos los elementos y piezas de ajuste,
anclaje, terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta
realizaciéon del Proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas; por lo tanto se
consideran incluidas en el precio de la Contratista.

Asimismo, se contempla la provision y colocacién de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
cielorrasos.

A7.1 De Placas de Roca de Yeso.

A7.1.1 Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso.

Se ejecutara un cielorraso con junta tomada, sin estructura vista, monolitico,
con placas de roca de yeso Standard de 9,5 mm. de espesor, con estructura
principal segun normas del fabricante y calculo, y bastidor metélico compuesto
por soleras y montantes de chapa de hierro galvanizado n°® 24. Para la
realizacién de dicho bastidor, se fijaran las soleras perimetralmente a la
estructura de los tabiques mediante tornillos T1. Perpendicularmente a las
soleras, se dispondran las montantes cada 40 cm. a eje. La fijacion entre
perfiles es con tornillos de acero T1. Por sobre estos para sujetar la estructura y
reforzarla se colocaran montantes o soleras en sentido transversal, actuando
como vigas maestras. Dichas vigas se dispondran cada 1.20 m. de separacién
entre ejes como maximo.

Este emparrillamiento se suspendera mediante velas rigidas distanciadas no
mas de 1 metro, segun normas del fabricante y calculo de los perfiles “C”
s/calculo y Depto. Técnico Complementario. Las velas rigidas seran siempre
montantes o soleras de chapa galvanizada n° 24, no admitiéndose tensores,
cantoneras, angulos de ajuste o alambre.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada
25 a 30 cm. como maximo.

El montaje de cielorraso se ejecutara preferentemente con una temperatura
ambiente de mas de 10°C, y en ninguna caso cuando ésta sea inferior a los
5°C.

Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al
igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo 6ptimo
de secado entre cada capa de masilla aplicada. Las placas se dispondran
transversalmente al sentido de las montantes y las uniones entre si seran
alternadas, produciéndose juntas trabadas. Las placas seran estibadas segun
indicaciones del manual técnico, y siempre en locales secos y estancos que no
absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad propia de la obra. En la
etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada
con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra humeda. Para el
tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de
tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1° mano). Antes de colocar la cinta,
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se deben rellenar las oquedades que resulten entre placas, de esta forma se
evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado final.

La masilla se aplica sobre la superficie seca de cinta en dos o tres manos
debiendo estar totalmente seca la superficie entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi
lista la superficie para recibir la pintura.

Las aristas vivas se terminaran con cantoneras o angulos de ajustes de chapa
galvanizada N° 24 especialmente disefiados. El encuentro entre cielorraso y
tabique se resolvera colocando una bufia perimetral "Z" de chapa galvanizada
N° 24 de 15 x 85 mm, prepintada blanca.

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura.

Las juntas de dilataciones se resolveran con perfiles de terminacién
prepintados, con forma de galera, de chapa galvanizada n° 24 de 20 x 10 mm.

o Cielorraso suspendido con montante y vela rigida

- \Perfil C s/calculo - -

\\\ Tornillo Autoperforante

\__ Solera 35mm

"\ Tomillo Autoperforante
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A7.1.2 Suspendido en Placas de Roca de Yeso Desmontable.

En sectores indicados segun Planilla de Locales, se colocara un cielorraso
suspendido y continuo, desmontable, de placas de roca de yeso con su cara
expuesta revestida con una lamina de vinilo de alta densidad, color blanco. La
medida de placas a utilizar sera de 0.60 x 0.60 m., y apoyaran en una
estructura bidireccional de perfiles de acero electrozincado de 38 x 25 mm.,
esmaltados en su cara vista, matrizados en largueros y travesafios formando
trama.

El sistema suspendera de la losa mediante tensores galvanizados de acero,
con sistema de regulacion para asegurar una perfecta nivelacion. La
terminacién de los perfiles en la cara vista sera de pintura horneada color
blanco.

Se utilizaran piezas enteras, absorbiendo la diferencia en las dimensiones
totales con una franja continua de placa de roca de yeso en la linea de contacto
con los paramentos laterales, segun planos.
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A7.1.3 Suspendido para Semicubiertos.

En locales exteriores semicubiertos, se colocaran placas para semicubiertos.
Estas placas, en su nucleo tienen tiene el agregado de aditivos y cargas
minerales que la hacen apta para aplicaciones en semi cubiertos. Se identifican
por su cinta protectora de bordes color amarilla, siendo el papel de la cara
expuesta de color amarillo y el de la cara posterior de color mas oscuro.

A8 - CONTRAPISOS.

Especificaciones Generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Objeto de los trabajos

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos indicados en planos y planillas de locales, con los espesores alli
especificados. Independientemente de ello, la Contratista esta obligada a
alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar las cotas de nivel definitivas
fijladas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las
juntas de dilatacion que correspondan, aplicando los elementos elasticos
proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.

Realizaciéon de los trabajos

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que
se requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberan tenerse
particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida
al exterior.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se
haran asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los
locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm
por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local
vecino.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establezca y
con los materiales que se especifiquen en cada caso y con las caracteristicas
filadas para cada uno de ellos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales
del M.O.S.P.

El hormigdn serd algo seco y se colocara apisonando su superficie.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus
elementos de fijacién, que constituyen los componentes mecanicos de las
juntas de dilatacién. Se rellenaran los intersticios creados con el material

PLIEG-2019-11512562-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 32 de 72



elastico, de comportamiento reversible, garantizando su conservacion, o en
todo caso diferirse estos rellenos para una etapa posterior.

A8.1 Contrapiso de cascote sobre terreno natural.

Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procedera a
limpiar el suelo, quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias
organicas, desperdicios, etc. y con la precaucion de mantener los niveles
indicados en planos y planillas.

La ejecucion de los contrapisos se realizard previa autorizacion de la
Inspeccién quien comprobara los trabajos de consolidacion del terreno
mediante un apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran sobre un relleno de suelo seleccionado, una vez cumplido a
satisfaccion de la inspeccién de Obra lo indicado en el item MOVIMIENTOS DE
SUELOS.

Tendran una altura de 12 cm. y estaran constituidos por:

Y2 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

3 partes de arena gruesa

8 partes de cascote de ladrillos.

En coincidencia con los tabiques de mamposteria de ladrillos huecos y donde
no haya vigas de fundacion, se ejecutara un refuerzo de 12 cm de ancho de
hormigén armado con 4 ¢ 8 (dos inferiores y dos superiores) y estribos ¢ 6
cada 20 cm.

A8.2 Contrapiso sobre terreno natural armado con malla metalica.

Previo a la construccidn del contrapiso, se preparara la tierra con la que hara
contacto. Esta debe estar limpia de raices y elementos organicos, ademas de
bien nivelada, removiendo la capa superior del suelo para limpiar la tierra.
Nivelada toda la superficie, se procede a la realizacién del contrapiso. Antes del
vertido de la mezcla, debemos colocar unas mallas de acero anti fisuras,
separadas de la tierra con barras de hormigén. La separacion de las juntas que
evitaran las fisuras del hormigén no podra ser mayor a 4 o 5 centimetros.
Colocada la malla, se vierte la mezcla de hormigdon previamente elaborada y
terminado el trabajo se debe nivelar también la superficie del hormigon.

A8.3 Carpeta de Cemento

Se ejecutara una carpeta de cemento sobre los contrapisos nuevos y los
reparados.

Se hara una primera capa de 2cm de espesor como minimo con mortero
constituido por:

1 parte de cemento

3 partes de arena fina

Esta segunda capa se alisara hasta que el agua refluya sobre la superficie.

En los angulos, esquinas y lineas de quiebre, debera incorporarse metal
desplegado, a fin de evitar agrietado o fisurado de la carpeta.
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A9 - PISOS, UMBRALES Y SOLIAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Se construiran respondiendo a lo indicado en la Planilla de Locales, o en los
Planos respectivos, debiendo la Empresa ejecutar muestras de los mismos,
cuando la Inspeccién de Obra lo juzgue necesario, a los fines, de su
aprobacion. La superficie de los mismos, sera terminada en la forma que en los
documentos enunciados se establezca.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas
segun las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y
que complementariamente la Inspeccion de Obra indique en cada caso.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucién de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a
ellas y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los
casos que sea requerido.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion,
estas se construirdn de ex profeso de tamafo igual a una o varias piezas y se
colocaran reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas
cortadas.

En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagues,
etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio de los mosaicos, se
las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con
piezas cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma
manual.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y
conservarse en esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos
la Contratista arbitrara los medios de proteccién necesarios, tales como el
embolsado de las piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros
adecuados.

En oportunidad de la recepcién de la obra, la Inspeccion de Obra podra
rechazar aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo
de responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al
solo juicio de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda
los materiales especificados, los cudles seran de la mejor calidad y presentaran
un aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles
establecidos en los planos u ordenados por la Inspeccion de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo
de los z6calos, salvo expresa indicacién en contrario.
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Juntas De Trabajo
Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar, la
Contratista, estén o no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados, sean interiores o exteriores, para expansiéon y
retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los
solados, durante su construccion como asi también a través de la vida de los
mismos por accion de las variaciones de la temperatura. Llevara siempre juntas
entre los pavimentos nuevos y existentes.
Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacién-contraccion, se ajustaran a
las reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones de la
Inspeccién de Obra, del Presente Pliego y del Pliego General de Bases y
Condiciones del M.O.S.P.
Las juntas tendran 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera
constante de 12 mm.
La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican
seguidamente, deberan ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al
respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.
Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos
polisulfurados, que deberan dilatarse sin fallas de adhesién ni cohesién. La
aplicacion se hara con pistola de calafateo limitando solo a los casos
imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplas sin pistolas. El curado sera
a temperatura ambiente, con la unica condicién de que la junta esté limpia y
seca. En general, seran del sistema llamado de dos componentes, uno base y
otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador en
donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados
mecanicos. Deberan seguirse estrictamente las indicaciones que indique la
firma fabricante de estos productos y tendran el color indicado por la Inspeccién
de obra.
En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas,
cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc. Ademas deberan obtenerse
superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material
sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara
imprimador recomendado por los fabricantes, debiendo colocarse el sellador 10
minutos a 10 horas después de aplicada la imprimacion.
No obstante usar selladores que no manchen, se emplearan cintas de
protecciones para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como
sea posible después que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador
comience a fraguar.
En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la
compresion del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los
puntos de las superficies de contacto de las juntas, asi como un enrasado
perfectamente a filo con los solados, sin excesos ni defectos de material
sellador.
Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o equivalente.
Estos seran nuevos y de calidad superior y no se permitira el empleo de
materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las superficies
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de contacto, colocandolos luego a presidn para llenar totalmente el vacio donde
se colocan.

A9.1 Placas de gres fino porcelanico (porcellanato)

Se colocaran placas de gres fino porcelanico de 0.60x0.60mts y 0.30x0.30
s/Planilla de Locales)._Distribucién y color segun Planos de Planta y Memoria.
Debera cumplir con lo establecido en las normas IRAM para productos no
esmaltados, cumpliendo las pruebas de resistencia a la flexion, resistencia al
rayado, resistencia al choque térmico, resistencia al cuarteo, resistencia a la
abrasién y resistencia al hielo. Seran de una masa compacta, de color uniforme
y propiedades homogéneas en todo su espesor, gresificadas y con baja
porosidad tanto en su modalidad final pulida o no.

Se colocaran con adhesivos segun indicacién del fabricante de adherencia
mecanica o quimica segun la superficie de asiento.

Es indispensable que la carpeta de base se encuentre perfectamente plana
para evitar que se formen desniveles durante la operacion de colocacion de las
placas.

Su forma de colocacion sera recta con junta cerrada, sellandose con pastina
del mismo tono. La Inspeccion determinara las lineas de arranque y corte de
los diferentes panos, debiendo asegurarse la continuidad de las lineas entre los
distintos paramentos.

Antes de iniciar la colocacion, el contratista debera presentar muestras de los
materiales que se emplearan y obtener la correspondiente aprobacién de la
Inspeccion, solicitando a la misma por escrito las instrucciones para la
distribucion dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas.

La limpieza final del solado se realizara refregando con una esponja de Nylon o
un cepillo de cerdas, agua caliente y detergente neutro, dejandolo actuar unos
minutos antes de removerlo y luego enjuagar con agua limpia

Si la suciedad o los residuos de obra no son eliminados se puede utilizar acido
muriatico al 10 %.No debiendo utilizarse limpiadores a base de aceites, acidos,
jabon o productos abrasivos.

A9.2 Solados de lajas de cemento natural armadas (40x40)

En los espacios exteriores, segun Planos de Planta y Planilla de Locales, se
colocaran Lajas de cemento natural armadas, piezas premoldeadas de
Hormigdén Armado con 4 hierros & 6 mm. en ambas direcciones de 40 x 40 cm.,
espesor 40 mm, color gris, de marca reconocida en plaza, como de primera
calidad.

Los bordes seran biselados con chaflan de 10 a 15 mm. La textura del plano
superior sera lisa, salvo en las rampas, donde llevaran dibujo en relieve
antideslizante.

Se ejecutaran como terminacion en el encuentro con el terreno natural,
cordones de Hormigén Armado, con armadura de 2 Fe de @ 8mm, y 10 cm. de
espesor, con terminacion alisado y con chaflan, segun corresponda por
indicacién de Plano.
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A9.3 Lajas de cemento natural armadas antideslizantes (40x40)

En Rampas, segun Planos de Planta y Planilla de Locales, se colocaran piezas
premoldeadas de Hormigon Armado de similares caracteristicas a las del
solado, pero con tratamiento antideslizante.

A9.4 UMBRALES, CORDONES Y SOLIAS

A9.5.1 Cordones H°A°: Los cordones se ejecutaran con hormigdn armado
realizado “in situ” con dos (2) hierros del 8 en su interior.

Las dimensiones seran segun Planos de planta, y terminacién alisado de
cemento.

Los cordones de patios y veredas exteriores se ejecutaran al mismo nivel del
solado.

A9.5.2 Guardacantos antideslizante de aluminio para umbrales.

Perfiles para remate de peldafios o guardacantos para escaleras con superficie
estriada antideslizante.

Perfil de aluminio anodizado mate colocado en obra para una terminacion al ras
de la superficie de escalera.

A9.5.3 Umbrales y Solias (segun indicado en planillas de locales y planos de
solados)

Todos los vanos de puertas de locales, asi indicados, con pisos de placas
graniticas monocapas llevaran solias del mismo material y color del piso. Seran
piezas premoldeadas de 3 cm. de espesor con armadura de 4.2 mm. Seran de
una sola pieza, segun planos de solados y planilla de locales, con dimensiones
de anchos de vanos por el ancho de muro.

A10 — ZOCALOS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del

M.O.S.P.

Los zécalos seran ejecutados con la clase de material y en la forma que en

cada caso, se indica, en los Planos o Planilla de Locales.

Los zdcalos se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe

ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zdcalo, ya sea

por imperfecciones de uno u otro.

Su terminacién sera recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas

en relacion con las de los solados, salvo expresa indicacidn en contrario.

Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda

limpieza y exactitud.

A excepcion de los casos de zbcalos sanitarios, los pisos penetraran debajo de

los zbcalos.

Todas las piezas de los zocalos se colocaran enteras y sin escalladuras o

defecto alguno. A este fin la Contratista arbitrara los medios necesarios para

lograr este requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera
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necesario y posteriormente a su colocacién protegiendo los zécalos colocados,
con lanas, arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la Obra.

A10.1 Zécalo de placas de gres fino.

En locales a colocar Placas de Gres fino porcelanico, segun Planilla de
Locales, se dispondran zo6calos idem placa original de 10 cm. de altura x 60
cm. de largo , en sanitarios, con terminacion superior del tipo chaflan en el resto
de los locales. La colocacién se hara alineando juntas de zdcalo con juntas del
piso y sellandolas con pastina color acorde. Se utilizaran sin excepcion piezas
especiales para zocalos, del material que se indique en la Planilla de Locales.
Se colocaran con adhesivos idem solado.

Al adquirir el material, la contratista tendra en cuenta que debe entregar al
Propietario piezas de repuesto en cantidad equivalente al 3%.

A11 - CUBIERTAS

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Objeto de los trabajos

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas
funcionalmente. Las cubiertas de losa incluiran todos los elementos necesarios
para su completa terminacién, tales como: babetas, zo6calos, guarniciones,
platabandas, losetas, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos
o0 sean Imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo
adoptado.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento
que atraviese las cubiertas y emerja del techo, iran provistos de un sistema de
babetas, guarniciones, etc., que aseguren la perfecta proteccién hidraulica de
los techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccién
de Obra los detalles correspondientes.

Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y
encuentros de cubiertas con parapetos, vigas invertidas, etc. El tratamiento
para sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas, ventilaciones vy
cualquier otro elemento saliente o pasante de las losas de hormigébn armado
debera cumplir estrictas condiciones de seguridad.

La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacion de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles,
especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte severamente
observadas.

La omision de algun trabajo y/o detalle en la documentacion no justificara
ningun cobro suplementario; su provision y/o ejecucién debera estar
contemplado e incluido en la propuesta original.
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Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a
la calidad de los materiales y en su ejecucioén, por el término de 10 (diez) afios.
Correran por cuenta de la Empresa todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, o cualquier otro dafio a construcciones y/o equipos y no podra
alegarse como excusa que el trabajo se efectué de acuerdo a planos.

Realizacién de los trabajos

Antes de comenzar el trabajo de la Contratista presentara a la aprobacién de la
Inspeccién de Obra tanto el calculo de las estructuras y las uniones, que de la
Contratista debera firmar como calculista y constructor y los planos de
Ingenieria de detalle. La entrega de todos los elementos constitutivos de la
cubierta, se efectuara de acuerdo al plan de trabajos elaborado por la
Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra y comprende tanto la
aprobacién de materiales como de las estructuras de sostén.

La resolucion de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura que
presentara la Contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de
dicha cubierta para su aprobacion con treinta (30) dias de antelacion a la
iniciacion de los trabajos

A11.1 Cubierta de chapa de hierro galvanizado aluminizado sobre
estructura metalica.

La resolucion de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura que
presentara la Contratista.

Se realizara en chapa aluminizada sostenida por perfiles PN con una
separacion segun calculo D.T.C.

La fabricacion de la estructura sera realizada de acuerdo con estas
especificaciones, CIRSOC 301 y anexos. Debera ser entregada en obra y
montada, con tratamiento antiéxido (con convertidor de 6xido).

El Contratista debera presentar planos de detalles del sistema de montaje y las
sujeciones, ejecucion de zinguerias y accesorios, para la aprobacion previa de
la Inspeccion de Obra.

Su montaje debera efectuarse de acuerdo a los planos de detalle e incluye la
provision y colocacion de todos los elementos complementarios necesarios,
estén o no indicados. Las chapas a utilizar seran galvanizadas aluminizadas N°
25 y se colocaran a libre dilatacion. Los angulos y pliegues nunca seran a
aristas vivas.

Su montaje debera efectuarse de acuerdo a los planos de detalle e incluye la
provision y colocacion de todos los elementos complementarios necesarios,
estén o no indicados.

En sectores segun Planta de Techo, la cubierta llevara una babeta en chapa
lisa DWG N° 27 de seccion Z, a libre dilatacion, amurada en concreto a las
cargas, que deberan realizarse en ladrillos comunes. La terminacién de todas
las cargas sera con carpeta de concreto reforzada con metal desplegado y
membrana asfaltica, alisada con pendiente del 1% hacia el interior.

Aislacion en cubierta de chapa: entre la chapa y la estructura se colocara
una aislacién constituida por panos de membrana aluminizada de espuma
termoplastica, material de celda cerrada y aislante de masa, de polietileno
impermeable de 10 mm de espesor, densidad de 30 a 40 Kg /m3, con una cara

PLIEG-2019-11512562-GDEBA-DTDPAMIY SPG
36

pagina 39 de 72



EX - 2019-00277297 Buenos
Aires
GDEBA-DPCLMIYSPGP Provincia

con terminacién de foil de aluminio, colocada segun normas del fabricante con
solape autoadhesivo. Deberan estar los pafos perfectamente unidos y sus
juntas selladas con material de terminacién a tal efecto, a fin de asegurar la
continuidad de la aislacién en toda la superficie a intervenir. La totalidad de la
misma estara sostenida por una malla de alambre de hierro galvanizado
formando un tramado de cuadricula de 40 x 40 cm. y colocada a 45° respecto a
la ortogonalidad que determina la estructura de cubierta sujeta a la misma con
tornillos autoperforantes con arandela, segun indicaciones del fabricante.

A12 — CARPINTERIAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los materiales a utilizar seran los indicados en Planos y Planillas
correspondientes.

Se ejecutaran de acuerdo a Planos y Planillas de Carpinteria y las reglas del
buen construir.

Cantidades, formas, manos de abrir y Especificaciones se ejecutaran de
acuerdo a Planos y Planilla de Carpinteria.

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller,
seran sanas, bien secas, careceran de albura (samago), grietas, nudos
saltadizos, averia o de otros defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y
ensamblaran teniendo presente la situacion relativa del corazén del arbol, para
evitar alabeos.

Las piezas deberan ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna
naturaleza, sin resinas de color y vetas uniformes para cada estructura.

Cedro: Sera del tipo llamado en plaza “misionero”, bien estacionado y
seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza.

No se aceptara ninguna pieza de cerdo macho apolillado o con decoloracién.
Sera obligacion de la Contratista, la verificacién en obra de dimensiones, cotas
de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la
ejecucion de los planos finales de fabricacion, terminacion de trabajos y su
posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de
unién entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar
la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de
revestimientos y/o ajuste, cierrapuertas, sistemas de comando de ventanas y/o
ventilaciones, asi como cerrajerias, tornilleros, grapas, etc.
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Protecciones
Las aberturas se protegeran adecuadamente no sélo para evitar su deterioro

durante el transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo evitar que
sus superficies sean marcadas, rayadas 6 salpicadas con cal o cemento.

Controles

En taller: La Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los
trabajos. Ademas la Inspecciéon de Obra cuando lo estime conveniente, hara
inspecciones en taller sin previo aviso, para controlar la calidad de la mano de
obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En
caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visible, hara realizar
test, pruebas o ensayos que considere necesarios. Antes de enviar a obra los
elementos terminados, se solicitara anticipadamente la aprobacién de éstos, en
taller.

En obra: Por cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de
un elemento terminado, este sera devuelto a taller para su correccién, asi haya
sido inspeccionado y aceptado antes de colocar.

Colocacién

Las operaciones de colocacion en obra, seran dirigidas por un capataz de
probada competencia en esta clase de trabajos. La Contratista debera solicitar
cada vez que corresponda, la verificacion por Inspeccién de Obra, de la
colocacién exacta de la carpinteria y de la terminacion del montaje.

Filtracion de agua

En esta especificacion se define como filtracion de agua, la aparicién
incontrolada de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del
cerramiento (excluyendo la de condensacion para la que se proveeran canales
de coleccién y drenaje).

La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en
este rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los prejuicios que
este hecho ocasionare.

Filtracion de aire

La filtracion de aire a través de los cerramientos probados segun lo
determinado en el item de estas especificaciones correspondientes, no
excedera de 0,02m3/min. por m2 de acristalamiento fijo mas 0,027m3 por m
lineal de perimetro de ventana.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicién de un
verdadero cierre de contacto y cumplir las normas I.R.A.M. 11.591 y 11.523 de
estanqueidad e infiltraciones.

Planos de Taller

Previo a la fabricacién de los distintos elementos la Contratista debera entregar,
a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, un juego completo de los planos
de taller.

Estos planos seran en lo que sea posible, a escala 1:1, y deberan mostrar en
detalle la construcciéon de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo
espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles
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de todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado, acabado
de las superficies y toda otra informacion pertinente.

Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos
del proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la
Inspeccion de Obra.

Donde cualquiera de las partes de los sistemas esté acotada en los planos, las
medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.
Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados
en la documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los
volumenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales
y cumplan en su funcionalidad con los objetivos propuestos.

En todos los casos debera efectuarse la verificacion del célculo resistente de
todos los elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad
de absorcion de los esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en
obra de las mismas.

La aprobacion de los planos no exime al Contratista de la responsabilidad final
por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Planos de ejecucion y tolerancia

Con anterioridad no menor a treinta (30) dias de la fecha en que deba iniciarse
la construccidén en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de
trabajo, la Contratista debera presentar y someter a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra los correspondientes planos de taller.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccién de Obra, para su aprobacién, una muestra en tamano
natural de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la
Inspeccion de Obra.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras
respectivas podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la
Contratista el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacion de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad
final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista
sera unico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido
de patentes.

A12.1 Carpinteria de hierro
Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision y colocacion de todas las
carpinterias metalicas, barandas, rejas, escaleras, etc. de la obra, segun tipos,
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cantidades y especificaciones particulares que se indican en los Planos y
Planillas de Carpinteria.

Chapas de hierro

Se utilizard chapa de hierro laminada de primer uso y 6ptima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
calidad. Se usara siempre calibore BWG 16 salvo que las necesidades
resistentes determinen un espesor mayor.

Perfiles Laminares

Deberan satisfacer la condicién de un verdadero cierre de contacto. Las
uniones se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos
de alta calidad en forma compacta y prolija.

Planos de Taller

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucién de los elementos de

la carpinteria, que seran los siguientes:

1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles: 0,1mm.

2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1mm.

3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos mdéviles y
fijos: 0,5 mm.

4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de pafos
vidriados: 0,5 mm.

5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los pafos
vidriados: 1 mm
Los pafos generales de taller se ejecutaran en escala 1:10 y en 1:1 (escala
natural) los planos de detalle.

Herrerias

El total de las estructuras que constituyen la Carpinteria de hierro se ejecutara
dé acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas,
estas especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.
Antes de la colocacion, la inspeccion revisara y desechara todas aquellas
herrerias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran
solicitadas.

Marcos Interiores de puertas placas.

Seran de chapa de hierro doble decapada n°16 de 30 mm por ancho de muro.
En paneles de placas de roca de yeso, se fijara el marco de las carpinterias a
los perfiles montantes con tornillos.

En mamposteria de ladrillos huecos: se amurara con mortero de cemento para
evitar la oxidacién, previo relleno del hueco del marco.

Las proporciones para el cemento es 1:3

- 1 de cemento

-3 de arena

- Hidrofugo un kilo cada diez litros de agua que usemos para hacer la mezcla.

Puerta exterior de chapa
Marcos: de chapa doblada doble decapada BWG n° 16 de 30 mm. por ancho
de muro.
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Hojas: conformadas por un bastidor de tubos de chapa doblada doble
decapada BWG n° 16 con travesanos de refuerzos idem. Terminacion en
ambas caras de chapa BWG n° 16 soldada al bastidor y travesafos
Terminacién esmalte sintético con convertidor de éxido.

A12.1.1 Rejas metalicas fijas.

El total de las estructuras que constituyen la herreria se ejecutara dé acuerdo
con los planos y especificaciones de detalles, planillas y estas especificaciones.
Antes de la colocacion, la inspeccion revisara y desechara todas aquellas
herrerias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran
solicitadas.

Previo a la fabricacién de los distintos cerramientos, el Contratista debera
entregar, a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, un juego completo de
los Planos de Taller.

Estos Planos deberan mostrar en detalle, la construccién de todas las partes
del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos, métodos de
juntas, detalles de todo tipo de conexiones y anclaje. Acabado de las
superficies y toda otra informacion pertinente. Todas las soluciones
presentadas, deberan coincidir al maximo con los Planos del proyecto de
arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo Plano no haya sido aprobado por la
Inspeccion de Obra. Las medidas deberan ser controladas y verificadas en la
obra por el Contratista.

Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados
en la documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los
volumenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales
y cumplan en su funcionalidad, con los objetivos propuestos.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en
obra de las mismas. La aprobacion de los Planos no exime al Contratista de la
responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.
Colocados todos los cerramientos en obra, se efectuara la inspeccion final de
ellos, verificando con prolijidad todos los elementos componentes y rechazando
todo lo que no se ajuste a lo especificado.

Las rejas fijas se construiran con planchuelas cada 10 cm vy refuerzos
verticales, soldadas al bastidor, el cual sera fijado al muro mediante tornillos.
Especificaciones de herrajes, pintura y detalles en Planilla de Carpinterias.
Todas las rejas seran entregadas a obra recubiertas con tres (3) manos de
pintura antidxido poliuretanico para recibir esmalte sintético. Seran aplicadas
sobre superficies limpias y desengrasadas, por el proceso de inmersion,
cuidando la produccién de chorreaduras, excesos, etc.

Rejas Fijas
Marcos: Perfil L de borde, de 1 1/4" x1 1/4" x 3/16" de espesor.
Perfiles Intermedios T de 1 1/4" x1 1/4" x 3/16" empotradas al muro

PLIEG-2019-11512562-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina44 de 72



mediante planchuelas de 1 1/4" x 3/16"
Rejas: Planchuelas 1 1/4" x 3/16" soldadas a los bordes.

Rejas Moviles

Hojas Abrir: Perfil L de borde, de 1 1/4" x1 1/4" x 3/16" de espesor,
con planchuelas 1 1/4" x 3/16" soldadas a los bordes.

Con cerradura cada una de las puertas de abrir.

A12.1.2 Portén de acceso peatonal y vehicular.

Portén corredizo con Sistema de accionamiento automatico: compuesto por
bastidor de tubos e intermedios idem anterior con parante recibidor columna
compuesta por tubo rectangular de 50 x 100 mm. Desplazamiento mediante
guias y rodamientos segun Plano de Detalle.

Puerta de 2 hojas de abrir con 1 rueda embutida en el extremo de cada hoja, en
el caso del acceso vehicular. Jambas de chapa de hierro 2 x 50 x 100 mm.
Bastidor con parantes verticales y travesarios en tubo de chapa de hierro de 50
x 100 mm. Zdcalo similares caracteristicas pero de 2 x 50 x 100 mm, con tubos
de chapa de hierro de 2 x 20 x 50 mm soldados al bastidor conformando una
reja. Reja conformada con tubo estructural rectangular de hierro 2 x 20 x 50
soldados al bastidor cada 10 cm. Relleno de los tubos con poliuretano
expandido.

Especificaciones de herrajes, pintura y detalles en Planilla de Carpinterias.

A12.2 Carpinteria de madera.

Se ejecutaran segun las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto
y especificaciones de detalles, planillas, y 6rdenes de servicio que al respecto
se impartan.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran
con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o
depresiones.

La Contratista se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en
cantidad suficiente para la ejecucion total de las obras de carpinteria.

Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser
revisadas por la Inspeccion de Obra

Una vez concluidas y antes de su colocacidon, ésta las inspeccionara
desechando todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas
especificaciones, que presenten defectos en la madera o la ejecucion o que
ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse
hincharse, resecarse o apolillarse, etc., sera arreglada o cambiada por la
Contratista a sus expensas.

Se entendera por alabeo en una obra de madera, cualquier torcedura aparente
que experimente. Para las torceduras o desuniones, no habra tolerancia. No se
aceptaran obras de madera cuyo espesor sea inferior en mas de 2 mm al
prescrito. Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la
demolicion de las obras de madera, durante el plazo de garantia seran a cuenta
de la Contratista.
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Escuadrias

Las escuadrias y espesores que se colocan en los planos son los minimos
exigidos, pero si la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener
una correcta terminacién del trabajo, debera preverlo en el precio e incluirlos en
los planos de detalle correspondientes.

Queda claro por lo tanto, que la Contratista no queda eximida de las
obligaciones que fija este Pliego, por el solo hecho de cehirse estrictamente a
los detalles indicados en los planos.

Puertas Placas

Seran de 45 mm. de espesor, para la estructura se utilizara el tipo placado con
bastidor perimetral y travesafos intermedios que formen un 33% de espacios
llenos, o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como
maximo 7 cm. de lado, de forma tal, que resulte en todo indeformable y que no
produzca ondulaciones en las chapas.

Como terminacion llevaran en ambas caras terciado de cedro con enchapado
melaminico color segun Memoria, con cantoneras de cedro en todo su
perimetro.

Herrajes

La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los
planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto
funcionamiento de las carpinterias a proveer y colocar. Los mismos deberan
cumplir en cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo
de obra, caso contrario seran rechazados por la Inspeccion.

En todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que
propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacién de los tipos en
que se colocara cada uno. La aprobacion de ese tablero por la inspeccion de
Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluira todos los manejos y
mecanismos necesarios. Todos los mecanismos de accionamiento y
movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecanica a través del
tiempo.

Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza. Dado el elevado peso de las puertas blindadas,
se deberan prever los herrajes correspondientes, teniendo en cuenta el mismo.
Sera decision de la Inspeccion de Obra la eleccion definitiva del herraje a
utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacion en el precio estipulado
a cada cerramiento.

A12.3 Carpinteria de aluminio
Generalidades
Comprende la provision y colocacién de carpinteria de aluminio, construida con

perfileria de extrusion, que deben responder a las dimensiones y modulacién
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indicadas en los planos de Planta, Vistas y Planilla de Carpinterias que
componen la presente Documentacion. Seran construidas con perfiles de
aluminio extruido, linea MODENA 2 de Aluar o similar superior, prepintado color
segun Memoria.. Llevaran premarco y contramarco de idénticas caracteristicas.
Los herrajes y accesorios en aluminio negro, propios del sistema. Todas las
partes o piezas o herrajes incluidos en los diferentes cerramientos que estén
expuestos a la atmdsfera exterior, deberan ser de aluminio o acero inoxidable
AISI 304.

Materiales
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil
obtencion en el mercado.

a) Perfiles de Aluminio

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles de Aluar Aluminio
Argentino (Division Elaborados) segun las especificaciones técnicas.

Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicién quimica y
propiedades mecanicas:

1) Composicién quimica: Aleacion 6063 segun normas IRAM 681

2) Temple: T6

3) Propiedades mecanicas: Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias
de la norma IRAM 687 para la aleacioén indicada 6063 en su estado de entrega
(temple) T6:Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa

Limite elastico minimo: 170 Mpa

b) Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion en los
cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se
mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda
necesitar la unién de los elementos, por movimientos provocados por la
accion del viento (presibn o depresion), movimientos propios de las
estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego o
dilatacién.

La obturacion de juntas se efectuara con sellador hidrofugo de excelente
adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util no inferior a los 20
anos, de los producidos por Dow Corning o equivalente.

En los sellados se debera prever la colocacion de un respaldo que evite que el
sellador trabaje uniendo caras perpendiculares.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador
hidrofugo de excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas,
resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a los 20 anos, tipo DOW
CORNING 784 o equivalente.
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c) Burletes:

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma
y dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

d) Felpas de Hermeticidad:

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con
felpa de filamentos de polipropileno siliconados con finseal.

e) Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disefiadora del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma disenadora del sistema de carpinteria,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo
unitario establecido para a cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de los accesorios correspondera
exclusivamente al fabricante, quien debera garantizar la inalterabilidad,
duracién y aplicacion de los mismos segun las condiciones originales de
homologacion.

f) Vidrios:
Se debera incluir en la oferta la provision y colocacion de vidrios, segun Planilla
de Carpinterias. Para la determinacién de su espesor debera considerar la
presion de viento, dimensiones del pafio y ubicacion en altura en la obra segun
Item A15 Vidrios y Cristales.

g) Elementos de fijacion:

Todos los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por el
Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o
acero protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con
las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

h) Premarcos de aluminio:

Se proveeran en aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la
nominal de la tipologia, con riostras que aseguren sus dimensiones y
escuadra.
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Se presentara y se fijara: al hormigdbn mediante brocas y a la mamposteria
mediante grapas de amure.

Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos
Parker autorroscantes.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma
terminacion superficial que la abertura.

Contacto del aluminio con otros materiales

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistira en dos manos de
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

Calidad

Los perfiles recubiertos deberan cumplir con todas las exigencias de las
normas IRAM 60115 “Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y
Métodos de Ensayos).

La Inspeccion de Obra efectuara los controles por muestreo, del cumplimiento
de los requisitos de calidad correspondientes.

Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con
un Laboratorio de Control de Calidad que permita efectuar los ensayos de las
normas indicadas en los perfiles recubiertos.

El Subcontratista aceptara la devolucion de las aberturas o los elementos si la
medicion establece que no responden a las exigencias establecidas en el
presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de su reposicion como
también de los dafos y perjuicios.

Planos constructivos de Obra

Los detalles técnicos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la
ingenieria que garantice el desempefio satisfactorio del sistema es
responsabilidad del Contratista de la carpinteria, para lo cual previo a la
fabricacion de los distintos cerramientos, debera entregar para su aprobacion, a
la Inspeccién de Obra, un juego de planos constructivos de obra, de acuerdo al
requerimiento del proyecto.

Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccion
de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los
elementos metalicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de
todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado
de superficie, resistencia a los cambios climaticos y toda otra informacion
pertinente.

Mano de Obra

Es responsabilidad exclusiva y excluyente del carpintero la calidad y eficiencia
de las tareas de armado, a partir de los planos constructivos a cuyo efecto se
podra recurrir a su verificacibn por intermedio de un tercero auditor
independiente (INTI, CAMARA DEL ALUMINIO, etc.).

Muestras
Cuando el Contratista entregue a la Direccion de Obra el proyecto desarrollado
completo, debera adjuntar ademas muestra de todos los materiales a emplear
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indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada muestra tendra el
acabado superficial que se indique en cada caso.

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentara dos juegos completos
de todos los herrajes que se emplearan en los cerramientos, fijados en un
tablero para su aprobacion, también se presentara una muestra de la tipologia
mas representativa. Una vez aprobados por la Direccion de Obra, uno de los
tableros y la muestra quedara a préstamo en la Oficina Técnica hasta la
recepcion definitiva.

Inspecciones y controles
Control en el Taller

El Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos que
se le encomiendan. Ademas, la Direccion de la Obra, cuando lo estime
conveniente hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la
calidad de los materiales empleados, realizando un control:

e de la proteccidn del material que se proveera en taller en paquetes
interfoliado de papel y con envoltorio termocontraible rotulado.

del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.
de la terminacion superficial, mediante un muestreo.

de la mano de obra empleada.

De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles hara hacer
los test, pruebas o ensayos que sean necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente
la inspeccion de éstos en taller.

Control en Obra

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado sera devuelto a taller para su correccién asi haya sido éste
inspeccionado y aceptado en taller.

Ensayos
En caso de considerarlo necesario la Direcciéon de Obra podra exigir al
contratista en ensayo de un ejemplar de carpinteria.
El mismo se efectuara en el Instituto Nacional e Tecnologia Industrial conforme
alas pautas y normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507
Normas IRAM 11523 infiltracion de aire

IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia

IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento

IRAM 11592 resistencia al alabeo

IRAM 11593 resistencia a la deformacién diagonal

IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacion por
giro

IRAM 11589 resistencia a la flexion

resistencia a la deformacion diagonal de la hojas deslizantes
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resistencia a la torsion.

Protecciones
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccion apropiada
para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

Limpieza y ajuste
El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra,
entregando las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

Sistema
Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles del Sistema Mdodena
2 de ALUAR Divisién Elaborados o similar superior.

Terminacion.
Segun Planilla de Carpinteria.

TIPOLOGIAS

Paio fijo:

Sistema en perfiles de aluminio anodizado terminacion natural satinado con
doble contacto con burletes en marco interior curvo/exterior recto, llevaran
paneles compuestos de aluminio y polietileno. Segun Planilla de Carpinteria.
Para vidrios de seguridad 3+3 y ,para sistema DVH.

Puertas y ventanas corredizas:

Sistema de dos hojas corredizas con doble contacto con burletes en marco y
hoja. Armado de marco y hoja a 45° con escuadras regulables con hoja recta.
Los contravidrio seran interior curvos/ exterior rectos. Cierres laterales
embutidos. Dispositivo antiruidos para deslizamiento silencioso. Rodamientos
simples o dobles segun peso de las hojas.

Puerta de abrir a batiente:

Sistema de 1 o 2 hojas de abrir hacia adentro o hacia afuera con camara
europea y doble contacto. La hoja es del tipo recto. Armado de marco y hoja a
45° con escuadra regulable y con zo6calo y travesafos a 90°. Las bisagras a
utilizar son de 3 piezas.

Herrajes

La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los
planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto
funcionamiento de las carpinterias a proveer y colocar los mismos deberan
cumplir en cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo
de obra, caso contrario seran rechazados por la Inspeccion.

En todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que
propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacién de los tipos en
que se colocara cada uno. La aprobacién de ese tablero por la inspeccién de
Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluira todos los manejos y
mecanismos necesarios. Todos los mecanismos de accionamiento vy

movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecanica a través del
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tiempo.

Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza. Los detalles constructivos especificos deberan
ser especialmente disefiados por el oferente conforme recomendaciones del
respectivo fabricante. Sera decision de la Inspeccion de Obra la eleccién
definitiva del herraje a utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacion
en el precio estipulado a cada cerramiento.

Tipos de herrajes

De puertas en general

Puertas placa: Tres pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir
de cilindro unicabo para puertas interiores .Manija doble balancin de bronce
platil recta pesada bocallave y rosetas Circulares.

Puerta aluminio vidriada: Bisagras a municién reforzadas por hoja. Cierre
automatico con freno hidraulico de cerramiento.

Manija doble balancin con cerradura de seguridad a cilindro.

Barral antipanico metélico color rojo y picaporte del lado exterior (en puertas
salida de emergencia).

De ventanas

Ventana corrediza: Hojas con ruedas inferiores y cierre laterales. Doble
contacto con felpa de poliprolipeno. Cierre lateral con indicador cerrado y
abierto. Automatico o dos posiciones con kit de enganche. Tirador con
cerradura del lado exterior. Pestillo doble bloqueo y regulacion automatica.
Cubetas de gatillo para corredizas rulemanes con ruedas simples automatica,
burletes de pvc o goma, felpas de polipropileno.

A13 - MESADAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Se realizaran, segun ubicacion en Planos y Planillas de Locales.

A13.1 De granito sobre ménsula

Seran de 2,5 cm. de espesor, color Gris Mara. El material no debera presentar
grietas, coqueras, rinones u otros defectos. Presentara superficies tersas y
regulares. Se entregara pulido y lustrado a brillo. El corte de las piezas sera
uniformado para cada uno y el total de ellas. Perimetralmente y a 2 cm. del
borde, llevaran canaletas bota aguas.

El trasfondo necesario para la ubicacion de las bachas sera ajustado a su
medida y redondeado en correspondencia.

El granito se sustentara, sobre ménsulas de hierro, Perfil “L” de 32mm por

1,5mm.
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Los frentes seran ejecutados idem mesada con una altura de 6 cm generando
un rebaje a modo de bufia de 5x10 mm en la unién del elemento horizontal y
vertical.

En todas las juntas de la mesada con los tabiques se colocara un sellador de
caucho de silicona neutra transparente.

También se aplicara sellador sobre las ménsulas para adherir las mesadas y
evitar desplazamientos de las mismas.

La Contratista presentara muestras del material a emplear, en placas, de una
medida no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita.

Ademas se deberan presentar para su aprobacién muestras de las grapas y
piezas de metal a emplear para la sujecion de bachas y piletas.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado
hasta que la Inspeccién de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.
Detalle segun Plano de Mesadas.

A14 - MUEBLES.

Especificaciones generales:

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y a indicacion en Planos de Planta, especificaciones y las reglas del
buen arte.

Antes de la colocacion, la inspeccion revisara y desechara todos aquellos
muebles que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en
Plano de Muebles y en el presente pliego.

Muebles de madera

Deberan tomarse en cuenta todas las consideraciones relativas a la madera
hechas en el item Carpinterias.

Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cufas o tarugos, no se
utilizaran clavos en las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y
nunca a golpes. Las maderas, ya sean placas, terciados o chapas decorativas,
seran de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la
Inspeccién de Obra.

El conjunto debera ser sdlido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las
partes moviles girar o ser removidas sin tropiezos, pero perfectamente
ajustadas.

La Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra las inspecciones necesarias en
taller, para poder controlar las caracteristicas de todos los elementos, antes de
su armado, y luego, antes de su posterior envio a la obra.

Para los herrajes, planos de taller, verificacion de medidas y niveles, y
colocaciéon en obra, valen las mismas consideraciones que para carpinteria
metalica.

Las escuadrias y espesores que se indican seran los minimos exigidos, pero si
la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta
terminacion del trabajo debera preverlo en el precio e incluirlo en los planos de
detalle correspondientes.
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Queda claro por lo tanto que la Contratista no queda eximida de las
obligaciones que fija este pliego, por el solo hecho de cefirse estrictamente a lo
indicado.

A14.1 Mostradores Admision y Farmacia

Plano de trabajo y estantes: conformados en placa de MDF de 4 cm de
espesor, enchapado laminado melaminico 3 mm en ambas caras color y
terminacién segun Memoria. Cantos color y textura segun Memoria.

Estructura de cafio tubular de 30 x 30 mm y ménsulas de 3 mm de espesor.

Se coloca una chapa lisa de A°lI° como zécalo y como separacion entre
estructura y plano de trabajo, rehundido 3 cm.

Tabiques de cierre y cornisa de roca de yeso con parantes estructurales
colocados cada 60cm.

Color melamina interiores: blanco, mate.

Color melamina exteriores: segun Memoria.

A14.2 Escritorios: (CANTIDAD: 08)

Con moddulo de dos cajones y en la parte inferior abierto. Tapas y laterales
construidos en placa de MDF DE 25 MM enchapadado en ambas cara en
melanina color grafito. Bordes ABS de 3 mm.

Herrajes: los cajones superiores llevaran en su frente una cerradura de traba
simultanea para los demas cajones. Correderas tipo “Hafele”.

Terminacion general del mueble: totalmente armado con sistema de encastres,
malletado y encolado.

A14.3 Sillas

A14.3.1 Sillas de escritorio: (CANTIDAD: 28)

Silla operativa ergonémica. Respaldo ergonémico con sistema de control de
tension. Interior de asiento y respaldo de madera cubierto en Goma espuma
inyectada de aprox. 60 kg de densidad con un espesor de 7 cm.

Posee ruedas de nylon de doble rodamiento. Regulacion de altura neumatica
mediante piston a gas. Con apoyabrazos.

Tapizado en ecocueros a eleccion, color negro.

A14.3.2 Sillas de espera tipo tandem de 3 sillas: (CANTIDAD: 18)
Seran de acero con asiento en chapa perforada, largo total minimo 1,50m con
3 asientos. Segun las siguientes especificaciones:
¢ Base: Realizada en chapa de acero al carbono calidad SAE 1010 de
espesor minimo 4.75 mm. En sus puntos de apoyo debera contar con
material antideslizante y orificios en los extremos que permitan su
fijacion al piso. El contacto entre la base y el piso sera a través de
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regatones de forma y dimensiones acordes al disefio de la misma y de
un material resistente al agua y productos de limpieza.

e Estructura Soporte: Construida con canos de acero al carbono calidad
SAE 1010 de un espesor minimo de 2.0 mm. Las uniones de elementos
estructurales seran realizadas por proceso de soldadura MIG y los
cordones de soldadura deberan ser continuos con terminaciones prolijas
evitando los retrabajos por “picado” del cordon. Los canos deberan tener
una terminacion ciega en sus extremos libres a los efectos de evitar
bordes agudos y orificios de acumulacion de suciedad.

e Costillas y Bridas: Seran construidas en acero al carbono calidad SAE
1010 de espesor minimo 4.75 mm y serviran de enlace entre la
estructura soporte y los asientos. Para una mejor terminacion los cortes
de chapa se realizaran con sistema laser. Las uniones a los elementos
estructurales se haran por proceso de soldadura MIG y los cordones de
soldadura deberan ser continuos con terminaciones prolijas evitando los
retrabajos por “picado” del corddn. Las uniones entre bridas y costillas
seran desmontables con buloneria de acero inoxidable con tornillo Allen
de cabeza cilindrica.

¢ Asientos y Respaldos: Seran construidos en chapa perforada de acero al
carbono calidad SAE 1010 de espesor minimo 3.0 mm con orificios de
5.0 mm. de diametro cortada por sistema laser y su disefio presentara
una terminacion que evite los bordes “vivos” en contacto con los
usuarios. (Doblez en extremo superior de respaldo y extremo delantero
de asiento).

o Apoyabrazos: Entre cada silla y en ambos extremos se colocaran
apoyabrazos construidos en chapa de acero al carbono calidad SAE
1010 de espesor minimo 3.0 mm los que se fijaran a la estructura
soporte con brida y uniones desmontables de igual manera que las
costillas. El proceso de fabricacion respetara las condiciones fijadas para
el resto de los elementos estructurales.

e Terminacion y Pintura: Todos los elementos a excepcidén de las bases
recibiran un tratamiento superficial de fosfatizado en caliente previo al
proceso de pintado. Las bases, por estar expuestas al ataque de
productos de limpieza recibiran un proceso de cataforesis. En el proceso
de pintado se utilizara pintura en polvo poliéster termocontraible con
proceso de secado en horno y terminacién texturada.

e Colores:

Asiento y Respaldo: segun Memoria

Estructura: A Definir por la Inspeccién de Obra.
Previo al inicio del proceso de pintado se debera recabar la aprobacion de una
muestra por la Reparticion Solicitante. La misma sera realizada sobre un
material y superficie tratada tal como lo solicitado en la presente especificacion
y abarcara tanto al color como a la terminacion.

e Dimensiones: Las dimensiones que se indican a continuacién se
entienden minimas, expresadas en milimetros, a excepcion de la altura
de asiento a piso que debera respetarse la que se indica en la presente

especificacion.

Paso entre asientos: 500 mm
Longitud conjunto: 1540 mm
Profundidad: 700 mm
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Altura asiento: 460 mm
Altura Respaldo: 775 mm

Garantia: El equipamiento contara con una garantia minima de tres anos (3
anos) por defectos de construccion, materiales y / o mano de obra. El alcance
de la garantia debera incluir la pintura en tanto se deba a dafos por el uso
normal del producto excluyendo golpes.

El Contratista presentara para su aprobacion a la Inspeccién de Obra, planos
de detalles, en escala conveniente, de la totalidad de los muebles y muestras
del material y herrajes a emplear.

A14.4 Camilla para consultorios: (CANTIDAD: 03)

Se proveeran camillas rigidas con estructura de tubo metalico hueco, sobre la
que se asienta un colchén con base rigida, recubierto de piel o de algun
material similar facilmente lavable. Con ruedas para facilitar su desplazamiento,
y un sistema de freno.

A14.5 Mueble de guardado: (CANTIDAD: 10)

Se proveeran muebles de guardado para los consultorios, vacunatorio,
enfermeria, y cocina de S.U.M segun plano de muebles.

Puerta en placas en MDF espesor 18 mm enchapadas en laminado melaminico
3 mm en ambas caras y cantos color y textura segun Memoria.

Estantes en placas de terciado fendlico espesor 18 mm enchapado ambas
caras y cantos color y textura segun Memoria.

Cajones en MDF frente enchapado en laminado melaminico idem puertas.

A14.6 Sillon odontolégico: (CANTIDAD: 01)

Silléon dental: movimiento eléctrico con tornillo sin fin. Pedal multifuncién, llena
vaso, barrido de bacha y habilitacion de agua y aire. Tapizado anatémico en
cuero. Estructura sdlida, planchuela de acero 10mm. Apoya cabeza multi
articulado. Tres memorias de trabajo programable y una para salivadera. Vuelta
a cero.

- Foco led: regulacién de intensidad por sensor de movimientos. 4 led frio,
intensidad de 18000 a 36000 lux. Asas de foco desmontables y
autoclavables.

- Mddulo odontoldgico: Colibri. Tres salidas neumaticas y jeringa triple con
regulacién de agua y aire. Llena vaso con regulacion de temperatura y
barrido de bacha con habilitacion digital. Mandmetro de presion de aire.
Negatoscopio led. Platina regulable en altura con freno neumatico

- Unidad de agua: salivadera con giro de 90°. Llena vaso y barrido de
bacha con giro de 180°. Bacha de cristal esmerilada. Tanque de agua
presurizado.

- Banqueta: con base metalica. Piston con regulacion de altura a gas.
Descanso lumbar y apoya codo.
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- Panel para asistente: panel digital multifuncion con movimiento 90°.
Eyector tipo venturi. Eyector de alta succién. Jeringa triple.

- Pedal multifuncion: con el moderno pedal, el profesional podra controlar
tanto las piezas de mano como los movimientos del equipo

- Opcionales: cavitador piezoeléctrico, foco led, ldampara fotocurado,
camara intraoral, soporte para monitor, apoya

brazo

derecho abatible.

A14.7 Camilla ginecolégica: (CANTIDAD: 01)

- Sillén para examen y tratamiento Ginecoldgico de disefio moderno,
articulado en tres partes, se adapta a las necesidades ergonémicas del
paciente y del especialista.

Permite la colocacion en posicidn de examen en pocos segundos.
Altura regulable.

Respaldo reclinable de horizontal a sentado ajustable.
Accionamiento motorizado mediante dos motores de bajo voltaje y
comoda pedalera.

Placa apoya-pies ajustable manualmente.

Uno de los apoyabrazos posee apertura lateral.

Version sillon obstétrico, provisto con escote en el asiento y bandeja de
acero inoxidable recoge liquidos..

Tapizada en cuerina sin costuras y superficie lisa para facilitar su
limpieza.
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- Soporte articulado para colposcopia

- Base rodante de 4 ruedas 2 con freno

- Soporte monitor notebook

- Musleras de altura ajustable

- Banqueta de altura regulable con respaldo

Especificaciones técnicas:

- Altura regulable entre 44 y 84 cm en relacién al piso

- Soporta un peso de 150 Kg durante regulacion de altura
- Peso aproximado: 120 kg

- Peso embalado:150 Kg

- Conexion eléctrica: 220V, 50 Hz.

Medidas:

- Largo: 1,78 m extendido

- Ancho: 57cm

- Medidas embalaje: 141cm x 0,71cm x 105cm (1,03m3)

A15 - VIDRIOS Y CRISTALES.

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en
los Planos y Planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de
espesor regular.

Deberan colocarse sin contravidrios, perfectamente fijados y/o asegurados
adheridos a la carpinteria con sellador siliconado, asegurando la totalidad del
perimetro de la superficie vidriada, y su aplicacién sera con masa homogénea,
libre de oquedades, en chaflan sobre los planos de cierre (aprox. 45°) segun la
practica, debiendo ademas dicho producto sellar e impedir perfectamente el
paso del agua de lluvia.

La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el
tipo que corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m.
se rechazaran todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o
grado de transparencia, 0 no cumplan con normas nacionales e internacionales
segun el caso.

Tipos de vidrios
Segun indicaciones en Plano - Planilla de Carpinterias los vidrios seran:

A15.1 Doble vidrio hermético.

Todas las Carpinterias que dan al exterior llevaran Doble Vidrio Hermético

(DVH). ElI mismo esta compuesto por dos vidrios laminados de sequridad 3+3
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cada uno de los cuales se compondra con dos hojas de vidrio float de 3mm y
una lamina P.V.B, separados entre si por una camara de aire de espesor
resultante del perfil adaptador de DVH segun cada tipologia. Entre los dos
vidrios, ira un perfil separador de aluminio microperforado, con un tamiz
molecular absorbente de la humedad. Llevara dos selladores, uno primario
(barrera de vapor) y otro secundario (polisulfuro, silicona o sellador organico).

A15.2 Espejos.

Los espejos seran fabricados con cristales de la mejor calidad y biselados. Se
colocaran de 60 x 60 cm o 60 cm. por largo de mesada. Se entregaran
colocados de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra, seran de
cristal de 4 a 5 mm. de espesor, el plateado tendra dos manos de pintura
especial como protecciéon. Al colocarlos se tendra presente que corresponde
aislar los espejos de la placa sobre la cual apoyara. La colocacion sera a través
de piezas especiales al bastidor y éste fijado a muro con tornillos y tarugo.

A16 — PINTURAS.

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente,
antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos
antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros,
grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar
las obras del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de estructura exterior
procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura, con un
manto completo de tela plastica impermeable, hasta la total terminacién de
secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de
acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitira que se
cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

La Contratista debera notificar a la Direcciéon Técnica cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, barnizado, etc. Las diferentes manos se distinguiran
dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que precisen un
proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminaciéon y acabado fijadas por la
Inspeccién de Obra, la Contratista tomara las provisiones del caso, dara las
manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias a los efectos de
no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos,
cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues
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en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los
mismos a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro
de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra,
debiendo ser llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos
de sello de garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista
y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la
calidad de los materiales.

La Contratista debera realizar, previamente a la ejecucion de la primera mano
de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las
muestras de color y tono que la Inspeccion de Obra le solicite; al efecto, se
establece que la Contratista debe solicitar a la Inspeccién las tonalidades y
colores por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la
Inspeccion, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y tono que
se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total
especificado en cada estructura en todas sus fases que sometera a aprobacion
de la Inspeccion y quedaran selladas y firmadas en poder de la misma. En este
momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica
original; so6lo se permitira el uso de entonadores en obra en casos
excepcionales, dado que se exigira formulacién y fabricacién en planta de
marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se haran
repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccion de Obra. Se deja
especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las
normas contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacion del
material, el Unico responsable serd la Contratista, no pudiendo trasladar la
responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar el propio Contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un
todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo
debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten
tales defectos.

Aprobacién de las pinturas
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion
se tendran en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento
del pincel o rodillo.

Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco
de aplicada.

Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el
menor numero de manos posible.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto
y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de
acabado.

PLIEG-2019-11512562-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 60 de 72



Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar
sedimento, este debera ser blando y facil de disipar.

Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores,
selladores, diluyentes, etc., la Contratista entregara muestras a la Inspeccion
para su aprobacion.

Preparacion de muros previo a aplicaciéon de pintura:

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal,
éstos deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad
residual, se hara un lavado previo con solucién de acido muriatico al 10% en
agua, enjuagando abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de
lija n°® 2 para alisar los granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara
una mano de imprimacion acrilica transparente, segun normas del fabricante. y
se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para interiores o exteriores
segun corresponda que fuere menester, con un minimo de tres, para su
correcto acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se
rebajaran segun la absorcion de las superficies.

A16.1 Latex Acrilico sobre Muros Exteriores.

Pintura a base de resina acrilica elastomerica en dispersién acuosa, pigmentos
y cargas libres de metales pesados, alcoholes, tenso activos etoxilados y
fungicidas.

A16.2 Latex Acrilico sobre Muros Interiores.

Pintura a base de resina acrilica estirenada en dispersion acuosa, pigmentos y
cargas libres de metales pesados, alcoholes, tensoactivos etoxilados,
carboxilados y fungicidas.

A16.3 Esmalte Sintético Brillante al agua.

Se aplicara sobre los muros indicados en la Planilla de Locales.El esmalte esta
formulado a base de resinas acrilicas y pigmentos seleccionados para obtener
una alta calidad, terminacién, brillo y larga duracién.

Al diluirse en agua, permite ser mas rapida su aplicacion, su rendimiento es de
11 a 24 m2 por litro y mano.

Su aplicacién sera sobre superficies limpias y secas libre de grasa, polvillos,
hongos, superficies libres de alcalinidad, etc.

Se dara una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcién necesaria
para que una vez seco, quede mate. Posteriormente se hara una aplicacién de
enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, en capas delgadas
sucesivas. Una vez seco, se lijara con lija 5/0 en seco; después de un intervalo
de 8 horas, se quitara en seco el polvo resultante de la operacién anterior y se
aplicaran las manos de pintura al latex que fuere menester para su correcto
acabado. La primera, diluida al 50% con agua. La primera mano tarda en secar
30 minutos aplicando las manos siguientes entre 2 y 4 horas, obteniendo su
dureza final en 20 dias.

En muros existentes antes de lijar se debe preparar la superficie dejandola
limpia y aplicando antes de su terminacion fondo blanco o acondicionador.

A16.4 Sobre cielorrasos placa de roca de yeso
Previa limpieza, se hara una aplicacion de una mano de fijador segun normas
del fabricante. Posteriormente se aplicara enduido plastico al agua para
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eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de
8 horas se lijara con lija fina en seco, quitando el polvo resultante de la
operacién anterior.

Se aplicaran tres manos de pintura al latex acrilico antihongo especial para
cielorrasos. La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos
siguientes se rebajaran, segun absorcion de las superficies.

A 16.5 Sobre cielorrasos de Placa de Roca de Yeso para exterior

Las operaciones seran las indicadas para los cielorrasos de placa de roca de
yeso, con la diferencia que previamente al fijador se daran dos manos de
enduido plastico al agua, y luego se lijara y limpiara. Se aplicara tres manos de
pintura al latex acrilico para exteriores.

A16.6 Barniz sobre Carpinteria de madera

En las cantoneras de las puertas y muebles se aplicara una mano de barniz
satinado, o acabado transparente formulado con resinas alquidicas de alta
calidad. Previamente se limpiara, lijara y secara la superficie, la cual debe
estar seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros
desmoldantes o contaminantes. En maderas nuevas: lijar en el sentido de la
veta, eliminar el polvillo resultante y aplicar previamente preservador curador
para prevenir posibles ataques biolégicos. Aplicar una mano diluida en partes
iguales con aguarras mineral. Posteriormente aplicar dos a tres manos de
barniz sin diluir ljando suavemente entre manos. en maderas muy nudosas o
de alto contenido de resinas naturales frotar enérgicamente con aguarras,
solvente o alcohol industrial sobre las zonas criticas. Terminacién segun
Memoria Técnico Descriptiva.

A16.7 Esmalte convertidor color.

Esmalte convertidor de 6xido elaborado con resinas alquidicas modificadas,
impermeables, pigmentos organicos e inorganicos, inhibidor de éxido
polimérico y aditivos convertidores y estabilizadores. Protege de los agentes
agresivos como agua, nieblas salinas, rigurosa intemperie, lavados y abrasion.
Acabado de alto brillo, durable, cubritivo, que no deja marcas de pincel por ser
autonivelante.

Preparacion de la superficie.

La superficie debe esta seca, limpia y libre de grasitudes, pinturas mal
adheridas u 6xido flojo o de laminacion.

Metal nuevo: Eliminar grasitud con desoxidante fosfatizante , lavar secar y
aplicar esmalte convertidor duo.

Con pinturas bien adheridas: lijar hasta mateado total, limpiar y aplicar esmalte
convertidor duo.

Con pinturas mal adheridas: eliminarlas con removedor, lavar, secar y aplicar
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esmalte convertidor duo.
Metales con 6xido flojo o laminar: remover con cepillo de acero, aplicar
fosfatizante desoxidante lavar, secar y aplicar esmalte convertidor duo.

Aplicacion del producto.

Se debe mezclar bien el producto antes de usar, y su colocacién puede ser a
pincel o rodillo o a soplete.

NOTA: En todos los casos el color sera segun Memoria y aprobado por la
Inspeccién de la Obra.

A17 - VARIOS

A17.1 Canaletas y Bajadas pluviales.

Canaletas cenefas de chapa galvanizada n°22 segun dimension segun calculo.

Las bajadas seran de polipropileno de alta resistencia, resistente a los rayos
ultravioletas, autoextinguente al fuego y su propagacion.

Con guarnicion elastomerica de doble labio, del tipo DURATOP o similar
superior.

También lo sera al impacto, y ofrecera una mayor seguridad, practicidad y
versatilidad en las uniones.

Es necesario que posea facilidad de montaje, debido a su sistema de encastre,
también debera contar con figuras exclusivas para facilitar el mismo.

La guarnicién de doble labio dara estanqueidad al sistema, ademas de hacerlo
hermético y absorber la dilatacion y contraccion de la cafieria. Cumplira con la
funcion de posibilitarnos vinculacion, en el desarrollo de la bajada pluvial, con
otros sistemas plasticos o metalicos.

Procedimiento de unién de tubos y accesorios

Corte y biselado de tubos:

Para obtener un corte a 90° preciso, se sugiere el empleo de una guia. La
extremidad del tubo cortado debe luego ser prolijamente rebabada y biselada,
para facilitar el enchufe, con lija esmeril, lima escofina o biselador para tubos
plasticos.

Limpieza:

Con trapo limpio se deben limpiar el enchufe (o campana) y la espiga o extremo
macho, removiendo todo vestigio de polvo o grasitud que obstaculice la libre
penetracién de la espiga dentro del enchufe, o bien, que pueda atacar la
guarnicion de doble labio y disminuir su expectativa de vida util.

Aplicacion de solucion lubricante:
Rociar el lubricante sobre la guarnicién elastomérica de manera uniforme.
Utilizar solamente solucion a base de siliconas de primera calidad.
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Prevision de huelgo o espacio para movimientos de la caieria:

Una vez que el extremo introducido hace tope en el fondo del enchufe, debe
retirarse 1 cm, para que quede un espacio que permita absorber los
movimientos que pueda tener el conjunto.

Tuberias adosadas a muros y estructuras de hormigén armado:
Las tuberias deberan estar bien fijadas para evitar desacoples durante el
armado o el funcionamiento de las mismas.

Grapas fijas:

Inmovilizan la cafieria y por lo general, van instaladas después de los enchufes
0 acampanados y lo mas cerca posible de ellos. Los puntos deslizantes, en
cambio, se instalan siempre de tal forma que no impidan el libre movimiento de
los tubos.

A17.2 Babetas chapa galvanizada.

Las babetas de chapa lisa de Hierro Galvanizado se colocaran por debajo de la
cubierta, cubriendo la junta de dilatacion hasta la carga de la losa para impedir
el ingreso de agua de lluvia. Ver Planta de Techos.

A17.3 Guardapared.

Seran tipo WG 5C de 5 cm. de altura tipo Pawling o similar superior, de PVC de
alto impacto liso, con bordes redondeados de color segun Memoria. Estaran
fijlados al muro mediante separador metalico de aluminio inyectado tipo Clip con
gran resistencia al impacto. Seran colocados con su borde superior a 105 cm.
de altura.

A17.4 Senalética y carteleria.
Cartel marquesina realizado en chapa pintada con pintura UV, con terminacién
antiéxido, y bordes curvados, con encastre posterior para colgado en pared.
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Brazos con iluminacion led. Frontlight.

Aplicacion senalética
Version Cartel marquesina CAP
Chapa pintada curvada
Frontlight

Centro de Salud @ ' Buenos Ares

LA SALUD EN TU BARRIO

Front
(@) Ubicacién logo del Municipio
(2)Nombre Localidad o Barrio del Municipio
Caracteristicas técnicas basicas: emdmrmmmmllmdoencfﬂpaplmdaoonpimaw con terminacién antiéxido, y bordes RED Publica
curvados, con encastre posterior para colgado en pared. Brazos con iluminacion de Salud AMBA

ANEA METROPOLITANA D€ IUENCS AMES

Aplicacion

CONSULTORIO

BANOS
:{‘r-n URGENCIAS
m
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Aplicacion
Version Saliente Burbuja CRUZ
Backlight led

Side Perspectiva

RED Publica
de Salud AMBA

Caracteristicas técnicas basicas: burbuja realizada en plastico traslucido
termoformado, bifaz, con luz led, soporte en chapa pintada amurable con
encastre invisible.

A17.5 Equipamiento Sanitario Discapacitados

Especificaciones generales

Deberan cumplir con la Ley N° 22431.

Inodoro: adaptado, altura total sobre nivel de piso terminado: 0.50 mts.
Lavabo: anatdmico tipo ménsula sin pie, altura 0.90 mts. sobre nivel piso
terminado. Griferia tipo palanca o cruceta.

Barral vertical: longitud: 1.80 mts, de acero inoxidable de 40 mm. de diametro
exterior con travesafnos idem barral. Arandelas circulares de acero inoxidable
en encuentro con pared y brida de sujecidon en encuentro con piso. Acabado
pulido mate exterior.

Manijon: de acero inoxidable de 40 mm. de diametro exterior.

Arandelas circulares de acero inoxidable en encuentro con pared. Longitud 1
mts. Distancia libre a muro a 50 a 70 mm.

Espejo: de cristal de 0.60 x 0.80 mts. sobre terciado de 8mm. Marco de
madera, altura arranque 1 m. Se colocara formando un angulo de 10° con la
pared.

Segun Plano Detalle Sanitarios

A17.6 Proteccion de Aristas

En todos los muros con pintura de latex, las aristas vivas, tanto en el caso de
revoques Yy revestimientos se terminaran con perfiles “L” de aluminio anodizado
natural de 15 mm. amurados mediante grampas a la mamposteria.
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A18 - LIMPIEZA DE OBRA

A18 Limpieza de obra.

La obra, durante el transcurso de su ejecucion debera mantenerse limpia y
ordenada.

Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacion de vidrios y
pintura general, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista
el detalle de terminacion en los encuentros de los distintos materiales que
hacen al total de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran

a cargo de la contratista.

A19 - FORESTACION Y PARQUIZACION

Objeto de los trabajos

Los trabajos de parquizacion tienen como objetivo regular los espacios libres
de edificacion en su uso, estableciendo los limites mas apropiados para
diferenciar las zonas donde estos usos pueden mezclarse.

Regular el clima y los vientos dominantes creando zonas de microclima que
atenuen los efectos de los fendmenos meteorologicos.

Mejorar el terreno donde se construye el CAP, por medio de la siembra de
césped y arboles que permita una mejor absorcion del agua de lluvia, etc.
Evitar la erosion de los suelos por efecto de vientos y lluvias y controlar la
adecuada evacuacién de las aguas proveniente de las mismas.

En los planos de proyecto se prevén las condiciones a cumplir en lo referente a
parquizacion. El Contratista debera ajustar a la recepcién provisoria de la obra
estas condiciones a la realidad final de los trabajos, a satisfaccion de la
Inspeccidn, solucionando cualquier punto de conflicto entre el terreno y la obra
arquitectonica.

Cualquier situacion de los bordes que pueda afectar al edificio, a saber: zonas
de desmonte, desniveles muy bruscos, cauces aluvionales, etc., debera ser
comunicada de inmediato a la Inspeccion.

La Contratista respondera a los disefios previstos en los planos y se aplicaran
todos los conceptos descriptos en las consideraciones generales, y se incluira
cualquier otro elemento que aunque no estuviese detallado en los planos fuere
imprescindible para que la obra quede acabada de acuerdo a su fin.

Realizacion de los trabajos

La plantaciéon de arboles, arbustos y césped, se ejecutara en la forma detallada
en la documentacién adjunta, empleando las especies, cantidades, variedades
y disposiciones indicadas en la misma, quedando los demas espacios verdes a
ser sembrados con césped del tipo ray grass perenne y/o gramillén, todo de
acuerdo con estas especificaciones, las 6rdenes que se impartan durante la
ejecucion del trabajo y con las reglas del arte del bien plantar.
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Limpieza del terreno:

Corresponde la eliminacion de la vegetacion existente, limpieza de escombros
y destruccidon absoluta de hormigueros, procurando no alterar demasiado la
estructura del horizonte.

Replanteo y marcacion de la zona:

Consiste en los aportes de tierra necesaria para lograr el perfilado requerido,
una vez compactado adecuadamente.

El aporte de tierra sera de tierra agricola, apta para jardineria de consistencia
media. Sera rechazada por la inspeccion, todo tipo de tierra que a su juicio no
reuna las condiciones requeridas debiendo ser retirada del lugar dentro de las
24 horas.

Concluidos éstos se debe proceder a la fijacion sobre el terreno mediante
estacas de los lugares donde ird colocada cada planta. Las marcaciones seran
de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que aporte la inspeccion.

A19.1 Arboles.

Las plantas a proveer por el Contratista deberan responder a las caracteristicas
de la especie en forma, magnitud, color, densidad, brillo, textura y filotaxis.
Deberan ser fuertes y sanas (con certificado oficial de sanidad). Seran
inspeccionadas en viveros y en obra, antes y después de la plantacion.

Las de hoja perennes seran provistas con pan de tierra en macetas, paja, latas,
carton negro o arpillera en buen estado y los de hoja caduca a raiz desnuda,
solamente en la época en que estén sin hojas.

Hoyos

a) Para cada planta se hara un hoyo cubico no menor de 0,80 m. En sus tres
dimensiones.

El fondo de los hoyos se rellenara con tierra apta de la primera capa de tierra

vegetal, para asentar sobre ella las raices de las plantas.

La apertura de los mismos debera estar terminada por lo menos 30 dias antes

de la plantacion de los arboles, a fin de que los agentes naturales puedan

actuar sobre el hoyo abierto y la tierra extraida.

Los pozos estaran preparados de esta manera y no se efectuaran plantaciones

en hoyos nuevos o que hayan sido abiertos en contravencion con estas

disposiciones.

b) En los lugares del terreno donde la tierra sea poco apta para efectuar las
plantaciones, ya sea porque la tierra vegetal tenga poco espesor, el suelo sea
impermeable, muy arcilloso, pantanoso, etc., se haran los hoyos mas profundos
y grandes, pero la tierra extraida de los mismos no sera utilizada para
rellenarlos; se traera de otros puntos del predio o fuera de él, tierra vegetal de
la primera capa y se procedera a abonarla adecuadamente en toda la
capacidad del hoyo.
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El abono consistira en mezclar junto con la tierra, estiércol suficientemente
fermentado, en la cantidad que la Inspeccién juzgue necesaria, pero en ningun
caso sera menor del 10 % del volumen del hoyo abierto.

La tierra extraida de los hoyos que no sea utilizada, sera esparcida en el
terreno evitando la formacién de monticulos

Plantacién

a) Distribucion de especies.

Sera segun Planta de Techos y Memoria Descriptiva.

En casos especiales de fuerza mayor, la Contratista podra proponer la
sustitucion de especies por otra similar pudiendo la Inspeccién de Obra
aceptarla o no.

b)El comienzo de estas tareas se debe efectuar a los 20 dias de realizado el
replanteo de la obra y en aquellos lugares donde el posterior desarrollo de otros
trabajos no afecten el buen arraigo de los ejemplares, siguiendo en forma
continua hasta su terminacion.

c) Antes de efectuar la plantacion, debera hacerse la poda o rebaja de ramas y
raices en forma tal que exista un apropiado equilibrio entre ambas partes; la
inspeccion vigilara en forma especial la ejecucion de este trabajo. El cuello de
la raiz de las plantas conducigolias debera quedar a cinco centimetros (5 cm.)
debajo del nivel del suelo y el de las perennifolios, al mismo nivel del suelo.

Las raices de los arboles deberan ser refrescadas en sus cortes, al producirse
el arranque del vivero de origen, suprimiendo al propio tiempo las raices rotas o
aquellas que estuvieran lastimadas.

Tutores

Los arboles, inmediatamente después de su plantacién, deberan ser protegidos
con un tutor que tenga como minimo una seccién de 2” x 2” y una altura de 3
m. La altura desde el suelo, una vez colocado, sera de 2 m. como minimo.

La parte enterrada debe proporcionar suficiente rigidez al tutor (0,80 m.)
cuando no llene satisfactoriamente su mision, debera ser repuesto de
inmediato.

Para la colocacién de tutores en cada planta se prevé el empleo de bolsas de
arpillera usadas y alambre flexible de atar.

Los tutores, antes de ser colocados, deberan ser alquitranados o sometidos a
un tratamiento apropiado que asegure una mayor conservacion de los mismos.
Todo tutor roto, deteriorado, desaparecido o que por cualquier motivo no llene
satisfactoriamente su mision, debera ser repuesto de inmediato.

Con estos materiales, a cada planta, se le haran dos ataduras contra el tutor,
aplicadas y distanciadas convenientemente en la forma que la buena técnica
aconseja.

Acompafiante: el acompafiante o medio tutor de sostén, tiene por objeto apoyar
al tutor principal e impedir oscilaciones e inclinaciones que afecten la
verticalidad de las plantas.
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Riego

Los arboles deberan recibir los riegos que sean necesarios en forma regular y
cada vez que lo necesiten para su desarrollo normal de acuerdo con lo que la
Inspeccion indique.

Reposicion

La reposicion de arboles que haya necesidad de efectuar por cualquier causa,
debera efectuarse con ejemplares de las mismas especies, tamano y desarrollo
de los existentes entonces en el predio.

Los arboles de hojas perennes que se cultivan en macetas, podran ser
repuestos en cualquier época del ano, pero de preferencia al principio de la
primavera. Las plantas a raiz desnuda, deberan trasplantarse durante la
estacion invernal, dentro del periodo ya expresado.

Cuidado y vigilancia

Esta destinada a la conservacion y mantenimiento, fijandose en un ano a partir
de la recepcion provisoria de la Obra, el plazo de proporcionar los cuidados
inherentes para su mejor desarrollo, teniendo en cuenta que los vegetales son
seres vivientes y no pueden estar sujetos a leyes fisicas, sino que estan
condicionados al medio ambiente que los rodea.

Los trabajos que se detallan de acuerdo a las circunstancias, son a simple titulo
y deberan variarse de acuerdo a lo que aconseje la técnica a las ordenes de
Inspeccion.

Carpidas y desbrotes:

Mediante las carpidas se mantendra limpia y mullida la parte superficial del
suelo al pie de cada planta con el fin de evitar la evaporacion de la humedad y
la invasion de pastos y malezas, se debera efectuar con herramientas
manuales (escardillo, azadas). Las carpidas se haran tantas veces como sea
necesario tomandose como referencia a 12 (doce) por afno en cada planta

El desbrote se llevara a cabo en la mayor parte de las especies caducifolias y
tiene por objeto eliminar los brotes que aparecen en el terreno debajo de la
iniciacion de la copa, los que restan riegos a las plantas para su desarrollo
normal. No se efectuardan desbrotes en las coniferas en general, salvo
indicacion escrita de la Inspeccion.

Pulverizacién contra hormigas:

Para evitar el ataque de las hormigas se efectuaran trabajos con productos
hormiguicidas pulverizando el suelo en una superficie de un metro cuadrado
alrededor de cada planta.

El hormiguicida a utilizar sera provisto para aprobacion de la Inspeccion,
debiendo ser aplicado con equipo adecuado que a juicio de aquélla sea
apropiado.
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La fecha de aplicacion de cada tratamiento, sera indicado por la Inspeccion sin
perjuicio de que en caso necesario el Contratista lo hara por propia decisiéon
comunicando de inmediato a la misma.

Se efectuaran ocho (8) tratamientos anuales, cada uno en un plazo no mayor
de cuarenta y cinco (45) dias entre tratamiento. Paralelamente a estos
tratamientos deberan combatirse las hormigas en sus bocas de salida con
hormiguicidas aprobadas por Inspeccién, las veces que sea necesario.

A19.2 Césped.

a) Preparacion del terreno:

El fin del trabajo inicial consiste en preparar una zona nivelada con pendiente
suave de tierra fértil, sin malas hierbas y con superficie desmenuzable.

Esto es igual de importante si se colocan panes de césped o si se siembran
semillas. Si el terreno esta anexo a obras recién construidas, primera tarea es
quitar todos los cascotes o residuos que hayan quedado. Si hace falta un gran
movimiento de tierra para nivelar, se retirara primero la capa superficial fértil,
para volverla a colocar después de manera uniforme.

Si existieran muchas malezas dificiles de extirpar, tales como correhuelas,
malvas, hierba rastrera, acedera y ortigas, se eliminaran con herbicidas antes
de iniciar el cultivo del suelo: no deben usarse productos que dejen residuos,
los mejores son los no selectivos que el mismo suelo incentiva y actuan soélo
sobre las hojas.

La roturacion del suelo se realizara con un mes de anticipacion hasta 25 cm. de
profundidad; en esta etapa se incorporaran 200 gr. de harina de huesos por
metro cuadrado. Se cava, se ara o se desmenuza la tierra con un cultivador y
se le agrega una capa de 8 cm. de estiércol, montillo, humus natural o resaca;
en suelos arenosos se debe aumentar esta proporcién un poco mas.

Se debera tomar todos los recaudos necesarios para que el drenaje debajo de
la superficie sea bueno, ya sea con canalizaciones o eliminando las capas
impermeables o reemplazandolas con mayor profundidad de humus rico en
mantillo.

Se debera remover la tierra a proveer en todos los sectores donde se sembrara
césped eliminado los escombros de tierra dura y quitando el excedente si
hiciera falta.

Se debera rastrillar toda la superficie a fin de dejar la tierra mullida,

Colocar los panes de pasto uniendo bien unos de otros.

Rolar toda la superficie para que los panes tomen buen contacto con el suelo.
Colocar arena en la juntas.

Regar por periodos de 30 minutos durante las primeras 6hs y después cada
12hs los préximos dias o hasta que entre en funcionamiento el riego por goteo

Especificaciones especiales para Césped

El césped se colocara en panes cuya dimension debe ser de 50cm x 50cm.

El color debe ser verde intenso y uniforme, sin tonalidades amarillas, que sus
hojas estén sanas y libres de enfermedades también de raices sanas y libres
de enfermedades y que se haya extraido el dia anterior de la presentacion en
Obra.

Al terreno se debera aportar previamente abono, con el que se debera mezclar
la tierra seleccionada, para conseguir una mezcla de base rica y uniforme, y
luego se efectua el rastrillado y nivelado del terreno, operacion a realizar uno o
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dos dias antes de la instalacion y esta superficie debera ser regada para que
quede relativamente humeda para la siguiente fase.

En la que se procedera a extender una capa de materia organica de tierra de
cultivo de 5 cm de espesor para mantener un nivel de humedad relativamente
constante. Se recomienda un saco de 50 It. por cada 20 mts2. Luego se
procede a la instalacion del césped, que una vez efectuado este paso el sector
se debera regar profusamente, con una cantidad minima de 15Its por m2.

El primer corte de césped debe ser realizado 15 dias después de la instalacion
en el terreno, asegurando que la cuchilla de la cortadora debe estar bien afilada
y que no debe tener una posicion muy baja. Es recomendable que la maquina
tenga bolsa recolectora de hojas.-
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