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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 

 
 
La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor, 

reforma y ampliación del Caps La Fortuna. 

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias 

existentes: agua fría/caliente, desagües cloacales/pluvial, electricidad. 

Se reemplazará la cubierta existente de fibrocemento, por una cubierta de chapa de 

zinc. 

Se repondrán herrajes de carpintería y vidrios faltantes. 

Se quitara el revestimiento exterior. 

Se colocaran nuevos cielorrasos en la totalidad del centro de salud. 

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, 

cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la 

red informatizada para historia clínica on line.  

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermería, 

administración, hall de espera y S.U.M. 

A la edificación existente se le agregará los locales destinados a SUM (salón de usos 

múltiples) acceso de ambulancia, consultorios y sanitario de discapacitados. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de viguetas pretensadas, cielorrasos 

suspendidos de placa de roca de yeso, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas 

en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios. 

Además se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario p/ consultorios y hall de 

espera. 

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno 
funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el 
funcionamiento del mismo. 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 

 
 
La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor, 

reforma y ampliación del Caps de referencia. 

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias 

existentes: agua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, electricidad. 

Se revisará y reparará la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales. 

Se repondrán herrajes de carpintería y vidrios faltantes. 

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, 

cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la 

red informatizada para historia clínica on line.  

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermería,  

farmacia, recepción, S.U.M y administración. 

A la edificación existente se le agregará los locales destinados a dirección y 

consultorio con baño incorporado. 

Se reformará la superficie existente incorporando sanitario para discapacitados, 

enfermería, archivo, y SUM (salón de usos múltiples) depósito de leche, siempre 

respetando las características morfológicas y volumétricas del edificio utilizando 

materiales idénticos o similares a los existentes. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro, cielorrasos suspendidos de placa de roca de yeso 

,instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, 

revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios. 

Además se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario p/ consultorios, 

administración, vacunatorio, farmacia S.U.M. y hall de espera. 

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno 
funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el 
funcionamiento del mismo. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

  

  

  

 

 

1 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

C.A.P.S. LOMAS DE MARILO 
 

MORENO –  GRUPO 4.8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

  

  

  

 

 

2 

 
MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 

 
 
La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor, 

reforma y ampliación del Caps Lomas de Marilo. 

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias 

existentes: agua fría/caliente, desagües cloacales/pluvial, electricidad. 

Se reemplazará la cubierta existente de fibrocemento, por una cubierta de chapa de 

zinc. 

Se repondrán herrajes de carpintería y vidrios faltantes. 

Se quitara el revestimiento exterior. 

Se colocaran nuevos cielorrasos en la totalidad del centro de salud. 

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, 

cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la 

red informatizada para historia clínica on line.  

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermería, 

administración, hall de espera y S.U.M. 

A la edificación existente se le agregará los locales destinados a SUM (salón de usos 

múltiples) acceso de ambulancia, consultorios y sanitario de discapacitados. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de viguetas pretensadas, cielorrasos 

suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y 

sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios. 

Además se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario p/ consultorios y hall de 

espera. 

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno 
funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el 
funcionamiento del mismo. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 

 
 
La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor, 

reforma y ampliación del Caps de referencia. 

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias 

existentes: agua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, electricidad. 

Se revisará y reparará la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales. 

Se repondrán herrajes de carpintería y vidrios faltantes. 

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, 

cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la 

red informatizada para historia clínica on line.  

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermería, 

administración, hall de espera y S.U.M. 

A la edificación existente se le agregará los locales destinados a SUM (salón de usos 

múltiples) farmacia,  depósito  y sanitario de discapacitados. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de viguetas pretensadas, cielorrasos 

suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y 

sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios. 

Además se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario p/ consultorios y hall de 

espera. 

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno 
funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el 
funcionamiento del mismo. 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 

 
 
La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor, 

reforma y ampliación del Caps de referencia. 

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias 

existentes: agua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, electricidad. 

Se revisará y reparará la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales. 

Se repondrán herrajes de carpintería y vidrios faltantes. 

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, 

cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la 

red informatizada para historia clínica on line.  

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermería,  

farmacia, recepción, S.U.M y administración. 

A la edificación existente se le agregará los locales destinados a SUM (salón de usos 

múltiples) y consultorios. 

Se reformará la superficie existente incorporando sanitarios depósito de leche, 

sanitario para discapacitados vacunatorio, office y enfermería, siempre respetando las 

características morfológicas y volumétricas del edificio utilizando materiales idénticos o 

similares a los existentes. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, 

instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, 

revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios. 

Además se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario p/ consultorios, 

administración, vacunatorio, farmacia S.U.M. y hall de espera. 

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno 
funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el 
funcionamiento del mismo. 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 

 
 
La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor, 

reforma y ampliación del Caps de referencia. 

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias 

existentes: agua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, electricidad. 

Se revisará y reparará la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales. 

Se repondrán herrajes de carpintería y vidrios faltantes. 

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, 

cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la 

red informatizada para historia clínica on line.  

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermería,  

farmacia, recepción, S.U.M y administración. 

A la edificación existente se le agregará los locales destinados a SUM (salón de usos 

múltiples). 

Se reformará la superficie existente incorporando farmacia, depósito de leche, 

enfermería, oficce y consultorios, siempre respetando las características morfológicas 

y volumétricas del edificio utilizando materiales idénticos o similares a los existentes. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, 

instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, 

revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios. 

Además se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario p/ consultorios, 

administración, vacunatorio, farmacia S.U.M. y hall de espera. 

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno 
funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el 
funcionamiento del mismo. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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