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Aires
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la puesta en valor,
reforma y ampliaciéon del Caps La Fortuna.

Se relevara y pondra en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagues cloacales/pluvial, electricidad.

Se reemplazara la cubierta existente de fibrocemento, por una cubierta de chapa de
zinc.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se quitara el revestimiento exterior.

Se colocaran nuevos cielorrasos en la totalidad del centro de salud.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metalica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metélica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermeria,
administracion, hall de esperay S.U.M.

A la edificacion existente se le agregara los locales destinados a SUM (salon de usos
multiples) acceso de ambulancia, consultorios y sanitario de discapacitados.

Se prevé materializar la ampliacion con construccién tradicional: estructura
independiente de hormigén armado, muros de ladrillo hueco ceramico terminacién
revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de viguetas pretensadas, cielorrasos
suspendidos de placa de roca de yeso, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas
en muros y sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios.
Ademas se prevé incluido en la obra la provisién de mobiliario p/ consultorios y hall de
espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno
funcionamiento se debera etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la puesta en valor,
reforma y ampliaciéon del Caps de referencia.

Se relevara y pondra en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagues cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisard y reparard la aislacion hidréfuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metalica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metdlica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermeria,
farmacia, recepcion, S.U.M y administracion.

A la edificacion existente se le agregara los locales destinados a direccion y
consultorio con bafio incorporado.

Se reformara la superficie existente incorporando sanitario para discapacitados,
enfermeria, archivo, y SUM (salon de usos multiples) deposito de leche, siempre
respetando las caracteristicas morfolégicas y volumétricas del edificio utilizando
materiales idénticos o similares a los existentes.

Se prevé materializar la ampliacion con construccién tradicional: estructura
independiente de hormigén armado, muros de ladrillo hueco ceramico terminacion
revoque a la cal fratasado al fieltro, cielorrasos suspendidos de placa de roca de yeso
Jinstalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso,
revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios.

Ademas se prevé incluido en la obra la provision de mobiliario p/ consultorios,
administracién, vacunatorio, farmacia S.U.M. y hall de espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno
funcionamiento se debera etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucidon de los trabajos necesarios para la puesta en valor,
reforma y ampliacion del Caps Lomas de Marilo.

Se relevara y pondra en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagues cloacales/pluvial, electricidad.

Se reemplazara la cubierta existente de fibrocemento, por una cubierta de chapa de
zinc.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se quitara el revestimiento exterior.

Se colocaran nuevos cielorrasos en la totalidad del centro de salud.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metalica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metdlica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermeria,
administracion, hall de esperay S.U.M.

A la edificacion existente se le agregara los locales destinados a SUM (salén de usos
multiples) acceso de ambulancia, consultorios y sanitario de discapacitados.

Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura
independiente de hormigén armado, muros de ladrillo hueco cerdmico terminacién
revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de viguetas pretensadas, cielorrasos
suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y
sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios.

Ademas se prevé incluido en la obra la provisién de mobiliario p/ consultorios y hall de
espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno

funcionamiento se debera etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucidon de los trabajos necesarios para la puesta en valor,
reforma y ampliacion del Caps de referencia.

Se relevara y pondra en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagties cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisara y reparara la aislacion hidr6fuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metélica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metdlica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermeria,
administracion, hall de esperay S.U.M.

A la edificacion existente se le agregara los locales destinados a SUM (sal6n de usos
multiples) farmacia, depésito y sanitario de discapacitados.

Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura
independiente de hormigbn armado, muros de ladrillo hueco ceramico terminacion
revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de viguetas pretensadas, cielorrasos
suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y
sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios.

Ademas se prevé incluido en la obra la provision de mobiliario p/ consultorios y hall de
espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno
funcionamiento se debera etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucidon de los trabajos necesarios para la puesta en valor,
reforma y ampliacion del Caps de referencia.

Se relevara y pondrd en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagues cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisara y reparara la aislacion hidréfuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metalica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metélica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermeria,
farmacia, recepcion, S.U.M y administracion.

A la edificacion existente se le agregard los locales destinados a SUM (salén de usos
multiples) y consultorios.

Se reformara la superficie existente incorporando sanitarios depdésito de leche,
sanitario para discapacitados vacunatorio, office y enfermeria, siempre respetando las
caracteristicas morfologicas y volumétricas del edificio utilizando materiales idénticos o
similares a los existentes.

Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura
independiente de hormigbn armado, muros de ladrillo hueco ceramico terminacion
revogue a la cal fratasado al fieltro, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”,
instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso,
revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios.

Ademas se prevé incluido en la obra la provision de mobiliario p/ consultorios,
administracion, vacunatorio, farmacia S.U.M. y hall de espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno
funcionamiento se debera etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucidon de los trabajos necesarios para la puesta en valor,
reforma y ampliacion del Caps de referencia.

Se relevara y pondrd en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagues cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisara y reparara la aislacion hidréfuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metalica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metélica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermeria,
farmacia, recepcion, S.U.M y administracion.

A la edificacion existente se le agregaré los locales destinados a SUM (salén de usos
multiples).

Se reformara la superficie existente incorporando farmacia, depdsito de leche,
enfermeria, oficce y consultorios, siempre respetando las caracteristicas morfologicas
y volumétricas del edificio utilizando materiales idénticos o similares a los existentes.
Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura
independiente de hormigén armado, muros de ladrillo hueco ceramico terminacion
revogue a la cal fratasado al fieltro, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”,
instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso,
revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios.

Ademéas se prevé incluido en la obra la provisibn de mobiliario p/ consultorios,
administracion, vacunatorio, farmacia S.U.M. y hall de espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno
funcionamiento se debera etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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