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OBRA: “REMODELACION Y PUESTA EN VALOR 6 CAPS — GRUPO 4.8 —
MORENO / AMBA”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacién de la obra: “Remodelacién y
Puesta en Valor 6 CAPS — Grupo 4.8 — Moreno /| AMBA”, en el partido de Moreno
con el fin de realizar la remodelacién y puesta en valor de 6 Centros de Atencion
Primaria de Salud, todo ello conforme a lo previsto en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS
($81.260.696,45).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacion: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado de Inscripcion Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado”, ello significa que:
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a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios
hasta su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados en
la documentacion del contrato.

b) EI Contratista est4 obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realiz6 su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial,
se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificandose consecuentemente el plan de
trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada
en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.
La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del diez por ciento (10%) del monto de
contrato. Se deberd acompafar en la documentacion de la oferta el plan de
inversién de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucion del
mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje
(10%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 10% del Monto del
Contrato, que deberéa ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios
establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59 (conforme
mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos
al Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del
Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard su cOmputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacion suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se
consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para
llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las
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especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera
todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y
cualquier otra retribucibn como contraprestacion por la ejecucion total de los
mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacidon de cada uno de los items el valor debera expresarse en nimeros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente deber& presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales,
beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos andlisis
de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios
nuevos, por modificacién de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de doscientos setenta
(270) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual
debera finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitraréa los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacién, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas Oferentes sélo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicién, se procedera al
rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
PLIEG-2019-01908718-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de
la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prorroga, y que los trabajos a
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes,
quien podra contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que
se trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompafar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos
y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para
operar en la Republica Argentina.

f) Acompafiar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de la
Licitacion, renunciando a los beneficios de division y excusion durante todo el plazo
de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, deberd presentarse un compromiso de
conformacién de UTE que deber& hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de
UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procederd a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del
material como del trabajo.
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2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCIONY APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacion
vigente.

2.2.1.1 ADQUISICION DE PLIEGOS

Los Pliegos Licitatorios podran ser consultados en la péagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Los interesados podran adquirir un
juego completo de los mismos, a titulo gratuito, mediante la descarga de la
documentacion en la pagina referida. El valor de venta de la documentacion ha sido
fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolucion N° RESOL-
2018-1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la informacion oficial relacionadas con la
presente licitacibn sera publicada en la pagina web indicada
(http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los posibles oferentes
la carga de consultar la citada pagina para conocer la informacién publicada.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) dias
hébiles —el cuarto dia inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion
licitatoria. Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularén por escrito a traves
del correo electronico: obrasarquitectura@minfra.gba.gov.ar. No se admitira la forma
verbal para efectuarlas. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
respondera las aclaraciones por medio fehaciente Unicamente al e-mail denunciado
por los posibles oferentes en sus consultas y las publicard en la pagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Las Circulares emitidas, ya sean
con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e integran
y complementan el Pliego original (del cual formaran parte), dichas comunicaciones
se publicardn, en la pagina web http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones,
siendo responsabilidad de los adquirentes la consulta de la pagina para acceder a
dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su
desconocimiento.

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran

a disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos

(2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccion

Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
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Pulblicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ningan concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones, sita
en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina 907,
y estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante
debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacién de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021
de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida
del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION
La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $101.575.870,56

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el

Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Ayes- Pata el,6gso de-gue dosan, v onsp
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mas empresas se presenten en U.T.E. 0 en comun, cada una debera estar inscripta
en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar
las capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de
Inscripcion Provisorio, deberan presentar en la Direccion Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del
piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo
en el plazo de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de
ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

La visita de obra ser& opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes de
cotizar y hasta CINCO (5) dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la apertura,
de lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, firmada
por el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la
Direccion Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
al teléfono (0221) 429-5049.

No se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos
no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que deberd integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de
las secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. EI mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
estableceréa en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacibn, que se encuentren

redactados en idioma extranjero, deberan acompafarsey ¢eR 44 oCHS6SPRGISHES -.DcoPMIY SPGP
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traduccion efectuada por Traductor Puablico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcion de la reparticion
su consideracion.

La documentacion que integrara la oferta deberé realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un anico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1
y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompafiar la totalidad de la documentacion
gue se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompariar la totalidad de la documentacion
gue se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no
hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBREN° 1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su numero telefénico, fax y correo electrénico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafiando: el Pliego con la documentacion licitatoria y sus circulares en formato
digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico.

5. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacién o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de

conformacién transitoria de empresas, si correspondiera. Nomina de autoridades

vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio

correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano

publico. ElI Acta de Asamblea o Reunidon de Socios en que se han designado
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autoridades y el Acta de Directorio 0 Acta de Gerencia en que se han distribuido los
cargos, todo ello con relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracién de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracién de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
Provision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

18. Carta de Presentacion conforme el modelo establecido en el Anexo N° I, la cual
debera estar debidamente firmada por el oferente.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacion transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las

sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de conformar la
UTE.

PLIEG-2019-01908718-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcion Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone
en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta economica conforme Anexo llI.

2. Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversién y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacion
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion original. A su vez, se
debera incluir la Planilla de cotizacién y los analisis de precios de cada uno de los
items en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando el cdmputo propio; precios unitarios
y/o globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar
cada uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignaciéon de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones
del Articulo 16 de la Ley 6021,
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- Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o
Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de Licitadores
de la Provincia de Buenos Aires; y

- Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA
Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrd requerir la ampliacion vy
aclaracion de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el
mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar
que existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podré visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en
su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucién de
la obra.

2.29.1 ERRORES DE COTIZACION

Correccion de errores aritméticos

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecerda el precio unitario cotizado.

Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta
final se procedera a corregirla segun la operacibn aritmética correcta
correspondiente.

Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, la diferencia resultante por haber
cotizado dichos honorarios por debajo del minimo vigente debera ser absorbida por
el oferente.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como item en la
planilla de oferta, se aplicara la misma metodologia.
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Gastos Impositivos
El Oferente deberd cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario, el oferente debera absorber la diferencia correspondiente.
Solamente deberan considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos
(IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en
Gastos Generales.

Mano de Obra:

En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores minimos
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, el
oferente deberd absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor
minimo establecido para las respectivas escalas salariales.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR
A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberdn adjuntar documentacién completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos
de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante deberd completar el Formulario A adjunto al presente.

El Licitante deberd presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado como
contratista principal, al menos 1 (una) obra de complejidad similar a la licitada, esto
significa experiencia constructiva dentro de un Hospital y/o Centro de Atencion
Primaria en funcionamiento, cualquiera sea su superficie, y/u obra de arquitectura
cuya superficie sea igual o superior a 1.000 (mil) metros cuadrados, cuya
finalizacién hubiera operado en el transcurso de los ultimos 10 (diez) afios contados
desde la fecha de apertura.

En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s
en UTE, la/s mismas seran consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje de
participacion en la misma haya sido del 30 % como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberan
ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que debera contar
por si sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones
arriba establecidas.
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En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberda demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

- 1 (Un) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado,
con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

- 1 (Un) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- 1 (Un) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos 3 afos de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- 1 (Un) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afios de experiencia
en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
Su experiencia, en los Formularios B-1y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.
2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante deber4 demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacién. Asimismo debera denunciar si los
mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

a) un guinche de capacidad minima 1.000 kilos;
b) hormigonera de capacidad minima 250 litros;
c) andamios.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del pertinente acto
administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cual
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.
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La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones
y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran
realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion de
la adjudicacién de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden
de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacién requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o documentacion
aportada, acarreard para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacion, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescisién de
contrato en los términos de la Ley N° 6021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario deberd integrar la

garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y
su Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario habilitante,
sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del Pliego de Bases
y Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la Obra durante las horas
de labor.
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El mencionado profesional sera el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada serd penada con la aplicacion de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se
constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacién del Representante Técnico,
ya sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas aquellas normas
gue sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n°® 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32
de fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en sus arts. 1° a 4° y Anexo | de Ila misma, en materia de Higiene y
Seguridad ), para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente
de la Direccion Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccion de las
Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con
el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad
a seguir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinard la suspension de los trabajos, sin ampliacion del plazo
contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice
la Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de
pedido".

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que deberd permanecer en la Oficina de Supervision de Obras
dependiente de la Direccion Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de
presentacion de las Notas.
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2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley N°
6.021 de Obras Publicas.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a
la Contratista a su regularizacion.

Esta estard obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension de
los trabajos, sin interrupcion del plazo contractual y aplicando a su vez la multa
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:

¢ Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de nomina del personal de obra visada por la Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

e Plan de Gestién Ambiental aprobado por el Comitente.

e Plan de trabajos aprobado por el Comitente.

e Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.

Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Prestaciones y movilidad para la Inspeccién de Obra entregados.

Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

Efectiva difusion y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.
Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo

“Programacion de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).
e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que

correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e

interferencias” de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccion Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el
replanteo dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo
presentado en cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacion ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.
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La presentacion de dicha documentacion sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de computo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta
de Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al
contratista. Si luego de la intimacion el contratista no diera cumplimiento se
procedera a la rescision, y consecuentemente perdera la garantia de adjudicacion y
respondera por los dafios y perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion
de la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no
mayor de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la
Orden de Comienzo. La toma de esta decisibn no dara derecho a reclamos de
ninguna naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccidon Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccion y controles pertinentes a través de un
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los
trabajos corresponde a la Direccion Provincial de Arquitectura, realizando la
Inspeccion y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se
denominara "INSPECCION DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccién de Obra”, asi
como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al Contratista
en forma fehaciente por la Direccion Provincial de Arquitectura a través del “Libro de
Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccidn,
debera hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del
Contratista.

La Inspeccion de Obra fiscalizar4 ademas la calidad de los materiales y de la mano
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucién, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccidén pueda verificar la correccion de
su ejecucién. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable
efectuard las mediciones que serviran de base para la confeccién de los certificados
de obra

En caso de que la Inspeccién no concurra a la Obra en el plazo estipulado de
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccion, la Contratista podra
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad
enunciada en el parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la
ejecucion de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continda a su cargo.
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2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustard,
en lo relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se mediran mensualmente para confeccionar
el certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de
la medicidn se entendera por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacién
contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente
obra.

El Contratista 0 su Representante Técnico estd obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En
las actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme
con las clasificaciones 0 mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las
fojas de medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, utiles, instrumentos, etcétera que
sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que
el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar,
seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacion y
modificatorios.
Conformada la medicién la Direccion Provincial de Arquitectura preparard de
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun
formulario aprobado por el érgano encargado de la administracion del contrato, en el
gue se liquidaran los trabajos de acuerdo al computo y presupuesto aprobados.
Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la dltima medicién, y su valor parcial estara dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior.
Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones,
el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o
difiriendo para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.
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Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
medicion y Liquidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicion correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion
de Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depoésito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacién del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresioén color y el correspondiente soporte
magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con relacién
a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que
se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda
fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la
autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. La Contratista sera el Unico responsable del
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cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y
la autoridad de aplicacion en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccion Provincial de Arquitectura
se encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en
materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez
dictado el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos
y/o empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de
la obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El
Contratista serd responsable de que tanto él como sus empleados o agentes
cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a
las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran
presentarse ante €l mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y
asume toda la responsabilidad por los dafos y perjuicios que le pudieran ocasionar
a la misma la falta de obtencion de los permisos, autorizaciones y documentacion
correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la
aplicacion de las multas que se especifican, las que se calculardn como porcentajes
del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la
normativa vigente en materia de redeterminacién de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES
Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterrdneas amenazadas en su estabilidad por la

construccion de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las
precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL
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Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hard pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista deberd presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y
hasta la Recepcion Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x
18 cm, con tres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la Obra.
La Inspeccion determinara el punto y el &ngulo desde donde se tomaran las vistas.
El atraso en su presentacion dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos
de vista que indigue la Inspeccion de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccion de Obra segun
lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticién. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.
Los gastos de su gestidén incluirdn la elaboracion de toda la documentacion
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y
aprobacion, aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los Items involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocién y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacion de la Inspeccion en tal sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.
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Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucién de
los trabajos.

El Comitente no reconocerd suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista serd el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su
resarcimiento.

Deber& bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando
se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves Yy justificados tomara las medidas
gue correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefonica
fijla (o en su defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan
durante el periodo de ejecucién de la obra.

La misma serd comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacion, vecino afectado,
documentacion fotografica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucién de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.
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El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimard mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resoluciéon de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seguir.
Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales
reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicard el destino de los mismos, debiendo
el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccién y que
permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccién de la obra y en
trAnsito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresién a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccién de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al
efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones, o0 bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracién de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccién de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.
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2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacién del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composiciéon y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan
conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacién de
las técnicas a emplear en la construcciéon y costo de las obras.

No se admitird reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente.
Tal aprobacion no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacion contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista,
y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano puablico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitaciébn que integran tal
documentacion. Dicha nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como
condicién previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximird al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacion o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendré
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.

Esta condicion es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccién su aprobacion, previos los
ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacién Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente,
se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad
requerida y exigida.
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Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades:
apariencia y terminacion, caracteristicas fisicas, mecéanicas y quimicas, materias
primas utilizadas, control de calidad de fabricacion, comportamiento en servicio,
apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccién, servicio post-venta, provision de
repuestos, garantias y cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspecciéon de Obra decidira acerca de la equivalencia entre materiales,
equipos, o elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que pudieran
presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratista presentara simultdneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o
de igual calidad.

b) Catalogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.

c) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacién y el control
de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion, tales como
certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica,
visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no
destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentemente
puntualizados, en cuanto corresponda.

La Inspeccién de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la
gue mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a
la Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacion o
disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobo la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacién
del mismo.
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La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49° y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocara en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion Provisoria,
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacion de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico,
de los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el
asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos
correspondientes de este Pliego.

La Inspeccion determinard su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacién
no poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los
trabajos a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o
reemplazados, si no fuere posible su adecuacion, al lugar que indique la Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista deberé presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcion
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes
y Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
Como minimo, deber& presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse con
los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinara una
ampliacion automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcion Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de Obras
Plblicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Publicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES
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2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Pdlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas y
la justificacion del caracter invocado por el/los representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pélizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE
LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente
texto: “Esta pdliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N°
1720 de la Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59,
modificado en su Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por el
Decreto N° 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o
agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningun valor.
Asimismo, de conformidad al Art. 6° de las Condiciones Generales, el Asegurador
renuncia a exigir la intimacion judicial de pago al Tomador, previa a la configuracion
del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus propuestas
con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 DECRETO N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
qgue hubieren posibilitado la obtencion indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia
o cualquier otra maquinacién fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder
Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N° 4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA
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Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafiias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
que resulta de los analisis de precios de la oferta. La pdliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucion sin interrupcion del plazo y de la
aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas
por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona,
tomando el promedio de los ultimos diez (10) afios, para la determinacién de éste.
Para el reconocimiento de la ampliacion del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la
localidad donde esta situada la Obra.

La Inspeccion, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado
en la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires,
determinara si corresponde o no, la ampliacién del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en
los términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan
convenir, con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la
Contratista debera presentar los Analisis de Precios, con la misma metodologia
empleada para confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes
maximos, coincidentes con los de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun
lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.
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2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS - PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcion de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los productos que
este articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacién de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de incidencia

1 |Mano de Obra Art 15. Dec. 128802002 Inc a}  |1.C.C Cuadro 1.4 29,T%
2 |Albarnileria Art 15. Dec. 1285/2002 Inc b) INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 36,9%
3 |Pisos y Revestimientos Art 15. Dec. 1205/2002 Inc c) INDEC ICC -Art 15. Dec. 120572002 Inc c) 10,4%
4 |Carpinterias Metalicas y Hemeria Art 15. Dec. 1295/2002 Incd) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 3.8%
5 |Matores Eléctricos y Equipos A4 Art 15. Dec. 1205/2002 Inc i) INDEC -1.C.C Cusdro 1.10 1,3%
6 |Artefactos de lluminacién y cableado Art 15. Dec. 1205/2002 Inc g) INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 2.8%
7 |Cafios de PVC Art 15. Dec. 1205/2002 Inc h) INDEC -1.C.C Cusdro 1.9 1,2%
8 |Artefactos para bafio y griferia Art 15. Dec. 1205/2002 Inc r) INDEC -1.C.C Cusdro 1.5 1,4%
9 |Costo Financiers THA ACTIVA BMNA 2,9%
10 | Gastos Gensrales Art 15. Dec. 1285/2002 Inc p) IMDEC -1.C.C Cusadro 1.4 9,6%

100,0%

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
correspondientes, no teniendo Item especifico debiéndose considerar su cotizacion
dentro de los gastos generales de la obra.
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2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra, la
Contratista deberd habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccion, y la mantendrd en perfectas condiciones de
conservacion e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida
la Recepcion Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha
construccion, retirando los materiales de demolicion y limpiando el &rea afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podré ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspeccion, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que retnan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacion de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendrén que ser
reemplazados por instalaciones similares, sin devolucion o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacién en locales nuevos,
gue cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que pertenezcan
a la Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se
indican a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos
ventanas, superficie de iluminacion 4m2 y de ventilacion 2 m2; una puerta, ancho
0.90m, altura 2m.

Un office: superficie 3m2; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una
ventana, superficie de iluminacion y ventilacion 0,50m2; una puerta, ancho 0,70m,
altura 2m.

Un bafio: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una
ventana o claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable.
En office, 0,60m sobre la mesada. En bafo, 2m sobre el piso.
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Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
Zbcalos: mosaicos idem piso o madera pintada.
Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de
luz, 1 tomay 1 llave; (iii) en Bafo, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (i) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior,
de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios; (ii)
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagles
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatomicas tapizadas, y una
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en propiedad
de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION
Provisiones:
La contratista debera entregar dentro de los treinta (30) dias de firmado el Contrato:

* Notebooks Gamer, cantidad siete (7), tipo Hp i7 16Gb 1Tb 15" W10, similar o
superior:

Modelo: 1GX63LA
Procesador: Intel Core i7 7700HQ(2b) Quad-Core,
Memoria RAM: 16 GB (2 x 8 gb ) DDR4
Unidad éptica: NO
Velocidad del procesador: Frecuencia base de 2,8 GHz, hasta 3,8 GHz con
Intel
Capacidad de almacenamiento: 1 TB
Unidad de estado solido: SSD M.2 PCle® NVMe de 128 GB
Resolucién de la pantalla: 1920x1080
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB GDDR5 dedicada)
Pantalla: 15,6" de diagonal FHD (39) IPS antirreflejo con luz de fondo WLED
(1920 x 1080)
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Tarjeta de red: LAN 10/100/1000 GbE integrada

Conectividad: inalambrica WLAN 2x2 802.11ac (19a) y Bluetooth®

Sonido: Bang & Olufsen con dos altavoces Admite DTS Headphone X
Teclado: tipo isla de tamafio completo con luz de fondo rojo dragén y teclado
numerico integrado

Dispositivo: sefialador Touchpad que admite gestos multitactiles sin botén de
encendido/apagado

Puertos externos portatiles: 1 Thunderbolt, 3 (datos hasta 40 Gbl/s,
DisplayPort 1.2, HP Sleep and Charge)(41) 3 USB 3.1 Gen 1 (1 HP Sleep and
Charge) 1 Mini DisplayPort 1 HDMI 1 RJ45 1 conector combinado de salida
de audifonos/entrada de micréfono (Compatible con DTS

Headphone: X®(47)(49a)) 1 entrada de micréfono.

Dimensiones Sin embalaje: 2,48 cm (alt) x 38,86 cm (ancho) x 27,56 cm
(largo)

Peso Sin embalaje: 2,62 kg

El incumplimiento de la entrega de las provisiones dentro de los plazos establecidos,
sera penado con una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por
cada dia de demora.

Sequros para la Inspeccion:

La Contratista tendra a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccion de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacién al
momento de la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 — DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |. COMPUTO Y PRESUPUESTO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. LA FORTUNA

LOCALIDAD: TRUJUI

PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
1 ] @ (3) 4) (5) (6) Q) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $291.561,79 3,38%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $115.433,29 $115.433,29
b |Estudio de suelos gl 1,00 $ 23.190,00 $ 23.190,00
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $152.938,50 $ 152.938,50
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $220.492,38 2,56%
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 145,90 $ 1.403,85 $204.821,72
b |Excavacién de bases m3 3,45 $2.022,02 $6.975,97
¢ |Excavacion para vigas de fundacion m3 3,76 $2.022,02 $7.602,80
d |Excavacion de pilotines m3 0,54 $2.022,02 $1.091,89
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 675.046,98 7,83%
a |Extraccién de aberturas, puertas y mesadas gl 1,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00
b [Demolicion de muros m2 90,25 $1.051,10 $94.861,78
¢ |Demoliciéon de pisos m2 122,20 $ 856,00 $ 104.603,20
d |Demolicién de cubierta de fibrocemento m2 320,00 $ 856,00 $ 273.920,00
e |Extraccion de revestimiento exterior gl 1,00 $ 25.685,00 $ 25.685,00
f |Retiro de artefactos de gas y taponado de caferias gl 1,00 $ 4.800,00 $ 4.800,00
g |Retiro de mesada gl 1,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00
h |Desmonte de cielorraso gl 1,00 $ 68.777,00 $68.777,00
4 Mamposterias SUBTOTAL $349.781,10 4,05%
a |Mamposteria ladrillo cerdamico hueco e=18 m2 162,00 $1.999,27 $323.881,74
b |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=8 m2 6,00 $1.534,64 $9.207,84
¢ |Mamposteria ladrillo comiin 6x12x24 m2 7,08 $ 2.357,56 $16.691,52
5 Aislacién hidréfuga SUBTOTAL $80.697,74 0,94%
a |Capa aisladora tipo cajon m2 7,10 $251,73 $1.787,28
b |Capa aisladora y film de polietileno m2 8,00 $ 313,22 $ 2.505,76
¢ |Hidréfuga bajo revestimiento m2 70,00 $ 455,61 $31.892,70
d |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losas m2 32,00 $1.391,00 $44.512,00
6 Revoques SUBTOTAL $ 858.079,86 9,95%
a |Revoque interior completo m2 161,60 $1.357,87 $219.431,79
b |Revoque grueso exterior m2 456,50 $1.399,01 $ 638.648,07
7 Revestimiento SUBTOTAL $ 130.461,80 1,51%
a |Ceramico blanco m2 70,00 $1.863,74 $ 130.461,80
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 723.233,64 8,38%
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2 185,10 $2.194,79 $ 406.255,63
b |Cielorraso suspendido placa antihumedad m2 28,50 $ 3.458,45 $ 98.565,83
¢ |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2 91,40 $2.389,63 $218.412,18
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. LA FORTUNA LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
1 [ @ 3) ) (5) (6) (W) %
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $291.478,92 3,38%)
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 145,90 $1.034,00 $ 150.860,60
b |Carpeta sobre contrapiso m2 145,90 $ 495,20 $ 72.249,68
¢ |Carpeta sobre contrapiso y losa m2 32,00 $ 495,20 $ 15.846,40
d |Contrapiso sobre losa m2 32,00 $1.641,32 $52.522,24
10 Pisos SUBTOTAL $1.116.090,40 12,94%
a |Vereda de alisado cementicio rodillado m2 170,50 $1.084,27 $ 184.868,04
b |Porcelanato 40x40 cm terminacién mate antideslizante m2 320,30 $2.234,07 $715.572,62
¢ |Provision y colocacion de solias ml 4,10 $ 886,08 $3.632,93
d |Pavimento articulado m2 49,50 $1.960,00 $ 97.020,00
e |Parquizado m2 353,00 $ 325,77 $114.996,81
11 Zbcalos SUBTOTAL $ 114.452,65 1,33%)
a |Z6calo porcelanato ml 322,50 $ 224,40 $ 72.369,00
b [Z6calo cementicio exterior ml 124,60 $ 337,75 $ 42.083,65
12 Cubiertas SUBTOTAL $ 864.864,00 10,03%
a |Cubierta de chapa H° G° m2 286,00 $ 3.024,00 $ 864.864,00
13 Carpinterias SUBTOTAL $823.980,31 9,55%
1 |Puertas
a |Puerta P0O86w n° 14,00 $ 15.259,45 $213.632,30
b |Puerta P186s n° 2,00 $ 33.002,90 $ 66.005,80
¢ |Puerta PO76W n° 8,00 $ 13.985,05 $111.880,40
d |Puerta PD96w n° 1,00 $17.033,75 $17.033,75
e |Puerta P0O96w n° 1,00 $17.033,75 $17.033,75
f |Puerta P120s n° 3,00 $21.501,99 $ 64.505,97
g |Puerta P126s n° 1,00 $22.577,09 $22.577,09
h |Puerta P086s n° 1,00 $ 15.259,45 $ 15.259,45
2 [Ventanas
a [N2 n° 2,00 $ 7.035,60 $14.071,20
b [v100 n° 3,00 $5.862,80 $17.588,40
¢ |v050 n° 7,00 $1.465,70 $10.259,90
d [vi20 n° 3,00 $ 7.035,60 $21.106,80
e [v140 n° 13,00 $8.207,95 $106.703,35
f [v180 n° 2,00 $ 10.553,04 $21.106,08
3 |Muebles, mesadas
a |Mul mostrador administracién y farmacia n°® 2,00 $ 3.795,83 $7.591,66
b M1 mu(_eble SUM, incluye mesada y bajo mesada en ne 1,00 $30.600,09 $30.600,00
melamina
c M2 mugble office, incluye mesada y bajo mesada en ne 1,00 $22.800,01 $22.800,01
melamina
d M3 muc_able enfermeria, incluye mesada y bajo mesada en ne 1,00 $30.381,01 $30.381,91
melamina
e |M5 Estanteria metalica en farmacia n° 4,00 $ 3.460,60 $13.842,40
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. LA FORTUNA LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM [ MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
14 Herrajes (no aplica) SUBTOTAL $0,00 0,00%
15 Herreria SUBTOTAL $124.154,73 1,44%
a |Reja V180 n° 2,00 $5.276,52 $10.553,04
b |Reja V100 n°® 3,00 $2.931,40 $8.794,20
¢ |Reja V050 n° 7,00 $ 732,85 $5.129,95
d |Reja V120 n° 3,00 $3.517,80 $ 10.553,40
e |Reja V140 n° 13,00 $4.103,98 $53.351,74
f |Rejas antivandalicas p/ condensadoras. n° 12,00 $2.770,20 $ 33.242,40
g |Puesta en valor de rejas existentes gl 1,00 $ 2.530,00 $ 2.530,00
16 Pinturas SUBTOTAL $1.286.015,97 14,91%
a |Pintura al latex acrilico exterior m2 375,00 $ 776,95 $ 291.356,25
b [Pintura al latex acrilico interior m2 901,60 $ 701,92 $632.851,07
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 213,60 $ 776,95 $ 165.956,52
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 89,00 $ 701,92 $62.470,88
e |Esmalte sintético h=1m m2 125,00 $1.067,05 $133.381,25
17 Sefalética SUBTOTAL $ 66.000,00 0,77%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $ 55.000,00 $ 55.000,00
b [Carteleria interior gl 1,00 $11.000,00 $ 11.000,00
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 160.500,00 1,86%
a |Limpieza peri6dica y final de obra gl 1,00 $160.500,00 $ 160.500,00
19 Varios SUBTOTAL $449.175,88 5,21%
a |Guardacamillas de PVC ml 67,00 $1.033,84 $ 69.267,28
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 8,00 $9.903,39 $79.227,12
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $6.751,48 $6.751,48
d |Alquiler 2 médulo oficina (trailer) mes 9,00 $ 19.180,00 $172.620,00
e |Alguiler 1 médulo sanitario mixto Premium (trailer) mes 9,00 $9.590,00 $ 86.310,00
f |Rampa en acceso al 1,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00
TOTAL OBRA CIVIL $ 8.626.068,15 100%
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. LA FORTUNA LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [@] ®) (o[ o [ ®) [ ™ %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 9,00 $7.519,20 $67.672,80 15,4%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 9,00 $4.500,60 $ 40.505,40 9,2%
¢ _[Silla p/ consultorio u 18,00 $1.149,20 $ 20.685,60 4,7%
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u 9,00 $25.178,64| $226.607,76 51,6%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 7,00 $7.028,88 $49.202,16 11,2%
f |Silla en tindem de a tres p/ esperas u 5,00 $4.667,00 $ 23.335,00 5,3%
g |Placard SUM u 1,00 $10.826,85 $10.826,85 2,5%
TOTAL MOBILIARIO | $ 438.835,57| 100%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. LA FORTUNA LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. [ DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
r r r r r r r
(ORNY) ® ) ®) (6) @ %

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Pilotines y cabezales m3 3,45 $17.976,00 $62.017,20 16,56%
b |Vigas de fundacion HOA° m3 2,46 $ 33.095,13 $81.414,02 21,75%
¢ |Vigas de encadenado m3 2,63 $33.123,16 $87.113,91 23,27%
d |Columnas de HOA° m3 1,40 $ 34.054,09 $ 47.675,73 12,73%
e |Viguetas pretensadas m2 33,00 $2.914,33 $96.172,89 25,69%

TOTAL ESTRUCTURAS $374.393,75 100%
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. LA FORTUNA LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(o [@ [ ® (o [ ©® [ ®) [ ) %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $41.728,17 3,5%)
a |Conexion y adecuacion tableros principal y seccional gl 1,00 $41.728,17 $41.728,17
2 Bocas SUBTOTAL $ 607.379,22 50,8%
a [Bocas de iluminacion n° 83,00 $3.703,71 $ 307.407,93
b |Bocas de tomacorrientes simples n° 33,00 $3.703,71 $122.222,43
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n° 34,00 $3.703,71 $125.926,14
d [Bocas de tomacorrientes uso especial n° 12,00 $4.318,56 $51.822,72
3 lluminacién - Artefactos SUBTOTAL $213.367,10 17,8%
b |Tipo B - panel led 20x20cm n° 13,00 $1.182,00 $ 15.366,00
¢ |[Tipo C - panel led 60x60cm n° 26,00 $ 2.340,00 $ 60.840,00
e |[Tipo E - panel led 60x120cm n° 23,00 $ 3.898,70 $89.670,10
f |Tipo F - Luz de emergencia n° 9,00 $1.774,50 $ 15.970,50
g |[Tipo G - tortuga p/ exterior en aluminio con led. n° 21,00 $ 1.150,50 $ 24.160,50
h |Reflector LED 150 watts n° 2,00 $ 3.680,00 $ 7.360,00
4 Sistemared de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 281.477,86 23,5%
Provision e instalacion rack n° 1,00 $29.408,14 $29.408,14
b |Provision e instalacion puesto de datos n° 12,00 $21.005,81 $ 252.069,72
5 Varios SUBTOTAL $52.178,98 4,4%
a Arregl_o_ de bocas, tomas, _emt_)ut|d_0 de cafieria existente, gl 1,00 $ 45.000,00 $ 45.000,00
reposicion de artefactos de iluminacion, etc
Puesta a tierra (jabalina + tapa + circuito) n° 2,00 $2.029,49 $ 4.058,98
Anafe dos hornallas u 2,00 $ 1.560,00 $ 3.120,00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $1.196.131,33 100%,
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. LA FORTUNA LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM [ MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA
(O] (3) “4) (5) (6) (W) %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente SUBTOTAL $176.602,24 12,63%
a |[Cafio PPL g 13 ml 16,00 $711,28 $11.380,48
b |Cafio PPL g 19 ml 164,30 $911,46 $149.752,88
c |LLP @13 n° 5,00 $ 556,44 $2.782,20
d [LLP 219 n° 19,00 $ 667,72 $12.686,68
2 Desagiies Cloacales SUBTOTAL $275.439,61 19,70%
a [Cafio PVC g 110 ml 85,17 $1.636,90 $139.414,77
b |Cafio PVC @63 ml 58,35 $1.586,76 $92.587,45
c [Cafio PVC o 38 ml 8,50 $1.158,65 $9.848,53
d [C.l. 60x60 n° 5,00 $ 3.600,00 $ 18.000,00
e |PPAg63 n° 15,00 $ 790,00 $11.850,00
f |BA n° 2,00 $1.869,43 $ 3.738,86
3 Artefactos SUBTOTAL $ 233.652,45 16,71%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 $ 19.244,00 $19.244,00
b |Lavatorio para discapacitados n° 1,00 $14.154,17 $14.154,17
¢ |Inodoro comdn con mochila n° 5,00 $10.894,32 $54.471,60
d |Lavatorio mediano para colgar n° 7,00 $5.443,00 $38.101,00
e |Termotanque electrico alta recuperacion 80lts u 1,00 $ 18.390,00 $ 18.390,00
f [Vanitory con bacha diam. 30cm n° 8,00 $7.747,76 $61.982,08
g [|Plato receptaculo de ducha acrilico, incluye griferia n° 2,00 $ 13.654,80 $ 27.309,60
4 Griferia SUBTOTAL $ 24.808,02 1,77%|
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1,00 $8.008,02 $ 8.008,02
b |Griferia monocomando p/ lavatorios n° 7,00 $ 2.400,00 $ 16.800,00
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M.Il.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. LA FORTUNA LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [@ ] ® (o [ © [ ®) [ ) %
5 Accesorios SUBTOTAL $36.219,87 2,59%)
a |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 $17.093,26 $17.093,26
b |Espejo basculante n° 1,00 $7.226,61 $7.226,61
¢ |Espejo sobre bachas n° 7,00 $1.700,00 $ 11.900,00
6 Desagiles Pluviales SUBTOTAL $512.273,48 36,63%
a |Cafio PVC reforzado g 110 ml 92,50 $1.473,21 $136.271,93
b |BDA30x30 n° 12,00 $1.682,49 $20.189,88
¢ |CLL de F°F° g 100 ml 48,00 $ 3.647,65 $175.087,20
d |C.140x40 n° 4,00 $2.137,33 $8.549,32
e |Reemplazo de canaleta existente por una de chapa gl 1,00 $52.046,70 $52.046,70
f |Cupertina ml 111,00 $ 1.053,95 $116.988,45
g |EfPF°30x 30 n° 2,00 $ 1.570,00 $ 3.140,00
7 Varios SUBTOTAL $ 139.445,86 9,97%
a |Tanque de reserva 1000 Lts u 2,00 $21.180,65 $42.361,30
b |Tanque cisterna de reserva u 1,00 $24.819,14 $24.819,14
¢ |Provision y colocacién de equipo de presurizacion u 1,00 $ 10.055,86 $ 10.055,86
d [Cabina cisterna H°A° gl 1,00 $39.973,16 $39.973,16
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
e |de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl 1,00 $22.236,40 $22.236,40
correcto funcionamiento etc
TOTAL INSTALACION SANITARIA $1.398.441,53 100%,
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. LA FORTUNA LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [ INCIDENCIA
r r r r r r r
(ORN%) ®) ) ®) (6) @ %

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado
Provisién, instalacién y colocacion equipos de aire
. . 1, 29.268, 29.268, 7,65%
a acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4000 Y 00 $29.268,00 $29.268,00 65%
b Prows!o_n, Instalacién y Colocacién de Equipos de Aire u 10,00 $ 27.830,00 $ 278.300,00 72.75%
Acondicionado f/c.2200 cal.
c Provisién, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire u 1,00 $75.000,00 $75.000,00 19,60%

Acondicionado f/c.11000 cal. Para SUM

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $  382.568,00 80%
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. LA FORTUNA LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: MORENO
INCIDENCIA|
A OBRAS PRINCIPALES. ... e $8.626.068,15 66%)
B MOBILIARIO. .. ..ot $438.835,57 3%
C ESTRUCTURAS. ... .ottt e e e e $ 374.393,75 3%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION... . $1.196.131,33 9%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS....... $1.398.441,53 11%)
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO.... .. $ 382.568,00 3%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt $620.821,92 5%
TOTAL........cevniinnnnnnn, $ 13.037.260,25 100%
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. LAS FLORES LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. [CoD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL  |INCIDENCIA|
1 [ @ (3) ) (5) (6) )] %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $213.892,08 3,33%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $91.937,08 $91.937,08
b |Estudio de suelos gl 1,00 $ 26.750,00 $ 26.750,00
c |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 95.205,00 $ 95.205,00
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 164.698,40 2,56%
a |Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo m2 94,00 $1.403,85 $131.961,90
b |Excavacién para vigas de fundacion m3 8,72 $2.022,02 $17.632,01
¢ |Excavacion de pilotines m3 4,34 $2.022,02 $8.775,57
d [Excavacion de cabezales m3 3,13 $2.022,02 $6.328,92
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 463.948,55 7,23%
a |Extraccion de aberturas, puertas y mesadas gl 1,00 $ 30.025,00 $ 30.025,00
b |Demolicién de muros m2 119,10 $ 856,00 $101.949,60
c |Demolicién de pisos m2 76,81 $ 856,00 $ 65.749,36
d |Demolicién de contrapisos m2 76,81 $ 856,00 $ 65.749,36
e |Demolicién de losas gl 1,00 $14.478,50 $ 14.478,50
f |Extraccion de arbol gl 1,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00
g |Cegado de pozo absorbente existente gl 1,00 $40.716,73 $40.716,73
h |Desmonte de cielorraso gl 1,00 $125.280,00 $ 125.280,00
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 406.837,20 6,34%
a |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=18 m2 133,00 $1.999,27 $ 265.902,91
b [Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=12 m2 19,20 $1.737,85 $ 33.366,72
¢ |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=8 m2 60,00 $1.534,64 $92.078,40
d |Mamposteria ladrillo com(n 6x12x24 m2 6,57 $ 2.357,56 $ 15.489,17
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL $ 385.860,86 6,01%
a |Capa aisladora tipo cajon m 23,40 $251,73 $5.890,48
b [Hidr6fuga bajo revestimiento m2 26,45 $ 455,61 $ 12.050,88
¢ |Aislacion hidréfuga impermeable sobre cubierta m2 264,50 $1.391,00 $367.919,50
6 Revoques SUBTOTAL $517.594,01 8,06%
a |Revoque interior completo m2 198,20 $1.357,87 $269.129,83
b [Revoque grueso exterior m2 177,60 $1.399,01 $ 248.464,18
7 Revestimiento SUBTOTAL $ 49.295,92 0,77%
a |Ceramico blanco m2 26,45 $1.863,74 $ 49.295,92
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 768.776,09 11,97%
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2 127,00 $2.194,79 $ 278.738,33
b |[Cielorraso suspendido placa antihumedad m2 19,90 $ 3.458,45 $68.823,16
¢ |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2 123,10 $2.389,63 $ 294.163,45
d |[Cielorraso placa cementicia m2 52,20 $2.433,93 $127.051,15
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. LAS FLORES

LOCALIDAD: TRUJUI

PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL  [INCIDENCIA
@1 @ 3) ) (5) (6) ) %
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $103.571,68 1,61%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 71,00 $1.034,00 $ 73.414,00
b |Carpeta sobre contrapiso m2 60,90 $ 495,20 $ 30.157,68
10 Pisos SUBTOTAL $ 385.879,18 6,01%
a |Reparacion y pulido de piso existente gl 1,00 $ 75.609,05 $ 75.609,05
b |Piso granitico idem existente , incl. pulido s/pl. y pl. m2 53,10 $2.387,89 $ 126.796,96
¢ |Vereda de alisado cementicio rodillado m2 94,70 $1.084,27 $102.680,37
d |Provision y colocacioén de solias ml 10,00 $ 886,08 $ 8.860,80
e [Pavimento articulado m2 36,70 $ 1.960,00 $ 71.932,00
f |Parquizacion m2 369,00 $ 325,77 $120.209,13
11 Z6calos SUBTOTAL $64.294,22 1,00%
a |Zécalo granitico idem existente ml 83,20 $427,71 $ 35.585,47
b |Zb6calo cementicio exterior ml 85,00 $ 337,75 $ 28.708,75
12 Cubiertas SUBTOTAL $ 180.532,80 2,81%
a |Cubierta de chapa H° G° m2 59,70 $ 3.024,00 $180.532,80
13 Carpinterias SUBTOTAL $499.013,53 7,77%
1 |Puertas
a |Puerta P186S n° 2,00 $17.743,51 $ 35.487,02
b |Puerta POB6W n° 7,00 $17.289,00 $121.023,00
c |Puerta PO76W n° 1,00 $13.485,07 $ 13.485,07
d |Puerta PD96W n° 1,00 $17.033,75 $17.033,75
e |Puerta P166W n° 1,00 $ 28.389,65 $ 28.389,65
f |Puerta P 166S n° 2,00 $ 28.389,65 $56.779,30
g |Puerta P 260s n° 1,00 $ 46.488,02 $ 46.488,02
h |Puerta PO66w n° 1,00 $11.710,72 $11.710,72
2 |Ventanas
a |Vv180 n° 3,00 $ 10.553,04 $31.659,12
b |V050 n° 1,00 $1.465,70 $1.465,70
c N2 n° 2,00 $7.035,35 $ 14.070,70
3 |Muebles, mesadas
a |[Mul mostrador administracion u 2,00 $ 3.795,83 $ 7.591,66
b Z\/Icllomueble, incluye mesada granito gris mara c/ pileta cocina u 1,00 $32.672,40 $32.672,40
c hAAiomueble, incluye mesada granito gris mara c/ pileta cocina u 1,00 $21.763,20 $21.763.20
d M3 mueb!e, incluye mesada granito gris mara c/ pileta A°I°, en u 1,00 $21.435,92 $21.435,92
enfermeria
e |Ms5 Estanteria metélica en farmacia u 10,00 $ 3.795,83 $ 37.958,30

PLIEG-2019-01908718-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 50 de 164



M.Il.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. LAS FLORES LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. [CcoD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL  |INCIDENCIA|
(o [@ ] ®) (o[ o [ ® [ ™ %
14 Herrajes SUBTOTAL $13.910,00 0,22%
a_|Provision y colocacion de herrajes gl 1,00 $ 13.910,00 $ 13.910,00
15 Herreria SUBTOTAL $71.852,25 1,12%
a |Reja V180 u 3,00 $8.618,35 $ 25.855,05
b |Reja V050 u 1,00 $2.770,20 $2.770,20
¢ |Rejas antivandalicas p/condensadores u 10,00 $2.770,20 $27.702,00
d [Puesta en valor de rejas existentes gl 1,00 $ 15.525,00 $ 15.525,00
16 Pinturas SUBTOTAL $ 1.496.577,88 23,31%
a |Pintura al latex acrilico exterior m2 385,00 $ 776,95 $299.125,75
b |Pintura al latex acrilico interior m2 692,50 $ 701,92 $ 486.079,60
¢ |Pintura al ltex en cielorrasos m2 199,10 $ 776,95 $ 154.690,75
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 109,00 $ 701,92 $ 76.509,28
e [Esmalte sintético h=1m m2 450,00 $1.067,05 $480.172,50
17 Sefialética SUBTOTAL $ 66.000,00 1,03%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $ 55.000,00 $ 55.000,00
b |Carteleria interior gl 1,00 $11.000,00 $11.000,00
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 160.500,00 2,50%
a |Limpieza periddica y final de obra gl 1,00 $160.500,00 $ 160.500,00
19 Varios SUBTOTAL $ 408.303,51 6,36%
a |Guardacamillas de PVC ml 40,00 $1.033,84 $41.353,60
b [Matafuego 10 kg ABC con soporte u 5,00 $9.903,39 $49.516,95
c |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 2,00 $6.751,48 $ 13.502,96
d |Refaccion de instalaciones generales de sillén odéntologico gl 1,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00
e |Alquiler 2 médulo consultorio (trailer) mes 9,00 $ 19.180,00 $172.620,00
f |Alquiler 1 médulo sanitario mixto Premium (trailer) mes 9,00 $ 9.590,00 $ 86.310,00
g |Rampa de acceso gl 1,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00
TOTAL OBRA CIVIL $6.421.338,16 100%
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. LAS FLORES LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [@f ®) (o[ & [ ®) [ ) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 9,00 $7.519,20 $67.672,80 20,0%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 9,00 $ 4.500,60 $ 40.505,40 12,0%
¢ |Silla p/ consultorio u 14,00 $1.149,20 $ 16.088,80 4,8%
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u 5,00 $25.178,64| $ 125.893,20 37,2%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 7,00 $7.028,88 $49.202,16 14,5%
f |Silla en tindem de a tres p/ esperas u 6,00 $ 4.667,00 $ 28.002,00 8,3%
g |Placard SUM u 1,00 $10.826,85 $10.826,85 3,2%
TOTAL MOBILIARIO | $338.191,21] 100%)
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. LAS FLORES LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [ CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED. [ DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
4 r r r r r r
(ONN%) ® @ ®) (6) ) %

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Pilotines HCA° m3 4,34 $17.976,00 $ 78.015,84 13,33%
b |Vigas de fundaci6n HOA® m3 5,60 $ 33.095,13 $185.332,73 31,68%
c |Cabezales de H°A° m3 3,13 $ 34.054,09 $ 106.589,30 18,22%
d |Columnas de HOA® m3 1,96 $ 34.054,09 $ 66.746,02 11,41%
e |Vigas de aereas m3 4,48 $33.123,16 $ 148.391,76 25,36%

TOTAL ESTRUCTURAS $ 585.075,65 100%)
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. LAS FLORES

LOCALIDAD: TRUJUI

PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(oo @) (o[ & [ ®) [ ) %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $41.728,17 4,4%
a |Conexion y adecuacion tableros principal y seccional gl 1,00 $41.728,17 $41.728,17
2 Bocas SUBTOTAL $ 476.519,67 50,2%
a |[Bocas de iluminacion n° 66,00 $3.703,71 $ 244.444,86
b |Bocas de tomacorrientes simples n° 31,00 $3.703,71 $114.815,01
c |Bocas de tomacorrientes dobles n° 20,00 $3.703,71 $74.074,20
d [Bocas de tomacorrientes uso especial n° 10,00 $ 4.318,56 $ 43.185,60
3 lluminacioén - Artefactos SUBTOTAL $ 151.370,70 15,9%
a |[Tipo A - panel led 60 x 60 cm n° 15,00 $ 2.340,00 $ 35.100,00
b |Tipo B - panel led 60x120cm n° 21,00 $ 3.898,70 $81.872,70
¢ |[Tipo C - panel led 20 x 20 cm n° 13,00 $1.182,00 $ 15.366,00
d [Tipo D - luminaria de emergencia led n° 1,00 $1.774,50 $1.774,50
e Tipo E - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo ne 15,00 $1.150,50 $17.257.50
consumo
f |reflector led 150 wt. n° 2,00 $ 3.680,00 $ 7.360,00
4 Sistemared de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 260.472,05 27,4%
a |Provision e instalacion rack n° 1,00 $29.408,14 $29.408,14
b |Provisién e instalacion puesto de datos n° 11,00 $21.005,81 $231.063,91
5 Varios SUBTOTAL $ 19.835,60 2,1%)
a |Bombas de agua y automatico gl 1,00 $ 13.696,00 $ 13.696,00
b |Puesta a tierra (jabalina + tapa + circuito) n° 1,00 $2.289,80 $2.289,80
c |Extractor de aire @ 100 n° 1,00 $2.289,80 $2.289,80
d [Anafe electrico 2 hornallas (inoxidable) n° 1,00 $ 1.560,00 $ 1.560,00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $949.926,19 100%
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. LAS FLORES LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
® ] @ (3) (4) (5) (6) 7 %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente SUBTOTAL $98.098,31 9,58%
a |Cafio PPL @13 ml 10,00 $711,28 $7.112,80
b [Cafio PPL g 19 ml 85,50 $911,46 $77.929,83
c |Cafio PPL g 25 ml 4,00 $1.149,47 $4.597,88
d |LLP @13 n° 2,00 $ 556,44 $1.112,88
e [LLP 219 n° 11,00 $ 667,72 $7.344,92
2 Desagiies Cloacales SUBTOTAL $231.232,38 22,58%
a |Cafio PVC g 110 ml 45,10 $1.636,90 $73.824,19
b [Cafio PVC @63 ml 37,10 $1.586,76 $ 58.868,80
c |Cafio PVC 238 ml 14,00 $1.158,65 $16.221,10
d |C.I. 60x60 n° 2,00 $ 3.600,00 $ 7.200,00
e |PPAg63 n° 13,00 $ 790,00 $ 10.270,00
f [BA n° 3,00 $1.869,43 $5.608,29
g |Pozo absorbente y cAmara séptica gl 1,00 $ 44.240,00 $ 44.240,00
h |Conexion de pozo absorbente existente a nuevo pozo abs. gl $ 1,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00
3 Artefactos SUBTOTAL $198.142,93 19,35%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 $19.244,00 $ 19.244,00
b |Lavatorio para discapacitados n° 1,00 $14.154,17 $14.154,17
¢ |Inodoro comdn con mochila n° 5,00 $10.894,32 $54.471,60
d |Lavatorio mediano para colgar n° 6,00 $5.443,00 $ 32.658,00
e |Vanitory con bacha diam. 30cm n° 7,00 $7.747,76 $54.234,32
f |Migitorio de colgar c/valvula tecla temporizada n° 1,00 $8.822,44 $8.822,44
g |Bidet con griferia n° 2,00 $7.279,20 $ 14.558,40
h |Termotanque electrico alta recuperacion 80lts u 1,00 $ 18.390,00 $18.390,00
4 Griferia SUBTOTAL $ 8.008,02 0,78%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1,00 $ 8.008,02 $ 8.008,02
5 Accesorios SUBTOTAL $36.922,27 3,61%
a [Jabonera de embutir n° 2,00 $ 568,31 $1.136,62
b |Portarrollos de embutir n° 2,00 $ 632,89 $1.265,78
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 $17.093,26 $17.093,26
d |Espejo basculante n° 1,00 $7.226,61 $7.226,61
e |Espejo sobre bachas n° 6,00 $ 1.700,00 $ 10.200,00
6 Desagiies Pluviales SUBTOTAL $ 351.997,65 34,38%
a |Cafio PVC reforzado @ 110 ml 57,00 $1.473,21 $83.972,97
b [BDA20x 20 n° 8,00 $1.682,49 $ 13.459,92
c |CLL de F°F° g 100 ml 32,00 $ 3.647,65 $116.724,80
d |C.140x40 n° 2,00 $2.137,33 $4.274,66
e [Canaleta zinc gl 1,00 $ 65.058,55 $ 65.058,55
f [Cupertina ml 65,00 $ 1.053,95 $ 68.506,75
7 Varios SUBTOTAL $99.472,70 9,72%
a [Tanque de reserva 1000 Lts u 2,00 $21.180,65 $42.361,30
b |Tanque cisterna de reserva u 1,00 $24.819,14 $24.819,14
c |Provision y colocacin de equipo de presurizacion u 1,00 $ 10.055,86 $ 10.055,86
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
d |de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl 1,00 $ 22.236,40 $ 22.236,40
correcto funcionamiento etc
TOTAL INSTALACION SANITARIA $1.023.874,26 100%)

PLIEG-2019-01908718-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 55 de 164



M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. LAS FLORES LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. [ DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |[INCIDENCIA
r r r r r r r
(OB E%) ©) @) ®) (6) @) %

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacién y colocacion equipos de aire o

a acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4200 u 1,00 $30.808,00 $30.808,00 12,13%

b Prows!o_n, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire u 9,00 $24.792,00 $223.128,00 87.87%
Acondicionado f/c.2200 cal.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 253.936,00 100%
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. LAS FLORES LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: MORENO
INCIDENCIA
A OBRAS PRINCIPALES..........cooiiii e $6.421.338,16 64%
B MOBILIARIO. .....oeii e $338.191,21 3%
C ESTRUCTURAS $ 585.075,65 6%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION - $949.926,19 9%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS........ootiiiiiiiiiiiieiiie ittt $1.023.874,26 10%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO........cutitiiiaiieaiiisieesieaieaie e aneeaieeaiee e aee e $ 253.936,00 3%
G SUMAPROVISIONAL ......oou e $ 478.617,07 5%
TOTAL.......cceeee $ 10.050.958,54 100%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. LOMAS DE MARILO

LOCALIDAD: TRUJUI

PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
@[ @ (3) 4 (5) (6) 7 %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 268.087,08 3,38%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $91.937,08 $91.937,08
b [Estudio de suelos gl 1,00 $ 26.750,00 $ 26.750,00
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $149.400,00 $ 149.400,00
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $51.292,69 0,65%
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 18,00 $ 1.403,85 $ 25.269,30
b |Excavacion para vigas de fundacion m3 7,22 $2.022,02 $ 14.598,98
¢ |Excavacion de pilotines m3 5,65 $2.022,02 $11.424,41
3 Demoliciones SUBTOTAL $1.010.496,53 12,73%
a |Extraccion de aberturas, puertas y mesadas gl 1,00 $ 152.500,00 $ 152.500,00
b |Demolicién de muros m2 199,30 $ 856,00 $ 170.600,80
¢ |Demalicién de pisos y contrapiso m2 206,00 $ 856,00 $ 176.336,00
d |Picado de revoque y revestimiento exterior gl 1,00 $ 25.685,00 $ 25.685,00
e |Cegado de pozo absorbente existente gl 1,00 $40.716,73 $40.716,73
f |Desmonte de cielorraso m2 320,00 $ 495,00 $ 158.400,00
g |desmonte de cubierta de fibrocemento m2 225,40 $1.270,00 $ 286.258,00
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 494.335,35 6,23%)
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2 191,22 $1.999,27 $ 382.300,41
b |Mamposteria ladrillo cerdamico hueco e=12 m2 32,80 $1.737,85 $57.001,48
¢ |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=8 m2 3,60 $1.534,64 $5.524,70
d |Mamposteria ladrillo comiin 6x12x24 m2 21,00 $ 2.357,56 $ 49.508,76
5 Aislacién hidréfuga SUBTOTAL $ 264.633,90 3,33%
a |Capa aisladora tipo cajon m 70,00 $ 251,73 $17.621,10
b |Capa aisladora y film de polietileno m2 102,00 $ 313,22 $31.948,44
¢ |Hidréfuga bajo revestimiento m2 76,00 $ 455,61 $ 34.626,36
d |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losas m2 102,00 $1.391,00 $141.882,00
e |Membrana liquida m2 63,00 $612,00 $ 38.556,00
6 Revoques SUBTOTAL $1.071.083,36 13,50%
a |Revoque interior completo m2 176,80 $1.357,87 $240.071,42
b |Revoque grueso exterior m2 594,00 $1.399,01 $831.011,94
7 Revestimiento SUBTOTAL $141.644,24 1,78%
a [Ceramico blanco m2 76,00 $1.863,74 $141.644,24
8 Cielorrasos SUBTOTAL $431.933,45 5,44%
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2 20,00 $2.194,79 $ 43.895,80
b |Cielorraso suspendido placa antihumedad m2 20,52 $ 3.458,45 $ 70.967,39
¢ |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2 95,00 $ 2.389,63 $227.014,85
d |Cielorraso placa cementicia m2 37,00 $2.433,93 $90.055,41
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. LOMAS DE MARILO LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
11 @ 3) 4 (5) (6) (7 %
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 288.442,64 3,63%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 102,00 $1.034,00 $ 105.468,00
b |Carpeta sobre contrapiso m2 102,00 $ 495,20 $50.510,40
¢ |Carpeta sobre contrapiso y losa m2 62,00 $ 495,20 $ 30.702,40
d |Contrapiso sobre losa m2 62,00 $1.641,32 $101.761,84
10 Pisos SUBTOTAL $517.943,91 6,53%
a |Vereda de alisado cementicio rodillado m2 186,00 $1.084,27 $201.674,22
b |Retiro y reconstruccién de pisos existentes afectados gl 1,00 $19.795,00 $ 19.795,00
¢ |Provision y colocacion de solias ml 3,00 $ 886,08 $2.658,24
d |Pavimento articulado m2 37,00 $1.960,00 $ 72.520,00
e |Parquizado m2 176,00 $ 325,77 $57.335,52
f |Piso granitico idem existente m2 37,00 $ 2.387,89 $88.351,93
g |Pulido de piso granttico existente gl 1,00 $ 75.609,00 $ 75.609,00
11 Zocalos SUBTOTAL $57.862,50 0,73%
a |Zocalo cementicio exterior ml 108,00 $ 337,75 $36.477,00
b |Zdcalo granttico idem existente ml 50,00 $427,71 $ 21.385,50
12 Cubiertas SUBTOTAL $ 684.936,00 8,63%
a |Cubierta de chapa H° G° m2 226,50 $ 3.024,00 $ 684.936,00
13 Carpinterias SUBTOTAL $816.677,12 10,29%
1 [Puertas
a |Puerta PO86w n° 13,00 15.259,45 $198.372,85
b |Puerta PO76W n° 2,00 13.985,05 $27.970,10
¢ |Puerta PD96w n° 2,00 17.033,75 $ 34.067,50
d |Puerta PO96w n° 1,00 17.033,75 $17.033,75
e |Puerta P120w n° 2,00 $21.501,99 $43.003,98
f |Puerta P126s n° 1,00 $22.577,09 $22.577,09
g |Puerta P166s n° 1,00 $ 29.454,25 $ 29.454,25
h |Puerta PI5 n° 1,00 $ 15.969,15 $15.969,15
i [PuertaPO1 n° 1,00 $ 65.554,85 $ 65.554,85
2 |Ventanas
a [N2 n° 2,00 7.035,60 $14.071,20
b |v050 n° 4,00 1.465,70 $5.862,80
c |v140 n° 20,00 8.207,95 $ 164.159,00
d [v200 n° 2,00 $12.898,16 $ 25.796,32
3 |Muebles, mesadas
a |Mul mostrador administracion y farmacia s/ PET n° 2,00 $5.063,24 $10.126,48
b M2 mugble OFFICE, incluye mesada y bajo mesada en ne 1,00 $23.875,00 $ 23.875,00
melamina s/ PET
c M3 mugble SUM, incluye mesada y bajo mesada en ne 1,00 $30.785,00 $30.785,00
melamina s/ PET
d M1 mugble enfermeria, incluye mesada y bajo mesada en ne 1,00 $25.707,00 $25.707,00
melamina s/ PET
e |M5 Estanteria metdlica en farmacia s/PET n° 18,00 $ 3.460,60 $62.290,80
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. LOMAS DE MARILO LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
1 [ @ 3) 4) (5) (6) (W) %
14 Herrajes (No aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
15 Herreria SUBTOTAL $128.381,16 1,62%)
a |Reja V200 s/PET n° 2,00 $ 6.449,08 $12.898,16
b |Reja V050 s/PET n° 4,00 $ 732,85 $2.931,40
¢ |Reja V140 s/PET n° 20,00 $4.103,97 $82.079,40
d |Rejas antivandalicas p/ condensadoras. u 11,00 $2.770,20 $30.472,20
16 Pinturas SUBTOTAL $1.114.989,93 14,05%
a |Pintura al latex acrilico exterior m2 355,50 $ 776,95 $ 276.205,73
b |Pintura al latex acrilico interior m2 856,77 $ 701,92 $ 601.384,00
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 66,92 $ 776,95 $51.993,49
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 84,00 $ 701,92 $58.961,28
e |Esmalte sintético h=1m m2 118,50 $1.067,05 $ 126.445,43
17 Sefialética SUBTOTAL $ 66.000,00 0,83%
a [Carteleria exterior gl 1,00 $ 55.000,00 $ 55.000,00
b |Carteleria interior o] 1,00 $ 11.000,00 $ 11.000,00
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 160.500,00 2,02%)
a |Limpieza periddica y final de obra gl 1,00 $160.500,00 $ 160.500,00
19 Varios SUBTOTAL $ 366.552,03 4,62%
a |Guardacamillas de PVC ml 40,00 $1.033,84 $ 41.353,60
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 5,00 $9.903,39 $49.516,95
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $6.751,48 $6.751,48
d |Refaccién de instalaciones generales de sillén odéntologico | gl 1,00 $10.000,00 $10.000,00
e |Alquiler 2 médulo oficina (trailer) mes 9,00 $19.180,00 $ 172.620,00
f |Alquiler 1 médulo sanitario mixto Premium (trailer) mes 9,00 $ 9.590,00 $ 86.310,00
TOTAL OBRA CIVIL $7.935.791,89 100%
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. LOMAS DE MARILO LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o[ ®) (o[ & [ ®) [ ) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 10,00 $7.519,20 $ 75.192,00 18,4%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 11,00 $ 4.500,60 $ 49.506,60 12,1%
¢ |Silla p/ consultorio u 16,00 $1.149,20 $ 18.387,20 4,5%
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u 7,00 $25.178,64| $176.250,48 43,0%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 8,00 $7.028,88 $56.231,04 13,7%
f |Silla en tindem de a tres p/ esperas u 5,00 $ 4.667,00 $ 23.335,00 5,7%
g |Placard SUM u 1,00 $10.826,85 $10.826,85 2,6%
TOTAL MOBILIARIO | $409.729,17| 100%
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. LOMAS DE MARILO

LOCALIDAD: TRUJUI

PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. [CcoD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS

ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|

(o[ @ @) (o[ o [ ©) [ ) %

C - ESTRUCTURAS
1 Estructura

a |Cabezales y Pilotines H°A° m3 5,56 $17.976,00 $99.946,56 13,91%
b |Vigas de fundaci6n HOA® m3 4,82 $ 33.095,13 $ 159.518,53 22,20%
¢ |Vigas de encadenado m3 5,20 $33.123,16 $172.240,43 23,97%
d [Columnas de HeA° m3 1,92 $ 34.054,09 $ 65.383,85 9,10%
e |Viguetas pretensadas m2 76,00 $2.914,33 $221.489,08 30,82%
TOTAL ESTRUCTURAS $718.578,45 100%
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. LOMAS DE MARILO LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(oo @) (o[ & [ ®) [ ) %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $41.728,17 3,9%
a [Conexion y adecuacion tableros principal y seccional gl 1,00 $41.728,17 $41.728,17
2 Bocas SUBTOTAL $ 536.393,88 49,6%)
a |[Bocas de iluminacion n° 73,00 $3.703,71 $270.370,83
b |Bocas de tomacorrientes simples n° 18,00 $3.703,71 $ 66.666,78
c |[Bocas de tomacorrientes dobles n° 41,00 $3.703,71 $151.852,11
d [Bocas de tomacorrientes uso especial n° 11,00 $ 4.318,56 $47.504,16
3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL $ 181.408,30 16,8%
a |[Tipo B - panel led 20x20cm n° 10,00 $1.182,00 $ 11.820,00
b |Tipo C - panel led 60x60cm n° 20,00 $ 2.340,00 $ 46.800,00
c |Tipo E - panel led 60x120cm n° 24,00 $3.898,70 $ 93.568,80
d |[Tipo G - tortuga p/ exterior en aluminio con led. n° 19,00 $ 1.150,50 $ 21.859,50
e |Reflector LED 150 watts n° 2,00 $ 3.680,00 $ 7.360,00
4 Sistemared de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 302.483,67 28,0%
a |Provisién e instalacion rack n° 1,00 $ 29.408,14 $ 29.408,14
b |Provisién e instalacion puesto de datos n° 13,00 $21.005,81 $273.075,53
5 Varios SUBTOTAL $19.105,80 1,8%
a |Bombas de agua y automatico gl 1,00 $ 13.696,00 $ 13.696,00
b |Extractor de aire n° 1,00 $2.289,80 $2.289,80
¢ |Anafe dos hornallas u 2,00 $ 1.560,00 $ 3.120,00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $1.081.119,82 100%
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. LOMAS DE MARILO LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA
(oo @) (o[ & [ ®) [ @) %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente SUBTOTAL $ 150.006,66 12,96%
a |[Cafio PPL 13 ml 15,00 $711,28 $ 10.669,20
b |Cafio PPL g 19 ml 137,00 $911,46 $124.870,02
c |LLP g13 n° 26,00 $ 556,44 $ 14.467,44
2 Desagiies Cloacales SUBTOTAL $213.812,09 18,47%
a [Cafio PVC g 110 ml 65,90 $ 1.636,90 $107.871,71
b |Cafio PVC 263 ml 39,50 $1.586,76 $62.677,02
c |[Cafio PVC g 38 ml 8,10 $ 1.158,65 $9.385,07
d [C.l. 60x60 n° 5,00 $ 3.600,00 $ 18.000,00
e |PPAg63 n° 13,00 $ 790,00 $ 10.270,00
f |BA n° 3,00 $1.869,43 $5.608,29
3 Artefactos SUBTOTAL $197.595,10 17,07%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 2,00 $19.244,00 $ 38.488,00
b |Lavatorio para discapacitados n° 2,00 $14.154,17 $ 28.308,34
¢ |Inodoro comuin con mochila n° 2,00 $10.894,32 $21.788,64
d |Lavatorio mediano para colgar n° 2,00 $ 5.443,00 $10.886,00
e |Termotanque electrico alta recuperacion 80lts u 1,00 $ 18.390,00 $18.390,00
f |Vanitory con bacha diam. 30cm n° 7,00 $7.747,76 $54.234,32
g |Ducha n° 1,00 $ 5.200,00 $ 5.200,00
h |Plato receptaculo de ducha acrilico. n° 1,00 $ 13.654,80 $13.654,80
i [Bidet con griferia. n° 1,00 $ 6.645,00 $ 6.645,00
4 Griferia SUBTOTAL $32.816,04 2,84%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 2,00 $ 8.008,02 $16.016,04
b |Griferia monocomando p/ lavatorios n° 7,00 $ 2.400,00 $ 16.800,00
5 Accesorios SUBTOTAL $54.442,14 4,70%
a |Jabonera de embultir n° 2,00 $ 568,31 $1.136,62
b [Portarrollos de embutir n° 2,00 $ 632,89 $1.265,78
¢ |[Barral corto y largo p/ discapacitados n° 2,00 $17.093,26 $ 34.186,52
d [Espejo basculante n° 2,00 $7.226,61 $14.453,22
e |Espejo sobre bachas n° 2,00 $ 1.700,00 $ 3.400,00
6 Desaglies Pluviales SUBTOTAL $ 391.456,80 33,82%
a |Cafio PVC reforzado @ 110 ml 51,00 $1.473,21 $75.133,71
b |BDA 20 x 20 n° 10,00 $1.682,49 $ 16.824,90
c |CLL de F°F° g 100 ml 35,00 $ 3.647,65 $ 127.667,75
d [C.140x40 n° 2,00 $2.137,33 $ 4.274,66
e |Canaleta zinc ml 32,00 $ 1.549,00 $ 49.568,00
f |Cupertina ml 104,50 $ 1.053,95 $110.137,78
g |EfF° 30 x 30 n° 5,00 $ 1.570,00 $ 7.850,00
7 Varios SUBTOTAL $117.209,46 10,13%
a [Tanque de reserva 1000 Lts u 2,00 $21.180,65 $42.361,30
b |Tangue cisterna de reserva u 1,00 $24.819,14 $24.819,14
¢ |Provision y colocacién de equipo de presurizacion u 1,00 $ 10.055,86 $ 10.055,86
d |Cabina cisterna H°A° gl 1,00 $39.973,16 $39.973,16
TOTAL INSTALACION SANITARIA $1.157.338,29 100%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. LOMAS DE MARILO LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. [ DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
4 r r r r r r
1@ ©) 4) ®) (6) @ %

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado
Provision, instalacion y colocacién equipos de aire o
2 |acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 6000 Y 2,00 $39.650,35 $79.300,70 24.05%
b Provision, Instalacion y Colocacién de Equipos de Aire u 9,00 $27.830,00 $ 250.470,00 75.95%

Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 329.770,70 100%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. LOMAS DE MARILO LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: MORENO
INCIDENCIA|
A OBRAS PRINCIPALES. ... ..ottt $7.935.791,89 65%
B MOBILIARIO. ...t $409.729,17 3%
C ESTRUCTURAS. ... oo e e e e e e e e e e eans $718.578,45 6%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ......ouvvieiiiieeeciiieeeeiee e $1.081.119,82 9%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS.........ccoviiiiiiiieee ettt $1.157.338,29 9%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..........uutiieiiiieesiiiieeeeiiieeeeiieeeeie e eiiae e eiaee e $329.770,70 3%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt $581.616,42 5%
TOTAL......cvveennrennnn, $12.213.944,74 100%)
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SAN AMBROSIO LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM [ MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
1] @ (3) 4) (5) (6) (W) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $213.892,08 3,63%)
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $91.937,08 $91.937,08
b [Estudio de suelos gl 1,00 $ 26.750,00 $ 26.750,00
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 95.205,00 $ 95.205,00
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 278.840,56 4,73%)
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 185,00 $ 1.403,85 $ 259.712,25
b |Excavacion para vigas de fundacion m3 5,83 $2.022,02 $11.788,38
¢ |Excavacion de pilotines m3 3,63 $2.022,02 $7.339,93
3 Demoliciones SUBTOTAL $312.044,93 5,29%
a |Extraccion de aberturas, puertas y mesadas gl 1,00 $ 87.500,00 $ 87.500,00
b |Demolicion de muros m2 8,70 $ 856,00 $7.447,20
¢ _|Demoalicién de piso y contrapiso m2 77,00 $ 856,00 $65.912,00
d [Extraccién de arbol gl 1,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00
e |Retiro de artefactos de gas y taponado de caferias gl 1,00 $ 5.400,00 $ 5.400,00
f [Cegado de pozo absorbente existente gl 1,00 $40.716,73 $40.716,73
g |Desmonte de semicubierto m2 19,00 $ 856,00 $16.264,00
h [Desmonte de cielorraso m2 139,00 $ 495,00 $ 68.805,00
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 314.359,16 5,33%)
a |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=18 m2 130,00 $1.999,27 $ 259.905,10
b |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=12 m2 22,62 $1.737,85 $39.310,17
¢ |Mamposteria ladrillo comin 6x12x24 m2 8,35 $1.813,64 $15.143,89
5 Aislacién hidréfuga SUBTOTAL $408.484,74 6,92%
a |Capa aisladora tipo cajon m 56,00 $ 251,73 $ 14.096,88
b |Capa aisladora y film de polietileno m2 73,63 $ 313,22 $ 23.062,39
¢ |Hidréfuga bajo revestimiento m2 147,00 $ 455,61 $ 66.974,67
d |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losas m2 218,80 $1.391,00 $ 304.350,80
6 Revoques SUBTOTAL $ 327.986,44 5,56%
a |Revoque interior completo m2 121,00 $1.357,87 $ 164.302,27
b |Revoque grueso exterior m2 117,00 $1.399,01 $163.684,17
7 Revestimiento SUBTOTAL $273.969,78 4,64%
a |Ceramico blanco m2 147,00 $1.863,74 $273.969,78
8 Cielorrasos SUBTOTAL $512.351,15 8,68%
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2 91,00 $2.194,79 $ 199.725,89
b |Cielorraso suspendido placa antihumedad m2 27,00 $ 3.458,45 $93.378,15
¢ |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2 75,30 $2.389,63 $179.939,14
d |Cielorraso placa cementicia m2 16,15 $2.433,93 $ 39.307,97
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SAN AMBROSIO

LOCALIDAD: TRUJUI

PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
1 [ @ 3) 4) (5) (6) (W) %
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $450.412,35 7,63%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 248,20 $1.034,00 $ 256.638,80
b |Carpeta sobre contrapiso m2 73,63 $ 495,20 $ 36.461,58
¢ |Carpeta sobre contrapiso y losa m2 73,63 $ 495,20 $ 36.461,58
d |Contrapiso sobre losa m2 73,63 $1.641,32 $ 120.850,39
10 Pisos SUBTOTAL $ 550.728,26 9,34%
a |Piso cementicio rodillado m2 145,00 $1.084,27 $157.219,15
b |Provisién y colocacion de solias ml 4,50 $ 886,08 $3.987,36
¢ |Reparacion y pulido de piso existente gl 1,00 $ 85.596,05 $ 85.596,05
d |Piso granttico idem existente, incluye pulido m2 73,63 $2.387,69 $ 175.805,61
e |Pavimento articulado m2 29,30 $1.960,00 $57.428,00
f [Parquizado m2 217,00 $ 325,77 $ 70.692,09
11 Zbcalos SUBTOTAL $57.163,31 0,97%
a |Zécalo granttico idem existente ml 61,00 $427,71 $ 26.090,31
b [Z6calo cementicio exterior ml 92,00 $ 337,75 $ 31.073,00
12 Cubiertas SUBTOTAL $ 49.321,44 0,84%
a |Cubierta de chapa H° G° semicubierto m2 16,31 $ 3.024,00 $49.321,44
13 Carpinterias SUBTOTAL $596.772,36 10,12%
1 |Puertas
a |Puerta PO86w n° 9,00 $17.289,00 $ 155.601,00
b |Puerta P166s n° 3,00 $ 28.389,65 $ 85.168,95
c [Puerta P130W n° 1,00 $ 23.066,57 $ 23.066,57
d |Puerta PD96w n° 1,00 $17.033,75 $17.033,75
e |Puerta PO66w n° 3,00 $11.710,72 $35.132,16
f |Puerta P260s n° 1,00 $46.133,15 $46.133,15
2 [Ventanas
a [N2 n° 1,00 $ 7.035,35 $7.035,35
b |V050a n° 2,00 $4.397,10 $8.794,20
c [v1e0 n° 15,00 $9.380,48 $ 140.707,20
d |v050 n° 11,00 $1.758,84 $19.347,24
Muebles, mesadas
a [Mul mostrador administracion u 1,00 $ 3.795,83 $3.795,83
b M2 mugble SUM, incluye mesada y bajo mesada en u 1,00 $23.859,00 $ 23.859,00
melamina
c M3 mueble enfermgrla - vacunatorio, incluye mesada y bajo u 1,00 $10.845,00 $10.845,00
mesada en melamina
d [M5 Estanteria metélica en farmacia u 4,00 $5.063,24 $ 20.252,96
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SAN AMBROSIO LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL  |INCIDENCIA
(o [@ [ @) (o[ & [ ®) [ o %
14 Herrajes (No aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
15 Herreria SUBTOTAL $ 166.845,92 2,83%
a |Reja V160 u 15,00 $4.690,24 $ 70.353,60
b |Reja V050a u 2,00 $2.198,55 $4.397,10
¢ |Reja VO50 u 11,00 $ 879,42 $9.673,62
d |Rejas antivandalicas p/ condensadoras. u 8,00 $2.770,20 $22.161,60
e |Puesta en valor de rejas existentes gl 1,00 $60.260,00 $ 60.260,00
16 Pinturas SUBTOTAL $ 773.959,76 13,12%)
a |Pintura al latex acrilico exterior m2 410,00 $ 776,95 $ 318.549,50
b [Pintura al latex acrilico interior m2 350,00 $ 701,92 $ 245.672,00
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 134,15 $ 776,95 $104.227,84
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 13,50 $ 701,92 $9.475,92
e |Esmalte sintético h=1m m2 90,00 $1.067,05 $ 96.034,50
17 Sefalética SUBTOTAL $ 66.000,00 1,12%)
a |Carteleria exterior gl 1,00 $ 55.000,00 $ 55.000,00
b [Carteleria interior gl 1,00 $11.000,00 $ 11.000,00
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 135.000,00 2,29%
a |Limpieza periddica y final de obra gl 1,00 $135.000,00 $ 135.000,00
19 Varios SUBTOTAL $411.242,60 6,97%
a |Guardacamillas de PVC ml 38,10 $1.033,84 $ 39.389,30
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 6,00 $9.903,39 $59.420,34
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 2,00 $6.751,48 $ 13.502,96
d |Alquiler 2 médulo oficina (trailer) mes 9,00 $19.180,00 $172.620,00
e |Alquiler 1 médulo sanitario mixto Premium (trailer) mes 9,00 $9.590,00 $ 86.310,00
f [Rampa en acceso gl 1,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00
TOTAL OBRA CIVIL $5.899.374,84 100%
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SAN AMBROSIO LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [@] ®) (o[ o [ ®) [ ™ %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 4,00 $7.519,20 $ 30.076,80 13,7%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 5,00 $4.500,60 $22.503,00 10,2%
¢ |Silla p/ consultorio u 8,00 $1.149,20 $9.193,60 4,2%
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u 4,00 $25.178,64| $100.714,56 45,8%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 4,00 $7.028,88 $28.115,52 12,8%
f |Silla en tindem de a tres p/ esperas u 4,00 $4.667,00 $ 18.668,00 8,5%
g |Placard SUM u 1,00 $10.826,85 $10.826,85 4,9%
TOTAL MOBILIARIO | $ 220.098,33| 100%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SAN AMBROSIO LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. [ cop. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
4 r r r r r r
(O (C)] 4 (5) (6) Q)] %

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Pilotines H°A° m3 3,63 $17.976,00 $ 65.252,88 12,54%
b |Vigas de fundacién HOA® m3 3,88 $ 33.095,13 $ 128.409,10 24,67%
c |Vigas de encadenado m3 4,48 $33.123,16 $148.391,76 28,51%
d |Columnas de HOA° m3 1,82 $ 34.054,09 $61.978,44 11,91%
e |Losa de viguetas pretensadas m2 21,40 $2.914,33 $ 62.366,66 11,98%
f |Losade H°A° m3 2,57 $ 21.065,00 $54.137,05 10,40%

TOTAL ESTRUCTURAS $520.535,89 100%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SAN AMBROSIO

LOCALIDAD: TRUJUI

PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(oo @) (o[ & [ ®) [ o %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $41.728,17 5,4%
a |Conexion y adecuacion tableros principal y seccional gl 1,00 $41.728,17 $41.728,17
2 Bocas SUBTOTAL $330.845,28 43,1%
a |Bocas de iluminacién n° 47,00 $3.703,71 $174.074,37
b |Bocas de tomacorrientes simples n° 20,00 $3.703,71 $ 74.074,20
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n° 13,00 $3.703,71 $48.148,23
d [Bocas de tomacorrientes uso especial n° 8,00 $4.318,56 $ 34.548,48
3 lluminacién - Artefactos SUBTOTAL $ 176.094,59 22,9%
a |Tipo A - panel led 20x20cm n° 12,00 $1.892,56 $22.710,72
b |[Tipo C - Luz de emergencia n° 7,00 $2.541,45 $17.790,15
¢ |Tipo D - panel led 60 x 60 cm n° 27,00 $4.356,76 $117.632,52
d Tipo E - tortuga p/ exterior en aluminio con ldmpara bajo e 8,00 $2.245,15 $17.961,20
consumo
4 Sistemared de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 155.443,00 20,2%
a |Provision e instalacion rack n° 1,00 $ 29.408,14 $29.408,14
b |Provisién e instalacién puesto de datos n° 6,00 $21.005,81 $ 126.034,86
5 Varios SUBTOTAL $ 64.105,80 8,3%
a |Bombas de agua y automatico gl 1,00 $ 13.696,00 $13.696,00
b [Extractor de aire n° 1,00 $ 2.289,80 $ 2.289,80
c Arregl.o.(lje bocas, tomas, e.mbqtldo. Eje caferias existentes, gl 1,00 $ 45.000,00 $ 45.000,00
reposicion de artefactos de iluminacion, etc.
d [Anafe electrico 2 hornallas (inoxidable) n° 2,00 $ 1.560,00 $3.120,00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD | $768.216,84 100%
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SAN AMBROSIO LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
m 1@ (3) (4) (5) (6) ) %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente SUBTOTAL $ 74.744,32 6,94%
a |Cafio PPL g13 ml 12,00 $711,28 $ 8.535,36
b |Cafio PPL 219 ml 60,00 $911,46 $ 54.687,60
c |LLP @13 n° 19,00 $ 556,44 $10.572,36
d |Canilla de servicio n° 2,00 $ 474,50 $ 949,00
2 Desagiies Cloacales SUBTOTAL $145.627,28 13,53%
a |Cafio PVC 2110 ml 19,50 $ 1.636,90 $31.919,55
b |Cafio PVC g 63 ml 10,85 $ 1.586,76 $17.216,35
c |Cafio PVC 238 ml 4,00 $ 1.158,65 $4.634,60
d |C.I.60x60 n° 2,00 $ 3.600,00 $ 7.200,00
e |PPAg63 n° 1,00 $ 790,00 $ 790,00
f |BA n° 1,00 $1.869,43 $1.869,43
g |Pozo absorbente y cAmara séptica gl 1,00 $ 44.240,00 $ 44.240,00
h |Conexién de pozo absorbente existente a nuevo pozo abs. gl 1,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00
i |Destape desagues cloacales existentes c/ Hidrojet. gl 1,00 $22.757,35 $22.757,35
3 Artefactos SUBTOTAL $135.517,85 12,59%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 $ 19.244,00 $19.244,00
b |Lavatorio para discapacitados n° 1,00 $14.154,17 $14.154,17
¢ _[Inodoro comdn con mochila n° 4,00 $10.894,32 $43.577,28
d [Lavatorio mediano para colgar n° 5,00 $7.747,76 $38.738,80
e [Mingitorio de pared n° 2,00 $3.032,40 $ 6.064,80
f |Termotanque eléctrico Capacidad 125 Lts. n° 1,00 $ 13.738,80 $13.738,80
4 Griferia SUBTOTAL $ 27.208,02 2,53%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1,00 $ 8.008,02 $ 8.008,02
b |Griferia monocomando p/ lavatorios n° 5,00 $ 2.400,00 $ 12.000,00
¢ |Griferia monocomando p/ piletas n° 3,00 $ 2.400,00 $ 7.200,00
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SAN AMBROSIO LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
1 [ @ (3) (4) (5) (6) (O] %
5 Accesorios SUBTOTAL $32.321,07 3,00%
a [Jabonera de embutir n° 1,00 $ 568,31 $ 568,31
b |Portarrollos de embutir n° 1,00 $ 632,89 $632,89
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 $17.093,26 $17.093,26
d |Espejo basculante n° 1,00 $7.226,61 $7.226,61
e |Espejo sobre bachas 0.6x0.8 n° 4,00 $ 1.700,00 $ 6.800,00
6 Desagiies Pluviales SUBTOTAL $ 386.493,91 35,91%
a [Cafio PVC reforzado @ 110 ml 54,00 $1.473,21 $ 79.553,34
b [BDA 30x30 n° 9,00 $1.682,49 $15.142,41
c |CLL de F°F° g 100 ml 28,00 $ 3.647,65 $102.134,20
d |C.140x40 n° 1,00 $2.137,33 $2.137,33
e [Cupertina ml 167,50 $ 1.053,95 $176.536,63
f [Ef°F° 30 x 30 n° 7,00 $1.570,00 $10.990,00
7 Varios SUBTOTAL $ 274.445,86 25,50%
a [Tanque de reserva 1000 Lts u 2,00 $21.180,65 $42.361,30
b |Tanque cisterna de reserva u 1,00 $24.819,14 $24.819,14
¢ |Provision y colocacion de equipo de presurizacion u 1,00 $ 10.055,86 $ 10.055,86
d [Cabina cisterna H°A° gl 1,00 $39.973,16 $39.973,16
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
e |de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl 1,00 $ 22.236,40 $ 22.236,40
correcto funcionamiento etc
f |Perforacién de pozo p/ extraer agua + Bomba Sumergible n° 1,00 $135.000,00 $ 135.000,00
TOTAL INSTALACION SANITARIA $1.076.358,31 100%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SAN AMBROSIO LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. [ DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |[INCIDENCIA
4 r r r r r r
1@ ®) 4) ®) (6) @ %

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado
Provision, instalacion y colocacién equipos de aire
a |acondicionado F/C en Hall de esperay sum, capacidad u 2,00 $ 39.650,35 $ 79.300,70 32,20%
6000
b Prows!op, Instalacion y Colocacion de Eqmpos de Aire u 6,00 $27.830,00 $ 166.980,00 67.80%
Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios.
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 246.280,70 100%
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M.IL.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SAN AMBROSIO LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: MORENO
INCIDENCIA|
A OBRAS PRINCIPALES. ... e $5.899.374,84 64%)
B MOBILIARIO. .. ..ot $220.098,33 2%
C ESTRUCTURAS. ... .ottt e e e $520.535,89 6%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION... $ 768.216,84 8%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS...... $1.076.358,31 12%)
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO.... .. $ 246.280,70 3%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt $ 436.543,25 5%
TOTAL........cevniinnnnnnn, $9.167.408,16 100%)
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. SAN CARLOS

LOCALIDAD: MORENO

PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
1)1 @ 3) 4 () (6) 7 %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $223.687,08 3,03%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $91.937,08 $91.937,08
b |Estudio de suelos gl 1,00 $ 26.750,00 $ 26.750,00
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00/ $105.000,00 $ 105.000,00
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 250.925,39 3,40%
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 158,00 $1.403,85 $221.808,30
b [Excavacién de cabezales m3 3,90 $2.022,02 $7.885,88
¢ |Excavacion para vigas de fundacion m3 6,00 $2.022,02 $12.132,12
d |Excavacion de pilotines m3 4,50 $2.022,02 $9.099,09
3 Demoliciones SUBTOTAL $442.229,73 5,99%
a |Extraccion de aberturas, puertas y mesadas gl 1,00 $ 80.000,00 $ 80.000,00
b |Demolicion de muros m2 112,00 $ 856,00 $ 95.872,00
¢ _|Demoalicién de pisos m2 105,00 $ 856,00 $ 89.880,00
d |Demolicién de contrapisos m2 21,00 $ 856,00 $17.976,00
e |Picado de revoque y revestimiento m2 50,00 $ 856,00 $ 42.800,00
f |Retiro de artefactos de gas y taponado de cafierias gl 1,00 $4.200,00 $ 4.200,00
g |Cegado de pozo absorbente existente gl 1,00 $40.716,73 $40.716,73
h [Desmonte de cielorraso m2 143,00 $ 495,00 $ 70.785,00
4 Mamposterias SUBTOTAL $684.775,20 9,27%)
a |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=18 m2 215,50 $1.999,27 $ 430.842,69
b |Mamposteria ladrillo cerdamico hueco e=12 m2 34,50 $1.737,85 $ 59.955,83
¢ |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=8 m2 5,00 $1.534,64 $7.673,20
d |Tabiques de roca de yeso con estructura metdlica m2 61,00 $1.624,16 $99.073,76
e |Mamposteria ladrillo comin 6x12x24 m2 37,00 $2.357,56 $ 87.229,72
5 Aislacién hidr6fuga SUBTOTAL $ 276.448,23 3,74%
a |Capa aisladora tipo cajon m 91,00 $ 251,73 $22.907,43
b |Capa aisladora y film de polietileno m2 115,00 $ 313,22 $ 36.020,30
¢ |Hidréfuga bajo revestimiento m2 50,00 $ 455,61 $ 22.780,50
d |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losas m2 140,00 $1.391,00 $ 194.740,00
6 Revoques SUBTOTAL $ 631.408,30 8,55%
a |Revoque interior completo m2 295,00 $1.357,87 $ 400.571,65
b |Revoque grueso exterior m2 165,00 $1.399,01 $ 230.836,65
7 Revestimiento SUBTOTAL $93.187,00 1,26%
a |Ceramico blanco m2 50,00 $1.863,74 $93.187,00
8 Cielorrasos SUBTOTAL $583.811,25 7,90%
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2 140,00 $2.194,79 $ 307.270,60
b |Cielorraso suspendido placa antihumedad m2 14,00 $ 3.458,45 $48.418,30
¢ |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2 70,00 $ 2.389,63 $167.274,10
d |Cielorraso placa cementicia m2 25,00 $2.433,93 $ 60.848,25
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. SAN CARLOS

LOCALIDAD: MORENO

PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
1 [ @ 3) 4 (5) (6) 7 %
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 628.065,20 8,50%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 271,00 $1.034,00 $ 280.214,00
b |Carpeta sobre contrapiso m2 271,00 $ 495,20 $ 134.199,20
¢ |Carpeta sobre contrapiso y losa m2 100,00 $ 495,20 $ 49.520,00
d |Contrapiso sobre losa m2 100,00 $1.641,32 $164.132,00
10 Pisos SUBTOTAL $ 643.683,96 8,72%
a |Vereda de alisado cementicio rodillado m2 91,50 $1.084,27 $99.210,71
b [Pavimento articulado m2 57,00 $ 1.960,00 $111.720,00
¢ |Provisién y colocacion de solias ml 8,00 $ 886,08 $7.088,64
d |Parquizado m2 293,00 $ 325,77 $ 95.450,61
e |Piso granttico idem existente m2 100,00 $ 2.387,89 $ 238.789,00
f [Pulido de piso granitico m2 125,00 $ 250,00 $ 31.250,00
g |Retiro y reconstruccién de pisos existentes afectados gl 1,00 $ 60.175,00 $60.175,00
11 Zbcalos SUBTOTAL $ 76.748,82 1,04%)
a |Zécalo granttico idem existente ml 98,50 $427,71 $42.129,44
b [Z6calo cementicio exterior ml 102,50 $ 337,75 $34.619,38
12 Cubiertas SUBTOTAL $ 80.136,00 1,09%
a |Cubierta de chapa H° G° m2 26,50 $ 3.024,00 $80.136,00
13 Carpinterias SUBTOTAL $ 740.201,49 10,02%
1 |Puertas
a |Puerta PO86w n° 10,00 $ 15.259,45 $ 152.594,50
b |Puerta PO76W n° 5,00 $ 13.985,05 $ 69.925,25
¢ |Puerta PD96w n° 1,00 $17.033,75 $17.033,75
d |Puerta P186s n° 2,00 $ 33.002,90 $ 66.005,80
e |Puerta P166w n° 1,00 $ 29.454,25 $ 29.454,25
f |Puerta P126s n° 2,00 $ 29.454,25 $58.908,50
g |Puerta PI5 n° 1,00 $15.969,15 $15.969,15
h |Puerta PO1 n° 1,00 $ 65.554,85 $ 65.554,85
2 [Ventanas
a [N2 n° 3,00 $ 7.035,60 $21.106,80
b |v050 n° 3,00 $1.465,70 $4.397,10
c |v140 n° 4,00 $8.207,95 $ 32.831,80
d [vi60 n° 12,00 $9.380,50 $112.566,00
e [vi120 n° 1,00 $ 7.035,60 $ 7.035,60
3 |Muebles, mesadas
a |Mul mostrador administracion y farmacia s/ PET n° 3,00 $ 3.795,83 $11.387,49
b Mu2 mgeble OFFICE, incluye mesada y bajo mesada en ne 1,00 $15.818,35 $15.818,35
melamina s/ PET
c Mu3 myeble SUM, incluye mesada y bajo mesada en ne 1,00 $9.818,30 $9.818,30
melamina s/ PET
d Mu4d ml_JebIe enfermeria, incluye mesada y bajo mesada en ne 1,00 $11.727.40 $11.727.40
melamina s/ PET
e |M5 Estanteria metélica en farmacia s/PET n° 11,00 $ 3.460,60 $ 38.066,60
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. SAN CARLOS LOCALIDAD: MORENO
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL  |INCIDENCIA
1) | @ (3) (4) (5) (6) )] %
14 Herrajes SUBTOTAL $13.910,00 0,19%
a |Provisién y colocacién de herrajes gl 1,00 $13.910,00 $ 13.910,00
15 Herreria SUBTOTAL $ 103.346,95 1,40%)
a |Reja V160 s/PET n° 12,00 $ 4.690,25 $ 56.283,00
b |Reja V050 s/PET n° 3,00 $ 732,85 $2.198,55
¢ |Reja V140 s/PET n° 4,00 $4.103,95 $16.415,80
d |Reja V120 s/PET n° 1,00 $3.517,80 $3.517,80
e |Rejas antivandalicas p/ condensadoras. n° 9,00 $2.770,20 $24.931,80
16 Pinturas SUBTOTAL $1.142.951,47 15,48%
a |Pintura al latex acrilico exterior m2 374,65 $ 776,95 $291.084,32
b [Pintura al latex acrilico interior m2 703,00 $ 701,92 $ 493.449,76
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 243,75 $ 776,95 $ 189.381,56
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 85,00 $ 701,92 $ 59.663,20
e |Esmalte sintético h=1m m2 102,50 $1.067,05 $109.372,63
17 Sefialética SUBTOTAL $ 66.000,00 0,89%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $ 55.000,00 $ 55.000,00
b |Carteleria interior gl 1,00 $11.000,00 $ 11.000,00
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 160.500,00 2,17%
a |Limpieza periddica y final de obra gl 1,00 $160.500,00 $ 160.500,00
19 Varios SUBTOTAL $543.522,57 7,36%
a |Guardacamillas de PVC ml 54,00 $1.033,84 $ 55.827,36
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 7,00 $9.903,39 $69.323,73
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $6.751,48 $6.751,48
d |Provisién y colocacion de sillén odontolégico gl 1,00] $214.000,00 $ 214.000,00
e |Alquiler 2 médulo oficina (trailer) mes 6,00 $ 19.180,00 $ 115.080,00
f |Alquiler 1 médulo sanitario mixto Premium (trailer) mes 6,00 $9.590,00 $ 57.540,00
g |Alambre olimpico existente a reparar gl 1,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00
TOTAL OBRA CIVIL $ 7.385.538,64 100%

PLIEG-2019-01908718-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 79 de 164



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. SAN CARLOS LOCALIDAD: MORENO
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITNVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o[ ®) (o[ & [ ®) [ W) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 8,00 $7.519,20 $60.153,60 18,6%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 12,00 $ 4.500,60 $54.007,20 16,7%
¢ |Silla p/ consultorio u 14,00 $1.149,20 $ 16.088,80 5,0%
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u 5,00 $25.178,64| $ 125.893,20 39,0%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 6,00 $7.028,88 $42.173,28 13,1%
f |Silla en tindem de a tres p/ esperas u 3,00 $ 4.667,00 $ 14.001,00 4,3%
g |Placard SUM u 1,00 $10.826,85 $10.826,85 3,4%
TOTAL MOBILIARIO | $323.143,93] 100%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. SAN CARLOS LOCALIDAD: MORENO
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. [ DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
r r r r r 4 r
(ORNV) (©) Q) ®) (6) @ %

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura
a [Cabezales H°A° m3 3,90 $17.976,00 $ 70.106,40 8,08%
b |Pilotines HCA° m3 4,50 $17.976,00 $ 80.892,00 9,32%
¢ |Vigas de fundaciéon HOA® m3 6,00 $ 33.095,13 $198.570,78 22,87%
d |Vigas de encadenado m3 4,80 $33.123,16 $158.991,17 18,31%
e [Columnas de HeA° m3 2,00 $ 34.054,09 $68.108,18 7,85%
f |Viguetas pretensadas m2 100,00 $2.914,33 $291.433,00 33,57%

TOTAL ESTRUCTURAS $868.101,53 100%)
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. SAN CARLOS

LOCALIDAD: MORENO

PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(oo @) (o[ & [ ®) [ ™ %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $41.728,17 4,7%
a |Conexion y adecuacion tableros principal y seccional gl 1,00 $41.728,17 $41.728,17
2 Bocas SUBTOTAL $ 468.497,40 52,9%
a [Bocas de iluminacion n° 59,00 $3.703,71 $218.518,89
b |Bocas de tomacorrientes simples n° 31,00 $3.703,71 $114.815,01
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n° 26,00 $3.703,71 $ 96.296,46
d [Bocas de tomacorrientes uso especial n° 9,00 $4.318,56 $ 38.867,04
3 lluminacién - Artefactos SUBTOTAL $ 137.607,70 15,5%
a_|[Tipo B - panel led 20x20cm n° 9,00 $1.182,00 $ 10.638,00
b |Tipo C - panel led 60x60cm n° 27,00 $ 2.340,00 $ 63.180,00
¢ |Tipo E - panel led 60x120cm n° 11,00 $3.898,70 $ 42.885,70
d [Tipo F - Luz de emergencia n° 4,00 $1.774,50 $ 7.098,00
e |[Tipo G - tortuga p/ exterior en aluminio con led. n° 12,00 $ 1.150,50 $ 13.806,00
4 Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 218.460,43 24,7%
a |Provision e instalacion rack n° 1,00 $29.408,14 $29.408,14
b |Provisién e instalacion puesto de datos n° 9,00 $21.005,81 $189.052,29
5 Varios SUBTOTAL $ 19.105,80 2,2%
a |Bombas de agua y automético gl 1,00 $ 13.696,00 $ 13.696,00
b |Extractor de aire n° 1,00 $2.289,80 $2.289,80
¢ |Anafe dos hornallas u 2,00 $ 1.560,00 $ 3.120,00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 885.399,50 100%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. SAN CARLOS

LOCALIDAD: MORENO

PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
® ] @ (3) (4) (5) (6) 7 %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente SUBTOTAL $81.042,90 7,46%
a |Cafio PPL @13 ml 15,00 $711,28 $ 10.669,20
b [Cafio PPL g 19 ml 65,00 $911,46 $59.244,90
c [LLP 213 n° 20,00 $ 556,44 $11.128,80
2 Desagiies Cloacales SUBTOTAL $231.205,73 21,29%
a |Cafio PVC g 110 ml 53,00 $1.636,90 $ 86.755,70
b [Cafio PVC @63 ml 34,00 $1.586,76 $53.949,84
c |Cafio PVC g 38 ml 6,00 $1.158,65 $6.951,90
d |C.I. 60 x60 n° 3,00 $ 3.600,00 $ 10.800,00
e |PPAg63 n° 10,00 $ 790,00 $ 7.900,00
f [BA n° 3,00 $1.869,43 $5.608,29
g |Pozo absorbente y cAmara séptica gl 1,00 $ 44.240,00 $ 44.240,00
h |Conexién de pozo absorbente existente a nuevo pozo abs. gl 1,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00
3 Artefactos SUBTOTAL $ 150.842,49 13,89%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 $19.244,00 $ 19.244,00
b |Lavatorio para discapacitados n° 1,00 $14.154,17 $14.154,17
¢ |Inodoro comudn con mochila n° 3,00 $10.894,32 $ 32.682,96
d [Lavatorio para mesada n° 2,00 $5.443,00 $ 10.886,00
e [Termotanque eléctrico Capacidad 125 Lts. n° 1,00 $ 13.738,80 $ 13.738,80
f [Vanitory con bacha diam. 30cm n° 6,00 $7.747,76 $ 46.486,56
g |Lavatorio mediano con columna n° 3,00 $ 4.550,00 $ 13.650,00
4 Griferia SUBTOTAL $ 34.408,02 3,17%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1,00 $8.008,02 $ 8.008,02
b |Griferia monocomando p/ lavatorios n° 9,00 $ 2.400,00 $ 21.600,00
c |Griferia monocomando p/ piletas n° 2,00 $ 2.400,00 $ 4.800,00
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. SAN CARLOS LOCALIDAD: MORENO
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(oo ®) (o[ & [ ®) [ ) %
5 Accesorios SUBTOTAL $39.619,87 3,65%
a |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 $17.093,26 $17.093,26
b |Espejo basculante n° 1,00 $7.226,61 $7.226,61
c |Espejo sobre bachas n° 9,00 $ 1.700,00 $ 15.300,00
6 Desagiies Pluviales SUBTOTAL $431.528,78 39,74%
a [Carfio PVC reforzado @ 110 ml 85,50 $1.473,21 $ 125.959,46
b |BDA 30 x 30 n° 14,00 $1.682,49 $ 23.554,86
c |CLL de F°F° g 100 ml 42,00 $ 3.647,65 $ 153.201,30
d [C.140x40 n° 2,00 $2.137,33 $ 4.274,66
e |Canaleta zinc ml 7,00 $ 1.549,00 $10.843,00
f [Cupertina ml 90,00 $ 1.053,95 $ 94.855,50
g |EfPF°30x 30 n° 12,00 $ 1.570,00 $ 18.840,00
7 Varios SUBTOTAL $117.209,46 10,79%
a [Tanque de reserva 1000 Lts u 2,00 $21.180,65 $42.361,30
b |Tangue cisterna de reserva u 1,00 $24.819,14 $24.819,14
¢ |Provision y colocacién de equipo de presurizacion u 1,00 $ 10.055,86 $ 10.055,86
d |Cabina cisterna H°A° gl 1,00 $39.973,16 $39.973,16
TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 1.085.857,25 100%
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. SAN CARLOS LOCALIDAD: MORENO
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA
(oo ® (o & [ ® [ ) %
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
Provision, instalacion y colocacién equipos de aire
L . 1, .650, .650, 16,25%
a acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 6000 Y 00 $39.650.35 $39.650.35 6,25%
Provision, Instalacién y Colocacién de Equipos de Aire o
b Acondicionado f/c.4200 cal. para Consultorios. Y 1,00 $30.808,00 $30.808,00 12,63%
c Prows!op, Instalacion y Colocacion de Equos de Aire u 7.00 $ 24.792,00 $ 173.544,00 71.12%
Acondicionado f/c.2200 cal. para Consultorios.
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 244.002,35 29%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. SAN CARLOS LOCALIDAD: MORENO
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: MORENO
INCIDENCIA|
A OBRAS PRINCIPALES. ... ..ottt $ 7.385.538,64 65%
B MOBILIARIO. ...t $323.143,93 3%
C ESTRUCTURAS. ... oo e e e e e e e e e e eans $868.101,53 8%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ......ouvvieiiiieeeciiieeeeiee e $ 885.399,50 8%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS.........ccoviiiiiiiieee ettt $1.085.857,25 10%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..........uutiieiiiieesiiiieeeeiiieeeeiieeeeie e eiiae e eiaee e $ 244.002,35 2%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt $539.602,16 5%
TOTAL......cvveennrennnn, $11.331.645,36 100%)
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. VILLA NUEVA

LOCALIDAD: TRUJUI

PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM [ MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
1 1@ 3) 4) (5) (6) 7 %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 243.687,08 4,24%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $91.937,08 $91.937,08
b [Estudio de suelos gl 1,00 $ 26.750,00 $ 26.750,00
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00/ $125.000,00 $ 125.000,00
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 123.446,46 2,15%
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 78,50 $ 1.403,85 $110.202,23
b [Excavacién de cabezales m3 1,75 $2.022,02 $ 3.538,54
¢ |Excavacion para vigas de fundacion m3 3,20 $2.022,02 $6.470,46
d |Excavacion de pilotines m3 1,60 $2.022,02 $3.235,23
3 Demoliciones SUBTOTAL $217.180,00 3,78%
a |Extraccion de aberturas, puertas y mesadas gl 1,00 $ 17.500,00 $ 17.500,00
b |Demolicién de muros m2 60,00 $ 856,00 $51.360,00
¢ |Demolicién de pisos m2 30,00 $ 856,00 $ 25.680,00
d |Demolicién de contrapisos m2 15,00 $ 856,00 $ 12.840,00
e |Desmonte de Cielorrasos gl 1,00 $105.000,00 $ 105.000,00
f |Retiro de artefactos de gas y taponado de carierias gl 1,00 $ 4.800,00 $ 4.800,00
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 302.680,15 5,27%
a |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=18 m2 86,00 $1.999,27 $171.937,22
b |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=12 m2 25,80 $1.737,85 $ 44.836,53
¢ |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=08 m2 14,50 $1.534,64 $22.252,28
d |Mamposteria ladrillo comiin 6x12x24 m2 27,00 $ 2.357,56 $63.654,12
5 Aislacién hidréfuga SUBTOTAL $ 455.824,12 7,94%
a |Capa aisladora tipo cajon m 45,00 $ 251,73 $11.327,85
b |Capa aisladora y film de polietileno m2 50,00 $ 313,22 $ 15.661,00
¢ |Hidréfuga bajo revestimiento m2 7,00 $ 455,61 $3.189,27
d |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losas m2 306,00 $1.391,00 $ 425.646,00
6 Revoques SUBTOTAL $358.271,11 6,24%
a |Revoque interior completo m2 150,00 $1.357,87 $ 203.680,50
b |Revoque grueso exterior m2 110,50 $1.399,01 $ 154.590,61
7 Revestimiento SUBTOTAL $13.046,18 0,23%
a |Ceramico blanco m2 7,00 $1.863,74 $ 13.046,18
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. VILLA NUEVA

LOCALIDAD: TRUJUI

PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
1 [ @ 3) 4) (5) (6) (W) %
8 Cielorrasos SUBTOTAL $675.493,42 11,76%
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2 152,70 $2.194,79 $ 335.144,43
b |Cielorraso suspendido placa antihumedad m2 20,00 $ 3.458,45 $ 69.169,00
¢ |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2 87,00 $2.389,63 $207.897,81
d |Cielorraso placa cementicia m2 26,00 $2.433,93 $63.282,18
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $198.142,00 3,45%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 50,00 $1.034,00 $51.700,00
b |Carpeta sobre contrapiso m2 80,00 $ 495,20 $ 39.616,00
¢ |Carpeta sobre contrapiso y losa m2 50,00 $ 495,20 $ 24.760,00
d |Contrapiso sobre losa m2 50,00 $1.641,32 $ 82.066,00
10 Pisos SUBTOTAL $400.971,45 6,98%
a [Vereda de alisado cementicio rodillado m2 42,80 $1.084,27 $ 46.406,76
b |Piso granitico idem existente m2 80,00 $2.387,89 $191.031,20
¢ |Reparacion y pulido de piso existente gl 1,00 $ 55.000,00 $ 55.000,00
d |Provision y colocacién de solias ml 3,00 $ 886,08 $ 2.658,24
e |Parquizacion m2 325,00 $ 325,77 $ 105.875,25
11 Zbcalos SUBTOTAL $37.848,11 0,66%
a |Z6calo granitico idem existente ml 64,80 $427,71 $27.715,61
b [Z6calo cementicio exterior ml 30,00 $ 337,75 $10.132,50
12 Cubiertas (no aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
13 Carpinterias SUBTOTAL $294.461,54 5,13%
1 |Puertas
a |Puerta PO86w n° 3,00 $17.289,00 $51.867,00
b |Puerta P166s n° 2,00 $ 28.389,65 $56.779,30
Cc [Puerta P166W n° 1,00 $ 28.389,65 $ 28.389,65
d |Puerta PD96w n° 2,00 $17.033,75 $ 34.067,50
2 [Ventanas
a [N2 n° 3,00 $7.035,35 $21.106,05
b |V200 n° 2,00 $11.725,60 $23.451,20
3 |Muebles, mesadas
Mul mostrador administracion y farmacia u 3,00 $ 3.795,83 $11.387,49
b M2 mugble office, incluye mesada y bajo mesada en u 1,00 $21.763,20 $21.763,20
melamina
c M3 mugble SUM, incluye mesada y bajo mesada en u 1,00 $21.425,95 $21.425.95
melamina
d [M5 Estanteria metélica en farmacia u 7,00 $ 3.460,60 $24.224,20
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. VILLA NUEVA LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL  |INCIDENCIA
(o [@ [ ®) (o[ & [ ®) [ o %
14 Herrajes SUBTOTAL $13.910,00 0,24%
a |Provisién y colocacién de herrajes gl 1,00 $13.910,00 $13.910,00
15 Herreria SUBTOTAL $41.987,20 0,73%
a |Reja V200 u 2,00 $5.862,80 $11.725,60
b |Rejas antivandalicas p/ condensadoras. u 8,00 $2.770,20 $22.161,60
¢ |Puesta en valor de rejas existentes gl 1,00 $8.100,00 $8.100,00
16 Pinturas SUBTOTAL $1.601.229,15 27,88%
a |Pintura al latex acrilico exterior m2 650,25 $ 776,95 $505.211,74
b |Pintura al latex acrilico interior m2 935,55 $ 701,92 $ 656.681,26
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 285,70 $ 776,95 $221.974,62
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 90,00 $ 701,92 $63.172,80
e |Esmalte sintético h=1m m2 144,50 $1.067,05 $ 154.188,73
17 Sefialética SUBTOTAL $ 66.000,00 1,15%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $ 55.000,00 $ 55.000,00
b |Carteleria interior gl 1,00 $ 11.000,00 $ 11.000,00
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 160.500,00 2,79%)
a |Limpieza periodica y final de obra gl 1,00 $160.500,00 $ 160.500,00
19 Varios SUBTOTAL $538.922,92 9,38%
a |Guardacamillas de PVC ml 85,00 $1.033,84 $ 87.876,40
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 4,00 $9.903,39 $ 39.613,56
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 2,00 $6.751,48 $ 13.502,96
d |Refaccién de instalaciones generales de sillén odéntologico | gl 1,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00
e |Alquiler 2 médulo oficina (tréiler) mes 9,00 $19.180,00 $172.620,00
f |Alquiler 1 médulo sanitario mixto Premium (trailer) mes 9,00 $9.590,00 $ 86.310,00
g |Rampa de acceso con pasamanos gl 1,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00
h |Alambrado Olimpico ml 94,00 $ 1.000,00 $ 94.000,00
TOTAL OBRA CIVIL $5.743.600,89 100%
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. VILLA NUEVA LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [@f ®) (o[ & [ ®) [ ) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 9,00 $7.519,20 $67.672,80 18,5%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 10,00 $ 4.500,60 $ 45.006,00 12,3%
¢ |Silla p/ consultorio u 10,00 $1.149,20 $ 11.492,00 3,1%
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u 6,00 $25.178,64| $151.071,84 41,3%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 6,00 $7.028,88 $42.173,28 11,5%
f |Silla en tindem de a tres p/ esperas u 8,00 $ 4.667,00 $ 37.336,00 10,2%
g |Placard SUM u 1,00 $10.826,85 $10.826,85 3,0%
TOTAL MOBILIARIO | $365.578,77| 100%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. VILLA NUEVA

LOCALIDAD: TRUJUI

PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|

(o[ @[ @) (o[ o [ ®) [ ) %
C - ESTRUCTURAS
1 Estructura

a |Cabezales H°A° m3 1,70 $17.976,00 $ 30.559,20 6,40%
b [Pilotines HCA° m3 1,60 $17.976,00 $ 28.761,60 6,03%
¢ |Vigas de fundacién HOA® m3 3,20 $ 33.095,13 $ 105.904,42 22,20%
d |Vigas de encadenado m3 3,30 $33.123,16 $ 109.306,43 22,91%
e [Columnas de HeA° m3 1,20 $ 34.054,09 $ 40.864,91 8,56%
f [Viguetas pretensadas m2 55,50 $2.914,33 $161.745,32 33,90%
TOTAL ESTRUCTURAS $477.141,88 100%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. VILLA NUEVA LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(oo @) (o[ & [ ®) [ ™ %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $41.728,17 5,4%
a |Conexion y adecuacion tableros principal y seccional gl 1,00 $41.728,17 $41.728,17
2 Bocas SUBTOTAL $312.326,73 40,6%)
a |Bocas de iluminacién n° 58,00 $3.703,71 $214.815,18
b |Bocas de tomacorrientes simples n° 7,00 $3.703,71 $ 25.925,97
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n° 10,00 $3.703,71 $ 37.037,10
d [Bocas de tomacorrientes uso especial n° 8,00 $4.318,56 $ 34.548,48
3 lluminacién - Artefactos SUBTOTAL $ 142.719,95 18,6%)
a |Tipo A - panel led 20x20 cm n° 15,00 $1.892,56 $ 28.388,40
b |Tipo B - Luz de emergencia n° 4,00 $2.541,45 $ 10.165,80
¢ |[Tipo C - panel led 60 x 60 cm n° 35,00 $ 2.340,00 $ 81.900,00
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e 5,00 $2.245,15 $11.225.75
consumo
e [Tipo E - Reflector LED 150 Watts n° 3,00 $ 3.680,00 $ 11.040,00
4 Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 239.466,24 31,1%
a |Provision e instalacion rack n° 1,00 $ 29.408,14 $29.408,14
b |Provisién e instalacién puesto de datos n° 10,00 $21.005,81 $ 210.058,10
5 Varios SUBTOTAL $ 33.067,80 4,3%
a Arregl.o.(,je bocas, tomas, e.mbqtldo. Eje caferias existentes, gl 1,00 $8.652,60 $8.652,60
reposicion de artefactos de iluminacion, etc.
b |Anafe electrico 2 hornallas (inoxidable) n° 1,00 $ 1.560,00 $ 1.560,00
c |Bombas de agua y automatico gl 1,00 $ 13.696,00 $ 13.696,00
d |Extractor de aire n° 4,00 $ 2.289,80 $9.159,20
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 769.308,89 100%

PLIEG-2019-01908718-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 92 de 164



M.Il.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. VILLA NUEVA LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
o1 @ ®) @) (5) (6) @) %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente SUBTOTAL $44.218,32 5,53%
a |Cafio PPL g 13 ml 6,00 $711,28 $4.267,68
b |Cafio PPL g 19 ml 42,00 $911,46 $38.281,32
c [LLP 213 n° 3,00 $ 556,44 $1.669,32
2 Desagiies Cloacales SUBTOTAL $47.104,34 5,89%
a |Cafio PVC 2110 ml 8,00 $ 1.636,90 $ 13.095,20
b |Cafio PVC g 63 ml 7,00 $1.586,76 $11.107,32
c |Cafio PVC 238 ml 2,00 $ 1.158,65 $2.317,30
d |C.1.60x60 n° 1,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00
e [BA n° 1,00 $1.869,43 $1.869,43
f |Caémara séptica gl 1,00 $ 15.115,09 $15.115,09
3 Artefactos SUBTOTAL $117.819,30 14,73%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 2,00 $ 19.244,00 $ 38.488,00
b |Lavatorio para discapacitados n° 2,00 $14.154,17 $ 28.308,34
¢ |Inodoro comun con mochila n° 2,00 $10.894,32 $21.788,64
d |Lavatorio mediano para colgar n° 2,00 $7.747,76 $ 15.495,52
e [Termotanque eléctrico Capacidad 125 Lts. n° 1,00 $13.738,80 $13.738,80
4 Griferia SUBTOTAL $20.816,04 2,60%
a _|Griferia para lavatorio discapacitados n° 2,00 $ 8.008,02 $16.016,04
b |Griferia monocomando p/ lavatorios n° 2,00 $ 2.400,00 $ 4.800,00
5 Accesorios SUBTOTAL $52.039,74 6,51%
a |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 2,00 $17.093,26 $ 34.186,52
b |Espejo basculante n° 2,00 $7.226,61 $ 14.453,22
¢ |Espejo sobre bachas n° 2,00 $1.700,00 $ 3.400,00
6 Desagiles Pluviales SUBTOTAL $388.757,71 48,60%
a |Cafio PVC reforzado g 110 ml 84,50 $1.473,21 $ 124.486,25
b [BDA 20 x 20 n° 10,00 $1.682,49 $ 16.824,90
¢ |CLL de F°F° g 100 ml 30,00 $ 3.647,65 $ 109.429,50
d |C.140x40 n° 2,00 $2.137,33 $4.274,66
e [Cupertina ml 112,00 $1.053,95 $118.042,40
f |Ef°F° 30 x 30 n° 10,00 $ 1.570,00 $ 15.700,00
7 Varios SUBTOTAL $129.213,81 16,15%)
a [Tanque de reserva 1000 Lts u 1,00 $21.180,65 $21.180,65
b |Tanque cisterna de reserva u 1,00 $24.819,14 $24.819,14
¢ |Provision y colocacién de equipo de presurizacion u 1,00 $ 10.055,86 $ 10.055,86
d [Cabina cisterna H°A° gl 1,00 $39.973,16 $39.973,16
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
e |de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl 1,00 $18.185,00 $18.185,00
correcto funcionamiento etc
f [Puesta en valor de gases medicinales gl 1,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00
TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 799.969,26 100%|
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. VILLA NUEVA LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. [ DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA
4 r r r r r r
Q1@ ®3) ) ®) (6) @) %

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacion y colocacion equipos de aire o

2 |acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 8000 u 1,00 $45.600,00 $45.600,00 20.81%
Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire o

b Acondicionado f/c.2200 cal. para Consultorios. Y 7,00 $24.792,00 $173.544,00 79,19%

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 219.144,00 100%
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. VILLA NUEVA LOCALIDAD: TRUJUI
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: MORENO
INCIDENCIA|
A OBRAS PRINCIPALES. ... $5.743.600,89 65%)
B MOBILIARIO. . ... $ 365.578,77 4%)
C ESTRUCTURAS. ...t $477.141,88 5%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION... $ 769.308,89 9%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS......... $ 799.969,26 9%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO.... $219.144,00 2%
G SUMAPROVISIONAL ...t e e e e e e $418.737,18 5%
TOTAL......covvneenennnen, $ 8.793.480,87 100%)
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Hoja 1
Expte: EX-2018-31584712- -GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: AMBA/ CAPS /| MORENO - G4.8
LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: MORENO

PRESUPUESTO RESUMEN

CAPS LAFORTUNA ...ttt s e s s e s s e s e an e $ 13.037.260,25 20,18%
CAPS LAS FLORES .........ceiiiiiiiiiiiiiiii i s e s a s $ 10.050.958,54 15,56%
CAPS MARILO. ...t e e e e e e na $12.213.944,74 18,91%
CAPS SAN AMBROSIO ......c.ivuiuiiiiiiiinrrr s s s enens $9.167.408,16 14,19%
CAPS SAN CARLOS.......ceiiiiriirre s s s e e e $11.331.645,36 17,54%
CAPS VILLANUEVA.........ceiiii e e e e $8.793.480,87 13,61%
TOTAL i, $64.594.697,92  100,00%
GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%........c.ccoeunee, $15.179.754,01
TOTAL COSTO ..o $79.774.451,93
HONORARIOS PROFESIONALES............ $ 1.486.244,52
PRESUPUESTO OFICIAL.......cccovveirieienns $ 81.260.696,45
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Qo 0
ANEXO N° [I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION
Sefiores
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59
La Plata,
Republica Argentina
La (Empresa, y/o Uniodn Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT .........................) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta vy
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “ “y
que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “...../[........ ?

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos
y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacién de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado
todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizacion”, y
revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta
Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucién o
el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error
u omision en la preparacion de esta Oferta.
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda
la informacion que ese organismo considere necesaria para verificar la
documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion
en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de
la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.
Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y deméas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia
de Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo
fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccién del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijjado por el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legall/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO Ne° [ll. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos AIres, .........ccoeeeeene...
Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas).............ccccoo...... en adelante el
Oferente, representada legalmente por elllos Sefor/es .......ccciiiieiiveeennnns
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ "y que es objeto de
la LICITACION PUBLICA N° “...... " Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ..........cooooiiiiiiiiiiiieccccccecc s (S ). El monto total
cotizado €S de PEeSOS ....ccccccvveiiiiiiiiinnnnnnnn. (G T ) Se acompafan los
siguientes elementos: enumeracion de los elementos que acompafan la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firmal/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV  MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura

y Servicios Publicos, con domicilio en ............ , ¥y la firma........ , N° de
CUIT......ccoeee. con domicilio legal en...........ccccceeee.ee. , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior .........ccceeeennnne , que en

adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato
conteniendo las clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicO a EL CONTRATISTA, .....cccciiiieeeeennn. la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones
del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por
su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de...........cccccviiiiiii
3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4.  El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion presentada
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto

total de obra asciende @ $ ..........cccoeeeeiiinnnnn ( ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ...... meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraalSr. .........ooooil

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a
cualquier otra jurisdiccion o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a l0s........ccccccvvvunnnnn. dias del mes
(o [T dedosmil .......................
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ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. LA FORTUNA LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
@1 e ®) “4) ®) 6) )
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
Estudio de suelos gl
¢ |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo m?2
b |Excavacion de bases m3
¢ |Excavacion para vigas de fundacion m3
d |Excavacion de pilotines m3
3 Demoliciones
a |Extraccion de aberturas, puertas y mesadas gl
b |Demolicién de muros m2
¢ |Demolicién de pisos m2
d |Demolicion de cubierta de fibrocemento m2
e |Extraccién de revestimiento exterior gl
f |Retiro de artefactos de gas y taponado de cafierias gl
g |Retiro de mesada gl
h |Desmonte de cielorraso gl
4 Mam posterias
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m?2
b |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=8 m?2
¢ |Mamposteria ladrillo comdn 6x12x24 m2
5 Aislacion hidrofuga
a |Capa aisladora tipo cajon m?2
b |Capa aisladora y film de polietileno m2
¢ |Hidrofuga bajo revestimiento m?2
d |Aislacién hidr6fuga impermeable sobre losas m2
6 Revoques
a |Revoque interior completo m2
b |Revoque grueso exterior m?2
7 Revestimiento
a |Cerémico blanco m2
8 Cielorrasos
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m?2
Cielorraso suspendido placa antihumedad m2
¢ |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. LA FORTUNA LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
o1 @ 3 4 ©®) ) )
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Carpeta sobre contrapiso m?2
c |Carpeta sobre contrapiso y losa m2
d |Contrapiso sobre losa m?2
10 Pisos
a |Vereda de alisado cementicio rodillado m?2
b |Porcelanato 40x40 cm terminacién mate antideslizante m2
¢ |Provisién y colocacion de solias ml
d |Pavimento articulado m2
e |Parquizado m?2
11 Zbcalos
a |Zbcalo porcelanato ml
b |Z6calo cementicio exterior ml
12 Cubiertas
a |Cubierta de chapa H° G° m?2
13 Carpinterias
1 |Puertas
a |Puerta PO86w n°
b |Puerta P186s n°
c [Puerta PO76W n°
d |Puerta PD96w n°
e [Puerta PO96w n°
f |Puerta P120s n°
g [Puerta P126s n°
h [Puerta PO86s n°
2 [Ventanas
a [N2 n°
b |Vv100 n°
c |v050 n°
d |vi20 n°
e [Vv140 n°
f [vi80 n°
3 |Muebles, mesadas
a |Mul mostrador administracion y farmacia n°
b M1 mueble SUM, incluye mesada y bajo mesada en ne
melamina
c M2 mueble office, incluye mesada y bajo mesada en ne
melamina
d M3 mueble enfermeria, incluye mesada y bajo mesada en ne
melamina
e |M5 Estanteria metélica en farmacia n°
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. LA FORTUNA LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
@1 @ 3) 4) ®) (6) ™
14 Herrajes (no aplica)
15 Herreria
a |Reja V180 n°
b |Reja V100 n°
¢ |Reja V050 n°
d |Reja V120 n°
e |Reja V140 n°
f |Rejas antivandalicas p/ condensadoras. n°
g |Puesta en valor de rejas existentes gl
16 Pinturas
a |Pintura al latex acrilico exterior m2
b |Pintura al latex acrilico interior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m?2
e |Esmalte sintético h=1m m?2
17 Sefalética
a |Carteleria exterior gl
b |Carteleria interior gl
18 Limpieza de obra
a |Limpieza periédica y final de obra gl
19 Varios
a |Guardacamillas de PVC ml
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u
d |Alquiler 2 modulo oficina (trailer) mes
e |Alquiler 1 médulo sanitario mixto Premium (trdiler) mes
f |Rampa en acceso gl
TOTAL OBRA CIVIL
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. LA FORTUNA
COTIZACION

LOCALIDAD: TRUJUI
PARTIDO: MORENO

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM

ITEM| MED.
w [ @ @)

UNID.
MED.

[ (4)

CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r

(5) (6) @)

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

Escritorio p/ consultorio

Silla giratoria p/ consultorio

Silla p/ consultorio

Camilla p/ consultorio y enfermeria

Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio

Silla en tAndem de a tres p/ esperas

clclc|lc|c|c|c

Q|| |[2|O |T|D

Placard SUM

TOTAL MOBILIARIO
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. LA FORTUNA

LOCALIDAD: TRUJUI

COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o[ ® (o[ o [ ®) [ )
C -ESTRUCTURAS
1 Estructura
a [Pilotines y cabezales m3
b |Vigas de fundacion HOA° m3
¢ |Vigas de encadenado m3
d |Columnas de HA° m3
e |Viguetas pretensadas m?2
TOTAL ESTRUCTURAS
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. LA FORTUNA LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
wle]l ® (o[ & [ ®) [ )
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexién y adecuacion tableros principal y seccional gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomacorrientes simples n°
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n°
d [Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacién - Artefactos
b |Tipo B - panel led 20x20cm n°
¢ |Tipo C - panel led 60x60cm n°
e |Tipo E - panel led 60x120cm n°
f |Tipo F - Luz de emergencia n°
g |Tipo G - tortuga p/ exterior en aluminio con led. n°
h |Reflector LED 150 watts n°
4 Sistema red de datos (datos, turnera)
Provision e instalacion rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a Arreglo de bocas, tomas, embutido de caferia existente, |
reposicion de artefactos de iluminacion, etc 9
Puesta a tierra (jabalina + tapa + circuito) n°
¢ |Anafe dos hornallas u
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. LA FORTUNA LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o[ &) (o[ & [ ®) [ )
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente
a |Caio PPL g 13 mi
b |Cafio PPL g 19 il
c [LLP @13 n°
d [LLP @219 n°
2 Desagues Cloacales
a [Cafo PVC g 110 ml
b [Cafio PVC g 63 ml
c |Caio PVC g 38 mi
d [C.l. 60 x 60 n°
e [PPAg63 n°
f |BA n°
3 Artefactos
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
¢ |Inodoro comun con mochila n°
d [Lavatorio mediano para colgar n°
e |Termotanque electrico alta recuperacion 80lts u
f |Vanitory con bacha diam. 30cm n°
g |Plato receptaculo de ducha acrilico, incluye griferia n°
4 Griferia
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
b |Griferia monocomando p/ lavatorios n°
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. LA FORTUNA

LOCALIDAD: TRUJUI

COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL

wle]l ® (o[ & [ Q) [ W)
5 Accesorios

a [Barral corto y largo p/ discapacitados n°

b |Espejo basculante n°

¢ |Espejo sobre bachas n°
6 Desagues Pluviales

a |Caio PVC reforzado g 110 ml

b |BDA30x30 n°

Cc |CLL de F°F° g 100 ml

d |C.I40x40 n°

e [Reemplazo de canaleta existente por una de chapa gl

f |Cupertina ml

g |EfF°30x 30 n°
7 Varios

a |Tanque de reserva 1000 Lts u

b |Tanque cisterna de reserva u

¢ |Provision y colocacion de equipo de presurizacion u

d [Cabina cisterna H°A° gl

Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
e |de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl
correcto funcionamiento etc
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. LA FORTUNA LOCALIDAD: TRUJUI

PARTIDO: MORENO

COTIZACION
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(oo ©) (o[ & [ Q) [ )
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
a Provision, instalacion y colocacion equipos de aire u
acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4000
b Provision, Instalacién y Colocacion de Equipos de Aire u
Acondicionado f/c.2200 cal.
c Provision, Instalacién y Colocacion de Equipos de Aire u
Acondicionado f/c.11000 cal. Para SUM
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. LA FORTUNA LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION RESUMEN PARTIDO: MORENO

OBRAS PRINCIPALES. ...t et et e e
MOBILIARIO . ...
ESTRUCTURAS . ... et
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ....cvtiiiiiiieeiiiie et
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS........uuviiiiiiiiieiiiee ettt enee s
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. ........ouuiiiieeiiiiie e,
SUMAPROVISIONAL ....ouiiitiii e $ 620.821,92

@G mMmmoOO o>
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS ARRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. LAS FLORES LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
1 [ @ ©)] 4) ©) (6) )
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b |Estudio de suelos gl
¢ |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo m2
b [Excavacién para vigas de fundacion m3
¢ |Excavacion de pilotines m3
d |Excavacion de cabezales m3
3 Demoliciones
a |Extraccion de aberturas, puertas y mesadas gl
b [Demolicion de muros m2
¢ |Demoalicién de pisos m2
d |Demolicién de contrapisos m2
e |Demalicion de losas gl
f |Extraccion de arbol gl
g |Cegado de pozo absorbente existente gl
h |Desmonte de cielorraso gl
4 Mamposterias
a |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=18 m2
b [Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2
¢ |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=8 m2
d [Mamposteria ladrillo comun m2
5 Aislacion hidréfuga
a |Capa aisladora tipo cajén m
b [Hidr6fuga bajo revestimiento m2
¢ |Aislacion hidréfuga impermeable sobre cubierta m2
6 Revoques
a |Revoque interior completo m2
b |Revoque grueso exterior m2
7 Revestimiento
a |Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2
b |Cielorraso suspendido placa antihumedad m2
¢ |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2
d |Cielorraso placa cementicia m2
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. LAS FLORES LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
1 [ @ ®3) 4) ©) (6) )
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Carpeta sobre contrapiso m2
10 Pisos
a [Reparacion y pulido de piso existente gl
b [Piso granitico idem existente , incl. pulido s/pl. y pl. m2
¢ [Vereda de alisado cementicio rodillado m2
d |Provision y colocacion de solias ml
e |Pavimento articulado m2
f |Parquizacion m2
11 Zocalos
a |Zécalo granitico idem existente s/pl. y s/pl. mi
b [Zécalo cementicio exterior ml
12 Cubiertas
a |Cubierta de chapa H° G° m?2
13 Carpinterias
1 [Puertas
a [Puerta P186S n°
b |Puerta PO86W n°
c |Puerta PO76W n°
d |Puerta PD96W n°
e [Puerta P166W n°
f |Puerta P 166S n°
g [Puerta P 260s n°
h |Puerta PO66w n°
2 [Ventanas
a |Vv180 n°
b [V050 n°
c [N2 n°
3 [Muebles, mesadas
a |Mul mostrador administracion u
b M1 mueble, incluye mesada granito gris mara c/ pileta cocina u
A°l°
c M2 mueble, incluye mesada granito gris mara c/ pileta cocina u
A°l°
d M3 mueble, incluye mesada granito gris mara c/ pileta A°I°, en u
enfermeria
e |M5 Estanteria metalica en farmacia u
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M.IL.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. LAS FLORES

LOCALIDAD: TRUJUI

COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(oo ® (o[ & [ ® [ )
14 Herrajes
a |Provision y colocacion de herrajes gl
15 Herreria
a |Reja V180 u
b |Reja VO50 u
¢ |Rejas antivandalicas p/condensadores u
d |Puesta en valor de rejas existentes gl
16 Pinturas
a |Pintura al latex acrilico exterior m2
b |Pintura al latex acrilico interior m2
¢ _|Pintura al ltex en cielorrasos m2
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
e |Esmalte sintético h=1m m2
17 Sefalética
a |Carteleria exterior gl
b [Carteleria interior gl
18 Limpieza de obra
a |Limpieza peridica y final de obra gl
19 Varios
a |Guardacamillas de PVC mi
b [Matafuego 10 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u
d |Refaccion de instalaciones generales de sillén odéntologico gl
e |Alquiler 2 médulo consultorio (tréiler) mes
f |Alquiler 1 médulo sanitario mixto Premium (trailer) mes
g |Rampa de acceso gl

TOTAL OBRA CIVIL
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. LAS FLORES LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o[l @ (o[ & [ ®) [ )
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u
b [Silla giratoria p/ consultorio u
¢ |Silla p/ consultorio u
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u
f |Silla en tdndem de a tres p/ esperas u
g |Placard SUM u
TOTAL MOBILIARIO [
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. LAS FLORES

LOCALIDAD: TRUJUI

COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o [@ [ ®) (o[ o [ ®) f )
C - ESTRUCTURAS
1 Estructura
a |Pilotines HPA° m3
b |Vigas de fundacion HOA° m3
c |Cabezales de H°A® m3
d [Columnas de H°A° m3
e |Vigas de aereas m3
TOTAL ESTRUCTURAS
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. LAS FLORES

LOCALIDAD: TRUJUI

COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o[ ® (o[ o [ ® f )
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexion y adecuacion tableros principal y seccional gl
2 Bocas
a |[Bocas de iluminacién n°
b |Bocas de tomacorrientes simples n°
c |Bocas de tomacorrientes dobles n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacién - Artefactos
a |Tipo A - panel led 60 x 60 cm n°
b |Tipo B - panel led 60x120cm n°
¢ |Tipo C - panel led 20 x 20 cm n°
d [Tipo D - luminaria de emergencia led n°
e Tipo E - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo ne
consumo
f |reflector led 150 wt. n°
4 Sistema red de datos (datos, turnera)
a |Provisién e instalacién rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a |Bombas de agua y automatico gl
b |Puesta a tierra (jabalina + tapa + circuito) n°
c |Extractor de aire @ 100 n°
d |Anafe electrico 2 hornallas (inoxidable) n°

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD,
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. LAS FLORES

LOCALIDAD: TRUJUI

COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL

13 ®) ) ®) (6) 0)
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente
a [Cafo PPL g 13 ml
b [Cafio PPL g 19 ml
c [Cafio PPL g 25 ml
d |LLP g 13 n°
e |LLP @19 n°
2 Desagues Cloacales
a [Cafio PVC 110 ml
b [Cafio PVC g 63 ml
c [Cafio PVC 38 ml
d |C.l.60x60 n°
e [PPAg@63 n°
f [BA n°
g |Pozo absorbente y camara séptica gl
h [Conexion de pozo absorbente existente a nuevo pozo abs. gl
3 Artefactos
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
¢ _[Inodoro comdn con mochila n°
d |Lavatorio mediano para colgar n°
e |Vanitory con bacha diam. 30cm n°
f |Migitorio de colgar c/valvula tecla temporizada n°
g |Bidet con griferia n°
h |Termotanque electrico alta recuperacién 80lts u
4 Griferia
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
5 Accesorios
a |Jabonera de embutir n°
b [Portarrollos de embutir n°
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
e |Espejo sobre bachas n°
6 Desaguies Pluviales
a |Cafio PVC reforzado g 110 ml
b |BDA 20 x 20 n°
c [CLL de F°F° g 100 ml
d |C.140x40 n°
e |Canaleta zinc gl
f |Cupertina ml
7 Varios
a |Tanque de reserva 1000 Lts u
b |Tanque cisterna de reserva u
¢ |Provision y colocacin de equipo de presurizacion u
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
d [de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl

correcto funcionamiento etc

TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. LAS FLORES LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r

(0w [ 3) [ @ ) ©) @

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provisién, instalacién y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4200
Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado f/c.2200 cal.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. LAS FLORES LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION RESUMEN PARTIDO: MORENO

OBRAS PRINCIPALES. ... ...t
MOBILIARIO . ... .t
ESTRUCTURAS . ... e e e
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ......ovviiiiiiiieiiieeeiieeeiiee e,
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS........ooiiiiiiiiiieee e
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO .........uuviiiiiiiieiiieeeiieeeeiieeeeiieesaieeesieeeeeaee e
SUMAPROVISIONAL ...t e $ 478.617,07

OGmMmMmMOO®>

PLIEG-2019-01908718-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 120 de 164



M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. LOMAS DE MARILO LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
@1 @ 3) 4) ®) (6) )
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b |Estudio de suelos gl
¢ |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo m2
b |Excavacién para vigas de fundacion m3
¢ |Excavacion de pilotines m3
3 Demoliciones
a |Extraccion de aberturas, puertas y mesadas gl
b |Demolicién de muros m2
¢ |Demolicion de pisos y contrapiso m2
d [Picado de revoque y revestimiento exterior gl
e |Cegado de pozo absorbente existente gl
f |Desmonte de cielorraso m2
g |desmonte de cubierta de fibrocemento m?2
4 Mam posterias
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m?2
b |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2
¢ |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=8 m?2
d |Mamposteria ladrillo comin 6x12x24 m?2
5 Aislacion hidrofuga
a |Capa aisladora tipo cajon m
b |Capa aisladora y film de polietileno m2
¢ |Hidrofuga bajo revestimiento m2
d |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losas m2
e |Membrana liquida m2
6 Revoques
a |Revoque interior completo m2
b |Revoque grueso exterior m?2
7 Revestimiento
a |Cerémico blanco m2
8 Cielorrasos
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2
b |Cielorraso suspendido placa antihumedad m?2
¢ |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2
d |Cielorraso placa cementicia m?2
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. LOMAS DE MARILO LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
@1 @ 3) 4) ®) (6) ™
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m?2
b |Carpeta sobre contrapiso m2
c |Carpeta sobre contrapiso y losa m?2
d |Contrapiso sobre losa m2
10 Pisos
a |Vereda de alisado cementicio rodillado m2
b |Retiro y reconstruccion de pisos existentes afectados gl
¢ |Provision y colocacién de solias ml
d |Pavimento articulado m2
e |Parquizado m2
f |Piso granitico idem existente m?2
g |Pulido de piso granitico existente gl
11 Zbcalos
a |Zocalo cementicio exterior ml
b |Zbcalo granitico idem existente ml
12 Cubiertas
a |Cubierta de chapa H° G° m2
13 Carpinterias
1 [Puertas
a [Puerta PO86w n°
b |Puerta PO76W n°
c [Puerta PD96w n°
d |Puerta PO96w n°
e [Puerta P120w n°
f |Puerta P126s n°
g [Puerta P166s n°
h |Puerta PI5 n°
i |Puerta PO1 n°
2 [Ventanas
a [N2 n°
b |v050 n°
c [Vv140 n°
d [V200 n°
Muebles, mesadas
a |Mul mostrador administracion y farmacia s/ PET n°
M2 mueble OFFICE, incluye mesada y bajo mesada en R
b . n
melamina s/ PET
M3 mueble SUM, incluye mesada y bajo mesada en R
c . n
melamina s/ PET
M1 mueble enfermeria, incluye mesada y bajo mesada en R
d ) n
melamina s/ PET
e |M5 Estanteria metélica en farmacia s/PET n°
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. LOMAS DE MARILO LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(0w [ @® (o[ & [ ®) i )
14 Herrajes (No aplica)
15 Herreria
a |Reja V200 s/PET n°
b [Reja V050 s/PET n°
¢ |Reja V140 s/PET n°
d |Rejas antivandalicas p/ condensadoras. u
16 Pinturas
a |Pintura al latex acrilico exterior m2
b |Pintura al latex acrilico interior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
e |Esmalte sintético h=1m m2
17 Sefialética
a |Carteleria exterior gl
b [Carteleria interior gl
18 Limpieza de obra
a |Limpieza periddica y final de obra gl
19 Varios
a |Guardacamillas de PVC ml
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u
d |Refaccion de instalaciones generales de sillon odéntologico | gl
e |Alquiler 2 médulo oficina (trailer) mes
f |Alquiler 1 médulo sanitario mixto Premium (trailer) mes
TOTAL OBRA CIVIL
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. LOMAS DE MARILO
COTIZACION

LOCALIDAD: TRUJUI
PARTIDO: MORENO

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM

ITEM| MED.
o[ @ @)

[ (4)

UNID.
MED.

r

CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

DE UNID.

)

PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r

(6) ™

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

Escritorio p/ consultorio

Silla giratoria p/ consultorio

Silla p/ consultorio

Camilla p/ consultorio y enfermeria

Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio

Silla en tAndem de a tres p/ esperas

clcl|c|lc|c|c|c

Q||| |O |T|D

Placard SUM

TOTAL MOBILIARIO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. LOMAS DE MARILO

LOCALIDAD: TRUJUI

COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
wlel ® (o[ & [ Q) [ )
C - ESTRUCTURAS
1 Estructura

a |[Cabezales y Pilotines HPA° m3

b |Vigas de fundacion HOA° m3

¢ |Vigas de encadenado m3

d |Columnas de H°A° m3

e |Viguetas pretensadas m2

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. LOMAS DE MARILO LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
1] @ (3 4) (5) (6) )
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexién y adecuacion tableros principal y seccional gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomacorrientes simples n°
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacién - Artefactos
a |[Tipo B - panel led 20x20cm n°
b |Tipo C - panel led 60x60cm n°
¢ |Tipo E - panel led 60x120cm n°
d |[Tipo G - tortuga p/ exterior en aluminio con led. n°
e |Reflector LED 150 watts n°
4 Sistema red de datos (datos, turnera)
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provisién e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a [Bombas de agua y automatico gl
b |Extractor de aire n°
¢ |Anafe dos hornallas u
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. LOMAS DE MARILO

LOCALIDAD: TRUJUI

COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL

(o[ ® (o & [ ® f W)
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente
a [Cafo PPL g13 ml
Cafio PPL g 19 ml
c [LLP @13 n°
2 Desagues Cloacales
a |Cano PVC g 110 ml
b |Cafo PVC g 63 ml
¢ |Cafo PVC g 38 ml
d |C.I. 60 x 60 n°
e [PPA @63 n°
f |BA n°
3 Artefactos
a [Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
¢ |Inodoro comun con mochila n°
d |Lavatorio mediano para colgar n°
e |Termotanque electrico alta recuperacion 80lts u
f [Vanitory con bacha diam. 30cm n°
g |Ducha n°
h |Plato receptaculo de ducha acrilico. n°
i |Bidet con griferia. n°
4 Griferia
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
b |Griferia monocomando p/ lavatorios n°
5 Accesorios
a |Jabonera de embutir n°
b |Portarrollos de embutir n°
c |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
e |Espejo sobre bachas n°
6 Desagues Pluviales
a |Cano PVC reforzado g 110 ml
b [BDA20x20 n°
¢ |CLL de F°F° g 100 ml
d [C.140x40 n°
e |Canaleta zinc ml
f |Cupertina ml
g |EfFF°30x30 n°
7 Varios
a [Tanque de reserva 1000 Lts u
b |Tanque cisterna de reserva u
¢ |Provision y colocacién de equipo de presurizacion u
d |Cabina cisterna H°A° gl

TOTAL INSTALACION SANITARIA

alnYmis W, Nl aY: )]
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS ARES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. LOMAS DE MARILO

LOCALIDAD: TRUJUI
PARTIDO: MORENO

COTIZACION
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(0[] @ (o[ o [ ® [ W)
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
a Provisién, instalacién y colocacion equipos de aire u
acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 6000
b Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire u
Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios.
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. LOMAS DE MARILO LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION RESUMEN PARTIDO: MORENO

OBRAS PRINCIPALES. ... ..ot
MOBILIARIO . ... et
ESTRUCTURAS . ...
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ......oviiiiiiiieeiiiieeciie et
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS ... ..ooiiiiiiiiiiee et
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO .........uuiiiiiiiieetieeeiiieeeeiiee et e e siteesaie e eeiee e,
SUMA PROVISIONAL ... .ot et $581.616,42

OGmMMoOO >
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SAN AMBROSIO LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
@1 e ®3) 4 ®) () )
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
Estudio de suelos gl
¢ |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2
Excavacion para vigas de fundacion m3
¢ |Excavacion de pilotines m3
3 Demoliciones
a |Extraccion de aberturas, puertas y mesadas gl
b |Demoalicion de muros m?2
¢ |Demolicién de piso y contrapiso m2
d |Extraccion de &rbol gl
e |Retiro de artefactos de gas y taponado de cafierias gl
f |Cegado de pozo absorbente existente gl
g |Desmonte de semicubierto m2
h |Desmonte de cielorraso m2
4 Mam posterias
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m?2
b |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2
¢ |Mamposteria ladrillo comin 6x12x24 m?2
5 Aislacion hidrofuga
a |Capa aisladora tipo cajon m
b |Capa aisladora y film de polietileno m2
¢ |Hidrofuga bajo revestimiento m?2
d |Aislacion hidr6fuga impermeable sobre losas m2
6 Revoques
a |Revoque interior completo m?2
b |Revoque grueso exterior m2
7 Revestimiento
a |Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m?2
b |Cielorraso suspendido placa antihumedad m2
¢ |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m?2
d |Cielorraso placa cementicia m2
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SAN AMBROSIO LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
11 @ (3) “4) (5) (6) ()]
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Carpeta sobre contrapiso m2
c |Carpeta saobre contrapiso y losa m?2
d |Contrapiso sobre losa m2
10 Pisos
a |Piso cementicio rodillado m?2
b |Provision y colocacion de solias ml
¢ |Reparacion y pulido de piso existente gl
d |Piso granitico idem existente, incluye pulido m?2
e |Pavimento articulado m2
f |Parquizado m?2
11 Zbcalos
a |Zo6calo granitico idem existente ml
b |Z6calo cementicio exterior ml
12 Cubiertas
a |Cubierta de chapa H° G° semicubierto m?2
13 Carpinterias
1 |Puertas
a |Puerta PO86w n°
b |Puerta P166s n°
c |Puerta P130W n°
d |Puerta PD96w n°
e [Puerta PO66wW n°
f |Puerta P260s n°
2 [Ventanas
a [N2 n°
b |V050a n°
c [Vv160 n°
d |vO50 n°
3 |Muebles, mesadas
a |Mul mostrador administracion u
b M2 mueble SUM, incluye mesada y bajo mesada en u
melamina
c M3 mueble enfermeria - vacunatorio, incluye mesada y bajo u
mesada en melamina
d |M5 Estanteria metélica en farmacia u
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SAN AMBROSIO LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(0w [ @®) (o[ & [ ®) i )
14 Herrajes (No aplica)
15 Herreria
a |Reja V160 u
b |Reja VO50a u
¢ |Reja V050 u
d |Rejas antivandalicas p/ condensadoras. u
e |Puesta en valor de rejas existentes gl
16 Pinturas
a |Pintura al latex acrilico exterior m?2
b |Pintura al latex acrilico interior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m?2
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
e |Esmalte sintético h=1m m2
17 Sefalética
a |Carteleria exterior gl
b |Carteleria interior gl
18 Limpieza de obra
a |Limpieza periddica y final de obra gl
19 Varios
a |Guardacamillas de PVC ml
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u
d |Alquiler 2 médulo oficina (trailer) mes
e |Alquiler 1 modulo sanitario mixto Premium (trailer) mes
f [Rampa en acceso gl
TOTAL OBRA CIVIL
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SAN AMBROSIO
COTIZACION

LOCALIDAD: TRUJUI
PARTIDO: MORENO

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM

ITEM| MED.
w [ @ @)

UNID.
MED.

[ (4)

CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r

(5) (6) @)

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

Escritorio p/ consultorio

Silla giratoria p/ consultorio

Silla p/ consultorio

Camilla p/ consultorio y enfermeria

Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio

Silla en tAndem de a tres p/ esperas

clclc|lc|c|c|c

Q|| |[2|O |T|D

Placard SUM

TOTAL MOBILIARIO
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SAN AMBROSIO LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
4 4 4 4 4

(0w [ @) @) ©) ®) @

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Pilotines HOA° m3
b |Vigas de fundacion HOA° m3
¢ |Vigas de encadenado m3
d |Columnas de HA° m3
e [Losa de viguetas pretensadas m2
f |Losa de H°A® m3

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SAN AMBROSIO LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
wle]l ® (o[ & [ Q) [ W)
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexién y adecuacion tableros principal y seccional gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomacorrientes simples n°
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacion - Artefactos
a |[Tipo A - panel led 20x20cm n°
b |Tipo C - Luz de emergencia n°
c |Tipo D - panel led 60 x 60 cm n°
d Tipo E - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e
consumo
4 Sistema red de datos (datos, turnera)
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provisién e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a |Bombas de agua y automatico gl
b |Extractor de aire n°
c Arreglo de bocas, tomas, embutido de cafierias existentes, |
reposicion de artefactos de iluminacién, etc. 9
d |Anafe electrico 2 hornallas (inoxidable) n°
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SAN AMBROSIO LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |[COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
@ 1@ ®) “4) (5) (6) )
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente
a |Caio PPL g 13 mi
b |Cafio PPL g 19 mi
c |[LLP @13 n°
d |Canilla de servicio n°
2 Desagies Cloacales
a |[Cafio PVC 5110 ml
b [Cafio PVC g 63 ml
c |Caiio PVC g 38 mi
d |C.I. 60 x 60 n°
e [PPAg63 n°
f [BA n°
g |Pozo absorbente y camara séptica gl
h |Conexion de pozo absorbente existente a nuevo pozo abs. gl
i |Destape desagiies cloacales existentes c/ Hidrojet. o]
3 Artefactos
a [Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
¢ |Inodoro comun con mochila n°
d |Lavatorio mediano para colgar n°
e |Mingitorio de pared n°
f |Termotanque eléctrico Capacidad 125 Lts. n°
4 Griferia
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
b |Griferia monocomando p/ lavatorios n°
¢ |Griferia monocomando p/ piletas n°
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SAN AMBROSIO LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
1@ ®) “4) ®) (6) ™)
5 Accesorios
a |Jabonera de embutir n°
b |Portarrollos de embutir n°
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
e |Espejo sobre bachas 0.6x0.8 n°
6 Desaguies Pluviales
a |Caio PVC reforzado g 110 mi
b [BDA 30x30 n°
Cc |CLL de F°F° g 100 ml
d [C.140x40 n°
e |[Cupertina ml
f |EfF° 30 x 30 n°
7 Varios
a |[Tanque de reserva 1000 Lts
b |Tanque cisterna de reserva
¢ |Provision y colocacion de equipo de presurizacion u
d |Cabina cisterna H°A° gl
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
e |de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl
correcto funcionamiento etc
f |Perforacion de pozo p/ extraer agua + Bomba Sumergible n°
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS ARES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SAN AMBROSIO
COTIZACION

LOCALIDAD: TRUJUI
PARTIDO: MORENO

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL

d r r r r r r
1@ (©) 4) ®) (6) @)

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provisién, instalacion y colocacion equipos de aire

a |acondicionado F/C en Hall de espera y sum, capacidad u
6000
Provision, Instalacién y Colocacion de Equipos de Aire u
Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SAN AMBROSIO LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION RESUMEN PARTIDO: MORENO

OBRAS PRINCIPALES. ... ..ot
MOBILIARIO . ... et
ESTRUCTURAS . ...
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ......oviiiiiiiieeiiiieeciie et
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS ... ..ooiiiiiiiiiiee et
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO .........uuiiiiiiiieetieeeiiieeeeiiee et e e siteesaie e eeiee e,
SUMA PROVISIONAL ... .ot et $ 436.543,25

OGmMMoOO >
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. SAN CARLOS LOCALIDAD: MORENO
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
@1 @ 3) 4) ®) (6) Q)
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
Estudio de suelos gl
¢ |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo m2
b |Excavacion de cabezales m3
¢ |Excavacion para vigas de fundacion m3
d |Excavacion de pilotines m3
3 Demoliciones
a |Extraccion de aberturas, puertas y mesadas gl
b |Demolicién de muros m2
¢ |Demoalicién de pisos m?2
d |Demolicion de contrapisos m2
e |Picado de revoque y revestimiento m2
f |Retiro de artefactos de gas y taponado de caferias gl
g |Cegado de pozo absorbente existente gl
h |Desmonte de cielorraso m2
4 Mam posterias
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2
b |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2
¢ |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=8 m?2
d |Tabiques de roca de yeso con estructura metalica m2
e |Mamposteria ladrillo comin 6x12x24 m?2
5 Aislacion hidrofuga
a |Capa aisladora tipo cajon m
b |Capa aisladora y film de polietileno m2
¢ |Hidrofuga bajo revestimiento m?2
d |Aislacion hidr6fuga impermeable sobre losas m2
e |Membrana liquida m?2
6 Revoques
a |Revoque interior completo m2
b |Revoque grueso exterior m?2
7 Revestimiento
a |Ceramico blanco m?2
8 Cielorrasos
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2
b |Cielorraso suspendido placa antihumedad m?2
¢ |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m?2
d |Cielorraso placa cementicia m2
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. SAN CARLOS LOCALIDAD: MORENO
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
@1 @ 3) 4) ®) (6) Q)
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b [Carpeta sobre contrapiso m2
c |Carpeta sobre contrapiso y losa m?2
d |Contrapiso sobre losa m2
10 Pisos
a |Vereda de alisado cementicio rodillado m2
b |Pavimento articulado m?2
¢ |Provisién y colocacion de solias ml
d |Parquizado m?2
e |Piso granitico idem existente m2
f |Pulido de piso granitico m?2
g |Retiroy reconstruccion de pisos existentes afectados gl
11 Zbcalos
a |Zbcalo granitico idem existente ml
b |Zbcalo cementicio exterior ml
12 Cubiertas
a |Cubierta de chapa H° G° m2
13 Carpinterias
1 [Puertas
a [Puerta PO86w n°
b |Puerta PO76W n°
c [Puerta PD96w n°
d |Puerta P186s n°
e [Puerta P166w n°
f |Puerta P126s n°
g [Puerta PI5 n°
h |Puerta PO1 n°
2 [Ventanas
a |N2 n°
b |v050 n°
c [V140 n°
d |V160 n°
e [Vv120 n°
3 |Muebles, mesadas
a |Mul mostrador administracion y farmacia s/ PET n°
Mu2 mueble OFFICE, incluye mesada y bajo mesada en R
b . n
melamina s/ PET
Mu3 mueble SUM, incluye mesada y bajo mesada en R
c . n
melamina s/ PET
Mu4 mueble enfermeria, incluye mesada y bajo mesada en R
d . n
melamina s/ PET
e |M5 Estanteria metdlica en farmacia s/PET n°
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. SAN CARLOS LOCALIDAD: MORENO
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
@1 @ (3) (4) (5) (6) (™)
14 Herrajes
a |Provision y colocacion de herrajes gl
15 Herreria
a |Reja V160 s/PET n°
b |Reja V050 s/PET n°
¢ |Reja V140 s/PET n°
d |Reja V120 s/PET n°
e |Rejas antivandalicas p/ condensadoras. n°
16 Pinturas
a |Pintura al latex acrilico exterior m2
b |Pintura al latex acrilico interior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m?2
e |Esmalte sintético h=1m m?2
17 Sefalética
a |Carteleria exterior gl
b |Carteleria interior gl
18 Limpieza de obra
a |Limpieza periédica y final de obra gl
19 Varios
a |Guardacamillas de PVC ml
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte
d |Provision y colocacion de sillén odontolégico gl
e |Alquiler 2 médulo oficina (trailer) mes
f |Alquiler 1 médulo sanitario mixto Premium (trailer) mes
g |Alambre olimpico existente a reparar gl
TOTAL OBRA CIVIL
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. SAN CARLOS
COTIZACION

LOCALIDAD: MORENO
PARTIDO: MORENO

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM

ITEM| MED.
w [ @ @)

UNID.
MED.

[ (4)

CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r

(5) (6) @)

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

Escritorio p/ consultorio

Silla giratoria p/ consultorio

Silla p/ consultorio

Camilla p/ consultorio y enfermeria

Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio

Silla en tAndem de a tres p/ esperas

clclc|lc|c|c|c

Q|| |[2|O |T|D

Placard SUM

TOTAL MOBILIARIO
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. SAN CARLOS LOCALIDAD: MORENO
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
4 4 4 4 4

(0w [ @) @) ©) ®) @

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |[Cabezales H°A° m3
b |Pilotines H°A° m3
¢ [Vigas de fundacion HPA° m3
d [Vigas de encadenado m3
e [Columnas de H°A° m3
f [Viguetas pretensadas m2

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. SAN CARLOS LOCALIDAD: MORENO
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o[ ® (o[ o [ Q) [ W)
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexién y adecuacion tableros principal y seccional gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomacaorrientes simples n°
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacion - Artefactos
a |[Tipo B - panel led 20x20cm n°
b |Tipo C - panel led 60x60cm n°
¢ |Tipo E - panel led 60x120cm n°
d |[Tipo F - Luz de emergencia n°
e |Tipo G - tortuga p/ exterior en aluminio con led. n°
4 Sistema red de datos (datos, turnera)
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provisién e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a [Bombas de agua y automatico gl
b |Extractor de aire n°
¢ |Anafe dos hornallas u
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. SAN CARLOS LOCALIDAD: MORENO
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
G 1@ ) “4) 5) (6) Q)
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente
a |Cafo PPL g 13 il
b |Cafio PPL g 19 [l
c |[LLP 213 n°
2 Desaglies Cloacales
a |[Cafio PVC g 110 ml
b [Cafio PVC g 63 ml
c |Cafio PVC g 38 ml
d |C.I. 60 x 60 n°
e [PPAg63 n°
f [BA n°
g |Pozo absorbente y camara séptica gl
h |Conexion de pozo absorbente existente a nuevo pozo abs. gl
3 Artefactos
a [Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
¢ |Inodoro comdn con mochila n°
d [Lavatorio para mesada n°
e |Termotanque eléctrico Capacidad 125 Lts. n°
f |Vanitory con bacha diam. 30cm n°
g |Lavatorio mediano con columna n°
4 Griferia
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
b |Griferia monocomando p/ lavatorios n°
¢ |Griferia monocomando p/ piletas n°
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. SAN CARLOS LOCALIDAD: MORENO
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL

1@ ®) “4) ®) (6) ™
5 Accesorios

a |Barral corto y largo p/ discapacitados n°

b |Espejo basculante n°

¢ |Espejo sobre bachas n°
6 Desagues Pluviales

a |Caifio PVC reforzado g 110 mi

b |BDA 30 x 30 n°

¢ |CLL de F°F° g 100 ml

d |C.140x40 n°

e |Canaleta zinc ml

f |Cupertina ml

g |EfF°30x 30 n°
7 Varios

a |[Tanque de reserva 1000 Lts

b |Tanque cisterna de reserva

¢ |Provision y colocacion de equipo de presurizacion

d [Cabina cisterna H°A° gl

TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS ARES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. SAN CARLOS

LOCALIDAD: MORENO
PARTIDO: MORENO

Acondicionado f/c.2200 cal. para Consultorios.

COTIZACION
Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(0 [ @ (o[ ©® [ ® [ )
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
a Provisién, instalacién y colocacion equipos de aire u
acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 6000
b Provision, Instalaciéon y Colocacion de Equipos de Aire u
Acondicionado f/c.4200 cal. para Consultorios.
c Provision, Instalacién y Colocacion de Equipos de Aire u

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. SAN CARLOS LOCALIDAD: MORENO
COTIZACION RESUMEN PARTIDO: MORENO

OBRAS PRINCIPALES. ... ..ot
MOBILIARIO . ... et
ESTRUCTURAS . ...
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ......oviiiiiiiieeiiiieeciie et
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS ... ..ooiiiiiiiiiiee et
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO .........uuiiiiiiiieetieeeiiieeeeiiee et e e siteesaie e eeiee e,
SUMA PROVISIONAL ... .ot et $539.602,16

OGmMMoOO >
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. VILLA NUEVA LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
ol ®) (o[ o [ (6) [ @
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b |Estudio de suelos gl
¢ |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo m2
b |Excavacién de cabezales m3
¢ |Excavacion para vigas de fundacion m3
d |Excavacion de pilotines m3
3 Demoliciones
a |Extraccion de aberturas, puertas y mesadas gl
b |Demolicién de muros m2
¢ |Demolicion de pisos m2
d |Demolicion de contrapisos m?2
e |Desmonte de Cielorrasos gl
f |Retiro de artefactos de gas y taponado de cafierias gl
4 Mam posterias
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2
b |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m?2
¢ |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=08 m?2
d |Mamposteria ladrillo comin 6x12x24 m2
5 Aislacién hidrofuga
a |Capa aisladora tipo cajon m
b |Capa aisladora y film de polietileno m2
¢ |Hidrofuga bajo revestimiento m2
d |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losas m2
6 Revoques
a |Revoque interior completo m2
b |Revoque grueso exterior m?2
7 Revestimiento
a |Cerémico blanco m2
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. VILLA NUEVA LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(0[] @) (o[ o [ ®) [ )
8 Cielorrasos
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2
b |Cielorraso suspendido placa antihumedad m2
¢ |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m?2
d |Cielorraso placa cementicia m2
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m?2
b |Carpeta sobre contrapiso m2
c [Carpeta sobre contrapiso y losa m2
d |Contrapiso sobre losa m?2
10 Pisos
a |Vereda de alisado cementicio rodillado m2
b |Piso granitico idem existente m?2
¢ |Reparacion y pulido de piso existente gl
d |Provision y colocacion de solias ml
e |Parquizacion m2
11 Zbcalos
a |Zo6calo granitico idem existente ml
b |Z6calo cementicio exterior ml
12 Cubiertas (no aplica)
13 Carpinterias
1 |Puertas
a [Puerta PO86wW n°
b |Puerta P166s n°
c [Puerta P166W n°
d |Puerta PD96w n°
2 |Ventanas
a [N2 n°
b [V200 n°
3 |Muebles, mesadas
Mul mostrador administracion y farmacia u
b M2 mueble office, incluye mesada y bajo mesada en u
melamina
c M3 mueble SUM, incluye mesada y bajo mesada en u
melamina
d |M5 Estanteria metélica en farmacia u
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. VILLA NUEVA LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
wle/f ® (o[ & [ ©) [ @)
14 Herrajes
a |Provision y colocacion de herrajes gl
15 Herreria
a |Reja V200 u
b |Rejas antivandalicas p/ condensadoras. u
¢ |Puesta en valor de rejas existentes gl
16 Pinturas
a |Pintura al latex acrilico exterior m2
b |Pintura al latex acrilico interior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m?2
e |Esmalte sintético h=1m m2
17 Sefialética
a |Carteleria exterior gl
b |Carteleria interior gl
18 Limpieza de obra
a |Limpieza periédica y final de obra gl
19 Varios
a |Guardacamillas de PVC ml
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u
d |Refaccion de instalaciones generales de sillon odéntologico | gl
e |Alquiler 2 médulo oficina (trailer) mes
f |Alquiler 1 médulo sanitario mixto Premium (trailer) mes
g |Rampa de acceso con pasamanos gl
h |Alambrado Olimpico ml
TOTAL OBRA CIVIL
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. VILLA NUEVA
COTIZACION

LOCALIDAD: TRUJUI
PARTIDO: MORENO

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM

ITEM| MED.
w [ @)

[ (@)

UNID.
MED.

r r r

CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
®) 6) @)

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

Escritorio p/ consultorio

Silla giratoria p/ consultorio

Silla p/ consultorio

Camilla p/ consultorio y enfermeria

Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio

Silla en tAndem de a tres p/ esperas

clclc|lc|c|c|c

Q|| |[2|O |T|D

Placard SUM

TOTAL MOBILIARIO
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. VILLA NUEVA LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
4 4 4 4 4

(0 [@ 3 @ ©) 6) @

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |[Cabezales H°A® m3
b |Pilotines H°A° m3
¢ [Vigas de fundacion HPA® m3
d [Vigas de encadenado m3
e [Columnas de H°A° m3
f |Viguetas pretensadas m?2

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. VILLA NUEVA LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
4 4 4 4 4

ol ®) “) ®) ) Q)

D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros
a |Conexién y adecuacion tableros principal y seccional gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomacaorrientes simples n°
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacion - Artefactos
a |[Tipo A - panel led 20x20 cm n°
b |Tipo B - Luz de emergencia n°
¢ |[Tipo C - panel led 60 x 60 cm n°
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e
consumo
e |[Tipo E - Reflector LED 150 Watts n°
4 Sistema red de datos (datos, turnera)
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provisién e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a Arreglo de bocas, tomas, embutido de cafierias existentes, gl
reposicion de artefactos de iluminacion, etc.
b |Anafe electrico 2 hornallas (inoxidable) n°
¢ |Bombas de agua y automético gl
d |Extractor de aire n°

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. VILLA NUEVA

LOCALIDAD: TRUJUI

COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |[COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL

(o[ ® (o[ ©® [ ®) [ )
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente
a |Caiio PPL g 13 mi
b |Cafio PPL g 19 il
c |[LLP @13 n°
2 Desaglies Cloacales
a [Cafo PVC g 110 ml
b |Cafio PVC g 63 il
c |Caiio PVC g 38 Il
d [C.l. 60 x 60 n°
e [BA n°
f |Céamara séptica gl
3 Artefactos
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
¢ [Inodoro comudn con mochila n°
d [Lavatorio mediano para colgar n°
e |Termotanque eléctrico Capacidad 125 Lts. n°
4 Griferia
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
b |Griferia monocomando p/ lavatorios n°
5 Accesorios
a [Barral corto y largo p/ discapacitados n°
b |Espejo basculante n°
¢ |Espejo sobre bachas n°
6 Desagues Pluviales
a |Caio PVC reforzado g 110 il
b |BDA 20 x 20 n°
Cc |CLL de F°F° g 100 ml
d |C.140x40 n°
e [Cupertina ml
f |Ef°F° 30 x 30 n°
7 Varios
a |Tanque de reserva 1000 Lts u
b |Tanque cisterna de reserva u
¢ |Provision y colocacion de equipo de presurizacion u
¢ |Cabina cisterna H°A° gl
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
d |de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl
correcto funcionamiento etc
e |Puesta en valor de gases medicinales gl

TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. VILLA NUEVA LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
4 4 4

(0 [ @ 3) [ @ 5) ®) @

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provisién, instalacién y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 8000
Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado f/c.2200 cal. para Consultorios.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. VILLA NUEVA LOCALIDAD: TRUJUI
COTIZACION RESUMEN PARTIDO: MORENO

OBRAS PRINCIPALES. . ... ..
MOBILIARIO. .. . e
ESTRUCTURAS .. .ottt ettt et e et et e e e
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ......coiiiiiiiiiiiiieeee e
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. ... ..ouiiiiiiieieiiiiiiiiee e e e et e et e e
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO.........cuuviieeeiiiiee e e e
SUMAPROVISIONAL ...t e $418.737,18

OTMMMmMmoOO >
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Expte:

OBRA: AMBA/ CAPS / MORENO - G4.8
LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: MORENO

CAPS LAFORTUNA
CAPS LAS FLORES
CAPS MARILO........

COTIZACION RESUMEN

CAPS SAN AMBROSIO .......ccuiiuiiiiiiiiiiin s s e s
CAPS SAN CARLOS.......ccuiiiiiiiiiiini e s a e

CAPS VILLANUEVA.

GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%
TOTAL COSTO ..ot

HONORARIOS PROFESIONALES............

TOTAL ACOTIZAR.......ceeiiiiiiiiirce
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucién 2017-235-E-MIYSPGP
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. JcomIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
1) @ 3) CONTRACTUAL [TERMINACION  |4)

ORIGINAL |FINAL JORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
ultimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente
a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccion y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Unidén Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacion en el que
conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subcldusula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccion del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electrénica
Cargo actual Afios con el empleador actual
Desde Hasta Compafiia/ Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnicay gerencial
relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO |MARCA [MODELO
)

CAPACIDAD

NG
(2)

ANO
3)

ESTADO
(4)

SITUACION

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcién complementaria si es necesario.
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion si es

necesario) y capacidad.

En las columnas de situaciéon, marcar una “X” donde corresponda.
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