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Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompana su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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A) OBRAS PRINCIPALES

Al - TAREAS PRELIMINARES Y DEMOLICION

Generalidades:

Se Contemplan aqui todos los trabajos necesarios de relevamiento de los sectores de
obra, como asi también para el montaje de obrador y acopio de materiales, los cuales se
definirdn conjuntamente con la inspeccion de obra y personal del Hospital.

Conjuntamente con el montaje del obrador se realizara la provision y colocacion del
correspondiente cartel de obra, a definir oportunamente.

Deberd realizarse la provisién y colocacién de bafios del tipo quimico portétiles para el
uso del personal de obra, como asi también de las comodidades para el personal de obra
(vestuarios, comedor etc.)

También estan incluidos en los trabajos preliminares, los replanteos de obra, calculos
para estudio de suelos, calculos estructurales, planos ejecutivos y deméas documentacion
necesaria para la ejecucion de las tareas.

Debera tenerse siempre presente que la obra a ejecutar interviene multiples sectores del
hospital, el cual debera seguir funcionado en todo momento durante la ejecucion de los
trabajos, por lo que habrd que coordinar las tareas con el personal del hospital y la
inspeccion de obra, con el fin de sectorizar las zonas de obra a intervenir.

Lo mencionado anteriormente es muy importante considerando que existen trabajos de
demolicion y retiro de materiales en muy diversos lugares del hospital.

Por lo indicado anteriormente puede observarse que serd necesario la provision y
ejecucion de cerramientos provisorios, que aseguren la estanqueidad y eviten la fuga de
polvo de obra, los cuales deberan estar incluidos en el presente cOmputo y presupuesto.

Demoliciones - Generalidades:

La demolicion comprendera fundamentalmente las tareas de desmonte de carpetas,
contrapisos, cubiertas, demolicibn de mamposteria, retiro de pisos, picado de
revestimientos; retiro de insertos metalicos, instalaciones obsoletas, extraccion de
elementos deteriorados o en peligro de colapsar o hacer colapsar el subsistema al que
pertenece; retiro de entrepisos y pisos; como asi también las necesarias para realizar
todos los trabajos previstos.

La remocion se realizard tomando los recaudos necesarios para evitar la alteracion o
destruccion del entorno inmediato.

En todos los casos, la Contratista efectuara la demolicion correspondiente
cumplimentando todas las disposiciones contenidas en el Cdédigo de Edificacion del
distrito, ya sean de orden administrativo o técnico. Toda destruccion o alteracion indebida,
gue se produzca como consecuencia de las tareas de demolicidn sera corregida por la
Contratista a su exclusivo cargo. Asi mismo sera su responsabilidad tomar las medidas
requeridas para la seguridad publica y la de sus obreros.

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar demoliciones y/o
extracciones y que éstas sean necesarias sin estar expresamente indicadas, los gastos

gue demanden los trabajos requeridos al respecto esﬁﬁ%?;.%f?.@,%ggﬁ 4J£GBEB$&?BE%]\/IGI‘YSPGP
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incluidos en su propuesta, no dando lugar los mismos a adicionales o ampliaciones del
plazo contractual. Los escombros asi como el resto de los desechos se embolsaran y
retiraran del lugar conforme avancen las tareas. No se permitira la acumulacion de
materiales de demolicion en lugares que no hayan sido expresamente habilitados para tal
fin por la Inspeccion de obra o las autoridades municipales. La Contratista ejecutara las
reparaciones en mamposteria, aislaciones y revoques, etc. que resulten afectados a
consecuencia de estos trabajos.

La Contratista deberé trasladar estos materiales hasta el lugar que indique la Inspeccion
de obra dentro del partido, estando este trabajo considerado dentro del monto total del
presupuesto oficial.

La Contratista retirara de las areas linderas los materiales que hayan caido y ejecutara la
limpieza que corresponda. Sera responsable de los dafios infringidos a las &reas a cargo
de la Contratista, y a todas las areas del Comitente aungque no corresponda al area de sus
trabajos cuando el dafio sea por su culpa.

La Contratista empleara todos los recursos técnicos (apuntalamientos, andamios, sefiales,
etc.), para evitar que los trabajos de demolicién ofrezcan peligro al transito, colocando
sefales visibles de precaucion, realizando pasarelas, tapias, cobertizos y demas
elementos necesarios, como asi también destacando personal que indique el peligro a las
personas que transiten en las inmediaciones.

Extremara la proteccion a fin de no interferir con el normal desenvolvimiento de la
actividad del Edificio, que continuara sus tareas en las areas aledafias. Para tal fin debera
construir los cerramientos provisorios gque sean necesarios, garantizando una total
hermeticidad al polvo y al agua.

Se construiran todos los cerramientos provisorios necesarios para evitar el paso del polvo
a las areas adyacentes a la obra, segun lo indique la Direccion de Obra. En principio
dichos cerramientos seran estancos al polvo, conformados por placas de aglomerado o
terciado fendlico y film de polietileno de ambas caras adecuadamente solapado Y fijado al
aglomerado.

Todo el perimetro de estos cerramientos provisorios asi como toda unién entre si estara
adecuadamente sellado con masilla de siliconas a fin de lograr una completa
estanqueidad al polvo.

Previo a la demolicién deberan retirarse todos los vidrios y cristales que hubiera en la obra
a demolerse.

Todo retiro de cafierias, se realizara después de haber asegurado la continuacion del
servicio, ya sea a través de nuevas instalaciones, o instalaciones provisorias.

La Contratista debera extremar los cuidados para que las obras a demoler no afecten a
aguellas cafierias y/o servicios que deban conservarse en uso. Esto sera tanto para las
aéreas como para las enterradas, en este caso con sus correspondientes camaras, etc.
En caso de que se produzca una rotura, debera repararla a su costo inmediatamente,
realizando de ser necesario turnos de 24 horas hasta reponer el servicio. Todo hueco,
canaleta, falta de revoque, cimentacion defectuosa, etc., que afecte a un muro como
consecuencia de la demolicion, debe ser reparado totalmente. Se debera tener especial
cuidado en reparar con revoque hidr6fugo, toda abertura para darle continuidad con las
aislaciones existentes y asi garantizar la estanqueidad correspondiente.

De mamposteria

PLIEG-2017-05699247-GDEBA-DPAMIY SPGP
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La tarea se hara con el mayor de los cuidados, evitando alterar o destruir areas préoximas,
con herramientas de percusion, livianas y manuales.

Al efectuarse la demolicion se efectuaran todos los apuntalamientos necesarios para
asegurar solidamente los muros remanentes en forma que no constituyan un peligro para
las personas que intervienen en la obra o que transiten por ella.

Las paredes, estructuras y conductos nunca deben derribarse como grandes masas
aisladas sobre los pisos del edificio que se demuela ni sobre el terreno. Si las partes a
demoler fueran tan estrechas o débiles que ofrezcan peligro para que los obreros trabajen
sobre ellas, debe colocarse un andamio adecuado.

Ningun elemento del edificio debe dejarse en condiciones que pueda ser volteado por el
viento o por eventuales trepidaciones. Toda cornisa y cualquier clase de salidizo seran
atadas o apuntalado antes de removerse.

De hormigén

Las columnas, vigas y tirantes, no deben dejarse caer por volteo. Las vigas que
estuvieran empotradas en muros o estructuras, serdn cuidadosamente aflojadas o
cortadas de sus empotramientos antes de ser bajadas.

La Direccion de Obra puede eximir de éstas precauciones en casos en que no se afecte a
la proteccidn de las personas y locales vecinos.

De Contrapisos

En los casos en que deben demolerse pavimentos, losas de piso y contrapisos, deberan
emplearse los elementos mecanicos o neumaticos adecuados a tal fin.

De ser indispensable y/o conveniente, se exigira el aserrado previo de la zona a demoler.

De Carpinterias

La tarea se hara con el mayor de los cuidados, evitando alterar o destruir areas préximas,
con herramientas de percusion, livianas y manuales.

Ningun elemento del edificio debe dejarse en condiciones que pueda ser volteado por el
viento o por eventuales trepidaciones.

La Contratista retirara de las areas linderas los materiales que hayan caido y ejecutara la
limpieza que corresponda. Sera responsable de los dafios infringidos a las &reas a cargo
de la Contratista, y a todas las areas del Comitente aunque no corresponda al area de sus
trabajos cuando el dafio sea por su culpa.

La Contratista debera trasladar los materiales que se le indiquen oportunamente hasta el
lugar que la Inspeccion de obra le designe dentro del partido, estando este trabajo
considerado dentro del monto total del presupuesto oficial.

Para la obra en particular:

La contratista ademas de todas las consideraciones que plantea para este item el Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales, tendra especial cuidado en la estricta
delimitacién del sector de obra y control de ingreso a la misma, en funcion de la condicién
de los pacientes cronicos internos en este establecimiento.

Debera proveer, instalar y mantener en condiciones épﬁyﬂ%ﬁhﬁtﬁd%@‘z‘ﬁﬂ@@%@&gwéﬂ”ﬂYSPGP
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de la obra un vallado delimitando el sector de obra. Debera equipar y mantener las
condiciones de uso e higiene, dentro del perimetro de la obra, un local para las funciones
de obrador, acopio de materiales, vestuario y sanitario de personal y entrevistas con la
inspeccion de la obra.

Previo al inicio de las tareas prescriptas, sera necesario proceder a la desactivacion,
reforma de la instalacién y reubicacion de la cabina de reguladores de gas existente junto
al edificio de la Cooperadora, en el acceso. Dado que desde ese punto, se abastece la
instalacién de gas de la ampliaciébn de guardia y maternidad, se deberd coordinar la
reubicacion en funcion de la necesidad de alimentacion de ese edificio y la instalacion
existente.

Se deberan retirar las cisternas de reserva de agua sanitaria que se hayan ubicadas junto
al edificio de la Cooperadora. Estos tanques seran reubicados, luego de ejecutarse los
trabajos prescriptos por este pliego, por lo que deberan preservarse durante el desarrollo
de la obra hasta su ubicacion definitiva.

Se tendra en cuenta todo lo especificado para este item en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales.

Se procedera a demoler los solados de baldosas de cemento calcareo y baldosones de
las veredas existentes en el area de la intervencion.

Este item comprende la demolicion del chalet existente en la zona de acceso: desmonte
del techo de tejas francesas, recuperando las piezas enteras y la madera de entretecho;
retiro de cabriadas y cabios de madera de la estructura de la cubierta; demolicion de
mamposteria de ladrillos ceramicos; retiro de instalaciones de agua, gas y electricidad;
demolicion de pisos y contrapisos de los solados interiores y veredas perimetrales.

Se desmontara la cubierta metalica que cubre los tanques cisterna y su estructura
metalica portante.

A2 - MAMPOSTERIA

Generalidades:

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.1.V.S.P.

Las paredes de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en los planos, de
acuerdo a las reglas del buen construir, sin alabeos ni resaltados que excedan las
tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los necesarios para la
correcta trabazon y en absoluto el uso de cuartos. Las medias piezas seran cortadas a
maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las reglas y
los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien horizontales y de
trabazén perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la pared.

Las juntas verticales se alternaran en cada junta horizontal y mantendran alternativamente
Su posicion vertical.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultdneamente y a nivel para
regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las cruces.

PLIEG-2017-05699247-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Se reforzaran con encadenados de hormigdn segun se indique, todos aquellos tabiques
gue no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las condiciones de
estabilidad requeridas.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos, ellos seran, salvo especificacion
en contrario, de hormigdn con un ancho del tabiqgue de mamposteria y de 0,20 m de alto,
armados con 4 hierros de @ 8 mm. y estribos de hierro de @ 6 mm. cada 0,20 m. Los
dinteles excederan el ancho del vano o carpinteria en 0,20 m para cada lado de las
jambas.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan quedar
colocados los marcos o premarcos de las carpinterias, asegurando perfectamente sus
grampas con mortero de cemento compuesto de:

1 parte de cemento
3 partes de arena mediana

y se efectuard el colado, si asi lo requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero,
pero diluido, asegurandose que queden perfectamente llenados todos los huecos en
jambas.

La colocacion de las carpinterias debera efectuarse prolijamente revisando los niveles y
plomos antes de proceder a sus fijaciones.

Todos los tacos que se necesiten para sujetar zocalos, varillas y revestimientos, etc.,
seran de madera dura de forma trapezoidal y alquitranado en caliente, con grampas. Se
cuidara en la colocacién de no dafar las capas aisladoras. Para la fijacion se utilizara el
mortero de cemento descrito previamente.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracion a mano, pero
debera solicitarse previamente la expresa autorizacion de la Inspeccion de Obra. En este
caso, la mezcla de los componentes se hard sobre una cancha metdlica u otro piso
impermeable y liso, aceptado por la Inspeccion de Obra.

Cuando en la preparacion de la mezcla se use cal en polvo, cemento o cementos de
albafileria, se deberda mezclar previamente en seco con la arena, hasta obtener un
conjunto bien homogéneo y de color uniforme. Luego se agregara el agua necesaria
paulatinamente. La proporcidbn de agua necesaria para el amasado no excedera en
general del 20% del volumen.

Se fabricara solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla de
cemento que vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su fabricacion. Toda
mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse a ablandar con la
mezcladora sin afadir agua, sera desechada. Igualmente se desechara sin intentar
ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecer.

Estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se
vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno.
Se consideran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria la ereccion de todos
los tipos de andamios, balancines, etc., necesarios para efectuar las tareas.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques
A fin de asegurar la perfecta trabazon de las paredes y tabiques con las vigas y losas de

techo y entrepiso, la ereccion de la mamposterl'g,l_I%_ﬂ%%g?_é[)ggﬂ_@m\(smp
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aproximadamente de dos hiladas por debajo de esas estructuras hasta tanto se produzca
el perfecto asiento de las paredes, después de lo cual se macizaran los espacios vacios
dejados con ladrillos asentados a presion en un lecho de mortero constituido de:

1 parte de cemento

3 partes de arena

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deban
empalmarse con muros o columnas de hormigon se asegurara su vinculacion mediante la
colocacion de pelos de hierro redondo de @ 8 mm. y 1 m de largo colocados en toda su
altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocaran en el hormigon agujereando
los encofrados por medio de mechas adecuadas previa la colada del material, en forma
de que queden totalmente adheridas al hormigén de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no se
haya especificado expresamente. En tales casos, de la Contratista, si corresponde debera
presentar a la Inspeccién de Obra para su aprobacion, el detalle de los arriostramientos o
trabas que no se hubieran indicado y que fuera necesario realizar de acuerdo a las
normas a aplicar.

Pases y orificios

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta la ejecucion y apertura de canaletas,
orificios para el pasaje de cafierias en obras de albafiileria y hormigén. Todas las cafierias
a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran adecuadamente por medio de
grapas especiales colocadas a intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la
estructura o albafileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente por parte de la
Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste responsable
de toda omision en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

Bases para equipos

La Contratista debera ejecutar todas las bases para calderas, bombas, equipos en
general, de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Seran de hormigdén armado
de las dimensiones que oportunamente indique la Inspeccion de Obra, o de estructura
metalica segun se indica en planos, debiéndose prever todos los elementos para fijacion
de los mismos, asi como también las aislaciones y bases antivibratorias cuando los
equipos lo requieran.

En los casos que se construyan las bases de hormigon se terminaran de acuerdo al
solado del local. En las aristas se colocaran guardacantos de hierro de 32 x 32 mm.

Protecciones

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

e Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes recientemente
ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para evitar la erosiéon y lavado de
las juntas del mortero.

e Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran los
trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs. anteriores,
demoliéndose las partes dafiadas. Si ha helado al empezar la jornada o durante ésta, se

PLIEG-2017-05699247-GDEBA-DPAMIY SPGP
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suspendera el trabajo y se protegeran las partes recientemente ejecutadas, como asi
mismo en caso de preverse heladas durante la noche siguiente a una jornada.

e Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendrdn hiumedos
los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el mortero y durante 7 dias
se regard abundantemente para que el proceso de endurecimiento no sufra alteraciones y
con el objeto de evitar fisuraciones por retraccion o baja resistencia del mortero.

Mamposteria de elevacion ladrillos ceramicos huecos 0.08 m.

Se ejecutaran en albafiileria de ladrillos ceramicos huecos de ancho igual a 0.08 m. los
tabigues de medidas nominales de 0.10 m. Estos ladrillos se usaran siempre que los
mismos constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su
propio peso. Se asentaran con el siguiente mortero:

% parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena mediana

Mamposteria de ladrillos comunes

Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 22-25 cm. de largo, 11 cm. de
ancho y 4,5 cm. de altura. Se admitird en estas medidas una tolerancia maxima del 3
(tres) %. La resistencia a la compresion en probetas construidas con dos medios ladrillos
unidos con mortero de cemento sera 60 kg/cm2.

Mamposteria de elevacion ladrillos cerdmicos huecos 0.18 m.

Se ejecutaran en albafiileria de ladrillos ceramicos huecos de ancho igual a 0.18 m. los
tabigues de medidas nominales de 0.20 m. Estos ladrillos se usaran siempre que los
mismos constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su
propio peso. Se asentaran con el siguiente mortero:

% parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena mediana

Nota: Se reforzaran con encadenados de hormigén segun se indique, todos aquellos
tabigues que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

Resumiendo: la envolvente se realizara de ladrillo de 18 x 18 x 33cm, inclusive la
separacion entre ambas guardias (policial y ambulancieros). El resto de la mamposteria
sera de ladrillos ceramicos huecos de 12x18x33 en el interior de las guardias. Para la
proteccion de las fundaciones de la “nueva obra”, con respecto a los arboles existentes,
se debe hacer un muro de contencion sobre las fundaciones de 1m de profundidad con
ladrillo coman. El cerco perimetral sera construido idem existencia cerrando el acceso al
predio segun se indica en planos.

Los tabiques de ladrillos ceramicos huecos de 8 cm. de espesor podran apoyarse sobre el
contrapiso, reforzandolo debidamente con 4 kg de hierro por m2, formando una malla

cruzada. PLIEG-2017-05699247-GDEBA-DPAMIY SPGP
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En la ejecucion de los muros de frentes se tendra en cuenta que la mamposteria apoyara
sobre voladizos de hormigdn en coincidencia con los niveles de losas de pisos, los que
deberan ejecutarse aunque no figuren expresamente indicados en los planos respectivos.
Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos ellos seran del ancho del tabique
de mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de diametros 8 mm y estribos
de didmetro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederan el ancho del vano o carpinteria en
0,20 m para cada lado de las jambas.

Los muros se asentaran con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte de cal
hidraulica; 4 partes de arena mediana, colocando en el interior de las juntas cada cinco
hiladas, una barra de hierros redondos de diametro de 8 mm. De igual manera, se
colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual didmetro, a 15 cm. por
debajo de los antepechos en forma corrida. EI mortero en las juntas por las que corra
dichos hierros sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.

Asimismo se ejecutara la mamposteria de submuracion de ladrillos cerdmicos comunes,
en los recintos enterrados para la nueva ubicacion de los tanques cisterna.

A3 - AISLACIONES Y CARPETAS

Objeto de los Trabajos

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales dobles
sobre mamposteria, las horizontales contra humedad natural con presion negativa, la
aislacion vertical en paramentos exteriores, la aislacion horizontal bajo locales humedos,
la aislacion horizontal y vertical en interior de tanques, la aislacion vertical y horizontal en
conductos para paso de cafierias y toda aquellas otras que aunque no figuren
expresamente mencionadas en esta especificacion y/o en planos sean conducentes a los
fines aqui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas prescripciones. Por lo tanto
se entiende que la Contratista debera asegurar las continuidades de todas las aislaciones
en forma absoluta.

Realizacién de los Trabajos

Los tratamientos de aislacion deberan aplicarse sobre superficies humedas, las cuales
deberan estar perfectamente limpias, sin vestigio de polvo, grasas, restos de pinturas, etc.
Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminaran las manchas de salitre con agua y
cepillo de acero.

Caracteristicas de los Materiales

Los materiales especificos a usarse en estos trabajos son los hidréfugos que se adicionan
al agua de empastado de las mezclas previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.
Cuando se mencionan cemento, arena, agua e hidréfugos, deberan cumplirse las
especificaciones mencionadas en el Capitulo A2: Mamposteria.

Aislacién Vertical y Horizontal Doble sobre Mamposteria

La capa aisladora en los muros nuevos, se ejecutard en forma doble unificada,

conformando un cajon por el ancho del ladrillo y con una altura no menor a 20 cm., pero

siempre tomando en consideracién la altura definitiva del nivel del terreno y piso

terminado. PLIEG-2017-05699247-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Se usara mortero de cemento segun lo especificado en item 4.1.3 Planilla de mezclas —
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Aislacion Vertical sobre Mamposteria

Sobre el paramento exterior de los nuevos muros de mamposteria, se ejecutara un
azotado hidréfugo por toda altura del muro, sobre la superficie horizontal de las cargas y
el paramento vertical interior de la carga hasta su encuentro con la cubierta metalica.

Se aplicard también sobre el paramento interior del muro de submuracién de los recintoes
enterrados de las cisternas.

Se usard mortero de cemento segun lo especificado en item 4.1.3 Planilla de mezclas —
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Aislacién horizontal bajo contrapisos.

Bajo todos los contrapisos, se ejecutara una aislacion hidrofuga horizontal, para impedir el
ascenso de la humedad natural de la tierra, o sellar el contacto con la carpeta de
pavimento existente, cuando se ejecuten sobre la misma.

Consistira en un film de polietileno de 100 micrones, dispuesto sobre la superficie
nivelada, firme y libre de aristas y resaltos que pudieran comprometer el material aislante.

Se dispondran solapamientos de 40 centimetros para salvar las discontinuidades laterales
y al finalizar los rollos, con el siguiente rollo de film polietileno.

Se debera resolver con el mismo material la continuidad de la aislacion de la superficie de
terreno natural en contacto con el muro de submuracion y con la platea de fundacién del
recinto enterrado para los tanques cisterna.

A4 - REVOQUES

Generalidades:

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.1.V.S.P.

Se realizardn a nuevo en todos los sectores que hayan sido dafiados por demoliciones o
en ambientes nuevos a construir, incluyendo mochetas y detalles correspondientes a
normas de arte usuales.

Revoques Interiores

Comprende las nuevas mamposterias que no reciban revestimiento cerdmico y en las que
lo reciban, en la superficie comprendida entre la altura de finalizacion del revestimiento y
el cielorraso.

Los revoques interiores ejecutados con material de cal tendran un espesor minimo de 1,5
cm. (especialmente sobre mamposteria de ladrillos cerdmicos) no admitiéndose su
realizacion con cafios de luz o algun otro elemento que reemplace la ejecucion de fajas
para su correcto aplomado.

El Jaharro se realizara con mortero de cal segun lo especificado en item 4.1.3 Planilla de
mezclas — ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, con idénticas observaciones
que las referidas en las generalidades del item.

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o terminaciones que
seran de acuerdo a lo indicado en las planillas de locales y un espesor de 3 a 5 mm.

PLIEG-2017-05699247-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Jaharro a la Cal Bajo Revestimiento

Comprende la totalidad de los muros que reciban colocacion de revestimientos. Las
mamposterias bajo las mesadas seran revocadas para recibir revestimiento.

El Jaharro se realizara con mortero de cal segun lo especificado en item 4.1.3 Planilla de
mezclas — ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, con idénticas observaciones
que las referidas en las generalidades del item.

Revoques exteriores

Comprende las nuevas mamposterias, en la superficie comprendida entre la viga porta
muros y la arista superior del paramento exterior y/o la arista de encuentro con el
entablonado o la cenefa de la cubierta. Se incluye también el paramento superior de los
muros exteriores y el paramento expuesto entre la superficie de la cubierta y la arista
superior de la carga de mamposteria sobre la cubierta.

Los revoques seran ejecutados con material de cal y tendran un espesor minimo de 2,5
cm., compuestos por el azotado hidréfugo sobre la mamposteria y el jaharro a la cal sobre
el mismo, con una terminacion al fratas de fieltro.

El Jaharro se realizara con mortero de cal segun lo especificado en item 4.1.3 Planilla de
mezclas — ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, con idénticas observaciones
que las referidas en las generalidades del item.

Resumiendo:

Se realizaran en el exterior un revoque hidréfugo de 2 cm de espesor en la totalidad de
las paredes de la "nueva obra”. En los locales que lleven revestimiento de porcelanato se
colocara revoque grueso reforzado, y en el resto de los locales interiores planchado
interior con revoque grueso Y el tabique del medio portico se le colocara revoque grueso a
la cal con terminacion fratasado al fieltro y revestido con tipo "M30" color "2100"
proyectado de la marca "MIKSA" o equivalente

Proteccion de aristas: En todas las aristas salientes se colocaran bajo revoque perfiles de
aluminio de 19x19x3 mm, con grampas para su fijacion, sobre zécalo y hasta altura de
cielorraso (aristas con revoques 0 con revestimientos).

Revoques gruesos: Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigdén que
interrumpan las paredes de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie
del elemento de hormigén y con un sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del
paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado.

Encuentros y separadores: Los encuentros de paramentos verticales con planos
horizontales de cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o acabados en
general, y toda otra solucion de separacion o acodamientos relativos a encuentros de
superficies revocadas, se ajustaran a los detalles expresos que los planos consignen en
este aspecto. En caso de no especificarse nada al respecto en los planos, se entendera
gue tales separaciones o acodamientos, consistiran en una bufia de 2x1 cm.

A5 - REVESTIMIENTO

Generalidades:
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.l.V.S.P.

PLIEG-2017-05699247-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma que
en cada caso se indica en la Planilla de Locales.

Las superficies revestidas, deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando
las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera ejecutado con toda
limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y en general, para todos aquellos
constituidos por piezas de pequefias dimensiones, antes de efectuar su colocacion,
debera prepararse el respectivo paramento con el jaharro indicado. La Inspeccion de Obra
entregara, antes de comenzar los trabajos, plano detallado de los locales que tengan
revestimiento, indicando el criterio de colocacion del mismo y la posicion con respecto a
éste que deberdn observar para su puesta en obra las bocas de luz, artefactos,
accesorios, etc., en tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas. Salvo
que los planos de detalle indiquen otra cosa, se tendran en cuenta en todos los locales
revestidos, las siguientes normas:

Los recortes del revestimiento, alrededor de cafios, se cubriran con arandelas de acero
inoxidable de 2 cm de ancho x 1 mm de espesor pegadas al revestimiento con cemento
doble contacto.

Al adquirir el material para los revestimientos, la Contratista tendr4 en cuenta que al
terminar la obra deberd entregar al comitente piezas de repuesto de todos ellos, en
cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos.

Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva sera del 5 por ciento. La
cantidad minima sera de 1 m2.

La Inspeccion ordenard la reposicion de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o0 que presenten rajaduras, lineas defectuosas, o que al
golpearlos suenen huecos.

Porcellanato

Los revestimientos de porcellanato de bordes rectificados de 30 x 60 se colocaran en los
locales sanitarios. El porcellanato se colocara desde el NPT interior hasta la altura del
cielorraso, a 2,24m.

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus
aristas rectas. Las piezas seran de las denominadas “primera clase”, debidamente
seleccionadas, cumplimentando la norma IRAM 12519. La Contratista una vez obtenida la
aprobacion de la muestra, sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra
y colocados seran iguales a la muestra aprobada. La Inspeccion ordenara el retiro de los
mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las
caracteristicas de la muestra aprobada.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo revestimiento
del local, si no hay indicacion en contrario.

La colocacion de las piezas se hara asentando las mismas, previamente mojadas, con
pegamento especial recomendado por el fabricante.

Las juntas seran tomadas con especial cuidado con cemento o pastina del mismo color
gue el revestimiento, y/o segun lo indicado por la Inspeccién de Obra.

Revestimiento Exterior
En el medio poértico, en el tabique, se utilizara el revestimiento tipo "M30" color "2100"

proyectado de la marca "miksa" o equiv. En la losa q‘ﬂ’?ll&‘@ﬁ?%B%@éfﬁﬂ@Eé%f?PXh&ﬂYSPGP
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obra nueva se utilizara el revestimiento tipo "M30" color "7120" proyectado de la marca
"miksa" o equiv. La cubierta de chapa tendrd un revestimiento en chapa de hierro
galvanizado calidad "AlSI 304" acabado pulido satinado, y un rotulo institucional con la
inscripcion “DR ALEJANDRO KORN?”.

A6 - CIELORRASOS

Los cielorrasos de los sanitarios y el office serdn de roca de yeso para locales humedos
de roca de yeso sanitarias a una altura de piso terminado de 2,24m.

Suspendidos de Placas de Roca de Yeso

Se ejecutaran nuevos cielorrasos en todos los locales.

Se utilizaran placas de roca de yeso de 12.5mm. de espesor sujetas mediante tornillos
autoperforantes a perfiles de chapa galvanizada apoyados en los muros y sustentados de
la estructura de cubierta mediante velas o tensores.

Deberadn preverse todos los refuerzos estructurales necesarios para la fijacion de
artefactos de iluminacion. Se colocara una rejilla de ventilacion fija en los locales cocina y
lavadero, en cada local.

Generalidades:
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.l.V.S.P.

De placas de roca de yeso para bafio
En los locales sanitarios y cocina se colocaran placas de yeso de calidad sanitario, con el
sistema detallado anteriormente.

A7 - CONTRAPISOS ]

Se ejecutaran los contrapisos a nuevo con la pendiente necesaria para garantizar el libre
escurrimiento. Los contrapisos sobre tierra, contaran en todo su espesor, formando pafios
de 5 x bmts. Como maximo, con juntas, de 1,5 cm de espesor, para posteriormente
sellarlas, previa limpieza, con poliuretano expandido; una vez seco, se sellara con Thiocol
o masilla equivalente.

Objeto de los Trabajos

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos y
carpetas indicados en planos y planillas de locales, con los espesores alli indicados.
Independientemente de ello, la Contratista estd obligado a alcanzar los niveles
necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel
definitivas fijadas en los planos. Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial
cuidado de hacer las juntas de contraccion que correspondan, aplicando los elementos
elasticos proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.

Realizacion de los Trabajos

PLIEG-2017-05699247-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Previamente a la ejecucion de los contrapisos, se procedera a la limpieza de materiales
sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las superficies, mojando
Placa con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca especialmente la obligacion de
la Contratista de verificar los niveles de las losas terminadas, picando todas aquéllas
zonas en que existan protuberancias que emerjan mas de 1 cm. por sobre el nivel general
del plano de losa terminada. Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con
las pendientes que se requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberan
tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida al
exterior. En los locales sanitarios o humedos donde estén previstos desagilies para
escurrimientos de las aguas sobre el piso, se colocard sobre el contrapiso una capa de
mortero hidraulico de 3 cm. de espesor formado por 1 parte de cemento, tres de arena
clasificada e hidr6fugo en proporcion de 1 kg por cada 10 Its de agua. La capa se
prolongara por las paredes hasta la altura de los z6calos empalmando con el azotado
impermeable de las paredes. Igual prevencion rige para los contrapisos sobre tierra. Las
pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran asegurando
un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales sanitarios, las rejillas de
piletas abiertas estardn como minimo 1,5 cm por debajo del nivel inferior del marco de la
puerta que lo separa del local vecino. Todos los contrapisos tendrdn un espesor tal que
permitan cubrir las cafierias, cajas, piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean
ejecutados sobre las losas de los entrepisos. Se construiran con hormigones y morteros
de acuerdo a lo que se establezca y con los materiales que se especifiquen en cada caso.
El hormigon seré algo seco y se colocara apisonando su superficie. Al ejecutarse los
contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilatacién,
aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de fijacion, que constituyen los
componentes mecdanicos de las juntas de dilatacidon. Se rellenaran los intersticios creados
con el material elastico, de comportamiento reversible, garantizando su conservacién, o
en todo caso diferirse estos rellenos para una etapa posterior. Estas juntas de dilatacion
estaran en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados,
de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las dimensiones de los pafios lo
aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Se prestara particular
atencion a las juntas perimetrales de encuentro entre los contrapisos y el hormigon o las
mamposterias.

De Hormigdn armado sobre terreno natural y/o carpeta asfaltica.

Se ejecutara de manera de que el nivel de piso terminado coincida con el del solado
contiguo a ejecutar.

Se debera ejecutar previamente a los contrapisos adyacentes de hormigdén pobre, de
manera de disponer los moldes metalicos perimetrales para el enrasado por la regla de
mano. Posterior a ello, se vibrard el material de manera de lograr la compactacion de la
masa de hormigon, pero evitando segregacion (separacion de los componentes del
hormigon) a causa de un exceso de vibrado. La distribucion, enrasado y consolidacién, se
ejecutaran en forma tal que una vez realizadas estas operaciones y las de terminacion, la
superficie del pavimento presente la forma y niveles finales y quede libre de zonas
localizadas con depresiones o monticulos.

Una vez terminadas las tareas mencionadas en el parrafo anterior, se procedera al curado
del hormigon, haciendo uso de productos especiales para tal fin. El ultimo paso en la

construccion del pavimento rigido, es el aserrado y tom@ﬂ%ﬂ@fﬂ%ﬂ?ﬁ%ﬁéﬁﬁ@&%{mYsmP
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transversales, segun proyecto. Para el tomado de juntas se utlizardn materiales
bituminosos en caliente.

Cumplirdn con lo estipulado en las generalidades de este item y del pliego de
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

A8 - PISOS, UMBRALES, SOLIAS Y ESCALERAS ]

En el interior del edificio serdn de porcelanatto de bordes rectificados de 60 x 60 cm tipo
modelo "Eco Caves pulido” de la fabrica "llva" o equivalente. Y los z6calos del mismo
material de 8cm de altura. Al momento de colocarse las piezas de porcelanato se
colocaran solias de acero inoxidable de 1 cm x 1cm para proteccion de los bordes con
pestafias de fijacion que quedaran colocadas por debajo de las piezas. En el exterior, la
vereda perimetral del edificio, segun plano, se colocaran pisos de ferrocementado
rodillado de 2 cm de espesor color cemento en el acceso a la guardia policial y
ambulancieros. En el edificio existente, previa demolicion, se colocara el piso de
ferrocemento rodillado. Se tomara el Nivel de Piso Terminado del edificio existente. Con
z6calos de rehundido de cemento alisado de 8 cm de altura, a excepcion del edificio
existente. Se ejecutaran las juntas de dilatacion y los cordones de hormigén armado
perimetrales que se indican en los planos.

Objeto de los Trabajos

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provision, ejecuciéon y/o
montaje de todos los solados indicados en las planillas de locales y planos respectivos.
Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra misceldnea para
ejecutar los trabajos tal como estan especificados estén o no enunciados expresamente.
La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las
diferentes piezas del solado asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo,
lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a reclamo
de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo de trabajo y/o materiales
y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

Muestras y Ensayos

Antes de iniciar la ejecucion de los solados, la Contratista debera presentar muestras de
cada uno de los materiales y obtener la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra. Estas
muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero especial y
servirdn de testigos de comparacion para la aceptacion de las distintas partidas que
ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obra.

Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en cada
caso.

Realizacion de los Trabajos

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun las

pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y/o memoria, y que

complementariamente la Inspeccidon de Obra indigue en cada caso. Los que se

construyan con ceramicos, etc., de forma variada responderan a lo indicado en cada caso

en la planilla de locales, o en los planos de detalles y/o memoria respectivos. A los fines

de su aprobacion, la superficie de los pisos sera terminpdeEerpta FTospeoneGIRERAIMRA RN Y SPGP
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planos y planillas. Antes de iniciar la colocacién de los solados, la Contratista debera
solicitar a la Inspeccién de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas y
presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los casos que sea
requerido.. En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion,
estas se construirdn de ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas y se colocaran
reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas. En los
bafos, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagies, etc., con rejillas
o tapas, que no coincidan con el tamafio de los ceramicos, se las ubicara en coincidencia
con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas a maquina. Queda
estrictamente prohibido la utilizaciébn de piezas cortadas en forma manual. Todas las
piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, en
piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas condiciones hasta la
entrega de la obra, a cuyos efectos la Contratista arbitrar4 los medios de proteccion
necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o
fieltros adecuados. En oportunidad de la recepcién de la obra, la Inspeccién de Obra
podra rechazar aquellas unidades que no rednan las condiciones antedichas, siendo de
responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al solo juicio de la
Inspeccién de Obra. La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando
corresponda los materiales especificados, los cuédles serdn de la mejor calidad y
presentaran un aspecto uniforme de color y textura. En general, los solados a colocar,
respetaran las alineaciones y niveles establecidos en los planos u ordenados por la
Inspeccién de Obra. En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho
penetraran debajo de los zdcalos, salvo expresa indicacion en contrario. En todos los
placares, muebles, armarios, etc., detallados en los planos, se colocaran pisos iguales a
los locales en que se ubiquen, salvo que los planos indiquen otra cosa. En las uniones de
los pisos de distintos materiales, sino esta prevista solia, se colocara una pieza de acero
inoxidable, segun indique la Inspeccién de Obra.

Baldosas calcareas para vereda

Se ejecutara en la vereda perimetral del local de la cooperadora y en los sectores de
acceso y plaza, sobre contrapiso. Se colocardn baldosas cementicias con material
calcareo color amarillo de nueve panes, de 20x20 cms. la junta entre baldosas sera
tomada con material cementicio coloreado con un producto que iguale el color con las
piezas. Se realizara guarda de perimetro interno y externo segun detalle de plano. Se
realizara el cordon perimetral de hormigon.

En el perimetro indicado en planos como baldosa calcarea texturada consiste en una
franja de sefalizacion de prevencion, de superficie de botones y de color contrastante con
el solado contiguo, enrasada de tal modo que la Unica irregularidad sea el grabado de la
pieza.

A9 - ZOCALOS

Objeto de los Trabajos

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provision, colocacion y ejecucion

de todos los zécalos indicados en las planillas de locales. La Contratista debera incluir en

los precios toda incidencia referida a seleccion de las dierectesipiezesoderIcpEBralR S Y SPGP
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como terminaciones, cortes, pulidos y elementos y piezas necesarios para el montaje,
amure o ajuste de los mismos, estén o no indicados en los planos y/o especificados en el
presente pliego.

Realizacion de los Trabajos

Los zGcalos seran de idénticos materiales y terminaciones que los pisos y se colocaran
con técnicas similares. En la planilla de locales se indicaran las medidas. Si no se
especifica lo contrario, los z6calos seran de igual medida que la baldosa por 10 cm. de
alto x 2 cm. de espesor y su canto superior sera chanfleado. Se colocaran perfectamente
aplomados y su unién con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre
el piso y el zdcalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro. Su terminacion sera recta y
uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas en relacion con las de los solados,
salvo expresa indicacion en contrario. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos
seran ejecutados con toda limpieza y exactitud. En todos los casos los pisos penetraran
debajo de los zécalos. Todas las piezas de los zoOcalos se colocaran enteras y sin
escalladuras o defecto alguno. A este fin la Contratista arbitrara los medios necesarios
para lograr este requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera necesario y
posteriormente a su colocacién protegiendo los zocalos colocados, con lanas, arpilleras o
fieltros adecuados hasta la entrega de la obra. Cuando fuera necesario efectuar cortes,
los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud.

Al10 - CUBIERTAS

Cubierta de chapas onduladas

Se colocara nueva cubierta de chapa galvanizada sobre estructura de perfiles laminados
en frio de chapa galvanizada. Las tareas se desarrollaran, segun las siguientes
indicaciones en particular, y normas usuales de colocacion, en general, utilizando
materiales de primera calidad:

Se colocaran perfiles conformados cada uno por dos correas de chapa galvanizada
100x50x15x2, unidas por electrosoldadura y dispuestos en la direccién de la pendiente,
uno en cada extremo lateral y otros en el ancho del faldon. Los perfiles del lateral del
faldon junto al muro no se vincularan al mismo siendo su luz libre la longitud de la
pendiente, al igual que los perfiles centrales.

Se colocara aislante térmico e hidréfugo tipo “Isolant TBA” o similar superior, dispuesto
sobre malla metélica de alambre galvanizado sostenida por los perfiles de la cubierta.
Colocacion de chapas onduladas galvanizadas BWG n° 25, de 1.10m de ancho por el
largo de la pendiente. Se sujetaran con tornillos autoperforantes con arandela de
neoprene.

Se provera y colocara canaleta de chapa galvanizada n°® 25 de seccion a 12 x 15 cm.
segun detalle, y colocando un aliviador sobre el embudo de descarga del tramo.

El encuentro entre la cubierta y la mamposteria sera cubierto por regrueso de la
mamposteria de manera de cubrir al menos una onda y media de la chapa ondulada con
la mamposteria y el revoque.

Se completara bajo el alero con cenefa metalica.

PLIEG-2017-05699247-GDEBA-DPAMIY SPGP
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All - INGRESO Y ESTACIONAMIENTO ]

Comprende el pavimento de la superficie de via vehicular para ambulancias. Se ejecutara
de manera de que el nivel de piso terminado coincida con el del solado contiguo a
ejecutar.

Se deberd ejecutar previamente a los contrapisos adyacentes de hormigén pobre, de
manera de disponer los moldes metalicos perimetrales para el enrasado por la regla de
mano. Posterior a ello, se vibrar4 el material de manera de lograr la compactacion de la
masa de hormigon, pero evitando segregacion (separacion de los componentes del
hormigon) a causa de un exceso de vibrado. La distribucion, enrasado y consolidacion, se
ejecutaran en forma tal que una vez realizadas estas operaciones y las de terminacion, la
superficie del pavimento presente la forma y niveles finales y quede libre de zonas
localizadas con depresiones o monticulos.

A continuacion, se pasara el fratacho en direccidon perpendicular al eje de la calle, para
darle el alisado superficial necesario a la estructura. Esta tarea se repetira con vaivenes
hasta que no queden imperfecciones en la zona trabajada. Finalmente se le pasara la
cinta de uso vial para darle el acabado superficial final que le otorgue la rugosidad
necesaria al pavimento.

Una vez terminadas las tareas mencionadas en el parrafo anterior, se procedera al curado
del hormigoén, haciendo uso de productos especiales para tal fin. El Gltimo paso en la
construccion del pavimento rigido, es el aserrado y tomado de las juntas longitudinales y/o
transversales, segun proyecto. Para el tomado de juntas se utilizardn materiales
bituminosos en caliente.

Al2 - CARPINTERIAS

Las ventanas tienen marcos y hojas de aluminio anodizado natural linea Mddena de
ALUAR. Los vidrios utilizados para los locales sanitarios son vidrio float 3+3mm laminado
y esmerilado, para mantener la privacidad y en el resto de los locales vidrio float 3+3mm
laminado. La puerta ventana de los accesos serd de marco y hoja de chapa doblada BWG
N° 16 y vidrio float 3+3mm laminado. Las puertas interiores tendran marcos de chapa
doblada BWG n° 16 y hojas tipo placa enchapada en cedro. Todas las carpinterias estan
indicadas en el plano de carpinterias.

Generalidades:

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.1.V.S.P.

Los materiales a utilizar seran los indicados en Planos y Planillas correspondientes.

Se ejecutaran cantidades, formas, manos de abrir, de acuerdo a Planos, Planillas de
Carpinteria y las reglas del buen construir.

Sera obligacién de la Contratista, la verificacion en obra de dimensiones, cotas de niveles
y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la ejecucion de los planos
finales de fabricacién, terminacion de trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas
las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para

subsanar los inconvenientes que se presenten.
PLIEG-2017-05699247-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos
cerramientos asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles,
todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, cenefas de revestimientos y/o ajuste, cierrapuertas,
sistemas de comando de ventanas y/o ventilaciones, asi como cerrajerias, tornilleras,
grapas, etc.

Antes de la colocacion, la Inspeccion revisara y desecharéa todas aquellas carpinterias que
no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en la Planilla respectiva,
como asimismo su correcto funcionamiento en sus partes moviles y con herrajes
completos (perfectas condiciones de uso).

El empotramiento se realizara con la prolongacion de planchuelas o grapas de amure, 0
con la soldadura de ellas a insertos en mamposteria u hormigén segun corresponda.

Protecciones

Las aberturas se protegeran adecuadamente no sélo para evitar su deterioro durante el
transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo evitar que sus superficies sean
marcadas, rayadas o salpicadas con cal o cemento.

Controles

En taller: la Contratista hara controlar periodicamente la calidad de los trabajos. Ademas,
la Inspeccion de Obra cuando lo estime conveniente, hara visitas al taller sin previo aviso,
para controlar la calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de
acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no
visible, hara realizar test, pruebas o ensayos que considere necesarios. Antes de enviar a
obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente la aprobacién de éstos, en
taller.

En obra: Por cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un
elemento terminado, este sera devuelto a taller para su correccidon, asi haya sido
inspeccionado y aceptado antes de colocar.

Colocacion

Las operaciones de colocacién en obra, seran dirigidas por un capataz de probada
competencia en esta clase de trabajos. La Contratista debera solicitar cada vez que
corresponda, la verificacion por la Inspeccion de Obra, de la colocacion exacta de la
carpinteria y de la terminacion del montaje.

Filtracion de agua

En esta especificacion se define como filtracion de agua, la aparicion incontrolada de
agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del cerramiento (excluyendo la de
condensacion para la que se proveeran canales de coleccion y drenaje).

La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del edificio,
sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este rubro, con la
total responsabilidad de la Contratista por los prejuicios que este hecho ocasionare.

Filtracion de aire

PLIEG-2017-05699247-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicion de un verdadero
cierre de contacto y cumplir las normas I.LR.A.M. 11.591 y 11.523 de estanqueidad e
infiltraciones.

Planos de Taller

Previo a la fabricacion de los distintos elementos la Contratista deberéa entregar, a la
Inspeccidén de Obra, para su aprobacion, un juego completo de los planos definitivos de
carpinterias (segun replanteo de obra).

Estos planos deberan mostrar en detalle la construccion de todas las partes del trabajo a
realizar, incluyendo espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas,
detalles de todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado, acabado de
las superficies y toda otra informacién pertinente.

Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos del
proyecto de arquitectura.

No podréa fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la Inspeccién
de Obra.

Donde cualquiera de las partes de los sistemas esté acotada en los planos, las medidas
deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.

Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados en la
documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los volimenes
aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales y cumplan en su
funcionalidad con los objetivos propuestos.

En todos los casos debera efectuarse la verificacion del célculo resistente de todos los
elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad de absorcién de los
esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en obra de
las mismas.

La aprobacion de los planos no exime al Contratista de la responsabilidad final por la
correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Planos de ejecucion y tolerancia
Con anterioridad no menor a treinta (30) dias de la fecha en que deba iniciarse la
construccion en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de trabajo, la
Contratista debera presentar y someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra los
correspondientes planos de taller.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera presentar a
la Inspeccién de Obra, para su aprobacion, una muestra en tamafio natural de los
distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la Inspeccion de Obra.
Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras respectivas
podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la Contratista responsable
de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacion de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad final por la
correcta funcionalidad de los elementos provistos.

PLIEG-2017-05699247-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos patentados,
se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista seréd unico responsable
por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes.

Carpinteria de perfileria de aluminio

La puerta de acceso, asi como la totalidad de las ventanas, se ejecutara en perfileria de
aluminio tipo ALUAR linea Mddena, prepintada, de acuerdo a especificaciones generales
y planos de carpinteria. Los perfiles de los marcos y batientes deberan satisfacer la
condicion de un verdadero cierre a doble contacto.

Carpinteria de perfileria de aluminio y madera.

La puerta del sanitario estara constituida por una hoja de madera y marco de aluminio de
acuerdo a especificaciones generales y planos de carpinteria. La hoja estara conformada
por un bastidor de madera semidura, enchapado por terciado de cedrillo en ambas caras
y relleno de material celuldsico. Llevara cantoneras de cedro en sus bordes. El marco de
aluminio debera cumplir la condicién de cierre a doble contacto.

A13 - MESADAS ]

Seran de granito natural color gris mara de 2,5 cm. de espesor e incluirdn respaldo
sanitario y frente en idéntico material, segun plano. Llevaran bachas de acero inoxidable
AISI 304 1.5mm de acuerdo a plano correspondiente. Llevaran zocalo del mismo material
en sus bordes empotrados y frente similar en todo su frente.

Al14 - VIDRIOS ]

Las nuevas carpinterias seran provistas con vidrios tipo Blissan o laminados de seguridad
3+3 transparentes.

Nota: La Empresa debera entregar a la Recepcion Provisoria de la obra, dos llaves por
cada hoja de puerta, correctamente clasificadas.

A15 - PINTURAS

En los muros interiores y exteriores se pintara con latex color blanco tiza segun
corresponda. Los marcos de la carpinterias de chapa llevaran dos manos convertidor anti
oxido y luego tres manos esmalte sintético color blanco. Las puertas placas seran
pintadas con tres manos de barniz transparente o con tinte color cedro simil madera, todo
realizado con previo tratamiento de las superficies.

Generalidades:

Se ejecutaran de acuerdo al pliego de bases y condiciones generales del M.1.V.S.P.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

PLIEG-2017-05699247-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se
admitirad el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona
que se encuentra en proceso de pintura, con un manto completo de tela plastica
impermeable, hasta la total terminacion de secado del proceso. Esta cobertura se podra
ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo.
No permitira que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccioén de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura, barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las
pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, la
Contratista tomara las provisiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.
La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias,
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera
por su cuenta la limpieza o reposicién de los mismos a solo juicio de la Inspeccién de
Obra.

Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser llevados a
la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia. La
Inspeccién de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, todos los
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

La Contratista debera realizar, previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura
en todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que
la Inspeccién de Obra le solicite; al efecto, se establece que la Contratista debe solicitar a
la Inspeccion las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catdlogo o muestras que
le indique la Inspeccion.

Ir ejecutando las manos necesarias para satisfacer, color, valor y tono que se exigieran.
Se deja especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las
normas contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacion del material, el Unico
responsable serd la Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante,
dado que debera tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse
qgue el producto que usa responda en un todo a las clausulas contractuales. En estos
casos y a su exclusivo cargo debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras
gue presenten tales defectos.

Latex acrilico en muros interiores
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Se aplicaran tres manos de pintura al latex para interiores en todas las superficies
revocadas a la cal de muros o tabiques. Previamente se realizaran las tareas estipuladas
en el pliego de ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

Latex acrilico en cielorrasos antihongos

Se aplicaran tres manos de latex para cielorrasos en toda la superficie de los mismos,
previo lijado, limpieza, emprolijado y aplicacion de fijador adecuado. El latex a emplear
poseera componentes que contrarresten la formacion de hongos.

Esmalte sintético

La estructura metalica de la marquesina de acceso recibird tres manos de esmalte
sintético semi-mate, color a determinar por la Direccion de Obra, previa preparacion de las
superficies a tratar, mediante los procedimientos de limpieza, desengrasado, lijado y
enduido si correspondiera.

Previamente se daran dos manos de anticorrosivo. Se aplicara la ultima mano de pintura
cuando se hayan finalizado los trabajos de pintura sobre muros.

Nota: En todos los casos el color y la terminacién seran determinados por la Inspeccion
de Obra.

A10 - VARIOS ]

Bolardos

Consisten en un cilindro de hormigén armado de 50 centimetros de altura sobre nivel de
piso terminado y un didmetro de 20 centimetros.

La armadura longitudinal sera de ADN4200 @8mm. con estribos de @6mm. Se colocaran
al menos cuatro barras longitudinales y la separacién maxima entre estribos sera igual al
diametro. Se fundardn mediante un pilotin ejecutado in situ, de 2,00 metros de
profundidad o la que resulte del estudio de suelos presentado por la contratista y firmado
por el representante técnico.

Bancos recto y curvo

Se ejecutaran los bancos de hormigén armado, segun geometria y ubicacion indicada en
planos, en una pieza monolitica, con fundacién a suelo firme mediante pilotines. Tendran
terminacion de alisado de cemento y todas sus aristas seran redondeadas de manera de
no presentar angulos vivos.

Para el hormigon armado de los bancos, el tipo de acero para las armaduras sera no
inferior a 4200 kg/cm2, el tipo de cemento y resistencia caracteristica del hormigon a
emplear no inferior a 170 kg/cm2.

Rejilla de ventilacion
Se proveera y colocara rejilla fija de ventilacién 20 x 20, en el local de bafio. Se ejecutaran
en chapa de acero n°16.

Vista Bajo Mesada de Acero Inoxidable
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Se proveera y colocara una chapa brillante de acero inoxidable con medidas y ubicacion
de acuerdo a plano de detalle.

Marquesina

Se proveerd y colocara sobre el frente del acceso al local de la cooperadora, una
marquesina constituida por una estructura de tubos de acero 25x25x2, conformando un
entramado para la sustentacién de una placa de policarbonato de 6mm., macizo, blanco
translicido. El entramado sera fijado al muro y sustentado por tres tensores rigidos
conformados por tubo de acero de 12.5x12.5x0.90, uno en cada extremo y en la mitad de
la distancia total.

Limpieza de Obra

Se tendra en cuenta todo lo especificado para este item en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales.

Durante el transcurso de los trabajos y hasta la firma del acta de recepcion provisoria, la
contratista debera mantener las condiciones de higiene, orden y limpieza en la obra, asi
como el acopio y custodia de los materiales y el mantenimiento de las medidas de
seguridad y vallado de la misma.

Se realizara una profunda limpieza de la obra en si y de las areas existentes afectadas
por los trabajos realizados debiendo quedar todo el conjunto en perfectas condiciones
para su inmediata utilizacion, tanto en superficies cubiertas como descubiertas.

El Contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad, segun
las siguientes instrucciones:

a) Deberd procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccion y el
acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Inspeccién Técnica
de Obra disponga, exigiendo similares tareas a los Subcontratistas.

b) Los revestimientos interiores seran repasados con cepillo de cerda gruesa para
eliminar el polvo o cualquier material extrafio al paramento. En caso de presentar
manchas, se lavaran siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante del
revestimiento.

c) Los pisos seran repasados con un trapo hiumedo para eliminar el polvo, y se removeran
las manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se
quitaran con espatula y aguarras, cuidando no rayar las superficies.

d) Las carpinterias en general se limpiaran evitando el uso de productos abrasivos.

e) En los limites de los edificios que se remodelan, se deberan limpiar los terrenos de
residuos de obra y efectuar las tareas minimas de adecuacion de las areas verdes al
nuevo proyecto, de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion Técnica de Obra.

El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier
elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacién de los trabajos
como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccion de Obra se
hubiera incurrido.

A la terminacion de los trabajos debera entregar la obra y el lugar ocupado por el obrador
y los terrenos adyacentes si los hubiere, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna
clase de residuos ni equipos de su propiedad, requisitos necesarios para efectivizar la

Recepcion Provisoria. PLIEG-2017-05699247-GDEBA-DPAMIY SPGP
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All - ESTRUCTURAS

La Contratista debera realizar el relevamiento de la estructura existente y la adecuacion
de la misma para verificar si es apta para recibir las cargas del proyecto, conforme a los
Planos adjuntos.

Movimiento de Suelos
Excavaciones para cimientos, base de columnas y vigas de fundacion. Se ejecutaran de
acuerdo a lo que se indiqgue en los planos respectivos, adoptandose las medidas de
proteccion necesaria para que las mismas no afecten a las obras existentes y/o
colindantes. La estructura prevista para el sector seguridad prevé la realizacion de una
platea de hormigon. Las dimensiones surgiran del nuevo plano de estructura que tendra
que realizar la Contratista. La profundidad de las bases y pilotines estard determinada
luego de efectuado el estudio de suelos por parte de la Contratista. El fondo de las
excavaciones sera perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes laterales seran bien
verticales y tendran una separacion igual al ancho de los cimientos aumentada en 0,05 m
a cada lado de las mismas. Las dimensiones que figuran en el plano de estructura de H°
A°, deberan considerarse como un predimensionado; para el caso en que el nuevo
dimensionado obtenga secciones mayores a las predimensionadas, las mismas no daran
lugar a reajustes de ningun tipo y se incorporaran planos de estructura. Para pilotines se
realizarqd la excavacibn con medios mecanicos adecuados hasta una profundidad
suficiente que garantice el apoyo del pilotin en tierra firme. Para las vigas de fundacion se
requerird la excavacion necesaria para una correcta ejecucion del colado de hormigén
debiendo considerarse los niveles de cara superior de las vigas y niveles de piso. A tal
efecto la Contratista presentara luego de efectuado el estudio de suelos, los planos de
detalle para su aprobacién a la Inspeccién de Obra. Cuando por error se excediera la
profundidad que indican los planos, la Inspeccién de Obra podra ordenar los trabajos y
rellenos necesarios, a efectos de restablecer la cota firme de apoyo. En estos casos todos
los trabajos son por cuenta de la Contratista. No se comenzard ningun cimiento sin
notificar a la Inspecciéon de Obra la terminacion de las zanjas correspondientes para que
ésta las inspeccione si lo considera necesario. Si la resistencia hallada en algun punto
fuera insuficiente, la Inspeccién determinara el procedimiento a seguir. Si el terreno no
resultase de igual resistencia en todas sus partes, se lo consolidara en todas aquellas
partes que soporten cargas menores, ampliando en éstas las obras de fundacion. En
ningun caso la carga que soporte el terreno serd mayor que la admisible. La Inspeccién
podra exigir a la Contratista las disposiciones necesarias para que se efectuen las
pruebas de resistencia correspondiente a la base de fundacion, pruebas cuyos gastos
correran por cuenta exclusiva de la Contratista. El fondo de las zanjas se nivelara y
apisonara perfectamente antes de iniciarse la cimentacién y todas ellas se protegeran
esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por
rotura de cafierias, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las
zanjas, se desagotaran y luego se excavara hasta llegar a terreno seco. Sus paredes
laterales seran bien verticales y tendran una separacién igual al ancho de los cimientos
aumentada en 0,05 m a cada lado de las mismas. El espacio entre el muro y el paramento
de zanja, se rellenara por capas sucesivas de tierra humedecida, de espesor maximo de
20 cm, las cuales seran apisonadas con pison de 10pPKige@ Jdoa70esdeztiziaEBYS{IIFaVAY SPGP
26

pagina 28 de 38



EX-2017-05692624- GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
Aires
Provincia

fuera de la obra y a su costa las tierras y los "detritus" extraidos, salvo que a juicio de la
Inspeccion de Obra, hallaran empleo en terraplenamiento de alguna parte de la obra. La
Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las
tierras excavadas, haga presumir su desprendimiento, quedando a su cargo todos los
perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen, si ello se produjera. El precio
establecido en los analisis de precios para las excavaciones incluye los apuntalamientos
del terreno y los de las construcciones vecinas a las excavaciones; los achiques que se
deban realizar, el vaciado y desinfeccion de todos los pozos que resultaran afectados por
las excavaciones, asi como el relleno de los mismos. Correran por cuenta de la
Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que
tuvieran las excavaciones en general, como asi también cualquier clase de contencién
necesaria, tablestacados, etc.

Estructuras de Hormigén Armado

Generalidades:

El esquema estructural podra modificarse o reforzarse para adecuar la propuesta al
proyecto. Se deja a buena consideracion de la contratista y por ende del profesional
estructuralista interviniente de todas las posibles propuestas a presentar a la Unidad de
Coordinacion de Infraestructura y Equipamiento Hospitalario, Departamento Recursos
Fisicos, Area Ingenieria, con el fin de lograr por medio de un consenso, la mejor solucion
técnica, para llevar a cabo un trabajo tal que permita adecuar la estructura a las
necesidades del proyecto.

Por lo tanto, la solucion estructural propuesta en el pliego licitatorio, no obstante su
factibilidad, tiene el solo objeto de lograr una igualacion de las ofertas entre los oferentes,
solucion que debera ser refrendada por proyecto y calculo previamente al inicio de las
obras y/o ajustada segun el estudio de suelos a realizarse.

Estructura de Hormigon Armado del local de la Cooperadora

Las Especificaciones Técnicas Generales se refieren a las condiciones que debera
cumplir la estructura de hormigdn armado en cuanto a las caracteristicas de los
materiales, elaboracion del hormigon y su colocacion en obra, asi como todas las tareas
que tengan relacion con la estructura en si y su aspecto constructivo.

La estructura de hormigén armado consiste en las fundaciones indirectas tipo bases o
zapatas aisladas y pilotines, vigas de fundacion o portamuros, columnas o refuerzos
verticales, viga de encadenado.

Se ejecutaran pilotines de hormigon armado de 0.25m. de diametro hasta una profundidad
de 2.50 mts. o hasta la cota de fundaciébn que determine el estudio de suelos. La
armadura estimada es de 5 @ 10 con estribos continuos en espiral compuestos por 1 & 6
cada 0.15 m. o la que determine el calculo.

Las vigas de fundacion de hormigon armado seran de seccion rectangular de 0.20x0.25
con armadura longitudinal de 2 @10 (superior e inferior) con estribos cerrados de 1 & 6
cada 0.15 m. o la que determine el calculo.

Las columnas seran de seccion cuadrada de lado minimo de 0,20m. con armadura de 4 &
10 y estribos cerrados de 1 @ 6 cada 0.20 m. o lo que determine el calculo.

PLIEG-2017-05699247-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Las vigas de encadenado seran de seccion rectangular de altura de 0.18 m. y ancho igual
al espesor del muro con armadura longitudinal de 2 @ 8 (superior e inferior) con estribos
cerrados de 1 @ 6 cada 0.20 m. o la que determine el célculo.

El Contratista debera realizar el calculo y dimensionado de las estructuras de HC°A° de
acuerdo a las solicitudes de carga, asumiendo la responsabilidad integral y directa al
respecto.

Platea de fundacion del recinto de tanques cisterna

Se ejecutara una losa o platea de hormigbn armado que constituird la base de fundacién
de la mamposteria de submuracion y de la losa de tapa del recinto enterrado de los
tanques cisterna.

La losa sera de un espesor minimo de 14 centimetros y la armadura minima de acero
ADN4200 @ 8 cada 0.10 m. Previo a la disposicién de las armaduras, se debera ejecutar
un hormigoén de limpieza sobre el fondo de la excavacion. Sobre el mismo, se colocaran
las armaduras en ambas direcciones sobre separadores que aseguren un recubrimiento
minimo de 7 centimetros.

B) INSTALACIONES

Generalidades:

Se tendran en cuenta las normativas vigentes, Pliego General de Especificaciones de la
DPA, Obras Sanitarias de la Nacién, Bomberos, Ley nacional de Seguridad e Higiene y su
Reglamentacion, normas de los Organismos municipales, provinciales y nacionales
pertinentes.

La Contratista elaborard a su cargo, los Planos de Obra, Planos a presentar ante las
Reparticiones u Organismos que los requieran, para su aprobacién; realizara las
gestiones pertinentes, abonara los gastos y derechos respectivos, hasta obtener los
permisos, aprobaciones, y certificacion final de las presentes instalaciones.

Previo al inicio de la Obra, presentara ante la Direccion Técnica de la Direccién Provincial
de Arquitectura para su aprobacién, 3 juegos de Planos completos de replanteo de las
instalaciones sanitarias e incendio. Locales sanitarios: escala 1:50, perfiles para las
conducciones principales de pluviales y cloacas, indicando pendientes y cotas, Planos de
detalles, descripciones y folletos de materiales, artefactos y equipos a utilizar. Se
presentara ademas en version disco magnético 3 ¥2 6 compact disc.

Atendiendo a la densidad de las mismas y a la gran cantidad de conductos de todo tipo
gue deberan circular bajo pisos y pavimentos, la Contratista realizard un plano sintesis de
la totalidad de las instalaciones a fin de sistematizarlas, evitar cruces innecesarios, y
preverlas antes de construir contrapisos y pavimentos o cualquier otra obra que las
contenga. En este plano se indicaran todas las previsiones necesarias (pasajes en obras
de hormigon, anclajes, soportes, etc.) Esta documentacion sera sometida a la aprobacion
de la Inspeccion de Obra.

Las cafierias de gas, agua, electricidad y baja tension, cuando discurran bajo pisos o
pavimentos deberan hacerlo en albafiales de hormigon armado de paredes de 7 cm. de
espesor. Estos albafiales estaran ventilados. Cuando &% |&5ie0is0669aiad:BERaniessnY SPGP
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pisos, contrapisos y pavimentos, lo hardn con la interposicion entre aquellas y éstos de
juntas elasticas de neoprene debidamente selladas.

Las cafierias seran entregadas pintadas con los colores que establecen las normas IRAM
para cada caso con esmalte sintético brillante, debiendo contar ademas con etiquetas
identificatorias y sefalizacion del sentido del movimiento del fluido que contiene.

La Contratista debera ejecutar y proveer, ademas de los materiales y partes integrantes
de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen
expresamente, formen parte de los mismos, 0 sean necesarios para Su correcta
terminacion y funcionamiento.

B1 - INSTALACION ELECTRICA

Cuidado de los trabajos

Durante la ejecucion de los trabajos, la Contratista deberd tomar las debidas
precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios y demas
elementos de las instalaciones, que se produzcan como consecuencia de la intervencion
de otros gremios en la obra, pues la Inspeccién de Obra no recibira en ningin caso
trabajos que no se encuentren con sus partes integramente completas, en perfecto estado
de conservacion, funcionamiento y aspectos, en el momento de procederse a su
Recepcion Provisional.

Materiales y mano de obra

Todos los materiales a instalar seran nuevos y conforme a las normas IRAM y a las
reglamentaciones vigentes para la ejecucion de instalaciones eléctricas. Todos los
trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentaran, una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

El Contratista debera presentar un muestrario de los elementos que se utilizardn en la
obra, como ser cables, cajas, cafierias, interruptores, tomacorrientes, catalogos de los
elementos a utilizar en los tableros, artefactos de iluminacion, etc.

Todos los elementos y catdlogos presentados seran usados como comparacion para la
recepcion de todos los elementos a utilizar en esta obra.

A excepcidbn de los catdlogos, todos los elementos seran devueltos para su
correspondiente instalacion en obra.

Tableros seccionales (TS)

Estara formado por una llave interruptora termomagnética tripolar para el corte general del
tablero. Para todos los circuitos se colocara un interruptor diferencial tetrapolar y por cada
uno de los circuitos una llave interruptora termomagnética bipolar.

Para el comando de las luces exteriores se colocara un contactor cuya apertura y cierre
se comandaran mediante una fotocélula.

Este tablero tomara energia desde la acometida eléctrica mas cercana.

Este tablero se alojara en un gabinete de embutir, metalico.

Puesta a tierra
Se deberé instalar una puesta a tierra la que consiste en la colocacion de una jabalina de
1.5 mts de largo por 15 mm de diametro hincada directagln_fﬁg ez% tierr

17/-05699247-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Desde esta jabalina se tendera un conductor hasta el tablero.

Conductores

Todos los conductores, salvo indicacion en contrario, seran de cobre y una seccion
acorde a la carga que serd sometido y a la caida de tensiébn que se produzca por la
longitud del circuito, tomando para esto una caida maxima del 3%.

Para la colocacion en interior de cafierias seran del tipo antillama con aislacion en PVC
(VN 2000) de PIRELLI o equivalente, y responderan a la norma IRAM 2020/2183 y norma
IEEE 383/73. Para colocacion expuesta (iluminacién y/o fuerza motriz) seran del tipo
antillama de doble vaina de PVC (SINTENAX) de PIRELLI o equivalente y responderan a
la norma IRAM 2178/2289 y norma IEEE 383.

No se permitira la instalacion de cables cuya aislacion de muestras de haber sido mal
acondicionados, o sometidos a excesiva traccion y prolongado calor o humedad. Los
conductores se pasaran en las cafierias recién cuando se encuentren perfectamente
secos los revoques, y previo sondeado de las cafierias, para eliminar el agua que pudiera
existir de condensacion o que hubiera quedado del colado del hormigdn o salpicado de
las paredes.

Todos los conductores serdn conectados a los tableros y/o aparatos de consumo
mediante terminales o conectores de tipo aprobado, colocados a presion mediante
herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en
forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracién o tensiones bajo servicio
normal.

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizaran Unicamente en las
cajas de paso mediante conectores colocados a presion que aseguren una junta de
resistencia minima, en ningln caso superior a la de un metro de conductor; las uniones o
derivaciones seran aisladas con una cinta de PVC en forma de obtener una aislacion
equivalente a la original de fabrica.

Llaves y tomacorrientes

Las llaves de efectos a emplear en las instalaciones internas del edificio, seran del tipo de
embutir de marca reconocida, con mecanismo de accionamiento a tecla.

Seran de corte rapido con contactos sélidos y garantizados para intensidades no
inferiores a 10 Amp.

Todos los tomacorrientes seran del tipo de tres patas planas (una de puesta a tierra) y
estaran garantizados para intensidades de 10 Amp.

Por cada boca se permitira la colocacion de solamente dos mdédulos, generando en caso
de ser necesario la incorporacion de una nueva boca mas No se podra conectar a un
mismo circuito mas de 10 tomacorriente, siendo los circuitos de tomacorriente
independientes de los circuitos de iluminacion.

Instalacion eléctrica nueva

Se realizard la instalacién eléctrica nueva, la misma se ejecutara con cafos y cajas de
hierro pesado, los cables y llaves seran del tipo aprobados por EDELAP para
Instalaciones internas.

La instalacion comprende la provision e instalacion de tablero, circuitos de iluminacion
general, circuitos de tomas generales y especiales, circuito de iluminacion exterior, circuito

de iluminacién de emergencia. PLIEG-2017-05699247-GDEBA-DPAMIY SPGP

30

pagina 32 de 38



EX-2017-05692624- GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
Aires
Provincia

Provision e Instalacion de artefactos de iluminacion

Se proveeran e instalaran los artefactos a saber.

a. 3 (tres) Artefacto tipo plafén, de distribuciébn luminica difusa, para lamparas
fluorescentes T8. Caja y marco en chapa lacada blanca. Burlete de goma en todo su
perimetro. Difusor de acrilico blanco. Tipo Fass Yakol 720 o similar superior — 2x36w T8

b. 3 (tres) Aplique de distribucion difusa para lamparas fluorescentes compactas. Difusor
de vidrio templado arenado mate en su exterior. Base en metal esmaltado, marco cromo
mate. Equipo auxiliar Incorporado. Tipo Fass Yakol TIBO o similar superior - 1x36w DL

c. 1 (un) Artefacto para alumbrado exterior. Para fijacion tipo aplique en pared. Cuerpo de
aluminio laminado funcionando como marco para suspension del difusor de policarbonato
translucido de alta resistencia, tipo Fass Yakol BEHERENS 6222. - 1 x 75w.

d. 1 (un) Artefacto de iluminacién de aplicar de emergencia, con tubo T9 20w, con bateria
autonomia 5hs., proteccion de sobrecarga de la bateria, corte por bateria baja, inversor,
led indicador de carga y estado, pulsador de prueba.

lluminacion de espacios exteriores

Se proveeran e instalaran los artefactos a saber:

FAROLA — Ocho (8) unidades

Cuerpo: En fundicion de aluminio.

Reflector: Chapa de acero doble decapado con aros antideslumbrantes, horneado con
poliéster blanco.

Difusor: Acrilico transltcido con proteccion UV.

Equipamiento Eléctrico: Equipo  incorporado, componentes de primera calidad
normalizados, portalamparas ceramico con resorte bajo el contacto central y seguro
bloqueador de lampara.

Anclaje: Para cafio de @ 60 mm.

Lampara: MERCURIO HALOGENADO

Potencia: 250W

Zbcalo: E40

INDIRECTA — Cinco (5) unidades

Cuerpo: Base de hierro en forma de U horneado con poliéster negro.

Reflector Regulable: Chapa de acero doble decapado y refuerzos de hierro en su parte
posterior, horneado con poliéster blanco.

Anclaje: Para cafo de @ 60 mm.

Proyector:

Cuerpo: En inyeccién de aluminio en una sola pieza horneado con epoxi-poliester

Difusor: Vidrio templado de 5 mm de espesor.

Equipamiento Eléctrico: Equipo incorporado, componentes de primera calidad
normalizados, portalamparas ceramico con resorte bajo el contacto central y seguro
bloqueador de lampara. Alimentacion 220 VCA — 50 Hz. Temperatura de trabajo — 20° C /
35° C. Acceso a EA: A traves del difusor, con ganchos de acero inoxidable y sistema de
manos libres.

Lampara: MERCURIO HALOGENADO

Potencia: 400W

Zobcalo: E40 PLIEG-2017-05699247-GDEBA-DPAMIY SPGP
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B2 - INSTALACION SANITARIA

Todos los trabajos se ajustaran a las necesidades de proyecto y a las condiciones de
infraestructura de servicios existente en el lugar como asi también, a las normativas de
ABSA, de IRAM y del presente Pliego.

En la correspondiente “visita a obra” se verificaran los hechos apuntados y los alcances
de la presente etapa de obra. De acordarse alguna modificacion parcial sobre la
documentacion original y por razones estrictamente técnicas y/o de factibilidades, se
asentara en el Acta respectiva a fines de igualar todas las ofertas y a su vez facilitar un
correcto control de la obra por parte de la Inspeccién actuante.

Desagues cloacales

El nuevo esqueleto cloacal evacuara los desagties de office de alimentacion y bafio.

Los tramos de tuberias a colocar, irdn enterrados con enlace a hechos existentes
previéndose la reparacion de pisos, contrapisos y cadmaras de inspeccion de enlace.

Se utilizard tuberia de polipropileno sanitario (PP) con uniones elastoméricas de doble
labio, de acuerdo a normas IRAM 13.476 y aprobadas por los Entes con incumbencia
sobre obras de instalaciones sanitarias (Aguas Argentinas S.A. y/o ABSA). De ser
necesario, para el enlace con la instalacion existente, se intercalaran los accesorios
adecuados para H°F°/ PP./PVC

Los distintos recorridos llevaran una pendiente entre 20mm/m y 35 mm/m aguas abajo.

El sistema estard conformado por: bocas de descarga internas para liquidos servidos y
tramos de salida, con enlace a la instalacidon existente. Se utilizaran piletas de patio con
sifon hidraulico de PP de 63 mm. y cierre superior conformado por marcos con tapa de
bronce cromado y/o rejilla de acero inoxidable.

Instalacién de Agua fria

La instalacion de agua sanitaria corresponderd al abastecimiento de los consumos de
agua fria y caliente segun el proyecto. Los nuevos tramos se instalaran a partir de enlaces
con hechos existentes actuales y distribucion segun plano.

La nueva instalacibn comprende la alimentacibn de agua proveniente de la red del
hospital y de agua caliente, desde termotanque a proveer, a la pileta de lavar de office de
alimentacion, pileta lavamanos, depdsito de limpieza de inodoro y la canilla de servicio de
limpieza.

Se colocardn grifo de agua para limpieza con llaves de paso y ubicados en nicho de
pared con tapa y cierre de seguridad. Las canilla de servicio a colocar sera de bronce
cromado con conexion para manguera de @ 19 mm.

Se utilizara tuberia de polipropileno tipo Random 3 (PP R3) para uniones por termofusion,
con recorridos embutidos. Se tendra en cuenta alineacion y horizontalidad perfecta y
permanente en todo el recorrido. Los tramos distributivos de A.F. y A.C. se colocaran
embutidos en paredes. Las valvulas de cierre seran tipo a diafragma, con cuerpo de hierro
revestido en PP, con colocacion roscada. Las llaves de paso seran compatibles con el
material utilizado para las tuberias. Para los cambios de direccion, derivaciones y/o
conexiones se colocaran piezas especiales tipo fusién/fusion 6 fusion/rosca.

PLIEG-2017-05699247-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Provision e Instalacion de Artefactos y Griferia

Juego para mesada de cocina tipo monocomando, pico movil.

Se proveeran una griferia con mezcladora monocomando sobre mesada, tipo FVB3 Flow,
para agua fria y caliente, con pico movil.

Canilla de servicio con pico para manguera.

Se proveera una canilla de servicio de bronce cromado con conexion para manguera de @
19 mm.

Juego para lavatorio sobre mesada

Se proveera una griferia sobre mesada para lavatorio, tipo FV 15 Allegro o calidad
superior, para agua fria y caliente, con volantes y pico.

Sistema de extincién de incendio

Se proveeran dos extintores manuales de polvo presurizado Tipo ABC de 5kg. de
capacidad segun normas de seguridad y especificaciones técnicas generales

Se proveeran e instalaran los carteles indicadores de salida de emergencia y de
operacion de matafuegos.

Reubicacion de tanques cisterna existentes

Se reubicaran los tanques cisterna existentes junto a la construccion de la cooperadora a
demoler. Se realizard un recinto enterrado para contenerlos. La ubicacion definitiva del
mismo quedara supeditada al replanteo de la calle vehicular de emergencias.

El recinto consistird en una excavacion que contenga a los tanques con distancia a las
paredes laterales de 50 centimetros. La mamposteria de submuracion se realizara con
ladrillos comunes ceramicos de 30 centimetros de espesor, dispuestos en hiladas
alternadas de soga y tizén, respetando las reglas del arte del rubro para las trabas y las
hiladas reforzadas. El paramento externo al recinto, se aislara del terreno natural
colocando entre ambos un film de polietileno de 100 micrones, segun lo especificado en el
item Aislaciones. La base de la mamposteria consistird en una losa de hormigon armado
o platea, segun lo estipulado en el item Estructuras Resistentes.

La tapa del recinto consistira en una losa de hormigbn armado de espesor y armadura
similar a la platea, con orificios pasahombre en correspondencia con la parte superior de
los tanques donde permita acceso al sistema de flotante y aspiracion y a la tapa de
inspeccion de los mismos.

Se proveera e instalard una bomba de elevacién de agua desde las cisternas a los
tanques elevados, con las siguientes caracteristicas técnicas:

Presion maxima (m.c.a.) 19

Caudal maximo (I/h 5000

Potencia (HP) 0,67

Tension V220

I (A) 4,1

Conexion 1"

Liquido bombeado Agua limpia

Temperatura maxima del agua 50 °C

Temperatura maxima ambiente 40 °C

Presion maxima (estatica 0,39 MPa (4kg/cm?)

Presién maxima de entrada 0,25 MPa(2,6 Kg/cm2)

Aislacion del bobinado Clase F PLIEG-2017-05699247-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Aislacion IP 44

Equipo de aire acondicionado

Se proveerd y colocara un equipo de aire acondicionado tipo “split”, frio/calor, con una
capacidad de 2200 frigorias. Contara con dos velocidades de ventilador como minimo y
modo ventilador, calefaccion y enfriamiento. Sistema de distribuciéon de flujo en dos
modos, fijo y oscilante, como minimo. Control remoto inalambrico para encendido,
apagado, y ajuste de temperatura como minimo.

La unidad contara con portafiltro y filtro de aire de facil remocién y mantenimiento. El
desagote de la bandeja de condensado se realizara de manera embutida para conducir el
liquido a la base del z6calo del paramento exterior.

La unidad contara con compresor rotativo de alta eficiencia. Las aletas del condensador
recibirdn tratamiento anticorrosivo de fabrica. El voltaje de operacion sera de 220v
monoféasico con frecuencia de 60 HZ.

Para la conexién eléctrica de la unidad interior, se dispondra un tomacorriente exclusivo
para su conexion con llave termomagnética bipolar. La unidad exterior se colocara sobre
ménsulas fijadas a la mamposteria exterior, a una altura no menor a los dos metros sobre
el nivel de solado exterior y se ubicara sobre el paramento orientado al sur-sureste.

B3 - CUBIERTA METALICA INGRESO

Se solicitd agrandar la superficie de la cubierta metalica de ingreso al sector de
administracion, techando también, de esta manera el sector perteneciente al portén.

La misma estara construida de la siguiente manera:

chapa galvanizada sobre estructura de perfiles laminados en frio de chapa galvanizada.
Las tareas se desarrollaran, segun las siguientes indicaciones en particular, y normas
usuales de colocacioén, en general, utilizando materiales de primera calidad:

a) Se colocaran perfiles conformados cada uno por dos correas de chapa galvanizada
100x50x15x2, unidas por electrosoldadura y dispuestos en la direccion de la
pendiente, uno en cada extremo lateral y otros en el ancho del faldon. Los perfiles
del lateral del faldén junto al muro no se vincularan al mismo siendo su luz libre la
longitud de la pendiente, al igual que los perfiles centrales.

b) Colocacion de chapas onduladas galvanizadas BWG n° 25, de 1.10m de ancho por
el largo de la pendiente. Se sujetaran con tornillos autoperforantes con arandela de
neoprene.

c) Se proveera y colocara canaleta de chapa galvanizada n°® 25 de seccion a 12 x 15
cm. segun detalle, y colocando un aliviador sobre el embudo de descarga del
tramo.

d) Se completara bajo el alero con cenefa metélica.

PLIEG-2017-05699247-GDEBA-DPAMIY SPGP
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CARTEL DE OBRA
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Cartel de Obra

5 x 10 m (para obras de presupuesto oficial mayor a 5 millones)

Nombreo
denominacion
de la obra

Ministerio de Infraestructura BUEI]OS Aires
y Servicios Publicos Provincia

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 5 (cinco) metros de altura
por 10 (diez) metros de ancho

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los soportes.
Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que
determine la Inspeccion de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a partir de la
realizacion del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido de | cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.

PLIEG-2017-05699247-GDEBA-DPAMIY SPGP
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