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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 
La presente obra trata la adecuación y perfilado del cauce del Río Arrecifes, 

desde las inmediaciones de las localidades de Ingeniero Moneta e Irineo Portela, 
hasta su desembocadura en el Riacho Baradero, en una distancia de 51.227 mts. 

La obra detallada en el párrafo anterior, será dividida en dos etapas 
constructivas, la Etapa V, que es la que nos atañe, tiene su comienzo en la progresiva 
27.470, inmediaciones de la Ea. Antares (final de la Etapa IV) y hasta la progresiva 
51.227 ubicada aguas arriba del ferrocarril que une las localidades de Ing. Moneta e 
Irineo Portela con una longitud de 23.757 mts, comienzo de las obras ya ejecutadas.  

Los trabajos pretenden mejorar la capacidad de transporte del rio Arrecifes, 
optimizando el escurrimiento y disminuyendo las inundaciones que se producen en la 
ciudad de Arrecifes, la que presenta un área de densidad poblacional importante. 

En este sentido se consideró la eliminación de obstrucciones, el retiro de 
árboles y elementos artificiales en ambas márgenes del curso, como así también la 
conformación de una sección transversal adecuada que permita una mayor fluidez en 
el escurrimiento de los caudales transportados por el río. 

Para estos trabajos se adoptó: una solera uniforme de 50,00 mts de base fondo 
con taludes de 1:1. Se prevé en todo el tramo en el que se realice la adecuación del 
curso un desmonte de 20,00 m de arboleda a cada lado del borde superior que resulte 
de los trabajos finalizados, con el chipeo de troncos y ramas resultado del desmonte a 
realizar, quedando también un camino de servicio de 5.00 mts en un todo de acuerdo 
a las especificaciones adjuntas.  

Cabe mencionar que para toda la Etapa V, se adopta una sección de solera 
mínima de 50.00 mts. con talud de 1:1, teniendo en cuenta que, donde el ancho del río 
supere esta medida, se realizará el correspondiente perfilado y desmonte según las 
especificaciones detalladas en el pliego de Bases y Condiciones.   

Para la ejecución de las tareas propuestas, se fija un plazo de trescientos 
sesenta (365) días corridos 
 
 
Dirección Provincial de Hidráulica. 
La Plata, Agosto de 2018.- 
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