Subsecretaria de Infraestructura Hidrdulica- Direccion Provincial de Hidraulica

OBRA: “Adecuacion y Limpieza del Rio Arrecifes - Etapa V”

PARTIDOS: Arrecifes y Capitan Sarmiento

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente obra trata la adecuacién y perfilado del cauce del Rio Arrecifes,
desde las inmediaciones de las localidades de Ingeniero Moneta e Irineo Portela,
hasta su desembocadura en el Riacho Baradero, en una distancia de 51.227 mts.

La obra detallada en el parrafo anterior, sera dividida en dos etapas
constructivas, la Etapa V, que es la que nos atafie, tiene su comienzo en la progresiva
27.470, inmediaciones de la Ea. Antares (final de la Etapa IV) y hasta la progresiva
51.227 ubicada aguas arriba del ferrocarril que une las localidades de Ing. Moneta e
Irineo Portela con una longitud de 23.757 mts, comienzo de las obras ya ejecutadas.

Los trabajos pretenden mejorar la capacidad de transporte del rio Arrecifes,
optimizando el escurrimiento y disminuyendo las inundaciones que se producen en la
ciudad de Arrecifes, la que presenta un area de densidad poblacional importante.

En este sentido se considerd la eliminacion de obstrucciones, el retiro de
arboles y elementos artificiales en ambas méargenes del curso, como asi también la
conformacion de una seccion transversal adecuada que permita una mayor fluidez en
el escurrimiento de los caudales transportados por el rio.

Para estos trabajos se adoptd: una solera uniforme de 50,00 mts de base fondo
con taludes de 1:1. Se prevé en todo el tramo en el que se realice la adecuacion del
curso un desmonte de 20,00 m de arboleda a cada lado del borde superior que resulte
de los trabajos finalizados, con el chipeo de troncos y ramas resultado del desmonte a
realizar, quedando también un camino de servicio de 5.00 mts en un todo de acuerdo
a las especificaciones adjuntas.

Cabe mencionar que para toda la Etapa V, se adopta una seccién de solera
minima de 50.00 mts. con talud de 1:1, teniendo en cuenta que, donde el ancho del rio
supere esta medida, se realizara el correspondiente perfilado y desmonte segun las
especificaciones detalladas en el pliego de Bases y Condiciones.

Para la ejecucién de las tareas propuestas, se fija un plazo de trescientos
sesenta (365) dias corridos

Direccion Provincial de Hidraulica.
La Plata, Agosto de 2018.-
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